
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO O MANO DE OBRA                                                    
SUBCAPÍTULO O01 MANO DE OBRA                                                    
APARTADO O01A MANO DE OBRA SALARIAL                                           
O01A010      h.  Encargado                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01A020      h.  Capataz                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

O01A030      h.  Oficial primera                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

O01A040      h.  Oficial segunda                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

O01A050      h.  Ayudante                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

O01A060      h.  Peón especializado                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01A070      h.  Peón ordinario                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

O01A090      h.  Cuadrilla A                                                     

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

O01A100      h.  Cuadrilla B                                                     

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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O01A110      h.  Cuadrilla C                                                     

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01A120      h.  Cuadrilla D                                                     

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

O01A130      h.  Cuadrilla E                                                     

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

O01A140      h.  Cuadrilla F                                                     

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01A150      h.  Cuadrilla G                                                     

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO O01B MANO DE OBRA POR OFICIOS                                        
SUBAPARTADO O01BA AGROFORESTAL                                                    
O01BA285     h.  Peón Agroforestal                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01BA286     h.  Peón especializado Agroforestal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

O01BA030     h   Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01BA040     h   Peon Agroforestal con plus distancia y capataz                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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O01BA050     h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BA060     h   Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y capataz    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BA070     h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01BA080     h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

O01BA090     h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

O01BA100     h   Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01BA110     h   Peón Especializado Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y plus    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

O01BA120     h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

O01BA200     h   Hora cuadrilla 10 P.E. Reg.Gral.+Capataz                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

O01BA210     h   Hora cuadrilla 10 P.E. Agroforestal+Capataz                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01BA220     h   Hora cuadrilla 10 P.O. Reg.Gral.+Capataz                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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O01BA230     h   Hora cuadrilla 10 P.O. Agroforestal+Capataz                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

O01BA240     h   Manijero/capataz Agroforestal                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BB CRISTALEROS                                                     
O01BB010     h   Oficial 1ª Cristalero                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BB020     h   Ayudante Cristalero                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BC CERRAJEROS                                                      
O01BC041     h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BC042     h.  Ayudante Cerrajero                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BC043     h.  Equipo cerrajero taller                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

O01BC044     h.  Equipo cerrajero montaje                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO O01BD SOLADORES Y ALICATADORES                                        
O01BD010     h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

O01BD020     h.  Ayudante Solador/Alicatador                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BE ENCOFRADORES                                                    
O01BE010     h.  Oficial 1ª Encofradores                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BE020     h.  Ayudante Encofradores                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BF FERRALLISTAS                                                    
O01BF030     h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BF040     h.  Ayudante Ferrallista                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BG GRUISTAS                                                        
O01BG025     h.  Oficial 1ª Gruista                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO O01BH APLICADORES                                                     
O01BH010     h   Oficial 1ª Aplicador especialista                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

O01BH020     h   Oficial 2ª Aplicador especialista                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BI INSTALADOR DE ENERGIA SOLAR                                     
O01BI163     h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

O01BI164     h.  Ayudante instalador de energía solar                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BJ JARDINEROS                                                      
O01BJ270     h.  Oficial 1ª Jardinero                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

O01BJ280     h.  Peón jardinero                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BL ELECTRICISTAS                                                   
O01BL200     h.  Oficial 1ª Electricista                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BL210     h.  Oficial 2ª Electricista                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

O01BL220     h.  Ayudante Electricista                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO O01BM MONTADORES                                                      
O01BM505     h.  Oficial 1ª Montador                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BM510     h.  Ayudante Montador                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BN CANTEROS Y MARMOLISTAS                                          
O01BN171     h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BN172     h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01BN173     h.  Ayudante Cantero/Marmolista                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BO FONTANEROS-CALEFACTORES                                         
O01BO170     h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01BO180     h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01BO190     h.  Oficial 3ª Fontanero/Calefactor                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

O01BO195     h.  Ayudante Fontanero/Calefactor                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO O01BP PINTORES                                                        
O01BP230     h.  Oficial 1ª Pintor                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

O01BP240     h.  Ayudante Pintor                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BR CARPINTEROS                                                     
O01BR150     h.  Oficial 1ª Carpintero                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

O01BR160     h.  Ayudante Carpintero                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BS SOLDADORES                                                      
O01BS800     h.  Oficial 1ª Soldador                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

O01BS810     h.  Ayudante Soldador                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01BT TELECOMUNICACIÓN                                                
O01BT161     h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

O01BT167     h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01BT162     h.  Ayudante Instalador telecomunicación                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO O01BY YESISTAS Y ESCAYOLISTAS                                         
O01BY010     h.  Oficial Yesista/Escayolista                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

O01BY020     h.  Ayudante Yesista/Escayolista                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO O01E MANO DE OBRA ESPECIALIZADA                                      
SUBAPARTADO O01ET TITULACIONES ACADÉMICAS PROFESIONALES                           
O01ET010     h.  Geólogo                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

O01E010      h.  Arqueólogo                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01ET020     h.  Biólogo                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

O01E060      h.  Paleontólogo                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01E020      h.  Topógrafo                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

O01ET030     h.  Delineante                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

O01ET040     h.  Arquitecto                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01ET050     h.  Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01BU820     h.  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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O01ET060     h.  Ingeniero Técnico de Obras Públicas                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01ET150     h.  Ingeniero Civil                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

O01ET070     h.  Ingeniero Industrial                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01ET080     h.  Ingeniero Técnico Industrial                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

O01ET090     h.  Ingeniero Agrícola/Agrónomo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

O01ET100     h.  Ingeniero Técnico Agrícola/Agrónomo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

O01ET110     h.  Ingeniero Forestal                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01ET111n    h   Titulado superior tratamiento datos LiDAR                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

O01ET120     h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01ET130     h.  Ingeniero Telecomunicación y Sistemas de Comunicación           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO O01EC CONTROL DE CALIDAD                                              
O01BV520     h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

SUBAPARTADO O01BU AUSCULTADORES                                                   
O01BU840     h.  Ingeniero cualificado en auscultación                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01BU850     h.  Técnico cualificado en auscultación                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01BU860     h.  Ayudante cualificado en auscultación                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01ER REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y ARQUEOLOGÍA                      
O01E030      h.  Especialista reintegraciones e injertos                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E040      h.  Especialista restaurador                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

O01E050      h.  Restaurador de piedra                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E080      h.  Especialista en anclajes                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E090      h.  Especialista cosidos estáticos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E100      h.  Especialista restaurador fachada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E120      h.  Especialista en proyección calor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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O01E130      h.  Especialista restaurador pintura                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO O01EV VARIOS                                                          
O01E070      h.  Especialista en inyecciones                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01E140      h.  Conductor 1ª vialidad invernal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01E150      h.  Ayudante conductor vialidad invernal                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01EV160     h   Maquinista o conductor                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

O01EV100     h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

O01EV110     h   Plus de distancia desplazamiento                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

O01EV120     dia Plus desplazamiento cuadrilla                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO M MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES                                  
SUBCAPÍTULO M01 MAQUINARIA DE BOMBEO                                            
APARTADO M01D BOMBAS DE DRENAJE                                               
SUBAPARTADO M01DA BOMBAS AUTOASPIRANTES                                           
M01DA010     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.b.p.1,5kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M01DA020     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.b.p.5,5kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M01DA100     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01DA110     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.15kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M01DA120     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.37kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01DA130     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.55kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M01DA140     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.75kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M01DA200     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.5,5kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

M01DA210     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.7,5kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01DA220     h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.10kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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M01DA300     h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.5kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01DA310     h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.25kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01DA320     h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01DA400     h.  Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.45kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01DA410     h.  Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.75kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

M01DA420     h.  Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.100kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01DA500     h.  Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01DA510     h.  Bomba autoas.elect.ag.suc.5,5kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

M01DA520     h.  Bomba autoas.elect.ag.suc.11kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

M01DA530     h.  Bomba autoas.elect.ag.suc.15kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01DA600     h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.4,4kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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M01DA610     h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.6kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01DA620     h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

M01DA630     h   Bomba autoaspirante diesel 23kW 25l/seg. a 50 m                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M01DD BOMBAS DIAFRAGMA                                                
M01DD010     h.  Bom.diaf.neum.fango h=30m, 9m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M01DD020     h.  Bom.diaf.neum.fango h=30m,18m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01DD030     h.  Bom.diaf.neum.fango h=30m,36m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M01DS BOMBAS SUMERGIBLES                                              
M01DS010     h.  Bomba sumer.el.ag.lim.1,1 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M01DS020     h.  Bomba sumer.el.ag.lim.5,5 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M01DS030     h.  Bomba sumer.el.ag.lim.18,5 kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01DS040     h.  Bomba sumer.el.ag.lim.75 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M01DS100     h.  Bomba sumer.el.ag.suc.1 kW                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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M01DS110     h.  Bomba sumer.el.ag.suc.5,2 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01DS120     h.  Bomba sumer.el.ag.suc.20 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

M01DS130     h.  Bomba sumer.el.ag.suc.54 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01DS140     h.  Bomba sumer.el.ag.suc.90 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01DS200     h.  Bomba sumer.el.fango 3,7 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M01DS210     h.  Bomba sumer.el.fango 9,2 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01DS220     h.  Bomba sumer.el.fango 22 kW                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M01DS250     ud  Bomba impulsión fecales 0.75Kw (1CV)                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M01DS300     ud  Electrobomba sumergida 2,5 - 2 N                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.697,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M01DM MANGUERAS                                                       
M01DM010     h.  Manguera de agua/lodo 25m. de 2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01DM020     h.  Manguera de agua/lodo 25m. de 3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01DM030     h.  Manguera de agua/lodo 25m. de 4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M01DM040     h.  Manguera de agua/lodo 25m. de 6"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO M01H BOMBAS DE HORMIGÓN                                              
SUBAPARTADO M01HA AUTOBOMBAS DE HORMIGÓN                                          
M01HA010     h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M01HA020     h.  Autob.hormig.<40m3, pluma 36m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M01HA030     h.  Autob.hormig.<40m3, pluma 43m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M01HB083     h.  Autob.hormig. hasta 40m3, pluma 47m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M01HB084     h.  Autob.hormig. hasta 40m3, pluma 52m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M01HB085     h.  Autob.hormig.hasta 40m3, pluma 63m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB086     h.  Autob.hormig. hasta 40m3, con tuberia                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M01HB010     h.  Autob.hormig. 41a55 m3, pluma <=32m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HB011     h.  Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 36m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M01HB012     h.  Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 43m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB013     h.  Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 47m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M01HB014     h.  Autob.hormig.41a55 m3, pluma 52m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M01HB015     h.  Autob.hormig. 41a55 m3, pluma 63m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M01HB016     h.  Autob.hormig. 41a55 m3, con tuberia                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M01HB020     h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M01HB021     h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M01HB022     h.  Autob.hormig.56a75 m3, pluma 43m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB023     h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 47m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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M01HB024     h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 52m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M01HB025     h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 63m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M01HB026     h.  Autob.hormig. 56a75 m3, con tuberia                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M01HB030     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, pluma <=32m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M01HB031     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 36m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M01HB032     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 43m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HB033     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 47m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB034     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 52m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M01HB035     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, pluma 63m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01HB036     h.  Autob.hormig. 76a100 m3, con tuberia                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M01HB040     h.  Autob.hormig. 101a150m3, pluma <=32m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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M01HB041     h.  Autob.hormig. 101a150m3, pluma 36m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M01HB042     h.  Autob.hormig. 101a150m3, pluma 43m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01HB043     h.  Autob.hormig. 101a150m3, pluma 47m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M01HB044     h.  Autob.hormig. 101a150m3, pluma 52m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M01HB045     h.  Autob.hormig. 101a150m3, pluma 63m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M01HB046     h.  Autob.hormig. 101a150m3, con tuberia                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HB050     h.  Autob.hormig. 151a200m3, pluma <=32m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01HB051     h.  Autob.hormig. 151a200m3, pluma 36m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01HB052     h.  Autob.hormig. 151a200m3, pluma 43m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

M01HB053     h.  Autob.hormig. 151a200m3, pluma 47m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M01HB054     h.  Autob.hormig.151a200m3, pluma 52m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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M01HB055     h.  Autob.hormig. 151a200m3, pluma 63m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB056     h.  Autob.hormig.151a200m3, con tuberia                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M01HB060     h.  Autob.hormig. 201a300m3, pluma <=32m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01HB061     h.  Autob.hormig. 201a300m3, pluma 36m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M01HB062     h.  Autob.hormig. 201a300m3, pluma 43m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB063     h.  Autob.hormig. 201a300m3, pluma 47m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M01HB064     h.  Autob.hormig. 201a300m3, pluma 52m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

M01HB065     h.  Autob.hormig. 201a300m3, pluma 63m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M01HB066     h.  Autob.hormig. 201a300m3, con tuberia                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HB070     h.  Autob.hormig. >300 m3, pluma <=32m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M01HB071     h.  Autob.hormig. >300 m3, pluma 36m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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M01HB072     h.  Autob.hormig. >300 m3, pluma 43m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M01HB073     h.  Autob.hormig. >300 m3, pluma 47m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M01HB074     h.  Autob.hormig. >300 m3, pluma 52m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M01HB075     h.  Autob.hormig. >300 m3, pluma 63m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HB076     h.  Autob.hormig. >300 m3, con tuberia                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HA040     h.  Desplazamiento autobomba                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M01HA070     km  Desplazamiento autobomba                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M01HE BOMBAS DE HORMIGÓN ESTACIONARIAS                                
M01HE010     h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M01HE020     h   Bomba hormigonado estacionaria 60 m3/h.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M01HE030     h.  Bomba hormigonado estacionaria 120 m3/h.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO M01M BOMBAS DE MORTERO                                               
SUBAPARTADO M01MP PROYECTORES DE MORTERO                                          
M01MP010     h.  Proyector de mortero 3 m3/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M01MP020     h.  Proyector de mortero 6 m3/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M01MP030     h.  Proyector de mortero 9 m3/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M02 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN                                         
APARTADO M02C CARRETILLAS ELEVADORAS                                          
SUBAPARTADO M02CA CARRETILLAS SIMPLE TRACCIÓN                                     
M02CA010     h.  Carretilla elev.diesel ST 1 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M02CA020     h.  Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M02CA030     h.  Carretilla elev.diesel ST 2 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M02CD CARRETILLAS DOBLE TRACCIÓN                                      
M02CD010     h.  Carre.elev.diesel DT 2,5t.H=4,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M02CD020     h.  Carre.elev.diesel DT 2,5t.H=5,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M02CD030     h.  Carretilla elev.diesel DT 3 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M02CD040     h.  Carretilla elev.diesel DT 4 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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M02CD050     h.  Carretilla elev.diesel DT 5 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M02CD060     h.  Carretilla elev.diesel DT 8 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M02CD070     h.  Carretilla elev.DT 2 t.altura 4m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M02E ELEVADORES                                                      
SUBAPARTADO M02EE ELEVADORES ELÉCTRICOS                                           
M02EE010     h.  Elevador eléctrico trif.180 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M02EE020     h.  Elevador eléctrico trif.300 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M02EE030     h.  Elevador eléctrico trif.400 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M02EE040     h.  Elevador eléctrico trif.500 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M02EE050     h.  Elevador eléctrico trif. 175 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M02EE060     h.  Elevador gasolina 300 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO M02G GRÚAS                                                           
SUBAPARTADO M02GC GRÚAS DE CELOSÍA                                                
M02GC010     h.  Grúa celosía s/cadenas 30 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M02GC020     h.  Grúa celosía s/cadenas 40 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M02GC030     h.  Grúa celosía s/cadenas 50 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M02GC040     h.  Grúa celosía s/cadenas 70 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M02GC050     h.  Grúa celosía s/cadenas 80 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M02GC060     h.  Grúa celosía s/cadenas 100 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M02GC070     h.  Grúa celosía s/cadenas 130 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M02GC080     h.  Grúa celosía s/cadenas 160 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M02GC090     h.  Grúa celosía s/cadenas 200 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M02GC110     h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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M02GC120     h.  Grúa celosía s/camión 45 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M02GC130     h.  Grúa celosía s/camión 60 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M02GC140     h.  Grúa celosía s/camión 70 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M02GC150     h.  Grúa celosía s/camión 150 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M02GC160     h.  Grúa celosía s/camión 200 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M02GE GRÚAS TELESCÓPICAS                                              
M02GE010     h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M02GE020     h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M02GE030     h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M02GE025     h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M02GE050     h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

M02GE060     h.  Grúa telescópica autoprop. 70 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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M02GE070     h.  Grúa telescópica autoprop. 80 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M02GE080     h.  Grúa telescópica autoprop. 90 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M02GE090     h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M02GE100     h.  Grúa telescópica autoprop. 120t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M02GE110     h.  Grúa telescópica autoprop. 150t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M02GE120     h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M02GE130     h.  Grúa telescópica autoprop. 200t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M02GE140     h.  Grúa telescópica autoprop. 225t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M02GE150     h.  Grúa telescópica autoprop. 250t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M02GE160     h.  Grúa telescópica autoprop. 300t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M02GE170     h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M02GE180     h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M02GE190     h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M02GE200     h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M02GE210     h.  Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M02GE230     h.  Trailer grúa                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M02GT GRÚAS TORRE                                                     
M02GT001     h.  Grúa pluma 25 m./0,75t.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M02GT002     h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M02GT003     h.  Grúa pluma 35 m./0,75t.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M02GT004     h.  Grúa pluma 40 m./0,75t.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M02GT010     h.  Grúa torre s/vía 33 txm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M02GT020     h.  Grúa torre s/vía 40 txm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M02GT030     h.  Grúa torre s/vía 60 txm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M02GT040     h.  Grúa torre s/vía 100 txm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M02GT050     h.  Grúa torre s/vía 130 txm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M02GT060     h.  Grúa torre s/vía 190 txm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M02GT070     h.  Grúa torre s/vía 230 txm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M02GT080     h.  Grúa torre s/vía 325 txm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M02GT090     h.  Grúa torre s/vía 450 txm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M02GT110     h.  Grúa torre automontante 15 txm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M02GT120     h.  Grúa torre automontante 20 txm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M02GT130     h.  Grúa torre automontante 35 txm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M02GT140     h.  Grúa torre automontante 40 txm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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M02GT150     h.  Grúa torre automontante 80 txm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M02GT160     h.  Grúa torre automontante 100 txm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M02GM MANIPULADORES TELESCÓPICOS                                      
M02GM010     h.  Manipulador telescópico 6-8 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M02GM020     h.  Manipulador telescópico 9-12 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M02GM030     h.  Manipulador telescópico 13-15 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO M02M MONTACARGAS                                                     
SUBAPARTADO M02MG MONTACARGAS CON GUIADERAS                                       
M02MG010     h.  Montacarga gasolina 350 kg.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M02MG020     h.  Montacarga eléctrico 350 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M02MG030     h.  Montacarga con guiaderas 1 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M02MM ASCENSORES MIXTOS                                               
M02MM010     h.  Ascensor mixto 1 t.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M02MM020     h.  Ascensor mixto 1,5 t.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M02MM030     h.  Ascensor mixto 2 t.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO M02P PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN                                        
SUBAPARTADO M02PL PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA                                
M02PL010     h.  Plataforma elev. telescóp. 15 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M02PL020     h.  Plataforma elev. telescóp. 20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

M02PL030     h.  Plataforma elev. telescóp. 26 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M02PT PLATAFORMA DE ELEVACIÓN TIJERA                                  
M02PT010     h.  Plataforma elevación tijera 8 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M02PT020     h.  Plataforma elevación tijera 11 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M02PT030     h.  Plataforma elevación tijera 14 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M02PT040     h.  Plataforma elevación tijera 12 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO M02T TRACTORES DE ELEVACIÓN                                          
M02T010      h.  Tractor grúa hasta 1,5 t.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M03 MAQUINARIA DE FABRICACIÓN                                       
APARTADO M03A FABRICACIÓN ÁRIDOS                                              
SUBAPARTADO M03AC PLANTA MÓVIL DE CLASIFICACIÓN                                   
M03AC010     h.  Planta móvil clasificac.50 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03AC020     h.  Planta móvil clasificac.75 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M03AC030     h.  Planta móvil clasific. 125 t./h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M03AC040     h.  Planta móvil clasific. 175 t./h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03AL PLANTA MÓVIL DE MOLIENDA                                        
M03AL010     h.  Planta móvil molienda 50 t./h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M03AL020     h.  Planta móvil molienda 75 t./h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M03AL030     h.  Planta móvil molienda 125 t./h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M03AL040     h.  Planta móvil molienda 175 t./h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M03AM PLANTA MÓVIL DE MACHAQUEO                                       
M03AM010     h.  Planta móvil machaqueo 50 t./h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M03AM020     h.  Planta móvil machaqueo 75 t./h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M03AM030     h.  Planta móvil machaqueo 125 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M03AM040     h.  Planta móvil machaqueo 175 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03AZ PTA. MÓVIL MACHAQUEO Y CLASIF.                                  
M03AZ010     h.  Plant.móvil mach.clasif.50 t./h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M03AZ020     h.  Plant.móvil mach.clasif.75 t./h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M03AZ030     h.  Plant.móvil mach.clasif.125 t./h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M03AZ040     h.  Plant.móvil mach.clasif.175 t./h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO M03G FABRICACIÓN GRAVA/SUELO-CEMENTO                                 
SUBAPARTADO M03GC PLANTA DE GRAVA-CEMENTO                                         
M03GC010     h.  Planta discont.grava-c.160 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M03GC020     h.  Planta discont.grava-c.250 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M03GC030     h.  Planta discont.grava-c.400 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M03GC040     h.  Planta discont.grava-c.500 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M03GC050     h.  Planta discont.grava-c.750 t./h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO M03H FABRICACIÓN DE HORMIGÓN                                         
SUBAPARTADO M03HA CENTRAL HORMIGÓN AMASADORA                                      
M03HA010     h.  Central hormigonado 60 m3/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M03HA020     h.  Central hormigonado 100 m3/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03HA030     h.  Central hormigonado 120 m3/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M03HD CENTRAL HORMIGÓN DOSIFICADORA                                   
M03HD010     h.  Central de dosificación 60 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M03HD020     h.  Central de dosificación 80 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M03HD030     h.  Central de dosificación 100 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03HD040     h.  Central de dosificación 130 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03HH HORMIGONERAS                                                    
M03HH010     h.  Hormigonera 150 l. gasolina                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M03HH020     h.  Hormigonera 160 l. gasolina                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

M03HH030     h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M03HH040     h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03HH050     h.  Hormigonera 80 l. eléctrica                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M03HH060     h.  Hormigonera 160 l. eléctrica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M03HH070     h.  Hormigonera 200 l. eléctrica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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M03HH080     h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03HH090     h.  Hormigonera 300 l. eléctrica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03HT CAMIÓN HORMIGONERA                                              
M03HT010     h.  Camión hormigonera 6 m3                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M03HT020     h.  Camión hormigonera 8 m3                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M03HT030     h.  Camión hormigonera 10 m3                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03HV AUTOHORMIGONERAS                                                
M03HV010     h.  Autohormigonera 1 m3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M03HV020     h.  Autohormigonera 1,5 m3                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M03HV030     h.  Autohormigonera 2 m3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M03HV040     h.  Autohormigonera 2,5 m3                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M03HV050     h.  Autohormigonera 3 m3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO M03M FABRICACIÓN MEZCLAS BITUMINOSAS                                 
SUBAPARTADO M03MC PLANTAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE                                  
M03MC010     h.  Pta.asfált.caliente cont.200 t/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

M03MC110     h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M03MC120     h.  Pta.asfált.caliente disc.200 t/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M03MC130     h.  Pta.asfált.caliente disc.260 t/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03MF PLANTAS ASFÁLTICAS EN FRÍO                                      
M03MF010     h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M03ML MAQUINARIA DE LECHADA BITUMINOSA                                
M03ML010     h.  Equipo lechada bituminosa 5000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M03ML020     h.  Equipo lechada bituminosa 8000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M03ML030     h.  Equip.lechada bituminosa 10000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M03ML040     h.  Equip.lechada bituminosa 15000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO M03L FABRICACIÓN MADERA LAMINADA                                     
M03L010      h.  Taladradora mecánica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M03L020      h.  Equipo pulverización fungicida                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M03L030      h.  Equipo de inyección fungicida                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M04 MAQUINARIA DE PILOTAJE                                          
APARTADO M04P EQUIPOS DE PILOTES                                              
SUBAPARTADO M04PP EQUIPO HINCAPILOTES PREFABR.                                    
M04PP010     h.  Martinete diesel 15 t.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M04PP020     h.  Martinete diesel 30 t.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M04PP100     h.  Martinete neu.hinca.extrac. 35t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M04PP200     h.  Martinete hidr.hincap.pref.2 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M04PP210     h.  Martinete hidr.hincap.pref.5 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M04PP220     h.  Martinete hidr.hincap.pref.9 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M04PP230     h.  Martinete hidr.hincap.pref.20 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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M04PP240     h.  Martinete hidr.hincap.pref.30 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

M04PP250     h.  Martinete hidr.hincap.pref.40 t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS

M04PP300     h.  Vibrohincador-extr.hidr.35 kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M04PP310     h.  Vibrohincador-extr.hidr.75 kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M04PP320     h.  Vibrohincador-extr.hidr.150 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M04PP330     h.  Vibrohincador-extr.hidr.300 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M04PP340     h.  Vibrohincador-extr.hidr.425 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M04PS EQUIPO PILOTES PERF. IN SITU                                    
M04PS010     h.  Perf.mec.rotac.hélice kN.m>200                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M04PS020     h.  Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M04PS100     h.  M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M04PS110     h.  M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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M04PS200     h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M04PS210     h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M04PS220     h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M04PS230     h.  Equip.extrac.tub.micropilotes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M04PS240     h.  Equipo mec. pilotes entubados                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO M04T EQUIPOS DE PANTALLAS                                            
SUBAPARTADO M04TP EQUIPOS EXCAVACIÓN PANTALLAS                                    
M04TP010     h.  Cuchara susp.c.méc.1050x3000mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M04TP100     h.  Cuchara susp.c.hidr.1000x3000mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M04TP110     h.  Cuchara susp.c.hidr.1300x3500mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M04TP200     h.  Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M04TP210     h.  Cuch.mástil g.Kelly1500x3500mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M04TP300     h.  Hidrofresa circ.inve.inst.compl.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.311,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO M04W VARIOS                                                          
M04W010      ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.786,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

M04W020      ud  Transporte, puesta en obra y retirada de máquina pantalladora   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.498,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

APARTADO M04Y EQUIPOS DE INYECCIONES                                          
SUBAPARTADO M04YI INYECTADORAS HIDRÁULICAS                                        
M04YI010     h.  Inyectadora hidráulica c/grupo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M04YM MOTOBOMBAS A.P. JET-GROUTING                                    
M04YM010     h.  Motob. Jet-Grouting 90 l/m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M04YM020     h.  Motob. Jet-Grouting 400 l/m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M05 MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FRESADO                      
APARTADO M05D DOZERS                                                          
SUBAPARTADO M05DC DOZERS DE CADENAS                                               
M05DC010     h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M05DC020     h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M05DC030     h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M05DC040     h.  Dozer cadenas D-9 460 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M05DN DOZERS DE NEUMÁTICOS                                            
M05DN010     h.  Dozer neumáticos 170 CV                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M05DN020     h.  Dozer neumáticos 310 CV                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M05DN030     h.  Dozer neumáticos 450 CV                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M05E EXCAVADORAS (RETROS)                                            
SUBAPARTADO M05EC RETROEXCAVADORAS DE CADENAS                                     
M05EC010     h   Retro-Excavadora orugas hidráulica 90 CV                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05EC020     h   Retroexcavadora orugas hidráulica 135 CV                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M05EC030     h   Retro-Excavadora orugas hidráulica 195 CV                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

M05EC040     h   Retroexcavadora orugas hidráulica 310 CV                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05EC110     h   Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 1,2 t.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M05EC120     h   Mini-Retro-Excavadora hidráulica orugas 2,0 t.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M05EN RETROEXCAVADORAS DE NEUMÁTICOS                                  
M05EN050     h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M05EN010     h   Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 67 CV                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05EN020     h   Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 84 CV                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M05EN030     h   Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 101/130 CV               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M05EN040     h   Retro-Excavadora neumáticos hidráulica 131/160 CV               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M05F FRESADORAS                                                      
SUBAPARTADO M05FP FRESADORAS PAVIMENTOS EN FRÍO                                   
M05FP010     h.  Fresadora pav. en frío A=600mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M05FP020     h.  Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M05FP030     h.  Fresadora pav. en frío A=2000mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M05FP040     h.  Fresadora pav. en frío A=3000mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

M05FP060     h   Fresadora de 2000 mm anchura y 297 kW de potencia               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO M05P PALAS CARGADORAS                                                
SUBAPARTADO M05PC PALAS CARGADORAS DE CADENAS                                     
M05PC010     h   Pala cargadora orugas 50 CV/0,60m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M05PC020     h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M05PC030     h   Pala cargadora orugas 150 CV/2,2m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M05PC040     h   Pala cargadora orugas 300 CV/4,5m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M05PN PALAS CARGADORAS DE NEUMÁTICOS                                  
M05PN010     h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M05PN015     h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M05PN020     h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05PN030     h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M05PN040     h   Pala cargadora neumáticos 270 CV/4,0m3                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M05PN050     h   Pala cargadora neumáticos 375 CV/5,4m3                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05PN060     h   Pala cargadora neumáticos 690 CV/10,4m3                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M05PN110     h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M05PN120     h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M05PN130     h.  Minicargadora neumáticos 80 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M05PN140     h   Minicargadora c/martillo romped.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO M05R RETROCARGADORAS                                                 
SUBAPARTADO M05RN RETROCARGADORAS DE NEUMÁTICOS                                   
M05RN010     h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

M05RN020     h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M05RN025     h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M05RN030     h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M05RN050     h.  Minicargadora c/martillo romped.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M05RN040     h   Retro-Pala con martillo rompedor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M05RN060     h   Mini retroexcavadora                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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M05RN070     h   Mini-Retro-pala (31/70 cv) 0,6-0,16 m3                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M05RN080     h   Retro-Araña 71/100 CV                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M05RN090     h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO M05T MOTOTRAILLAS                                                    
SUBAPARTADO M05TA MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLES                                      
M05TA010     h.  Mototrailla autoc. 150 CV/8m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M05TA020     h.  Mototrailla autoc. 250 CV/12m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05TA030     h.  Mototrailla autoc. 330 CV/17m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M05TA040     h.  Mototrailla autoc. 450 CV/26m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO M05TC MOTOTRAILLAS CONVENCIONALES                                     
M05TC010     h.  Mototrailla convenc. 330 CV/15m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M05TC020     h.  Mototrailla convenc. 450 CV/24m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M05TC030     h.  Mototrailla convenc. 550 CV/34m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M05TH MOTOTRAILLAS HIDRÁULIC.ARRASTRE                                 
M05TH010     h.  Mototr.hidr.arrastre 7 m3.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M05TH020     h.  Mototr.hidr.arrastre 14 m3.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO M05Z ZANJADORAS                                                      
SUBAPARTADO M05ZC ZANJADORAS DE CADENAS                                           
M05ZC010     h.  Zanjadora de cadenas 80 CV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M05ZC020     h.  Zanjadora de cadenas 175 CV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M05ZN ZANJADORAS DE NEUMÁTICOS                                        
M05ZN010     h.  Zanjadora de neumáticos 60 CV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M05ZN020     h.  Zanjadora de neumáticos 110 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M06 MAQUINARIA PERFORACIÓN Y AIRE COMPRIMIDO                        
APARTADO M06A PERFORACIÓN POZOS                                               
SUBAPARTADO M06AP PERCUSIÓN                                                       
M06AP010     h   Equipo perf. percusión D>700 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M06AP020     h   Equipo perf. percusión D>600 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M06AP030     h   Equipo perf. percusión D>500 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M06AP040     h   Equipo perf. percusión D>400 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M06AP050     h   Equipo perf. percusión D>300 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M06AP060     h   Equipo perf. percusión D<300 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M06AR ROTOPERCUSIÓN                                                   
M06AR005     h.  Jumbo perforador                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M06AR010     h   Equipo de perforacion rotopercusión 6"                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M06AR020     h   Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M06AR030     h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M06AR110     h   Equipo de perforación rotopercusión sin entubado                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M06AR210     h   Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 16 cm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M06AR310     h   Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 18 cm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M06AR400     h   Eq.perf. pozos cimbr. D=1,50 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06AR500     h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO M06C COMPRESORES                                                     
SUBAPARTADO M06CB ESTACIONARIOS ELÉCTRICOS BAJA PRESIÓN                           
M06CB010     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 6 m3/min.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

M06CB020     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 9 m3/min.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M06CB030     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 12 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CB040     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 17 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M06CB050     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 24 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M06CB060     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 37 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CB070     h.  Compresor estacionario eléctrico baja presión 52 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M06CE ESTACIONARIOS ELÉCTRICOS MEDIA PRESIÓN                          
M06CE010     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M06CE020     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 3 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M06CE030     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M06CE040     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 7,5 m3/min       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M06CE050     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 10 m3/min.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M06CE060     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 17 m3/min.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M06CE070     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 25 m3/min.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M06CE080     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 36 m3/min.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M06CE090     h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 50 m3/min.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M06CH PORTÁTILES ELÉCTRICOS                                           
M06CH010     h.  Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CH020     h.  Compresor portátil eléctrico 5 m3/min.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M06CH030     h.  Compresor portátil eléctrico 7 m3/min.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M06CH040     h.  Compresor portátil eléctrico 9 m3/min.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06CJ ESTACIONARIOS DIESEL BAJA PRESIÓN                               
M06CJ010     h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M06CJ020     h.  Compresor estacionario diesel baja presión 17 m3/min            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06CM PORTÁTILES DIESEL MEDIA PRESIÓN                                 
M06CM010     h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M06CM020     h.  Compresor portátil diesel media presión 3,7m3/min               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M06CM030     h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M06CM040     h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M06CM050     h.  Compresor portátil diesel media presión 17m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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M06CM060     h.  Compresor portátil diesel media presión 21m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M06CM070     h.  Compresor portátil diesel media presión 25m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CM080     h.  Compresor portátil diesel media presión 30m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06CP PORTÁTILES DIESEL ALTA PRESIÓN                                  
M06CP010     h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M06CP020     h.  Compresor portátil diesel alta presión 12 m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06CP030     h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M06CP040     h.  Compresor portátil diesel alta presión 21 m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M06CP050     h.  Compresor portátil diesel alta presión 25 m3/min                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M06CP060     h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO M06M MARTILLOS                                                       
SUBAPARTADO M06MI MARTILLO PICADOR                                                
M06MI010     h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M06MI020     h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M06MI110     h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

M06MI120     h.  Martillo manual picador neumático hasta 12kg                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06MP MARTILLO PERFORADOR                                             
M06MP005     h   Martillo manual perforador eléctrico hasta 16 kg                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M06MP010     h.  Martillo manual perforador hidráulico hasta 16 kg               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M06MP020     h.  Martillo manual perforador hidráulico 24 kg                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M06MP110     h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M06MP120     h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M06MP130     h.  Martillo perforador con barrena                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M06MR MARTILLO ROMPEDOR                                               
M06MR010     h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M06MR015     h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 9kg.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M06MR020     h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M06MR110     h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M06MR114     h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 9 kg.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M06MR115     h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M06MR120     h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M06MR200     h.  Martillo rompedor hidráulico 30 kg.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M06MR210     h.  Martillo rompedor hidráulico 75 kg.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M06MR220     h.  Martillo rompedor hidráulico 250 kg.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M06MR230     h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M06MR240     h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M06MR250     h.  Martillo rompedor hidráulico 2000 kg                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO M06R ROZADORAS                                                       
SUBAPARTADO M06RE ROZADORAS ELÉCTRICAS                                            
M06RE010     h.  Rozadora eléctrica 132kW/30t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M06RE020     h.  Rozadora eléctrica 200kW/56t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

M06RE030     h.  Rozadora eléctrica 200kW/82t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

M06RE040     h.  Rozadora eléctrica 300kW/105t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO M06V VAGONES PERFORADORES                                            
SUBAPARTADO M06VC MARTILLO EN CABEZA S/CADENAS                                    
M06VC010     h.  V.P.martillo en cabeza neum.50kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06VC020     h.  V.P.martillo en cabeza neu.150kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

M06VC110     h.  V.P.martillo en cabeza hidr.50kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M06VC120     h.  V.P.martillo en cabeza hidr.60kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M06VC130     h.  V.P.martillo en cabeza hid.150kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M06VF MARTILLO EN FONDO S/CADENAS                                     
M06VF010     h.  V.P.martillo en fondo neum.100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M06VF110     h.  V.P.martillo en fondo hidr.100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

M06VF120     h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 57



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO M06VR CARRO PERFORADOR S/RUEDAS                                       
M06VR010     h.  Carro perf.neu. s/ruedas 25 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M06VR020     h.  Carro perf.neu. s/ruedas 50 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M06VR110     h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M06VR120     h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO M06B BARRENADORAS                                                    
M06B020      h.  Barrena de rotopercusión aire                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M06B010      h.  Barrenadora a rotación con agua                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE                                        
APARTADO M07E UNIDADES EXTRAVIALES DE ACARREO                                 
M07E010      h.  Unidad extravial acarreo 20 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07E020      h.  Unidad extravial acarreo 25 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M07E030      h.  Unidad extravial acarreo 30 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M07E040      h.  Unidad extravial acarreo 35 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO M07N CÁNONES                                                         
M07N010      m3  Canon tierras de préstamos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07N020      m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07N030      m3  Canon roca de prestámos                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M07N040      m3  Canon tierra vegetal prestámos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07N090      ud  Canon tocón/ramaje vert. pequeño                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07N100      ud  Canon tocón/ramaje vert. mediano                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07N110      ud  Canon tocón/ramaje vert. grande                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M07N150      m3  Canon vertido tierras inertes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

M07N200      t   Canon tratamiento RCDs potenc. peli.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

M07N210      m3  Residuos de categoría I, DECRETO 20/2011                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

M07N220      m3  Residuos de categoría II, DECRETO 20/2011                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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M07N230      m3  Residuos de categoría III, DECRETO 20/2011                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

M07N240      m3  Residuos de categoría IV, DECRETO 20/2011                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

M07N250      t   Canon de gestión equipo eléctrico                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07N260      t   Canon gestión vidrio conten. 5 m3                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M07N270      t   Canon gestión vidrio conten. 8 m3                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07N280      t   Canon gestión vidrio conten. 12 m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M07N290      t   Canon gestión plásticos conten. 5 m3                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M07N300      t   Canon gestión plásticos conten. 8 m3                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07N310      t   Canon gestión plásticos conten. 12 m3                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07N320      t   Canon gestión acero y otros metales conten. 5 m3                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M07N330      t   Canon gestión acero y otros metales conten. 8 m3                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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M07N340      t   Canon gestión acero y otros metales conten. 12 m3               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M07N350      t   Canon gestión papel y cartón conten. 5 m3                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M07N360      t   Canon gestión papel y cartón conten. 8 m3                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07N370      t   Canon gestión papel y cartón conten. 12 m3                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

M07N380      t   Canon gestión madera conten. 5 m3                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07N390      t   Canon gestión madera conten. 8 m3                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07N400      t   Canon gestión madera conten. 12 m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO M07V CINTAS TRANSPORTADORAS                                          
M07V010      h.  Cinta transport.móvil 8m.x0,50                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

M07V020      h.  Cinta transport.móvil 10m.x0,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M07V030      h.  Cinta transport.móvil 15m.x0,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07V040      h.  Cinta transport.móvil 6m.x0,60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07V050      h.  Cinta transport.móvil 10m.x0,60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M07W T.KM DE TRANSPORTE                                              
M07W010      t.  km transporte áridos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M07W011      t.  km transporte de piedra                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M07W020      t.  km transporte zahorra                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M07W030      t.  km transp.aglomerado                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M07W040      t.  km transporte G-C y S-C                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M07W050      t.  km transp.grava-emulsión                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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M07W060      t.  km transporte cemento                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M07W070      t.  km transporte betún                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M07W080      t.  km transporte tierras en obra                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M07W090      t.  km transporte prefabricados                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M07W110      t.  km transporte hormigón                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M07W200      km  Suplemento transporte 400 km x Tn                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M07W120      km  Transporte m3 hormigón en obra                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO M07A DUMPERS                                                         
SUBAPARTADO M07AA DUMPER AUTOCARGABLE                                             
M07AA010     h.  Dumper autocargable 1.500 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07AA020     h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07AA030     h.  Dumper autocargable 3.000 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M07AC DUMPER CONVENCIONAL                                             
M07AC010     h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M07AC020     h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M07AC030     h.  Dumper convencional 3.000 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M07AE DUMPER DESCARGA ELEVADA                                         
M07AE010     h.  Dumper desca.elevada 1.500 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07AE020     h.  Dumper desca.elevada 2.000 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M07AE030     h.  Dumper desca.elevada 3.000 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M07AH DUMPER HORMIGONERO                                              
M07AH010     h.  Dumper horm.autocarg. 400 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07AH020     h.  Dumper horm.auto.400 l giratorio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M07AH030     h.  Dumper auto.400 l. alta descarga                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07AH040     h.  Dumper hormigonera 0,50 m3.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO M07C CAMIONES                                                        
SUBAPARTADO M07CA CAMIONES BAÑERA                                                 
M07CA010     h.  Camión bañera 20 m3 370 CV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07CA020     h.  Camión bañera 20 m3 355 CV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07CA030     h   Camión. Con caja fija. Para 16 t                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07CA040     h   Camión con cesta 15 m altura y cabestrante                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M07CA110     h   Camión-góndola                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07CA210     h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M07CB CAMIONES BASCULANTES                                            
M07CB005     h.  Camión basculante de 8 t.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07CB010     h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

M07CB015     h.  Camión basculante de 12 t.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07CB016     h   Camión basculante 20 m3 131/160 CV                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M07CB017     h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07CB020     h   Camión basculante 4x4 15 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07CB030     h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M07CB040     h   Camión basculante 20 m3 370 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07CB110     h   Camión basculante 4x4 20t                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M07CG CAMIONES CON GRÚA                                               
M07CG010     h.  Camión con grúa 6 t.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07CG020     h   Camión con grua 12 t.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07CG030     h   Camión con grúa 16 t                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M07CG050     h   Camión con grúa basculante 131/160                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M07CG060     h   Camión con grúa basculante 161/190                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M07CG040     h   Camión con grúa basculante 241/310 CV                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M07CH CAMIONES HORMIGONERA                                            
M07CH010     h.  Camión hormigonera 6 m3                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M07CH020     h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M07CH030     h.  Camión hormigonera 10 m3.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO M07T CARRETILLAS TRANSP. Y TRANSPALÉS                                
SUBAPARTADO M07TC CARRETILLAS TRANSPORTADORAS                                     
M07TC010     h.  Carretilla transporta. 1.000 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07TC020     h.  Carretilla transporta. 1.500 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M07TC030     h.  Carretilla transporta. 2.000 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07TC040     h.  Carretilla transporta. 2.500 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M07TT TRANSPALÉS                                                      
M07TT010     h.  Transpalé 1.500 kg.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO M07R GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBAPARTADO M07RP PINTURAS                                                        
M07RP010     ud  Retir.bidón restos pintura                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07RP020     ud  Retir.bidón botes pintura                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07RP030     ms  Retir.bolsas botes pintura                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M07RD DISOLVENTES                                                     
M07RD010     ud  Retir.bidón disolv.hal.recup.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M07RD020     ud  Retir.bidón disolv.hal.no recup.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M07RD030     ud  Retir.bidón disolv.no hal.recup.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M07RD040     ud  Retir.bidón disol.no hal.no rec.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M07RD050     ud  Retir.bidón disolv.mezcla                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M07RW VARIOS                                                          
M07RW010     ud  Retir.bidón filtros aceite/comb.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07RW020     ud  Retir.conten.aceite vacío                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M07RW030     ud  Retir.bidón mat.cont.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M07RW040     ud  Retir.cont. 5 l.r.sanitario                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M07RW050     kg  Retirada fluorescente 0-100 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07RW060     ud  Retir.bidón decap.cemento                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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M07RW070     d.  Mantenimiento ud. WC                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M07RW100     m2  Desmontaje y gestión cubrición fibroc. amianto empresa espec.   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M07RW110     m   Desmontaje y gestión de conducción fibrocemento con amianto por 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07RW120     m3  Camión de escombros a vertedero                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M07Z DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA                                    
M07Z010      ud  Desplazamiento equipo reciclado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.738,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

M07Z020      ud  Desplaza. equipo mezclas bitumi.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.223,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M07Z030      ud  Transporte equipo mecánico pilotes                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.174,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

M07Z040      ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07Z050      ud  Transporte y montaje equipo de anclajes                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.711,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

M07Z060      ud  Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 961,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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M07Z070      ud  Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M07Z080      ud  Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO MO7X VARIOS                                                          
M07X010      h   Vehículo piloto para acompañamiento de transportes              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M07X110      jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M07X120      jor Vehículo todoterreno c/remolque dotado de depósito 500-600l     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M07X130      jor Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M08 MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN                          
APARTADO M08B BARREDORAS                                                      
SUBAPARTADO M08BR BARREDORAS REMOLCADAS                                           
M08BR010     h.  Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspirador         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M08BR020     h.  Barredora remolcada c/motor aux.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M08BA BARREDORAS AUTOPROPULSADAS                                      
M08BA040     h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO M08C CISTERNAS                                                       
SUBAPARTADO M08CA CISTERNAS DE AGUA                                               
M08CA010     h.  Camión cisterna de agua 16 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M08CA110     h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M08CA120     h.  Cisterna agua s/camión 16.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08CB CISTERNAS BITUMINADORAS                                         
M08CB010     h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08CB110     h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08CB210     h.  Camión cist.bit.c/dob.ram.10000l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 72



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO M08E EXTENDENDORAS Y PAVIMENTADORAS                                  
SUBAPARTADO M08EA EXTENDEDORAS ASFÁLTICAS                                         
M08EA010     h.  Extended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M08EA100     h.  Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M08EA110     h.  Extend.asfál.cadenas 3/8m.150CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08EC EXTENDEDORAS DE GRAVA-CEMENTO                                   
M08EC010     h.  Extendedora grava-cemento 150 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08EG EXTENDEDORAS DE GRAVILLA                                        
M08EG010     h.  Extend.grav.acoplada y remolcada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M08EG110     h.  Extende.gravilla autopropulsada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M08EG120     h.  Extendedora láser                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M08EL EXTENDEDORAS LATERALES                                          
M08EL010     h.  Extendedora lat. arcenes remolc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08EP PAVIMENTADORAS DE HORMIGÓN                                      
M08EP010     h.  Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M08EP020     h.  Pavim.enc.desliz.s/cad.400CV/15m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

M08EP110     h.  Alisadora de rodillo 250CV/4,5m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M08EP120     h.  Alisadora de rodillo 380CV/8,5m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08ES EXTENDEDORA LECHADA BITUMINOSA                                  
M08ES010     h.  Extend.lechada bituminosa 5 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08ES020     h.  Extend.lechada bituminosa 8 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M08ES030     h.  Extend.lechada bituminosa 10 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M08ES040     h.  Extend.lechada bituminosa 15 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO M08N NIVELADORAS Y ESTABILIZADORES                                   
SUBAPARTADO M08NM MOTONIVELADORAS                                                 
M08NM010     h.  Motoniveladora de 135 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08NM015     h.  Motoniveladora 180 CV                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M08NM020     h.  Motoniveladora de 200 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M08NM030     h.  Motoniveladora de 240 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08NP ESTABILIZADORES PROFUNDOS                                       
M08NP010     h.  Eq.integr. estab.in situ 340CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M08NP020     h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08NS ESTABILIZADORES SUPERFICIALES                                   
M08NS010     h.  Tractor agríco.c/rotavator 50 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

M08NS015     h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M08NS020     h   Tractor de neumáticos 071/100 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M08NS030     h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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M08NS031     h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M08NS110     h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M08NS120     h   Tractor orugas 071/100 CV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M08NS121     h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M08NS130     h   Tractor orugas 101/130 CV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M08NS131     h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08NS140     h   Tractor orugas 131/150 CV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M08NS141     h   Tractor orugas 131/150 CV D-6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M08NS151     h   Tractor orugas 151/170 CV D-65                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M08NS160     h   Tractor orugas 171/190 CV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M08NS161     h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M08NS171     h   Tractor orugas 190/240 CV D-8                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M08R RODILLOS Y COMPACTADORES                                        
SUBAPARTADO M08RB BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORAS                                
M08RB010     h   Bandeja vibrante 075 kg (40 cm)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08RB020     h   Bandeja vibrante 100 kg (50 cm)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M08RB030     h   Bandeja vibrante 150 kg (45 cm)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M08RB040     h   Bandeja vibrante 100 kg (40 cm) rever.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M08RB050     h   Bandeja vibrante 170 kg (50 cm) rever.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08RB060     h   Bandeja vibrante 200 kg (60 cm) rever.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08RB070     h   Bandeja vibrante 300 kg (70 cm) rever.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08RB080     h   Bandeja vibrante cribadora aridos cantera                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M08RI PISONES VIBRANTES COMPACTADORES                                 
M08RI010     h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M08RI020     h.  Pisón vibrante 80 kg.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RL RODILLOS VIBRANTES MANUAL TÁNDEM                                
M08RL010     h.  Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M08RL020     h.  Rodillo v. dúplex 65 cm. manual                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M08RL030     h.  Rodillo v. dúplex 75 cm. manual.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M08RL040     h.  Rodillo v.artic.1000 kg. (75 cm)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M08RL050     h.  Rodillo v.artic.1500 kg. (80 cm)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M08RL060     h.  Rodillo v. artic. 2500 kg. (1m)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M08RN RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSA.                                
M08RN010     h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M08RN020     h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M08RN030     h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 11 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M08RN040     h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M08RN050     h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 17 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RR RODILLOS VIBRANTES REMOLCADOS                                   
M08RR010     h.  Rodillo vibrante remolcado 6 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RT RODILLOS VIBRANT.AUTOPROP.TÁNDEM                                
M08RT010     h.  Rodillo v.autop.tándem 1,4 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M08RT020     h.  Rodillo v.autop.tándem 2,5 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M08RT030     h.  Rodillo v.autop.tándem 7,5 t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M08RT040     h.  Rodillo v.autop.tándem 9 t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M08RT050     h.  Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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M08RT060     h.  Rodillo v.autop.tándem 11 t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M08RV COMPACT.ASFÁLT.NEUMÁTICOS AUTOP.                                
M08RV010     h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M08RV020     h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M08RV030     h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/30t.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO M08W RECICLADORAS DE FIRMES                                          
M08W010      h   Recicladora WR 2500                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M08W100      h   Mezclador WM 400                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M08W200      h   Trituradora remolcada martillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO M09 MAQUINARIA AGRO-FORESTAL Y JARDINERÍA                           
APARTADO M09A ACTUACIÓN SOBRE PLANTAS                                         
SUBAPARTADO M09AA AUTOCARGADORES                                                  
M09AA010     h.  Autocargador forestal                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M09AA020     h.  Autocargador siega                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09AA030     h   Autocargador forestal 101/130 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AB BIOTRITURADORES                                                 
M09AB010     h.  Biotriturador                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M09AB020     h   Astilladora sin mano de obra                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09AB030     h   Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargade

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M09AB110     h   Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M09AC CORTACÉSPEDES                                                   
M09AC010     h.  Cortacésped eléctrico                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M09AC020     h.  Cortacésped a gasolina tracción                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M09AC040     h.  Cortacésped tractor                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09AC030     h   Tractor agrícola c/cortacésped                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AD DESBROZADORAS                                                   
M09AD010     h.  Desbrozadora 2 tiempos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M09AD020     h   Desbrozadora motor                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09AD040     h   Desbrozadora motor de hilo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09AD050     h   Desbrozadora forestal orugas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09AD060     h   Desbrozadora forestal martillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09AD070     h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M09AD080     h   Descortezadora movil                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M09AE ESPARCIDORES                                                    
M09AE010     h.  Remolque esparcidor 4.000 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AI CISTERNAS                                                       
M09AI010     h.  Cisterna de 2.000 l.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M09AI020     h.  Cisterna de 6.000 l.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M09AI030     h.  Cisterna de 10.000 l.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AK SKIDDERS                                                        
M09AK010     h   Skidder 101/130 CV                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AL PLANTADORAS LINEALES                                            
M09AL010     h.  Plantadora lineal                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AM MOTOSIERRAS                                                     
M09AM010     h.  Motosierra eléctrica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M09AM020     h.  Motosierra de poda a gasolina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09AM030     h.  Motosierra a gasolina grande                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M09AM040     h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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M09AM050     h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M09AM060     h   Motosierra sin mano de obra                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M09AM070     h   Podadora s/MO                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09AN080     h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AN ABONADORAS                                                      
M09AN010     h.  Abonadora centrífuga 300 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M09AN020     h.  Abonadora pendular 360 kg.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AO MOTOCULTORES                                                    
M09AO010     h.  Motocultor 60/80 cm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M09AP PULVERIZADORES                                                  
M09AP010     h.  Pulverizador a motor autónomo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M09AP020     h.  Atomizador 300 l.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AR CORTASETOS                                                      
M09AR010     h.  Cortasetos eléctrico                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M09AR020     h.  Cortasetos a gasolina                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AS SULFATADORAS                                                    
M09AS010     h.  Sulfatadora mochila                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M09AS020     h.  Motosulfatadora                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09AW VARIOS                                                          
M09AW010     h.  Segadora rotativa                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO M09M MANTENIMIENTO DEL TERRENO                                       
SUBAPARTADO M09ME ESCARIFICADORES                                                 
M09ME005     h.  Arado chisel 9 brazos                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09ME010     h.  Escarificador normal                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M09ME020     h.  Escarificador profesional 60 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09MH HIDROSEMBRADORAS                                                
M09MH010     h.  Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09MH020     h.  Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09MR RULOS APISONADORES                                              
M09MR010     h.  Rulo apisonador                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09MS SEMBRADORAS                                                     
M09MS010     h.  Sembradora siembra directa                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M09MS020     h.  Sembradora regeneradora 400 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09MS030     h.  Sembradora a chorrillo 505 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO M09P PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
SUBAPARTADO M09PA AHOYADORAS                                                      
M09PA010     h.  Ahoyadora pequeña max. 20 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M09PA020     h.  Ahoyadora grande max. 35 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

M09PA030     h.  Motoahoyadora 3,5/5,5 CV                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PI AIREADORES                                                      
M09PI010     h.  Aireador de suelo a motor 60 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PN MOTOAZADAS                                                      
M09PN010     h.  Motoazada normal                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M09PN020     h.  Motoazada grande                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M09PN030     h.  Motoazada plus                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M09PS SOPLADORES                                                      
M09PS010     h.  Soplador                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PT TRACTORES                                                       
M09PT030     h.  Tractor agrícola c/rotavator                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M09PT040     h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09PT045     h.  Tractor neumático 101/130 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09PT050     h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M09PT055     h.  Tractor orugas 101/130 CV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M09PT056     h.  Tractor orugas 131/150 CV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M09PT060     h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09PT070     h   Tractor agrícola c/arado vertical 60 CV                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M09PT080     h   Tractor agrícola c/apero ent .piedras                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M09PT090     h   Tractor agrícola c/rotavator 050 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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M09PT100     h   Tractor agrícola c/rotavator 100 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M09PT110     h   Tractor agrícola c/rotavator 200 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PW OTROS APEROS                                                    
M09PW010     h.  Subsolador forestal fijo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09PW015     h.  Subsolador forestal 5 br.regul.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M09PW020     h.  Arado bisurco reversible                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M09PW025     h.  Arado chisel                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09PW030     h.  Barrena helicoidal                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09PW040     h.  Grada 20 discos                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M09PW045     h.  Grada de púas rotativa                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09PW050     h.  Vertedera 4 cuerpos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M09PW060     h.  Cultivador muelles                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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M09PW070     h   Grada de discos                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M09PW080     h   Garra pretensora retroexcavadora                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M09PZ ZANJADORA                                                       
M09PZ020     h.  Útiles de perfilado                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M09PZ030     h.  Útiles de puntas zanjadoras                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M10 MAQUINARIA AUXILIAR                                             
APARTADO M10A MAQ. AUXILIAR DE ACERO                                          
M10A010      h.  Cizalla eléctrica hasta 30mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M10A020      h.  Cizalla manual ferralla                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10A030      h.  Dobladora eléctrica hasta 30mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M10A040      h.  Estribadora eléctrica hasta 16mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO M10H MAQ. AUXILIAR DE HORMIGÓN                                       
SUBAPARTADO M10HC CORTADORAS                                                      
M10HC010     h.  Cortadora diesel hormig.D=350mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

M10HC020     h.  Equipo cortajuntas losas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M10HC030     h.  Cortadora disco rad. 1 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HF FRATASADORA DE HORMIGÓN                                         
M10HF010     h.  Fratasadora gasolina 60-110v.p.m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M10HF020     h.  Fratasadora eléctica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HG GUNITADORAS                                                     
M10HG010     h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

M10HG020     h.  Gunitadora de taludes                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10HG030     h.  Robot gunitador                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M10HG050     h   Robot de gunita y hormigón proyectado. De 20 m³/h sin compresor 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M10HO REVOCADORA DE HORMIGÓN                                          
M10HO010     h.  Revocadora de hormigón                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HP PULIDORA                                                        
M10HP010     h.  Pulidora mecánica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HR REGLA VIBRANTE                                                  
M10HR010     h.  Regla vibrante eléctrica 2 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M10HR020     h.  Regla vibrante eléctrica 3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M10HR030     h.  Regla vibrante eléctrica 5 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10HV VIBRADOR HORMIGÓN                                               
M10HV010     h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M10HV020     h.  Vibrador hormigón neumát. 70 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M10HV030     h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M10HV040     h.  Vibrador hormig.eléctrico 30 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

M10HV050     h.  Vibrador hormig.eléctrico 50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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M10HV060     h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

M10HV070     h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M10HV080     h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M10HV090     h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10HV100     h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M10HV110     h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M10HV120     h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

M10HV210     h   Vibrador hormigón o regla vibrante                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M10HV215     h   Vibrador hormigón o Regla vibrante s/M.O.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M10HV220     h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M10HW VARIOS                                                          
M10HW010     h.  Convertidor alta frecuencia                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M10M MAQ. AUXILIAR DE MADERA                                         
SUBAPARTADO M10MM MOTOSIERRA                                                      
M10MM010     h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M10MM020     h.  Motosierra gasol. l=40cm. 1,32CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10MT TRONZADORA                                                      
M10MT010     h.  Mesa tronzadora de corte seco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M10MT020     h.  Tronzadora de corte húmedo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO M10P MAQ. AUXILIAR DE TESADO                                         
SUBAPARTADO M10PI EQUIPO INYECCIÓN                                                
M10PI010     h.  Equipo inyección cemento                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M10PI020     h.  Eq. de inyección manual resinas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M10PT EQUIPO DE TESADO                                                
M10PT010     h.  Equipo de tesado                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M10PT020     h.  Eq.tesa-barras c/cilind.y bom.h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10PE MAQ.AUXILIAR CANALIZACIONES POLIETILENO                         
M10PE010     h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO M10S MAQ.AUX.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAM.                                 
SUBAPARTADO M10SA AHOYADORAS                                                      
M10SA010     h.  Ahoyadora                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10SH HINCADORA POSTES                                                
M10SH010     h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M10SP EQUIPO PINTABANDA                                               
M10SP010     h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M10SP020     h.  Equipo pintabanda aplic. convencional. 225l.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M10SP030     h.  Equipo pintabandas spray                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO M10T GRUPOS ELECTRÓGENOS                                             
SUBAPARTADO M10TI GRUPOS ELECTRÓGENOS INS                                         
M10TI010     h.  Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M10TI020     h.  Grupo electrógeno INS 25 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M10TI030     h.  Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M10TI040     h.  Grupo electrógeno INS 60 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10TI050     h.  Grupo electrógeno INS 80 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M10TI060     h.  Grupo electrógeno INS 100 KVAs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M10TI070     h.  Grupo electrógeno INS 200 KVAs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M10TI080     h.  Grupo electrógeno INS 500 KVAs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M10TS GRUPOS ELECTRÓGENOS STD                                         
M10TS010     h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M10TS020     h.  Grupo electrógeno STD 15 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M10TS030     h.  Grupo electrógeno STD 25 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M10TS040     h.  Grupo electrógeno STD 40 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M10TS050     h.  Grupo electrógeno STD 60 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

M10TS060     h.  Grupo electrógeno STD 80 KVAs                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M10TS070     h.  Grupo electrógeno STD 100 KVAs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M10TS090     h   Grupo electrógeno STD 500 kVAs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO M10Z CABINAS INSONORIZACIÓN                                          
M10Z010      ud  Cab.inson.motor 18 KVA 3,2x1x1m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.063,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M10Z020      ud  Cab.inson.motor 25 KVA 3,2x1x1m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.175,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M10Z030      ud  Cab. inson. motor 60 KVA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.860,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M10Z040      ud  Cab. inson. motor 250-325 KVA                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.085,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M10Z050      ud  Cab. inson. motor 375-500 KVA                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.002,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO M10C MAQ.AUXILIAR DE CANTERÍA                                        
M10C010      h.  Bailarín mecánico abujardados                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO M10B MAQ.AUXILIAR PINTURA                                            
M10B010      h.  Equipo de gotelé pequeño 1,5CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10B020      h.  Equipo de gotelé grande 3CV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M10B030      h.  Equipo esmalte-plástico pequeño                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M10B040      h.  Equipo esmalte-plástico grande                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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M10B050      h.  Caldera pintura gotelé                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10B060      h.  Caldera pintura no gotelé                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M10B070      h.  Pistola pintura                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M10B080      h.  Airless medio                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M10B090      h.  Airless grande                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M10B100      h.  Compresor de aire eléctrico 1CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M10B110      h.  Compresor de aire eléctrico 2CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M10B120      h.  Compresor de aire eléctrico 2,5CV                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M10B130      h.  Compresor de aire gasolina 5,5CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M10B140      h.  Encaladora                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M10B150      h.  Batidora pintura                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M10B160      h.  Pistola de inyección                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M10B170      h.  Lijadora de gotelé                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

M10B180      h.  Mezcladora de pintura                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO M10Q MAQ.AUXILIAR MORTEROS                                           
M10Q010      h.  Mezcladora-batidora mort.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO M10V VARIOS                                                          
M10V010      h   Equipos aux pavimentación, cortadora de juntas, etc.            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M10V020      h   Remolque tractor                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M11 MAQUINARIA DE TALLER                                            
APARTADO M11L EQUIPOS LÁSER                                                   
M11L010      h.  Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.cortas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M11L020      h.  Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.medias                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M11L030      h.  Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.largas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M11L040      h.  Nivel Láser                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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APARTADO M11M MOTOSOLDADORAS                                                  
M11M010      h.  Motosoldad.eléctrica 3 KVAs                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M11M020      h.  Motosoldad.eléctrica 5 KVAs                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M11M030      h.  Motosoldad.eléctrica 7 KVAs                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

M11M040      h   Motosoldad.diesel electrodo 5,25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M11M050      h   Motosoldad.gasol. electrodo 5,25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO M11O EQUIPOS OXICORTE                                                
M11O010      h.  Equipo oxicorte                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO M11R RADIALES                                                        
M11R010      h.  Radial eléctrica 230W                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

M11R020      m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO M11S SECADORES                                                       
M11S010      h.  Secador eléc.aire caliente 6 kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M11S020      h.  Secador eléc.aire caliente 12 kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M11S030      h.  Secador diesel por aire caliente                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

APARTADO M11T TALADRADORAS                                                    
M11T010      h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M11T020      h.  Equipo perforador diamante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M11T030      h.  Taladradora mecánica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO M11W VARIOS                                                          
M11W010      h.  Equipo chorro aire presión                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M11W020      h.  Rodillo giratorio de hilos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

M11W030      h.  Cepilladora mecánica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M11W040      h.  Equipo chorro arena presión                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M11W050      h.  Ventilador 75 KVA                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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M11W060      h.  Pulverizador aerográfico de mano                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M11W070      h.  Equipo portátil abujardado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO M11Z ROZADORAS                                                       
M11Z010      h.  Rozadora eléctrica de 1 kW.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M11A EQUIPOS DE AGUA A PRESIÓN                                       
SUBAPARTADO M11AC EQUIPO AGUA CALIENTE A PRESIÓN                                  
M11AC010     h.  Equipo agua caliente a presión                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M11AF EQUIPO AGUA FRÍA A PRESIÓN                                      
M11AF010     h.  Equipo agua fría a presión                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M11AF020     h.  Equipo atomizador agua                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M12 MEDIOS AUXILIARES                                               
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APARTADO M12A ANDAMIOS Y APEOS                                                
SUBAPARTADO M12AA ANDAMIOS                                                        
M12AA010     m2  Día alquiler andamio trad.>200m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA020     m2  Día alquiler andamio euro.>200m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12AA023     m2  Mont.-desm.andam.trad.>200m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA026     m2  Mont.-desm.andam.euro.<200m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

M12AA030     m2  Día alquil.andamio trad.200-600                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12AA040     m2  Día alquil.andamio euro.200-600                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12AA043     m2  Mont.-desm.andam.trad.200-600m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M12AA046     m2  Mont.-desm.andam.euro.200-600m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA050     m2  Día alquiler andamio trad.>600m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12AA060     m2  Día alquiler andamio euro.>600m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12AA063     m2  Mont.-desm.andam.trad.>600m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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M12AA066     m2  Mont.-desm.andam.euro.>600m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA070     m2  Día alquiler andamio estab.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12AA080     día Alquiler torre mod. 20 t.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

M12AA090     día Alquiler castillete 6 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12AA100     día Alquiler castillete 15 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AA110     ud  Torre mod. 20 t., 6 m.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.046,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M12AA120     ud  Castillete 3x3 m. hasta 6 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12AA130     ud  Castillete 3x3 m. hasta 15 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12AA230     m2  Andamio estabilizador met.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12AA240     m3  Andamio metálico en cimbras                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA250     m2  Plataforma volada tablones                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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M12AA260     ud  Bases extensométricas                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12AA270     día Alq.mód.lateral andam.trad.1x2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M12AA280     día Alquiler cruceta 3,00 m                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12AA290     día Alquiler larguero hasta 3,00 m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12AA300     día Alq.plataforma simple 0,30x3,00m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA310     día Alquiler base andamio c/rueda                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12AA320     día Alq.viga protect.2,5m. vuelo 20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M12AA330     m   Inst.viga protect.2,5m.para 20m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12AA340     día Alq.ménsula volad.0,75m.ancho 20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AA350     m   Inst.méns.volad.0,75m.ancho 20m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AA360     día Alq. vigas de carga 6m. largo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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M12AA370     ud  Instalac.viga de carga 6m. largo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA380     día Alq.plat.simple 0,80 a 3,00x0,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12AA390     ud  Instalación plataforma simple                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12AA400     día Alq.plataforma doble 2-3x 0,60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12AA410     ud  Instalación plataforma doble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12AA420     día Alq.escal.zanca altura libre 2m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12AA430     ud  Instalación escalera de zanca                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12AA440     día Alq.escal.pates altura libre 2m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12AA450     ud  Instalación escalera de pates                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12AA460     día Alq.módulos paso ancho 0,60m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12AA470     ud  Instalación módulos de paso                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 107



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M12AA480     día Alquiler andamio colgado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12AA490     día Alq.plataf.andam.colg.2,65x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12AA500     día Alq.plataf.andam.colg.2,00x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AA510     día Alq.plataf.andam.colg.1,50x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA520     día Alq.plataf.andam.colg.1,00x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA530     día Alq.platafor.esquinera 1,00x1,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12AA540     día Alquiler jaula colgante                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12AA550     día Alquiler tráctel 50m cable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12AA560     día Alquiler tráctel 30m cable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12AA570     día Alquiler tráctel 20m cable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12AA580     día Alquiler liras extremas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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M12AA590     día Alquiler liras intermedias                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

M12AA600     día Alq.pescante i/tornillo pasante                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12AA610     día Alquiler caballete                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12AA620     día Alq. base contrapeso and. col.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AA630     día Alq.contrapeso andam.colg.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AA635     m2  Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA640     m2  Montaje y desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12AA650     m2  Montaje y desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12AA660     m2  Montaje y desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AA670     m2  Montaje y desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M12AA675     m2  Montaje y desm. and. h>25 m. Europeo                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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M12AA680     día m2. alq. andamio acero galvanizado                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M12AA690     día m2. alq. red mosquitera andamios                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

M12AA700     m2  Montaje y desm. red andam.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12AP APEOS                                                           
M12AP010     ud  Equipo metálico para apeos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12AP020     ud  Apeo de pilar una planta                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M12AP030     ud  Apeo madera 20/7                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12AP040     ud  Apeo madera 2x20/7 hasta 2 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12AP050     ud  Apeo madera 2x20/7 hasta 3 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12AP060     ud  Apeo madera 2x20/7 hasta 4 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12AP070     ud  Apeo madera 2x20/7 hasta 5 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M12AP080     ud  Apeo madera 3x20/7 hasta 3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M12AP090     ud  Apeo madera 3x20/7 hasta 4 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12AP100     ud  Apeo madera 3x20/7 hasta 5 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12AP110     ud  Apeo madera tornap. 2x20/7 < 2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12AP120     ud  Apeo madera tornap. 2x20/7 < 3 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AP130     ud  Apeo mad.tornap.2x20/7 hasta 4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12AP140     ud  Apeo mad.tornap.3x20/7 hasta 4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12AP150     ud  Apeo mad.tornap.3x20/7 hasta 5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12AP160     ud  Apeo mad.tornap.4x20/7 hasta 7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12AP170     m2  Apeo bóveda con 1/2 pie H/D                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12AP180     m2  Apeo bóveda con andamio metálico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12AP190     m2  Apeo forjado hasta 5 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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M12AP200     m2  Apeo de fachada/cáscara                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M12AP210     m.  Apeo zuncho codales                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12AP250     m2  Recercado hueco madera 15/5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12AP260     m2  Recercado hueco madera 20/7                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AP270     m2  Recerc. hueco mad.S. Andrés 20/7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M12AP300     m2  Formación de cimbra de madera                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AP310     m2  Formación de cimbra metálica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12AP350     ud  Tablón 20/7 complemento apeos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12AP360     ud  Tabloncillo 15/5 complem. apeos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M12AP370     ud  Tabla 10/3 complemento apeos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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APARTADO M12C CODALES Y PUNTALES                                              
SUBAPARTADO M12CC CODALES                                                         
M12CC010     ud  Codal met.exten.p/panel aluminio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12CC020     ud  Codal met.extensib.p/panel chapa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M12CC030     ud  Codal met.exten.c/pp.correa met.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12CP PUNTALES                                                        
M12CP010     ud  Puntal telescópico/día hasta 3m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

M12CP020     día Alq.puntal 1,5 t., 1.70m a 3.10m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M12CP030     día Alq.puntal 1,5 t., 2.00m a 4.10m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12CP040     día Alq.puntal 1t., hasta 5m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12CP050     día Alq. puntal mod. 3 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12CP060     día Alq.puntal mod. 5 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M12CP070     día Alq.puntal mod. 10 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M12CP080     ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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M12CP090     ud  Puntal telescópico 4 m., 1,5 t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12CP100     ud  Puntal mod. 3 tubos 15 t., 5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12CP110     ud  Puntal mod. 3 tubos 15 t. 7,5 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12CP120     ud  Puntal mod. 3 tubos 15 t., 10 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M12CP130     ud  Puntal mod. 4 tubos 40 t., 5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12CP140     ud  Puntal mod. 4 tubos 40 t.,10 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.017,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M12CP200     ud  Amortización de puntal met. y telescópico 5 m. 150 usos.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO M12E ENCOFRADOS                                                      
SUBAPARTADO M12EC ENCOFRADOS DE CARTÓN                                            
M12EC010     m.  Encof.cartón pilar cir. D=20cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M12EC020     m.  Encof.cartón pilar cir. D=25cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12EC030     m.  Encof.cartón pilar cir. D=30cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

M12EC040     m.  Encof.cartón pilar cir. D=35cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EC050     m.  Encof.cartón pilar cir. D=40cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12EC060     m.  Encof.cartón pilar cir. D=45cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M12EC070     m.  Encof.cartón pilar cir. D=50cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12EC080     m.  Encof.cartón pilar cir. D=55cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EC090     m.  Encof.cartón pilar cir. D=70cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12EC100     m.  Encof.cartón pilar cua. 20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EC110     m.  Encof.cartón pilar rect. 20x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 115



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M12EC120     m.  Encof.cartón pilar rect. 20x30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EC130     m.  Encof.cartón pilar cua. 25x25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12EC140     m.  Encof.cartón pilar cua. 30x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EC150     m.  Encof.cartón pilar cua. 35x35                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M12EC160     m.  Encof.cartón pilar cua. 40x40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12ED ENCOFRADOS METÁLICOS PILARES                                    
M12ED010     m.  Encof.met.cir. D=25 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12ED020     m.  Encof.met.cir. D=25 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12ED030     m.  Encof.met.cir. D=30 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M12ED040     m.  Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M12ED050     m.  Encof.met.cir. D=35 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12ED060     m.  Encof.met.cir. D=35 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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M12ED070     m.  Encof.met.cir. D=40 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M12ED080     m.  Encof.met.cir. D=40 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M12ED090     m.  Encof.met.cir. D=45 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12ED100     m.  Encof.met.cir. D=45 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M12ED110     m.  Encof.met.cir. D=50 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12ED120     m.  Encof.met.cir. D=50 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12ED130     m.  Encof.met.cir. D=55 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12ED140     m.  Encof.met.cir. D=55 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12ED150     m.  Encof.met.cir. D=60 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12ED160     m.  Encof.met.cir. D=60 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12ED170     m.  Encof.met.cir. D=70 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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M12ED180     m.  Encof.met.cir. D=70 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12ED190     m.  Encof.met.cir. D=80 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M12ED200     m.  Encof.met.cir. D=80 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M12ED210     m.  Encof.met.cir. D=90 cm. 1 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12ED220     m.  Encof.met.cir. D=90 cm. 3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M12ED230     m.  Encof.met.cir. D=100 cm. 1 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12ED240     m.  Encof.met.cir. D=100 cm. 3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M12ED250     m2  Encof.metál. 300x50                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12ED260     m2  Encof.metál. 270x50                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12ED270     m2  Encof.metál. 260x50                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12ED280     m2  Encof.metál. 250x50                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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M12ED290     m2  Encof.metál. 125x50                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED300     m2  Panel met. fenol. 300x100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED310     m2  Panel met. fenol. 100x100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED320     m2  Panel met. fenol. 300x60                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED330     m2  Panel met. fenol. 100x60                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED340     m2  Panel met. fenol. 300x50                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED350     m2  Panel met. fenol. 300x40                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED360     m2  Panel met. fenol. 300x30                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

M12ED370     m2  Panel met. fenol. 100x30                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M12EF ENCOFRADOS METÁLICOS                                            
M12EF010     m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

M12EF020     m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EF030     m.  Encof. metál.circular D=30/40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EF040     m.  Fleje para encofrado metálico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12EF060     ud  Molde metálico 60x20x5 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12EF200     ud  Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M12EF210     ud  Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12EF220     ud  Enco. met. cono pozo (110/60-80)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EF250     m.  Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M12EF260     m.  Encof. met. anillo pozo D=110 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

M12EF300     ud  Encofrado met. arqueta 50x50x50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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M12EF310     ud  Encofrado met. arqueta 50x50x60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M12EF320     ud  Encofrado met. arqueta 60x60x75                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M12EF400     ud  Encofrado met. imbornal 50x30x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EF410     ud  Encofrado met. imbornal 60x35x60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M12EF420     ud  Encofrado met. imbornal 60x40x70                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M12EF430     día Alq. sopandas 4m. para forjados                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12EF440     día Alq.correas intermed.4m.p/forj.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12EF450     día Alq.crucero 1,97m. para forjados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12EF460     día Alq.crucero 0,97m. para forjados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

M12EF470     día Alq. tablero fenól.1,97m.p/forj.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M12EF480     día Alq. tablero fenól.0,97m.p/forj.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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M12EF490     ud  Escuadra articulada 1,00                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12EO ENCOFRADO METAL.FENOL. MUROS                                    
M12EO010     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x2,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.037,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EO020     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M12EO030     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EO040     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M12EO050     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

M12EO060     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EO070     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,35                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12EO080     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EO090     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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M12EO100     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x0,20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

M12EO110     ud  Panel escuad.met-fenól.3,00x0,35x0,35                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EO120     ud  Panel escuad.met-fenól.3,00x0,30x0,30                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EO130     ud  Panel escuad.met-fenól.3,00x0,25x0,25                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M12EO140     ud  Angulo exterior metálico 3,00x0,15                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M12EO150     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

M12EO160     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EO170     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12EO180     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EO190     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EO200     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,35                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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M12EO210     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M12EO220     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12EO230     ud  Panel metálico-fenól. 1,00x0,20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M12EO240     ud  Panel escuad.met-fenól.1,00x0,35x0,35                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12EO250     ud  Panel escuad.met-fenól.1,00x0,30x0,30                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12EO260     ud  Panel escuad.met-fenól.1,00x0,25x0,25                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EO270     ud  Ángulo exterior metálico 1,00x0,15                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EO280     ud  Grapa unión paneles met.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M12EO290     ud  Grapa unión extensible paneles                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M12EO300     ud  Escuadra articulada 3,00                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M12EO310     ud  Escuadra articulada 1,00                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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M12EO320     ud  Barra dywidag 1,50 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12EO330     ud  Barra dywidag 1,35 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

M12EO340     ud  Barra dywidag 1,20 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12EO350     ud  Barra dywidag 1,00 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EO355     m.  Barra dywidag                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12EO360     ud  Placa tuerca palomilla                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M12EO370     ud  Tuerca palomilla                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EO380     ud  Enganche grua paneles encof. muro                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12EO390     ud  Accesorio hormigonado muros                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12EO400     ud  Chapa compensacion 3,00 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

M12EO410     ud  Chapa compensacion 1,00 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M12EO420     ud  Consola trabajo                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EO430     m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EO440     ud  Cono terminal tubo 22/26                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12EO450     ud  Tapón ciego tubo PVC 22/26                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12EO460     ud  Cono impermeable term. 22/26                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12EO470     ud  Tapón ciego cono imperm. 22/26                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12EO480     m2  Fenolico 0,98x2,98x15 reposicion panel.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12EO490     m.  Berengeno 1,5x1,5                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

M12EO491     m.  Berengeno samba 2,5x2,5                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

M12EO492     m.  Berengeno samba 3,0x3,0                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

M12EO493     m.  Berengeno pino 2,5x2,5                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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M12EO494     m.  Berengeno pvc 2,5x2,5                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EO500     ud  Muelle berengeno                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M12EO510     ud  Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12EO511     ud  Panel Orma 2,70x2,40                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12EO512     ud  Esquina interior                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EO520     ud  Grapa unión paneles met.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M12EO521     ud  Grapa unión regulable                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12EO525     ud  Barra roscada 1,20                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

M12EO530     ud  Tuerca palomilla                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12EO535     ud  Tuerca Placa Campana                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12EO540     ud  Placa tuerca palomilla                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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M12EO550     ud  Barra dywidag 1,00 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12EO560     ud  Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12EO561     ud  Cercha Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EO570     ud  Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=4m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12EO580     ud  Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M12EO590     ud  Conjunto establizador muros 1 cara h>6m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12EO600     ud  Clavija Rigidizador                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

M12EO610     ud  Rigidizador 0,90                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M12EM MADERA PARA ENCOFRADOS                                          
M12EM010     m2  Tarima pino gallego 8/15x23x250                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12EM020     m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12EM030     m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EM040     m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

M12EM050     m2  Tablero agl. hidr. 366x183x19                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EM060     m2  Tablero agl. hidr. 366x183x22                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

M12EM070     m2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M12EM080     m2  Tabl.contr.fenól. 18 mm.p/2c                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M12EM090     m2  Tablero aglomerado 19 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M12EM100     m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

M12EM110     m2  Tablero aglom. plast. 19 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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M12EM120     m2  Tablero aglom. plast. 22 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12EM130     m2  Tablero contr. embero 5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EM140     m2  Tablero contr. roble 5 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EM150     m2  Tablero contr. sapelly 5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EM160     m2  Tablero contr. p.valsain 5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12EM170     m2  Tablero contr. p.oregón 5 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

M12EM180     ud  Tablero 2,00x0,50x0,027                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M12EM190     ud  Sopanda 4m. para forjado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12EM200     ud  Sopanda 3m. para forjado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

M12EM210     ud  Sopanda 2m. para forjado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12EM220     ud  Portasopanda 4m.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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M12EM230     ud  Portasopanda 2m.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12EM240     ud  Basculante aluminio                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

M12EM250     ms  Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12EL POLIÉSTER                                                       
M12EL010     ud  Molde estrat. poliéster 1,50 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M12EL100     m3  Poliestireno expandido                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO M12EP PANELES                                                         
M12EP010     ud  Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12EP020     ud  Panel cha.acero 400x100cm.(400p)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12EP030     ud  Panel chapa acero c/cámara(300p)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12EP040     ud  Panel prefabricado chapa 125x250cm.(400p)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO M12ET TABLESTACAS                                                     
M12ET010     ud  Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12ET020     ud  Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12EZ CIMBRAS                                                         
M12EZ010     m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M12EZ020     m3  Alqu./día cimbra tub.6 m/1000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

M12EZ030     m3  Alqu./día cimbra tub.9 m/1000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12EZ040     m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/2000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12EZ050     m3  Alqu./día cimbra tub.6 m/2000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12EZ060     m3  Alqu./día cimbra tub.9 m/2000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12EZ070     m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/3000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12EZ080     m3  Alqu./día cimbra tub.6 m/3000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

M12EZ090     m3  Alqu./día cimbra tub.9 m/3000 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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M12EZ200     m3  Cimbra Metálica                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

M12EZ250     m2  Cimbra Pórtico                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO M12EH ENCOFRADO PERDIDO PREFABRICADO                                  
M12EH010     m2  Placa pref. de hormigón de 4 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M12EH020     m2  Placa pref. de hormigón de 5 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO M12O CONTENEDORES                                                    
M12O100      día Contenedor para escombros 1 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

M12O011      día Contenedor para escombros 4 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

M12O010      día Contenedor para escombros 5 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12O012      día Contenedor para escombros 6 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

M12O013      día Contenedor para escombros 8 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12O014      día Contenedor para escombros 20 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

M12O020      ud  Envase/saco no recuperable escombros                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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M12O025      ud  Envase/saco recuperable escombros                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

M12O050      ud  Bidón tapones 200 l.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12O060      ud  Bidón ballestas 200 l.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M12O090      h   Compactador vibro 101/130 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M12P FILTROS PARTÍCULAS                                              
M12P010      ud  Filtro Kemex                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.473,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

M12P020      ud  Manga filt. nylon 850 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M12P030      ud  Manga filt. nylon 2615 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12P040      ud  Manga filt. fielt. punz. 2,5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M12P050      ud  Manga filt. fielt. punz. 3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M12P060      ud  Manga filt. fielt. punz. 3,5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12P070      ud  Manga fielt. punz.2,5m.p.asfált.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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M12P080      ud  Manga fielt.punz. 3 m. p.asfált.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M12P090      ud  Manga fielt. punz. teflón 2,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12P100      ud  Manga fielt. punz. teflón 3 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO M12W VARIOS                                                          
M12W010      h.  Batería calent. infrarrojo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12W020      ud  Boca de perforación micropilotes                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

M12W030      d.  Alq.tubo baj.escomb.polietil                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M12W040      d.  Alq.boca baj.escombro poliet.1m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M12W050      d.  Alquiler aro para boca                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

M12W060      d.  Alq.sop.ventana tubo desescom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M12W070      d.  Alquiler cubo hormigón 500 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

M12W080      ud  Sensor nivel partículas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.928,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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M12W090      ud  Medidor concent. partículas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.475,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

M12W100      h.  Equipo sonometría                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M12W110      h.  Equipo pulverizador aerográfico                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

M12W120      h.  Equipo de inyección de aislamiento térmico                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

M12W200      h   Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M13 MAQUINARIA CONSERVACION CARRETERAS                              
APARTADO M13F MAQUINARIA CONSERVACION FIRMES                                  
M13F010      h.  Cortadora de pavimentos                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M13F020      h.  Equipo sellado fisuras i/lanza t.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M13F030      h.  Fresadora pavimento en frio A=600                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M13F031      h.  Fresadora pavimento en frio A=1000                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

M13F032      h.  Fresadora pavimento en frio A=2000                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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M13F033      h.  Fresadora pavimento en frio A=3000                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M13F040      ud  Tte equipo completo de reciclado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.863,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

M13F050      h.  Recicladora-dosif. lech. cemento                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

M13F060      h.  Equipo extendido lechada bitumin.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

M13F070      h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

M13F080      h.  Equipo extendido geotextil                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO M13S MAQUINARIA SEÑALIZACION Y BALIZ.                                
M13S010      h.  Ahoyadora para postes de señales                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M13S020      h.  Hincadora postes barrera segurid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M13S030      h.  Maquina pinta bandas autopropuls                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M13S040      h.  Equipo de ejecucion de resaltes                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO M13V MAQUINARIA DE VIALIDAD                                          
M13V010      ud  Adquisicion segadora manual                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

M13V020      ud  Adquisicion segadora s/tractor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.047,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

M13V100      ud  Adquisic. camion quitanieves 4x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132.117,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

M13V110      ud  Adqu.cuña quitanieves orientable                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.026,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M13V120      ud  Adquisic. extendederora fundente                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.227,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

M13V150      ud  Mantenimiento camión cuña 200 h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

M13V160      ud  Mantenimiento quitanive dinamica                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M13V170      ud  Juego cuchillas quitanieve acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO M14 ALQUILER MAQUINARIA                                             
APARTADO M14A HORMIGONERA                                                     
M14A010      día Dia hormigonera 300L i/gasOil                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

M14A020      día Dia de hormigonera 300L elect.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO M14B CONTENEDOR                                                      
M14B010      ud  Recogida contenedor 5 m3                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

M14B020      ud  Porte escombros contenedor <10Km                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO M14C COMPRESOR                                                       
M14C010      día Dia alquiler compresor insonorizado 3 m3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO M14D MARTILLOS                                                       
M14D010      día Dia de alquiler de martillo neumático                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M14D020      día Dia de alquiler pistolete neumático                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M14D030      día Dia de alquiler de martillo eléctrico rompedor                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO M14E GRUPO ELECTROGENO                                               
M14E010      día Dia de alquiler de grupo rompedor electrógeno 9 KVAS i/gasOil   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS

APARTADO M14F BOMBA                                                           
M14F010      h   Bomba de achique agua eléctrica sumergible hasta 9CV            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO M15 EQUIPOS DE APLICACIÓN                                           
M15A010      h   Equipo proyección tipo airless                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

M15A020      h   Equipo profesional inyección aislamiento                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES                                                 
SUBCAPÍTULO P01 MATERIALES BÁSICOS                                              
APARTADO P01A ÁRIDOS                                                          
SUBAPARTADO P01AA ARENAS                                                          
P01AA010     m3  Tierra                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01AA020     kg  Polvo de tierra color                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01AA030     m3  Arena de río 0/5 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01AA031     m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AA040     t.  Arena de río 0/5 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AA050     t.  Arena de río sin transporte                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AA060     m3  Arena de río 2/6 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AA070     t.  Arena de río 2/6 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01AA080     m3  Arena de río fina 0/2 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AA090     t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P01AA100     m3  Arena de miga cribada                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AA110     m3  Arena de miga sin cribar                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AA120     m3  Arena blanca nº 2                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AA130     m3  Arena de mina                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AA140     t.  Chamota en sacos                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AA150     t.  Tierra refractaria en sacos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01AA160     m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AA170     m3  Arena granít.de machaqueo 0/5 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AA180     t.  Arena sílice varios tamaños                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AA190     m3  Arena 0/3 triturada lavada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AA200     t.  Árido siliceo seleccionado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P01AA210     kg  Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01AA220     kg  Árido silíceo 0,3-0,8 secado al horno                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AD ÁRIDOS PARA DRENAJE                                             
P01AD010     t.  Arena de río 0/6 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AD020     t.  Zahorra natural clasificada IP=0                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01AD030     t.  Zahorra natural clasificada IP<6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AD040     t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AD050     t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01AD060     t.  Árido rodado clasificado < 40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01AD070     t.  Árido triturado s/c de río                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01AD080     t.  Árido triturado s/c de machaqueo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AD090     t.  Árido triturado clasificado río                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P01AD100     t.  Árido triturado clasi. machaqueo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AD110     t.  Árido rodado clasificado < 25 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AE PIEDRA PARA ESCOLLERA Y MUROS                                   
P01AE010     t.  Escollera de 50 kg                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AE020     t.  Escollera de 200 kg                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01AE030     t.  Escollera de 1000 kg                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01AE040     t.  Piedra en rama < 25 kg                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AE050     t.  Piedra para mamposteria.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AF ÁRIDOS PARA FIRMES                                              
P01AF010     t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AF020     t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01AF030     t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF031     t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
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P01AF032     t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF033     t   Zahorra 0-40 reciclada                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01AF040     m3  Albero s/transporte                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01AF050     t.  Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AF060     m3  Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25)                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01AF070     t.  Macadam huso M1 o M2 D.A.<25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01AF080     t.  Macadam huso M3 o M4 D.A.<25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01AF090     m3  Macadam                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AF100     t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF110     t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF120     t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P01AF130     t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AF140     t.  Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AF150     t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01AF160     t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF170     t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AF180     t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01AF190     t.  Árido machaqueo 25/40 D.A.<25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01AF200     t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF210     t.  Arido machaqueo 0/3 D.A.<20                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF220     t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01AF230     t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01AF240     t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01AF250     t.  Árido mach.2/6 D.A.<25 ex.polvo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01AF260     t.  Árido mach.6/12 D.A.<25 ex.polvo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AF270     t.  Árido mach.12/18 D.A.<25 ex.polv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01AF280     t.  Árido mach.18/25 D.A.<25 ex.polv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01AF290     t.  Gravilla machaqueo 5/2 D.A.<25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01AF300     t.  Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AF310     t.  Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF320     t.  Gravilla machaqueo 13/7 D.A.<25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01AF330     t.  Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AF340     t.  Gravilla machaqueo 25/13 D.A.<25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01AF350     t.  Material p/suelo cemento IP<15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AF360     t.  Material p/suelo cemento IP<6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AF370     t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AF380     t.  Árido mach. 0/6 blanco D.A. <20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AF390     t   Escoria granulada de alto horno                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AF400     t   Filler calizo para MBC factoría                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01AF810     t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AF820     t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AF830     t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AF840     t.  Macadam huso M(40) Desgas. A.<30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01AF850     t.  Recebo de macadam huso 0/10 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01AG GRAVAS                                                          
P01AG010     m3  Garbancillo 5/20 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01AG020     t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AG030     m3  Garbancillo especial                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01AG040     t.  Garbancillo especial                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AG050     m3  Garbancillo río 8/12 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AG060     m3  Gravilla 20/40 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01AG070     t.  Gravilla 20/40 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AG080     m3  Mezcla todo uno                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01AG090     t.  Mezcla todo uno                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01AG100     m3  Gravilla silícea 2/5 machaqueo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01AG110     t.  Gravilla silícea 2/5 machaqueo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01AG120     m3  Gravilla seleccio.color 5/15 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01AG123     m3  Árido seleccio.color 4/7 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P01AG126     m3  Árido seleccio.color 7/10 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AG130     m3  Gravilla 12/18 mm. machaqueo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01AG140     t.  Gravilla 12/18 mm. machaqueo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AG150     m3  Grava 40/80 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01AG160     t.  Grava 40/80 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AG170     m3  Morro 80/150 mm.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AG180     t.  Morro 80/150 mm.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01AJ ÁRIDOS PARA JARDINERÍA                                          
P01AJ010     m3  Arena silícea blanca                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AJ020     m3  Arena silícea blanca espec.golf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AJ030     m3  Arena silícea amarilla (albero)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AJ040     m3  Arena lavada de playa 0,2 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01AJ050     m3  Picón volcánico grueso seleccion                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01AJ060     m3  Jabre granítico cribado color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01AJ070     m3  Piñoncillo selecc.río 10/12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01AJ080     t.  Bolos blancos de río                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AJ090     m3  Arena gruesa silícea de machaque                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01AJ100     m3  Marmolina de color 9-12 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01AJ110     m3  Mármol machacado selecc. color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01AJ120     m3  Gravilla color 9-12 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AJ130     m3  Escoria horno carbón cribada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01AL ÁRIDOS LIGEROS                                                  
P01AL010     m3  Arcilla                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01AL020     m3  Árido ligero Arlita F-3 y G-3 gr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01AL030     m3  Árido Arlita F-3 y G-3 en sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AL040     m3  Árido Arlita F-3 y G-3 bombeada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL050     m3  Árido semiligero Arlita F-5 gra.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL060     m3  Árido semiligero Arlita F-5 saco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL070     m3  Árido semiligero Arlita F-7                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01AL080     m3  Arena Arlita A-4 sacos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL090     m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P01AL100     m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01AL110     m3  Arena Arlita A-5 (1-4mm) granel                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL120     m3  Arena Arlita A-5 (1-4mm) sacos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01AL130     m3  Árido ligero tipo Perlita B-6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01AL140     m3  Árido ligero tip.Perlita B-10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AL150     m3  Árido ligero tipo Perlita A-13                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL160     m3  Vermiculita expandida G.1                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01AL170     m3  Vermiculita expandida G.2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01AL180     m3  Vermiculita expandida G.3                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01AL190     m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01AL200     m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01AL210     kg  Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P01B BLOQUES                                                         
SUBAPARTADO P01BA BLOQUES CERÁMICOS                                               
P01BA010     ud  Bloq. cerámico 40x20x12                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BA020     ud  Bloq. cerámico 40x20x15                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01BA030     ud  Bloq. cerámico 40x20x20                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BB BLOQUES HORMIGÓN BLANCO                                         
P01BB010     ud  Bloque hor.blanco liso 40x20x7,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB020     ud  Bloque horm.blanco liso 40x20x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01BB030     ud  Bloque horm.blanco liso 40x20x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BB040     ud  Bloque horm.blanco liso 40x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BB050     ud  Bloque horm.blanco liso 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BB060     ud  Bloque horm. blanco 40x20x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB070     ud  Plaq. horm.blanco liso 40x20x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P01BB080     ud  Bl.horm.mármol bla.liso 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BB090     ud  Bl.horm.blanco relieve 40x20x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01BB100     ud  B.horm.mármol b.relieve 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BB110     ud  Bloque h.estri.vert.bco.40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BB120     ud  Bloque hormig. blanco 40x20x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BB130     ud  Bloq. horm.split blanco 40x20x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P01BB140     ud  Bloq. horm.split blanco 40x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01BB150     ud  Bloq. horm.split blanco 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BB160     ud  Plaqueta split blanco 40x20x5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01BB170     ud  Plaqueta split mármol 40x20x5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01BB180     ud  Bl.horm.sardinel blanco 40x20x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P01BB190     ud  Bloq.horm.sardinel blan.40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB200     ud  Bloque split-sillar bl. 30x10x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01BB210     ud  Bloque split-sillar bl. 40x10x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB220     ud  Plaqueta split-sillar bl.40x10x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BB230     ud  Plaqueta split-sillar bl.40x20x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01BB240     ud  Bloque split-sillar bl. 35x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BB250     ud  Bloque split-sillar b.40x20x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BB260     ud  Bloque split-sillar b.40x20x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01BB270     ud  Bloq.hor.p.diam.blanco 40x20x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BB280     ud  Bloq.hor.sillar blanco 60x30x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BB290     ud  Bloq.hor.labra.blanco 40x20x17                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P01BB300     ud  Plaqueta hor.labr.blanco 40x16,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BC BLOQUES HORMIGÓN COLOR                                          
P01BC010     ud  Bloque horm.liso color 40x20x7,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01BC020     ud  Bloque hor.liso color 40x20x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01BC030     ud  Bloque hor.liso color 40x20x12                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BC040     ud  Bloque hor.liso color 40x20x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01BC050     ud  Bloque hor.liso color 40x20x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01BC060     ud  Bloque hor. liso color 40x20x30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01BC070     ud  Plaqueta hor.liso color 40x20x4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BC080     ud  Bloq.hor.relieve color 40x20x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BC090     ud  Bloq.h.doble cámara col.40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01BC100     ud  Bloque hor.p.diam.color 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P01BC110     ud  Bloq.horm.italia color 40x20x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01BC120     ud  Bloq.horm.italia color 40x20x15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BC130     ud  Bloq.horm.split color 40x20x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01BC140     ud  Bloq.horm.split color 40x20x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BC150     ud  Bloq.horm.split mármol 40x20x15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BC160     ud  Bloq.horm.split color 40x20x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BC170     ud  Bloq.horm.split mármol 40x20x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BC180     ud  Plaqueta split color 40x20x5                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01BC190     ud  Bl.h. split imi.granito 40x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BC200     ud  Bloq.hor.sardinel color 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01BC210     ud  Bloque split-sillar c.30x10x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P01BC220     ud  Bloq.split-sillar color 40x10x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BC230     ud  Plaqueta split-sillar co.40x10x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01BC240     ud  Plaqueta split-sillar co.40x20x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BC250     ud  Bloque split-sillar 35x20x15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BC260     ud  Bloque split-sillar c.40x20x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BC270     ud  Bloque split-sillar c.40x20x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01BC280     ud  Bl.horm. sardinel color 40x20x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01BC290     ud  Bl.horm. sillar color 60x30x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01BC300     ud  Bloque hormi.liso color 60x40x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01BC310     ud  B.hor.gran.descompuesto 50x25x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01BC320     ud  Bloq.horm.labra.beige 40x20x17                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P01BC330     ud  Plaqueta horm.labr.beige 40x16,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BE BLOQUES ARCILLA EXPANDIDA                                       
P01BE010     ud  Bl.arcilla expandida 40x20x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01BE020     ud  Bl.arcilla exp.40x20x15-1 cám.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01BE030     ud  Bl.arcilla exp.40x20x15-2 cám.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BE040     ud  Bl.arcilla exp.40x20x20-1 cám.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BE050     ud  Bl.arcilla exp.40x20x20-2 cám.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BE060     ud  Bl.arcilla exp.40x20x25-1 cám.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01BE070     ud  Bl.arcilla exp.40x20x30-1 cám.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01BE080     ud  Bl.arcilla exp.macizo 50x20x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BE090     ud  Bl.arcilla exp.macizo 50x20x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01BE100     ud  Bl.arcilla exp.macizo 50x20x25R                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P01BE110     ud  Bl.arcilla exp.macizo 50x20x30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BE120     ud  Bl.arcilla exp.macizo 50x20x30R                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01BE130     ud  Bl.arcilla expan.multic.50x20x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BE140     ud  Bl.arcilla expan.multic.50x20x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01BE150     ud  Bl.arcilla expan.multic.50x20x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BE160     ud  Plaqueta arcilla expand. 40x20x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BE170     ud  Plaqueta arcilla expand. 50x20x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BE180     ud  Plaqueta arcilla expand. 40x20x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BE190     ud  Plaqueta arcilla expand. 50x20x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01BE200     ud  B.arcilla exp.gris 40x20x20-2cám                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BE210     ud  B.arcilla exp.color 40x20x20-2cá                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01BF BLOQUES TERMOARCILLA RECTIFICADA                                
P01BF010     m   Bloque vidrio celular 75x5x10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01BF020     m   Bloque vidrio celular 75x5x14 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01BF030     m   Bloque vidrio celular 75x5x19 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01BF040     m   Bloque vidrio celular 75x5x24 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO                                     
P01BG010     ud  Bloque hormigón gris 50x20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01BG020     ud  Bloque hormigón gris 50x20x24                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01BG030     ud  Bloque hormigón gris 50x20x33                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BG040     ud  Bloque hormigón gris 40x20x7                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BG050     ud  Bloque hormigón gris 40x20x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BG060     ud  Bloque hormigón gris 40x20x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01BG070     ud  Bloque hormigón gris 40x20x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P01BG080     ud  Bloque hormigón gris 40x20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BG090     ud  Bloque hormigón gris 40x20x25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BG100     ud  Bloque hormigón gris 40x25x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01BG110     ud  Bloque hormigón gris 40x20x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BG120     ud  Bloque hormigón gris 60x40x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01BG130     ud  Bloq. hormigón retícula 60-14x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01BG140     ud  Bloq. hormigón retícula 70-17x23                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BG150     ud  Bloq. hormigón retícula 70-20x23                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01BG160     ud  Bloq. hormigón retícula 70-23x23                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01BG170     ud  Bloq. hormigón retícula 70-25x23                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01BL BLOQUES HORMIGÓN CELULAR                                        
P01BL010     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P01BL020     ud  Bloque horm.celular 62,5x50x7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01BL030     ud  Bloque horm.celular 62,5x75x7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P01BL040     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BL050     ud  Bloque horm.celular 62,5x50x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BL060     ud  Bloque horm.celular 62,5x75x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01BL070     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x12,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BL080     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BL090     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x17,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P01BL100     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BL110     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x22,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P01BL120     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BL130     ud  Bloque horm.celular 62,5x25x30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01BS BLOQUES SÍLICO-CALCÁREOS                                        
P01BS010     ud  Bl. sílico-calcáreo 24x17,5x11,3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BS020     ud  B.sílico-cal. esquina 40x17,5x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BS030     ud  Bl. sílico-cal.zuncho 40x17,5x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BS040     ud  Bloq. sílico-calcáreo 40x17,5x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BS050     ud  Bloq. sílico-calcáreo 20x17,5x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BS060     ud  Bl.sílico-cal.dintel 40x17,5x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01BT BLOQUES TERMOARCILLA                                            
P01BT010     ud  B.termoarcilla 30x19x4,8                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BT020     ud  B.termoarcilla 30x19x9,6                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01BT030     ud  B.termoarcilla esq. 30x19x9,6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BT040     ud  B.termoarcilla 30x19x14                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BT050     ud  B.termoarcilla esq. 30x19x14                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BT060     ud  B.termoarcilla 30x19x19                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BT070     ud  B.termoarcilla esq. 30x19x19                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BT080     ud  B.termoarcilla 30x19x24                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BT090     ud  B.termoarcilla esq. 30x19x24                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01BT100     ud  B.termoarcilla 30x19x29                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BT110     ud  B.termoarcilla esq. 15x19x29                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P01BT120     ud  Pieza dintel termoarcilla 19x19x10                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BT130     ud  Pieza dintel termoarcilla 19x19x14                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BT140     ud  Pieza dintel termoarcilla 24x19x19                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BT150     ud  Pieza dintel termoarcilla 19x19x24                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BT160     ud  Pieza dintel termoarcilla 19x19x29                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01BT170     ud  B.termoarcilla rectificada 30x19x11 cm, 0,222 W/mK              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BT180     ud  B.termoarcilla rectificada 30x19x14 cm, 0,222 W/mK              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01BT190     ud  B.termoarcilla rectificada 30x19x19 cm, 0,222 W/mK              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01BT200     ud  B.termoarcilla rectificada 30x19x24 cm, 0,222 W/mK              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BT210     ud  B.termoarcilla rectificada 30x19x29 cm, 0,222 W/mK              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01BV BLOQUES HORMIGÓN GRIS VISTO                                     
P01BV010     ud  Bloq. hor.liso gris 40x20x7.5 cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01BV020     ud  Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BV030     ud  Bloque hor.liso gris 40x20x12 cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BV040     ud  Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01BV050     ud  Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01BV060     ud  Bloq.horm.gris estándar 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01BV070     ud  Bloque hor.gris relieve 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01BV080     ud  B.hor.gris doble cámara 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01BV090     ud  Plaqueta hor.liso gris 40x20x4cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BV100     ud  Bloq.horm.poroso gris 40x20x20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01BV110     ud  Plaqueta split gris 40x20x5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01BV120     ud  Bloque horm. split gris 40x20x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01BV130     ud  Bloque horm. split gris 40x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01BV140     ud  Bloque horm. split gris 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01BV150     ud  Bloque hor. p.diam.gris 40x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01BV160     ud  Bloque hor. sillar gris 60x30x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO P01C AGLOMERANTES                                                    
SUBAPARTADO P01CC CEMENTOS                                                        
P01CC010     t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01CC020     t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CC040     t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01CC050     t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R granel                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01CC060     t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01CC070     t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01CC080     t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CC090     t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01CC100     t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

P01CC120     t.  Cemento CEM I 42,5 R-SR sacos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CC130     t.  Cemento CEM I 52,5 R-SR granel                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01CC140     t.  Cemento CEM II/A-V 42,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01CC150     t.  Cemento blanco BL V 22,5 R granel                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC160     t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01CC170     t.  Cemen.blanco BL II 42,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01CC180     t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01CC200     t.  Cemento refractario                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01CC210     t.  Cemento CEM I 42,5 N granel                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC220     t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01CC230     t.  Cemento CEM I 42,5 R sacos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01CC260     t.  Cemento CEM I 52,5 R-SR sacos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01CC270     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01CC280     t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01CC300     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01CC320     t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01CC330     t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01CC340     t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01CC350     t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P01CC370     t.  Cemento CEM II/B-V 32,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC380     t.  Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01CC400     t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 N granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01CC441     kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01CC442     t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 N sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC460     t.  Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC470     t.  Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01CC480     t.  Cemento CEM II/A-V 42,5 R sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CC490     t.  Cemento CEM I 42,5 N sacos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01CC500     t.  Cemento CEM I 42,5 R-SR granel                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01CC540     t.  Cemento CEM I 52,5 R granel                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P01CC550     t.  Cemento CEM I 52,5 R sacos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01CC630     t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01CC640     t.  Cemento blanco BL I 52,5 N granel                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC650     t.  Cemento blanco BL I 52,5 N sacos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CC660     t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R granel                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01CC670     t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P01CC680     t.  Cemento blanco BL-I 52,5 R granel                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01CC690     t.  Cemento blanco BL-I 52,5 R sacos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01CC720     t.  Cemento refactario CAC                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01CL CALES                                                           
P01CL020     t.  Cal viva molida granel                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01CL010     t.  Cal viva molida sacos                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01CL040     t.  Cal viva terrón granel Q                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01CL030     t.  Cal viva terrón en sacos Q                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01CL060     t.  Cal apagada granel                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01CL050     t.  Cal apagada sacos                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CL070     kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01CL080     t.  Cal hidratada a granel fábrica S                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01CL090     t.  Cal hidráulica HL                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P01CL100     kg  Cal hidráulica sacos para estabilizaciones HL                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01CY YESOS Y ESCAYOLAS                                               
P01CY010     t.  Yeso negro en sacos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01CY020     t.  Yeso controlado en sacos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01CY030     t.  Yeso blanco en sacos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01CY040     t.  Yeso de proyectar en sacos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01CY050     t.  Yeso de proyectar fino sacos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P01CY060     t.  Yeso revocos exteriores sacos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01CY070     t.  Yeso fino revocos exterior.sacos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01CY080     kg  Retardador de yeso en sacos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01CY090     t.  Perlinor super en sacos                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01CY100     t.  Perlinor plus en sacos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01CY110     kg  Yeso alig. perlita y aditivos YA                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P01CY120     t.  Perlinor de proyectar en sacos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P01CY130     t.  Escayola en sacos                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P01CY140     kg  Escayola en sacos                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01CY150     t.  Escayola granel                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01CY160     kg  Escayola especial E-35                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01CY170     m2  Yeso estanco/hermético para proyectar                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P01D ADITIVOS                                                        
SUBAPARTADO P01DA MORTEROS COLA Y REJUNTADO                                       
P01DA010     kg  Mortero cola gris                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01DA020     kg  Mortero cola blanco                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01DA030     kg  Mortero cola especial yeso                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01DA040     kg  Mortero color endurecim.rápido                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01DA050     kg  Mortero cola gris altas prestac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01DA060     kg  Mort. cola blanco altas prestac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01DA070     kg  Pasta adhesiva multiuso blanca                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01DA080     kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01DA085     t   Lechada cemento para inyectar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01DA090     kg  Mort.cola blanco ligantes mixtos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01DA100     kg  Mortero juntas coloreadas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01DA110     kg  Mortero deformab.jtas.coloread.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01DA120     kg  Mortero jtas.antiácidas y estan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 177



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P01DC DESENCOFRANTES                                                  
P01DC010     kg  Aditivo desencofrante                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01DC020     l.  Desencofrante alta calidad                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01DC100     kg  Material Auxiliar para encofrar.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01DH HIDRÓFUGOS                                                      
P01DH010     kg  Hidrófugo tratamient.fachadas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01DH020     kg  Aditivo hidrófugo mortero y hormigón                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01DL LIMPIADORES                                                     
P01DL010     m2  Tratamiento eliminac.eflores.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P01DL020     m2  Limpieza ladrillo chorro agua                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01DL030     m2  Limpieza ladrillo cepillo/agua                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01DL040     m2  Eliminación de polución                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01DL050     m2  Tratam. protector e hidrófugo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01DM MODIFICADORES DEL FRAGUADO                                      
P01DM010     kg  Aditivo acelerante fragu.horm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01DM020     kg  Aditivo retardador fragu.horm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P01DM030     kg  Aditivo anticongelante                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01DM040     kg  Aditivo curado mor. y hormigones                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01DM050     kg  Mortero fraguado rápido                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01DM060     kg  Aditivo fluidificante                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01DM070     kg  Aditivo superfluidificante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01DM080     kg  Fibras polipr.contr.retrac.horm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01DP PLASTIFICANTES                                                  
P01DP010     kg  Aditivo plastificante                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01DR REPARADORES                                                     
P01DR010     kg  Aditivo resina epoxi                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01DR020     kg  Cera virgen al baño María con esencia de Trementina             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01DR030     kg  Adhesivo unión hormigones resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01DR040     kg  Mortero reparador horm. y mort.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBAPARTADO P01DS AISLANTES                                                       
P01DS010     kg  Mort.aditiva.vermiculita                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01DS020     kg  Aditivo aireante                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01DS030     kg  Líquido espumante p.h.celular                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01DS040     kg  Cenizas volantes                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01DW VARIOS                                                          
P01DW010     m3  Agua                                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01DW020     ud. Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01DW030     t.  Fibras acrílicas                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.960,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P01DW040     t.  Aditivo de rotura                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.862,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P01DW050     t.  Coloran. sint.p/microaglomerados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.382,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P01DW060     kg  CBA expansivo 9000 Tm/m2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01DW070     kg  Pigmentos de tierra natural                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P01E MADERAS                                                         
SUBAPARTADO P01EA TABLONCILLOS                                                    
P01EA010     m3  Tablonc.pino gallego 55x205mm>4m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EA020     m3  Tablonc.pino galle.55x205mm>2,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EA030     m3  Tablonc.pino galle.55x155mm>2,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EA040     m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P01EA050     m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 4 pos.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01EB TABLONES                                                        
P01EB010     m3  Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EB020     m3  Tablón pino gallego 76x205 mm>4m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EB030     m3  Tablón pino suecia finlandia                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P01EB040     m3  Tablón pino ruso                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01EB050     m3  Tablón pino melis                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 884,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P01EB060     m.  Tablón pino 1ª 76x205 mm. tanali                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01EB070     m.  Tablón iroko 76x205 mm. tanaliz.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01EB100     m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01EB150     m2  Amort. tablón de madera pino de 22 mm plano (10 usos)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01EB170     m2  Amort. tablón machiemb.de madera de pino de 22 mm (3 usos)      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01EL TABLEROS                                                        
P01EL010     m2  Tablero aglomerado 19 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01EL020     m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01EL030     m2  Tablero aglom. plast. 19 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01EL040     m2  Tablero aglom. plast. 22 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01EL050     m2  Tablero contr. embero 5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EL060     m2  Tablero contr. roble 5 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01EL070     m2  Tablero contr. sapelly 5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01EL080     m2  Tablero contr. p.valsain 5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01EL090     m2  Tablero contr. p.oregón 5 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01EL100     m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P01EM100     m2  Tabl.contr.fenólic plas 18 mm 4p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01EM110     m2  Tablero contr.fenólic plas.20mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01ET TABLAS                                                          
P01ET010     m3  Tabla pino 30 mm. de 1,5/3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01ET020     m3  Tabla pino 26 mm. de 1,5/3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01ET030     m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01ET033     m2  Tabla pino M-H 17 mm. espesor                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01ET040     m3  Tabla ripia                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P01ET041     m3  Tabla pino 20 mm. de 1,5/3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01ET042     m2  Tabla pino 15 mm. espesor                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01ET043     m3  Tabla pino suecia finlandia                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 693,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01ET044     m3  Tabla pino ruso                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P01ET045     m3  Tabla pino melis                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01ET047     m2  Ripia 10x1,5 cm. cepillada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P01ET048     m2  Tabla machihemb. pino 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01ET049     m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01EP PUNTALES MADERA                                                 
P01EP010     m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01EP020     m.  Puntal pino 3 m. D=8/10                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01EP030     m.  Puntal pino 3,5 m. D=8/10                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01EP040     m.  Puntal pino 4 m. D=8/10                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01EP050     m.  Puntal pino 4,5 m. D=8/10                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01EP060     m.  Puntal pino 5 m. D=8/10                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01ES MADERA ESTRUCTURAL                                              
P01ES010     m3  Madera pino para armar                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01ES020     ud  Traviesa álamo grúa 3,5 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01ES030     m3  Riostra pino 76x55 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01ES040     m3  Riostra pino 55x55 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01ES050     m.  Rastrel 30x30 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01ES060     m.  Rastrel 40x30 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01ES070     m.  Rastrel 50x30 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01ES080     m3  Cabio pino 10x7,5 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01ES090     m3  Madera álamo entibaciones                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01ES100     m3  Madera pino para armaduras                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01ES110     m3  Madera pino para entibaciones                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01ES120     m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01ES130     m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01ES140     m3  Madera pino encofrar 30 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01ES150     m3  Madera pino estructura                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01ES160     m3  Madera pino estructura tratada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P01ES170     m3  Madera castaño para estructura                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01ES175     m3  Madera Roble nacional para estructura                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.481,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01ES180     ud  Material de ensamble estructural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01ES190     m3  Madera laminada en estructura                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.192,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01ES200     m3  Madera recuperable estructura                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 605,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01ES210     ud  Poste madera h=8 m. D=20 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01ES220     ud  Poste madera h=9 m. D=25 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01ES145     m3  Madera pino encofrar e= 20/30 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 188



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P01EW VARIOS                                                          
P01EW010     m.  Berenjeno pino ruso                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01EW020     ud  Estaca replanteo de 0,30 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01EW030     ud  Estaca replanteo de 0,40 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01EW040     ud  Estaca replanteo de 0,50 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01EW050     ud  Cuña de madera pino                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01EW060     m.  Listón de madera pino 2x25 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01EW070     m.  Listón de madera pino 2,5x5 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01EW080     m.  Listón madera pino 2,5x7,5 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01EW090     m.  Listón madera pino 4x3 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P01EW100     kg  Lodo tixotrópico (bentonita)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01EW510     m.  Rollizo pino 1ª calidad                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P01EW515     m.  Rollizo pino 1ª cal. tanalizado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01EW520     m.  Rollizo pino 1ª cal. vacsolizado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01EW525     m.  Rollizo pino torneado                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01EW530     m.  Rollizo pino torneado tanalizado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01EW535     m.  Rollizo pino tornead.vacsolizado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01EW540     m.  Testas rollizo D=10/12xh=35 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01EW545     m2  Rodajas rollizo D=10/40xh=15 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01EW610     ud  Traviesa FC usad.selec.265x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01EW615     ud  Traviesa FC usad.selec.350x20x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01EW620     m   Poste madera pino país D=20 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01EW650     ud  Listones de 2,40 m                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P01EW500     ud  Palets de madera 1x1 m                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P01F ADHESIVOS Y REJUNTADOS                                          
SUBAPARTADO P01FA ADHESIVOS Y MORTEROS COLA                                       
P01FA040     kg  Mortero cola Porcelánico                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA045     kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01FA080     kg  Mortero cola endurecimiento rápido                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01FA090     kg  Mortero cola gris altas prestaciones                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01FA100     kg  Mortero cola blanco altas prestaciones                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA110     kg  Mortero cola blanco ligantes mixtos                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA120     kg  Mortero deformable juntas coloreadas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01FA130     kg  Adhesivo en base cemento gris                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01FA140     kg  Adhesivo en base cemento blanco                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01FA150     kg  Adhesivo en base cemento especial yeso                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P01FA160     kg  Pasta adhesiva multiuso blanca                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01FA300     kg  Adh. cementoso alicatado int. s/ladrillo C1                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01FA305     kg  Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01FA310     kg  Adh. cementoso alicatado int. s/hormigón C1                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01FA315     kg  Adh. cementoso alicatado int. s/cerám. C1T                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01FA320     kg  Adh. cementoso alicatado int. s/yeso C1T                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01FA325     kg  Adh. cem.alicatado int. s/carton-yeso C1 S1                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01FA330     kg  Adh.en dis. alicat. int. s/carton yeso D1                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FA335     kg  Adh. cem.alicat.int.s/carton-yeso hidr. C2 S1                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FA340     kg  Adh. resinas alicatado int. s/plaqueta R                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FA345     kg  Adh. en dispersion alicat.int. s/plaqueta D1                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01FA350     kg  Adh. cementoso alicatado ext. s/mortero C2                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA355     kg  Adh. cementoso alicatado ext. s/hormigón C2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA360     kg  Adh. cementoso solado int. s/mortero C1                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01FA365     kg  Adh. cementoso solado int. s/hormigón C2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA370     kg  Adh. cementoso solado int. s/baldosa C2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA375     kg  Adh. resinas solado int. s/ceramica R                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P01FA380     kg  Adh. cementoso solado ext. s/mortero C2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA385     kg  Adh. cementoso solado ext. s/hormigón C2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA390     kg  Adh. cementoso solado ext. s/baldosas C2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FA395     kg  Adh. Resina solado ext. s/baldosa R                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FA400     kg  Adh. cementoso porcelánico s/yeso C1TE                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P01FA405     kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01FA410     kg  Adh. cementoso porcelánico flexible C2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01FA415     kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FA420     kg  Adh. cem.flex. pzs. muy pesadas C2FTES2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01FJ REJUNTADOS Y TAPAJUNTAS                                         
P01FJ002     kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01FJ003     kg  Junta cementosa normal color<3mm CG1                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01FJ005     kg  Junta cementosa mej.blanco 2-15 mm CG2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01FJ006     kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01FJ011     kg  Junta resina mort.epoxi blanco 2-15 mm RG                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01FJ012     kg  Junta resina mort.epoxi color 2-15 mm RG                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01FJ016     t.  M.int/ext.ceram. junta fina blanco                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P01FJ25      m3  Mortero de cemento Portland 1:4, MCP-5.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01FJ030     kg  Mortero deform/imperm. p/juntas int/ext                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01FJ040     kg  Mortero alta resistencia p/junta int-ext                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01FJ050     kg  Mortero antiácido p/juntas int/ext                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01FJ060     kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01FJ070     kg  Junta porcelánica color                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FJ080     kg  Lechada tapajuntas tradicional                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01FJ200     m.  Junta neopreno armado JNA-42                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01FJ210     m.  Junta neopreno armado JNA-50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01FJ220     m.  Junta neopreno armado JNA-52                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01FJ230     m.  Junta neopreno armado JNA-70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P01FJ240     m.  Junta neopreno armado JNA-80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01FJ250     m.  Junta neopreno armado JNA-100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01FJ260     m.  Junta neopreno armado JNA-160                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P01FJ270     m.  Junta neopreno armado JNA-230                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P01FJ280     m.  Junta neopreno armado JNA-330                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 881,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01FJ285     ud  Apoyo elastom. 100x100x5 mm. s/armar                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FJ290     dm2 Apoyo elastom. 200x200x10 mm. s/armar                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01FJ295     ud  Apoyo elastom. 200x200x10 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FJ300     ud  Apoyo elastom. 300x300x10 mm. s/armar                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01FJ305     ud  Apoyo elastom. 300x300x20 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01FJ310     ud  Apoyo elastom. 300x300x20 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P01FJ320     ud  Apoyo elastom. 400x400x30 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS

P01FJ400     m.  Fondo de junta tableros puente                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01FJ340     ud  Apoyo elastom. 500x400x30 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01FJ360     ud  Apoyo elastom. 500x500x40 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01FJ370     ud  Apoyo elastom. 600x600x40 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01FJ380     ud  Apoyo elastom. 600x600x50 mm. armado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01FJ390     dm² Neopreno armado para apoyos sustituible                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FJ330     kg. Mortero antiácido                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01FJ410     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-200 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P01FJ420     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-300 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.403,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01FJ425     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-400 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.910,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
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P01FJ430     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-500 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.365,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01FJ435     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-600 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.782,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P01FJ440     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-700 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.242,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01FJ445     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-800 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.607,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01FJ450     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-900 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.022,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FJ455     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PL-1.000 sustituible      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.449,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01FJ460     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-200 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.425,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P01FJ465     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-300 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.722,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01FJ470     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-400 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.247,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P01FJ475     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-500 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.715,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P01FJ480     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-600 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.107,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01FJ485     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-700 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.560,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P01FJ490     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-800 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.939,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P01FJ495     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-900 sustituible        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.300,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01FJ500     ud  Apoyo Neop. confinado-teflón tipo POT PU-1000 sustituible       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.862,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P01FJ880     kg  Mortero bituminoso                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS                                           
SUBAPARTADO P01HD HORMIGONES USO NO ESTRUCTURAL ELABORADO EN CENTRAL              
ELEMENTO P01HDL HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            
P01HDL010    m3  HL-150/B/12 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HDL020    m3  HL-150/B/20 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HDL030    m3  HL-250/B/12 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HDL040    m3  HL-250/B/20 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P01HDN HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL                                         
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P01HDN010    m3  HNE-15/B/20 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HDN020    m3  HNE-15/P/20 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HDN030    m3  HNE-15/B/32 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HDN040    m3  HNE-15/P/32 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P01HDN050    m3  HNE-20/B/20 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HDN060    m3  HNE-20/P/20 central                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01HC HORMIGONES USO ESTRUCTURAL ELABORADO EN CENTRAL                 
ELEMENTO P01HCM HORMIGÓN EN MASA                                                
P01HCM001    m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HCM002    m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HCM003    m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HCM179    m3  Hormigón HM-20/B/16/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01HCM004    m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01HCM005    m3  Hormigón HM-25/B/32/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCM006    m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCM180    m3  Hormigón HM-25/B/16/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCM007    m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCM008    m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCM009    m3  Hormigón HM-35/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCM011    m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCM012    m3  Hormigón HM-40/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HCM013    m3  Hormigón HM-40/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HCM018    m3  Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCM019    m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01HCM020    m3  Hormigón HM-35/B/40/I+Qa central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCM021    m3  Hormigón HM-35/B/20/I+Qa central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCM022    m3  Hormigón HM-40/B/40/I+Qa central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01HCM023    m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01HCM028    m3  Hormigón HM-30/B/40/I+Qb central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCM029    m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCM030    m3  Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HCM031    m3  Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HCM032    m3  Hormigón HM-40/B/40/I+Qb central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01HCM033    m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qb central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01HCM038    m3  Hormigón HM-35/B/40/I+Qc central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P01HCM039    m3  Hormigón HM-35/B/20/I+Qc central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HCM040    m3  Hormigón HM-40/B/40/I+Qc central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01HCM041    m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qc central                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01HCM046    m3  Hormigón HM-30/B/40/I+H central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01HCM047    m3  Hormigón HM-30/B/20/I+H central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01HCM048    m3  Hormigón HM-35/B/40/I+H central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01HCM049    m3  Hormigón HM-35/B/20/I+H central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01HCM050    m3  Hormigón HM-40/B/40/I+H central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCM051    m3  Hormigón HM-40/B/20/I+H central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCM056    m3  Hormigón HM-30/B/40/I+E central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HCM057    m3  Hormigón HM-30/B/20/I+E central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P01HCM058    m3  Hormigón HM-35/B/40/I+E central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HCM059    m3  Hormigón HM-35/B/20/I+E central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01HCM185    m3  Hormigón HM-60/P/32/IIa fluidif.+humo síl. central              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01HCM190    m3  Hormigón proyectado (gunita) H/MP/D-400                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P01HCA HORMIGÓN PARA ARMAR                                             
P01HCA072    m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA071    m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HAC070    m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA087    m3  Hormigón HA-25/B/12/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA173    m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA088    m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA200    m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P01HCA086    m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA085    m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01HCA075    m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA074    m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA176    m3  Hormigón HA-30/B/32/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA073    m3  Hormigón HA-30/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA174    m3  Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA091    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA090    m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA089    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA102    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 205



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01HCA101    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA112    m3  Hormigón HA-30/B/20/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA111    m3  Hormigón HA-30/B/40/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA121    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIa+Qa central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA132    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA131    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIa+Qb central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA150    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+H central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA149    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb+H central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA160    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+F central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA159    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb+F central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA170    m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+E central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P01HCA169    m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb+E central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HCA178    m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA077    m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA076    m3  Hormigón HA-35/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA175    m3  Hormigón HA-35/B/16/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA094    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA093    m3  Hormigón HA-35/B/32/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA092    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA104    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA103    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA114    m3  Hormigón HA-35/B/20/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01HCA113    m3  Hormigón HA-35/B/40/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA124    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA123    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa+Qa central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA133    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIb+Qb central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA134    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qb central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA141    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa+Qc central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA142    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa+Qc central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA152    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIb+H central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA151    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIb+H central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA162    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIb+F central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA161    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIb+F central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01HCA171    m3  Hormigón HA-35/B/40/IIb+E central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA172    m3  Hormigón HA-35/B/20/IIb+E central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HCA080    m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA079    m3  Hormigón HA-40/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA096    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA210    m3  Hormigón HA-40/B/32/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA095    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA106    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA105    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA116    m3  Hormigón HA-40/B/20/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA115    m3  Hormigón HA-40/B/40/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P01HCA126    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIa+Qa central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA125    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIa+Qa central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA136    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIb+Qb central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA135    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIb+Qb central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA144    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIb+Qc central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA143    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIb+Qc central                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA153    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIb+H central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA154    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIb+H central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA164    m3  Hormigón HA-40/B/20/IIb+F central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA163    m3  Hormigón HA-40/B/40/IIb+F central                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA082    m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P01HCA081    m3  Hormigón HA-45/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01HCA098    m3  Hormigón HA-45/B/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01HCA097    m3  Hormigón HA-45/B/40/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01HCA108    m3  Hormigón HA-45/B/20/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01HCA107    m3  Hormigón HA-45/B/40/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01HCA118    m3  Hormigón HA-45/B/20/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01HCA117    m3  Hormigón HA-45/B/40/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01HCA084    m3  Hormigón HA-50/B/20/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HCA083    m3  Hormigón HA-50/B/40/I central                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HCA100    m3  Hormigón HA-50/B/20/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HCA099    m3  Hormigón HA-50/B/40/IIa central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01HCA110    m3  Hormigón HA-50/B/20/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HCA109    m3  Hormigón HA-50/B/40/IIb central                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HCA120    m3  Hormigón HA-50/B/20/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01HCA119    m3  Hormigón HA-50/B/40/IV central                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01HE VARIOS                                                          
P01HE700     m3  Horm. para proyectar 300 Kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS

P01HE710     m3  Horm. para proyectar 350 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS

P01HE720     m3  Horm. para proyectar 400 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01HE651     m3  Hormigon HF-3,5 para pavimentos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01HE652     m3  Hormigon HF-4,0 para pavimentos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01HE653     m3  Hormigon HF-4,5 para pavimentos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01HW ADITIVOS                                                        
P01HW010     m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01HW050     m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01HW060     m3  Gunita fabricada en planta                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01HW070     m2  Abujardado de hormigón                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01HW080     m3  Increm. consistencia fluída Cemento SR                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01HW090     m3  Increm. consistencia líquida Cemento SR                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01HW100     m3  Increm. aditivo hidrófugo                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01HW115     kg  Aditivo para gunitados                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01HW110     m3  Increm. aditivo anticongelante                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P01L LADRILLOS                                                       
SUBAPARTADO P01LA ARMADURAS PARA FÁBRICAS                                         
P01LA010     ud  Arm.D=4mm.galv.e.muro=50mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LA020     ud  Arm.D=4mm.galv.e.muro=80mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LA030     ud  Arm.D=4mm.galv.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LA040     ud  Arm.D=4mm.galv.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LA050     ud  Arm.D=5mm.galv.e.muro=50mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P01LA060     ud  Arm.D=5mm.galv.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01LA070     ud  Arm.D=5mm.galv.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LA080     ud  Ar.D=4mm.epox.e.muro=50mm.3,05m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LA090     ud  Arm.D=4mm.epox.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LA100     ud  Arm.D=4mm.epox.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01LA110     ud  Ar.D=5mm.epox.e.muro=50mm.3,05m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01LA120     ud  Arm.D=5mm.epox.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01LA130     ud  Arm.D=5mm.epox.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LA140     ud  Arm.D=5mm.epox.e.muro=20cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01LA150     ud  Arm.D=5mm.epox.e.muro=25cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LA160     ud  Arm.D=5mm.epox.e.muro=28cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01LA170     ud  Arm.D=4mm.inox.e.muro=50mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LA180     ud  Arm.D=4mm.inox.e.muro=80mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01LA190     ud  Arm.D=4mm.inox.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01LA200     ud  Arm.D=4mm.inox.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01LA210     ud  Arm.D=5mm.inox.e.muro=50mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LA220     ud  Arm.D=5mm.inox.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P01LA230     ud  Arm.D=5mm.inox.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01LA240     ud  Arm.D=5mm.inox.e.muro=20cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01LA250     ud  Arm.D=5mm.inox.e.muro=25cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LA260     ud  Arm.D=5mm.inox.e.muro=28cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01LA270     ud  Plet.inox/galv.e.muro=50mm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LA280     ud  Plet.inox/galv.e.muro=10cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P01LA290     ud  Plet.inox/galv.e.muro=15cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01LA300     ud  Plet.inox/galv.e.muro=20cm.3,05m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LA310     ud  Gancho inox. e.muro=44mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LA320     ud  Gancho inox. e.muro=84mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LA330     ud  Gancho inox.e.muro=150mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01LA340     ud  Esquina inox. e.muro=50mm. 7m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01LA350     ud  Esquina inox. e.muro=100mm. 7m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01LA360     ud  Esquina inox. e.muro=150mm. 7m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LA370     ud  Esquina inox. e.muro=200mm. 7m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LA380     m.  Arm.triang.epoxi e.muro=500mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01LA390     ud  Con. a.inox d=4 mm Z 50x250x50 mm. arandela                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01LA400     m   Angular a.inox anclaje forjado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01LE LADRILLOS ESPECIALES C.V.                                       
P01LE010     ud  Lad. c/v prensado rojo 24x12x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LE020     ud  Lad. c/v prensado rojo 29x14x5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LE030     ud  L.cv pr-apl. rojo 24x12x5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LE031     ud  Lad.c/v aplanti.rojo 24x12x5                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P01LE032     ud  L.c/v apla.rojo cornisa 24x12x5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01LE033     ud  L.c/v apla.rojo columna 24x12x5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LE040     ud  L.c/v aplan.pecho paloma 24x12x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01LE041     ud  La.c/v aplantilla.dintel 24x12x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LE042     ud  La.c/v aplantill.cornisa 24x12x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LE043     ud  La.c/v aplantill.escalón 24x12x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01LE044     ud  La.c/v aplantill.columna 24x12x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LE045     ud  L.c/v aplantill.circular 24x12x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P01LE049     ud  Ladrillo c/v de tejar de 3                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01LE050     ud  Ladrillo c/v de tejar de 3,8                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P01LE055     ud  Ladrillo c/v de tejar 29x14x5cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P01LE060     ud  Ladrillo de tejar bovedero de 20*10*4                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LE070     ud  Ladrillo refractario 25x12x4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01LG LADRILLOS GRAN FORMATO                                          
P01LG010     ud  Ladrillo supermahón 50x20x7                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LG020     ud  Ladrillo supermahón 50x20x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LG030     ud  Rasillón cerámico 30x15x4                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LG031     ud  Rasillón cerámico 30x15x5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LG040     ud  Rasillón h.doble 30x15x7                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LG043     ud  Rasillón cerámico 30x15x11                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01LG046     ud  Rasillón cerámico 33x14x7                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LG050     ud  Rasillón cerámico 40x20x4                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P01LG060     ud  Rasillón cerámico 40x20x5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P01LG070     ud  Rasillón h.doble 40x20x7                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01LG080     ud  Rasillón cerámico 40x20x9                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LG090     ud  Rasillón cerámico 50x20x4                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LG100     ud  Rasillón cerámico 50x20x5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LG110     ud  Rasillón cer. h.doble 50x20x7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LG120     ud  Rasillón cerámico m-h 70x20x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LG130     ud  Rasillón cerámico m-h 70x25x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LG140     ud  Rasillón cerámico m-h 80x25x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01LG150     ud  Rasillón cerámico m-h 90x25x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01LG160     ud  Rasillón cerámico m-h 100x25x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01LG170     ud  Rasillón cerámico m-h 100x25x5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P01LG180     ud  Rasillón cerámico m-h 100x30x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LG190     ud  Rasillón cerámico m-h 100x30x5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01LG200     ud  Rasillón superbisel 90x30x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LG210     ud  Rasillón superbisel 80x30x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01LG220     ud  Rasillón superbisel 75x30x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01LG230     ud  Rasillón cerám. rev.yeso 83x35x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LG240     ud  Rasillón cerám. rev.yeso 83x35x8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01LG250     ud  Ladrillo gran formato 70x50x10 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01LG251     ud  Ladrillo gran formato 70x44x7 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01LG252     ud  Ladrillo gran formato 70x44x5 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01LH LADRILLOS HUECOS                                                
P01LH010     ud  Ladrillo h. sencillo 24x12x4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LH020     ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01LH030     ud  Rasilla 25x12x2,5                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LH035     ud  Ladril.hueco triple 24x11,5x11,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01LT LADRILLOS PERFORADOS TOSCOS                                     
P01LT010     ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01LT020     ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01LT021     ud  Adobe 30x15x8 cm. de barro con paja secado al sol.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LT030     ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01LV LADRILLOS CARA-VISTA                                            
P01LV004     ud  Ladrillo c/v rojo liso de 10                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV005     ud  Ladrillo c/v rojo raspado de 10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV006     ud  Ladrillo c/v grana liso de 10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LV007     ud  Ladrillo c/v grana raspado de 10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LV009     ud  Ladrillo c/v rojo liso de 7                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV011     ud  Ladrillo c/v rojo raspado de 7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01LV012     ud  Ladrillo c/v rojo mil rayas de 7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV013     ud  Ladrillo c/v rojo rústico de 7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01LV014     ud  Ladrillo c/v roj.grana liso de 7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV015     ud  Ladri.c/v roj.grana raspado de 7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV016     ud  Lad.c/v hidrofugado rojo de 7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P01LV017     ud  L.c/v hidrofugado marrón claro-7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV018     ud  L.c/v hidrofugad.marrón oscuro-7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV019     ud  Lad.c/v marrón claro liso de 7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV020     ud  Lad. c/v marrón oscuro liso de 7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LV021     ud  Ladri.c/v marrón claro raspado-7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LV022     ud  Lad.c/v marrón oscuro raspado-7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LV023     ud  Ladrillo c/v satinado de 7                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV024     ud  Ladrillo c/v esmaltado cuero 7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01LV025     ud  L.c/v esmaltado cuero II de 7                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV026     ud  Ladri.c/v vidriado granilla de 7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01LV030     ud  L.c/v sílico-calcáre.25x11,5x7,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P01LV031     ud  L.c/v sílico-calcáreo 24x11,5x9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV032     ud  L.c/v sílico-calcár.24x11,5x11,3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV039     ud  Lad.c/v rojo intenso liso de 5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV040     ud  Lad. c/v rojo liso de 5                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV041     ud  Ladrillo c/v rojo raspado de 5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LV042     ud  Ladrillo c/v rojo mil rayas de 5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LV043     ud  Ladrillo c/v rojo rústico de 5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01LV044     ud  Ladril. c/v rojo grana liso de 5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV045     ud  Ladr.c/v rojo grana raspado de 5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV046     ud  Lad.c/v hidrofugado rojo de 5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01LV060     ud  Lad. c/v avellana de 5                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P01LV068     ud  Lad.c/v marrón claro liso de 5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV069     ud  Lad. c/v marrón oscuro liso de 5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV071     ud  Lad. c/v marrón claro raspado-5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV072     ud  Lad.c/v marrón oscuro raspado-5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV073     ud  L.c/v hidrofugado marrón claro-5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV074     ud  L.c/v hidrofugad.marrón oscuro-5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV080     ud  Lad. c/v oro viejo de 5                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LV090     ud  Lad.c/v ocre añejo de 5                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV092     ud  Lad.c/v ocre a. 25x12x4 mac                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV095     ud  Ladril.c/v satinado salmón de 5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV096     ud  Lad. c/v satinado raspado de 5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P01LV100     ud  L.cv sílico-calcáreo 24x11,5x5,2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01LV101     ud  L.c/v sí.-cal.rugoso 24x11,5x5,2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LV110     ud  Ladrillo gresificado 4 c/v de 5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01LV120     ud  Lad. c/v esmaltado cuero de 5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01LV121     ud  Lad.c/v esmaltado cuero II de 5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01LV130     ud  Lad. c/v vidriado granilla de 5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01LV131     ud  Lad.c/v esmalt.azul celeste de 5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01LV132     ud  Lad.c/v esmal.blanco de 5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01LV133     ud  Lad.c/v esmalt.verde de 5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01LV134     ud  Lad.c/v esma.rústico de 5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01LV155     ud  Ladrillo c/v rojo liso de 3,5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01LV156     ud  Ladrillo c/v rojo raspado de 3,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01LV157     ud  Ladrillo c/v grana liso de 3,5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV158     ud  Ladril. c/v grana raspado de 3,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV159     ud  Lad.c/v hidrofugado rojo de 3,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LV160     ud  Lad. c/v rojo de 3                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01LV170     ud  Lad. c/v marrón de 3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV171     ud  Ladr. c/v marrón raspado de 3,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01LV180     ud  Ladr.c/v satinado greco de 3,5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01LV190     ud  Pieza dintel cer. 235x235x50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01LV200     ud  Pieza dintel cer. 235x115x50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01LC LADRILLOS ACÚSTICOS                                             
P01LC010     m2  Ladrillo acús. hormigón 27x13x9cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LC020     m2  Ladrillo acús. hormigón 24x12x9cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01LC030     ud  Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01LC040     m2  Ladrillo acústico 32x50x14 cm con aislamiento fibra de vidrio 5 

Ladrillo acústico 35x 50x 14 cm con aislamiento fibra de v idrio  5 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LC050     m2  Ladrillo acústico 32x50x16 cm con aislamiento fibra de vidrio 4 

Ladrillo acústico 35x 50x 14 cm con aislamiento fibra de v idrio  4 cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01LW VARIOS                                                          
P01LW010     kg  Decapante                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01LW020     kg  Protector anti-pintadas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01LW030     kg  Limpiador fachada ladrillo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LW040     kg  Limpiador fachada piedra                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01LW050     l.  Silicona elástica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P01LW060     kg  Cemento cola                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01LW070     kg  Yeso cola                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LW080     kg  Escayola cola                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01LW081     kg  Pasta agarre interior unión ladrillos                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01LW082     kg  Yeso fraguado                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01LW083     ml  Banda elástica                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO P01M MORTEROS PREPARADOS                                             
SUBAPARTADO P01MC MORTEROS DE CENTRAL                                             
P01MC140     m3  Mortero cemento gris M-1                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01MC130     m3  Mortero cemento gris M-2,5                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MC120     m3  Mortero cemento gris M-5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01MC110     m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01MC100     m3  Mortero cemento gris M-10                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P01MC090     m3  Mortero cemento gris M-15                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01MC080     m3  Mortero cemento gris M-20                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01MC180     m3  Mortero cemento blanco M-5                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01MC170     m3  Mortero cemento blanco M-7,5                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01MC160     m3  Mortero cemento blanco M-10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01MC210     m3  Mortero cemento gris + cal M-2,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01MC200     m3  Mortero cemento gris + cal M-5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01MC190     m3  Mortero cemento gris + cal M-7,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MC220     m3  Mortero cemento blanco + cal M-5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01MD MORTEROS EN SILOS                                               
P01MD010     t.  Mor.silo cem.gris 1/8 0/6 M-2,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01MD015     t.  Mor.silo cem.gris 1/8 0/3 M-2,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01MD020     t.  Mort. silo cem.gris 1/6 0/6 M-5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01MD025     t.  Mort. silo cem.gris 1/6 0/3 M-5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01MD030     t.  Mort. silo cem.gris 1/5 0/6 M-7,5                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MD035     t.  Mort. silo cem.gris 1/5 0/3 M-7,5                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01MD040     t.  Mort. silo cem.gris 1/4 0/6 M-10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01MD045     t.  Mor.silo cem.gris 1/4 0/3 (M-10)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MD050     t.  Mortero silo cem.gris 1/3(M-15)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01MD060     t.  Mortero silo cemento blanco 1/6 (M-5)                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01MD070     t,  Mortero silo cemento blanco 1/5 (M-7,5)                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS
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P01MD080     t.  Mortero silo cemento blanco 1/4 (M-10)                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01MD090     t.  Mortero silo bastardo 1/1/7 (Mb-5)                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01MD100     t.  Mortero silo cem.bastardo 1/0,5/5 (Mb-7,5)                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MD110     t.  Mortero silo cem.bastardo 1/0,5/4 (Mb-10)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01MD170     t.  Mortero silo cem.gris M-10                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01MD180     t.  Mortero silo cem.gris M-15                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01MD190     t.  Mortero silo cem.gris M-20                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01MD200     t.  Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/8 (M-2,5)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01MD210     t.  Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/7 (M-5)                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01MD220     t.  Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/6 (M-7,5)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01MD230     t.  Mortero silo cem.gris+cal 1/1/7 (M-2,5)                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P01MD240     t.  Mortero silo cem.gris+cal 1/1/6 (M-5)                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01MD250     t.  Mortero silo cem.gris+cal 1/0,5/4 (M-7,5)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01MD120     ud  Instalación y retirada de silo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01MD130     día Alquiler silo gravedad                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01MD140     día Alquiler mezcladora                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01MD150     día Alquiler mini-silo                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01MD160     día Alquiler cubilotes                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01ME MORTEROS ESPECIALES                                             
P01ME010     l.  Mortero tixotrópico epoxi                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P01ME020     l.  Mortero resinas sintéticas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01ME030     kg  Mortero cal y arena mármol                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01ME040     kg  Mortero fraguado rápido                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P01ME050     kg  Mortero autoadherente                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01ME060     m3  Mortero de cal desecante                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01ME070     t.  Materia para inyecciones                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P01ME100     m3  Mortero estabilizado M-5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01ME110     m3  Mortero estabilizado M-7,5                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01ME120     m3  Mortero estabilizado M-10                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01ME225     kg  Mortero de alta resistencia                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01ME270     kg  Mortero lana roca                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01ME280     kg  Mortero epoxi E-2                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01ME290     kg  Mortero epoxi E-4                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01ME300     kg  Mortero epoxi autonivelante conductivo                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P01ME310     kg  Mortero de base cementosa, monocomponente, de grano grueso      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01ME320     kg  Mortero fijación aislamiento exterior                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01MS MORTEROS EN SACOS                                               
P01MS010     t.  Mortero cemento gris M-5 sacos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01MS020     t.  Mortero cemento gris M-7,5 sacos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01MS030     t.  Mortero cemento gris M-10 sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01MS080     t.  Mortero cemento gris M-15 sacos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01MS040     t.  Mortero cemento gris+cal M-5 sacos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01MS170     t.  Mortero cemento gris+cal M-7,5 sacos                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01MS050     t.  Mortero cemento gris+cal M-10 sacos                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01MS060     t.  Mortero cemento gris+cal M-15sacos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01MS230     t.  Mortero cemento blanco+cal M-5 sacos                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 236



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01MS250     t.  Mortero cemento blanco+cal M-7,5 sacos                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01MS270     t.  Mortero cemento blanco+cal M-10 sacos                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01MS440     kg  Morter.adhesivo p/fijación materiales aislantes                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO P01P DERIVADOS DEL PETRÓLEO                                          
SUBAPARTADO P01PC COMBUSTIBLES                                                    
P01PC010     kg  Fuel-oil                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01PC020     l.  Gasóleo                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01PL LIGANTES                                                        
P01PL010     t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01PL015     t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P01PL020     t.  Betún B60/70 modif.elastómeros                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01PL021     t.  Betún B60/70 pigmentable                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01PL022     t.  Betún B60/70 incoloro                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01PL023     t.  Betún modificado BM-1 13/22                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P01PL062     t   Emulsión bituminosa catiónica C60B5 GE                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01PL081     kg  Emulsión asfáltica de base acuosa                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01PL110     kg  Emulsión asfáltica EA-30 RP                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01PL125     t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS

P01PL135     kg  Emulsión bit. no adher. neumat.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01PL205     kg  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01PL210     t.  Emulsión para riegos termoestables                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P01PL230     kg. Emulsión asfáltica ERP riego p.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01PL009     t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) s/camión factorí

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

P01PL024     t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) pigmentable     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P01PL025     t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) incoloro        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01PL030     t.  Betún modif. BM-1 15/30 factoría                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

P01PL031     t.  Betún modif.BM-3a 55/70 factoría                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

P01PL032     t.  Betún modif.BM-3b 55/70 factoría                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

P01PL050     t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01PL060     t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P01PL061     t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01PL065     t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B5 REC                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P01PL070     t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01PL080     t.  Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 MBA                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01PL090     t.  Emulsión bituminosa catiónica C67BPF3 MBA                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P01PL095     t.  Emulsión bituminosa aniónica A67BFM                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P01PL100     kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BL                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01PL120     t   Emulsión asfáltica C50B3 ADH                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

P01PL130     t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

P01PL140     t.  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS

P01PL145     kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01PL146     kg  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2/BP3 TRG                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P01PL150     kg  Emulsión bituminosa aniónica A50BR                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01PL160     kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BR                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01PL170     t.  Emulsión bituminosa aniónica C50BF4                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

P01PL180     kg  Emulsión bituminosa aniónica A50BFL                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P01PL200     t.  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P01PL220     t.  Emulsión termoadherente C60B2/B3 TER                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01PL240     t   Emulsión asfáltica ECM mod.elast                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P01R CONSERVACION CARRETERAS                                         
SUBAPARTADO P01RF MATERIALES DE AFIRMADO                                          
P01RF010     kg  Imprimación asfáltica                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RF020     kg  Mástic BM con elastómeros                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01RF030     kg  Fibras acrilicas para M.B.C.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01RF040     kg  Aditivo de rotura lechadas bitu.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01RF050     kg  Colorante sintetico para M.B.C.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RF100     t.  Suelo-cemento excluido cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01RF110     t.  Suelo-cemento incluido cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01RF120     t.  Grava-cemento excluido cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P01RF130     t.  Grava-cemento incluido cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01RF200     t.  Árido A 3/6 tratamientos superf.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01RF210     t.  Árido A 6/12 tratamientos superf.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01RF220     t.  Árido A 12/18 tratamientos superf.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01RF230     t.  Árido para lechada bituminosa                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01RF240     t.  M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RF250     t.  M.B.C. G-20 o G-25 en planta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01RF251     t.  M.B.C. S-12 o S-20 en planta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01RF252     t.  M.B.C. D-12 o D-20 en planta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01RF253     t.  M.B.C. drenante en planta                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RF254     t.  M.B.C. microaglomerado en planta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01RD MATERIALES DE DRENAJE                                           
P01RD020     ud  Pate de propileno de 25x31 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01RD030     ud  Anillo prefabr. h. h=1m D=0,80m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01RD040     ud  Tapa registro fundicion D=60 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P01RD100     m.  Bordillo pref. hormigon 28x17cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01RD110     m.  Bordillo pref. hormigon 22x20cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01RS MATERIALES SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                          
P01RS010     kg  Termoplasticos aplicac. caliente                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01RS020     kg  Pintura plastica(dos componentes)                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P01RS030     ud  Hito de vertice rigido tipo H-75                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01RS035     ud  Base para hito H-75 arista                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01RS040     ud  Baliza divergente tipo N-180 nivel 2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01RS050     m.  Poste tubular 120x55 mm de acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P01RS055     ud  Conector C-132 acero galvanizado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01RS060     ud  Pieza espec. terminacion barrera                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P01RS065     ud  Terminal cola de pez                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P01RS080     kg  Adhesivo captafaros dos componen                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01RS100     ud  Cartel obras modelo oficial                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.139,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P01RS110     m2  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01RS120     ud  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01RV MATERIALES DE VIALIDAD                                          
P01RV005     t.  Fundente cloruro sódico cisterna                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01RV010     t.  Fundente cloruro sódico                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01RV020     t.  Fundente cloruro cálcico                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01RV030     m.  Poste circular de acero 40 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 244



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P01RZ MATERIALES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                             
P01RZ010     m2  Mamposteria proteccion taludes                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01RZ020     t.  Escollera de piedra peso > 500 kg                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RZ030     m.  Piquete de sujeccion de d=12 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RZ040     m.  Poste circular acero galv. d=50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01RZ050     m.  Malla acero galvan. D.T. h=1,50m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01RZ060     ud  Árbol de calibre 12-14 cms                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01RZ070     ud  Arbusto                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01RZ080     m3  Tierra vegetal fertilizada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01RZ090     m3  Mantillo                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01RZ100     kg  Semilla combinada para césped                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01RZ110     kg  Mezcla completa para hidrosiembra                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P01RZ300     m2  Malla galvanizada ST/40-14                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01RZ310     m.  Poste galvanizado D=50mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01RZ400     ud  Hito expropiación hgón. 510/150/10                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01RZ500     ud  P.A. abono íntegro grupo I mensual                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.656,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01RZ025     t   Escollera de piedra peso: 200 kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO P01S PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS                                  
SUBAPARTADO P01SC PIEDRA CALIZA LABRADA                                           
P01SC010     m3  Piedra caliza labrada                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.251,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P01SC020     m.  Cornisa p.caliza labrada 25x25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01SC021     m.  Imposta p. caliza labrada 15x40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01SC022     m.  Jamba/dintel p.caliza labr.10x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SC030     ud  Basa pilar p.caliza lab.40x40x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P01SC040     ud  Capitel p. caliza labra.40x40x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P01SC050     ud  Fuste p. caliza D=35cm.y h=2,20m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P01SC051     m.  Fuste p.caliza 25x25 h=2,20                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01SC060     ud  Pilar completo pie.cal.lab h=3 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.230,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01SC070     m.  Pasamanos piedra caliza 20x10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SC080     ud  Balaustre p.caliza 14x14-h=80cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01SC090     m.  Base barandilla p. caliza 25x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01SC100     m.  Albardilla piedra caliza 40x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01SC900     t.  Canto calizo 12 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01SC901     t.  Canto calizo 20 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01SC902     t.  Canto calizo 40-60 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01SG PIEDRA GRANÍTICA LABRADA                                        
P01SG010     m3  Piedra granítica labrada                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.831,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P01SG020     m.  Cornisa granít.labrada 25x25 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01SG030     m.  Imposta p. granít. labrada 15x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01SG040     m.  Jamba/dintel p. gran. labr.10x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01SG050     ud  Basa pilar p.gran.labr. 40x40x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01SG060     ud  Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01SG070     ud  Fuste p.gran.lab.D=35cm y h=2,2m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P01SG080     ud  Pilar completo p.gran.labr h=3m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 976,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P01SG090     ud  Fuste p.gran.labr. 25x25 y h=2,2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P01SG100     ud  Pilar completo p.gran.labr. h=3m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 788,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P01SG110     m.  Pasamanos p.gran.labr. 20x10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01SG120     ud  Balaustre p.gran.lab.14x14 h=80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01SG130     m.  Base barandilla p.gran.lab.25x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01SG140     m.  Albardilla p.gran.labrada 40x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01SG150     m.  Vierteaguas p.gran.labr.30x15/4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01SG160     m.  Peldaño recto gran.labrado 32x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01SG170     m   Cor.gran.g.Quintana 25x25cm.abuj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P01SG180     m   Cor.g.N.Ochavo-g.beige 25x25 ab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01SG190     m   Imp.gran.g.Quintana 15x40cm.abuj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01SG200     m   Imp.g.N.Ochavo-g.beige 15x40 ab                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01SG210     m   Jam./din.g.Quintana 10x30cm.abuj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P01SG220     m   Jam/din.N.Ochavo-g.beige10x30ab                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P01SG230     ud  Basa pil.g.Quintana 40x40x50abuj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01SG240     ud  B.pil.N.Ochavo-g.beige40x40x50ab                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01SG250     ud  Pilar comp.g.blanco o rubio h=3m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 993,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P01SG260     m   Barand.compl.g.Quintana h=95cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01SG270     m   Bar.comp.N.Ochavo-g.beige h=95cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P01SG290     m   Albardilla g.Quintana 40x10 apo.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01SG300     m   Viert.g.Quintana 30x15x4cm.apom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01SG310     m   Peld.mac.g.Quintana 15x30cm.ap.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01SG900     m3  Piedra granítica en bloque                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P01SG901     m3  Piedra granito escua. y labrad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 666,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01SM MAMPOSTERÍA                                                     
P01SM005     m2  P.g.g.Quintana mam.conc.e=10-12                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01SM007     m2  P.g.N.Ochavo-g.beige m.c.e=10-12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01SM010     m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01SM020     m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01SM023     t.  Cuarcita mampostería ordinaria                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01SM025     m2  Chapado piedra caliza e=4-6 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01SM030     m2  Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SM040     m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01SM050     m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SM060     m2  Chap. p. caliza conc.o car. e=15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01SM070     m2  Chap. p. granít.conc.o car. e=15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P01SM071     m2  Chap. p. granít.conc.ocar. e=3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01SM080     m3  Piedra de musgo mampost.ordin.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01SM090     m2  Chapado piedra musgo e=12-15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01SM110     m2  Chapado piedra musgo e=8-12 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01SM120     m2  Chapado piedra musgo e=5 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01SM130     t.  Cuarcita en lajas hasta e= 18 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01SM140     t.  Cuarcita en lajas serradas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P01SM150     m2  Cuarcita cobre natual 1-4                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SM160     m2  Cuarcita cobre natual 4-6                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01SM170     m2  Cuarcita rústica natual 1-4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P01SM180     m2  Cuarcita rústica natual 4-6                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P01SM190     m2  Rodeno de 3 a 4 cm. en palet                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01SM200     m2  Filita ocre natural 1-3                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SM210     m2  Filita ocre natural 3-5                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P01SM220     m3  Bloque piedra granito sin escuadrar                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P01SM230     m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01SM240     m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 865,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01SM250     m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.054,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P01SM303     m3  Piedra mampostería sin clasificar                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P01SM270     m2  Piedra del lugar                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01SM280     m2  Piedra despecie natural                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01SP PIZARRAS                                                        
P01SP010     t.  Pizarra lajas gris e= 12-15 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SP020     t.  Pizarra lajas rojizo e=12-15 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SP030     t.  Pizarra lajas mezcla e=12-15 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01SP040     t.  Pizarra lajas gris e=8-10 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01SP050     t.  Pizarra lajas rojizo e= 8-10 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P01SP060     t.  Pizarra lajas gris hasta 18                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01SP070     m2  Pizarra gris natural 1-3                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01SP080     m2  Pizarra gris natural 3-5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SP090     m2  Pizarra gris con sierre 1-3                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01SP100     m2  Pizarra gris con sierre 3-5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01SP110     t.  Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01SP120     t.  Piz.neg.-roj.Villar del Rey e=15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01SP130     m   Peld.compl.p.neg.Villar del Rey                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01SP140     m   Vier.piz.neg.Villar del Rey 35x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01SP150     m2  Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01SP160     ud  Pallet 20m2 piz.irregular                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01SP170     ud  Pallet 2,5m2 piz.mampost. <30cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SP180     ud  Pallet 4m2 piz.mampost. <15cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01SS PIEDRA SILLERÍA                                                 
P01SS010     m3  Piedra caliza en sillares abuja.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01SS020     m2  Chapa.p.granít.sillar 15 aserr.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P01SS030     m2  Chapa.p.granít.sillar 15 apom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SS040     m2  Chapa.p.gran.sillar 12 flam.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P01SS050     m2  Sillar g.Quintana 60x40x15as.1cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01SS060     m2  Sillar g.Quintana 60x40x15ap.1cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01SS070     m2  Sillar g.Quintana 60x40x15fl.1cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01SS080     m2  Sillar g.Quintana 60x40x12fl.1cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P01SS090     m2  Sillar g.Quintana 60x40x12fl.2cv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01ST TRATAMIENTOS PIEDRA                                             
P01ST900     m2  Limpieza piedra chorro arena                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01ST901     m2  Limpieza piedra chorro agua                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P01ST902     m2  Limpieza piedra con cepillo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P01ST903     m2  Tratamiento limpieza contam.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01ST904     m2  Tratamiento endurecedor piedra                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01ST905     kg  Restaurador piedra (arena+resin)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 256



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01ST906     m2  Tratamiento consol. caliza                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P01ST907     m2  Trat. preconsol. caliza                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01ST908     m2  Trat. pátina organ.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01ST909     m2  Tratamiento restauración piedra                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO P01T METALES                                                         
P01T010      kg  Plomo Pe=11.400kg/m3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01T020      kg  Acero pucelado para forja                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01T030      kg  Hierro fundido en fundición gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P01T040      ud  Troquel diagonal                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01T050      ud  Troquel para remache                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01T060      m.  Cuadradillo pucelado 15x15 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01T070      m.  Cuadradillo pucelado 18x18 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P01T080      m.  Pletina marco pucelada 35x10 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01T090      m2  Palastro a/inox AISI-314 10mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P01T100      m   Perno metálico Ø 25 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01T110      m   Perno metálico Ø 32 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO P01U UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO                                       
SUBAPARTADO P01UA ADHESIVOS                                                       
P01UA010     kg  Resina epoxi                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01UA015     kg  Resina Epoxi para morteros y hormigones                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P01UA020     ud  Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01UA030     kg  Resina natural base no tóxica puente de unión                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UA050     kg  Adhesivo bicomponente resinas epoxi                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01UA060     ud  Cartucho de resina para empernajes                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P01UA080     m   Cinta autoadhesiva sellado de juntas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01UC CLAVETERÍA                                                      
P01UC010     ud  Clavo cobre D 3 mm. 3 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P01UC020     kg  Puntas 17x70                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01UC030     kg  Puntas 20x100                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01UC040     kg  Puntas 21x110                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UC050     ud  Clavo espiral 11,5 cm.+arandela                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UC060     ud  Clavo espiral 15 cm.+arandela1                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01UC070     kg  Puntas 2,8-3x50 acero esti galv                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P01UC075     ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P01UC080     kg  Puntas metálicas de cabeza ancha                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01UG ANCLAJES                                                        
P01UG010     ud  Anclaje tipo Hilti o equivalente 12 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UG011     ud  Anclaje químico-epoxi 12 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01UG020     ud  Anclaje tipo Hilti o equivalente 15 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UG030     ud  Anclaje tipo Hilti o equivalente 24 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UG033     ud  Anclaje mecánico Hilti HST-R M16x140/25 o similar               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UG034     ud  Anclaje mecánico Hilti HSA-R M12x100/25 o similar               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P01UG035     ud  Anclaje mecánico Hilti HST M12x115 o equivalente                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01UG036     ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25 o equivalente               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UG037     ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 o equivalente               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UG038     ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140 o equivalente                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UG039     ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 o equivalente                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P01UG040     kg  Mortero antiadherente                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P01UG050     ud  Anclaje químico 10 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01UG060     ud  Anclaje inox. 0,50m.x6mm. coloc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P01UG070     ud  Anclaje bron. 0,50m.x14mm. coloc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UG080     ud  Anclaj.fib.vid.0,50m.x14mm.coloc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UG085     ud  Anclajes metálicos M14                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01UG090     m   Cable ancl.30 t.p.2 cables 6cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01UG100     m   Cable ancl.45 t.p.3 cables 6cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01UG110     m   Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UG120     m   Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01UG130     m   Cab.ancl.p.2 cables tesados 30t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P01UG140     m   Cab.ancl.p.3 cables tesados 45t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UG150     m   Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P01UG160     m   Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UG170     ud  Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 o equivalente              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01UG180     ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UG190     ud  Resina de inyección                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P01UG200     ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01UG210     ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 o equivalente              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UG220     ud  Cápsula plástica Hilti HVU M12 o similar                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P01UG230     ud  Cápsula plástica Hilti HVU M16 o similar                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UG320     ud  Varilla roscada M12                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P01UG400     m   Cable acero sujecc. malla protectora                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UG500     ud  Piqueta acero corrug. Ø 8 mm, 20-8-20                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UJ SELLADOS                                                        
P01UJ010     m.  Sellado acrílico e=7 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P01UJ020     m.  Sellado silicona ácida e=7 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01UJ030     m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UJ040     m.  Sellado silicona fungicida e=7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P01UJ050     m.  Sellado poliuretano e=7 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01UJ060     m.  Sellado silicona neutra e=20 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01UJ070     m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P01UJ100     kg  Masilla caucho-asfáltica                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UJ200     kg  Mástico bituminoso                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 263



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01UJ110     m   Junta estanca para sellado estanco 24 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UL LIGANTES Y DISOLVENTES                                          
P01UL900     l.  Látex de caucho sil. líquida                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

P01UL902     l.  Alcohol etílico                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01UL903     l.  Disolvente                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01US SOLDADURA                                                       
P01US010     ud  Paquete electrodos 2,5mm(256 ud)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P01US020     ud  Paquete electrodos 3,5mm(192 ud)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UT TORNILLERÍA Y ACCESORIOS                                        
P01UT010     m2  Fleje acero galv. 0,5 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P01UT020     m.  Cable de 3x1 con malla                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01UT030     ud  Clavo espiral 15 cm. + arandela                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P01UT040     ud  Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UT050     ud  Gancho servicio D=20mm cubiertas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P01UT060     ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P01UT070     ud  Taco expansión plást. p/fijación panel aislante                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P01UT110     ud  Tornillo 8x25 + tuerca 8 + arandela                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P01UT120     ud  Tornillos autorroscantes                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P01UT100     ud  Arandela de 200x200 mm, para Perno con tuerca                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01UW VARIOS                                                          
P01UW010     ud  Testigo cristal                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P01UW020     m.  Banda obturadora doble                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P01W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P01WA AYUDAS                                                          
P01WA010     ud  Ayuda de albañilería                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01WW VARIOS                                                          
P01WW010     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P01X EXPLOSIVOS                                                      
SUBAPARTADO P01XC CORDONES E HILOS                                                
P01XC010     m.  Cordón detonante 12 gr.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01XC020     m.  Cordón detonante 100 gr.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P01XC030     m.  Hilo de conexión                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01XD DETONADORES                                                     
P01XD010     ud  Detonador eléctrico                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01XD020     ud  Detonador instantáneo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01XG GOMAS                                                           
P01XG010     kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P01XG020     kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P01XG030     kg  Goma-2 D=65 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P01XN NAGOLITA Y DINAMITA                                             
P01XN010     kg  Nagolita a granel                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P01XN020     kg  Nagolita en cartuchos                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P01XN030     ud  Barreno dinamita                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P02 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO P02A ARQUETAS                                                        
SUBAPARTADO P02AC TAPAS DE ARQUETAS                                               
P02AC010     ud  Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02AC020     ud  Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02AC030     ud  Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02AC040     ud  Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P02AC050     ud  Tapa arqueta HA 80x80x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02AC060     ud  Tapa arqueta HA 80x50x10 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02AC070     ud  Tapa arqueta HA 90x90x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

P02AC080     ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02AC090     ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02AC100     ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AC110     ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 125x125cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02AC120     ud  Tapa arqueta HA circular D=60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02AC130     ud  Tapa arq. PVC circular D=250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AC140     ud  Tapa arq. PVC circular D=315mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02AC150     ud  Tapa arq. PVC circular D=400mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P02AC160     ud  Tapa arq. PVC circular D=500 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02AC170     ud  Marco-reja cuadrado 30x30cm HA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02AC180     ud  Marco-reja cuadrado 40x40 cm HA                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AC190     ud  Marco-reja cuadrado 50x50 cm HA                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02AC200     ud  Marco-reja cuadrado 60x60cm HA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02AC210     ud  Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02AC220     ud  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 50x50 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02AC230     ud  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02AC235     ud  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 80x80 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AC240     ud  Tapa cuadrada PVC 30x30cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02AC250     ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P02AC260     ud  Reja cuadrada PVC 30x30cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02AC270     ud  Reja cuadrada PVC 40x40cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P02AC280     ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02AC290     ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02AC300     ud  Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02AC310     ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02AC320     ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AC330     ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02AC340     ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02AC350     ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02AC360     ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 60x60cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02AC370     ud  Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AC380     ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02AH ARQUETAS DE HORMIGÓN                                            
P02AH010     ud  Arqueta pref.hgón. 30x30x50 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02AH020     ud  Arqueta pref.hgón. 40x40x50 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AH030     ud  Arqueta pref.hgón. 40x40x40 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02AH040     ud  Arqueta pref.hgón. 50x50x50 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02AH050     ud  Arqueta pref.hgón. 75x75x105 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02AH060     ud  Arqueta pref.hgón.128x78x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02AH070     ud  Arq.sif.pref.hor.c/codo 40x40x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02AH080     ud  Arq.sif.pref.hor.c/codo 50x50x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02AH090     ud  Arq.sif.pref.ho.c/codo 75x75x105                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P02AH100     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AH110     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02AH120     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02AH130     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AH140     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02AH150     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02AH160     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02AH170     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02AH180     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x30                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02AH190     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS

P02AH200     ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x75x105                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P02AH210     ud  Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x78x120                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02AP ARQUETAS DE P.V.C.                                              
P02AP050     ud  Arq.sif.pref.PVC c/codo D=315 mm c/tapa PVC                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS

P02AP060     ud  Arq.sif.pref.PVC con te D=400 mm c/tapa PVC                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02AP070     ud  Arq.p.baj.pref.PVC 1ent. D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02AP080     ud  Arq.p.baj.pref.PVC 1ent. D=315mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AP090     ud  Arq.p.baj.pref.PVC 1ent. D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02AP100     ud  Arq.paso pref. PVC 2ent. D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02AP110     ud  Arq.paso pref. PVC 2ent. D=315mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02AP120     ud  Arq.paso pref. PVC 3ent. D=315mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02AP130     ud  Arq.paso pref. PVC 3ent. D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02AP140     ud  Arq.paso pref. PVC 3ent. D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P02AP150     ud  Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

P02AP160     ud  Arq.registro pref. PVC 40x40cm 3ent. D=200mm/ tapa              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02AP170     ud  Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=160                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02AP180     ud  Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=160                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02AP190     ud  Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02AP200     ud  Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02AP210     ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02AL ARQUETAS DE POLIPROPILENO                                       
P02AL010     ud  Arqueta polipropileno c/fondo 45x45x60cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02AL020     ud  Arqueta polipropileno c/fondo 58x58x60cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO P02D DEPURACIÓN                                                      
SUBAPARTADO P02DA DECANTADORES-DIGESTORES                                         
P02DA010     ud  Decantador digestor 25 hab. eq.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.311,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DA020     ud  Decantador digestor 35 hab. eq.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.404,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02DA030     ud  Oxid.tot.difusor y decantador 50hab/eqv                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.781,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02DA040     ud  Oxid.tot.difusor y decantador 100hab/eqv                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.387,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P02DA050     ud  Oxid.tot.difusor y decantador 150hab/eqv                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.775,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

P02DA060     ud  Oxid.tot.difusor y decantador 200hab/eqv                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.411,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DB FILTROS BIOLÓGICOS PREFABRICADOS                                
P02DB010     ud  F.biol.P.F.V. D=78/148 710 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DB020     ud  F.biol.P.F.V. D=110/145 1.290 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DB030     ud  F.biol.P.F.V. D=110/230 2.113 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.587,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P02DB040     ud  F.biol.P.F.V. D=140/225 3.222 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.197,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
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P02DB050     ud  F.biol.P.F.V. D=140/310 4.516 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.903,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02DB060     ud  F.biol.P.F.V. D=140/400 5.900 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.837,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02DB070     ud  F.biol.P.F.V. D=170/374 8.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.644,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P02DB080     ud  F.biol.hgón.arm.D=85/120 6 us.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DB090     ud  F.biol.hgón.arm.D=90/135 10 us.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P02DB100     ud  F.biol.hgón.arm.D=135/140 20 us.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.057,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DB110     ud  F.biol.hgón.arm.D=135/180 50 us.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.362,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02DB120     ud  F.biol.P.F.V. D=170/462 10.000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.780,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02DB130     ud  F.biol.P.F.V. D=170/550 12.000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.934,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

P02DB140     ud  F.biol.P.F.V. D=245/340 15.000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.907,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02DB150     ud  Depurac.biológica acero 400 h.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.991,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P02DB160     ud  Depurac.biológica acero 500 h.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.578,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

P02DB170     ud  Depurac.biológica acero 600 h.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.385,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DB180     ud  Depurac.biológica acero 700 h.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.134,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02DB190     ud  Depurac.biológica acero 800 h.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.524,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DB200     ud  Depurac.biológica acero 900 h.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.328,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

P02DB210     ud  Depurac.biológica acero 1000 h.e.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.677,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02DC DEPURADORAS COMPACTAS CHA. ACERO                                
P02DC010     ud  Depuradora compacta CA 100 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.293,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02DC020     ud  Depuradora compacta CA 150 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.094,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DC030     ud  Depuradora compacta CA 200 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.199,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02DC040     ud  Depuradora compacta CA 300 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.893,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P02DC050     ud  Depuradora compacta CA 400 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.984,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

P02DC060     ud  Depuradora compacta CA 500 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.636,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

P02DC070     ud  Depuradora compacta CA 600 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.302,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P02DC080     ud  Depuradora compacta CA 700 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.093,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02DC090     ud  Depuradora compacta CA 800 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.968,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02DC100     ud  Depuradora compacta CA 1000 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.833,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02DD DEPURADORAS COMPACTAS OXI-PROL                                  
P02DD010     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 100 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.042,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02DD020     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 150 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.763,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P02DD030     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 200 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.491,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P02DD040     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 300 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.001,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DD050     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 400 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.367,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P02DD060     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 500 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.889,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DD070     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 600 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.972,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

P02DD080     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 700 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.776,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DD090     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 800 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.361,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02DD100     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 900 hb                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.707,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DD110     ud  Dep.compacta Oxi-Prol 1000 hb                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48.479,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DE DEPURADORAS COMPACTAS P.R.V.                                    
P02DE010     ud  Est.depura.poliést.f.vid. 2110 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.453,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02DE020     ud  Est.depura.poliést.f.vid. 3590 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.046,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DE030     ud  Est.depura.poliést.f.vid. 5900 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.162,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P02DE040     ud  Est.depura.poliést.f.vid. 8255 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P02DE050     ud  Est.depura.poliést.f.vid.10630 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.553,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P02DE060     ud  Est.depura.poliést.f.vid.12900 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.606,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02DE070     ud  Est.depura.poliést.f.vid.16420 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.224,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02DE080     ud  Est.depura.poliést.f.vid.20900 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.666,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P02DE090     ud  Est.depura.poliést.f.vid.25380 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.237,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P02DE100     ud  Est.depura.poliést.f.vid.30100 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.036,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DE110     ud  Depuradora compacta PRV 100 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.306,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02DE120     ud  Depuradora compacta PRV 150 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.386,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

P02DE130     ud  Depuradora compacta PRV 200 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.472,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P02DE140     ud  Depuradora compacta PRV 300 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.348,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

P02DE150     ud  Depuradora compacta PRV 400 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.356,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DE160     ud  Depuradora compacta PRV 500 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.733,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P02DE170     ud  Depuradora compacta PRV 600 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.347,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DE180     ud  Depuradora compacta PRV 800 hb                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.322,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN
CÉNTIMOS
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P02DE190     ud  Depuradora compacta PRV 1000 hb                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.879,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DF FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS                                    
P02DF010     ud  F.sépt.P.F.V. D=78/148 710 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02DF020     ud  F.sépt.P.F.V. D=110/145 1.290 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02DF030     ud  F.sépt.P.F.V. D=110/230 2.113 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 949,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02DF040     ud  F.sépt.P.F.V. D=140/225 3.222 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DF050     ud  F.sépt.P.F.V. D=140/310 4.516 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.225,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P02DF060     ud  F.sépt.P.F.V. D=140/400 5.900 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.677,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02DF070     ud  F.sépt.P.F.V. D=170/374 8.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.952,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P02DF080     ud  F.sépt.hgón.arm.D=85/120 6 us.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02DF090     ud  F.sépt.hgón.arm.D=90/135 10 us.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P02DF100     ud  F.sépt.hgón.arm.D=135/140 20 us.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.217,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02DF110     ud  F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.530,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02DF120     ud  F.sépt.P.F.V. D=170/462 10.000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.965,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P02DF130     ud  F.sépt.P.F.V. D=170/550 12.000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.668,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P02DF140     ud  F.sépt.P.F.V. D=245/340 15.000 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.515,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DF150     ud  F.sépt. con filtro bio. 20 hab.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.452,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

P02DF160     ud  F.sépt. con filtro bio. 40 hab.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.646,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P02DF170     ud  Fosa sép.3000l e infiltración terreno                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.733,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02DF180     ud  Fosa sép.5000l e infiltración terreno                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.733,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02DF190     ud  Fosa sép.10500l e infiltración terreno                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.466,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P02DF200     ud  Fosa sép.13500l e infiltración terreno                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.569,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DG POZOS DE REGISTRO DE P.R.V.                                     
P02DG010     ud  Pozo de reg.PRFV;D=60cm.;h=1m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02DG020     ud  Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02DG030     ud  Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02DG040     ud  Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02DG050     ud  Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 863,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02DG060     ud  Pozo prefabricado PRVF 1,00x0,75 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P02DG070     ud  Pozo prefabricado PRVF 1,20x1,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.603,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS

P02DG080     ud  Pozo prefabricado PRVF 1,40x1,44 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.162,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02DG090     ud  Pozo prefabricado PRVF 1,70x1,49 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.148,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02DH POZOS DE DESBASTE DE P.R.V.                                     
P02DH010     ud  Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02DH020     ud  Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 740,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02DH030     ud  Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.031,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DH040     ud  Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.190,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DI TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF                                       
P02DI010     ud  Tanque PE Imhoff 10 h.e. <> 1500 l                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.346,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02DI020     ud  Tanque PE Imhoff 15 h.e. <> 2000 l                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.706,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DI030     ud  Tanque PE Imhoff 20 h.e. <> 3000 l                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.301,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02DJ REJAS DESBASTE ACERO INOXIDABLE                                 
P02DJ010     ud  Reja manual gruesos A.I.0,25m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02DJ020     ud  Reja manual gruesos A.I.0,30m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DJ030     ud  Reja manual gruesos A.I.0,40m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DJ040     ud  Reja manual gruesos A.I.0,50m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02DJ050     ud  Reja manual gruesos A.I.0,75m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DJ060     ud  Reja manual gruesos A.I.1,00m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P02DJ070     ud  Reja manual finos en A.I.0,25m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02DJ080     ud  Reja manual finos en A.I.0,30m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02DJ090     ud  Reja manual finos en A.I.0,40m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02DJ100     ud  Reja manual finos en A.I.0,50m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P02DJ110     ud  Reja manual finos en A.I.0,75m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02DJ120     ud  Reja manual finos en A.I.1,00m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DK CESTAS DE RECOGIDA ACERO INOX.                                  
P02DK010     ud  Cesta de recogida en A.I.0,25m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02DK020     ud  Cesta de recogida en A.I.0,30m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DK030     ud  Cesta de recogida en A.I.0,40m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DK040     ud  Cesta de recogida en A.I.0,50m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02DK050     ud  Cesta de recogida en A.I.0,75m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02DK060     ud  Cesta de recogida en A.I.1,00m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02DL RASTRILLOS DE ACERO INOXIDABLE                                  
P02DL010     ud  Rastrillo en ac.inox. 0,25m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02DL020     ud  Rastrillo en ac.inox. 0,30m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02DL030     ud  Rastrillo en ac.inox. 0,40m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02DL040     ud  Rastrillo en ac.inox. 0,50m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02DL050     ud  Rastrillo en ac.inox. 0,75m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02DL060     ud  Rastrillo en ac.inox. 1,00m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DM TAJADERA DE ACERO INOXIDABLE                                    
P02DM010     ud  Tajadera manual A.I. 0,25 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02DM020     ud  Tajadera manual A.I. 0,30 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02DM030     ud  Tajadera manual A.I. 0,40 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02DM040     ud  Tajadera s/volante A.I. 0,50 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 691,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02DM050     ud  Tajadera c/volante A.I. 0,75 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 857,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DS SEPARADORES DE GRASAS PREFABRIC.                                
P02DS010     ud  S.grasas P.F.V. D=80/80 4-12us.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02DS020     ud  S.grasas P.F.V. D=100/100 13-24u                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P02DS030     ud  S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02DS040     ud  S.grasas P.F.V. D=150/150 35-50u                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 767,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02DS050     ud  S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 679,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02DS060     ud  S.grasas hgón.arm.D=95/135 20 u.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02DS070     ud  S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 869,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P02DS080     ud  S.grasas hgón.arm.D=135/180 50u.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 943,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02DS090     ud  S.grasas acero D=125x65 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.443,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P02DS100     ud  S.hidrocarburos acero D=100x75cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.854,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P02DS110     ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 900 l                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.120,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DS120     ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 1100 l                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.672,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02DS130     ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 1650 l                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.261,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P02DS140     ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 1850 l                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.050,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02DT POZOS DE DESINFECCIÓN DE PRV                                    
P02DT010     ud  Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02DT020     ud  Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 691,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02DT030     ud  Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 997,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02DT040     ud  Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.159,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02DW VARIOS                                                          
P02DW010     ud  Registro normal.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DW020     ud  Registro de repartición.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02DW030     ud  Registro de control.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02DW070     ud  Sifón de descarga automático                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P02P POZOS PREFABRICADOS                                             
SUBAPARTADO P02PA DE HORMIGÓN ARMADO                                              
P02PA010     ud  Cub.base pozo HA JG 80 h=115                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02PA020     ud  Cub.base pozo HA JG 100 h=115                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02PA030     ud  Cub.base pozo HA JG 120 h=110                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02PA040     ud  Cub.base pozo HA JG 150 h=200                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02PA050     ud  Losa base pozo HA JG 150 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PA060     ud  Base chim.HA JG TB=150 D=100                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PA070     ud  Base chim.HA JG TB=200 D=100                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.065,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P02PA080     ud  Base chim.HA JG OV100/150D100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PA090     ud  Base chim.HA JG OV120/180D100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 955,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02PA100     ud  Base chim.HA JG OV140/210D100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.084,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PA110     ud  Anillo pozo HA JG 80 h=33 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PA120     ud  Anillo pozo HA JG 80 h=100 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PA130     ud  Anillo pozo HA JG 100 h=33 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02PA135     ud  Anillo pozo HA D=100 h=100 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02PA140     ud  Anillo pozo HA JG 120 h=100 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PA145     ud  Anillo pozo HA JG 120 h=33 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PA150     ud  Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02PA160     ud  Anillo pozo HA JG 120 h=25 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02PA170     ud  Anillo pozo HA JG 120 h=50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PA180     ud  Cono asim. HA JG 100/60 h=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02PA190     ud  Cono asim. HA JG 80/60 h=100                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02PA200     ud  Cono asim. HA JG 120/60 h=60                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PA210     ud  Cono asim. HA JG 120/70 h=80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P02PA220     ud  Losa reduc. HA JG 100/80 h=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PA230     ud  Losa reduc. HA JG 150/80 h=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PA240     ud  Losa reduc. HA JG 150/100 h=40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PA250     ud  Losa remate HA JG 80/60 h=25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02PA260     ud  Losa remate HA JG 100/60 h=25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PA270     ud  Losa remate HA JG 150/60 h=32                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P02PA280     ud  Aro nivelac.pozo HA JG 60 h=5 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02PA290     ud  Aro nivelac.pozo HA JG 60 h=8 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PA300     ud  Junta de goma base pozo D=80 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PA310     ud  Junta de goma base pozo D=100 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PA320     ud  Junta de goma base pozo D=150 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PA330     ud  Junta goma base pozos chimenea                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PA340     ud  Junta goma anillo pozo D=80 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PA350     ud  Junta goma losa reduc.100/80 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PA360     ud  Junta goma losa reduc.150/80 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PA370     ud  Junta goma losa reduc.150/100 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PA380     ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P02PA390     ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=2,00m D=1500                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 969,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02PA400     ud  Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,0m                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P02PA410     ud  B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,0m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 866,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02PA420     ud  Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,4m                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.312,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PA430     ud  Base pozo chim.E-C HA D=1800/800 L=2,4m                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.159,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02PA440     ud  Base pozo chim.E-C HA D=1500/800 L=2,4m                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.093,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PA450     ud  B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,4m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.310,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02PA460     ud  B.pozo chime.E-C HA D=1800/1000 L=2,4m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.157,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02PA470     ud  B.pozo chime.E-C HA D=1500/1000 L=2,4m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.093,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PA480     ud  Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=800                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P02PA490     ud  Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PA500     ud  Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PA510     ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02PA520     ud  Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PA530     ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PA540     ud  Losa base pozo ench-camp. HA D=1500                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PA550     ud  Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02PA560     ud  Losa red.pozo ench-camp. HA D=1500/800                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02PA570     ud  Losa red.pozo ench-camp.HA D=1500/1000                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02PA580     ud  L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02PA590     ud  L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02PA600     ud  L.remate pozo ench-camp.HA D=1500/600                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02PC MARCOS Y TAPAS PARA POZOS                                       
P02PC010     ud  Pate poliprop.33x16cm.D=25mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PC020     ud  Pate ace.galv.33x16cm.D=25mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PC030     ud  Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02PC040     ud  Tapa circ.HA pozo 62,5 h=10 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02PC050     ud  Marco-tapa HA reg.ac.30x30x6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PC060     ud  Marco-tapa HA reg.ac.44x44x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC070     ud  Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PC080     ud  Marc-tap.HA ref.r.cz.80x80x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC090     ud  Tapa fundición D=60 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PC100     ud  Tapa fundición D=30 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P02PC110     ud  Tapa fundición D=20 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC120     ud  Marco HF para tapa HF 62,5 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PC130     ud  Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02PC140     ud  Marco-tapa HF.reg.ac.M=38 T=35                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PC150     ud  Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PC160     ud  Marco-tapa HF.reg.cz.M=78 T=62                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PC170     ud  Marc-tap.HF.r.abs.M=64x78 T=62                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PC200     ud  Tapa HA arqueta 50x50x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02PC210     ud  Tapa HA arqueta 70x70x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PC220     ud  Tapa HA arqueta 90x90x6 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02PC230     ud  Tapa HA arqueta 100x100x6 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P02PC240     ud  Marco rtro.calza.fun. D=67,5x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PC250     ud  Tapa rtro.calza.fund. M-2 D=59cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P02PC260     ud  Marco rtro.calza.fun. D=78x15 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02PC270     ud  Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02PC280     ud  Tapa acer.estria.c/cerco 70x70cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PC290     ud  Marco rtro.absorbed.fun.64x78x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02PC300     ud  Tapa rtro.absorbed.fund.D=62,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02PC310     ud  Cierre HA/fund.calzada 80x80x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PC320     ud  Marco fund.rejil.sumid.50x20x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PC330     ud  Marco fund.reji.sumid.66x35x5cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PC340     m.  Marco fund.reji.sumid.60x40x5cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P02PC350     m.  Cerco angul.sumid.longit.20x3,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PC360     m.  Cerco angul.sumid.longit.60x5 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02PH DE HORMIGÓN EN MASA                                             
P02PH010     ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=25 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PH020     ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02PH030     ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=100 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PH040     ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=125 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

P02PH050     ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=25 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PH060     ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=50 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02PH070     ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PH080     ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=125 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02PH090     ud  Anillo pozo HM M-H 120 h=50 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P02PH100     ud  Anillo pozo HM M-H 120 h=100 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PH110     ud  Anillo pozo HM M-H 120 h=125 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PH120     ud  Cono asim.HM M-H 80/60 h=35                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PH130     ud  Cono asim.HM M-H 80/60 h=60                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PH135     ud  Cono asim.HM M-H 80/62,5 h=60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02PH140     ud  Cono asim.HM M-H 100/60 h=70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PH150     ud  Cono asim.HM M-H 100/62,5 h=60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02PH160     ud  Cono asim.HM M-H 100/60 h=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PH170     ud  Cono asim.HM M-H 120/60 h=80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PH180     ud  Cono asim.HM M-H 120/80 h=60                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PH190     ud  Cono asim.HM M-H 120/60 h=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02PH200     ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PH210     ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02PH220     ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02PH230     ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PH240     ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PH250     ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02PH260     ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02PH270     ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02PH280     ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02PW ELEMENTOS AUXILIARES                                            
P02PW010     ud  Pates PP 30x25                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02PW020     ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02PW030     m2  Tapa chapa galv.abatible i/cerco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02PW040     ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PW050     ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PW060     ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PW070     ud  Jta.gom.losa bas.pozo ench.-camp. D=1500                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02PW080     ud  Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02PW090     ud  Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1500/800                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02PW100     ud  Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam.D=1500/1000                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PW110     ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P02PW120     ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02PW130     ud  Junta goma para HM D=200mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PW140     ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P02R TUBOS DE DRENAJE                                                
SUBAPARTADO P02RH HORMIGÓN POROSO                                                 
P02RH010     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02RH020     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02RH030     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RH040     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 25 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02RH050     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 30 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RH060     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 40 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RH070     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02RH080     m.  Tub.drenaje hgón.poroso 60 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02RH090     ud  Bloq.dren.hgón.poroso 40x20x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P02RH100     m.  T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02RH110     m.  T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02RL POLIPROPILENO: CELDAS, CAJAS Y TUB.                             
P02RL010     m.  Celdas drenan.PP. 322x322x15 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02RL020     m.  Celdas drenan.PP. 607x405x30 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02RL030     ud  Caja celdas PP. 410x467x610 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RL040     ud  Caja celdas PP. 410x903x610 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02RL100     m.  Tubería drenaje celdas PP                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02RL110     m.  Tuber.drena.celdas PP/geotextil                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02RP POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)                                
P02RP010     m.  Tub.drenaje polietil.a.d. 50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02RP020     m.  Tub.drenaje polietil.a.d. 65 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02RP030     m.  Tub.drenaje polietil.a.d. 80 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RP040     m.  Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RP050     m.  Tub.drenaje polietil.a.d.125 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02RP060     m.  Tub.drenaje polietil.a.d.160 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02RP070     m.  Tub.drenaje polietil.a.d.200 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02RP080     m.  Tub.drenaje polietil.a.d.250 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02RP090     m.  Tub.drenaje polietil.a.d.300 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02RS POLIETILENO CORRUGADO                                           
P02RS010     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P02RS020     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02RS030     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RS040     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RS045     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02RS050     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02RS060     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02RS070     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RS080     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02RS081     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=500mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02RS082     m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=630 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P02RS090     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02RS100     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02RS110     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RS120     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RS130     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RS140     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02RS150     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RS160     m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RS170     m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02RS180     m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02RS190     m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02RS200     m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02RS210     m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02RV PVC                                                             
P02RV010     m.  Tub.drenaje PVC rollos 50 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RV020     m.  Tub.drenaje PVC rollos 65 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RV030     m.  Tub.drenaje PVC rollos 80 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02RV040     m.  Tub.drenaje PVC rollos 100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02RV050     m.  Tub.drenaje PVC rollos 125 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02RV060     m.  Tub.drenaje PVC rollos 160 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02RV070     m.  Tub.drenaje PVC rollos 200 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02RV080     m.  Tub.drenaje PVC rollos 250 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02RV090     m.  Tub.drenaje PVC rollos 300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P02RV165     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02RV170     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=65                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02RV180     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02RV190     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RV200     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=125                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02RV210     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=160                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RV220     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RV225     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=250                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RV230     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=300                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02RV240     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=400                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P02RV300     m.  Tubo dren.PVC p.est.abov.D=100                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02RV310     m.  Tubo dren.PVC p.est.abov.D=160                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02RV320     m.  Tubo dren.PVC p.est.abov.D=200                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02RV330     m.  Tubo dren.PVC p.est.abov.D=250                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02RV340     m.  Tubo dren.PVC p.est.abov.D=300                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02RV410     m.  Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02RV420     m.  Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=160                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RV430     m.  Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02RV440     m.  Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=250                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02RV450     m.  Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=300                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02RV460     m.  Tubo drenaj.PVC p.est.D.P.D=400                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02RV470     m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P02RV480     m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=110mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RV490     m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02RV500     m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02RZ ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL                                    
P02RZ010     m.  Tub. hel. co/gal. 0,6 m /1,0 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02RZ030     m.  Tub. hel. co/gal. 0,8 m /1,0 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02RZ040     m.  Tub. hel. co/gal. 0,9 m /1,5 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02RZ050     m.  Tub. hel. co/gal. 1,0 m /1,5 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02RZ060     m.  Tub. hel. co/gal. 1,2 m /1,5 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RZ100     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,0 m/1,6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RZ110     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,2 m/2,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02RZ120     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,4 m/2,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 312



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P02RZ130     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,6 m/2,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02RZ140     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,8 m/2,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02RZ150     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 2,0 m/2,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02RZ160     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 2,2 m/3,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02RZ170     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 2,5 m/3,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RZ180     m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 2,7 m/3,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02RZ200     m.  Tu. ab. MP-100 co/g 1,9 m2/2,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RZ210     m.  Tu. ab. MP-100 co/g 2,7 m2/2,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02RZ220     m.  Tu. ab. MP-100 co/g 3,2 m2/3,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02RZ230     m.  Tu. ab. MP-100 co/g 4,2 m2/3,0mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RZ300     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 2,0 m/2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P02RZ310     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 2,3 m/2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RZ320     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 2,5 m/2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RZ330     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 2,7 m/2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02RZ340     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 3,0 m/3,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02RZ350     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 3,5 m/3,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02RZ360     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 4,0 m/4,2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02RZ370     m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 4,5 m/4,2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 607,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02RZ400     m.  Tu. ab. MP-200 co/g 2,1 m2/2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02RZ410     m.  Tu. ab. MP-200 co/g 2,9 m2/2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RZ420     m.  Tu. ab. MP-200 co/g 4,5 m2/3,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P02RZ430     m.  Tu. ab. MP-200 co/g 5,3 m2/3,5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P02RZ440     m.  Tu. ab. MP-200 co/g 7,1 m2/4,2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02RZ450     m.  Tu. ab. MP-200 co/g 9,1 m2/4,2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02RZ460     m.  Tu. ab. MP-200 c/g 14,4 m2/4,7m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02RZ470     m.  Tu. ab. MP-200 c/g 16,4 m2/4,7m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P02T TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES                                       
SUBAPARTADO P02TA HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA                                 
P02TA010     m.  Tubo HA E-C junta goma 30 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TA020     m.  Tubo HA E-C junta goma 40 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TA030     m.  Tubo HA E-C junta goma 50 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TA040     m.  Tubo HA E-C junta goma 60 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TA050     m.  Tubo HA E-C junta goma 80 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TA060     m.  Tubo HA E-C junta goma 100 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TA070     m.  Tubo HA E-C junta goma 120 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P02TA080     m.  Tubo HA E-C junta goma 150 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TA090     m.  Tubo HA E-C junta goma 180 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TA100     m.  Tubo HA E-C junta goma 200 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02TA110     m.  Tubo HA E-C junta goma 250 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02TA200     m.  Tubo HA E-C 6000 kg.D=100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TA210     m.  Tubo HA E-C 6000 kg.D=120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TA220     m.  Tubo HA E-C 6000 kg.D=150                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TA230     m.  Tubo HA E-C 6000 kg.D=180                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TA240     m.  Tubo HA E-C 6000 kg.D=200                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02TA250     m.  Tubo HA E-C 6000 kg.D=250                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TA260     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=80                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02TA270     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TA280     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TA290     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=150                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TA300     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=180                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TA310     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=200                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02TA320     m.  Tubo HA E-C 9000 kg.D=250                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02TA330     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=30                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TA340     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=40                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TA350     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=50                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02TA360     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=60                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TA370     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=80                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 317



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P02TA380     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=100                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TA390     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=120                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02TA400     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=150                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02TA410     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=180                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TA420     m.  Tubo HA E-C 13500 kg.D=200                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02TA500     m.  Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P02TA510     m.  Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS

P02TA520     m.  Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=150                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TA530     m.  Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=180                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TA540     m.  Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=200                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P02TA550     m.  Tubo HA R.S E-C 6000 kg.D=250                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TA560     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TA570     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TA580     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TA590     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=150                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TA600     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=180                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02TA610     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=200                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02TA620     m.  Tubo HA R.S E-C 9000 kg.D=250                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TA630     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TA640     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TA650     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=50                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P02TA660     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=60                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TA670     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=80                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02TA680     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=100                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TA690     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

P02TA700     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=150                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TA710     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=180                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02TA720     m.  Tubo HA R.S E-C 13500 kg.D=200                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TB BÓVEDAS DE HORMIGÓN ARMADO                                      
P02TB010     m.  Bóveda H.A. 2,80x1,90 m 2,10 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TB020     m.  Bóveda H.A. 3,00x2,15 m 2,42 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02TB030     m.  Bóveda H.A. 4,60x2,50 m 3,10 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TB100     m.  Bóveda H.A. 5,00x2,90 m 3,45 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 841,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P02TB110     m.  Bóveda H.A. 5,60x3,00 m 3,64 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 887,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02TB120     m.  Bóveda H.A. 5,75x3,90 m 5,85 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.070,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TB130     m.  Bóveda H.A. 7,00x3,70 m 6,00 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.097,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TB140     m.  Bóveda H.A. 7,40x4,00 m 6,40 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02TB150     m.  Bóveda H.A. 7,30x4,40 m 6,85 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.253,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P02TB160     m.  Bóveda H.A. 8,20x4,65 m 7,40 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.354,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P02TB170     m.  Bóveda H.A. 8,50x4,95 m 7,78 t/m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.423,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TC PIEZAS DE PVC                                                   
P02TC010     ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TC020     ud  Codo 90º A.I. PVC san. 110 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TC030     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TC040     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02TC050     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TC060     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TC070     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.160 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TC080     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TC090     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC100     ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.315 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TC110     ud  Codo 90º PVC san.j.lab.150 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02TC120     ud  Codo 90º PVC san.j.lab.200 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC130     ud  Codo 90º PVC san.j.lab.400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TC140     ud  Codo 90º PVC san.j.lab.500 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 772,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC150     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg. 75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TC160     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg. 90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TC170     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC180     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TC190     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.160 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TC200     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TC210     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TC220     ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.315 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P02TC230     ud  Codo 45º PVC sanea.j.lab.250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TC240     ud  Codo 45º PVC sanea.j.lab.400 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TC250     ud  Codo 45º PVC sanea.j.lab.500 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 919,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TC260     ud  Abraz. metálica tubos PVC 75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TC270     ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02TC280     ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TC290     ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TC300     ud  Abraz.metálica tubos PVC 160 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02TC310     ud  Abraz.metálica albañ.PVC 200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TC320     ud  Abraz.metálica albañ.PVC 250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TC330     ud  Abraz.metálica albañ.PVC 315 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P02TC340     ud  Codo 90º PVC san.j.lab.100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TC350     ud  Codo 45º PVC sanea.j.lab.300 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC360     ud  Manguito saneamiento PVC D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TC370     ud  Manguito saneamiento PVC D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TC380     ud  Manguito saneamiento PVC D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TC390     ud  Manguito saneamiento PVC D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TC400     ud  Manguito saneamiento PVC D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TC410     ud  Manguito saneamiento PVC D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TC420     ud  Codo saneamiento PVC D=100 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC430     ud  Codo saneamiento PVC D=150 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02TC440     ud  Codo saneamiento PVC D=200 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02TC450     ud  Codo saneamiento PVC D=250 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02TC460     ud  Codo saneamiento PVC D=300 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TC470     ud  Codo saneamiento PVC D=400 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TC480     ud  Derivac.en te sane.PVC 100/100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P02TC490     ud  Derivac.en te sane.PVC 150/150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TC500     ud  Derivac.en te sane.PVC 200/200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TC510     ud  Derivac.en te sane.PVC 250/250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TC520     ud  Derivac.en te sane.PVC 250/300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TC530     ud  Derivac.en te sane.PVC 300/300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TC540     ud  Derivac.en te sane.PVC 400/400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TC550     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02TC560     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=160                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02TC570     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P02TC580     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TC590     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=315                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TC600     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TC610     ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02TC620     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=100                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TC630     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=160                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TC640     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=200                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02TC650     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=250                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02TC660     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=315                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P02TC670     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=400                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P02TC680     ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=500                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02TC690     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TC700     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02TC710     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TC720     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC730     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=315                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TC740     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TC750     ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=500                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TC760     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=100                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TC770     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=160                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02TC780     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=200                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TC790     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=250                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC800     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=315                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TC810     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=400                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TC820     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=500                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TC830     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=600                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TC840     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=800                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC850     ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=1000                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 631,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC860     ud  Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TC870     ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TD HORMIGÓN ARMADO OVOIDE                                          
P02TD040     m.  Ovoide HA M-H 9000 kg.90/135                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02TD050     m.  Ovoide HA M-H 9000 kg.100/150                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TD060     m.  Ovoide HA M-H 9000 kg.120/180                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TD070     m.  Ovoide HA M-H 9000 kg.140/210                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TD080     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.60/90                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TD090     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.70/105                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TD100     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.80/120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TD110     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.90/135                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TD120     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.100/150                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TD130     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.120/180                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TD140     m.  Ovoide HA M-H 13500 kg.140/210                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02TD200     m.  Ovoide H-A R.S 9000 kg.90/135                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TD210     m.  Ovoide H-A R.S 9000 kg.100/150                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TD220     m.  Ovoide H-A R.S 9000 kg.120/180                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TD230     m.  Ovoide H-A R.S 9000 kg.140/210                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TD240     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.60/90                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TD250     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.70/105                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TD260     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.80/120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TD270     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.90/135                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02TD280     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.100/150                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TD290     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.120/180                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02TD300     m.  Ovoide H-A R.S 13500 kg.140/210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P02TD310     m.  Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=135cm D=0,9m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TD320     m.  Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=150cm D=1,0m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TD330     m.  Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=180cm D=1,2m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P02TD340     m.  Tub.HA ovo M-H 90kN/m2 h=210cm D=1,4m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P02TD350     m.  T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=105cm D=0,7m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TD360     m.  T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=120cm D=0,8m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TD370     m.  T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=135cm D=0,9m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02TD380     m.  T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=150cm D=1,0m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TD390     m.  T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=180cm D=1,2m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TD400     m.  T.HA ovo M-H 135kN/m2 h=210cm D=1,4m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TE HORMIGÓN EN MASA ENCHUFE-CAMPANA                                
P02TE010     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02TE020     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TE030     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TE040     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TE050     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TE060     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02TE070     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE080     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TE090     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TE100     m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TE150     m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=50                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 333



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P02TE160     m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=60                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TE170     m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=80                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TE180     m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=100                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TE200     m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=120                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE250     m.  Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TE260     m.  Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TE270     m.  Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TE280     m.  Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=60                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TE290     m.  Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TE300     m.  Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TE310     m.  Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P02TE320     m.  Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=50                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TE400     m.  Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02TE410     m.  Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TE420     m.  Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TE430     m.  Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=60                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE440     m.  Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE450     m.  Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TE460     m.  Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TE470     m.  Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TE480     m.  Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=60                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE490     m.  Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P02TE500     m.  Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TE510     m.  Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE520     m.  Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=50                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TE600     ud  Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE605     ud  Jt.goma por ml.t.sane e.cam.D=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TE610     ud  Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TE615     ud  Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TE620     ud  Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TE625     ud  Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TE630     ud  Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TE635     ud  Jt.goma por ml.t.san.e.cam.D=120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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P02TE640     ud  Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TE645     ud  Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=180                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TE650     ud  Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TE655     ud  Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TE660     ud  Junta goma para HM/HA D=400mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TE670     ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TE680     ud  Junta goma para HM/HA D=600mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TE690     ud  Junta goma para HM/HA D=800mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TE700     ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TE710     ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TE720     ud  Junta goma para HA D=1500mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02TE730     ud  Junta goma para HA D=1800mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TE740     ud  Junta goma para HA D=2000mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TE750     ud  Junta goma para HA D=2500mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TG HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA                                  
P02TG010     m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TG020     m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P02TG030     m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TG040     m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P02TG050     m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02TG060     m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TG070     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TG080     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P02TG090     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02TG100     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TG110     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1800mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TG120     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02TG130     m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TG140     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TG150     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TG160     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TG170     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TG180     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TG200     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
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P02TG210     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TG220     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TG230     m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TH HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRADO                                  
P02TH010     m.  Tubo horm.masa M-H D=10 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TH020     m.  Tubo horm.masa M-H D=15 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TH030     m.  Tubo horm.masa M-H D=20 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TH040     m.  Tubo horm.masa M-H D=25 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02TH050     m.  Tubo horm.masa M-H D=30 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TH060     m.  Tubo horm.masa M-H D=40 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TH070     m.  Tubo horm.masa M-H D=50 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TH080     m.  Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02TH090     m.  Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TH100     m.  Tubo horm.masa M-H D=100 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TH110     m.  Tubo horm.masa M-H D=120 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TH120     m.  Tubo horm.masa M-H D=150 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TH125     m.  Tubo horm.masa M-H D=180 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TH130     m.  Tubo horm.masa M-H D=200 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TH200     m.  Tubo horm.masa M-H R.S. D=25 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02TH210     m.  Tubo horm.masa M-H R.S. D=30 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02TH220     m.  Tubo horm.masa M-H R.S. D=40 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TH230     m.  Tubo horm.masa M-H R.S. D=50 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TH240     m.  Tubo horm.masa M-H R.S. D=60 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02TH250     m.  Tubo horm.masa M-H R.S. D=80 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TH260     m.  Tubo horm.masa M-H R.S.D=100 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TH270     m.  Tubo horm.masa M-H R.S.D=120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TH280     m.  Tubo horm.masa M-H R.S.D=150 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TH290     m.  Tubo horm.masa M-H R.S.D=180 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TH300     m.  Tubo horm.masa M-H R.S.D=200 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TH301     m.  Tubo HM j.machihembrada D=150mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TH302     m.  Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TH305     m.  Tubo HM j.machihembrada D=300mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TH310     m.  Tubo HM j.machihembrada D=400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TH320     m.  Tubo HM j.machihembrada D=500mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02TH330     m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TH340     m.  Tubo HM j.machihembrada D=800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TH350     m.  Tubo HM j.machihembrada D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TH355     m.  Tubo HM j.machihembrada D=1200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TH360     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TH370     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TH380     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TH390     m.  Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=150cm D=1,0m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02TH400     m.  Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=180cm D=1,2m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TH410     m.  Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=210cm D=1,4m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TH420     m.  Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=120cm D=0,8m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P02TH430     m.  Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TH440     m.  Tub.HM ov.M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TI HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA                                 
P02TI010     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TI020     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TI030     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TI040     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TI050     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02TI060     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TI070     m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TI080     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02TI090     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P02TI100     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TI110     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TI120     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=800mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02TI130     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TI140     m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TI150     m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TI160     m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=300mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TI170     m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=400mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02TI180     m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TI190     m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1000mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TI200     m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02TI210     m.  Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TI220     m.  Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TI230     m.  Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02TI240     m.  Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1000mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TI250     m.  Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TI260     m.  Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=500mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TI270     m.  Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=600mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TI280     m.  Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=800mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TI290     m.  Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1000mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TI300     m.  Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1200mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TI310     m.  Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1000mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P02TI320     m.  Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1200mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TJ HORMIGÓN ARMADO J. MACHIHEMBRADA                                
P02TJ010     m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TJ020     m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P02TJ030     m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TJ040     m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1800mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TJ050     m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=2000mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TJ060     m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=2500mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.562,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TM FUNDICIÓN EDIFICACIÓN                                           
P02TM010     m.  Tubo fundición evacua.D=50 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P02TM020     m.  Tubo fundición evacua.D=75 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TM030     m.  Tubo fundición evacua.D=100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TM040     m.  Tubo fundición evacua.D=125 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TM050     m.  Tubo fundición evacua.D=150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TM060     m.  Tubo fundición evacua.D=200 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TM070     m.  Tubo fundición evacua.D=250 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TM080     m.  Tubo fundición evacua.D=300 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TM090     m.  Tubo fundición evacua.D=400 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TM100     ud  Codo fundición evacua.D=50 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TM110     ud  Codo fundición evacua.D=75 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P02TM120     ud  Codo fundición evacua.D=100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TM130     ud  Codo fundición evacua.D=125 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TM140     ud  Codo fundición evacua.D=150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TM150     ud  Codo fundición evacua.D=200 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TM160     ud  Codo fundición evacua.D=250 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TM170     ud  Codo fundición evacua.D=300 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TM180     ud  Codo fundición evacua.D=400 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TM190     ud  Junta tubo fund.evacua.50 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TM200     ud  Junta tubo fund.evacua.75 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TM210     ud  Junta tubo fund.evacua.100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TM220     ud  Junta tubo fund.evacua.125 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02TM230     ud  Junta tubo fund.evacua.150 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TM240     ud  Junta tubo fund.evacua.200 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TM250     ud  Junta tubo fund.evacua.250 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TM260     ud  Junta tubo fund.evacua.300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TM270     ud  Soporte suspens.tub.fund.50mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TM280     ud  Soporte suspens.tub.fund.75mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02TM290     ud  Soporte suspens.tub.fund.100mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02TM300     ud  Soporte suspens.tub.fund.125mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TM310     ud  Soporte suspens.tub.fund.150mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TM320     ud  Soporte suspens.tub.fund.200mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TM330     ud  Soporte suspens.tub.fund.250mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P02TM340     ud  Soporte suspens.tub.fund.300mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TM350     ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TM360     ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TM370     ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TM380     ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TM390     ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02TM400     m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TM410     m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TM420     m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TM430     m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TM440     m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TO HORMIGÓN EN MASA OVOIDE                                         
P02TO010     m.  Ovoide HM M-H 6000 kg.60/90                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P02TO020     m.  Ovoide HM M-H 6000 kg.70/105                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02TO030     m.  Ovoide HM M-H 6000 kg.80/120                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02TO040     m.  Ovoide HM M-H 6000 kg.90/135                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TO050     m.  Ovoide HM M-H 5000 kg.100/150                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TO060     m.  Ovoide HM M-H 5000 kg.120/180                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TO070     m.  Ovoide HM M-H 5000 kg.140/210                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02TO080     m.  Ovoide HM M-H 9000 kg.60/90                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TO090     m.  Ovoide HM M-H 9000 kg.70/105                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TO100     m.  Ovoide HM M-H 9000 kg.80/120                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TO200     m.  Ovoide HM R.S 6000 kg.90/135                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P02TO210     m.  Ovoide HM R.S 5000 kg.100/150                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TO220     m.  Ovoide HM R.S 5000 kg.120/18                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TO230     m.  Ovoide HM R.S 5000 kg.140/210                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TO240     m.  Ovoide HM R.S 9000 kg.60/90                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TO250     m.  Ovoide HM R.S 9000 kg.70/105                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TO260     m.  Ovoide HM R.S 9000 kg.80/120                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TP TUBOS DE PVC                                                    
P02TP010     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.B                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TP020     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.B                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP030     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP040     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TP050     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.B                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 353



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P02TP060     m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. s.B                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02TP070     m.  Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. s.B                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP080     m.  Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. s.B                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P02TP090     m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 160 mm. s.B                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TP100     m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. s.B                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TP110     m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. s.B                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02TP200     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=125                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02TP210     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=160                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP220     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TP230     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP240     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=315                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P02TP250     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP260     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TP270     m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=630                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP300     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TP310     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=125                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TP320     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=160                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TP330     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP340     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TP350     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=315                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP360     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TP370     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P02TP380     m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=630                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02TP400     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TP410     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02TP420     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP430     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP440     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TP450     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TP460     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TP470     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP480     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TP490     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P02TP500     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP510     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP520     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP530     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=600                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP540     m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=800                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TP550     m.  T.san.PVC estD.P.RCE.0,06 D=1000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP600     m.  Tuberia PVC D=30 cm p/p junta                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TP700     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP710     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP720     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TP730     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P02TP740     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TP750     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P02TP760     m.  Tubería coruga PVC J.E.DN=600                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TP770     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=800                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P02TP780     m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP790     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TP800     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP810     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP820     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02TP830     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=400mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP840     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P02TP850     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP860     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

P02TP870     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TP880     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TP890     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP900     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TP910     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TP920     m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TP925     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP927     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP930     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=250mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P02TP935     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02TP937     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP940     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP945     m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02TP950     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TP955     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP960     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TP965     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TP970     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP973     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TP975     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P02TP977     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP980     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TP983     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TP985     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TP987     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TP990     m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TR POLIÉSTER                                                       
P02TR005     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=500                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TR010     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=600                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TR015     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=700                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TR020     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=800                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TR025     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=900                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P02TR030     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=1000                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02TR035     m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=1200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TR100     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=500                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TR105     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=600                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P02TR110     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=700                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TR115     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=800                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TR120     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=900                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02TR125     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=1000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TR130     m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=1200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02TR044     m.  Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1000mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P02TR045     m.  Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TR050     m.  Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TR060     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TR065     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TR070     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TR080     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TR140     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=900mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TR160     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02TR180     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TR200     m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TS POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO                             
P02TS010     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=125mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TS020     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TS030     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TS040     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=250mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TS050     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=315mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TS060     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TS070     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=500mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TS080     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=630mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TS090     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02TS100     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TS110     m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=1200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P02TS200     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=160mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TS210     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TS220     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=250mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TS230     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=315mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02TS240     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02TS250     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=500mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TS260     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=630mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TS270     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TS280     m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TT FUNDICIÓN DÚCTIL SANEAMIENTO                                    
P02TT010     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02TT020     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02TT030     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TT040     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02TT050     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT060     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=450mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT070     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02TT080     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=600mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TT090     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=700mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TT100     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=800mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TT110     m.  Tubo sane.fundic.c/junta D=900mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02TT120     m.  Tubo sane.fundic.c/junt.D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02TT200     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TT210     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TT220     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TT230     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=300 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TT240     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=350 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT250     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P02TT260     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=450 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TT270     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TT280     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=600 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.067,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TT290     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=700 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.426,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P02TT300     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=800 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.093,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TT310     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=900 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.302,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TT320     ud  Codo fundic.sane c/pres.D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.512,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TT350     ud  Te san.fund.3 ench.pre.125/150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TT360     ud  Te san.fund.3 ench.pre.125/200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT370     ud  Te san.fund.3 ench.pre.150/150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TT380     ud  Te san.fund.3 ench.pre.150/200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TT390     ud  Te san.fund.3 ench.pre.150/250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TT400     ud  Te san.fund.3 ench.pre.150/300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02TT410     ud  Te san.fund.3 ench.pre.200/200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TT420     ud  Te san.fund.3 ench.pre.200/250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02TT430     ud  Te san.fund.3 ench.pre.200/300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P02TT440     ud  Te san.fund.3 ench.pre.250/250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TT450     ud  Te san.fund.3 ench.pre.250/300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TT460     ud  Te san.fund.3 ench.pre.300/300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P02TT500     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 125/150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02TT510     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 125/200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TT520     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 125/250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TT530     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 125/300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P02TT540     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 150/200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TT550     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 150/250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02TT560     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 150/300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TT570     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 200/250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TT580     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 200/300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TT590     ud  Te san.fund.2 enc./ramal 250/300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TT600     ud  Piez.acom.orient.cort.red.150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT610     ud  Piez.acom.orient.cort.red.200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TT650     ud  Piez.acom.orient.cort.rect.150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT660     ud  Piez.acom.orient.cort.rect.200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TT670     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=125mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TT680     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=150mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TT690     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02TT700     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=250mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02TT710     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=300mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TT720     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=350mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 581,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TT730     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 693,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02TT740     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=450mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 830,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

P02TT750     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.133,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TT760     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=600mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.581,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TT770     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=700mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.787,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02TT780     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=800mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.295,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TT790     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=900mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.499,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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P02TT800     ud  Codo fundición dúctil reforzado D=1000mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.590,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P02TT810     ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TT820     ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P02TT830     ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TT840     ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P02TT850     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=125/125mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P02TT860     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/125mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TT870     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TT880     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/125mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TT890     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TT900     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P02TT910     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT920     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT930     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/250mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TT940     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/150mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT950     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/200mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT960     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/250mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT970     ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/300mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TT980     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02TT990     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TT991     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TT992     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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P02TT993     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TT994     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TT995     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TT996     m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=600mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TV COLECTORES VISITABLES                                           
P02TV010     m.  Colector visitable HM 68x134 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P02TV020     m.  Colector visitable HM 90x160 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TV030     m.  Colector visitable HM 90x164 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02TV040     m.  C.vis.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=180 cm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02TV050     m.  C.vis.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=200 cm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
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SUBAPARTADO P02TU DERIVACIONES                                                    
P02TU010     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=100/100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P02TU020     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=160/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TU030     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=200/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU040     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=200/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02TU050     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=250/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02TU060     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=250/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P02TU070     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=250/250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU080     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TU090     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TU100     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TU110     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=315/315                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02TU120     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TU130     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TU140     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU150     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/315                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02TU160     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=400/400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02TU170     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P02TU180     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P02TU190     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P02TU200     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/315                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02TU210     ud  Deriva.87,5º PVC corrug-corrug D=500/500                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P02TU220     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=100/100                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU230     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=160/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02TU240     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=200/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TU250     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=200/200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TU260     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TU270     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU280     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=250/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TU290     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P02TU300     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P02TU310     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=310/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TU320     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=315/315                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P02TU330     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/150                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P02TU340     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02TU350     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TU360     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/300                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TU370     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=400/400                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TU380     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TU390     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02TU400     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02TU410     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/315                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P02TU420     ud  Deriva.45º PVC corrug-corrug D=500/500                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02TX ENTRONQUES                                                      
P02TX010     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=160/100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02TX020     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TX030     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P02TX040     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02TX050     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P02TX060     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TX070     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02TX080     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P02TX090     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TX100     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/315                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02TX110     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=500/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P02TX120     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=600/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02TX130     ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=800/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P02TX140     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=160/100                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02TX150     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/100                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TX160     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TX170     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TX180     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02TX190     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02TX200     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02TX210     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02TX220     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/315                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 380



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P02TX230     ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=500/250                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02TX240     ud  Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/160                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TX250     ud  Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02TW VARIOS                                                          
P02TW010     kg  Masilla asfáltica para sellados                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TW020     kg  Lubricante para tubos de PVC                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02TW030     kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TW040     l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02TW050     l.  Diluyente de adhesivos de PVC                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02TW060     kg  Lubricante para tubos hormigón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02TW070     kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P02TW080     kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P02W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P02WB BAJANTES                                                        
P02WB010     m.  Bajante T-1 pref. (30x10)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WB020     m.  Bajante T-2 pref. (45x20-30x15)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WB030     m.  Bajante T-3 pref. (40x35)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WB040     m.  Bajante T-5 pref. (60x20-40x15)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02WC CANALETAS Y CANALES                                             
P02WC010     m.  Canal semicircular HM M-H 15 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WC020     m.  Canal semicircular HM M-H 20 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WC030     m.  Canal semicircular HM M-H 30 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WC040     m.  Canal semicircular HM M-H 40 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02WC050     m.  Canal semicircular HM M-H 50 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WC060     m.  Canal semicircular HM M-H 60 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02WC070     m.  Canal semicircular HM M-H 80 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P02WC080     m.  Canal semicircular HM M-H 100cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WC090     m.  Canal pref.hgón.s/pte.rej.galvan                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02WC100     m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.galvan                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P02WC110     m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.inoxid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02WC120     m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.plasti                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02WC130     m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.perfor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS

P02WC140     m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.entram                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WC150     m.  Canal pref.hgón.super.rej.fundic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WC160     m.  Canal pref.hgón.super.rej.entram                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WC170     m.  Canal abrevader.HM JS 30/25 h=24                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P02WC180     m.  Canal y rejilla PVC 52x17x13 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P02WC190     m.  Canal y rejilla PVC 52x24x13 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02WC200     ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WC210     ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02WC220     ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P02WC230     ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P02WC271     m   Canaleta s/rej. H.polim. D=(h)160x(a)120 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P02WC240     ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P02WC250     ud  Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02WC260     ud  Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WC270     m.  Canal trapez.HM L=3/4m h=24 D=250x300                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P02WC280     m.  Junta sellado canal trapezoidal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02WI IMBORNALES Y ALCORQUES                                          
P02WI010     ud  Imbornal prefab.70x30x100 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WI020     ud  Imbornal prefab.60x30x75 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P02WI030     ud  Imbornal prefab.50x30x60 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P02WI040     ud  Imbornal prefab.horm.50x30x67 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P02WI050     ud  Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P02WI060     ud  Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P02WI070     ud  Alcorque HM D=80 cm. h=50 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WI080     ud  Alcorque rej.fundic. D=100 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P02WI090     ud  Alcorque rej.fundic. D=120 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P02WI100     ud  Tragadero fundic. c/rej.fund.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02WI110     ud  Tragadero fundic. c/registro                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P02WI120     ud  Cuerpo sumide.h.políme.100x16x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WI130     ud  Imbornal sifón polipropileno 45x45x80cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02WR REJILLAS                                                        
P02WR010     ud  Rejilla fundición 50x20x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WR020     ud  Rejilla fundición 50x30x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WR030     ud  Rejilla fundición 60x35x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02WR040     ud  Rejilla fundición 60x40x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WR050     ud  Rejilla fundición 60x50x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P02WR060     ud  Rejilla fundición 60x60x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WR070     ud  Rejilla fundición 500x125 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02WR080     ud  Rejilla fundición 500x200 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WR090     ud  Rejilla fundición 500x250 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P02WR100     ud  Rej.fundic.cuadr.c/cerco 200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WR110     ud  Rej.fundic.cuadr.c/cerco 250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P02WR120     ud  Rej.fundic.cuadr.c/cerco 300 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WR095     ud  Rejilla fundición 70x40x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

P02WR130     ud  Rej.fundic.cuadr.c/cerco 400 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P02WR140     ud  Rejilla PVC gris c/cerco 510x170                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WR150     ud  Rejilla PVC blan.c/cerco 510x170                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WR160     ud  Rejilla PVC c/cerco 520x240 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WR200     ud  Rejilla ac.galva.sumid.100x16 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P02WR210     ud  Rejilla tramex sumid.100x16 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WR220     ud  Rejilla fundic.sumid.100x15 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P02WR230     ud  Rejilla fundic.sumid.100x20 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P02WR240     ud  Rejilla fundic.sumid.100x30 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02WR250     ud  Rejilla sumidero fund. 50x20 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WR260     ud  Rejilla sumidero fund.66x35x5 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WR270     ud  Rejilla sumide.MOPU fund.60x40x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WR280     ud  Rejilla-tragadero fundición 61x62                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02WR290     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P02WR300     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WR310     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P02WR320     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02WR330     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x350                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P02WR340     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02WR350     ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WR360     ud  Rejilla plana fundición 30x30x3,5                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WR370     ud  Rejilla plana fundición 40x40x3,5                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P02WR380     ud  Rejilla plana fundición 50x50x3,5                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P02WR390     ud  Rejilla/Marco FD D=300x400x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P02WR400     ud  Rejilla/Marco FD D=500x200x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P02WR410     ud  Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P02WR420     ud  Tragadero fundi.c/registro 800x840 D=630                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P02WR430     ud  Rejilla fund.abatible 500x300x43                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02WU CUNETAS                                                         
P02WU010     m.  Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P02WU020     m.  Cuneta rect. pref. hor. 44x44 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P02WU030     m.  Cuneta rect. pref. hor. 80x50 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P02WW VARIOS                                                          
P02WW010     m.  Tubo perforado HM D=100 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P02WW020     ud  Tubo perforado HM D=150 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P02WW030     ud  Tapa de drén ø 3''                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P02WW040     ud  Desagüe con llave, sin arqueta de registro                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P02WZ CACES                                                           
P02WZ010     m.  Caz R-30 prefa. (30x13-10) d.c.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02WZ020     m.  Caz R-40 prefa. (40x13-10) d.c.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P02WZ030     m.  Caz R-33 prefa. (33x13-10) d.c.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P02WZ040     m.  Caz R-50 prefa. (50x15-11) d.c.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P02WZ050     m.  Caz R-50H pref. h.a. (50x15-11)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P02WZ060     m.  Caz R-60 prefa. (60x15-11)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02WZ070     m.  Caz MOPU pref. (50x50x D=30)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P03 MATERIALES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                        
APARTADO P03A ACERO                                                           
SUBAPARTADO P03AA ALAMBRES                                                        
P03AA020     kg  Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AA070     kg  Alambre galvanizado de atar diámetro 2,7 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AA030     kg  Alambre galvanizado de atar diámetro 3 mm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AA080     kg  Alambre galvanizado de atar diámetro 3,4 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AA040     kg  Alambre recocido diámetro 1,3 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AA050     kg  Alambre recocido diámetro 3 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AA060     kg  Alambre recocido diámetro 4,9 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AA100     kg  Alambre galvanizado plastificado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P03AA110     ud  Alambre galvanizado mazo 5kg y n16                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AA120     m   Alambre de hilo sección 1,5-2,0 mm (p.o.)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AA022     kg  Alambre galvanizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P03AA024     kg  Alambre galvanizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AA130     m   Alambre doble hilo 13x15 (pie de obra)                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AC ACERO CORRUGADO                                                 
P03AC010     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC020     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 8mm. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC030     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC040     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 12mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC050     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 16mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC060     kg  Acero barr. corr.UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 20mm. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC070     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC080     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d= 32mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC090     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab var. dia

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P03AC100     kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AC110     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra var. di

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AC120     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 6mm. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC130     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 8mm. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC140     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 10mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC150     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 12mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC160     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 16mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC170     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 20mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC180     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 25mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC190     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d= 32mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC200     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra varios diámetro

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P03AC210     kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC220     kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra var. di

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P03AC410     m   Redondo de acero corrugado 10 mm B 400                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AC420     m   Redondo de acero corrugado 10 mm B 500                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC430     m   Redondo de acero corrugado 12 mm B 400                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AC440     m   Redondo de acero corrugado 12 mm B 500                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AC450     m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P03AC460     m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 500                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC470     m   Redondo de acero corrugado 6 mm B 400                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03AC480     m   Redondo de acero corrugado 6 mm B 500                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P03AC490     m   Redondo de acero corrugado 6 mm B 400                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P03AC500     m   Redondo de acero corrugado 6 mm B 500                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AC510     m   Redondo de acero corrugado 8 mm B 400                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AC520     m   Redondo de acero corrugado 8 mm B 500                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AE ACERO ESPECIAL                                                  
P03AE010     kg  Acero en barras tipo GEW1                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AE015     kg  Barra para pretensar                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AE020     m.  Bulón D=16 mm. coronación coloc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03AE030     m.  Bulón D=16 mm. base talud coloc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AE040     kg  Acero B-500-S roscado p/bulones                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P03AE050     kg  Acero TH-29 kg/m en cerchas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AE060     ud  Tesador para a/roscado D=12 GEW1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AE070     ud  Tesador para a/roscado D=16 GEW1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P03AE080     ud  Tesador para a/roscado D=20 GEW1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P03AE090     ud  Tesador para a/roscado D=25 GEW1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AE100     kg  Acero en pletinas calibradas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P01AE110     kg  Acero liso pasadodres i/p.p. vainas                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03AE150     kg  Acero Especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P03AE200     kg  Acero preten. cor. 15 mm. rot. 180                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AE250     ud  P.P. de vainas, anclajes activo y pasivo, acopladores y todos lo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AF FIBRAS ACERO                                                    
P03AF010     kg  Fibra acero 35 mm RC 65/35-BN                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P03AF020     kg  Fibra acero 60mm RC 65/60-BN                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AF030     kg  Fibra acero TABIX FE 1/60                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03AF040     kg  Fibra acero TABIX FE 1.2/60                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P03AF050     kg  Fibra acero TABIX FE+1/60                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AF060     kg  Fibra acero TABIX FE 1/60 Zn                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AF070     kg  Fibra acero TABIX 1/50                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03AF080     kg  Fibra acero TABIX 1/45                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AF090     kg  Fibra acero TABIX 1.3/50                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AF100     kg  Fibra acero TABIX+1/60                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AF110     kg  Fibra acero TABIX 1/30                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AF120     kg  Fibra acero TWINCONE 1/54                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AF130     kg  Fibra acero HE 1/50                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P03AF140     kg  Fibra acero HE1/50 Zn                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03AG MALLAS DE GAVIONES Y ENREJADOS                                  
P03AG010     ud  Gavión 2x1x1 m (5x7-13) 2 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AG020     ud  Gavión 3x1x1 m (8x10-15) 2,4 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG030     ud  Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG040     ud  Gavión 3x1x1 m (8x10-18) 3,4 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AG050     ud  Gavión 3x1x0,5m (8x10-15) 2,4 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AG060     ud  Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG070     ud  Gavión 3x1x0,5m (8x10-18) 3,4 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG080     ud  Gavión 3x2x0,3 m (8x10-15)2,4 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P03AG090     ud  Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13) 2,0 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03AG100     ud  Gavión 4x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AG110     ud  Rampa malla acero galv. D=3,4 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P03AG120     m2  Enrejado triple torsión 2,00 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AG130     m2  Enrejado triple torsión 2,70 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AG140     m2  Enrejado triple torsión 3,40 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG150     kg  Estructura hierro soldado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG160     kg  Acero para cosido y atirantado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG170     ud  Gavión 2x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG180     ud  Gavión 2x1x0,5 m (8x10-16) 2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AG181     m3  Malla gavión galvanizada (8x10-16) 2,7 mm ZN95A con diafragma   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG190     ud  Gavión 2x1x0,5 m 8x10+PVC 2,7 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AG200     ud  Gavión 3x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG210     ud  Gavión 4x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P03AG220     ud  Gavión 4x1x0,5 m (8x10-16) 2,7mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG230     ud  Gavión 2x1x1m (8x10-16) 2,7 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AG240     ud  Gavión 2x1x1 m 8x10+PVC 2,7 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03AG250     ud  Gavión 3x1x1m (5x7-13) 2,0 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AG260     ud  Gavión 3x1x1m (8X10-16) 2,7 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P03AG270     ud  Gavión 3x1x1 m 8x10+PVC 2,7 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P03AG280     ud  Gavión 4x1x1m (5x7-13) 2,0 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AG290     ud  Gavión 5x1x1m (5x7-13) 2,0 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AG300     ud  Gavión 5x1x1m (5x7-13) 2,7 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG310     ud  Gavión 3x1,5x1 m (5x7-13) 2,0 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AG320     ud  Gavión 3x1,5x1 (8x10-16) 2,7 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 401



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P03AG330     ud  Gavión 3x1,5x1 m 8x10+PVC 2,7 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG340     ud  Gavión 4x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03AG350     ud  Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AG360     ud  Gavión 4x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AG370     ud  Piquete de acero L=1 m D=20 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AG380     ud  Piquete de acero L=0,7 m D=15 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AL ACERO LAMINADO                                                  
P03AL010     kg  Acero laminado S 275 JR                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL020     m2  Plancha nervometal 5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AL030     m2  Plancha nervometal 4 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AL040     m2  Plan.nervometal 4 mm. zincada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P03AL050     m   Perfil acero laminado B-90                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P03AL080     m.  Correa ZF chapa                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03AL090     ud  Pernio D=12 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AL095     ud  Tuerca acero D=16                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AL100     m.  Angular de lados iguales 40x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AL110     m.  Angular de lados iguales 50x5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AL120     m.  Angular de lados iguales 80x8                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL130     m2  Chapa metálica forjado S-3 1mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AL160     kg  Acero laminado S 275 JR                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL170     kg  Acero laminado S 275 J0                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL180     kg  Acero laminado S 275 J2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL190     kg  Acero laminado S 355 JR                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P03AL200     kg  Acero laminado S 355 J0                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AL210     kg  Acero laminado S 355 J2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AL220     kg  Acero lam. termomecánico S 355 M                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03AL230     kg  Acero lam. termomecánico S 460 M                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P03AL240     kg  Acero galvanizado S 275 JR ensamblado en obra                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AL250     kg  Acero l.alta resist. S 355 montado                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL254     kg  Perfil acero laminado L                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03AL255     m   Perfil acero laminado L-40x40x4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AL256     m   Perfil acero laminado L-40x40x5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AL257     m   Perfil acero laminado L-50x50x5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P03AL258     m   Perfil acero laminado L-60x60x6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P03AL260     kg  Perfil acero laminado L 60x8                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AL270     kg  Perfil acero laminado L 60x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AL280     kg  Perfil acero laminado L 80x8                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AL290     kg  Perfil acero laminado L 80x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03AL300     kg  Perfil acero laminado L 100x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AL310     kg  Perfil acero laminado L 120x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03AL320     kg  Perfil acero laminado L 120x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AL325     m   Perfil acero laminado T 40x40x5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AL326     m   Perfil acero laminado T 60x60x7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AL330     kg  Perfil acero laminado T                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AL340     kg  Perfil UPN de 80 a 160 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P03AL350     kg  Perfil UPN de 180 a 220 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AL360     kg  Perfil UPN de 240 a 280 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03AL370     kg  Perfil UPN de 300 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AL380     kg  Perfil IPN de 80 a 180 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AL390     kg  Perfil IPN de 200 a 220 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03AL400     kg  Perfil IPN de 240 a 300 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03AL410     kg  Perfil IPN de 320 a 380 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AL420     kg  Perfil IPN de 400 a 500 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AL425     m   Perfil HEB 180 mm acero laminado E275                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P03AL430     kg  Perfil HEB de 100 a 220 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03AL440     kg  Perfil HEB de 240 a 260 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P03AL450     kg  Perfil HEB de 280 a 320 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03AL460     kg  Perfil HEB de 340 a 400 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P03AL470     kg  Perfil HEB de 450 a 550 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AL480     kg  Perfil IPE de 80 a 220 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AL490     kg  Perfil IPE de 240 a 400 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03AL500     kg  Perfil IPE de 450 a 500 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P03AL510     kg  Perfil IPE de 550 a 600 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P03AL520     kg  Perfil acero laminado T de 30 a 35 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AL530     kg  Perfil acero laminado T de 40 a 80 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03AL540     kg  Viga alveolar acero laminado S 275 JR                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AL550     kg  Viga integrada acero laminado S 275JR                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P03AL560     kg  Viga integrada IFB acero lam.term. S355 M                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AL570     kg  Viga integrada IFB acero lam.S275 J0                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AL580     kg  Viga integrada IFB acero lam.term.S460 HISTAR                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AL590     kg  Viga integrada SFB acero lam.S275 J0                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03AL600     kg  Viga integrada SFB acero lam.term.S355 M                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AL610     kg  Viga integrada SFB acero lam.term.S460 HISTAR                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03AL620     kg  Viga alveolar ACB acero lam.S275 J0                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AL630     kg  Viga alveolar ACB acero lam.term.S355 M                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03AL640     kg  Viga alveolar ACB acero lam.term.S460 HISTAR                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AL650     kg  Viga alveolar Angelina acero lam.S275 J0                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AL660     kg  Viga alveolar Angelina acero lam.S355M                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P03AL670     kg  Viga alveolar Angelina acero lam.term.S460 HISTAR               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AL680     kg  Viga con acero lam.355 J0 con acab.especial                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AL690     m2  Forjado Arval Cofraplus 60                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AL700     kg  Estructura atornillada con acero lam.S355 J0                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AL710     m2  Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 0,8mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03AL712     m2  Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AL714     m2  Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1,2mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AL720     ud  Pernio D=12 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P03AL730     ud  Tuerca acero D=16                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P03AL740     m.  Correa Z chapa 15 cm. altura                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P03AL750     m.  Chapa metálica espesor 2 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P03AL760     ud  Placa de anclaje 30x30x0,5 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AM MALLAS ELECTROSOLDADAS                                          
P03AM200     m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AM210     m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03AM220     m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P03AM230     m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P03AM240     m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P03AM250     m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AM260     m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN 10080

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AM270     m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P03AM280     m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN 10080

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AM290     m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P03AM300     m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03AM310     m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03AM320     m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AM330     m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03AM340     m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AM350     m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AM360     m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03AM370     m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03AM380     m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AM390     m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P03AM400     m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P03AM410     m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AM420     m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P03AM430     m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AM440     m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03AM450     m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P03AM460     m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

P03AM470     m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03AM480     m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AM490     m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P03AM500     m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03AM510     m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P03AM520     m2  ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03AM501     m2  ME 100x100 A Ø 5-5 6000x2200 B500T UNE-EN 10080                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AM530     m2  ME 150x300 A Ø 10-10 6000x2200 B500T UNE-EN 10080               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03AT TUBOS ESTRUCTURALES                                             
P03AT010     kg  Acero en tubo rectangular                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03AT020     kg  Acero en tubo circular                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AT025     kg  Acero en tubo montado                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AT030     kg  Acero en tubo cuadrado                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03AT040     m.  Tubo cuadrado 100x100x5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03AT050     m.  Tubo cuadrado 120x120x6 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AT060     m.  Tubo cuadrado 60x60x3 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P03AT070     m.  Tubo cuadrado 80x80x4 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P03AT080     m.  Tubo acero S355 D=48 e=3,10mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03AT090     m.  Tubo acero S355 D=60 e=3,30mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03AT100     m.  Tubo acero S355 D=75.5 e=3,30 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P03AT110     m.  Tubo acero S355 D=100 e=10 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P03AT120     m.  Tubo acero S355 D=120 e=10 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03AT130     kg  Tubo rectangular 80x60x3 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AT140     m.  Tubo rectangular 50x20x3 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03AT150     m.  Tubo rectangular 70x40x4 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P03AT160     m.  Tubo rectangular 80x60x5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03AT170     m.  Tubo rectangular 120x60x6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P03AT180     m2  Correas perfil tubular                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P03B BOVEDILLAS                                                      
SUBAPARTADO P03BC CERÁMICAS                                                       
P03BC001     ud  Bovedilla cerámica 50x25x16cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BC010     ud  Bovedilla cerámica 50x25x18cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03BC020     ud  Bovedilla cerámica 50x25x20cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BC030     ud  Bovedilla cerámica 50x25x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03BC040     ud  Bovedilla cerámica 50x25x24cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BC080     ud  Bovedilla cerámica 60x20x17cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BC090     ud  Bovedilla cerámica 60x20x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BC100     ud  Bovedilla cerámica 60x25x14cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03BC095     ud  Bovedilla cerámica 60x20x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BC096     ud  Bovedilla cerámica 60x20x26cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BC098     ud  Bovedilla cerámica 60x20x30cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P03BC110     ud  Bovedilla cerámica 60x25x16cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03BC120     ud  Bovedilla cerámica 60x25x18cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P03BC130     ud  Bovedilla cerámica 60x25x20cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03BC140     ud  Bovedilla cerámica 60x25x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P03BC150     ud  Bovedilla cerámica 60x25x24cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03BC155     ud  Bovedilla cerámica 60x25x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P03BC160     ud  Bovedilla cerámica 60x25x26cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P03BC170     ud  Bovedilla cerámica 70x20x17cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P03BC180     ud  Bovedilla cerámica 70x25x18cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03BC190     ud  Bovedilla cerámica 70x25x20cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03BC200     ud  Bovedilla cerámica 70x25x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P03BC210     ud  Bovedilla cerámica 70x25x24cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BC220     ud  Bovedilla cerámica 70x25x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BC230     ud  Bovedilla cerámica 70x25x26cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03BH HORMIGÓN                                                        
P03BH010     ud  Bloque h.forj.reti.60x20x20cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03BH020     ud  Bloque h.forj.reti.70x23x17cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P03BH030     ud  Bloque h.forj.reti.60x23x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03BH040     ud  Bloque h.forj.reti.70x23x23cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BH050     ud  Bloque h.forj.reti.70x23x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03BH055     ud  Bloque h.forj.reti.70x23x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P03BH060     ud  Bovedilla hormigón 70x20x13cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BH070     ud  Bovedilla hormigón 70x25x13cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P03BH080     ud  Bovedilla hormigón 70x20x17cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03BH090     ud  Bovedilla hormigón 70x20x20cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03BH100     ud  Bovedilla hormigón 60x20x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03BH105     ud  Bovedilla hormigón 60x20x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03BH106     ud  Bovedilla hormigón 60x20x30cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P03BH107     ud  Bovedilla hormigón 60x22x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03BH108     ud  Bovedilla hormigón 60x25x25cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03BH110     ud  Bovedilla h.ligero 60x20x17cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P03BH120     ud  Bovedilla h.ligero 70x20x17cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03BH130     ud  Bovedilla h. ciega 70x11x13cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P03BH140     ud  Bovedilla h. ciega 70x11x22cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03BP POLIESTIRENO Y PLÁSTICO                                         
P03BP010     ud  Bovedill.poliestireno 50x50x17cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BP020     ud  Bovedill.poliestireno 50x50x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P03BP030     ud  Bovedill.poliestireno 50x50x22cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03BP035     ud  Casetón plástico 70x70x25 20p                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03BP040     ud  Casetón plástico 80x74x20 20p                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BP050     ud  Casetón plástico 80x80x25 20p                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BP060     ud  Bovedill.poliestireno 50x50x25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03BP070     ud  Bovedill.poliestireno 50x50x30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03BP075     ud  Bovedill.poliestireno 60x20x17 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03BP080     ud  Bovedill.poliestireno 60x20x20 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03BP090     ud  Bovedill.poliestireno 60x20x22 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P03BP100     ud  Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03BP103     ud  Bovedill.poliestireno 60x20x30 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P03BP105     ud  Bovedill.poliestireno 60x25x22 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03BP107     ud  Bovedill.poliestireno 60x25x25 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03BP110     ud  Bovedill.poliestireno 60 cm/subbase poliestireno.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P03BP120     ud  Bovedilla h. forj. in-situ 60 cm./ subbase poliestireno.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P03BP130     ud  Bovedill.poliestireno 70x20x20 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03BP140     ud  Bovedill.poliestireno 70x20x25 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P03C PREFABRICADOS OBRA CIVIL                                        
SUBAPARTADO P03CA VIGAS TIPO ARTESA                                               
P03CA010     m.  Viga artesa p.p. c=90 cm. L<=12m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P03CA020     m.  Viga artesa p.p. c=90 cm. 12<L<=14m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03CA030     m.  Viga artesa p.p. c=90 cm. L>14m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P03CA040     m.  Viga artesa p.p. c=100 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03CA050     m.  Viga artesa p.p. c=100 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P03CA060     m.  Viga artesa p.p. c=100 cm. L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 645,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03CA070     m.  Viga artesa p.p. c=120 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P03CA080     m.  Viga artesa p.p. c=120 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 676,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CA090     m.  Viga artesa p.p. c=120 cm. L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03CA100     m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P03CA110     m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 738,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P03CA120     m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 767,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P03CA130     m.  Viga artesa p.p. c=160 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 792,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P03CA140     m.  Viga artesa p.p. c=160 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CA150     m.  Viga artesa p.p. c=160 cm. L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P03CA160     m   Viga artesa p.p. c=180 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03CA170     m   Viga artesa p.p. c=180 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 970,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CA180     m   Viga artesa p.p. c=180 cm. L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03CA190     m   Viga artesa p.p. c=200 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P03CA200     m   Viga artesa p.p. c=200 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P03CA210     m   Viga artesa p.p. c=200 cm. L<14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.097,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P03CA220     m   Viga artesa p.p. c=220 cm. L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.070,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03CA230     m   Viga artesa p.p. c=220 cm. 12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.115,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CA240     m   Viga artesa p.p. c=220 cm. L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.145,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03CA500     m   Viga artesa pref. monocajón c=90 cm. 20 a 33 m.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.380,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

P03CA510     m   Viga artesa pref. monocajón c=120 cm. 20 a 33 m.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

P03CA520     m   Viga artesa pref. monocajón c=140 cm. 20 a 33 m.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS

P03CA530     m   Viga artesa pref. monocajón c=160 cm. 20 a 33 m.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.620,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS

P03CA540     m   Viga artesa pref. monocajón c=180 cm. 20 a 33 m.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.680,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS

P03CA550     m   Viga artesa pref. monocajón c=200 cm. 20 a 33 m.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.790,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS
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SUBAPARTADO P03CB MARCOS PREF. HORMIGÓN                                           
P03CB010     m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x1,25 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03CB020     m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x1,50 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P03CB030     m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03CB040     m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x2,50 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

P03CB050     m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

P03CB060     m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x2,50 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P03CB070     m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03CB080     m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x2,50 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS

P03CB090     m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x3,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 833,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P03CB100     m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x2,50 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 840,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

P03CB110     m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x3,50 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P03CB210     m   Marco prefabricado hormigón 2x1 m espesor 0.15 m,               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CB220     m   Marco prefabricado hormigón 2x1.5 m espesor 0.15 m              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P03CB230     m   Marco prefabricado hormigón 3x2 m espesor 0.2 m                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P03CB240     m   Marco prefabricado hormigón 3x3 m espesor 0.2 m                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P03CB250     m   Marco prefabricado hormigón 4x1 m espesor 0.25 m                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 652,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P03CB260     m   Marco prefabricado hormigón 4x1.5 m espesor 0.25 m              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 712,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03CF PREFABRICADOS PARA DEPÓSITOS                                    
P03CF010     m2  Forj.placa pref. superficie<75 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CF020     m2  Forj.placa pref.superficie<115m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CF030     m2  Forj.placa.pref.superficie<200m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03CF100     m2  Cubierta horm.pref.circ. D=5,00m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03CF110     m2  Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P03CF120     m2  Cubierta horm.pref.circ.D=10,00m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03CF130     m2  Cubierta horm.pref.circ.D=15,00m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CF210     ud  Pilar pref.40x40 L=3,20 11 piez.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P03CF220     ud  Pilar pref.40x40 L=3,20 16 piez.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 995,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P03CF230     ud  Pilar pref.40x40 L=3,20 22 piez.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03CF240     ud  Pilar pref.40x40 L=4,20 11 piez.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03CF250     ud  Pilar pref.40x40 L=4,20 16 piez.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.114,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03CG PREFABRICADOS DE HORMIGÓN                                       
P03CG010     m   Caz horm. pref. R-30 (30x13-10)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03CG020     m   Caz horm. pref. R-40 (40x13-10)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P03CG030     m   Caz horm. pref. R-50 (50x15-11)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03CG040     m   Caz horm. pref. R-60 (60x15-11)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P03CG050     m   Caz horm. arm.pref. R-50H (50x15-11)                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03CG100     m   Caz horm. pref. MOPU (50x50-D=30)                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03CG200     m   Cuneta rec. pref. horm. 35x30 cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P03CG210     m   Cuneta rec. pref. horm. 44x44 cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03CG220     m   Cuneta rec. pref. horm. 80x50 cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CG310     ud  Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg)          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03CG320     ud  Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P03CG330     ud  Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03CM MUROS                                                           
P03CM010     ud  M.pref.horm. dep. 110 m3 rect.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.468,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

P03CM020     ud  M.pref.horm. dep. 200 m3 rect.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.434,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

P03CM030     ud  M.pref.horm. dep. 250 m3 rect.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.850,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

P03CM040     ud  M.pref.horm. dep. 305 m3 rect.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.288,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

P03CM050     ud  M.pref.horm. dep. 500 m3 rect.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.296,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CM110     m2  M.pref.horm. dep. 55 m3 circ.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CM120     m2  M.pref.horm. dep. 124 m3 circ.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CM130     m2  M.pref.horm. dep. 168 m3 circ.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P03CM140     m2  M.pref.horm. dep. 220 m3 circ.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CM150     m2  M.pref.horm. dep. 300 m3 circ.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P03CM160     m2  M.pref.horm. dep. 500 m3 circ.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03CM400     m2  Muro Semipref. D. pared; e=50cm;h=5,00m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03CM410     m2  Muro Semipref. D. pared; e=60cm;h=6,00m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P03CM420     m2  Muro Semipref. D. pared; e=70cm;h=7,00m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CM430     m2  Muro Semipref. D. pared; e=80cm;h=8,00m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03EM100     m2  Muro HA prefabricado H<= 6 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

P03EM110     m2  Muro HA prefabricado 6<H<= 9 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

P03EM120     m2  Muro HA prefabricado 9<H<=12 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P03EM130     m2  Muro HA prefabricado H>12 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EM200     ud  Bloque hormigón 120x100x50 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

P03EM210     ud  Bloque hormigón 120x70x50 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
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P03EM250     ud  Bloque hormigón 2 C.V. 120x60x50 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

P03EM270     ud  Bloque hormigón 3 C.V. 120x60x50 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS

P03EM300     ud  Bloque hormigón 4 C.V. 60x60x50 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

P03EM400     ud  Losa remate hormigón 120x70x17 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

P03EM410     ud  Losa remate hormigón 70x70x17 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

P03CM680     m2  Muro de H.A. ajardinable h= 2 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P03CM690     m2  Muro de H.A. ajardinable h= 3 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03CM700     m2  Muro de H.A. ajardinable h= 4 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P03CM706     m2  Muro prefabricado de T.A. h<=3 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03CM708     m2  Muro prefabricado de T.A. h<=5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P03CM710     m2  Muro prefabricado de T.A. h< 6 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P03CM720     m2  Muro prefabricado de T.A. h= 7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CM730     m2  Muro prefabricado de T.A. h= 8 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P03CM740     m2  Muro prefabricado de T.A. h= 9 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03CM750     m2  Muro prefabricado de T.A. h=10 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03CM760     m2  Muro prefabricado de T.A. h=11 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03CM770     m2  Muro prefabricado de T.A. h=12 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CM780     m2  Muro estribo puente de T.A. h<7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CM790     m2  Muro de T.A. ajardinable h= 2 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CM800     m2  Muro de T.A. ajardinable h= 3 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CM810     m2  Muro de T.A. ajardinable h= 4 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03CP IMPOSTAS                                                        
P03CP010     m.  Imp.pref. h=1,20 m. c/faldón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03CP020     m.  Imp. pref. h=1,05 m. c/faldón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03CP030     m.  Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 1,0m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P03CP040     m.  Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 0,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03CP050     m.  Imp.pref.h=0,30m.c/fal.c/ac 0,3m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03CT VIGAS DOBLE T PRETENSADAS                                       
P03CT010     m.  Viga TT.p.p.v=64cm.c=80cm.L<=12m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CT020     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=80cm.12<L<=14m.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03CT030     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=80cm.L>14m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03CT040     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.L<=12m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03CT050     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.12<L<=14m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03CT060     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=90cm.L>14m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P03CT070     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03CT080     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P03CT090     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=100cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P03CT100     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CT110     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03CT120     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=110cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03CT130     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03CT140     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P03CT150     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=120cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03CT160     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P03CT180     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P03CT190     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=130cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P03CT200     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P03CT210     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P03CT220     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=140cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P03CT230     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03CT240     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P03CT250     m.  Viga TT p.p.v=64cm.c=150cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P03CT260     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P03CT270     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03CT280     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=150cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P03CT290     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P03CT300     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P03CT310     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=180cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P03CT320     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P03CT330     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03CT340     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=200cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 479,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P03CT350     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.L<=12m                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03CT360     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.12<L<=14m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P03CT370     m.  Viga TT p.p.v=80cm.c=220cm.L>14m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 435



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P03E PREFABRIC. PARA ESTRUCTURA HORMIGÓN                             
SUBAPARTADO P03EC PANELES FACHADA                                                 
P03EC010     m2  Panel cerram. 20 cm. arm.norm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03EC020     m2  Panel cerram. 16 cm. arm.norm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03EC030     ud  Panel prefabricado de hormigón pretensado 150x30x10 cm.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03EC040     ud  Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P03EC050     m2  Panel prefabricado de hormigón pretensado liso                  

Conjunto de dos paneles prefabricados de hormigón pretensado liso para la construcción de depósitos de incendios
forestales

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03EC060     m2  Panel prefabricado GRC                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P03EC100     m2  Placa alveolar horizontal                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03EE ESCALERAS                                                       
P03EE010     m2  Tramo prefabric.escalera 1,80 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03EF PANELES NERVADOS                                                
P03EL140     m2  Panel nervado canto 20 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL150     m2  Panel nervado canto 25 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P03EL160     m2  Panel nervado canto 30cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03EL170     m2  Panel nervado canto 35 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03EJ JÁCENAS                                                         
P03EJ010     m.  Viga prefab.hgón. T15/25cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03EJ020     m.  Viga prefab.hgón. T15/30cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03EJ030     m.  Viga prefab.hgón. T15/35cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EJ040     m.  Viga prefabricada tipo T-50                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P03EJ100     ud  Viga pref.horm.Delta < 16 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.147,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P03EJ110     ud  Viga pref.horm.Delta 16/24 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.372,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P03EJ120     ud  Viga pref.horm.Delta > 24 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03EJ150     m.  Jácena pla.pref<5m Q=600kg/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03EJ160     m.  Jácena pla.pref<5m Q=800kg/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EJ170     m.  Ménsula horm. prefabricado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EJ180     m.  Correa hormigón tipo Dalla                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03EL PLACAS                                                          
P03EL010     m2  Placa alveolar canto 15 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL020     m2  Placa alveolar canto 20 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL030     m2  Placa alveolar canto 25 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL040     m2  Placa alveolar canto 35 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03EL050     m2  Placa forj. Q=500 kg/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P03EL070     m.  Placa h.aligerada 33x16cm >4m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03EL080     m.  Placa h.aligerada 33x16cm 4/5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P03EL090     m.  Placa h.aligerada 33x16cm >5m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P03EL100     m.  Placa h.aligerada 60x24cm <5m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EL110     m.  Placa h.aligerada 60x24cm 4/6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03EL120     m.  Placa h.aligerada 60x24cm >6m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P03EL130     m.  Cargadero h.19 cm. D/T                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL180     m2  Placa Pi c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL189     m2  Placa alv.ali.I c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03EL190     m2  Placa alv.ali.I c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P03EL200     m2  Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P03EL210     m2  Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03EL220     m2  Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EL230     m2  Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=900kg/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03EL240     m2  Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL250     m2  Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03EL260     m2  Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03EL270     m2  Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P03EL280     m2  Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EL290     m2  Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL300     m2  P.alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P03EL310     m2  Placa alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P03EL320     m2  Placa alv.ali.I c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P03EL330     m2  Placa alv.ali.I c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03EL340     m2  Placa Pi c=18cm.L=5m.Q=650kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P03EL350     m2  Placa Pi c=18cm.L=6m.Q=650kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P03EL360     m2  Placa Pi c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL370     m2  Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=650kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P03EL380     m2  Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=750kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P03EL390     m2  Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=650kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P03EL400     m2  Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=750kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03EL410     m2  Placa Pi c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P03EL420     m2  Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=700kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P03EL430     m2  Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=850kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03EL440     m2  Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=700kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03EL450     m2  Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03EM MUROS                                                           
P03EM010     m2  Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03EM020     m2  Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03EM030     m2  Panel autoport.LC-35 h<=6m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P03EM040     m2  Panel autoport.LC-37 h<=7,5m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P03EM050     m2  Pantalla Semipref. panel sandwich; e=25cm;h=2,50m.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03EM060     m2  Pantalla Semipref. panel sandwich; e=30cm;h=3,00m.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03EP PILARES                                                         
P03EP010     m.  Pilar prefabricado hgón. 25x25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03EP020     m.  Pilar prefabricado hgón. 25x33cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03EP030     m.  Pilar prefabricado hgón. 25x40cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03EP040     m.  Pilar prefabricado hgón. 33x33cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03EP050     m.  Pilar prefabricado hgón. 40x40cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P03EP060     m.  Pilar prefabricado hgón. 45x45cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P03EP100     ud  Pilar pref.horm.0,4x0,4 m. < 8 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P03EP110     ud  Pilar pref.horm.0,6x0,4 m. > 8 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03ET POSTES                                                          
P03ET020     ud  Poste h.a. vibrado h=8m                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P03ET030     ud  Poste h.a. vibrado h=9m                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P03ET040     ud  Poste h.a. vibrado h=11m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P03ET050     ud  Poste h.a. vibrado h=13m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P03ET060     ud  Poste h.a. vibrado h=15m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 941,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P03ET070     ud  Poste h.a. vibrado h=16m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.492,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P03ET100     ud  Poste H-400-11                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P03ET110     ud  Poste H-400-13                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03EW VARIOS                                                          
P03EW010     m2  Montaje nave horm. prefabric.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P03P PILOTES                                                         
SUBAPARTADO P03PP PREFABRICADOS                                                   
P03PP010     m.  Pilote prefab. 50 t. D=20 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P03PP020     m.  Pilote prefab. 75 t. D=23,5cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03PP030     m.  Pilote prefab. 100 t. D=27 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03PP040     m.  Pilote prefab.125 t. D=30 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03PP045     m.  Pilote prefab.150 t. D=40 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO P03S PREFABRICADOS PLÁSTICO PARA ESTRUCTURAS HGÓN.                   
P03S010      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x3 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03S020      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x6 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P03S030      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x9 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03S040      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x13 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P03S050      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x15 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03S060      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x17 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03S070      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x20 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03S080      m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x50x25 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO P03T ESTRUCTURAS TERMINADAS                                          
SUBAPARTADO P03TA METÁLICAS                                                       
P03TA005     m2  Estr.metálica prefab. L=10/15m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P03TA010     m2  Estr.metálica prefab. L=20/25 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03TA020     m2  Estr.metálica prefab. L=30 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03TA030     m2  Estr.metálica prefab. L=40 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03TA040     m2  Estr.metálica chapa pref.L<20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03TA050     m2  Estr.metálica chapa pref.L=25 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS

P03TA060     m2  Estr.metálica chapa pref.L=30 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P03TH HORMIGÓN                                                        
P03TH010     m2  Estruct. pref.horm. nave <15m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P03TH020     m2  Estruct. pref.horm. nave >15m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P03TH030     m2  Montaje nave horm. pref. <15m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03TH040     m2  Montaje nave horm. pref. >15m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03TH060     m3  Árido semiligero Arlita F-5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03TH070     m2  Estr.pref.horm.plaza toros 4000p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P03TH080     m2  Canalón tipo H                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P03V VIGUERÍA                                                        
SUBAPARTADO P03VA AUTORRESISTENTE                                                 
P03VA010     m.  Vigueta h.D/T pret.18cm <4 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P03VA020     m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P03VA030     m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03VA040     m.  Cargad. h.28,5cm Q=4,8T <4m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P03VA050     m.  Cargad. h.28,5cm Q=4,2T 4/5m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P03VA060     m.  Cargad. h.28,5cm Q=3,9T >5m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P03VS SEMIRRESISTENTE                                                 
P03VS010     m.  Semivigueta h.pret.12cm <4 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P03VS020     m.  Semivigueta h.pret.12cm 4/5m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P03VS030     m.  Semivigueta h.pret.12cm >5 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P03VS040     m.  Semivigueta h.pret.12cm >6 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P03VS050     m.  Vigueta armada semi. < 4 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P03VS060     m.  Vigueta armada semi. 4/5 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P03VS070     m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P03VS080     m.  Vigueta armada semi. > 6 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P03W VARIOS                                                          
P03W010      m2  Abujardado hgón. c/marti.neumát.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P03W020      m2  Entrevigado tabl. M-H 50x20x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03W030      m2  Entrevigado revoltón lad. H/S                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P01UW030     ud  Separador de hormigón para armaduras                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P03W040      m2  Chapa encofrado metálico                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EW025     kg  Puntas acero variadas a pie de obra                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES                                
APARTADO P04M REVESTIMIENTOS DE MADERA                                        
SUBAPARTADO P04MA MADERA AGLOMERADA                                               
P04MA010     m2  Tablero agl.chapado sapelly 11mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04MA020     m2  Tablero agl.chapado sapelly 16mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04MA030     m2  Tablero agl.chapado sapelly 20mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04MA035     m2  Tablero agl.chapado sapelly 22mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04MA040     m2  Tablero aglomera.plastif. 10mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04MA050     m2  Tablero aglomera.plastif. 16mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04MA060     m2  Tablero aglomera.plastif. 19mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04MA070     m2  Tablero aglomera.plastif. 22mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04MA080     m2  Tablero OSB de virutas orientadas clase 4 e=22 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04MC CORCHO                                                          
P04MC010     m2  Revestim.loseta corcho 600x300x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04MC020     m2  Revestim.loseta corcho 600x300x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04MC030     m2  Rev.acústico los.cor.305x305x9,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04MC040     m2  Rev.acústico los.cor.610x305x9,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04MC050     m2  Rev.acústico los.co.305x305x12,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04MC060     m2  Rev.acústico los.cor.600x300x9                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04MC070     m2  Aglomerado negro 1000x500x25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

P04MC080     m2  Aglomerado negro 1000x500x50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04MC090     m2  Aglom.negro 1000x500x50 antivib.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04MD TABLEROS DM                                                     
P04MD010     m2  Tablero DM desnudo 10 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P04MD020     m2  Tablero DM desnudo 16 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04MD030     m2  Tablero DM desnudo 19 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04MD040     m2  Tabl. DM sapelly mukali,haya 11                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P04MD050     m2  Tabl. DM sapelly mukali,haya 16                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04MD060     m2  Tabl. DM sapelly mukali,haya 20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P04MD070     m2  Tablero DM acabado roble 11 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04MD080     m2  Tablero DM acabado roble 16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04ML MADERA LAMINADA                                                 
P04ML010     m2  Laminado formica cal-132 PF                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P04ML020     m2  Laminado formica liso 309-SEF81                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04ML030     m2  Lamichapa sapelly bar.s/aglome.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P04ML040     m2  Lamichapa roble barniz.s/aglome.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P04ML050     m2  Lamichapa pino soria s/aglomera.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P04ML060     m2  Lamichapa pino oregón s/aglomer.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04MM MADERA MACIZA                                                   
P04MM010     m2  Tablero machi.sapelly 10 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04MM020     m2  Tablero machi.roble 10 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04MM030     m2  Tablero machi.pino soria 10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04MM040     m2  Tablero machi.pino soria s/nudos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P04MM050     m2  Tablero machi.pino oregón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04MW VARIOS                                                          
P04MW010     ud  Mater. auxiliar revest. madera                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P04P PLACAS Y PANELES DE YESO                                        
SUBAPARTADO P04PT PLACAS DE YESO TÉRMICAS                                         
P04PT002     m2  P.yeso Term PE 10+30 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PT003     m2  P.yeso Term PE 10+60 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PT004     m2  P.yeso Term PE 10+40 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P04PT005     m2  Placa de yeso 10+30                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PT007     m2  P.yeso Term PE 10+20 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P04PT009     m2  Placa yeso térmica poli.10+20 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PT010     m2  Placa yeso térmica poli.10+30 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04PT020     m2  Placa yeso térmica poli.10+40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PT030     m2  Placa yeso térmica poli.10+60 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P04PT035     m2  Placa yeso térmica poli.10+80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P04PT040     m2  Placa yeso térmica poli.13+80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PT041     m2  Placa yeso lana roca 10+30 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04PT042     m2  Placa yeso térm. 9,5+30 AL pol.exp                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P04PT043     m2  Placa yeso térm 10+30 mm.BV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04PT044     m2  Placa yeso term 10+40mm.BV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PT045     m2  Placa yeso term 10+50mm.BV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P04PT046     m2  Placa yeso term 10+60mm.BV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P04PT047     m2  Placa yeso térm. 13+30 lana de roca                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PT048     m2  Placa yeso térm. 13+40 lana de roca                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P04PT049     m2  Placa yeso térm. 13+50 lana de roca                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PT050     m2  Placa yeso lana roca 10+30mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P04PT051     m2  Placa yeso térm. 13+70 lana de roca                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PT052     m2  Placa yeso térm. PET 13+50 pol.extr.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PT060     m2  Placa yeso lana roca 10+40mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P04PT065     m2  Placa térmi.+al 10+30                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04PT070     m2  Placa yeso térmi.al poli.10+30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04PT080     m2  Placa yeso térmi.al poli.10+40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PT090     m2  Placa yeso térmi.al poli.10+50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PT100     m2  Placa yeso térmi.al poli.10+60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PT110     m2  Placa yeso barrera vapor 10+30 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P04PT111     m2  Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PT120     m2  Placa de yeso 60x25x5 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04PY PLACAS DE YESO NO TÉRMICAS                                      
P04PY005     m2  Placa yeso estándar 9,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04PY010     m2  Placa yeso terminac.normal 10 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04PY030     m2  Placa yeso terminac.normal 13 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PY040     m2  Placa yeso terminac.normal 15 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PY050     m2  Placa yeso terminac.normal 18 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04PY060     m2  Placa yeso RF 15 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P04PY070     m2  Placa yeso incombustible M0 15mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04PY075     m2  Placa yeso dureza reforzada 13 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04PY080     m2  Placa yeso dureza reforzada 15 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P04PY085     m2  Placa yeso dureza reforzada 18 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04PY090     m2  Placa yeso al.c/barre.vapor 10 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P04PY100     m2  Placa yeso al.c/barre.vapor 13 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PY110     m2  Placa yeso contra fuego 13 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04PY120     m2  Placa yeso contra fuego 15 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PY135     m2  Placa yeso resistente agua 13 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P04PY140     m2  Placa yeso resistente agua 15 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P04PY145     m2  Placa yeso resistente agua 18 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04PY150     m2  Placa yeso trillaje 60 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P04PY160     m2  Placa yeso trillaje 52 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P04PY170     m2  P.yeso 13 mm.+plomo 2 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

P04PY180     m2  P.yeso 13 mm.+plomo 1 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P04PY190     m2  Placa yeso suelo-techo 7 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P04PY200     m2  Placa yeso suelo-techo 9 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PY210     m2  Placa yeso acústica absorbente 13 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PY410     m2  Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PY420     m2  Panel 2500x1200x10 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04PY430     m2  Panel 2000x1200x12,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PY440     m2  Panel 2500x1200x12,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PY450     m2  Placa yeso laminado estándar 13 mm + barrera vapor Al (BV)      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04PB BALDAS LIBRERÍA                                                 
P04PB010     m.  Balda trill. cartón-yeso 300x52                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P04PB019     m.  Balda estantería 250x40 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PB020     m.  Balda estantería escayola 300x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PB021     m.  Balda estantería 400x40 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P04PB022     m.  Balda estantería 500x40 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PB030     m.  Balda trill. cartón-yeso 400x52                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PB040     ud  Tapeta baldas 1200x50x10 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04PW ACCESORIOS PLACAS                                               
P04PW010     m.  Cinta juntas placas cart-yeso                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P04PW015     m.  Cinta juntas.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P04PW020     m.  Cinta plomo adhesiva 1 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PW025     m.  Cinta plomo adhesiva 2 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW030     kg  Pasta de agarre para placa yeso                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PW035     kg  Pasta de agarre.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PW040     kg  Pasta para juntas placas de yeso                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P04PW045     kg  Pasta para juntas.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P04PW050     ud  Tornillo PM-4,2x70 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P04PW060     kg  Tratamiento para juntas.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P04PW061     kg  Pasta.                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PW070     ud  Tornillo PP-35 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04PW080     ud  Tornillo PM-35 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P04PW090     ud  Tornillo PM-25 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P04PW095     ud  Tornillo MM-9 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P04PW100     ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04PW110     ud  Tornillo T-25                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P04PW120     ud  Tornillo T-35.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P04PW130     ud  Tornillo T-45                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P04PW140     m.  Cinta guardavivos pl.cartón yeso                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PW150     m.  Perfil laminado U 34x31x34 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P04PW164     m.  Montante CW 75/50/0,6 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PW165     m.  Montante CW 50/50/0,6 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW157     m.  Montante CW 100/50/0,6 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW158     m.  Montante de 36 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PW159     m.  Montante de34 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04PW160     m.  Montante de 46 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PW169     m.  Montante de 48 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PW170     m.  Montante de 70 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P04PW180     m.  Montante de 90 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P04PW190     m.  Montante de 125 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PW200     m.  Montante de 150 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PW210     m.  Canal 125 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW220     ud  Ángulo acero 60/35.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PW230     m.  Canal de 70 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW235     m.  Canal de 46 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PW240     m.  Canal 48 mm.                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PW250     m.  Canal 73 mm.                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW260     m.  Canal de 90 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PW270     m.  Carril 40 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04PW280     m.  Carril 27 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P04PW290     m.  Maestra 80 mm.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04PW300     m.  Perfil Base 60 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P04PW310     m.  Canal 150 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04PW320     m.  Perfil U 30x30.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04PW330     m.  Maestra 60x27.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P04PW340     m.  Perfil U 31x34.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04PW345     m.  Banda estanqueidad 30 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P04PW350     m.  Banda estanqueidad 50 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04PW360     m.  Banda estanqueidad 70 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04PW370     m.  Canal de 34 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P04PW379     m.  Canal UW 75/40/0,6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P04PW380     m.  Canal UW 50/40/0,6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04PW390     m.  Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04PW400     m.  Banda elást.autoadhesiva (acústica) 70 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04PW411     ud. Pegamentos para juntas                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P04PW412     m.  Maestra de acero galvanizado tipo omega 80x15 mm                

Maestra de acero galv anizado tipo omega 70x 15 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO P04C PLACAS CEMENTOSAS                                               
SUBAPARTADO P04CP PLACAS                                                          
P04C010      m2  Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04CA ACCESORIOS                                                      
P04CA010     m2  Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04CA020     m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04CA030     m   Canal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04CA040     m   Montante C 75x2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P04CA050     ud  Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P04CA060     kg  Mortero juntas gris placas GRC exteriores                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04CA070     m   Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04CA080     ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04CA090     ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P04CA100     m   Canal U 100x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04CA110     m   Montante C 100x1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P04R REVESTIMIENTOS                                                  
SUBAPARTADO P04RA ACRÍLICOS EXTERIOR                                              
P04RA010     kg  Mezcla grano mármol y resina                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RA020     kg  Tirolesa acrílica impermeable                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P04RA030     kg  Revest.imperme.rayado.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P04RA040     kg  Revestimiento arena cuarzo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04RA050     kg  Revestim.impermeable elástico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RA060     kg  Revestimiento liso.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04RA070     kg  Revestimiento rugoso.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RA080     kg  Pasta acrílica.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RA090     kg  Mortero acrílico.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04RD MORTEROS DECORATIVOS                                            
P04RD010     kg  Mortero tirolesa grano fino                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04RD020     kg  Mortero tirolesa grano medio                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04RD030     kg  Mortero cal textura lisa                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RD040     kg  Mortero cal c/intenso                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P04RD050     kg  Mortero de cal liso revoco.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04RD060     kg  Mortero de cal base.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P04RD090     kg  Mortero de cal base color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04RD061     kg  Mortero de cal aérea con tierra color.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RD070     kg  Mortero fratas.decorativo hidro                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04RI MORTEROS IMPERMEABILIZANTES                                     
P04RI010     kg  Mortero impermeabilizante base.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04RI020     kg  Mort.impermeabilizante máquina                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04RL ADHESIVOS, LIGANTES Y SELLADORES                                
P04RL010     kg  Adhesivo.                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04RL020     kg  Hidrofugante fachadas                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04RL030     kg  Mortero fijación y endurecedor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04RL040     kg  Sellador hidrófugo invisible                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04RM MORTEROS MONOCAPA                                               
P04RM010     kg  Mortero monocapa proyección.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RM020     kg  Mortero monocapa proyección RPB                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RM030     kg  Mort.monoc.raspado fino                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RM040     kg  Mort.monoc.raspa.tex.medi.piedra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RM050     kg  Mort. monoc.proyectado piedra.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P04RM060     kg  Mortero monocapa color.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RM070     kg  Mortero monocapa gris.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P04RM080     kg  Mortero monocapa imprimación                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RM090     kg  Mort. monocapa RPM. máquina.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RM100     kg  Mort.monocapa.raspado máquina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04RM110     kg  Mortero monocapa máquina                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04RM120     kg  Mortero monocapa adhesivo imprimación                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RM130     kg  Mortero hidrófobo/red tridimensional                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04RW VARIOS                                                          
P04RW010     kg  China de mármol 5-9 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P04RW020     kg  Revestimiento pétreo imper.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04RW030     m2  Malla refuerzo monocapas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04RW040     m2  Malla refuerzo fibr.vidrio 5x5mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P04RW050     m2  Malla refuerzo fibr.vidrio 4x4mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04RW060     m.  Guardavivos plástico y metal                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RW070     m2  Malla fibra vidrio antiálcalis 3x3 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04RW080     ud  Arandela de fijación                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04RW090     ud  Anclaje mecánico E 90                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04RW100     m.  Angulo A11                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04RW110     m.  Angulo A11                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P04RW120     m.  Perfil ángulo con arista de PVC                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P04RW130     m.  Junquillo plástico                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04RW140     m.  Perfil de ángulo                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04RW150     m.  Perfil vierteaguas 4 cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P04RW160     m.  Perfil vierteaguas 5 cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04RW170     m.  Perfil zócalo 3 cm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04RW180     m.  Perfil zócalo 4 cm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P04RW190     m.  Perfil zócalo 5 cm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04RW200     m.  Junta dilatación 3 cm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P04RW210     m.  Junta dilatación 4 cm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04RW220     m.  Junta dilatación 5 cm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P04RW230     m.  Perfil arranque arista PVC 10 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04RW240     m.  Perfil lateral arista PVC 10 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04RW250     m3  Pasta para revoco i/china                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P04RW260     m2  Tratamiento consol. fáb. ladri.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04RW270     m3  Pasta para revoco i/china                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P04RW280     m2  Tratamiento consol. fáb. ladri.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P04RW290     kg  Estuco planchado                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04RX REVESTIMIENTOS SINTETICOS                                       
P04RX010     m2  Revest. linóleo rollos 3,2 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04RX020     m2  Revest. linóleo 6 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P04RX030     m2  Revest. linóleo 2 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P04RX040     m2  Revest. vinílico 0,7 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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P04RX050     m2  Revest. vinílico 1,5 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04RX060     m2  Revest. textil poliéster 1,1 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04RX070     m2  Revest. textil polipropileno 3 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P04RX080     m2  Revest. mural PVC 0,92 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P04T FALSOS TECHOS                                                   
SUBAPARTADO P04TE PLACAS ESCAYOLA                                                 
P04TE010     m2  Placa escayola lisa 100x60 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TE020     m2  Placa escayola decorada 60x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04TE030     m2  Placa escayo. fisurada 120x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TE040     m2  Placa escayola fisurada 60x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TE050     m2  Placa normal 120x60x1,3cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TE060     m2  Placa escayola abovedada                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04TE070     m2  Placa escayola forma U 2 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P04TE080     m2  Pl.esc.120x60 acústica fisurada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P04TE090     m2  P.escayola 60x60,acústica fisurada                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TP PLACAS YESO LAMINADO                                            
P04TP010     m2  Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04TP020     m2  Placa lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04TP030     m2  Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=10 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04TP040     m2  Placa lisa de yeso laminado 120x60 cm. e=13 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04TP050     m2  Placa acústica lisa de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, blanca  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04TP060     m2  Placa acústica perforada de yeso laminado 60x60 cm. e=13 mm, bla

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04TK PLACAS TÉRMICAS VINILO                                          
P04TK010     m2  Placa térm.vinilo bl.120x60x13cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TK014     m2  Placa térm.vinilo 120x60x10cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TK020     m2  Placa térm.vinilo bl.120x60x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04TK030     m2  Placa térm.vinilo bl.120x60x13cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TK040     m2  Placa térm.vini.bl.60x60x13 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TK050     m2  Placa térm.vini.bl.60x60x10 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TK055     m2  Placa térm.vinilo 60x60x10 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04TK060     m2  Placa térm.vini.deco.60x60x13 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04TF P.FIBRA MINERAL PERFILERÍA VISTA                                
P04TF010     m2  Placa resist.humedad 120x60x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P04TF020     m2  Placa fisurada120x60x15 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P04TF040     m2  Placa escalonada 60x60x15 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TF060     m2  P.resist.humedad escal.60x60x15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04TF070     m2  P.resist.hum.alto rend.120x60x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TF080     m2  Placa alto rend.escalon.60x60x19                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TF180     m2  Pl.fibra estandar fisur.60x60x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TF190     m2  P.fibra antibacteriol.60x60x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04TF191     m2  Placa fibra estriado 120x60x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TF200     m2  Pl.fibra microperfor.120x60x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TF210     m2  P.fib.micr.y desp.cuad.120x60x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P04TF220     m2  Placa fibra esculpida. 60x6015cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TF235     m2  P.fib.madera 85 roble 60x60x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TF240     m2  Placa acústica coral 60x60x25 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TF250     m2  Placa acústica coral 120x60x40cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P04TF260     m2  Placa acústica vega 60x60x25 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P04TF270     m2  Placa acústica vega 120x60x40 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P04TF280     m2  Placa acústica blanca 60x60x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TF290     m2  Pl.acústic.bl.veteada 60x60x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04TO P.FIBR.MINERAL PERFILERÍA OCULTA                                
P04TO030     m2  Placa fibra constela. 60x60x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P04TO040     m2  Placa fibra constela. 60x60x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TO050     m2  Placa fibra liso 120x60x15 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TO060     m2  Placa fibra liso 120x60x20 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P04TO070     m2  Placa fibra decorado 60x60x15 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P04TO080     m2  Pla.fibra antibacter.60x60x15 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TO090     m2  Pla.fibra antibacter.60x60x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TV P.FIBRA VIDRIO PERFILERÍA VISTA                                 
P04TV010     m2  Placa fibra 120x60x40 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TV020     m2  Placa fibra alumin. 120x60x50 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04TV030     m2  Placa fibra alumin. 120x60x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04TM PLACAS VIRUTA DE MADERA                                         
P04TM010     m2  Panel viruta.mad.120x60x35 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04TM011     m2  Cañizo partido atado mediant cuerda o alambre                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TM020     m2  Panel viruta mad.60x60x25 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TM030     m2  Panel viruta mad.60x60x35 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TC PLACAS CEMENTOSAS                                               
P04TC010     m2  Placa cementosa GRC Exteriores 12,5 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TL FALSOS TECHOS LAMAS                                             
P04TL010     m2  Lama madera m-h pino 100x12mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TL020     m.  Lamas aluminio vertical 100mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TL030     m.  Lamas aluminio vertical 150mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TL040     m.  Lamas aluminio horizont 100mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P04TL050     m.  Lamas aluminio prelac. 84 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04TL060     m.  Lamas aluminio prelacado 134 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P04TL070     m.  Lamas alumin.perforado lacado 84                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TL080     m2  Lamas aluminio lacado 300 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TL090     m.  Lamas alumin.espejo alto bri. 84                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04TL095     m2  Tec.laminar 200 desmontable P.O.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TL100     m2  Techo rejilla alumi.75x75x40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TL110     m2  Techo rejilla alumi.100x100x40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TL120     m2  Techo rejilla alumi.150x150x40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TL130     m2  Techo rej. alu. espejo alto bri.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04TB FALSOS TECHOS BANDEJAS                                          
P04TB010     m2  Techo chapa acero lisa 0,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TB011     m2  Techo chapa acero lisa 0,6 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TB012     m2  Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P04TB020     m2  Techo chapa acero perforada 0,5 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TB021     m2  Techo chapa acero perforada 0,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P04TB022     m2  Techo chapa acero perf. 0,6 P.O.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TB030     m2  Techa bandeja aluminio liso P.V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04TB040     m2  Techo bandeja aluminio liso P.O.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TB050     m2  Techo bandeja alum.espejo al.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TB060     m2  Techo band.alum.perforado desm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04TB070     m2  Techo band.alum.perf.con aislam.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P04TB080     m2  Techo bandeja madera melamina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TB090     m2  Panel MDF Rechapado de madera                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TB100     m2  Techo band. poliéster relieve acústico                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TR REJILLAS CHAPA DE ACERO                                         
P04TR010     m2  Techo rejilla cha.acero 75x75x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TR020     m2  Techo reji. cha.acero 100x100x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P04TR030     m2  Techo reji. cha.acero 150x150x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TS REMATES ESCAYOLA                                                
P04TS010     kg  Esparto en rollos                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TS011     kg  Esparto en fardos                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TS019     m.  Fosa escayola 4x4 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04TS020     m.  Moldura o fosa escayola 5x5cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TS028     m.  Cortinero escayola de 10x14 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P04TS030     m.  Cortinero escayola de 15x15 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04TS040     m.  Candileja escayola de 25 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TS050     m.  Escocia escayola de 25x25 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TS060     m.  Candileja-escocia escayola                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P04TS900     m.  Moldura de escayola 40 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TS901     ud  Terraja madera/chapa 0,20 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P04TS902     m2  Bóveda escayola i/p.p. fajas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04TW ACCESORIOS FALSOS TECHOS                                        
P04TW010     m.  Perfil primario falso techo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW020     m.  Perfil secundario falso techo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW023     m.  Perfil principal 3,60.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW024     m.  Perfil secundario 0,60.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P04TW025     m.  Perfil secundario 2,40.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW030     m.  Perfil angular remates                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW040     ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04TW050     m.  Perfilería vista blanca                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW060     m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TW070     m.  Perfil techo continuo T/C                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TW080     ud  Pieza empalme techo T-40                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW090     ud  Horquilla techo T-40                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TW100     m.  Perfil primario 3600-24x36 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW110     m.  Perfil secundario 1200-24x27 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW120     m.  Perfil secundario 600-24x27 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P04TW130     m.  Ángulo 3000-24x24 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW140     m.  Soporte celosía aluminio                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TW150     m.  Varilla cuelgue l=1000 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TW151     ud  Varilla cuelgue l=250 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW153     m.  Varilla cuelgue                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TW160     m2  Perfilería vista f.te.alumini                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW170     m.  Ángulo de borde falso techo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW180     m.  Perfil acero colgar falso t.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TW190     m.  Soporte falso techo aluminio                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TW200     m.  Soporte aluminio falso techo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TW210     ud  Cuelgue regulable                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P04TW214     ud  Cuelgue suspensión rápida                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TW220     ud  Conector empalme.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TW230     ud  Caballete.                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TW240     m.  Soporte universal acero                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P04TW250     m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TW260     m.  Perfilería vista blanca antic.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04TW270     m.  Ángulo de borde anticorrosivo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P04TW280     m2  Perfilería vista f.te.ban. e.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW290     ud  Empalme en cruz.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04TW300     m2  Perfilería vista f.techo acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04TW310     m2  Perfilería oculta f.techo acero                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P04TW320     ud  Anclaje al forjado                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04TW330     m   Perfil troquelado de aero galvanizado                           

Perfil troquelado de aero galv anizado falso techo continuo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04TW340     m   Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P04TW350     m   Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TW360     m   Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TW370     ud  Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04TW380     ud  Parte superior cuelgue maestra techo pesado                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04TW390     ud  Seguro cuelgue techo pesado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P04TW400     ud  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P04TW410     ud  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P04TW420     ud  Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P04TW430     kg  Mortero superf. blanco placa GRC exteriores                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04TW440     m   Cinta de juntas exterior placa GRC a=100 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04TW450     l   Imprimación adherencia e imperm. placas GRC                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04TW460     kg  Pasta de acabado placa GRC exteriores                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO P04F FACHADAS VENTILADAS                                             
SUBAPARTADO P04FA F.VENTILADA CERAMICA                                            
ELEMENTO P04FAP PLACAS CERÁMICAS                                                
P04FAP010    ud  Placa cerámica 250x500 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04FAP013    ud  Placa cerámica sistema HDR                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04FAP020    m2  Rev.Stonker c/sistema FV 59,6x120                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P04FAP030    m2  Rev.Stonker c/sistema FV 43,5x65,9                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04FAP060    m2  Rev.Stonker c/sistema FV 59,6x59,6                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P04FAP090    m2  Rev.Stonker c/sistema FV 44x66                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FAP100    ud  Placa cerámica Favemanc XB 800x300x15                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P04FAP110    ud  Placa cerámica Favemanc XA 1200x300x40                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04FAP120    ud  Placa cerámica acustica Favemanc XA 1200x300x40                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04FAP130    ud  Placa cerámica decorada Favemanc XB 800x300x15                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P04FAP140    ud  Placa cerámica decorada Favemanc XA 1200x300x40                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P04FAV ACCESORIOS CERÁMICAS                                            
P04FAV010    m.  Perfil en T guiado 85x68x3 mm. aluminio                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P04FAV020    m.  Perfil en L 85x68x3 mm. aluminio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04FAV030    ud  Escuadra nivelación inox 4 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04FAV040    ud  Anclaje                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P04FAV050    ud  Tornilleria                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04FAV060    ud  Clips sujección acero inox.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04FAV070    m.  Perfiles de junta de EPDM                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P04FAV080    ud  Cuña PVC                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P04FAV085    ud  Pié angular gav 1,5 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FAV086    ud  Tornillo p/pié                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04FAV090    m.  Perfil secundario T galv 1,5 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FAV095    m.  Perfil primario L galv 1,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P04FAV100    m.  Perfil omega 50x50x2 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04FAV110    m.  Perfil omega 60x40x3 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FAV117    ud  Perfil Omega de 30x44 mm. L=5m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04FAV118    ud  Empalme omegas                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P04FAV115    m.  Perfil omega 40x40x3 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P04FAV120    m.  Perfil T sistema Favemanc                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 491



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P04FAV121    m.  Perfil omega sistema Favemanc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P04FAV130    ud  Mensula sustentación sistema Favemanc                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P04FAV140    ud  Mensula retención sistema Favemanc                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P04FAV160    ud  Grapas Favemanc XB                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04FAV170    ud  Grapas Favemanc XA                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04FC F.VENTILADA FIBROC. Y PLACAS CEMENTOSAS                         
ELEMENTO P04FCP PLACAS CEMENTOSAS                                               
P04FCP010    m2  Panel cemento/fibra EPS 2400x600x52 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P04FCP020    m2  Panel cemento/fibra XPS 2400x600x52 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04FCP030    m2  Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Arena                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04FCP060    m2  Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Grafito                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FCP100    m2  P. fibrocemento minionda gris 1900x1071mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FCP110    m2  P. fibrocem. minionda color 1900x1070 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P04FCP120    m2  Placa fibrocemento plana 2800x1200x7 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P04FCV ACCESORIOS CEMENTOSAS                                           
P04FCV010    m.  Perfil en U de 40x40x1,5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04FCV020    m.  Perfil en H de 60x37x0,8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P04FCV030    ud  Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P04FCV040    ud  Cartucho sellante elastomero (300 cc).                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P04FCV050    ud  Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04FCV060    ud  Tornillo/rosca p/escuadra                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P04FCV070    m.  Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P04FCV080    ud  Remache, lacado s/placas, 4,8x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P04FCV090    ud  Anclaje quimico oculto                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04FCV100    m.  Burlete adhes.dos caras placa fach.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04FN F.VENTILADA PIEDRA NATURAL                                      
ELEMENTO P04FNV ACCESORIOS PIEDRA NATURAL                                       
P04FNV010    ud  Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P04FNV020    ud  Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04FNV030    ud  Anclaje visto forma T                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P04FR F.VENTILADA PLACAS RESINAS TERMOEND.                            
P04FR010     m2  Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P04Z PANELES FENÓLICOS                                               
SUBAPARTADO P04ZF PANELES                                                         
P04ZF010     m2  Panel fenól. divisiones e=10 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P04ZF020     m2  Panel fenól. divisiones e=13 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P04ZF030     m2  Panel fenól. divisiones e=42 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P04ZF040     m2  Tablero fenólico alta densidad sobre baquelita 12 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

P04ZF050     m2  Tablero fenólico zócalos e=13 mm                                

Panel fenólico zócalos e=13 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P04ZA ACCESORIOS                                                      
P04ZA010     m2  Rastrel tubo acero 5x5 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P04ZA020     ud  Material auxiliar revestimiento madera                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P04ZA030     ud  Tornillería y pequeño material                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS                                       
APARTADO P05C CHAPAS DE ACERO                                                 
SUBAPARTADO P05CC CHAPA COBRE                                                     
P05CC010     m.  Remate chapa cobre des=500 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05CC020     m.  Remate chapa cobre des=333 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05CG CHAPA GALVANIZADA                                               
P05CG010     m2  Chapa acero galvanizado 0,6mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05CG020     m.  Remate chapa galv. 0,6 des=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CG030     m.  Remate chapa galv. 0,6 des=333mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P05CG040     m.  Remate galvaniz. 0,8mm. des=500mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05CP CHAPA PRELACADA                                                 
P05CP010     m2  Chapa acero prelacado 0,6 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05CP020     m.  Remate chapa prel.0,6 des=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CP030     m.  Remate chapa prel.0,6 des=333 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05CP040     m.  Remate chapa prel.0,5 des=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05CS PANEL SANDWICH                                                  
P05CS010     m2  Panel chapa prelac.galvan.30 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05CS013     m2  Panel chapa prelac.galvan.40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05CS016     m2  Panel chapa prelac.galvan.50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CS020     m2  Panel chapa prelaca.2 caras 30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05CS030     m2  Panel vert.chapa prel.2 caras 30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05CS040     m2  Panel chapa pre.2 c. 50 e.poliu.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05CS050     m2  Panel verti.prelac.2 caras 50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P05CS060     m2  Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05CS070     m2  Panel ch.pr.2 caras 40 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05CS080     m2  Panel vert.ch.pr.2 caras 40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CS090     m2  Panel ch.pr.2 caras 50 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P05CS092     m2  Panel chapa prela. 2 c.50 l.roca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05CS100     m2  Panel ver. ch.pr.2 c.50 p.ex.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05CS102     m2  Panel vert.pre.2 caras 50 l.roca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05CS110     m2  Panel ch.pr.2 caras 60 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05CS120     m2  Panel vert. ch.pr.2 c.60 p.ex                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05CS130     m2  Panel ch.pr.2 caras 70 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CS140     m2  Panel vert. ch.pr.2 caras 70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P05CS145     m2  Panel ch.pre.2 c.80 p.expan.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05CS150     m2  Panel ch.pr.2 caras 100 p.ex                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CS153     m2  Panel chapa prel.2 c. 100 l.roca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P05CS154     m2  Panel vert.cha.pre.2c.100 l.roca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P05CS160     m2  Panel tab.agl.2c.poliet.ex.103mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05CS170     m2  Pan.tab.aglom.2c.poliet.ex.117mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05CW MATERIALES VARIOS                                               
P05CW010     ud  Tornillería y pequeño material                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P05CW020     ud  Clavo cabeza PVC                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P05CW030     m2  Plancha zinc nº 12 elaborada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CW040     m2  Plancha plomo 2 mm elaborada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05CW047     m2  Plancha plomo 1,5 mm elaborada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P05CW060     m2  Placa asfáltica                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05CW070     kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P05CW080     m2  L.oxiasf. 2 kg/m2 arm.f.v.60g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05CW090     m2  Placa asfáltica rect. grán.miner                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P05CW100     ud  Elementos de fijación y montaje                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CW110     ud  Elementos de fijación y sellado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CW120     m2  Chapa de zinc 0,7 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P05CW130     m.  Tapajuntas zinc 0,7 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05CW140     ud  Grapa zinc 0,7 mm. lateral                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CW150     ud  Grapa zinc 0,7 mm. caballete                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P05CW160     m2  Chapa de plomo 1,6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P05CW170     m.  Tapajuntas de plomo 1,6 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05CW180     ud  Grapa de plomo 1,6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CW900     m2  Chapa de plomo e. 2 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P05CW901     m2  Chapa de acero galv. e. 0,6 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CW902     m2  Chapa de plomo 6 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05CW903     m2  Chapa de plomo 4 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05CW904     m2  Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05CZ CHAPA DE ZINC                                                   
P05CZ010     m2  Chapa de zinc 0,66 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05CZ020     m2  Chapa de zinc 0,70 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P05CZ030     m2  Chapa de zinc 0,82 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05CZ040     m2  Chapa de zinc 0,95 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05CZ050     m2  Chapa de zinc 1,21 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05CZ060     m2  Chapa de zinc 1,60 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CZ070     m2  Chapa de zinc 1,96 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P05CZ080     m2  Chapa de zinc 2,50 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P05CZ090     m2  Chapa zinc titanio 0,65                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CZ100     m2  Plancha zinc nº 12 elaborada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CZ110     ud  Banda de anclaje de zinc 1,60 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05CZ120     ud  Banda de anclaje de zinc 1,21mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05CZ130     ud  Banda de anclaje de zinc 0,95mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05CZ140     ud  Banda de anclaje de zinc 0,82mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CZ150     ud  Banda de anclaje de zinc 0,70mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P05CZ160     ud  Banda de anclaje de zinc 0,66mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P05CZ170     ud  Beata de zinc 40x70cmx0,66mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05CZ180     ud  Beata de zinc 40x70cmx0,70mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

P05CZ190     ud  Beata de zinc 40x70cmx0,82mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05CZ200     ud  Beata de zinc 40x70cmx0,95mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05CZ210     ud  Beata de zinc 40x70cmx1,21mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

P05CZ220     ud  Beata de zinc 40x70cmx1,60mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P05CZ230     ud  Beata de zinc 50x70cmx0,66mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CZ240     ud  Beata de zinc 50x70cmx0,70mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05CZ250     ud  Beata de zinc 50x70cmx0,82mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CZ260     ud  Beata de zinc 50x70cmx0,95mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05CZ270     ud  Beata de zinc 50x70cmx1,21mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05CZ280     ud  Beata de zinc 50x70cmx1,60mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05CZ290     ud  Patilla fija zinc junta alzada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CZ300     ud  Patilla Zn j/alzada vertiente                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CZ310     ud  Grapa de zinc lateral                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CZ320     ud  Grapa de zinc de alero                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05CZ330     ud  Grapa de zinc de cabeza                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05CZ340     ud  Grapa de zinc de solape                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05CZ350     m.  Cabeza de listón de zinc (talón)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05CZ360     m.  Cabez.de listón Zn (contratalón)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05CZ370     m.  Tapajuntas zinc 30x50x50x0,66mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 503



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P05CZ380     m.  Tapajuntas zinc 30x50x50x0,70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ390     m.  Tapajuntas zinc 30x50x50x0,82mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05CZ400     m.  Tapajuntas zinc 30x50x50x0,95mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05CZ410     m.  Tapajuntas zinc 30x50x50x1,21mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05CZ420     m.  Tapajuntas zinc 30x50x50x1,60mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P05CZ430     m.  Tapajuntas zinc 30x50x60x0,66mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ440     m.  Tapajuntas zinc 30x50x60x0,70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ450     m.  Tapajuntas zinc 30x50x60x0,82mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05CZ460     m.  Tapajuntas zinc 30x50x60x0,95mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05CZ470     m.  Tapajuntas zinc 30x50x60x1,21mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05CZ480     m.  Tapajuntas zinc 30x50x60x1,60mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P05CZ490     m.  Tapajuntas zinc 40x60x85x0,66mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ500     m.  Tapajuntas zinc 40x60x85x0,70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ510     m.  Tapajuntas zinc 40x60x85x0,82mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05CZ520     m.  Tapajuntas zinc 40x60x85x0,95mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05CZ530     m.  Tapajuntas zinc 40x60x85x1,21mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05CZ540     m.  Tapajuntas zinc 40x60x85x1,60mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P05CZ550     m.  Tapajuntas zinc 50x60x90x0,66mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ560     m.  Tapajuntas zinc 50x60x90x0,70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05CZ570     m.  Tapajuntas zinc 50x60x90x0,82mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05CZ580     m.  Tapajuntas zinc 50x60x90x0,95mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05CZ590     m.  Tapajuntas zinc 50x60x90x1,21mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P05CZ600     m.  Tapajuntas zinc 50x60x90x1,60mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P05E TABLEROS FORMACIÓN CUBIERTA                                     
SUBAPARTADO P05EA TABLERO CELULAR ARMADO                                          
P05EA010     m2  T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA020     m2  T.hor.c.ar.e=12,5 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EA030     m2  T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05EA040     m2  T.hor.c.ar.e=17,5 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EA050     m2  T.hor.cel.ar.e=20 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA060     m2  T.hor.c.ar.e=22,5 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05EA070     m2  T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=100kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EA080     m2  T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P05EA090     m2  T.hor.c.ar.e=12,5 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA100     m2  T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 506



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P05EA110     m2  T.hor.c.ar.e=17,5 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05EA120     m2  T.hor.cel.ar.e=20 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P05EA130     m2  T.hor.c.ar.e=22,5 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EA140     m2  T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=160kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05EE TABLERO ARCILLA EXPANDIDA                                       
P05EE010     ud  Placa arcilla expandida 100x50x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05EE014     ud  Placa arcilla expandida 100x50x(4+2)                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EE015     ud  Placa arcilla expandida 100x50x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EE020     ud  Placa arc.ex.+po.exp. 100x50x6,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05EE030     ud  Placa arcilla expandida 125x32x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05EE040     ud  Placa arci.exp.p.pintar 100x50x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EE050     ud  Placa arc.ex.p.pintar 100x50x6,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P05EE060     ud  Pl.arc.exp.armada p.pint.50x50x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05EE070     ud  Pl.arc.exp.p.pintar 50x50x6                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05EE080     ud  Pl.arc.exp.armada p.pint.60x60x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05EE090     ud  Pl.ar.ex.armada p.exp.100x50x8,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EE100     ud  Pl.ar.ex.armada aleros 100x50x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05EH TABLERO HORMIGÓN                                                
P05EH010     ud  Tablero hormigón 2000x330 mm e=6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EH011     ud  Tablero horm. 200x33 cm e=12,8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EH012     m.  Tablero h. hasta 350x33cm e=12,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05EH013     m.  Tablero h.hasta 450x33cm. e=12,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P05EH014     m.  Tablero h. hasta 520x33cm e=12,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05EH015     m.  Tablero horm. >520x33 cm e=12,8                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05EH020     ud  Placa prefab.hormigón 150x33 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05EH030     ud  Tablero hormigón 1250x320 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P05EH040     ud  Tablero hormigón 1500x325 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EH050     ud  Tablero hormigón 2000x325 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EH060     ud  Tablero plano horm. 1500x325 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EH070     ud  Tablero plano horm. 2000x325 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EH080     ud  Tablero hormigón 1250x330 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05EH090     ud  Placa prefab.hormigón 150x33 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05EM TABLERO MADERA                                                  
P05EM010     m2  Tablero aglomerado 22 mm.hidrof.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EM020     m2  Tablero aglomer. 19 mm.hidrof                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05EM030     m2  Tabla madera m-h 23 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05EW VARIOS                                                          
P05EW020     m3  Madera pino para armaduras                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EW030     kg  Puntas acero 17x70                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05EW040     m.  Perfil acero galvanizado T-70 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EW050     m.  Perfil acero galvanizado T-100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P05EW060     ud  Tornillo entramado madera                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05EW070     kg  Pletina acero 30 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05EW080     m2  Fleje nervado 0,4 mm.galvani.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05EW090     m2  Fleje nervado 0,5 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P05EW100     m.  Rastrel pino de 60x30 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05EW110     l.  Espuma poliuretano                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05EW120     kg  Cemento cola                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05EW130     m3  Listón madera pino norte 20x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P05EW140     m.  Rastrel metálico galvanizado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P05EW150     m.  Perfil omega 1,2 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EW160     m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05EW170     ud  Lámina de ventilación                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EW180     ud  Patilla y pequeño material                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05EW190     kg  Cola sintética en envase de 25kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05EW200     m.  Perfil primario omega 40x30x1 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P05EW210     m.  Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P05F PLACAS FIBROCEMENTO                                             
SUBAPARTADO P05FB PLACA POLICARBONATO                                             
P05FB010     m2  Pl.polic.cel.tras.incolora e=4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FB020     m2  Pl.polica.cel.tras.c.fumée e=4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FB030     m2  Pl.polic.cel.tras.c.hielo e=4,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FB040     m2  Pl.polic.cel.tras.incolora e=6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05FB050     m2  Pl.polica.cel.tras.c.fumée e=6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FB060     m2  Pl.polica.cel.tras.c.hielo e=6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FB070     m2  Pl.polic.cel.tras.incolora e=8mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB080     m2  Pl.polica.cel.tras.c.fumée e=8mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB090     m2  Pl.polica.cel.tras.c.hielo e=8mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB100     m2  Pl.polic.cel.tras.incolora e=10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P05FB110     m2  Pl.polic.cel.tras.c.fumée e=10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB120     m2  Pl.polic.cel.tras.c.hielo e=10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FB130     m2  Pl.polic.cel.tras.incolora e=16                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FB140     m2  Pl.polic.cel.tras.c.fumée e=16mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FB150     m2  Pl.polic.cel.tras.c.hielo e=16mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FB160     ud  Pl.pol.cel.tras.f.te.inco.120x60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P05FB170     ud  Pl.pol.cel.tr.f.t.c.hielo 120x60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05FB180     ud  Pl.pol.cel.tr.f.te.inc.120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05FB190     ud  Pl.pol.cel.tr.f.t.c.hiel.120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P05FB200     m2  Placa policar.comp.e=3mm c.hielo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FB210     m2  Placa policar.comp.e=5mm c.hielo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05FB220     m2  Pla.ond.policar.comp.granond inc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FB230     m2  Pla.ond.policar.comp.miniond.inc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FC PLACA PERFIL MIXTO ALICANTINO                                   
P05FC010     m2  Pl.fibroc.perf.mixt.alic.natural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05FC015     m2  Pl.fib.bajo teja per.mix.alic.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FC020     ud  Pl.fibro.perf.mix.n.clar.137x100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FC030     ud  S.hum.per.mix.al.na.137x100 D=15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05FC040     ud  S.hum.per.mix.al.na.137x100 D=20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FC050     ud  S.hum.per.mix.al.na.137x100 D=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FC060     m.  Caball.arti.perf.mixto alic.nat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FC070     m.  Cab.arti.perf.mix.alic.vent.nat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FC080     m.  Lima cierre per.mix.alic.natural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05FC090     m.  Lima entr.perf.mixt.alic.natural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FC110     m2  Placa perf.mixt.alic.traslúcida                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P05FC120     m.  Cab.art.d.sierra per.mix.alic.n                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FC130     m.  Cab.cambio pte.per.mix.alic.nat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FD PLACA MINIONDA                                                  
P05FD010     m2  Placa fib. minionda natural                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P05FD015     m2  Placa fib.minionda blanco                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FD020     m2  Placa fib.minionda col.rojo teja                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05FD030     m2  Placa fib.minionda color crema                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05FD040     m2  Placa traslúcida minionda                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P05FD050     m2  Pl.traslúcida agrícola e=0,7                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P05FD060     m2  Pl.traslúc.minionda rollos col                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05FE PLACA PERFIL ÁRABE                                              
P05FE010     m2  Placa fib.perfil árabe natural                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P05FE020     m2  P.fib.bajo teja per.árabe c.teja                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FG PLACA GRANONDA                                                  
P05FG010     m2  Placa fibro. granonda natu.e=6                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FG016     m2  Planch. pol.exp.s/teja h.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P05FG017     ud  Plan.po.ex.so.te.ce.mix.108x43x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P05FG020     m2  Pla. fib granonda color teja                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05FG030     m2  P.fib.granonda terra col.arcilla                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FG040     m2  P.fib. granonda terra color arc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FG050     m2  P.fib.granonda terra col.pizarra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FG060     m2  P.fib.granonda terra tabaco                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FG070     ud  Placa fc. nat.clarab. 152x110                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P05FG080     ud  P.fc.claraboya c.arcilla 152x110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FG090     ud  P.fc. claraboya c.albero152 x110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FG100     ud  P.fc.claraboya c.pizarra 152x110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FG110     ud  P.fc. claraboya c.tabaco 152x110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FG120     ud  Tira apoyaon.pol.expand.106x5mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FG130     ud  Tira apoyaon.pol.expand.106x8mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FG150     ud  Placa s.humo na.152x110 D=15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FG160     ud  Placa sa.humo c.152x110 D=15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FG170     ud  Placa s.humo na.152x110 D=20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FG180     ud  Placa s.humo co.152x110 D=20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FG181     ud  Placa s.humo na.152x110 D=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P05FG182     ud  Placa s.humo co.152x110 D=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FG183     m.  Caballete artic. granonda nat.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05FG190     m.  Caballete articul.venti. nat.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05FG200     m.  Caballete articul.vent.terra col                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FG201     m.  Caballete articul.venti.al.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P05FG210     m.  Caballete articu. natural                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FG220     m.  Caballete articu. terra col                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FG221     m.  Caballete articula. al.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

P05FG222     ud  Cierre caballete articu.al.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P05FG230     m.  Caballete angular natural A=126                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05FG240     m.  Caballete angular terra col.A=126                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P05FG250     m.  Caballete angular color A=126                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05FG270     m.  Caballete artic.diente sierra n.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05FG280     m.  Caballete artic.diente sierra c.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FG281     m.  Caballete d.sierra alu.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P05FG292     m.  Caballete art.diente sierra granond nat.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P05FG290     m.  Caballete cambio pte. natu.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FG300     m.  Caballete cambio pte. color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FG310     m2  Placa traslúcida granonda                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FG320     ud  Lima cierre natural 114x33                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FG330     ud  Lima cierre terra color 114x33                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FG331     ud  Lima cierre alu.color 125x20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P05FG340     ud  Lima entrega natural 114x33                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FG350     ud  Lima entrega terra color 114x33                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FG355     m.  Lima encuentro muro aluminio col                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FG360     ud  Remate piñón natural 30x30                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FG370     ud  Remate piñón color 30x30                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FG380     m.  Remate lateral aluminio color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FG390     m.  Remate esquina aluminio color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P05FG400     m.  Cumbrera fibrocemento                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05FL PLANCHAS POLIESTIRENO EXPANDIDO                                 
P05FL010     m3  Plancha pol.exp.norm.2x1-10kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FL011     m2  Placa fibroce.chapa plana e=7 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FL012     m2  Placa fibroce.chapa plana e=10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FL020     m3  Plancha pol.exp.norm.2x1-12kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05FL030     m3  Plancha pol.exp.norm.2x1-15kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05FL040     m3  Plancha pol.exp.norm.2x1-20kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FL050     m3  Plancha pol.exp.norm.2x1-25kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FL060     m3  Plancha pol.exp.norm.2x1-30kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FL070     m3  P.pol.exp.autoext.2x1-10kg/m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FL080     m3  P.pol.exp.autoext.2x1-12kg/m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05FL090     m3  P.pol.exp.autoext.2x1-15kg/m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P05FL100     m3  P.pol.exp.autoext.2x1-20kg/m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FL110     m3  P.pol.exp.autoext.2x1-25kg/m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FL120     m3  P.pol.exp.autoext.2x1-30kg/m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P05FL130     m3  P.isolgla.pla.137x106x50-20kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05FL140     m3  P.isolgla.pla.125x106x50-20kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FM PLACA PARAMENTO                                                 
P05FM010     m2  Tablero alero                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05FM020     m2  Tablero pluvial                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FM030     m2  Panel agro                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05FO PLACA ONDULADA                                                  
P05FO010     m2  Placa ondulada 200x105                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P05FO020     m2  Placa ondulada 200x95                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FP PLACA PLANA                                                     
P05FP010     m2  Placa fibro. chapa plana e=5 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FP020     m2  Pl.traslúcida chapa plana en p                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05FP030     m2  Pl.traslúcida chapa plana rollos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FR PLACA TRAPECIAL                                                 
P05FR010     m2  Placa traslúcida trapecial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FT PLACA BAJO TEJA                                                 
P05FT010     m2  Pca. b. teja fibr. granonda c.teja                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P05FT020     m2  Pca.b.teja fibr.p.mixto c.teja                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FT030     m2  Pca.b.teja fibr.p.gredos col.teja                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FT040     m2  Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P05FT050     m2  Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FT060     m2  Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FT070     m2  Pca. fib. min., veg. y res. term., sat. en asf., pigm. natural t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FU PLACA FIBROCEMENTO AISLAD.                                      
P05FU010     m2  Pl.fibro.ais.poliu. natural                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FU020     m2  P.fib.ais.poliu. color arcilla                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P05FU030     m2  P.fib.ais.poliu. color albero                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P05FU040     m2  P.fib.ais.poliu. color pizarra                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P05FU050     m2  P.fib.ais.poliu. color tabaco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P05FU060     m.  Remate alero aluminio 150x125                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FU070     ud  Tira apoyaondas pol.exp. 106x5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FU080     ud  Tira apoyaondas pol.exp. 106x8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P05FU090     m.  Perfil tapajuntas 28x23mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P05FU100     m2  Panel Naturvex SC-52 EPS                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05FW ACCESORIOS FIBROCEMENTO                                         
P05FW005     ud  Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05FW010     ud  Torn.autor.6,3x110 perf.m.alic.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P05FW015     ud  Torn.autorro.6,3x120 perf.m.alic.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05FW020     ud  Torn.autor.6,3x130 perf.m.alic.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05FW025     ud  Tornillo autotaladrante                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FW030     ud  Torn.autal.6,3x110 perf.m.alic.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FW040     ud  Torn.autal.6,3x115 perf.m.alic.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P05FW050     ud  Tornillo autotaladran.6,3x120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P05FW051     ud  Tornillo autotaladran.6,3x160                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P05FW060     ud  Ganch.eq.IPN-8:170x44per.m.alic                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FW070     ud  Ganch.eq.IPN-10:190x52per.m.alic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FW080     ud  Ganch.eq.IPN-12:210x60per.m.alic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FW090     ud  Ganch.eq.IPN-14:230x68per.m.alic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FW100     ud  Ganch.280x95x20 s/hor.per.m.alic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05FW110     ud  Ganch.250x105x20 s/hor.per.m.ali                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FW120     ud  Ganch.300x105x20 s/hor.per.m.ali                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FW130     ud  Ganch.280x115x20 s/hor.per.m.ali                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FW140     ud  Torn.galv.6,3x130 per.mix.alic.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05FW150     ud  Gancho galvanizado 48x10 y PVC                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05FW160     ud  Grapa correa IPN-8                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P05FW170     ud  Grapa correa IPN-10                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05FW180     ud  Grapa correa IPN-12                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FW190     ud  Grapa correa IPN-14                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05FW200     ud  Tornillo autorroscante 6,3x60 MO                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P05FW208     ud  Tornillo autotaladrante 6,3x125                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FW210     ud  Tornillo autotaladrante 6,3x130                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FW220     ud  T.tiraf.galva.6,5x130 G-O y Cet                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05FW230     ud  Gancho cielo-raso 150x44x20 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05FW240     ud  Gancho cielo-raso 245x95x20 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FW250     ud  Tornillo equipado 5,4x110 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P05FW260     ud  Tornillo equipado 5,4x65 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P05FW270     ud  Tornillo y taco t.pluv. 6x60 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FW280     ud  Tornillo y taco t.pluv. 6x90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FW290     ud  Arandela metálica 48x10 y PVC                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P05FW300     ud  Arandela metálica 28x14 y PVC                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P05FW310     ud  Tornillo autotaladrante 6,3x105                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FW320     ud  Tornillo autotaladrante 6,3x155                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05FW325     ud  Tornillo autotaladrante 6,3x130                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05FW330     ud  Gancho bastón galv. correas Z                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05FW340     ud  Gancho galv.placa tabl. 170x44                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FW350     ud  Gancho galv.placa tabl. 190x52                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FW360     m.  Rastrel metálico ch.galv. 60x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P05FW370     m.  Perfil tapaj.pl.fib.aislado bco.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05FW380     ud  Remache flor 5x60                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P05FW390     l.  Espuma UR-45 esp.fijación tejas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05FW400     ud  Anilla enganche cinturón seguri.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05FW410     ud  Burlete sellado autoadhe.10x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05FW420     m.  Banda de plomo autoadhesiva 30cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FW430     m.  Tapaj.bur.cierre alero cabal.alu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P05FW440     ud  Tornillo anclaje anilla 6x120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05FW450     ud  Tornillo anclaje anilla 6x140                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05FW460     ud  Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05FW470     ud  Tótem fibrocemento para cubiertas                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P05N CANECILLOS                                                      
SUBAPARTADO P05NH HORMIGÓN                                                        
P05NH010     ud  Canecillo hor.pre.gris 90x7x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05NH020     ud  Canecillo hor.pre.blanco 90x7x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05NH030     ud  Canecillo hor.pre.gris 120x7x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05NH040     ud  Canecillo hor.pre.blanc.120x7x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05NM MADERA                                                          
P05NM010     ud  Canecillo madera 80x10x15 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO P05P PIZARRAS                                                        
SUBAPARTADO P05PP PLANCHAS                                                        
P05PP010     m2  Pizarra 40x20 cm. especial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05PP011     m2  Pizarra irregular de la zona 2 cm. g. cubierta                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05PP020     m2  Pizarra pico pala 40x20 especial                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P05PP030     m2  Pizarra 32x22 cm. especial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P05PP040     m2  Pizarra 30x20 cm. especial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P05PP050     m2  Pizarra 27x18 cm. especial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05PP060     m2  Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

P05PP070     m2  Pizarra pico pala 40x20 1ª nac.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05PP080     m2  Pizarra 32x22 cm. 1ª nacional                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05PP090     m2  Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P05PP100     m2  Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P05PP110     m2  Plancha plomo                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05PP120     m2  Pizarra rectangul.32x22cmx3-4mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05PW ACCESORIOS PIZARRA                                              
P05PW010     m.  Remate chapa galvaniz.desa.25 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05PW011     m.  Remate chapa galvaniz.desa.50 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05PW030     m.  Remate chapa laca.negro des.25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05PW060     ud  Pieza ventilación chapa galvani.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05PW243     ud  Ven.veuro eje hor.pino ma.65x112                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P05PW244     ud  Ven.veuro eje hor.pino ma.74x103                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P05PW245     ud  Ven.veuro eje hor.pino ma.85x112                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05PW246     ud  Ven.veuro eje ho.pino ma. 94x123                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P05PW247     ud  Ven.veuro eje h.pino ma. 105x112                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P05PW248     ud  Ven.veuro eje ho.pino ma.114x123                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P05PW249     ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO P05T TEJAS                                                           
SUBAPARTADO P05TA HORMIGÓN PERFIL ÁRABE                                           
P05TA010     ud  Teja hormigón perfil árabe rojo viejo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA020     ud  Teja hormigón perfil árabe pizarra                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA030     ud  Teja hormigón perfil árabe color oro                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA040     ud  Teja hormigón perfil árabe roja                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA050     ud  Teja hormigón perfil árabe tabaco                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA060     ud  Teja hormigón perfil árabe aren.quemada                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TA070     ud  Teja hormigón perfil árabe bronce                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05TC CERÁMICAS CURVAS                                                
P05TC010     ud  Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC020     ud  Teja c.curv.caballete roja 50x19 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC021     ud  T.c.curva caballete marrón 50x19 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TC030     ud  Teja cerámica curva-40 cm. vieja i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC040     ud  Teja cer.cur.rojo viejo 40x19 cm i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC050     ud  Teja cer.curva marrón 40x19 cm i/p.p.piezas especiales          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TC060     ud  Teja cer.cur.rojo rústico 40x19 i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TC080     ud  T.cer.curva caballete roja 50x24 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P05TC090     ud  T.c.curva caballete marrón 50x24 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05TC100     ud  T.c.cur.alber.rús.per.trad.40x20 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC102     ud  Te.c.curva roja perf.trad. 40x20 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P05TC103     ud  Te.c.cva.roja perf.trad.26,22,18 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC104     ud  T.c.curva masía perf.trad. 40x20 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TC105     ud  T.ce.curva roja per.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TC106     ud  T.c.curva masía per.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC107     ud  T.c.curva coral per.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC108     ud  T.c.c.albe.rús.perf.trad.40x15,5 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC110     ud  Teja cerám.curva roja 40x15 cm. i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05TC120     ud  Teja cerám.curva roj.viejo 40x15 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TC130     ud  Teja cerám.curva roja 25x12 cm. i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05TC140     ud  Teja cerám.curva roj.viejo 25x12 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TC150     ud  Teja cerám.curva marrón 25x12 cm i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P05TC170     ud  Teja cerám.curva roja 20x12 cm. i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P05TC180     ud  Teja cerám.curva roj.viejo 20x12 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05TC190     ud  Teja cerám.curva marrón 20x12 cm i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05TC200     ud  Teja cerám.curva rojo 45x20 cm. i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TC210     ud  T.cerám.curv.rojo envejec. 45x20 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC211     ud  Teja cerám.curva masía 45x20 i/p.p.piezas especiales            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TC212     ud  T.cer.curva albero rústico 45x20 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TC220     ud  Teja cerám.curva rojo 50x20 cm. i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P05TC230     ud  Teja cerám.curva masía 50x20 i/p.p.piezas especiales            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TC231     ud  T.cer.curva albero rústico 50x20 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TC240     ud  Teja caballete angular i/p.p.piezas especiales                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P05TC250     ud  Teja caballete circular i/p.p.piezas especiales                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P05TC260     ud  Teja final caballete circular i/p.p.piezas especiales           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TC270     ud  Teja tapón caballete circular i/p.p.piezas especiales           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TC280     ud  Teja cuña caballete circular i/p.p.piezas especiales            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC290     ud  Teja caballete cerámica per.trad i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC300     ud  Teja limat. cerámica perf.trad. i/p.p.piezas especiales         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC310     ud  Remate lateral perf.trad.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC320     ud  Teja caball.cerám.per.trad.22,18 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC330     ud  Teja limat.cerám.perf.trad.22,18 i/p.p.piezas especiales        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC340     ud  Remate lateral perf.trad. 22,18                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TC350     ud  Teja curva ventilación color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P05TC360     ud  Teja árabe vieja recuperada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TH HORMIGÓN MODELO UNIVERSAL                                       
P05TH010     ud  Teja universal pizarra                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TH020     ud  Teja universal roja                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TH030     ud  Teja universal rojo-viejo                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TH040     ud  Teja universal tabaco                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TL HORMIGÓN PERFIL PLANO                                           
P05TL010     ud  Teja h. p.plano pizarra                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05TL020     ud  T.h. p.plano rojo viejo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05TL030     ud  Teja remate lateral liso                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL040     ud  Media teja remate lat. derecha                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TL050     ud  Media teja remate lat.izquierda                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TL060     ud  Teja lateral derecha                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P05TL070     ud  Teja lateral izquierda                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL080     ud  Media teja lateral derecha                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL090     ud  Media teja lateral izquierda                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL100     ud  Teja alero hormigón col. pizarra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL110     ud  Teja alero hormigón rojo viejo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TL120     ud  Teja ventilación hor.col.pizarra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TL130     ud  Teja ventil.horm.color rojo viej                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TL140     ud  Teja sop.sal.vent.horm.c.pizarra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TL150     ud  Teja sop.sal.vent.horm.rojo viej                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TL160     ud  Teja cambio pendient.h.c.pizarra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TL170     ud  Teja cambio pte. hor.rojo viejo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P05TL180     ud  Teja remate later.horm.c.pizarra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TL190     ud  Teja remate late.horm.rojo viejo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TM CERÁMICAS MIXTAS                                                
P05TM010     ud  Teja cerámica mixta roja 43x26                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM020     ud  Teja cera.mixta rojo viejo 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05TM021     ud  Teja cer.mixta rojo rústic.43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05TM022     ud  Teja cer.mixta verde rústi.43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TM030     ud  Teja cerámica mixta marrón 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TM040     ud  Teja cerám.mixta esmaltada 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P05TM048     ud  Teja cerámica mixta blanco 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TM050     ud  Teja cer.mix.blanco viejo 43x26                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TM053     ud  Teja cer.mixta roja 46x28,4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P05TM054     ud  Teja cer.mix. tabaco 46x28,4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TM055     ud  Teja cer.mix. albero 46x28,4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM056     ud  Teja mix. rojo viejo 46x28,4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TM057     ud  T.mix. albero viejo46x28,4                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM060     ud  T.cerámi.ventilación mixta 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P05TM070     ud  Teja caballete cerám. 50x24 roja                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P05TM071     ud  Teja caballete cerám. 50x24 marrón                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TM072     ud  Teja caballete cerám. 50x24 blanco viejo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P05TM080     ud  Teja remate lateral ceram. mixta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05TM090     ud  Teja doble mixta roja 43x26                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM100     ud  Teja doble mixta roj.viejo 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P05TM101     ud  Teja doble mixta rojo rúst.43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM102     ud  Teja doble mix.verde rúst.43x26                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM110     ud  Teja doble mixta marrón 43x26                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM118     ud  Teja doble mixta blanco 43x26                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM120     ud  Teja doble mix.blanc.viejo 43x26                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM125     ud  Teja doble mixta mónaco 43x26                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM130     ud  Teja doble mixta ventilación                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TM140     ud  Teja soporte chimenea mixta                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TM150     ud  Chimenea cerámica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P05TM160     ud  Teja alero cerámica                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM170     ud  Trípode caballete circular                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P05TM180     ud  Remate cubierta circular                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TM190     ud  Teja media mixta                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05TM200     ud  Teja media mixta doble                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P05TM210     ud  Media teja cerámica roja 46x18                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM220     ud  Media teja cerámica tabaco 46x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM230     ud  Media teja cerámica albero 46x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM240     ud  Media teja cerá.rojo-viejo 46x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM250     ud  Media teja ce.albero-viejo 46x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM320     ud  Tej.caball.cerám.perf.trad.22,18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05TM330     ud  Teja limat.cer.per.trad.26,22,18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05TM340     ud  Remate lateral perf.trad. 22,18                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P05TM360     ud  Cumbrer.limatesa roja 42x22                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TM370     ud  Cumbrer.lim. tabaco 42x22                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM380     ud  Cumbrer.lim. albero 42x22                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM390     ud  Cumb.lim. rojo-viejo 42x22                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TM400     ud  Cum.lim. albero-viejo 42x22                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM410     ud  T.ventilación roja 46x28,4                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM420     ud  T.ventilaci.tabaco 46x28,4                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TM430     ud  Teja ventilación albero 46x28,4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM440     ud  T.ventil.rojo-viejo 46x28,4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TM450     ud  T.vent.albero-viejo 46x28,4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TM460     ud  T.soporte salida ve.roja 46x28,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P05TM470     ud  T.sopor.salida ve.tabaco 46x28,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TM480     ud  T.sopor.salida ve.albero 46x28,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TM490     ud  T.sop.sal.ven.rojo-viejo 46x28,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TM500     ud  T.sop.sal.v.albero-viejo 46x28,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TM510     ud  Teja remate limatesa roja 42x22                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TM520     ud  Tej.remate limatesa tabaco 42x22                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TM530     ud  T.remate limatesa albero 42x22                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TM540     ud  T. rem.limatesa rojo-viejo 42x22                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TM550     ud  T.re.limatesa albero-viejo 42x22                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TM560     ud  Remate lateral roja 44,5x12                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM570     ud  Remate later. tabaco 44,5x12                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P05TM580     ud  Remate later. albero 44,5x12                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM590     ud  Remat.lat. rojo-viejo 44,5x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P05TM600     ud  Rem.lat. albero-viejo 44,5x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM610     ud  T.remate lat.angular roja 44x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P05TM620     ud  T.remte lat.angular tabaco 44x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM630     ud  T.remte lat.angular albero 44x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM640     ud  T.rem.lat.angul.rojo-viejo 44x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM650     ud  T.rem.lat.ang.albero-viejo 44x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TM660     ud  Cumbrera a 3 aguas roja                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM670     ud  Cumbrera a 3 aguas tabaco                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM680     ud  Cumbrera a 3 aguas albero                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05TM690     ud  Cumbrera a 3 aguas rojo-viejo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM700     ud  Cumbrera a 3 aguas albero-viejo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM710     ud  Cuña cumbrera roja                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TM720     ud  Cuña cumbrera tabaco                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TM730     ud  Cuña cumbrera albero                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TM740     ud  Cuña cumbrera rojo-viejo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TM750     ud  Cuña cumbrera albero-viejo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TM760     ud  Tapa lateral cumbrera roja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM770     ud  Tapa lateral cumbrera tabaco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM780     ud  Tapa lateral cumbrera albero                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TM790     ud  Tapa lateral cumbrera rojo-viejo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05TM800     ud  Ta.lateral cumbrera albero-viejo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TO HORMIGÓN PERFIL ONDULADO CATALÁN                                
P05TO010     ud  Teja perf.ondul.catalán pizarra                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO020     ud  Teja perf.ondulado catalán roja                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO030     ud  Tej.per.ondul.catalán rojo-viejo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO040     ud  Teja perfil ondul.catalán tabaco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05TO050     ud  Teja perf.ondul.catalán ar.quem.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P05TP CERÁMICAS PLANAS                                                
P05TP010     ud  Teja cerámi.plana 43x26 cm. roja                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TP011     ud  Teja cerám.plana 43x26 cm.marrón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P05TP020     ud  Teja remate late.ceram. plana                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P05TP030     ud  Teja plana ventilación                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TP040     ud  Teja plana plástico                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05TW PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS                                  
P05TW010     ud  Cumbrera hormigón color normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05TW020     ud  Cumbrera hormigón color oro                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05TW021     ud  Cumbrera hormigón color bronce                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05TW030     ud  Princip.cumbrera horm.color nor.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW040     ud  Principio cumbrera hor.color oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW041     ud  Principio cumbrera horm.bronce                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW050     ud  Final cumbrera horm.color normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW060     ud  Final cumbrera horm.color oro                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW061     ud  Final cumbrera horm.color bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW062     ud  Pináculo cumbrera h.color normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P05TW063     ud  Pináculo cumbrera h. color oro                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P05TW064     ud  Cumbrera sierra h.color normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW065     ud  Cumbrera de sierra h.color oro                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW066     ud  Cumbrera de sierra h.col. bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW067     ud  Cumbrera de valle h.color normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW068     ud  Cumbrera de valle h.color oro                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW069     ud  Cumbrera de valle h.color bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW070     ud  Limatesa hormigón color normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TW071     ud  Limatesa hormigón color oro                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TW072     ud  Limatesa hormigón color bronce                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TW073     ud  Cierre cumbre.h.p.árabe c.normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P05TW074     ud  Cierre cumbrera h.p.árabe c. oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P05TW075     ud  Cierre cumbre.h.p.árabe c.bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P05TW076     ud  Encuentro 3 aguas h.c.normal                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TW077     ud  Encuentro 3 aguas horm.c.oro                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TW078     ud  Encuentro 3 aguas h.c.bronce                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TW080     ud  Final limatesa horm.col.normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TW081     ud  Final limatesa horm.color oro                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TW082     ud  Final limatesa horm.color bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TW090     ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TW100     ud  Remate lat.liso horm.color oro                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TW101     ud  Remate lat.liso horm.col. bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TW110     ud  Teja alero hormi. color normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05TW120     ud  Teja alero hormigón color oro                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TW121     ud  Teja alero hormigón color bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05TW130     ud  Teja ventilación horm.color norm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05TW140     ud  Teja ventilación horm.color oro                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05TW141     ud  Teja ventilación horm.col.bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05TW150     ud  T.cambio pendiente horm.col.norm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW154     ud  Teja cambio pendiente horm.c.oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW155     ud  Teja cambio pendiente h.c.bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW160     ud  Teja remate lat.hgón.c.normal                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW161     ud  Teja remate lat.horm.color oro                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05TW162     ud  Teja remate lat.horm.col. bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P05TW170     ud  Teja sop.sal.vent.horm.col.norm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TW180     ud  Teja sop.sal.vent.horm.color oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TW181     ud  Teja sop.sal.vent.horm.col.bron.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TW190     ud  Media teja con ensamb.horm.c.nor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TW191     ud  Media teja con ensamble h.c.oro                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TW192     ud  Media teja c/ensamble h. bronce                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TW200     ud  Teja de vidrio                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05TW210     ud  Salida ventil.PVC D=110 pizarra                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TW220     ud  Claraboya fundici. 70x76 p.árabe                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05TW221     ud  Claraboya fun.70x76 p.doble roma                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05TW227     ud  Ventana pivotante 55x80                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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P05TW229     ud  Ven. pivotante-desplazante 55x80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P05TW230     ud  Ventana pivotante 70x110 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TW232     ud  Ven.pivotante-desplazante 69x106                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 542,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P05TW240     ud  Lucernario universal 70x76 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TW241     ud  Ven.veuro eje hor.pino ma.54x85                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P05TW242     ud  Ven.veuro eje hor.pino ma.65x103                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P05TW250     ud  Salida ventilac. PVC 44x40,5 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TW260     kg  Colorante mortero color                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TW261     kg  Colorante mortero rojo                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TW262     kg  Colorante mortero pizarra                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P05TW270     ud  Cerramiento cumbrera L=1 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TW280     ud  Soporte metálico caballete 4x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05TW290     ud  Gancho cumbrera 123x20 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TW300     ud  Clavo acero galv. 3x50 mm.hor                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05TW310     ud  Clavo galvanizado 3x50 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P05TW320     ud  Rastrel alero L=1 m.pizar.calado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P05TW321     ud  Rastel alero L=1 m.pizarra liso                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P05TW330     m.  Limahoya flexible ancho=50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TW340     m.  Banda imperm.caballete a=28 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05TW350     m.  Banda impermeable multiuso a=28                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P05TW360     ud  Retención tubular p. nieve                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P05TW370     ud  Peldaño acceso cubierta 50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P05TW380     ud  Peldaño tránsito cubierta 32 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05TW390     ud  Peldaño estancia cubierta 75 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TW400     m2  Espuma poliuretano fijación                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05TW410     ud  Clavo a galv c/aran plas p/placa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P05TW420     ud  Caballete teja plana 40x14cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P05TW430     ud  Teja remate lateral cerámica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05TW440     ud  Remate angular hormi. color 42x16x14                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05TW450     ud  Veleta plana (gallo)                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

P05TW460     ud  Tótem Uralita (varios mod.)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P05TW470     m.  Remate lateral galv 50cm e=8mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P05TW480     m.  Remate lateral prelacado 50cm e=8mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P05TW490     ud  Remate lateral fibro. color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P05S PANELES SANDWICH                                                
SUBAPARTADO P05SM PANELES SANDWICH DE MADERA                                      
ELEMENTO P05SMH ACABADO TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO                            
P05SMH010    m2  Panel sandwich 19+40+10 e=69 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05SMH020    m2  Panel sandwich 19+50+10 e=79 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P05SMH030    m2  Panel sandwich 19+50+10                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05SMH040    m2  Panel Sandwich 19+60+10                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05SMH050    m2  Panel Sandwich 19+80+10                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMA ACABADO FRISO ABETO                                             
P05SMA010    m2  Panel sandwich 19+40+Friso abet.natu 69 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05SMA020    m2  Panel sandwich 19+50+Friso abet.natu 79 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMA030    m2  Panel sandwich 19+40+Friso barniz. 69 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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P05SMA040    m2  Panel sandwich 19+50+Friso barniz. 79 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMA050    m2  Panel sandwich 19+40+ Friso Abeto barn.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMA060    m2  Panel sandwich 19+50+Friso Abeto barn.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P05SMA070    m2  Panel sandwich 19+60+Friso Abeto barn.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05SMA080    m2  Panel Sandwich 19+80+FrisoAbeto barn.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05SMA090    m2  Panel sandwich 19+40+Friso Abeto tintado 69 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMP ACABADO CONTRACHAPADO PINO                                      
P05SMP010    m2  Panel sandwich 19+40+ Friso Pino ran.barn.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05SMP020    m2  Pan.Sandwich 19+50+Friso Pino ran.barn.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMP030    m2  Panel sandwich 19+60+Friso Pino ran.barn.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P05SMP040    m2  Pan.Sandwich 19+80+Friso Pino ran.barn.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SML ACABADO TABLERO YESO LAMINADO                                   
P05SML010    m2  Panel sandwich 19+40+yeso 71 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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P05SML020    m2  Panel sandwich 19+50+yeso 81 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SML030    m2  Panel Sandwich 19+50+yeso                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05SML040    m2  Panel Sandwich 19+60+yeso                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMV ACABADO TABLERO VIRUTAS                                         
P05SMV010    m2  Panel sandwich 19+40+OSB11 e=70mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05SMV020    m2  Panel sandwich 19+50+OSB11 e=80mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMV030    m2  P.sand viruta+PS expandido+viruta e=25mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05SMV040    m2  P.sand viruta+PS expandido+viruta e=35mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMV050    m2  P.sand viruta+PS expandido+viruta e=50mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMV060    m2  P.sand viruta+PS expandido+viruta e=75mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMV070    m2  P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SMV080    m2  P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P05SMV090    m2  P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05SMV100    m2  Panel Sandwich 19+50+OSB                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P05SMV110    m2  Panel Sandwich 19+60+OSB                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS

P05SMV120    m2  Panel sandwich 19+40+Herakus.15 e=75 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05SMV130    m2  Panel sandwich 19+50+Herakus.15 e=85 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P05SMV140    m2  P. sand viruta+poliestirol+viruta e=25mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P05SMV150    m2  P. sand viruta+poliestirol+viruta e=35mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P05SMM ACABADO MELAMINA                                                
P05SMM010    m2  Panel sandwich 19+40+madera cemento 69 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P05SMM020    m2  Panel sandwich 19+50+madera cemento 79 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P05SMM030    m2  Panel sandwich 19+40+fenol.okumen 69 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05SMM040    m2  Panel sandwich 19+50+fenol.okumen 79 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05ST PANELES SANDWICH METÁLICOS                                      
ELEMENTO P05STP ESPUMA DE POLIURETANO                                           
P05STP010    m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05STP020    m2  P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P05STP030    m2  P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05STP040    m2  P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 80mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05STP050    m2  P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 100mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05STP060    m2  P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 30mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P05STP070    m2  P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 50mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05STP080    m2  P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 80mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P05STP090    m2  P.sand-cub cobre+PUR+a.prelac 30mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05STP100    m2  Chapa ACH-30/204 e=0,6mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05STP110    m2  Chapa ACH-40/250 e=0,6mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P05STP120    m2  Chapa ACH-32/200 e=0,6mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05STP130    m2  Chapa ACH-18 Minionda e=0,6mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P05STP140    m2  Chapa colaborante ACH-80 e=0,8mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05STP150    m2  P.sand-cub lám.imp+PUR+ac.prel                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P05STP160    m2  P.poliuretano Ondatherm 1150 e=50mm acab. Hairultra 35          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P05STE POLIESTIRENO EXPANDIDO                                          
P05STE010    m2  P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05STE020    m2  P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 50mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05STE030    m2  P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 40mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P05STE040    m2  P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 50mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P05STE050    m2  P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 70mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

P05STE060    m2  Pan.aisl.impermeabilización Compopanel                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P05STR LANA DE ROCA                                                    
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P05STR010    m2  P.sandw-cub prelac+l.roca+prelac 50mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05STR020    m2  P.sandw-cub prelac+l.roca+prelac 100mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P05STR030    m2  Pan.cub.5 grecas ACH e=30mm.LDR tipoM                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05STR040    m2  Pan.cub.5 grecas ACH e=50mm.LDR tipoM                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P05STR050    m2  Pan.cub.5 grecas ACH e=80mm.LDR tipoM                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05STR060    m2  Pan.cub.5 grecas ACH e=100mm.LDR tipoM                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05STR070    m2  Pan.cub.2 grecas ACH e=100mm.LDR tipoM                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05STR080    m2  P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=80, 100 kg/m3                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P05STR090    m2  P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 100 kg/m3                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P05STR100    m2  P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=150, 100 kg/m3                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05STR110    m2  P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=50, 100 kg/m3                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P05STR120    m2  P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=80, 145 kg/m3                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P05STR130    m2  P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 145 kg/m3                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05STR140    m2  Pan.cub.5 gre.perf.ACH e=50mm.LDR tipoL                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04STR150    m2  Pan.cub.5 gre.perf.ACH e=80mm.LDR tipoL                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P05STD POLIISOCIANURATO                                                
P05STD010    m2  P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 30mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P05STD020    m2  P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 50mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P05STD030    m2  P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 80mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05STD040    m2  P.sand-cub a.prelac+PIR+a.prelac 100mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P05SV VARIOS                                                          
P05SV010     m2  Panel sandwich 600x500 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P05SV020     m.  Lama Al 84 mm. bl                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P05SV030     m.  Lama Al 150 mm. bl                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05SV040     m.  Lama Al 200 mm. bl                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P05SV050     m.  Soporte Al 33x48x1.20                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P05SV060     m.  Perfil intermedio Al                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P05SV070     m.  Soporte Al 33x48x0.95                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P05SV080     m.  Soporte Al 33x48                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES                                   
APARTADO P06B MATERIALES BITUMINOSOS                                          
SUBAPARTADO P06BA ADHESIVOS                                                       
P06BA010     kg  Oxiasfalto 90ºC/40kg.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06BA020     kg  Adhesivo elast.base asfált.130ºC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P06BF LOSAS FILTRANTES                                                
P06BF005     m2  Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06BF010     m2  Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P06BF015     m2  Losa polié.ext.+h.poroso 60x60x9                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P06BF020     m2  Losa filtrante 60x60x7                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P06BF030     ud  Placa losa porosa 20x20                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BF040     m2  Losa filtrante 8,5                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES                                         
P06BG010     m2  Fieltro geotextil PP/PE-105g/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BG020     m2  Fieltro geotextil PP/PE-135g/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P06BG030     m2  Fieltro geotextil PP/PE-190g/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06BG050     m2  Fieltro geotextil FP-115g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BG060     m2  Fieltro geotextil FP-150g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BG065     m2  Fieltro geotextil FP-130g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P06BG070     m2  P.perf.dren.poliesti.exp.600g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06BG080     m2  Lámina drenante                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BG090     m2  Capa drenante e=17 mm. 640g/m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BG100     m2  Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06BG110     m2  Fieltro geotextil FP-150 g/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P06BG130     m2  Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BG135     m2  P.perf. PP+FP. e=5 cm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P06BG150     m2  Capa protec.FP.superf.c/oxiaslt.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BG190     m2  Geomembrana impermeabilización                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BG250     m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P06BG260     m2  Lámina geot. PP-230 g/m2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BG320     m2  Fieltro geotextil 125 g/m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BG330     m2  Fieltro geotextil 200 gr/m2                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06BG340     m2  Fieltro geotextil PP. agujado 130 g/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P06BG350     m2  Fieltro geotextil PP 260g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P06BG400     m2  Suministro Geotextil no tejido Tipo 1                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES                                       
P06BI020     kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P06BI030     kg  Pintura asfált. base orgánica                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06BI035     kg  Pintura asfált. base acuosa                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06BI037     m2  Pintura para impermeabilización                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BI040     kg  Emuls.bitum.base acuosa-elastom                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BI050     kg  Emuls.bitum.base asfáltica.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BI060     m.  Sellador bituminoso D=25                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P06BI070     kg  Emulsión asfáltica f.vegetal                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BI080     kg  Emuls.bitum. base acuosa                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06BI100     kg  Masilla de betún                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06BL LÁMINAS BITUMINOSAS OXIASFALTO                                  
P06BL010     m2  L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06BL030     m2  L.oxiasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P06BL050     m2  L.oxiasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P06BL070     m2  L.oxias.3kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06BL080     m2  L.oxias.2,5kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BL090     m2  L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P06BL110     m2  L.oxias.3kg/m2 armd.alum.50/1000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06BL210     m2  Lam.oxiasf.3kg/m2 LO-30-PE                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P06BL220     kg  Oxiasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P06BL240     m.  Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06BL245     m.  Banda autoadhesiva 45 cm. Ondufilm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS)                                
P06BS010     m2  Lam.LBM(SBS)30-PE(95g/m2)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P06BS030     m2  L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS050     m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P06BS070     m2  L.LBM(SBS)24-FV(60g/m2)                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BS090     m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS110     m2  Lam.LBM(SBS)40-FV 100g/m2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P06BS130     m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BS150     m2  L.LBM(SBS)24-FP 130g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS170     m2  L.LBM(SBS)50-FP 100g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS190     m2  Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P06BS210     m2  Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P06BS230     m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P06BS250     m2  L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06BS270     m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BS290     m2  L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P06BS310     m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P06BS330     m2  L.LBM(SBS)40-FP(130)+FV50                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P06BS350     m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06BS370     m2  L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P06BS390     m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P06BS400     m2  L.a.LBM(SBS)50/G-FP(200)res.f.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06BS410     m2  L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P06BS500     m2  L.a.LBM(SBS)50/G-FP(130)+FV(50)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06BS510     m2  Lám.LBM(SBS)40-FP+FV                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P06BS530     m2  L.LBM(SBS)24-FV 50g/m2                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS550     m2  L.j.a.LBM(SBS)50/G-FP(130)+FV(50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BS610     m2  Lám.Politaber-vel-40 elást.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS700     m2  Lam.LBM(APP)40-FV(100g/m2)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P06BS710     m2  Lam.LBM(APP)40-PE+PE                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P06BS720     m2  Lam.LBM(APP)40-PE(95g/m2)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06BS730     m2  Lam.LBM(APP)40-FP+PE                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06BS740     m2  Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06BS750     m2  Lam.LBM(APP)30-FP (140)                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P06BS760     m2  Lam.LBM(APP)30-PE(95g/m2)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P06BS770     m2  Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P06BS780     m2  Lam.LBM(APP)48-FP (180)                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P06BS790     m2  Lam.LBM(SBS)48-FP (160)                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06BS810     m2  L.a.LBM(SBS)50/G-ar.alu.(50mcr)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

P06BS820     m2  Lam.auto.LBM(SBS)30-FM                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P06BS830     m2  Lam.au.LBM(APP)40/G-FP+FV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS840     m2  Lam.au.LBM(APP)50/G-FP+FV                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06BS850     m2  Lam.auto.LBM(APP)50/G-FP                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P06BS900     m2  L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P06BS910     m2  Lámina imper., flex, hoja de poliolefina, caras revest. velo fib

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P06BS920     m2  Lám. 40 P elast                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06BS930     t   Emulsión bituminosa Tipo C50BF4 IMP                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

P06BS935     t   Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS

P06BS940     m2  Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P06BE LÁMINAS BETÚN ELASTOMÉRICO                                      
P06BE010     m2  Lámina asfáltica no protegida armadura Aluminio gofrado 3 kg/m2 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P06BE020     m2  Lámina betún elastomérico autoadh. 1,2 kg/m2 espesor 1,2 mm auto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06BE030     m²  Lámina asfáltica no protegida armadura poliester 4 kg/m2 - 3,5 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09BE040     m2  Lámina betún elastomérico autoadh. 1,5 mm autoprotegido PE 95 g/

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06BC CINTAS BETÚN ELASTOMÉRICO                                       
P06BC010     m2  Cinta betún elastomérico autoadh. anchura 15 cm autoprotegido Al

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO P06S MATERIALES SINTÉTICOS                                           
SUBAPARTADO P06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES                                        
P06SI010     kg  Sellante PVC líquido                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SI020     kg  Adhesivo PVC                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SI030     kg  Adhesivo a soporte                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P06SI040     kg  Imprimación caucho sintético                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P06SI050     kg  Caucho sintético                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P06SI060     m.  Cordón sellador poliuretano                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SI070     ud  Cartucho poliuretano para sellar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P06SI080     m.  Fondo de juntas para sellado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SI090     ud  Fijación mecánica PVC                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P06SI100     ud  Masilla de poliuretano                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 576



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P06SI110     kg  Adhesivo de contacto base neopreno                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P06SI120     l.  Puente de adherencia resinas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SI130     m.  Banda Plasto- elastomérica 8,50 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P06SI140     m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SI150     m   Cinta junta anti Rn 15 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P06SI160     m2  Cinta andidesgarro para juntas 60 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P06SI170     m   Cinta junta anti Rn pasos 50 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06SI180     m   Cinta junta unión 100 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06SI190     m   Cinta unión esquina 30/30 mm o 12/48 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS                                         
P06SL010     m2  Lám.PE. armd.FV e=1 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06SL020     m2  L.caucho sintet. armd.FP e=1 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P06SL040     m2  Lám.PE 0,25 mm.(barr.vapor)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SL050     m2  L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SL060     m2  L.PVC.anti-raíz.arm.FP1,2mm.GA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P06SL065     m2  Lamina PVC 0,5 mm                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06SL066     m2  Lamina PVC 1 mm                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P06SL070     m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P06SL080     m2  Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P06SL090     m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SL100     m2  Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. PN                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P06SL105     m2  Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P06SL110     m2  Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P06SL115     m2  Lám.PVC sin armar. p/conex.tubos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06SL120     m2  Lámina impermeab. PVC reforzado decorativo tipo LINER           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06SL150     m2  Film polietileno 120g/m2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P06SL160     m2  Malla fibra vidrio 50 g/m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P06SL165     m2  Fieltro fibra vidrio 150 g/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06SL170     m2  Malla polipropileno                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06SL180     m2  Lámina plástico                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P06SL190     m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06SL200     m2  Lám. EPDM 1,35 mm espesor.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P06SL210     m2  Lám. EPDM Fotovoltaico 1,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SL220     m2  Lám. EPDM 2 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P06SL230     m2  Lám. EPDM 1,14 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P06SL240     m2  Lám. EPDM 1,35 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P06SL250     kg  Adhesivo soldador PVC PG-30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06SL260     kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P06SL270     m2  Lám. etileno propileno 1,14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P06SL280     m2  Lamina de polietileno 2 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P06SL290     m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P06SL300     m2  Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P06SL400     m2  Lámina de PVC de 2,00 mm. de espesor                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P06SL410     m2  Lámina multicapa 2xPE reforzado + Aluminio 0,4 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P06SL420     m²  Lámina multicapa 2xPE+PP + Aluminio 0,45 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P06SL430     m2  Membrana poliolefina s/p beige 1,20 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P06SL440     m2  Membrana poliolefina s/p beige 1,80 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06SL450     m2  Membrana poliolefina s/p beige 1,50 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06SL460     m2  Membrana poliolefina s/p blanca 2,00 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SL470     m2  Membrana poliolefina p. pesada beige 1,20 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06SL480     m2  Membrana poliolefina p. pesada beige 1,50 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P06SL490     m2  Membrana polimérica flexible 0,5 mm anclaje adhesivos           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P06SL500     m2  Membrana no armada imperm. azul, poliolefina flexible de 1,8 mm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P06SR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE                                 
P06SR010     kg  Revestimiento elástico                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P06SR020     kg  Imperm. elástico impermeable                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06SR030     l.  Impermeabilizante fachadas inc.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06SR040     kg  Imp. hidráulico fraguado rápido                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P06SR050     kg  Mortero impermeb. sin retracción                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06SR060     kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P06SR070     l.  Producto adherente impermeab.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P06SR080     kg  Impermeabilizante base acuosa                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P06SR090     kg  Mortero elástico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06SR100     kg  Revest.imper.(resina epoxi+brea)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06SR110     m2  Tratamiento impermeabilizante                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 582



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P06SR120     l.  Revestimiento imperm. termoplast                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06SR130     kg  Hidrofugante fachadas                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P06SR140     m2  Geocompuesto Bentonita                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06SR150     kg  Bentonita granular SS-100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P06SR160     m2  Revestimiento impermeabilizante epoxidico.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P06SR180     kg  Mortero imperm.monocomponente                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06SR190     kg  Mortero regulador                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P06SR200     kg  Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06SR210     kg  Resina natural coloreada                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P06SR300     kg  Resina natural coloreada                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P06SR310     m2  Membrana impermeable proyectada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN                                   
SUBAPARTADO P06WA ACCESORIOS                                                      
P06WA010     m2  Unión con soporte                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06WA020     kg  Disolvente tetrahidrofurano (THF)                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P06WA030     ud  Esquina de l.acer.inox.rev.c/PVC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06WA040     ud  Rincón de l.acer.inox.rev. c/PVC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06WA050     m.  Perfil aluminio                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P06WA070     ud  Anclaje mecánico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06WA075     ud  Fijación mecánica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P06WA080     ud  Taco fijación                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P06WA090     ud  Cartucho silicona                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06WA095     ud  Soporte fijo 35 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06WA100     ud  Soporte regulable 50 a 80 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P06WA105     ud  Soporte regulable 80 a 110 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P06WA110     ud  Soporte regulable 110 a 140 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P06WA115     ud  Soporte regulable 140 a 170 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P06WA120     ud  Suplemento soporte 25 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P06WA125     ud  Suplemento soporte 60 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P06WA130     m.  Pletina anclaje 66 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P06WA135     m.  Perfil anclaje 73,3 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P06WA140     m.  Remate anclaje 85.30.10 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P06WA145     m.  Rema.anclaje 76,6.80.10 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P06WA150     ud  Material auxiliar EPDM                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P06WA220     m.  Junta hidroexpansiva                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P06WA230     m.  Malla metálica                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P06WA240     m.  Barrera contra el agua c/Bentonita                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06WA250     m.  Clip sujeción armadura                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06WA260     m.  Cinta adhesiva                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07WA215     ud  Muelle extensible                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07WA216     ud  Aislador de plástico para poste de fibra                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P06WC CAZOLETAS DESAGÜES                                              
P06WC010     ud  Cazoleta desagüe sifónico D=110                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06WC020     ud  Cazoleta desagüe sifónico D=100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P06WC030     ud  Cazoleta desagüe sifónico D=90                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P06WC040     ud  Cazoleta desagüe sifónico D=80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P06WC050     ud  Cazoleta desagüe normal D=110                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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P06WC060     ud  Cazoleta desagüe normal D=100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P06WC070     ud  Cazoleta desagüe normal D=90                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P06WC080     ud  Cazoleta desagüe normal D=80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P06WC090     ud  Paragravilla universal                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P06WW VARIOS                                                          
P06WW010     m2  Panel retenedor Ecoter                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P06WW020     ud  Plantas                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P06WW025     ud  Plantas Sedum, Reflex, Spurium                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P06WW030     m3  Substrato                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P06WW035     m3  Substrato especial                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P06WW040     m3  Roca volcánica                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P06WW050     m.  Tratamiento de electroósmosis                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P06WW060     ud  Sifón desecamiento 30 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P06WW070     m2  Producto filmógeno                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P07 MATERIALES AISLANTES                                            
APARTADO P07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS                                          
SUBAPARTADO P07AA ÁRIDOS LIGEROS                                                  
P07AA010     m3  Arlita F3 y G3 a granel 3-8 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AA020     m3  Arlita F3 y G3 en sacos 100 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07AA030     m3  Arlita F5 a granel 3-8 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AA040     m3  Arlita F5 en sacos 3-8 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07AA050     m2  Panel rígido perlita e=30 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P07AA060     m2  Panel rígido perlita e=40 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 588



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P07AL LÁMINAS Y PANELES                                               
P07AL010     m2  P.multic.Sonodan Cubiertas 65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AL020     m2  P.multic.Sonodan Plus 40 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07AL030     m2  Confordan 25                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07AL040     m2  Confordan 50                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07AL050     ud  Anclaje Sonodan cubiertas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07AL060     m.  B.acústica Fonodan autoadhesiva 50mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07AL070     m2  Lámina antiimpacto Texsilen 3 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL080     m2  Lámina antiimpacto Texilen 5 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL090     m2  Lámina antiimpacto Texilen Plus 10 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P07AL100     m2  Lámina acústica Impactodan 5 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL110     m2  Lámina acústica Impactodan 10 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P07AL120     m.  Banda Fonodan BJ                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07AL130     m2  Panel multicapa Danofón 28 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07AL140     m2  Panel bicapa Acustidán 20 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL150     m2  Panel Rocdan 231-40 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P07AL160     m2  Panel Rocdan 233-30 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL170     m2  Panel Rocdan 231-652-50 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AL180     m2  Panel l.r. Confortpan 208-50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL190     m2  Lám.sintética insonorizante Tecsound 35                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07AL200     m2  Lám.sintética insonorizante Tecsound 70                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL210     m2  Lám.sintética insonorizante Tecsound 100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL220     m2  Comp.multicapa insonorizante Tecsound FT40                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P07AL230     m2  Comp.multicapa insonorizante Tecsound FT75                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P07AL240     m2  Comp.multicapa insonorizante Tecsound 2FT45                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL250     m2  Comp.multicapa insonorizante Tecsound 2FT80                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P07AL260     m.  Banda desolidarizante 50                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL270     m.  Banda desolidarizante Tecsound S Band 70                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07AL280     m2  Lám.sint. insonoriz. autoadh. Tecsound SY 70                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P07AL290     m2  Lám.sint. insonoriz. autoadh. Tecsound SY 50                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AL300     m2  Panel l.m.alta densidad-15 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL310     m2  Panel l.m.alta densidad-25 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P07AL320     m2  Fieltro l.v.c/bitumen Fieltro Fonas                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07AL330     m2  Panel l.r.altísima densidad Panel PST                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P07AL340     m2  Panel lana mineral Arena-40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P07AL345     m2  Panel lana mineral semirrígida 40 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P07AL350     m2  Panel lana mineral Arena-60                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL355     m2  Panel lana mineral semirrígida 60 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL360     m2  Panel lana mineral Arena 75 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL365     m2  Panel lana mineral semirrígida 75 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL370     m2  Panel lana mineral Arena Plus 75 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07AL380     m2  Panel l.m.c/velo neg.Arena Absorción 25                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL390     m2  Panel mineral rígido alta dens 80 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P07AL400     m2  Panel lana mineral rígido alta dens. 15 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL410     m2  Panel lana mineral rígido alta dens. 25 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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P07AL420     m2  Panel lana mineral rígido alta dens. 40 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL430     m2  Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P07AL440     m2  Elemento suelo 20 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL450     m2  Elemento suelo 25 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07AL460     ud  Granulado nivelación                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07AL470     ud  Panel ondulado tipo ondas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P07AL480     ud  Panel de goma vulcanizada                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL490     ud  Panel tipo ondas compuesto por resina                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P07AL500     ud  Panel ondulado tipo ondas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07AL510     ud  Panel tipo piramidal compuesto resina                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL520     ud  Panel tipo piramidal de resina                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P07AL530     m2  Panel rígido perlita-20 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P07AL540     m2  Panel rígido perlita-30 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL550     m2  Panel rígido perlita-40 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07AL560     m2  Panel cartón-yeso 13 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07AL570     m2  Panel cartón-yeso 15 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL580     m2  Panel cartón-yeso 19 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P07AL590     ml  B.acústica autoadhesiva 50mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL600     m2  Lám.sintética insonorizante c/ film aluminio                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL610     m2  Lam. espuma poliet. inter.plomo.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL620     m2  Lam.bicapa autoadhesiva 4 mm espesor.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07AL630     m2  Panel lana mineral rollo 45 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07AL650     m2  Panel lana mineral medianeras 40 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P07AL660     m2  Panel lana mineral rollo 65 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AL670     m2  Panel rollo lana minaral 40 QW 45 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL680     m2  Panel rollo lana mineral 40 RN 100 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07AL690     m2  Panel acustico MW rollo 30 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL700     m2  Panel acustico MW rollo 45 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07AL710     m2  Panel acustico MW rollo 60 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07AL720     m2  Panel acustico MW rollo 70 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AL730     m2  Panel acustico MW rollo 100 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07AL900     m2  Sistema MW SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AL910     m2  Sistema MW SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07AI PARA RUIDOS DE IMPACTO                                          
P07AI010     m2  P.multi.roca rev.capa oxi.e=65mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07AI020     m2  P.multic.l.roca+PE e=40mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07AI050     ud  Anclaje metálico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AI100     m2  Lam.PE.reticul. e=3 mm. 27kg/m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P07AI110     m2  Lam.PE.reticul. e=5 mm. 27kg/m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07AI120     m2  Lam.PE.reticul. e=10 mm 27kg/m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P07AI150     m2  P.multic.r.lam.elast.+FV8,3kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P07AI160     m2  P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07AI170     m2  P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07AI180     m2  P.semiríg.l.roca e=30mm.100kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07AM MEMBRANA ACÚSTICA                                               
P07AM010     m2  L.elas.arm.f.barita poliet.e=2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07AM020     m2  L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AM030     m2  L.elas.6,5kg/m2 arm.FV60g/m2 e=4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07AP PANTALLA ACÚSTICA URB.                                          
P07AP010     m2  P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07AP020     m2  Pantalla pref.hgón.poroso h=3 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P07AP030     m2  Pantalla reflec.G.R.C. h=3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07AP040     m2  Pantalla obs.G.R.C. h=3 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07AP050     m2  Pantalla obs.metálica h=3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P07AP060     m2  P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AP070     m2  Pantalla metacrilato 20mm. h=4m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07AV VISORES ACÚSTICOS                                               
P07AV010     ud  Visor acústico 580x365 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07AV020     ud  Visor acústico 3400x1260 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.439,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P07AV030     m2  Visor acústico.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07AC PUERTAS ACÚSTICAS                                               
P07AC010     ud  Puerta acús. 800 mm. e=91 mm/ Rw=53 dB                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.261,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P07AC020     ud  Puerta acús. 800 mm. e=83 mm/ Rw=42 dB                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.045,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P07AC030     ud  Puerta acús. 900 mm. e=91 mm/ Rw=53 dB                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.419,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P07AC040     ud  Puerta acús. 900 mm. e=83 mm/ Rw=42 dB                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.176,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07AN PANELES DIFUSORES Y RESONADORES                                 
P07AN010     ud  Panel.difusor simple madera dim.595x595x200 mm.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07AN020     ud  Panel.difusor simple madera dim.595x595x400 mm.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P07AN030     ud  Panel.difusor cuadrático madera dim.595x595x200 mm.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P07AN040     ud  Panel.difusor cuadrático madera dim.595x595x400 mm.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07AN050     ud  Panel.resonador baja frecuencia dim.595x595x200 mm.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07AN060     ud  Panel.resonador baja frecuencia dim.595x595x400 mm.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07AN070     ud  Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x595x200 mm.          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07AN080     ud  Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x595x400 mm.          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07AT TRAMPAS ABSORBENTES                                             
P07AT010     ud  Trampa de bajos madera dim.600x1200x425 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P07AT020     m2  Trampa absorbente acabado en tejido.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07AR REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS                                        
P07AR010     m2  Revestimiento acústico acabado madera perforada.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P07AR020     m2  Revestimiento acústico fibras microporosa.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07AR030     m2  Revestimiento acústico/ poliuretano exp. acabado textil.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P07C COQUILLAS                                                       
SUBAPARTADO P07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA                                             
P07CE010     m.  Coq. elastomér. D=12 e=9                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07CE020     m.  Coq. elastomér. D=15 1/4" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CE030     m.  Coq. elastomér. D=18 3/8" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P07CE040     m.  Coq. elastomér. D=22 1/2" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CE050     m.  Coq. elastomér. D=28 3/4" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07CE060     m.  Coq. elastomér. D=35 1" e=9                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07CE070     m.  Coq. elastomér. D=42 1 1/4" e=9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P07CE080     m.  Coq. elastomérica D= 1 1/2" e=9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CE090     m.  Coq. elastomérica D= 2" e=9                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P07CE100     m.  Coq. elastomérica D= 2 1/2" e=9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07CE110     m.  Coq. elastomérica D= 3" e=9                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07CE120     m.  Coq. elastomérica D= 3 1/2" e=9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CE130     m.  Coq. elastomérica D= 4" e=9                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CE140     m.  Coq. elastomérica D= 5" e=9                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CE150     l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07CE160     m.  Cinta autoadhesiva 50x3 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P07CE170     kg  Pintura coquillas elast.ext.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CE180     m.  Coq.elastom.autoadh.D=12 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CE190     m.  Coq.elastom.autoadh.D=15 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P07CE200     m.  Coq.elastom.autoadh.D=18 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07CE210     m.  Coq.elastom.autoadh.D=22 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CE220     m.  Coq.elastom.autoadh.D=28 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CE230     m.  Coq.elastom.autoadh.D=35 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07CE240     m.  Coq.elastom.autoadh.D=42 e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CE250     m.  Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07CE260     m.  Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P07CE270     m.  Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P07CE280     m.  Coq. elastomér. D=15; e=19                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07CE290     m.  Coq. elastomér. D=18; e=19                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CE300     m.  Coq. elastomér. D=22; e=19                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CE310     m.  Coq. elastomér. D=28; e=19                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07CE320     m.  Coq. elastomér. D=42; e=19                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CE330     m.  Coq. elastomér. D=35; e=19                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07CE340     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=15 mm e=25 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07CE350     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=18 mm e=25 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CE360     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=22 mm e=25 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07CE370     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=28 mm e=25 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P07CE380     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=35 mm e=25 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P07CE390     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=42 mm e=30 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07CE400     m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=114 mm e=36 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07CP POLIETILENO                                                     
P07CP010     m.  Coq.polietileno D=12 e=9 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CP020     m.  Coq.polietileno D=15 1/4" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07CP030     m.  Coq.polietileno D=18 3/8" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CP040     m.  Coq.polietileno D=22 1/2" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P07CP050     m.  Coq.polietileno D=28 3/4" e=9                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P07CP060     m.  Coq.polietileno D=35 1" e=9                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CP070     m.  Coq.polietileno D=42 1 1/4" e=9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07CP080     m.  Coq.polietileno D=1 1/2" e=9                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CP090     m.  Coq.polietileno D=2" e=9 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P07CP100     l.  Adhesivo coquilla polietileno mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07CP110     m.  Cinta autoadhesiva 50x3 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CP120     kg  Pintura coquilla polietilen.ext.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CP130     m2  Plancha polietileno 20 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CP140     m2  Plancha polietileno 30 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07CV LANA DE VIDRIO                                                  
P07CV010     m.  Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CV020     m.  Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07CV030     m.  Coqui.lana vid.D=27 3/4" e=30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CV040     m.  Coqui.lana vid.D=27 3/4" e=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CV050     m.  Coqui.lana vid.D=34 1" e=30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07CV060     m.  Coqui.lana vid.D=34 1" e=40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P07CV070     m.  Coqui.lana vid.D=48 1 1/2" e=30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CV080     m.  Coqui.lana vid.D=48 1 1/2" e=40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P07CV090     m.  Coqui.lana vid.D=60 2" e=30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07CV100     m.  Coqui.lana vid.D=60 2" e=40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CV110     m.  Coqui.lana.vid.D=76 2 1/2" e=30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CV120     m.  Coqui.lana vid.D=76 2 1/2" e=40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CV130     m.  Coqui.lana.vid.D=89 3" e=30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P07CV140     m.  Coqui.lana.vid.D=114 4" e=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P07CV150     m.  Coqui.lana vid.Al.D=21 1/2" e=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CV160     m.  Coqui.lana vid.Al.D=21 1/2" e=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07CV170     m.  Coqui.lana vid.Al.D=27 3/4" e=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P07CV180     m.  Coqui.lana vid.Al.D=27 3/4" e=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CV190     m.  Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P07CV200     m.  Coqui.lana vid.Al.D=34 1" e=40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P07CV210     m.  Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P07CV220     m.  Coq.lana vid.Al.D=48 1 1/2" e=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P07CV230     m.  Coq.lana vid.Al.D=76 2 1/2" e=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CV240     m.  Coq.lana vid.Al.D=89 3" e=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CV250     m.  Coq.lana vid.Al.D=114 4" e=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CV260     m.  Coqui.lana vid.Al.D=60 2" e=40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07CV270     m.  Cinta cubretuberías 63 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07CV280     m.  Cinta alum. autoadhesivo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 607



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P07CV290     m.  Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CV300     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P07CV310     m.  Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CV320     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07CV330     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CV340     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=25                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07CV350     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07CV360     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CV370     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P07CV380     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07CV390     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P07CV400     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=140;5" e=25                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P07CV410     m.  Cubretub.lana vid.Al.D=169;6" e=25                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07CR LANA DE ROCA                                                    
P07CR010     m.  Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07CR020     m.  Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07CR030     m.  Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CR040     m.  Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CR050     m.  Coqui.lana roca D=34;1" e=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07CR060     m.  Coqui.lana roca D=34;1" e=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07CR070     m.  Coqui.lana roca D=42;1" e=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P07CR080     m.  Coqui.lana roca D=42;1" e=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07CR090     m.  Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P07CR100     m.  Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P07CR110     m.  Coqui.lana roca D=60;2" e=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P07CR120     m.  Coqui.lana roca D=60;2" e=40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P07CR130     m.  Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07CR140     m.  Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P07CR150     m.  Coqui.lana roca D=89;3" e=30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07CR160     m.  Coqui.lana roca D=114;4" e=30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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APARTADO P07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS                                           
SUBAPARTADO P07TC VIDRIO CELULAR                                                  
P07TC010     m2  Placa vidrio celular de 20 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TC020     m2  Placa vidrio celular de 30 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TC025     m2  Placa vidrio celular de 40 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TC030     m2  Placa vidrio celular de 13 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TC040     m2  Placa vidrio celular RF-180 20mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TC050     m2  P.vidrio celular f. techo 60x60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO                                          
P07TE010     m3  Poliest.exp.tipo I 10 kg/m3 nor.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TE020     m3  Poliest.exp.t. II 12 kg/m3 nor.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P07TE030     m3  Poliest.exp.t.III 15 kg/m3 nor.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07TE040     m3  Poliest.exp.t. IV 20 kg/m3 nor.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TE050     m3  Poliest.exp.tipo V 25 kg/m3 nor.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P07TE060     m3  Poliest.exp.t. VI 30 kg/m3 nor.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TE090     m3  Poliest.exp.tipo I-F 10 kg/m3 M1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TE100     m3  Polies.exp.tipo II-F 12 kg/m3 M1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TE110     m3  Poliest.exp.t. III-F 15 kg/m3 M1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TE120     m3  Polies.exp.tipo IV-F 20 kg/m3 M1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TE130     m3  Poliest.exp.tipo V-F25 kg/m3 M1                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P07TE140     m3  Polies.exp.tipo VI-F 30 kg/m3 M1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P07TE160     ud  Pla.pol.exp.plana 20kg/m3 e=50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TE170     ud  Pla.pol.exp.ondul.20kg/m3 e=50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P07TE180     ud  Pch.pol.exp.p/teja hg.108x35x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TE190     ud  Pch.plo.exp.p/teja cr.108x43x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P07TE200     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TE220     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P07TE230     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=80 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TE240     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TE250     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=140 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TE260     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=180 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P07TE270     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=220 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TE280     m3  Bolitas de EPS/grafito inyección 0,033 W/(mK)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

P07TE145     m2  P.polies.expandido e=40 mm, 0,032 W/(mK)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TE370     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P07TE380     m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P07TE390     m2  Sistema EPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y remates           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07TE400     m2  Sistema EPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P07TE410     m2  Sistema EPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TE500     m.  Panel flexible aislante poliest.flex. 500x25 mm p/cajón persiana

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TO ESPUMA DE POLIURETANO                                           
P07TO010     kg  Isocianato                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TO020     kg  Poliol                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TO030     kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07TO035     ud  Espuma autoexp.poliur.monocomp. 0,0345 W/(mK), 25 kg/m3         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TO045     ud  Espuma flex.poliur. baja postexpansión, estanca al aire         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TO080     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 60                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TO090     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 80                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07TO091     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 50                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TO092     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 60                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TO093     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 70                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07TO094     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 80                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07TO095     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TO096     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 100                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TO097     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 110                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TO098     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 120                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P07TO100     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 100                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TO110     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 120                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TO120     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 140                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P07TO130     kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TO140     kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TO150     kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07TO160     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 60                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P07TO180     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 80                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P07TO195     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 40                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TO197     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 60                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TO199     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 80                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TO200     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 100                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P07TO201     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 100                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TO203     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 120                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P07TO205     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 140                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TO207     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 160                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TO208     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 180                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TO215     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 40                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TO216     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 50                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TO217     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 60                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TO218     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 70                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TO219     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo 80                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TO220     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 120                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07TO225     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 40                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TO226     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 50                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P07TO227     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 60                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TO228     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 70                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TO229     m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 80                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TO230     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 80                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P07TO240     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 140                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TO250     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 100                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P07TO260     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 160                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TO270     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 120                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07TO280     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 180                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TO290     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 140                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TO300     m2  Proyección PU CCC4 45Kg/m3 ext cubierta 180                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07TO310     m3  Espuma PUR inyección 0,023 W/(mK)                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

P07TO320     m2  Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TR LANA DE ROCA                                                    
P07TR070     m2  P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TR080     m2  P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P07TR090     m2  P.ríg. l.roca rev.+oxiasf.e=60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TR120     m2  Panel cubierta lana roca 40 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P07TR130     m2  Panel cubierta lana roca 50 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P07TR140     m2  Panel cubierta lana roca 60 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07TR180     m2  Panel cubierta soldable l.r. 40 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TR190     m2  Panel cubierta soldable l.r. 50 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TR200     m2  Panel cubierta soldable l.r. 60 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07TR300     m2  Panel rígido lana de roca 30 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07TR305     m2  P.rígido lana roca e=30 mm, 0,036 W/(mK)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07TR306     m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TR307     m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TR310     m2  Panel rígido lana de roca 40 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07TR315     m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P07TR316     m2  Panel rigido lana de roca 50 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TR317     m2  Panel rigido lana de roca 60 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TR319     m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TR320     m2  Panel semirí.lana 40 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07TR330     m2  Panel semirí.lana 50 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P07TR340     m2  Panel chapa prel.+l.roca 50 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TR350     m2  Panel chapa prel.+l.roca 100 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TR360     m2  Panel MW 40 C=0,037 W/mK                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P07TR370     m2  Panel MW 50 C=0,037 W/mK                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TR380     m2  Panel MW 60 C=0,037 W/mK                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TR390     m2  Panel MW 75 C=0,037 W/mK                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TR400     m2  Panel MW 60 C=0,037 W/mK                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TR410     m2  Panel MW 75 C=0,037 W/mK                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TR420     m2  Panel MW 100 C=0,037 W/Mk                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TR430     m2  Panel MW 120 C=0,037 W/Mk                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TR440     m2  Panel MW 150 C=0,037 W/Mk                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P07TR450     m2  Panel MW Kraft 60 C=0,037 W/mK                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TR460     m2  Panel MW Kraft 75 C=0,037 W/mK                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TR470     m2  Panel MW Kraft 100 C=0,037 W/Mk                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P07TR480     m2  Panel MW Kraft 120 C=0,037 W/Mk                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TR490     m2  Panel MW Kraft 150 C=0,037 W/Mk                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P07TR500     m3  Nódulos lana mineral natural (LMN) 35 kg/m3                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07TR730     m2  Panel compacto lana mineral natura e=100mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TR830     m2  Panel lana mineral rollo 60 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TR840     m2  Sistema MW SATE e=140 mm i/andamiaje, acc. y remates            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P07TR850     m2  Sistema MW SATE e=160 mm i/andamiaje, acc. y remates            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 622



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P07TS POLIEST. EXPAND. PANEL SANDWICH                                 
P07TS005     m2  Panel pol.exp.chapa prel.+gal.30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P07TS010     m2  Panel pol.exp.chapa prelac.30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P07TS015     m2  Pan.pol.exp.ch.prel.+barr.vap.40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TS020     m2  Panel pol.exp.chapa prelac.40mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P07TS025     m2  Panel pol.exp.chapa prel.+gal.50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TS030     m2  Panel pol.exp.chapa prelac.50mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TS040     m2  Panel pol.exp.chapa prel.+plá.50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TS050     m2  Panel pol.exp.chapa prel.+pol.50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P07TS060     m2  Panel pol.exp.chapa prel+sisal60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TS070     m2  Panel pol.exp.chapa prelac.70mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TS075     m2  Panel pol.exp.chapa prelac.80mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07TS080     m2  Panel pol.exp.chap.prelac.100mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TS090     m2  Panel pol.exp.chap.prelac.180mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TS100     m2  Panel poliuretano.chap.prelac.35mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TS110     m2  Panel poliuretano.chap.prelac.40mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TS120     m2  P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.180mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07TS130     m2  P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.100mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TV LANA DE VIDRIO                                                  
P07TV010     m2  Fieltro lig.lana vidr. 80 p.alq.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TV020     m2  Fieltro lig.lana vid. 100 p.alq.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TV050     m2  Fieltro lig.lana vid. 80 des.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P07TV060     m2  Fieltro lig.lana vid. 100 des.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TV090     m2  Fi.ligero lana vidrio 55 Al.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P07TV100     m2  Fieltro lig.l.v.80 sup.velo vidr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P07TV150     m2  Fieltro desn.l.v. 20 forjados                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TV160     m2  Fieltro lig.l.v. 12 ruidos impac                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TV170     m2  Panel ríg.l.v. 20 ruidos impacto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TV180     m2  Panel ríg.l.v. 25 ruidos impacto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV200     m2  Fieltro lana vid. 30 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07TV230     m2  Panel flexible l.v. 50 cámaras                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV240     m2  Panel flexible l.v. 60 cámaras                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P07TV260     m2  Panel flexible l.v. 80 cámaras                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07TV300     m2  Panel flex.l.v. papel-60 cámaras                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TV320     m2  Panel flex.l.v. papel 80 cámaras                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P07TV350     m2  Panel rígido l.v. 25+10 yeso                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TV360     m2  Panel rígido l.v. 40+10 yeso                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TV370     m2  Panel lana vidrio 50 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV400     m2  P.semiríg. lana vidrio 50                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P07TV420     m2  Fieltro lana v. 50+velo vidrio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07TV430     m2  Fieltro lana v. 40+velo vidrio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P07TV510     m2  Fieltro lana vidrio fachada-60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P07TV600     m2  Panel rígido l.v. 25 cond.vent.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TV610     m2  Pane.ríg.l.v.plata 25 cond.vent.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07TV620     m2  Pane.ríg.l.v. plus 25 cond.vent.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P07TV631     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=40 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P07TV632     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=50 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TV633     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=20 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P07TV634     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=30 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TV635     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=15 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TV636     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=22 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV640     m2  Panel rígido lana vidrio 40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P07TV650     m2  Panel semi-ríg.lana vidrio 40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TV680     m2  Panel rígido lana v. 50+alum.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TV690     m2  Panel rí.l.v. DIN-40+fieltro PVC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TV750     m2  Panel rígido lana v. 40 mm.naves                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P07TV760     m2  Panel rígido lana v. 50 t.naves                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P07TV790     m2  Panel semir. l.v. 40 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TV800     m2  Panel semir. l.v. 50 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV810     m2  Panel semir. l.v. 30 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P07TV820     m2  Panel semir.l.v. 100 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV850     m2  Panel rígido l.v. 40 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TV860     m2  Panel rígido l.v. 50 aisl.acúst.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P07TV880     m2  Manta lana vidrio 20+alum.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TV890     m2  Fieltro l.v. 12+velo vid.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P07TV895     m2  Fieltro l.v. 25+velo vid.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P07TV900     m2  Manta lana vidrio 40+malla aluminio                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV910     m2  Manta lana vidrio 60+malla acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P07TV920     m2  Manta lana vidr. 100+malla acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P07TV950     kg  Lana de vidrio a granel. p.p máquina inyección                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TV960     kg  Borra blanca lana vidrio                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TV961     m2  Manta papel Kfraft MW rollo 80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TV962     m2  Manta papel Kfraft MW rollo 100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TV963     m2  Manta papel Kfraft MW rollo 120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TV964     m2  Manta papel Kfraft MW rollo 160                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TV965     m2  Manta papel Kfraft MW rollo 200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TV966     m2  Manta papel Kfraft MW rollo 220                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TV970     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=20 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TV980     m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=30 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P07TV990     m3  Nódulos lana vidrio inyección 0,037 W/(mK)                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS

P07TV995     m2  Aislamiento fibra de vidrio e=30 mm autoadherido                

Aislamiento lana de roca 30 mm autoadherido

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TL AISLAMIENTO REFLEXIVO                                           
P07TL010     m2  Aislamiento reflexivo laminado aluminio/nuc.polie. e=4mm.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL020     m2  Aislamiento reflexivo multicapa/nuc.polie. e=4mm.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07TL030     ml. Cinta selladora autoadhesiva acabado aluminio.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P07TL040     m.  Rastrel PVC                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL050     m.  Rastrel metálico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL060     m.  Rastrel madera                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TL065     m2  Aislamiento térmico reflexivo e=16mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P07TL070     m2  Aislamiento térmico reflexivo e=8mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TL080     m2  Aislamiento térmico reflexivo e=9mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P07TL090     m2  Aislamiento térmico reflexivo e=16mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

SUBAPARTADO P07TX POLIESTIRENO EXTRUIDO                                           
P07TX010     m2  P.poliesti.extruido 30 kg/m3 3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TX015     m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX016     m2  Placa XPS e=50 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX020     m2  P.polies.extruido e=40 mm. 40kg/m3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TX025     m2  P.polies.extruido e=40 mm, 0,034 W/(mK), >=300 kPa              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07TX030     m2  P.polies.extruido e=30mm.35kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX040     m2  P.polies.extruido e=40mm.35kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P07TX050     m2  P.polies.extruido e=50mm.35kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TX150     m2  P.polies.extr.sup.rug-punz.30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TX160     m2  P.polies.extr.sup.rug-punz.40mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P07TX170     m2  P.polies.extr.sup.rug-punz.60mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX180     m2  P.pol.extr.sup.rugosa-acanl.35mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX185     m2  P.pol.extr.sup.rugosa-acanl.45mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P07TX186     m2  P.pol.extr.sup.rugosa-acanl.55mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TX190     m2  P.polies.extr.sup.con piel 30mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P07TX200     m2  P.polies.extr.sup.con piel 40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TX205     m2  P.polies.extr.sup.con piel 50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX210     m2  P.polies.extr.sup.con piel 60 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX220     m2  P.pol.ext.sup.10cm.mortero 50+10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TX280     m2  Pol.ext.s.domést.sup.c/piel 30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX290     m2  Pol.ext.s.domést.sup.c/piel 40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P07TX300     m2  Pol.ext.s.indust.sup.c/piel 30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX310     m2  P.pol.extr.sup.acanl.c/geot.30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX320     m2  P.pol.extr.p/cub.t/dck30mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TX360     m2  P.pol.extr.33kg/m3.acab.esc.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TX380     m2  P.pol.extr.28kg/m3.acab.esc.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P07TX390     m2  P.pol.extr.28kg/m3.acab.esc.50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX400     m2  P.pol.ext.25kg/m3.acab.mach.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TX410     m2  P.pol.ext.25kg/m3.acab.mach.50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX420     m2  P.pol.ext.25kg/m3.acab.esca.30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TX430     m2  P.pol.ext.25kg/m3.acab.esca.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TX440     m2  P.pol.ext.28kg/m3.acab.esca.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P07TX450     m2  P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P07TX470     m2  P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX480     m2  P.pol.ext.33kg/m3.acab.esca.60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX485     m2  Plancha poliestir. ext. 28 kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX490     m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TX500     m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TX510     m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX520     m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TX540     m2  Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P07TX550     m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX560     m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P07TX570     m2  Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

P07TX580     m2  Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P07TX590     m2  Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

P07TX600     m2  Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 60 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX610     m2  Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 80 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TX620     m2  Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 100 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX630     m2  Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07TX640     m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX650     m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX660     m2  Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX670     m2  Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P07TX792     m2  Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >=700 kPa           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

P07TX811     m2  Panel XPS liso 120 mm resistencia compresión >300 kPa           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX830     m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TX840     m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TX860     m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TX870     m2  Panel XPS liso 50 mm Resit. Comp. >500 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX874     m2  Panel XPS liso 70 mm Resit. Comp. >500 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TX890     m2  Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P07TX900     m2  Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

P07TX910     m2  Placa XPS e=60 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TX920     m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P07TX930     m2  Placa XPS e=50 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX940     m2  Placa XPS e=70 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX950     m2  Placa XPS e=80 mm RC200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07TX960     m2  Placa XPS e=100 mm RC200                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07TX980     m2  Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07TX990     m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TX991     m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX992     m2  Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TX993     m2  Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX994     m2  Sistema XPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y remates           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TX1000    m2  Sistema XPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y remates            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P07TX1010    m2  Sistema XPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y remates            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TW AISLAMIENTOS ECOLOGICOS                                         
P07TW010     kg  Corcho proyectado natural                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TW020     m2  Plancha corcho aglomerado 100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TW030     m2  Proyectado de celulosa 5 cm c/trat. hidrófugo                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TW040     m2  Proyectado de celulosa 6 cm c/trat. hidrófugo                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TW050     m2  Proyectado de celulosa 8 cm c/trat. hidrófugo                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07TW060     m2  Fieltro aislam. cáñamo 40 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TW070     m2  Fieltro aislam. cáñamo 80 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P07TW080     m2  Plancha corcho aglomerado 50 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07TZ PANEL SANDWICH ECOLOGICOS                                       
P07TZ010     m2  P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TZ020     ud  Fijación mecánica aislamiento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07TZ030     m2  P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TZ040     ud  Fijación mecánica aislamiento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07TZ050     m2  P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07TZ060     ud  Fijación mecánica aislamiento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P07TM VIRUTA DE MADERA                                                
P07TM010     m2  Placa aislam.acúst. fibra madera 25 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P07TM020     m2  Placa aislam.acúst. Travertin Micro.25mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TM030     m2  Placa aislam.acúst. Travertin Micro.35mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TM040     m2  P. aisl.term.viruta mad.cemento 25 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TM050     m2  P. aisl.term.viruta mad.cemento 35 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P07TM060     m2  P. aisl.term.viruta mad.cemento 50 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TM070     m2  P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 25mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P07TM080     m2  P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 35mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TM090     m2  P.aisl.viruta mad-magnesita c/vista 50mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P07TM100     m2  Placa aislam. virut.mad.-magnes. 25 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TM110     m2  Placa aislam. virut.mad.-magnes. 35 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07TM120     m2  Placa aislam.virut.mad.-magnes. 50 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TM130     m2  Panel aislam.viruta mad.-poliest.-v.mad. 40mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TM140     m2  Panel aislam. viruta mad-poliest.-v.mad. 50mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TM150     m2  Panel aislam. viruta mad-l.roca.-v.mad. 50 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07TM160     m2  Panel aislam. viruta mad-l.roca.-v.mad. 75 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07TH CORCHO                                                          
P07TH010     m2  Plancha corcho negro 20 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TH020     m2  Plancha corcho negro 30 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P07TH030     m2  Plancha corcho negro 40 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TH040     m2  Plancha corcho negro 50 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P07TH050     m2  Plancha corcho negro 80 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TH060     m2  Plancha corcho negro 100 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07TH070     m2  Plancha corcho aglomerado 20 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TH080     m2  Plancha corcho aglomerado 30 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TH090     m2  Plancha corcho aglomerado 40 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07TH100     m2  Plancha corcho aglomerado 50 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P07TH110     m2  Plancha corcho aglomerado 70 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P07TH120     m2  Plancha corcho aglomerado 100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07TH130     kg  Corcho proyectado natural                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TH140     kg  Corcho proyectado tintado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TH150     kg  Corcho proyectado impermeable                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07TH160     kg  Corcho proyectado fachadas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TH165     kg  Corcho fibra vidrio, 0,059 W/(mK), densidad 1060 kg/m3 transp.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TH200     m2  Corcho proyectado 1 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07TH210     m2  Corcho proyectado fachadas 2-3 mm espesor                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P07TH220     m2  Corcho proyectado walkresistan cubiertas planas 2-3 mm espesor  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P07TH230     m2  Corcho proyectado waterproof cubiertas inclinadas 2-3 mm esp.   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07TF CELULOSA                                                        
P07TF010     m3  Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07TF020     m2  Proyectado de celulosa 4 cm con tratamiento hidrófugo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TF030     m2  Proyectado de celulosa 5 cm con tratamiento hidrófugo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P07TF040     m2  Proyectado de celulosa 6 cm con tratamiento hidrófugo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P07TF050     m2  Proyectado de celulosa 8 cm con tratamiento hidrófugo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P07TF060     m3  Aislamiento insuflado bolitas EPS grafito+pegamento (isobead)   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

SUBAPARTADO P07TY AISLAMIENTOS ALVEOLARES                                         
P07TY010     m2  Panel aislante térm. semirrígido alveolar 2650x1200x105 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P07TY020     m2  Panel aislante térm. semirrígido e=45 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P07TY030     m2  Panel aislante tér. semirrígido alveolar p/cub. e=35 mm.        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P07TY040     m   Cinta junta p/aislamiento alveolar                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO P07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO                                     
SUBAPARTADO P07WA COMPLEMENTOS                                                    
P07WA010     ud  Anclaje 40 mm.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P07WA020     ud  Anclaje 50 mm                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P07WA030     ud  Anclaje 60 mm                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07WA040     kg  Adhesivo imp.betún elast.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07WA050     ud  Muelle vibrachol V-101                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P07WA060     m.  Perfil omega 1,2 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P07WA070     m.  Perfil canal 48 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07WA080     m.  Perfil U 30x30 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P07WA090     ud  Clavo hierro 45 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P07WA100     kg  Pegamento cola                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P07WA130     m.  Banda selladora                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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P07WA150     ud  P.p. maquinaria proyección                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07WA160     ud  Anclaje mecánico PVC                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07WA170     m.  Cinta selladora 10cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07WA180     ud  Taco elástico caucho BA-400                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P07WA190     m2. Film protector polietileno                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07WA200     m.  Montante acero galvanizado 46 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07WA210     ud  Muelle acero 30kg/m³                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P07WA220     m.  Maestra 60x27                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07WA230     ud  Grapa p/techo de vidrio celular                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P07WA235     ud  Amortiguador caucho                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P07WA240     ud  Fijación mecánica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P07WA250     kg  Puntas acero p/placa asfáltica                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P07WA260     ud  Soporte poliur. red. i/tornillería D=125 mm p/anclaje ECCN      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07WA270     ud  Soporte poliur. cuadr. i/tornillería 138x138 mm p/ anclaje ECCN 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P07WA930     ud  Espiga ancl. chi-value 0,000 W/mK                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P07WA940     ud  Fijación mecánica aislamiento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P07WA900     ud  Fijación mecánica aislamiento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07WA910     m   Tira fijación                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07WA920     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P07WM MAQUINARIA                                                      
P07WM010     ud  P.p. maquinaria proyección                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P07SL HERMETICIDAD AL AIRE                                            
P07SL300     m2  Lámina hermeticidad polip. cubierta e=0,45 mm Sd=2,30           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P07SL310     m2  Lámina herm. polip. cubierta bajo teja e=0,45 mm Sd=0,05        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P07SL320     l   Membrana líquida hermética Sd= 0,45 m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07SL330     m   Cinta adhesiva                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P07SL340     m2  Lám.regu. vapor/her. polie-copó. e=0.2 mm Sd=0,25-25 m          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07SL350     m.  Cinta adh.int. tejido PP y mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P07SL360     m.  Cinta adh.ext. tejido PP y membrana polimérica Sd=0,7 m         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07SL370     m.  Cinta precomprimida autoexpansiva                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P07SL380     ud  Pasacables autoadh. EPDM y tejido especial PP mono/duo d=6-12 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P07SL390     ud  Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=50-80 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 647



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P07SL400     ud  Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=90-120 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07SL410     ud  Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=130-170 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P07SL420     ud  Pasatubos autoadhesivo de EPDM y separador PE e=180-220 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07SL430     ud  Tapón de ETP para tubos de vacío de D=11-16 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P07SL440     ud  Tapón de ETP para tubos de vacío de D=15-20 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P07SL450     ud  Tapón de ETP para tubos de vacío de D=19.5-25 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P07SL460     ud  Tapón de ETP para tubos de vacío de D=25-32 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P07SL470     ud  Tapón de ETP para tubos de vacío de D=31.5-40 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P07SL480     m   Cinta de sellado int. revocable estanca al aire                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P07SL490     m   Membrana líquida de dispersión acrílica                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS                                                      
APARTADO P08A PAVIMENTOS MÁRMOL NACIONAL                                      
SUBAPARTADO P08AB BALDOSAS                                                        
P08AB010     m2  Mármol nacional 2 cm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AB015     m2  Mármol nacional 2 cm abujardado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AB020     m2  Mármol negro marquina 2 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P08AB025     m2  Mármol nacional 2 cm. flameado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AB030     m2  Mármol gris macael 2 cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AB040     m2  Mármol blanco macael 2 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08AB050     m2  Mármol rojo alicante 2 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AB060     m2  Mármol rojo coralito 2 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08AB070     m2  Mármol beige serpiente 2 cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08AB080     m2  Mármol emperador oscuro 2 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08AB090     m2  Mármol crema marfil 2 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P08AB100     m2  Mármol gris paloma 2 cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08AB110     m2  Mármol gris duquesa                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08AB120     m2  Mármol rosa duquesa 2 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AB130     m2  Mármol duquesa medio 2 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08AB140     m2  Mármol crema marbella 2 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08AP PELDAÑOS                                                        
P08AP010     m.  Peldaño mármol nacional h/t 3/2 cm. pulido                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08AP011     m.  Peldaño mármol nacional abujardado h/t 3/2 cm.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08AP015     m.  Peldaño mármol nacional flameado h/t 3/2 cm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AP020     m.  Peldaño mármol negro marquina h/t 3/2 cm. pulido                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08AP030     m.  Peldaño mármol blanco macael h/t 3/2 cm. pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08AP040     m.  Peldaño mármol rojo alicante h/t 3/2 cm. pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P08AP050     m.  Peldaño mármol rojo coralito h/t 3/2 cm. pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08AP060     m.  Peldaño mármol beige serpiente h/t                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AP070     m.  Peldaño mármol emperador oscuro h/t 3/2 cm. pulido              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08AP080     m.  Peldaño mármol crema marfil h/t 3/2 cm. pulido                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P08AP090     m.  Peldaño gris paloma h/t                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AP100     m.  Peldaño gris duquesa h/t                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08AP110     m.  Peldaño rosa duquesa h/t 3/2 cm. pulido                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08AP120     m.  Peldaño duquesa medio h/t                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08AP130     m.  Peldaño crema marbella h/t                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08AP140     m.  Peldaño gris macael h/t                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08AR RODAPIÉS                                                        
P08AR010     m.  Rodapié mármol nacional 10x2 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR020     m.  Rodapié mármol negro marquina 10x2 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR030     m.  Rodapié mármol blanco macael 10x2 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AR040     m.  Rodapié mármol rojo alicante 10x2 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AR050     m.  Rodapié mármol rojo coralito 10x2 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR060     m.  Rodapié mármol beige serpiente 10x2 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AR070     m.  Rodapié mármol emperador oscuro 10x2 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08AR080     m.  Rodapié mármol crema marfil 10x2 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08AR090     m.  Rodapié mármol gris macael 10x2 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR100     m.  Rodapié mármol gris paloma 10x2 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR110     m.  Rodapié mármol gris duquesa 10x2 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P08AR120     m.  Rodapié mármol rosa duquesa 10x2 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR130     m.  Rodapié mármol duquesa medio 10x2 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AR140     m.  Rodapié mármol crema marbella                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08AZ ZANQUINES                                                       
P08AZ010     ud  Zanquín mármol nacional 42x18m/c                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ020     ud  Zanquín mármol negro marquina 42x18 m/c                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ030     ud  Zanquín mármol blanco macael42x18 m/c                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AZ040     ud  Zanquín mármol rojo alicante 42x18 m/c                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AZ050     ud  Zanquín mármol rojo coralito 42x18 m/c                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ060     ud  Zanquín mármol beige serpiente 48x18 m/c                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08AZ070     ud  Zanquín mármol emperador osc. 42x18 m/c                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08AZ080     ud  Zanquín mármol crema marfil 42x18 m/c                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P08AZ090     ud  Zanquín mármol gris macael 42x18 m/c                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ100     ud  Zanquín mármol gris paloma 42x18 m/c                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ110     ud  Zanquín mármol gris duquesa 42x18 m/c                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ120     ud  Zanquín mármol rosa duquesa 42x18 m/c                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ130     ud  Zanquín mármol duquesa medio 42x18 m/c                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08AZ140     ud  Zanquín mármol crema marbella 42x18 m/c                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P08C PAVIMENTOS DE CEMENTO                                           
SUBAPARTADO P08CA ADOQUINES DE HORMIGÓN                                           
P08CA010     m2  Adoquín rectangular hormigón gris 20x10x8 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08CA020     m2  Adoquín rectangular hormigón color 20x10x8 cm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08CA021     m2  Adoquín rectangular hormigón abujardado 20x10x8 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08CA030     m2  Adoquín hexagonal y cuadrado rojo 23x14/9x6 cm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CA040     m2  Adoquín 12x18x6,5 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P08CA050     m2  Adoquín poligonal gris 22,5x11,25x6 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08CA060     m2  Adoquín poligonal blanco 22,5x11,25x6 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CB BALDOSAS DE CEMENTO                                             
P08CB004     m2  Loseta hormigón gris lisa 15x15x3,1 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB005     m2  Loseta hormigón gris pizarra 15x15x3,1 cm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB006     m2  Loseta hormigón color 15x15x3,1 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08CB010     m2  Loseta hormig. gris lisa 15x15x4 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08CB020     m2  Loseta hormi.blanca lisa 15x15x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CB030     m2  Loseta hormig. roja lisa 15x15x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CB040     m2  Loseta botones horm.gris 21x21x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08CB050     m2  Loseta botones hor.blanca21x21x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08CB060     m2  Loseta botones horm.roja 21x21x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P08CB061     m2  Loseta botones hor.gris20x20x3,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08CB062     m2  Loseta botones hor.gris30x30x3,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08CB063     m2  Los.botones hor.g.piza.20x20x3,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08CB064     m2  Los.botones hor.g.piza.30x30x3,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08CB065     m2  Loset.botones hor.color20x20x3,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB066     m2  Loset.botones hor.color30x30x3,1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08CB070     m2  Losa abujardada gris 60x40x4 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08CB080     m2  Losa abujardada blanca 60x40x4cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08CB090     m2  Losa abujardada roja 60x40x4 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08CB100     m2  Losa abujardada hexagonal gris 46x4 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08CB110     m2  Losa abujardada hexagonal blanco 46x4 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P08CB120     m2  Losa abujardada hexagonal rojo 46x4 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CB130     m2  Baldosa china antideslizante 40x40 cm para piscinas             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CB140     m2  Losa filtrante de 60x60 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CB150     m2  Losa filtrante de 60x40x5 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CC BALDOSAS CANTO RODADO                                           
P08CC010     m2  Baldosa garbancillo 30x30 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08CC020     m2  Baldosa garbancillo 40x40 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CH BALDOSAS HIDRÁULICAS                                            
P08CH010     m2  Loseta hidráulica gris 4 pastillas 20x20 cm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08CH011     m2  Loseta hidráulica gris pizarra 4 pastillas20x20 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08CH012     m2  Loseta hidráulica color 4 pastillas 20x20 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08CH013     m2  Baldosin hidráhulico 2 colores manual 20x20 cm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08CH014     m2  Baldosin hidráhulico 4 colores manual 20x20 cm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P08CH015     m2  baldosin hidráhulico 1 color manual 20x20 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08CH020     m2  Baldosa hidráulica gris p.diaman.30x30 cm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08CH030     m2  Baldosa hidráulica decorativa 30x30 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08CH040     m2  Baldosa hidráulica decorativa 40x40 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08CH050     m2  Baldosa panot 30x30 cm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08CH051     m2  Baldosa hidráulica antideslizante 28x17,5 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08CH052     m2  Loseta hidráulica color acanaladura 30x30 cm int.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08CH055     m2  Loseta hidráulica color acanaladura 30x30 cm ext.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08CH060     m2  Loseta hidráulica color acanaladura 40x40 cm int.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08CH065     m2  Loseta hidráulica color acanaladura 40x40 cm ext.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08CH070     m2  Loseta hidráulica color botones 30x30 cm int.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P08CH075     m2  Loseta hidráulica color botones 30x30 cm ext.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CP PELDAÑOS                                                        
P08CP010     m.  Peldaño garbancillo lavado h/t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CP020     m.  Peldaño hormigón gris 40x25x17 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08CP025     m.  Peldaño hormigón gris 40x28 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08CP030     m.  Peldaño hormigón blanco 40x25x17 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08CP040     m.  Peldaño hormigón gris 42x25x10 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08CP050     m.  Peldaño hormigón blanco 42x25x10 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08CP060     m.  Peldaño hormigón gris 50x25x10 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08CP070     m.  Peldaño hormigón blanco 50x25x10 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08CT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES                                      
P08CT010     m2  Pavimento continuo cuarzo gris                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08CT020     m2  Pavimento continuo cuarzo rojo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CT030     m2  Pavimento continuo cuarzo verde                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08CT040     m2  Pavimento continuo corindón gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08CT050     m2  Pavimento continuo corindón rojo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08CT060     m2  Pavimento continuo corindón verd                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08CT070     m2  Pavimento continuo par.met.gris                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08CT080     m2  Pavimento continuo horm.impreso                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08CT090     m2  Mortero terrazo continuo claro c/junta                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CT100     m2  Mortero terrazo continuo oscuro c/junta                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08CT110     m2  Mortero terrazo contverde c/jun                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08CT111     m2  Mortero terrazo continuo bicolor c/junta                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08CT112     m2  Solera 1/3 parquet                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08CT120     m2  Desbastado. pulido y abrillantado de terrazo continuo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08CT130     m.  Sellado poliuretano e= 3 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08CT140     kg  Mortero autonivelante cemento a base de polímeros               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CW VARIOS                                                          
P08CW010     ud  Soporte hormigón pavimento flotante                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08CR RESINAS                                                         
P08CR010     m.  Cintas de cobre                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08CR020     kg  Pavimento monolítico                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08CR030     kg  Líquido de curado                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08CR040     ud  Espiral de cobre                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08CR050     m.  Sellado de juntas 4 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P08CR060     kg  Recubrimiento epoxi en base acuosa                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08CR070     kg  Capa base resina epoxi coloreada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08CR080     kg  Revestimiento epoxi colorado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08CR090     kg  Imprimación epoxi                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08CR100     kg  Capa autonivelante epoxi coloreada                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08CR110     kg  Capa de mortero epoxi                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08CR120     kg  Imprimación epoxi 611                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08CR130     kg  Revestimiento epoxi colorado 310                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P08D PAVIMENTOS ELEVADOS                                             
SUBAPARTADO P08DR PAVIMENTOS ELEVADOS CON REVESTIMIENTO                           
P08DR010     m2  Pavimento elevado madera vinilo e=38mm h=150mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08DR020     m2  Pavimento elevado madera estratificado e=27mm h=200mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08DR030     m2  Pavimento elevado madera moqueta e=32mm h=200mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08DR040     m2  Pavimento elevado mortero moqueta e=34mm h=200mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08DR050     m2  Pavimento elevado mortero moqueta e=35mm h=500mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

SUBAPARTADO P08DS PAVIMENTOS ELEVADOS SIN REVESTIMIENTO                           
P08DS010     m2  Pavimento elevado madera sin revestimiento e=30mm h=100mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08DS020     m2  Pavimento elevado madera sin revestimiento e=38mm h=150mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08DX MATERIALES AUXILIARES                                           
P08DX010     m2  Rampa para pavimento elevado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08DX020     m.  Escalón pavimento elevado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08DX030     m.  Tabica pavimento elevado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08DX040     ud  Cajeados para instalaciones                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08DR060     m2  Pedestal h=150-210 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08DR070     m2  Travesaños medios                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08DR081     ud  Pedestal plástico regulable en altura                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO P08E PAVIMENTOS CERÁMICOS                                            
SUBAPARTADO P08EA ADOQUINES CERÁMICOS                                             
P08EA010     ud  Adoquín rojo 20x10x5 cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08EA020     ud  Adoquín avellana 20x10x5 cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08EA030     ud  Adoquín marrón 20x10x5 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08EA040     ud  Adoquín palo rosa 20x10x5 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EA050     ud  Adoquín rojo 23x6x5 cm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08EA060     ud  Adoquín avellana 23x6x5 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EA070     ud  Adoquín marrón 23x6x5 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EA080     ud  Adoquín palo rosa 23x6x5 cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P08EA090     ud  Adoquín prensado palo rosa 20x10x4 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08EA100     ud  Adoquín prensado rojo tierra 20x10x4 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08EB BALDOSAS BARRO                                                  
P08EB010     m2  Baldosa barro vitrificada 8x8 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08EB020     m2  Baldosa barro vitrificada 12x12cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08EB025     m2  Baldosa barro 25x25 cm prensada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08EB026     m2  Baldosa barro 25x25 cm manual                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08EB030     m2  Baldosa barro 28x28 cm prensada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P08EB040     m2  Baldosa barro 30x30 cm manual                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08EB050     m2  Baldosa barro 40x40 cm manual                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EB060     m2  Baldosa barro 40x40 cm prensada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08EB070     m2  Baldosa barro 20x40 cm prensada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08EB080     m2  Baldosa barro 14x28 cm prensada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08EB090     m2  Baldosa hexagonal 15x30 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P08EB100     m2  Baldosa hexagonal 25x25 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08EB110     m2  Baldosa octogonal 20,5x20,5 t/8x8                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EB120     m2  Baldosa barro curvilíneo 24x15 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08EB125     m2  Baldosa ceramica pintada a mano 25x25 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08EB130     ud  Ladrillo de tejar 29x14x5 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08EC BALDOSÍN CERÁMICO                                               
P08EC010     m2  Baldosín catalán 13x13 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08EC020     m2  Baldosín catalán 14x28 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08EC030     m2  Baldosín catalán 15x15 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P08EC040     m2  Baldosín catalán 20x20 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08EC050     m2  Baldosín catalán 13x13 cm c/taco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 667



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P08EP PELDAÑOS BARRO                                                  
P08EP010     m.  Huella barro 14x28 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08EP060     m.  Tabica barro 14x28 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08EP020     m.  Peldaño barro c/paja deco. 25x34x17 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08EP030     m.  Huella peldaño barro 14x28 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P08EP040     m.  Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08EP050     m.  Tabica barro decorativo 30x20x2 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08ER RODAPIÉS CERÁMICOS/BARRO                                        
P08ER010     m.  Rodapié de barro 28x8 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08ER030     m.  Rodapié barro 25x7,5 cm recto                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08ER040     m.  Rodapié barro 25x7,5 cm curvo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08ER060     m.  Rodapie barro 25x8 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08ER050     m.  Rodapié barro 30x11 cm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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P08ER055     m.  Rodapié barro 40x11 cm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P08ER070     m.  Rodapié barro decorativo 10x30 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08ER020     m.  Rodapié cerámico 33x8 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08ER080     m.  Rodapié pata elefante romo de 12x24,4 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08ER090     m.  Rodapié cerámico de baldosín catalán 8 cm                       

Rodapié cerámico de baldosín catalán

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

SUBAPARTADO P08EZ ZANQUINES                                                       
P08EZ010     m.  Zanquín suelo de barro decorativo 42x18 cm                      

Zanquín suelo de barro decorativ o

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO P08F PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                           
SUBAPARTADO P08FS SLURRY                                                          
P08FS010     kg  Slurry negro                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08FS020     kg  Slurry rojo                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08FS030     kg  Slurry verde                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P08G PAVIMENTOS GRES                                                 
SUBAPARTADO P08GA BALDOSAS GRES ANTIDESLIZANTE                                    
P08GA010     m2  Baldosa gres antideslizante 31x31 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08GA020     m2  Baldosa rústica tipo Ferrogres antideslizante 30x30 cm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GB BALDOSAS GRES                                                   
P08GB010     m2  Baldosa gres 19,8x19,8 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08GB020     m2  Baldosa gres 20x20 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08GB030     m2  Baldosa gres 33x33 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08GB040     m2  Baldosa gres 31x31 cm granito                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08GB050     m2  Baldosa gres 31x31 cm gris/beige                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GB060     m2  Baldosa gres g.dureza 31,6x31,6 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GB070     m2  Baldosa gres 41x41 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08GB080     m2  Baldosa gres 45x45 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GB090     m2  Baldosa gres 50x50 cm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P08GB100     m2  Baldosa gres 57,5x57,5 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08GB110     m2  Baldosa rústica tipo Ferrogres 33x33 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GB120     m2  Baldosa rústica tipo Ferrogres 25x25 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GB130     m2  Baldosa gres antihielo 25x25 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GB140     m2  Baldosa gres beige y gris 33x33                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GB150     m2  Baldosa gres 1ª c. 33,5x33,5 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GB160     m2  Baldosa gres 1ª c. 33,5x50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08GB170     m2  Baldosa gres 1ª c. 50x50 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08GB180     m2  Baldosa gres extra 20x20 cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GB190     m2  Baldosa gres extra 20x30 cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GB200     m2  Baldosa doble gres porcelánico monocomponente                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P08GB210     m2  Baldosa gres rústico 31x31 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GB220     m2  Baldosa gres rústico 31x31 cm. antidesl.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GC BALDOSAS GRES COMPACTO                                          
P08GC010     m2  Baldosa gres compacto rústico 30x30 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GC020     m2  Baldosa gres compacto rústico 40x40 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GC030     m2  Baldosa gres compacto natural 40x40 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08GC032     m2  Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x40 cm int.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08GC035     m²  Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x40 cm ext.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08GC040     m2  Baldosa gres compacto pulido 40x40 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GC042     m2  Baldosa gres compacto natural botones 30x30 cm int.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08GC045     m2  Baldosa gres compacto natural botón 30x30 cm ext.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08GC050     m2  Baldosa gres compacto natural 50x50 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08GC060     m2  Baldosa gres compacto pulido 50x50 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GC070     m2  Baldosa gres compacto natural 60x60 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GC080     m2  Baldosa gres compacto pulido 60x60 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GE BALDOSAS GRES EXTRUSIONADO                                      
P08GE010     m2  Baldosa gres extrusionado flameado 15x15                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GE020     m2  Baldosa gres extrusionado flameado 15x30                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08GE030     m2  Baldosa gres extrusionado flameado 25x25                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08GE040     m2  Baldosa gres extrusionado flameado 30x30                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GE050     m2  Baldosa gres extrusionado flameado 41x41                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08GM BALDOSAS GRES ESMALTADO                                         
P08GM010     m2  Baldosa gres esmaltado 20x20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08GM020     m2  Baldosa gres esmaltado 30x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GM030     m2  Baldosa gres esmaltado 41x41                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GM040     m2  Baldosa gres esmaltado 30x45                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GO BALDOSAS GRES PORCELÁNICO                                       
P08GO010     m2  Baldosa gres porcelánico natural 30x30                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO020     m2  Baldosa gres porcelánico pulido 30x30                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO030     m2  Baldosa gres porcelánico natural 40x40                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08GO040     m2  Baldosa gres porcelánico pulido 40x40                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08GO050     m2  Loseta porcelánica monocomponente núcleo madera                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GO060     m2  Loseta porcelánica monocomponente núcleo de sulfato             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GO070     m2  Baldosa gres porcelánico 24,5x24,5 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08GO080     m2  Baldosa gres porcelánico 24,4x24,4 cm. antiácido                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08GO090     m2  Baldosa gres porcelánico no esmaltado 30x30 cm.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GO100     m2  Baldosa gres porcelánico antideslizante 30x30 cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08GO110     m2  Baldosa gres porcelánico 31x31                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GO120     m2  Baldosa gres porcelánico antideslizante 31x31                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GO130     m2  Baldosa gres porcelánico alto trans. 40x40                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08GO140     m2  Baldosa gres porcelánico 50x50                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GO150     m2  Baldosa gres porcelánico 33x59                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08GO160     m2  Baldosa gres porcelánico alto trans. 30x60                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO170     m2  Baldosa gres porcelánico doble carga pulido 60x60               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08GO180     m2  Baldosa gres porcelánico pulido 30x30 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P08GO190     m2  Baldosa gres porcelánico pulido 40x40 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08GO200     m2  Baldosa gres porcelánico pulido 50x50 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GO210     m2  Baldosa gres porcelánico pulido 30x60 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GO220     m2  Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 33,3x33,3           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO230     m2  Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x40,5                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08GO240     m2  Baldosa gres porcelánico rectificado .mat. 43,5x43,5            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GO250     m2  Baldosa gres porcelánico rectificado 43,5x43x5                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08GO260     m2  Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 30x60               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GO270     m2  Baldosa gres porcelánico rectificado esmaltado 30x30            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GO280     m2  Baldosa gres natural porcelánico monocomponente 44x66           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO290     m2  Baldosa gres cuarci. porcelánico monocomponente 44x44           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08GO295     m2  Baldosa gres cuarci. porcelánico monocomponente antideslizante 4

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08GO300     m2  Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GO310     m2  Baldosa gres porcelánico esmalado pulido 40x40                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08GO320     m2  Baldosa gres porcelánico rústico 30x30                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GO330     m2  Baldosa gres porcelánico rústico 33x33                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08GO340     m2  Baldosa gres porcelánico rústico 40x40                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GO350     m2  Baldosa gres porcelánico rústico 50x50                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GO360     m2  Baldosa gres porcelánico rústico 30x60                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GO370     m2  Baldosa gres porcelánico pizarra 33x50                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GO380     m2  Baldosa gres porcelánico pizarra 50x50                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GO390     m2  Baldosa gres porcelánico piedra 33x59                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P08GO400     m2  Baldosa gres porcelánico piedra 33x33                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GO410     m2  Baldosa gres porcelánico antiácido 24,4x24,4                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GP PELDAÑOS GRES                                                   
P08GP010     m.  Huella peldaño gres 30x30                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GP020     m.  Huella peldaño gres antideslizante 31x31                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GP030     m.  Huella peldaño gres extrusionado15x30                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GP040     m.  Huella peldaño gres extrusionado 20x30                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GP050     m.  Huella peldaño gres extrusionado 25x30                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08GP060     m.  Huella peldaño gres extrusionado 30x31                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GP070     m.  Huella peldaño ferrogrés 20x31                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08GP080     m.  Contrahuella gres extrusionado 13x20                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08GP090     m.  Contrahuella gres extrusionado 13x30                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08GP100     m.  Contrahuella gres esmaltado 13x20                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GP110     m.  Contrahuella gres esmaltado 13x30                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08GP120     m.  Tabica ferrogrés lisa esmaltado 20x15                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GP130     m.  Huella peldaño gres extra 20x30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GP150     m.  Huella peldaño gres compacto natural 20x30                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P08GP160     m.  Huella peldaño gres compacto natural 30x30                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GP170     m.  Huella peldaño gres compacto pulido 30x30                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GP180     m.  Huella peldaño gres porcelánico mate 30x30                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GP190     m.  Huella peldaño gres porcelánico pulido 30x30                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GP200     m.  Huella peldañ.gres natural 31x32                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08GP210     m.  Tabica peldaño gres natural 31x13                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P08GP220     m.  Huella gres porcelánico rectificado 33x34                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GP230     m.  Contrahuella gres porcelánico rectificado 10x34                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GP240     m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GP250     m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08GP260     m.  Peldaño gres porc. monocomponente cuarcita 33x34 cm.            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GP270     m.  Tabica porc. monocomponente cuarcita 10x34 cm.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08GP280     m.  Huella gres porcel. 30x30 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GP290     m.  Peldaño gres porcel. antides 30x30 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GP300     m.  Huella gres porcel.esmalt.31,6x110 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GP310     m.  Huella gres porcel.pulido 30x30 cm. c/re                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08GR RODAPIÉS GRES                                                   
P08GR010     m.  Rodapié gres 8x31 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GR020     m.  Rodapié gres 8x41 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR030     m.  Rodapié g.extrus.flameado 8x30cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08GR040     m.  Rodapié ferrogrés 25X8 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GR050     m.  Rodapié gres 1ª 8x33 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08GR060     m.  Rodapié 8x31 1ª cm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR065     m.  Rodapié ferrogrés 30X8 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08GR070     m.  Rodapié gres rústico 8x31 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GR080     m.  Rodapié gres rústico 8x41 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR090     m.  Rodapié gres rústico 33X8 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GR091     m.  Rod.gr.compacto natural 9x40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 681



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P08GR092     m.  Rod.gr.compacto natural 9x50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P08GR100     m.  Rodapié ferrogrés 31x8 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08GR110     m.  Rod.gr.compacto natural 9x20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR120     m.  Rod.gr.compacto natural 9x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GR130     m.  Rod.gr.compacto pulido 9x60                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GR140     m.  Rodapié gr.porcelánico mate 8x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08GR150     m.  Rod.gr.compacto pulido 9x30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR160     m.  Rod.gr.compacto pulido 9x40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GR170     m.  Rod.gr.compacto pulido 9x50                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08GR180     m.  Rodap. grés esmaltado 8x20 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GR190     m.  Rodapie grés esmaltado 8x30 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P08GR200     m.  Rodapié gr.porcelánico mate 8x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR210     m.  Rodap.gr.porcelánico pulido 8x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P08GR220     m.  Rodap.gr.porcelánico pulido 8x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08GR230     m.  Rodapié gres porcelánico 7x31 cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GR240     ud  Rodapié Romo 8x40 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GR250     ud  Rodapié Cortado 8x40 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR260     ud  Rodapié porcel. 8x50 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08GR270     m.  Rodapié gres porcel. pulido 9x30 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08GR280     ud  Rodapié gres porcel. pulido 9x40 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08GR290     ud  Rodapié gres porcel. pulido 9x50 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08GR300     ud  Rodapié gres porcel. pulido 9x60 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P08GR310     ud  Rodapié gres porcel. rectif. 8x40,5 cm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P08GR320     m.  Rodapié gres porcel. rectificado 8x30 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08GR330     m.  Rodapié porcelánico monocomponente 10x44 cm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR340     m.  Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08GR350     ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR360     ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x33 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR370     ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x40 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08GR380     ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x50 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08GR390     ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08GR400     ud  Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08GR410     ud  Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P08GR420     m.  Rodapié porc. monocomponente natural 10x44 cm.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08GR430     m.  Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08GR440     m.  Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08GR450     m.  Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08GZ ZANQUINES                                                       
P08GZ010     ud  Zanquín recto ferrogrés 39x18 cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08GZ020     ud  Zanquín gres esmaltado 42x18 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P08GZ030     ud  Zanquín gres compacto 42x18 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08GZ040     ud  Zanquín gres porcelánico 42x18 cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P08I PAVIMENTOS MÁRMOL IMPORTACIÓN                                   
SUBAPARTADO P08IB BALDOSAS                                                        
P08IB010     m2  Mármol de importación 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IB020     m2  Mármol blanco carrara 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08IB030     m2  Mármol serpeggiante 2 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IB040     m2  Mármol travertino romano 2 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08IB050     m2  Mármol rosa portugués 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08IB060     m2  Mármol arabescato venato 2 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IB070     m2  Mármol arabescato faniello 2 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IB080     m2  Mármol arabescato vaggli 2 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IB090     m2  Mármol fileto rosso 2 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08IB100     m2  Mármol blanco yugoslavo 2 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08IB110     m2  Mármol ónix de méjico 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P08IB120     m2  Mármol blanco pí 2 cm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08IB130     m2  Mármol rosa norveigen 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P08IB140     m2  Mármol crema moca 2 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08IB150     m2  Mármol verde cachemir 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

P08IB160     m2  Mármol rosa aurora salmón 2 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IB170     m2  Mármol rosa aurora 2 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IB180     m2  Mármol blanco aurora 2 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IB190     m2  Mármol cardenilla vigaria 2 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08IP PELDAÑOS                                                        
P08IP010     m.  Peldaño mármol importac. h/t 3/2 cm. pulido                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08IP020     m.  Peldaño mármol blanc.carrara h/t 3/2 cm. pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP030     m.  Peladaño mármol serpeggiante h/t                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP040     m.  Peldaño márm.travertino romano h/t                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP050     m.  Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08IP060     m.  Pel.már.arabescato venato h/t                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IP070     m.  Peldaño mármol fileto rosso h/t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08IP080     m.  Peldañomármol blanco yugoslavo h/t                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08IP090     m.  Peldañomármol ónix de méjico h/t                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08IR RODAPIÉS                                                        
P08IR010     m.  Rodapié mármol importación 10x2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR020     m.  Rodap.mármol blanco carrara 10x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08IR030     m.  Rodap.mármol serpeggiante 10x2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08IR040     m.  Rodap.mármol travertino rom.10x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08IR050     m.  Rodap.márm.rosa portugués 10x2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08IR060     m.  Rod.már.arabescato venato 10x2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR070     m.  Rodap.márm. fileto rosso 10x2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR080     m.  Rodap.márm.blanco yugoslavo 10x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IR090     m.  Rodapié márm.ónix de méjico 10x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08IZ ZANQUINES                                                       
P08IZ010     m.  Zanq.már.importación 42x18 m/c                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ020     m.  Zanq.már.blanco carrara 42x18m/c                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08IZ030     m.  Zanq.már.serpeggiante 42x18 m/c                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08IZ040     m.  Zanq.már.travertino rom.42x18m/c                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08IZ050     m.  Zanq.márm.rosa port. 42x18 m/c                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08IZ060     m.  Zanq.márm. arabescato 42x18 m/c                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ070     m.  Zanq.márm. fileto rosso 42x18m/c                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ080     m.  Zanq.márm.blanco yug. 42x18 m/c                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08IZ090     m.  Zanq.márm.ónix méjico 42x18 m/c                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO P08J PAVIMENTOS PIEDRA ARTIFICIAL                                    
P08J010      m2  Pav. Piedra artificial 60x45x4,2 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P08L PAVIMENTOS GRANITO NACIONAL                                     
SUBAPARTADO P08LB BALDOSAS                                                        
P08LB010     m2  Baldosa granito nacional 2 cm pulido                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LB015     m2  Baldosa granito nacional 2 cm abujardado                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LB020     m2  Baldosa granito blanco castilla 2 cm pulido                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08LB025     m3  Baldosa granito nac. 2 cm flameado                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LB030     m2  Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LB040     m2  Baldosa granito blanco perla rafaela 2 cm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08LB045     m2  Baldosa granito nacional 2 cm botones                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LB050     m2  Baldosa granito rosa porriño 2 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LB055     m2  Baldosa granito nacional 2 cm acanaladura                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LB060     m2  Baldosa granito rosa Villar 2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P08LB070     m2  Baldosa granito gran beige 2 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LB080     m2  Baldosa granito berrocal 2 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08LB090     m2  Baldosa granito azul españa 2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LB100     m2  Baldosa granito azul arán 2 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08LB110     m2  Baldosa granito azul Platino 2 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LB120     m2  Baldosa granito mondaríz 2 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08LB130     m2  Baldosa granito gris toledo 2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LB140     m2  Baldosa granito gris Quintana 2 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08LB150     m2  Baldosa gran.gris conquistador 2 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08LB160     m2  Baldosa granito gran gris 2 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LB170     m2  Baldosa granito negro Ochavo 2 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P08LB180     m2  Baldosa granito negro Intenso 2 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LB190     m2  Baldosa granito gris Extremadura                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LB200     m2  Baldosa granito azul Extremadura                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LB210     m2  Baldosa granito beige Extremadura                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08LP PELDAÑOS                                                        
P08LP010     m.  Peldaño granito nacional 3/2 cm pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08LP015     m.  Peldaño granito nacional 2 cm abujardado 3/2 cm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LP020     m.  Peldaño granito bl.castilla 3/2 cm pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LP025     m²  Peldaño granito nac. 2 cm flameado 3/2 cm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08LP030     m.  Peldaño granito blanco cristal 3/2 cm pulido                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08LP040     m.  Peldaño granito blanco perla rafaela 3/2 cm pulido              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08LP050     m.  Peldaño granito rosa porriño 3/2 cm pulido                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P08LP060     m.  Peldaño granito rosa Villar 3/2 cm pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LP070     m.  Peldaño granito gran beige                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LP080     m.  Peldaño granito berrocal 3/2 cm pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LP090     m.  Peldaño granito azul españa 3/2 cm pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08LP100     m.  Peldaño granito azul arán                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LP110     m.  Peldaño granito azul Platino                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08LP120     m.  Peldaño granito mondaríz                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LP130     m.  Peldaño granito gris toledo 3/2 cm pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08LP140     m.  Peldaño granito gris Quintana 3/2 cm pulido                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08LP150     m.  Peldaño granito gris conquistador                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08LP160     m.  Peldaño granito gran gris 3/2 cm pulido                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P08LP170     m.  Peldaño granito negro Ochavo 3/2 cm pulido                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08LP180     m.  Peldaño granito negro Intenso 3/2 cm pulido                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LP190     m.  Peldaño granito azul Extremadura 3/2 cm pulido                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08LP200     m.  Peldaño granito beige Extremadura 3/2 cm pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LP210     m.  Peldaño granito gris Extremadura 3/2 cm pulido                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08LR RODAPIÉS                                                        
P08LR010     m.  Rod.granito nacio.2 cm.pulido                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LR020     m.  Rod.granito bl.castilla 2 cm.pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08LR030     m.  Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08LR040     m.  Rod.grani.bl.perla rafaela 2 cm. pulido                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08LR050     m.  Rod.granito rosa porriño 2 cm, pulido                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08LR060     m.  Rod.granito rosa Villar 2 cm. pulido                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P08LR070     m.  Rod.granito gran beige                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LR080     m.  Rod.granito berrocal 2 cm. pulido                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08LR090     m.  Rod.granito azul españa 2 cm. pulido                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LR100     m.  Rod.granito azul arán                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08LR110     m.  Rod.granito azul Platino                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LR120     m.  Rod.granito mondaríz                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08LR130     m.  Rod.granito gris toledo 2 cm. pulido                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08LR140     m.  Rod.granito gris Quintana 2 cm. pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LR150     m.  Rod.granito gris conquistador                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08LR160     m.  Rod.granito gran gris 2 cm. pulido                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08LR170     m.  Rod.granito negro Ochavo 2 cm. pulido                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P08LR180     m.  Rod.granito negro Intenso 2 cm. pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08LR190     m.  Rod.granito azul Extremadura 2 cm. pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LR200     m.  Rod.granito beige Extremadura 2 cm. pulido                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08LR210     m.  Rod.granito gris Extremadura 2 cm. pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08LZ ZANQUINES                                                       
P08LZ010     ud  Zan.granito nacio.2 cm.pulido                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ020     ud  Zan.granito bl.castilla 2 cm.pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ030     ud  Zan.granito bl.cristal 2 cm.pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08LZ040     ud  Zan.grani.bl.perla afaela 2 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08LZ050     ud  Zan.granito rosa porriño 2 cm. pulido                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LZ060     ud  Zan.granito rosa Villar                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ070     ud  Zan.granito gran beige                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P08LZ080     ud  Zan.granito berrocal                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ090     ud  Zan.granito azul españa 2 cm. pulido                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08LZ100     ud  Zan.granito azul arán                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08LZ110     ud  Zan.granito azul Platino                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08LZ120     ud  Zan.granito mondaríz                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08LZ130     ud  Zan.granito gris toledo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08LZ140     ud  Zan.granito gris Quintana 2 cm. pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08LZ150     ud  Zan.granito gris conquistador                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08LZ160     ud  Zan.granito gran gris                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08LZ170     ud  Zan.granito negro Ochavo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08LZ180     ud  Zan.granito negro Intenso 2 cm. pulido                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P08LZ190     ud  Zan. granito azul Extremadura 2 cm. pulido                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08LZ200     ud  Zan.granito beige Extremadura 2 cm. pulido                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08LZ210     ud  Zan.granito gris Extremadura 2 cm. pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO P08M PAVIMENTOS DE MADERA/CORCHO                                     
SUBAPARTADO P08MA MATERIAL AUXILIAR                                               
P08MA010     kg  Pegamento s/madera                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MA020     kg  Adhesivo contacto                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MA030     kg  Adhesivo resina epoxi                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MA040     kg  Pasta niveladora                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MA050     m2  Espuma celaire polietileno                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MA060     ud  Mat. auxiliar colocación tarima                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MA070     m.  Rastrel pino 7,5x2,5 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MA080     m.  Rastrel pino 5x5 cm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P08MA090     m2  Sistema colocación clips.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08MC PAVIMENTOS DE CORCHO                                            
P08MC010     m2  Parq.loseta corcho 600x300x6 bar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08MC020     m2  Parq.loseta corcho 300x300x4 bar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P08MC030     m2  Parq.loseta corcho 600x300x3,2 p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MC040     m2  Parq.loseta corcho 300x300x3,2 p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MC050     m2  Parq.flotante MDF y corcho 11 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MC055     m2  Parq.flot.madera MDF y corcho 11                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MC056     m2  Parq.flot.linóleo MDF y corcho                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08MC060     m2  Corcho decorativo 2 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MC070     m2  Corcho industrial 2 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MC080     m2  Corcho industrial 3 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P08MC090     m2  Corcho industrial 4 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MC100     m2  Corcho industrial 5 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08MC110     m2  Corcho industrial 6 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MC120     m2  Corcho industrial 7 mm. en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08MC130     m2  Aglomerado natural corcho 3 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MC140     m2  Aglomerado natural corcho 5 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MC150     m2  Aglomerado natural corcho 7 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08MC160     m2  Aglomerado natural corcho 10 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P08MC170     m.  Cenefa corcho negra 900x70x4 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08MM MAMPERLANES                                                     
P08MM010     m.  Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MM020     m.  Mamperlán roble 1ª 7x5 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08MP PELDAÑOS                                                        
P08MP010     m.  Huella pino 1ª 30x5 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08MP020     m.  Peldaño huella/tabica pino 1ª de 5/2 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P08MP030     m.  Peldaño huella/tabica roble 1ª de 5/2 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MP040     m.  Peldaño huella/tabica pino 1ª. barnizado de 5/2 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08MP050     m.  Peldaño huella/tabica roble 1ª. barnizado de 5/2 cm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08MQ PARQUETS                                                        
P08MQ010     m2  Parquet elondo 1ª 25x5x1                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MQ020     m2  Parque.robl.1ª 11x2,5x0,80 damas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MQ030     m2  Parque.robl.1ª 11x2,5x0,8 espiga                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08MQ040     m2  Parquet roble 1ª 25x5x1 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P08MQ050     m2  Parquet castaño 1ª 11x2,5x0,80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08MQ060     m2  Parquet castaño 1ª 25x5x1 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MQ070     m2  Parquet eucalipto 1ª 11x2,5x0,8                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MQ080     m2  Parquet eucalipto 1ª 25x5x1 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08MQ090     m2  Loseta parquet hidráulico 20x20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08MQ100     m2  Parquet roble indust. 11x1x2,5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08MR RODAPIÉS                                                        
P08MR010     m.  Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MR020     m.  Rodapié macizo roble 7x1 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MR030     m.  Rodapié macizo castaño 7x1 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08MR040     m.  Rodapié macizo eucalipto 7x1 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MR050     m.  Rodapié macizo pino 7x1 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08MR060     m.  Rodapié chapado roble 7x1 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MR070     m.  Rodapié chapado castaño 7x1 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08MR080     m.  Rodapié chapado sapelly 7x1 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MR090     m.  Rodapié chapado eucalipto 7x1 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MR100     m.  Rodapié chapado pino 7x1 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MR110     m.  Rodapié DM acabado sapelly 7x1cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 704



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P08MR120     m.  Rodapié DM acabado roble 7x1 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08MR130     m.  Rodapié DM acabado sapelly 8,5x1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P08MR140     m.  Rodapié DM acabado roble 8,5x1cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MR150     m.  Rodapié corcho 70x8 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MR160     m.  Rodapié macizo haya 7x1 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MR170     m.  Rodapié chapado Wengé 7x1,6 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08MR180     m.  Rodapié chapado Arce 7x1,6cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08MR190     m.  Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MR200     m.  Rodapié chapado Iroko 7x1,6cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MR210     m.  Rodapié chapado Roble 7x1,6cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08MR220     m.  Rodapié chapado Jatoba 7x1,6cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P08MR230     m.  Rodapié chapado Cerezo 7x1,6cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08MT TARIMAS                                                         
P08MT010     m2  Tarima roble 1ª 7x1,8 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MT020     m2  Tarima roble 1ª 7x2,2 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08MT030     m2  Tarima pino 1ª 7x2,2 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT040     m2  Tarima pino gallego 2,2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MT050     m2  Tarima flotante roble 1,4 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT055     m2  Tarima flotante haya 1,4 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT060     m2  Suelo formica flotante                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT070     m2  Tarima pino melis 7x2,2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08MT080     m2  Tarima roble americano 7x2,2 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MT090     m2  Tarima roble americano 12x2,2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P08MT100     m2  Tarima castaño 7x2,2 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT110     m2  Tarima castaño 9x2,2 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08MT120     m2  Tarima maciza roble 1100x90x18 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT130     m2  Tarima maciza roble 90x22 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08MT140     m2  Tarima maciza pino 2000x90x21 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MT150     m2  Tarima maciza elondo 90x22 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08MT160     m2  T.maciza haya oscura 1.830x129x22 mm.c/extra.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08MT170     m2  Tarima maciza bambú 960x96x15 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MT180     m2  Tarima maciza fresno 2000x120x20 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MT190     m2  Tarima maciza haya 1.830x129x22 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT200     m2  T. maciza roble 1.830x129x22 mm.c/extra.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P08MT210     m2  Tarima maciza haya 1830x129x14 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08MT220     m2  Tarima maciza roble 1830x129x14 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08MT230     m2  Tarima maciza pino melix 90x22 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT240     m2  Tarima maciza roble americano 70x22 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08MT250     m2  Tarima maciza roble americano 129x22 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08MT260     m2  Tarima capas roble 1200x190x14 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MT270     m2  Tarima capas haya 1250x188x12 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P08MT280     m2  Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT290     m2  Tarima cap.Arce 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT300     m2  Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08MT310     m2  Tarima cap.Iroko 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P08MT320     m2  Tarima cap.Tali 4 mm 3 l. 2200x188x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT330     m2  Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08MT340     m2  Tarima cap.Fresno 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08MT350     m2  Tarima cap.Jatoba 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08MT360     m2  Tarima cap.Bubinga 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08MT370     m2  Tarima cap.Cerezo 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08MT380     m2  Tarima cap.Nogal 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08MT390     m2  Tarima cap.Sucupira 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08MT400     m2  Tarima cap.Wenge 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P08MT410     m2  Tarima Roble Estándar para colocación tipo clic.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P08MT420     m2  Tarima Haya Estándar para colocación tipo clic.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08MZ ZANQUINES                                                       
P08MZ010     ud  Zanquín madera roble 1ª 42x18 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08MZ020     ud  Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08MZ030     ud  Zanquín madera roble 1ª 42x18 cm/ barn.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P08MZ040     ud  Zanquín madera pino 1ª 42x18 cm/ barn.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO P08P PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL                                    
SUBAPARTADO P08PA ACABADOS SUPERFICIALES                                          
P08PA010     m2  Pulido y abrill. in situ mármol                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PA020     m2  Pulido y abrillantado en fábrica                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PC PAVIMENTOS PIEDRA CALIZA                                        
P08PC010     m2  Piedra caliza pulida 60x40x3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08PC020     m2  P.caliza abuja./apomaz.60x40x3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08PC030     m2  Piedra caliza abujardada 60x40x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC040     m2  P.caliza abujar.apomaz 60x40x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P08PC050     m2  Piedra caliza abujardada 4 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC060     m2  Piedra caliza irregular 1-2                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC070     m2  Piedra caliza irregular 3-4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08PC080     m2  P.cal.campaspero 60x30x3 tex.na.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08PC090     m2  P.aren.cuarciti. cte.sierra 2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08PC100     m2  P.aren.calcárea cte.sierra 2 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PC110     m2  P.aren.albamiel cte.sierra 2 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PG PAVIMENTOS PIEDRA GRANÍTICA                                     
P08PG010     ud  Adoquín piedr.granítica 16x10x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P08PG020     m2  Piedra granito irregular 8-12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PG030     m2  Piedra de musgo 8-12                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08PG040     ud  Adoquín p.arenisca 20x10x8 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08PÑ PELDAÑOS/ZANQUINES/RODAPIÉS                                     
P08PÑ005     m.  Peldaño piedra caliza h/t                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08PÑ010     m.  Peldaño pizarra tab. y huella 3/1 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PÑ020     ud  Zanquín piedra caliza 42x18 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PÑ030     m.  Rodapié piedra caliza 10x2 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08PÑ040     m.  Rodapié pizarra 10x1 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08PÑ050     ud  Zanquín pizarra                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PP PAVIMENTOS PIZARRA                                              
P08PP010     m2  Pizarra 32x22x2 cm 1ª                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP020     m2  Pizarra 32x22x2 cm. 2ª                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08PP030     m2  Pizarra largo libre ancho 20 e=2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PP040     m2  Pizarra irregular 1-2 cm. espes.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP050     m2  Pizarra irregular 1-2 cm. multic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P08PP060     m2  Pizarra irregular 3-4 cm espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08PP070     m2  Pizarra irregular 3-4 cm. multic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08PP080     m2  Pizarra 60x30x1-2cm.1ª                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08PP090     m2  Pizarra 60x30x1-2 1ª color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PP100     m2  Pizarra 60x30x2-3 cm. 1ª                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PP110     m2  Pizarra 60x30x2-3 1ª color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08PP120     m2  Pizarra 25x30xLLx3-4 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08PP130     m2  Pizarra 30x30x1-2cm 1ª                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08PP140     m2  Pizarra 30x30x1-2cm 1ª col.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08PP150     m2  Pizarra 30x30x2-3 cm 1ª                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08PP160     m2  Pizarra Villar del Rey 30x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P08PP170     m2  Pizarra Villar del Rey 40x20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08PP180     m2  Pizarra Villar del Rey 60x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP190     m2  Pizarra Villar del Rey 40x40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P08PP200     m2  Piz. Villar del Rey mosaico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PR PAVIMENTOS CANTO RODADO                                         
P08PR010     m3  Canto rodado seleccionado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PR011     m3  Canto rodado alargado seleccionado                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08PU PAVIMENTOS CUARCITA                                             
P08PU010     m2  Cuarc.irregular 1-2 cm. espesor                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P08PU020     m2  Cuarc.irregular 3-4 cm. espesor                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08PU030     m2  Cuarc.irregular 3-4 c/cort.disco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PU040     m2  Cuarcita 60x30x1,2-1,8cm.espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08PU050     m2  Cuarcita 60x30x1,8-2,5cm.espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P08PU060     m2  Cuarcita 60x30x2,5-3,5 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08PU070     m2  Cuarcita 20-40xLLx3-4 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08PU080     m2  Cuarcita 30x30x1-2 cm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P08Q MOQUETAS                                                        
SUBAPARTADO P08QB MOQUETA EN LOSETAS                                              
P08QB010     m2  Moq.loseta lana p.c.termofij. 50x50cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08QB020     m2  Moq.loseta fib.sintet..p.c.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08QB030     m2  Moq.loseta fibra sin.bucle                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08QB040     m2  Moq.loseta f.sin.punzonada 50x50cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08QB050     m2  Moq.loseta fibra sintética 50x50cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08QF MOQUETA DE FIBRA                                                
P08QF010     m2  Moque.fibra sintética p.c 600 gr/m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08QF020     m2  Moque.fibra sintéti. 1ª p.c.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08QF040     m2  Moque.fibra sintéti. 1ª bucle 650 g/m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08QF050     m2  Moque.fibra sintét. bucle 750 gr/m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08QF060     m2  Moqueta fibra sintética bucle 410 gr/m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08QF070     m2  Moq.f.sint.extra punzonada 600 g/m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08QF080     m2  Moq.fibr.sintét. 1ª punzonada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08QF090     m2  Moq.fibra sintéti. punzonada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08QL MOQUETA DE LANA                                                 
P08QL010     m2  Moqueta lana bucle termof. 1060 g/m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08QL020     m2  Moqueta lana p.c. 920 g/m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08QL030     m2  Moqueta lana virgen 1ª p.c. t                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08QL040     m2  Moqueta lana virgen bucle                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P08QL050     m2  Moqueta lana virgen p.c. t.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08QL060     m2  Moqueta lana vir.extra.p.c.t                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08QL070     m2  Moqueta lana virg. 1ª bucle 1090 g/m2                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08QP MOQUETA CÉSPED ARTIFICIAL                                       
P08QP010     m2  Moqueta césped friste                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P08QP020     m2  Moqueta césped mod.400                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08QP030     m2  Moqueta césped mod.color                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO P08R PAVIMENTOS GRANITO IMPORTACIÓN                                  
SUBAPARTADO P08RB BALDOSAS                                                        
P08RB010     m2  Granito impor.(g.sueco) 2 cm.pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P08RB020     m2  Granito blanco khasmir 2 cm.pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08RB030     m2  Granito negro sudáfrica 2 cm.pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08RB040     m2  Granito marrón báltico 2 cm.pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08RB050     m2  Granito rojo áfrica 2 cm. pulido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RB060     m2  Granito negro zimbawe 2 cm. pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08RB070     m2  Granito verde ubatuba 2 cm. pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P08RB080     m2  Granito rojo príncipe 2 cm. pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08RB090     m2  Bal.gran.rojo balmoral 2 cm. pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08RB100     m2  Bal.gran.rojo brasil 2 cm. pulid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08RB110     m2  Ba.gra.giallo veneciano 2 cm.pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P08RB120     m2  Ba.gra.verde eucaliptus 2 cm.pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08RB130     m2  B.gr.verde san francisco 2 cm.pu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08RB140     m2  Bal.gran.rojo carmen 2 cm. pulid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08RB150     m2  Bal.gran.rojo brezil 2 cm. pulid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08RB160     m2  Bal.granito céltico san luis                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08RB170     m2  Bal.granito mohogany                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08RB180     m2  Bal.granito pardo imperial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RB190     m2  Bal.granito pardo gaucho                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08RB200     m2  Bal.granito caledonia                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08RB210     m2  Bal.granito verde báltico                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RB220     m2  Bal.granito verde tropical                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P08RB230     m2  Bal.granito lanhelin                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RB240     m2  Bal.granito labrador azul                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08RB250     m2  Bal.granito labrador verde                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08RB260     m2  Bal.granito negro impala                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08RB270     m2  Bal.granito negro royal                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08RB280     m2  Bal.granito negro zimbawe                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P08RB290     m2  Bal.granito negro absoluto                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RB300     m2  Bal.granito saphir                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RB310     m2  Bal.granito rojo salmón                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RB320     m2  Bal.granito multicolor                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08RB330     m2  Bal.granito gran violeta                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 720



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P08RB340     m2  Bal.granito fantasía salmón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RB350     m2  Bal.granito paradiso                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P08RB360     m2  Bal.granito juparana africano                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08RB370     m2  Bal.granito juparana carioca                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RB380     m2  Bal.granito blanco multicolor 2 cm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08RB390     m2  Bal.granito blanco cardinal                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P08RB400     m2  Bal.gra.labrador claro 2 cm. pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08RB410     m2  Bal.gran.labrador oscuro 2 cm.pu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08RP PELDAÑOS                                                        
P08RP010     m.  Peldañogranito de importación h/t 3/2 cm pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08RP020     m.  Peldañogran.blanco khasmir pul.h/t                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P08RP030     m.  Peldañogran.negr.sudáfrica pul h/t 3/2 cm pulido                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08RP040     m.  Peldañogran.marrón báltico pul.h/t                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08RP050     m.  Peldañogran.rojo áfrica pulido h/t 3/2 cm pulido                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08RP060     m.  Peldañogran.negro zimbawe pul.h/t                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P08RP070     m.  Peldañogran.verde ubatuba pul.h/t 3/2 cm pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08RP080     m.  Peldañogran.rojo príncipe pul.h/t 3/2 cm pulido                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08RR RODAPIÉS                                                        
P08RR010     m.  Rod.granito importación 2 cm. pulido                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RR020     m.  Rod.gra.blanco khasmir pul. 10x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RR030     m.  Rod.granito negro sudáfrica 2 cm. pulido                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR040     m.  Rod.granito marrón báltico pul.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR050     m.  Rodapié granito rojo áfrica 2 cm. pulido                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR060     m.  Rod.gran.negro zimbawe 2 cm. pulido                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08RR070     m.  Roda. granito verde ubatuba pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08RR080     m.  Roda. granito rojo príncipe pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08RZ ZANQUINES                                                       
P08RZ010     ud  Z.granito import.42x18x2m/c pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RZ020     ud  Z.gr.blanco khasmir 42x18m/c pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08RZ030     ud  Z.gr.negro sudáfrica 42x18m/c pu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08RZ040     ud  Za.gr.marrón báltico 42x18m/c pu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08RZ050     ud  Z.gr.rojo áfrica 42x18 m/c puli.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08RZ060     ud  Z.gr.negro zimbawe 42x18m/c pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08RZ070     ud  Z.gr.verde ubatuba 42x18m/c pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08RZ080     ud  Z.gr.rojo príncipe 42x18m/c pul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P08S PAVIMENTOS LAMINADOS                                            
SUBAPARTADO P08SC PAVIMENTOS DE PVC                                               
P08SC010     m2  Pavimento PVC rollos unicolor 2,95mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SC020     m2  Pavimento PVC rollos colores 2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P08SC030     m2  Pavimento PVC rollos 2,6 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08SC040     m2  Pavimento PVC rollos 3,45 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SC050     m2  Pavimento PVC rollos 4,5 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08SC060     m2  Pavimento PVC loseta 61x61cmx2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SC070     m2  Pavimento PVC loseta color 60x60cmx2mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SC080     m2  Pavimento PVC 60x60x2,5 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08SC090     m2  Pavimento PVC loseta 60x60cmx4,5mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08SC100     m2  Pavimento PVC loseta negro 78,5x78,5cmx6mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SC110     m2  Pavimento PVC loseta color 78,5x78,5cmx6mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P08SC120     m2  Pavimento PVC loseta 50x50cmx6,3mm ap.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SC130     m2  Pavimento PVC loseta 20x100 im/mad. 2,5mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08SC150     m2  Pavimento PVC conductor loseta 61x61cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SC160     m2  Pavimento PVC conductor en rollo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08SC170     m2  Pavimento PVC acústico rollo 3,4 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08SC180     m2  Pavimento PVC loseta acanaladura int. color 40x40cmx2mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SC190     m2  Pavimento PVC baldosa acanaladura ext. color40x40cmx2mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SC200     m²  Pavimento PVC baldosa boton color 30x30cmx2mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SC201     m²  Pavimento PVC baldosa boton color 280x25x3mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SC202     m2  Pavimento PVC loseta acanaladura int. color 280x25x3mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08SG PAVIMENTOS DE GOMA                                              
P08SG010     m2  Pa.50x50 goma 3mm negro t.med                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08SG020     m2  Pav.50x50 goma 3 mm marr.t.m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SG030     m2  Pav.50x50 goma 4 mm. col.t.m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08SG031     m2  Pav.50x50 goma 3mm vivo t.med                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08SG032     m2  P.100x100 goma 3mm negrot.pes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P08SG033     m2  Pav.100x100 goma marrón t.pes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08SG034     m2  Pav.100x100 goma color t.pesa                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08SG035     m2  P.100x100 goma 3 c.vivo t.pes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SG036     m2  P.rollos goma 3 mm.im.terrazo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SG037     m2  P.rollos goma 2 mm.im.granito                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08SG038     m2  P.rollos goma 2,7 neg.r.abras                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P08SG039     m2  P.rollos goma 2.7 col.r.abras                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SG040     m2  Loseta caucho negro 1x1m. 4 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08SG050     m2  Loseta caucho color 1x1m. 4 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P08SG059     m2  Los.caucho negro 61x61cm 4mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08SG060     m2  Loseta caucho color 61x61cm. 4mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SG070     m2  Los.caucho negro 50x50xcm. 3,2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P08SG080     m2  Los.caucho color 50x50xcm. 3,2mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08SG090     m2  Pav.caucho rollos botón negro 3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08SG100     m2  Pav.caucho rollos botón marrón 3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P08SG110     m2  Pav.caucho rollo botón negro 4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P08SG120     m2  Pav.cauch.rollo botón marrón 4.5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08SL PAVIMENTOS LINÓLEO                                              
P08SL010     m2  Pavimento linóleo 2mm. espesor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SL020     m2  Pavimento linóleo 2,5mm. espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SL030     m2  Pavimento linóleo 3,2mm. espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08SL040     m2  Pavimento linóleo 4mm. espesor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08SL050     m2  Pav.linóleo 3,2mm. conductor el.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08SL060     m2  Pav.linóleo 3,5mm. acústico.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08SP PELDAÑOS LAMINADOS                                              
P08SP010     m.  Peldaño caucho negro 51 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SP020     m.  Peldaño caucho color 51 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08SP021     m.  Peldaño goma negro 2,7 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P08SP022     m.  Peldaño goma marrón 2,7 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08SP023     m.  Peldaño goma color 2,7 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P08SP024     m.  Peldaño goma color vivo 2.7mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08SP030     m.  Peldaño PVC unicolor 3,6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P08SP040     m.  Peldaño PVC bicolor 2 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08SV PAVIMENTOS VINILO-COMPOSICIÓN                                   
P08SV010     m2  P.vinil composic. 30x30x0,16cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08SV020     m2  P.vinil composic. 30x30x0,20cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08SV030     m2  P.vinil composic. 30x30x0,32cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SV040     m2  P.vinil composic. rollo 2 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SV050     m2  P.vinil antiestátic. rollo 2 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08SV060     m2  P.vinil composic. 30x30x2 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08SA PAVIMENTOS ALUMINIO                                             
P08SA001     ud. Botón aluminio anodizado 280x25x3 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08SA002     ud, Pletina aluminio anodizado 280x25x3 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08SW VARIOS                                                          
P08SW010     m.  Sellado juntas pavimentos PVC 4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08SW020     m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08SW030     m.  Cantonera peldaño PVC                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08SW040     m.  Cantonera peldaño caucho negro                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SW050     m.  Cantonera peldaño caucho color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08SW060     m.  Cordón soldadura caucho                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08SW070     m.  Cordón soldadura química en frío                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08SW080     ud  Cartucho de cola UB                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08SW090     m2  Solera seca F-141                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO                                              
SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS LISAS                                                  
P08TB010     m2  Baldosa terrazo 30x30 micrograno                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TB030     m2  Baldosa terrazo 30x30 micrograno brillo espejo                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TB015     m2  Baldosa terrazo acanaladura color 30x30 micrograno              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TB020     m2  Baldosa terrazo 40x40 micrograno                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08TB040     m2  Baldosa terrazo 40x40 micrograno brillo espejo                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08TB025     m2  Baldosa terrazo acanaladura rojo 40x40 micrograno               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08TB120     m2  Baldosa terrazo 50x50 micrograno                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08TB130     m2  Baldosa terrazo 60x40 micrograno                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08TB140     m2  Baldosa terrazo 60x60 micrograno                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08TB050     m2  Baldosa terrazo 40x40 grano 35/45                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08TB060     m2  Baldosa terrazo 40x40 alta res.grano 20/25                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P08TB070     m2  Baldosa terrazo 40x40 alta res.micrograno                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P08TB080     m2  Baldosa terrazo 30x30 china media                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08TB090     m2  Baldosa terrazo 40x40 china media                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08TB100     m2  Baldosa encachado mármol 40x40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08TB110     m2  Baldosa encachado mármol 40x40 brillo espejo                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P08TB150     m2  Baldosa terrazo encachado 50x50 claro                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TB160     m2  Baldosa terrazo encachado rojo 50x50                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08TB170     m2  Baldosa terrazo encachado verde 50x50                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08TB180     m2  Baldosa terrazo calizo unicol. 40x40                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08TE BALDOSAS DE EXTERIOR                                            
P08TE010     m2  Baldosa pétreo 30x30x4,5 1ª cal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08TE020     m2  Baldosa reliev. 30x30x4,5 1ªcal.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P08TE030     m2  Baldosa reliev. 40x40x3,7 1ª cal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08TE040     m2  Bal.relieve hexag 43x4,7 1ª cal.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TE050     m2  Baldosa relieve 50x50x5 1ª cal.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08TE060     m2  Baldosa pétreo 40x40x3,7 1ª cal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08TE065     m2  Baldosa terrazo relieve 30x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P08TE070     m2  Baldosa relieve 30x30                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08TE080     m2  Baldosa relieve 40x40                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P08TE081     m2  Bal.relieve 30x30 bicol                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08TE082     m2  Bal.relieve 40x40 bicol                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08TE083     m2  Bal.abujardada 40x40x3,5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08TE084     m2  Bal.abujardada 40x40x4,5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08TE085     m2  Bal.abujardada 40x60x3,5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TE086     m2  Bal.abujardada 40x60x4,5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08TE087     m2  Bal.abujardada 50x50x3,5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TE088     m2  Bal.abujardada 50x50x4,5                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P08TE090     m2  Baldosa hidr.abujard.50x50                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TE100     m2  Baldosa hidr.abujard.60x40                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TE110     m2  Baldosa hidr.abujard.60x60                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TE115     m2  Losa filtrante 60x40x5 gris                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08TE120     m2  Incremento baldosas armadas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS TERRAZO                                                
P08TP010     m.  Peldaño terrazo china media h/t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P08TP015     m   Peldaño tarrazo china media h/t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08TP020     m.  Peldaño terrazo microchina h/t                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08TR RODAPIÉ TERRAZO                                                 
P08TR010     m.  Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR020     m.  Rodapié terrazo 40x7 cm.rebajado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR021     m.  Rodapié terrazo 30x7 cm. normal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08TR022     m.  Rodapié terrazo 40x7 cm. normal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR023     m.  Plaqueta terrazo 40x7 rebajada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08TR030     m.  Rodapié terrazo puli./bisel.33x7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08TR040     m.  Rodapié terrazo puli./bisel.50x7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TR050     m.  Rodapié terrazo puli./bise.33x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P08TR060     m.  Rodapié terrazo puli./bise.40x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TR070     m.  Rodapié terrazo puli./bise.50x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08TR080     m.  Rodapié terrazo puli./bise.60x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TR090     m.  Rodapié terrazo curvo 1/2 caña                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08TR100     m.  Rodapié terrazo puli./bisel.40x7                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08TW TRATAMIENTO SUPERFICIAL TERRAZO                                 
P08TW010     m2  Pulido y abrillantado in situ terrazo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08TW020     m2  Tramiento antideslizante in situ terrazo/mármol/caliza          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08TZ ZANQUÍN TERRAZO                                                 
P08TZ010     ud  Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x18 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P08TZ020     ud  Zanquín terrazo microchina m.cab 42x18 cm,                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08TX ELEMENTOS AUXILIARES                                            
P08TX010     kg  Imprimación epoxi.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P08TX020     kg  Mortero epoxi c/cuarzo colorea.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08TX030     kg  Sellado acrílico transp. Filler.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P08TX040     kg  Arido de cuarzo.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TX050     kg  Capa base Compact.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P08TX060     kg  Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm).                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TX070     kg  Sellado epoxi transp. Compact.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P08TX080     kg  Pintura de poliuretano.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08TX090     kg  Capa base epoxi incolora.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P08TX100     kg  Cuarzo coloreado (0,4-0,8 mm).                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08TX110     kg  Sellado epoxi transp. tixotrop.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO P08V TRATAMIENTOS SUPERFICIAL. PIEDRA                                
SUBAPARTADO P08VP TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                         
P08VP010     m2  Abujardado                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P08VP020     m2  Apomazado                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08VP030     m2  Flameado                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P08VP040     m2  Pulimento                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08VP050     m2  Pulimento y masillado                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P08VP060     m2  Pulimento con transparente                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P08W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P08WA BALDOSAS ALIGERADAS                                             
P08WA010     m2  Baldosa armada de arlita 50x50x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P08WA020     m2  Baldosa sin armar arlita 50x50x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P08WF LAMINADOS FORMICA                                               
P08WF010     m2  Suelo directo formica                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

SUBAPARTADO P08WR RODAPIÉS/ZANQUINES RESINA                                       
P08WR010     m.  Rodapié resina 7x0,8 cm. color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08WR020     ud  Zanquín resina color                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08WM RODAPIÉS METÁLICOS                                              
P08WM010     m   Rodapié de aluminio anodizado 60 mm + piezas unión              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P08WM020     m   Rodapié de aluminio anodizado 80 mm + piezas unión              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P08WM030     m   Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P08WM040     m   Rodapié de aluminio anodizado 70 mm + piezas unión + clips      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P08WM050     m   Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión + clips     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P08WM060     m   Rodapié de acero inoxidable 60 mm + piezas unión                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P08WM070     m   Rodapié de acero inoxidable 80 mm + piezas unión                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P08WM080     m   Rodapié de chapa de acero 100 mm soldable                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P08WM090     m   Rodapié de acero inoxidable 100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P08WP PERFILES PARA PAVIMENTOS                                        
P08WP010     m.  Perfil PVC color pav. mismo nivel h=25 mm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08WP020     m.  Perfil PVC color pav. mismo nivel h=30 mm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P08WP030     m.  Perfil PVC color pav. mismo nivel h=35 mm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P08WP040     m.  Perfil PVC color pav. mismo nivel h=40 mm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08WP050     m.  Perfil PVC color pav. mismo nivel h=50 mm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08WP060     m.  Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=10 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P08WP070     m.  Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=15 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P08WP080     m.  Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=20 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P08WP090     m.  Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=26 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P08WP100     m.  Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=35 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P08WP110     m.  Perfil Alum. y EPDM mismo nivel h=50 mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

P08WP120     m.  Perfil Acero inox. y EPDM mismo nivel h=10 mm.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08WP130     m.  Perfil Acero inox. y EPDM mismo nivel h=15 mm.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P08WP140     m.  Perfil Acero inox. y EPDM mismo nivel h=20 mm.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS                                           
APARTADO P09A ALICATADOS                                                      
SUBAPARTADO P09AC ALICATADOS CERÁMICOS                                            
P09AC010     m2  Azulejo blanco 15x15 cm. 1ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P09AC020     m2  Azulejo blanco 15x15 tipo único                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09AC030     m2  Azulejo blanco 15x15 cm. 2ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AC040     m2  Azulejo color 15x15 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC050     m2  Azulejo color 15x15 tipo único                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P09AC060     m2  Azulejo blanco 15x20 cm. 1ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC070     m2  Azulejo color 15x20 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 742



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P09AC080     m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AC090     m2  Azulejo color 20x20 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC100     m2  Azulejo col.20x20 cm. tipo único                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P09AC105     m2  Azulejo blanco liso 20x25 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AC106     m2  Azulejo zócalo 20x25 decorado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC110     m2  Azulejo color 20x30 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P09AC115     m2  Azulejo blanco liso 14x28 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P09AC116     m2  Azulejo zócalo 14x28 decorado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P09AC120     ud  Azulejo decorado a mano 20x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09AC130     m2  Azulejo zócalos 20x20 decorado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AC140     m2  Azulejo color 23x35 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P09AC141     m2  Azulejo color 23x35 tipo único                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AC150     m2  Azulejo color 26x38 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09AC160     m2  Azulejo color 31x45 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09AC170     m2  Azulejo color 31,6x45 cm. 1ª                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P09AC180     m2  Azulejo color 25x40 cm. 1ª                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P09AC190     m2  Azulejo color 40,5x55 cm. 1ª                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AC200     m2  Azulejo gres de 31x31 cm.1ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AC210     m2  Azulejo gres de 33x45 cm.1ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AC220     m2  Azulejo gres de 23x42 cm.1ª                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AC230     m2  Azulejo 31x44 cm.extra.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AC240     m2  Azulejo 20x31 cm.extra.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P09AC250     m2  Azulejo 33x44 cm.extra.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P09AC260     m2  Azulejo 20x20 cm. 1ª                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P09AC270     m2  Azulejo 25x40 cm. 1ª                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09AG ALICATADOS GRES                                                 
P09AG010     m2  Azulejo gres 19,8x19,8 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P09AG030     m2  Plaqueta gres extrusion.25x25cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P09AG040     m2  Plaqueta gres extrusionado 15x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AG050     m2  Plaqueta gres extrusionado 15x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P09AG060     m2  Plaqueta gres extrusionado 20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AG070     m2  Plaqueta gres extrusionado 30x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P09AG080     m2  Plaqueta gres esmaltado 15x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AG090     m2  Plaqueta gres esmaltado 15x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P09AV ALICATADOS VITRIFICADOS                                         
P09AV010     m2  Baldosín vitrificado 25x25 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P09AV020     m2  Baldosín vitrificado 30x30 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AV030     m2  Baldosín vitrificado 36x36 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P09AV040     m2  Baldosín vitrificado 50x50 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09AB PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO                                     
P09AB010     m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P09AB020     m2  Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P09AB030     m2  Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AB040     m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09AB050     m2  Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P09AB060     m2  Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AB070     m2  Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P09AB080     m2  Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P09AB090     m2  Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09AB100     m2  Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AB110     m2  Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P09AB120     m2  Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x66 cm.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09AB130     m2  Azulejo porcel. 30x30 cm. pulido rectificado                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AB140     m2  Azulejo porcelánico 20x20 cm. rústico verde                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AB150     m.  Listelo rústico 2x15 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AB160     m.  Listelo rústico 4,6x15 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AB170     m.  Listelo rectificado 5x30 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09AB180     m.  Listelo gres 3x20 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P09AB190     m.  Cenefa gres decorada10x20 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09AB200     m.  Cenefa gres decorada10x25 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P09AB210     ud  Azulejo gres vitrif.20x30 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P09AB220     m2  Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x66,9 cm.          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AB230     m2  Azulejo porcelánico 15x15 cm. rústico siena                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P09AB240     m2  Azulejo porcelánico 30x59 cm. rectificado                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09AB250     m2  Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P09AB260     m2  Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. color                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P09AB270     m2  Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. Blanco                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09AB280     m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09AB290     m2  Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P09AB300     m2  Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P09AB310     m2  Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x34.5 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P09AB320     m2  Azulejo porcel. esmaltado 15x15 cm. color                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P09AB330     m.  Cenefa gres decorada 20x31 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P09AB340     ud  Pieza gres decorado 20x20 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P09AB350     ud  Pieza gres decorado 25x36 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P09AB360     m2  Azulejo porcelánico 43,5x43,5 cm. rectif.blan                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09AW VARIOS                                                          
P09AW010     m.  Cenefa cerámica relieve 6,5x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P09AW011     m.  Moldura paloma 6x20 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P09AW015     m.  Cenefa cerámica 10x20 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P09AW020     m.  Cenefa cerámica 20x20 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P09AW030     m.  Cenefa cerámica 3x20 serigrafía.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09AW040     m.  Listelo cerámico 8x23 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P09AW050     m.  Listelo cerámico 1x20 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P09AW051     m.  Listelo cerámico 2x20 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09AW052     m.  Listelo cerámico 5x20 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09AW055     m.  Listelo cerámico 8x20 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P09AW060     m.  Listelo cerámico 7x28 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P09AW070     m.  Listelo cerámico 10x31,6 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09AW080     m.  Friso liso gres 10x25 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P09AW090     m.  Listelo gres extrusi.flam.15x4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09AW100     m.  Listelo gres esmaltado 15x4,5cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P09AW110     m.  Friso liso gres esmal.25x10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AW120     m.  Cantonera plástico 1x1 cm.blanca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P09AW130     m.  Cantonera plástico 1x1 cm. color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P09AW140     m.  Cantonera aluminio anod. 4x4 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09AW150     m.  Cantonera aluminio lacad. 4x4 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P09C CHAPADOS                                                        
SUBAPARTADO P09CA CHAPADOS MÁRMOL NACIONAL                                        
P09CA010     m2  Placa már.travertino español 2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P09CA020     m2  Placa mármol nacional 2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CA030     m2  Placa mármol crema marfil 2 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09CA040     m2  Placa mármol crema marbella 2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CA050     m2  Placa mármol gris macael 2 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09CA060     m2  Placa mármol blanco macael 2 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P09CA070     m2  Placa mármol negro marquina 2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CG CHAPADOS GRES COMPACTO                                          
P09CG010     m2  Compacto natural 40x40                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CG020     m2  Compacto pulido 40x40                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P09CG030     m2  Compacto rústico 40x40                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CH CHAPADOS PLAQUETA H. PREFAB.                                    
P09CH010     m2  Pl.horm.pref.pétreo bl.11,5x24                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CH020     m2  Pl.horm.pref.pétreo ocre 11,5x24                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CH030     m2  Pl.horm.pre.pétr.salmón 11,5x24                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CH040     m2  Plaque.hor.pref.gris/beige 20x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CH050     m2  Plaque.hor.pref.gris/beige 15x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CH060     m2  Pla.h.pre.pta.diamante col.20x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P09CI CHAPADOS GRANITO IMPORTACIÓN                                    
P09CI010     m2  Granito importación 2 cm pulido                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P09CI020     m2  Granito verde ubatuba 2cm.pulido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P09CI030     m2  Granito rojo príncipe 2cm. pulid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P09CI040     m2  Granito verde s.francisco 2cm.pu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P09CI050     m2  Granito pardo imperial 2cm. puli                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P09CI060     m2  Granito labrador oscuro 2cm. pul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P09CI070     m2  Granito multicolor 2cm. pulido                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CM CHAPADOS MÁRMOL COMPACTO                                        
P09CM010     m2  Mármol compacto 60x40, crema                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09CM020     m2  Mármol compacto 60x40 r.coralito                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09CM030     m2  Mármol compacto 60x40 gris benasque                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CM040     m2  Mármol compacto 60x40 rojo alicante                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P09CM050     m2  Mármol compacto 60x40, blanco macael                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CM060     m2  Mármol compacto 60x40 verde serpent.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CM070     m2  Mármol compacto 60x40 diamante neg                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P09CM080     m2  Mármol compacto micro 30x30 aquor.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P09CM090     m2  Mármol compacto micro 30x30 marfil                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CM100     m2  Mármol compacto micro 30x30 siena                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CM110     m2  Mármol compacto micro 30x30 rosa elba                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CM120     m2  Mármol compacto micro 30x30 blanco                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CM130     m2  Mármol compacto micro 30x30 negro                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CM140     m2  Mármol compacto micro 30x30 verde                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CM150     m2  Mármol compacto micro 30x30 azul medit                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P09CN CHAPADOS PIEDRA NATURAL                                         
P09CN010     m2  Gneiss irregular bruto 3-4 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P09CN020     m2  Gneiss text.natural 25-30xLLx3-4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CN030     m2  P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CN040     m2  P.arenisca 60x30x2,5-3,5 tex.nat                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09CN050     m2  P.arenisca 60x30x1,2-1,5 tex.nat                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CN052     m2  P.arenisca 80x40x3 cm. tex.nat                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P09CN053     m2  P.arenisca 60x30x1,8-2 apomaz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CN054     m2  P.arenisca 60x30x2-3 apomaz.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09CN060     m2  P.caliza 60x30x3 textura natural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P09CN070     m2  P.caliza 60x30x2 textura natural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P09CN080     m2  P.caliza 60x30x4 textura natural                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P09CN090     m2  P.caliza 60x30x4 apoma/abujarda.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P09CN100     m2  Filita cortedisco 60x30x1.8-2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09CN110     m2  Filita textur.pulida 60x30x1.8-2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P09CN120     m2  P.ca.80x30x4 campaspero tex.nat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P09CN130     m2  Cuar.60x30x1,2-1,8 esp.text.nat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P09CN140     m2  B.are. Bateig Azul, 60x40x2 cm. apomazado.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CP CHAPADOS PLAQU.GRANITO NACIONAL                                 
P09CP010     m2  Pl.gran.gris Cáceres 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P09CP020     m2  Pl.gr.az.Extremadura 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P09CP030     m2  Pl.gran.blan.regraex 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09CP040     m2  Pl.gran.negr.cristal 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CP050     m2  Pl.gran.negro tezal 40x60x1,2cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS
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P09CP051     m2  Pl.gran.negro sierra 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P09CP060     m2  Pl.gran.neg.océano 40x60x1,2cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CP070     m2  Pl.gra.gris Quintana 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09CP080     m2  Plaq.gran.gran gris 40x60x1,2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P09CP090     m2  Plaq.gran.gran beige 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P09CP100     m2  Plaq.gran.rosa alba 40x60x1,2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P09CP110     m2  Pl.gran.az.señorial 40x60x1,2cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09CP120     m2  Pl.gran.azul Platino 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P09CT CHAPADOS PLAQUETA IMPORTACIÓN                                   
P09CT010     m2  Pl.gr.neg.sudáfrica 40x60x1,2cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P09CT020     m2  Plaq.gran.blue pearl 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P09CT030     m2  Pl.gr.emerald pearl 40x60x1,2cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P09CT040     m2  Pl.gr.negro zimbawe 40x60x1,2cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P09CT050     m2  Pl.gran. rojo áfrica 40x60x1,2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09CT060     m2  Pl.gran.verde polar 40x60x1,2cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CR CHAPADOS GRANITO NACIONAL                                       
P09CR010     m2  Granito nacional 2 cm. pulido                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR020     m2  Granito gris Quintana 2 cm pulid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR030     m2  Granito blanco toledo 2 cm pulid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR040     m2  Granito rosa porriño 2 cm. puli.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P09CR050     m2  Granito azul españa 2 cm. pulid.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P09CR060     m2  Granito berrocal 2 cm. pulid.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

P09CR070     m2  Granito mondaríz 2 cm. pulid.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CR080     m2  Granito negro Intenso 2 cm. puli                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09CV CHAPADOS PIEDRA ARTIFICIAL                                      
P09CV010     m2  Chap. piedra artificial 3 cm. espesor                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09CV020     m2  Chap. piedra artificial 5 cm. espesor                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P09E ENCIMERAS                                                       
SUBAPARTADO P09EA ACABADOS                                                        
P09EA010     ud  Hueco para lavabo en mármol                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P09EA020     ud  Hueco para lavabo en granito                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P09ED ENCIMERAS MADERA                                                
P09ED010     m.  Encime.formica crema blanca 62x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09ED020     m.  Encime.formica roble,mármol 62x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P09ED030     ud  Material aux. anclaje encimera                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09EG ENCIMERAS DE GRANITO                                            
P09EG010     m.  Encimera granito nacional e=2cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P09EG020     m.  Encimera granito nacional e=3cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09EG030     m.  Encimera granito importac. e=2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P09EG040     m.  Encimera granito importac. e=3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P09EM ENCIMERAS DE MÁRMOL                                             
P09EM010     m.  Encimera mármol nacional e=2cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P09EM020     m.  Encimera mármol nacional e=3cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09EM030     m.  Encimera mármol importac. e=2cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P09EM040     m.  Encimera mármol importac. e=3cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09EP ENCIMERAS DE PIZARRA                                            
P09EP010     m   En.piz.Villar del Rey 60cm e=2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09ER ENCIMERAS DE GRES                                               
P09ER010     ud  Encimera gres natural 155x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P09ER020     ud  Encimera gres natural 125x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P09ER030     ud  Encimera gres esmaltado 155x55cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P09ER040     ud  Enc.gres esmal.azul marino155x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 759,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P09ER050     ud  Enc.gres esmal.rosa salmón155x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 759,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P09ER060     ud  Encimera gres esmaltado 125x55cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P09ER070     ud  Enc.gres esmal.azul marino125x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P09ER080     ud  Enc.gres esmal.rosa salmón125x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE CUARZO                                             
P09EC010     m.  Encimera de cuarzo compacto                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO P09S TRATAMIENTOS SUPERFICIALES                                      
SUBAPARTADO P09SA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES                                      
P09SA010     m2  Tratami.superficial antigraffiti                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR                                               
SUBAPARTADO P09WA MATERIAL AUXILIAR                                               
P09WA010     ud  Mat.auxiliar para chapado piedra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P09WA020     m.  Mamperlán acero galv. 30x30 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P09WA030     m2  Chapa de aluminio lacado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P09WA040     m.  Angular metálico 40x4 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P09WA050     m.  Cantonera peldaño de latón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES                                         
APARTADO P10A ALBARDILLAS                                                     
SUBAPARTADO P10AA PIEDRA ARTIFICIAL                                               
P10AA010     m.  Albardi. piedra artificial 25x3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P10AA020     m.  Albardi. piedra artificial 30x3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10AA030     m.  Albardi. piedra artificial 35x3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10AA040     m.  Albardi. piedra artificial 40x3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10AA050     m.  Albardi. piedra artificial 45x3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P10AA060     m.  Albardi. piedra artificial 50x3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10AC CERÁMICAS                                                       
P10AC010     m.  Albardilla cerámica 25x10x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10AC020     m.  Albardilla cerámica 25x25x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P10AC030     m.  Albardilla cerámica 40x20x4                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P10AH HORMIGÓN PREFABRICADO                                           
P10AH010     m.  Albardilla hor.prefabr.gris 20x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10AH020     m.  Albardilla hor.prefa.blanco 20x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10AH030     m.  Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10AH040     m.  Albardi.hor.pref.blanco 27,5x5,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10AH041     m.  Albardi.hor.prefor gris 27,5x6                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P10AH042     m.  Albardi.hor.prefor color 27,5x6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10AH050     m.  Albardi.hor.prefab.gris 35,5x5,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10AH060     m.  Albardi.hor.pref.blanco 35,5x5,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P10AH070     m.  Albardilla hor.prefa.gris 50x6,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10AH080     m.  Albardi.hor.prefab.blanco 50x6,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10AH090     m.  Albardi.horm.pref.blanco 50x15x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P10AH100     ud  Albardilla horm. blanco 45x12x4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P10AH110     m.  Albardill.horm.pref.gris 50x25x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10AH120     m.  Albardi.horm.pref.blanco 50x25x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10AH900     m.  Moldura de hormigón 40 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10AN PIEDRA NATURAL                                                  
P10AN010     m.  Albardilla piedra caliza 22x3 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P10AN020     m.  Albardilla piedra caliza 35x3 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10AN030     m.  Albardilla piedra granito 22x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P10AN040     m.  Albardilla piedra granito 35x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P01AP CEMENTO                                                         
P08CW020     m.  Albardilla piscinas china antideslizante 1x0,5 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P10B BALAUSTRADAS Y PASAMANOS                                        
SUBAPARTADO P10BB BALAUSTRADAS DE HORMIGÓN                                        
P10BB010     m.  B.balaustre hor.blan.32x32x13cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P10BB020     ud  Bal.redon. horm.blanco 650x12x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P10BB030     ud  Bal.redon. horm.blanco 750x12x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10BB040     ud  Pilastra cuad.horm.bl. 960x32x32                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10BB050     ud  Pilastra cuadr.horm.bl 103x32x32                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

P10BB060     ud  Sombrerete cuad.horm.bl. 22x22x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10BB070     ud  Remate obelisco blanco 30x30x41                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10BB080     ud  Bola hormigón blanco D=20,5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P10BB090     ud  Remate copahorm.bco.30x30x35cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10BB100     m.  Tapa remate horm.bl. 2 piezas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P10BB110     ud  Mód.balaustrada hor.bl.110x18x18                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P10BB120     m.  Módu.balaustrada horm.bl. 50x100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P10BB130     ud  Conj.pilastra cuadrada 110x16x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10BS PASAMANOS DE GRES                                               
P10BS010     m.  Pasamanos gres extrusio.30x8,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10BS020     m.  Pasamanos gres extrusi.30x11,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10BS030     m.  Pasamanos gres extrusi.30x15,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P10BS040     m.  Pasamanos gres extrusi.30x17,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10BS050     m.  Pasamanos gres extrusi.30x21,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P10BS060     m.  Pasamanos gres extrusi.30x31,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P10BS070     m.  Pasamanos gres ferrogres.20x15x5cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10BS080     m.  Pasamanos gres extrusi.20x18x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P10BS090     m.  Pasamanos gres extru.20x19,5x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P10BS100     m.  Pasamanos ferrogres 20x30x5cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10BS110     m.  Pasaman.ferrogres redondo 25x9x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P10BS120     m.  Pasamanos gres esmaltad.30x8,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10BS130     m.  Pasamanos gres esmalta.30x11,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P10BS140     m.  Pasamanos gres esmalta.30x15,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10BS150     m.  Pasamanos gres esmalta.30x17,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P10BS160     m.  Pasamanos gres esmalta.30x21,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10BS170     m.  Pasamanos gres esmalta.30x31,5x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P10BS180     m.  P.ferrogrés esmal.redondo 25x9x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P10C CONDUCTOS VENTILACIÓN                                           
SUBAPARTADO P10CC CONDUCTOS CERÁMICOS                                             
P10CC010     ud  Pieza cerám. ventil. 20x20x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CC020     ud  Pieza cerám. ventil. 38x20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CC022     ud  Pieza cerám. ventil.des.38x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CC030     ud  Pieza cerám. ventil. 35x23x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P10CC040     ud  Pieza cerám. des. 35x23x30                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P10CC050     ud  Pieza cerám. ventil. 28x20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P10CC070     ud  Pieza cerám. ventil. 46x23x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CC080     ud  Pieza cerám. des. 46x23x30                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CC090     ud  Pieza cerám. ventil. 49x20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CC100     ud  Pieza cerám.ventil.des. 49x20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P10CC110     ud  Pieza cerám. ventil. 25x25x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P10CC120     ud  Pieza cerám. ventil. 10x20x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CC900     ud  Pieza de conjunto vent.cerám.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10CF CONDUCTOS DE FIBROCEMENTO                                       
P10CF010     ud  Pieza f-c ventil.indiv.básico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10CF020     ud  Pieza f-c vent.general básico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CF030     ud  Pieza f-c vent.toma simple                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10CF040     ud  Pieza f-c vent.indiv.acoplam.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P10CF050     ud  Pieza f-c vent.gener.acoplam.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CF060     ud  Pieza f-c común toma doble                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10CF070     ud  Pieza f-c ventil.termin.indiv                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P10CF080     ud  Pieza f-c ventil.termin.doble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CF084     ud  Pieza f-c conducto invid. ajuste                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P10CF085     ud  Pieza f-c conducto gral. ajuste                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CF090     ud  Aspirador estático nat. f-c D=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10CF100     ud  Aspirador estático nat.f-c y=20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CF130     ud  Aspirador estático nat. f-c y=15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P10CF140     ud  Sombrerete estát.f-c color D=30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CF150     ud  Aspirador estát.f-c color D=30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10CF160     ud  Aspirador estát.f-c color D=20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CF170     ud  Aspirador estát.f-c color D=15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P10CH CONDUCTOS DE HORMIGÓN                                           
P10CH010     ud  Pieza hormi. ventil. 35x25x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P10CH020     ud  Pieza hormi. desvío 35x25x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CH030     ud  Pieza hormi. ventil. 46x25x30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CH040     ud  Pieza hormi. desvío 46x25x30                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10CH045     ud  Aspirador está.hor.rectang.65x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P10CH050     ud  Aspirador estático horm.64x52                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CH060     ud  Aspirador estático horm.76x51                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P10CH065     ud  Aspirador está.hor.rectang.87x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CH070     ud  Aspirador estático horm.35x35                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10CH074     ud  Aspirad.estát.hor.gris 35,5x35,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10CH075     ud  Aspir.estát.hor.blanco 35,5x35,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P10CH080     ud  Aspirador estático horm. 35x45                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10CH090     ud  Aspirador estático horm.35x55                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CH100     ud  Aspirador estátic.hor.gris 50x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10CH101     ud  Aspirador estát.hor.blanco 50x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P10CH105     ud  Aspirador estátic.hor.gris 75x55                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CH106     ud  Aspirador está.hor.blanco 75x55                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P10CH110     ud  Aspirador estático hor.circ.D=20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P10CH120     ud  Aspirador estático hor.circ.D=30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10CH130     ud  Aspirador estático hor.circ.D=36                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P10CH140     ud  Aspirador está.hor.gris cir.D=50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10CH150     ud  Aspirador es.hor.cir.blanco D=50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P10CH160     ud  Sombrero chimenea hor.gris 45x45                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CH170     ud  Sombr.chimen.hor.gris 62,5x52,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10CM CONDUCTOS METÁLICOS                                             
P10CM005     m.  Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10CM010     m.  Tubo chapa galv. D=150 e =0,8 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10CM011     m.  Tubo chapa galv. D=175 e=0,8 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P10CM012     m.  Tubo chapa galv. D=200 e=0,8 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10CM013     m.  Tubo chapa galv. D=250 e=0,8 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CM014     m.  Tubo chapa galv. D=300 e=0,8 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10CM020     m.  Cond.ac.inox.dob.pared D=125-175                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

P10CM030     m.  Cond.ac.inox.dob.pared D=150-200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CM040     m.  Cond.ac.inox.dob.pared D=175-225                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P10CM050     m.  Cond.ac.inox.dob.pared D=200-250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CM060     m.  Cond.ch.galv.dob.pared D=125-175                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CM070     m.  Cond.ch.galv.dob.pared D=150-200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P10CM080     m.  Cond.ch.galv.dob.pared D=175-225                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CM100     m.  Cond.ch.galv.dob.pared D=200-250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10CM105     ud  Aspirador acero inox.D=125                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10CM110     ud  Aspirador acero inox.D=150                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P10CM120     ud  Aspirador acero inox.D=175                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10CM130     ud  Aspirador acero inox.D=200                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P10CM140     ud  Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P10CM150     ud  Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P10CW VARIOS                                                          
P10CW005     ud  Codo d.p.ac.inox.45º D=125-175mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CW006     ud  Codo d.p.ac.inox.45º D=150-200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P10CW007     ud  Codo d.p.ac.inox.45º D=175-225mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P10CW008     ud  Codo d.p.ac.inox. D=200-250                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P10CW010     ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=125                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P10CW020     ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P10CW030     ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=175                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P10CW040     ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10CW045     ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CW050     ud  Material fijación conduc.pared                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P10CW060     ud  Aspirador estático acero D=15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P10CW069     ud  Marco rejilla PVC 28x11,5 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CW070     ud  Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10CW080     ud  Rejilla ventilación blanca 11x24                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CW090     ud  Marco rejilla cromada 11x24                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CW100     ud  Rejilla vent. aluminio 20x20                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10CW110     ud  Rejilla ventilación esmal.15x15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10CW120     ud  Marco rejilla marfil 11x24 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10CW130     ud  Rejilla ventilaci.marfil 11x24cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P10E CELOSÍAS                                                        
SUBAPARTADO P10EC CELOSÍAS CERÁMICAS                                              
P10EC010     ud  Celosía cerámica 20x20x8                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P10EC020     ud  Celosía cerámica 25x12x8                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10EH CELOSÍAS DE HORMIGÓN                                            
P10EH010     ud  Celosía hormigón bco. 25x25x5,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P10EH012     ud  Celosía hormigón blanco 20x20x6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10EH020     ud  Celosía hormigón bco. 25x25x7,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10EH022     ud  Celosía hormigón blanco 20x20x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10EH030     ud  Celosía hormigón bco. 40x20x5,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P10EH032     ud  Celosía hormigón blanco 25x25x6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P10EH040     ud  Celosía hormigón blanco 40x20x7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P10EH050     ud  Celosía cristaler.hor.gris 20x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P10EH060     ud  Celosía cristal.hor.blanco 20x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P10EH070     ud  Celosía cristaler.hor.gris 25x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P10EH080     ud  Celosía cristal.hor.blanco 25x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P10EH084     ud  Celosía cristaler.hor.gris 40x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P10EH085     ud  Celosía cristal.hor.blanco 40x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P10EH090     ud  Celosía hormigón blanco 20x40x6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P10EH100     ud  Celosía hormigón blanco 20x40x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P10V VIERTEAGUAS                                                     
SUBAPARTADO P10VA VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL                                
P10VA010     m.  Viert.piedra artificial 25x3 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P10VA020     m.  Viert.piedra artificial 30x3 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10VA030     m.  Viert.piedra artificial 35x3 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10VA040     m.  Viert.piedra artificial 40x3 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 779



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P10VC VIERTEAGUAS CERÁMICOS                                           
P10VC010     m.  Vierteaguas barro 14x28 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10VC020     m.  Vierteaguas catalán 28x14 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P10VC030     m.  Vierteaguas catalán 14x28 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P10VC040     m.  Vierteaguas cerám.vidriado 11x24                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P10VC050     m.  Vierteaguas cerám.vidriado 14x28                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P10VC060     m.  Vierteaguas cerá.blanco ma.14x28                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10VG VIERTEAGUAS DE GRES                                             
P10VG008     m.  Vierteaguas gres extrusi.20x22/3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P10VG009     m.  Vierteaguas gres extrusi.20x27/3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10VG010     m.  Vierteaguas gres extrusi.20x30/3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10VG020     m.  Vierteaguas ferrogrés 20x25/5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P10VG030     m.  Vierteaguas ferrogrés 20x20/5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P10VG040     m.  Vierteaguas ferrogrés 25x25/5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10VG050     m.  Vierteaguas ferrogrés 20x22/3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P10VG060     m.  Vierteaguas ferrogrés 20x27/3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P10VG070     m.  Vierteaguas ferrogrés 20x30/3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10VH VIERTEAGUAS HORMIGÓN PREFAB.                                    
P10VH010     ud  Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P10VH020     ud  Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P10VH030     ud  Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P10VH040     ud  Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P10VJ VIERTEAGUAS HORM. POLIMERO                                      
P10VJ010     m.  Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=24cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P10VJ020     m.  Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=40cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P10VJ030     m.  Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P10VJ040     m.  Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P10VJ050     m.  Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 a=40cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P10VJ060     m.  Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=12cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10VJ070     m.  Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=24cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10VJ080     m.  Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=40cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P10VJ090     m.  Viert.goter.h.polím e=2,5 a=20cm gr/cal                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P10VJ100     m.  Viert.goter.h.polím e=2,5 a=28cm gr/cal                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P10VP VIERTEAGUAS DE PIEDRA NATURAL                                   
P10VP010     m.  Vierteaguas piedra caliza 31x3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P10VP020     m.  Vierteaguas piedra caliza 38x3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P10VP030     m.  Vierteagu. piedra granítica 31x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P10VP040     m.  Vierteagu. piedra granítica 38x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P10VP050     m.  Vierteaguas pizarra 35x3 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P10VW VIERTEAGUAS METÁLICOS                                           
P10VW010     m.  Vierteaguas chapa galvan.0,33 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P10VW020     m.  Vierteaguas alum. lacado 0,33 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P10W VARIOS                                                          
P10W010      ud  Rampa prefabricada de hormigon                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
APARTADO P11A HOJAS DE PUERTAS DE ARMARIOS                                    
SUBAPARTADO P11AC HOJ.ARM.CASTELLANAS 2C. (A/MC2C)                                
P11AC010     ud  P.armario castel.AC2C pino melis                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11AC020     ud  P.maleter.castel.MC2C pino melis                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11AF HOJAS ARMARIO MOLD.FINA (A/MMF)                                 
P11AF010     ud  P.armario AMF pino país                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AF020     ud  P.armario AMF pino melis                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P11AF030     ud  P.armario AMF sapelly                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11AF040     ud  P.armario AMF pino oregón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11AF050     ud  P.armario AMF roble                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11AF060     ud  P.maletero MMF pino país                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11AF070     ud  P.maletero MMF pino melis                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P11AF080     ud  P.maletero MMF sapelly                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AF090     ud  P.maletero MMF pino oregón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11AF100     ud  P.maletero MMF roble                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11AG HOJ.ARM.TAB.RAÍZ GRECADO(A/MTRG)                                
P11AG010     ud  P.armario ATRG pino país                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P11AG020     ud  P.armario ATRG pino melis                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11AG030     ud  P.armario ATRG sapelly                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11AG040     ud  P.armario ATRG pino oregón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11AG050     ud  P.armario ATRG roble                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11AG060     ud  P.maletero MTRG pino país                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11AG070     ud  P.maletero MTRG pino melis                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11AG080     ud  P.maletero MTRG sapelly                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P11AG090     ud  P.maletero MTRG pino oregón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11AG100     ud  P.maletero MTRG roble                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11AH HOJAS ARMARIO LIS.HUECAS (A/MLH)                                
P11AH010     ud  P.armario ALH pino p/pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AH020     ud  P.armario ALH sapelly p/barn.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P11AH030     ud  P.armario ALH pino melis p/barn.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P11AH040     ud  P.armario ALH melamina s/cant.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11AH050     ud  P.maleter.MLH pino p/pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P11AH060     ud  P.maleter.MLH sapelly p/barn.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11AH070     ud  P.maleter.MLH pino melis p/barn.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11AH080     ud  P.maleter.MLH melamina s/cant.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11AM HOJAS ARMARIO TAB.MOLDEA.(A/MTM)                                
P11AM010     ud  P.armario ATM pino país                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11AM020     ud  P.armario ATM pino melis                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11AM030     ud  P.armario ATM sapelly                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11AM040     ud  P.armario ATM pino oregón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P11AM050     ud  P.armario ATM roble                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11AM060     ud  P.maletero MTM pino país                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11AM070     ud  P.maletero MTM pino melis                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11AM080     ud  P.maletero MTM sapelly                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AM090     ud  P.maletero MTM pino oregón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11AM100     ud  P.maletero MTM roble                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11AN HOJAS ARMARIO TABL.NORMAL(A/MTN)                                
P11AN010     ud  P.armario ATN pino país                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P11AN020     ud  P.armario ATN pino melis                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11AN030     ud  P.armario ATN sapelly                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11AN040     ud  P.armario ATN pino oregón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11AN050     ud  P.armario ATN roble                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11AN060     ud  P.maletero MTN pino país                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

P11AN070     ud  P.maletero MTN pino melis                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11AN080     ud  P.maletero MTN sapelly                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11AN090     ud  P.maletero MTN pino oregón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AN100     ud  P.maletero MTN roble                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 788



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P11AQ HOJAS ARMARIO MALLORQUINA (A/MM)                                
P11AQ010     ud  P.armario mallorq.AM p/pintar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P11AQ020     ud  P.arm.mall.AM pino melis p/barn                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11AQ030     ud  P.maleter.mallorq.MM p/pintar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11AQ040     ud  P.mal.mall.MM pino melis p/barn                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11AR HOJ.ARM.TAB.RAÍZ DIRECTO (A/MTR)                                
P11AR010     ud  P.armario ATR pino país                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P11AR020     ud  P.armario ATR pino melis                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11AR030     ud  P.armario ATR sapelly                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P11AR040     ud  P.armario ATR pino oregón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P11AR050     ud  P.armario ATR roble                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11AR060     ud  P.maletero MTR pino país                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11AR070     ud  P.maletero MTR pino melis                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P11AR080     ud  P.maletero MTR sapelly                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11AR090     ud  P.maletero MTR pino oregón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11AR100     ud  P.maletero MTR roble                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11AL HOJAS MELAMINA                                                  
P11AL010     ud  P.armario lisa (ALM) melamina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

P11AL020     ud  P.maletero lisa (MLM) melamina                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

SUBAPARTADO P11AW HOJAS ARMARIO VARIAS                                            
P11AW010     ud  P.armario shapelline AS p/lac.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11AW020     ud  P.maletero shapelline MS p/lac.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P11B CONJ. MONTADOS BLOCK S/HOJAS                                    
SUBAPARTADO P11BA PARA ARMARIOS                                                   
P11BA010     ud  Block p.melis armar.1h.s/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11BA020     ud  Block p.melis armar.2h.s/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11BA030     ud  Block p.melis armar.1h.c/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11BA040     ud  Block p.melis armar.2h.c/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P11BA050     ud  Block sapelly armar.1h.s/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11BA060     ud  Block sapelly armar.2h.s/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11BA070     ud  Block sapelly armar.1h.c/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11BA080     ud  Block sapelly armar.2h.c/mal.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11BA090     ud  Block roble armar.1h.s/mal.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11BA100     ud  Block roble armar.2h.s/mal.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11BA110     ud  Block roble armar.1h.c/mal.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P11BA120     ud  Block roble armar.2h.c/mal.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11BB PARA PUERTAS ENTRADA BLINDADAS                                  
P11BB010     ud  Block p.melis p.e. blindada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P11BB020     ud  Block sapelly p.e. blindada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11BB030     ud  Block roble p.e. blindada                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11BC PARA PUERTAS DE PASO CIEGAS                                     
P11BC010     ud  Block p.melis p.p. cieg/vid.2h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P11BC020     ud  Block sapelly p.p. cieg/vid.2h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11BC030     ud  Block roble p.p. cieg/vid.2h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11BC040     ud  Block p.melis p.paso ciega 1h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11BC050     ud  Block sapelly p.paso ciega 1h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11BC060     ud  Block roble p.paso ciega 1h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11BE PARA PUERTAS ENTRADA NORMALES                                   
P11BE010     ud  Block p.melis p.entrada                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11BE020     ud  Block sapelly p.entrada                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11BE030     ud  Block roble p.entrada                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11BV PARA PUERTAS DE PASO VIDRIERAS                                  
P11BV010     ud  Block p.melis p.p. vidriera 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P11BV020     ud  Block sapelly p.p. vidriera 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11BV030     ud  Block roble p.p. vidriera 1h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P11C HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGAS                                 
SUBAPARTADO P11CA HOJAS LISAS MACIZAS (CLM)                                       
P11CA005     ud  P.paso CLM pino melis p/barnizar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11CA010     ud  P.paso CLM sapelly p/barnizar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11CA020     ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11CA025     ud. P.paso CLM melamina emboq.pino rebajada                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P11CA030     ud  P.paso CLM roble p/barnizar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11CA040     ud. P.paso hoja sandwich revest. panel fenólico 3 mm HPL            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

SUBAPARTADO P11CC HOJAS CASTELLANAS 2C. (CC2C)                                    
P11CC010     ud  Puerta paso CC2C de pino melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CD HOJAS TABLERO RAÍZ DIRECTO (CTR)                                
P11CD010     ud  Puerta paso CTR pino país                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11CD020     ud  Puerta paso CTR pino melis                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11CD030     ud  Puerta paso CTR sapelly                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P11CD040     ud  Puerta paso CTR pino oregón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11CD050     ud  Puerta paso CTR roble                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11CF HOJAS MOLDURA FINA (CMF)                                        
P11CF010     ud  Puerta paso CMF pino país                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CF020     ud  Puerta paso CMF pino melis                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11CF030     ud  Puerta paso CMF sapelly                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CF040     ud  Puerta paso CMF pino oregón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CF050     ud  Puerta paso CMF roble                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CG HOJAS TABLERO RAÍZ GRECADO(CTRG)                                
P11CG010     ud  Puerta paso CTRG pino país                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P11CG020     ud  Puerta paso CTRG pino melis                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11CG030     ud  Puerta paso CTRG sapelly                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P11CG040     ud  Puerta paso CTRG pino oregón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11CG050     ud  Puerta paso CTRG roble                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11CH HOJAS LISAS HUECAS (CLH)                                        
P11CH010     ud  P.paso CLH pino para pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CH020     ud  P.paso CLH sapelly p/barnizar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CH030     ud  P.paso CLH pino melis para barn.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11CH040     ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CL HOJAS TABLERO PLUMEADO (CTPL)                                   
P11CL010     ud  Puerta paso CTPL pino país                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11CL020     ud  Puerta paso CTPL pino melis                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11CL030     ud  Puerta paso CTPL sapelly                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11CL040     ud  Puerta paso CTPL pino oregón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11CL050     ud  Puerta paso CTPL roble                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11CM HOJAS TABLERO MOLDEADO (CTM)                                    
P11CM010     ud  Puerta paso CTM pino país                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11CM020     ud  Puerta paso CTM pino melis                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11CM030     ud  Puerta paso CTM sapelly                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11CM040     ud  Puerta paso CTM pino oregón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11CM050     ud  Puerta paso CTM roble                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CN HOJAS TABLERO NORMAL (CTN)                                      
P11CN010     ud  Puerta paso CTN pino país                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11CN020     ud  Puerta paso CTN pino melis                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11CN030     ud  Puerta paso CTN sapelly                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P11CN040     ud  Puerta paso CTN pino oregón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11CN050     ud  Puerta paso CTN roble                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11CP HOJAS TABLERO PLAFONADO (CTP)                                   
P11CP010     ud  Puerta paso CTP pino país                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11CP020     ud  Puerta paso CTP pino melis                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11CP030     ud  Puerta paso CTP sapelly                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11CP040     ud  Puerta paso CTP pino oregón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11CP050     ud  Puerta paso CTP roble                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CQ HOJAS MALLORQUINAS (MC)                                         
P11CQ010     ud  P.paso mallorquina MC p/pintar                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11CQ020     ud  P.paso mall.MC pino melis p/barn                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11CR HOJAS TABL.PLAFONADO RAÍZ (CTPR)                                
P11CR010     ud  Puerta paso CTPR pino país                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11CR020     ud  Puerta paso CTPR pino melis                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11CR030     ud  Puerta paso CTPR sapelly                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11CR040     ud  Puerta paso CTPR pino oregón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11CR050     ud  Puerta paso CTPR roble                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11CW HOJAS VARIAS                                                    
P11CW010     ud  P.paso shapelline SC p/lacar                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11CW020     m2  P.paso hoja sandwich revest. pan. fenól. 3 mm HPL, plomo 2 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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APARTADO P11D PERSIANAS Y CAPIALZADOS                                         
SUBAPARTADO P11DC CAPIALZADOS                                                     
P11DC010     m.  Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11DC020     m.  Bastidor c/costado y tapa aglom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11DC030     m.  Bastidor s/costados y s/tapa                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11DC040     m.  Cajón capialzado sin techo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11DC050     m.  Cajón capialzado normal                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11DC060     m.  Cajón cerrado del todo                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11DC070     m.  Cajón cerrado del todo escuad.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11DC080     m.  Cajón capialzado en sapelly                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11DC090     m.  Cajón capialzado en pino limp.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P11DC100     m.  Cajón capialzado en p.oregón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11DC110     m.  Cajón capialzado en melamina                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P11DC120     m.  Cajón capialzado en DM 10 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11DC130     m.  Incremento por tapa sapelly                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11DC140     m.  Incremento por tapa de roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11DC150     m.  Incremento tapa c/bisag.piano                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11DP PERSIANAS ENROLLABLES                                           
P11DP010     m2  Pers.enr.madera pino valsain                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11DP020     m2  Pers.enr.madera oregón/cedro                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11DP030     m2  Pers.enrollable de cadenilla                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11DP040     ud  Torno man.p/per.c/cable-maniv.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11DP050     ud  Equipo motor elect.p/persiana                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P11E HOJAS DE PUERTAS DE ENTRADA                                     
SUBAPARTADO P11EA PUERTAS ENT.ACORAZADAS MONTADAS                                 
P11EA010     ud  P.ent.acoraz.lisa pino melis                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.114,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EA020     ud  P.ent.acoraz.lisa sapelly                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.111,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11EA030     ud  P.ent.acoraz.pino oregón                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.119,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11EA040     ud  P.ent.acoraz.lisa roble                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.132,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11EA050     ud  Decoración p.acor. c/molduras                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11EA060     ud  Decoración p.acor. c/mold.plaf.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11EA070     ud  Decoración p.acor. c/plaf.plum.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11EB HOJAS ENTR.BLINDADAS SIN MONTAR                                 
P11EB010     ud  Puerta ent. blind. TNBL p.país                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11EB020     ud  Puerta ent. blind. TNBL p.melis                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11EB030     ud  Puerta ent. blind. TNBL sapelly                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11EB040     ud  Puerta ent. blind. TNBL oregón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11EB050     ud  Puerta ent. blind. TNBL roble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11EB060     ud  Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11EC HOJAS ENTR.CASTELLANAS 2C.(C2C)                                 
P11EC010     ud  Pta.entr.C2C pino país e=40mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11EC020     ud  Pta.entr.C2C pino país e=45mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11ED HOJAS ENTR.TABL.RAíZ DIRECTO(TR)                                
P11ED010     ud  Puerta entrada TR pino país                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P11ED020     ud  Puerta entrada TR pino melis                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11ED030     ud  Puerta entrada TR sapelly                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11ED040     ud  Puerta entrada TR pino oregón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P11ED050     ud  Puerta entrada TR roble                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11EG HOJAS ENTR.TAB.RAíZ GRECADO(TRG)                                
P11EG010     ud  Puerta entrada TRG pino país                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11EG020     ud  Puerta entrada TRG pino melis                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11EG030     ud  Puerta entrada TRG sapelly                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11EG040     ud  Puerta entrada TRG pino oregón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P11EG050     ud  Puerta entrada TRG roble                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11EI PUERTAS ENT.BLINDADAS MONTADAS                                  
P11EI010     ud  P.ent.blind.LBL pino montada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11EI020     ud  P.ent.blind.LBL sapelly mont.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P11EI030     ud  P.ent.blind.LBL roble montada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11EL HOJAS ENTRADA TABL.PLUMEADO(TPL)                                
P11EL010     ud  Puerta entrada TPL pino país                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EL020     ud  Puerta entrada TPL pino melis                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EL030     ud  Puerta entrada TPL sapelly                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EL040     ud  Puerta entrada TPL pino oregón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11EL050     ud  Puerta entrada TPL roble                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11EM HOJAS ENTRADA TABL.MOLDEADO (TM)                                
P11EM010     ud  Puerta entrada TM pino país                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P11EM020     ud  Puerta entrada TM pino melis                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11EM030     ud  Puerta entrada TM sapelly                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11EM040     ud  Puerta entrada TM pino oregón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11EM050     ud  Puerta entrada TM roble                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11EN HOJAS ENTRADA TABLERO LISO (TN)                                 
P11EN010     ud  Puerta entrada TN pino país                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11EN020     ud  Puerta entrada TN pino melis                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11EN030     ud  Puerta entrada TN sapelly                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11EN040     ud  Puerta entrada TN pino oregón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P11EN050     ud  Puerta entrada TN roble                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11EP HOJAS ENTRADA TABL.PLAFONADO(TP)                                
P11EP010     ud  Puerta entrada TP pino país                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11EP020     ud  Puerta entrada TP pino melis                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EP030     ud  Puerta entrada TP sapelly                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11EP040     ud  Puerta entrada TP pino oregón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11EP050     ud  Puerta entrada TP roble                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11ER HOJAS ENTR.TABL.PLAFON.RAíZ(TPR)                                
P11ER010     ud  Puerta entrada TPR pino país                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P11ER020     ud  Puerta entrada TPR pino melis                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P11ER030     ud  Puerta entrada TPR sapelly                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P11ER040     ud  Puerta entrada TPR pino oregón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11ER050     ud  Puerta entrada TPR roble                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11EV HOJAS P.ENTRADA ESPECIALES                                      
P11EV010     ud  P.acúst.EI2-30 sapell.82,5cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11EV020     ud  P.acúst.EI2-30 pino m.82,5cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11EV030     ud  P.acús.cortaf.RF-30 roble 82,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11EV040     ud  P.acúst.cortaf.RF-30 form.82,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11EV050     ud  P.acúst.radiológ.sapelly 82,5cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P11EV060     ud  P.acúst.radiológic.pino m.82,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11EV070     ud  P.acúst.radiológica roble 82,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P11EV080     ud  P.acúst.radiológ.formica 82,5cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11EW PUERTAS ENTRADA ACÚSTICAS                                       
P11EW010     ud  P.acústica 38 dB(A) 1 hoja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11EW020     ud  P.acústica 43 dB(A) 1 hoja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P11EW030     ud  P.acústica 39 dB(A) 2 hojas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11EW035     ud  P.acústica 45 dB(A) 1 hoja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.505,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P11EW040     ud  P.acústica 46 dB(A) 2 hojas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.374,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO P11F ARMARIOS PREFABRICADOS                                          
SUBAPARTADO P11FC ARMARIOS CORREDEROS DE ESPEJO                                   
P11FC010     ud  Arm.pref.espejo 2 h.corr.140x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11FC020     ud  Arm.pref.espejo 3 h.corr.220x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11FC030     ud  Arm.pref.espejo 4 h.corr.300x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 995,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11FC040     ud  Arm.pref.espejo 5 h.corr.380x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11FE ARMARIOS PLEGABLES DE ESPEJO                                    
P11FE010     ud  Arm.pref.espejo 3 h.pleg.150x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11FE020     ud  Arm.pref.espejo 4 h.pleg.200x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P11FE030     ud  Arm.pref.espejo 5 h.pleg.250x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.049,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11FE040     ud  Arm.pref.espejo 6 h.pleg.300x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.204,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11FI ARMARIOS CORREDEROS DE MADERA                                   
P11FI010     ud  Arm.pref.ciego 2h.corred.140x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11FI020     ud  Arm.pref.ciego 3h.corred.220x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11FI030     ud  Arm.pref.ciego 4h.corred.300x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 719,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11FI040     ud  Arm.pref.ciego 5h.corred.380x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 884,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11FP ARMARIOS PLEGABLES DE MADERA                                    
P11FP010     ud  Arm.pref.mad. 3 hoj.pleg.150x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

P11FP020     ud  Arm.pref.mad. 4 hoj.pleg.200x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P11FP030     ud  Arm.pref.mad. 5 hoj.pleg.250x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 759,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11FP040     ud  Arm.pref.mad. 6 hoj.pleg.300x250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 909,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P11G DEFENSAS                                                        
SUBAPARTADO P11GB BARANDILLAS MONTADAS                                            
P11GB010     m.  Barand.esc.tornead.comp.pino                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11GB020     m.  Barand.esc.torn.compl.sapelly                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P11GB030     m.  Barand.esc.tornead.comp.roble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11GP PASAMANOS                                                       
P11GP010     m.  Pasamanos de pino/haya 65x70 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11GP020     m.  Pasamanos de sapelly 65x70 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11GP030     m.  Pasamanos de roble 65x70 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11GW VARIOS                                                          
P11GW010     ud  Balaustre torn.de haya o pino                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11GW020     ud  Balaustre torn.de sapelly                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11GW030     ud  Balaustre torn.de roble                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11GW040     ud  Pilarote torn.de haya o pino                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11GW050     ud  Pilarote torn.de sapelly                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P11GW060     ud  Pilarote torn.de roble                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO P11H HERRAJES PUERTAS DE ENTRADA                                     
SUBAPARTADO P11HB BISAGRAS DE SEGURIDAD                                           
P11HB010     ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11HB020     ud  Bisagra segur.larga c/ovalillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11HB030     ud  Bisagra segur.larga c/rodamient.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11HB040     ud  Bisagra segur.normal rte.codillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11HB050     ud  Bisagra segur.normal rte.plano                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11HB060     ud  Bisagra segur.normal c/rodamient                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11HB070     ud  Bisagra seguridad normal dorada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11HB080     ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P11HB090     ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11HC CERRADURAS DE CANTO                                             
P11HC010     ud  Cerradura canto seguridad p.ent.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11HC020     ud  Cerradura canto 2 vueltas p.ent.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P11HC030     ud  Cerradura canto 1 vuelta p.entr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11HM MIRILLAS Y PLAFONES                                             
P11HM010     ud  Mirilla latón normal p.entrada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11HM020     ud  Mirilla latón super gran angular                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11HM030     ud  Mirilla latón p.entrada con tapa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11HM040     ud  Plafón p/mirilla latón labrado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

P11HM050     ud  Plafón p/mirilla latón puli.bri.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11HS CERRADURAS DE SEGURIDAD                                         
P11HS010     ud  C.seguridad c/corto c/bomb.al.3p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11HS020     ud  C.seguridad c/largo frente al.3p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P11HS030     ud  C.seguridad c/largo frente al.5p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11HS040     ud  C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11HS050     ud  C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11HS060     ud  C.seguridad tabla dorada 3puntos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11HT TIRADORES                                                       
P11HT010     ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11HT020     ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P11I VENTANAS PARA TEJADOS                                           
SUBAPARTADO P11IG GIRATORIAS                                                      
P11IG010     ud  Vent.giratoria tejado 55x98 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11IG020     ud  Vent.giratoria tejado 78x98 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11IG030     ud  Vent.giratoria tejado 78x140 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11IG040     ud  Vent.giratoria tejado 114x118 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11IG050     ud  Vent.giratoria tejado 114x140 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11IM GIRATORIAS MADERA/POLIURETANO                                   
P11IM010     ud  Vent.girat.mad/poliur.55x98 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11IM020     ud  Vent.girat.mad/poliur.78x98 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11IM030     ud  Vent.girat.mad/poliur.78x140 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P11IM040     ud  Vent.girat.mad/poliur.114x118 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11IM050     ud  Vent.girat.mad/poliur.114x140 cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11IP PROYECTANTES                                                    
P11IP010     ud  Vent.proyectan.tejado 55x98 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11IP020     ud  Vent.proyectan.tejado 78x98 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P11IP030     ud  Vent.proyectan.tejado 78x140 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P11IP040     ud  Vent.proyectan.tejado 114x118 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

P11IP050     ud  Vent.proyectan.tejado114x140 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11IV VERTICALES                                                      
P11IV010     ud  Vent.vertical tejado 78x60 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11IV020     ud  Vent.vertical tejado 78x95 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11IV030     ud  Vent.vertical tejado 114x60 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11IV040     ud  Vent.vertical tejado 114x95 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 817



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P11IW VARIOS                                                          
P11IW010     ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11IW020     ud  Tapajuntas piz. mod.med.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11IW030     ud  Unión vent.girat/vert.en teja                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

P11IW040     ud  Unión vent.girat/vert.pizarra                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11IW050     ud  Toldillo exterior m.med.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11IW060     ud  Cortina interior m.med.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11IW070     ud  Cortina oscur.total m.m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11IW080     ud  Persiana ext.elect. m.m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P11IW090     ud  Equipo motor.elect.p/vent.acc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO P11J HERRAJES PARA ARMARIOS                                          
SUBAPARTADO P11JC CERRADURAS                                                      
P11JC010     ud  Cerradura canto p/armario 20x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11JC020     ud  Cerradura tabla p/armario 50x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11JC030     ud  Falleba color p/armario 150x3cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11JC040     ud  Falleba dorada p/armario 150x3cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11JT TIRADORES                                                       
P11JT010     ud  Tirador armario pintado                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11JT020     ud  Tirador armario de latón                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11JT030     ud  Tirador armario de latón labrado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11JT040     ud  Tirador armario latón pul.brillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P11JT050     ud  Tirador armario de bola                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P11JT060     ud  Tirador armario de semibola                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P11JT070     ud  Tirador maletero pintado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P11JT080     ud  Tirador maletero de latón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11JT090     ud  Tirador maletero latón labrado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P11JT100     ud  Tirador maletero latón pul.bril.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11JT110     ud  Tirador maletero de bola                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11JT120     ud  Tirador maletero de semibola                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11JT130     ud  Tirador armario de acero inox. mate con placa y cerradura       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

P11JT140     ud  Tirador maletero de acero inox. mate con placa                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

SUBAPARTADO P11JW VARIOS                                                          
P11JW010     ud  Vaivén de rodillo silencioso                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P11JW020     ud  Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11JW030     ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11JW040     m.  Barra niquelada D=12/19 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P11JW050     ud  Casquillos niq.p/barra D=12/19mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11JW060     ud  Soporte barra central D=12/19mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11JW070     ud  Soporte barra lateral D=12/19mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11JW080     ud  Bisagra de piano 32/40 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11JW090     ud  Pasador tabla latonado 80/100mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11JW100     ud  Juego poleas armario corredero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO P11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS                                   
SUBAPARTADO P11KC CAJONERAS Y ZAPATEROS                                           
P11KC010     ud  Cajonera arm.2 cajones 45x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11KC020     ud  Cajonera arm.3 cajones 45x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11KC030     ud  Cajonera arm.5 cajones 45x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P11KC040     ud  Cajonera arm.2 cajones 75x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11KC050     ud  Cajonera arm.3 cajones 75x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P11KC060     ud  Cajonera arm.5 cajones 75x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11KC070     ud  Zapatero armario de 45x55 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11KC080     ud  Zapatero armario de 75x55 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11KE ENCIMERAS MADERA                                                
P11KE010     m.  Encimera tab.agl.plas.60x3 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KE020     m.  Encimera pino macizo 50x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11KE030     m.  Encimera sapelly mac.50x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11KE040     m.  Encimera roble maciz.50x5 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11KE050     m.  Encime.formica crema blanca 62x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KE060     m.  Encime.formica roble,mármol 62x3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P11KE070     ud  Material aux. anclaje encimera                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11KW VARIOS                                                          
P11KW010     m.  Cantonera agl.rech.de pino                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KW020     m.  Cantonera agl.rech.de sapelly                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11KW030     m.  Cantonera agl.rech.de roble                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11KW040     m.  Rinconera agl.rech.de pino                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11KW050     m.  Rinconera agl.rech.de sapelly                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11KW060     m.  Rinconera agl.rech.de roble                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P11M MADERAS Y TABLEROS                                              
SUBAPARTADO P11MB MADERAS EN BRUTO                                                
P11MB010     m3  Pino país 1ª (pino gallego)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11MB020     m3  Pino para nudillos                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P11MB030     m3  Pino melis 1ª                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11MB040     m3  Sapelly                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P11MB050     m3  Pino oregón                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.429,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11MB060     m3  Roble americano 1ª                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.750,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P11MB070     m3  Roble francés                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.322,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11MB080     m3  Mongoy                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.300,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11MB090     m3  Embero                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 986,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11MB100     m3  Teka iroko                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.067,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11MB110     m3  Mansonia                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.393,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P11MB120     m3  Pino valsain 1ª                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11MB130     m3  Haya natural                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 824



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P11MP TABLEROS PLASTIFICADOS (T.P.)                                   
P11MP010     m2  Tablero plast. blanco de 10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11MP020     m2  Tablero plast. blanco de 13 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11MP030     m2  Tablero plast. blanco de 16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11MP040     m2  Tablero plast. blanco de 19 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11MP050     m2  Tablero plast. blanco de 22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11MP060     m2  Tab.plast.sapelly o roble 10 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11MP070     m2  Tab.plast.sapelly o roble 13 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11MP080     m2  Tab.plast.sapelly o roble 16 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11MP090     m2  Tab.plast.sapelly o roble 19 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

P11MP100     m2  Tab.plast.sapelly o roble 22 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11MR TABLEROS RECHAPADOS (T.R.)                                      
P11MR010     m2  Tablero rechapado sapelly 11 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11MR020     m2  Tablero rechapado sapelly 16 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11MR030     m2  Tablero rechapado sapelly 19 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11MR040     m2  Tabl.rechapado pino melis 11 m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11MR050     m2  Tabl.rechapado pino melis 16 m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11MR060     m2  Tabl.rechapado pino melis 19 m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11MR070     m2  Tablero rechapado roble de 11 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11MR080     m2  Tablero rechapado roble de 16 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11MR090     m2  Tablero rechapado roble de 19 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P11MR100     m2  Tabl.rechapado pino oregón 11 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11MR110     m2  Tabl.rechapado pino oregón 16 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P11MR120     m2  Tabl.rechapado pino oregón 19 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11MR130     m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P11N MAMPARAS PARA ACRISTALAR                                        
SUBAPARTADO P11NB PARA BARNIZAR                                                   
P11NB010     m2  Mamp.vid.pino melis p/barniz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P11NB020     m2  Mamp.vid.pino oregón p/barniz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11NB030     m2  Mamp.vid.roble p/barniz.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11NP PARA PINTAR                                                     
P11NP010     m2  Mamp.vidri.pino país p/pintar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11NP020     m2  Mamp.vid.pino/melamina p/pint.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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APARTADO P11P PRECERCOS Y CERCOS                                              
SUBAPARTADO P11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M)                                     
P11PD010     m.  Cerco direc.pino melis m.70x50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P11PD020     m.  Cerco direc.pino melis m.90x70mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11PD030     m.  Cerco dto.pino melis 110x70mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11PD040     m.  Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11PD050     m.  Cerco dir. sapelly m. 90x70 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11PD060     m.  Cerco dir. sapelly m. 110x70 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11PD070     m.  Cerco directo roble m. 70x50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11PD080     m.  Cerco directo roble m. 90x70 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11PD090     m.  Cerco directo roble m. 110x70 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11PD100     m.  Cerco direc.pino país m.70x50mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11PD110     m.  Cerco direc.pino país m.90x70mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P11PD120     m.  Cerco dto.pino país 110x70mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11PD130     m.  Cerco direc.pino oregón m.70x50mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11PD140     m.  Cerco direc.pino oregón m.90x70mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PD150     m.  Cerco dto.pino oregón 110x70mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11PM GALCES MACIZOS (M)                                              
P11PM010     m.  Galce pino melis macizo 70x30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PM020     m.  Galce pino melis macizo 90x30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11PM030     m.  Galce pino melis macizo 110x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11PM040     m.  Galce de sapelly macizo 70x30 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PM050     m.  Galce de sapelly macizo 90x30 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PM060     m.  Galce de sapelly macizo 110x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PM070     m.  Galce de roble macizo 70x30 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P11PM080     m.  Galce de roble macizo 90x30 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11PM090     m.  Galce de roble macizo 110x30 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11PM100     m.  Galce pino pais macizo 70x30mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11PM110     m.  Galce pino país macizo 90x30mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11PM120     m.  Galce pino país macizo 110x30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11PM130     m.  Galce pino oregón macizo 70x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11PM140     m.  Galce pino oregón macizo 90x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11PM150     m.  Galce pino oregón macizo 110x30mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11PP PRECERCOS                                                       
P11PP010     m.  Precerco de pino 70x35 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11PP020     m.  Precerco de pino 90x35 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11PP030     m.  Precerco de pino 110x35 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P11PP040     m.  Precerco madera 80x50 i/p.p. angulares mét. y fijación          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11PR GALCES DM RECHAPADOS (R)                                        
P11PR010     m.  Galce de DM R.pino melis 70x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11PR020     m.  Galce de DM R.pino melis 90x30mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11PR030     m.  Galce DM R.pino melis 110x30mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PR040     m.  Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11PR050     m.  Galce de DM R.sapelly 90x30 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P11PR060     m.  Galce de DM R.sapelly 110x30 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11PR070     m.  Galce de DM R.roble 70x30 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P11PR080     m.  Galce de DM R.roble 90x30 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11PR090     m.  Galce de DM R.roble 110x30 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11PR100     m.  Galce de DM R.pino país 70x30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11PR110     m.  Galce de DM R.pino país 90x30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11PR120     m.  Galce DM R.pino país 110x30mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11PR130     m.  Galce de DM R.pino oregón 70x30mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11PR140     m.  Galce de DM R.pino oregón 90x30mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11PR150     m.  Galce DM R.pino oregón 110x30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P11R HERRAJES PUERTAS DE PASO                                        
SUBAPARTADO P11RB PERNIOS Y BISAGRAS                                              
P11RB010     ud  Pernio hierro plano pul.80/95mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11RB020     ud  Pernio hierro plano pulid.110mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11RB030     ud  Pernio latonado 80/95 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11RB040     ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11RB050     ud  Pernio latonado 110 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11RB060     ud  Pernio latonado 110 mm. codillo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11RB070     ud  Pernio latón plano 80x52 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11RB080     ud  Pernio latón plano 100x58 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11RB090     ud  Pernio latón plano 120x60 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P11RB100     ud  Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11RB110     ud  Pernio latón plan.100x58mm.c/rte                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P11RB120     ud  Pernio latón plan.120x60mm.c/rte                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11RB130     ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P11RB140     ud  Pernio codillo 100 mm.sin remate                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11RB150     ud  Pernio codillo 120 mm.sin remate                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11RB160     ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P11RB170     ud  Pernio codillo 100 mm.con remate                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P11RB180     ud  Pernio codillo 120 mm.con remate                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P11RB190     ud  Bisagra latonada 50a70x35a50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11RB200     ud  Bisagra latonada escuadra 70x50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P11RB210     ud  Bisagra c/muelle metálica 26 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11RB220     ud  Bisagra c/muelle metálica 30 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P11RB230     ud  Bisagra c/muelle metálica 35 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11RB240     ud  Pernio acero inox. 80/95 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11RB250     ud. Sistema pivotante giro de puerta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

P11RB260     ud  Pernio acero inox mate plano 80x52 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBAPARTADO P11RM JUEGOS DE MANIVELAS                                             
P11RM010     ud  Juego manivelas de aluminio                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11RM020     ud  Juego manivelas de latón                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11RM030     ud  Juego manivelas de latón mate                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11RM040     ud  Juego manivelas de latón labrado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11RM050     ud  Juego manivelas latón pul.brillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11RM060     ud  Juego manivelas castellan.hierro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11RM070     ud  Manilla acero inox. c/cerrad. maestreada                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P11RM080     ud. Tirador doble acero inox. mate, con placa y cerradura           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P11RM090     ud. Maneta doble cierre acero inox. p.corredera, con cerradura      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

P11RM100     ud. Condena acero inox mate                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11RP POMOS                                                           
P11RP010     ud  Pomo latón normal con resbalón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11RP020     ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11RP030     ud  Pomo latón blanco con resbalón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P11RP040     ud  Pomo latón negro con resbalón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11RP050     ud  Pomo latón normal con cerradura                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P11RP060     ud  Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11RP070     ud  Pomo latón blanco con cerradura                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11RP080     ud  Pomo latón negro con cerradura                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P11RP090     ud  Escudo dorado brillo inox.p/pomo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11RP100     ud  Escudo negro para pomo                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11RP110     ud  Incremento pestillo para pomo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11RR RESBALONES DE CANTO                                             
P11RR010     ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P11RR020     ud  Resbalón canto latonado                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11RR030     ud  Resbalón canto tubular 45-70 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11RR040     ud  Resbalón canto latón con condena                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11RW VARIOS                                                          
P11RW010     ud  Muletilla latón labrada brillo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11RW020     ud  Muletilla latón plana brillo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P11RW030     ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11RW040     ud  Juego poleas puerta corredera                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P11RW050     m.  Carril p.corredera doble PVC                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11RW060     m.  Carril p.corredera doble.galvan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P11RW070     m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11RW080     ud  Tope p/puerta paso latón cromado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P11RW090     ud  Tornillo ensamble acer. inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11RW100     ud  Barra antipánico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

APARTADO P11S FRAILEROS Y CONTRAVENTANAS                                      
SUBAPARTADO P11SE CONTRAVENTANAS EXTERIORES                                       
P11SE010     m2  Contrav.mallorquina p/pintar                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P11SE020     m2  Contrav.mallorquina pino p/barn.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11SE030     m2  Contrav.tablas pino p/barniz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11SI FRAILEROS INTERIORES                                            
P11SI010     m2  Frailero 30 mm.para pintar                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11SI020     m2  Frailero 30 mm.pino p/barnizar                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P11T TAPAJUNTAS                                                      
SUBAPARTADO P11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR)                                        
P11TL010     m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TL020     m.  Tapajunt. DM LR pino melis 80x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TL030     m.  Tapajunt. DM LR pino melis 90x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11TL040     m.  Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TL050     m.  Tapajunt. DM LR sapelly 80x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TL060     m.  Tapajunt. DM LR sapelly 90x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TL070     m.  Tapajunt. DM LR roble 70x10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TL080     m.  Tapajunt. DM LR roble 80x12                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11TL090     m.  Tapajunt. DM LR roble 90x15                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P11TL100     m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TL110     m.  Tapajunt. DM LR pino país 80x12                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11TL120     m.  Tapajunt. DM LR pino país 90x15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11TL130     m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 70x10                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11TL140     m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 80x12                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TL150     m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 90x15                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11TM MACIZOS LISOS (LM)                                              
P11TM010     m.  Tapajunt. LM pino melis 70x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TM020     m.  Tapajunt. LM pino melis 80x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TM030     m.  Tapajunt. LM pino melis 90x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11TM040     m.  Tapajunt. LM sapelly 70x10                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TM050     m.  Tapajunt. LM sapelly 80x12                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P11TM060     m.  Tapajunt. LM sapelly 90x15                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P11TM070     m.  Tapajunt. LM roble 70x10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TM080     m.  Tapajunt. LM roble 80x12                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P11TM090     m.  Tapajunt. LM roble 90x15                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TM100     m.  Tapajunt. LM pino país 70x10                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P11TM110     m.  Tapajunt. LM pino país 80x12                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TM120     m.  Tapajunt. LM pino país 90x15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P11TM130     m.  Tapajunt. LM pino oregón 70x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TM140     m.  Tapajunt. LM pino oregón 80x12                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TM150     m.  Tapajunt. LM pino oregón 90x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11TM160     m.  Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P11TM170     m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x4 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TM180     m.  Tapeta contrachap.sapelly 70x4 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11TM190     m.  Tapeta contrachap. pino oregón 70x4 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11TM200     m.  Tapeta contrachap. roble 70x4 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11TO MACIZOS MOLDEADOS (MM)                                          
P11TO010     m.  Tapajunt. MM pino melis 70x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TO020     m.  Tapajunt. MM pino melis 80x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11TO030     m.  Tapajunt. MM pino melis 90x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TO040     m.  Tapajunt. MM sapelly 70x10                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TO050     m.  Tapajunt. MM sapelly 80x12                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11TO060     m.  Tapajunt. MM sapelly 90x15                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TO070     m.  Tapajunt. MM roble 70x10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P11TO080     m.  Tapajunt. MM roble 80x12                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11TO090     m.  Tapajunt. MM roble 90x15                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P11TO100     m.  Tapajunt. MM pino país 70x10                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11TO110     m.  Tapajunt. MM pino país 80x12                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11TO120     m.  Tapajunt. MM pino país 90x15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P11TO130     m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TO140     m.  Tapajunt. MM pino oregón 80x12                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11TO150     m.  Tapajunt. MM pino oregón 90x15                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS                                         
P11TR010     m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11TR020     m.  Tapajunt. DM MR pino melis 80x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11TR030     m.  Tapajunt. DM MR pino melis 90x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11TR040     m.  Tapajunt. DM MR sapelly 70x10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11TR050     m.  Tapajunt. DM MR sapelly 80x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11TR060     m.  Tapajunt. DM MR sapelly 90x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11TR070     m.  Tapajunt. DM MR roble 70x10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TR080     m.  Tapajunt. DM MR roble 80x12                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11TR090     m.  Tapajunt. DM MR roble 90x15                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11TR100     m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11TR110     m.  Tapajunt. DM MR pino país 80x12                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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P11TR120     m.  Tapajunt. DM MR pino país 90x15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11TR130     m.  Tapajunt. DM MR pino oregón 70x10                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TR140     m.  Tapajunt. DM MR pino oregón 80x12                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11TR150     m.  Tapajunt. DM MR pino oregón 90x15                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11TT TAPAJUNTAS METÁLICOS                                            
P11TT010     m.  Tapajuntas chapa metálica lacado color                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P11U BLOCK DE PUERTAS RF                                             
SUBAPARTADO P11UN BLOCK PUERTAS RF-90                                             
P11UN010     ud  Block RF-90 P.melami. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11UN020     ud  Block RF-90 Puer. PVC 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 563,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11UN030     ud  Block RF-90 P.ecológ. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11UN040     ud  Block RF-90 P.formica 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 751,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P11UN050     ud  Block RF-90 P.sapelly 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P11UN060     ud  Block RF-90 P.pino m. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P11UN070     ud  Block EI2-90 P.roble 1h. 72,5cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11UN080     ud  Block RF-90 P.melami. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.053,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11UN090     ud  Block RF-90 Puer. PVC 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11UN100     ud  Block RF-90 P.ecológ. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

P11UN110     ud  Block EI2-90 P.formica 2h. 72,5cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.270,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11UN120     ud  Block RF-90 P.sapelly 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.157,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P11UN130     ud  Block RF-90 P.pino m. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.193,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11UN140     ud  Block RF-90 P.roble 2h. 72,5cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.218,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11US BLOCK PUERTAS RF-60                                             
P11US010     ud  Block RF-60 P.melami. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P11US020     ud  Block EI2-60 Puer. PVC 1h. 72,5cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P11US030     ud  Block RF-60 P.ecológ. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11US040     ud  Block RF-60 P.formica 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11US050     ud  Block RF-60 P.sapelly 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11US060     ud  Block RF-60 P.pino m. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P11US070     ud  Block RF-60 P.roble 1h. 72,5cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P11US080     ud  Block RF-60 P.melami. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P11US090     ud  Block RF-60 Puer. PVC 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 728,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11US100     ud  Block RF-60 P.ecológ. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P11US110     ud  Block RF-60 P.formica 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P11US120     ud  Block RF-60 P.sapelly 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 739,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11US130     ud  Block EI2-60 P.pino m. 2h. 72,5cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P11US140     ud  Block RF-60 P.roble 2h. 72,5cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11UT BLOCK PUERTAS RF-30                                             
P11UT010     ud  Block EI2-30 P.melami. 1h. 72,5cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11UT020     ud  Block RF-30 Puer. PVC 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P11UT030     ud  Block RF-30 P.ecológ. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11UT040     ud  Block RF-30 P.formica 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P11UT050     ud  Block RF-30 P.sapelly 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P11UT060     ud  Block RF-30 P.pino m. 1h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 848



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P11UT070     ud  Block RF-30 P.roble 1h. 72,5cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P11UT080     ud  Block RF-30 P.melami. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P11UT090     ud  Block RF-30 Puer. PVC 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

P11UT100     ud  Block RF-30 P.ecológ. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P11UT110     ud  Block RF-30 P.formica 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P11UT120     ud  Block EI2-30 P.sapelly 2h. 72,5cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11UT130     ud  Block RF-30 P.pino m. 2h. 72,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11UT140     ud  Block RF-30 P.roble 2h. 72,5cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO P11V HOJAS DE PUERTAS VIDRIERAS                                      
SUBAPARTADO P11VA HOJAS LISAS MACIZAS (VLM)                                       
P11VA005     ud  P.Paso VLM pino melis p/barnizar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P11VA010     ud  P.Paso VLM sapelly p/barnizar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11VA020     ud  P.Paso VLM melamina emboq.pino                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VA030     ud  P.Paso VLM roble p/barnizar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11VC HOJAS CASTELLANAS 2C. (VC2C)                                    
P11VC010     ud  Puerta paso VC2C pino melis 1vid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11VC020     ud  Puerta paso VC2C pino melis 6vid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11VD HOJAS TABLERO RAÍZ DIRECTO (VTR)                                
P11VD010     ud  Puerta paso VTR 6 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P11VD020     ud  Puerta paso VTR 6 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11VD030     ud  Puerta paso VTR 6 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P11VD040     ud  Puerta paso VTR 6 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P11VD050     ud  Puerta paso VTR 6 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11VF HOJAS MOLDURA FINA (VMF)                                        
P11VF010     ud  Puerta paso VMF 1 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11VF020     ud  Puerta paso VMF 1 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VF030     ud  Puerta paso VMF 1 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11VF040     ud  Puerta paso VMF 1 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11VF050     ud  Puerta paso VMF 1 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VF060     ud  Puerta paso VMF 6 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11VF070     ud  Puerta paso VMF 6 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VF080     ud  Puerta paso VMF 6 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11VF090     ud  Puerta paso VMF 6 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11VF100     ud  Puerta paso VMF 6 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VG HOJAS TABLERO RAÍZ GRECADO(VTRG)                                
P11VG010     ud  Puerta paso VTRG 6 vid. p.país                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P11VG020     ud  Puerta paso VTRG 6 vid. p.melis                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11VG030     ud  Puerta paso VTRG 6 vid. sapelly                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P11VG040     ud  Puerta paso VTRG 6 vid. p.oregón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11VG050     ud  Puerta paso VTRG 6 vid. roble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11VH HOJAS LISAS HUECAS (VLH)                                        
P11VH010     ud  P.paso VLH pino para pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VH020     ud  P.paso VLH sapelly p/barnizar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VH030     ud  P.paso VLH pino melis p/barnizar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VH040     ud  P.paso VLH melamina s/emboquill.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VL HOJAS TABLERO PLUMEADO(VTPL)                                    
P11VL010     ud  Puerta paso VTPL 1 vid. p.país                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11VL020     ud  Puerta paso VTPL 1 vid. p.melis                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11VL030     ud  Puerta paso VTPL 1 vid. sapelly                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11VL040     ud  Puerta paso VTPL 1 vid. p.oregón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11VL050     ud  Puerta paso VTPL 1 vid. roble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11VL060     ud  Puerta paso VTPL 6 vid. p.país                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P11VL070     ud  Puerta paso VTPL 6 vid. p.melis                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VL080     ud  Puerta paso VTPL 6 vid. sapelly                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P11VL090     ud  Puerta paso VTPL 6 vid. p.oregón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11VL100     ud  Puerta paso VTPL 6 vid. roble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VM HOJAS TABLERO MOLDEADO (VTM)                                    
P11VM010     ud  Puerta paso VTM 1 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P11VM020     ud  Puerta paso VTM 1 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VM030     ud  Puerta paso VTM 1 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VM040     ud  Puerta paso VTM 1 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VM050     ud  Puerta paso VTM 1 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P11VM060     ud  Puerta paso VTM 6 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VM070     ud  Puerta paso VTM 6 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P11VM080     ud  Puerta paso VTM 6 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11VM090     ud  Puerta paso VTM 6 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11VM100     ud  Puerta paso VTM 6 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VN HOJAS TABLERO NORMAL (VTN)                                      
P11VN010     ud  Puerta paso VTN 1 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P11VN020     ud  Puerta paso VTN 1 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11VN030     ud  Puerta paso VTN 1 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11VN040     ud  Puerta paso VTN 1 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11VN050     ud  Puerta paso VTN 1 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P11VN060     ud  Puerta paso VTN 6 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VN070     ud  Puerta paso VTN 6 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11VN080     ud  Puerta paso VTN 6 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P11VN090     ud  Puerta paso VTN 6 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11VN100     ud  Puerta paso VTN 6 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VP HOJAS TABLERO PLAFONADO (VTP)                                   
P11VP010     ud  Puerta paso VTP 1 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P11VP020     ud  Puerta paso VTP 1 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P11VP030     ud  Puerta paso VTP 1 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VP040     ud  Puerta paso VTP 1 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11VP050     ud  Puerta paso VTP 1 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11VP060     ud  Puerta paso VTP 6 vid. p.país                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P11VP070     ud  Puerta paso VTP 6 vid. p.melis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11VP080     ud  Puerta paso VTP 6 vid. sapelly                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P11VP090     ud  Puerta paso VTP 6 vid. p.oregón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P11VP100     ud  Puerta paso VTP 6 vid. roble                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VQ HOJAS MALLORQUINAS (MV)                                         
P11VQ010     ud  P.p.mallorquina MV p/p.1 vid.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS

P11VQ020     ud  P.p.mallorquina MV p/p.6 vid.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P11VQ030     ud  P.p.mallor.MV pino p/b.1 vid.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P11VQ040     ud  P.p.mallor.MV pino p/b.6 vid.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11VR HOJAS TABL.PLAFONADO RAÍZ (VTPR)                                
P11VR010     ud  Puerta paso VTPR 6 vid. p.país                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11VR020     ud  Puerta paso VTPR 6 vid. p.melis                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VR030     ud  Puerta paso VTPR 6 vid. sapelly                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11VR040     ud  Puerta paso VTPR 6 vid. p.oregón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11VR050     ud  Puerta paso VTPR 6 vid. roble                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11VW HOJAS VARIAS                                                    
P11VW010     ud  P.paso shapelline SV p/lac.1 V.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11VW020     ud  P.paso shapelline SV p/lac.6 V.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO P11W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P11WA ACABADOS BARNIZADOS                                             
P11WA010     ud  Barn.hoja puertas blindadas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11WA020     ud  Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P11WA030     ud  Barn.hoja p.vidrieras var.vid.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11WA040     ud  Barnizado hoja armario                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11WA050     ud  Barnizado hoja maletero                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11WH HERRAJES VARIOS                                                 
P11WH010     ud  Cremona dorada tabla                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11WH020     ud  Cremona dorada canto                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11WH030     ud  Cremona latón tabla                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P11WH040     ud  Cremona latón canto                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P11WH050     ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P11WH060     ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P11WH070     ud  Cierre 3 puntos canto 180-250cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11WH080     ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11WH090     ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11WH100     ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11WH110     ud  Pomo redondo latón brillo                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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P11WH120     ud  Bocallave redondo latón brillo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P11WH130     ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11WH140     ud  Herrajes p.corr.castellana latón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11WH150     ud  Herrajes corredera 22 arm.liso                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P11WH160     ud  Herrajes corredera 25 arm.relv.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11WH170     ud  Herrajes corredera 45 arm.cuart                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P11WH180     ud  Herrajes corredera herm.ventana                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11WH190     ud  Herrajes corredera herm.balcón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11WH200     ud  Herrajes persiana.corr. dorado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P11WH210     ud  Herrajes pers.corred. latón                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11WH220     ud  Herrajes corredera fold.pers.p.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11WP PEQUEÑO MATERIAL                                                
P11WP010     ud  Bote cola blanca de 6 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P11WP020     ud  Bote cola amarilla de 6 kg.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P11WP030     ud  Bote cola contacto de 5 l.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P11WP040     kg  Puntas cabeza perd. tamaño med.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11WP050     kg  Puntas cabeza plana tamaño med.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11WP060     ud  Banda de lija grano medio                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P11WP070     ud  Tubo de emplaste natural 120 gr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11WP080     ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11RW090     ud  Tornillo ensamble acer. inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11WX VARIOS                                                          
P11WX010     ud  Garra acero cuadradillo 12x12                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P11WX020     m2  Rearmado ventana madera                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11WX030     ud  Sistema antipillaje de caucho                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

APARTADO P11X CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
SUBAPARTADO P11XA SIN PERSIANA Y SIN PARTELUNAS                                   
P11XA010     m2  Carp.ext.pino país p/pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P11XA020     m2  Carp.ext.pino melis p/barniz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11XA030     m2  Carp.ext.pino oregón p/barniz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11XB CON PERSIANA Y SIN PARTELUNAS                                   
P11XB010     m2  Carp.ext.pino país p/pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11XB020     m2  Carp.ext.pino melis p/barniz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11XB030     m2  Carp.ext.pino oregón p/barniz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P11XC SIN PERSIANA Y CON PARTELUNAS                                   
P11XC010     m2  Carp.ext.pino país p/pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P11XC020     m2  Carp.ext.pino melis p/barniz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P11XC030     m2  Carp.ext.pino oregón p/barniz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P11XD CON PERSIANA Y CON PARTELUNAS                                   
P11XD010     m2  Carp.ext.pino país p/pintar                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P11XD020     m2  Carp.ext.pino melis p/barniz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P11XD030     m2  Carp.ext.pino oregón p/barniz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P11Z ARMAZONES CORREDERAS                                            
P11Z010      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x203 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11Z020      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x203 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z030      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x203 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11Z040      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x210 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z050      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x203 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P11Z060      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x203 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z070      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x203 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11Z080      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x210 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z090      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x203 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z100      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x203 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11Z110      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x203 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11Z120      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x210 cm e=9 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11Z130      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x203 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z140      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x203 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z150      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x203 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11Z160      ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x210 cm e=10,50 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P11Z170      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 62,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11Z180      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 72,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z190      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 82,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11Z200      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 92,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z210      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 62,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P11Z220      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 72,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z230      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 82,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P11Z240      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 1h 92,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z250      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 62,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z260      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 72,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P11Z270      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 82,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P11Z280      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 92,5x203 cm e=10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P11Z290      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 62,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P11Z300      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 72,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P11Z310      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 82,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P11Z320      ud  Armazón chapa ondulada + traves. met. 2h 92,5x203 cm e=12,50 cm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC                                   
APARTADO P12A CARP. ALUM. ANODIZADO NATURAL                                   
SUBAPARTADO P12AC VENTANAS CORREDERAS                                             
P12AC010     ud  Ventana corred.2 hojas 120x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12AC030     ud  Ventana corred.2 hojas 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12AC050     ud  Ventana corred.3 hojas 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AC110     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12AC120     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12AF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA                                     
P12AF020     ud  Ventana corred. 2h. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12AF040     ud  Ventana corred. 2h. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12AF060     ud  Ventana corred. 3h. 200x120 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AF130     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12AF140     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC                                    
P12AH020     ud  Vent. corred. monobloc 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12AH030     ud  Vent. corred. monobloc 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12AH040     ud  Vent. corred. monobloc 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AH100     m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12AH110     m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12AR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12AR020     ud  Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12AR030     ud  Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12AR040     ud  Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12AR100     m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AR110     m2  Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AR120     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AR130     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AV VENTANAS PRACTICABLES                                           
P12AV020     ud  Ventana pract.1 hoja 60x120cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AV060     ud  Ventana pract.2 hojas 120x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12AV070     ud  Ventana pract.2 hojas 150x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AV080     ud  Ventana pract.2 hojas 200x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P12AV150     m2  Ventanas practicables <1m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12AV160     m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AO VENTANAS OSCILOBATIENTES                                        
P12AO010     ud  Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12AO020     ud  Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P12AO030     ud  Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AO040     m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AO050     m2  Ventana oscilob R.P.T 2H. anodizada nat.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12AO060     ud  Ventana oscilob. R.P.T. 1,00x1,00 m. anodizado.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12AG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC                                  
P12AG040     ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12AG050     ud  Vent. pract. monobloc 2h.150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12AG060     ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12AG100     m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12AG110     m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12AT010     ud  Puerta de entrada aluminio 1100x2200 mm p/ECCN/pasivo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.182,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

P12AT030     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12AT040     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12AT050     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12AT100     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12AT110     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AB VENTANAS BASCULANTES                                            
P12AB005     ud  Ventana basculante 60x60 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12AB020     ud  Ventana basculante 120x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12AB050     m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AI VENTANAS PIVOTANTES                                             
P12AI040     m2  Ventanas pivotantes >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AK VENTANAS OJO DE BUEY                                            
P12AK020     ud  Ventana ojo buey semi-prac. D=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12AK030     ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12AU PUERTAS CORREDERAS                                              
P12AU030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AU040     ud  Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12AU050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P12AU080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12AU090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12AU100     m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12AU110     m2  Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AU120     m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12AU130     m2  Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12AS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA                                   
P12AS030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12AS050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AS080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AS090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AS100     m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P12AS110     m2  Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12AS140     m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12AS150     m2  Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AS160     m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12AS170     m2  Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12AP PUERTAS ABATIBLES                                               
P12AP010     ud  P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AP020     ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12AP050     ud  P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12AP060     ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12AP070     ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12AP090     m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12AP100     m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AP110     m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AP120     m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12AP130     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12AP140     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12AP150     m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12AP160     m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AN PUERTAS DE VAIVÉN                                               
P12AN020     ud  Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12AN040     ud  Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12AN050     m2  Puertas vaivén 1 hoja <2m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12AN060     m2  Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AM MAMPARAS                                                        
P12AM010     m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12AM020     m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AM030     m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 875



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P12AE CERRAMIENTOS                                                    
P12AE010     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. nat.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AE020     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. nat.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AD DEFENSAS                                                        
P12AD010     m.  Barand.fachada barrotes aluminio anodizado                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P12AD030     m.  Barand.escalera barrotes alumin. anodizado                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12AD050     m2  Reja barrotes alum.anodizado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12AD060     m.  Pasamanos aluminio anodizado D=45 mm                            

Pasamanos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12AW VARIOS                                                          
P12AW020     m.  Vierteaguas aluminio anodizado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12AW030     m2  Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12AW040     m   Perfil Alum. anodizado remate superior                          

Perfil Alum. anodizado 5 cms remate superior

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12AW050     m   Perfil Alum. anodizado curvo esquinas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P12B CARP. ALUM. ANODIZADO BRONCE                                    
SUBAPARTADO P12BB VENTANAS BASCULANTES                                            
P12BB005     ud  Ventana basculante 60x60 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BB020     ud  Ventana basculante 120x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P12BB050     m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BC VENTANAS CORREDERAS                                             
P12BC010     ud  Ventana corred.2 hojas 120x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BC030     ud  Ventana corred.2 hojas 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12BC050     ud  Ventana corred.3 hojas 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12BC110     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12BC120     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12BD DEFENSAS                                                        
P12BD010     m.  Barand.fachada barrotes aluminio anodizado bronce               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12BD030     m.  Barand.escalera barrotes alumin. anodizado bronce               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12BD050     m2  Reja barrotes alum.anod.bronce                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12BD060     m.  Pasamanos aluminio anodizado bronce D=45 mm                     

Pasamanos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BE CERRAMIENTOS                                                    
P12BE010     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. anodiz. bronce                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BE020     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble anodiz. bronce                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA                                     
P12BF020     ud  Ventana corred. 2h. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12BF040     ud  Ventana corred. 2h. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BF060     ud  Ventana corred. 3h. 200x120 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BF130     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12BF140     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC                                  
P12BG040     ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12BG050     ud  Vent. pract. monobloc 2h.150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12BG060     ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12BG100     m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12BG110     m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC                                    
P12BH020     ud  Vent. corred. monobloc 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12BH030     ud  Vent. corred. monobloc 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12BH040     ud  Vent. corred. monobloc 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12BH100     m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12BH110     m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12BI VENTANAS PIVOTANTES                                             
P12BI040     m2  Ventanas pivotantes >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BK VENTANAS OJO DE BUEY                                            
P12BK020     ud  Ventana ojo buey semi-prac. D=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12BK030     ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BM MAMPARAS                                                        
P12BM010     m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BM020     m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12BM030     m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BN PUERTAS DE VAIVÉN                                               
P12BN020     ud  Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12BN040     ud  Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12BN050     m2  Puertas vaivén 1 hoja <2m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12BN060     m2  Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12BO VENTANAS OSCILOBATIENTES                                        
P12BO020     ud  Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BO030     ud  Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12BO040     ud  Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BO100     m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BP PUERTAS ABATIBLES                                               
P12BP010     ud  P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12BP020     ud  P.balcon.abat.1 hoja 80x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12BP050     ud  P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12BP060     ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12BP070     ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12BP090     m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12BP100     m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P12BP110     m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12BP120     m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12BP130     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

P12BP140     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12BP150     m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12BP160     m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12BR020     ud  Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12BR030     ud  Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12BR040     ud  Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12BR100     m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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P12BR110     m2  Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12BR120     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12BR130     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA                                   
P12BS030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12BS050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12BS080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BS090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12BS100     m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P12BS110     m2  Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12BS140     m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BS150     m2  Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P12BS160     m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12BS170     m2  Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12BT030     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12BT040     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12BT050     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12BT100     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BT110     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BU PUERTAS CORREDERAS                                              
P12BU030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12BU040     ud  Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BU050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12BU080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12BU090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12BU100     m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BU110     m2  Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12BU120     m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS

P12BU130     m2  Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12BV VENTANAS PRACTICABLES                                           
P12BV020     ud  Ventana pract.1 hoja 60x120cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12BV060     ud  Ventana pract.2 hojas 120x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12BV070     ud  Ventana pract.2 hojas 150x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12BV080     ud  Ventana pract.2 hojas 200x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12BV150     m2  Ventanas practicables <1m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BV160     m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12BW VARIOS                                                          
P12BW020     m.  Vierteaguas aluminio anod.bronce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12BW030     m2  Chapa alumin. anod. bronce 1 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P12C CARP. ALUM. LACADO COLOR                                        
SUBAPARTADO P12CB VENTANAS BASCULANTES                                            
P12CB005     ud  Ventana basculante 60x60 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12CB020     ud  Ventana basculante 120x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12CB050     m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CC VENTANAS CORREDERAS                                             
P12CC010     ud  Ventana corred.2 hojas 120x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12CC030     ud  Ventana corred.2 hojas 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CC050     ud  Ventana corred.3 hojas 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12CC110     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12CC120     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CD DEFENSAS                                                        
P12CD010     m.  Barand.fachada barrotes aluminio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12CD030     m.  Barand.escalera barrotes alumin.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12CD050     m2  Reja barrotes alum.lacado color                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12CD060     m.  Pasamanos aluminio lacado color D=45 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CE CERRAMIENTOS                                                    
P12CE010     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado color                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12CE020     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado color                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA                                     
P12CF020     ud  Ventana corred. 2h. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12CF040     ud  Ventana corred. 2h. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12CF060     ud  Ventana corred. 3h. 200x120 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CF130     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CF140     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC                                  
P12CG040     ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12CG050     ud  Vent. pract. monobloc 2h.150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12CG060     ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12CG100     m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CG110     m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC                                    
P12CH020     ud  Vent. corred. monobloc 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12CH030     ud  Vent. corred. monobloc 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CH040     ud  Vent. corred. monobloc 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CH100     m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12CH110     m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CI VENTANAS PIVOTANTES                                             
P12CI040     m2  Ventanas pivotantes >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CK VENTANAS OJO DE BUEY                                            
P12CK020     ud  Ventana ojo buey semi-prac. D=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12CK030     ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CM MAMPARAS                                                        
P12CM010     m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CM020     m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CM030     m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CN PUERTAS VAIVÉN                                                  
P12CN020     ud  Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CN040     ud  Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12CN050     m2  Puertas vaivén 1 hoja <2m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12CN060     m2  Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CO VENTANAS OSCILOBATIENTES                                        
P12CO020     ud  Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12CO030     ud  Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CO040     ud  Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12CO100     m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CP PUERTAS ABATIBLES                                               
P12CP010     ud  P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12CP020     ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CP050     ud  P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CP060     ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CP070     ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12CP090     m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CP100     m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 890



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P12CP110     m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12CP120     m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12CP130     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12CP140     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CP150     m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12CP160     m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12CR020     ud  Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12CR030     ud  Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12CR040     ud  Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12CR100     m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P12CR110     m2  Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12CR120     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12CR130     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA                                   
P12CS030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12CS050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12CS080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12CS090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12CS100     m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CS110     m2  Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CS140     m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12CS150     m2  Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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P12CS160     m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12CS170     m2  Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12CT030     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12CT040     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P12CT050     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P12CT100     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CT110     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CU PUERTAS CORREDERAS                                              
P12CU030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CU040     ud  Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12CU050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12CU080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12CU090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CU100     m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CU110     m2  Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CU120     m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12CU130     m2  Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CV VENTANAS PRACTICABLES                                           
P12CV020     ud  Ventana pract.1 hoja 60x120cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12CV060     ud  Ventana pract.2 hojas 120x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12CV070     ud  Ventana pract.2 hojas 150x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12CV080     ud  Ventana pract.2 hojas 200x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12CV150     m2  Ventanas practicables <1m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12CV160     m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12CX VENTANAS OSCILOBATIENTES R.P.T.                                 
P12CX010     m2  Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. color                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12CX020     ud  Ventana oscilob. R.P.T. 1,00x1,00 m. lac.color.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12CW VARIOS                                                          
P12CW020     m.  Vierteaguas aluminio lacado col.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12CW030     m2  Chapa alumin. lacado color 1 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12CW010     ml. Rejilla aluminio lacado color/nat. anti roedores                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO P12L CARP. ALUM. LACADO BLANCO                                       
SUBAPARTADO P12LA PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS                                        
P12LA010     ud  Puerta autom. corr. 4,00x2,20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.682,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

P12LA020     ud  P.autom.corr.A.P. 4,00x2,20 m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.180,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12LA030     ud  Puerta autom. curva D=2,60 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.176,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LB VENTANAS BASCULANTES                                            
P12LB005     ud  Ventana basculante 60x60 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LB020     ud  Ventana basculante 120x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LB050     m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LC VENTANAS CORREDERAS                                             
P12LC010     ud  Ventana corred.2 hojas 120x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LC030     ud  Ventana corred.2 hojas 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LC050     ud  Ventana corred.3 hojas 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LC110     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12LC120     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LD DEFENSAS                                                        
P12LD010     m.  Barand.fachada barrotes aluminio lacado blanco                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12LD030     m.  Barand.escalera barrotes alumin. lacado blanco                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12LD050     m2  Reja barrotes alum. lacado blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12LD060     m.  Pasamanos aluminio lacado blanco D=45 mm                        

Pasamanos aluminio lacado blanco

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12LD100     m.  Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LD110     m.  Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P12LD120     m.  Valla alu.L.B.lam.pl.100x19 H=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12LD130     m.  Vall.alu.L.B.lam.pl.100x19 H=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12LD200     ud  Poste alu.L.B. 80x80 H=40cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LD210     ud  Poste alu.L.B. 80x80 H=60cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LD220     ud  Poste alu.L.B. 80x80 H=80cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12LD230     ud  Poste alu.L.B. 80x80 H=100cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12LD300     ud  Puerta cancela 2H-lamas-220x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LE CERRAMIENTOS                                                    
P12LE010     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.senc. lacado blanco                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P12LE020     m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble lacado blanco                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LF VENTANAS CORRED. SERIE ALTA                                     
P12LF020     ud  Ventana corred. 2h. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LF040     ud  Ventana corred. 2h. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12LF060     ud  Ventana corred. 3h. 200x120 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LF130     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12LF140     m2  Ventanas correderas >2m2<3m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LG VENTANAS PRACTICABLES MONOBLOC                                  
P12LG040     ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P12LG050     ud  Vent. pract. monobloc 2h.150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LG060     ud  Vent. pract. monobloc 3h.200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

P12LG100     m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12LG110     m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LH VENTANAS CORREDERAS MONOBLOC                                    
P12LH020     ud  Vent. corred. monobloc 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12LH030     ud  Vent. corred. monobloc 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12LH040     ud  Vent. corred. monobloc 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12LH100     m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LH110     m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LI VENTANAS PIVOTANTES                                             
P12LI040     m2  Ventanas pivotantes >1m2<2m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LJ PUERTAS GARAJE (AL.LB)                                          
P12LJ010     ud  P.bascul. 1h. AL.LB. 3,00x2,20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.341,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P12LJ020     ud  P.bascul. 1h. AL.LB. 3,50x2,40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.801,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12LJ030     ud  P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x2,60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.086,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LJ040     ud  P.bascul. 2h. AL.LB. 3,00x2,20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.625,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P12LJ050     ud  P.bascul. 2h. AL.LB. 3,50x2,40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.021,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LJ060     ud  P.bascul. 2h. AL.LB. 4,00x2,60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.325,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P12LJ070     ud  P.cancela 1h. AL.LB. 1,20x1,50                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 824,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12LJ080     ud  P.cancela 1h. AL.LB. 1,20x2,00                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 965,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12LJ090     ud  P.cancela 2h. AL.LB. 3,00x1,50                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.589,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12LJ100     ud  P.cancela 2h. AL.LB. 4,00x2,10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.259,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P12LJ120     ud  P.corredera 1h. AL.LB. 3,00x1,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.651,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12LJ130     ud  P.corredera 1h. AL.LB. 3,00x2,10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.945,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12LJ140     ud  P.corredera 1h. AL.LB. 4,00x1,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.968,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12LJ150     ud  P.corredera 1h. AL.LB. 4,00x2,10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.337,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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P12LJ160     ud  P.corr.aerea 1h.AL.LB. 3,00x2,10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.855,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

P12LJ170     ud  P.corr.aerea 1h.AL.LB. 4,00x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.472,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LK VENTANAS OJO DE BUEY                                            
P12LK020     ud  Ventana ojo buey semi-prac. D=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12LK030     ud  Ventana ojo buey semi-prac D=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LM MAMPARAS                                                        
P12LM010     m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LM020     m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LM030     m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LN PUERTAS VAIVÉN                                                  
P12LN020     ud  Puerta vaivén 1 hoja 90x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12LN040     ud  Puerta vaivén 2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LN050     m2  Puertas vaivén 1 hoja <2m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12LN060     m2  Puertas vaivén 2 hojas >2m2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LO VENTANAS OSCILOBATIENTES                                        
P12LO010     ud  Ventana oscilo-bat. 120x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12LO020     ud  Ventana oscilo-bat. 150x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12LO030     ud  Ventana oscilo-bat. 200x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LO040     m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LO050     m2  Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. blanco                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12LO060     ud  Ventana oscilob. R.P.T. 1,00x1,00 m. lac.blanc.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LP PUERTAS ABATIBLES                                               
P12LP010     ud  P.balcon.abat.1 hoja 70x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LP020     ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x210cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LP050     ud  P.balcon.abat.2 hojas 140x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12LP060     ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12LP070     ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12LP090     m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LP100     m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LP110     m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12LP120     m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12LP130     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12LP140     m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12LP150     m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12LP160     m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LR VENT. CORRED.ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12LR020     ud  Vent. corred. r.p.t. 120x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12LR030     ud  Vent. corred. r.p.t. 150x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12LR040     ud  Vent. corred. r.p.t. 200x120 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12LR100     m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12LR110     m2  Vent. corred. r.p.t. >2m2.<3m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12LR120     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P12LR130     m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LS PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTA                                   
P12LS030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12LS050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12LS080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12LS090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P12LS100     m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12LS110     m2  Balcon. corred. 3 hojas >4<6 m2.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12LS140     m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12LS150     m2  Balcon corred. 3h. r.p.t. >4<6m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12LS160     m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LS170     m2  Balcon. corred. 3h. r.p.t. m.b.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LT VENT. PRACT. ROTURA PTE. TÉRMICO                                
P12LT030     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12LT040     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 150x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LT050     ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12LT100     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12LT110     m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LU PUERTAS CORREDERAS                                              
P12LU030     ud  Balcon.corred.2 hojas 160x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12LU040     ud  Balcon.corred.2 hojas 180x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12LU050     ud  Balcon.corred.2 hojas 200x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12LU080     ud  Balcon.corred.3 hojas 240x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LU090     ud  Balcon.corred.3 hojas 300x210cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P12LU100     m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12LU110     m2  Balcon.correderas 3 h. >4<6 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12LU120     m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12LU130     m2  Balcon.corred.monobloc 3h. >4<6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12LV VENTANAS PRACTICABLES                                           
P12LV020     ud  Ventana pract.1 hoja 60x120cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12LV060     ud  Ventana pract.2 hojas 120x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12LV070     ud  Ventana pract.2 hojas 150x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12LV080     ud  Ventana pract.2 hojas 200x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12LV150     m2  Ventanas practicables <1m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12LV160     m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12LW VARIOS                                                          
P12LW020     m.  Vierteaguas aluminio lacado bla.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12LW030     m2  Chapa alumin. lacado blanco 1 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12LW100     ud  Portero electrón. p/cancela 1 H.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12LW110     ud  Motor compl. 2 emiso.p/canc. 1H.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 895,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12LW120     ud  Motor compl. 2 emiso.p/canc. 2H.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.333,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12LW130     ud  Motor compl. 2 emisor. p/corred.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.161,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12LW140     ud  Motor compl. 2 emis.p/basculante                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.048,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 909



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P12M CARPINTERÍA MIXTA ALUM.-MADERA                                  
SUBAPARTADO P12MB BARROTILLOS                                                     
P12MB010     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 60x60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MB020     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 60x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P12MB030     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 80x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12MB040     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 100x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12MB050     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MB060     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 140x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P12MB070     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 160x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MB080     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 180x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12MB090     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 70x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MB100     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 80x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MB110     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 90x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P12MB120     ud  Barrot.blanco 25 mm. 1h. 100x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12MB130     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 120x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MB140     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 140x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MB150     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 160x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MB160     ud  Barrot.blanco 25 mm. 2h. 180x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12ME CERRAMIENTOS                                                    
P12ME010     m2  Ventanal fijo cerrami. >1m2<2m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12ME020     m2  Ventanal fijo cerram. >2m2<4m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12MM PREMARCOS Y SOLAPAS                                             
P12MM010     ud  Prem.y solapa al.-mad. 60x60 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MM020     ud  Prem.y solapa al.-mad. 60x120cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12MM030     ud  Prem.y solapa al.-mad. 80x120cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12MM040     ud  Prem.y solapa al.-mad. 100x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 911



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P12MM050     ud  Prem.y solapa al.-mad. 120x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12MM060     ud  Prem.y solapa al.-mad. 140x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12MM070     ud  Prem.y solapa al.-mad. 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MM080     ud  Prem.y solapa al.-mad. 160x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12MM090     ud  Prem.y solapa al.-mad. 180x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12MM100     ud  Prem.y solapa al.-mad. 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12MM110     ud  Prem.y solapa al.-mad. 70x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12MM120     ud  Prem.y solapa al.-mad. 80x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12MM130     ud  Prem.y solapa al.-mad. 90x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MM140     ud  Prem.y solapa al.-mad. 100x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P12MM150     ud  Prem.y solapa al.-mad. 120x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P12MM160     ud  Prem.y solapa al.-mad. 140x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MM170     ud  Prem.y solapa al.-mad. 160x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P12MM180     ud  Prem.y solapa al.-mad. 180x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12MP PUERTAS-BALCONERAS                                              
P12MP010     ud  P.ent.al.-mad.1h. 100x210 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.651,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12MP020     ud  P.pract.al.-mad.1h. 70x210 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12MP030     ud  P.pract.al.-mad.1h. 80x210 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12MP040     ud  P.pract.al.-mad.1h. 90x210 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12MP050     ud  P.pract.al.-mad.1h. 100x210 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MP060     ud  P.pract.al.-mad.2h. 120x210 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 693,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P12MP070     ud  P.pract.al.-mad.2h. 140x210 cm+ oscilo                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 724,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12MP080     ud  P.pract.al.-mad.2h. 160x210 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 913



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P12MP090     ud  P.pract.al.-mad.2h. 180x210 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 785,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12MP100     ud  P.corr.al.-mad. 2h. 150x210cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MP110     ud  P.corr.al.-mad. 2h. 180x210cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MP120     m2  P.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12MP130     m2  P.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12MP140     m2  P.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12MP150     ud  Puerta madera-aluminio clase 4 Uf 1,0 W/m2K                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.269,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12MV VENTANAS                                                        
P12MV010     ud  V.pract.al.-mad. 1h. 60x60 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12MV020     ud  V.pract.al.-mad. 1h. 60x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12MV030     ud  V.pract.al.-mad. 1h. 80x120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12MV040     ud  V.pract.al.-mad. 1h. 100x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P12MV050     ud  V.pract.al.-mad. 2h. 100x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12MV060     ud  V.pract.al.-mad. 2h. 120x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12MV070     ud  V.pract.al.-mad. 2h. 140x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12MV080     ud  V.pract.al.-mad. 2h. 160x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12MV090     ud  V.pract.al.-mad. 2h. 180x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12MV100     ud  V.pract.al.-mad. 2h. 200x120 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 631,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12MV110     ud  V.batiente al.-mad. 1h. 60x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12MV120     ud  V.batiente al.-mad. 1h. 120x60cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12MV130     ud  Vent.corr.al.-mad. 2h. 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P12MV140     ud  V.corr.alu.-mad. 2h. 180x120cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12MV150     m2  V.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12MV160     m2  V.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12MV170     m2  V.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12MV180     m2  Vent. madera-aluminio p/ECCN/pasivo Uf 1,0 W/m2K triple acris.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO P12P CARPINTERÍA DE PVC                                              
SUBAPARTADO P12PA P. BALCONERAS DESLIZ. PARALELAS                                 
P12PA010     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.086,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PA020     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.059,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12PA030     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.092,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PA040     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.225x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.131,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PA050     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PA060     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.275x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.216,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PA070     ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.300x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.252,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P12PA080     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.280,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PA090     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.317,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PA100     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.237,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PA110     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per225x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.318,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PA120     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per250x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.357,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PA130     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per275x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.393,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PA140     ud  P.bal.1h.par.s/f.+vid+per300x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.462,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PA990     m2  P.balcon. 1h. paralela s/fijo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PA995     m2  P.balc.1h.paral.s/fijo+vid+per                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PB VENTANAS GUILLOTINA                                             
P12PB010     ud  Ventana guillotina 60x120cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12PB020     ud  Ventana guillotina 100x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PB030     ud  Ventana guillotina 125x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PB040     ud  Ventana guillotina 150x120cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PB050     ud  Ventana guillotina 60x150cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PB060     ud  Ventana guillotina 100x150cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PB070     ud  Ventana guillotina 125x150cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12PB080     ud  Ventana guillotina 150x150cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PC CERRAMIENTOS DE PVC                                             
P12PC010     m2  Ventanal cerramiento fijo <2,00m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12PC020     m2  Ventanal cerramiento fijo <4,00m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PD DEFENSAS DE PVC                                                 
P12PD010     m.  Barandilla de PVC h=50cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12PD020     m.  Barandilla de PVC h=60cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12PD030     m.  Barandilla de PVC h=90cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PD040     m.  Barandilla de PVC h=100cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PE PUERTAS DE ENTRADA                                              
P12PE010     ud  P.entrada 1h.abat.ciega 90x210                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.010,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PE020     ud  P.entrada 1 hoja abat. 100x210                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.021,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PE025     ud  P.entrada 1 hoja abat. 120x210                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.043,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PE030     ud  P.entrada 2 hoj.abat. 160x210                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.457,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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P12PE040     ud  P.entrada 2 hoj.abat. 180x210                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.656,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P12PE050     ud  P.entrada 2 hoj.abat. 200x210                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.803,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12PE060     ud  P.entrada 1h. 90x210 c/trav.+vid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.301,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PE070     ud  P.entra. 1h. 100x210 c/trav.+vid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.312,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PE080     ud  P.entra. 2h. 160x210 c/trav.+vid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.039,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PE090     ud  P.entrada 2h.200x210 c/trav.+vid                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.385,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12PE100     ud  P.entrada 1h. 90x210 c/buzón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PE110     ud  P.entrada 1h. 100x210 c/buzón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.062,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS

P12PE120     ud  P.entrada 2h. 180x210 c/buzón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.696,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PE130     ud  P.entrada 2h. 200x210 c/buzón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.843,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P12PE140     ud  P. entrada 100x210 doble panel                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES                                
P12PH010     ud  Torno comp.maniv.norm. 50 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PH020     ud  Torno comp.maniv.norm. 100 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12PH030     ud  Torno comp.maniv.oscil. 50 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PH040     ud  Torno comp.maniv.oscil. 100 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PH050     m.  Cable 1,80 mm.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PH060     ud  Equipo elevac. persiana 4/16 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PH070     ud  Equipo elevac. persiana 14/28kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12PH080     ud  Equipo elevac. persiana 28/42kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PH090     ud  Equipo elevac. persiana 42/50kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PH100     ud  Equipo elevac. persiana 50/65kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12PH110     ud  Equipo elevac. persiana 65/85kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P12PH120     ud  Equipo elevac. persiana 85/95kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12PH130     ud  Equipo elevac. persiana 95/100kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PI VENTANAS PIVOTANTES                                             
P12PI010     ud  Vent.pivotante 1h. 100x100cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PI020     ud  Vent.pivotante 1h. 100x125cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PI030     ud  Vent.pivotante 1h. 100x150cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12PI040     ud  Vent.pivotante 1h. 100x175cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 783,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PI050     ud  Vent.pivotante 1h. 100x200cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PI060     ud  Vent.pivotante 1h. 125x125cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12PI070     ud  Vent.pivotante 1h. 125x150cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PI080     ud  Vent.pivotante 1h. 150x175cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 834,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 922



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P12PK VENTANAS OJO DE BUEY                                            
P12PK010     ud  Ventana pract.ojo buey D=60cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PK020     ud  Ventana pract.ojo buey D=70cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12PK030     ud  Ventana pract.ojo buey D=80cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P12PK040     ud  Ventana pract.ojo buey D=90cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12PK050     ud  Ventana pract.ojo buey D=100cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12PK060     ud  Ventana pract.ojo buey D=125cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PK070     ud  Ventana pract.ojo buey D=150cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12PK100     ud  Vent.pract.ojo buey+vid.D=60cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12PK110     ud  Vent.pract.ojo buey+vid.D=70cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PK120     ud  Vent.pract.ojo buey+vid.D=80cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12PK130     ud  Vent.pract.ojo buey+vid.D=90cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P12PK140     ud  Vent.pract.ojo buey D=100cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PK150     ud  Vent.pract.ojo buey+vid.D=125cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PK160     ud  Vent.pract.ojo buey+vid.D=150cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 868,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PL CELOSÍAS DE PVC                                                 
P12PL010     m2  Celosía orientable de PVC                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PL020     m2  Celosía fija de PVC                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PM MALLORQUINAS DE PVC                                             
P12PM010     ud  Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P12PM020     ud  Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PM030     ud  Mallorq.lam.fija 1 h.abat.70x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12PM040     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.100x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PM050     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P12PM060     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12PM065     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.175x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P12PM070     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.abat.80x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12PM080     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.abat.90x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12PM090     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PM095     ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PM100     ud  Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PM110     ud  Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PM120     ud  Mallorq.lam.orie.1 h.abat.70x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PM130     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.100x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PM140     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.125x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P12PM150     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12PM155     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.175x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 567,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12PM160     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.abat.80x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PM170     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.abat.90x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PM180     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12PM190     ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PM990     m2  Mallorquina lama fija 2 h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P12PM995     m2  Mallorquina lama orientable 2 h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PO VENTANAS OSCILOBATIENTES                                        
P12PO010     ud  Vent.oscilobat.1 hoja 60x60cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PO020     ud  Vent.oscilobat.1 hoja 60x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PO030     ud  Vent.oscilobat.1 hoja 70x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12PO040     ud  Vent.oscilobat.1 hoja 100x120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12PO060     ud  Vent.oscilobat.2 hojas 125x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PO070     ud  Vent.oscilobat.2 hojas 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PO080     ud  Vent.oscilobat.2 hojas 175x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P12PO090     ud  Vent.oscilobat.2 hojas 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12PO100     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 100x150cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12PO110     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 125x150cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PO120     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x150cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P12PO130     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x150cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12PO140     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 100x210cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PO150     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 125x210cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PO160     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x210cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PO170     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x210cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12PO180     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x120cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PO190     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x120cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PO200     ud  V.osc-bat.2h.+i.fijo 200x120cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12PO210     ud  V.osc-bat.1h.+vid+pers 60x60cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P12PO220     ud  V.osc-bat.1h.+pers 60x120cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PO230     ud  V.osc-bat.1h.+pers 100x120cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P12PO240     ud  V.osc-bat.2h.+pers 125x120cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P12PO250     ud  V.osc-bat.2h.+vid+pers 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PO260     ud  V.osc-bat.2h.+pers 175x120cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12PO270     ud  V.osc-bat.2h.+pers 200x120cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12PO280     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 100x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PO290     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 125x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PO300     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 150x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12PO310     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 175x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12PO320     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 200x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PO330     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 100x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 532,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P12PO340     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PO350     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PO360     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PO370     ud  V.osc-bat+i.fijo+vid+per 200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12PO380     ud  V.osc-bat+l.fijo+vid+per 150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PO390     ud  V.osc-bat+l.fijo+vid+per 175x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P12PO400     ud  V.osc-bat+l.fijo+vid+per 200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12PO410     m2  Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PO420     m2  Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12PO430     m2  Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2 + pers.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12PO440     m2  Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2 + pers.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P12PO990     M2  Vent. PVC oscilobat.2 hojas/vidrio triple Uf=1,1 y Ug=0,53 W/m2K

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

SUBAPARTADO P12PP PUERTAS BALCONERAS ABATIBLES                                    
P12PP010     ud  P.balconera 1 hoja abat.70x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P12PP020     ud  P.balconera 1 hoja abat.80x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12PP030     ud  P.balconera 1 hoja abat.90x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PP035     ud  P.balconera 1 h. abat.100x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12PP040     ud  P.balconera 2 hojas abat.125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12PP050     ud  P.balconera 2 hojas abat.150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PP060     ud  P.balconera 2 hojas abat.175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 613,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PP070     ud  P.balconera 2 hojas abat.200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P12PP080     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.70X210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12PP090     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.80X210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P12PP100     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.90X210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 567,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PP110     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.100X210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PP120     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.125X210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 828,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12PP130     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.150X210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PP140     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.175X210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 946,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PP150     ud  P.balcon.abat.+vid.+pers.200X210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.003,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12PP160     m2  P.balconera 1 hojas abatibles                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P12PP170     m2  P.balconera 2 hojas abatibles                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PP180     m2  P.balcon.1h.abat.+pers.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P12PP190     m2  P.balcon.2h.abat.+pers.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PQ MOSQUITERAS ENROLLABLES                                         
P12PQ010     ud  Mosquitera enrollable 100x100cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P12PQ020     ud  Mosquitera enrollable 120x135cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12PQ030     ud  Mosquitera enrollable 140x135cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PQ040     ud  Mosquitera enrollable 100x205cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PQ050     ud  Mosquitera enrollable 120x205cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12PQ060     ud  Mosquitera enrollable 140x205cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PR VENTANAS DESLIZANTES PARALELAS                                  
P12PR010     ud  Vent.paral.1 hoja s/fijo 200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 944,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P12PR020     ud  Vent.paral.1 hoja s/fijo 240x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 989,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PR030     ud  Vent.paral.1 hoja s/fijo 280x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.049,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PR990     m2  Vent.paral.1 hoja s/fijo <3,50m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PS P. BALCONERAS OSCILOBATIENTES                                   
P12PS010     ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.70x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PS020     ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.80x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12PS030     ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.90x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PS035     ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.100x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PS040     ud  P.balcon.2 hoj.oscilobat.125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PS050     ud  P.balcon.2 hoj.oscilobat.150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PS060     ud  P.balcon.2 hoj.oscilobat.175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PS070     ud  P.balcon.2 hoj.oscilobat.200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PS080     ud  P.balcon.osc-bat+vid+pers 70x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PS090     ud  P.balcon.ocs-bat+pers 80x210                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P12PS100     ud  P.balcon.osc-bat+vid+pers 90x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PS110     ud  P.balcon.osc-bat+per 100x210                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PS120     ud  P.balcon.osc-bat+vid+per 125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12PS130     ud  P.balcon.osc-bat+per 150x210                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P12PS140     ud  P.balcon.osc-bat+vid+per 175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12PS150     ud  P.balcon.osc-bat+per 200x210                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 572,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PS160     m2  P.balconera 1h. oscilobatiente                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PS170     m2  P.balconera 2h. oscilobatiente                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P12PS190     m2  P.balcon.1h.osc-bat+pers                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PS200     m2  P.balcon.2h.osc-bat+pers                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PT MUROS CORTINA PVC                                               
P12PT010     m2  Muro cortina PVC 2,00x3,00 fijo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PT020     m2  Muro cortina PVC 1,50x3,00 fijo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PT030     m2  Muro cor.PVC 2,00x3,00 prat. 25%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PT040     m2  Muro cor.PVC 1,50x3,00 prat. 25%                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PU VENTANAS CORREDERAS                                             
P12PU010     ud  Vent.corredera 2 hoj.100x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PU020     ud  Vent.corredera 2 hoj.125x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PU030     ud  Vent.corredera 2 hoj.150x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12PU040     ud  Vent.corredera 2 hoj.175x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PU050     ud  Vent.corredera 2 hoj.200x120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12PU060     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 100x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P12PU070     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 125x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PU080     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 150x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12PU090     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12PU100     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 200x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PU110     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 100x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PU120     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PU130     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PU140     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PU150     ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PU160     ud  V.corred.2h.+pers 100x120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PU170     ud  V.corred.2h.+vid+pers 125x120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P12PU180     ud  V.corred.2h.+pers 150x120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PU190     ud  V.corred.2h.+vid+pers 175x120                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P12PU200     ud  V.corred.2h.+pers 200x120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PU210     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 100x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PU220     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 125x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PU230     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 150x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12PU240     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 175x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PU250     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 200x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PU260     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 100x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P12PU270     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P12PU280     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PU290     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 564,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PU300     ud  V.cor.2h.+i.fijo+vid+per 200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P12PU990     m2  Vent.corred. 2 hojas < 2,50 m2.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PU995     m2  Vent.corred.2 h.+pers.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PV VENTANAS PRACTICABLES                                           
P12PV010     ud  Vent.practicable 1 hoja 60x60cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PV015     ud  Vent.practicable 1 hoja 60x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PV020     ud  Ven.practicable 1 hoja 100x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12PV025     ud  Vent.practic. 2h.+i.fijo 100x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PV030     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 125x150cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PV035     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 150x150cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P12PV040     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 175x150cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12PV045     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 100x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PV050     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 125x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12PV055     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 150x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PV060     ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 175x210cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PV065     ud  Vent. practic. 2 hojas 125x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PV070     ud  Vent. practic. 2 hojas 150x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PV075     ud  Vent. practic. 2 hojas 175x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12PV080     ud  Vent. practic. 2 hojas 200x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PV090     m2  Vent. practic. 2 hojas <2,50m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PV100     m2  Vent. practic. 1 hoja <1,50m2.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P12PV110     ud  Vent.pract. 1h. 60x60cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PV120     ud  Vent.pract. 60x120 +pers.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12PV130     ud  Vent.pract. 100x120 +pers.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PV140     ud  Vent.pract. 125x120 +pers.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12PV150     ud  Vent.pract. 150x120 +vidr.+pers.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PV160     ud  Vent.pract. 175x120 +pers.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12PV170     ud  Vent.pract. 200x120 +vidr.+pers.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P12PV180     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 100x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PV190     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 125x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12PV200     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 150x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 675,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P12PV210     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 175x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12PV220     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 200x150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 807,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PV230     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 100x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PV240     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 125x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12PV250     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P12PV260     ud  V.prac.2h+i.fijo+vid+per 175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P12PV270     ud  V.prac.2h+l.fijo+vid+per 150x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PV280     ud  V.prac.2h+l.fijo+vid+per 175x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 663,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PV290     ud  V.prac.2h+l.fijo+vid+per 200x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 689,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P12PV300     m2  Vent. practic. 1 hoja <1,50m2.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PV310     m2  Vent. practic. 2 hojas <2,50m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P12PV320     m2  Vent. practic. 1 hoja <1,50m2. + pers.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PV330     m2  Vent. practic. 2 hojas <2,50m2 + pers.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PW VARIOS DE PVC                                                   
P12PW010     m.  Premarco aluminio                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12PW020     m.  Vierteaguas de PVC de 125mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P12PW030     m2  Panel machihembrado de PVC                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12PW040     m.  Cajón persiana aislante p/ECCN/pasivo poliest.exp.alta densidad 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P12PW050     m   Cajón veneciana aislante p/ECCN/pasivo poliest.exp.alta densidad

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC                                     
P12PX010     m.  Cajón compacto de PVC 140/150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P12PX020     m.  Cajón compacto de PVC 170/180 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PX030     m.  Cajón compacto PVC 150 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PX040     m.  Cajón compacto PVC 180 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P12PX050     m2  Persiana de PVC lama 60,2 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PX060     m2  Persiana PVC lama 50 mm. reforz.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P12PX065     m2  Persiana PVC lama 50 mm. espec.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P12PX070     m2  Persiana PVC lama 50 mm. normal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12PX080     m2  Persiana de PVC lama 45mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12PX090     m2  Persiana mini PVC lama 34 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PX095     m2  Persiana mini PVC lama 37 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PX100     m2  Pers. mini cajón alum.-lama PVC                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12PX110     m2  Pers.compacto cajón-lama-40 PVC                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PX120     m2  Pers.compacto cajón al.-lama PVC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12PX150     m2  Pers.compacto térmico lama PVC                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P12PX160     m2  Pers.compacto térmico lama alum                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PX170     m2  Cortinilla canutillo cónico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12PX180     m2  Cortinilla canutillo trenzado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P12PY VENTANAS PROYECTABLES/BASCULANT.                                
P12PY010     ud  Vent.proy/basc 1h. 60x60cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PY020     ud  Vent.proy/basc 1h. 125x60cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P12PY030     ud  Vent.proy/basc 1h. 150x60cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12PY040     ud  Vent.proy/basc 1h. 60x120cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12PY050     ud  Vent.proy/basc 1h. 100x120cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12PY060     ud  Vent.proy/basc 1h. 125x120cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12PY990     m2  Vent.proy/basc 1 h. <1,50m2                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12PZ P.BALCON. DESLIZANTES CORREDERAS                                
P12PZ010     ud  P.balcon.2 h.deslizantes 150x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P12PZ020     ud  P.balcon.2 h.deslizantes 175x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12PZ030     ud  P.balcon.2 h.deslizantes 200x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PZ040     ud  P.balcon.2 h.deslizantes 225x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P12PZ050     ud  P.balcon.2 h.deslizantes 250x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P12PZ060     ud  P.balc.2h.desl.+per 150x210                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P12PZ070     ud  P.balc.2h.desl.+vid+per 175x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PZ080     ud  P.balc.2h.desl.+per 200x210                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P12PZ090     ud  P.balc.2h.desl.+vid+per 225x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 658,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P12PZ100     ud  P.balc.2h.desl.+vid+per 250x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P12PZ980     m2  P.balcon.2 h. deslizantes                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12PZ990     m2  P.balcon.corred.+pers.<3m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12PZ995     m2  P.balcon.corred.+pers.>3m2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P12R PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO                                   
SUBAPARTADO P12RC CELOSíAS                                                        
P12RC010     m2  Celosía orientable de aluminio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P12RC020     m2  Celosía fija de aluminio                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P12RC030     m2  Persiana grad. lamas orientables alum. ext.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12RC040     m2  Persiana veneciana lamas orientables alum.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12RC050     m2  Persiana lamas tubulares apilable alum. ext.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P12RC060     m2  Persiana lamas enrollable alum. ext.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12RE PERSIANAS EXTERIORES                                            
P12RE010     m.  Cajón compacto aluminio de 137mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P12RE030     m.  Cajón compacto aluminio de 165mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P12RE040     m.  Cajón compacto aluminio de 180mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12RE050     m2  Persiana alum.térmico lama 33 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12RE060     m2  Persiana alum.térmico lama 44 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12RE070     m2  Persiana alum.seguridad lama 40 lac. blanco                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P12RE090     m2  Persiana alum.seguridad lama 50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P12RE100     m2  Pers.alum.br.seguridad lama 40mm anodiz. bronce                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12RE130     m2  Pers.alum. 44 mm. lac. blanco, compacto PVC                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12RE140     m2  Pers.alum. 40 mm. compacto alum.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12RE150     m2  Pers.alum. mini compacto alum. lac. blanco                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12RI PERSIANAS INTERIORES                                            
P12RI020     m2  Persiana veneciana grad.lama 25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12RI030     m2  Persiana veneciana grad.lama 16                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P12T CARP. POLIURETANO                                               
SUBAPARTADO P12TL LACADO / IMIT. MADERA                                           
ELEMENTO P12TLA VENTANA FIJA                                                    
P12TLA010    m2  V.fija poliur.p.mac.Went K 1,5 <1m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12TLA020    m2  V.fija poliur.p.mac.Went K 1,5 >1 <2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12TLA030    m2  V.fija poliur.p.mac.Went K 0,92 <1m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12TLA040    m2  V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLB VENTANA PRACTICABLE                                             
P12TLB010    m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P12TLB020    m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12TLB030    m2  V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P12TLB040    m2  V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLC VENTANA OSCILOBATIENTE                                          
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P12TLC010    m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P12TLC020    m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P12TLC030    m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P12TLC040    m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLD VENTANA OSCILOPARALALELA                                        
P12TLD010    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P12TLD020    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P12TLD030    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 693,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12TLD040    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLE VENTANA CORREDERA ELEVABLE                                      
P12TLE010    m2  V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P12TLE020    m2  V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLF PUERTA PRACTICABLE                                              
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P12TLF010    m2  Pta.pract.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P12TLF020    m2  Pta.pract.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLG PUERTA OSCILOBATIENTE                                           
P12TLG010    m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P12TLG020    m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLH PUERTA OSCILOPARALELA                                           
P12TLH010    m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P12TLH020    m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur.K 0,92 >2 <4 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLI PUERTA CORREDERA ELEVABLE                                       
P12TLI010    m2  Pta.corr.elev.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TLJ PUERTA DE ENTRADA                                               
P12TLJ010    ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x210                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12TLJ020    ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x210                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12TM ACABADO MADERA NATURAL                                          
ELEMENTO P12TMA VENTANA FIJA                                                    
P12TMA010    m2  V.fija poliur.p.mac.K 1,5 <1m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P12TMA020    m2  V.fija poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12TMA030    m2  V.fija poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12TMA040    m2  V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMB VENTANA PRACTICABLE                                             
P12TMB010    m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P12TMB020    m2  V.prac.poliur.p.mac.K 1,5 >1 <2 m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12TMB030    m2  V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P12TMB040    m2  V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMC VENTANA OSCILOBATIENTE                                          
P12TMC010    m2  V.oscilob.poliur.p.mac.K 1,5 <1m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P12TMC020    m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P12TMC030    m2  V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P12TMC040    m2  V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 >1 <2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMD VENTANA OSCILOPARALALELA                                        
P12TMD010    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12TMD020    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P12TMD030    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 797,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P12TMD040    m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TME VENTANA CORREDERA ELEVABLE                                      
P12TME010    m2  V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P12TME020    m2  V.cor.elev.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMF PUERTA PRACTICABLE                                              
P12TMF010    m2  Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 1,5 >2 <4 m2                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P12TMF020    m2  Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMG PUERTA OSCILOBATIENTE                                           
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P12TMG010    m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P12TMG020    m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMH PUERTA OSCILOPARALELA                                           
P12TMH010    m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P12TMH020    m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMI PUERTA CORREDERA ELEVABLE                                       
P12TMI010    m2  Pta.corr.elev.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P12TMJ PUERTA DE ENTRADA                                               
P12TMJ010    ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x210                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.357,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P12TMJ020    ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x210                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.289,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P12TV PERSIANAS, CAJONES Y VARIOS                                     
P12TV010     m.  Cajón compacto pers.poliur. K=0.80                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12TV020     m2  Cajón/persiana poliur. K 0,80                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P12TV030     m2  Pantalla prot.solar entrevid. K=0.80                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P12TV040     m.  Premarco p/vent.puerta poliur.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12TV050     m.  Premarco aislante Uf=0,04 W/m2K p/carpintería ECCN/pasivo       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA                                                      
APARTADO P13O CERCOS                                                          
P13O010      m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x70mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13O020      m.  Cerco direc.chapa metálica recubierto vinilo                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

P13O030      m.  Cerco direc. emplomado lacado color a elegir 90x70mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
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APARTADO P13B BARANDILLAS                                                     
SUBAPARTADO P13BT BARANDILLAS TUBO DE ACERO                                       
P13BT010     m.  Barandilla escalera tubo acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P13BT020     m2  Barandilla escalera celosía                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13BT030     m.  Barandilla esca.tubo 40x60/20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13BT035     m.  Barandilla escalera D=50 y D=15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BT040     m.  Baran.escalera tubo 40x60 vidrio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BT050     m.  Barandilla tubo para acristalar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13BT060     m.  Barandil.tubo 90 cm.mont.20x20x1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13BT065     m.  Barandil.tubo 110 cm.mont.20x20x1                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13BT070     m.  Barand.tubo 90cm.mont.40x40x1,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13BT080     m.  Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13BT090     m.  Barand.tubo 90cm.mont.50x30x1,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P13BT100     m.  Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BT110     m.  Barand.tubo 90 cm.cuadros de ch.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P13BT120     m.  Barandilla tubo 90 cm.rombos ch                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13BT130     m.  Barand.tubo 60.mont.30x30x1,5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13BT140     m.  Barand.tubo 60 mont plet.40x6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13BT150     m.  Barandilla tramos y tubo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13BT155     m.  Barandilla tubo 40x40 y D=5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13BT156     m.  Barandilla perfil conform.galv.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BT160     m.  Barandilla chapa perforada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13BT170     m.  Barandilla tubo circular acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BT180     m.  Barandilla tubo y vidrio 0,50                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P13BT190     ud  Poste t.jamón acero inox. 1,20 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13BT200     ud  Poste rect. acero inox. 1,08 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BT210     m.  Tubo 40x1,5 mm. con casquillos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13BT220     ud  Terminal                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13BT230     ud  Placa de anclaje                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BM BARANDILLAS ACERO MACIZO                                        
P13BM010     m.  Barandilla acero macizo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BF BARANDILLAS DE FORJA Y FUNDICIÓN                                
P13BF010     m.  Baranda hierro forjado D=20 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13BF020     m.  Barandilla forja artística man.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 894,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13BF030     m.  Barandilla fundición y pletina.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13BI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE                                 
P13BI010     m.  Barandilla esc. acero inoxidable                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BX BARANDILLAS DE ACERO Y MADERA                                   
P13BX010     m.  Baranda hierro pasamanos sapelly                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BX020     m.  Baranda hierro c/tablas pino                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS                                                       
P13BP010     m.  Pasamanos tubo D=40 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13BP020     m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP030     m.  Pasamanos tubo D=60 mm. soportes                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13BP040     m.  Pasamanos tubo 60x30 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13BP050     m.  Pasamanos tubo D=50 mm. latón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13BP060     m   Pasamanos tubo D=50 mm acero galv.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP070     m   Pasamanos doble tubo acero galv. D=50 mm s/soportes             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP080     m   Pasamanos acero inox. D= 50 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P13BP090     m   Pasamanos doble tubo acero inox. D=50 mm s/soportes             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13BP100     ud  Curva 180º tubo D=50 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13BP110     ud  Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13BE ELEMENTOS DECORATIVOS                                           
P13BE010     ud  Bola de hierro 40 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13BE020     ud  Bola de latón pie simple 45 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13BE030     ud  Arranque escalera bronce artist.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.986,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO                                            
SUBAPARTADO P13CB PUERTAS BALCONERAS Y MAMPARAS                                   
P13CB010     m2  Puerta balc. acero galvanizado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CB020     m2  Puerta balc. corr. acero galvan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CB030     m2  Puerta balc. acero esmaltado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13CB040     m2  Puerta balc. corr. acero esmal.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P13CB050     m2  Puerta balc. acero                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13CB060     m2  Puerta balc. acero esmaltado.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CB070     m2  Mampara fija sencilla                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CB080     m2  Mampara fija decorada                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CB090     m2  Mampara fija sencilla esmalt.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CB100     m2  Mampara fija decorada esmalt.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P13CB110     m2  Mampara fija acero galv.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13CB120     m2  Mampara fija acero esmalt.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13CC CANCELAS                                                        
P13CC010     m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13CC020     m.  Precerco 50x20x2 galv.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13CC030     m2  Cancela perfil acero macizo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P13CC040     ud  Puer. cancela tubo acero 160x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 989,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13CC050     ud  Puerta cancela acero 180x210                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.245,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P13CC110     ud  Puerta cancela una hoja de 2 x 1,5 m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CC120     ud  Puerta cancela doble hoja de 5 x 1,5 m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P13CC130     ud  Puerta cancela doble hoja de 200x130 cm cada hoja               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13CC140     ud  Puerta cancela met.aba.galv. 400x130 STD                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13VP200     ud  Puerta met.abat.galv. 80x150 STD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P13VP210     ud  Puerta met.abat.galv. 80x200 STD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13VP220     ud  Puerta met.aba.galv. 100x200 STD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VP230     ud  Puerta met.aba.galv. 300x200 STD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13VP240     ud  Puerta met.aba.galv. 400x150 STD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VP250     ud  Puerta met.aba.galv. 400x200 STD                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13VP290     ud  Puerta basculante 1x1,5 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES                                              
P13CE010     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,60x2,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13CE030     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,60x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CE040     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,80x2,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 909,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CE050     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 1,80x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 937,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P13CE060     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,00x2,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 928,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P13CE070     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,00x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P13CE080     ud  P.flex.2 bat.PVC-4 mm. 2,40x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.014,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13CE100     ud  P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 1,60x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.253,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P13CE110     ud  P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 1,60x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.281,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13CE120     ud  P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,00x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.306,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CE130     ud  P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,00x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.339,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13CE150     ud  P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,50x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.367,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13CE160     ud  P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,50x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.401,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CE200     ud  P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 1,60x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.347,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13CE210     ud  P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 2,00x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.422,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P13CE220     ud  P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 2,50x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.508,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CE230     ud  P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,00x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.683,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P13CE240     ud  P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,50x3,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.945,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13CE250     ud  Incremento zócalo opaco                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13CE260     ud  Incremento zócalo y dintel opaco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CE270     ud  Bisagr.y tornil.inox. por puerta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P13CE300     ud  Pu.rápida flexible PVC 2,00x2,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.058,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CE310     ud  Pu.rápida flexible PVC 2,00x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.129,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13CE320     ud  Pu.rápida flexible PVC 2,50x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.251,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13CE330     ud  Pu.rápida flexible PVC 3,00x2,40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.321,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P13CE340     ud  Reapertura manual por manivela                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 810,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CE350     ud  Cuadro de mando eléctrico                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.911,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13CE360     ud  Pu.rápida PVC transp. 2,00x2,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.786,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

P13CE370     ud  Pu.rápida PVC transp. 2,00x2,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.856,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

P13CE380     ud  Pu.rápida PVC transp. 2,50x2,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.163,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13CE390     ud  Pu.rápida PVC transp. 3,00x2,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.347,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

P13CE400     ud  Reapertura socorro instantánea                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13CE410     ud  Reapertura socorro automática                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 789,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P13CE450     ud  P.flexible rápida lat. 2,00x2,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.071,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CE460     ud  P.flexible rápida lat.2,50x2,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.319,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P13CE470     ud  P.flexible rápida lat.3,00x2,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.477,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CF PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
P13CF001     ud  P.cortafuegos 80x210 cm. RF-30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13CF003     ud  P.cortafuegos 90x210 cm. RF-30                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13CF004     ud  P.cortafuegos 100x210 cm. RF-30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13CF010     ud  P.cortafuegos 80x210 cm. EI2-60-60                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CF020     ud  P.cortafuegos 90x210 cm. RF-60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P13CF030     ud  P.cortafuegos 100x210 cm. EI2-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CF032     ud  P.cortafuegos 80x210 cm. RF-90                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CF035     ud  P.cortafuegos 90x210 cm. RF-90                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CF037     ud  P.cortafuegos 100x210 cm. RF-90                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P13CF040     ud  P.cortafuegos 80x210 cm. EI2-120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13CF050     ud  P.cortafuegos 90x210 cm. RF-120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13CF060     ud  P.cortafuegos 100x210 cm. EI2-120                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13CF080     ud  P.cortafuegos 2H-140x210cm.RF-30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13CF090     ud  P.cortafuegos 2H-160x210cm.RF-30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13CF100     ud  P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13CF110     ud  P.cortafuegos 2H-140x210cm.RF-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13CF120     ud  P.cortafuegos 2H-160x210cm.RF-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13CF130     ud  P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P13CF140     ud  P.cortafuegos 2H-140x210cm.RF-90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P13CF150     ud  P.cortafuegos 2H-160x210cm.RF-90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13CF160     ud  P.cortafuegos 2H-180x210cm.RF-90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 716,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CF200     ud  Vidrio antifuego D=36cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13CF210     ud  Vidr.antifuego 40x40 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CG PUERTAS DE GARAJE                                               
P13CG010     m2  Puerta abatible chapa plegada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P13CG020     m2  Puer. abatible chapa cuarterones                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P13CG030     m2  Puerta abatible tubo hueco acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CG040     m2  Puerta abatible chapa y tubo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13CG100     m2  Puer. basculante chapa c/muelles                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13CG110     m2  Puer.basculante cuart. c/muelles                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CG120     ud  Puer.peatonal para p. basculante                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P13CG130     ud  P.basc.ch.galv.muelles 2,30x2,10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P13CG140     ud  P.basc.ch.galv.muelles 2,50x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13CG150     ud  P.basc.ch.galv.muelles 2,70x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13CG160     ud  P.basc.ch.galv.muelles 3,00x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13CG180     m2  Puerta plegable chapa lacada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13CG190     m2  Puer. plegable cuart. contrapeso                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CG200     ud  P.basc.cuar.lac.muelle.2,30x2,10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13CG210     ud  P.basc.cuar.lac.muelle.2,50x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CG220     ud  P.basc.cuar.lac.muelle.3,00x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CG230     m2  Puerta corredera suspendida                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CG240     m2  Puer.corredera suspendida cuart.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P13CG280     m2  Puerta corred. sin dintel chapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CG290     m2  Puerta corred. sin dintel cuart.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CG300     m2  Puer. corred. sin dintel de tubo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CG310     m2  P.corred.sin dintel chapa y tubo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CG350     ud  P.seccional residencia 2,50x2,10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.123,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13CG360     ud  P.seccional residencia 3,00x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.900,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13CG370     ud  P.seccional residencia 3,50x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.075,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CG380     ud  P.seccional residencia 4,00x2,30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.256,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

P13CG390     ud  P.seccional residencia 4,50x2,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.445,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P13CG450     ud  Puer.seccional indust. 4,50x3,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.395,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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P13CG460     ud  Puer.seccional indust. 4,50x4,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.134,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13CG470     ud  Puer.seccional indust. 5,00x3,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.951,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13CG480     ud  Puer.seccional indust. 5,00x4,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.552,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

P13CG490     ud  Puer.seccional indust. 5,50x3,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.254,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P13CG500     ud  Puer.seccional indust. 6,00x3,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.529,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13CG510     ud  Puer.seccional indust. 6,00x4,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.552,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13CG550     ud  Puerta peatonal para seccional                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.117,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13CG560     ud  Vent.oval 650x337 para seccional                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CG600     ud  Puerta enrollable 2,50x2,30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.543,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13CG610     ud  Puerta enrollable 1,60x3,40                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 801,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13CK BARRERAS CONTROL ENTRADA                                        
P13CK010     ud  Ba.control entrada mástil < 2,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.735,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13CK020     ud  Barrera control entrada < 3,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.754,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13CK030     ud  Barrera control entrada < 5 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.733,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CM EQUIPOS MOTORIZACIÓN                                            
P13CM010     ud  Equipo automatiz.p.abatible 1 H.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13CM020     ud  Equipo automatiz.p.abatible 2 H.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.140,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13CM030     ud  Equipo automat.p.basculante art.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P13CM040     ud  Equipo automat.p.corredera susp.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13CM050     ud  Equipo automatiz.p.correder.rod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 733,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P13CM060     ud  Equipo automa.p.seccional resid.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P13CM070     ud  Equipo autom.p.seccional indust.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P13CM080     ud  Equipo motoriz.p.bascul.estándar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P13CM090     ud  Equipo motoriz.puerta enrollable                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CP PUERTAS DE PASO                                                 
P13CP010     ud  Pu.paso 70x200 chapa lisa normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13CP020     ud  Pu.paso 80x200 chapa lisa normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CP030     ud  Pu.paso 90x200 chapa lisa normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13CP040     ud  Pu.paso 70x200 chapa doble lisa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13CP050     ud  Pu.paso 80x200 chapa doble lisa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CP060     ud  Pu.paso 90x200 chapa doble lisa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13CP070     ud  P.paso 70x200 chapa doble r.ven.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CP080     ud  P.paso 80x200 chapa doble r.ven.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P13CP090     ud  P.paso 90x200 chapa doble r.ven.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CP100     ud  Puerta chapa cuarterones 70x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CP110     ud  Puerta chapa cuarterones 80x200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CP120     ud  Puerta chapa cuarterones 90x200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13CP130     ud  Puerta chapa plegada 70x210 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13CP140     ud  Puerta chapa plegada 80x200 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CP150     ud  Puerta chapa plegada 90x200 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CP160     ud  Puerta chapa lisa 2 H. 140x210cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13CP170     ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x200cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13CP180     ud  Pu.chapa cuart. 2 H. 140x210 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CP190     ud  Pu.chapa cuart. 2 H. 160x200 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P13CP200     ud  P.chapa plegada 2 H. 140x210 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CP210     ud  P.chapa plegada 2 H. 160x200 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13CP300     ud  Cerradura antipánico 1 hoja                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13CP310     ud  Cerradura antipánico 2 hojas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CS ACCESORIOS DE SEGURIDAD                                         
P13CS010     ud  Fotocélula proyector-espejo 5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CS020     ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CS030     ud  Fotocélula doble aliment. 50 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P13CS040     ud  Espejo catadióptrico para fotocé                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P13CS050     ud  Banda neumática de 2,00 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CS060     ud  Banda neumática de 2,50 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CS070     ud  Banda neumática de 3,50 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P13CS080     ud  Columna fotocélula                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CV VENTANAS                                                        
P13CV010     m2  Ventana fija acero galvanizado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CV020     m2  Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CV030     m.  Carril persiana chapa galvaniz.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P13CV040     m2  Ventana abat. 2 h. acero galva.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13CV050     m2  Ventana abat. horiz. acero galv.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13CV060     m2  Ventana corredera acero galvan.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CV070     m2  Ventana fija acero esmaltada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13CV080     m2  Ventana abat. 1 h. acero esmalt.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CV090     m.  Carril pers. chapa galv. esmalt.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CV100     m2  Ventana abat. 2h. acero esmalt.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P13CV110     m2  Ventana abat. horiz. ac. esmalt.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13CV120     m2  Ventana corred. acero esmaltado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CV130     m2  Ventana fija acero                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13CV140     m2  Ventana abat. 1h. acero                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13CV150     m2  Ventana abat. 2h. acero                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CV160     m2  Ventana abat. horiz. acero                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CV170     m2  Ventana fija esmaltada                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P13CV180     m2  Ventana abat. 1 h. esmal.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13CV190     m2  Ventana abat.2h. esmal.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CV200     m2  Ventana abat. horiz. esm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13CW VARIOS                                                          
P13CW010     ud  Muelle carga autom. 9 t.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.025,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P13CW020     ud  Abrigo para muelle de carga                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.026,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CX ACCESORIOS DE MANDO                                             
P13CX010     ud  Pulsador protección                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13CX020     ud  Cerradura contacto simple                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P13CX030     ud  Cerradura contacto doble                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CX040     ud  Cerr.contacto simple llave magné                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13CX050     ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CX060     ud  Combinador numérico metálico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13CX070     ud  Lector tarjeta magnética complet                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13CX080     ud  Detector con espira magnética                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CX090     ud  Radar a microondas                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P13CX100     ud  Columna para cerradura contacto                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13CX110     ud  Columna para lector tarj.magnét.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13CX120     ud  Llave de puntos                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P13CX130     ud  Tarjeta magnética                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13CX140     ud  Llave magnética codificada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13CX150     ud  Emisor monocanal micro                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CX160     ud  Emisor bicanal micro                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CX170     ud  Emisor cuatricanal micro                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CX180     ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CX190     ud  Antena de cuarzo                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CX200     ud  Cuadro maniobra                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P13CX210     ud  Cuadro puertas enrollables                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13CX220     ud  Puesta a punto siste.electrónico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P13CX230     ud  Transporte a obra                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13CZe ACCESORIOS SEÑALIZACIÓN                                         
APARTADO P13D DEFENSAS                                                        
SUBAPARTADO P13DR REJAS                                                           
P13DR010     m2  Reja tubo ace.20x20x1,5                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P13DR020     m2  Reja tub.ac.20x20x1,5 c/adornos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13DR030     m2  Reja acero macizo D=18 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13DR040     m2  Reja tubo acero macizo                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DR050     m2  Reja tubo acero 30x15 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13DR060     m2  Reja tubo acero 50x20/20x20 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DR070     m2  Reja tubo ac.50x20/20x20 adornos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13DR080     m2  Reja tubo acero 40x20/20x20 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13DR090     m2  Reja tubo acero 30x30 diagonal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DR100     m2  Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DR110     m2  Reja 2 plet.40x5/red.maciz. 16mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DR120     m2  Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13DR130     m2  Reja 4 pl.40x5/red.16mm/macollas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P13DR140     m2  Reja 4 plet.40x5/red.16mm/carac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13DR150     m2  Reja forja cuad. 20x20/30x20 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13DR160     m2  Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DR200     ud  Macolla base fundición                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DR210     ud  Pieza pletina caracol                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13DT CONTRAVENTANAS                                                  
P13DT010     m2  Contraventana abat.lam.V galv.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13DT020     m2  Contrav.librillo chapa troquel. 1 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P13DT030     m2  Contrav.librillo cha.troquel.1,2 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DT040     m2  Contravent. lamas tubo                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13DT050     m2  Contravent. corredera troquel.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DT060     m2  Contraventana corredera lamas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P13DT070     m2  Contaventana corred. lamas 100                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13DT080     ud  Contravent.ch.troq. 1 H. 60x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13DT090     ud  Contravent.ch.troq. 1 H. 80x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13DT100     ud  Contravent.ch.troq.2 H. 120x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DT110     ud  Contravent.ch.troq.2 H. 140x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P13DT120     ud  Contrav.lamas tubo 1 H. 60x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DT130     ud  Contrav.lamas tubo 1 H. 80x120                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13DT140     ud  Contrav.lamas tubo 2 H. 120x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13DT150     ud  Contrav.lamas tubo 2 H. 140x210                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DT160     ud  Contravent.ch.pleg. 1 H. 60x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13DT170     ud  Contravent.ch.pleg. 1 H. 80x120                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13DT180     ud  Contravent.ch.pleg. 2 H. 120x120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13DT190     ud  Contravent.ch.pleg. 2 H. 140x210                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13DE ENTRAMADOS                                                      
P13DE010     m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 negro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DE020     m2  Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DE030     m2  Rejilla 30x30/30x2 negro                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DE040     m2  Rejilla 30x30/30x2 galv.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DE050     m2  Rejilla 30x30/30x3 negro                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13DE060     m2  Rejilla 30x30/30x3 galv.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DE070     m2  Rejilla 30x30/30x2/10x2 negro                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DE080     m2  Rejilla 30x30/30x2/10x2 galv.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P13DE090     m2  Rejilla 30x30/30x3/10x2 negro                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DE100     m2  Rejilla 30x30/30x3/10x2 galv.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DE110     m2  Rejilla 100x40/20x2/10x2 galv.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P13DE120     m2  Rejilla 100x50/25x2 galv.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13DE130     m2  Rejilla 100x100/30x2 galv.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DE140     m2  Rejilla 50x50/25x2 galv.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13DE150     m.  Rejilla 2,5x40x300mm. negro                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DE160     m.  Rejilla 2,0x40x300mm. galv.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DE170     m.  Rejilla 2,50x40x300mm. galv.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DE180     ud  Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 70x70 cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DE190     ud  Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 90x90 cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DE200     ud  Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 110x110 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13DC CELOSÍAS                                                        
P13DC010     m2  Celosía fija chapa troquelada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DC020     m2  Celosía fija lamas chapa galvan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13DC030     m2  Celo.fija ret.40x40 pletina galv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DC040     m2  Celo.fija ret.30x30 pletina galv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13DM CIERRES METÁLICOS                                               
P13DM010     m2  C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DM020     m2  C.enr.ciego lama gal.lac.80x0,70                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13DM030     m2  C.enr.ciego lama ac.inox.80x0,70                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13DM040     m2  C.enrol.ciego lama galv.120x1,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DM050     m2  C.enr.cieg.lama gal.lac.120x1,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DM060     m2  Ci.enr.ciego lama ac.inox. 120x1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DM070     m2  Cierre enrol. varilla 8 mm.zinc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 987



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P13DM080     m2  Cierre enrol. varilla 8 mm.lacad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13DM090     m2  C.enrol. varilla 6/7 mm. cincado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13DM100     m2  Ci.enrol. varilla 6/7 mm. lacado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P13DM110     m2  Cierre enrol. lama troquel.galv.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DM120     m2  Cierre enrol. lama troquel.lac.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DM130     m2  C.enrol.lama troquel.acero inox.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DM140     m2  Cierre tijera U 10x20x1,5 zinca.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DM150     m2  Cierre tijera U 10x20x1,5 lacado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13DM160     ud  Equipo automatizaci.cierre enro.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 621,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DM170     ud  Equipo emisor y mando a distanc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DM180     ud  Cerradura automática manual                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13DA CIERRES ALUMINIO                                                
P13DA010     m2  Cierre enrol.lama alum.lac.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13DA020     m2  Cierre enrol.lama alum.anod.na.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13DA030     m2  Cierre enrol.lama alu.ano.bron.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P13DA040     m2  Cierre enrol.lama troq.al.la.bl                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13DA050     m2  Cierre enrol.lama troq.al.an.na.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13DA060     m2  Cierre enrol.lama troq.al.an.br.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13DA070     m2  Cierre enrol.varilla cuad.al.lb.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA080     m2  Cierre enrol.varilla cuad.al.na.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA090     m2  Cierre enrol.varilla cuad.al.oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13DA100     m2  Cierre enrol.varilla rect.al.lb.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P13DA110     m2  Cierre enrol.varilla rect.al.na.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13DA120     m2  Cierre enrol.varilla rect.al.oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P13DA130     m2  Cierre enrol.varilla romb.al.na.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13DA140     m2  Cierre enrol.varilla romb.al.oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13DA150     m2  Cierre enro.vari.romb.ref.al.na.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13DA160     m2  Cierre enro.vari.romb.ref.al.oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13DA170     m2  Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13DA180     m2  Cierre enrol.vari.al.na.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DA190     m2  Cierre enrol.vari.al.br.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA200     m2  Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P13DA210     m2  Cierre enrol.vari.al.na.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA220     m2  Cierre enrol.vari.al.br.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13DA230     m2  Cierre enrol.vari.al.lb.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13DA240     m2  Cierre enrol.vari.al.na.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DA250     m2  Cierre enrol.vari.al.br.y polic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13DV ACCESORIOS CIERRES                                              
P13DV010     ud  Mecanismo manual 60 kg.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13DV020     ud  Mecanismo manual 120 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13DV030     ud  Mecanismo manual 180 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P13DV040     ud  Mecanismo manual 240 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 654,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P13DV050     ud  Mecanismo manual 360 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 806,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P13DV060     ud  Mecan.motor.con e.freno 60 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13DV070     ud  Mecan.motor.con e.freno 120 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 809,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13DV080     ud  Mecan.motor.con e.freno 180 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13DV090     ud  Mecan.motor.con e.freno 240 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.309,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DV100     ud  Mecan.motor.con e.freno 360 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.468,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P13DV110     m.  Guías omega lac.blanco/anod.nat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13DV120     m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13DV130     m.  Montante simple                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13DV140     m.  Montante visto lac.blan. 80x80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P13DV150     m.  Montante visto al.br. 80x80                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P13DV160     ud  Juego soportes obra                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13DV170     ud  Juego soportes pletina                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P13DV180     ud  Registro pulsadores y desbloqueo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13DV190     ud  Cerradura seguridad en bajo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P13DV200     ud  Interruptor subir bajar                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13DV210     ud  Pulsador subir-paro-bajar                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13DV220     ud  Emisor radio dos canales                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13DV230     ud  Receptor radio dos canales                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P13DV240     ud  Microdetector en guía                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13DV250     ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P13E ESCALERAS                                                       
SUBAPARTADO P13EC CARACOL INTERIOR                                                
P13EC010     ud  Esc.caracol ace.,sencilla D=1,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.237,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P13EC020     ud  Esc.caracol ace.artística D=1,50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.502,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13EC030     ud  Esc.caracol ace.decorada D=1,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.564,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P13EC040     ud  Escal.caracol acero p.chapa a=60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13EC050     ud  Esc.caracol acero p.moqueta a=60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.242,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P13EC060     ud  Esca.caracol acero p.madera a=60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.472,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13EC070     ud  Escal.caracol acero p.chapa a=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.196,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13EC080     ud  Esc.caracol acero p.moqueta a=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.368,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13EC090     ud  Esca.caracol acero p.madera a=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.667,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P13EC100     ud  Esca.caracol acero p.chapa a=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.593,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P13EC110     ud  Esc.caracol ace. p.moqueta a=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.980,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13EC120     ud  Esc.caracol acero p.madera a=100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.943,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P13EC130     ud  Esca.caracol acero p.chapa a=120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.008,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13EC140     ud  Esc.caracol ace. p.moqueta a=120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.387,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P13EC150     ud  Esc.caracol acero p.madera a=120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.713,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13EE EMERGENCIA                                                      
P13EE010     ud  Esc.emergenc. 2 tramos h=3 a=0,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.786,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13EE020     ud  Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.398,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13EE030     ud  Esc.emergen.4 tramos h=3 m a=0,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.698,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13EE040     ud  Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.350,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13EE050     ud  Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.114,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P13EE060     ud  Esc.emerge.helicoidal h=3 a=0,80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.480,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13EE070     ud  Esc.emerge.helicoidal h=3 a=0,90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.569,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P13EE080     ud  Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,00                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.705,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13EE090     ud  Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.868,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS                                                        
P13EP010     ud  Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13EP020     ud  Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13EP030     ud  Pelda.chapa a.galv.perf. a=35 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P13EP040     ud  Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm y tabica 17,5 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 996



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P13EV VERTICAL/PATES                                                  
P13EV010     ud  Pate estándar a.galv. D=14 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13EV020     ud  Pate estándar a.galv. D=18 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13EV030     ud  Pate estándar a.galv. D=20 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13EM ESCALERAS ESCAMOTEABLES                                         
P13EM010     ud  Escalera escamoteable Al. 3 tra. 2,70                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 571,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13EM020     ud  Escalera escamoteable Al. 2 tra. 3,00                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13EM030     ud  Escalera escamoteable tijera techo                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P13EM040     ud  Escalera escamoteable tijera-terraza                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13EM050     ud  Escalera escamoteable tijera-pared                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 827,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P13I CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE                                    
SUBAPARTADO P13IE CARPINTERíA EXTERIOR                                            
P13IE010     m2  Cerco fijo inox. para acristal.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13IE020     m2  Ventana inox. aislam. term. e/40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 871,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P13IE030     m2  Puerta inox. aislam. term. e/40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 808,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13IE040     m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13IE050     m2  V.fija.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P13IE060     m2  V.pract.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13IE070     m2  Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.555,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13IE080     m2  Kit cremona acero inoxidable                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13IE090     m2  V.osc.paral.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13IE100     m2  V.cor.elev.a.inox/cortén K 0,92 e/1-2 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P13IE110     m2  P.pract.a.inox/cortén K 0,92 entre e/2-4 m2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13IE120     m2  P.osc.bat.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P13IE130     m2  P.osc.paral.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13IE140     m2  P.cor.elev.a.inox/cortén K 0,92 e/2-4 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13IE150     m2  V.osc.bat.a.inox./cortén K 0,92 e/1-2 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13IE160     ud  Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13IE170     ud  Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.627,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13IE180     ud  Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.555,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P13IE190     ud  Fijo a.inox. 2,00x2,20 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13IE200     ud  Fijo a.inox. 3,00x2,20 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P13IE210     ud  Ventana 1h. a.inox. 0,50x1,20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P13IE220     ud  Ventana 1h. a.inox. 1,00x1,20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13IE230     ud  Ventana 2h. a.inox. 1,20x1,20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 882,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13IE240     ud  Ventana 2h. a.inox. 1,50x1,20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 946,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13IE250     ud  Ventana 1h. osc-bat a.inox. 0,50x1,20 m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13IE260     ud  Ventana 1h. osc-bat a.inox. 1,00x1,20 m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13IE270     ud  Ventana 1h. proy. a.inox. 0,50x1,20 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P13IE280     ud  Ventana 1h. proy. a.inox. 1,00x1,20 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13IE290     ud  Ventana 1h. fija a.inox. 0,50x1,20 m.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13IE300     ud  Ventana 1h. fija a.inox. 1,00x1,20 m.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13IR ELEMENTOS AUXILIARES                                            
P13IR010     ml  Rejilla acer. inox. contra roedores                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P13T ACERO PARA CERRAJERÍA DE TALLER                                 
SUBAPARTADO P13TC CHAPAS                                                          
P13TC010     kg  Chapa galvanizada 1 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P13TC020     kg  Chapa sin galvanizar 4 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P13TC030     kg  Chapa pegaso galvanizada 1 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13TC040     kg  Chapa estriada 4/6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13TC050     m2  Chapa acero estriada 4/5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P13TC060     m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13TC070     kg  Chapa blanca 0,8-3 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13TC080     kg  Chapa estampada 1,5-2 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P13TC090     kg  Chapa ondulada 0,5-0,6 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P13TC100     kg  Chapa acero estriada 3/5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13TP PLETINAS                                                        
P13TP010     kg  Pletina 8/20 mm.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP020     kg  Pletina 8/30 mm.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP030     kg  Pletina 8/40-50 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP035     kg  Pletina acero 20/4 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP040     m.  Pletina acero cortén 150/8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13TP050     kg  Palastro 15 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TP060     kg  Palastro 20 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13TT TUBOS                                                           
P13TT010     m.  Tubo acero A-52 D=48 e=3,10mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13TT020     m.  Tubo acero A-52 D=60 e=3,30mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13TT030     m.  Tubo acero A-52 D=75,5 e=3,30 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13TT040     m.  Tubo acero A-52 D=100 e=10 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P13TT041     kg  Cuadradillo macizo 12 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13TT042     kg  Cuadradillo macizo 16/18 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13TT043     kg  Tubo redondo 12/13 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13TT044     m.  Tubo acero A-52 D=120 e=10 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P13TT045     kg  Tubo redondo 16 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13TT046     kg  Tubo cuadrado 10x1,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13TT047     kg  Tubo cuadrado 14x1,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P13TT048     kg  Tubo cuadrado 16x1,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P13TT049     kg  Tubo rectangular 25x10x1,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13TT060     kg  Tubo rectangular 30x20x1,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13TT070     kg  Tubo rectangular 60x40x2 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P13TT080     kg  Tubo rectangular 80x60x3 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13TT090     m.  Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13TT100     m.  Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13TT110     m.  Tubo cuadrado 20x20x1,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13TT120     m.  Tubo rectangular 40x20x1,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13TT130     m.  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13TT140     m.  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13TT200     kg  Redondo macizo liso D=12 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P12TT240     m.  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13TF ANGULARES                                                       
P13TF010     m   Angular acero 50x50x5 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13TF020     m.  Angular acero 30x30x3 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13TF030     m.  Angular acero 25x25x3 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13TW VARIOS                                                          
P13TW900     m2  Restauración reja fundición                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13TW901     m2  Restauración balcón fundición                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13TW902     m2  Restauración balcón forja                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13TW903     ud  Restauración herraj. ventana                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO P13V VALLAS CERRAMIENTO                                              
SUBAPARTADO P13VA ALAMBRADO ONDULADO                                              
P13VA010     m2  Alamb.esc.galv.tipo-A 12/12/2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VA020     m2  Alamb.esc.galv.tipo-A 15/15/2,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VA030     m2  Alamb.esc.galv.tipo-A 20/20/1,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VA040     m2  Alamb.esc.galv.tipo-A 25/25/2,7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VA050     m2  Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/2,7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VA060     m2  Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13VB CERCADOS CON BASTIDORES                                         
P13VB010     ud  Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VB020     ud  Bas.100x100cm.malla sol.50x200x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P13VB030     ud  Bas.150x100cm.malla sol.50x200x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VB040     ud  Bas.150x150cm.malla sol.50x200x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13VB050     ud  Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P13VB060     ud  Bas.200x150cm.malla sol.50x200x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VB070     m.  Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P13VB080     m.  Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,5 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VB090     m.  Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VB100     m.  Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VB110     m.  Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1,5 m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VB120     m.  Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P13VB130     m.  Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=1 m                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VB140     m.  Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13VB150     m.  Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=2 m                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VB160     m.  Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=0,93                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13VB170     m.  Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,32                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VB180     m.  Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,72                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P13VB190     m.  Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=2,18                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13VD MALLA SOLDADA                                                   
P13VD010     m2  Malla sold.gris cal. 50x100x5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VD020     m2  Malla sold.gris cal. 50x200x5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VD030     m2  Malla sold.gris cal. 50x300x5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13VD040     m2  Malla sold.gris cal. 50x300x6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13VD050     m2  Malla sold.galv.cal. 50x50x4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13VD060     m2  Malla sold.galv.cal. 50x100x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P13VD070     m2  Malla sold.galv.cal. 50x150x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13VE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA                                
P13VE010     m2  Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13VE020     m2  Malla elec.a/galv.cal. 13x19/1,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P13VE030     m2  Malla elec.a/galv.cal. 19x19/1,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VE040     m2  Malla elec.a/galv.cal.25x25/1,60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VE050     m2  Malla elect.a/galv.cal. 50x50/3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VE060     m2  Malla elect.a/galv.cal. 100x50/3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13VE070     m2  Malla elect.a/galv.gris 50x100x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VE080     m2  Malla elect.a/galv.gris 50x50x4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VE090     m2  Malla elect.a/galv.gris 50x150x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P13VE100     m2  Malla elect.a/galv.gris 50x200x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13VE110     m2  Malla elect.a/galv.gris 50x300x6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P13VE210     m   Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VE220     m   Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VE230     m   Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13VE240     m   Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VE250     m   Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x3 mm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13VP POSTES Y ACCESORIOS                                             
P13VP010     ud  Poste galv. D=48 h=1 m. arranque                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13VP020     ud  Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13VP030     ud  Poste galv.D=48 h=1 m.intermedio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VP040     ud  Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13VP050     ud  Poste galv.D=48 h=1 m.tornapunta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VP060     ud  Poste galv.D=48 h=1,5 m.arranque                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13VP070     ud  Poste galv.D=48 h=1,5 m.escuadra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13VP080     ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VP090     ud  Poste galv.D=48 h=1,5 m.jabalcón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13VP100     ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P13VP110     ud  Poste galv. D=48 h=2 m. arranque                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VP120     ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P13VP130     ud  Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VP140     ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P13VP150     ud  Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P13VP160     ud  Poste gal.D=48+3HE/45 H=1,5 int.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VP170     ud  Poste galv. D=48+3HE/45 H=2 int.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P13VP300     m.  Alambre espino galv. 4/1,7/10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13VP310     m.  Alambre espino galv. 4/1,7/15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P13VP320     ud  Grupilla zincado 5x70 STD                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P13VP330     ud  Grupilla zincado 5x90 STD                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P13VP340     ud  Tensor alambre                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VP341     ud  Tensor galvanizado 3/8"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VP350     ud  Anclaje tipo hélice                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VP410     ud  Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13VS MALLAS                                                          
P13VS010     m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VS020     m2  Malla S/T galv.cal. 50/14 STD                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VS030     m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VS040     m2  Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13VS050     m2  Malla T/T galv.cal. 41/6 D=6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VS060     m2  Malla T/T galv.cal. 51/6 D=6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P13VS064     m2  Malla TT galv.cal. 50x70 D=2 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VS065     m   Malla anudada galvaniz.100/8/15                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VS066     m   Malla anudada galvaniz.100/8/30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VS067     m   Malla anudada galvaniz.127/13/30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P13VS068     m   Malla anudada galvaniz.130/9/30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P13VS069     m   Malla anudada galvaniz.145/14/30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13VS070     m2  Malla anud. galv. 150x18x30/100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13VS079     m2  Malla anud. galv. 200x20x15/100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P13VS080     m2  Malla anud. galv. 200x20x30/100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P13VS081     m   Malla anudada galvaniz.200/22/15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13VS085     m   Malla anudada galvaniz. cinegética 200/18/30 2,45 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P13VS086     m   Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 130/9/30     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VS087     m   Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 150/11/30    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VS088     m   Malla anudada galvaniz. nudo independ.alta resist. 204/18/30    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VS090     m2  Malla triple torsión 16 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VS092     m2  Malla triple torsión reforzada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13VS095     m2  Malla bidimensional                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VS097     m2  Geomalla estuctura bidimensional                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VS100     m2  Tela ligera galv. Nº 2                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13VS110     m2  Tela ligera galv. Nº 16                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VS120     m2  Tela mosquitera galv. 18/15                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13VS200     m2  Tela metálica T/T alambre galv. 50 mm. D=1.5 mm.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P13VS210     m2  Tela metálica T/T alambre galv. 80 mm. D=2,4 mm.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P13VS300     m2  Malla cables de acero de alto límite elástico                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13VS895     m   Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13VS896     m   Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VS900     m2  Tela metálica gallinero                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P13VS901     m2  Malla de fibra de vidrio                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VS902     m.  Cinta espinosa cuch.corto galv.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VS903     m.  Concertina cuch.corto D=690                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13VS904     m.  Concertina cuch.largo D=955                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13VT PUERTAS                                                         
P13VT010     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13VT020     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13VT030     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 2x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VT040     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 3x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 542,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P13VT050     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 902,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13VT060     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 5x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.075,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VT070     ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 6x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.201,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P13VT100     ud  P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.676,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13VT110     ud  P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 5x2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.024,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P13VT120     ud  P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.340,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P13VT130     ud  P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 8x2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.941,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P13VT140     ud  P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 10x2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.657,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P13VT200     ud  P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 1x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P13VT210     ud  P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 2x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13VT220     ud  P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 3x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13VT230     ud  P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 4x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13VT240     ud  P.abat.mallazo 50x250x5 galv. 5x2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P13VT250     ud  P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 3x1,50 m.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P13VT260     ud  P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 1,00x2 m.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P13VT270     ud  P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13VT280     ud  P.abat. barrotes cuad. pint. 1,00x2 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P13VT290     ud  P.abat. barrotes cuad. pint. 4,00x2 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.012,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13VV VERJAS                                                          
P13VV010     m.  Verja modular 125 35 6 h=75                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P13VV020     m.  Verja modular 125 35 6 h=150                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P13VV030     m.  Verja modular 125 35 6 h=200                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13VV040     m.  Verja modular TPR 68 125 50 R10 h=75                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13VV050     m.  Verja modular 68 125 50 R10 h=150                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13VV080     m.  Verja modular 68 125 25 35 h=75                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P13VV090     m.  Verja modular 68 125 25 35 h=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P13VV100     m.  Verja modular 125 30 6 h=75                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13VV110     m.  Verja tipo 1 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13VV120     m.  Verja tipo 2 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13VV130     m.  Verja tipo 3 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13VV140     m.  Verja tipo 4 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13VV150     m.  Verja tipo 5 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13VV160     m.  Verja tipo 6 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13VV170     m.  Verja tipo 7 plastificada h=1,25 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

P13VV180     m.  Verja tipo 8 plastificada h=1,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13VV190     m.  Verja tipo 9 plastificada h=2,00 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13VV200     m.  Verja tipo 10 plastificada h=2,00 m.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P13VV210     m.  Verja tipo 11 plastificada h=2,00 m.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P13VV220     m.  Verja tipo 1 acero inox. h=1,50 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13VV230     m.  Verja tipo 2 acero inox. h=1,50 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO P13W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P13WA TAPAS ARQUETAS PARA HORMIGONAR                                  
P13WA010     ud  Tapa arqueta a.galv.p/h 30x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P13WA020     ud  Tapa arqueta a.galv.p/h 40x40 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13WA030     ud  Tapa arqueta a.galv.p/h 50x50 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13WA040     ud  Tapa arqueta a.galv.p/h 60x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13WA050     ud  Tapa arqueta a.galv.p/h 80x80 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13WA060     ud  Tapa arque.a.galv.p/h 100x100 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WA070     ud  Tapa arque.a.galv.p/h 120x120 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS
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P13WA080     m.  Junta neopreno para cerco arq.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P13WA090     ud  Junta neopreno para tirador arq.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13WA100     m2  Tapa chapa galv. abatible                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13WF FORRADOS METÁLICOS                                              
P13WF010     m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13WM MARQUESINAS APARCAMIENTO                                        
P13WM010     ud  Forma aparcamiento simple                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P13WM020     ud  Forma aparcamiento doble                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WM030     m2  Chapa galv. ondulada                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P13WR REJILLAS SUMIDEROS                                              
P13WR010     m.  Rejilla canaleta 25 cm c/c galv.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P13WR020     m.  Rejilla canaleta 22 cm c/c galv.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P13WR030     m   Rejilla pasarela 122 mm, de acero zincado                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P13WW ELEMENTOS VARIOS                                                
P13WW010     m.  Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13WW020     m.  Marquesina ac.inox. 60x30 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P13WW030     ud  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13WW040     m.  Marquesina chapa 60/30 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13WW050     ud  Tope goma reforzado                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P13WW060     ud  Tope goma y acero inox.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P13WW070     m.  Tubo metálico rectang. 40x20x1,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P13WW080     m.  Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P13WW090     m.  Mástil tubo 60 mm. acero                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P13WW100     ud  Bastidor acero campana humos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WW110     ud  Protección antichoque 550 D=1,5"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P13WW120     ud  Protección antichoque 800 D=1,5"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P13WW330     ud  Abrevadero de chapa galvanizada 4 x 0,80 m. Capac. 700 litros   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P13WW130     ud  Protecci. antichoque 1050 D=1,5"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P13WW140     m.  Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P13WW150     m.  Tubo acero 25x25x1,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13WW160     m.  Tubo acero 20x20x1,5 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P13WW170     m.  Angular acero 30x30x3 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P13WW180     m.  Angular acero 25x25x3 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P13WW190     m.  Chapa acero estriada 4/5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13WW200     kg  Pletina acero 20x3 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P13WW210     kg  Redondo macizo liso D=12 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13WW220     m2  Rejilla de acero gal D=4 mm. 5x5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13WW230     ud  Vástago y volante de compuert                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P13WW250     ud  Reja paso canadiense 4x2 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13WW260     ud  Aspirador estático acero 50x50 cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WW270     ud  Aspirador estático acero 50x75 cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13WW280     ud  Aspirador estático acero 75x100 cm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P13WW290     ud  Alcorque circular fundición c/cerco D=1m                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P13WW300     ud  Alcorque cuadrado fundición c/cerco 1x1m                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P13WW310     ud  Alcorque circular diseño c/cerco D=1m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P13WW320     ud  Alcorque cuadrado diseño c/cerco 1x1 m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS                                         
APARTADO P14A VIDRIOS PLANOS                                                  
SUBAPARTADO P14AA LUNAS INCOLORAS                                                 
P14AA010     m2  Luna pulida incolora 2mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P14AA020     m2  Luna pulida incolora 3mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

P14AA030     m2  Luna pulida incolora 4mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P14AA040     m2  Luna pulida incolora 5mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P14AA050     m2  Luna pulida incolora 6mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P14AA060     m2  Luna pulida incolora 8mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P14AA070     m2  Luna pulida incolora 10mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P14AA080     m2  Luna pulida incolora 15mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

P14AA090     m2  Luna pulida incolora 19 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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SUBAPARTADO P14AC LUNAS COLOREADAS FILTRANTES                                     
P14AC010     m2  Luna coloreada filtrante 4 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P14AC020     m2  Luna coloreada filtrante 5 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P14AC030     m2  Luna coloreada filtrante 6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14AC040     m2  Luna coloreada filtrante 10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P14AC050     m2  Luna color filtrante P.rosa 6mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P14AC060     m2  Luna color filtrante P.rosa 10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14AR LUNAS REFLECTANTES                                              
P14AR010     m2  Luna reflect. inc.6 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14AR020     m2  Luna reflect. inc.10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14AR030     m2  Luna reflect. neut. 6 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P14AR040     m2  Luna ref.col. azul 6 mm,                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14AR050     m2  Luna ref.col. gris 6 mm,                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P14AR060     m2  Luna ref.col. plata 6 mm,                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14AR070     m2  Luna ref.col. diamante 6 mm,                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO P14B VIDRIOS TEMPLADOS                                               
SUBAPARTADO P14BA LUNAS TEMPLADAS                                                 
P14BA010     m2  Luna templada incolora 6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14BA020     m2  Luna templada incolora 8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14BA030     m2  Luna temp.incol. 10 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA040     m2  Luna temp.incol. 10 mm.<400x200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P14BA050     m2  Luna temp.incol. 15 mm.<246x144                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA060     m2  Luna templada color 6 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14BA070     m2  Luna temp.color 10 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P14BA080     m2  Luna temp.color 10 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P14BA090     m2  Luna temp.color 10 mm.<400x200                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P14BA100     m2  Luna temp.color p.rosa 6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P14BA110     m2  L.temp.col.p.rosa 10 mm.<246x144                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P14BA120     m2  L.temp.reflec. 6 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA130     m2  L.temp.p/escap.inc.10mm>270x171                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14BA140     m2  L.temp.p/escap.col.10mm>270x171                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BA150     m2  Luna temp. curvada inc. 4 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14BA160     m2  Luna temp. curvada inc. 6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14BP PUERTAS TEMPLADAS                                               
P14BP010     ud  Puerta temp.inc.2190x896                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P14BP020     ud  Puerta temp.inc.2090x896                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

P14BP030     ud  Puerta temp.inc.2090x796                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14BP040     ud  Puerta temp.inc.2190x796                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P14BP050     ud  Puerta temp.col.2190x896                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14BP060     ud  Puerta temp.col.2090x896                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS

P14BP070     ud  Puerta temp.col.2090x796                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14BP090     ud  Pta.temp.trasl.inc.2090x896 10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS

P14BP100     ud  Pta.temp.trasl.inc.2090x796 10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

P14BP110     ud  Pta.temp.trasl.col.2090x896 10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

P14BP115     ud  Pta.temp.trasl.col.2090x796 10mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
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P14BP120     ud  Pernio alto 54mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14BP130     ud  Pernio bajo 54mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P14BP140     ud  Punto de giro alto                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14BP150     ud  Punto de giro bajo                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P14BP160     ud  Tapa freno 105                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P14BP170     ud  Caja freno 105                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14BP180     ud  Mecanismo freno 105                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P14BP190     ud  Cerradura c/llave y manivela                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14BP200     ud  Cerradura ki-pon                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P14BP210     ud  Cerradero                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14BP220     ud  Freno-Speedy                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P14BP230     ud  Tirador Securit                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P14C VIDRIOS IMPRESOS                                                
SUBAPARTADO P14CI IMPRESOS INCOLOROS                                              
P14CI010     m2  Vidrio impr.incol. 4 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P14CI020     m2  Vidrio impr.incol. 6 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14CI030     m2  Vidrio impr.incol. 10 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14CL IMPRESOS COLOR                                                  
P14CL010     m2  Vidrio impr.color 4 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14CL020     m2  Vidrio impr.color 6 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14CL030     m2  Vidrio impr.color 10 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14CR IMPRESOS ARMADOS                                                
P14CR010     m2  Vidrio impr.arm.inc. 5/6                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P14CR020     m2  Vidr.impr.arm.color 5/6                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14CR030     m2  Vidr.impr.arm.color 5/6                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P14CR040     m2  Vidrio impr.arm.inc. 5/6 cated.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P14D MATEADOS AL ÁCIDO                                               
P14D010      m2  Vidrio mateado al ácido 4 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P14D020      m2  Vidrio mateado al ácido 5 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14D030      m2  Vidrio mateado al ácido 6 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
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APARTADO P14E VIDRIOS ESPECIALES                                              
SUBAPARTADO P14EA DOBLE ACRISTALAMIENTO                                           
P14EA010     m2  Doble luna+cámara (4/12/4)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EA020     m2  Doble luna+cámara (5/6/5)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P14EA035     m2  Doble luna+cámara (6/12/4)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P14EA030     m2  Doble luna+cámara (6/12/6)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14EA040     m2  Doble luna+cámara (8/12/8)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P14EA050     m2  Doble luna+cámara (10/8/10)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14EA060     m2  Doble luna+cámara (4/12/4) retícula                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EA070     m2  Doble luna+cámara (6/12/6) retícula                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14EA080     m2  D.luna+cámara 4/12/4 BE                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14EA090     m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14EA100     m2  D.luna+cámara 6/12/4 col                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1033



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P14EA110     m2  D.luna+cámara 6/12/6 reflectante                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14EA120     m2  D.luna+cámara 6/12/6 color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P14EA130     m2  D.luna+cámara 6/6/6(inc+p.ros)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P14EA140     m2  D.luna+cámara 6/12/6 templada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14EA150     m2  Doble luna+cámara 4/12/3+3                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14EA160     m2  Doble luna+cámara 6/12/4+4                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14EA170     m2  D.luna+cámara 6/8/6(inc+cool)                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P14EA180     m2  Doble luna+cámara (4/12/4) con gas argón                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EA190     m2  Doble luna+cámara (6/12/4) con gas argón                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P14EA200     m2  Doble luna+cámara (6/12/6) con gas argón                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14EA210     m2  Doble luna+cámara (8/12/8) con gas argón                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P14EA220     m2  D.luna+cámara 4/12/4 BE + argón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14EA230     m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE + argón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14EA240     m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar neutro                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS

P14EA250     m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar verde                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS

P14EA260     m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE y control solar azul                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS

P14EA270     m2  Doble acristalamiento aislamiento acústico 36 dB                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS

P14EA280     m2  Doble acristalamiento aislamiento acústico 40 dB                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

P14EA290     m2  Doble acristalamiento aislamiento acústico 48 dB                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS

P14EA300     m2  Triple luna+cámara (4/12/4/12/4) con gas argón                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EA310     m2  Triple luna+cámara (6/12/4/12/6) con gas argón                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EA320     m2  Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P14EA330     m2  Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EA340     m2  Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE + argón                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14EA350     m2  Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE + argón                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14EA360     m2  Triple acristalamiento aislamiento acústico 40 dB               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P14EA370     m2  Triple acristalamiento aislamiento acústico 48 dB               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14EA380     m2  Triple acristalamiento aislamiento acústico 54 dB               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EL VIDRIOS LAMINADOS                                               
P14EL010     m2  Vidrio laminar 3+3 but.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14EL020     m2  Vidrio laminar 3+3 but.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P14EL030     m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P14EL040     m2  Vidrio laminar 5+5 but.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14EL060     m2  Vidrio laminar 6+6 but.at.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P14EL070     m2  Vidrio laminar 6+6 but.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14EL080     m2  Vidrio laminar 6+6+6 but.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14EL090     m2  Vidrio laminar 4x6 but.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14EL100     m2  Vidrio laminar 10+10 but.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL110     m2  Vidrio laminar 10+10+2,5 but.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P14EL120     m2  Vidrio laminar 3x8+3 but.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P14EL130     m2  Vidrio laminar 4+4 color                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14EL140     m2  Vidrio laminar 6+6 cobre                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P14EL150     m2  Vidrio laminar 6+6 (inc+reflec)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14EL170     m2  Vidrio laminado seguridad 55.1 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14EL180     m2  Vidrio laminado seguridad 66.1 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P14EL190     m2  Vidrio laminado seguridad 88.1 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14EL220     m2  Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

P14EL230     m2  Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14EL240     m2  Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14EL250     m2  Vidrio laminado seguridad 44.2 1B1                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL260     m2  Vidrio laminado seguridad 55.1 1B1                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14EL270     m2  Vidrio laminado seguridad 44.8 1B1                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL280     m2  Vidrio laminado seguridad 66.6 1B1                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL290     m2  Vidrio laminado seguridad 1010.2 1B1                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P14EL300     m2  Vidrio laminado seguridad 1212.2 1B1                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL310     m2  Vidrio laminado seguridad 1515.4 1B1                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P14EL320     m2  Vidrio de seguridad 44.1 color 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL330     m2  Vidrio de seguridad 55.1 color 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14EL340     m2  Vidrio de seguridad 66.1 color 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14EL350     m2  Vidrio de seguridad 88.1 color 2B2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14EL370     m2  Vidrio de seguridad 33.2 1B1/P1A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P14EL380     m2  Vidrio de seguridad 44.2 1B1/P2A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P14EL390     m2  Vidrio de seguridad 66.2 1B1/P2A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14EL400     m2  Vidrio de seguridad 88.2 1B1/P2A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14EL410     m2  Vidrio de seguridad acústico 33.2 2B2 35 dB                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P14EL420     m2  Vidrio de seguridad acústico 44.2 2B2 37 dB                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P14EL430     m2  Vidrio de seguridad acústico 66.2 2B2 39 dB                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P14EL450     m2  Vidrio de seguridad reforzado P6B                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14EL460     m2  Vidrio de seguridad reforzado P7B                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P14EL470     m2  Vidrio de seguridad reforzado P8B                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P14EL480     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S-P6B                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P14EL490     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-S                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P14EL500     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-S-P7B                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P14EL510     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-SG1-S-P8B              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P14EL520     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P14EL530     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-24NS                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14EL540     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-25S                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL550     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-30NS                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P14EL560     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-29S                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL570     m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-41S                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14EL580     m2  Vidrio de seguridad anti-explosión ER2-NS                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P14EL590     m2  Vidrio laminado seguridad anti-explosión ER1-18NS               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EU VIDRIOS COLADOS                                                 
P14EU010     m2  Vid. colado forma U 6 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P14EU020     m2  Vid.colado forma U arm. 6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EW VIDRIOS VARIOS                                                  
P14EW010     m2  Vidr.aislante azul normal 6mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P14EW020     m2  Vidr.aislante azul pastel 6mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 969,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P14EW030     m2  Vidr.aislante color 6mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14EW040     m2  Vidr.emplom.col.rectang.catedral                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14EW050     m2  Vidr.emplom.col.rombos.catedral                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P14EW060     m2  Vidrio mateado 2,4 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14EW070     m2  Vidrio mateado 4 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P14EW080     m2  D.L. templada contraflam RF-45                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.630,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P14EW090     m2  D.L. templada contraflam RF-60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.675,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P14EW100     m2  D.L. templada contraflam RF-90                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.913,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P14EW130     m2  Vidr.lam.protecc.incendiosRF-180                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.013,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P14EW140     m2  Vidr.lam.puerta chimenea RF-60                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14EW150     m2  Vitrolumen(3+3 mm.) y fib.vidr.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14EW160     m2  Vitrolumen(3mm.+arm.) y fib.vidr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14EW170     m2  Vitrolumen(4+4 mm.) y fib.vidr.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14EV VIDRIOS CONFORMADOS EN "U"                                      
P14EV010     m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P14EV020     m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. armado                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14ET VIDRIOS AUTOLIMPIABLES                                          
P14ET010     m2  Vicrio autolimpieable templado incoloro 4 mm.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P14ET020     m2  Vidrio autolimpiable templado incoloro 6 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14ET030     m2  Vidrio autolimpiable compuesto 4/12/4                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14ET040     m2  Vidrio autolimpiable compuesto 6/10 o 12/6                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P14ET090     m2  Vidrio compuesto autolimpiable 4BE/12/4                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P14ET100     m2  Vidrio compuesto autolimpiable 6BE/12/6                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14ET170     m2  Vidrio compuesto autolimpiable 6CS/12/6                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14ET190     m2  Vidrio compuesto autolimpiable 6CS+BE/12/6                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS

P14ET200     m2  Vidrio autolimpiable 4+4/12/Seguridad 3+3                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P14ET210     m2  Vidrio autolimpiable seguridad 8+8                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P14ET220     m2  Vidrio autolimpiable seguridad 10+10                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14EP VIDRIOS PLOMADOS                                                
P14EP010     m2  VIDRIOS PLOMADOS                                                

Vidrio plomado equiv  2 mm plomo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO P14F VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS                                     
SUBAPARTADO P14FH MOLDEADOS HUECOS                                                
P14FH010     ud  Vidr.mold.doble inc. 240x240x80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14FH020     ud  Vidr.mold.doble inc. 240x115x80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14FH030     ud  Vidr.mold.doble inc. 200x200x80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14FH040     ud  Vidr.mold.doble col. 200x200x80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14FH050     ud  Vidr.mold.doble Ital.3240/DT                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14FH060     ud  Vidr.mold.doble Ital. 24/T sat.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14FH070     ud  Vidr.mold. Ital.3240/DO                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P14FH080     ud  Vidr.mold.doble Ital. 24/O sat.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14FH090     ud  Vidr.mold.doble Ital. 24/O col.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P14FH100     ud  Vidr.mold.doble Ital.24/Osat.col                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14FH110     ud  Vidr.mold.doble Ital. 19/O col.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14FH120     ud  Vidr.mold.doble Ital.19/Osat.col                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14FH130     m2  Perfiles PVC Tabiluz                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14FM MOLDEADOS MACIZOS                                               
P14FM010     ud  Vidr.mold.senc.inc.190x190x34                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P14FM020     ud  Vidr.mold.senc.bronce 190x190x34                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P14FM030     ud  Vidr.mold.senc.inc. 305x147x34                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14FM040     ud  Vidr.mold.senc.bronce 305x147x34                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14FM050     ud  Vidr.mold.senc.inc. 300x60x40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14FP PISABLES                                                        
P14FP010     ud  Vidr.mold.p/suelo 195x195x50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14FP020     ud  Baldosa vidr.mold. 300x300x25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P14G ESPEJOS                                                         
SUBAPARTADO P14GE ESPEJOS                                                         
P14GE010     m2  Espejo plateado 3mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14GE020     m2  Espejo plateado 5mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P14GE030     m2  Espejo cobre liso 3mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14GE040     m2  Espejo cobre liso 5 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO P14K TRATAMIENTOS/MANUFACTURAS                                       
SUBAPARTADO P14KB BISELADO                                                        
P14KB010     ud  Biselado placa recto 6 a 12mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14KB020     ud  Biselado placa curvo 6 a 12mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14KC CANTEADO                                                        
P14KC010     m.  Canteado espejo                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14KC020     m.  Canteado arenado recto hasta 6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14KC030     m.  Canteado arenado curvo hasta 6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14KC040     m.  Canteado pulido recto hasta 6mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P14KC050     m.  Canteado pulido curvo hasta 6mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14KC060     m.  Canteado arenado recto 6 a 12mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14KC070     m.  Canteado arenado curvo 6 a 12mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14KC080     m.  Canteado pulido recto 6 a 12mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14KC090     m.  Canteado pulido curvo 6 a 12mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14KW VARIOS                                                          
P14KW010     m2  Esquina redonda canto arenado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14KW020     m2  Esquina redonda canto pulido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14KW040     m2  Mateado de curvas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14KW050     m2  Inc.corte curvo lunas>6mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14KW059     ud  Sellado de taladros con silicona incolora apta para intemperie  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P14KW060     m.  Sellado con silicona incolora                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P14KW061     m.  Sellado con material compatible                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14KW070     ud  Taladro espejo D<10mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P14KW080     ud  Taladro espejo 10<D<40mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P14KW090     ud  Inc/cm taladro D>40mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P14KW110     ud  Lama l=42cm a=12cm e=6mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P14KW120     m2  Gravent o similar c/mecanismo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14KW130     ud  Lama l=42cm a=18cm e=6mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P14KW140     ud  Lama l=54cm a=24 e=6mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P14KW150     ud  Lama l=90cm a=12 e=6mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14KW160     m.  Retícula de cámara                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P14KW170     ud  Cuarterón biselado(40x20)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14KW180     ud  Cuart.bis.decorado(40x20)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14KW190     ud  Cuart.bis.mateado decorado (40x20)                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14KW200     ud  Cuart.bis.mateado (40x20)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14KW210     ud  Incremento cuarterón forma                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P14KW220     m2  Lámina adh.seguridad                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P14KW230     m2  Lámina adh.control solar                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P14KW240     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P14KW250     m2  Lámina protección ultravioleta                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P14L LUCERNARIOS                                                     
SUBAPARTADO P14LA ACRISTALAMIENTO LUCERNARIO                                      
P14LA010     m2  D.lun+cam.6/12/4+4(ref+but)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14LA020     m2  D.lun+cam.6/12/4+4(ref.T+but)                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14LE ESTRUCTURA LUCERNARIO                                           
P14LE010     m2  Perfilería aluminio tipo T                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P14LE020     m2  Perfilería aluminio lucernario                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14LE030     m2  Remates+anclajes T1                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14LE040     m2  Remates+anclajes T2                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO P14M MUROS CORTINA                                                   
SUBAPARTADO P14MA ACRISTALAMIENTO M/C                                             
P14MA010     m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14MA020     m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14ME ESTRUCTURA M/C                                                  
P14ME010     m2  Retícula perfilería de alum.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P14ME020     m2  Remates y anclajes varios                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14ME030     m2  Tapetas+tapajuntas atornill.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P14ME040     m2  Tapetas+tapajuntas V.E.C.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14ME050     m2  Marcos aluminio para pegado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14ME060     m2  Perfilería alum. carpintería                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P14ME070     ud  Juego compl. compas+manetas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14MP ANTEPECHOS M/C                                                  
P14MP010     m2  Bandeja aluminio lacado                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P14MP020     m2  Alma aislante 30 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14MW VARIOS                                                          
P14MW010     m.  Sellado silicona neutra                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P14MW020     m.  Sellado silicona estructural                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P14T TRASLÚCIDOS SINTÉTICOS                                          
SUBAPARTADO P14TM METACRILATOS                                                    
P14TM010     m2  Metacrilato celular 16 mm. inc.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P14TM020     m2  Metacrilato celular 32 mm. inc.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P14TM030     m2  Metacrilato inc. 4 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P14TM040     m2  Metacrilato inc. 6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14TM050     m2  Metacrilato inc. 10 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P14TM060     m2  Metacrilato inc. 20 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P14TM070     m2  Metacrilato grab.inc. 5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14TM080     m2  Metacrilato color 8 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14TM090     m2  Metacrilato opal 6 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14TM100     m2  Metacrilato opal 8 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P14TM110     m2  Metacrilato opal 10 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14TM120     m2  Metacrilato opal 16 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P14TM130     m2  Metacrilato opal rec. 4 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P14TM140     m2  Metacrilato opal rec. 5 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14TP POLICARBONATOS                                                  
P14TP010     m2  Policarbonato celular 6 mm. inc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14TP020     m2  Policarbonato celular 8mm.inc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P14TP030     m2  Policarbonato celular 10mm.inc.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14TP040     m2  Policarbonato celular 16mm.inc.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14TP050     m2  Policarbon.celular 8 mm. bron.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14TP051     m2  Policarbon.celular 10 mm. bron.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P14TP060     m2  Policarbonato celular 8 mm. opal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P14TP070     m2  Policarbon.celular 10 mm. opal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14TP080     m2  Policarbon.celular 16 mm. opal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14TS PLACAS DE POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO                         
ELEMENTO P14TSP PLANAS                                                          
P14TSP010    m2  Placa PRFV plana natural 2,5x1,2m e=2mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P14TSP100    m2  Placa PRFV plana en rollo natur. e=0,8mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P14TSP110    m2  Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,0mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P14TSP120    m2  Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,3mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14TSP130    m2  Pl.plana Glasliner poliést.opaco e=1,5mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P14TSO ONDULADAS                                                       
P14TSO010    m2  Placa PRFV ondulada natural e=0,8mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14TSO020    m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14TSO030    m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,3mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14TSO040    m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P14TSO100    m2  Placa PRFV ondulada opaca e=1,0mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14TSO110    m2  Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P14TSO120    m2  Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P14TSG GRECADAS                                                        
P14TSG010    m2  Placa PRFV grecada natural e=1,0mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P14TSG020    m2  Placa PRFV grecada natural e=1,3mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14TSG030    m2  Placa PRFV grecada natural e=1,7mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14TV PLACAS DE PVC                                                   
P14TV010     m2  Placa PVC ond/grec incol/transp e=0,9mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14TV020     m2  Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV030     m2  Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14TV040     m2  Placa PVC esp. mate blanco e=4,0 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV050     m2  Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P14TV060     m2  Placa PVC esp. mate blanco e=6,0 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14TV070     m2  Placa PVC esp. mate blanco e=15,0 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P14TV080     m2  Placa PVC espumado mate color e=3,0 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV090     m2  Placa PVC espumado mate color e=5,0 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14TV100     m2  Placa PVC espumado mate color e=6,0 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV110     m2  Placa PVC espumado brill.blanco e=3,0 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14TV120     m2  Placa PVC espumado brill.blanco e=5,0 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P14TV130     m2  Placa PVC espumado brill.blanco e=10,0mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14TW VARIOS                                                          
P14TW010     m.  Perfil universal goma neopreno                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1057



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P14Y CLARABOYAS PREFABRICADAS                                        
SUBAPARTADO P14YA CIRCULARES                                                      
P14YA010     ud  Clarab.meta.fija cir. 60cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14YA020     ud  Clarab.meta.fija cir. 80cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14YA030     ud  Clarab.meta.fija cir. 120cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14YA040     ud  Clarab.meta.biv.fija cir. 80cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P14YA050     ud  Clarab.meta.biv.fija cir. 100cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P14YA060     ud  Clarab.meta.biv.fija cir. 120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P14YA070     ud  Clarab.meta.biv.fija cir. 180cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P14YA080     ud  Zócalo clarab.cir. 80 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P14YA090     ud  Zócalo clarab.cir. 100 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P14YA100     ud  Zócalo clarab.cir. 120 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P14YA110     ud  Zócalo clarab.cir. 180 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14YC CUADRADAS                                                       
P14YC010     ud  Clarab.meta.fija cuad. 94 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14YC020     ud  Clarab.meta.fija cuad. 120 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P14YC030     ud  Clarab.met.biv.fija cuad. 120cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P14YC040     ud  Zócalo clarab. cuad. 94 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P14YC050     ud  Zócalo clarab. cuad. 120 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14YP PIRAMIDALES                                                     
P14YP010     ud  Clarab.meta.fija piram. 60 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P14YP020     ud  Clarab.meta.fija piram. 70 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14YP030     ud  Clarab.meta.fija piram. 120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P14YP040     ud  Clarab.meta.biv.fija piram. 90cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1059



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P14YP050     ud  Clarab.meta.biv.fija piram.120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P14YP060     ud  Zócalo clarab.piram. 70 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P14YP070     ud  Zócalo clarab.piram. 120 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P14YR RECTANGULARES                                                   
P14YR010     ud  Clarab.meta.fija rect. 90x120 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P14YR020     ud  Clarab.meta.fija rect. 100x150cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P14YR030     ud  Clarab.met.biv.fij.rect.90x120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P14YR040     ud  Zócalo clarab.rect. 90x120 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P14YR050     ud  Zócalo clarab.rect. 100x150 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14YT PRACTICABLES                                                    
P14YT010     ud  Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P14YT020     ud  Clarab.meta.pract.cir. 120 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14YT030     ud  Clarab.meta.biv.prac.cir.80cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14YT040     ud  Clarab.meta.biv.prac.cir.120cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P14YT050     ud  Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P14YT060     ud  Clarab.meta.biv.pract.cuad.120cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 787,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P14YT070     ud  Clarab.meta.pract.piram. 90 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P14YT080     ud  Clarab.meta.biv.pract.piram.90cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P14YT090     ud  Zócalo clarab.piram. 90 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P14YW ACCESORIOS CLARABOYAS                                           
P14YW010     ud  Mando apertura clarab.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P14YW020     ud  Mec.ap.aut.clar. 80 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P14YW030     ud  Mec.ap.aut.clar. 120 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P14YW040     ud  Mec.ap.elect.clar. 80 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P14YW050     ud  Mec.ap.elect.clar. 120 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD                                                    
APARTADO P15T TRAMITACIONES, VERIFICACIONES E INSPECCIONES                    
P15T010      ud  Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P15T015      ud  Tramitación y control administrativo instalaciones BT c/proyecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15T020      ud  Inspección OCA instalaciones industriales P>100 kW/potencia kW  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15T025      ud  Inspección OCA pública concurrencia/potencia kW                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P15A REDES DISTRIBUCIÓN                                              
SUBAPARTADO P15AA ARQUETAS                                                        
P15AA010     u   Arqueta PP 450x450x600 mm tapa fundición dúctil                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15AA020     u   Arqueta registro 800x680x800 mm tapa hormigón                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15AA030     u   Arqueta registro 1100x1100x1000 mm tapa hormigón                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15AA040     u   Cerco 900x800 mm y tapa fundición                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AA050     u   Cerco 100x100 mm y tapa fundición                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P15AA060     u   Tapa fundición c/cerco arquetas D745 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

P15AA070     u   Tapa fundición c/cerco arquetas 725x825 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

P15AA080     u   Tapa fundición c/cerco arquetas D1000 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

P15AA090     u   Tapa fundición telefonía 820x1020 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS

P15AA100     u   Tapa polietileno 125 kN 60x60                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AA110     u   Tapa polietileno 125 kN 400x400 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P15AA120     u   Tapa polietileno 125 kN 70x70                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AA130     u   Tapa cuadrada fundición dúctil 500x500 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15AA140     u   Tapa cuadrada fundición dúctil 600x600 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AA150     u   Tapa cuadrada fundición dúctil 800x800 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AA160     u   Tapa cuadrada fundición dúctil 900x900 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AA170     u   Arqueta PP reciclado 35x35x60 cm s/fondo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AA180     u   Arqueta PP reciclado 45x45x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AA190     u   Arqueta PP reciclado 58x58x60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AA200     u   Arqueta PP reciclado 68x68x80 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AA210     u   Arqueta PP reciclado armada 80x80x80 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15AA220     u   Arqueta PP reciclado 126x58x60 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P15AA230     u   Marco acero galanizado y tapa fundición 125 kN 58x126 cm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AB MECHINALES Y ARMARIOS                                           
P15AB010     ud  Mechinal acome. 70x60 c/puerta                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AB020     ud  Mechinal acome. 130x120 c/puerta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AB030     ud  Arm.poliés. bifurcación línea                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P15AB040     ud  Arm.paso y deriv. protegida                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15AB050     ud  Arm.paso y deriv. no protegida                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AC CONDUCT.MEDIA TENSIÓN 12/20 kV                                  
P15AC010     m.  Cond. 1x50 Al-DHV 12/20 kV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AC020     m.  Cond. 1x95 Al-DHV 12/20 kV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AC030     m.  Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AC040     m.  Cond. 1x240 Al-DHV 12/20 kV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P15AC050     m.  Cond. 1x50 Al-RHV 12/20 kV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P15AC060     m.  Cond. 1x95 Al-RHV 12/20 kV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AC070     m.  Cond. 1x150 Al-RHV 12/20 kV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AC080     m.  Cond. 1x240 Al-RHV 12/20 kV                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AC085     kg  Cond. Al de 54,6 mm2.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AC086     kg  Cable Cu desnudo de 50 mm2.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15AC090     ud  Pararrayos (Autoválv.) 17,5 kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AC100     ud  Pararrayos (Autoválv.) 21 kV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AC110     ud  Cortac.fusibles/seccionador exp.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15AC120     ud  Terminal intemp. cable 12/20 kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15AC130     ud  Terminal bimetálico Cu 1x25mm2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P15AC200     m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15AC210     m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AC220     m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AC230     m.  Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/80mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AD CONDUCTOR DISTRIBUCIÓN B.T. 0,6/1 kV UNIPOLARES Cu              
P15AD010     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15AD020     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AD030     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P15AD040     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P15AD045     m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AD050     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AD060     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P15AD070     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AD080     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P15AD090     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15AD100     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AD120     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 185 mm2 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AD130     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AL CONDUCTOR DISTRIBUCIÓN B.T. 0,6/1 kV UNIPOLARES Al              
P15AL010     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AL020     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AL030     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15AL040     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
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SUBAPARTADO P15AE COBRE AIS. 1kV. MULTIP.6-240 mm2                                
P15AE005     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AE010     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AE020     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AE030     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 4x16 mm2 Cu                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AE040     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3x6mm2 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AE050     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3x10mm2 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AE060     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3x16 mm2 Cu                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AE070     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3x25 mm2 Cu                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AE080     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x10 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15AE090     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x16 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P15AE100     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P15AE110     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15AE120     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x50 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

P15AE130     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x70 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AE140     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x95 Cu                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AE150     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x120 Cu                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AF TUBOS DE PVC                                                    
P15AF010     m.  Tubo rígido PVC D=40 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AF020     m.  Tubo rígido PVC D=50 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15AF030     m.  Tubo rígido PVC D=63 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15AF040     m.  Tubo rígido PVC D=75 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P15AF050     m.  Tubo rígido PVC D=90 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AF060     m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P15AF070     m.  Tubo rígido PVC D=125 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AF075     m.  Tubo rígido PVC D=160 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AF076     m   Tubo corrugado D=13 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15AF080     m.  Tubo corrugado D=50 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AF090     m.  Tubo corrugado D=65 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AF100     m.  Tubo corrugado D=90 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AF110     m.  Tubo corrugado D=100 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15AF120     m.  Tubo corrugado D=130 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15AG TUBOS DE FIBROCEMENTO                                           
P15AG010     m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AG020     m.  Tubo fibrocemento D=125 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15AG030     m.  Tubo fibrocemento D=150 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AG040     m.  Tubo fibrocemento D=200 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15AH VARIOS                                                          
P15AH010     m.  Cinta señalizadora                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P15AH015     m   Manguera flexible 2x1 mm2 exterior                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AH020     m.  Mang. flexible 3x1,5 mm2 VV 750V                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P15AH030     m.  Mang. flexible 3x2,5 mm2 VV 750V                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AH040     m.  Mang. flexible 3x4 mm2 VV 750 V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AH050     m.  Mang. flexible 3x6 mm2 VV 750 V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AH060     m.  Mang. flexible 4x2,5 mm2 VV 750V                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P15AH070     m.  Mang. flexible 4x4 mm2 VV 750 V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AH080     m.  Mang. flexible 4x6 mm2 VV 750 V.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AH090     m.  Mang. flexible 5x1,5 mm2 VV 750V                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P15AH100     m.  Mang. flexible 5x2,5 mm2 VV 750V                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P15AH200     m.  Placa cubrecables                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AH210     ud  Apoyo C-500 h=14 m.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AH220     ud  Apoyo C-500 h=16 m.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P15AH230     ud  Apoyo C-500 h=20 m.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 759,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P15AH920     ud  Pinza amperimétrica                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

P15AH240     ud  Apoyo C-1000 h=14 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AH250     ud  Apoyo C-1000 h=16 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.198,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P15AH260     ud  Apoyo C-1000 h=20 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 883,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P15AH270     ud  Apoyo met.galv. 12C-2000                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15AH280     ud  Prot.antiescalo p.apoyo metál.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AH290     ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15AH300     ud  Bastidor met. galvanizado XS                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AH400     ud  Elemento aislador 1503                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AH410     ud  Cadena aisladores hor. E-70                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AH420     ud  Cadena aislad.suspensión 2 elem.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15AH425     ud  Cadena aisladores 3 elem.1503                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AH430     ud  Latiguillo de Cu de 35 mm2.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AH500     ud  Soporte sobre fachada SF-20                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P15AH510     ud  Gancho helicoidal SG empotrado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AH520     ud  Guardacabos 1"                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P15AH530     ud  Pinza anclaje DN-54/80-2200daN                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P15AH550     ud  Aislador U-70                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AH560     ud  Rótulas R-16-17-P                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AH570     ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15AH580     ud  Grapas de amarre                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15AH590     ud  Puentes                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15AH600     ud  Placa de peligro                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15AH610     ud  Bastidor metálico trafo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15AH620     ud  Terminal bimetálico 1x50                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P15AH630     ud  Terminal exagonal acero Z                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15AH850     ud  Apoyo de ángulo C-12-1000                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15AH870     ud  Apoyo de ángulo C-12-2000                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.099,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15AH880     ud  Apoyo de ángulo C-12-3000                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.263,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P15AH890     ud  Apoyo de ángulo C-14-3000                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.408,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15AH900     ud  Apoyo de cruce C-14-1000                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15AH910     ud  Apoyo de amarre C-18-3000                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.497,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P15AH431     ud  Pequeño material para instalación                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P15B CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF.                                
SUBAPARTADO P15BA ENVOLVENTES HORMIGÓN PREFABRICA.                                
P15BA010     ud  Caseta C.T. hasta 400 KVA                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.456,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

P15BA020     ud  Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.522,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15BA100     ud  Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.496,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P15BA105     ud  Caseta C.T. 1 Transf. 6080x2380                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.454,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

P15BA110     ud  Caseta C.T. 1 Transf. 4480x2380                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.715,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15BA120     ud  Caseta C.T. 2 Transf. 6080x2380                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.697,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P15BA130     ud  Caseta C.T. 2 Transf. 6780x2380                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.616,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15BA140     ud  Caseta C.T. 2 Transf. 9600x2620                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.792,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15BB CELDAS                                                          
P15BB010     ud  Celda línea E/S con SPT                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.583,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15BB015     ud  Celda línea E/S con SPT mot.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.619,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P15BB020     ud  Celda sec. y remon. SPT                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.529,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15BB025     ud  Celda sec. y remon. SPT mot.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.619,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P15BB030     ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.884,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P15BB032     ud  Celda protec. f. con rele                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.454,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15BB035     ud  Celda prot. int. autom. SPT                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.920,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P15BB038     ud  Celda prot. int. autom. SPT mot.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.317,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

P15BB040     ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.261,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P15BB050     ud  Celda medida 2T                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.534,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P15BB060     ud  Armario para módulo de medida                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15BC TRANSFORMADORES BAÑO DE ACEITE                                  
P15BC010     ud  Transf.baño aceite 25 KVA-15kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.520,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15BC015     ud  Transf.baño aceite 25 KVA-20kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.833,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P15BC020     ud  Transf.baño aceite 25 KVA-25kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.980,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P15BC025     ud  Transf.baño aceite 50 KVA-15kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.720,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15BC030     ud  Transf.baño aceite 50 KVA-20kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.775,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P15BC035     ud  Transf.baño aceite 50 KVA-25kV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.419,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P15BC040     ud  Transf.baño aceite 100 KVA-15kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.808,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15BC045     ud  Transf.baño aceite 100 KVA-20kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.250,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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P15BC050     ud  Transf.baño aceite 100 KVA-25kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P15BC060     ud  Transf.baño aceite 160 KVA-15kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.907,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P15BC065     ud  Transf.baño aceite 160 KVA-20kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.974,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P15BC070     ud  Transf.baño aceite 160 KVA-25kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.740,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15BC080     ud  Transf.baño aceite 200 KVA-15kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.729,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P15BC085     ud  Transf.baño aceite 200 KVA-20kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.795,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P15BC090     ud  Transf.baño aceite 200 KVA-25kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.051,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P15BC100     ud  Transf.baño aceite 250 KVA-15kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.717,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P15BC105     ud  Transf.baño aceite 250 KVA-20kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.828,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15BC110     ud  Transf.baño aceite 250 KVA-25kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.050,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P15BC120     ud  Transf.baño aceite 400 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.509,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15BC130     ud  Transf.baño aceite 630 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.941,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15BC140     ud  Transf.baño aceite 800 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.561,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15BC150     ud  Transf.baño aceite 1000 KVA                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.019,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P15BC200     ud  Transf.baño silicona 400 KVA                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.745,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P15BC210     ud  Transf.baño silicona 630 KVA                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.643,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P15BC220     ud  Transf.baño silicona 800 KVA                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.939,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P15BC230     ud  Transf.baño silicona 1000 KVA                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.992,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

P15BC300     ud  Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P15BC305     ud  Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P15BC310     ud  Terminales enchufables                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15BC320     ud  Rejilla de protección                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15BD TRANSF.ENCAPSULADOS RESINA EPOXI                                
P15BD010     ud  Transf.encapsulado 160 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.239,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

P15BD020     ud  Transf.encapsulado 200 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.535,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P15BD030     ud  Transf.encapsulado 250 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.346,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

P15BD040     ud  Transf.encapsulado 315 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.967,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P15BD050     ud  Transf.encapsulado 400 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.588,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

P15BD060     ud  Transf.encapsulado 500 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.019,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P15BD070     ud  Transf.encapsulado 630 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.450,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

P15BD080     ud  Transf.encapsulado 800 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.637,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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P15BD090     ud  Transf.encapsulado 1000 KVA                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.797,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

APARTADO P15C ACOMETIDAS                                                      
SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN                                             
P15CA010     ud  Caja protec. 80A(III+N)+fusib                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15CA020     ud  Caja protec. 100A(III+N)+fusib                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15CA030     ud  Caja protec. 160A(III+N)+fusib                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P15CA040     ud  Caja protec. 250A(III+N)+fusib                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15CA050     ud  Caja protec. 400A(III+N)+fusib                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15CA060     ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES                                 
P15CB010     ud  BTV para 2 zócalos tripolares                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 607,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15CB015     ud  BTV para 3 zócalos tripolares                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 714,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15CB020     ud  BTV para 4 zócalos tripolares                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 878,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15CB030     ud  BTV para 6 zócalos tripolares                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.175,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P15CB040     ud  Armario poliéster 1000x750 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 613,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15CB050     ud  Armario poliéster 750x500 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P15D CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                                    
SUBAPARTADO P15DA MÓDULOS DE INT.DE CORTE EN CARGA                                
P15DA010     ud  Módulo int. corte en carga 160 A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DA020     ud  Módulo int. corte en carga 250 A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15DB MÓDULOS DE CONTADORES                                           
P15DB010     ud  Módul.conta.monof(unifa)                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15DB020     ud  Módul.conta.trifas.(unifa)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DB030     ud  Módul.conta.3 cont.mono.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15DB040     ud  Módul.conta.5 cont.mono.+ reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15DB050     ud  Módul.conta.8 cont.mono.+ reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DB060     ud  Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15DB070     ud  Módul.conta.3 cont.trifa.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15DB080     ud  Módul.conta.4 cont.trifa.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15DB090     ud  Módulo medida indirecta 250 A.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P15DB100     ud  Módulo medida indirecta 400 A.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 836,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15DB110     ud  Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P15DB120     ud  Mód.prot.y medida<63A.2cont.mon.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P15DB130     ud  Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DB140     ud  Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15DC CONTADORES                                                      
P15DC010     ud  Contador monofas. activa 60 A                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15DC020     ud  Contador trifas. activa 90 A                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15DC030     ud  Contador trifas. reacti 90 A                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15DC040     ud  Contador trif.d.tarifa acti.90 A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15DC050     ud  Cont.trif.d.tarifa acti+maxi.90A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 583,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DC060     ud  Contador trif.d.tarifa acti.x/5A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15DC065     ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P15DC070     ud  Reloj conmutador d.tarifa                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P15DC080     ud  Transform. inten. x/5 A                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15DC090     ud  Contador activa trifásico 15-60A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15DC100     ud  Conta. reactiva trifásico 15-60A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15DC105     ud  Conta. reactiva trifásico x/5A                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15DC110     ud  Contad. doble tarifa trif.15-60A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15DD MÓDULOS DE CONEXIÓN                                             
P15DD010     ud  Módulo embarrado protección                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15DD020     ud  Módulo bornas de salida                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15DL COLUMNAS DE CONTADORES                                          
P15DL010     ud  Colum.2 contadores mono.+reloj                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P15DL020     ud  Colum.3 contadores mono.+reloj                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P15DL030     ud  Colum.5 contadores mono.+reloj                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P15DL040     ud  Colum.7 contadores mono.+reloj                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P15DL050     ud  Colum.8 contadores mono.+reloj                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P15DL060     ud  Colum.11 contadores mono.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15DL080     ud  Colum.15 contadores mono.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 939,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15DL090     ud  Colum.2 contadores trifás.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15DL100     ud  Colum.4 contadores trifás.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 567,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15DL110     ud  Colum.5 contadores trifás.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P15DL120     ud  Colum.6 contadores trifás.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 797,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P15DL130     ud  Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15DL140     ud  Colum.2 eq.63A.cont.react.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15DL150     ud  Colum.3 eq.63A.cont.react.+reloj                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 705,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15DL160     ud  Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15DL170     ud  Col.2 eq.100A.cont.react.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P15DL180     ud  Col.3 eq.100A.cont.react.+reloj                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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APARTADO P15E TOMA DE TIERRA                                                  
SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS                                                      
P15EA010     ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P15EA020     ud  Placa de tierra 500x500x3 Ac.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15EA030     ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P15EA040     ud  Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES                                                     
P15EB010     m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P15EB020     m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15EB030     m.  Conduc. cobre desnudo 70 mm2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P15EB040     kg  Conduc. cobre desnudo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS                                                      
P15EC010     ud  Registro de comprobación + tapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P15EC020     ud  Puente de prueba                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P15EC030     ud  Caja sec. y comprobación t.t.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15ED SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA                                        
P15ED010     ud  Sold. alumino t. cable/cable                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15ED020     ud  Sold. alumino t. cable/redondo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15ED030     ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                   
SUBAPARTADO P15FA CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.                                
P15FA010     ud  Caja para ICP (2p), s< 10                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15FA020     ud  Caja para ICP (4p), s> 10                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15FB CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN                                   
P15FB010     ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15FB020     ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FB030     ud  Arm. puerta trasp. 12 mód.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15FB040     ud  Arm. puerta trasp. 24 mód.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FB050     ud  Arm. puerta opaca 36 mód.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15FB060     ud  Arm. puerta 500x400x150                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FB070     ud  Arm. puerta 700x500x250                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15FB080     ud  Arm.puerta 1000x800x250                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P15FB100     ud  Módulo medida 2 cont. monof.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15FB110     ud  Módulo medida 2 cont. trif.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15FB120     ud  Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P15FB130     ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15FB140     ud  Cableado de módulos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15FB150     ud  Módulo medida indirecta                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FB160     ud  Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FB161     ud  Caja con puerta opaca ICP (4)+18 elementos 40 A                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15FB171     ud  Caja con puerta opaca 24 elementos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15FC ARMARIOS PARA LÍNEAS TELÉFONOS                                  
P15FC010     ud  Regis. enlace 700x300x120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P15FC020     ud  Regis. enlace 700x500x120                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FC030     ud  Regis. princi. 450x400x120                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15FD DIFERENCIALES                                                   
P15FD010     ud  Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FD020     ud  Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15FD030     ud  Interr.auto.difer. 2x63 A 30mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P15FD040     ud  Interr.auto.difer. 2x25A 300mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS

P15FD050     ud  Interr.auto.difer. 2x40A 300mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FD060     ud  Interr.auto.difer. 2x63A 300mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15FD070     ud  Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15FD080     ud  Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FD090     ud  Interr.auto.difer. 4x63 A 30mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P15FD100     ud  Interr.auto.difer. 4x25A 300mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15FD110     ud  Interr.auto.difer. 4x40A 300mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P15FD120     ud  Interr.auto.difer. 4x63A 300mA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15FD130     ud  Bloque. difer. 2x32 A 30 mA                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15FD140     ud  Bloque. difer. 4x32 A 30 mA                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FD150     ud  Bloque. difer. 4x125 A 30 mA                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P15FD160     ud  Bloque. difer. 4x32 A 300 mA                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15FD170     ud  Bloque. difer. 4x125 A 300 mA                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P15FD180     ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FD181     ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15FE INTERRUP. AUT. MAGNETO.                                         
P15FE010     ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15FE020     ud  PIA (I+N) 16 A                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15FE030     ud  PIA (I+N) 20 A                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15FE040     ud  PIA (I+N) 25 A                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15FE050     ud  PIA 2x10 A.                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P15FE060     ud  PIA 2x16 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15FE070     ud  PIA 2x20 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P15FE080     ud  PIA 2x25 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15FE090     ud  PIA 2x32 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FE100     ud  PIA 2x40 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P15FE110     ud  PIA 3x10 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P15FE120     ud  PIA 3x16 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15FE130     ud  PIA 3x20 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15FE140     ud  PIA 3x25 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15FE150     ud  PIA 3x32 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FE160     ud  PIA 3x40 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15FE170     ud  PIA 4x10 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15FE180     ud  PIA 4x16 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15FE190     ud  PIA 4x20 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15FE200     ud  PIA 4x25 A.                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15FE210     ud  PIA 4x32 A.                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P15FE220     ud  PIA 4x40 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P15FE230     ud  PIA 4x50 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P15FE240     ud  PIA 4x63 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15FE250     ud  PIA 4x80 A                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15FE400     ud  Guardamotor (relé térmico + contactor)                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P15FE260     ud  PIA 4x100 A                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FE270     ud  PIA 4x125 A                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P15FE280     ud  Int. aut. 4x250 A 40 KA                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 805,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15FE290     ud  Int. aut. 4x400 A 40 KA                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.217,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P15FE300     ud  Int. aut. 4x630 A 50 KA                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.959,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P15FE310     ud  Int. aut. 4x800 A 50 KA                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.835,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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P15FE320     ud  Int. aut. 4x1000 A 50KA                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.346,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15FE330     ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P15FE340     ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P15FE360     ud  PIA (II) 32 A 6 kA curva C                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15FE361     ud  PIA (II) 40 A 6 kA curva C                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15FF MINUTEROS                                                       
P15FF010     ud  Minutero de escalera 5 A                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P15FF020     ud  Minutero escalera 16 A                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR                                            
SUBAPARTADO P15GA CONDUCTORES 450/750 V UNIPOLARES COBRE                          
P15GA010     m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P15GA020     m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P15GA030     m.  Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GA040     m.  Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15GA050     m.  Conductor H07V-K 750 V 1x10 mm2 Cu                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P15GA060     m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GA070     m.  Conductor H07V-K 750 V 1x25 mm2 Cu                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P15GA080     m.  Conductor H07V-K 750 V 1x35 mm2 Cu                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15GA090     m.  Cond. rígi. 750 V 50 mm2 Cu                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GA100     m.  Cond. rígi. 750 V 70 mm2 Cu                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GA110     m.  Cond. rígi. 750 V 95 mm2 Cu                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15GZ CONDUCTORES 450/750 V UNIPOLARES Cu LIBRE HALÓGENOS             
P15GZ010     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GZ020     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GZ030     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GZ040     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GZ050     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P15GZ060     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GZ070     m.  Conductor H07Z1-k (AS) 25 mm2 Cu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15GZ080     m.  Cond. rígi 750 V 35 mm2 Cu.Libre Halógenos                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GZ090     m.  Cond. rígi 750 V 50 mm2 Cu.Libre Halógenos                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO GP 5                                         
P15GB010     m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15GB020     m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P15GB025     m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GB040     m.  Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15GB050     m.  Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P15GB060     m   Tubo PVC corrugado M 50/gp5                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15GB070     m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GB080     m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GB090     m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15GB100     m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GB110     m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P15GB120     m   Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GC TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO GP 7                               
P15GC010     m   Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GC020     m   Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 negro                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GC030     m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GC040     m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=29                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GC050     m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GC060     m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=48                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GC070     m   Tubo PVC corrugado reforzado M 63/gp7 negro                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15GD TUBO DE PVC RÍG. DER.IND. G.P. 5                                
P15GD010     m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P15GD020     m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=29                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GD030     m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=36                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15GD040     m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=48                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P15GD050     m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GE TUBO DE PVC REFOR. ABOCAR. G.P.7                                
P15GE010     m.  Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=13                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GE020     m.  Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=16                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GE030     m.  Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=21                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P15GE040     m.  Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=29                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P15GE050     m.  Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=36                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15GE060     m.  Tubo PVC refor. abocar.gp7 D=48                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15GF CANALETAS PVC                                                   
P15GF010     m.  Canaleta PVC. tapa ext. 40x90 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

P15GF020     m.  Canaleta PVC. tapa ext. 60x190mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GF030     m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GF040     m.  Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P15GF050     m.  Canaleta PVC. tapa int. 40x100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GF060     m.  Canaleta PVC. tapa int. 60x170mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GT ACCESORIOS CANALETAS PVC                                        
P15GT010     m.  Separador h=40 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GT020     m.  Separador h=60 mm.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GT030     m.  Adap. lateral 10x30 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P15GT040     m.  Adap. lateral 20x50 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GT050     m.  P.p.acces. canal. t. ext.40x90mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P15GT060     m.  P.p.acces. canal t. ext.60x190mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GT070     m.  P.p.acces. molduras 10x30 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GT080     m.  P.p.acces. molduras 20x50 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GT090     m.  P.p.acces.canal.t.int.40x100mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GT100     m.  P.p.acces.canal.t.int.60x170mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GG CANALETA ALUM. CON TAPA                                         
P15GG010     m.  Canaleta alum.+tapa 75x50                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GG020     m.  Canaleta alum.+tapa 100x50                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GH BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA                                    
P15GH010     m.  Bandeja chapa galv. perf. 100x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GH020     m.  Bandeja chapa galv. perf. 200x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GH030     m.  Bandeja chapa galv. perf. 300x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P15GH040     m.  Bandeja chapa galv. perf. 400x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1106



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P15GH050     m.  Bandeja chapa galv. perf. 100x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P15GH060     m.  Bandeja chapa galv. perf. 150x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GH070     m.  Bandeja chapa galv. perf. 200x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GH080     m.  Bandeja chapa galv. perf. 300x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GH090     m.  Bandeja chapa galv. perf. 400x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GH100     m.  Bandeja chapa galv. perf. 600x50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GI TAPAS BANDEJAS CHAPA GALVANIZADA                                
P15GI010     m.  Tapa bandeja chapa galv. de 100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P15GI020     m.  Tapa bandeja chapa galv. de 150                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15GI030     m.  Tapa bandeja chapa galv. de 200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P15GI040     m.  Tapa bandeja chapa galv. de 300                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P15GI050     m.  Tapa bandeja chapa galv. de 400                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P15GI060     m.  Tapa bandeja chapa galv. de 600                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GP BANDEJAS DE PVC                                                 
P15GP010     m.  Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GP020     m.  Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P15GP030     m.  Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15GP040     m.  Bandeja perf. PVC. 100x500mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GP050     m.  Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GP060     m.  Cubierta bandeja PVC. 75 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GP070     m.  Cubierta bandeja PVC. 150 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GP080     m.  Cubierta bandeja PVC. 300 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GP090     m.  Cubierta bandeja PVC. 500 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GP100     m.  Cubierta bandeja PVC. 600 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15GS ACCESORIOS BANDEJAS PVC                                         
P15GS010     m.  Separador h=100 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P15GS020     m.  P.p.acces. bandeja 50x75 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15GS030     m.  P.p.acces. bandeja 60x150 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P15GS040     m.  P.p.acces. bandeja 100x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GS050     m.  P.p.acces. bandeja 100x500 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P15GS060     m.  P.p.acces. bandeja 100x600 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GS070     m.  P.p.sop.vert.bandeja 100x300mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P15GS080     m.  P.p.sop.vert.bandeja 100x600mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GS090     m.  P.p.soporte techo band.50x75mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GS100     m.  P.p.soporte techo band.60x150mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P15GS110     m.  P.p.sop.techo band.100x500mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P15GS120     m.  P.p.sop.techo band.100x600mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GJ CANALES INSTALACIÓN BAJO SUELO                                  
P15GJ010     m.  Canal aisl. 150x28, 3 compart.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15GJ020     m.  Canal aisl. 200x28, 4 compart.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P15GJ030     m.  Canal metal. 150x28, 3 compart.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P15GJ040     m.  Canal metal. 200x28, 3 compart.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GJ050     m.  Canal metal. 250x28, 3 compart.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO                                   
P15GK010     ud  Caja regis. empotrar 100x100                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15GK020     ud  Caja regis. empotrar 100x160                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GK030     ud  Caja regis. suelo 300x300                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GK040     ud  Caja regis. suelo 450x450                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GK050     ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P15GK060     ud  Caja 6 meca. suelo 300x300                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15GK070     ud  Caja 6 meca. suelo 450x450                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P15GK080     ud  Caja reg. sup.estanca 105x105                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GK090     ud  Caja reg. sup. estanca 155x110                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GK100     ud  Caja reg. sup. estanca 180x140                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GK110     ud  Caja conexión con fusibles                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GK120     ud  Armario estanco 500x750                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P15GK130     ud  Caja PVC. continua p/canaletas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15GK140     ud  Caja PVC. universal p/molduras                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P15GK150     ud  Placa PVC. p/1 mecanismo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P15GK160     ud  Placa PVC. p/2 mecanismos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P15GK170     ud  Marco PVC. ancho 90 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P15GK180     ud  Marco PVC. ancho 190 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P15GK190     ud  Marco PVC. ancho 100 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15GK200     ud  Marco PVC. ancho 170 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15GL TUBO DE ACERO ROSCADO                                           
P15GL010     m.  Tubo de acero roscado pg.13,5                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15GL020     m.  Tubo de acero roscado pg.16                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GL030     m.  Tubo de acero roscado pg.21                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GL040     m.  Tubo de acero roscado pg.29                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GL050     m.  Tubo de acero roscado pg.36                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GL060     m.  Tubo de acero roscado pg.42                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P15GL070     m.  Tubo de acero roscado pg.48                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15GM TUBO DE ACERO ENCHUFABLE                                        
P15GM010     m.  Tubo de acero enchufable pg.13,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15GM020     m.  Tubo de acero enchufable pg.16                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GM030     m.  Tubo de acero enchufable pg.21                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15GM040     m.  Tubo de acero enchufable pg.29                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15GM050     m.  Tubo de acero enchufable pg.36                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15GM060     m.  Tubo de acero enchufable pg.42                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15GM070     m.  Tubo de acero enchufable pg.48                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P15H MECANISMOS                                                      
SUBAPARTADO P15HE SERIE ECONÓMICA                                                 
P15HE010     ud. Interruptor unipolar                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P15HE020     ud  Conmutador                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15HE030     ud  Cruzamiento                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15HE040     ud  Doble interruptor                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15HE050     ud  Doble conmutador                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P15HE060     ud  Puls.timbre/luz                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P15HE070     ud  Zumbador                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15HE075     ud  Pulsador timbre relieve + embellecedor contraste                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15HE080     ud  Base ench. t.t des.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15HE090     ud  Base ench. schuco                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P15HE100     ud  Base ench. normal                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P15HE110     ud  Toma teléfono                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15HE120     ud  Salida de cables                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P15HE130     ud  Regul. electrónico                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15HE140     ud  Interruptor unipolar embellecedor contraste                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15HE141     ud  Conmutador embellecedor contraste                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15HE142     ud  Cruzamiento embellecedor contraste                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15HE143     ud  Pulsador timbre/luz embellecedor contraste                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15HE150     ud  Base ench. t.t des. contraste color                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15HE151     ud  Base ench. schuco contraste color                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P15HE152     ud  Base ench. normal contraste color                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15HF SERIE MEDIA                                                     
P15HF010     ud  Interruptor unipolar                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P15HF020     ud  Conmutador                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P15HF030     ud  Cruzamiento                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15HF040     ud  Doble interruptor                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15HF050     ud  Doble conmutador                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15HF060     ud  Pulsador timbr/luz                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P15HF070     ud  Zumbador                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P15HF080     ud  Base ench. t.t des.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15HF090     ud  Base ench. schuco                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15HF100     ud  Base ench. normal                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15HF110     ud  Toma teléfono                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15HH SERIE LUJO                                                      
P15HH010     ud  Interruptor unipolar                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15HH020     ud  Conmutador                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15HH030     ud  Cruzamiento                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15HH040     ud  Doble interruptor                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15HH050     ud  Doble conmutador                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15HH060     ud  Pulsador timb/luz                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15HH070     ud  Zumbador                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15HH080     ud  Base ench.t.t desp.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P15HH090     ud  Base ench. schuco                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P15HH100     ud  Base ench. normal                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15HH110     ud  Regulador luminoso                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P15HH120     ud  Toma teléfono                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P15HH130     ud  Salida de cables                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15HV VARIOS                                                          
P15HV010     ud  Zumbador                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P15HV020     ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15HV030     ud  Base e. schuco 25 A 2p+t.t                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15HV040     ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t contraste color                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22HV050     ud  Kit aviso caída aseo/vestidor alarma pasillo                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO P15I TOMAS CORRIENTE MÚLTIPLES E IND.                                
SUBAPARTADO P15IA MONTAJE EN SUPERFICIE                                           
P15IA010     ud  Torreta metal. 4 tomas 16 A.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P15IA020     ud  Torreta metal. 8 tomas 16 A.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15IA030     ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P15IA040     ud  Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P15IA050     ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15IA060     ud  Base IP447 400 V. 32 A. 3p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15IA070     ud  Base IP677 400 V. 63 A. 2p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15IA080     ud  Base IP677 400 V. 63 A. 3p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P15IA031     ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. color                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P15IA041     ud  Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t. contraste color                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15IB MONTAJE EMPOTRADO                                               
P15IB010     ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

P15IB020     ud  Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P15IB030     ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P15IB040     ud  Base IP447 400 V. 32 A. 3p+t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO P15J FUENTES SUPLETORIAS DE ENERGÍA                                  
SUBAPARTADO P15JA GRUPOS ELECTRÓGENOS                                             
P15JA010     ud  Grupo elec. compl. 60 KVA                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.725,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P15JA020     ud  Grupo elec. compl. 100 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.280,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P15JA030     ud  Grupo elec. compl. 200 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.668,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P15JA040     ud  Grupo elec. compl. 300 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.783,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P15JA050     ud  Grupo elec. compl. 400 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.240,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

P15JA060     ud  Grupo elec. compl. 500 KVA                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.240,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15JB S.A.I .(SIST. ALIM. ININTERRUMP.)                                
P15JB010     ud  S.A.I. (Off-Line) 400 VA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 664,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P15JB020     ud  S.A.I. (Off-Line) 800 VA                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15JB030     ud  S.A.I. (Off-Line) 1000 VA                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.373,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P15JB040     ud  S.A.I. (Off-Line) 1200 VA                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.482,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15JE ENERGÍA EÓLICA                                                  
P15JE010     ud  Aerogenerador 600 W                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.262,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P15JE020     ud  Aerogenerador 3.000 W                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.909,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P15JE050     ud  Torre cuatripata ec. galv. h=7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 940,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P15JE060     ud  Torre autosop.acero galvan.h=12m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.175,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15JG ACCESORIOS ENERGÍA EÓLICA                                       
P15JG010     ud  Convertidor 12/220 V                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.287,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P15JG020     ud  Convertidor 24/220 V                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.322,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15JG030     ud  Jgo. baterías 500 A 12 V                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.901,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P15JG040     ud  Jgo. baterías estac. 24 V                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.882,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P15JG050     ud  Regulador 12/24 V 100 A                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P15JG060     ud  Regulador 24 V 150 A                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 676,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P15JS ENERGÍA SOLAR                                                   
P15JS010     ud  Panel energía solar peq.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 705,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P15JS020     ud  Panel energía solar grande                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P15JS030     ud  Soporte panel solar                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P15JK BATERÍAS                                                        
P15JK010     ud  Batería 12 v, 70A/h                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P15S PANELES SOLARES ELÉCTRICOS (FOTOVOLTAICOS)                      
P15S010      ud  Panel solar multicristalino (100 Wp)                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P15S020      ud  Placa fotovoltaica (de 40 W a 12 V)                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P15S030      ud  Soporte panel solar                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN                                                     
APARTADO P16A ALUMBRADO EXTERIOR Y VIARIO                                     
SUBAPARTADO P16AA PROYECTOR FUNDICI. ALUMINIO IP55                                
P16AA010     ud  Proy. lámp.cuarzo-yodo 500 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

P16AA020     ud  Proy. lámp.cuarzo-yodo 1000 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AA030     ud  Proy. lámp.cuarzo-yodo 1500 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P16AA050     ud  Proy. lámp.VSAP 70 W.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P16AA060     ud  Proy. lámp.VM 125 W.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16AB PROYECT. FUN. ALUMI. ASIMÉT.IP65                                
P16AB010     ud  Proy.asimé.lámpara VM 250 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P16AB020     ud  Proy.asimé.lámpara VSAP 250 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P16AB030     ud  Proy.asimé.lámpara VSAP 400 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AC PROYECT. FUN. ALUMI. SIMÉTR.IP65                                
P16AC010     ud  Proy.simé.lámp. VM 80 W.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16AC020     ud  Proy.simé.lámp. VM 125 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P16AC030     ud  Proy.simé.lámp. VSAP 70 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16AC040     ud  Proy.simé.lámp. VSAP 100 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P16AC050     ud  Proy.simé.lámp. VSBP 35 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AC060     ud  Proy.simé.lámp. VM 250 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16AC070     ud  Proy.simé.lámp. VM 400 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P16AC080     ud  Proy.simé.lámp. VSAP 150 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P16AC090     ud  Proy.simé.lámp. VSAP 250 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P16AC100     ud  Proy.simé.lámp. VSAP 400 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P16AC110     ud  Proy.simé.lámpara HM 150 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AC120     ud  Proy.simé.lámpara HM 250 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AC130     ud  Proy.simé.lámpara HM 400 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AC140     ud  Proy.simé.lámpara HM 1000 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AD ALUMBRADO PARQUES Y JARDINES                                    
P16AD010     ud  Baliza ext.PVC lámp.est.100 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P16AD020     ud  Baliza ext.PVC lámp.VM 80 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16AD030     ud  Baliza ext.alu.lámp.est.100 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P16AD040     ud  Aplique ext.alu.lámp.VM 80 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1125



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P16AD050     ud  Aplique ext.alu.lámp.VSAP 150 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AE ALUMBRADO PÚBLICO                                               
P16AE010     ud  Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AE020     ud  Lumi.esfér.D=400 VM 125 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16AE030     ud  Lumi.esfér.D=400 VSAP 70 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AE040     ud  Lumi.esfér.D=550 VM 125 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P16AE050     ud  Lumi.esfér.D=550 VSAP 70 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P16AE055     ud  Lumi.esfer.D=550 VSAP 100 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P16AE060     ud  Lumi.esfér.D=550 VM 250 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16AE085     ud  Lumi.A.viario c/e VSAP 100 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P16AE090     ud  Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16AE095     ud  Lumi.A.viario c/e VSAP 150 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P16AE100     ud  Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16AE110     ud  Lumi.A.viario c/e VSAP 400 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AE120     ud  Lumi.A.viario c/e VM 125 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AE130     ud  Lumi.A.viario c/e VM 250 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P16AE140     ud  Lumi.A.viario c/e VM 400 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P16AE200     ud  Farol 720x440 mm VM 80 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P16AE210     ud  Farol 720x440 mm VM 125 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P16AE220     ud  Farol 720x440 mm VSAP 70 W                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P16AE230     ud  Farol 720x440 mm VSAP100 W                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P16AE300     ud  Lumin.F.vidrio c/e VM 125 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16AE310     ud  Lumin.F.vidrio c/e VM 250 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P16AE320     ud  Lumin.F.vidrio c/e VM 400 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P16AE330     ud  Lumin.F.vidrio c/e VSAP 100 W                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P16AE340     ud  Lumin.F.vidrio c/e VSAP 150 W                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AE350     ud  Lumin.F.vidrio c/e VSAP 250 W                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AF ELEMENTOS DE SOPORTE                                            
P16AF005     ud  Báculo galv. pint. h=7m. b=1,5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P16AF010     ud  Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16AF020     ud  Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16AF030     ud  Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P16AF040     ud  Báculo doble brazo 12+2x2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.011,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P16AF050     ud  Columna recta galva. pint. h=4m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P16AF055     ud  Columna recta galva. pint. h=9m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P16AF057     ud  Columna recta galva. pint. h=12m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AF060     ud  Columna recta galva. pint. h=3m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16AF065     ud  Columna recta galva. pint. h=7m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P16AF090     ud  Brazo incli. 15º tubo 33                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16AF110     ud  Brazo incli. 15º tubo 60                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P16AF200     ud  Candelabro chapa y fund. 3m                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AF210     ud  Candelabro fundición 3m                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P16AF220     ud  Cruceta fijación proyectores                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P16AF230     ud  Torre de celosía de 18 m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P16AF240     ud  Cruceta met.galv. CH-300                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16AF250     ud  Cruceta met.galv. CBH-300                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P16AF260     ud  Cruceta tipo bóveda PH-B-1                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16AG ELEMENTOS DE CONTROL                                            
P16AG010     ud  Célula fotoeléctrica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16AG020     ud  Reloj normalizado                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P16B ALUMBR.INTERIOR MONTAJE SUPERFI.                                
SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES                                          
P16BA010     ud  Conjunto regleta 1x18 W. AF                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BA020     ud  Conjunto regleta 1x36 W. AF                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BA030     ud  Conjunto regleta 2x36 W. AF                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

P16BA040     ud  Conjunto regleta 1x58 W. AF                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BA050     ud  Conjunto regleta 2x58 W. AF                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16BB LUMINARIAS ESTANCAS                                             
P16BB010     ud  Luminaria estanca 1x18 W. AF                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P16BB020     ud  Luminaria estanca 1x36 W. AF                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P16BB030     ud  Luminaria estanca 2x36 W. AF                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BB040     ud  Luminaria estanca 1x58 W. AF                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P16BB050     ud  Luminaria estanca 2x58 W. AF                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BC LUMINARIAS C/DIFUSOR PRISMÁTICO                                 
P16BC010     ud  Luminaria 1x18 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16BC020     ud  Luminaria 1x36 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BC030     ud  Luminaria 2x18 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BC040     ud  Luminaria 2x36 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16BC050     ud  Luminaria 2x58 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P16BC060     ud  Luminaria 4x18 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16BD LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM.BLANCO                                 
P16BD010     ud  Luminaria 1x36 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BD020     ud  Luminaria 2x36 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P16BD030     ud  Luminaria 1x58 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BD040     ud  Luminaria 2x58 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BD050     ud  Luminaria 3x18 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P16BD060     ud  Luminaria 4x18 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BE LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM.ANODIZ.                                
P16BE010     ud  Luminaria 1x36 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P16BE020     ud  Luminaria 2x36 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BE030     ud  Luminaria 1x58 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BE040     ud  Luminaria 2x58 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P16BE050     ud  Luminaria 3x18 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P16BE060     ud  Luminaria 4x18 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BF CONJUNTOS DE LÍNEA CONTINUA                                     
P16BF010     ud  Conj.lum.espa. 1x18 W. s/acs.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BF020     ud  Conj.lum.espa. 1x36 W. s/acs.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BF030     ud  Conj.lum.espa. 1x58 W. s/acs.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BF040     ud  Conj.lum.espa. 2x18 W. s/acs.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BF050     ud  Conj.lum.espa. 2x36 W. s/acs.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BF060     ud  Conj.lum.espa. 2x58 W. s/acs.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BG FOCOS BASE O CARRIL                                             
P16BG010     ud  Foco lámp. metalsol 40/100 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16BG020     ud  Foco lámp. Par 60/120 W.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16BG030     ud  Foco lámp. halógena 50 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BG040     ud  Foco lámp. halógena 50/100 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P16BG050     ud  Foco lámp. haló. dicro 50 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

P16BG060     ud  Foco lámp. haló. dicro 75 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BG070     ud  Foco lámp. haló. d. c. 200 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BG080     ud  Foco 2 fluo. compac. 11 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P16BG090     ud  Foco 2 fluo. compac. 18 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16BG100     ud  Foco sin proyector 100 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BH PLAFONES                                                        
P16BH010     ud  Plafón cristal D=20 i/lum.40 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P16BH020     ud  Plafón cristal D=25 i/lum.60 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BH030     ud  Plafón cristal D=30 i/lum.100 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16BH040     ud  Plaf.29x29 opal lis.i/lum.2x11 W                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16BH050     ud  Plaf.12x29 opal lis.i/lum.1x11 W                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P16BH060     ud  Plaf.poligonal deco.i/lum.1x40 W                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P16BH070     ud  Plaf.25x25 decorati.i/lum.2x9 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P16BH080     ud  Plaf.cir.sopla clar.D=23 1x60 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16BH090     ud  Plaf.cir.sopla clar.D=38 3x60 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BH100     ud  Plafón estanco oval.i/lum.100 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BH110     ud  Plafón estanco red.i/lum.100 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BI APLIQUES                                                        
P16BI010     ud  Aplique cris.17x17 l/2x7 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P16BI020     ud  Aplique cris.23x17 l/2x9 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P16BI030     ud  Aplique c.li.12x48 l/2x60 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16BI040     ud  Aplique ind. halógen.1x150 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16BI050     ud  Aplique decora. estanco 100 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P16BI060     ud  Aplique decora. estanco 200 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BI070     ud  Aplique linestra 60 W.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16BJ ILUMINACIÓN AUXILIAR                                            
P16BJ010     ud  Aprto. señal. suelo IP67 100 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P16BJ020     ud  Aprto. señal. rasante IP55 100 W                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P16BJ030     ud  Aprto. sumerg. pisc. IP67 300 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16BJ040     ud  Aprto. sumerg. surtid. IP67 150W                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO P16C LUMINARIAS DE EMPOTRAR                                          
SUBAPARTADO P16CA LUMINARIA CON DIFUSOR PRISMÁTICO                                
P16CA010     ud  Luminaria 2x18 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16CA020     ud  Luminaria 2x36 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16CA030     ud  Luminaria 2x58 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P16CA040     ud  Luminaria 3x18 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P16CA050     ud  Luminaria 3x36 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16CA060     ud  Luminaria 4x18 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16CA070     ud  Luminaria 4x36 W. dif-H AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16CB LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM. BLANCO                                
P16CB010     ud  Luminaria 2x18 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16CB020     ud  Luminaria 2x36 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P16CB030     ud  Luminaria 2x58 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16CB040     ud  Luminaria 3x18 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P16CB050     ud  Luminaria 3x36 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P16CB060     ud  Luminaria 4x18 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16CB070     ud  Luminaria 4x36 W. dif-R AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16CC LUMI. C/DIFU. LAMAS ALUM.ANODIZ.                                
P16CC010     ud  Luminaria 2x18 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16CC020     ud  Luminaria 2x36 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16CC030     ud  Luminaria 2x58 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P16CC040     ud  Luminaria 3x18 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16CC050     ud  Luminaria 3x36 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P16CC060     ud  Luminaria 4x18 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16CC070     ud  Luminaria 4x36 W. dif-A AF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P16D PROYECTORES DE EMPOTRAR                                         
SUBAPARTADO P16DA FOCOS PARA FLUORESCENTE COMPACTO                                
P16DA010     ud  Foco lámp. fluo. compact. 10 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P16DA020     ud  Foco 2 lám. fluo. compact. 7 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P16DA030     ud  Foco 2 lám. fluo. compact. 13 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16DA040     ud  Foco 2 lám. fluo. compact. 18 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16DB FOCOS PARA LÁMPARA HALÓGENA                                     
P16DB010     ud  Foco lámpara halógena 5/20 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P16DB020     ud  Foco gira lámp.halóg.5/20 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16DB030     ud  Foco lámp.haló.dicro 20/50 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16DB040     ud  Foco lámp.halógena 50/100 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P16DB050     ud  Esfera gir.hal.dicro 20/50 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P16DB060     ud  Esfera gir.halógena 50/100 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P16DB070     ud  Foco lámp.hal.do casq.200 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16DC FOCOS LÁMPARA INCANDESCENCIA                                    
P16DC010     ud  Foco lámp. Par 80 W.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P16DC020     ud  Foco lámp. metalsol 100 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO P16E LÁMPARAS                                                        
SUBAPARTADO P16EA HALÓGENAS                                                       
P16EA010     ud  Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 50 W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P16EA020     ud  Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P16EA030     ud  Lámp. halóg.tub. 220 V. 100 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16EA040     ud  Lámp. halóg.lineal 220 V. 200 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16EB INCANDESCENCIA                                                  
P16EB010     ud  Lámp.estándar 220 V. 60 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P16EB015     ud  Lámp.estándar 220V.100W.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P16EB020     ud  Lámp.globo blanca 220 V. 60 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P16EB030     ud  Lámp.par 220 V. 60 W.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16EC FLUORESCENCIA                                                   
P16EC010     ud  Equi. flu. compa.G23 7/9 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P16EC020     ud  Equi. flu. compa.G24d-3 26 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P16EC030     ud  Equi. flu. compa.2G11 18 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P16EC040     ud  Equi. flu. compa.2G11 36 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P16EC050     ud  Equi. flu. compa.E27 11/15/20 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16EC060     ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P16EC070     ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P16EC080     ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16EC090     ud  Tubo fluorescente 84/18 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P16EC100     ud  Tubo fluorescente 84/36 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P16EC110     ud  Tubo fluorescente 84/58 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P16EC120     ud  Tubo fluorescente circular 22 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16EC130     ud  Tubo fluorescente circular 40 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16ED HALOGENUROS                                                     
P16ED010     ud  Lámp. halogen. tubu. 75/150 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16ED020     ud  Lámp. halogen. d.casq. 75/150 W.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P16ED030     ud  Lámp. halogen. d.casq. 250 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P16ED040     ud  Lámp. halogen. ovalada 175 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16ED050     ud  Lámp. halogen. ovalada 200 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P16ED060     ud  Lámp. halogen. ovalada 400 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16ED070     ud  Lámp. halogen. tubular 1000 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16EE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN                                     
P16EE010     ud  Lámp. VSAP 220 V. 53 W.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16EE015     ud  Lámp. VSAP 220 V. 70 W.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16EE020     ud  Lámp. VSAP 220 V. 95 W.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P16EE025     ud  Lámp. VSAP 220 V. 100 W.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16EE030     ud  Lámp. VSAP 150 W.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16EE040     ud  Lámp. VSAP 250 W.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P16EE050     ud  Lámp. VSAP 400 W.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16EE060     ud  Lámp. VSAP 1000 W.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16EF VAPOR DE MERCURIO                                               
P16EF010     ud  Lámp. VMAP elipsoidal 80 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P16EF020     ud  Lámp. VMAP elipsoidal 125 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P16EF030     ud  Lámp. VMAP elipsoidal 250 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16EF040     ud  Lámp. VMAP elipsoidal 400 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16EG CUARZO-YODO                                                     
P16EG030     ud  Lámpara cuarzo-yodo 500 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16EG040     ud  Lámpara cuarzo-yodo 1000 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P16EG050     ud  Lámpara cuarzo-yodo 1500 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P16F ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         
SUBAPARTADO P16FA EMERGENCIA                                                      
P16FA010     ud  Emergencia inc. IP20 45 lm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P16FA020     ud  Emergencia flu. IP22 145 lm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P16FA030     ud  Emergencia inc. IP42 30lm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P16FA040     ud  Emergencia flu. IP42 130lm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16FA050     ud  Emergencia flu. IP42 240lm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16FA060     ud  Emergencia flu. IP42 120lm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P16FA070     ud  Emergencia flu. IP42 60 lm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16FA080     ud  Emergencia flu. IP42 120lm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16FA090     ud  Emergencia Inc. IP42 30 lm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16FA100     ud  Emergencia f. IP42 200lm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P16FA110     ud  Emergencia Inc. IP66 40 lm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P16FA120     ud  Emergencia flu. IP66 235 lm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16FA130     ud  Blq. aut. emerg. 30 lm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P16FA140     ud  Blq. aut. emerg. 60 lm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16FA150     ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16FA160     ud  Blq. aut. emerg. 200 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16FA170     ud  Blq. aut. emerg. 300 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P16FA180     ud  Blq. aut. emerg. 400 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16FA190     ud  Blq. aut. emerg. 600 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P16FA200     ud  Emergencia IP227 60 lm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16FA210     ud  Emergencia IP227 120 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16FA220     ud  Emergencia IP227 170 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P16FA230     ud  Emergencia IP227 250 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

P16FA240     ud  Emergencia IP227 420 lm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P16FA250     ud  Emergencia IP223 inc. 30 lm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P16FA260     ud  Emergencia IP223 inc. 45 lm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P16FA270     ud  Emergencia IP223 fl. 135 lm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16FA280     ud  Emergencia IP223 fl. 235 lm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P16FA290     ud  Emergencia IP223 fl. 135 lm 3h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P16FA300     ud  Emergencia IP223 135 lm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16FE ACCESORIOS                                                      
P16FE050     ud  Caja empotrar luminaria IP227                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P16FE060     ud  Zócalo conector lumin.IP227 op.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16FE070     ud  Telemando                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16FE080     ud  Caja de empotrar luminaria IP223                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P16FE020     ud  Marco para empotrar                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P16FE030     ud  Proye. in. 2x15W 420lm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P16FE040     ud  Kit conversión 6W a 58W                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16FH BALIZAMIENTO                                                    
P16FH010     ud  Balizamiento autónomo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P16FH020     ud  Balizam. central                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16FH030     ud  Piloto bal.autónomo 1ª                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P16FH040     ud  Piloto bal.central 1ª                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1148



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P16G ILUMINACIÓN INDUSTRIAL                                          
SUBAPARTADO P16GA PANTALLAS FLUORESCENTES                                         
P16GA010     ud  Pantalla con visera 1x18 W. AF                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P16GA020     ud  Pantalla con visera 1x36 W. AF                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P16GA030     ud  Pantalla con visera 2x36 W. AF                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16GA040     ud  Pantalla con visera 1x58 W. AF                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P16GA050     ud  Pantalla con visera 2x58 W. AF                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P16GB LUMINARIA SUPERFIC. FLUORESCENTE                                
P16GB010     ud  Pantalla clase II IP66 2x18W. AF                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P16GB020     ud  Pantalla clase II IP66 2x36W. AF                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P16GB030     ud  Pantalla clase II IP66 2x58W. AF                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P16GC LUMINARIA DE DESCARGA                                           
P16GC010     ud  Lumi. D350 ace. VM 250 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P16GC020     ud  Lumi. D350 ace. VSAP 100 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P16GC030     ud  Lumi. D350 ace. VSAP 250 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P16GC040     ud  Lumi. D400 ace. VM 400 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16GC050     ud  Lumi. D400 ace. VSAP 400 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P16GC060     ud  Lumi. D380 alu. VM 250 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P16GC070     ud  Lumi. D380 alu. VSAP 100 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P16GC080     ud  Lumi. D380 alu. VSAP 250 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P16GC090     ud  Lumi. D450 alu. VM 400 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P16GC100     ud  Lumi. D450 VSAP 400 W.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
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APARTADO P16BN LED                                                             
P16BN010     ud  Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 2400 lm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P16BN020     ud  Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 4800 lm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.281,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P16BN030     ud  Luminaria LED cuadrada 2800-3400-4000 lm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P16BN040     ud  Luminaria LED rectangular 2800-3400-4000 lm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P16BN050     ud  Luminaria empotrable 26 LED                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P16BN060     ud  Luminaria empotrable 37 LED                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P16BN070     ud  Luminaria empotrable panel cuadrado 34 LED                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BN080     ud  Luminaria empotrable panel rectangular 34 LED                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P16BN090     ud  Luminaria empotrable led 43 W Start Panel Led URG<19            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P16BN100     ud  Luminaria empotrable led 43W Ivy2 Led UGR<19                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P16BN110     ud  Luminaria empotrable led 36 W Start Panel Led G3                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P16BN120     ud. Foco Led 20 W/840                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

P16BN125     ud. Foco Led 9 W/840                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

P16BN130     ud  Sensor regulación luminosa                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

SUBCAPÍTULO P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.                                 
APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES                                
SUBAPARTADO P17AA ARQUETAS PREFABRICADAS P/CONTAD.                                
P17AA010     ud  Arq.polipr.con fondo, 20x20 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17AA020     ud  Arq.polipr.con fondo, 30x30 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17AA030     ud  Arq.polipr.con fondo, 40x40 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17AA040     ud  Arq.polipr.con fondo, 45x45 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17AA050     ud  Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17AA055     ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17AA056     ud  Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AA060     ud  Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P17AA070     ud  Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17AA080     ud  Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17AA090     ud  Marco PVC p/tapa, 20x20 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17AA100     ud  Marco PVC p/tapa, 30x30 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17AA110     ud  Marco PVC p/tapa, 40x40 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AA115     ud  Marco PVC p/tapa, 45x45 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17AA120     ud  Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17AA130     ud  Tapa rejilla PVC 20x20 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AA140     ud  Tapa rejilla PVC 30x30 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17AA150     ud  Tapa rejilla PVC 40x40 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AA155     ud  Tapa rejilla PVC 45x45 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P17AA160     ud  Tapa rejilla PVC 55x55 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AA170     ud  Tapa ciega PVC 20x20 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AA180     ud  Tapa ciega PVC 30x30 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17AA190     ud  Tapa ciega PVC 40x40 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AA195     ud  Tapa ciega PVC 45x45 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17AA200     ud  Tapa ciega PVC 55x55 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AE ARQUETAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)                    
P17AE010     ud  Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 400x215x220 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AE020     ud  Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 480x255x260 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17AF ARQUETAS DE FUNDICIÓN                                           
P17AF010     ud  Arqueta fundición 237x186x148 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17AF020     ud  Arqueta fundición 384x214x200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17AF030     ud  Arqueta fundición 492x221x250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17AF040     ud  Arqueta fundición 606x228x243 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AF050     ud  Arqueta fundición 240x186x150 mm c/aislamiento                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS

P17AF060     ud  Arqueta fundición 384x214x200 mm c/aislamiento                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17AF070     ud  Arqueta fundición 384x214x270 mm c/aislamiento                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17AF080     ud  Arqueta fundición 492x221x250 mm c/aislamiento                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17AF090     ud  Arqueta fundición 606x228x243 mm c/aislamiento                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17AB FRENTES ARMARIOS BATERÍA DE CONTADORES                          
P17AB010     ud  Frente armario batería de contadores 1000x2100 mm i/premarco    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17AB020     ud  Frente armario batería de contadores 1500x2100 mm i/premarco    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17AB030     ud  Frente armario batería de contadores 2000x2100 mm i/premarco    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AR PUERTAS DE REGISTRO                                             
P17AR010     ud  Puerta registro aluminio 25x35 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17AR020     ud  Puerta registro aluminio 30x30 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AR030     ud  Puerta registro aluminio 30x45 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17AR040     ud  Puerta registro aluminio 40x40 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17AR050     ud  Puerta registro chapa acero 300x300 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AR060     ud  Arm.1h.poliester 75x50x30cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P17AR070     ud  Puerta registro chapa acero 500x900 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AR080     ud  Puerta registro chapa acero 600x500 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P17AR090     ud  Puerta registro chapa acero 900x500 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AR100     ud  Puerta registro chapa acero 1300x600 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17AR110     ud  Puerta registro chapa acero 2100x700 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AP ARMARIOS DE POLIÉSTER Y PVC                                     
P17AP010     ud  Puerta+marco poliéster 485x350x195 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17AP020     ud  Armario 1 hoja poliéster 317x431x181 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17AP030     ud  Armario 1 hoja poliéster 485x350x195 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17AP040     ud  Armario 1 hoja poliéster 516x536x227 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

P17AP050     ud  Armario 1 hoja poliéster 578x698x240 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

P17AR060     ud  Arm.1h.poliester 75x50x30cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P17AP070     ud  Armario poliester reforzado 450x330x210 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17AP080     ud  Armario poliester reforzado 700x520x220 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P17AP090     ud  Arm.2 hoja poliest.100x75x30cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P17AP100     ud  Arm.2h.poliester 125x100x30cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 880,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17AP110     ud  Juego anclaje acero inoxidable armario poliéster                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17AR200     ud  Arm.1h.PVC 58x70x24cm.p./agua                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17AH ARMARIOS DE HORMIGÓN                                            
P17AH010     ud  Armario hormigón puerta aluminio 40x40 cm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17AH020     ud  Armario hormigón puerta chapa 50x60 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17AH030     ud  Armario hormigón puerta poliéster 30x45 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P17B CONTADORES DE AGUA Y BATERÍAS                                   
SUBAPARTADO P17BI INDIVIDUALES MECANICOS                                          
P17BI010     ud  Contador agua fría 1/2" 15 mm clase B                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BI020     ud  Contador agua fría 3/4" 20 mm clase B                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17BI030     ud  Contador agua fría 1" 25 mm clase B chorro múltiple             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17BI040     ud  Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17BI050     ud  Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17BI060     ud  Contador agua Woltman 2" 50 mm clase B                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17BI070     ud  Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BI080     ud  Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BI090     ud  Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BI110     ud  Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS

P17BI120     ud  Contador agua Woltman 6" 150 mm clase B                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
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P17BI130     ud  Contador agua Woltman 8" 200 mm clase B                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 970,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS

P17BI140     ud  Contador agua Woltman 10" 250 mm clase B                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.887,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

P17BI150     ud  Contador agua Woltman 12" 300 mm clase B                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.995,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

P17BI200     ud  Contador agua fría DN 13 mm (7/8"-3/4") Clase C                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17BI210     ud  Contador agua fría DN 15 mm (1/2" ó 3/4") Clase C               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS

P17BI220     ud  Contador agua fría DN 20 mm (3/4") Clase C                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BI230     ud  Contador agua fría DN 25 mm (1") Clase C                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17BI240     ud  Contador agua fría DN 30 mm (1 1/4") Clase C                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BI250     ud  Contador agua fría DN 40 mm (1 1/2") Clase C                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BI260     ud  Contador agua fría DN 50 mm (2") Clase C                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 817,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BI1000    ud  Contador agua caliente 3/4" (20 mm.) clase B                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P17BI2000    ud  Contador 3" con impulsos eléctricos 4 impulsos/10l              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17BE INDIVIDUALES ELECTRÓNICOS                                       
P17BE010     ud  Contador agua electrónico M-BUS DN15 1/2''                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

P17BE020     ud  Contador agua electrónico M-BUS DN20 3/4''                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BE030     ud  Contador agua electrónico M-BUS DN25 1''                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17BE040     ud  Contador agua electrónico M-BUS DN30 1 1/4''                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

P17BE050     ud  Contador agua electrónico M-BUS DN40 1 1/2''                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P17BB BATERÍAS PARA CONTADORES                                        
ELEMENTO P17BBA BATERÍAS DE ACERO GALVANIZADO                                   
P17BBA010    ud  Batería galv. 2" 4 cont. 2 filas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17BBA020    ud  Batería galv. 2" 6 cont. 2 filas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BBA030    ud  Batería galv. 2" 6 cont. 3 filas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BBA040    ud  Batería galv. 2 1/2" 8 con. 2 f.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P17BBA050    ud  Batería galv. 2 1/2" 9 con. 3 f.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 554,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P17BBA060    ud  Batería galv. 2 1/2" 10 con.2 f.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBA070    ud  Batería galv. 2 1/2" 12 con.2 f.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17BBA080    ud  Batería galv. 2 1/2" 14 con.2 f.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P17BBA090    ud  Batería galv. 2 1/2" 15 con.3 f.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 654,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17BBA100    ud  Batería galv. 16 cont. 2 1/2" 3 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17BBA110    ud  Batería galv. 18 cont. 2 1/2" 2 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BBA120    ud  Batería galv. 18 cont. 2 1/2" 3 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 714,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17BBA130    ud  Batería galv. 20 cont. 2 1/2" 2 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17BBA140    ud  Batería galv. 21 cont. 2 1/2" 3 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P17BBA150    ud  Batería galv. 24 cont. 2 1/2" 2 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BBA160    ud  Batería galv. 24 cont. 2 1/2" 3 filas                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 824,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17BBA170    ud  Batería galv. 3" 33 cont. 3 fil.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.191,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17BBA180    ud  Batería galv. 3" 36 cont. 3 fil.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.256,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P17BBA190    ud  Batería galv. 3" 45 cont. 3 fil.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.525,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17BBA300    ud  Minibatería galvanizada 2 contadores 2" 2 filas                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P17BBA310    ud  Minibatería galvanizada 4 contadores 2" 2 filas                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17BBA320    ud  Minibatería galvanizada 2 contadores 2" 1 fila                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17BBA330    ud  Minibatería galvanizada 3 contadores 2" 1 fila                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17BBA340    ud  Minibatería galvanizada 4 contadores 2" 1 fila                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17BBI BATERIAS DE ACERO INOXIDABLE                                    
P17BBI010    ud  Batería acero inoxidable 4 contadores 2" 2 filas                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
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P17BBI020    ud  Batería acero inoxidable 6 contadores 2" 2 filas                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17BBI030    ud  Batería acero inoxidable 8 contadores 2 1/2" 2 filas            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P17BBI040    ud  Batería acero inoxidable 10 contadores 2 1/2" 2 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17BBI050    ud  Batería acero inoxidable 12 contadores 2 1/2" 2 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17BBI060    ud  Batería acero inoxidable 14 contadores 2 1/2" 2 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17BBI070    ud  Batería acero inoxidable 16 contadores 2 1/2" 2 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17BBI080    ud  Batería acero inoxidable 18 contadores 2 1/2" 3 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17BBI090    ud  Batería acero inoxidable 21 contadores 2 1/2" 3 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17BBI100    ud  Batería acero inoxidable 24 contadores 2 1/2" 3 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P17BBI110    ud  Batería acero inoxidable 30 contadores 2 1/2" 3 filas           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS

P17BBI120    ud  Batería acero inoxidable 36 contadores 3" 3 filas               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 840,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17BBI300    ud  Minibatería acero inoxidable 2 contadores 2" 2 filas            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BBI310    ud  Minibatería acero inoxidable 2 contadores 2" 1 fila             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17BBI320    ud  Minibatería acero inoxidable 4 contadores 2" 1 fila             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17BBP BATERÍAS DE POLIPROPILENO                                       
P17BBP010    ud  Batería polipropileno 4 contadores 2" 2 filas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBP020    ud  Batería polipropileno 6 contadores 2" 2 filas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17BBP030    ud  Batería polipropileno 8 contadores 2 1/2" 2 filas               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BBP040    ud  Batería polipropileno 10 contadores 2 1/2" 2 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17BBP050    ud  Batería polipropileno 12 contadores 2 1/2" 2 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BBP060    ud  Batería polipropileno 9 contadores 2 1/2" 3 filas               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BBP070    ud  Batería polipropileno 12 contadores 2 1/2" 3 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17BBP080    ud  Batería polipropileno 15 contadores 2 1/2" 3 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P17BBP090    ud  Batería polipropileno 18 contadores 2 1/2" 3 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17BBP100    ud  Batería polipropileno 21 contadores 2 1/2" 3 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P17BBP110    ud  Batería polipropileno 24 contadores 2 1/2" 3 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17BBP120    ud  Batería polipropileno 30 contadores 2 1/2" 3 filas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17BBP130    ud  Batería polipropileno 36 contadores 3" 3 filas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P17BBP140    ud  Batería polipropileno 42 contadores 3" 3 filas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BBP300    ud  Minibatería polipropileno 2 contadores 2" 2 filas               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17BBP310    ud  Minibatería polipropileno 2 contadores 2" 1 fila                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BBP320    ud  Minibatería polipropileno 4 contadores 2" 1 fila                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17BL DE LECTURA REMOTA                                               
P17BL010     ud  Centralización de datos M-Bus 8 contadores                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 854,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

P17BL020     ud  Módulo extensión M-Bus 32 contadores                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

P17BL030     ud  Módulo extensión M-Bus 64 contadores                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

P17BL040     ud  Módulo extensión M-Bus 128 contadores                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.715,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS

P17BL050     ud  Módulo extensión M-Bus 256 contadores                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.842,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

P17BL060     ud  Central recepción M-Bus 120 contadores                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.656,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

P17BL070     ud  Central recepción M-Bus 250 contadores                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.970,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS

P17BL080     ud  Convertidor de pulsos a M-Bus 1 entrada                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17BL090     ud  Convertidor de pulsos a M-Bus 2 entradas                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BL100     ud  Convertidor de pulsos a M-Bus 4 entradas                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17BV ACCESORIOS BATERÍAS DE CONTADORES                               
P17BV010     ud  Juego racor latón 1/2" 20 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BV020     ud  Juego racor latón 3/4" 25 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17BV030     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 40 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17BV040     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 50 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BV050     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 60 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BV060     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 3/4" 70 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17BV070     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 1" 50 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BV080     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 1" 60 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BV090     ud  Conexión flexible galvanizada M-H 1" 70 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BV100     ud  Colector 2 vías c/válvula s.alim. 1 1/4"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BV110     ud  Colector 2 vías c/válvula s.alim. 1 1/2"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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P17BV120     ud  Colector 2 vías c/válvula s.alim. 2"                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BV130     ud  Colector 2 vías c/válvula s.alim. 2 1/2"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BV140     ud  Colector 2 vías c/válvula s.alim. 3"                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17BV150     ud  Colector 2 vías c/válvula d.alim. 2 1/2"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P17BV160     ud  Colector 2 vías c/válvula d.alim. 3 1/2"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17BV300     ud  Válvula entrada fija DN-15                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BV310     ud  Válvula entrada orientable DN-13-15                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17BV320     ud  Válvula entrada orientable DN-20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17BV330     ud  Válvula entrada fija-antifraude DN-15                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BV340     ud  Válvula entrada orientable-antifraude DN-15                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17BV350     ud  Válvula entrada orientable-antifraude DN-20                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P17BV360     ud  Válvula salida batería antiretorno DN-13-15                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17BV370     ud  Válvula salida batería antiretorno DN-20                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17BV380     ud  Válvula salida batería c/purga DN-13-15                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17BV390     ud  Válvula salida batería c/purga DN-20                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17BV400     ud  Grifo de prueba DN-13-15                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17BV410     ud  Grifo de prueba DN-20                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17BV500     ud  Filtro impurezas PN25 DN 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BV510     ud  Filtro impurezas PN25 DN 3/4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P17BV520     ud  Filtro impurezas PN25 DN 1"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17BV530     ud  Filtro impurezas PN25 DN 1 1/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17BV540     ud  Filtro impurezas PN25 DN 1 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17BV550     ud  Filtro impurezas PN25 DN 2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17BV560     ud  Filtro impurezas PN25 DN 2 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BV570     ud  Filtro impurezas PN25 DN 3"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17BV580     ud  Filtro impurezas PN25 DN 4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17BV590     ud  Cuadro clasificación de 4 a 9 contadores                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17BV600     ud  Cuadro clasificación de 8 a 21 contadores                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17BV610     ud  Cuadro clasificación de 22 a 45 contadores                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17BV620     ud  Soporte batería c/guia corredera 2"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17BV630     ud  Soporte batería c/guia corredera 2 1/2"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17BV640     ud  Soporte batería c/guia corredera 3"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P17C TUBERÍAS DE COBRE                                               
SUBAPARTADO P17CB T. COBRE RÍGIDO C/PARED 0,75 mm.                                
P17CB010     m.  Tubo cobre rígido 10,5/12 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17CB020     m.  Tubo cobre rígido 12,5/14 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17CB030     m.  Tubo cobre rígido 13,5/15 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17CB040     m.  Tubo cobre rígido 16,5/18 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CD TUBOS COBRE RÍGIDO C/PARED 1 mm.                                
P17CD010     m.  Tubo cobre rígido 10/12 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CD020     m.  Tubo cobre rígido 12/14 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17CD030     m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17CD040     m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CD050     m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17CD060     m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17CD070     m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P17CD080     m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17CD090     m.  Tubo cobre rígido 54 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CF T.COBRE RECOCIDO C/PARED 0,75 mm                                
P17CF010     m.  Tubo cobre en rollo 10,5/12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17CF020     m.  Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17CF030     m.  Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CH T.COBRE RECOCIDO C/PARED 1 mm.                                  
P17CH010     m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17CH020     m.  Tubo cobre en rollo 13/15 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17CH030     m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17CJ TUBOS DE COBRE VARIOS                                           
P17CJ010     m.  Tubo cobre cromado 10 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17CJ020     m.  Tubo cobre cromado 12 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17CJ030     m.  Tubo cobre revest.PVC 10/12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17CJ040     m.  Tubo cobre revest.PVC 12/14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17CJ050     m.  Tubo cobre revest.PVC 14/16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17CJ060     m.  Tubo cobre revest.PVC 16/18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17CJ070     m.  Tubo cobre revest.PVC 20/22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CP PIEZAS ESPE.C/SOLDADURA INC.(CS)                                
P17CP010     ud  Codo cobre de 15 mm. c/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17CP020     ud  Codo cobre de 22 mm. c/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17CP030     ud  Codo cobre de 28 mm. c/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17CP040     ud  Te cobre de 15 mm. c/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17CP050     ud  Te cobre de 22 mm. c/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17CP060     ud  Te cobre de 28 mm. c/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17CP070     ud  Manguito cobre de 15 mm. c/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17CP080     ud  Manguito cobre de 22 mm. c/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17CP090     ud  Manguito cobre de 28 mm. c/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17CW PIEZAS ESPE.S/SOLDADURA INC.(SS)                                
P17CW010     ud  Codo cobre de 12 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17CW020     ud  Codo cobre de 15 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17CW030     ud  Codo cobre de 18 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CW040     ud  Codo cobre de 22 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17CW050     ud  Codo cobre de 28 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CW060     ud  Codo cobre de 35 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P17CW070     ud  Codo cobre de 42 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17CW080     ud  Codo cobre de 54 mm. s/s                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17CW090     ud  Te cobre de 12 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17CW100     ud  Te cobre de 15 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17CW110     ud  Te cobre de 18 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17CW120     ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17CW130     ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17CW140     ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17CW150     ud  Te cobre de 42 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17CW160     ud  Te cobre de 54 mm. s/s                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17CW170     ud  Manguito cobre de 12 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P17CW180     ud  Manguito cobre de 15 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17CW190     ud  Manguito cobre de 18 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17CW200     ud  Manguito cobre de 22 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17CW210     ud  Manguito cobre de 28 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17CW220     ud  Manguito cobre de 35 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17CW230     ud  Manguito cobre de 42 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17CW240     ud  Manguito cobre de 54 mm. s/s                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P17D DEPÓSITOS ACUMULADORES                                          
SUBAPARTADO P17DA ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS                                       
P17DA010     ud  Racor salida depósito de 3/4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17DA020     ud  Racor salida depósito de 1"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17DA030     ud  Válvula esfera depósito de 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17DA040     ud  Válvula esfera depósito de 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17DA050     ud  Racor entrada depósito de 3/4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17DA060     ud  Válvula entrada c/flotador 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17DA070     ud  Codo rebosadero depósito de 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17DA080     ud  Flotador latón y boya cobre 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17DA090     ud  Flotador latón y boya cobre 1 1/2"                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17DL DEPÓSITOS DE PRFV.                                              
P17DL010     ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17DL020     ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 500 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17DL030     ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

P17DL040     ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.500 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P17DL050     ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

P17DL055     ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P17DL060     ud  Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17DL065     ud  Depósito PRFV. rectan.c/tapa 500 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17DL070     ud  Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P17DL080     ud  Depósito PRFV. rectan.c/tapa 2.100 l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17DO DEPÓSITOS DE POLIPROPILENO                                      
P17DO010     ud  Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 300 l                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS

P17DO020     ud  Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 500 l                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

P17DO030     ud  Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 1.000 l               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

SUBAPARTADO P17DP DEPÓSITOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD                   
P17DP010     ud  Depósito cilíndrico PEAD 350 l                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

P17DP020     ud  Depósito cilíndrico PEAD 500 l                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS

P17DP030     ud  Depósito cilíndrico PEAD 1000 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

P17DP040     ud  Depósito cuadrado PEAD 735x735x1350 mm 600 l                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

P17DP050     ud  Depósito cuadrado PEAD 735x735x1674 mm 750 l                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

P17DP060     ud  Depósito cuadrado PEAD 780x780x1971 mm 1000 l                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

P17DP070     ud  Kit conexión 1er depósito 600/750/1000 l                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17DP080     ud  Kit conexión depósitos adicionales 600/750/1000 l               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1180



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P17DV OTRAS TIPOLOGÍAS                                                
P17DV010     ud  Depósito prefabricado de agua de 5.000 l.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.520,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17DV020     ud  Depósito prefabricado de agua 6,000 l                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.356,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17DV030     ud  Depósito prefabricado de agua 10,000 l                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.734,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

P17DV100     ud  Depósito para producto dispersante de 550 litros                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P17F TUBERÍAS DE FUNDICIÓN                                           
SUBAPARTADO P17FT TUBOS DE FUNDICIÓN PARA EVACUAC.                                
P17FT010     m.  Tubo fundición 50 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FT020     m.  Tubo fundición 75 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17FT030     m.  Tubo fundición 100 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17FT040     m.  Tubo fundición 125 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FT050     m.  Tubo fundición 150 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17FT060     m.  Tubo fundición 200 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FT070     m.  Tubo fundición 250 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17FT080     m.  Tubo fundición 300 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FT090     m.  Tubo fundición 400 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17FE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN                                  
ELEMENTO P17FEB TE FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS                                    
P17FEB010    ud  Te BBB fundición dúctil DN60-40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17FEB020    ud  Te BBB fundición dúctil DN60-50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17FEB030    ud  Te BBB fundición dúctil DN60-60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17FEB040    ud  Te BBB fundición dúctil DN80-40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17FEB050    ud  Te BBB fundición dúctil DN80-50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB060    ud  Te BBB fundición dúctil DN80-60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEB070    ud  Te BBB fundición dúctil DN80-65                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17FEB080    ud  Te BBB fundición dúctil DN80-80                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB090    ud  Te BBB fundición dúctil DN100-40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P17FEB100    ud  Te BBB fundición dúctil DN100-50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17FEB110    ud  Te BBB fundición dúctil DN100-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17FEB120    ud  Te BBB fundición dúctil DN100-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FEB130    ud  Te BBB fundición dúctil DN100-80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17FEB140    ud  Te BBB fundición dúctil DN100-100                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FEB150    ud  Te BBB fundición dúctil DN125-40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17FEB160    ud  Te BBB fundición dúctil DN125-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17FEB170    ud  Te BBB fundición dúctil DN125-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17FEB180    ud  Te BBB fundición dúctil DN125-80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17FEB190    ud  Te BBB fundición dúctil DN125-100                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB200    ud  Te BBB fundición dúctil DN125-125                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17FEB210    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEB220    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17FEB230    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17FEB240    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17FEB250    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17FEB260    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-100                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEB270    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-125                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FEB280    ud  Te BBB fundición dúctil DN150-150                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEB290    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17FEB300    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17FEB310    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P17FEB320    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17FEB330    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB340    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-100                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB350    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-125                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEB360    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-150                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEB370    ud  Te BBB fundición dúctil DN200-200                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17FEB380    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17FEB390    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17FEB400    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17FEB410    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-100                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEB420    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-150                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P17FEB430    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-200                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17FEB440    ud  Te BBB fundición dúctil DN250-250                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FEB450    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FEB460    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17FEB470    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17FEB480    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-100                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17FEB490    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-150                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P17FEB500    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-200                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

P17FEB510    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-250                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P17FEB520    ud  Te BBB fundición dúctil DN300-300                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P17FEC CODOS FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS                                 

8 de abril de 2021 Página 1186



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P17FEC010    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN40                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17FEC020    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEC030    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN60/65                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17FEC040    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17FEC050    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN80                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FEC060    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17FEC070    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17FEC080    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17FEC090    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN200                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17FEC100    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN250                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

P17FEC110    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN300                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS
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P17FEC120    ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN400                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS

ELEMENTO P17FED BRIDAS FUNDICIÓN DÚCTIL                                         
P17FED010    ud  Brida lisa roscada DN32 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17FED020    ud  Brida lisa roscada DN40 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FED030    ud  Brida lisa roscada DN50 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FED040    ud  Brida lisa roscada DN60 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FED050    ud  Brida lisa roscada DN65 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FED060    ud  Brida lisa roscada DN80 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17FED070    ud  Brida lisa roscada DN100 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17FED080    ud  Brida lisa roscada DN125 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FED090    ud  Brida lisa roscada DN150 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FED100    ud  Brida lisa roscada DN200 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17FED110    ud  Brida lisa roscada DN250 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17FED120    ud  Brida lisa roscada DN300 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17FEJ JUNTAS ACERO INOXIDABLE                                         
P17FEJ010    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 50 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17FEJ020    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17FEJ030    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17FEJ040    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17FEJ050    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17FEJ060    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

P17FEJ070    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEJ080    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 300 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17FEJ090    ud  Junta tubo fund.ac.inox. 400 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS

ELEMENTO P17FEN CONOS REDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS                       
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P17FEN010    ud  Cono BB fundición dúctil DN80-50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEN020    ud  Cono BB fundición dúctil DN80-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17FEN030    ud  Cono BB fundición dúctil DN80-65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17FEN040    ud  Cono BB fundición dúctil DN100-50                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17FEN050    ud  Cono BB fundición dúctil DN100-60                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17FEN060    ud  Cono BB fundición dúctil DN100-65                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEN070    ud  Cono BB fundición dúctil DN100-80                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17FEN080    ud  Cono BB fundición dúctil DN125-50                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17FEN090    ud  Cono BB fundición dúctil DN125-60                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17FEN100    ud  Cono BB fundición dúctil DN125-65                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEN110    ud  Cono BB fundición dúctil DN125-80                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17FEN120    ud  Cono BB fundición dúctil DN125-100                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FEN130    ud  Cono BB fundición dúctil DN150-50                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17FEN140    ud  Cono BB fundición dúctil DN150-60                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17FEN150    ud  Cono BB fundición dúctil DN150-65                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17FEN160    ud  Cono BB fundición dúctil DN150-80                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17FEN170    ud  Cono BB fundición dúctil DN150-100                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17FEN180    ud  Cono BB fundición dúctil DN150-125                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17FEN190    ud  Cono BB fundición dúctil DN200-80                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FEN200    ud  Cono BB fundición dúctil DN200-100                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FEN210    ud  Cono BB fundición dúctil DN200-125                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17FEN220    ud  Cono BB fundición dúctil DN200-150                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17FEN230    ud  Cono BB fundición dúctil DN250-125                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FEN240    ud  Cono BB fundición dúctil DN250-150                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FEN250    ud  Cono BB fundición dúctil DN250-200                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEN260    ud  Cono BB fundición dúctil DN300-150                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17FEN270    ud  Cono BB fundición dúctil DN300-200                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FEN280    ud  Cono BB fundición dúctil DN300-250                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO P17FES SOPORTES TUBOS                                                  
P17FES010    ud  Soporte vert.tubo fund. 50 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17FES020    ud  Soporte vert.tubo fund. 75 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17FES030    ud  Soporte vert.tubo fund. 100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17FES040    ud  Soporte vert.tubo fund. 125 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P17FES050    ud  Soporte vert.tubo fund. 150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P17FES060    ud  Soporte horiz.tubo fund.150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P17FES070    ud  Soporte horiz.tubo fund.200 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17FES080    ud  Soporte horiz.tubo fund.250 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17FES090    ud  Soporte horiz.tubo fund.300 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P17FET COLLARIN DE TOMA FUNDICIÓN DÚCTIL                               
P17FET010    ud  Collarín toma fundición DN60 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FET020    ud  Collarín toma fundición DN80 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17FET030    ud  Collarín toma fundición DN100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17FET040    ud  Collarín toma fundición DN125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17FET050    ud  Collarín toma fundición DN150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17FET060    ud  Collarín toma fundición DN200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P17FEF FILTROS EN Y FUNDICIÓN DÚCTIL c/BRIDAS                          
P17FEF010    ud  Filtro BB fundición ductil DN50 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P17FEF020    ud  Filtro BB fundición ductil DN65 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FEF030    ud  Filtro BB fundición ductil DN80 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17FEF040    ud  Filtro BB fundición ductil DN100 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FEF050    ud  Filtro BB fundición ductil DN125 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17FEF060    ud  Filtro BB fundición ductil DN150 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17FEF070    ud  Filtro BB fundición ductil DN200 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FEF080    ud  Filtro BB fundición ductil DN250 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 925,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17FEF090    ud  Filtro BB fundición ductil DN300 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.367,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17FA TUBO FUNDIC.DÚCTIL PRESIÓN ABAS.                                
P17FA010     m.  Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FA020     m.  Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FA030     m.  Tubo fund.dúctil jta.stand.100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17FA040     m.  Tubo fund.dúctil jta.stand.125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17FA050     m.  Tubo fund.dúctil jta.stand.150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17FA060     ud  Codo fund.dúctil 60 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17FA070     ud  Codo fund.dúctil 80 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17FA080     ud  Codo fund.dúctil 100 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17FA090     ud  Codo fund.dúctil 125 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17FA100     ud  Codo fund.dúctil 150 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17FA110     ud  Junta tubo fund.presión 60 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P17FA120     ud  Junta tubo fund.presión 80 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17FA130     ud  Junta tubo fund.presión 100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P17FA140     ud  Junta tubo fund.presión 125 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17FA150     ud  Junta tubo fund.presión 150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO P17G TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO                                   
SUBAPARTADO P17GS TUBOS GALVANIZADOS CON SOLDADURA                                
P17GS010     m.  Tubo acero galvan.S.3/8" DN10 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17GS020     m.  Tubo acero galvan.S.1/2" DN15 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17GS030     m.  Tubo acero galvan.S.3/4" DN20 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17GS040     m.  Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17GS050     m.  Tubo acero galvan.S. 1 1/4" DN32 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17GS060     m.  Tubo acero galvan.S. 1 1/2" DN40 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17GS070     m.  Tubo acero galvan.S. 2" DN50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P17GS080     m.  Tubo acero galvan.S. 2 1/2" DN63 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17GS090     m.  Tubo acero galvan.S. 3" DN80 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17GR TUBOS GALVANIZADOS SIN SOLDADURA                                
P17GR010     m.  Tubo acero galvan.R. 3/8" DN10 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17GR020     m.  Tubo acero galvan.R. 1/2" DN15 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17GR030     m.  Tubo acero galvan.R. 3/4" DN20 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17GR040     m.  Tubo acero galvan.R. 1" DN25 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17GR050     m.  Tubo acero galvan.R. 1 1/4" DN32 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17GR060     m.  Tubo acero galvan.R. 1 1/2" DN40 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17GR070     m.  Tubo acero galvan.R. 2" DN50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17GR080     m.  Tubo acero galvan.R. 2 1/2" DN63 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17GR090     m.  Tubo acero galvan.R. 3" DN80 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P17GR100     m   Tubo acero galvan 4" DN100 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17GP TUBOS GALVANIZADOS REVEST. PVC                                  
P17GP010     m.  Tubo acero galv.RV 10/12 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17GP020     m.  Tubo acero galv.RV 12/14 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17GP030     m.  Tubo acero galv.RV 14/16 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17GP040     m.  Tubo acero galv.RV 16/18 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17GP050     m.  Tubo acero galv.RV 20/22 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17GE PIEZAS ESPECIALES ROSCADAS                                      
P17GE010     ud  Codo acero galvan.3/8" DN10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17GE020     ud  Codo acero galvan.1/2" DN15 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17GE030     ud  Codo acero galvan.3/4" DN20 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17GE040     ud  Codo acero galvan. 1" DN25 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17GE050     ud  Codo acero galvan. 1 1/4" DN32 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P17GE060     ud  Codo acero galvan.1 1/2" DN40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P17GE070     ud  Codo acero galvan. 2" DN50 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17GE075     ud  Codo acero galvan.2"" 1/2" DN63mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17GE078     ud  Codo acero galvan. 3" DN80 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17GE079     ud  Codo acero galvan. 3" DN100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17GE080     ud  Te acero galvan.3/8" DN10 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17GE090     ud  Te acero galvan.1/2" DN15 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17GE100     ud  Te acero galvan.3/4" DN20 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17GE110     ud  Te acero galvan. 1" DN25 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17GE120     ud  Te acero galvan. 1 1/4" DN32 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17GE130     ud  Te acero galvan. 1 1/2" DN40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17GE140     ud  Te acero galvan. 2" DN50 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17GE150     ud  Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17GE160     ud  Manguito ac.galv.1/2" DN15 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17GE170     ud  Manguito ac.galv.3/4" DN20 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17GE180     ud  Manguito ac.galv. 1" DN25 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17GE190     ud  Manguito ac.galv.1 1/4" DN32 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17GE200     ud  Manguito ac.galv.1 1/2" DN40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17GE210     ud  Manguito ac.galv. 2" DN50 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17GE220     ud  Manguito ac.galv.2 1/2" DN63mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17GE230     ud  Manguito ac.galv. 3" DN80 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P17J BAJANTES                                                        
SUBAPARTADO P17JP DE PVC                                                          
P17JP010     m.  Bajante PVC rectan.100x73mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17JP015     m.  Bajante PVC recta.100x73mm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17JP020     ud  Codo baj.PVC recta.100x73mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17JP025     ud  Codo baj.PVC rect.100x73mm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JP030     ud  Mang.baj.PVC recta.100x73mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17JP035     ud  Mang.baj.PVC rect.100x73mm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17JP040     ud  Abrazader.baj.rect.100x73mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JP045     ud  Abrazade.baj.rect.100x73mm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17JP050     ud  Abrazadera bajante PVC D=75mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17JP060     ud  Abrazadera bajante PVC D=90mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17JP070     ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17JP080     ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17JP090     ud  Abrazadera bajante PVC D=160mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JP100     m.  Bajante de PVC cuadrada 70x70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17JP110     ud  Codo bajan.PVC cuadrada 70x70mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JP120     ud  Mang.bajan.PVC cuadrada 70x70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17JP130     ud  Abraz.baja.PVC cuadrada 70x70mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17JZ DE ZINC, ZINCTITANIO Y COBRE                                    
P17JZ010     m.  Bajante redonda de zinc D=80mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17JZ020     m.  Bajante redonda de zinc D=100mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17JZ030     m.  Bajante cuadrad.de zinc 80x80mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17JZ040     ud  Codo bajante de zinc D=80mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17JZ050     ud  Codo bajante de zinc D=100mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17JZ060     ud  Abrazadera redonda zinc D=80mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JZ070     ud  Abrazadera redonda zinc D=100mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17JZ080     ud  Abrazadera cuadrada zinc D=80mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JZ090     m.  Bajada red.ZnTi D=80mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17JZ100     m.  Bajad.red.ZnTi D=100mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17JZ110     m.  Bajad.red.cobre D=80mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17JZ120     m.  Baja.red.cobre D=100mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17JZ130     m.  Bajante redonda de cobre D=80mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17JZ140     m.  Bajante redonda de cobre D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17JZ150     ud  Codo bajante de cobre D=80mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17JZ160     ud  Codo bajante de cobre D=100mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P17JZ170     ud  Abrazadera redonda cobre D=80mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17JZ180     ud  Abrazadera redonda cobre D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17JC DE CHAPA Y ALUMINIO                                             
P17JC005     m.  Bajante ch.lacada cuadrada 8x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17JC010     m.  Bajante ch.lacada cuadra.10x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17JC015     m.  Bajante ch.lacada redonda D=80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JC016     m.  Bajante ch.lacada redond.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17JC020     m.  Bajante ch.galvaniz.redon.D=80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17JC025     m.  Bajante ch.galvani.redon.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17JC026     ud  Codo bajant.ch.lacada cuad.8x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17JC030     ud  Codo bajant.ch.lacad.cua.10x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17JC035     ud  Codo bajant.ch.lacada red.D=80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17JC036     ud  Codo bajant.ch.lacad.red.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17JC040     ud  Codo bajant.ch.galvan.red.D=80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JC045     ud  Codo bajant.ch.galva.red.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JC050     ud  Abrazadera bajante chapa lacada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17JC060     ud  Abrazadera bajante chapa galvan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JC070     m.  Bajante aluminio prelacado 8x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P17JC075     m.  Bajante aluminio prelacad.10x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JC080     ud  Codo bajante alum.prelacad.8x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JC085     ud  Codo bajante alum.prelaca.10x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

P17JC090     m.  Bajant.red.prel.D=80mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17JC100     m.  Bajant.red.galv.D=80mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P17JC110     m.  Bajan.red.prel.D=100mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17JC120     m.  Bajan.red.galv.D=100mm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17JC130     m.  Bajante aluminio D=80 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17JC140     m.  Bajante aluminio D=100 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17JC150     ud  Codo bajante alum red. D=80mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17JC160     ud  Codo bajante alum red. D=100mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P17JC170     ud  Abrazadera bajante aluminio red                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17JU DE FUNDICIÓN (PLUVIALES)                                        
P17JU010     m.  Baj.red.fundición 75mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17JU020     m.  Baj.red.fundición 100mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JU030     m.  Baj.red.fundición 125mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17JU040     m.  Baj.aca.fundición 75mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P17JU050     m.  Baj.aca.fundición 100mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17JU060     m.  Baj.aca.fundición 125mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JU070     m.  Baj.oct.fundición 100mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JU080     m.  Baj.oct.fundición 125mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17JU090     ud  Codo baj.red.fundición 75 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JU100     ud  Codo baj.red.fundición 100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JU110     ud  Codo baj.red.fundición 125 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17JU120     ud  Codo baj.acanalada fund. 75 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17JU130     ud  Ese baj.acanalada fund.100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17JU140     ud  Ese baj.acanalada fund.125 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17JU150     ud  Codo baj.octogonal fund. 100 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17JU160     ud  Codo baj.octogonal fund. 125 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JU170     ud  Soporte vert.baj.fund. 75 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JU180     ud  Soporte vert.baj.fund. 100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JU190     ud  Soporte vert.baj.fund. 125 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17JI INSONORIZADAS                                                   
P17JI010     m.  Bajante insonor. D=50mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P17JI020     m.  Bajante insonor.D=70mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JI030     m.  Bajante insonor.D=100mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JI040     m.  Bajante insonor. D=125mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17JI050     m.  Bajante insonor.D=150mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17JI060     ud  Codo baj.insonor.D=50mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17JI070     ud  Codo baj.insonor.D=70mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P17JI080     ud  Codo baj.insono.D=100mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17JI090     ud  Codo baj.insono.D=125mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17JI100     ud  Codo baj.insono.D=150mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17JI110     ud  Abraz.baj.insono.D=70mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17JI120     ud  Abraz.baj.inson. D=100mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17JI130     ud  Abraz.baj.inson.D=125mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17JI140     ud  Abraz.baj.inson.D=150mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17JX ACERO INOXIDABLE                                                
P17JX010     m   Bajante acero inoxidable D=80 mm p.p. piezas                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

P17JX020     m   Bajante acero inoxidable D=100 mm p.p. piezas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS
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APARTADO P17K SUMIDEROS Y CALDERETAS                                          
SUBAPARTADO P17KF SUMIDEROS DE FUNDICIÓN                                          
P17KF010     ud  Sumidero sifónico fund. 15x15 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17KF020     ud  Sumidero sifónico fund. 20x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17KF030     ud  Sumidero sifónico fund. 25x25 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17KF040     ud  Sumidero sifónico fund. 30x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17KF050     ud  Sumidero sifónico fund. 40x40 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17KF060     ud  Sumidero fundic.red.terraza D=20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17KF070     ud  Sumidero fundic.tipo cesta 20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17KF080     ud  Sumidero fundic.cuad.suelo 20x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17KP SUMIDEROS DE PVC                                                
P17KP010     ud  Sum.sif.PVC SH-SV rej.inox.40/50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17KP020     ud  Sum.sif.PVC SV-SH rej. PVC 40/50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17KP030     ud  Sumidero sifón. SV rej.PVC 75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17KP040     ud  Sumidero sifón. SV rej.PVC 90 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17KP050     ud  Sumidero sifón.SV rej.PVC 110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17KP060     ud  Sumidero sifón.SV rej.PVC 125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17KP070     ud  Sumider.PVC SV rej.alta 90/110mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17KP080     ud  Sum.sif.ext.PVC SV rej.Ino.40/50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17KP090     ud  Sum.sif.ext.PVC SV rej. PP 75/90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17KP100     ud  Sum.sif.polipr.SV rej.inox.40/50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17KC CALDERETAS DE PVC                                               
P17KC010     ud  Calder.sif.ext. SV rej.PVC 75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17KC020     ud  Calder.sif.ext. SV rej.PVC 90 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17KC030     ud  Calder.sif.ext.SV rej.PVC 110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17KC040     ud  Calder.sif.ext.SV rej.PVC 125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17KC050     ud  Caldereta PVC SV rej.alta 90/110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17KC060     ud  Cald.sif.ext. SV rej.alta PP 110                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17KC070     ud  Calder.sif.ext. SH rej.PVC 75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17KC080     ud  Calder.sif.ext. SH rej.PVC 90 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17KC090     ud  Calder.sif.ext.SH rej.PVC 110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17KL SUMIDEROS POLIPROPILENO                                         
P17KL010     ud  Sumidero sifón polipropileno 45x45x60cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P17L TUBERÍAS DE POLIPROPILENO                                       
SUBAPARTADO P17LT TUBOS DE POLIPROPILENO PN-20                                    
P17LT010     m.  Tubo polipropileno 20atm. 16mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17LT020     m.  Tubo polipropileno 20atm. 20mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17LT030     m.  Tubo polipropileno 20atm. 25mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LT040     m.  Tubo polipropileno 20atm. 32mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17LT050     m.  Tubo polipropileno 20atm. 40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17LT060     m.  Tubo polipropileno 20atm. 50mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LT070     m.  Tubo polipropileno 20atm. 63mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LT080     m.  Tubo polipropileno 20atm. 75mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17LS TUBOS DE POLIPROPILENO PN-16                                    
P17LS010     m.  Tubo polipropileno 16atm. 40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17LS020     m.  Tubo polipropileno 16atm. 50mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LS030     m.  Tubo polipropileno 16atm. 63mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LS040     m.  Tubo polipropileno 16atm. 75mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17LR TUBOS DE POLIPROPILENO PN-10                                    
P17LR010     m.  Tubo polipropileno 10atm. 40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17LR020     m.  Tubo polipropileno 10atm. 50mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LR030     m.  Tubo polipropileno 10atm. 63mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17LR040     m.  Tubo polipropileno 10atm. 75mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LR050     m.  Tubo polipropileno 10atm. 90mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LR060     m.  Tubo polipropileno 10atm. 110mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17LA T.POLIPROPILENO PN-20 ENV.ALUM.                                 
P17LA010     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.16mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LA020     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.20mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LA030     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.25mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LA040     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.32mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LA050     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.40mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LA060     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.50mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17LA070     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.63mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LA080     m.  Tubo poliprop.env.al.20atm.75mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17LP PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO                                 
P17LP010     ud  Codo polipropileno de 16 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LP020     ud  Codo polipropileno de 20 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17LP030     ud  Codo polipropileno de 25 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17LP040     ud  Codo polipropileno de 32 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17LP050     ud  Codo polipropileno de 40 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LP060     ud  Codo polipropileno de 50 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LP070     ud  Codo polipropileno de 63 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17LP080     ud  Codo polipropileno de 75 mm. 90º                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17LP090     ud  Te polipropileno de 16 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17LP100     ud  Te polipropileno de 20 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LP110     ud  Te polipropileno de 25 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17LP120     ud  Te polipropileno de 32 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LP130     ud  Te polipropileno de 40 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17LP140     ud  Te polipropileno de 50 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17LP150     ud  Te polipropileno de 63 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17LP160     ud  Te polipropileno de 75 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LP170     ud  Manguito polipropileno de 16mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LP180     ud  Manguito polipropileno de 20mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17LP190     ud  Manguito polipropileno de 25mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17LP200     ud  Manguito polipropileno de 32mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17LP210     ud  Manguito polipropileno de 40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LP220     ud  Manguito polipropileno de 50mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17LP230     ud  Manguito polipropileno de 63mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17LP240     ud  Manguito polipropileno de 75mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17LI TUBOS EVACUACIÓN POLIPROPILENO PP INSONORIZADOS TRICAPA         
P17LI010     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LI020     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LI030     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17LI040     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LI050     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=110 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17LI060     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=125 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17LI070     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=160 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LI080     m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=200 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LI085     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=40 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17LI090     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=50 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LI095     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=75 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LI100     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=90 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LI105     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=110 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LI110     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=125 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LI115     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM D=160 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LI120     m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm manguito

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17LE PIEZAS ESPECIALES PP INSONORIZADOS TRICAPA                      
ELEMENTO P17LEC CODOS                                                           
P17LEC010    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=40 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17LEC020    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=50 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17LEC030    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=75 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LEC040    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=90 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P17LEC050    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=110 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LEC060    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=125 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LEC070    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=160 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17LEC080    ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=200 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LEC085    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=40 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17LEC090    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=50 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LEC095    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=75 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17LEC100    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=90 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17LEC105    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17LEC110    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=125 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17LEC115    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=160 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P17LEC120    ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17LED DERIVACIONES                                                    
P17LED010    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=40 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LED020    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=50 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LED030    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=75 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LED040    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=90 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LED050    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=110 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17LED060    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=125 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LED070    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=160 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LED080    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=200 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17LED085    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=4

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LED090    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=5

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P17LED095    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=7

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17LED100    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=9

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17LED105    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LED110    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17LED115    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=1

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17LED120    ud  Derivación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17LEA ACCESORIOS                                                      
P17LEA010    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=40 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17LEA020    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=50 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LEA030    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17LEA040    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17LEA050    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=110 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P17LEA060    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=125 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LEA070    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=160 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17LEA080    ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=200 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

P17LEA085    ud  Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=75 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17LEA090    ud  Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=90 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17LEA095    ud  Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=110 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17LEA100    ud  Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=125 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

P17LEA105    ud  Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=160 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17LEA110    ud  Abrazadera isofónica acero galvanizado insonorizada REHAU D=200 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17LC TUBOS POLIPROPILENO CORRUGADO PROTECCIÓN                        
P17LC010     m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17LC020     m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17LC030     m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LC040     m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17LC050     m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17LC060     m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P17N CANALONES                                                       
SUBAPARTADO P17NA ALUMINIO LACADO                                                 
P17NA010     m   Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17NA020     m   Canalón aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NA030     m   Canalón aluminio circular 333 mm i/p.p. piezas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17NA070     m   Canalón aluminio cuadrado 300 mm i/p.p. piezas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P17NA080     m   Canalón aluminio cuadrado 400 mm i/p.p. piezas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P17NA100     m   Canalón aluminio cornisa 300 mm i/p.p. piezas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17NA110     m   Canalón aluminio cornisa 380 mm i/p.p. piezas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17NA270     ud  Soporte canalón aluminio                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17NC DE CHAPA                                                        
P17NC010     m.  Canalón cuad.ch.galv. des. 333 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NC020     m.  Canalón cuad.ch.galv.15x15x15cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P17NC030     m.  Canalón redond.ch.galv.des.25cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NC040     m.  Canalón redond.ch.galv.des.33cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17NC050     m.  Canalón cuad.ch.lacad.10x10x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NC055     m.  Canalón cuad.ch.lacad.12x12x12cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

P17NC060     m.  Canalón cuad.ch.lacad.15x15x15cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NC070     m.  Canalón redond.ch.lacad.des.25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P17NC080     m.  Canalón redond.ch.lacad.des.33cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17NC085     m.  Canalón diseño ch.lacad.des.45cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NC090     m.  Canalón chapa galvaniz.des.100cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NC091     m.  Canalón chapa galvaniz.des. 50cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17NC100     ud  Soporte canalón acer.galv.D=50cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17NC110     ud  Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17NC115     ud  Soport.canalón ch.gal.cuad.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17NC120     ud  Soport.canalón ch.lac.cuad.15x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17NC125     ud  Soport.canalón ch.gal.cuad.15x15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17NC130     ud  Soport.canalón ch.lac.redon.25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NC135     ud  Soport.canalón ch.gal.redon.25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P17NC140     ud  Soport.canalón ch.lac.redon.33cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17NC145     ud  Soport.canalón ch.gal.redon.33cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17NC190     m.  Canalón red.prela.25cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17NC200     m.  Canalón red.galva.25cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17NC210     m.  Canalón red.prela.28cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17NC220     m.  Canalón red.galva.28cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17NC230     m.  Canalón red.prela.33cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17NC240     m.  Canalón red.galva.33cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NC250     m.  Canalón cuad.prel.25cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17NC260     m.  Canalón cuad.prel.33cm.pp.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17NP DE PVC                                                          
P17NP010     m.  Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17NP020     m.  Canalón PVC redondo D=185mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NP030     m.  Canalón PVC redondo D=250mm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17NP035     m.  Canalón PVC redond.D=185mm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NP040     ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NP050     ud  Gafa canalón PVC red.equip.185mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17NP060     ud  Gafa canalón PVC red.equip.250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NP070     ud  Conex.bajante PVC redon.D=125mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NP080     ud  Conex.bajante PVC redon.D=185mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17NP090     ud  Conex.bajante PVC redon.D=250mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NP100     m.  Canalón PVC cuadr.des.25cm.gris                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P17NP110     m.  Canalón PVC cuadr.des.33cm.gris                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17NP115     m.  Canalón PVC cuadr.des.26cm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NP120     ud  Gafa canalón PVC cuadr.26cm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17NP130     ud  Gafa canalón PVC cuadr.34cm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17NP135     ud  Gafa canalón PVC cuad.26cm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17NP140     ud  Conex.bajante PVC cuad.26cm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NP150     ud  Conex.bajante PVC cuad.34cm.gris                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17NP155     ud  Conex.bajant.PVC cuad.26cm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17NP160     m.  Canalón PVC rectangular 110x75mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17NP170     ud  Gafa canalón PVC rectan.110x75mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NP180     ud  Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1229



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P17NZ DE ZINCTITANIO                                                  
P17NZ010     m   Canalón ZnTi redondo 250x0,65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17NZ020     m.  Canalón ZnTi redondo 280x0,65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17NZ030     m.  Canalón ZnTi redondo 333x0,65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17NZ070     m   Canalón ZnTi cuadrado 250x0,65 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17NZ080     m   Canalón ZnTi cuadrado 333x0,65 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17NZ100     m   Canalón ZnTi cornisa 333x0,65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ110     ud  Palomilla ZnTi redonda 250x25x4 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17NZ120     ud  Palomilla ZnTi redonda 280x25x4 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17NZ130     ud  Palomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NZ140     ud  Palomilla ZnTi cuadrada 250x25x4 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NZ150     ud  Palomilla ZnTi cuadrada 333x25x4 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P17NZ160     ud  Palomilla ZnTi cornisa 333x36x1,5 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NZ170     ud  Tapa ZnTi redonda 250 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ180     ud  Tapa ZnTi redonda 280 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ190     ud  Tapa ZnTi redonda 333 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ200     ud  Tapa ZnTi cuadrada 250 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ210     ud  Tapa ZnTi cuadrada 333 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17NZ220     ud  Tapa ZnTi cornisa 333 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17NO DE COBRE                                                        
P17NO010     m   Canalón cobre redondo 250x0,6 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NO020     m   Canalón cobre redondo 280x0,6 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17NO030     m   Canalón cobre redondo 333x0,6 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17NO070     m   Canalón cobre cuadrado 250x0,6 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P17NO080     m   Canalón cobre cuadrado 333x0,6 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NO100     m   Canalón cobre cornisa 333x0,6 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17NO110     ud  Palomilla cobre redonda 250x25x4 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17NO120     ud  Palomilla cobre redonda 280x25x4 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17NO130     ud  Palomilla cobre redonda 333x25x4 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17NO140     ud  Palomilla cobre cuadrada 250x25x4 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17NO150     ud  Palomilla cobre cuadrada 333x25x4 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17NO160     ud  Palomilla cobre cornisa 333x36x1,5 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17NO170     ud  Tapa cobre redonda 250 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17NO180     ud  Tapa cobre redonda 280 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17NO190     ud  Tapa cobre redonda 333 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P17NO200     ud  Tapa cobre cuadrada 250 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P17NO210     ud  Tapa cobre cuadrada 333 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17NO220     ud  Tapa cobre cornisa 333 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17NI ACERO INOXIDABLE                                                
P17NI010     m   Canalón acero inoxidable circular 250 mm i/ p.p. piezas         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17NI020     m   Canalón acero inoxidable circular 330 mm i/ p.p. piezas         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17NI030     m   Canalón acero inoxidable cuadrado 250 mm i/ p.p. piezas         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17NI040     m   Canalón acero inoxidable cuadrado 333 mm i/ p.p. piezas         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO PE                                      
SUBAPARTADO P17PB TUBOS PE BAJA DENSIDAD AGRÍCOLA(PN-6)                           
P17PB020     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 20 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17PB030     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 25 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PB040     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 32 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PB050     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 40 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17PB060     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 50 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PB070     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 63 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17PB080     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 75 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PB090     m   Tubo PE BD uso agrícola PN-6 90 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17PA TUBOS PE ALTA DENSIDAD (PE100) (PN-10)                          
P17PA040     m.  Tubo polietileno ad 10atm.32mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PA050     m.  Tubo polietileno ad 10atm.40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17PA060     m.  Tubo polietileno ad 10atm.50mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PA070     m.  Tubo polietileno ad 10atm.63mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17PA080     m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PA090     m.  Tubo polietileno ad 10atm.90mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PA100     m   Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 110 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17PH TUBO PE ALTA DENSIDAD (PE100) (PN-16)                           
ELEMENTO P17PHR PN16 / SDR 11 ROLLOS                                            
P17PHR010    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PHR020    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PHR030    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PHR040    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P17PHR050    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17PHR060    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17PHR070    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PHR080    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm Rollos                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PHR090    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Rollos                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PHB PN16 / SDR 11 BARRAS                                            
P17PHB010    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Barras                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17PHB020    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Barras                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17PHB030    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm Barras                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PHB040    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Barras                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PHB050    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 125 mm Barras                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17PHB060    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 140 mm Barras                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17PHB070    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 160 mm Barras                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PHB080    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 180 mm Barras                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PHB090    m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 200 mm Barras                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17PM TUBOS PE MEDIA DENSIDAD (PE40) (PN-6)                           
P17PM020     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 20 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PM030     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 25 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PM040     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 32 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17PM050     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 40 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17PM060     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 50 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PM070     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 63 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17PM080     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 75 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PM090     m   Tubo polietileno MD PE40 PN-6 90 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17PP PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO                                
ELEMENTO P17PPT TE POLIETILENO                                                  
P17PPT010    ud  Te polietileno 20 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17PPT020    ud  Te polietileno 25 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PPT030    ud  Te polietileno 32 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17PPT040    ud  Te polietileno 40 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17PPT050    ud  Te polietileno 50 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PPT060    ud  Te polietileno 63 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PPT070    ud  Te polietileno 75 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17PPT080    ud  Te polietileno 90 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPT090    ud  Te polietileno 110 mm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PPA CODOS POLIETILENO                                               
P17PPA010    ud  Codo polietileno 20 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17PPA020    ud  Codo polietileno 25 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1238



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P17PPA030    ud  Codo polietileno 32 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPA040    ud  Codo polietileno 40 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17PPA050    ud  Codo polietileno 50 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PPA060    ud  Codo polietileno 63 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PPA070    ud  Codo polietileno 75 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPA080    ud  Codo polietileno 90 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPA090    ud  Codo polietileno 110 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PPE ENLACE RECTO POLIETILENO                                        
P17PPE010    ud  Enlace recto polietileno 20 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17PPE020    ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PPE030    ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPE040    ud  Enlace recto polietileno 40 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P17PPE045    ud  Enlace recto polietileno 50 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P17PPE050    ud  Enlace recto polietileno 63 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17PPE060    ud  Enlace recto polietileno 75 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPE070    ud  Enlace recto polietileno 90 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPE080    ud  Enlace recto polietileno 110 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PPP PORTABRIDAS DE POLIETILENO                                      
P17PPP010    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN63 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPP020    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN75 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17PPP030    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN90 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PPP040    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN110 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17PPP050    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN125 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PPP060    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN140 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P17PPP070    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN160 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PPP080    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN180 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PPP090    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN200 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPP100    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN225 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPP110    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN250 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPP120    ud  Portabrida de polietileno PN-16 DN315 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PPC COLLARINES TOMA POLIETILENO                                     
P17PPC010    ud  Collarín toma PE DN63-3/4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17PPC020    ud  Collarín toma PE DN63-1"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17PPC030    ud  Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPC040    ud  Collarín toma PE DN63-1 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPC050    ud  Collarín toma PE DN75-3/4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17PPC060    ud  Collarín toma PE DN75-1"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PPC070    ud  Collarín toma PE DN75-1 1/4"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17PPC080    ud  Collarín toma PE DN75-1 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PPC090    ud  Collarín toma PE DN90-3/4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PPC100    ud  Collarín toma PE DN90-1"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPC110    ud  Collarín toma PE DN90-1 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17PPC120    ud  Collarín toma PE DN90-2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PPC130    ud  Collarín toma PE DN110-1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17PPC140    ud  Collarín toma PE DN110-1 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17PPC150    ud  Collarín toma PE DN110-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17PPC160    ud  Collarín toma PE DN125-1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P17PPC170    ud  Collarín toma PE DN125-1 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPC180    ud  Collarín toma PE DN125-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17PPC190    ud  Collarín toma PE DN140-1 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17PPC200    ud  Collarín toma PE DN140-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17PPC210    ud  Collarín toma PE DN160-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PPC220    ud  Collarín toma PE DN200-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17PPC230    ud  Collarín toma PE DN250-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17PPC240    ud  Collarín toma PE DN315-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO P17PPB COLLARINES TOMA POLIETILENO C/BRIDAS                            
P17PPB010    ud  Collarín salida brida DN110-65 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17PPB020    ud  Collarín salida brida DN110-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PPB030    ud  Collarín salida brida DN125-60/65 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P17PPB040    ud  Collarín salida brida DN125-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPB050    ud  Collarín salida brida DN140-60/65 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17PPB060    ud  Collarín salida brida DN140-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17PPB070    ud  Collarín salida brida DN140-100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17PPB080    ud  Collarín salida brida DN160-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17PPB090    ud  Collarín salida brida DN160-100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17PPB100    ud  Collarín salida brida DN200-60/65 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P17PPB110    ud  Collarín salida brida DN200-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17PPB120    ud  Collarín salida brida DN200-100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17PPB130    ud  Collarín salida brida DN250-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

P17PPB140    ud  Collarín salida brida DN250-100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P17PPB150    ud  Collarín salida brida DN250-150 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17PPB160    ud  Collarín salida brida DN315-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17PPB170    ud  Collarín salida brida DN315-100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P17PPB180    ud  Collarín salida brida DN315-150 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17PPB190    ud  Collarín salida brida DN400-80 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P17PPB200    ud  Collarín salida brida DN400-100 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 840,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17PPB210    ud  Collarín salida brida DN400-200 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 902,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17PS PIEZAS ESPECIALES LATÓN                                         
P17PS010     ud  Codo latón 16 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PS020     ud  Codo latón 20 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17PS030     ud  Codo latón 25 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PS040     ud  Codo latón 32 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17PS050     ud  Te latón 16 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17PS060     ud  Te latón 20 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17PS070     ud  Te latón 25 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PS080     ud  Te latón 32 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17PS090     ud  Manguito latón 16 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17PS100     ud  Manguito latón 20 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17PS110     ud  Manguito latón 25 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P17PS120     ud  Manguito latón 32 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P17O TUBERÍAS MULTICAPA PERT-AL-PERT                                 
SUBAPARTADO P17OB TUBOS MULTICAPA PERT-AL-PERT RÍGIDA                             
P17OB010     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OB020     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17OB030     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 25x2,25 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17OB040     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 32x3 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17OA TUBOS MULTICAPA PERT-AL-PERT ROLLO                              
P17OA010     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 16x2 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17OA020     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 20x2,25 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17OA030     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x2,5 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17OA040     m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x3 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17OE PIEZAS ESPECIALES MULTICAPA PERT-AL-PERT                        
ELEMENTO P17OET TE                                                              
P17OET010    ud  Te u. prensada PPSU 20 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17OET020    ud  Te u. prensada PPSU 25 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17OET030    ud  Te u. prensada PPSU 16x16x16 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17OET040    ud  Te reducida u. prensada PPSU 20x16x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17OET050    ud  Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OET060    ud  Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OET070    ud  Te reducción Arco Sistemas Press 25x2,50-20x2,00-20x2,00 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17OET080    ud  Te igual Arco Sistemas Press 20x2,00 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OET090    ud  Te reducción Arco Sistemas Press 20x2,00-16x2,00-20x2,00 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17OET100    ud  Te reducción Arco Sistemas Press 20x2,00-16x2,00-16x2,00 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P17OEC CODOS                                                           
P17OEC010    ud  Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P17OEC020    ud  Codo u. prensada terminal latón 20x1/2"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OEC030    ud  Codo u. prensada terminal latón 25x3/4"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17OEC035    ud  Codo u. prensada terminal latón 32                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17OEC040    ud  Codo H Arco Sistemas Press 20x2,00 1/2"H                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17OEC050    ud  Codo H Arco Sistemas Press 16x2,00 1/2"H                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17OEC060    ud  Codo u. prensada latón base fijación 16x1/2"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17OEC070    ud  Codo u. prensada latón base fijación 20x1/2"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17OEC080    ud  Codo u. prensada latón base fijación 20x3/4"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17OER RACORES                                                         
P17OER010    ud  Racor adaptador 16x1/2"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17OER020    ud  Racor fijo macho 16x1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17OER030    ud  Racor fijo macho 20x1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17OER040    ud  Racor fijo macho 25x1"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17OER050    ud  Racor fijo hembra 20x3/4"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17OER060    ud  Racor 16x2                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P17OER070    ud  Racor 20x2                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P17OER080    ud  Racor móvil H Arco Sistemas Press 20x2,00 3/4"H                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17OER090    ud  Racor móvil H Arco Sistemas Press 20x2,00 1/2"H                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17OER100    ud  Racor móvil H Arco Sistemas Press 25x2,50 1"H                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P17OEO COLECTORES                                                      
P17OEO010    ud  Colector sanitario con 3 salidas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17OEO020    ud  Colector sanitario con 4 salidas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17OEO030    ud  Colector sanitario 3 entradas 4 salidas c/tapa                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OEO040    ud  Colector sanitario 3 entradas 4 salidas c/rejilla               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17OEO050    ud  Colector u. prensada techo PPSU 20/20x16x16                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17OEO060    ud  Colector u. prensada PPSU 20/20x16x16x16                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P17OEV VÁLVULAS                                                        
P17OEV010    ud  Mando y plafón Arco modelo Palanca                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17OEV020    ud  Módulo colector Arco                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17OEV030    ud  Módulo final colector Arco                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

ELEMENTO P17OEM MANGUITOS UNIÓN                                                 
P17OEM010    ud  Manguito unión multicapa 16 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17OEM020    ud  Manguito unión multicapa 20 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17OEM030    ud  Manguito unión multicapa 25 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17OEM040    ud  Manguito unión multicapa 32 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P17I TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO - PEX                        
SUBAPARTADO P17IR TUBOS RÍGIDOS POLIETILENO RETICULADO PEX-A                      
P17I030      m   Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17IR020     m   Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17IR030     m   Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17IR040     m   Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17IO TUBOS EN ROLLO POLIETILENO RETICULADO PEX-A                     
P17IO010     m   Tubo en rollo PEX-A 16x1,8 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17IO020     m   Tubo en rollo PEX-A 20x1,9 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17IO030     m   Tubo en rollo PEX-A 25x2,3 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17IO040     m   Tubo en rollo PEX-A 32x2,9 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17IS PIEZAS ESPECIALES PEX-A                                         
ELEMENTO P17IST TE                                                              
P17IST010    ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17IST040    ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17IST060    ud  Te reducida unión rápida PPSU 20-20-16 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17IST050    ud  Te reducida unión rápida PPSU 32-25-25 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17IST070    ud  Te unión rápida PPSU 16 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17IST080    ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17IST090    ud  Te unión rápida PPSU 25 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17IST100    ud  Te unión rápida PPSU 32 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17ISC CODOS                                                           
P17ISC010    ud  Codo unión rápida latón 16 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17ISC020    ud  Codo unión rápida latón 20 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17ISC030    ud  Codo unión rápida latón 25 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P17ISC040    ud  Codo unión rápida latón 32 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17ISC050    ud  Codo unión rápida latón 75 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17ISC060    ud  Codo unión rápida latón 90 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17ISC070    ud  Codo unión rápida latón 110 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17ISC080    ud  Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ISC090    ud  Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17ISC100    ud  Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 3/4"                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ISC110    ud  Codo unión rápida latón terminal 25 mm - 3/4"                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ISC120    ud  Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17ISC130    ud  Codo unión rápida latón base fijación 20 mm - 1/2"              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ISC140    ud  Codo unión rápida PPSU 16 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P17ISC150    ud  Codo unión rápida PPSU 20 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ISC160    ud  Codo unión rápida PPSU 25 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17ISC170    ud  Codo unión rápida PPSU 32 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17ISC180    ud  Codo unión rápida PPSU 40 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17ISC190    ud  Codo unión rápida PPSU 50 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17ISC200    ud  Codo unión rápida PPSU 63 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS

P17ISC210    ud  Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ISC220    ud  Codo unión rápida terminal PPSU 20-1/2"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ISC230    ud  Codo unión rápida terminal PPSU 25-3/4"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ISC240    ud  Codo unión rápida terminal PPSU 32-1"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ISC250    ud  Codo unión rápida base fijación PPSU 16-1/2"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17ISC260    ud  Codo unión rápida base fijación PPSU 20-1/2"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ISC270    ud  Codo unión rápida base fijación PPSU 25-3/4"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P17ISM MANGUITOS                                                       
P17ISM010    ud  Manguito metálico 16 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17ISM020    ud  Manguito metálico 20 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ISM030    ud  Manguito metálico 25 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17ISM040    ud  Manguito metálico 32 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17ISM050    ud  Manguito metálico 75 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17ISM060    ud  Manguito metálico 90 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ISM070    ud  Manguito metálico 110 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ISM080    ud  Manguito PPSU 16 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17ISM090    ud  Manguito PPSU 20 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17ISM100    ud  Manguito PPSU 25 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ISM110    ud  Manguito PPSU 32 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17ISM120    ud  Manguito PPSU 40 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ISM130    ud  Manguito PPSU 50 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17ISM140    ud  Manguito PPSU 63 mm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17ISM180    ud  Manguito reducido PPSU 32-25 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17ISR RACORES                                                         
P17ISR010    ud  Racor fijo macho unión rápida PPSU 16-1/2"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ISR020    ud  Racor fijo macho unión rápida PPSU 20-1/2"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17ISR030    ud  Racor fijo macho unión rápida PPSU 25-3/4"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ISR040    ud  Racor fijo macho unión rápida PPSU 32-1"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ISR050    ud  Racor fijo hembra unión rápida PPSU16-1/2"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P17ISR060    ud  Racor fijo hembra unión rápida PPSU 20-1/2"                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ISR070    ud  Racor fijo hembra unión rápida PPSU 20-3/4"                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17ISR080    ud  Racor fijo hembra unión rápida PPSU 25-3/4"                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17ISO COLECTORES                                                      
P17ISO010    ud  Colector cónico unión rápida PPSU 25/20x16x16 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17ISO020    ud  Colector cónico unión rápida PPSU 25/20x16x16x16 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ISO030    ud  Colector cónico unión rápida PPSU 25/16x16x16 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17ISO040    ud  Colector cónico PPSU 3/4"/20x16x16 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ISO050    ud  Colector cónico PPSU 3/4"/20x16x16x16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ISO060    ud  Colector techo PPSU 20/20x16x16 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17ISO070    ud  Colector techo PPSU 20/20x16x16x16 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ISO080    ud  Caja colector para fontaneria de 7 a 8 salidas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P17ISA ACCESORIOS MONTAJE                                              
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P17ISA010    ud  Placa base fijación                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ISA020    ud  Placa base fijación IPS                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ISA030    ud  Abrazadera sujección tubería 16 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17ISA040    ud  Abrazadera sujección tubería 20 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17ISA050    ud  Abrazadera sujección tubería 32 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ISA060    ud  Abrazadera sujección tubería 25 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO P17R GRUPOS DE PRESIÓN                                               
SUBAPARTADO P17RG GRUPOS DE PRESIÓN COMPACTOS                                     
P17RG010     ud  Grupo presión 1 bomba 0,7 kw 1,0 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.169,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17RG020     ud  Grupo presión 1 bomba 1,8 kw 2,5 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.186,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17RG030     ud  Grupo presión 1 bomba 2,2 kw 3,0 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.211,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17RG040     ud  Grupo presión 1 bomba 4,0 kw 5,5 CV                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS
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P17RG050     ud  Grupo presión 2 bombas 0,7 kw 1,0 CV                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.266,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P17RG060     ud  Grupo presión 2 bombas 1,8 kw 2,5 CV                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.293,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17RG070     ud  Grupo presión 2 bombas 2,2 kw 3,0 CV                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.348,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P17RG080     ud  Grupo presión 2 bombas 4,0 kw 5,5 CV                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17RP GRUPOS DE PRESIÓN DE CAUDAL VARIABLE                            
P17RP010     ud  Grupo de presión caudal variable 1,85 kW 2,5 CV 2 bombas        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.245,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

P17RP020     ud  Grupo de presión caudal variable 2,20 kW 3 CV 2 bombas          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.159,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17RP030     ud  Grupo de presión caudal variable 3,00 kW 4,0 CV 2 bombas        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.026,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17RP040     ud  Grupo de presión caudal variable 4,00 kW 5,5 CV 2 bombas        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.265,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17RD GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS                                    
P17RD010     ud  Grupo de presión doméstico 0,6 m3/h - 0,43 kW- 31 mca           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS

P17RD020     ud  Grupo de presión doméstico 1,2 m3/h - 0,55 kW- 37 mca           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

P17RD030     ud  Grupo de presión doméstico 1,8 m3/h - 0,8 kW- 47 mca            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

P17RD040     ud  Grupo de presión doméstico 2,4 m3/h - 0,9 kW- 46 mca            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

SUBAPARTADO P17RA ACUMULADORES ACERO C/ MEM. RECAMBIABLE                          
P17RA010     ud  Acumulador vertical acero 20 l                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P17RA020     ud  Acumulador vertical acero 100 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

P17RA030     ud  Acumulador vertical acero 200 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

P17RA040     ud  Acumulador vertical acero 300 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

P17RA050     ud  Acumulador vertical acero 500 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 825,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS                                              
SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC                                        
P17SS010     ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SS020     ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SS030     ud  Sifón botella c/toma lavado.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17SS040     ud  Sifón en Y salid.vertical 32mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17SS050     ud  Sifón en Y salid.vertical 40mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17SS060     ud  Sifón en L sal.horizontal 32mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SS070     ud  Sifón en L sal.horizontal 40mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SS080     ud  Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SS090     ud  Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SS100     ud  Sifón curvo c/toma lavadora 40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17SD SIFONES DOBLES DE PVC                                           
P17SD010     ud  Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SD020     ud  Desagüe doble c/sifón curvo 40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SD030     ud  Desagüe c/doble sifón curvo 40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17SV VÁLVULAS DE DESAGÜE                                             
P17SV010     ud  Válvula p/ducha sal.horizon.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SV020     ud  Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17SV030     ud  Válvula p/ducha sal.vertica.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SV040     ud  Válv.sifóni.articul.p/ducha 40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17SV050     ud  Válvula para fregadero de 32 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SV060     ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SV070     ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SV080     ud  Válvula para baño c/cadena 32mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1263



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P17SV090     ud  Válvula para baño c/cadena 40mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SV100     ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SV110     ud  Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17SC CONJUNTOS MONTADOS                                              
P17SC010     ud  Sifón botella sh.c/válv-cad.32mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17SC020     ud  Sifón botella sh.c/válv-cad.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17SC030     ud  Sifón Y s.vert.c/válv-cad.32mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SC040     ud  Sifón Y s.vert.c/válv-cad.40mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SC050     ud  Sifón L s.hori.c/válv-cad.32mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17SC060     ud  Sifón L s.hori.c/válv-cad.40mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17SC070     ud  Sifón curvo sh. c/válv-cad.32mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17SC080     ud  Sifón curvo sh. c/válv-cad.40mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P17SC090     ud  Desag.dob.c/s.bot.c/vál-cad.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SC100     ud  Desag.dob.c/s.cur.c/vál-cad.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SC110     ud  Desag.c/dob.s.cur.c/vál-cad.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SC120     ud  Desag.bañera c/rebos.s.vert.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17SC130     ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17SC140     ud  Desag.bañera c/rebos.s.sifó.40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17SB BOTES SIFÓNICOS DE PVC                                          
P17SB010     ud  Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17SB020     ud  Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SB030     ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SB040     ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P17SB060     ud  Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P17SB070     ud  Bote sifónico PP insonorizado junta EPDM D=110 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17SW VARIOS                                                          
P17SW010     ud  Mangueton conexión PVC a inodoro D=90 mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SW020     ud  Conexión PVC a inodoro D=110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17SW030     ud  Curva 90º PVC a inodoro D=90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SW040     ud  Curva 90º PVC a inodoro D=110mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SW050     ud  Curva 17º PVC a inodoro D=110mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SW060     ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17SW070     ud  Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17SW080     ud  Sifón de plomo D=25 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17SW090     ud  Sifón de plomo D=30 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SW095     ud  Sifón de plomo D=35 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P17SW100     ud  Sifón de plomo D=40 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17SW110     ud  Sifón de plomo D=45 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SW120     m2  Plancha de plomo de 1 mm.espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17SW130     m2  Plancha de plomo de 2 mm.espesor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17SW140     ud  Sifón de fundición D=50 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17SW150     ud  Sifón de fundición D=75 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

P17SW160     ud  Sifón de fundición D=100 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17SW170     ud  Sifón de fundición D=125 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17SA SIFONES CROMADOS                                                
P17SA010     ud  Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17SA015     ud  Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/2"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17SA020     ud  Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/2"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SA030     ud  Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/4"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SA040     ud  Sifón botella urinario cromado 1 1/2"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SA050     ud  Sifón botella latón cromado 1 1/4" c/alarg.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17SA060     ud  Alargadora 30 cm. cromada 32 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SA070     ud  Alargadora 30 cm. cromada 40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SA080     ud  Plafón embellecedor                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17SO SUMIDEROS SIFÓNICOS DUCHAS DE OBRA                              
P17SO010     ud  Sumidero sifónico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17SO020     ud  Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 120x120 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17SO030     ud  Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 150x150 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17SO035     ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x550 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P17SO040     ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x650 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17SO050     ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x750 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17SO060     ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 850x50 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17SO070     ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 950x50 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17SO080     ud  Lámina impermeabilizante PVC ducha 1,5x1,5 m                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17SO090     ud  Lámina impermeabilizante PVC ducha 2x1,5 m                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17SO100     ud  Lámina geotextil impermeabilizante ducha 2x1,5 m                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17SO110     ud  Lámina geotextil impermeabilizante ducha 1x1,5 m                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17SO120     ud  Kit sumidero sifónico + geomembrana impermeabilizante 1,20x2,00 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P17T TRATAMIENTO DE AGUA                                             
SUBAPARTADO P17TA FILTRO ARENA MULTICAPA                                          
P17TA010     ud  Filtro mult.30m3/h/m2 9m3/h crep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.217,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17TA015     ud  Filtro mult.30m3/h/m2 15m3/h cre                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.623,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17TA020     ud  Filtro mult.30m3/h/m2 24 m3/h cr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.635,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17TA025     ud  Filtro mult.30m3/h/m2 36m3/h cre                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.145,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P17TA030     ud  Filtro mult.50m3/h/m2 14m3/h bra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.947,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P17TA035     ud  Filtro mult.50m3/h/m2 25m3/h bra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.371,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17TA040     ud  Filtro mult.50m3/h/m2 39m3/h bra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.164,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17TA045     ud  Filtro mult.50m3/h/m2 61m3/h bra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.145,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17TB FILTRO BOBINADO VERT.                                           
P17TB010     ud  Filtro vert. 20 m3/h/m2-17 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.112,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17TB015     ud  Filtro vert. 20 m2/h/m2-22 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.588,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17TB020     ud  Filtro vert. 20 m3/h/m2-30 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.950,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P17TB025     ud  Filtro vert. 20 m3/h/m2-40 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.100,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17TB030     ud  Filtro vert. 20 m3/h/m2-50 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.354,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

P17TB035     ud  Filtro vert. 20 m3/h/m2-62 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.766,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17TB110     ud  Filtro vert. 30 m3/h/m2-25 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.313,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17TB115     ud  Filtro vert. 30 m3/h/m2-33 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.588,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17TB120     ud  Filtro vert. 30 m3/h/m2-46 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.481,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P17TB125     ud  Filtro vert. 30 m3/h/m2-60 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.283,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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P17TB200     ud  Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.825,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17TB210     ud  Filtro vert.20 m3/h/m2-22 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.387,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P17TB220     ud  Filtro vert.20 m3/h/m2-30 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.002,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17TB230     ud  Filtro vert.20 m3/h/m2-40 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.522,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P17TB240     ud  Filtro vert.20 m3/h/m2-50 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.720,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17TB250     ud  Filtro vert.20 m3/h/m2-62 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.785,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P17TB260     ud  Filtro vert.30 m3/h/m2-25 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.044,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS

P17TB270     ud  Filtro vert.30 m3/h/m2-33 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.388,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P17TB280     ud  Filtro vert.30 m3/h/m2-46 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.699,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P17TB290     ud  Filtro vert.30 m3/h/m2-60 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.766,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17TC FILTRO ALTO RENDTO.                                             
P17TC010     ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-25m3-2,5kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.982,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

P17TC020     ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-33m3-2,5kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.330,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17TC030     ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-46m3-2,5kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.047,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P17TC040     ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-60m3-2,5kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.018,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17TC100     ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-25m3-4kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.617,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17TC120     ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-33m3-4kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.925,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P17TC130     ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-46m3-4kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.221,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17TC140     ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-60m3-4kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.589,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17TD DESCALCIFICADORES                                               
ELEMENTO P17TDC COMPACTOS                                                       
P17TDC010    ud  Descalcificador compacto 0,30 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

P17TDC020    ud  Descalcificador compacto 1,50 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS

P17TDC030    ud  Descalcificador dos cuerpos 1,90 m3/h i/depósito 100 l          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 917,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS

P17TDC040    ud  Descalcificador dos cuerpos 3,70 m3/h                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.190,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS

P17TDC050    ud  Descalcificador dos cuerpos 14,50 m3/h                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.657,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

P17TDC060    ud  Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

ELEMENTO P17TDE ELECTROMAGNÉTICOS                                               
P17TDE010    ud  Antical. elect.mag. <300 hab.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.626,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17TDE020    ud  Antical. elect.mag. <750 hab.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.904,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17TDE050    ud  Antical. elect.mag. <2.000 hab.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.274,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P17TDE060    ud  Antical. elect.mag. <3.500 hab.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.477,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
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P17TDE100    ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17TDR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO                                   
P17TDR010    ud  Descal.crono. 1" 100 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P17TDR020    ud  Descal.crono. 1" 125 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.521,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17TDR030    ud  Descal.crono. 1" 140 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.532,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P17TDR040    ud  Descal.volum. 1" 100 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.931,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17TDR050    ud  Descal.volum. 1" 125 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17TDR060    ud  Descal.volum. 1" 140 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17TDR110    ud  Descal.crono.1 1/2" 100 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.700,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17TDR120    ud  Descal.crono.1 1/2" 140 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.954,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

P17TDR130    ud  Descal.crono.1 1/2" 175 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.414,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P17TDR140    ud  Descal.crono.1 1/2" 225 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.592,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P17TDR150    ud  Descal.crono.1 1/2" 275 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.118,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17TDR160    ud  Descal.crono.1 1/2" 300 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.352,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P17TDR170    ud  Descal.volum.1 1/2" 100 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.471,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

P17TDR180    ud  Descal.volum.1 1/2" 140 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.853,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P17TDR190    ud  Descal.volum.1 1/2" 175 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.319,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P17TDR200    ud  Descal.volum.1 1/2" 225 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.487,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P17TDR210    ud  Descal.volum.1 1/2" 275 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.897,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

P17TDR220    ud  Descal.volum.1 1/2" 300 l resina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.153,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P17TDR300    ud  Descal.crono. 2" 300 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.926,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P17TDR310    ud  Descal.crono. 2" 350 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.031,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17TDR320    ud  Descal.crono. 2" 550 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.090,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17TDR330    ud  Descal.volum. 2" 300 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.142,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17TDR340    ud  Descal.volum. 2" 350 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.247,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P17TDR350    ud  Descal.volum. 2" 550 l resina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.344,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17TE CLORADORES                                                      
P17TE010     ud  Bomb.dosif.memb. Q cte. 1-4 l/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17TE020     ud  Bomb.dosif.memb. Q cte. 5 l/h                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17TE030     ud  Bomb.dosif.memb. Q cte. 5-10 l/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17TE040     ud  Bomb.dosif.memb. Q cte. 20 l/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17TE110     ud  Bomb.dosif.memb.volumetr. 10 l/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P17TE115     ud  Bomba dosificadora proporcional electrónica                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17TE210     ud  Contador y microrruptor 3/4"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17TE220     ud  Contador y microrruptor 1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17TE230     ud  Contador y microrruptor 1 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P17TE500     ud  Depósito PE para aditivos 100 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17TE510     ud  Depósito PE para aditivos 250 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17TE520     ud  Depósito PE para aditivos 350 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17TL DECLORADORES                                                    
P17TL010     ud  Declorador automático 0,38 m3/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17TL020     ud  Declorador automático 0,6 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS

P17TL030     ud  Declorador automático 1 m3/h                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 962,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

P17TL040     ud  Declorador automático 1,4 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
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SUBAPARTADO P17TO ÓSMOSIS INVERSA                                                 
P17TO010     ud  Sistema ósmosis 100 l/día c/depósito, bomba y accesorios        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17TO020     ud  Sistema ósmosis compacto 280 l/día c/bomba y accesorios         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

P17TO030     ud  Sistema ósmosis 450 l/día                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS

P17TO040     ud  Depósito hidroneumatico sistema ósmosis 60 l                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO P17U TUBERÍAS DE POLIBUTILENO                                        
SUBAPARTADO P17UT TUBOS POLIBUTILENO TRAMOS RECTOS                                
P17UT010     m.  Tubo polibutileno t.recto 15 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17UT020     m.  Tubo polibutileno t.recto 16 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17UT030     m.  Tubo polibutileno t.recto 20 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17UT040     m.  Tubo polibutileno t.recto 22 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P17UT050     m.  Tubo polibutileno t.recto 25 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17UT060     m.  Tubo polibutileno t.recto 28 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17UT070     m.  Tubo polibutileno t.recto 32 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17UT080     m.  Tubo polibutileno t.recto 40 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17UR TUBOS POLIBUTILENO ROLLOS                                       
P17UR010     m.  Tubo polibutileno en rollo 10 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17UR020     m.  Tubo polibutileno en rollo 15 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17UR030     m.  Tubo polibutileno en rollo 16 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17UR040     m.  Tubo polibutileno en rollo 20 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17UR050     m.  Tubo polibutileno en rollo 22 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17UP PIEZAS ESPECIALES POLIBUTILENO                                  
P17UP010     ud  Codo polibutileno de 15 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17UP015     ud  Codo polibutileno de 20 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17UP020     ud  Codo polibutileno de 22 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17UP030     ud  Codo polibutileno de 25 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17UP040     ud  Codo polibutileno de 28 mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17UP090     ud  Te polibutileno de 15 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17UP100     ud  Te polibutileno de 22 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17UP110     ud  Te polibutileno de 25 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17UP120     ud  Te polibutileno de 28 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17UP180     ud  Manguito polibutileno de 15 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17UP185     ud  Manguito polibutileno de 20 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17UP190     ud  Manguito polibutileno de 22 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17UP200     ud  Manguito polibutileno de 25 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17UP210     ud  Manguito polibutileno de 28 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC                                                 
SUBAPARTADO P17VT TUBOS PVC PRESIÓN ABASTECIMIENTO                                
P17VT010     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 16mm PN 20 pegar c/Aenor                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VT020     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 20mm PN 20 pegar c/Aenor, 5m               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17VT030     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 25mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VT040     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VT041     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 2,5m             

Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor de Adequa.
Cumple las especificaciones de la norma UNE-EN 1452.
Es necesario el uso de limpiador y  de adhesiv o para realizar la unión entre tubos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VT050     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 40mm PN 16 pegar c/Aenor                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VT060     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 50mm PN 16 pegar c/Aenor                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17VT070     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 63mm PN 16 pegar c/Aenor                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VT080     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 75mm PN 16 pegar c/Aenor                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VT090     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 90mm PN 16 pegar c/Aenor                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P17VT100     m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 100mm PN 16 pegar c/Aenor                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VE PIEZAS ESPEC.PVC PRESIÓN ABASTE.                                
P17VE010     ud  Codo PVC presión de 16 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VE020     ud  Codo PVC presión de 20 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VE030     ud  Codo PVC presión de 25 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VE040     ud  Codo PVC presión de 32 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17VE050     ud  Codo PVC presión de 40 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VE060     ud  Codo PVC presión de 50 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17VE070     ud  Codo PVC presión de 63 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VE080     ud  Codo PVC presión de 75 mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VE090     ud  Te PVC presión de 16 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VE100     ud  Te PVC presión de 20 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17VE110     ud  Te PVC presión de 25 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17VE120     ud  Te PVC presión de 32 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VE130     ud  Te PVC presión de 40 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VE140     ud  Te PVC presión de 50 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VE150     ud  Te PVC presión de 63 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VE160     ud  Te PVC presión de 75 mm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17VE170     ud  Manguito PVC presión de 16 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VE180     ud  Manguito PVC presión de 20 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VE190     ud  Manguito PVC presión de 25 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17VE200     ud  Manguito PVC presión de 32 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VE210     ud  Manguito PVC presión de 40 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17VE220     ud  Manguito PVC presión de 50 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17VE230     ud  Manguito PVC presión de 63 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17VE240     ud  Manguito PVC presión de 75 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VB TUBOS PVC SERIE B JUNTA PEGADA                                  
P17VB010     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 32 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17VB020     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VB030     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VB040     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17VB050     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VB060     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VB070     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VB080     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 160 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1285



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P17VB090     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 200 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17VB100     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 250 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VB110     m.  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 315 mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P17VP PIEZAS ESPECIALES PVC SERIE B                                   
P17VP010     ud  Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VP020     ud  Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VP030     ud  Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17VP040     ud  Codo PVC evacuación 75 mm.j.peg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP050     ud  Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP060     ud  Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VP070     ud  Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP080     ud  Codo PVC evacuación 160mm.j.lab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17VP090     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 32 mm.j.peg.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VP100     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 40 mm.j.peg.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VP110     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 50 mm.j.peg.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP120     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 75 mm.j.peg.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17VP130     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 90 mm.j.peg.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP140     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 110 mm.j.peg.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VP150     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 125 mm.j.peg.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VP160     ud  Derivación H-H PVC serie B vac. 160 mm.j.peg.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17VP170     ud  Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VP180     ud  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VP190     ud  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P17VP200     ud  Manguito PVC evac.75 mm.j.pegada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VP210     ud  Manguito PVC evac.90 mm.j.labiad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VP220     ud  Manguito PVC evac.110mm.j.labiad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17VP230     ud  Manguito PVC evac.125mm.j.labiad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VP240     ud  Manguito PVC evac.160mm.j.labiad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP300     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 32 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17VP310     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 40 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VP320     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 50 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17VP330     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 75 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17VP340     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17VP350     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P17VP360     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17VP370     ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VI TUBOS EVACUACIÓN PVC INSONORIZADAS                              
P17VI010     m   Tubo PVC insonorizado 40 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17VI020     m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VI030     m   Tubo PVC insonorizado 75 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VI040     m   Tubo PVC insonorizado 90 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VI050     m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17VI060     m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VI070     m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17VI080     m   Tubo PVC insonorizado 200 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VI090     m   Tubo PVC insonorizado 250 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17VG PIEZAS ESPECIALES PVC INSONORIZADAS                             
ELEMENTO P17VGC CODOS PVC INSONORIZADOS                                         
P17VGC010    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VGC020    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VGC030    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17VGC040    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17VGC050    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17VGC060    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17VGC070    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17VGC080    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 200 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P17VGC090    ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 250 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VGM MANGUITOS PVC INSONORIZADOS                                     
P17VGM010    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17VGM020    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P17VGM030    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 75 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VGM040    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17VGM050    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17VGM060    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17VGM070    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 160 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P17VGM080    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 200 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17VGM090    ud  Manguito H-H PVC insonorizado 250 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VGI INJERTOS PVC INSONORIZADOS                                      
P17VGI010    ud  Injerto H-H 45º PVC insonorizado 40 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17VGI020    ud  Injerto H-H 45º PVC insonorizado 50 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17VGI030    ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 75 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VGI040    ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 90 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17VGI050    ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 110 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17VGI060    ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 125 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VGI070    ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 160 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17VGI080    ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 200 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VGA ACCESORIOS PVC INSONORIZADOS                                    
P17VGA011    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VGA010    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 75 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17VGA020    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17VGA030    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VGA040    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VGA050    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 200 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17VGA060    ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 250 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17VU TUBOS EVACUACIÓN PVC-U INSONORIZADA                             
P17VU010     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=52 mm d=50 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VU020     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=78 mm d=70 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VU030     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=90 mm d=90 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VU040     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=110 mm d=100 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VU050     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=135 mm d=125 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17VU060     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=160 mm d=150 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17VU070     m   Tubo PVC-U insonorizado bicapa D=200 mm d=200 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VW PIEZAS ESPECIALES EVACUACIÓN PVC-U INSONORIZADA                 
ELEMENTO P17VWC CODOS                                                           
P17VWC010    u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=52 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17VWC020    u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=78 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17VWC030    u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=90 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VWC040    u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=110 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17VWC050    u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=135 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17VWC060    u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=160 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VWBC070   u   Codo M-H 87º PVC-U insonorizada D=200 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VWM MANGUITOS                                                       
P17VWM010    u   Manguito PVC-U insonorizad D=52 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VWM020    u   Manguito PVC-U insonorizad D=78 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17VWM030    u   Manguito PVC-U insonorizad D=90 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VWM040    u   Manguito PVC-U insonorizad D=110 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VWM050    u   Manguito PVC-U insonorizad D=135 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17VWM060    u   Manguito PVC-U insonorizad D=160 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VWD DERIVACIONES                                                    
P17VWD010    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=52 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17VWD020    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=78 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P17VWD030    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=90 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VWD040    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=110 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P17VWD050    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=135 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17VWD060    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=160 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P17VWD070    u   Derivación M-H 45º PVC-U insonorizado D=200 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P17VWA ACCESORIOS                                                      
P17VWA010    u   Abrazadera isofónica D=52 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VWA020    u   Abrazadera isofónica D=78 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17VWA030    u   Abrazadera isofónica D=90 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VWA040    u   Abrazadera isofónica D=110 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VWA050    u   Abrazadera isofónica D=135 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17VWA060    u   Abrazadera isofónica D=160 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P17VWA070    u   Abrazadera isofónica D=200 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VF MANGUITOS CORTAFUEGOS TUBOS EVACUACIÓN                          
P17VF010     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=40 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17VF020     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=50 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17VF030     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=63 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VF040     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=75 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17VF050     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=90 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17VF060     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=110 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17VF070     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=125 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17VF080     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=135 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17VF090     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=160 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17VF100     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=200 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P17VF110     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=250 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P17VF120     ud  Manguito cortafuegos tubos evacuación D=315 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17VZ VENTILACIÓN REDES EVACUACIÓN                                    
P17VZ010     ud  Válvula ventilación PVC D32/40/50 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

P17VZ020     ud  Válvula ventilación PVC D75/90/110 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

P17VZ030     ud  Aireador membrana PVC DN32/40/50 mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P17VZ040     ud  Aireador membrana PVC DN100/110 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

P17VZ050     ud  Tapón de ventilación PVC DN110/125 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
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APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS                                               
SUBAPARTADO P17XA LLAVES ACOMETIDAS INDIVIDUALES                                  
P17XA010     ud  Llave entr.man.p/PVC-25mm.D=15mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XA020     ud  Llave entr.man.p/PVC-32mm.D=25mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17XA030     ud  Llave entr.roscada a 3/4" D=15mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XA040     ud  Llave entrad.roscada a 1" D=25mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17XA050     ud  Racord salida de 3/4"-1" D=15mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17XA060     ud  Racord salida de 3/4"-1" D=25mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XA070     ud  Manguito D=15mm.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XA080     ud  Manguito D=25mm.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XA090     ud  Grifo de purga D=15mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XA100     ud  Grifo de purga D=25mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17XB LLAVES PARA BATERÍAS CONTADORES                                 
P17XB010     ud  Llave entr.man.cont.en bat.15mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XB020     ud  Llave entr.man.cont.en bat.20mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17XB030     ud  Llave entr.man.cont.en bat.25mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XB040     ud  Llave sali.man.cont.en bat.15mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XB050     ud  Llave sali.man.cont.en bat.20mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XB060     ud  Llave sali.man.cont.en bat.25mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XB070     ud  Llave sali.aut.cont.en bat.15mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XB080     ud  Llave sali.aut.cont.en bat.20mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17XB090     ud  Llave sali.aut.cont.en bat.25mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17XB100     ud  Llave sali.aut.p/PVC-25mm.D=15mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17XB110     ud  Llave sali.aut.p/PVC-32mm.D=25mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17XB120     ud  Llave sali.man.p/PVC-25mm.D=15mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17XB130     ud  Llave sali.man.p/PVC-32mm.D=25mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XB140     ud  Válvula retención b.conta.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XB150     ud  Válvula retención bate.contad.2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XB160     ud  Válvula retención b.conta.2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XB170     ud  Válvula retención bate.contad.3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XB180     ud  Brida aforo p/batería contadores                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XB190     ud  Brida redonda galvan.2" completa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XB200     ud  Brida redon.galv.2 1/2" completa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XB210     ud  Brida redonda galvan.3" completa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XB220     ud  Brida ciega comp.p/bat.cont.60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P17XB230     ud  Brida ciega comp.p/bat.cont.80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA                                           
P17XC010     ud  Válv.compuerta latón roscar 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XC020     ud  Válv.compuerta latón roscar 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17XC030     ud  Válv.compuerta latón roscar 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XC040     ud  Válv.compuerta latón rosc.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XC050     ud  Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XC060     ud  Válv.compuerta latón roscar 2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XC070     ud  Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XC080     ud  Válv.compuerta latón roscar 3"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XC090     ud  Válv.compuerta fund.platina 60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XC100     ud  Válv.compuerta fund.platina 80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P17XC110     ud  Válv.compuerta fund.platin.100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XC120     ud  Válv.compuerta fund.platin.125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17XC130     ud  Válv.compuerta fund.platin.150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XE VÁLVULAS DE ESFERA                                              
P17XE010     ud  Válvula esfera latón niquel.3/8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XE020     ud  Válvula esfera latón niquel.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17XE030     ud  Válvula esfera latón niquel.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17XE040     ud  Válvula esfera latón niquelad.1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XE050     ud  Válvula esfera latón niqu.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XE060     ud  Válvula esfera latón niqu.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XE070     ud  Válvula esfera latón niquelad.2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XE080     ud  Válvula esfera latón niqu.2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P17XE090     ud  Válvula esfera latón niquelad.3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17XE100     ud  Válvula esfera PVC roscada 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XE110     ud  Válvula esfera PVC roscada 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17XE120     ud  Válvula esfera PVC roscada 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17XE130     ud  Válvula esfera PVC roscad.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XE140     ud  Válvula esfera PVC roscad.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XE150     ud  Válvula esfera PVC roscada 2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

P17XE160     ud  Válvula esfera PVC roscad.2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XE170     ud  Válvula esfera PVC roscada 3"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17XE180     ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XE190     ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P17XE200     ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XE210     ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XE220     ud  Válvula esfera latón roscar 2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XF BATERÍAS DE VÁLVULAS                                            
P17XF010     ud  Batería 4 válvulas bola D=63 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XF020     ud  Batería 4 válv.mariposa D=75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17XF030     ud  Batería 4 válv.mariposa D=90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XF040     ud  Batería 4 válv.mariposa D=110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17XF050     ud  Batería 4 válv.mariposa D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.036,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XF060     ud  Batería 4 válv.mariposa D=140 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

P17XF100     ud  Batería 5 válv.bola D=63 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XF110     ud  Batería 5 válv.mariposa D=75 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 802,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17XF120     ud  Batería 5 válv.mariposa D=90 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17XF130     ud  Batería 5 válv.mariposa D=110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.148,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P17XF140     ud  Batería 5 válv.mariposa D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.308,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XF150     ud  Batería 5 válv.mariposa D=140 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.534,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XG VÁLVULAS DE GLOBO (FUNDICIÓN)                                   
P17XG010     ud  Válvula de globo PN-16 de 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17XG020     ud  Válvula de globo PN-16 de 3/4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17XG030     ud  Válvula de globo PN-16 de 1"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XG040     ud  Válvula de globo PN-16 de 1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17XG050     ud  Válvula de globo PN-16 de 1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XG060     ud  Válvula de globo PN-16 de 2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17XG070     ud  Válvula de globo PN-16 de 2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17XG080     ud  Válvula de globo PN-16 de 3"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XI VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN                                  
P17XI010     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 3/8"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

P17XI020     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 1/2"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17XI030     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 3/4"                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XI040     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 1"                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17XI050     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/4"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17XI060     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 1 1/2"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17XI070     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 2"                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P17XI080     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 2 1/2"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 771,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS

P17XI090     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 3"                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.085,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XI100     ud  Válvula reductora de presión 25 bar 4"                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.648,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
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SUBAPARTADO P17XL LLAVES DE PASO RECTO CROMADAS                                   
P17XL010     ud  Llave paso acod.p/lavad.cal.med.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P17XL020     ud  Llave paso 1/2" calidad normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XL030     ud  Llave paso 1/2" calidad media                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17XL040     ud  Llave paso 1/2" calidad alta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XL050     ud  Llave paso 3/4" calidad normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17XL060     ud  Llave paso 3/4" calidad media                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P17XL070     ud  Llave paso 3/4" calidad alta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17XL080     ud  Llave paso 18 mm. calidad normal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XL090     ud  Llave paso 18 mm. calidad media                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P17XL100     ud  Llave paso 18 mm. calidad alta                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17XM VÁLVULAS DE MARIPOSA (METÁLICAS)                                
P17XM010     ud  Válvula mariposa c/palanca 40mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XM020     ud  Válvula mariposa c/palanca 50mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XM030     ud  Válvula mariposa c/palanca 63mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17XM040     ud  Válvula mariposa c/palanca 75mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XM050     ud  Válvula mariposa ac.eléctrico 1200 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.863,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P17XM060     ud  Medidor-transmisor de pH                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.873,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XP LLAVES DE EMPOTRAR (PARA SOLDAR)                                
P17XP010     ud  Llave paso empot.mand.prism.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XP020     ud  Llave paso empot.mand.prism.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17XP030     ud  Llave paso empot.mand.prismat.1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17XP040     ud  Llave paso empot.mand.redon.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17XP050     ud  Llave paso empot.mand.redon.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P17XP060     ud  Llave paso empot.mand.redondo 1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XP070     ud  Llave paso empot.mand.ocult.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XP080     ud  Llave paso empot.mand.ocult.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17XP090     ud  Llave paso empot.mando oculto 1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XR VÁLVULAS DE RETENCIÓN                                           
P17XR005     ud  Válv.retención latón roscar 3/8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XR010     ud  Válv.retención latón roscar 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XR020     ud  Válv.retención latón roscar 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XR030     ud  Válv.retención latón roscar 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XR040     ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XR050     ud  Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P17XR060     ud  Válv.retención latón roscar 2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17XR070     ud  Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17XR080     ud  Válv.retención latón roscar 3"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XR090     ud  Válvula retención latón roscar 4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XR200     ud  Válvula retención fundición DN50 mm c/bridas                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17XR210     ud  Válvula retención fundición DN65 mm c/bridas                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XR220     ud  Válvula retención fundición DN80 mm c/bridas                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XR230     ud  Válvula retención fundición DN100 mm c/bridas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P17XR240     ud  Válvula retención fundición DN125 mm c/bridas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17XR250     ud  Válvula retención fundición DN150 mm c/bridas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XR260     ud  Válvula retención fundición DN200 mm c/bridas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 790,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17XR270     ud  Válvula retención fundición DN250 mm c/bridas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.454,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P17XR280     ud  Válvula retención fundición DN300 mm c/bridas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.043,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XS VÁLVULAS DE SEGURIDAD                                           
P17XS010     ud  Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17XS020     ud  Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17XS030     ud  Válv. seguridad 1" tarada 4kg                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17XS040     ud  Válv. seg. tarada con palanca 1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17XS050     ud  Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P17XS060     ud  Válv. seg. tarada con palanca 1 1/2"                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17XS100n    ud  Controlador de presión (check-control)                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17XT LLAVES DE ESCUADRA                                              
P17XT010     ud  Llave de escuadra de 3/8" a 3/8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P17XT020     ud  Llave de escuadra de 1/2" a 3/8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XT030     ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17XW VARIOS                                                          
P17XW010     ud  Grifo de pared convenc.cal.media                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW020     ud  Toma de agua de 1/2" calid.media                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XW030     ud  Grifo doble lavador.1/2" RS eco1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW040     ud  Grifo norm.de pared 1/2" RS eco1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17XW050     ud  Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P17XW060     ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17XW070     ud  Grifo de esfera 3/4" a tubo 20mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17XW080     ud  Grifo de esfera 1" a tubo 25mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P17XW090     ud  Ventosa p/tubería abastecim.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17XW100     ud  Ventosa p/tubería abastecim.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW110     ud  Ventosa p/tubería abastecimie.1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW120     ud  Ventosa p/tubería abastecim.40mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17XW130     ud  Ventosa p/tubería abastecim.50mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO P17Y ACCESORIOS LATÓN                                                
SUBAPARTADO P17YC CODOS LATÓN                                                     
P17YC010     ud  Codo latón 90º 20 mm-1/2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YC020     ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P17YC030     ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17YC040     ud  Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P17YC050     ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17YC060     ud  Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P17YC070     ud  Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P17YC080     ud  Codo latón 90º 80 mm-3"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17YC090     ud  Codo latón 90º 90 mm-3 1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17YD RACORES LATÓN ROSCAR                                            
P17YD010     ud  Racor latón roscar 1/2"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YD020     ud  Racor latón roscar 3/4"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17YD030     ud  Racor latón roscar 1"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17YD040     ud  Racor latón roscar 1 1/4"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17YD050     ud  Racor latón roscar 1 1/2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

P17YD060     ud  Racor latón roscar 2"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17YE ENLACE MIXTO LATÓN ROSCA MACHO                                  
P17YE010     ud  Enlace mixto latón macho 20mm.-1/2"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17YE020     ud  Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17YE030     ud  Enlace mixto latón macho 32mm.-1"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YE040     ud  Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17YE050     ud  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17YE060     ud  Enlace mixto latón macho 63mm.-2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17YE065     ud  Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P17YE070     ud  Enlace mixto latón macho 80mm.-3"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17YE080     ud  Enlace mixto latón macho 90mm.-4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1315



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P17YR REDUCCIONES LATÓN                                               
P17YR010     ud  Reducción latón 1 1/2"-1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17YR020     ud  Reducción latón 2" - 1/2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P17YR030     ud  Reducción latón 2 1/2" - 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17YR040     ud  Reducción latón 3" - 1/2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17YT TES DE LATÓN                                                    
P17YT010     ud  Te latón 20 mm. 1/2"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P17YT020     ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P17YT030     ud  Te latón 32 mm. 1"                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YT040     ud  Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P17YT050     ud  Te latón 50 mm. 1 1/2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17YT060     ud  Te latón 63 mm. 2"                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17YT070     ud  Te latón 75 mm. 2"                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

8 de abril de 2021 Página 1316



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P17YT080     ud  Te latón 80 mm. 3"                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17YY FILTROS                                                         
ELEMENTO P17YYL FILTROS EN Y LATÓN                                              
P17YYL010    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 3/8"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17YYL020    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17YYL030    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P17YYL040    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YYL050    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17YYL060    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17YYL070    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17YYL080    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 2 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17YYL090    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 3"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17YYL100    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P17YYL110    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 5"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17YYL120    ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 6"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P17Z TUBOS Y FILTROS PARA SONDEOS                                    
SUBAPARTADO P17ZC TUBOS DE CHAPA                                                  
P17ZC010     m.  Tubo chapa D=700 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17ZC020     m.  Tubo chapa D=650 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P17ZC030     m.  Tubo chapa D=600 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P17ZC040     m.  Tubo chapa D=550 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17ZC050     m.  Tubo chapa D=500 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P17ZC060     m.  Tubo chapa D=450 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17ZC070     m.  Tubo chapa D=400 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ZC080     m.  Tubo chapa D=350 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P17ZC090     m.  Tubo chapa D=300 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P17ZC100     m.  Tubo chapa D=250 mm. e=8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ZC110     m.  Tubo chapa D=700 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P17ZC120     m.  Tubo chapa D=650 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ZC130     m.  Tubo chapa D=600 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P17ZC140     m.  Tubo chapa D=550 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17ZC150     m.  Tubo chapa D=500 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ZC160     m.  Tubo chapa D=450 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P17ZC170     m.  Tubo chapa D=400 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ZC180     m.  Tubo chapa D=350 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ZC190     m.  Tubo chapa D=300 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ZC200     m.  Tubo chapa D=250 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P17ZC210     m.  Tubo chapa D=200 mm. e=6 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17ZC220     m.  Tubo chapa D=250 mm. e=4 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ZC230     m.  Tubo chapa D=200 mm. e=4 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P17ZC240     m.  Tubo chapa D=180 mm. e=4 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17ZF FILTROS PARA SONDEOS                                            
P17ZF010     m.  Filtro chapa D=500 mm. e=8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P17ZF020     m.  Filtro chapa D=450 mm. e=8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17ZF030     m.  Filtro chapa D=400 mm. e=8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P17ZF040     m.  Filtro chapa D=350 mm. e=8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ZF050     m.  Filtro chapa D=300 mm. e=8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P17ZF060     m.  Filtro chapa D=250 mm. e=8 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17ZF070     m.  Filtro chapa D=500 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P17ZF080     m.  Filtro chapa D=450 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ZF090     m.  Filtro chapa D=400 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17ZF100     m.  Filtro chapa D=350 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17ZF110     m.  Filtro chapa D=300 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17ZF120     m.  Filtro chapa D=250 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P17ZF130     m.  Filtro chapa D=200 mm. e=6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P17ZF140     m.  Filtro chapa D=200 mm. e=4 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ZF150     m.  Filtro chapa D=180 mm. e=4 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17ZH TUBOS DE HORMIGÓN PERFORADOS                                    
P17ZH010     m.  Tubo horm. D=100 cm. 2 taladros                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P17ZH015     m.  Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17ZW VARIOS                                                          
P17ZW010     h.  Aparatos medida en prueba carga                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P17W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P17WT TRAMITACIONES                                                   
P17WT010     ud  Derechos acometi.indiv.red munic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17WT015     ud  Dchos.acomet.com.vecin.red munic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P17WT020     ud  Timbrado contad. M. Industria                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P17WC TUBOS PARED ESTRUCTURADA                                        
P17WC010     m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P17WC020     m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17WC030     m.  Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P17WC040     m.  Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17WQ COQUILLAS                                                       
P17WQ010     m.  Coquilla anticondens.10 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P17WQ020     m.  Coquilla anticondens.12 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17WQ030     m.  Coquilla anticondens.16 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17WQ040     m.  Coquilla anticondens.18 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17WQ050     m.  Coquilla anticondens.22 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P17WQ060     m.  Coquilla anticondens.28 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17WQ070     m.  Coquilla anticondens.35 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P17WQ080     m.  Coquilla anticondens.42 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P17WQ090     m.  Coquilla anticondens.55 mm.int.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P17WW VARIOS                                                          
P17WW010     ud  Manguito electrosoldable 1/2" PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17WW020     ud  Manguito electrosoldable 3/4" PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P17WW030     ud  Manguito electrosoldable 1" PE                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P17WW040     ud  Collarín toma poliet .50 a 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P17WW050     ud  Collarín toma poliet..75 a 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P17WW060     ud  Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P17WW070     ud  Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P17WW080     ud  Collarín toma polie.200 2"-3"-4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.                                 
APARTADO P18B BAÑERAS                                                         
SUBAPARTADO P18BA ACRÍLICAS                                                       
P18BA010     ud  Bañ.rectangular180x90cm.c/faldón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 841,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P18BA020     ud  Bañ.redonda D=160cm. de empotrar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.015,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18BA025     ud  Bañ.esc.red.135x135 D=160 c/fald                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.465,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18BA030     ud  Bañ.escuadra 145x145cm.c/faldón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18BA040     ud  Bañ.escuadra 130x130cm.c/faldón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 742,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18BA050     ud  Bañ.rectan.185x110cm.asas dorad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 711,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18BA055     ud  Bañ.rectan.180x90cm.asas doradas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 685,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18BA060     ud  Bañ.rectan.170x85cm.asas cromad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18BA065     ud  Bañ.rectan.180x80cm.asas cromad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18BA070     ud  Bañ.rectan.170x80cm.asas cromad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P18BA075     ud  Bañ.rectan.anatómica 170x70/90cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18BA080     ud  Bañera rectangular 170x75 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BC DE CHAPA DE ACERO                                               
P18BC010     ud  Bañera 170x75cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P18BC020     ud  Bañera 170x75cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18BC030     ud  Bañera 160x75cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BC040     ud  Bañera 160x75cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18BC050     ud  Bañera 150x75cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BC060     ud  Bañera 150x75cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P18BC070     ud  Bañera 160x70 cm. color                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18BC080     ud  Bañera 160x70 cm. blanca                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BC090     ud  Bañera 140x70 cm. color                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P18BC100     ud  Bañera 140x70 cm. blanca                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BC110     ud  Bañera 120x70 cm. color                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18BC120     ud  Bañera 120x70 cm. blanca                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BF DE FUNDICIÓN                                                    
P18BF010     ud  Bañera 170x85cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P18BF020     ud  Bañera 170x85cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18BF030     ud  Bañera 170x80cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18BF040     ud  Bañera 170x80cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P18BF050     ud  Bañera 160x80cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18BF052     ud  Bañera 160x80cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18BF053     ud  Bañera 140x75cm.asas dorad.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 479,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18BF080     ud  Bañera 140x75cm.asas croma.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P18BF090     ud  Bañera 160x70cm.f.antidesl.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18BF100     ud  Bañera 160x70cm.f.antidesl.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P18BF110     ud  Bañera 140x70cm.f.antidesl.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BF120     ud  Bañera 140x70cm.f.antidesl.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P18BF130     ud  Bañera fundición 120x70cm. color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18BF140     ud  Bañera fundición 120x70cm.blanca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18BF150     ud  Bañaseo fundición 100x70cm.color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18BF160     ud  Bañaseo fundición 100x70cm.blan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18BH DE HIDROMASAJE                                                  
P18BH010     ud  B.A.rect.hidrom.180x90cm.c/fald.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.563,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P18BH017     ud  B.A.red.hidrom.D=160cm.empotrar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.504,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P18BH018     ud  B.A.esc.hidrom.145x145cm.c/fald.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.849,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P18BH040     ud  B.A.esc.hidrom.130x130cm.c/fald.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.280,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18BH050     ud  B.A.rect.hidr.185x110 acab.dor.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.938,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P18BH060     ud  B.A.rect.hidr.170x85 acab.crom.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18BH065     ud  Cjto.bañ+c.ducha hidro.170x70/90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.696,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

P18BH070     ud  B.F.hidrom.170x85cm.acab.dorad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.153,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

P18BH080     ud  B.F.hidrom.170x85cm.acab.croma.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.829,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P18BH090     ud  B.F.hidrom.170x80cm.acab.dorad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.856,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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P18BH100     ud  B.F.hidrom.170x80cm.acab.croma.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.525,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P18BH110     ud  B.F.hidrom.160x80cm.acab.dorad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.506,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18BH120     ud  B.F.hidrom.160x80cm.acab.croma.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.181,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BM MINIPISCINAS                                                    
P18BM010     ud  Minipiscina acrílica 2310x1043                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.849,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18BM020     ud  Minipiscina acrílica 1720x1035                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.250,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18BW VARIAS                                                          
P18BW010     ud  Bañaseo chap.ac.100x70cm.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18BW020     ud  Bañaseo chap.ac.100x70cm.blanco                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO Y COCINA                                   
SUBAPARTADO P18CA ACCESORIOS DE PORCELANA P/ATORN.                                
P18CA010     ud  Toallero de bidé p/atorn.205 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18CA020     ud  Toallero de lavabo p/atorn.620mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18CA030     ud  Jabonera-esponjera baño p/atorn.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18CA040     ud  Portarrollos p/atornillar                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CA050     ud  Percha p/atornillar                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18CA060     ud  Repisa p/atornillar de 55 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18CA070     ud  Conjunto accesorios porc.p/atorn                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18CE ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRAR                                 
P18CE010     ud  Toallero de lavabo p/empot.60 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18CE020     ud  Jabonera-esponjera baño p/empot.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18CE030     ud  Portarrollos p/empotrar                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18CE040     ud  Percha p/empotrar                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18CE050     ud  Repisa p/empotrar de 50 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P18CE060     ud  Conjunto accesorios porc.p/emp.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18CL ACCESORIOS DE LATÓN DORADO                                      
P18CL010     ud  Juego apliq.luz latón dor.c/lamp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18CL020     ud  Toallero anilla latón dor.D=16cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18CL030     ud  Toallero lavabo 60cm.latón dorad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18CL040     ud  Jabonera p/baño latón dorado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18CL050     ud  Portarrollos latón dorado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P18CL060     ud  Percha latón dorado                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18CL070     ud  Repisa latón dorado de 70 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P18CL080     ud  Conjunto accesorios latón dor.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18CW VARIOS                                                          
P18CW010     ud  Secamanos electró.automát.blanco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18CW015     ud  Dispensador papel higiéni.blanco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18CW020     ud  Dispensador toallas papel blanco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CW030     ud  Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P18CW039     ud  Espejo fijo accesibilidad 80x100 cm bisel                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18CW040     ud  Espejo inclinab.p/minus.66x61cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P18CW041     ud  Barra ap.mural lavabo/inod.56cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18CW042     ud  Barra ap.mural lavabo/inod.78cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P18CW043     ud  Barra ap.suelo lavab/inod.h=76cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18CW045     ud  Barra fija accesibilidad 40 cm inox                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18CW050     ud  Barra ap.mural aba.ver.c/p.papel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18CW052     ud  Barra ap.suelo aba.ver.c/p.papel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18CW060     ud  Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P18CW061     ud  Barra accesibilidad abatible WC-bidé inox.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18CW065     ud  Barra fija accesibilidad 70 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CW070     ud  Barra duc-bañ.2 par.p/mi.61x61cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18CW071     ud  Barra duc-bañ.2 par.p/mi.70x70cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18CW072     ud  Escaler.ayuda suj.techo 30x180cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18CW075     ud  Escaler.ayuda suj.techo 30x150cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P18CW077     m   Pasamanos recto c/curvas finales                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P18CW078     m   Pasamanos ángulo c/curvas final.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CW080     ud  As.plega.ducha p/minus.47x40cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P18CW081     ud  Asient.susp.ducha 45x42 cm.h=45cm. 2 ancl+soport                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P18CW082     ud  Asient.susp.ducha 51x40cm.h=44cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CW083         Asiento ducha 45x42cm. h=45 inox. 4 anclajes                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P18CW085     ud  Astº.p/bañer.70cm.43x51cm.h=22cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P18CW090     ud  Dosific.detergente cocina inox.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18CW100     ud  Tabla de trabajo p/fregaderos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18CW110     ud  Cesta escurridor p/fregaderos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18CW120     ud  Mampara p/bañera 3 hojas plegab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P18CW130     ud  Mampara p/bañera 2 hojas plegab.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18CW140     ud  Mamp.p/bañer.ang.1 hoj.pleg.+fij                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18CW150     ud  Mampara p/ducha 2 hojas plegab.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18CW160     ud  Mamp.p/ducha esq.1 hoj.pleg.+fij                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 806,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18CW170     ud  Mamp.p/duch.minus.ajuste presión                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA                                                 
SUBAPARTADO P18DA ACRÍLICOS                                                       
P18DA010     ud  Plato ducha 110x90cm.c/desagüe                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18DA020     ud  P.ducha 90x90cm.angul.c/desagüe                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DA025     ud  P.ducha 90x90cm.pentago.c/desag.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18DA030     ud  Plato ducha 90x90cm.c/desagüe                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18DA035     ud  Plato ducha 80x80cm.c/desagüe                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P18DA040     ud  Plato ducha 90x75cm.c/desagüe                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18DC DE CHAPA DE ACERO                                               
P18DC010     ud  Plato ducha 80x80 cm. color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DC020     ud  Plato ducha 80x80 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DC030     ud  Plato ducha 70x70 cm. color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DC040     ud  Plato ducha 70x70 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18DE ESPECIALES                                                      
P18DE010     ud  Plato ducha acr.ext.90x90 c/sif.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18DE011     ud  Plato ducha acr.ext.90x120 c/sif.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18DE020     ud  Plato ducha acr.ext.80x80 c/sif.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18DE021     ud  Plato ducha res.90x120 c/sif                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18DP DE PORCELANA                                                    
P18DP010     ud  Plato ducha 75x75 cm. color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P18DP020     ud  Plato ducha 75x75 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18DP030     ud  Plato ducha 60x60 cm. color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18DP040     ud  Plato ducha 60x60 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18DP050     ud  P.ducha 75x75cm.angul.color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18DP060     ud  P.ducha 75x75cm.angul.blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18DP070     ud  Plato ducha 80x80 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18DP080     ud  Plato ducha 70x70 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18DP090     ud  Plato ducha 60x60 cm. blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18DS HIDROSAUNAS                                                     
P18DS010     ud  Hidrosauna acrílic.1200x750x2150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.197,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18DS020     ud  Hidrosauna acrílic.1000x750x2150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.971,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P18DS030     ud  Hidrosauna acrílica 975x975x2150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.062,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P18F FREGADEROS                                                      
SUBAPARTADO P18FA DE ACERO INOXIDABLE                                             
P18FA010     ud  Fregadero 90x48cm.2 senos red.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P18FA020     ud  Fregad.90x48cm.1 sen.red.+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18FA030     ud  Fregad.51x18cm.1 sen.red.p/mon.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18FA040     ud  Fregadero 45x17cm.1 seno redon.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18FA050     ud  Cubeta escurridor 45x3cm.redon.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FA060     ud  Fregadero 45x49cm. 1 seno                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FA070     ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P18FA080     ud  Fregadero 70x49cm. 1 seno                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18FA090     ud  Fregadero 80x49cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P18FA100     ud  Fregadero 90x49cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FA110     ud  Fregadero 100x49cm. 2 senos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18FA120     ud  Fregadero 80x49cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18FA130     ud  Fregadero 90x49cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P18FA140     ud  Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P18FA150     ud  Fregad.120x49cm. 2 senos+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18FA160     ud  Fregad.135x49cm. 2 senos+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18FA170     ud  Fregadero 80x43cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18FA180     ud  Fregadero 80x43cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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P18FA190     ud  Fregadero 45x50cm. 1 seno                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18FA200     ud  Fregadero 60x50cm. 1 seno                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18FA210     ud  Fregadero 70x50cm. 1 seno                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P18FA220     ud  Fregadero 80x50cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P18FA230     ud  Fregadero 90x50cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18FA240     ud  Fregadero 100x50cm. 2 senos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18FA250     ud  Fregadero 80x50cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18FA260     ud  Fregadero 90x50cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P18FA270     ud  Fregadero 100x50cm.1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18FA280     ud  Fregad.120x50cm. 2 senos+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18FA290     ud  Fregad.135x50cm. 2 senos+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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P18FA300     ud  Fregad.180x50cm.2 sen.+2 esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18FA310     ud  Fregadero 80x60cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FA320     ud  Fregadero 90x60cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18FA330     ud  Fregadero 100x60cm. 2 senos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18FA340     ud  Fregadero 80x60cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18FA350     ud  Fregadero 90x60cm. 1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18FA360     ud  Fregadero 100x60cm.1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18FA370     ud  Fregadero 110x60cm.1 seno+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18FA380     ud  Fregad.120x60cm. 2 senos+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P18FA390     ud  Fregad.135x60cm. 2 senos+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18FA400     ud  Fregad.100x50cm.1 sen+rec+esc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P18FA410     ud  Fregad.116x50cm.2 senos+esc.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18FA420     ud  Fregad.86x50cm. 1 seno+esc.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18FF DE FIBRA DE VIDRIO                                              
P18FF010     ud  Fregadero 99x49cm.1 seno+rec+esc.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18FF020     ud  Fregadero 94x49cm. 2 senos+rec.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P18FF030     ud  Fregadero 120x49cm.2 senos+rec+esc.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18FF040     ud  Fregadero 83x49cm.1 seno+esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18FF050     ud  Fregadero 83x49cm. 2 senos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18FF060     ud  Fregadero D=51cm.1 seno redondo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18FG DE GRES                                                         
P18FG010     ud  Fregad.130x50cm.2 sen+rec+esc.col.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

P18FG020     ud  Fregad.130x50cm.2 sen+rec+esc.bla.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18FG030     ud  Fregad.110x50cm.2 sen.+esc.col.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P18FG040     ud  Fregad.110x50cm.2 sen.+esc.bla.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P18FG050     ud  Fregad.86x50cm.1 seno+esc.color                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18FG060     ud  Fregad.86x50cm.1 seno+esc.blan.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18FG070     ud  Fregadero 86x50cm.2 senos color                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P18FG080     ud  Fregadero 86x50cm.2 senos blan.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P18FG090     ud  Fregadero 50x50cm.1 seno color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P18FG100     ud  Fregadero 50x50cm.1 seno blanco                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18FG110     ud  Fregad.80x50cm.1 seno+esc.sob.col.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P18FG120     ud  Fregadero 90x50cm.2 sen.sob.col.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P18FG130     ud  Fregadero 80x50cm.2 sen.sob.col                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P18FG140     ud  Fregadero 70x50cm.1 seno sob. col.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P18FG150     ud  Fregadero 60x50cm.1 seno sob. col.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P18G GRIFERÍAS                                                       
SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS                                     
P18GB010     ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.normal cr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18GB020     ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GB030     ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.alta crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GB040     ud  B.mez.baño-ducha mont.cer.s.n.cr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GB050     ud  B.mez.baño-ducha mont.cer.s.m.cr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18GB060     ud  B.mez.baño-ducha mon.cer.s.a.cr                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18GB070     ud  Grif.mezclad.repisa c/ducha cr.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P18GB080     ud  Grif.mezclad.repisa s/ducha cr.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GB090     ud  B.m.baño-ducha monom.s.n.crom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GB100     ud  B.m.baño-ducha monom.s.n.col.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P18GB110     ud  B.m.baño-ducha monom.s.m.crom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GB120     ud  B.m.baño-ducha monom.s.m.col.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18GB130     ud  B.m.baño-ducha monom.s.a.crom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GB140     ud  B.m.baño-ducha monom.s.a.col.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GB150     ud  B.m.baño-ducha monom.s.e.crom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GB160     ud  B.m.baño-ducha monom.s.e.col.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GB170     ud  B.m.baño-ducha monom.s.s.crom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18GB175     ud  B.m.baño-ducha monom s.s.col.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P18GB230     ud  Mez.mmdo.b/d empotrar s.normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18GB240     ud  Mez.mmdo.b/d empotrar s.media                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GB250     ud  Mez.mmdo.b/d empotrar s.alta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P18GB260     ud  Mez.mmdo.b/d empotrar s.extra                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GB270     ud  Mez.mmdo.b/d empotrar s.super                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GD GRIFERÍAS PARA DUCHAS                                           
P18GD010     ud  Mezclador ducha serie normal cr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GD020     ud  Mezclador ducha serie media crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18GD030     ud  Mezclador ducha ser.alta cromado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GD040     ud  Mezcl.ducha mont.cer.s.norm.cro                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GD050     ud  Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GD060     ud  Mezcl.ducha mont.ceram.s.alta cr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P18GD070     ud  Mez.ducha mmdo.s.normal crom.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

P18GD080     ud  Mez.ducha mmdo.s.normal color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GD090     ud  Mez.ducha mmdo.s.media cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P18GD100     ud  Mez.ducha mmdo.s.media color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GD110     ud  Mez.ducha mmdo.s.alta cromado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GD120     ud  Mez.ducha mmdo.s.alta color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GD130     ud  Mez.ducha mmdo.s.extra cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18GD140     ud  Mez.ducha mmdo.s.extra color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GD141     ud  Mez.ducha mmdo.s.super crom.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P18GD143     ud  Mez.ducha mmdo.s.super color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18GE GRIFERÍAS ESPECIALES                                            
P18GE010     ud  Grif.mezcl.integrada p/lavabo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P18GE020     ud  Grif.mezcl.integrada p/bide                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GE030     ud  Bat.mezcl.integrada baño-ducha                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GE040     ud  Bat.mez.int.repisa baño-ducha                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GE050     ud  Mezcl.termostático empotrar cr.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GE060     ud  Mezclador termostático ducha cr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GE070     ud  Mezcl.termostático baño-ducha cr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P18GE080     ud  G.mezcl.temporizado p/lavabo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GE090     ud  Grifo temporizado de repisa                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18GE100     ud  Grifo temporizado de pared                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GE110     ud  Llave temporizada paso recto                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1349



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P18GE120     ud  Llave paso de pie cierre aut.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18GE130     ud  Caño lavabo para llave de pie                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18GE140     ud  Grif.elect.mural para lavabo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 770,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GE150     ud  Grif.electrónica p/1 urinario                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P18GE160     ud  Grif.electrónica p/2 urinarios                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P18GE170     ud  Grif.elec.antivand.p/urinario                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 741,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18GE180     ud  Grif.elec.p/batería 3-8 urin.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P18GE190     ud  G.tempor.urinario                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P18GE200     ud  G.temporizador WC 1+1/4"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS                                       
P18GF010     ud  Grifo monobloc serie normal                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18GF020     ud  Grifo monobloc serie media                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GF030     ud  Grifo monobloc serie alta                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GF040     ud  G.monobloc mont.cerám.s.normal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GF050     ud  G.monobloc mont.cerám.s.media                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GF060     ud  G.monobloc mont.cerám.s.alta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GF070     ud  Grifo mezclador serie normal                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P18GF080     ud  Grifo mezclador serie media                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P18GF090     ud  Grifo mezclador serie alta                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18GF100     ud  G.mezclador mont.cerám.s.normal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GF110     ud  G.mezclador mont.cerám.s.media                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P18GF120     ud  G.mezclador mont.cerám.s.alta                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GF130     ud  Grifo monomando s.norm.cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GF140     ud  Grifo monomando s.norm.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GF150     ud  Grifo monomando s.media cromado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GF160     ud  Grifo monomando s.media color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P18GF170     ud  Grifo monomando s.alta cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GF180     ud  Grifo monomando s.alta color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P18GF190     ud  Grifo monomando s.extra cromado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P18GF200     ud  Grifo monomando s.extra color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P18GF203     ud  Grifo monomando s.super cromado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P18GF205     ud  Grifo monomando s.super color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P18GF210     ud  Mezcl.monomando s.norm.cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GF220     ud  Mezcl.monomando s.norm.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GF230     ud  Mezcl.monomando s.media cromado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GF240     ud  Mezcl.monomando s.media color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GF250     ud  Mezcl.monomando s.alta cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GF260     ud  Mezcl.monomando s.alta color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS                                          
P18GL010     ud  Grifo repisa serie normal crom.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GL020     ud  Grifo repisa serie media cromado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18GL030     ud  Grifo repisa serie alta cromado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GL040     ud  Grifo monobloc serie normal crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18GL050     ud  Grifo monobloc ser.media cromado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P18GL060     ud  Grifo monobloc serie alta crom.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GL070     ud  Monobloc mont.ceram.s.media crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GL080     ud  Monobloc mont.ceram.s.alta crom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GL090     ud  G.mezclad.caño cent.s.normal cr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GL100     ud  G.mezclad.caño cent.s.media crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GL110     ud  G.mezclad.caño cent.s.alta crom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P18GL120     ud  Grifo mezc.mont.ceram.s.alta cr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GL130     ud  G.monomando s.normal cromado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GL140     ud  G.monomando s.normal color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P18GL150     ud  G.monomando s.media cromado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GL160     ud  G.monomando s.media color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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P18GL170     ud  G.monomando s.alta cromado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P18GL180     ud  G.monomando s.alta color                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18GL190     ud  G.monomando s.extra cromado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GL200     ud  G.monomando s.extra color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GL210     ud  G.monomando s.super crom.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P18GL215     ud  G.monomando s.super color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GL270     ud  G.temporizador cromado                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GL280     ud  G.temp. c/palanca cromado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P18GL290     ud  G.temp. mural cromado                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GL300     ud  Temporiz. de pie cromado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18GL310     ud  Mezclador de pie cromado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P18GL320     ud  Caño lavabo p/temp.-mezcl.pie                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GL330     ud  C.alto lavabo p/temp.-mezcl.pie                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P18GL340     ud  G.termostático                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GL350     ud  G.cel.fotoelect.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 869,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P18GL360     ud  Mezclad.C.fotoe.                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.046,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GT GRIFERÍAS PARA BIDÉS                                            
P18GT010     ud  Grifo integral serie media crom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P18GT020     ud  Grifo integral serie normal crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GT030     ud  Grifo integral serie alta crom.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GT040     ud  Grifo monobloc serie normal crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GT050     ud  Grifo monobloc serie media crom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GT060     ud  Grifo monobloc serie alta crom.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P18GT070     ud  Monobloc mont.cerám.s.media crom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GT080     ud  Monobloc mont.cerám.s.alta cr.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GT090     ud  Grifo mezc.mont.cerám.s.alta                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18GT100     ud  G.monomando s.normal cromado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18GT110     ud  G.monomando s.normal color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18GT120     ud  G.monomando s.media cromado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GT130     ud  G.monomando s.media color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P18GT140     ud  G.monomando s.alta cromado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P18GT150     ud  G.monomando s.alta color                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P18GT160     ud  G.monomando s.extra cromado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GT170     ud  G.monomando s.extra color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P18GT180     ud  G.monomando s.super crom.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GT185     ud  G.monomando s.super color                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS PARA GRIFERÍAS                                       
P18GW010     ud  Latiguillo flex.15cm.3/8"a 3/8"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GW020     ud  Latiguillo flex.15cm.1/2"a 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18GW030     ud  Latiguillo flex.20cm.3/8"a 3/8"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GW040     ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GW050     ud  Latiguillo flex.25cm.3/8"a 3/8"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P18GW060     ud  Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P18GW070     ud  Barra deslizante p/ducha crom.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GW090     ud  Florón,cadenilla y tapón goma                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18GW100     ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18GS GRIFERÍA TEMPORIZADA                                            
P18GS010     ud  Grifo temporiz. pared cromado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P18GS020     ud  Grifo temporiz. pared antibloc. crom.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18GS030     ud  Grifo temporiz. pared gerontológico                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P18GS040     ud  Grifo temporiz. pared antivandálico                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P18GS050     ud  Grifo temporiz. lavabo cromado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P18GS060     ud  Grifo temporiz. lavabo antiblocaje                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18GS070     ud  Grifo temporiz. lavabo gerontológico                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GS080     ud  Grifo temporiz. lavabo antivandálico                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18GS090     ud  Grifo temp.lavabo mezcla c/maneta                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GS100     ud  Grifo temp.lavabo mezcla monomando                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18GS110     ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P18GS120     ud  Grifo temp.lavabo pared giratorio                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18GS130     ud  Palanca temp. suelo membrana                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GS140     ud  Pedal temp. suelo                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18GS150     ud  Pedal temp. mezcla suelo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18GS160     ud  Pulsador temp. ducha                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18GS170     ud  Pulsador temp. ducha reg. automat.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GS180     ud  Rociador ducha susp. c/puls. temporiz.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P18GS190     ud  Rociador ducha mural c/puls. temporiz.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18GS200     ud  Puls. temporiz. mezcla ducha c/reg.a.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18GS210     ud  Pulsador temporiz. emp. urinario                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P18GS220     ud  Pulsador temporiz. visto urinario                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P18GS300     ud  Enlace urinario                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18GS310     ud  Caño lavabo repisa p/g.pie                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GS320     ud  Caño lavabo mural p/g.pie                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GS330     ud  Caño lavabo giratorio 20 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18GX FLUXORES                                                        
P18GX010     ud  Fluxor para WC 3/4" cromado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18GX015     ud  Fluxor 3/4" tubo descarga curvo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18GX020     ud  Fluxor 1" tubo descarga curvo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P18GX030     ud  Fluxor 1" tubo descarga recto                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GX040     ud  Fluxor de empotrar p/inodoro                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18GX050     ud  Válvula antirretorno p/fluxor                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18GX060     ud  Fluxor 1/2" para urinario                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P18GX070     ud  Fluxor de empotrar p/urinario                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO P18I INODOROS                                                        
SUBAPARTADO P18IA CON TANQUE ALTO                                                 
P18IA010     ud  Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18IA020     ud  Inod.t.alto c/tapa-mec.med.b.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18IA030     ud  Inod.t.alto c/tapa-mec.alta b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO                                                 
P18IB010     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.c.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P18IB020     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18IB030     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.c.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P18IB040     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.b.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18IB050     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.m/al.c.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P18IB060     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.m/al.b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P18IB070     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta c.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18IB080     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18IB090     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.a/ex.c.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P18IB100     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.a/ex.b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18IB110     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.extr.c.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P18IB120     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.extr.b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P18IB130     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.e/su.b.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 542,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P18IB140     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.sup.c.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 955,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P18IB150     ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.sup.b.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO P18L LAVABOS                                                         
SUBAPARTADO P18LE PARA ENCIMERA                                                   
P18LE010     ud  Lavabo 56x47cm.s.normal color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18LE020     ud  Lavabo 56x47cm.s.normal blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18LE030     ud  Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.col.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18LE040     ud  Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.bla.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS

P18LE050     ud  Lavabo 60x47cm.s.media color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18LE060     ud  Lavabo 60x47cm.s.media blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18LE070     ud  Lavabo 62x48cm.s.alta color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18LE080     ud  Lavabo 62x48cm.s.alta blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18LE090     ud  Lavabo 63x49cm.s.extra color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18LE100     ud  Lavabo 63x49cm.s.extra blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P18LE110     ud  Lavabo 63x47cm.s.super color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P18LE120     ud  Lavabo 63x47cm.s.super blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18LL LAVAMANOS                                                       
P18LL010     ud  Lavamanos 45x34cm.c/fij.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LL020     ud  Lavamanos 45x34cm.c/fij.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18LL030     ud  Lavamanos 44x31cm. blanco                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE                                                  
P18LM010     ud  Lavabo 2 senos 130x53 cm.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18LM020     ud  Lavabo 2 senos 130x53 cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LM030     ud  Lavabo 1 seno 110x53 cm.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18LM040     ud  Lavabo 1 seno 110x53 cm.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18LM050     ud  Lavabo 1 seno 87x53 cm.color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P18LM060     ud  Lavabo 1 seno 87x53 cm.blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1365



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P18LP CON PEDESTAL                                                    
P18LP010     ud  Lav.65x51cm.c/ped.s.norm.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18LP020     ud  Lav.65x51cm.c/ped.s.norm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18LP030     ud  Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18LP040     ud  Lav.56x46cm.c/ped.s.norm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P18LP050     ud  Lav.52x41cm.c/ped.s.norm.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18LP060     ud  Lav.52x41cm.c/ped.s.norm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P18LP070     ud  Lav.70x56cm.c/ped.s.med.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18LP080     ud  Lav.70x56cm.c/ped.s.med.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18LP090     ud  Lav.65x53cm.c/ped.s.med.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18LP100     ud  Lav.65x53cm.c/ped.s.med.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18LP110     ud  Lav.63x50cm.c/ped.s.med.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P18LP120     ud  Lav.63x50cm.c/ped.s.med.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18LP130     ud  Lav.80x57cm.c/ped.s.alta color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P18LP140     ud  Lav.80x57cm.c/ped.s.alta blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18LP150     ud  Lav.70x55cm.c/ped.s.alta color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18LP160     ud  Lav.70x55cm.c/ped.s.alta blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18LP170     ud  Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18LP180     ud  Lav.81x58cm.c/ped.s.extr.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS

P18LP190     ud  Lav.73x55cm.c/ped.s.extr.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P18LP200     ud  Lav.73x55cm.c/ped.s.extr.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18LP210     ud  Lav.75x55cm.c/ped.s.sup.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18LP220     ud  Lav.80x56cm.c/ped.s.sup.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P18LP230     ud  Lav.80x56cm.c/ped.s.sup.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18LS DE SEMIEMPOTRAR                                                 
P18LS010     ud  Lavabo 65x51cm.s.normal color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18LS020     ud  Lavabo 65x51cm.s.normal blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18LS030     ud  Lavabo 65x52cm.s.media color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18LS040     ud  Lavabo 65x52cm.s.media blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18LS050     ud  Lavabo 67x52cm.s.alta color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18LS060     ud  Lavabo 67x52cm.s.alta blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18LS070     ud  Lavabo 71x52cm.s.extra color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LS080     ud  Lavabo 71x52cm.s.extra blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P18LS090     ud  Lavabo 70x57cm.s.super color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P18LS100     ud  Lavabo 70x57cm.s.super blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18LU MURALES                                                         
P18LU010     ud  Lav.2 senos 100x56 c/fij.color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18LU011     ud  Lav.2 senos 120x56x18 c/fij.color                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18LU020     ud  Lav.2 senos 100x56 c/fij.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18LU030     ud  Lav.1 seno 100x56 c/fij.color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P18LU040     ud  Lav.1 seno 100x56 c/fij.blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LU041     ud  Lav.1 seno 70x56x18 c/fij.blanco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18LU050     ud  Lav.44x52cm.angular c/fij.blan.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18LX ESPECIALES                                                      
P18LX010     ud  Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P18LX013     ud  Lav.cerá.fijo min.70x57cm.c/man.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P18LX030     ud  Lav.cerá.min.c/barra neum.s/man.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.611,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18LX040     ud  Lav.cerá.min.arri-aba.eléc.s/man                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.913,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO P18V BIDÉS                                                           
SUBAPARTADO P18VS SIN TAPA                                                        
P18VS010     ud  Bidé c/fijac. s.normal color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18VS020     ud  Bidé c/fijac. s.normal blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P18VS030     ud  Bidé c/fijac. s.extra blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P18VS040     ud  Bidé c/fijac. s.super color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18VS050     ud  Bidé c/fijac. s.super blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18VT CON TAPA                                                        
P18VT010     ud  Bidé c/tapa-fij.s.normal color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P18VT020     ud  Bidé c/tapa-fij.s.normal blanco                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P18VT030     ud  Bidé c/tapa-fij.s.media color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18VT040     ud  Bidé c/tapa-fij.s.media blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18VT050     ud  Bidé c/tapa-fij.s.alta color                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P18VT060     ud  Bidé c/tapa-fij.s.alta blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18VT070     ud  Bidé c/tapa-fij.s.extra color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18VT080     ud  Bidé c/tapa-fij.s.extra blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P18VT090     ud  Bidé c/tapa-fij.s.super color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P18VT100     ud  Bidé c/tapa-fij.s.super blanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P18T TERMOS, CALENTADORES Y ACUMULAD.                                
SUBAPARTADO P18TC ACUMULADORES                                                    
P18TC005     ud  Acumulador de 77 litros                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18TC010     ud  Acumulador de 115 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P18TC020     ud  Acumulador de 155 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P18TC030     ud  Acumulador de 195 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P18TC040     ud  Acumulador de 290 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.934,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P18TC042     ud  Acumulador de 300 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.149,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P18TC046     ud  Acumulador de 450 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.706,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P18TC050     ud  Acumulador de 500 litros                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.816,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P18TC060     ud  Calentador-acumulador de 190 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 999,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P18TC070     ud  Calentador-acumulador de 285 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.269,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P18TC080     ud  Acumulador 200 l. +resist.eléct.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.654,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P18TC090     ud  Acumulador 300 l. +resist.eléct.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.820,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18TE TERMOS ELÉCTRICOS CON ACUMULADOR                                
P18TE010     ud  Termo eléctrico de 15 litros                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18TE020     ud  Termo eléctrico de 30 litros                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P18TE030     ud  Termo eléctrico de 50 litros                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18TE040     ud  Termo eléctrico de 80 litros                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18TE050     ud  Termo eléctrico de 100 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P18TE060     ud  Termo eléctrico de 150 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18TE070     ud  T.eléc.isotermo t.noct. 100 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18TE080     ud  T.eléc.isotermo t.noct. 150 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 658,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P18TE090     ud  T.eléc.isotermo t.noct. 200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P18TE100     ud  T.eléc.isotermo t.noct. 300 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.718,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18TE110     ud  T.eléc.termost.int. 10 vert.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P18TE120     ud  T.eléc.termost.int. 80 vert.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18TE130     ud  T.eléc.termost.int. 200 vert.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P18TE140     ud  T.eléc.termost.int. 100 hor.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P18TE150     ud  T.eléc.termost.ext. 30 vert.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18TE160     ud  T.eléc.termost.ext. 50 vert.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18TE170     ud  T.eléc.termost.ext.cuadr.80 vert                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18TE180     ud  T.eléc.termos.ext.cuad.100 vert.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18TG CALENTADORES INSTANTÁNEOS GAS                                   
P18TG010     ud  Calentador a gas 5 l./min.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18TG020     ud  Calentador a gas 10 l./min.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P18TG030     ud  Calentador a gas 13 l./min.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18TG040     ud  Cal. a gas baja presión 5l./min.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P18TG050     ud  Cal.gas select.temp.10l./min                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P18TG060     ud  Cal. a gas baja presión 10l./min                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P18TG070     ud  Cal.a gas modulante 10l./min .                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18TG080     ud  Cal.a gas 10l./min. s/piloto                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18TG090     ud  Cal.a gas modulante 13l./min.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P18TG100     ud  Cal.a gas 13l./min. s/piloto                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18TI INTERACUMULADORES                                               
P18TI010     ud  Interacumulador de 100 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P18TI020     ud  Interacumulador de 150 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18TI030     ud  Interacumulador de 200 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18TI040     ud  Interacumulador de 300 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.334,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18TI050     ud  Interacumulador de 450 litros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.089,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P18TI060     ud  Interacumulador de 80 litros                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18TS ENERGÍA SOLAR                                                   
P18TS010     ud  Placa solar agua caliente 2x1 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P18W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P18WL LAVADEROS DE GRES                                               
P18WL010     ud  Lavadero gres 52x86x47cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P18WL020     ud  Lavadero gres 50x86x39cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P18WL030     ud  Lavadero gres 90x50x25cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P18WL040     ud  Lavadero gres 43x67x37cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18WL050     ud  Lavadero gres 39x60x36cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P18WL060     ud  Lavadero gres 39x60x29cm.blan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18WP PLACAS TURCAS                                                   
P18WP010     ud  Placa turca entrada v./h. blanca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P18WP020     ud  Placa turca entrada única blan.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18WT TRITURADORES                                                    
P18WT010     ud  Triturador desperd.doméstico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P18WT020     ud  Trit.desp.dom.c/mueble a.inox.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.352,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18WT030     ud  Triturador desperd.industrial                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.859,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18WT040     ud  Trit.desp.ind.c/mueble a.inox.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.943,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P18WU URINARIOS                                                       
P18WU010     ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18WU020     ud  Urito doméstico c/tapa-fij.col.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18WU030     ud  Urito doméstico c/tapa-fij.bla.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P18WU040     ud  Urito mural c/fijación blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P18WV VERTEDEROS                                                      
P18WV010     ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P18WV020     ud  Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P18H APARATOS PARA HOSPITALES                                        
P18H010      ud  Lavabo a.inox p/cirujanos 1p                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.012,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P18H020      ud  Lavabo a.inox p/cirujanos 2p                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.398,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P18H030      ud  Lavabo a.inox p/cirujanos 3p                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.898,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P18H040      ud  Cubeta a.inox sala escayola 1 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.076,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18H050      ud  Cubeta a.inox sala escayola 1,20 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.192,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18H060      ud  Lavacuñas a.inox mural                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P18H070      ud  Lavacuñas a.inox empotrar                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P18H080      ud  Lavacuñas a.inox empotrar c/flux.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P18H090      ud  Dosif.jabón a.inox. peq. hosp.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18H100      ud  Dosif.jabón a.inox. grande hosp.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P18H110      ud  Disp. jabón epoxi. hospital                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

P18H120      ud  Disp. toalla papel epoxi. hospital                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18H130      ud  Portarrollos doble epoxi. hospital                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18H140      ud  Portaescobillas epoxi. hospital                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

P18H150      ud  Juego patas a.inox.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P18H160      ud  Juego soportes murales a.inox                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18H170      ud  Desagüe latón cromado 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P18H180      ud  Baño bebes a.inox. 91 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 637,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18H190      ud  Contenedor higiénico 18l. epoxi.hospital                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P18H200      ud  Contenedor desechos 18l. epoxi.hospital                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO P18A SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS ACCESIBILIDAD                
P18A010      ud  Lav.cerá.fijo min.65x56x16 cm.s/man.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A020      ud  Lav.cerá.fijo acc. 70x57x18 apoyacodos                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18A030      ud  Soporte reclinable mural lavabo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P18A040      ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P18A050      ud  Inodoro multifunción blanco                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.596,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

P18A060      ud  Inodoro multiclin.blanco                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P18A070      ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 706,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18A080      ud  Inod.minusvál.t.bajo suspendido                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18A090      ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P18A100      ud  Inod.minusvál.t.bajo suspendido (pack completo)                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P18A110      ud  Tapa inodoro multifunción blanco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A130      ud. Elevador asiento inodoro 6 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A140      ud  Elevador asiento inodoro c/tapa reg. 6,10,15cm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P18A150      ud  Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P18A160      ud  Inod.-bidé minusvál.susp.complet                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.086,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P18A170      ud  Inod.-bidé minusv.susp.comp.term                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.405,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P18A180      ud  Urito mural c/fijación blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P18A190      ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P18A200      ud  Mezcl.termostático empotrar cr. accesible                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P18A210      ud  G.termostático accesible                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P18A220      ud  Grifo termostático detector infrarrojos                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P19 INSTALAC. GAS Y AIRE COMPRIMIDO                                 
APARTADO P19G INSTALACIONES DE GAS                                            
SUBAPARTADO P19GA ARMARIOS POLIÉ.,METÁLICOS Y ACC.                                
ELEMENTO P19GAM ARMARIOS METÁLICOS                                              
P19GAM010    ud  Arm.metál. 400x300x200 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GAM020    ud  Arm.metál. 1.000x600x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GAM030    ud  Arm.metál. 1.000x800x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P19GAM040    ud  Arm.metál. 1.000x1.000x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GAM050    ud  Arm.metál. 400x300x200 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GAM060    ud  Arm.metál. 1.200x800x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GAM070    ud  Arm.metál. 1.200x1.000x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GAM080    ud  Arm.metál. 1.600x1.000x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P19GAM090    ud  Arm.metál. 1.600x1.200x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GAM100    ud  Arm.metál. 1.600x1.200x400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.179,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GAM110    ud  Arm.metál. 1.800x1.200x400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.290,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GAM120    ud  Arm.metál. 1.800x1.600x400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GAP ARMARIOS POLIÉSTER                                              
P19GAP010    ud  Arm.polié. 521x536x231 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GAP020    ud  Arm.polié. 521x701x231 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GAP030    ud  Arm.polié. 500x500x300 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GAP040    ud  Arm.polié. 500x750x300 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GAP050    ud  Arm.polié. 750x500x300 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GAP060    ud  Arm.polié. 750x750x300 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GAP070    ud  Arm.polié. 750x1.000x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GAP080    ud  Arm.polié. 1.000x500x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 716,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GAP090    ud  Arm.polié. 1.000x750x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GAP100    ud  Arm.polié. 1.000x1.000x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GAP110    ud  Arm.polié. 1.250x1.000x300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.016,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GAP120    ud  Arm.polié. 750x1.000x300 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 771,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GAP130    ud  Arm.polié. 850x465x320 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GAP140    ud  Arm.polié. 850x785x320 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GAW ACCESORIOS                                                      
P19GAW010    ud  Armario 20/15                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GAW020    ud  Caja para llaves 3/4"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GAW030    ud  Caja para llaves 1"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GAW040    ud  Caja para llaves 1 1/2-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P19GAW050    ud  Caja para llaves 2 1/2-3"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GAW060    ud  Caja para contador G-4                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GAW070    ud  Caja para llaves 1 1/4" c/sifón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GAW080    ud  Marco y puerta de 15x20 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GB TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS                                   
ELEMENTO P19GBA TUBERÍA DE COBRE                                                
P19GBA010    m.  Tubería de cobre D=6/8 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBA020    m.  Tubería de cobre D=8/10 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBA030    m.  Tubería de cobre D=10/12 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GBA040    m.  Tubería de cobre D=12/15 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBA045    m.  Tubería de cobre D=15/18 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBA050    m.  Tubería de cobre D=16/18 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBA055    m.  Tubería de cobre D=19/22 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P19GBA060    m.  Tubería de cobre D=20/22 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GBA065    m.  Tubería de cobre D=25/28 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBA070    m.  Tubería de cobre D=26/28 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBA075    m.  Tubería de cobre D=32/35 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GBA080    m.  Tubería de cobre D=33/35 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBA085    m.  Tubería de cobre D=39/42 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GBA090    m.  Tubería de cobre D=40/42 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GBA095    m.  Tubería de cobre D=51/54 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBA100    m.  Tubería de cobre D=51,6/54 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBA110    m.  Tubería de cobre D=108 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GBC CURVAS, CODOS, CAPS                                             
P19GBC010    ud  Curva 90º M-H D=12 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P19GBC020    ud  Curva 90º M-H D=14 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GBC030    ud  Curva 90º M-H D=15 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC040    ud  Curva 90º M-H D=16 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC050    ud  Curva 90º M-H D=18 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC060    ud  Curva 90º M-H D=22 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GBC070    ud  Curva 90º M-H D=28 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC080    ud  Curva 90º H-H D=12 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBC090    ud  Curva 90º H-H D=14 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBC100    ud  Curva 90º H-H D=15 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBC110    ud  Curva 90º H-H D=16 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBC120    ud  Curva 90º H-H D=18 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P19GBC130    ud  Curva 90º H-H D=22 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GBC140    ud  Curva 90º H-H D=28 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBC150    ud  Curva 45º M-H D=12 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GBC160    ud  Curva 45º M-H D=14 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC170    ud  Curva 45º M-H D=15 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GBC180    ud  Curva 45º M-H D=16 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GBC190    ud  Curva 45º M-H D=18 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GBC200    ud  Curva 45º M-H D=22 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P19GBC210    ud  Curva 45º M-H D=28 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC220    ud  Curva 45º H-H D=12 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBC230    ud  Curva 45º H-H D=14 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P19GBC240    ud  Curva 45º H-H D=15 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC250    ud  Curva 45º H-H D=16 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBC260    ud  Curva 45º H-H D=18 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBC270    ud  Curva 45º H-H D=22 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GBC280    ud  Curva 45º H-H D=28 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC290    ud  Curva 180º H-H D=12 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBC300    ud  Curva 180º H-H D=14 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBC310    ud  Curva 180º H-H D=15 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBC320    ud  Curva 180º H-H D=16 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GBC330    ud  Curva 180º H-H D=18 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBC340    ud  Curva 180º H-H D=22 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P19GBC350    ud  Curva 180º H-H D=28 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC360    ud  Codo 90º H-H D=10 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GBC370    ud  Codo 90º H-H D=12 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC380    ud  Codo 90º H-H D=14 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBC390    ud  Codo 90º H-H D=15 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GBC400    ud  Codo 90º H-H D=16 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC410    ud  Codo 90º H-H D=18 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC420    ud  Codo 90º H-H D=22 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC430    ud  Codo 90º H-H D=28 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC440    ud  Codo 90º M-H D=10 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBC450    ud  Codo 90º M-H D=12 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P19GBC460    ud  Codo 90º M-H D=14 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBC470    ud  Codo 90º M-H D=15 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBC480    ud  Codo 90º M-H D=16 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBC490    ud  Codo 90º M-H D=18 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GBC500    ud  Codo 90º M-H D=22 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBC510    ud  Codo 90º M-H D=28 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBC520    ud  Tapón para soldar D=12 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBC530    ud  Tapón para soldar D=14 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBC540    ud  Tapón para soldar D=15 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBC550    ud  Tapón para soldar D=16 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GBC560    ud  Tapón para soldar D=18 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P19GBC570    ud  Tapón para soldar D=22 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GBC580    ud  Tapón para soldar D=28 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GBM MANGUITOS                                                       
P19GBM010    ud  Manguito H-H D=12-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBM020    ud  Manguito H-H D=14-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBM030    ud  Manguito H-H D=14-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBM040    ud  Manguito H-H D=16-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBM050    ud  Manguito H-H D=16-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBM060    ud  Manguito H-H D=18-16 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GBM070    ud  Manguito H-H D=18-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GBM080    ud  Manguito H-H D=18-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBM090    ud  Manguito H-H D=18-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P19GBM100    ud  Manguito H-H D=22-18 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GBM110    ud  Manguito H-H D=22-16 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBM120    ud  Manguito H-H D=22-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBM130    ud  Manguito H-H D=22-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P19GBM140    ud  Manguito H-H D=28-22 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBM150    ud  Manguito H-H D=28-18 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBM160    ud  Manguito H-H D=28-16 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBM170    ud  Manguito H-H D=28-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GBM180    ud  Manguito M-H D=12-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GBM190    ud  Manguito M-H D=14-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBM200    ud  Manguito M-H D=14-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P19GBM210    ud  Manguito M-H D=16-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBM220    ud  Manguito M-H D=16-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBM230    ud  Manguito M-H D=16-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P19GBM240    ud  Manguito M-H D=18-16 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBM250    ud  Manguito M-H D=18-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GBM260    ud  Manguito M-H D=18-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBM270    ud  Manguito M-H D=18-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GBM280    ud  Manguito M-H D=22-18 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBM290    ud  Manguito M-H D=22-16 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GBM300    ud  Manguito M-H D=22-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBM310    ud  Manguito M-H D=22-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P19GBM320    ud  Manguito M-H D=22-10 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBM330    ud  Manguito M-H D=28-22 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBM340    ud  Manguito M-H D=28-18 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBM350    ud  Manguito M-H D=28-16 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GBM360    ud  Manguito M-H D=28-14 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBM370    ud  Manguito M-H D=28-12 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBM380    ud  Manguito igual D=10 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBM390    ud  Manguito igual D=12 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GBM400    ud  Manguito igual D=14 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GBM410    ud  Manguito igual D=16 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GBM420    ud  Manguito igual D=18 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P19GBM430    ud  Manguito igual D=22 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBM440    ud  Manguito igual D=28 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GBT TES                                                             
P19GBT010    ud  Te igual H-H-H D=10 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GBT020    ud  Te igual H-H-H D=12 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBT030    ud  Te igual H-H-H D=14 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT040    ud  Te igual H-H-H D=15 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT050    ud  Te igual H-H-H D=16 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT060    ud  Te igual H-H-H D=18 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GBT070    ud  Te igual H-H-H D=22 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GBT080    ud  Te igual H-H-H D=28 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBT090    ud  Te H-M-H y M-M-H D=10-12-10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P19GBT100    ud  Te H-M-H y M-M-H D=12-10-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT110    ud  Te H-M-H y M-M-H D=12-12-10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBT120    ud  Te H-M-H y M-M-H D=12-14-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBT130    ud  Te H-M-H y M-M-H D=12-16-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GBT140    ud  Te H-M-H y M-M-H D=12-18-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT150    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-10-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBT160    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-10-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT170    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-12-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBT180    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-12-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GBT190    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-12-10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBT200    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-14-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P19GBT210    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-14-10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT220    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-16-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT230    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-16-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT240    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-18-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBT250    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-18-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT260    ud  Te H-M-H y M-M-H D=14-22-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBT270    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-12-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GBT280    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-12-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT290    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-12-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT300    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-14-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P19GBT310    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-14-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P19GBT320    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-14-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBT330    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-16-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT340    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-16-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBT350    ud  Te H-M-H y M-M-H D=16-22-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GBT360    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-12-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBT370    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-12-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBT380    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-12-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBT390    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-14-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT400    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-14-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GBT410    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-14-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GBT420    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-16-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P19GBT430    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-16-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBT440    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-18-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GBT450    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-18-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT460    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-22-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GBT470    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-22-15 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBT480    ud  Te H-M-H y M-M-H D=18-28-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBT490    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-12-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GBT500    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-12-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT510    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-12-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT520    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-12-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT530    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-14-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1401



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P19GBT540    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-14-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GBT550    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-16-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GBT560    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-16-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBT570    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-18-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT580    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-18-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBT590    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-22-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P19GBT600    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-22-16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT610    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-22-14 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GBT620    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-22-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBT630    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-28-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GBT640    ud  Te H-M-H y M-M-H D=22-35-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P19GBT650    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-12-28 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBT660    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-14-28 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBT670    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-16-28 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GBT680    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-18-28 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBT690    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-18-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBT700    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-18-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBT710    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-22-28 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GBT720    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-22-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GBT730    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-22-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GBT740    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-22-12 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GBT750    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-28-22 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P19GBT760    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-28-18 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GBT770    ud  Te H-M-H y M-M-H D=28-35-28 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GBV VALVULERÍA                                                      
P19GBV010    ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBV020    ud  Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P19GBV030    ud  Grifo cocina M-oliva 1/2" recto                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GBV040    ud  Grifo cocina M-oliva 3/4" recto                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P19GBV050    ud  Grifo cocina M-oliva 1/2" escu.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GBV060    ud  Válvula antirretorno                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GBW ACCESORIOS                                                      
P19GBW010    ud  Pasamuro Cu-PVC D=32 l=400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBW020    ud  Pasamuro Cu-PVC D=32 l=500 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBW030    ud  Pasamuro Cu-PVC D=32 l=600 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P19GBW040    ud  Pasamuro Cu-PVC D=50 l=400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBW050    ud  Pasamuro Cu-PVC D=50 l=500 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GBW060    ud  Pasamuro Cu-PVC D=50 l=600 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBW070    ud  Pasamuro Cu-PVC D=80 l=400 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW080    ud  Pasamuro Cu-PVC D=80 l=500 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBW090    ud  Pasamuro Cu-PVC D=80 l=600 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBW100    ud  Purgador de gas de 12 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBW110    ud  Purgador de gas de 18 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GBW120    ud  Llave de purgador de gas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GBW130    ud  Tapón de 1/2" hembra                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW140    ud  Tapón de 3/4" hembra                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1405



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P19GBW150    ud  Tapón de 1" hembra                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GBW160    ud  Tapón de 1/2" macho                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBW170    ud  Tapón de 3/4" macho                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBW180    ud  Racor c/tuerca de 3/4"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW190    ud  Racor c/tuerca de 7/8"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GBW200    ud  Racor c/tuerca de 1"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GBW210    ud  Racor c/tuerca de 1 1/4"-28-35                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBW220    ud  Racor c/tuerca de 1 1/2"-35-42                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P19GBW230    ud  Racor c/tuerca de 2"-42-54                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW240    ud  Racor c/tuerca de 2 1/2"-54                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBW250    ud  Racor c/tuerca de 3"-64                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P19GBW260    ud  Racor c/tuerca de 3 1/2"-80                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GBW270    ud  Rejillas ventilación de 15x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GBW280    ud  Rejillas ventilación de 30x15                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBW290    ud  Rejillas ventilación de 10x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW300    ud  Rejillas ventilación de 20x20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBW310    ud  Rejillas ventilación de 18x18                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW320    m.  Goma para gas natural UNE 55539                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW330    m.  Goma para gas butano                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GBW340    m.  Goma para gas butano 8x15                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW350    m.  Goma virgen de 8x12                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBW360    ud  Tetilla oliva D=15-16-18-22                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P19GBW370    ud  Conex-espirom. de 1 mt                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW380    ud  Conex-espirom. de 1 mt acodada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW390    ud  Conex-inoxi. 1/2" de 1 mt s/válv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW400    ud  Conex-inoxi. 1/2" de 1 mt c/válv                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBW410    ud  Llave de escuadra de 1/2" M-H                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GBW420    ud  Llave recta de 1/2" M-H                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBW430    ud  Enlace hermeto D=10                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBW440    ud  Enlace hermeto D=12                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW450    ud  Enlace hermeto D=10-12                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GBW460    ud  Codo hermeto D=10                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GBW470    ud  Codo hermeto D=12                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P19GBW480    ud  Te hermeto D=8                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GBW490    ud  Te hermeto D=10                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GBW500    ud  Te hermeto D=12                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GBW510    ud  Boquilla lisa D=10                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBW520    ud  Boquilla lisa D=12                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GBW530    ud  Boquilla soldar D=10                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBW540    ud  Boquilla soldar D=10                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GBW550    ud  Boquilla hermeto D=8                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBW560    ud  Boquilla hermeto D=10                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GBW570    ud  Boquilla hermeto D=12                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GBW580    ud  Reducción hermeto D=1/2"x10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P19GBW590    ud  Reducción hermeto D=1/2"x12                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBW600    ud  Reducción hermeto D=3/4"x12                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GBW610    ud  Biconos D=10                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GBW620    ud  Biconos D=12                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GBW630    ud  Fijación base tubo de 8                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBW640    ud  Fijación base tubo de 10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBW650    ud  Fijación base tubo de 12                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBW660    ud  Fijación base tubo de 14                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBW670    ud  Fijación base tubo de 18                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GBW680    ud  Fijación base tubo de 22                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GBW690    ud  Fijación tapa tubo de 10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P19GBW700    ud  Fijación tapa tubo de 12                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GBW710    ud  Fijación tapa tubo de 14                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GBW720    ud  Fijación tapa tubo de 18                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBW730    ud  Fijación tapa tubo de 22                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GBW740    ud  Tornillo abrazadera                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GBW750    ud  Plafón alto (A=9 mm.)                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GBW760    ud  Plafón alto (A=3 mm.)                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GBW770    ud  Soporte 2/3 usos                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GBW780    ud  Tornillo exagonal M-6/100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GBW790    ud  Abrazadera tubo D=8 mm. ext.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GBW800    ud  Abrazadera tubo D=10 mm. ext.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P19GBW810    ud  Abrazadera tubo D=12 mm. ext.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GBW820    ud  Abrazadera tubo D=15 mm. ext.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GBW830    ud  Casquillo 14 mm. p/abraz.8,10,12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GBW840    ud  Casquillo 18 mm. p/abraz. 15                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GC CONTADORES DE GAS Y ACCESORIOS                                  
ELEMENTO P19GCB BATERÍAS DE CONTADORES                                          
P19GCB010    ud  Batería de 4 G-4 Cu 22                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCB020    ud  Batería de 4 G-4 Cu 22 y NL-20                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GCB030    ud  Batería de 4 G-4 Cu 22 y V-32                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCM CONTADORES DE MEMBRANA                                          
P19GCM010    ud  Contador de membrana G-4-BK-2,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCM020    ud  Contador de membrana G-4                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GCM030    ud  Contador de membrana G-6                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1412



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P19GCM040    ud  Contador de membrana G-16                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P19GCM050    ud  Contador de membrana G-25                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GCM060    ud  Contador de membrana G-40                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.698,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GCM070    ud  Contador de membrana G-65                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.306,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GCM080    ud  Contador de membrana G-100                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.442,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P19GCM090    ud  Contador de membrana G-160                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.636,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCP CONTADORES DE PISTONES                                          
P19GCP010    ud  Contador de pistones G-16                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.483,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19GCP020    ud  Contador de pistones G-25                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.530,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GCP030    ud  Contador de pistones G-40                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.613,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GCP040    ud  Contador de pistones G-100                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.241,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCQ CUANTÓMETROS DE TURBINA                                         
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P19GCQ010    ud  Cuantómetro de turbina QA-6                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.879,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GCQ020    ud  Cuantómetro de turbina QA-10                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.879,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GCQ030    ud  Cuantómetro de turbina QA-16                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.089,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS

P19GCQ040    ud  Cuantómetro de turbina QA-25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.298,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

P19GCQ050    ud  Cuantómetro de turbina QA-40                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.638,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCT CONTADORES DE TURBINA                                           
P19GCT010    ud  Contador de turbina G-40                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.678,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

P19GCT020    ud  Contador de turbina G-65                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.050,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCT030    ud  Contador de turbina G-100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.819,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P19GCT040    ud  Contador de turbina G-160                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.819,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P19GCT050    ud  Contador de turbina G-250                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.465,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GCW ACCESORIOS                                                      
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P19GCW010    ud  Emisor de impulsos BF-1                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P19GCW020    ud  Emisor de impulsos HF                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GCW030    ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GCW040    ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GCW050    ud  Grifo contador recto cónico 2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCW060    ud  Botel.sifón 1 1/4 l.D=67 batería                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GCW070    ud  Soporte contador 8 m3                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GCW080    ud  Soporte contador 4 m3                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GCW090    ud  Soporte contador planchas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P19GCW100    ud  Tejadillo 300x100x1 (escuadra)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

P19GCW110    ud  Soporte contador sin curvas 8 m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P19GCW120    ud  Soporte contador sin curvas 4 m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GCW130    ud  Tapón ciego 7/8" contador                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P19GCW140    ud  Tapón ciego 1 1/4" contador                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCW150    ud  Tapón ciego 2" contador                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GCW160    ud  Reducción M36/14x7/8H p/contador                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GCW170    ud  Reducción M7/8x11/4H p/contador                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GCW180    ud  Reducción M11/4x7/8H p/contador                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GCW190    ud  Puente de pruebas con T 8 m3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCW200    ud  Puente de pruebas con T 4 m3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GCW210    ud  Puente de pruebas sin T 8 m3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GCW220    ud  Puente de pruebas sin T 4 m3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P19GCW230    ud  Te 22 purgador pruebas c/racor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GCW240    ud  Racor contador curvo 7/8"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GCW250    ud  Placa ind. Contador en vivienda                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GCW260    ud  Placa ind. Prohibido fumar                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GCW270    ud  Placa ind. bat. cont. int.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GCW280    ud  Placa ind. Ac. en fachada                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GCW290    ud  Placa ind. Ac. en fachada poster                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GD DEPÓSITOS DE ACERO Y ACCESORIOS                                 
ELEMENTO P19GDA DEPÓSITOS DE ACERO                                              
P19GDA005    ud  Depósito gas D=1,2 m. 2.400 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.334,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GDA007    ud  Depósito gas D=1,2 m. 2.450 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.378,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA010    ud  Depósito gas D=1,2 m. 2.670 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.420,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P19GDA015    ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.266,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P19GDA020    ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.405,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GDA025    ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.660 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.477,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

P19GDA030    ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.880 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.555,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

P19GDA035    ud  Depósito gas D=1,2 m. 6.430 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.187,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P19GDA040    ud  Depósito gas D=1,2 m. 6.650 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.258,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P19GDA045    ud  Depósito gas D=1,2 m. 6.870 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.333,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19GDA050    ud  Depósito gas D=1,2 m. 7.090 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.396,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P19GDA055    ud  Depósito gas D=1,2 m. 8.334 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.216,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P19GDA060    ud  Depósito gas D=1,5 m. 7.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.877,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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P19GDA065    ud  Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.705,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDA070    ud  Depósito gas D=1,5 m. 13.030 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.999,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P19GDA075    ud  Depósito gas D=1,5 m. 16.050 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.272,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA080    ud  Depósito gas D=1,5 m. 19.070 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.970,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P19GDA083    ud  Depósito gas D=1,5 m. 22.000 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.168,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GDA085    ud  Depósito gas D=1,5 m. 22.090 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.745,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA090    ud  Depósito gas D=1,75 m. 10.600 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.295,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

P19GDA095    ud  Depósito gas D=1,75 m. 15.180 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.666,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19GDA100    ud  Depósito gas D=1,75 m. 19.760 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.726,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P19GDA105    ud  Depósito gas D=1,75 m. 24.350 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.152,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P19GDA110    ud  Depósito gas D=1,75 m. 28.930 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.022,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GDA113    ud  Depósito gas D=1,75 m. 29.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.329,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P19GDA115    ud  Depósito gas D=1,75 m. 33.510 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.859,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GDA120    ud  Depósito gas D=1,75 m. 38.100 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.683,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

P19GDA125    ud  Depósito gas D=2,2 m. 23.000 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.961,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P19GDA130    ud  Depósito gas D=2,2 m. 26.300 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.871,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P19GDA135    ud  Depósito gas D=2,2 m. 29.600 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.781,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P19GDA137    ud  Depósito gas D=2,2 m. 32.900 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.606,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P19GDA140    ud  Depósito gas D=2,2 m. 33.000 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.213,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GDA145    ud  Depósito gas D=2,2 m. 36.200 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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P19GDA150    ud  Depósito gas D=2,2 m. 37.900 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.078,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P19GDA155    ud  Depósito gas D=2,2 m. 39.500 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.032,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P19GDA160    ud  Depósito gas D=2,2 m. 42.900 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.749,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

P19GDA165    ud  Depósito gas D=2,2 m. 46.200 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.189,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GDA170    ud  Depósito gas D=2,2 m. 47.800 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.852,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDA175    ud  Depósito gas D=2,2 m. 49.500 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.568,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GDA180    ud  Depósito gas D=2,2 m. 52.800 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.814,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

P19GDA185    ud  Depósito gas D=2,2 m. 56.000 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.573,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GDA190    ud  Depósito gas D=2,2 m. 57.700 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.484,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

P19GDA195    ud  Depósito gas D=2,2 m. 59.400 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.058,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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P19GDA200    ud  Depósito gas D=2,2 m. 62.700 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.491,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GDA205    ud  Depósito gas D=2,2 m. 66.000 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.446,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

P19GDA210    ud  Depósito gas D=2,2 m. 67.600 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.923,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GDA215    ud  Depósito gas D=2,2 m. 69.300 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45.355,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GDA220    ud  Depósito gas D=2,2 m. 72.600 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.443,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GDA225    ud  Depósito gas D=2,2 m. 75.900 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.281,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GDA230    ud  Depósito gas D=2,2 m. 77.500 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.324,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

P19GDA235    ud  Depósito gas D=2,2 m. 79.200 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.420,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P19GDA240    ud  Depósito gas D=2,45 m. 22.650 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.639,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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P19GDA245    ud  Depósito gas D=2,45 m. 24.900 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.852,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GDA250    ud  Depósito gas D=2,45 m. 27.200 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.003,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA255    ud  Depósito gas D=2,45 m. 31.800 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.303,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P19GDA260    ud  Depósito gas D=2,45 m. 36.300 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.368,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

P19GDA265    ud  Depósito gas D=2,45 m. 38.600 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.698,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDA270    ud  Depósito gas D=2,45 m. 40.900 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.852,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GDA275    ud  Depósito gas D=2,45 m. 45.500 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.400,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDA280    ud  Depósito gas D=2,45 m. 49.950 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.434,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

P19GDA283    ud  Depósito gas D=2,45 m. 50.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.199,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P19GDA285    ud  Depósito gas D=2,45 m. 52.300 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.603,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P19GDA290    ud  Depósito gas D=2,45 m. 54.600 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.692,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P19GDA295    ud  Depósito gas D=2,45 m. 59.100 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.133,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P19GDA300    ud  Depósito gas D=2,45 m. 63.700 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.693,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GDA305    ud  Depósito gas D=2,45 m. 66.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.675,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDA310    ud  Depósito gas D=2,45 m. 68.300 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.066,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GDA315    ud  Depósito gas D=2,45 m. 72.800 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.118,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P19GDA320    ud  Depósito gas D=2,45 m. 77.400 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.341,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P19GDA325    ud  Depósito gas D=2,45 m. 79.700 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.477,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDA330    ud  Depósito gas D=2,45 m. 82.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.618,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P19GDA335    ud  Depósito gas D=2,45 m. 86.500 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43.874,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P19GDA340    ud  Depósito gas D=2,45 m. 91.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.585,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

P19GDA345    ud  Depósito gas D=2,45 m. 93.400 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.986,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

P19GDA350    ud  Depósito gas D=2,45 m. 95.600 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.237,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

P19GDA355    ud  Depósito gas D=2,45 m 100.200 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.296,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDA360    ud  Depósito gas D=2,45 m 104.800 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.967,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA365    ud  Depósito gas D=2,45 m 107.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58.443,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDA370    ud  Depósito gas D=2,45 m 109.500 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.380,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19GDA375    ud  Depósito gas D=2,45 m 114.000 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.929,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GDA380    ud  Depósito gas D=2,9 m. 51.300 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.588,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GDA385    ud  Depósito gas D=2,9 m. 64.232 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.231,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P19GDA390    ud  Depósito gas D=2,9 m. 77.134 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.267,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GDA395    ud  Depósito gas D=2,9 m. 90.037 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61.888,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GDA400    ud  Depósito gas D=2,9 m. 102.940 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.244,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDA405    ud  Depósito gas D=2,9 m. 115.842 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76.830,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19GDA410    ud  Depósito gas D=2,9 m. 128.744 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85.265,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P19GDA415    ud  Depósito gas D=2,9 m. 141.647 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93.823,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P19GDA420    ud  Depósito gas D=2,9 m. 154.550 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102.090,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS MIL NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GDA425    ud  Depósito gas D=3,4 m. 95.228 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.739,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDA430    ud  Depósito gas D=3,4 m. 113.848 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81.569,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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P19GDA435    ud  Depósito gas D=3,4 m. 132.468 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93.567,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

P19GDA440    ud  Depósito gas D=3,4 m. 151.088 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105.591,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P19GDA445    ud  Depósito gas D=3,4 m. 169.709 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116.130,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GDA450    ud  Depósito gas D=3,4 m. 188.330 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126.120,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

P19GDA455    ud  Depósito gas D=3,4 m. 206.950 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135.501,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA460    ud  Depósito gas D=3,4 m. 225.570 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154.342,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GDA465    ud  Depósito gas D=3,4 m. 244.190 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178.708,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA470    ud  Depósito gas D=3,4 m. 262.811 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211.483,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

P19GDA475    ud  Depósito gas D=3,4 m. 281.431 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246.972,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GDA480    ud  Depósito gas D=3,4 m. 300.052 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 285.166,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P19GDA490    ud  Depósito D=2,2 m. 62.700 l., áereo                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.459,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

P19GDA500    ud  Depósito D=2,2 m. 79.200 l., áereo                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60.897,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19GDA510    ud  Depósito D=3 m. 49.600 l.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.251,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA520    ud  Depósito D=3 m. 132.600 l., áereo                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.263,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GDA530    ud  Depósito D=3,5 m. 97.600 l., áereo                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84.736,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDA540    ud  Depósito D=3,5 m. 210.600 l., áereo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163.407,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDA550    ud  Depósito D=3,5 m. 238.800 l., áereo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187.148,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GDP PROTECCIÓN CATÓDICA                                             
P19GDP010    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 2,4m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDP020    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 2,7m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDP030    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 4 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P19GDP040    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,4m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P19GDP050    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,7m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDP060    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,9m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GDP070    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,4m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P19GDP075    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,5m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P19GDP080    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,6m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GDP090    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,9m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GDP100    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 7 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P19GDP110    ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 8,3m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDP120    ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 7 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P19GDP130    ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P19GDP140    ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 13 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GDP150    ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 16 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GDP160    ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 19 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GDP170    ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 571,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GDP180    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 11m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GDP190    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 15m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GDP200    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 20m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GDP210    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 24m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 689,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P19GDP220    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 30m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P19GDP230    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 34m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GDP240    ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 38m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDP250    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 23 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDP260    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 26 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P19GDP270    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 28 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GDP280    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 30 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GDP290    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GDP300    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 36 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GDP310    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 38 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDP320    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 40 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GDP330    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 43 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P19GDP340    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 46 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 816,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDP350    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 48 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 845,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P19GDP360    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 50 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GDP370    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 53 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GDP380    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 56 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P19GDP390    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 58 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDP400    ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 59 m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.214,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDP410    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 23m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GDP420    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 25m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GDP430    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 27m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GDP440    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 32m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 554,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P19GDP450    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 36m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDP460    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 39m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P19GDP470    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 41m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 673,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDP480    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 731,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDP490    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 50m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 818,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDP500    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 52m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GDP510    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 55m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 875,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GDP520    ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 59m3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 904,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GDV VALVULERÍA                                                      
P19GDV010    ud  Multiválvula con manómetro                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P19GDV020    ud  Multiválvula sin manómetro                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P19GDV030    ud  Válvula exceso flujo                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GDV040    ud  Válv. seg. descarga p/mint.=49m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GDV050    ud  Válv. seg. descarga p/mint.=94m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GDV060    ud  Válv.seg. descarga p/mint.=140m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GDV070    ud  Portavá.dep.=1 1/4"M-Válv.=3/4"H                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GDV080    ud  Portavál.dep.=1 1/4"M-Válv.=1" H                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDV090    ud  Portavál.dep.=2"M-Válv.=1 1/4" H                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDV100    ud  Válv. antirretorno D=3/4", NPT                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GDV110    ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GDW ACCESORIOS                                                      
P19GDW010    ud  Manómet.glicerina 40 kg/cm2 62mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GDW020    ud  Boca de carga de depósito                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P19GDW030    ud  Llave de vaciado                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GDW040    ud  Indicador de nivel long.=800mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GDW050    ud  Indicador de nivel long.=1.000mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDW060    ud  Indicador de nivel long.=1.200mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GDW070    ud  Caseta metálica de 4x4                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.192,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GDW080    ud  Caseta metálica de 6x6                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.600,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GP TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACC.                                   
ELEMENTO P19GPA TUBERÍA DE POLIETILENO                                          
P19GPA010    m.  Tubería PE D=20 mm.SDR-11                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GPA020    m.  Tubería PE D=32 mm.SDR-11                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GPA030    m.  Tubería PE D=40 mm.SDR-11                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPA040    m.  Tubería PE D=63 mm.SDR-11                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GPA050    m.  Tubería PE D=90 mm.SDR-11                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P19GPA060    m.  Tubería PE D=110 mm.SDR-11                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPA070    m.  Tubería PE D=110 mm.SDR-17,6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GPA080    m.  Tubería PE D=160 mm.SDR-11                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GPA090    m.  Tubería PE D=160 mm.SDR-17,6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GPA100    m.  Tubería PE D=200 mm.SDR-11                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPA110    m.  Tubería PE D=200 mm.SDR-17,6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPA120    m.  Tubería PE D=250 mm.SDR-11                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GPA130    m.  Tubería PE D=250 mm.SDR-17,6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPA140    m.  Tubería PE D=315 mm.SDR-17,6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPA150    m.  Tubería PE D=315 mm.SDR-26                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPA160    m.  Tubería PE D=400 mm.SDR-26                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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P19GPA170    m.  Tubería PE 80 D=20 mm.SDR-11                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPA180    m.  Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPA190    m.  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GPA200    m.  Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GPA210    m.  Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GPA220    m.  Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPA230    m.  Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GPA240    m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GPA250    m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPA260    m.  Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPA270    m.  Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P19GPA280    m.  Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P19GPA290    m.  Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPA300    m.  Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P19GPA310    m.  Tubería PE 80 D=400 mm.SDR-11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPB BRIDAS                                                          
P19GPB010    ud  Portabridas tope DN-200 SDR 11                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPB020    ud  Portabridas tope DN-200 SDR 17,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GPB030    ud  Portabridas tope DN-250 SDR 17,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPB040    ud  Portabridas tope DN-315 SDR 17,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPC CURVAS, CODOS Y CAPS                                            
P19GPC010    ud  Codo elect. 90º DN-32 H.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GPC020    ud  Codo elect. 90º DN-63 H.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPC030    ud  Codo elect. 90º DN-90 H.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P19GPC040    ud  Codo elect. 45º DN-32 H.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPC050    ud  Codo elect. 45º DN-63 H.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GPC060    ud  Codo elect. 45º DN-90 H.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GPC070    ud  Codo tope 90º DN-110 SDR-11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GPC080    ud  Codo tope 90º DN-160 SDR-11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPC090    ud  Codo tope 90º DN-200 SDR-11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GPC100    ud  Codo tope 90º DN-110 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPC110    ud  Codo tope 90º DN-160 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPC120    ud  Codo tope 90º DN-200 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPC130    ud  Codo tope 90º DN-250 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GPC140    ud  Codo tope 90º DN-315 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P19GPC150    ud  Codo tope 45º DN-110 SDR-11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPC160    ud  Codo tope 45º DN-160 SDR-11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GPC170    ud  Codo tope 45º DN-200 SDR-11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GPC180    ud  Codo tope 45º DN-110 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPC190    ud  Codo tope 45º DN-160 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GPC200    ud  Codo tope 45º DN-200 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GPC210    ud  Codo tope 45º DN-250 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GPC220    ud  Codo tope 45º DN-315 SDR-17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GPC230    ud  Tapón elect. DN-32 SDR-11 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPC240    ud  Tapón elect. DN-63 SDR-11 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GPC250    ud  Tapón elect. DN-90 SDR-11 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P19GPC260    ud  Tapón tope DN-110 SDR-11 M.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

P19GPC270    ud  Tapón tope DN-160 SDR-11 M.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPC280    ud  Tapón tope DN-200 SDR-11 M.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GPC290    ud  Tapón tope DN-110 SDR-17,6 M.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GPC300    ud  Tapón tope DN-160 SDR-17,6 M.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPC310    ud  Tapón tope DN-200 SDR-17,6 M.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GPC320    ud  Tapón tope DN-250 SDR-17,6 M.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPC330    ud  Tapón tope DN-315 SDR-17,6 M.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPJ JUNTAS                                                          
P19GPJ010    ud  Junta de goma DN-32                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPJ020    ud  Junta de goma DN-63                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPJ030    ud  Junta de goma DN-90                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GPJ040    ud  Junta de goma DN-110                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPJ050    ud  Junta de goma DN-160                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPJ060    ud  Junta de goma DN-200                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPJ070    ud  Junta de goma DN-250                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPM MANGUITOS                                                       
P19GPM010    ud  Manguito electrof. DN-20 SDR-11                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GPM020    ud  Manguito electrof. DN-32 SDR-11                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GPM030    ud  Manguito electrof. DN-40 SDR-11                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPM040    ud  Manguito electrof. DN-63 SDR-11                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPM050    ud  Manguito electrof. DN-90 SDR-11                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GPM060    ud  Manguito electrof. DN-110 SDR-11                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P19GPM070    ud  Manguito electrof. DN-160 SDR-11                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GPM080    ud  Manguito electrof. DN-200 SDR-11                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPM090    ud  Manguito electrof. DN-250 SDR-11                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GPM100    ud  Manguito electrof. DN-315 SDR-11                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPR REDUCCIONES                                                     
P19GPR010    ud  Reducción elect. DN-32x20 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPR020    ud  Reducción elect. DN-63x32 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPR030    ud  Reducción elect. DN-63x40 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPR040    ud  Reducción elect. DN-40x32 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPR050    ud  Reducción elect. DN-90x63 H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPR060    ud  Reducción elect. DN-110x90 H.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPR070    ud  Reduc-tope DN-160x110 SDR 11 M.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GPR080    ud  Redu-tope DN-160x110 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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P19GPR090    ud  Reduc-tope DN-200x160 SDR 11 M.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPR100    ud  Redu-tope DN-200x160 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GPR110    ud  Redu-tope DN-250x200 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPR120    ud  Redu-tope DN-315x250 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPT TES, TOMAS EN CARGA                                             
P19GPT010    ud  Toma-carga elect. DN-90x32                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT020    ud  Toma-carga elect. DN-200x32                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPT030    ud  Toma-carga elect. DN-90x63                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GPT040    ud  Toma-carga elect. DN-200x63                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT050    ud  Toma-carga elect. DN-315x63                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GPT060    ud  Toma-simple elect. DN-90x63                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GPT070    ud  Toma-simple elect. DN-200x63                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GPT080    ud  Toma-simple elect. DN-250x63                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GPT090    ud  Toma-simple elect. DN-315x63                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPT100    ud  Toma-simple elect. DN-250x90                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GPT110    ud  Toma-simple elect. DN-315x90                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT120    ud  Te simple elect.DN-200 p/balonar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPT130    ud  Te simple elect.DN-250 p/balonar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GPT140    ud  Te simple elect.DN-315 p/balonar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPT150    ud  Te igual elect. DN-63 SDR 11 H.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GPT160    ud  Te igual elect. DN-90 SDR 11 H.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GPT170    ud  Te igual tope DN-110 SDR 11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPT180    ud  Te igual tope DN-160 SDR 11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1445



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P19GPT190    ud  Te igual tope DN-200 SDR 11 M.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GPT200    ud  Te igual tope DN-110 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GPT210    ud  Te igual tope DN-160 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GPT220    ud  Te igual tope DN-200 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GPT230    ud  Te igual tope DN-250 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P19GPT240    ud  Te igual tope DN-315 SDR 17,6 M.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GPT250    ud  Te reducida DN-90x63 SDR 11                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPT260    ud  Te reducida DN-200x90 SDR 11                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPT270    ud  Te reducida DN-200x110 SDR 11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPT280    ud  Te reducida DN-200x160 SDR 11                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPT290    ud  Te reducid.DN-160x90 SDR 11-17,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P19GPT300    ud  Te reducid.DN-160x110 SDR11-17,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPT310    ud  Te reducid.DN-200x110 SDR11-17,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GPT320    ud  Te reducida DN-200x160 SDR 17,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPV VALVULERÍA                                                      
P19GPV010    ud  Válv. acometida DN-25x32 ext. PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPV020    ud  Válv. acometida DN-32x40 ext. PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GPV030    ud  Válv. acometida DN-50x63 ext. PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GPW ACCESORIOS                                                      
P19GPW010    ud  Transición PE/AC DN-32x1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPW020    ud  Transición PE/AC DN-63x2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPW030    ud  Transición PE/Cu DN-20x18                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GPW040    ud  Transición PE/Cu DN-32x22                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P19GPW050    ud  Transición PE/Cu DN-63x54                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GPW060    ud  Enlaces PE/ soldar a Cu DN-32x28                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPW070    ud  Enlaces PE/ soldar a Cu DN-32x35                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P19GPW080    ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPW090    ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GPW100    ud  Tallo-acometida PE/Cu DN-32x22                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GPW110    ud  Tallo-acometida PE/Cu DN-63x54                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GPW120    ud  Tallo-acometida PE/PE DN-25                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P19GPW130    ud  Tallo-acometida PE/PE DN-63                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GPW140    ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GPW150    ud  Tubo guarda con tapón l=1000 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P19GPW160    ud  Soporte para válvula-acometida                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GPW170    ud  Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GPW180    ud  Tapón primofit de 1"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GPW190    ud  Tapón primofit de 11/4"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GPW200    ud  Válv. acometida DN-25x32 ext. PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GPW210    ud  Válv. acometida DN-50x63 ext. PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GPW220    ud  Válv. acometida DN-80x90 ext. PE                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GR ARMARIOS REGULACIÓN Y ACCESORIOS                                
ELEMENTO P19GRA ARMARIOS DE REGULACIÓN                                          
P19GRA010    ud  Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRA020    ud  Arm.regulación Q=10m3/h s/cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRA030    ud  Arm.regulaci. Q=2x6m3/h s/cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P19GRA040    ud  Arm.regulación Q=25m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GRA050    ud  Arm.regulación Q=50m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 563,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GRA060    ud  Arm.regulación Q=100m3/h c/min                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.295,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GRA070    ud  Arm.regulación Q=200m3/h c/min                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.049,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GRA080    ud  Arm.regula. Q=200m3/h s/min-ves                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.054,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P19GRA090    ud  Arm.regula. Q=200m3/h c/min,ves                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.498,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P19GRA100    ud  Arm.regula. Q=200m3/h c/ves                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.293,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRC APARATOS DE CONTROL                                             
P19GRC010    ud  Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GRC020    ud  Electroválv. 1/2" 500 mbar n/abi                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GRC030    ud  Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P19GRC040    ud  Válv.segurid.Tt=12 Vcc-Pt=2 bar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GRC050    ud  Sirena-alarma electrón.Tt=12 Vcc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GRC060    ud  Sirena óptico-acústica Tt=12 Vcc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRC070    ud  Centralita electrónica GSE1/RA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GRC080    ud  Centralita electrónica GSE3/RA                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GRC090    ud  Centralita electrónica dos zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GRC100    ud  Centralita electróni. seis zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GRC110    ud  Centralita electróni. doce zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRC120    ud  Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRC130    ud  Sonda gas/ciudad Aliment=12 Vcc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRC140    ud  Sonda gas/propano Aliment=12 Vcc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P19GRC150    ud  Sonda antiexplosiva gas/natural                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P19GRC160    ud  Sonda antiexplosiva gas/propano                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GRC170    ud  Detector gas rearme-automático                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GRC180    ud  Detector gas rearme-manual                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GRC190    ud  Unidad remota AR1/A                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GRC200    ud  Detector dos niveles                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRF FILTROS                                                         
P19GRF010    ud  Filtro Pt=16barE=H-3/4"-S=H-3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GRF020    ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GRF030    ud  Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRF040    ud  Filtro Pt=16 bar E=H-3"-S=H-3"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GRF050    ud  Filtro Pt=16 bar E=H-4"-S=H-4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1452



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P19GRF060    ud  Cartucho filtro de 3/4"-DN 20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GRF070    ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P19GRF080    ud  Cartucho filtro de 2" -DN 50                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GRF090    ud  Cartucho filtro de 3" -DN 80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GRF100    ud  Cartucho filtro de 4" DN 100                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRM APARATOS DE MEDICIÓN                                            
P19GRM010    ud  Manóm. R=1/4",E=0-4kg/cm2,D=52mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRM020    ud  Manóm. R=1/4",E=0-6kg/cm2,D=52mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRM030    ud  Manóm.R=1/4",E=0-10kg/cm2,D=52mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRM040    ud  Manóm.R=1/4",E=0-40kg/cm2,D=52mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRM050    ud  Manóm. R=1/2",E=0-4kg/cm2,D=10cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GRM060    ud  Manóm. R=1/2",E=0-6kg/cm2,D=10cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P19GRM070    ud  Manóm.R=1/2",E=0-10kg/cm2,D=10cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GRM080    ud  Manóm.R=1/2",E=0-40kg/cm2,D=10cm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GRM090    ud  Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-60 mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GRM100    ud  Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-100mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GRM110    ud  Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-250mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GRM120    ud  Ventóm D=63mm R=1/4" E=0-400mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GRM130    ud  Ventóm D=10cm R=1/2" E=0-60 mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GRM140    ud  Ventóm D=10cm R=1/2" E=0-100mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GRM150    ud  Ventóm D=10cm R=1/2" E=0-250mbar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GRM160    ud  Termómetro-capilla l=100 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GRM170    ud  Termómetro-capilla l=150 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P19GRM180    ud  Termómetro-capilla l=200 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRR REGULADORES                                                     
P19GRR010    ud  Reg. APA-MPA Qs=25m3/h c/máx                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRR020    ud  Reg.APA-MPA Qs=25m3/h c/máx/min                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GRR030    ud  Reg. APA-MPA Qs=50m3/h c/máx                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GRR040    ud  Reg.APA-MPA Qs=50m3/h c/máx/min                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRR050    ud  Reg. APA-MPA Qs=100m3/h c/máx                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR060    ud  Reg.APA-MPA Qs=100m3/h c/máx/min                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P19GRR070    ud  Reg. MPA-BP Qs=25m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR080    ud  Reg. MPA-BP Qs=50m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GRR090    ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRR100    ud  Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P19GRR110    ud  Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P19GRR120    ud  Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GRR130    ud  Reg. MPA-BP Qs=6m3/h                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GRR140    ud  Reg. MPA-BP Qs=10m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GRR150    ud  Reg. MPA-BP Qs=35m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR160    ud  Reg. MPA-BP Qs=40m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR170    ud  Reg. MPA-BP Qs=44m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRR180    ud  Reg. MPA-BP Qs=150m3/h                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRR190    ud  Reg. MPA-BP Qs=300m3/h                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRR200    ud  Reg. GLP AP-MPB Qs=10kg/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRR210    ud  Reg. GLP AP-MPB Qs=40kg/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P19GRR220    ud  Reg.GLP AP-MPB Qs=8kg/h s/manóm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRR230    ud  Reg.GLP AP-MPB Qs=40kg/h s/manó.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRR240    ud  Reg.GLP AP-MPB Qs=12kg/h c/manó.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GRR250    ud  Reg.GLP AP-MPB Qs=40kg/h c/manó.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRR260    ud  Reg. GLP bat. contador Q=30kg/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRR270    ud  Reg. GLP contador Q=4kg/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GRR280    ud  Reg. GLP abonado Q=4kg/h                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRV VALVULERÍA                                                      
P19GRV010    ud  Válv. seg/mínima Qs=18-120m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRV020    ud  Válv. seg/mínima Qs=37-250m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GRV030    ud  Válv. seg/mínima Qs=60-450m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P19GRV040    ud  Válv. seg/escape Qs=20-18m3/h                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P19GRV050    ud  Válv. seg/escape Qs=40-11m3/h                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GRV060    ud  Válv. seg/escape Qs=25-16 m3/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GRV070    ud  Lave corte c/seg.GLP Qs=1,3 kg/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P19GRV080    ud  Llave corte c/seg.GLP Qs=4 kg/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GRV090    ud  Lave corte c/seg.GLP Qs=8 kg/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRV100    ud  Válv. seguridad-regulación NL-32                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GRV110    ud  Válv. seguridad-regulación NL-22                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GRV120    ud  Válv. seguridad-regulación NG-6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P19GRV130    ud  Válv. seguridad-regulación NGR-6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GRV140    ud  Válvula de seguridad V-32                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GRW ACCESORIOS                                                      
P19GRW010    ud  Inversor manu. GLP Pe=2-19kg/cm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P19GRW020    ud  Inversor autom. GLP Q=8kg/h                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GRW030    ud  Indicador visual                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GRW040    ud  Limitador presión GLP Q=10kg/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GRW050    ud  Limitador presión GLP Q=40kg/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GRW060    m.  Cable apantallado 4x0,25                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRW070    ud  Válvula pulsadora PN-4 3/8"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GRW080    ud  Válvula pulsadora PN-4 1/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GRW090    ud  Válvula pulsadora PN-4 1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P19GT TUBERÍA DE ACERO Y ACCESORIOS                                   
ELEMENTO P19GTA TUBERÍA DE ACERO DIN 2440                                       
P19GTA010    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/8" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTA020    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/4" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GTA030    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTA040    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GTA050    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GTA060    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTA070    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GTA080    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTA090    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P19GTA100    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GTA110    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P19GTA120    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" s/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTA130    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GTA140    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTA150    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GTA160    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" c/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GTA170    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" c/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P19GTA180    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" c/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GTA190    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" c/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GTA200    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" c/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTA210    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" c/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GTA220    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" c/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P19GTA230    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" c/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P19GTA240    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3" c/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GTA250    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" c/sold.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTA260    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=4" c/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTA270    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=5" c/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GTA280    m.  Tub.ac.DIN 2440 D=6" c/sold.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTA290    m.  Tubería de acero D=1" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GTA300    m.  Tubería de acero D=1 1/2" s/sold.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTA310    m.  Tubería de acero D=2" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GTA320    m.  Tubería de acero D=2 1/2" s/sold.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTA330    m.  Tubería de acero D=3" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P19GTA340    m.  Tubería de acero D=3 1/2" s/sold.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTA350    m.  Tubería de acero D=4" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GTA360    m.  Tubería de acero D=5" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P19GTA370    m.  Tubería de acero D=6" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GTA380    m.  Tubería de acero D=8" s/sold.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTA390    m.  Tubería de acero D=10" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTA400    m.  Tubería de acero D=12" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GTA410    m.  Tubería de acero D=14" s/sold.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTB BRIDAS                                                          
P19GTB010    ud  Brida PN-6-DN=50-2"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTB020    ud  Brida PN-6-DN=65-2 1/2"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTB030    ud  Brida PN-6-DN=80-3"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P19GTB040    ud  Brida PN-6-DN=100-4"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTB050    ud  Brida PN-6-DN=150-6"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P19GTB060    ud  Brida PN-10-DN=50-2"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTB070    ud  Brida PN-10-DN=65-2 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTB080    ud  Brida PN-10-DN=80-3"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTB090    ud  Brida PN-10-DN=100-4"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GTB100    ud  Brida PN-10-DN=150-6"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GTB105    ud  Brida PN-10-DN=200-8"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTB110    ud  Brida PN-16-DN=50-2"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTB120    ud  Brida PN-16-DN=65-2 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GTB130    ud  Brida PN-16-DN=80-3"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P19GTB140    ud  Brida PN-16-DN=100-4"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTB150    ud  Brida PN-16-DN=150-6"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GTB160    ud  Brida PN-10-DN=50-2" ciega                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GTB170    ud  Brida PN-10-DN=65-2 1/2" ciega                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTB180    ud  Brida PN-10-DN=80-3" ciega                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTB190    ud  Brida PN-10-DN=100-4" ciega                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTB200    ud  Brida PN-10-DN=150-6" ciega                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GTB210    ud  Brida PN-16-DN=50-2" ciega                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTB220    ud  Brida PN-16-DN=65-2 1/2" ciega                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTB230    ud  Brida PN-16-DN=80-3" ciega                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GTB240    ud  Brida PN-16-DN=100-4" ciega                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P19GTB250    ud  Brida PN-16-DN=125-6" ciega                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTC CURVAS, CODOS, CAPS                                             
P19GTC010    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=3/4" N-3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTC020    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=1" N-3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GTC030    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=2" N-3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P19GTC040    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=3" N-3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC050    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=4" N-3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC060    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=3/4" N-5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTC070    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=1" N-5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GTC080    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=2" N-5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC090    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=3" N-5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GTC100    ud  Curva ac.DIN 2448 s/s D=4" N-5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P19GTC110    ud  Caps de ac.p/soldar D=3/4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GTC120    ud  Caps de ac.p/soldar D=1"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTC130    ud  Caps de ac.p/soldar D=1 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTC140    ud  Caps de ac.p/soldar D=2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTC150    ud  Caps de ac.p/soldar D=2 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTC160    ud  Caps de ac.p/soldar D=3"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTC170    ud  Caps de ac.p/soldar D=3 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GTC180    ud  Caps de ac.p/soldar D=4"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTC190    ud  Caps de ac.p/soldar D=6"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTJ JUNTAS PLANAS Y TÓRICAS                                         
P19GTJ010    ud  Junta plana de goma D=1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GTJ020    ud  Junta plana de goma D=7/8"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P19GTJ030    ud  Junta plana de goma D=3/4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GTJ040    ud  Junta plana de goma D=1"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P19GTJ050    ud  Junta plana de goma D=1 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GTJ060    ud  Junta plana de goma D=2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P19GTJ070    ud  Junta plana de goma D=2 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTJ080    ud  Junta plana de goma D=3"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTJ090    ud  Junta tórica D=3/8"-10                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P19GTJ100    ud  Junta tórica D=1/2"-10                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GTJ110    ud  Junta tórica D=1/2"-12                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GTJ120    ud  Junta tórica D=1/2"-14                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GTJ130    ud  Junta tórica D=5/8"-16                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P19GTJ140    ud  Junta tórica D=3/4"-18                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GTJ150    ud  Junta tórica D=1"-25                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTM MANGUITOS                                                       
P19GTM010    ud  Manguito p/soldar D=22-3/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTM020    ud  Manguito p/soldar D=28-1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GTM030    ud  Manguito p/soldar D=42-1 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTM040    ud  Manguito p/soldar D=54-2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GTM050    ud  Manguito p/soldar D=67-2 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTM060    ud  Manguito p/soldar D=80-3"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTR REDUCCIONES                                                     
P19GTR010    ud  Reducción-conc. D=3/4x1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTR020    ud  Reducción-conc. D=1x1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GTR030    ud  Reducción-conc. D=1 1/2x1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P19GTR040    ud  Reducción-conc. D=2x3/4"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTR050    ud  Reducción-conc. D=2x1"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GTR060    ud  Reducción-conc. D=2 1/2x1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTR070    ud  Reducción-conc. D=2 1/2x2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTR080    ud  Reducción-conc. D=3x1"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTR090    ud  Reducción-conc. D=3x1 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTR100    ud  Reducción-conc. D=3x2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GTR110    ud  Reducción-conc. D=3x2 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTR120    ud  Reducción-conc. D=4x2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTR130    ud  Reducción-conc. D=4x3"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GTR140    ud  Reducción-conc. D=5x2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GTR150    ud  Reducción-conc. D=5x3"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GTR160    ud  Reducción-conc. D=5x4"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GTR170    ud  Reducción-exce. D=3/4x1 1/2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTR180    ud  Reducción-exce. D=1 1/2x1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTR190    ud  Reducción-exce. D=2x1"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTR200    ud  Reducción-exce. D=2x1 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTR210    ud  Reducción-exce. D=2 1/2x1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GTR220    ud  Reducción-exce. D=2 1/2x1 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTR230    ud  Reducción-exce. D=2 1/2x2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GTR240    ud  Reducción-exce. D=3x2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTR250    ud  Reducción-exce. D=3x2 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1471



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P19GTR260    ud  Reducción-exce. D=4x2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTR270    ud  Reducción-exce. D=4x2 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTR280    ud  Reducción-exce. D=4x3"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTT TES, TOMAS EN CARGA                                             
P19GTT010    ud  Te de ac. s/s DIN 2615 D=3/4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GTT020    ud  Te de ac. s/s DIN 2615 D=1"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTT030    ud  Te de ac. s/s DIN 2615 D=2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GTT040    ud  Te de ac. s/s DIN 2615 D=3"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P19GTT050    ud  Te de ac. s/s DIN 2615 D=4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTV VALVULERÍA                                                      
P19GTV010    ud  Grifo montante cónico 1/2"-10 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTV020    ud  Grifo montante cónico 3/4"-15 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTV030    ud  Grifo montante cónico 1"-20 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P19GTV040    ud  Grifo montant.cónico 1 1/2"-32mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GTV050    ud  Grifo montante cónico 2"-40 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTV060    ud  Grifo montant.cónico 2 1/2"-50mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P19GTV070    ud  Grifo montante cónico 3"-65 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GTV080    ud  Grifo montant.cónico 3 1/2"-80mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GTV090    ud  Grifo esfera 1/2" palanca                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P19GTV100    ud  Grifo esfera 3/4" palanca                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GTV110    ud  Grifo esfera 1" palanca                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GTV120    ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GTV130    ud  Grifo esfera 2" palanca                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTV140    ud  Grifo esfera 2 1/2" palanca                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GTW ACCESORIOS                                                      
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P19GTW010    ud  Pasamuros PVC D=32-l=400 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTW020    ud  Pasamuros PVC D=32-l=500 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GTW030    ud  Pasamuros PVC D=32-l=600 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTW040    ud  Pasamuros PVC D=50-l=400 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GTW050    ud  Pasamuros PVC D=50-l=500 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P19GTW060    ud  Pasamuros PVC D=50-l=600 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GTW070    ud  Pasamuros PVC D=80-l=400 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GTW080    ud  Pasamuros PVC D=80-l=500 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTW090    ud  Pasamuros PVC D=80-l=600 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P19GTW100    ud  Omegas galv. de 40x40 cm l=2m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GTW110    ud  Omegas galv. de 50x65 cm l=2m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P19GTW120    ud  Omegas galv. de 100x100 cm l=2m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTW130    ud  Cinta R-20 50 mx5 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GTW140    ud  Cinta R-20 30 mx3 cm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P19GTW150    ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GTW160    l.  Imprimación para R-20                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P19GTW170    ud  Tubo denso rosc. 200 gr.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GTW180    kg  Masilla anticorrosiva                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTW190    kg  Tubo grasa para grifos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GTW200    ud  Tubo flex. AP l=500 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GTW210    ud  Tubo flex. AP l=700 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GTW220    ud  Tubo flex. AP l=1.500 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P19GTW230    ud  Tubo flex. AP l=2.500 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GTW240    m.  Tubo flex. AP blindado inte.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTW250    m.  Tubo flex. AP blindado exte.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GTW260    ud  Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTW270    ud  Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GTW280    l.  Imprimación anticorrosiva 1 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P19GTW290    ud  Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GW REGISTROS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                
ELEMENTO P19GWB BRIDAS                                                          
P19GWB010    ud  Brida D=50 mm.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P19GWB020    ud  Brida D=65 mm.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P19GWB030    ud  Brida D=80 mm.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GWB040    ud  Brida D=100 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P19GWB050    ud  Brida D=125 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GWB060    ud  Brida D=150 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GWB070    ud  Brida D=200 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GWB080    ud  Brida D=250 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P19GWB090    ud  Brida D=300 mm.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GWR REGISTROS                                                       
P19GWR010    ud  Buzón D=150 mm.,3,85 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P19GWR020    ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GWR030    ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GWR040    ud  Buzón D=450 mm,.51,50 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P19GWR050    ud  Buzón D=600 mm,.56,00 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GWR060    ud  Buzón D=750 mm,.63,80 kg.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P19GWR070    ud  Reg. tres hojas 1.000x1.000                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GWR080    ud  Reg. dos hojas 1.000x1.000                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GWR090    ud  Reg. una hojas 1.000x1.000                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P19GWR100    ud  Reg. una hojas 800x600                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GWR110    ud  Reg. una hojas 500x500                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P19GWR120    ud  Rejilla de 360x360                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GWR130    ud  Rejilla de 360x360 reforzada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GWV VÁLVULAS                                                        
P19GWV010    ud  Válvula D=2 1/2",65 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P19GWV020    ud  Válvula D=3",80 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GWV030    ud  Válvula D=4",100 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GWV040    ud  Válvula D=5",125 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P19GWV050    ud  Válvula D=6",150 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P19GWV060    ud  Válvula D=8",200 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GWV070    ud  Válvula D=10",150 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.018,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GWV080    ud  Válvula D=12",300 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.325,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P19GWV090    ud  Válvula D=14",350 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.562,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P19GWV100    ud  Válvula D=16",400 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.754,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P19GWV110    ud  Válv. D=8",200mm s/venteos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.181,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P19GWV120    ud  Válv. D=8",200mm 2/venteos 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.505,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P19GWV130    ud  Válv. D=12",300mm 2/venteos 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.113,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS

P19GWV140    ud  Válv. D=2",63 mm s/venteo                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P19GWV150    ud  Válv. D=2",63 mm 1/venteo 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P19GWV160    ud  Válv. D=3",90 mm s/venteo                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GWV170    ud  Válv. D=3",90 mm 1/venteo 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GWV180    ud  Válv. D=3",90 mm 2/venteo 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19GWV190    ud  Válv. D=3",90 mm 1/venteo 1"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P19GWV200    ud  Válv. D=3",90 mm 2/venteo 1"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GWV210    ud  Válv. D=4",110 mm s/venteo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 697,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P19GWV220    ud  Válv. D=4",110 mm 2/venteo 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P19GWV230    ud  Válv. D=4",110 mm 2/venteo 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 842,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P19GWV240    ud  Válv. D=8",200 mm 2/venteo 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.649,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P19GWV250    ud  Válv. D=12",315 mm 2/venteo 2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.159,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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P19GWV260    ud  Válv. DN-15 mm p/total 800 lbs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GWV270    ud  Válv. DN-20 mm p/total 800 lbs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19GWV280    ud  Válv. DN-25 mm p/total 800 lbs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GWV290    ud  Válv. DN-40 mm p/total 800 lbs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GWV300    ud  Válv. DN-50 mm p/total 800 lbs                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GWV310    ud  Válv. bola PN16 DN=50 tipo wafer                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19GWV320    ud  Válv. bola PN16 DN=80 tipo wafer                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GWV330    ud  Válv. bola PN16 DN=100 tipo wafer                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 767,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P19GWV340    ud  Válv. bola PN16 DN=150 tipo wafer                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.172,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GWV350    ud  Válv. bola PN16 DN=200 tipo wafer                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.898,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P19GWV360    ud  Válv. bola PN40 DN=150 tipo wafer                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.383,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P19GWV370    ud  Válv.Poliet. D=50/63 mm 2/venteos, PN5                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 746,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P19GWV380    ud  Válv.Poliet. D=80/90 mm 1/venteo,PN5                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P19GWV390    ud  Válv.Poliet. D=100/110 mm s/venteo, PN5                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GWV400    ud  Válv.Poliet. D=8"/200 mm 2/venteos, PN5                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.427,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P19GWV410    ud  Válv.Poliet. D=12"/315 mm 2/venteos, PN5                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.220,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P19GWW ACCESORIOS                                                      
P19GWW010    ud  Pates                                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P19GWW020    ud  Columnas de aireación                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 862,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P19GWW030    ud  Anclajes para columnas                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P19GWW040    ud  Ventosa roscada D=1/2",20 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P19GWW050    ud  Ventosa roscada D=3/4",25 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P19GWW060    ud  Ventosa roscada D=1",32 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P19GWW070    ud  Ventosa embrid D=50mm.Dt=450 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 621,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P19GWW080    ud  Ventosa embrid D=80mm.Dt=650 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 981,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P19GWW090    ud  Ventosa embrid D=100mm.Dt=950 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.506,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P19GY CERTIFICADOS INSTALACIONES Y PRUEBAS                            
P19GY010     ud  Certif. de acometida interior                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P19GY020     ud  Certif. de instalación receptora comun                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19GY030     ud  Certif. de inst. receptora individual                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P19GY040     ud  Pruebas de presión                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P19GZ VARIOS                                                          
ELEMENTO P19GZP PRUEBAS DE PRESIÓN                                              
P19GZP010    ud  Pruebas de presión                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P19A INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO                                
SUBAPARTADO P19AC AIRE COMPRIMIDO                                                 
P19AC010     ud  Compresor aire 10 cv                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.679,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P19AC020     ud  Compresor aire 75 cv                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.579,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P19AC030     ud  Regulador de presión                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P19AC040     ud  Válvula de retención                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P19AC050     ud  Refrigerador aire 1 m3/min.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 907,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P19AC060     ud  Refrigerador aire 12 m3/min.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.241,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

P19AC070     ud  Refrigerador p/agua 10 m3/min                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.231,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19AC080     ud  Secador aire comprimido                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.118,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P19AC090     ud  Depósito horizont.aire 25 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P19AC100     ud  Depósito horizont.aire 140 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P19AC110     ud  Depósito vertical aire 1000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.199,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P19AC120     ud  Depósito vertical aire 3000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.536,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P19AC130     ud  Separador de aire de 1 m3/min                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P20 CALEFACCIÓN Y ACS                                               
APARTADO P20A AGUA CALIENTE SANITARIA                                         
SUBAPARTADO P20AA ACUMULADOR DOBLE ENVOLV.Y SERP.                                 
P20AA010     ud  Acumulador A.C.S. 285 l                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20AA020     ud  Acumulador A.C.S. 466 l                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.834,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20AA030     ud  Acumulador A.C.S. 750 l.V.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.394,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

P20AA040     ud  Acumulador A.C.S. 1.000 l.V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20AA050     ud  Acumulador A.C.S. 1.500 l.V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.168,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P20AA060     ud  Acumulador A.C.S. 2.500 l.V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.665,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P20AA070     ud  Acumulador A.C.S. 5.000 l.V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.949,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P20AA080     ud  Acumulador A.C.S. 5.000 l.H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.369,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P20AA090     ud  Acumulador A.C.S. 7.000 l.H.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.273,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20AC CALENTADORES ELÉCTRICOS INSTANT.                                
P20AC010     u   Calentador eléctrico instantáneo ACS 3,4 l/min-6 kW monofásico  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20AC020     u   Calentador eléctrico instantáneo ACS 9,8 l/min-18 kW trifásico  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20AC030     u   Calentador eléctrico instantáneo ACS 11,5 l/min-21 kW trifásico 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20AC040     u   Calentador eléctrico instantáneo 13,1 l/min-24 kW trifásico     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20AE TERMOS ELÉCTRICOS                                               
P20AE010     ud  Termo eléctrico 15 l.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20AE020     ud  Termo eléctrico 30 l.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20AE030     ud  Termo eléctrico 50 l.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS

P20AE040     ud  Termo eléctrico 80 l.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20AE050     ud  Termo eléctrico 100 l                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20AE060     ud  Termo eléctrico 150 l                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20AE070     ud  Termo eléctrico 200 l                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20AE080     ud  Termo eléctrico 300 l                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20AE090     ud  Termo eléctrico 500 l                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.138,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20AE200     ud  Latiguillo flexible 20 cm.1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20AG ACUMULADORES A GAS                                              
P20AG010     ud  Acumulador a gas 120 l atmosférico                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20AG020     ud  Acumulador a gas 160 l atmosférico                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20AG030     ud  Acumulador a gas 190 l atmosférico                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20AG040     ud  Acumulador a gas 290 l atmosférico                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.529,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20AG050     ud  Acumulador a gas 145 l estanco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 739,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20AG060     ud  Acumulador gas 115 l.directo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 818,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20AG070     ud  Acumulador gas 150 l.directo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20AG080     ud  Acumulador gas 190 l.directo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20AG090     ud  Acumulador gas 280 l.directo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.227,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20AI CALENTADOR GAS INSTÁNTANEO                                      
ELEMENTO P20AIN DE TIRO NATURAL                                                 
P20AIN010    ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 6 l/min encendido eléctr

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20AIN020    ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 11 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20AIN030    ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 14 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20AIN040    ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 18 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO P20AIF DE TIRO FORZADO                                                 
P20AIF010    ud  Calentador gas instantáneo tiro forzado 11 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20AIF020    ud  Calentador gas instantáneo tiro forzado 14 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20AIF030    ud  Calentador gas instantáneo tiro forzado 17 l/min encendido eléct

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P20AIE ESTANCOS                                                        
P20AIE010    ud  Calentador gas instantáneo estanco 12 l/min encendido eléctrico 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20AIE020    ud  Calentador gas instantáneo estanco 15 l/min encendido eléctrico 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P20AIE030    ud  Calentador gas instantáneo estanco 18 l/min encendido eléctrico 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20AIE040    ud  Calentador gas instantáneo estanco 24 l/min encendido eléctrico 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.015,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20AIE050    ud  Calentador gas instantáneo estanco 27 l/min encendido eléctrico 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.231,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20AM ACUMULADORES E INTERACUMULADORES                                
P20AM010     ud  Acumulador galv. de 100 l.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20AM020     ud  Acumulador galv. de 150 l.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 898,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20AM030     ud  Acumulador galv. de 200 l.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.107,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P20AM040     ud  Acumulador galv. de 300 l.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.389,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20AM050     ud  Interacum. esmalt.vitrif. 80 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20AM060     ud  Interacum. esmalt.vitrif. 100 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20AM070     ud  Interacum. esmalt.vitrif.150 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P20AM080     ud  Acum.interc. 75                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.730,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P20B GEOTERMIA                                                       
P20BC220     ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 772,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20BC230     ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20BC240     ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20BC250     ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.084,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20BC260     ud  Bomba circulación DN 50, 6 l/s 14 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.124,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20BC270     ud  Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.205,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20BC280     ud  Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.359,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO P20C CALDERAS                                                        
SUBAPARTADO P20CC CALDERAS DE ACERO                                               
P20CC010     ud  Cald.acero 70.000 kcal/h.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.693,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20CC020     ud  Cald.acero 100.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.825,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20CC030     ud  Cald.acero 160.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.052,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20CC040     ud  Cald.acero 200.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.657,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P20CC050     ud  Cald.acero 250.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20CC060     ud  Cald.acero 300.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.432,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20CC070     ud  Cald.acero 400.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.115,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20CC080     ud  Cald.acero 500.000 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.375,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P20CC090     ud  Cald.acero 1.300.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.996,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20CC100     ud  Cald.acero 1.500.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.429,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P20CC110     ud  Cald. de pie 16.300 kcal/h.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.729,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20CC120     ud  Cald.de pie mixt. 163.000kc/h                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.878,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20CC130     ud  Cald.de pie 21.500 kcal/h.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.182,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20CC140     ud  Cald. de pie mixta 21.000 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.534,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CE CALDERAS ELÉCTRICAS                                             
P20CE010     ud  Caldera eléctrica de 10 kW                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20CE020     ud  Caldera eléctrica de 15 kW                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CF CALDERAS DE FUNDICIÓN                                           
P20CF010     ud  Caldera fundic. 18.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20CF020     ud  Caldera fundic. 25.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20CF030     ud  Caldera fundic. 39.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.092,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20CF040     ud  Caldera fundic. 46.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.245,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1493



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20CF050     ud  Caldera fundic. 53.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.368,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CG GRUPOS TÉRMICOS.CALEFAC.GASÓLEO                                 
P20CG010     ud  Grupo.térm.fund.18.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.246,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20CG020     ud  Grupo.térm.fund.25.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.323,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20CG030     ud  Grupo.térm.fund.32.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.578,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20CG040     ud  Grupo.térm.fund.39.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.687,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20CG050     ud  Grupo.térm.fund.46.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.928,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20CG060     ud  Grupo.térm.fund.53.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.040,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20CG070     ud  Gr.t.aisl.ac.fund.19.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.412,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20CG080     ud  Gr.t.aisl.ac.fund.28.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.619,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20CG090     ud  Gr.t.aisl.ac.fund.43.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.992,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P20CG100     ud  Cuadro control c/reloj program.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CM CALDERAS MURALES GAS                                            
P20CM010     ud  Cald.mix.c/pilot.7.5/15.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20CM020     ud  Cald.mixt.c/piloto 20.000 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 939,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20CM030     ud  Cald.mixt.c/piloto 30.000 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.418,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20CM040     ud  Cald.mixt.s/ piloto 20.000 kc/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.016,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20CM050     ud  Cald.m.c.ab.int.s/pil.20.000 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.187,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20CM060     ud  Cald.m.circ.ab.intel.30.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.356,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20CM070     ud  Cal.m.c.est.c/piloto 20.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.301,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20CM080     ud  Cal.m.c.est.s/piloto 20.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.561,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20CM090     ud  Cald.m.c.est.s/pil.27.000 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.836,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P20CM100     ud  Cald.calefac. 12.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 836,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20CM110     ud  Cald.calefac. 20.000 kc/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.396,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20CM120     ud  Cal.mixt.c/pil.c/acum.24.000 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.630,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CM130     ud  Cal.mixt.s/pil.c/acum.20.000 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.748,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20CM131     ud  Cal.m.c.est.s/p.c/acum.20.000 kcal/h.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.019,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20CM220     ud  Caldera mixta 20.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.530,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CS GR.TÉRMIC.FUND/CALEF.ACS.GASÓLEO                                
P20CS010     ud  Gr.térm.calef.A.C.S.18.000 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.713,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CS020     ud  Gr.térm.calef.A.C.S.25.000 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.841,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P20CS030     ud  Gr.térm.calef.A.C.S.39.000 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.276,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P20CS040     ud  Resistencia eléctrica acum. 150l.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P20CS050     ud  Cuadro control c/reloj program.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20CS060     ud  Cubierta insonorizadora                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20CS070     ud  Gr.t.cale.ACS ais.ac.24.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.461,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20CS080     ud  Gr.t.cale.ACS ais.ac.28.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.604,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20CS090     ud  Gr.t.cale.ACS ais.ac.43.000 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.701,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CT GR.TERM.GASÓLEO HOGAR SOBREPRES.                                
P20CT010     ud  Grupo térmico 70.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.987,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20CT015     ud  Grupo térmico 100,000 Kcal/h. gasoil combustion indirecta       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.295,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

P20CT020     ud  Grupo térmico 100.000 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.354,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

P20CT030     ud  Grupo térmico 160.000 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.389,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P20CT040     ud  Grupo térmico 200.000 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.955,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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P20CT050     ud  Grupo térmico 250.000 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.356,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

P20CT060     ud  Grupo térmico 1.300.000 kcal/h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.367,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P20CT070     ud  Grupo térmico 1.500.000 kcal/h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.654,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20CV CALDERAS DE FUNDICIÓN GAS                                       
P20CV010     ud  Cald.fund.gas.A.C.S.20.300 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.723,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20CV020     ud  Cald.fund.gas.A.C.S.28.100 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.909,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20CV030     ud  Cald.fund.gas,A.C.S.38.200 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.345,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20CV040     ud  Central de regulación                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20CV050     ud  Cald.fund.mod.gas.138.000 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.976,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P20CV060     ud  Cald.fund.mod.gas.176.800 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.250,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20CV070     ud  Cald.fund.mod.gas.217.000 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.060,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P20CV080     ud  Cald.fund.mod.gas.266.700 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.574,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

P20CV090     ud  Cald.fund.mod.gas.326.800 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.259,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P20CV100     ud  Cald.fund.mod.gas.436.100 kcal/h.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.330,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20CV110     ud  Puesta en marcha                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20CV120     ud  Cald.f.g.s/ll.p.calef.20.300 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.108,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20CV130     ud  Cald.f.g.s/ll.p.calef.38.200 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.233,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20CV140     ud  Cald.f.g.s/ll.p.calef.48.350 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.825,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20CV150     ud  Cald.f.g.s/ll.p.calef.68.800 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.138,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20CV160     ud  Cald.f.g.s/ll.p.calef. 88.200 kcal/h.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.495,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P20CV170     ud  Cald.f.g.s/ll.p.calef.108.300 kcal/h.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.028,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20CV180     ud  C.f.g.s/ll.p.cal.ACS.20.300 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.926,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P20CV190     ud  C.f.g.s/ll.p.cal.ACS.38.200 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.095,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20CV200     ud  Reloj programador                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P20D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE                                        
SUBAPARTADO P20DO DEPÓSITOS DE GASÓLEO                                            
P20DO010     ud  Depósito aéreo gasóleo 600 l.V                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20DO020     ud  Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20DO030     ud  Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 637,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20DO040     ud  Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.464,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P20DO050     ud  Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.437,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

P20DO060     ud  Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.117,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20DO070     ud  Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.822,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20DO080     ud  Depósito p.e.gasóleo 15.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.147,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P20DO090     ud  Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.688,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20DO100     ud  Depósito p.e.gasóleo 25.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.693,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20DO110     ud  Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.995,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P20DO120     ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.15000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.750,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20DO130     ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.25000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.938,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20DO140     ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.30000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.959,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

P20DO150     ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.20000                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.086,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20DO160     ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.25000                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.631,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P20DO170     ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.30000                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.925,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P20DO180     ud  Dep.aéreo poliéster.gasóleo 100l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1501



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20DO190     ud  Dep.aéreo poliéster.gasóleo 300l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20DO200     ud  Dep.aéreo poliéster.gasóleo 800l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20DO210     ud  Boca de carga 3"                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20DO220     ud  Tapa registro40x40 y 70x70 fund.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20DO230     ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20DO240     ud  Válv. red. de presión 1/2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P20DO250     ud  Avisador de reserva                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20DO260     ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P20DO270     ud  Dep. aéreo gasóleo mat. pl. 600l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20DO280     ud  Dep. aéreo gasóleo mat. pl. 750l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20DO290     ud  Dep. aéreo gasóleo mat. pl.1500l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO P20E EQUIPOS AUXILIARES                                              
SUBAPARTADO P20EE EQUIPOS DE REGULACIÓN DE GASÓLEO                                
P20EE010     ud  Regulador de presión 100 l/h                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20EG GRUPOS DE PRESIÓN GASÓLEO                                       
P20EG010     ud  Grupo pres.gasl.50 l/h.1/6 CV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 903,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20EG020     ud  Gru.pres.gasl.30 l/h.1/6 CV mon.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20EG030     ud  Grupo pres.gasl.130 l/h.1/3 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.439,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20EG040     ud  Grupo pres.gasl.150 l/h.1/4 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.390,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20EV VASOS DE EXPANSIÓN                                              
P20EV010     ud  Vaso expansión cerrado 18 l                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20EV020     ud  Vaso expansión cerrado 25 l                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20EV030     ud  Vaso expansión cerrado 50 l                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20EV040     ud  Vaso expansión cerrado 140 l                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20EV050     ud  Vaso expansión cerrado 200 l                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P20EV060     ud  Vaso expansión cerrado 300 l                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20EV070     ud  Vaso expansión cerrado 600 l                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO P20H CHIMENEAS                                                       
SUBAPARTADO P20HH CHIMENEAS FRANCESAS                                             
P20HH010     ud  Hogar de chapa de acero                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20HH020     ud  Hogar lad. refract. comp                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20HH030     ud  Chim. franc.pref. calidad media                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.421,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20HH040     ud  Chim. franc.pref. calidad alta                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.143,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20HH050     ud  Chim. franc.pref. calidad extra                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.482,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P20HH060     ud  Cortafuegos de chapa de acero                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20HH070     ud  Chimenea granito                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20HH080     ud  Chimenea piedra dorada                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.342,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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P20HH090     ud  Chimenea metálica abierta                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.525,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20HH100     ud  Chimenea metálica c/puerta                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.136,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20HH110     ud  Chimenea mármol siena                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.572,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P20HH120     ud  Chimenea piedra                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.645,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20HT ESTUFAS                                                         
P20HT010     ud  Estufa encastrar alto rendimien.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.834,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20HT020     ud  Estufa alto rendimi.mod.fuego                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.531,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20HT030     ud  Estufa alto rendimi. 120x45                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.604,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20HT040     ud  Estufa alto rendimi. 130x45                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.694,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20HT050     ud  Material inst. y conexión estufa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P20M EMISORES DE CALOR                                               
SUBAPARTADO P20MA RADIADORES DE ALUMINIO                                          
P20MA010     ud  Elemento de aluminio 108.7 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20MA020     ud  Elemento de aluminio 142.6 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MA030     ud  Elemento de aluminio 165.7 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MA040     ud  Elemento de aluminio 184 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MC RADIADORES DE CHAPA DE ACERO                                    
P20MC010     ud  Elemento de chapa de acero 45/2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20MC020     ud  Elemento de chapa de acero 60/2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20MC030     ud  Elemento de chapa de acero 75/2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20MC040     ud  Elemento de chapa de acero 32/3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MC050     ud  Elemento de chapa de acero 45/3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20MC060     ud  Elemento de chapa de acero 60/3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MC070     ud  Elemento de chapa de acero 75/3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1506



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20MC080     ud  Elemento de chapa de acero 90/3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20ME RADIADORES ELÉCTRICOS                                           
P20ME010     ud  Radiador eléct. acero 1.000 W                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20ME020     ud  Radiad.eléct.aceite 750-1.500 W                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MF ELEMENTOS DE FUNDICIÓN                                          
P20MF010     ud  Elemento de fundición N-46/2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20MF020     ud  Elemento de fundición N-61/2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20MF030     ud  Elemento de fundición N-80/2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20MF040     ud  Elemento de fundición N-80/3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20MF050     ud  Elemento de fundición N-80/4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20MF060     ud  Elemento de fundición N-95/4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20MF070     ud  Elemento de fundición N-61-4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MF080     ud  Elemento de fundición N-33-4                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20MN ACUMULADORES NOCTURNOS                                          
P20MN010     ud  Acumulador noct.est. 1.6 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20MN020     ud  Acumulador noct.est. 2.4 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS

P20MN030     ud  Acumulador noct.est. 3,2 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20MN040     ud  Acumulador noct.din. 2 kW                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20MN050     ud  Acumulador noct.din. 3 kW                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 991,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20MN060     ud  Acumulador noct.din. 4 kW                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.164,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20MN070     ud  Acumulador noct.din. 5 kW                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.305,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20MN080     ud  Acumulador noct.din. 6 kW                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.528,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P20MN090     ud  Acumulador noct.din. 7.5 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.015,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20MN100     ud  Acum. noct.din.delg. 2.0 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20MN110     ud  Acum. noct.din.delg. 5 kW                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.507,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P20MN120     ud  Central acum.retard                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 673,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MN130     ud  Termostato amb.integrado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MP PANELES DE CHAPA                                                
P20MP010     ud  Panel chapa simple 300-300                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MP020     ud  Panel chapa simple 300-600                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P20MP030     ud  Panel chapa simple 500-450                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP040     ud  Panel chapa simple 500-750                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MP050     ud  Panel chapa simple 600-450                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP060     ud  Panel chapa simple 600-600                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20MP070     ud  Panel chapa simple 800-600                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20MP080     ud  Panel chapa simple 800-900                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MP090     ud  Panel chapa simp.convect.300-300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P20MP100     ud  Panel chapa simp.convect.300-750                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20MP110     ud  Panel chapa simp.convect.500-450                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MP120     ud  Panel chapa simp.convect.500-750                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP130     ud  Panel chapa simp.convect.600-450                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20MP140     ud  Panel chapa simp.convect.800-600                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20MP150     ud  Panel chapa simp.convect.800-900                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP160     ud  Panel chapa dobl.convect.300-450                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20MP170     ud  Panel chapa dobl.convect.300-600                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MP180     ud  Panel chapa dobl.convect.500-750                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MP190     ud  Panel chapa dobl.convect.500-900                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MP200     ud  Panel chapa dobl.convect.600-600                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P20MP210     ud  Panel chapa dobl.convect.600-750                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

P20MP220     ud  Panel chapa dobl.convect.800-900                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MP230     ud  Panel chapa dob.convect.800-1050                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MP240     ud  Panel chapa dob.convect.800-2100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20MP250     ud  Panel acero p/baño 271 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20MP260     ud  Panel acero p/baño 610 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20MP270     ud  Panel acero p/baño 411 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MP280     ud  Panel acero p/baño 926 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20MP290     ud  Panel pl.acero 300x1500 500 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20MP300     ud  Panel pl.acero 300x1800 595 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MP310     ud  Panel pl.acero 300x2100 689 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P20MP320     ud  Panel pl.acero 500x1500 834 kcal/h.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20MP330     ud  Panel pl.acero 500x1800 991kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20MP340     ud  Panel pl.acero 500x2100 1148 kcal/h.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20MR AEROTERMOS                                                      
P20MR010     ud  Aerotermo agua 13.410 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20MR020     ud  Aerotermo agua 20.500 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20MR030     ud  Aerotermo agua 26.000 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20MR040     ud  Aerotermo agua 44.510 kcal/h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20MR050     ud  Aerotermo eléctrico 4.200 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20MR060     ud  Aerotermo eléctrico 6.300 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20MR070     ud  Aerotermo eléctrico 12.600 W                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P20MR080     ud  Soportes aerotermo                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20MR090     ud  Soportes aerotermo >28.200                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P02MR100     ud  Aerotermo agua 19.650 kcal/h                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 861,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20MR110     ud  Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 5,75/4,62 kW         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.047,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS

P20MR120     u   Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 7,4/5,57 kW          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

P20MR130     ud  Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 5,75/4,62 kW           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.664,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

P20MR140     ud  Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 7,4/5,57 kW            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.904,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS

SUBAPARTADO P20MV CONVECTORES                                                     
P20MV010     ud  Convec.mural gas 3.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20MV020     ud  Convec.mural eléct.1.500 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

P20MV030     ud  Convec.mural eléct.2.000 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20MW ACCESORIOS PARA EMISORES                                        
P20MW010     ud  Llave monogiro 3/8"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20MW020     ud  Purgador automático                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MW030     ud  Soporte radiador panel                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20MW040     ud  Válvula monotubo termostática                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20MW050     ud  Detentor 3/8" recto                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20MW060     ud  Tapón 1"                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P20Q QUEMADORES                                                      
SUBAPARTADO P20QG QUEMADORES DE GAS                                               
P20QG010     ud  Quemador gas 30.000 kcal/h.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20QG020     ud  Quemador gas 50.000 kcal/h.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 994,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P20QG030     ud  Quemador gas 100.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.176,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20QG040     ud  Quemador gas 500.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.185,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P20QG050     ud  Quemador gas 900.000 kcal/h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.800,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20QG060     ud  Quemador gas 1.500.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.364,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

P20QG070     ud  Línea de mando<500.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20QG080     ud  Línea mand.600.000-900.000 kcal/h.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.652,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20QG090     ud  Línea de mando>1.500.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.355,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20QG100     ud  Equipo de control de fugas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20QO QUEMADORES DE GASÓLEO                                           
P20QO010     ud  Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20QO020     ud  Quemador gasóleo 50.000 kcal/h.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 644,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P20QO030     ud  Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 719,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20QO040     ud  Quemador gasóleo 130.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P20QO050     ud  Quemador gasól.160.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.550,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20QO060     ud  Quemador gasól.200.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.752,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P20QO070     ud  Quemador gasól.300.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.373,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20QO080     ud  Quemador gasól.400.000 kcal/h.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.916,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20QO090     ud  Quemador gasóleo 500.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.238,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20QO100     ud  Quemador gasóleo 900.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20QO110     ud  Quemador gasól.1.500.000 kcal/h.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.837,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P20R CALEFACCIÓN RADIANTE                                            
SUBAPARTADO P20RS SUELO RADIANTE                                                  
P20RS010     m.  Tubo poliet.reticul.4kg 95º C                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20RS020     m2  Poliest.expand. 20 kg/cm3 e=2 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20RS030     m2  Mallazo 3 mm. 150x150 cm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20RS040     m2  Polietileno 0,2 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20RS050     m2  Poliest.expand. 10 kg/cm3 0,5 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20RS060     ud  Distrib.válv.detent.grifo des.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P20RS070     m.  Tuber.poliet.ret. 4kg.95ºC                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20RS080     m2  Panel aislante 20kg/cm3 e=2                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20RS090     ud  Grapa para placa aislante                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20RS100     m.  Banda perim.espuma polie.150x8mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20RS110     ud  Colector premontado completo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P20RS120     ud  Caja metálica para colectores                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20RS130     kg  Aditivo para mortero                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20RS140     ud  Centralita regulac.comp.4 vías                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.347,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20RS150     ud  Calefacción placa radiante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P20S ENERGÍA SOLAR                                                   
SUBAPARTADO P20ST EQUIPOS DE TERMOSIFÓN                                           
ELEMENTO P20STB SISTEMAS INDIRECTOS                                             
P20STB010    ud  Equipo termosifónico 150 l. pintado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.552,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20STB020    ud  Equipo termosifónico 200 l. pintado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.743,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20STB030    ud  Equipo termosifónico 300 l. pintado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.615,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20STB040    ud  Equipo termosifónico 150 l. selectivo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.726,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20STB050    ud  Equipo termosifónico 200 l. selectivo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.946,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20STB060    ud  Equipo termosifónico 300 l. selectivo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.833,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P20STB070    ud  Equipo termosifónico perfil alto 2 capt. selectivos 300 l.      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.367,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P20STB080    ud  Eq.termosifónico depósito 150l.Terraza plana                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.275,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20STB090    ud  Eq.termosifónico depósito 150l.Cub.incl.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.286,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20STB100    ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.378,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20STB110    ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.390,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20STB120    ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.838,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20STB130    ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.849,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20STB140    ud  Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectivo. Ac. Alum     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.467,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P20STA SISTEMAS DIRECTOS                                               
P20STA020    ud  Equipo termosifónico 200 l. pintado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.293,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20STA030    ud  Equipo termosifónico 300 l. pintado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.009,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P20STA040    ud  Equipo termosifónico 150 l. selectivo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.411,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20STA050    ud  Equipo termosifónico 200 l. selectivo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.589,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P20STA060    ud  Equipo termosifónico 300 l. selectivo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.392,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20STA110    ud  Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.397,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

P20STA120    ud  Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN300                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.365,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

SUBAPARTADO P20SB CAPTADORES PLANOS                                               
ELEMENTO P20SBB CAPTADORES SOLARES PLANOS                                       
P20SBB010    ud  Panel solar 2 m2 selectivo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

P20SBB020    ud  Panel solar 2,1m2 selectivo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20SBB025    ud  Panel solar 2,5 m2 selectivo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SBB030    ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20SBB040    ud  Panel solar 2,8m2 selectivo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 685,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1520



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20SBB100    ud  Panel 2,25 m2 selectivo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 901,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SBB110    ud  Panel 2,25 m2 selectivo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 967,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SBB120    ud  Panel 2,25 m2 select.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SBB130    ud  Panel FKC-1 W CTE 2,25 m2 select.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SBB150    ud  Capt.solar plano 2,50 m2 sel.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20SBB300    ud  Captador plano GS 5000ST 2,1 m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 632,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20SBB310    ud  Captador plano GS 5000S 2,1 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P20SBB320    ud  Captador plano N 2,1 m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBB440    ud  Capt.solar plano 2,0 m2 selectivo                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SBB450    ud  Capt.solar plano 2,24 m2 selectivo                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SBB460    ud  Capt.solar plano 2,5 m2 pintado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P20SBB500    ud  Capt.solar plano Extrathermic 2,2 m2 selectivo                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SBB510    ud  Kit solar drenaje automático Solarsmart                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.112,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20SBB520    ud  Captador solar vertical Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20SBB190    ud  Panel solar 2 m2 selectivo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

P20SBB200    ud  Panel solar 2,5 m2 selectivo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBC CAP. SOLARES PARA INT. EN TEJADO                                
P20SBC005    ud  Panel solar 2 m2 para int. en tejado                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SBC010    ud  Panel solar 2,16m2 para int. en tejado                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBC020    ud  Panel solar 2,5m2 para int. en tejado                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 975,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20SBC050    ud  Capt.plano (78x140cm)                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SBC060    ud  Capt.plano (114x118cm)                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS

P20SBC070    ud  Capt.plano (114x140cm)                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P20SBC080    ud  Capt.plano (134x160cm)                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 583,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBC090    ud  Capt.plano (134x180cm)                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBA ACCESORIOS CAPTADORES SOLARES                                   
P20SBA010    ud  Racor 3 piezas de conexión 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBA020    ud  Conexión flexible M-M 3/4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA030    ud  Cruz latón 1/2"                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBA040    ud  Cruz latón 3/4"                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA050    ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20SBA060    ud  Tapón 3/4"                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBA065    ud  Machón 1/2"                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SBA070    ud  Machón 3/4"                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBA080    ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P20SBA090    ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA095    ud  Racor loco 1" - 22mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20SBA100    ud  Racor loco 3/4" - 22mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBA110    ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA120    ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20SBA130    ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBA140    ud  Reducción hex. Marsella 3/4-1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20SBA150    ud  Machón 1"                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SBA160    ud  Purgador automático ELT 5                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBA170    ud  Purgador automático ELT 6                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBA180    ud  Juego de ganchos (en función de teja)                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P20SBA190    ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBA200    ud  Unión de compresion 22mm - 22mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SBA210    ud  Tapón de compresion 22mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBA300    ud  Kit de conexión IS-Pro adaptable, con vaina de inmersión        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SBA310    ud  T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20SBA320    ud  Purgador de aire automático PURG-O-MAT 150 "Solar"              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SBA330    ud  Kit conexión perfiles en T                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBA340    ud  Compensador de dilatación de acero inoxidable DN 16             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBE ESTRUCTURAS CAPTADORES SOLARES                                  
P20SBE010    ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBE020    ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBE030    ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,1m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P20SBE040    ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20SBE050    ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2,1m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20SBE060    ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2,8m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20SBE070    ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,1m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SBE080    ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBE090    ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P20SBE100    ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SBE105    ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SBE910    ud  Cable de seguridad panel solar                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20SBE920    ud  Kit cable panel solar                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBE110    ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,1m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P20SBE115    ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE120    ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,8m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SBE130    ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,1m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SBE140    ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,8m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20SBE150    ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,1m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SBE155    ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,5 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P20SBE160    ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,8m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20SBE161    ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SBE162    ud  Est. cub. plana o inclinada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SBE170    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FKF3                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P20SBE171    ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SBE172    ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBE173    ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SBE174    ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SBE175    ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20SBE176    ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBE177    ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SBE178    ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SBE179    ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20SBE180    ud  Bastidor p/mont. horiz. cub. plana FKF5                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20SBE181    ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P20SBE190    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SBE200    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE202    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20SBE205    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE210    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV4                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBE220    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH4                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBE230    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV6                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 984,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SBE240    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH6                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBE250    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV8                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.282,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20SBE260    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH8                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.482,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P20SBE270    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV10                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.579,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SBE280    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH10                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.849,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20SBE290    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA5                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20SBE300    ud  Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA7                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SBE310    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE320    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+FKA8                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SBE330    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+3xFKA6                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SBE340    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+3xFKA8                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SBE350    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+5xFKA6                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SBE360    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+5xFKA8                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE370    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+7xFKA6                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P20SBE380    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+7xFKA8                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SBE390    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA5+9xFKA6                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SBE400    ud  Bastidor p/mont.vert.cub. incl. FKA7+9xFKA8                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20SBE410    ud  Bastidor p/mont.vert. integrado cub. incl.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SBE420    ud  Bastidor p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 832,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE425    ud  Bastidor p/mont.horiz.cub.incl. AH3                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20SBE428    ud  Bastidor p/mont.vert.cub.incl. AV3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20SBE430    ud  Kit Solar CTE para 2 colectores                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SBE440    ud  Kit Solar CTE para 3 colectores                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20SBE500    ud  Soporte aluminio 1 captador Immosolar IS-Pro 2H a 45º           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P20SBE510    ud  Soporte aluminio 2 captadores Immosolar IS-Pro 2H a 45º         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SBE520    ud  Soporte aluminio 3 captadores Immosolar IS-Pro 2H a 45º         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20SBE600    ud  Estructura 40º 1 captador                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20SBE610    ud  Estructura 40º 2 captadores Gamesa Solar                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBE620    ud  Estructura 40º 3 captadores Gamesa Solar                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SBE700    ud  Soporte 45º 1 captador Butech cub. plana                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SBE710    ud  Soporte 45º 2 captadores cub. plana                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SBE720    ud  Soporte 1 capt. en cub. inclinada                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SBE730    ud  Soporte 2 capt. en cub. inclinada                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SBE750    ud  Est.cub.inclinada                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SBE760    ud  Est.cub.inclinada Solar EST2-DS25                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P20SBE770    ud  Est.cub.inclinada                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SBE780    ud  Est.cub.inclinada Danosa Solar EST3-DS25                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SBE790    ud  Est.cub.inclinada Danosa                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20SBE800    ud  Est.cub.inclinada Danosa Solar EST4-DS25                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20SBE810    ud  Est.cub.inclinada                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20SBE820    ud  Est.cub.inclinada Danosa Solar EST5-DS25                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 513,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBT TUBOS FLEXIBLES CONEXIÓN                                        
P20SBT010    ud  Tubo flex.conex.capt-acum. 2m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20SBT020    ud  Tubo flex.conex.capt-acum. 5m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBT030    ud  Tubo flex.conex.capt-acum. 10m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SBT050    ud  Tubo flex.conex.capt.,10-12 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SBT060    ud  Juego de conexiones hidraúlicas FS 17                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P20SBT070    ud  Juego de conexiones hidraúlicas FS 18                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20SBT080    ud  Juego de conexiones hidraúlicas.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBW TAPAJUNTAS                                                      
P20SBW010    ud  Tapajuntas 78x140, s/teja                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBW020    ud  Tapajuntas 78x140, s/teja                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBW030    ud  Tapajuntas 114x140, s/teja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

P20SBW035    ud  Tapajuntas par VELUX EKW 114x140, s/teja                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20SBW040    ud  Tapajuntas 134x160, s/teja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SBW045    ud  Tapajuntas par 134x160, s/teja                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

P20SBW050    ud  Tapajuntas 134x180, s/teja                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20SBW060    ud  Tapajuntas 114x118, s/pizarra                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBW070    ud  Tapajuntas 114x140, s/pizarra                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P20SBW080    ud  Tapajuntas 134x160, s/pizarra                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBW090    ud  Tapajuntas par Velux EKL 134x160, s/pizarra                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SBW100    ud  Tapajuntas combi Velux EKL 134x160,s/piz.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SBW110    ud  Tapajuntas par VELUX EKL 134x180, s/pizarra                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SBV CAPTADORES DE VACÍO                                             
P20SBV010    ud  Captador tubo de vacio 2,0 m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 792,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SBV020    ud  Captador tubo de vacio 3,0 m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.124,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20SC CIRCUITO PRIMARIO                                               
ELEMENTO P20SCE TUBERÍAS                                                        
P20SCE010    kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SCE060    m.  Doble tubería inox. pre-aislada DN 16                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SCE070    m.  Doble tubería inox. pre-aislada DN 20                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SCE080    m.  Tub. cobre recocido pre-aislado 22 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P20SCE090    m.  Tub. cobre recocido pre-aislado 28 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCF AISLAMIENTO                                                     
P20SCF010    m.  Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SCF020    m.  Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SCF030    m.  Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SCF040    m.  Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SCF050    m.  Coquilla elastomérica 35x30 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SCF060    m.  Coquilla elastomérica 42x30 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SCF070    m.  Coq. 15x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SCF080    m.  Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20SCF090    m.  Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SCF100    m.  Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P20SCF110    m.  Coq. 35x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SCF130    m.  Coq. 15x19 alt. temp. revestido aluminio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20SCF140    m.  Coq. 18x19 alt. temp. revestido aluminio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SCF150    m.  Coq. 22x30 alt. temp. revestido aluminio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20SCF160    m.  Coq. 28x30 alt. temp. revestido aluminio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SCF170    m.  Coq. 35x30 alt. temp. revestido aluminio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20SCF180    m.  Coq. 42x30 alt. temp. revestido aluminio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SCF200    m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SCF045    m.  Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20SCF055    m.  Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SCF075    m.  Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P20SCF085    m.  Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCF095    m.  Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20SCF210    m.  Coquilla elastomérica 19x15                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SCF220    m.  Coquilla elastomérica 19x18                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P20SCF230    m.  Coquilla elastomérica 19x22                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20SCF240    m.  Coquilla elastomérica 19x28                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SCF250    m.  Coquilla elastomérica 19x35                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20SCF260    m.  Coquilla elastomérica 19x42                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SCF300    m.  Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCF310    m.  Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20SCF320    m.  Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P20SCF330    m.  Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCF340    m.  Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCH VASOS DE EXPANSIÓN                                              
P20SCH010    ud  Vaso expansión energía solar 8 l.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20SCH020    ud  Vaso expansión energía solar 12 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

P20SCH030    ud  Vaso expansión energía solar 18 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SCH040    ud  Vaso expansión energía solar 25 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20SCH050    ud  Vaso expansión energía solar 35 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SCH060    ud  Vaso expansión energía solar 50 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SCH070    ud  Vaso expansión energía solar 80 l.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SCH080    ud  Vaso expansión energía solar 100 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCH090    ud  Vaso expansión energía solar 200 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P20SCH100    ud  Vaso expansión energía solar 300 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SCH110    ud  Vaso expansión energía solar 500 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 808,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SCH120    ud  Dep. protector vaso expansión solar 12 l.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SCH130    ud  Soporte pared vaso expansión                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SCH140    ud  Vaso de expansión solar Immosolar 18 l.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SCH150    ud  Vaso de expansión solar Immosolar 25 l.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P20SCH160    ud  Vaso de expansión solar Immosolar 50 l.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20SCH170    ud  Vaso de expansión solar 25 l.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SCH180    ud  Vaso de expansión solar Danosa 50 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20SCH190    ud  Vaso expansión energía solar 220 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20SCH200    ud  Vaso expansión energía solar 350 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCI PURGADORES / SEPARADORES AIRE                                   
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P20SCI010    ud  Purgador automático energía solar                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20SCI020    ud  Separador de aire tipo anillos 3/4"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20SCI030    ud  Separador de aire tipo anillos 1"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCJ ESTACIONES DE BOMBEO                                            
P20SCJ010    ud  Est. bombeo 1 vía DN25 4 mca                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20SCJ020    ud  Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20SCJ030    ud  Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SCJ040    ud  Est. solar Immosolar FlowCon A c/reg.DeltaSol AX                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20SCJ050    ud  Est.solar Immosolar FlowCon BL s/reg.c/airstopp                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20SCJ060    ud  Est.solar Immosolar FlowCon A s/reg.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SCJ070    ud  Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCK ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACS                                
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P20SCK010    ud  Estación transmisión de calor 1 vivienda 34 kW                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20SCK020    ud  Módulo paso continuo 33 kW                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.536,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCK030    ud  Módulo paso continuo 85 kW                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.675,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SCX UNIDADES DE CONTROL Y REGULACIÓN HIDRÁULICA IMMOSOLAR           
P20SCX010    ud  EnergyController 3/4", incl. regulador, para 4-16 colectores    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.300,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20SCX020    ud  EnergyController 1 1/4", incl. regulador, para 17-25 colectores 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.383,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P20SCX030    ud  Kit de Conexión EnergyController 3/4"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SCX040    ud  Kit de Conexión EnergyController 1 1/4"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20SA ACUMULADORES                                                    
ELEMENTO P20SAA ACUMULADORES ACS C/ SERPENTIN SOLAR                             
P20SAA010    ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 100 l.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20SAA020    ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 150 l.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20SAA030    ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 200 l.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20SAA040    ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SAA050    ud  Acum. epoxy c/ serpentín solar 400 l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.491,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20SAA060    ud  Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.576,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20SAA070    ud  Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.628,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20SAA080    ud  Acum. epoxy c/ serpentín solar 1.000 l.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.921,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SAA100    ud  Acum. Butech solar 200 l. integrado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.676,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20SAA110    ud  Acum. Butech solar 300 l. integrado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.088,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SAA120    ud  Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 150 l.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P20SAA130    ud  Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 200 l.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SAA140    ud  Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 300 l.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.374,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SAA150    ud  Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 1.000 l.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.590,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20SAA160    ud  Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 2.000 l.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.506,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SAA170    ud  Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 5.000 l.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.746,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAD ACUMULADORES DE INERCIA                                         
P20SAD020    ud  Acumulador de inercia 800 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 821,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SAD030    ud  Acumulador de inercia 1.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.527,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P20SAD040    ud  Acumulador de inercia 1.500 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.137,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SAD050    ud  Acumulador de inercia 2.000 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.936,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAF ACUMULADORES "COMBI"                                            
P20SAF010    ud  Acum. combi 550 l. (150 a.c.s. + 400 inercia)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.010,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P20SAF020    ud  Acum. combi 750 l. (250 a.c.s. + 500 inercia)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.385,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P20SAF030    ud  Acum. combi 1.000 l. (250 a.c.s. + 750 inercia)                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.997,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20SAF400    ud  Acumulador 200 l.+resist.eléct.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.415,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SAF410    ud  Acumulador 300 l.+resist.eléct.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.416,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAG ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTIN                               
P20SAG020    ud  Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.694,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20SAG030    ud  Acumulador inercia c/ serpentín 1.000 l.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.778,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20SAG040    ud  Acumulador inercia c/ serpentín 1.500 l.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.406,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SAG050    ud  Acumulador inercia c/ serpentín 2.000 l.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.077,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAH ACUMULADORES INOX C/ SERPENTIN                                  
P20SAH010    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 100 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.212,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SAH020    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 150 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.362,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P20SAH030    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 200 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.378,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SAH040    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 300 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.109,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SAH050    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 500 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.860,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P20SAH060    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 750 l.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.683,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20SAH070    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 1.000 l.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.227,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

P20SAH080    ud  Acumulador inox. c/ serpentín 2.000 l.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.115,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAV ACUMULADORES VELUX                                              
P20SAV010    ud  Acumulador vert. A.C.S. 160 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.737,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SAV020    ud  Acumulador vert. A.C.S. 200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.019,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SAV030    ud  Acumulador vert. A.C.S. 300 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.262,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SAV040    ud  Acumulador vert. A.C.S. 400 l. Velux TFF400                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.367,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAI ACCESORIOS ACUMULADORES                                         
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P20SAI010    ud  Purgador Automático                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SAI020    ud  Tapón 1"                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SAI030    ud  Tapón 1 1/4"                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SAI040    ud  Tapón 2"                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20SAI050    ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAB ACUMULADORES ACS ACUMULACION                                    
P20SAB010    ud  Acumulador ACS 1500 L                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.467,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

P20SAB020    ud  Acumulador ACS 2000 L                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.597,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20SAB030    ud  Acum. vitrificado c/ doble serpentín 200 l.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.483,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20SAB040    ud  Acum. vitrificado c/ doble serpentín 300 l.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.729,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20SAB050    ud  Acumulador ACS 3000 L                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.415,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P20SAB060    ud  Acumulador ACS 4000 L                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.295,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SAX ACUMULADORES IMMOSOLAR                                          
P20SAX010    ud  Depósito ACS, IBS 150, esmaltado doble, incl. aisl.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20SAX020    ud  Depósito ACS, IBS 300, esmaltado doble, incl. aisl.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.013,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SAX030    ud  Depósito ACS, IBS 500, esmaltado doble, incl. aisl.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.367,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SAX040    ud  Depósito ACS, IBS 750, esmaltado doble, incl. aisl.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.474,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P20SAX050    ud  Dep.acum.combin.IKE-1 650 (450/200) con aisl.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.200,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SAX060    ud  Dep.acum.combin.IKE-1 900 (700/200) con aisl.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.458,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P20SAX070    ud  Dep.acum.combin.IKE-2 1300 (1100/200) con aisl.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.199,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20SAX080    ud  Dep.acum.combin.IKE-2 900(1100/200) con aisl.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.752,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SAX090    ud  Dep.acum.combin.IKE-2 1050(850/200) con aisl.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.889,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20SI INTERCAMBIADORES DE CALOR                                       
ELEMENTO P20SIB PLACAS TERMOSOLDADAS                                            
P20SIB010    ud  Intercambiador placas acero inox. indiv. 25 kW                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20SIB020    ud  Intercambiador placas acero inox. indiv. 37 kW                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20SIB030    ud  Intercambiador placas acero inox. indiv. 44 kW                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20SIA PLACAS DESMONTABLES                                             
P20SIA010    ud  Intercambiador inox. desmont. 8 pl. 7 kW                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SIA020    ud  Intercambiador inox. desmont. 12 pl. 13 kW                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SIA030    ud  Intercambiador inox. desmont. 20 pl. 27 kW                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SIA040    ud  Intercambiador inox. desmont. 28 pl. 39 kW                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SIA050    ud  Intercambiador inox. desmont. 35 pl. 53 kW                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 817,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SIA060    ud  Intercambiador inox. desmont. 43 pl. 66 kW                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 932,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20SIA070    ud  Intercambiador inox. desmont. 42 kW                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
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SUBAPARTADO P20SS INTERACUMULADORES                                               
P20SS150     ud  Interacumulador D.E. 80 l.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P20SS160     ud  Interacumulador D.E. 100 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SS170     ud  Interacumulador D.E. 150 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20SS180     ud  Interacumulador D.E. 200 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 689,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SS190     ud  Interacumulador D.E. 300 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 824,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20SR SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL                                
P20SR010     ud  Termostato dif. sin display                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20SR020     ud  Termost. dif. ajustable disp. led                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20SR030     ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SR040     ud  Centralita solar 4 ent. 2 salidas                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SR050     ud  Centralita solar 8 ent. 3 salidas                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P20SR060     ud  Centralita solar 15 ent. 9 salida                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 703,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20SR070     ud  Sonda temperatura                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SR100     ud  Centralita solar de regul. 2 entradas sonda temp.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SR110     ud  Centralita solar de regul. 3 entradas sonda temp.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20SR120     ud  Estación de bombeo solar. máx 5 captadores.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SR130     ud  Estación de bombeo solar. máx 50 captadores.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SR140     ud  Estac.bombeo solar. máx 5 captadores i/controlador solar        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SR240     ud  Regulador solar 1 pto. consigna                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P20SR250     ud  Regulador solar 2 ptos. consigna                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20SR260     ud  Regulador solar 3 ptos. consigna                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SR270     ud  Central electrónica                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P20SR280     ud  Sonda cable colector                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SR290     ud  Sonda cable acumulador                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SR295     ud  Central temp. colector-depósito                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SR310     ud  Kit hidráulico con central de regulación                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 980,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20SR320     ud  Regul- 2 sondas                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P20SR330     ud  Regul. - 4 sondas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20SR340     ud  Regul - 6 sondas                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20SR400     ud  Cuadro conex.control electric. Energ.Solar, tipo "CU 200 SQFlex"

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 660,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20SP PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS                               
P20SP010     ud  Disipador 2kW                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20SP015     ud  Disipador 3kW                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20SP020     ud  Disipador 4kW                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SP030     ud  Válvula térmica 3 Vias                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SP040     ud  Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20SL SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO                                   
P20SL010     ud  Válvula reductora de presión 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SL020     ud  Válvula llenado desconector 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20SL030     l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20SL050     ud  Válvula llenado rápido 3/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20SL060     ud  Depósito fluido caloportador 100 l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20SZ MEDIDA                                                          
P20SZ020     ud  Caudalímetro vertical cono                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SZ030     ud  Contador de kcal. 3/4"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P20SZ040     ud  Contador de kcal. 1"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 742,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20SZ050     ud  Contador de kcal. 1 1/4"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 789,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20SZ060     ud  Contador de kcal. 2"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.178,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20SE VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR                                          
P20SE010     ud  Válv. equilibrado 1/2" DN15                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20SE020     ud  Válv. equilibrado 3/4" DN20                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20SE030     ud  Válv. equilibrado 1" DN25                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SE040     ud  Válvula Clapeta alta temp. 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20SE050     ud  Válvula Clapeta alta temp. 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1554



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20SE060     ud  Válvula Clapeta alta temp. 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SE070     ud  Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SE080     ud  Válvula Clapeta alta temp. 1 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20SE090     ud  Válvula Clapeta alta temp. 2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SE110     ud  Valvula Mezcl. Termostática 18mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20SE120     ud  Valvula Mezcl. Termostática 22mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20SE130     ud  Valvula Mezcl. Termostática DN25 - 1"                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SE140     ud  Valv. Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20SE150     ud  Valv. Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SE160     ud  Valv. Mezcl. Termostática DN50 - 2"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20SE170     ud  Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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P20SE180     ud  Valv. 3 Vías tipo zona 1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20SE190     ud  Plantilla caldera valv. 3 Vías solar                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20SE200     ud  Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20SE210     ud  Valv. 2 Vías tipo zona 1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20SE220     ud  Presostato                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20SE230     ud  Juego racores conexión colectores                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20SE240     ud  Válvula precintable para vaso de expansión 3/4"                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20SE250     ud  Válvula mezcl. termostática DN20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20SE260     ud  Válvula mezcl. termostática DN25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS
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SUBAPARTADO P20SD EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICO                                      
P20SD010     ud  Equipo drenaje automatico cubierta plana 150 L                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.928,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SD020     ud  Equipo drenaje automatico tejado 150 L                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.854,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

P20SD030     ud  Equipo drenaje automatico integrado 150 L                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.177,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20SD040     ud  Equipo drenaje automatico cubierta plana 250 L                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.700,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20SD050     ud  Equipo drenaje automatico tejado 250 L                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.625,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P20SD060     ud  Equipo drenaje automatico integrado 250 L                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.968,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P20T TUBERÍAS Y ACCESORIOS                                           
SUBAPARTADO P20TA TUBERÍA DE ACERO NEGRO                                          
P20TA010     m.  Tubería acero negro sold. 3/8"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20TA020     m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TA030     m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20TA040     m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TA050     m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20TA060     m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TA070     m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20TA080     m.  Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TA090     m.  Tubería acero negro sold. 3"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TA100     m.  Tubería acero negro sold. 4"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TA110     m.  Tubería acero negro est. 3/8"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P20TA120     m.  Tubería acero negro est. 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TA130     m.  Tubería acero negro est. 3/4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20TA140     m.  Tubería acero negro est. 1"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20TA150     m.  Tubería acero negro est. 1 1/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TA160     m.  Tubería acero negro est. 1 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TA170     m.  Tubería acero negro est. 2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TA180     m.  Tubería acero negro est. 2 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TA190     m.  Tubería acero negro est. 3"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TA200     m.  Tubería acero negro est. 4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20TA210     ud  Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20TC TUBERÍA DE COBRE                                                
P20TC010     m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TC020     m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20TC030     m.  Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TC040     m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TC050     m.  Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TC100     m.  Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TC110     m.  Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TC120     m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TC130     m.  Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TC140     m.  Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20TP TUBERÍA POLIPROPILENO/POLIETILE.                                
P20TP010     m.  Tubería polipropileno D=16                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TP020     m.  Tubería polipropileno D=20                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TP030     m.  Tubería polipropileno D=25                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TP040     ud  P.p.accesorios polipropilen.D=15                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TP050     ud  P.p.accesorios polipropilen.D=20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TP060     ud  P.p.accesorios polipropilen.D=25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TP070     m.  Tuber.polietil.ret. D=16 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TP080     ud  Accesorio polietileno D=16 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TP090     m.  Tuber.polietil.ret. D=20 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P20TP100     ud  Accesorio polietileno D=20 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TP110     m.  Tuber.polietil.ret. D=25 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P20TP120     ud  Accesorio polietileno D=25 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TP130     m.  Tuber.polietil.ret. D=32 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TP140     ud  Accesorio polietileno D=32 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20TM TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX                                    
ELEMENTO P20TMT TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX RÍGIDA                             
P20TMT010    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=16 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TMT020    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=18 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TMT030    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=20 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TMT040    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=26 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TMT050    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=26 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20TMT060    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=32 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20TMT070    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=40 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20TMT080    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=50 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P20TMT090    m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=63 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20TMR TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX ROLLO                              
P20TMR010    m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=16 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TMR020    m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=18 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20TMR030    m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=20 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20TMR040    m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=26 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TMR050    m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=26 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TMR060    m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=32 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20TN TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT                                  
P20TN010     m   Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=16 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P20TN020     m   Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=18 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20TN030     m   Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=20 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TN040     m   Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=25 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P20TN050     m   Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=26 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20TN060     m   Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=32 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20TE VASOS DE EXPANSIÓN                                              
ELEMENTO P20TEC VASOS EXPANSIÓN CALEFACCIÓN                                     
P20TEC010    u   Vaso expansión calefacción 5 l (3/4") 5 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEC020    u   Vaso expansión calefacción 8 l (3/4") 5 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20TEC030    u   Vaso expansión calefacción 12 l (3/4") 5 bar                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEC040    u   Vaso expansión calefacción 18 l (3/4") 5 bar                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20TEC050    u   Vaso expansión calefacción 25 l (3/4") 5 bar                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20TEC060    u   Vaso expansión calefacción 35 l (3/4") 5 bar                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20TEC070    u   Vaso expansión calefacción 50 l (3/4") 4 bar                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TEC080    u   Vaso expansión calefacción 80 l (1") 6 bar                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TEC090    u   Vaso expansión calefacción 100 l (1") 6 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P20TEC100    u   Vaso expansión calefacción 200 l (1") 6 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20TEC110    u   Vaso expansión calefacción 300 l (1") 6 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20TEC120    u   Vaso expansión calefacción 500 l (1") 6 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20TEC130    u   Vaso expansión calefacción 800 l (1") 6 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TEC140    u   Vaso expansión calefacción 1.000 l (1") 6 bar                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.767,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20TEC200    u   Soporte pared zincado vaso expansión 5-50 l                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20TEA VASOS EXPANSIÓN A.C.S.                                          
P20TEA010    u   Vaso Expansión A.C.S. 5 l (3/4") 10 bar                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TEA020    u   Vaso Expansión A.C.S. 8 l (3/4") 10 bar                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20TEA030    u   Vaso Expansión A.C.S. 11 l (3/4") 10 bar                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEA040    u   Vaso Expansión A.C.S. 18 l (3/4") 10 bar                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

P20TEA050    u   Vaso Expansión A.C.S. 24 l (3/4") 8 bar                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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P20TEA060    u   Vaso Expansión A.C.S. 35 l (1") 10 bar                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TEA070    u   Vaso Expansión A.C.S. 50 l (1") 10 bar                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEA080    u   Vaso Expansión A.C.S. 80 l (1") 10 bar                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20TEA090    u   Vaso Expansión A.C.S. 100 l (1") 10 bar                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20TEA100    u   Vaso Expansión A.C.S. 200 l (1 1/2") 10 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TEA110    u   Vaso Expansión A.C.S. 300 l (1 1/2") 10 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.322,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TEA120    u   Vaso Expansión A.C.S. 500 l (1 1/2") 10 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.717,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20TEA130    u   Vaso Expansión A.C.S. 700 l (1 1/2") 10 bar                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.640,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20TL COLECTORES                                                      
P20TL010     u   Armario metal colectores 490x705 mm 2-3 salidas                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20TL020     u   Armario metal colectores 725x705 mm 6-8 salidas                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TL030     u   Armario metal colectores 875x705 mm 9-10 salidas                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20TL040     u   Armario metal colectores 1025x705 mm 11-12 salidas              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TL050     u   Colector c/caudalímetros y purgador 2 salidas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20TL060     u   Colector c/caudalímetros y purgador 6 salidas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P20TL070     u   Colector c/caudalímetros y purgador 9 salidas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P20TL080     u   Colector c/caudalímetros y purgador 12 salidas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20TV VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         
P20TV010     ud  Válvula de esfera 3/8"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P20TV020     ud  Válvula de esfera 1/2"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TV025     ud  Válvula de esfera 3/4"                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TV030     ud  Válvula de esfera 1"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20TV040     ud  Válvula de esfera 1 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TV050     ud  Válvula de esfera 2"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20TV060     ud  Válvula de esfera 2 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TV070     ud  Válvula de esfera 3"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P20TV080     ud  Válvula de esfera 4"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TV090     ud  Válvula de seguridad                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20TV100     ud  Válvula tres vías 1 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P20TV110     ud  Válvula tres vías 2 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TV120     ud  Válvula tres vías 3"                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20TV130     ud  Servomotor                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TV140     ud  Válvula mariposa 3"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20TV150     ud  Válvula mariposa 4"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TV160     ud  Válvula mariposa c/reductor 3"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20TV170     ud  Válvula mariposa c/reductor 4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20TV180     ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20TV190     ud  Válv.retPN10/16 3"                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20TV200     ud  Válv.ret.PN10/16 4"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20TV210     ud  Válv. reduct.pres. 1/2"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P20TV220     ud  Válv.comp. bronce.1 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20TV230     ud  Válv.comp. bronce.2 1/2"                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TV240     ud  Válv.comp. bronce. 3"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20TV250     ud  Accesorios acero negro                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20TV260     ud  Dilatador elástico roscado DN-20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20TV270     ud  Dilatador elástico roscado DN-40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TV280     ud  Dilatador elástico roscado DN-50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20TV290     ud  Antivibrador DN-32/PN-10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20TV300     ud  Antivibrador DN-50/PN-10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20TV310     ud  Antivibrador DN-80/PN-10                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20TV320     ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P20TV330     ud  Filtro en Y DN-80/PN-16                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20TV340     ud  Filtro en Y DN-100/PN-16                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20TV350     ud  Brida c/cuello DN-50/PN-16                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20TV360     ud  Brida c/cuello DN-80/PN-16                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20TV370     ud  Brida c/cuello DN-100/PN-16                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P20W COMPLEMENTOS DE CALDERAS                                        
SUBAPARTADO P20WC CUADROS DE CALDERAS                                             
P20WC010     ud  Central de regul. v. 3 vías                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WC020     ud  Central 4 calderas                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20WC030     ud  Módulo adicional de central                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20WC040     ud  Sonda ambiente                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20WH CONDUCTOS DE HUMOS                                              
P20WH010     m.  Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P20WH020     m.  Chimenea acer. d.cám D=200 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20WH030     m.  Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20WH040     m.  Chimenea acer. d.cám.D=300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WH050     ud  Abrazad.unión entre módulos<300                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P20WH060     ud  Codo.chi. D=150 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20WH070     ud  Codo.chi. D=200 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20WH080     ud  Codo.chi. D=250 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WH090     ud  Codo.chi. D=300 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20WH100     ud  Adaptador caldera D=150 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20WH110     ud  Adaptador caldera D=200 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
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P20WH120     ud  Adaptador caldera D=250 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20WH130     ud  Adaptador caldera D=300 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20WH140     ud  Te aislada + 2 abrazad.D=150 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P20WH150     ud  Te aislada + 2 abrazad.D=200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20WH160     ud  Te aislada + 2 abrazad.D=250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20WH170     ud  Te aislada + 2 abrazad.D=300 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20WH180     m.  Chimenea flexible D=125 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WH190     m.  Te flexible. D=125 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WH200     m.  Chimenea flexible D=150 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20WH210     m.  Te flexible D=150 mm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WH220     m.  Chimenea flexible D=200 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P20WH230     ud  Te flexible D=200 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20WH240     ud  Masilla de sellado                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20WH250     ud  Ventosa de salida de gases                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WH260     m.  Chimenea acero inox. D=125 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20WH270     m.  Chimenea acero inox. D=150 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20WH280     m.  Chimenea acero inox. D=200 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20WH290     ud  Adapt. calde. acero inox.D=125 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P20WH300     ud  Adapt. calde. acero inox.D=150 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20WH310     ud  Adapt. calde. acero inox.D=200 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20WH320     ud  Codo 90º acero inox. D=125 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20WH330     ud  Codo 90º acero inox. D=150 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P20WH340     ud  Codo 90º acero inox. D=200 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20WI CIRCULADORES                                                    
P20WI010     ud  Circulador 1-3 m3/h                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WI020     ud  Circulador 1-6 m3/h                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20WI030     ud  Circulador 1-20 m3/h                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P20WI040     ud  Circulador 1-24 m3/h                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20WI050     ud  Circulador 1-32 m3/h                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 745,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20WI060     ud  Bomba gemela 10 m3/h y 4 m.c.a.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.247,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20WI070     ud  Bomba gemela 10 m3/h y 10 m.c.a.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.493,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20WI080     ud  Bomba gemela 5-5 m.c.a.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.045,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20WI090     ud  Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.112,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P20WI100     ud  Bomba gemela 8-5 m.c.a.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.594,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20WR CENTRALES DE REGULACIÓN                                         
P20WR010     ud  Central regulación 2 fachadas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20WR020     ud  Central regulación 2 calderas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20WR030     ud  Central regul.2 fach.vál.3 vías                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.553,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20WR040     ud  Central regulación 4 fachadas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.342,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20WT TERMOSTATOS, PIROSTATOS, TERMÓM.                                
P20WT010     ud  Termostato ambiente programable                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WT020     ud  Termostato ambiente 220V.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20WT030     ud  Termostato inmersión                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WT040     ud  Termostato inmersión doble                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20WT050     ud  Pirostato                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P20WT060     ud  Termómetro c/abrazadera D=63esf.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20WT070     ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20WT080     ud  Termómetro horizontal D=80 esf.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20WT090     ud  Termómetro, manómetro, purgador                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20WT100     ud  Manómetro 0 a 15 bares                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20WT110     ud  Lira para manómetro                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO P20V CONDUCTOS DE CHIMENEAS                                          
SUBAPARTADO P20VI CHIMENEAS ACERO INOXIDABLE SIMPLE PARED                         
ELEMENTO P20VIA CHIMENEAS SIMPLE PARED INOX AISI-304                            
P20VIA010    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=80 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VIA020    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=100 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIA030    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=110 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20VIA040    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=120 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VIA050    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=125 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P20VIA060    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=130 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P20VIA070    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=140 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20VIA080    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=150 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VIA090    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=160 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIA100    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=175 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VIA110    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=200 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIA120    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=250 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VIA130    m   Chimenea simple pared AISI-304 D=300 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20VIA200    u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=80-120 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VIA210    u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=125-175 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIA220    u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-304 D=200-300 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P20VIA300    u   Te 90/135º simple pared AISI-304 D=80-120 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P20VIA310    u   Te 90/135º simple pared AISI-304 D=125-175 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VIA320    u   Te 90/135º simple pared AISI-304 D=200-300 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

P20VIA400    u   Colector hollín simple pared AISI-304 D=80-120 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P20VIA410    u   Colector hollín simple pared AISI-304 D=125-175 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P20VIA420    u   Colector hollín simple pared AISI-304 D=200-300 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VIA500    u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=80-120 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20VIA510    u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=125-175 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20VIA520    u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-304 D=200-300 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20VIA600    u   Abrazadera unión simple pared AISI-304 D=80-300 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P20VIA610    u   Anclaje plano chimenea AISI-304 D=80-120 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P20VIA620    u   Anclaje plano chimenea AISI-304 D=125-175 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VIA630    u   Anclaje plano chimenea AISI-304 D=200-300 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VIA700    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=150 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20VIA710    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=175 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P20VIA720    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=200 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VIA730    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=250 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIA740    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-304 D=300 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20VIL CHIMENEAS SIMPLE PARED INOX AISI-316L                           
P20VIL010    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=80 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VIL020    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=100 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20VIL030    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=110 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VIL040    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=120 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P20VIL050    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=125 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20VIL060    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=130 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VIL070    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=140 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VIL080    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=150 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VIL090    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=160 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIL100    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=175 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20VIL110    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=200 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20VIL120    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=250 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VIL130    m   Chimenea simple pared AISI-316L D=300 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VIL200    u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-316L D=80-120 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P20VIL210    u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-316L D=125-175 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P20VIL220    u   Codo 30/45/90º simple pared AISI-316L D=200-300 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20VIL300    u   Te 90/135º simple pared AISI-316L D=80-120 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VIL310    u   Te 90/135º simple pared AISI-316L D=125-175 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIL320    u   Te 90/135º simple pared AISI-316L D=200-300 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20VIL400    u   Colector hollín simple pared AISI-316L D=80-120 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VIL410    u   Colector hollín simple pared AISI-316L D=125-175 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20VIL420    u   Colector hollín simple pared AISI-316L D=200-300 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VIL500    u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=80-120 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VIL510    u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=125-175 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VIL520    u   Sombrerete antiviento simple pared AISI-316L D=200-300 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20VIL600    u   Abrazadera unión simple pared AISI-316L D=80-300 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P20VIL610    u   Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=80-120 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VIL620    u   Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=125-175 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VIL630    u   Anclaje chimenea simple pared AISI-316L D=200-300 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VIL700    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=150 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VIL710    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=175 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20VIL720    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=200 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20VIL730    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=250 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20VIL740    u   Te 90º entrada red colectiva AISI-316L D=300 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20VD CHIMENEAS ACERO DOBLE PARED AISLADAS                            
ELEMENTO P20VDA CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS AISI-304/AISI-304                
P20VDA010    m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P20VDA020    m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=150 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20VDA030    m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=175 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VDA040    m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=200 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20VDA050    m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=250 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VDA060    m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=300 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDA200    ud  Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VDA210    ud  Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDA300    ud  Te 90/135º doble pared AISI-304 D=125-175 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P20VDA310    ud  Te 90/135º doble pared AISI-304 D=200-300 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P20VDA400    ud  Colector hollín doble pared AISI-304 D=125-175 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P20VDA410    ud  Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P20VDA500    ud  Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=125-175 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDA510    ud  Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDA600    ud  Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDA610    ud  Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDA620    ud  Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=200-300 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDA700    ud  Te 90º colectiva 60-80/100-125 doble pared AISI-304 D=125-175 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VDA710    ud  Te 90º colectiva 60-80/100-125 doble pared AISI-304 D=200-300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20VDL CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS AISI-316L/AISI-304               
P20VDL010    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=80 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VDL020    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=100 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VDL030    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=130 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P20VDL040    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=150 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VDL050    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=180 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20VDL060    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=200 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20VDL070    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=250 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDL080    m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=300 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20VDL200    u   Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VDL210    u   Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDL220    u   Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDL300    u   Te 90º doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VDL310    u   Te 90º doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDL320    u   Te 90º doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P20VDL400    u   Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VDL410    u   Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDL420    u   Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20VDL500    u   Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=80-100 mm     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VDL510    u   Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDL520    u   Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20VDL600    u   Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=80-180 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VDL610    u   Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=200-300 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P20VDL620    u   Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=80-180 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VDL630    u   Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=200-300 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDL700    u   Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=150 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P20VDL710    u   Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=180 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P20VDL720    u   Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=200 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P20VDL730    u   Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=250 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VDL740    u   Te 90º red entrada colector AISI 316L/304 D=300 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20VDD CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS AISI-304/GALVANIZADA             
P20VDD010    m   Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=125 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VDD020    m   Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=150 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDD030    m   Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=175 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P20VDD040    m   Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=200 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VDD050    m   Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=250 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDD060    m   Chimenea doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. D=300 mm   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDD100    u   Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P20VDD110    u   Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VDD120    u   Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VDD130    u   Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VDD140    u   Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VDD150    u   Te 90º Red. 80 ent. doble pared aislada colectiva AISI-304/Gal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VDD200    u   Colector hollín doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-175 mm  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VDD210    u   Colector hollín doble pared aislada AISI-304/Gal. D=200-300 mm  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20VDD300    u   Sombrerete antiviento doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-17

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P20VDD310    u   Sombrerete antiviento doble pared aislada AISI-304/Gal. D=200-30

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20VDD400    u   Abrazadera unión doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-300 mm 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

P20VDD410    u   Anclaje forjado doble pared aislada AISI-304/Gal. D=125-300 mm  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20VC CHIMENEAS ACERO CONCÉNTRICAS                                    
ELEMENTO P20VCA CHIMENEAS CONCÉNTRICAS INOX AISI-304/AISI-304                   
P20VCA010    m   Chimenea concéntrica AISI-304 D=80/125 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VCA020    m   Chimenea concéntrica AISI-304 D=100/150 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VCA030    m   Chimenea concéntrica AISI-304 D=130/200 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VCA040    u   Codo 45/90º concéntrico AISI-304 D=80/125 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VCA050    u   Codo 45/90º concéntrico AISI-304 D=100/150 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VCA060    u   Codo 45/90º concéntrico AISI-304 D=130/200 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VCA070    u   Abrazadera tubos concéntrica AISI-304 D=125-200 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VCA080    u   Anclaje plano tubos concéntrico AISI-304 D=125-200 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VCA090    u   Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=80/125 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20VCA100    u   Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=100/150 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VCA110    u   Salida horizontal concéntrica AISI-304 D=130/200 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20VCL CHIMENEAS CONCÉNTRICAS INOX AISI-316L/AISI-304                  
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P20VCL010    m   Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=80/125 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20VCL020    m   Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=100/150 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VCL030    m   Chimenea concéntrica AISI-316L/304 D=130/200 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20VCL040    u   Codo 45/90º concéntrico AISI-316L/304 D=80/125 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VCL070    u   Abrazadera tubos concéntrica AISI-316L/304 D=125-200 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VCL080    u   Anclaje plano tubos concéntrico AISI-316L/304 D=125-200 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VCL090    u   Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=80/125 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20VCL100    u   Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=100/150 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VCL110    u   Salida horizontal concéntrica AISI-316L/304 D=130/200 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO P20VCG CHIMENEAS CONCÉNTRICAS INOX AISI-304/GALVANIZADAS               
P20VCG010    m   Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=125/210 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VCG020    m   Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=150/260 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P20VCG030    m   Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=175/310 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P20VCG040    m   Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Galv. D=200/360 mm      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VCG050    m   Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=250/425 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VCG060    m   Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=300/475 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P20VCG100    u   Te 90º 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VCG110    u   Te 90º 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=200-300/360-475 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20VCG120    u   Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=125/210 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P20VCG130    u   Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=150/260 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20VCG140    u   Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=175/310 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P20VCG150    u   Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=200/360 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20VCG160    u   Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=250/425 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P20VCG170    u   Módulo final colectivo AISI-304/Gal. D=300/475 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P20VCG200    u   Colector hollín AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P20VCG210    u   Colector hollín AISI-304/Gal. D=200-300/360-475 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VCG300    u   Abrazadera AISI-304/Galvan. D=210-310 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VCG310    u   Abrazadera AISI-304/Galvan. D=360-475 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VCG320    u   Anclaje forjado AISI-304/Gal. D=210-475 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20VB CHIMENEAS ALUMINIO BLANCO SIMPLE PARED                          
P20VB010     m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VB020     m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=110 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VB030     m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VB040     ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VB050     u   Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=110 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P20VB060     u   Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=127 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VB070     ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VB080     u   Embellecedor tubo blanco D=110 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VB090     u   Embellecedor tubo blanco D=127 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VB100     u   Manguito unión aluminio blanco simple pared D=80-127 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VB110     ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P20VB120     ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20VB130     ud  Remate antiviento tubo aluminio blanco D=110 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P20VB140     ud  Remate antiviento tubo aluminio blanco D=127 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20VA CHIMENEAS ALUMINIO BLANCO CONCÉNTRICAS                          
P20VA010     m   Chimenea aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VA020     m   Chimenea aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VA030     u   Codo 45/90º aluminio blanco concéntrico D=60/100 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VA040     u   Codo 45/90º aluminio blanco concéntrico D=80/125 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VA050     u   Embellecedor tubo blanco D=100 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VA060     u   Embellecedor tubo blanco D=125 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VA070     u   Salida horizontal aluminio blanco concéntrica D=60/100 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VA080     u   Salida horizontal aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VA090     u   Anclaje plano tubos aluminio blanco D=100-125 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P20VV CHIMENEAS ACERO VITRIFICADO NEGRO                               
P20VV010     m   Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=80 mm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P20VV020     m   Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=100 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VV030     m   Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=125 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20VV040     m   Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=150 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20VV050     m   Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=180 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VV060     m   Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=200 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VV070     u   Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=80 mm         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VV080     u   Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=100 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VV090     u   Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=125 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VV100     u   Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=150 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VV110     u   Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=180 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P20VV120     u   Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=200 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P20VV130     u   Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=80 mm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VV140     u   Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=100 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20VV150     u   Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=125 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P20VV160     u   Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=150 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P20VV170     u   Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=180 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VV180     u   Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=200 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VV190     u   Colector hollín vitrificado negro mate D=80 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20VV200     u   Colector hollín vitrificado negro mate D=100 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20VV210     u   Colector hollín vitrificado negro mate D=125 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VV220     u   Colector hollín vitrificado negro mate D=150 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P20VV230     u   Colector hollín vitrificado negro mate D=180 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VV240     u   Colector hollín vitrificado negro mate D=200 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P20VV250     u   Sombrerete vitrificado negro mate D=80 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VV260     u   Sombrerete vitrificado negro mate D=100 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VV270     u   Sombrerete vitrificado negro mate D=125 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20VV280     u   Sombrerete vitrificado negro mate D=150 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VV290     u   Sombrerete vitrificado negro mate D=180 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VV300     u   Sombrerete vitrificado negro mate D=200 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20VV310     u   Anclaje tubo vitrificado negro mate D=80-100 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20VV320     u   Anclaje tubo vitrificado negro mate D=125-200 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P20VV330     u   Deflector horizontal negro mate D=80 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P20VV340     u   Deflector horizontal negro mate D=100 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20VF TUBO FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE                                  
P20VF010     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=80 mm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20VF020     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=100 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P20VF030     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=125 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20VF040     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=150 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20VF050     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=180 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20VF060     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=200 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P20VF070     m   Tubo flexible inoxidable AISI-316L D=250 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VF080     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=80 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P20VF090     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=100 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20VF100     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=125 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1599



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P20VF110     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=150 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P20VF120     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=180 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P20VF130     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=200 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P20VF140     u   Acople Flex-Ríg / Flex-Flex AISI-316L D=250 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO P20Z AEROTERMIA                                                      
P20Z010      ud  Uunidad exterior Daikin ERLQ011CV3                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.008,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO EUROS

P20Z020      ud  Unidad interior Daikin EHVX11S26CB9W                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.645,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

P20Z030      ud  Unidad exterior Daikin ERLQ016CV3                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.775,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

P20Z040      ud  Unidad interior Daikin EHVX16S26CB9W                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.915,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS

P20Z050      ud  Mando por cable daikin EKRUCBL3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

P20Z070      ud  Tubo drenaje EKDK04                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

P20Z080      ud  Interconexión Electrica y frigorica a equipos 3/8" y 5/8"       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P20I AISLAMIENTO TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y A.C.S.                       
SUBAPARTADO P20IV COQUILLAS LANA VIDRIO ALUMINIO                                  
P20IV010     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1/2"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P20IV020     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=3/4"                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P20IV030     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=25 mm D=1"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20IV040     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/4"                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20IV050     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2"                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P20IV060     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P20IV070     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2 1/2"                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P20IV080     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=3"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20IV090     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=4"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P20IV100     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=5"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20IV110     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=6"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P20IV120     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=4"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P20IV130     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=5"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P20IV140     m   Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=6"                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P20IE COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA                                   
ELEMENTO P20IED COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm                              
P20IED010    m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P20IED020    m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=15 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P20IED030    m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=18 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P20IED040    m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P20IEV COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm (RITE 25-30 mm)              
P20IEV010    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=15 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20IEV020    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=18 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20IEV030    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20IEV040    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P20IEV050    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P20IEV060    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P20IEV070    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=32 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P20IEV080    m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO P20IET COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm (RITE 30-35 mm)              
P20IET010    m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20IET020    m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=42 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P20IET030    m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=48 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P20IET040    m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=50 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P20IET050    m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=60 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P20IEX VARIOS COQUILLA ELASTOMÉRICA                                    
P20IEX010    l   Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P20IEX020    kg  Pintura tratamiento exterior coquilla elastomérica calefacción y

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1603



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO P21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN                                
APARTADO P21A ACONDICIONADORES COMPACTOS                                      
SUBAPARTADO P21AA COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE                                   
P21AA010     ud  Comp.hor. agua-aire 4.550 Wf                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.803,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21AA020     ud  Comp.hor. agua-aire 6.970 Wf                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.296,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21AA030     ud  Comp.hor. agua-aire 8.600 Wf                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.438,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21AA040     ud  Comp.hor. agua-aire 11.500 Wf                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.841,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21AA050     ud  Comp.hor. agua-aire 14.800 Wf                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.430,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21AA060     ud  Comp.hor. agua-aire 17.500 Wf                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.776,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P21AA070     ud  Batería eléctr.apoyo 2,5-15 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21AC COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE BC                                
P21AC010     ud  Com.hor.agua-aire 6.850Wf/9000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.624,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21AC020     ud  Com.hor.agua-aire 8000Wf/10800Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.803,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21AC030     ud  Co.hor.agua-aire 11200Wf/13700Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.324,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21AC040     ud  Co.hor.agua-aire 14800Wf/17400Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.936,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21AC050     ud  Co.hor.agua-aire 16100Wf/19100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.872,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P21AC060     ud  Batería eléctr. apoyo 2,5-7,5 kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AE COMP.VERTICAL CONDENSADOS P/AGUA                                
P21AE010     ud  Comp.vert. agua-aire 6.870 Wf                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.465,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P21AE020     ud  Comp.vert. agua-aire 7.100 Wf                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.521,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21AE030     ud  Comp.vert. agua-aire 10.600 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.569,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P21AE040     ud  Comp.vert. agua-aire 17.000 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.648,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P21AE050     ud  Comp.vert. agua-aire 23.000 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.404,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P21AE060     ud  Comp.vert. agua-aire 27.000 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.459,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AE070     ud  Comp.vert. agua-aire 42.500 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.037,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21AE080     ud  Comp.vert. agua-aire 52.600 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.497,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

P21AE090     ud  Comp.vert. agua-aire 82.100 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.519,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21AE100     ud  Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.004,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21AI COMPACTO HORIZONTAL AIRE                                        
P21AI010     ud  Compacto horizont.aire 10100 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.719,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21AI020     ud  Compacto horizont.aire 11700 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.943,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

P21AI030     ud  Compacto horizont.aire 13200 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.222,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P21AI040     ud  Compacto horizont.aire 16050 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.891,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P21AI050     ud  Compacto horizont.aire 19700 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.282,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

P21AI060     ud  Compacto horizont.aire 22000 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.729,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P21AI070     ud  Resistencia apoyo 4-12kW                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21AK COMPACTO HORIZONTAL AIRE B.C                                    
P21AK010     ud  Comp.horiz.aire 9.600Wf/10.350Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.017,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21AK020     ud  Com.horiz.aire 11.300Wf/12.050Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.426,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21AK030     ud  Com.horiz.aire 13.000Wf/14.150Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.669,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P21AK040     ud  Com.horiz.aire 15.550Wf/16.750Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.910,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P21AK050     ud  Com.horiz.aire 19.400Wf/22.000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.100,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIEN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AK060     ud  Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AM COMPACTO VERTICAL AIRE                                          
P21AM010     ud  Comp. vert. aire 15.200 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.129,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P21AM020     ud  Comp. vert. aire 21.800 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.620,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21AM030     ud  Comp. vert. aire 24.200 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.011,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AM040     ud  Comp. vert. aire 30.100 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.402,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P21AM050     ud  Comp. vert. aire 35.500 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.597,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21AM060     ud  Comp. vert. aire 38.400 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.975,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P21AM070     ud  Comp. vert. aire 45.800 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.495,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

P21AM080     ud  Comp. vert. aire 58.400 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.000,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21AM090     ud  Comp. vert. aire 71.700 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.066,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21AM100     ud  Resist.eléct. apoyo 7,5-36 kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AO COMPACTO VERTICAL AIRE B.C                                      
P21AO010     ud  Comp.vert.aire 14.500Wf/17.000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.022,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21AO020     ud  Comp.vert.aire 20.900Wf/22.300Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.705,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21AO030     ud  Comp.vert.aire 22.400Wf/25.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.402,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21AO040     ud  Comp.vert.aire 29.200Wf/32.300Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.482,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P21AO050     ud  Comp.vert.aire 29.900Wf/34.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.025,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21AO060     ud  Comp.vert.aire 35.000Wf/38.900Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.714,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21AO070     ud  Comp.vert.aire 43.500Wf/50.000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.465,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21AO080     ud  Comp.vert.aire 55.000Wf/62.800Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.162,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21AO090     ud  Comp.vert.aire 68.000Wf/79.100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.967,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

P21AO100     ud  Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21AV VARIOS                                                          
P21AV010n    ud  Cooler compacto                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.040,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS
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APARTADO P21B ACONDICIONAD.AUTÓNOMOS REMOTOS                                  
SUBAPARTADO P21BA REM.CONDENS.P/AIRE VENT.CENTRIF.                                
P21BA010     ud  Rem.c/aire vent.centríf.15200 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.208,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21BA020     ud  Rem.c/aire vent.centíif.21800 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.756,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21BA030     ud  Rem.c/aire vent.centríf.24200 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.021,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21BA040     ud  Rem.c/aire vent.centríf.30100 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.551,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P21BA050     ud  Rem.c/aire vent.centríf.38400 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.435,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P21BA060     ud  Rem.c/aire vent.centríf.45800 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.725,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P21BA070     ud  Rem.c/aire vent.centríf.58400 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.863,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P21BA080     ud  Rem.c/aire vent.centríf.71700 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.902,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21BA090     ud  Resist. eléctrica 7,5-36 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P21BA100     ud  Rem. c/aire condensac.6200 F/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.884,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21BA110     ud  Rem. c/aire condensac.8400 F/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.064,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21BA120     ud  Rem. c/aire condensac.10200F/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.455,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

P21BA130     ud  Rem. c/aire condensac.15000 F/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.208,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21BA140     ud  Rem. c/aire condensac.20800 F/h                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.119,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21BB REM.COND.P/AIRE B.C.VENTIL.CENT.                                
P21BB010     ud  Rem.c/aire B.C.14.500Wf/17.000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.419,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

P21BB020     ud  Rem.c/aire B.C.20.900Wf/22.300Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.190,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21BB030     ud  Rem.c/aire B.C.22.400Wf/25.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.551,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

P21BB040     ud  Rem.c/aire B.C.29.900Wf/34.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.225,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21BB050     ud  Rem.c/aire B.C.35.000Wf/38.900Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.927,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P21BB060     ud  Rem.c/aire B.C.43.500Wf/50.000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.734,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21BB070     ud  Rem.c/aire B.C.55.000Wf/62.800Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.490,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P21BB080     ud  Rem.c/aire B.C.68.000Wf/79.100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.371,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21BB090     ud  Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P21BB100     ud  Rem. c/aire SDH.075DSC                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.749,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P21BB110     ud  Rem. c/aire SDH.100DSC                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.068,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P21BB120     ud  Rem. c/aire SDH.120DMSC                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.545,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P21BB130     ud  Rem. c/aire SDH.180DSC                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.401,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21BB140     ud  Rem. c/aire SDH.200DSC                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.532,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21BC REM.CONDENS.P/AIRE VENTIL.AXIAL                                 
P21BC010     ud  Rem.c/aire ventil.axial 19100F/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.373,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P21BC020     ud  Rem.c/aire ventil.axial 29100F/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.200,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P21BC030     ud  Rem.c/aire ventil.axial 36600F/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.092,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS

P21BC040     ud  Rem.c/aire ventil.axial 46500F/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.637,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P21BC050     ud  Rem.c/aire ventil.axial 57800F/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.213,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P21BC060     ud  Rem.c/aire ventil.axial 74700F/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.925,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21BC070     ud  Resistencia eléct 7,5-36 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21BD REM.COND.P/AIRE VENTIL.AXIAL B.C                                
P21BD010     ud  Rem. c/aire B.C.19.000F/20.500kc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.272,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P21BD020     ud  Rem. c/aire B.C.21.900F/21.300kc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.083,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P21BD030     ud  Rem. c/aire B.C.27.700F/32.200kc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.634,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P21BD040     ud  Rem. c/aire B.C.35.900F/41.600kc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.077,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21BD050     ud  Resist. eléct. 7,5-36 kW                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P21C CONDUCTOS                                                       
SUBAPARTADO P21CC CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA                                  
P21CC010     m2  Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21CC020     m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21CC030     m2  Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21CC040     m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21CC050     m2  Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P21CC060     m2  Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21CC070     m2  Conduc.chapa galv.c/bridas 0,6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21CC080     m2  Conduc.chapa galv.c/bridas 0,8mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21CC090     m2  Conduc.chapa galv.c/bridas 1 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21CC100     m2  Pieza chapa galv. c/bridas 0,6mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21CC110     m2  Pieza chapa galv. c/bridas 0,8mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P21CC120     m2  Pieza chapa galv. c/bridas 1 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21CF FIBRA                                                           
P21CF010     m2  Placa c/velo                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21CF020     m2  Placa c/Al 2 caras                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P21CF030     m2  Placa c/Al y c/velo                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21CF040     ud  Accesorios por m2                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P21CF050     ud  Cinta de aluminio                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21CH CONDUCTOS HELICOIDALES                                          
P21CH010     m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21CH020     m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P21CH030     m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=175mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21CH040     m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21CH050     m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=250mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21CH060     m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P21CH070     m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P21CH080     m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P21CH090     m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=175                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P21CH100     m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P21CH110     m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=250                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21CH120     m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21CH130     m.  Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21CH140     m.  Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21CH150     m.  Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21CH160     m.  Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21CH170     m.  Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21CH180     m.  Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21CI CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATO                                   
P21CI010     m2  Espuma poliisocianurato 35 kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21CI020     m2  Espuma poliisocianurato 45 kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21CI030     ud  Accesorios/m2 de conducto                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21CM AISLAM. EN CONDUCTOS METÁLICOS                                  
P21CM010     m2  Manta lana vidrio con revestimiento textil ref. 25 mm.          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P21CM020     m2  Manta lana vidrio kraft+aluminio 55 mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21CM030     m2  Manta lana vidrio kraft+al reforzado 40 mm.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P21D DIFUSORES                                                       
SUBAPARTADO P21DC DIFUSORES CUADRADOS                                             
P21DC010     ud  Difusor cuadr. 6x6" s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DC020     ud  Difusor cuadr. 9x9 " s/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DC030     ud  Difusor cuadr. 12x12"s/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21DC040     ud  Difusor cuadr. 15x15"s/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P21DC050     ud  Difusor cuadr. 18x18"s/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P21DC060     ud  Difusor cuadr. 21x21"s/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P21DC070     ud  Difusor cuadr. 24x24"s/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P21DC080     ud  Difusor cuadr. 6x6" c/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DC090     ud  Difusor cuadr. 9x9" c/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P21DC100     ud  Difusor cuadr. 12x12"c/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21DC110     ud  Difusor cuadr. 15x15"c/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P21DC120     ud  Difusor cuadr. 18x18"c/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DC130     ud  Difusor cuadr. 21x21"c/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21DC140     ud  Difusor cuadr. 24x24"c/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21DK DIFUSORES CON PLENUM                                            
P21DK010     ud  Dif.plenum 1.000mm 2vías c/2ang.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DK020     ud  Dif.plenum 1.000mm 4vías c/2ang.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21DK030     ud  Dif.plenum 1.200mm 4vías c/2ang.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21DL DIFUSORES LINEALES                                              
P21DL010     ud  Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21DL020     ud  Dif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21DL030     ud  Dif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21DR DIFUSORES CIRCULARES                                            
P21DR010     ud  Difusor circular 4"s/reg                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21DR020     ud  Difusor circular 6"s/reg                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DR030     ud  Difusor circular 8"s/reg                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P21DR040     ud  Difusor circular 10"s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P21DR050     ud  Difusor circular 12"s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P21DR060     ud  Difusor circular 14"s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DR070     ud  Difusor circular 16"s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DR080     ud  Difusor circular 18"s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21DR090     ud  Difusor circular 24"s/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21DR100     ud  Difusor circular 4"c/reg                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21DR110     ud  Difusor circular 6"c/reg                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21DR120     ud  Difusor circular 8"c/reg                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P21DR130     ud  Difusor circular 10"c/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DR140     ud  Difusor circular 12"c/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21DR150     ud  Difusor circular 14"c/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21DR160     ud  Difusor circular 16"c/reg                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P21DR170     ud  Difusor dir.395 x 394 al.orient.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21DR180     ud  Difusor dir.495 x 495 al.orient.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21DR190     ud  Difusor dir.595 x 595 al.orient.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO P21E VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA                                 
SUBAPARTADO P21EA AIREADORES                                                      
P21EA010     ud  Aireador poliest.autorreg. 180x15mm. 30m3/h                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EA020     ud  Aireador poliest.autorreg.acúst.354x12mm.30m3                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P21EA030     ud  Aireador higrorregulable 7/40 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21EA040     ud  Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EA050     ud  Aireador autorregulable mural 30 m3/h                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21EB BOCAS EXTRACCIÓN                                                
P21EB010     ud  Boca extracción plást.regulable D=100                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21EB020     ud  Boca extracción plast. regulable D=200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P21EB030     ud  Boca extracción chapa regulable D=100                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EB040     ud  Boca extracción chapa regulable D=200                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21EB050     ud  Boca extracc./impuls. redonda regulable chapa D=100 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EB060     ud  Boca extracc./impuls. redonda regulable chapa D=125 mm          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P21EB070     u   Boca extracc./impuls. regul. D=80mm 0-150 Pa                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21EB080     ud  Boca extracc./impuls. regul. D=125mm 0-150 Pa                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21EB090     ud  Boca extracc./impuls. fija circular acero inox. D=125 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

P21EB100     ud  Boca extracc./impuls. fija circular plástico D=160 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EB110     ud  Boca extracc./impuls. fija circular plástico D=180 mm           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P21EB120     ud  Boca de impulsión y extracción interior D=75 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

SUBAPARTADO P21EC CONDUCTOS                                                       
P21EC010     m.  Conducto flexible aluminio vent. D=100                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21EC020     m.  Conducto flexible aluminio vent. D=200                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EC030     m.  Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EC040     m.  Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P21EC050     m.  Conducto PVC rectangular 90x180 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EC060     m.  Conducto PVC rectangular 55x220 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EC070     m.  Conducto PVC rectangular 75x150 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21EC080     m.  Conducto PVC rectangular 60x120 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EC090     m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21EC100     m.  Conducto PVC circular D=125 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P21EC110     m.  Conducto PVC circular D=120 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EC120     m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EC130     m.  Conducto PVC flexible D=63 mm p/VMRC                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21EC140     m.  Conducto PVC flexible D=75 mm p/VMRC                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21EC150     m.  Conducto PVC flexible D=93 mm p/VMRC                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21EC160     m.  Conducto PVC flexible aislado D=63 mm p/VMRC                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21EC170     m.  Conducto PVC flexible aislado D=75 mm p/VMRC                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21EC180     m.  Conducto PVC flexible aislado D=125 mm p/VMRC                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21EC190     m.  Conducto PVC flexible aislado D=160 mm p/VMRC                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21EC200     m.  Conducto PVC flexible aislado D=180 mm p/VMRC                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21EC210     m.  Conducto PVC rígido D=110 mm p/VMRC                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P21EC220     m.  Conducto PVC rígido D=125 mm p/VMRC                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21EC230     m.  Conducto PVC rígido D=150 mm p/VMRC                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21EC240     m.  Conducto PVC rígido aisl. D=125 mm p/VMRC                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21EC250     m.  Conducto PVC rígido aisl. D=160 mm p/VMRC                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21EC260     m.  Conducto PVC rígido aisl. D=180 mm p/VMRC                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21EC270     m.  Conducto PVC rígido rec. 110x55 mm p/VMRC                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21EC280     m.  Conducto PVC rígido rec. 180x90 mm p/VMRC                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P21EC290     m.  Conducto PVC rígido rec. 220x55 mm p/VMRC                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EC300     m   Tubo circular PP conexión exterior-interior Comfopipe de Zehnder

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

P21EC310     ud  Tubo distri. interior flexible PE rollo 50 m                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

P21EC320     m   Tubo circular PP conexión exterior-interior                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS
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SUBAPARTADO P21EG GRUPOS EXTRACCIÓN                                               
P21EG010     ud  Grupo extracción 4 bocas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EG050     ud  Extractor monofase 100 a 350 m3/h                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21EG060     ud  Extractor monofase 400 a 900 m3/h                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EG070     ud  Extractor monofase 600 a 2000 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.534,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21EG080     ud  Extractor trifase 1000 a 3000 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.911,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EG085     ud  Extractor trifase 1500 a 4000 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

P21EG090     ud  Extractor trifase 2000 a 6000 m3/h                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.940,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P21EG100     ud  Extractor trifase 4000 a 10000 m3/h                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.063,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P21EG110     ud  Extractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.519,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21EG120     ud  Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.980,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P21EG125     ud  Extractor 265/355 m3/h                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EG130     ud  Recup. calor VMRC 70 m3/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.540,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS

P21EG140     ud  Recup. calor VMRC 180 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.745,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21EG160     ud  Recup. calor VMRC 196 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.152,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

P21EG170     ud  Recup. calor VMRC 255 m3/h p/F.T.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.546,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS

P21EG180     ud  Recup. calor VMRC 300 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.300,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P21EG190     ud  Recup. calor VMRC 400 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.399,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21EG200     ud  Recup. calor VMRC 450 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.976,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P21EG220     ud  Recup. calor VMC 950 m3/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.835,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

P21EG230     ud  Recup. calor VMRC 1500 m3/h                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.843,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P21EG240     ud  Recup. calor 180 m3/h                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.152,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
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P21EG250     ud  Recup. calor VMRC 350 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

P21EG260     ud  Recup. calor VMRC 550 m3/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.382,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

SUBAPARTADO P21ER REGULACIÓN CAUDAL                                               
P21ER010     ud  Regulador caudal D=100                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21ER020     ud  Regulador caudal D=200                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21ER030     ud  Regulador caudal D=400                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21ER040     ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=15 m3/h                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21ER050     ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=45 m3/h                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21ER060     ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=50 m3/h                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21ER070     ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=60 m3/h                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21EV VARIOS                                                          
P21EV050     ud  Empalme rectangular 90x180 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P21EV060     ud  Empalme rectangular 55x220 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EV070     ud  Empalme rectangular 75x150 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21EV080     ud  Empalme rectangular 60x120 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21EV090     ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21EV100     ud  Empalme redondo D=125 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21EV110     ud  Empalme redondo D=120 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P21EV120     ud  Empalme redondo D=100 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EV130     ud  Codo rectangular 90º 90x180 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EV140     ud  Codo rectangular 90º 55x220 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P21EV150     ud  Codo rectangular 90º 75x150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P21EV160     ud  Codo rectangular 90º 60x120 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EV170     ud  Codo rectangular horiz. 45º 90x180 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P21EV180     ud  Codo rectangular horiz. 45º 55x220 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EV190     ud  Codo rectangular horiz. 45º 75x150 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21EV200     ud  Codo rectangular horiz. 45º 60x120 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EV210     ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21EV220     ud  Codo redondo 90º D=125 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P21EV230     ud  Codo redondo 90º D=120 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21EV240     ud  Codo redondo 90º D=100 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21EV250     ud  Tapa circular D=100 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21EV260     ud  Tapa circular D=125 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P21EV270     u   Mang. plást. boca extr. c/goma D=80 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

P21EV280     ud  Mang. plást. boca extr. c/goma D=100-125 mm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P21EV290     ud  Mang. plást. boca extr. c/goma D=160 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P21EV300     ud  Mang. plást. boca extr. c/goma D=180 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

P21EV310     ud  Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=125 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21EV320     ud  Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=160 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21EV330     ud  Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=180 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21EV340     ud  Válv. antirret. extrac. cocina D=125 mm ECCN                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21EV350     ud  Válv. antirret. extrac. cocina D=150 mm ECCN                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21EV360     ud  Codo 45º DN=125 mm                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

P21EV370     ud  Nipplo macho-macho D=125 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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P21EV380     ud  Placa conexión (DN 125) dimensiones 220x230 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

P21EV390     ud  Silenciador dimensiones 220x230x500 (4x75/90)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

P21EV400     ud  Placa distribución ComfoWell 4 conductos de 75 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

P21EV410     ud  Switch SA 0-3V Variador                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

P21EV420     ud  Caja de superficie para SA 0-3 V, SA 1-3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P21EV430     ud  Junta tórica de unión 75 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P21EV440     ud  Codo 45º DN=160 mm                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

P21EV450     ud  Racor Dn=160 mm                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

P21EV460     ud  Placa conexión (DN 160) dimensiones 320x230 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS

P21EV470     ud  Silenciador dimensiones 320x230x500 (6x75/90)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS

P21EV480     ud  Placa distribución conductos de 75 mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS
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P21EV490     ud  Switch C55                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

P21EV500     ud  Marco embellecedor                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

P21EV510     ud  Reloj programador horario                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P21F SISTEMAS CENTRALIZADOS                                          
SUBAPARTADO P21FC ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.AXIAL                                
P21FC010     ud  Enfriad. c/aire 8.300 Wf                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.998,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P21FC020     ud  Enfriad. c/aire 10.100 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.395,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P21FC030     ud  Enfriad. c/aire 12.600 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.785,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P21FC040     ud  Enfriad. c/aire 18.000 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.486,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P21FC050     ud  Enfriad. c/aire 20.000 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.417,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21FC060     ud  Enfriad. c/aire 24.400 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.790,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P21FC070     ud  Enfriad. c/aire 33.100 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.025,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P21FC080     ud  Enfriad. c/aire 43.900 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.447,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P21FC090     ud  Enfriad. c/aire 67.400 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.395,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21FD ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.CENT.                                
P21FD010     ud  Enfriad.c/aire.centríf.18.900 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.215,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21FD020     ud  Enfriad.c/aire.centríf.25.800 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.754,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

P21FD030     ud  Enfriad.c/aire.centríf.36.600 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.619,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21FD040     ud  Enfriad.c/aire.centríf.53.400 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.896,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P21FD050     ud  Enfriad.c/aire.centríf.69.400 Wf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.810,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P21G GEOTERMIA / INTERCAMBIO AIRE-TIERRA                             
SUBAPARTADO P21GA TRABAJOS PREVIOS                                                
P21GA010     ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

P21GA020     ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proyecto                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.605,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS

P21GA030     ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

P21GA040     ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GC SETS HIDRÁULICOS Y COLECTORES                                   
P21GC010     ud  Set hidráulico calefacción 14kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.448,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

P21GC020     ud  Set hidráulico calefacción 17kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.330,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21GC030     ud  Set hidráulico calefacción 22kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.622,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21GC040     ud  Set hidráulico calefacción 27kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.035,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P21GC050     ud  Set hidráulico calefacción 29kW                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.175,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21GC060     ud  Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P21GC070     ud  Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.029,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P21GC080     ud  Colector modular geotérmico 2 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS

P21GC090     ud  Colector modular geotérmico 3 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21GC100     ud  Colector modular geotérmico 4 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 712,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21GC110     ud  Colector modular geotérmico 5 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 813,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21DC120     ud  Difusor cuadr. 18x18"c/reg                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21GC130     ud  Colector modular geotérmico 7 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.016,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21GC140     ud  Colector modular geotérmico 8 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.117,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21GC150     ud  Colector modular geotérmico 9 conexiones                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.218,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21GC160     ud  Colector modular geotérmico 10 conexiones                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.320,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS

P21GC170     ud  Colector modular geotérmico 11 conexiones                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.421,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P21GC180     ud  Colector modular geotérmico 12 conexiones                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.522,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GS KIT CAPTACIÓN Y SONDAS GEOTÉRMICAS                              
P21GS010     ud  Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.771,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS

P21GS030     ud  Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.214,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS

P21GS040     ud  Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

P21GS050     ud  Kit captac. geotermia 2x90 m-2 pozos (13-15 kW)                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS

P21GS060     ud  Kit captac. geotermia 2x100 m-2 pozos (16-18 kW)                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.578,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

P21GS070     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=32 e=3 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.706,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P21GS080     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=32 e=3 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.040,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21GS090     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=125 m D=32 e=3 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.552,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21GS100     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=32 e=3 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.973,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P21GS110     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=40 e=3,7 mm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.697,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

P21GS120     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=40 e=3,7 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.152,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21GS130     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=40 e=3,7 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.395,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P21GS140     ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=200 m D=40 e=3,7 mm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.808,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GT TUBOS                                                           
P21GT010     m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=20                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21GT020     m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=25                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21GT030     m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=32                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21GT040     m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=40                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21GT100     m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21GU CAUDALÍMETROS                                                   
P21GU010     ud  Caudalímetro DN 25 RI, 5-50 l/min                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21GU020     ud  Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P21GU030     ud  Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21GU040     ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P21GU050     ud  Caudalímetro DN 65                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P21GU060     ud  Caudalímetro DN 80                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 645,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21GU070     ud  Caudalímetro DN 100                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 919,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GV VASOS DE EXPANCIÓN                                              
P21GV010     ud  Vaso de expansión calefacción 50 l                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21GV020     ud  Vaso de expansión calefacción 105 l                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21GV030     ud  Vaso de expansión calefacción 150 l                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21GV040     ud  Vaso de expansión calefacción 200 l                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P21GV050     ud  Vaso de expansión calefacción 250 l                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21GW VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                         
P21GW010     ud  Válvula precint.p/vaso exp.3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21GW020     ud  Válvula precint.p/vaso exp.1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21GW030     ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21GW040     ud  Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21GW050     ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

P21GW060     ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21GW070     ud  Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21GW080     ud  Distanciador tubos 32 mm sonda                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P21GW090     ud  Distanciador tubos 40 mm sonda                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P21GW100     m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS
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P21GW110     ud  Material y accesorios instal. geotérmica                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBAPARTADO P21GP EQUIPOS GEOTERMIA                                               
P21GP010     ud  Equipo geotermia 6,8 kW Monof. Acum. ACS 190 l                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.720,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

P21GP050     ud  Equipo geotermia 8,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.316,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

P21GP060     ud  Equipo geotermia 10,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.561,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS

P21GP070     ud  Equipo geotermia 8,2 kW Monof.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.327,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS

P21GP080     ud  Equipo geotermia 9,8 kW Monof.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.794,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

P21GP090     ud  Equipo geotermia 11,7 kW Monof.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.288,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

P21GP100     ud  Equipo geotermia 13,3 kW Monof.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.687,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

P21GP110     ud  Equipo geotermia 16,7 kW Monof.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.242,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

P21GP120     ud  Equipo geotermia 8,1 kW Trif. Alta Efic.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.488,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

P21GP130     ud  Equipo geotermia 9,7 kW Trif. Alta Efic.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.868,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
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P21GP140     ud  Equipo geotermia 11,7 kW Trif. Alta Efic.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.579,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

P21GP150     ud  Equipo geotermia 13,6 kW Trif. Alta Efic.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.004,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATRO EUROS

P21GP160     ud  Equipo geotermia 19,3 kW Trif. Alta Efic.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

P21GP170     ud  Bomba calor geotérmica 14 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.303,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21GP180     ud  Bomba calor geotérmica 17 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.826,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21GP190     ud  Bomba calor geotérmica 22 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.955,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P21GP200     ud  Bomba calor geotérmica 27 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.932,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P21GP210     ud  Bomba calor geotérmica 29 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.183,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21GP220     ud  Bomba calor geotérmica 35 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.891,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P21GP230     ud  Bomba calor geotérmica 44 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.023,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P21GP240     ud  Bomba calor geotérmica 57 kW refres. activo                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.487,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21GP250     ud  Bomba calor geotérmica 86 kW c/refres. activo                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.910,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P21GP260     ud  Bomba calor geotérmica 100 kW c/refres. activo                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.744,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21GP270     ud  Bomba calor geotérmica 117 kW c/refres. activo                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.020,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21GP280     ud  Bomba calor geotérmica 143 kW c/refres. activo                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.037,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P21GP290     ud  Bomba calor geotérmica 6 kW BC c/refres. activo                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.756,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P21GP300     ud  Bomba calor geotérmica 8 kW BC c/refres. activo                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.798,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P21GP310     ud  Bomba calor geotérmica 12 kW BC c/refres. activo                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.124,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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APARTADO P21I ACONDICIONADORES INDIVIDUALES                                   
SUBAPARTADO P21IP ACONDICIONADORES PORTÁTILES                                     
P21IP010     ud  Acondicionador port. 1.600Fr/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 865,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21IP020     ud  Acondicionador port. 2.800Fr/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.219,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21IV ACONDICIONADORES DE VENTANA                                     
P21IV010     ud  Acondicionador ventana 2.200Fr/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21IV020     ud  Acondicionador ventana 3.200Fr/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 783,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P21IV030     ud  Acondicionador ventana 4.407Fr/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 937,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21IV040     ud  Acondicionador ventana 5.800Fr/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO P21O ACONDICIONADORES TIPO CONSOLA                                   
SUBAPARTADO P21OA CONSOLAS COMPACTAS AGUA, FRÍO                                   
P21OA010     ud  Consola compac.agua 1.350 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.409,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21OA020     ud  Consola compac.agua 1.900 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.576,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21OA030     ud  Consola compac.agua 2.250 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.671,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21OA040     ud  Consola compac.agua 3.490 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.746,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P21OA042     ud  Consola compac.agua 4.360 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.983,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21OA045     ud  Consola compac.agua 5.540 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.146,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21OA050     ud  Resistencia eléctrica 2-3 W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21OC CONS.COMPACTAS AGUA BOMBA CALOR                                 
P21OC010     ud  Cons.comp.agua1.310Wf/1.620Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.703,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21OC020     ud  Cons.comp.agua1.780Wf/2.400Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.562,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21OC030     ud  Cons.comp.agua2.210Wf/2.730Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.997,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21OC040     ud  Cons.comp.agua3.450Wf/4.110Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.114,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21OC050     ud  Cons.comp.agua4.000Wf/4.600Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.964,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21OC060     ud  Cons.comp.agua5.450Wf/4.600Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.207,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21OC070     ud  Resistencia eléctrica 2-3kW.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21OE CONSOLAS REMOTAS AIRE                                           
P21OE010     ud  Consola rem.aire 1.800 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P21OE020     ud  Consola rem.aire 2.550 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.261,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21OE030     ud  Consola rem.aire 3.250 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.346,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P21OE040     ud  Consola rem.aire 4.200 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.652,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21OE050     ud  Consola rem.aire 5.500 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.091,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P21OE060     ud  Cons.rem.aire 5.400 Wf multi.spl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.349,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21OE070     ud  Cons.rem.aire 6.200 Wf multi-spl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.431,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P21OE080     ud  Cons.rem.aire 7.700 Wf multi-spl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.606,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P21OE090     ud  Instalación de cons. remota                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21OE100     ud  Cons.rem.ai.20W 1.588Fr/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 989,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1649



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P21OE110     ud  Cons.rem.a.50 W. 4.200 Fr/h                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.636,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21OE120     ud  Cons.rem.a.60 W. 5.240 Fr/h                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.999,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21OE130     ud  Con.r.air.50M2W2250x2F                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.805,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21OE140     ud  Con.r.air.75M2W2270+4200                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.359,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P21OE150     ud  Cons.rem.aire. 100M3W                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.358,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

P21OE160     ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21OG CONSOLAS REMOTAS AIRE BOMB.CALOR                                
P21OG010     ud  Cons.rem.ai.B-C 1.700Wf/1.800Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.096,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21OG020     ud  Cons.rem.ai.B-C 2.500Wf/2.600Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.231,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P21OG030     ud  Cons.rem.ai.B-C 3.200Wf/3.350Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.346,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P21OG050     ud  Cons.rem.ai.B-C 4.200Wf/4.600Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.652,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P21OG060     ud  Cons.rem.ai.B-C 7.700Wf/8.370Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.206,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21OG070     ud  Instalación consola remota                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P21OG080     ud  C.r.air.B-C 035 W.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.083,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21OG090     ud  C.r.air.B-C 050 W.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.376,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21OG100     ud  C.r.air.B-C 060 W.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.833,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21OG130     ud  C.r.air.B-C 100M2 K                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.663,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P21OG140     ud  C.r.air.B-C 155M2 K                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.519,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21OG150     ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21OH CONSOLAS MURALES AIRE.SPLIT                                     
P21OH010     ud  Cons.m. rem.aire 2.050 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 730,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21OH020     ud  Cons.m. rem.aire 2.570 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P21OH030     ud  Cons.m. rem.aire 3.140 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21OH040     ud  Cons.m. rem.aire 4.690 Wf                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.335,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21OH050     ud  Instalación consola remota                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21OH060     ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21OI CONSOLAS MURALES AIRE. SPLIT.B.C                                
P21OI010     ud  Cons.r.m.aireB-C 2050Wf/2100Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 871,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21OI020     ud  Cons.r.m.aireB-C 2.570Wf/2.950Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.005,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21OI030     ud  Cons.r.m.aireB-C 3.100Wf/3.300Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.066,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21OI040     ud  Cons.r.m.aireB-C 5.510Wf/6.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.123,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P21OI050     ud  Instalación consola remota                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21OI060     ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21OJ CONSOLAS TECHO. AIRE.SPLIT                                      
P21OJ010     ud  C.techo. rem.aire 9.700 Wf                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.644,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

P21OJ020     ud  C.techo. rem.aire 11.500 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.269,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P21OJ030     ud  C.techo. rem.aire 14.600 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.008,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21OJ040     ud  Split cassette R.aire 3140 Wf                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.856,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P21OJ050     ud  Split cassette R.aire 4.930 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.293,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P21OJ060     ud  Split cassette R.aire 6.420 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.547,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21OJ070     ud  Split cassette R.aire 8.500 Wf                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.136,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21OJ080     ud  Split cassette R.aire 11.400 Wf                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.772,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P21OJ090     ud  Split b.sil.R.aire 2.530 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.376,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21OJ100     ud  Split b.sil.R.aire 3.300 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.523,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21OJ110     ud  Split b.sil.R.aire 4.750 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.808,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21OJ120     ud  Split b.sil.R.aire 6.950 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.490,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P21OJ130     ud  Split b.sil.R.aire 8.300 Wf                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.064,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21OJ140     ud  Split b.sil.R.aire 11.600 Wf                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.730,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21OJ150     ud  Split b.sil,R.aire 12.200 Wf                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.952,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21OJ160     ud  Split b.sil.R.aire 15.100 Wf                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.287,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

P21OJ170     ud  Instalación cons. remota                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P21OJ180     Ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21OK CONSOLAS TECHO AIRE. SPLIT.B.C                                  
P21OK010     ud  C.r.techo.aireB-C9.700Wf/9.500Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.692,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

P21OK020     ud  C.r.techo.aireB-C11500Wf/10800Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.130,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21OK030     ud  C.r.techo.aireB-C14600Wf/14300Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.631,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21OK040     ud  S.cassette B.C. 8500Wf/8500Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.443,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

P21OK050     ud  S.cassette B.C.11400Wf/11400 Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.104,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P21OK060     ud  S.b.sil. B.C. 3.250Wf/3.400Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.641,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21OK070     ud  S.b.sil. B.C. 8.200Wf/9.000Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.178,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21OK080     ud  S.b.sil. B.C. 12100Wf/13200Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.062,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21OK090     ud  Instalación consola remota                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P21OK100     ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO P21P COMPUERTAS                                                      
SUBAPARTADO P21PC CORTAFUEGOS                                                     
P21PC010     ud  Compuerta cortafuegos 300x300                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P21PC020     ud  Compuerta cortafuegos 500x400                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21PC030     ud  Compuerta cortafuegos 600x500                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21PC040     ud  Compuerta cortafuegos 700x500                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21PC050     ud  Compuerta cortafuegos 800x600                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21PR REGULACIÓN                                                      
P21PR010     ud  Compuerta regulación 500x370                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21PR020     ud  Compuerta regulación 400x500                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21PR030     ud  Compuerta regulación 600x370                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21PR040     ud  Compuerta regulación 600x700                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P21PR050     ud  Compuerta regulación 700x700                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P21PR060     ud  Actuador compuerta todo-nada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21PR070     ud  Actuador compuerta proporcional                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21PW VARIOS                                                          
P21PW010     ud  Compuerta sobrepresión 200x200                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21PW020     ud  Compuerta sobrepresión 400x300                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21PW030     ud  Compuerta sobrepresión 500x400                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21PW040     ud  Compuerta sobrepresión 600x500                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21PW050     ud  Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21PW060     ud  Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21PW070     ud  Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21PW080     ud  Rej.p/toma aire.ext.400x250c/reg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21PW090     ud  Rej.p/toma aire.ext.450x600c/reg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P21PW100     ud  Rej.p/toma aire.ext.660x700c/reg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P21R REJILLAS                                                        
SUBAPARTADO P21RD REJILLAS IMPULSIÓN DOBLE DEFLEX.                                
P21RD010     ud  Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21RD020     ud  Rejilla impul.450x300 d.d.c/comp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RD030     ud  Rejilla impul.500x400 d.d.c/comp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21RD040     ud  Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P21RD050     ud  Rejilla impul.700x500 d.d.c/comp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21RR REJILLAS DE RETORNO                                             
P21RR010     ud  Rejilla retorno 200x200                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21RR020     ud  Rejilla retorno 450x300                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P21RR030     ud  Rejilla retorno 500x300                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P21RR040     ud  Rejilla retorno 500x350                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RR050     ud  Rejilla retorno 600x400                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P21RR060     ud  Rejilla retor.c/retícula 200x200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P21RR070     ud  Rejilla retor.c/retícula 450x300                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P21RR080     ud  Rejilla retor.c/retícula 500x350                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21RR090     ud  Rejilla retor.c/retícula 600x400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21RR100     ud  Rejilla retor.c/retícula1000x500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P21RR110     ud  Boca extrac. fija circular acero inox. D=125 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

P21RR120     ud  Boca extrac. fija circular acero inox. D=160 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P21RR130     ud  Boca extrac. fija circular acero inox. D=180 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

P21RR140     ud  Rejilla ComfoValve Luna                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

P21RR150     ud  Rejilla de extracción 125-P                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P21RR160     ud  Rejilla simple de aspiración/expulsión exterior D=125 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS
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P21RR170     ud  Rejilla simple de aspiración/expulsión exterior D=160 mm        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21RS REJILLAS IMPULSIÓN SIMPLE DEFLEX                                
P21RS010     ud  Rejilla impulsión 200x200 simple                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21RS020     ud  Rejilla impulsión 450x300 simple                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P21RS030     ud  Rejilla impulsión 500x400 simple                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P21RS040     ud  Rejilla impulsión 600x400 simple                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RS050     ud  Rejilla impulsión 700x500 simple                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21RV REJILLAS VENTILACIÓN                                            
P21RV010     ud  Rejilla acero galvanizado 200x150 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21RV015     ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21RV020     ud  Rejilla acero galvanizado 300x150 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21RV030     ud  Rejilla acero galvanizado 400x200 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P21RV040     ud  Rejilla acero galvanizado 500x200 mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P21RV050     ud  Rejilla aluminio 200x150 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21RV060     ud  Rejilla aluminio 300x150 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P21RV070     ud  Rejilla aluminio 400x200 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21RV080     ud  Rejilla aluminio 500x200 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO P21S BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA                                       
SUBAPARTADO P21SA BOMB.CALOR AIRE-AGUA.VENTI.AXIAL                                
P21SA010     ud  B.calor aire-agua7.900Wf/8.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.605,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P21SA020     ud  B.C.aire-agua 17.800Wf/19.700Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.331,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P21SA030     ud  B.C.aire-agua 14.800Wf/28.500Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.691,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21SA040     ud  B.C.aire-agua 42.100Wf/46.500Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.885,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P21SA050     ud  B.C.aire-agua 60.500Wf/70.800Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.600,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P21SB B.CALOR AIRE-AGUA.VENT.CENTRIF.                                 
P21SB010     ud  B.C.aire-agua 17.700Wf/18.100Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.331,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P21SB020     ud  B.C.aire-agua 24.860Wf/29.800Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.726,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P21SB030     ud  B.C.aire-agua 51.900Wf/57.100Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.742,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P21SB040     ud  B.C.aire-agua 65.300Wf/73.250Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.963,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

APARTADO P21T ACONDIC.ROOF-TOP. BOMBA CALOR                                   
SUBAPARTADO P21TA BOMBA CALOR Y UNIDADES ROOF-TOP                                 
P21TA010     ud  Bomba Roof-Top 24.100Wf/25.100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.400,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21TA020     ud  Bomba Roof-Top 29.100Wf/30.700Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.560,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P21TA030     ud  Bomba Roof-Top 31.800Wf/35.800Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.673,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P21TA040     ud  Bomba Roof-Top 10.200Wf/10.100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.172,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21TA050     ud  Bomba Roof-Top 13.700Wf/14.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.668,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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P21TA060     ud  Bomba Roof-Top 17.100Wf/17.400Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.059,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21TA070     ud  Resist.eléct. apoyo 15-48 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 895,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21TA080     ud  Roof-Top 10.600 Wf                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.790,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21TA090     ud  Roof-Top 13.800 Wf                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.294,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21TA100     ud  Roof-Top 17.600 Wf                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.546,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

APARTADO P21U FAN-COILS                                                       
SUBAPARTADO P21UA FAN-COILS TIPO APARTAMENTO                                      
P21UA010     ud  Fan-coil 9.500Wf/19.000Wc                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21UA020     ud  Fan-coil 16.000Wf/31.500Wc                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.115,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P21UA030     ud  Fan-coil 18.000Wf/35.000Wc                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.862,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21UA040     ud  Fan-coil 30.000Wf/56.000Wc                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.152,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P21UA042     ud  Fan-coil 36.000Wf/67.000Wc                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.419,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P21UA044     ud  Fan-coil 42.000Wf/78.000Wc                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.528,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21UA046     ud  fan-coil 49.000Wf/92.000Wc                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.925,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P21UA050     ud  Plenum fan-coil                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21UA060     ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21US FAN-COILS DE SUELO                                              
P21US010     ud  Fan-coil s/mueb.1.500Wf/3.500Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21US020     ud  Fan-coil s/mueb 2.030Wf/4.870Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21US030     ud  Fan-coil s/mueb.2.500Wf/6.300Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21US040     ud  Fan-coil s/mueb.3.690Wf/8.900Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21US050     ud  Fan-coil s/mueb.1.230Wf/2.500Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P21US060     ud  Fan-coil s/mueb.1.500Wf/3.500Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21US070     ud  Fan-coil s/mueb.2.030Wf/4.870Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21US080     ud  Fan-coil s/mueb.2.500Wf/6.300Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21US090     ud  Fan-coil c/mueble 3900Wf/9.500Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P21US100     ud  Fan-coil c/mueb.2.030Wf/4.870Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P21US110     ud  Fan-coil c/mueb.2.500Wf/6.300Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P21US120     ud  Fan-coil c/mueb.3.690Wf/8.900Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P21US130     ud  Fan-coil c/mueb.4.280Wf/10.100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P21US140     ud  Fan-coil c/mueb.4.900Wf/16.000Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21US150     ud  Fan-coil c/mueb.5.590Wf/12.200Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1665



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P21US160     ud  Fan-coil c/mueb.6.215Wf/15.400Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21US170     ud  Fan-coil c/mueb.8.000Wf/19.500Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 991,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21US180     ud  Filtro electrostático                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21US190     ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P21UT FAN-COILS DE TECHO                                              
P21UT010     ud  Fan-coil s/mueb.3.690Wf/8.900Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21UT020     ud  Fan-coil s/mueb.4.280Wf/10.100Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P21UT030     ud  Fan-coil s/mueb.4.900Wf/11.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P21UT040     ud  Fan-coil s/mueb.5.590Wf/12.200Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21UT050     ud  Fan-coil s/mueb 6.215Wf/14.600Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21UT060     ud  Fan-coil c/mueb.8.000Wf/19.500Wc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 649,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21UT070     ud  Fan-coil cas. 2.200Wf/6.000Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 995,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P21UT080     ud  Fan-coil cas. 4.150Wf/9.900Wc                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.117,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21UT090     ud  Fan-coil cas. 5.640Wf/11.620Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.514,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P21UT100     ud  Fan-coil cas. 8.570Wf/20.920Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.715,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P21UT110     ud  Fan-coil cas.11.230Wf/24.400Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.837,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P21UT120     ud  Filtro electrostático                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21UT130     ud  Acoplamiento de batería 4 tubos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P21UT140     ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P21W VENTILACIÓN, TORRES E INTERCAMB.                                
SUBAPARTADO P21WV VENT.CENTRIF.TORRES,INTERCAMBIA.                                
P21WV005     ud  Ventilador centrífugo 1.400 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P21WV004     ud  Ventilador centrífugo 2.400 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P21WV010     ud  Ventilador centrífugo 3.000 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21WV015     ud  Ventilador centrífugo 4.340 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P21WV020     ud  Ventilador centrífugo 6.000 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21WV030     ud  Ventil.centrífugo ais. 2000 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21WV040     ud  Ventil.centrífugo ais. 4100 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 814,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21WV050     ud  Ventilador centrífugo 8.570 m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21WV060     ud  Vent.centríf.correa.ais.3000m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P21WV070     ud  Vent.centíif.correa.ais.4500m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 983,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P21WV080     ud  Visera antipájaros                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P21WV090     ud  Tejadillo intemperie                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21WV100     ud  Panel sandwich                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21WV110     ud  Motor 1/2 CV vent. centrífugo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P21WV120     ud  Motor 1 CV vent. centrífugo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P21WV130     ud  Válvula presostática 1/2"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P21WV140     ud  Torre ref.vent.centríf. 49 kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.503,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P21WV150     ud  Torre ref.vent.centríf. 93 kW                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.204,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P21WV160     ud  Torre ref.vent.centríf. 195 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.666,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21WV170     ud  Torre ref.vent.centríf. 261 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.593,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21WV180     ud  Torre ref.vent.centríf. 324 kW                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.434,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P21WV190     ud  Torre ref.vent.axial. 84 kW                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.951,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21WV200     ud  Torre ref.vent.axial. 128 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.634,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21WV210     ud  Torre ref.vent.axial. 167 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.258,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

P21WV220     ud  Torre ref.vent.axial. 187 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.748,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P21WV230     ud  Torre ref.vent.axial. 394 kW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.855,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

P21WV240     ud  Intercambiador placas 15.000Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P21WV250     ud  Intercambiador placas 25.000Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P21WV260     ud  Intercambiador placas 80.000Wc                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P21WV270     ud  Intercambiador placas 105.000Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 906,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P21WV280     ud  Intercambiador placas 200.000Wc                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.855,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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P21WV310     ud  Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21WV330     ud  Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P21WV340     ud  Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P21WV350     ud  Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P21WV360     ud  Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P21WV370     ud  Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21WV380     ud  Extrac. tejado 800 m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P21WV390     ud  Extrac. tejado 1.400 m3/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P21WV400     ud  Extrac. tejado 3.100 m3/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P21WV410     ud  Extrac. tejado 4.900 m3/h                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 674,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

P21WV420     ud  Extractor aseo 95 m3/h                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P21WV430     ud  Extractor aseo 80 m3/h c/temp.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P21WV440     ud  Extractor aseo 160 m3/h c/temp.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS

P21WV450     ud  Extractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21WV460     ud  Extractor aseo 110 m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P21WV470     ud  Extractor aseo 180 m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P21WV480     ud  Extractor aseo 250 m3/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P23 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN                                     
APARTADO P23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                      
SUBAPARTADO P23FA SIST.AUTOM.DETECCIÓN-EXTINCIÓN                                  
P23FA010     ud  Detector iónico de humos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FA020     ud  Detector termovelocimétrico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23FA030     ud  Detector óptico de llamas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FA040     ud  Detector óptico de humos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FA050     ud  Barrera infrarroja detec.incen.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P23FA060     ud  Detector antideflagrante.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FA070     ud  Detector de CO homologado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FA100     ud  Central detec. incendios 1 zona                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FA110     ud  Central detec. incendios 2 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FA120     ud  Central detec. incendios 4 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FA130     ud  Central detec. incendios 6 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FA140     ud  Central detec. incendios 8 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P23FA150     ud  Central detec.incendios 10 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FA160     ud  Central detec.incendios 12 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23FA170     ud  Central detec.incendios 16 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P23FA180     ud  Central detec.incendios 24 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FA200     ud  Central detección CO 1 zona hom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FA220     ud  Central detección CO 2 zonas hom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FA230     ud  Central detección CO 3 zonas hom                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FA300     ud  Ctrl.detección y extinc. 2 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23FA310     ud  Ctrl.detección y extinc. 4 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FA320     ud  Ctrl.detección y extinc. 6 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23FA330     ud  Ctrl.detección y extinc. 8 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FA340     ud  Ctrl.detección y extinc.10 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23FA350     ud  Ctrl.detección y extinc.12 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P23FA360     ud  Ctrl.detección y extinc.16 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.455,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

P23FA370     ud  Ctrl.detección y extinc.24 zonas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.891,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FB SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOS                                   
P23FB100     ud  Pulsador de alarma                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FB200     ud  Pulsador extinción disparada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FB300     ud  Pulsador paro extinción                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FB400     ud  Pulsador alarma antideflagrante                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA                                    
P23FC100     ud  Sirena electrónica bitonal                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FC200     ud  Sirena electrónica con piloto                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FC300     ud  Sirena electrónica c/rótulo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FC400     ud  Campana alarma 6" bajo consumo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1675



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P23FC500     ud  Letrero luminoso no entrar                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FC600     ud  Piloto indicador acción detect.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FD SIST. ABAST. AGUA C/INCENDIOS                                   
P23FD010     ud  Grupo pres. 24m3/h 45 mca 7,5 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.075,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23FD020     ud  Grupo pres. 24 m3/h 55 mca 10 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.149,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23FD030     ud  Grupo pres. 24 m3/h 65 mca 15 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.437,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P23FD100     ud  Depósito PVC 12 m3 vert/superf.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.367,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P23FD110     ud  Depósito PVC 12 m3 horiz/Superficie                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.435,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

P23FD130     ud  Depósito PVC 24 m3 vert/superf.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.762,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FD160     ud  Depósito PVC 24 m3 horiz/enterr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.044,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FD200     m.  Tubo acero DIN 2440 galvan. 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P23FD210     m.  Tubo acero DIN 2440 galv. 1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23FD220     m.  Tubo acero DIN 2440 galv. 1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P23FD230     m.  Tubo acero DIN 2440 galvan. 2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FD240     m.  Tubo acero DIN 2440 galv. 2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P23FD250     m.  Tubo acero DIN 2440 galvan. 3"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FD260     m.  Tubo acero DIN 2440 galvan. 4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P23FD280     m.  Tubo acero DIN 2440 galvan. 5"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P23FD290     m.  Tubo acero DIN 2440 galvan. 6"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23FD300     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 1"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P23FD310     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P23FD320     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P23FD330     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P23FD340     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 2 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FD350     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 3"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FD360     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FD380     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 5"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FD390     m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 6"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FE COLUMNAS HIDRANTES EXTERIORES                                   
P23FE100     ud  Hidrante antichoq/antih. 3" 2 b.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 802,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FE200     ud  Hidrante antichoq/antih. 3" 3 b.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23FE300     ud  Hidrante antichoq/antih. 4" 2 b.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.102,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23FE400     ud  Hidrante antichoq/antih. 4" 3 b.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.168,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FE500     ud  Hidrante antichoq/antih. 6" 2 b.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.581,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P23FE600     ud  Hidrante antichoq/antih. 6" 3 b.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.833,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FE610     ud  Hidrante húmedo 3" 2 bocas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FE620     ud  Hidrante húmedo 3" 3 bocas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 712,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FE630     ud  Hidrante húmedo 4" 2 bocas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.021,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23FE640     ud  Hidrante húmedo 4" 3 bocas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.154,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FF BOCAS DE INCENDIO                                               
P23FF010     ud  Boca salida pisos IPF-39 c/marco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FF050     ud  Boca sal. pisos IPF-39 c/cabina                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FF100     ud  Boca sal. sección IPF-40 c/marco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FF120     ud  Boca sal. sección IPF-40 c/cabin                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P23FF200     ud  Toma de fachada IPF-41 c/marco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P23FF250     ud  Toma de fachada IPF-41 c/cabina                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FF300     ud  Boca de incendio IPF-42, 3"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FF350     ud  Boca de incendio IPF-42, 4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23FF400     ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x15 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P23FF410     ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x20 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P23FF430     ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x25 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P23FF460     ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x30 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P23FF500     ud  BIE IPF-43 semirígida 25mm.x20 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT.                                 
P23FG010     ud  Rociador 1/2" colgante bronce                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FG050     ud  Rociador 1/2" montante bronce                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P23FG100     ud  Rociador 1/2" colgante cromo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FG150     ud  Rociador 1/2" montante cromo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FG200     ud  Rociador 1/2" colg.br.hom.FM-UL                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FG250     ud  Rociador 1/2"mont.br.hom.FM-UL                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23FG300     ud  Rociador 1/2" colg.cr.hom.FM-UL                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FG350     ud  Rociador 1/2"mont.cr.hom.FM-UL                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P23FG400     ud  Válvula control rociadores 3"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FG450     ud  Válvula control rociadores 4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P23FG500     ud  Válvula control rociadores 6"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P23FG550     ud  Válvula control rociadores 8"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FG600     ud  Válv. control rociadores 3"FM-UL                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 621,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23FG650     ud  Válv. control rociadores 4"FM-UL                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P23FG700     ud  Válv. control rociadores 6"FM-UL                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.458,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P23FG750     ud  Válv. control rociadores 8"FM-UL                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.694,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FG800     ud  Punto prueba rociadores 1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FG850     ud  Detector flujo 6"                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS                                     
P23FH100     ud  Espumógeno P REG. 6% BD 200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FH200     ud  Espumógeno FP PLUS 6% B 200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23FH300     ud  Espumógeno FFFP 6% B 200 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P23FH400     ud  Espumógeno AFFF 6% B 200 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 693,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23FH500     ud  Espumógeno AFFF(AR) Univ.200 l                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 838,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P23FH600     ud  Espumógeno Vap.Alc. B 200 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.081,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P23FH700     ud  Espumógeno Vap.Acidos 200 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P23FH800     ud  Espumógeno HEX A.Exp. 200 l.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FH900     ud  Espumógeno TRAINING PRB 200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P23FH910     ud  Hosemaster para baja expansión                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23FH920     ud  Hosemajor para media expansión                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 625,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FH930     ud  Inyector en línea 400 l./min.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P23FH940     ud  Lanza espuma baja expansión                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23FH950     ud  Lanza espuma media expansión                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P23FH960     ud  Generador espuma alta expansión                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.415,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS                                
P23FI100     ud  Cilindro ext. NAF S-III 2 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FI120     ud  Cilindro ext. NAF S-III 4 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P23FI140     ud  Cilindro ext. NAF S-III 6 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.095,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FI160     ud  Cilindro ext. NAF S-III 12 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.385,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P23FI180     ud  Cilindro ext. NAF S-III 24 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.780,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FI200     ud  Cilindro ext. NAF S-III 36 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P23FI210     ud  Cilindro ext. NAF S-III 45 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.209,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23FI220     ud  Cilindro ext. NAF S-III 60 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.841,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P23FI230     ud  Cilindro extinc. FE-13 2,5 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P23FI240     ud  Cilindro extinc. FE-13 4 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P23FI250     ud  Cilindro extinc. FE-13 5,5 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FI260     ud  Cilindro extinc. FE-13 11 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 880,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

P23FI270     ud  Cilindro extinc. FE-13 22 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.167,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P23FI280     ud  Cilindro extinc. FE-13 34 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.419,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P23FI290     ud  Cilindro extinc. FE-13 57 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.780,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P23FI300     ud  Cilindro extinc. FM-200 3 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.340,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P23FI310     ud  Cilindro extinc. FM-200 5 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.453,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P23FI320     ud  Cilindro extinc. FM-200 7 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.541,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P23FI340     ud  Cilindro extinc. FM-200 14 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.976,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P23FI360     ud  Cilindro extinc. FM-200 29 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.629,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P23FI380     ud  Cilindro extinc. FM-200 44 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.459,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FI390     ud  Cilindro extinc. FM-200 55 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.006,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FI395     ud  Cilindro extinc. FM-200 73 kg.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.943,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P23FI397     ud  Cilindro extinción CO2 2 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23FI400     ud  Cilindro extinción CO2 3 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 587,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P23FI420     ud  Cilindro extinción CO2 5 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 684,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FI440     ud  Cilindro extinción CO2 10 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 789,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FI450     ud  Cilindro extinción CO2 20 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 987,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FI460     ud  Cilindro extinción CO2 30 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.094,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P23FI500     ud  Cilindro extinción CO2 45 kg.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.244,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P23FI550     ud  Batería ext. CO2 90 kg. 2 Cil.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.542,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23FI560     ud  Batería ext. CO2 135 kg. 2 Cil.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.338,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FJ EXTINTORES                                                      
P23FJ005     ud  Extintor polvo ABC 1 kg. pr.inc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P23FJ010     ud  Extintor polvo ABC 3 kg. pr.inc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23FJ020     ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 34A/233B                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FJ025     ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 27A/183BC                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FJ030     ud  Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P23FJ040     ud  Extintor polvo ABC 25 kg. pr.in.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23FJ050     ud  Extintor polvo ABC 50 kg. pr.in.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P23FJ090     ud  Extintor polvo BC 25 kg. pr. in.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P23FJ100     ud  Extintor polvo BC 50 kg. pr. in.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FJ110     ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.aux.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FJ120     ud  Extintor polvo ABC 9 kg. pr.aux                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FJ200     ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FJ210     ud  Extintor polvo ABC 12 kg. autom.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FJ360     ud  Extintor CO2 5 kg.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FJ370     ud  Extintor CO2 10 kg. carro                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23FJ380     ud  Extintor CO2 20 kg. carro                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23FJ390     ud  Extintor CO2 30 kg. carro                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FJ440     ud  Extintor hídrico 9 litros                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P23FJ500     ud  Recipiente para arena metálico                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FJ510     ud  Recipiente trapos met. c/ tapa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FJ520     ud  Armario met. p/extintor 6/12 kg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FK SEÑALIZACIÓN EQUIPOS C/INCEND.                                  
P23FK010     ud  Señal poliestireno extintor fotolumin.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FK100     ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37B090      ud  Señal accesible relieve+braille acrílica 85x170mm.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FK200     ud  Señal poliestireno 1mm. de 297/420                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FK300     ud  Señal poliestireno 1mm. de 420/594                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FK400     ud  Señal aluminio anod. de 210/297                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23FK500     ud  Señal aluminio anod. de 297/420                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FK600     ud  Señal aluminio anod. de 420/594                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P23FK700     ud  Señal fotolumin. 297/420 plást.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FK800     ud  Señal fotolumin. 210/297 alumin.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P23FK900     ud  Señal fotolumin. 297/420 alumin.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FL IGNIFUGACIÓN                                                    
P23FL050     m2  Mortero igníf. proyectado RF-60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FL100     m2  Mortero igníf. proyectado RF-90                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23FL150     m2  Mortero igníf. proyectado RF-120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FL200     m2  Panel igníf. 1200x1200x20 RF-120                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23FL250     m2  Pintura intumesc.400 mic. RF-30                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FL300     m2  Pintura intumesc. 650 mic. RF-60                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FL350     m2  Pintura intumesc.1200 mic. RF-90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FL400     ud  Saco igníf. intumesc.200x150x40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P23FL450     ud  Saco igníf. intumesc.300x200x40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FL500     ud  Saco igníf. intumesc.300x200x100                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23FM PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
P23FM010     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 80x210 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM020     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 90x210 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P23FM030     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM040     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 110x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P23FM050     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 120x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P23FM060     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 140x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FM070     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM080     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 180x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P23FM090     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 200x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FM100     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 230x245 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 855,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FM110     ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM120     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM130     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FM140     ud  P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x205cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FM150     ud  P.corfaf. EI2-60-C5 1H100x205cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23FM160     ud  P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM170     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P23FM180     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 110x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P23FM190     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 120x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FM200     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FM210     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H 160x205cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P23FM220     ud  P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.399,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23FM230     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23FM240     ud  P.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x205 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM250     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FM260     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 200x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P23FM270     ud  P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 897,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM280     ud  P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x205 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.155,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P23FM290     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 230x245 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 883,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23FM300     ud  P.corf EI2-60-C5 1H 100x205cm c/mirilla                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P23FM310     ud  P.cort. EI2-60-C5 1H 100x205cm c/rejill                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23FM320     ud  P.cort. EI2-60-C5 2H 160x205cm c/rejill                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.913,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FM330     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P23FM340     ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23FM350     ud  P.cort/acú..35dB EI2-60 100x205 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23FM360     ud  Registro Ei2 60 50x100 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23FM370     ud  Registro Ei2 60 40x60 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23FM380     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P23FM390     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P23FM400     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P23FM410     ud  P.cort. EI2-90-C5 1H 100x2050cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM420     ud  P.cortf.1H100x205cm fijo super                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P23FM430     ud  P.cort.EI2-90-C5 1H 100x205 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.061,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23FM440     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 110x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23FM450     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P23FM460     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 140x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FM470     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM480     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 663,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23FM490     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 200x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM500     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 230x245 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.033,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P23FM511     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P23FM520     ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM530     ud  P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P23FM540     ud  P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23FM550     ud  P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FM560     ud  P.cortaf. EI2-120-C5 1H 100x205cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FM570     ud  P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x205 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 970,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FM580     ud  P.cortaf. EI2-90-C5 1H 100x205 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23FM590     ud  Select. de cierre puertas dos hojas                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P23FM600     ud  Retenedor electrom. F=20 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P23FM610     ud  Retenedor electrom. F=40 kg.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P23FM620     ud  Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23FM630     ud  Mirilla circular 200 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P23FM640     ud  Vidrio mirilla circular 250 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23FM650     ud  Mirilla circular 360 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23FM660     ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P23FM670     ud  Vidrio mirilla rectang. 200x250 mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23FM680     ud  Mirilla rectangular 200x250 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FM690     ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P23FM700     ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23FM710     ud  Cierre antipánico. 2H.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P23FM720     ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P23P PARARRAYOS                                                      
SUBAPARTADO P23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN                                          
P23PA010     ud  Cabezal pyos electrop. 30 m. Nivel I                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.178,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23PA020     ud  Cabezal pyos electrop. 45 m. Nivel I                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.377,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23PA030     ud  Cabezal pyos electrop. 60 m. Nivel I                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.613,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23PA040     ud  Cabezal pyos electrop. 75 m. Nivel I                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.967,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P23PA100     ud  Punta Franklin                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PB ACCESORIOS                                                      
P23PB010     ud  Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23PB020     ud  Sistema de anclaje longitud 30 cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P23PB030     ud  Sistema de anclaje longitud 60 cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23PB040     ud  Sistema de anclaje longitud 100 cm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P23PB100     ud  Abrazadera bronce tipo métrica 6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23PB105     ud  Abrazadera bronce tipo métrica 12                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23PB110     ud  Abrazadera bronce tipo pata                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23PB115     ud  Abrazadera bronce tipo exagonal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23PB120     ud  Abraz.acero galv. tipo métrica 12                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P23PB125     ud  Abraz.Plet.acero galv. tipo métrica 6                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23PB130     ud  Abraz.Plet.acero galv. tipo métrica 12                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23PB135     ud  Abraz. Plet. acero galv. recibido obra                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23PB140     ud  Abraz. acero galv. 20 kg. base flotante                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23PB145     ud  Abraz. bronce 20 kg. soporte teja                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23PB150     ud  Abraz. acero cinc. taco plástico M-8                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P23PB155     ud  Taco met. abrazaderas rosca met. 12                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23PB160     ud  Resina fijación anclajes-abrazaderas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PB200     ud  Mástil telescopico adosado L=6 m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23PB205     ud  Mástil telescópico adosado L=8 m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23PB210     ud  Mástil telescópico autónomo L=6 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P23PB215     ud  Mástil telescópico autónomo L=8 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23PB220     ud  Mástil telescópico autónomo L=10 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 859,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23PB225     ud  Mástil telescópico autónomo L=12 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.184,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23PB230     ud  Mástil telescópico autónomo L=15 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.632,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23PB235     ud  Mástil telescópico autónomo L=20 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.069,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P23PB240     ud  Mástil telescópico autónomo L=25 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.020,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P23PB245     ud  Mástil telescópico autónomo L=30 m.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.548,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PC CONDUCCIONES                                                    
P23PC010     m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23PC020     m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23PC030     m.  Cable cobre desnudo secc. 95 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23PC040     m.  Tubo protección 3 m. acero galvaniz.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P23PC050     ud  Contador impulsos rayo interperie                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P23PC060     ud  Medidor tierras analógico 0 a 100 Oh.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 931,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PC070     ud  Contador de pyos. elec. tipo EC-SAT                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.769,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P23PC080     ud  Protector mástil antena TV                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P23PC090     ud  Protector catódico para unión t.t.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P23PD CONEXIONES                                                      
P23PD010     ud  Arqueta polip. 250x250 mm. t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23PD020     ud  Arqueta aluminio 200x200 mm. t.t.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23PD030     ud  Arqueta acero galv. 300x300 mm. t.t.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P23PD040     ud  Arqueta acero galv. 400x400 mm. t.t.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23PD050     ud  Arqueta P.V.C. 300x300 mm. t.t.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23PD060     ud  Puente comprobación puesta a tierra                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23PD070     ud  Barra equipotencial                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PE ELECTRODOS                                                      
P23PE010     ud  Placa Cu t/tierra 500x500x1,5 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23PE020     ud  Placa Cu t/tierra 500x500x2,0 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P23PE030     ud  Placa Cu t/tierra 700x700x1,5 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P23PE100     ud  Electrodo de grafito                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P23PE110     ud  Electrodo cobreizado 1.500/14 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P23PE120     ud  Electrodo 1.500/14 mm. 300 micras                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23PE130     ud  Electrodo cobreizado 2.000/14 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P23PE140     ud  Electrodo 2.000/14 mm. 300 micras                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PE150     ud  Electrodo acero inox. 1.500/14 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23PE160     ud  Electrodo acero inox. 2.000/14 mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P23PE170     ud  Electrodo enchufable 3.000/14 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23PE200     ud  Borna conexión lineal                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P23PE210     ud  Borna conexión en T                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23PE220     ud  Borna conexión en cruz (4 conduct.)                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P23PE230     ud  Borna conexión en paralelo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P23PE240     ud  Borna conexión evitar par galvánico                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PE300     ud  Sales minerales mejorador resist.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23PF LÍM. SOBRETE. ORIGEN ATMOSFÉRICO                                
P23PF010     ud  Supresor sobret. red trifásica 80 Ka                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23PF020     ud  Supresor sobret. red trifásica 100 Ka                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 663,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P23PF030     ud  Supresor sobret. red trifásica 110 Ka                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.697,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23PF040     ud  Supresor sobret. red trifásica 200 Ka                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.939,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23PF100     ud  Supresor sobret. red monof. 16 Ka                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PF110     ud  Supresor sobret. red monof. 20 Ka                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23PF120     ud  Supresor sobret. red monof. 26 Ka                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P23PF130     ud  Supresor sobret. red monof. 45 Ka                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P23PF140     ud  Supresor sobret. red monof. 65 Ka                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P23PF150     ud  Supresor sobret. red monof. 80 Ka                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23PF200     ud  Equipo protec.autónomo monof. 40 A                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.011,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23PF210     ud  Equipo protec.autónomo trif. 63 A                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.929,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P23PF220     ud  Monitor tensión umbral red monof.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23PF230     ud  Monitor tensión umbral red trif.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23PF300     ud  Módulo protección línea telefónica                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23PF310     ud  Protector líneas radiofr. cables coax.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23PF320     ud  Módulo protección fax (red-línea telef.)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P23PF330     ud  Adaptador protección líneas TV/FM                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

P23PF340     ud  Protector de líneas de datos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P23R PROTECCIÓN CONTRA ROBO.INTRUSIÓN                                
SUBAPARTADO P23RC CENTRALES                                                       
P23RC010     ud  Central antirr. interior. 1 zona                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P23RC020     ud  Central antirr. interior.4 zonas.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23RC030     ud  Central antirr. interior.4 zonas.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23RC040     ud  Central antirr.exterior. 1 zona                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P23RC050     ud  Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P23RC060     ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23RC070     ud  Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23RC080     ud  Expansor de 16 zonas                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P23RC090     ud  Central antir. 96 zonas con teclado                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23RC100     ud  Sistema de repaldo GSM                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P23RC110     ud  Receptor de 8 canales vía radio                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23RC120     ud  Receptor de 16 canales vía radio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RC130     ud  Receptor de 96 canales vía radio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P23RD DETECTORES                                                      
P23RD010     ud  Detector volum. doble tecnología                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23RD020     ud  Detector pasivo de infrarrojos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P23RD030     ud  Detector microfón. rotura crist.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RD040     ud  Detector volumétrico a microond.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

P23RD050     ud  Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RD060     ud  Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23RD070     ud  Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23RD080     ud  Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P23RD090     ud  Det.infrarr.pasivo antienmascaramiento                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P23RD100     ud  Det.infrarr.pasivo de exterior                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P23RD110     ud  Det. D.T. Infrarr. pas.+ microond.10 m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P23RD120     ud  Det. D.T. Infrarr. pas. + microon. 16 m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P23RD130     ud  Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23RD140     ud  Det. D.T. Alta seguridad. 20 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23RD150     ud  Contacto magnético empotrable                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P23RD160     ud  Contacto magnético de superficie                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23RD170     ud  Contacto magnético gran potencia                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23RD180     ud  Contacto magnético alta seguridad                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P23RD190     ud  Cont. magn. a prueba de explosiones                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS
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P23RD200     ud  Detector inercial autónomo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P23RD210     ud  Det. microf. rot cristales. doble tecn.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P23RD220     ud  Detector sísmico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23RD230     ud  Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RD240     ud  Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23RD250     ud  Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P23RD260     ud  Barrera infrarr. exterior 100 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 571,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS

P23RD270     ud  Barrera infrarr. exterior 200 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 632,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P23RD280     ud  Contacto magnético transmisión vía radio                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RD290     ud  Detector infrarrojo, vía radio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RD300     ud  Detector rotura de cristal, vía radio                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P23RT CIRCUITO CERRADO TV                                             
P23RT010     ud  Kit circuito cerrado televisión                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23RT020     ud  Cámara circuito cerrado TV b/n                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23RT030     ud  Cámara circuito cerrado TV color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23RT040     ud  Monitor circuito cerrado TV b/n                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P23RT050     ud  Monitor circuito cerrado TV col.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P23RT060     ud  Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

P23RT070     ud  Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23RT080     ud  Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RT090     ud  Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23RT100     ud  Cámara circuito cerrado TV b/n                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P23RT110     ud  Telecám.CCD color 1/3" 480 l. Zoom                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P23RT120     ud  Soporte para cámaras 19 cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P23RT130     ud  Soporte para cámaras 21-31 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P23RT140     ud  Cabina interior para cámaras                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23RT150     ud  Cabina exterior para cámaras calefactada                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P23RT160     ud  Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23RT170     ud  Cámara compacta color 1/3" 500 lín.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P23RT180     ud  Cámara oculta b/n 420 lín.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23RT190     ud  Cámara oculta color 380 lín.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P23RT200     ud  Óptica fij.1/3"focal 4mm.autoiris F1:1,2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P23RT210     ud  Óptica fij.1/3"video 4mm.autoiris.F1:1,2                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P23RT220     ud  Ópti.fij.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P23RT230     ud  Ópti.fija 1/2"varifocal 6-12mm iris fijo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P23RT240     ud  Ópt. variofocal. 1/3" focal de 3,5-8 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RT250     ud  Zoom motoriz.1/2"focal 8,5-68mm Autoiris                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P23RT260     ud  Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P23RT270     ud  Soporte para monitores                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23RT280     ud  Monitor color 17" TFT                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P23RT290     ud  Monitor color 19" TFT                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P23RT300     ud  Monitor color 21" TFT                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23RT310     ud  Video 4 canales 250 Gb                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.016,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RT320     ud  Videograbador color disco duro 9 canales                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.634,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
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P23RT330     ud  Videograbador color disco duro 16 can.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.832,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P23RT340     ud  Videograbador color disco duro 1 canal                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RT350     ud  Domo fijo b/n,CCD 1/3",varifocal 3,6-8mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RT360     ud  Domo móvil 7", digital, alta resolución                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.843,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23RT370     ud  Domo móvil 9", digital, exterior                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.256,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23RT380     ud  Teclado c/Joystic para control de domos                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P23RT390     ud  Secuencializador 4E/2S audio                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RT400     ud  Secuencializador digital 8E/1S, audio                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23RT410     ud  Quad b/n 4E/2S con secuenc.texto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RT420     ud  Quad color 4E/1S secuenc.texto.digital                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23RT430     ud  Multiplexor digital col.9E/9S triplex.txt                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 659,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P23RT440     ud  Multiplex.digital color 9E/3S.30fotg/seg                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P23RT450     ud  Posicionador int. 6 kg. 6ºH 3ºV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P23RT460     ud  Posicionador ext. 20 kg. 7,5ºH 3ºV                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P23RT470     ud  Soporte posicionador                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P23RT480     ud  Mando posicionador y zoom                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P23RT490     ud  Foco infrarrojo 30 m 220 V                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P23RT500     ud  Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P23RT510     ud  Foco infrarrojo 250 W 220 VAC 120 m                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P23RW VARIOS                                                          
P23RW010     ud  Barrera infrar. protec. perime.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P23RW020     ud  Lanzadestellos luminoso                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RW030     ud  Sirena piezoeléctrica                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P23RW040     ud  Transmisor telefónico                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RW050     ud  Batería                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23RW060     ud  Sirena interior 1 tono                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P23RW070     ud  Sirena interior 1 tono con flash                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P23RW080     ud  Sirena interior 2 tonos con flash                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23RW090     ud  Sirena exterior con flash. Plástico                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P23RW100     ud  Sirena exterior gran potencia                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P23RW110     ud  Sirena exterior sin flash. Plástico                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P23RW120     ud  Sirena exterior via radio solar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RW130     ud  Flash electroscópico 50 mA.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23RW140     ud  Flash electroscópico 115 mA.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RW150     ud  Flash electroscópico 420 mA.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P23RW160     ud  Pulsador de atraco simple                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RW170     ud  Pulsador de atraco doble                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P23RW180     ud  Mando via radio con receptor                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P23RW190     ud  Mando a distancia via radio                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P23RW200     ud  Transmisor telefónico                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P23RW210     ud  Transmisor telefónico multinorma                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P23RW220     ud  Transmisor telefónico c/sintetizador                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P23RW230     ud  Micrófono de escucha ambiental                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P22 AUDIOVISUALES Y ELEVACIÓN                                       
APARTADO P22R RADIODIFUSIÓN                                                   
P22R010      ud  Antena FM omnidirec. pol.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22R020      ud  Antena FM tipo U. pol.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22R030      ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22R040      ud  Cabecera F.I. 5/24 viv.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P22R050      ud  Cabecera F.I. 24/72 viv.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 925,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P22R060      ud  Multiconmutador 3x4                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P22R070      ud  Multiconmutador 3x6                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P22R080      ud  Multiconmutador 9x12                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.875,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P22R090      ud  Distribuidor F.I.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P22R100      ud  Derivador 11 dB                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P22R110      ud  Derivador 20 dB                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P22R120      ud  Conmutador                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22R130      ud  Tramo torreta 3 m.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22R140      ud  Soporte torreta                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P22R150      ud  Garra pletina                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22R160      ud  Mástil enchufable 3 m.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22R170      ud  Cable coaxial 7 ohmios                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22R180      ud  Tubo PVC p.estruc.C=16                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22R190      ud  Amplificador FM                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO P22A ANTENAS TV                                                      
SUBAPARTADO P22AA PARA SEÑAL TERRESTRE                                            
P22AA060     m.  Cable coaxial 75 ohmios                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22AA070     m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22AA280     ud  Antena 4 elementos canal 2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P22AA290     ud  Antena 13 elementos canales 5-12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P22AA300     ud  Antena 14 dB 8 canales.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22AA310     ud  Antena 16 dB 8 canales.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22AA320     ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P22AA330     ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P22AA340     ud  Mástil 1,5 m. 1 mm espesor                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22AA350     ud  Mástil de 3 m telescópico D=25mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22AA360     ud  Mástil de 3 m telescópico D=40mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P22AA370     ud  Garra muro reforzada                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22AA380     ud  Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22AA390     ud  Amplif.mást.blind.2 entr.FM-UHF                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22AA400     ud  Amplificador UHF                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P22AA405     ud  Mezclador UHF+FM                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P22AA410     ud  Fuente de alimentación "F"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22AA420     ud  Base soporte 6 unidades                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22AA430     ud  Base soporte 9 unidades                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22AA440     ud  Cofre 6 unidades                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P22AA450     ud  Cofre 9 unidades                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22AA460     ud  Cofre 12 unidades                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P22AA470     ud  Carga inyectora                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22AA480     ud  Distribuidor induct. 2 direcc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22AA490     ud  Distribuidor induct. 4 direcc.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P22AA500     ud  Toma TV-FM                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22AB PARA SEÑAL VÍA SATÉLITE                                         
P22AB320     ud  Conmutador analógico/digital                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P22AB330     ud  Amplificador 862 MHz,230 V                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.869,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P22AB335     ud  Antena parabólica D=0,60 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22AB340     ud  Antena parabólica D=0,85 m                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22AB350     ud  Antena parabólica D=1 m                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22AB360     ud  Soporte reforzado                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22AB370     ud  Unidad extern. polar.conmutab.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P22AB380     ud  Amplificador monocanal UHF                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P22AB400     ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P22AB410     ud  Base 6 unidades                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22AB420     ud  Base 9 unidades                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22AB430     ud  Cofre 9 unidades                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22AB440     ud  Cofre 12 unidades                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22AB450     m.  Cable coaxial 75 ohmios                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P22AB460     ud  Derivador 1 línea (10 dB)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22AB470     ud  Derivador 2 líneas (10 dB)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22AB480     ud  Derivador 2 líneas (15 dB)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22AB490     ud  Derivador 2 líneas (20 dB)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P22AB500     ud  Derivador 4 líneas (15 dB)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

P22AB510     ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P22AB520     ud  Distribuidor induct. 4 direc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22AB530     ud  Carga terminal F.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P22AB540     ud  Base de toma TV-FI-FM                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P22AB545     ud  Base de toma TV-FI-FM contraste color                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P22AB550     ud  Unidad interna fija 250 c.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22AB560     ud  Unidad interna fija 400 c.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P22AB570     ud  Multiswitch 4 usuarios                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 714,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22AB580     ud  Multiswitch 8 usuarios                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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APARTADO P22B PORTEROS AUTOMÁTICOS                                            
SUBAPARTADO P22BA PLACA DE CALLE                                                  
P22BA010     ud  Placa de calle vivienda unifam.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22BA020     ud  Placa de calle 10 viviendas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22BA030     ud  Placa de calle 16 viviendas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22BA040     ud  Placa de calle 20 viviendas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P22BA050     ud  Placa de calle 32 viviendas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22BB ALIMENTADORES                                                   
P22BB010     ud  Alimentador 1 vivienda                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P22BB020     ud  Alimentador 10-32 viviendas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22BB030     ud  Alimentador secreto comunitario                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22BC ABREPUERTAS                                                     
P22BC010     ud  Abrepuerta automático estándar                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P22BC020     ud  Abrepuerta automático larga                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22BD TELÉFONOS                                                       
P22BD010     ud  Teléfono estándar                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22BD020     ud  Teléfono secreto comunicación                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P22BD030     ud  Teléfono conserje secreto comu.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22BD040     ud  Videoteléfono botones táctil 7"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22BE PLACA DE CONSERJERÍA                                            
P22BE010     ud  Central conserje 16 viviendas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P22BE020     ud  Central conserje 20 viviendas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22BE030     ud  Central conserje 32 viviendas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22BF CANALIZACIONES                                                  
P22BF010     ud  Manguera 5x0,25 mm2.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P22BF020     ud  Manguera 15x0,25mm2.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22BF030     ud  Manguera 25x0,25mm2.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22BF040     ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22BF050     ud  Tubo rígido PVC D 21 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P22C VIDEOPORTEROS                                                   
SUBAPARTADO P22CA PLACA DE CALLE                                                  
P22CA010     ud  Placa con telecámara 1 vivienda                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.401,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P22CA020     ud  Placa c/telecámara 10 viviendas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.463,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

P22CA030     ud  Placa c/telecámara 16 viviendas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.492,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P22CA040     ud  Placa c/telecámara 20 viviendas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.520,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P22CA050     ud  Placa c/telecámara 32 viviendas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.591,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P22CA100     ud  Módulo bucle magnético videoportero vvda                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

SUBAPARTADO P22CB ALIMENTADORES                                                   
P22CB010     ud  Alimentador-amplificador 1 viv.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P22CB020     ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22CC MONITORES                                                       
P22CC010     ud  Caja con marco empotrar monitor                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P22CC020     ud  Monitor 8" con autoencendido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22CC025     ud  Monitor 7" con autoencendido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22CD ABREPUERTAS                                                     
P22CD010     ud  Abrepuerta                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22CE DISTRIBUIDORES                                                  
P22CE010     ud  Distribuidor de 2 salidas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P22CE020     ud  Distribuidor de 4 salidas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P22D MEGAFONÍA Y SONIDO                                              
SUBAPARTADO P22DA AMPLIFICADORES DE SONIDO                                        
P22DA010     ud  Ampli.sobr.s/fuen.mus.20 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22DA020     ud  Ampli.sobr.s/fuen.mus.35 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P22DA030     ud  Ampli.sobr.s/fuen.mus.60 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P22DA040     ud  Ampli.sobr.c/fuen.mus.30 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.239,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22DA050     ud  Ampli.sobr.c/fuen.mus.60 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.340,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22DA060     ud  Ampli.sobr.c/fuen.mus.240Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.165,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P22DA070     ud  Amplif. modular digit. AM/FM                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P22DA080     ud  Módulo lector discos compact                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P22DA090     ud  Lect.casset.ampl FM/AM 40 W.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 788,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P22DA100     ud  Lect.casset.ampl FM 30 W.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P22DA110     ud  Amplificador 30 W.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 913,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DB BOCINAS EXPONENCIALES                                           
P22DB010     ud  Bocina exp. alum. 10/5 Wr.m.s.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DB020     ud  Bocina exp. alum. 20/10 Wr.m.s.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

P22DB030     ud  Bocina exp. plast. 20/10 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DB040     ud  Bocina exp. plást. 35 Wr.m.s.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22DC CAJAS ACÚSTICAS                                                 
P22DC010     ud  Par alta.2 vía.plást.16/4 Wr.m.s                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DC020     ud  Caja acúst. mad. 30-2 Wr.m.s.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22DC030     ud  Caja acús.2 vía.plás.30-2Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DI DIFUSORES DE SONIDO                                             
P22DI010     ud  Difusor plást.sonido D=130 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DI020     ud  Difusor plást. sonido D=190 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DI030     ud  Difusor métal sonido D=267 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DI040     ud  Difusor de 2 vías 40 W.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P22DI050     ud  Difusor mural 6 W. inst. sup.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P22DI060     ud  Difusor empot. 6 W. D 20                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DI070     ud  Difusor empot. 6 W. 26x26                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22DE ESFERAS DE SONIDO                                               
P22DE010     ud  Esfera susp. 6/4/2 Wr.m.s.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22DE020     ud  Esfera orient. 6/4/2 Wr.m.s.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22DE030     ud  Esfera 2 vías susp.15/7/5 Wr.m.s                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P22DE040     ud  Esfera 2 ví.orient. 15/7/5Wr.m.s                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DE050     ud  Esfera omnidireccional                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P22DE060     ud  Esfera omnidireccional 2 vías.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DM MICRÓFONOS                                                      
P22DM010     ud  Micrófono cáps. din.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DM020     ud  Micrófono cáps. neo-din.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DM025     ud  Pupitre de control                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DM030     ud  Pupitre micr. caps. din.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DM040     ud  Mic. cáps. audio techn.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P22DM050     ud  Micrófono dinámico base y cable                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22DM060     ud  Micrófono din.base cab.puls.c.r.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P22DM070     ud  Micrófono participante                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22DM080     ud  Micrófono preferente                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P22DA200     ud  Bucle inducción magnét. portable 1,2 m2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P22DA210     ud  Bucle inducción magnét. 1,2 m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DO COLUMNAS ACÚSTICAS                                              
P22DO010     ud  Colum.acúst.plast. 20/10 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DO020     ud  Colum. acúst. alum. 10/5 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P22DO030     ud  Colum. acúst. alum. 20/10 Wr.m.s                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P22DO040     ud  Colum. acúst. alum. 30/15 Wr.m.s                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P22DO050     ud  Columna sonora madera 50 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P22DO060     ud  Columna sonora metálica 50 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DP PROYECTORES DE SONIDO                                           
P22DP010     ud  Proyect. rect. plást. 10/5Wr.m.s                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DP020     ud  Proyect.rect.plást.30/15 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22DP030     ud  Proy.cilínd.plást.15/7/5 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22DP040     ud  Proy.cilín.plás.30/20/10 Wr.m.s.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22DP050     ud  Proyect.sonoro orientable 20 W                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22DT ATENUADORES DE SONIDO                                           
P22DT010     ud  Atenuador 4 W.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DT020     ud  Atenuador 40 W.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22DD CABLEADO                                                        
P22DD010     m.  Manguera de 5 hilos 0,5 mm2.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22DD020     m.  Manguera de 6 hilos 0,5 mm2.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22DD030     m.  Manguera de 8 hilos 0,5 mm2.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P22DD040     m.  Manguera de 9 hilos 0,5 mm2.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22DD050     m.  Paralelo de 2x0,75 mm2.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P22DD060     m.  Tubo PVC articulado D=16                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1734



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P22DV VARIOS                                                          
P22DV010     ud  Ecualizador                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 802,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DV020     ud  Alimen-mezcla sistem.confer.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.198,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P22DV030     ud  Selector-preampli.sis.confer.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.028,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P22DV040     ud  Central distribución AM-FM                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22DV050     ud  Telemando con amplificador                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22DV060     ud  Alimentador de telemando                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22DV070     ud  Central de sonido                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P22DV080     ud  Mando de sonido mono                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P22DV090     ud  Mando de sonido estereo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22DV100     ud  Altavoz de 2"                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22DV110     ud  Altavoz de 5"                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P22I INFORMÁTICA                                                     
SUBAPARTADO P22IB CABLEADO PAR TRENZADO                                           
P22IB010     ud  Cable UTP/RJ-45 0,5 m.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IB020     ud  Cable UTP/RJ-45 1 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IB030     ud  Cable UTP/RJ-45 2 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22IB040     ud  Cable UTP/RJ-45 5 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P22IB050     ud  Cable UTP/RJ-45 10 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P22IB060     ud  Cable UTP/RJ-45 25 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IL CABLEADO COAXIAL                                                
P22IL010     m.  Cable coaxial línea 50 ohmios                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22IL020     m.  Cable ethernet fino 50 ohmios                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P22IL030     ud  Conector de presión BNC (mach)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P22IL040     ud  Conector de presión BNC (hemb)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IL050     ud  Terminal de carga 50 ohmios R658                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P22IL060     ud  Cable ethernet fino 1 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IL070     ud  Cable ethernet fino 3 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22IL080     ud  Cable ethernet fino 5 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22IL090     ud  Cable ethernet fino 10 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IL100     ud  Cable ethernet fino 25 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22IL110     ud  Cable coaxial RG-58 1 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22IL120     ud  Cable coaxial RG-58 3 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IL130     ud  Cable coaxial RG-58 5 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IL140     ud  Cable coaxial RG-58 10 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22IZ ZÓCALOS DE PARED                                                
P22IZ010     ud  Zócalo simple RJ-45                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22IZ020     ud  Zócalo doble RJ-45                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22IZ030     ud  Zócalo simple RJ-45 apantallado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IZ040     ud  Zócalo doble RJ-45 apantallado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IT CONCENTRADOR (HUB)                                              
P22IT010     ud  Hub 4 puertos 10baseT                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P22IT020     ud  Hub 8 puertos 10BaseT                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22IT030     ud  Hub 16 puertos 10BaseT                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 767,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P22IT040     ud  Módulo transmisor 10BaseT                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
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SUBAPARTADO P22IP PANELES DE CONEXIÓN                                             
P22IP010     ud  Panel conexión 8 puertos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22IP020     ud  Panel conexión 16 puertos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P22IP030     ud  Panel conexión 32 puertos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P22IP040     ud  Panel conexión 48 puertos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IS CONMUTADORES (SWITCH)                                           
P22IS010     ud  Switch de 5 puertos 10/100/1000Mbps                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22IS020     ud  Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IS030     ud  Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.185,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22IS040     ud  Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.353,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P22IS050     ud  Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.166,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1739



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P22IR ENCAMINADORES (ROUTERS)                                         
P22IR010     ud  Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IR020     ud  Modem ADSL sobre RTB (USB)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P22IR030     ud  Router Modem ADSL-2/2+ (1 LAN + 1 WAN) RTB                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IU PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP)                                
P22IU010     ud  P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IU020     ud  P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22IU030     ud  Punto acceso inalámbrico 300Mbps 802.11n                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IN ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTERS WLAN)                       
P22IN010     ud  Router Modem ADSL-2/2+RTB                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IN020     ud  Router+Modem+RPV+FireWall ADSL                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22IA TARJETAS DE RED INALAMBRICAS                                    
P22IA010     ud  Adaptador Inalám. PCI 300Mbps 802.11n/g/b                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IA020     ud  Adaptador Inalám. USB 2.0 300Mbps 802.11n/g/b                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IA030     ud  Adaptador Inalám. 300Mbps 802.11n/g/b                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22ID REDES INALÁMB. LARGO ALCANCE (WIMAX)                            
P22ID010     ud  Unidad usuario 4,9 GHz 500mW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.246,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P22ID020     ud  Unidad usuario 3,3 GHz 250mW                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.161,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22IM TOMAS                                                           
P22IM010     ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P22IM020     ud  Conector toma RJ-45 C5e FTP                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22IM030     ud  Conector toma RJ-45 C5e STP                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IM040     ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22IM050     ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22IM060     ud  Conector toma RJ-45 C6 STP                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P22IM070     ud  Frontal 22,5x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P22IM080     ud  Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P22IM090     ud  Frontal 45x45 para 2 RJ-45 C6/C5e                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P22IM100     ud  Rótulo para toma                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22IM140     ud  Duplicador 100BTX/100BTX                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P22IM150     ud  Toma ópt. mural. univers 2xST/SC/LC                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P22E SISTEMAS DE ELEVACIÓN                                           
SUBAPARTADO P22EA ASCENSORES ELÉCTRICOS                                           
P22EA010     ud  Ascensor estánd.4 para.4 pers.1v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.229,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22EA020     ud  Ascensor normal 4 para.4 pers.1v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.989,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

P22EA030     ud  Ascensor lujo 4 para.4 pers.1v.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.505,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P22EA040     ud  Ascensor estánd.4 para.4 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.967,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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P22EA050     ud  Ascensor normal 4 para.4 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.366,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P22EA060     ud  Ascensor lujo 4 para.4 pers.2v.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P22EA070     ud  Ascensor estánd.4 para.6 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.049,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22EA080     ud  Ascensor normal 4 para.6 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.650,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P22EA090     ud  Ascensor lujo 4 para.6 pers.2v.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.654,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22EA100     ud  Ascensor estánd.4 para.8 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.972,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P22EA110     ud  Ascensor normal 4 para.8 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P22EA120     ud  Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.577,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

P22EA125     ud  Ascensor están.4 para.10 pers.2v                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.211,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22EA130     ud  Incremento parada estándar                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P22EA140     ud  Incremento parada normal                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EA150     ud  Incremento parada lujo                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EA160     ud  Ascensor accesible elect. 1000x1300mm Tipo 1-450 kg             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.633,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P22EA170     ud  Ascensor accesible elec. 1100x1400mm Tipo 2-630 kg              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.712,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P22EA180     ud  Ascensor accesible elect. 1100x2100mm Tipo 3-1000 kg            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.877,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

P22EA190     ud  Ascensor accesible elect. 1400x1600mm Tipo 4-1000 kg            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.585,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

P22EA200     ud  Ascensor accesible elect. 1400x2000mm Tipo 5-1275 kg            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.359,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22EB ASCENSOR HIDRÁULICO                                             
P22EB010     ud  Ascensor hidráu. 4 para. 4 pers.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.611,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P22EB020     ud  Incremento por parada 4 personas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.412,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P22EB030     ud  Ascensor hidráu. 4 para. 6 pers.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.368,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P22EB040     ud  Incremento por parada 6 personas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.532,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EB050     ud  Ascensor hidráu. 4 para. 8 pers.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.436,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

P22EB060     ud  Incremento por parada 8 personas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.622,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P22EB070     ud  Ascensor hidráu. 4 para. 10 pers                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.576,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

P22EB080     ud  Incremento parada 10 personas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.688,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22EB090     ud  Ascensor accesible hidráu. 1000x1300mm Tipo 1-450 kg            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.436,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

P22EB100     ud  Ascensor accesible hidráu. 1100x1400mm Tipo 2-630 kg            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.352,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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P22EB110     ud  Ascensor accesible hidráu. 1100x2100mm Tipo 3-1000 kg           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.546,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22EB120     ud  Ascensor accesible hidráu. 1400x1600mm Tipo 4-1000 kg           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.541,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P22EB130     ud  Ascensor accesible hidráu. 1400x2000mm Tipo 5-1275 kg           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.478,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EB150     ud  Ascensor 0,15 m/s. 900x1200mm 2para. 6pers. 4m.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.795,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

P22EB160     ud  Ascensor 0,15 m/s. 1000x1250mm 2para. 6pers. 4m                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.377,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

P22EB170     ud  Ascensor 0,15 m/s hidráu. 1200x1400mm 2para. 8pers. 4m.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.206,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P22EB180     ud  ascensor 0,15 m/s hidráu. 1250x1250mm 2para. 8pers. 4m.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.256,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

P22EB190     ud  Incremento parada elevador vertical 3m.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.254,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P22EB200     ud  Incremento parada ascensor vertical 3m.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P22EB210     ud  Inst. puerta en cabina                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22EC ASCENSOR PANORÁMICO                                             
P22EC010     ud  Ascensor panorám. 4 para. 6 per.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100.065,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P22EC020     ud  Incremento por parada panorámico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.722,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22EM ASCENSORES MINUSVÁLIDOS                                         
P22EM010     ud  Silla salvaescalesras 5m.t.recto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.730,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EM020     ud  Silla salvaescaleras cq.tramo 5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.347,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P22EM030     ud  Plataf.salvaescalera cq.tramo 3m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.086,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P22EM040     ud  Elevador vertical 2,5 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.955,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P22EM070     ud  Elevador unifamiliar, 2 paradas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.311,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P22EM060     ud  Silla salvaescaleras en L 90º                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.401,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P22EM080     ud  Plat.salvaescalera 5 m tramo curvo                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.770,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P22EM090     ud  Plat.salvaescalera 5 m tramo L 90º                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.751,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P22EM100     ud  Plataforma elevadora 1,60 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.575,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P22EM110     ud  Plataforma elevadora 3 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.704,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P22EM120     ud  Plataf.salvaesc. 700x900mm tramo recto 3m                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.255,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P22EM121     ud  Incremento railes y soportes salvaescaleras tramo recto 3 m.    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P22EM122     ud  Incremento railes y soportes tramo curvo salvaescaleras         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.635,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P22EM123     ud  Cinturón seguridad P. Salvaescaleras                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22EM124     ud  Suplemento plataforma elevadora de 1,60 a 3,00m.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.959,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P22EM130     ud  Plataf.salvaesc. 700x900mm ext. tramo rec. 3m.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.615,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P22EM140     ud  Plataf.salvaesc. 750x1000mm int. tramo recto 3m                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.856,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P22EM150     ud  Plat.salvaesc. 750x100mm ext. tramo recto 3m                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.295,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P22EM160     ud  Plataf.salvaesc. 850x1200mm tramo rec. 6m int.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.998,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

P22EM170     ud  Plataf.salvaesc. 850x1200mm tramo rec. 6m ext.                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.395,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P22EM180     ud  Asiento abatible chapa 400x500mm P. Salvaescaleras              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EM190     ud  Plataforma elevadora 800x12500mm 1,60 m.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.575,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P22EM200     ud  Plataforma elevadora 900x1400mm 1,60m.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.865,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P22EM210     ud  Plataforma elevadora 1100x1400mm 1,60m.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.095,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P22EM220     ud  Plataforma elevadora 1250x1250mm 1,60m.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.739,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P22EM230     ud  Grúa fija silla piscina Q=120 Kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.420,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P22EM240     ud  Grua fija silla piscina Q=150 Kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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P22EM250     ud  Grúa fija vaso piscina c/ operador Q=185 Kg                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.049,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P22EM260     ud  Grúa piscina portátil silla con operador Q=110 Kg               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.355,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22ED MONTACARGAS                                                     
P22ED010     ud  Montacargas 1000 kg 2 paradas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.379,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P22ED020     ud  Incremento por parada 1000 kg                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.802,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P22ED030     ud  Montacargas 2000 kg 2 paradas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.662,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P22ED040     ud  Incremento por parada 2000 kg                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.043,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P22ED050     ud  Montacargas 3000 kg 2 paradas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.332,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P22ED060     ud  Incremento por parada 3000 kg                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P22ED070     ud  Montacamillas 6 parad./20 pers.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55.254,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P22ED080     ud  Incr.parad.montacamillas 20 pers                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.137,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P22ED090     ud  Montacoches 3500 kg. 2 paradas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.076,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P22ED100     ud  Incr.parad.montacoches 3500 kg.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.030,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22EE ESCALERAS MECÁNICAS                                             
P22EE010     ud  Escalera mecánica 9000 p/h                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138.022,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P22EE020     ud  Suplemento intemp. esc. mecánica                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.530,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22EF CINTAS TRANSPORTADORAS                                          
P22EF010     ud  Acera móvil 9000 pers/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.682,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P22EN ANDENES MÓVILES COMPACTOS                                       
P22EN010     ud  Andén móvil 9000 pers/h                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.984,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

P22EN020     ud  Andén móvil 9000 pers/h 12%                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248.548,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P22EG VARIOS                                                          
P22EG010     ud  Montaplatos 2 paradas 50 kg                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.949,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

P22EG020     ud  Incremento por parada montaplat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P22EG030     ud  Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.653,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

P22EG040     ud  Incremento parada plataf.100kg                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO P22K EQUIPAMIENTO RACK TELECOM.                                      
P22K010      ud  Armario Rack 19" para 15 Ud.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS

P22K020      ud  Armario Rack 19" para 23 Ud.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P22K030      ud  Preamplificador 13 canales.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22K040      ud  Amplificador para Rack 19" de 360 W.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 823,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P22K050      ud  Selector 16 zonas altavoces                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P22K060      ud  Monitor potencia 5 niveles atenuación                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P22K070      ud  Gene. preaviso y sirena 4 tonos.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22K080      ud  Sintonizador digital PT-9107                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P22K090      ud  Doble cass auto revers. PC-9335                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22K100      ud  Reproductor de 5 disc. CD.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P22K110      ud  Altav.dif.techo 8"/6-3w s/caja                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P22K120      ud  Caja empotrar altavoz                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P22K130      ud  Enganche techo                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22K140      ud  Atenuador sonido 6 puntos AP-4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P22K150      ud  Micrófono de sobremesa                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P24 PINTURAS                                                        
APARTADO P24C TEMPLES                                                         
SUBAPARTADO P24CC CAL                                                             
P24CC010     kg  Cal                                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24CC020     kg  Pasta hidrófuga                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24CT TEMPLES                                                         
P24CT020     kg  Plaste                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24CT030     kg  Pasta temple blanco                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24CT040     kg  Pasta temple blanco mas color                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P24CT050     kg  Pasta temple de picar blanco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24CT060     kg  Pasta temple de picar mas color                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO P24E PINTURAS PLÁSTICAS                                              
SUBAPARTADO P24EI INTERIOR                                                        
P24EI070     l.  Acetato polivinilo (Alkil)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24EI080     kg  Pasta plástica interiores                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24EI090     kg  Pintura plástica liso mate                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24EI100     kg  Pintura plástica mate color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P24EI110     kg  Pintura plástica satinada blanco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

P24EI120     kg  Pint.plást. p/armar s/texturglas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P24EI140     kg  Pintura plástica mate sedoso                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24EI150     kg  Pintura plástica semimate                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24EI170     kg  Pintura plástica antimoho                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24EI180     kg  Pi.plástica acrílica mate sedoso                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24EI190     kg  Pintura plástica acrílica mate                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P24EI200     kg  Pin.plást.vinílica satina.brillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P24EI205     kg  Pi.plást.vinílica satinado medio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24EI210     kg  Pintura plástica goteable blanca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P24EI220     kg  Pintura plástica goteable color                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24EI160     l.  P. pl. vinil. ext/int                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P24EI270     l.  P. pl. ext/int estándar b/c Mate                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24EO EXTERIOR                                                        
P24EO010     l.  Pintura plástica mate universal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24EO015     l.  Pintura plástica mate superior                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24EO020     l.  Pi.plástica vinílica semi-brillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P24EO025     l.  Pintura plásti.vinílica satinada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P24EO030     l.  Pintura plástica acrílica                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24EW VARIOS USOS                                                     
P24EW010     l.  Pintura plástica especi. relieve                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P24F IMPERMEAB. Y REVESTIM. FACHADAS                                 
SUBAPARTADO P24FC MINERALES AL SILICATO                                           
P24FC020     l.  Pintura silicato                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24FC030     kg  Solución de silicato (transpar.)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24FE IMPERMEABILIZANTES                                              
P24FE010     l.  Pintura especial impermeabiliz.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P24FE020     l.  Pint.impermeab. superf. pisables                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P24FE030     l.  Pi.impermeab. superf. verticales                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P24FE040     l.  Pi.impermeabilizante antigoteras                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P24FE050     l.  Barniz protector impermeabiliz.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P24FE060     kg  Pintura impermeabilizante betún (2 capas)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24FL REVESTIMIENTOS LISOS FACHADAS                                   
P24FL010     l.  Revestimiento liso                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P24FL020     l.  Revestimiento liso extra                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24FR REVESTIMIENTOS RUGOSOS FACHADAS                                 
P24FR010     kg  Marmolina                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24FR020     l.  Revestimiento rugoso                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P24FR030     l.  Revestimiento rugoso extra                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24FS REVESTIMIENTOS PÉTREOS                                          
P24FS020     kg  Pasta pétrea                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24FS030     l.  Revestimiento pétreo para rayar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24FS040     l.  Revestimiento pétreo proyectable                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P24I PINTURAS DEPORTIVAS                                             
SUBAPARTADO P24IE TENIS                                                           
P24IE010     l.  Pintura acrílica para suelo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24IF FRONTÓN                                                         
P24IF050     l.  Pintura frontón lisa                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24IF060     l.  Pintura frontón satinada                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24IP PISCINAS                                                        
P24IP010     l.  Esmalte al clorocaucho                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24IP020     l.  Pintura acrílica                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24IH HOCKEY                                                          
P24IH010     l.  Pintura poliuretano señalización pistas                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO P24J ESMALTES                                                        
SUBAPARTADO P24JA SINTÉTICOS                                                      
P24JA005     l.  Esmalte sintético brillante                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P24JA006     l.  Esmalte sintético mate                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P24JA010     kg  Esmalte mate s/metal                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P24JA070     l.  Barniz pátina (spray)                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24JA080     l.  Esmalte gliceroftálico brillante                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24JA090     l.  Esmalte gliceroftálico mate                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24JA100     l.  Esmalte laca de poliuretano                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

P24JA110     l.  Esmalte satinado                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P24JA120     l.  Esmalte agua estandard b/n mate                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P24JA130     l   Esmalte sintético resistente a altas temperaturas               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24JC ACRÍLICOS                                                       
P24JC010     l.  Esmalte acrílico al agua                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24JM MULTIUSOS                                                       
P24JM010     l.  Esmalte metálico rugoso (ferro)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24JM020     l.  Esmalte metálico brillante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24JM030     l.  Esmalte poliuretano                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24JM040     l.  Esmalte universal                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P24JM050     l.  Esmalte universal ecol. ext/int. satinado                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P24JM060     l.  Esmalte martelé                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P24JM070     kg  Enduido óleo                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24JM080     l.  Esmalte ecolog. decorac. mad/metal int/ext.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24JM090     l.  Esmal. al agua c/metalicos ext/int                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P24M TRATAMIENTOS MADERA                                             
SUBAPARTADO P24MA PORO ABIERTO                                                    
P24MA010     kg  Tapaporos                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P24MA020     l.  Xilamón                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P24MA030     l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P24MA040     l.  Tratam.protección madera (color)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24MA050     l.  Aceite natural protec. madera ext/int.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P24MA060     kg  Resina epoxi mad.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24MA070     l.  Aceite linaza                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P24MA080     l.  Aceite nogalina                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24MA090     m2  Tratam. xylófago ventana                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MA100     m2  Tratamiento madera antiparásitos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24MB BARNICES SINTÉTICOS                                             
P24MB010     kg  Pintura hidrófuga (barniz)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P24MB020     l.  Barniz sintético universal mate                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MB030     l.  Barniz univer.satina.(uretanado)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P24MB040     l.  Barniz universal brillante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P24MB050     l.  Barniz alcídido alta montaña                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MB060     l.  Barniz poliuretano                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24MB070     l.  Xiladecor                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MB080     l.  Barniz velero (uretanado)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P24MB090     l.  Barniz ecolog. para madera al agua                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MB100     l.  Barniz ecolog. universal al agua                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24MC LACAS NITROCELULÓSICAS TRANSP.                                  
P24MC010     l.  Laca mate                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24MC020     l.  Laca brillante (nitrocelulósica)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P24MC030     l.  Laca nitrocelulósica c/cataliza.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24MC040     l.  Laca satinada sintética transpa.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P24MC050     l.  Laca satinada sintética blanca                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MC080     l.  Laca nitrocelulósic.inc.satinada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24MC090     l.  Laca nitrocelulósica inco.brillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24MG LACAS PIGMENTADAS                                               
P24MG010     l.  Laca fondo blanco                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24MG020     l.  Laca nitrocelul.blanca tapaporos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24MP POLIURETANOS TRANSPARENTES                                      
P24MP010     l.  Barniz poliuretano (fondo)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P24MP020     l.  Barniz poliuretano mate                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P24MP030     l.  Barniz poliuretano satinado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P24MP040     l.  Poliuretano 2 componen. satinado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24MP070     l   Catalizador                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24MT POLIURETANOS PIGMENTADOS                                        
P24MT010     l.  Poliuretano (fondo)                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24MT020     l.  Poliuretano blanco                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24MT030     l.  Catalizador                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P24O PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC.                                
SUBAPARTADO P24OF FONDOS                                                          
P24OF005     kg  Aparejo                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P24OF010     kg  Fondo esmalte satinado                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P24OF020     kg  Fondo esmalte brillante                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P24OF030     kg  Fondo esmalte mate                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OF040     kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OF050     kg  Plaste                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P24OF060     kg  Pasta enducida                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P24OF065     kg  Pasta enducida (mortero epoxi reparación)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24OM MASILLAS PREPARADAS                                             
P24OM010     l.  Masilla plástica                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OM020     kg  Masilla sintética                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24OM030     l.  Masilla elástica impermeabilizan                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P24OM040     kg  Masilla plástica en pasta                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OM050     kg  Masilla en polvo                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24OP CEMENTOS, YESOS Y ESCAYOLAS                                     
P24OP010     kg  Cemento cola                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OP020     kg  Cemento rápido                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OP030     kg  Cemento blanco                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24OP040     kg  Mortero cemento                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P24OP050     kg  Escayola plástica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24OS SELLADORAS                                                      
P24OS010     l.  Selladora                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OS030     l.  Imprimación sintética                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24OS040     l.  Imprimación acrílica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P24OS050     kg  Imprimación óleo-resinosa                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24OU IMPRIMADORAS PARA HIERRO Y METAL                                
P24OU005     kg  Imprimación intumescente                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OU010     kg  Imprimación epóxica (2 comp.)                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OU015     kg  Imprimación fijadora transp.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P24OU020     l.  Imprim.antioxidante(poliuretano)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OU030     l.  Minio al plomo (marino)                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OU040     l.  Minio al plomo (industrial)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OU050     kg  Minio electrolítico                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P24OU060     l.  Antioxidante blanco                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P24OU070     l.  Neutralizador de óxido                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24OU080     l.  Wash primer+catalizador                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OU090     kg  Antioxidante (sin plomo)                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24OU100     I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P24OU110     l.  Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OU120     l.  Imp. anticorrosiva sin plomo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P24OU130     kg  Solución de silicato transparente                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24OU140     l.  P. mineral inorganica elev. adheren.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24OU150     l.  P. pl. ecolog. ocup. inmediata sin olor                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P24OU160     l.  Revestimiento plast. mate ecologico ext/int                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P24OU170     l.  P. pl. ecolog sin olor ext/int                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OU180     I.  Imprimación cuarzo-base                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P24OU190     l.  Impr. sellad. met/obra/madera ext/int                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24OZ FIJADORES Y EMULSIONES                                          
P24OZ010     l.  Pliolite                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OZ020     l.  Emulsión fijadora                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24OZ030     l.  Látex (emulsión vinílica)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24OZ040     l.  Emulsión acrílica                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1770



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P24P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO                                   
SUBAPARTADO P24PA ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS                                       
P24PA010     l.  Pintura antihumedad                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P24PA030     l.  Aislante antihumos                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24PC COLORANTE LÍQUIDOS                                              
P24PC010     l.  Colorante universal                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P24PC020     l.  Tinte al agua                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24PD BACTERICIDAS                                                    
P24PD010     kg  Producto pigment. pint. fungici.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24PD020     kg  Producto pigment. pint. bacteri.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24PD030     l.  Frigormont (frigoríficos)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24PD040     l.  Pintura fungicida                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24PF RETARDADORES DE FUEGO                                           
P24PF010     kg  Pintura ignífuga                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24PF020     l.  Pintura intumescente                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24PF030     l.  Barniz ignífugo                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24PR ANTICALÓRICAS                                                   
P24PR010     l.  Pintura anticalórica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P24PR020     kg  Pintura termosónica                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24PT DECAPANTES                                                      
P24PT010     l.  Pintura decapante universal                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24PT030     l.  Gel decapante relieves                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24PX EPOXIS                                                          
P24PX010     kg  Pintura epoxi poliamida                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P24PX020     kg  Pintura epoxi-A (agua)                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24PX030     kg  Pintura epoxi-B endurecedor                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24PX040     kg  Pintura epoxi (dos componentes)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P24PX900     kg  Pintura epoxi                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24PX060     kg  P.epoxi s/fibra vidr. agua+c                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO P24Q TRATAMIENTOS DEL SUELO                                          
SUBAPARTADO P24QC CLORO CAUCHO                                                    
P24QC010     kg  Clorocaucho suelos (color)                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24QC020     kg  Clorocaucho blanco                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24QC030     l.  P.epoxi 2 comp.parking                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P24QC040     kg  P. epoxi 2 comp. al agua suelos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P24QC050     kg  Pintura epoxi                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P24QC060     kg  Pintura acrílica Concentrado 2002                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24QD POLIURETANOS                                                    
P24QD010     kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P24QD020     kg  Catalizador                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24QS SEÑALIZACIÓN                                                    
P24QS010     kg  Pintura resinas (marcas viales)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P24QS020     kg  Aditivo antideslizante ext/int/obra                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24QS030     kg  Pigmento reflectante ext/int/obra                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24QT COMPLEMENTOS                                                    
P24QT010     kg  Aditivo antideslizante                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24QT020     kg  Pigmento reflectante                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO P24R TRATAMIENTOS INDUSTRIALES                                       
SUBAPARTADO P24RI IMPRIMACIONES                                                   
P24RI010     l.  Imprimación sintética                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24RI020     l.  Minio de plomo al clorocaucho                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24RI030     l.  Imprimación cromoforante                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P24RI040     kg  Imprimación epóxica (dos comp.)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P24RI050     l.  Imprimación antioxidante                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24RO ACABADOS                                                        
P24RO010     kg  Clorocaucho metales                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P24RO020     kg  Pintura acrílica de secado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24RO030     l.  Esmalte de poliuretano alifático                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24RO040     kg  Pintura epoxi (dos comp.)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P24V ALTA DECORACIÓN                                                 
SUBAPARTADO P24VC REVESTIMIENTO CORCHO                                            
P24VC010     m2  Rollo corcho 2 mm. esp.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P24VC020     m2  Rollo corcho 4 mm. esp.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24VC030     m2  Rollo corcho 7 mm. esp.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24VE ESTUCOS                                                         
P24VE010     kg  Estuco liso mate(tipo veneciano)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P24VE020     kg  Estuco planchado(blanco Marlite)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24VE030     kg  Pasta estuco (tipo Marmoris)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P24VE040     l.  Cera de acabado                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24VE050     l.  Revestimiento estuco veneciano                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P24VE060     l.  Revestimiento mural mineral                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P24VE070     l.  Revestimiento mural petrificable                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24VM REVESTIMIENTO MULTICOLOR                                        
P24VM010     kg  Pintura multicolor                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24VP REVESTIMIENTO PAPEL                                             
P24VP010     m2  Papel normal 180 g/cm2                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24VP020     m2  Papel vinílico 235 g/cm2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P24VP030     m2  Papel vinílico expand.270 g/cm2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24VP040     m2  Papel vinílico tela 360 g/cm2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24VT REVESTIMIENTO TEXTIL                                            
P24VT010     m2  Moqueta mural                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24VT020     m2  Tela vinílica monocolor 345 gr/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P24VT030     m2  Tela vinílica bicolor 345 gr/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P24VT040     m2  Tela vinílica especial 345 gr/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24VT050     m2  Tela vinílica teflonada 345 gr/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24VX TEXTURADOS                                                      
P24VX010     kg  Cola especial fibra vidrio                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24VX020     m2  Tejido fibra de vidrio                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P24VX030     m2  Revestimiento fib. vidrio tipo N                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24VX040     m2  Textuglas N/M                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24VX050     m2  Textuglas G                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24VX060     m2  Textuglas E/S                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24VX070     m2  Textuglas F/H/R                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24VX080     m2  Malla fibra vidrio reforzada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1778



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P24W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P24WD DISOLVENTES                                                     
P24WD010     kg  Disolvente universal                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24WD020     kg  Aguarrás                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24WD030     kg  Disolvente martelé                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24WD040     kg  Disolvente clorocaucho                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24WD050     kg  Disolvente especial lacas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24WD060     kg  Disolvente barniz poliuretano                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P24WD070     kg  Disolvente espec. lacas-aparejo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P24WD080     kg  Disolvente epoxi                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24WR ROTULACIÓN                                                      
P24WR010     ud  Letra metacrilato 60 mm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24WR020     ud  Rótulo metacrilato 400x100 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24WR030     ud  Rótulo exterior logo                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

P24WR040     ud  Vinilo Autoadhesivo puerta                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

SUBAPARTADO P24WW VARIOS                                                          
P24WW010     kg  Cola disper. acuosa                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24WW040     kg  Líquido diluyente                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24WW050     kg  Pintura plást. espec. antimoho                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P24WW070     kg  Tratamiento caucicido                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24WW110     kg  Cola acuosa (tiloxe)                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24WW120     kg  Adhesivo para papel                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24WW140     kg  Adhesivo p/pav. flexibles                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P24WW150     kg  Pintura especial capa-elast.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P24WW160     kg  Adhesivo contacto p/pav. flexib.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P24WW170     kg  Masilla 2 comp. mad.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P24WW180     m.  Lija                                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P24WW190     kg  Silicona                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24WW200     l.  Pintura prot. elim.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P24WW210     l.  Diluyente pint. protec.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P24WW220     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P24WW230     l.  Acido acético 3%                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P24WW240     m2  Trat. consolid. barro                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P24WW250     l.  Gel decapante elim.pinturas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P24WW260     m2  Tratamiento antipintadas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24WW270     m2  Tratam.antipint.resinas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P24WW280     l.  Alcohol industrial quemar                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24WW290     m.  Pintado fingido de recercado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P24WW300     l.  Pintura baja conductividad térmica blanca                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P24WW310     l.  P. anticarbonatación protectora hormigón                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24WW320     l.  Xiloprotector madera ext. al agua                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P24WW330     kg  Cola envase 25 kg.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P24WW340     kg  Fondo eliminable                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P24WW350     kg  Cera virgen natural                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P24Z GALVANIZACIÓN CALIENTE                                          
SUBAPARTADO P24ZA GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS                                  
P24ZA010     kg  Galv. perfiles maciz. hasta 3 mm. esp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24ZA020     kg  Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P24ZA030     kg  Galv. perfiles maciz. e>6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24ZB GALVANIZACIÓN PERFILES TUBULARES                                
P24ZB010     kg  Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24ZB020     kg  Galv. perfiles tubul. de 3-6 mm. esp.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24ZB030     kg  Galv. perfiles tubul. e>6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24ZC GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS PLANAS                                
P24ZC010     kg  Galv. estruct. maciza hasta 3 mm. esp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P24ZC020     kg  Galv. estruct. maciza de 3-6 mm. esp.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24ZC030     kg  Galv. estruct. maciza e>6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24ZC040     kg  Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P24ZC050     kg  Galv. estruct. tubular de 3-6 mm. esp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P24ZC060     kg  Galv. estruct. tubular e>6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P24ZD GALVANIZACIÓN ESTRUCTURA ESPACIAL                               
P24ZD010     kg  Galv. estruct. maciza hasta 3 mm. esp.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24ZD020     kg  Galv. estruct. maciza de 3-6 mm. esp.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24ZD030     kg  Galv. estruct. maciza e>6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24ZD040     kg  Galv. estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P24ZD050     kg  Galv. estruct. tubular de 3 a 6 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P24ZD060     kg  Galv. estruct. tubular e>6 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P24ZE GALVANIZACIÓN ARMADURAS HORMIGÓN                                
P24ZE010     kg  Galv. redondas corrugadas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24ZE020     kg  Galv. parrillas cimentación                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P24ZE030     kg  Galv. placas cimentación                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P24ZE040     kg  Galv. mallazo                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P25 PAVIMENTOS PEATONALES                                           
APARTADO P25W VARIOS                                                          
P25W010      t.  Asfalto fundido puesto en obra                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P25W015      ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P25W020      ud  Junta dilatación/m2 pavim.contin                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO P25B BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS                                  
SUBAPARTADO P25BB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL                                     
P25BB010     m.  Bord.recto grani.gris.pico.10x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25BB015     m.  Bord.recto grani.gris.labr.10x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25BB020     m.  Bord.grani.gris picona.10-12x25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P25BB025     m.  Bord.grani.gris picona.13-15x25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P25BB030     m.  Bord.grani.gris picona.18-20x25                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25BB035     m.  Bord.grani.gris labra.10-12x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25BB040     m.  Bord.grani.gris labra.13-15x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BB045     m.  Bord.grani.gris labra.18-20x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P25BB050     m.  Bord.gr.gri.labr.c.romo 10-12x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25BB055     m.  Bord.gr.gri.labr.c.romo 13-15x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25BB060     m.  Bord.gr.gri.labr.c.romo 18-20x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P25BB110     m.  Suplemento granito curvo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25BB210     m.  Bordillo calizo jardín 9x19                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P25BB215     m.  Bord.calizo calatorao 10-12x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25BB220     m.  Bord.calizo calatorao 12-14x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25BB225     m.  Bord.calizo calatorao 17-19x28                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25BH BORDILLOS DE HORMIGÓN                                           
P25BH010     m.  Bordillo horm. monoca.9-10x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P25BH020     m.  Bordi.horm.monoca.omega 8-9x30cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BH025     m.  Bordi.horm.monoca.omega 12-13x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25BH030     m.  Bord.horm.color monoca.9-10x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P25BH035     m.  Bord.horm.color monoc.10-13x25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25BH040     m.  Bord.horm.color omega 8-9x30 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P25BH045     m.  Bord.horm.col. omega 12-13x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25BH050     m.  Bord.horm.col.omega curvo 8-9x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25BH055     m.  Bord.hor.col.omeg.curvo 12-13x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25BH110     m.  Bordillo horm.bicapa 9-10x20 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P25BH115     m.  Bordillo horm.bicapa 9-12x25 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25BH125     m.  Bordillo horm.bicapa 12-15x28 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25BH130     m.  Bordillo horm.bicapa 12-15x35 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P25BH135     m.  Bordillo horm.bicapa 14-17x28 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BH140     m.  Bordillo horm.bicapa 4-20x22 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25BH145     m.  Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=0,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P25BH150     m.  Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P25BH155     m.  Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=1,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P25BH160     m.  Bord.horm.curvo 14-17x28cm r=4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P25BH165     m.  Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=0,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25BH170     m.  Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25BH175     m.  Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=1,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25BH180     m.  Bord.h.col.curv.14-17x28cm r=4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25BH210     m.  Bordillo rigola horm.10-30x16 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P25BH215     m.  Bordillo rigola horm.12-40x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P25BH220     m.  Bordi.rigola horm.color 10-30x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25BH225     m.  Bordi.rigola horm.color 12-40x20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P25BH310     m.  Bord.minusválid.lateral 90x40x21                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P25BH315     m.  Bord.minusválid.central 90x40x21                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25BH410     m.  Bordillo especial jardín color                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25BH510     m.  Suplement.por acabado abujardado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25BQ ALCORQUES                                                       
P25BQ110     ud  Alcorq.6 pie.grani.13-15x25 D=1m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25BQ115     ud  Alcor.8 pi.grani.13-15x25 D=1,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BQ120     ud  Alcorq.10 pie.gran.13-15x25 D=2m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P25BQ125     ud  Alcor.12 pie.gra.13-15x25 D=2,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25BQ130     ud  Alcorq.12 pie.gran.13-15x25 D=3m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P25BQ135     m.  Borde grani.alcorq.enras.13x25cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P25BR RIGOLAS                                                         
P25BR008     m.  Pieza pref.rigolas color 20x20x4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P25BR009     m.  Pieza pref.rigolas color 20x20x8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P25BR010     m.  Rigola hormigón pref.12x40x33 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25BR015     m.  Rigola hormigón pref.15x60x33 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P25BR020     m.  Rigola hormig. color 12x40x33 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P25BR025     m.  Rigola hormig. color 15x60x33 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25BR110     m.  Rigola grani.gris picon.10x30x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25BR115     m.  Rigola grani.gris picon.12x40x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25BR120     m.  Rigola grani.cañar.pico.10x30x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25BR125     m.  Rigola grani.cañar.pico.12x40x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25BR130     m.  Rigola grani.gris labra.10x30x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P25BR135     m.  Rigola grani.gris labra.12x40x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BR140     m.  Rigola grani.cañar.labr.10x30x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P25BR145     m.  Rigola grani.cañar.labr.12x40x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25BR210     m.  Rigola caliza nat.labra 8x20x40                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25BR215     m.  Rigola caliza nat.labra 10x30x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25BR220     m.  Rigola caliza nat.labra 12x40x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P25P PELDAÑOS                                                        
SUBAPARTADO P25PB DE PIEDRA NATURAL                                               
P25PB010     m.  Peldaño granito gris pic.34x16cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25PB015     m.  Peldaño granito gris pic.38x13cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P25PB020     m.  Peldaño granito gris lab.34x16cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25PB025     m.  Peldaño granito gris lab.38x13cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P25PB030     m.  Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P25PB035     m.  Peldaño grani.gr.tab.rebaj.38x13                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25PB040     m.  Peldaño granito gris bocel 34x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25PB045     m   Peldaño granito gris bocel 38x13                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25PB050     m.  Pel.escalin.grani.gr.recto 43x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25PB055     m.  Pel.escalin.grani.gr.bocel 43x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25PB060     m.  Peld.rampa italia.grani.gr.12x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P25PB065     m.  Huella pel.grani.gr.labr.36x6 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P25PB070     m.  Tabica pel.grani.gr.labr.10x6 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P25PB110     m.  Peldaño granit.color pic.34x16cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25PB115     m.  Peldaño granit.color pic.38x13cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25PB120     m.  Peldaño granit.color lab.34x16cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P25PB125     m.  Peldaño granit.color lab.38x13cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P25PB130     m.  Peldaño grani.co.tab.rebaj.34x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25PB135     m.  Peldaño grani.co.tab.rebaj.38x13                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25PB140     m.  Peldaño granit.color bocel 34x16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25PB145     m   Peldaño granit.color bocel 38x13                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25PB150     m.  Pel.escalin.grani.co.recto 43x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25PB155     m.  Pel.escalin.grani.co.bocel 43x12                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P25PB160     m.  Peld.rampa italia.grani.co.12x25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25PB165     m.  Huella pel.grani.col.labr.36x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25PB170     m.  Tabica pel.grani.col.labr.36x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P25PB310     m.  Huella pel.pizarra 40x6cm 2 piez                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P25PB315     m.  Tabica pel.lajas pizarra e=6 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25PB320     m.  Huella pel.arenisca 40x60 2 piez                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25PB325     m.  Tabica pel.lajas arenisca e=6 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO P25V PAVIMENTOS                                                      
SUBAPARTADO P25VA DE ADOQUÍN                                                      
P25VA010     m2  Adoquín rect.horm.gris e=6 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VA012     m2  Adoq.rec.horm.gris.20x10x6                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VA015     m2  Adoq.rec.horm.gris.24x12x6                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA018     m2  Adoq.rec.horm.gr.22,5x11,2x6                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VA020     m2  Adoquín rect.horm.gris e=8 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P25VA030     m2  Adoquín rect.horm.gris e=10 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VA033     m2  Adoquín botones horm.gris e=6 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VA036     m2  Adoquín acanaladura horm.gris e=6 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P25VA063     m2  Adoquín botones horm.color e=6 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VA066     m2  Adoquín acanaladura horm.color e=6 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VA040     m2  Adoquín rect.horm.color e=6 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VA050     m2  Adoquín rect.horm.color e=8 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25VA060     m2  Adoquín rect.horm.color e =10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P25VA070     m2  Adoqu.quebrado horm.gris e=6 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VA080     m2  Adoqu.quebrado horm.gris e=8 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VA090     m2  Adoqu.quebrado horm.gris e=10                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VA100     m2  Adoqu.quebrado horm.color e=6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VA110     m2  Adoqu.quebrado horm.color e=8 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VA120     m2  Adoqu.quebrado horm.colo.e=10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P25VA130     m2  Adoq.hexagonal horm.color e=8 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VA140     m2  Adoqu.curvo horm. color e=8 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA145     m2  Adoquín modular hormigón gris                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VA150     m2  Adoq.formac.arcos horm.col.e=8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P25VA160     m2  Adoq.calado rombos jardín e=12cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA170     m2  Adoq.calado tacos armado e=10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P25VA180     m2  Suplem.color verde adoq.hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25VA190     m2  Suplem.acaba.abujard.adoq.hormig                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P25VA200     m2  Adoq.recto gres nacion.10x10x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VA210     m2  Adoq.recto gres nacion.20x10x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA220     m2  Adoq.recto gres import.10x10x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P25VA230     m2  Adoq.recto gres import.20x10x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P25VA240     m2  Adoquín recto cerámico 20x10x5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA510     m2  Adoquín granito gris 10x10x10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VA515     m2  Adoquín granito gris 20x10x10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P25VA516     m2  Adoq.grani.gris sierra 10x10x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA517     m2  Adoq.grani.gris sierra 20x10x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VA520     m2  Adoquín granito color 10x10x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VA521     m2  Adoquín granito color 20x10x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VA522     m2  Adoq.grani.colo.sierra 10x10x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VA523     m2  Adoq.grani.colo.sierra 20x10x8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25VA525     m2  Adoquín basalto 16x10x10 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P25VA530     m2  Adoquín pizarra negra 10x10x8 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VA540     m2  Adoquín pizarra negra 20x10x10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VB BITUMINOSOS                                                     
P25VB010     t.  Microagl.bitum.calie.árido silic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VB015     t.  Microagl.bitum.calie.árido porfi                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VB020     t.  Microagl.bitum.frío árido silic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VB025     t.  Microagl.bitum.frío árido porfir                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VB030     t.  Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P25VB035     t.  Microagl.bitu.rojo calie.á.grani                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VB040     t.  Microagl.bitum.rojo frío á.caliz                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P25VB045     t.  Microagl.bitum.rojo frío á.grani                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VB110     m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P25VB210     kg  Slurry resinas sintet.color                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VC CONTINUOS DE HORMIGÓN                                           
P25VC010     kg  Mortero cemen/resinas para impri                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VC015     ud  Colorant.y aditiv.horm.impre/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25VC020     ud  Colorant.y aditiv.horm.bruñ/m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P25VC025     ud  Amortiz.equipo horm.bruñido/m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25VC030     ud  Amortiz.equipo horm.impreso/m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VG DE GRES                                                         
P25VG010     m2  Baldosa gres rústico 20x20 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VG020     m2  Baldosa gres rústico 25x25 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P25VG030     m2  Baldosa gres rústico 30x30 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25VG040     m2  Baldosa gres castilla 25x25 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P25VG050     m2  Baldosa gres castilla 33x33 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P25VG060     m2  Baldosa gres catalán 25x25 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VG070     m2  Baldosa gres catalán 33x33 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VG080     m2  Baldosa gres botones 20x20 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VG090     m2  Baldosa gres acanaladura 40x40 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VH200     m2  Baldosa acanaladura cem.gris 40x40 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VH205     m2  Baldosa acanaladura cem.color 40x40 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VH HIDRÁULICOS                                                     
P25VH010     m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VH015     m2  Loseta lisa cem.pizarra 15x15 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VH020     m2  Loseta lisa cemen.color 15x15 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VH025     m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VH030     m2  Loseta 4 past.piza.gris 20x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P25VH035     m2  Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25VH040     m2  Loseta botones cem.gris 20x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P25VH045     m2  Loseta botones cem.piza.20x20 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P25VH050     m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P25VH055     m2  Loseta botones cem.gris 30x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VH060     m2  Loseta botones cem.piza.30x30 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VH065     m2  Loseta botones cem.color 30x30cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VH110     m2  Baldosa china lavada 30x30x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P25VH115     m2  Baldosa china lavada 40x40x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VH120     m2  Baldosa china lavada 40x60x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VH125     m2  Baldosa china lavada 50x25x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P25VH130     m2  Baldosa china lavada 50x50x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VH135     m2  Baldosa cemen.monoca 20x10x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VH140     m2  Baldosa cemen.monoca 40x20x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P25VH145     m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VH150     m2  Baldosa cemen.reliev.40x60x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VH155     m2  Baldosa cemen.reliev.50x25x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VH160     m2  Baldosa cemen.reliev.50x50x4,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VH165     m2  Baldosa cemen.estria.30x30x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VH170     m2  Baldosa cemen.estria.40x40x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VH175     m2  Baldos.cem.estr.puli.30x30x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VH180     m2  Baldos.cem.estr.puli.40x40x3,5cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P25VH185     m2  Baldosa ceme.imit.piedra 40x40cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VH190     m2  Baldosa ceme.imit.piedra 60x60cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VH195     m2  Baldosa ceme.imit.piedra forma                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VL DE HORMIGÓN                                                     
P25VL010     m2  Losa rectan.lisa color 50x50x8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL020     m2  Losa rectan.lisa color 60x40x8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL030     m2  Losa rectan.lisa color 80x80x8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL040     m2  Losa rectan.lisa color 80x40x8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL050     m2  Losa rectan lisa color 90x90x8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VL060     m2  Losa rectan.lisa color 100x100x8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P25VL070     m2  Losa forma lisa color 70x60x8                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VL080     m2  Losa forma lisa color 90x60x8                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P25VL090     m2  Suplem.acaba.abujard.losas horm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VL100     m2  Suplem.armado en losas hormigón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VP DE PIEDRA NATURAL                                               
P25VP010     m2  Losa granito musgo irreg.8/12 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VP015     m2  Losa irreg.gran.gris corte 10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VP020     m2  Losa irreg.gran.colo.corte 10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VP025     m2  Losa rect.gran.gris corte 10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P25VP030     m2  Losa rect.gran.gris picon.10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VP035     m2  Losa rect.gran.gris labra 10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P25VP040     m2  Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VP045     m2  Losa rect.gran.colo.picón 10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P25VP050     m2  Losa rect.gran.colo.labra 10 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P25VP110     m2  Losa granito gris esp.unif.6 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VP114     m2  Losa rect.gran.gris disco 6 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VP115     m2  Losa granito gris disco 8 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VP120     m2  Losa granito gris disco 10 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P25VP125     m2  Losa granito gris abujard. 6 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS

P25VP130     m2  Losa granito gris abujard. 8 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VP135     m2  Losa granito gris abujard. 10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P25VP140     m2  Losa granito color abujad. 6 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VP145     m2  Losa granito color abujad. 8 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P25VP150     m2  Losa granito color abujad. 10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P25VP180     m2  Losa granito gris disco 8 cm botones                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P25VP185     m2  Losa granito gris disco 8 cm acanaladuras                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P25VP210     m2  Losa caliz.irregular 3/4cm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VP215     m2  Losa caliza irreg. picon.8 cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P25VP220     m2  Losa caliza escuadr.picon.8 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP225     m2  Losa caliza rectang.labra 8 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P25VP230     m2  Losa p.caliza pulida 3 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P25VP235     m2  Losa P.caliza abujardada 3 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P25VP240     m2  Losa p.caliza abujardada 4 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P25VP245     m2  Losa p.caliza abujar.apomaz.3 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P25VP250     m2  Losa p.caliza abujar.apomaz.4 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P25VP310     m2  Losa pizarra irregular 1-2 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P25VP315     m2  Losa pizarra irregular 3-4 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VP320     m2  Losa pizarra 30x30x1-2 cm. 1ª                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VP325     m2  Losa pizarra 30x30x1-2 cm.rústic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP330     m2  Losa pizarra 60x30x1-2 cm.1ª                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P25VP335     m2  Losa pizarra 60x30x1-2 cm.rúst.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP340     m2  L.piza.larg.libre 20-30x1-2cm 1ª                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P25VP345     m2  L.piza.larg.libr.20-30x1-2cm.rús                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP350     m2  Losa pizarra 30x30x3-4 cm. 1ª                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP355     m2  Losa pizarra 30x30x3-4 cm.rústic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VP360     m.  Loza pizarra 60x30x3-4 cm. 1ª                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP365     m.  Losa pizarra 60x30x3-4 cm.rústic                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P25VP370     m.  L.piza.larg.libre 20-30x3-4cm 1ª                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP375     m.  L.piza.larg.libr.20-30x3-4cm.rús                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VP410     m2  Losa cuarcita irreg.1-2 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VP415     m2  Losa cuarcita irreg.3-4 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P25VP420     m2  L.cuarci.rojo segovia 20x30x3-4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VP425     m2  Los.cuarcita pedraza 60x30x1-2cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VP430     m2  L.cuarcita danubio 60x30x1-2 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VP435     m2  Losa arenisca 60x40x3-4 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P25VS DE SEGURIDAD EN ÁREAS INFANTILES                                
P25VS010     m2  Loseta caucho viruta/granul.25mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VS020     m2  Loseta caucho viruta/granul.45mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P25VS030     m2  Loseta caucho viruta/granul.60mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P25VS040     m2  Baldosa 500x500x40 mm caucho sintético                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P25VS050     m2  Baldosa 500x500x80 mm caucho sintético                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VS060     ud  Pieza de borde recto/bisel 40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P25VS070     ud  Pieza de borde recto/bisel 80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VS080     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 20 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P25VS090     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 30 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P25VS100     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 40 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P25VS110     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 50 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P25VS120     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VS130     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 70 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VS150     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 90 mm + EPDM 10 mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VS200     m2  Pav.seg.caucho SBR recicl. 140 mm + EPDM 10 mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P25VT DE TERRAZO                                                      
P25VT010     m2  Baldosa terraz.granito 40x40x3,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P25VT020     m2  Baldosa terraz.granito 40x60x4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VT030     m2  Baldosa terraz.granito 50x25x4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VT040     m2  Baldosa terraz.granito 50x50x4,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VT050     m2  Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P25VT060     m2  Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P25VT070     m2  Baldo.terraz.relie.pul.50x50x5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P25VT080     m2  Baldosa hexag.relie.puli.43x4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P25VT090     m2  Baldosa terrazo pétreo 30x30x3,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P25VT100     m2  Baldosa terrazo pétreo 40x40x5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VT110     m2  Baldo.terr.pétreo antidesl.30x30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P25VT120     m2  Baldosa cem. vibro.rel.30x30x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VT130     m2  Baldosa cem. vibro.rel.40x40x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P25VT140     m2  Baldosa cem. vibro.rel.40x60x6cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES                                  
APARTADO P26C CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO P26CF FIBROCEMENTO                                                    
P26CF010     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/15 D=80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CF015     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/10 D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26CF020     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CF025     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/10 D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CF030     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CF035     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/10 D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CF040     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CF045     m.  Tubo fibrocem.PN 2,5/7,5 D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CF050     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=200 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CF055     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CF060     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P26CF065     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=250 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CF070     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=250 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CF075     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CF080     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=300mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CF085     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=300 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CF090     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=300 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26CF095     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CF100     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=350mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CF105     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=350 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CF110     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=350 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26CF115     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P26CF120     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CF125     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=400 mmT                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CF130     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=400 mmT                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26CF135     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CF140     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=450mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CF145     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=450 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26CF150     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=450 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CF155     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=450mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CF160     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26CF165     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=500 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26CF170     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=500 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P26CF175     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5/15 D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CF180     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=600 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26CF185     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=600 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CF190     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=600 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CF195     m.  Tubo fibrocem. PN 12,5 D=600mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CF200     m.  Tubo fibrocem. PN 15 D=600 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CF205     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=700 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CF210     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=700 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CF215     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=700 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CF220     m.  Tubo fibrocem. PN 12,5 D=700 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CF225     m.  Tubo fibrocem. PN 15 D=700 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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P26CF230     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P26CF235     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=800 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CF240     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=800 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CF245     m.  Tubo fibrocem. PN 12,5 D=800 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CF250     m.  Tubo fibrocem. PN 15 D=800 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CF255     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=900mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CF260     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=900 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26CF265     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=900 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26CF270     m.  Tubo fibrocem.PN 12,5 D=900 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26CF275     m.  Tubo fibrocem. PN 15 D=900 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26CF280     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1817



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26CF285     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=1000 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26CF290     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=1000 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26CF295     m.  Tubo fibrocem. PN 12,5 D=1000mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26CF300     m.  Tubo fibrocem. PN 15 D=1000 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26CF305     m.  Tubo fibrocem.PN 2,5/5 D=1100mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26CF310     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=1100 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CF315     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=1100 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26CF320     m.  Tubo fibrocem. PN 2,5/5 D=1200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CF325     m.  Tubo fibrocem. PN 7,5 D=1200 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26CF330     m.  Tubo fibrocem. PN 10 D=1200 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26CP POLIETILENO                                                     
ELEMENTO P26CPP POLIETILENO                                                     
P26CPP010    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=25 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26CPP020    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=32 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPP030    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P26CPP040    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPP050    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=63 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPP060    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CPP070    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 4 D=90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26CPP080    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=20 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPP090    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=25 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26CPP100    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=32 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CPP110    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=40 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1819



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26CPP120    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=50 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPP130    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=63 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPP140    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CPP150    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CPP160    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=20 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPP170    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=25 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CPP180    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=32 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPP190    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26CPP200    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CPP210    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=63 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26CPP220    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P26CPP230    m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=90 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPP240    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=25 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPP250    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=32 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPP260    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=40 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26CPP270    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=50 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPP280    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=63 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPP290    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=75 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPP300    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=90 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPP310    m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=110mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPP320    m.  Tub.polietileno 16 mm./3 atm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPP330    m.  Tub.polietileno 20 mm./3 atm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P26CPP340    m.  Tub.polietileno 25 mm./3 atm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CPP350    m.  Tub.polietileno 32 mm./10 atm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26CPP360    m.  Tub.polietileno 40 mm./10 atm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CPP370    m.  Tub.polietileno 50 mm./10 atm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CPP380    m.  Tub.polietileno 63 mm./10 atm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO P26CPA POLIETILENO ALTA DENSIDAD                                       
P26CPA010    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPA020    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26CPA030    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPA040    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPA050    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPA060    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P26CPA070    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26CPA080    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPA090    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPA100    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPA110    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPA120    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=180mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26CPA130    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=200mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPA140    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPA150    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=315mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CPA160    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=400mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPA165    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=125mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P26CPA170    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CPA180    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=180mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26CPA190    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=200mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPA200    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=250mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26CPA210    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=315mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CPA220    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=400mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26CPA230    m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=140mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CPA240    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=110mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPA250    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=125mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPA260    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=140mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CPA270    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=160mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P26CPA280    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=180mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26CPA290    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=200mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPA300    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=250mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPA310    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=315mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P26CPA320    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=400mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPA330    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPA340    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPA350    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CPA360    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26CPA370    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26CPA380    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P26CPA390    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPA400    m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPA410    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPA420    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=125mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26CPA430    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=140mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPA440    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CPA450    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CPA460    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CPA470    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPA480    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPA490    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=400mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P26CPA500    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26CPA510    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPA520    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=140mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26CPA530    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=160mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPA540    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26CPA550    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CPA560    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CPA570    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=315mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CPA580    m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=400mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO P26CPB POLIETILENO BAJA DENSIDAD                                       
P26CPB010    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CPB020    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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P26CPB030    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPB040    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CPB050    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CPB060    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPB070    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26CPB080    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPB090    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P26CPB100    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPB110    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CPB120    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26CPB130    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P26CPB140    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26CPB150    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=90mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CPB160    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPB170    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26CPB180    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CPB190    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPB200    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CPB210    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CPB220    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=75mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CPB230    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=90mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CPB240    m.  Tubo PEBD riego goteo D=4,5 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P26CPB250    m.  Tubo PEBD riego goteo D=12 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26CPB260    m.  Tubo PEBD riego goteo D=16 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26CPB270    m.  Tubo PEBD riego goteo D=18 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26CPB280    m.  Tubo PEBD riego goteo D=20 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26CPB290    m.  Tubo PEBD riego goteo D=25 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26CR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO                                   
P26CR010     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=300mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26CR020     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=400mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CR030     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=500mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26CR035     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=600mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26CR040     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=700mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P26CR045     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=800mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P26CR050     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=900mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CR055     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1000mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CR060     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1200mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26CR065     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1400mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CR070     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1600mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 658,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26CR075     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1800mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26CR080     m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=2000mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26CR110     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 D=300mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26CR120     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=400mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CR130     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=500mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P26CR135     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=600mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P26CR140     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=700mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26CR145     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=800mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26CR150     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=900mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CR155     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1000mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26CR160     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1200mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR165     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1400mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR170     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1600mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26CR175     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1800mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 955,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26CR180     m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=2000mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.201,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CR210     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=300mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P26CR220     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=400mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CR230     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=500mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CR235     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=600mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CR240     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=700mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR245     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=800mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CR250     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=900mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26CR255     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1000mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26CR260     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1200mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CR265     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1400mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CR270     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1600mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 795,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26CR275     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1800mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 948,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P26CR280     m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=2000mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P26CR310     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=300mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CR320     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=400mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26CR330     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=500mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CR335     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=600mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CR340     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=700mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26CR345     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=800mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CR350     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=900mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CR355     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1000mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CR360     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1200mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P26CR365     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1400mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P26CR370     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1600mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26CR375     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1800mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CR380     m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=2000mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.268,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26CR410     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=300mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR420     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=400mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26CR430     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=500mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CR435     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=600mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CR440     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=700mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CR445     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=800mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CR450     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=900mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26CR455     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1000mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P26CR460     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1200mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26CR465     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1400mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 728,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CR466     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1600mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 976,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26CR467     m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1800mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26CR505     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=400mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CR510     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=500mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26CR515     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=600mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CR520     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=700mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CR525     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=800mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26CR530     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=900mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26CR535     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1000mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1836



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26CR540     m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1200mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 733,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26CU FUNDICIÓN                                                       
P26CU010     m.  Tubería fundición dúctil D=60 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CU015     m.  Tubería fundición dúctil D=80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CU020     m.  Tubería fundición dúctil D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CU025     m.  Tubería fundición dúctil D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CU030     m.  Tubería fundición dúctil D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CU035     m.  Tubería fundición dúctil D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CU040     m.  Tubería fundición dúctil D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CU045     m.  Tubería fundición dúctil D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26CU050     m.  Tubería fundición dúctil D=350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26CU055     m.  Tubería fundición dúctil D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P26CU060     m.  Tubería fundición dúctil D=450mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CU065     m.  Tubería fundición dúctil D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CU070     m.  Tubería fundición dúctil D=600mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CU075     m.  Tubería fundición dúctil D=700mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26CU080     m.  Tubería fundición dúctil D=800mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26CU085     m.  Tubería fundición dúctil D=900mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26CU090     m.  Tubería fundición dúct. D=1000mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26CU100     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CU105     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CU110     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CU115     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P26CU120     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26CU125     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CU130     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26CU135     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CU140     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CU145     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CU150     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=450mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26CU155     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26CU160     m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=600mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26CV PVC                                                             
P26CV005     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=40 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CV010     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=50 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV015     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV020     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CV025     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV030     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV035     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=125 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CV040     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=140 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CV045     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=160 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26CV055     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=180 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV060     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P26CV065     m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=250 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26CV070     m.  Tubo.PVC j.pegada PN 6 D=315mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CV100     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=25 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26CV105     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=32 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P26CV110     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=40 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV115     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=50 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CV120     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=63 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CV125     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P26CV130     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=90 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV135     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV140     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P26CV145     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=140 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CV150     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=160 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P26CV155     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=180 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV160     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26CV165     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CV170     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=315 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CV175     m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV180     m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=25mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CV185     m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=32mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CV190     m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=40mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CV193     m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=50mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P26CV195     m.  Tubo PVC j.pegada. PN 16 D=63mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CV200     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=75 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CV205     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=90 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CV210     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26CV215     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P26CV220     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=140 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CV225     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=160 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26CV230     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=180 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CV235     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26CV240     m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CV250     m.  Tubo.PVC j.pegada. PN 16 D=315mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P26CV295     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=63 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CV300     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=75 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV305     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=90 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV310     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=110 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CV315     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV320     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=140 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26CV325     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=160 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV330     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=180 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV335     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CV340     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV345     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=315 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P26CV350     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV355     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26CV360     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=630 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CV395     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=63 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CV400     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=75 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26CV405     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=90 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CV410     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=110 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV415     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=125 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CV420     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=140 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV425     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=160 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV430     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=180 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P26CV435     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=200 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26CV440     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=250 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CV445     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=315 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CV450     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=400 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV460     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=500 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CV470     m.  Tubo.PVC j.elásti. PN 10 D=630mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26CV500     m.  Tub.P.V.C. 20mm./10atm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV510     m.  Tub.P.V.C. 25mm./10atm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26CV520     m.  Tub.P.V.C. 32mm./10atm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26CV530     m.  Tub.P.V.C. 40mm./10atm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV540     m.  Tub.P.V.C. 50mm./10atm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P26CV550     m.  Tub.P.V.C. 63mm./10atm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV560     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 16 D=180 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CV570     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 16 D=200 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26CV580     m.  Tubo PVC j.elásti. PN 16 D=250 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26CV590     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=63mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P26CV600     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=75mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26CV610     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=90mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26CV620     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=110mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26CV630     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=125mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26CV640     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=140mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26CV650     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=160mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P26CV660     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=180mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CV670     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=200mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CV680     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=250mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26CV690     m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=315mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26CV700     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=25mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26CV705     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=32mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26CV710     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=40mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P26CV715     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=50mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26CV720     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=63mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV725     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=75mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26CV730     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=90mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P26CV735     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=110mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV740     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=125mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26CV745     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=140mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26CV750     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=160mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CV755     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=180mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CV760     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=200mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CV765     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=250mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26CV770     m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=315mm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26CW PVC ORIENTADO                                                   
P26CW010     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=110mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CW020     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=140mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26CW030     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=160mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CW040     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=200mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26CW050     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=250mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26CW060     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=315mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26CW070     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=400mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26CW080     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=110mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26CW090     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=140mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P26CW100     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=160mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26CW110     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=200mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P26CW120     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=250mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26CW130     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=315mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26CW140     m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=400mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO P26D VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           
SUBAPARTADO P26DB UNION BRIDA ENCHUFE                                             
P26DB010     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DB020     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26DB030     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DB040     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DB050     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DB060     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P26DB070     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DB080     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P26DB090     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DB100     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DB110     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26DB120     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DB130     ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 839,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DC UNION BRIDA LISO                                                
P26DC010     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DC020     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26DC030     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DC040     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26DC050     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DC060     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P26DC070     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26DC080     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DC090     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26DC100     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26DC110     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DC120     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DC130     ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=600mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DD UNION TUBO BRIDA                                                
P26DD010     ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DD020     ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DD030     ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=150                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P26DD040     ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=250                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1853



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26DD050     ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 745,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DD060     ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=600                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.132,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP.                                
P26DE010     ud  Codo fundición i/juntas D=60 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE020     ud  Codo fundición i/juntas D=80 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DE030     ud  Codo fundición i/juntas D=100mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE040     ud  Codo fundición i/juntas D=125mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE050     ud  Codo fundición i/juntas D=150mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DE060     ud  Codo fundición i/juntas D=200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26DE070     ud  Codo fundición i/juntas D=250mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26DE080     ud  Codo fundición i/juntas D=300mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 744,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P26DE090     ud  Codo fundición i/juntas D=350mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE100     ud  Codo fundición i/juntas D=400mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 731,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P26DE110     ud  Codo fundición i/juntas D=450mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 884,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DE120     ud  Codo fundición i/juntas D=500mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.258,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26DE130     ud  Codo fundición i/juntas D=600mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.775,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26DE140     ud  Codo fundición i/juntas D=700mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.119,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE150     ud  Codo fundición i/juntas D=800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.791,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26DE160     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=60 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE170     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=80 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE180     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE190     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P26DE200     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE210     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DE220     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DE230     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=300 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26DE240     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=350 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.155,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DE250     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.349,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26DE260     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=450 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.573,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DE265     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.732,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DE270     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=600 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.311,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DE275     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=700 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.928,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P26DE280     ud  Pieza T fundic.i/juntas D=800 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.173,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DE310     ud  Brida ciega fundición D=60 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE315     ud  Brida ciega fundición D=80 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26DE320     ud  Brida ciega fundición D=100 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DE325     ud  Brida ciega fundición D=125 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26DE330     ud  Brida ciega fundición D=150 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26DE335     ud  Brida ciega fundición D=200 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26DE340     ud  Brida ciega fundición D=250 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE345     ud  Brida ciega fundición D=300 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE350     ud  Brida ciega fundición D=350 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE355     ud  Brida ciega fundición D=400 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P26DE360     ud  Brida ciega fundición D=450 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26DE365     ud  Brida ciega fundición D=500 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DE370     ud  Brida ciega fundición D=600 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DE375     ud  Brida ciega fundición D=700 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE380     ud  Brida ciega fundición D=800 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26DE410     ud  Brida enchufe fundición D=60 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE415     ud  Brida enchufe fundición D=80 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE420     ud  Brida enchufe fundición D=100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE425     ud  Brida enchufe fundición D=125 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE430     ud  Brida enchufe fundición D=150 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE435     ud  Brida enchufe fundición D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P26DE440     ud  Brida enchufe fundición D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE445     ud  Brida enchufe fundición D=300 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26DE450     ud  Brida enchufe fundición D=350 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DE455     ud  Brida enchufe fundición D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P26DE460     ud  Brida enchufe fundición D=450 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26DE465     ud  Brida enchufe fundición D=500 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26DE470     ud  Brida enchufe fundición D=600 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE475     ud  Brida enchufe fundición D=700 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 926,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE480     ud  Brida enchufe fundición D=800 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DE500     ud  Depósito PE para aditivos 100 l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE510     ud  Collarín toma poliprop.D=25 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P26DE515     ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DE520     ud  Collarín toma poliprop.D=40 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DE525     ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE530     ud  Collarín toma poliprop.D=63 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE535     ud  Collarín toma poliprop.D=75 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26DE540     ud  Collarín toma poliprop.D=90 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE545     ud  Collarín toma poliprop.D=110 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE600     ud  Piezas de enlace de polietileno.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DE610     ud  Piezas de enlace de P.V.C.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE620     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26DE630     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P26DE640     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DE645     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE650     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DE653     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=250mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26DE655     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=300mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE657     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P26DE660     ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.846,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P26DE665     ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=80mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE670     ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE675     ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=150mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE680     ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=250mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P26DE685     ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=400mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.903,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE690     ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=600mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.234,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P26DE693     ud  Collarín FD p/fundición DN=80mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE695     ud  Collarín FD p/fundición DN=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26DE697     ud  Collarín FD p/fundición DN=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE700     ud  Collarín FD p/fundición DN=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DE705     ud  Collarín FD p/fundición DN=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DE735     ud  Te FD j.elást. sal.elást D=400/100-400mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 776,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE737     ud  Te FD j.elást. sal.elást D=600/200-600mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.931,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DE740     ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=60/60mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE743     ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=100/60-100mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P26DE745     ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=150/60-150mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE747     ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=200/60-200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DE750     ud  Te FD j.embr. p/FD-PVC D=400/80-400mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.121,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DE753     ud  Te FD j.embr. p/FD-PVC D=600/100-600mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.657,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P26DE755     ud  Codo electros. PE-ad 45º D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE757     ud  Codo electros. PE-ad 45º D=160mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE760     ud  Codo electros. PE-ad 45º D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE763     ud  Codo electros. PE-ad 45º D=315mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DE765     ud  Codo polipropileno 90º D=40mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DE767     ud  Codo polipropileno 90º D=50mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DE770     ud  Codo polipropileno 90º D=63mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P26DE773     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DE775     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE777     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DE780     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26DE783     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

P26DE785     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE787     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=250mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE790     ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=315mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DE793     ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=110mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE795     ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=125mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26DE797     ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=160mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P26DE800     ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=180mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DE803     ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=200mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DE805     ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=250mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE807     ud  Te reducida polipropileno 90º DN=90-75mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DE810     ud  Codo acero 45º PN16 D=400mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.793,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26DE811     ud  Codo acero 45º PN16 D=500mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.127,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE812     ud  Codo acero 45º PN16 D=600mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.304,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DE813     ud  Codo acero 45º PN16 D=800mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.610,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE814     ud  Codo acero 45º PN16 D=1000mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.786,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P26DE815     ud  Codo acero 45º PN16 D=1600mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.136,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P26DE817     ud  Codo acero 45º PN16 D=2000mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.727,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DE818     ud  Codo acero 90º PN16 D=400mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.106,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DE819     ud  Codo acero 90º PN16 D=500mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.397,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DE820     ud  Codo acero 90º PN16 D=600mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.534,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26DE821     ud  Codo acero 90º PN16 D=800mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.111,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26DE823     ud  Codo acero 90º PN16 D=1000mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.076,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P26DE825     ud  Codo acero 90º PN16 D=1600mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.303,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DE827     ud  Codo acero 90º PN16 D=2000mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.609,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DE828     ud  Te acero PN16 D=500/400mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.570,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26DE829     ud  Te acero PN16 D=800/500mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P26DE830     ud  Te acero PN16 D=1000/600mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.827,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DE831     ud  Te acero PN16 D=1600/800mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.766,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P26DE832     ud  Te acero PN16 D=2000/800mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.143,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26DE833     ud  Codo fundición j.elást. 45º D=110mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26DE834     ud  Codo fundición j.elást. 45º D=140mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE835     ud  Codo fundición j.elást. 45º D=160mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE836     ud  Codo fundición j.elást. 45º D=200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26DE837     ud  Codo fundición j.elást. 45º D=250mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE838     ud  Codo fundición j.elást. 45º D=315mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26DE839     ud  Codo fundición j.elást. 90º D=110mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE840     ud  Codo fundición j.elást. 90º D=140mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P26DE841     ud  Codo fundición j.elást. 90º D=160mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DE842     ud  Codo fundición j.elást. 90º D=200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DE843     ud  Codo fundición j.elást. 90º D=250mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26DE844     ud  Codo fundición j.elást. 90º D=315mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26DE845     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=20mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE846     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=32mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE847     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=40mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DE848     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=50mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE849     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=63mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26DE850     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=75mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DE851     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=90mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P26DE852     ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=25mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26DE853     ud  Te fundición j.elástica 90º D=110mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DE854     ud  Te fundición j.elástica 90º D=140mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26DE855     ud  Te fundición j.elástica 90º D=160mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DE856     ud  Te fundición j.elástica 90º D=200mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DE857     ud  Te fundición j.elástica 90º D=250mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

P26DE858     ud  Te fundición j.elástica 90º D=315mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 694,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DE859     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=20mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DE860     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=25mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26DE861     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=32mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26DE862     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=40mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P26DE863     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=50mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DE864     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=63mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DE865     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=75mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26DE866     ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=90mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DF VÁLVULAS REGULADORAS Y RETENCIÓN                                
P26DF010     ud  Válv.reg.pres.met.c/man D=3/4"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DF020     ud  Válv.reg.pres.met.c/man D=1"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DF030     ud  Válv.reg.pres.met.c/man D=1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DF040     ud  Válv.de pie/retención D=1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DF050     ud  Válv.de pie/retención D=1 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26DF060     ud  Válv.de pie/retención D=2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DF070     ud  Válv.de pie/retención D=2 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P26DF080     ud  Válv.de pie/retención D=3"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DF090     ud  Válv.de pie/retención D=4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DF100     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=65                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DF110     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DF120     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=100                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DF130     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=125                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DF140     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=150                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DF150     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=200                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 659,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DF160     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=250                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 742,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P26DF170     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=300                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.493,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26DF180     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=350                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.873,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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P26DF190     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=400                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.809,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DF200     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=450                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.383,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P26DF210     ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=500                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.126,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26DF220     ud  Válv. retenc.bola PN-16 D=65 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26DF230     ud  Válv. retenc.bola PN-16 D=80 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DF240     ud  Válv. reten.bola PN-16 D=100 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26DF250     ud  Válv. reten.bola PN-16 D=125 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DF260     ud  Válv. reten.bola PN-16 D=150 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 704,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26DG GOMAS                                                           
P26DG010     ud  Goma plana D=60 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DG020     ud  Goma plana D=80 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DG030     ud  Goma plana D=100 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DG040     ud  Goma plana D=125 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26DG050     ud  Goma plana D=150 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DG060     ud  Goma plana D=200 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DG070     ud  Goma plana D=250 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26DG080     ud  Goma plana D=300 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26DG090     ud  Goma plana D=350 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DG100     ud  Goma plana D=400 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DG110     ud  Goma plana D=450 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P26DG120     ud  Goma plana D=500 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DG130     ud  Goma plana D=600 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DH VÁLVULAS HIDRAÚLICAS                                            
P26DH010     ud  Válv.hidr.sost.pres.plást.D=1 1/2"                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DH020     ud  Válv.hidr.sosten.pres.plást.D=2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DH030     ud  Válv.hidr.sost.pres.metal.D=1,5"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DH040     ud  Válv.hidra.sost.pres.metal D=2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DH050     ud  Válv.hidra.sost.pres.metal.D=3"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

P26DH060     ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DH070     ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

P26DH080     ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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P26DH090     ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.868,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P26DH100     ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.10"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.657,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DH110     ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.12"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.030,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26DH120     ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DH130     ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DH140     ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26DH150     ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.6"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.769,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DH160     ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.321,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26DH170     ud  Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.10"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.214,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26DH180     ud  Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.12"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.581,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P26DH190     ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DH200     ud  Vál.hid.redu/limit.fund.bri.2,5"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DH210     ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DH220     ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 771,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26DH230     ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.6"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.062,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DH240     ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.8"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.615,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DH250     ud  Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.10"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.508,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DH260     ud  Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.12"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.877,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P26DH270     ud  Válvula hidrául.plást.D=3/4"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26DH280     ud  Válvula hidrául.plást.D=1"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26DH290     ud  Válvula hidrául.plást.D=1 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P26DH300     ud  Válvula hidrául.plást.D=2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26DH310     ud  Válvula hidrául.metal D=1 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DH320     ud  Válvula hidrául.metal D=2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DH330     ud  Válvula hidrául.metal D=3"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DH340     ud  Válvula hidrául.fundic.D=3"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DH350     ud  Válvula hidrául.fundic.D=4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DH360     ud  Válvula hidrául.fundic.D=6"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 857,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26DH370     ud  Válvula hidrául.fundic.D=8"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.465,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26DH380     ud  Válvula hidrául.fundic.D=10"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.254,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P26DH390     ud  Válvula hidrául.fundic.D=12"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.627,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P26DH400     ud  Válv.hidrá.red.pres.fund.D=4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P26DH410     ud  Válv.hidrá.red.pres.fund.D=6"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.259,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DH420     ud  Válv.hidrá.red.pres.fund.D=8"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.868,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P26DH430     ud  Válv.hidrá.red.pres.fund.D=10"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.657,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DH440     ud  Válv.hidrá.red.pres.fund.D=12"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.030,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DI VÁLVULAS ALIVIO                                                 
P26DI010     ud  Válv.alivio rápid.fund.brid.D=1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26DI020     ud  Válv.alivio rápid.fund.brid.D=2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DI030     ud  Válv.alivio rápid.fund.bri.D=2 1/2"                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DI040     ud  Válv.alivio rápid.fund.brid.D=3"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26DI050     ud  Válv.alivio rápid.fund.brid.D=4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26DJ VÁLVULAS MARIPOSA                                               
P26DJ010     ud  Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26DJ020     ud  Válv.marip.palan.c/elás.D=80 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26DJ030     ud  Válv.marip.palan.c/elás.D=100mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P26DJ040     ud  Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P26DJ050     ud  Válv.marip.palan.c/elás.D=150mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DJ060     ud  Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DJ070     ud  Válv. marip.reduc.c/el.D=65mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DJ080     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=80mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DJ090     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS

P26DJ100     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26DJ110     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P26DJ120     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DJ130     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DJ140     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 716,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26DJ150     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DJ160     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.289,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

P26DJ170     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=450mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.200,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DJ180     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.108,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26DJ190     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=600mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.740,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26DJ200     ud  Válv. marip.motorizable D=250 mm PN16                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.043,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DJ210     ud  Válv. marip.motorizable D=300 mm PN16                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.199,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26DJ220     ud  Válv. marip.motorizable D=350 mm PN16                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.828,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P26DJ230     ud  Válv. marip.motorizable D=400 mm PN16                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.996,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DK MINIPILOTO                                                      
P26DK010     ud  Minipiloto 3 vías plást. PN-10                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DK020     ud  Minipiloto 3 vías metal. PN-16                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DK030     ud  Minipilot.limi.caudal plást.PN10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DK040     ud  Minipilot.limi.caudal metal.PN16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26DK050     ud  Minipilot.reduc.2 vías plás.PN10                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DK060     ud  Minipilot.reduc.2 vías metá.PN16                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DK070     ud  Minipilot.sost.2 vías metá.PN16                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26DM MANGUITOS                                                       
P26DM010     ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DM020     ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DM030     ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DM040     ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DM050     ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26DM060     ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1200mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DM070     ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DM080     ud  Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 721,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26DP ENLACES                                                         
P26DP010     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DP020     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DP030     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DP040     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P26DP050     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DP060     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DP070     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DP080     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DP090     ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DP120     ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26DR REDUCCIONES                                                     
P26DR010     ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=110/90mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DR020     ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=125/110mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

P26DR030     ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=160/125mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DR040     ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=200/160mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DR050     ud  Enlace reducido polipropileno DN=40/32mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26DR060     ud  Enlace reducido polipropileno DN=50/40mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DR070     ud  Enlace reducido polipropileno DN=63/50mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DR080     ud  Enlace reducido polipropileno DN=75/63mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DR090     ud  Enlace reducido polipropileno DN=90/75mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DR100     ud  Reducción fundición D=80/60 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DR110     ud  Reducción fundic.D=100/60-80 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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P26DR120     ud  Reducción fundic.D=125/60-100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DR130     ud  Reducción fundic.D=150/60-125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26DR140     ud  Reducción fundic.D=200/100-150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DR150     ud  Reducción fundic.D=250/125-200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26DR160     ud  Reducción fundic.D=300/150-250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DR170     ud  Reducción fundic.D=350/200-300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DR180     ud  Reducción fundic.D=400/250-350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DR190     ud  Reducción fundic.D=450/300-400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DR200     ud  Reducción fundic.D=500/350-450mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 845,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DR210     ud  Reducción fundic.D=600/400-500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.070,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DR220     ud  Reducción fundic.D=700/500-600mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.216,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P26DR230     ud  Reducción fundic.D=800/600-700mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.447,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P26DR240     ud  Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DR250     ud  Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DR260     ud  Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26DR270     ud  Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26DR280     ud  Red.FD j.elást i/junta D=600/400-500mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.235,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

P26DR290     ud  Reduc. acero PN16 D=500/400mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 798,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26DR300     ud  Reduc. acero PN16 D=600/500mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 878,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DR310     ud  Reduc. acero PN16 D=800/600mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.331,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DR320     ud  Reduc. acero PN16 D=1000/800mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.673,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P26DR330     ud  Reduc. acero PN16 D=1600/1200mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.653,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P26DR340     ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=140/110mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DR350     ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=160/140mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DR360     ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=200/160mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DR370     ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=250/200mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26DR380     ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=315/250mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26DR390     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=25/16mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P26DR400     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=32/20mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DR410     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=40/25mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26DR420     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=50/32mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P26DR430     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=63/40mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1887



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26DR440     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/50mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DR450     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DR460     ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/75mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DR510     ud  Manguito reducción polietileno de 50 mm a 20 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DR520     ud  Manguito reducción polietileno de 63 mm a 50 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DR530     ud  Manguito reducción polietileno de 90 mm a 63 mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DT TAPONES                                                         
P26DT010     ud  Tapón electrosoldable PE-ad DN=110mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26DT020     ud  Tapón electrosoldable PE-ad DN=125mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DT030     ud  Tapón electrosoldable PE-ad DN=160mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DT040     ud  Tapón polipropileno DN=50mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26DT050     ud  Tapón polipropileno DN=63mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P26DT060     ud  Tapón polipropileno DN=75mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DT070     ud  Tapón polipropileno DN=90mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DT080     ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DT090     ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DT100     ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DT110     ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=110mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DT120     ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DT130     ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DT140     ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=200mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26DT150     ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=250mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DT160     ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=315mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P26DT210     ud  Tapón final tubería polietileno de 40 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P26DT220     ud  Tapón final tubería polietileno de 50 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DT230     ud  Tapón final tubería polietileno de 63 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DV VÁLVULAS Y VENTOSAS                                             
P26DV010     ud  Vál.compuerta cie/metál D=80 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DV015     ud  Vál.compuerta cie/metál D=100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV020     ud  Vál.compuerta cie/metál D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV025     ud  Vál.compuerta cie/metál D=150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26DV030     ud  Vál.compuerta cie/metál D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV035     ud  Vál.compuerta cie/metál D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DV040     ud  Vál.compuerta cie/metál D=300 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 801,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS

P26DV045     ud  Vál.compuerta cie/metál D=350 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.266,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P26DV050     ud  Vál.compuerta cie/metál D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.680,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV104     ud  Vál.compuerta cie.el st. D=50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV105     ud  Vál.compuerta cie.el st. D=65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DV110     ud  Vál.compuerta cie.el st. D=80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV115     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DV120     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=125 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DV125     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=150 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DV130     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 566,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DV135     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 789,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DV140     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=300 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.422,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P26DV145     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=350 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.581,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DV150     ud  Vál.compuerta cie.el st.D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.938,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P26DV160     ud  Vál.com.PN-25.cie.el st. D=50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DV165     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=65mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26DV170     ud  Vál.comp.PN-25, cie.el st.D=80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26DV175     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DV180     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DV185     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26DV190     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 974,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DV193     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.160,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1892



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26DV196     ud  Vál.comp.PN-25,cie.el st.D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.811,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV205     ud  Válv.marip.palan.c/el s. D=50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV210     ud  Válv.marip.palan.c/el s. D=65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DV215     ud  Válv.marip.palan.c/el s. D=80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DV220     ud  Válv. marip.palan.c/el s.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P26DV225     ud  Válv. marip.palan.c/el s.D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV230     ud  Válv. marip.palan.c/el s.D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DV310     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DV315     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DV320     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 479,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P26DV325     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P26DV330     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 806,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DV335     ud  Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 980,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV400     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=50 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.701,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26DV405     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=65 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.781,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26DV406     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=80 mm.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.357,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26DV410     ud  Válv. marip.motorizable D=250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 996,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26DV415     ud  Válv. marip.motorizable D=300 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.350,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DV420     ud  Válv. marip.motorizable D=350 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.653,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P26DV425     ud  Válv. marip.motorizable D=400 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.974,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P26DV435     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.357,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P26DV440     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.357,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26DV445     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.357,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26DV450     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.116,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DV455     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.116,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DV460     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.116,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DV465     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=350mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.671,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P26DV470     ud  Equi.motor.vál.cie.elast.D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.532,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26DV510     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV515     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26DV520     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DV600     ud  Válvula esfera metal D=1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P26DV605     ud  Válvula esfera metal D=3/4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26DV610     ud  Válvula esfera metal D=1"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV613     ud  Válvula esfera metal D=1 1/4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV615     ud  Válvula esfera metal D=1 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV620     ud  Válvula esfera metal D= 2"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV625     ud  Válvula esfera metal D=2 1/2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DV630     ud  Válvula esfera metal D=3"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV635     ud  Válvula esfera metal D=4"                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV640     ud  Válvula esfera PVC encol.D=20                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV645     ud  Válvula esfera PVC encol.D=25                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV650     ud  Válvula esfera PVC encol.D=32                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P26DV655     ud  Válvula esfera PVC encol.D=40                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DV660     ud  Válvula esfera PVC encol.D=50                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26DV665     ud  Válvula esfera PVC encol.D=63                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26DV670     ud  Válvula esfera PVC encol.D=75                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26DV675     ud  Válvula esfera PVC encol.D=90                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV680     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26DV685     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DV690     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV695     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV700     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=1 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DV705     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P26DV710     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=2 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P26DV715     ud  Válvula esfera PVC rosca.D=3"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26DV810     ud  Válvula reduct.presión D=80 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.256,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DV815     ud  Válvula reduct.presión D=100 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.680,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26DV820     ud  Válvula reduct.presión D=125 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.222,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26DV825     ud  Válvula reduct.presión D=150 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.975,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

P26DV830     ud  Válvula reduct.presión D=200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.278,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P26DV835     ud  Válvula reduct.presión D=250 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.106,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DV840     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DV845     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P26DV850     ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DV853     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV855     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26DV857     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26DV860     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DV863     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26DV865     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26DV867     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 992,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26DV870     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.293,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26DV873     ud  Válvula comp.latón rosca.D=1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DV875     ud  Válvula comp.latón rosca.D=3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P26DV877     ud  Válvula comp.latón rosca.D=1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26DV880     ud  Válvula comp.latón rosca.D=1 1/4"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV883     ud  Válvula comp.latón rosca.D=1 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26DV885     ud  Válvula comp.latón rosca.D=2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DV890     ud  Válvula comp.latón rosca.D=2 1/2"                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DV895     ud  Válvula comp.latón rosca.D=3"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26DV900     ud  Válvula comp.latón rosca.D=4"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV905     ud  Ventosa/purgador autom.D=40 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26DV910     ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26DV915     ud  Ventosa/purgador autom.D=80 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 866,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26DV920     ud  Ventosa/purgador autom.D=100 mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.340,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P26DV925     ud  Ventosa/purgador autom.D=150 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.351,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26DV930     ud  Purgador autom.fundic D=40 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DV935     ud  Purgador autom.fundic. D=60 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26DV940     ud  Ventosa/purgador simple metá/ros                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DV945     ud  Ventosa/purgador simple metal/pl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26DW OTROS ACCESORIOS Y VARIOS                                       
P26DW010     ud  Rgistro fund. acera lado 80 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DW015     ud  Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26DW020     ud  Rgtr.fundic.calzada tráf.intens.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26DW025     ud  Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26DW030     ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26DW035     ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS
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P26DW040     ud  Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P26E EQUIPOS DE BOMBEO                                               
SUBAPARTADO P26EB BOMBAS DE SUPERFICIE                                            
P26EB010     ud  Electrob.centr.monoc.vert.0,75CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26EB015     ud  Electrob.centr.monoc.vert. 1 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26EB020     ud  Electrob.centr.monoc.vert.1,5 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26EB025     ud  Electrob.centr.monoc.vert. 2 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26EB030     ud  Electrob.centr.monoc.vert. 3 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26EB035     ud  Electrob.centr.monoc.vert. 4 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P26EB040     ud  Electrob.centr.monoc.vert.5,5 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EB110     ud  Electrob.centr.multic.ver.0,55CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P26EB115     ud  Electrob.centr.multic.ver.0,75CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P26EB120     ud  Electrob.centr.multic.vert.1 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26EB125     ud  Electrob.centr.multic.vert.1,5CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26EB130     ud  Electrob.centr.multic.vert.2 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26EB135     ud  Electrob.centr.multic.vert.3 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26EB140     ud  Electrob.centr.multic.vert.4 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 746,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26EB145     ud  Electrob.centr.multic.vert.5,5CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P26EB150     ud  Electrob.centr.multic.vert.7,5CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.203,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26EB155     ud  Electrob.centr.multic.vert.10 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.385,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26EB160     ud  Electrob.centr.multic.vert.15 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.707,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26EB210     ud  Electrob.centr.monobloc 0,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26EB213     ud  Electrob.centr.monobloc 0,75 CV / 2,100 l/h                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 572,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P26EB215     ud  Electrob.centr.monobloc 1 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EB220     ud  Electrob.centr.monobloc 1,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EB225     ud  Electrob.centr.monobloc 2 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EB230     ud  Electrob.centr.monobloc 3 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26EB235     ud  Electrob.centr.monobloc 4 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26EB240     ud  Electrob.centr.monobloc 5,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P26EB310     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.0,55kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.054,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26EB315     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.0,75kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.177,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26EB320     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.1,1 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.344,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26EB325     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.2,2 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.627,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P26EB330     ud  Electrob.bancada 1450 rpm. 3 kw                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.453,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

P26EB335     ud  Electrob.bancada 1450 rpm. 4 kw                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.822,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26EB340     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.5,5 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.597,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26EB345     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.7,5 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.323,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P26EB350     ud  Electrob.bancada 1450 rpm. 11 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.136,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26EB355     ud  Electrob.bancada 1450 rpm. 15 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.489,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

P26EB360     ud  Electrob.bancada 1450 rpm.18,5kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.963,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26EB365     ud  Electrob.bancada 1450 rpm. 22 kw                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.244,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26ED BOMBAS SUMERGIBLES                                              
P26ED010     ud  Electrobomba sumergible 0,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26ED015     ud  Electrobomba sumergible 0,75 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26ED020     ud  Electrobomba sumergible 1 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26ED025     ud  Electrobomba sumergible 1,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26ED030     ud  Electrobomba sumergible 2 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P26ED035     ud  Electrobomba sumergible 3 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P26ED040     ud  Electrobomba sumergible 4 CV                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.144,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P26ED045     ud  Electrobomba sumergible 5,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.389,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26ED050     ud  Electrobomba sumergible 7,5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.752,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P26ED055     ud  Electrobomba sumergible 10 CV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.493,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P26ED060     ud  Electrobomba sumergible 15 CV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.929,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26ED065     ud  Electrobomba sumergible 20 CV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.170,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26ED070     ud  Electrobomba sumergible 25 CV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.427,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26ED100     ud  Electrob.sumerg. achique 0,6 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26ED105     ud  Electrob.sumerg. achique 0,9 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26ED110     ud  Electrob.sumerg. achique 1,2 CV                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26EG GRUPOS DE PRESIÓN                                               
P26EG010     ud  Grupo presión compl.0,5 CV-25 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26EG015     ud  Grupo presión compl.0,75 CV-50 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P26EG020     ud  Grupo presión compl.1 CV-80 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P26EG025     ud  Grupo presión compl.1,5 CV-100 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26EG030     ud  Grupo presión compl.2 CV-200 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 932,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P26EG035     ud  Grupo presión compl.3 CV-200 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 989,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26EG040     ud  Grupo presión compl.4 CV-200 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.099,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26EG045     ud  Grupo presión compl.5,5 CV-200 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.266,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26EM CUADROS DE MANDO Y AUTOMATISMOS                                 
P26EM010     ud  Cuadro mando electrobomba 0,5 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EM015     ud  Cuadro mando electrobomba 0,75CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26EM020     ud  Cuadro mando electrobomba 1 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26EM025     ud  Cuadro mando electrobomba 1,5 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26EM030     ud  Cuadro mando electrobomba 2 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26EM035     ud  Cuadro mando electrobomba 3 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P26EM040     ud  Cuadro mando electrobomba 4 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P26EM045     ud  Cuadro mando electrobomba 5 CV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P26EM050     ud  Cuadro mando electrobomba 6-8 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26EM055     ud  Cuadro mando electrobomb.8-10 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26EM060     ud  Cuadro mando electrobom.10-14 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26EM065     ud  Cuadro mando electrobom.15-19 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 981,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26EM070     ud  Cuadro mando electrobom.20-25 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.271,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26EM075     ud  Cuadr.eléctr.bomba fuente 0,5 CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P26EM080     ud  Cuadr.eléct.bomba fuente 1-1,5CV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26EM110     ud  Interrup.horario digit.bipol.16A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26EM210     ud  Juego sondas de nivel                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P26EW VARIOS                                                          
P26EW010     ud  Válvula de pie/retención 1"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26EW015     ud  Válvula de pie/retención 1 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26EW020     ud  Válvula de pie/retención 2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26EW025     ud  Válvula de pie/retención 2 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26EW030     ud  Válvula de pie/retención 3"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P26EW035     ud  Válvula de pie/retención 4"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P26O FUENTES ORNAMENTALES                                            
SUBAPARTADO P26OE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
P26OE010     ud  Foco subacuático halóg.12V.50W.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26OE015     ud  Foco subacuático Par 220V.100W                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P26OE110     ud  Caja eléctr.reparto bridas DN 65                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26OE115     ud  Conjunto prensa estopa paso cabl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P26OE120     ud  Transformador 220-24 V. 300 W.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26OE130     m.  Cond.Cu 0,6/1kV.sumerg.2x1,5 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P26OE135     m.  Cond.Cu 0,6/1kV.sumerg.2x2,5 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26OE140     m.  Cond.Cu 0,6/1 kV.sumerg.4x6 mm2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26OE145     m.  Cond.Cu 0,6/1 kV.sumerg.4x10 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P26OE150     ud  Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26OH INSTALACIÓN HIDRÁULICA                                          
P26OH010     ud  Tobera t.lanza h=0,25-5 m.D=1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P26OH015     ud  Tobera tip.lanza h=0,75-7 m.D=1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26OH020     ud  Tober.géiser h=0,50-2,5m. D=1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26OH025     ud  Tobera géiser h=0,75-3 m. D= 1"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P26OH030     ud  Tobera cascada h=0,25-4 m. D=1"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P26OH035     ud  Tobera volcán 19 chorros D=1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26OH110     ud  Bomba sumerg.fuentes 220 V.500 W                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26OH115     ud  Bomba centríf.220 v. 1 CV.prefil                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P26R ELEMENTOS DE RIEGO                                              
SUBAPARTADO P26RB BOCAS DE RIEGO                                                  
P26RB010     ud  Boca de riego jardín latón 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26RB015     ud  Boca riego equipada                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26RB020     ud  Boca riego bayoneta c/tapa 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26RB025     ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RB030     ud  Boca riego bayoneta c/llave 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P26RB035     ud  Boca riego bayoneta c/llave 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26RB040     ud  Llave racor loco boca riego 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P26RB045     ud  Llave racor loco boca riego 1"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26RB050     ud  Manguera polipropileno D=25 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26RR REGADORES                                                       
P26RR010     ud  Adaptador metál.tobera difusor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RR015     ud  Adaptador plást.tobera difusor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26RR020     ud  Tobera inundador aéreo 0,02 l/s                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P26RR110     ud  Cuerpo difusor emerg. 5 cm. 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RR115     ud  Cuerpo difusor emerg.10 cm. 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26RR120     ud  Cuerpo difusor emerg.30 cm. 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26RR130     ud  Cuerpo difus.emerg.10 cm.antidre                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26RR135     ud  Cuerpo difus.emerg.30 cm.antidre                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26RR136     ud  Difusores riego 306º                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P26RR210     ud  Tobera macho metal sector fijo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26RR215     ud  Tobera macho plástic.sector fijo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26RR220     ud  Tobera hembra plást. sector fijo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26RR225     ud  Tobera hembra plást.sector regul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26RR230     ud  Tobera inundación autocompensan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RR310     ud  Asper.aéreo bronce impacto 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RR315     ud  Aspers.aéreo bronce impacto 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RR320     ud  Asper.emerg.bronce impacto 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RR325     ud  Aspers.emerg.bronce impacto 3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26RR330     ud  Asper.emerg.plást.impacto 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P26RR335     ud  Aspersor emerg.plást.impact.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1914



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26RR340     ud  Asper.emerg.plást.turbina 1/2"                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26RR345     ud  Aspers.emerg.plást.turbina 3/4"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P26RR350     ud  Asper.emerg.plás.imp.antidr.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RR355     ud  Asper.emerg.plás.imp.antidr.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26RR360     ud  Asp.emerg.plás.turb.antidre.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RR365     ud  Asper.emerg.plás.turb.antid.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26RR370     ud  Asper.emerg.impa.gran alcance 1"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P26RR375     ud  Asp.emer.impacto 2 turbin.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26RR380     ud  Asper.turbin.c/válv.eléct.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RR385     ud  Asp.emerg.campos deportes 1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RR410     ud  Gotero pinchar autocomp. 2 l/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P26RR415     ud  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RR420     m.  Tubo goteo 2 goteros/m. de 4 l/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P26RR425     m.  Tubería exudante para riego                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RR500     ud  Microaspersor 20 l/h. r=1,50 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26RR505     ud  Microaspersor 45 l/h. r=2 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26RR510     ud  Microaspersor 60 l/h. r=2,50 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P26RR515     ud  Microaspersor 90 l/h. r=3 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26RS CONTROL DE RIEGOS                                               
P26RS005     ud  Electrovál.24 V. 3/4"                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P26RS010     ud  Electrovál.24 V. 1"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26RS015     ud  Electrovál.24 V. 1 1/2"                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P26RS020     ud  Electrovál.24 V. 2"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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P26RS025     ud  Electrovál.24 V. 3"                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P26RS030     ud  Electrovál.24 V.regul.caudal 1"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26RS035     ud  Electrov.24 V.regul.caud.1 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RS040     ud  Electrovál.24 V.regul.caudal 2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26RS045     ud  Electroválv.24 V.regul.pres. 1"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26RS050     ud  Electrová.24 V.regul.pres.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RS055     ud  Electroválv.24 V. regul.pres. 2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P26RS110     ud  Programador electrónico 1 estac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P26RS115     ud  Programador electrónico 4 estac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26RS120     ud  Programador electrónico 6 estac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P26RS125     ud  Programador electrónico 8 estac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P26RS130     ud  Programador electrónico 12 estac.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P26RS210     m.  Línea eléctr.electrovál.2x1,5mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26RS215     m.  Línea eléctr.electrovál.2x2,5mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RS310     ud  Equipo mando riego goteo/exudac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26RW VARIOS                                                          
P26RW010     ud  Conexión flexible asper/dif.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RW015     ud  Conexión flexible asper/dif.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RW020     ud  Bobina metálica conex.apara.1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RW025     ud  Bobina metálica conex apara.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P26RW030     ud  Bobina metálica conex.aparat.1"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26RW031     ud  Bobina metálica conex.apa.1 1/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P26RW035     ud  Bobina metálica conex.apa.1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P26RW036     ud  Estaca plást.porta microaspersor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26RW037     ud  Pieza empalme y racor microasper                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26RW040     ud  Limitador presión riego 1,4 atm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RW045     ud  Limitador presión riego 1,75 atm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26RW050     ud  Regul.pres.variabl.c/manóme.3/4"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P26RW055     ud  Regul.pres.variable c/manóme.1 "                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RW060     ud  Válvula drenaje autom. 1/2"                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26RW065     ud  Hidrómetro riego 1/15 m.c.a.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P26RW070     ud  Sensor humedad edáfica                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P26RW075     ud  Pluviómetro electrónico                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P26RW080     ud  Arqueta rect.plást.1 válv.c/tapa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1919



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P26RW085     ud  Arqueta rect.plást.2 válv.c/tapa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26RW090     ud  Arqueta rect.plást.3 válv.c/tapa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P26RW095     ud  Arqueta rect.plást.4/5 vál.c/ta.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P26W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P26WF FUENTES Y BEBEDEROS                                             
P26WF005     ud  Fuente accesible acero 2 grifos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.198,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26WF010     ud  Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 866,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P26WF015     ud  Fuente fundic.c/pileta 2 grifos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.198,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P26WF020     ud  Fuente fundición                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P26WF025     ud  Fuente granito c/pileta 1 grifo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26WF030     ud  Fuente granito c/pileta 2 grifos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.119,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26WF110     ud  Bebedero h.a. hexagonal beige                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P26WF115     ud  Bebedero h.a. circular D= 33 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P26WF210     ud  Mecanismo a pedal bebedero                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26WF215     ud  Acometida y desagüe fuente/bebed                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26WH HIDRANTES                                                       
P26WH010     ud  Hidrante columna 3 tomas D=100mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.361,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P26WH015     ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26WQ EQUIPOS DE FILTRADO                                             
P26WQ005     ud  Filtro incl.malla de acero D=3"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P26WQ010     ud  Filt.discos riego goteo D=1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P26WQ015     ud  Filtro de plástico anillas 1"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26WQ020     ud  Filtro de plásti.anillas 1 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26WQ025     ud  Filtro de plástico anillas 2"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P26WQ030     ud  Filtro de plásti.anillas 2 1/2"                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P26WQ033     ud  Filtro de anillas de 80-130 mesh (número de tamiz)              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26WQ035     ud  Filtro arena tanq.poliest.30m3/h                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P26WQ040     ud  Filtro toma de agua D=2-4"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P26WQ050     ud  Filtro cazapiedras en Y, 1,6 Mpa, 80 mm, Cuerpo fundido, tamiz i

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P26WW VARIOS                                                          
P26WW010     ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P26WW015     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26WW020     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P26WW025     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P26WW030     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26WW035     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P26WW050     ud  Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2"                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P26WW055     ud  Tanque abonado red riego 60 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26WW060     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P26WW100     ud  Llave de paso de bola con arqueta y tapa                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P26WW200     ud  Filtro de malla en Y                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P26WW300     ud  Trampillon fijo fundición gris G                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P26WW400     ud  Eje extensión telesc. 70 - 120 c                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P26WW500     ud  Cuadradillo/Capuchón fund. gris                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P26WW600     ud  Casquillo de Nylon                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P27 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN                                   
APARTADO P27E SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBAPARTADO P27EB ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO                                       
ELEMENTO P27EBC BALIZAS                                                         
P27EB010     ud  Baliza borde reflec. tipo TB-7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P27EB020     ud  Baliza borde reflec. tipo TB-8                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EB025     ud  Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 con base y anclaje  

BALIZA H-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

P27EB030     m.  Cinta adhesiva reflex. a=10 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P27EB040     m.  Cinta adhesiva reflex. a=15 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EB050     m.  Cinta de guía reflex. TB-13                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27EB060     m.  Cinta baliz.plást. R/B y A/B                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27EB065     m   Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P27EB070     ud  Barril reflexivo de isleta                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P27EB080     ud  Cono irromp.reflect. TB-6 D=300                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1924



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P27EB090     ud  Cono irromp.reflect. TB-6 D=500                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27EB100     ud  Cono irromp.reflect. TB-6 D=700                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EB110     ud  Ojos gato TB-10 reflect.una cara                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P27EB120     ud  Ojos gato TB-10 reflect.dos cara                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P27EB130     kg  Resina de fijación al pavimento                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P27EB140     ud  Piqueta jalonam.reflex.TB-11 90                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27EB150     ud  Baliza interm.c/célula fot.TL-2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P27EB160     ud  Pila para baliza intem. TL-2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27EB170     ud  Cascada lumin. TL-8,4 uds.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.792,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P27EB180     ud  Cascada lumin. TL-8,8 uds.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.081,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P27EB190     ud  Remolque señal. TB-14,3 focos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.232,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P27EB200     ud  Semáforo tric. TL-1 autoreg.prg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.183,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EBH HITOS                                                           
P27EBH010    ud  Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA3                    

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA NIVEL
3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH020    ud  Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA2                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH030    ud  Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA2                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27EBH040    ud  Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA3                   

HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27EBH050    ud  Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA2, con anclaje para ba

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH060    ud  Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA3, con anclaje para ba

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA NIVEL
3, SOBRE BARRERA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EBH070    ud  Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA2, con anclaje para b

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27EBH080    ud  Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA3, con anclaje para b

HITO DE ARISTA (DE 45 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3, SO-
BRE BARRERA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P27EBH090    ud  Hito hectométrico de 40 cm de lado y clase RA3                  

HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EBH100    ud  Hito de vértice n-120 retrorreflectante de clase RA2            

HITO DE VÉRTICE N-120 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

P27EBH110    ud  Hito de vértice n-120 retrorreflectante de clase RA3            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

P27EBH120    ud  Hito de vértice n-180 retrorreflectante de clase RA2            

HITO DE VÉRTICE N-180 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

P27EBH130    ud  Hito de vértice n-180 retrorreflectante de clase RA3            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

P27EBH140    ud  Hito delimitador reflexivo isleta h=75 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

P27EBH150    ud  Hito PVC(teja) 72cm c/sop.gal.50                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EBH160    ud  Hito PVC(teja) 155 H.I. c/pasad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P27EBH180    ud  Jalón de señalización, colocado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EBP PANELES                                                         
P27EB210     ud  Panel direccional 80x40 de clase RA2                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P27EB225     ud  Panel direccional 160x40 de clase RA2                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EBV VARIOS                                                          
P27EB300     ud  Espejo convexo D=60 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27EB310     ud  Espejo convexo D=80 cm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P27EB320     ud  Luna espejo convexo D=60 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EB330     ud  Luna espejo convexo D=80 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27ED ELEMENTOS DE DEFENSA                                            
P27ED010     ud  Poste rect. acero inox. 1,08 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27ED020     ud  Poste t.jamón acero inox. 1,20 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P27ED030     m.  Tubo 40x1,5 mm. con casquillos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27ED040     ud  Terminal                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27ED050     ud  Placa de anclaje                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27ED060     m.  Barandilla gal.API-1 i/pl.ancl.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P27ED070     m.  Barandilla gal.API-2 i/pl.ancl.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27ED080     m.  Barandilla gal.API-4 i/pl.ancl.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27ED090     ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P27ED100     m   Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H2, índice

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27ED110     m   Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H1, índice

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P27ED120     m   Barrera metálica doble galvanizada de contención alta H1, índice

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27ED130     m   Barrera metálica doble galvanizada de contención normal N2, índi

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27ED140     m   Barrera metálica doble galvanizada de contención normal N2, índi

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27ED150     m   Barrera metálica simple galvanizada de contención alta N2, índic

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P27ED160     m   Barrera metálica simple galvanizada de contención alta N1, í índ

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P27ED170     m   Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención alta N

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P27ED180     m   Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27ED190     m   Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

P27ED200     m   Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27ED210     m   Barrera metálica simple galvanizada con spm de contención normal

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P27ED220     m   Barrera metálica simple galvanizada de contención normal N2, índ

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P27ED230     m   Barrera PHPJ6/1-10a                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P27ED240     m   Barrera BHSPJ3/1a                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P27ED250     m   Pretil c/baranda PXPJ6/1-14c                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P27ED260     ud  Pretil metálico de contención muy alta H4b, índice de severidad 

PRETIL METÁLICO CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVE-
RIDAD B

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27ED270     ud  Pretil metálico de contención alta H3, índice de severidad B    

PRETIL METÁLICO CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVE-
RIDAD B

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P27ED280     ud  Pretil metálico de contención alta H2, índice de severidad B    

PRETIL METÁLICO CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVE-
RIDAD B

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS

P27ED290     ud  Valla obra ext. reflec.acordeón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27ED300     ud  Valla obra 0,80x0,20 reflect.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27ED310     ud  Valla obra 1,65x0,20 refl.c/sop.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27ED320     ud  Valla obra 2,40x0,20 refl.c/sop.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P27ED330     ud  Valla 2,5 m delimitación obras                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27ED340     ud  Valla polipropileno uso peatonal 2 m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27EH ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                               
P27EH010     kg  Pintura marca vial alcídica blanca                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EH015     kg  Pintura marca vial acrílica azul                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P27EH030     kg  Pintura marca vial termoplástica blanca                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EH040     kg  Microesferas vidrio m.v.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P27EH050     l.  Líquido imprim.para bandas son.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27EH060     kg  Pintura acrílica en solución acuosa                             

PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O CON DISOLVENTE, PARA MARCAS VIALES

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27EH070     kg  Microesferas de vidrio                                          

MICROESFERAS DE VIDRIO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27EH080     kg  Pintura acrílica                                                

PINTURA ACRÍLICA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27EH090     kg  Pintura amarilla para marcas viales                             

PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27EH100     kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas viales            

PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EH110     ud  Spray marcador fluorescente                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P27EN SEÑALES Y PANELES NORMALES                                      
P27EN050     ud  Señal cuadrada normal L=60 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27ER SEÑALES Y PANELES REFLECTANTES                                  
P27ER490     ud  Cajetín reflex. de 25x16 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P27ER520     ud  Cajetín reflex. de 40x20 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P27ER530     ud  Cajetín reflex. de 50x16 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27ER550     ud  Cajetín reflex. de 60x30 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27ER560     ud  Cajetín reflex. de 85x17 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27EV ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                 
ELEMENTO P27EVS PLACAS                                                          
P27EVS010    ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c

PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P27EVS020    ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c

PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P27EVS030    ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c

PLACA CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27EVS040    ud  Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA1                

PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P27EVS050    ud  Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA2                

PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27EVS060    ud  Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA3                

PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27EVS070    ud  Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA1               

PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EVS080    ud  Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA2               

PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27EVS090    ud  Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA3               

PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P27EVS100    ud  Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA1                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P27EVS110    ud  Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA2                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27EVS120    ud  Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA1                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27EVS130    ud  Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA2                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27EVS140    ud  Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA2                 

PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P27EVS150    ud  Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA3                 

PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27EVS160    ud  Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA2                 

PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27EVS170    ud  Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA3                 

PLACA TRIANGULAR DE 175 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27EVS180    ud  Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA2                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EVS190    ud  Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA3                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EVS200    ud  Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA2                    

PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EVS210    ud  Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA3                    

PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27EVS220    ud  Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA2                   

PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P27EVS230    ud  Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA3                   

PLACA CUADRADA DE 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27EVS240    ud  Placa rectangular de 60 x 90 cm de lado de clase RA2            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P27EVS250    ud  Placa rectangular de 60 X 90 cm de lado de clase RA3            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P27EVS260    ud  Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado de clase RA2           

PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27EVS270    ud  Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado de clase RA3           

PLACA RECTANGULAR DE 60 X 120 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EVS280    ud  Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA2           

PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27EVS290    ud  Placa rectangular de 90 x 135 cm de lado de clase RA3           

PLACA RECTANGULAR DE 90 X 135 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P27EVS300    ud  Placa rectangular de 120 x 180 cm de lado de clase RA2          

PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P27EVS310    ud  Placa rectangular de 120 x 180 cm de lado de clase RA3          

PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON PINTURA REFLECTANTE DE CLASE RA3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P27EVS320    ud  Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA1         

PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 cm Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P27EVS330    ud  Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA2         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P27EVS340    ud  Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y de clase RA1       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P27EVS350    ud  Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y de clase RA2       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P27EVS360    ud  Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y de clase RA1      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P27EVS370    ud  Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y de clase RA2      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P27EVS380    ud  Módulo señal inform.urb.125x25cm de clase RA1                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27EVS390    ud  Módúlo señal reflectante inf.urb.125x25cm de clase RA2          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EVC CARTELES                                                        
P27ER200     m2  Cartel de chapa de acero de clase RA1                           

CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27ER205     m2  Cartel de chapa de acero de clase RA2                           

CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27ER210     m2  Cartel de chapa de acero de clase RA3                           

CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P27EVH HITOS                                                           
P27EVH010    ud  Hito kilométrico s-571 de 60 x 80 cm de lado, de clase RA2      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EVH020    ud  Hito kilométrico s-571 de 60 x 80 cm de lado, de clase RA3      

HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x 80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P27EVH030    ud  Hito kilométrico s-572 de 40 x 60 cm de lado, de clase RA2      

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

P27EVH040    ud  Hito kilométrico s-572 de 40 x 60 cm de lado, de clase RA3      

HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40 X 60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P27EVH050    ud  Hito kilométrico s-573 de 40 x 80 cm de lado, de clase RA2      

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27EVH060    ud  Hito kilométrico s-573 de 40 x 80 cm de lado, de clase RA3      

HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40 X 80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

P27EVH070    ud  Hito kilométrico s-570 de 60 x 60 cm de lado, de clase RA3      

HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x 60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P27EVH080    ud  Hito miriamétrico de clase RA2                                  

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE NIVEL 2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27EVH090    ud  Hito miriamétrico de clase RA3                                  

HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE NIVEL 3

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P27EVH100    ud  Hito inauguración reflexivo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 992,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P27EW ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN                                       
P27EW010     m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P27EW020     m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27EW030     m.  Poste galvanizado 100x60x3 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EW070     ud  Poste AIMPE señ.urb. para 1 mod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P27EW080     ud  Poste AIMPE señ.urb. para 2 mod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27EW090     ud  Poste AIMPE señ.urb. para 3 mod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EW100     ud  Poste AIMPE señ.urb. para 4 mod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EW110     ud  Poste AIMPE señ.urb. para 5 mod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27EW140     ud  Poste tubo 3 m. galv.para espejo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EW150     ud  Pórtico de aluminio de luz entre 15 Y 20 m                      

PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 Y 20 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.790,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS

P27EW160     ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          

JUEGO DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P27EW170     ud  Placa anclaje p/barrera segurid.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EW180     ud  Juego tornillería galvanizada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EW190     ud  Juego tornillería barrera                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P27EW032     ud  Poste metálico 1,7 m perfil L40.5.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P27EW033     ud  Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27EW034     ud  Poste metálico 2,4 m perfil L50.5                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27EW061     ud  Soporte cartel mad, tabl. 0,45x0,30m, estr. h=1,5m c/1 poste    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P27EW062     ud  Soporte cartel mad, tabl. 0,5x0,5m, estr. h=2m c/1 poste        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EW063     ud  Soporte cartel mad, tabl. 1x1m, estr. H=2,5m c/ 2 postes        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P27EW064     ud  Soporte cartel mad, tabl. 0,95x1,45m, estr.                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27EW111     ud  Poste de fibra de vidrio 2 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P27S SEMAFORIZACIÓN                                                  
SUBAPARTADO P27SA OBRA PREVIA                                                     
P27SA010     m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27SA020     ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P27SA030     ud  Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P27SA050     ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SA060     ud  Pica toma tierra L=1 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SA071     ud  Placa toma tierra 50x50 cm.chapa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27SA090     ud  Cerco 60x60 cm. y tapa fundición                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SA100     ud  Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27SA055     ud  Pica t.t. neutro y autoválvulas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P27SB COLUMNAS Y BÁCULOS                                              
P27SB010     ud  Columna fundición h=2,4 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P27SB020     ud  Columna acero galvaniz. h=2,4 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27SB021     ud  Columna 2,40m. portátil                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27SB022     ud  Colum.chapa acero caja detec. 1m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SB030     ud  Báculo acero h=6m., brazo=3,5m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27SB033     ud  Báculo acero h=6m., brazo=5,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27SB035     ud  Banderola 6m alt. p/señal oculta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.849,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P27SB050     ud  Brazo soporte simple 150/270 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SB060     ud  Brazo soporte doble 480 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27SB070     ud  Bajante para colgar semáforo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P27SC CABLES                                                          
P27SC010     m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x1,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27SC011     m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 3x1,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27SC013     m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x2,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27SC015     m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 4x2,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SC016     m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x6                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P27SC020     m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 6 mm2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P27SC021     m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 16 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P27SC022     m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 25 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SC023     m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 35 mm2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27SC030     m.  Cable telefónico de 1 par                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27SC031     m.  Cable telefónico de 2 pares                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P27SC033     m.  Cable telefónico de 4 pares                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P27SC034     m.  Cable telefónico de 5 pares                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SC036     m.  Cable telefónico de 8 pares                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P27SC037     m.  Cable telefónico de 10 pares                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SC039     m.  Cable telefónico de 20 pares                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27SE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN                                         
P27SE010     ud  Horq.sopor.ac.galv.señal oculta                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P27SE020     ud  Señal ocul.f.ópt.60x60 flecha v.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.864,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P27SE021     ud  Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa roja                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.864,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P27SE022     ud  Señal ocul.f.ópt.60x60 aspa-fle.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.864,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P27SE023     ud  Señal ocul.1,2 x 1,5 un mensaje                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.424,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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P27SE025     ud  Señal ocul.1,2 x 1,5 tres mensa.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.930,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27SR EQUIPOS DE REGULACIÓN                                           
P27SR005     ud  Regulador electrónico 2 grupos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.509,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27SR010     ud  Regulador electrónico 4 grupos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.679,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P27SR020     ud  Regulador electrónico 6 grupos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.838,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P27SR030     ud  Regulador electrónico 10 grupos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.623,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P27SR034     ud  Regulador electrónico 14 grupos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.054,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P27SR040     ud  Regulador electrónico 16 grupos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.285,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P27SR060     ud  Regulador electrónico 20 grupos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.522,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P27SR080     ud  Regulador electrónico 24 grupos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.905,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P27SR090     ud  Repetidor acústico invidentes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P27SW070     ud  Reloj electrónico                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27SR100     ud  Eq.electrónico C.V.T.p/semáforos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.885,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P27SR101     ud  Eq.electrónico C.V.T.p/señal oc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.239,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P27SW060     h.  Programación de regulador                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P27SW040     ud  Detector doble i/caja                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 583,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27SW090     m.  Espira inductora                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27SW080     ud  Intermitente doble salida                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27SS SEMÁFOROS                                                       
P27SS010     ud  Semáforo 1 foco halóg. D=200 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P27SS020     ud  Semáforo 3 focos incand.D=200 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27SS030     ud  Semáforo 3 focos incand.D=100 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27SS040     ud  Semáforo 2 focos incand.cuadrad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P27SS060     ud  Semáforo 3 focos 1D=300 y 2D=200                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P27SS070     ud  Semáforo 1 foco incand. D=200mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27SS080     ud  Semáforo 2 focos incand.D=200mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P27SS100     ud  Semáforo 1 foco incand. D=300mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SS110     ud  Semáforo 2 focos incand.D=300mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P27SS130     ud  Semáforo 2 focos incand.D=100mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P27SS140     ud  Semáforo 3 focos halóg. D=200mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P27SS190     ud  Central de zona 2 equipos regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P27SS191     ud  Central de zona 4 equipos regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.330,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS

P27SS193     ud  Central de zona 8 equipos regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.691,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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P27SS195     ud  Central de zona 12 equip. regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.365,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P27SS197     ud  Central de zona 16 equip. regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.413,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

P27SS199     ud  Central de zona 20 equip. regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.774,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

P27SS200     ud  Central de zona 22 equip. regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.955,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P27SS202     ud  Central de zona 26 equip. regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.316,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P27SS204     ud  Central de zona 30 equip. regul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.677,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P27SB080     ud  Pantalla contraste para 3 focos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27SB081     ud  Pant.contr. 3 foc. 2-200/1-300mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27SW130     ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27SW030     ud  Lámpara incandescente 25 W.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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P27SW020     ud  Lámpara halógena 12 V., 55 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P27SW010     ud  Pulsador para peatones                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27SW160     ud  Avisador acústico control remoto                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P13CZ010     ud  Semáforo de 2 luces                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P13CZ020     ud  Señalizador alta luminosidad                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P13CZ030     ud  Tableta relampagueo                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P13CZ040     ud  Semáforo de 3 luces                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P27SW VARIOS SEMAFORIZACIÓN                                           
SUBAPARTADO P27SZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
P27SW050     ud  Armario para regulador/acometida                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P27SW100     ud  Acometida eléctrica                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P28 CORREC.MEDIOAMBIENT.Y JARDINERÍA                                
APARTADO P28A ÁRIDOS PARA JARDINERÍA                                          
SUBAPARTADO P28AP PIEDRAS Y PIZARRAS                                              
P28AP010     m3  Piedra de granito sin trabajar                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28AP020     m3  Piedra caliza de coquera sin tra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28AP030     m2  Pizarra negra corte irregular                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28AP040     m2  Pizarra roja corte irregular                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P28AP050     m2  Pizarra de arenisca corte irreg.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P28AP060     kg  Bolos grandes blancos de mármol                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28AP070     m3  Bolos grandes rojos de rodeno                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO P28D MODIFICADORES DE SUELOS                                         
SUBAPARTADO P28DA TIERRAS Y ABONOS ORGÁNICOS                                      
P28DA010     m3  Tierra vegetal limpia                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28DA020     m3  Tierra vegetal cribada                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28DA030     m3  Tierra vegetal cribada fertiliz.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P28DA040     kg  Estiércol tratado                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P28DA045     T   Estiércol tratado                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28DA050     m3  Turba negra cribada                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28DA060     l.  Turba rubia fertilizada                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28DA070     m3  Mantillo limpio cribado                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28DA080     kg  Substrato vegetal fertilizado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28DA085     m3  Sustrato vegetal cultivo planta forestal                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28DA090     kg  Materia orgánica esp.hidrosembr                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28DA100     m3  Materia orgánica seleccionada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P28DA110     l.  Fibra de coco molida                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28DA120     l.  Fibra de coco molida fertilizada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28DA130     kg  Abono micelio                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28DE ENMIENDAS                                                       
P28DE010     t.  Cal hidratada                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P28DE020     m3  Purín                                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28DE030     l.  Ácidos húmicos                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28DE110     kg  Producto dispersante                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28DE120     kg  Producto fitosanitario orgánico u inorgánico                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1952



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P28DF FERTILIZANTES QUÍMICOS                                          
P28DF010     kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28DF015     kg  Abono granular 9-18-27                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28DF020     kg  Abono químico complejo soluble                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28DF030     kg  Abono miner.complejo liber.lenta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28DF040     kg  Abono liberac.cont. 9-13-18                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P28DF050     kg  Abono micelios                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28DF060     kg  Abono orgánico o inorgánico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28DF070     kg  Superfosfato de cal o abono NPK                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28DH RETENEDORES DE HUMEDAD                                          
P28DH010     kg  Polímero absorbente de agua                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28DH020     kg  Polimero absorvente de agua acondicionador de suelos            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28DS ACONDICIONADORES DE SUELOS                                      
P28DS010     l.  Arcilla expandida                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28DS020     l.  Perlita                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P28DS030     m3  Corteza de pino seleccionada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28DS040     m3  Corteza de pino calibrada import                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28DS050     m3  Astilla madera trat.contra hongo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28DS060     m3  Arcilla expandida granul <4mm y dens 550 kg/m3                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P28E ESPECIES VEGETALES                                              
SUBAPARTADO P28EA CONÍFERAS Y RESINOSAS                                           
P28EA010     ud  Abies concolor glauca 2-2,5 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EA020     ud  Abies concolor glauca 2,5-3 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA030     ud  Abies concolor glauca 3-3,5 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P28EA040     ud  Abies masjoanni 2-2,5 m. cep.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EA050     ud  Abies masjoanni 2,5-3 m. escay.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EA060     ud  Abies masjoanni 3-3,5 m. escay.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28EA070     ud  Abies nordmanniana 3-3,5 m.esca.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EA071     ud  Abies pinsapo 2-2,5 m. cep.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28EA072     ud  Abies pinsapo 2,5-3 m. escay.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P28EA080     ud  Cedrus atlantica glauca 2-2,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EA090     ud  Cedrus atlantica glauca 2,5-3 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28EA100     ud  Cedrus atlantica glauca 3-3,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA110     ud  Cedrus deodara 2-2,5 m. cep.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EA120     ud  Cedrus deodara 2,5-3 m. esc.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA130     ud  Cedrus deodara aurea 3-3,5 m.esc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EA140     ud  Cedrus deodara pendula 2-2,5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P28EA150     ud  Chamaecyparis lawsoniana 1,5-2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA160     ud  Ch. law. ellwoodii 1-1,25 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EA168     ud  Cupressocyparis leilandii 0,8-1m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28EA169     ud  Cupressocyparis leilandii 1-1,25                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P28EA170     ud  Cupressocyparis leilandii 2-2,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EA178     ud  Cupressus arizonica 0,8-1 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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P28EA179     ud  Cupressus arizonica 1-1,25 m.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P28EA180     ud  Cupressus arizonica glauca 2,5-3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EA188     ud  Cupressus sempervirens 0,8-1 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EA189     ud  Cupressus sempervirens 1-1,25 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EA190     ud  Cupressus semperv.stricta 2-2,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EA200     ud  Cupressus semperv.stricta 2,5-3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EA210     ud  Cupressus semperv.stricta 3-3,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EA220     ud  Cupressus semperv.stricta 3,5-4                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA230     ud  Cupressus semperv.stricta 4-4,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28EA240     ud  Cupressus semperv.stricta 4,5-5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EA250     ud  Ginkgo biloba 12-14 cm. cep.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P28EA260     ud  Juniperus horiz.glauca 0,5-0,6 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA270     ud  Larix decidua 1-1,5 m. cont.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P28EA280     ud  Picea abies 2-2,5 m. cep.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28EA290     ud  Picea glauca conica 1-1,2 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA300     ud  Picea pungens koster.glauc 1-1,2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28EA310     ud  Pinus halepensis 2-2,5 m. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P28EA320     ud  Pinus pinea 2-2,5 m. cont.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EA330     ud  Pinus pinea 2,5-3 m. cep.esc.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS

P28EA340     ud  Pinus pinea 3-3,5 m. escay.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P28EA350     ud  Pinus pinea 3,5-4 m. escay.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EA360     ud  Pinus sylvestris fastig.1,5-2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1958



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P28EA370     ud  Pinus sylvestris fastig.2-2,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28EA380     ud  Sequoiadendron giganteum 2-2,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EA390     ud  Taxodium distichum 2-2,5 m. cep.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EA400     ud  Taxus baccata fast.aurea 1-1,2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EA410     ud  Thuja occid. esmeralda 1,5-2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EA418     ud  Thuja orientalis 0,8-1 m.cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EA419     ud  Thuja orientalis 1-1,25 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P28EA420     ud  Thuja orient.aurea nana 0,4-0,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EA500     ud  Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28EB ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE                                     
P28EB010     ud  Acacia dealbata 12-14 cont.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EB020     ud  Ceratonia siliqua 12-14 cm. con.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28EB030     ud  Eucalyptus globulus 14-16 cm. c                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EB040     ud  Ligustrum japonicum 12-14 cm.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P28EB050     ud  Ligustrum japonicum 14-16 cm.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28EB060     ud  Laurus nobilis 1,5-2 m. cont                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EB070     ud  Laurus nobilis 2-2,5 m. cont                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EB080     ud  Magnolia grandiflora 2-2,5 m.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P28EB090     ud  Magnolia grandiflora 2,5-3 m.cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EB100     ud  Mag.grandiflora 2,5-3 m. en copa                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EB110     ud  Olea europaea 3 brazos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28EB120     ud  Olea europaea, 5 brazos ejemplar                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P28EB130     ud  Quercus ilex 12-14 cm. contened                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EB140     ud  Quercus ilex 20-25 cm. cep.esc.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EB150     ud  Quercus suber 12-14 cm.contened                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EB160     ud  Quercus suber 20-25 cm. cep.esc.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28EC ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA                                         
P28EC030     ud  A. negundo variegatum 12-14 cep.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EC010     ud  Acer campestre 12-14 cm. r.d.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28EC020     ud  Acer negundo 14-16 cm. r.d.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC040     ud  Acer platanoides 14-16 cm. cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P28EC050     ud  Acer pseudoplatanus 14-16 cm.cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28EC055     ud  Acer sacharinum 14-16 raíz                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28EC060     ud  Aesculus carnea 14-16 cm. cep.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28EC070     ud  Aesculus hippocastanum 14-16 cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EC080     ud  Ailanthus altissima 14-16 raíz d                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P28EC090     ud  Albizia julibrissin 14-16 cep.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EC101     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro 06-08 cm (Aliso común)   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC102     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro 08-10 cm (Aliso común)   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC103     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro10-12 cm (Aliso común)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC100     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro12-14 cm (Aliso común)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC105     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro14-16 cm (Aliso común)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EC106     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro16-18 cm (Aliso común)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EC107     ud  Alnus glutinosa raíz desnuda perímetro18-20 cm (Aliso común)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28EC110     ud  Betula albosinensis 14-16 cep.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EC120     ud  Betula pendula 14-16 cm. cep.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC130     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 04-06 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28EC131     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 06-08 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC132     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 08-10 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P28EC133     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 10-12 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC134     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 12-14 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC135     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 14-16 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EC136     ud  Castanea sativa cepellón perímetro 16-18 cm (Castaño común)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC140     ud  Catalpa bignonioides 14-16 raÍz.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC530     ud  Catalpa de bola 14-16 raíz                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P28EC150     ud  Celtis australis cepellón perímetro 04-06 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC151     ud  Celtis australis cepellón perímetro 06-08 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28EC152     ud  Celtis australis cepellón perímetro 08-10 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC153     ud  Celtis australis cepellón perímetro 10-12 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EC154     ud  Celtis australis cepellón perímetro 12-14 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28EC155     ud  Celtis australis cepellón perímetro 14-16 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC156     ud  Celtis australis cepellón perímetro 16-18 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC157     ud  Celtis australis cepellón perímetro 18-20 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EC158     ud  Celtis australis cepellón perímetro 20-25 cm (Castaño australis)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P28EC160     ud  Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC170     ud  Elaeagnus angustifloia 14-16 cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P28EC180     ud  Fagus sylvatica purpurea 2-2,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC190     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 06-8 cm (Fresno c.)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC191     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 08-10 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P28EC192     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC193     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P28EC194     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P28EC195     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P28EC196     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC197     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28EC198     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 25-30 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EC199     ud  Fraxinus angustifolia raíz desnuda perímetro 30-35 cm (Fresno c.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1965



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P28EC200     ud  Gleditsia triacanthos 12-14 raÍz                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC210     ud  Juglans nigra 14-16 cm. cep.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC220     ud  Juglans regia 14-16 cm. cep.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P28EC230     ud  Koelreuteria paniculata 14-16 ce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EC240     ud  Lagerstroemia indica 10-12 cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P28EC250     ud  Liquidambar styraciflua 14-16 ce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28EC260     ud  Magnolia soulangeana rosea 1,5-2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EC270     ud  Malus floribunda 12-14 cep.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC280     ud  Melia azedarach 14-16 cm. cep.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P28EC285     ud  Morera hoja ancha 14-16 raíz                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EC290     ud  Morus alba 14-16 cm. raíz                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 1966



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P28EC300     ud  Morus alba pendula 14-16 cep.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P28EC310     ud  Platanus acerifolia 12-14 cep.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28EC320     ud  Platanus acerifolia 14-16 raíz                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28EC311     ud  Populus alba raíz desnuda altura 100-150 cm (Álamo blanco)      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P28EC312     ud  Populus alba raíz desnuda altura 150-200 cm (Álamo blanco)      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EC313     ud  Populus alba raíz desnuda altura 200-250 cm (Álamo blanco)      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EC314     ud  Populus alba raíz desnuda altura 250-300 cm (Álamo blanco)      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P28EC301     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 08-010 cm (Álamo blanco)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P28EC302     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Álamo blanco)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC303     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Álamo blanco)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EC330     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Álamo blanco)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P28EC305     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Álamo blanco)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28EC306     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Álamo blanco)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P28EC307     ud  Populus alba raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Álamo blanco)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28EC340     ud  Populus bolleana 14-16 cm. raíz                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EC350     ud  Populus canadensis 12-14 cm.raíz                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EC321     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 06-08 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EC322     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 08010 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P28EC323     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC324     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28EC325     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EC326     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P28EC327     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EC328     ud  Populus nigra raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Álamo negro)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EC360     ud  Prunus avium 12-14 cm. cep.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28EC370     ud  Prunus pissardii atrop.12-14 cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EC380     ud  Prunus serrulata 12-14 cm. cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC390     ud  Quercus robur 14-16 cm. cep.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28EC400     ud  Quercus rubra 14-16 cm. cep.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EC420     ud  Robinia p.umbraculifera 14-16 cp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC410     ud  Robinia pseudoacacia 14-16 cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28EC411     ud  Salix alba raíz desnuda altura 100-150 cm (Sauce blanco)        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EC412     ud  Salix alba raíz desnuda altura 150-200 cm (Sauce blanco)        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P28EC413     ud  Salix alba raíz desnuda altura 200-250 cm (Sauce blanco)        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC414     ud  Salix alba raíz desnuda altura 250-300 cm (Sauce blanco)        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P28EC421     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 06-08 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EC422     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 08-10 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC423     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 10-12 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EC424     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 12-14 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EC425     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 14-16 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC426     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 16-18 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EC427     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 18-20 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28EC428     ud  Salix alba raíz desnuda perímetro 20-25 cm (Sauce blanco)       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EC430     ud  Salix babylonica 14-16 cep.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P28EC440     ud  Sophora japonica 14-16 cep.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC450     ud  Sorbus aucuparia 12-14 cep.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC460     ud  Tamarix gallica 12-14 cep.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EC480     ud  Tilia argentea 14-16 cep.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EC470     ud  Tilia platyphyllos 14-16 cep.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EC490     ud  Ulmus glabra pendula 12-14 cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EC500     ud  Ulmus pumila 12-14 cm. raíz                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EC510     ud  Ulmus pumila 14-16 raíz                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28ED PALMERAS, PALMIFORMES Y CRASAS                                  
P28ED001     ud  Agave america var. 0,5-0,6 cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28ED010     ud  Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28ED020     ud  Chamaerops humilis 2-2,5 m. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28ED030     ud  Chamaerops humilis, grupo h=2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28ED040     ud  Dracaena indivisa 2-2,5 m. cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28ED050     ud  Dracaena indivisa 3-4 m. cep.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28ED060     ud  Dracaena drago 1,5-1,75 m. cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28ED070     ud  Phoenix canariensis 1,5-2m.cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28ED080     ud  Phoenix canariensis 2-2,5 m.cep                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P28ED090     ud  Phoenix canariensis 3-4 m. cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P28ED100     ud  Phoenix canariensis 4-5 m. cep.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.004,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P28ED110     ud  Trachycarpus fortunei 2,5-3 m.ce                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28ED120     ud  Trachycarpus fortunei 3-4 m. cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P28ED130     ud  Trachycarpus fortunei 4-5 m. cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P28ED140     ud  Washingtonia robusta 2-2,5 m.cep                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28ED150     ud  Washingtonia robusta 3-4 m. cep.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28ED160     ud  Washingtonia robusta 4-5 m. cep.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P28ED170     ud  Yucca aloifolia 1-1,2 m. cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28EE ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE                                    
P28EE005     ud  Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EE010     ud  Abelia floribunda 0,8-1 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28EE020     ud  Arbutus unedo 0,8-1 m. con.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28EE021     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 04-06 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28EE022     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 06-08 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EE023     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 08-10 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EE024     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 10-12 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P28EE025     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 12-14 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P28EE026     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 14-16 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EE027     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 16-18 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EE028     ud  Arbutus unedo contenedor perímetro 18-20 cm (Madroño)           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28EE030     ud  Atriplex halimus 0,3-0,5 m. con                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P28EE040     ud  Aucuba japonica 0,4-0,6 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P28EE050     ud  Berberis julianae 0,8-1 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EE055     ud  Buxus semp.rotundifolia 0,1-0,2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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P28EE060     ud  Buxus sempervirens 0,4-0,5 m.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EE070     ud  Camellia japonica 1-1,25 m. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EE075     ud  Chamaecerasus nitida 10-20 cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EE080     ud  Cistus ladanifer 0,4-0,6 m. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P28EE090     ud  Cotoneaster franchetii 0,4-0,6                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28EE100     ud  Cotoneaster lacteus 0,8-1 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28EE110     ud  Cotoneaster salicifolius 0,2-0,4                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EE120     ud  Elaeagnus pungens 0,6-0,8 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EE130     ud  Erica carnea 0,2-0,4 m. cont.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EE140     ud  Escallonia floribunda 0,6-0,8 co                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EE150     ud  Evonymus japonicus 0,4-0,6 cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P28EE160     ud  E.japonicus aurea 0,6-0,8 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EE170     ud  Laurus nobilis 0,8-1 m. cont.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EE180     ud  Laurus nobilis 1 m. bola D=40 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EE190     ud  Laurus nobilis, talla columna 1m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EE200     ud  Laurus nobilis talla colum.1,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EE210     ud  Ligustrum japonicum 0,8-1 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EE220     ud  Ligustrum japonicum 1-1,25 m.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EE250     ud  Mahonia aquifolia 0,4-0,6 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EE260     ud  Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EE270     ud  Nerium oleander 0,6-0,8 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28EE280     ud  Nerium oleander 1-1,25 m. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P28EE290     ud  Phlomis fruticosa 0,4-0,6 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P28EE300     ud  Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EE310     ud  Phyllostachys aurea 1,5-2 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28EE320     ud  Phyllostachys nigra 1,5-2 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28EE330     ud  Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EE340     ud  Prunus laurocerasus 0,6-0,8 con                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P28EE350     ud  Prunus laurocerassus 1-1,25 cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EE360     ud  Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EE370     ud  Rhododendron ponticum 0,6-0,8 co                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P28EE380     ud  Rosmarinus officinalis 0,3-0,4                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EE390     ud  Salvia officinalis 0,4-0,6 cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P28EE400     ud  Santolina rosmarinifolia 0,2-0,3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EE410     ud  Spartium junceum 0,6-0,8 m. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EE420     ud  Teucrium fruticans 0,4-0,6 cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EE430     ud  Viburnum tinus 0,6-0,8 m. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EE440     ud  Viburnum tinus 0,8-1 m. cont.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EE500     ud  Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28EF ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA                                        
P28EF010     ud  Acer palmatum var.0,8-1 m.cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28EF020     ud  Berberis thunb.atrop.0,6-0,8 con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EF030     ud  Buddleja davidii 0,8-1 m. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P28EF040     ud  Cornus alba 0,6-0,8 m. cont.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28EF050     ud  Cornus florida 0,6-0,8 m.cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P28EF060     ud  Cornus sanguinea 0,6-0,8 m.cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28EF070     ud  Corylus avellana 0,8-1 m. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EF080     ud  Cotoneaster horizontalis 0,4-0,6                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EF085     ud  Crataegus monogyna 0,6-0,8 m.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EF090     ud  Deutzia gracilis 0,75-1 m. cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28EF100     ud  Forsythia intermedia 0,75-1 m.co                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28EF110     ud  Hibiscus syriacus 1-1,25 cont                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EF120     ud  Hydrangea hortensis 0,4-0,6 cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P28EF130     ud  Hypericum calycinum 0,2-0,4 cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EF140     ud  Ligustrum ovalifolium 0,75-1 r.d                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EF150     ud  Ligustrum ovalifolium 1-1,5 cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P28EF160     ud  Philadelphus coronarius 0,8-1 co                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EF170     ud  Punica granatum 0,6-0,8 cont                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EF180     ud  Rosa ssp.,pie bajo injerto, cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28EF190     ud  Rosa spp.pie alto injerto, cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EF210     ud  Spiraea spp. 0,8-1 m. cont                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EF220     ud  Syringa vulgaris 0,6-0,8 m.cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EF230     ud  Viburnum opulus 0,6-0,8 m.cont                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28EG PLANTAS TREPADORAS                                              
P28EG010     ud  Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EG020     ud  Hedera helix 1-1,25 m. cont                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EG030     ud  Jasminum spp. 1-1,5 m.cont.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P28EG040     ud  Lonicera spp. 1-1,5 m.cont.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P28EG050     ud  Parthenocissus henryana 0,4-0,6                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P28EG060     ud  Parthenocissus spp.1-1,5 m.cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28EG070     ud  Passiflora quadrangularis 1 m.co                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EG080     ud  Poligonum auvertii 1-1,5 m.cont                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P28EG090     ud  Rosal spp.trepador,injerto,cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EG100     ud  Wisteria sinensis 1-1,5 m. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28EH AROMÁTICAS, VIVACES Y ANUALES                                   
P28EH010     ud  Cistus ladanifer 20-30 cm. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28EH020     ud  Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EH030     ud  Mentha spicata 30-50 cm. cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EH040     ud  Origanum vulgare 60-80 cm. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EH050     ud  Rosmarinus officinalis 40-60 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P28EH055     ud  Santolina chamaecyparissus 10-20                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P28EH060     ud  Santolina chamaecyparissus 20-40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EH070     ud  Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EH080     ud  Vicia sativa (planta herbácea anual H: 30-80cm)                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28EH100     ud  Achillea millefolium 40-60 cm.co                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EH110     ud  Alyssum saxatile 10-20 cm. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P28EH120     ud  Aquilegia hibrida 40-60 cm. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EH130     ud  Arabis caucasica 10-15 cm. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P28EH140     ud  Aster alpinus 10-20 cm. cont.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P28EH150     ud  Cerastium tomentosum 5-10 cm.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EH160     ud  Cineraria maritima 10-20 cm.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P28EH170     ud  Chrysanthemum maximum 60-80 cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EH330     ud  Cepellón planta 8-16 cm. diam                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P28EH180     ud  Festuca glauca 10-20 cm. cont.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EH190     ud  Gazania spp. 10-20 cm. cont.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EH200     ud  Geranium hibrido 20-30 cm. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EH210     ud  Gypsophila repens 10-15 cm. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EH220     ud  Hypericum calycinum 10-20 cm.con                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28EH230     ud  Iris spp. 40-60 cm. cont.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EH240     ud  Nepeta mussinii 10-20 cm. cont.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EH250     ud  Pelargonium spp. 20-30 cm. cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28EH260     ud  Sedum acre 5 cm. cont.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P28EH270     ud  Stachys byzantina 10-20 cm. cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28EH280     ud  Tradescantia andersoniana 10-20                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28EH290     ud  Verbena canadensis 20-30 cm.cont                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P28EH300     ud  Veronica filiformis 10-15 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28EH310     ud  Vinca minor 10-20 cm. cont.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28EH320     kg  Avena sativa (cereal / gramínea / anual / H: 50-100 cm)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P28EH400     ud  Vivaces de 1 savia en cont.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P28EH500     ud  Anuales de flor en bandeja cont.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28EW VARIOS                                                          
P28EW010     kg  Bellotas de alcornoque                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28EW020     kg  Bellotas de encinas                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28EW030     ud  Planta de matorral noble 1-2 savias en contenedor               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EW040     ud  Planta de Olea Europaea                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28EW050     ud  Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28EW060     ud  Planta de pino de 1 savia en contenedor                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28EW070     ud  Planta de quercinea de 1 savia en contenedor                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P28M SEMILLAS Y TEPES                                                
SUBAPARTADO P28MP SEMILLAS                                                        
P28MP010     kg  Mezcla sem.césped rústico 3 vari                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P28MP020     kg  Semilla de agrostis spp.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P28MP030     kg  Mezcla sem.césped fino 3 varied.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28MP040     kg  Mezcla sem. pratenses 3 varied.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P28MP050     kg  Lote semillas herbáceas hidrosem                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28MP051     kg  Mezcla semillas suelo ácido                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P28MP055     kg  Mezcla semillas z.semiáridas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28MP060     kg  Semilla mezcla de pratenses                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P28MP070     kg  Semilla mezcla arbustos leñosos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P28MP080     kg  Semilla leñosa c/spartium                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28MP100     m2  Hidrosiembra                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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P28MP110     ud  Semilla certificada para siembra (Altramuz)                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28MP120     ud  Semilla certificada para siembra (Avena)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28MP130     ud  Semilla certificada para siembra (Tritical)                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28MP200     kg  Contenedores de alveolo forestal rígido                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

P28MP210     kg  Semilla forrajera (triticale, centeno o avena)                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28MT TEPES DE CÉSPED                                                 
P28MT010     m2  Tepe gramín.cult.s/tierra 2 sieg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28MT020     m2  Tepe gramín.cult.s/plást. 2 sieg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P28P PROTECTORES DE PLANTAS                                          
SUBAPARTADO P28PF PROTECCIONES FÍSICAS                                            
P28PF010     ud  Kit tutor arbustos bambú h=1,2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P28PF020     ud  Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P28PF030     ud  Kit tutor 2 p.vert.roll.torn.8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28PF040     ud  Kit tutor 2 p.incl.roll.torn.8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PF050     ud  Kit tutor 3 p.vert.roll.torn.8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P28PF060     ud  Kit tutor 3 p.incl.roll.torn.8cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P28PF070     ud  Kit tutor 3 p.vert.rollizo 10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PF080     ud  Kit tutor 3 p.incl.rollizo 10 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28PF090     ud  Kit anclaje árbol < 5 m.c/cables                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28PF100     ud  Kit anclaje árbol 5-7 m.c/cables                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PF110     ud  Kit anclaje cepellón árbol <5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P28PF120     ud  Kit anclaje cepellón árbol 5-7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28PF130     ud  Protector coco pie planta 60x60                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28PF140     ud  Protector alveolar pp 90x90x600                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28PF150     ud  Protec.tronco malla plastif.1,5m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF160     ud  Protec.tronco pletin.acero 1,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P28PF170     ud  Kit protec.tronco en obra c/tabl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P28PF180     ud  Cerca protec.compact.raíces obra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF081     m   Poste o tutor de madera tratada 3 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28PF082     m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28PF083     m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P28PF084     m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P28PF085     ud  Poste o Tutor acacia 2 metros                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF190     m   Banda entutorado, ancho 25 mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28PF200     ud  Cincha para sujeción planta                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PF210     ud  Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1 m largo     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P28PF220     ud  Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1,6 m. largo  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28PF230     ud  Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28PF240     ud  Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28PF250     ud  Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de a

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28PF260     ud  Protector espinoso 2 m. 0,5 m diam. pintado en verde            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28PF300     ud  Protector de malla rígida espiralizada                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28PF310     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P28PF320     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PF330     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28PF340     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28PF350     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF360     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28PF370     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28PF380     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28PF390     ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PF400     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 120 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28PF410     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PF420     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28PF430     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PF440     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 60 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF450     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 90 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28PF460     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x150 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28PF470     ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28PF610     ud  Tubo protector invernadero 0,6 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PF620     ud  Tubo protector invernadero 0,9 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF630     ud  Tubo protector invernadero 1,2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P28PF640     ud  Tubo protector invernadero 1,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PF650     ud  Tubo protector invernadero 1,8 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P28PF660     ud  Tubo protector invernadero 2 m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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P28PF670     ud  Tubo protector invernadero 2,2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PF510     ud  Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28PR REDES Y MALLAS                                                  
P28PR005     m2  Red de yute-poliamida                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28PR010     m2  Red de yute 600 g/m2.tejida                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28PR020     m2  Red fibra coco 425 g/m2.tejida                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PR030     m2  Red fibra coco 750 g/m2.tejida                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28PR050     m2  Red fibra de coco 205 g/m2.nudo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28PR060     m2  Geored de PEBD 425 g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28PR065     m2  Geored de PEAD 660 g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28PR070     m2  Geored de PEAD 750 g/m2                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28PR100     m2  Malla coco fijac.c/aporte tierra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P28PR110     m2  Panel alveolar poliéster 100 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PR115     m2  Geocélulas poliet. 270 g/m2                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28PR120     m2  Malla talud plantas trepadoras                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P28PR130     m2  Malla tridimens. nylon e=10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28PR140     m2  Malla tridimens. nylon e=20 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28PR150     m2  Malla tridim.vol.poliet.340g/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28PR160     m.  Cinta reticulado coco 20 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28PW VARIOS                                                          
P28PW010     ud  Piqueta metál.sujec.redes y mal                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28PW020     ud  Grapa metál.sujec.redes y malla                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28PW030     ud  Lote clavos acero sujeción                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P28PW040     ud  Herramientas y accesorios cercas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO P28Q AGROFORESTAL                                                    
SUBAPARTADO P28QA PROTECTORES ANIMALES                                            
P28QA020     ud  Caja tubular de madera 11x11 cm luz, 40 cm de longitud          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28QA010     ud  Caja nido para páridos madera tratada antipredacion             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28QH HERBICIDAS                                                      
P28QH050     l   Herbicida Glifosato 18% p/v (total 360 gr/l)                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28QH060     l   Herbicida Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28QH070     ud  Jeringilla Inyectar/Pulverizar Herbicida                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P28QH080     l   Triclopir (garlon) 48% p/v (total 480 gr/l)                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P28QH090     l   Herbicida total contra hierbas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P28QH100     l   Herbicida selectivo contr.monoco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28QH110     m2  Tratamiento antiherbicida                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28QH120     l   Herbicida                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28QC CAZADORES                                                       
P28QC010     ud  Paso de cazadores                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28QD INCENDIOS                                                       
P28QD030     ud  Materiales auxiliares para quemas prescritas                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P28QD020     mes Equipo de pronto ataque en incendios forestales                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28QD010     jor Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28QI INSECTICIDAS                                                    
P28QI070     l   Aceite vegetal humectante-coadyuvante                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P28QI060     l   Aceite vegetal coadyuvante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P28QI050     l   Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón D. Oleoso B 3L/ha) 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P28QI040     l   Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón 5L/ha)             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28QI030     l   Producto Bacillus Turigensis (3l/ha)                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28QI020     l   Insecticida Diflubenzurón 45% p/v + disolvente aceite girasol   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28QI010     l   Insecticida clorpirilos al 48%                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28QK TRAMPAS INSECTOS                                                
P28QK120     ud  Soporte para trampa perforadores                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P28QK110     ud  Soporte para trampa                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28QK100     ud  Repuesto bolsa trampa feromona procesionaria                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P28QK090     ud  Trampa Vapona - escolitidos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P28QK080     ud  Trampa de Feromona - procesionaria del pino                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28QK070     ud  Trampa de Feromona - perforadores embudo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28QK060     ud  Trampa de Feromona - escolitidos multiembudos                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P28QK050     ud  Trampa de Feromona - escolitidos de ranuras (Tipo Theisohn)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28QK040     ud  Trampa de Feromona - Orthotomicus Erosus                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P28QK030     ud  Trampa de Feromona - lepidopteros                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28QK020     ud  Trampa de Feromona - Ips sexdentatus                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P28QK010     ud  Trampa de Feromona - Ips acuminatus                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P28QW MOJONES Y VARIOS                                                
P28QW010     m2  Geomembrana impermeable 1,5 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28QW020     ud  Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,08 m * 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28QW030     ud  Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,12 m * 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28QW040     ud  Mojón de granito de 2º orden icl. grabación mecánica            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28QW050     ud  Mojón de granito de primer orden icl. grabación mecánica        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO P28R CERRAMIENTOS DE JARDÍN                                          
SUBAPARTADO P28RN NATURALES                                                       
P28RN010     m.  Brezo tejido en rollos h= 1-2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P28RN020     m.  Brezo import.teji.rollos h=1-2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28RN030     m2  Cañizo caña nat.rajada h=1-2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28RN040     m2  Cañizo caña nat.entera h=1-2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28RN050     m2  Mimbre natural cosido h=1-2 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P28RN060     m2  Mimbre natur.extra cosido h=1-2m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P28RN070     m2  Bambú chino cosido h=1-2 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28RN100     m2  Celosía listón madera tratada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P28RN110     m2  Valla postes vert.madera tra.h=1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

P28RN120     m2  Valla rombos madera trat.h=1                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P28RN130     m2  Valla 2 rollizos horiz. h=1 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P28RN140     m2  Valla ciega tabla mad.punta h=1                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P28RN150     m.  Valla colonial madera trat.h=1 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P28RN160     m.  Puerta postes vert.made.tra.1x1                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28RN170     ud  Puerta rombos madera trat.1x1 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P28RN180     ud  Puerta 2 rollizos horiz. 1x1 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P28RN190     ud  Puerta ciega tabla madera 1x1 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P28RN200     ud  Puerta colonial mader.trat.h=1 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28RN210     m.  Empalizada cachas madera h=0,3 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28RN220     m.  Empalizada cachas madera h=0,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P28RN230     m.  Empalizada cachas madera h=0,7 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P28RN240     m.  Talanquera rollizo mad.trat.h=1m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28RN250     m   Módulo premontado de talanquera 150 cm, rollos 10 cm diám.      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P28RN260     ud  Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P28S PROTECTORES DE SUELOS                                           
SUBAPARTADO P28SD MATERIAL PARA DRENAJES                                          
P28SD005     m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28SD010     m.  Tub.drenaje recub.paja/coco D=80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28SD011     m.  Tubería drenaje coco 100 %                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28SD020     m2  Geotextil drenaje 100 g/m2. UV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P28SD030     m2  Geotextil drenaje 160 g/m2. UV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

P28SD050     m2  Geotextil drenaje 320 g/m2. UV                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28SD060     m2  Lámina geot. no tej. 155 g/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P28SM MANTAS Y MATERIAL PARA CUBIERTAS                                
P28SM010     m2  Manta de paja 100 %                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28SM020     m2  Manta de paja 100 % semillada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28SM030     m2  Manta de paja/coco 70/30                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P28SM040     m2  Manta de paja/coco 70/30 semilla                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P28SM050     m2  Manta de coco 300 g/m2                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28SM060     m2  Manta de coco 300 g/m2 semillad                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28SM061     m2  Manta de esparto 100 %                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P28SM062     m2  Manto de esparto 100 % semillada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P28SM063     m2  Manto de paja/esparto 70/30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P28SM064     m2  Manto de paja/esparto 70/30 semi                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28SM065     m2  Manta de coco 750 g/m2                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P28SM066     m2  Manta de coco 750 g/m2 semilla                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28SM070     m2  Manto de PP 500 g/m2 biodegrada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28SM080     m2  Geotextil antihierbas 65 g/m2                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P28SM090     m2  Geotextil antihierbas 100 g/m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P28SM100     m2  Geotextil antihierbas 140 g/m2                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28SM101     m2  Malla antihierba polipr.180 g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28SM110     kg  Mulch de paja                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P28SM120     kg  Mulch celulósico biodegradable                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P28SM130     kg  Estabilizante orgánico de suelos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P28SM140     l.  Colorante natural de rocas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28SM150     kg  Estabil. tipo polibutadieno                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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P28SM155     kg  Estabiliz.reten.polvo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P28SM160     kg  Polímeros sint. absorbent.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28SM170     kg  Mejorante suelo alginatos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO P28W VARIOS                                                          
P28W003      m2  Geomembrana imperm. 280 g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P28W004      m2  Geomembrana imperm. 350 g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P28W005      m2  Geomembrana imperm. 420 g/m2                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P28W010      m.  Banda separac.bordur.plás.res.UV                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P28W020      ud  Bala de paja de 110x50x37 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P28W025      ud  Saco recogedor geotextil                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P28W030      ud  Estaca mad.pino h=1,3m.10x10cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P28W040      ud  Estaca madera pino h=2 m.10x10cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P28W100      ud  Controlador climático y de automatismos del invernadero         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.020,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS

P28W110      m2  Estructura de invernadero                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P28W120      ud  Mesa de cultivo 2 m ancho                                       

Mesa de cultiv o de 2 metros de ancho, fija y  con fondo de rejilla.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P28W130      ud  Mesa de siembra                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P28W140      h   Vuelo de avión en fumigación                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P29 MOB.EDIF.,URBANO Y JUEG.INFANT.                                 
APARTADO P29E MOBILIARIO DE EDIFICACIÓN.                                      
SUBAPARTADO P29EC MOBILIARIO DE COCINA                                            
ELEMENTO P29ECE ELECTRODOMÉSTICOS                                               
P29ECE010    ud  Montaje de electrodomésticos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P29ECE020    ud  Cocina mixta 4 fuegos+horno ele.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P29ECE030    ud  Placa cocina mixta esmalt.4 fue.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P29ECE040    ud  Placa cocina mixta inoxid.4 fue.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P29ECE050    ud  Placa cocina vitrocerám.4 fuegos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P29ECE060    ud  Horno eléctrico empotrable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P29ECE070    ud  Campana extractora elect.60 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P29ECE080    ud  Campana extractora elect.90 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P29ECE090    ud  Lavadora panelable cal.media                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29ECE100    ud  Lavavajillas panelable cal.media                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29ECE110    ud  Frigorífico panelable cal.media                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO P29ECM MUEBLES DE COCINA                                               
P29ECM010    m.  Mueble bajo p/cocina formica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P29ECM020    m.  Mueble bajo p/cocina PVC                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29ECM030    m.  Mueble bajo p/cocina madera                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P29ECM040    m.  Mueble alto p/cocin.formica 90cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29ECM050    m.  Mueble alto p/cocina PVC 90 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P29ECM060    m.  Mueble alto p/cocina madera 90cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29ECM070    m.  Encimera granito p/cocina 2 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29ECM080    m.  Encimera granito p/cocina 3 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29ECM090    m.  Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29ECM100    m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo for.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29ECM110    m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo PVC.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29ECM120    m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo mad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P29ECM130    m.  Cornisa 5cm. remate m.alto for.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29ECM140    m.  Cornisa 5cm. remate m.alto PVC                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29ECM150    m.  Cornisa 5cm. remate m.alto mad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P29EB MOBILIARIO DE BAÑO                                              
P29EB010     ud  Mueble lacado p/lavabo 82 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29EB020     ud  Mueble lacado p/lavabo 92 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P29EB030     ud  Mueble lacado p/lavabo 100 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EB040     ud  Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P29EB050     ud  Espejo 92x100cm.c/apliques luz                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EB060     ud  Espejo 100x100cm.c/apliques luz                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EB070     ud  Espejo aumento cromado con luz                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P29EB080     ud  Espejo aumento dorado con luz                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29EB090     ud  Encimera mármol+regleta de 144cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P29EB100     ud  Encimera mármol+regleta de 126cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P29EB110     ud  Encimera mármol+regleta de 108cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P29EB120     ud  Encimera mármol+regleta de 90 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P29EB130     ud  Encimera mármol+regleta de 72 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29EO MOBILIARIO DE OFICINA                                           
P29EO010     ud  Silla de oficina con ruedas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P29EO020     ud  Silla trabajo c/rued.ajus.altura                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29EO030     ud  Archiv.4 cajones vert.ajust.alt                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29EO040     ud  Armario estantería 183x30x91 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29EO050     ud  Mesa oficina 72x152x71cm melam.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P29EO060     ud  Pto.trab.altura ajustable,cerezo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P29EO070     ud  Estant. 6 es.mad.agl.198x92x47cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P29EW BUZONES                                                         
ELEMENTO P29EWI BUZONES DE INTERIOR                                             
P29EWI010    ud  Buzón horiz.24x25x12 chapa acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P29EWI020    ud  Buzón h.24,5x25x12,4ch.ac.skimpl                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29EWI030    ud  Buzón horiz.24x35x12 chapa acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P29EWI040    ud  Buzón hori.24x25x12 ch.acero mad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29EWI050    ud  Buzón hor.38,5x26,5x12,5alum.ano                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29EWI060    ud  Buzón vert. 24x8x30, chapa acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29EWI070    ud  Buzón vert.24x8,7x30 ch.ac.pint.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P29EWI080    ud  Buzón vert.24x8x30 chap.ace.mad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29EWI090    ud  Buzón vert. 36,5x7x29 alum.anod                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29EWI095    ud  Buzón vert.12x25x35 alum.anodiz                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P29EWI100    ud  Gpo.3 buzon.vert.32x30x41 madera                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ELEMENTO P29EWE BUZONES DE EXTERIOR                                             
P29EWE010    ud  Buzón 24x8,7x32,2 ch.acero ep-po                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29EWE020    ud  Buzón 24x8,7x34,5, plástico.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

P29EWE030    ud  Buzón 28x11,5x39, policarbonato.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29EWE040    ud  Buzón 22x11x32,5 acero inoxid.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P29EWE050    ud  Buzón 40x15x36, ch.ac. y soporte                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P29EWE060    ud  Buzón 25x5x39, bronce antiguo.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P29M MOBILIARIO URBANO                                               
SUBAPARTADO P29MB BANCOS, MESAS Y PAPELERAS                                       
P29MB001     ud  Banco tubo y malla varillas 1,7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29MB002     ud  Banco doble tubo/chapa perf.1,7m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB003     ud  Banco c/brazos hierro 1,80m                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

P29MB005     ud  Banco tubo acero 3 tablo.1,70 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P29MB007     ud  Banco c/brazos fundición/madera                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
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P29MB010     ud  Banco tubo acero 5 tablo.2,25 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MB015     ud  Banco tubo acero tablillas 2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB020     ud  Banco llanta acero 3 tablo.2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P29MB025     ud  Banco llanta acer.5 tablo.1,35 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P29MB030     ud  Banco llanta acero 5 tablo. 2 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P29MB035     ud  Banco viga y tablón sin respaldo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29MB040     ud  Banco doble viga y tablón s/resp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P29MB042     ud  Banco aluminio c/brazos 3,00 m                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.069,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS

P29MB045     ud  Banco recto fundic.tablón 1,80 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB046     ud  Banco recto doble fund.tablo.1,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MB050     ud  Banco rect.fund.artís.tablón 1,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P29MB051     ud  Banco rec.dobl.fun.art.tablo.1,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P29MB055     ud  Banco curvo fundic.tablillas 2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29MB056     ud  Banco curvo doble fund.tabli.2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P29MB057     ud  Banco c/brazos fundición 2 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB058     ud  Banco fundición artística 2,06 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29BM059     ud  Banco c/brazos madera 1,65 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

P29MB060     ud  Banco rústico 1/2 tronco 1,80 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MB061     ud  Banco rúst.rollizos c/resp. 2m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P29MB062     ud  Banco dis.clásico de teka 1,65                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P29MB063     ud  Silla dis.clásico de teka 0,68m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P29MB065     ud  Banco con resp.horm.beige 1,2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P29MB070     ud  Banco doble sin resp.horm.1,2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29MB075     ud  Banco doble con resp.horm.1,2 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 810,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29MB080     ud  Banco modular c/resp.horm.1,20 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P29MB085     ud  Banco c/resp.horm.madera 1,8 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29MB090     ud  Asiento c/brazos fundición/madera                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

P29MB095     ud  Asiento c/brazos chapa                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS

P29MB105     ud  Mesa pic-nic madera c/banco 2 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P29MB106     ud  Mesa rústi.tablón c/bancos 2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P29MB100     ud  Asiento c/brazos aluminio                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29MB110     ud  Mesa rect.tubo bancos madera 2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P29MB115     ud  Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 564,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P29MB120     ud  Mesa circ.D=1,40 m. banco hexago                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB125     ud  Mesa pic-nic accesible madera c/banco 2 m                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P29MB130     ud  Mesa juego accesible tubo/madera                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

P29MB140     ud  Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero galv.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29MB150     ud  Apoyo isquiático tubular 157x35x96 cm acero galvanizado         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB160     ud  Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero inox.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB170     ud  Apoyo isquiático tubular 157x35x96 cm acero inox.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB180     ud  Apoyo isquiático tubular 50x36x90 cm acero esmalt.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB190     ud  Apoyo isquiático 180x25x81 acero/madera                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MB205     ud  Papelera ch.acero colgar 25 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P29MB210     ud  Papelera rej.acero colgar 36 l.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P29MB215     ud  Papele.bascul.ch.acer.poste 36 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB220     ud  Papele.basc.reji.acer.poste 36 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P29MB225     ud  Papele.basc.reji.acer.poste 50 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P29MB230     ud  Papel.basc.ch.ace.2 postes 115 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P29MB235     ud  Conten.basc.ch.ace.2 poste.240 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB240     ud  Papelera forja tabli.madera 30 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P29MB245     ud  Papelera octog.fundic.suelo 75 l                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.111,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P29MB250     ud  Papelera fundic.pedestal h=0,75m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P29MB255     ud  Papeler.4 cenicer.hier.galv.70l                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P29MB260     ud  Papelera poli.63L acero inoxidable                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P29MB064     ud  Banco de madera pino de 2 m sin respaldo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MB265     ud  Papelera figura animal cubeta acero inox.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 888,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29MJ JARDINERAS                                                      
P29MJ005     ud  Jardinera recta.fibroc.60x19x19                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MJ010     ud  Jardinera rectan.fibroc.90x19x19                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29MJ015     ud  Jardinera rectan.fibro.100x19x19                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P29MJ020     ud  Jardinera circ.fibroc.54x45 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29MJ025     ud  Jardinera hexag.horm.98x45 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P29MJ030     ud  Jardinera hexag.horm.198x45 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P29MJ105     ud  Jardinera hexag.madera 70X45 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MJ110     ud  Jardinera hexag.madera 140x45 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P29MJ115     ud  Jardinera hexag.madera 70x70 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P29MJ120     ud  Jardinera hexag.madera 170x70 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P29MJ130     ud  Jardinera medios rolli.130x57x40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MJ140     ud  Jardinera medios rolliz.65x57x48                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MJ150     ud  Jardinera medios roll.hex.D=43cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MJ155     ud  Jardin.cuad.mad.flandes 60x60x45                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P29MJ200     ud  Macetero ornament.fundic.D=0,5 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P29MJ210     ud  Jardin.cir.fund.s/3 bol.135x50cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29MJ220     ud  Jardin.cir.fund.s/3 bol.90x45cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P29MJ225     ud  Jardin.semici.fund.s/2 bol.45x45                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P29MJ230     ud  Jardiner.rectang.fund.80x29x32cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P29MJ235     ud  Jardiner.hexag.fund.45xD=116cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 572,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P29MJ300     ud  Terracota circ.artíst. 62x51 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29MJ310     ud  Jardinera tinaja barro 42x90 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MJ320     ud  Jardinera ánfora barro 40x70 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29MP PROTECCIONES PEATONALES                                         
P29MP001     ud  Bolardo fijo caucho 0,90 m                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

P29MP002     ud  Bolardo extraible caucho 0,90 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

P29MP005     ud  Bolardo fundic.fuste fino 0,80 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P29MP007     ud  Bolardo fundición 0,90 m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P29MP010     ud  Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P29MP012     ud  Bolardo extraíble fundición 0,90 m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29MP015     ud  Bolardo fundic.abatible 0,75 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MP016     ud  Guarda aceras fund.esfér.D=400mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P29MP018     ud  Guarda aceras fundic.oct.65 D=24                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P29MP020     ud  Horquilla tubo protecc.automóv.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29MP021     ud  Bolardo extraíble acero inoxidable 0,90 m                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

P29MP023     ud  Bolardo fijo acero inoxidable 0,90 m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MP022     ud  Bolardo acero inox. 98 x D=10cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MP024     ud  Bola hormigón prefabric.D=30cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29MP025     m.  Barand.nudos redondo acer.0,60 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MP030     m.  Barand.nudos redondo acer.0,90 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MP032     ud  Barre.parki.abat. t.acero D=40x2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MP035     m.  Barand.pletina cruz nodo 1,00 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P29MP036     m   Barandilla escalera/rampa tubo acero 40x60/20x20                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P29MP037     m   Barandil.tubo 90 cm mont.20x20x1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29MP038     m   Barandilla tubo acero 110 cm mont.20x20x1                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29MP040     m.  Barand.cuadradi.boliches 0,60 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MP042     m   Barandil.tubo/chapa 110 cm mont.80x40x2                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MP043     m   Barandil.tubo/chapa 90 cm mont.80x40x2                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MP044     m   Barandilla escalera/rampa chapa perforada 1,10 m                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

P29MP045     m.  Barand.perf.acero s/diseño 0,6 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29MP046     m.  Balaustrada artíst.fundic.1,05 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29MP050     ud  Protector alcorque tramex 1x1 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P29MP055     ud  Protec.alcorque tramex 1,2x1,2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29MP060     ud  Protect.alcorque fundic.D=1,10 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P29MP065     ud  Prot.alcorque fund.1x1m.Dint.=35                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P29MP070     ud  Alcorque horm.pref.90xD=60x17cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29MW VARIOS                                                          
P29MW010     ud  Rótulo callejero pared 56x37 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P29MW020     ud  Placa artis.fundi.pared 70x55 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P29MW030     ud  Placa artis.fundic.pie 70x55 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MW040     ud  Cartel indic.madera ancho 0,60 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29MW050     ud  Cartel anunc.made.2,75x1-2 patas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P29MW060     ud  Cartel anunc.made.1,40x2,3 c/tej                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P29MW070     ud  Panel informativo horizontal madera 1,20x1,65 m                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P29MW080     ud  Cartel accesible 25x50 cm chapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

P29MW100     ud  Macetero triple P/E para columna                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P29MW110     ud  Columna recta portamacetero h=3m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P29MW120     ud  Colum.báculo portamacetero h=4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MW130     ud  Colum.2 braz.portamacetero h=4 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MW135     ud  Farola fundic. h=280 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P29MW137     ud  Luminaria policarbonato h=77 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29MW140     ud  Repisa forma s.artís.fundi.875mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P29MW142     ud  Repisa forma s.artís.fundi.660mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P29MW145     ud  Repisa recta artíst.fundic.900mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P29MW150     ud  Repisa recta artístic.fund.560mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29MW160     ud  Repisa antorcha fundic. 550 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29MW170     ud  Luminaria polietil.oval.h=700mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P29MW180     ud  Lumin.policarbonato oval.h=700mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29MW190     ud  Lumina.polietileno globo D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P29MW200     ud  Lumi.policarbonato globo D=500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P29MW210     ud  Sist. automático soterrado 46 bicicletas                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193.222,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P29MW220     ud  Sist.sote.frontal 3 contenedores 1100L                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.232,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P29MW230     ud  Sist.sote.lateral 3 contenedores 2300L                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.460,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P29MW240     ud  Montaje de 3 contenedores 1100L                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.436,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

P29MW250     ud  Montaje de 3 contenedores 2300L                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.869,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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APARTADO P29I JUEGOS INFANTILES                                               
SUBAPARTADO P29IA JUEGOS AISLADOS METÁLICOS                                       
P29IA005     ud  Columpio 2 asientos, 1,20x1,40                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P29IA010     ud  Columpio 2 asien.rued.2,40x2,50                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29IA015     ud  Columpio 4 asien.rued.4,20x2,50m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P29IA020     ud  Tobogán pequeño 2x1,40 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P29IA025     ud  Tobogán mediano 3x2,20 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29IA030     ud  Tobogán grande 4,50x2,50 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P29IA035     ud  Laberinto cuadros 1,40x1,40x2,70                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P29IA040     ud  Laberinto metálico aros                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P29IA045     ud  Escalera circ.doble arco 3x1,5x1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29IA050     ud  Escalera horizontal 4,5x0,60 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P29IA055     ud  Gira-gira 4 asientos 1,80x1,80 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P29IA060     ud  Balancín 2 asientos ruedas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P29IA065     ud  Vaivén 8 asientos                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29IA070     ud  Media esfera trepa D = 4 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 944,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P29IA075     ud  Juego paralelas 1,20x1,80 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29IA080     ud  Aparato combi. gimnasia 10x8 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.479,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

P29IA085     ud  Tobogán seguridad ladera 2,9 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.805,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29IA090     ud  Tobogán seguridad ladera 5,5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P29IM JUEGOS AISLADOS DE MADERA                                       
P29IM005     ud  Banco para juegos 1-6 años                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P29IM010     ud  Mesa circ.para juegos con arena                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.334,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

P29IM015     ud  Cuadro de arena bor.asiento 6x4m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 817,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P29IM020     ud  Cuadro arena 2 rolliz.tumb.10 m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 722,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29IM025     ud  Cuadro arena 2 rolliz.tumb.25 m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.012,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P29IM030     ud  Balancín muelle silueta                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 649,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

P29IM035     ud  Balancín doble 2 muelles silueta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29IM040     ud  Balancín oscilan.2 plaz.animales                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.347,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P29IM045     ud  Balancín basculante 2 plazas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.357,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P29IM050     ud  Columpio 2 postes 2 plazas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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P29IM055     ud  Columpio hexagonal 6 plazas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.542,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P29IM060     ud  Columpio puntal grupo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.219,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P29IM065     ud  Estructura trepa cadenas 2,5 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.611,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P29IM070     ud  Estructura trepa pórtico cadenas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.625,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P29IM075     ud  Pórtico trepa y espaldera                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.359,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P29IM080     ud  Barra fija 3 cuerpos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 554,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P29IM085     ud  Barra de equilibrio 3 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 978,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P29IM090     ud  Funicular neumáticos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.553,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P29IM105     ud  Casita juegos 1-6 años                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.934,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P29IM110     ud  Casita juegos mini-tobogán                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.401,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P29IM115     ud  Casita juegos, trepa, mini-tobo.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.026,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P29IM120     ud  Panel de juego abecedario                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P29IM125     ud  Cobertizo hexagonal lectura                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.388,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29IP PARQUES INFANTILES DE MADERA                                    
P29IP005     ud  Casita puente, minitobogán (1-6)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.700,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P29IP010     ud  Casitas multifuncion. (1-6)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.978,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

P29IP015     ud  Casita, rampa, tobogán (1-6)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.396,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P29IP020     ud  Casita,tobogán,pavimento (3-12)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.957,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P29IP025     ud  Casita c/terraza (3-9)                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.544,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P29IP030     ud  Casita, pasadizo, tobogán (3-9)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.780,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P29IP035     ud  Torre, trepa, tobog.curvo (6-12)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.624,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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P29IP040     ud  Torre hexag.tubo,tobogán (3-9)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.394,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

P29IP045     ud  3 casit,trepa,túnel,tobog.(6-12)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.237,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P29IP050     ud  4 torres,trepa,puent.tob.(6-12)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.934,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P29IP055     ud  3 torre.puent.túnel,máqui.(6-12)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.172,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

P29IP060     ud  Parque infant.multifunc.s/diseño                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79.081,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P29IV JUEGOS ACCESIBLES DE MADERA                                     
P29IV005     ud  Mesa c/bancos juegos con arena                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 831,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P29IV010     ud  Plataforma y puente                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.306,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P29IV015     ud  Casita y corredor                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.284,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P29IV020     ud  Casita multifunción                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.311,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P29IV025     ud  Parque infantil multif.s/diseño                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.003,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P29IV030     ud  Tobogán accesible                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SEIS EUROS

P29IV035     ud  Conjunto multifuncional inclusivo                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.306,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29IV040     ud  Carrusel accesible                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

P29IV045     ud  Columpio accesible silla ruedas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.933,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

P29IV050     ud  Columpio inclusivo cesta                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.692,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

P29IV055     ud  Columpio nido                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.756,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

P29IV060     ud  Columpio cuna simple                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

P29IV065     ud  Columpio cuna doble                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS

P29IV070     ud  Cama elástica accesible                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.945,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

P29IV075     ud  Paneles de juegos accesible                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

P29IV080     ud  Panel de juego laberinto                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS
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P29IV090     ud  Panel de juego tres en raya                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

P29IV095     ud  Panel de juego números                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 744,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

P29IV100     ud  Panel de juego formas siluetas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS

SUBAPARTADO P29IW OTROS JUEGOS Y VARIOS                                           
P29IW010     ud  Circuito gimnasia - 9 aparatos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P29IW020     ud  Circuito bicicletas -8 aparatos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.366,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P29IW030     ud  Mesa ping-pong 2,75x1,52X0,76 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.266,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P29IW040     ud  J.ajedrez gigante c/tabl.2,8x2,8                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P29IW050     ud  Minigolf poliéster/fibra 6 hoyos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.194,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P29IW060     ud  Minigolf poliéster/fibra 9 hoyos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.537,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

P29IW070     ud  Aparcabici.hierro c/asiento mad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P29IW075     ud  Aparcabicis.hierro para 5 bicis.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P30 INSTALACIONES DEPORTIVAS                                        
APARTADO P30A PISTAS ATLETISMO                                                
SUBAPARTADO P30AE ENCINTADO                                                       
P30AE010     m.  Canaleta hor.polímero 155x249                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P30AE020     m.  Canaleta hormigón 170x200                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P30AE030     m.  Bordillo hormigón 25x12 b/c                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P30AE040     m.  Bord.hor.polímero 5x25 caucho                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30AE050     m.  Canaleta-rej. 249x155 hor.pol.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30AP PAVIMENTOS                                                      
P30AP010     m2  Pav. in situ maz.poliuret.13 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30AP020     m2  Pav. in situ bicapa 13 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30AP030     m2  Pav. in situ proyectado 13 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30AP040     m2  Pav. prefac.maz.XDD 12 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P30AP050     m2  Pav.prefac.maz.polisop. 12 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30AS SEÑALIZACIÓN                                                    
P30AS010     ud  Pint.pista atletismo 6 calles                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.816,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P30AS020     ud  Señalización-marcaje 6 calles                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.203,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P30AS030     ud  Homologación R.F.E.A.6 calles                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.986,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P30AS040     m.  Bordillo duraluminio 40x50 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30AS050     m.  Remate caucho 60x19 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P30AS060     m.  Bordillo aluminio-caucho                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P30AW VARIOS                                                          
P30AW020     ud  Cir. metálico 213,52 galv.-pin                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P30AW030     ud  Contenedor poliéster                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30AW040     ud  Cir. metálico 250 galv-pint.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P30AW050     m.  Canaleta horm.prefabricada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P30AW060     m.  Rejilla tramex galvanizada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P30AW070     m.  Rejilla caucho negro                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30AW080     m.  Tablón madera pintado 10x10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30AW090     kg  Serrín                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P30AW100     ud  Tabla de batida completa                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30AW110     ud  Cajetín de pértiga c/tapa                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P30AW130     ud  Sumidero acero inox.25x25 cm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P30AW140     ud  Tubería-válvula corte 50 cm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P30AW150     ud  Obstaculo mad.pint.c/soportes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P30AW160     ud  Jaula disco martillo reglamen.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.679,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P30AW170     ud  Poste llegada                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30AW180     m.  Barandilla metálica galvanizada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30AW190     ud  Taco de salida super élite                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30AW200     ud  Valla obstáculo alta competic.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P30AW210     ud  Juego postes altura                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.485,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P30AW220     ud  Listón altura 4 m.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30AW230     ud  Medidor altura                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P30AW240     ud  Área caída 5x4x0,67 m.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.592,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P30AW250     ud  Juego postes pértiga                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.513,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P30AW260     ud  Listón pértiga 4,5 m.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P30AW270     ud  Elevador de listón                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30AW280     ud  Medidor pértiga 6,10 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30AW290     ud  Área caída 6,2x5x0,77 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.038,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P30AW300     ud  Lona protección caída altura                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30AW310     ud  Lona protección caída pértiga                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.546,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P30AW320     m.  Barandilla aluminio                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30AW330     ud  Tubo PVC presión 20 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P30E EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
SUBAPARTADO P30EB JUEGOS DE BALÓN                                                 
P30EB010     ud  Canasta multitubo completa                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.953,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P30EB020     ud  Canasta monotubo completa                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.029,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30EB030     ud  Canasta fija metálica                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 737,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30EB040     ud  Portería balonmano aluminio                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30EB050     ud  Red polietileno port. balonmano                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P30EB060     ud  Poste voleibol aluminio                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30EB070     ud  Red polietileno voleibol                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P30EB080     ud  Juego varillas campo voleibol                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P30EB090     ud  Poste voleibol acero                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P30EB100     ud  Poste tenis aluminio                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30EB110     ud  Red polietileno tenis                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P30EB120     ud  Portería futbol aluminio                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EB121     ud  Portería futbol 7 aluminio                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P30EB130     ud  Red polietileno fútbol                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EB131     ud  Red polietileno fútbol 7                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P30EB140     ud  Soporte de red metálico                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P30EB150     ud  Portería rugby aluminio                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.273,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P30EB160     ud  Protector poste rugby                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EB170     ud  Anclaje vaina de aluminio                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30EB171     ud  Anclaje vaina de aluminio voleibol                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P30EB180     ud  Anclaje vaina acero galvanizado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30EB190     ud  Tornillería y accesorios                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P30EB200     ud  Canasta reglamentaria ACB                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.186,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P30EB210     m.  Túnel telescópico acordeón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P30EB220     ud  Canasta repleg. pared completa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.051,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EB230     ud  Tornillería-accesorio canasta                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EB240     ud  Pica córner PVC soport.caucho                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P30EB250     ud  Port.hockey hierba reglamt.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.660,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30EB260     ud  Red polietileno port.hockey                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30EB270     ud  Banquillo met.metacrilato 5 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.604,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P30EG EQUIPAMIENTO GIMNASIA                                           
P30EG010     ud  Anclaje acero galvanizado                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EG020     ud  Espaldera doble pino flandes                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EG030     ud  Carril trepa 6 cuerdas plegab.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.351,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P30EG040     ud  Banco sueco 180 cm. mad. haya                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30EG050     ud  Juego anillas plegable                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.365,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P30EG060     m2  Tatami fijo PVC fun.poliéster                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30EG070     ud  Espaldera simple pino flandes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EG080     ud  Potro acab. cuero sintético                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30EG090     ud  Plinto acab. cuero sintético 5 seg.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P30EG091     ud  Plinton acab. cuero sintético 7 seg.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30EG100     ud  Caballo acab. cuero sintético                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.301,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P30EG110     ud  Minitrampolín con muelles                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P30EG120     ud  Colchoneta acab. PVC 2x1,4x0,2                                  

Colchoneta con acabado en PVC de 2,00x 1,40 m y  0,20 m de grosor, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P30EG130     ud  Esc.horizontal pino oregón 4m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P30EG140     ud  Juego soportes acero galvaniz.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P30EG150     ud  Cuerda lisa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P30EG160     ud  Cuerda trepa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P30EG170     ud  Colchoneta acab. PVC D-25 2x1,5x0,10                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30EG180     ud  Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,30                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P30EG190     ud  Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,40                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P30EG200     ud  Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x2,00x0,50                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P30EJ EQUIPAMIENTO GRADAS                                             
P30EJ010     ud  Asiento grada telescópica                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EJ020     ud  Asiento poliprop.s/prot.uva                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P30EJ030     ud  Anclaje s/grada pint.horno                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EJ040     ud  Anclaje s/frente grad.pint.horno                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P30EJ050     ud  Miniasiento poliprop. prot. uva                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P30EJ060     ud  Anclaje s/grada galvanizado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P30EJ070     ud  Anclaje s/frente grada galvan.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EJ080     m.  Grada prefabricada l.invertida                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30EJ090     m.  Grada prefabricada G-90/40                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P30EJ100     m.  Peldaño prefab.hormigón                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30EJ110     ud  Taco metálico y tornillo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P30EJ120     m.  Sellado juntas polisulfuro                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30EJ130     ud  Placas.met.apoyo nivel.c/torn.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30EM EQUIPAMIENTO MARCADORES                                         
P30EM010     ud  Marcador elect. 2x1,5x0,08 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.188,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P30EM020     ud  Marc. ACB.elect.4,7x1,5x0,08 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.486,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P30EM030     ud  Juego marc.30 segundos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.523,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30EM040     ud  Juego marc.30 segundos ACB                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.271,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P30EM050     ud  Marcador elect. 4 caras                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.251,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P30EM060     ud  Elemento metálico cuelgue                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P30ER REDES Y CORTINAS                                                
P30ER010     m2  Red. prot.correder.malla nylón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30ER020     m2  Cortina doble elevable compl.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30ER030     m2  Cortina senc.elevable compl.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P30ER040     m2  Cortina senc.correder.compl.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P30ER050     m2  Red port.elevable malla nylón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30ER060     m2  Red port.fija malla nylón                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30EV EQUIPAMIENTO VESTUARIOS                                         
P30EV010     ud  Taq.mad.melam.1,85x0,5x0,3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P30EV020     ud  Taq.res.fenol.1,85x0,5x0,3 m.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P30EV030     m.  Banco sencillo madera pino                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30EV040     ud  Soporte metálico banco                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30EV050     m2  Panel res.fenólicas 13 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P30EV060     m2  Estructura met.acab. nylón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30EV070     m2  Patas,cerradura,herrajes                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P30EV080     ud  Cab.camb.rap.comp.1,1x1,2x2 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.717,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P30EV090     ud  Cerradura moneda taquilla                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30EV100     ud  Taquilla metál. 1,80x0,5x0,3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P30EV110     m.  Percha lineal met. c/colgador                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P30I PISCINAS                                                        
SUBAPARTADO P30IC EQUIPOS DE CONTROL                                              
P30IC010     ud  Regulador cloro - pH                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.378,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P30IC020     ud  Pequeño material                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30IC030     ud  Dosificador hipoclorito                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 978,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P30IC040     ud  Depósito polietileno 200 l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30IC050     ud  Tubos y accesorios                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2046



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P30IC060     ud  Dosificador sulfato alúmina                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 978,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P30IC070     ud  Estuche comparador cloro-pH                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30ID EQUIPOS DEPURACIÓN                                              
P30ID010     ud  Equipo filtración 718 m3 4 h.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.728,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P30ID020     ud  Equipo filtración 68 m3 2 h.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.359,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

P30ID030     ud  Contador dim. 200 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30ID040     ud  Bridas, juntas, accesorios                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30ID050     ud  Equipo limpiafondos autónomo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P30ID060     ud  Tub.válv.accesorios eq. 718 m3                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.426,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P30ID070     ud  Boquilla de impulsión bronce                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30ID080     ud  Embellecedor acero inox. 25x25                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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P30ID090     ud  Sumidero fondo poliéster                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P30ID100     ud  Embellecedor acero inox. 50x50                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P30ID110     ud  Tub.válv.accesorios eq. 68 m3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P30ID120     ud  Boquilla de impulsión ABS                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30ID130     ud  Boquilla de aspiración ABS                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P30ID140     ud  Skimmer ABS blanco                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IE EQUIPAMIENTOS PISCINAS                                          
P30IE010     h.  Podio de salida tipo h 400m                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IE011     ud  Podio de salida H 700 mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P30IE020     ud  Panel de giro 2000x180 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 543,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30IE030     ud  Soporte ac. inox. tipo candela                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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P30IE040     ud  Barra acero inox. 2 m.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P30IE050     ud  Anclaje acero inoxidable                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IE060     ud  Cuerdas y gallardetes                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IE070     ud  Anclaje telescópico corchera                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P30IE080     ud  Corchera 25 m.                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IE090     ud  Escalera 4 peldaños a.inox.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P30IE100     ud  Pasamanos asimétrico a.inox.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P30IE110     m.  Tobogán poliéster altura 1,30                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.023,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P30IE120     ud  Piezas especiales                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30IE130     ud  Bridas-tornillería                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30IE140     ud  Parte de bañera de entrada                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P30IE150     ud  Sellados de juntas                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30IE160     ud  Mortero expansivo                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P30IE170     ud  Base empotrable con tornillo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IE180     ud  Base empotrable tipo tapeta                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IE190     m2  Revestimiento gres nacional                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P30IE200     ud  Boquilla impulsión 12,5x12,5 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30IE210     ud  Rebosadero 12,5x12,5 cm.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30IE220     ud  Brazo ducha acero inox.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30IE230     ud  Anclaje acero inox. escalera                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IE240     m.  Plataforma est.met.-f.vidrio                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P30IE250     ud  Soporte a.inox.tipo elefante                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P30IE260     ud  Tacos y tornillos acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IF PISCINAS PREFABRICADAS                                          
P30IF010     ud  Piscina poliéster 6,30x3,30x1,30 a 1,60                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.546,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P30IF020     ud  Piscina poliéster 7,70x3,90x1,20 a 1,70                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.927,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30IF030     ud  Piscina poliéster 9,20x4,10x1,80                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.644,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

P30IF040     ud  Equ.filtración 6,30x3,30x1,30 a 1,60 comp.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.886,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P30IF050     ud  Equ.filtración 7,70x3,90x1,20 a 1,70 comp.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P30IF060     ud  Equ.filtrac. 9,20x4,10x1,8 comp.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P30IF070     ud  Arqueta prefab. poliéster                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 991,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P30IF080     ud  Piedra de coronación colocada pisc. 6,30x3,30                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IF090     ud  Piedra de coronación colocada pisc. 7,70x3,90                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P30IF100     ud  Piedra de coronación colocada pisc. 9,20x4,10                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IG GUNITADOS PISCINAS                                              
P30IG010     m3  Hormigón árido medio M.F.2,95                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30IG030     m2  Encofrado tabicón H/D 25x12x8                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IG040     m2  Encofrado madera en muros                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IP REMATES PREFABRICADOS                                           
P30IP010     ud  Pieza gres tipo zurich 2701A                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P30IP020     ud  Pza.gres tipo finlandés 2601A                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30IP030     ud  Pieza gres 24x11,5 ranurada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IP040     m.  Rebosadero horm.pref. zurich                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IP050     m.  Rebosad. horm. pref. finlandés                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IP060     m.  Borde horm.pref. 500x50 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IP070     ud  Pieza gres fondo canal 5001A                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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P30IP080     ud  Pieza gres apoyo rej. 2311A                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IP090     m.  Rejilla mat. plástico 200 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IP100     m.  Rejilla mat. plástico 340 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30IP110     ud  Pieza gres 55410/563 Imp.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P30IP120     ud  Pieza gres 55730/99 Imp.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30IP130     ud  Pieza gres 53130/900 Imp.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30IP140     ud  Pieza gres 53136/900 Imp.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30IR REVESTIMIENTOS PISCINAS                                         
P30IR010     ud  Plaqueta gres 24-11,5 cm. 2401                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30IR030     m3  Mortero especial extrafino                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IR040     m2  Revestimiento vitraico 25x25 mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IR070     kg  Resina de poliéster                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P30IR080     m2  Malla fibra de vidrio                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IR090     kg  Resina poliéster parafinada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30IR100     ud  Pieza esm. gres imp. 244x119x6                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30IR110     ud  Pieza ant. gres imp. 244x119x6                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P30P PAVIMENTOS DEPORTIVOS                                           
SUBAPARTADO P30PA PAV. AGLOMERADO ASFÁLTICO                                       
P30PA010     t.  Aglomerado asfáltico poroso                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P30PA020     t.  Asfalto fundido tipo A.F.P.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PF PAVIMENTOS FLEXIBLES                                            
P30PF010     m2  Pav.sint.policloruro 6,2 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PF020     m2  Pav.sint.caucho-poliuret.10 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30PF030     m2  Pav.sint.caucho-linóleo 10 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30PF040     m2  Pav.sintético P.V.C. 2,5 mm. DLW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P30PF050     kg  Lechadas bituminosas negras                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P30PF060     m2  Pav.sint.poliisoprénico 6 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30PF070     kg  Lechadas bituminosas color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P30PF080     kg  Barniz resinas sint. color                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P30PF090     kg  Lechada sintética c/elastómeros                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P30PF100     kg  Lechada res.sint. c/carga minl.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P30PF110     m2  Protector suelo PVC negro 1,6                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PF120     ud  Pieza 32,5x32,5 cm. polietil.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P30PF130     m2  Pav.sint.policloruro 4,5 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PF140     m2  Pav.sint.linóleo 4 mm.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PF150     m2  Pav.sint.caucho vulcanizado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
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SUBAPARTADO P30PH PAVIMENTOS DE HORMIGÓN                                          
P30PH010     m2  Pav. cuarzo-cemento-colorante                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P30PH020     m3  Hormigón poroso 6 cm. sin/col.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P30PH030     m3  Hormigón poroso 3 cm. con/col.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PH040     m2  Pavimento tennisquick compl.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30PH050     m2  Solera HM/20/B/I e=15 c/pend/ench.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P30PH060     m2  Pav. tennisquick Paddel Tenis                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PM PAVIMENTOS DE MADERA                                            
P30PM010     m2  Rastreles mad.20x50 mm.a 25 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PM020     m2  Rastreles mad.20x50 mm.a 50 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30PM030     m2  Rastreles mad.50x50 mm.a 30 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PM040     m2  Tacos de caucho                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P30PM050     m2  Tarima haya 22 mm. barnizada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P30PM060     ud  Material de fijación                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P30PM070     m2  Lámina espuma poliuretano 3 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30PM080     m2  Tabl.conchap.hidróf.12 mm. ran.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P30PM090     m2  Tabl.aglomerado.hidróf. 22 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PM100     m2  Tabl.aglomerado.hidróf. 19 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PM110     m2  Malla de nylón                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30PM120     m2  Poliestireno extruido 25 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PW VARIOS                                                          
P30PW010     m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW040     m.  Junta dilat. poliestireno expan.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PW050     m.  Juntas retracción                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW060     m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P30PW070     m.  Juntas caucho cónicas                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW080     m2  Pintura carbont.cálcico-adit.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW090     m2  Pintura polim.sint. aditivos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P30PW100     kg  Adhesivo especial resinas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30PW105     kg  Adhesivo poliuretano                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PW110     ud  Piezas especiales, mat. complem.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P30PW150     m3  Zahorra artificial Z-1                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30PW160     m3  Zahorra artificial Z-3                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30PW161     m3  Zahorra artificial ZA-40                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30PW162     m3  Zahorra artificial ZA-25                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30PW170     m3  Macadam árido 18-36 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P30PW180     m3  Macadam árido 12-18 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PW190     t.  Aglomerado asfáltico G-20                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PW200     t.  Aglomerado asfáltico D-12                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PW240     m3  Mortero emulsión sintética                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.613,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P30PW250     m2  Pared squash securit planilux                                   

Pared de cristal para

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P30PW260     m2  Nivelación c/resinas sintéticas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P30PW270     m2  Soldado junt. aporte material                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P30PW280     m2  Nivelación c/pasta niveladora                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P30PW290     t.  Betún M.C.O.                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P30PW295     t.  Betún b 60/70                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P30PW300     ud  Punta acero                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P30PW310     ud  Tornillo c/tuerca acero galv.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P30PW320     ud  Tornillo c/tuerca acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P30PW330     t.  Aglom. asfált. microaglomerado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30PY PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIAL                                 
P30PY010     m2  Césped artificial poliolefina                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P30PY020     m2  Césped artif.poliolef.b.elast.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30PY030     t.  Arena de sílice                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30PY040     m2  Agl.caucho-res.-árido 3,5 cm.esp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30PY050     m2  Césped agua astroturf system                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P30S SEÑALIZACIÓN CANCHAS                                            
SUBAPARTADO P30SM MARCAJE CAMPOS                                                  
P30SM010     kg  Pintura especial                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P30SM020     ud  Rollo cinta adhesiva                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P30SM030     kg  Cal                                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30SM040     ud  Testigos P.V.C.                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P30SM050     ud  Rollo cinta marcaje 33 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P30SM060     ud  Rollo cinta marcaje 8 cm ancho 33 m.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P30SP PINTURAS                                                        
P30SP010     kg  Plaste                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P30SP020     kg  Disolvente clorocaucho                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P30SP030     kg  Pintura clorocaucho                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30SP040     kg  Pintura acrílica verde                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P30SP050     l   Pintura clorocaucho estándar azul                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P30Z VARIOS                                                          
SUBAPARTADO P30ZW VARIOS                                                          
P30ZW010     ud  Pileta hidrom.coral 1,83x1,83                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.602,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P30ZW020     ud  Sauna estándar 2x2x2 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.101,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P30ZW030     m.  Poste tubo acero galv. D=48                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30ZW040     m.  Poste esquina acero galv.D=48                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P30ZW050     m.  Tornapunta-tub.sup/inf.D=32                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P30ZW060     m2  Puerta de acceso galvanizada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P30ZW070     m.  Plet.met.galv.pint.10x0,05 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30ZW080     ud  Taco expansión-tornillo met.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P30ZW090     ud  Kit compact-35 vol.max.1200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.482,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P30ZW100     m2  Malla s.t. 40/14 gal.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P30ZW110     m2  Accesorios cerramiento                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P30ZW120     ud  Torniquete acer.inox. sencillo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.753,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P30ZW130     ud  Torniquete acer.inox. doble                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.949,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

P30ZW140     ud  Kit compact-35 vol.max.1200 l.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.351,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P30ZW150     m2  Malla s.t. 40/14 gal.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P30ZW160     m2  Accesorios cerramiento                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD Y SALUD                                               
APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES                                                   
P31BA020     ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31BA030     ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31BA040     ud  Acometida prov. telef. a caseta                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P31BA050     ud  Instalac. eléctrica caseta 20 m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P31BA060     ud  Instalac. eléctrica caseta 30 m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P31BA070     ud  Instalac. eléctrica caseta 50 m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31BA080     ud  Inst. fontan/sanita. caseta 20m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

P31BA090     ud  Inst. fontan/sanita. caseta 30m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 810,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P31BA100     ud  Inst. fontan/sanita. caseta 50m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.476,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P31BA110     ud  Red saneamiento caseta 20 m2.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

P31BA120     ud  Red saneamiento caseta 30 m2.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31BA130     ud  Red saneamiento caseta 50 m2.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P31BC CASETAS                                                         
P31BC010     ud  Alquiler baño quimico 1,2x1,2 m. limpieza                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

P31BC020     ud  Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P31BC030     ud  Alq. caseta pref. aseo 4,10x1,90                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31BC040     ud  Alq. caseta pref. aseo 3,45x2,05                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P31BC050     ud  Alq. caseta pref. aseo 3,00x2,44 m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

P31BC060     ud  Alq. caseta pref. aseo-of.4x2,05                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31BC070     ud  Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,44                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

P31BC080     ud  Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,44                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

P31BC250     ud  Alquiler caseta roulotte almacén                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31BC090     ud  Alq. caseta almacén 2,44x2,00 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

P31BC130     ud  Alq. contenedor maritimo 20"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31BC100     ud  Alq. caseta almacén 2,44x4,00 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

P31BC140     ud  Alq. contenedor maritimo 40" HC                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31BC110     ud  Alq. caseta almacén 2,44x6,00 m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

P31BC150     ud  Alq. modulo caseta oficina 4,00x2,44                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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P31BC160     ud  Alq. caseta oficina 6,00x2,44                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P31BC170     ud  Alq. modulo caseta 2 oficinas 6,00x2,44                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

P31BC180     ud  Alq. modulo caseta ofic.+aseo 6,00x2,44                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS

P31BC190     ud  Alq. modulo caseta 2 ofic.+WC 7,50x2,42                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

P31BC200     ud  Alq. caseta comedor 7,87x2,33                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

P31BC210     ud  Transporte caseta en ciudad.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31BC220     ud  Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

P31BC230     ud  Transp.200km.entr.y rec.2 módul.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P31BC240     ud  Baño quimico polietileno 1,2x1,2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 880,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

P31BC120     ud  Alq. contenedor maritimo 10"                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

P31BC260     ud  Contenedor maritimo usado 10"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS
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P31BC270     ud  Contenedor maritimo usado 20"                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS

P31BC280     ud  Contenedor maritimo usado 40" HC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS

P31BC290     ud  Alquiler equipo aire acondicionado bomba calor                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

P31BC300     ud  Limpieza mes de caseta o local provisonal                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS                                              
P31BM010     ud  Percha para aseos o duchas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31BM020     ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31BM030     ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P31BM040     ud  Jabonera industrial 1 l.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31BM050     ud  Secamanos eléctrico                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P31BM060     ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P31BM070     ud  Taquilla metálica individual                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P31BM080     ud  Mesa melamina para 10 personas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31BM090     ud  Banco madera para 5 personas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31BM100     ud  Depósito-cubo basuras                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31BM110     ud  Botiquín de urgencias                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31BM120     ud  Reposición de botiquín                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31BM130     ud  Camilla portátil evacuaciones                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31BM160     ud  Botiquín portátil de obra                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P31BM140     ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31BM150     ud  Radiador eléctrico 1500 W.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31BM170     ud  Dispensador de papel toalla                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31BM180     u   Armario para EPIs pequeño                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P31BM190     u   Armario para EPIs mediano                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P31BM300     ud  Alquiler mes taquilla metálica individual                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P31BM310     ud  Alquiler mes mesa melamina para 10 personas                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

P31BM320     ud  Alquiler mes banco madera para 5 personas                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

P31BM330     ud  Alquiler mes mesa oficina                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P31BM340     ud  Alquiler mes silla rueda                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P31BM350     ud  Alquiler mes silla confidente                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

P31BM360     ud  Alquiler mes estanteria oficina                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P31BM370     ud  Alquiler mes silla comedor                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

P31BM380     ud  Alquiler mes mesa comedor                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
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APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y FERRALLA                                  
P31CA010     ud  Tapa provisional arqueta 38x38                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P31CA020     ud  Tapa provisional arqueta 51x51                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31CA030     ud  Tapa provisional arqueta 63x63                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CA040     ud  Tapa provisional arqueta 80x80                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31CA100     ud  Tapa provisional pozo 50x50                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CA110     ud  Tapa provisional pozo 70x70                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P31CA120     ud  Tapa provisional pozo 100x100                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31CA200     ud  Sera protectora red. diam. 8-22 mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS                                            
P31CB300     ud  Barandilla protección escaleras. Montaje y desmontaje           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CB310     m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CB220     ud  Brida soporte para barandilla                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CB020     ud  Guardacuerpos metálico                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31CB210     m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P31CB230     m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P31CB150     ud  Poste esquina acero galv. D=48                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CB140     ud  Poste tubo acero galvaniz. D=48                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CB120     ud  Puerta chapa galvanizada 4X2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P31CB190     m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CB010     ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P31CB200     kg  Puntas planas acero 20x100                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P31CB040     m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CB180     m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CB030     m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CB035     m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CB170     m2  Tela metal.galva.gallinero 51                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CB160     ud  Tornapunta acero galvaniz. D=32                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31CB050     ud  Valla contención peatones 2,5 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CB110     m.  Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CB100     m.  Valla estándar chapa galvan. 2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CB060     ud  Valla extensible refl.3,50x1,17                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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P31CB070     ud  Valla obra reflectante 1,70                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CB111     m.  Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CB112     ud  Pie de hormigón con 4 agujeros                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P31CB115     m   Valla provisional obra. Montaje y desmontaje                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P31CB121     ud  Puerta chapa galvanizada 1X2 m.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

P31CB130     m2  Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
P31CE010     ud  Lampara portatil con cestoc/mang.ais                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CE020     m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CE030     m.  Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31CE035     m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P31CE040     m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P31CE050     ud  Grapa para pica                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CE060     ud  Transformador seg. 24 1000 W.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31CE080     ud  Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CE090     ud  Cuadro general obra pmáx. 20 kW.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CE100     ud  Cuadro general obra pmáx. 40 kW.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.143,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P31CE110     ud  Cuadro general obra pmáx. 80 kW.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.272,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31CE120     ud  Cuadro general obra pmáx. 130 kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CE130     ud  Cuadro general obra pmáx. 180 kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.120,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31CE140     ud  Cuadro general obra pmáx. 360 kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.090,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P31CE150     ud  Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 918,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CE160     ud  Cuadro secundario obra pmáx.40kW                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.275,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
P31CI010     ud  Extintor polvo ABC 3 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CI020     ud  Extintor polvo ABC 6 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CI030     ud  Extintor polvo ABC 9 kg.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31CI040     ud  Extintor CO2 2 kg.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

P31CI050     ud  Extintor CO2 5 kg.                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

SUBAPARTADO P31CM MARQUESINAS Y VISERAS                                           
P31CM010     ud  Pórtico andamio 0,80 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31CM020     ud  Pórtico andamio 1,00 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CM030     ud  Pórtico andamio 1,50 m.                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P31CM040     ud  Cruceta para andamio                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CM050     ud  Base regulable para pórtico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31CM060     ud  Longitudinal para andamio                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P31CM070     ud  Brazo marquesina IPN-180 de 7,5                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31CM075     ud  Soporte metálico IPN-140                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P31CM080     ud  Plataforma volada metálica                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

P31CM090     ud  Plataforma volada metálica c/tra                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31CM100     ud  Montaje y desmontaje andamio de protección peatonal             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P31CM110     ud  Consola de hormigonado                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS

P31CM120     ud  Plataforma metálica de trabajo 3,00 m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS

SUBAPARTADO P31CP ALQUILER MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                       
P31CP027     m.  Montaje y desmontaje plataforma 25 m<h<50m                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CP010     d   Alquiler metro de visera de protección peatones                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P31CP015     m.  Montaje y desmontaje visera                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CP020     d   Alquiler metro de plataforma volada en cubierta                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P31CP025     m.  Montaje y desmontaje plataforma h<12 m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CP026     m.  Montaje y desmontaje plataforma 12 m<h<25 m                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31CP030     d   Alquiler metro de andamio protección peatonal                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CP035     m.  Montaje y desmontaje andamio de protección peatonal             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P31CP040     ud  Alquiler/mes plataforma descarga                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P31CP050     ud  Alquiler consola de hormigonado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CP060     ud  Alquiler plataforma metálica de trabajo                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES                                                  
P31CR010     m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CR020     m2  Malla tupida tejido sintético                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CR025     m2  Malla sombreo 50% color verde                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P31CR026     ud  Malla sombreo 61% térmica y 25% ahorro energía                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P31CR027     m2  Malla sombreo o geotextil biodegradable                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31CR030     m2  Red seguridad poliamida 7x7 D=3                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P31CR040     ud  Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CR050     ud  Red seguridad D=4 mm 5,00x10,00                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31CR055     m2  Toldo lona plastificada                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CR060     ud  Soporte mordaza                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31CR070     ud  Anclaje/soporte mordaza                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CR080     ud  Brazo para soporte                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CR090     ud  Tubo transversal de unión 3,00                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P31CR100     ud  Tubo transversal de unión 4,00                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CR110     ud  Tubo transversal de unión 6,00                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P31CR120     ud  Pescante/horca 8,00 m. 80x40x1,5                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CR130     ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CR140     ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CR150     m2  Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P31CR155     m.  Cuerda nylón D=12 mm.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CR160     m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P31CR161     m.  Cuerda nylon 14 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31CR165     m.  Cuerda nylon 12 mm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P31CR170     m2  Redes bajo encofrado de forjado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31CR180     m2  Toldo lona plastificada                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P31CW EVACUADORES                                                     
P31CW010     ud  Bajante met. escombros D=40cm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CW020     ud  Embocadura p/ bajante D=40cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CW030     ud  Trompa de elefante inicial                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CW040     ud  Trompa de elefante normal                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P31CW050     ud  Bajante escombros goma 1 m                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

P31CW060     ud  Boca carga metálica bajante goma 1 m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

P31CW070     ud  Bajante escombros PVC 1 m                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

P31CW080     ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS

P31CW090     ud  Tolva de toldo pie bajante escombros                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS

P31CW200     ud  Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

P31CW210     ud  Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
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SUBAPARTADO P31CC ALQUILER DE VALLAS Y BARANDILLAS                                
P31CC010     m.  Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31CC020     m.  Alquiler valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31CC030     m.  Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31CC050     ud  Alquiler mes conjunto 2 guardacuerpos+soportes                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P31CC040     ud  Alquiler valla contención peatonal 2,5x1 m                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
SUBAPARTADO P31IA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
P31IA010     ud  Casco seguridad homolagado ajustable con cinta plastica         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IA020     ud  Casco seguridad homolagado ajustable con rueda                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31IA030     ud  Casco seguridad + protector oídos                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31IA040     ud  Cubrecabezas penetrac.a fuego                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

P31IA050     ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IA060     ud  Casco trabajos en altura                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P31IA100     ud  Pantalla mano seguridad soldador                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IA120     ud  Casco pantalla soldador                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P31IA130     ud  Pantalla protección c.partículas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P31IA140     ud  Gafas soldar oxiacetilénica                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IA200     ud  Gafas protectoras homologadas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IA210     ud  Gafas prot. c/ventanil. móvil                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IA220     ud  Gafas antipolvo                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IA300     ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IA310     ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IA330     ud  Mascarilla celulosa desechable                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31IA320     ud  Filtro antipolvo                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P31IA400     ud  Cascos protectores auditivos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P31IA410     ud  Juego tapones antiruido silicona                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31IA070     ud  Cubre nuca adaptable a casco de seguridad                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IA420     ud  Juego tapones antiruido silicona con cordon                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IA430     ud  Juego tapones antirruido espuma poliuretano                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31IA440     ud  Juego tapones antirruido espuma con cordón                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IA450     ud  Orejeras para casco de seguridad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31IA500     ud  Barboquejo con mentonera para casco                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IA510     ud  Cubregafas de seguridad                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IA520     ud  Cinta reflectante para casco                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P31IC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
P31IC010     ud  Cinturón seguridad homologado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IC020     ud  Cinturón seg. indust.eléctri.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31IC030     ud  Cinturón seg. 1 punto amarre                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31IC040     ud  Cinturón seg. 2 ptos. amarre.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IC050     ud  Cinturón antilumbago                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P31IC060     ud  Cinturón portaherramientas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IC070     ud  Anticaídas automát. trab. vert.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P31IC075     ud  Anticaídas automát. trab. horiz.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P31IC080     m.  Cuerda guía anticaída nylon 14mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31IC090     ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31IC100     ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P31IC110     ud  Traje resistente al fuego                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P31IC115     ud  Parka para frío                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P31IC120     ud  Chaquetón neopreno reflectan.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P31IC130     ud  Mandil cuero para soldador                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IC140     ud  Peto reflectante a/r.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IC150     ud  Arnés amarre dorsal                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IC160     ud  Arnés amarre dorsal y torsal                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IC170     ud  Arnés amarre dors/torsal/lateral                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IC180     ud  Equipo arnés amarre dorsal                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IC190     ud  Equipo arnés amarre dorsal/tors.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P31IC200     ud  Equipo arnés a. dorsal/tors/lat.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P31IC105     ud  Traje agua verde facultativo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P31IC125     ud  Pantalón de motoserrista                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IC145     ud  Perneras delanteras con protección contra cortes                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P31IM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
P31IM010     ud  Par guantes de goma látex-antic.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P31IM020     ud  Par guantes de neopreno                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IM030     ud  Par guantes nitrilo amarillo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31IM040     ud  Par guantes uso general serraje                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31IM050     ud  Par guantes vacuno                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31IM060     ud  Par guantes p/soldador                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31IM070     ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IM080     ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS
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P31IM090     ud  Par guantes fibra resist.fuego                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31IM100     ud  Par guantes lona fuerte/algodón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IM110     ud  Par guantes lona reforzado                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

P31IM120     ud  Par guantes piel para conducir                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IM130     ud  Par guantes alta resistencia al corte                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P31IM140     ud  Muñequera presión variable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

P31IM150     ud  Brazalete reflectante                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IM160     ud  Brazalete reflectante doble ancho                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P31IM170     ud  Par manguitos reflectantes                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

P31IM300     ud  Par manoplas resist. a fuego                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P31IM310     ud  Par guantes resist.a.tempera.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P31IM320     ud  Par guantes para motoserrista                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31IM330     ud  Par guantes antivibratorios                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P31IP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
P31IP010     ud  Par botas altas de agua                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P31IP020     ud  Par botas bajas de agua                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IP030     ud  Par botas agua cremallera                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IP040     ud  Par botas agua cremallera forradas                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31IP050     ud  Par botas agua seguridad                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

P31IP060     ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IP070     ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31IP080     ud  Par plantillas resis.perforación                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P31IP090     ud  Par plantillas aumentar superficie de contacto                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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P31IP100     ud  Par plantillas con puntas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

P31IP110     ud  Par plantillas con punta de widia                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS

P31IP120     ud  Par polainas para soldador                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P31IP130     ud  Par polainas resist. al fuego                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IP140     ud  Par polainas reflectantes                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P31IP150     ud  Par rodilleras                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IP160     ud  Pantalón alta visibilidad                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31IP170     ud  Almohadilla de poliuretano                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IP200     ud  Par botas de monte                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P31IP210     ud  Par botas motoserrista Categoría S2+Clase 3                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31IP220     ud  Par botas motoserrista Categoría S5+Case 3                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P31IS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
P31IS010     ud  Arnés amarre dorsal                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS020     ud  Arnés amarre dorsal + cinta subglútea                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS030     ud  Arnés amarre dorsal + torácicos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS040     ud  Arnés am. dorsal regulación hombros                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS050     ud  Arnés am. dorsal y pectoral                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31IS052     ud  Arnés am. dorsal y torácico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31IS053     ud  Arnés am. dorsal, pectoral y torácico                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IS054     ud  Arnés am. dorsal h. automáticas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P31IS055     ud  Arnés am. dorsal y pectoral h. autom.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS056     ud  Arnés am. dorsal y torácico h. autom.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IS057     ud  Arnés am. dorsal, pect. y torác. h. autom.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P31IS060     ud  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS070     ud  Arnés am. dorsal, pect. y torác . + cint.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P31IS080     ud  Arnés telecomunicación                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P31IS090     ud  Arnés poda                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P31IS100     ud  Arnés eléctrico                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P31IS110     ud  Conj. arnés am. dorsal + eslinga                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IS120     ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P31IS130     ud  Cinturón amarre lateral doble regulación                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS135     ud  Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS140     ud  Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P31IS150     ud  Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P31IS170     ud  Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS180     ud  Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31IS190     ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P31IS200     ud  Eslinga 12 mm. 1m. 2 mosquetones                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P31IS210     ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS220     ud  Esl. 12 mm. 1m. mos.1+gan.1                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31IS230     ud  Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31IS240     ud  Elem. amarre 12 mm. tp. tenedor. 0,35m.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IS250     ud  Banda 0,3m. enganche dorsal                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS260     ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P31IS270     ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P31IS280     ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IS290     ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS300     ud  Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P31IS310     ud  Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS320     ud  Banda 30mm. 2m. 2-17mm-17mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS330     ud  Banda 30mm. 2m. 2-17mm-60mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P31IS340     ud  Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P31IS350     ud  Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P31IS360     ud  Mosquetón 18 mm. acero. Rosca                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS370     ud  Mosquetón 17 mm. automático.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IS390     ud  Gancho 60 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P31IS400     ud  Pinza 80mm.                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P31IS410     ud  Pinza 105 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IS420     ud  Pinza 140 mm.                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS430     ud  Disp. antic. tr. vert. deslizante                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31IS440     ud  Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 30 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

P31IS450     ud  Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31IS460     ud  Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P31IS470     ud  Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IS480     ud  Disp. antic. tb. vert./hor. desliz. doble fn.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31IS490     ud  Disp. antic. tb. vert. desl. sb. cuerda 10,5                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IS500     ud  Enrrollador 10m. de cable                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P31IS510     ud  Enrrollador 20 m. de cable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P31IS520     ud  Enrrollador 30 m. de cable                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.010,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IS530     ud  Enrrollador 20 m. de cable con recup.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.375,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P31IS540     ud  Enrrollador 30 m. de cable con recup.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.131,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P31IS550     ud  Enrrollador 2,5 m. de cinta                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS560     ud  Anticaídas sobre cable 8 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31IS561     ud  Anticaídas sobre cable con absorb. ener.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IS562     ud  Soporte extremo                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS563     ud  Guía intemedia                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31IS564     ud  Tensor de cable                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P31IS565     m.  Cable inox. 8 mm.                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P31IS570     ud  Anticaídas sobre raíl 50 mm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

P31IS575     m.  Rail aluminio + 4 amarres+p. unión                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IS580     ud  Rollo 20 m. nylon 14 mm+lazada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IS590     ud  Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P31IS620     ud  R. 20 m. drisse 11 mm+guardacabo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS630     ud  R. 20 m. drisse 11 mm+mosquetón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31IS640     m.  Cuerda drisse 11 mm.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31IS650     ud  Trípode acero telescóp. con polea                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P31IS660     ud  Columna giratoria portátil                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.330,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P31IS670     ud  Punto de anclaje fijo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P31IS680     ud  Anclaje para cabrestante                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P31IS690     ud  Equipo trabajo vertical                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P31IS700     ud  Equipo trabajo horizontal                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS720     ud  Equipo trabajo vert. y horiz.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS730     ud  Equipo trabajo en postes                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P31IS740     ud  Equipo construcciones metálicas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31IS750     ud  Alquiler percha de seguridad forjados                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P31IS760     ud  Tubo cónico perdido                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31IS770     ud  Cjto. 6 perchas+6eslingas+2arneses                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P31IS880     ud  Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante+eslinga 90 cm.          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IS900     ud  Anclaje embebido a techo L=85 cm 1 trabajador                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P31IS910     ud  Anclaje embebido a techo L=131 cm 1 trabajador                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P31IS920     ud  Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31IS930     ud  Anclaje embebido a techo L=131 cm 2 trabajadores                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IS940     ud  Anclaje embebido a suelo L=50 cm 2 trabajadores                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P31IS950     ud  Anclaje cinta con taco metálico L=70 cm 1 trabajador            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P31IS960     ud  Anclaje cinta con taco metálico L=150 cm 1trabajador            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P31IS970     ud  Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

SUBAPARTADO P31IV E.P.I . SEÑALIZACION VIAL                                        
P31IV010     ud  Brazalete reflectante.                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31IV020     ud  Par de polainas reflectantes.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P31IV030     ud  Par de manguitos reflectantes.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

P31IV040     ud  Cinturón reflectante.                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IV050     ud  Cinta reflectante para casco.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P31IV060     ud  Chaleco de obras reflectante                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBAPARTADO P31SB BALIZAS                                                         
P31SB010     m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31SB020     m.  Banderola señalización reflect.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P31SB030     ud  Boya destellante con soporte                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31SB040     ud  Cono balizamiento estándar h=30 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P31SB050     ud  Cono balizamiento estánd. 50 cm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P31SB060     ud  Cono balizamiento estándar 70 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31SB070     ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P31SB080     ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P31SB090     ud  Piqueta 10x10x40 cm                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31SB100     ud  Separador de vías 100x60x40 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P31SB110     ud  Separador de vías 100x70x40 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31SB120     ud  Separador de vías 100x80x40 cm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P31SB130     ud  Base columna porta cadenas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31SB140     m.  Cadena para columna                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
P31SV010     ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31SV011     ud  Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31SV020     ud  Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31SV030     ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P31SV031     ud  Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31SV040     ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31SV050     ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P31SV060     ud  Trípode tubular para señal                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31SV070     ud  Señal tráfico bolsa plástico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31SV080     ud  Bastidor señal t.bolsa plást.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P31SV090     ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31SV100     ud  Panel direc. reflec. 165x45 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31SV110     ud  Soporte panel direc. metálico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31SV120     ud  Placa informativa PVC 50x30                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31SV131     ud  Bandera de obra                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA                                                   
P31SC010     ud  Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31SC020     ud  Cartel PVC señalización extintor/boca incendios                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31SC030     ud  Panel completo PVC 700x1000 mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
P31W010      h.  Vigilante seguridad                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31W020      ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P31W030      ud  Costo mensual de conservación                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P31W040      ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P31W050      ud  Costo mens. formación seguridad                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P31W060      ud  Vigilancia de la salud                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31W070      ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

P31W080      ud  Reconocimiento médico básico II                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
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P31W090      ud  Reconocimiento médico especial                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

P31W100      h.  Revisión quincenal andamio                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P31A BIOSEGURIDAD                                                    
SUBAPARTADO P31AA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
P31AA010     ud  Tira autoadhesiva de señalización, antideslizante, 100x10 cm    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P31AA020     ud  Disco autoadhesivo de señalización diam. 30 cm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

P31AA030     ud  Flecha autoadhesiva de señalización, antideslizante, 20x30 cm.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P31AA040     ud  Cartel gral riesgos biológicos, de PVC, 84x59 cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P31AA050     ud  Señal normalizada rectangular, 297x210 mm                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31AA060     ud  Señal normalizada cuadrada, 297x210 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31AA070     ud  Señal normalizada triangular, L=150 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P31AA080     ud  Señal normalizada rombo, L=300 mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31AA090     ud  Cinta extensible y retráctil de material textil 3 m.            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
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P31AA100     ud  Barrera extensible de balizamiento, de PVC, 1-2 m. de long      

Barrera ex tensible de balizamiento, de PVC, de v arios colores, de 1,2 a 2,2 m de longitud, sobre conos de baliza-
miento. El precio no incluy e el cono de balizamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS

P31AA110     ud  Poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y 7 cm 

Poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y  7 cm de diámetro, con base circular de 35 cm de diá-
metro rev estida inferiormente con caucho, con cinta ex tensible y  retráctil, de material tex til, de v arios colores, de
3,7 m de longitud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

SUBAPARTADO P31AB MEDIDAS COLECTIVAS                                              
P31AB010     ud  Mampara policarbonato y aluminio, apoyo en el suelo, 1x1,8 m    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

P31AB020     ud  Estación de higiene, de 60x60x160 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

P31AB030     ud  Papelera higiénica metal pedal y tapa                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

P31AB040     ud  Papelera higiénica plastico pedal y tapa                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P31AB050     ud  Soporte de pie PVC altura 120 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

P31AB060     ud  Dosificador, mural, de accionamiento automatico                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

P31AB070     ud  Dosificador de gel hidroalcohólico virucida, de pie             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

P31AB080     ud  Dispensador de guantes, mural, de aluminio                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

8 de abril de 2021 Página 2104



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P31AB090     ud  Felpudo desinfección del calzado rizos pvc y zona secado        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

P31AB100     ud  Arco desinfección (amortizable en 5 usos)                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

P31AB110     ms  Mes de alquiler de arco de desinfección (minimo 6 meses)        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

P31AB120     ud  Pasillo desinfección (amortizable en 10 usos)                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

P31AB130     ms  Mes de alquiler de pasillo de desinfección (minimo 12 meses)    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBAPARTADO P31AC MEDIDAS INDIVIDUALES                                            
P31AC010     ud  Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31AC020     ud  Caja de 100 guantes latex de un solo uso                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

P31AC030     ud  Caja de 100 guantes de nitrilo de un solo uso                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P31AC040     ud  Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P31AC050     ud  Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P31AC060     ud  Caja de 50 mascarillas FFP1                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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P31AC070     ud  Pantalla facial de protección frente a salpicaduras reutilizable

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

P31AC080     ud  Caja de 50 pantallas faciales de un solo uso                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

P31AC090     ud  Caja de 100 cubrezapatos de un solo uso, de polietileno         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

P31AC100     ud  Kit de productos virucidas autorizados                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

P31AC110     ud  Bote de gel hidroalcohólico, con dosificador 1 litro            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31AC120     ud  Bote de desinfectante bactericida, 1 litro                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P31AC130     ud  Caja de 1000 toallitas empapadas gel hidroalcoholico            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS
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SUBCAPÍTULO P32 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
APARTADO P32E EDIFICACIÓN                                                     
SUBAPARTADO P32EA AISLANTES Y PLÁSTICOS                                           
P32EA001     ud  Espesor in situ aislant.proyect                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EA002     ud  Den.apte.in situ aislan.proyect.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EA003     ud  Tiempo de crema y gelificación                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EA010     ud  Conductividad, aislantes                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32EA020     ud  Densidad aparente, aislantes                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P32EA030     ud  Resist.compresión, aislantes                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EA040     ud  Geometría, aislantes                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EA050     ud  Resist.flexión, aislantes                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EA060     ud  Inflamabilidad, aislantes                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EA070     ud  Geometría y aspecto,tubos PVC                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EA080     ud  Densidad relativa de PVC                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P32EA090     ud  Reblandecimiento de PVC                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EA100     ud  Contracción enfriamiento PVC                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P32EA110     ud  Estanqueidad de tubos de PVC                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P32EA120     ud  Resist.impacto de tubos de PVC                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EA130     ud  Resist.presión interior,tubo PVC                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P32EA140     ud  Resist.aplastamiento tubo PVC                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32EA150     ud  Resist.tracción de tubos de PVC                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P32EA160     ud  Estanqueidad uniones tubos PVC                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EA170     ud  Peso específico PVC de tuberías                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32EA175     ud  Contenido en PVC, tubos PVC                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EA180     ud  Peso específico polietileno                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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P32EA190     ud  Dilatación lineal, tubo poliet.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

P32EA200     ud  Índice de fluidez,tubo poliet.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EA210     ud  Módulo de elasticidad,poliet.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EA220     ud  Resist.tracción,tubo de poliet.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32EA230     ud  Espesor y masa, lám.bitum.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P32EA240     ud  Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EA250     ud  Plegabilidad, lám. bituminosas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EA260     ud  Resistencia al calor lám.bitum.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P32EA270     ud  Estabilid.dimensional lám.bitum.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EA280     ud  Absorción agua láminas bitumin.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32EA290     ud  Pto.reblandecimiento lám.bitum.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P32EA300     ud  Dureza Shore-A, lám.bitum.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EA310     ud  Compos.cuantitativa, plac.asf.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32EB FABRICADOS DE CEMENTO                                           
P32EB010     ud  Geometría tubo evacuación                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P32EB020     ud  Resist.aplasta.tubos D<300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EB030     ud  Resist.aplasta.tubos D 300/500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EB040     ud  Resist.aplast.tubos D 500/800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32EB050     ud  Resist.aplast.tubos D>800 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P32EB060     ud  Resist.flexión tubos D<300 mm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB070     ud  Resist.flexión tubos D 300/500mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P32EB080     ud  Resis.flexión tubos D 500/800mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P32EB090     ud  Resis.flexión tubos D>800 mm.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P32EB100     ud  Estanqueidad tubos evacuación                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EB110     ud  Caracter. estructur. bordillos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32EB120     ud  Caracter. geométricas, bordillos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EB130     ud  Peso específico real, bordillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB140     ud  Resistencia compresión, bordillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EB150     ud  Heladicidad, bordillos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P32EB160     ud  Absorción de agua, bordillos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB170     ud  Densidad aparente, bordillos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB180     ud  Resistencia a flexión, bordillos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EB190     ud  Resistencia a desgaste, bordillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P32EB200     ud  Caract.estructurales,bloque horm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EB210     ud  Caract.geométricas,bloque horm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EB220     ud  Caract.de forma,bloques horm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EB230     ud  Absorc.agua-capilaridad,bloq hor                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32EB240     ud  Sulfatos solubles, bloq horm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32EB250     ud  Heladicidad, bloque hormigón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EB260     ud  Absorción-agua, bloque hormigón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB270     ud  Succión-agua, bloque hormigón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EB280     ud  Peso específ.real,bloque horm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EB290     ud  Índice de macizo,bloque hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EB300     ud  Resistencia a flexión, bov.hgón.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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P32EB310     ud  Resist.compresión, bloque horm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EB320     ud  Defect.estructurales,tejas horm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32EB330     ud  Caract.geométricas,tejas horm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32EB340     ud  Absorción de agua,tejas hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB350     ud  Compacidad, tejas hormigón                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB360     ud  Permeabilidad, tejas hormigón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EB370     ud  Resist.a la helada,tejas hormigó                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EB380     ud  Resist. a flexión,tejas hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EB390     ud  Resist.al impacto,tejas hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P32EB400     ud  Dimensiones,baldosa cemento                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EB410     ud  Aspecto,baldosa cemento                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2113



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P32EB421     ud  Permeabilidad caravista baldosa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EB420     ud  Absorción agua, baldosa cemento                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P32EB430     ud  Heladicidad, baldosa cemento                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P32EB440     ud  Resist-desgaste, baldosa cemento                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32EB450     ud  Resis.flex.cara-dorso b.cemento                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32EB460     ud  Resist.al choque,baldosa cemento                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EB470     ud  Resist.flexión vigueta horm.<4m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P32EB480     ud  Resist.flexión vigueta horm.4-6m                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P32EB490     ud  Resist.flexión vigueta horm.>6m                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EB500     ud  Caracter.geométricas, placas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32EB510     ud  Impermeabilidad, placas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P32EB520     ud  Heladicidad, placas                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32EB530     ud  Resistencia a flexión, placas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P32EB540     ud  Masa volumétrica aparente,placas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32EC MATERIALES CERÁMICOS                                            
P32EC010     ud  Defectos estruct.ladrillos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32EC020     ud  Caract.dimensionales, ladrillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32EC030     ud  Caract.de forma, ladrillos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32EC040     ud  Absorción agua,ladrillos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P32EC050     ud  Succión agua, ladrillos                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EC060     ud  Eflorescencias, ladrillos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32EC070     ud  Heladicidad(25ciclos),ladrillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32EC080     ud  Determ. de la masa, ladrillos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P32EC090     ud  Inclusiones calcáreas,ladrillos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EC100     ud  Adherencia con morteros,ladrillo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EC110     ud  Expansión por humedad, ladrillo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EC120     ud  Estabilidad del color, ladrillo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EC130     ud  Resistencia a flexión, ladrillo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P32EC140     ud  Resist.compresión, ladrillos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EC150     ud  Resist.compresión,fabrica ladril                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EC160     ud  Defectos estruct.,teja cerámica                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EC170     ud  Geometría teja cerámica                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32EC180     ud  Permeabilidad, tejas cerámicas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EC190     ud  Heladicidad,teja cerámica                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P32EC200     ud  Absorción de agua, teja cerámica                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EC210     ud  Resist.a flexión,tejas cerámicas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EC220     ud  Resist.al impacto,teja cerámica                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

P32EC230     ud  Caract.estruct.,bloque cerámico                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EC240     ud  Caract.dimens.,bloques cerámicos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EC250     ud  Carct.de forma,bloques cerámicos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P32EC260     ud  Expansión por humedad,bovedillas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P32EC270     ud  Densidad apte.,bloque cerámico                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EC280     ud  Heladicidad, bloques cerámicos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P32EC290     ud  R.compresión,bloque cerámico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32EC300     ud  Resist.flexión,bloques cerámicos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2117



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P32EC310     ud  Dimensiones,revest.cerámico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EC320     ud  Aspecto,revest.cerámico                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EC330     ud  Cerámica s/esmalte.exp.p/humedad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P32EC340     ud  Heladicidad,revest.cerámico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EC350     ud  Absorción agua.revest.cerámicos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EC360     ud  Cerámica esmalt, resist. cuarteo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EC370     ud  Cerámica s/esmalte,resis.química                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P32EC380     ud  Cerámica esmalt.,resist. química                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EC390     ud  Dilat.térmica lineal rev.cerám.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EC400     ud  Resist.abrasión profunda,rev.ce                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32EC410     ud  Resist.choque térmico,rev.cerám.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P32EC420     ud  Resist.flexión,revest.cerámicos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EC430     ud  Dureza rayado superf,rev.cerám.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EC440     ud  Resist.al desgaste,rev.cerám.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EC450     ud  Resist.al choque,rev.cerám.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P32EC460     ud  Adherencia a base,rev.cerámico                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32EY FABRICADOS DE YESO                                              
P32EY010     ud  Caract.geomét.,prefabricado yeso                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EY020     ud  Planicidad-angularidad,prefab ye                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EY030     ud  Resist.flexión, prefab. yeso-esc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32EY040     ud  Resist.impacto, prefab. yeso-esc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EY050     ud  Dureza superficial, prefab. yeso                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EY060     ud  Agua combinada,yeso esc.amasados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P32EY070     ud  Trióxido de azufre, yeso e.amas.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EY080     ud  Índice de pureza,yeso esc.amasa.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32EY090     ud  Finura de molido,yeso esc.amasa.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P32EY100     ud  Principio y fin fraguado,yes.e.a                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32EY110     ud  Resistencias mecánicas, yes.e.a.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32EY120     ud  Parámetros amasado satur,yes.e.a                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EY130     ud  Agua libre, yeso-escay. amasados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EY140     ud  Determ.pH, yeso-escay. amasados                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EY150     ud  Sulf.cálc.hemihidr.yeso-escayola                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EY160     ud  Anhidrita sol.(A-III)yeso-escay.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32EY170     ud  Sulf.cálc.total,yeso-escayolas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P32EY180     ud  Peso específico, yeso-escayolas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32EY190     ud  Ens.físico-mecán.s/CTE DB-HR, yesos                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P32EY200     ud  Ensayo completo s/CTE DB-HR, yesos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32EY210     ud  Análisis químicos s/CTE DB-HR, yesos                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32EY220     ud  Análisis químico de fases, yesos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32EY230     ud  Composición mineralógica, yesos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32EY240     ud  Examen visual tendidos yeso                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32EP VARIOS                                                          
P32EP010     ud  Ensayo porosidad en roca                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32EP020     ud  Ensayo absorción en roca                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32EP030     ud  Ensayo resistencia en roca                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32EP040     ud  Ensayo Blower Door (B) viv.unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
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P32EP050     ud  Ensayo Blower Door (A) viv.unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

P32EP060     ud  Ensayo Blower Door (B) viv.plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

P32EP070     ud  Ensayo Blower Door (A) viv.plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

P32EP080     ud  Equilibrado de sistema de ventilación VMRC                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

APARTADO P32H HORMIGÓN                                                        
SUBAPARTADO P32HC COMPONENTES DEL HORMIGÓN                                        
P32HC001     ud  Toma de muestras áridos finos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC002     ud  Toma de muestras áridos gruesos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC010     ud  Contenido materia orgánica árido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC020     ud  Valor de azul de metileno áridos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC030     ud  Parti.bajo peso específ.áridos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P32HC040     ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P32HC050     ud  Cont. en cloruros áridos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P32HC060     ud  Estab.a disoluc.SO4 áridos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HC070     ud  Reactiv.árido-álcalis de cemento                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC080     ud  Contenido humedad áridos                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P32HC090     ud  Análisis granulométrico de árido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32HC100     ud  Equivalente de arena,árido                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32HC110     ud  Contenido de finos en árido                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HC115     ud  Material retenido en 0,063 UNE                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32HC120     ud  Terrones de arcilla,áridos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC130     ud  Densidad/coef.absorc.agua áridos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32HC140     ud  Índice friabilidad arenas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P32HC150     ud  Dsad,porosidad,agua, gravas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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P32HC160     ud  Resist. al desgaste, gravas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC170     ud  Cont.partículas blandas, gravas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC180     ud  Coeficiente forma, gravas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32HC190     ud  Toma de muestras de aguas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32HC200     ud  Determinación del pH, aguas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC210     ud  Sustancias disueltas, aguas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC220     ud  Sulfatos, aguas                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32HC230     ud  Cloruros, aguas                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32HC240     ud  Hidratos de carbono, aguas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P32HC250     ud  Aceites,grasas(A.cualitat.)aguas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32HC260     ud  Aceites,grasas(A.cuantitat.)agua                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P32HC270     ud  Dureza total, aguas                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32HC280     ud  Dureza permanente, aguas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32HC290     ud  Calcio, aguas                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HC300     ud  Magnesio en aguas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC310     ud  Nitratos en aguas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC320     ud  Nitritos en aguas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC330     ud  Sulfitos en aguas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P32HC340     ud  Sulfuros en aguas                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P32HC350     ud  Amonio en aguas                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC360     ud  Acido carbónico en aguas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC370     ud  Materia orgánica en aguas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P32HC380     ud  Alcalinidad de aguas                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC390     ud  Fabric.pasta consit.normal,cem.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P32HC400     ud  Resit.mecánicas de un cemento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P32HC410     ud  Principio-fin fraguado,cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32HC420     ud  Exp p/agujas Le Chatelier,cem.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P32HC430     ud  Humedad, cemento                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HC440     ud  Peso específico real, cemento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32HC450     ud  Finura de molido, cemento                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC460     ud  Índice de blancura, cemento                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HC470     ud  Calor de hidratación, cemento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

P32HC480     ud  Pérdida al fuego, cemento                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P32HC490     ud  Residuo insoluble. cemento                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HC500     ud  Cont.trióxido azufre, cemento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HC510     ud  Contenido de cloruros, cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32HC520     ud  Contenido en sílice, cemento                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

P32HC530     ud  Contenido en calcio, cemento                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC540     ud  Contenido en magnesio, cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32HC550     ud  Contenido en hierro, cemento                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32HC560     ud  Contenido en aluminio, cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32HC570     ud  Contenido en cal libre, cemento                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32HC580     ud  Contenido de puzolana, cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC590     ud  Cont.cenizas volantes, cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P32HC600     ud  Contenido de escorias, cemento                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC610     ud  Dióxido de carbono, cemento                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC620     ud  Iones alcalinos, cemento                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC630     ud  Titanio, cemento                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC640     ud  Puzolanicidad                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC650     ud  Determ.humedad, cenizas volantes                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32HC660     ud  Pérdida fuego,cenizas volantes                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HC670     ud  Cont.sulfatos,cenizas volantes                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC680     ud  Finura, cenizas volantes                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P32HC690     ud  Resist.con Portland.cen.volante                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC700     ud  Estab.volumen,cenizas volantes                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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P32HC710     ud  Consistencia, aditivo hormigón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32HC720     ud  Aire ocluido,aditivo hormigón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC730     ud  Residuo seco,aditiv.hormigón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32HC740     ud  Residuo insolub.aditiv.hormigón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC750     ud  Pérdida calcinación,aditivos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC760     ud  Peso específ,aditivo líquido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P32HC770     ud  Determ. pH, aditivos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32HC780     ud  Espectro infrarrojo,aditivos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32HC790     ud  Pérdida de masa,adit. sólido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P32HC800     ud  Pérdida calcinación,aditivos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HC810     ud  Densidad aparente,adit.sólido                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P32HC820     ud  Ovalidad calibrado, acero                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC830     ud  Sección equiv.-desv.masa,acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HC840     ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P32HC850     ud  Doblado simple 180º, acero                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32HC860     ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HC870     ud  L.elástico y t.rotura, acero                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HC880     ud  Alargamiento rotura, acero                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P32HC890     ud  Aptitud al soldeo en obra, acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HC900     ud  Caract.geomet., malla acero                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P32HC910     ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32HC920     ud  Resist.arrancamiento de la cruz                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32HF ENSAYOS HORMIGÓN FRESCO                                         
P32HF002     ud  Fabric.probeta horm.15x15x60 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HF010     ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32HF020     ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32HF025     ud  Resist.compr.5 probetas,hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P32HF030     ud  Rotura compresión 1prob,hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HF040     ud  Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HF050     ud  Rotura flexotrac 1prob, hormigón                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P32HF060     ud  Trac.indirecta 1prob.hormigón                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HF070     ud  Estudio teórico dosific.,horm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32HF080     ud  Humedad, hormigón endurecido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32HF090     ud  Densidad,hormigón endurecido                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P32HF100     ud  Absorción-porosidad,h.endurecido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P32HF110     ud  Contenido cemento,h.endurec                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32HF120     ud  Cont.sulfatos, h.endurecido                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HF130     ud  Cont.carbonatos, h.endurecido                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HF140     ud  Cont.sílice, h.endurecido                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32HF150     ud  Cont.calcio, h.endurecido                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32HF160     ud  Cont.magnesio, h.endurecido                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32HF170     ud  Cont.hierro, h.endurecido                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32HF180     ud  Cont.aluminio, h.endurecido                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32HF190     ud  pH, h.endurecido                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32HI ENSAYOS INFORMATIVOS                                            
P32HI010     ud  Detección armaduras,h.endurecido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32HI020     ud  Reconoc.esclerométrico,h.endurec                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HI030     ud  Reconoc.ultrasónico,h.endurecido                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HI040     ud  Resist.compres.testigo 75mm.h.e                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

P32HI050     ud  Resist.compres.testigo 100mm.h.e                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32HI060     ud  Resist.compres.testigo 150mm.h.e                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32HI070     ud  Prueba de carga estática                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P32HI080     ud  Extracción de testigo de 60mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HI090     ud  Extracción de testigo de 75mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32HI100     ud  Extracción de testigo de 100mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32HI110     ud  Extracción de testigo de 150mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P32HI120     ud  Extracción de testigo de 220mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32HO MORTEROS                                                        
P32HO005     ud  Fab.3 prob.4x4x16 cm. mortero                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32HO010     ud  Contenido de humedad, morteros                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32HO015     ud  Humedad con higrómetro, morteros                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32HO020     ud  Resistencias mecánicas, morteros                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32HO030     ud  Adherencia a la base, morteros                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32HO040     ud  Retracción, morteros                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32HO050     ud  Resistencia a desgaste, morteros                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32HO060     ud  Resist.comprensión morteros                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P32M ESTRUCTURA                                                      
SUBAPARTADO P32MM ESTRUCTURA METÁLICA                                             
P32MM005     ud  Geometría y masa, acero laminado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P32MM010     ud  Caract.mecánic.tracción,a.lámina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32MM020     ud  Alarag.de rotura,perfil laminado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32MM025     ud  Doblado a 180º, perfil laminado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32MM030     ud  Índice resilencia,perf. laminado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32MM040     ud  Resist.aplastamiento,tubos acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32MM045     ud  Examen visual cordón soldadura                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32MM050     ud  Ensayo soldadura líqu.penetrante                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32MM060     ud  Ensayo soldadura por gammagrafía                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P32MM070     ud  Ensayo soldadura part.magnéticas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32MM080     ud  Ensayo soldadura ultrasonidos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P32Q CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBAPARTADO P32QC CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁL.                                 
P32QC010     ud  Det.masa por superf.,perf.alumin                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32QC020     ud  Calidad sellado-anodiz,aluminio                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32QC030     ud  Espesor recubrimiento,aluminio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32QC040     ud  Estabilidad.dimens,perf.plástico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32QC050     ud  Comport.al calor,perf.plástico                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32QC060     ud  Temper.reblandecim.,p.plástic                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32QC070     ud  Resist.al impacto, perf.plástico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32QC080     ud  Resist.flexión, perf.plástico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32QC090     ud  Resist.cloruro-metileno.p.plást                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32QC100     ud  Permeab.al aire,puertas-ventanas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QC110     ud  Estanqueidad-agua,puerta-ventana                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P32QC120     ud  Resist.al viento, puerta-ventana                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QC130     ud  Det.espesor recub., soporte                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P32QC140     ud  Preparación carp. para pruebas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32QM CARPINTERÍA DE MADERA                                           
P32QM005     ud  Humedad con higrómetro, maderas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32QM010     ud  Humedad-desecación, maderas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32QM020     ud  Peso específ.aparente, maderas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32QM030     ud  Resist.compresión axial, maderas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QM040     ud  Dureza, maderas                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P32QM050     ud  Compresión axial, maderas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QM060     ud  Flexión dinámica, maderas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QM070     ud  Flexión estática, maderas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P32QM080     ud  Tracción perp. a fibras, maderas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32QM090     ud  Resistencia a la hienda, maderas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32QM100     ud  Estab.dimens.prot.hidrof.maderas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P32QM110     ud  Permeab.aire, puertas-ventanas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QM120     ud  Estanqueidad-agua,puerta-ventana                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QM130     ud  Resistencia viento,puerta-ventan                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32QM140     ud  Preparación carp. para pruebas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32QV VIDRIOS                                                         
P32QV010     ud  Planicidad, vidrios                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P32QV020     ud  Resistencia al impacto, vidrios                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32QV030     ud  Resis.inmers.agua ebullic,vidrio                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2138



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO P32R INSTALACIONES                                                   
SUBAPARTADO P32RC FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN                                        
P32RC010     ud  Dimensiones y masa tubería acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32RC020     ud  Estanqueidad, tubería de acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32RC030     ud  Aptitud al curvado tubería acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32RC040     ud  Tracción/alargtº rotur.tub.acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32RC050     ud  Recubrto.cinc tubería de acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32RC060     ud  Dimensiones y masa tubería cobre                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P32RC070     ud  Tracción/alargmtº rot.tub.cobre                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32RC080     ud  Deform.por abocardado tube.cobre                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32RC090     ud  Estudio verif. cump. normativa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32RE ELECTRICIDAD                                                    
P32RE010     ud  Dimensiones conduct.eléctricos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P32RE020     ud  Resistividad conduct.eléctricos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32RE030     ud  Dimensiones, tubos eléctricos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32RE040     ud  Aptitud curvado tubos eléctricos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32RE050     ud  Resist.aplastº.tubos eléctricos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P32RE060     ud  Resist.choque,tubos eléctricos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

APARTADO P32S SUELOS                                                          
SUBAPARTADO P32SG TRABAJOS DE CAMPO                                               
P32SG005     ud  Apertura de calicata <5m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32SG010     ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32SG020     ud  Caja portatestigos fotografiada                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32SG030     m.  Sondeo suelos medios <20 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32SG040     m.  Sondeo suelo medio >20 m.                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2140



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P32SG050     m.  Sondeo suelos gravas < 20 m.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P32SG060     m.  Suelo gravas > 20 m.                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32SG070     m.  Sondeo roca,widia,<20 m.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P32SG080     m.  Sondeo roca,widia, > 20 m.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32SG090     m.  Sondeo roca,diamante,<20 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32SG100     m.  Sondeo roca,diamante,>20 m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P32SG110     ud  Extracción muestra inalterada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32SG115     ud  Extracción testigo parafinado                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32SG120     ud  Tallado muestra suelos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32SG130     ud  Tallado probeta de roca                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P32SG140     ud  Ensayo SPT                                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P32SG150     ud  Tubería piezométrica PVC ranur.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32SG180     ud  Colocación penetrómetro p.ensayo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32SG190     ud  Penetración dinámica suelos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32SG200     m.  Adicional penetración dinámica                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

P32SG210     ud  Levantamiento curvas de nivel                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P32SG220     ud  Transporte equipo sondeos <40 km                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32SG230     ud  Transporte penetrómetro < 40 km                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P32SG240     ud  Ensayo de permeabilidad, Lefranc                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32SG250     m.  Tubería piezométrica                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32SF ENSAYOS FÍSICOS                                                 
P32SF010     ud  Toma de muestras de suelos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P32SF011     ud  Toma de muestras de zahorras                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32SF020     ud  Apertura y descripción muestra                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P32SF030     ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32SF040     ud  Análisis granulométrico suelos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32SF041     ud  Granulometria de zahorras                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P32SF050     ud  Densidad aparente suelo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P32SF060     ud  Peso específ. real suelo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P32SF070     ud  Límites de Atterberg,suelo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32SF080     ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P32SF085     ud  Presión hinchamiento nulo, suelo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P32SF090     ud  Consolidación en edómetro,suelo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32SF095     ud  Hinchamiento libre, suelos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32SF100     ud  Resist.corte directo terreno                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32SF110     ud  Material p/tamiz 0,08 UNE                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32SF120     ud  Elementos c/dos o más caras frac                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32SF122     ud  Ensayo resistencia triaxial UU                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32SF123     ud  Ensayo resist.triaxial CU camb.Volumen                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P32SF124     ud  Ensayo resist.triaxial CD pres. inters                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32SF130     ud  Equivalente de arena                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32SF140     ud  Resist.compresión muestra suelo                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32SF150     ud  Proctor normal (4 puntos)                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P32SF160     ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P32SF170     ud  Índice C.B.R. de laboratorio                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32SF180     ud  Desgaste de Los Ángeles                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32SF200     ud  Densidad-humedad in situ nucl.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P32SF210     ud  Densidad-humedad in situ m.ar.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32SF220     ud  Placa de carga en cimientos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P32SF230     ud  Humedad in situ                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P32SF240     ud  C.B.R. compactación Proctor normal                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32SF250     ud  C.B.R. compactación Proctor modificado                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32SQ ENSAYOS QUÍMICOS                                                
P32SQ010     ud  Determinación pH de un suelo                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P32SQ020     ud  Cont. sales solubles en suelo                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P32SQ030     ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32SQ040     ud  Const.cloruros solubles suelos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32SQ050     ud  Contenido materia orgánica suelo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32SQ060     ud  Cont.sulfatos totales suelos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32SQ070     ud  Cont.cloruros totales suelos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32SQ080     ud  Contenido calcio suelos                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P32SQ090     ud  Contenido magnesio suelos                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32SQ100     ud  Contenido carbonatos suelos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P32V VIALES                                                          
SUBAPARTADO P32VC COMPONENTES                                                     
P32VC001     ud  Toma muestras filler/cemento                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VC002     ud  Toma muestras,árido asfáltico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32VC005     ud  Granulometría, árido asfáltico                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC006     ud  Análisis granulométrico, filler                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VC010     ud  Det.caras de fractura,árid.asfál                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VC015     ud  Dsad.relativa absorción,ár.grues                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VC016     ud  Dsad.relativa absorción,ár.fino                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VC020     ud  Índice lajas-agujas,árid.asfált                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32VC025     ud  Coef.pulid.acelerado,árid.asfál.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC030     ud  Adhesividad-ligantes,árid.asfált                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VC031     ud  Adhesiv.placa Vialit,ár.asfált.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P32VC040     ud  Adhesiv.árido fino,árid.asfált                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32VC041     ud  Adhesiv.árido grueso, árid.asfált                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VC050     ud  Analisis granulom.filler,árid.as                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC060     ud  Dsad.aparente filler,ar.asfált                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VC070     ud  Dsad.relativa filler,ár.asfált                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32VC080     ud  Coef.de emulsibilidad, filler                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VC090     ud  Huecos filler compact.,ár.asfált                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P32VC100     ud  Limpieza superficial,ár.grueso                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC110     ud  Valor azul de metileno,ár.fino                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC120     ud  Actividad hidrofílica del filler                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P32VC130     ud  Toma muestras mat.bituminoso                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P32VC140     ud  Cont.agua,emulsiones biuminosas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VC150     ud  Resid.destilación,e.bituminosas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P32VC160     ud  Solubilidad,mat.bituminosos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VC170     ud  Penetración mat.bituminosos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P32VC180     ud  Sedimentación emuls.bituminosas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P32VC190     ud  Ductibilidad mat.bituminosos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC200     ud  Tamizado emuls.bituminosas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VC210     ud  Estab.,e.bitum.rotura rápida                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VC220     ud  Estabilidad,e.bitum.rotura lenta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VC230     ud  Envuelta emuls.bituminosas                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32VC240     ud  Viscosidad Saybolt.,emul.bitum                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P32VC250     ud  Contenido en agua, alquitranes                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P32VC260     ud  Det.destilación, alquitranes                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VC270     ud  Mat.insoluble, alquitranes                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P32VC280     ud  Densidad relativa mat.bitumin.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VC290     ud  Índice de espuma,alquitran/betún                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P32VC300     ud  Punto reblandecimiento,mat.bit.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VC310     ud  Equiviscosidad de alquitranes                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32VC320     ud  Viscosidad de alquitranes                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32VC330     ud  Destilación de betunes                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VC340     ud  Susceptibilidad al calor,betún                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32VC350     ud  Pérdida peso por calor,mat.bit.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P32VC360     ud  Temp.inflamación,mat.bitumin.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VC370     ud  Viscosidad Saybolt,mat.bitumin.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P32VC380     ud  Carga electrica de particulas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VC390     ud  Punto de fragilidad Frass                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32VC400     ud  Dosif. de arido para 1 uso                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VC410     ud  Estabilidad y deform. 1 probeta                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VC420     ud  Extración probeta para espesor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VC430     ud  Fab./rotura prob. suelo-cemento                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P32VC440     ud  Fab./rotura prob. suelo-cal                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32VW VARIOS                                                          
P32VW001     ud  Fabric.4 prob.,suelo estabiliz.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P32VW002     ud  Fabric.4 probetas,grava-cemento                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P32VW010     ud  Humedad mezcla, suelo estabiliz.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VW020     ud  Proctor norm.mezcla (4 ptos)s.e.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32VW021     ud  Proctor modi.(4 ptos),grava-cem.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VW030     ud  CBR de laboratorio suelo estab.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32VW040     ud  Consist.pint.reflexivas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32VW050     ud  Sangrado, pint.reflexivas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P32VW060     ud  Peso específico, pint.reflexivas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32VW070     ud  Reflactancia, pint.reflexivas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P32VW080     ud  Secado, pint.reflexivas                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P32VW090     ud  Materia fija, pint.reflexivas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VW100     ud  Estabilidad, pint.reflexivas                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VW110     ud  Color películ.seca,pint.reflex.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VW120     ud  Poder cubriente, pint.reflexivas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VW130     ud  Flexibilidad, pint.reflexivas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P32VW140     ud  Inmersión agua,pint.reflexivas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P32VW150     ud  Envejec.artificial, pint.reflex.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P32VW160     ud  Asp.película seca,pint.reflex.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32VW170     ud  T.muestras microesferas vidrio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32VW180     ud  Defectos microesferas de vidrio                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VW190     ud  Refracción microesferas vidrio                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P32VW200     ud  Res.química microesferas vidrio                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VW210     ud  Granulometría microesfer.vidrio                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32VE MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
P32VE010     ud  Estudio dosif.áridos,mezcla bitu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P32VE020     ud  Fab.en laboratorio,mezcla bitum                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VE030     ud  Fabric.1 prob.Marshall,mez.bitum                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P32VE040     ud  Deform.1 prob.Marshall,mezc.bitu                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P32VE050     ud  Contenido-ligante,mezcla bitumin                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VE060     ud  Anal.gran.árido recup.mezcla bit                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE061     ud  Densid.relativa,prob.mezcla bit.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE062     ud  Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE070     ud  Testigo,m.bitumin., D=100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P32VE071     ud  Testigo,m.bitumin., D=150                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE080     ud  Dsad.apte.testigo,aglomerado asf                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32VE090     ud  Inmersión-compresión,aglom.asfál                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P32VE100     ud  Peso espec.real, aglom.asfalt.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32VE110     ud  Ensayo Marshall comp.(3 probet.)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32VE120     ud  Medición in situ comp.mez.nucl                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P32VE130     ud  Placa carga,carreteras/explanad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P32VE140     ud  Compresión,prob.mezcla bitum.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VE150     ud  Compact.mecánica,mat.granulares                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32VE160     ud  Compresión,mat.granulares                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32VE170     ud  Ensayo cántabro,mezclas bitum.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P32VE180     ud  Textura superficial pavimento                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32VE190     ud  Dotación de ligantes bituminosos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32VE200     ud  Dotación de áridos de cobertura                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P32W OTROS                                                           
SUBAPARTADO P32WC CALES                                                           
P32WC010     ud  Finura molido, cal hidráulica                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P32WC020     ud  Principio fin fraguado,cal hidr.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32WC030     ud  Estabilidad volumen, cal hidr.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WC040     ud  Resistencia a compresión, cal                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WC050     ud  Humedad, cal                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P32WC060     ud  Análisis químico, cal                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32WP PINTURAS                                                        
P32WP010     ud  Peso específico, pinturas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P32WP020     ud  Viscosidad ISO 2431, pinturas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P32WP030     ud  Poder de recubrimiento, pinturas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32WP040     ud  Tiempo secado-endurecimiento pin                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WP050     ud  Absorción de agua, pinturas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WP060     ud  Flexibilidad, pinturas                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32WP070     ud  Espesor de la película, pinturas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WP080     ud  Dureza de la película, pinturas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P32WP090     ud  Resistencia calor (85 ºC), pint.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P32WP100     ud  Conten.en vehículo fijo,pinturas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WP110     ud  Contenido en resinas, pinturas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P32WP120     ud  Contenido en pigmentos, pinturas                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32WR ROCAS                                                           
P32WR001     ud  Geometría y defectos, p.petreos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WR010     ud  Absorción de agua, granitos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WR020     ud  Peso específ.aparente, granitos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32WR030     ud  Resis.desgase roz., granitos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P32WR040     ud  Resistencia heladas, granitos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WR050     ud  Resistencia compresión, granitos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WR060     ud  Resistencia a flexión, granitos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32WR070     ud  Resistencia al choque, granitos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32WR080     ud  Peso específico real, granitos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32WR090     ud  Absorción de agua, mármoles                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P32WR100     ud  Peso específico aparente, mármol                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P32WR110     ud  Resis. al desgase, mármoles                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WR120     ud  Resistencia heladas, mármoles                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WR130     ud  Resistencia a compresión, mármol                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32WR140     ud  Resistencia a flexión, mármoles                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WR150     ud  Resistencia al choque, mármoles                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P32WR160     ud  Peso específico real, mármoles                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32WR170     ud  Módulo elástico, mármoles                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P32WR180     ud  Microdureza Knoop, mármoles                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P32WR190     ud  Dureza rayado superfic.mármoles                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WR200     ud  Absorción de agua, pizarras                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P32WR210     ud  Peso específico apar., pizarras                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WR220     ud  Resis. al desgase, pizarras                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P32WR230     ud  Resistencia heladas, pizarras                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P32WR240     ud  Resistencia compresión, pizarras                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P32WR250     ud  Resistencia flexión, pizarras                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P32WR260     ud  Resistencia choque, pizarras                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32WR270     ud  Resistencia cambios térmicos,piz                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P32WR280     ud  Resistencia ácidos, pizarras                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P32WT TUBERÍAS METÁLICAS                                              
P32WT010     ud  Flexotracción, tubos metálicos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P32WT020     ud  Resist.tracción, tubos metálicos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WT030     ud  Resiliencia, tubos fundición                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WT040     ud  Resist.impacto,tubo fundición                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WT050     ud  Dureza Brinell, tubos fundición                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WT060     ud  R.plegado soldadura,tubo acero                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P32WA AUSCULTACIÓN                                                    
P32WA010     ud  Escala limnimétrica                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WA020     ud  Aforador de caudales de filtrac.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WA030     ud  Cabezal medida subpresión                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P32WA040     ud  Manómetro                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P32WA050     ud  Base fija para estacionam.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2161



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P32WA060     ud  Diana de puntería                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P32WA070     ud  Referencia de nivelación                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32WA080     ud  Base conjunta señal nivelac.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WA090     ud  Mira fija colimación                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P32WA100     ud  Mira móvil colimación                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.139,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P32WA110     ud  Señal nivelación precisión                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WA120     ud  Terna de bases p. defórmetro                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P32WA130     ud  Defórmetro portátil                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.489,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

P32WA140     ud  Medidor juntas tridimensional                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P32WA150     ud  Comparador port. tridimension.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P32WA160     ud  Péndulo directo completo                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P32WA170     ud  Péndulo invertido completo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.834,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P32WA180     ud  Extensómetro de varillas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.328,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P32WA190     ud  Comparador digital extensóm.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P32WA200     ud  Juego de recipientes PVC                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P32WA210     ud  Endoscopio flexible con cámara color, fibra óptica con luz      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.065,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS

SUBCAPÍTULO P33 EQUIPAMIENTO                                                    
APARTADO P33E EQUIPAMIENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS                            
SUBAPARTADO P33EA ASIENTOS MODULARES PARA AULAS                                   
P33EA010     ud  Grupo modular silla abatible/mesa/cajón 70x50cm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P33EA020     ud  Plaza asiento c/pala abatible polipropileno                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33EA030     ud  Plaza asiento c/pala abatib.haya natural                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33EA040     ud  Plaza asiento c/pala abatible plástico c/rejilla                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33EA050     ud  Grupo modular silla abatible/tablero 120x40cm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33EM MOBILIARIO ESCOLAR Y EDUCATIVO                                  
P33EM010     ud  Armario 12 casillas 83,5x40x111                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33EM020     ud  Armario c/estantes y puertas 83,5x40x175 cm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33EM030     ud  Armario c/tres cajones y puerta c/cerradura                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P33EM040     ud  Taquilla entera 30x48x177 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P33EM050     ud  Taquilla entera 2 cuerpos 57x48x177 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM060     ud  Estantería 3 baldas 83,5x40x111cm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33EM070     ud  Mesa redonda DN-90, 57cm alto dist.color.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM080     ud  Silla prescolar apilable de formica                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33EM090     ud  Mesa rectangular 110x55x57cm dist.color.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P33EM100     ud  Mesa trapezoidal 110 cm. l.m. altura 50                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33EM110     ud  Mesa nido 4 plazas 114x110x50 ó 57cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P33EM120     ud  Mesa nido 6 plazas 167x110x50 ó 57                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P33EM130     ud  Silla infantil de polipropileno monoblock h=30                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P33EM140     ud  Pupitre individual DM 60x50x76 cm.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33EM150     ud  Pupitre individual DM c/cajón 60x50x76 cm.                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33EM160     ud  Pupitre individual DM c/bandena 60x50x76 cm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P33EM170     ud  Silla de formica estibable 40 cm de altura                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM180     ud  Silla de formica estibable 42 cm de altura                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM190     ud  Silla de formica estibable 47 cm de altura                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EM200     ud  Mesa informática 110x80x75 cm.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P33EM210     ud  Mesa profesor plastificada 100x60 cm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33EM220     ud  Sillón tapizado estibable s/brazos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P33EM230     ud  Sillón tapizado estibable c/brazos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

P33EM240     ud  Banco 150x25x30 cm.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P33EM250     ud  Mesa tecnología en formica 180x70x90 cm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33EM260     ud  Taburete giratorio plástico h=70 cm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33ER REPROGRAFÍA Y AUDIVISUALES                                      
P33ER010     ud  Megáfono de mano 35 W de potencia                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P33ER020     ud  Altavoz exponencial 30W potencia                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P33ER030     ud  Bafle 12 W potencia alumnio negro                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33ER040     ud  Difusor de techo 5W potencia                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P33ER050     ud  Amplificador de líneas (12 líneas)                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33ER060     ud  Microfono pupítre selector 4 zonas                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P33ER070     ud  Conj.inalámbrico receptor y micro emisor                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P33ER080     ud  Pizarra electrónica 0,74x0,97m horiz.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.139,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P33ER090     ud  Sistema de presentación vídeo estático                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.596,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33ER100     ud  Proyect.video/datos portátil c/mdo.d.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.682,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P33ER110     ud  Caja dos carros para 50 diapositivas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P33ER120     ud  Proy.diapositivas,lám.halógena 150W/24V                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P33ER130     ud  Pantalla proyección 171x128 cm c/trípode                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33ER140     ud  Mesa para proyector                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33ER150     ud  Mesa retroproyector con estante                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33ER160     ud  Retroproyector 250W.doble lámpara 24V.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33ER170     ud  Destructora papel 230cm ancho, 8 hojas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33ER180     ud  Plastificadora A-3                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P33ER190     ud  Plastificadora A-4                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P33ER200     ud  Encuadernad.240 hojas canutillo de 28mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33ER210     ud  Cizalla hasta 12 hojas long.corte 43 cm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P33ER220n    h   Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación<2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33ER230n    h   Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación>2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33ER240n    ud  Rotulación serigrafiada carteles obra                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33EP PIZARRAS,VITRINAS Y MURALES                                     
P33EP010     ud  Pizarra verde acero vitrificado 200x120 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33EP020     ud  Pizarra verde acero vitrificado 150x120 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33EP030     ud  Tablero de corcho c/soporte 150x100 cm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34EP040     ud  Tablero de corcho 150x100 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EP050     ud  Pizarra verde con pentagrama 150x120 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2168



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P33EP060     ud  Pizarra laminada blanca 200x120 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33EP070     ud  Pizarra laminada blanca 150x120 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33EP080     ud  Vitrina c/puerta corredera 150x100 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33EP090     ud  Pizarra verde marco aluminio 250x120 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33EP100     ud  Pizarra verde marco aluminio 150x120 cm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P33O EQUIPAMIENTO DE OFICINA                                         
SUBAPARTADO P33OD DESPACHOS Y SALAS JUNTAS                                        
P33OD010     ud  Mesa dirección n.superior 2000x2000                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.578,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OD020     ud  Mueble tres cuerpos 1500x860x440                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OD030     ud  Mesa ordenador con buc cajón y archivo                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OD040     ud  Mueble auxiliar 1600x800x720                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33OD230     ud  Mesa despacho integral 1600x800x730                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P33OD240     ud  Mesa despacho integral 1800x800x730                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33OD260     ud  Mesa ordenador 1200x600x730                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33OD270     ud  Mesa impresora 800x600x730                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33OD280     ud  Bloque mesa c/ruedas 590x420x600                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33OD290     ud  Credenza puerta corredera 1350x430x730                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P33OD300     ud  Archivador con un cajón y archivador                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OD310     ud  Estant.regulab.altur.1entrep.910x430x730                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33OD320     ud  Estant.regul.altur.2 entrep.910x430x1040                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33OD330     ud  Estant.regul.altur.3 entrep.910x430x1400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33OD340     ud  Estant.regul.altur.4 entrep.910x430x1800                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OD350     ud  Estant.regul.altur.4 entrep.910x430x1960                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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P33OD360     ud  Armario estant. 1entrp.500x440x860                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OD370     ud  Armario estant. 2entrp.500x440x1250                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OD380     ud  Armario estant. 3entrp.500x440x1620                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33OD390     ud  Armario estant. 4entrp.500x440x2000                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P33OD400     ud  Armario estant.4entrp.y arch.500x440x1960                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P33OD410     ud  Armario ropero 1entrp.910x430x1800                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P33OD420     ud  Armario ropero 1entrp.910x430x1960                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33OD430     ud  Mesa reunión redonda pie metálico                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33OS SOFÁS Y BUTACAS                                                 
P33OS010     ud  Sofá 3 plazas tela 180x76x70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33OS020     ud  Sofá 3 plazas piel 180x76x70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33OS030     ud  Sofá 2 plazas tela 130x76x70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OS040     ud  Sofá 2 plazas piel 130x76x70                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OS050     ud  Butaca tela 76x76x70                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OS060     ud  Butaca piel 76x76x70                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OS070     ud  Sillón tela p/dirección ruedas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OS080     ud  Butaca sala de juntas tela                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33OI SILLERÍA                                                        
P33OI010     ud  Sillón piel p/dirección ruedas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33OI020     ud  Sillón tela p/dirección ruedas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33OI030     ud  Sillón confidente piel                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OI040     ud  Sillón confidente tela                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OI050     ud  Butaca sala de juntas piel                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OI060     ud  Butaca sala de juntas tela                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33OI070     ud  Silla puesto trabajo,pistón gas,ruedas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33OI080     ud  Bancada salas espera 2 plazas+mesa                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33OI090     ud  Bancada salas espera 3 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33OI100     ud  Bancada salas espera 4 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P33OI110     ud  Bancada salas espera 5 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 532,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OI120     ud  Bancada salas espera 4 plazas+mesa                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33OA EQUIPAMIENTO AUXILIAR                                           
P33OA010     ud  Superficie protectora moqueta 990x1245mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OA030     ud  Superficie protect.suelo duro 990x1245mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33OA050     ud  Perchero 8 colgadores 178 cm altura                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P33OA060     ud  Paragüero metálico D-210mm                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33OA070     ud  Papelera de rejilla D-230mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33OA080     ud  Papelera-cenicero 66 cm. de altura                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33OA090     ud  Cafetera eléctrica 10 tazas                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P33OA100     ud  Pequeño frigorífico 520x525x585mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P33OA110     ud  Botiquín primeros auxilios 460x380x130mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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P33OA120     ud  Secamanos electrónico aire caliente 200W                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P33OA130     ud  Portatoallas de papel de manos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33OA140     ud  Señales de salvamento y socorro Din A4                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33OM MAMPARAS DE COMPARTIMENTACIÓN                                   
ELEMENTO P33OMT TABIQUES MÓVILES                                                
P33OMT010    ud  Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 865,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33OMT020    ud  Tabiq.monod.madera haya-sapelly,41-45dB                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.251,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P33OMT030    ud  Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33OMT040    ud  Tabiques multidir.haya o sapelly, 41-45 dB                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.291,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO P33OMS SEPARADORES                                                     
P33OMS010    ud  Biombo separación 1460x800                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33OMS020    ud  Biombo separación 1460X1200                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33OMS030    ud  Biombo separación con 90º                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P33OMS040    ud  Panel separador 1343x1400                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P33T EQUIPAMIENTO SALÓN DE ACTOS                                     
SUBAPARTADO P33TC SILLAS PARA CINES                                               
P33TC010     ud  Sillón c/reposa-cab.portavaso anatómico                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

P33TC020     ud  Sillón c/reposa-cabezas portavaso                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33TT SILLAS PARA TEATROS                                             
P33TT010     ud  Butacas acolchadas c/apoyabrazos madera                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33TT020     ud  Butacas acolch.c/apoyabr.embellec.madera                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P33TT030     ud  But.acolch.c/apoyabr.embell.sopor.madera                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33TT040     ud  But.acolch.c/apoyabr.sopor.mader.tallada                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33TT050     ud  Silla palco madera tapizada y acolchada                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33TO SILLAS PARA SALAS DE CONFERENCIA                                
P33TO010     ud  Butaca tapizada cuero c/pala abatible                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P33TO020     ud  Butaca tap.tela apoyabr.mad.c/pala abat.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P33TO030     ud  Butaca estrc.alumnio c/pala abatible                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33TO040     ud  Butaca estrc.alumnio pul.c/pala abatible                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

APARTADO P33B EQUIPAMIENTO PARA COMERCIO                                      
SUBAPARTADO P33BE ESTANTERÍAS PARA COMERCIO                                       
P33BE010     m.  Soporte mural cremallera hasta 2,50 m                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P33BE020     ud  Soporte góndola de 1,50 m                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33BE030     ud  Soporte mural con pie 1,50 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33BE040     ud  Soporte mural con pie 2,50 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P33BE050     ud  Estante metálico 0,95x0,22 m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33BE060     ud  Estante de madera 0,95x0,22 m                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P33BE070     ud  Tira portaprecios 0,95 m                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33BE080     ud  Botellero apilable para 36 botellas                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33BE090     ud  Botellero apilable para 54 botellas                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33BA ACCESORIOS                                                      
P33BA010     ud  Cesta de la compra apilable c/ruedas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33BA020     ud  Carro autoservicio capacidad de 100 l.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P33BA030     ud  Carro autoservicio 100 l. con portabebé                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33BA040     ud  Minicarro autoservicio con 50 l.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P33H EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA                                      
SUBAPARTADO P33HS SILLERÍA Y TABURETES                                            
P33HS010     ud  Sillón apilable metálico tapizado                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P33HS020     ud  Sillón apilable tapizado                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P33HS030     ud  Silla asiento cuadrado enea                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

P33HS040     ud  Sillón carcasa contrachapada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P33HS050     ud  Taburete esmaltado epoxi c/respaldo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33HS060     ud  Taburete cromado s/respaldo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33HS070     ud  Taburete de madera barnizado                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P33HS080     ud  Taburete giratorio c/respaldo tapizado                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P33HS090     ud  Taburete madera curvada integral madera                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P33HS100     ud  Sillón esmaltado epoxi c/madera barnizada                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P33HS110     ud  Silla madera c/asiento tapizado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P33HS120     ud  Sillón madera tapizado                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33HS130     ud  Silla madera s/tapizar                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33HM MESAS Y MUEBLES                                                 
P33HM010     ud  Mesa 4 patas apilable tablero 70x70 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HM020     ud  Mesa 4 patas apilable tablero 80x80 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33HM030     ud  Mesa 4 patas apilable tablero 110x70cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P33HM040     ud  Mesa 4 patas apilable tablero 120x80cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HM050     ud  Mesa alumnio fundido tablero 100x60 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33HM060     ud  Mesa alumnio fundido tablero 100x70 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33HM070     ud  Mesa madera 70x70 cm                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P33HM080     ud  Mesa de madera 80x80 cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33HM090     ud  Mesa de madera 120x80 cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P33HM100     ud  Mesa trabajo entrepaño acero inoxidable                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33HM110     ud  Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 883,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33HA MAQUINARIA                                                      
P33HA010     ud  Freidora doble cuerpo acero inoxidable                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.709,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33HA020     ud  Campana extractora con 6 filtros                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.427,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33HA030     ud  Cortadora de fiambre                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33HA040     ud  Horno convección a gas de acero                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33HA050     ud  Lavavajillas línea blanca                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33HA060     ud  Triturador-batidor c/seguridad brazo desmont                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33HA070     ud  Armario frigorífico, 3 puertas, a.inox.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.090,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33HA080     ud  Elemento neutro de acero inoxidable                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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P33HA090     ud  Bajo mostrador a.inox. y refrigeración                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.681,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P33HA100     ud  Envasadora al vacío con soldadura                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33HA110     ud  Arcón congelador con puertas abatibles                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

P33HA120     ud  Caja registradora con visor trasero                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS

APARTADO P33S EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ESPERA                                 
SUBAPARTADO P33SS SOFÁS Y BUTACAS MODULARES                                       
P33SS010     ud  Sofá 3 plazas piel c/brazos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33SS020     ud  Sofá 3 plazas tela c/brazos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33SS030     ud  Sofá 2 plazas piel c/brazos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33SS040     ud  Sofá 2 plazas tela c/brazos                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33SS050     ud  Butaca piel c/brazos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33SS060     ud  Butaca tela c/brazos                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33SS070     ud  Mesa baja aluminio c/cristal 90x90                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P33SS080     ud  Plaza de asiento para bancada                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33SS090     ud  Bancada salas espera 2 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33SS100     ud  Bancada salas espera 3 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33SS110     ud  Bancada salas espera 4 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33SS120     ud  Bancada salas espera 5 plazas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 532,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33SS130     ud  Sofás 2 plazas chapa perf.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33SS140     ud  Butaca chapa perforada 660x720x700x420                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P33SS150     ud  Sillón area descanso tapizado tela                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33SS160     ud  Mesa unión de sillones 500x570x400                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33SM MESAS DE CENTRO Y DE RINCÓN                                     
P33SM010     ud  Mes.ctr.tapa crist.c/est.inf.600x600x400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P33SM020     ud  Mes.ctr.tapa cris.c/est.inf.1000x500x400                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33SM030     ud  Mes.ctr.pint.crom.cris.fumé 1000x500x380                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P33D EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
SUBAPARTADO P33DV BAÑOS DE VAPOR                                                  
P33DV010     ud  Cabina pref.2 bancos 3kW 150x105x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.824,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33DV020     ud  Cabina pref.4 bancos 3kW 214x135x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.533,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

P33DV030     ud  Cabina pref.6 bancos 6kW 214x135x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.802,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P33DV040     ud  Cabina pref. 8bancos 6kW 214x195x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.337,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33DV050     ud  Cabina pref.10 banc.9kW 214x256x215cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.484,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

P33DV060     ud  Cabina pref.12 banc.9kW 214x316x215cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.663,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P33DV070     ud  Cabina pref.14 banc.12kW 214x376x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.013,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P33DV080     ud  Cabina pref.16 banc.12kW 214x436x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.242,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P33DV090     ud  Cabina pref.18 banc.18kW 214x496x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.618,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P33DV100     ud  Cabina pref.20 banc.18kW 214x556x215cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.580,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33DB BANCOS DE VESTUARIO                                             
P33DB010     ud  Banco c/perchero y balda 150x40x180cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33DB020     ud  Banco c/perchero y balda 200x40x180cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33DB030     ud  Banco doble c/perch.y balda 150x80x180cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33DB040     ud  Banco doble c/perch.y balda 200x80x180cm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P33DB050     ud  Banco simple 150x40x45 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DB060     ud  Banco simple 200x40x45 cm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DB070     ud  Banco c/balda 150x40x45 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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P33DB080     ud  Banco c/balda 200x40x45 cm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33DB090     ud  Banco c/respaldo y balda 150x40x75 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33DB100     ud  Banco c/respaldo y balda 200x40x75 cm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P33DB110     ud  Banco doble c/resp.y baldas 150x80x75cm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P33DB120     ud  Banco doble c/respaldo baldas 200x80x75                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33DB130     ud  Banco-perch. indep. colgado 150x40x160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33DB140     ud  Banco-perch. indep. colgado 200x40x160                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P33DB150     ud  Banco anclado a la pared 150x40x160                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33DB160     ud  Banco anclado a la pared 200x40x160                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33DT TAQUILLAS Y ARMARIOS METÁLICOS                                  
P33DT010     ud  Armario perch.dispositivo cierre llave                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33DT020     ud  Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P33DT030     ud  Taquilla 1,80 m. alto 3 puertas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33DT040     ud  Taquilla 1,80 m. alto 4 puertas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

P33DT050     ud  Taquilla 1,80 m. alto 5 puertas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33DS SAUNAS                                                          
P33DS010     ud  Sauna interior 1,44x1,44m. abeto sueco                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.597,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P33DS020     ud  Sauna interior 2,10x1,82m. abeto sueco                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.566,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P33DS030     ud  Sauna interior 2,75x2,10m. abeto sueco                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.496,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P33DS040     ud  Cuadro de control digital programable (220V)                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33DA ACCESORIOS                                                      
P33DA010     ud  Juego porterías metál.transladables 80x80mm.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33DA020     ud  Juego porterías metál.reglament. 7,32x2,44m.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.111,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DA030     ud  Juego postes tenis metálicos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33DA040     ud  Juego postes voleibol metálicos                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS

P33DA050     ud  Juego canastas poste ctral. c/ruedas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.113,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33DA060     ud  Juego canastas abatibles a la pared                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.315,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P33DA070     ud  Marcador 4 dígitos trasladable c/ruedas(futb                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33DA080     ud  Marcador 6 dígitos trasladable c/ruedas(balo                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO P33V EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS                                     
SUBAPARTADO P33VB BUZONES Y PLACAS                                                
ELEMENTO P33VBI BUZONES DE INTERIOR                                             
P33VBI010    ud  Buzón horiz.24x25x12 chapa acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P33VBI020    ud  Buzón h.24x35x12 ch.ac.skimpl                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P33VBI030    ud  Buzón horiz.24x35x12 chapa acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33VBI040    ud  Buzón hori.24x25x12 ch.acero mad                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33VBI050    ud  Buzón hor.38x29,x17,5 alum.ano                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33VBI060    ud  Buzón vert. 24x8x30, chapa acero                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33VBI070    ud  Buzón vert.24x8,7x30 ch.ac.pint.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33VBI080    ud  Buzón vert.24x8x30 chap.ace.mad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33VBI090    ud  Buzón vert.36,5x7x29 alum.anod                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VBI100    ud  Gpo.4 buzon.vert.42x17,5x30 Aluminio                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33VBI110    ud  Buz.hor.41,2x28,2x14,2 mad.bloques                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P33VBI120    ud  Buz.hor.34,5x25x14,5 mad.bloques                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P33VBI130    ud  Buz.horiz.24,5x25x12,5 chapa bloques                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33VBI140    ud  Módulo electrónico de control <24 ud.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33VBI150    ud  Módulo electrónico control 24<ud<49                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33VBI160    ud  Perfilería aluminio buzón electrónico                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P33VBI170    ud  Kit conjunto electrónico individual                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO P33VBE BUZONES DE EXTERIOR                                             
P33VBE010    ud  Buzón 24x10x36 ch.acero ep-po                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33VBE020    ud  Buzón 24x9,5x34,5, plástico.                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33VBE030    ud  Buzón 28x11,5x39, policarbonato.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33VBE040    ud  Buzón 22x11x32,5 cobre                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33VBE050    ud  Buzón 40x15x36 ch.ac. y soporte                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P33VBE060    ud  Buzón 25x5x39, bronce antiguo.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO P33VBP PLACAS                                                          
P33VBP010    ud  Placa para un número                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33VBP020    ud  Placa para dos números                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VBP030    ud  Placa para tres números                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33VBP040    ud  Número bronce antiguo                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33VM MOBILIARIO                                                      
P33VM010     ud  Sillón madera c/asiento tapiz.78x62x75cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33VM020     ud  Sofá 2 plazas tapizado 111x172x86cm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33VM030     ud  Mesa centro c/tapa elevable 110x60x44 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P33VM040     ud  Mesa rincón c/tapa cristal 57x60x60 cm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33VM050     ud  Mesa salón haya 90x90-180cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33VM060     ud  Mesa salón 90x160-215cm                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P33VM070     ud  Sillón madera tapizado 66x58x83 cm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VM080     ud  Juego 4 sillas haya 56x58x80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VM090     ud  Mesa redonda cerezo D90cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33VM100     ud  Mesa TV color aluminio de 95x40x60 cm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33VM110     ud  Sofá 1 plaza m.haya-piel tapiz.85x74x80                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 855,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P33VM120     ud  Sofá 1 plaza haya-piel tapiz.165x74x80                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.478,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33VC MUEBLES DE COCINA                                               
P33VC010     m.  Mueble bajo p/cocina lacado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P33VC020     m.  Mueble bajo p/cocina madera                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33VC030     m.  Mueble bajo p/cocina poliéster                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P33VC040     m.  Mueble alto p/cocina lacado                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P33VC050     m.  Mueble alto p/cocina madera                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2192



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P33VC060     m.  Mueble alto p/cocina poliéster                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P33VC070     m2  Encimera granito p/cocina 2 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33VC080     m2  Encimera granito p/cocina 3 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33VC090     m.  Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33VC100     m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33VC110     m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo mad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33VC120     m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo pol.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P33VC130     m.  Cornisa 5cm. remate m.alto lac.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33VC140     m.  Cornisa 5cm. remate m.alto mad.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P33VC150     m.  Cornisa 5cm. remate m.alto pol.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33VE ELECTRODOMÉSTICOS                                               
P33VE010     ud  Montaje de electrodomésticos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33VE020     ud  Cocina mixta 4 fuegos+horno ele.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33VE030     ud  Placa cocina mixta esmalt.4 fue.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33VE040     ud  Placa cocina mixta vitroc.-induc.4 fueg.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33VE050     ud  Placa cocina vitrocerám.4 fuegos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33VE060     ud  Horno eléctrico empotrable 2600w                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P33VE070     ud  Campana extractora elect.60 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33VE080     ud  Campana extractora elect.90 cm.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P33VE090     ud  Lavadora panelable cal.media 6kg.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33VE100     ud  Lavavajillas panelable cal.media                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33VE110     ud  Frigorífico panelable 350l.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P33I EQUIPAMIENTO DIVERSO                                            
SUBAPARTADO P33IF ALFOMBRAS, FELPUDOS Y ESTERAS                                   
P33IF017     m2  Felpudo Tuftiguard                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IF018     m2  Felpudo Coral Lux                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IF019     m2  Felpudo Coral Grip                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IF020     m2  Felpudo Coral Duo                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P33IF021     m2  Felpudo Coral Duo Anthracite                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IF025     m2  Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33IF026     m2  Estera secante raspadora sujecc.perfiles                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 785,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P33IF030     ud  Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P33IF040     ud  Estera c/cerdas entrtejidas 1500x900mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33IF050     ud  Estera de interior 900x600mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33IF060     ud  Estera de interior 1500x900mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P33IF070     m2  Felpudo Coco c/espesor 20 mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P33IF080     ud  Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33IF090     ud  Felpudo de goma 70x120 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IF100     m2  Felpudo sintético imita al césped                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IF110     m2  Felpudo de aluminio Basmat Apolo                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33IF120     m2  Felpudo de aluminio Basmat Zeus                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33IF140     m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33IF150     m2  Felpudo de aluminio Basmat Hermes                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33IS CAJAS DE SEGURIDAD                                              
P33IS010     ud  Caja fuerte mecánica 252x341x275mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IS020     ud  Caja fuerte electrónica 252x341x275mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IS060     ud  Caja fuerte táctil 252x342x250mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P33IS070     ud  Caja fuerte motor 250x350x250 mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IS080     ud  Caja fuerte electrón.250x350x250mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IS120     ud  Caja frt.pesada mec.cerrad.610x364x350mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P33IS180     ud  Caja frt.pesada electrón.610x364x350mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IS210     ud  Caja empot.llave y secreto 560x354x298mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33IS230     ud  Caja empot.electró.c/llave 560x354x198mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P33IS250     ud  Caja res.fuego electr.llave 590x530x500m                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P33IS270     ud  Caja camuflada electrónica 309x304x395mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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P33IS300     ud  Caja camuflada mecánica 309x304x395 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P33IS310     ud  Caja armeros empot.mec.1400x400x230mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P33IS320     ud  Caja armeros mec.c/cerr.1380x555x205mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IE ESTORES, PERSIANAS Y CORTINAS                                   
ELEMENTO P33IEH PERSIANA LAMAS HORIZONTALES                                     
P33IEH010    m2  Persiana lamas horizontales 25 mm metal                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IEH020    m2  Persiana lamas horizontales 16 mm metal                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO P33IEV PERSIANA LAMAS VERTICALES                                       
P33IEV010    ud  Persiana lamas verticales de 127mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IT ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOS                            
P33IT010     ud  Estantería 4 módulos de 5 estantes                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P33IT020     ud  Bastidor adicional p/estantería metálica                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P33IT030     ud  Estante adicional p/estantería metálica                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

P33IT040     ud  20 cajones apli. 2 l.cap.p/est.metálica                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2198



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P33IT050     ud  Escalera adosada c/ruedas 9 escalones                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IC CABINAS DE BAÑO                                                 
P33IC010     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IC020     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x100 e=10 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IC030     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x110 e=10 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33IC040     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x120 e=10 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P33IC100     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=13 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P33IC110     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x100 e=13 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33IC120     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x110 e=13 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P33IC130     ud  Panel cabina sanit.comp. 200x120 e=13 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33IC200     ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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P33IC210     ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x100 e=10 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P33IC220     ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=13 mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33IC230     ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x100 e=13 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P33IC300     ud  Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IC310     ud  Panel cabina sanit.sandw.200x100 e=42 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33IC320     ud  Panel cabina sanit.sandw.200x110 e=42 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

P33IC330     ud  Panel cabina sanit.sandw.200x120 e=42 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33IC400     ud  Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P33IC410     ud  Panel puerta 60cm.sandw. 200x100 e=42 mm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33IP PABELLONES PREFABRICADOS                                        
ELEMENTO P33IPJ PABELLÓN PREFABRICADO JAIMA                                     
P33IPJ010    ud  Jaima 5x5m hasta 7 días alquiler                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P33IPJ020    ud  Jaima 10x10m hasta 7 días alquiler                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.504,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO P33IPD PABELLÓN PREFABRICADO A DOS AGUAS                               
P33IPD010    ud  Pab. 10x10m hasta 7 días alquiler                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.063,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33IPD020    ud  Pab. 10x20m hasta 7 días alquiler                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.821,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33IPD030    ud  Pab. 15x10m hasta 7 días alquiler                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.618,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P33IPD040    ud  Pab. 20x15m hasta 7 días alquiler                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.089,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P33IPD050    ud  Pab. 20x20m hasta 7 días alquiler                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.384,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO P33IPP PABELLÓN PREFABRICADO POLIGONAL                                 
P33IPP010    ud  Pabellón 14x15 m. alquiler>7 días                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.495,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

P33IPP020    ud  Pabellón 14x20 m. alquiler>7 días                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.121,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P33IR RÓTULOS Y BANDEROLAS                                            
P33IR010     ud  Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.370,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IR020     ud  Banderola luminosa, soporte tubos metálicos y placas, metacril. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P33IA SANITARIOS PORTÁTILES DE ALQUILER                               
P33IA010     ud  Cabina de W.C. con lavamanos 6 meses                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P33IA020     ud  Cabina aseo portátil accesible polietileno                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P33IC500     ud  Cabina aseo accesible 2,10x2,10 m acero inox.                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL EUROS

SUBAPARTADO P33IO TOLDOS                                                          
P33IO010     ud  Toldo manual de 3m línea y 1m brazo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33IO020     ud  Toldo manual 1,5m línea y 1 m brazo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P33IO030     ud  Toldo eléctrico 2 m línea y 1 m brazo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 691,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P33IO040     m2  Toldo eléctrico horizontal                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P33P MOBILIARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS                                
P33P010      ud  Apoyo isquiático tubular 90x60x36 cm. acero galv.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33P020      ud  Apoyo isquiático tubular 90x60x36cm acero esmalt.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P33P030      ud  Apoyo isquiático tubular 90x60x36 cm. acero inox.               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 637,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33P040      ud  Mesa accesible 4 patas 90x90x75 cm polipropileno int/ext        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P050      ud  Mesa accesible 4 patas 90x90x75 cm aluminio int/ext             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P33P060      ud  Sillón accesible polipropileno                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P33P070      ud  Sillón accesible acero esmaltado                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P33P080      ud  Banco accesible madera teca 180x63x90 cm                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P090      ud  Banco accesible acero esmaltado 150x62x80 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P33P100      ud  Mostrador recto básico 100x74x115 cm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P33P110      ud  Mostrador para silla ruedas básico 100x100x74 cm                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P33P120      ud  Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

APARTADO P33A EQUIPAMIENTO ACCESIBLE                                          
P33A010      ud. Silla manual evacuación escaleras PMR                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P33A020      ud. Anclaje a paramento silla manual evacuación escaleras PMR       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P33A030      ud  Par muletas anfibias piscina/playa                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P33A040      ud  Silla de ruedas manual asistida para ducha                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33A050      ud  Silla de ruedas manual asistida para piscina/playa              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33A060      ud  Silla de ruedas manual acero/semicuero                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P33A070      ud  Equipo salvescaleras oruga                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.325,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P34 REHABILITACIÓN PRECIOS SIMPLES                                  
APARTADO P34A RESINAS SINTÉTICAS, CARGAS Y MORTEROS                           
P34A010      kg  Adhesivo acetato de polivinilo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34A020      kg  Adhesivo alcohol polivinílico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34A030      kg  Adhesivo formal polivinílico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34A040      kg  Adhesivo acetal polivinílico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34A050      kg  Adhesivo butiral polivinílico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34A060      kg  Adhesivo polimetacrilato                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34A070      kg  Adhesivo emulsión acrílica B72                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34A080      kg  Adhesivo especial Pb/cerámica                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P34A090      kg  Adhesivo epoxi 100/35 o equivalente                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34A100      kg  Adhesivo epoxi 100/37                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34A105      kg  Adhes.epoxi 2cm. Adunión CEM nuevo-viejo                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P34A120      kg  Adhesivo Calatón CA disol. 70/30                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34A130      l.  Adhesivo de nylón soluble                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34A135      kg  Adhesivo hidráulico                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34A140      kg  Masilla araldit 812/813                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34A145      kg  Resina epoxi elástica Adingum                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34A150      kg  Resina epoxi líquida madera                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34A152      kg  Resina de poliéster                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34A155      kg  Resina poliéster ortoftálca                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34A160      kg  Resina poliéster isoftálica                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34A165      kg  Resina Peoval                                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34A170      kg  Acelerador dimetilanilina                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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P34A175      kg  Masilla araldit 812/813 o equivalente                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34A180      kg  Acelerador octoato cobalto                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34A190      kg  Catalizador peróxido                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34A200      kg  Catalizador peróxido benzoico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34A210      kg  Agente tixotrópico                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34A220      kg  Agente tixotrópico gel de sílice                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34A230      kg  Carga inerte para resina de poliéster                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34A240      m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34A250      kg  Árido impalpable espesante                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34A260      kg  Concentrado parafínico estratificados                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34A270      kg  Concentrado color pasta estratificados                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P34A280      kg  Óxido titanio protección ultravioleta                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34A290      t.  Partículas micronizadas orgánicas                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34A300      kg  Tierra de diatomeas harina fósil                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P34A310      l.  Mortero epoxídico tixotrópico                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P34A320      kg  Mortero de restauración genérico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34A330      kg  Mortero de reparación de piedra HARRITE                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P34A335      kg  Mortero restauración hgón. Adicons 438                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P34A340      kg  Mortero PLM                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34A350      kg  Mortero PLM "S"                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34A360      kg  Mortero cal y Horcalita en seco                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34A370      t.  Mortero seco CEM blanco M-80                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P34A380      kg  Obturador via agua Adicons-455 CEM hidr.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34A400      t.  Grava volcánica para relleno de yacimiento                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34A410      kg  Imprimación Prelatex 300 de Copsa                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34A415      kg  Copsafloor 500 de Copsa                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34A420      kg  Prepoxy adherente W de Copsa                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34A425      kg  Copsafloor imprimación T de Copsa                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34A430      kg  Copsafloor 400 de Copsa                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34A435      kg  Coprefiller C2 de Copsa                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P34A440      kg  Rodadeck Sealer E de Copsa                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34A445      kg  Copsafloor Imprimación N de Copsa                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO P34B RESINAS NATURALES                                               
P34B010      kg  Resina natural colofonia                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34B020      kg  Resina natural goma elemi                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34B030      kg  Resina natural goma dammar                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34B040      kg  Resina natural goma almáciga                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34B050      kg  Resina natural goma copal                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34B060      kg  Resina natural goma laca                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34B070      kg  Resina Epoxy Prepoxy Adh. de Copsa                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34B080      kg  Resi. Prelatex 200 de Copsa                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34B090      kg  Resi. Prelatex 300 SCA de Copsa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P34W MASILLAS Y MASTIC                                               
P34W010      l.  Imprimación selladora resina sintética                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34W020      kg  Masilla en frío asfalto+caucho                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34W030      kg  Masilla elastómera poliuretano+alquitrán                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P34W040      kg  Masilla elastómera epoxi+caucho                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34W050      l.  Mastic resina almáciga para vitrales                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34W060      l.  Mastic yeso cementado vitrales                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34W070      l.  Mastic p. cementado de vitrales                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P34W080      kg  Masilla de 2 componentes epoxi-madera                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34W090      kg  Plaste resinas sintéticas+impalpables                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

P34W110      ud  Cartucho masilla caucho silicona                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34W120      ud  Cartucho masilla poliuretano                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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P34W130      ud  Cartucho masilla resinas acrílca                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34W140      l.  Cartu. Copsaflex 11-C de Copsa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34W150      m.  Junta de caucho especial D.50mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P34W160      m.  Junta de caucho especial D.40mm.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34W170      m.  Junta bentonítica.sodio Waterstop Copsa Rawse                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P34W175      m.  Junta bentonítica.sodio Waterstop RX-101                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34W180      m.  Malla metálica DK-NET                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34W190      m.  Perfil flexible Cintas PVC                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P34C COLAS                                                           
P34C010      kg  Cola natural de huesos                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34C020      kg  Cola natural de piel de conejo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34C030      kg  Cola natural de pescado                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34C040      kg  Cola natural de esturión                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P34C050      kg  Cola natural de almidón                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34C060      kg  Cola sintética en envase de 25kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34C070      kg  Cola resorcina p.madera laminada                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34C075      kg  Cola resorcina R.7010                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34C077      kg  Espesante Sylodex-24                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34C080      kg  Cola blanca de contacto                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34C090      l.  Cola Contacto Bunitex-Calidad 29 0,5l.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P34C100      l.  Cola Contacto .Bunitex-Calidad 29 1l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34C110      l.  Cola Contactacto.Bunitex-Calidad 29 5l.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34C120      l.  Cola Contacto.Unifix-Calidad 54 0,5l.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34C130      l.  Cola Contacto Unifix-Calidad 54 1l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P34C140      l.  Cola Contacto Unifix-Calidad 54 5l.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO P34D CONSOLIDANTES PARA MADERAS                                      
P34D010      kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34D020      kg  Consolidanrte emulsíón acrílica AC33                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34D030      kg  Consolidante resina epoxi A52+B52                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34D040      kg  Consolidante resina epoxi CY+HY219                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P34D050      kg  Consolidante epoxi-madera SV/HV-427                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P34D060      kg  Consolidante crema bondafiller A                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P34F CONSOLIDANTES PARA FACHADAS                                     
P34F010      kg  Consolidante metacrilato de polimetilo                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34F020      kg  Consolidante metacrilato de polibutilo                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34F030      kg  Consolidante acrílico 10/90 trementina                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34F040      kg  Consolidante cera polietilenglicólica A                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34F050      kg  Consolidante cera polietilenglicólica B                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34F060      kg  Consolidante cera microcristalina                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34F070      kg  Consolidante etoxiéster silíceo alcohol                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34F080      kg  Consolidante gel etoxiéster silíceo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34F090      kg  Mineralizador base hidrófuga                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P34F100      kg  Imprimación oligómero siloxáno                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34F110      l.  Formulación siloxánica TRX 118                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO P34E ANTISÉPTICOS                                                    
P34E010      l.  Pentaclorofenato sódico acuoso                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34E020      l.  Salicilato sódico acuoso 1/100.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34E030      l.  Silicofluo.zíncico acuoso 4/100.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34E040      l.  Solución silicofluoruro magnésico                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34E050      l.  Formaldehido acuoso                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34E060      l.  Combinación amónica cuarternario                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34E070      l.  Solución metacrilato de metilo                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34E080      kg  Xylamón doble fungicida                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34E085      kg  Ins. fungicidad s/ disolvente orgánico                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34E090      l.  Imprimación óleo fungicida                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34E100      l.  Imprimación fungicida anti-carcoma                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P34E110      kg  Fungicida endurecedor Basileum LX                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34E120      l.  Xiladecor envase 5 litros color                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34E130      l.  Xylamón fondo env.25 l, incoloro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34E140      l.  Xylamón fondo env. 5 l. incoloro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34E150      l.  Xylamón T.Especial env. 25 l. incoloro                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P34E160      l.  Xylamón T. Especial env. 5 l. incoloro                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P34E170      l.  Xilatop Intemperie env. 4 l. incoloro                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34E180      l.  Xilatop Interiores env. 4 l. incoloro                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34E190      l.  Xilatop Parquet incoloro brillante                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34E200      l.  Xilatop Parquet incoloro mate                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34E210      l.  Eliminador herbicida no selectivo (25l)                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P34E220      l.  Biocida DIAL BD diluido al 10%                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34E340      kg  Tinte natural azul Azulete                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34E350      kg  Pintura epoxi al agua 2 comp.Adicons-467                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34E360      kg  Esmalte epoxi Resepox                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34E370      kg  Protector de madera EN 22 y EN 48                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34E380      l.  Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34E390      l.  Producto protector EN 117-118                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P34E400      l.  Protector de madera EN 113                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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APARTADO P34G IMPERMEABILIZANTES SUPERFICIALES                                
P34G010      kg  Impermeabilizante siloxano gel de sílice                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34G020      kg  Impermeabilizante siliconato de álcali                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34G030      kg  Impermeabilizante álcali-silicona-éster                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34G040      l.  Impermabilizant.éster del ácido silícico                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34G050      l.  Etoxiéster silíceo                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34G060      kg  Impermeabiliz.mineralizador Adicons-505                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34G070      l.  Hidrofugante incol.fachadas Adicons-456                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34G080      l.  Hidrorrepelente resina siloxano BPS-7700                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34G090      l.  Producto adherente Cryladit                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P34G095      l.  Ibersec Hidrófugo S                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34G100      kg  Impermeab. hidráulico Tecmadry                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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P34G110      m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P34G115      m2  Geocompuesto Bentonita Combiseal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34G120      kg  Bentonita granular SS-100                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO P34H DISOLVENTES-DILUYENTES                                          
P34H010      l.  Disolvente esencia de trementina                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34H020      l.  Disolvente trementina veneciana                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P34H030      l.  Disolvente sintético aguarrás mi                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34H040      l.  Disolvente sintético con fijador                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34H050      l.  Disolvente white spirit                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34H060      l.  Disolvente VM & P naphta                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34H070      l.  Disolvente tricloroetano                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34H080      l.  Disolvente etanol                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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P34H090      l.  Disolvente acetona                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34H100      l.  Disolvente acetato de amilo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34H110      l.  Disolvente diacetona alcohol                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34H120      l.  Disolvente acetato de etilo                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P34H130      l.  Disolvente butanona                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34H140      l.  Disolvente propanol                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34H150      l.  Disolvente tolueno                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P34H160      l.  Disolvente xileno                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34H170      l.  Disolvente etoxietanol                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34H180      l.  Disolvente alcohol metílico                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34H190      l.  Disolvente dimetilformanida                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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P34H200      l.  Disolvente diclorometano                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34H210      l.  Disolvente iso-octano                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P34H220      l.  Disolvente heptano                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34H230      l.  Disolvente hexano                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34H240      l.  Disolvente dicloroetano                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34H250      l.  Disolvente tricloroetileno                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34H260      l.  Disolvente desintegrador epoxi                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

P34H270      l.  Disolvente alcohol bencílico                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P34H280      l.  Disolvente nitrocelulósico                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34H290      l.  Disolvente-diluyente estireno                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34H300      l.  Disolvente cellosolve                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P34H310      l.  Disolvente alifático white spirit                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34H320      l.  Disolvente Xylatel sintéticos                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34H330      l.  Disolvente T-T/Wengué                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34H340      l.  Disolvente asfáltico Solvisa-300 (25 l)                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO P34I SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y ALCOHOLES                              
P34I170      l.  Neutralizador 1-2 BPS 7315 Proliser                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34I160      l.  Alcohol industrial de quemar                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34I150      l.  Ácido fluorhídrico concentrado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34I140      l.  Alcohol etílico                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34I130      l.  Alcohol isopropílico                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34I120      l.  Mezcla diluída DAN                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34I100      l.  Mezcla diluída 4A                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P34I090      l.  Mezcla diluída 3A                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34I080      l.  Solución acuosa siliconato potásico                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34I070      l.  Disolución ácida limpieza fachada                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34I060      l.  Disolución neutra limpieza fachada                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34I050      kg  Carpobol 941-934                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34I040      kg  Solución ciclohexilamina 80-90%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34I030      kg  Solución butilamina 10-20%                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34I020      l.  Solución acuosa amoníaco 20-30%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P34I015      l.  Acido acético al 3%                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34I010      l.  Ácido acético al 5%                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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APARTADO P34J QUITAMANCHAS-DETERGENTES Y DECAPANTES                           
P34J010      l.  Detergente dispersante pH10                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34J020      l.  Detergente neutro pH7 al 5%                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P34J030      l.  Aceite de cloramina blanqueante                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34J040      l.  Papeta arcillosa sepiolita blanca                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34J050      kg  Atapulgita celulósica                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34J055      l.  Papeta arcillosa de sepiolita                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34J060      l.  Desengrasante-decapante cloro me                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34J070      l.  Tensoactivo gel tixotrópico coloide                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34J080      l.  Limpiador pictórico pH11 al 2%                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34J090      l.  Tensoactivo aniónico pH10 al 2%                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34J095      l.  Concentrado aniónico                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P34J100      l.  Detergente ácido piedra EDV-0.9                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34J110      l.  Jabón B30 2% en tricloroetileno                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P34J120      kg  Decapante grasas humus CO2                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34J130      l.  Gel decapante eliminación pinturas                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34J140      l.  Detergente de ácidos inorgánicos                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34J150      l.  Ácido acético al 3% (vinagre)                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34J160      l.  Amoníaco NH4 al 95%                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34J170      l.  Agua desionizada no polarizada                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34J180      kg  Decapante desincrustador genérico.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P34J185      kg  Decapante de pinturas Indusol-123                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34J187      l.  Decapante de cemento Adicons-485                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P34J190      l.  Ácidos mordientes para limpieza                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34J200      l.  Mordiente Keim-Betonschnellreiniger                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34J220      l.  Limpiador de fachadas Adicons-444                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34J230      l.  Limpiador de fachadas Adicons-444/E                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34J240      l.  Limpiador de hidróxido potásico y EDTA                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34J250      l.  Alguicida                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34J260      l.  Limpieza revoques antiguos                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P34J270      kg  Limpiador piedra                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34J280      kg  Limpiador moho                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO P34K ÓSMOSIS-FORESIS                                                 
P34K010      ud  Sifón cerámico electroosmótico B                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34K020      ud  Sifón cerámico electroosmótico40                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P33K030      ud  Caja conexión dipolos                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34K040      ud  Punto puesta a tierra Cu/Cd                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34K050      m.  Conductor cobre-Cinc 1cm2                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34K060      ud  Sonda de medida electroósmosis                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34K070      ud  Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34K080      kg  Sales forésicas osmóticas                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34K090      kg  Mortero forésico                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P34L REPARADORES DEL HORMIGÓN Y ADITIVOS                             
SUBAPARTADO P34LA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES                                      
P34LA010     kg  Imprimación Bettor-Gisogrund                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34LA020     kg  Sikaguard 545 WE elastofill (bt 25kg)                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34LA030     kg  Sikaguard 550 W elastic bla (bt 25kg)                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34LA050     kg  Sikaguard 670 W blanco (bt 25kg)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34LA060     l.  Sikaguard 551 S elastic primer (bt 5l)                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34LA090     kg  Aditivo expansi.alta resistencia inicial                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34LA100     kg  Aditivo revocos y juntas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34LB ADHESIVOS Y MORTEROS REPARADORES                                
P34LB010     kg  Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P34LB150     kg  Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34LB160     kg  Mortero cemento-cola gris altas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34LB170     t.  Mortero Ibersec flexible gris C2TES1                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

P34LB180     t.  M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 250 GR (GP-CSIV-W2)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34LB190     t.  M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 250 BL (GP-CSIV-W2)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS

P34LB200     t.  M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 125 GR (GP-CSIV-W2)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

P34LB210     t.  M.rev.ext. Ibersec Resistencia Especial 125 BL (GP-CSIV-W2)     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34LC MORTEROS DE REVESTIMIENTO                                       
P34LC010     kg  SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34LC020     kg  Mortero especial poroso                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34LD MORTEROS CON RESINAS REPARADORES                                
P34LD030     kg  Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34LD040     kg  Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34LD150     kg  Prerepar Grout G de Copsa                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34LE LAMINADOS CFRP                                                  
P34LE010     m.  Sika Carbodur 50 laminado CFRP                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34LE020     kg  Sika Colma limpiador (bote 4kg)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34LE030     m.  Sika Carbodur 512 laminado CFRP                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34LE040     m.  Sika Carbodur 812 laminado CFRP                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34LF DILUYENTES Y VARIOS                                             
P34LF010     l.  Diluyente-C (garrafa de 5 l)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34LF020     l.  Diluyente-S (garrafa de 5 l)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P34LF030     m3  Granalla férrica chorreados                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.685,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34LG ADITIVOS                                                        
P34LG010     kg  Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P34M BARNICES Y MEDIOS AGLUTINANTES                                  
P34M010      l.  Barniz de pintura brillante                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34M020      l.  Barniz pintura mate                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34M030      l.  Barniz pintura damar                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34M040      l.  Barniz de retoque                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34M050      l.  Barniz de retoque fino                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34M060      l.  Barniz acrílico brillante                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34M070      l.  Barniz acrílico mate                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P34M080      l.  Barniz para cuadros                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P34M090      l.  Barniz aislante                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34M100      l.  Barniz para dorados                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34M110      l.  Barniz mastic doble                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34M120      l.  Barniz resina sintética-óleo incoloro                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34M130      l.  Barniz de resinas sintéticas incoloro                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34M140      l.  Barniz antixylófagos color madera                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO P34N ACEITES VEGETALES Y MINERALES                                   
P34N010      l.  Aceite vegetal de linaza                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34N020      l.  Aceite vegetal nogal o nogalina                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34N030      l.  Aceite vegetal lino decolorado                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34N040      l.  Aceite vegetal lino clarificado                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34N050      l.  Aceite desnaturalizad.Jensen SI-23+ceras                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34N060      l.  Aceite master vegetal wengué                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P34O ANCLAJES Y COSIDOS                                              
SUBAPARTADO P34OV VARILLAS NYLON                                                  
P34OV010     ud  Varilla de nylon D=2mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34OV020     ud  Varilla de nylon D=3mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34OV030     ud  Varilla de nylon D=4mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34OV040     ud  Varilla de nylon D=5mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34OV050     ud  Varilla de nylon D=6mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2234



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P34OV060     ud  Varilla de nylon D=7mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34OV070     ud  Varilla de nylon D=8mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34OB VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO                                     
P34OB005     m.  Varilla fibra de vidrio Robi D=2mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34OB010     m.  Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34OB020     m.  Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34OB030     m.  Varilla fibra de vidrio Robi D=8mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34OB040     m.  Varilla fibra de vidrio Robi D=10mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34OB050     m.  Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34OB060     m.  Varilla fibra-vidrio+resina poliéster                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34OC VARILLAS DE BRONCE                                              
P34OC005     m.  Varilla bronce roscado D=3mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34OC010     m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34OC020     m.  Varilla bronce roscado D=6mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34OC030     m.  Varilla bronce roscado D=8mm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34OC035     m.  Varilla bronce roscado D=10mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34OC040     m.  Varilla bronce roscado D=12mm                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34OR VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE                                    
P340R005     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=2mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P340R010     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=3mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P340R020     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=4mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P340R030     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=6mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P340R040     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=8mm                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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P340R050     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=10mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P340R060     m.  Varilla a/inoxidable roscado D=12mm                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P340R070     ud  Var rosc anclaj quim.a/inox 110mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P340R080     ud  Var rosc ancla.quim. a/inox 130mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P340R090     ud  Var rosc ancla.quim. a/inox 160mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P340R100     ud  Var rosc ancla.quim. a/inox 190mm                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34OE ANCLAJES                                                        
P34OE010     ud  Ampolla anclaje quim. 110mm D=14                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34OE020     ud  Ampolla anclaje quim. 90mm D=12                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P34OE030     ud  Ampolla anclaje quim. 80mm D=10                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34OE040     ud  Anclaje impacto a.inox M-6-28mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34OE050     ud  Anclaje impacto a.inox M-8-30mm                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P34OE060     ud  Anclaje impacto a.inox M-10-40mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34OE070     ud  Anclaje impacto a.inox M-12-50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34OE080     ud  Anclaje impacto a.inox M-16-65mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P34OE090     ud  Anclaje impacto a.inox M-20-80mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34OE100     ud  Anclaje exp. mecánica M-12-120mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34OE110     ud  Anclaje exp. mecánica M-16-120mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34OE120     ud  Anclaje exp. mecánica M-16-200mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34OE130     ud  Anclaje exp. mecánica M-20-230mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34OE145     ud  Boquilla inyección hidráulica morteros                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34OE147     ud  Boquilla de inyección hidráulica resinas                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34OE150     ud  Boquilla de inyección manual resinas                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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P34OE160     ud  Pistola de inyección de mano                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34OE170     ud  Batidera de mortero anclajes                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34ON MORTEROS PARA ANCLAJES                                          
P34ON010     kg  Mortero epoxi 3 comp.anclaje Adicons-342                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34ON020     kg  Adhesico epoxy 2 com Fe-Horm.Adicons-310                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34ON030     kg  Mortero cemen.Ancim MA-FN fraguado lento                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34ON040     kg  Mortero cemento Ancim MA-FR frag.rápido                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34OF FIBRAS DE CARBONO                                               
P33OF010     m.  Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P34Q MATERIALES PARA DORAR Y ESTUCAR                                 
P34Q010      ud  Tubo 22 ml. goldfinger 5 tonos                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P34Q020      ud  25 hojas pan de oro 80x80 22qt.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34Q030      ud  Polvo oro fino 1g 22 qt.                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34Q040      ud  Oro fino escamas 1g 22 qt.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34Q050      ud  25 hojas pan de plata 95x95                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34Q060      ud  25 hojas imitación oro 140x140                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P34Q070      ud  25 hojas imitación plata 140x140                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34Q080      ud  Botella 50g. polvo imitación oro                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34Q090      ud  1 godet oro fino barra 15x5 23kg                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34Q100      ud  250 ml mixtión de oro 12 horas                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P34Q110      ud  250 ml mixtión de oro 3 horas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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P34Q120      ud  250 g. arcilla para dorar bol                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34Q130      ud  250 g. crema liberón para dorar                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34Q140      l.  Barniz dorado acrílico liberón                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34Q150      ud  250 g. cera dorada treasure gold                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34Q160      ud  Barra masilla-cera liberón reto.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P34Q170      ud  3 lápices grasos impresión color                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34Q180      kg  Cal hidráulica natural NHL 2(sacos 25kg)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34Q190      kg  Cal hidráulica natural NHL3,5(saco 25kg)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34Q200      kg  Cal hidráulica natural NHL 5(sacos 25kg)                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34Q210      kg  Cal coloreada (sacos 30 kg)                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34Q220      kg  Cal color arena (sacos 35kg)                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO P34R MOLDEO Y REPRODUCCIÓN                                           
P34R010      kg  Moldeo goma látex Qualitex PV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P34R020      kg  Moldeo goma de silicona RTV 585                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34R030      kg  Moldeo de pasta-escayola dura                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34R040      kg  Moldeo estuco de silicona RTV                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

P34R050      kg  Moldeo de espuma de poliuretano                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34R060      kg  Moldeo plastilina blanca (MDI)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34R070      kg  Moldeo de plastilina gris                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34R080      kg  Moldeo elastómero polysiloxano                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P34R090      kg  Pasta de impresión de silicona                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34R095      kg  Barro común de moldar                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34R100      kg  Carga de sulfato de bario                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P34R110      kg  Carga de caolín arcilla pura en polvo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34R120      kg  Carga aerosil coloidal pirogenada                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34R130      l.  Látex caucho silicónico líquido                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34R140      l.  Látex caucho-silicónico sólido                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34R150      l.  Elastómero 2 componentes de silicona                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34R160      ud  Varillaje p/armado interior de modelos                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34R170      ud  Aligerador de volumen para modelos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34R180      h.  Repercusión energia maquinaria modelado                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34R190      kg  Filler blanco de trituración de áridos                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

P34R200      t.  Polvo-filler de trituración "Pararelo"                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34R320      kg  Pintura de cal 343-341 Karea en polvo                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P34R330      kg  Tinte natural Super blanco SB Karea                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P34S CERAS                                                           
P34S010      kg  Cera natural abeja en pastillas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34S020      kg  Cera virgen natural                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P34S030      kg  Cera natural carnauba Corypha cerifera                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34S040      kg  Cera polietilenglicólica PEG 400                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34S050      kg  Cera polietilenglicólica PEG1500                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34S060      kg  Cera polietilenglicólica PEG4000                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P34S070      kg  Cera desmoldeante polietilenglicólica                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34S080      kg  Cera polietilénica A                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34S090      kg  Cera microcristalina Cosmolloid 80H                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34S100      kg  Cera microcristalina 212 pH <7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P34S110      kg  Cera microcristalina 213 pH <7                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34S120      l.  Cera Glitter para suelos (25 L.)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO P34T PINTURAS Y PIGMENTOS DE RETOQUE                                 
P34T010      l.  Keim Concretal-Fixativ                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34T020      kg. Keim Concretal especial                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34T030      l.  Keim Concretal-Lasur                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34T040      l.  Keim Fixativ-G                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34T050      kg. Keim Quarzil ajuste de tonos                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P34T060      kg. Keim Quarzil-Grob blanco                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

P34T070      l.  Keim Biosil base Grund blanco                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34T080      l.  Keim Biosil blanco                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34T090      l.  Keim Matizador-Volltnfarben especial                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P34T100      kg. Keim Reversil-Schlämme                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34T110      kg. Kein Reverfix fondo                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34T120      kg. Kein Reverfix color                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P34T130      l.  Goma laca                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34T140      kg. Pintura al óleo albayal de pasta                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34T150      l.  Protector Graficapa 350                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34T160      l.  Pintura de partículas metálicas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34T170      ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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APARTADO P34U TEXTILES DE PROTECCIÓN y MOLDES                                 
P34U010      m2  Papel de burbujas en rollo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34U020      m2  Papel de arroz en rollo                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34U030      m2  Papel de polietileno 0,05mm en rollo                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34U040      m2  Papel de polietileno 0,10mm en rollo                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34U050      m2  Papel plastazote espuma de polietileno                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34U060      m2  Papel glassine libre ácido ph=7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34U070      m2  Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34U075      m2  Fieltro fibra vidrio MAT-165g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34U076      m2  Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34U080      m2  Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34U090      m2  Fieltro fibra vidrio MAT-450g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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P34U091      m2  Fieltro fibra vidrio MAT-600g/m2                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34U100      m2  Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34U110      ud  Pieza Caviti-Form C-70                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34U120      ud  Pieza Caviti-Form C-60                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34U130      ud  Pieza Caviti-Form C-55                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34U140      ud  Pieza Caviti-Form C-50                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34U150      ud  Pieza Caviti-Form C-45                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P34U160      ud  Pieza Caviti-Form C-40                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34U170      ud  Pieza Caviti-Form C-35                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34U180      ud  Pieza Caviti-Form C-30                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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APARTADO P34V PÁTINAS                                                         
P34V010      l.  Patinador orgánico bilis de buey                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34V020      l.  Patinador inorgánico                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34V030      l.  Patinador arcilla pigmentada                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO P34Z CARPINTERÍA DE LO BLANCO                                        
SUBAPARTADO P34ZA MADERA NOBLE BIENES MUEBLES                                     
P34ZA010     m3  Madera cedro rojo extra armar en taller                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.612,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34ZA020     m3  Madera cedro rojo de 1ª armar                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.273,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P34ZA030     m.  Alicer cedro rojo 1ª 80x3cm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34ZA040     m.  Telera de madera para mocárabes                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34ZA050     m3  Madera nogal para talla                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.988,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P34ZA060     m3  Madera castaño para talla                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P34ZA070     m3  Madera roble para talla                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.447,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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P34ZA080     m3  Madera pino tea melis para talla                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.225,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P34ZA090     kg  Serrín y viruta de madera                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34ZA100     m2  Tabla menada 2,0cm para artesonados                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34ZA110     m2  Tabla menada 2,5 cm para artesonados                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34ZA120     m2  Tabla menada 3,0 cm para artesonados                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS

P34ZA130     m2  Tabla cubre-menado 2,0cm p/artesonados                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34ZA140     m2  Tabla cubre-menado 2,50cm p/artesonados                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34ZA150     m2  Tabla cubre-menado 3,0cm p/artesonados                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34ZA300     kg  Melaza                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34ZA310     m3  Madera vieja derribos escuadria norm.<8m                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P34ZA320     m3  Madera vieja derribos escuadria especial                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P34ZA330     m.  Liston 100x70mm de Iroco                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34ZA340     m.  Láminas de madera para prótesis                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34ZA350     m3  Pino melis c/I-80 <8m secado 1 año                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.041,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34ZA360     m3  Roble c/I-80 <8m secado 1 año                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34ZA370     m3  Haya c/I-80 <8m secado 1 año                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34ZA380     m3  Castaño c/I-80 <8m secado 1 año                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 807,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P34ZA390     m3  Pino Valsain c/I-80 <8m secado 1 año                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 733,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34ZA400     h.  Maquinaria de taller de carpintería                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34ZF VARIOS CARPINTERIA LO BLANCO                                    
P34ZF010     ud  Trácteles y mater.aux.reposicionamien.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P34Y ACTIVES EN FACHADAS                                             
SUBAPARTADO P34YA SISTEMA DE ESPIGAS                                              
P34YA010     m.  Espinas BBG f. vidrio                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34YA020     m.  Espinas BBg f. vidrio pre-instal                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34YA030     m.  Cadena de espinas de 1 a 30 m.                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34YA040     m.  Cadena de espinas de 31 a 180 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34YA050     m.  Cadena de espinas de 181 a 720 m.                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34YA060     m.  Cadena de espinas de 721 a 1440 m.                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2252



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO P34YB SISTEMA DE REDES                                                
P34YB070     m2  Red anti-gaviotas RDT050N 10/9 1                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34YB080     m2  Red anti-palom.RDT025N 10/7 50mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34YB090     m2  Red ant-mirlos RDT014N 10/7 28mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34YB100     m2  Red anti-gorriones RDT009N 10/7                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34YB110     m2  Red anti-gorriones RDT010 10/5                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34YB120     m.  Cable acero inox. 2mm sujeción r                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34YB130     m.  Cable acero inox. 2,5mm sujeción                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YB140     ud  Caja grapas ac.galvan.(2.500uds)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34YB150     ud  Caja grapas aluminio (2.500uds)                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34YB160     ud  Caja grapas ac.inox.(2.500uds)                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YB170     ud  Grapadora                                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P34YB180     m.  Cremallera para acceso                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34YB190     ud  Sujeta cable ac.inoxidable 2mm                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34YB200     ud  Sujeta cable aluminio 2mm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34YB210     ud  Sujeta cable aluminio 2,5mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34YB220     ud  Sujeta cable cobre 2mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YB230     ud  Sujeta cable cobre 2,5mm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34YB240     ud  Tensor acero inoxidable 3,5m                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34YB250     ud  Tensor acero inoxidable 5m                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34YB260     ud  Tensor acero inoxidable 6m                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34YC SISTEMA POSTES Y FILAMENTOS                                     
P34YC270     ud  Base con 2 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34YC280     ud  Base con 3 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34YC290     ud  Base con 4 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34YC300     ud  Base con 5 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34YC310     ud  Base con 5 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34YC320     ud  Base con 6 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P34YC330     ud  Base con 8 postes acero inox.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34YC340     m.  Cable forrado de ac.inoxidable                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34YC350     ud  Sujeta cable                                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P34YC360     ud  Muelle standard                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P33YC370     ud  Mini muelle                                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34YD SISTEMA ELÉCTRICO                                               
P34YD380     ud  Unidad de alimentacion                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34YD390     ud  Unidad de alimentacion solara                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YD400     m.  Sistema de cableado rollos 50 m.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34YD410     ud  Angulo                                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34YD420     m.  Cinta aislamiento de conexiones                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34YD430     m.  Cable 5000 voltios (rollos 100m)                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34YD440     ud  Conectores hembra                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34YD450     ud  Protector de rayo                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34YD460     ud  Cortador de circuito                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO P34YE SISTEMA DE ULTRASONIDOS UB 43                                   
P34YE470     ud  Sistema 2 columnas 3 altavoces u                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO P34P MATERIAL FUNGIBLE                                               
P34P010      ud  Material fungible                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34P020      ud  Material fungible informes                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P34P030      ud  Materiales fungibles para arqueologia                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 866,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34P035      ud  Materiales fungibles para paleontogía                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 847,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P34P040      ud  Fungible algodón en paquetes                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34P050      ud  Fungible almohadilla de guata                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34P060      ud  Fungible jeringuilla de plástico                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P070      ud  Fungible material vario montajes                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P080      ud  Fungible muñequilla                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34P090      ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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P34P100      kg  Pulpa papel p/humedecer                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P110      m.  Cinta adhesiva plástica estanca                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34P120      ud  Cinta adhesiva 2 m.                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34P130      ud  Copia fotográfica 18x24                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P34P140      ud  Revelado de fotografías                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34P145      ud  Revelado de diapositivas                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34P150      ud  Carrete 12 fotografías                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34P160      ud  Carrete color 36 fotografías                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P34P162      ud  Carrete color 36 diapositivas                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34P167      ud  CD con digitalizaciones                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34P168      ud  Amortización en obra máquina reprografía                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P34P170      ud  Espátula caliente con termostato                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34P180      ud  Conductivímetro                                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P34P190      ud  Difusores celulosa prensada                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34P200      ud  Bolsas graduadas de aplicación                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34P210      ud  Varios material y utillaje                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.228,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P34P220      ud  Cepillo de tampico                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P230      ud  Pulverizador industrial                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34P235      ud  Inyectores de PVC                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34P240      ud  Extensómetro mec. 40 y 400mm Amort. 10us                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34P245      ud  Calibres Mitutoto Apreciación 0,01mm                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34P250      ud  Nivel precición con micrómetro 0,01mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 972,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P34P255      ud  Nivel de alta precisión Tipo NAK-2 WILO                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.036,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34P260      ud  Regleta p/control de asientos Amort.10us                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34P270      ud  Placa referencia medidas de convergencia                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34P280      ud  Extensómetro cinta 0,001 mm Amort.10us                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P290      ud  Clinómetro digital man.Mitutoyo 950-315.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 972,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34P300      ud  Termóhigrómetros lect. manual TESTO 600                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34P310      ud  Micrómetro placa plano paralela incorp.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P34P320      ud  Juego de miras invar de 3m.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P34P330      ud  Punto control automático monitorizado                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 777,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P34P340      ud  Clinómetro Mitutoyo 950-316 digit. RS232                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.776,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

P34P350      ud  Material conservación y ajuste sistema                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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P34P360      ud  Sistema automático de control y lectura                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.552,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P34P370      ud  Material fungible,copias,encuadernación                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34P380      ud  Pan/Titil/Zoom Cámara Kit DLKLLA                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.715,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34P390      ud  Roamabout Ethernet Adapter                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

P34P400      ud  Roamabout PC Card 11Mbs-ETSI                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P34P410      ud  Antenna Yagi Unidirectional-14dBi                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34P420      ud  Cable assembly 50cm Standard N                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34P430      ud  Lightning Protector- Standard N                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P440      ud  Cable-Low Loss, 75 ft, Standard N                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34P450      ud  Caja con cúpula exterior                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34P460      ud  Cajas Ip55 colocación inalámbricos                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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P34P470      ud  Wireless Access Platform                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.807,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34P480      ud  Antenna Onmidirectional -dBi                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34P490      ud  Roamabout PC Card 11Mbs-ETSI                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34P500      ud  Ligthning Protector- Standard N                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P510      ud  Cable- Low Loss, 75 ft, standard N                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34P520      ud  Office-Connect Dual Speed Switch                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P34P525      m2  Pale de madera                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P34P530      ud  Mural 19" compacto e 9Ux500                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34P540      ud  Caja de superficie 2 tomas schuko                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P550      ud  Canaleta UNEX de 40"90                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34P560      ud  Suministro y tendido de cable UTP                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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P34P570      ud  Suministro y tendido de manguera                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34P580      ud  Suministro de latiguillos RJ45/RJ45                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34P590      ud  Suministro de latiguillos RJ45/RJ45                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34P600      ud  Panel cat-5e 1U 24 tomas RJ-45 UTP,3                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34P610      ud  Regleta de 50 pares                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34P620      ud  Placa de montaje para regleta                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34P630      ud  Conectores C-4                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34P640      ud  Conectores C-5                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34P650      ud  PC Inter Core Quad 2GB DDR2, 640 GB                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.059,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P34P660      ud  Monitor Pantalla plana 17"                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P34P670      ud  Escanner HP Scanjet 7400c A-4                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P34P680      ud  Impresora Láser HP LaserJet                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34P690      ud  Instalación,configuración,puesta marcha                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.119,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34P700      ud  Desarrollo Página Web básica                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.237,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO P34X VARIOS RESTAURACIÓN                                             
SUBAPARTADO P34XA METALES NOBLES Y FUNDICION                                      
P34XA010     kg  Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XA020     kg  Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34XA030     kg  Acero inoxidable AISI-430 Pe=7.850kg/m3                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34XA040     kg  Latón Pe=8.500kg/m3                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34XA050     kg  Cobre Pe=8.900kg/m3                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P34XA060     kg  Estaño Pe=7.400kg/m3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34XA070     kg  Plomo Pe=11.400kg/m3                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XA080     kg  Cinc Pe=7.200kg/m3                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P34XA090     kg  Aluminio Pe=2.700kg/m3                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XA100     kg  Bronce en pletinas Pe=9.250kg/m3                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34XA120     kg  Chapa de bronce Pe=9250kg/m3                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

P34XA130     kg  Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m3                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA140     kg  Colada fundición latón Pe=8.500kg/m3                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34XA150     kg  Colada fundición hierro Pe=7.850kg/m3                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XA160     kg  Colada fundición aluminio Pe=2.700kg/m3                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P34XA170     kg  Reperc.maquinaria y energía matricería                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34XA180     kg  Repercusión maquinaria calefactada fund.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34XA190     kg  Repercus. maquinaria inyectada fundición                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P34XA195     kg  Repercusión maquinaria colada de fundición                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2265



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P34XA200     kg  Repercus. maquinaria y energía modelados                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XA210     kg  Repercusión maquinaria autoclave secado                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XA215     kg  Coquilla acero inoxidable fundición                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P34XA220     kg  Coquilla de acero tratado para fundición                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P34XA225     ud  Molde silicona reforzado fundición a la cera                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P34XA226     ud  Modelo de cera retocado                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34XA227     ud  Molde refractario para fundición a la cera                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XA230     kg  Coquilla de acero tratado para fundición                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

P34XA231     ud  Molde temporal de arena sílicea p/fundición                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA232     ud  Molde temporal a la capa seca p/fundición                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P34XA233     ud  Molde temporal a la arena seca p/fundición                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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P34XA234     ud  Molde temporal a la arcilla p/fundición                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34XA235     ud  Molde temporal furánico p/fundición                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34XA236     ud  Molde temporal SiNa+Co2 p/fundición                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34XA237     ud  Ácidos, rebajados con agua, para patinado                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XA238     ud  Aplicación calor con soplete para patinado                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA240     kg  Cinc al titanio Pe=7.180kg/m3 en chapas                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XA250     m2  Chapa Zn-Quartz e=0.25mm 1,8kg/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XA260     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,30mm 2,16kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P34XA270     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,40mm 2,88kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XA280     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,50mm 3,6kg/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34XA290     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,60mm 4,32kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P34XA300     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,70mm 5,04kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XA310     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,80mm 5,76kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA320     m2  Chapa Zn-Quartz e=0,90mm 6,48kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XA330     m2  Chapa Zn-Quartz e=1,00mm 7,2kg/m2                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34XA340     m2  Chapa Zn-Quartz e=1,10mm 7,92kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

P34XA350     m2  Chapa Zn-Quartz e=1,20mm 8,64kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XA360     m2  Chapa Zn-Quartz e=1,25mm 9kg/m2                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34XA370     m2  Chapa Zn-Quartz e=1,30mm 9,36kg/m2                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34XA380     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,7mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P34XA390     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,8mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P34XA400     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=0,9mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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P34XA410     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=1,0mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34XA420     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/305 e=1,2mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34XA430     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,7mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA435     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,8mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P34XA440     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=0,9mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34XA450     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=1,0mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XA460     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/405 e=1,2mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA470     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,7mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XA480     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,8mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P34XA490     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=0,9mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34XA500     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=1,0mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P34XA510     m2  B.Huta Aluminium Konin 75/505 e=1,2mm                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P34XA520     ud  Anclaje cubierta Gripis nylon 75mm.                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XA530     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 75mm.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XA540     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 100mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P34XA550     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 120mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34XA560     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 140mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XA570     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 165mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P34XA580     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 180mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XA590     ud  Anclaje cubierta Gripis aluminio 205mm.                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XA600     ud  Anclaje cubierta Gripis bronce 75mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

P34XA610     ud  Tornillo cadmiado rosca chapa                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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P34XA620     ud  Tornillo y tuerca cadmiados 20mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34XB VARIOS RESTAURACIÓN                                             
P34XB060     kg  Caseína                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P34XB070     l.  Carbonato amónico-carboximetil                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XB090     ud  Sacos terreros apoyo andamio cubiertas                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34XB100     kg  Hidróxido de bario                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34XB110     ud  Luz infrarroja                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XB120     ud  Fijación mecánica unión aislante                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P34XB140     m.  Fleje galvanizad0 2 mm espesor                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P34XB170     ud  Repercusión arandelas de fijación                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P34XB180     m.  Perfil Otrerlit arranque arista                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XB190     m.  Perfil Otrerlit guardavivos con                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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P34XB210     ud  Repercusión de apeo                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P34XB330     h.  Perforadora a rotación en seco                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XB340     m3  Carga-descarga mecán.material s/camión                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P34XB350     m3  Repercusión balsas de inmersión xylófaga                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P34XB360     ud  Adoquín "Paralelo" 10x10x10cm basalto bl                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P34XB370     ud  Adoq."Paralelo" 10x10x10cm basalto negro                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P34XB380     kg  CBA expansivo 9000 Tm/m2                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

P34XB390     ud  Rejilla de terminación aireación                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P34XB395     ud  Rejilla de comienzo aireación                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P34XB400     ud  Difusor chapa galvanizada 70x100 mm.                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P34XB410     ud  Difusor chapa galvanizada 100x120 mm.                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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P34XB420     ud  Azulejo esmaltad.dibujo/original                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO P34XC PIEDRA EN CANTERA                                               
P34XC050     m3  Porte s/camión 10T por km                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P34XC100     m3  Bloque p. caliza Blanca Macael cantera                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P35 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
P35010       t.  Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P35020       t.  Residuos de acero                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P35030       m3  Transporte interior mecanico de residuos petreos seleccionados A

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P35040       m3  Transporte interior mecanico de residuos mixtos a 100 m         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P36 RED TELEFÓNICA                                                  
APARTADO P27TA ARQUETAS                                                        
P27TA010     ud  Cámara de registro pref. G-BRF-C                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.426,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

P27TA020     ud  Arqueta telefónica D-II c/tapa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P27TA030     ud  Arqueta telefónica D-II s/tapa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27TA040     ud  Arqueta telefónica D-III c/tapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P27TA050     ud  Arqueta telefónica D-III s/tapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 532,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TA060     ud  Arqueta telefónica H-II c/tapa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P27TA070     ud  Arqueta telefónica H-II s/tapa                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P27TA080     ud  Arqueta telefónica H-III c/tapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P27TA090     ud  Arqueta telefónica H-III s/tapa                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P27TA100     ud  Arqueta prefabricada tipo M                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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P27TA110     ud  Arqueta pref. fibra óptica DFO                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 703,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P27TA120     ud  Arqueta pref. fibra óptica DFO-C                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 948,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P27TA130     ud  Tapa de hormigón para arqueta M                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P27TA140     ud  Tapa de hormigón para arqueta H                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P27TA150     ud  Tapa hormigón para arqueta D-II                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P27TA160     ud  Tapa hormigón para arqueta D-III                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P27TA170     ud  Cubierta circular cámara registr                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

P27TA180     ud  Tapa fundición 72,5cm cub. C.R.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO P27TC CAJAS                                                           
P27TC010     ud  Caja terminal poste 16 pares                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

P27TC020     ud  Caja terminal poste 26 pares                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TC030     ud  Caja interconexión poste 200 par                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27TC040     ud  Caja interconex. fachada 200 par                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27TC050     ud  Caja interconex. poste 400 pares                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

P27TC060     ud  Caja interconex. fachada 400 par                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TC070     ud  Caja interconex. poste 600 pares                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27TC080     ud  Caja interconex. fachada 600 par                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

P27TC090     ud  Caja interconex. poste 800 pares                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P27TC100     ud  Caja interconex. fachada 800 par                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO P27TM ARMARIOS                                                        
P27TM010     ud  Armario interconexión 600 pares                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P27TM020     ud  Armario interconexión 900 pares                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27TM030     ud  Armario interconexión 1200 pares                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P27TM040     ud  Armario interconexión 1500 pares                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P27TM050     ud  Armario interconexión 1800 pares                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P27TM060     ud  Armario distribución urbanizac.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TM070     ud  Armario terminal fibra óptica                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

P27TM080     ud  Armario repartición 32 fibras óp                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27TM090     ud  Armario distr. inter 25 abonados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27TM100     ud  Armario dist. inter. 50 abonados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P27TM110     ud  Armario dist. inter. 75 abonados                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27TM120     ud  Armario dist. inter. 100 abonad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TM130     ud  Armario dist. inter. 125 abonad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27TM140     ud  Armario dist. inter. 150 abonad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P27TM150     ud  Armario dist. inter. 175 abonad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P27TM160     ud  Armario dist. inter. 200 abonad.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO P27TT TUBOS DE PVC                                                    
P27TT010     m.  Tubo rígido PVC 40x1,2 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27TT020     m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27TT030     m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P27TT040     m.  Tritubo polietileno D=40 mm                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TT050     ud  Soporte separador 40 mm 4 aloj.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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P27TT060     ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27TT070     ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P27TT100     ud  Codo PVC 63/45/2500 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27TT110     ud  Codo PVC 63/90/561 mm                                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P27TT150     ud  Tapón obturador conductos D=63mm                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27TT170     m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27TT180     m.  Hilo acerado 0,8 mm para guía                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P27TT200     kg  Limpiador unión PVC                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P27TT210     kg  Adhesivo unión PVC                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P27TW VARIOS                                                          
P27TW010     ud  Módulo 20 cm buzón CR prefab.                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P27TW020     ud  Regleta 10 orificios                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P27TW030     ud  Regleta 32 orificios                                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P27TW040     ud  Taco expansión M-10                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

P27TW050     ud  Rejilla acero para pocillo                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27TW060     ud  Grapa fijación D=63 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P27TW070     ud  Grapa fijación D=40 mm                                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P27TW080     ud  Gancho de tiro                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P27TW090     ud  Soporte fijación armario poste                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P27TW100     ud  Plantilla armario interconexión                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

P27TW110     ud  Plantilla armario distribución                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO P37 INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE                            
APARTADO P37A INFORMACIÓN ACCESIBLE                                           
P37A010      ud  Lama directorio háptico alum. 700x80mm                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P37A020      ud  Perfil lateral directorio háptico 100x20x20mm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P37A030      ud  Incremento directorio háptico por lama 700x80x20mm+%perfil lat. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

P37A040      Ud  Plano háptico 2D 32x46 cm termoconformado                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P37A050      ud  Plano háptico 2D 40x35 habitación hotel                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P37A060      ud  Plano háptico 2D 80x60cm                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.573,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P37A070      ud  Plano háptico 3D 80x60 cm                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.865,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

P37A080      ud  Maqueta táctil 50x40cm al./teca/corian                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.061,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37A090      ud  Maqueta táctil 110x80cm al./teca/corian                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.495,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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APARTADO P37B SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE                                          
P37B010      m   Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 10 cm                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

P37B020      m.  Lámina adh. señal vinilo s/vidrio color 5 cm                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P37B030      m   Lámina adh. señal vinilo fotoluminiscente color 5 cm            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

B37B040      m   Lámina adh. señal vinilo suelos color 10 cm                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P37B050      m.  Lámina adh. señal vinilo suelos color 5 cm                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P37B060      m   Lámina adh. señal vinilo fotoluminiscente color pavimento 5 cm  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37B070      ud. Señal accesible relieve acril. 85x170mm.                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P37B080      ud  Señal accesible relieve+braille acril. 85x85mm                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P37B090      ud  Señal accesible relieve+braille acrílica 85x170mm.              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

B37B100      ud  Señal accesible relieve+braille acril 170x170mm                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P37B110      Ud  Pack señales braille habitación hotel vinilo adhesivo           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
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P37B120      Ud  Pack señales braille ascensor vinilo adhesivo                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO P38 MATERIALES NANOTECNOLOGÍA                                       
APARTADO P38D CONSOLIDANTES                                                   
SUBAPARTADO P38DF CONSOLIDANTES PARA FACHADAS                                     
P38DF010     l   Consolidante base silicato de etilo                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

APARTADO P38I IMPERMEABILIZANTES SUPERFICIALES                                
P38I010      l   Hidrofugante con nanopartículas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P38I020      l   Hidrofugante con nanopartículas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P38I030      l   Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P38I040      l   Hidrofugante base agua con nanopartículas                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

P38I050      l   Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P38I060      l   Hidrofugante y oleofugante con nanopartículas                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P38I070      l   Hidrofugante y oleofugante base agua con nanopartículas         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P38I080      l   Protector para metales con nanopartículas                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO P38S SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y ALCOHOLES                              
P38S010      l   Tratamiento hidrofílico con nanopartículas vidrio exterior      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P38S020      l   Tratamiento hidrofóbico con nanopartículas vidrio exterior      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS

APARTADO P38Q QUITAMANCHAS, DETERGENTES Y DECAPANTES                          
P38Q010      l   Antigraffiti con nanopartículas                                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO A AUXILIARES                                                      
SUBCAPÍTULO A01A PASTAS Y LECHADAS                                               
APARTADO A01AA PASTAS                                                          
A01AA010     m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CL050     0,350 t.  Cal apagada sacos                                               123,46 43,21

P01DW010     0,700 m3  Agua                                                            0,91 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01AA020     m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CY130     0,790 t.  Escay ola en sacos                                               60,09 47,47

P01DW010     0,700 m3  Agua                                                            0,91 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01AA030     m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 49,03

P01DW010     0,600 m3  Agua                                                            0,91 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01AA040     m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos                                            64,04 51,87

P01DW010     0,650 m3  Agua                                                            0,91 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01AA050     m3  PASTA YESO P/PROYECTAR                                          

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CY040     0,750 t.  Yeso de proy ectar en sacos                                      96,87 72,65

P01DW010     0,600 m3  Agua                                                            0,91 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A01AA060     m3  PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R                                 

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CC020     1,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 146,56

P01DW010     0,510 m3  Agua                                                            0,91 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A01AA061     m3  PASTA CEMENTO CEM II/A-M 42,5 R                                 

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CC100     1,350 t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                100,00 135,00

P01DW010     0,510 m3  Agua                                                            0,91 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A01AA070     m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5                                  

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CC160     1,350 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 347,21

P01DW010     0,510 m3  Agua                                                            0,91 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01AA080     m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R                                

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01CC180     1,350 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 318,01

P01DW010     0,510 m3  Agua                                                            0,91 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO A01AL LECHADAS                                                        
A01AL010     m3  LECHADA CAL VIVA APAGADA                                        

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CL010     0,300 t.  Cal v iv a molida sacos                                           127,45 38,24

P01DW010     0,850 m3  Agua                                                            0,91 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A01AL020     m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,425 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 46,14

P01DW010     0,850 m3  Agua                                                            0,91 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A01AL030     m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 39,08

P01DW010     0,900 m3  Agua                                                            0,91 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A01AL040     m3  LECHADA CEM.1/4 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,300 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 32,57

P01DW010     0,920 m3  Agua                                                            0,91 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01AL050     m3  LECHADA CEM.1/5 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,190 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 20,63

P01DW010     0,950 m3  Agua                                                            0,91 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A01AL060     m3  LECHADA CEM.1/6 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,160 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 17,37

P01DW010     0,960 m3  Agua                                                            0,91 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01AL070     m3  LECHADA CEM.1/8 CEM II/B-M 32,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,120 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 13,03

P01DW010     0,970 m3  Agua                                                            0,91 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A01AL071     m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/A-M 42,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC100     0,425 t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                100,00 42,50

P01DW010     0,850 m3  Agua                                                            0,91 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01AL072     m3  LECHADA CEM.1/4 CEM II/A-M 42,5R                                

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC100     0,300 t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                100,00 30,00

P01DW010     0,920 m3  Agua                                                            0,91 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A01AL080     m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC180     0,500 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 117,78

P01DW010     0,900 m3  Agua                                                            0,91 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A01AL090     m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC160     0,500 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 128,60

P01DW010     0,900 m3  Agua                                                            0,91 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01AL110     m3  LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-08.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC750     0,160 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 110,25 17,64

P01DW010     0,960 m3  Agua                                                            0,91 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO A01M MORTEROS                                                        
APARTADO A01MA CEMENTO GRIS                                                    
A01MA070     m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,160 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 18,74

P01AA030     1,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,98

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01MA060     m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,220 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 25,76

P01AA030     1,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,32

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01MA080     m3  MORTERO CEMENTO M-2,5 C/ A.MIGA                                 

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,220 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 25,76

P01AA100     1,140 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 15,18

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MA050     m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 31,62

P01AA030     1,090 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,99

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MA090     m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 31,62

P01AA100     1,100 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 14,65

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A01MA120     m3  MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO                              

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 29,31

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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A01MA040     m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,350 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 40,99

P01AA030     1,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,67

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MA030     m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 44,50

P01AA030     1,000 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,50

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MA100     m3  MORTERO CEMENTO M-10 C/ A.MIGA                                  

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 44,50

P01AA100     1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 13,32

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MA110     m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                             

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 41,25

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MA020     m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 48,02

P01AA030     0,955 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 15,76

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A01MA010     m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC270     0,600 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 70,27

P01AA030     0,880 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,52

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO A01MB CEMENTO BLANCO                                                  
A01MB031     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-5                                      

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,250 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 58,89

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MB030     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,350 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 82,45

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MB020     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-15                                     

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,440 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 103,65

P01AA030     0,975 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,09

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01MB010     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-20                                     

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,600 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 141,34

P01AA030     0,880 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,52

P01DW010     0,265 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MB060     m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                               

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,350 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 82,45

P01AA120     1,030 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 16,93

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A01MB050     m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-15                               

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,440 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 103,65

P01AA120     0,975 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 16,03

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2290



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01MB040     m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20                               

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC180     0,600 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 141,34

P01AA120     0,880 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 14,47

P01DW010     0,265 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO A01MC CAL                                                             
A01MC010     m3  MORTERO DE CAL M-10                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

A01AA010     0,260 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 21,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A01MC020     m3  MORTERO DE CAL M-15                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P01DW010     0,275 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

A01AA010     0,410 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 33,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MC030     m3  MORTERO DE CAL M-20                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01AA030     0,960 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 15,84

P01DW010     0,290 m3  Agua                                                            0,91 0,26

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

A01AA010     0,580 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 47,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO A01MM MIXTOS                                                          
A01MM010     m3  M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R                                 

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,215 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 17,57

P01CC020     0,290 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 31,48

P01AA030     0,860 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,19

P01DW010     0,188 m3  Agua                                                            0,91 0,17

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MM020     m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 13,49

P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 23,88

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A01MM030     m3  M.BAST.CAL M-10 CEM BL-II 42,5R                                 

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,215 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 17,57

P01CC180     0,290 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 68,31

P01AA030     0,860 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,19

P01DW010     0,188 m3  Agua                                                            0,91 0,17

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MM040     m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 13,49

P01CC180     0,220 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 51,82

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A01MM050     m3  M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,300 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 32,57

P01CC180     0,330 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 77,73

P01AA030     0,880 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,52

P01DW010     0,265 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A01MM060     m3  M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,260 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 28,23

P01CC180     0,580 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 136,62

P01AA030     0,770 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,71

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A01MM070     m3  M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/1/4                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,300 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 32,57

P01CC180     0,330 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 77,73

P01AA120     0,880 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 14,47

P01DW010     0,265 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A01MM080     m3  M.B.CEM II/B-M 32,5R BL-II 1/2/4                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,260 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 28,23

P01CC180     0,580 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 136,62

P01AA120     0,770 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 12,66

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A01MM090     m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 22,07

P01CC180     0,270 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 63,60

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MM100     m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R                            

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,350 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 28,61

P01CC020     0,420 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 45,60

P01AA030     0,860 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,19

P01DW010     0,188 m3  Agua                                                            0,91 0,17

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS
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A01MM110     m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R                              

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 22,07

P01CC300     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 33,28

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A01MM120     m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                        

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,350 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 28,61

P01CC670     0,420 t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos                           236,01 99,12

P01AA030     0,860 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,19

P01DW010     0,188 m3  Agua                                                            0,91 0,17

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MM130     m3  M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5                        

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC300     0,350 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 43,14

P01CC670     0,350 t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos                           236,01 82,60

P01AA030     0,880 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,52

P01DW010     0,265 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01MM140     m3  M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5                          

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC300     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 33,28

P01CC670     0,540 t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos                           236,01 127,45

P01AA030     0,770 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,71

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01MM150     m3  M.B.C:II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5                        

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC300     0,350 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 43,14

P01CC670     0,350 t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos                           236,01 82,60

P01AA120     0,880 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 14,47

P01DW010     0,265 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A01MM160     m3  M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5                          

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC300     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 33,28

P01CC670     0,540 t.  Cemento blanco BL II/A-L 42,5 R sacos                           236,01 127,45

P01AA120     0,770 m3  Arena blanca nº 2                                               16,44 12,66

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A01MM190     m3  MORT.CEM.GRIS II/BM 32,5+CAL M-2,5                              

P01MC210     1,000 m3  Mortero cemento gris + cal M-2,5                                66,11 66,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01MM200     m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 13,49

P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 23,88

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A01MM210     m3  MORT. MIXTO TIPO M-10                                           

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 13,49

P01CC020     0,440 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 47,77

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A01MM220     m3  MORT. MIXTO TIPO M-7,5                                          

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

A01AA010     0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    81,73 13,49

P01CC020     0,330 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 35,82

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,17

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO A01MS ESPECIALES                                                      
A01MS010     m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15                                  

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01AA030     0,975 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,09

P01DW010     0,235 m3  Agua                                                            0,91 0,21

P01DH020     2,200 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 1,85

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

P01CC020     0,440 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 47,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01MS020     m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,240 m3  Agua                                                            0,91 0,22

P01DH020     1,750 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 1,47

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS030     m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5                                   

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,14

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P01DH020     1,250 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 1,05

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01MS034     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-15                           

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC180     0,440 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 103,65

P01AA030     0,975 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,09

P01DW010     0,235 m3  Agua                                                            0,91 0,21

P01DH020     2,200 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 1,85

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A01MS035     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-10                           

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC180     0,350 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 82,45

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,240 m3  Agua                                                            0,91 0,22

P01DH020     1,750 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 1,47

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A01MS036     m3  MORTERO CEMENTO BLANCO HIDRÓFUGO M-5                            

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC180     0,250 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 58,89

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P01DH020     1,250 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 1,05

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01MS038     m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-15                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,440 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 47,77

P01AA030     0,975 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,09

P01DW010     0,235 m3  Agua                                                            0,91 0,21

P01DP010     1,100 kg  Aditiv o plastificante                                           1,37 1,51

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MS039     m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-10                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,240 m3  Agua                                                            0,91 0,22

P01DP010     0,875 kg  Aditiv o plastificante                                           1,37 1,20

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A01MS040     m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,14

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,235 m3  Agua                                                            0,91 0,21

P01DP010     0,625 kg  Aditiv o plastificante                                           1,37 0,86

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MS050     m3  MORTERO CEMENTO CON AIREANTE M-5                                

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,14

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

P01DS020     0,625 kg  Aditiv o aireante                                                1,12 0,70

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A01MS060     m3  MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC020     0,320 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 34,74

P01AL140     1,100 m3  Árido ligero tip.Perlita B-10                                   50,76 55,84

P01DW010     0,280 m3  Agua                                                            0,91 0,25

P01DS020     0,800 kg  Aditiv o aireante                                                1,12 0,90

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A01MS061     m3  MORTERO ALIGERA.PERLITA A-13 M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC020     0,320 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 34,74

P01AL150     1,100 m3  Árido ligero tipo Perlita A-13                                  67,69 74,46

P01DW010     0,280 m3  Agua                                                            0,91 0,25

P01DS020     0,800 kg  Aditiv o aireante                                                1,12 0,90

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MS070     m3  MORTERO PERLITA CON ESCAYOLA                                    

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CY130     0,300 t.  Escay ola en sacos                                               60,09 18,03

P01AL140     1,000 m3  Árido ligero tip.Perlita B-10                                   50,76 50,76

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A01MS080     m3  MORTERO PERLITA CON YESO                                        

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CY010     0,300 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 17,30

P01AL140     1,100 m3  Árido ligero tip.Perlita B-10                                   50,76 55,84

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MS090     m3  MORTERO ALIGERADO ARLITA F-3 M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AL020     1,100 m3  Árido ligero Arlita F-3 y  G-3 gr                                51,44 56,58

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS091     m3  MORTERO ALIGERADO ARLITA F-5 M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AL050     1,100 m3  Árido semiligero Arlita F-5 gra.                                59,49 65,44

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A01MS092     m3  MORTERO ALIGERADO ARLITA F-7 M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AL070     1,100 m3  Árido semiligero Arlita F-7                                     93,08 102,39

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01MS093     m3  M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01AL090     1,000 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel                                 59,79 59,79

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,14

P01DW010     0,120 m3  Agua                                                            0,91 0,11

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01MS094     m3  M.BAS.LIG.Y AISL.ARLIT.A-5 1/1/7                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01AL090     1,000 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel                                 59,79 59,79

P01CC020     0,200 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 21,71

P01CL050     0,050 t.  Cal apagada sacos                                               123,46 6,17

P01DW010     0,300 m3  Agua                                                            0,91 0,27

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

A01MS095     m3  MORT.LIG.AISL.REF.ARLITA M-5b                                   

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

P01CC010     0,220 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                96,27 21,18

P01AL100     0,980 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos                                  89,24 87,46

P01CL050     0,165 t.  Cal apagada sacos                                               123,46 20,37

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01MS100     m3  MORT.CEM.ALIG. C/VERMICULITA M-5                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,14

P01AL160     1,200 m3  Vermiculita ex pandida G.1                                       85,39 102,47

P01DW010     0,290 m3  Agua                                                            0,91 0,26

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A01MS120     m3  MORTERO ASFÁLTICO M-10                                          

O01A070      2,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,09

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P06BI020     230,000 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 469,20

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

A01MS130     m3  MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-10                                  

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

P01DR010     7,000 kg  Aditiv o resina epox i                                            6,58 46,06

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MS140     m3  MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-5                                   

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,14

P01AA030     1,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,15

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P01DR010     5,000 kg  Aditiv o resina epox i                                            6,58 32,90

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MS150     m3  MORTERO REFRACTARIO M-15                                        

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC200     0,440 t.  Cemento refractario                                             411,65 181,13

P01AA140     1,460 t.  Chamota en sacos                                                208,32 304,15

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A01MS160     m3  MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                         

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01CC300     0,600 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 73,96

P01AA070     1,410 t.  Arena de río 2/6 mm                                             9,61 13,55

P01DW010     0,264 m3  Agua                                                            0,91 0,24

P34LA090     21,278 kg  Aditiv o ex pansi.alta resistencia inicial                        24,32 517,48

M03HH010     0,625 h.  Hormigonera 150 l. gasolina                                     1,84 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 651,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2300



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01MS170     m3  MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                         

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01CC300     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 50,54

P01AA070     1,564 t.  Arena de río 2/6 mm                                             9,61 15,03

P01DW010     0,264 m3  Agua                                                            0,91 0,24

P34LA090     20,977 kg  Aditiv o ex pansi.alta resistencia inicial                        24,32 510,16

M03HH010     0,625 h.  Hormigonera 150 l. gasolina                                     1,84 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01MS180     m3  MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                         

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01CC300     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 46,84

P01AA070     1,654 t.  Arena de río 2/6 mm                                             9,61 15,89

P01DW010     0,258 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P34LA090     20,801 kg  Aditiv o ex pansi.alta resistencia inicial                        24,32 505,88

M03HH010     0,625 h.  Hormigonera 150 l. gasolina                                     1,84 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01MS190     m3  MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                          

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01CC300     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 33,28

P01AA070     1,755 t.  Arena de río 2/6 mm                                             9,61 16,87

P01DW010     0,256 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P34LA090     20,603 kg  Aditiv o ex pansi.alta resistencia inicial                        24,32 501,06

M03HH010     0,625 h.  Hormigonera 150 l. gasolina                                     1,84 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A01MS210     m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR                    

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01DA010     6,000 kg  Mortero cola gris                                               0,20 1,20

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

M10Q010      0,150 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,81 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01MS230     m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS 

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01DA050     6,000 kg  Mortero cola gris altas prestac.                                0,38 2,28

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

M10Q010      0,150 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,81 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A01MS240     m3  MORTERO AISLANTE M-1                                            

Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arcilla ex pandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l, s/RC-08.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01AL200     1,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          65,38 71,92

P01CC750     0,160 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 110,25 17,64

P01DW010     0,120 m3  Agua                                                            0,91 0,11

M03HH070     0,400 h.  Hormigonera 200 l. eléctrica                                    2,41 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS250     m3  MORTERO ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm                                   

Mortero a base de resinas epox i y  áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm, confeccionado
con hormigonera de 200 l.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01UA010     7,000 kg  Resina epox i                                                    17,12 119,84

P01AG126     1,030 m3  Árido seleccio.color 7/10 mm                                    17,79 18,32

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01MS260     m3  MORTERO ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO                                 

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P01CC300     0,350 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 43,14

P01AA115     1,030 m3  Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm                            19,94 20,54

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

P01DW200     0,007 t   Colorante sintético p/aglomerados                               2.165,17 15,16

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01MS270     m3  MORTERO ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm                                    

Mortero a base de resinas epox i y  áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, confeccionado con
hormigonera de 200 l.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01UA010     7,000 kg  Resina epox i                                                    17,12 119,84

P01AG123     1,030 m3  Árido seleccio.color 4/7 mm                                     17,09 17,60

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO A01R HORMIGONES                                                      
APARTADO A01RH HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA                                   
SUBAPARTADO A01RHN HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA USO NO ESTRUCTURAL                
ELEMENTO A01RHNL HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            
ELEMENTO A01RHNN HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL                                         
SUBAPARTADO A01RHR HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA USO ESTRUCTURAL                   
A01RH050     m3  HORMIGÓN HM-10/P/20                                             

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,255 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 27,68

P01AA040     0,675 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,75

P01AG020     1,350 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 22,09

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RH060     m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,225 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 24,43

P01AA040     0,700 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,96

P01AG070     1,400 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,82

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01RH070     m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,290 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 31,48

P01AA040     0,665 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,67

P01AG020     1,330 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 21,76

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A01RH080     m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,260 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 28,23

P01AA040     0,690 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,88

P01AG070     1,380 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,67

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RH090     m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,330 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 35,82

P01AA040     0,650 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,54

P01AG020     1,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 21,27

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A01RH100     m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,290 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 31,48

P01AA040     0,680 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,79

P01AG070     1,360 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,51

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RH110     m3  HORMIGÓN HM-17,5/P/20                                           

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,385 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 41,80

P01AA040     0,640 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,45

P01AG020     1,280 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 20,94

P01DW010     0,205 m3  Agua                                                            0,91 0,19

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RH120     m3  HORMIGÓN HM-17,5/P/40                                           

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01CC020     0,325 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 35,28

P01AA040     0,670 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,71

P01AG070     1,340 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,36

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO A01RP HORMIGONES ELABORADOS EN CENTRAL                                
A01RP040     m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01RP210     m3  HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA                                    

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

P01HW050     1,000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3                                    13,14 13,14

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01RP230     m3  HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA                                    

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

P01HW050     1,000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3                                    13,14 13,14

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A01RP240     m3  HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA                                    

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01RP250     m3  HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA                                    

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

P01HW050     1,000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3                                    13,14 13,14

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RP260     m3  HORMIG. HA-45/P/20/I C/BOMBA                                    

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

P01HW050     1,000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3                                    13,14 13,14

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RP270     m3  HORMIG. HA-50/P/20/I C/BOMBA                                    

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA084    1,000 m3  Hormigón HA-50/B/20/I central                                   97,95 97,95

P01HW050     1,000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3                                    13,14 13,14

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A01RP280     m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            

O01A070      0,834 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,64

P01CC020     0,258 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 28,01

P01AA040     0,697 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,94

P01AG020     1,393 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 22,79

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

M03HH040     0,550 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS
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APARTADO A01RS HORMIGONES ESPECIALES                                           
A01RS010     m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

P01CC020     0,300 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 32,57

P01DS020     3,000 kg  Aditiv o aireante                                                1,12 3,36

P01DW010     0,400 m3  Agua                                                            0,91 0,36

M01HE010     0,300 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 24,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01RS020     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE (550 kg/m3)                                

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P01CC020     0,150 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 16,28

P01AL030     1,050 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 83,54

P01DW010     0,210 m3  Agua                                                            0,91 0,19

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A01RS021     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE (800 kg/m3)                                

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P01CC070     0,200 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 23,19

P01AL030     1,050 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 83,54

P01DW010     0,120 m3  Agua                                                            0,91 0,11

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A01RS022     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE (900 kg/m3)                                

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P01CC070     0,200 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 23,19

P01AA030     0,300 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,95

P01AL030     1,050 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 83,54

P01DW010     0,120 m3  Agua                                                            0,91 0,11

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RS023     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE (975 kg/m3)                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC070     0,300 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 34,79

P01AL100     0,540 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos                                  89,24 48,19

P01AL030     1,050 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 83,54

P01DW010     0,210 m3  Agua                                                            0,91 0,19

M03HH040     0,500 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A01RS024     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1000 kg/m3)                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC070     0,350 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 40,58

P01AL090     0,500 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel                                 59,79 29,90

P01AL030     0,800 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 63,65

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH040     0,500 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01RS025     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1100 kg/m3)                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC070     0,300 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 34,79

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

P01AL030     1,050 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 83,54

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A01RS026     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1175 kg/m3)                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC070     0,350 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 40,58

P01AL090     0,600 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) granel                                 59,79 35,87

P01AL030     0,700 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 55,69

P01DW010     0,245 m3  Agua                                                            0,91 0,22

M03HH040     0,500 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A01RS027     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1225 kg/m3)                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC070     0,400 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 46,38

P01AL100     0,500 m3  Arena Arlita A-5 (0-4mm) sacos                                  89,24 44,62

P01AL060     0,800 m3  Árido semiligero Arlita F-5 saco                                86,89 69,51

P01DW010     0,275 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH040     0,500 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A01RS028     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1350 kg/m3)                                

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC070     0,350 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 115,95 40,58

P01AA030     0,500 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,25

P01AL030     0,800 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 63,65

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A01RS029     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)                                 

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC010     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                96,27 33,69

P01AA030     0,800 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,20

P01AL030     0,650 m3  Árido Arlita F-3 y  G-3 en sacos                                 79,56 51,71

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A01RS030     m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1550kg/m3)                                 

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01CC010     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                96,27 33,69

P01AA030     0,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,06

P01AL060     0,800 m3  Árido semiligero Arlita F-5 saco                                86,89 69,51

P01DW010     0,230 m3  Agua                                                            0,91 0,21

M03HH040     0,400 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RS070     m3  HORMIGÓN ASFÁLTICO                                              

O01A070      1,780 h.  Peón ordinario                                                  15,15 26,97

P01CC020     0,150 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 16,28

P01AA040     0,675 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,75

P01AG070     1,147 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 8,87

P06BI020     300,000 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 612,00

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01RS080     m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   

O01A070      1,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,03

P01AL200     1,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          65,38 71,92

P01CC300     0,150 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 18,49

P01DW010     0,120 m3  Agua                                                            0,91 0,11

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO A01S ENCOFRADOS Y APEOS                                              
A01SC010     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01SC020     m2  ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL                                       

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01SC030     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01SC040     m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                  

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01EB010     0,005 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 2,04

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01SC050     m2  ENCOFRADO PARA DIBUJOS EN SOLADOS                               

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

M12EF020     0,300 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,17

P01EB010     0,005 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 2,04

P01DC010     0,050 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,07

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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A01SC060     mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    

Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3
y  4 m.

M12CP050     15,000 día Alq. puntal mod. 3 m.                                           0,02 0,30

M12EM190     3,000 ud  Sopanda 4m. para forjado                                        0,11 0,33

M12EM200     0,750 ud  Sopanda 3m. para forjado                                        0,10 0,08

M12EM210     0,600 ud  Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01SC070     mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                             

Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transv ersales metálicos,
cabezales de unión a las sopandas y  tableros de madera de pino de 2,00x 0,50 m.

M12CP050     39,000 día Alq. puntal mod. 3 m.                                           0,02 0,78

M12EM180     30,000 ud  Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,10 3,00

M12EM190     6,000 ud  Sopanda 4m. para forjado                                        0,11 0,66

M12EM200     1,500 ud  Sopanda 3m. para forjado                                        0,10 0,15

M12EM210     1,200 ud  Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 0,07

M12EM220     2,700 ud  Portasopanda 4m.                                                0,12 0,32

M12EM230     0,600 ud  Portasopanda 2m.                                                0,08 0,05

M12EM240     15,000 ud  Basculante aluminio                                             0,06 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01SC100     m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x 50
cm.Según CTE.

O01BE010     0,070 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,29

O01BE020     0,070 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,24

M12EF010     1,000 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   4,05 4,05

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01SC110     m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.Según CTE.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M12EM020     1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    4,25 4,68

P01ES130     0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,32

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A01SC200     m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado prev ia-
mente, considerando 4 posturas.Según CTE.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

M12EM030     1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,53

P01ES130     0,018 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,98

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01SC210     m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 pos-
turas.Según CTE.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

M12EM070     1,100 m2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   6,18 6,80

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A01SC090     m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y  50 posturas,  incluy endo la aplicación
de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

M12EF040     0,100 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,02

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

P01UC020     1,000 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A01SC080     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas,
incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y  DB-SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ES130     0,027 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,97

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN                            
SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
APARTADO E01E DEMOLICIONES                                                    
SUBAPARTADO E01ET EDIFICIOS COMPLETOS                                             
E01ET010     m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.C/BOLA                                    

Demolición completa de edificio de más de 5 m. de altura desde la rasante con bola de impacto, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga por medios mecánicos, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M05EC030     0,100 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ET020     m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                    

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroex cav ado-
ra grande, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M05EN040     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 6,07

M05PN030     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

E01ET030     m3  DEMOL.COMPLETA EDIFIC.ELEMENTO / ELEMENTO                       

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por medios manuales elemento a ele-
mento, incluy endo cubierta, estructura, cerramientos, div isiones, solados, alicatados, rev estimientos  e instalacio-
nes ex istentes, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01EC CUBIERTAS                                                       
ELEMENTO E01ECC CUBRICIONES                                                     
E01ECC010    m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA/MIXTA            

Demolición de cubrición de teja cerámica curv a, plana o mix ta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01ECC090    m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA/MIXTA C/RECUPERAC

Demolición de cobertura de teja cerámica curv a, plana o mix ta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y  aprov echamiento máx imo del
material desmontado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros sobrantes a pie de
carga, sin transporte al v ertedero, y  p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie
medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E01ECC030    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN CURVA/PLANA/MIXTA            

Demolición de cobertura de teja de hormigón curv a, plana o mix ta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,210 h.  Peón especializado                                              15,38 3,23

O01A070      0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ECC035    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA TEJA HORMIGÓN CURVA/PLANA/MIXTA C/RECUPERAC

Demolición de cobertura de teja de hormigón curv a, plana o mix ta, incluidos caballetes, limas, canalones, remates
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, con recuperación y  aprov echamiento máx imo
del material desmontado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros sobrantes a pie
de carga, sin transporte al v ertedero, y  p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie
medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,340 h.  Peón especializado                                              15,38 5,23

O01A070      0,340 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECC040    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA DE PIZARRA                                 

Demolición de cobertura de pizarra, incluidas cumbreras y  limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,230 h.  Peón especializado                                              15,38 3,54

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01ECC045    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA DE PIZARRA C/RECUPERACIÓN                  

Demolición de cobertura de pizarra, incluidas cumbreras y  limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y  con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material desmon-
tado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,380 h.  Peón especializado                                              15,38 5,84

O01A070      0,380 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E01ECC050    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO                               

Demolición de cobertura de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                                              15,38 3,38

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01ECC055    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO C/RECUPERACIÓN                

Demolición de cobertura de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  con recuperación y  aprov echamiento máx imo del
material desmontado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECC060    m2  DESMONTAJE CUBRICIÓN FIBROCEMENTO C/AMIANTO                     

Desmontaje de cubrición de placas de fibrocemento con presencia de amianto, y  elementos de fijación, realizado
por una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, utilizando los operarios
todos los medios aux iliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y  se-
gún lo descrito en el Estudio de Gestión de Residuos pertinente. Incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y /o mecánicos y  sin aprov echamiento del material
desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento espe-
cífico, y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

M07RW100     1,000 m2  Desmontaje y  gestión cubrición fibroc. amianto empresa espec.   23,05 23,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E01ECC070    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE                               

Demolición de cobertura de placas nerv adas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01ECC075    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA CHAPA SIMPLE C/RECUPERACIÓN                

Demolición de cobertura de placas nerv adas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y  aprov echamiento máx imo del
material desmontado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01ECC080    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA                 

Demolición de cobertura de paneles tipo sándw ich de doble chapa nerv ada, incluidos caballetes, limas, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2314



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01ECC085    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA PANEL SANDWICH DOBLE CHAPA C/RECUPERACIÓN  

Demolición de cobertura de paneles tipo sándw ich de doble chapa nerv ada, incluidos caballetes, limas, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y  aprov echamiento máx imo del
material desmontado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECC120    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA DE ZINC                                    

Demolición de cobertura de zinc, incluidas cumbreras y  limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECC125    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA DE ZINC C/RECUPERACIÓN                     

Demolición de cobertura de zinc, incluidas cumbreras y  limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y  con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material desmon-
tado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ECC130    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIESTER                         

Demolición de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos caballetes, limas, canalones, remates latera-
les, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,230 h.  Peón especializado                                              15,38 3,54

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01ECC135    m2  DEMOLICIÓN COBERTURA PLACA DE POLIESTER C/RECUPERACIÓN          

Demolición de cobertura de placas onduladas de poliester, incluidos caballetes, limas, canalones, remates latera-
les, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  con recuperación y  aprov echamiento máx imo del
material desmontado, apilado y  traslado a planta baja, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECE ENTRAMADOS                                                      

8 de abril de 2021 Página 2315



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01ECE010    m2  DEMOLICIÓN TABIQUILLOS PALOMEROS Y TABLERO CERÁMICO             

Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura
media y  tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de mortero de cemento, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación
gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01ECE020    m2  DEMOLICIÓN TABIQUILLOS PALOMEROS Y TABLERO HORMIGÓN             

Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura
media y  tablero de piezas de hormigón nerv adas, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,340 h.  Peón especializado                                              15,38 5,23

O01A070      0,340 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECE030    m2  DEMOLICIÓN ENTABLADO DE MADERA                                  

Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas y  correas
de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Su-
perficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECE040    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS MADERA < 4m              

Demolición del entramado de cerchas y  correas de madera de la estructura de la cubierta situados a menos de 4
m. de altura, por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero,
y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,370 h.  Peón especializado                                              15,38 5,69

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01ECE050    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS <4m            

Demolición del entramado de cerchas y  correas metálicas de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m.
de altura, por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

O01A070      0,570 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,64

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E01ECE060    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS MADERA >4m               

Demolición del entramado de cerchas y  correas de madera de la estructura de la cubierta situados a más de 4 m y
hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como góndolas o grúas, para grandes pesos (como v igas de
madera de gran tamaño), sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según cri-
terios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,370 h.  Peón especializado                                              15,38 5,69

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E01ECE070    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS >4m            

Demolición del entramado de cerchas y  correas metálicas de la estructura de la cubierta  situada a más de 4 m y
hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como v igas metáli-
cas de gran tamaño), sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

O01A070      0,570 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,64

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

E01ECE080    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS MADERA <4m                 

Demolición del entramado de v igas y  correas de madera de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m.
de altura, por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01ECE090    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS <4m              

Demolición del entramado de v igas y  correas metálicas de la estructura de la cubierta situados a menos de 4 m.
de altura, por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01ECE100    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS MADERA >4m                 

Demolición del entramado de v igas y  correas de madera de la estructura de la cubierta situados a más de 4 m y
hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como góndolas o grúas, para grandes pesos (como v igas de
madera de gran tamaño), sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según cri-
terios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECE110    m2  DEMOLICIÓN ENTRAMADO VIGAS Y CORREAS METÁLICAS >4m              

Demolición del entramado de v igas y  correas metálicas de la estructura de la cubierta  situada a más de 4 m y
hasta unos 20 metros de altura (5 plantas)., por medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como v igas metáli-
cas de gran tamaño), sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECI CUBIERTAS INCLINADAS COMPLETAS                                  
E01ECI010    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE PALOMEROS Y TABLERO     

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y
tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medi-
da según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,850 h.  Peón especializado                                              15,38 13,07

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECI020    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO MADERA <4m    

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y
estructura de entramado de madera (cerchas y /o v igas y  correas) situada a menos de 4m de altura, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

O01A070      0,720 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E01ECI050    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO MADERA >4m    

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y
estructura de entramado de madera (cerchas y /o v igas y  correas) situada a más de 4 m y  hasta unos 20 metros
de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, mediante la
utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como v igas de madera de gran
tamaño), sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

O01A070      0,720 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,91

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ECI030    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO METÁLICO <4m  

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte ejecutado mediante table-
ros cerámicos o de otro tipo y  estructura de entramado metálico (cerchas y /o v igas y  correas)  situada a menos
de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios
o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

O01A060      0,740 h.  Peón especializado                                              15,38 11,38

O01A070      0,740 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E01ECI060    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA SOBRE ENTRAMADO METÁLICO >4m  

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte ejecutado mediante table-
ros cerámicos o de otro tipo y  estructura de entramado metálico  (cerchas y /o v igas y  correas) situada a más de 4
m y  hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como
v igas de madera de gran tamaño), sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,740 h.  Peón especializado                                              15,38 11,38

O01A070      0,740 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,21

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01ECI090    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD.   

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de
amianto) o placas nerv adas de chapa de cualquier tipo, sobre estructura de entramado de madera (cerchas y /o v i-
gas y  correas) situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E01ECI095    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD.   

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de
amianto) o placas nerv adas de chapa de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y  estructura de entramado
de madera (cerchas y /o v igas y  correas) situada a más de 4 m y  hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría
de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como v igas de madera de gran tamaño), sin transporte al
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ECI040    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD.   

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de
amianto) o placas nerv adas de chapa de cualquier tipo, y  estructura de entramado metálico (cerchas y /o v igas y
correas) situada a menos de 4 m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,680 h.  Peón especializado                                              15,38 10,46

O01A070      0,680 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,30

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ECI070    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO/CHAPA S/ ENTR. MAD.   

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento (sin contenido de
amianto) o placas nerv adas de chapa de cualquier tipo, y  estructura de entramado de cerchas y  correas metálicas
situada a más de 4 m y  hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para
grandes pesos (como v igas de madera de gran tamaño), sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,680 h.  Peón especializado                                              15,38 10,46

O01A070      0,680 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,30

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECI190    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte de entablado de madera y  es-
tructura de entramado de madera (cerchas y /o v igas y  correas) situada a menos de 4m de altura, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A060      0,670 h.  Peón especializado                                              15,38 10,30

O01A070      0,670 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2320



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01ECI200    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte de entablado de madera y  es-
tructura de entramado de madera (cerchas y /o v igas y  correas) situada a más de 4m de altura, y  hasta unos 20
metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, me-
diante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como v igas de madera
de gran tamaño), sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o
documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,670 h.  Peón especializado                                              15,38 10,30

O01A070      0,670 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,15

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ECI210    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte ejecutado mediante tableros
cerámicos o de otro tipo y  estructura de entramado metálico (cerchas y /o v igas y  correas) situada a menos de 4m
de altura, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E01ECI220    m2  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA PLACA BITUMINOSA S/ENTRAMADO MADERA

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placa bituminosa, soporte ejecutado mediante tableros
cerámicos o de otro tipo y  estructura de entramado metálico (cerchas y /o v igas y  correas) situada a más de 4m
de altura, y  hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, mediante la utilzación de maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pe-
sos (como v igas de madera de gran tamaño), sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superfi-
cie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

M11O010      0,210 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,45

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECP CUBIERTAS PLANAS COMPLETAS                                      
E01ECP010    m2  DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS M. MAN. 

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco
doble de 0,20 m. de altura media y  tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo
hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios
o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,370 h.  Peón especializado                                              15,38 5,69

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E01ECP020    m2  DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS M. MEC. 

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco
doble de 0,20 m. de altura media y  tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo
hueco sencillo, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similares), incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M06MR020     0,150 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 2,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01ECP030    m2  DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA HORMIGÓN CELULAR           

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20 m. de altura
media, por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M06CM010     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,50

M06MR115     0,200 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01ECP040    m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/PAVIMENTO GRES          

Demolición de cubierta plana transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, capa
de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, aislamiento térmico, mortero de agarre y  solado de
gres, por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M06CM010     0,450 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,13

M06MR115     0,400 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECP050    m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE C/LÁMINA ASFÁLTICA AUTOP. 

Demolición de cubierta plana transitable autoprotegida completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura
media, capa de mortero de regularización y  lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de fieltro de fibra de
v idrio autoprotegida con gránulos de pizarra, por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

M06CM010     0,680 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,70

M06MR115     0,680 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E01ECP060    m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA                

Demolición de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, ca-
pa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante,por medios mecánicos, con martillo manual rompe-
dor neumático, prev ia retirada del aislamiento térmico y  grav a de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

M06CM010     0,700 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,75

M06MR115     0,700 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01ECP070    m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA AJARDINADA                            

Demolición de cubierta plana ajardinada, formada por fieltro sintético, membrana impermeabilizante, pav imento ais-
lante y  capa de hormigón poroso,por medios mecánicos, con martillo manual rompedor neumático, prev ia retirada
sustrato ecológico entre 5 y  10 cm y  especies v egetales ligeras, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Super-
ficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,790 h.  Peón especializado                                              15,38 12,15

O01A070      0,790 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,97

M06CM010     0,700 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,75

M06MR115     0,700 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ECW ELEMENTOS SINGULARES                                            
E01ECW010    ud  DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA                      

Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, v entilaciones, etc, de hasta
1,50 m. de altura máx ima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01ECW020    m.  DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS M. MANUALES                      

Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de v uelo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ECW025    m.  DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS M. MECÁNICOS                     

Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de v uelo, por medios mecánicos con martillo
manual rompedor neumático, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero
y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

M06CM010     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,50

M06MR115     0,200 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01ECW030    m.  DEMOL.CORNISAS CUB.C/COMPRES.                                   

Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, por medios mecánicos con martillo manual rompedor neu-
mático, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A060      0,520 h.  Peón especializado                                              15,38 8,00

O01A070      0,520 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,88

M06CM010     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,50

M06MR115     0,200 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01EE REVESTIMIENTOS                                                  
ELEMENTO E01EEC REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                        
E01EEC010    m2  PICADO REVESTIMIENTOS YESO VERTICALES A MANO <3m                

Picado de rev estimiento de y eso en paramentos v erticales de menos de 3 m de altura, por medios manuales, eli-
minándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y  preparada para su posterior
rev estimiento. Incluso limpieza y   retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E01EEC015    m2  PICADO REVESTIMIENTOS YESO VERTICALES A MANO >3m                

Picado de rev estimiento de y eso en paramentos v erticales de más de 3 m de altura,  por medios manuales, elimi-
nándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y  preparada para su posterior re-
v estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado Incluida limpieza y   retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01EEC020    m2  PICADO REVESTIMIENTOS YESO HORIZONTALES A MANO <3m              

Picado de rev estimiento de y eso en paramentos horizontales de menos de 3 m de altura,  por medios manuales,
eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y  preparada para su poste-
rior rev estimiento. Incluso limpieza y   retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p.
de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEC025    m2  PICADO REVESTIMIENTOS YESO HORIZONTALES A MANO >3m              

Picado de rev estimiento de y eso en paramentos horizontales de más de 3 m de altura,  por medios manuales, eli-
minándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y  preparada para su posterior
rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado Incluida limpieza y   retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E01EEC050    m2  PICADO ENFOSCADOS VERTICALES M. MECÁNICOS < 3m.                 

Picado de enfoscados de cemento y /o de cal, en paramentos v erticales, de menos de 3 m de altura, por medios
mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M06MI010     0,350 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EEC060    m2  PICADO ENFOSCADOS VERTICALES M. MECÁNICOS > 3m.                 

Picado de enfoscados de cemento y /o de cal, en paramentos v erticales, de más de 3 m de altura, por medios me-
cánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje
homologado. Incluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M06MI010     0,350 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,67

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EEC070    m2  PICADO ENFOSCADOS HORIZONTALES M. MECÁNICOS < 3m.               

Picado de enfoscados de cemento y /o de cal, en paramentos horizontales, de menos de 3 m de altura, por medios
mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

M06MI010     0,400 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EEC075    m2  PICADO ENFOSCADOS HORIZONTALES M. MECÁNICOS > 3m.               

Picado de enfoscados de cemento y /o de cal, en paramentos horizontales, de más de 3 m de altura, por medios
mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje
homologado. Incluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

M06MI010     0,400 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,76

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EEC080    m2  PICADO REVOCOS VERTICALES M.MECÁNICOS < 4m.                     

Picado de rev ocos o estucos de cal, en paramentos v erticales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos
con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación grá-
fica de Proy ecto.

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

M06MI010     0,300 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E01EEC090    m2  PICADO REVOCOS VERTICALES M.MECÁNICOS > 4m.                     

Picado de rev ocos o estucos de cal, en paramentos v erticales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos
con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado.
Incluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

M06MI010     0,300 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,57

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EEC100    m2  PICADO REVOCOS HORIZONTALES M.MECÁNICOS < 4m.                   

Picado de rev ocos o estucos de cal, en paramentos horizontales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos
con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEC105    m2  PICADO REVOCOS HORIZONTALES M.MECÁNICOS > 4m.                   

Picado de rev ocos o estucos de cal, en paramentos horizontales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos
con martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado.
Incluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,86

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EEC170    m2  PICADO MORTERO MONOCAPA VERTICAL M. MECÁNICOS < 4m.             

Picado de mortero monocapa, en paramentos v erticales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos con mar-
tillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descu-
bierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

M06MI010     0,350 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EEC180    m2  PICADO MORTERO MONOCAPA VERTICAL M. MECÁNICOS > 4m.             

Picado de mortero monocapa, en paramentos v erticales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos con
martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al des-
cubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado. In-
cluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

M06MI010     0,350 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,67

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E01EEC190    m2  PICADO MORTERO MONOCAPA HORIZONTAL M. MECÁNICOS < 4m.           

Picado de mortero monocapa, en paramentos horizontales, de menos 4 m de altura, por medios mecánicos con
martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al des-
cubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEC200    m2  PICADO MORTERO MONOCAPA HORIZONTAL M. MECÁNICOS > 4m.           

Picado de mortero monocapa, en paramentos horizontales, de más de 4 m de altura, por medios mecánicos con
martillo manual rompedor eléctrico, eliminándolos totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al des-
cubierto y  preparada para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado. In-
cluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,86

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EEA ALICATADOS Y APLACADOS                                          
E01EEA020    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                    

Demolición de alicatados de plaquetas de cualquier tipo recibidos con pasta adhesiv a o con mortero de cemento,
por medios manuales, incluso  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EEA010    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS M. MECÁNICOS                              

Demolición de alicatados de plaquetas de cualquier tipo recibidos con pasta adhesiv a o con mortero de cemento,
por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, incluso  limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documenta-
ción gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

M06MI010     0,250 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EEA040    m2  DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO <3m.                             

Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiv a o con mortero de cemen-
to, por medios manuales, de menos de  3 metros de altura, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación
gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,510 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E01EEA060    m2  DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO >3m.                             

Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiv a o con mortero de cemen-
to, por medios manuales, de más de 3 metros de altura,  incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado,
incluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01EEA030    m2  DEMOLICIÓN APLACADOS M. MECÁNICOS <3m.                          

Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiv a o con mortero de cemen-
to, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, de menos de  3 metros de altura, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie
medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,420 h.  Peón especializado                                              15,38 6,46

M06MR015     0,250 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 9kg.                   1,97 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EEA050    m2  DEMOLICIÓN APLACADOS M. MECÁNICOS >3m.                          

Demolición de aplacados de piedras naturales o artificiales recibidas con pasta adhesiv a o con mortero de cemen-
to, por medios mecánicos con martillo manual rompedor eléctrico, de más de 3 metros de altura, incluso montaje y
desmontaje de andamiaje homologado, incluida limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,420 h.  Peón especializado                                              15,38 6,46

M06MR015     0,250 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 9kg.                   1,97 0,49

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EEA070    m2  DESMONTAJE DE APLACADOS C/ANCLAJES MECÁNICOS A MANO <3m.        

Desmontaje de aplacados de piedras naturales o artificiales, sujetas con anclaje mecánico al paramento de facha-
da, de menos de  3 metros de altura, con medios manuales y  recuperación del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inv erso al de su instalación, sin afectar a la esta-
bilidad del sistema de anclaje, incluida limpieza y  retirada de de material a pie de carga y  con p.p. de medios aux i-
liares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BM505     0,450 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 6,98

O01BM510     0,450 h.  Ay udante Montador                                               15,11 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EEA080    m2  DESMONTAJE DE APLACADOS C/ANCLAJES MECÁNICOS A MANO >3m.        

Desmontaje de aplacados de piedras naturales o artificiales, sujetas con anclaje mecánico al paramento de facha-
da, de más de  3 metros de altura, con medios manuales y  recuperación del material para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inv erso al de su instalación, sin afectar a la esta-
bilidad del sistema de anclaje,  incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado. Incluida limpieza y  retira-
da de de material a pie de carga y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documenta-
ción gráfica de Proy ecto.

O01BM505     0,450 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 6,98

O01BM510     0,450 h.  Ay udante Montador                                               15,11 6,80

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EET FALSOS TECHOS                                                   
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E01EET010    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CAÑIZO                                   

Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según
criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E01EET020    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO                                 

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, cartón y eso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01EET035    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE S/RECUPERACIÓN               

Demolición de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, cartón y eso, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, sin recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medi-
da según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EET030    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE C/RECUPERACIÓN               

Demolición de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, cartón y eso, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material desmontado, apilado y  traslado a pie
de carga, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01EET040    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS S/RECUPERACIÓN                     

Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

ELEMENTO E01EEW OTROS                                                           
E01EEW010    m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS < 4m.                         

Preparación y  limpieza de paramentos v erticales y /o horizontales situados a 4 m de altura como máx imo, por me-
dios manuales, para su posterior rev estimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E01EEW020    m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS> 4m.                          

Preparación y  limpieza de paramentos v erticales y /o horizontales situados a más de 4 m de altura , por medios
manuales, para su posterior rev estimiento, incluso montaje y  desmontaje de andamiaje homologado, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según
criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EEW030    m   DEMOLICIÓN MOLDURA                                              

Demolición de moldura, escocia, candileja y  faja/tabica de escay ola o cartón y eso, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios
aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01EEW040    m   DEMOLICIÓN CORTINERO                                            

Demolición de cortinero de escay ola o cartón y eso, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EEW050    m2  DEMOLICIÓN ESTANTERÍA                                           

Demolición de estantería de escay ola o cartón y eso, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E01EEW060    m2  DEMOLICIÓN FORRADO VIGAS/CONDUCTOS                              

Demolición de forrado de v igas o conductos de escay ola o cartón y eso, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E01EF CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      
ELEMENTO E01EFL CERRAMIENTOS                                                    
SUBELEMENTO E01EFF MUROS DE FÁBRICA                                                
SUBELEMENTO E01EFM MUROS DE HORMIGÓN                                               
E01EFM010    m3  DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN EN MASA M. MECÁNICOS                

Demolición de muros de hormigón en masa de espesor v ariable, por medios mecánicos, con martillo rompedor
neumático, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

M06CM040     1,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 9,75

M06MR120     1,300 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.                 2,11 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E01EFM020    m3  DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN ARMADO M. MECÁNICOS                 

Demolición de muro de hormigón armado de espesor v ariable, por medios mecánicos, con martillo rompedor neu-
mático y  equipo ox icorte, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

M06CM040     1,500 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 11,25

M06MR120     1,500 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.                 2,11 3,17

M11R010      0,300 h.  Radial eléctrica 230W                                           1,02 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFP MUROS DE PIEDRA Y MAMPOSTERÍA                                   
E01EFP010    m3  DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA M. MANUALES                         

Demolición de muros de mampostería de espesor v ariable, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según
criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      3,500 h.  Peón especializado                                              15,38 53,83

O01A070      3,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 56,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EFP020    m3  DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA M. MECÁNICOS                        

Demolición de muros de mampostería de espesor v ariable, por medios mecánicos, con martillo perforador neumáti-
co, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,600 h.  Peón especializado                                              15,38 24,61

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

M06CM040     1,600 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 12,00

M06MP110     1,600 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E01EFP030    m3  DEMOL.MURO GRANITO O PIZARRA C/COMP                             

Demolición de muros de ejecutados con piedra granítica o pizarra de espesor v ariable, por medios mecánicos, con
martillo perforador neumático, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,150 h.  Peón especializado                                              15,38 17,69

O01A070      1,265 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,16

M06CM040     1,600 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 12,00

M06MP110     1,600 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01EFP040    m3  DESMONTAJE MURO MAMPOSTERÍA M. MANUALES C/RECUPERACIÓN          

Desmontaje de muro de mampostería, recuperando las piezas para su reutilización, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Su-
perficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BN173     6,900 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 155,39

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

M11R010      1,000 h.  Radial eléctrica 230W                                           1,02 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EFP050    m3  DESMONTAJE MURO GRANITO O PIZARRA M. MANUALES C/RECUPERACIÓN    

Desmontaje de muro de granito o pizarra, recuperando las piezas para su reutilización, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BN173     6,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 135,12

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

M11R010      1,000 h.  Radial eléctrica 230W                                           1,02 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E01EFP060    m3  DEMOLICIÓN MURO TAPIAL M. MANUALES                              

Demolición de muro tapial de espesor v ariable, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EFP070    m3  DEMOLICIÓN MURO TAPIAL M. MECÁNICOS                             

Demolición de muro tapial de espesor v ariable, por medios mecánicos, con martillo perforador neumático, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Su-
perficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,850 h.  Peón especializado                                              15,38 13,07

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

M06CM040     0,650 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 4,88

M06MP110     0,650 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01EFP080    m2  DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL 40 cm M. MANUALES                       

Demolición de muros de tapial de hasta 40 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,550 h.  Oficial segunda                                                 15,84 8,71

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFPV MUROS SINGULARES                                                
E01EFPV010   m2  DESMONTAJE HOJA EXTERIOR FACHADA VENTILADA                      

Desmontaje de hoja ex terior de fachada v entilada formada por placas de piedra natural, cerámica, gres o similar,
con medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,820 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,19

O01A070      0,820 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EFPV020   m2  DEMOL.MUROS DE MADERA Y YESO                                    

Demolición de muros formados por entramados de madera y  paramentos de y eso, cal u otro material similar, tra-
bando piedras, cantos rodados, etc, de hasta 25 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EFB PARTICIONES                                                     
SUBELEMENTO E01EFBF PARTICIONES DE FÁBRICA                                          
E01EFB025    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO S/REVESTIMIENTO MAN. 

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, sin rev estimiento, espesor total 4cm, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EFB020    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO M. MANUALES          

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfos-
cado, espesor total 7cm, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01EFB015    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE S/REVESTIMIENTO MAN.    

Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, sin rev estimiento, espesor total 7cm, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Su-
perficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01EFB010    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE M. MANUALES             

Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfosca-
do, espesor total 10cm, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E01EFB070    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE M MECÁNICOS             

Demolición de tabiques de ladrillo hueco doble, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfosca-
do, espesor total 10cm, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

M06MR020     0,110 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 2,10 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E01EFB080    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO PERFORADO M. MANUALES               

Demolición de tabiques de ladrillo perforado, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado,
espesor total 15cm, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EFB090    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO PERFORADO M. MECÁNICOS              

Demolición de tabiques de ladrillo perforado, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado,
espesor total 15cm, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,290 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,39

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

M06MR020     0,150 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 2,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EFB030    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO MACIZO M. MANUALES                  

Demolición de tabiques de ladrillo macizo, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarnecido, enlucido o enfoscado,
espesor total 7cm, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A070      0,480 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01EFB101    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=10cm S/REVESTIMIENTO MAN.  

Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 10 cm de espesor, sin rev estimiento, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,480 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E01EFB100    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=10cm M. MANUALES           

Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 10 cm de espesor, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarneci-
do, enlucido o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01A070      0,520 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EFB102    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=10cm M. MECÁNICOS          

Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 10 cm de espesor, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarneci-
do, enlucido o enfoscado, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

O01A060      0,270 h.  Peón especializado                                              15,38 4,15

M06MR020     0,170 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 2,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E01EFB105    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=20cm. M. MANUALES          

Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 20 cm de espesor, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarneci-
do, enlucido o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EFB110    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN e=20cm. M. MECÁNICOS         

Demolición de tabiques de bloque de hormigón de 20 cm de espesor, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarneci-
do, enlucido o enfoscado, por medios mecánicos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01A060      0,310 h.  Peón especializado                                              15,38 4,77

M06MR020     0,210 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 12 kg.                 2,10 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EFB120    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE BLOQUE TERMOARCILLA M. MANUALES              

Demolición de tabiques de bloque de termoarcilla de 14 cm de espesor, inlcuido rev estimiento a 2 caras de guarne-
cido, enlucido o enfoscado, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFBY PARTICIONES ENTRAMADO AUTOPORTANTE                              
E01EFB060    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE SIMPLE 1 PLACA/CARA   

Demolición de tabiques con 1 placa de y eso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante sim-
ple, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E01EFBY020   m2  DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE SIMPLE 2 PLACA/CARA   

Demolición de tabiques con 2 placas de y eso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante sim-
ple, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01EFBY030   m2  DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE DOBLE 2 PLACA/CARA    

Demolición de tabiques con 2 placas de y eso laminado por cara, instaladas sobre una estructura autoportante do-
ble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EFBY040   m2  DEMOLICIÓN TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE DOBLE 2 PLACA/CARA+1 P

Demolición de tabiques de separación de v iv ienda o zonas comunes, con 2 placas de y eso laminado por cara,
instaladas sobre una estructura autoportante doble, y  una placa intermedia entre las mismas,por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E01EFBM MAMPARAS                                                        
E01EFBM010   m2  DESMONTAJE DE MAMPARA CIEGA                                     

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar, con
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p.
de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BM505     0,163 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,53

O01BM510     0,163 h.  Ay udante Montador                                               15,11 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EFBM020   m2  DESMONTAJE DE MAMPARA ACRISTALADA                               

Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar,
con medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BM505     0,163 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,53

O01BM510     0,163 h.  Ay udante Montador                                               15,11 2,46

O01BB020     0,080 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EFT TRASDOSADOS                                                     
E01EFT010    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO DIRECTO C/PASTA AGARRE

Demolición de trasdosado directo de una placa de y eso laminado, adosado a paramento v ertical interior con pasta
de agarre, con medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v erte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E01EFT020    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO DIRECTO C/MAESTRAS 1 P

Demolición de trasdosado directo de una placa de y eso laminado, atornillado a perfiles metálicos, con medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EFT030    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO DIRECTO C/MAESTRAS 2 P

Demolición de trasdosado directo de dos placas de y eso laminado, atornillado a perfiles metálicos, con medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EFT040    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE ARRIOSTRA

Demolición de trasdosado autoportante de una placa de y eso laminado, arriostrado a paramento v ertical interior con
perfiles y  maestras, con medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ec-
to.

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EFT050    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE ARRIOSTRA

Demolición de trasdosado autoportante de dos placas de y eso laminado, arriostrado a paramento v ertical interior
con perfiles y  maestras, con medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01EFT060    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE LIBRE C/C

Demolición de trasdosado autoportante de una placa de y eso laminado, libre, con canales y  montantes, con me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,215 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E01EFT070    m2  DEMOLICIÓN TRASDOSADO PLACA YESO LAMINADO AUTOPORTANTE LIBRE C/C

Demolición de trasdosado autoportante de dos placas de y eso laminado, libre, con canales y  montantes, con me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E01EI INSTALACIONES                                                   
ELEMENTO E01EIA AUDIOVISUALES                                                   
E01EIA010    ud  LEVANT. INSTALAC. TV-FM 1 VIV.                                  

Lev antado de la instalación de TV-FM en una v iv ienda normal, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de
mecanismos, cable coax ial, canalizaciones y  equipos de señal y  de amplificación en el ex terior, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BL210     0,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 9,08

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E01EIA020    ud  LEVANT. INSTALAC. TELEF. 1 VIV.                                 

Lev antado de la instalación de telefonía interior en una v iv ienda normal, por medios manuales, con p.p. de des-
montaje de mecanismos, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EIA030    ud  LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.                                   

Lev antado de portero automático o v ideo-portero de una v iv ienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje
de mecanismos, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01EIA040    ud  LEVANT. PORTERO AUTOM. BLOQUE                                   

Lev antado de portero automático en un bloque de hasta 16 v iv iendas, por medios manuales, con p.p. de desmon-
taje de mecanismos, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BL210     4,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 72,60

O01A040      8,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 126,72

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIC CLIMATIZACIÓN                                                   
E01EIC010    ud  LEVANTADO INST.CALEFAC. 1 VIV.                                  

Lev antado de tuberías de calefacción y  fijaciones de una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      4,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 63,36

O01A070      8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 121,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E01EIC020    ud  LEVANTADO RADIADORES A MANO                                     

Lev antado de radiadores y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EIC030    ud  LEVANTADO INST.CLIMATIZAC.1VIV                                  

Lev antado de tuberías o conductos de climatización y  fijaciones de una v iv ienda normal, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      4,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 66,53

O01A070      8,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 124,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EIC040    ud  LEVANT. APARATOS CLIMAT. C/REC.                                 

Lev antamiento de unidad interior de climatización (tipo split o similar) y  su unidad ex terior, por medios manuales,
con recuperación de la maquinaría para posterior reutilización, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,800 h.  Oficial segunda                                                 15,84 44,35

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E01EIC050    ud  LEVANT. CALDERAS COMUNITARIAS                                   

Lev antamiento de calderas en sistemas comunitarios y  elementos de conex ión, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 31,68

O01A070      3,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 51,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIE ELECTRICIDAD                                                    
E01EIE010    ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.                                

Lev antado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía de una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso des-
montaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v erte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      3,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 55,44

O01A070      7,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 106,05

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E01EIE020    ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    

Lev antado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01EIE030    ud  LEVANT.LUMINARIAS                                               

Lev antado de luminarias de cualquier por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de desmontaje de lumina-
rias empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EIE040    ud  LEVANT. CUADRO MANDO.PROTECC.                                   

Lev antado de cuadro de mando y  protección eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de des-
montaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y  medios aux iliares.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIF FONTANERÍA                                                      
E01EIF010    ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV                                   

Lev antado de tuberías de fontanería y  de desagües de una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 47,52

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01EIF020    ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO                                    

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,75

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E01EIF030    ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA MANO                                     

Lev antado de bañeras, platos de ducha y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,09

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIF040    m.  LEVANT. CANALONES Y BAJANTES                                    

Lev antamiento de bajantes y  canalones de cualquier  material (ex cepto tubos con amianto en su composición), por
medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E01EIF050    m.  LEVANT. CAN.Y BAJANTES FIBROCEM.C/AMIAN.                        

Lev antamiento de bajantes y  canalones de fibrocemento con amianto en su composición, por medios manuales y
sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una empresa especializada en la retirada de productos
peligrosos, utilizando los operarios todos los medios aux iliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimien-
to del Real Decreto 396/2006, y  con p.p. de medios aux iliares.
.

M07RW110     1,000 m   Desmontaje y  gestión de conducción fibrocemento con amianto por 27,63 27,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIF0360   ud  LEVANTADO FREGADERO COCINA VIV.                                 

Lev antado de fregaderos y  accesorios de cocina de v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y  re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,650 h.  Oficial segunda                                                 15,84 10,30

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIG GAS                                                             
E01EIG010    ud  LEVANTADO INSTAL. DE GAS 1 VIV.                                 

Lev antado de tuberías de gas y  fijaciones en una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero, y  con p.p. de desconex iones precisas de todo tipo, y
medios aux iliares.

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EIG020    ud  LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR                                    

Lev antado de caldera o calentador de gas y  accesorios, por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso con p.p. de desconex iones precisas de
todo tipo, limpieza y  medios aux iliares.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIP PROTECCIÓN                                                      
E01EIP010    ud  LEVANT. EXTINTORES/ RECUP.                                      

Lev antamiento de ex tintores ex istente de cualquier tipo, rev isión de v álv ulas, presión, y  demás elementos nece-
sarios para su funcionamiento, para su posterior reutilización.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EIS SALUBRIDAD                                                      
E01EIS010    m.  DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D<40 A MANO                                  

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descubrirlos,
sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E01EIS020    m.  DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D>40 C/MART.                                 

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ov oides de hormigón may ores de 40 cm. de diá-
metro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia pa-
ra descubrirlos, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,760 h.  Peón especializado                                              15,38 11,69

M06MR010     0,380 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.                   1,89 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EIS030    m.  DEM.SAN.COLG.T.PVC D<30 A MANO                                  

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diáme-
tro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,105 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,66

O01A070      0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EIS040    m.  DEM.SAN.COLG.T.FUND D<30 A MANO                                 

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de hasta 30 cm. de diámetro, por me-
dios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con p.p. de maquinaria y  de medios aux iliares.

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIS050    m.  DEM.SAN.ENT.T.FUND.D>30 A MANO                                  

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundición, may ores de 30 cm. de diámetro, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descu-
brirlos, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de maquinaria y  de medios aux iliares.

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EIS060    ud  DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                 

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm. y  1,00 m. de profundidad máx ima, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A070      2,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 40,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EIS070    m.  DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                  

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas
y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01A070      0,480 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E01EIS080    m.  DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                  

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de
pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              15,38 46,14

M06MR010     1,500 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.                   1,89 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EIS090    m.  DEM.POZOS SAN. T.HGÓN. C/MART.                                  

Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates,
tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

M06MR010     0,750 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.                   1,89 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EIS100    ud  LEV.FOSAS SÉPT.PREFAB. A MANO                                   

Lev antado de fosas sépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados, de poliéster o de hormigón,
por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, de hasta 2.000 litros de capacidad.

O01A040      2,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 39,60

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EIS110    m.  DEM.SAN.ENT.T.FIBROCEM.D<40 A MANO                              

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fibrocemento con amianto en su composición, de
hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una
empresa especializada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios aux iliares
necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y  con p.p. de medios aux iliares.

M07RW110     1,000 m   Desmontaje y  gestión de conducción fibrocemento con amianto por 27,63 27,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EIS120    m.  DEM.SAN.COLG.T.FIBROCEM.D<40 A MANO                             

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento con amianto en su composición, de
hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una
empresa especializada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios aux iliares
necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y  con p.p. de medios aux iliares.

M07RW110     1,000 m   Desmontaje y  gestión de conducción fibrocemento con amianto por 27,63 27,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E01EK CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
ELEMENTO E01EKA METÁLICA                                                        
E01EKA010    m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                   

Lev antado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01EKA020    m2  LEVANT. CARPINTERÍAS.                                           

Lev antado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EKM MADERA                                                          
E01EKM010    m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E01EKM020    m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales
y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,450 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,13

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EKM030    m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E01EKM040    m2  LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.                                   

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales y
con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E01EKM050    m.  LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO                                    

Lev antado de capialzados y  demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,350 h.  Oficial segunda                                                 15,84 5,54

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EKW OTROS ELEMENTOS SINGULARES                                      
E01EKW010    m.  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EKW020    m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

E01EKW030    m.  LEVANT.PASAMANOS A MANO                                         

Lev antado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01EP PAVIMENTOS Y SOLERAS                                            
ELEMENTO E01EPP SOLADOS Y PAVIMENTOS                                            
E01EPP010    m2  DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES                                   

Demolición de pav imentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M06CM030     0,120 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,45

M06MI110     0,120 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01EPP020    m2  DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO                                     

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E01EPP030    m2  DEMOL.SOLADO TERRAZO/ MEC.                                      

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios mecánicos (martillo eléctrico o simi-
lar), incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A070      0,280 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,24

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M06MI110     0,200 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E01EPP040    m2  DEMOL.SOLADO CERÁMICO A MANO                                    

Demolición de pav imentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,430 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EPP050    m2  DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                     

Demolición de pav imentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similar),
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

M06CM030     0,180 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,68

M06MI110     0,180 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E01EPP060    m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS                                   

Demolición de pav imentos porosos, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M06CM010     0,150 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,38

M06MI110     0,150 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01EPP070    m2  DEMOL.PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.                                   

Demolición de pav imentos de parquet, corcho, moqueta , PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M06MI010     0,100 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EPP080    m2  LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.                                   

Lev antado de pav imentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01EPP090    m2  LEVANT.PAV.PEGADOS MADERA/PVC MAN.                              

Lev antado de pav imentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la
base soporte, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EPP100    m2  DEMOL.PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                   

Demolición de pav imentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M06MI110     0,200 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EPP110    m.  LEVANT.RODAPIES A MANO                                          

Lev antado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EPP120    m.  LEVANT.RODAPIES/ RECUP.                                         

Lev antado y  desmontaje de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, con recuperación del material para
su reutilización, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                                              15,38 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EPS SOLERAS Y ADOQUINADOS                                           
E01EPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06CM030     0,350 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,31

M06MR110     0,350 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E01EPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

M06CM040     0,500 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 3,75

M06MP110     0,500 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E01EPS030    m2  DEMOL.PAVIMENTOS HORM. IMPRESO/PUL. C/COMP.                     

Demolición de pav imentos de hormigón impreso o pulido,sobre una solera de hormigón ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06CM030     0,360 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,35

M06MR110     0,360 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EPS040    m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                   

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,180 h.  Peón especializado                                              15,38 2,77

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

M06CM030     0,180 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,68

M06MI110     0,180 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E01EPS050    m2  DEMOLICIÓN ADOQUINADOS A MANO                                   

Demolición de adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EPW OTROS ELEMENTOS SINGULARES                                      
E01EPW010    m.  DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                   

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M06MR010     0,150 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.                   1,89 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01EPW020    m.  LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       

Lev antado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,75

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EPW030    m2  LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ                                   

Limpieza de escombros y  rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, hasta 5 cm. de espesor, deján-
dolos rastreados y  preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,270 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,28

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01EPW040    m2  LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO                                     

Barrido y  limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo,
etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01ES ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN                                        
ELEMENTO E01ESA ESTRUCTURA DE ACERO                                             
E01ESA010    m2  DEMOL.FORJADOS METAL CON REVOLTÓN                               

Demolición de forjados de v igas metálicas y  rev oltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales y  mecáni-
cos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

M06MR110     0,450 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01ESA020    m2  DEM.FORJ.VIG.MET/BOVED.C/COMP                                   

Demolición de forjados de v iguetas metálicas IPN o cualquier v iga de acero laminada en caliente, o conformada en
frio, bov edillas cerámicas o de hormigón, y  capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06CM030     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,13

M06MR110     0,300 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01ESA030    m2  DEM.ESCAL.ZANCA MET/TABL.MANO                                   

Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y  tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con
capa de compresion de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,850 h.  Oficial segunda                                                 15,84 13,46

O01A070      1,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ESA040    m2  DEM.VIGAS-PILARES METAL. MEC.                                   

Demolición de estructuras formadas por v igas y  pilares metálicos, (sin forjados), por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

M11O010      0,500 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESH ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                          
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E01ESH010    m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM                                   

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bov edillas cerámicas, de hormigón u otro ti-
po, y  capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

M06CM030     0,500 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,88

M06MR120     0,500 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.                 2,11 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ESH020    m2  DEM.FORJ.RETICULAR 25cm.C/COM                                   

Demolición de forjados reticulares, de hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

M06CM040     0,800 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 6,00

M06MP110     0,800 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01ESH030    m2  DEM.FORJ.RETICULAR 35cm.C/COM                                   

Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      1,450 h.  Peón especializado                                              15,38 22,30

O01A070      1,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,97

M06CM040     1,250 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 9,38

M06MP110     1,250 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01ESH040    m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas para as-
censores, etc., con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      1,350 h.  Peón especializado                                              15,38 20,76

O01A070      1,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 20,45

M06CM040     1,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 7,50

M06MP110     1,000 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E01ESH050    m3  DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR.                                 

Demolición de estructuras formadas por jácenas y  pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, mediante el izado del pilar o v igas con la utilziación de una
grúa o gondola, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      7,200 h.  Peón especializado                                              15,38 110,74

O01A070      7,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 109,08

M06CM030     6,600 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 24,75

M06MR120     6,600 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 30 kg.                 2,11 13,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESM ESTRUCTURA DE MADERA                                            
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E01ESM010    m2  DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO                                    

Demolición de forjados de v igas de madera y  rev oltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,690 h.  Oficial segunda                                                 15,84 10,93

O01A070      0,860 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01ESM020    m2  DEM.VIGAS-PILARES MAD. A MANO                                   

Demolición de estructuras formadas por v igas y  pilares de madera (sin forjados), por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,350 h.  Oficial segunda                                                 15,84 5,54

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESW ESTRUCTURA MIXTA                                                
E01ESW010    m2  DEM.ESTRUCTURA MIXTA A MANO                                     

Demolición de estructuras mix tas, formadas por jácenas de hormigón armado y  pilares metálicos (sin forjados) o
v icev ersa, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v erte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,900 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 16,61

O01BC042     0,900 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 15,89

M11O010      0,700 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESR BÓVEDAS Y TABLEROS                                              
E01ESR010    m2  DEM.BÓV. TRADICIONAL MEC.                                       

Demolición de bóv edas, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y  capa de compresion de hormigón o
mortero, por medios mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v erte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

M06MR110     0,500 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01ESR020    m2  DEM.BÓV.ESCAL.TRADICIONAL MEC.                                  

Demolición de bóv edas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y  capa de compresion de
hormigón o mortero, por medios mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,09

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

M06MR110     0,550 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E01ESR030    m2  DEM.BÓVEDAS PIEDRA C/REC.MAN.                                   

Demolición de bóv edas, formadas por arcos de piedra y  tableros de rasilla, con recuperación del material de los
arcos, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,900 h.  Oficial segunda                                                 15,84 14,26

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E01ESR040    m2  DEM.BÓVEDAS LADRILLO C/MARTI.                                   

Demolición de bóv edas, formadas por arcos de ladrillo y  tableros de rasilla, sin recuperación del material desmon-
tado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01ESR050    m2  VACIADO RELLENO BOVEDA                                          

Vaciado del relleno ex istente en la parte superior de bóv edas, formadas por arcos de ladrillo y  tableros de rasilla u
otro material, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares

O01A040      0,310 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,91

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ESR060    m.  DEM.ARCOS PIEDRA CON COMPRESOR                                  

Demolición de arcos de piedra, sin recuperación del material desmontado, con compresor, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,740 h.  Peón especializado                                              15,38 11,38

M06CM010     0,370 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,93

M06MI110     0,370 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ESR070    m.  DEM.ARCOS PIEDRA MANO C/RECUP                                   

Demolición de arcos de piedra, con recuperación del material desmontado, por medios manuales, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,750 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,88

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01ESR080    m.  DEM.ARCOS LADRILLO C/MART.EL.                                   

Demolición de arcos de ladrillo, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,490 h.  Peón especializado                                              15,38 7,54

M06MI010     0,250 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E01ESR090    m2  DEMOL.TABLERO LAD/RASIL C/MART.                                 

Demolición de tableros, formados por apoy os de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m. de altura máx ima y  rasi-
llones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06MR010     0,300 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 6kg.                   1,89 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E01ESS CIMENTACIONES                                                   
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E01ESS010    m3  DEMOL.CIMENT.MAMPOSTER.C/COMP.                                  

Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares

O01A060      5,200 h.  Peón especializado                                              15,38 79,98

O01A070      5,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 78,78

M06CM040     3,600 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 27,00

M06MP110     3,600 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01ESS020    m3  DEMOL.CIMENT.L.MACIZO.C/COMPR.                                  

Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares

O01A060      4,300 h.  Peón especializado                                              15,38 66,13

O01A070      4,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 65,15

M06CM030     2,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 7,88

M06MP110     2,100 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01ESS030    m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR                                   

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      6,800 h.  Peón especializado                                              15,38 104,58

O01A070      6,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 103,02

M06CM040     6,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 45,00

M06MP110     6,000 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 8,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E01ESS040    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pa-
la con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

M05RN060     2,300 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 73,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01ESS050    m3  DEMOL.CIMENT.MAMP/LAD. A MAQ.                                   

Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con retro-pala ex cav adora media, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M05RN040     1,000 h   Retro-Pala con martillo rompedor                                48,10 48,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E01ESS060    m3  DEM.LOSAS CIMENT.H.A. A MÁQUINA                                 

Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

M05RN060     2,000 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 63,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E01EW APERTURAS Y PREFABRICADOS                                       
ELEMENTO E01EWM APERTURA HUECOS Y MECHINALES                                    
E01EWM010    m3  APER.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.                                   

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en muros de mampostería de espesor v ariable, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

M06CM010     0,450 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,13

M06MP110     0,450 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EWM020    m3  APER.HUECOS >1m2 M.HGÓN.C/COM                                   

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor v ariable, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

O01A070      0,390 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,91

M06CM030     0,510 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,91

M06MP110     0,510 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01EWM030    m2  APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP                                   

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,275 h.  Peón especializado                                              15,38 4,23

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M06CM010     0,400 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,00

M06MR110     0,400 h.  Martillo manual rompedor eléctrico hasta 24kg.                  2,50 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EWM040    m2  APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO                                   

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A070      0,380 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01EWM050    ud  APER.MECHINALES M.MAMP.C/COMP                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor v ariable, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,160 h.  Peón especializado                                              15,38 2,46

M06CM010     0,115 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,29

M06MP110     0,115 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01EWM060    ud  APERT.MECHINALES M.HGÓN.C/COM                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en muros de hormigón de espesor v ariable, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,190 h.  Peón especializado                                              15,38 2,92

M06CM030     0,130 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,49

M06MP110     0,130 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E01EWM070    ud  APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

M06MI020     0,020 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    21,64 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EWM080    ud  APERT.MECHINALES TABIQ.A MANO                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A070      0,095 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01EWM090    ud  APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.                                   

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

M06CM010     0,065 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,16

M06MP110     0,065 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EWM100    m2  AP.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM                                   

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2., en forjados de v iguetas y  bov edillas, con anchura no superior al entre-
v igado, realizados con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v er-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

M06CM010     0,170 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,43

M06MP110     0,170 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01EWM110    m2  AP.HUECOS >1m2 FORJ.RET.C/COM                                   

Apertura de huecos may ores de 1,00 m2., en forjados reticulares o losas de hormigón armado, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,280 h.  Peón especializado                                              15,38 4,31

O01A070      0,380 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,76

M06CM030     0,580 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,18

M06MP110     0,580 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg                1,44 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EWR APERTURA DE ROZAS                                               
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E01EWR010    m.  APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO                                    

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01EWR020    m.  APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.                                   

Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M11Z010      0,350 h.  Rozadora eléctrica de 1 kW.                                     1,93 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01EWR030    m.  APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART.                                    

Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01EWR040    m.  ROZAS ELEM.HORZ.HGÓN.C/MART.                                    

Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigón como zunchos, v igas, etc., con martillo eléctrico, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

M06MI010     0,550 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E01EWW PREFABRICADOS                                                   
E01EWW010    m2  DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO                                     

Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa, etc), por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,560 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EWW020    m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      0,100 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,58

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01EWW030    m.  LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO                                   

Lev antado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        15,61 1,72

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E01EWW040    m.  DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO                                  

Demolición de conductos de v entilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado
de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01EWW050    ud  DEMOL.CHIMENEA FRANCESA MANO                                    

Demolición de chimeneas francesas, hogares, barbacoas, etc, de cualquier material, por medios manuales (sin
conductos al ex terior), incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E01A CONSOLIDACIONES                                                 
SUBAPARTADO E01AA APEOS                                                           
E01AA010     m2  APEO DE ESTRUCTURA C/MADERA <3 m                                

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 3 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes de madera, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01ES110     0,100 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 19,44

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E01AA020     m2  APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m                                 

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes metálicos, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

M12AP010     1,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AA030     m2  APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3 m                         

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máx ima de 3 m., mediante tablones, correas y  codales de ma-
dera, con p.p. de medios aux iliares, trabajos prev ios de limpieza para apoy os y  pequeñas ex cav aciones. Superfi-
cie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

O01BE010     0,750 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 13,84

P01ES110     0,006 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,17

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E01AA040     m2  APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <6 m                         

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante tableros y /o tablones de madera, co-
rreas y  codales de madera, con p.p. de medios aux iliares, trabajos prev ios de limpieza para apoy os y  pequeñas
ex cav aciones. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01BE010     1,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 20,30

P01ES110     0,009 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,75

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01AE ENTIBACIONES                                                    
E01AE10      m2  ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3 m C/MADERA                           

Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones v erticales, correas y  codales de
madera, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

P01ES110     0,004 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,78

P01UC030     0,030 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AE020     m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJA <3 m C/MADERA                      

Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y /o tablones, correas y  coda-
les de madera, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     0,850 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 15,68

P01ES110     0,006 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,17

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01AE030     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3 m PANEL ALUMINIO                    

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio y  codales ex ten-
sibles metalicos, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

M12EP010     2,000 ud  Panel lig.alumin.200x 50cm.(300p)                                0,96 1,92

M12CC010     2,000 ud  Codal met.ex ten.p/panel aluminio                                0,23 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01AE040     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO                       

Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y  codales ex tensi-
bles metalicos, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

M12EP020     0,500 ud  Panel cha.acero 400x 100cm.(400p)                                2,62 1,31

M12CC020     1,500 ud  Codal met.ex tensib.p/panel chapa                                0,33 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01AE050     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA >6 m PANEL C/TABLESTACA ACERO          

Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero,
tablestacas de chapa y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según
criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

M12EP030     0,500 ud  Panel chapa acero c/cámara(300p)                                5,35 2,68

M12ET010     0,500 ud  Tablestaca chapa 650x 60cm.(100p)                                2,43 1,22

M12CC030     1,500 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01AE060     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO             

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, co-
rreas y  codales ex tensibles metalicos, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12ET020     1,000 ud  Tablestaca chapa 500x 40cm.(100p)                                1,53 1,53

M12CC030     1,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01AE070     m2  ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA <3 m C/MADERA                          

Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones v erticales, correas y  co-
dales de madera, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

P01ES110     0,005 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,97

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01AE080     m2  ENTIBACIÓN SEMICUAJADA POZO <3 m C/MADERA                       

Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y /o tablones, correas
y  codales de madera, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto.

O01BE010     1,050 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 19,37

P01ES110     0,007 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,36

P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E01AE090     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <3 m CAJÓN ALUMINIO                     

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de alu-
minio, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

M12EP010     4,000 ud  Panel lig.alumin.200x 50cm.(300p)                                0,96 3,84

M12CC010     4,000 ud  Codal met.ex ten.p/panel aluminio                                0,23 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01AE100     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO                        

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de
acero, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

M12EP020     1,000 ud  Panel cha.acero 400x 100cm.(400p)                                2,62 2,62

M12CC020     3,000 ud  Codal met.ex tensib.p/panel chapa                                0,33 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AE110     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m C/TABLESTACA ALUMINIO              

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de
acero en cajon, correas y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares. Superficie medida se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

M12ET020     2,000 ud  Tablestaca chapa 500x 40cm.(100p)                                1,53 3,06

M12CC030     2,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E01AE120     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA POZO >6 m C/PANEL TABLESTACA ACERO           

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa
de acero en cajón, tablestacas de chapa y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares. Su-
perficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,44

O01A050      0,960 h.  Ay udante                                                        15,61 14,99

M12EP030     1,000 ud  Panel chapa acero c/cámara(300p)                                5,35 5,35

M12ET010     1,000 ud  Tablestaca chapa 650x 60cm.(100p)                                2,43 2,43

M12CC030     3,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E01AD ACODALAMIENTOS                                                  
E01AD010     m2  ACODALAMIENTO ZANJAS <2 m C/MADERA                              

Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso
p.p de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

P01ES110     0,002 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,39

P01UC030     0,015 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01AD020     m2  ACODALAMIENTO POZOS <2 m C/MADERA                               

Acodalamiento en pozos de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso
p.p. de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     0,600 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,07

P01ES110     0,003 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,58

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E01AD030     m2  ACODALAMIENTO ZANJAS 2-3 m C/MADERA                             

Acodalamiento en zanjas de 2 a 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso p.p.
de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     0,800 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 14,76

P01ES110     0,004 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,78

P01UC030     0,025 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01AD040     m2  ACODALAMIENTO POZOS 2-3 m C/MADERA                              

Acodalamiento en pozos de 2 a 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso p.p.
de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     0,900 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 16,61

P01ES110     0,005 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,97

P01UC030     0,030 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AD050     m2  ACODALAMIENTO ZANJAS >3 m C/MADERA                              

Acodalamiento en zanjas más de 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso
p.p. de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     1,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 20,30

P01ES110     0,005 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,97

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AD060     m2  ACODALAMIENTO POZOS >3 m C/MADERA                               

Acodalamiento en pozos más de 3 m de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso
p.p. de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida según criterios o documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     1,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 22,14

P01ES110     0,070 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 13,61

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2361



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E01AW VARIOS                                                          
E01AW020     m2  ENCOFRADO BATACHES C/MADERA                                     

Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones v erticales, correas y  codales de made-
ra, incluso desencofrado posterior y  p.p. de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Superficie medida
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     1,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 23,99

O01BE020     1,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 22,95

P01ES110     0,015 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 2,92

P01UC030     0,100 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,12

P01EL020     1,000 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01AW030     m2  ENCOFRADO BATACHES C/PANELES CHAPA                              

Encofrado de bataches, mediante paneles prefabricados de chapa de acero, correas y  codales o puntales metáli-
cos telescópicos, incluso desencofrado posterior y  p.p. de medios aux iliares. Medición descontando huecos. Su-
perficie medida según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,650 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,99

O01BE020     0,650 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 11,47

M05RN030     0,009 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 0,45

M12EP040     0,320 ud  Panel prefabricado chapa 125x 250cm.(400p)                       2,04 0,65

M12CP010     2,000 ud  Puntal telescópico/día hasta 3m.                                0,03 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01AW040     ud  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO <200m                      

Montaje y  desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, fabricado cumpliendo las ex igencias de calidad recogi-
das en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  UNE-EN 12811; para apeos u otros trabajos distin-
tos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Número de unidades prev istas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA026     1,000 m2  Mont.-desm.andam.euro.<200m2                                    6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E01AW050     ud  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO 200-600m2                  

Montaje y  desmontaje de andamio europeo de 200 m2 hasta 600 m2, fabricado cumpliendo las ex igencias de cali-
dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  UNE-EN 12811; para apeos u otros traba-
jos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Número de unidades prev istas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA046     1,000 m2  Mont.-desm.andam.euro.200-600m2                                 7,46 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E01AW060     ud  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO >600m2                     

Montaje y  desmontaje de andamio europeo may or de 600 m2, fabricado cumpliendo las ex igencias de calidad re-
cogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y  UNE-EN 12811; para apeos u otros trabajos dis-
tintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Número de unidades prev istas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA066     1,000 m2  Mont.-desm.andam.euro.>600m2                                    6,76 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE                                             
SUBAPARTADO E02AA MANUALES                                                        
E02AA010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                     

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aprox i-
madamente, incluy e retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña v egetación, escombro, etc. sin carga ni
transporte al v ertedero. y  medición de superficie real ejecutada según ex pecificaciones de proy ecto, incluida parte
proporcional de medios aux iliares.

O01A070      0,225 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,41

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02AA020     m2  RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                  

Retirada y  apilado de capa de tierra v egetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de es-
pesor aprox imadamente, incluy endo retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña v egetación, escombro,
etc.  Medición de superficie real ejecutada según ex pecificaciones de proy ecto. Sin carga ni transporte al v ertede-
ro. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes:
Ex planaciones

O01A070      0,277 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,20

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02AA030     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                            

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aprox i-
madamente, incluy endo retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña v egetación, escombro, etc. Medi-
ción de superficie real ejecutada según ex pecificaciones de proy ecto. Incluy e la carga por medios manuales y  el
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,225 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,41

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

G01T060      0,100 m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN        37,33 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02AA040     m2  RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO/ TRANSP.                         

Retirada y  apilado de capa de tierra v egetal superficial, por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de es-
pesor aprox imadamente, incluy endo retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña v egetación, escombro,
etc.  Medición de superficie real ejecutada según ex pecificaciones de proy ecto. Incluy e carga por medios manua-
les y  el transporte al v ertedero y  p.p. de medios aux iliares.Según NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Des-
montes: Ex planaciones

O01A070      0,277 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,20

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

G01T060      0,100 m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN        37,33 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS                                                       
E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p.
de medios aux ilares.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M10MM010     0,005 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

M05PN010     0,008 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02AM020     m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  

Retirada y  apilado de capa de tierra v egetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aprox imadamente, sin carga ni transporte al v ertedero, medición de superficie real ejecutada según ex pe-
cificaciones de proy ecto, incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según NTE-ADE. Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Ex planaciones

O01A070      0,011 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,17

M05PN020     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02AM030     m2  LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES                                   

Desbroce y  limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y  arbustos,
arrancado de tocones, sin carga ni transporte al v ertedero, medición de superficie real ejecutada según ex pecifica-
ciones de proy ecto, incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según NTE-ADE. Acondicionamiento del te-
rreno. Desmontes: Ex planaciones

O01A070      0,153 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,32

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M10MM010     0,153 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA/ TRANSP.                         

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor apro-
x imadamente, incluy endo la carga por medios mecánicos y  el  transporte al v ertedero, medición de superficie real
ejecutada según ex pecificaciones de proy ecto, incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según NTE-ADE.
Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Ex planaciones

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

M05PN010     0,008 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,32

G01T080      0,100 m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN             5,70 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02AM050     m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA/ TRANSP.                         

Retirada y  apilado de capa de tierra v egetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aprox imadamente, incluy endo la carga por medios mecánicos y  el  transporte al v ertedero, medición de
superficie real ejecutada según ex pecificaciones de proy ecto, incluida parte proporcional de medios aux iliares. Se-
gún NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Ex planaciones

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

M05PN020     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 0,62

G01T080      0,100 m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN             5,70 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO E02C DESMONTES                                                       
E02C010      m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y  carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación. Según  CTE DB SE-C. v olumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos
de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M05RN025     0,088 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,67

M07CB020     0,044 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02C020      m3  DESMONTE T. DUROS MART. ROMP.                                   

Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con medios mecánicos incluso empleo de martillo rom-
pedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación. Según  CTE DB
SE-C. v olumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tie-
rras a realizar en obra.

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05RN040     0,080 h   Retro-Pala con martillo rompedor                                48,10 3,85

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E02C030      m3  DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO                                   

Desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de ex plosiv os, incluso perfilado y  carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación. Según CTE DB SE-C. v olumen medido sobre los perfiles de los planos topo-
gráficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,350 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,43

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,100 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,05

M07CB020     0,065 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,38

M06VF120     0,015 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 3,26

M05RN025     0,125 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO E02D VACIADOS                                                        
SUBAPARTADO E02DA MANUALES                                                        
E02DA010     m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS DISGREGADOS                  

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes,
en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE DB SE-C. Vo-
lumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02DA020     m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS FLOJOS                       

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, en v a-
ciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

E02DA030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS COMPACTOS                    

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes,
en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE DB SE-C. Vo-
lumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      2,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 32,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS                                                       
E02DM010     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS               

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la
ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE
DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02DM020     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex ca-
v ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05RN020     0,070 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02DM030     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                 

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la
ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE
DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05RN030     0,080 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E02DM040     m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav a-
ción, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

M05RN060     0,250 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 7,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02DM050     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA ROCA BLANDA.C/MART.ROMP            

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex tracción de tie-
rras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación
gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M05RN060     0,350 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 11,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02DM060     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA ROCA DURA.C/MART.ROMP              

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras fuera de la
ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE
DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

M05EN050     0,330 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 22,21

M05PN010     0,088 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02DE CEMENTOS EXPANSIVOS                                             
E02DE010     ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN 25km                              

Implantación de equipo necesario para iny ecciones de mortero u hormigón, a una distancia de almacén, de 25 km.
(ida), comprendiendo, rev isión y  puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y  traslado al lugar de origen. Volumen teórico,
según documentación gráfica de Proy ecto.
.

O01A040      25,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 396,00

O01A070      10,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 151,50

M07CB005     11,250 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 433,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 981,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E02DE020     m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20                                

Iny ección de mortero ex pansiv o de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conserv ación re-
gular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y  agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-
perficial de las juntas colindantes con pasta de y eso negro y  masilla tix otrópica, secado, colocación de boquillas
de iny ección sobre el enmasillado y  relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-
metría 0/3 lav ada y  aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flex otracción y
700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditiv o disuel-
to en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditiv o), mediante iny ección, a presión de manera que
se colmaten las oquedades y  espacios v acíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eli-
minación de y eso y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma de trabajo, retirada de es-
combros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen teóri-
co, según documentación gráfica de Proy ecto

O01E070      1,000 h.  Especialista en iny ecciones                                     20,37 20,37

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P34A140      2,000 kg  Masilla araldit 812/813                                         10,02 20,04

P34OE147     1,000 ud  Boquilla de iny ección hidráulica resinas                        6,39 6,39

M04YI010     1,000 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 44,89

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

A01MS160     1,000 m3  MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                      651,83 651,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E02DE030     m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-15                                

Iny ección de mortero ex pansiv o de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conserv ación re-
gular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y  agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-
perficial de las juntas colindantes con pasta de y eso negro y  masilla tix otrópica, secado, colocación de boquillas
de iny ección sobre el enmasillado y  relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-
metría 0/3 lav ada y  aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flex otracción y
700 kg/cm2 a compresión, y  arena de río, M-15, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditiv o di-
suelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditiv o), mediante iny ección, a presión de manera
que se colmaten las oquedades y  espacios v acíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante,
eliminación de y eso y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen te-
órico, según documentación gráfica de Proy ecto

O01E070      1,000 h.  Especialista en iny ecciones                                     20,37 20,37

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P34A140      2,000 kg  Masilla araldit 812/813                                         10,02 20,04

P34OE147     1,000 ud  Boquilla de iny ección hidráulica resinas                        6,39 6,39

M04YI010     1,000 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 44,89

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

A01MS170     1,000 m3  MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                      622,57 622,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 724,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2368



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02DE040     m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-10                                

Iny ección de mortero ex pansiv o de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conserv ación re-
gular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y  agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-
perficial de las juntas colindantes con pasta de y eso negro y  masilla tix otrópica, secado, colocación de boquillas
de iny ección sobre el enmasillado y  relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-
metría 0/3 lav ada y  aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flex otracción y
700 kg/cm2 a compresión, de dosificación M-10a, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditiv o di-
suelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditiv o), mediante iny ección, a presión de manera
que se colmaten las oquedades y  espacios v acíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante,
eliminación de y eso y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen te-
órico, según documentación gráfica de Proy ecto

O01E070      1,000 h.  Especialista en iny ecciones                                     20,37 20,37

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P34A140      2,000 kg  Masilla araldit 812/813                                         10,02 20,04

P34OE147     1,000 ud  Boquilla de iny ección hidráulica resinas                        6,39 6,39

M04YI010     1,000 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 44,89

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

A01MS180     1,000 m3  MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                      615,44 615,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02DE050     m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5                                 

Iny ección de mortero ex pansiv o de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conserv ación re-
gular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y  agua de la zona a tratar, enmasillado completo su-
perficial de las juntas colindantes con pasta de y eso negro y  masilla tix otrópica, secado, colocación de boquillas
de iny ección sobre el enmasillado y  relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulo-
metría 0/3 lav ada y  aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flex otracción y
700 kg/cm2 a compresión, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditiv o disuelto en agua en pro-
porción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditiv o), mediante iny ección, a presión de manera que se colmaten las
oquedades y  espacios v acíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de y eso
y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y  limpie-
za, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo. Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01E070      1,000 h.  Especialista en iny ecciones                                     20,37 20,37

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P34A140      2,000 kg  Masilla araldit 812/813                                         10,02 20,04

P34OE147     1,000 ud  Boquilla de iny ección hidráulica resinas                        6,39 6,39

M04YI010     1,000 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 44,89

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

A01MS190     1,000 m3  MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                        598,04 598,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E02DP CON EXPLOSIVOS                                                  
E02DP010     m3  EXCAVACIÓN VACIADO EN ROCA C/EXPLOSIVOS                         

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos de roca de cualquier tipo, con ex plosiv os, con ex tracción de tierras fuera
de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE
DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01XN030     2,000 ud  Barreno dinamita                                                3,25 6,50

M06CM030     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,13

M06MI110     0,300 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,16

M05PN010     0,085 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02DW EXCAVACIONES CON AGOTAMIENTO                                    
E02DW010     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/AGOTAMIENTO      

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por medios mecánicos, incluso con agota-
miento de aguas, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 1,97

M01DA100     0,030 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E02DW020     m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DUROS C/AGOTAMIENTO       

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex ca-
v ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,034 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,52

M05RN030     0,054 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 2,72

M01DA100     0,034 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO E02Z EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                            
SUBAPARTADO E02ZA MANUALES                                                        
E02ZA010     m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.DISGREG                                  

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos disgregados, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02ZA020     m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                                  

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volu-
men medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 26,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E02ZA030     m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según  CTE DB SE-C
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      2,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 33,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E02ZA040     m3  EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO                                  

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con ex tracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

M06CM010     1,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 3,00

M06MI110     1,200 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02ZA050     m3  EXC.ZANJA C/COMPR. <2m.ROCA BLAN                                

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con
ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE
DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

M06CM010     2,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 5,00

M06MI110     2,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E02ZM MECÁNICAS                                                       
E02ZM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05RN020     0,127 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02ZM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   

Ex cav ación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M05RN020     0,155 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

M05EN030     0,196 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 10,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02ZM040     m3  EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                  

Ex cav ación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M05RN060     0,300 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 9,57

M05RN020     0,150 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E02ZM050     m3  EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.                                  

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M05RN060     0,400 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 12,76

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E02ZM060     m3  EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                  

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

M05EN050     0,455 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 30,63

M05RN030     0,235 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 11,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E02ZP CON EXPLOSIVOS                                                  
E02ZP010     m3  EXC.ZANJA EN ROCAS C/EXPLOSIVOS                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de roca de cualquier tipo, con ex plosiv os, con ex tracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06CM010     0,450 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,13

M06MI110     0,450 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,24

M05RN030     0,200 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 10,06

P01XN030     2,000 ud  Barreno dinamita                                                3,25 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02ZS DE SANEAMIENTO                                                  
E02ZS010     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO                                

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p. de
medios aux iliares. Según CTE DB HS. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,970 h.  Peón ordinario                                                  15,15 29,85

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02ZS020     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p. de
medios aux iliares. Según CTE. CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      3,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 53,03

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02ZS030     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP                                 

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p. de
medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,400 h.  Peón especializado                                              15,38 21,53

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

M06CM010     1,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 3,00

M06MI110     1,200 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,64

M08RI010     0,900 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E02ZS040     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según
documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

M05EC110     0,080 h   Mini-Retro-Ex cav adora hidráulica orugas 1,2 t.                  14,20 1,14

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02ZS050     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según
documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

M05EC110     0,300 h   Mini-Retro-Ex cav adora hidráulica orugas 1,2 t.                  14,20 4,26

M08RI010     1,100 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02ZS060     m3  EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con ex tracción de
tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p. de
medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

M05RN050     0,750 h.  Minicargadora c/martillo romped.                                40,55 30,41

M05EC110     0,750 h   Mini-Retro-Ex cav adora hidráulica orugas 1,2 t.                  14,20 10,65

M08RI010     1,100 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02ZW VARIAS                                                          
E02ZW010     m3  EXC.ZANJA MEC.C/AGOT.T.FLOJO                                    

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05RN020     0,225 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 8,88

M01DA100     0,150 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02ZW020     m3  EXC.ZANJA MEC.C/AGOT.T.DURO                                     

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M05RN030     0,350 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 17,61

M01DA100     0,250 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E02ZW030     m3  EXC.ZANJA T.F. MEC. CARGA/TRANSP                                

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras a v ertedero, a una distancia menos de 10 km. considerando ida y  v uelta y
con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav a-
ción, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E02ZW040     m3  EXC.ZANJA T.D. MEC. CARGA/TRANSP                                

Ex cav ación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras a v ertedero, a una distancia menor de 10 km. considerando ida y  v uelta y
con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav a-
ción, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

M05EN040     0,210 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 12,75

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E02P EXCAVACIONES EN POZOS                                           
SUBAPARTADO E02PA MANUALES                                                        
E02PA010     m3  EXC.POZOS A MANO <2m. T.DISGREG                                 

Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según  CTE DB SE-C
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02PA020     m3  EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                  

Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según  CTE DB SE-C Vo-
lumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02PA030     m3  EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                  

Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      2,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E02PA040     m3  EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                  

Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con ex tracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medi-
do sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,250 h.  Peón especializado                                              15,38 19,23

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

M06CM010     1,250 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 3,13

M06MI110     1,250 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02PA050     m3  EXC.POZOS C/COMPR.ROCA BL <2m.                                  

Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con ex -
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE
DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01A060      2,050 h.  Peón especializado                                              15,38 31,53

O01A070      2,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,06

M06CM010     2,050 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 5,13

M06MI110     2,050 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02PM MECÁNICAS                                                       
E02PM010     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.DISGREG.                                  

Ex cav ación en pozos en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según  CTE DB SE-C Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M05RN020     0,130 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E02PM020     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav a-
ción, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M05EN030     0,210 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 11,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E02PM040     m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP. T.DUROS                                  

Ex cav ación en pozos en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

M05RN060     0,300 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 9,57

M05RN020     0,150 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E02PM050     m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA BL                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M05RN060     0,400 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 12,76

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E02PM060     m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,950 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,39

M05EN050     0,460 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 30,96

M05RN030     0,230 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02PP CON EXPLOSIVOS                                                  
E02PP010     m3  EXC. POZOS EN ROCAS C/EXPLOSIVOS                                

Ex cav ación en pozos, en terrenos de roca de cualquier tipo, con ex plosiv os, con ex tracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

M06CM010     0,500 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,25

P01XN030     2,000 ud  Barreno dinamita                                                3,25 6,50

M05RN030     0,210 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 10,56

M06MI110     0,500 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E02PS DE SANEAMIENTO                                                  
E02PS010     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex -
tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la ex -
cav ación, y  p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex -
cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02PS020     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y  p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      3,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 56,06

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02PS030     m3  EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex trac-
ción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la ex ca-
v ación, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A060      1,450 h.  Peón especializado                                              15,38 22,30

O01A070      1,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,97

M06MI110     1,250 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,66

M06CM010     1,250 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 3,13

M08RI010     0,900 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02PS040     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.FLOJ.                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

M05EC110     0,120 h   Mini-Retro-Ex cav adora hidráulica orugas 1,2 t.                  14,20 1,70

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02PS050     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,97

M05EC110     0,350 h   Mini-Retro-Ex cav adora hidráulica orugas 1,2 t.                  14,20 4,97

M08RI010     1,100 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E02PS060     m3  EXC.ARQ.SAN.C/MART.ROM.T.DURO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB HS Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

M05RN050     0,800 h.  Minicargadora c/martillo romped.                                40,55 32,44

M05EC110     0,800 h   Mini-Retro-Ex cav adora hidráulica orugas 1,2 t.                  14,20 11,36

M08RI010     1,100 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02PW VARIAS                                                          
E02PW010     m3  EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.FLOJO                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A070      0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

M05RN020     0,310 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 12,24

M01DA100     0,210 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

E02PW020     m3  EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.DUROS                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación
gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

M05RN030     0,410 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 20,62

M01DA100     0,310 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02PW030     m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.F                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras a v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta
y  p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav a-
ción, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,105 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,59

M05RN020     0,230 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 9,08

M07CB010     0,160 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02PW040     m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   

Ex cav ación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras a v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta
y  p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,130 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,97

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

M07CB030     0,160 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 9,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO E02B EN BATACHES Y EN MINA                                           
SUBAPARTADO E02BB EN BATACHES                                                     
E02BB010     m3  EXC.BATACHES A MANO T.FLOJOS                                    

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A070      1,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02BB020     m3  EXC.BATACHES A MANO T.DUROS                                     

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01A070      2,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02BB030     m3  EXC.BATACHES C/COMPR. T.DUROS                                   

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con
ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

M06CM010     0,800 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 2,00

M06MI110     0,800 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E02BB040     m3  EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.FLOJO                                   

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M05RN020     0,280 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E02BB050     m3  EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROS                                   

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-
cos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.
Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documenta-
ción gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

M05RN030     0,405 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 20,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E02BB060     m3  EXC.BATACHES C/MART.ROM.T.DURO                                  

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor,
con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M05RN060     0,600 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 19,14

M05RN020     0,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 19,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02BM EN MINA                                                         
E02BM010     m3  EXCAV.MINA A MANO T.FLOJOS                                      

Ex cav ación en mina, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bor-
des del pozo, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, entibaciones y  apeos de made-
ra. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01A040      3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 47,52

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

P01ES110     0,025 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E02BM020     m3  EXCAV.MINA A MANO T.DUROS                                       

Ex cav ación en mina, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bor-
des del pozo, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, entibaciones y  apeos de made-
ra. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01A040      5,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 79,20

O01A070      7,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 106,05

P01ES110     0,020 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E02BM030     m3  EXCAV.MINA C/MART.EL. T.DUROS                                   

Ex cav ación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con ex tracción de tierras a los bor-
des del pozo, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, entibaciones y  apeos de made-
ra. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01A040      3,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 58,61

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01ES110     0,020 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 3,89

M06MI010     0,800 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02BM040     m3  EXCAV.MINA C/COMP. ROCA BLANDA                                  

Ex cav ación en mina, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con ex tracción de tierras a los bor-
des del pozo, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, entibaciones y  apeos de made-
ra. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documen-
tación gráfica de Proy ecto.

O01A040      3,800 h.  Oficial segunda                                                 15,84 60,19

O01A070      6,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 93,93

M06CM010     1,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 2,50

P01ES110     0,015 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 2,92

M06MI110     1,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02BW VARIAS                                                          
E02BW010     m3  EXCAV.MINA C/AGOT.T.FLOJO MANO                                  

Ex cav ación en mina, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, incluso con agotamiento de aguas,
con ex tracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, entibaciones y  apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A040      3,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 50,69

O01A070      5,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 80,30

M01DA100     0,500 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 1,39

P01ES110     0,030 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02BW020     m3  EXCAV.MINA C/AGOT.T.DUROS MANO                                  

Ex cav ación en mina, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, incluso con agotamiento de aguas,
con ex tracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, entibaciones y  apeos de madera. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A040      5,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 82,37

O01A070      7,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 110,60

M01DA100     0,500 h.  Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.3kW                                  2,77 1,39

P01ES110     0,025 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E02BW030     m3  EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.F                                   

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y  v uelta, con p.p. de medios aux iliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05RN020     0,270 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 10,66

M07CB010     0,170 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2382



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02BW040     m3  EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.D                                   

Ex cav ación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-
cos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y  v uelta, con p.p. de medios aux iliares. Según CTE. CTE DB SE-C Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05RN030     0,320 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 16,10

M07CB030     0,170 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 9,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO E02R PERFILADOS Y REFINOS                                            
SUBAPARTADO E02RP EN ZANJAS Y POZOS                                               
E02RP010     m2  REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS                                   

Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manua-
les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  con
p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02RP020     m2  REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS                                    

Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-
les, en ex cav aciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  con
p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02RV EN VACIADOS                                                     
E02RV010     m2  REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO                                   

Refinado de paredes y  fondos de v aciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en ex cav a-
ciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  con p.p. de medios au-
x iliares.  Según CTE. CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02RV020     m2  REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS                                   

Refinado de paredes y  fondos de v aciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en ex cav a-
ciones realizadas por máquinas, con ex tracción y  ex tendido de las tierras en los bordes, y  con p.p. de medios au-
x iliares. Según CTE. CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A070      0,290 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E02RW VARIOS                                                          
E02RW010     m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO                                   

Ex planación, refino y  niv elación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con
máquinas, con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Superficie medida según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E02RW020     m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                   

Ex planación, refino y  niv elación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con
máquinas, con p.p. de medios aux iliares. Según PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y  puentes de la Dirección General de Carreteras. Según CTE. CTE DB SE-C Seguridad estructural: Ci-
mientos.

M08NM020     0,005 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E02S TERRAPLENES, RELLENOS Y COMPACT.                                
SUBAPARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO                                      
E02SA010     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, in-
cluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Seguridad
estructural: Cimientos. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el
mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P01AA010     1,100 m3  Tierra                                                          3,60 3,96

M05PN010     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,21

M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 1,35

M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,87

M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,69

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02SA020     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AA010     1,100 m3  Tierra                                                          3,60 3,96

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

M08RT020     0,150 h.  Rodillo v .autop.tándem 2,5 t.                                   22,06 3,31

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02SA030     m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras (husos ZA(20)/ZA(25)), a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux ilares, considerando las zahorras a pie de tajo.
Según CTE DB SE-C  Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el
mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P01AF060     1,200 m3  Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25)                               10,50 12,60

M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,87

M08RN020     0,095 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,94

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02SA040     m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares. Según
CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov i-
miento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P01AF090     1,150 m3  Macadam                                                         11,55 13,28

M08RT030     0,040 h.  Rodillo v .autop.tándem 7,5 t.                                   38,57 1,54

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E02SA050     m3  RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                  

Relleno y  ex tendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie de tajo, y  con
p.p. de medios aux ilares. Según CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. Volumen medido sobre los perfi-
les de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01AG170     1,150 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 13,28

M05PN010     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SA060     m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido so-
bre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,60

M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,87

M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,45

M08RN010     0,085 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,69

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E02SA070     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C. Volumen
medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en
obra.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M08RT020     0,150 h.  Rodillo v .autop.tándem 2,5 t.                                   22,06 3,31

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SA080     m3  APORTE DE TIERRAS DE PRÉSTAMO                                   

Tierras de préstamo procedentes de lugares próx imos a la obra a una distancia menor de 1 km incluído el canón
de arranque.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

M05EC030     0,010 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 0,72

M07N020      1,000 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,85

M07CB016     0,060 h   Camión basculante 20 m3 131/160 CV                              41,50 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS                                            
E02SZ010     m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT                                   

Relleno y  ex tendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y
transporte a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles
de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01AA010     1,100 m3  Tierra                                                          3,60 3,96

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02SZ020     m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR                                   

Relleno, ex tendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compacta-
dor manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y  transporte a pie de
tajo y  regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C . Volumen medido sobre los
perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      1,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 23,48

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

P01AA010     1,100 m3  Tierra                                                          3,60 3,96

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02SZ030     m3  RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT                                   

Relleno, ex tendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha v ibrante,
en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y  transporte a pie de tajo, y  regado de las mis-
mas, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C  Volumen medido sobre los perfiles de los planos to-
pográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

P01AA010     1,100 m3  Tierra                                                          3,60 3,96

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

M08RB070     0,150 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02SZ040     m3  RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.                                  

Relleno, ex tendido y  compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo v ibratorio, considerando
la arena a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de
los planos topográficos de Proy ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P01AA030     1,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,98

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02SZ050     m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  ex tendido de zanjas con grav a, por medios manuales, considerando la grav a a pie de tajo, y  con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Pro-
y ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01AG150     1,150 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 17,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E02SZ060     m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   

Relleno y  ex tendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02SZ070     m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Pro-
y ecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E02SZ080     m3  RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR                                   

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha v ibrante, en
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que definen
el mov imiento de tierras a realizar en obra.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

M08RB070     0,150 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E03 RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA                                    
APARTADO E03M ACOMETIDAS                                                      
E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO HASTA 8 m                        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de PVC o Polipropileno, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P02TP810     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm                        17,86 142,88

P01HDL020    0,800 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 41,89

E02ZA030     4,000 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 33,33 133,32

E01EPP020    4,000 m2  DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO                                     8,33 33,32

E01EPS010    4,000 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 14,40 57,60

E02SZ010     3,000 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT                                   16,58 49,74

E04SM020     4,000 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm                                14,35 57,40

E10CCD004    4,000 m2  SOLADO BALDOSA PANOT EXTERIOR 30x 30                             20,42 81,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 644,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E03M020      ud  ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA HASTA 3 m                         

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina, hasta una distancia máx ima
de 3 m., formada por: ex cav ación manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
PVC o Polipropileno, con junta machihembrada de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la ex cav ación,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 31,68

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P02TP810     3,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm                        17,86 53,58

E02BM030     3,000 m3  EXCAV.MINA C/MART.EL. T.DUROS                                   154,92 464,76

E02PS020     3,000 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS                                   58,72 176,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO E03P DEPURACIÓN Y VERTIDOS                                           
SUBAPARTADO E03PD ESTACIONES DEPURADORAS                                          
ELEMENTO E03PDP PREFABRICADAS                                                   
E03PDP010    ud  EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.2110 l.                                

Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, y  de 2.110 litros de capacidad
total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar, sin in-
cluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas
de albañilería y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

P02DE010     1,000 ud  Est.depura.poliést.f.v id. 2110 l                                1.453,66 1.453,66

P01HDL020    0,500 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 26,18

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.632,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03PDP030    ud  EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.5900 l.                                

Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, y  de 5.900 litros de capacidad
total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar, sin in-
cluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas
de albañilería y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      3,500 h.  Peón especializado                                              15,38 53,83

P01AA030     0,900 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,85

P02DE030     1,000 ud  Est.depura.poliést.f.v id. 5900 l                                3.162,42 3.162,42

P01HDL020    1,550 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 81,16

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.457,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E03PDP040    ud  EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.10630 l                                

Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, y  de 10.630 litros de capaci-
dad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar,
sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A060      5,000 h.  Peón especializado                                              15,38 76,90

P01AA030     1,600 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 26,40

P02DE050     1,000 ud  Est.depura.poliést.f.v id.10630 l                                5.553,96 5.553,96

P01HDL020    2,700 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 141,37

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.968,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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E03PDP050    ud  EST.DEPURAD.PREF.POLIÉST.16420 l                                

Estación depuradora completa prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, y  de 16.420 litros de capaci-
dad total, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar,
sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      7,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 112,56

O01A060      7,000 h.  Peón especializado                                              15,38 107,66

P01AA030     2,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 39,60

P02DE070     1,000 ud  Est.depura.poliést.f.v id.16420 l                                9.224,78 9.224,78

P01HDL020    4,100 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 214,68

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.788,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03PF FOSAS SÉPTICAS                                                  
ELEMENTO E03PFB DE OBRA                                                         
E03PFB010    ud  FOSA SÉPTICA DE OBRA 90x240x135                                 

Fosa séptica construida in situ de 90x 240x 135 cm. para 10 usuarios de medidas interiores, realizada con fábrica
de ladrillo macizo 1 pie, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, con separaciones
interiores de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, recibido con mortero, enfoscada y  bruñida por el interior; con tuberí-
as y  codos de PVC D=125 mm. para comunicar dependencias interiores y  cierre superior con forjado de v iguetas
y  bov edillas, mallazo de reparto y  capa de compresión HA-25/B/32/IIa, i/colocación de cercos y  tapas de fundi-
ción, con junta de goma perimetral para formar un cierre hermético, totalmente terminada y  lista para su uso, sin in-
cluir ex cav ación ni posterior relleno perimetral y  con p.p. de medios aux iliares, s/ normas de diseño y  ejecución
recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      20,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 321,60

O01A060      15,000 h.  Peón especializado                                              15,38 230,70

P01HDL020    0,500 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 26,18

P01LT020     1.176,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 129,36

P01MC120     0,600 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 38,99

P01MC110     0,230 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 15,63

P03VA010     3,420 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm <4 m.                                   5,78 19,77

P03BH090     27,000 ud  Bov edilla hormigón 70x 20x 20cm                                   0,89 24,03

P03AM500     3,970 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 7,50

P02TP040     5,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B                                9,72 48,60

P02TC060     2,000 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                7,10 14,20

P02PC130     2,000 ud  Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62                                  111,82 223,64

P01HCA086    0,530 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 31,49

%505000500   11,317 %   Material Aux iliar                                               5,00 56,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.188,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03PFP PREFABRICADAS                                                   
E03PFP010    ud  FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.78/148cm.                                

Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 78 cm. de diámetro y  148 cm. de altura, co-
locado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar, sin
incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay u-
das de albañilería sobre la instalación, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P02DF010     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=78/148 710 l.                                   624,02 624,02

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    0,330 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 17,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 762,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E03PFP020    ud  FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.110/145cm                                

Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 110 cm. de diámetro y  145 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar,
sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  sobre la instalación, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P02DF020     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=110/145 1.290 l.                                769,68 769,68

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    0,650 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 34,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 940,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E03PFP030    ud  FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.110/230cm                                

Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 110 cm. de diámetro y  230 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar,
sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  sobre la instalación,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A060      1,650 h.  Peón especializado                                              15,38 25,38

P02DF030     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=110/230 2.113 l.                                949,46 949,46

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    0,650 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 34,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.124,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03PFP040    ud  FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.140/225cm                                

Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 140 cm. de diámetro y  225 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalada y  lista para funcionar,
sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería sobre la instalación,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,400 h.  Peón especializado                                              15,38 36,91

P02DF040     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=140/225 3.222 l.                                1.121,63 1.121,63

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    0,950 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 49,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.336,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E03PFP050    ud  FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.85/120cm                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 85 cm. de diámetro y  120 cm.
de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, total-
mente instalada y  lista para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral poste-
rior, con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería sobre la instalación,  s/ normas de diseño y  ejecución
recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A060      1,250 h.  Peón especializado                                              15,38 19,23

P02DF080     1,000 ud  F.sépt.hgón.arm.D=85/120 6 us.                                  839,65 839,65

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    0,570 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 29,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 998,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03PFP060    ud  FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.90/135cm                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón armado  de 10 cm de espesor de pared, de 90 cm. de diámetro y  135 cm.
de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, total-
mente instalada y  lista para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral poste-
rior, con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería sobre la instalación,  s/ normas de diseño y  ejecución
recogidas en el CTE DB HS-5.
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O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A060      1,400 h.  Peón especializado                                              15,38 21,53

P02DF090     1,000 ud  F.sépt.hgón.arm.D=90/135 10 us.                                 942,31 942,31

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    0,630 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 32,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.108,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03PFP070    ud  FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 135 cm. de diámetro y  180 cm.
de altura de dimensiones interiores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, total-
mente instalada y  lista para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral poste-
rior, con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañileríasobre la instalación,  s/ normas de diseño y  ejecución re-
cogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P02DF110     1,000 ud  F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us.                                1.530,50 1.530,50

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HDL020    1,250 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 65,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.741,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03PG SEPARADORES DE GRASAS                                           
ELEMENTO E03PGB DE OBRA                                                         
E03PGB010    ud  SEPARADOR DE GRASAS DE OBRA 100x80x150                          

Separador de grasas y  fangos construido in situ, de 100x 80 cm. de medidas interiores en planta, y  de 150 cm. de
profundidad, realizado con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 20 cm de espesor, enfoscado y  bruñido por el interior con mor-
tero de cemento; con tuberías y  codos de PVC sanitarios D=110mm., y  con tablero machihembrado, mallazo de
reparto y  capa de compresión de hormigón HA-25/B/32/IIa de 8 cm de espesor, cerrándolo superiormente, incluso
con colocación de cerco y  tapa de hormigón armado prefabricada para su registro y  limpieza periódica, totalmente
terminado, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      7,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 112,56

O01A060      5,000 h.  Peón especializado                                              15,38 76,90

P01HDL020    0,420 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 21,99

P01LT020     791,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 87,01

P01MC120     0,365 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 23,72

P01MC110     0,140 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 9,51

P02TP030     1,500 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B                                7,88 11,82

P02TC050     2,000 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                5,03 10,06

P01LG160     5,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 5,10

P03AM500     1,950 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 3,69

P01HCA086    0,167 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 9,92

P02PC070     1,000 ud  Marco-tapa HA reg.ac.80x 80x 10                                   44,78 44,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E03PGP PREFABRICADOS                                                   
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E03PGP010    ud  SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.80/80cm.                                 

Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 80x 80 cm. de medidas útiles, com-
pleto, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalado y  listo para fun-
cionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux ilia-
res y  ay udas de albañilería,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P02DS010     1,000 ud  S.grasas P.F.V. D=80/80 4-12us.                                 238,60 238,60

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

P01HDL020    0,350 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 18,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03PGP020    ud  SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.100/100cm                                

Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 100x 100 cm. de medidas útiles, co-
locado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado y  listo para funcionar, sin
incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y  ay u-
das de albañilería ,s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P02DS020     1,000 ud  S.grasas P.F.V. D=100/100 13-24u                                349,29 349,29

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

P01HDL020    0,540 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 28,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03PGP030    ud  SEP.GRASAS PRE.POLIÉST.150/100cm                                

Separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 150x 100 cm. de medidas totales,
colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado y  listo para funcionar,
sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y
ay udas de albañilería,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P02DS030     1,000 ud  S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u                                408,95 408,95

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

P01HDL020    1,197 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 62,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E03PGP040    ud  SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm.                                

Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 85x 120 cm. de medidas interiores, con pare-
des de 10 cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente insta-
lado y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterio, y  con p.p.
de medios aux iliares y  ay udas de albañilería,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P02DS050     1,000 ud  S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u.                                679,12 679,12

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

P01HDL020    0,570 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 29,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03PGP050    ud  SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.95/135cm.                                

Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 95x 135 cm. de medidas interiores, con pare-
des de 10 cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente insta-
lado y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterio, y  con p.p.
de medios aux iliares y  ay udas de albañilería,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P02DS060     1,000 ud  S.grasas hgón.arm.D=95/135 20 u.                                720,90 720,90

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

P01HDL020    0,685 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 35,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 816,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E03PGP060    ud  SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm                                

Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 135x 140 cm. de medidas totales, con paredes
de 10 cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de espesor, totalmente instalado
y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterio, y  con p.p. de
medios aux iliares y  ay udas de albañilería,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P02DS070     1,000 ud  S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.                                869,59 869,59

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

P01HDL020    1,245 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 65,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03PT FILTROS BIOLÓGICOS                                              
ELEMENTO E03PTP PREFABRICADOS                                                   
E03PTP010    ud  FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.78/148cm.                                

Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 78 cm. de diámetro y  148 cm. de altura,
colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grav a de su inte-
rior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p.
de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01AA030     0,115 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,90

P02DB010     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=78/148 710 l.                                   761,81 761,81

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     0,900 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 13,41

P01HDL020    0,350 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 18,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03PTP020    ud  FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.110/145cm                                

Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 110 cm. de diámetro y  145 cm. de altura,
colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grav a de su inte-
rior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p.
de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02DB020     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=110/145 1.290 l.                                1.121,43 1.121,43

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     1,450 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 21,61

P01HDL020    0,500 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 26,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.316,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03PTP030    ud  FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.110/230cm                                

Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 110 cm. de diámetro y  230 cm. de altura,
colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grav a de su inte-
rior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p.
de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A060      2,150 h.  Peón especializado                                              15,38 33,07

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02DB030     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=110/230 2.113 l.                                1.587,16 1.587,16

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     1,680 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 25,03

P01HDL020    0,550 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 28,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.793,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E03PTP040    ud  FILT.BIOL.PREF.POLIÉST.140/225cm                                

Filtro biológico prefabricado de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 140 cm. de diámetro y  225 cm. de altura,
colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la grav a de su inte-
rior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p.
de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,900 h.  Peón especializado                                              15,38 44,60

P01AA030     0,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,78

P02DB040     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=140/225 3.222 l.                                2.197,00 2.197,00

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     2,800 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 41,72

P01HDL020    0,800 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 41,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.458,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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E03PTP050    ud  FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm.                                

Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 85 cm. de diámetro y  120 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la
grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral pos-
terior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería sobre la instalación.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HDL020    0,300 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 15,71

P02DB080     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=85/120 6 us.                                  720,81 720,81

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     0,590 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03PTP060    ud  FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.90/135cm.                                

Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 90 cm. de diámetro y  135 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la
grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral pos-
terior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería sobre la instalación.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

P01HDL020    0,365 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 19,11

P02DB090     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=90/135 10 us.                                 794,32 794,32

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     0,770 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 962,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03PTP070    ud  FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm                                

Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 135 cm. de diámetro y  140 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, incluso con la
grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral pos-
terior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería sobre la instalación.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A060      1,950 h.  Peón especializado                                              15,38 29,99

P01HDL020    0,700 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 36,65

P02DB100     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=135/140 20 us.                                1.057,64 1.057,64

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     1,480 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 22,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.261,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO E03A ARQUETAS Y POZOS                                                
SUBAPARTADO E03AA ARQUETAS                                                        
ELEMENTO E03AAC LADRILLO                                                        
SUBELEMENTO E03AACB A PIE DE BAJADA                                                 
E03AACB010   ud  ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm                                   

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias
cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la sole-
ra, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una
junta de goma perimetral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HDL020    0,063 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,30

P01LT020     91,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 10,01

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02TC180     1,000 ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.                                5,84 5,84

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

%505000500   1,287 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E03AACB020   ud  ARQUETA PIE/BAJADA 63x63x80cm                                   

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias
cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la sole-
ra, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una
junta de goma perimetral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS5.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A060      2,200 h.  Peón especializado                                              15,38 33,84

P01HDL020    0,085 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,45

P01LT020     133,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 14,63

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P02TC180     1,000 ud  Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.                                5,84 5,84

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   1,623 %   Material Aux iliar                                               5,00 8,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACP DE PASO                                                         
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E03AACP010   ud  ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm                                 

Arqueta enterrada no registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de
10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético median-
te la colocación de una junta de goma perimetra y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HDL020    0,060 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,14

P01LT020     91,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 10,01

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

%505000500   1,227 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AACP020   ud  ARQUETA ENT.DE PASO 63x63x80 cm                                 

Arqueta enterrada no registrable, de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20de
10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético median-
te la colocación de una junta de goma perimetra y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A060      2,200 h.  Peón especializado                                              15,38 33,84

P01HDL020    0,085 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,45

P01LT020     133,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 14,63

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   1,565 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACR DE REGISTRO                                                     
E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de
espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre paramentos y  con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colo-
cación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,98

O01A060      2,300 h.  Peón especializado                                              15,38 35,37

P01HDL020    0,064 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,35

P01LT020     91,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 10,01

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

%505000500   1,323 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E03AACR020   ud  ARQUETA REGISTRO 63x51x70 cm.                                   

Arqueta de registro de 63x 51x 70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón  HL-150/B/20 de 10 cm de
espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre paramentos y  con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colo-
cación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,98

O01A060      2,300 h.  Peón especializado                                              15,38 35,37

P01HDL020    0,074 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,87

P01LT020     107,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 11,77

P01MC120     0,040 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,60

P01MC110     0,030 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,04

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   1,548 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03AACR030   ud  ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.                                   

Arqueta de registro de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de
espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre paramentos y  con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colo-
cación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,81

O01A060      2,600 h.  Peón especializado                                              15,38 39,99

P01HDL020    0,085 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,45

P01LT020     133,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 14,63

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   1,690 %   Material Aux iliar                                               5,00 8,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACS SIFÓNICAS                                                       
E03AACS010   ud  ARQUETA SIFÓNICA 51x51x75 cm.                                   

Arqueta sifónica registrable de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10
cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los en-
cuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente
terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas
de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A060      2,100 h.  Peón especializado                                              15,38 32,30

P01HDL020    0,064 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,35

P01LT020     105,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 11,55

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,57 9,57

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

%505000500   1,372 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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E03AACS020   ud  ARQUETA SIFÓNICA 63x63x80 cm.                                   

Arqueta sifónica registrable de 63x 63x 60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10
cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los en-
cuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente
terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas
de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,98

O01A060      2,300 h.  Peón especializado                                              15,38 35,37

P01HDL020    0,085 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,45

P01LT020     133,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 14,63

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,57 9,57

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   1,692 %   Material Aux iliar                                               5,00 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACU ARQUETA SUMIDERO                                                
E03AACU010   m.  ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 25x50                                    

Arqueta sumidero sifónica de 25x 50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre
paramentos, e incluso con cerco y  rejilla plana desmontable de fundición, totalmente terminada y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      1,560 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,08

O01A060      0,780 h.  Peón especializado                                              15,38 12,00

P01HDL020    0,055 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,88

P01LT020     69,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 7,59

P01MC120     0,025 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,62

P01MC110     0,020 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,36

P02WR090     2,000 ud  Rejilla fundición 500x 250 mm.                                   18,35 36,70

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,57 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E03AACU020   m.  ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 38x65                                    

Arqueta sumidero sifónica de 38x 65 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre
paramentos, e incluso con cerco y  rejilla plana desmontable de fundición, totalmente terminada y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      1,760 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,30

O01A060      0,880 h.  Peón especializado                                              15,38 13,53

P01HDL020    0,065 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,40

P01LT020     89,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 9,79

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02WR040     1,700 ud  Rejilla fundición 60x 40x 5 cm.                                   43,48 73,92

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,57 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACV INCREMENTO DE PROFUNDIDAD                                       
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E03AACV010   m.  INCREMENTO PROFUND.ARQ.51x51                                    

Incremento de profundidad, para arquetas de 51x 51 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, y  enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero
de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-ex cav ación, ni el relleno perimetral, s/ normas de
diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,400 h.  Peón especializado                                              15,38 36,91

P01LT020     140,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 15,40

P01MC120     0,065 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 4,22

P01MC110     0,045 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E03AACV020   m.  INCREMENTO PROFUND.ARQ.63x63                                    

Incremento de profundidad, para arquetas de 63x 63 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, y  enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero
de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-ex cav ación, ni el relleno perimetral, s/ normas de
diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,81

O01A060      2,600 h.  Peón especializado                                              15,38 39,99

P01LT020     166,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 18,26

P01MC120     0,075 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 4,87

P01MC110     0,050 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AACX ARQUETAS ESPECIALES                                             
E03AACX010   ud  ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.1 BOMBA                                   

Arqueta registrable de recogida y  elev ación de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x 100 cm. de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de
hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y  bruñida por el interior, con mortero de ce-
mento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y  con bomba de im-
pulsión de fecales de 1 CV., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura
de 6 m., totalmente terminada, y  con p.p. medios aux iliares, sin ex cav ación ni relleno posterior, s/ normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      5,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 90,05

O01A060      5,600 h.  Peón especializado                                              15,38 86,13

P01HDL020    0,225 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,78

P03AM500     2,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,25

P01LT020     573,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 63,03

P01MC120     0,250 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 16,25

P01MC110     0,085 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 5,77

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,57 9,57

P02AC070     1,000 ud  Tapa arqueta HA 90x 90x 6 cm.                                     167,00 167,00

M01DS250     1,000 ud  Bomba impulsión fecales 0.75Kw  (1CV)                            635,07 635,07

%505000500   10,889 %   Material Aux iliar                                               5,00 54,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.143,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E03AACX020   ud  ARQUETA BOMBEO 1x1x2m.2 BOMBAS                                  

Arqueta registrable de recogida y  elev ación de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x 200 cm. de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre solera de
hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y  bruñida por el interior, con mortero de ce-
mento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y  con dos bombas de
impulsión de fecales de 1 CV., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una al-
tura de 6 m., totalmente terminada, y  con p.p. medios aux iliares, sin ex cav ación ni relleno posterior, s/ normas de
diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      11,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 176,88

O01A060      11,000 h.  Peón especializado                                              15,38 169,18

P01HDL020    0,225 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,78

P03AM500     2,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,25

P01LT020     1.146,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 126,06

P01MC120     0,500 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 32,49

P01MC110     0,170 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 11,55

P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                9,57 9,57

P02AC070     1,000 ud  Tapa arqueta HA 90x 90x 6 cm.                                     167,00 167,00

M01DS250     2,000 ud  Bomba impulsión fecales 0.75Kw  (1CV)                            635,07 1.270,14

%505000500   19,789 %   Material Aux iliar                                               5,00 98,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.077,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03AAH HORMIGÓN PREF.                                                  
SUBELEMENTO E03AAHR DE REGISTRO                                                     
E03AAHR010   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón,
con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y  formación de agujeros para conex iones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,028 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,47

P02AC010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40x 40x 6 cm.                                     12,98 12,98

P02AH030     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 40x 40x 40 cm.                                 24,47 24,47

%505000500   0,736 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AAHR020   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x 40x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón,
con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y  formación de agujeros para conex iones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,028 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,47

P02AH020     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 40x 40x 50 cm.                                 29,56 29,56

P02AC010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40x 40x 6 cm.                                     12,98 12,98

%505000500   0,787 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03AAHR030   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x 50x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón,
con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y  formación de agujeros para conex iones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,61

O01A060      1,320 h.  Peón especializado                                              15,38 20,30

M05RN020     0,140 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,53

P01HDL020    0,040 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,09

P02AH040     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 50x 50x 50 cm.                                 41,11 41,11

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

%505000500   0,951 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E03AAHR040   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 75x75x105 cm                       

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 75x 75x 105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón,
con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y  formación de agujeros para conex iones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A060      1,370 h.  Peón especializado                                              15,38 21,07

M05RN020     0,160 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,32

P01HDL020    0,079 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,14

P02AH050     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 75x 75x 105 cm.                                95,12 95,12

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   2,004 %   Material Aux iliar                                               5,00 10,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAHJ DE PASO                                                         
E03AAHJ010   ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x40cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, de 40x 40x 40 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de
espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,028 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,47

P02AH030     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 40x 40x 40 cm.                                 24,47 24,47

P02AC180     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 40x 40 cm HA                                 14,59 14,59

%505000500   0,753 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E03AAHJ020   ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, de 50x 50x 50 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y
formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de
espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,040 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,09

P02AH030     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 40x 40x 40 cm.                                 24,47 24,47

P02AC190     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 50x 50 cm HA                                 22,35 22,35

%505000500   0,836 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E03AAHJ030   ud  ARQ. PREF.HM C/TAPA HORM. 40x40x40cm                            

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, de 40x 40x 40 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón, con
junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,028 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,47

P02AC010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40x 40x 6 cm.                                     12,98 12,98

P02AH030     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 40x 40x 40 cm.                                 24,47 24,47

%505000500   0,736 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AAHJ040   ud  ARQ. PREF.HM C/TAPA HORM. 50x50x50cm                            

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, y  con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, de 50x 50x 50 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón, con
junta de goma perimetral produciendo un cierre hermético, y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y   p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cav ación ni el relleno perimetral posterior,  s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,61

O01A060      1,320 h.  Peón especializado                                              15,38 20,30

M05RN020     0,140 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,53

P01HDL020    0,040 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,09

P02AH040     1,000 ud  Arqueta pref.hgón. 50x 50x 50 cm.                                 41,11 41,11

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

%505000500   0,951 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAHS SIFÓNICAS                                                       
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E03AAHS10    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.                          

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,028 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,47

P02AC010     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40x 40x 6 cm.                                     12,98 12,98

P02AH070     1,000 ud  Arq.sif.pref.hor.c/codo 40x 40x 50                                33,08 33,08

%505000500   0,823 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03AAHS20    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x 50x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,61

O01A060      1,320 h.  Peón especializado                                              15,38 20,30

M05RN020     0,140 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,53

P01HDL020    0,040 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,09

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

P02AH080     1,000 ud  Arq.sif.pref.hor.c/codo 50x 50x 50                                56,73 56,73

%505000500   1,108 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E03AAHS30    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 75x75x105 cm                          

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 75x 75x 105 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
HL-150/B/20de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,079 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,14

P02AH090     1,000 ud  Arq.sif.pref.ho.c/codo 75x 75x 105                                114,13 114,13

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

%505000500   2,152 %   Material Aux iliar                                               5,00 10,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03AAP POLIPROPILENO                                                   
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E03AAP010    ud  ARQUETA PREF. PP 45x45x60 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno de 45x 45x 60 cm., incluso marco y  tapa de fundición clase B-125 de 50x 50 cm.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,028 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,47

P02AC220     1,000 ud  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 50x 50 cm.                      36,32 36,32

P02AL010     1,000 ud  Arqueta polipropileno c/fondo 45x 45x 60cm.                       111,13 111,13

%505000500   1,654 %   Material Aux iliar                                               5,00 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03AAP020    ud  ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno de 58x 58x 60 cm., incluso marco y  tapa de fundición clase B-125 de 50x 50 cm.
Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,74

P01HDL020    0,044 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,30

P02AC230     1,000 ud  Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x 60 cm.                      54,02 54,02

P02AL020     1,000 ud  Arqueta polipropileno c/fondo 58x 58x 60cm.                       126,44 126,44

%505000500   1,992 %   Material Aux iliar                                               5,00 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E03AAV PVC                                                             
SUBELEMENTO E03AAVR DE REGISTRO                                                     
E03AAVR10    ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x 40 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos, con junta de goma pe-
rimetral que conforme un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P02AP150     1,000 ud  Arq.registro pref. PVC 40x 40cm 2ent. D=200mm/ tapa              36,00 36,00

%505000500   0,435 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAVP DE PASO                                                         
E03AAVP10    ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm                        

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x 40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material;
completa: con reja y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm. de es-
pesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE DB HS-5.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P02AP150     1,000 ud  Arq.registro pref. PVC 40x 40cm 2ent. D=200mm/ tapa              36,00 36,00

%505000500   0,435 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E03AAVS SIFONICAS                                                       
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E03AAVS10    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x 40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y  clapeta
sifónica de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE DB HS-5.

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P02AP050     1,000 ud  Arq.sif.pref.PVC c/codo D=315 mm c/tapa PVC                     61,00 61,00

%505000500   0,703 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03AP POZOS                                                           
ELEMENTO E03APB DE OBRA                                                         
E03APB010    ud  SOLERA CONO POZO D=80/60 cm. h=60                               

Solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo de 20 cms. de espesor, para pozo de registro
de 80 cm. de diámetro interior y  formación de cono de 50 cms. de altura y  de 80 a 60 cms. de diámetro en la co-
ronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y  arena de rio 1/6, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación
de canal en el fondo del pozo y  cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y  10 cms. de altura,
para recibir el cerco y  la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y  la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en
el CTE DB HS-5.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P01HDL020    0,440 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 23,04

P03AM500     2,200 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,16

P01LT020     266,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 29,26

P01MC120     0,158 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 10,27

P01MC110     0,017 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03APB020    ud  SOLERA CONO POZO D=100/60 cm.h=60                               

Solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo de 10 cms. de espesor, para pozo de registro
de 100 cm. de diámetro interior y  formación de cono de 50 cms. de altura y  de 100 a 60 cms. de diámetro en la
coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y  arena de rio 1/6, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación
de canal en el fondo del pozo y  cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y  10 cms. de altura,
para recibir el cerco y  la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y  la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en
el CTE DB HS-5.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01HDL020    0,248 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 12,99

P03AM500     3,150 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 5,95

P01LT020     332,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 36,52

P01MC120     0,166 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 10,79

P01MC110     0,020 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03APB030    ud  SOLERA CONO POZO D=120/60 cm.h=80                               

Solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con mallazo de 10 cms. de espesor, para pozo de registro
de 120 cm. de diámetro interior y  formación de cono de 70 cms. de altura y  de 120 a 60 cms. de diámetro en la
coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento y  arena de rio 1/6, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación
de canal en el fondo del pozo y  cerco de hormigón armado de 60 cms., de diámetro interior y  10 cms. de altura,
para recibir el cerco y  la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y  la tapa del pozo, s/ normas de diseño recogidas en
el CTE DB HS-5.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A060      1,250 h.  Peón especializado                                              15,38 19,23

P01HDL020    0,299 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 15,66

P03AM500     5,300 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 10,02

P01LT020     399,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 43,89

P01MC120     0,269 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 17,48

P01MC110     0,030 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03APB040    m.  DESARROLLO DE POZO D=80 cm.                                     

Desarrollo de pozos de 80 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento y  arena de rio 1/6, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento M-100, y  con p.p. de medios aux iliares, y  recibido de pates, sin incluir la sobre-ex cav ación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      3,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 53,06

O01A060      1,650 h.  Peón especializado                                              15,38 25,38

P01LT020     532,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 58,52

P01MC120     0,318 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 20,66

P01MC110     0,038 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,58

P02PC020     3,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03APB050    m.  DESARROLLO DE POZO D=100 cm.                                    

Desarrollo de pozos de 100 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento y  arena de rio 1/6, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de
cemento M-100, y  con p.p. de medios aux iliares, y  recibido de pates, sin incluir la sobre-ex cav ación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      1,750 h.  Peón especializado                                              15,38 26,92

P01LT020     665,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 73,15

P01MC120     0,352 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 22,87

P01MC110     0,048 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,26

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03APB060    m.  DESARROLLO DE POZO D=120 cm.                                    

Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento y  arena de rio 1/6, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de
cemento M-100, y  con p.p. de medios aux iliares, y  recibido de pates, sin incluir la sobre-ex cav ación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      3,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 59,50

O01A060      1,850 h.  Peón especializado                                              15,38 28,45

P01LT020     798,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 87,78

P01MC120     0,377 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 24,50

P01MC110     0,057 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,87

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E03WW010     ud  POZO ABSORCIÓN D=100 cm. h=3m.                                  

Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y  de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fá-
brica de ladrillo hueco doble a tizón sin rev estir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento y
colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, y  en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, enfoscado y  bruñido, con mortero de cemento, incluso relleno de grav a filtrante hasta 1,70 m. de
profundidad y  p.p. de recibido de cerco y  tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y  limpieza perió-
dica, totalmente terminado y  sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux i-
liares, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      12,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 192,96

O01A060      8,000 h.  Peón especializado                                              15,38 123,04

P01HDL020    0,442 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 23,14

P01LT020     470,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 51,70

P01MC120     0,450 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 29,24

P01MC110     0,090 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 6,11

P01AG150     1,350 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 20,12

P02PC070     1,000 ud  Marco-tapa HA reg.ac.80x 80x 10                                   44,78 44,78

P01LH020     380,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E03WW020     ud  CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140cm.                                

Cámara de descarga de 140x 80 cm. de medidas interiores en planta y  de 140 cm. de profundidad, construida in
situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón HL-150/B/20., enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento; con sifón de descar-
ga automática y  con tablero de rasillones machihembrados, mallazo de reparto y  capa de compresión de hormigón
HA-25/B/16/IIa., cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y  tapa de hormigón armado prefabrica-
da, para su registro, totalmente terminada, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de
medios aux iliares, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      9,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 144,72

O01A060      6,000 h.  Peón especializado                                              15,38 92,28

P01HDL020    0,400 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 20,94

P01MC120     0,320 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 20,79

P01MC110     0,120 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 8,15

P01LG160     6,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 6,12

P03AM500     2,500 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,73

P01HCA173    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 7,43

P02PC070     1,000 ud  Marco-tapa HA reg.ac.80x 80x 10                                   44,78 44,78

P01LT020     866,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 95,26

P02DW070     1,000 ud  Sifón de descarga automático                                    167,08 167,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03APP PREFABRICADOS                                                   
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03APP010    ud  BASE POZO PREFABRICADO HORMIGÓN D=80 cm.                        

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 80 cm. de diáme-
tro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada con
mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabrica-
dos de hormigón, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01HDL020    0,080 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,19

P03AM500     0,800 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,51

P02PA010     1,000 ud  Cub.base pozo HA JG 80 h=115                                    146,17 146,17

P02PC020     3,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E03APP020    ud  BASE POZO PREFABRICADO HORMIGÓN D=100cm.                        

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 100 cm. de diá-
metro interior y  de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A060      0,330 h.  Peón especializado                                              15,38 5,08

P01HDL020    0,115 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 6,02

P03AM500     1,150 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,17

P02PA020     1,000 ud  Cub.base pozo HA JG 100 h=115                                   383,26 383,26

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03APP030    ud  BASE POZO PREFABRICADO HORMIGÓN D=120cm.                        

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 120 cm. de diá-
metro interior y  de 110 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefa-
bricados de hormigón, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01HDL020    0,155 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,12

P03AM500     1,550 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,93

P02PA030     1,000 ud  Cub.base pozo HA JG 120 h=110                                   403,42 403,42

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03APP040    ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.M.80/62                                   

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa, con
junta machihembrada, de 80 a 62,5 cm. de diámetro interior y  60 cm. de altura total, para ser colocados sobre ani-
llos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates,recibi-
do de tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo,
ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01MC110     0,003 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,20

P02PH130     1,000 ud  Cono asim.HM M-H 80/60 h=60                                     24,73 24,73

P02PC020     2,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 9,30

P02PC030     1,000 ud  Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm.                                  50,17 50,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E03APP050    ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60                                  

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con
junta de goma, de 100 a 60 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y  tapa de
hierro fundido de 62,5 cm. de diámetro y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A060      0,280 h.  Peón especializado                                              15,38 4,31

P01MC110     0,002 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,14

P02PA180     1,000 ud  Cono asim. HA JG 100/60 h=100                                   133,90 133,90

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

P02PC130     1,000 ud  Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62                                  111,82 111,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03APP060    ud  CONO ASIM.POZO PREF.H.A.120/60                                  

Cono asimetrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con
junta de goma, de 120 a 60 cm. de diámetro interior y  60 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-
zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y  tapa de hie-
rro fundido de 60 cm. de diámetro y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01MC110     0,002 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,14

P02PA200     1,000 ud  Cono asim. HA JG 120/60 h=60                                    225,77 225,77

P02PC010     2,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 9,94

P02PC150     1,000 ud  Marco-tapa HF.reg.cz.M=68 T=60                                  92,18 92,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03APP070    ud  LOSA REMATE POZO H.A. D=100/60                                  

Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate prefabricada de hormigón armado, con junta de
goma de 100 a 60 cm. de diámetro interior y  25 cm. de altura total, para ser colocada sobre anillos de pozo prefa-
bricados, incluso con p.p. de recibido de marco y  tapa de hierro fundido, de 60 cm. de diámetro, con mortero de
cemento, y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A060      0,210 h.  Peón especializado                                              15,38 3,23

P01MC110     0,001 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,07

P02PA260     1,000 ud  Losa remate HA JG 100/60 h=25                                   78,77 78,77

P02PC120     1,000 ud  Marco HF para tapa HF 62,5 cm.                                  54,41 54,41

P02PC090     1,000 ud  Tapa fundición D=60 cm.                                         67,18 67,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E03APP080    ud  SOLERA CONO ARRANQUE DE POZO D=80 cm. h=160                     

Solera de hormigón HL-150/B/20I, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 80
cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero
de cemento y  arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para re-
cibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 80 a 60 cms. de diá-
metro y  60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/32/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho y
15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento
M-7,5, formación de canal en el fondo del pozo y  medios aux iliares, sin incluir desarrollo, marco y  tapa del pozo,
s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      1,750 h.  Peón especializado                                              15,38 26,92

P02PH140     1,000 ud  Cono asim.HM M-H 100/60 h=70                                    39,97 39,97

P01HDL020    0,238 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 12,46

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

P03AM500     1,500 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,84

P02PC020     1,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 4,65

P01LT020     240,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 26,40

P01MC120     0,311 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 20,21

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E03APP090    ud  SOLERA CONO ARRANQUE DE POZO D=100 cm. h=160                    

Solera de hormigón HL-150/B/20, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 100
cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero
de cemento y  arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para re-
cibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 100 a 60 cms. de
diámetro y  60 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/32/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho
y  15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento
M-7,5, formación de canal en el fondo del pozo y  medios aux iliares, sin incluir desarrollo, marco y  tapa del pozo,
s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P02PH150     1,000 ud  Cono asim.HM M-H 100/62,5 h=60                                  44,21 44,21

P01HDL020    0,282 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 14,77

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

P03AM500     1,750 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 3,31

P02PC020     1,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 4,65

P01LT020     290,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 31,90

P01MC120     0,345 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 22,42

P01MC110     0,048 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03APP100    ud  SOLERA CONO ARRANQUE DE POZO D=120 cm. h=180                    

Solera de hormigón HL-150/B/20, de 10 cms. de espesor, ligeramente armada en base de pozo de registro de 120
cms. de diámetro interior; Arranque de pozo con ladrillo macizo tosco de 1 pié de espesor, recibidos con mortero
de cemento y  arena de rio 1/6, para recibido de tubos, de 1,00 m. de altura, preparado con junta de goma para re-
cibir anillos de pozos prefabricados de hormigón; Cono prefabricado de hormigón en masa de 120 a 60 cms. de
diámetro y  80 cms. de altura, incluso anillado superior de HM-20/B/32/I, ligeramente armado, de 25 cms. de ancho
y  15 cms. de espesor, para recibir tapa, incluso enfoscado interior de arranque de pozo con mortero de cemento
M-7,5, formación de canal en el fondo del pozo y  medios aux iliares, sin incluir desarrollo, marco y  tapa del pozo,
s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A060      2,250 h.  Peón especializado                                              15,38 34,61

P02PH160     1,000 ud  Cono asim.HM M-H 100/60 h=100                                   54,65 54,65

P01HDL020    0,333 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 17,44

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

P03AM500     2,150 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,06

P02PC020     1,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 4,65

P01LT020     350,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 38,50

P01MC120     0,369 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 23,98

P01MC110     0,051 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E03APP110    m.  DESARR.POZO PREFAB. HM D=80                                     

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada,
de 80 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre
otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01MC110     0,002 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,14

P02PH030     1,000 ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=100 cm.                                 36,58 36,58

P02PC020     3,000 ud  Pate ace.galv .33x 16cm.D=25mm.                                   4,65 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E03APP120    m.  DESARR.POZO PREFAB. HM D=100                                    

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada,
de 100 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre
otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,230 h.  Peón especializado                                              15,38 3,54

P01MC110     0,003 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,20

P02PH070     1,000 ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=100 cm.                                0,73 0,73

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03APP130    m.  DESARR.POZO PREFAB. HM D=120                                    

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada,
de 120 cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre
otros anillos o sobre cubetas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,230 h.  Peón especializado                                              15,38 3,54

P01MC110     0,003 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,20

P02PH080     1,000 ud  Anillo pozo HM M-H 100 h=125 cm.                                74,14 74,14

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03APP140    m.  DESARR.POZO PREFAB. HA D=120                                    

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma, de 120
cm. de diámetro interior, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y  medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre cu-
betas de base, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01MC110     0,001 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,07

P02PA140     1,000 ud  Anillo pozo HA JG 120 h=100 cm.                                 3,35 3,35

P02PC010     3,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   4,97 14,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E03APC TAPAS POZOS                                                     
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E03APC010    ud  MARCO Y TAPA POZO HORM. ARM.                                    

Tapa de hormigón armado circular para pozo de registro, incluso cerco encastrado en dado de hormigón en boqui-
lla. Totalmente terminado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

P02PC030     1,000 ud  Tapa circ.HA pozo 62,5 h=6 cm.                                  50,17 50,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03APC020    ud  MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. B-125                                

Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y  marco redondo de 80 cms. de diámetro encas-
trado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

P02PC200     1,000 ud  Tapa HA arqueta 50x 50x 6 cm.                                     13,10 13,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03APC030    ud  MAR.CUAD. Y TAPA POZO FUN. B-125                                

Tapa de fundición circular de 62 cms. para acerado, clase B-125 y  marco cuadrado de 80 cms. de lado encastra-
do en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

P02PC210     1,000 ud  Tapa HA arqueta 70x 70x 6 cm.                                     24,53 24,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03APC040    ud  MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. C-250                                

Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase C-250 y  marco redondo de 85 cms. de diámetro encas-
trado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

P02PC220     1,000 ud  Tapa HA arqueta 90x 90x 6 cm.                                     31,40 31,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03APC050    ud  MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. D-400                                

Tapa de fundición circular de 62 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo y  marco redondo de
85 cms. de diámetro encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

P02PC230     1,000 ud  Tapa HA arqueta 100x 100x 6 cm.                                   59,40 59,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO E03I IMBORNALES, SUMIDEROS, CALDERETAS y CANALES                     
SUBAPARTADO E03II  IMBORNALES                                                      
ELEMENTO E03IIO DE OBRA                                                         
E03IIO010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, dimensiones interiores 63 x  63 cm, con 50 cm de altura, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón HL-150/B/20 central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con fá-
brica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de
cemento y  con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HDL020    0,085 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,45

P01LT020     83,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 9,13

P01LH020     6,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 0,60

P01MC120     0,045 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,92

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02WR030     1,000 ud  Rejilla fundición 60x 35x 5 cm.                                   36,74 36,74

%505000500   1,031 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E03IIO020    ml  SUMIDERO SIFÓNICO DE OBRA ARENERO                               

Imbornal sifónico arenero de 50 cm. de profundidad para recogida de aguas pluv iales, 20 cm de ancho interior,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón HL-150/B/20central de 10 cm de espesor, partición interior para formación de sifón, con
fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero
de cemento y  con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HDL020    0,046 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,41

P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 6,60

P01LH020     6,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 0,60

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,030 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,04

P02WR230     1,000 ud  Rejilla fundic.sumid.100x 20 cm                                  45,63 45,63

%505000500   1,084 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03IIO030    ud  SUMIDERO SIFÓNICO EN ACERA Y CALZADA                            

Imbornal sifónico en acera y  calzada para recogida de aguas pluv iales, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, dimensiones interiores 63 x  63 cm, con 50 cm de
altura , colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20central de 10 cm de espesor, partición interior para forma-
ción de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y  bruñido por el in-
terior, con mortero de cemento y  con rejilla-tragadero de fundición de 61x 62 cm., clase C 250 y  modelo Tempo
500 A, sobre cerco de ángulo, totalmente terminado y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HDL020    0,085 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,45

P01LT020     83,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 9,13

P01LH020     7,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 0,70

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,030 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,04

P02WR280     1,000 ud  Rejilla-tragadero fundición 61x 62                               171,15 171,15

%505000500   2,386 %   Material Aux iliar                                               5,00 11,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E03IIP PREFABRICADOS                                                   
E03IIP010    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 60x 30x 75 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, to-
talmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HDL020    0,045 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,36

P02WI020     1,000 ud  Imbornal prefab.60x 30x 75 cm.                                    45,91 45,91

P02WR010     1,000 ud  Rejilla fundición 50x 20x 5 cm.                                   13,89 13,89

%505000500   0,762 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03IIP020    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 60 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, de 15 cm. de espesor, to-
talmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HDL020    0,045 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,36

P02WI030     1,000 ud  Imbornal prefab.50x 30x 60 cm.                                    36,16 36,16

P02WR010     1,000 ud  Rejilla fundición 50x 20x 5 cm.                                   13,89 13,89

%505000500   0,641 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E03IS SUMIDEROS                                                       
ELEMENTO E03ISF FUNDICIÓN                                                       
E03ISF010    ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 15x15                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x 15 cm., total-
mente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  me-
dios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P17KF010     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 15x 15 cm                                7,84 7,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03ISF020    ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 20x 20 cm., total-
mente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  me-
dios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,98

O01A060      0,155 h.  Peón especializado                                              15,38 2,38

P17KF020     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 20x 20 cm                                13,06 13,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03ISF030    ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 25x25                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 25x 25 cm., total-
mente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  me-
dios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A060      0,160 h.  Peón especializado                                              15,38 2,46

P17KF030     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 25x 25 cm                                17,08 17,08

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03ISF040    ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 30x 30 cm., total-
mente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  me-
dios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A060      0,165 h.  Peón especializado                                              15,38 2,54

P17KF040     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 30x 30 cm                                31,13 31,13

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03ISP PVC                                                             
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E03ISP010    ud  SUMID.SIF.PVC C/REJ.INOX.50mm                                   

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical u horizontal,
con rejilla de acero inox idable, de 40/50 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  conex ionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ normas de diseño re-
cogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17KP010     1,000 ud  Sum.sif.PVC SH-SV rej.inox .40/50                                8,35 8,35

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03ISP020    ud  SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 75mm                                   

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical, con rejilla
de PVC de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso
con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de diseño
recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17KP030     1,000 ud  Sumidero sifón. SV rej.PVC 75 mm                                16,53 16,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

E03ISP030    ud  SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 90mm                                   

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical, con rejilla
de PVC y  de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,310 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,81

P17KP040     1,000 ud  Sumidero sifón. SV rej.PVC 90 mm                                17,18 17,18

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03ISP040    ud  SUMID.SIF. Y REJ.PVC SV 110mm                                   

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical, con rejilla
de PVC y  de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,320 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,99

P17KP050     1,000 ud  Sumidero sifón.SV rej.PVC 110 mm                                21,89 21,89

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03ISP050    ud  SUMID.SIF.PVC REJ.PP.SV.75/90mm.                                

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical, con rejilla
de polipropileno de 75-90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desa-
güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ nor-
mas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,305 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,71

P17KP090     1,000 ud  Sum.sif.ex t.PVC SV rej. PP 75/90                                16,74 16,74

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E03IC CALDERETAS                                                      
ELEMENTO E03ICP PVC                                                             
E03ICP010    ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 75mm.                                   

Caldereta sifónica ex tensible de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical,
con rejilla de PVC y  de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y  conex ionada a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ nor-
mas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17KC010     1,000 ud  Calder.sif.ex t. SV rej.PVC 75 mm                                17,60 17,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E03ICP020    ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.                                   

Caldereta sifónica ex tensible de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical,
con rejilla de PVC y  de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  conex ionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ nor-
mas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,310 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,81

P17KC020     1,000 ud  Calder.sif.ex t. SV rej.PVC 90 mm                                28,25 28,25

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03ICP030    ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 110mm                                   

Caldereta sifónica ex tensible de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida v ertical,
con rejilla de PVC y  de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y  conex ionada a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ nor-
mas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,320 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,99

P17KC030     1,000 ud  Calder.sif.ex t.SV rej.PVC 110 mm                                28,25 28,25

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03ICP040    ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SH 75mm.                                   

Caldereta sifónica ex tensible de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida horizon-
tal, con rejilla de PVC y  de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y  conex ionada a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/
normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17KC070     1,000 ud  Calder.sif.ex t. SH rej.PVC 75 mm                                14,96 14,96

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03ICP050    ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SH 90mm.                                   

Caldereta sifónica ex tensible de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida horizon-
tal, con rejilla de PVC y  de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y  conex ionada a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/
normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,310 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,81

P17KC080     1,000 ud  Calder.sif.ex t. SH rej.PVC 90 mm                                24,23 24,23

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E03ICP060    ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SH 110mm                                   

Caldereta sifónica ex tensible de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de salida horizon-
tal, con rejilla de PVC y  de 110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalada y  conex ionada a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o., s/
normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

O01BO170     0,320 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,99

P17KC090     1,000 ud  Calder.sif.ex t.SH rej.PVC 110 mm                                26,96 26,96

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03W CANALES Y CANALETAS                                             
ELEMENTO E03WC CANALES                                                         
E03WCC010    m.  CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=20                                    

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 20 cm. de diá-
metro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso con p.p. de se-
llado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios aux iliares, y  sin incluir la ex cav ación ni el
relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE
DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HDL020    0,020 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,05

P01MC110     0,001 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,07

P02WC020     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 20 cm.                                3,88 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03WCC020    m.  CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=30                                    

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 30 cm. de diá-
metro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso con p.p. de se-
llado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios aux iliares, y  sin incluir la ex cav ación ni el
relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE
DB HS-5.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01HDL020    0,030 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,57

P01MC110     0,002 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,14

P02WC030     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 30 cm.                                5,67 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E03WCC030    m.  CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=40                                    

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 40 cm. de diá-
metro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso p.p. de sellado
de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios aux iliares, y  sin incluir la ex cav ación ni el relleno
perimetral posterior de las zanjas para su ubicación,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB
HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HDL020    0,040 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,09

P01MC110     0,003 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,20

P02WC040     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 40 cm.                                6,34 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E03WCC040    m.  CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=50                                    

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 50 cm. de diá-
metro interior, colocadas sobre solera de hormigón HL-150/B/20, con junta machihembrada, incluso p.p. de sellado
de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios aux iliares, y  sin incluir la ex cav ación ni el relleno
perimetral posterior de las zanjas para su ubicación,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB
HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01HDL020    0,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,62

P01MC110     0,004 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,27

P02WC050     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 50 cm.                                10,59 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E03WL CANALETAS                                                       
E03WCL010    m.  CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.GALV.                                

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas de
hormigón prefabricadas, de 100x 14,1x 12,5 cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada, tipo domiciliario,
colocadas sobre una base de hormigón v , incluso con rejilla de acero galv anizado y  p.p. de piezas especiales,
pequeño material y  medios aux iliares, totalmente montado y  niv elado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P02WC090     1,000 m.  Canal pref.hgón.s/pte.rej.galv an                                33,43 33,43

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03WCL020    m.  CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.PLAS.                                

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas de
hormigón prefabricadas, de 100x 14,1 de medidas ex teriores y  altura v ariable, con una pendiente incorporada del
0,6%, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20, incluso con rejilla plastificada y  p.p. de piezas espe-
ciales, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente montado y  niv elado,  s/ normas de diseño y  ejecución re-
cogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P02WC120     1,000 m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.plasti                                61,64 61,64

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E03WCL030    m.  CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.ENTR.                                

Canal de drenaje superficial para zonas de carga media (áreas de aparcamiento, caminos, etc.), formado por pie-
zas de hormigón prefabricadas, de 100x 14,1 cm. de medidas ex teriores y  altura v ariable, con una pendiente incor-
porada del 0,6%, colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20, incluso con rejilla entramada de acero gal-
v anizado de 30x 10 mm. de sección de cuadrícula, y  p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux i-
liares, totalmente montado y  niv elado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

P02WC140     1,000 m.  Canal pref.hgón.c/pte.rej.entram                                66,85 66,85

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E03WCL040    m.  CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.FUND.                                

Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras, calles, etc.), formado por piezas de hormigón
prefabricadas, de 100x 25 de medidas ex teriores y  altura v ariable, con una pendiente incorporada del 0,6%, colo-
cadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20I, incluso con rejilla de fundición colocada sobre bastidor de ángulo
incorporado al canal, y  p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente montado y  ni-
v elado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P02WC150     1,000 m.  Canal pref.hgón.super.rej.fundic                                126,42 126,42

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

P01DW020     5,000 ud. Pequeño material                                                0,85 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03WCL050    m.  CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x17x13                                 

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas pre-
fabricadas de PVC de 52x 17x 13 cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC,  colo-
cadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño material y  me-
dios aux iliares, totalmente niv elado y  montado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P02WC180     1,000 m.  Canal y  rejilla PVC 52x 17x 13 cm.                                18,81 18,81

P01HDL020    0,022 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03WCL060    m.  CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x24x13                                 

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado por piezas pre-
fabricadas de PVC de 52x 24x 13 cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC,  colo-
cadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20I, incluso con p.p. de piezas especiales, pequeño material y  me-
dios aux iliares, totalmente montado y  niv elado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P02WC190     1,000 m.  Canal y  rejilla PVC 52x 24x 13 cm.                                35,34 35,34

P01HDL020    0,029 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO E03C COLECTORES ENTERRADOS                                           
SUBAPARTADO E03CA HORMIGÓN EN MASA                                                
ELEMENTO E03CAC CENTRIFUGADO                                                    
E03CAC010    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=10cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 10 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones ,sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02TH010     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=10 cm.                                     3,46 3,46

P01HDL020    0,090 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,71

P01MC120     0,002 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,13

P01LT020     3,500 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,39

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CAC020    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=15cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 15 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/2015 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P02TH020     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=15 cm.                                     3,83 3,83

P01HDL020    0,097 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,08

P01MC120     0,002 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,13

P01LT020     4,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,44

P01AA030     0,242 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CAC030    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=20cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 20 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02TH030     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=20 cm.                                     5,57 5,57

P01HDL020    0,105 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,50

P01MC120     0,003 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,19

P01LT020     5,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,55

P01AA030     0,283 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03CAC040    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=25cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 25 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón  15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las uniones, reci-
bidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TH040     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=25 cm.                                     5,70 5,70

P01HDL020    0,112 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,86

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

P01LT020     6,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,66

P01AA030     0,325 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CAC050    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=30cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación  de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P02TH050     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=30 cm.                                     8,03 8,03

P01HDL020    0,120 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 6,28

P01MC120     0,005 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,32

P01LT020     7,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,77

P01AA030     0,369 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E03CAC060    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=40cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 40 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A060      0,420 h.  Peón especializado                                              15,38 6,46

P02TH060     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=40 cm.                                     10,89 10,89

P01HDL020    0,135 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,07

P01MC120     0,007 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,45

P01LT020     9,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,99

P01AA030     0,459 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E03CAC070    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=50cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 50 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/2015 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

M05RN020     0,150 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,92

P02TH070     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=50 cm.                                     13,09 13,09

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

P01MC120     0,009 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,58

P01LT020     11,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 1,21

P01AA030     0,554 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CAC080    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=60cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 60 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

M05RN020     0,170 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,71

P02TH080     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                     18,72 18,72

P01HDL020    0,165 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,64

P01MC120     0,011 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,71

P01LT020     13,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 1,43

%505000500   0,510 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,55

P01AA030     0,652 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E03CAC090    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=80cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 80 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

P02TH090     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                     32,69 32,69

P01HDL020    0,195 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 10,21

P01MC120     0,013 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,84

P01LT020     19,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 2,09

%505000500   0,695 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,48

P01AA030     0,862 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E03CAC100    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=100cm.                                  

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 100 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.
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O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

M05RN020     0,250 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 9,87

P02TH100     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=100 cm.                                    41,73 41,73

P01HDL020    0,225 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,78

P01MC120     0,015 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,97

P01LT020     24,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 2,64

%505000500   0,843 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,22

P01AA030     1,089 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CAC110    m.  TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=150cm.                                  

Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta machihembrada, de 150 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso corchetes de hormigón en masa en las
uniones, recibidos con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

P02TH120     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=150 cm.                                    98,45 98,45

P01HDL020    0,300 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 15,71

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01LT020     36,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 3,96

%505000500   1,568 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,84

P01AA030     1,732 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 28,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CAE ENCHUFE-CAMPANA                                                 
E03CAE010    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=15cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 15 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02TE010     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15                                    4,06 4,06

P01AA030     0,307 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CAE020    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor,en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P02TE020     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20                                    5,10 5,10

P01AA030     0,353 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03CAE030    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=25cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 25 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02TE030     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25                                    5,62 5,62

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E03CAE040    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=30cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 30 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A060      0,370 h.  Peón especializado                                              15,38 5,69

P02TE040     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30                                    5,82 5,82

P01AA030     0,449 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CAE050    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=40cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 40 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P02TE050     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40                                    8,39 8,39

P01AA030     0,549 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03CAE060    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=50cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A060      0,420 h.  Peón especializado                                              15,38 6,46

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

P02TE060     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50                                    12,29 12,29

P01AA030     0,653 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E03CAE070    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=60cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

M05RN020     0,220 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 8,68

P02TE070     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60                                    17,76 17,76

P01AA030     0,762 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CAE080    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=15cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 15 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02TE010     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15                                    4,06 4,06

P01AA030     0,202 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,33

P01HDL020    0,090 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CAE090    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P02TE020     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20                                    5,10 5,10

P01AA030     0,283 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,67

P01HDL020    0,105 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CAE100    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=25cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 25 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02TE030     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25                                    5,62 5,62

P01AA030     0,326 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,38

P01HDL020    0,112 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03CAE110    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=30cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 30 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A060      0,370 h.  Peón especializado                                              15,38 5,69

P02TE040     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30                                    5,82 5,82

P01AA030     0,369 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,09

P01HDL020    0,120 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 6,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CAE120    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=40cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 40 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P02TE050     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40                                    8,39 8,39

P01AA030     0,459 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,57

P01HDL020    0,135 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CAE130    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=50cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 50 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A060      0,420 h.  Peón especializado                                              15,38 6,46

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

P02TE060     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50                                    12,29 12,29

P01AA030     0,554 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,14

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CAE140    m.  TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=60cm/P-CONSIST.                        

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana, con junta de goma, de 60 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación de las zanjas ni el tapado posterior de la misma, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

M05RN020     0,220 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 8,68

P02TE070     1,000 m.  Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60                                    17,76 17,76

P01AA030     0,762 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,57

P01HDL020    0,165 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ELEMENTO E03CAP BASE PLANA                                                      
E03CAP010    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=50cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 50 cm. de diá-
metro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral
y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin
incluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de
colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A060      0,410 h.  Peón especializado                                              15,38 6,31

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

P02TE150     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=50                                     16,82 16,82

P01AA030     0,653 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CAP020    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=60cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 60 cm. de diá-
metro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral
y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin
incluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de
colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

M05RN020     0,220 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 8,68

P02TE160     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=60                                     23,67 23,67

P01AA030     0,762 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CAP030    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 80 cm. de diá-
metro interior, colocada sobre cama de arena de río 10 cm espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral
y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin
incluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de
colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M05RN020     0,240 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 9,47

P02TE170     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=80                                     33,20 33,20

P01AA030     0,992 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CAP040    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=50cm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 50 cm. de diá-
metro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de
poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A060      0,410 h.  Peón especializado                                              15,38 6,31

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

P02TE150     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=50                                     16,82 16,82

P01AA030     0,553 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,12

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2431



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03CAP050    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=60cm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 60 cm. de diá-
metro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de
poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

M05RN020     0,220 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 8,68

P02TE160     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=60                                     23,67 23,67

P01AA030     0,652 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,76

P01HDL020    0,165 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E03CAP060    m.  TUBER.HGÓN.E-C B.PLANA D=80cm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana de base plana, con junta de goma, de 80 cm. de diá-
metro interior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de
poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación  ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

M05RN020     0,240 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 9,47

P02TE170     1,000 m.  Tubo HM E-C b.plana JG D=80                                     33,20 33,20

P01AA030     0,862 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,22

P01HDL020    0,195 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CAV OVOIDES                                                         
E03CAV010    m.  TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 60x90cm.                                    

Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ov oide, con junta machihembrada de 60x 90 cm. de medidas interio-
res, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con morte-
ro de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

M05RN020     0,320 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 12,63

P02TO010     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.60/90                                     42,23 42,23

P01HDL020    0,165 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,64

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01AA030     0,725 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2432



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03CAV020    m.  TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 70x105cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ov oide, con junta machihembrada de 70x 105 cm. de medidas interio-
res, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con morte-
ro de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

P02TO020     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.70/105                                    54,18 54,18

P01HDL020    0,180 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 9,42

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P01AA030     0,825 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

E03CAV030    m.  TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 80x120cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ov oide, con junta machihembrada de 80x 120 cm. de medidas interio-
res, colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 15 15 cm. espesor, incluso sellado de las uniones
con mortero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

M05RN020     0,375 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 14,80

P02TO030     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.80/120                                    72,24 72,24

P01HDL020    0,195 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 10,21

P01MC120     0,040 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,60

P01AA030     0,925 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 15,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CAV040    m.  TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 90x135cm.                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ov oide, con junta machihembrada de 90x 135 cm. de medidas interio-
res, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con morte-
ro de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

M05RN020     0,400 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 15,79

P02TO040     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.90/135                                    86,14 86,14

P01HDL020    0,210 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,00

P01MC120     0,050 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,25

P01AA030     1,025 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E03CAV050    m.  TUBERÍA HGÓN.OVOIDE 100x150cm                                   

Tubería enterrada de hormigón en masa tipo ov oide, con junta machihembrada de 100x 150 cm. de medidas inte-
riores, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 1515 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mor-
tero de cemento, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A060      0,850 h.  Peón especializado                                              15,38 13,07

M05RN020     0,450 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 17,76

P02TO050     1,000 m.  Ov oide HM M-H 5000 kg.100/150                                   100,41 100,41

P01HDL020    0,225 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,78

P01MC120     0,060 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,90

P01AA030     1,125 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03CC HORMIGÓN ARMADO                                                 
ELEMENTO E03CCE ENCHUFE-CAMPANA                                                 
E03CCE010    m.  TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 80cm                                  

Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 80 cm. de diámetro interior, co-
locada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior has-
ta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex ca-
v ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y
diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A060      0,510 h.  Peón especializado                                              15,38 7,84

M05RN020     0,250 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 9,87

P02TA050     1,000 m.  Tubo HA E-C junta goma 80 cm                                    81,92 81,92

P01AA030     0,992 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E03CCE020    m.  TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP.100cm                                  

Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 100 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de coloca-
ción y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

M05RN020     0,320 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 12,63

P02TA060     1,000 m.  Tubo HA E-C junta goma 100 cm                                   130,57 130,57

P01AA030     1,239 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 20,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E03CCE030    m.  TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP.120cm                                  

Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 120 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor, en caso de terrenos compactos, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la
ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de coloca-
ción y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A060      0,630 h.  Peón especializado                                              15,38 9,69

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

P02TA070     1,000 m.  Tubo HA E-C junta goma 120 cm                                   185,03 185,03

P01AA030     1,504 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 24,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E03CCE040    m.  TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 80cm/ P.CONSIST.                      

Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 80 cm. de diámetro interior, co-
locada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relle-
no lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo
normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A060      0,510 h.  Peón especializado                                              15,38 7,84

M05RN020     0,250 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 9,87

P02TA050     1,000 m.  Tubo HA E-C junta goma 80 cm                                    81,92 81,92

P01AA030     0,862 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,22

P01HDL020    0,195 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E03CCE050    m.  TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 100cm/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 100 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo
normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

M05RN020     0,320 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 12,63

P02TA060     1,000 m.  Tubo HA E-C junta goma 100 cm                                   130,57 130,57

P01AA030     1,089 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,97

P01HDL020    0,225 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03CCE060    m.  TUBER.HGÓN.ARM.ENCH/CAMP. 120cm/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de hormigón armado de enchufe campana con junta de goma, de 120 cm. de diámetro interior,
colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, re-
lleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo
normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A060      0,630 h.  Peón especializado                                              15,38 9,69

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

P02TA070     1,000 m.  Tubo HA E-C junta goma 120 cm                                   185,03 185,03

P01AA030     1,334 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,01

P01HDL020    0,255 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CCV OVOIDES                                                         
E03CCV010    m.  TUBER.HGÓN.ARM.OVOIDE 120x180cm                                 

Tubería enterrada de hormigón armado, tipo ov oide, con junta machihembrada de 120x 180 cm. de medidas interio-
res, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 15 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con mortero
de cemento,relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,950 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,28

O01A060      0,950 h.  Peón especializado                                              15,38 14,61

M05RN020     0,520 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 20,52

P02TD060     1,000 m.  Ov oide HA M-H 9000 kg.120/180                                   222,21 222,21

P01HDL020    0,255 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 13,35

P01MC120     0,080 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 5,20

P01AA030     1,325 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 21,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E03CCV020    m.  TUBER.HGÓN.ARM.OVOIDE 140x210cm                                 

Tubería enterrada de hormigón armado, tipo ov oide, con junta machihembrada de 140x 210 cm. de medidas interio-
res, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, incluso sellado de las uniones con morte-
ro de cemento,relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones, sin la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      1,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,88

O01A060      1,050 h.  Peón especializado                                              15,38 16,15

M05RN020     0,600 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 23,68

P02TD070     1,000 m.  Ov oide HA M-H 9000 kg.140/210                                   317,69 317,69

P01HDL020    0,285 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 14,92

P01MC120     0,100 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 6,50

P01AA030     1,525 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 25,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E03CP PVC                                                             
ELEMENTO E03CPE ENTERRADAS                                                      
E03CPE010    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro ex terior, es-
pesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior has-
ta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas
especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cum-
pliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP020     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.B                                6,35 6,35

P02TW030     0,080 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 1,81

P01AA030     0,253 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP030     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B                                7,88 7,88

P02TW030     0,100 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,26

P01AA030     0,272 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP040     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B                                9,72 9,72

P01AA030     0,285 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,70

P02TW030     0,115 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CPE040    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP050     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.B                                12,07 12,07

P01AA030     0,317 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,23

P02TW030     0,150 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E03CPE050    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP060     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. s.B                            18,26 18,26

P02TW030     0,190 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 4,29

P01AA030     0,354 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CPE060    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP070     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. s.B                            28,68 28,68

P02TW030     0,240 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 5,42

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE070    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=315mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP080     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. s.B                            45,00 45,00

P02TW030     0,305 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 6,89

P01AA030     0,464 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E03CPE080    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=400 mm                                  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP250     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=400                                37,55 37,55

P02TW030     0,310 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 7,00

P01AA030     0,549 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03CPE090    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=500 mm                                  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 500 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP260     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=500                                87,91 87,91

P02TW030     0,120 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,71

P01AA030     0,653 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE100    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=630 mm                                  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 630 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y  superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,
cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P02TP270     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=630                                135,78 135,78

P02TW030     0,150 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 3,39

P01AA030     0,796 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03CPE110    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro ex terior, es-
pesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP020     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.B                                6,35 6,35

P02TW030     0,080 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 1,81

P01AA030     0,194 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,20

P01HDL020    0,089 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E03CPE120    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP030     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.B                                7,88 7,88

P02TW030     0,100 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,26

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P01HDL020    0,091 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CPE130    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP040     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B                                9,72 9,72

P01AA030     0,222 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,66

P02TW030     0,115 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,60

P01HDL020    0,094 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E03CPE140    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP050     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.B                                12,07 12,07

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW030     0,150 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 3,39

P01HDL020    0,099 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03CPE150    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de  15 cm. espesor, en ca-
so de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP060     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. s.B                            18,26 18,26

P02TW030     0,190 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 4,29

P01AA030     0,284 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,69

P01HDL020    0,105 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE160    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de  15 cm. espesor, en ca-
so de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogi-
das en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP070     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. s.B                            28,68 28,68

P02TW030     0,240 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 5,42

P01AA030     0,326 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,38

P01HDL020    0,112 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE170    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=315mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP080     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. s.B                            45,00 45,00

P02TW030     0,305 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 6,89

P01AA030     0,382 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,30

P01HDL020    0,122 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E03CPE180    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=400mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP250     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=400                                37,55 37,55

P02TW030     0,310 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 7,00

P01AA030     0,459 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,57

P01HDL020    0,135 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CPE190    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=500mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 500 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de  15 cm. espesor, en ca-
so de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares,cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP260     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=500                                87,91 87,91

P02TW030     0,120 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 2,71

P01AA030     0,554 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,14

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03CPE200    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=630mm/ P.CONSIST.                       

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 630 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso
de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas
en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P02TP270     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=630                                135,78 135,78

P02TW030     0,150 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,59 3,39

P01AA030     0,683 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,27

P01HDL020    0,169 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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E03CPE210    m.  TUBERIA PVC J.E. D=160 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP320     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=160                                7,72 7,72

%505000500   0,109 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,55

P01AA030     0,316 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CPE220    m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP330     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=200                                11,58 11,58

%505000500   0,147 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,74

P01AA030     0,354 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E03CPE230    m.  TUBERIA PVC J.E. D=250 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP340     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=250                                18,09 18,09

%505000500   0,212 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,06

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E03CPE240    m.  TUBERIA PVC J.E D=315 mm.                                       

Tubería de PVC para saneamiento de 315 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP350     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=315                                28,85 28,85

%505000500   0,323 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,62

P01AA030     0,464 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E03CPE250    m.  TUBERIA PVC J.E. D=400 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP360     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=400                                46,30 46,30

%505000500   0,501 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,51

P01AA030     0,549 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE260    m.  TUBERIA PVC J.E. D=500 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP370     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=500                                78,50 78,50

%505000500   0,826 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,13

P01AA030     0,654 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CPE270    m.  TUBERIA PVC J.E. D=630 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 630 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zan-
ja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas
de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P02TP380     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=630                                151,24 151,24

%505000500   1,560 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,80

P01AA030     0,796 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE280    m.  TUBERIA PVC J.E. D=160 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consisten-
cia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colo-
cada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP320     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=160                                7,72 7,72

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P01HDL020    0,099 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,18

%505000500   0,202 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E03CPE290    m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón en HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consis-
tencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, co-
locada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP330     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=200                                11,58 11,58

P01AA030     0,284 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,69

P01HDL020    0,105 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,50

%505000500   0,249 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CPE300    m.  TUBERIA PVC J.E. D=250 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consisten-
cia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colo-
cada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP340     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=250                                18,09 18,09

P01AA030     0,326 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,38

P01HDL020    0,113 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,92

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E03CPE310    m.  TUBERIA PVC J.E. D=315 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 315 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consisten-
cia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colo-
cada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP350     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=315                                28,85 28,85

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P01HDL020    0,383 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 20,05

%505000500   0,540 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03CPE320    m.  TUBERIA PVC J.E. D=400 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de  15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consisten-
cia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colo-
cada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP360     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=400                                46,30 46,30

P01AA030     0,459 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,57

P01HDL020    0,135 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,07

%505000500   0,647 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE330    m.  TUBERIA PVC J.E. D=500 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consisten-
cia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colo-
cada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP370     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=500                                78,50 78,50

P01AA030     0,554 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,14

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

%505000500   0,996 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE340    m.  TUBERIA PVC J.E. D=630 mm./ P.CONSIST.                          

Tubería de PVC para saneamiento de 630 mm. diámetro interior y  3'9 mm. de espesor de pared, con junta elásti-
ca, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de  15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consisten-
cia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colo-
cada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P02TP380     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=630                                151,24 151,24

P01AA030     0,683 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,27

P01HDL020    0,169 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,85

%505000500   1,761 %   Material Aux iliar                                               5,00 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E03CPE350    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=160                                 

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 160 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin
incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de co-
locación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP090     1,000 m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 160 mm. s.B                            13,10 13,10

%505000500   0,163 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,82

P01AA030     0,316 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E03CPE360    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=200                                 

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin
incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de co-
locación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP100     1,000 m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. s.B                            19,40 19,40

%505000500   0,226 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,13

P01AA030     0,354 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CPE370    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=250                                 

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 250 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin
incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de co-
locación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP110     1,000 m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. s.B                            29,70 29,70

%505000500   0,329 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,65

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2447



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03CPE380    m.  TUBERIA ENTERR.PVC ESTRUC.D=315                                 

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 315 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin
incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de co-
locación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP500     1,000 m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300                                31,48 31,48

%505000500   0,349 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,75

P01AA030     0,464 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE390    m.  TUBERIA ENTERR.PVC ESTRUC.D=400                                 

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 400 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin
incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de co-
locación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP510     1,000 m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400                                48,98 48,98

%505000500   0,528 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,64

P01AA030     0,549 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE400    m.  TUBERIA ENTERR.PVC.ESTRUC.D=500                                 

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 500 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,
relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin
incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de co-
locación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP520     1,000 m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500                                84,46 84,46

%505000500   0,886 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,43

P01AA030     0,654 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03CPE410    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=160/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 160 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. es-
pesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p.
de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP090     1,000 m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 160 mm. s.B                            13,10 13,10

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P01HDL020    0,099 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,18

%505000500   0,256 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03CPE420    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=200/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. es-
pesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p.
de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP100     1,000 m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. s.B                            19,40 19,40

P01AA030     0,284 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,69

P01HDL020    0,105 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,50

%505000500   0,327 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE430    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=250/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 250 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. es-
pesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p.
de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP110     1,000 m.  Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. s.B                            29,70 29,70

P01AA030     0,326 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,38

P01HDL020    0,113 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,92

%505000500   0,442 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E03CPE440    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=315/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 315 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. es-
pesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p.
de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP500     1,000 m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300                                31,48 31,48

P01AA030     0,383 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,32

P01HDL020    0,122 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 6,39

%505000500   0,477 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E03CPE450    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=400/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 400 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. es-
pesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p.
de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP510     1,000 m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400                                48,98 48,98

P01AA030     0,459 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,57

P01HDL020    0,135 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,07

%505000500   0,674 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CPE460    m.  TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=500/ P.CONSIST.                     

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 500 mm.
de diámetro ex terior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. es-
pesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja, incluso con p.p. de piezas especiales, sin incluir ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p.
de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP520     1,000 m.  T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500                                84,46 84,46

P01AA030     0,554 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,14

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

%505000500   1,055 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03CPE470    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=150                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 150 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP700     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=150                                7,74 7,74

%505000500   0,109 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,55

P01AA030     0,307 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E03CPE480    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=200                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP710     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=200                                12,95 12,95

%505000500   0,161 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,81

P01AA030     0,354 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE490    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=250                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP720     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250                                20,21 20,21

%505000500   0,234 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,17

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E03CPE500    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=300                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 300 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP730     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=300                                26,63 26,63

%505000500   0,301 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,51

P01AA030     0,449 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E03CPE510    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=400                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP740     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=400                                50,53 50,53

%505000500   0,543 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,72

P01AA030     0,549 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE520    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=500                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP750     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=500                                85,01 85,01

%505000500   0,891 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,46

P01AA030     0,654 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CPE530    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=600                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 600 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P02TP760     1,000 m.  Tubería coruga PVC J.E.DN=600                                   100,60 100,60

%505000500   1,053 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,27

P01AA030     0,762 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E03CPE540    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=800                                   

Tubería de PVC para saneamiento de 800 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la
zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo nor-
mas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P02TP770     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=800                                155,47 155,47

%505000500   1,618 %   Material Aux iliar                                               5,00 8,09

P01AA030     0,992 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2452



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03CPE550    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=1000                                  

Tubería de PVC para saneamiento de 1000 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, coloca-
da sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior
de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo
normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P02TP780     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000                               222,55 222,55

%505000500   2,304 %   Material Aux iliar                                               5,00 11,52

P01AA030     1,239 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 20,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03CPE560    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=150/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 150 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP700     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=150                                7,74 7,74

P01AA030     0,242 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,99

P01HDL020    0,097 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,08

%505000500   0,200 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE570    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=200/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral
y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin
incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y
con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP710     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=200                                12,95 12,95

P01AA030     0,284 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,69

P01HDL020    0,105 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,50

%505000500   0,263 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03CPE580    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=250/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 250 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral
y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin
incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada, y
con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P02TP720     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=250                                20,21 20,21

P01AA030     0,326 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,38

P01HDL020    0,113 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,92

%505000500   0,347 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E03CPE590    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=300/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 300 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P02TP730     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=300                                26,63 26,63

P01AA030     0,369 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,09

P01HDL020    0,120 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 6,28

%505000500   0,425 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03CPE600    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=400/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 400 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P02TP740     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=400                                50,53 50,53

P01AA030     0,459 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,57

P01HDL020    0,135 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,07

%505000500   0,690 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E03CPE610    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=500/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 500 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

P02TP750     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=500                                85,01 85,01

P01AA030     0,554 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,14

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

%505000500   1,061 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E03CPE620    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=600/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 600 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P02TP760     1,000 m.  Tubería coruga PVC J.E.DN=600                                   100,60 100,60

P01AA030     0,652 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,76

P01HDL020    0,165 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 8,64

%505000500   1,247 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E03CPE630    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=800/ P.CONSIST.                       

Tubería de PVC para saneamiento de 800 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, colocada
sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P02TP770     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=800                                155,47 155,47

P01AA030     0,862 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,22

P01HDL020    0,195 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 10,21

%505000500   1,862 %   Material Aux iliar                                               5,00 9,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03CPE640    m.  TUBERIA CORRUGADA J.E. DN=1000/ P.CONSIST.                      

Tubería de PVC para saneamiento de 1000 mm. diámetro ex terior rigidez SN 7 kN/m2., con junta elástica, coloca-
da sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno la-
teral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de la zanja,, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y  probada,
y  con p.p. de medios aux iliares,  cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P02TP780     1,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000                               222,55 222,55

P01AA030     1,089 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,97

P01HDL020    0,225 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 11,78

%505000500   2,602 %   Material Aux iliar                                               5,00 13,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03CV VISITABLES                                                      
ELEMENTO E03CVH HORMIGÓN                                                        
E03CVH010    m.  COLECTOR VISIT.HGÓN. 68x134cm                                   

Colector v isitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón en masa de forma ov oide, con junta
machihembrada y  de 68x 134x 100 cm. de medidas interiores, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de
10 cm. de espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, sin la ex cav ación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      0,950 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,28

O01A060      0,950 h.  Peón especializado                                              15,38 14,61

P02TV010     1,000 m.  Colector v isitable HM 68x 134 cm.                                103,19 103,19

P01HDL020    0,150 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 7,85

P01MC120     0,040 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03CVH020    m.  COLECTOR VISIT.HGÓN. 90x160cm                                   

Colector v isitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón en masa de forma ov oide, con junta
machihembrada y  de 90x 160x 100 cm. de medidas interiores, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de
10 cm. de espesor, incluso sellado de las uniones con mortero de cemento, sin la ex cav ación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el
CTE DB HS-5.

O01A030      1,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,56

O01A060      1,030 h.  Peón especializado                                              15,38 15,84

P02TV020     1,000 m.  Colector v isitable HM 90x 160 cm.                                134,72 134,72

P01HDL020    0,250 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 13,09

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CVO DE OBRA                                                         
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E03CVO010    m.  GALERÍA VISITABLE OBRA 70x170 cm.                               

Galería v isitable de 70x 170 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, enfoscada y  bruñida por el
interior y  recubierta con tablero de bardos machihembrados y  losa de hormigón HA-25/B/16/I 10 cm. de espesor,
ligeramente armado con mallazo, totalmente terminada, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de
colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A060      4,500 h.  Peón especializado                                              15,38 69,21

P01HDL020    0,100 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 5,24

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P01LT020     387,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 42,57

P01MC120     0,145 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 9,42

P01MC110     0,060 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 4,08

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

P03AM500     1,230 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E03CZ DRENAJE                                                         
ELEMENTO E03CZH HORMIGÓN POROSO                                                 
E03CZH010    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 10cm.                                   

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 10 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin incluir la ex cav ación
de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios aux iliares, cumplien-
do normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02RH010     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.                                  5,11 5,11

P01AG150     0,150 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,24

P06BG065     1,460 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E03CZH020    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 15cm.                                   

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 15 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin incluir la ex cav ación
de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios aux iliares, cumplien-
do normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P02RH020     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  7,06 7,06

P01AG150     0,170 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,53

P06BG065     1,810 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E03CZH030    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 20cm.                                   

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 20 cm. de diámetro interior, colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin incluir la ex cav ación
de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios aux iliares, cumplien-
do normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02RH030     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.                                  8,83 8,83

P01AG150     0,190 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,83

P06BG065     2,160 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E03CZH040    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 30cm.                                   

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 30 cm. de diámetro interior, Colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin incluir la ex cav ación
de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios aux iliares, cumplien-
do normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P02RH050     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 30 cm.                                  13,94 13,94

P01AG150     0,230 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,43

P06BG065     2,840 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CZL POLIETILENO A.D.                                                
E03CZL010    m.  TUB.DRENAJE POLIETIL.AD.D=65mm.                                 

Tubería enterrada de drenaje de polietileno de alta densidad ranurado, de 65 mm. de diámetro interior, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtrante
25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin in-
cluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A060      0,180 h.  Peón especializado                                              15,38 2,77

P02RP020     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d. 65 mm.                                1,26 1,26

P01AG150     0,100 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 1,49

P06BG065     1,220 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03CZL020    m.  TUB.DRENAJE POLIETIL.AD.D=80mm.                                 

Tubería enterrada de drenaje de polietileno de alta densidad ranurado, de 85 mm. de diámetro interior, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtrante
25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin in-
cluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P02RP030     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d. 80 mm.                                1,63 1,63

P01AG150     0,120 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 1,79

P06BG065     1,380 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E03CZL030    m.  TUB.DRENAJE POLIETIL.AD.D=100mm.                                

Tubería enterrada de drenaje de polietileno de alta densidad ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                                              15,38 3,38

P02RP040     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm                                 2,33 2,33

P01AG150     0,150 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,24

P06BG065     1,460 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CZP PVC ESTRUCTURADO-RANURADO                                       
E03CZP010    m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P02RV190     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                 2,77 2,77

P01HDL020    0,025 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,31

P01AG150     0,150 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,24

P06BG065     1,460 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E03CZP020    m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.125mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 125 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P02RV200     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=125                                 4,39 4,39

P01HDL020    0,030 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,57

P01AG150     0,180 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,68

P06BG065     1,690 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E03CZP030    m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 200 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02RV220     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                 9,94 9,94

P01HDL020    0,035 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 1,83

P01AG150     0,190 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,83

P06BG065     2,160 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E03CZP040    m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.250mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 250 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P02RV225     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=250                                 15,92 15,92

P01HDL020    0,040 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,09

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

P06BG065     2,550 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03CZP050    m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.300mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 300 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02RV230     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=300                                 29,03 29,03

P01HDL020    0,045 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 2,36

P01AG150     0,240 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,58

P06BG065     2,840 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E03CZW VARIOS                                                          
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E03CZW010    m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M07CB020     0,012 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,44

M08NM020     0,006 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,35

M08RN010     0,024 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,19

P01AG150     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,98

P01AG060     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E03CZW020    m2  PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.                                   

Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo
procedentes de terrenos ady acentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x 20x 10
cm., recibidos con mortero de cemento, y  adosada al muro ex istente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diá-
metro interior, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20, y  a pie de pantalla; capa de grav a filtrante de sepa-
ración entre la pantalla y  el terreno de 25 cm. de espesor y  de toda la altura de la pantalla, y  membrana impermea-
bilizante hasta la coronación de la pantalla, totalmente terminada, sin incluir la ex cav ación necesaria para la reali-
zación de la pantalla, y  con p.p. de medios aux iliares, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el CTE DB
HS.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,49 6,37

P01MC120     0,013 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,84

P02RH020     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  7,06 7,06

P01HDL020    0,060 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 3,14

P01AG150     0,750 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES                                                   
APARTADO E04C CIMENTACIONES DIRECTAS                                          
SUBAPARTADO E04CZ CIMENTACIONES DIRECTAS I: ZAPATAS, POZOS CIMENTACIÓN Y VIGAS ARR
ELEMENTO E04CZE ENCOFRADOS                                                      
E04CZE010    m2  ENCOF.RECUP.METÁLICO ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y DESENC.          

Encofrado recuperable metálico para cimentaciones directas en zapatas, v igas de arriostrado y  pozos de cimenta-
ción, tipología: plinto, formado por paneles y  elementos aux iliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo
de desencofrante y  posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08,
adecuada ejecución y  completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

M12EF040     0,100 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,02

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

P01UC020     0,040 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04CZE020    m2  ENCOF.RECUP.MADERA ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y DESENC.            

Encofrado recuperable de madera para cimentaciones directas en zapatas, v igas de arriostrado y  pozos de cimen-
tación, tipología: plinto, formado por tablones y  elementos aux iliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo
de desencofrante y  posterior desencofrado. Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08,
adecuada ejecución y  completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,75

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04CZE030    m2  ENCOF.PERD.BLOQUE HORMIGÓN ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS              

Encofrado perdido de bloque de hormigón para cimentaciones directas en zapatas, v igas de arriostrado y  pozos de
cimentación, tipología: plinto, realizado con fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm.
de espesor, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y  arena de río 1/5, tipo M-7,5, i/p.p. Cumpliendo
con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y  RC-16, adecuada ejecución y  completa-
mente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A070      0,235 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,56

P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,49 6,37

A01MA130     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA                 81,58 1,55

P01HCM005    0,010 m3  Hormigón HM-25/B/32/I central                                   59,42 0,59

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E04CZE040    m2  ENCOF.PERD.LADRILLO PERFORADO ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS           

Encofrado perdido de ladrillo cerámico para cimentaciones directas en zapatas, v igas de arriostrado y  pozos de ci-
mentación, tipología: plinto, realizado con fábrica de ladrillos perforados cerámicos de 25x 12x 10 cm., de 1/2 pie de
espesor, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y  arena de río 1/5, tipo M-7,5, i/p.p. Cumpliendo
con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y  RC-16, adecuada ejecución y  completa-
mente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01A030      0,610 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,81

O01A070      0,305 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,62

P01LT010     40,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 5,60

A01MA130     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA                 81,58 1,63

P03AC090     0,750 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04CZE050    m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas,
incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ES130     0,027 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,97

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E04CZN HORMIGÓN USO NO ESTRUCTURAL                                     
E04CZN010    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm., elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual
con canaleta desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos
de cimentación, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,081 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,49

O01BE020     0,160 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,82

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E04CZN020    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CUBILOTE               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm.,elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual
con cubilote desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos
de cimentación, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,086 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,59

O01BE020     0,377 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,65

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E04CZN030    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO BOMBA                  

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm., elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual
con bomba estacionaria desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado
de fondos de cimentación, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen
medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,065 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,20

O01BE020     0,215 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,79

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 54,98

M01HE010     0,068 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 5,46

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04CZN040    m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 VERTIDO CANALETA            

Hormigón de Uso No Estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra,
con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera, para cimentaciones directas en pozos de cimenta-
ción, tipología: relleno con hormigón pobre.  Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volúmen
medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,081 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,49

O01BE020     0,160 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,82

P01HDN010    1,050 m3  HNE-15/B/20 central                                             65,36 68,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZN050    m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 VERTIDO CUBILOTE            

Hormigón de Uso No Estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra,
con v ertido manual con cubilote desde camión hormigonera, para cimentaciones directas en pozos de cimentación,
tipología: relleno con hormigón pobre.  Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volúmen medido
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,086 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,59

O01BE020     0,377 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,65

P01HDN010    1,050 m3  HNE-15/B/20 central                                             65,36 68,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CZN060    m3  HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 VERTIDO BOMBA               

Hormigón de Uso No Estructural HNE-15/B/20, elaborado en central, transportado, suministrado, puesto en obra,
con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera, para cimentaciones directas en pozos de
cimentación, tipología: relleno con hormigón pobre.  Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Vo-
lúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,065 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,20

O01BE020     0,215 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,79

P01HDN010    1,050 m3  HNE-15/B/20 central                                             65,36 68,63

M01HE010     0,068 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 5,46

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04CZM HORMIGÓN EN MASA                                                
SUBELEMENTO E04CZMI HORMIGÓN EN MASA: ZAPATAS AISLADAS                              
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E04CZMI240   m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO CANALETA

Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación,
transportado, suministrado, puesto en obra con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera, compacta-
do por v ibrado y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM029    1,050 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 69,95

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZMI250   m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO CUBILOTE

Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación,
transportado, suministrado, puesto en obra con v ertido manual con cubilote desde camión hormigonera , compacta-
do por v ibrado y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM029    1,050 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 69,95

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZMI260   m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO BOMBA   

Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación,
transportado, suministrado, puesto en obra con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera,
compactado por v ibrado y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM029    1,050 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 69,95

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M01HA010     0,090 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 19,13

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CZMI270   m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-35/B/20/I+Qb VERTIDO CANALETA

Hormigón en masa de uso estructural HM-35/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación,
transportado, suministrado, puesto en obra con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera, compacta-
do por v ibrado y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

P01HCM031    1,050 m3  Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central                                81,96 86,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E04CZMI280   m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-35/B/20/I+Qb VERTIDO CUBILOTE

Hormigón en masa de uso estructural HM-35/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación,
transportado, suministrado, puesto en obra con v ertido manual con cubilote desde camión hormigonera , compacta-
do por v ibrado y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido según crite-
rios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

P01HCM031    1,050 m3  Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central                                81,96 86,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E04CZMI290   m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-35/B/20/I+Qb VERTIDO BOMBA   

Hormigón en masa de uso estructural HM-35/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas de cimentación,
transportado, suministrado, puesto en obra con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hormigonera,
compactado por v ibrado y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Sin incluir el encofrado. Volúmen medido
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM031    1,050 m3  Hormigón HM-35/B/20/I+Qb central                                81,96 86,06

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M01HA010     0,090 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 19,13

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E04CZME HORMIGÓN EN MASA II: ESPECIALES (CON FIBRAS, RECICLADOS, LIGER.)
E04CZME010   m3  H.EST.FIB.HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.

Hormigón en Masa Estructural HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en
zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo
con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX001     1,060 m3  Hormigón HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa central                   70,85 75,10

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E04CZME020   m3  H.EST.FIB.HMF-30/P-4,5-3,5/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.

Hormigón en Masa Estructural HMF-30/P-4,5-3,5/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en
zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo
con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX002     1,060 m3  Hormigón HMF-30/P-4,5-3,5/B/20-60/IIa central                   70,83 75,08

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E04CZME030   m3  H.EST.FIB.HMF-30/V-4,5-3,5/B/20-50/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.

Hormigón en Masa Estructural HMF-30/V-4,5-3,5/B/20-50/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en
zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo
con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX003     1,060 m3  Hormigón HMF-30/V-4,5-3,5/B/20-50/IIa central                   70,65 74,89

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04CZME040   m3  HORM.EST.FIB.HMF-30/A-CR/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.  

Hormigón en Masa Estructural HMF-30/A-CR/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en za-
patas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con
manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de
hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX005     1,060 m3  Hormigón HMF-30/A-CR/B/20-60/IIa central                        70,89 75,14

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZME050   m3  HOR.EST.FIB.HMF-D-30/A/B/20/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR.    

Hormigón en Masa Estructural HMF-D-30/A/B/20/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en zapatas y
v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con man-
guera desde camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormi-
gón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX004     1,060 m3  Hormigón HMF-D-30/A/B/20/IIa central                            70,96 75,22

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04CZME060   m3  HORM.EST.REC. HR-25/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.          

Hormigón reciclado HR-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormi-
gonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE
DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX006     1,060 m3  Hormigón HR-25/B/20/IIa central                                 67,07 71,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E04CZME070   m3  HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.          

Hormigón reciclado HR-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormi-
gonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE
DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX007     1,060 m3  Hormigón HR-30/B/20/IIa central                                 70,85 75,10

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZME080   m3  HORM.EST.REC. HR-25/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR.        

Hormigón reciclado HR-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE
DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX006     1,060 m3  Hormigón HR-25/B/20/IIa central                                 67,07 71,09

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04CZME090   m3  HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR.        

Hormigón reciclado HR-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE
DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX007     1,060 m3  Hormigón HR-30/B/20/IIa central                                 70,85 75,10

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04CZME100   m3  HORM.EST.LIG. HLE-25/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.         

Hormigón Ligero Estructural HLE-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión
hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08,
CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX008     1,060 m3  Hormigón HLE-25/B/20/IIa central                                67,07 71,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E04CZME110   m3  HORM.EST.LIG. HLE-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.         

Hormigón Ligero Estructural HLE-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión
hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08,
CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX009     1,060 m3  Hormigón HLE-30/B/20/IIa central                                70,85 75,10

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CZME120   m3  HORM.EST.LIG. HLE-25/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR.       

Hormigón Ligero Estructural HLE-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con
grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX008     1,060 m3  Hormigón HLE-25/B/20/IIa central                                67,07 71,09

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04CZME130   m3  HORM.EST.LIG. HLE-30/B/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR.       

Hormigón Ligero Estructural HLE-30/B/20/IIa, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con
grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX009     1,060 m3  Hormigón HLE-30/B/20/IIa central                                70,85 75,10

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04CZME140   m3  HORM.EST.AUT. HM-25/AC/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.         

Hormigón Estructural HM-25/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para cimentacio-
nes directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra
(v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y  colocado) y  curado. Incluso mermas de
hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX010     1,060 m3  Hormigón HM-25/AC/20/IIa superplast. central                    77,13 81,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E04CZME150   m3  H.EST.AUT. HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.MAN.ZA.+V.   

Hormigón en Masa Estructural HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, au-
tocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y  colocado) y
curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX011     1,060 m3  Hormigón HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central 77,13 81,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04CZME160   m3  HORM.EST.AUT. HM-30/AC/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.         

Hormigón en Masa Estructural HM-30/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para ci-
mentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en
obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y  colocado) y  curado. Incluso mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX012     1,060 m3  Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central                    81,48 86,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E04CZME170   m3  H.EST.AUT. HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.MAN.ZA.+V.   

Hormigón en Masa Estructural HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, au-
tocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y  colocado) y
curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX013     1,060 m3  Hormigón HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central 81,48 86,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E04CZME180   m3  HORM.EST.AUT. HM-25/AC/20/IIa CIM. CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR.         

Hormigón en Masa Estructural HM-25/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para ci-
mentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en
obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y  colocado) y  curado. Incluso mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX010     1,060 m3  Hormigón HM-25/AC/20/IIa superplast. central                    77,13 81,76

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E04CZME200   m3  HORM.EST.AUT. HM-30/AC/20/IIa CIM. V.CAM.GRÚA ZAP.+V.ARR.       

Hormigón en Masa Estructural HM-30/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para ci-
mentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en
obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y  colocado) y  curado. Incluso mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX012     1,060 m3  Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central                    81,48 86,37

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E04CZME190   m3  H.EST.AUT. HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.GRÚ.ZA.+V.   

Hormigón en Masa Estructural HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, au-
tocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y  colocado) y
curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX011     1,060 m3  Hormigón HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central 77,13 81,76

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E04CZME210   m3  H.EST.AUT. HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.GRÚ.ZA.+V.   

Hormigón en Masa Estructural HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, au-
tocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica y  colocado) y
curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX013     1,060 m3  Hormigón HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central 81,48 86,37

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E04CZME220   m3  HORM.EST.AUT. HM-25/AC/20/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR.      

Hormigón en Masa Estructural HM-25/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para ci-
mentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en
obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y  colocado) y  curado. Incluso mermas de
hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX010     1,060 m3  Hormigón HM-25/AC/20/IIa superplast. central                    77,13 81,76

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CZME230   m3  H.EST.AUT. HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.AUTO.ZA.+V.  

Hormigón en Masa Estructural HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, au-
tocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y  colocado) y  cura-
do. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX011     1,060 m3  Hormigón HM-25/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central 77,13 81,76

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E04CZME240   m3  HORM.EST.AUT. HM-30/AC/20/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR.      

Hormigón en Masa Estructural HM-30/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para ci-
mentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en
obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y  colocado) y  curado. Incluso mermas de
hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX012     1,060 m3  Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central                    81,48 86,37

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04CZME250   m3  H.EST.AUT. HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa CIM.V.AUTO.ZA.+V.  

Hormigón en Masa Estructural HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, au-
tocompactante, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba y  colocado) y  cura-
do. Incluso mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX013     1,060 m3  Hormigón HM-30/(AC-E1+AC-V2+AC-RB1)/20/IIa superplast. central 81,48 86,37

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E04CZMC HORMIGÓN CICLÓPEO: POZOS DE CIMENTACIÓN                         
E04CZMC010   m3  POZO CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CANALETA

Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con v ertido
manual con canaleta desde camión hormigonera, y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente termi-
nado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM001    0,650 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 36,87

P01AG170     0,350 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 4,04

M10HV060     0,400 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04CZMC020   m3  POZO CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CUBILOTE

O01BE020     0,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,59

P01HCM001    0,700 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 39,71

P01AG170     0,350 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 4,04

M10HV060     0,400 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E04CZA HORMIGÓN ARMADO                                                 
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E04CZA010    m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR.      

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con cana-
leta desde camión hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de ace-
ro B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04CZA040    m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V.CUBILOTE ZAP.+V.ARR.       

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde
camión con grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero
B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04CZA070    m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA. ZAP.+V.ARR.     

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde
camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero
B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E04CZA020    m3  HORM.EST.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ZAP.+V.ARR.      

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con cana-
leta desde camión hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de ace-
ro B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04CZA050    m3  HORM.EST.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CUBILOTE ZAP.+V.ARR.      

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde
camión con grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero
B500S, mediante ferralla (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NC-
SE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04CZA080    m3  HORM.EST.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ZAP.+V.ARR.      

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde
camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero
B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04CZA120    m3  H.EST.FIB.HAF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa CIM. V.AUTOB. ZAP.+V.ARR.

Hormigón Armado Estructural HAF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa, especial, con fibras, para cimentaciones directas en
zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo
con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura
pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HX001     1,060 m3  Hormigón HMF-30/A-4,5-3,5/B/20-60/IIa central                   70,85 75,10

M03HT020     0,150 h.  Camión hormigonera 8 m3                                         30,51 4,58

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E04CZA110    m3  H.E.ALT.RES. HA-60/P/32/IIa FLUI.+HUM. CIM. V.AUT. PLINT.+E.BLO.

Hormigón Armado Estructural HA-60/P/32/IIa (con aditiv o fluidificante y  humo de sílice como adición), de alta resis-
tencia, para cimentaciones directas en pozos de cimentación, tipología: plinto, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  com-
pactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40
kg/m3) y  encofrado perdido de bloque de hormigón. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM185    1,060 m3  Hormigón HM-60/P/32/IIa fluidif.+humo síl. central              75,36 79,88

M03HT020     0,150 h.  Camión hormigonera 8 m3                                         30,51 4,58

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

E04CZE030    2,750 m2  ENCOF.PERD.BLOQUE HORMIGÓN ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS 21,10 58,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04CZA130    m3  HORM.EST.REC. HRA-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.         

Hormigón Armado Estructural HRA-30/B/20/IIa, especial, reciclado, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas
de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con ca-
naleta desde camión hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de
acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE
DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX007     1,060 m3  Hormigón HR-30/B/20/IIa central                                 70,85 75,10

M03HT020     0,150 h.  Camión hormigonera 8 m3                                         30,51 4,58

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E04CZA140    m3  HORM.EST.LIG.ARM. HLE-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.     

Hormigón Armado Estructural HLE-30/B/20/IIa, especial, ligero, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas de
arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con cana-
leta desde camión hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de ace-
ro B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB
SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX009     1,060 m3  Hormigón HLE-30/B/20/IIa central                                70,85 75,10

M03HT020     0,150 h.  Camión hormigonera 8 m3                                         30,51 4,58

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04CZA150    m3  HORM.EST.AUT. HA-30/AC/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.         

Hormigón Armado Estructural HA-30/AC/20/IIa (con aditiv o superplastificante), especial, autocompactante, para ci-
mentaciones directas en zapatas y  v igas de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en
obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera y  colocado) y  curado. Incluso armadura
pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HX012     1,060 m3  Hormigón HM-30/AC/20/IIa superplast. central                    81,48 86,37

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E04CZA160    m3  H.EST.REC. HRA-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR. Y ENC.MA.  

Hormigón Armado Estructural HRA-30/B/20/IIa, especial, reciclado, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas
de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con ca-
naleta desde camión hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de
acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de
hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

E04CZME070   1,000 m3  HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.   88,34 88,34

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

E04CE020     2,750 m2  ENCOF.RECUP.MADERA ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y
DESENC.            

20,68 56,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04CZA170    m3  H.E.REC. HRA-30/B/20/IIa CIM. V.MAN. ZAP.+V.ARR. Y ENC.MA.+H.L. 

Hormigón Armado Estructural HRA-30/B/20/IIa, especial, reciclado, para cimentaciones directas en zapatas y  v igas
de arriostrado, fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con ca-
naleta desde camión hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de
acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 40 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Prev ia capa de
hormigón de limpieza o niv elación de ex cav aciones HL-150/B/20, fabricado en central, de 10 cm. de espesor. Con
mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

E04CZME070   1,000 m3  HORM.EST.REC. HR-30/B/20/IIa CIM. V.MANUAL ZAP.+V.ARR.   88,34 88,34

E04AB040     40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 55,20

E04CE020     2,750 m2  ENCOF.RECUP.MADERA ZAPATAS+V.ARRI.+PLINTOS Y
DESENC.            

20,68 56,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E04DL CIMENTACIONES DIRECTAS II: LOSAS Y EMPARRILLADOS                
ELEMENTO E04DLE ENCOFRADOS                                                      
E04DLE010    m2  ENCOF.RECUP.METÁLICO LOSAS+EMPARRILLADOS Y DESENC.              

Encofrado recuperable metálico para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, formado por paneles y  ele-
mentos aux iliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y  posterior desencofrado.
Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, adecuada ejecución y  completamente termi-
nado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

M12EF040     0,075 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,02

P03AA020     0,038 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,05

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E04DLE020    m2  ENCOF.RECUP.MADERA LOSAS+EMPARRILLADOS Y DESENC.                

Encofrado recuperable de madera para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, formado por tablones y
elementos aux iliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y  posterior desencofrado.
Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, adecuada ejecución y  completamente termi-
nado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,75

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

P01UC030     0,038 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E04DLE030    m2  ENCOF.PERD.BLOQ. HORMIGÓN LOSAS+EMPARRILLADOS                   

Encofrado perdido de bloque de hormigón para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, realizado con fá-
brica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm. de espesor, recibidos con mortero ordinario
de cemento CEM II/B-M 32,5R y  arena de río 1/5, tipo M-7,5. Cumpliendo con todas las características estableci-
das en la EHE-08, CTE DB SE-F y  RC-16, adecuada ejecución y  completamente terminado.  Superficie de enco-
frado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,353 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,68

O01A070      0,176 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,67

P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,49 6,37

A01MA130     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA                 81,58 1,55

P01HCM005    0,080 m3  Hormigón HM-25/B/32/I central                                   59,42 4,75

P03AC090     1,125 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04DLM HORMIGÓN EN MASA                                                
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E04DLM020    m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA LOSAS+EMP.      

Hormigón en Masa Estructural HM-30/B/20/I+Qb, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, fabricado
en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hor-
migonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,788 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 14,54

O01BE020     0,788 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 13,91

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M10HV060     0,450 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04DLM040    m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CUBILOTE LOSAS+EMP.      

Hormigón en Masa Estructural HM-30/B/20/I+Qb, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, fabricado
en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa te-
lescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%).Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto.  Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M10HV060     0,450 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,36

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E04DLM060    m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. BOMBA LOSAS+EMP.         

Hormigón en Masa Estructural HM-30/B/20/I+Qb, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, fabricado
en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma auto-
bomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso mermas de hormigón (6%). Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M01HA010     0,085 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 18,06

M01HA040     1,500 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 179,03

M10HV060     0,450 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E04DLA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E04DLA030    m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/20/IIa CIM. V. CUBILOTE LOSAS+EMP.       

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/20/IIa, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica, colocado y  compactado por v ibrado y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla
armada (cuantía 90 kg/m3). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Con mermas
de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA088    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 62,99

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,350 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,06

E04AB040     90,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 124,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04DLA190    m3  HORM.EST.CONV. HA-25/B/20/IIa CIM. V. BOMBA. LOSAS+EMP.         

Hormigón Armado Estructural  HA-25/B/20/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados,
fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión plu-
ma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, me-
diante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto.
Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA088    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 62,99

M01HA010     0,045 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 9,56

M01HA040     1,500 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 179,03

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04AB040     90,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 124,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E04DLA040    m3  HORM.EST.CONV. HA-30/B/20/IIa CIM. V. CUBILOTE LOSAS+EMP.       

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/20/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados,
fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con
grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, me-
diante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Volúmen medido según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto.  Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

P01HCA091    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 67,56

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,350 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,06

E04AB040     90,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 124,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04DLA200    m3  HORM.EST.CONV. HA-30/B/20/IIa CIM. V. BOMBA. LOSAS+EMP.         

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/20/IIa, conv encional, para cimentaciones directas en losas y  emparrillados,
fabricado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión plu-
ma autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, me-
diante ferralla armada (cuantía 90 kg/m3). Con mermas de hormigón (6%). Volúmen medido según criterios o docu-
mentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

P01HCA091    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 67,56

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

M01HA010     0,045 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 9,56

M01HA040     1,500 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 179,03

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04AB040     90,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 124,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO E04P CIMENTACIONES PROFUNDAS                                         
SUBAPARTADO E04PE ENCEPADO DE PILOTES                                             
ELEMENTO E04PEE ENCOFRADOS                                                      
E04PEE010    m2  ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y DESENC.           

Encofrado recuperable de madera para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, formado por tablones y  elemen-
tos aux iliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y  posterior desencofrado. Cumplien-
do con todas las características establecidas en la EHE-08 y  CTE DB SE-C, adecuada ejecución y  completamente
terminado.  Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ec-
to.

O01BE010     0,800 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 14,76

O01BE020     0,800 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 14,12

P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,75

P03AA020     0,200 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,29

P01UC030     0,100 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,12

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04PEE020    m2  ENCOF.RECUP.METÁLICO ENCEPADO PILOTES+V.AR. Y DESENC.           

Encofrado recuperable metálico para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, formado por paneles y  elementos
aux iliares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y  posterior desencofrado. Cumpliendo
con todas las características establecidas en la EHE-08 y  CTE DB SE-C, adecuada ejecución y  completamente
terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,800 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 14,12

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

M12EF040     0,200 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,04

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04PEE030    m2  ENCOF.PERD.BLOQUE HORMIGÓN ENCEPADO PILOTES+V.ARRI.             

Encofrado perdido de bloque de hormigón para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, realizado con fábrica de
bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm. de espesor, recibidos con mortero ordinario de alba-
ñilería de cemento CEM II/B-M 32,5R y  arena de río 1/5, mortero tipo M-7,5, i/p.p. armadura según normativ a.
Cumpliendo con todas las características establecidas en la EHE-08, CTE DB SE-F y  RC-16, adecuada ejecución
y  completamente terminado. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proy ecto.

O01A030      0,940 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,12

O01A070      0,470 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,12

P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,49 6,37

P01HCM002    0,020 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 1,13

P03AC090     3,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,94

A01MA130     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5 CEM II/B-M 32,5R OBRA                 81,58 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E04PEA HORMIGÓN ARMADO                                                 
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E04PEA010    m3  H.E.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ENCEP.PILOT.+V.ARRIOST

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, conv encional, para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión
hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante
ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04AB040     60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 82,80

E04PEE010    1,000 m2  ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y
DESENC.           

35,18 35,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E04PEA020    m3  H.E.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V. CUBILOTE ENCEP.PIL.+V.ARRIOSTRA

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, conv encional, para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con
grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, me-
diante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%).
Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

M02GE180     0,500 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 27,78

E04AB040     60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 82,80

E04PEE010    1,000 m2  ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y
DESENC.           

35,18 35,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04PEA050    m3  H.E.CONV. HA-25/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ENC.PILOT.+V.ARRIOSTRA

Hormigón Armado Estructural HA-25/B/32/IIa, conv encional, para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma
autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante
ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA040     1,500 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 179,03

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

E04AB040     60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 82,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E04PEA030    m3  H.E.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CANALETA ENCEP.PILOT.+V.ARRIOST

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, conv encional, para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión
hormigonera, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante
ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04AB040     60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 82,80

E04PEE010    1,000 m2  ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y
DESENC.           

35,18 35,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PEA040    m3  H.E.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V. CUBILOTE ENCEP.PIL.+V.ARRIOSTRA

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, conv encional, para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con
grúa telescópica, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, me-
diante ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%).
Según EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

M02GE180     0,300 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 16,67

E04AB040     60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 82,80

E04PEE010    1,000 m2  ENCOF.RECUP.MADERA ENCEPADO PILOTES+V.ARRI. Y
DESENC.           

35,18 35,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

E04PEA060    m3  H.E.CONV. HA-30/B/32/IIa CIM. V.AUTOBOMBA ENC.PILOT.+V.ARRIOSTRA

Hormigón Armado Estructural HA-30/B/32/IIa, conv encional, para encepado de pilotes y  v igas de arriostrado, fabri-
cado en central, transportado, suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma
autobomba, colocado y  compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante
ferralla armada (cuantía 60 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según
EHE-08, CTE DB SE-C y  NCSE-02.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA040     1,500 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 179,03

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

E04AB040     60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 82,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E04PP PILOTES Y MICROPILOTES                                          
ELEMENTO E04PPI PILOTES IN SITU                                                 
E04PPI010    m.  PILOTE BARRENADO D=350mm.CPI-8                                  

Pilote fabricado in situ CPI-8  (NTE-CPI), de D=350 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hor-
migonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades meno-
res de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,106 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 8,69

P01HW010     0,125 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 0,44

M04PS020     0,250 h.  Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120                                 69,06 17,27

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

E04AB0040    5,580 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPI020    m.  PILOTE BARRENADO D=450mm.CPI-8                                  

Pilote fabricado in situ CPI-8  (NTE-CPI), de D=450 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hor-
migonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades meno-
res de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,175 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 14,34

P01HW010     0,207 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 0,72

M04PS100     0,180 h.  M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100                                110,33 19,86

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    6,830 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E04PPI030    m.  PILOTE BARRENADO D=550mm.CPI-8                                  

Pilote fabricado in situ CPI-8  (NTE-CPI), de D=550 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hor-
migonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades meno-
res de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

P01HW010     0,309 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 1,08

M04PS200     0,150 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 31,02

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04PPI040    m.  PILOTE BARRENADO D=650mm.CPI-8                                  

Pilote fabricado in situ CPI-8  (NTE-CPI), de D=650 mm., en terrenos estables de consistencia blanda o media, hor-
migonado por tubo central de la barrena, con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades meno-
res de 12 m., perforado a rotación (barrenado), i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

P01HW010     0,431 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 1,50

M04PS210     0,130 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 35,13

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2484



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI050    m.  PILOTE ENTU.RECU.D=550mm.CPI-4                                  

Pilote fabricado in situ CPI-4  (NTE-CPI), de ex tracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y
ligero v aiv én, ex cav ación y  ex tracción de tierras del interior de tubo, de D=550 mm., en terrenos de consistencia
blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundiades menores
de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

P01HW010     0,261 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 0,91

M04PS200     0,150 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 31,02

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04PPI060    m.  PILOTE ENTU.RECU.D=650mm.CPI-4                                  

Pilote fabricado in situ CPI-4  (NTE-CPI), de ex tracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y
ligero v aiv én, ex cav ación y  ex tracción de tierras del interior de tubo, de D=650 mm., en terrenos de consistencia
blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundiades menores
de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08
y  Db-SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

P01HW010     0,365 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 1,27

M04PS210     0,130 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 35,13

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,11

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2485



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI070    m.  PILOTE ENTU.RECU.D=850mm.CPI-4                                  

Pilote fabricado in situ CPI-4  (NTE-CPI), de ex tracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y
ligero v aiv én, ex cav ación y  ex tracción de tierras del interior de tubo, de D=850 mm., en terrenos de consistencia
blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundiades menores
de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,624 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 51,14

P01HW010     0,624 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 2,17

M04PS210     0,320 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 86,46

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,060 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,15

M05EN020     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,34

M07CB010     0,035 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 1,05

E04AB0040    13,872 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 33,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04PPI080    m.  PILOTE ENTU.RECU.D=100cm.CPI-4                                  

Pilote fabricado in situ CPI-4  (NTE-CPI), de ex tracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y
ligero v aiv én, ex cav ación y  ex tracción de tierras del interior de tubo, de D=100 cm., en terrenos de consistencia
blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundiades menores
de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,864 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 70,81

P01HW010     0,864 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,01

M04PS210     0,460 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 124,29

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,050 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,13

M05EN020     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,34

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    19,064 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 46,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2486



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI085    m.  PILOTE ENTU.RECU.D=150cm.CPI-4                                  

Pilote fabricado in situ CPI-4  (NTE-CPI), de ex tracción con entubación recuperable, ejecutado mediante presión y
ligero v aiv én, ex cav ación y  ex tracción de tierras del interior de tubo, de D=150 cm., en terrenos de consistencia
blanda o media, hormigonado por tubo con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundiades menores
de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    1,944 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 159,33

P01HW010     2,120 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 7,38

M04PS210     0,800 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 216,16

M04W010      0,003 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 17,36

M06CM010     0,090 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,23

M05EN020     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,67

M07CB010     0,060 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 1,80

E04AB0040    19,064 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 46,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E04PPI090    m.  PILOTE TAPÓN GRA.D=350mm.CPI-3                                  

Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=350 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación
recuperable con tapón de grav a en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormi-
gón HM-20/P/20/I de consistencia muy  seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o me-
dia, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,106 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 8,69

M04PS200     0,120 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 24,81

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    5,580 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2487



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI100    m.  PILOTE TAPÓN GRA.D=450mm.CPI-3                                  

Pilote fabricado in situ CPI-3  (NTE-CPI), D=450 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación
recuperable con tapón de grav a en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormi-
gón HM-20/P/20/I de consistencia muy  seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o me-
dia, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,175 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 14,34

M04PS200     0,130 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 26,88

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    6,830 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E04PPI110    m.  PILOTE TAPÓN GRA.D=550mm.CPI-3                                  

Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=550 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación
recuperable con tapón de grav a en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormi-
gón HM-20/P/20/I de consistencia muy  seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o me-
dia, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

M04PS200     0,160 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 33,08

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2488



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI120    m.  PILOTE TAPÓN GRA.D=650mm.CPI-3                                  

Pilote fabricado in situ CPI-3 (NTE-CPI), D=650 mm., ejecutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación
recuperable con tapón de grav a en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3 diámetros de tubo, de hormi-
gón HM-20/P/20/I de consistencia muy  seca para apisonar, en terrenos granulares de consistencia blanda o me-
dia, hormigonado por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

M04PS200     0,180 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 37,22

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04PPI130    m.  PILOTE DE AZUCHE D=350mm.CPI-2                                  

Pilote fabricado in situ CPI-2  (NTE-CPI), D=350 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación
recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de con-
sistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,106 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 8,69

M04PS200     0,100 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 20,68

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    5,580 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2489



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI140    m.  PILOTE DE AZUCHE D=450mm.CPI-2                                  

Pilote fabricado in situ CPI-2  (NTE-CPI), D=450 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación
recuperable con puntaza prefabricada o azuche, en la punta del tubo de hormigón; en terrenos granulares de con-
sistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,175 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 14,34

M04PS200     0,110 h.  M.int.s/c.per.o.hid.e.r.kN.m>100                                206,77 22,74

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    6,830 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04PPI150    m.  PILOTE DE AZUCHE D=550mm.CPI-2                                  

Pilote fabricado in situ CPI-2  (NTE-CPI), D=550 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación
recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de con-
sistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigónHA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

M04PS210     0,110 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 29,72

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2490



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI160    m.  PILOTE DE AZUCHE D=650mm.CPI-2                                  

Pilote fabricado in situ CPI-2  (NTE-CPI), D=650 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación
recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de con-
sistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades
menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

M04PS210     0,130 h.  M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150                                270,20 35,13

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,05

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04PPI170    m.  PILOTE ENTU.PERD.D=550mm.CPI-5                                  

Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=550 mm., de entubación recuperable y  camisa perdida de acero de es-
pesor may or de 2 mm., ejecutado mediante ex cav ación y  ex tracción en el interior del tubo, presión y  ligero v ai-
v én, colocación prev ia al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una v ez ejecutado; en terrenos de consisten-
cia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresiv as al hormigón fresco, hormigonado por tubo con
hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo me-
cánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según
documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

P01HW010     0,261 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 0,91

M04PS240     0,200 h.  Equipo mec. pilotes entubados                                   124,22 24,84

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI180    m.  PILOTE ENTU.PERD.D=650mm.CPI-5                                  

Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=650 mm., de entubación recuperable y  camisa perdida de acero de es-
pesor may or de 2 mm., ejecutado mediante ex cav ación y  ex tracción en el interior del tubo, presión y  ligero v ai-
v én, colocación prev ia al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una v ez ejecutado; en terrenos de consisten-
cia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresiv as al hormigón fresco, hormigonado por tubo con
hormigón HA-25/L/20/IIay  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo me-
cánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según
documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

P01HW010     0,365 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 1,27

M04PS240     0,250 h.  Equipo mec. pilotes entubados                                   124,22 31,06

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPI190    m.  PILOTE ENTU.PERD.D=850mm.CPI-5                                  

Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=850 mm., de entubación recuperable y  camisa perdida de acero de es-
pesor may or de 2 mm., ejecutado mediante ex cav ación y  ex tracción en el interior del tubo, presión y  ligero v ai-
v én, colocación prev ia al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una v ez ejecutado; en terrenos de consisten-
cia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresiv as al hormigón fresco, hormigonado por tubo con
hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo me-
cánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según
documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,624 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 51,14

P01HW010     0,624 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 2,17

M04PS240     0,750 h.  Equipo mec. pilotes entubados                                   124,22 93,17

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,050 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,13

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    13,872 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 33,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI200    m.  PILOTE ENTU.PERD.D=100cm.CPI-5                                  

Pilote fabricado in situ CPI-5  (NTE-CPI), D=100 cm., de entubación recuperable y  camisa perdida de acero de es-
pesor may or de 2 mm., ejecutado mediante ex cav ación y  ex tracción en el interior del tubo, presión y  ligero v ai-
v én, colocación prev ia al hormigonado de un tubo (camisa) perdido una v ez ejecutado; en terrenos de consisten-
cia blanda o media, en presencia de agua o de capas agresiv as al hormigón fresco, hormigonado por tubo con
hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p.de transporte de equipo me-
cánico, descabezado, limpieza y  retirada de sobrantes. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según
documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,864 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 70,81

P01HW010     0,864 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,01

M04PS240     0,900 h.  Equipo mec. pilotes entubados                                   124,22 111,80

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,050 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,13

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

E04AB0040    19,064 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 46,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04PPI210    m.  PILOTE LODOS S/E.D=450mm.CPI-6                                  

Pilote fabricado in situ CPI-6  (NTE-CPI), de D=450 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tix otrópicos (bentonita), con hormigónHA-25/L/20/IIa y  acero B
500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,175 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 14,34

P01EW100     4,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 2,84

P01HW010     1,000 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,48

M04PS100     0,100 h.  M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100                                110,33 11,03

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    6,830 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI220    m.  PILOTE LODOS S/E.D=550mm.CPI-6                                  

Pilote fabricado in situ CPI-6  (NTE-CPI), de D=550 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tix otrópicos (bentonita), con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B
500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

P01EW100     5,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 3,55

P01HW010     1,000 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,48

M04PS100     0,150 h.  M.int.s/ca.perf.rot.hél.kN.m>100                                110,33 16,55

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPI230    m.  PILOTE LODOS S/E.D=650mm.CPI-6                                  

Pilote fabricado in situ CPI-6  (NTE-CPI), de D=650 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tix otrópicos (bentonita), con hormigónHA-25/L/20/IIay  acero B
500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

P01EW100     6,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 4,26

P01HW010     1,000 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,48

M04PS110     0,200 h.  M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155                                114,20 22,84

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04PPI240    m.  PILOTE LODOS S/E.D=850mm.CPI-6                                  

Pilote fabricado in situ CPI-6  (NTE-CPI), de D=850 mm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tix otrópicos (bentonita), con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B
500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,624 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 51,14

P01EW100     8,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 5,68

P01HW010     1,000 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,48

M04PS110     0,220 h.  M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155                                114,20 25,12

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    13,872 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 33,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E04PPI250    m.  PILOTE LODOS S/E.D=100cm.CPI-6                                  

Pilote fabricado in situ CPI-6  (NTE-CPI), de D=100 cm., en terrenos inestables de consistencia blanda o media,
perforado con cuchara (sin entubación) con lodos tix otrópicos (bentonita), con hormigón HA-25/L/20/IIa y  acero B
500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,864 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 70,81

P01EW100     10,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 7,10

P01HW010     1,000 m3  Incremento por consistencia fluida (Cono 10 a 15)               3,48 3,48

M04PS110     0,360 h.  M.int.s/cad.per.rot.hél.kN.m>155                                114,20 41,11

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    19,064 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 46,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E04PPI260    m.  PILOTE BARRE.S/E.D=350mm.CPI-7                                  

Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=350 mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior ex tracción de tierras por cazo, v erificación de profundi-
dad, estanqueidad y  v erticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón
HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico,
retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longi-
tud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,115 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 9,43

M04PS010     0,300 h.  Perf.mec.rotac.hélice kN.m>200                                  55,17 16,55

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    5,580 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04PPI270    m.  PILOTE BARRE.S/E.D=450mm.CPI-7                                  

Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=450 mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior ex tracción de tierras por cazo, v erificación de profundi-
dad, estanqueidad y  v erticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón
HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico,
retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longi-
tud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,175 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 14,34

M04PS020     0,300 h.  Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120                                 69,06 20,72

M04W010      0,001 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 5,79

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    6,830 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04PPI280    m.  PILOTE BARRE.S/E.D=550mm.CPI-7                                  

Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=550 mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior ex tracción de tierras por cazo, v erificación de profundi-
dad, estanqueidad y  v erticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón
HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico,
retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longi-
tud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,261 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 21,39

M04PS020     0,330 h.  Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120                                 69,06 22,79

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    8,070 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 19,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04PPI290    m.  PILOTE BARRE.S/E.D=650mm.CPI-7                                  

Pilote fabricado in situ CPI-7 (NTE-CPI), de D=650. mm., en terrenos consistentes, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior ex tracción de tierras por cazo, v erificación de profundi-
dad, estanqueidad y  v erticalidad, hormigonado de forma continua desde altura inferior a 1 m. con hormigón
HA-25/L/20/IIa y  acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico,
retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y  doblado de las armaduras. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Longi-
tud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA200    0,365 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 29,92

M04PS020     0,350 h.  Perf.hidr.rotac.hélice kN.m>120                                 69,06 24,17

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

M06CM010     0,030 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,08

M05EN020     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,45

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

E04AB0040    9,380 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPI300    m3  DESCABEZADO PILOTE C/COMPRESO                                   

Descabezado de cabezas de pilotes de hormigón armado, con compresor. i/limpieza y  doblado de las armaduras.
Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto

O01A060      7,600 h.  Peón especializado                                              15,38 116,89

M06CM010     4,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04PPM MICROPILOTES                                                    
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E04PPM010    m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=48,25mm                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 48,25 mm. armado con tubo de acero de 42,05 mm. de diáme-
tro interior, de 3,10 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tix otrópicos, i/p.p. de transporte de
equipo mecánico. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, in-
crementada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,150 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 32,82

P01CC020     0,100 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 10,86

P01EW100     1,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 0,71

P13TT010     1,000 m.  Tubo acero A-52 D=48 e=3,10mm                                   3,87 3,87

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPM020    m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=60 mm.                                    

Micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 60 mm. armado con tubo de acero de 53,40 mm. de diámetro
interior, de 3,30 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad, con lodos tix otrópicos, i/p.p. de transporte de equipo
mecánico. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, incremen-
tada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,160 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 35,01

P01CC020     0,100 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 10,86

P01EW100     1,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 0,71

P13TT020     1,000 m.  Tubo acero A-52 D=60 e=3,30mm                                   5,36 5,36

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPM030    m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=75,50mm                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 75,50 mm. armado con tubo de acero de 68 mm. de diámetro
interior, de 3,30 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad, con lodos tix otrópicos, i/p.p. de transporte de equipo
mecánico. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, incremen-
tada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,210 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 45,95

P01CC020     0,100 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 10,86

P01EW100     1,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 0,71

P13TT030     1,000 m.  Tubo acero A-52 D=75,5 e=3,30 mm                                6,85 6,85

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E04PPM040    m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=100 mm.                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 100 mm. armado con tubo de acero de 80 mm. de diámetro in-
terior, de 10 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tix otrópicos, i/p.p. de transporte de equipo me-
cánico. Según CTE DB SE-C y  EHE-08.Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, incrementada
en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,255 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 55,80

P01CC020     0,120 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 13,03

P01EW100     1,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 0,71

P13TT040     1,000 m.  Tubo acero A-52 D=100 e=10 mm                                   9,65 9,65

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04PPM050    m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=150 mm.                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 150 mm. armado con tubo de acero de 120 mm. de diámetro
interior de 10 mm. de espesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tix otrópicos, i/p.p. de transporte de equipo
mecánico. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, incremen-
tada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,350 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 76,59

P01CC020     0,150 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 16,28

P01EW100     1,200 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 0,85

P13TT044     1,000 m.  Tubo acero A-52 D=120 e=10 mm                                   73,04 73,04

M04W010      0,002 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPM060    m.  MICROPIL.IN SITU 120mm. 14,33 t.                                

Micropilote diámetro 120mm., armado con dos barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, me-
diante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluí-
do suministro y  colocación de armadura. 14,33 t. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,230 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 50,33

M04PS230     0,170 h.  Equip.ex trac.tub.micropilotes                                   72,94 12,40

M06CM050     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 17m3/min                20,85 6,26

M12W020      0,230 ud  Boca de perforación micropilotes                                3,83 0,88

A01MA010     0,011 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 1,23

P03AC220     3,160 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E04PPM070    m.  MICROPIL.IN SITU 150mm. 18 t.                                   

Micropilote diámetro 150mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, me-
diante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluí-
do suministro y  colocación de armadura. 18 t. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proy ecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,250 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 54,71

M04PS230     0,170 h.  Equip.ex trac.tub.micropilotes                                   72,94 12,40

M06CM050     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 17m3/min                20,85 6,26

M12W020      0,250 ud  Boca de perforación micropilotes                                3,83 0,96

A01MA010     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,01

P03AC220     3,160 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E04PPM080    m.  MICROPIL.IN SITU 150mm. 22 t.                                   

Micropilote diámetro 150mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, me-
diante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluí-
do suministro y  colocación de armadura. 22 t. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proy ecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,250 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 54,71

M12W020      0,250 ud  Boca de perforación micropilotes                                3,83 0,96

M06CM050     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 17m3/min                20,85 6,26

M04PS230     0,170 h.  Equip.ex trac.tub.micropilotes                                   72,94 12,40

A01MA010     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,01

P03AC220     4,740 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04PPM090    m.  MICROPIL.IN SITU 170mm. 34,5 t.                                 

Micropilote diámetro 170mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 20 mm., hormigonado, me-
diante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluí-
do suministro y  colocación de armadura. 34,5 t. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, incrementada en un metro por la formación del bulbo.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M04PS220     0,350 h.  Equip.perf.rotac.micropilotes                                   218,82 76,59

M04PS230     0,250 h.  Equip.ex trac.tub.micropilotes                                   72,94 18,24

M06CM050     0,400 h.  Compresor portátil diesel media presión 17m3/min                20,85 8,34

M12W020      0,300 ud  Boca de perforación micropilotes                                3,83 1,15

A01MA010     0,023 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,57

P03AC220     7,410 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 16,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E04PPP PILOTES PREFABRICADOS                                           
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E04PPP010    m.  PILOTE HINCA. D=225 mm.Q=50 t                                   

Pilote prefabricado de hormigón armado de 225 mm. de diámetro equiv alente, con acero B 500 S y  CEM II/B-M
32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga ax il Q=50 t., hasta una profundidad media de 12 m.,
i/hinca v ertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y  p.p. de transporte de
equipo mecánico y  pilotes. Según CTE DB SE-C . Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto,
desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en prev isión de las oscila-
ciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

M04PP210     0,250 h.  Martinete hidr.hincap.pref.5 t.                                 93,58 23,40

M04W010      0,001 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 5,79

P03PP010     1,000 m.  Pilote prefab. 50 t. D=20 cm                                    64,27 64,27

M06CM010     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,25

M07CB005     0,025 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04PPP020    m.  PILOTE HINCA. D=275 mm.Q=75 t                                   

Pilote prefabricado de hormigón armado de 275 mm. de diámetro equiv alente, con acero B 500 S y  CEM II/B-M
32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga ax il Q=75 t., hasta una profundidad media > 12 m.,
i/hinca v ertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y  p.p. de transporte de
equipo mecánico y  pilotes. Según CTE DB SE-C. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del
10% en prev isión de las oscilaciones reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

M04PP220     0,240 h.  Martinete hidr.hincap.pref.9 t.                                 130,83 31,40

M04W010      0,001 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 5,79

P03PP020     1,000 m.  Pilote prefab. 75 t. D=23,5cm                                   67,35 67,35

M06CM010     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,25

M07CB005     0,025 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04PPP030    m.  PILOTE HINCA.D=325 mm.Q=100 t                                   

Pilote prefabricado de hormigón armado de 325 mm. de diámetro equiv alente, con acero B 500 S y  CEM II/B-M
32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga ax il Q=100 t., hasta una profundidad media > 12 m.,
i/hinca v ertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y  p.p. de transporte de
equipo mecánico y  pilotes. Según CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, des-
de la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en prev isión de las oscilacio-
nes reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M04PP220     0,300 h.  Martinete hidr.hincap.pref.9 t.                                 130,83 39,25

M04W010      0,001 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 5,79

P03PP030     1,000 m.  Pilote prefab. 100 t. D=27 cm                                   75,98 75,98

M06CM010     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,25

M07CB005     0,030 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E04PPP040    m.  PILOTE HINCA.D=350 mm.Q=125 t                                   

Pilote prefabricado de hormigón armado de 350 mm. de diámetro equiv alente, con acero B 500 S y  CEM II/B-M
32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga ax il Q=125 t., hasta una profundidad media > 12 m.,
i/hinca v ertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y  p.p. de transporte de
equipo mecánico y  pilotes. Según CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, des-
de la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en prev isión de las oscilacio-
nes reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

M04PP220     0,360 h.  Martinete hidr.hincap.pref.9 t.                                 130,83 47,10

M04W010      0,001 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 5,79

P03PP040     1,000 m.  Pilote prefab.125 t. D=30 cm.                                   81,46 81,46

M06CM010     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,50

M07CB005     0,030 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04PPP050    m.  PILOTE HINCA.D=400 mm.Q=150 t                                   

Pilote prefabricado de hormigón armado de 400 mm. de diámetro equiv alente, con acero B 500 S y  CEM II/B-M
32,5 R, azuche normal de cemento Portland, para una carga ax il Q=150 t., hasta una profundidad media > 12 m.,
i/hinca v ertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, y  p.p. de transporte de
equipo mecánico y  pilotes. Según CTE DB SE-C. Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto, des-
de la punta hasta la cara inferior del encepado, considerando un incremento del 10% en prev isión de las oscilacio-
nes reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M04PP220     0,380 h.  Martinete hidr.hincap.pref.9 t.                                 130,83 49,72

M04W010      0,001 ud  Transporte equipo mecán.pilotes                                 5.786,84 5,79

P03PP045     1,000 m.  Pilote prefab.150 t. D=40 cm.                                   102,03 102,03

M06CM010     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,75

M07CB005     0,030 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E04E ELEMENTOS DE CONTENCIÓN                                         
SUBAPARTADO E04ES PANTALLAS                                                       
ELEMENTO E04ESE ENCOFRADOS                                                      
E04ESE010    m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MURETES GUÍA 1C <3m                

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista apuntalando para la formación de los muretes guía, con madera hidrofu-
gada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desen-
cofrante. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     1,000 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 18,45

O01BE020     1,000 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 17,65

P01EL100     1,060 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 7,43

P01ES130     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 1,11

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E04ESI IN SITU                                                         
SUBELEMENTO E04ESIC PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN                                 
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E04ESIC010   m2  MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=45cm.T.DURO (CON COHESIÓN)   

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, en terreno cohesiv o-duro, con 20 kg/m2 de cuantía de acero B 500
S y  hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., i/p.p. de transporte de equipo mecá-
nico; coronación de pantalla; limpieza y  doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Superficie de la
pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad
teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin
duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA200    0,495 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 40,57

M04TP200     0,340 h.  Cuch.mástil g.Kelly  1000x 3000mm                                 168,20 57,19

M04W020      1,000 ud  Transporte, puesta en obra y  retirada de máquina pantalladora   5.498,76 5.498,76

E04AB0040    20,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 48,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.657,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E04ESIC020   m2  MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=45cm.T.GRANUL (SIN COHESIÓN) 

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, en terreno granular, con 20 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y
hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., ex cav ación de zanjas con lodos tix otró-
picos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y  doblado de armadu-
ras. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Superficie de la pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde
la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multipli-
cada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA200    1,050 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 86,06

P01EW100     4,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 2,84

M04TP200     0,340 h.  Cuch.mástil g.Kelly  1000x 3000mm                                 168,20 57,19

M04W020      1,000 ud  Transporte, puesta en obra y  retirada de máquina pantalladora   5.498,76 5.498,76

E04AB0040    20,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 48,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.706,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E04ESIC030   m2  MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=65cm.T.DURO (CON COHESIÓN)   

Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, en terreno cohesiv o-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500
S y  hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., i/p.p. de transporte de equipo mecá-
nico; coronación de pantalla; limpieza y  doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Superficie de la
pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad
teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin
duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA200    1,050 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 86,06

M04TP200     0,500 h.  Cuch.mástil g.Kelly  1000x 3000mm                                 168,20 84,10

M04W020      1,000 ud  Transporte, puesta en obra y  retirada de máquina pantalladora   5.498,76 5.498,76

E04AB0040    20,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 48,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.730,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E04ESIC040   m2  MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=65cm.T.GRANUL (SIN COHESIÓN) 

Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, en terreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y
hormigón HA-25/L/20 de central, para profundiades menores de 12 m., ex cav ación de zanjas con lodos tix otrópi-
cos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipomecánico; coronación de pantalla; limpieza y  doblado de armaduras.
Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Superficie de la pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde la
parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada
por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de
Proy ecto

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA200    0,715 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 58,60

P01EW100     6,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 4,26

M04TP200     0,500 h.  Cuch.mástil g.Kelly  1000x 3000mm                                 168,20 84,10

M04W020      1,000 ud  Transporte, puesta en obra y  retirada de máquina pantalladora   5.498,76 5.498,76

E04AB0040    30,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 72,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.731,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

E04ESIC050   m2  MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=85cm.T.DURO (CON COHESIÓN)   

Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, en terreno cohesiv o-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500
S y  hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., i/p.p. de transporte de equipo mecá-
nico; coronación de pantalla; limpieza y  doblado de armaduras. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Superficie de la
pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del murete guía hasta la profundidad
teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin
duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA200    1,050 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 86,06

M04TP200     0,650 h.  Cuch.mástil g.Kelly  1000x 3000mm                                 168,20 109,33

M04W020      1,000 ud  Transporte, puesta en obra y  retirada de máquina pantalladora   5.498,76 5.498,76

E04AB0040    20,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 48,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.755,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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E04ESIC060   m2  MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO e=85cm.T.GRANUL (SIN COHESIÓN) 

Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y
hormigón HA-25/L/20/IIa de central, para profundiades menores de 12 m., ex cav ación de zanjas con lodos tix otró-
picos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico; coronación de pantalla; limpieza y  doblado de armadu-
ras. Según CTE DB SE-C y  EHE-08. Superficie de la pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde
la parte superior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multipli-
cada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

O01BF030     0,150 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 2,77

O01BF040     0,150 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 2,65

P01HCA200    1,050 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 86,06

P01EW100     8,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,71 5,68

M04TP200     0,650 h.  Cuch.mástil g.Kelly  1000x 3000mm                                 168,20 109,33

M04W020      1,000 ud  Transporte, puesta en obra y  retirada de máquina pantalladora   5.498,76 5.498,76

E04AB0040    45,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 109,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.821,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E04ESP ELEMENTOS PREFABRICADOS                                         
SUBELEMENTO E04ESPP PANTALLAS DE PANELES DE HORMIGÓN                                
E04ESPP010   m2  PANTALLA PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 25 cm                      

Pantalla prefabricada de hormigón, constituida por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y
unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un pa-
nel sandw ich de 25 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conforma-
do por el sandw ich, mediante HA-25/L/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en muros, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado.  Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de la pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte su-
perior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el
perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01BE010     0,270 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,98

O01BE020     0,370 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,53

P03EM050     1,000 m2  Pantalla Semipref. panel sandw ich; e=25cm;h=2,50m.              61,78 61,78

P01HCA200    0,170 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 13,93

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04MESPP20   m2  PANTALLA PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 30 cm                      

Pantalla prefabricada de hormigón, constituida por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y
unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un pa-
nel sandw ich de 30 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conforma-
do por el sandw ich, mediante HA-25/L/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en muros, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado.  Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de la pantalla proy ectada, con la longitud de cálculo medida desde la parte su-
perior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementada en 20 cm, multiplicada por el
perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01BE010     0,270 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,98

O01BE020     0,370 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,53

P03EM060     1,000 m2  Pantalla Semipref. panel sandw ich; e=30cm;h=3,00m.              66,40 66,40

P01HCA200    0,220 m3  Hormigón HA-25/L/20/IIa central                                 81,96 18,03

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ELEMENTO E04ESW VARIOS                                                          
E04SW010     m3  MURETE GUÍA PARA MURO PANTALLA                                  

Murete guía para realizar muro pantalla, hormigonado con ormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consis-
tencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central, incluso armadura (60 kg./m3.),
encofrado y  desencofrado a una cara v ista apuntalando para la formación de los muretes guía, con madera hidrofu-
gada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desen-
cofrante. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

E04EMA010    1,000 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 269,27

E04AB0040    20,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 48,60

E04ESE010    1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MURETES GUÍA 1C <3m 44,80 44,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SW020     m2  REPICADO H. MUROS PANTALLA                                      

Repicado de paramentos v erticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2000 l/mi-
nuto, i/p.p. de andamiaje.

O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              15,38 61,52

M06CM010     4,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04EM MUROS                                                           
ELEMENTO E04EME ENCOFRADO                                                       
SUBELEMENTO E04EMEF METÁLICO                                                        
E04EMEF010   m2  ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 1 C <3m                             

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura y  20
posturas.Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,59

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,01

M02GC110     0,200 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 22,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04EMEF020   m2  ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C <3m                             

Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares
de 3,00 m. de altura considerando 20 posturas.  Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en con-
tacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,015 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M02GC110     0,400 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 44,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E04EMEF030   m2  ENCOFRADO METÁLICO MUROS 1 C 3m.<H<=6m.                         

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura y  20
posturas. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

O01BE020     0,700 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 12,36

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,01

M02GC110     0,200 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 22,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04EMEF040   m2  ENCOFRADO METÁLICO MUROS 2 C 3m.<H<=6m.                         

Encofrado y  desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 6 m. de altura y  20 pos-
turas. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

M12EF020     2,120 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 1,17

P01DC010     0,400 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,57

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M02GC110     0,070 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E04EMEM MADERA                                                          
E04EMEM010   m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m                       

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01BE010     0,900 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 16,61

O01BE020     0,900 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 15,89

P01EL100     1,060 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 7,43

P01ES130     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 1,11

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04EMEM020   m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m                       

Encofrado y  desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     1,600 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 29,52

O01BE020     1,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 28,24

P01EL100     2,120 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 14,86

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E04EMEM040   m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C 3m<H<=6m                  

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Pro-
y ecto.

O01BE010     0,900 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 16,61

O01BE020     0,900 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 15,89

P01EL100     1,060 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 7,43

P01ES130     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 1,11

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04EMEM050   m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C 3m<H<=6m                  

Encofrado y  desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     1,600 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 29,52

O01BE020     1,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 28,24

P01EL100     2,120 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 14,86

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04EMEM030   m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1C <3m                             

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros madera machihembrada y  cepillada de 22 mm., consideran-
do 3 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     1,000 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 18,45

O01BE020     1,000 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 17,65

P01ET030     1,060 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,15

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04EMEM060   m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1C 3m<H<=6m                        

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros madera machihembrada y  cepillada de 22 mm., consideran-
do 3 posturas, incluy endo la aplicación de aditiv o desencofrante. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de en-
cofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     1,900 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 35,06

O01BE020     1,900 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 33,54

P01ET030     2,120 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 18,30

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04EMM HORMIGÓN EN MASA                                                
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E04EMM030    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.CUBILOTE                           

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su com-
posición, elaborado en central, incluso v ertido por medio de cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica
de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM019    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 70,62

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04EMM040    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.CUBILOTE                           

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su com-
posición, elaborado en central, incluso v ertido por medio de cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica
de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04EMM050    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.BOMBA                              

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, elaborado en central, incluso v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P01HCM019    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 70,62

M10HV220     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

M01HB020     1,060 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 17,23

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04EMM060    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.BOMBA                              

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, elaborado en central, incluso v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M10HV220     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

M01HB020     1,060 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 17,23

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2509



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04EMM090    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.CUBILOTE/HIDROF.                   

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de una aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central, incluso v ertido por medio de cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM019    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 70,62

M10HV220     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04EMM100    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.CUBILOTE/HIDROF.                   

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, con presencia de una aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central, incluso v ertido por medio de cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M10HV220     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

P01DH020     38,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 31,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04EMM110    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.BOMBA/HIDROF.                      

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de una aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica
de Proy ecto.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P01HCM019    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 70,62

M10HV220     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04EMM120    m3  HORM HM-30/B/20/I+Qb MUROS V.BOMBA/HIDROF.                      

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, con presencia de una aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica
de Proy ecto.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P01HCM029    1,060 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 70,62

M10HV220     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

P01DH020     38,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 31,92

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E04EMA HORMIGÓN ARMADO                                                 
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E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04EMA030    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CUBILOTE                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido con grúa, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m²

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E04EMA090    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. BOMBA                             

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido con camión-bomba, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proy ecto,
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m²

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04EMA050    m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proy ecto,
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m²

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

P01HCA174    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                 63,74 67,56

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04EMA070    m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CUBILOTE                          

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido mediante grúa, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE
DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proy ecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie may or de 2 m²

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

P01HCA174    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                 63,74 67,56

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04EMA080    m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. BOMBA                             

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor , incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido mediante grúa, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proy ecto,
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m²

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA174    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                 63,74 67,56

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

E04EMEM020   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m            75,18 75,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E04EMA110    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CUBILOTE HIDROF.                  

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, con presencia de una aditiv o de propiedades hidrofugantes en su composición, elaborado en central en muros
de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a una
cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido
sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superfi-
cie may or de 2 m²

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV080     0,300 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,73

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO E04R RECALCES SUPERFICIALES                                          
SUBAPARTADO E04RE ENCOFRADOS                                                      
E04RE010     m2  ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓ

Encofrado recuperable metálico para recalces superficiales de cimentación, formado por paneles y  elementos aux i-
liares necesarios. Considerando 50 posturas, empleo de desencofrante y  posterior desencofrado. Volúmen medido
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,59

M12EF020     1,060 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,58

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

M12EF040     0,150 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,03

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04RE020     m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

Encofrado recuperable de madera para recalces superficiales de cimentación, formado por tablones y  elementos
aux iliares necesarios. Considerando 5 posturas, empleo de desencofrante y  posterior desencofrado. Volúmen me-
dido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Superficie de encofrado
en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,600 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,07

O01BE020     0,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,59

P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,75

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

P01UC030     0,075 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E04RM HORMIGÓN EN MASA                                                
E04RM010     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-20/B/20/I VERTIDO CANALETA            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-20/B/20/I, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera,
colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación
gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM003    1,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 59,57

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E04RM070     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-20/B/20/I VERTIDO CUBILOTE            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-20/B/20/I, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica, colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente termina-
do.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM003    1,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 59,57

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04RMB160    m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-20/B/20/I VERTIDO BOMBA               

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-20/B/20/I, fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hor-
migonera, colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente termina-
do.Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM003    1,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 59,57

M01HE010     0,100 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 8,04

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E04RM020     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-25/B/20/I VERTIDO CANALETA            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-25/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera,
colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM006    1,050 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E04RM080     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-25/B/20/I VERTIDO CUBILOTE            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-25/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica , colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM006    1,050 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04RM130     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-25/B/20/I VERTIDO BOMBA               

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-25/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hor-
migonera  , colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente termina-
do. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM006    1,050 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M01HE010     0,100 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 8,04

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04RMM050    m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-30/B/20/I VERTIDO CANALETA            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-30/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera,
colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM008    1,050 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 66,93

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04RM110     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-30/B/20/I VERTIDO CUBILOTE            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-30/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica, colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM008    1,050 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 66,93

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E04RM140     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-30/B/20/I VERTIDO BOMBA               

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-30/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hor-
migonera  , colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente termina-
do. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM008    1,050 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 66,93

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M01HE010     0,100 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04RM030     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-35/B/20/I VERTIDO CANALETA            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-35/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con canaleta desde camión hormigonera,
colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado. Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08
y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM011    1,050 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 72,18

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04RM090     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-35/B/20/I VERTIDO CUBILOTE            

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-35/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con cubilote desde camión con grúa teles-
cópica, colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente terminado.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM011    1,050 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 72,18

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E04RM150     m3  RECALCES SUPERFICIALES HM-35/B/20/I VERTIDO BOMBA               

Recalces superficiales de cimentación, con Hormigón en Masa para uso Estructural HM-35/B/20/I,  fabricado en
central, transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual con bomba estacionaria desde camión hor-
migonera  , colocado, compactado por v ibrador y  curado. Incluso mermas de hormigón (5%). Totalmente termina-
do. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01HCM011    1,050 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 72,18

M01HE010     0,100 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 8,04

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,250 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E04RA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E04RA010     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-25/B/20/IIa V. CANALETA               

Hormigón Armado HA-25/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA088    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04RA040     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-25/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE      

Hormigón Armado HA-25/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E04RA070     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-25/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA         

Hormigón Armado HA-25/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  com-
pactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50
kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA086    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 62,99

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E04RA020     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-30/B/20/IIa V. CANALETA               

Hormigón Armado HA-30/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E04RA050     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-30/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE      

Hormigón Armado HA-30/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04RA080     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-30/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA         

Hormigón Armado HA-30/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  com-
pactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50
kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA090    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/32/IIa central                                 63,74 67,56

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E04RA030     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-35/B/20/IIa V. CANALETA               

Hormigón Armado HA-35/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo manual con canaleta desde camión hormigonera, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA093    1,060 m3  Hormigón HA-35/B/32/IIa central                                 73,48 77,89

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04RA060     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-35/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE      

Hormigón Armado HA-35/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCA093    1,060 m3  Hormigón HA-35/B/32/IIa central                                 73,48 77,89

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E04RA090     m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-35/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA         

Hormigón Armado HA-35/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  com-
pactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50
kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA093    1,060 m3  Hormigón HA-35/B/32/IIa central                                 73,48 77,89

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E04RAG070    m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-40/B/20/IIa VERTIDO CON CUBILOTE      

Hormigón Armado HA-40/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido discontinuo con cubilote desde camión con grúa telescópica, colocado y
compactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía
50 kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA210    1,060 m3  Hormigón HA-40/B/32/IIa central                                 89,29 94,65

M02GE180     0,200 h.  Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.                                55,55 11,11

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04RAB110    m3  RECALCES SUPERFICIALES HA-40/B/20/IIa VERTIDO CON BOMBA         

Hormigón Armado HA-40/B/32/IIa, para recalces superficiales de cimentación, fabricado en central, transportado,
suministrado, puesto en obra (v ertido continuo con manguera desde camión pluma autobomba, colocado y  com-
pactado por v ibrado) y  curado. Incluso armadura pasiv a, de acero B500S, mediante ferralla armada (cuantía 50
kg/m3), encofrado de madera y  desencofrado. Con mermas de hormigón (6%). Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA210    1,060 m3  Hormigón HA-40/B/32/IIa central                                 89,29 94,65

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA070     1,500 km  Desplazamiento autobomba                                        1,39 2,09

M10HV060     0,300 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,91

E04RE020     1,000 m2  ENCOFRADO RECUPERABLE MADERA RECALCES
SUPERFICIALES CIMENTACIÓN 

28,01 28,01

E04AB040     50,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 69,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E04S SOLERAS                                                         
SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES                                         
E04SE025     m3  ENCACHADO PIEDRA 40/80                                          

 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pisón. Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01AG150     1,100 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 16,39

M08RI010     1,000 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SE010     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01AG150     0,165 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,46

M08RI010     0,100 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04SE060     m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                 

Hormigón HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 16 mm, ambiente no agresiv o, de central,
i/v ertido de forma manual, colocado y  p.p. de v ibrado regleado y  curado en soleras. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01HCM180    1,060 m3  Hormigón HM-25/B/16/I central                                   59,42 62,99

M10HV080     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04SE070     m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               

Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 16 mm, ambiente humedad alta,
de central, i/v ertido de forma manual, colocado y  p.p. de v ibrado regleado y  curado en soleras. Según EHE-08 y
DB-sE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04SE080     m3  HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA                               

Hormigón para armar HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 16 mm, ambiente humeda alta,
de central, i/v ertido de forma manual, colocado y  p.p. de v ibrado regleado y  curado en soleras. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de
Proy ecto

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA174    1,060 m3  Hormigón HA-30/B/16/IIa central                                 63,74 67,56

M10HV080     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04SM SOLERAS EN MASA                                                 
E04SM010     m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm                                

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según normativ a en v igor CTE DB SE-C y
EHE-08. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto

E04SE060     0,100 m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                 95,68 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SM020     m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm                                

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según normativ a en v igor CTE DB SE-C y
EHE-08. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Pro-
y ecto

E04SE060     0,150 m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                 95,68 14,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E04SM030     m2  SOL.HM-25/B/16/I 10cm.+ ENCA.15cm                               

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/encachado
de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, v ertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y  fratasado. Según la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

E04SE060     0,100 m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                 95,68 9,57

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E04SM040     m2  SOL.HM-25/B/16/I 15cm.+ ENCA.15cm                               

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/encachado
de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, v ertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y  fratasado. Según la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

E04SE060     0,150 m3  HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                 95,68 14,35

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E04SA SOLERAS ARMADAS                                                 
E04SA010     m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               83,19 8,32

E04AM380     1,250 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

3,27 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04SA020     m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

E04SE070     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               83,19 12,48

E04AM380     1,250 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

3,27 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SA030     m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               83,19 8,32

E04AM400     1,300 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

5,40 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04SA040     m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SE070     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               83,19 12,48

E04AM400     1,300 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

5,40 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E04SA050     m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SE080     0,100 m3  HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA                               87,76 8,78

E04AM380     1,250 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

3,27 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SA060     m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.Según la normativ a
en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto

E04SE080     0,150 m3  HORMIGÓN HA-30/B/16/IIa EN SOLERA                               87,76 13,16

E04AM400     1,300 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

5,40 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04SA070     m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 10 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central,
v ertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SA010     1,000 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x 15/6                              12,41 12,41

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SA080     m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central,
v ertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SA020     1,000 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/6                              16,57 16,57

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E04SA090     m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 10 #15x15/8+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central,
v ertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x 15x 8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SA030     1,000 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x 15/8                              15,34 15,34

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E04SA100     m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central,
v ertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x 15x 8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SA040     1,000 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 19,50

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E04SA110     m2  S.A.HA-30/B/16/IIa 10 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, elaborado en central,
v ertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SA050     1,000 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 10cm.#15x 15/6                              12,87 12,87

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SA120     m2  S.A.HA-30/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/16/IIa, elaborado en central,
v ertido, curado,  colocado y  armado con mallazo 15x 15x 8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normati-
v a en v igor EHE-08 y  CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto

E04SA060     1,000 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 20,18

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E04SS SOLERAS ESPECIALES                                              
E04SS010     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 8cm.V. CANALETA                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 2,67

P03S010      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 3 cm               8,89 9,42

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

E04SS020     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 8cm.V.CUBILOTE                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 2,67

P03S010      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 3 cm               8,89 9,42

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04SS030     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V. CANALETA                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 40 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,21

P03S020      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 6 cm               8,91 9,44

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E04SS040     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.CUBILOTE                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,21

P03S020      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 6 cm               8,91 9,44

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04SS050     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V. CANALETA                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,055 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,27

P03S030      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 9 cm               8,97 9,51

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04SS060     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.CUBILOTE                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,055 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,27

P03S030      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 9 cm               8,97 9,51

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04SS070     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V. CANALETA                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,46

P03S040      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 13 cm              10,35 10,97

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SS080     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.CUBILOTE                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,46

P03S040      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 13 cm              10,35 10,97

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04SS090     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V. CANALETA                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,58

P03S050      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 15 cm              10,38 11,00

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E04SS100     m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.CUBILOTE                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,58

P03S050      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 15 cm              10,38 11,00

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO E04A PLACAS DE CIMENTACIÓN                                           
E04A010      ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x 25x 1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, total-
mente colocada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

P13TP010     7,370 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,90 6,63

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04A020      ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm.                                   

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x 30x 2 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, total-
mente colocada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,950 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 17,53

P13TP010     14,150 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,90 12,74

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E04A030      ud  PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN.                                

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 35x 35x 2,5 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x 30 y  plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     1,100 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 20,30

P13TP020     24,070 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 21,66

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P03AL095     4,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,20 0,80

P03AL160     3,560 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 3,10

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E04A040      ud  PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.                                  

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x 40x 3 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x 30 y  plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y  DB-SE.

O01BC041     1,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,06

P13TP020     37,730 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 33,96

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P03AL095     4,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,20 0,80

P03AL160     3,560 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 3,10

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO                                            
SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES                                                 
ELEMENTO E05AAP TUBULARES Y CONFORMADOS                                         
E05AAP010    kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo totalmente montado, según CTE DB SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-
do según norma UNE-EN 287-1:1992.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,37

O01BC042     0,015 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,26

P03AT030     1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 1,16

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,019 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

E05AAP020    m.  PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 250x12                                 

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 J2H RHS 250x 12 de hasta 3,5 metros de altura, i/transporte,
montaje y  granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P03AT030     87,000 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 95,70

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   1,157 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AAP030    m.  PILAR PERF.TUB.CIRC.CHS 273x12                                  

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S355  J2H CHS 273x 12 de hasta 3,5 metros de altura para edificio
con modulación de 6x 7 m., i/transporte, montaje, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P03AT030     77,500 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 85,25

P24OU050     0,500 kg  Minio electrolítico                                             11,34 5,67

%505000500   1,108 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05AAP040    m.  PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 200x10                                 

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 200x 10 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/trans-
porte, montaje y  granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P03AT030     57,500 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 63,25

P24OU050     0,200 kg  Minio electrolítico                                             11,34 2,27

%505000500   0,818 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AAP050    m.  PILAR PERF.TUB.CIRC.CHS 219,1x10                                

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S355  J2H CHS 219,1x 10 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/trans-
porte, montaje y  granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P03AT030     51,600 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 56,76

P24OU050     0,200 kg  Minio electrolítico                                             11,34 2,27

%505000500   0,735 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E05AAP060    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x6, HA-25                        

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x 6 mm. relleno de HA-25/B/20/I, de central y
armada con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, coloca-
ción, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P03AT030     45,100 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 49,61

P01HCA071    0,060 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 3,57

P24OU050     0,200 kg  Minio electrolítico                                             11,34 2,27

E04AB0040    2,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 6,08

%505000500   0,742 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05AAP070    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS 273x6,HA-30                         

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 273x 6 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  arma-
do con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación,
v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P03AT020     39,500 kg  Acero en tubo circular                                          0,87 34,37

P01HCA074    0,053 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 3,38

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    3,220 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,82

%505000500   0,634 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E05AAP080    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30                         

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x 5 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  ar-
mado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, coloca-
ción, v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P03AT030     30,000 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 33,00

P01HCA074    0,036 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 2,29

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    3,220 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,82

%505000500   0,574 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05AAP090    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS219,1x5,HA-30                        

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 219,5x 5 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  ar-
mado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, coloca-
ción, v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P03AT030     26,400 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 29,04

P01HCA074    0,130 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 8,29

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    2,060 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 5,01

%505000500   0,566 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AAP100    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 300x6,HA-30                         

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 300x 6 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  ar-
mado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, coloca-
ción, v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P03AT030     54,500 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 59,95

P01HCA074    0,078 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 4,97

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    1,610 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 3,91

%505000500   0,885 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AAP110    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS 273x6,HA-30                         

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 273x 6 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  arma-
do con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación,
v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P03AT020     39,500 kg  Acero en tubo circular                                          0,87 34,37

P01HCA074    0,210 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 13,39

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    8,240 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,02

%505000500   0,839 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E05AAP120    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x4,HA-30                         

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x 4 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  ar-
mado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, coloca-
ción, v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P03AT030     37,900 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,10 41,69

P01HCA074    0,057 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 3,63

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    1,030 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 2,50

%505000500   0,621 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E05AAP130    m.  PILAR PERF.TUB.S275 J0H CHS244,5x4,HA-30                        

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S275 J0H CHS 244,5x 4 mm. relleno de HA-30/B/20/I central y  ar-
mado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, coloca-
ción, v ertido de hormigón con cubilote desde grúa, v ibrado, granallado e imprimación, según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P03AT020     35,300 kg  Acero en tubo circular                                          0,87 30,71

P01HCM008    0,160 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 10,20

P24OU050     0,300 kg  Minio electrolítico                                             11,34 3,40

E04AB0040    4,900 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 11,91

%505000500   0,671 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E05AAL LAMINADOS                                                       
E05AAL010    kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,37

O01BC042     0,020 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,35

P03AL160     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,91

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,017 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AAL020    kg  ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL.                                   

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas mediante unio-
nes atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,37

O01BC042     0,020 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,35

P03AL160     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,91

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,017 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E05AAL030    kg  ACERO S275 JR SOPORTES CIRC.                                    

Acero laminado S275 JR en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y  dos manos de minio
de plomo, totalmente montado. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,37

O01BC042     0,020 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,35

P03AT020     1,050 kg  Acero en tubo circular                                          0,87 0,91

P24OU050     0,020 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,23

%505000500   0,019 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AAL040    kg  ACERO S275 JR SOPORTES EMPR.                                    

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones solda-
das; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y  base, presillas del mismo material, des-
puntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según CTE
DB SE-A.

O01BC041     0,025 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,46

O01BC042     0,025 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,44

P03AL160     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,91

P13TP010     0,200 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,90 0,18

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,021 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05AAL045    kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v iguetas de forjados, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, totalmente montado y  colocado.Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,012 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,22

O01BC042     0,012 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,21

P03AL160     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,91

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AAL050    kg  ACERO S460M ALTA RESIST. ESTRUC. SOLD                           

Acero laminado de alta resistencia S460 M, en perfiles laminados termomecánicos, para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,37

O01BC042     0,020 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,35

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P03AL230     1,050 kg  Acero lam. termomecánico S 460 M                                1,26 1,32

%505000500   0,022 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2535



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05AAL060    kg  ACERO S460M ALTA RESIST. ESTRUC. ATORN.                         

Acero laminado de alta resistencia S460 M, en perfiles laminados termomecánicos, para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones atornilladas; ; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,020 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,37

O01BC042     0,020 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,35

P03AL230     1,050 kg  Acero lam. termomecánico S 460 M                                1,26 1,32

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,022 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AC CERCHAS Y FORMAS                                                
E05AC010     kg  ACERO S275 JR EN CERCHAS                                        

Acero laminado  S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y  estructuras trianguladas, mediante uniones
soldadas; i/corte, elaboración, montaje y  p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoy o, rigidizadores y  piezas es-
peciales; despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.
Según CTE-DB-SE-A

O01BC041     0,030 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,55

O01BC042     0,030 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,53

P03AL160     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,91

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,021 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05AC020     kg  ACERO TUBULAR 80x60x3 CERCHAS                                   

Acero S 275 JR, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despun-
tes, soldadura, piezas especiales y  dos manos de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.Según
CTE-DB-SE-A

O01BC041     0,040 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,74

O01BC042     0,040 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,71

P13TT080     1,050 kg  Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    0,99 1,04

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%505000500   0,026 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AC030     m.  CORREA CHAPA PERF. TIPO Z                                       

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y  piezas especiales. Totalmente monta-
da y  colocada. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,050 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,88

P03AL080     1,050 m.  Correa ZF chapa                                                 7,19 7,55

%505000500   0,121 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E05AF FORJADOS                                                        
E05AF020     m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm<4m PLANCHA 4mm                       

Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 4 mm. de espesor y  longitud menor de 4
m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,5kg/m2) y
apeos, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medi-
da en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica
de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01HCA071    0,053 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 3,15

P03AL030     1,100 m2  Plancha nerv ometal 4 mm.                                        4,14 4,55

E04AB040     1,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AF030     m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m PLANCHA 5mm                       

Forjado realizado a base de plancha metálica nerv ada galv anizada de 5 mm. de espesor y  longitud may or de 4
m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,7kg/m2) y
apeos, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medi-
da en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica
de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03AL020     1,100 m2  Plancha nerv ometal 5 mm.                                        4,79 5,27

P01HCA071    0,053 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 3,15

E04AB040     1,700 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AF070     m2  FORJADO 16+4 VIGAS IPN-100, B-60                                

Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 16 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P03BC110     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 16cm                                   1,35 9,45

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    12,500 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 18,13

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E05AF050     m2  FORJADO 16+4 VIGAS IPN-120, B-60                                

Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 16 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03BC110     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 16cm                                   1,35 9,45

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    17,000 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 24,65

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05AF090     m2  FORJADO 16+4 VIGAS IPE-120, B-60                                

Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPE-120 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 16 cm. y  capa de compresión de 4 cm.de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central,  i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03BC110     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 16cm                                   1,35 9,45

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    17,000 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 24,65

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05AF060     m2  FORJADO 20+4 VIGAS IPN-140, B-60                                

Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central,  i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03BC130     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20cm                                   2,39 16,73

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    22,000 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 31,90

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E05AF040     m2  FORJADO 20+4 VIGAS IPN-160, B-60                                

Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central,  i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03BC130     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20cm                                   2,39 16,73

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    27,000 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 39,15

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,060 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05AF100     m2  FORJADO 20+4 VIGAS IPE-140, B-60                                

Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPE-140 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central,  i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03BC130     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20cm                                   2,39 16,73

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    22,000 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 31,90

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AF080     m2  FORJADO 20+4 VIGAS IPE-160, B-60                                

Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPE-160 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámi-
ca de 60x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central,  i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado, totalmente
terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03BC130     7,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20cm                                   2,39 16,73

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

E05AAL045    27,000 kg  ACERO S275 JR VIGUETAS FORJADO                                  1,45 39,15

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,060 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E05AF110     m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE 0,8 mm/ GAL.                          

Forjado de losa mix ta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, de
200/210 mm de paso de malla y  60 mm de altura máx ima; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y  v ertido con cubi-
lote desde grúa; v olumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1
kg/m²; mallazo ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080. Incluso p/p de rema-
tes perimetrales y  de v oladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galv anizado; formación
de huecos y  refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y  remates, y  apuntalamiento en las zonas donde sea
necesario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera
magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03AL710     1,060 m2  Sist.de forjado pref. mix to chapa colaborante 0,8mm             66,10 70,07

P01HCA087    0,062 m3  Hormigón HA-25/B/12/IIa central                                 59,42 3,68

E04AB040     1,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 1,38

E04AM490     1,150 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

3,44 3,96

%505000500   0,899 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AF120     m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE 1,0 mm/ GAL.                          

Forjado de losa mix ta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galv anizado de 1,0 mm de espesor, de
200/210 mm de paso de malla y  60 mm de altura máx ima; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y  v ertido con cubi-
lote; v olumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²;ma-
llazo ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perime-
trales y  de v oladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galv anizado; formación de hue-
cos y  refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y  remates, y  apuntalamiento en las zonas donde sea nece-
sario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magni-
tud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03AL712     1,050 m2  Sist.de forjado pref. mix to chapa colaborante 1mm               70,91 74,46

P01HCA087    0,062 m3  Hormigón HA-25/B/12/IIa central                                 59,42 3,68

E04AB040     1,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 1,38

E04AM490     1,150 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

3,44 3,96

%505000500   0,943 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E05AF130     m2  FORJADO CHAPA COLABORANTE 1,2 mm/ GAL.                          

Forjado de losa mix ta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galv anizado de 1,2 mm de espesor, de
200/210 mm de paso de malla y  60 mm de altura máx ima; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y  v ertido con cubi-
lote; v olumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; ma-
llazo ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perime-
trales y  de v oladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galv anizado; formación de hue-
cos y  refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y  remates, y  apuntalamiento en las zonas donde sea nece-
sario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A. Superficie medida en v erdadera magni-
tud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03AL714     1,050 m2  Sist.de forjado pref. mix to chapa colaborante 1,2mm             75,71 79,50

P01HCA087    0,062 m3  Hormigón HA-25/B/12/IIa central                                 59,42 3,68

E04AB040     1,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER
IND.+OBRA             

1,38 1,38

E04AM490     1,150 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

3,44 3,96

%505000500   0,994 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AS ESPACIALES                                                      
E05AS010     kg  ACERO S275 ESTRUCTURA ESP.LAMINADO                              

Acero laminado S275, en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y  T; i/p.p.
de nudos y  piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo, totalmente montada y  colocada. Se-
gún CTE DB SE-A.

O01BC041     0,035 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,65

O01BC042     0,035 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,62

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P03AL160     1,100 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,96

M07CG010     0,005 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AS020     kg  ACERO S275 ESTRUCTURA ESP.TUBULAR                               

Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras especiales, i/soldaduras, nudos, despuntes y  dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y  p.p. de piezas especiales y  elementos de unión;
totalmente montado y  colocado. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,025 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,46

O01BC042     0,035 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,62

P03AT010     1,100 kg  Acero en tubo rectangular                                       1,14 1,25

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

M07CG010     0,005 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 0,25

%505000500   0,027 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E05AN PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES                                 
E05AN010     ud  ANCLAJE MECÁNICO M12x100                                        

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de seguridad al hormigón cómo material base.
En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y  12 mm. de diá-
metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplica-
rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C .Según normas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG039     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M12x 100 o equiv alente                2,12 2,12

M11T030      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E05AN020     ud  ANCLAJE MECÁNICO M16x140                                        

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de seguridad al hormigón cómo material base.
En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  16 mm. de diá-
metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplica-
rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C .Según normas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG038     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M16x 140 o equiv alente                3,53 3,53

M11T030      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN030     ud  ANCLAJE MECÁNICO M12/25                                         

Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y  cargas de impacto al hormi-
gón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm. de pro-
fundidad y  18mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se proce-
derá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes
hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C. Según nor-
mas  CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG037     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 o equiv alente               9,43 9,43

M11T030      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN040     ud  ANCLAJE MECÁNICO M16/25                                         

Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y  cargas de impacto al hormi-
gón cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm. de pro-
fundidad y  24mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 200 mm. A continuación se proce-
derá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes
hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C. Según nor-
mas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG036     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25 o equiv alente               18,76 18,76

M11T030      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05AN050     ud  ANCLAJE MECÁNICO M12x115                                        

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de impacto al hormigón cómo material base.
En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y  12 mm. de diá-
metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplica-
rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C. Según normas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG035     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HST M12x 115 o equiv alente                2,55 2,55

M11T030      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AN060     ud  ANCLAJE MECÁNICO M16x140                                        

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de impacto al hormigón cómo material base.
En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  16 mm. de diá-
metro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza
del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplica-
rá el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C. Según normas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG038     1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M16x 140 o equiv alente                3,53 3,53

M11T030      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN100     ud  ANCL.QUÍMICO M12x110/28                                         

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  14 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina de metacrilato de uretano hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducirá la v arilla  roscada de 2x 110/28 con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha
técnica del producto. Según normas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG170     0,040 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-HY 150 o equiv alente              31,12 1,24

P01UG180     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28 o equiv alente              1,68 1,68

M03L010      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,11 0,41

M10PI020     0,300 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN110     ud  ANCL.QUÍMICO M16x125/38                                         

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y  18 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina de metacrilato de uretano hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducirá la v arilla  roscada 16x 125/38 con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha
técnica del producto. Según normas CTE DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG170     0,100 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-HY 150 o equiv alente              31,12 3,11

P01UG200     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equiv alente              2,72 2,72

M03L010      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,11 0,41

M10PI020     0,300 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E05AN120     ud  ANCL.QUÍMICO M12x110/28                                         

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y  14 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina epox ídica hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la
v arilla  roscada 12x 110/28 con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondien-
te. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C .Según normas CTE DB
SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG170     0,040 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-HY 150 o equiv alente              31,12 1,24

P01UG210     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28 o equiv alente              1,68 1,68

M03L010      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,11 0,41

M10PI020     0,300 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AN130     ud  ANCL.QUÍMICO M16x125/38                                         

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y  18 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina epox ídica hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la
v arilla  roscada 16x 125/38 con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondien-
te. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C .Según normas CTE DB
SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG170     0,100 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-HY 150 o equiv alente              31,12 3,11

P01UG200     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equiv alente              2,72 2,72

M03L010      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,11 0,41

M10PI020     0,300 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E05AN140     ud  ANCL.QUÍMICO M12x110/28                                         

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y  cargas dinámicas al hormigón cómo material base. En
primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 110 mm. de profundidad y  14 mm. de diámetro
en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-
ladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica adhesiv a. Posteriormente se introducirá la v arilla  roscada
12x 110/28 con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará
la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Según normas CTE
DB SE-A.

O01A060      0,107 h.  Peón especializado                                              15,38 1,65

P01UG220     1,000 ud  Cápsula plástica Hilti HVU M12 o similar                        3,24 3,24

P01UG210     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28 o equiv alente              1,68 1,68

M03L010      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            8,11 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2544



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05AN150     ud  ANCL.QUÍMICO M16x125/38                                         

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas y  cargas dinámicas al hormigón cómo material base. En
primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 125 mm. de profundidad y  18 mm. de diámetro
en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-
ladro para, seguidamente, colocar la cápsula plástica adhesiv a. Posteriormente se introducirá la v arilla  roscada
16x 125/38 con el útil de colocación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará
la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Según normas CTE
DB SE-A.

O01A060      0,214 h.  Peón especializado                                              15,38 3,29

P01UG230     1,000 ud  Cápsula plástica Hilti HVU M16 o similar                        4,88 4,88

P01UG200     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equiv alente              2,72 2,72

M03L010      0,100 h.  Taladradora mecánica                                            8,11 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E05AN160     ud  PLAC.ANCLAJE S275 30X30X1,5 cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB
SE-A.

O01BC041     0,420 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,75

O01BC042     0,420 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,41

P03AC090     1,600 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,57

P13TP050     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,90 10,80

M11O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 0,35

%505000500   0,279 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E05AN170     ud  PLAC.ANCLAJE S275 30X30X2 cm                                    

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,420 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,75

O01BC042     0,420 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,41

P03AC090     1,600 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,57

P13TP050     12,800 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,90 11,52

M11O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 0,35

%505000500   0,286 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05AN180     ud  PLAC.ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x 35x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB
SE-A.

O01BC041     0,420 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,75

O01BC042     0,420 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,41

P03AC090     1,600 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,57

P13TP050     13,500 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,90 12,15

M11O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 0,35

%505000500   0,292 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E05AN190     ud  PLAC.ANCLAJE S275 40x40x2cm                                     

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x 40x 2 cm. con cuatro garrotas de acero corru-
gado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE DB SE-A.

O01BC041     0,420 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,75

O01BC042     0,420 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,41

P03AC090     1,600 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,57

P13TP050     14,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,90 12,60

M11O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 0,35

%505000500   0,297 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS                                         
ELEMENTO E05AZA ESTRUCTURAS TERMINADAS ACERO                                    
E05AZA010    m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    

Estructura metálica electrosoldada para edificio de v iv iendas de 4 plantas de altura, con una carga total de 650
kg/m2, luces menores de 5 m., realizada con acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente IPN, IPE, UPN, L,
T; con p.p. de v igas, pilares y  zunchos, metálicos de atado, realizado mediante uniones soldadas; i/soldaduras,
cortes piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente mon-
tada y  colocada. Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P03AL160     30,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 26,10

P24OU050     1,000 kg  Minio electrolítico                                             11,34 11,34

M07CG010     0,100 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AZA020    m2  ESTR.METAL.Y FORJ.VIG.IPN-120                                   

Estructura metálica electrosoldada para edificio de v iv iendas, formada por pilares, jácenas de acero laminado S
275 JR, zuncho perimetral y  forjado 16+4 cm. de v iguetas metálicas IPN-120, para luces may ores de 5 m., bov e-
dilla cerámica 60x 25x 16, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, y  ar-
madura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente  colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 56,97

E05AF050     1,000 m2  FORJADO 16+4 VIGAS IPN-120, B-60                                59,24 59,24

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E05AZA030    m2  ESTR.METAL.Y FORJ.VIG.IPN-160                                   

Estructura metálica electrosoldada en edificio de v iv iendas, formada por pilares, jácenas de acero laminado S 275
JR, zuncho perimetral y  forjado 20+4 cm. de v iguetas metálicas IPN-160, para luces menores de 5 m., bov edilla
cerámica 60x 25x 20, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, y  arma-
dura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente  colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05AZA010    1,100 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 62,67

E05AF040     1,000 m2  FORJADO 20+4 VIGAS IPN-160, B-60                                81,24 81,24

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E05AZA040    m2  ESTRUCTURAS LIGERAS CUBIERTAS                                   

Estructura ligera, para cubierta autoportante, compuesta por perfiles ligeros B-90, totalmente montada y  termina-
da.Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P03AL050     3,240 m   Perfil acero laminado B-90                                      9,48 30,72

M07CG010     0,050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05AZA050    m2  E.M. Y FORJADO NERVOMETAL <4m                                   

Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho perimetral, v iguetas de perfiles de acero
laminado y  forjado de plancha metálica nerv ada galv anizada de 4 mm. de espesor y  longitud menor de 4 m., con
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y  armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T
6x 2,2. Totalmente  colocada y  terminada. Según normas  EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 56,97

E05AF020     1,000 m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm<4m PLANCHA 4mm              22,41 22,41

E05AAL010    13,590 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 24,87

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05AZA060    m2  E.M. Y FORJADO NERVOMETAL >4m                                   

Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho perimetral, v iguetas de perfiles de acero
laminado y  forjado de plancha metálica nerv ada galv anizada de 5 mm. de espesor y  longitud may or de 4 m., con
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y  armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T
6x 2,2. Totalmente  colocada y  terminada. Según normas  EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 56,97

E05AF030     1,000 m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m PLANCHA 5mm              23,41 23,41

E05AAL010    16,100 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 29,46

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05AZA070    m2  E.MET.Y FORJ.SEMIV.20+4 4/5 m                                   

Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares, jácenas de acero laminado, zuncho perimetral y  forjado
20+4 cm. de semiv iguetas de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 60x 25x 20, para luces menores de 5 m.,
con capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y  armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T
6x 2,2. Totalmente  montada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 56,97

E05HFS110    1,000 m2  FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50                                        45,20 45,20

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05AZA080    m2  E.M.Y FORJA.DOB.SEMIVIG.20+4 >5m                                

Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares y  jácenas de acero laminado, zuncho perimetral y  forjado
20+4 cm., doble semiv iguetas de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 60x 25x 20, para luces may ores de 5
m., con capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, y  armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B
500 T 6x 2,2. Totalmente  montada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 56,97

E05HFS130    1,000 m2  FORJ.DOB.SEMIV.20+5,B-60.CER.                                   54,78 54,78

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E05AZA090    m2  ESTR.METAL.Y FORJ.RETICULAR 22+4                                

Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares de acero laminado, zuncho perimetral y  forjado reticular
22+4 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, y  armadura ME
20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente  montada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    56,97 56,97

E05HRB100    1,000 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2                                  67,61 67,61

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05AZN ESTRUCTURAS NAVES ACERO                                         
E05AZN010    m2  E.M.PORTICOS Y CORREAS L<10m.                                   

Estructura metálica, realizada por pórticos (soportes y  jácenas) y  correas de acero laminado, para luces menores
de 10 m., totalmente terminada, i/dos manos de minio y  una de imprimación.Según normas CTE DB SE-A.

E05AAL010    33,900 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 62,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05AZN020    m2  E.MET.SOP.CERCHAS Y CORR.L<10                                   

Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y  correas de acero laminado, para luces menores de 10 m.,
totalmente montada, i/dos manos de minio y  una de imprimación.Según normas CTE DB SE-A.

E05AAL010    12,040 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 22,03

E05AC010     19,560 kg  ACERO S275 JR EN CERCHAS                                        2,21 43,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E05AZN030    m2  E.MET.SOP.CERCH.Y COR.L-10/20                                   

Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y  correas de acero laminado, para luces de 10 a 20 m., total-
mente montada, i/dos manos de minio y  una de imprimación. Según normas CTE DB SE-A.

E05AAL010    18,140 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 33,20

E05AC010     24,710 kg  ACERO S275 JR EN CERCHAS                                        2,21 54,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AZN040    m2  E.MET.SOP.CERCH.Y CORRE.L>20m                                   

Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y  correas de acero laminado, para luces may ores de 20 m.,
totalmente montada, i/dos manos de minio y  una de imprimación.Según normas CTE DB SE-A.

E05AAL010    26,350 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 48,22

E05AC010     25,037 kg  ACERO S275 JR EN CERCHAS                                        2,21 55,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AZN050    m2  ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L=15 m.                                   

Estructura metálica electrosoldada para nav e industrial a dos aguas, con una luz de 15 m. y  una altura de 5 m., re-
alizada con acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente en v igas, pilares, riostras y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo. Totalmente montado y  colocado.Según normas  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P03AL160     45,500 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 39,59

P24OU050     1,000 kg  Minio electrolítico                                             11,34 11,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E05AB FERRALLA ARMADA                                                 
E04AB010     kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA                    

Acero corrugado soldable B400 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo,
doblado y  cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y  montaje de armaduras pasiv as en obra. In-
cluso, p.p. de despuntes y  tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  CTE DB SE-F.

O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,22

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,21

P03AC090     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,06

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AB0040    kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA                    

Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo,
doblado y  cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y  montaje de armaduras pasiv as en obra. In-
cluso, p.p. de despuntes y  tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  CTE DB SE-F.

O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,22

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,21

P03AC200     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,97

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AB030     kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD TALLER IND.+OBRA             

Acero corrugado soldable B400 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo,
doblado y  cortado) y  armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller industrial y  montaje de armaduras
pasiv as en obra. Incluso, p.p. de despuntes y  tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  CTE DB
SE-F.

O01BF030     0,008 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,15

O01BF040     0,008 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,14

P03AC100     1,080 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1,89

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E04AB040     kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD TALLER IND.+OBRA             

Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo,
doblado y  cortado) y  armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller industrial y  montaje de armaduras
pasiv as en obra. Incluso, p.p. de despuntes y  tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  CTE DB
SE-F.

O01BF030     0,008 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,15

O01BF040     0,008 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,14

P03AC210     1,080 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 1,06

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E04AB050     kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD TALLER OBRA+OBRA             

Acero corrugado soldable B400 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo,
doblado y  cortado) y  armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller de obra y  montaje de armaduras pa-
siv as en obra. Incluso, p.p. de despuntes y  tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  CTE DB
SE-F.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,18

O01BF040     0,010 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,18

P03AC110     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 2,06

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AB060     kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500S /SD TALLER OBRA+OBRA             

Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (enderezado; si es rollo,
doblado y  cortado) y  armado de ferralla (mediante atado por alambre) en taller de obra y  montaje de armaduras pa-
siv as en obra. Incluso, p.p. de despuntes y  tolerancia de acero (8%). Según EHE-08, CTE DB SE-C y  CTE DB
SE-F.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,18

O01BF040     0,010 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,18

P03AC220     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 2,33

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UW030     0,750 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AM MALLAS ELECTROSOLDADAS                                          
E04AM180     m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080  

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como trans-
v ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM200     1,264 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 300/150-400/150 B500SD UNE-EN
10080  

2,20 2,78

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E04AM190     m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080  

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como trans-
v ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM210     1,264 m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN
10080  

1,90 2,40

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04AM200     m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080  

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como trans-
v ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM220     1,264 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 450/150-400/150 B500SD UNE-EN
10080  

3,80 4,80

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E04AM210     m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080  

Malla electrosoldada estándar de aceroME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como trans-
v ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM230     1,264 m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 400/200-400/200 B500SD UNE-EN
10080  

3,25 4,11

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AM220     m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080

Malla electrosoldada estándar de aceroME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como trans-
v ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 10 mm, con zona
de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de
atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM240     1,264 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 600/150-550/150 B500SD UNE-EN
10080

6,09 7,70

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E04AM230     m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 10 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM250     1,264 m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN
10080

5,18 6,55

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM240     m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN 10080

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 12 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM260     1,264 m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 600/150-700/150 B500SD UNE-EN
10080

9,75 12,32

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AM250     m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN 10080

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 12 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM270     1,264 m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 600/200-600/200 B500SD UNE-EN
10080

8,60 10,87

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E04AM260     m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN 10080

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500SD, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 16 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM280     1,264 m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 800/200-800/200 B500SD UNE-EN
10080

12,98 16,41

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AM270     m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080 

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transv er-
sales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM290     1,264 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500S UNE-EN
10080 

2,25 2,84

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E04AM280     m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zo-
na de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM300     1,264 m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500S
UNE-EN 1008

2,18 2,76

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E04AM290     m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080 

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transv er-
sales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM310     1,264 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN
10080 

3,90 4,93

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04AM300     m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zo-
na de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM320     1,264 m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S
UNE-EN 1008

3,55 4,49

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AM310     m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 10 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM330     1,264 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500S
UNE-EN 1008

6,15 7,77

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E04AM320     m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN 10

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 10 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM340     1,264 m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500S
UNE-EN 10

5,98 7,56

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E04AM330     m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 12 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM350     1,264 m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500S
UNE-EN 1008

9,95 12,58

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04AM340     m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 12 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM360     1,264 m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S
UNE-EN 10

9,68 12,24

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E04AM350     m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN 10

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 16 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM370     1,264 m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500S
UNE-EN 10

13,15 16,62

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AM360     m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080 

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transv er-
sales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 5 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM380     1,264 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

1,99 2,52

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AM370     m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN 100

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 5 mm, con zo-
na de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM390     1,264 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,26

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E04AM380     m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080 

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transv er-
sales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM400     1,264 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 2,93

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04AM390     m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de aceroME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zo-
na de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM410     1,264 m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,12 2,68

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04AM400     m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080 

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 10080,
formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transv er-
sales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zona de
ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar
y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM420     1,264 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

4,00 5,06

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E04AM410     m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zo-
na de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM430     1,264 m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T
UNE-EN 1008

3,86 4,88

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E04AM420     m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 10 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM440     1,264 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

6,21 7,85

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04AM430     m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN 10

Malla electrosoldada estándar de aceroME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 10 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM450     1,264 m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T
UNE-EN 10

6,01 7,60

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04AM440     m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 12 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM460     1,264 m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T
UNE-EN 1008

10,01 12,65

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM450     m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 12 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM470     1,264 m2  ME 200X200 ø 12-12 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T
UNE-EN 10

9,76 12,34

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04AM460     m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN 10

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como
transv ersales, igual a 20 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 16 mm, con
zona de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre
de atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM480     1,264 m2  ME 200X200 ø 16-16 6000X2200 100/100-300/300-400 B500T
UNE-EN 10

13,32 16,84

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E04AM470     m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 20cm y
transv ersal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 5 mm, con zona
de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de
atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM490     1,264 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,55

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AM480     m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 15cm y
transv ersal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 5 mm, con zona
de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de
atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM500     1,264 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,39

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04AM490     m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 15 cm y
transv ersal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 6 mm, con zona
de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de
atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM510     1,264 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

2,45 3,10

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04AM500     m2  ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN 1008

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T UNE-EN
10080, formada por barras corrugadas B500T, separación entre los ejes de las barras, longitudinal igual a 15 cm y
transv ersal, igual a 30 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y  transv ersales de 8 mm, con zona
de ahorro . Dimensiones del panel: longitud 6 m. y  anchura 2,20 metros. Colocada en obra, i/p.p. de alambre de
atar y  separadores. Según normas EHE-08 .

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AM520     1,264 m2  ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

4,12 5,21

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

P01UW030     3,000 ud  Separador de hormigón para armaduras                            0,03 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05AW VARIOS                                                          
E05AW010     kg  ACERO S 275 JR P.LAM. DINTELES                                  

Acero laminado S 275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, 2 manos de
pintura de minio de plomo, totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,030 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,55

O01BC042     0,025 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,44

P03AL160     1,100 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,96

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05AW020     m.  CHAPA GAL.DINTEL HUECO 250x4                                    

Dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 25 cm. de ancho y  4 mm. de espesor, reforzada con dos an-
gulares de 30x 30x 3,pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior me-
diante tirantes de acero, y  en los laterales. Totalmente colocada y  montada.Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13TC010     8,300 kg  Chapa galv anizada 1 mm.                                         1,00 8,30

P03AL160     2,856 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 2,48

P24OU050     0,120 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05AW030     m.  CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G                                    

Dintel de hueco, formado por chapa sin galv anizar de 25 cm. de ancho y  4 mm. de espesor, reforzada con dos
angulares de 30x 30x 3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a la chapa y  sujeta al forjado superior
mediante tirantes de acero, y  en los laterales, Totalmente colocada y  montada.Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13TC020     8,500 kg  Chapa sin galv anizar 4 mm.                                      0,70 5,95

P03AL160     2,856 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 2,48

P24OU050     0,120 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E05AW040     m.  ANGULAR DE 60 mm. REMATE                                        

Angular de 60 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p.
de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por
soldadura, cortes y  taladros. Totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P03AL160     7,090 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 6,17

P24OU050     0,200 kg  Minio electrolítico                                             11,34 2,27

P24JA010     0,200 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 3,50

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AW050     m.  ANGULAR DE 80 mm. REMATE                                        

Angular de 80 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p.
de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por
soldadura, cortes y  taladros. Totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P03AL160     11,900 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 10,35

P24OU050     0,220 kg  Minio electrolítico                                             11,34 2,49

P24JA010     0,220 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 3,85

P01DW020     1,874 ud. Pequeño material                                                0,85 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AW060     m.  ANGULAR DE 100 mm. REMATE                                       

Angular de 100 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p.
de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por
soldadura, cortes y  taladros. Totalmente colocado.Según normas CTE DB SE-A.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

P03AL160     17,800 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 15,49

P24OU050     0,250 kg  Minio electrolítico                                             11,34 2,84

P24JA010     0,250 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 4,38

P01DW020     3,738 ud. Pequeño material                                                0,85 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES                                       
ELEMENTO E05HFE ENCOFRADO FORJADOS                                              
E05HFE010    m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de v iguetas y  bov edillas, hasta 3,5 m. de
altura, con madera suelta. Según EHE-08 y  CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,055 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,01

O01BE020     0,050 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,88

P01ES130     0,007 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 1,55

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P03AA020     0,040 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,06

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFE020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de
altura con madera suelta. Según EHE-08 y  CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida se-
gún documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,060 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,11

O01BE020     0,060 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,06

P01ES130     0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,32

P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,07

P03AA020     0,040 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,06

M12CP080     0,050 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFE030    m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                

Encofrado y  desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos
de encofrado recuperables, tableros de 2,00x 0,50 m. y  puntales para hormigonado de forjados unidireccionales,
hasta 3,50 m. de altura, según EHE-08 y  CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EM250     0,400 ms  Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      2,37 0,95

P01EA040     0,001 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               241,55 0,24

P01ET049     0,001 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   241,55 0,24

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

A01SC060     1,000 mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    0,75 0,75

A01SC070     0,266 mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                          5,93 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES                                       
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E05HFA010    m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y  5 m., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresisten-
tes, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080,
encofrado y  desencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v er-
dadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA020     1,550 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 8,97

P03BC020     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 20cm                                   2,32 13,92

P01HCA071    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,58

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E05HFA020    m2  FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 HORM.                               

Forjado 22+4 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadu-
ra ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras
ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

P01HCA071    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,99

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFA030    m2  FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 CER.                                

Forjado 22+4 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadu-
ra ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras
ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

P01HCA071    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,99

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HFA035    m2  FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 POLIE.                              

Forjado 22+4 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, de cen-
tral, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desenco-
frado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

P01HCA071    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,99

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E05HFA040    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.                                 

Forjado 22+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadu-
ra ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras
ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFA050    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER.                                  

Forjado 22+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central, i/armadu-
ra ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras
ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HFA055    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE.                                

Forjado 22+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFA060    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.                              

Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84
cm. entre ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 17,78

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E05HFA070    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER.                               

Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84
cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 17,78

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HFA075    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE.                             

Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84
cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,
de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y
desencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magni-
tud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 17,78

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HFA080    m2  FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.                                

Forjado 25+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadu-
ra ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras
ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

E05HFA090    m2  FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 CER.                                 

Forjado 25+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmen-
te  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex te-
riores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superfi-
cie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05HFA095    m3  FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 POLIE.                               

Forjado 25+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de poliestireno ex truida 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de cen-
tral, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desenco-
frado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BP100     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 25 cm                               1,99 11,94

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E05HFA100    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 HORM.                              

Forjado 17+5 cm., formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla hormigón de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VA020     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 16,21

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

P03BH110     6,000 ud  Bov edilla h.ligero 60x 20x 17cm                                   0,80 4,80

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFA110    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 CER.                               

Forjado 17+5 cm., formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla cerámica de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VA020     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 16,21

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

P03BC080     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 17cm                                   1,72 10,32

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E05HFA115    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 POLIE.                             

Forjado 17+5 cm., formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de poliestireno ex truido de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VA020     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 16,21

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

P03BP075     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 17 cm                               1,56 9,36

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES                                       
E05HFS010    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50 CER.                              

Forjado 20+5 cm., para luces hasta 5 m.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas
60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 50x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS060     1,550 m.  Vigueta armada semi. 4/5 m.                                     4,05 6,28

P03BC020     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 20cm                                   2,32 13,92

P01HCA071    0,083 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,93

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E05HFS020    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM.                             

Forjado 22+5 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de hormigón 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BH100     5,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 4,25

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E05HFS030    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B50 CER.                              

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5 m.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, sepa-
radas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 50x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BC030     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 22cm                                   1,89 11,34

P01HCA071    0,093 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,53

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05HFS040    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM.                             

Forjado 22+5 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de hormigón 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BH107     5,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 22x 25cm                                   1,13 5,65

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HFS045    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.POLIE.                            

Forjado 22+5 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de poliestireno ex pandido 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/ar-
madura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BP105     5,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 25x 22 cm                               1,54 7,70

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFS050    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+4 B60.CER.                              

Forjado 22+4 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla cerámica 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BC140     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 10,20

P01HCA071    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,99

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFS055    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+4 B60.HORM.                             

Forjado 22+4 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de cerámica, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de hormigón aligerado 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/arma-
dura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras
ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BH107     5,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 22x 25cm                                   1,13 5,65

P01HCA071    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,99

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E05HFS060    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.HORM.                             

Forjado 25+5 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de hormigón 60x 25x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BH108     5,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 25x 25cm                                   1,19 5,95

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFS065    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.CER                               

Forjado 25+5 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla cerámica 60x 25x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BC155     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 25cm                                   1,90 9,50

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HFS067    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.POLIE.                            

Forjado 25+5 cm.,formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de poliestireno ex pandido 60x 25x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de central, i/ar-
madura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS070     1,400 m.  Vigueta armada semi. > 5 m.                                     4,56 6,38

P03BP107     5,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 25x 25 cm                               1,77 8,85

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HFS070    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60.CER                               

Forjado 26+5 cm., para luces hasta 5m., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 26 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de cen-
tral, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desenco-
frado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03VS060     1,400 m.  Vigueta armada semi. 4/5 m.                                     4,05 5,67

P03BC160     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 26cm                                   2,05 10,25

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HFS080    m2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60.HORM.                                  

Forjado 17+5 cm., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bov e-
dilla de hormigón de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03VS020     1,550 m.  Semiv igueta h.pret.12cm 4/5m.                                   4,65 7,21

P03BH110     6,000 ud  Bov edilla h.ligero 60x 20x 17cm                                   0,80 4,80

P01HCA071    0,071 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,22

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05HFS085    m2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60.CER.                                   

Forjado 17+5 cm., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bov e-
dilla cerámica de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie
may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03VS020     1,550 m.  Semiv igueta h.pret.12cm 4/5m.                                   4,65 7,21

P03BC080     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 17cm                                   1,72 8,60

P01HCA071    0,071 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,22

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFS087    m2  FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60.POLIE.                                 

Forjado 17+5 cm., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bov e-
dilla de poliestireno ex truido de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/ar-
madura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03VS020     1,550 m.  Semiv igueta h.pret.12cm 4/5m.                                   4,65 7,21

P03BP075     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 17 cm                               1,56 9,36

P01HCA071    0,071 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,22

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFS090    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60                                   

Forjado 17+5 cm., para luces hasta 4m., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de cen-
tral, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desenco-
frado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P03VS050     1,400 m.  Vigueta armada semi. < 4 m.                                     3,59 5,03

P03BC080     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 17cm                                   1,72 8,60

P01HCA071    0,074 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,40

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E05HFS100    m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        

Forjado 18+5 cm., para luces hasta 5 m., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60
cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 18 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,325 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,00

O01BE020     0,325 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,74

P03VS020     1,550 m.  Semiv igueta h.pret.12cm 4/5m.                                   4,65 7,21

P03BC010     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 18cm                                   1,86 11,16

P01HCA071    0,073 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,34

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HFS110    m2  FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50                                        

Forjado 20+5 cm., para luces hasta 5 m., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60
cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VS020     1,550 m.  Semiv igueta h.pret.12cm 4/5m.                                   4,65 7,21

P03BC020     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 20cm                                   2,32 13,92

P01HCA071    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,46

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E05HFS120    m2  FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-50                                        

Forjado 22+5 cm., para luces hasta 5 m., formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60
cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desencofrado.
Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las
caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos
de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VS020     1,550 m.  Semiv igueta h.pret.12cm 4/5m.                                   4,65 7,21

P03BC030     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 22cm                                   1,89 11,34

P01HCA071    0,082 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,87

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05HFS130    m2  FORJ.DOB.SEMIV.20+5,B-60.CER.                                   

Forjado 20+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC130     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 20cm                                   2,39 11,95

P01HCA071    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,59

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HFS145    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.HORM.                                  

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla hormigón de 60x 22x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I,de cen-
tral, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  desenco-
frado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BH107     5,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 22x 25cm                                   1,13 5,65

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05HFS147    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.POLIE.                                 

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BP105     5,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 25x 22 cm                               1,54 7,70

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HFS150    m2  FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-50 Q=600k                                   

Forjado 18+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y  semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60
cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 18 y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de central, i/ar-
madura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente  colocado y  termi-
nado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P03EJ150     0,250 m.  Jácena pla.pref<5m Q=600kg/m2                                   29,37 7,34

P01HCA071    0,030 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,78

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E05HFS100    1,000 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 41,42

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HFH FORJADOS HORMIGONADOS IN SITU                                   
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E05HFH010    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05HFH020    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E05HFH030    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,110 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,54

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E05HFH040    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,110 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,54

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFH050    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POL

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla  poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,110 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,54

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E05HFH060    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,105 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,24

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05HFH070    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,105 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,24

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HFH080    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,115 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,83

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E05HFH090    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,115 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,83

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFH100    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POL

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bov edilla poliestireno ex truido 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I,, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BP100     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 25 cm                               1,99 11,94

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,115 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,83

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFH110    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,120 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,13

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HFH120    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,120 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,13

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HFH130    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,43

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E05HFH140    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de cerámica 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,43

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HFH150    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA POL

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P03BP100     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 25 cm                               1,99 11,94

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,43

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05HFH160    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 30+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 30 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03BC098     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 30cm                                   2,90 17,40

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,135 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,02

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFH170    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 30+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de hormigón aligerado 60x 20x 30 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03BH106     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 30cm                                   1,11 6,66

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,135 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,02

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E05HFH180    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CER

Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 30 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, refuerzos a punzo-
namiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03BC098     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 30cm                                   2,90 17,40

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,140 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,32

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E05HFH190    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HOR

Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de hormigón aligerado 60x 20x 30 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03BH106     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 30cm                                   1,11 6,66

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,140 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,32

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFH200    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=30+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA POL

Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 74 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 30 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03BP103     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 30 cm                               2,16 12,96

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,140 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,32

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFH360    m2  FORJADO IN SITU HORIZONTAL c=25+5, INTEREJES 70Ccm SUBBASE POLIE

Forjado unidireccional, intereje de 70 cm., canto 25+5. y  nerv ios de 14 cm. con un aislamiento de 3 cm. en la zo-
na inferior, formado por nerv ios hormigonados "in situ", y  aligeramiento mediante piezas de poliestireno ex pandido
material B-S1 d0, hormigon HA-25/B/20/I, con tamaño max imo de arido de 20 mm., elaborado en central y  p.p. de
armadura con una cuantia segun proy ecto, formacion de v igas y  zunchos, abacos, refuerzos, punzonamiento, en-
cofrado y  desencofrado, formacion de patinillos y  pasos de conductos, Totalmente  colocado y  terminado. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

P03BP110     6,670 ud  Bov edill.poliestireno 60 cm/subbase poliestireno.               1,03 6,87

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E05HFH210    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm.
HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2584



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFH220    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla  cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E05HFH230    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm.
de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,110 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,54

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFH240    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla  cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,110 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,54

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E05HFH250    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=22+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POLI

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 22+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido de 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de
5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de con-
ductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  coloca-
do y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or
de 6 m².

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,110 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,54

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFH260    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm.
de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos,
refuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,105 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,24

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E05HFH270    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,105 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,24

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HFH280    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA HORM

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm.
de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. v

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,115 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,83

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HFH290    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA CERÁ

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,115 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,83

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFH300    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 72cm. BOVEDILLA POLI

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 72 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5
cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conduc-
tos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de
6 m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BP100     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 25 cm                               1,99 11,94

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,115 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,83

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05HFH310    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HORM

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 74 cm. entre ejes, bov edilla de hormigón aligerado 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4
cm. de HA-25/B/20/I,elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conduc-
tos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de
6 m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,120 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,13

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05HFH320    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+4, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CERÁ

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+4 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 74 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 4 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HFH330    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA HORM

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 74 cm. entre ejes, bov edilla de hormigón aligerado de 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de
5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de con-
ductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  coloca-
do y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or
de 6 m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,43

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E05HFH340    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA CERÁ

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 74 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  colocado y  ter-
minado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,43

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E05HFH350    m2  FORJADO IN SITU INCLINADO c=25+5, INTEREJES 74cm. BOVEDILLA POLI

Forjado unidireccional in-situ inclinado, de canto 25+5 cm., formado por nerv ios in situ de ancho de 12 cm. de  hor-
migón, separados 74 cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido de 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de
5 cm. de HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y  pasos de con-
ductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y  desencofrado, formacion de v igas y  zunchos. Totalmente  coloca-
do y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or
de 6 m².

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

O01BE020     0,550 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 9,71

P03BP100     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 25 cm                               1,99 11,94

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

P01HCA071    0,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,43

E04AB0040    3,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 7,29

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,11 11,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E05HR FORJADOS RETICULARES                                            
ELEMENTO E05HRE ENCOFRADOS RETICULARES                                          
E05HRE010    m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                

Encofrado y  desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados
prev iamente, con puntales y  sopandas, hsta 3,5 m. de altura, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EM020     1,050 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    4,25 4,46

P01ES130     0,004 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 0,89

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

M12CP080     0,150 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HRE020    m2  ENC.FORJ.RETIC.MADER.VISTO PLANO                                

Encofrado y  desencofrado de forjado reticular plano con tablero formado por tablas machihembradas de madera de
pino de 22 mm., confeccionadas prev iamente, con puntales y  sopandas, hsta 3,5 m. de altura, considerando 1
postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,004 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 0,89

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HRB RETICULAR BLOQUES ALIGERANTES                                   
E05HRB010    m2  FORJ.RETICULAR 20+4 /CASET.HORM.ALIG                            

Forjado reticular de canto 20+4 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormi-
gón aligerado 60x 20x 20 cm.  y  capa de compresión de 4 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I,  en central, y  ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo
de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P03BH010     5,000 ud  Bloque h.forj.reti.60x 20x 20cm                                   1,18 5,90

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HRB020    m2  FORJ.RETICULAR 20+4 /CASET. CERAMICO.                           

Forjado reticular de canto 20+4 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque cerámico
70x 25x 20 cm.  y  capa de compresión de 4 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I,  en central, y  ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, en-
cofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado y  terminado,
sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P03BC190     4,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 20cm                                   1,95 7,80

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HRB030    m2  FORJ.RETICULAR 20+5 /CASET.HORM. ALIG.                          

Forjado reticular de canto 20+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormi-
gón aligerado 60x 20x 20 cm.  y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I,  en central, y  ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo
de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m²..

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,160 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 9,51

P03BH010     5,000 ud  Bloque h.forj.reti.60x 20x 20cm                                   1,18 5,90

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HRB040    m2  FORJ.RETICULAR 20+5 /CASET. CERAMICO.                           

Forjado reticular de canto 20+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque cerámico
70x 25x 20 cm.  y  capa de compresión de 4 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y  ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, en-
cofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado y  terminado,
sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,160 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 9,51

P03BC190     4,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 20cm                                   1,95 7,80

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05HRB050    m2  FORJ.RETICULAR 20+5 /CASET.POLIESTIR.                           

Forjado reticular de canto 20+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de poliesti-
reno ex pandido 70x 20x 20 cm.  y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I,  en central, y  ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo
de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,160 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 9,51

P03BP130     5,000 ud  Bov edill.poliestireno 70x 20x 20 cm                               1,72 8,60

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HRB090    m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2                                  

Forjado reticular de canto 22+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormi-
gón 60x 23x 22 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de de HA-25/B/20/I,  en
central, y  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50
kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. carga total Q=710 kg/m2 en planta,
sin repercusión de pilares.  Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v er-
dadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,185 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 10,99

P03BH030     3,800 ud  Bloque h.forj.reti.60x 23x 22cm                                   1,30 4,94

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HRB100    m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2                                  

Forjado reticular de canto 22+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 70 cm., con bloque de hormi-
gón 60x 23x 22 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de de HA-25/B/20/I,  en
central, y  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (11,00
kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. carga total Q=910 kg/m2 en planta,
sin repercusión de pilares.  Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v er-
dadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,180 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 10,70

P03BH030     3,800 ud  Bloque h.forj.reti.60x 23x 22cm                                   1,30 4,94

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    11,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 26,73

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2594



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HRB060    m2  FORJ.RETICULAR 25+5 /CASET.HORM.ALIG.                           

Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de hormi-
gón aligerado 70x 23x 25 cm.  y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I,  en central, y  ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo
de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,180 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 10,70

P03BH050     4,800 ud  Bloque h.forj.reti.70x 23x 25cm                                   1,56 7,49

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05HRB070    m2  FORJ.RETICULAR 25+5 /CASET. CERAMICO.                           

Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque cerámico
70x 25x 25 cm.  y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I, en central, y  ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, en-
cofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado y  terminado,
sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex -
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,180 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 10,70

P03BC220     4,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 25cm                                   2,74 10,96

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HRB080    m2  FORJ.RETICULAR 25+5 /CASET. POLIESTIR.                          

Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nerv ios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de poliesti-
reno ex pandido 70x 25x 25 cm.  y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/20/I,  en central, y  ME
200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo
de huecos, encofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado
y  terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    0,180 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 10,70

P03BP140     5,000 ud  Bov edill.poliestireno 70x 20x 25 cm                               2,07 10,35

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HRC RETICULAR CASETONES RECUPERABLES                                
E05HRC010    m2  FORJ.RET.25+5/80x80 CASET RECUP.                                

Forjado reticular 82x 82 cm. y  canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x 80x 25 cm. y  capa de
compresión de 5 cm. de espesor,  de HA-25/B/20/I, en central, y  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y
desencofrado y  macizo de capiteles. formación de v igas o zunchos. Totalmente  colocado y  terminado, sin reper-
cusión de pilares. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or
de 6 m².

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

P01HCA071    0,200 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 11,88

P03BP050     1,000 ud  Casetón plástico 80x 80x 25 20p                                   3,54 3,54

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05HRC020    m2  FORJ.RET.25+5/70x70 CASET RECUP.                                

Forjado reticular 72x 72 cm. y  canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 70x 70x 25 cm. y  capa de
compresión de 5 cm. de espesor,  de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm. y  am-
biente normal, elaborado en central, y  ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuer-
zo de huecos, encofrado y  desencofrado, macizo de capiteles y /o ábacos, formación de v igas y  zunchos. Total-
mente colocado y  terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

P01HCA071    0,200 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 11,88

P03BP035     1,000 ud  Casetón plástico 70x 70x 25 20p                                   3,30 3,30

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    8,500 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 20,66

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELEMENTO E05HRP SISTEMAS RET. PREFABRICADOS O ESPECIALES                        
E05HRP010    m2  FORJ. RETICULAR PREFABRICADO BASE POLIEST.                      

Forjado reticular, intereje de 70x 80 cm., canto 25+5. y  nerv ios de 14 cm. con un aislamiento de 3 cm. en la zona
inferior, formado por nerv ios hormigonados "in situ", y  aligeramiento mediante piezas de poliestireno ex pandido ,
material BS1,d0, hormigon HA-25/B/20/I, con tamaño max imo de arido de 20 mm., elaborado en central y  p.p. de
armadura con una cuantia segun proy ecto, formacion de v igas y  zunchos, abacos, refuerzos, punzonamiento, en-
cofrado y  desencofrado, formacion de patinillos y  pasos de conductos, segun planos, totalmente terminado, para
una carga total de 8,6 kn/m² y  7,6 kn/m². Totalmente  colocado y  terminado, sin repercusión de pilares. Según
normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA071    0,177 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 10,52

P03BP120     4,000 ud  Bov edilla h. forj. in-situ 60 cm./ subbase poliestireno.        1,01 4,04

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E04AB0040    21,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 51,03

E05HRE010    1,000 m2  ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO                                14,83 14,83

E04AM470     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05HW FORJADOS VARIOS                                                 
E05HW010     m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                   

Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x 20x 4 cms. y  capa de compresión de 5 cm. de espesor, de
hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central, v ertido con cubilote desde grúa, i/armadura ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.
Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03W020      1,000 m2  Entrev igado tabl. M-H 50x 20x 4                                   23,87 23,87

P01HCA071    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,97

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E05HL LOSAS                                                           
ELEMENTO E05HLE ENCOFRADO                                                       
E05HLE010    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado prev ia-
mente, considerando 4 posturas.Según CTE. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

M12EM030     1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,53

P01ES130     0,018 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,98

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HLE020    m2  ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                   

Encofrado y  desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4
posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01ES120     0,020 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     221,25 4,43

P01UC030     0,150 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,18

P03AA020     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,72

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05HLE030    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormi-
gón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,018 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,98

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HLE040    m2  ENC.MADERA LOSAS INCL.VISTO                                     

Encofrado y  desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de
pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura. Superficie de encofrado en contacto con
el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,850 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 15,68

O01BE020     0,850 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 15,00

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P01UC030     0,150 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,18

P03AA020     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,72

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HLE050    m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓLICO                               

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 pos-
turas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

M12EM070     1,100 m2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   6,18 6,80

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05HLE060    m2  ENC.MADERA LOSAS INCL.VISTO T.FENÓLICO                          

Encofrado y  desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados
prev iamente, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

M12EM070     1,100 m2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   6,18 6,80

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P01UC030     0,150 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,18

P03AA020     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,72

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HLA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HLA010    m3  LOSA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                        

Losa Plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de
madera y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa,  v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB
SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HLE010    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 123,90

E04AB0040    85,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 206,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E05HLA020    m3  LOSA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO                  

Losa Plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado v is-
to de madera y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa,  v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y
CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HLE030    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      24,34 243,40

E04AB0040    85,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 206,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E05HLA030    m3  LOSA INCLINADA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                    

Losa Inclinada de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado
de madera y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa,  v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE
DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HLE020    10,000 m2  ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                   16,90 169,00

E04AB0040    85,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 206,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E05HLA040    m3  LOSA INCLINADA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO              

Losa Inclinada de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado
v isto de madera y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa,  v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y
CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del períme-
tro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HLE040    10,000 m2  ENC.MADERA LOSAS INCL.VISTO                                     45,21 452,10

E04AB0040    85,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 206,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05HS SOPORTES                                                        
ELEMENTO E05HSC ENCOFRADO CARTÓN                                                
E05HSC020    m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 25                        

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  25 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie
de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC020     1,000 m.  Encof.cartón pilar cir. D=25cm                                  11,48 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E05HSC030    m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 30                        

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  30 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie
de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC030     1,000 m.  Encof.cartón pilar cir. D=30cm                                  13,27 13,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E05HSC040    m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 35                        

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  35 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie
de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC040     1,000 m.  Encof.cartón pilar cir. D=35cm                                  18,75 18,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HSC050    m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 40                        

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  40 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie
de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC050     1,000 m.  Encof.cartón pilar cir. D=40cm                                  23,06 23,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HSC070    m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 50                        

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  50 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie
de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC070     1,000 m.  Encof.cartón pilar cir. D=50cm                                  30,23 30,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05HSC090    m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 70                        

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  70 cm de diámetro, con encofrado de cartón. Superficie
de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01UC020     0,070 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,09

P03AA020     0,080 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,12

M12EC090     1,000 m.  Encof.cartón pilar cir. D=70cm                                  69,64 69,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05HSC100    m.  ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 20x20                     

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x 20 cm., con encofrado de cartón. Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC100     1,000 m.  Encof.cartón pilar cua. 20x 20                                   4,87 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E05HSC110    m.  ENCOFRADO PILAR RECTANGULAR VISTO CARTÓN 20x25                  

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x 25 cm., con encofrado de cartón. Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC110     1,000 m.  Encof.cartón pilar rect. 20x 25                                  7,31 7,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E05HSC120    m.  ENCOFRADO PILAR RECTANGULAR VISTO CARTÓN 20x30                  

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x 30 cm., con encofrado de cartón. Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC120     1,000 m.  Encof.cartón pilar rect. 20x 30                                  8,57 8,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05HSC130    m.  ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 25x25                     

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 25x 25 cm., con encofrado de cartón. Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC130     1,000 m.  Encof.cartón pilar cua. 25x 25                                   7,56 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HSC140    m.  ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 30x30                     

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 30x 30 cm., con encofrado de cartón. Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC140     1,000 m.  Encof.cartón pilar cua. 30x 30                                   9,95 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05HSC150    m.  ENCOFRADO PILAR CUADRADO VISTO CARTÓN 35x35                     

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 35x 35 cm., con encofrado de cartón. Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01UC020     0,065 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

M12EC150     1,000 m.  Encof.cartón pilar cua. 35x 35                                   12,26 12,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HSF ENCOFRADO METÁLICO                                              
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E05HSF010    m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x 50
cm. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,070 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,29

O01BE020     0,070 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,24

M12EF010     1,000 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   4,05 4,05

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E05HSF020    m2  ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULAR VISTO                         

Encofrado y  desencofrado de pilares, para quedar v isto, hasta 3 m. de altura y  30 cm de diámetro, con encofrado
metálico circular, considerando 50 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M12ED040     1,061 m.  Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.                                    1,07 1,14

P01UC030     0,065 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,08

P03AA020     0,075 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HSD ENCOFRADO MADERA                                                
E05HSD010    m2  ENCOFRADO MADERA EN PILARES 4 POST.                             

Encofrado y  desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 26 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hor-
migón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M12EM020     1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    4,25 4,68

P01ES130     0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,32

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HSD020    m2  ENCOFRADO MADERA MACHIHEMBRADO PILARES VISTO                    

Encofrado y  desencofrado de pilares v istos, hasta 3 m. de altura y  0,10 m2. de sección con tablero formado por
tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 1 postura. Superfi-
cie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,660 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,18

O01BE020     0,660 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 11,65

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,014 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,10

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E05HSD030    m2  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO MADERA                           

Encofrado y  desencofrado de pilares v istos, hasta 3 m. de altura y  40 cm. de diámetro con tableros formado de ta-
blas machihembradas de madera de pino de 22 mm. confeccionadas prev iamente, considerando 1 postura. Super-
ficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     1,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 27,68

O01BE020     1,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 26,48

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,035 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 7,74

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,095 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HSA010    m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           

Pilar de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), en-
cofrado metálico y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y
CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 89,44

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E05HSA020    m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                             

Pilar de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), en-
cofrado de madera y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08
y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSD010    13,330 m2  ENCOFRADO MADERA EN PILARES 4 POST.                             24,43 325,65

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HSA030    m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO                       

Pilar de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), en-
cofrado de madera v isto formado por tabla machihembrada de pino de 22 mm y  desencofrado, v ertido con cubilote
desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documenta-
ción gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSD020    13,330 m2  ENCOFRADO MADERA MACHIHEMBRADO PILARES VISTO         36,18 482,28

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2604



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HSA040    m3  PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                  

Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado metálico v isto y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado.
Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSF020    13,200 m2  ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULAR VISTO                     12,17 160,64

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HSA050    m3  PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                    

Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado v isto de madera de pino machihembrada y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v i-
brado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSD030    13,200 m2  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO MADERA                        71,20 939,84

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.205,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HSA110    m3  PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO CARTÓN D=30               

Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado circular v isto de cartón, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSC030    14,140 m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 30                   26,10 369,05

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E05HSA120    m3  PILAR CIRCULAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO CARTÓN D=35               

Pilar circular de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de diámetro 35 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado circular v isto de cartón, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSC040    10,390 m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 35                   31,58 328,12

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E05HSA250    m3  PILAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO METÁLICO                         

Pilar de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), en-
cofrado metálico y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y
CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 89,44

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05HSA260    m3  PILAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO MADERA                           

Pilar de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), en-
cofrado de madera y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08
y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSD010    13,330 m2  ENCOFRADO MADERA EN PILARES 4 POST.                             24,43 325,65

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05HSA270    m3  PILAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO MADERA VISTO                     

Pilar de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), en-
cofrado de madera v isto formado por tabla machihembrada de pino de 22 mm y  desencofrado, v ertido con cubilote
desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documenta-
ción gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSD020    13,330 m2  ENCOFRADO MADERA MACHIHEMBRADO PILARES VISTO         36,18 482,28

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E05HSA280    m3  PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO METÁLICO                

Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado metálico v isto y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado.
Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSF020    13,200 m2  ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULAR VISTO                     12,17 160,64

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E05HSA290    m3  PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO MADERA                  

Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado v isto de madera de pino machihembrada y  desencofrado, v ertido con cubilote desde grúa, v i-
brado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de
Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSD030    13,200 m2  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO MADERA                        71,20 939,84

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.210,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HSA350    m3  PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO CARTÓN D=30             

Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado circular v isto de cartón, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSC030    14,140 m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 30                   26,10 369,05

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 639,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E05HSA360    m3  PILAR CIRCULAR HA-30/B/20/IIb ENCOFRADO CARTÓN D=35             

Pilar circular de Hormigón armado HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de diámetro 35 cm., i/p.p. de armadura (80
kg/m3.), encofrado circular v isto de cartón, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA102    1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb central                                 63,74 66,93

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HSC040    10,390 m.  ENCOFRADO PILAR CIRCULAR VISTO CARTÓN 35                   31,58 328,12

E04AB0040    80,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 194,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS                                                 
ELEMENTO E05HVE ENCOFRADO                                                       
E05HVE010    m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                

Encofrado y  desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados prev iamente,
considerando 4 posturas. Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfi-
ca de Proy ecto.

O01BE010     0,650 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,99

O01BE020     0,650 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 11,47

M12EM030     1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,53

P01ES130     0,028 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 6,20

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

M12CP080     0,020 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05HVE020    m2  ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS                               

Encofrado y  desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura. Superficie de encofrado en contacto con el hormi-
gón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,850 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 15,68

O01BE020     0,850 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 15,00

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,030 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 6,64

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

M12CP080     0,020 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HVE030    m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                            

Encofrado y  desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Su-
perficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,650 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,99

O01BE020     0,650 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 11,47

P01ES120     0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     221,25 3,32

P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,07

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO                                                 
E05HVA010    m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                      

Jácena plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado
y  desencofrado de madera, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE
DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HVE010    9,170 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 299,49

E04AB0040    180,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 437,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 804,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E05HVA020    m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO                

Jácena plana de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado
y  desencofrado de madera v isto, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y
CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HVE020    9,170 m2  ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS                              46,85 429,61

E04AB0040    180,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 437,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05HVA030    m3  JÁCENA DE CUELGUE HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 

Jácena de cuelgue de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), en-
cofrado y  desencofrado de madera, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08
y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HVE010    12,150 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 396,82

E04AB0040    150,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 364,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 828,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HVA040    m3  JÁCENA DE CUELGUE HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA VISTO           

Jácena de cuelgue de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), en-
cofrado y  desencofrado de madera v isto, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HVE020    12,150 m2  ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS                              46,85 569,23

E04AB0040    150,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 364,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HVA060    m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                      

Zuncho plano de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), encofrado
y  desencofrado de madera, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE
DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HVE030    13,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 397,85

E04AB0040    75,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 182,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HVA070    m3  ZUNCHO DE CUELGUE HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 

Zuncho de cuelgue de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.), en-
cofrado y  desencofrado de madera, v ertido con cubilote desde grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08
y  CTE DB SE-AE. Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA071    1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 62,39

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 664,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05HZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS                                         
ELEMENTO E05HZH ESTRUCTURAS HORMIGÓN                                            
E05HZH010    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 22+5 > 5m B-50   

Estructura de hormigón armado para luces de 5 a 6 m., formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado 22+5
cm., realizado con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica 50x 25x 22 y  capa de compre-
sión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

E05HFS030    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B50 CER.                              39,24 39,24

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,018 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,40

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HZH020    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 26+5 4/5m B-60   

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 5 m., formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado 26+5
cm., realizado con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica 60x 25x 26 y  capa de compre-
sión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

E05HFS070    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60.CER                               39,32 39,32

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,018 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,40

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05HZH030    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 20+5 4/5m B-50   

Estructura de hormigón armado para luces hasta 5 m., formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado 20+5 cm.,
realizado con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica 50x 25x 20 y  capa de compresión
de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

E05HFS010    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50 CER.                              41,12 41,12

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,018 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,40

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05HZH040    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 20+5 4/5m B-60   

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 5 m, formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado 20+5
cm., realizado con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica 60x 25x 20 y  capa de compre-
sión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

E05HFS020    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM.                             32,21 32,21

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,018 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,40

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05HZH050    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.ARM. 17+5 < 4m B-60   

Estructura de hormigón armado para luces menores a 4m, formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado 17+5
cm., realizado con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica 60x 20x 17 y  capa de compre-
sión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

E05HFS090    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60                                   34,02 34,02

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,018 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,40

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E05HZH060    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.AUTORRESISTENTE.22+5>5

Estructura de hormigón armado para luces may ores de 5 m., , formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado
22+5 cm., con dos v iguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 60x 25x 22  y  capa de
compresión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magni-
tud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deducien-
do los huecos de superficie may or de 6 m².

E05HFA060    1,000 m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.                              48,23 48,23

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,017 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,04

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05HZH070    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO DOB.SEMIVIGUET.22+5 >5m   

Estructura de hormigón armado para luces may ores de 5 m., formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado
22+5 cm., con doble semiv iguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 60x 25x 22 y  capa
de compresión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400
B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera
magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

E05HFS140    1,000 m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   51,62 51,62

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,017 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,04

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HZH080    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO VIG.AUTORRESISTENTE.20+5 4

Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y  5 m., formado por pilares, v igas y  zunchos con forjado 20+5
cm., con dos v iguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 50x 25x 20  y  capa de compre-
sión de HA-25/B/20/I,  de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN
10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde
las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 6 m².

E05HFA010    1,000 m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  47,23 47,23

E05HVA010    0,017 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 13,67

E05HSA010    0,017 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,04

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HZH090    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO SEMIVIG. 20+5 4/5 m.      

Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y  5 m., formada por pilares, v igas y  zunchos con forjado 20+5
cm., con semiv igueta de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 50x 25x 20 y  capa de compresión de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080.
Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie medida en v erdadera magnitud desde las ca-
ras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de
superficie may or de 6 m².

E05HFS110    1,000 m2  FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50                                        45,20 45,20

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HSA010    0,017 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,04

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HZH100    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO SEMIVIG C/JÁCENA.18+5 4/5m

Estructura de hormigón armado para luces de 4 y  5 m., formada por pilares, v igas planas prefabricadas y  zunchos
con forjado 18+5 cm., con semiv iguetas de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 50x 25x 18 y  capa de com-
presión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie
medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

E05HFS150    1,000 m2  FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-50 Q=600k                                   64,79 64,79

E05HSA010    0,017 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 6,04

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05HZH110    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO SEMIVIG C/JÁCENA.18+5 >5 m

Estructura de hormigón armado para luces may ores a 5 m., formada por pilares, v igas planas prefabricadas y
zunchos con forjado 18+5 cm., con semiv iguetas de hormigón pretensado, bov edilla cerámica 50x 25x 18 y  capa
de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Superficie
medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

E05HFS150    1,000 m2  FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-50 Q=600k                                   64,79 64,79

E05HSA010    0,016 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 5,69

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E05HZH120    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO RETICULAR. 22+5/5x5m      

Estructura de hormigón armado, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 5x 5 m., i/p.p. de zunchos y
pilares, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.
Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

E05HRB090    1,000 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2                                  61,83 61,83

E05HSA010    0,036 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 12,80

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05HZH130    m2  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FORJADO RETICULAR. 22+5/6x6m      

Estructura de hormigón armado, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 6x 6 m., i/p.p. de zunchos y
pilares, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.
Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

E05HRB100    1,000 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2                                  67,61 67,61

E05HSA010    0,025 m3  PILAR HA-25/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO                           355,55 8,89

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05HZN ESTRUCTURAS NAVES HORMIGÓN                                      
E05HZN010    m2  PANEL CERRAMIEN.20cm.ÁRID.NOR                                   

Panel de cerramiento liso con acabado de cemento de 20 cm. de espesor y  dotado de aislamiento con un coefi-
ciente de transmisión térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en nav es.

P03EC010     1,000 m2  Panel cerram. 20 cm. arm.norm                                   78,45 78,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HZN020    m2  PANEL CERRAMIEN.16cm.ÁRID.NOR                                   

Panel de cerramiento liso con acabado de cemento de 16 cm. de espesor y  dotado de aislamiento con un coefi-
ciente de transmisión térmica de 0,62, con acabado de árido normal, para colocar en nav es.

P03EC020     1,000 m2  Panel cerram. 16 cm. arm.norm                                   71,77 71,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E05HZN030    ud  CAJÓN CIMENTACIÓN PILAR PREF.                                   

Cajón para alojamiento en cimentación de pilares de hormigón prefabricado, realizado en la zapata, con armadura
de refuerzo (14,778 kg/ud.), completamente terminado.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P03AC210     14,778 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 14,48

P01ES130     0,048 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 10,62

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05HZN040    m2  MONTAJE ELEMENTOS PREF.NAVES                                    

Montaje de elementos prefabricados de hormigón en nav es, como pilares, v igas Delta, v igas T, canalones H, co-
rreas Dalla, etc., todos ellos completamente terminados.

P03EW010     1,000 m2  Montaje nav e horm. prefabric.                                   7,78 7,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E05P ESTRUCTURAS PREFABRICADAS                                       
SUBAPARTADO E05PF FORJADOS PREFABRICADOS                                          
ELEMENTO E05PFN FORJADOS PANEL NERVADO                                          
E05PFN020    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=20;HA-25/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,57

P03EL140     1,000 m2  Panel nerv ado canto 20 cm.                                      32,39 32,39

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,040 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,01

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFN040    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=20;HA-30/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado.Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,57

P03EL140     1,000 m2  Panel nerv ado canto 20 cm.                                      32,39 32,39

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,040 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,01

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2614



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05PFN060    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=25;HA-25/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado.Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,330 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,96

P03EL150     1,000 m2  Panel nerv ado canto 25 cm.                                      35,07 35,07

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,038 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,91

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFN080    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=25;HA-30/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado.Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,330 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,96

P03EL150     1,000 m2  Panel nerv ado canto 25 cm.                                      35,07 35,07

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,038 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,91

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E05PFN100    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=30;HA-25/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 30 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado.Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,340 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,35

P03EL160     1,000 m2  Panel nerv ado canto 30cm.                                       38,19 38,19

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,036 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,81

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E05PFN120    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=30;HA-30/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 30 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado.Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,340 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,35

P03EL160     1,000 m2  Panel nerv ado canto 30cm.                                       38,19 38,19

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,036 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,81

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFN140    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=35;HA-25/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 35 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P03EL170     1,000 m2  Panel nerv ado canto 35 cm.                                      41,24 41,24

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,034 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,71

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PFN160    m2  FORJADO PANEL NERVADO c=35;HA-30/B/16/I                         

Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 35 cm., con capa de compresión de hormigón
HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmente
terminado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P03EL170     1,000 m2  Panel nerv ado canto 35 cm.                                      41,24 41,24

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE170     0,034 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,71

E05HFE020    0,400 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PFP FORJADOS PANEL NERVADO PRETENSADO                               
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E05PFP010    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=18+5.L=5m.Q=650kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I  y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 650 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según   EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P03EL340     1,000 m2  Placa Pi c=18cm.L=5m.Q=650kg/m2                                 26,28 26,28

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,100 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 9,65

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PFP020    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=18+5.L=6m.Q=650kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 650 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P03EL350     1,000 m2  Placa Pi c=18cm.L=6m.Q=650kg/m2                                 27,31 27,31

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,100 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 9,65

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PFP030    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=650kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 650 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,220 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,64

P03EL370     1,000 m2  Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=650kg/m2                                 27,31 27,31

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,100 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 9,65

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05PFP040    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=750kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 750 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,220 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,64

P03EL380     1,000 m2  Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=750kg/m2                                 28,70 28,70

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,100 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 9,65

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05PFP050    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=7m.Q=650kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 650 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,260 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 10,21

P03EL390     1,000 m2  Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=650kg/m2                                 28,70 28,70

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,120 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 11,57

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E05PFP060    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=23+5.L=7m.Q=750kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 750 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,270 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 10,60

P03EL400     1,000 m2  Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=750kg/m2                                 29,46 29,46

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,700 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,65

M02GE200     0,120 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 11,57

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E05PFP070    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=6m.Q=700kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 700 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,270 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 10,60

P03EL420     1,000 m2  Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=700kg/m2                                 29,46 29,46

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,140 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 13,50

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFP080    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=6m.Q=850kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 850 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,280 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,00

P03EL430     1,000 m2  Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=850kg/m2                                 29,72 29,72

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,140 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 13,50

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PFP090    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=8m.Q=700kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 700 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según   EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,280 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,00

P03EL440     1,000 m2  Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=700kg/m2                                 30,69 30,69

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,150 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 14,47

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05PFP100    m2  FORJADO PLACA NERVADA PI c=28+5.L=8m.Q=850kg/m2                 

Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de
ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 850 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p. de v igas ni de pilares.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P03EL450     1,000 m2  Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2                                 30,69 30,69

P01HCA072    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,97

P03AM490     1,250 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,53

P03AC210     2,700 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,65

M02GE200     0,150 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 14,47

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR                                         
E05PFA020    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=15; HA-25/B/16/I                      

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P03EL010     1,000 m2  Placa alv eolar canto 15 cm.                                     39,69 39,69

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,040 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 2,93

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFA040    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=15;HA-30/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P03EL010     1,000 m2  Placa alv eolar canto 15 cm.                                     39,69 39,69

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,040 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 2,93

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E05PFA060    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=20;HA-25/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,57

P03EL020     1,000 m2  Placa alv eolar canto 20 cm.                                     46,59 46,59

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,045 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,30

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PFA080    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=20;HA-30/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,57

P03EL020     1,000 m2  Placa alv eolar canto 20 cm.                                     46,59 46,59

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,045 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,30

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05PFA100    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=25;HA-25/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P03EL030     1,000 m2  Placa alv eolar canto 25 cm.                                     56,79 56,79

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,67

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E05PFA120    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=25;HA-30/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P03EL030     1,000 m2  Placa alv eolar canto 25 cm.                                     56,79 56,79

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,67

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PFA140    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=35;HA-25/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 35 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,380 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 14,92

P03EL040     1,000 m2  Placa alv eolar canto 35 cm.                                     62,73 62,73

P01HCA072    0,052 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 3,09

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,055 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,03

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05PFA160    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA c=35;HA-30/B/16/I                       

Forjado de placa alv eolada prefabricada de hormigón, canto 35 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-30/B/16/I y  armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado y  curado, con ay uda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminado. Según normas  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

O01A090      0,380 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 14,92

P03EL040     1,000 m2  Placa alv eolar canto 35 cm.                                     62,73 62,73

P01HCA075    0,052 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 3,31

P03AM490     1,150 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,32

M02GE190     0,055 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,03

E05HFE020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PFV FORJADOS PLACA ALVEOLAR ALIGERADO                               
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E05PFV010    m2  FORJADO PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2      

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 700 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P03EL300     1,000 m2  P.alv .ali.I c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2                              27,14 27,14

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,020 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 1,93

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05PFV020    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 5 m. y  una carga total de forjado de 850 Kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P03EL310     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2                          27,52 27,52

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,020 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 1,93

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E05PFV030    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 700 Kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL320     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2                          30,10 30,10

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E05PFV040    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 850 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL330     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2                          30,75 30,75

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,900 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,84

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05PFV050    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 750 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL189     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2                          28,86 28,86

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFV060    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 900 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL190     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2                          29,19 29,19

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E05PFV070    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 750 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL200     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2                          30,96 30,96

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PFV080    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 900 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,230 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,03

P03EL210     1,000 m2  Placa alv .ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2                          32,47 32,47

P01HCA072    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,75

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     3,300 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,23

M02GE200     0,028 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,70

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFV090    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión  de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5
6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 750
kg/m2, incluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón,
con ay uda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea
ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL220     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2                         28,81 28,81

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E05PFV100    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=6m.Q=900kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 6 m. y  una carga total de forjado de 900 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EL250     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2                         32,52 32,52

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,400 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,35

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PFV110    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión  de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5
6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 750
kg/m2, incluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón,
con ay uda de grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.Medición según línea
ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P03EL240     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2                         30,69 30,69

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,100 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,06

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E05PFV120    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión  de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5
6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 8 m. y  una carga total de forjado de 900
kg/m2, incluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón,
con ay uda de grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea
ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P03EL250     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2                         32,52 32,52

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,100 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,06

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E05PFV130    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión  de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5
6000X2200 100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 800
kg/m2, incluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón,
con ay uda de grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea
ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P03EL260     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2                         29,67 29,67

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFV140    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2         

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 7 m. y  una carga total de forjado de 1000 kg/m2, in-
cluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda
de grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.. Medición según línea ex terior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P03EL270     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2                        30,64 30,64

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,026 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,51

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PFV150    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2          

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 9 m. y  una carga total de forjado de 800 kg/m2, inclu-
so p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin des-
contar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,280 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,00

P03EL280     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2                         31,61 31,61

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,028 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,70

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E05PFV160    m2  FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2         

Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 200X200 ø 5-5 6000X2200
100/100-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, para un luz de 9 m. y  una carga total de forjado de 1000 kg/m2, in-
cluso p.p. de negativ os y  conectores, encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado de hormigón, con ay uda
de grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE. Medición según línea ex terior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluy e p.p de v igas ni de pilares.

O01A090      0,280 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,00

P03EL290     1,000 m2  Placa alv .ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2                        33,49 33,49

P01HCA072    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,94

P03AM390     1,250 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,25

P03AC210     2,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 2,74

M02GE200     0,028 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 2,70

E05HFE020    0,150 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 6,33 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05PH PREFABRICADOS DE HORMIGÓN                                       
ELEMENTO E05PHJ JÁCENAS                                                         
E05PHJ010    m.  SEMI-VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25                                   

Semi-v iga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en te, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con
hormigón HA-35/B/16/I, para fundir in situ la cabeza de compresión, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v erti-
do, v ibrado, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios
(sin incluir hormigonado de cabeza de compresión), totalmente colocada.

O01A090      0,080 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,14

P03EJ010     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/25cm.                                     58,86 58,86

M02GE190     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,67

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,280 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PHJ020    m.  SEMI-VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30                                   

Semi-v iga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en te, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con
hormigón HA-35/B/16/I, para fundir in situ la cabeza de compresión, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v erti-
do, v ibrado, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios
(sin incluir hormigonado de cabeza de compresión), totalmente colocada.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P03EJ020     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/30cm.                                     62,86 62,86

M02GE190     0,055 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,03

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,300 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E05PHJ030    m.  SEMI-VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35                                   

Semi-v iga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en te, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con
hormigón HA-35/B/16/I, para fundir in situ la cabeza de compresión, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v erti-
do, v ibrado, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios
(sin incluir hormigonado de cabeza de compresión), totalmente colocada.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

P03EJ030     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/35cm.                                     66,91 66,91

M02GE190     0,060 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,40

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,320 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 10,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05PHJ050    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25+25                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P03EJ010     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/25cm.                                     58,86 58,86

P01HCA077    0,084 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 6,17

M02GE190     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,67

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,550 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 17,96

E04AB0040    100,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 243,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PHJ060    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25+30                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 30 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P03EJ010     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/25cm.                                     58,86 58,86

P01HCA077    0,098 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 7,20

M02GE190     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,67

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,600 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 19,60

E04AB0040    110,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 267,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PHJ070    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/25+35                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 25 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/20/I, canto cabeza de compresión 35 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P03EJ010     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/25cm.                                     58,86 58,86

P01HCA077    0,120 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 8,82

M02GE190     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 3,67

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,650 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 21,23

E04AB0040    120,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 291,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E05PHJ090    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30+25                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

P03EJ020     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/30cm.                                     62,86 62,86

P01HCA077    0,084 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 6,17

M02GE190     0,055 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,03

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,550 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 17,96

E04AB0040    100,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 243,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E05PHJ100    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30+30                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 30 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

P03EJ020     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/30cm.                                     62,86 62,86

P01HCA077    0,098 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 7,20

M02GE190     0,055 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,03

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,600 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 19,60

E04AB0040    110,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 267,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E05PHJ110    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/30+35                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 30 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 35 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

P03EJ020     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/30cm.                                     62,86 62,86

P01HCA077    0,120 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 8,82

M02GE190     0,055 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,03

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,650 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 21,23

E04AB0040    120,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 291,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E05PHJ130    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35+25                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,140 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,50

P03EJ030     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/35cm.                                     66,91 66,91

P01HCA077    0,084 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 6,17

M02GE190     0,060 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,40

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,550 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 17,96

E04AB0040    100,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 243,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E05PHJ140    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35+30                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 30 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,140 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,50

P03EJ030     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/35cm.                                     66,91 66,91

P01HCA077    0,098 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 7,20

M02GE190     0,060 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,40

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,600 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 19,60

E04AB0040    110,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 267,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PHJ150    m.  VIGA PREFAB.HGÓN. T15/35+35                                     

Viga prefabricada de hormigón armado, tipo T-15, sección en T, con canto de cuelgue 35 cm., fabricada con hor-
migón HA-35/B/16/I, canto cabeza de compresión 35 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibra-
do, curado, armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión para montaje y  apeos necesarios, totalmente
colocada y  terminada.

O01A090      0,140 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,50

P03EJ030     1,000 m.  Viga prefab.hgón. T15/35cm.                                     66,91 66,91

P01HCA077    0,120 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 8,82

M02GE190     0,060 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 4,40

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

E05HVE010    0,650 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POST.                                32,66 21,23

E04AB0040    120,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 291,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PHP PILARES                                                         
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E05PHP010    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 25x25cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 25x 25 cm., de altura máx ima 5 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado y  armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y  apeos necesarios,
totalmente terminado.

O01A090      0,180 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,07

P03EP010     1,000 m.  Pilar prefabricado hgón. 25x 25cm                                53,46 53,46

P01HCA178    0,008 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 0,59

M02GE170     0,050 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PHP020    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 25x33cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 25x 33 cm., de altura máx ima 5 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado y  armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y  apeos necesarios,
totalmente terminado.

O01A090      0,210 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 8,25

P03EP020     1,000 m.  Pilar prefabricado hgón. 25x 33cm                                67,42 67,42

P01HCA178    0,016 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 1,18

M02GE170     0,052 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PHP030    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 25x40cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 25x 40 cm., de altura máx ima 5 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado y  armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y  apeos necesarios,
totalmente terminado.

O01A090      0,240 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,42

P03EP030     1,000 m.  Pilar prefabricado hgón. 25x 40cm                                73,35 73,35

P01HCA178    0,024 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 1,76

M02GE170     0,054 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E05PHP040    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 33x33cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 33x 33 cm., de altura máx ima 5 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado y  armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y  apeos necesarios,
totalmente terminado.

O01A090      0,270 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 10,60

P03EP040     1,000 m.  Pilar prefabricado hgón. 33x 33cm                                90,42 90,42

P01HCA178    0,032 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 2,35

M02GE170     0,056 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E05PHP050    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 40x40cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 40x 40 cm., de altura máx ima 5 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado y  armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y  apeos necesarios,
totalmente terminado.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P03EP050     1,000 m.  Pilar prefabricado hgón. 40x 40cm                                103,24 103,24

P01HCA178    0,040 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 2,94

M02GE170     0,058 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05PHP060    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 45x45cm                                

Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 45x 45 cm., de altura máx ima 5 m. , incluso p.p.
de encofrado, desencofrado, v ertido, v ibrado, curado y  armaduras, con ay uda de grúa telescópica sobre camión
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/I para montaje y  apeos necesarios,
totalmente terminado.

O01A090      0,330 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,96

P03EP060     1,000 m.  Pilar prefabricado hgón. 45x 45cm                                112,31 112,31

P01HCA178    0,048 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 3,53

M02GE170     0,060 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PHM MUROS                                                           
E05PHM010    m2  MURO H.A.AUTOPORTA.e=14cm;h=2,5m                                

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-14, sección rectangular de 14 cm. de ancho,
fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 2,5 m. de altura, incluso
p.p. de montaje con ay uda de grúa telescópica sobre camión, apeos y  sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P03EM010     1,000 m2  Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.                                   94,82 94,82

P01UJ100     1,100 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        3,59 3,95

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PHM020    m2  MURO H.A.AUTOPORTA.e=20cm;h=4,5m                                

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de 20 cm. de ancho,
fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso
p.p. de montaje con ay uda de grúa telescópica sobre camión, apeos y  sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P03EM020     1,000 m2  Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.                                   97,46 97,46

P01UJ100     1,300 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        3,59 4,67

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E05PHM030    m2  MURO H.A.AUTOPORTA.e=35cm;h=6m                                  

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-35, sección rectangular de 35 cm. de ancho,
fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 6 m. de altura, incluso p.p.
de montaje con ay uda de grúa telescópica sobre camión, apeos y  sellado de juntas con cordón de masilla cau-
cho-asfáltica.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P03EM030     1,000 m2  Panel autoport.LC-35 h<=6m.                                     107,01 107,01

P01UJ100     1,500 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        3,59 5,39

M12CP090     0,010 ud  Puntal telescópico 4 m., 1,5 t.                                 17,94 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E05PHM040    m2  MURO H.A.AUTOPORTA.e=37cm;h=7,5m                                

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-37, sección rectangular de 37 cm. de ancho,
fabricado con hormigón para armar de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 7,5 m. de altura, incluso
p.p. de montaje con ay uda de grúa telescópica sobre camión, apeos y  sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P03EM040     1,000 m2  Panel autoport.LC-37 h<=7,5m.                                   114,81 114,81

P01UJ100     1,800 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        3,59 6,46

M12CP090     0,010 ud  Puntal telescópico 4 m., 1,5 t.                                 17,94 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PHE ESCALERAS                                                       
E05PHE010    m2  TRAMO PREFABRIC.ESCALERA 1,80 m.                                

Suministro y  colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón en acceso a edificación, de 1,80 m. de
longitud en proy ección horizontal del tiro de escalera, incluso 7 peldaños de 30x 17 cm., fabricado con hormigón
HA-40/P/20/I, incluso p.p. de montaje con ay uda de grúa telescópica sobre camión, apeos y  anclajes necesarios.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P03EE010     1,000 m2  Tramo prefabric.escalera 1,80 m.                                70,87 70,87

M02GE190     0,100 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                73,30 7,33

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05PN NAVES PREFABRICADAS                                             
ELEMENTO E05PNA NAVES PREFABRICADAS DE ACERO                                    
E05PNA005    m2  ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=10m                                      

Estructura metálica prefabricada para una luz de 10 a 15 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura
media de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (v igas portantes) y  formas, p.p. de cubierta de chapa galv anizada de
0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galv anizada de 1 mm. de espesor y  falso techo
de aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antiox idante.
Medido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA005     1,000 m2  Estr.metálica prefab. L=10/15m                                  127,40 127,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E05PNA010    m2  ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=20m                                      

Estructura metálica prefabricada para una luz de 20 a 25 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura
media de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (v igas portantes) y  formas, p.p. de cubierta de chapa galv anizada de
0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galv anizada de 1 mm. de espesor y  falso techo
de aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antiox idante.
Medido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA010     1,000 m2  Estr.metálica prefab. L=20/25 m.                                112,97 112,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E05PNA020    m2  ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=30m                                      

Estructura metálica prefabricada para una luz de 30 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura media
de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (v igas portantes) y  formas, p.p. de cubierta de chapa galv anizada de 0,6
mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galv anizada de 1 mm. de espesor y  falso techo de
aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antiox idante. Me-
dido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA020     1,000 m2  Estr.metálica prefab. L=30 m.                                   112,65 112,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNA030    m2  ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=40m                                      

Estructura metálica prefabricada para una luz de 40 metros, compuesta de pilares metálicos con una altura media
de 6 m., moduladas a 10 m., cerchas (v igas portantes) y  formas, p.p. de cubierta de chapa galv anizada de 0,6
mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galv anizada de 1 mm. de espesor y  falso techo de
aluminio minionda de 0,3 mm. de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antiox idante. Me-
dido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA030     1,000 m2  Estr.metálica prefab. L=40 m.                                   124,49 124,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05PNA040    m2  ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L<20m                                     

Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección v ariable en acero S 275 JR, para luces
menores de 20 metros, y  altura media de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y  correas y  p.p. de cubierta de
chapa galv anizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80, y  falso techo de aluminio de
0,3 mm., todo ello con protección antiox idante. Medido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA040     1,000 m2  Estr.metálica chapa pref.L<20 m.                                93,56 93,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05PNA050    m2  ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L=25m                                     

Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección v ariable en acero S 275 JR, para luces de
25 metros, y  altura media de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y  correas y  p.p. de cubierta de chapa galv a-
nizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80, y  falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo
ello con protección antiox idante. Medido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA050     1,000 m2  Estr.metálica chapa pref.L=25 m.                                94,00 94,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS

E05PNA060    m2  ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L=30m                                     

Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección v ariable en acero S 275 JR, para luces de
30 metros, y  altura media de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y  correas y  p.p. de cubierta de chapa galv a-
nizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80, y  falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo
ello con protección antiox idante. Medido en proy ección horizontal, totalmente terminada y  montada.

P03TA060     1,000 m2  Estr.metálica chapa pref.L=30 m.                                102,13 102,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E05PNH NAVES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN                                 
E05PNH010    ud  PILAR PREFABRICADO 0,4x0,4x8m                                   

Pilar de hormigón prefabricado de 0,4x 0,4 m. y  de 8 m. de altura máx ima, para montar en nav es.

P03EP100     1,000 ud  Pilar pref.horm.0,4x 0,4 m. < 8 m                                934,45 934,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E05PNH020    ud  PILAR PREFABRIC.0,4x0,6 8/12m                                   

Pilar de hormigón prefabricado de 0,6x 0,4 m. y  de 8/12 m. de altura máx ima, para montar en nav es.

P03EP110     1,000 ud  Pilar pref.horm.0,6x 0,4 m. > 8 m                                1.206,72 1.206,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05PNH030    ud  VIGA PREFABRICADA DELTA<16m                                     

Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de 16 mts. de luz máx ima, para montar en nav es.

P03EJ100     1,000 ud  Viga pref.horm.Delta < 16 m.                                    1.147,63 1.147,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.147,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05PNH040    ud  VIGA PREFAB. DELTA 16/24 m.                                     

Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de 16 mts. de luz máx ima, para montar en nav es.

P03EJ110     1,000 ud  Viga pref.horm.Delta 16/24 m.                                   2.372,35 2.372,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.372,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E05PNH050    ud  VIGA PREFAB. DELTA > 24 m.                                      

Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de luz may or de 24 mts., para montar en nav es.

P03EJ120     1,000 ud  Viga pref.horm.Delta > 24 m.                                    3.110,84 3.110,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05PNH060    m.  MÉNSULA PREFABRICADA HORMIGÓN                                   

Ménsula de hormigón prefabricada para montar en nav es.

P03EJ170     1,000 m.  Ménsula horm. prefabricado                                      80,51 80,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E05PNH070    m.  CORREA PREFABRICADA DALLA                                       

Correa de hormigón prefabricada, tipo Dalla, para colocar en nav es.

P03EJ180     1,000 m.  Correa hormigón tipo Dalla                                      31,65 31,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNH080    m.  CORREA PREFABRICADA TIPO T-50                                   

Viga de hormigón prefabricada, tipo T-50, para colocar en nav es.

P03EJ040     1,000 m.  Viga prefabricada tipo T-50                                     72,13 72,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E05PNH090    m.  CANALÓN PREFABRICADO TIPO H                                     

Canalón de hormigón prefabricada, tipo H, para colocar en nav es.

P03TH080     1,000 m2  Canalón tipo H                                                  66,88 66,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E05PNH100    m2  ESTRUC.NAVE PREF.HORM>15m LUZ                                   

Estructura prefabricada de hormigón armado, para nav e industrial, formada por pilares de sección rectangular, v i-
gas tipo Delta 4 m., separación de pórticos de 6 m., para una luz may or de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoy os,
transporte y  montaje, medido en proy ección horizontal.

P03TH040     1,000 m2  Montaje nav e horm. pref. >15m                                   6,63 6,63

P03TH020     1,000 m2  Estruct. pref.horm. nav e >15m                                   40,61 40,61

M07AC010     0,100 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 0,31

M02CA020     0,030 h.  Carretilla elev .diesel ST 1,5 t.                                6,55 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05PNH110    m2  ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ                                   

Estructura prefabricada de hormigón armado, para nav e industrial, formada por pilares de sección rectangular, v i-
gas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una altura libre bajo v iga Delta de
4 m., separación de pórticos de 6 m. y  una luz menor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoy os, transporte y  montaje,
medido en proy ección horizontal.

P03TH030     1,000 m2  Montaje nav e horm. pref. <15m                                   8,93 8,93

P03TH010     1,000 m2  Estruct. pref.horm. nav e <15m                                   45,16 45,16

M07AC010     0,090 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 0,28

M02CA020     0,030 h.  Carretilla elev .diesel ST 1,5 t.                                6,55 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E05M ESTRUCTURAS DE MADERA                                           
SUBAPARTADO E05MA VIGAS Y SOPORTES                                                
E05MA010     m.  SOPORTE DE PINO P. 15x15, 5000 kg                               

Soporte estructural de madera de pino tratado de 15x 15, para una altura máx ima de 3 mts y  una carga de de 5.000
kg., colocado.Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P01ES160     0,023 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 11,96

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E05MA015     m.  SOPORTE DE CASTAÑO 15x15, 5000 kg                               

Soporte estructural de madera de castaño de 15x 15, para una altura máx ima de 3 mts y  una carga de de 5.000
kg., colocado.Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P01ES170     0,023 m3  Madera castaño para estructura                                  848,11 19,51

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E05MA020     m.  SOPORTE DE ROBLE 15x15, 5000 kg                                 

Soporte estructural de madera de roble nacional,  tratado de 15x 15, para una altura máx ima de 3 mts y  una carga
de de 5.000 kg., colocado. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P01ES175     0,023 m3  Madera Roble nacional para estructura                           1.481,16 34,07

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05MA025     m.  SOPORTE DE PINO P. 20x20, 8000 kg                               

Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x 20, para una altura máx ima de 3 mts y  una carga de de 8.000
kg., colocado. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P01ES160     0,040 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 20,80

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05MA030     m.  SOPORTE DE CASTAÑO 20x20, 8000 kg                               

Soporte estructural de madera de castaño de 20x 20, para una altura máx ima de 3 mts y  una carga de de 8.000
kg., colocado. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P01ES170     0,040 m3  Madera castaño para estructura                                  848,11 33,92

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E05MA035     m.  SOPORTE DE ROBLE 20x20, 8000 kg                                 

Soporte estructural de madera de roble nacional, tratado de 20x 20, para una altura máx ima de 3 mts y  una carga
de de 8.000 kg., colocado. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P01ES175     0,040 m3  Madera Roble nacional para estructura                           1.481,16 59,25

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05MA040     ud  CAPITEL DE MADERA 15x15                                         

Capitel de madera en pino tratado de 15x 15x 50,con parte proporcional de ensamble a pilar., colocado. Según CTE
DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     2,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 30,18

P01ES160     0,010 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05MA045     ud  CAPITEL DE MADERA 20x20                                         

Capitel de madera en pino tratado de 20x 20x 50,con parte proporcional de ensamble a pilar., colocado. Según CTE
DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     2,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 30,18

P01ES160     0,020 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 10,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05MA050     ud  BASA DE GRANITO 25x25x30                                        

Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 25x 25 y  30 cm de altura, colocado.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P01SG010     0,019 m3  Piedra granítica labrada                                        1.831,59 34,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E05MA055     ud  BASA DE GRANITO 30x30x35                                        

Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 30x 30 y  35 cm de altura, colocado.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P01SG010     0,030 m3  Piedra granítica labrada                                        1.831,59 54,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E05MA060     m.  VIGA DE PINO P. 16x20, L<4m Q<1t.                               

Viga de madera de pino tratada de 16x 20, para luces menores de 4 m. y  carga uniforme menor de 1.000 kg/m.,
colocada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     2,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 33,95

P01ES160     0,032 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 16,64

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05MA065     m.  VIGA DE CASTAÑO 16x20, L<4m Q<1t.                               

Viga de madera de castaño de 16x 20, para luces menores de 4 m. y  carga uniforme menor de 1.000 kg/m., colo-
cada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     2,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 33,95

P01ES170     0,032 m3  Madera castaño para estructura                                  848,11 27,14

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E05MA070     m.  VIGA DE ROBLE. 16x20, L<4m Q<1t.                                

Viga de madera de roble tratada de 16x 20, para luces menores de 4 m. y  carga uniforme menor de 1.000 kg/m.,
colocada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     2,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 33,95

P01ES175     0,032 m3  Madera Roble nacional para estructura                           1.481,16 47,40

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E05MA075     m.  VIGA DE PINO P. 20x24, L<4m Q<1,5                               

Viga de madera de pino tratada de 20x 24, para luces menores de 4 m. y  carga uniforme menor de 1.500 kg/m.,
colocada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,750 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,09

O01BR160     2,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 33,95

P01ES160     0,048 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 24,96

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05MA080     m.  VIGA DE CASTAÑO 20x24, L<4m Q<1,5                               

Viga de madera de castaño de 20x 24, para luces menores de 4 m. y  carga uniforme menor de 1.500 kg/m., colo-
cada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,750 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,09

O01BR160     2,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 33,95

P01ES170     0,048 m3  Madera castaño para estructura                                  848,11 40,71

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E05MA085     m.  VIGA DE ROBLE 20x24, L<4m Q<1,5                                 

Viga de madera de roble nacional, tratada de 20x 24, para luces menores de 4 m. y  carga uniforme menor de
1.500 kg/m., colocada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     1,750 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,09

O01BR160     2,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 33,95

P01ES175     0,048 m3  Madera Roble nacional para estructura                           1.481,16 71,10

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05MC CUBIERTAS                                                       
E05MC010     ud  CERCHA DE MADERA PINO L<5 mts                                   

Suministro y  colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de 5 m., pendiente del 40% y  una so-
brecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y  pendolón del mismo mate-
rial y  tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y  cinchas de hierro o pernos en los nudos;
i/niv elación, centrado y  colocación. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     4,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 64,20

O01BR160     6,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 90,54

P01ES160     0,400 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 207,97

P01ES180     15,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 417,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 780,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E05MC015     ud  CERCHA DE MADERA CASTAÑO L<5 mts                                

Suministro y  colocación de cercha con madera de castaño para una luz de 5 m., pendiente del 40% y  una sobre-
carga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y  pendolón del mismo material y
tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y  cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/niv ela-
ción, centrado y  colocación. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     4,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 64,20

O01BR160     6,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 90,54

P01ES170     0,400 m3  Madera castaño para estructura                                  848,11 339,24

P01ES180     15,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 417,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 911,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05MC020     ud  CERCHA DE MADERA PINO L<10 mts                                  

Suministro y  colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de 10 m., pendiente del 40% y  una
sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y  pendolón del mismo ma-
terial y  tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y  cinchas de hierro o pernos en los nudos;
i/niv elación, centrado y  colocación. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     6,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 96,30

O01BR160     8,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 120,72

P01ES160     1,020 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 530,33

P01ES180     15,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 417,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.164,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E05MC025     ud  CERCHA DE MADERA CASTAÑO L<10 mts                               

Suministro y  colocación de cercha con madera de castaño para una luz de 10 m., pendiente del 40% y  una sobre-
carga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y  pendolón del mismo material y
tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y  cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/niv ela-
ción, centrado y  colocación. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     6,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 96,30

O01BR160     8,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 120,72

P01ES170     1,020 m3  Madera castaño para estructura                                  848,11 865,07

P01ES180     15,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 417,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.499,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E05MC030     m2  TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C                                  

Entablado en tabla de ripia de 15 mm. de espesor, i/elementos sustentantes de puntales y  tablones, niv elado y
aplomado. Totalmente acabado.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P01ET042     1,100 m2  Tabla pino 15 mm. espesor                                       4,91 5,40

P01ES160     0,018 m3  Madera pino estructura tratada                                  519,93 9,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05MF FORJADOS DE MADERA                                              
E05MF010     m2  FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m                                   

Forjado tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 17x 20 cm., separadas 50 cm. entre ejes,
entrev igado con rev oltón de L.H.S. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I , elaborado en central, i/arma-
dura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, totalmente colocado y  terminado.
(Luces hasta 4 m.). Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA071    0,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P03W030      1,000 m2  Entrev igado rev oltón lad. H/S                                   20,79 20,79

E05MF040     2,000 m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x 20 cm.                                     20,43 40,86

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E05MF020     m2  FORJ.VIG.MAD.Y M-H.50x20x4cm                                    

Forjado tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 17x 20 cm., separadas 50 cm. entre ejes,
tablero de machihembrado de 50x 20x 4 cm. y  capa de compresión de 5 cm. de espesor de HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, totalmente
colocado y  terminado. (Luces hasta 4 m.). Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01HCA071    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,97

P03W020      1,000 m2  Entrev igado tabl. M-H 50x 20x 4                                   23,87 23,87

E05MF040     2,000 m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x 20 cm.                                     20,43 40,86

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05MF030     m2  F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 mm                                   

Forjado tradicional formado por v iguetas de madera de pino del país de 17x 20 cm., separadas 50 cm. entre ejes,
tablero hidrófugo de 19 mm. y  capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,  elaborado en central, i/armadura
ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2, totalmente colocado y  terminado. (Luces hasta 4 m.). Según CTE DB SE-M y
CTE DB SE-AE.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

P01HCA071    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,97

M12EM050     1,000 m2  Tablero agl. hidr. 366x 183x 19                                   7,33 7,33

E05MF040     2,000 m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x 20 cm.                                     20,43 40,86

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05MF040     m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.                                     

Vigueta de madera de pino del país de 17x 20 cm., niv elada y  repartida, i/colocación de elementos de atado. Se-
gún CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01ES010     0,034 m3  Madera pino para armar                                          335,56 11,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E05ML LAMINADAS                                                       
E05ML010     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero, tornillería galv anizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P01ES190     0,045 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 53,65

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E05ML020     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <10m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 10 m., i/herrajes de acero, tornillería galv anizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,450 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,22

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P01ES190     0,075 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 89,41

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E05ML030     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <15m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 15 m., i/herrajes de acero, tornillería galv anizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,655 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 10,51

O01BR160     0,655 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 9,88

P01ES190     0,130 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 154,98

P01ES180     4,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 111,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E05ML040     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <20m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de acero, tornillería galv anizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,900 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 13,58

P01ES190     0,200 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 238,44

P01ES180     4,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 111,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E05ML050     m2  ESTR. MADERA LAMINADA 12 m. 1 AGUA CURVA                        

Estructura de cubierta curv a con v igas principales curv as de sección constante en madera laminada de 12 metros
de luz aprox imada, moduladas cada 5,3 metros y  estructura secundaria a base de v iguetas de madera laminada.
Para unas cargas estimadadas permanentes de 65 kg/m2, de niev e 60 kg/m2 y  de v iento de 50 kg/m2. Superficie
aprox imada de 300 m2. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P01ES190     0,050 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 59,61

P01ES180     3,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 83,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E05ML060     m2  ESTR. MADERA LAMINADA 23,6 m. 1 AGUA CURVA                      

Estructura de cubierta con v igas curv as de 23,6 metros de luz, moduladas cada 4,5 metros, estructura secundaria
a base de v iguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 60 kg/m2, carga de niev e de 80
kg/m2 y  carga de v iento de 71,4 kg/m2. Para una superficie estimada de 905 m2. Según CTE DB SE-M y  CTE
DB SE-AE.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P01ES190     0,050 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 59,61

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05ML070     m2  ESTR. MADERA LAMINADA 26 m. 1 AGUA RECTO                        

Estructura de cubierta a un agua con v igas principales de sección constante en madera laminada de 26 metros de
luz aprox imadamente, moduladas cada 3,75 metros. Estructura secundaria a base de v iguetas de madera lamina-
da. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de niev e de 80 kg/m2 y  cargas de v ientos de 75
kg/m2, para una superficie aprox imada de 1205 m2. Según CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P01ES190     0,040 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 47,69

P01ES180     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 55,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E05ML080     m2  ESTR. MADERA LAMINADA 48 m. CURVO TRIARTIC.                     

Estructura de cubierta curv a formada por pórticos curv os triarticulados de 48 metros de luz, modulados cada 8 me-
tros. Estructura secundaria a base de v iguetas de madera laminada.  Para unas cargas permanentes de 50 kg/m2,
unas cargas de niev e de 80 kg/m2 y  de v iento de 71,4 kg/m2, para una superficie aprox imada de 4275 m2. Se-
gún CTE DB SE-M y  CTE DB SE-AE.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P01ES190     0,035 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 41,73

P01ES180     3,000 ud  Material de ensamble estructural                                27,83 83,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E05I ESTRUCTURAS MIXTAS                                              
E05I010      m2  E.M.F.VIG.ARM.SEM.22+5 >5m B-50                                 

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero, para luces de 4 a 6 m., formado por pilares metálicos, v igas y  zun-
chos de hormigón, con forjado 22+5 cm., con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica
50x 25x 22 y  capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05HFS030    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B50 CER.                              39,24 39,24

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05I020      m2  E.M.F.VIG.ARM.SEM.26+5 4/5m B-60                                

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces de 4 a 5 m., formado por pilares metálicos, v igas y  zun-
chos de hormigón, con forjado 26+5 cm., con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerámica
60x 25x 26 y  capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05HFS070    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60.CER                               39,32 39,32

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05I030      m2  E.M.F.VIG,ARM.SEM.20+5 4/5m B-50                                

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero, para luces de 4 a 5 m., formado por pilares metálicos, v igas y  zun-
chos de hormigón armado, con forjado 20+5 cm., con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerá-
mica 50x 25x 20 y  capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400
B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05HFS010    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50 CER.                              41,12 41,12

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05I040      m2  E.M.F.VIG.ARM.SEM.22+5 4/5m B-60                                

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero, para luces de 4 a 5 m., formado por pilares metálicos, v igas y  zun-
chos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla cerá-
mica 60x 20x 22 y  capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400
B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05HFS020    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B60.HORM.                             32,21 32,21

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05I050      m2  E.M.F.VIG.ARM.SEM.17+5 <4m B-60                                 

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces de hasta 4 m., formado por pilares metálicos, v igas y
zunchos de hormigón armado, con forjado 17+5 cm., con v igueta armada semirresistente de hormigón, bov edilla
cerámica 60x 20x 17 y  capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05HFS090    1,000 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60                                   34,02 34,02

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05I060      m2  E.M.F.VIGUETA AUTORRES. 22+5>5m                                 

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces may ores de 5 m., formada por pilares metálicos, v igas y
zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con v igueta autorresistente de hormigón pretensado, bov edi-
lla de hormigón 60x 20x 22 y  capa de compresión de HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05HFA040    1,000 m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.                                 39,34 39,34

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05I070      m2  E.M.F.VIGUETA AUTORRES. 20+5 /5m                                

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces entre 4 y  5 m., formada por pilares metálicos, v igas y
zunchos de hormigón armado con forjado 20+5 cm., con v iguetas autorresistentes de hormigón pretensado, bov e-
dilla cerámica 50x 25x 20 y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05HFA010    1,000 m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  47,23 47,23

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E05I080      m2  E.M.F.SEMIVIGUETA H.PRET.22+5 4/5m                              

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces entre 4 y  5 m., formada por pilares metálicos, v igas y
zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con semiv igueta autorresistente de hormigón pretensado, bo-
v edilla cerámica 50x 25x 22 y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05HFS120    1,000 m2  FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-50                                        43,03 43,03

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E05I090      m2  E.M.F.SEMIVIGUETA H.PRET.20+5<5m                                

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces entre 4 y  5 m., formada por pilares metálicos, v igas y
zunchos de hormigón armado, con forjado 20+5 cm., con semiv igueta de hormigón pretensado, bov edilla cerámica
50x 25x 20 y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08 y  CTE DB
SE-A.

E05HFS110    1,000 m2  FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-50                                        45,20 45,20

E05AAL010    8,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 14,64

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05I100      m2  E.M.F.DOBLE SMVIG.AUTOR. 22+5>5m                                

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero para luces may ores de 5 m., formada por pilares metálicos, v igas y
zunchos de hormigón armado, con forjado 22+5 cm., con doble semiv iguetas autorresistentes de hormigón preten-
sado, bov edilla cerámica 60x 25x 22 y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I con ME 200X300 ø 5-5
6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Según normas EHE-08
y  CTE DB SE-A.

E05HFS140    1,000 m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   51,62 51,62

E05AAL010    9,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 16,47

E05HVA010    0,025 m3  JÁCENA PLANA HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                  804,10 20,10

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05I110      m2  E.M.F. RETICULAR 22+5 5x5m                                      

Estructura mix tas de hormigón armado y  acero, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 5x 5 m., i/p.p.
de zunchos de hormigón armado y  pilares metálicos, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I con
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Se-
gún normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05HRB090    1,000 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2                                  61,83 61,83

E05AAL010    10,500 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 19,22

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E05I120      m2  E.M.F. RETICULAR 22+5 6x6m                                      

Estructura mix ta de hormigón armado y  acero, formada por forjado reticular 22+5 cm. para luces de 6x 6 m., i/p.p.
de zunchos de hormigón armado y  pilares metálicos, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I con
ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocada y  terminada. Se-
gún normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

E05HRB100    1,000 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2                                  67,61 67,61

E05AAL010    12,000 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 21,96

E05HVA060    0,004 m3  ZUNCHO PLANO HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA                 647,31 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO E05V ESTRUCTURAS VARIAS                                              
E05V010      m2  FORJ.IPE 140/100 TABLER.RASILL C.COM                            

Forjado formado por tablero ceramico machihembrado de 100x 25x 4 cm. apoy ado sobre perfiles metalicos de la
serie IPE 140, separadas 100 cm. entre ejes, y  capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, fabricado en cen-
tral y  v ertido con cubilote, i/ ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. (sin in-
cluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente  colocado y  terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01BG025     0,040 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 0,64

M02GT002     0,040 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 0,96

P01LG160     4,200 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 4,28

P01HCA072    0,040 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,38

E04AM470     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 3,18

E05AAL010    15,120 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 27,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E05V020      m2  FORJ.IPE 140/80 TABLER.RASILL 80 C.COM                          

Forjado formado por tablero ceramico machihembrado de 80x 25x 4 cm. apoy ado sobre perfiles metalicos de la se-
rie IPE 140, separadas 80 cm. entre ejes, y  capa de compresión de 4 cm., de HA-25/B/20/I, fabricado en central y
v ertido con cubilote, i/ ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. (sin incluir sis-
tema de seguridad para su ejecución). Totalmente  colocado y  terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01BG025     0,040 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 0,64

M02GT002     0,040 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 0,96

P01LG140     5,200 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,90 4,68

P01HCA072    0,040 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 2,38

E04AM470     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 3,18

E05AAL010    18,900 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 34,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E05V030      m2  FORJ.IPE 140/50 VIDRIO 6+6                                      

Forjado formado por v iguetas metálicas IPE 140, m, separadas 50 cm entre ejes y  tablero formado por v idrio lami-
nar de seguridad, compuesto por dos v idrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo
incolora, fijación sobre las v iguetas mediante masticos de apoy o y  sellado en frío con silicona, (sin incluir sistema
de seguridad para su ejecución). Totalmente  colocado y  terminado.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P14EL060     1,000 m2  Vidrio laminar 6+6 but.at.                                      41,26 41,26

P05CW110     4,000 ud  Elementos de fijación y  sellado                                 3,35 13,40

E05AAL010    24,800 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 45,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05V040      m2  FORJ.IPE 140/50 TRAMEX                                          

Forjado formado por v iguetas metálicas IPE 140, m, separadas 50 cm entre ejes y  tablero formado por tramex  con
cudrícula de 30x 30 cm y  de 30 mm de espesor en galv anizado, fijación sobre las v iguetas mediante tornillo de
presión, (sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente  colocado y  terminado.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13DE020     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                142,94 142,94

P05CW100     4,000 ud  Elementos de fijación y  montaje                                 3,35 13,40

E05AAL010    24,800 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 45,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05V050      m2  FORJ.IPE 140/50 SANDWICH 19+40+10                               

Forjado formado por v iguetas metálicas IPE 140, m, separadas 50 cm entre ejes y  tablero formado por panel sánd-
w ich H19+PS40+H10 e=69 mm con núcleo de poliuretano y  un espesor 40 mm acabado en su parte inferior con ta-
blero de 19 mm y  panel superior hidrófugo de 10 mm todo ello atornillado a las v iguetas, y  sellado en las juntas,
(sin incluir sistema de seguridad para su ejecución). Totalmente  colocado y  terminado.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P05SMH010    1,000 m2  Panel sandw ich 19+40+10 e=69 mm                                 41,59 41,59

P05CW100     4,000 ud  Elementos de fijación y  montaje                                 3,35 13,40

E05AAL010    24,800 kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     1,83 45,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E06 ALBAÑILERÍA                                                     
APARTADO E06C CERRAMIENTOS                                                    
SUBAPARTADO E06CB FÁBRICAS DE BLOQUES                                             
ELEMENTO E06CBA BLOQUES ARCILLA                                                 
SUBELEMENTO E06CBAA CERÁMICO                                                        
E06CBAA010   m2  FÁB.BLOQUE CERÁMICO 40x20x12                                    

Fábrica de bloques huecos cerámicos de 40x 20x 12 cm., para rev estir, como cerramiento, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río 1/5 ( mortero M-5), i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según especificaciones recogidas en el CTE DB
SE-F y  RC-16.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P01BA010     13,000 ud  Bloq. cerámico 40x 20x 12                                         0,42 5,46

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CBAA020   m2  FÁB.BLOQUE CERÁMICO 40x20x15                                    

Fábrica de bloques huecos cerámicos de 40x 20x 15 cm., para rev estir, como cerramiento, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río 1/5 ( mortero M-5), i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según especificaciones recogidas en el CTE DB
SE-F y  RC-16.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P01BA020     13,000 ud  Bloq. cerámico 40x 20x 15                                         0,60 7,80

A01MA050     0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CBAA030   m2  FÁB.BLOQUE CERÁMICO 40x20x20                                    

Fábrica de bloques huecos cerámicos de 40x 20x 20 cm., para rev estir, como cerramiento, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río 1/5 ( mortero M-5), i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según especificaciones recogidas en el CTE DB
SE-F y  RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01BA030     13,000 ud  Bloq. cerámico 40x 20x 20                                         0,88 11,44

A01MA050     0,044 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBAE ARCILLA EXPANDIDA                                               
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E06CBAE010   m2  FÁB.BLOQUE ARC.EXP. 40x20x10                                    

Fábrica de bloques huecos de arcilla ex pandida de 40x 20x 10 cm. para rev estir, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según
normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, rotu-
ras, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P01BE010     13,000 ud  Bl.arcilla ex pandida 40x 20x 10                                   0,84 10,92

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MA050     0,013 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,99

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06CBAE020   m2  FÁB.BLOQ. ARC.EXP. 40x20x20 1CAM                                

Fábrica de bloques huecos de arcilla ex pandida de 40x 20x 20 cm. de una cámara para rev estir, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  arma-
duras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01BE040     13,000 ud  Bl.arcilla ex p.40x 20x 20-1 cám.                                  1,43 18,59

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CBAE030   m2  FÁB.BLOQ.ARC.EXP. 40x20x25 1CAM                                 

Fábrica de bloques huecos de arcilla ex pandida de 40x 20x 25 cm. de una cámara para rev estir, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  arma-
duras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,520 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,36

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P01BE060     13,000 ud  Bl.arcilla ex p.40x 20x 25-1 cám.                                  2,05 26,65

P03AC090     2,800 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,74

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01RP040     0,025 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E06CBAE040   m2  FÁB.BLOQ.ARC.EXP. 40x20x20 2CAM                                 

Fábrica de bloques huecos de arcilla ex pandida de 40x 20x 20 cm. de 2 cámaras para rev estir, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 ( mortero M-5), rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadu-
ras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especia-
les, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P01BE050     13,000 ud  Bl.arcilla ex p.40x 20x 20-2 cám.                                  1,82 23,66

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01MA050     0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,99

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06CBAE050   m2  FÁB.BLOQ.MACIZO ARC.EXP.50x20x25                                

Cerramiento ex terior confeccionado con bloque macizo de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5,
relleno de hormigón ligero aislante,  armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubri-
miento de epox i. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A050      0,630 h.  Ay udante                                                        15,61 9,83

P01BE090     10,000 ud  Bl.arcilla ex p.macizo 50x 20x 25                                  3,15 31,50

P01LA380     1,250 m.  Arm.triang.epox i e.muro=500mm.                                  2,28 2,85

A01MS093     0,008 m3  M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5                                103,11 0,82

A01RS029     0,020 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)                                 115,04 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBAE060   m2  FÁB.BLOQ.MULTIC.ARC.EXP.50x20x25                                

Cerramiento ex terior confeccionado con bloque multicámaras de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero
M-5 , relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recu-
brimiento de epox i. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A050      0,630 h.  Ay udante                                                        15,61 9,83

P01BE140     10,000 ud  Bl.arcilla ex pan.multic.50x 20x 25                                2,26 22,60

P01LA380     1,250 m.  Arm.triang.epox i e.muro=500mm.                                  2,28 2,85

A01MS093     0,008 m3  M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5                                103,11 0,82

A01RS029     0,020 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)                                 115,04 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBAE070   m2  FÁB.BLOQ.MULTIC.ARC.EXP.50x20x30                                

Cerramiento ex terior confeccionado con bloque multicámaras de 30 cm. de espesor, colocado con mortero ligero
M-5 , relleno de hormigón ligero aislante, armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recu-
brimiento de epox i. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A050      0,630 h.  Ay udante                                                        15,61 9,83

P01BE150     10,000 ud  Bl.arcilla ex pan.multic.50x 20x 30                                2,62 26,20

P01LA380     1,250 m.  Arm.triang.epox i e.muro=500mm.                                  2,28 2,85

A01MS093     0,008 m3  M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5                                103,11 0,82

A01RS029     0,020 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)                                 115,04 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E06CBAE080   m2  F.MEDIA.BLO.MAC.ARC.EXP.50x20x15                                

Medianería confeccionada con bloque macizo de 15 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno de
hormigón ligero aislante,  armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epo-
x i. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A050      0,630 h.  Ay udante                                                        15,61 9,83

P01BE080     10,000 ud  Bl.arcilla ex p.macizo 50x 20x 15                                  1,43 14,30

P01LA380     1,250 m.  Arm.triang.epox i e.muro=500mm.                                  2,28 2,85

A01MS093     0,008 m3  M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5                                103,11 0,82

A01RS029     0,020 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)                                 115,04 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E06CBAE090   m2  F.MEDIA.BLO.MAC.ARC.EXP.50x20x12                                

Medianería confeccionada con bloque macizo de 12 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno de
hormigón ligero aislante,  armadura triangulada de acero para espesor muro de 500 mm. con recubrimiento de epo-
x i. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,13

O01A050      0,630 h.  Ay udante                                                        15,61 9,83

P01BE130     10,000 ud  Bl.arcilla ex pan.multic.50x 20x 12                                0,90 9,00

P01LA380     1,250 m.  Arm.triang.epox i e.muro=500mm.                                  2,28 2,85

A01RS029     0,020 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE(1475kg/m3)                                 115,04 2,30

A01MS093     0,008 m3  M.IGNÍ.Y AISL.1/6 ARLITA A-5 M-5                                103,11 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBAT TERMOARCILLA                                                    
E06CBAT010   m2  FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14                                  

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativ a CTE DB SE-F y  RC-16., i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01BT040     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 14                                         0,51 8,50

P03AC090     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,06

A01RP040     0,002 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,12

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CBAT020   m2  FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                  

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativ a CTE DB SE-F y  RC-16., i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P01BT060     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 19                                         0,65 10,84

P03AC090     1,103 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,08

A01RP040     0,003 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,18

A01MA030     0,014 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CBAT030   m2  FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x24                                  

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 24 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares,
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativ a CTE DB SE-F y  RC-16., i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P01BT080     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 24                                         0,77 12,84

P03AC090     1,110 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,09

A01RP040     0,003 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,18

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CBAT040   m2  FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x29                                  

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares,
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y  arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativ a CTE DB SE-F y  RC-16., i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,52

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

P01BT100     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 29                                         0,95 15,84

P03AC090     1,140 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,12

A01RP040     0,004 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,24

A01MA030     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06CBAT050   ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 10 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x 190x 97 mm, e
incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y  relle-
no del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido manualmente,
v ibrado y  colocado , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F,
EHE-08 y  normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P01BT120     6,000 ud  Pieza dintel termoarcilla 19x 19x 10                              0,52 3,12

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01RP040     0,007 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,42

A01MA030     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CBAT060   ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 14 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x 190x 144 mm,
e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y  re-
lleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido manualmen-
te, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo
M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y  normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,205 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,30

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P01BT130     6,000 ud  Pieza dintel termoarcilla 19x 19x 14                              0,56 3,36

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01RP040     0,015 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,89

A01MA030     0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CBAT070   ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 19 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 240x 190x 190 mm,
e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y  re-
lleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido manualmen-
te, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m, para dinteles de luces inferiores a 3 m , recibido de
las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y  normas de colocación del
fabricante.

O01A030      0,235 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,78

O01A050      0,115 h.  Ay udante                                                        15,61 1,80

P01BT140     5,000 ud  Pieza dintel termoarcilla 24x 19x 19                              0,71 3,55

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01RP040     0,026 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,54

A01MA030     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CBAT080   ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 24 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x 190x 240 mm,
e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y  re-
lleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido manualmen-
te, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m , recibido de las piezas con mortero de cemento tipo
M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y  normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,125 h.  Ay udante                                                        15,61 1,95

P01BT150     6,000 ud  Pieza dintel termoarcilla 19x 19x 24                              0,90 5,40

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01RP040     0,026 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,54

A01MA030     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBAT090   ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 29 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x 190x 290 mm,
e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y  re-
lleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido manualmen-
te, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m, recibido de las piezas con mortero de cemento tipo
M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y  normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,265 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,26

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P01BT160     6,000 ud  Pieza dintel termoarcilla 19x 19x 29                              1,02 6,12

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

A01RP040     0,033 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CBH BLOQUES HORMIGÓN                                                
SUBELEMENTO E06CBHB HORMIGÓN BLANCO CARA VISTA                                      
E06CBHB010   m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 10 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con morte-
ro de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  ar-
maduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y  RC-16.

O01A030      0,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,10

O01A050      0,345 h.  Ay udante                                                        15,61 5,39

P01BB020     13,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 10                                1,11 14,43

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MB030     0,015 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 1,90

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06CBHB020   m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 15 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con morte-
ro de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  arma-
dura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas espe-
ciales, llagueado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB
SE-F y  RC-16.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

P01BB040     13,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 15                                0,90 11,70

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MB030     0,019 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,40

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CBHB030   m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con morte-
ro de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, relleno de hormigón HA-25/P/20/I y  arma-
duras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BB050     13,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 20                                0,89 11,57

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01MB030     0,024 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 3,03

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CBHB040   m2  FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 20 cm. colocado a dos caras v istas, recibidos con mor-
tero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  ar-
maduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,44

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

P01BB050     13,000 ud  Bloque horm.blanco liso 40x 20x 20                                0,89 11,57

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01MB030     0,024 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 3,03

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06CBHB050   m2  FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x30 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 30 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con morte-
ro de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/2/I y  arma-
dura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,890 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,31

O01A050      0,890 h.  Ay udante                                                        15,61 13,89

P01BB060     13,000 ud  Bloque horm. blanco 40x 20x 30                                    1,71 22,23

P03AC090     3,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,94

A01MB030     0,035 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 4,42

A01RP040     0,030 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CBHB060   m2  FÁB.B.SARDINEL BLAN.40x20x20 C/V                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón sardinel blanco de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara v ista, recibido con
mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y
armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BB190     13,000 ud  Bloq.horm.sardinel blan.40x 20x 20                                1,91 24,83

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01MB030     0,024 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 3,03

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CBHB070   m2  F.B.SPLIT SILLAR BL.40x10x10 C/V                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón split sillar en blanco de 40x 10x 10 cm. colocado a una cara v ista, recibi-
dos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A050      0,625 h.  Ay udante                                                        15,61 9,76

P01BB210     26,000 ud  Bloque split-sillar bl. 40x 10x 10                                0,81 21,06

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MB030     0,027 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 3,41

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHD HORMIGÓN DECORADO EN COLOR                                      
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E06CBHD010   m2  FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x10 C/V                                

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón liso en color de 40x 20x 10 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,10

O01A050      0,345 h.  Ay udante                                                        15,61 5,39

P01BC020     13,000 ud  Bloque hor.liso color 40x 20x 10                                  1,12 14,56

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06CBHD020   m2  FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x15 C/V                                

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón liso en color de 40x 20x 15 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

P01BC040     13,000 ud  Bloque hor.liso color 40x 20x 15                                  1,30 16,90

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,45

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CBHD030   m2  FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V                                

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón liso en color de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BC050     13,000 ud  Bloque hor.liso color 40x 20x 20                                  1,26 16,38

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E06CBHD040   m2  FÁB.B.P.DIAM.COLOR 40x20x20 C/V                                 

Fábrica de bloques decorativ os de hormigón en punta de diamante en color modelo italia o similar de 40x 20x 20
cm. colocado a una cara v ista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero ti-
po M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpie-
za y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BC100     13,000 ud  Bloque hor.p.diam.color 40x 20x 20                                1,97 25,61

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHD050   m2  FÁB.BLOQ.SPLIT-COLOR 40x20x15C/V                                

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón split en color de 40x 20x 15 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

P01BC140     13,000 ud  Bloq.horm.split color 40x 20x 15                                  1,33 17,29

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,45

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

E06CBHD060   m2  FÁB.BLOQUE SPLIT COLOR 40x20x20                                 

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón split en color de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara v ista, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BC160     13,000 ud  Bloq.horm.split color 40x 20x 20                                  1,85 24,05

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06CBHD070   m2  FÁB.B.SPLIT GRANITO 40x20x15 C/V                                

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón split imitación granito de 40x 20x 15 cm. colocado a una cara
v ista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormi-
gón HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

P01BC190     13,000 ud  Bl.h. split imi.granito 40x 20x 15                                1,96 25,48

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,45

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06CBHD080   m2  FÁB.B.SARDINEL COLOR 40x20x20C/V                                

Fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón sardinel en color de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara v is-
ta, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BC200     13,000 ud  Bloq.hor.sardinel color 40x 20x 20                                1,94 25,22

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E06CBHD090   m2  F.B.SPLIT.SILLAR CO.40x10x10 B/V                                

Fábrica de bloques de hormigón split sillar en color de 40x 10x 10 cm. colocado a una cara v ista, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  ar-
madura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A050      0,625 h.  Ay udante                                                        15,61 9,76

P01BC220     26,000 ud  Bloq.split-sillar color 40x 10x 10                                0,82 21,32

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,07

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHG HORMIGÓN GRIS A REVESTIR                                        
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E06CBHG010   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 50x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

P01BG010     10,500 ud  Bloque hormigón gris 50x 20x 20                                   0,68 7,14

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06CBHG020   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A070      0,235 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,56

P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 15                                   0,49 6,37

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHM HORMIGÓN GRIS ARMADO                                            
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E06CBHM010   m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x24                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x 20x 24 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura v ertical formada por 4 redondos de
acero B 400 S de D=12 por m. y  armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hor-
migón HA-25/P/20/I, i/v ertido, v ibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado,limpieza y  medios aux iliares, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.  Según CTE DB SE-F y  EHE-08.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P01BG020     10,500 ud  Bloque hormigón gris 50x 20x 24                                   1,18 12,39

P03AC090     7,560 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 7,41

A01RP040     0,176 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 10,46

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CBHM020   m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 50x20x33                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x 20x 33 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura v ertical formada por 4 redondos de
acero B 400 S de D=12 por m. y  armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hor-
migón HA-25/P/20/I, i/v ertido, v ibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.  Según CTE DB SE-F y  EHE-08.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P01BG030     10,500 ud  Bloque hormigón gris 50x 20x 33                                   1,32 13,86

P03AC090     7,560 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 7,41

A01RP040     0,250 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 14,86

A01MA050     0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CBHM030   m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 30 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura v ertical formada por 4 redondos de
acero B 400 S de D=12 por m. y  armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hor-
migón HA-25/P/20/I, i/v ertido, v ibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.  Según CTE DB SE-F y  EHE-08.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P01BG110     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 30                                   1,35 17,55

P03AC090     7,560 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 7,41

A01RP040     0,230 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 13,67

A01MA050     0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA                                        
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E06CBHV010   m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 10 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y
armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,10

O01A050      0,345 h.  Ay udante                                                        15,61 5,39

P01BV020     13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x 20x 10 cv                                 0,62 8,06

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CBHV020   m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 15 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y
armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

P01BV040     13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x 20x 15 cv                                 0,65 8,45

A01RP040     0,010 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,59

A01MA050     0,019 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,45

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06CBHV030   m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y
armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,390 h.  Ay udante                                                        15,61 6,09

P01BV050     13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x 20x 20 cv                                 0,90 11,70

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06CBHV040   m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. colocado a dos caras v istas, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y  armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
da deduciendo superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,44

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

P01BV050     13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x 20x 20 cv                                 0,90 11,70

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,84

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CBHC HORMIGÓN CELULAR ARMADO                                         
E06CBHC010   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x12,5                                 

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 12,5 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemente cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación aplomo, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01BL070     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 12,5                                3,57 23,99

P01LW060     4,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06CBHC020   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x15                                   

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 15 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,130 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,97

P01BL080     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 15                                  4,45 29,90

P01LW060     5,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06CBHC030   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x17,5                                 

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 17,5 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P01BL090     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 17,5                                5,00 33,60

P01LW080     5,500 kg  Escay ola cola                                                   0,27 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06CBHC040   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x20                                   

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 20 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01BL100     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 20                                  5,53 37,16

P01LW060     6,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CBHC050   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,2x25x22,5                                 

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 22,5 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,390 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,27

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01BL110     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 22,5                                6,43 43,21

P01LW060     6,500 kg  Cemento cola                                                    0,25 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06CBHC060   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x25                                   

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 25 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01BL120     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 25                                  6,91 46,44

P01LW060     7,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CBHC070   m2  FÁB.B.HGÓN.CELULAR 62,5x25x30                                   

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 30 cm. de 400 kg/m3. de densidad nominal, lisos
para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  pie-
zas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01BL130     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 30                                  8,28 55,64

P01LW060     8,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06CL FÁBRICAS DE LADRILLO                                            
ELEMENTO E06CLD HUECO DOBLE                                                     
E06CLD010    m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P01LH020     49,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 4,90

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06CLD020    m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   

Fábrica de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,44

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

P01LH020     94,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 9,40

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLP PERFORADO TOSCO                                                 
E06CLP010    m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,620 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,97

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

P01LT020     55,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 6,05

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLP020    m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,610 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,81

O01A070      0,305 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,62

P01LT010     40,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 5,60

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06CLP030    m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/DB-SE-F y  RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,970 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,60

O01A070      0,485 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,35

P01LT020     106,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 11,66

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLP040    m2  FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,44

O01A070      0,480 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,27

P01LT010     77,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 10,78

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLP050    m3  FÁB LADRILLO PERF.REVEST.7 cm                                   

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6, para rev estir, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

O01A030      3,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 57,89

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,27

P01LT020     424,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 46,64

A01MA050     0,250 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 19,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLP060    m3  FÁB LADRILLO PERF.REVEST.10cm                                   

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 10 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,  s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

O01A030      3,520 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,60

O01A070      1,760 h.  Peón ordinario                                                  15,15 26,66

P01LT010     308,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 43,12

A01MA050     0,200 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 15,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLS CARA VISTA                                                      
SUBELEMENTO E06CLSE PERFORADO                                                       
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E06CLSE010   m2  FÁB.LADR. C/V-7 1/2p. ROJO                                      

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,920 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,79

O01A050      0,460 h.  Ay udante                                                        15,61 7,18

P01LV009     55,000 ud  Ladrillo c/v  rojo liso de 7                                     0,18 9,90

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLSE020   m2  FÁB.LADR. C/V-7 1/2p. MARRÓN                                    

Fábrica de ladrillo cara v ista marrón oscuro liso de 25x 12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,920 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,79

O01A050      0,460 h.  Ay udante                                                        15,61 7,18

P01LV020     55,000 ud  Lad. c/v  marrón oscuro liso de 7                                0,27 14,85

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLSE030   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1/2p. ROJO                                      

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16 medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV040     73,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 13,14

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLSE034   m2  F.L.C/V-5 1/2p.ROJO SOGA-TIZÓN                                  

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo colocado a soga y  tizón de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB
SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,33

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P01LV040     73,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 13,14

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06CLSE040   m2  FÁB.LADR.C/V-5 1/2p.MARRÓN OSC.                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista marrón de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV069     73,000 ud  Lad. c/v  marrón oscuro liso de 5                                0,23 16,79

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06CLSE050   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1/2p. ORO VIEJO                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista oro v iejo de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV080     73,000 ud  Lad. c/v  oro v iejo de 5                                         0,27 19,71

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLSE070   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1/2p.AVELLANA                                   

Fábrica de ladrillo cara v ista av ellana de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV060     73,000 ud  Lad. c/v  av ellana de 5                                          0,18 13,14

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06CLSE080   m2  FÁB.LADR.C/V-5 1/2p.VID.GRANILLA                                

Fábrica de ladrillo cara v ista v idriado granilla de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV130     73,000 ud  Lad. c/v  v idriado granilla de 5                                 0,30 21,90

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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E06CLSE090   m2  FÁB.LADR. C/V-4 1/2p.OCRE AÑEJO                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista ocre añejo macizo de 25x 12x 4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bas-
tardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P01LV092     88,000 ud  Lad.c/v  ocre a. 25x 12x 4 mac                                     0,23 20,24

A01MM040     0,035 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLSE100   m2  FÁB.LADR. C/V-3 1/2 p.ROJO                                      

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 3 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P01LV160     110,000 ud  Lad. c/v  rojo de 3                                              0,18 19,80

A01MA050     0,038 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06CLSE110   m2  FÁB.LADR. C/V-3 1/2p.MARRÓN                                     

Fábrica de ladrillo cara v ista marrón macizo de 25x 12x 3 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo
de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P01LV170     110,000 ud  Lad. c/v  marrón de 3                                            0,17 18,70

A01MM040     0,038 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLSE120   m2  FÁB.LAD. C/V-5 1/2p.ROJO M.BAST.                                

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso de 5 cm. de 1/2 pie de espesor de 25x 12x 5 cm., recibido con mortero bas-
tardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB
SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV040     73,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 13,14

A01MM040     0,029 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E06CLSE130   m2  FÁB.LADR. C/V-7 1p. ROJO                                        

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 7 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,76

O01A050      0,770 h.  Ay udante                                                        15,61 12,02

P01LV009     106,000 ud  Ladrillo c/v  rojo liso de 7                                     0,18 19,08

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CLSE140   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1p. ROJO                                        

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,69

O01A050      0,830 h.  Ay udante                                                        15,61 12,96

P01LV040     141,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 25,38

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLSE150   m2  FÁB.LADR.2C/V-5 1p. ROJO                                        

Fábrica de ladrillo a dos caras v istas rojo liso de 25x 12x 5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01LV040     141,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 25,38

A01MA050     0,068 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLSE160   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1 p. ROJO M.BAST                                

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de ce-
mento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, colocado a soga y  tizón, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,69

O01A050      0,830 h.  Ay udante                                                        15,61 12,96

P01LV040     141,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 25,38

A01MM040     0,060 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 6,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06CLSE170   m.  FÁB.LADR.SARDINEL C/V-5 1p.ROJO                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y  1/2 pie de altura,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su longitud.

O01A030      0,590 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,49

O01A050      0,295 h.  Ay udante                                                        15,61 4,60

P01LV040     18,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 3,24

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06CLSE179   m.  ARCO CIRCULAR 1/2px1p.C/V-5 ROJO                                

Arco circular de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. colocado a sardinel de 1/2 pie de ancho y  1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su longitud perimetral.

O01A030      1,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,88

O01A050      1,050 h.  Ay udante                                                        15,61 16,39

P01LV040     18,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 3,24

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06CLSE180   m.  ARCO CIRCULAR 1px1/2p.C/V-5 ROJO                                

Arco circular de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de ancho y  1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su longitud perimetral.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P01LV040     17,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 3,06

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLSE190   m.  ARCO CIRCULAR 1p.x1p. C/V-5 ROJO                                

Arco circular de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de ancho y  1 pie de espe-
sor,recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE
DB SE-F y  RC-16, medido en su longitud perimetral.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A050      1,650 h.  Ay udante                                                        15,61 25,76

P01LV040     36,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 6,48

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E06CLSE200   m.  PILAR 1 pie LADR. C/V-5 ROJO                                    

Pilar de un pie por un pie, formado con fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su altura.

O01A030      1,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,01

O01A050      0,560 h.  Ay udante                                                        15,61 8,74

P01LV040     37,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 6,66

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLSE210   m.  PILAR 1 1/2p.LADR. C/V-5 ROJO                                   

Pilar de 1 1/2 x  1 1/2 pies con fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso de 25x 12x 5 cm. recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su altura.

O01A030      1,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 23,32

O01A050      0,725 h.  Ay udante                                                        15,61 11,32

P01LV040     75,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 13,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSG GRESIFICADO                                                     
E06CLSG010   m2  FÁB.LADRILLO 1/2p. GRESIFICADO                                  

Fábrica de ladrillo cara v ista gresificado de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV110     73,000 ud  Ladrillo gresificado 4 c/v  de 5                                 0,34 24,82

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLSG020   m2  FÁB.LADRILLO 1 p. GRESIFICADO                                   

Fábrica de ladrillo cara v ista gresificado de 25x 12x 5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16,, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,69

O01A050      0,830 h.  Ay udante                                                        15,61 12,96

P01LV110     141,000 ud  Ladrillo gresificado 4 c/v  de 5                                 0,34 47,94

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E06CLSG030   m.  FÁB.LADR.SARDINEL 1p.GRESIFICADO                                

Fábrica de ladrillo cara v ista gresificado de 25x 12x 5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y  1/2 pie de al-
tura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv ela-
ción y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios au-
x iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16,, medido en su longitud.

O01A030      0,590 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,49

O01A050      0,295 h.  Ay udante                                                        15,61 4,60

P01LV110     18,000 ud  Ladrillo gresificado 4 c/v  de 5                                 0,34 6,12

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLSG040   m.  PILAR 1 pie LADRILLO GRESIFICADO                                

Pilar de un pie por un pie, formado con fábrica de ladrillo cara v ista gresificado de 25x 12x 5 cm. recibida con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16,, medido en su altura.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV110     37,000 ud  Ladrillo gresificado 4 c/v  de 5                                 0,34 12,58

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

E06CLSG050   m.  PILAR 1 1/2p.LADRI. GRESIFICADO                                 

Pilar de 1 1/2 x  1 1/2 pies con fábrica de ladrillo cara v ista gresificado de 25x 12x 5 cm. recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su altura.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P01LV110     75,000 ud  Ladrillo gresificado 4 c/v  de 5                                 0,34 25,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSP PRENSADO                                                        
E06CLSP010   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1/2 p. PRENSADO                                 

Fábrica de ladrillo prensado cara v ista rojo de 29x 14x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo
de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,  s/CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,97

O01A050      0,590 h.  Ay udante                                                        15,61 9,21

P01LE020     61,000 ud  Lad. c/v  prensado rojo 29x 14x 5                                  0,44 26,84

A01MM040     0,033 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06CLSP020   m2  FÁB.LADR. C/V-4 1/2p. PRENSADO                                  

Fábrica de ladrillo prensado cara v ista rojo de 24x 12x 4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo
de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A050      1,050 h.  Ay udante                                                        15,61 16,39

P01LE010     88,000 ud  Lad. c/v  prensado rojo 24x 12x 4                                  0,38 33,44

A01MM040     0,039 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSR SÍLICO-CALCÁREO                                                 
E06CLSR010   m2  FÁB.LADR. 1/2p. SÍLIC-CALCÁR.-5                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista sílico-calcáreo perforado de 24x 11,5x 5,2 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB
SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LV100     71,000 ud  L.cv  sílico-calcáreo 24x 11,5x 5,2                                0,20 14,20

A01MM020     0,029 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CLSR020   m2  FÁB.LADR. 1/2p. SÍLIC-CALCÁR.-7                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista sílico-calcáreo perforado de 25x 11,5x 7,1 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB
SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,920 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,79

O01A050      0,460 h.  Ay udante                                                        15,61 7,18

P01LV030     52,000 ud  L.c/v  sílico-calcáre.25x 11,5x 7,1                                0,20 10,40

A01MM020     0,025 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLSS ESPECIALES                                                      
E06CLSS010   m2  FÁB.LADR. C/V-5 1/2 p.PRENS-APL                                 

Fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso prensado-aplantillado de 1/2 pie de espesor de 24x 12x 5 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE
DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A050      0,550 h.  Ay udante                                                        15,61 8,59

P01LE030     68,000 ud  L.cv  pr-apl. rojo 24x 12x 5                                       0,43 29,24

A01MA050     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06CLSS020   m.  ALERO PECHO PALOMA C/V-5 ROJO                                   

Alero de 1/2 pie de altura y  1 pie de espesor en pecho de paloma de fábrica de ladrillo cara v ista rojo liso aplantilla-
do de alero de 24x 12x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo
M-5, i/replanteo, niv elación y  aplomo, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido
en su longitud.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P01LE040     17,000 ud  L.c/v  aplan.pecho paloma 24x 12x 5                                0,80 13,60

A01MA050     0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLST TEJAR                                                           
E06CLST010   m2  FÁB.LADRILLO C/V-4 1/2p. TEJAR                                  

Fábrica de ladrillo cara v ista de tejar pardo fabricado manualmente de 25x 12x 3,8 cm. y  1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB
SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,97

O01A050      0,590 h.  Ay udante                                                        15,61 9,21

P01LE050     82,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 33,62

P01DW010     0,013 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MM040     0,035 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLST020   m2  FÁB.LADRILLO C/V-4 1 p. TEJAR                                   

Fábrica de ladrillo cara v ista de tejar fabricado manualmente de 25x 12x 3,8 cm. y  1 pie de espesor, recibido con
mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y
RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,940 h.  Oficial primera                                                 16,08 31,20

O01A050      0,970 h.  Ay udante                                                        15,61 15,14

P01LE050     164,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 67,24

P01DW010     0,026 m3  Agua                                                            0,91 0,02

A01MM040     0,072 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLST030   m.  FÁB.LADR.SARDINEL TEJAR C/V-4 1p                                

Fábrica de ladrillo cara v ista de tejar fabricado manualmente de 25x 12x 3,8 cm. colocado a sardinel de 1 pie de es-
pesor y  1/2 pie de altura, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replan-
teo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su longitud.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01LE050     20,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 8,20

P01DW010     0,003 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MM040     0,007 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06CLST040   m.  PILAR 1p.LADRILLO TEJAR C/V-4                                   

Pilar de 1 x  1 pie, formado con fábrica de ladrillo cara v ista de tejar fabricado manualmente de 25x 12x 3,8 cm., re-
cibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y  aplomo,
p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE
DB SE-F y  RC-16, medido en su altura.

O01A030      1,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,65

O01A050      0,580 h.  Ay udante                                                        15,61 9,05

P01LE050     41,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 16,81

P01DW010     0,007 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MM040     0,024 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06CLST050   m.  PILAR 1 1/2p.LADRI.TEJAR C/V-4                                  

Pilar de 1+1/2 x  1+1/2 pie, formado con fábrica de ladrillo cara v ista de tejar fabricado manualmente de 25x 12x 3,8
cm., recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6, i/replanteo, niv elación y
aplomo, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/
CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su altura.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

P01LE050     61,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 25,01

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MM040     0,036 m3  M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R                                  110,09 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLT CERRAMIENTOS CERAMICOS                                          
SUBELEMENTO E06CLTH HUECO                                                           
E06CLTH010   m2  FÁB. 1/2 p. H/D. + TABICÓN H/D                                  

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo de hueco doble de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de
ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/re-
planteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,49

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01LH020     75,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 7,50

A01MA050     0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E06CLTH020   m2  FÁB. 1 p. H/D. + TABICÓN H/D.                                   

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo hueco doble 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero M-5, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladrillo hueco
doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero M-5, s/ CTE DB SE-F y
RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01LH020     160,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 16,00

A01MA050     0,065 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTP TOSCO                                                           
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E06CLTP010   m2  FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D                                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladrillo
hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ CTE DB
SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,97

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

P01LT020     52,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 5,72

P01LH020     33,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,30

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLTP020   m2  FÁB. 1 p MAC-7 + TABICÓN H/D                                    

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 7 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de
ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/
CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 23,32

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

O01A070      0,630 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,54

P01LT020     102,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 11,22

P01LH020     33,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,30

A01MA050     0,085 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLTP030   m2  F.CAPUCHINA DOS 1/2 p. MACIZO-7                                 

Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo perforado tosco de 7 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, separados con una cámara de aire de 6 cm. y  en-
foscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero M-5, i/replanteo, ni-
v elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios
aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,71

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

O01A070      0,580 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,79

P01LT020     104,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 11,44

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTS CARA VISTA                                                      
E06CLTS010   m2  FÁB. 1/2 p. C/V-3+TABICON H/D                                   

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 3 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado inte-
riormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5
cm. y  tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,890 h.  Oficial primera                                                 16,08 30,39

O01A050      0,795 h.  Ay udante                                                        15,61 12,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LV160     94,000 ud  Lad. c/v  rojo de 3                                              0,18 16,92

P01LH020     33,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,30

A01MA050     0,063 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E06CLTS020   m2  FÁB. 1/2 p. C/V-5+ TABICÓN H/D                                  

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado inte-
riormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5
cm. y  tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,92

O01A050      0,595 h.  Ay udante                                                        15,61 9,29

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LV040     68,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 12,24

P01LH020     33,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,30

A01MA050     0,064 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLTS030   m2  FÁB. 1 p. C/V-5+ TABICÓN H/D                                    

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm.
y  tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      2,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,54

O01A050      0,925 h.  Ay udante                                                        15,61 14,44

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LV040     136,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 24,48

P01LH020     33,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,30

A01MA050     0,095 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLTS040   m2  F.CAPUCHINA DOS 1/2 p. C/V.-5                                   

Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, separados 6 cm. y  enfoscado interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aploma-
do, p.p. de enjarjes, llav es, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      2,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,22

O01A050      1,095 h.  Ay udante                                                        15,61 17,09

P01LV040     136,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 24,48

A01MA050     0,078 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTX MIXTO                                                           
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E06CLTX010   m2  F.CAPUCHINA 1/2p. C/V+1/2 p.MZ                                  

Fábrica capuchina formada por fábrica de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 6
cm. y  fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, llav es, mermas y  roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,770 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,46

O01A050      0,595 h.  Ay udante                                                        15,61 9,29

O01A070      0,290 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,39

P01LV040     68,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 12,24

P01LT020     52,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 5,72

A01MA050     0,074 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLTX020   m3  F.CAPUCHINA 1/2 PRENS-5+1/2 MZ-7                                

Fábrica capuchina formada por medio pie de ladrillo prensado rojo de 29x 14x 5 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, enfoscado interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 6 cm. y  fábrica de 1/2 pie de ladrillo
perforado de 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/re-
planteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,950 h.  Oficial primera                                                 16,08 31,36

O01A050      0,685 h.  Ay udante                                                        15,61 10,69

O01A070      0,290 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,39

P01LE020     52,000 ud  Lad. c/v  prensado rojo 29x 14x 5                                  0,44 22,88

P01LT020     52,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 5,72

A01MA050     0,078 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLTT TERMOARCILLA                                                    
E06CLTT010   m2  FÁB. BLOQ.TERM. 14 cm. + TABICÓN H/D                            

Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 14 cm de espesor, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm.
y  tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,18

O01A050      0,595 h.  Ay udante                                                        15,61 9,29

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01BT040     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 14                                         0,51 8,50

A01MA050     0,033 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E06CLTT020   m2  FÁB. BLOQ.TERM. 19 cm. + TABICÓN H/D                            

Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 19 cm de espesor, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladri-
llo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, i/replanteo, niv elación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,730 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,82

O01A050      0,625 h.  Ay udante                                                        15,61 9,76

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01BT060     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 19                                         0,65 10,84

A01MA050     0,036 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CLTT030   m2  FÁB. BLOQ.TERM. 24 cm. + TABICÓN H/D                            

Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 24 cm de espesor, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladri-
llo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, i/replanteo, niv elación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,770 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,46

O01A050      0,655 h.  Ay udante                                                        15,61 10,22

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01BT080     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 24                                         0,77 12,84

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06CLTT040   m2  FÁB. BLOQ.TERM. 29 cm. + TABICÓN H/D                            

Cerramiento formado por fábrica ejecutada con bloques de Termoarcilla de 29 cm de espesor, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm.
y  tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, i/replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      0,685 h.  Ay udante                                                        15,61 10,69

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01BT100     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 29                                         0,95 15,84

A01MA050     0,044 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CLW VARIOS                                                          
SUBELEMENTO E06CLWL PROTECCIÓN Y LIMPIEZA FACHADAS                                  
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E06CLWL010   m2  PROTEC.ANTIP.S/SOPORTE NO PULIDO                                

Protección antipintadas permanente sobre soporte no pulido consistente en: aplicación de imprimación de fondo,
una capa con un producto pasiv izante del soporte y  aplicación de dos capas del protector antipintadas para un aca-
bado en brillo o satinado, i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje de andamios, medida deduciendo hue-
cos.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LW010     0,170 kg  Decapante                                                       1,61 0,27

P01LW020     0,250 kg  Protector anti-pintadas                                         21,46 5,37

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CLWL020   m2  PROTEC.ANTIP.S/SOPORTE PULIDO                                   

Protección antipintadas permanente sobre soporte pulido consistente en: aplicación de primera imprimación una ca-
pa, aplicación de dos capas de protector antipintadas brillo o satinado, i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  des-
montaje de andamios, medida deduciendo huecos.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LW010     0,200 kg  Decapante                                                       1,61 0,32

P01LW020     0,250 kg  Protector anti-pintadas                                         21,46 5,37

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLWL030   m2  LIMPIEZA FACH.LAD.C/V.HASTA 3 m.                                

Limpieza de fachadas consistente en tratamiento de eflorescencias, manchas de humedad, restos de cemento so-
bre fábrica de ladrillo cara v ista con una solución de líquido de limpiador de fachadas y  agua, hasta 3 m. de altura,
i/p.p. de medios aux iliares, medida deduciendo huecos.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LW030     0,100 kg  Limpiador fachada ladrillo                                      2,47 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CLWL040   m2  LIMPIEZA FACH.LAD.C/V.ANDAMIO                                   

Limpieza de fachadas consistente en tratamiento de eflorescencias, manchas de humedad, restos de cemento so-
bre fábrica de ladrillo cara v ista con una solución de líquido limpiador de fachadas y  agua, para altura superior a 3
m. i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LW030     0,100 kg  Limpiador fachada ladrillo                                      2,47 0,25

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CLWV ELEMENTOS AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS                          
E06CLWV010   ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 50 mm                        

Armadura de acero galv anizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y  recubierta de
zinc, de 50 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según
normas de colocación recogidas para anclajes y  refuerzos en el CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LA010     0,410 ud  Arm.D=4mm.galv .e.muro=50mm.3,05m                                3,16 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CLWV020   ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 100 mm                       

Armadura de acero galv anizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y  recubierta de
zinc, de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según
normas de colocación recogidas para anclajes y  refuerzos en el CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LA030     0,410 ud  Arm.D=4mm.galv .e.muro=10cm.3,05m                                3,17 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CLWV030   ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. EPOXI 50 mm                       

Armadura de acero galv anizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y  recubierta de
resina epox i , de 50 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizon-
tal, según normas de colocación recogidas para anclajes y  refuerzos en el CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LA080     0,410 ud  Ar.D=4mm.epox .e.muro=50mm.3,05m                                 6,53 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06CLWV040   ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. EPOXI 100 mm                      

Armadura de acero galv anizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y  recubierta de
resina epox i , de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizon-
tal, según normas de colocación recogidas para anclajes y  refuerzos en el CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LA090     0,410 ud  Arm.D=4mm.epox .e.muro=10cm.3,05m                                6,92 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CLWV050   ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ ACER. INOXIDABLE 50 mm                 

Armadura de acero inox idable con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha , de 50 mm de espesor, para
refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas
para anclajes y  refuerzos en el CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LA170     0,410 ud  Arm.D=4mm.inox .e.muro=50mm.3,05m                                11,88 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CLWV060   ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ ACER. INOXIDABLE 100 mm                

Armadura de acero inox idable con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha , de 100 mm de espesor, para
refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas
para anclajes y  refuerzos en el CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01LA190     0,410 ud  Arm.D=4mm.inox .e.muro=10cm.3,05m                                12,10 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06CM FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA                                         
ELEMENTO E06CML PIEDRA LABRADA                                                  
SUBELEMENTO E06CMLC PIEDRA CALIZA LABRADA                                           
E06CMLC010   m.  REMATE ESQUINA P.CALIZA 60x40 cm                                

Remate de esquinas con encadenado a base de sillares de piedra caliza labrada, con tex tura abujardada en caras
v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, de sección
60x 40x 40 cm. i/aplomado y  niv elación de piedras, labrado de cantos v istos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza
y  medios aux iliares, medido en su longitud, s/ RC-16.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01SC010     0,254 m3  Piedra caliza labrada                                           1.251,52 317,89

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06CMLC020   m.  CORNISA PIEDRA CALIZA 25x25 cm                                  

Cornisa de piedra caliza labrada de 25x 25 cm. de sección en forma de pecho de paloma o similar, con tex tura
abujardada en caras v istas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo
M-5, niv elado y  aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su lon-
gitud, s/ RC-16.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01SC020     1,060 m.  Cornisa p.caliza labrada 25x 25cm                                82,87 87,84

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMLC030   m.  IMPOSTA PIEDRA CALIZA 15x40 cm                                  

Imposta con piedra caliza labrada de sección 15x 40 cm. de sección rectangular, con tex tura abujardada en caras
v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elado y  aplo-
mado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en
su longitud, s/ RC-16.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01SC021     1,060 m.  Imposta p. caliza labrada 15x 40                                 79,55 84,32

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06CMLC040   m3  PIEDRA CALIZA PIEZAS ESPECIALES                                 

Piedra caliza en piezas especiales de sección v ariable, labradas con tex tura abujardada en caras v istas, recibidas
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado de pie-
dras, labrado de cantos v istos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      6,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 100,50

O01A050      6,250 h.  Ay udante                                                        15,61 97,56

P01SC010     1,060 m3  Piedra caliza labrada                                           1.251,52 1.326,61

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.547,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E06CMLC060   ud  BASA PILAR PIEDRA CALIZA                                        

Basa de pilar de piedra caliza labrada de 40x 40x 50 cm. con tex tura abujardada en caras v istas de forma de tronco
de pirámide, con cajeado para pilar de madera, recibida a la cimentación con hormigón HA-25/P/20/IIa, i/niv elación
de piedra, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01SC030     1,000 ud  Basa pilar p.caliza lab.40x 40x 50                                189,54 189,54

P01HCA088    0,010 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 0,59

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06CMLC070   ud  CAPITEL PIEDRA CALIZA 40x40x40cm                                

Capitel de piedra caliza labrada de 40x 40x 40 cm. en cualquier forma geométrica, con tex tura abujardada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado para pilar, niv elación
de piedra, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      1,800 h.  Ay udante                                                        15,61 28,10

P01SC040     1,000 ud  Capitel p. caliza labra.40x 40x 40                                189,54 189,54

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E06CMLC080   ud  FUSTE P.CALIZA D=35cm. h=2,20m.                                 

Fuste de piedra caliza labrada de 35 cm. de diámetro y  2,20 m. de altura, con tex tura abujardada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado, unión a ba-
sa y  capitel, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A050      2,500 h.  Ay udante                                                        15,61 39,03

P01SC050     1,000 ud  Fuste p. caliza D=35cm.y  h=2,20m                                852,36 852,36

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 931,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E06CMLC090   ud  PILAR COMPLETO P. CALIZA D=35                                   

Pilar completo de piedra caliza labrada de 35 cm. de diámetro y  3 m. de altura, con tex tura abujardada, formado
por basa, fuste y  capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,
i/cajeado, niv elación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      4,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 77,18

O01A050      4,800 h.  Ay udante                                                        15,61 74,93

P01SC060     1,000 ud  Pilar completo pie.cal.lab h=3 m                                1.230,66 1.230,66

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,013 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.383,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E06CMLC091   ud  FUSTE P.CALIZA 25x25 h=2,20m.                                   

Fuste de piedra caliza labrada de 25x 25 cm. de sección rectangular y  2,20 m. de altura, con tex tura abujardada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado,
unión a basa y  capitel, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A050      2,500 h.  Ay udante                                                        15,61 39,03

P01SC051     1,000 m.  Fuste p.caliza 25x 25 h=2,20                                     638,08 638,08

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMLC092   ud  PILAR COMPLETO P. CALIZA 25x25                                  

Pilar completo de piedra caliza labrada de 25x 25 cm. de sección rectangular y  3 m. de altura, con tex tura abujar-
dada, formado por basa, fuste y  capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/cajeado, niv elación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/
RC-16.

O01A030      4,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 77,18

O01A050      4,800 h.  Ay udante                                                        15,61 74,93

P01SC060     1,000 ud  Pilar completo pie.cal.lab h=3 m                                1.230,66 1.230,66

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,013 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.383,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMLG PIEDRA GRANÍTICA LABRADA                                        
E06CMLG010   m.  REMATE ESQUINA GRANITO 60x40 cm                                 

Remate de esquinas con encadenado a base de sillares de piedra de granito labrada, con tex tura abujardada en
caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, de sección
60x 40x 40 cm., i/niv elación y  aplomado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza
y  medios aux iliares, medido en su longitud, s/ RC-16.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01SG010     0,254 m3  Piedra granítica labrada                                        1.831,59 465,22

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06CMLG020   m.  CORNISA PIEDRA GRANÍTICA 25x25cm                                

Cornisa de piedra granítica labrada de 25x 25 cm. de sección en forma de pecho de paloma o similar, con tex tura
abujardada en caras v istas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo
M-5, niv elado y  aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su lon-
gitud, s/ RC-16.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01SG020     1,060 m.  Cornisa granít.labrada 25x 25 cm.                                144,82 153,51

A01MA050     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,22

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06CMLG030   m.  IMPOSTA PIEDRA GRANÍTICA 15x40cm                                

Imposta con piedra granítica labrada de 15x 40 cm. de sección rectangular, con tex tura abujardada en caras v istas
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado
de piedras, labrado de cantos v istos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su lon-
gitud, s/ RC-16.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01SG030     1,060 m.  Imposta p. granít. labrada 15x 40                                110,04 116,64

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06CMLG050   ud  BASA PILAR PIEDRA GRANÍTICA                                     

Basa de pilar de piedra granítica labrada de 40x 40x 50 cm. con tex tura abujardada en caras v istas, en forma de
tronco de pirámide, con cajeado para pilar de madera, recibida a la cimentación con hormigón HA-25/P/20/IIa, i/ni-
v elación de piedras, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida por unidad.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01HCA088    0,010 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 0,59

P01SG050     1,000 ud  Basa pilar p.gran.labr. 40x 40x 50                                146,80 146,80

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA010     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMLG060   m3  PIEDRA GRANÍT. PIEZAS ESPECIALES                                

Piedra granítica en piezas especiales de sección v ariable labradas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      6,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 100,50

O01A050      6,250 h.  Ay udante                                                        15,61 97,56

P01SG010     1,060 m3  Piedra granítica labrada                                        1.831,59 1.941,49

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.162,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E06CMLG070   ud  CAPITEL PIEDRA GRANÍT.40x40x40cm                                

Capitel de piedra granítica labrada de 40x 40x 40 cm. en cualquier forma geométrica, con tex tura abujardada, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/cajeado para pilar, niv ela-
ción de piedra, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      1,800 h.  Ay udante                                                        15,61 28,10

P01SG060     1,000 ud  Capitel p.gran.labr.40x 40x 40 cm.                                146,80 146,80

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06CMLG080   ud  FUSTE P.GRANÍTICA D=35cm h=2,20m                                

Fuste de piedra granítica labrada de 35 cm. de diámetro y  2,20 m. de altura, con tex tura abujardada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado, unión a ba-
sa y  capitel, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A050      2,500 h.  Ay udante                                                        15,61 39,03

P01SG070     1,000 ud  Fuste p.gran.lab.D=35cm y  h=2,2m                                682,94 682,94

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 762,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CMLG090   ud  PILAR COMPLETO P. GRANÍTICA D=35                                

Pilar completo de piedra granítica labrada de 35 cm. de diámetro y  3 m. de altura, con tex tura abujardada, formado
por basa, fuste y  capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,
i/cajeado, niv elación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      4,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 77,18

O01A050      4,800 h.  Ay udante                                                        15,61 74,93

P01SG080     1,000 ud  Pilar completo p.gran.labr h=3m.                                976,64 976,64

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,013 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CMLG100   ud  FUSTE P.GRANÍTICA 25x25 h=2,20m                                 

Fuste de piedra granítica labrada de 25x 25 cm. de sección rectangular y  2,20 m. de altura, con tex tura abujardada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/niv elación y  aplomado,
unión a basa y  capitel, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A050      2,500 h.  Ay udante                                                        15,61 39,03

P01SG090     1,000 ud  Fuste p.gran.labr. 25x 25 y  h=2,2                                494,74 494,74

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06CMLG110   ud  PILAR COMPL.P.GRANÍT. 25x25h=3m.                                

Pilar completo de piedra granítica labrada de 25x 25 cm. y  3 m. de altura, con tex tura abujardada, formado por ba-
sa, fuste y  capitel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/ca-
jeado, niv elación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/ RC-16.

O01A030      4,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 77,18

O01A050      4,800 h.  Ay udante                                                        15,61 74,93

P01SG100     1,000 ud  Pilar completo p.gran.labr. h=3m                                788,02 788,02

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,013 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 941,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CMM MAMPOSTERÍA                                                     
SUBELEMENTO E06CMMA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                                           
E06CMMA010   m3  MAMPOST.ORDINARIA CALIZA EN SECO                                

Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara v ista, colocada en seco, en muros hasta 50 cm. de espesor,
i/preparación de piedras, asiento y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      3,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 55,48

O01A050      3,450 h.  Ay udante                                                        15,61 53,85

P01SM010     1,400 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 119,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06CMMA020   m3  MAMPOST. ORDINA. CALIZA REVESTIR                                

Mampostería ordinaria de piedra caliza para rev estir recibida con mortero de cemento y  arena de río 1/6, mortero ti-
po M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      2,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,81

O01A050      2,600 h.  Ay udante                                                        15,61 40,59

P01SM010     1,150 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 97,82

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E06CMMA030   m3  MAMPOST.ORDINARIA CALIZA 1 C/V                                  

Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara v ista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM010     1,200 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 102,07

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06CMMA040   m3  MAMPOST. ORDINA. CALIZA 2 C/V                                   

Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A050      5,000 h.  Ay udante                                                        15,61 78,05

P01SM010     1,300 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 110,58

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

A01MA050     0,350 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 26,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06CMMA050   m3  MAMPOST. ORDINA. GRANITO 1 C/V                                  

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM020     1,200 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 42,34

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06CMMA060   m3  MAMPOST. ORDIN. GRANITO 2 C/V                                   

Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibi-
do, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A050      5,000 h.  Ay udante                                                        15,61 78,05

P01SM020     1,300 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 45,86

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

A01MA050     0,350 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 26,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CMMA070   m2  MAMPOST.ORDIN.GRANÍTICA 1 C/V-40                                

Muro de mampostería ordinaria de piedra granítica de 40 cm. de espesor a una cara v ista, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A050      1,100 h.  Ay udante                                                        15,61 17,17

P01SM020     0,480 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 16,93

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 9,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06CMMA080   m3  MAMPOST.ORDI.PIEDRA MUSGO 1 C/V                                 

Mampostería ordinaria de piedra de musgo a una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibi-
do, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM080     1,200 m3  Piedra de musgo mampost.ordin.                                  72,48 86,98

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06CMMA090   m2  MURO MAMPOST. PIE. MUSGO 1C/V 40                                

Muro de mampostería de piedra de musgo de 40 cm. de espesor a una cara v ista, recibido con mortero de cal y
arena de río 1/4, mortero tipo M-10, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, me-
dida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,870 h.  Oficial primera                                                 16,08 30,07

O01A050      1,870 h.  Ay udante                                                        15,61 29,19

P01SM080     0,560 m3  Piedra de musgo mampost.ordin.                                  72,48 40,59

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MC010     0,120 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             66,33 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CMMA100   m3  MAMPOST.ORDINARIA CUARCITA 1 C/V                                

Mampostería ordinaria de cuarcita a una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6, mortero tipo M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM023     3,000 t.  Cuarcita mampostería ordinaria                                  59,35 178,05

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMC MAMPOSTERÍA CONCERTADA                                          
E06CMMC010   m3  MAMPOS.CONCERTADA CALIZA 1 C/V                                  

Mampostería concertada de piedra caliza a una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM040     1,200 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 222,43

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMMC030   m2  MAMPOS. CONCER. CALIZA 2 C/V 25                                 

Mampostería concertada de piedra caliza a dos caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibi-
do, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A050      1,600 h.  Ay udante                                                        15,61 24,98

P01SM040     0,450 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 83,41

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,085 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CMMC040   m3  MAMPOS.CONCERTADA GRANITO 1 C/V                                 

Mampostería concertada en piedra granítica a una cara v ista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibi-
do, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM050     1,200 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 164,87

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,300 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 22,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E06CMMC050   m3  MAMPOS.CONCERTADA GRANITO 2 C/V                                 

Mampostería concertada en piedra granítica a dos caras v istas recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, formación de
dinteles, jambas y  encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A050      5,000 h.  Ay udante                                                        15,61 78,05

P01SM050     1,300 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 178,61

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

A01MA050     0,350 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 26,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06CMMC060   m2  MAMPOS. CONCER. GRANITO 2 C/V-25                                

Mampostería concertada en piedra granítica a dos caras v istas recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, reci-
bido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A050      1,600 h.  Ay udante                                                        15,61 24,98

P01SM050     0,450 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 61,83

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,085 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMD MAMPOSTERÍA CAREADA                                             
E06CMMD010   m3  MAMPOST.CAREADA CALIZA 1 C/V                                    

Mampostería careada de piedra caliza a una cara v ista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, re-
juntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A050      4,500 h.  Ay udante                                                        15,61 70,25

P01SM040     1,200 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 222,43

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 24,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E06CMMD020   m3  MAMPOST.CAREADA GRANITO 1 C/V                                   

Mampostería careada de piedra granítica a una cara v ista recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor y  3 m. de altura, i/preparación de piedras,
formación de dinteles, jambas y  encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida de-
duciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A050      4,500 h.  Ay udante                                                        15,61 70,25

P01SM050     1,200 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 164,87

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 24,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E06CMMD030   m2  MAMPOST. LAJAS PIZARRA GRIS SECO                                

Mampostería de lajas de pizarra tono gris de 12 a 15 cm. de espesor con un corte natural recto, a una cara v ista,
colocada en seco en muros hasta 3 m. de altura y  20 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, limpieza
y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A050      1,600 h.  Ay udante                                                        15,61 24,98

P01SP010     0,330 t.  Pizarra lajas gris e= 12-15 cm                                  117,74 38,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMMD040   m2  MAMPOST. LAJAS PIZARRA ROJA SECO                                

Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono rojizo con un corte natural recto, a una cara v ista,
colocada en seco en muros hasta 3 m. de altura y  20 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, limpieza
y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

P01SP020     0,375 t.  Pizarra lajas rojizo e=12-15 cm                                 202,49 75,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06CMMD050   m2  MAMPOST.LAJAS PIZARRA MEZCL.SECO                                

Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor mezcla de tono gris y  rojizo con un corte natural recto,
a una cara v ista, colocada en seco en muros hasta 3 m. de altura y  20 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

P01SP030     0,353 t.  Pizarra lajas mezcla e=12-15 cm                                 160,11 56,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06CMMD060   m2  MAMPOST.LAJAS PIZARRA GRIS 1 C/V                                

Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono gris a una cara v ista, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación
de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2
m2, s/ RC-16.

O01A030      1,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,71

O01A050      1,350 h.  Ay udante                                                        15,61 21,07

P01SP010     0,330 t.  Pizarra lajas gris e= 12-15 cm                                  117,74 38,85

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06CMMD070   m2  MAMPOST.LAJAS PIZARRA ROJA 1 C/V                                

Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono rojizo a una cara v ista, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/prepara-
ción de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores
a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,18

O01A050      1,690 h.  Ay udante                                                        15,61 26,38

P01SP020     0,375 t.  Pizarra lajas rojizo e=12-15 cm                                 202,49 75,93

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06CMMD080   m2  MAMPOST.LAJAS PIZARRA MEZCL 1 CV                                

Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor mezcla de tono gris y  rojizo a una cara v ista, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espe-
sor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,18

O01A050      1,690 h.  Ay udante                                                        15,61 26,38

P01SP030     0,353 t.  Pizarra lajas mezcla e=12-15 cm                                 160,11 56,52

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CMMD090   m2  MAMP. LAJ. PIZARRA HUESO e=30cm.                                

Suministro y  colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey  de 30 cm. de
espesor con un corte natural recto, a una cara v ista, colocada a hueso recibida con mortero de cemento sin apre-
ciarse en el ex terior, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.

O01A090      1,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 70,69

P01SP110     0,900 t.  Piz.neg.-roj.Villar del Rey  e=30                                35,32 31,79

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CMMD100   m2  MAMP. LAJ. PIZARRA JUNTA e=30cm.                                

Suministro y  colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey  de 30 cm. de
espesor con un corte natural recto, a una cara v ista, en cualquier tipo de fábrica y  espesor colocada con junta de 1
cm y  recibida con mortero de cemento, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.

O01A090      1,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 62,83

P01SP110     0,900 t.  Piz.neg.-roj.Villar del Rey  e=30                                35,32 31,79

P01CC010     0,100 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                96,27 9,63

A01MA030     0,200 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 17,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06CMMD110   m2  MAMP. LAJ. PIZARRA HUESO e=15cm.                                

Suministro y  colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey  de 15 cm. de
espesor con un corte natural recto, a una cara v ista, colocada a hueso recibida con mortero de cemento sin apre-
ciarse en el ex terior, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.

O01A090      1,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 51,05

P01SP120     0,450 t.  Piz.neg.-roj.Villar del Rey  e=15                                40,23 18,10

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06CMMD120   m2  MAMP. LAJ. PIZARRA JUNTA e=15cm.                                

Suministro y  colocación de piedra para formar mampostería de lajas de pizarra negra Villar del Rey  de 15 cm. de
espesor con un corte natural recto, a una cara v ista, en cualquier tipo de fábrica y  espesor colocada con junta de 1
cm y  recibida con mortero de cemento, incluso limpieza de la piedra, s/ RC-16.

O01A090      1,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 43,20

P01SP120     0,450 t.  Piz.neg.-roj.Villar del Rey  e=15                                40,23 18,10

P01CC010     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                96,27 0,10

A01MA030     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMM MAMPOSTERÍA MORRO                                               
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E06CMMM010   m3  MAMPOSTERÍA DE MORRO                                            

Mampostería de morro elegido prev iamente en cantera, a una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/asiento, recibido, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A050      4,000 h.  Ay udante                                                        15,61 62,44

P01AG170     1,300 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 15,02

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,350 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 26,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CMMM020   m2  MURO DE MORRO 1 C/V-15                                          

Chapado de morro elegido prev iamente en cantera, de 15 cm. de espesor a una cara v ista, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A050      1,400 h.  Ay udante                                                        15,61 21,85

P01AG170     0,200 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 2,31

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06CMMW VARIOS                                                          
E06CMMW010   m2  LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA                                

Limpieza y  rejuntado de mampostería ex istente, i/reposición de piedras en zonas deterioradas, recibidas con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/medios aux iliares, medida deduciendo
huecos, s/ RC-16.

O01A030      0,375 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,03

O01A050      0,375 h.  Ay udante                                                        15,61 5,85

P01SM010     0,100 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 8,51

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06CMMW020   m2  LIMPIEZA FACH. PIEDRA HASTA 3 m                                 

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en
forma de gel sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y  agua a presión, hasta 3
m. de altura, i/p.p. de medios aux iliares, medida deduciendo huecos.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

P01LW040     0,170 kg  Limpiador fachada piedra                                        2,47 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06CMMW030   m2  LIMPIEZA FACHADA PIEDRA ANDAMIO > 3 m                           

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en
forma de gel sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y  agua a presión, para altu-
ra superior a 3 m., i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01LW040     0,170 kg  Limpiador fachada piedra                                        2,47 0,42

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CMS SILLERÍA                                                        
SUBELEMENTO E06CMSM MUROS                                                           
E06CMSM010   m3  MURO SILLERÍA CALIZA 1 C/V ABUJ.                                

Muro de sillería de piedra caliza a una cara v ista con tex tura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, niv elado
y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas y  encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A050      4,500 h.  Ay udante                                                        15,61 70,25

P01SS010     1,060 m3  Piedra caliza en sillares abuja.                                2.103,24 2.229,43

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,150 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.383,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E06CMSM020   m2  MURO SILLARES GRANITO 1CV 15 ASE                                

Fábrica de sillares de piedra granítica de 15 cm. de espesor y  medidas frontales v ariables a una cara v ista, con
tex tura aserrada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en
chapado de muro, i/preparación, niv elado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y
piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,74

O01A050      1,290 h.  Ay udante                                                        15,61 20,14

P01SS020     1,060 m2  Chapa.p.granít.sillar 15 aserr.                                 108,17 114,66

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CMSM030   m2  MURO SILLAR GRANITO 1CV 15 APOMA                                

Fábrica de sillares de piedra granítica de 15 cm. de espesor y  medidas frontales v ariables a una cara v ista, con
tex tura apomazada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en
chapado de muro, i/preparación, niv elado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y
piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,74

O01A050      1,290 h.  Ay udante                                                        15,61 20,14

P01SS030     1,060 m2  Chapa.p.granít.sillar 15 apom.                                  122,59 129,95

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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E06CMSM040   m2  MURO SILLARES GRANITO 1CV 12 FLA                                

Fábrica de sillares de piedra granítica de 12 cm. de espesor y  medidas frontales v ariables a una cara v ista, con
tex tura flameada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, en
chapado de muro, i/preparación, niv elado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas, encuentros y
piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      1,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,74

O01A050      1,290 h.  Ay udante                                                        15,61 20,14

P01SS040     1,060 m2  Chapa.p.gran.sillar 12 flam.                                    86,54 91,73

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06CMSM050   m2  MURO SILLAR GRAN.HUESO 2CV 12 FL                                

Fábrica de sillares de piedra granítica de 12 cm. de espesor y  medidas frontales v ariables a dos caras v istas, con
tex tura flameada, colocado a hueso, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mor-
tero tipo M-5, en chapado de muro, i/preparación, niv elado y  aplomado de piedras, formación de dinteles, jambas,
encuentros y  piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2, s/ RC-16.

O01A030      2,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 37,14

O01A050      2,310 h.  Ay udante                                                        15,61 36,06

P01SS040     1,060 m2  Chapa.p.gran.sillar 12 flam.                                    86,54 91,73

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06CP FÁBRICA HORM. PREF.                                             
ELEMENTO E06CPA FÁBRICA HORM. PREF. ALVEOLAR                                    
E06CPA010    m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      

Cerramiento con placa alv eolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y  altura de placa de 1.20 m., compuesta por
placa alv eolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y  9 alv eolos. Peso de placa 256 kg./ml., realiza-
da en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia caracte-
rística 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de v entanas y  puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Termi-
nación lisa en hormigón gris para pintar.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M02GE210     0,040 h.  Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                119,59 4,78

P03EC100     1,060 m2  Placa alv eolar horizontal                                       29,03 30,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2697



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E06CV FACHADAS VENTILADAS                                             
ELEMENTO E06CVC CERÁMICAS                                                       
E06CVC010    m2  FACH.VENT.CERAMICA HDR I/REMATES                                

Fachada cerámica v entilada registrable, sistema HDR, sobre rastrel metálico galv anizado, anclado a estructura pri-
maria y  pasos de forjado, con colocación de cuñas de anclaje, formada mediante placas cerámicas de geometría
y  medidas modular. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y  conectores de las hojas, formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de
las juntas y  limpieza del paramento. Colocación del soporte de la hoja ex terior con elementos metálicos de acero
inox idable, anclando a la estructura base los apoy os. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y
medios aux iliares. Según RC-16, MV-201, UNE-EN-998-1:2004 y  CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos
de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     1,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 23,28

O01BM510     0,750 h.  Ay udante Montador                                               15,11 11,33

P04FAP013    12,500 ud  Placa cerámica sistema HDR                                      2,63 32,88

P04FAV100    1,500 m.  Perfil omega 50x 50x 2 mm.                                        4,46 6,69

P04FAV090    4,500 m.  Perfil secundario T galv  1,5 mm.                                2,32 10,44

P04FAV080    24,000 ud  Cuña PVC                                                        0,03 0,72

P04FAV040    8,000 ud  Anclaje                                                         2,15 17,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CVC020    m2  FACH.VENT.CERAMICA LCV+PERF.7cm. M-5                            

Fachada v entilad formada en el interior por fábrica de ladrillo perforado tosco de 25x 12x 7 cm. de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5 y  en el pasante en el
ex terior de ladrillo c/v  rojo de 24x 11,5x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de obra. I/p.p. de ele-
mentos metálicos de sujeción al forjado y  conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y  piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y  limpieza del paramen-
to. Colocación del soporte de la hoja ex terior con elementos metálicos de acero inox idable, anclando a la estructu-
ra base los apoy os. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Según RC-16,
MV-201, UNE-EN-998-1:2004 y  CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01A030      2,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,96

O01A050      2,050 h.  Ay udante                                                        15,61 32,00

P01LT020     52,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 5,72

P01LV040     73,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 13,14

P01LA390     4,000 ud  Con. a.inox  d=4 mm Z 50x 250x 50 mm. arandela                     11,26 45,04

P01LA400     1,000 m   Angular a.inox  anclaje forjado                                  9,68 9,68

P01MC120     0,061 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E06CVC030    m2  FACH.VENT.CERAMICA GRAN FORMATO                                 

Ejecución de fachada v entilada  pasante de 3 cm. de espesor de rev estimiento cerámico ex truido de gran formato
de dimensiones 250x 500 mm., color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de perfilería del sistema de anclaje hori-
zontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x 68x 3 mm., y  tipo L, de las mismas dimensiones, en aluminio,
recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoy os a forjados y  hoja interior consistentes en escuadras de regula-
ción de sustentación y  retención de 4 mm. de espesor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inox idable y  perfi-
les de junta de EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y  tornillería en acero inox idable o bicromatado. I/ replanteo,
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales. Eliminación de restos y
limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Según RC-16, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004,y
CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     1,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 23,28

O01BM510     1,015 h.  Ay udante Montador                                               15,11 15,34

P04FAP010    8,500 ud  Placa cerámica 250x 500 mm.                                      7,53 64,01

P04FAV010    2,120 m.  Perfil en T guiado 85x 68x 3 mm. aluminio                         7,26 15,39

P04FAV020    0,420 m.  Perfil en L 85x 68x 3 mm. aluminio                                4,65 1,95

P04FAV030    2,120 ud  Escuadra niv elación inox  4 mm.                                  2,25 4,77

P04FAV040    2,120 ud  Anclaje                                                         2,15 4,56

P04FAV050    4,240 ud  Tornilleria                                                     1,13 4,79

P04FAV060    16,960 ud  Clips sujección acero inox .                                     0,03 0,51

P04FAV070    2,540 m.  Perfiles de junta de EPDM                                       1,62 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CVC040    m2  FACH.VENT.LADR.CARA VISTA ROJO                                  

Fábrica para fachada tipo alfa 1 de ladrillo c/v  rojo de 24x 11,5x 5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galv anizado, en forma de cercha y  recubierta
de resina epox i, Murfor RND.4/E-80, y  costilla v ertical de acero galv anizado, dispuesta cada 2,75 m., según
EC6+CTE, I/ replanteo, niv elación y  aplomado, parte proporcional de ganchos, fijación, anclajes, enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y  piezas especiales. Colocación de los perfiles de EPDM en las juntas. Eliminación de restos y  limpieza final.
P.p. de andamiajes, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16 y   CTE DB SE-F. Medido deduciendo los huecos
de superficie may or de 4 m2.

O01A030      0,890 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,31

O01A050      0,890 h.  Ay udante                                                        15,61 13,89

P01LV040     0,064 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 0,01

P01LA020     2,500 ud  Arm.D=4mm.galv .e.muro=80mm.3,05m                                3,16 7,90

P01LA310     0,700 ud  Gancho inox . e.muro=44mm.                                       7,37 5,16

P04FAV040    2,120 ud  Anclaje                                                         2,15 4,56

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06CVC050    m2  FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 59,6x120                       

Rev estimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativ a, rectificado y  bi-
selado de formato nominal de 59,6x 120 cm., espesor de 10,8 mm., conformadas por prensado en seco a unos
450 Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máx ima de 1220º C. Con una absorción de agua muy  baja in-
ferior a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de v idrio adherida
con adhesiv o polimérico para ev itar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas
ranuras en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inox idable atornilladas a la perfilería del
montaje de fachada. Colocado con junta corrida mediante el sistema, incluido p/p ,de separadores en L de aluminio
de alta calidad, dispuestos en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y  fabrica con tacos me-
cánicos de acero. Perfiles en T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inox ida-
ble. Colocación de grapas de acero inox idable sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las bal-
dosas cerámicas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y  adhesiv o de poliuretano. Con un aislamiento
térmico entre cámara (paramento-cerámica) formado por un panel semi-rígido de fibra de poliéster de 40 mm. de
espesor, colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de me-
dios aux iliares. Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     1,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 23,28

O01BM510     1,500 h.  Ay udante Montador                                               15,11 22,67

P04FAP020    1,000 m2  Rev .Stonker c/sistema FV 59,6x 120                               108,22 108,22

P07WA900     1,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E06CVC060    m2  FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 43,5x65,9                      

Rev estimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativ a, rectificado y  bi-
selado de formato nominal de 43,5x  65,9 cm., espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450
Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máx ima de 1220º C. Con una absorción de agua muy  baja inferior
a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de v idrio adherida con ad-
hesiv o polimérico para ev itar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras
en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inox idable atornilladas a la perfilería del montaje
de fachada. Colocado con junta corrida, incluido p/p , de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos
en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y  fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en
T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inox idable AISI 304. Colocación de
grapas de acero inox idable AISI 304 sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerá-
micas a los perfiles en T mediante las grapas de acero y  adhesiv o de poliuretano. Con un aislamiento térmico en-
tre cámara (paramento-cerámica) formado por un panel semirrígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, co-
locado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p de medios aux ilia-
res. Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de proy ecto, sin duplicar es-
quinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     1,365 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 21,18

O01BM510     1,365 h.  Ay udante Montador                                               15,11 20,63

P04FAP030    1,000 m2  Rev .Stonker c/sistema FV 43,5x 65,9                              81,87 81,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06CVC070    m2  FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 59,6x59,6                      

Rev estimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativ a, rectificado y  bi-
selado de formato nominal de 59,6x 59,6 cm., espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450
Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máx ima de 1220º C. Con una absorción de agua muy  baja inferior
a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de v idrio adherida con ad-
hesiv o polimérico para ev itar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras
en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inox idable atornilladas a la perfilería del montaje
de fachada. Colocado con junta corrida, incluido p/p,de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos
en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y  fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en
T unidos a los separadores en L mediante tornillería autotaladrante de acero inox idable AISI 304. Colocación de
grapas de acero inox idable sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerámicas a
los perfiles en T mediante las grapas de acero y  adhesiv o de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara
(paramento-cerámica) formado por un panel semirrígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, colocado a to-
pe para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de medios aux iliares. Criterio
de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de proy ecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2

O01BM505     1,365 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 21,18

O01BM510     1,365 h.  Ay udante Montador                                               15,11 20,63

P04FAP060    1,000 m2  Rev .Stonker c/sistema FV 59,6x 59,6                              86,68 86,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CVC080    m2  FACH.VENT. GRES PORCELANICO MON. 44x66                          

Rev estimiento de gres porcelánico monocomponente, modelo a elegir por la dirección facultativ a, rectificado y  bi-
selado de formato nominal de 44X66 cm., espesor de 10 mm., conformadas por prensado en seco a unos 450
Kg/cm2, tratadas en monococión a temperatura máx ima de 1220º C. Con una absorción de agua muy  baja inferior
a 0,1%. Todas las baldosas estarán por su parte posterior enmalladas con malla de fibra de v idrio adherida con ad-
hesiv o polimérico para ev itar su desprendimiento en caso de rotura. Cada baldosa tendrá unas pequeñas ranuras
en sus aristas para introducir las pestañas de las grapas de acero inox idable atornilladas a la perfilería del montaje
de fachada. Colocado con junta corrida, incluido p/p. , de separadores en L de aluminio de alta calidad, dispuestos
en función del formato de baldosa elegida, anclados a forjados y  fabrica con tacos mecánicos de acero. Perfiles en
T unidos a los separadores en L mediante tortillería autotaladrante de acero inox idable. Colocación de grapas de
acero inox idable AISI 304 sobre los perfiles en T con tornillería de acero. Fijación de las baldosas cerámicas a los
perfiles en T mediante las grapas de acero y  adhesiv o de poliuretano. Con un aislamiento térmico entre cámara
(paramento-cerámica) formado por un panel semirrígido de fibra de poliéster de 40 mm. de espesor, colocado a to-
pe para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente. Totalmente colocada, i/p.p. de medios aux iliares. Criterio
de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de proy ecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     1,365 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 21,18

O01BM510     1,365 h.  Ay udante Montador                                               15,11 20,63

P04FAP090    1,000 m2  Rev .Stonker c/sistema FV 44x 66                                  81,92 81,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVF FIBROCEMENTO Y PLACAS CEMENTOSAS                                
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E06CVF010    m2  FACH.VENT.PAN.CEM.FIBRA+EPS 2400x600x52                         

Suministro y  montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros de placas de cemento con fibras,
de 2400x 600x 52 mm., con aislamiento de poliestireno ex pandido incorporado. I/p.p. proporcional de perfilería ocul-
ta para una altura máx ima de 3 m., con perfiles en U de 40x 40x 1.5 mm. colocados en su base y  perfiles en H de
60x 37x 0,8 mm. colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y  tornillo y  sellado de jun-
tas con sellante elastomérico. Preparación de los elementos de sujeción incorporados prev iamente a la obra. Ele-
v ación y  situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente montado.
P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 4 m2.

O01BM505     0,400 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 6,21

O01BM510     0,400 h.  Ay udante Montador                                               15,11 6,04

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P04FCP010    1,050 m2  Panel cemento/fibra EPS 2400x 600x 52 mm.                         89,31 93,78

P04FCV010    1,050 m.  Perfil en U de 40x 40x 1,5 mm.                                    4,12 4,33

P04FCV020    1,200 m.  Perfil en H de 60x 37x 0,8 mm.                                    3,82 4,58

P04FCV030    20,000 ud  Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x 30 mm.                               0,60 12,00

P04FCV040    0,150 ud  Cartucho sellante elastomero (300 cc).                          3,63 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06CVF020    m2  FACH.VENT.PAN.CEM.FIBRA+XPS 2400x600x52                         

Suministro y  montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros de placas de cemento con fibras,
de 2400x 600x 52 mm., con aislamiento de poliestireno ex truido incorporado. Incluso parte proporcional de perfilería
oculta para una altura máx ima de 3 m, con perfiles en U de 40x 40x 1.5 mm. colocados en su base y  perfiles en H
de 60x 37x 0,8 mm. colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y  tornillo y  sellado de
juntas con sellante elastomérico. Elev ación y  situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos
y  limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Según UNE EN 12 467. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     0,400 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 6,21

O01BM510     0,400 h.  Ay udante Montador                                               15,11 6,04

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P04FCP020    1,050 m2  Panel cemento/fibra XPS 2400x 600x 52 mm.                         120,77 126,81

P04FCV010    1,050 m.  Perfil en U de 40x 40x 1,5 mm.                                    4,12 4,33

P04FCV020    1,200 m.  Perfil en H de 60x 37x 0,8 mm.                                    3,82 4,58

P04FCV030    20,000 ud  Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x 30 mm.                               0,60 12,00

P04FCV040    0,150 ud  Cartucho sellante elastomero (300 cc).                          3,63 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06CVF030    m2  FACH.VENT.PLACA CEM.REF.8cm.C/REMACH.                           

Suministro y  montaje de fachadas v entiladas con placas de cemento reforzado con fibras de celulosa y  sílice, de 8
mm. de espesor, color, y  perfilería aux iliar compuesta por escuadras de niv elación de 48x 100x 2,5 mm., perfiles
omega galv anizados de 40x 50x 1,5 mm. y  remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece de
fachada adaptado, incluso perfiles de esquinas y  huecos a definir según proy ecto. Elev ación y  situación del panel
en fachada mediante grúa. Colocación de los perfiles preformados en las juntas. Formación y  acabado de juntas.
Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Según UNE
EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     0,600 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 9,31

O01BM510     0,600 h.  Ay udante Montador                                               15,11 9,07

P04FCP030    1,050 m2  Placa cemento-fibra 2400x 1200x 8mm.Arena                         28,77 30,21

P04FCV050    4,000 ud  Escuadra niv elación 48x 100x 2,5 mm.                              1,64 6,56

P04FCV060    4,000 ud  Tornillo/rosca p/escuadra                                       0,18 0,72

P04FCV070    2,000 m.  Perf. omega galv aniz. 40x 50x 1,5 mm.                             6,70 13,40

P04FCV080    6,000 ud  Remache, lacado s/placas, 4,8x 18                                0,46 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E06CVF060    m2  FACH.VENT.PLACA CEM.REF.6cm.C/ANCL.QUÍM.                        

Suministro y  montaje de fachadas v entiladas con placas de cemento reforzado con fibras de celulosa y  sílice, de 6
mm. de espesor, color, y  perfilería aux iliar compuesta por escuadras de niv elación de 48x 100x 2,5 mm., perfiles
omega galv anizados de 40x 50x 1,5 mm. y  remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece de
fachada adaptado, perfiles de esquinas y  huecos a definir según proy ecto. Elev ación y  situación del panel en fa-
chada mediante grúa. Eliminación de restos y  limpieza final,.p.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Según UNE
EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 4 m2.

O01BM505     0,600 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 9,31

O01BM510     0,600 h.  Ay udante Montador                                               15,11 9,07

P04FCP060    1,050 m2  Placa cemento-fibra 2400x 1200x 8mm.Grafito                       35,92 37,72

P04FCV050    4,000 ud  Escuadra niv elación 48x 100x 2,5 mm.                              1,64 6,56

P04FCV060    4,000 ud  Tornillo/rosca p/escuadra                                       0,18 0,72

P04FCV070    2,000 m.  Perf. omega galv aniz. 40x 50x 1,5 mm.                             6,70 13,40

P04FCV090    4,000 ud  Anclaje quimico oculto                                          9,45 37,80

P04FCV100    4,000 m.  Burlete adhes.dos caras placa fach.                             0,22 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVP PIEDRA NATURAL                                                  
E06CVP010    m2  FACH.VENT.MARMOL CREMA MARFIL C/PIVOT.                          

Ejecución de cerramiento de fachada v entilada de dos hojas, la interior apoy ada en el forjado de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para rev estir, 24x 11x 10 cm., recibida con mortero de cemento
tipo M-5, y  la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de mármol crema marfil clásico, acabado pulido,
de 30x 30x 2 cm., sujetas con cuatro piv otes ocultos de acero inox idable por pieza, de 5 mm. de diámetro y  30
mm. de longitud, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y  conecto-
res de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales. Prepara-
ción de la piedra natural. Eliminación de restos y  limpieza final, p.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Según
RC-16. Medido deduciendo huecos may ores de 4 m2.

O01BN172     0,873 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 20,06

O01A030      1,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,56

O01A050      0,873 h.  Ay udante                                                        15,61 13,63

O01A070      1,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,60

P09CA030     1,050 m2  Placa mármol crema marfil 2 cm.                                 48,76 51,20

P04FNV010    47,000 ud  Piv otes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox .                     0,37 17,39

P01LC030     38,000 ud  Ladrillo acústico 24x 11,5x 10 cm.                                0,14 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06CVP020    m2  FACH.VENT.GRANITO ROSA PORRIÑO C/PLET.                          

Ejecución de cerramiento de fachada v entilada de dos hojas, la interior apoy ada en el forjado de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para rev estir, 24x 11x 10 cm., recibida con mortero de cemento
tipo M-5, y  la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de granito rosa porriño, acabado pulido, de
60x 40x 2 cm., sujetas con cuatro pletinas ocultas de acero inox idable por pieza, de 3 mm. de espesor, 30 mm. de
ancho y  25 mm. de profundidad, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al for-
jado y  conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas espe-
ciales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y  limpieza final, p.p. de andamiajes y  medios aux i-
liares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos may ores de 4 m2.

O01BN172     0,873 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 20,06

O01A030      1,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,56

O01A050      0,873 h.  Ay udante                                                        15,61 13,63

O01A070      1,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,60

P09CR040     1,050 m2  Granito rosa porriño 2 cm. puli.                                86,06 90,36

P04FNV020    47,000 ud  Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox .                    0,35 16,45

P01LC030     38,000 ud  Ladrillo acústico 24x 11,5x 10 cm.                                0,14 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06CVP030    m2  FACH.VENT.ARENISCA APOMAZADA C/P. VISTO                         

Ejecución de cerramiento de fachada v entilada de dos hojas, la interior apoy ada en el forjado de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para rev estir, 24x 11x 10 cm., recibida con mortero de cemento
tipo M-5, y  la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de arenisca bateig azul, acabado apomazado, de
60x 40x 2 cm., sujetas con perfiles v istos longitudinales y  continuos en forma de T, anclados con mortero hidráuli-
co.  I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y  conectores de las hojas, formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de res-
tos y  limpieza final, p.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos may ores
de 4 m2.

O01BN172     0,873 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 20,06

O01A030      1,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,56

O01A050      0,873 h.  Ay udante                                                        15,61 13,63

O01A070      1,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,60

P09CN140     1,050 m2  B.are. Bateig Azul, 60x 40x 2 cm. apomazado.                      33,36 35,03

P04FNV030    47,000 ud  Anclaje v isto forma T                                           1,27 59,69

P01LC030     38,000 ud  Ladrillo acústico 24x 11,5x 10 cm.                                0,14 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06CVP040    m2  FACH.VENT.ARENISCA APOMAZADA C/P. VISTO                         

Ejecución de cerramiento de fachada v entilada de dos hojas, la interior apoy ada en el forjado de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para rev estir, 24x 11x 10 cm., recibida con mortero de cemento
tipo M-5, y  la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de arenisca Dorada Urbión, acabado apomaza-
do, de 80x 40x 3 cm., sujetas con perfiles v istos longitudinales y  continuos en forma de T, anclados con mortero hi-
dráulico.  I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y  conectores de las hojas, formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de
restos y  limpieza final, p.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Según RC-16. Medido deduciendo huecos may o-
res de 1,5 m2.

O01BN172     0,873 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 20,06

O01A030      1,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,56

O01A050      0,873 h.  Ay udante                                                        15,61 13,63

O01A070      1,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,60

P09CN052     1,000 m2  P.arenisca 80x 40x 3 cm. tex .nat                                  53,21 53,21

P04FNV030    47,000 ud  Anclaje v isto forma T                                           1,27 59,69

P01LC030     38,000 ud  Ladrillo acústico 24x 11,5x 10 cm.                                0,14 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVR RESINAS TERMOENDURECIBLES                                       
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E06CVR010    m2  CERRAM. FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO               

Ejecución de cerramiento de fachada v entilada de dos hojas, la interior apoy ada en el forjado, de 1/2 pies de espe-
sor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para rev estir, 24x 11x 10 cm., recibida con mortero de ce-
mento M-5, proy ectada en su cara ex terior con mortero adhesiv o hidrófugo, sobre el que se fija el aislamiento ex -
terior formado por panel semirígido de lana de roca v olcánica de 40 mm de espesor; y  la hoja ex terior de 8 mm de
espesor de placa de resinas termoendurecibles para fachada v entilada, de 600x 1000x 8 mm, acabado color, tex tu-
ra satinada, colocada con modulación horizontal, con juntas v erticales de 4 mm y  horizontales de 8 mm, mediante
el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujec-
ción a forjado, ménsulas y  conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, v ierteaguas y  dinteles en cha-
pa de aluminio lacado. Eliminación de restos y  limpieza final, p.p. de andamiajes y  m. aux . Medido deduciendo
huecos may ores 4 m2.

O01BM505     0,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 7,76

O01BM510     0,500 h.  Ay udante Montador                                               15,11 7,56

O01A030      0,770 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,38

O01A070      0,770 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,67

P01LC030     38,000 ud  Ladrillo acústico 24x 11,5x 10 cm.                                0,14 5,32

P06SR130     1,500 kg  Hidrofugante fachadas                                           4,60 6,90

P07TR120     1,050 m2  Panel cubierta lana roca 40 mm                                  8,15 8,56

P07WA130     0,400 m.  Banda selladora                                                 1,01 0,40

P04FR010     1,050 m2  Placa resinas term. 600x 1000x 8 mm c/estr Al                     143,46 150,63

E06CVX010    1,000 ml. REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO                         20,48 20,48

E06CVX020    1,000 ml. REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO                           20,48 20,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06CVR020    m2  FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO                       

Ejecución de fachada v entilada, con hoja ex terior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para
fachada v entilada, de 600x 1000x 8 mm, acabado color, tex tura satinada, colocada con modulación horizontal, con
juntas v erticales de 4 mm y  horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de alu-
minio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujección a forjado, ménsulas y  conectores de las hojas,
remate lateral, inferior, jambas, v ierteaguas y  dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y  limpie-
za final, p.p. de andamiajes y  m. aux . Medido deduciendo huecos may ores 4 m2.

O01BM505     0,400 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 6,21

O01BM510     4,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 60,44

P04FR010     1,050 m2  Placa resinas term. 600x 1000x 8 mm c/estr Al                     143,46 150,63

E06CVX010    1,000 ml. REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO                         20,48 20,48

E06CVX020    1,000 ml. REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO                           20,48 20,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E06CVX ELEMENTOS AUXILIARES                                            
E06CVX010    ml. REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO                           

Remate de chapa de aluminio lacado de 33 cm. desarrollo en remate lateral, incluso parte proporcional de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado y  anclado a la subestrutura portante, incluso
medios aux iliares. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P05CW904     1,050 m2  Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                        7,97 8,37

P01UJ030     1,660 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 3,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06CVX020    ml. REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO                            

Remate de chapa de aluminio lacado de 33 cm. desarrollo en jambas de v entanas, incluso parte proporcional de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado y  anclado a la subestrutura portante,
incluso medios aux iliares. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P05CW904     1,050 m2  Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                        7,97 8,37

P01UJ030     1,660 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 3,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CVX030    ml. VIERTEAGUAS FACHADA VENT. ALUMINIIO                             

Vierteaguas de aluminio lacado de 33 cm. de desarrollo de v entanas, con ejecución de goterón, incluso parte pro-
porcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado y  anclado a la subestruc-
tura portante, incluso medios aux iliares. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P10VW020     1,060 m.  Vierteaguas alum. lacado 0,33 m.                                10,07 10,67

P01UJ030     1,660 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 3,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06CVX040    ml. ALBARDILLA FACHADA VENT. ALUMINIO                               

Albardilla de aluminio lacado de 33 cm. de desarrollo en albardillas, con ejecución de goterón, incluso parte propor-
cional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalada y  anclada a la subestructura
portante de la fachada v entilada, incluso medios aux iliares. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P09WA030     0,350 m2  Chapa de aluminio lacado                                        32,19 11,27

P01UJ030     2,660 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 5,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06CVX050    ml. REJILLA FACHADA VENTILADA ANTIROEDORES                          

Rejilla de aluminio lacado de 10 cm de desarrollo, colocada para ev itar la entrada de roedores en la cámara forma-
da, anclada a la subestructura portante del aplacado de la fachada v entilada, incluso parte proporcional de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios aux iliares. Medido en v erdade-
ra magnitud.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P12CW010     1,060 ml. Rejilla aluminio lacado color/nat. anti roedores                25,21 26,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E06CC PLACAS CEMENTOSAS                                               
E06CC010     m2  PLACA GRC FACHADA LIGERA (12,5GRC+75+13A+13AL) c/400 mm AISLAM. 

Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galv anizado especial para ambien-
tes no agresiv os (hasta C3, máx . 80% humedad permanente), de canales horizontales de 75 mm de ancho y
montantes v erticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se
atornilla por el lado ex terior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de v idrio (GRC) de 12,5 mm de espe-
sor. Entre los perfiles y  la placa llev a montada una barrera impermeable-transpirable y  permeable al v apor de agua
y  aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y por el lado inte-
rior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y  1 placa de y eso laminado
con barrera de v apor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. Totalmente termina-
do para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar por el interior; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas, guardav iv os, tor-
nillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares (ex cepto elev ación, transporte y  medidas de seguri-
dad colectiv as). Válido por la cara ex terior como soporte para un sistema fachada ligera v entilada.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04CP010     1,050 m2  Placa cementosa GRC Ex teriores 12,5 mm                          27,80 29,19

P04CA010     1,100 m2  Barrera imperm. y  transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 2,97 3,27

P07TR306     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                      3,73 3,92

P04CA020     1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,86

P04CA030     0,900 m   Canal U 75x 0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                 3,47 3,12

P04CA040     3,330 m   Montante C 75x 2 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                10,91 36,33

P04CA050     26,000 ud  Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x 25 mm               0,07 1,82

P04CA060     0,600 kg  Mortero juntas gris placas GRC ex teriores                       3,05 1,83

P04CA070     2,100 m   Cinta de juntas ex terior placa GRC a=100 mm                     0,60 1,26

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PY450     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm + barrera v apor Al (BV)      7,37 7,74

P04CA080     10,000 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 0,03 0,30

P04CA090     20,000 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 0,04 0,80

P04PW035     0,100 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,06

P04PW010     1,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,14

P04PW040     0,500 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,50

P04PW015     0,100 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 0,01

%PM0050      1,095 %   Pequeño Material                                                0,50 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E06CC020     m2  PLACA GRC FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL) c/400 mm AISLA

Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galv anizado especial para ambien-
tes no agresiv os (hasta C3, máx . 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y
montantes v erticales de 100x 1 mm, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y  so-
bre la cual se atornilla por el lado ex terior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de v idrio (GRC) de 12,5
mm de espesor. Entre los perfiles y  la placa llev a montada una barrera impermeable-transpirable y  permeable al
v apor de agua y  aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y
por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y  1 placa de
y eso laminado con barrera de v apor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. To-
talmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar por el inte-
rior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas,
guardav iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares (ex cepto elev ación, transporte y
medidas de seguridad colectiv as). Válido por la cara ex terior como soporte para un sistema fachada ligera v entila-
da.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04CP010     1,050 m2  Placa cementosa GRC Ex teriores 12,5 mm                          27,80 29,19

P04CA010     1,100 m2  Barrera imperm. y  transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 2,97 3,27

P07TR307     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 5,19

P04CA020     1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,86

P04CA100     0,900 m   Canal U 100x 0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                4,05 3,65

P04CA110     3,330 m   Montante C 100x 1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)               6,32 21,05

P04CA050     26,000 ud  Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x 25 mm               0,07 1,82

P04CA060     0,600 kg  Mortero juntas gris placas GRC ex teriores                       3,05 1,83

P04CA070     2,100 m   Cinta de juntas ex terior placa GRC a=100 mm                     0,60 1,26

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PY450     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm + barrera v apor Al (BV)      7,37 7,74

P04CA080     10,000 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 0,03 0,30

P04CA090     20,000 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 0,04 0,80

P04PW035     0,100 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,06

P04PW010     1,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,14

P04PW040     0,500 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,50

P04PW015     0,100 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 0,01

%PM0050      0,960 %   Pequeño Material                                                0,50 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06CC030     m2  PLACA GRC FACHADA LIGERA (12,5GRC+100.1+13A+13AL) c/600 mm AISLA

Sistema de fachada formado por tabique compuesto por una estructura de acero galv anizado especial para ambien-
tes no agresiv os (hasta C3, máx . 80% humedad permanente), de canales horizontales de 100 mm de ancho y
montantes v erticales de 100x 1 mm, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y  so-
bre la cual se atornilla por el lado ex terior 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de v idrio (GRC) de 12,5
mm de espesor. Entre los perfiles y  la placa llev a montada una barrera impermeable-transpirable y  permeable al
v apor de agua y  aislamiento térmico-acústico en interior de la cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Y
por el lado interior se atornillan: 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, y  1 placa de
y eso laminado con barrera de v apor de aluminio, placa estándar + Aluminio (Tipo BV) de 13 mm de espesor. To-
talmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar por el inte-
rior; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, morteros, cintas, mallas,
guardav iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares (ex cepto elev ación, transporte y
medidas de seguridad colectiv as). Válido por la cara ex terior como soporte para un sistema fachada ligera v entila-
da.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A050      0,470 h.  Ay udante                                                        15,61 7,34

P04CP010     1,050 m2  Placa cementosa GRC Ex teriores 12,5 mm                          27,80 29,19

P04CA010     1,100 m2  Barrera imperm. y  transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 2,97 3,27

P07TR307     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 5,19

P04CA020     1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,86

P04CA100     0,900 m   Canal U 100x 0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)                4,05 3,65

P04CA110     2,500 m   Montante C 100x 1 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2)               6,32 15,80

P04CA050     20,000 ud  Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x 25 mm               0,07 1,40

P04CA060     0,600 kg  Mortero juntas gris placas GRC ex teriores                       3,05 1,83

P04CA070     2,100 m   Cinta de juntas ex terior placa GRC a=100 mm                     0,60 1,26

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PY450     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 13 mm + barrera v apor Al (BV)      7,37 7,74

P04CA080     8,000 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 0,03 0,24

P04CA090     15,000 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e: 0,75-2,25 mm (PB) 3,5 0,04 0,60

P04PW035     0,100 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,06

P04PW010     1,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,14

P04PW040     0,500 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,50

P04PW015     0,100 m.  Cinta juntas.                                                   0,06 0,01

%PM0050      0,891 %   Pequeño Material                                                0,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06CX MUROS ESPECIALES                                                
E06CX010     m2  MURO TROMBE LADRILLO                                            

Muro trombe de ladrillo constituido por fábrica de ladrillo cara v ista rojo perforado de 25x 12x 5 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, con perforaciones de v entilación en
parte superior e inferior de muro y  colocación de rejilla, estructura fija de aluminio anonizado en color natural con un
20% en superficies practicables compuesta por bastidor general de perfilería de aluminio de dim. 80x 40 mm. ancla-
do a muro de ladrillo mediante elementos metálicos de fijación formando cámara de aire de 20 cm. y  v idrio templa-
do de 6 mm. de espesor, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E06CLSE150   1,200 m2  FÁB.LADR.2C/V-5 1p. ROJO                                        78,35 94,02

E14SA010     0,950 m2  VIDRIO LAM.SIMPLE 3+3 BUT.INC .                                 62,13 59,02

E13JWW040    1,000 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      22,41 22,41

E13AAM010    1,060 m2  MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                98,24 104,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06CX020     m2  MURO TROMBE HORMIGÓN                                            

Muro trombe formado por cerramiento de 25 cm de espesor, de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx .16 mm., para ambiente normal con perforaciones superior e inferior y  colocación de rejillas incluso
armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manua-
les, v ibrado y  colocado, i/estructura fija de aluminio anonizado en color natural con un 20% en superficies practica-
bles compuesta por bastidor general de perfilería de aluminio de 80x 40 mm.  formando cámara de 20 cm de espe-
sor y  v idrio templado de 6 mm. de espesor, anclado mediante estructura metálica de fijación a muro de hormigón,
según prescripciones recogidas en el CTE DB SE-C y  EHE-08.

E04EMA010    0,250 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 67,32

E14SA010     0,950 m2  VIDRIO LAM.SIMPLE 3+3 BUT.INC .                                 62,13 59,02

E13JWW040    1,000 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      22,41 22,41

E13AAM010    1,060 m2  MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                98,24 104,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO E06D DIVISIONES                                                      
SUBAPARTADO E06DB TABIQUERÍAS FIJAS                                               
ELEMENTO E06DBL DE LADRILLO                                                     
E06DBL010    m2  TABIQUE LAD.H/S C/CEMENTO DIVIS.                                

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm. en div isiones, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16 , medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01LH010     35,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 6,30

A01MA050     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06DBL011    m2  TABIQUE LA.H/S C/CEMENTO CÁMARAS                                

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm. en cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,165 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,50

P01LH010     35,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 6,30

A01MA050     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBL020    m2  TABIQUE LAD.H/S C/YESO                                          

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm., recibido con pasta de y eso negro, i/replanteo, aplomado y  re-
cibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01LH010     35,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 6,30

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06DBL030    m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x4                                        

Tabique de rasillón sencillo 30x 15x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  me-
dios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A070      0,185 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,80

P01LG030     23,000 ud  Rasillón cerámico 30x 15x 4                                       0,16 3,68

A01MA050     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBL040    m2  TABIQUE RASILLÓN 40x20x4                                        

Tabique de rasillón sencillo 40x 20x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  me-
dios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LG050     13,000 ud  Rasillón cerámico 40x 20x 4                                       0,21 2,73

A01MA050     0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBL050    m2  TABIQUE RASILLÓN 50x20x4                                        

Tabique de rasillón 50x 20x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux i-
liares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,175 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,65

P01LG090     11,000 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4                                       0,37 4,07

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBL060    m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBL070    m2  TABICÓN RASILLÓN 30x15x7                                        

Tabicón de rasillón de 30x 15x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R (mortero tipo M-5), i/p.p
de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares,
s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01LG040     23,000 ud  Rasillón h.doble 30x 15x 7                                        0,23 5,29

A01MA050     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E06DBL075    m2  TABICÓN RASILLÓN 40x20x7                                        

Tabicón de rasillón de 40x 20x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mor-
tero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A070      0,185 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,80

P01LG070     14,000 ud  Rasillón h.doble 40x 20x 7                                        0,28 3,92

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBL080    m2  TABICÓN RASILLÓN 50x20x7                                        

Tabicón de rasillón de 50x 20x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mor-
tero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LG110     11,000 ud  Rasillón cer. h.doble 50x 20x 7                                   0,54 5,94

A01MA050     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

E06DBL095    m2  TABIQUE RAS.REV.YESO 83x35x6                                    

Tabique de rasillón cerámico rev estido de y eso de 83x 35x 6 cm., recibido con escay ola cola y  enlucido por am-
bas caras con y eso cola, i/repanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE
DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,285 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,58

O01A040      0,285 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,51

P01LG230     3,600 ud  Rasillón cerám. rev .y eso 83x 35x 6                                2,64 9,50

P01LW080     4,000 kg  Escay ola cola                                                   0,27 1,08

P01LW070     2,000 kg  Yeso cola                                                       0,27 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E06DBL100    m2  TABICÓN CERÁMICO RV.YESO 83x35x8                                

Tabique de rasillón cerámico rev estido de y eso de 83x 35x 8 cm., recibido con escay ola cola y  enlucido por am-
bas caras con y eso cola, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, rotura, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE
DB SE-F y  RC-16, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01LG240     3,600 ud  Rasillón cerám. rev .y eso 83x 35x 8                                2,91 10,48

P01LW080     4,000 kg  Escay ola cola                                                   0,27 1,08

P01LW070     2,000 kg  Yeso cola                                                       0,27 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06DBL110    m2  TABIQUE ALIGERADO H/SENCILLO                                    

Tabique aligerado de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm. recibido con pasta de y eso negro, i/p.p de replanteo,
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido a cinta corri-
da.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LH010     34,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 6,12

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E06DBL120    m2  TABICÓN ALIGERADO H/DOBLE                                       

Tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux ilai-
res, s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido a cinta corrida.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A070      0,185 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,80

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBL150    m.  TABICADO SOPORTES C/L.H.S.                                      

Rev estido soportes de 30 x  30 cm con ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, guarnecido de y eso negro y  enlucido de y eso blanco,
s/CTE DB SE-F y  RC-16, para una resistencia al fuego de 60 min., medida longitud ejecutada.

O01A030      1,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,40

O01A050      0,510 h.  Ay udante                                                        15,61 7,96

P01LH010     40,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 7,20

A01AA030     0,018 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,57

A01AA040     0,004 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,36

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBL170    m.  TABICADO VIGAS MET. C/L.H.S.                                    

Rev estido v igas con ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, guarnecido de y eso negro y  enlucido de y eso blanco, s/CTE DB SE-F y
RC-16, para una resistencia al fuego de 60 min., medido a cinta corrida.

O01A030      1,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,97

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01LH010     33,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 5,94

A01AA030     0,018 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,57

A01AA040     0,004 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,36

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06DBL180    m2  FÁBRICA GRAN FORMATO 70X50X10 cm                                

Tabiquería de ladrillo hueco sencillo de gran formato de 70x 50 y  grueso de 10 cm, sentado con pasta de agarre,
i/colocación de banda elástica i/p.p. de replanteo, aplomado y  niv elación según CTE DB-SE-F. Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01LG250     1,010 ud  Ladrillo gran formato 70x 50x 10 cm                               5,65 5,71

P01LW081     4,000 kg  Pasta agarre interior unión ladrillos                           0,16 0,64

P01LW082     2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,12 0,24

P01LW083     0,380 ml  Banda elástica                                                  0,15 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E06DBL181    m2  FÁBRICA GRAN FORMATO 70X44X7 cm                                 

Tabiquería de ladrillo hueco sencillo de gran formato de 70x 44 y  grueso de 7 cm, sentado con pasta de agarre,
i/colocación de banda elástica i/p.p. de replanteo, aplomado y  niv elación según CTE DB-SE-F. Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LG251     1,010 ud  Ladrillo gran formato 70x 44x 7 cm                                3,55 3,59

P01LW081     4,000 kg  Pasta agarre interior unión ladrillos                           0,16 0,64

P01LW082     2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,12 0,24

P01LW083     0,380 ml  Banda elástica                                                  0,15 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBL182    m2  FÁBRICA GRAN FORMATO 70X44X5 cm                                 

Tabiquería de ladrillo hueco sencillo de gran formato de 70x 44 y  grueso de 5 cm, sentado con pasta de agarre,
i/colocación de banda elástica i/p.p. de replanteo, aplomado y  niv elación según CTE DB-SE-F. Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LG252     1,010 ud  Ladrillo gran formato 70x 44x 5 cm                                2,95 2,98

P01LW081     4,000 kg  Pasta agarre interior unión ladrillos                           0,16 0,64

P01LW082     2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,12 0,24

P01LW083     0,380 ml  Banda elástica                                                  0,15 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06DBY DE YESO                                                         
SUBELEMENTO E06DBYB TABIQUES CARTÓN YESO SENCILLOS                                  
E06DBYB010   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./400               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,265 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06DBYB020   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./600               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,244 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB030   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,312 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB040   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,292 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYB050   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,377 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB060   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,357 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB070   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,278 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E06DBYB080   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,278 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E06DBYB090   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,326 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E06DBYB100   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,326 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E06DBYB110   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,391 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB120   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,391 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB130   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,344 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E06DBYB140   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,344 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06DBYB150   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,391 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB160   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,391 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E06DBYB170   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB180   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB190   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./400               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm.,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,276 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06DBYB200   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./600               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm.,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,256 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYB210   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,334 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB220   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,314 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYB230   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 82 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,414 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB240   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,394 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYB250   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+70+18) E=100mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     0,350 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 1,23

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,225 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYB260   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+70+18) E=100mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,290 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYB270   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+70+15H) E=106mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,348 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB280   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+70+18H) E=106mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,348 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06DBYB290   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,428 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB300   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,428 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB310   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,355 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E06DBYB320   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,355 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYB330   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,413 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYB340   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,413 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB350   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,493 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB360   m2  TABIQUE SENCILLO S/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 126 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,493 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB370   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./400               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,341 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB380   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./600               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,320 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYB390   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,388 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2727



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB400   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,368 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB410   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,453 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB420   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,433 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYB430   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,365 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB440   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,365 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYB450   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,413 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB460   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,413 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB470   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 100 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,478 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB480   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,478 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06DBYB490   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,486 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB500   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,486 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYB510   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,533 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E06DBYB520   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,533 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYB530   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 120 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,599 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYB540   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 120 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,599 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYB550   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./400               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,352 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06DBYB560   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./600               

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,332 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYB570   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,410 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYB580   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,390 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06DBYB590   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./400             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,490 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB600   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./600             

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,470 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYB610   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,376 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB620   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,376 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYB630   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+15H) E=106mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,434 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2739



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB640   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+18H) E=106mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,434 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYB650   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,515 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB660   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,515 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06DBYB670   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./400              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,497 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB680   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./600              

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,497 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYB690   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,555 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYB700   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,555 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYB710   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./400            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,635 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06DBYB720   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./600            

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,635 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYI TABIQUES CARTÓN YESO MULTIPLES                                  
E06DBYI010   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400         

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,380 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06DBYI020   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600         

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,360 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06DBYI030   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./400     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,459 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI040   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./600     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,438 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYI050   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./400     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,586 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2745



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI060   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./600     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,566 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI070   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,394 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYI080   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,369 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06DBYI090   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,472 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI100   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,448 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI110   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,600 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYI120   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 122 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,575 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06DBYI130   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,459 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYI140   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,416 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06DBYI150   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,538 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI160   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,538 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI170   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,665 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYI180   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,622 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYI190   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,407 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYI200   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,387 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06DBYI210   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,502 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI220   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,482 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06DBYI230   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,633 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYI240   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,612 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI250   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,421 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYI260   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,397 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYI270   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,516 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI280   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,492 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI290   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,646 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYI300   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,622 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI310   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,486 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI320   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,443 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYI330   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,581 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI340   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,538 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI350   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,712 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06DBYI360   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,669 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYI370   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,430 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYI380   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,409 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06DBYI390   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,545 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYI400   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,525 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E06DBYI410   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,706 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E06DBYI420   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 118 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,686 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI430   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,443 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI440   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,419 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

8 de abril de 2021 Página 2758



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI450   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,559 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYI460   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,535 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBYI470   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,720 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06DBYI480   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,695 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYI490   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,509 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI500   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,466 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E06DBYI510   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,624 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI520   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,581 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI530   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,785 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI540   m2  TABIQUE MULTIPLE S/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 162 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,742 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYI550   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400         

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI560   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600         

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,436 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI570   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./400     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,535 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBYI580   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./600     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,514 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

8 de abril de 2021 Página 2763



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI590   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./400     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,662 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYI600   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./600     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,642 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI610   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,480 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYI620   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI630   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,559 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYI640   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,535 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI650   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,686 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI660   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,662 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2767



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI670   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,601 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYI680   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,558 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI690   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,680 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI700   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,637 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI710   m2  TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./400     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,807 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI720   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,764 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2770



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI730   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI740   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,463 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2771



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI750   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,578 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYI760   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,558 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2772



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI770   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,709 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06DBYI780   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,688 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI790   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,508 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYI800   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI810   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,603 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYI820   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,578 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI830   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,733 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI840   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,709 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2776



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI850   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,628 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYI860   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,585 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI870   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,723 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI880   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,680 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI890   m2  TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./400     

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,854 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYI900   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,811 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI910   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,506 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06DBYI920   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,485 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI930   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,621 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06DBYI940   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,601 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI950   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,782 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06DBYI960   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,762 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI970   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,530 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI980   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,506 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYI990   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,646 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E06DBYI1000  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,621 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E06DBYI1010  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,806 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYI1020  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,782 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E06DBYI1030  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./400        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,651 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYI1040  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./600        

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,608 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2786



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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E06DBYI1050  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,767 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYI1060  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,724 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06DBYI1070  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./400    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,927 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYI1080  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./600    

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,884 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYQ TABIQUES CARTÓN YESO DOBLE ESTRUCT.                             
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E06DBYQ010   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,545 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ020   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,505 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

E06DBYQ030   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,624 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06DBYQ040   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,583 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ050   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,751 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ060   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,711 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYQ070   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,571 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ080   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,522 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ090   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,649 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E06DBYQ100   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,601 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ110   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,776 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ120   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 192 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,728 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYQ130   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,692 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ140   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,606 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYQ150   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,771 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYQ160   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,728 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ170   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,898 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ180   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 232 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,812 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E06DBYQ190   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+46+46+15+15) E=152mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,573 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06DBYQ200   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+46+46+15+15) E=152mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total
de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,532 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ210   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,668 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E06DBYQ220   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,627 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ230   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,798 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYQ240   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 152 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,757 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06DBYQ250   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total
de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,598 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ260   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total
de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,549 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ270   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,693 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYQ280   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,644 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ290   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,823 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ300   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,775 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYQ310   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+90+90+15+15) E=240mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total
de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,719 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ320   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=240mm./600

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total
de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,633 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYQ330   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,814 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06DBYQ340   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,728 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ350   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,944 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ360   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 240 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,859 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E06DBYQ370   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,595 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ380   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,554 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E06DBYQ390   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,711 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYQ400   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,670 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ410   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164

Tabique de doble estructurao autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

%505000500   0,871 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYQ420   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 164 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

%505000500   0,831 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E06DBYQ430   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,620 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYQ440   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,572 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ450   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,736 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E06DBYQ460   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,688 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ470   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

%505000500   0,897 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06DBYQ480   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 212 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

%505000500   0,848 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYQ490   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,742 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ500   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,656 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ510   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   0,857 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E06DBYQ520   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpie-
za y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,771 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

E06DBYQ530   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

%505000500   1,018 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYQ540   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA S/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 252 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

%505000500   0,932 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06DBYQ550   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,688 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ560   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+46+46+13+13) E=144mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,647 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYQ570   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,766 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ580   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+46+46+13H+13H) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,726 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E06DBYQ590   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=144

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de ro-
ca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,893 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ600   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+46+46+13D+13D) E=98m

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza su-
perficial, con un ancho total de 144 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de ro-
ca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,853 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ610   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,734 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ620   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+70+70+13+13) E=192mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,686 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ630   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,813 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ640   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+70+70+13H+13H) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor hidrófugas con ba-
ja absorción superficial al agua, con un ancho total de 192 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,764 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ650   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 192 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,940 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ660   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+70+70+13D+13D) E=192

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 192 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,892 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ670   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 232 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90
mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   0,966 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYQ680   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURAC/AISLAM. (13+13+90+90+13+13) E=232mm./6

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 232 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90
mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   0,880 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ690   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,045 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ700   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13H+13H+90+90+13H+13H) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 232 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   0,959 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ710   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 232 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,172 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ720   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (13D+13D+90+90+13D+13D) E=232

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 232 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,086 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ730   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+46+46+15+15) E=152mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,715 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ740   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (1515+46+46+15+15) E=152mm./6

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,674 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ750   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E152m

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,810 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06DBYQ760   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+46+46+15H+15H) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,769 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ770   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,940 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYQ780   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+46+46+15D+15D) E=152

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 152 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,614 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ790   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,761 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ800   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+70+70+15+15) E=200mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 200 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,713 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ810   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,856 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ820   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+70+70+15H+15H) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 200 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,808 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ830   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 200 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,987 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ840   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+70+70+15D+15D) E=200

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 200 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,938 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2821



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ850   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+90+90+15+15) E=240mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 240 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90
mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   0,994 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ860   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15+15+90+90+15+15) E=240mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 240 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90
mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   0,908 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ870   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,089 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYQ880   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15H+15H+90+90+15H+15H) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 240 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,003 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ890   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 240 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,219 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ900   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (15D+15D+90+90+15D+15D) E=240

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 240 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,133 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ910   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./

Tabique de doble estructura estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfi-
les de chapa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,737 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYQ920   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+46+46+18+18) E=164mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,697 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ930   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,853 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYQ940   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+46+46+18H+18H) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,812 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ950   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     7,000 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 12,18

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   1,014 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ960   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+46+46+18D+18D) E=164

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 164 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     4,660 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 8,11

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,973 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ970   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,784 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06DBYQ980   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+70+70+18+18) E=212mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,735 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ990   m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,899 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYQ1000  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+70+70+18H+18H) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   0,851 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ1010  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     7,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 14,49

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   1,060 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYQ1020  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+70+70+18D+18D) E=212

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 212 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     4,660 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 9,65

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 15,36

%505000500   1,012 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ1030  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho to-
tal de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90
mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,016 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYQ1040  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18+18+90+90+18+18) E=252mm./

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total
de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm
(45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   0,930 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYQ1050  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,132 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYQ1060  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18H+18H+90+90+18H+18H) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y
aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,046 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E06DBYQ1070  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 252 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     7,000 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 25,69

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,292 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYQ1080  m2  TABIQUE DOBLE ESTRUCTURA C/AISLAM. (18D+18D+90+90+18D+18D) E=252

Tabique de doble estructura autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de cha-
pa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza
superficial, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 90 mm (45+45+45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     4,660 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 17,10

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     4,400 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 26,44

%505000500   1,206 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYR DISPOSICIÓN TABIQUES RESISTENTES AL FUEGO                       
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E06DBYR010   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./400 EI-30         

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
resistente al fuego EI-30, banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,341 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR020   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+46+15) E=76mm./600 EI-30         

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia
al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,320 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYR030   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./400 EI-30       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,388 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR040   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+46+15H) E=76mm./600 EI-30       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,368 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06DBYR050   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./400 EI-30       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,453 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR060   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+46+15D) E=76mm./600 EI-30       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,433 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06DBYR070   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./400 EI-30        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,365 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR080   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+70+15) E=100mm./600 EI-30        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,365 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYR090   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./400 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,413 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR100   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+70+15H) E=100mm./600 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,413 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR110   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./400 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 100 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,478 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E06DBYR120   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+70+15D) E=100mm./600 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,478 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E06DBYR130   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./400 EI-30        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,486 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYR140   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15+90+15) E=120mm./600 EI-30        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,58

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,486 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR150   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./400 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,533 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYR160   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15H+90+15H) E=120mm./600 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 11,33

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,533 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E06DBYR170   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./400 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 120 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,599 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR180   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (15D+90+15D) E=120mm./600 EI-30      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 120 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,84

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,599 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06DBYR190   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./400 EI-60         

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia
al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,352 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYR200   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+46+18) E=82mm./600 EI-60         

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm.,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia
al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,332 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06DBYR210   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./400 EI-60       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,410 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR220   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+46+18H) E=82mm./600 EI-60       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,390 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR230   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./400 EI-60       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,490 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR240   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+46+18D) E=82mm./600 EI-60       

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 82 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,470 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR250   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./400 EI-60        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,376 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR260   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+70+18) E=106mm./600 EI-60        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,376 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR270   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+15H) E=106mm./400 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,434 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR280   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+70+18H) E=106mm./600 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,434 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR290   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./400 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,515 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06DBYR300   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+70+18D) E=106mm./600 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,515 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR310   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./400 EI-60        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,497 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYR320   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18+90+18) E=126mm./600 EI-60        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor con un ancho total de 126
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY050     2,200 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 7,70

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,497 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2849



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR330   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./400 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,555 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYR340   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18H+90+18H) E=126mm./600 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY145     2,200 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 13,49

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,555 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2850



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR350   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./400 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,635 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR360   m2  TABIQUE SENCILLO C/AISLAM. (18D+90+18D) E=126mm./600 EI-60      

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 126 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY085     2,200 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 21,52

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,635 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2851



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBRY370   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400 EI-60   

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR380   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600 EI-60   

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,436 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2852



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR390   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./400 EI-6

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,535 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBYR400   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+46+13H+13H) E=98mm./600 EI-6

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,514 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

8 de abril de 2021 Página 2853



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR410   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./400 EI-6

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,662 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06DBYR420   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+46+13D+13D) E=98mm./600 EI-6

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos plcas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,642 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR430   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400 EI-60  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,480 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR440   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600 EI-60  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR450   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,559 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E06DBYR460   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+70+13H+13H) E=122mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,535 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR470   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,686 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR480   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+70+13D+13D) E=122mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 122 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,662 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR490   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400 EI-60  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,601 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06DBYR500   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600 EI-60  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 10,43

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,558 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR510   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 13501 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,680 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR520   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+90+13H+13H) E=142mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 18,30

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,637 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR530   m2  TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./400 EI-6

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,807 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR540   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+90+13D+13D) E=142mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 31,02

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,764 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2860



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR550   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 148
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 15,64

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,538 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR560   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 148
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 15,64

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,514 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR570   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+70+13H+13H+13H) E=148mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 148 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 27,46

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,656 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYR580   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+70+13H+13H+13H) E=148mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja ab-
sorción superficial al agua, con un ancho total de 148 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aisla-
miento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 27,46

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,632 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR590   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+70+13D+13D+13D) E=148mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 148 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 46,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,847 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR600   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+70+13D+13D+13D) E=148mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 148 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 46,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,823 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR610   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 168
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 15,64

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,659 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYR620   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 168
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY030     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 15,64

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,616 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR630   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+90+13H+13H+13H) E=168mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 168 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 27,46

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,777 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR640   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13H+13H+13H+90+13H+13H+13H) E=168mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 168 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY135     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 27,46

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,734 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR650   m2  TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+90+13D+13D+13D) E=168mm./

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 46,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,968 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR660   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13D+13D+13D+90+13D+13D+13D) E=168mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 168 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY075     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 46,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,925 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR670   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR680   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 106
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,463 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR690   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,578 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYR700   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+46+15H+15H) E=106mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,558 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR710   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,709 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06DBYR720   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+46+15D+15D) E=106mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,688 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR730   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,508 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYR740   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 130
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR750   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,603 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06DBYR760   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+70+15H+15H) E=130mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,578 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR770   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,733 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR780   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+70+15D+15D) E=130mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 130 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,709 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR790   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,628 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR800   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 150
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,585 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR810   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,723 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYR820   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+90+15H+15H) E=150mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,680 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR830   m2  TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./400 EI-9

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,854 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06DBYR840   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+90+15D+15D) E=150mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,811 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR850   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./400 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,506 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06DBYR860   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+46+18+18) E=118mm./600 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 118
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,485 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR870   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,621 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06DBYR880   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+46+18H+18H) E=118mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,601 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR890   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,782 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06DBYR900   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+46+18D+18D) E=118mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 118 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,762 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR910   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./400 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,530 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR920   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+70+18+18) E=142mm./600 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 142
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,506 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR930   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm.,banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,646 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E06DBYR940   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+70+18H+18H) E=142mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,621 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR950   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,806 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYIR960  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+70+18D+18D) E=142mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 142 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,782 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYIR970  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./400 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,651 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYIR980  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18+18+90+18+18) E=162mm./600 EI-90  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor con un ancho total de 162
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY050     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 15,40

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,608 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR990   m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,767 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYIR1000 m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18H+18H+90+18H+18H) E=162mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY145     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 26,97

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,724 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1010  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./400 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,927 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR1020  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (18D+18D+90+18D+18D) E=162mm./600 EI-

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 18 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 162 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY085     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 43,03

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,884 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1030  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 160
mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes pa-
ra suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resisten-
cia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 19,73

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,579 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06DBYR1040  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de
160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm,
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con
resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 19,73

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,555 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1050  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+70+15H+15H+15H) E=160mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 160 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 33,99

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,722 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR1060  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+70+15H+15H+15H) E=160mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 160 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 33,99

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,697 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1070  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+70+15D+15D+15D) E=160mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 160 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 53,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,917 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E06DBYR1080  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+70+15D+15D+15D) E=160mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 160 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 53,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,893 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1090  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 180
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 19,73

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,700 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1100  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 180
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     6,600 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 19,73

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,657 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1110  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+90+15H+15H+15H) E=180mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 180 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 33,99

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,843 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1120  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+90+15H+15H+15H) E=180mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, con un ancho total de 180 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     6,600 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 33,99

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,800 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1130  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+90+15D+15D+15D) E=180mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 180 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 53,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   1,038 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR1140  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+90+15D+15D+15D) E=180mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial, con
un ancho total de 180 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     6,600 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 53,53

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,995 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1150  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 210
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     8,800 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 26,31

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,772 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYR1160  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor con un ancho total de 210
mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45)
mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     8,800 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 26,31

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,729 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1170  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+15H+90+15H+15H+15H+15H) 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absor-
ción superficial al agua, con un ancho total de 210 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamien-
to con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     8,800 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 45,32

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,962 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1180  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15H+15H+15H+15H+90+15H+15H+15H+15H) 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja absor-
ción superficial al agua, con un ancho total de 210 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamien-
to con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     8,800 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 45,32

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,919 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2892



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1190  m2  TABIQUEMULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+15D+90+15D+15D+15D+15D) E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial,
con un ancho total de 210 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el
interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     8,800 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 71,37

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   1,222 %   Material Aux iliar                                               5,00 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DBYR1200  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15D+15D+15D+15D+90+15D+15D+15D+15D) 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor de alta dureza superficial,
con un ancho total de 210 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el
interior de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     8,800 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 71,37

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   1,179 %   Material Aux iliar                                               5,00 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1210  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./400 EI-120  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 18,48

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,537 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06DBYR1220  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+46+13+13) E=98mm./600 EI-120  

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 98 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 18,48

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,516 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1230  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./400 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 18,48

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,561 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1240  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 122 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 18,48

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,537 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2895



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1250  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./400 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 18,48

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,682 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1260  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+90+13+13) E=142mm./600 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 142 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 18,48

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,639 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2896



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1270  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./400 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 20,50

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,557 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06DBYR1280  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+46+15+15) E=106mm./600 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 106 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 45 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 20,50

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,536 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2897



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1290  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./400 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 20,50

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,581 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E06DBYR1300  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+70+15+15) E=130mm./600 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 20,50

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,557 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2898



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1310  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./400 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 20,50

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,702 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1320  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+90+15+15) E=150mm./600 EI-120 

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 150 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     4,400 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 20,50

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,659 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2899



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1330  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 27,72

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,659 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06DBYR1340  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+70+13+13+13) E=148mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 148 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 27,72

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,635 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2900



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1350  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 168 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 27,72

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,780 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBYR1360  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+13+90+13+13+13) E=168mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 13 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 168 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY110     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 13 mm                                   4,20 27,72

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,737 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1370  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de
2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 30,76

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,689 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYR1380  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+70+15+15+15) E=160mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego,
con un ancho total de 160 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el
interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cin-
tas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para impri-
mar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 30,76

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,665 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1390  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./400 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 180 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 30,76

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,810 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06DBYR1400  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+90+15+15+15) E=180mm./600 E

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 180 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     6,600 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 30,76

P04PW040     1,600 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,60

P04PW010     9,450 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,85

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,767 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06DBYR1410  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 210 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     8,800 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 41,01

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,919 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06DBYR1420  m2  TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (15+15+15+15+90+15+15+15+15) E=210mm.

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, con un
ancho total de 210 mm.,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-120.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY120     8,800 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 41,01

P04PW040     1,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,90

P04PW010     12,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 1,13

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,876 %   Material Aux iliar                                               5,00 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYU TABIQUES CARTÓN YESO TRILLAJE                                   
E06DBYU010   m2  TAQUIQUE PLACA TRILLAJE 60mm.                                   

Tabique de trillaje formado por paneles de trillaje de 52 mm. de ancho y  perfilería de chapa de acero galv anizada
de 40 mm. de espesor, a base de carriles y  perfil base, con un ancho total de tabique 60 mm., sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o de-
corar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

P04PY160     2,100 m2  Placa y eso trillaje 52 mm.                                      15,23 31,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

%505000500   0,439 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBELEMENTO E06DBYE TABIQUES SUELO-TECHO YESO+F.VIDRIO                              
E06DBYE010   m2  TABIQUE YESO SUELO-TECHO 7cm.C/ESCAY.                           

Tabique de y eso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y  conductos de v enti-
lación en v iv iendas, de placa de y eso armada con fibra de v idrio y  machihembrada, colocada de suelo a techo
hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y  70 mm. de espesor, recibido con pasta de escay ola, placa de poliestireno
ex pandido de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y  techo, incluso replanteo, niv elación, aplomado, parte
proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y  tapado
de rozas, limpieza y  medios aux iliares, terminado y  listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

P04PY190     1,050 m2  Placa y eso suelo-techo 7 cm.                                    9,31 9,78

P04PW040     0,500 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,50

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYE020   m2  TABIQUE YESO SUELO-TECHO 9cm. C/ESCAY.                          

Tabique de y eso tipo T-9, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y  conductos de v enti-
lación en v iv iendas, de placa de y eso armada con fibra de v idrio y  machihembrada, colocada de suelo a techo
hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y  90 mm. de espesor, recibido con pasta de escay ola, placa de poliestireno
ex pandido de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y  techo, incluso replanteo, niv elación, aplomado, parte
proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y  tapado
de rozas, limpieza y  medios aux iliares, terminado y  listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

P04PY200     1,050 m2  Placa y eso suelo-techo 9 cm.                                    10,77 11,31

P04PW040     0,500 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,50

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06DBYE030   m2  DOBLE TAB.YESO SUELO-TECHO 7+7cm.                               

Doble tabique de y eso tipo T-7 y  T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y  conduc-
tos de v entilación en v iv iendas, de doble placa de y eso armada con fibra de v idrio y  machihembrada, colocada
de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y  70 mm. de espesor, recibido con pasta de escay ola,
aislamiento con placa tipo Acustidán 16/2 (con certificado 45,6 dBA.), entregas desuelo y  techo, incluso replanteo,
niv elación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de
cercos, apertura y  tapado de rozas, limpieza y  medios aux iliares, terminado y  listo para pintar. Según CTE DB
HR. Medido a cinta corrida.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A050      0,470 h.  Ay udante                                                        15,61 7,34

P04PW040     1,000 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,00

P04PY190     1,050 m2  Placa y eso suelo-techo 7 cm.                                    9,31 9,78

P07AL140     1,050 m2  Panel bicapa Acustidán 20 mm.                                   14,41 15,13

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E06DBYE040   m2  DOBLE TAB.YESO SUELO-TECHO 7+9cm.                               

Doble tabique de y eso tipo T-7 y  tipo T-9, en separación de v iv iendas, de placa de y eso armada con fibra de v i-
drio y  machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y  70 mm. de espesor, y
placa de y eso armada con fibra de v idrio y  machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67
cm. de ancho y  90 mm. de espesor, recibido con pasta de escay ola, aislamiento con placa Danofón (con certifica-
do 53,9 dBA.), entregas desuelo y  techo, incluso replanteo, niv elación, aplomado, parte proporcional de enjarjes,
maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y  tapado de rozas, limpieza y  me-
dios aux iliares, terminado y  listo para pintar. Según CTE DB HR. Medido a cinta corrida.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A050      0,470 h.  Ay udante                                                        15,61 7,34

P04PY190     1,050 m2  Placa y eso suelo-techo 7 cm.                                    9,31 9,78

P04PY200     1,050 m2  Placa y eso suelo-techo 9 cm.                                    10,77 11,31

P04PW040     1,000 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,00

P07AL130     1,050 m2  Panel multicapa Danofón 28 mm.                                  19,74 20,73

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E06DBYY TABIQUES PLACAS DE YESO                                         
E06DBYY010   m2  TABICÓN PLACA YESO 60x25x7,5cm.                                 

Tabicón con placas de y eso o equiv alente, de 60x 25x 7,5 cm. de 550 kg./m3 de densidad, lisos para rev estir, re-
cibido con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y  alisado con cola de las
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01DA060     1,200 kg  Mort. cola blanco altas prestac.                                0,45 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYY020   m2  TABICÓN PLACA YESO 60x25x10cm.                                  

Tabicón con placas de y eso o equiv alente, de 60x 25x 10 cm. de 550 kg./m3 de densidad, machihembrado en jun-
ta v ertical, lisos para rev estir, recibido con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo. Relleno de la junta inferior.
Enrasado y  alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01DA060     1,200 kg  Mort. cola blanco altas prestac.                                0,45 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DBYY030   m2  TABIQUE YESO 60x25x10cm.+MURFOR                                 

Tabicón con bloques de y eso de 60x 25x 10 cm. lisos para rev estir, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1:4, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galv anizado en caliente, en forma de cercha y  recu-
bierta de zinc, Murfor RND. EFS/Z-40, según EC6. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado
y  alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01DA060     1,200 kg  Mort. cola blanco altas prestac.                                0,45 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E06DBC DE HORMIGÓN CELULAR                                             
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E06DBC010    m2  TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x25x7                                  

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 7 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, niv elación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01BL010     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 7                                   2,07 13,91

P01LW060     2,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06DBC020    m2  TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x50x7                                  

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x 50x 7 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, niv elación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01BL020     3,360 ud  Bloque horm.celular 62,5x 50x 7                                   4,16 13,98

P01LW060     1,400 kg  Cemento cola                                                    0,25 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DBC030    m2  TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x25x10                                 

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x 25x 10 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, niv elación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01BL040     6,720 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 10                                  2,97 19,96

P01LW060     2,800 kg  Cemento cola                                                    0,25 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBC040    m2  TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x50x10                                 

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x 50x 10 cm. de 500 kg/m3. de densidad nominal, recibido
con cemento cola, i/replanteo, niv elación, replanteo, dinteles, jambas, roturas, limpieza y  medios aux iliares, dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01BL050     3,360 ud  Bloque horm.celular 62,5x 50x 10                                  5,93 19,92

P01LW060     2,000 kg  Cemento cola                                                    0,25 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E06DBS ACÚSTICAS                                                       
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E06DBS010    m2  TABIQUERÍA CER. ACÚS. SANDWICH. 32x50x14 cm                     

Tabiquería acústica cerámica, constituida por un bloque o ladrillo cerámico fonoabsorv ente tipo sandw ich de medi-
das 32x 50x 14 cm. , formado por tres capas ensambladas entre sí, una capa ex terior e interior cerámicas huecas,
unidas entre si mediante bandas elásticas, conformando un espacio interior en el que ex iste una capa aislante
acústica a base de fibra de v idrio, para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de
cemento cola o similar aplicando un cordón ex terior y  otro interior, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, rotu-
ras, y  banda elástica en el contacto con elementos horizontales o v erticales estructurales, limpieza y  medios aux i-
liares, s/CTE DB SE-F y  CTE DB HR, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P07AL260     1,060 m.  Banda desolidarizante 50                                        0,61 0,65

P01LC040     6,000 m2  Ladrillo acústico 32x 50x 14 cm con aislamiento fibra de v idrio 5 0,25 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBS020    m2  TABIQUERÍA CER. ACÚS. SANDWICH. 32x50x16 cm                     

Tabiquería acústica cerámica, constituida por un bloque o ladrillo cerámico fonoabsorv ente tipo sandw ich de medi-
das 32x 50x 16 cm. , formado por tres capas ensambladas entre sí, una capa ex terior e interior cerámicas huecas,
unidas entre si mediante bandas elásticas, conformando un espacio interior en el que ex iste una capa aislante
acústica a base de fibra de v idrio, para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de
cemento cola o similar aplicando un cordón ex terior y  otro interior, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, rotu-
ras, y  banda elástica en el contacto con elementos horizontales o v erticales estructurales, limpieza y  medios aux i-
liares, s/CTE DB SE-F y  CTE DB HR, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P07AL260     1,060 m.  Banda desolidarizante 50                                        0,61 0,65

P01LC050     6,000 m2  Ladrillo acústico 32x 50x 16 cm con aislamiento fibra de v idrio 4 0,30 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBS030    m2  TABIQUERÍA CER. ACÚS. HORMIGÓN. 27x13x9 cm                      

Tabiquería acústica , constituida por un bloque o ladrillo de hormigón fonoabsorv ente  de medidas 27x 13x 9 cm. ,
para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río, tipo M-7,5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, y  banda elástica en el contacto con elemen-
tos horizontales o v erticales estructurales, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  CTE DB HR, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LC010     28,000 m2  Ladrillo acús. hormigón 27x 13x 9cm.                              0,27 7,56

P01MC110     0,060 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 4,08

P07AL260     1,060 m.  Banda desolidarizante 50                                        0,61 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06DBS040    m2  TABIQUERÍA CER. ACÚS. HORMIGÓN. 24x12x9 cm                      

Tabiquería acústica , constituida por un bloque o ladrillo de hormigón fonoabsorv ente  de medidas 24x 12x 9 cm. ,
para el recibido entre los distintos bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río, tipo M-7,5, i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, y  banda elástica en el contacto con elemen-
tos horizontales o v erticales estructurales, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  CTE DB HR, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LC020     34,000 m2  Ladrillo acús. hormigón 24x 12x 9cm.                              0,23 7,82

P01MC110     0,060 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 4,08

P07AL260     1,060 m.  Banda desolidarizante 50                                        0,61 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06DF DIVISIONES FENÓLICAS PARA VEST Y BAÑOS                          
E06DF010     m2  DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=10 cm.                     

Div isión para la compartimentación de baños o v estuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y  pa-
redes de 10 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y
accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de acero inox idable, la barra estabilizadora y  perfi-
les de aluminio.  Instalada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P04ZF010     1,060 m2  Panel fenól. div isiones e=10 mm.                                107,99 114,47

P01DW020     15,000 ud. Pequeño material                                                0,85 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06DF020     m2  DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 cm.                     

Div isión para la compartimentación de baños o v estuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y  pa-
redes de 13 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y
accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de acero inox idable, la barra estabilizadora y  perfi-
les de aluminio.  Instalada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P04ZF020     1,060 m2  Panel fenól. div isiones e=13 mm.                                133,29 141,29

P01DW020     15,000 ud. Pequeño material                                                0,85 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06DF030     m2  DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=42 cm.                     

Div isión para la compartimentación de baños o v estuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y  pa-
redes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y
accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de acero inox idable, la barra estabilizadora y  perfi-
les de aluminio.  Instalada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P04ZF030     1,060 m2  Panel fenól. div isiones e=42 mm.                                162,08 171,80

P01DW020     15,000 ud. Pequeño material                                                0,85 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06DM TABIQUERIAS MOVILES                                             
E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre
rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT010    1,000 ud  Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB                        865,38 865,38

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 919,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06DM020     ud  TABIQ.MONODIR.MAD.HAYA-SAPELLY 41-45dB                          

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en madera de hay a o sapelly  con la posibilidad de desli-
zarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT020    1,000 ud  Tabiq.monod.madera hay a-sapelly ,41-45dB                         1.251,52 1.251,52

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.305,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06DM030     ud  TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA O PVC,41-45dBA                        

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre
rieles instalados en el techo y  de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición inicial. Aisla-
miento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT030    2,000 ud  Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA                        891,77 1.783,54

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.837,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E06DM040     ud  TABIQ.MULT.MADERA HAYA O SAPELLY,41-45dB                        

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en madera de hay a o sapelly  con la posibilidad de desli-
zarse sobre rieles instalados en el techo y  de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición ini-
cial. Aislamiento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT040    1,000 ud  Tabiques multidir.hay a o sapelly , 41-45 dB                      1.291,34 1.291,34

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.345,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO E06T TRASDOSADOS                                                     
SUBAPARTADO E06TD TRASDOSADOS DIRECTOS CARTÓN YESO                                
E06TD005     m2  TRASDOSADO DIRECTO PLACA 15mm. NORMAL                           

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado hidrófugas con baja absorción su-
perficial al agua de 15 mm. de espesor, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para meca-
nismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para
imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y  CTE DB SE-F y  RC-16. Medida deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TD010     m2  TRASDOSADO DIRECTO PLACA ANTIHUMEDAD 15mm.                      

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado hidrófugas con baja absorción su-
perficial al agua de 15 mm. de espesor, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para meca-
nismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para
imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y  CTE DB SE-F y  RC-16. Medida deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TD015     m2  TRASDOSADO DIRECTO PLACA GRAN DUREZA 15mm.                      

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado de alta dureza superficial de 15 mm.
de espesor, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  trata-
miento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o deco-
rar. Según UNE 102043 , ATEDY y  CTE DB SE-F y  RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06TD020     m2  TRASDOSADO DIRECTO PLACA 18mm. NORMAL                           

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado hidrófugas con baja absorción su-
perficial al agua de 18 mm. de espesor, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para meca-
nismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para
imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y  CTE DB SE-F y  RC-16. Medida deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TD025     m2  TRASDOSADO DIRECTO PLACA ANTIHUMEDAD 18mm.                      

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado hidrófugas con baja absorción su-
perficial al agua de 18 mm. de espesor, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para meca-
nismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para
imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043, ATEDY y  CTE DB SE-F y  RC-16. Medida deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06TD030     m2  TRASDOSADO DIRECTO PLACA GRAN DUREZA 18mm.                      

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado de alta dureza superficial de 18 mm.
de espesor, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  trata-
miento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o deco-
rar. Según UNE 102043 , ATEDY y  CTE DB SE-F y  RC-16. Medida deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06TD031     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+20mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+20 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT009     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+20 mm                                8,89 9,33

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TD032     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+30mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+30 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT010     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+30 mm                                10,20 10,71

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TD040     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+40 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT020     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+40 mm                                11,36 11,93

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06TD050     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+60mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+60 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT030     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+60 mm                                14,10 14,81

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TD051     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+80mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+80 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT035     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+80 mm                                18,14 19,05

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TD052     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 13+80mm.                                

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
13+80 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT040     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.13+80 mm                                18,64 19,57

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06TD060     m2  TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP.                         

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+30 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una ba-
rrera de v apor.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo aux iliar, niv elación, recibi-
do de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza
final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT110     1,050 m2  Placa y eso barrera v apor 10+30 mm                               21,27 22,33

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TD070     m2  TRASDOSADO DIRECTO L.ROCA 10+30mm.                              

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm.
de espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de
piezas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento
de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT041     1,050 m2  Placa y eso lana roca 10+30 mm                                   21,55 22,63

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TD071     m2  TRASDOSADO DIRECTO L.ROCA 13+30mm.                              

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 13+30 mm.
de espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de
piezas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento
de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT047     1,050 m2  Placa y eso térm. 13+30 lana de roca                             23,51 24,69

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06TD072     m2  TRASDOSADO DIRECTO L.ROCA 13+40mm.                              

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 13+40 mm.
de espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de
piezas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento
de juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT048     1,050 m2  Placa y eso térm. 13+40 lana de roca                             25,40 26,67

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW030     5,250 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TD080     m.  TABICADO SOPORTES 60x25x5cm. C/YESO                             

Rev estido soportes con plaquetas de y eso 60x 20x 5 cm. lisos para rev estir, recibido con cemento cola,  i/p.p. re-
planteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2018, para una
resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P04PT120     9,150 m2  Placa de y eso 60x 25x 5 cm.                                       1,74 15,92

P05EW120     1,060 kg  Cemento cola                                                    0,25 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06TS TRASDOSADOS SEMIDIRECT.CARTÓN YESO                              
E06TS010     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. NORMAL E=30mm/400               

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 15 mm. de espesor, sin aislamiento con
espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,216 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2916



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TS020     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. NORMAL E=30mm/600               

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 15 mm. de espesor, sin aislamiento con
espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or
de 2 m2.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

%505000500   0,187 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TS030     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. ANTIHUM. E=30mm/400             

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja
absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,239 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06TS040     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. ANTIHUM. E=30mm/600             

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas con baja
absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

%505000500   0,210 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS
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E06TS050     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. DUREZA. E=30mm/400              

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza super-
ficial, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,270 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TS060     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO PLACA 15mm. DUREZA. E=30mm/600              

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta dureza super-
ficial, sin aislamiento con espesor total de 30 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,270 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TS070     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO (13+13), E=41mm/400                         

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas y eso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento
con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,800 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,80

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,259 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E06TS080     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO (13+13), E=41mm/600                         

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas y eso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento
con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,800 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,80

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

%505000500   0,229 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06TS090     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO (13H+13H), E=41mm/400                       

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza
y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,800 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,80

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,296 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06TS100     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO (13H+13H), E=41mm/600                       

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófugas con
baja absorción superficial al agua, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-
so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza
y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,800 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,80

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

%505000500   0,267 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E06TS110     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO (13D+13D), E=41mm/400                       

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,800 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,80

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

%505000500   0,357 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TS120     m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO (13D+13D), E=41mm/600                       

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, dos placas y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta dureza
superficial, sin aislamiento con espesor total de 41 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según  UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,800 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,80

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

%505000500   0,328 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06TS130     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+20mm./400                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+20 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT009     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+20 mm                                8,89 9,33

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06TS140     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+20mm./600                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+20 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT009     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+20 mm                                8,89 9,33

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E06TS150     m2  TRASDOSADO SEMI DIRECTO TERM 10+30mm./400                       

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+30 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT010     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+30 mm                                10,20 10,71

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E06TS160     m2  TRASDOSADO SEMI DIRECTO TERM 10+30mm./600                       

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+30 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT010     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+30 mm                                10,20 10,71

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06TS170     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+40mm./400                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+40 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT020     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+40 mm                                11,36 11,93

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06TS180     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+40mm./600                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+40 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT020     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+40 mm                                11,36 11,93

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TS190     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+60mm./400                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+60 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT030     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+60 mm                                14,10 14,81

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS
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E06TS200     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+60mm./600                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+60 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT030     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+60 mm                                14,10 14,81

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06TS210     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+80mm./400                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+80 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT035     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+80 mm                                18,14 19,05

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TS220     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+80mm./600                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+80 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT035     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.10+80 mm                                18,14 19,05

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06TS230     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 13+80mm./400                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
13+80 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT040     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.13+80 mm                                18,64 19,57

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TS240     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 13+80mm./600                        

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
13+80 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad. I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas,
replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de jun-
tas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT040     1,050 m2  Placa y eso térmica poli.13+80 mm                                18,64 19,57

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TS250     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP./400                 

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+30 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una ba-
rrera de v apor.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo aux iliar, niv elación, recibi-
do de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza
final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT110     1,050 m2  Placa y eso barrera v apor 10+30 mm                               21,27 22,33

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06TS260     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP./600                 

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con poliestireno ex pandido de
10+30 mm. de espesor y  de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una ba-
rrera de v apor.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo aux iliar, niv elación, recibi-
do de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de juntas. Eliminación de restos y  limpieza
final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares.  Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-
gún UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT110     1,050 m2  Placa y eso barrera v apor 10+30 mm                               21,27 22,33

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TS270     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 10+30mm./400                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm. de
espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de pie-
zas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT041     1,050 m2  Placa y eso lana roca 10+30 mm                                   21,55 22,63

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TS280     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 10+30mm./600                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 10+30 mm. de
espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de pie-
zas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT041     1,050 m2  Placa y eso lana roca 10+30 mm                                   21,55 22,63

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E06TS290     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+30mm./400                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 13+30 mm. de
espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de pie-
zas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT047     1,050 m2  Placa y eso térm. 13+30 lana de roca                             23,51 24,69

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TS300     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+30mm./600                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 13+30 mm. de
espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de pie-
zas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT047     1,050 m2  Placa y eso térm. 13+30 lana de roca                             23,51 24,69

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     2,330 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 5,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TS310     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+40mm./400                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 13+40 mm. de
espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de pie-
zas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT048     1,050 m2  Placa y eso térm. 13+40 lana de roca                             25,40 26,67

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06TS320     m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO L.ROCA 13+40mm./600                      

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galv anizado de 15 mm,
atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placas de y eso laminado tipo con lana de roca de 13+40 mm. de
espesor y  de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad.  I/p.p. de acero en perfiles laminados para sujeción de pie-
zas, replanteo aux iliar, niv elación, recibido de instalaciones y  cajas para mecanismos, encintado y  tratamiento de
juntas. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102043 y  ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie ma-
y or de 2 m2

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P04PT048     1,050 m2  Placa y eso térm. 13+40 lana de roca                             25,40 26,67

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW412     3,500 m.  Maestra de acero galv anizado tipo omega 80x 15 mm                2,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06TA TRASDOSADOS AUTOPORT. CARTÓN YESO                               
E06TA010     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15) E=61mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,195 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA020     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15) E=61mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,175 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06TA030     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H) E=61mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,218 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA040     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H) E=61mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 1102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,198 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA050     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D) E=61mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,249 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E06TA060     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D) E=61mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,229 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06TA070     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15) E=85mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,209 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA080     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15) E=85mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,185 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06TA090     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H) E=85mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,232 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA100     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H) E=85mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,207 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA110     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D) E=85mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,263 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06TA120     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D) E=85mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,238 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E06TA130     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18) E=64mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmete terminado
y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,201 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E06TA140     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18) E=64mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 1102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,180 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06TA150     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18H) E=64mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,228 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA160     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18H) E=64mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,208 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA170     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18D) E=64mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,267 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS
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E06TA180     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+18D) E=64mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
1102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,246 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA190     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18) E=88mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,214 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06TA200     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18) E=88mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,190 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06TA210     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18H) E=88mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,242 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E06TA220     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18H) E=88mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,218 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA230     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18D) E=88mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

%505000500   0,280 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06TA240     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+18D) E=88mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,256 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA250     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,249 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E06TA260     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./600               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,228 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06TA270     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,286 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E06TA280     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,266 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA290     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,347 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06TA300     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,327 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA310     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./400               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,262 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA320     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./600               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,238 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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E06TA330     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,300 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E06TA340     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,276 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA350     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,361 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06TA360     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,336 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA370     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./400              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,328 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA380     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./600              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,285 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06TA390     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,365 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA400     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,322 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA410     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,426 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E06TA420     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,383 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E06TA430     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./400               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,262 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA440     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./600               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,241 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06TA450     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,307 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06TA460     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,287 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06TA470     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,369 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06TA480     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,349 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA490     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./400              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,275 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA500     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./600              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,251 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06TA510     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,321 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA520     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,297 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06TA530     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,383 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2944



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA540     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,359 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA550     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./400              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,341 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA560     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./600              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,298 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E06TA570     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,386 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA580     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,343 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06TA590     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,448 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E06TA600     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,405 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA610     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,349 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA620     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,328 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E06TA630     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./400         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,420 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TA640     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./600         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,400 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA650     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./400         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,518 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06TA660     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./600         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

%505000500   0,497 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E06TA670     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./400           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06TA680     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./600           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,338 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E06TA690     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,434 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA700     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,409 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA710     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,531 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06TA720     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,507 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TA730     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./400           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,428 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA740     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./600           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termi-
nado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,385 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E06TA750     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,499 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA760     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB
SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,456 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA770     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

%505000500   0,597 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06TA780     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

%505000500   0,554 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06TA790     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con
un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,421 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TA800     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con
un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,397 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06TA810     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./400    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidró-
fugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE
DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,516 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E06TA820     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./600    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidró-
fugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE
DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,492 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA830     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./400    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

%505000500   0,646 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA840     m2  TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./600    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios
aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,622 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06TA850     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15) E=61mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,271 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA860     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15) E=61mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,251 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA870     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H) E=61mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,294 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA880     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H) E=61mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 1102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,274 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA890     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D) E=61mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA900     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D) E=61mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,305 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

E06TA910     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15) E=85mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,296 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA920     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15) E=85mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,271 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TA930     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H) E=85mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,318 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA940     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H) E=85mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,294 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA950     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D) E=85mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,349 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA960     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D) E=85mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY080     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 8,52

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E06TA970     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18) E=64mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmete terminado y  listo para imprimar y  pin-
tar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-
cie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,277 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA980     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18) E=64mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 1102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,256 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA990     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18H) E=64mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,304 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1000    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18H) E=64mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,284 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1010    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18D) E=64mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,343 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1020    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+18D) E=64mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 1102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,322 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1030    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18) E=88mm./400                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,301 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1040    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18) E=88mm./600                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor con un
ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY050     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 18 mm                                3,50 3,68

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,277 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06TA1050    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18H) E=88mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,329 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1060    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18H) E=88mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor hidrófugas
con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales
y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares.
Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY145     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 18 mm.                               6,13 6,44

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,304 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA1070    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18D) E=88mm./400                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,367 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1080    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+18D) E=88mm./600                 

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 18 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 85 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY085     1,050 m2  Placa y eso dureza reforzada 18 mm                               9,78 10,27

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,343 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TA1090    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1100    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./600               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,304 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1110    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1120    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,342 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1130    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,423 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1140    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,403 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06TA1150    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./400               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,349 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1160    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./600               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TA1170    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,387 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1180    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06TA1190    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,447 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1200    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,423 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1210    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./400              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,470 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1220    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./600              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,427 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1230    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,508 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1240    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,465 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TA1250    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,568 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1260    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,525 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06TA1270    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./400               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,338 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1280    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./600               

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,317 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1290    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,383 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1300    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,363 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06TA1310    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./400             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,445 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1320    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./600             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,425 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA1330    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./400              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1340    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./600              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,338 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TA1350    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,408 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1360    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,383 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TA1370    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,470 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1380    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,445 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1390    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./400              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1400    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./600              

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,440 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06TA1410    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,528 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1420    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,485 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1430    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,590 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2984



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1440    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,547 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TA1450    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./400            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,425 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1460    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./600            

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,404 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TA1470    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./400         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,496 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1480    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H+15H) E=91mm./600         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,476 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA1490    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./400         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,594 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1500    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D+15D) E=91mm./600         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,573 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E06TA1510    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./400           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,449 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1520    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./600           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,425 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1530    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,520 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1540    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H) E=115mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,496 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06TA1550    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,618 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1560    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D) E=115mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,594 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06TA1570    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./400           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,570 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1580    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./600           

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY040     3,300 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 9,87

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,527 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TA1590    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,641 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1600    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H+15H) E=135mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY140     3,300 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 17,00

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,598 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TA1610    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,739 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1620    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D+15D) E=135mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY080     3,300 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 26,76

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,696 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E06TA1630    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./400        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con
un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,508 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TA1640    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15+15) E=130mm./600        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con
un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el inte-
rior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY040     4,400 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 13,16

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06TA1650    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./400    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidró-
fugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles peri-
metrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,603 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E06TA1660    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H+15H+15H) E=130mm./600    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidró-
fugas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles peri-
metrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY140     4,400 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 22,66

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,578 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TA1670    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./400    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,733 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06TA1680    m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D+15D+15D) E=130mm./600    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna cuatro placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 130 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A050      0,570 h.  Ay udante                                                        15,61 8,90

P04PY080     4,400 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 35,68

P04PW040     1,300 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,30

P04PW010     6,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,57

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,709 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06TR DISPOSICIÓN DE TRASDOSADOS RESISTENTES AL FUEGO                 
E06TR010     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400 EI-30         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E06TR020     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./600 EI-30         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,304 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TR030     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./400 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 2998



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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E06TR040     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13H+13H) E=72mm./600 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,342 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E06TR050     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./400 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,423 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E06TR060     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+13D+13D) E=72mm./600 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 72 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,403 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06TR070     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./400 EI-30         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,349 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E06TR080     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13+13) E=96mm./600 EI-30         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,325 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E06TR090     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./400 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,387 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR100     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13H+13H) E=96mm./600 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06TR110     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./400 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,447 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR120     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+13D+13D) E=96mm./600 EI-30       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 96 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,423 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TR130     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./400 EI-30        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,470 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR140     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13+13) E=116mm./600 EI-30        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,427 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TR150     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./400 EI-30      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego
EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,508 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR160     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13H+13H) E=116mm./600 EI-30      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego
EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,465 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TR170     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./400 EI-30      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,568 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR180     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+13D+13D) E=116mm./600 EI-30      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 116 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-30.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY075     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 13 mm                               7,05 14,81

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,525 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06TR190     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./400 EI-60         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,338 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR200     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15) E=76mm./600 EI-60         

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior de
45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,317 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06TR210     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./400 EI-60       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,383 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR220     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15H+15H) E=76mm./600 EI-60       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,363 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06TR230     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./400 EI-60       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,445 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR240     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15D+15D) E=76mm./600 EI-60       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 76 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,425 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06TR250     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./400 EI-60        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,362 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR260     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15) E=100mm./600 EI-60        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y
pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,338 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06TR270     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./400 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,408 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR280     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15H+15H) E=100mm./600 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux i-
liares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE
102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,383 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E06TR290     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./400 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,470 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR300     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15D+15D) E=100mm./600 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 100 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,445 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TR310     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./400 EI-60        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,483 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR320     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15) E=120mm./600 EI-60        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de roca en el interior
de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo pa-
ra imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,440 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E06TR330     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./400 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego
EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,528 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR340     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15H+15H) E=120mm./600 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor hidrófu-
gas con baja absorción superficial al agua, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perime-
trales y  aislamiento con lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16,
UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego
EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY140     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 10,82

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,485 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06TR350     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./400 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,590 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR360     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15D+15D) E=120mm./600 EI-60      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor de alta
dureza superficial, con un ancho total de 120 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con
lana de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-60.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P04PY080     2,100 m2  Placa y eso dureza reforzada 15 mm                               8,11 17,03

P04PW040     0,900 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,90

P04PW010     3,150 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,28

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,547 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06TR370     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./400 EI-90      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor resisten-
tes al fuego, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY120     3,300 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 15,38

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,480 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR380     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15+15+15) E=91mm./600 EI-90      

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor resisten-
tes al fuego, con un ancho total de 91 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana de
roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY120     3,300 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 15,38

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW235     0,950 m.  Canal de 46 mm.                                                 1,62 1,54

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 4,05

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 6,61

%505000500   0,460 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E06TR390     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./400 EI-90     

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor resisten-
tes al fuego, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana
de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY120     3,300 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 15,38

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 7,25

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,504 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR400     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (70+15+15+15) E=115mm./600 EI-90     

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor resisten-
tes al fuego, con un ancho total de 115 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana
de roca en el interior de 65 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY120     3,300 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 15,38

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW230     0,950 m.  Canal de 70 mm.                                                 1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR319     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 65 mm.                                6,98 7,68

%505000500   0,480 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06TR410     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./400 EI-90     

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor resisten-
tes al fuego, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana
de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY120     3,300 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 15,38

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     3,500 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 12,85

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,625 %   Material Aux iliar                                               5,00 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06TR420     m2  TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (90+15+15+15) E=135mm./600 EI-90     

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna tres placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor resisten-
tes al fuego, con un ancho total de 135 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y  aislamiento con lana
de roca en el interior de 90 mm (45+45) mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según s/CTE DB SE-F y  RC-16, UNE 102043 y  ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2. Con resistencia al fuego EI-90.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P04PY120     3,300 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 15,38

P04PW040     1,100 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,10

P04PW010     4,730 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,43

P04PW260     0,950 m.  Canal de 90 mm.                                                 2,82 2,68

P04PW180     2,330 m.  Montante de 90 mm.                                              3,67 8,55

P04PW390     1,130 m.  Banda elást.autoadhesiv a (acústica) 45 mm                       0,88 0,99

P07TR315     2,200 m2  Panel rigido lana de roca 45 mm                                 6,01 13,22

%505000500   0,582 %   Material Aux iliar                                               5,00 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO E06R RECIBIDOS                                                       
SUBAPARTADO E06RC CERCOS                                                          
E06RC010     m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                     

Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de y eso negro.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P01UC030     0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,15

A01AA030     0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06RC020     m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   

Recibido y  aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de y eso negro.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P01UC030     0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,15

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06RC030     m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y  aplomado de cercos en muros ex teriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/4,  tipo M-10. Según RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,380 h.  Ay udante                                                        15,61 5,93

P01UC030     0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,15

A01MA030     0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06RC040     m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                         

Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería de cartón y eso, mediante la ejecución de un refuerzo en la estructura
portante de acero galv anizado de la tabiquería de cartón y eso, y  recibido del premarco, mediante tornillería y  fija-
ción sobre dichos elementos portantes.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P03AL100     2,860 m.  Angular de lados iguales 40x 4                                   2,88 8,24

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06RE CERRAJERÍAS                                                     
E06RE010     m.  RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA                                    

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/4, tipo M-10, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

A01MA030     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06RE020     m2  RECIBIDO REJA EN FÁBRICA                                        

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A050      0,800 h.  Ay udante                                                        15,61 12,49

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E06RE030     m2  RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA                                    

Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y  tapado de huecos, medida la superficie ejecutada.
Según RC-16.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06RP PERSIANAS Y CAPIALZADOS                                         
E06RP010     ud  RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS                                   

Recibido mecanismos y  accesorios de persianas enrollables, ejes y  cajas, con pasta de y eso negro, i/rozas.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

P01UC030     0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,15

A01AA030     0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E06RP020     m.  RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANAS                                   

Recibido de bastidor de madera en capialzado, para registro de persianas enrollables, con pasta de y eso negro,
i/rozas, medido en su longitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01UC030     0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,15

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06RW VARIOS                                                          
E06RW010     ud  RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA                                   

Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y  mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4,  tipo M-10, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-16.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

P01LH010     18,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 3,24

A01MA030     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E06RW020     ud  RECIBIDO BAÑERA> 1m.                                            

Recibido de bañera may or de 1 m. de longitud con ladrillo hueco sencillo y  mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4,  tipo M-10,  i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según RC-16.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A050      2,500 h.  Ay udante                                                        15,61 39,03

P01LH010     30,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 5,40

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E06RW030     m.  RECIBIDO RASTRELES EN PAREDES                                   

Colocación y  recibido de rastreles de madera en paramentos v erticales, recibidos con pasta de y eso negro y  pun-
tas de acero, i/replanteo, limpieza y  medios aux iliares, medido en su longitud.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

P01UC030     0,300 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,37

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06RW040     m.  RECIBIDO RASTRELES EN SUELOS                                    

Colocación y  recibido de rastreles de madera en suelos, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4,  tipo M-10,  y  puntas de acero, incluso replanteo, niv elación, limpieza y  medios aux iliares, medi-
do en longitud. Según RC-16.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P01UC030     0,300 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,37

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06RW050     m2  INSTALACIÓN DE CLARABOYA                                        

Instalación de claraboy a de montura de poliester, sobre hueco de forjado, montada sobre dos hiladas de 1/2 pie de
ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, tipo M-5, enfoscado y
fratasado por ambas caras con mortero de cemento y  arena de río 1/4 (M-10) de 2 cm. de espesor, e impermeabi-
lizado con doble mano de rev estimiento elástico solapando 20 cm. sobre la cubierta, s/ CTE DB SE-F, CTE DB HS
y  RC-16, medida la superficie ejecutada.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

P06SR010     2,500 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 7,53

E06CLD010    0,680 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 20,29 13,80

A01MA030     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06RW060     ud  INSTALACIÓN VENTANA HUEC. FORJ. O TABL. CUB.                    

Instalación de v entana, sobre hueco de forjado o tablero de cubierta, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, tipo M-10, e impermeabilizada con doble mano de rev estimiento elástico solapando 20
cm. sobre la cubierta, totalmente colocada, s/ CTE DB HS y  RC-16, medida la unidad ejecutada.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

P06SR010     2,500 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 7,53

A01MA030     0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E06RW070     m.  RECIBIDO PASAMANOS DE MADERA                                    

Colocación y  recibido de pasamanos de madera sobre fábrica de 1/2 pie o tabiquería con pasta de y eso negro y
puntas de acero, i/replanteo, limpieza y  medios aux iliares, medido en su longitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

P01UC030     0,300 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,37

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO E06A AYUDAS                                                          
E06A010      ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en cons-
trucciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,500 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 519,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E06A020      ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ay uda de albañilería a instalación de fontanería por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en construc-
ciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,300 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 311,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06A030      ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.                                   

Ay uda de albañilería a instalación de calefacción por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en cons-
trucciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,450 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 467,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E06A040      ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ay uda de albañilería a instalaciones especiales por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en cons-
trucciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 207,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06A050      ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   

Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y  calefacción por v iv ienda incluy endo mano de obra
en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     1,000 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 1.038,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06A060      ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. MULT                                   

Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y  calefacción e instalaciones especiales por v iv ien-
da multifamiliar, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,900 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 934,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E06A070      ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS.                                         

Ay uda de albañilería a instalación de gas por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en construcciones
de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,200 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 207,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06A080      ud  AYUDA ALBAÑ. INST. SOLARES.                                     

Ay uda de albañilería a instalación de solares por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en construc-
ciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,300 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 311,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06A090      ud  AYUDA ALBAÑ. INST.TELECOMUNICACIONES.                           

Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicación por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en
construcciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,300 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 311,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E06A100      ud  AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN.                                

Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicación por v iv ienda ( aprox imadamente 90 m2 de superficie), en
construcciones de nuev a planta, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,400 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 415,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E06W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO E06WB BÓVEDAS                                                         
E06WB010     m2  BÓVEDA H/S 2 HOJAS P/REVESTIR                                   

Bóv eda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm. para rev estir, el primero re-
cibido con pasta de y eso negro y  el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y  medios aux iliares,
s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida en v erdadera magnitud por el intradós.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A050      1,200 h.  Ay udante                                                        15,61 18,73

P01LH010     70,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 12,60

A01AA030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,31

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E06WB020     m2  BÓVEDA H/S 2 HOJAS CARA VISTA                                   

Bóv eda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4cm., el primero recibido con pasta
de y eso negro para dejarla v ista y  el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y  medios aux iliares,
s/ CTE DB SE-F y  RC-16, medida en v erdadera magnitud por el intradós.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      1,800 h.  Ay udante                                                        15,61 28,10

P01LH010     73,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 13,14

A01AA030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,31

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06WD DINTELES                                                        
E06WD010     m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6 ( M-5),
i/cajeado en fábrica.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P03EL130     1,000 m.  Cargadero h.19 cm. D/T                                          8,59 8,59

A01MA050     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06WD020     m.  JAMBA/DINTEL P.CALIZA LABR.10x30                                

Jamba o dintel de piedra caliza labrada de 10x 30 cm. de sección rectangular, con tex tura abujardada en caras v is-
tas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/niv elación y  aplo-
mado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento, recibido, rejuntado limpieza y  medios aux iliares, medido en su
longitud. Según RC-16.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01A050      0,580 h.  Ay udante                                                        15,61 9,05

P01SC022     1,060 m.  Jamba/dintel p.caliza labr.10x 30                                39,79 42,18

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E06WD030     m.  JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30                                

Jamba o dintel de piedra granítica de 10x 30 cm. de sección rectangular labrada, con tex tura abujardada en caras
v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/niv elación y
aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su longitud.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01A050      0,580 h.  Ay udante                                                        15,61 9,05

P01SG040     1,060 m.  Jamba/dintel p. gran. labr.10x 30                                55,08 58,38

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06WD050     m.  DINTEL CERÁMICO ARMADO 1/2 PIE ESPESOR                          

Dintel de 1/2 pie de espesor, ejecutado con piezas especiales de cerámica cara v ista de dimensiones 235x 115x 50
mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro,
y  relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido de for-
ma manual, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m. Según normas EHE-08, CTE DB SE-F y
normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01LV200     4,100 ud  Pieza dintel cer. 235x 115x 50 mm.                                0,20 0,82

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01MA030     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,76

A01RP040     0,004 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E06WD040     m.  DINTEL CERÁMICO ARMADO 1 PIE ESPESOR                            

Dintel de 1 pie de espesor, ejecutado con piezas especiales de cerámica cara v ista de dimensiones 235x 235x 50
mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro,
y  relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido de for-
ma manual, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m. Según normas EHE-08, CTE DB SE-F y
normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01LV190     4,100 ud  Pieza dintel cer. 235x 235x 50 mm.                                0,30 1,23

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01MA030     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,76

A01RP040     0,002 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06WE ESTANTERÍAS                                                     
E06WE010     m.  ESTANTERÍA CARTÓN-YESO 30 cm.                                   

Estantería de 300 mm. de fondo, de placa de cartón-y eso, de un espesor de 52 mm., formado por dos placas de
10 mm., unidas por un trillaje de cartón especial que rigidiza el conjunto, i/replanteo aux iliar, limpieza, niv elación,
ejecución de ángulos y  repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.

O01A030      0,990 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,92

O01A050      0,990 h.  Ay udante                                                        15,61 15,45

P04PB010     1,100 m.  Balda trill. cartón-y eso 300x 52                                 7,00 7,70

P04PW010     3,200 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,29

P04PW140     2,000 m.  Cinta guardav iv os pl.cartón y eso                                0,92 1,84

P04PW340     2,500 m.  Perfil U 31x 34.                                                 1,87 4,68

P04PW090     26,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,26

P04PW040     1,000 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,00

P04PB040     1,000 ud  Tapeta baldas 1200x 50x 10 mm.                                    0,74 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06WE020     m.  ESTANTERÍA ESCAYOLA 25x4 cm.                                    

Estantería de placa de escay ola de 25x 4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo aux iliar,
limpieza, niv elación, ejecución de ángulos y  repaso de juntas con pasta de escay ola, medido en su longitud.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P04PB019     1,100 m.  Balda estantería 250x 40 mm.                                     4,92 5,41

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E06WE030     m.  ESTANTERÍA ESCAYOLA 30x4 cm.                                    

Estantería de placa de escay ola de 30x 4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo aux iliar,
limpieza, niv elación, ejecución de ángulos y  repaso de juntas con pasta de escay ola, medido en su longitud.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P04PB020     1,100 m.  Balda estantería escay ola 300x 40                                6,82 7,50

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06WH CHIMENEAS FRANCESAS                                             
E06WH010     ud  CHIMENEA FRANCESA PREFABRICADA                                  

Chimenea francesa prefabricada, totalmente instalada, incluso formación de campana con ladrillo hueco sencillo re-
cibido con mortero de cemento y  arena de río 1/8 (mortero tipo M-2,5), guarnecido de y eso negro y  enlucido de
blanco, incluso portes a la obra, medida la unidad terminada.

O01A030      13,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 209,04

O01A050      13,000 h.  Ay udante                                                        15,61 202,93

P20HH030     1,000 ud  Chim. franc.pref. calidad media                                 1.421,45 1.421,45

P01LH020     20,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,00

P01LH010     135,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 24,30

P01CY010     0,150 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 8,65

P01CY030     0,020 t.  Yeso blanco en sacos                                            64,04 1,28

A01MA060     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.876,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E06WH020     ud  CHIMENEA FRANCESA IN SITU                                       

Chimenea francesa construida in situ a base de ladrillo refractario 25x 12x 4 cm., con mortero especial refractario, el
recubrimiento ex terior se realizará mediante ladrillo cerámico hueco doble de medidas 25x 12x 8 cm, recibidos con
mortero de cemento y  arena de río 1/8 , tipo M-2,5, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable,
conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado posterior, guarnecido de y eso negro y  enlucido de y eso blanco,
medida la unidad terminada.

O01A030      28,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 458,28

O01A050      28,500 h.  Ay udante                                                        15,61 444,89

P01LE070     200,000 ud  Ladrillo refractario 25x 12x 4                                    0,31 62,00

P01LH020     25,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,50

P01LH010     135,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 24,30

P01CY010     0,200 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 11,54

P01CY030     0,020 t.  Yeso blanco en sacos                                            64,04 1,28

P20HH060     1,000 ud  Cortafuegos de chapa de acero                                   74,76 74,76

A01MA060     0,200 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 14,20

A01MS150     0,050 m3  MORTERO REFRACTARIO M-15                                        512,20 25,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06WL CELOSÍAS                                                        
ELEMENTO E06WLC CELOSÍAS CERÁMICAS                                              
E06WLC010    m2  CELOSÍA CERÁMICA 20x20x8                                        

Celosía cerámica decorativ a de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero M-5), i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpie-
za y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P10EC010     27,000 ud  Celosía cerámica 20x 20x 8                                        0,40 10,80

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MA050     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E06WLC020    m2  CELOSÍA CERÁMICA 25x12x8                                        

Celosía cerámica decorativ a de 25x 12x 8 cm., armada y  recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P10EC020     34,000 ud  Celosía cerámica 25x 12x 8                                        0,33 11,22

P03AC090     1,700 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,67

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E06WLH CELOSÍAS DE HORMIGÓN                                            
E06WLH010    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x6                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 6 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II
42,5 R, cal y  arena de río, M-5, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  me-
dios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH012     27,000 ud  Celosía hormigón blanco 20x 20x 6                                 0,74 19,98

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MM090     0,012 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E06WLH030    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x10                                

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 10 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II
42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P10EH022     27,000 ud  Celosía hormigón blanco 20x 20x 10                                0,98 26,46

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E06WLH040    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25x25x5,5                               

Celosía de hormigón blanco de 25x 25x 5,5 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II
42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH010     17,000 ud  Celosía hormigón bco. 25x 25x 5,5                                 1,19 20,23

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MM090     0,012 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E06WLH050    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25x25x7,5                               

Celosía de hormigón blanco de 25x 25x 7,5 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II
42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH020     17,000 ud  Celosía hormigón bco. 25x 25x 7,5                                 1,35 22,95

P03AC090     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E06WP FORMACIÓN DE PELDAÑOS                                           
E06WP010     m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01LH020     18,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 1,80

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E06WT EMPARCHADOS                                                     
E06WT010     m.  EMPARCHADO SENCILLO LADRILLO H/S                                

Emparchado de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x  4 cm. colocado delante de elementos estructurales de hasta 30
cm de ancho (cantos de forjado, pilares,...) en ex teriores para rev estir, recibido con mortero de cemento, medido
en su longitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P01LH010     9,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 1,62

A01AA030     0,003 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E06WT020     m.  EMPARCHADO SENCILLO TERMOARCILLA 30x19x4,8 cm                   

Emparchado ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla de dimensiones 30x 19x  4,8 cm. colocado delante
de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho (cantos de forjado, pilares,...) en ex teriores para rev estir, re-
cibido con mortero de cemento, medido en su longitud.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01BT010     7,000 ud  B.termoarcilla 30x 19x 4,8                                        0,45 3,15

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06WT030     m.  EMPARCHADO SENCILLO TERMOARCILLA 30x19x9,6 cm                   

Emparchado ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla de dimensiones 30x 19x  9,6 cm. colocado delante
de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho (cantos de forjado, pilares,...) en ex teriores para rev estir, re-
cibido con mortero de cemento, medido en su longitud.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01BT020     7,000 ud  B.termoarcilla 30x 19x 9,6                                        0,69 4,83

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06WT040     m.  EMPARCHADO TERMOARCILLA 30x19x4,8 cm/ E. SEPAR.                 

Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con piezas especiales de Termoarci-
lla de dimensiones 30x 19x  4,8 cm. en ex teriores para rev estir, recibido con mortero de cemento, colocando un
elemento separador entre el elemento estructural y  la pieza de termoarcilla, mediante planchas de poliestireno ex -
pandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01BT010     7,000 ud  B.termoarcilla 30x 19x 4,8                                        0,45 3,15

P07TE010     0,006 m3  Poliest.ex p.tipo I 10 kg/m3 nor.                                72,95 0,44

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E06WT050     m.  EMPARCHADO TERMOARCILLA 30x19x9,6 cm/ E. SEPAR.                 

Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con piezas especiales de Termoarci-
lla de dimensiones 30x 19x 9,6 cm.  en ex teriores para rev estir, recibido con mortero de cemento, colocando un
elemento separador entre el elemento estructural y  la pieza de termoarcilla, mediante planchas de poliestireno ex -
pandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P01BT020     7,000 ud  B.termoarcilla 30x 19x 9,6                                        0,69 4,83

P07TE010     0,006 m3  Poliest.ex p.tipo I 10 kg/m3 nor.                                72,95 0,44

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E06WT060     m.  EMPARCHADO LADRILLO H/S / E. SEPAR.                             

Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con  ladrillo hueco sencillo de
24x 12x  4 cm.  en ex teriores para rev estir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador en-
tre el elemento estructural y  la pieza cerámica, mediante planchas de poliestireno ex pandido de 2 cm de espesor,
medido en su longitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P01LH010     9,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 1,62

P07TE010     0,006 m3  Poliest.ex p.tipo I 10 kg/m3 nor.                                72,95 0,44

A01AA030     0,003 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E07 CUBIERTAS                                                       
APARTADO E07C FORMACIÓN DE CUBIERTAS                                          
SUBAPARTADO E07CF FALDONES                                                        
ELEMENTO E07CFM MADERA                                                          
E07CFM010    m2  ENTRAMADO CERCHAS MADERA                                        

Formación de faldón de cubierta a base de entramado de cerchas de madera de pino de secciones v ariables, in-
cluso parte proporcional de correas, durmientes y  elementos de unión para luces menores de 8 m., medios aux i-
liares, medido en proy ección horizontal.

O01BR150     2,550 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 40,93

O01BR160     2,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 38,48

P05EW020     0,035 m3  Madera pino para armaduras                                      331,87 11,62

P05EW070     1,500 kg  Pletina acero 30 mm.                                            1,25 1,88

P05EW030     0,600 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,74

P05EW060     2,000 ud  Tornillo entramado madera                                       1,29 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CFH HORMIGONES Y CERÁMICOS                                          
E07CFH010    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/PLACA HORMIGÓN 125x33    

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. separados
125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, maestra superior del mis-
mo mortero y  placa prefabricada de hormigón de 125x 33 cm., i/arriostramiento transv ersal cada 200 cm. aprox i-
madamente según desniv el, (para una altura media de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios aux iliares, con p.p.
de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/30/32. Medido en proy ección horizontal.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A050      0,640 h.  Ay udante                                                        15,61 9,99

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P05EH080     2,750 ud  Tablero hormigón 1250x 330 mm.                                   5,38 14,80

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E07CFH020    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/PLACA PREF. HGÓN. 150x33 

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. separados
150 cm. recibido con mortero de cemento  CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, maestra superior del mis-
mo mortero y  placa prefabricada de hormigón de 150x 33 cm., i/arriostramiento transv ersal cada 200 cm. aprox i-
madamente según desniv el, para una altura media de 100 cm. de cubierta, replanteo, limpieza y  medios aux iliares
con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/30/32. Medido en proy ección hori-
zontal.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A050      0,640 h.  Ay udante                                                        15,61 9,99

P01LH020     30,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,00

P05EH020     2,250 ud  Placa prefab.hormigón 150x 33 cm.                                4,55 10,24

A01MA050     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E07CFH030    m2  FALDÓN CUBIERTA C/BLOQUE HORMIGÓN 40x20                         

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de bloque de hormigón celular de 40x 20x 7 cm. re-
cibidos con cemento cola, dispuestos cada 150 cm. y  con bloques de 40x 20x 10 cm. en cumbreras y  maestras; y
tablero de placas de hormigón celular armado de 10 mm. de espesor, apoy ados en perfil ligero galv anizado en T
de canto 7,5 cm. dispuestos cada 60 cm., i/replanteo y  limpieza, p.p. de mermas, roturas, según
NTE/QTT-28/30/32. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01BG040     5,100 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 7                                    0,52 2,65

P01BG050     1,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 10                                   0,66 0,66

P05EW040     1,100 m.  Perfil acero galv anizado T-70 mm                                7,61 8,37

P05EW140     2,800 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 4,79

P05EA010     1,100 m2  T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=100kg/m2                                35,94 39,53

P05EW190     1,370 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                0,99 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07CFH040    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón alige-
rado de Arlita, de dimensiones 100x 50x 5 mm., armado con acero grafilado, recibida con pasta de y eso negro,
amasado manualmente s/CTE DB HR, canto recto, i/replanteo, pequeño material de agarre y  fijación, limpieza y
medios aux iliares con p.p. de roturas, ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, según
NTE/QTT-28/30/32. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P01UC040     0,150 kg  Puntas 21x 110                                                   1,53 0,23

P05EE010     2,200 ud  Placa arcilla ex pandida 100x 50x 5                                5,70 12,54

A01AA030     0,080 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 7,00

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E07CFH050    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso ejecución de limas con tabi-
cón de ladrillo hueco doble, tablero de placas de hormigón aligerado de Arlita, de dimensiones 100x 50x 6 mm., ar-
mado con acero grafilado, recibida con pasta de y eso negro, amasado manualmente s/CTE DB HR, canto recto,
i/replanteo, pequeño material de agarre y  fijación, limpieza y  medios aux iliares, con p.p. de roturas y  humedecido
de las piezas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P01UC040     0,150 kg  Puntas 21x 110                                                   1,53 0,23

P05EE015     2,200 ud  Placa arcilla ex pandida 100x 50x 6                                5,86 12,89

A01AA030     0,080 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 7,00

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07CFH060    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN ALIGERADO ARLITA

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón alige-
rado de Arlita, de dimensiones 100x 50x 6 mm., aisladas con poliestireno ex pandido de 2 cm. de espesor y  20
kg./m3., densidad de 100x 50x (4+2) cm., armadas con acero grafilado, recibida con pasta de y eso negro, amasa-
do manualmente s/CTE DB HR., canto recto i/replanteo, pequeño material de agarre y  fijación, medios aux iliares y
p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, roturas, humedecido de las piezas, limpieza, según
NTE/QTT-28/30/32. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P01UC040     0,150 kg  Puntas 21x 110                                                   1,53 0,23

P05EE014     2,200 ud  Placa arcilla ex pandida 100x 50x (4+2)                            5,91 13,00

A01AA030     0,080 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 7,00

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07CFH070    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN CELULAR ARMADO 7

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón celu-
lar armado de 75x 15 cm. de sección, 409 cm. de longitud, para una sobrecarga de 100 kg./cm2., armado de jun-
tas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16 i/incluso replanteo, pequeño ma-
terial de agarre y  fijación, limpieza y  medios aux iliares con p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco
doble de roturas, humedecido de las piezas, Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P03AC030     0,560 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,55

P05EA030     1,050 m2  T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=100kg/m2                                53,89 56,58

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3032



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07CFH080    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE C/HORMIGÓN CELULAR ARMADO 7

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón celu-
lar armado de 75x 15 cm. de sección, 409 cm. de longitud, para una sobrecarga de 160 kg./cm2., armado de jun-
tas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16, i/replanteo, pequeño material de
agarre y  fijación, limpieza y  medios aux iliares con p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble
de roturas, humedecido de las piezas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A050      0,540 h.  Ay udante                                                        15,61 8,43

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P03AC030     0,560 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,55

P05EA100     1,050 m2  T.hor.cel.ar.e=15 Q.adm=160kg/m2                                57,03 59,88

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07CFH090    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO DOBLE MORTERO Y ARMADO C/TABLERO 

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. separados
entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, maestra supe-
rior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x 25x 4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa
de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y  mallazo electrosoldado de 20x 30 cm. D = 5 mm. i/replan-
teo, arriostramiento transv ersal cada 200 cm. aprox imadamente según desniv el (para una altura media de 100 cm.
de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios aux iliares y  p.p. de formación de limas con la-
drillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proy ección en proy ección horizontal.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A050      0,850 h.  Ay udante                                                        15,61 13,27

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P01LG160     4,400 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 4,49

P03AM490     1,200 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,42

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07CFH100    m2  FALDÓN CUBIERTA LADRILLO HUECO, MORTERO Y ARMADO                

Tablero de cubierta formado por ladrillo hueco de 50x 20x 4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoy a-
do sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y  capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x 30 cm.
D = 5/5 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y  limpieza, medios aux iliares. Según
CTE DB HS-1. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,710 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,42

O01A050      0,710 h.  Ay udante                                                        15,61 11,08

O01A070      0,710 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,76

P01LG020     11,000 ud  Ladrillo supermahón 50x 20x 4                                     0,25 2,75

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P03AM490     1,200 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,42

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E07CFH110    m2  FALDÓN CUBIERTA C/PLACA LIGERA 100x50x5                         

Tablero de cubierta formado por placa de arcilla ex pandida de 100x 25x 5 cm. para formación de pendientes en cu-
biertas, apoy ado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios aux iliares . Según recomendaciones NTE y  según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1. Medido
en v erdadera magnitud.

O01A030      0,710 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,42

O01A050      0,710 h.  Ay udante                                                        15,61 11,08

O01A070      0,710 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,76

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P05EE010     2,200 ud  Placa arcilla ex pandida 100x 50x 5                                5,70 12,54

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07CFH120    m2  FALDÓN CUBIERTA C/PLACA LIGERA 100x50x6                         

Tablero de cubierta formado por placa de arcilla ex pandida de 100x 50x 6 cm. para formación dependientes en cu-
biertas, apoy ado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios aux iliares. Según recomendaciones NTE y  según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1. Medido
en v erdadera magnitud.

O01A030      0,710 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,42

O01A050      0,710 h.  Ay udante                                                        15,61 11,08

O01A070      0,710 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,76

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P05EE015     2,200 ud  Placa arcilla ex pandida 100x 50x 6                                5,86 12,89

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CFA ALEACIONES                                                      
E07CFA003    m2  FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.                            

Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x 30x 1
mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado pa-
ralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica ex istente (no incluida), mediante tornillos ros-
ca-chapa, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, listo para colocar teja mix ta.  Medido
en proy ección horizontal.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P05EW200     1,000 m.  Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               1,56 1,56

P05EW210     1,000 m.  Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,94 0,94

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07CFA005    m2  FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO                                   

Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x 30x 1
mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y  el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado pa-
ralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado ex istente (no incluido), mediante tornillos y  tacos, i/replanteo, fi-
jación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, listo para colocar teja mix ta.  Medido en proy ección horizon-
tal.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05EW200     1,000 m.  Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.                               1,56 1,56

P05EW210     1,000 m.  Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.                           0,94 0,94

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07CFA030    m2  FALDÓN HD+NERVOMETAL 0.4 GALV+HGÓN                              

Formación de faldón de cubierta a base de tabicónes aligerados de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco
doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x 60 cm. de fleje de nerv ometal, de 0,4 mm. de espesor gal-
v anizada, y  capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx . 20 mm., con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  con-
sistencia plástica, i/replanteo y  p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y  medios aux iliares.
Según recomendaciones NTE y  según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1, medido en v erdadera mag-
nitud.

O01A030      0,710 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,42

O01A050      0,710 h.  Ay udante                                                        15,61 11,08

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

P05EW080     1,100 m2  Fleje nerv ado 0,4 mm.galv ani.                                   4,46 4,91

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01RP040     0,030 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E07CFA050    m2  FALDÓN HD+NERVOMETAL 0.5 GALV+HGÓN                              

Formación de faldón de cubierta a base de tabicónes aligerados de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y  de una altura
media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco
doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x 60 cm. de fleje de nerv ometal, de 0,5 mm. de espesor gal-
v anizada, y  capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y   árido rodado Tmáx . 20 mm., con hormigonera de 300 l., para v ibrar y  con-
sistencia plástica, i/replanteo y  p.p.l de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y  medios aux iliares.
Según recomendaciones NTE y  según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1, medido en v erdadera mag-
nitud.

O01A030      0,710 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,42

O01A050      0,710 h.  Ay udante                                                        15,61 11,08

P01LH020     35,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,50

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01RP040     0,030 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E07CT TABLEROS                                                        
ELEMENTO E07CTC TABLEROS CERÁMICOS                                              
E07CTC010    m2  TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO C/ MORTERO                       

Tablero machihembrado de 100x 25x 4 cm. apoy ado sobre cualquier elemento estructural de cubierta y  capa de
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-5) de 30 mm. de espesor, regleado, medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01LG160     4,200 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 4,28

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

E07CTC020    m2  TABLERO CERÁMICO MACHIHEMBRADO C/ MORTERO Y ARMADO              

Tablero machihembrado de 100x 25x 4 cm. apoy ado sobre cualquier elemento estructural de cubierta y  capa de
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-5) de 30 mm. de espesor,  incluso mallazo electro-
soldado de 20x 30 cm. D = 5/5 mm., embebido en la capa de compresión, regleado, medios aux iliares y  elemen-
tos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01LG160     4,200 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 4,28

P03AM490     1,200 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,42

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CTM TABLEROS MADERA                                                 
E07CTM010    m2  ENTABLADO MADERA AGLOMERADA 22mm                                

Entablado de madera aglomerada de 22 mm. hidrófuga apoy ada sobre cualquier elemento estructural de cubierta
(no incluido), i/p.p. de medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE
DB HS.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05EM010     1,100 m2  Tablero aglomerado 22 mm.hidrof.                                9,77 10,75

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07CTM020    m2  ENTABLADO MADERA MACHIHEMBRADA                                  

Entramado de tabla machihembrada de 23 mm. de espesor sobre cualquier elemento estructural de cubierta, i/p.p.
de medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P05EM030     1,100 m2  Tabla madera m-h 23 mm.                                         12,82 14,10

P05EW030     0,200 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07CTM030    m2  PANEL SANDWICH 19+50+FRISO ABETO BARN.                          

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+50+FRISO ABETO BARN. de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19
mm., núcleo de 5 cm. y  tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados
may ores perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura por-
tante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMA060    1,100 m2  Panel sandw ich 19+50+Friso Abeto barn.                          46,17 50,79

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC050     10,000 ud  Clav o espiral 11,5 cm.+arandela                                 0,56 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07CTM040    m2  PANEL SANDWICH 19+80+FRISO ABETO BARN.                          

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+80+FRISO ABETO BARN. de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19
mm., núcleo de 8 cm. y  tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados
may ores perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura por-
tante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMA080    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+80+FrisoAbeto barn.                           53,24 58,56

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E07CTM050    m2  PANEL SANDWICH 19+50+FRISO PINO RANU.                           

Tablero de cubierta con panel sándw ich  formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+50+FRISO PINO RANU. de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm.,
núcleo de 5 cm. y  tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los la-
dos may ores perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura
portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliure-
tano en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMP020    1,100 m2  Pan.Sandw ich 19+50+Friso Pino ran.barn.                         47,98 52,78

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07CTM060    m2  PANEL SANDWICH19+80+FRISO PINO RANU.                            

Tablero de cubierta con panel sándw ich  formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+80+FRISO PINO RANU. de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm.,
núcleo de 8 cm. y  tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los la-
dos may ores perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura
portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliure-
tano en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMP040    1,100 m2  Pan.Sandw ich 19+80+Friso Pino ran.barn.                         54,92 60,41

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E07CTM070    m2  PANEL SANDWICH 19+50+YESO                                       

Tablero de cubierta con panel sándw ich  formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+50+y eso de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5
cm. y  tablero inferior acabado en y eso de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores perpendiculares a
los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con
arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las juntas y  encuentros,
incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SML030    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+50+y eso                                       30,56 33,62

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07CTM080    m2  PANEL SANDWICH 19+60+YESO                                       

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+60+y eso de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6
cm. y  tablero inferior acabado en y eso de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores perpendiculares a
los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con
arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las juntas y  encuentros,
incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SML040    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+60+y eso                                       32,80 36,08

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07CTM090    m2  PANEL SANDWICH 19+60+10                                         

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+60+10 de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm.
y  tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las
juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMH040    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+60+10                                         34,36 37,80

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07CTM100    m2  PANEL SANDWICH 19+80+10                                         

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+80+10 de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm.
y  tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las
juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMH050    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+80+10                                         38,96 42,86

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07CTM110    m2  PANEL SANDWICH 19+50+OSB                                        

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+50+OSB de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5
cm. y  tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados
may ores perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura por-
tante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMV100    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+50+OSB                                        33,80 37,18

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07CTM120    m2  PANEL SANDWICH 19+60+OSB                                        

Tablero de cubierta con panel sándw ich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestire-
no ex truído, tipo 19+60+OSB de 250x 60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6
cm. y  tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados
may ores perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura por-
tante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMV110    1,100 m2  Panel Sandw ich 19+60+OSB                                        36,00 39,60

P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,99 2,99

P06SI100     0,200 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 0,81

P01UC060     10,000 ud  Clav o espiral 15 cm.+arandela1                                  0,14 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07CTM130    m2  PANEL SANDWICH 19+40+12 YESO                                    

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim. 2490x 595 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+12, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm.  y  tablero inferior acabado en y eso laminado de 1,2 cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SML010    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+y eso 71 mm                                 43,01 47,31

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E07CTM140    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 ABETO NAT.                              

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim. 2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en friso abeto natural de 1cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMA010    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+Friso abet.natu 69 mm                      49,87 54,86

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E07CTM150    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 ABETO BARN.                             

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim. 2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMH010    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+10 e=69 mm                                 41,59 45,75

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07CTM160    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 ABETO TINT.                             

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim. 2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en friso de abeto tintado 1cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMA090    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+Friso Abeto tintado 69 mm                  55,71 61,28

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07CTM170    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 AGLOM.                                  

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim. 2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may o-
res perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante
con tornillos autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliure-
tano en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMH010    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+10 e=69 mm                                 41,59 45,75

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3041



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07CTM180    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 MADERA CEMENTO                          

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim. 2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en madera cemento de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores
perpendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con
tornillos autorroscables con arandela, lámina Soft Antireflex  impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMM010    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+madera cemento 69 mm                       56,61 62,27

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07CTM190    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 OKUMEN                                  

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim.  2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en okumen de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores perpendi-
culares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos
autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las
juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMM030    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+fenol.okumen 69 mm                         49,46 54,41

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07CTM200    m2  PANEL SANDWICH 19+40+11 OSB                                     

Tablero de cubierta con panel sándw ich de dim.  2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un núcleo in-
terno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+11, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo
de 4 cm. y  tablero inferior acabado en osb de 1,1 cm.  de espesor, colocados con los lados may ores perpendicu-
lares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos au-
torroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las jun-
tas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.  Medido en v erdadera magnitud.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMV010    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+OSB11 e=70mm                               41,91 46,10

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E07CTM210    m2  PANEL SANDWICH 19+40+10 ACÚSTICO                                

Tablero de cubierta formado por panel sándw ich de dim.  2490x 600 mm.  formado por dos tableros unidos a un
núcleo interno aislante de poliestireno ex truído, tipo 19+40+10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm.,
núcleo de 4 cm.  y  tablero inferior acabado acústico de 1 cm. de espesor, colocados con los lados may ores per-
pendiculares a los apoy os y  al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tor-
nillos autorroscables con arandela, lámina cubierta ex tra impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en
las juntas y  encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P05SMV120    1,100 m2  Panel sandw ich 19+40+Herakus.15 e=75 mm                         52,99 58,29

P06SI070     0,200 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 1,12

P01UT030     7,000 ud  Clav o espiral 15 cm. + arandela                                 0,14 0,98

P06SL190     1,150 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07CTH TABLEROS HORMIGÓN                                               
E07CTH010    m2  TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x10 Q=100                                

Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x 10 cm. de sección, 334 cm. de
v ano máx imo y  350 cm. de longitud máx ima de placa, para una sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas
con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (M-10), medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según
CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05EA010     1,060 m2  T.hor.cel.ar.e=10 Q.adm=100kg/m2                                35,94 38,10

P03AC030     0,760 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,74

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07CTH020    m2  TA.CUB.HOR.CEL.ARM.75x12,5 Q=100                                

Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x 12,5 cm. de sección, 334 cm. de
v ano máx imo y  350 cm. de longitud máx ima de placa, para una sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas
con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (M-10), medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud.  Según
CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05EA020     1,060 m2  T.hor.c.ar.e=12,5 Q.adm=100kg/m2                                44,91 47,60

P03AC030     0,760 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,74

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E07CTH030    m2  TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x25 Q=100                                

Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x 25 cm. de sección, 534 cm. de
v ano máx imo y  550 cm. de longitud máx ima de placa, para una sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas
con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (M-10), medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud.  Según
CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P05EA070     1,050 m2  T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=100kg/m2                                89,81 94,30

P03AC030     0,760 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,74

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07CTH040    m2  TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x20 Q=160                                

Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x 20 cm. de sección, 534 cm. de
v ano máx imo y  550 cm. de longitud máx ima de placa, para una sobrecarga de 160 kg/cm2, i/armado de juntas
con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (M-10), medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud.  Según
CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P05EA120     1,050 m2  T.hor.cel.ar.e=20 Q.adm=160kg/m2                                76,05 79,85

P03AC030     0,760 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,74

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07CTH050    m2  TAB.CUB.HOR.CEL.ARMA.75x25 Q=160                                

Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75x 25 cm. de sección, 534 cm. de
v ano máx imo y  550 cm. de longitud máx ima de placa, para una sobrecarga de 160 kg/cm2, i/armado de juntas
con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y  relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (M-10), medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud.  Según
CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P05EA140     1,050 m2  T.hor.cel.ar.e=25 Q.adm=160kg/m2                                95,05 99,80

P03AC030     0,760 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
10mm.

0,98 0,74

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07CTH060    m2  TABLERO PLACA PI c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2                       

Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, sin capa de compresión para un luz de 5 m. y  una sobrecarga de 200 kg/m2, con ay uda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08  y  CTE DB HS. Medición según línea ex terior sin descon-
tar huecos.  Según CTE DB HS y  EHE-08.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P03EL180     1,060 m2  Placa Pi c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2                               24,89 26,38

M02GE200     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E07CTH070    m2  TABLERO PLACA PI c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2                       

Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, sin capa de compresión para un luz de 6 m. y  una sobrecarga de 200 kg/m2, con ay uda de
grúa telescópica para montaje. Medición según línea ex terior sin descontar huecos.  Según CTE DB HS y  EHE-08
.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P03EL360     1,060 m2  Placa Pi c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2                               26,39 27,97

M02GE200     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07CTH080    m2  TABLERO PLACA PI c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2                       

Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, sin capa de compresión para un luz de 7 m. y  una sobrecarga de 200 kg/m2, con ay uda de
grúa telescópica para montaje. Medición según línea ex terior sin descontar huecos.  Según CTE DB HS y  EHE-08.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P03EL410     1,060 m2  Placa Pi c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2                               27,09 28,72

M02GE200     0,050 h.  Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                96,45 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO E07I CUBIERTAS INCLINADAS                                            
SUBAPARTADO E07IC CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA                                      
ELEMENTO E07ICC TEJA CERÁMICA CURVA                                             
E07ICC010    m2  CUBIERTA TEJA CURVA S/PLACA ONDULADA                            

Cubierta de teja cerámica curv a roja de 40x 19 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río (M-5) sobre placa de fibrocemento ondulada, clav ada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales,
caballetes y  limas, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB
HS y  RC-08

O01A030      0,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,61

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

P05FO010     1,120 m2  Placa ondulada 200x 105                                          5,00 5,60

P05CW070     0,080 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,50

P05TC010     35,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 11,55

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07ICC020    m2  CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H                               

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transv ersalmente
cada 2 m. aprox imadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y  teja cerámica curv a roja de 40x 19 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, embo-
quillado, remates, piezas especiales (tejas de v entilación,....), medios aux iliares y  elementos de seguridad, medi-
da en proy ección horizontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      1,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,49

O01A050      1,150 h.  Ay udante                                                        15,61 17,95

P05TC010     35,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 11,55

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E07ICC030    m2  CUBIERTA TEJA CURVA S/PLAC.METAL.                               

Cubierta formada por tabiquillos palomeros de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5), separados 80 cm., arriostrados transv ersalmente cada 2 m. aprox imadamente según des-
niv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero nerv ado metálico de fleje de 0,5 mm., capa de compre-
sión de 3 cm. de espesor de hormigón HM-15/P/20 y  teja cerámica curv a de 40x 19 cm., recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de caballetes, emboquillado, remates, piezas espe-
ciales (tejas de v entilación,....), limas, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en proy ección hori-
zontal. Según CTE DB HS y  EHE-08-08

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P05TC010     35,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 11,55

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P03AM490     1,200 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,42

P05EW090     1,200 m2  Fleje nerv ado 0,5 mm.                                           5,49 6,59

A01RH090     0,033 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 2,74

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07ICC040    m2  TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x19                                  

Cubrición de teja cerámica curv a de 40x 19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de v entilación,....), caballete y  emboquillado, medios aux i-
liares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

P05TC010     35,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 11,55

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E07ICC050    m2  TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 50x20                                  

Cubrición de teja cerámica curv a roja de 50x 20 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de v entilación,....), caballete y  emboquillado, medios
aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P05TC220     26,000 ud  Teja cerám.curv a rojo 50x 20 cm. i/p.p.piezas especiales         0,40 10,40

A01MA060     0,024 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07ICC060    m2  TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA                                       

Cubrición con teja cerámica curv a v ieja, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8
(M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de v entilación,....), caballete y  emboquillado, medios aux iliares y
elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,490 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,88

O01A050      0,490 h.  Ay udante                                                        15,61 7,65

P05TC030     35,000 ud  Teja cerámica curv a-40 cm. v ieja i/p.p.piezas especiales        0,34 11,90

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E07ICC070    m2  RETEJADO TEJA CURVA RENOVACIÓN 40%                              

Retejado de cubierta de teja curv a de 40x 19 cm., lev antado, renov ación y  limpieza del 40%, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de v entila-
ción,....), caballetes y  emboquillado, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud.
Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,490 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,88

O01A050      0,490 h.  Ay udante                                                        15,61 7,65

P05TC010     14,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 4,62

A01MA060     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07ICC080    m2  TEJA CERÁMICA CURVA ROJO VIEJO 40x19                            

Cubrición de teja cerámica curv a roja v ieja de 40x 19 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cum-
breras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera
magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

P05TC040     35,000 ud  Teja cer.cur.rojo v iejo 40x 19 cm i/p.p.piezas especiales        0,34 11,90

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07ICC090    m2  TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x20                                  

Cubrición de teja cerámica curv a roja perfil tradicional de 40x 20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes y  recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas espe-
ciales, cumbreras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en
v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P05TC102     28,000 ud  Te.c.curv a roja perf.trad. 40x 20 i/p.p.piezas especiales        0,38 10,64

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ICP TEJA CERÁMICA PLANA                                             
E07ICP010    m2  TEJA CERÁMICA PLANA 43x26 ROJA                                  

Cubrición de teja cerámica plana roja de 43x 26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de caballetes, piezas especiales (tejas de v entilación,....), limas, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

P05TP010     14,000 ud  Teja cerámi.plana 43x 26 cm. roja                                0,57 7,98

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E07ICP020    m2  TEJA CERÁMICA PLANA 43x26 MARRÓN                                

Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x 26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de caballetes, piezas especiales (tejas de v entilación,....), limas, medios aux iliares
y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

P05TP011     14,000 ud  Teja cerám.plana 43x 26 cm.marrón                                0,70 9,80

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07ICX TEJA CERÁMICA MIXTA                                             
E07ICX010    m2  CUB.TEJA CERÁ.MIX.ROJA S/PLA.HOR                                

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6(M-5), separados 1,25 m. con maestra de remate del mismo mortero, placa prefabricada de hormi-
gón de 125x 32 cm. y  teja cerámica mix ta roja de 43x 26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/8(M-2,5), i/arriostramiento transv ersal cada 2 m. aprox imadamente según desniv el, para una altu-
ra media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, emboquillados, tejas de v entilación, remates, medios aux iliares y
elementos de seguridad, medida en proy ección horizontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A090      0,940 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 36,91

P05TM010     14,000 ud  Teja cerámica mix ta roja 43x 26                                  0,62 8,68

P05TM060     0,050 ud  T.cerámi.v entilación mix ta 43x 26                                4,06 0,20

P05TM070     0,050 ud  Teja caballete cerám. 50x 24 roja                                2,01 0,10

P05TM080     0,770 ud  Teja remate lateral ceram. mix ta                                1,59 1,22

P01LH020     26,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,60

P05EH030     2,750 ud  Tablero hormigón 1250x 320 mm.                                   4,05 11,14

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E07ICX015    m2  CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H                                

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transv ersalmente
cada 2 m. aprox imadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y  teja cerámica mix ta roja de 43x 26 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, embo-
quillado, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en proy ección hori-
zontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      1,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,72

O01A050      1,040 h.  Ay udante                                                        15,61 16,23

P05TM010     14,000 ud  Teja cerámica mix ta roja 43x 26                                  0,62 8,68

P05TM060     0,050 ud  T.cerámi.v entilación mix ta 43x 26                                4,06 0,20

P05TM070     0,050 ud  Teja caballete cerám. 50x 24 roja                                2,01 0,10

P05TM080     0,770 ud  Teja remate lateral ceram. mix ta                                1,59 1,22

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07ICX020    m2  TEJA CERÁMICA MIXTA ROJA                                        

Cubrición de teja cerámica mix ta roja de 43x 26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y  recibi-
das con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cumbre-
ras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera
magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

P05TM010     13,500 ud  Teja cerámica mix ta roja 43x 26                                  0,62 8,37

P05TM060     0,050 ud  T.cerámi.v entilación mix ta 43x 26                                4,06 0,20

P05TM070     0,050 ud  Teja caballete cerám. 50x 24 roja                                2,01 0,10

P05TM080     0,770 ud  Teja remate lateral ceram. mix ta                                1,59 1,22

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07ICX030    m2  TEJA CERÁMICA MIXTA ROJO VIEJO                                  

Cubrición de teja cerámica mix ta rojo v iejo de 43x 26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cum-
breras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera
magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

P05TM020     13,500 ud  Teja cera.mix ta rojo v iejo 43x 26                                0,59 7,97

P05TM060     0,050 ud  T.cerámi.v entilación mix ta 43x 26                                4,06 0,20

P05TM070     0,050 ud  Teja caballete cerám. 50x 24 roja                                2,01 0,10

P05TM080     0,770 ud  Teja remate lateral ceram. mix ta                                1,59 1,22

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07ICX040    m2  TEJA CERÁMICA MIXTA MARRÓN                                      

Cubrición de teja cerámica mix ta marrón de 43x 26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y  re-
cibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cum-
breras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera
magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

P05TM030     13,500 ud  Teja cerámica mix ta marrón 43x 26                                0,65 8,78

P05TM060     0,050 ud  T.cerámi.v entilación mix ta 43x 26                                4,06 0,20

P05TM071     0,050 ud  Teja caballete cerám. 50x 24 marrón                              2,15 0,11

P05TM080     0,770 ud  Teja remate lateral ceram. mix ta                                1,59 1,22

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07ICX043    m2  TEJA CERÁMICA MIXTA BLANCO VIEJO                                

Cubrición de teja cerámica mix ta blanco v iejo de 43x 26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes
y  recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales,
cumbreras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erda-
dera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

P05TM050     13,500 ud  Teja cer.mix .blanco v iejo 43x 26                                 0,80 10,80

P05TM060     0,050 ud  T.cerámi.v entilación mix ta 43x 26                                4,06 0,20

P05TM072     0,050 ud  Teja caballete cerám. 50x 24 blanco v iejo                        2,20 0,11

P05TM080     0,770 ud  Teja remate lateral ceram. mix ta                                1,59 1,22

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IE CUBIERTAS DE TEJA DE HORMIGÓN                                   
ELEMENTO E07IEA TEJA PERFIL ÁRABE                                               
E07IEA010    m2  CUB.TEJA HOR.ÁRABE S/TABLERO M-H                                

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de
100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y  teja de hormigón árabe rojo v iejo recibida
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transv ersal, limas,
caballetes, tejas de v entilación, emboquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en
proy ección horizontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A090      0,970 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 38,09

P05TA010     13,000 ud  Teja hormigón perfil árabe rojo v iejo                           0,63 8,19

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW261     0,027 kg  Colorante mortero rojo                                          4,86 0,13

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07IEA015    m2  CUB.TEJA HOR.ÁRABE S/PLACA FIBR.+D. AISLAM.+F. TECHO            

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil árabe
color pizarra, recibida sobre placa de fibrocemento mediante espuma de poliuretano. Faldón formado por placa so-
porte de fibrocemento perfil árabe, apoy ada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o torni-
llos). Aislamiento térmico con plancha de poliestireno ex truido de 30 mm. de espesor y  30 kg/m3. de densidad,
colocada sobre las correas y  debajo de la placa de fibrocemento. Aislamiento termo-acústico adicional formado por
manta de lana de v idrio de 80 mm. de espesor, colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo
continuo de cartón y eso de 13 mm., incluso estructura metálica aux iliar, tornillería y  tratamiento de juntas. Incluso
p.p. de arriostramiento transv ersal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

P05FE010     1,200 m2  Placa fib.perfil árabe natural                                  12,60 15,12

P05FW025     1,600 ud  Tornillo autotaladrante                                         0,98 1,57

P05TW400     1,100 m2  Espuma poliuretano fijación                                     0,40 0,44

P05TA020     11,000 ud  Teja hormigón perfil árabe pizarra                              0,63 6,93

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,500 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 1,93

P05TW010     0,050 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,10

P07TX010     1,100 m2  P.poliesti.ex truido 30 kg/m3 3cm                                8,60 9,46

P07TV010     1,100 m2  Fieltro lig.lana v idr. 80 p.alq.                                4,67 5,14

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

E08FAK010    1,100 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 24,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IEA020    m2  TEJA HORMIGÓN P.ÁRABE ROJO VIEJO                                

Cubrición de teja de hormigón, tipo árabe color rojo v iejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y  re-
cibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5),  i/p.p. de arriostramiento transv er-
sal, limas, caballetes, tejas de v entilación, emboquillado, remates. Incluso /replanteo, medios aux iliares y  elemen-
tos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P05TA010     12,000 ud  Teja hormigón perfil árabe rojo v iejo                           0,63 7,56

P05TW261     0,025 kg  Colorante mortero rojo                                          4,86 0,12

A01MA060     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3051
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07IEA025    m2  CUB.TEJA HORM.ÁRABE S/PLA.FIBR.+AISLAM.+F. TECHO                

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil árabe
color pizarra, recibida sobre placa de fibrocemento mediante espuma de poliuretano. Faldón formado por placa so-
porte de fibrocemento de perfil árabe, apoy ada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o
tornillos). Aislamiento termo-acústico formado por manta de lana de v idrio de 80 mm. de espesor, colocada entre
correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de cartón y eso 13 mm., incluso estructura metálica
aux iliar, tornillería y  tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transv ersal, limas, caballetes, emboquilla-
do, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y
RC-16.

O01A090      0,640 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 25,13

P05FE010     1,200 m2  Placa fib.perfil árabe natural                                  12,60 15,12

P05FW025     1,600 ud  Tornillo autotaladrante                                         0,98 1,57

P05TW400     1,100 m2  Espuma poliuretano fijación                                     0,40 0,44

P05TA020     11,000 ud  Teja hormigón perfil árabe pizarra                              0,63 6,93

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,500 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 1,93

P05TW010     0,050 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,10

P07TV010     1,100 m2  Fieltro lig.lana v idr. 80 p.alq.                                4,67 5,14

E08FAK010    1,100 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 24,37

E05AC030     1,200 m.  CORREA CHAPA PERF. TIPO Z                                       12,73 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E07IEA030    m2  TEJA HORM.P.ÁRABE ROJO V.I/LIMAS                                

Cubrición de teja de hormigón tipo árabe color rojo v iejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y  re-
cibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas especia-
les, cumbreras, limas, tejas de v entilación, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v er-
dadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05TA010     12,000 ud  Teja hormigón perfil árabe rojo v iejo                           0,63 7,56

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,040 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,21

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW261     0,027 kg  Colorante mortero rojo                                          4,86 0,13

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IEO TEJA PERFIL ONDULADO                                            
E07IEO010    m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO                                   

Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, medios aux iliares y
elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P05TO010     12,000 ud  Teja perf.ondul.catalán pizarra                                 0,80 9,60

P05TW262     0,025 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,12

A01MA060     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07IEO020    m2  TEJA HORMIGÓN P.ONDULADO I/LIMAS                                

Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas espe-
ciales, cumbreras, limas, tejas de v entilación, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en
v erdadera magnitud.  Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05TO010     12,000 ud  Teja perf.ondul.catalán pizarra                                 0,80 9,60

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,040 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,21

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW262     0,027 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,13

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07IEO030    m2  CUB.TEJA HOR.ONDUL.S/TABLERO M-H                                

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de
100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y  teja de hormigón perfil ondulado color piza-
rra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento trans-
v ersal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en proy ec-
ción horizontal.  Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A090      0,970 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 38,09

P05TO010     13,000 ud  Teja perf.ondul.catalán pizarra                                 0,80 10,40

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,040 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,21

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW262     0,027 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,13

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IEP TEJA PERFIL PLANO                                               
E07IEP010    m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL PLANO                                      

Cubrición de teja de hormigón perfil plano color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y  reci-
bidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p de tejas de v entilación, replan-
teo, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P05TL010     12,000 ud  Teja h. p.plano pizarra                                         1,25 15,00

P05TW262     0,025 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,12

A01MA060     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07IEP020    m2  TEJA HORMIGÓN P.PLANO I/LIMAS                                   

Cubrición de teja de hormigón perfil plano color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y  reci-
bidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p. de piezas especia-
les, cumbreras, limas, tejas de v entilación, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v er-
dadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05TL010     12,000 ud  Teja h. p.plano pizarra                                         1,25 15,00

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW262     0,027 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,13

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07IEP030    m2  CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H                                

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de
100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y  teja de hormigón perfil plano color pizarra,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transv er-
sal, limas, tejas de v entilación, caballetes, emboquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad,
medida en proy ección horizontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A090      0,970 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 38,09

P05TL020     13,000 ud  T.h. p.plano rojo v iejo                                         1,25 16,25

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW261     0,027 kg  Colorante mortero rojo                                          4,86 0,13

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IER TEJA DOBLE ROMANA                                               
E07IER010    m2  CUB.TEJA HORM. S/TABLERO M-H                                    

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, tablero machihembrado de
100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm. del citado mortero y  teja de hormigón univ ersal perfil doble roma-
na coolor pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arrios-
tramiento transv ersal, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, tejas de v entilación, emboqui-
llado, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en proy ección horizontal. Según CTE DB HS
y  RC-16.

O01A090      0,970 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 38,09

P05TH010     13,000 ud  Teja univ ersal pizarra                                          0,63 8,19

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,040 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,21

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW262     0,027 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,13

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07IER020    m2  CUB.TEJA HORM. S/PLACA HORMIGÓN                                 

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) y  separados 1,25 m. con maestra superior del mismo mortero, placa prefabricada de hormi-
gón 125x 32 cm. y  teja de hormigón univ ersal perfil doble romana color pizarra, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de arriostramiento transv ersal, para una altura media de cu-
bierta de 1 m., limas, caballetes, tejas de v entilación, emboquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, medida en proy ección horizontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A090      0,840 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 32,99

P05TH010     13,000 ud  Teja univ ersal pizarra                                          0,63 8,19

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW262     0,027 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,13

P01LH020     26,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,60

P05EH030     2,750 ud  Tablero hormigón 1250x 320 mm.                                   4,05 11,14

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IER035    m2  CUB.TEJA HOR.UNIV S/P.FIBR.AISL.+F.TECHO                        

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil doble
romana color rojo, apoy ada sobre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galv anizados, incluso ele-
mentos de fijación (remaches flor). Faldón formado por placa soporte de fibrocemento granonda, con aislamiento
térmico incorporado en su cara inferior, consistente en espuma de poliuretano de 30 kg/m3. de densidad, de 30
mm. de espesor mínimo, protegida con lámina de aluminio gofrado, apoy ada sobre correas, incluso elementos me-
tálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de v idrio de
80 mm. de espesor colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de cartón y eso de
13 mm., incluso estructura metálica aux iliar, tornillería y  tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento trans-
v ersal, limas, tejas de v entilación, caballetes, emboquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de seguri-
dad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A090      0,740 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 29,06

P05FU010     1,200 m2  Pl.fibro.ais.poliu. natural                                     32,87 39,44

P05FW025     1,600 ud  Tornillo autotaladrante                                         0,98 1,57

P05TH020     11,000 ud  Teja univ ersal roja                                             0,63 6,93

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW010     0,050 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,10

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

P07TV010     1,100 m2  Fieltro lig.lana v idr. 80 p.alq.                                4,67 5,14

E08FAK010    1,100 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 24,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07IER045    m2  CUB.TEJA HOR.UNIV S/PLACA AISLA.+F.TECHO                        

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón perfil doble
romana color rojo, apoy ada sobre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galv anizados, incluso ele-
mentos de fijación (remaches flor). Faldón formado por placa soporte de fibrocemento granonda, apoy ada sobre co-
rreas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento térmico con plancha de poliestireno
ex truido de 30 mm. de espesor y  30 kg/m3 de densidad, colocada sobre las correas y  debajo de la placa de F.C.
Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de v idrio de 80 mm. de espesor. Acabado interior
constituido por falso techo continuo de cartón y eso de 13 mm., incluso estructura metálica aux iliar, tornillería y  tra-
tamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transv ersal, tejas de v entilación,  limas, caballetes, emboquilla-
do, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y
RC-16.

O01A090      0,750 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 29,45

P05FG010     1,200 m2  Placa fibro. granonda natu.e=6                                  11,99 14,39

P05FW025     1,600 ud  Tornillo autotaladrante                                         0,98 1,57

P05TH020     11,000 ud  Teja univ ersal roja                                             0,63 6,93

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW010     0,050 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,10

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

P07TX010     1,100 m2  P.poliesti.ex truido 30 kg/m3 3cm                                8,60 9,46

P07TV010     1,100 m2  Fieltro lig.lana v idr. 80 p.alq.                                4,67 5,14

E08FAK010    1,100 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 24,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IER050    m2  TEJA HORMIGÓN DOBLE ROMANA                                      

Cubrición de teja de hormigón univ ersal doble romana color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero, con
solapes y  recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p de tejas de v enti-
lación, remates, replanteo, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según
CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P05TH010     12,000 ud  Teja univ ersal pizarra                                          0,63 7,56

P05TW262     0,025 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,12

A01MA060     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IER060    m2  TEJA HORM.DOBLE ROMANA I/LIMAS                                  

Cubrición de teja de hormigón univ ersal perfil doble romana color pizarra, colocadas en hileras paralelas al alero,
con solapes y  recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/replanteo, p.p.
de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de v entilación, remates, medios aux iliares y  elementos de seguri-
dad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P05TH010     12,000 ud  Teja univ ersal pizarra                                          0,63 7,56

P05TW010     0,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 0,61

P05TW130     0,050 ud  Teja v entilación horm.color norm                                5,17 0,26

P05TW090     0,660 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 2,54

P05TW262     0,027 kg  Colorante mortero pizarra                                       4,86 0,13

A01MA060     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E07IF CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO                                       
ELEMENTO E07IFC PLACAS PERFIL MIXTO ALICANTINO                                  
E07IFC010    m2  CUB. FIBRO. PERF.MIXT.ALICANT.                                  

Cubierta de placas de fibrocemento perfil mix to alicantino en color natural, sobre correas metálicas (sin incluir),
i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
aux iliares y  elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P05FC010     1,200 m2  Pl.fibroc.perf.mix t.alic.natural                                15,15 18,18

P05FC060     0,060 m.  Caball.arti.perf.mix to alic.nat.                                29,35 1,76

P05FW050     1,500 ud  Tornillo autotaladran.6,3x 120                                   1,01 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E07IFC030    m2  CUB.TRASLÚCIDA PERF.MIXT.ALIC.                                  

Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida de perfil mix to alicantino, sobre correas me-
tálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Se-
gún CTE DB HS.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P05FC110     1,150 m2  Placa perf.mix t.alic.traslúcida                                 19,23 22,11

P05FC060     0,060 m.  Caball.arti.perf.mix to alic.nat.                                29,35 1,76

P05FW050     1,500 ud  Tornillo autotaladran.6,3x 120                                   1,01 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IFG PLACAS GRANONDA                                                 
E07IFG010    m2  CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.                                      

Cubierta de fibrocemento granonda en color natural de 6 mm. de espesor, sobre correas metálicas (sin incluir),
i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
aux iliares y  elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P05FG010     1,150 m2  Placa fibro. granonda natu.e=6                                  11,99 13,79

P05FG210     0,060 m.  Caballete articu. natural                                       14,66 0,88

P05FW050     1,500 ud  Tornillo autotaladran.6,3x 120                                   1,01 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IFG050    m2  CUB.FIBROC. GRANONDA COLOR                                      

Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de sola-
pes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y
elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P05FG040     1,150 m2  P.fib. granonda terra color arc.                                14,46 16,63

P05FG220     0,060 m.  Caballete articu. terra col                                     18,39 1,10

P05FW050     1,500 ud  Tornillo autotaladran.6,3x 120                                   1,01 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E07IFG060    m2  CUB.FIB NATU.C/AIS.POLIURET.                                    

Cubierta de placas de fibrocemento en color natural, trasdosada en su cara inferior con aislamiento de poliuretano
de 30 kg/m3 de densidad y  acabado en aluminio gofrado, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes,
caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, totalmente instalado, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05FU010     1,150 m2  Pl.fibro.ais.poliu. natural                                     32,87 37,80

P05FG210     0,060 m.  Caballete articu. natural                                       14,66 0,88

P05FW210     1,500 ud  Tornillo autotaladrante 6,3x 130                                 0,99 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IFG070    m2  CUB.FIB. COLOR C/AIS.POLIURETA                                  

Cubierta de placas de fibrocemento en color arcilla, trasdosada en su cara inferior con aislamiento de poliuretano de
30 kg/m3 de densidad acabado en aluminio gofrado, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y  elementos de seguri-
dad, totalmente instalado, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05FU020     1,150 m2  P.fib.ais.poliu. color arcilla                                  34,09 39,20

P05FG220     0,060 m.  Caballete articu. terra col                                     18,39 1,10

P05FW210     1,500 ud  Tornillo autotaladrante 6,3x 130                                 0,99 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E07IFG080    m2  CUB.TRASLÚCIDA G-O                                              

Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida perfil granonda, sobre correas metálicas (sin
incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios aux iliares y  elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB
HS.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05FG310     1,150 m2  Placa traslúcida granonda                                       14,64 16,84

P05FG220     0,060 m.  Caballete articu. terra col                                     18,39 1,10

P05FW050     1,500 ud  Tornillo autotaladran.6,3x 120                                   1,01 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IFM PLACAS MINIONDA                                                 
E07IFM010    m2  CUB.FIBRO. MINIONDA NATU.                                       

Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda en color natural sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FD010     1,150 m2  Placa fib. minionda natural                                     9,00 10,35

P05FW200     2,000 ud  Tornillo autorroscante 6,3x 60 MO                                0,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E07IFM020    m2  CUB.FIBRO. MINIONDA BLANCO                                      

Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda en color blanco sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según DB- HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FD015     1,150 m2  Placa fib.minionda blanco                                       13,32 15,32

P05FW200     2,000 ud  Tornillo autorroscante 6,3x 60 MO                                0,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07IFM030    m2  CUB.FIBRO. MINIONDA CREMA                                       

Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda color crema sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y  elementos
de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FD030     1,150 m2  Placa fib.minionda color crema                                  14,08 16,19

P05FW200     2,000 ud  Tornillo autorroscante 6,3x 60 MO                                0,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07IFM040    m2  CUB.POLIÉSTER AGRÍCOLA                                          

Cubierta de placas de poliéster agrícola sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y  elementos de seguridad, totalmen-
te instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FD050     1,150 m2  Pl.traslúcida agrícola e=0,7                                    18,07 20,78

P05FW200     2,000 ud  Tornillo autorroscante 6,3x 60 MO                                0,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07IFM050    m2  CUB.TRASLÚCIDA MINIONDA                                         

Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin
incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios au-
x iliares y  elementos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FD040     1,150 m2  Placa traslúcida minionda                                       18,07 20,78

P05FW200     2,000 ud  Tornillo autorroscante 6,3x 60 MO                                0,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IFW PLACAS VARIAS                                                   
E07IFW030    m2  CUB.P.FIB.BAJO TEJA G.O.COLOR                                   

Cubierta de fibrocemento con placas bajo teja granonda color teja de 5 mm. de espesor, sobre correas metálicas
(sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FT010     1,150 m2  Pca. b. teja fibr. granonda c.teja                              12,60 14,49

P05FW340     2,000 ud  Gancho galv .placa tabl. 170x 44                                  0,34 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E07IFW040    m2  CUB.FIBRO. CHAPA PLANA NATU.                                    

Cubierta con placas de fibrocemento en color natural de chapa plana de 5 mm. de espesor, sobre perfiles metáli-
cos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos
de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FP010     1,150 m2  Placa fibro. chapa plana e=5 mm                                 9,68 11,13

P05FW140     2,000 ud  Torn.galv .6,3x 130 per.mix .alic.                                 0,28 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07IFW050    m2  CUB.TRASLÚCIDA CHAPA PLANA                                      

Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida perfil chapa plana en plancha, sobre perfiles
metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, totalmente instalada, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P05FP020     1,150 m2  Pl.traslúcida chapa plana en p                                  33,17 38,15

P05FW140     2,000 ud  Torn.galv .6,3x 130 per.mix .alic.                                 0,28 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IK ASFÁLTICAS                                                      
ELEMENTO E07IKP PLACAS ASFÁLTICAS                                               
E07IKP010    m2  CUBIERTA PLACA ASFÁLTICA                                        

Cubierta inclinada constituída por: placas asfálticas (forma cuádruple rectangular de 100x 33,4 cm), armadas con
fieltro de fibra de v idrio 100 g/m2., terminadas en gránulo coloreado (cara ex terna) y  en superficie enarenada (cara
interna), fijadas mediante puntas de acero sobre soporte de hormigón (pendientes superiores al 20 %) i/p.p. de im-
primación en perímetro y  líneas singulares. Medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A050      0,130 h.  Ay udante                                                        15,61 2,03

P06BI020     0,050 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,10

P05CW060     1,200 m2  Placa asfáltica                                                 11,58 13,90

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07IKP020    m2  CUBIERTA OXIASF + PLACA ASFÁLTICA                               

Cubierta inclinada con placas asfálticas, constituída por: imprimación del soporte; lámina asfáltica de ox iasfalto de 2
kg/m2 con armadura de fibra de v idrio 60 g/m2, totalmente adherida al soporte con soplete (soporte con pendiente
del 15 al 20%); placas asfálticas, (forma cuádruple rectangular de 100x 33,4 cm), armadas con fieltro de fibra de v i-
drio 100 g/m2., terminadas en gránulo coloreado (cara ex terna) y  en superficie enarenada (cara interna), fijadas
mediante puntas de acero sobre soporte de hormigón, Medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P06BI020     0,050 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,10

P05CW080     1,100 m2  L.ox iasf. 2 kg/m2 arm.f.v .60g/m2                                1,87 2,06

P05CW060     1,200 m2  Placa asfáltica                                                 11,58 13,90

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E07IKP040    m2  CUB.PLA.ASFÁLT. GRAN RESISTENCIA                                

Cubierta formada por placa asfáltica rectangular (333x 1000 mm.), armada con fieltro de fibra de v idrio de 110
g/m2., recubierta con mástico bituminoso de gran resistencia a la temperatura, protegida en su cara ex terna con
gránulos minerales y  en su cara interior con arena fina como material antiadherente. Fijadas mediante puntas de
acero. Imprimación en perímetro y  puntos singulares. Medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06BI050     0,050 kg  Emuls.bitum.base asfáltica.                                     1,66 0,08

P05CW090     1,200 m2  Placa asfáltica rect. grán.miner                                10,20 12,24

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IM CUBIERTAS DE ACERO                                              
ELEMENTO E07IMP PANEL SANDWICH                                                  
E07IMP010    m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-30                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara ex terior y  galv anizada cara inte-
rior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS010     1,060 m2  Panel chapa prelac.galv an.30 mm                                 25,24 26,75

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E07IMP023    m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara ex terior y  galv anizada la cara
interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1
en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE
DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS013     1,060 m2  Panel chapa prelac.galv an.40 mm.                                24,08 25,52

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07IMP026    m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara ex terior y  galv anizada la cara
interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1
en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE
DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS016     1,060 m2  Panel chapa prelac.galv an.50 mm.                                23,35 24,75

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E07IMP030    m2  CUBIER. PANEL CHAPA PRELACADA-30                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm. con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en
v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS020     1,060 m2  Panel chapa prelaca.2 caras 30mm                                25,32 26,84

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IMP050    m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-30                                 

Cerramiento en fachada de panel v ertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm.
y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm. sobre estructura aux iliar
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elemen-
tos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB HS.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05CS030     1,150 m2  Panel v ert.chapa prel.2 caras 30                                25,32 29,12

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07IMP070    m2  CUB.PANEL CHAPA PRELA.-50 E.POL.                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v er-
dadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS040     1,150 m2  Panel chapa pre.2 c. 50 e.poliu.                                31,59 36,33

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07IMP090    m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-50                                 

Cerramiento en fachada de panel v ertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm.
y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 50 mm. sobre estructura aux iliar
metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de segu-
ridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según CTE DB HS.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05CS050     1,150 m2  Panel v erti.prelac.2 caras 50 mm                                31,59 36,33

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IMS CHAPA SIMPLE                                                    
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E07IMS020    m2  CUBIER. CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm                                

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galv anizado por ambas caras, sobre corre-
as metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P05CG010     1,150 m2  Chapa acero galv anizado 0,6mm                                   8,08 9,29

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS050    m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 mm.                                

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara ex terior, sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P05CP010     1,150 m2  Chapa acero prelacado 0,6 mm                                    9,15 10,52

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IMS090    m2  CUB.CHAPA PRELAC+GALVAN+AISLAMI.                                

Cubierta de doble chapa de acero de 6 mm. de espesor en perfil comercial, una cara prelacada y  otra galv aniza-
da, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, con aislamiento co-
locando una manta de fibra de v idrio de 80 mm. de espesor, totalmente instalada, medios aux iliares y  elementos
de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

P05CG010     1,150 m2  Chapa acero galv anizado 0,6mm                                   8,08 9,29

P05CP010     1,150 m2  Chapa acero prelacado 0,6 mm                                    9,15 10,52

P07TV010     1,060 m2  Fieltro lig.lana v idr. 80 p.alq.                                4,67 4,95

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS

E07IMS110    m2  CUB.PANEL CH.PRELAC.+POL.EXP. 40                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con nú-
cleo de poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al
fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares
y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS070     1,000 m2  Panel ch.pr.2 caras 40 mm.                                      24,24 24,24

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E07IMS140    m2  CUB.PANEL CH.PRELAC.50 P.EX.                                    

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con nú-
cleo de, poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al
fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares
y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P05CS090     1,000 m2  Panel ch.pr.2 caras 50 mm.                                      25,02 25,02

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IMS160    m2  PANEL VERT. CH.PRELA.60 P.EX.                                   

Cerramiento en fachada de panel v ertical formado por dos láminas de acero perlacado en perfil comercial de 0,5
mm. con núcleo de poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 60 mm., clasificado M-1 en su re-
acción al fuego, colocado sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE
DB HS.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05CS120     1,000 m2  Panel v ert. ch.pr.2 c.60 p.ex                                    27,28 27,28

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07IMS180    m2  PANEL VERT. CH.PRELAC.70 P.EX.                                  

Cerramiento en fachada de panel v ertical formado por dos láminas de acero en perfil comercial de 0,60 y  0,50
mm. y  núcleo central de poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor total de 70 mm., clasificado M-1 en
su reacción al fuego, sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad. Según CTE DB HS.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P05CS140     1,060 m2  Panel v ert. ch.pr.2 caras 70                                    28,25 29,95

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS200    m2  CUB.PANEL CHAPA PRELA.100 L.ROCA                                

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con nú-
cleo de lana de roca de 175 kg/m3., con un espesor total de 100 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego,
EI-120 y  RW de 35 dB, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB
HS.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

P05CS153     1,060 m2  Panel chapa prel.2 c. 100 l.roca                                61,22 64,89

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS210    m2  PANEL VERT CHAPA PREL.100 L.ROCA                                

Cerramiento en fachada de panel v ertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6
mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg/m3., con un espesor total de 100 mm., clasificado M-0 en su reacción
al fuego, EI-de 120 y  RW de 35 dB ; colocado sobre estructura aux iliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-
cesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad. Según CTE DB HS.
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O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

P05CS154     1,060 m2  Panel v ert.cha.pre.2c.100 l.roca                                61,22 64,89

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IP CUBIERTAS DE PIZARRAS                                           
E07IP010     m2  CTA.PIZARRA 27x18 ESPEC.S/FORJ                                  

Cubierta formada por capa de compresión de y eso negro maestreado de 40 mm. de espesor directamente sobre
forjado y  pizarra de 27x 18 cm. especial, clav ada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates de chapa galv a-
nizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de cubierta, goterones, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,720 h.  Ay udante                                                        15,61 11,24

P05PP050     1,100 m2  Pizarra 27x 18 cm. especial                                      13,67 15,04

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

A01AA030     0,040 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,50

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07IP020     m2  CUB.PIZARRA 27x18 S/TABLERO YESO                                

Cubierta formada con tabicón palomero H/D recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(M-5) separados 1 m., tablero machihembrado de 100x 30x 4 cm., capa de compresión de y eso negro maestreado
de 40 mm. de espesor y  pizarra de 27x 18 cm. especial, clav ada, triple solape, i/p.p. de caballetes y  limas, rema-
tes de chapa galv anizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de cubierta, goterones, medios aux iliares
y  elementos de seguridad, medida en proy ección horizontal. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A050      1,100 h.  Ay udante                                                        15,61 17,17

P05PP050     1,100 m2  Pizarra 27x 18 cm. especial                                      13,67 15,04

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01AA030     0,042 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,67

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E07IP030     m2  CUBIERTA PIZARRA ESPECIAL 40x20 S/TABLA                         

Cubierta formada con tabicones palomeros de ladrillo H/D recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-5) separados 1 m., tablero machihembrado de 100x 30x 4 cm., capa de compresión de 30 mm.
de espesor de hormigón HM-12,5/P/20, incluso mallazo electrosoldado de 20x 30 cm. D = 5/5 mm., embebido en
la capa de compresión, rastreles de madera de pino de 60x 30 mm. separados 50 cm. entre ejes, tabla machihem-
brada de 23 mm., apoy ando como mínimo en tres rastreles y  pizarra de 40x 20 cm. especial, clav ada a la tabla,
triple solape, i/caballetes y  limas, remates de chapa galv anizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de
cubierta, goterones, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en proy ección horizontal. Según CTE DB
HS y  RC-16.

O01A090      1,260 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 49,48

P05PP010     1,100 m2  Pizarra 40x 20 cm. especial                                      18,88 20,77

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01RH070     0,033 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 2,61

P05EW100     2,500 m.  Rastrel pino de 60x 30 mm.                                       1,24 3,10

P05EM030     1,100 m2  Tabla madera m-h 23 mm.                                         12,82 14,10

P03AM490     1,200 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E07IP100     m2  CUBRIC.PIZARRA 27x18 1ª I/REMATE                                

Cubrición de pizarra de 27x 18x 0,5 cm. de 1ª nacional, clav ada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates
en chapa galv anizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de cubierta, goterones, medios aux iliares y
elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

P05PP100     1,100 m2  Pizarra 27x 18 cm. 1ª nacional                                   6,20 6,82

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E07IP110     m2  CUBRIC.PIZARRA 40x20 1ª I/REMATE                                

Cubrición de pizarra de 40x 20 cm. de 1ª nacional, clav ada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates en
chapa galv anizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de cubierta, goterones, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

P05PP060     1,100 m2  Pizarra 40x 20 cm. 1ª nacional                                   10,02 11,02

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
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E07IP120     m2  CUBRIC.PIZ.P.PALA 40x20 1ª I/REMATE.                            

Cubrición de pizarra pico de pala de 40x 20 cm. de 1ª nacional, clav ada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, re-
mates en chapa galv anizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de cubierta, goterones, medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

P05PP070     1,100 m2  Pizarra pico pala 40x 20 1ª nac.                                 10,97 12,07

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E07IP140     m2  CUBRIC.PIZARRA 30x20 1ª I/REMATE                                

Cubrición de pizarra de 30x 20 cm. de 1ª nacional, clav ada, triple solape, i/p.p. de caballete, limas, remates en
chapa galv anizada de 25 cm. de desarrollo, piezas de v entilación de cubierta, goterones, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, medida en v erdera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

P05PP090     1,100 m2  Pizarra 30x 20 cm. 1ª nacional                                   8,28 9,11

P05PW010     0,700 m.  Remate chapa galv aniz.desa.25 cm                                1,64 1,15

P05PW060     0,050 ud  Pieza v entilación chapa galv ani.                                6,58 0,33

P05EW030     0,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07IR CUBIERTAS DE COBRE                                              
E07IR010     m2  CUBIERTA PANEL COBRE+PRELA.30 mm                                

Cubierta formada por panel de chapa de cobre, con la cara interior prelacada en blanco y  núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm., i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P05CS060     1,100 m2  Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano                64,49 70,94

P05CW010     2,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IR020     m2  CUBI.PANEL COBRE+PRE.30mm I/REMA                                

Cubierta formada por panel de chapa de cobre, con la cara interior prelacada en blanco y  núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm., i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, limahoy as, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa de cobre de 333 mm. de desarrollo, i/me-
dios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A050      0,370 h.  Ay udante                                                        15,61 5,78

P05CS060     1,100 m2  Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano                64,49 70,94

P05CC020     0,400 m.  Remate chapa cobre des=333 mm.                                  29,07 11,63

P05CW010     2,480 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E07IZ CUBIERTAS DE ZINC                                               
E07IZ010     m2  CUB. ZINC e=0,66mm JUNTA DE LISTÓN                              

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudi-
nal, sobre listones corrientes de 30x 50x 5 cm., apoy ados por su cara menor y  separados 48-50 con junta trans-
v ersal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo de
engatillado simple, comprendiendo replanteo, preparación de los bordes de las chapas, ex tendido de las mismas
alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y  desperdicios,
plegado, montaje del cubrejuntas y  engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clav os de cobre de cabeza
ancha y  limpieza. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      1,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 29,75

O01A050      1,850 h.  Ay udante                                                        15,61 28,88

P05CZ010     2,075 m2  Chapa de zinc 0,66 mm.                                          6,77 14,05

P05CZ370     2,120 m.  Tapajuntas zinc 30x 50x 50x 0,66mm.                                0,14 0,30

P05EW160     1,050 m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado                            1,62 1,70

P05CZ310     3,000 ud  Grapa de zinc lateral                                           0,41 1,23

P05CZ330     4,000 ud  Grapa de zinc de cabeza                                         0,29 1,16

P01UC010     10,000 ud  Clav o cobre D 3 mm. 3 cm.                                       0,01 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E07IZ020     m2  CUB. ZINC e=0,82mm JUNTA ALZADA                                 

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x 80 cm. y  0,82 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta
alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 70 cm. y  junta transv ersal realizada me-
diante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y  perforaciones, pati-
llas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transv ersales, replanteo, preparación de bordes de las bande-
jas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para
absorber dilataciones, cortes y  desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clav os de cobre de
cabeza ancha, y  limpieza. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A050      1,650 h.  Ay udante                                                        15,61 25,76

P05CZ030     1,464 m2  Chapa de zinc 0,82 mm.                                          8,36 12,24

P05EW160     1,050 m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado                            1,62 1,70

P05CZ290     3,000 ud  Patilla fija zinc junta alzada                                  0,41 1,23

P05CZ330     3,000 ud  Grapa de zinc de cabeza                                         0,29 0,87

P01UC010     9,000 ud  Clav o cobre D 3 mm. 3 cm.                                       0,01 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07IZ030     m2  CUB. ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA                                 

Faldón de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor , colocada mediante el sistema de jun-
ta alzada, con ancho entre juntas de 60 cm. y  colocación de lámina de v entilación, incluso parte proporcional de
solapes, accesorios de fijación (6 patilla según m2.), medios aux iliares,. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P05CZ090     1,150 m2  Chapa zinc titanio 0,65                                         27,91 32,10

P05EW180     6,000 ud  Patilla y  pequeño material                                      0,67 4,02

P05EW170     1,100 ud  Lámina de v entilación                                           4,77 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E07IW REMATES                                                         
ELEMENTO E07IWA ALEROS                                                          
E07IWA010    m.  ALERO CANECILLO Y TABLA M-H                                     

Alero formado por canecillo de madera de 80x 10x 15 cm. separados 50 cm. y  tabla de madera machihembrada de
23 mm. clav ada al canecillo con un v uelo de 50 cm., i/barnizado y  recibido al forjado, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS y
RC-16.

O01A030      0,770 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,38

O01A050      0,770 h.  Ay udante                                                        15,61 12,02

P05NM010     2,150 ud  Canecillo madera 80x 10x 15 cm.                                   16,26 34,96

P05EM030     0,550 m2  Tabla madera m-h 23 mm.                                         12,82 7,05

P24WD070     0,128 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,41

P24JA010     0,330 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 5,78

P24MB020     0,150 l.  Barniz sintético univ ersal mate                                 12,84 1,93

A01MA030     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E07IWA020    m.  ALERO CANECILLO Y RASILLÓN                                      

Alero formado por canecillo de madera de 80x 10x 15 cm. separados 50 cm. y  rasillón de 50x 20x 4 cm., capa de
compresión de 3 cm. de hormigón HM-15/P/20, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/2 (M-20) y  emboquillado y  barnizado del canecillo, i/medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

P05NM010     2,150 ud  Canecillo madera 80x 10x 15 cm.                                   16,26 34,96

P01LG090     4,000 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4                                       0,37 1,48

P24WD070     0,128 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,41

P24JA010     0,330 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 5,78

P24MB020     0,150 l.  Barniz sintético univ ersal mate                                 12,84 1,93

A01MA010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,23

A01RH090     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS

E07IWA030    m.  ALERO CANECILLO HORMIGÓN PREFABRICADO Y RASILLÓN                

Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x 7x 10 cm. en color gris, separados 50 cm. y  rasillón
de 50x 20x 4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón HM-15/P/20, enfoscado entre canecillos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 (M-20) y  emboquillado, i/medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

P05NH010     1,000 ud  Canecillo hor.pre.gris 90x 7x 10                                  4,89 4,89

P01LG090     4,000 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4                                       0,37 1,48

A01MA010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,23

A01RH090     0,033 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E07IWA040    m.  ALERO TUBO Y RASILLÓN                                           

Alero formado por tubo de acero de 60x 40x 2 mm. en forma de escuadra de 50 cm. de v uelo, separados 50 cm. y
rasillón cerámico de 50x 20x 4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón HM-15/P/20, enfoscado entre cane-
cillos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 (M-20), pintura al esmalte de canecillos, i/me-
dios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en su longitud. Según normas de diseño y  colocación recogidas
en el CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P13TT070     3,330 kg  Tubo rectangular 60x 40x 2 mm.                                    0,81 2,70

P01LG090     4,000 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4                                       0,37 1,48

A01MA010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,23

A01RH090     0,033 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E07IWA050    m.  ALERO 3 HILADAS LADRILLO                                        

Alero formado por tres hiladas de ladrillo macizo o perforado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6 (M-5), enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 (M-20) y  em-
boquillado de tejas, totalmente terminado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en su longitud. Se-
gún normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01A050      0,580 h.  Ay udante                                                        15,61 9,05

P01LT020     22,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 2,42

A01MA010     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 1,12

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWA060    m.  ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA                                      

Alero formado por dos hiladas de teja curv a cerámica recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6(M-5), i/emboquillado de tejas, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en su longitud. Se-
gún normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

P05TC010     8,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 2,64

A01MA010     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 1,12

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWA070    m.  ALERO LADRILLO APLANTILLADO                                     

Alero formado por ladrillo aplantillado especial para alero y  tres hiladas de ladrillo cara v ista de 24x 12x 5 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de rio 1/6(M-5), relleno de hormigón ligero Arlita y  embo-
quillado de tejas, i/replanteo, limpieza, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en su longitud. Según
normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01LE040     21,000 ud  L.c/v  aplan.pecho paloma 24x 12x 5                                0,80 16,80

P01LV040     17,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 3,06

A01RS020     0,015 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE (550 kg/m3)                                119,25 1,79

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWL LIMAHOYAS                                                       
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E07IWL010    m.  LIMAHOYA DE ZINC D=33 cm. Nº12                                  

Formación de limahoy a con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y  arena río 1/6 (M-5), cama de pasta de y eso negro rev estida con chapa de zinc del nº 12
con un desarrollo de 33 cm., i/p.p. de piezas especiales, solapes, soldadura, conex iones a bajantes, replanteo,
medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en su longitud.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

P01LH020     13,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 1,30

P05CW030     0,400 m2  Plancha zinc nº 12 elaborada                                    17,55 7,02

A01MA050     0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,46

A01AA030     0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07IWL030    m.  LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ.                                        

Formación de limahoy a con chapa de acero galv anizado de 0,6 mm. de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso
ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, . Según normas de diseño y  coloca-
ción CTE DB HS-1. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

P05CG020     1,150 m.  Remate chapa galv . 0,6 des=500mm                                7,51 8,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07IWL040    m.  LIMAHOYA CHAPA PRELACADA                                        

Formación de limahoy a con chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso eje-
cución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, . Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

P05CP020     1,150 m.  Remate chapa prel.0,6 des=500 mm                                7,93 9,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWC FORRADO DE CHIMENEAS                                            
E07IWC010    m.  FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.                                     

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro
con el faldón mediante lámina de PVC flex ible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prela-
cada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01LV009     0,100 ud  Ladrillo c/v  rojo liso de 7                                     0,18 0,02

P13WW260     0,600 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              307,98 184,79

P06SL090     0,900 m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        12,47 11,22

P06SL250     0,055 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     8,59 0,47

P06SL260     0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   9,71 0,24

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3071



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07IWC020    m.  FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF.                                    

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado ex terior de la fábrica con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-16; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flex ible gris de 1,2 mm.; recibi-
do de caperuza de chapa galv anizada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo.
Medido en su longitud.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A050      0,850 h.  Ay udante                                                        15,61 13,27

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

P01LT020     0,090 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P10CM005     1,000 m.  Cond.v ent.chapa galv an. e=1mm D=20cm                            13,47 13,47

P10CM140     0,600 ud  Sombr.normal chapa galv anizada D=20cm                           11,02 6,61

P06SL090     0,900 m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        12,47 11,22

P06SL250     0,055 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     8,59 0,47

P06SL260     0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   9,71 0,24

A01MA030     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 3,52

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IWC030    m.  FORRADO CHIMEN. C/PIEDRA                                        

Forrado de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con chapado de la fábrica cerámica o conducto prev io, de
hasta 0,20 m2. de sección, con chapado de piedra de musgo de 5 cm. de espesor; sellado perimetral en el en-
cuentro con el faldón mediante lámina de PVC flex ible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadra-
da prelacada en color para d = 200 mm. con mortero de cemento y  arena de río de tipo M-5, incluso replanteo. Me-
dido en su longitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01BN172     2,270 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 52,16

O01A050      2,270 h.  Ay udante                                                        15,61 35,43

P01LT020     0,090 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01CC300     0,020 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 123,26 2,47

P01SM120     2,000 m2  Chapado piedra musgo e=5 cm.                                    15,17 30,34

P13WW260     0,600 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              307,98 184,79

P06SL090     0,900 m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        12,47 11,22

P06SL250     0,070 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     8,59 0,60

P06SL260     0,030 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   9,71 0,29

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWR CORONACIÓN DE CHIMENEAS                                         
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E07IWR010    ud  REMATE CHIM. C/LAD.C.V.                                         

Remate superior de chimenea conformado a base de columnillas de ladrillo cara v ista, recibido con mortero de ce-
mento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16,
tapa prefabricada de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y  4 cm. de espesor, colocada sobre aquéllas
para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

O01A070      0,780 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,82

P01LE030     0,008 ud  L.cv  pr-apl. rojo 24x 12x 5                                       0,43 0,00

P05EH090     1,000 ud  Placa prefab.hormigón 150x 33 cm.                                5,97 5,97

P05TC010     9,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 2,97

P05TC350     0,060 ud  Teja curv a v entilación color                                    8,35 0,50

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

A01MM090     0,020 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07IWR020    ud  REMATE CHIM. P/FÁBRICA REVEST                                   

Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de ladrillo macizo o perforado para rev estir, recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-16, tapa de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y  4 cm. de espesor, colocada sobre
ellos, para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta y  rev estido de pilaretes.

O01A030      0,890 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,31

O01A050      0,890 h.  Ay udante                                                        15,61 13,89

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

P01LT020     0,008 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P05EH090     1,000 ud  Placa prefab.hormigón 150x 33 cm.                                5,97 5,97

P05TC010     9,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 2,97

P05TC350     0,060 ud  Teja curv a v entilación color                                    8,35 0,50

A01MA030     0,045 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07IWR030    ud  REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.                                

Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x 50 o equiv alente, acoplado sobre base
de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación propia.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

P13WW260     1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              307,98 307,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E07IWR040    ud  REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.                                 

Remate superior de chimenea conformado por sombrero ex tractor acero inox idable D = 30 cm., realizado con cha-
pa de acero inox idable, o equiv alente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chime-
nea con fijación propia.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P10CM150     1,000 ud  Sombr.ex tractor acero inox idable D=30cm                         78,45 78,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWS CUMBRERAS/LIMATESAS                                             
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E07IWS005    m.  CABALLETE ARTI.PER.MIX.ALIC.NAT.                                

Caballete articulado de fibrocemento perfil mix to alicantino en color natural, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de seguridad, totalmente instalado, medido en v erdadera
magnitud. Según CTE DB HS.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        15,61 1,72

P05FC060     1,150 m.  Caball.arti.perf.mix to alic.nat.                                29,35 33,75

P05FW050     2,000 ud  Tornillo autotaladran.6,3x 120                                   1,01 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07IWS010    m.  CABALLETE ARTIC. FIBRO. G.O.                                    

Caballete articulado de fibrocemento granonda en color natural, incluso parte proporcional de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares, totalmente instalado, según normas de diseño y  colocación
recogidas en el CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05FG183     1,000 m.  Caballete artic. granonda nat.                                  18,18 18,18

P05FW005     2,000 ud  Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal                   1,14 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07IWS020    m.  CABALLETE FIBRO. CAMBIO PTE.                                    

Caballete cambio de pendiente de fibrocemento granonda en color natural, incluso parte proporcional de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares, totalmente instalado, según normas de diseño y
colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05FG290     1,000 m.  Caballete cambio pte. natu.                                     34,36 34,36

P05FW005     2,000 ud  Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal                   1,14 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWS030    m.  CABALL. FIBRO ARTIC. DI.SIERRA                                  

Caballete articulado diente de sierra de fibrocemento granonda en color natural, incluso parte proporcional de sola-
pes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares, totalmente instalado, según normas de dise-
ño y  colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05FG292     1,000 m.  Caballete art.diente sierra granond nat.                        15,00 15,00

P05FW005     2,000 ud  Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal                   1,14 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07IWS040    m.  CUMBRERA FIBRO. CLAVADA                                         

Cumbrera fija en tejados de placas fibrocemento, clav ada, incluso  parte proporcional de solapes y  accesorios de
fijación y  estanqueidad. según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en v erdadera
magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P05FG400     1,250 m.  Cumbrera fibrocemento                                           6,78 8,48

E05TW410     20,000 ud  Clav o a galv  c/aran plas p/placa                                0,08 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E07IWS060    m.  CUMB/LIMA PIZARRA                                               

Cumbrera de tejado de pizarra con acabado de pizarra, con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo, incluso  cortes,
colocación y  fijación de listones zinc y  pizarra, parte proporcional de solapes y  accesorios de fijación y  estanquei-
dad, según CTE DB HS. Medida en v erdadera magnitud

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P05PP120     0,600 m2  Pizarra rectangul.32x 22cmx 3-4mm                                 10,18 6,11

P05PW249     0,440 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 4,04

P05EW030     0,062 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E07IWS070    m.  CUMB/LIMA PIZARRA ZINC 40 cm.                                   

Cumbrera o limatesa de tejado de pizarra, con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo, incluso  cortes, colocación y
fijación de listones y  zinc, parte proporcional de solapes y  accesorios de fijación y  estanqueidad, según normas de
diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P05PW249     0,440 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 4,04

P05EW030     0,051 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07IWS080    m.  CUMB/LIMA TEJA CURVA                                            

Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curv as de cerámica, recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-16., incluso limpieza,
regado de la superficie y  replanteo. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P05TC010     3,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 0,99

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07IWS090    m.  CUMB/LIMA TEJA MIXTA                                            

Cumbrera o limatesa realizada con teja mix ta (romana) de 45x 23 cm., color rojo, recibidas con mortero de cemen-
to de tipo M-5, incluso limpieza y  regado de la superficie, eliminación de restos y  limpieza.según normas de dise-
ño y  colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P05TM010     2,600 ud  Teja cerámica mix ta roja 43x 26                                  0,62 1,61

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E07IWS100    m.  CUMB/LIMA TEJA PLANA                                            

Caballete de 40x 14 cm. para cubierta de teja cerámica plana recibida con mortero de cemento M-5. Según normas
de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P05TW420     3,000 ud  Caballete teja plana 40x 14cm                                    2,31 6,93

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07IWS110    m.  CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN                                         

Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de
piezas de principio y  final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios aux iliares, según normas de diseño y
colocación recogidas en el CTE DB HS. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05TW010     3,300 ud  Cumbrera hormigón color normal                                  2,04 6,73

P05TW050     0,090 ud  Final cumbrera horm.color normal                                4,90 0,44

P05TW064     0,900 ud  Cumbrera sierra h.color normal                                  4,15 3,74

P05TW260     0,110 kg  Colorante mortero color                                         4,86 0,53

A01MA060     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07IWS120    m.  REMATE CHAPA COBRE DES=500 mm.                                  

Remate de chapa de cobre de 50 cm. desarrollo en cumbrera lima o remate lateral, incluso parte proporcional de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios aux iliares, según nor-
mas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05CC010     1,150 m.  Remate chapa cobre des=500 mm.                                  35,38 40,69

P05CW010     1,200 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07IWS130    m.  REMATE CHAPA COBRE DES=333 mm.                                  

Remate de chapa de cobre de 33 cm. desarrollo en cumbrera lima o remate lateral, incluso parte proporcional de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios aux iliares, según nor-
mas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05CC020     1,150 m.  Remate chapa cobre des=333 mm.                                  29,07 33,43

P05CW010     1,200 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IWS140    m.  REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galv anizado por ambas caras, de 500 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, según normas de diseño y  colocación recogi-
das en el CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05CG020     1,150 m.  Remate chapa galv . 0,6 des=500mm                                7,51 8,64

P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E07IWS150    m.  REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=333                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galv anizado por ambas caras, de 333 mm. de desarro-
llo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, según normas de diseño y  colocación recogidas en el
CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05CG030     1,150 m.  Remate chapa galv . 0,6 des=333mm                                6,02 6,92

P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IWS160    m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333 mm. de desarrollo
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente ins-
talado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE
DB HS. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P05CP030     1,150 m.  Remate chapa prel.0,6 des=333 mm                                6,34 7,29

P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07IWS170    m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior de 500 mm. de desarrollo,
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad,según normas de diseño y  colocación recogidas en el
CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05CP020     1,150 m.  Remate chapa prel.0,6 des=500 mm                                7,93 9,12

P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWE REMATES LATERALES                                               
E07IWE010    m.  REM.LATERAL BABERO ZINC FC 15 cm                                

Remate lateral con paramento en tejados de fibrocemento, con caballete angular liso y  chapa conformada de zinc
de 15 cm. desarrollo, incluso  apertura de rozas, preparación y  recibido de la plancha, parte proporcional de sola-
pes y  accesorios de fijación y  estanqueidad, según CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P05FW460     0,800 ud  Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc                                   0,37 0,30

P05PW249     0,160 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 1,47

P05FG183     0,400 m.  Caballete artic. granonda nat.                                  18,18 7,27

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E07IWE020    m.  REMATE LATERAL ACERO GALV. 50                                   

Remate lateral de chapa de acero galv anizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, in-
cluso parte proporcional de solapes y  elementos de fijación, según CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P05TW470     1,150 m.  Remate lateral galv  50cm e=8mm                                  9,84 11,32

P05FW005     8,000 ud  Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal                   1,14 9,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E07IWE030    m.  REMATE LATERAL ACERO PRELACADO                                  

Remate lateral de chapa de acero prelacada de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso
parte proporcional de solapes y  elementos de fijación, según CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P05TW480     1,150 m.  Remate lateral prelacado 50cm e=8mm                             10,61 12,20

P05FW005     8,000 ud  Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal                   1,14 9,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E07IWE040    m.  REMATE LATERAL FIBROCEMENTO                                     

Remate lateral colocado en tejados de fibrocemento, incluso  parte proporcional de solapes y  accesorios de fijación
y  estanqueidad, según CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P05TW490     0,400 ud  Remate lateral fibro. color                                     21,88 8,75

P05FW460     0,800 ud  Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc                                   0,37 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07IWE050    m.  REMATE LATERAL TEJA                                             

Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clav adas sobre listones o
tablero, incluso  clav os y  fijación, según CTE DB HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P05TW430     3,300 ud  Teja remate lateral cerámica                                    3,38 11,15

P01UC070     0,066 kg  Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  2,28 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E07IWE060    m.  REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN                                    

Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y  recibidas
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de remates, medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, medido en v erdadera magnitud. Según CTE DB HS y  RC-16.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A050      0,090 h.  Ay udante                                                        15,61 1,40

P05TW090     3,300 ud  Remate lateral liso hg.col.norm.                                3,85 12,71

P05TW260     0,080 kg  Colorante mortero color                                         4,86 0,39

A01MA060     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWF ENCUENTROS DE FALDONES                                          
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E07IWF010    m.  BABERO ZINC 40 cm.                                              

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos v erticales,
incluso  apertura de rozas, corte preparación y  recibido del zinc y  parte proporcional de solapes, según CTE DB
HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P05PW249     0,460 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 4,22

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07IWF020    m.  BABERO ZINC PIZARRA 60 cm.                                      

Babero en encuentros de faldones de pizarra con paramentos v erticales, con plancha de zinc de 60 cm. desarrollo,
incluso  apertura de rozas, corte preparación y  recibido del zinc y  parte proporcional de solapes, según CTE DB
HS. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P05PW249     0,660 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 6,06

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E07IWF030    m.  CUMB/LIMA FC ZINC 25 cm.                                        

Babero en encuentros con paramento en cumbrera de tejados de fibrocemento, con lima de entrega y  chapa con-
formada de zinc de 25 cm. desarrollo, incluso  apertura de rozas, preparación y  recibido de la plancha, parte pro-
porcional de solapes y  accesorios de fijación y  estanqueidad, según CTE DB HS. Medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P05FG320     0,950 ud  Lima cierre natural 114x 33                                      12,74 12,10

P05FW460     0,950 ud  Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc                                   0,37 0,35

P05PW249     0,300 ud  Plancha zinc e/0,66 mm                                          9,18 2,75

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07IWV VARIOS                                                          
E07IWV010    ud  VELETA DE COBRE FIG. GALLO                                      

Suministro y  montaje de v eleta de cobre, figura gallo, fijación mediante abrazaderas a elemento estructural de cu-
bierta, incluso pequeño material. Medido la unidad colocada.

O01A060      0,380 h.  Peón especializado                                              15,38 5,84

P05TW450     1,000 ud  Veleta plana (gallo)                                            344,00 344,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E07IWV020    ud  TÓTEM CUBIERTA EN HGÓN.                                         

Suministro y  montaje de tótem (figura ornamental) prefabricado de hormigón, modelo v ariado, y  recibido en cubierta
con mortero de cemento y  arena de río de tipo M-5, incluso acero corrugado B-400 S, en refuerzo del anclaje. Me-
dida la unidad colocada.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

P05FW470     1,000 ud  Tótem fibrocemento para cubiertas                               63,32 63,32

P03AC100     1,500 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 2,63

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E07IWV030    ud  GANCHO DE SERVICIO/CUMB.                                        

Gancho de serv icio de acero AE-22 L galv anizado de 20 mm. de diametro, con forma adecuada para la sujeción
de cables o cuerdas de seguridad para ev itar caídas, recibido con hormigón HM-20/B/20/I., colocado en cumbrera.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01UT050     1,000 ud  Gancho serv icio D=20mm cubiertas                                1,49 1,49

P01HCM003    0,010 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO E07P CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES                                   
SUBAPARTADO E07PA CUBIERTAS PLANAS ASFÁLTICAS                                     
ELEMENTO E07PAA CON AISLAMIENTO A PAVIMENTAR                                    
E07PAA010    m2  CUB.TRANS.C/A. LAM. NO PROT. 40/160                             

Cubierta transitable constituida por: lámina asfáltica de superficie no protegida con armadura de aluminio gofrado de
50/1000 mm. de 3 kg/m2 de peso medio, terminada en polietileno por ambas caras, como barrera de v apor, hor-
migón celular de espesor medio 10 cm., aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno ex truido 35
kg/m3, lámina asfáltica de betún elastómero de armadura de poliéster (fieltro no tejido de 160 g/m2, peso medio 4
kg/m2.), en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares; lámina geotex til de po-
liéster de 115 g/m2. Lista para solar con pav imento a elegir. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el
CTE DB HS.

O01A030      0,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,98

O01A050      0,310 h.  Ay udante                                                        15,61 4,84

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL110     1,100 m2  L.ox ias.3kg/m2 armd.alum.50/1000                                5,87 6,46

P07TX040     1,060 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 16,06

P06BS230     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2                                       7,40 8,14

P06BG050     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAC SIN AISLAMIENTO A PAVIMENTAR                                    
E07PAC010    m2  CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 48/150                            

Cubierta transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de pen-
dientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una membrana impermeabilizante
formada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg/m2 de peso medio armada con fieltro
no tejido de poliéster de 150 g/m2; dos capas separadoras de fieltro sintético geotex til 300 g/m2, dejándo la cubier-
ta lista para pav imentar. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,132 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,12

O01A050      0,132 h.  Ay udante                                                        15,61 2,06

P06BS900     1,100 m2  L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)                                  9,00 9,90

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,100 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 8,70

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E07PAC020    m2  CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 40/160                            

Cubierta transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con ten-
dido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plásti-
co por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geo-
tex til de poliéster de 115 gr/m2. Lista para solar con pav imento a elegir. Según normas de diseño y  colocación re-
cogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS230     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2                                       7,40 8,14

P06BG050     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07PAC030    m2  CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 48/160                            

Cubierta transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con ten-
dido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plásti-
co por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geo-
tex til de poliéster de 115 g/m2. Lista para solar con pav imento a elegir. Según normas de diseño y  colocación re-
cogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS250     1,100 m2  L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2                                         11,69 12,86

P06BG050     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E07PAC040    m2  CUB.TRANS.S/A LAM. NO PROTEG. 30/60                             

Cubierta transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pen-
diente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, lámina de betún elastómero de superficie no
protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una ma-
sa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetro y  puntos singulares, lámina de
betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, re-
cubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plásti-
co por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, lámina geo-
tex til de poliéster de 115 g/m2, lista para solar con pav imento a elegir. Según  normas de diseño y  colocación re-
cogidas en e CTE DB HS-1.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P06BS090     2,200 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 10,63

P06BG050     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,100 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 8,70

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ELEMENTO E07PAE INVERTIDA C/AIS. A PAVIMENTAR                                   
E07PAE010    m2  CUB.INV. TRANS. LAM. NO PROTEG. 40/100                          

Cubierta inv ertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendiente,
con tendido de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm. de espesor, lámina de betún elastómero de superficie no
protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas, con
una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares;
aislamiento térmico de pliestireno ex truido de 40 mm; lámina geotex til de de poliéster 115 g/m2, lista para solar con
pav imento a elegir. Según  normas de diseño y  colocación recogidas en el  CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06BS110     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)40-FV 100g/m2                                       6,18 6,80

P06BG050     1,050 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,64

P07TX040     1,020 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 15,45

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,100 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 8,70

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07PAE020    m2  CUB.INV.P.FLTTE. DOBLE LAM. NO PROTEG. 30/60                    

Cubierta inv ertida transitable constituida por: hormigón celular de espesor medio 10 cm en formación de pendiente,
con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor. Emulsión asfáltica de base acuosa. Dos láminas de
betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, re-
cubierta por ambas caras con unmástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plásti-
co por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en posición flotante, salv o perímetro y  puntos singulares,
adheridas entre si con soplete; aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm.; lámina geotex til de poliéster
de 115 g/m2. Lista para instalar pav imento flotante. Según  normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE
DB HS-1.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS090     2,200 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 10,63

P06BG050     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,67

P07TX040     1,060 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 16,06

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E07PAE030    m2  CUB.INV.TRANS. DOBLD LAM. NO PROTEG. 30/50                      

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de
betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de v idrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, y
otra lámina lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de 3
kg/m2, adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de espesor, capa di-
fusora de v apor de polipropileno 135 g/m2 lista para proceder al solado. Según normas de diseño y  colocación re-
cogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

P06BS740     1,100 m2  Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)                                       4,79 5,27

P06BS770     1,100 m2  Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)                                       5,27 5,80

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG020     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-135g/m2                                 1,28 1,41

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAS INVERTIDA S/AIS. A PAVIMENTAR                                   
E07PAS010    m2  CUB.INV.S/A.LAM. NO PROTEG. 40/PE+PE                            

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, lámina de betún plastomérico multilaminar en siete
capas a base de betún plastomérico y  dos armaduras continuas de polietileno de alta densidad, con acabado an-
tiadherente a base de films de polietileno, con una masa nominal de 4 kg/m2; no adherida, capa difusora de v apor
de polipropileno 105 g/m2 lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el
CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BS710     1,100 m2  Lam.LBM(APP)40-PE+PE                                            7,32 8,05

P06BG010     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 1,08

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAF INVERTIDA C/AIS. PAV. FILTRANTE                                 
E07PAF010    m2  CUB.INVERV.PAV. LAM. NO PROTEG. 48/100                          

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente,
con tendido de mortero de cemento (M-5) de 2 cm. de espesor; lámina de betún elastómero de superficie no prote-
gida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de fibra de v idrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con
un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas
caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos
singulares; lámina geotex til de poliéster de 115 g/m2 y  losa filtrante 60x 60x 7 cm. colocada en seco solución. Se-
gún normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P06BS030     1,100 m2  L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2                                         7,83 8,61

P06BG050     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,65

P06BF020     1,060 m2  Losa filtrante 60x 60x 7                                          32,60 34,56

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07PAF020    m2  CUB.INV.LOSA FILTRANTE LAM. NO PROTEG. 48/150                   

Cubierta inv ertida transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación
de pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una membrana impermea-
bilizante formada por una lámina polimérica de betun asfáltico modificado de 4,80 kg/m2 de peso medio armada
con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2, terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa filtran-
te de hormigón poroso 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliestireno ex truido mecanizado, sentada en seco
sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P06BS900     1,100 m2  L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)                                  9,00 9,90

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAL INVERTIDA C/AIS. PAV. FLOTANTE                                  
E07PAL010    m2  C.INV.P.FLTTE.TRANS. NO PROTEG. 40/FP+PE                        

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado con plastómeros, con doble ar-
madura de polietileno continuo de alta densidad y  no tejido de poliéster, material antiadherente en ambas caras con
un peso de 4 kg/m2, en posición flotante sobre el soporte, aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm.
de espesor, capa difusora de v apor de polipropileno 135 g/m2, lista para instalar pav imento flotante.  Según nor-
mas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06BS730     1,100 m2  Lam.LBM(APP)40-FP+PE                                            7,74 8,51

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG020     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-135g/m2                                 1,28 1,41

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07PAL020    m2  C.INV.P.FLTTE.TRANS.DOBLE LAM. NO PROTEG. 30/50                 

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de
betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de v idrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2, y
otra lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de 3 kg/m2,
adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de espesor, capa difusora de
v apor de polipropileno 135 g/m2, lista para instalar pav imento flotante.  Según normas de diseño y  colocación re-
cogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

P06BS740     1,100 m2  Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)                                       4,79 5,27

P06BS770     1,100 m2  Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)                                       5,27 5,80

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG020     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-135g/m2                                 1,28 1,41

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07PAL030    m2  CUB.PLANA INVER.PAV.FLOT.DOBLE LAM. NO PROT. 40/100             

Cubierta plana inv ertida transitable formada por una capa de hormigón celular de espesor medio 10 cm.en forma-
ción de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, lámina de betún elastómero de
superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 100 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico
por ambas, con una masa nominal de 4 kg/m2; aislamiento con panel de poliestireno ex truído de 4 cm. de espesor
escalonado y  geotex til de 130 g/m2., solado horizontal con baldosa de garbancillo 40x 40 cm., apoy ada en tacos
regulables, medida la superficie ejecutada. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,680 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,93

O01A050      0,680 h.  Ay udante                                                        15,61 10,61

P06BS610     1,100 m2  Lám.Politaber-v el-40 elást.                                     6,33 6,96

P07TX360     1,060 m2  P.pol.ex tr.33kg/m3.acab.esc.40mm                                9,94 10,54

P06BG065     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 0,77

P08CC020     1,100 m2  Baldosa garbancillo 40x 40 cm                                    10,99 12,09

P06WA100     7,000 ud  Soporte regulable 50 a 80 mm.                                   1,71 11,97

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PAP CUBIERTA APARCAMIENTO                                           
E07PAP010    m2  CUBIERTA PARKING BICAPA                                         

Cubierta para superficie de rodadura constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de
pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm., emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bitumino-
sa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betun ox idado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas ca-
ras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie
autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster y  estabilizado de 200 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la
cara ex terna de la lámina gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como
material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para ex tender capa de rodadura. Según normas de di-
seño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.
.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS370     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200                                       11,12 12,23

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07PAP020    m2  CUBIERTA PARKING MONOCAPA                                       

Cubierta para superficie de rodadura constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de
pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm., emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bitumino-
sa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete, lámina
geotex til de poliéster de 150 g/m2, capa de mortero de 4 cm. con mallazo 15x 30x 6. Lista para ex tender capa de
rodadura. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS250     1,100 m2  L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2                                         11,69 12,86

P06BG060     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,89

P03AM510     1,100 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

2,45 2,70

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E07PAP030    m2  CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE A SOLAR                          

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica, lámina asfáltica monocapa ad-
herida, de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster punzonado 180 g/m2, con una masa nominal de
4,8 kg/m2; capa separadora de polipropileno 105 g/m2, aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de
espesor, capa drenante lista para proceder al solado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE
DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS780     1,100 m2  Lam.LBM(APP)48-FP (180)                                         8,28 9,11

P06BG010     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 1,08

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG135     1,100 m2  P.perf. PP+FP. e=5 cm.                                          6,00 6,60

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07PAP040    m2  CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE VEHÍCULOS                        

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm en formación de pendien-
tes,  tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica de base acuosa, lámina asfál-
tica monocapa adherida de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster punzonado 180 g/m2, con una
masa nominal de 4,8 kg/m2; capa separadora aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de espesor,
capa difusora de v apor de polipropileno 135 g/m2, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y  colo-
cación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS780     1,100 m2  Lam.LBM(APP)48-FP (180)                                         8,28 9,11

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG020     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-135g/m2                                 1,28 1,41

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07PN CUBIERTAS PLANAS NO ASFÁLTICAS                                  
ELEMENTO E07PNA INVERTIDA TRANST. C/A A SOLAR                                   
E07PNA010    m2  CUB.INV.TRANST.REV.ELÁST.A SOLAR                                

Cubierta inv ertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espe-
sor medio, capa de mortero de cemento y  arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y  doble capa de rev esti-
miento elástico a base de copolímeros, aplicado a rodillo y  armado entre ambas capas con malla de fibra de poli-
propileno en prev isión de retracciones y  placa aislante de poliestireno ex truído 40 mm de espesor, incluso remates
de cazoletas, lista para solar. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P06SR020     2,500 kg  Imperm. elástico impermeable                                    4,45 11,13

P06SL170     1,060 m2  Malla polipropileno                                             3,74 3,96

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07PNA020    m2  CUB.INV.TRANST. LÁM. PVC A SOLAR                                

Cubierta inv ertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espe-
sor medio, capa de mortero de cemento y  arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y  una capa separadora
de fieltro sintético geotex til 300 g/m2, membrana impermeabilizante de 1,20 mm. de espesor, con PVC y  armada
con un fieltro de fibra de v idrio y  dos capas separadoras de fieltro geotéx til 300 g/m2 y  placa aislante de poliestire-
no ex truido 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista para solar.  Según normas de diseño y  coloca-
ción recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06BG100     3,300 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 5,58

P06SL070     1,150 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 11,16

P06SI020     0,050 kg  Adhesiv o PVC                                                    9,46 0,47

P06SI010     0,030 kg  Sellante PVC líquido                                            7,86 0,24

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELEMENTO E07PNC TRANSITABLE SIN AISLAM. A SOLAR                                 
E07PNC010    m2  CUB.TRAN.LÁM.PVC 1,2 S/A A SOLAR                                

Cubierta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendien-
tes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una capa separadora fieltro sintético
geotex til 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y
armada con un fieltro de fibra de v idrio y  dos capas separadoras de fieltro sintético geotex til de 300 g/m2, dejándo-
la lista para pav imentar. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P06BG100     3,300 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 5,58

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07PNC020    m2  CUB.TRAN.LÁM.PVC 1,5 S/A A SOLAR                                

Cubierta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pendien-
tes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una capa separadora fieltro sintético
geotex til 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,5 mm. de espesor, con PVC y
armada con un fieltro de fibra de v idrio y  dos capas separadoras 300 g/m2, dejándola lista para pav imentar. Según
normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P06BG100     3,300 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 5,58

P06SL080     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA                                        12,08 13,29

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PNF INVERTIDA C/A LOSA FILTRANTE                                    
E07PNF010    m2  CUB.INV.PLAN.PVC 1,2 LOSA FILTR.                                

Cubierta transitable, plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotex til 300
g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de base acuosa de 1,2 mm. de espesor, con
PVC y  armada con un tejido de fibra de v idrio, terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa de
hormigón aligerado de 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sentada en seco
sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

P06BG100     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 1,86

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E07PNF020    m2  CUB.INV.PLAN.PVC 1,5 LOSA FILTR.                                

Cubierta transitable, plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotex til 300
g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de base acuosa de 1,5 mm. de espesor, con
PVC y  armada con un tejido de fibra de v idrio, terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa de
hormigón aligerado de 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sentada en seco
sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

P06BG100     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 1,86

P06SL080     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA                                        12,08 13,29

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E07PNL INVERTIDA C/A PAV. DRENANTE                                     
E07PNL010    m2  CUB.MIXT.TRAN.PVC 1,2 C/A Y LOSA                                

Cubierta mix ta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de
pendiente, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, un panel aislante de poliestire-
no ex truido de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sintético geotex til 300 g/m2, una membrana im-
permeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y  armada con un tejido de fibra de v i-
drio, otro fieltro sintético y  terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa de hormigón aligerado
de 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro.  Se-
gún normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E07PNL020    m2  CUB.MIXT.TRAN.PVC 1,5 C/A Y LOSA                                

Cubierta mix ta transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de
pendiente. una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, un panel aislante de poliestire-
no ex truido de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sintético geotex til 300 g/m2, una membrana im-
permeabilizante formada por una lámina de 1,5 mm. de espesor, con PVC y  armada con un tejido de fibra de v i-
drio, otro fieltro sintético y  terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de losa de hormigón aligerado
de 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro. Se-
gún normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06SL080     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA                                        12,08 13,29

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO E07N CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES                                
SUBAPARTADO E07NA ASFÁLTICAS                                                      
ELEMENTO E07NAA PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO                                  
E07NAA010    m2  CUB.NO TR.GRAVA C/AIS. LAM. NO PROTEG. 30/60                    

Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendiente, tendi-
do de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 40 mm. de espesor, lámina de betún
elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta
por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por
ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y
puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero, compuesto por una armadura de poliéster de 160 g/m2,
utilizando como material antiadherente un filme plástico con una masa nominal de 3 kg/m2, totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas; incluso ex tendido de capa de 5 cm. de grav a de canto rodado 20/40. Se-
gún  normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P07TX040     1,060 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 16,06

P06BS090     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 5,31

P06BS210     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2                                       5,73 6,30

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07NAA020    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. LAM. NO PROTEG. 40                    

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla ex pandida en seco de espesor medio 10 cm., en formación
de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor;
imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero 40g/m2, totalmente adherida al soporte; lámina geotex til
de 200 g/m2. y  ex tendido de capa de 5 cm. de grav a de canto rodado. Según  normas de diseño y  colocación re-
cogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AL190     0,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) bomb.                           67,68 6,77

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS920     1,100 m2  Lám. 40 P elast                                                 9,68 10,65

P06BG330     1,050 m2  Fieltro geotex til 200 gr/m2                                     0,92 0,97

P01AG060     0,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,56

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01MA050     0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAC PROTECCION GRAVA S/AISLAMIENTO                                  
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E07NAC010    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. LAM. NO PROTEG. 40/200                

Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con
tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; emulsión bituminosa de base acuosa, lámina bitumino-
sa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 200 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte; lámina geotex til de
150 g/m2. y  ex tendido de capa de 5 cm. de grav a de canto rodado. Según normas de diseño y  colocación recogi-
das en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS350     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2                                       9,36 10,30

P06BG060     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,86

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E07NAC020    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. DOBLE LAM. NO PROTEG. 30/95           

Cubierta no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con
tendido de mortero de cemento 1/6 M-40, de 2 cm. de espesor; dos láminas de betún elastómero de superficie no
protegida, compuesta por una armadura de filme de polietileno 95 g/m2, recubierta por ambas caras con un másti-
co de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, en
posición flotante repecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares, adheridas entre sí con soplete; lámina
geotex til de 150 g/m2, y  ex tendido de capa de 5 cm. de grav a de canto rodado. Según normas de diseño y  colo-
cación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BS010     2,200 m2  Lam.LBM(SBS)30-PE(95g/m2)                                       5,32 11,70

P06BG060     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,86

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E07NAC030    m2  CUB.NO TRANS.GRAVA S/AIS. LAM. NO PROTEG. 48/150                

Cubierta no transitable formada por una capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio, en formación de
pendientes, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una membrana impermeabili-
zante formada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg/m2. de peso medio armada con
fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2; una capa separadora de fieltro sintético geotex til y  ex tendido de una capa
de 5 cm. de grav a 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB
HS-1..

O01A030      0,146 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,35

O01A050      0,146 h.  Ay udante                                                        15,61 2,28

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BS900     1,100 m2  L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)                                  9,00 9,90

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

P06BG060     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,89

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAE INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO                                   
E07NAE010    m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA LAM. NO PROTEG. 40/160              

Cubierta inv ertida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pen-
diente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lámina bituminosa de superficie no protegi-
da, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas ca-
ras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetro y  puntos sin-
gulares; aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm; lámina geotex til de poliéster de 150 g/m2. Incluso
ex tendido de una capa de 5 cm. de grav a de canto rodado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el
CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BS230     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2                                       7,40 8,14

P06BG060     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,86

P07TX040     1,060 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 16,06

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E07NAE020    m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA D. CAPA LAM. NO PROT. 30/50         

Cubierta inv ertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pen-
dientes, tendido de mortero de cemento 1/6 (M-5) de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de
lámina de betún plastomérico con una armadura de fieltro de fibra de v idrio 50 g/m2, con una masa nominal de 3
kg/m2, y  otra lámina de betún plastomérico con armadura de film de polietileno 50 g/m2, con una masa nominal de
3 kg/m2, adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de espesor, capa
separadora de polipropileno 105 g/m2, incluso ex tendido de una capa de grav illa 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.
Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BS740     1,100 m2  Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2)                                       4,79 5,27

P06BS770     1,100 m2  Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2)                                       5,27 5,80

P07TX200     1,050 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,14

P06BG010     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 1,08

P01AG060     0,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,56

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,100 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 8,70

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAG AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO                                     
E07NAG010    m2  CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. LAM. 50/150                           

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para la forma-
ción de pendientes, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento M-5; aislamiento térmico de 40 mm. de
espesor de lana de roca rev estimiento complejo, fijado al soporte mediante adhesiv o elastómero de base asfáltica
de aplicación en frio ; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de po-
liéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún
modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara ex terna, gránulos de pizarra de color
natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco; como material antiadherente, en su cara interna, se usa un filme
plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete. Según normas de di-
seño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P06BA020     0,720 kg  Adhesiv o elast.base asfált.130ºC                                2,47 1,78

P07TR070     1,060 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 12,56

P06BS290     1,100 m2  L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2                                       9,17 10,09

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,100 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 8,70

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3093



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07NAG020    m2  CUB.INV.AUTOPROT.C/AISL. LAM. 40/60                             

Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm en formación de
pendiente, aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de lana de roca fijado al soporte mediante adhesiv o elastó-
mero de base asfáltica de aplicación en frio; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una arma-
dura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betun ox idado usando co-
mo material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adheri-
da al aislamiento con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro
reforzado y  estabilizado de 150 g/m2 recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, usando como material de protección en la cara ex terna, gránulos de pizarra de color natural o ce-
rámicos de color v erde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de
diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P06BA020     1,200 kg  Adhesiv o elast.base asfált.130ºC                                2,47 2,96

P07TR070     1,060 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 12,56

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS270     1,100 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 8,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAH AUTOPROTEGIDA S/AISLAMIENTO                                     
E07NAH010    m2  CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.LAM. 50/150                            

Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de
pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa, lámi-
na bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabili-
zado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero,
usando como material de protección, en la cara ex terna, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color
v erde, rojo o blanco; como material antiadherente, en su cara interna, se usa un filme plástico, con una masa no-
minal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y  colocación recogidas en
el CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS290     1,100 m2  L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2                                       9,17 10,09

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E07NAH020    m2  CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.LAM. 40/60                             

Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de
pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa, lámi-
na bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recu-
bierta por ambas caras con un mástico de betun ox idado usando como material antiadherente un filme plástico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de
superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y  estabilizado de 150 g/m2 recubierta por
ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección
en la cara ex terna, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como material
antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a
la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS270     1,100 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 8,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07NAH030    m2  CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.LAM. 30/60                             

Cubierta autoprotegida no transitable constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de
pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa, lámi-
na de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60
g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un fil-
me plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámi-
na asfáltica de betún elastómero con armadura de poliéster, autoprotegida de 150 g/m2  con granulos minerales to-
talmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación recogidas en
el CTE DB HS-1.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS090     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 5,31

P06BS270     1,100 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 8,65

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAJ CUBIERTAS AJARDINADAS                                           
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E07NAJ010    m2  CUB.JARDÍN PLACA DRENANTE LAM. PROTEG. 50/150                   

Cubierta ajardinada constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con ten-
dido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, lámina bituminosa de superficie pro-
tegida, tratada con productos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de
betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara ex terna de la lámina se usa gránulos de
pizarra de color natural y  como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa
nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; drenaje ligero, formado por placa drenante de po-
liestireno ex pandido de 20 kg/m3 de densidad; lámina filtrante geotex til de poliéster de 150 g/m2. Lista para ex ten-
der capa de tierra v egetal. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS390     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                11,32 12,45

P06BG070     1,060 m2  P.perf.dren.poliesti.ex p.600g/m2                                3,45 3,66

P06BG060     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,86

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E07NAJ020    m2  CUB.JARDÍN PLACA DRENANTE LAM. NO PROTEG. 50/150                

Cubierta ajardinada constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con ten-
dido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas ca-
ras con un mástico de betun ox idado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con
una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autopro-
tegida, tratada con productos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara ex terna de la lámina se
usa gránulos de pizarra de color natural y  como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico,
con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir juntas, drenaje ligero
realizado con placa drenante de poliestireno ex pandido; lámina filtrante geotex til de poliester de 150 g/m2. Lista pa-
ra ex tender capa de tierra v egetal. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS310     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                10,13 11,14

P06BG060     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,86

P06BG070     1,060 m2  P.perf.dren.poliesti.ex p.600g/m2                                3,45 3,66

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E07NAJ030    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN LAM. PROTEG. 50/150                        

Cubierta inv ertida transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica, lámina bituminosa de superfi-
cie autoprotegida, tratada con productos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, compues-
ta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara ex terna de la lámi-
na se usa gránulos de pizarra de color natural y  como material antiadherente en su cara interna se usa un filme
plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE
DB HS-1.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS310     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                10,13 11,14

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG130     1,100 m2  Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm                                9,66 10,63

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN LAM. NO PROTEG. 50/150                     

Cubierta inv ertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mástico de betún ox idado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras,
con una masa nominal de 4 kg/m2; y  otra lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos es-
peciales para ev irar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster
reforzado y  estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara ex terna de la lámina se usa gránulos de pizarra de color
natural y  como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5
kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 40 mm. de espesor, capa drenante jardín, lista para proce-
der al acabado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

P06BI035     0,330 kg  Pintura asfált. base acuosa                                     2,45 0,81

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS310     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                10,13 11,14

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P06BG130     1,100 m2  Cap.dr.jardín p/e.tierra=10-25cm                                9,66 10,63

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAK CUBIERTAS DECK                                                  
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E07NAK010    m2  CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT. LAM. 50/200                           

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espe-
sor con rev estido de complejo de asfalto, fijado mecánicamente al soporte; lámina bituminosa de superficie autopro-
tegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster y  estabilizado de 200 g/m2, recubierta por ambas caras
con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara
ex terna de la lámina gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como material
antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al
aislamiento con soplete. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TR070     1,060 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 12,56

P06BS370     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200                                       11,12 12,23

P07WA010     4,000 ud  Anclaje 40 mm.                                                  0,25 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E07NAK020    m2  CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT. LAM. 40/60                            

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espe-
sor rev estido con complejo de ox iasfalto, fijado mecánicamente al soporte; lámina bituminosa de superficie no pro-
tegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un másti-
co de betún ox idado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nomi-
nal de 4 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, com-
puesta por una armadura de fieltro reforzado y  estabilizado de 150 g/m2 recubierta por ambas caras con un másti-
co bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara ex terna, gránu-
los de pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara
interna se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete,
sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TR070     1,060 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 12,56

P07WA010     4,000 ud  Anclaje 40 mm.                                                  0,25 1,00

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS270     1,100 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E07NAK030    m2  CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT. LAM. 30/60                            

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espe-
sor con rev estido complejo de ox iasfalto, fijado mecánicamente al soporte; lámina de betún elastómero de superfi-
cie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con
unmástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una
masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegi-
da compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara ex terna, gránulos
de pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara inter-
na se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el  CTE DB HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TR070     1,020 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 12,09

P07WA010     4,000 ud  Anclaje 40 mm.                                                  0,25 1,00

P06BS090     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 5,31

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E07NAK040    m2  CUB.DECK C/AISL.SIST.CLAV. AUT. LAM. 50/200                     

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espe-
sor con rev estido complejo de ox iasfalto, lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una arma-
dura de fieltro de poliéster y  estabilizado de 200 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de
betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara ex terna de la lámina gránulos de
pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna
se usa un filme plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2, resistente al fuego; fijado todo el conjunto mecánica-
mente al soporte de chapa (no incluído). Según normas de diseño y  colocación recogidas en el  CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P07TR310     1,060 m2  Panel rígido lana de roca 40 mm                                 5,50 5,83

P06BS400     1,100 m2  L.a.LBM(SBS)50/G-FP(200)res.f.                                  11,67 12,84

P07WA240     4,000 ud  Fijación mecánica                                               0,25 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07NAK050    m2  CUB.DECK C/AISL.SIST.CLAV. NO PROTEG. LAM. 50/200               

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituída por: aislamiento térmico de lana de roca de 40 mm. de espe-
sor con rev estido complejo de ox iasfalto, lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por
una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastóme-
ro, usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; fija-
do todo el conjunto mecánicamente al soporte de chapa (no incluído); lámina asfáltica de superficie autoprotegida
compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bitu-
minoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara ex terna, gránulos de
pizarra de color natural o cerámicos de color v erde, rojo o blanco, como material antiadherente en su cara interna
se usa un filme plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coin-
cidir juntas. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P07TR310     1,060 m2  Panel rígido lana de roca 40 mm                                 5,50 5,83

P07WA240     4,000 ud  Fijación mecánica                                               0,25 1,00

P06BS090     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 5,31

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07NAK060    m2  CUB.DECK C/AISL.NO TRANS. AUT. LAM. ALUM+GRAN                   

Cubierta deck autoprotegida no transitable, constituída por aislamiento térmico de poliestireno ex truído para cubierta
deck de 30 mm., capa separadora protectora compuesta por un fieltro de poliéster recubierto en una de sus caras
de betún ox idado; y  lámina asfáltica monocapa fijado todo el conjunto mecánicamente al soporte de chapa (no in-
cluído), de betún elastomérico autoprotegida, compuesta por armadura de aluminio, protegida en la cara superior
con gránulos de pizarra gris , con una masa nominal de 5 kg/m2. Según normas de diseño y  colocación recogidas
en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P07TX320     1,050 m2  P.pol.ex tr.p/cub.t/dck30mm                                      8,69 9,12

P06BG150     1,100 m2  Capa protec.FP.superf.c/ox iaslt.                                1,41 1,55

P06BS810     1,120 m2  L.a.LBM(SBS)50/G-ar.alu.(50mcr)                                 10,02 11,22

P06WA075     4,000 ud  Fijación mecánica                                               0,24 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E07NAK070    m2  CUB.DECK C/AISL. LAMINA EPDM 2mm.                               

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2
mm.  de espesor.  Las uniones se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante jun-
ta de adhesiv o de reticulación.  La membrana se fijará al soporte mediante adhesiv o de contacto o el sistema de fi-
jación mecánica sin perforación.  Apta para la intemperie. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el
CTE DB HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P06SL220     1,100 m2  Lám. EPDM 2 mm.                                                 12,02 13,22

P07TW080     1,100 m2  Plancha corcho aglomerado 50 mm                                 12,02 13,22

P06WA150     3,000 ud  Material aux iliar EPDM                                          4,60 13,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAL CUBIERTAS INVERT. PLACA LIGERA                                  
E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA  LAM. 40-FP+PE                             

Cubierta inv ertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en formación de pen-
dientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado con plastómeros, con doble
armadura de polietileno continuo de alta densidad y  no tejido de poliéster, material antiadherente en ambas caras
con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno 105 g/m2 y  aislamiento térmico de poliestireno ex truído
de 50 mm. de espesor autoprotegido con 10 mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y  colocación
recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06BS730     1,100 m2  Lam.LBM(APP)40-FP+PE                                            7,74 8,51

P07TX220     1,060 m2  P.pol.ex t.sup.10cm.mortero 50+10                                33,84 35,87

P06BG010     1,100 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 1,08

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NAM CUBIERTAS ECOLÓGICAS                                            
E07NAM010    m2  CUB. ECOLÓGICA LAM. PROTEG. 50/150                              

Cubierta ecológica constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con ten-
dido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie protegida, tratada con productos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, com-
puesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, como material de protección en la cara ex terna de la lámina se
usa gránulos de pizarra de color natural y  como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico,
con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina filtrante de 150 g/m2; panel
retenedor de agua (espesor 3 cm.); capa de sustrato mineral (mínimo 6 cm.); v ariedad de plantas (mínimo 10-15
ud/m2). Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06BI020     0,330 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,67

P06BS390     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                11,32 12,45

P06BG060     1,060 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,86

P06WW010     1,060 m2  Panel retenedor Ecoter                                          7,47 7,92

P06WW020     10,000 ud  Plantas                                                         1,05 10,50

P06WW030     0,100 m3  Substrato                                                       71,08 7,11

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E07NAM020    m2  CUB. ECOLÓGICA LAM. P. 50/150 N.P. 40/60                        

Cubierta ecológica constituída por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en formación de pendiente, con ten-
dido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas ca-
ras con un mástico de betun ox idado usando como material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con
una masa nominal de 4 kg/m2; adherida al soporte; lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con pro-
ductos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún
modificado con elastómero, como material de protección en la cara ex terna de la lámina se usa gránulos de pizarra
de color natural y  como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con una masa nominal
de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior contrapeando juntas; lámina filtrante de 150 g/m2; panel retenedor de
agua (espesor 3 cm.); capa de sustrato mineral (mínimo 6 cm.); v ariedad de plantas (mínimo 10-15 ud/m2). Según
normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,440 h.  Ay udante                                                        15,61 6,87

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS310     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                10,13 11,14

P06BG060     1,050 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,85

P06WW010     1,020 m2  Panel retenedor Ecoter                                          7,47 7,62

P06WW020     10,000 ud  Plantas                                                         1,05 10,50

P06WW030     0,100 m3  Substrato                                                       71,08 7,11

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E07NN NO ASFÁLTICAS                                                   
ELEMENTO E07NNA PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO                                  
E07NNA010    m2  CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA C/A                                

Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pen-
dientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una capa separadora de fieltro sintéti-
co geotex til de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina armada con fibra de
v idrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y  armada con un tejido de fibra de v idrio, una capa separadora de fieltro
geotex til de poliéster 300 g/m2 , aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno ex truído de espesor 30
mm, y  capa de 5 cm. de grav a 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en
el CTE DB HS-1.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,410 h.  Ay udante                                                        15,61 6,40

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P07TX200     1,060 m2  P.polies.ex tr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNC PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO                                  
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E07NNC010    m2  CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA S/A                                

Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio en formación de pen-
dientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y  arena de río M-5 fratasado, una capa separadora de fieltro sintéti-
co geotex til 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con
PVC y  armada con un tejido de fibra de v idrio, una capa separadora de fieltro sintético geotex til de 300 g/m2 y  ca-
pa de 5 cm. de grav a 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB
HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P01AG060     0,055 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 0,62

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNE SISTEMAS ECOLÓGICOS                                             
E07NNE010    m2  C.INV.PLANA PVC 1,5 ALJIBE ECOL.                                

Cubierta aljibe ecológica transitable, plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético
geotex til 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC, de 1,2 mm. de espesor,
con absoluta estabilidad dimensional (0,000%) y  resistente a raices según ensay o F.L.L., armada con fieltro de fi-
bra de v idrio, soportes regulables en altura incluso placa de ampliación de 200x 200 mm., apoy ando sobre pav i-
mento aislante y  drenante a base de losa de hormigón poroso de 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliesti-
reno ex truído mecanizado. Sobre la losa se dispondrá de un fieltro sintético geotex til de poliéster de 300 g/m2, cu-
briendo las losas y  bajando hasta el agua del aljibe entre las juntas de losas. Sobre este fieltro se dispondrá el sus-
trato especial sobre el que se colocarán plantas ecológicas con una densidad de 25 ud/m2. Según normas de dise-
ño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06SL050     1,100 m2  L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN                                  14,37 15,81

P06WA115     3,000 ud  Soporte regulable 140 a 170 mm.                                 2,42 7,26

P06BF030     3,000 ud  Placa losa porosa 20x 20                                         2,98 8,94

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

P06WW035     0,055 m3  Substrato especial                                              60,38 3,32

P07AA040     0,033 m3  Arlita F5 en sacos 3-8 mm.                                      114,87 3,79

P06WW025     25,000 ud  Plantas Sedum, Reflex , Spurium                                  0,90 22,50

P06WA020     0,040 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E07NNE020    m2  CUB. INVERT. PLANA PVC 1,2 .                                    

Cubierta ecológica plana sin pendientes transitable formada por un fieltro sintético geotex til 300 g/m2, una membra-
na impermeabilizante formada por una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, con absoluta estabilidad dimensio-
nal (0,000%) y  resistente a raices según ensay o F.L.L., armada con fieltro de fibra de v idrio, un pav imento aislante
y  drenante a base de hormigón de 60x 60x 8 cm., con una base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sen-
tada en seco sobre la membrana impermeabilizante y  acabado con un sustrato especial sobre el que se colocarán
plantas ecológicas con una densidad de 25 ud/m2. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB
HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06BG100     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 1,86

P06SL050     1,100 m2  L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN                                  14,37 15,81

P06BF010     1,060 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 34,99

P06WW035     0,055 m3  Substrato especial                                              60,38 3,32

P07AA040     0,033 m3  Arlita F5 en sacos 3-8 mm.                                      114,87 3,79

P06WW025     25,000 ud  Plantas Sedum, Reflex , Spurium                                  0,90 22,50

P06WA020     0,040 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNF INVERTIDA C/LOSA DRENANTE                                       
E07NNF010    m2  CUB.PLANA LAM.PVC PTO.LOSA DREN.                                

Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotex til 300 g/m2, membra-
na impermeabilizante formada por una lámina de 1,2 mm. de espesor, con PVC y  armada con una combinación
de tejido de fibra de v idrio y  fieltro de fibra de v idrio, terminada con un pav imento aislante y  drenante a base de lo-
sa de hormigón poroso de 60x 60x 8 cm., con base aislante de poliestireno ex truído mecanizado, sentada en seco
sobre la membrana impermeabilizante. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

P06BG100     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 1,86

P06SL050     1,100 m2  L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN                                  14,37 15,81

P06BF010     1,010 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 33,34

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E07NNF020    m2  C.INV.PLA.PAV.FLOTANT PVC VELO FIBRA DE VIDRIO 1,2              

Cubierta transitable, inv ertida plana, formada por hormigón aislante de arcilla ex pandida de espesor medio 5 cm.
como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; una capa separadora ge-
otex til , una membrana impermeabilizante de PVC de 1,2 mm. de espesor, fabricada según normas UNE, capa
separadora  y  terminada con un pav imento de baldosa aislante a base de un soporte de poliestireno ex truído de
60x 60x 8 cm., más una capa de mortero polimérico armado con fibras, colocada en seco. Según normas de dise-
ño y  colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P06BG330     2,200 m2  Fieltro geotex til 200 gr/m2                                     0,92 2,02

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06BF010     1,020 m2  Losa polié.ex t.+h.poroso 60x 60x 8                                33,01 33,67

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS080     0,050 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   119,88 5,99

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MS140     0,020 m3  MORTERO CEMENTO Y RESINAS M-5                                   109,64 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07NNF030    m2  CUB.INV.TRAN. USO PRIV. PEATONES LOSA FILTR.                    

Cubierta inv ertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; capa antipunzonante, separadora geotex til de 300
g/m2, ; lámina sintética a base de PVC de 1,2 mm de espesor; capa separadora geotex til de 300 g/m2; Lista para
instalar una losa filtrante de 8,5 cm de espesor, cumpliendo la norma UNE 104-416. Según normas de diseño y
colocación recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,410 h.  Ay udante                                                        15,61 6,40

A01RS080     0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   119,88 11,99

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

P06BF040     1,050 m2  Losa filtrante 8,5                                              29,04 30,49

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

E07NNF040    m2  CUB.INV.TRAN. USO PRIV. PEATONES LOSA FILTR.                    

Cubierta inv ertida transitable constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. en formación de pendien-
tes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; capa antipunzonante, separadora geotex til de 300
g/m2,; lámina sintética a base de PVC de 1.2 mm de espesor; capa separadora geotex til de 300 g/m2; aislamiento
térmico de poliestireno ex truído de 40 mm (tipo IV); capa antipunzonante geotex til de 200 g/m2; capa de mortero de
protección de 6 cm. de espesor (no incluida). Lista para instalar pav imento flotante sobre soportes regulables (no
incluido), cumpliendo la norma UNE 104-416. Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB
HS-1.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,410 h.  Ay udante                                                        15,61 6,40

A01RS080     0,100 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   119,88 11,99

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

P07TX020     1,020 m2  P.polies.ex truido e=40 mm. 40kg/m3                              15,42 15,73

P06BG100     2,200 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 3,72

P06BG330     1,100 m2  Fieltro geotex til 200 gr/m2                                     0,92 1,01

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNL REVESTIMIENTO ELÁSTICO                                          
E07NNL010    m2  CUB.NO TRANS. REVEST. ELÁSTICO                                  

Cubierta no transitable formada por hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes y
capa de mortero de regularización de 2 cm., impermeabilización con rev estimiento elástico armado, formado por
capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido al 50%, malla de fibra de v idrio de 50 g/m2. y  tres capas
sucesiv as de rev estimiento elástico sin diluir . Según normas de diseño y  colocación recogidas en el CTE DB
HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P06SR010     3,500 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 10,54

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

E06DBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 1,12

A01RS010     0,110 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 9,56

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E07NNW ACABADOS PERIMETRALES                                           
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E07NNW010    m.  ACABADO PERIMETRAL LÁM. PVC                                     

Conex ión a paramentos v erticales, para cubiertas, con una banda impermeabilizante de PVC antiraíz de 1,2 mm.
de espesor, rematada en su parte superior, hasta una altura aprox imada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado
mecánicamente y  sellando la ranura entre el perfil y  el muro con caucho de silicona.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06SL050     0,380 m2  L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN                                  14,37 5,46

P06WA020     0,080 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,94

P06WA080     5,000 ud  Taco fijación                                                   0,12 0,60

P06WA090     0,200 ud  Cartucho silicona                                               4,65 0,93

P06WA050     1,060 m.  Perfil aluminio                                                 1,00 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E07NNW020    m.  FORMACIÓN RINCÓN LÁM. PVC                                       

Pieza rincón formada por lámina de acero inox idable preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

P06WA040     1,000 ud  Rincón de l.acer.inox .rev . c/PVC                                1,77 1,77

P06WA020     0,020 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07NNW030    m.  FORMACIÓN ESQUINA LÁM. PVC                                      

Pieza esquina formada por lámina acero inox idable preformada al efecto para refuerzo de ángulos ex ternos.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

P06WA030     1,000 ud  Esquina de l.acer.inox .rev .c/PVC                                2,89 2,89

P06WA020     0,020 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
APARTADO E08G GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO                                 
SUBAPARTADO E08GA YESOS SIN MAESTREAR                                             
E08GA010     m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES <3 m.                             

Tendido con y eso negro a buena v ista en paramentos v erticales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m.,
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav iv os de chapa
galv anizada o PVC y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,220 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,37

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,10

A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E08GA020     m2  TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES >3 m.                             

Tendido con y eso negro a buena v ista en paramentos v erticales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m.,
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav iv os de chapa
galv anizada o PVC y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

O01BY010     0,220 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,37

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,10

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08GA030     m2  TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL <3 m.                             

Tendido con y eso negro a buena v ista en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor con maestras perimetra-
les, i/formación de rincones y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01BY010     0,240 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,67

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08GA040     m2  TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL >3 m.                             

Tendido con y eso negro a buena v ista en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor con maestras perimetra-
les, i/formación de rincones y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01BY010     0,240 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,67

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08GA050     m2  TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. <3 m.                          

Tendido con y eso negro a buena v ista en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de espesor con maes-
tras cada 3 m. en v erticales y  perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,226 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,46

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E08GA060     m2  TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. >3 m.                          

Tendido con y eso negro a buena v ista en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de espesor con maes-
tras cada 3 m. en v erticales y  perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altu-
ra), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,226 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,46

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,016 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08GA070     m2  TEND.YESO PROYECTAR VER.Y HORI. <3 m.                           

Tendido con y eso negro a buena v ista, proy ectado a máquina en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm.
de espesor, con maestras cada 3 m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento,
p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,250 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,83

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA050     0,016 m3  PASTA YESO P/PROYECTAR                                          111,08 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08GA080     m2  TEND.YESO PROYECTAR VER.Y HORI. >3 m.                           

Tendido con y eso negro a buena v ista, proy ectado a máquina en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm.
de espesor, con maestras cada 3 m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento,
p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,250 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,83

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA050     0,016 m3  PASTA YESO P/PROYECTAR                                          111,08 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08GA090     m2  TENDIDO YESO AL VIVO VERT. HORI. <3 m.                          

Tendido de y eso al v iv o en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m.
en v erticales y  perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y  aristas, guarnecido de huecos, re-
mates con pav imento, guardav iv os de plástico y  metal, colocación de andamios (hasta 3 m de altura) y  limpieza,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,225 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,44

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E08GA100     m2  TENDIDO YESO AL VIVO VERT. HORI. >3 m.                          

Tendido de y eso al v iv o en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m.
en v erticales y  perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y  aristas, guarnecido de huecos, re-
mates con pav imento, guardav iv os de plástico y  metal, colocación de andamios (a partir de 3 m de altura) y  lim-
pieza, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,225 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,44

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08GA110     m2  GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES <3 m.                          

Guarnecido con y eso negro en paramentos v erticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido
de huecos y  remates con pav imento, i/p.p. de guardav iv os de chapa galv anizada o PVC y  colocación de anda-
mios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,220 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,37

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,10

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08GA120     m2  GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES >3 m.                          

Guarnecido con y eso negro en paramentos v erticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido
de huecos y  remates con pav imento, i/p.p. de guardav iv os de chapa galv anizada o PVC y  colocación de anda-
mios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,220 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,37

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,10

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08GA130     m2  GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL <3 m.                          

Guarnecido con y eso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, forma-
ción de rincones y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,240 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,67

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08GA140     m2  GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL >3 m.                          

Guarnecido con y eso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, forma-
ción de rincones y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,240 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,67

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E08GA150     m2  GUARNEC.YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. <3 m.                          

Guarnecido con y eso negro en paramentos v erticales y  horizontales de 12 mm. de espesor, i/p.p. de formación de
rincones, guarnecido de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de
andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,226 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,46

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,220 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08GA160     m2  GUARNEC.YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. >3 m.                          

Guarnecido con y eso negro en paramentos v erticales y  horizontales de 12 mm. de espesor, i/p.p. de formación de
rincones, guarnecido de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de
andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,226 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,46

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,220 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08GA170     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES <3 m.                           

Enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01BY010     0,080 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,22

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E08GA180     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES >3 m.                           

Enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01BY010     0,080 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,22

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08GA190     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL <3 m.                           

Enlucido con y eso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones y  colocación
de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,090 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,38

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E08GA200     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL >3 m.                           

Enlucido con y eso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones y  colocación
de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,090 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,38

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08GA210     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO VERT.Y HOR. <3 m.                          

Enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de 3 mm. de espesor, i/p.p. de formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,083 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,27

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E08GA220     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO VERT.Y HOR. >3 m.                          

Enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de 3 mm. de espesor, i/p.p. de formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,083 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,27

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08GA230     m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. <3 m.                          

Guarnecido a buena v ista con y eso negro y  enlucido de y eso blanco en paramentos v erticales de 15 mm. de es-
pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de cha-
pa galv anizada o PVC y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,300 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,59

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,10

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08GA240     m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT. >3 m.                          

Guarnecido a buena v ista con y eso negro y  enlucido de y eso blanco en paramentos v erticales de 15 mm. de es-
pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de cha-
pa galv anizada o PVC y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01BY010     0,300 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,59

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,10

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08GA250     m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI. <3 m.                          

Guarnecido a buena v ista con y eso negro y  enlucido de y eso blanco en paramentos horizontales de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,330 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,05

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E08GA260     m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI. >3 m.                          

Guarnecido a buena v ista con y eso negro y  enlucido de y eso blanco en paramentos horizontales de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,330 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,05

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E08GA270     m2  GUARNEC.Y ENLUCI.YESO VERT.Y HO. <3 m.                          

Guarnecido a buena v ista con y eso negro y  enlucido de y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guarda-
v iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

O01BY010     0,310 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,74

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08GA280     m2  GUARNEC.Y ENLUCI.YESO VERT.Y HO. >3 m.                          

Guarnecido a buena v ista con y eso negro y  enlucido de y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guarda-
v iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01BY010     0,310 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,74

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E08GM YESOS MAESTREADOS                                               
E08GM010     m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO <3 m.                          

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E08GM020     m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO >3 m.                          

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios (a partir de 3 m de altura), me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,013 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,14

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E08GM030     m2  GUARNECIDO YESO MAESTREA. BÓVEDA <3 m.                          

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos horizontales o inclinados de
bóv edas de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y  colocación de anda-
mios (hasta 3 m de altura), medido en v erdadera magnitud por el intradós.

O01BY010     0,400 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,12

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

A01AA030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,31

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08GM040     m2  GUARNECIDO YESO MAESTREA. BÓVEDA >3 m.                          

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos horizontales o inclinados de
bóv edas de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y  colocación de anda-
mios (a partir de 3 m de altura), medido en v erdadera magnitud por el intradós.

O01BY010     0,400 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,12

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA030     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,31

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08GM050     m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT <3 m.                          

Guarnecido maestreado de y eso proy ectado a máquina en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de es-
pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imen-
to, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal, colocación de andamios (hasta 3 m de altura) y  limpieza, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,290 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,44

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

A01AA050     0,016 m3  PASTA YESO P/PROYECTAR                                          111,08 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E08GM060     m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT >3 m.                          

Guarnecido maestreado de y eso proy ectado a máquina en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de es-
pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imen-
to, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal, colocación de andamios (a partir de 3 m de altura) y  limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,290 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,44

O01BY020     0,050 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 0,75

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01AA050     0,016 m3  PASTA YESO P/PROYECTAR                                          111,08 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

SUBAPARTADO E08GW REMATES                                                         
E08GW010     m.  GUARDAVIVOS PLÁSTICO                                            

Guardav iv os de plástico con perforaciones colocado con maestras a cada lado con y eso negro punteado, medido
en su longitud.

O01BY010     0,150 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,30

P04RW060     1,060 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,34

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08GW020     m2  MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                      

Malla de fibra de v idrio de 3x 3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y  tensado con
un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de y eso negro medida deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

O01BY010     0,250 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,83

P04RW070     1,200 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 3x 3 mm                           3,14 3,77

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08GW030     m.  GUARDAVIVOS METAL                                               

Guardav iv os de metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con y eso negro punteado, medido en
su longitud.

O01BY010     0,150 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,30

P04RW070     0,300 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 3x 3 mm                           3,14 0,94

P04RW060     1,060 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,34

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO E08E ENFOSCADOS                                                      
SUBAPARTADO E08EA ENFOSCADOS SIN MAESTREAR                                        
E08EA010     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río  (M-15) en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08EA020     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. >3 m.                         

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río  (M-15) en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de al-
tura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E08EA030     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 CÁMARAS <3 m.                         

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (M-5) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E08EA040     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 CÁMARAS >3 m.                         

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (M-45) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (a partir de  3 m de al-
tura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E08EA050     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          

Enfoscado a buena v ista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-5) en
paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido dedu-
ciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E03EA060     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. >3 m.                          

Enfoscado a buena v ista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-5) en
paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido de-
duciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E08EA070     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. <3 m.                         

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-15), en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E08EA080     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. >3 m.                         

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-15), en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de 3 m de altu-
ra), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08EA090     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                         

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10), en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EA100     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. >3 m.                         

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10), en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de  3 m de altu-
ra), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E08EA110     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 VERT. <3 m.                 

Enfoscado fratasado sin maestrar con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río M-10, en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, y  i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m de altura), me-
dido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

A01MB030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EA120     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 VERT. >3 m.                 

Enfoscado fratasado sin maestrar con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río M-10, en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, y  i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08EA130     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 VERT. <3 m.        

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena blanca nº 2 de dosificación
M-10, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta
3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

A01MB060     0,022 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EA140     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 VERT. >3 m.        

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena blanca nº 2 de dosificación
M-10, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a
partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB060     0,022 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA150     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. <3 m.                          

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-5), en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E08EA160     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. >3 m.                          

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-5), en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de  3 m de altu-
ra), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E08EA170     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZON. <3 m.                         

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10), en paramen-
tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m de altura),
medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA180     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZON. >3 m.                         

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10), en paramen-
tos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de 3 m de al-
tura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EA190     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 HORI. <3 m.                 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río M-10, en paramen-
tos horizontales de 20 mm. de espesor, y  i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m de altu-
ra), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

A01MB030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA200     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO M-10 HORI. >3 m.                 

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río M-10, en paramen-
tos horizontales de 20 mm. de espesor, y  i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de 3 m de
altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E08EA210     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 HORI. <3 m.        

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena blanca nº 2 tipo M-10, en
paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3 m
de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

A01MB060     0,020 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA220     m2  ENFOSCADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA BL.M-10 HORI. >3 m.        

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena blanca nº 2 tipo M-10, en
paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir de 3
m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB060     0,022 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EA230     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 VERT. <3 m.                   

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-10,
en paramentos v erticales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y  andamiaje (hasta 3 m
de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

A01MM010     0,022 m3  M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R                                 91,84 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EA240     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 VERT. >3 m.                   

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-10,
en paramentos v erticales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y  andamiaje (a partir de
3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MM010     0,022 m3  M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R                                 91,84 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EA250     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 HORI. <3 m.                   

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-10,
en paramentos horizontales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (hasta 3
m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

A01MM010     0,022 m3  M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R                                 91,84 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08EA260     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-10 HORI. >3 m.                   

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-10,
en paramentos horizontales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a partir
de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MM010     0,022 m3  M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R                                 91,84 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA270     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 VERT. <3 m.                    

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-5,
en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y  andamiaje (hasta
3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

A01MM020     0,022 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E08EA280     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 VERT. >3 m.                    

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-5,
en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y  andamiaje (a
partir de  3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MM020     0,022 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA290     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 HORI. <3 m.                    

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-5,
en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje
(hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

A01MM020     0,022 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E08EA300     m2  ENFOSCADO FRATASADO BASTARDO M-5 HORI. >3 m.                    

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y  arena de río M-5,
en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de rincones, aristas y  andamiaje (a
partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MM020     0,022 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08EA310     m2  ENFOSCADO PROYECTADO M-10 VERT. y HOR. <3 m.                    

Enfoscado proy ectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10),
en paramentos v erticales y  horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  anda-
miaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E08EA320     m2  ENFOSCADO PROYECTADO M-10 VERT. y HOR. >3 m.                    

Enfoscado proy ectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10),
en paramentos v erticales y  horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  anda-
miaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EA330     m2  ENFOSCADO PROYECTADO CEM.BLANCO.M-10 VER.y HOR. <3 m.           

Enfoscado proy ectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río M-10,
en paramentos v erticales y  horizontales de 20 mm. de espesor, y  i/regleado, sacado de rincones, aristas y  anda-
miaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

A01MB030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08EA340     m2  ENFOSCADO PROYECTADO CEM.BLANCO M-10 VER.y HOR. >3 m.           

Enfoscado proy ectado a máquina sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río M-10,
en paramentos v erticales y  horizontales de 20 mm. de espesor, y  i/regleado, sacado de rincones, aristas y  anda-
miaje (apartir de  3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A050      0,190 h.  Ay udante                                                        15,61 2,97

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E08EM ENFOSCADOS MAESTREADOS                                          
E08EM010     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-15) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08EM020     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-15 VER. >3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-15) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EM040     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. >3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EM050     m2  ENF.MA.-FRA.CEM.B.ARE.B.M-10 VER. <3 m.                         

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena blanca nº 2 M-10, en
paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje (hasta 3 m de altura), s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01A050      0,380 h.  Ay udante                                                        15,61 5,93

A01MB060     0,020 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08EM060     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA B.M-10 VER. >3 m.

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena blanca nº 2 M-10, en
paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje (a partir de 3 m de altura), s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01A050      0,380 h.  Ay udante                                                        15,61 5,93

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB060     0,020 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EM070     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA B. M-10 VER. <3 m

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena blanca nº 2 (M-10) en pa-
ramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MB060     0,022 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EM080     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO CEM.BLANCO ARENA B. M-10 VER. >3 m

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena blanca nº 2 (M-10) en pa-
ramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB060     0,022 m3  MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10                              126,30 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08EM090     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.                    

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-5) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EM100     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. >3 m.                    

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-5) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA050     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E08EM110     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 HOR. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (hasta 3 m de altu-
ra), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08EM120     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 HOR. >3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (a partir de 3 m de
altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08EM130     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VIGAS Y SOP.<3 m.            

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en v igas y
soportes, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (hasta 3 m de altura), me-
dida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,610 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,81

O01A050      0,610 h.  Ay udante                                                        15,61 9,52

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E08EM140     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VIGAS Y SOP.>3 m.            

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en v igas y
soportes, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (a partir de 3 m de altura),
medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,610 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,81

O01A050      0,610 h.  Ay udante                                                        15,61 9,52

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E08EM150     m2  ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10 en paramentos v erticales, i/regleado,
sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo hue-
cos. Según NTE-RPE.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MS020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  84,88 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08EM160     m2  ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VER. >3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10 en paramentos v erticales, i/regleado,
sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo
huecos. Según NTE-RPE

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MS020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  84,88 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EM170     m2  ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HOR. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10 en paramentos horizontales, i/reglea-
do, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje ( hasta 3 m de altura), medido deduciendo
huecos. Según NTE-RPE.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

A01MS020     0,220 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  84,88 18,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08EM180     m2  ENFOCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 HOR. >3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10 en paramentos horizontales, i/reglea-
do, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje (a partir de 3 m de altura), medido dedu-
ciendo huecos. Según NTE-RPE.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MS020     0,220 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  84,88 18,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08EM190     m2  ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL <3 m.                            

Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-15) en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, para posterior rev estimiento, i/andamiaje (hasta 3 m de altura), medido dedu-
ciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08EM200     m2  ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL >3 m.                            

Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-15) en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, para posterior rev estimiento, i/andamiaje (a partir de  3 m de altura), medido de-
duciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E08EM210     m2  ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO <3 m.                           

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río M-10 en formación de
aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de aristas y  rincones y  p.p. de montaje y  desmontaje de
andamios (hasta 3 m de altura), medida la longitud ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

A01MS020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  84,88 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08EM220     m2  ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO >3 m.                           

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río M-10 en formación de
aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de aristas y  rincones y  p.p. de montaje y  desmontaje de
andamios (a partir de 3 m de altura), medida la longitud ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MS020     0,022 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  84,88 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08EV BRUÑIDOS                                                        
E08EV010     m2  BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES <3 m.                                

Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir
una superficie lisa, en paramentos v erticales (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08EV020     m2  BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES >3 m.                                

Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir
una superficie lisa, en paramentos v erticales (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08EV030     m2  BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES <3 m.                              

Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir
una superficie lisa, en paramentos horizontales (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E08EV040     m2  BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES >3 m.                              

Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-M 32,5 R dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir
una superficie lisa, en paramentos horizontales (a partir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según
RC-16.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P01CC020     0,004 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,43

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO E08K REVOCOS                                                         
SUBAPARTADO E08KA REVOCOS ACRÍLICOS DE EXTERIOR                                   
E08KA010     m2  REVESTIMIENTO MÁRMOL GRANULADO <3 M                             

Rev estimiento continuo de mármol granulado en color y  aglomerante acrílico, aplicado con llana, sobre paramentos
enfoscados con mortero de cemento, hormigón o y eso, prev io enfondado de rev estimiento liso en blanco o color,
totalmente terminado, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RA060     0,500 kg  Rev estimiento liso.                                             3,75 1,88

P04RA010     5,000 kg  Mezcla grano mármol y  resina                                    1,63 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E08KA020     m2  REVESTIMIENTO MÁRMOL GRANULADO >3 M                             

Rev estimiento continuo de mármol granulado en color y  aglomerante acrílico, aplicado con llana, sobre paramentos
enfoscados con mortero de cemento, hormigón o y eso, prev io enfondado de rev estimiento liso en blanco o color,
totalmente terminado, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo hue-
cos.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RA060     0,500 kg  Rev estimiento liso.                                             3,75 1,88

P04RA010     5,000 kg  Mezcla grano mármol y  resina                                    1,63 8,15

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08KA030     m2  REVOCO TIROLESA ACRÍLICA < 3 M                                  

Rev oco de tirolesa acrílica impermeable, en color pastel sobre paramentos v erticales y  horizontales enfoscados de
mortero de cemento, hormigón, y eso, madera, etc., proy ectado manual o mecánicamente, prev ia imprimación de
rev estimiento liso, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RA060     0,300 kg  Rev estimiento liso.                                             3,75 1,13

P04RA020     3,000 kg  Tirolesa acrílica impermeable                                   2,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E08KA040     m2  REVOCO TIROLESA ACRÍLICA > 3 M                                  

Rev oco de tirolesa acrílica impermeable, en color pastel sobre paramentos v erticales y  horizontales enfoscados de
mortero de cemento, hormigón, y eso, madera, etc., proy ectado manual o mecánicamente, prev ia imprimación de
rev estimiento liso, i/p.p. de andamiaje (a partir de
 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RA060     0,300 kg  Rev estimiento liso.                                             3,75 1,13

P04RA020     3,000 kg  Tirolesa acrílica impermeable                                   2,00 6,00

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E08KA050     m2  REVESTIMIENTO PROYECTADO PIEDRA S/PASTA ACR. < 3 M              

Rev estimiento de china de mármol de 4-5 mm., proy ectado en paramentos v erticales prev iamente enfoscados so-
bre soporte de pasta acrílica y  acabado con imprimación de hidrofugante para fachadas, i/p.p. de andamiaje (hasta
3 m de altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RA080     5,000 kg  Pasta acrílica.                                                 2,73 13,65

P04RW010     10,000 kg  China de mármol 5-9 mm                                          0,17 1,70

P04RL020     0,700 kg  Hidrofugante fachadas                                           6,13 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E08KA060     m2  REVESTIMIENTO PROYECTADO PIEDRA S/PASTA ACR. > 3 M              

Rev estimiento de china de mármol de 4-5 mm., proy ectado en paramentos v erticales prev iamente enfoscados so-
bre soporte de pasta acrílica y  acabado con imprimación de hidrofugante para fachadas, i/p.p. de andamiaje (a par-
tir de 3 m de altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RA080     5,000 kg  Pasta acrílica.                                                 2,73 13,65

P04RW010     10,000 kg  China de mármol 5-9 mm                                          0,17 1,70

P04RL020     0,700 kg  Hidrofugante fachadas                                           6,13 4,29

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E08KB MORTEROS BASE                                                   
E08KB010     m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ENFOSCADO < 3 M                  

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 10 mm. de espe-
sor medio. Color según carta, aplicado por proy ección mecánica o manualmente y  regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura),y  medios au-
x iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM110     15,500 kg  Mortero monocapa máquina                                        0,31 4,81

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08KB020     m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ENFOSCADO > 3 M                  

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 10 mm. de espe-
sor medio. Color según carta, aplicado por proy ección mecánica o manualmente y  regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura),y  medios
aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM110     15,500 kg  Mortero monocapa máquina                                        0,31 4,81

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08KB030     m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPRIMACIÓN < 3 M                

Imprimación de paramentos v erticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 5 mm. de espesor
medio. Color según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de an-
damiaje (hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC.08.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM080     16,000 kg  Mortero monocapa imprimación                                    0,32 5,12

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08KB040     m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA IMPRIMACIÓN > 3 M                

Imprimación de paramentos v erticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 5 mm. de espesor
medio. Color según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de an-
damiaje (a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM080     16,000 kg  Mortero monocapa imprimación                                    0,32 5,12

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E08KB050     m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ADHESIVO < 3 M                   

Imprimación de paramentos con mortero adhesiv o monocapa tipo imprimación, espesor aprox imado de 5 mm.,
compuesto a base de cemento, resinas y  cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre
soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. , i/p.p. de medios aux iliares y  andamiajes (hasta 3 m de
altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM120     7,500 kg  Mortero monocapa adhesiv o imprimación                           0,48 3,60

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08KB060     m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA ADHESIVO > 3 M                   

Imprimación de paramentos con mortero adhesiv o monocapa tipo imprimación, espesor aprox imado de 5 mm.,
compuesto a base de cemento, resinas y  cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre
soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. , i/p.p. de medios aux iliares y  andamiajes (a partir de 3
m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM120     7,500 kg  Mortero monocapa adhesiv o imprimación                           0,48 3,60

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KC MORTEROS DE CAL P/RESTAURACIÓN                                  
E08KC010     m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO < 3 M                             

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color gris, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3
m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD060     16,000 kg  Mortero de cal base.                                            0,40 6,40

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E08KC020     m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO > 3 M                             

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color gris, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir
de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD060     16,000 kg  Mortero de cal base.                                            0,40 6,40

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E08KC030     m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M                       

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje
(hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD090     16,000 kg  Mortero de cal base color                                       0,56 8,96

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08KC040     m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR > 3 M                       

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje
(a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD090     16,000 kg  Mortero de cal base color                                       0,56 8,96

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08KC050     m2  REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA < 3 M                             

Rev estimiento decorativ o para paramentos v erticales con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio. Color
según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados : raspado
medio, fratasado y  liso, i/p.p. de andamiaje  (hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo hue-
cos.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD050     12,000 kg  Mortero de cal liso rev oco.                                     0,53 6,36

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08KC060     m2  REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA > 3 M                             

Rev estimiento decorativ o para paramentos v erticales con mortero de cal aérea de 7 mm. de espesor medio. Color
según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados : raspado
medio, fratasado y  liso, i/p.p. de andamiaje  (a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo
huecos.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD050     12,000 kg  Mortero de cal liso rev oco.                                     0,53 6,36

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E08KP MORTERO HIDRÓFOBO ESTANCO AGUA LLUVIA                           
E08KP010     m2  REVEST. HIDRÓFOBO RED POLIMERICA < 3 M                          

Rev estimiento de fachadas con mortero hidrófobo de red molecular tridimensional, estanco al agua de lluv ia y  per-
meable al v apor de agua, en un espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., compuesto por cemento Portland y  car-
gas minerales, aditiv ado en masa con polímeros de Silox ano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques
de  hormigón o termoarcilla. Con acabado tex tura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares y  andamiaje (hasta
3 m de altura), medido deduciendo huecos.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

O01A070      0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

P04RM130     21,000 kg  Mortero hidrófobo/red tridimensional                            0,96 20,16

P04RW030     0,250 m2  Malla refuerzo monocapas                                        1,86 0,47

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M01MP010     0,100 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08KP020     m2  REVEST. HIDRÓFOBO RED POLIMERICA > 3 M                          

Rev estimiento de fachadas con mortero hidrófobo de red molecular tridimensional, estanco al agua de lluv ia y  per-
meable al v apor de agua, en un espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., compuesto por cemento Portland y  car-
gas minerales, aditiv ado en masa con polímeros de Silox ano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques
de  hormigón o termoarcilla. Con acabado tex tura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares y  andamiaje (apartir
de 3 m de altura), medido deduciendo huecos.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

O01A070      0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

P04RM130     21,000 kg  Mortero hidrófobo/red tridimensional                            0,96 20,16

P04RW030     0,250 m2  Malla refuerzo monocapas                                        1,86 0,47

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M01MP010     0,100 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 0,91

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KM MORTEROS MONOCAPAS                                              
E08KM010     m2  REV.MOR.MON.MAN.RASP.TEX.MEDIA < 3 M                            

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, a imitación de piedra,
de 14 mm de espesor medio. Color según carta, acabado raspado, tex tura media, aplicado manualmente y  reglea-
do, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3
m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM010     18,900 kg  Mortero monocapa proy ección.                                    0,38 7,18

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E08KM020     m2  REV.MOR.MON.MAN.RASP.TEX.MEDIA > 3 M                            

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, a imitación de piedra,
de 14 mm de espesor medio. Color según carta, acabado raspado, tex tura media, aplicado manualmente y  reglea-
do, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir
de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM010     18,900 kg  Mortero monocapa proy ección.                                    0,38 7,18

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E08KM030     m2  REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA < 3 M                             

Rev estimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., impermeable al agua
de lluv ia, compuesto por cemento portland, aditiv os y  cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de la-
drillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado tex tura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color según carta, incluy endo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de so-
portes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares y  andamiajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo
huecos.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P04RW030     0,250 m2  Malla refuerzo monocapas                                        1,86 0,47

P04RM040     20,000 kg  Mort.monoc.raspa.tex .medi.piedra                                0,38 7,60

M01MP010     0,100 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08KM040     m2  REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA > 3 M                             

Rev estimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., impermeable al agua
de lluv ia, compuesto por cemento portland, aditiv os y  cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de la-
drillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado tex tura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color según carta, incluy endo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de so-
portes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares y  andamiajes (a partir de 3 m de altura), medido deducien-
do huecos.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P04RW030     0,250 m2  Malla refuerzo monocapas                                        1,86 0,47

P04RM040     20,000 kg  Mort.monoc.raspa.tex .medi.piedra                                0,38 7,60

M01MP010     0,100 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 0,91

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E08KM050     m2  REV.MORTERO MONOCAPA+PROY.PIEDRA < 3 M                          

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa en color, aplicado a llana y  regleado, con un es-
pesor mínimo de 10 a 15 mm. con proy ección de árido de mármol de machaqueo, cribado y  lav ado de granulo-
metría 5/9 mm. en color y  ejecución según planos, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos,
andamiaje (hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P04RM020     15,000 kg  Mortero monocapa proy ección RPB                                 0,42 6,30

P04RW010     15,000 kg  China de mármol 5-9 mm                                          0,17 2,55

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E08KM060     m2  REV.MORTERO MONOCAPA+PROY.PIEDRA > 3 M                          

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa en color, aplicado a llana y  regleado, con un es-
pesor mínimo de 10 a 15 mm. con proy ección de árido de mármol de machaqueo, cribado y  lav ado de granulo-
metría 5/9 mm. en color y  ejecución según planos, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos,
andamiaje (a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P04RM020     15,000 kg  Mortero monocapa proy ección RPB                                 0,42 6,30

P04RW010     15,000 kg  China de mármol 5-9 mm                                          0,17 2,55

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08KM070     m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO < 3 M                            

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según carta, aplicado
a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3
m de altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM060     30,000 kg  Mortero monocapa color.                                         0,42 12,60

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08KM080     m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO > 3 M                            

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según carta, aplicado
a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (a partir
de 3 m de altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM060     30,000 kg  Mortero monocapa color.                                         0,42 12,60

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E08KM090     m2  REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO < 3 M                            

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa impermeable en color gris, aplicado a llana, regle-
ado y  fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado directamen-
te sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altu-
ra), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM070     21,000 kg  Mortero monocapa gris.                                          0,28 5,88

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E08KM100     m2  REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO > 3 M                            

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa impermeable en color gris, aplicado a llana, regle-
ado y  fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado directamen-
te sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de
altura), y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM070     21,000 kg  Mortero monocapa gris.                                          0,28 5,88

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E08KM110     m2  REV.MORT.MONO.RÚSTICO GR.GRUESO < 3 M                           

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 14 mm. de espe-
sor medio. Color según carta, acabado rústico (gota gruesa o gota gruesa planchada), aplicado por proy ección me-
cánica y  regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje
(hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM090     14,700 kg  Mort. monocapa RPM. máquina.                                    0,48 7,06

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08KM120     m2  REV.MORT.MONO.RÚSTICO GR.GRUESO > 3 M                           

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de 14 mm. de espe-
sor medio. Color según carta, acabado rústico (gota gruesa o gota gruesa planchada), aplicado por proy ección me-
cánica y  regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a
partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,430 h.  Ay udante                                                        15,61 6,71

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM090     14,700 kg  Mort. monocapa RPM. máquina.                                    0,48 7,06

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08KM130     m2  REV.MORT.MONO.LABRADO TEXT.FINA < 3 M                           

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espe-
sor medio. Color según carta, acabado raspado (Tex tura fina), aplicado manualmente y  regleado, aplicado directa-
mente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y  me-
dios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM030     15,400 kg  Mort.monoc.raspado fino                                         0,42 6,47

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E08KM140     m2  REV.MORT.MONO.LABRADO TEXT.FINA > 3 M                           

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espe-
sor medio. Color según carta, acabado raspado (Tex tura fina), aplicado manualmente y  regleado, aplicado directa-
mente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir 3 m de altura), y
medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RM030     15,400 kg  Mort.monoc.raspado fino                                         0,42 6,47

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KR REVESTIMIENTOS TÉRMICOS                                         
E08KR010     m2  REVESTIMIENTO TÉRMICO EXTERIOR < 3 M                            

Rev estimiento térmico ex terior sobre paramentos v erticales de fachada, formado por aislamiento de planchas de
poliestireno ex pandido de 15 kg/m3 de densidad, 45 mm. de espesor, recibido con anclajes mecánicos, tejido de
malla de fibra de v idrio de 1x 1 cm., tratado con PVC para ev itar la acción de los álcalis y  resistente al mov imien-
to, adhesiv o en pasta para añadir un 30 % aprox imadamente de cemento CEM II/B-M 32,5 R, imprimación para la
capa de rev estimiento, y  rev estimiento a base de resinas sintéticas, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), y
medios aux iliares, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RW090     5,000 ud  Anclaje mecánico E 90                                           0,14 0,70

P07TE110     0,045 m3  Poliest.ex p.t. III-F 15 kg/m3 M1                                94,44 4,25

P04RW030     1,100 m2  Malla refuerzo monocapas                                        1,86 2,05

P04RL010     7,000 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 6,23

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

P04RA060     0,500 kg  Rev estimiento liso.                                             3,75 1,88

P04RA020     3,000 kg  Tirolesa acrílica impermeable                                   2,00 6,00

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E08KR020     m2  REVESTIMIENTO TÉRMICO EXTERIOR > 3 M                            

Rev estimiento térmico ex terior sobre paramentos v erticales de fachada, formado por aislamiento de planchas de
poliestireno ex pandido de 15 kg/m3 de densidad, 45 mm. de espesor, recibido con anclajes mecánicos, tejido de
malla de fibra de v idrio de 1x 1 cm., tratado con PVC para ev itar la acción de los álcalis y  resistente al mov imien-
to, adhesiv o en pasta para añadir un 30 % aprox imadamente de cemento CEM II/B-M 32,5 R, imprimación para la
capa de rev estimiento, y  rev estimiento a base de resinas sintéticas, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura),
y  medios aux iliares, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RW090     5,000 ud  Anclaje mecánico E 90                                           0,14 0,70

P07TE110     0,045 m3  Poliest.ex p.t. III-F 15 kg/m3 M1                                94,44 4,25

P04RW030     1,100 m2  Malla refuerzo monocapas                                        1,86 2,05

P04RL010     7,000 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 6,23

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

P04RA060     0,500 kg  Rev estimiento liso.                                             3,75 1,88

P04RA020     3,000 kg  Tirolesa acrílica impermeable                                   2,00 6,00

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08KR030     m2  SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXT. < 3 M                          

Aislamiento integral de fachadas a base de placas rígidas de poliestireno ex pandido de 4 cm. de espesor de 15
kg/m3 de densidad, adhesión de las placas mediante mortero hidráulico, añadiéndole un 8% en peso de cemento
gris CEM II/B-M 32,5, ancladas mecánicamente, rev estido de las mismas con mortero hidráulico armado con ma-
lla de fibra de v idrio de 5x 5 mm. de 183 gr/m2 y  terminación final con rev estimiento pétreo decorativ o impermea-
ble en color, i/p.p. de solapes, angulares, montaje y  desmontaje de andamios (hasta 3 m de altura), y  medios au-
x iliares, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RL030     8,000 kg  Mortero fijación y  endurecedor                                  1,19 9,52

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

P07TX040     1,050 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 15,91

P04RW100     5,000 m.  Angulo A11                                                      1,69 8,45

P04RW040     1,100 m2  Malla refuerzo fibr.v idrio 5x 5mm                                2,00 2,20

P04RW020     0,500 kg  Rev estimiento pétreo imper.color                                2,34 1,17

P04RW110     0,500 m.  Angulo A11                                                      1,69 0,85

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08KR040     m2  SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXT. > 3 M                          

Aislamiento integral de fachadas a base de placas rígidas de poliestireno ex pandido de 4 cm. de espesor de 15
kg/m3 de densidad, adhesión de las placas mediante mortero hidráulico, añadiéndole un 8% en peso de cemento
gris CEM II/B-M 32,5, ancladas mecánicamente, rev estido de las mismas con mortero hidráulico armado con ma-
lla de fibra de v idrio de 5x 5 mm. de 183 gr/m2 y  terminación final con rev estimiento pétreo decorativ o impermea-
ble en color, i/p.p. de solapes, angulares, montaje y  desmontaje de andamios (a partir de 3 m de altura), y  medios
aux iliares, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,54

O01A050      0,780 h.  Ay udante                                                        15,61 12,18

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RL030     8,000 kg  Mortero fijación y  endurecedor                                  1,19 9,52

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

P07TX040     1,050 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 15,91

P04RW100     5,000 m.  Angulo A11                                                      1,69 8,45

P04RW040     1,100 m2  Malla refuerzo fibr.v idrio 5x 5mm                                2,00 2,20

P04RW020     0,500 kg  Rev estimiento pétreo imper.color                                2,34 1,17

P04RW110     0,500 m.  Angulo A11                                                      1,69 0,85

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08KT OTROS REVOCOS                                                   
E08KT010     m2  REVOCO A LA TIROLESA < 3 M                                      

Rev oco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/2 (tipo M-20), en paramentos v erticales y  horizontales, con grav illa silícea de 2/5 mm. de machaqueo, proy ecta-
do manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y  andamiaje (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos, s/ RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01AG100     0,018 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 0,24

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MA010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08KT020     m2  REVOCO A LA TIROLESA > 3 M                                      

Rev oco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/2 (tipo M-20), en paramentos v erticales y  horizontales, con grav illa silícea de 2/5 mm. de machaqueo, proy ecta-
do manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y  andamiaje (a partir de 3 m de altura),
medido deduciendo huecos, s/ RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01AG100     0,018 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 0,24

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MA010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E08KT030     m2  REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO < 3 M                            

Rev oco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río
1/2 (tipo M-20), en paramentos v erticales y  horizontales, con grav illa silícea de 2/5 de machaqueo, proy ectado
manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y  andamiaje (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos, s/ RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01AG100     0,018 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 0,24

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MB010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-20                                     182,78 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08KT040     m2  REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO > 3 M                            

Rev oco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y  arena de río
1/2 (tipo M-20), en paramentos v erticales y  horizontales, con grav illa silícea de 2/5 de machaqueo, proy ectado
manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y  andamiaje (a partir de 3 m de altura), medi-
do deduciendo huecos, s/ RC-16.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01AG100     0,018 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 0,24

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

A01MB010     0,020 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-20                                     182,78 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E08KT050     m2  REVOCO FRATASADO < 3 M                                          

Rev estimiento decorativ o de ex terior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hidráulico, con
terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparación de paramentos, andamia-
je (hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD070     13,000 kg  Mortero fratas.decorativ o hidro                                 0,40 5,20

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

E08KT060     m2  REVOCO FRATASADO > 3 M                                          

Rev estimiento decorativ o de ex terior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hidráulico, con
terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparación de paramentos, andamia-
je (a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04RD070     13,000 kg  Mortero fratas.decorativ o hidro                                 0,40 5,20

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO E08F FALSOS TECHOS                                                   
SUBAPARTADO E08FA FALSOS TECHOS DE PLACAS                                         
ELEMENTO E08FAE PLACAS DE ESCAYOLA                                              
E08FAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 100x60 cm                             

Falso techo de placas de escay ola lisa de 100x 60 cm., recibida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TE010     1,100 m2  Placa escay ola lisa 100x 60 cm                                   2,33 2,56

P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAE020    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSEADO 100x60 cm                   

Falso techo de placas de escay ola lisa de 100x 60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x 5 cm., reci-
bida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido
deduciendo huecos.

O01BY010     0,460 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 7,04

O01BY020     0,460 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 6,85

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TE010     1,100 m2  Placa escay ola lisa 100x 60 cm                                   2,33 2,56

P04TS020     1,100 m.  Moldura o fosa escay ola 5x 5cm                                   1,67 1,84

P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32

A01AA020     0,006 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08FAE030    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DECORADA 60x60 cm                          

Falso techo de escay ola decorada de 60x 60 cm., recibida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de juntas,
limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TE020     1,100 m2  Placa escay ola decorada 60x 60 cm                                3,96 4,36

P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAE040    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE PERFILERÍA VISTA 120x60 cm     

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 120x 60 cm. suspendido de perfi-
lería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de borde fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,190 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,91

O01BY020     0,190 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,83

P04TE030     1,050 m2  Placa escay o. fisurada 120x 60 cm                                4,89 5,13

P04TW050     3,300 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 4,13

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E08FAE050    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE ACÚSTICO PERF. VISTA 120x60 cm 

Falso techo desmontable de escay ola aligerada, acústico, fisurado en placas de 120x 60 cm. suspendido de perfi-
lería v ista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de anda-
mios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,190 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,91

O01BY020     0,190 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,83

P04TE080     1,050 m2  Pl.esc.120x 60 acústica fisurada                                 15,23 15,99

P04TW100     0,240 m.  Perfil primario 3600-24x 36 mm.                                  1,25 0,30

P04TW110     1,400 m.  Perfil secundario 1200-24x 27 mm.                                1,25 1,75

P04TW130     0,450 m.  Ángulo 3000-24x 24 mm.                                           0,81 0,36

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAE060    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE PERFILERÍA VISTA 60x60 cm      

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspendido de perfi-
lería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TE040     1,050 m2  Placa escay ola fisurada 60x 60 cm                                5,87 6,16

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAE070    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE ACÚSTICO PERFILERÍA VISTA 60x60

Falso techo desmontable de escay ola aligerada, acústico, fisurado en placas de 60x 60 cm. suspendido de perfile-
ría v ista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de anda-
mios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TE090     1,050 m2  P.escay ola 60x 60,acústica fisurada                              16,41 17,23

P04TW100     0,240 m.  Perfil primario 3600-24x 36 mm.                                  1,25 0,30

P04TW110     1,600 m.  Perfil secundario 1200-24x 27 mm.                                1,25 2,00

P04TW120     1,600 m.  Perfil secundario 600-24x 27 mm.                                 1,25 2,00

P04TW130     0,450 m.  Ángulo 3000-24x 24 mm.                                           0,81 0,36

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E08FAE080    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE PERFILERÍA OCULTA 60x60 cm     

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspendido de perfi-
lería semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y  accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, me-
dido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TE040     1,050 m2  Placa escay ola fisurada 60x 60 cm                                5,87 6,16

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E08FAE090    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA ABOVEDADA                                  

Falso techo de escay ola lisa abov edada, recibida con esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza,
montaje y  desmontaje de andamios, medido en v erdadera magnitud por el intradós.

O01BY010     1,600 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 24,48

O01BY020     1,600 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 23,84

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P04TE060     1,100 m2  Placa escay ola abov edada                                        17,14 18,85

P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAE100    m.  FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA                                

Forrado de conductos o formación de v igas en forma de U con placas de escay ola lisa, con un desarrollo de dos
metros, recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galv anizado y  pasta de escay ola, i/repaso
de juntas, replanteo, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, medido en su longitud.

O01BY010     0,750 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 11,48

O01BY020     0,750 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 11,18

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TE070     1,100 m2  Placa escay ola forma U 2 m.                                     9,63 10,59

P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32

A01AA020     0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAK PLACAS DE CARTÓN YESO                                           
E08FAK010    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H<4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E08FAK020    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H mm / 400 H<4M         

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor  hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY135     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 4,37

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     2,600 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,23

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E08FAK030    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 500 H<4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E08FAK040    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 400 H<4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK050    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15H mm / 400 H<4M         

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor  hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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E08FAK060    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 500 H<4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E08FAK070    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 600 H<4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     1,750 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 2,59

P04TW090     1,750 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,79

P04TW210     1,750 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,82

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     9,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,09

P04PW100     4,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3144



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK080    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 400 H<4M       

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34
mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de
hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E08FAK090    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H+13H mm / 400 H<4M     

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13+13 mm. de espesor  hidrófugas con baja ab-
sorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termi-
nado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY135     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 4,37

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK100    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 500 H<4M       

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34
mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de
hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK110    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 600 H<4M       

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34
mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura de
hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     1,750 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 2,59

P04TW090     1,750 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,79

P04TW210     1,750 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,82

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     9,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,09

P04PW100     4,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3146



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK120    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400 H>4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,600 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,85

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,10

P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,57

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK130    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H mm / 400 H>4M         

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor  hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termina-
do, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY135     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 4,37

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK140    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 500 H>4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E08FAK150    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 400 H>4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK160    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15H mm / 400 H>4M         

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor  hidrófugas con baja absorción
superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repa-
so de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termina-
do, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY140     1,050 m2  Placa y eso resistente agua 15 mm                                5,15 5,41

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E08FAK170    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 500 H>4M          

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK180    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15 mm / 600 HH>4M         

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm.,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4
m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,320 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,90

O01BY020     0,320 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,77

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     1,750 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 2,59

P04TW090     1,750 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,79

P04TW210     1,750 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,82

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     9,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,09

P04PW100     4,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAK190    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 400 H>4M       

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34
mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a par-
tir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,370 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,66

O01BY020     0,370 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,51

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK200    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13H+13H mm / 400 H>4M     

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13+13 mm. de espesor  hidrófugas con baja ab-
sorción superficial al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente ter-
minado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,370 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,66

O01BY020     0,370 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,51

P04PY135     2,100 m2  Placa y eso resistente agua 13 mm                                4,16 8,74

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FAK210    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 500 H>4M       

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34
mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a par-
tir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,370 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,66

O01BY020     0,370 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,51

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK220    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13+13 mm / 600 H>4M       

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 600 mm. y  perfilería U de 34x 31x 34
mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a par-
tir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,370 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,66

O01BY020     0,370 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,51

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     1,750 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 2,59

P04TW090     1,750 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,79

P04TW210     1,750 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,82

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     9,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,09

P04PW100     4,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK230    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO ANTIRRAD. ESPESOR 13+1 mm H<4M          

Techo continuo de cartón y eso formado por placa de y eso de 13 mm. de espesor, más plomo de 1 mm. de espe-
sor, estructura de maestra 60x 27 cada 31,25 cm., i/p.p. de cinta adhesiv a de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y
cinta de juntas, replanteo aux iliar, niv elación, para altura de hasta 4 m., montaje y  desmontaje de andamios, total-
mente terminado y  listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. (Nota: el precio v aría en fun-
ción de la cotización del plomo en Bolsa).

O01BY010     0,560 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 8,57

O01BY020     0,560 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 8,34

P04PY180     1,050 m2  P.y eso 13 mm.+plomo 1 mm.                                       182,01 191,11

P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,12

P04PW020     3,700 m.  Cinta plomo adhesiv a 1 mm.                                      10,91 40,37

P04PW060     0,400 kg  Tratamiento para juntas.                                        0,04 0,02

P04PW330     4,300 m.  Maestra 60x 27.                                                  3,32 14,28

P04PW320     0,400 m.  Perfil U 30x 30.                                                 2,25 0,90

P04PW350     0,400 m.  Banda estanqueidad 50 mm.                                       0,54 0,22

P04PW120     31,000 ud  Tornillo T-35.                                                  0,01 0,31

P04TW210     1,600 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,66

P04TW230     3,100 ud  Caballete.                                                      0,72 2,23

P04TW220     0,830 ud  Conector empalme.                                               0,77 0,64

P04TW150     1,600 m.  Varilla cuelgue l=1000 mm.                                      0,49 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK240    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO ACÚSTICO ABSORBENTE, ESPESOR 13 mm H<4M 

Falso techo formado por placas de y eso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 13 mm., atornilladas sobre
estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máx ima entre ejes de 320 mm. suspendidas
del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m., monta-
je y  desmontaje de andamios, totalmente terminado y  listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,355 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,43

O01BY020     0,355 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,29

P04PY210     1,050 m2  Placa y eso acústica absorbente 13 mm.                           29,72 31,21

P04PW330     4,300 m.  Maestra 60x 27.                                                  3,32 14,28

P04PW320     0,400 m.  Perfil U 30x 30.                                                 2,25 0,90

P04PW350     0,400 m.  Banda estanqueidad 50 mm.                                       0,54 0,22

P04PW090     31,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,31

P04TW230     3,100 ud  Caballete.                                                      0,72 2,23

P04TW220     0,830 ud  Conector empalme.                                               0,77 0,64

P04TW210     1,200 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,25

P04TW153     1,200 m.  Varilla cuelgue                                                 0,49 0,59

P04PW061     0,400 kg  Pasta.                                                          2,64 1,06

P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK250    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO ANTIRRAD. ESPESOR 13+1 mm H>4M          

Techo continuo de cartón y eso formado por placa de y eso de 13 mm. de espesor, más plomo de 1 mm. de espe-
sor, estructura de maestra 60x 27 cada 31,25 cm., i/p.p. de cinta adhesiv a de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y
cinta de juntas, replanteo aux iliar, niv elación, para altura a partir de 4 m., montaje y  desmontaje de andamios, total-
mente terminado y  listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. (Nota: el precio v aría en fun-
ción de la cotización del plomo en Bolsa).

O01BY010     0,560 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 8,57

O01BY020     0,560 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 8,34

P04PY180     1,050 m2  P.y eso 13 mm.+plomo 1 mm.                                       182,01 191,11

P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,12

P04PW020     3,700 m.  Cinta plomo adhesiv a 1 mm.                                      10,91 40,37

P04PW060     0,400 kg  Tratamiento para juntas.                                        0,04 0,02

P04PW330     4,300 m.  Maestra 60x 27.                                                  3,32 14,28

P04PW320     0,400 m.  Perfil U 30x 30.                                                 2,25 0,90

P04PW350     0,400 m.  Banda estanqueidad 50 mm.                                       0,54 0,22

P04PW120     31,000 ud  Tornillo T-35.                                                  0,01 0,31

P04TW210     1,600 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,66

P04TW230     3,100 ud  Caballete.                                                      0,72 2,23

P04TW220     0,830 ud  Conector empalme.                                               0,77 0,64

P04TW150     1,600 m.  Varilla cuelgue l=1000 mm.                                      0,49 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK260    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO ACÚSTICO ABSORBENTE, ESPESOR 13 mm H>4M 

Falso techo formado por placas de y eso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 13 mm., atornilladas sobre
estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máx ima entre ejes de 320 mm. suspendidas
del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, para altura a partir de 4 m., mon-
taje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado y  listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,355 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,43

O01BY020     0,355 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,29

P04PY210     1,050 m2  Placa y eso acústica absorbente 13 mm.                           29,72 31,21

P04PW330     4,300 m.  Maestra 60x 27.                                                  3,32 14,28

P04PW320     0,400 m.  Perfil U 30x 30.                                                 2,25 0,90

P04PW350     0,400 m.  Banda estanqueidad 50 mm.                                       0,54 0,22

P04PW090     31,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,31

P04TW230     3,100 ud  Caballete.                                                      0,72 2,23

P04TW220     0,830 ud  Conector empalme.                                               0,77 0,64

P04TW210     1,200 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,25

P04TW153     1,200 m.  Varilla cuelgue                                                 0,49 0,59

P04PW061     0,400 kg  Pasta.                                                          2,64 1,06

P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre.                                                0,62 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAK270    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=10 m

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm. , espesor 10 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP010     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=10 mm                   8,50 8,93

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAK280    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF 2D, ESPESOR 13 mm / 500 H>4M  

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre estructura
oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U
de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, pa-
ra altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01BY010     0,350 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,36

O01BY020     0,350 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,22

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FAK290    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15 mm / 400 H>4M 

Falso techo de cartón y eso formado por una placa de y eso de 15 mm. de espesor, colocada sobre estructura
oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U
de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, pa-
ra altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01BY010     0,350 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,36

O01BY020     0,350 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,22

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,47

P04PW010     1,890 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,17

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAK300    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF 2D, ESPESOR 13+13 mm / 500 H>4

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre estructura
oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 500 mm. y  perfilería U
de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, pa-
ra altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01BY010     0,400 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,12

O01BY020     0,400 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,96

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,100 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,11

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     1,910 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 0,86

P04TW210     1,910 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 1,99

P04TW080     0,700 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,22

P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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E08FAK310    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP010     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=10 mm                   8,50 8,93

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E08FAK320    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=10 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP030     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=10 mm                  8,50 8,93

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK330    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP030     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=10 mm                  8,50 8,93

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK340    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 m

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP020     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm                   9,50 9,98

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08FAK350    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP020     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm                   9,50 9,98

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E08FAK360    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=13 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP040     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=13 mm                  9,50 9,98

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK370    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP040     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=13 mm                  9,50 9,98

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK380    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT. PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A

Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de
perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al te-
cho, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido dedu-
ciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP050     1,050 m2  Placa acústica lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm, blanca  25,50 26,78

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E08FAK390    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13

Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de
perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fija-
dos al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP050     1,050 m2  Placa acústica lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm, blanca  25,50 26,78

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK400    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A

Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias
o ranuras en bloque) de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería v ista lacado en blan-
co, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de
fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP060     1,050 m2  Placa acústica perforada de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm,
bla

45,01 47,26

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK410    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13

Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias
o ranuras en bloque) de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en
blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios
de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP060     1,050 m2  Placa acústica perforada de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm,
bla

45,01 47,26

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08FAK420    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=10 m

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm. , espesor 10 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP010     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=10 mm                   8,50 8,93

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E08FAK430    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP010     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=10 mm                   8,50 8,93

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E08FAK440    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=10 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP030     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=10 mm                  8,50 8,93

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK450    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 10 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP030     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=10 mm                  8,50 8,93

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08FAK460    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 m

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP020     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm                   9,50 9,98

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08FAK470    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP020     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm                   9,50 9,98

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E08FAK480    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. VISTA 120x60 cm PLACA e=13 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería v ista
lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP040     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=13 mm                  9,50 9,98

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK490    m2  FALSO TECHO YESO DESMONTABLE PERFIL. SEMIOCULTA 120x60 cm PLACA 

Falso techo desmontable de placas de cartón y eso de 120x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería se-
mioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01BY010     0,270 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,13

O01BY020     0,270 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,02

P04TP040     1,050 m2  Placa lisa de y eso laminado 120x 60 cm. e=13 mm                  9,50 9,98

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK500    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT. PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A

Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de
perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al te-
cho, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido dedu-
ciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP050     1,050 m2  Placa acústica lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm, blanca  25,50 26,78

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E08FAK510    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13

Falso techo desmontable de placas acústicas lisas de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de
perfilería semioculta lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fija-
dos al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP050     1,050 m2  Placa acústica lisa de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm, blanca  25,50 26,78

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAK520    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. VISTA 60x60 cm PLACA e=13 mm A

Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias
o ranuras en bloque) de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería v ista lacado en blan-
co, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de
fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP060     1,050 m2  Placa acústica perforada de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm,
bla

45,01 47,26

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAK530    m2  FALSO TECHO YESO DESMONT, PERFIL. SEMIOCULTA 60x60 cm PLACA e=13

Falso techo desmontable de placas acústicas perforadas (perforaciones circulares, cuadradas, circulares aleatorias
o ranuras en bloque) de cartón y eso de 60x 60 cm., espesor 13 mm, suspendido de perfilería semioculta lacada en
blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios
de fijación, para altura de hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TP060     1,050 m2  Placa acústica perforada de y eso laminado 60x 60 cm. e=13 mm,
bla

45,01 47,26

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAR DISPOSICIÓN PLACAS CARTÓN YESO RESISTENTES AL FUEGO             
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E08FAR010    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15+15 mm / 400 H<4M EI-60 

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada
sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U
de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, pa-
ra altura hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Resistencia al fuego EI-60.

O01BY010     0,370 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,66

O01BY020     0,370 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,51

P04PY120     2,100 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 9,79

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAR020    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15 mm / 400

Falso techo de cartón y eso formado por tres placas de y eso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada
sobre estructura oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400
mm., perfilería U de 34x 31x 34 mm. y  perfiles troquelados, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termina-
do, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-90.

O01BY010     0,400 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,12

O01BY020     0,400 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,96

P04PY120     3,150 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 14,68

P04PW040     1,330 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,33

P04PW010     5,670 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,51

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E08FAR030    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15+15 mm / 

Falso techo de cartón y eso formado por cuatro placas de y eso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, coloca-
da sobre estructura oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400
mm., perfilería U de 34x 31x 34 mm. y  perfiles troquelados, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura hasta 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termina-
do, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-120.

O01BY010     0,450 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,89

O01BY020     0,450 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 6,71

P04PY120     4,200 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 19,57

P04PW040     1,750 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,75

P04PW010     7,560 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,68

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAR040    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 15+15 mm / 400 H>4M EI-60 

Falso techo de cartón y eso formado por dos placas de y eso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada
sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400 mm. y  perfilería U
de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, pa-
ra altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-60.

O01BY010     0,370 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 5,66

O01BY020     0,370 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,51

P04PY120     2,100 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 9,79

P04PW040     0,940 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,94

P04PW010     3,780 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,34

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E08FAR050    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15 mm / 400

Falso techo de cartón y eso formado por tres placas de y eso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, colocada
sobre estructura oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400
mm., perfilería U de 34x 31x 34 mm. y  perfiles troquelados, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente ter-
minado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-90.

O01BY010     0,400 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,12

O01BY020     0,400 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 5,96

P04PY120     3,150 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 14,68

P04PW040     1,330 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,33

P04PW010     5,670 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,51

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAR060    m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO PERF. 2D, ESPESOR 15+15+15+15 mm / 

Falso techo de cartón y eso formado por cuatro placas de y eso de 15 mm. de espesor resistentes al fuego, coloca-
da sobre estructura oculta de acero galv anizado en dos direcciones, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 400
mm., perfilería U de 34x 31x 34 mm. y  perfiles troquelados, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, para altura a partir de 4 m, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente ter-
minado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Resistencia al fuego EI-120.

O01BY010     0,450 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 6,89

O01BY020     0,450 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 6,71

P04PY120     4,200 m2  Placa y eso contra fuego 15 mm                                   4,66 19,57

P04PW040     1,750 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,75

P04PW010     7,560 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,68

P04PW030     0,530 kg  Pasta de agarre para placa y eso                                 0,69 0,37

P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,28 0,90

P04TW070     2,630 m.  Perfil techo continuo T/C                                       1,48 3,89

P04TW330     0,950 m   Perfil troquelado de aero galv anizado                           1,96 1,86

P04TW090     2,390 ud  Horquilla techo T-40                                            0,45 1,08

P04TW210     2,390 ud  Cuelgue regulable                                               1,04 2,49

P04TW080     0,880 ud  Pieza empalme techo T-40                                        0,31 0,27

P04PW090     11,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,11

P04PW100     6,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm.                                             0,03 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAL PLACA TERMINADA EN VINILO                                       
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E08FAL010    m2  FALSO TECHO VINILO BLANCO, 60x60 cm ESPESOR 10 mm               

Falso techo registrable en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de
perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, total-
mente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TK050     1,050 m2  Placa térm.v ini.bl.60x 60x 10 cm                                  7,98 8,38

P04TW010     2,100 m.  Perfil primario falso techo                                     1,25 2,63

P04TW020     2,100 m.  Perfil secundario falso techo                                   1,25 2,63

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E08FAL020    m2  FALSO TECHO VINILO DECORADO, 60x60 cm ESPESOR 10 mm             

Falso techo registrable de placa v inílica decorada en color blanco, marfil o gris perla de 60x 60 cm. y  13 mm. de
espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmonta-
je de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,230 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,52

O01BY020     0,230 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,43

P04TK060     1,050 m2  Placa térm.v ini.deco.60x 60x 13 cm                                9,90 10,40

P04TW010     2,100 m.  Perfil primario falso techo                                     1,25 2,63

P04TW020     2,100 m.  Perfil secundario falso techo                                   1,25 2,63

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,500 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E08FAL030    m2  FALSO TECHO VINILO BLANCO, 120x60 cm ESPESOR 10 mm              

Falso techo registrable de v inilo blanco, en placas de 120x 60 cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de perfilería
v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termi-
nado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,220 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,37

O01BY020     0,220 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,28

P04TK020     1,050 m2  Placa térm.v inilo bl.120x 60x 10cm                                8,12 8,53

P04TW010     0,800 m.  Perfil primario falso techo                                     1,25 1,00

P04TW020     1,800 m.  Perfil secundario falso techo                                   1,25 2,25

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08FAL040    m2  FALSO TECHO VINILO DECORADO, 120x60 cm ESPESOR 13 mm            

Falso techo registable en placa v inílica decorada de 1200x 600x 13 mm., suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,220 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,37

O01BY020     0,220 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,28

P04TK030     1,050 m2  Placa térm.v inilo bl.120x 60x 13cm                                8,47 8,89

P04TW010     0,800 m.  Perfil primario falso techo                                     1,25 1,00

P04TW020     1,800 m.  Perfil secundario falso techo                                   1,25 2,25

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,81 1,22

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAM FIBRA MINERAL                                                   
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E08FAM010    m2  F.TECHO PLACA FISURADA 120x60 cm ESPESOR: 15 mm                 

Falso techo de fibra mineral con placas de 120x 60 cm. y  15 mm. de espesor, en acabado fisurado color blanco y
lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,170 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,60

O01BY020     0,170 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,53

P04TF020     1,050 m2  Placa fisurada120x 60x 15 cm.                                     10,16 10,67

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW170     0,600 m.  Ángulo de borde falso techo                                     0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08FAM020    m2  F.TECH.PLACA ESCALONADA 60x60 cm ESPESOR: 15 mm                 

Falso techo con acabado lateral escalonado modulado en placas 60x 60 cm. y  15 mm. de espesor, color blanco,
instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,180 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,75

O01BY020     0,180 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,68

P04TF040     1,050 m2  Placa escalonada 60x 60x 15 cm.                                   12,38 13,00

P04TW050     3,500 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 4,38

P04TW170     0,600 m.  Ángulo de borde falso techo                                     0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FAM030    m2  F.TECHO ESTÁNDAR FISURA 60x60 cm ESPESOR: 15 mm                 

Falso techo acústico de fibras minerales estándar fisurado de 60x 60 cm. y  15 mm. de espesor, suspendidos de
perfilería lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,180 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,75

O01BY020     0,180 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,68

P04TF180     1,050 m2  Pl.fibra estandar fisur.60x 60x 15                                12,38 13,00

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FAM040    m2  F.TECHO ANTIBACTERIOLÓGICO 60x60 cm ESPESOR: 15 mm              

Falso techo acústico de fibras minerales antibacteriológico de 60x 60 cm. y  15 mm. de espesor, suspendidos de
perfilería lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,180 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,75

O01BY020     0,180 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,68

P04TF190     1,050 m2  P.fibra antibacteriol.60x 60x 15cm                                30,05 31,55

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E08FAM050    m2  F.TECHO ESTRIADO120x60 cm ESPESOR: 15 mm                        

Falso techo acústico de fibras minerales estriado de 120x 60 cm. y  15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería
lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01BY010     0,170 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,60

O01BY020     0,170 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,53

P04TF191     1,050 m2  Placa fibra estriado 120x 60x 15cm                                12,38 13,00

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E08FAM060    m2  F.TECHO MICROPERFORADO 120x60 cm ESPESOR: 15 mm                 

Falso techo acústico de fibras minerales microperforado de 120x 60 cm. y  15 mm. de espesor, suspendido de per-
filería lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01BY010     0,170 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,60

O01BY020     0,170 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,53

P04TF200     1,050 m2  Pl.fibra microperfor.120x 60x 15cm                                15,49 16,26

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FAM070    m2  F.TECHO ACÚSTICO CORAL 60x60 cm ESPESOR: 25 mm                  

Falso techo acústico de lana de roca v ólcanica rev estido de un v elo o de un tejido de v idrio acústico coral de
60x 60 cm. y  25 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,180 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,75

O01BY020     0,180 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,68

P04TF240     1,050 m2  Placa acústica coral 60x 60x 25 cm                                16,33 17,15

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08FAM080    m2  F.TECHO ACÚSTICO CORAL 120x60 cm ESPESOR: 40 mm                 

Falso techo acústico de lana de roca v olcánica rev estido de un v elo o de un tejido de v idrio acústica coral de
120x 60 cm. y  40 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,170 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,60

O01BY020     0,170 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,53

P04TF250     1,050 m2  Placa acústica coral 120x 60x 40cm                                23,22 24,38

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E08FAM090    m2  F.TECHO PLACA ACÚSTICA BLANCA 60x60 cm ESPESOR: 20 mm           

Falso techo acústico de lana de roca v ólcanica rev estido de un v elo o de un tejido de v idrio acústico de color blan-
co de 60x 60 cm. y  20 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada v ista, i/p.p. de elementos de remate, ac-
cesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,180 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,75

O01BY020     0,180 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,68

P04TF280     1,050 m2  Placa acústica blanca 60x 60x 20cm                                26,88 28,22

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08FAM100    m2  F.TECHO CONSTELACIÓN 60x60 cm ESPESOR: 15 mm                    

Falso techo acústico de fibras minerales constelación de 60x 60 cm. y  15 mm. de espesor, suspendidos de perfile-
ría lacada oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01BY010     0,260 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,98

O01BY020     0,260 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,87

P04TO030     1,050 m2  Placa fibra constela. 60x 60x 15cm                                10,29 10,80

P04TW060     4,600 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 6,62

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FAM110    m2  F.TECHO LISO 120x60 cm ESPESOR: 15 mm                           

Falso techo acústico de fibras minerales liso de 120x 60 cm. y  15 mm. de espesor, suspendidos de perfilería ocul-
ta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,240 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,67

O01BY020     0,240 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,58

P04TO050     1,050 m2  Placa fibra liso 120x 60x 15 cm.                                  12,42 13,04

P04TW060     3,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 4,32

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAM120    m2  F.TECHO LISO 120x60 cm ESPESOR: 20 mm                           

Falso techo acústico de fibras minerales liso de 120x 60 cm. y  20 mm. de espesor, suspendidos de perfilería ocul-
ta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BY010     0,240 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,67

O01BY020     0,240 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,58

P04TO060     1,050 m2  Placa fibra liso 120x 60x 20 cm.                                  19,04 19,99

P04TW060     3,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 4,32

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E08FAM130    m2  F.TECHO DECORADO 60x60-15                                       

Falso techo acústico de fibras minerales de 60x 60 cm. y  15 mm. de espesor, decoradas, suspendidos de perfile-
ría oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01BY010     0,260 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,98

O01BY020     0,260 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,87

P04TO070     1,050 m2  Placa fibra decorado 60x 60x 15 cm                                23,80 24,99

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

P04TW060     4,600 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FAM140    m2  F. TECHO VIDRIO CELULAR 60x60-18                                

Falso techo realizado con placas rígidas de v idrio celular, resistente a la humedad, barrera de v apor, antiséptico,
inorgánico y  ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 60x 60 cm y  18 mm. de espesor, en co-
lores blanco, negro, beige y  asalmonado, instalado sobre perfilería blanca anticorrosiv a, comprendiendo perfiles
primarios y  secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medi-
do deduciendo huecos.

O01BY010     0,180 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,75

O01BY020     0,180 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,68

P07TC050     1,050 m2  P.v idrio celular f. techo 60x 60                                 28,38 29,80

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAS FIBRA DE VIDRIO                                                 
E08FAS010    m2  FALSO TECHO 120x60 cm ESPESOR: 40 mm                            

Falso techo decorativ o industrial formado por panel rígido de fibra de v idrio de 120x 60 cm. y  40 mm. de espesor,
recubierto por una de sus caras por un film de plástico de color blanco, suspendido de perfilería lacada v ista color
blanco, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

O01BY010     0,150 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,30

O01BY020     0,150 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,24

P04TV010     1,050 m2  Placa fibra 120x 60x 40 cm.                                       13,64 14,32

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FAS020    m2  FALSO TECHO FIBRA Y ALUMINIO 120x60 cm ESPESOR: 50 mm           

Falso techo industrial formado por panel rígido de fibra de v idrio de 120x 60 cm. y  50 mm. de espesor, recubierto
por una cara con panel aluminio, suspendido de perfilería lacada v ista color blanco, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BY010     0,130 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 1,99

O01BY020     0,130 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 1,94

P04TV020     1,050 m2  Placa fibra alumin. 120x 60x 50 cm                                11,19 11,75

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E08FAS030    m2  FALSO TECHO TERMO ACÚSTICO 120x60 cm ESPESOR: 30 mm             

Falso techo termo-acústico formado por panel rígido de fibras de v idrio de 120x 60 cm. y  30 mm. de espesor, con
resinas termoendurecibles y  recubierto por una cara con un v elo decorativ o de fibra de v idrio, i/perfilería lacada
v ista y  p.p. de elementos de montaje, remates, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01BY010     0,160 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,45

O01BY020     0,160 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,38

P04TV030     1,050 m2  Placa fibra alumin. 120x 60x 30 cm                                15,20 15,96

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAV VIRUTA DE MADERA                                                
E08FAV010    m2  F.TECHO VIRUTA MADERA F/120x60 cm ESPESOR: 35 mm                

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina y  magnesita de 120x 60 cm. y  35 mm. de es-
pesor, de color natural con cantos v iv os y  suspendidos de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BR150     0,420 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,74

O01BR160     0,420 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,34

P04TM010     1,050 m2  Panel v iruta.mad.120x 60x 35 cm.                                  18,19 19,10

P04TW050     3,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 3,75

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08FAV020    m2  F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60cm ESPESOR: 55 mm                

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina con magnesita y  una superficie porosa de
60x 60 cm. en color natural de 25 mm. de espesor con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P04TM020     1,050 m2  Panel v iruta mad.60x 60x 25 cm.                                   16,89 17,73

P04TW060     4,600 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 6,62

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08FAV030    m2  F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60cm ESPESOR: 35 mm                

Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina con magnesita y  una superficie porosa de
60x 60 cm. en color natural de 35 mm. de espesor con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P04TM030     1,050 m2  Panel v iruta mad.60x 60x 35 cm.                                   18,19 19,10

P04TW060     4,600 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 6,62

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAC PLACAS CEMENTOSAS                                               
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E08FAC010    m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA GRC (27+12,5GRC)                     

Falso techo continuo de placas de cemento reforzado con malla de fibra de v idrio (GRC) (27+12,5GRC), formado
por 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de v idrio (GRC) para ex teriores de 12,5 mm de espesor, ator-
nillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado a base de maestras primarias en C de
60x 27x 0,6 mm, separadas entre ejes a 1000 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuel-
gues cada 750 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto niv el mediante
caballetes modulados a ejes a 300 mm. Totalmente terminado con acabado Niv el Q4, listo para imprimar, rev estir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-
dad y  medios aux iliares (ex cepto elev ación y  transporte). Conforme a normativ a ATEDY.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04TC010     1,050 m2  Placa cementosa GRC Ex teriores 12,5 mm                          27,80 29,19

P04TW340     0,400 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                         0,19 0,08

P04TW350     0,400 m   Perfil acero galv anizado en U PYL 30x 30 mm                      0,98 0,39

P04TW360     3,200 m   Maestra acero galv anizado en C PYL 60x 27 mm                     1,38 4,42

P04TW370     1,500 ud  Cuelgue para maestra techo pesado (>30kg/m2)                    0,89 1,34

P04TW380     1,500 ud  Parte superior cuelgue maestra techo pesado                     0,58 0,87

P04TW390     1,500 ud  Seguro cuelgue techo pesado                                     0,15 0,23

P04TW400     0,800 ud  Conector maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL              0,23 0,18

P04TW410     2,900 ud  Caballete maestra 60x 27 mm falso techo continuo PYL             0,41 1,19

P04TW420     22,000 ud  Tornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x 25 mm               0,07 1,54

P04TW430     0,600 kg  Mortero superf. blanco placa GRC ex teriores                     1,96 1,18

P04TW440     0,400 m   Cinta de juntas ex terior placa GRC a=100 mm                     0,60 0,24

P04TW450     0,007 l   Imprimación adherencia e imperm. placas GRC                     4,55 0,03

P04TW460     1,700 kg  Pasta de acabado placa GRC ex teriores                           3,67 6,24

%PM0070      0,554 %   Pequeño Material                                                0,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FAW REMATES                                                         
E08FAW001    m.  FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 4x4 cm.                                   

Moldura perimetral o foseado de escay ola de 4x 4 cm., recibida con pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpie-
za, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.

O01BY010     0,140 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,14

O01BY020     0,140 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,09

P04TS019     1,100 m.  Fosa escay ola 4x 4 cm.                                           1,83 2,01

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FAW010    m.  FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 5x5 cm.                                   

Moldura perimetral o foseado de escay ola de 5x 5 cm., recibida con pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpie-
za, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.

O01BY010     0,140 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 2,14

O01BY020     0,140 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,09

P04TS020     1,100 m.  Moldura o fosa escay ola 5x 5cm                                   1,67 1,84

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E08FAW020    m.  CORTINERO ESCAYOLA DE 15x15 cm.                                 

Cortinero de escay ola de 15x 15 cm. en forma de ángulo, recibido con pasta de escay ola, i/repaso de juntas, lim-
pieza, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido en su longitud.

O01BY010     0,200 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,06

O01BY020     0,200 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,98

P04TS030     1,100 m.  Cortinero escay ola de 15x 15 cm.                                 1,76 1,94

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E08FAW030    m.  CANDILEJA ESCAYOLA 25 cm.                                       

Candileja perimetral de escay ola de 25 cm. de salida, recibida con pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpie-
za, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.

O01BY010     0,570 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 8,72

O01BY020     0,570 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 8,49

P04TS040     1,100 m.  Candileja escay ola de 25 cm.                                    3,38 3,72

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08FAW040    m.  ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm.                                      

Escocia perimetral de escay ola de 25x 25 cm., recibida con pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza, mon-
taje y  desmontaje de andamios, totalmente instalada, medida en su longitud.

O01BY010     0,500 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 7,65

O01BY020     0,500 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 7,45

P04TS050     1,100 m.  Escocia escay ola de 25x 25 cm.                                   5,57 6,13

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E08FAW050    m.  CANDILEJA Y ESCOCIA ESCAYOLA                                    

Moldura perimetral de escay ola formada por candileja y  escocia de 25x 25 cm.para instalación de iluminación, i/re-
paso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.

O01BY010     1,070 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 16,37

O01BY020     1,070 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 15,94

P04TS060     1,100 m.  Candileja-escocia escay ola                                      11,50 12,65

A01AA020     0,004 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E08FAW060    m.  FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA                                 

Faja perimetral o tabica de escay ola para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, recibida con
esparto y  pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, totalmente termina-
do, medida en su longitud.

O01BY010     0,260 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,98

O01BY020     0,260 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 3,87

P04TE010     0,330 m2  Placa escay ola lisa 100x 60 cm                                   2,33 0,77

P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,44 0,32

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E08FAW070    m.  ESTANTERÍA CARTÓN YESO 30 cm.                                   

Estantería de 300 mm. de fondo, de placa de cartón-y eso, de un espesor de 52 mm., formado por dos placas de
10 mm., unidas por un trillaje de cartón especial que rigidiza el conjunto, i/replanteo aux iliar, limpieza, niv elación,
ejecución de ángulos y  repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.

O01BY010     0,830 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 12,70

O01BY020     0,830 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 12,37

P04PB010     1,100 m.  Balda trill. cartón-y eso 300x 52                                 7,00 7,70

P04PW010     3,200 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,29

P04PW140     2,000 m.  Cinta guardav iv os pl.cartón y eso                                0,92 1,84

P04PW340     2,500 m.  Perfil U 31x 34.                                                 1,87 4,68

P04PW090     26,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,26

P04PW040     1,000 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 1,00

P04PB040     1,000 ud  Tapeta baldas 1200x 50x 10 mm.                                    0,74 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FAW080    m.  ESTANTE ESCAYOLA 30x4 cm.                                       

Estante de placa de escay ola de 30x 4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de cartón, i/replanteo aux iliar, lim-
pieza, niv elación, ejecución de ángulos y  repaso de juntas con pasta de escay ola, medido en su longitud.

O01BY010     1,000 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 15,30

O01BY020     1,000 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 14,90

P04PB020     1,100 m.  Balda estantería escay ola 300x 40                                6,82 7,50

A01AA020     0,002 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FAW090    ud  APERTURA DE HUECO 15 cm. DIAM.                                  

Apertura de hueco de en placa de y eso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para
colocación de focos empotrados, terminado.

O01BY010     0,250 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08FL FALSOS TECHOS DE LAMAS                                          
ELEMENTO E08FLL LAMAS DE ALUMINIO                                               
E08FLL010    m2  F.TECHO LAMAS ALUM.VERT.100 mm.                                 

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 100 mm. de altura y  10 mm. de
separación, colocadas v erticalmente sobre perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de
remates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TL020     9,540 m.  Lamas aluminio v ertical 100mm                                   1,62 15,45

P04TW190     0,600 m.  Soporte falso techo aluminio                                    2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E08FLL020    m2  F.TECHO LAMAS ALUM.VERT.150 mm.                                 

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 150 mm. de altura y  100 mm.
de separación, colocadas v erticalmente sobre perfilería de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p.
de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TL030     6,360 m.  Lamas aluminio v ertical 150mm                                   2,63 16,73

P04TW190     0,600 m.  Soporte falso techo aluminio                                    2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E08FLL030    m2  F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 100 mm                                

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 100 mm. de ancho, colocadas
a tope, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado al horno en color negro semi-mate, i/p.p. de re-
mates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TL040     10,600 m.  Lamas aluminio horizont 100mm                                   1,26 13,36

P04TW200     0,880 m.  Soporte aluminio falso techo                                    2,64 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08FLL040    m2  F.TEC.LAMA AL.ESPEJO ALTO BRILLO                                

Falso techo acústico de lamas de aluminio espejo alto brillo de 84 mm., suspendidas de perfilería de aluminio no
v ista colgadas y  separadas 6 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y  andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TL090     11,500 m.  Lamas alumin.espejo alto bri. 84                                2,31 26,57

P04TW200     0,780 m.  Soporte aluminio falso techo                                    2,64 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08FLL050    m2  F.TECHO LAMAS ALUM.CALLE 84/16                                  

Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores pastel de 84 mm. de ancho y  16
mm. de alto, suspendidas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no v ista y  16 mm. de
entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TL070     12,610 m.  Lamas alumin.perforado lacado 84                                1,64 20,68

P04TW180     0,780 m.  Perfil acero colgar falso t.                                    1,98 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FLL060    m2  F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 134 mm                                

Falso techo acústico de lamas de aluminio con junquillo, lacado al horno en colores pastel de 134 mm. de ancho y
16 mm. de alto, suspendidas de perfilería metálica no v ista colocadas con perfil intermedio, i/p.p. de remates, ac-
cesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TL060     7,910 m.  Lamas aluminio prelacado 134 mm.                                1,76 13,92

P04TW240     0,880 m.  Soporte univ ersal acero                                         2,16 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08FLL070    m2  F.T.CELOSÍA LAMA ALUMINIO A 45º                                 

Falso techo de celosía fija formada por láminas de aluminio prelacado en colores pastel de 84 mm., colocadas in-
clinadas a 45º sobre perfilería de aluminio, i/recibido y  andamiaje, totalmente terminado, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,580 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,70

P04TL050     12,620 m.  Lamas aluminio prelac. 84 mm.                                   1,20 15,14

P04TW140     1,250 m.  Soporte celosía aluminio                                        1,87 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3174



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08FLL080    m2  F.T.CELOSÍA LAMAS ALUMINIO VERT.                                

Falso techo de celosía fija formada por láminas de aluminio prelacado en colores pastel de 84 mm. y  0,6 mm. de
espesor, colocadas v erticalmente y  separadas 16 mm. sobre perfilería de aluminio, i/recibido de la misma y  anda-
miaje, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P04TL050     10,600 m.  Lamas aluminio prelac. 84 mm.                                   1,20 12,72

P04TW140     1,300 m.  Soporte celosía aluminio                                        1,87 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FLM LAMAS DE MADERA                                                 
E08FLM010    m2  FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL                                

Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x 12 mm. de sección, cla-
v ada sobre rastrel de pino de 60x 30 mm. y  recibidos al forjado con pasta de y eso negro, i/p.p. de lijado, dos ma-
nos de barnizado ex terior y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BR150     1,520 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,40

O01BR160     1,520 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 22,94

P04TL010     1,200 m2  Lama madera m-h pino 100x 12mm                                   24,89 29,87

P05EW100     3,300 m.  Rastrel pino de 60x 30 mm.                                       1,24 4,09

P24MB060     0,020 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 0,23

P24WD060     0,400 kg  Disolv ente barniz poliuretano                                   3,30 1,32

P01UC030     0,300 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,37

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08FLM020    m2  F.TECHO MADERA M-H COLGADO                                      

Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x 12 mm. de sección, cla-
v ada sobre rastrel de pino de 60x 30 mm. y  suspendidos del techo con perfilería de acero galv anizada oculta,
i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado ex terior y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BR150     1,830 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 29,37

O01BR160     1,830 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 27,61

P04TL010     1,200 m2  Lama madera m-h pino 100x 12mm                                   24,89 29,87

P04TW180     1,200 m.  Perfil acero colgar falso t.                                    1,98 2,38

P05EW100     1,000 m.  Rastrel pino de 60x 30 mm.                                       1,24 1,24

P01UC030     0,300 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,37

P24MB060     0,200 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 2,28

P24WD060     0,400 kg  Disolv ente barniz poliuretano                                   3,30 1,32

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3175



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E08FR FALSOS TECHOS REJILLAS                                          
ELEMENTO E08FRA REJILLAS DE ACERO                                               
E08FRA010    m2  F.TECHO REJILLA CHA.AC.75x75x40                                 

Falso techo de rejilla de chapa de acero pintada al horno de 10 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de altura, luz
de 75x 75 mm. en cuadrículas de 590x 590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y  secundarios, i/p.p. de ele-
mentos de sujeción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TR010     1,060 m2  Techo rejilla cha.acero 75x 75x 40                                31,48 33,37

P04TW310     0,600 m2  Perfilería oculta f.techo acero                                 2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08FRA020    m2  F.TEC.REJILLA CHA.AC.100x100x40                                 

Falso techo de rejilla de chapa de acero de 10 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de altura, luz de 100x 100 mm.
en cuadrículas de 590x 590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y  secundarios, i/p.p. de elementos de suje-
ción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TR020     1,060 m2  Techo reji. cha.acero 100x 100x 40                                29,14 30,89

P04TW310     0,600 m2  Perfilería oculta f.techo acero                                 2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08FRA030    m2  F.TEC.REJILLA CHA.AC.150x150x40                                 

Falso techo de rejilla de chapa de acero de 10 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de altura, luz de 150x 150 mm.
en cuadrículas de 590x 590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y  secundarios, i/p.p. de elementos de suje-
ción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TR030     1,060 m2  Techo reji. cha.acero 150x 150x 40                                23,61 25,03

P04TW310     0,600 m2  Perfilería oculta f.techo acero                                 2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FRL REJILLAS DE ALUMINIO                                            
E08FRL010    m2  FAL.TECHO REJILLA ALUM.75x75x40                                 

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 12 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de
altura, luz de 75x 75 mm. en cuadrículas de 588x 588 mm. ó 1.176x 588 mm., fijado al techo con perfiles primarios
y  secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TL100     1,060 m2  Techo rejilla alumi.75x 75x 40mm.                                 33,88 35,91

P04TW250     0,600 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08FRL020    m2  F.TECH.REJILLA ALUM.ESP.A.BRILLO                                

Falso techo de rejilla de aluminio espejo alto brillo de 12 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de altura, luz de
75x 75 mm. en cuadrículas de 588x 588 mm. ó 1176x 588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y  secunda-
rios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TL130     1,060 m2  Techo rej. alu. espejo alto bri.                                90,52 95,95

P04TW250     0,600 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E08FRL030    m2  F.TECHO REJILLA ALUM.100x100x40                                 

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de
altura, luz de 100x 100 mm. en cuadrículas de 588x 588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y  secundario en
forma de T inv ertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TL110     1,060 m2  Techo rejilla alumi.100x 100x 40mm                                25,65 27,19

P04TW250     0,600 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E08FRL040    m2  F.TECHO REJILLA ALUM.150x150x40                                 

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nerv io y  40 mm. de
altura, luz de 150x 150 mm. en cuadrículas de 588x 588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y  secundarios
en forma de T inv ertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y  andamiaje, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,610 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,25

P04TL120     1,060 m2  Techo rejilla alumi.150x 150x 40mm                                17,92 19,00

P04TW250     0,600 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08FT FALSOS TECHOS BANDEJAS                                          
ELEMENTO E08FTA BANDEJAS DE ACERO                                               
E08FTA010    m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,5 PV                                

Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, aislamiento con manta
de fibra de v idrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoy ada sobre perfilería v ista a base de perfiles primarios y
secundarios con suspensiones en módulos de 600x 600 mm., i/p.p. de elementos de remate y  sujeción y  anda-
miaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TB010     1,060 m2  Techo chapa acero lisa 0,5 mm.                                  23,54 24,95

P04TW300     1,060 m2  Perfilería v ista f.techo acero                                  1,25 1,33

P07TV995     1,060 m2  Aislamiento fibra de v idrio e=30 mm autoadherido                5,98 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E08FTA020    m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,5 PV                                

Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, con aislamiento de
manta de fibra de v idrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoy ada sobre perfilería v ista a base de perfiles pri-
marios y  secundarios con suspensiones en módulos de 600x 600 mm., i/p.p. de elementos de remate y  sujeción
y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TB020     1,060 m2  Techo chapa acero perforada 0,5 mm.                             32,25 34,19

P04TW300     1,060 m2  Perfilería v ista f.techo acero                                  1,25 1,33

P07TV995     1,060 m2  Aislamiento fibra de v idrio e=30 mm autoadherido                5,98 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E08FTA030    m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PO                                

Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, de 600x 600
mm., aislamientos con manta de fibra de v idrio de 30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,590 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,89

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TB012     1,000 m2  Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.                                 25,17 25,17

P04TW310     1,000 m2  Perfilería oculta f.techo acero                                 2,64 2,64

P07TV995     1,060 m2  Aislamiento fibra de v idrio e=30 mm autoadherido                5,98 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E08FTA040    m2  F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PO                                

Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, de
600x 600 mm., aislamientos con manta de fibra de v idrio de 30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta,
i/p.p. de elementos de remate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,590 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,89

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P04TB022     1,060 m2  Techo chapa acero perf. 0,6 P.O.                                33,65 35,67

P04TW310     1,060 m2  Perfilería oculta f.techo acero                                 2,64 2,80

P07TV995     1,060 m2  Aislamiento fibra de v idrio e=30 mm autoadherido                5,98 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FTL BANDEJAS DE ALUMINIO                                            
E08FTL010    m2  F.TEC.BANDEJA ALUMI.DESMON. P.V.                                

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 600x 600 mm. en aluminio prelacado blanco, suspendido
de perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P04TB030     1,060 m2  Techa bandeja aluminio liso P.V.                                42,19 44,72

P04TW160     1,060 m2  Perfilería v ista f.te.alumini                                   1,25 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08FTL020    m2  F.TEC.BANDEJA ALUMI.DESMON. P.O.                                

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 1500x 300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, sus-
pendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BC041     0,590 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,89

P04TB040     1,060 m2  Techo bandeja aluminio liso P.O.                                38,64 40,96

P04TW250     1,060 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FTL030    m2  F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF/ AISL. P.V.                            

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio perforado de 1500x 300 mm., en aluminio prelacado colores pas-
tel, con aislamiento acústico tipo flocaje autoadherido, suspendido por perfilería v ista, i/p.p. de suspensiones, ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje,  medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,570 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,52

P04TB070     1,060 m2  Techo band.alum.perf.con aislam.                                40,34 42,76

P04TW160     1,060 m2  Perfilería v ista f.te.alumini                                   1,25 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08FTL040    m2  F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF/ AISL. P.O.                            

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio perforado de 1500x 300 mm., en aluminio prelacado colores pas-
tel, con aislamiento acústico tipo flocaje autoadherido, suspendido por perfilería oculta, i/p.p. de suspensiones, ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje,  medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01BC041     0,590 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,89

P04TB070     1,060 m2  Techo band.alum.perf.con aislam.                                40,34 42,76

P04TW250     1,060 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08FTL050    m2  F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF. P.V.                                  

Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x 300 mm. en aluminio prelacado colores pas-
tel, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo hue-
cos.

O01BC041     0,570 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,52

P04TB060     1,060 m2  Techo band.alum.perforado desm.                                 36,12 38,29

P04TW160     1,060 m2  Perfilería v ista f.te.alumini                                   1,25 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08FTL060    m2  F.TEC.BANDEJA ALUMI.PERF. P.O.                                  

Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x 300 mm. en aluminio prelacado colores pas-
tel, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo hue-
cos.

O01BC041     0,590 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,89

P04TB060     1,060 m2  Techo band.alum.perforado desm.                                 36,12 38,29

P04TW250     1,060 m2  Perfilería oculta f.te.ban.alum.                                2,64 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FTM BANDEJAS DE MADERA                                              
E08FTM010    m2  FALSO TECHO BANDEJA MEL.MAD. P.V. 600x600                       

Falso techo desmontable de bandeja de madera liso M-1 de 600x 600 mm. en melamina de cerezo, suspendido de
perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate, i/p.p. de elementos de rema-
te, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P04TB080     1,060 m2  Techo bandeja madera melamina                                   29,93 31,73

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW040     1,060 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E08FTM020    m2  FALSO TECHO PANEL MDF REC.MAD. P.O. 600x600                     

Falso techo desmontable de panel MDF liso M-1 de 600x 600 mm. rechapado en madera de cerezo, suspendido
de perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P04TB090     1,060 m2  Panel MDF Rechapado de madera                                   133,99 142,03

P04TW060     4,000 m.  Perfilería oculta U, Z o T                                      1,44 5,76

P04TW040     1,060 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08FTC BANDEJAS ACÚSTICAS                                              
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E08FTC010    m2  FALSO TECHO ACÚS. BANDEJAS POLIÉSTER                            

Falso techo desmontable de bandeja de fibra de poliéster en reliev e de dimensiones de 595 x  595 mm, con una
acabado superficial en tejido en color a elegir según carta del producto, suspendido de perfilería v ista de aluminio
prelacado, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate,
sujeción y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01BY010     0,300 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 4,59

O01BY020     0,300 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 4,47

P04TB100     1,060 m2  Techo band. poliéster reliev e acústico                          24,14 25,59

P04TW160     1,060 m2  Perfilería v ista f.te.alumini                                   1,25 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08FW VARIOS                                                          
E08FW010     m2  F. TECHO VIDRIO CELULAR                                         

Falso techo realizado con placas rígidas de v idrio celular, resistente a la humedad, barrera de v apor, antiséptico,
inorgánico y  ecólogico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x 600x 18 mm., instalado sobre perfi-
lería blanca anticorrosiv a, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y  andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, fav oreciéndose el reci-
clado de esta estructura en rehabilitaciones y  demoliciones.

O01BY010     0,200 h.  Oficial Yesista/Escay olista                                     15,30 3,06

O01BY020     0,200 h.  Ay udante Yesista/Escay olista                                    14,90 2,98

P07TC050     1,050 m2  P.v idrio celular f. techo 60x 60                                 28,38 29,80

P04TW050     4,000 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,25 5,00

P04TW030     0,600 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,49

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06WV010     m2  FALSO TECHO NERVOMETAL                                          

Falso techo formado por entramado metálico zincado tipo Nerv ometal de 0,5 mm. en paneles de 2,5x 0,6 solapa-
dos 10 cm., montados sobre v arilla de suspensión de acero galv anizado de D=5 y  atadas con alambre de 0,8
mm., recibidas al forjado con pasta de y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P05EW090     1,100 m2  Fleje nerv ado 0,5 mm.                                           5,49 6,04

P03AC090     5,746 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 5,63

P04TW180     1,200 m.  Perfil acero colgar falso t.                                    1,98 2,38

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO E08R OTROS REVESTIMIENTOS INTERIORES                                 
SUBAPARTADO E08RA REVESTIMIENTO DE PAPEL                                          
E08RA010     m2  REVESTIMIENTO PAPEL NORMAL                                      

Rev estimiento papel v inílico sobre paramentos con un gramaje de 180 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y  0,50
m. de anchura, tomado con adhesiv o v inílico.

O01BP230     0,161 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,71

O01BP240     0,161 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,62

P24VP010     1,100 m2  Papel normal 180 g/cm2                                          2,46 2,71

P24WW120     0,050 kg  Adhesiv o para papel                                             5,53 0,28

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08RA020     m2  REVESTIMIENTO PAPEL VINÍLICO                                    

Rev estimiento papel v inílico sobre paramentos con un gramaje de 235 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y  0,50
m. de anchura, tomado con adhesiv o v inílico.

O01BP230     0,170 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,86

O01BP240     0,170 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,77

P24VP020     1,100 m2  Papel v inílico 235 g/cm2                                        5,12 5,63

P24WW120     0,050 kg  Adhesiv o para papel                                             5,53 0,28

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E08RA030     m2  REVEST.PAPEL VINÍLICO EXP.                                      

Rev estimiento papel v inílico ex pandido sobre paramentos con un gramaje de 270 g/cm2 en rollos de 10 m. de lon-
gitud y  0,50 m. de anchura, tomado con adhesiv o v inílico.

O01BP230     0,181 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,04

O01BP240     0,181 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,94

P24VP030     1,100 m2  Papel v inílico ex pand.270 g/cm2                                 7,58 8,34

P24WW120     0,050 kg  Adhesiv o para papel                                             5,53 0,28

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RA040     m2  REVEST.PAPEL VINÍLICO TELA                                      

Rev estimiento papel v inílico tela sobre paramentos con un gramaje de 360 g/cm2 en rollos de 10 m. de longitud y
0,50 m. de anchura, tomado con adhesiv o v inílico.

O01BP230     0,078 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,31

O01BP240     0,078 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,27

P24VP040     1,100 m2  Papel v inílico tela 360 g/cm2                                   11,50 12,65

P24WW120     0,050 kg  Adhesiv o para papel                                             5,53 0,28

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E08RE REVESTIMIENTO TEXTIL                                            
ELEMENTO E08REV REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       
E08REV010    m2  REVESTIMIENTO MOQUETA MURAL                                     

Rev estimiento de moqueta mural sobre paramentos con soporte de algodón en rollos de 1,30 m. de ancho, tomado
con adhesiv o de contacto.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P24VT010     1,100 m2  Moqueta mural                                                   7,74 8,51

P24WW160     0,200 kg  Adhesiv o contacto p/pav . flex ib.                                5,74 1,15

P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08REV020    m2  REVEST.TELA VINÍLICA MONOCOLOR                                  

Rev estimiento de tela v inílica monocolor sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de
345 gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y  1,30 m. de ancho.

O01BP230     0,600 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 10,09

P24VT020     1,100 m2  Tela v inílica monocolor 345 gr/m2                               6,41 7,05

P24WW140     0,200 kg  Adhesiv o p/pav . flex ibles                                       5,99 1,20

P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08REV030    m2  REVEST.TELA VINÍLICA BICOLOR                                    

Rev estimiento de tela v inílica bicolor sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 345
gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y  1,30 m. de ancho.

O01BP230     0,600 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 10,09

P24VT030     1,100 m2  Tela v inílica bicolor 345 gr/m2                                 8,11 8,92

P24WW140     0,200 kg  Adhesiv o p/pav . flex ibles                                       5,99 1,20

P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E08RE0V40    m2  REVEST.TELA VINÍLICA ESPECIAL                                   

Rev estimiento de tela v inílica especial sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de 345
gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y  1,30 m. de ancho.

O01BP230     0,800 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 13,45

P24VT040     1,100 m2  Tela v inílica especial 345 gr/m2                                9,87 10,86

P24WW140     0,200 kg  Adhesiv o p/pav . flex ibles                                       5,99 1,20

P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08REV050    m2  REVEST.TELA VINÍLICA TEFLONADA                                  

Rev estimiento de tela v inílica teflonada sobre paramentos, con soporte de tejido de algodón, con un gramaje de
345 gr/m2 en rollos de 50 m. de longitud y  1,30 m. de ancho.

O01BP230     0,900 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 15,13

P24VT050     1,100 m2  Tela v inílica teflonada 345 gr/m2                               12,85 14,14

P24WW140     0,200 kg  Adhesiv o p/pav . flex ibles                                       5,99 1,20

P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E08REH REVESTIMIENTOS HORIZONTALES                                     
SUBELEMENTO E08REHM MOQUETAS                                                        
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E08REHM010   m2  MOQ.FIB.SIN.MURAL 9,5mm.600kg/m2                                

Rev estimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso a un solo ca-
bo, con 600 gr/m2 de peso de fibra depositada, 9,5 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintético, tomada con
pegamento, totalmente instalada, medido deduciendo huecos.

O01BP230     0,240 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,03

O01BP240     0,240 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,90

P08QF010     1,050 m2  Moque.fibra sintética p.c 600 gr/m2                             24,35 25,57

P08MA020     0,500 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08REHM020   m2  MOQ.FIB.SIN.MURAL 7mm.750kg/m2                                  

Rev estimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 750 gr/m2 de
peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pe-
gamento, totalmente instalada, medido deduciendo huecos.

O01BP230     0,240 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,03

O01BP240     0,240 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,90

P08QF050     1,050 m2  Moque.fibra sintét. bucle 750 gr/m2                             10,92 11,47

P08MA020     0,500 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08TM030     m2  MOQ.FIB.SIN.MURAL 7mm.410kg/m2                                  

Rev estimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 410 gr/m2 de
peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintéticor, tomada con pegamento, totalmente
instalada, medido deduciendo huecos.

O01BP230     0,240 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,03

O01BP240     0,240 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,90

P08QF060     1,050 m2  Moqueta fibra sintética bucle 410 gr/m2                         17,02 17,87

P08MA020     0,500 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08RF REVESTIMIENTO DE FIBRA                                          
E08RF010     m2  REVEST. FIBRA DE VIDIRO NON WOVEN                               

Rev estimiento de alta calidad para interiores constituido por v elo de fibra de v idrio "Non Wov en", imprimación,
plastecido de golpes, ex tendido de cola en toda la superficie, colocación de capa de fibra de v idrio, mano de dobla-
do de cola.

O01BP230     0,146 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,45

O01BP240     0,146 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,38

P24OF050     0,200 kg  Plaste                                                          3,13 0,63

P24OS030     0,060 l.  Imprimación sintética                                           9,71 0,58

P24VX030     1,200 m2  Rev estimiento fib. v idrio tipo N                                3,38 4,06

P24VX010     0,350 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,93

P24EI160     0,450 l.  P. pl. v inil. ex t/int                                           6,00 2,70

P24WW220     0,550 ud  Pequeño material                                                1,11 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3183



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08RF020     m2  REVES.F.VIDRIO NON WOVEN (EPOXI)                                

Rev estimiento de alta calidad para interiores constituido por v elo de fibra de v idrio "Non Wov en", imprimación,
plastecido de golpes, ex tendido de cola en toda la superficie, colocación de capa de fibra de v idrio, mano de dobla-
do de cola y  terminación con pinturas sintéticas, epox i o poliuretano.

O01BP230     0,324 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,45

O01BP240     0,324 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,27

P24OF050     0,200 kg  Plaste                                                          3,13 0,63

P24OS030     0,060 l.  Imprimación sintética                                           9,71 0,58

P24VX030     1,200 m2  Rev estimiento fib. v idrio tipo N                                3,38 4,06

P24VX010     0,350 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,93

P24PX060     0,300 kg  P.epox i s/fibra v idr. agua+c                                    13,36 4,01

P24WW220     0,550 ud  Pequeño material                                                1,11 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08RF030     m2  REVEST.FIBRA IGNÍFUGO. s/ PINT.                                 

Rev estimiento con fibra de v idrio ignífugo , i/imprimación, plastecido y  pegamento adhesiv o (sin incluir terminación
de pintura).

O01BP230     0,060 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,01

O01BP240     0,060 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,98

P24OF005     0,100 kg  Aparejo                                                         4,05 0,41

P24VX010     0,080 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,21

P24VX030     1,200 m2  Rev estimiento fib. v idrio tipo N                                3,38 4,06

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08RF040     m2  REV.FIB.IGNIFUGO. C/ PINT.PLÁST.                                

Rev estimiento con fibra de v idrio ignífugo, i/imprimación y  pegamento adhesiv o incluy endo terminación en pintura
plástica.

O01BP230     0,148 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,49

O01BP240     0,148 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,41

P24OF005     0,100 kg  Aparejo                                                         4,05 0,41

P24VX010     0,080 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,21

P24VX030     1,200 m2  Rev estimiento fib. v idrio tipo N                                3,38 4,06

P24EI270     0,400 l.  P. pl. ex t/int estándar b/c Mate                                4,53 1,81

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E08RF050     m2  REV.FIB.IGNIÍFUGO. C/ PINT.ESMAL.                               

Rev estimiento decorativ o para interiores de fibra de v idrio ignífugo, i/imprimación y  pegamento adhesiv o incluy en-
do terminación en pintura al esmalte.

O01BP230     0,200 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,36

O01BP240     0,200 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,25

P24JA120     0,320 l.  Esmalte agua estandard b/n mate                                 12,14 3,88

P24OF005     0,100 kg  Aparejo                                                         4,05 0,41

P24VX010     0,080 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,21

P24VX030     1,200 m2  Rev estimiento fib. v idrio tipo N                                3,38 4,06

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E08RF060     m2  PINTURA SEMI-LACA SAT.C/F.VIDRIO                                

Pintura para interiores de semi-laca sobre paramentos v erticales, prev ia imprimación selladora óleo-resinosa, forra-
do con v elo de fibra de v idrio "Non Wov en", tendidos de diluido especial, lijado, mano de fondo, plastecido, relijado
y  terminación con dos manos de pintura a la laca satinada sintética.

O01BP230     0,569 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 9,56

O01BP240     0,569 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 9,26

P24OS050     0,125 kg  Imprimación óleo-resinosa                                       3,59 0,45

P24VX010     0,350 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,93

P24VX020     1,080 m2  Tejido fibra de v idrio                                          1,33 1,44

P24MC050     0,300 l.  Laca satinada sintética blanca                                  3,54 1,06

P24JM070     0,500 kg  Enduido óleo                                                    3,88 1,94

P24WW220     2,500 ud  Pequeño material                                                1,11 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08RF070     m2  PINTURA EFECTO ESTUCO VENEC.C/F.VIDRIO                          

Pintura para interiores estuco italiano sintético, sobre paramentos v erticales, prev ia imprimación con óleo-resinosa,
forrado con v elo de fibra de v idrio "Non Wov en", tendidos de diluido especial, lijados, replastecidos, tendidos con
pasta especial de estuco, ejecución efecto estuco v eneciano y  acabado final abrillantando a espátula.

O01BP230     1,015 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 17,06

O01BP240     1,017 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 16,55

P24OS050     0,125 kg  Imprimación óleo-resinosa                                       3,59 0,45

P24VX010     0,350 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,93

P24VX020     1,080 m2  Tejido fibra de v idrio                                          1,33 1,44

P24JM070     0,500 kg  Enduido óleo                                                    3,88 1,94

P24VE010     0,700 kg  Estuco liso mate(tipo v eneciano)                                13,33 9,33

P24WW220     2,500 ud  Pequeño material                                                1,11 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08RF080     m2  PINTURA EFECTO ESPUÑATO C/F.VIDRIO                              

Pintura para interiores efecto espuñato, sobre paramentos v erticales, prev ia imprimación con óleo-resinosa, forrado
con v elo de fibra de v idrio "Non Wov en", tendidos de diluido especial, lijados, replastecidos, mano de fondo color
elegido, ejecución patinado con trapo y  acabado final barnizado para su protección.

O01BP230     1,388 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 23,33

O01BP240     1,388 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 22,58

P24OS050     0,125 kg  Imprimación óleo-resinosa                                       3,59 0,45

P24VX010     0,350 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,93

P24VX020     1,080 m2  Tejido fibra de v idrio                                          1,33 1,44

P24JM070     0,500 kg  Enduido óleo                                                    3,88 1,94

P24JA070     0,500 l.  Barniz pátina (spray )                                           17,17 8,59

P24WW220     4,800 ud  Pequeño material                                                1,11 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E08RF090     m2  PINTURA EFECTO SPONGUIN C/F.VIDRIO                              

Pintura efecto sponguin imitación nubes, sobre paramentos v erticales, prev ia imprimación con óleo-resinosa, forra-
do con v elo de fibra de v idrio "Non Wov en", tendidos de diluido especial, lijados, replastecidos, mano de fondo co-
lor elegido, ejecución patinado efecto nubes y  acabado final barnizado para su protección.

O01BP230     1,569 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 26,37

O01BP240     1,569 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 25,53

P24OS050     0,125 kg  Imprimación óleo-resinosa                                       3,59 0,45

P24VX010     0,350 kg  Cola especial fibra v idrio                                      2,67 0,93

P24VX020     1,080 m2  Tejido fibra de v idrio                                          1,33 1,44

P24JM070     0,400 kg  Enduido óleo                                                    3,88 1,55

P24JA070     0,300 l.  Barniz pátina (spray )                                           17,17 5,15

P24WW220     2,000 ud  Pequeño material                                                1,11 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E08RS REVESTIMIENTOS SINTETICOS                                       
E08RS010     m2  REV.MURAL LINÓLEO 3,2 mm                                        

Rev estimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y  3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX010     1,050 m2  Rev est. linóleo rollos 3,2 mm.                                  24,88 26,12

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E08RS020     m2  REV.MURAL LINÓLEO 6 mm                                          

Rev estimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y  6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre
enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,360 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,05

O01BP240     0,360 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,86

P04RX020     1,050 m2  Rev est. linóleo 6 mm.                                           31,18 32,74

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08RS030     m2  REV.MURAL LINÓLEO 2 mm.                                         

Rev estimiento mural y  para muebles de linóleo en rollos de 1,83 m. de ancho y  2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX030     1,050 m2  Rev est. linóleo 2 mm.                                           16,02 16,82

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RS040     m2  REV.MURAL VINÍLICO 0,7 mm                                       

Rev estimiento mural v inílico compacto  en rollos de 1,00 m. de ancho y  0,7 mm. de espesor, lav able y  lejiable,
recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, s/UNE 23727 y  resistencia al fuego M1,
medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX040     1,050 m2  Rev est. v inílico 0,7 mm                                         14,51 15,24

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E08RS050     m2  REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm                                       

Rev estimiento mural v inílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y  1,5 mm. de
espesor, resistente a rasguras y  golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza,
s/UNE 23727 y  resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX050     1,050 m2  Rev est. v inílico 1,5 mm                                         17,20 18,06

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E08RS060     m2  REV.MURAL VINÍLICO 2 mm                                         

Rev estimiento mural v inílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y  2 mm. de es-
pesor, resistente a rasguras y  golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza,
s/UNE 23727 y  resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX030     1,050 m2  Rev est. linóleo 2 mm.                                           16,02 16,82

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RS070     m2  REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER                               

Rev estimiento mural tex til de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y  1,1 mm. de espesor, lav able y  lejia-
ble, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, s/UNE 23727 y  resistencia al fuego
M1, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX060     1,050 m2  Rev est. tex til poliéster 1,1 mm                                 10,47 10,99

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E08RS080     m2  REV.MURAL TEXTIL 3 mm.POLIPROPILENO                             

Rev estimiento mural tex til de 100% polipropileno, en rollos de 1,00 m. de ancho y  3 mm. de espesor con soporte
de papel pelable, absorción acústica 26 dB, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  lim-
pieza, s/UNE 23727 y  resistencia al fuego M1, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,320 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,38

O01BP240     0,320 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,21

P04RX070     1,050 m2  Rev est. tex til polipropileno 3 mm                               14,17 14,88

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08RS090     m2  REV.MURAL PVC 0,92 mm                                           

Rev estimiento en paramentos v erticales en rollos de 2,00 m. de ancho, 0,92 mm. de espesor , diseño lev emente
marmorizado, fabricado en capas múltiples y  calandrado sin soporte. Disponible cordón de soldadura para las jun-
tas, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01BP230     0,360 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,05

O01BP240     0,360 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,86

P04RX080     1,050 m2  Rev est. mural PVC 0,92 mm                                       13,32 13,99

P04RL010     0,360 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E08RM REVESTIMIENTOS MADERA, CORCHO Y FENÓLICO                        
ELEMENTO E08RML LAMINADOS DE MADERA                                             
E08RML010    m2  REVESTIM.LAMICHAPA SAPELLY BARN.                                

Rev estimiento de paramentos con lamichapa de sapelly  barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con unio-
nes machihembradas, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados 40
cm. entre ejes, recibidos con pasta de y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04ML030     1,050 m2  Lamichapa sapelly  bar.s/aglome.                                 36,23 38,04

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08RML020    m2  REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.                                

Rev estimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones
machihembradas, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm.
entre ejes, recibidos con pasta de y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04ML040     1,050 m2  Lamichapa roble barniz.s/aglome.                                41,11 43,17

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08RML030    m2  REVES.LAMICHAPA PINO SORIA BARN.                                

Rev estimiento de paramentos con lamichapa de pino soria barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con
uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados
40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04ML050     1,050 m2  Lamichapa pino soria s/aglomera.                                40,24 42,25

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E08RML040    m2  REVES.LAMICHAPA PINO OREGÓN BAR.                                

Rev estimiento de paramentos con lamichapa de pino oregón barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con
uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados
40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04ML060     1,050 m2  Lamichapa pino oregón s/aglomer.                                51,16 53,72

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E08RMT TABLEROS DE MADERA                                              
E08RMT010    m2  REVESTIMIENTO TABLERO SAPELLY                                   

Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de sapelly  de 10 mm. de espesor, sujeto mediante pun-
tas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de y eso
negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04MM010     1,050 m2  Tablero machi.sapelly  10 mm.                                    16,97 17,82

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E08RMT020    m2  REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE                                     

Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas
clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de y eso ne-
gro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04MM020     1,050 m2  Tablero machi.roble 10 mm.                                      20,39 21,41

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E08RMT030    m2  REVESTIMIEN.TABLERO PINO OREGÓN                                 

Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino soria de 10 mm. de espesor, sujeto mediante
puntas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de
y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04MM030     1,050 m2  Tablero machi.pino soria 10 mm.                                 15,19 15,95

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3189



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E08RMT040    m2  REVESTIMIEN.TABLERO PINO OREGÓN                                 

Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino oregón de 10 mm. de espesor, sujeto mediante
puntas clav adas a rastreles de madera de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de
y eso negro, medido deduciendo huecos.

O01BR150     0,360 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P04MM050     1,050 m2  Tablero machi.pino oregón                                       20,51 21,54

P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 7,17

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E08RMC REVESTIMIENTO DE CORCHO                                         
E08RMC010    m2  REVEST. DE CORCHO DE 2 mm.                                      

Rev estimiento de corcho de 2 mm. de espesor con acabado natural de una densidad de 250 kg/cm3, pegado so-
bre paramentos.

O01BP230     0,520 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 8,74

O01BP240     0,520 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 8,46

P24VC010     1,050 m2  Rollo corcho 2 mm. esp.                                         6,12 6,43

P24WW160     0,050 kg  Adhesiv o contacto p/pav . flex ib.                                5,74 0,29

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E08RMC020    m2  REVEST. DE CORCHO DE 4 mm.                                      

Rev estimiento de corcho de 4 mm. de espesor con acabado natural de una densidad de 250 kg/cm3, pegado so-
bre paramentos.

O01BP230     0,615 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 10,34

O01BP240     0,615 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 10,01

P24VC020     1,050 m2  Rollo corcho 4 mm. esp.                                         8,94 9,39

P24WW160     0,050 kg  Adhesiv o contacto p/pav . flex ib.                                5,74 0,29

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E08RMC030    m2  REVEST. DE CORCHO DE 7 mm.                                      

Rev estimiento de corcho de 7 mm. de espesor con acabado natural de una densidad de 250 kg/cm3, pegado so-
bre paramentos.

O01BP230     0,700 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 11,77

O01BP240     0,700 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 11,39

P24VC030     1,050 m2  Rollo corcho 7 mm. esp.                                         17,68 18,56

P24WW160     0,050 kg  Adhesiv o contacto p/pav . flex ib.                                5,74 0,29

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E08RMF REVESTIMIENTOS FENÓLICOS                                        
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E08RMF010    m2  REVESTIMIENTO INT. PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=12 mm)

Rev estimiento de paramentos con tablero fenólico de alta densidad  liso de 12 mm de espesor sobre base de ba-
quelita, sujeto mediante tornillos de acero inox idable a rastreles de tubo de acero de 5x 5 cm separados 50 cm en-
tre ejes, estos incluidos, recibidos con tacos Hilti, s/NTE-RPL-19. Totalmente terminado. Medida la superficie dedu-
ciendo huecos.

O01BR150     0,550 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,83

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

P04ZF040     1,050 m2  Tablero fenólico alta densidad sobre baquelita 12 mm            75,00 78,75

P04ZA010     3,500 m2  Rastrel tubo acero 5x 5 cm                                       7,00 24,50

P04ZA020     1,500 ud  Material aux iliar rev estimiento madera                          1,13 1,70

P04ZA030     1,040 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,23 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E08RMF020    m2  REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO COLORES                          

Rev estimiento de paramentos con tablero fenólico de 13 mm de espesor en colores, sujeto mediante maestras ca-
da 50 cm de chapa de 70 mm y  sobre estas pegado el tablero de acabado, incluso despiece en partes iguales se-
gún la longitud del paramento (entre 0,90 y  1,20 m), así como despiece v ertical según la altura, según indicaciones
de la DF,  incluso pieza de remate superior ingletada en curv a, remates curv os en las esquinas, remates en zona
de radiadores y  v entanas, todo en aluminio anodizado, medios y  material aux iliares. Medida su v erdadera longi-
tud.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

P04ZF050     1,050 m2  Tablero fenólico zócalos e=13 mm                                33,01 34,66

P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,96 0,96

P04PW170     3,000 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 6,21

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P04PW360     3,000 m.  Banda estanqueidad 70 mm.                                       1,49 4,47

P12AW040     1,000 m   Perfil Alum. anodizado remate superior                          5,63 5,63

P12AW050     0,500 m   Perfil Alum. anodizado curv o esquinas                           6,89 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E08V TRATAMIENTOS PREVIOS                                            
E08V010      m2  IMPRIMACIÓN PUENTE ADHERENCIA S/HORM                            

Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para soporte de hormigon in situ o prefabricados li-
sos o sin absorcion superficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cementos, prev io lijado de imper-
fecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta y  una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superfi-
cie real ejecutada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SI120     0,150 l.  Puente de adherencia resinas                                    5,56 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
APARTADO E09A AISLAMIENTOS                                                    
SUBAPARTADO E09AA AISLAMIENTO ACÚSTICO                                            
ELEMENTO E09AAF HORIZONTALES BAJO FORJADO                                       
E09AAF010    m2  MASA+TECHO FLOTAN.P.MULTIC.LR+PE                                

Instalación de techo-masa flotante para aislamiento acústico de bajas, medias y  altas frecuencias, constituido por
un panel sandw ich (masa/membrana/resorte): Panel multicapa de 40 mm. de espesor, estando la primera parte
formada por una capa de polietileno reticular y  una lámina elastomérica de alta densidad, y  la segunda parte com-
puesta por otra lámina de alta densidad y  lana de roca de densidad 90 kg/m3 y  30 mm. de espesor, estando el pa-
nel pegado y  fijado mecánicamente al forjado. Techo flotante compuesto de dos placas de cartón-y eso de 13 mm.
de espesor cada una haciendo sandw ich a una membrana acústica de 4 mm. de espesor y  6,5 kg/m2, formada
por una lámina bituminosa armada, estando ésta compuesta por un mástico bituminoso de betún modificado con
elastómero, usando como carga filler de barita, y  en sus caras ex ternas un film de polietileno de alta densidad de
50 y  100 GG., adherida la lámina con pegamento cola; i/ bastidores suspendidos con muelles de acero de carga
máx ima 30 kg/m2., formados por maestras de 60x 27 mm., i. p.p. de elementos de remate, totalmente instalado.
Según DB-HR.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P07AI020     1,060 m2  P.multic.l.roca+PE e=40mm                                       27,99 29,67

P07AM020     1,060 m2  L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm                                6,46 6,85

P07AL560     2,120 m2  Panel cartón-y eso 13 mm.                                        5,77 12,23

P07WA210     2,000 ud  Muelle acero 30kg/m³                                            5,16 10,32

P07WA220     2,200 m.  Maestra 60x 27                                                   1,63 3,59

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

P07WA100     1,000 kg  Pegamento cola                                                  3,60 3,60

P07WA160     1,666 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAF020    m2  TECHO FLOTANTE P.BICP.L.ELAST+FV                                

Instalación de aislamiento acústico de bajas, medias y  altas frecuencias, constituido por un panel bicapa de 56
mm. de espesor: primera capa constituída por una lámina elastomérica de alta densidad y  una manta geotex til
mezclada con fibra de v idrio, con un espesor total de 16 mm. y  7,5 kg/m2. La segunda capa la constituy e un pa-
nel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, acabado en v elo de fibra
de v idrio de color negro, con un espesor total de 40 mm. espesor y  70 kg/m3 de densidad. Constituy endo así un
falso techo entre dos placas de cartón-y eso de 13 mm. de espesor cada una; suspendido el conjunto del forjado
mediante muelles de acero de carga máx ima 30 kg/m2 y  frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/bastidores formados
por maestras de 60x 27 mm., i. p.p. de elementos de remate, totalmente terminado. Según DB-HR.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P07AI160     1,060 m2  P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2                                14,75 15,64

P07AI170     1,060 m2  P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3                                 6,37 6,75

P07AL560     2,120 m2  Panel cartón-y eso 13 mm.                                        5,77 12,23

P07WA210     2,000 ud  Muelle acero 30kg/m³                                            5,16 10,32

P07WA220     2,200 m.  Maestra 60x 27                                                   1,63 3,59

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

P07WA160     1,660 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E09AAF030    m2  TECHO FLOTANTE P.SEMIRG. LR.                                    

Instalación aislamiento acústico para medias y  altas frecuencias, constituido por un panel semirrígido de lana de ro-
ca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, acabado en v elo de fibra de v idrio de color negro, con
un espesor total de 40 mm. y  70 kg/m3 de densidad, sobre falso techo flotante, compuesto por dos placas de car-
tón-y eso de 13 mm. de espesor, suspendido del forjado mediante muelles de acero de carga máx ima 30 kg/m2 y
frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/bastidores formados por maestras de 60x 27 mm., i. p.p. de elementos de re-
mate, totalmente terminado. Según DB-HR.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07AI170     1,060 m2  P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3                                 6,37 6,75

P07AL560     2,120 m2  Panel cartón-y eso 13 mm.                                        5,77 12,23

P07WA210     2,000 ud  Muelle acero 30kg/m³                                            5,16 10,32

P07WA220     2,200 m.  Maestra 60x 27                                                   1,63 3,59

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAF040    m2  AIS.ACÚST.CUB.INDUST. 65 mm.                                    

Aislamiento acústico de cubiertas industriales tipo Deck y  fibrocemento, a base de panel multicapa especial para
cubiertas (masa/resorte/membrana), formado por una doble lámina elastomérica de alta densidad entre dos capas
de lana de roca de densidad 150 kg/m3, con un espesor total de 65 mm. y  16 kg/m2, fijado mediante anclaje me-
cánico al soporte de chapa, terminado en betún de ox iasfalto por su cara superior para soldar, listo para recibir im-
permeabilización asfáltica, i/p.p. de elementos de remate, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07AI010     1,060 m2  P.multi.roca rev .capa ox i.e=65mm                                34,26 36,32

P07AI050     4,000 ud  Anclaje metálico                                                0,53 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E09AAF050    m2  AIS.ACÚST.LANA MINERAL SEMIRRI. 40 mm.                          

Aislamiento térmico y  acústico a medias, bajas y  altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas
minerales semirrígidos , sobre placa de y eso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tor-
nillos rosca-chapa a una estructura aux iliar formada por maestras de 47x 18 colgada del forjado mediante v arillas
roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios aux iliares, colocación, tratamiento de juntas y  cinta;
terminado y  listo para pintar. Según DB-HR.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07AL345     1,060 m2  Panel lana mineral semirrígida 40 mm.                           3,70 3,92

E08FAK010    1,060 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 23,48

P07WA235     4,000 ud  Amortiguador caucho                                             3,01 12,04

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09AAF060    m2  AIS.ACÚST.LANA MINERAL SEMIRRI. 60 mm.                          

Aislamiento térmico y  acústico a medias, bajas y  altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas
minerales semirrígidos , sobre placa de y eso laminado de 13 mm. a efecto de techo flotante, la cual, se fija con tor-
nillos rosca-chapa a una estructura aux iliar formada por maestras de 47x 18 colgada del forjado mediante v arillas
roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios aux iliares, colocación, tratamiento de juntas y  cinta;
terminado y  listo para pintar. Según DB-HR.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07AL355     1,060 m2  Panel lana mineral semirrígida 60 mm.                           6,93 7,35

E08FAK010    1,060 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 23,48

P07WA235     4,000 ud  Amortiguador caucho                                             3,01 12,04

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAF070    m2  AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 40 mm.                  

Aislamiento térmico y  acústico a medias, bajas y  altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas
minerales rígidas de alta densidad de 40 mm de espesor , sobre placa de y eso laminado de 13 mm. a efecto de
techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura aux iliar formada por maestras de 47x 18
colgada del forjado mediante v arillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios aux iliares, co-
locación, tratamiento de juntas y  cinta; terminado y  listo para pintar. Según DB-HR.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07AL420     1,060 m2  Panel lana mineral rígido alta dens. 40 mm                      6,71 7,11

E08FAK010    1,060 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 23,48

P07WA235     4,000 ud  Amortiguador caucho                                             3,01 12,04

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AAF080    m2  AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 25 mm.                  

Aislamiento térmico y  acústico a medias, bajas y  altas frecuencas, obtenido con la instalación de paneles de lanas
minerales rígidos de alta densidad de 25 mm de espesor , sobre placa de y eso laminado de 13 mm. a efecto de
techo flotante, la cual, se fija con tornillos rosca-chapa a una estructura aux iliar formada por maestras de 47x 18
colgada del forjado mediante v arillas roscadas a amortiguadores de caucho, i/p.p. de corte, medios aux iliares, co-
locación, tratamiento de juntas y  cinta; terminado y  listo para pintar. Según DB-HR.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07AL410     1,060 m2  Panel lana mineral rígido alta dens. 25 mm                      5,00 5,30

E08FAK010    1,060 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 23,48

P07WA235     4,000 ud  Amortiguador caucho                                             3,01 12,04

P07WA080     1,790 m.  Perfil U 30x 30 mm.                                              1,87 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAP PARAMENTOS VERTICALES                                           
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E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                

Aislamiento térmico-acústico con panel flex ible de lana de v idrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendure-
cibles de 50 mm. de espesor, colocado v erticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesiv o, cinta aluminio autoad-
hesiv o para unión, corte, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TV230     1,060 m2  Panel flex ible l.v . 50 cámaras                                  3,45 3,66

P07CV280     2,000 m.  Cinta alum. autoadhesiv o                                        0,77 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de v idrio y  resinas, de 40 mm. de espesor,
para correcciones acústicas frente a v ibraciones en paramentos v erticales de locales y  v iv iendas, i/p.p. corte co-
locación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TV790     1,060 m2  Panel semir. l.v . 40 aisl.acúst.                                3,46 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAP030    m2  AISLAM. P.BICP. L.ELAST.+FV.16mm                                

Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) formado por una lámina elastomérica de
alta densidad y  una manta geotex til mezclada con fibra de v idrio, con un espesor total de 16 mm. y  7,5 kg/m2 de
masa nominal, para colocar en paramentos v erticales (cámaras, trasdosados con cartón-y eso, fibras de v idrio, la-
na de roca), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según
DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AI160     1,060 m2  P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2                                14,75 15,64

P07WA160     2,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 1,66

P07WA170     1,050 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AAP040    m2  TABIQUE ACÚSTICO DE CARTÓN-YESO                                 

Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico de medias y  altas frecuencias, constituido por sandw ich de
cartón-y eso de 13mm., membrana acústica constituída por una lámina bituminosa armada, formada por un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y  en sus caras ex ternas un
film de polietileno de alta densidad de 50 y  100 GG., con un espesor total de 4 mm. y  6,5 kg/m2; cartón-y eso de
13 mm., recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel semirrígido de lana de roca hidrofugada, aglomerada
con resinas termoendurecibles con 40 mm. de espesor y  70 kg/m3 de densidad, y  doble placa de cartón-y eso de
13 mm por cada cara.; i/elementos de fijación, totalmente instalado, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HR.

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,52

O01A050      0,530 h.  Ay udante                                                        15,61 8,27

P07AL560     4,240 m2  Panel cartón-y eso 13 mm.                                        5,77 24,46

P07AI170     1,060 m2  P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3                                 6,37 6,75

P07AM020     1,100 m2  L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm                                6,46 7,11

P07WA070     0,900 m.  Perfil canal 48 mm.                                             1,52 1,37

P07WA200     2,300 m.  Montante acero galv anizado 46 mm                                1,74 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E09AAP050    m2  AISL.ACÚS.PEG.L.ELAST.+FV.28mm                                  

Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana/resorte) formado por una manta geotex til
mezclada con fibra de v idrio M1, haciendo sandw ich a una lámina elastomérica cargada con filler de barita de muy
alta densidad, con un espesor total de 28 mm., en paramentos v erticales (cámaras, trasdosados con cartón-y eso,
fibras de v idrio, lana de roca), adherida al soporte mediante pegamento. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AI150     1,060 m2  P.multic.r.lam.elast.+FV8,3kg/m2                                21,21 22,48

P07WA100     0,800 kg  Pegamento cola                                                  3,60 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AAP060    m2  TRASDOSADO TERM-ACÚSTICO                                        

Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) formado por una lámina elastomérica de
alta densidad y  una manta geotex til mezclada con fibra de v idrio, con un espesor total de 16 mm. para colocar en
paramentos v erticales, adherida al soporte mediante fijación mecánica. Construcción de tabiquería seca constituida
por sandw ich de cartón-y eso de 13 mm. y  membrana acústica formada por una lámina bituminosa armada, com-
puesta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y  en
sus caras ex ternas un film de polietileno de alta densidad de 50 y  100 GG., con un espesor total de 4 mm. y  6,7
kg/m2; un panel de cartón-y eso de 13 mm. recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel semirrígido de lana
de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, con un espesor de 40 mm. y  70 kg/m3 de densi-
dad, i/elementos de fijación, totalmente instalado. Según DB-HR.

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,52

O01A050      0,530 h.  Ay udante                                                        15,61 8,27

P07AL560     2,120 m2  Panel cartón-y eso 13 mm.                                        5,77 12,23

P07AI160     1,060 m2  P.multic.r.lam.elast.+FV7,5kg/m2                                14,75 15,64

P07WA160     2,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 1,66

P07AI170     1,060 m2  P.semiríg.l.roca e=40mm.70kg/m3                                 6,37 6,75

P07AM020     1,100 m2  L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm                                6,46 7,11

P07WA070     0,900 m.  Perfil canal 48 mm.                                             1,52 1,37

P07WA200     2,300 m.  Montante acero galv anizado 46 mm                                1,74 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AAP070    m2  AIS.AC.PANEL S.RIG LV. 50 mm.                                   

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirrígido de lana de v idrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-y eso,
i/p.p. corte, colocación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV400     1,060 m2  P.semiríg. lana v idrio 50                                       11,19 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAP080    m2  AIS.ACUST.FIELTRO LV. 50 mm.                                    

Aislamiento térmico-acústico realizado con fieltro de lana de v idrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendu-
recibles, incorporando en una de sus caras un v elo de v idrio reforzado de 50 mm. de espesor o similar, colocado
en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-y eso y  estructuras metálicas, i/p.p. corte, colo-
cación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TV420     1,060 m2  Fieltro lana v . 50+v elo v idrio                                  5,24 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09AAP090    m2  AIS.AC.PANEL S.RIG LV. 40 mm.                                   

Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirrígido de lana de v idrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 40 mm. de espesor en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-y eso,
i/p.p. corte, colocación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV650     1,060 m2  Panel semi-ríg.lana v idrio 40                                   8,39 8,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAP100    m2  AIS.ACUST.FIELTRO LV. 40 mm.                                    

Aislamiento térmico-acústico realizado con fieltro de lana de v idrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendu-
recibles, incorporando en una de sus caras un v elo de v idrio reforzado de 40 mm. de espesor o similar, colocado
en cámaras de aire realizadas con tabiquería de placas de cartón-y eso y  estructuras metálicas, i/p.p. corte, colo-
cación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TV430     1,060 m2  Fieltro lana v . 40+v elo v idrio                                  4,50 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AAP110    m2  AIS.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm.                                 

Suministro e instalación de refuerzo con membrana acústica formada por una lámina bituminosa armada, compues-
ta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como carga filler de barita, y  en sus ca-
ras ex ternas un film de polietileno de alta densidad de 50 y  100 GG., con un espesor de 4 mm. y  6,5 kg/m2, en
paramentos v erticales, (cámaras, trasdosados con cartón-y eso, fibras de v idrio, lana de roca, elastómeros, etc.)
Totalmente adherido al soporte mediante pegamento. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07AM020     1,100 m2  L.elas.arm.f.barita poliet.e=4mm                                6,46 7,11

P07WA100     0,200 kg  Pegamento cola                                                  3,60 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAP120    m2  AISL.ACÚST.MEMB.AUTOADH. 4 mm.                                  

Suministro e instalación de refuerzo con membrana acústica autoadhesiv a formada por una lámina bituminosa de
superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta, por ambas
caras, con una masa bituminosa autoadhesiv a de betún modificado con elastómero utilizando cargas de alta densi-
dad para conferirle sus propiedades acústicas; como material de protección en su cara ex terna se utiliza un film
plástico y  como material antiadherente por su cara interna un film de poliéster, con un espesor total de 4 mm, para
colocar en paramentos v erticales u horizontales, totalmente adherido al soporte mediante pegamento cola. Según
DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07AM030     1,060 m2  L.elas.6,5kg/m2 arm.FV60g/m2 e=4                                8,12 8,61

P07WA100     0,200 kg  Pegamento cola                                                  3,60 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09AAP130    m2  AIS.ACÚS.AD.MECA.L.ELAST+FV.28mm                                

Suministro e instalación de aislamiento acústico, panel bicapa resorte/membrana/resorte), formado por una manta
geotex til mezclada con fibra de v idrio M1, haciendo sandw ich a una lámina elastomérica cargada con filler de bari-
ta de muy  alta densidad, con espesor de 28 mm., en paramentos v erticales, (cámaras o trasdosados con car-
tón-y eso) Totalmente adherido al soporte mediante fijación mecánica. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AI150     1,060 m2  P.multic.r.lam.elast.+FV8,3kg/m2                                21,21 22,48

P07WA160     2,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 1,66

P07WA170     1,060 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09AAP140    ml  BANDA ACÚSTICA 46 mm.TAB.YESO                                   

Instalación en tabiques de banda antiresonancia autoadhesiv a 50, colocada en los canales y  montantes de acero
acero galv anizado de 46 mm. prev ia a la fijación de las placas de cartón-y eso. Según DB-HR.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07AL590     7,100 ml  B.acústica autoadhesiv a 50mm                                    0,71 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AAP150    ml  BANDA ACÚSTICA 46 mm. TRASD.YESO                                

Instalación en tabiques de banda antiresonancia autoadhesiv a, colocada en los canales y  montantes de acero ace-
ro galv anizado de 46 mm. prev ia a la fijación de las placas de cartón-y eso. Según DB-HR.

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL590     4,800 ml  B.acústica autoadhesiv a 50mm                                    0,71 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAR RUIDOS DE IMPACTO                                               
E09AAR010    m2  AISLAM.ACÚST.FORJADO LV. 25 mm.                                 

Aislamiento acústico de forjado de piso, contra ruido de impacto, realizado con panel rígido de lana de v idrio de 25
mm. de espesor, i/p.p. de cortes y  colocación, medios aux iliares y  costes indirectos. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TV180     1,100 m2  Panel ríg.l.v . 25 ruidos impacto                                6,75 7,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09AAR020    m2  AISL.ACÚS.FIELTRO LV. 30 mm.                                    

Aislamiento de forjados contra ruidos de impacto para soleras, con fieltro de lana de v idrio larga aglomerada con li-
gante sintético, recibido en una de sus caras con un film de polietileno que sirv e de barrera impermeabilizante, 30
mm. de espesor, i/p.p. de corte y  colocación. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV200     1,100 m2  Fieltro lana v id. 30 aisl.acúst.                                5,26 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09AAR030    m2  AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.5mm                                

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada,
de 5 mm. de espesor, colocada bajo pav imento, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A050      0,020 h.  Ay udante                                                        15,61 0,31

P07AI110     1,100 m2  Lam.PE.reticul. e=5 mm. 27kg/m3                                 1,69 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AAR040    m2  AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.10mm                               

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada,
de 10 mm. de espesor, colocada bajo pav imento, medida la superficie ejecutada. Según DB-HR.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A050      0,020 h.  Ay udante                                                        15,61 0,31

P07AI120     1,100 m2  Lam.PE.reticul. e=10 mm 27kg/m3                                 3,23 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AAR050    m2  AISLAM. RUIDO IMPAC. LR. 30 mm.                                 

Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y  ruido estructural, a base de panel semirrígi-
do de lana de roca hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles, con un espesor de 30 mm. y  100
kg/m3, con una capa de polietileno protector del aislante en una de sus caras; en soleras flotantes de locales públi-
cos, colocado bajo solera de pav imento (no incluida), incluso protección con film de polietileno, medida la superfi-
cie ejecutada. Según DB-HR.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A050      0,020 h.  Ay udante                                                        15,61 0,31

P07AI180     1,050 m2  P.semiríg.l.roca e=30mm.100kg/m3                                7,61 7,99

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AAR060    m2  AISL.R. IMPACTO P.LANA MINERAL 25 mm                            

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral de alta densidad de 25 mm. de espe-
sor, colocada en suelos flotantes, a tope entre sí y  en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques div isorios, se
colocará una lámina de polietileno de 0,3 mm. (no incluida), antes del v ertido del mortero, medido la superficie eje-
cutada. Según DB-HR.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL310     1,060 m2  Panel l.m.alta densidad-25 mm.                                  5,02 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AAR070    ml. ENCUENTRO PARAM. LÁMINA POLIETILENO 3 mm.                       

Solape con lámina acústica de polietileno reticulado de 3 mm de espesor, en los encuentros entre la tabiquería y
paramentos v erticales hasta 15 cm de altura, para completar sistemas de aislamiento acústico, ev itando la transmi-
sión de ruidos y  v ibraciones a estos elementos. Según DB-HR.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A050      0,020 h.  Ay udante                                                        15,61 0,31

P07AI100     0,320 m2  Lam.PE.reticul. e=3 mm. 27kg/m3                                 1,01 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E09AAR080    ml. ENCUENTRO PARAM. LÁMINA POLIETILENO 5 mm.                       

Solape con lámina acústica de polietileno reticulado de 5 mm de espesor, en los encuentros entre la tabiquería y
paramentos v erticales hasta 15 cm de altura, para completar sistemas de aislamiento acústico, ev itando la transmi-
sión de ruidos y  v ibraciones a estos elementos. Según DB-HR.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A050      0,020 h.  Ay udante                                                        15,61 0,31

P07AI110     0,320 m2  Lam.PE.reticul. e=5 mm. 27kg/m3                                 1,69 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAT PANTALLA ACÚSTICA                                               
E09AAT010    m2  AISLAM. PANTALLA ACÚSTICA                                       

Suministro e instalación de paneles de chapa prelacada, en apantallados de v iales, con perforaciones en una de
sus caras y  lisa la otra, y  relleno interiormente de aislamiento acústico resistente a la intemperie. Paneles recibidos
sobre perfiles laminados éstos no incluidos. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07AP010     1,060 m2  P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=90                                138,26 146,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09AAT020    m2  PANELES MODULARES ACÚSTICOS                                     

Paneles modulares acústicos, para la construcción de cerramientos, cabinas y  pantallas acústicas, constituidos
por paneles tipo sandw ich, formados de interior a ex terior, por una chapa prelacada lisa de 1 mm de espesor, ma-
terial absorv ente o aislante a base de lana de roca de 70 kg/m3, y  un acabado ex terior a base de una chapa multi-
perforada prelacada de 0,5 mm de espesor, con un espesor total de 80 mm, incluy e perfilería aux iliar y  piezas es-
peciales, necesarias para el montaje de los paneles. Confiere un aislamiento acústico global de 35 dBA. Medido en
superficie realmente ejecutada. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07AP060     1,060 m2  P.m.ch.lis+p.absob.+ch.perf.e=80                                130,53 138,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AAI INSONORIZACIÓN INSTALACIONES                                    
E09AAI020    m.  AISLAM. ACÚST. BAJANTES/ CONDUC MINERAL.                        

Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de material mineral bicapa autoadhesiv o de 4 mm.
de espesor, incluso parte proporcional de refuerzo en codos y  entronques, totalmente instalado, con una atenuación
aprox imada de 17 dBA. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07AL620     0,670 m2  Lam.bicapa autoadhesiv a 4 mm espesor.                           1,59 1,07

P06WA070     1,000 ud  Anclaje mecánico                                                0,65 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09AAI030    m.  AISLAM. ACÚST. BAJANTES/ CONDUC MINERAL/ALUM.                   

Aislamiento acústico en bajantes (20 cm de diámetro como máx imo), formado por complejo insonorizante, formado
por un fieltro poroso de fibra tex til y  lámina sintética rev estida por su cara ex terior con un film de aluminio armado,
de un total de 5,5 Kg/m2 y  12’6 mm. de espesor, el anclaje al conducto será mediante brida de plástico y  sellado
del solape con cinta adhesiv a de aluminio. Según DB-HR.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07AL600     0,670 m2  Lám.sintética insonorizante c/ film aluminio                    4,91 3,29

P06WA070     1,000 ud  Anclaje mecánico                                                0,65 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ELEMENTO E09AAE INSONORIZACIONES ESTUDIOS RADIO Y GRABACIÓN                     
E09AAE010    ud  VISOR ACÚSTICO 580x365 mm.                                      

Visor acústico especialmente diseñado para estudios de grabación o de radio de dimensiones 580x 365 mm, cons-
tituido por doble cerco metálico de 40 mm de espesor, con doble acristamiento mediante la colocación en cada ca-
ra de un v idrio laminado tipo SECURIT de 4+4 cara interior y  5+5 cara ex terior, recibidos sobre un perfil de goma
en V, para ev itar la transmisión de v ibraciones. Totalmente instalado sobre cualquier tipo de paramento o soporte.
Indice de global de Reducción acústica aparentemente R´= 60 dB(A). Según DB-HR.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P07AV010     1,000 ud  Visor acústico 580x 365 mm.                                      196,30 196,30

P14EL030     0,150 m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         45,21 6,78

P14EL040     0,150 m2  Vidrio laminar 5+5 but.                                         114,38 17,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E09AAE020    ud  VISOR ACÚSTICO 3400x1260 mm.                                    

Visor acústico especialmente diseñado para estudios de grabación o de radio de dimensiones 3400x 1260mm,
constituido por doble cerco metálico de 40 mm de espesor, con doble acristamiento mediante la colocación en ca-
da cara de un v idrio laminado tipo SECURIT de 4+4 cara interior y  5+5 cara ex terior, recibidos sobre un perfil de
goma en V, para ev itar la transmisión de v ibraciones. Totalmente instalado sobre cualquier tipo de paramento o so-
porte. Indice de global de Reducción acústica aparentemente R´= 60 dB(A). Según DB-HR.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,700 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 12,36

P07AV020     1,000 ud  Visor acústico 3400x 1260 mm.                                    1.439,64 1.439,64

P14EL030     4,150 m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         45,21 187,62

P14EL040     4,150 m2  Vidrio laminar 5+5 but.                                         114,38 474,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.127,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09AAE030    m2  VISOR ACÚSTICO                                                  

Visor acústico especialmente diseñado para estudios de grabación o de radio constituido por doble cerco metálico
de 40 mm de espesor, con doble acristamiento mediante la colocación en cada cara de un v idrio laminado tipo SE-
CURIT de 4+4 cara interior y  5+5 cara ex terior, recibidos sobre un perfil de goma en V, para ev itar la transmisión
de v ibraciones. Totalmente instalado sobre cualquier tipo de paramento o soporte. Indice de global de Reducción
acústica aparentemente R´= 60 dB(A). Según DB-HR.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P07AV030     1,060 m2  Visor acústico.                                                 336,37 356,55

P14EL030     0,950 m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         45,21 42,95

P14EL040     0,950 m2  Vidrio laminar 5+5 but.                                         114,38 108,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09AAE040    ud  PUERTA ACÚSTICA 800mm/ 91mm ESPESOR.                            

Puerta acústica de 800mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y  hoja metá-
licos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Prov istas de triple burle-
te perimetral y  marco inferior. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico
global  de 53 dB. Según DB-HR.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P07AC010     1,000 ud  Puerta acús. 800 mm. e=91 mm/ Rw =53 dB                          1.261,88 1.261,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.281,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E09AAE050    ud  PUERTA ACÚSTICA 800mm/ 83mm ESPESOR.                            

Puerta acústica de 800mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y  hoja metá-
licos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Prov istas de doble bur-
lete perimetral. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico global  de 42
dB. Según DB-HR.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P07AC020     1,000 ud  Puerta acús. 800 mm. e=83 mm/ Rw =42 dB                          1.045,07 1.045,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.064,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AAE060    ud  PUERTA ACÚSTICA 900mm/ 91mm ESPESOR.                            

Puerta acústica de 900mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y  hoja metá-
licos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Prov istas de triple burle-
te perimetral y  marco inferior. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico
global  de 53 dB. Según DB-HR.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P07AC030     1,000 ud  Puerta acús. 900 mm. e=91 mm/ Rw =53 dB                          1.419,61 1.419,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.439,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E09AAE070    ud  PUERTA ACÚSTICA 900mm/ 83mm ESPESOR.                            

Puerta acústica de 800mm de dimensiones de hoja, un espesor total de 91 mm, constituida de marco y  hoja metá-
licos en chapa negra pulida de 1,5 mm de espesor rellena de materiales fonoabsorbentes. Prov istas de doble bur-
lete perimetral. Totalmente instalada, incluso herrajes especiales. Confiere un aislamiento acústico global  de 42
dB. Según DB-HR.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P07AC040     1,000 ud  Puerta acús. 900 mm. e=83 mm/ Rw =42 dB                          1.176,11 1.176,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E09AAE080    ud  PANEL ABSORBENTE-DIFUSOR SIMPLE 595x595x200 mm.                 

Panel absorbente-difusor simple de dimensiones 595x 595x 200 mm., realizado en madera DM con acabado en bar-
niz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en medias frecuencias. Totalmente instalado. Se-
gún DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN010     1,000 ud  Panel.difusor simple madera dim.595x 595x 200 mm.                 113,22 113,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

E09AAE090    ud  PANEL ABSORBENTE-DIFUSOR SIMPLE 595x595x400 mm.                 

Panel absorbente-difusor simple de dimensiones 595x 595x 400 mm., realizado en madera DM con acabado en bar-
niz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en medias frecuencias. Totalmente instalado. Se-
gún DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN020     1,000 ud  Panel.difusor simple madera dim.595x 595x 400 mm.                 194,02 194,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E09AAE100    ud  PANEL DIFUSOR RESIDUO CUADRÁTICO 595x595x200 mm.                

Panel difusor de residuo cuadrático de dimensiones 595x 595x 200 mm., realizado en madera DM con acabado en
barniz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en medias y  altas frecuencias. Totalmente ins-
talado. Según DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN030     1,000 ud  Panel.difusor cuadrático madera dim.595x 595x 200 mm.             126,25 126,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09AAE110    ud  PANEL DIFUSOR RESIDUO CUADRÁTICO 595x595x400 mm.                

Panel difusor de residuo cuadrático de dimensiones 595x 595x 200 mm., realizado en madera DM con acabado en
barniz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en medias y  altas frecuencias. Totalmente ins-
talado. Según DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN040     1,000 ud  Panel.difusor cuadrático madera dim.595x 595x 400 mm.             206,62 206,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09AAE120    ud  PANEL RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x200 mm.                 

Panel resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x 595x 200 mm., realizado en madera DM con acabado
en barniz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en bajas y  medias frecuencias. Totalmente
instalado. Según DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN050     1,000 ud  Panel.resonador baja frecuencia dim.595x 595x 200 mm.             84,84 84,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AAE130    ud  PANEL RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x400 mm.                 

Panel resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x 595x 400 mm., realizado en madera DM con acabado
en barniz natural, diseñado para corregir rev erberaciones en bajas y  medias frecuencias. Totalmente instalado. Se-
gún DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN060     1,000 ud  Panel.resonador baja frecuencia dim.595x 595x 400 mm.             165,46 165,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09AAE140    ud  PANEL DIFUSOR RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x200 mm.         

Panel difusor-resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x 595x 200 mm., realizado en madera DM con
acabado en barniz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en bajas y  medias frecuencias.
Totalmente instalado. Según DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN070     1,000 ud  Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x 595x 200 mm.          141,53 141,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E09AAE150    ud  PANEL DIFUSOR RESONADOR RES. CUADRÁTICO 595x595x400 mm.         

Panel difusor-resonador de residuo cuadrático de dimensiones 595x 595x 400 mm., realizado en madera DM con
acabado en barniz natural, diseñado para corregir rev erberaciones y  reflex iones en bajas y  medias frecuencias.
Totalmente instalado. Según DB-HR.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P07AN080     1,000 ud  Panel.difusor-resonador cuadrático dim.595x 595x 400 mm.          221,89 221,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AAE160    ud  TRAMPA ABSORBENTE MAD. 600x1200x425 mm.                         

Trampa absorbente de dimensiones 600x 1200x 425 mm, especialmente diseñado para su integración en esquinas
de estudios de radio o grabación, realizado en madera DM, con un v elo en acabo tex til de color gris, estando relle-
no en su interior por material aislante, para el control de frecuencias grav es. Totalmente instalada. Según DB-HR.

O01BR150     0,150 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 2,41

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P07AT010     1,000 ud  Trampa de bajos madera dim.600x 1200x 425 mm.                     238,84 238,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E09AAE170    m2  TRAMPA ABSORBENTE TAPIZADA                                      

Trampa absorbente realizada mediante una estructura autoportante tapizada, rellena en su interior con material ab-
sorbente acústico, especialmente diseñado para su integración estética, con un alto grado de absorción de frecuen-
cias. Totalmente instalado. Según DB-HR.

O01BR150     0,150 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 2,41

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P07AT020     1,060 m2  Trampa absorbente acabado en tejido.                            326,26 345,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AAE180    m2  REVESTIMIENTO ACÚSTICO MADERA PERFORADA.                        

Rev estimiento acústico de paramentos o techos  a base de paneles de madera ignífuga de 12 mm de espesor, pe-
so de 10 kg/m2, presentado perforaciones o ranuras en su acabado para mejorar la absorción acústica del rev esti-
miento. Totalmente instalado, incluso elementos de fijación a paramentos. Según DB-HR.

O01BR150     0,150 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 2,41

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P07AR010     1,060 m2  Rev estimiento acústico acabado madera perforada.                99,01 104,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AAE190    m2  REVESTIMIENTO ACÚSTICO FIBRAS/ RELIEVE.                         

Rev estimiento acústico de paramentos a base de paneles absorbentes realizados con material fibroso microporo-
so, presentando un acabado de naturaleza tex til en reliev e, y  un espesor total de 40 mm. Totalmente instalado, in-
cluso elementos de fijación a paramentos. Según DB-HR.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P07AR020     1,060 m2  Rev estimiento acústico fibras microporosa.                      22,60 23,96

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E09AAE200    m2  REVESTIMIENTO ACÚSTICO POLIURETANO                              

Rev estimiento acústico para paramentos, a base de un sustrato de poliuretano ex pandido de cálula abierta, con un
acabado superficial constituido por un tejido compacto de alta resistencia al rasgado superficial, en v arios formatos,
con un espesor total de 14 mm y  una densidad de 34 Kg/m3. Totalmente adherido al soporte mediante colas o ad-
hesiv os específicos. Según DB-HR.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P07AR030     1,060 m2  Rev estimiento acústico/ poliuretano ex p. acabado tex til.        27,61 29,27

P04RL010     0,500 kg  Adhesiv o.                                                       0,89 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09AT AISLAMIENTO TÉRMICO                                             
ELEMENTO E09ATB BARRERAS DE VAPOR                                               
E09ATB010    m2  BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO                                   

Barrera de v apor constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida,
usada como barrera de v apor, compuesta por una armadura de aluminio de 50/1.000 mm., recubriendo ambas ca-
ras de la lámina con un mástico bituminoso de betún ox idado y  usando como material antiadherente un film de po-
lietileno por ambas caras, de masa nominal 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte, i/medios aux iliares y  costes
indirectos.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL110     1,500 m2  L.ox ias.3kg/m2 armd.alum.50/1000                                5,87 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATB020    m2  BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL.                                   

Barrera de v apor constituida por imprimación asfáltica capa de ox iasfalto 90/40 en caliente de 1,5 kg/m2, totalmen-
te instalado, i/medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BA010     1,500 kg  Ox iasfalto 90ºC/40kg.                                           0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATB030    m2  BARRERA VAPOR LAM.POLIETIL. 1mm                                 

Aislamiento barrera de v apor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente instalada, i/me-
dios aux iliares y  costes indirectos.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P06SL010     1,150 m2  Lám.PE. armd.FV e=1 mm.                                         7,99 9,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATC CUBIERTAS INCLINADAS EN FALDÓN                                  
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E09ATC010    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/4cm+IMP                   

Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proy ectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerra-
da >90% (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre ex terior de cubierta inclinada (teja, fibrocemen-
to, chapa, tela asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquina-
ria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO030     1,500 kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       6,90 10,35

P07TO150     2,500 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 17,25

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATC020    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/5cm+IMP                   

Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proy ectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerra-
da >90% (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, sobre ex terior de cubierta inclinada (teja, fibrocemento, chapa, tela
asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proy ec-
ción y  medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P07TO030     1,500 kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       6,90 10,35

P07TO150     3,150 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 21,74

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATC030    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/6cm+IMP                   

Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proy ectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerra-
da >90% (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre ex terior de cubierta inclinada (teja, fibrocemen-
to, chapa, tela asfáltica...), acabado con elastómero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquina-
ria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TO030     1,500 kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       6,90 10,35

P07TO150     3,800 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 26,22

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E09ATC040    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/4cm                       

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TO150     2,500 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 17,25

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATC050    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/5cm                       

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,56

O01A050      0,035 h.  Ay udante                                                        15,61 0,55

P07TO150     3,150 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 21,74

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E09ATC060    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/6cm                       

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TO150     3,800 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 26,22

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATC070    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/8cm                       

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/8, densidad 45 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P07TO150     5,000 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 34,50

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E09ATC080    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/10cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/10, densidad 45 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO150     6,300 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 43,47

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATC090    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/12cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/12, densidad 45 kg/m³, espesor 12 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P07TO150     7,600 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 52,44

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09ATC100    m2  PROY. POLIUR. S/CUBIERTA INCLINADA 45/14cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/14, densidad 45 kg/m³, espesor 14 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado inclinado, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P07TO150     8,800 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 60,72

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATC110    m2  AISL. TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA E.P.S.- IV                     

Aislamiento de suelos a base de planchas de poliestireno ex pandido de 20 kg/m3 de densidad, tipo IV 20 kg/m3, y
superficie lisa, colocando dos placas de 2 cm contrapeadas a matajuntas, sobre el forjado y  entre tabiquillos palo-
meros, i/p.p. de corte y  colocación.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE040     0,080 m3  Poliest.ex p.t. IV 20 kg/m3 nor.                                 127,85 10,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATC120    m2  AISL. TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA REFLEXIVO MULT.                

Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa formado por 4 láminas de aluminio puro con tratamiento HR an-
ti-ox idación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u,
con doble capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 16 mm, presentando una emisiv idad
de 0,05 y  resistencia térmica interna 0,43 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor  2 cm por cada
lado aporta una resistencia térmica total de 1,75 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado, fijado sobre la primera familia
de rastreles de cubierta inclinada (no incluidos en este precio), mediante fijación mecánica (tirafondo, clav o o gra-
pa). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos en este
precio). Suministrado en bobinas de 1,20 m x  20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta
adhesiv a selladora, p.p. de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL090     1,050 m2  Aislamiento térmico reflex iv o e=16mm                            10,00 10,50

P07WA240     2,000 ud  Fijación mecánica                                               0,25 0,50

P07WA170     0,800 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATC130    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 60mm                               

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 60 mm de
espesor. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,71 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE220     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm                                    8,04 8,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E09ATC140    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 80mm                               

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 80 mm de
espesor. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,29 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE230     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=80 mm                                    10,72 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATC150    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 100mm                              

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 100 mm de
espesor. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,86 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE240     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm                                   13,40 14,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATC160    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 140mm                              

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 140 mm de
espesor. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 4 m²K/W, conductiv idad
térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE250     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=140 mm                                   18,76 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09ATC170    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 180mm                              

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 180 mm de
espesor. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 5,14 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE260     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=180 mm                                   24,12 25,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATC180    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA EPS 220mm                              

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 220 mm de
espesor. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 6,29 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,035 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE270     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=220 mm                                   29,48 30,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09ATC190    m2  AISL. XPS 60mm FALDÓN                                           

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor > 300 kPa. Con su-
perficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica
0,034 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX500     1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa                      12,60 13,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATC200    m2  AISL. XPS 80mm FALDÓN                                           

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor >300 kPa. Con su-
perficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica
0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX550     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa                      16,83 17,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATC210    m2  AISL. XPS 120mm FALDÓN                                          

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 120 mm de espesor > 300 kPa. Con su-
perficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductiv idad térmica
0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX560     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            17,40 18,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATC220    m2  AISL. XPS 160mm FALDÓN                                          

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 160 mm de espesor > 300 kPa. Con su-
perficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 4,20 m²K/W, conductiv idad térmica
0,038 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX580     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300                            23,20 24,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATC230    m2  AISL. XPS 200mm FALDÓN                                          

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 200 mm de espesor > 300 kPa. Con su-
perficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 5,25 m²K/W, conductiv idad térmica
0,038 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  colocado incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX590     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300                            29,00 30,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E09ATC240    m2  AISL. XPS 60mm FALDÓN RANURADA                                  

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor. Con superficie ranu-
rada para colocación de teja amorterada y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 1,75
m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar.  Totalmente terminado y  colo-
cado incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX600     1,050 m2  Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 60 mm                   12,93 13,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATC250    m2  AISL. XPS 80mm FALDÓN RANURADA                                  

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor. Con superficie ranu-
rada para colocación de teja amorterada y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,20
m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar.  Totalmente terminado y  colo-
cado incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX610     1,050 m2  Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 80 mm                   17,57 18,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09ATC260    m2  AISL. XPS 100mm FALDÓN RANURADA                                 

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex truido de 100 mm de espesor. Con superficie ra-
nurada para colocación de teja amorterada y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 2,75
m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Medida toda la superficie a ejecutar. Totalmente terminado y  coloca-
do incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX620     1,050 m2  Panel XPS ranurado p/cubierta inclinada 100 mm                  21,96 23,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATC270    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/60mm                              

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 60 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P07TO160     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 60                      7,25 7,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATC280    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/80mm                              

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 80 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A050      0,065 h.  Ay udante                                                        15,61 1,01

P07TO180     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 80                      9,17 9,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3211



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09ATC290    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/100mm                             

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 100 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,085 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,37

O01A050      0,085 h.  Ay udante                                                        15,61 1,33

P07TO200     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 100                     11,10 11,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09ATC300    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/120mm                             

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 120 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,085 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,37

O01A050      0,085 h.  Ay udante                                                        15,61 1,33

P07TO220     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 120                     13,03 13,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATC310    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/140mm                             

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 140 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

P07TO240     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 140                     14,95 14,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATC320    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/160mm                             

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 160 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

O01A050      0,105 h.  Ay udante                                                        15,61 1,64

P07TO260     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 160                     16,88 16,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09ATC330    m2  AISL. TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/180mm                             

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 180 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        15,61 1,72

P07TO280     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 180                     17,89 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATQ CUBIERTAS INCLINADAS ENTRE PALOMEROS                            
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E09ATQ010    m2  AISL. MW 80 mm ENTRE PALOMEROS BV                               

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 80 mm de espesor, rev estida por una de sus ca-
ras con papel kraft que actúa como barrera de v apor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros.
Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV961     1,050 m2  Manta papel Kfraft MW rollo 80                                  2,87 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATQ020    m2  AISL. MW 100 mm ENTRE PALOMEROS BV                              

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 100 mm de espesor, rev estida por una de sus ca-
ras con papel kraft que actúa como barrera de v apor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros.
Resistencia térmica 2,50 m²K/W, conductiv idad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV962     1,050 m2  Manta papel Kfraft MW rollo 100                                 3,75 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ030    m2  AISL. MW 120 mm ENTRE PALOMEROS BV                              

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 120 mm de espesor, rev estida por una de sus ca-
ras con papel kraft que actúa como barrera de v apor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros.
Resistencia térmica 3,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV963     1,050 m2  Manta papel Kfraft MW rollo 120                                 4,51 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ040    m2  AISL. MW 160 mm ENTRE PALOMEROS BV                              

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 160 mm de espesor, rev estida por una de sus ca-
ras con papel kraft que actúa como barrera de v apor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros.
Resistencia térmica 4,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV964     1,050 m2  Manta papel Kfraft MW rollo 160                                 5,66 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ050    m2  AISL. MW 200 mm ENTRE PALOMEROS BV                              

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 200 mm de espesor, rev estida por una de sus ca-
ras con papel kraft que actúa como barrera de v apor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros.
Resistencia térmica 5,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV965     1,050 m2  Manta papel Kfraft MW rollo 200                                 7,42 7,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09ATQ060    m2  AISL. MW 220 mm ENTRE PALOMEROS BV                              

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana de v idrio de 220 mm de espesor, rev estida por una de sus ca-
ras con papel kraft que actúa como barrera de v apor, colocada en suelo de bajo cubierta entre tabiques palomeros.
Resistencia térmica 5,50 m²K/W, conductiv idad térmica 0,044 W/(m.K), reacción al fuego F. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TV966     1,050 m2  Manta papel Kfraft MW rollo 220                                 7,96 8,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATQ070    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/40 mm                               

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 40 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerra-
da (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K), clase de reacción al fuego E,
i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,052 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,84

O01A050      0,052 h.  Ay udante                                                        15,61 0,81

P07TO195     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 40                       4,96 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATQ080    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/60 mm                               

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 60 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerra-
da (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K), clase de reacción al fuego E,
i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,062 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,00

O01A050      0,062 h.  Ay udante                                                        15,61 0,97

P07TO197     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 60                       6,88 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATQ090    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/80 mm                               

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 80 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerra-
da (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E,
i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,072 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,16

O01A050      0,072 h.  Ay udante                                                        15,61 1,12

P07TO199     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 80                       8,81 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09ATQ100    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/100 mm                              

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 100 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda ce-
rrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego
E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,082 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,32

O01A050      0,082 h.  Ay udante                                                        15,61 1,28

P07TO201     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 100                      10,74 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATQ110    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/120 mm                              

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 120 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda ce-
rrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego
E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,092 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,48

O01A050      0,092 h.  Ay udante                                                        15,61 1,44

P07TO203     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 120                      12,66 12,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATQ120    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/140 mm                              

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 140 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda ce-
rrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego
E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,102 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,64

O01A050      0,102 h.  Ay udante                                                        15,61 1,59

P07TO205     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 140                      14,59 14,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATQ130    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/160 mm                              

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 160 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda ce-
rrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego
E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,112 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,80

O01A050      0,112 h.  Ay udante                                                        15,61 1,75

P07TO207     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 160                      16,52 16,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09ATQ140    m2  AISL. PU ENTRE PALOMEROS 35/180 mm                              

Aislamiento de forjado entre tabiques palomeros, con 180 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda ce-
rrada (CCC4), con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego
E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,117 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,88

O01A050      0,117 h.  Ay udante                                                        15,61 1,83

P07TO208     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 e/palomeros 180                      17,43 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATI CUBIERTAS INVERTIDAS                                            
E09ATI010    m2  AISLM.TÉRM.CUB.EPX.50+10 MORTERO                                

Aislamiento y  acabado de azoteas por el sistema de cubierta inv ertida ligera, mediante placa de poliestireno ex trui-
do rígida y  machihembrada de 50 mm. de espesor más 10 mm. de mortero , i/p.p. de corte y  colocación. Cum-
pliendo disposiciones recogidas en el DB-HS.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TX220     1,060 m2  P.pol.ex t.sup.10cm.mortero 50+10                                33,84 35,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E09ATI020    m2  AISL.TÉRM.CUB.INV. REFLEXIVO/LAM ALUM. 40mm.                    

Aislante térmico reflex iv o laminado aluminio, formado por una doble capa de aluminio de 40 micras adherida sobre
una resistente matriz de burbujas de aire y  polietileno, colocado sobre la impermeabilización en cubiertas planas in-
v ertidas, incluso uniones entre las distintas láminas, mediante cinta específica de aluminio.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL010     1,060 m2  Aislamiento reflex iv o laminado aluminio/nuc.polie. e=4mm.       4,55 4,82

P07TL030     0,850 ml. Cinta selladora autoadhesiv a acabado aluminio.                  0,13 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATI030    m2  AISL.TÉRM.CUB.INV. REFLEXIVO/MULTICAPA ALUM. 40mm.              

Aislante térmico reflex iv o multicapa, formado por dos capas de aluminio, burbujas de polietileno y  aire termosella-
das a una espuma de polietileno ex pandido de 4 mm,  colocado sobre la impermeabilización en cubiertas planas
inv ertidas, incluso uniones entre las distintas láminas, mediante cinta específica de aluminio.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL020     1,060 m2  Aislamiento reflex iv o multicapa/nuc.polie. e=4mm.               7,06 7,48

P07TL030     0,850 ml. Cinta selladora autoadhesiv a acabado aluminio.                  0,13 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E09ATI040    m2  AISL.TÉRM. XPS 60 mm INVERTIDA RC300                            

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K).
Reacción al fuego. Medida toda la superficie a ejecutar incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX490     1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa                      12,60 13,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATI050    m2  AISL.TÉRM. XPS 80 mm INVERTIDA RC300                            

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX510     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa                      16,83 17,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATI060    m2  AISL.TÉRM. XPS 120 mm INVERTIDA RC300                           

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 120 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX520     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            17,40 18,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E09ATI070    m2  AISL.TÉRM. XPS 160 mm INVERTIDA RC300                           

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 160 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 4,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX540     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300                            23,20 24,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATI080    m2  AISL.TÉRM. XPS 200 mm INVERTIDA RC300                           

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 200 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX570     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300                            29,00 30,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09ATI090    m2  AISL.TÉRM. XPS 220 mm INVERTIDA RC300                           

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 220 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX630     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300                            31,90 33,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09ATI100    m2  AISL.TÉRM. XPS 60 mm INVERTIDA RC500                            

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor con superficie
lisa.Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX640     1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa                      16,78 17,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E09ATI110    m2  AISL.TÉRM. XPS 80 mm INVERTIDA RC500                            

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de mediois aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX650     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      22,36 23,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E09ATI120    m2  AISL.TÉRM. XPS 100 mm INVERTIDA RC500                           

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 100 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX660     1,050 m2  Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa                     27,96 29,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATI130    m2  AISL.TÉRM. XPS 120 mm INVERTIDA RC500                           

Aislamiento de cubierta plana inv ertida con planchas de poliestireno ex truido de 120 mm de espesor con superficie
lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX670     1,050 m2  Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa                     33,55 35,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATP CUBIERTAS PLANAS                                                
E09ATP010    m2  AISL. PANEL LANA-ROCA ASFAL-40                                  

Suministro e instalación de aislamiento térmico, con panel de lana de roca terminado en asfalto por su cara supe-
rior, de 40 mm de espesor, en cubiertas planas, totalmente colocado. Listo para recibir impermeabilización asfáltica
(no incluida).

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07WA010     4,000 ud  Anclaje 40 mm.                                                  0,25 1,00

P07TR070     1,000 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 11,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09ATP020    m2  AISL. PANEL LANA-ROCA ASFAL-50                                  

Suministro e instalación de aislamiento térmico, con panel de lana de roca terminado en asfalto por su cara supe-
rior, de 50 mm de espesor, en cubiertas planas, totalmente colocado. Listo para recibir impermeabilización asfáltica
(no incluida).

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07WA020     4,000 ud  Anclaje 50 mm                                                   0,27 1,08

P07TR080     1,000 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=50mm                                14,19 14,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATP030    m2  AISL. PANEL LANA-ROCA ASFAL-60                                  

Suministro e instalación de aislamiento térmico, con panel de lana de roca terminado en asfalto por su cara supe-
rior, de 60 mm de espesor, en cubiertas planas, totalmente colocado. Listo para recibir impermeabilización asfáltica
(no incluida).

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07WA030     4,000 ud  Anclaje 60 mm                                                   0,40 1,60

P07TR090     1,000 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=60mm                                16,51 16,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E09ATP040    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/4cm+ELASTÓMERO                 

Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proy ectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerra-
da >90% (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre ex terior de cubierta plana, acabado con elastó-
mero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO150     2,300 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 15,87

P07TO030     1,500 kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       6,90 10,35

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09ATP050    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/5cm+ELASTÓMERO                 

Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proy ectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerra-
da >90% (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre ex terior de cubierta plana, acabado con elastó-
mero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P07TO150     2,900 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 20,01

P07TO030     1,500 kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       6,90 10,35

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09ATP060    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/6cm+ELASTÓMERO                 

Aislamiento e impermeabilización con poliuretano proy ectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerra-
da >90% (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre ex terior de cubierta plana, acabado con elastó-
mero de poliuretano (densidad 1.000 kg/m³, pigmentado), i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TO150     3,500 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 24,15

P07TO030     1,500 kg  Poliuretano d=1000 kg/m3.                                       6,90 10,35

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATP070    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/4cm                            

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/4, densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TO150     2,300 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 15,87

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATP080    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/5cm                            

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/5, densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,56

O01A050      0,035 h.  Ay udante                                                        15,61 0,55

P07TO150     2,900 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 20,01

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09ATP090    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/6cm                            

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/6, densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TO150     3,500 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 24,15

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP100    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/8cm                            

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/8, densidad 45 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P07TO150     4,900 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 33,81

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATP110    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/10cm                           

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/10, densidad 45 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO150     6,300 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 43,47

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATP120    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/12cm                           

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/12, densidad 45 kg/m³, espesor 12 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P07TO150     7,600 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 52,44

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATP130    m2  PROY. POLIU. S/CUBIERTA PLANA 45/14cm                           

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/14, densidad 45 kg/m³, espesor 14 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado plano, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P07TO150     8,800 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 60,72

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09ATP140    m2  AISL. TÉRM. ARCILLA EXPANDIDA e=10 cm                           

Aislamiento térmico para cubierta plana, formado por una capa de arcilla ex pandida F-3 a granel, de 10 cm de es-
pesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y  capa de mortero de cemento M-5, para regula-
ción, de 2 cm de espesor, i/medios aux iliares. Medido a cinta corrida.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01AL200     0,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          65,38 6,54

A01AL110     0,010 m3  LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N                           48,81 0,49

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATP150    m2  AISL. TÉRM. PERLITA EXPANDIDA 30mm                              

Aislamiento térmico para cubierta plana sin cámara, con panel rígido de perlita ex pandida de 30 mm de espesor,
i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P07AA050     1,050 m2  Panel rígido perlita e=30 mm                                    6,00 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP160    m2  AISL. TÉRM. PERLITA EXPANDIDA 40mm                              

Aislamiento térmico para cubierta plana sin cámara, con panel rígido de perlita ex pandida de 40 mm de espesor,
i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P07AA060     1,050 m2  Panel rígido perlita e=40 mm                                    8,76 9,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP170    m3  AISL. TÉRM. MORTERO PERLITA                                     

Aislamiento térmico en cubiertas realizado con mortero aligerado de perlita B-10 y  cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6,
con una resistencia mínima de 22 kg/cm2, i/v ertido, regleado y  medios aux iliares.

O01A060      1,650 h.  Peón especializado                                              15,38 25,38

A01MS060     1,050 m3  MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5                                107,80 113,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATP180    m3  AISL. TÉRM. HORMIGÓN CELULAR                                    

Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón celular espumado, confeccionado en obra, i/v ertido, regleado
en formación de pendientes y  medios aux iliares.

O01A030      1,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,69

A01RS010     1,050 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                86,95 91,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATP190    m3  AISL. TÉRM. HORMIGÓN SEMILIGERO                                 

Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón semiligero F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en
obra, i/v ertido, regleado y  formación de pendientes, medios aux iliares.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

A01RS080     1,000 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   119,88 119,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09ATP200    m2  AISLAMIENTO XPS 60mm PLANA RC300                                

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor con superficie lisa.Re-
sistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX830     1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >300 kPa                      12,60 13,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATP210    m2  AISLAMIENTO XPS 80mm PLANA RC300                                

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX840     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >300 kPa                      16,83 17,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATP220    m2  AISLAMIENTO XPS 120mm PLANA RC300                               

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 120 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reac-
ción al fuego. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX860     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            17,40 18,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATP230    m2  AISLAMIENTO XPS 160mm PLANA RC300                               

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 160 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 4,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX890     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 160 mm RC300                            23,20 24,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATP240    m2  AISLAMIENTO XPS 200mm PLANA RC300                               

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 200 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX900     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 200 mm RC300                            29,00 30,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E09ATP250    m2  AISLAMIENTO XPS 220mm PLANA RC300                               

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 220 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 300 kPa. Resistencia térmica 5,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX980     1,050 m2  Placa XPS lisa m/madera 220 mm RC300                            31,90 33,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09ATP260    m2  AISLAMIENTO XPS 60mm PLANA RC500                                

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX990     1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa                      16,78 17,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E09ATP270    m2  AISLAMIENTO XPS 80mm PLANA RC500                                

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX991     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      22,36 23,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATP280    m2  AISLAMIENTO XPS 100mm PLANA RC500                               

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 100 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX992     1,050 m2  Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa                     27,96 29,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATP290    m2  AISLAMIENTO XPS 120mm PLANA RC500                               

Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno ex truido de 120 mm de espesor con superficie lisa. Re-
sistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reac-
ción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX993     1,050 m2  Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa                     33,55 35,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09ATP300    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/80mm                        

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 80 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A050      0,065 h.  Ay udante                                                        15,61 1,01

P07TO230     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 80                      9,17 9,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09ATP310    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/100mm                       

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 100 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,075 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,21

O01A050      0,075 h.  Ay udante                                                        15,61 1,17

P07TO250     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 100                     11,10 11,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATP320    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/120mm                       

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 120 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,085 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,37

O01A050      0,085 h.  Ay udante                                                        15,61 1,33

P07TO270     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 120                     13,03 13,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATP330    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/140mm                       

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 140 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A050      0,095 h.  Ay udante                                                        15,61 1,48

P07TO290     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 140                     14,95 14,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATP340    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CUBIERTAS 45/180mm                       

Aislamiento de cubiertas planas transitables o no, e inclinadas, con 180 mm de espuma de poliuretano proy ectado
de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa
(CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de 0,026 W/(m·K), clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección
y  medios aux iliares.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        15,61 1,72

P07TO300     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 ex t cubierta 180                     17,89 17,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATS HORIZONTAL SUELOS                                               
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E09ATS010    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/3cm                    

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/3 densidad 45 kg/m³, espesor 3 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TO150     1,700 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 11,73

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09ATS020    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/4cm                    

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/4 densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,56

O01A050      0,035 h.  Ay udante                                                        15,61 0,55

P07TO150     2,200 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 15,18

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATS030    m2  AISL, POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/5cm                    

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/5 densidad 45 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TO150     2,700 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 18,63

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09ATS040    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/6cm                    

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/6 densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P07TO150     3,400 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 23,46

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09ATS050    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/7cm                    

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/7 densidad 45 kg/m³, espesor 7 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO150     3,900 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 26,91

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09ATS060    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO S/SUELOS 45/8cm                    

Aislamiento con poliuretano proy ectado 45/8 densidad 45 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre forjado de suelo, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P07TO150     4,400 kg  Poliuretano d=45 kg/m3.                                         6,90 30,36

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATS070    m2  AISL. TÉRMICO SUELO MORTERO ALIGERADO 6 cm                      

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm
de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios aux iliares y  costes indirectos.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

A01MS240     0,065 m3  MORTERO AISLANTE M-1                                            105,78 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATS080    m2  AISL. TÉRMICO REFLEXIVO BAJO PAVIMENTO e=8mm                    

Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa para el aislamiento térmico y  acústico del forjado en contacto con
espacios no habitables o ex terior, fijando el aislamiento mecánicamente o adhiriéndolo utilizando un mortero adhesi-
v o. Formado por una capa de burbuja de polietileno de 300 gr/m2 de alta resistencia a la compresión, lámina re-
flectiv a de baja emisiv idad, capa de burbuja de polietileno de 300 gr/m2 de alta resistencia a compresión. Espesor
total de 8 mm, presentando una emisiv idad de 0,05 y  resistencia térmica interna 0,21 m2K/W, con una una resis-
tencia de 1,32 m2K/W, U=0,75 (W/m2 K), para flujo de calor descendente, según CTE HE-1. Colocado con juntas
a testa y  selladas entre sí. Suministrado en bobinas de 1,2 m x  30 m (36 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de
juntas con cinta adhesiv a selladora, p.p. de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL070     1,050 m2  Aislamiento térmico reflex iv o e=8mm.                            4,65 4,88

P07WA170     0,800 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATS090    m2  AISL. SUELO FLOTANTE C/PANEL MW e=20 mm                         

Aislamiento térmico y  acústico de suelos flotantes formado por panel de lana mineral natural (LMN) no rev estido,
aglomerado con resinas, imputrescible, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductiv idad tér-
mica 0,035 W/(m.K), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón (no incluida en este precio).

O01A030      0,063 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,01

O01A070      0,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,95

P07TV970     1,100 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=20 mm              4,92 5,41

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATS100    m2  AISL. SUELO FLOTANTE C/PANEL MW e=30 mm                         

Aislamiento térmico y  acústico de suelos flotantes formado por panel de lana mineral natural (LMN) no rev estido,
aglomerado con resinas, imputrescible, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 (m²K)/W, conductiv idad tér-
mica 0,037 W/(m.K), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón (no incluida en este precio).

O01A030      0,063 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,01

O01A070      0,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,95

P07TV980     1,100 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=30 mm              7,35 8,09

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

P01UA080     0,250 m   Cinta autoadhesiv a sellado de juntas                            0,31 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09ATS110    m2  AISL. SUELO FLOTANTE C/PLACAS XPS e=60 mm                       

Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por placas rígidas de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  me-
canizado lateral a media madera, de 600x 1250 mm y  60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), cubierto con un film de polietileno de 0,2
mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).

O01A030      0,063 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,01

O01A070      0,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,95

P07TX910     1,050 m2  Placa XPS e=60 mm RC200                                         6,94 7,29

P07WA190     1,050 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS120    m2  AISL. XPS 50mm SUELO 500kPa                                     

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 50 mm de espesor con superficie lisa y  film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX870     1,050 m2  Panel XPS liso 50 mm Resit. Comp. >500 kPa                      13,98 14,68

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATS130    m2  AISL. XPS 60mm SUELO 500kPa                                     

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 60 mm de espesor con superficie lisa y  film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX640     1,050 m2  Panel XPS liso 60 mm Resit. Comp. >500 kPa                      16,78 17,62

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09ATS140    m2  AISL. XPS 70mm SUELO 500kPa                                     

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 70 mm de espesor con superficie lisa y  film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 1,90 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX874     1,050 m2  Panel XPS liso 70 mm Resit. Comp. >500 kPa                      19,57 20,55

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09ATS150    m2  AISL. XPS 80mm SUELO 500kPa                                     

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor con superficie lisa y  film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX650     1,050 m2  Panel XPS liso 80 mm Resit. Comp. >500 kPa                      22,36 23,48

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATS160    m2  AISL. XPS 100mm SUELO 500kPa                                    

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 100 mm de espesor con superficie lisa y  film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conduc-
tiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX660     1,050 m2  Panel XPS liso 100 mm Resit. Comp. >500 kPa                     27,96 29,36

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS170    m2  AISL. XPS 120mm SUELO 500kPa                                    

Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 120 mm de espesor con superficie lisa y  film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa. Resistencia térmica 3,15 m²K/W, conduc-
tiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX670     1,050 m2  Panel XPS liso 120 mm Resit. Comp. >500 kPa                     33,55 35,23

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E09ATS180    m2  AISL. MW 20 mm BAJO SOLERA                                      

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y  térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana mineral de 20 mm de espesor, y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo so-
lera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 0,55  m²K/W. Rigidez dinámica 10
MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte ex istente, que
debe estar limpio y  totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y  en elementos pasantes, para conseguir
una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y  el film sola-
pando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TV633     1,050 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=20 mm           5,07 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATS190    m2  AISL. MW 30 mm BAJO SOLERA                                      

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y  térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana mineral de 30 mm de espesor, y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo so-
lera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 0,85  m²K/W. Rigidez dinámica 10
MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte ex istente, que
debe estar limpio y  totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y  en elementos pasantes, para conseguir
una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y  el film sola-
pando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TV634     1,050 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=30 mm           7,57 7,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATS200    m2  AISL. MW 40 mm BAJO SOLERA                                      

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y  térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana mineral de 40 mm de espesor, y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo so-
lera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 1,10  m²K/W. Rigidez dinámica 10
MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte ex istente, que
debe estar limpio y  totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y  en elementos pasantes, para conseguir
una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y  el film sola-
pando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TV631     1,050 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=40 mm           10,14 10,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09ATS210    m2  AISL. MW 50 mm BAJO SOLERA                                      

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y  térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana mineral de 50 mm de espesor, y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo so-
lera de hormigón o capa de mortero con suficiente rigidez. Resistencia térmica 1,40  m²K/W. Rigidez dinámica 10
MN/m2. Compresibilidad (c) 5 mm. Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte ex istente, que
debe estar limpio y  totalmente seco, colocación de bandas perimetrales y  en elementos pasantes, para conseguir
una total desolidarización de la capa posterior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y  el film sola-
pando al menos 15 cm o sellando las juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TV632     1,050 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C5 e=50 mm           12,62 13,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E09ATS220    m2  AISL. MW 15cm BAJO PAVIMENTO                                    

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y  térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana mineral de 15 mm de espesor, y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo pa-
v imentos o entarimados de madera sin necesidad de capa intermedia para reparto de cargas. Resistencia térmica
0,40 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Rigidez dinámica 40 MN/m2. Compresibilidad (c) 2 mm. Reac-
ción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte ex istente, que debe estar limpio y  totalmente seco, colo-
cación de bandas perimetrales y  en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa pos-
terior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y  el film solapando al menos 15 cm o sellando las
juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TV635     1,050 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=15 mm           6,84 7,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS230    m2  AISL. MW 22cm BAJO PAVIMENTO                                    

Suministro y  colocación de aislamiento acústico a ruido de impactos y  térmico en suelo flotante, formado por panel
rígido de lana mineral de 22 mm de espesor, y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para colocación bajo pa-
v imentos o entarimados de madera sin necesidad de capa intermedia para reparto de cargas. Resistencia térmica
0,55 m²K/W, conductiv idad térmica 0,039 W/(m.K). Rigidez dinámica 40 MN/m2. Compresibilidad (c) 2 mm. Reac-
ción al fuego A1. Incluso p.p. de preparación del soporte ex istente, que debe estar limpio y  totalmente seco, colo-
cación de bandas perimetrales y  en elementos pasantes, para conseguir una total desolidarización de la capa pos-
terior, colocación de los paneles dejando las juntas cerradas y  el film solapando al menos 15 cm o sellando las
juntas con cinta. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TV636     1,050 m2  Panel rígido lana mineral p/suelo flotante C2 e=22 mm           9,35 9,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E09ATS240    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/60mm                            

Aislamiento térmico de suelos, con 60 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con
una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de
0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,068 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,09

O01A050      0,068 h.  Ay udante                                                        15,61 1,06

P07TO080     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 60                             7,36 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATS250    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/80mm                            

Aislamiento térmico de suelos, con 80 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con
una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de
0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,078 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,25

O01A050      0,078 h.  Ay udante                                                        15,61 1,22

P07TO090     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 80                             9,49 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09ATS260    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/100mm                           

Aislamiento térmico de suelos, con 100 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con
una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de
0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,088 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,42

O01A050      0,088 h.  Ay udante                                                        15,61 1,37

P07TO100     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 100                            11,61 11,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09ATS270    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/120mm                           

Aislamiento térmico de suelos, con 120 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con
una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de
0,026 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,098 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,58

O01A050      0,098 h.  Ay udante                                                        15,61 1,53

P07TO110     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 120                            13,74 13,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATS280    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU SUELO 45/140mm                           

Aislamiento térmico de suelos, con 140 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con
una densidad de 45 kg/m³, con una resistencia a compresión > 200 kPa (CS(10/Y)200), conductiv idad térmica de
0,026 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,108 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,74

O01A050      0,108 h.  Ay udante                                                        15,61 1,69

P07TO120     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 140                            15,77 15,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATT HORIZONTAL TECHOS                                               
E09ATT010    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/4cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/4 densidad 35 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y  me-
dios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TO130     2,100 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 5,04

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATT020    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/5cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/5 densidad 35 kg/m³, espesor 5 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y  me-
dios aux iliares.

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P07TO130     2,600 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 6,24

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
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E09ATT030    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/6 densidad 35 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y  me-
dios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO130     3,200 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 7,68

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09ATT040    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/8cm                      

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/8 densidad 35 kg/m³, espesor 8 cm, celda cerrada >90% (CCC4), con-
ductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y  me-
dios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P07TO130     4,200 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 10,08

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATT050    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/10cm                     

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/10 densidad 35 kg/m³, espesor 10 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y
medios aux iliares.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TO130     5,200 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 12,48

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E09ATT060    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/12cm                     

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/12 densidad 35 kg/m³, espesor 12 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y
medios aux iliares.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TO130     6,400 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 15,36

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATT070    m2  AISL. POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/14cm                     

Aislamiento con poliuretano proy ectado 35/14 densidad 35 kg/m³, espesor 14 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proy ección y
medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,080 h.  Ay udante                                                        15,61 1,25

P07TO130     7,400 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 17,76

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATT080    m2  AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 13mm                         

Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de v idrio celular de 13 mm de es-
pesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y  pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,27 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y
medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P07TC030     1,050 m2  Placa v idrio celular de 13 mm.                                  14,30 15,02

P07WA230     7,000 ud  Grapa p/techo de v idrio celular                                 0,09 0,63

A01AA030     0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATT090    m2  AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 20mm                         

Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de v idrio celular de 20 mm de es-
pesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y  pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,41 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y
medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P07TC010     1,050 m2  Placa v idrio celular de 20 mm.                                  14,30 15,02

P07WA230     7,000 ud  Grapa p/techo de v idrio celular                                 0,09 0,63

A01AA030     0,050 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E09ATT100    m2  AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 30mm                         

Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de v idrio celular de 30 mm de es-
pesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y  pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,62 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y
medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P07TC020     1,050 m2  Placa v idrio celular de 30 mm.                                  21,46 22,53

P07WA230     7,000 ud  Grapa p/techo de v idrio celular                                 0,09 0,63

A01A030      0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATT110    m2  AISL. TÉRMICO TECHO VIDRIO CELULAR 40mm                         

Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con placas de v idrio celular de 40 mm de es-
pesor, colocado en posición horizontal o inclinada con 1 grapa por placa y  pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,83 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluida p.p. de corte, colocación y
medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P07TC025     1,050 m2  Placa v idrio celular de 40 mm.                                  28,61 30,04

P07WA230     7,000 ud  Grapa p/techo de v idrio celular                                 0,09 0,63

A01A030      0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E09ATT120    m2  AISL. FALSO TECHO MW 30mm                                       

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 30
mm de espesor. Resistencia térmica 0,80 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,60.
Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y  de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07AL690     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 30 mm                                   2,52 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATT130    m2  AISL. FALSO TECHO MW 45mm                                       

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45
mm de espesor. Resistencia térmica 1,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,75.
Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y  medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07AL700     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 45 mm                                   2,90 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATT140    m2  AISL. FALSO TECHO MW 60mm                                       

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 60
mm de espesor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,85.
Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y  medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07AL710     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 60 mm                                   3,88 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATT150    m2  AISL. FALSO TECHO MW 70mm                                       

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 70
mm de espesor. Resistencia térmica 1,85 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,85.
Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y  medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07AL720     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 70 mm                                   4,52 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATT160    m2  AISL. FALSO TECHO MW 100mm                                      

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100
mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Absorción acústica 0,90.
Reacción al fuego A1. Incluso p.p. de cortes y  medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07AL730     1,050 m2  Panel acustico MW rollo 100 mm                                  6,30 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09ATT170    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/40mm                                  

Aislamiento de forjado en techo, con 40 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4),  con
una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de
proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,042 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,68

O01A050      0,042 h.  Ay udante                                                        15,61 0,66

P07TO215     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo 40                             4,93 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E09ATT180    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/50mm                                  

Aislamiento de forjado en techo, con 50 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4),  con
una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de
proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,047 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,76

O01A050      0,047 h.  Ay udante                                                        15,61 0,73

P07TO216     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo 50                             5,74 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09ATT190    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/60mm                                  

Aislamiento de forjado en techo, con 60 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4),  con
una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de
proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,052 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,84

O01A050      0,052 h.  Ay udante                                                        15,61 0,81

P07TO217     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo 60                             6,56 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09ATT200    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/70mm                                  

Aislamiento de forjado en techo, con 70 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4),  con
una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de
proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,057 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,92

O01A050      0,057 h.  Ay udante                                                        15,61 0,89

P07TO218     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo 70                             7,37 7,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09ATT210    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO 35/80mm                                  

Aislamiento de forjado en techo, con 80 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4),  con
una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de
proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,062 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,00

O01A050      0,062 h.  Ay udante                                                        15,61 0,97

P07TO219     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo 80                             8,18 8,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E09ATT220    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/40mm                         

Aislamiento de forjado en techo, con 40 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4), ignifu-
gado, con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego
C-s3,d0, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,042 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,68

O01A050      0,042 h.  Ay udante                                                        15,61 0,66

P07TO225     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 40                    11,33 11,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATT230    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/50mm                         

Aislamiento de forjado en techo, con 50 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4), ignifu-
gado, con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego
C-s3,d0, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,047 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,76

O01A050      0,047 h.  Ay udante                                                        15,61 0,73

P07TO226     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 50                    13,04 13,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATT240    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/60mm                         

Aislamiento de forjado en techo, con 60 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4), ignifu-
gado, con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego
C-s3,d0, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,052 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,84

O01A050      0,052 h.  Ay udante                                                        15,61 0,81

P07TO227     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 60                    14,76 14,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATT250    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/70mm                         

Aislamiento de forjado en techo, con 70 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4), ignifu-
gado, con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego
C-s3,d0. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,057 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,92

O01A050      0,057 h.  Ay udante                                                        15,61 0,89

P07TO228     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 70                    16,47 16,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09ATT260    m2  AISL. TÉRMICO PU TECHO IGNÍFUGO 35/80mm                         

Aislamiento de forjado en techo, con 80 mm de espuma de poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4), ignifu-
gado, con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028 W/(m·K). Clase de reacción al fuego
C-s3,d0, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,062 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,00

O01A050      0,062 h.  Ay udante                                                        15,61 0,97

P07TO229     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 techo ignifug. 80                    18,18 18,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATV VERTICAL CÁMARAS CERRAMIENTOS                                   
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E09ATV010    m2  AISL. TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA e=4mm.                    

Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa formado por 2 láminas de aluminio puro con tratamiento HR an-
ti-ox idación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u,
con una capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 4 mm, presentando una emisiv idad de
0,05 y  resistencia térmica interna 0,11 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor  2 cm por cada la-
do aporta una resistencia térmica total de 1,43 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado mediante tiras de fijación dis-
puestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabi-
quería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisiv idad (E = 0,05). Pre-
parado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en
bobinas de 1,20 m x  40 m (48 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiv a selladora, p.p.
de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL020     1,050 m2  Aislamiento reflex iv o multicapa/nuc.polie. e=4mm.               7,06 7,41

P07WA910     3,300 m   Tira fijación                                                   0,75 2,48

P07WA170     0,800 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV020    m2  AISL. TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA e=9mm.                    

Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa formado por 2 láminas de aluminio puro con tratamiento HR an-
ti-ox idación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u,
con doble capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr, y  núcleo interno de espuma de polietileno. Espesor to-
tal de 9 mm, presentando una emisiv idad de 0,05 y  resistencia térmica interna 0,25 m2K/W limitando una cámara
de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,57 m2K/W, según CTE
HE-1. Colocado mediante tiras de fijación dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separa-
dos 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire
estancas de baja emisiv idad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o so-
bre rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x  30 m (36 m2/rollo). Terminado, incluso sellado
de juntas con cinta adhesiv a selladora, p.p. de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL080     1,050 m2  Aislamiento térmico reflex iv o e=9mm.                            8,50 8,93

P07WA910     3,300 m   Tira fijación                                                   0,75 2,48

P07WA170     0,800 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E09ATV030    m2  AISL. TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA e=16mm.                   

Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa formado por 4 láminas de aluminio puro con tratamiento HR an-
ti-ox idación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u,
con doble capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 16 mm, presentando una emisiv idad
de 0,05 y  resistencia térmica interna 0,43 m2K/W limitando una cámara de aire estanca de espesor  2 cm por cada
lado aporta una resistencia térmica total de 1,75 m2K/W, según CTE HE-1. Colocado mediante tiras de fijación dis-
puestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabi-
quería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisiv idad (E = 0,05). Pre-
parado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en
bobinas de 1,20 m x  20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiv a selladora, p.p.
de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TL065     1,050 m2  Aislamiento térmico reflex iv o e=16mm.                           10,00 10,50

P07WA910     3,300 m   Tira fijación                                                   0,75 2,48

P07WA170     0,800 m.  Cinta selladora 10cm.                                           2,75 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09ATV040    m2  AISL. CÁMARAS EPS 40 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 1,14
m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TE200     1,100 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm                                    5,36 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATV050    m2  AISL. CÁMARAS EPS 50 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Resistencia térmica 1,43
m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecuta, incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TE280     1,100 m3  Bolitas de EPS/grafito iny ección 0,033 W/(mK)                   250,00 275,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E09ATV060    m2  AISL. CÁMARAS EPS 60 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,71
m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TE220     1,100 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm                                    8,04 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09ATV070    m2  AISL. CÁMARAS EPS 80 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,29
m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TE230     1,100 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=80 mm                                    10,72 11,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E09ATV080    m2  AISL. CÁMARAS EPS 100 mm                                        

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido
(EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,86
m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TE240     1,100 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm                                   13,40 14,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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E09ATV090    m2  AISL. TÉRMICO XPS 40 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de
superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica
1,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX920     1,100 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         4,63 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV100    m2  AISL. TÉRMICO XPS 50 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de
superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica
1,45 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX930     1,100 m2  Placa XPS e=50 mm RC200                                         5,78 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV110    m2  AISL. TÉRMICO XPS 60 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de
superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica
1,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX910     1,100 m2  Placa XPS e=60 mm RC200                                         6,94 7,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09ATV120    m2  AISL. TÉRMICO XPS 70 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de
superficie lisa machihembrados de 70 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica
2,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX940     1,100 m2  Placa XPS e=70 mm RC200                                         8,66 9,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E09ATV130    m2  AISL. TÉRMICO XPS 80 mm                                         

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de
superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica
2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX950     1,100 m2  Placa XPS e=80 mm RC200                                         9,26 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09ATV140    m2  AISL. TÉRMICO XPS 100 mm                                        

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de
superficie lisa machihembrados de 100 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica
2,75 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX960     1,100 m2  Placa XPS e=100 mm RC200                                        11,60 12,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV150    m2  AISL. TÉRMICO MW 40 mm                                          

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 40 mm de espesor, con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR360     1,050 m2  Panel MW 40 C=0,037 W/mK                                        2,20 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09ATV160    m2  AISL. TÉRMICO MW 50 mm                                          

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 50 mm de espesor, con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR370     1,050 m2  Panel MW 50 C=0,037 W/mK                                        2,45 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATV170    m2  AISL. TÉRMICO MW 60 mm                                          

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 60 mm de espesor, con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR380     1,050 m2  Panel MW 60 C=0,037 W/mK                                        2,95 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09ATV180    m2  AISL. TÉRMICO MW 75 mm                                          

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y  sin recubrimiento de 75 mm de espesor, con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/(mK) y  euroclase de reacción al fuego A1, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR390     1,050 m2  Panel MW 75 C=0,037 W/mK                                        3,93 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATV190    m2  AISL. TÉRMICO POL. PROY. VERT. 35/30mm INT.                     

Aislamiento interior con poliuretano proy ectado 35/3, densidad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90%
(CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, sobre la cara interior del cerramiento de fachada, i/maquinaria
de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,56

O01A050      0,035 h.  Ay udante                                                        15,61 0,55

P07TO140     1,400 kg  Poliuretano d=35 kg/m3                                          2,40 3,36

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATV200    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/40mm                                

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 40 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P07TO090     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 45Kg/m3 suelo 80                             9,49 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV210    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/50mm                                

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 50 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,56

O01A050      0,035 h.  Ay udante                                                        15,61 0,55

P07TO091     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 50                           5,69 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09ATV220    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/60mm                                

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 60 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TO092     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 60                           6,51 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV230    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/70mm                                

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 70 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,028
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P07TO093     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 70                           7,22 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATV240    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/80mm                                

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 80 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,027
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TO094     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 80                           8,03 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATV250    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                                

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 90 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,027
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P07TO095     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90                           8,75 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATV260    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/100mm                               

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 100 mm de espuma de
poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,027
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P07TO096     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 100                          9,56 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATV270    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/110mm                               

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 110 mm de espuma de
poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad de 0,027 W/(m·K).
Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A050      0,065 h.  Ay udante                                                        15,61 1,01

P07TO097     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 110                          10,27 10,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATV280    m2  AISL. TÉRMICO PU CÁMARAS 35/120mm                               

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 120 mm de espuma de
poliuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica de 0,026
W/(m·K). Clase de reacción al fuego E, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TO098     1,000 m2  Proy ección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 120                          11,09 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E09ATV290    m2  AISL. TÉRMICO-ACÚSTICO ARCILLA EXP. CÁMARA e=6 cm               

Aislamiento térmico en cámaras de aire, realizado con arcilla ex pandida F3 a granel, v ertido directamente en la cá-
mara en tongadas de 1 m de altura con un espesor medio de 6 cm, realizada la última con lechada con mortero de
arcilla ex pandida, i/p.p. de medios aux iliares.

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P01AL200     0,065 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          65,38 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09ATV300    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 60                                      

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 60 mm de
espesor, no hidrófila y  sin recubrimiento. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(mK).
Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR400     1,050 m2  Panel MW 60 C=0,037 W/mK                                        2,95 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09ATV310    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 75                                      

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 75 mm de
espesor, no hidrófila y  sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K).
Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR410     1,050 m2  Panel MW 75 C=0,037 W/mK                                        3,93 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E09ATV320    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 100                                     

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm
de espesor, no hidrófila y  sin recubrimiento. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037
W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR420     1,050 m2  Panel MW 100 C=0,037 W/Mk                                       4,86 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E09ATV330    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 120                                     

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 120 mm
de espesor, no hidrófila y  sin recubrimiento. Resistencia térmica 3,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037
W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecuta, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR430     1,050 m2  Panel MW 120 C=0,037 W/Mk                                       5,84 6,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATV340    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 150                                     

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 150 mm
de espesor, no hidrófila y  sin recubrimiento. Resistencia térmica 4,05 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037
W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR440     1,050 m2  Panel MW 150 C=0,037 W/Mk                                       7,30 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATV350    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 60 BARRERA VAPOR                        

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 60 mm de
espesor, no hidrófila, rev estida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de v apor. Resistencia
térmica 1,60 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a eje-
cutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR450     1,050 m2  Panel MW Kraft 60 C=0,037 W/mK                                  3,60 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATV360    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 75 BARRERA VAPOR                        

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 75 mm de
espesor, no hidrófila, rev estida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de v apor. Resistencia
térmica 2,00 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a eje-
cutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR460     1,050 m2  Panel MW Kraft 75 C=0,037 W/mK                                  4,72 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATV370    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 100 BARRERA VAPOR                       

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm
de espesor, no hidrófila, rev estida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de v apor. Resis-
tencia térmica 2,70 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie
a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR470     1,050 m2  Panel MW Kraft 100 C=0,037 W/Mk                                 6,20 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATV380    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 120 BARRERA VAPOR                       

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 120 mm
de espesor, no hidrófila,rev estida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de v apor. Resis-
tencia térmica 3,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie
a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR480     1,050 m2  Panel MW Kraft 120 C=0,037 W/Mk                                 7,44 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09ATV390    m2  AISL. TÉRMICO CÁMARA MW 150 BARRERA VAPOR                       

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de lana mineral de 150 mm
de espesor, no hidrófila,rev estida por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de v apor. Resis-
tencia térmica 4,05 m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie
a ejecutar, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P07TR490     1,050 m2  Panel MW Kraft 150 C=0,037 W/Mk                                 9,31 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATD VERTICAL DIRECTOS                                               
E09ATD010    m2  AISL. P/TRASDOSADO DIRECTO C/PLACAS XPS e=40mm                  

Aislamiento en trasdosado directo de placas de y eso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola so-
bre su superficie, formado por placasl rígidas de poliestireno ex truido de superficie lisa y  mecanizado lateral recto,
de 600x 1250 mm y  40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte.

O01BM505     0,078 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,21

O01BM510     0,078 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,18

P07TX015     1,050 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         4,63 4,86

P07WA900     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATD020    m2  AISL. P/TRASDOSADO DIRECTO C/PLACAS XPS e=50mm                  

Aislamiento en trasdosado directo de placas de y eso laminado (no incluidas en este precio) pegadas con cola so-
bre su superficie, formado por placas rígidas de poliestireno ex truido de superficie lisa y  mecanizado lateral recto,
de 600x 1250 mm y  50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado mecánicamente al soporte.

O01BM505     0,078 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,21

O01BM510     0,078 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,18

P07TX016     1,050 m2  Placa XPS e=50 mm RC200                                         5,78 6,07

P07WA900     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATD030    m2  AISL. TÉRMICO FACHADA VIDRIO CELULAR 20                         

Aislamiento térmico de de placas de v idrio celular de 20 mm de espesor, colocado v erticalmente en trasdosados
de paramentos ex teriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,41 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluso recortes y  desperdicios, total-
mente terminado y  p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P07TC010     1,050 m2  Placa v idrio celular de 20 mm.                                  14,30 15,02

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATD040    m2  AISL. TÉRMICO FACHADA VIDRIO CELULAR 30                         

Aislamiento térmico de de placas de v idrio celular de 30 mm de espesor, colocado v erticalmente en trasdosados
de paramentos ex teriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,62 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A. Incluso recortes y  desperdicios, total-
mente terminado y  p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P07TC020     1,050 m2  Placa v idrio celular de 30 mm.                                  21,46 22,53

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09ATD050    m2  AISL. TÉRMICO FACHADA VIDRIO CELULAR 40                         

Aislamiento térmico de de placas de v idrio celular de 40 mm de espesor, colocado v erticalmente en trasdosados
de paramentos ex teriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de y eso negro. Resistencia térmi-
ca 0,83 m²K/W, conductiv idad térmica 0,048 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Incluso recortes y  desperdicios, total-
mente terminado y  p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P07TC025     1,050 m2  Placa v idrio celular de 40 mm.                                  28,61 30,04

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09ATD060    m2  AISL. TÉRMICO POLIESTIRENO EXPANDIDO YESO 50                    

Aislamiento de muros por el interior con plancha de poliestireno ex pandido de 15 kg/m3 y  40 mm de espesor, uni-
da a una placa de y eso de 10 mm, PE 10+40, colocada, incluso rejuntados y  anclajes al muro, deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P04PT004     1,050 m2  P.y eso Term PE 10+40 mm                                         15,15 15,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATD070    m2  ENLUCIDO DE PANEL AISLANTE POR EL EXTERIOR                      

Enlucido con mortero de panel aislante térmico por el ex terior con mortero de base cementosa, monocomponente,
de grano grueso, con un espesor total de 4 mm, prev ia limpieza del soporte, aplicación de una primera capa de 2
mm, colocacion de malla de fibra de v idrio y  aplicación de una segunda mano de mortero de base cementosa,
monocomponente de grano gureso. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto. Incluido parte proporcional de medios aux iliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendi-
miento de 1,5 kg/m2.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01DW010     0,005 m3  Agua                                                            0,91 0,00

P04RW040     1,050 m2  Malla refuerzo fibr.v idrio 5x 5mm                                2,00 2,10

P01ME310     6,000 kg  Mortero de base cementosa, monocomponente, de grano grueso     0,80 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATM VERTICAL ENTRE MONTANTES                                        
E09ATM010    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 45 mm                              

Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel de lana mineral de 45 mm, co-
locados a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL630     1,100 m2  Panel lana mineral rollo 45 mm                                  2,79 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATM020    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO MEDIANERAS 40 mm                   

Aislamiento termoacústico en medianerías, realizado con panel de lana mineral de 40 mm, colocados a tope para
ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL650     1,100 m2  Panel lana mineral medianeras 40 mm                             3,71 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E09ATM030    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 65 mm                              

Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel en rollo de lana mineral de 65
mm, colocados a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL660     1,100 m2  Panel lana mineral rollo 65 mm                                  3,63 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09ATM040    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 60 mm                              

Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel de lana mineral en rollo de 60
mm, colocados a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TR830     1,100 m2  Panel lana mineral rollo 60 mm                                  3,53 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E09ATM050    m2  AISLAMIENTO P/TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/PANEL MW e=100 mm       

Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas de y eso laminado (no incluidas en este precio),
formado por panel de lana mineral natural (LMN), no rev estido, suministrado en rollos, de 100 mm de espesor, re-
sistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(m.K), Euroclase A1 de reacción al fuego, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01BM505     0,039 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 0,61

O01BM510     0,039 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,59

P07TR730     1,050 m2  Panel compacto lana mineral natura e=100mm                      5,95 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATM060    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 40 QW                              

Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel en rollo de lana mineral 40 QW
de 45 mm, colocados a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colocación y  medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL670     1,100 m2  Panel rollo lana minaral 40 QW 45 mm                            3,58 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E09ATM070    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO 40 RN                              

Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel en rollo de lana mineral 40 RN
de 100 mm, colocados a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colocación y  medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07AL680     1,100 m2  Panel rollo lana mineral 40 RN 100 mm                           5,24 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATE AISLAMIENTOS ECOLÓGICOS                                         
E09ATE010    m2  AISL.CORCHO PROYECTADO 50 mm.                                   

Aislamiento de corcho proy ectado de 50 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecu-
tado, medios aux iliares.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TW010     2,500 kg  Corcho proy ectado natural                                       5,67 14,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E09ATE020    m2  AISL.CORCHO PROYECTADO 100 mm.                                  

Aislamiento de corcho proy ectado de 100 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente eje-
cutado, medios aux iliares.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TW010     5,000 kg  Corcho proy ectado natural                                       5,67 28,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATE030    m2  AISL. CELULOSA PROYECTADA 50 mm.                                

Aislamiento térmico mediante celulosa proy ectada, con tratamiento hidrófugo, sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  30 mm. de espesor nominal, prev io al tabique, i/maquinaria
aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TW030     1,100 m2  Proy ectado de celulosa 5 cm c/trat. hidrófugo                   6,18 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATE040    m2  AISL.CELULOSA PROYECTADA 60 mm.                                 

Aislamiento térmico mediante celulosa, con tratamiento hidrófugo, proy ectada sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  60 mm. de espesor nominal, prev io al tabique, i/maquinaria
aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TW040     1,100 m2  Proy ectado de celulosa 6 cm c/trat. hidrófugo                   8,39 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09ATE050    m2  AISL.CELULOSA PROYECTADA 80 mm.                                 

Aislamiento térmico mediante celulosa, con tratamiento hidrófugo, proy ectada sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  80 mm. de espesor nominal, prev io al tabique, i/maquinaria
aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TW050     1,100 m2  Proy ectado de celulosa 8 cm c/trat. hidrófugo                   10,06 11,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE060    m2  AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 35 mm.                         

Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de v arias capas, de lana mineral incombustible, y  ca-
pas superiores bilaterales de v iruta de madera aglomerada con magnesita, de 10,5 kg/m2 y  35 mm. de espesor
(tipo Tektalan E-21), en paramentos v erticales interior v isto, i/fijación con tacos especiales, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TZ010     1,060 m2  P.sand v iruta+lana de roca+v iruta e=35mm                        22,38 23,72

P07TZ020     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09ATE070    m2  AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 50 mm.                         

Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de v arias capas, de lana mineral incombustible  y  ca-
pas superiores bilaterales de v iruta de madera aglomerada con magnesita, de 13,5 kg/m2 y  50 mm. de espeso (ti-
po Tektalan E-21), en paramentos v erticales ineriores v istos, i/fijación con tacos especiales, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TZ030     1,060 m2  P.sand v iruta+lana de roca+v iruta e=50mm                        26,75 28,36

P07TZ040     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09ATE080    m2  AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 75 mm.                         

Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de v arias capas, de lana mineral incombustible y  ca-
pas superiores bilaterales de v iruta de madera aglomerada con magnesita, de 17,5 kg/m2 y  75 mm. de espesor
(tipo Tektalan E-21), en paramentos  v erticales interiores v istos, i/fijación con tacos especiales, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TZ050     1,060 m2  P.sand v iruta+lana de roca+v iruta e=75mm                        36,84 39,05

P07TZ060     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATE090    m2  FIELTRO AISLAMIENTO CÁÑAMO 40 mm.                               

Aislamiento térmico de cáñamo natural de 40 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, i/elementos
de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TW060     1,060 m2  Fieltro aislam. cáñamo 40 mm.                                   7,42 7,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATE100    m2  FIELTRO AISLAMIENTO CÁÑAMO 80 mm.                               

Aislamiento térmico de cáñamo natural de 80 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, i/elementos
de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TW070     1,060 m2  Fieltro aislam. cáñamo 80 mm.                                   14,08 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATE110    m2  AISL.VIRUT.MAD.TRAVERTIN MICRO 25 mm.                           

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera con acabado rugoso trav ertin micro y  lana mineral de
25 mm. de espesor, en paramentos v erticales, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM020     1,060 m2  Placa aislam.acúst. Trav ertin Micro.25mm                        19,27 20,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09ATE120    m2  AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 25 mm.                               

Aislamiento térmico con placa de v iruta de madera aglomerada con cemento de 25 mm. de espesor, colocado en
encofrados de muros de hormigón y  con acabado v isto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux i-
liares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM040     1,060 m2  P. aisl.term.v iruta mad.cemento 25 mm.                          11,18 11,85

P07WA160     5,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09ATE130    m2  AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 35 mm.                               

Aislamiento térmico con placa de v iruta de madera aglomerada con cemento de 35 mm. de espesor, colocado en
encofrados de muros de hormigón con acabado v isto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux ilia-
res.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM050     1,060 m2  P. aisl.term.v iruta mad.cemento 35 mm.                          13,22 14,01

P07WA160     5,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATE140    m2  AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 50 mm.                               

Aislamiento térmico con placa de v iruta de madera aglomerada con cemento de 50 mm. de espesor, colocado en
encofrados de muros de hormigón con acabado v isto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux ilia-
res.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM060     1,060 m2  P. aisl.term.v iruta mad.cemento 50 mm.                          15,71 16,65

P07WA160     5,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09ATE150    m2  AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 25 mm.                              

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera aglomerada con magnesita, con tapaporos unilateral
plano, de 14 kg/m2 y  25 mm. de espesor, en paramentos v erticales industriales, i/elementos de fijación, totalmente
instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM070     1,060 m2  P.aisl.v iruta mad-magnesita c/v ista 25mm                        16,29 17,27

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09ATE160    m2  AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 35 mm.                              

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera aglomerada con magnesita, con tapaporos unilateral
plano, de 7,5 kg/m2 y  35 mm. de espeso, en paramentos v erticales industriales, i/elementos de fijación, totalmente
instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM080     1,060 m2  P.aisl.v iruta mad-magnesita c/v ista 35mm                        21,83 23,14

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATE170    m2  AISL.VIRUTA MAD.MAG. TAPAP. 50 mm.                              

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera aglomerada con magnesita, con tapaporos unilateral
plano, de 2,5 kg/m2 y  50 mm. de espesor, en paramentos v erticales industriales, i/elementos de fijación, totalmen-
te instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM090     1,060 m2  P.aisl.v iruta mad-magnesita c/v ista 50mm                        29,16 30,91

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATE180    m2  AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 25 mm.                               

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera aglomerada con magnesita, de 8,5 kg/m2 y  25 mm.
de espesor, en rev estimiento de puentes térmicos en paramentos ex teriores v erticales para posterior rev estimien-
to, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM100     1,060 m2  Placa aislam. v irut.mad.-magnes. 25 mm.                         11,52 12,21

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATE190    m2  AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 35 mm.                               

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera aglomerada con magnesita, de 11,5 kg/m2 y  35 mm.
de espesor, en rev estimiento de puentes térmicos en paramentos ex teriores v erticales para posterior rev estimien-
to, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM110     1,060 m2  Placa aislam. v irut.mad.-magnes. 35 mm.                         12,88 13,65

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E09ATE200    m2  AISL.VIRUTA MAD.-MAGNESITA 50 mm.                               

Aislamiento térmico-acústico con placa de v iruta de madera aglomerada con magnesita de 14,0 kg/m2 y  50 mm.
de espesor, en rev estimiento de puentes térmicos en paramentos ex teriores v erticales para posterior rev estimien-
to, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM120     1,060 m2  Placa aislam.v irut.mad.-magnes. 50 mm.                          15,79 16,74

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE210    m2  AISL.VIRUTA MAD.-POLIEST.-V.MAD. 40 mm.                         

Aislamiento térmico-acústico de panel sandw ich de espesor total 40 mm., compuesto por dos placas de v iruta de
madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y  núcleo de aislamiento de poliestirol ignífugo en  para-
mentos ex teriores v erticales para posterior rev estimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios au-
x iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM130     1,060 m2  Panel aislam.v iruta mad.-poliest.-v .mad. 40mm                   12,63 13,39

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E09ATE220    m2  AISL.VIRUTA MAD.-POLIEST.-V.MAD. 50 mm.                         

Aislamiento térmico-acústico de panel sandw ich de espesor total 50 mm., compuesto por dos placas de v iruta de
madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y  núcleo de aislamiento de lana de roca ignífuga en  para-
mentos ex teriores v erticales para posterior rev estimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios au-
x iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM140     1,060 m2  Panel aislam. v iruta mad-poliest.-v .mad. 50mm                   15,79 16,74

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE230    m2  AISL.VIRUTA MAD.-L.ROCA-V.MAD. 50 mm.                           

Aislamiento térmico-acústico de panel sandw ich de espesor total 50 mm., compuesto por dos placas de v iruta de
madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y  núcleo de aislamiento de lana de roca ignífuga en  para-
mentos ex teriores v erticales para posterior rev estimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios au-
x iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM150     1,060 m2  Panel aislam. v iruta mad-l.roca.-v .mad. 50 mm                   22,40 23,74

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09ATE240    m2  AISL.VIRUTA MAD.-L.ROCA-V.MAD. 75 mm.                           

Aislamiento térmico-acústico de panel sandw ich de espesor total 75 mm., compuesto por dos placas de v iruta de
madera aglomerada con cemento de 5 mm. de espesor, y  núcleo de aislamiento de lana de roca ignífuga en  para-
mentos ex teriores v erticales para posterior rev estimiento, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios au-
x iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TM160     1,060 m2  Panel aislam. v iruta mad-l.roca.-v .mad. 75 mm                   30,02 31,82

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09ATE250    m2  PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 20 mm.                                

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 20 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elemen-
tos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH070     1,060 m2  Plancha corcho aglomerado 20 mm                                 5,32 5,64

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09ATE260    m2  PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 40 mm.                                

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 40 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elemen-
tos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH090     1,060 m2  Plancha corcho aglomerado 40 mm                                 9,73 10,31

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09ATE270    m2  PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 100 mm.                               

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 100 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/ele-
mentos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH120     1,060 m2  Plancha corcho aglomerado 100 mm                                23,95 25,39

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATE280    m2  PLANCHA CORCHO NEGRO 20 mm.                                     

Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 20 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de
fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH010     1,060 m2  Plancha corcho negro 20 mm                                      6,49 6,88

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATE290    m2  PLANCHA CORCHO NEGRO 40 mm.                                     

Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 40 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de
fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH030     1,060 m2  Plancha corcho negro 40 mm.                                     11,36 12,04

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATE300    m2  PLANCHA CORCHO NEGRO 50 mm.                                     

Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 50 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de
fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH040     1,060 m2  Plancha corcho negro 50 mm.                                     14,10 14,95

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09ATE310    m2  PLANCHA CORCHO NEGRO 80 mm.                                     

Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 80 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos de
fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH050     1,060 m2  Plancha corcho negro 80 mm.                                     21,63 22,93

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09ATE320    m2  PLANCHA CORCHO NEGRO 100 mm.                                    

Aislamiento térmico compuesto de corcho negro de 100 mm. de espesor en aislamiento de paredes, i/elementos
de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH060     1,060 m2  Plancha corcho negro 100 mm.                                    25,27 26,79

P07WA900     5,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E09ATE330    m2  AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm.                                   

Aislamiento de corcho proy ectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecu-
tado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TH130     1,200 kg  Corcho proy ectado natural                                       5,67 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09ATE340    m3  AISL. CELULOSA INSUFLADA EN SECO                                

Aislamiento térmico mediante celulosa reciclada insuflada en seco para tejados con tratamiento hidrófugo, tabiques
y  paredes de entramado ligero, conductiv idad térmica 0,037 W/(mK), i/maquinaria aux iliar, apertura de taladros es-
paciados 50 cm entre sí y  su posterior sellado y  p.p. de medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TF010     1,100 m3  Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo                 157,36 173,10

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATE350    m2  AISL. CELULOSA PROYECTADA 50 mm.                                

Aislamiento térmico mediante celulosa proy ectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada con tratamiento
hidrófugo, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  50 mm. de espesor nominal, prev io al tabique, i/maquinaria
aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TF030     1,200 m2  Proy ectado de celulosa 5 cm con tratamiento hidrófugo           6,18 7,42

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATE360    m2  AISL.CELULOSA PROYECTADA 60 mm.                                 

Aislamiento térmico mediante celulosa proy ectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada con tratamiento
hidrófugo, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  60 mm. de espesor nominal, prev io al tabique, i/maquinaria
aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TF040     1,200 m2  Proy ectado de celulosa 6 cm con tratamiento hidrófugo           8,39 10,07

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09ATE370    m2  AISL.CELULOSA PROYECTADA 80 mm.                                 

Aislamiento térmico mediante celulosa proy ectada sobre la cara interior del cerramiento de fachada con tratamiento
hidrófugo, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  80 mm. de espesor nominal, prev io al tabique, i/maquinaria
aux iliar y  medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TF050     1,100 m2  Proy ectado de celulosa 8 cm con tratamiento hidrófugo           10,06 11,07

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATE380    m2  P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB.25 mm.                        

Aislamiento térmico-acústico con panel sandw ich compuesto de 2 estratos  de 5 mm. de v iruta gruesa de madera
y  aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 25 mm. de espesor, en aislamiento
de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P05SMV030    1,050 m2  P.sand v iruta+PS ex pandido+v iruta e=25mm                        12,77 13,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATE390    m2  P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB. 35 mm.                       

Aislamiento térmico-acústico con panel sandw ich compuesto de 2 estratos  de 5 mm. de v iruta gruesa de madera
y  aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 35 mm. de espesor, en aislamiento
de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P05SMV040    0,105 m2  P.sand v iruta+PS ex pandido+v iruta e=35mm                        14,48 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09ATE400    m2  P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB 50. mm.                       

Aislamiento térmico-acústico con panel sandw ich compuesto de dos estratos  de 5 mm. de v iruta gruesa de made-
ra y  aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 50 mm. de espesor, en aislamien-
to de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P05SMV080    1,050 m2  P.sand v iruta+lana de roca+v iruta e=50mm                        26,75 28,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09ATE410    m2  P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. CUB. 75 mm.                       

Aislamiento térmico-acústico con panel sandw ich compuesto de 2 estratos  de 5 mm. de v iruta gruesa de madera
y  aglomerado con cemento Portland gris, adheridos a poliestireno ignífugo de 75 mm. de espesor, en aislamiento
de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P05SMV090    1,050 m2  P.sand v iruta+lana de roca+v iruta e=75mm                        36,84 38,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E09ATE420    m2  CORCHO PROYECTADO EN FACHADAS                                   

Rehabilitación de fachada consistente en aplicación aislamiento ex terior de bajo espesor, mediante un recubrimien-
to natural de alta calidad mediante corcho proy ectado micronizado, con acabado decorativ o en 25 colores a elegir
para ex teriores e interiores, dispersado en resinas, copolímeros acrílicos emulsionadas en agua en capa fina y  sin
juntas. Aplicado en 3 capas hasta alcanzar un espesor seco de 2,5-3,0 mm. con un rendimiento de 2,5-3,0 Kg/m²,
incluso preparación y  limpieza prev io del soporte dejando la superficie seca, libres de polv o y  de cualquier otro
contaminante superficial.  Especialmente desarrollado para aislar y  amortiguar acústicamente del ruido y  el sonido
y  a su v ez  dotando a las superficies de mejora térmica al frío y  al calor. Muy  elástico y  flex ible y  de larga dura-
ción adecuado para roturas de puentes térmicos, transpirabilidad y  eliminación de condensaciones. ( Densidad del
producto > 820 kg/ m3 , contenido en sólidos 35.5+- 1%, aspecto micro rugoso natural).Medios aux iliares y  de ele-
v ación no incluidos. Medida las superficie realmente ejecutada sin deducir huecos, en compensación de encintado
y  tapado de los mismos.

O01BH010     0,200 h   Oficial 1ª Aplicador especialista                               16,21 3,24

O01BH020     0,200 h   Oficial 2ª Aplicador especialista                               15,97 3,19

P07TH210     1,050 m2  Corcho proy ectado fachadas 2-3 mm espesor                       15,00 15,75

M15A010      0,150 h   Equipo proy ección tipo airless                                  2,70 0,41

M06CJ010     0,150 h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            6,31 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ATF CÁMARAS FRIGORÍFICAS                                            
E09ATF010    m2  P.EPS CHAPA PREL+BARR.VAPOR.40mm                                

Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel de pared para rehabilitación formado por dos láminas, una de
acero en perfil comercial de 0,5 mm., y  otra con barrera de v apor multicapa núcleo central de EPS poliestireno ex -
pandido de 20 kg/m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1; fijado sobre cualquier superficie ex istente, con
junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TS015     1,060 m2  Pan.pol.ex p.ch.prel.+barr.v ap.40                                20,37 21,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09ATF020    m2  PANEL EPS CHAPA PRELACADA 80 mm                                 

Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en
perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor de 80
mm., clasificado M-1 en su reacción contra el fuego; fijado sobre estructura aux iliar metálica, junta integrada, i/ac-
cesorios de fijación, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TS075     1,060 m2  Panel pol.ex p.chapa prelac.80mm                                 32,99 34,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09ATF030    m2  PANEL LANA ROCA CHAPA PREL.100mm                                

Aislamiento térmico con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6
mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 100 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego,
RF 120 y  Rw  de 35 dB; fijado sobre estructura aux iliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y
medios aux iliares.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P07TR350     1,060 m2  Panel chapa prel.+l.roca 100 mm                                 73,33 77,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09ATF040    m2  PANEL FRIGORÍFICO E35 mm.                                       

Panel frigorífico en 35mm de espesor,  núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas  de acero prelacadas
0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y  medios aux iliares. Totalmente instalado y  terminado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TS100     1,060 m2  Panel poliuretano.chap.prelac.35mm                              12,47 13,22

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09ATF050    m2  PANEL FRIGORÍFICO E40 mm.                                       

Panel Basic frigorífico, en 40mm de espesor,  núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas  de acero prelacadas
0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y  medios aux iliares. Totalmente instalado y  terminado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TS110     1,060 m2  Panel poliuretano.chap.prelac.40mm                              13,49 14,30

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09ATF060    m2  PANEL EPS CHAPA PRELACADA 180 mm                                

Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en
perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor de 180
mm., clasificado M-1 en su reacción contra el fuego; fijado sobre estructura aux iliar metálica, junta integrada, i/ac-
cesorios de fijación, juntas de estanqueidad y  medios aux iliares.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TS120     1,060 m2  P.sand-v ert a.prelac+EPS+a.prelac.180mm                         45,26 47,98

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09ATF070    m2  PANEL EPS CHAPA PRELACADA 100 mm                                

Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante formado por dos láminas de acero prelacado en
perfil comercial de 0,5 mm.  núcleo central de EPS poliestireno ex pandido de 20 kg/m3. con un espesor de 100
mm., clasificado M-1; fijado sobre sobre estructura aux iliar metálica con junta integrada, i/accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad y  medios aux iliares.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TS130     1,060 m2  P.sand-v ert a.prelac+EPS+a.prelac.100mm                         36,34 38,52

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E09AK CANALIZACIONES                                                  
ELEMENTO E09AKE ELASTOMÉRICA                                                    
E09AKE010    m.  COQ.ELAST. D=12; e=9 mm.                                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 12 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y
medios aux iliares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CE010     1,050 m.  Coq. elastomér. D=12 e=9                                        2,50 2,63

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09AKE020    m.  COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 12 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CE180     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=12 e=9mm.                                 2,82 2,96

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKE030    m.  COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares.

O01A050      0,175 h.  Ay udante                                                        15,61 2,73

P07CE020     1,050 m.  Coq. elastomér. D=15 1/4" e=9                                   2,74 2,88

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKE040    m.  COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 15 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CE190     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=15 e=9mm.                                 3,12 3,28

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKE050    m.  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE030     1,050 m.  Coq. elastomér. D=18 3/8" e=9                                   3,05 3,20

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E09AKE060    m.  COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 18 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE200     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=18 e=9mm.                                 3,46 3,63

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

E09AKE070    m.  COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares.

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE040     1,050 m.  Coq. elastomér. D=22 1/2" e=9                                   3,34 3,51

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E09AKE080    m.  COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 22 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE210     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=22 e=9mm.                                 3,73 3,92

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKE090    m.  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CE050     1,050 m.  Coq. elastomér. D=28 3/4" e=9                                   3,99 4,19

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKE100    m.  COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 28 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CE250     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.                                 2,49 2,61

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3259



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09AKE110    m.  COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones
y  medios aux iliares.

O01A050      0,275 h.  Ay udante                                                        15,61 4,29

P07CE060     1,050 m.  Coq. elastomér. D=35 1" e=9                                     5,03 5,28

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09AKE120    m.  COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 35 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,275 h.  Ay udante                                                        15,61 4,29

P07CE260     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.                                 3,07 3,22

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09AKE130    m.  COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en
uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CE070     1,050 m.  Coq. elastomér. D=42 1 1/4" e=9                                 6,15 6,46

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKE140    m.  COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a de 42 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o
en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CE270     1,050 m.  Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.                                 3,81 4,00

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKE150    m.  COQ.ELAST. D= 1 1/2" e=9 mm                                     

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (1 1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,325 h.  Ay udante                                                        15,61 5,07

P07CE080     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 1 1/2" e=9                                 6,55 6,88

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E09AKE160    m.  COQ.ELAST. D= 2" e=9 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07CE090     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 2" e=9                                     8,31 8,73

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AKE170    m.  COQ.ELAST. D= 2 1/2" e=9 mm                                     

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (2 1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,375 h.  Ay udante                                                        15,61 5,85

P07CE100     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 2 1/2" e=9                                 9,49 9,96

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKE180    m.  COQ.ELAST. D= 3" e=9 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (3") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07CE110     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 3" e=9                                     11,30 11,87

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKE190    m.  COQ.ELAST. D= 3 1/2" e=9 mm                                     

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (3 1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07CE120     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 3 1/2" e=9                                 13,98 14,68

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKE200    m.  COQ.ELAST. D= 4" e=9 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07CE130     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 4" e=9                                     16,43 17,25

P07CE150     0,040 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AKE210    m.  COQ.ELAST. D= 5" e=9 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (5") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P07CE140     1,050 m.  Coq. elastomérica D= 5" e=9                                     19,34 20,31

P07CE150     1,000 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E09AKE220    m.  COQ.ELAST. D=15 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (15") y  19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P07CE280     1,050 m.  Coq. elastomér. D=15; e=19                                      2,47 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKE230    m.  COQ.ELAST. D=18 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (18") y  19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P07CE290     1,050 m.  Coq. elastomér. D=18; e=19                                      2,68 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKE235    m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (22") y  19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE300     1,050 m.  Coq. elastomér. D=22; e=19                                      2,93 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKE250    m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (28") y  19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CE310     1,050 m.  Coq. elastomér. D=28; e=19                                      3,60 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKE260    m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (35") y  19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

O01A050      0,275 h.  Ay udante                                                        15,61 4,29

P07CE330     1,050 m.  Coq. elastomér. D=35; e=19                                      4,39 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E09AKE270    m.  COQ.ELAST. D=42 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica
de diámetro interior (42") y  19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CE320     1,050 m.  Coq. elastomér. D=42; e=19                                      4,53 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E09AKE280    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=15 mm e=25 mm                       

Aislamiento térmico para tuberías de 15 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de ca-
lefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobia-
na, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,175 h.  Ay udante                                                        15,61 2,73

P07CE340     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=15 mm e=25 mm            5,50 5,78

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKE290    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=18 mm e=25 mm                       

Aislamiento térmico para tuberías de 18 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de ca-
lefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobia-
na, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE350     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=18 mm e=25 mm            5,74 6,03

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09AKE300    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=22 mm e=25 mm                       

Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de ca-
lefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobia-
na, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE360     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=22 mm e=25 mm            6,03 6,33

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09AKE310    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=28 mm e=25 mm                       

Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de ca-
lefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobia-
na, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CE370     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=28 mm e=25 mm            7,08 7,43

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKE320    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=35 mm e=25 mm                       

Aislamiento térmico para tuberías de 35 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de ca-
lefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 25 mm de espesor con protección antimicrobia-
na, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,275 h.  Ay udante                                                        15,61 4,29

P07CE380     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=35 mm e=25 mm            7,96 8,36

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E09AKE330    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=42 mm e=30 mm                       

Aislamiento térmico para tuberías de 42 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de ca-
lefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 30 mm de espesor con protección antimicrobia-
na, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CE390     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=42 mm e=30 mm            11,37 11,94

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKE340    m   COQ.ELAST. ANTIMICROBIANA D=114 mm e=36 mm                      

Aislamiento térmico para tuberías de 114 mm de diámetro ex terior máx imo en instalaciones hidrosanitarias y  de
calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica de 36 mm de espesor con protección antimicro-
biana, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. Cumple RITE

O01A050      0,425 h.  Ay udante                                                        15,61 6,63

P07CE400     1,050 m   Coquilla elastomérica antimicrobiana D=114 mm e=36 mm           31,19 32,75

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AKV LANA DE VIDRIO                                                  
E09AKV010    m.  COQ.FIB.VID.D=21;1/2" e=30 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 21 mm. de diámetro interior (1/2") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente con
v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CV010     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=21 1/2" e=30                                   2,68 2,81

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09AKV020    m.  COQ.FIB.VID D=21;1/2" e=40 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CV020     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=21 1/2" e=40                                   3,46 3,63

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E09AKV030    m.  COQ.FIB.VID.D=27;3/4" e=30mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 27 mm. de diámetro interior (3/4") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente con
v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P07CV030     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=27 3/4" e=30                                   2,95 3,10

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09AKV040    m.  COQ.FIB.VID.D=27;3/4" e=40mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P07CV040     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=27 3/4" e=40                                   3,84 4,03

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV050    m.  COQ.FIB.VID.D=34;1" e=30mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 34 mm. de diámetro interior (1") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente con
v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CV050     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=34 1" e=30                                     3,06 3,21

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKV060    m.  COQ.FIB.VID.D=34;1" e=40mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CV060     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=34 1" e=40                                     4,25 4,46

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV070    m.  COQ.FIB.VID.D=42;1" e=30mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CV310     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=42;1 1/4" e=30                                 2,63 2,76

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV080    m.  COQ.FIB.VID.D=42;1" e=40mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CV290     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=42;1 1/4" e=40                                 3,74 3,93

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E09AKV090    m.  COQ.FIB.VID.D=48;1 1/2" e=30mm.                                 

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 48 mm. de diámetro interior (1 1/2") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente
con v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P07CV070     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=48 1 1/2" e=30                                 3,63 3,81

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKV100    m.  COQ.FIB.VID.D=48;1 1/2" e=40mm.                                 

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P07CV220     1,050 m.  Coq.lana v id.Al.D=48 1 1/2" e=40                                8,25 8,66

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKV110    m.  COQ.FIB.VID.D=60;2" e=40mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

P07CV100     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=60 2" e=40                                     5,53 5,81

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKV120    m.  COQ.FIB.VID.D=60;2" e=30mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 60 mm. de diámetro interior (2") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente con
v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

P07CV090     1,050 m.  Coqui.lana v id.D=60 2" e=30                                     4,06 4,26

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09AKV130    m.  COQ.FIB.VID.D=76; 2 1/2" e=30mm.                                

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 76 mm. de diámetro interior (2 1/2") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente
con v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares, medido en longitud realmente ejecutada.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CV110     1,050 m.  Coqui.lana.v id.D=76 2 1/2" e=30                                 4,45 4,67

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09AKV140    m.  COQ.FIB.VID.D=76; 2 1/2" e=40mm.                                

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de tempe-
raturas de uso entre -30 y  250ºC, con coquilla de lana de v idrio moldeada de alta densidad de Isov er con forma-
ción cilíndrica y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espe-
sor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con v enda de escay ola, reacción al fue-
go M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CV230     1,050 m.  Coq.lana v id.Al.D=76 2 1/2" e=40                                8,98 9,43

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKV150    m.  COQ.F.VID. D=89; 3" e=30mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 89 mm. de diámetro interior (3") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente con
v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares, medido en longitud realmente ejecutada.

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P07CV130     1,050 m.  Coqui.lana.v id.D=89 3" e=30                                     5,31 5,58

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKV160    m.  COQ.F.VID. D=114; 4" e=30mm.                                    

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles de 114 mm. de diámetro interior (4") y  30 mm. de espesor, cubierta ex teriormente con
v enda de gasa y  escay ola, incluso colocación y  medios aux iliares, medido en longitud realmente ejecutada.

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P07CV140     1,050 m.  Coqui.lana.v id.D=114 4" e=30                                    6,29 6,60

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKV170    m.  COQ.F.VID.AL D=21;1/2" e=30mm                                   

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles y  rev estida con un papel-aluminio reforzado con hilos de v idrio tex til y  con una solapa
autoadhesiv a de 21 mm. de diámetro interior (1/2") y  30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiv a y
medios aux iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CV150     1,050 m.  Coqui.lana v id.Al.D=21 1/2" e=30                                4,88 5,12

P07CV280     0,300 m.  Cinta alum. autoadhesiv o                                        0,77 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09AKV180    m.  COQ.F.VID.AL D=27;3/4" e=30mm                                   

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles y  rev estida con un papel-aluminio reforzado con hilos de v idrio tex til y  con una solapa
autoadhesiv a de 27 mm. de diámetro interior (3/4") y  30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiv a y
medios aux iliares.

O01A050      0,310 h.  Ay udante                                                        15,61 4,84

P07CV170     1,050 m.  Coqui.lana v id.Al.D=27 3/4" e=30                                5,27 5,53

P07CV280     0,320 m.  Cinta alum. autoadhesiv o                                        0,77 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09AKV190    m.  COQ.F.VID.AL D=34;1" e=30mm                                     

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles y  rev estida con un papel-aluminio reforzado con hilos de v idrio tex til y  con una solapa
autoadhesiv a de 34 mm. de diámetro interior (1") y  30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiv a y
medios aux iliares.

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

P07CV190     1,050 m.  Coqui.lana v id.Al.D=34 1" e=30                                  5,51 5,79

P07CV280     0,350 m.  Cinta alum. autoadhesiv o                                        0,77 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E09AKV200    m.  COQ.F.VID.AL D=48;1 1/2" e=30mm                                 

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles y  rev estida con un papel-aluminio reforzado con hilos de v idrio tex til y  con una solapa
autoadhesiv a de 48 mm. de diámetro interior (1 1/2") y  30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiv a
y  medios aux iliares.

P07CV280     0,450 m.  Cinta alum. autoadhesiv o                                        0,77 0,35

P07CV210     1,050 m.  Coq.lana v id.Al.D=48 1 1/2" e=30                                6,21 6,52

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09AKV210    m.  CUBRET.AL L.VID. D=21;1/2" e=25mm                               

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CV300     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=21;1/2" e=25                             4,00 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09AKV220    m.  CUBRET.AL L.VID. D=27;3/4" e=25mm                               

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,310 h.  Ay udante                                                        15,61 4,84

P07CV320     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=27;3/4" e=25                             4,30 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKV230    m.  CUBRET.AL L.VID. D=34;1" e=25mm                                 

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

P07CV330     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=34;1" e=25                               4,53 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09AKV240    m.  CUBRET.AL L.VID. D=42;1 1/4" e=25mm                             

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

P07CV340     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=42;1 1/4" e=25                           4,77 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09AKV250    m.  CUBRET.AL L.VID. D=48;1 1/2" e=25mm                             

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07CV350     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=48;1 1/2" e=25                           5,06 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKV260    m.  CUBRET.AL L.VID. D=60;2" e=25mm                                 

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07CV360     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=60;2" e=25                               5,45 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E09AKV270    m.  CUBRET.AL L.VID. D=76;2 1/2" e=25mm                             

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07CV370     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=76;2 1/2" e=25                           6,14 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09AKV280    m.  CUBRET.AL L.VID. D=89;3" e=25mm                                 

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción y  fontanería con coquilla rígida de lana de v idrio, aglomerada con
resinas termoendurecibles y  rev estida con un papel-aluminio reforzado con hilos de v idrio tex til y  con una solapa
autoadhesiv a de 27 mm. de diámetro interior (3/4") y  30 mm. de espesor, incluso colocación con cinta adhesiv a y
medios aux iliares.

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07CV380     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=89;3" e=25                               6,93 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09AKV290    m.  CUBRET.AL L.VID. D=114;4" e=25mm                                

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      3,200 h.  Ay udante                                                        15,61 49,95

P07CV390     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=114;4" e=25                              8,19 8,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKV300    m.  CUBRET.AL L.VID. D=140;5" e=25mm                                

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 140 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07CV400     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=140;5" e=25                              9,01 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E09AKV310    m.  CUBRET.AL L.VID. D=169;6" e=25mm                                

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura má-
x ima de 120ºC con Cubretubería de lana de v idrio moldeada, de alta densidad de Isov er, con formación cilíndrica
y  estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 169 mm. de diámetro interior y  25 mm. de espesor, prov ista de
recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y  lengüeta autoadhesiv a, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte pa-
ra formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, colocación y  medios aux iliares.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P07CV410     1,050 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=169;6" e=25                              10,55 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKV320    m2  AIS.TÉR.MANTA LANA VIDRIO+ALUMINIO 40 mm                        

Aislamiento térmico para forrado de tuberías y  conductos metálicos de gran tamaño, incluso aparatos, depósitos,
etc.; para una temperatura máx ima de 120ºC, con una manta lana de v idrio semirrígida rev estida en una cara con
kraft-aluminio reforzado que actúa como soporte y  barrera de v apor de baja permeabilidad, reacción al fuego M1,
i/p.p. de corte, sellado de uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, instalación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P21CM030     1,060 m2  Manta lana v idrio kraft+al reforzado 40 mm.                     4,55 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E09AKV330    m2  AISL.TERM.MANTA L.VIDRIO+ALUMINIO. 55 mm.                       

Aislamiento térmico para forrado de tuberías y  conductos metálicos de gran tamaño, incluso aparatos, depósitos,
etc.; para una temperatura máx ima de 120ºC, con la manta de lana de v idrio rev estida en una cara con kraft + alu-
minio que actúa como soporte y  barrera de v apor de baja permeabilidad, con un espesor de 55 mm, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte, sellado de uniones con cinta autoadhesiv a de aluminio, instalación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P21CM020     1,060 m2  Manta lana v idrio kraft+aluminio 55 mm.                         3,45 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

ELEMENTO E09AKP POLIETILENO                                                     
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E09AKP010    m.  COQ. POLIETILENO D=12; e=9 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 12 mm. de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios au-
x iliares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CP010     1,050 m.  Coq.polietileno D=12 e=9 mm.                                    1,35 1,42

P07CP100     0,020 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E09AKP020    m.  COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  me-
dios aux iliares.

O01A050      0,175 h.  Ay udante                                                        15,61 2,73

P07CP020     1,050 m.  Coq.polietileno D=15 1/4" e=9                                   1,49 1,56

P07CP100     0,020 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKP030    m.  COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  me-
dios aux iliares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CP030     1,050 m.  Coq.polietileno D=18 3/8" e=9                                   1,64 1,72

P07CP100     0,020 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09AKP040    m.  COQ. POLIETILENO D=22;1/2" e=9mm                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  me-
dios aux iliares.

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CP040     1,050 m.  Coq.polietileno D=22 1/2" e=9                                   1,80 1,89

P07CP100     0,020 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09AKP050    m.  COQ. POLIETILENO D=28;3/4" e=9mm                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  me-
dios aux iliares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CP050     1,050 m.  Coq.polietileno D=28 3/4" e=9                                   2,14 2,25

P07CP100     0,020 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E09AKP060    m.  COQ. POLIETILENO D=35;1" e=9 mm.                                

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 35 mm. de diámetro interior (1") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios
aux iliares.

O01A050      0,275 h.  Ay udante                                                        15,61 4,29

P07CP060     1,050 m.  Coq.polietileno D=35 1" e=9                                     2,52 2,65

P07CP100     0,040 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKP070    m.  COQ.POLIET. D=42;1 1/4" e=9 mm.                                 

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y
medios aux iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CP070     1,050 m.  Coq.polietileno D=42 1 1/4" e=9                                 3,03 3,18

P07CP100     0,040 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKP080    m.  COQ. POLIETILENO D=1 1/2" e=9mm                                 

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 1 1/2" de diámetro interior y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CP080     1,050 m.  Coq.polietileno D=1 1/2" e=9                                    3,32 3,49

P07CP100     0,040 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKP090    m.  COQ.POLIET. D=2" e=9 mm.                                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietile-
no de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  me-
dios aux iliares.

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07CP090     1,050 m.  Coq.polietileno D=2" e=9 mm.                                    4,30 4,52

P07CP100     0,040 l.  Adhesiv o coquilla polietileno mm                                12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E09AKR LANA DE ROCA                                                    
E09AKR010    m.  COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=30 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla  de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CR010     1,050 m.  Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30                                  3,47 3,64

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E09AKR020    m.  COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=40 mm.                                   

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P07CR020     1,050 m.  Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40                                  4,56 4,79

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09AKR030    m.  COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=30mm.                                    

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P07CR030     1,050 m.  Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30                                  3,68 3,86

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09AKR040    m.  COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=40mm.                                    

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P07CR040     1,050 m.  Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40                                  4,74 4,98

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09AKR050    m.  COQ.L.ROCA D=34;1" e=30mm.                                      

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CR050     1,050 m.  Coqui.lana roca D=34;1" e=30                                    3,98 4,18

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E09AKR060    m.  COQ.L.ROCA D=34;1" e=40mm.                                      

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CR060     1,050 m.  Coqui.lana roca D=34;1" e=40                                    5,32 5,59

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09AKR070    m.  COQ.L.ROCA D=42;1" e=30mm.                                      

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CR070     1,050 m.  Coqui.lana roca D=42;1" e=30                                    4,31 4,53

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKR080    m.  COQ.L.ROCA D=42;1" e=40mm.                                      

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CR080     1,050 m.  Coqui.lana roca D=42;1" e=40                                    5,84 6,13

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKR090    m.  COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=30mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P07CR090     1,050 m.  Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30                                4,77 5,01

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09AKR100    m.  COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=40mm.                                  

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

P07CR100     1,050 m.  Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40                                6,14 6,45

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09AKR110    m.  COQ.L.ROCA D=60;2" e=30mm.                                      

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

P07CR110     1,050 m.  Coqui.lana roca D=60;2" e=30                                    7,16 7,52

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09AKR120    m.  COQ.L.ROCA D=60;2" e=40mm.                                      

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

P07CR120     1,050 m.  Coqui.lana roca D=60;2" e=40                                    9,29 9,75

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09AKR130    m.  COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=30mm.                                 

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CR130     1,050 m.  Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30                                8,30 8,72

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09AKR140    m.  COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=40mm.                                 

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y  40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07CR140     1,050 m.  Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40                                10,14 10,65

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09AKR150    m.  COQ.L.ROCA D=89; 3" e=30mm.                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para
facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, coloca-
ción y  medios aux ilares.

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P07CR150     1,050 m.  Coqui.lana roca D=89;3" e=30                                    8,65 9,08

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09AKR160    m.  COQ.L.ROCA D=114; 4" e=30mm.                                    

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de
uso de 650ºC, con coquilla de lana de roca de alta densidad de Isov er con formación cilíndrica y  estructura con-
céntrica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y  30 mm. de espesor, con apertura longitudinal pa-
ra facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, v enda de escay ola, colo-
cación y  medios aux ilares.

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P07CR160     1,050 m.  Coqui.lana roca D=114;4" e=30                                   11,01 11,56

A01AA020     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO E09I IMPERMEABILIZACIONES                                            
SUBAPARTADO E09IA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS                                 
ELEMENTO E09IAL PROTECCIÓN LIGERA                                               
E09IAL010    m2  IMPERM.MONO.AUTOP. LAM. 50/150                                  

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150
g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando co-
mo material de protección, en la cara ex terna, gránulos de pizarra de color gris, y  en su cara interna un film plásti-
co, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y  co-
locación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS290     1,100 m2  L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2                                       9,17 10,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL070    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 30/60 40/150                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina de betún elas-
tómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas
caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete, lámina bituminosa de super-
ficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y  estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recu-
bierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de
protección en la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una
masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de di-
seño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS090     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 5,31

P06BS270     1,100 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09IAL090    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/60 30/80 ALUM.                    

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión bituminosa de base asfáltica; lámina bituminosa
de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mástico de betún ox idado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras,
con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie au-
toprotegida compuesta por un mástico bituminoso de betún ox idado, usando como material de protección en la cara
ex terna una hoja de aluminio gofrada de 80/1000 mm., con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI050     0,300 kg  Emuls.bitum.base asfáltica.                                     1,66 0,50

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS410     1,100 m2  L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)                                  7,03 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09IAL100    m2  IMPERM.MONOC.AUTOP. LAM. 50/200                                 

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: Lámina bituminosa de superficie autoprotegida, com-
puesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 200 g/m2 recubierta por una de sus ca-
ras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la ca-
ra ex terna, gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5
kg/m2; fijada mecanicamente al soporte. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BS370     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200                                       11,12 12,23

P07WA240     4,000 ud  Fijación mecánica                                               0,25 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E09IAL110    m2  IMPERM.BICAPA AUTOP. AUTOP. LAM. 30/160 30/60 GR.               

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Lámina de betún elastómero de superficie no protegida,
compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
de betún modificado con elastomero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con
una masa nominal de 3 kg/m2; fijada mecanicamente al soporte; lámina asfáltica de superficie autoprotegida com-
puesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bitu-
minoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara ex terna gránulos de
pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07WA240     4,000 ud  Fijación mecánica                                               0,25 1,00

P06BS210     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2                                       5,73 6,30

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IAP PROTECCIÓN PESADA                                               
E09IAP010    m2  IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 40/PE+PE                           

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico  (LBM-40-PE+PE), en posi-
ción flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares. Lista para proteger con protección pesa-
da. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BS710     1,100 m2  Lam.LBM(APP)40-PE+PE                                            7,32 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E09IAP020    m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA LÁM. 30/60                                

Impermeabilizacion bicapa constituida por: dos láminas de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta
por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastó-
mero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2;
en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares, adheridas entre sí con soplete.
Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BS090     2,200 m2  Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2)                                       4,83 10,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IAP030    m2  IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 48/100                             

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina de betún elastómero se superficie no protegida, compuesta
por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modi-
ficado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nomi-
nal de 4,8 kg/m2, en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntos singulares. Lista para pro-
teger con protección pesada. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BS030     1,100 m2  L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2                                         7,83 8,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAP040    m2  IMPERMEABILIZ.MONOCAPA LÁM. 48/150                              

Membrana impermeabilizante tipo PN-1, compuesta por lámina polimérica con armadura de poliéster, resistente a
la perforación por raíces, fabricada con betún asfáltico modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada
con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2., con un espesor nominal de 4 mm. y  un peso medio de 4,8 kg/m2.
Según normas de diseño y  colocación DB-HS1

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BS900     1,100 m2  L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)                                  9,00 9,90

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E09IAP050    m2  IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 48/160                             

Impermeabilización monocapa, constituída por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina de betún
elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recu-
bierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente
un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete.
Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS250     1,100 m2  L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2                                         11,69 12,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E09IAP060    m2  IMPERMEABILIZ. MONOCAPA LÁM. 40/200                             

Impermeabilización monocapa, constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina bitumino-
sa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 200 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete. Lista pa-
ra proteger con protección pesada. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS350     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2                                       9,36 10,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E09IAP070    m2  IMPERM. BICAPA PARKING LÁM. 40/60 50/200                        

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas ca-
ras con un mástico de betún ox idado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con
una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autopro-
tegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 200 g/m2 recubierta por una
de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección,
en la cara ex terna, gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna, un film plástico, con una masa nomi-
nal de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para ex tender capa de roda-
dura. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS370     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200                                       11,12 12,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAP080    m2  IMPERM. MONOCAPA JARDÍN LÁM. 50/150                             

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie protegida, tratada con productos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, com-
puesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un másti-
co bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara ex terna, gránu-
los de pizarra de color natural, y  en su cara interna, un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; totalmente
adherida al soporte con soplete. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS390     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                11,32 12,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E09IAP090    m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA LÁM. 40/60                                

Impermeabilización bicapa constituida por: lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una arma-
dura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún ox idado, usando co-
mo material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flo-
tante respecto al soporte, salv o en perímetros y  puntas singulares; lámina asfáltica de ox iasfalto (tipo LO-40-FV),
totalmente adherida a la anterior con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según normas de diseño y
colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BL050     2,200 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09IAP100    m2  IMPERM. BICAPA JARDÍN LÁM. 40/60 50/150                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas ca-
ras con un mástico de betún ox idado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas caras, con
una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie autopro-
tegida, tratada con productos especiales para ev itar ser perforada por la acción de las raíces, compuesta por una
armadura de fieltro reforzado y  estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara ex terna gránulos
de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal
de 5 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para ex tender capa de drenaje.
Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,100 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,50

P06BS310     1,100 m2  L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150)                                10,13 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09IAP110    m2  IMPERM.CUB.PARKING BICAPA LÁM. 24/50 ARENA                      

Impermeabilización tipo bicapa, sistema adherido, constituida por capa de emulsión bituminosa de base asfáltica,
lámina asfáltica de betún elástomero de superficie no protegida, de 2,4 kg/m2., armado con fieltro de fibra de v idrio
de 50 g/m2 y  protección de arena por ambas caras adherida al soporte con asfalto en caliente; y  una segunda lá-
mina igual a la anterior, también adherida con ox iasfalto en caliente. Según normas de diseño y  colocación CTE
DB HS-1.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P06BI050     0,300 kg  Emuls.bitum.base asfáltica.                                     1,66 0,50

P06BA010     3,000 kg  Ox iasfalto 90ºC/40kg.                                           0,85 2,55

P06BS530     2,200 m2  L.LBM(SBS)24-FV 50g/m2                                          3,33 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IAP120    m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie
no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún ox idado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa
nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno. Lista para v erter capa de hormi-
gón. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL010     1,100 m2  L.ox iasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                1,75 1,93

P07WA190     1,100 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IAW IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES                                  
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E09IAW010    m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: Pintura asfáltica de base orgáni-
ca especialmente orientada para la imprimación y  preparación de paramentos v erticales; lámina bituminosa de su-
perficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete y  protegido con lá-
mina geotex til formado por filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de
150 g/m2., lista para v erter las tierras.Según normas de diseño y  colocación DB-HS1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI030     0,500 kg  Pintura asfált. base orgánica                                   3,75 1,88

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BG060     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAW020    m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: pintura asfáltica de base orgáni-
ca especialmente orientada para la imprimación y  preparación de paramentos v erticales; lámina bituminosa de su-
perficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante, fi-
jada mecánicamente al soporte; lista para v erter las tierras.Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI030     0,300 kg  Pintura asfált. base orgánica                                   3,75 1,13

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BG080     1,100 m2  Lámina drenante                                                 3,73 4,10

P07WA160     2,000 ud  Anclaje mecánico PVC                                            0,83 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09IAW030    m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión asfáltica de
base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compues-
ta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa
nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, com-
puesta por una armadura de fieltro reforzado y  estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras
con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara
ex terna gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con
una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete.Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS190     0,550 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m                                 3,81 2,10

P06BS270     0,550 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E09IAW040    m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.A PROTEGER                                

Conex ión de membrana impermeabilizante a paramentos v erticales, hasta una altura máx ima de 0,25 m., emul-
sión asfáltica de base acuosa, lámina polimérica resistente a la perforación por raíces, fabricada con betún asfáltico
modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada con fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m2, con un
espesor nominal de 4 mm., y  un peso medio de 4,80 kg/m2. Según normas de diseño y  colocación CTE DB
HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,200 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,41

P06BS900     0,330 m2  L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150)                                  9,00 2,97

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAW050    m   IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN                                       

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en
junta (haciendo fuelle), lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fiel-
tro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastóme-
ro, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; ad-
herida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no incluido); banda de refuerzo formada por lámina de
betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadhe-
rente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2 (haciendo fuelle), totalmente adherida a
la membrana impermeabilizante con soplete.Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS190     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m                                 3,81 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09IAW060    m   IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.                                 

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: emulsión asfáltica de lámina de betún elastómero de su-
perficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por
ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no
incluido); lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y  estabili-
zado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con
elastómero, usando como material de protección en la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, como ma-
terial antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2; haciendo fuelle, total-
mente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete. Según normas de diseño y  colocación CTE DB
HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS290     0,550 m2  L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2                                       9,17 5,04

P06BS190     0,550 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m                                 3,81 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E09IAW070    m.  IMPERM.BAJO VIERTEAGUAS                                         

Impermeabilización bajo v ierteaguas mediante la colocación de membrana impermeabilizante, con un desarrollo
máx ima de 0,25 m., lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado
y  estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modifica-
do con elastómero, usando como material de protección en la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, co-
mo material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2, adherida a la ba-
se mediante la aplicación de una emulsión asfáltica. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,200 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,41

P06BS270     0,270 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E09IAW080    ud  DESAGÜE SIFÓNICO D=110                                          

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida com-
puesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
ox idado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; (superficie de 1x 1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia emulsión asfáltica de base acuo-
sa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,000 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,09

P06WC010     1,000 ud  Cazoleta desagüe sifónico D=110                                 27,64 27,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E09IAW090    ud  DESAGÜE SIFÓNICO D=90                                           

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida com-
puesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
ox idado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; (superficie de 1x 1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia emulsión asfáltica de base acuo-
sa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,000 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,09

P06WC030     1,000 ud  Cazoleta desagüe sifónico D=90                                  26,50 26,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IAW100    ud  DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110                                       

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida com-
puesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
ox idado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; (superficie de 1x 1 m.), totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia emulsión asfáltica de base acuo-
sa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm. de diámetro.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,000 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,09

P06WC050     1,000 ud  Cazoleta desagüe normal D=110                                   18,51 18,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09IAW110    ud  DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90                                        

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina bituminosa de superficie no protegida com-
puesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
ox idado, usando como material antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2; (superficie de 1x 1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia emulsión asfáltica de base acuo-
sa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL050     1,000 m2  L.ox iasf.4kg/m2 LO-40-FV(60g/m2)                                4,09 4,09

P06WC070     1,000 ud  Cazoleta desagüe normal D=90                                    17,15 17,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E09IAW120    m.  IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de
una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno,  instalada en la
ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P06BL080     0,330 m2  L.ox ias.2,5kg/m2 LO-30-FP(130g/m2)                              3,36 1,11

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09IAW130    m2  IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR                                   

Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante
de betún polimérico modificado con plastómeros de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LO-40 FP-4 kg.,
aplicada sobre la capa drenante de grav a (sin incluir) y  protegida con una capa separadora antipunzonante geotex -
til de polipropileno con un solape de 15 cm., lista para v ertido de solera, i/p.p. de remate perimetral. Según normas
de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BG060     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-150g/m2                                    0,81 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E09IN IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS                                    
ELEMENTO E09INL APTAS PARA INTEMPERIE                                           
E09INL010    m2  IMP.LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                  

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de
PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte. Según normas de di-
seño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P06SL090     1,125 m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        12,47 14,03

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P06WA080     5,000 ud  Taco fijación                                                   0,12 0,60

P01DW020     1,250 ud. Pequeño material                                                0,85 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E09INL020    m2  IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,35mm                                    

Sumistro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,35 mm.  de espesor.  Las
uniones se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesiv o de reti-
culación.  La membrana se fijará al soporte mediante adhesiv o de contacto, apta para la intemperie. Según normas
de diseño recogidas en el DB-HS1

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06SL200     1,060 m2  Lám. EPDM 1,35 mm espesor.                                      9,21 9,76

P06SI110     1,100 kg  Adhesiv o de contacto base neopreno                              8,05 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09INL030    m2  IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5 C/PLACAS SOLARES                      

Sumistro y  colocación de membrana de caucho EPDM para la impermeabilización y  la producción de energia solar
simultaneamente, de 1,5 mm de espesor. Compuesta de una membrana de caucho EPDM de 1,5mm de espesor
y  membrana de silicio amorfa productora de electricidad.  La membrana se fijara al soporte en las juntas  mediante
bandas de anclaje solera o anclaje puntual y  realizando la junta con una banda de junta rapida de 6", apta para la
intemperie. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL210     1,100 m2  Lám. EPDM Fotov oltaico 1,5 mm.                                  188,77 207,65

P06WA150     3,100 ud  Material aux iliar EPDM                                          4,60 14,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E09INL040    m2  IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 2mm.                                      

Sumistro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM,  con retardantes al fuego de 2
mm.  de espesor.  Las uniones se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante jun-
ta de adhesiv o de reticulación.  La membrana se fijará al soporte mediante adhesiv o de contacto o el sistema de fi-
jación mecanica sin perforación, apta para la intemperie.  Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SL220     1,060 m2  Lám. EPDM 2 mm.                                                 12,02 12,74

P06SI110     1,100 kg  Adhesiv o de contacto base neopreno                              8,05 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09INL050    m2  IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,14mm.                                   

Sumistro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,14 mm.  de espesor.  Las
uniones se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesiv o de reti-
culación..  La membrana se fijará al soporte mediante sistema de anclado no-perforante de bandas autoadhesiv as.
Apta para la intemperie.  Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06SL230     1,050 m2  Lám. EPDM 1,14 mm.                                              9,29 9,75

P01DW020     5,700 ud. Pequeño material                                                0,85 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INP PROTECCIÓN PESADA                                               
E09INP010    m2  IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO                                   

Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y  copolímeros de etileno, con armadura de fibra de
v idrio de alta densidad y  espesor de 1 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y  soldada con soplete entre sí.
Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P06SL010     1,100 m2  Lám.PE. armd.FV e=1 mm.                                         7,99 8,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09INP020    m2  IMPERMEAB. LÁMINA CAUCHO SINTÉT.                                

Impermeabilización con lámina sintética de caucho sintético, con armadura de poliéster de malla ov al de gran re-
sistencia mecánica y  estabilidad dimensional, espesor de 1 mm., anclada mecánicamente al soporte de chapa a
trav és de un aislamiento rígido. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06SL020     1,100 m2  L.caucho sintet. armd.FP e=1 cm.                                12,29 13,52

P06WA070     7,000 ud  Anclaje mecánico                                                0,65 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09INP030    m2  IMP.LÁMINA ETILENO PROPILENO                                    

Impermeabilización con lámina sintética de etileno propileno, con armadura de poliéster obtenida por calandrado,
gran resistencia mecánica y  estabilidad dimensional, espesor de 1,14 mm., anclada mecánicamente al soporte de
chapa a trav és de un aislamiento rígido.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06SL270     1,100 m2  Lám. etileno propileno 1,14 mm.                                 14,17 15,59

P06WA070     5,000 ud  Anclaje mecánico                                                0,65 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E09INP050    m2  IMP.LÁMINA PVC CG 1,2 mm.                                       

Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con un tejido de fi-
bra de v idrio de 1,2 mm. Color gris, para proteger con protección pesada. Según normas de diseño recogidas en
el CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E09INP060    m2  IMP. LAM. CAUCHO EPDM 1,35mm                                    

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,35 mm.  de espesor.  Las unio-
nes se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesiv o de reticula-
ción, para protección pesada, i/p.p. de productos aux iliares. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB
HS-1.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        15,61 1,72

P06SL240     1,060 m2  Lám. EPDM 1,35 mm.                                              9,21 9,76

P06WA150     1,200 ud  Material aux iliar EPDM                                          4,60 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09INP070    m2  IMP. LÁM. CAUCHO EPDM- 1,14mm                                   

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,14 mm. de espesor.   Las unio-
nes se realizarán ex clusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesiv o de reticula-
ción, para protección pesada, mediante la preparación y  limpieza de las hojas a unir y  la colocación de la banda
autoadhesiv a, para protección pesada, i/p.p.  de productos aux iliares. Según normas de diseño recogidas en el
CTE DB HS-1.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A050      0,110 h.  Ay udante                                                        15,61 1,72

P06SL230     1,060 m2  Lám. EPDM 1,14 mm.                                              9,29 9,85

P06WA150     1,200 ud  Material aux iliar EPDM                                          4,60 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE                                 
E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09INR020    m2  IMPERMEB. BASE ACUOSA TERRAZAS                                  

Impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados y  cubiertas con pendientes a base de impermeabilizante en base
acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. prev ia limpieza de la superficie, en colores
pasteles a elegir, incluso p.p. de medios aux iliares, medida la superficie ejecutada.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P06SR080     2,000 kg  Impermeabilizante base acuosa                                   7,13 14,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09INR030    m2  IMPERMEB. DEPÓSITOS EPOXY.                                      

Impermeabilización de v asos en depósitos de agua potable, piscinas o estanques con rev estimiento epox y  de
gran pureza en capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresiv os,  en dos manos, aplicada con ro-
dillo prev ia limpieza del soporte.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06SR160     1,060 m2  Rev estimiento impermeabilizante epox idico.                      17,23 18,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3288



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09INR040    m2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    

Impermeabilizante de muros a fav or de presión en base a aplicar un impermeabilizante hidráulico de base cemen-
tosa con un rendimiento de 2 kg/m2., aplicado en dos capas prev ia humectación del soporte, incluso medios aux i-
liares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

P06SR060     2,000 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 3,04 6,08

P06SR070     0,250 l.  Producto adherente impermeab.                                   5,30 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E09INR050    m2  REV.HIDROFUGANTE FACHADA.                                       

Impermeabilización de fachadas de ladrillo a cara v ista o enfoscados con rev estimiento hidrófugo inv isible, a base
de silox anos, aplicado a rodillo, brocha o pistola. La aplicación se realizará prev ia limpieza de residuos de la fa-
chada (no incluida).

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P06SR130     0,330 kg  Hidrofugante fachadas                                           4,60 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09INR060    m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.                                           

Impermeabilización de muros, al ex terior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa
modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y  aplicado como enfoscado, so-
bre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., prev ia limpieza y  humectación del soporte hasta la satura-
ción.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06SR180     22,000 kg  Mortero imperm.monocomponente                                   0,67 14,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09INX IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES                                  
E09INX010    m.  IMP.UNIÓN TEJA-PARAM.REVEST.ELÁS                                

Impermeabilización de encuentro de teja con paramento, desarrollo 0,40 m. con rev estimiento elástico a base de
copolímeros del éster del ácido acrílico en dos manos, aplicado a brocha. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A050      0,080 h.  Ay udante                                                        15,61 1,25

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P06SR020     0,750 kg  Imperm. elástico impermeable                                    4,45 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INX020    m.  IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA                                   

Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin retracción con un rendimien-
to de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y  0,2 litros de adherente incluso medios aux iliares. Según
normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

P06SR050     3,000 kg  Mortero impermeb. sin retracción                                3,45 10,35

P06SR070     0,200 l.  Producto adherente impermeab.                                   5,30 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E09INX030    m.  IMPERMEAB. LIMAS CON LÁMINA PVC                                 

Impermeabilización de limahoy as con un desarrollo de 0,80 m., mediante lámina impermeabilizante de color gris
de PVC de 1,2 mm. autoprotegida, con armadura de poliéster, incluso p.p. de remates. Según normas de diseño y
colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06SL090     0,800 m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        12,47 9,98

P06WA020     0,050 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E09INX040    m.  IMPERMEAB. FILTRACIONES JUNTAS MUROS                            

Impermeabilización de filtraciones entre muros de hormigón con suministro y  aplicación de dos capas de imperme-
abilizante cementoso, con una carga de 2 kg/m2 en un ancho de 0,5 m, i/limpieza de la unión entre éstos, coloca-
ción de junta hidrófila de estanqueidad y  retacado con mortero sin retracción. Según normas de diseño y  coloca-
ción CTE DB HS-1.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P06SR050     5,000 kg  Mortero impermeb. sin retracción                                3,45 17,25

P06SR070     0,150 l.  Producto adherente impermeab.                                   5,30 0,80

P06SR060     1,500 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 3,04 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E09INX050    m2  IMPERMEAB. MUROS LÁM. PVC                                       

Impermeabilización por el ex terior de muros de sótano con lámina de PVC de 1,2 mm. armada con fieltro no tejido
de fibra de v idrio. (Sin incluir andamios). Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E09INX060    m2  IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.                        

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR060     0,700 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 3,04 2,13

P06SR190     19,000 kg  Mortero regulador                                               0,05 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E09ING GEOMEMBRANAS                                                    
E09ING010    m2  GEOMEMBRANA IMPERM. 280 g/m2                                    

Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2 y  0,45 mm. de grosor, compuesta
de polietileno de alta y  baja densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y  100 m.de largo, sujetándose al te-
rreno mediante apertura de zanja de 15x 15 cm. y  cubrición de los bordes con tierra.

O01A060      0,065 h.  Peón especializado                                              15,38 1,00

O01A070      0,065 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,98

P28W003      1,100 m2  Geomembrana imperm. 280 g/m2                                    7,94 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E09ING020    m2  GEOMEMBRANA IMPERM. 350 g/m2                                    

Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 350 g/m2 y  0,80 mm. de grosor, compues-
ta de polietileno de alta y  baja densidad y  laminado no tejido por una cara, presentado en rollos de 2 m. de ancho
y  100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x 15 cm. y  cubrición de los bordes con tie-
rra.

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P28W004      1,100 m2  Geomembrana imperm. 350 g/m2                                    11,50 12,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09IB IMPERMEABIL. CON BENTONITA                                      
ELEMENTO E09IBS SOLERAS Y MUROS                                                 
E09IBS010    m2  IMP. SOLERA CON BENTONITA                                       

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo formado por geotex til tejido (100
gr/m2), geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para lo-
sa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó may or, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) pa-
ra recebo perimetral y  elementos pasantes.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P06SR160     1,100 m2  Rev estimiento impermeabilizante epox idico.                      17,23 18,95

P06SR150     0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,23 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09IBS020    m2  IMP. SOLERA CON BENTONITA+LÁM.                                  

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo formado por geotex til tejido (100
gr/m2), geotex til no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para lo-
sa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó may or, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) pa-
ra recebo perimetral y  elementos pasantes

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06SR150     0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,23 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IBS030    m2  IMP. SOLERA GEOMEMBRANA.                                        

Suministro y  colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras horizontales en el caso de
hormigonado directo, formada por una base BPA (bentonita y  polímeros) y  un geotex til no tejido, con una permeabi-
lidad < 1x 10-11 cm/s. Se incluy e la p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín).

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P06BG190     1,100 m2  Geomembrana impermeabilización                                  20,63 22,69

P06SR150     1,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,23 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E09IBS040    m2  IMP. MUROS GEOCO. BENTONITA                                     

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotex til tejido (100 gr/m2),
geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para muros de ci-
mentación (encofrados a una y  dos caras), con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo peri-
metral y  elementos pasantes.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06SR150     0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,23 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09IBS050    m2  IMP. MUROS GEOMEMBRANA                                          

Suministro y  colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras v erticales (muros encofrados
a una y  dos caras), formada por una base BPA (bentonita y  polímeros) y  un geotex til no tejido, con una permeabili-
dad < 1x 10-11 cm/s. Se incluy e la p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín).

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P06BG190     1,100 m2  Geomembrana impermeabilización                                  20,63 22,69

P06SR150     0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,23 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

ELEMENTO E09IBP PUNTOS SINGULARES                                               
E09IBP010    m2  IMP. FOSOS ASC. GEOC. BENTONITA                                 

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotex til tejido (100 gr/m2),
geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para impermeabi-
lización de fosos de ascensor, incluso colocación de cordón hidroex pansiv o (20x 25 mm) en juntas de hormigona-
do, fijado con malla metálica.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06WA220     1,100 m.  Junta hidroex pansiv a                                            9,61 10,57

P06WA230     1,100 m.  Malla metálica                                                  1,05 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBR REVESTIMIENTOS                                                  
E09IBR010    m2  IMPERM. DEPÓSITO BENTONITA                                      

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotex til tejido (100 gr/m2),
geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para depósitos
enterrados o semienterrados, con cordón hidroex pansiv o (sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural
(75%) y  caucho butilo (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo para su fijación en juntas de hor-
migonado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06WA220     1,100 m.  Junta hidroex pansiv a                                            9,61 10,57

P06WA230     1,100 m.  Malla metálica                                                  1,05 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E09IBR020    m2  IMPERM. PISCINA BENTONITA                                       

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural , formado por geotex til tejido (100 gr/m2),
geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujeteado, instalada en
superficies v erticales y  horizontales, dejando un v aso totalmente estanco, tanto en muros encofrados a una cara
hormigonando directamente sobre la bentonita, como en muros encofrados a dos caras, fijando la bentonita en el
trasdós del muro una v ez retirado el encofrado, con p.p. de bentonita granular SS-100 para recebo perimetral y  de
elementos pasantes, incluso cordón hidroex pansiv o en juntas de hormigonado (sección 20x 25 mm) de bentonita
de sodio natural (75%) y  caucho butilo (25%) totalmenete colocado, con p.p. de malla metálica para su fijación.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06WA220     1,100 m.  Junta hidroex pansiv a                                            9,61 10,57

P06WA230     1,100 m.  Malla metálica                                                  1,05 1,16

P06SR150     0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,23 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E09IBJ JUNTAS Y SELLADOS                                               
E09IBJ010    m.  SELLADO JUNTAS BENTONITA                                        

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas v erticales y  horizontales con cordón hidroex pansiv o
(sección 20 x  25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla
metálica tipo para su fijación.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

P06WA220     1,000 m.  Junta hidroex pansiv a                                            9,61 9,61

P06WA230     1,000 m.  Malla metálica                                                  1,05 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E09IBJ020    m.  SELLADO JUNTAS BATEAGUAS BENTONITA                              

Impermeabilización de junta de hormigonado mediante colocación de bateaguas, compuesto por una banda metáli-
ca galv anizada forrada de bentonita, de 2.5 m de longitud y  165 mm de ancho, incluso clips de sujeción a la arma-
dura.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06WA240     1,060 m.  Barrera contra el agua c/Bentonita                              14,77 15,66

P06WA250     1,060 m.  Clip sujeción armadura                                          4,73 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E09IT IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA                                    
E09IT001     m2  IMPERM, BAJO TEJA ADHERIDA                                      

Impermeabilización bajo teja constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa sobre soporte, lámina de betún
elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, re-
cubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material
antiadherente arena por ambas caras, con una masa nominal de 2,4 kg/m2; totalmente adherida al soporte con so-
plete. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS150     1,100 m2  L.LBM(SBS)24-FP 130g/m2                                         4,83 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IT005     m2  IMPERM. BAJO TEJA CLAVADA                                       

Impermeabilización bajo teja constituída por: Panel de lana de roca (densidad 100 kg/m3) entre rastreles (no incluí-
dos); lámina de betún elastómero (para impermeabilización bajo teja) de superficie no protegida, compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de
betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente arena por ambas caras; fijada mecánica-
mente a los rastreles de madera, incluso p.p. remates y  medios aux iliares. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A050      0,130 h.  Ay udante                                                        15,61 2,03

P06BS170     1,100 m2  L.LBM(SBS)50-FP 100g/m2                                         3,43 3,77

P07AI180     1,020 m2  P.semiríg.l.roca e=30mm.100kg/m3                                7,61 7,76

P07WA250     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfáltica                                  9,22 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IT010     m2  IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA SINTÉTICA + AISLAM.                    

Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina impermeabilizante, flex ible y  difusora de v apor de agua, com-
puesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras rev estidas de v elo fibroso, de 0,45 mm de espesor y  135 g/m²
, bajo teja, fijada al soporte con adhesiv o cementoso; panel de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 4
cm., entre rastreles de madera (no incluidos). Medido en v erdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas
en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01FA385     2,000 kg  Adh. cementoso solado ex t. s/hormigón C2                        0,38 0,76

P06BS910     1,100 m2  Lámina imper., flex , hoja de poliolefina, caras rev est. v elo fib 3,93 4,32

P07TX040     1,060 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 16,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09IT015     m2  IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA SINTÉTICA S/AISLAM.                    

Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina impermeabilizante, flex ible y  difusora de v apor de agua, com-
puesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras rev estidas de v elo fibroso, de 0,45 mm de espesor y  135 g/m²
, bajo teja, fijada al soporte con adhesiv o cementoso. Medido en v erdadera magnitud. Según normas de diseño re-
cogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A050      0,130 h.  Ay udante                                                        15,61 2,03

P01FA385     2,000 kg  Adh. cementoso solado ex t. s/hormigón C2                        0,38 0,76

P06BS910     1,100 m2  Lámina imper., flex , hoja de poliolefina, caras rev est. v elo fib 3,93 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E09IT016     m2  IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA BETÚN + AISLAM.                        

Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina tipo monocapa adherida, formada por lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superfi-
cie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete prev ia imprimación con emulsión asfáltica , bajo teja;
panel de aislamiento térmico de poliestireno ex truído de 4 cm., entre rastreles de madera (no incluidos). Medido en
v erdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS210     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2                                       5,73 6,30

P07TX040     1,060 m2  P.polies.ex truido e=40mm.35kg/m3                                15,15 16,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IT017     m2  IMPERM. BAJO TEJA LÁMINA BETÚN S/AISLAM.                        

Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina tipo monocapa adherida, formada por lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superfi-
cie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete prev ia imprimación con emulsión asfáltica , bajo teja.
Medido en v erdadera magnitud. Según normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-1.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A050      0,130 h.  Ay udante                                                        15,61 2,03

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BS210     1,100 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2                                       5,73 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E09IT020     m2  IMPERM.BAJOTEJ.DE FIBROC. CON AISLAM.                           

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas de fibrocemento sin amianto, con aislamiento adherido en su
cara inferior, a base de poliuretano iny ectado en molde de 35 kg/ m3, con acabado interior superficial de aluminio,
gofrado como barrera antiv apor, colocado bajo teja, perfil Granonda, para teja cerámica curv a con cuerdas com-
prendidas entre 12 y  16 cm., apoy adas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso
elementos de fijación y  remates. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P05FW015     1,600 ud  Torn.autorro.6,3x 120 perf.m.alic.                               0,25 0,40

P05FU010     1,070 m2  Pl.fibro.ais.poliu. natural                                     32,87 35,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09IT030     m2  IMPERM.BAJOTEJ.P.GREDOS CON FIBROC.                             

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas de fibrocemento sin amianto, colocados bajo teja, perfil Gre-
dos, para teja de hormigón o teja cerámica curv a, con cuerdas comprendidas entre 10 y  13 cm., apoy adas sobre
correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso  elementos de fijación y  remates. Medido en v er-
dadera magnitud.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P05FW015     1,240 ud  Torn.autorro.6,3x 120 perf.m.alic.                               0,25 0,31

P05FT030     1,070 m2  Pca.b.teja fibr.p.gredos col.teja                               12,88 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E09IT040     m2  IMPERM.BAJOTEJ.P.MIXTO CON FIBROC.                              

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas de fibrocemento sin amianto, colocados bajo teja, perfil Mix to,
para teja cerámica mix ta, apoy adas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso  ele-
mentos de fijación y  remates. Medido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P05FW015     1,240 ud  Torn.autorro.6,3x 120 perf.m.alic.                               0,25 0,31

P05FT020     1,070 m2  Pca.b.teja fibr.p.mix to c.teja                                  13,36 14,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09IT050     m2  IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA CURVA              

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, v egetales
y  resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y  coloreadas con pigmento natural, para teja ce-
rámica curv a, apoy adas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso  elementos de fijación y  remates. Me-
dido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

P05FT040     1,100 m2  Pca. fib. min., v eg. y  res. term., sat. en asf., pigm. natural t 9,23 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09IT060     m2  IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA MIXTA              

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, v egetales
y  resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y  coloreadas con pigmento natural, para teja ce-
rámica mix ta, apoy adas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso  elementos de fijación y  remates. Me-
dido en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

P05FT050     1,100 m2  Pca. fib. min., v eg. y  res. term., sat. en asf., pigm. natural t 9,36 10,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09IT070     m2  IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA HORMIGÓN           

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, v egetales
y  resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y  coloreadas con pigmento natural, para teja de
hormigón, apoy adas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso  elementos de fijación y  remates. Medido
en v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

P05FT060     1,100 m2  Pca. fib. min., v eg. y  res. term., sat. en asf., pigm. natural t 9,49 10,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09IT080     m2  IMPERM. BAJO TEJA CON PLACAS RESINAS EN TEJA PLANA              

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas compuestas por armadura base de fibras minerales, v egetales
y  resinas termoestables, saturadas en asfalto a altas temperaturas y  coloreadas con pigmento natural, para teja
plana, apoy adas sobre correas, tablero cerámico o listones, incluso  elementos de fijación y  remates. Medido en
v erdadera magnitud.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P05CW070     0,100 kg  Puntas acero p/placa asfálticas                                 6,30 0,63

P05FT070     1,100 m2  Pca. fib. min., v eg. y  res. term., sat. en asf., pigm. natural t 9,61 10,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E09IP IMPERMEABILIZACIÓN POLIOLEFINAS                                 
ELEMENTO E10IPS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN                     
E10IPS010    m2  MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 1,20 mm                    

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cu-
biertas, de 1,20 mm de espesor, armada con malla de poliéster y  resistente a los ray os ultrav ioleta, uniones reali-
zadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales aux iliares. Según normas de diseño y  colocación CTE DB
HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL430     1,100 m2  Membrana poliolefina s/p beige 1,20 mm                          12,41 13,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10INP020    m2  MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 1,50 mm                    

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de de poliolefinas, sin protección, de color beige, para
cubiertas, de 1,50 mm de espesor, armada con malla de poliéster y  resistente a los ray os ultrav ioleta, uniones re-
alizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales aux iliares. Según normas de diseño y  colocación CTE
DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL450     1,100 m2  Membrana poliolefina s/p beige 1,50 mm                          12,88 14,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10IPS030    m2  MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 1,80 mm                    

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cu-
biertas, de 1,80 mm de espesor, armada con malla de poliéster y  resistente a los a los ray os ultrav ioleta, uniones
realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales aux iliares. Según normas de diseño y  colocación CTE
DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL440     1,100 m2  Membrana poliolefina s/p beige 1,80 mm                          14,94 16,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10IPS040    m2  MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. S/P BEIGE 2,00 mm                    

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de poliolefinas, sin protección, de color beige, para cu-
biertas, de 2 mm de espesor, armada con malla de poliéster y  resistente a los ray os ultrav ioleta, uniones realiza-
das mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales aux iliares. Según normas de diseño y  colocación CTE DB
HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL460     1,100 m2  Membrana poliolefina s/p blanca 2,00 mm                         15,97 17,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ELEMENTO E10IPC IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA                  
E10IPC010    m2  MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. P. PESADA BEIGE 1,20 mm              

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante, protección pesada, de color beige, para cubiertas, de
1,20 mm de espesor, armada con fieltro de fibra de v idrio, resistente totalmente a la intemperie y  a las raíces, unio-
nes realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales aux iliares. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL470     1,100 m2  Membrana poliolefina p. pesada beige 1,20 mm                    9,72 10,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10IPC020    m2  MEMBRANA POLIOLEFINAS CUB. P. PESADA BEIGE 1,50 mm              

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante, protección pesada, de color beige, para cubiertas, de
1,50 mm de espesor, armada con fieltro de fibra de v idrio, resistente totalmente a la intemperie y  a las raíces, unio-
nes realizadas mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales aux iliares. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P06SL480     1,100 m2  Membrana poliolefina p. pesada beige 1,50 mm                    10,70 11,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10IPG IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS SINGULARES                         
E10IPG010    m2  IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA POLIMÉR. FLEX. 0,5 mm                 

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica flex ible de 0,5 mm de
espesor, recubierta en ambas caras con un tejido especial para el anclaje con adhesiv os base cemento, para la
impermeabilización de zonas húmedas antes de la colocación de pav imentos y  rev estimientos de baldosas cerá-
micas, piedras naturales o cualquier tipo de recubrimiento ligero compatible en interiores. Según normas de diseño
y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P06SL490     1,100 m2  Membrana polimérica flex ible 0,5 mm anclaje adhesiv os           11,06 12,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10IPG020    m2  IMPERMEABILIZACIÓN DEP. AGUA POTABLE POLIOL. FLEX. 1,8 mm       

Impermeabilización de depósitos de agua potable con membrana no armada impermeable azul, a base de poliolefi-
na flex ible de 1,8 mm de espesor. Totalmente colocada, i/p.p. de medios aux iliares. Según normas de diseño y
colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P06SL500     1,100 m2  Membrana no armada imperm. azul, poliolefina flex ible de 1,8 mm 12,95 14,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E09IU IMPERMEABILIZACIÓN POLIUREAS                                    
E10IU010     m2  AISLAMIENTO IMPERMEABLE POLIUREA PARAMENTOS HORIZONTALES/VERTICA

Aislamiento impermeable en paramentos horizontales y  v erticales mediante el tratamiento del soporte y  aplicación
de poliurea para una superficie total inferior a 100 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con cepillado mecánico con
carda de 110 mm en toda la superficie a proy ectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,
etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y  cerrando con pro-
ductos con elasticidad de 300%, ev itando y  corrigiendo dilataciones, protección de huecos y  de superficies que no
se proy ecten, colocación de malla de fibra de v idrio de cuadrícula de 4x 4 mm prev ia imprimación de resina de
puente de unión sobre la misma y  aplicación mediante proy ección de dos capas cruzadas de poliurea, con un es-
pesor total de 3 mm. Medición de superficie real proy ectada. Sin incluir pp. de medios aux iliares.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P01UA090     0,350 kg  Resina natural base no tóx ica puente de unión                   5,53 1,94

P04RW070     1,050 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 3x 3 mm                           3,14 3,30

P07TO320     3,000 m2  Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm                               6,10 18,30

P07WM010     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,29 0,87

P25WW220     2,720 ud  Pequeño material                                                0,85 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10IU020     m2  AISLAMIENTO IMPERMEABLE POLIUREA PARAMENTOS HORIZONTALES <100 m2

Aislamiento en paramentos horizontales, mediante tratamiento del soporte y  aplicación de poliurea para una superfi-
cie total inferior a 100 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la
superficie a proy ectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc. reparación de zonas des-
prendidas, saneado de juntas de dilatación en superficie, abriendo y  cerrando con productos con elasticidad de
300%, ev itando y  corrigiendo dilataciones, protección de huecos y  de superficies que no se proy ecten, colocación
de malla de fibra de v idrio de cuadrícula de 4x 4 mm prev ia imprimación de resina de puente de unión sobre la
misma, aplicación mediante proy ección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medi-
ción de superficie real proy ectada. Sin incluir pp. de medios aux iliares.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01UA090     0,350 kg  Resina natural base no tóx ica puente de unión                   5,53 1,94

P04RW070     1,050 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 3x 3 mm                           3,14 3,30

P07TO320     3,000 m2  Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm                               6,10 18,30

P07WM010     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,29 0,87

P25WW220     2,720 ud  Pequeño material                                                0,85 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO E09J JUNTAS Y SELLADOS                                               
E09J010      m.  JUNTA DILATACIÓN 30 cm EN AZOTEA                                

Junta de dilatación de 30 cm. de altura en azoteas, formada con dos maestras de ladrillo hueco doble recibido con
mortero de cemento, maestra de remate y  chapa de zinc del nº 12 con un desarrollo de 30 cm., incluso replanteo,
preparación, corte y  colocación de la plancha, sellado con mastico, p.p. de mermas, solapes y  limpieza. Medida
la longitud ejecutada. Según normas de diseño y  colocación CTE DB HS-1.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P05CW030     0,300 m2  Plancha zinc nº 12 elaborada                                    17,55 5,27

P06BI060     1,000 m.  Sellador bituminoso D=25                                        2,13 2,13

P01LH020     18,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 1,80

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E09J030      m.  SELL. JUNTA DILATACIÓN IM.CAUCHO                                

Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de caucho sintético incluso imprimación
sobre soportes porosos y  cordón sellador prev io de poliuretano.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06SI040     0,010 kg  Imprimación caucho sintético                                    11,31 0,11

P06SI050     0,350 kg  Caucho sintético                                                10,33 3,62

P06SI060     1,000 m.  Cordón sellador poliuretano                                     0,47 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09J040      m.  SELL.JUNTAS FACHADAS C/POLIURET.                                

Sellado de juntas de dilatación v erticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo
de juntas y  cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente, incluso medios aux iliares (sin incluir
montaje de andamios).

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P01UJ070     1,250 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    5,03 6,29

P06SI080     1,000 m.  Fondo de juntas para sellado                                    0,86 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E09J045      m.  SELL.JUNTAS FACHADAS C/SILI.NEU.                                

Sellado de juntas de dilatación v erticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo
de juntas y  cordón de silicona neutra, incluso medios aux iliares (sin incluir montaje de andamios).

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P01UJ060     1,250 m.  Sellado silicona neutra e=20 mm.                                4,96 6,20

P06SI080     1,000 m.  Fondo de juntas para sellado                                    0,86 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09J050      m.  SELLADO JUNTAS SOLERAS                                          

Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aprox imada de 2 cm. y  una profundidad de
1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

P06SI070     1,000 ud  Cartucho poliuretano para sellar                                5,61 5,61

P06SI080     1,000 m.  Fondo de juntas para sellado                                    0,86 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E09J060      m.  SELL.CARPIN.A OBRA C/SELL.ACRÍL.                                

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico,
i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por empresa especializada.

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P01UJ010     1,000 m.  Sellado acrílico e=7 mm.                                        1,19 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09J080      m.  SELL.CARPIN.A OBRA C/SILIC.NEUT.                                

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con silicona neutra,
i/medios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P01UJ030     1,000 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E09J090      m.  SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO                                

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/me-
dios aux iliares y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por personal especializado.

O01A050      0,040 h.  Ay udante                                                        15,61 0,62

P01UJ050     1,000 m.  Sellado poliuretano e=7 mm.                                     2,25 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09J120      m.  SELL.JUNT.PREFABR.C/SILIC.NEUT.                                 

Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de silicona neu-
tra, sin incluir andamios.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P01UJ060     1,000 m.  Sellado silicona neutra e=20 mm.                                4,96 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E09J130      m.  SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO                                 

Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de poliuretano,
sin incluir andamios.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P01UJ070     1,000 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    5,03 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E10 PAVIMENTOS                                                      
APARTADO E10C PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO                                   
SUBAPARTADO E10CT PAVIMENTOS DE TERRAZO                                           
ELEMENTO E10CTB BALDOSAS DE TERRAZO                                             
E10CTB010    m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO 30x30 cm                              

Solado de terrazo 30x 30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08TB010     1,060 m2  Baldosa terrazo 30x 30 micrograno                                9,54 10,11

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTB020    m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO 40x40 cm                              

Solado de terrazo 40x 40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08TB020     1,060 m2  Baldosa terrazo 40x 40 micrograno                                12,66 13,42

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10CTB030    m2  SOLADO TERRAZO CHINA MEDIA 30x30 cm                             

Solado de terrazo 30x 30 cm. china media, pulido de fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08TB080     1,060 m2  Baldosa terrazo 30x 30 china media                               9,02 9,56

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E10CTB040    m2  SOLADO TERRAZO CHINA MEDIA 40x40 cm                             

Solado de terrazo 40x 40 cm. china media, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08TB090     1,060 m2  Baldosa terrazo 40x 40 china media                               11,19 11,86

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CTB080    m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO 50x50 cm                              

Solado de baldosa de terrazo grano pequeño 5/7 mm. de 50x 50 cm. con terminación apomazada para pulir en
obra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie re-
almente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08TB120     1,060 m2  Baldosa terrazo 50x 50 micrograno                                14,97 15,87

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10CTB100    m2  SOLADO TERRAZO MICROGRANO 60x60 cm                              

Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x 60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,150 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,85

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08TB140     1,060 m2  Baldosa terrazo 60x 60 micrograno                                16,37 17,35

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10CTB110    m2  SOLADO TERRAZO ENCACHADO CLARO 50x50 cm                         

Solado de baldosa de terrazo encachado de 50x 50 cm. en colores claros, pulido en fábrica, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08TB150     1,060 m2  Baldosa terrazo encachado 50x 50 claro                           22,83 24,20

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTB140    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE 1ª 40x40 cm                              

Solado de terrazo reliev e 40x 40x 3,7 cm. de primera calidad, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condi-
ciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08TE030     1,060 m2  Baldosa reliev . 40x 40x 3,7 1ª cal                                19,59 20,77

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10CTB150    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE 1ª 50x50 cm                              

Solado de terrazo reliev e 50x 50x 5 cm. de primera calidad, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condi-
ciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08TE050     1,060 m2  Baldosa reliev e 50x 50x 5 1ª cal.                                 22,17 23,50

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E10CTB190    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE HEXAGONAL 1ª 43x4,7 cm                   

Solado de terrazo con baldosa reliev e hex agonal de primera calidad para ex teriores, antideslizante de 43x 4,7 cm.,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08TE040     1,060 m2  Bal.reliev e hex ag 43x 4,7 1ª cal.                                27,93 29,61

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E10CTB200    m2  SOLADO ABUJARDADO 40x40 cm                                      

Solado de terrazo con baldosa abujardada para ex teriores, antideslizante de 40x 40x 4,5 cm., recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08TE084     1,060 m2  Bal.abujardada 40x 40x 4,5                                        14,11 14,96

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CTB210    m2  SOLADO ABUJARDADO 50x50 cm                                      

Solado de terrazo con baldosa abujardada para ex teriores, antideslizante de 50x 50x 3,5 cm., recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de arena de río de 2 cm. de espesor,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08TE087     1,060 m2  Bal.abujardada 50x 50x 3,5                                        13,44 14,25

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E10CTB220    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE ACANALADURA INT. 40x40 cm                

Solado de baldosas de acanaladura de terrazo en reliev e sin pulir para interiores, de 40x 40 cm, antideslizante cla-
se 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009
EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Según RC-16 y  condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08TB025     1,050 m2  Baldosa terrazo acanaladura rojo 40x 40 micrograno               12,66 13,29

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10CTB230    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE ACANALADURA EXT. 40x40 cm                

Solado de baldosas  de acanaladura de terrazo en reliev e sin pulir para ex teriores, de 40x 40 cm, antideslizante
clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS
15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08TB025     1,050 m2  Baldosa terrazo acanaladura rojo 40x 40 micrograno               12,66 13,29

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10CTB240    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE BOTONES INT. 30x30 cm                    

Solado de baldosas de tipo botones de terrazo en reliev e sin pulir para interiores, de 30x 30 cm, antideslizante cla-
se 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza,  según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie
realmente ejecutada.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08TB015     1,050 m2  Baldosa terrazo acanaladura color 30x 30 micrograno              9,54 10,02

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E10CTB250    m2  SOLADO TERRAZO RELIEVE BOTONES EXT. 30x30 cm                    

Solado de baldosas de tipo botones de terrazo en reliev e sin pulir para ex teriores, de 30x 30 cm, antideslizante cla-
se 3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08TB015     1,050 m2  Baldosa terrazo acanaladura color 30x 30 micrograno              9,54 10,02

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTC TERRAZO CONTINUO                                                
E10CTC010    m2  PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO CLARO                                

Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno sobre la superficie a pav imentar, mortero de
niv elación de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10) de 6 cm. de espesor medio, ar-
mado con mallazo electrosoldado 20x 20 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y  0,8 mm. de espesor for-
mando cuadrículas de 1,00x 1,00 m., suministro y  aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sin-
tética, mortero de terrazo en color claro (ex cepto v erde), formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, ári-
dos seleccionados de mármol triturado y  aditiv os especiales con un espesor total de 15 mm., i/curado mediante lá-
mina de polietileno, desbastado, pulido y  abrillantado, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones
del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P08CT090     1,060 m2  Mortero terrazo continuo claro c/junta                          12,46 13,21

P03AM390     1,100 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,10

P08CT120     1,060 m2  Desbastado. pulido y  abrillantado de terrazo continuo           3,90 4,13

P08TX010     0,300 kg  Imprimación epox i.                                              20,17 6,05

P06SL190     1,060 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,54

A01MA030     0,064 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10CTC020    m2  PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO OSCURO                               

Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno sobre la superficie a pav imentar, mortero de
niv elación de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10) de 6 cm. de espesor medio, ar-
mado con mallazo electrosoldado 20x 20 D=5, juntas de latón de 25 mm. de anchura y  0,8 mm. de espesor for-
mando cuadrículas de 1,00x 1,00 m., suministro y  aplicación de puente de unión a base de lechada de resina sin-
tética, mortero de terrazo en color oscuro, formado por aglomerante hidráulico, resina sintética, áridos selecciona-
dos de mármol triturado y  aditiv os especiales con un espesor total de 15 mm., i/curado mediante lámina de polieti-
leno, desbastado, pulido y  abrillantado, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P08CT100     1,060 m2  Mortero terrazo continuo oscuro c/junta                         13,10 13,89

P03AM390     1,100 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,10

P08CT120     1,060 m2  Desbastado. pulido y  abrillantado de terrazo continuo           3,90 4,13

P08TX010     0,300 kg  Imprimación epox i.                                              20,17 6,05

P06SL190     1,060 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 3,54

A01MA030     0,064 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ELEMENTO E10CTP PELDAÑOS DE TERRAZO                                             
E10CTP011    m.  PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA ANTIDESLIZANTE C/ZANQUIN            

Forrado de peldaño 28x 17,5 cm con pieza contínua en L sin bocel de terrazo china media antideslizante clase 3,
con pp de zanquín, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según  RC-16, condicio-
nes del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P08TP010     1,060 m.  Peldaño terrazo china media h/t                                 16,02 16,98

P08TZ010     1,000 ud  Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x 18 cm.                      11,60 11,60

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTP021    m.  PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA BANDA ANTIDESLIZANTE C/ZANQUIN      

Forrado de peldaño 28x 17,5 cm con pieza contínua en L sin bocel de terrazo china media antideslizante clase 3,
con banda antideslizante de carborundo de 5 cm de anchura dispuesta a 4 cm del borde del peldaño, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P08TP015     1,060 m   Peldaño tarrazo china media h/t                                 19,35 20,51

P08TZ010     1,000 ud  Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x 18 cm.                      11,60 11,60

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

U04AA030     1,000 m   BANDA ANTIDESLIZANTE CARBORUNDO P/PELDAÑO                9,01 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CTP031    m.  PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA C/ZANQUÍN                           

Peldaño de terrazo china media entero antideslizante clase 3, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,630 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,97

O01BD020     0,630 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 11,03

P08TP010     1,060 m.  Peldaño terrazo china media h/t                                 16,02 16,98

P08TZ010     1,000 ud  Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x 18 cm.                      11,60 11,60

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10CTP041    m.  PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUÍN                           

Peldaño de terrazo microchina antideslizante clase 3, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6, p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su lon-
gitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,630 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,97

O01BD020     0,630 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 11,03

P08TP020     1,060 m.  Peldaño terrazo microchina h/t                                  17,49 18,54

P08TZ020     1,000 ud  Zanquín terrazo microchina m.cab 42x 18 cm,                      12,24 12,24

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E10CTP051    m.  PELDAÑO H/TERRAZO T/ENFOSCADO C/ANGULAR                         

Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo reliev e de 30x 30 cm. antideslizante clase 3, tabica enfoscada
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y  angular metálico 40x 4 mm.
en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condicio-
nes del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,750 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 14,25

O01BD020     0,750 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 13,13

P08TE070     0,330 m2  Baldosa reliev e 30x 30                                           9,26 3,06

P09WA040     1,060 m.  Angular metálico 40x 4 mm.                                       2,50 2,65

E08EA090     0,150 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                       10,53 1,58

A01MA050     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,22

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10CTP010    m.  PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA                                     

Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de mi-
ga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.
Según  RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P08TP010     1,060 m.  Peldaño terrazo china media h/t                                 16,02 16,98

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTP020    m.  PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA                                      

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P08TP020     1,060 m.  Peldaño terrazo microchina h/t                                  17,49 18,54

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E10CTP030    m.  PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA C/ZANQUÍN                           

Peldaño de terrazo china media entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(Mortero tipo M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en
su longitud. Según  RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,630 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,97

O01BD020     0,630 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 11,03

P08TP010     1,060 m.  Peldaño terrazo china media h/t                                 16,02 16,98

P08TZ010     1,000 ud  Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x 18 cm.                      11,60 11,60

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10CTP040    m.  PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA C/ ZANQUÍN                           

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6,
p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,630 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,97

O01BD020     0,630 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 11,03

P08TP020     1,060 m.  Peldaño terrazo microchina h/t                                  17,49 18,54

P08TZ020     1,000 ud  Zanquín terrazo microchina m.cab 42x 18 cm,                      12,24 12,24

A01MA090     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 1,17

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERRAZO T/ENFOSCADO C/ANGULAR                         

Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo reliev e de 30x 30 cm., tabica enfoscada con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y  angular metálico 40x 4 mm. en borde de peldaño, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según  RC-16, condiciones del CTE, y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,750 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 14,25

O01BD020     0,750 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 13,13

P08TE070     0,330 m2  Baldosa reliev e 30x 30                                           9,26 3,06

P09WA040     1,060 m.  Angular metálico 40x 4 mm.                                       2,50 2,65

E08EA090     0,150 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                       10,53 1,58

A01MA050     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,22

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTR RODAPIÉS DE TERRAZO                                             
E10CTR010    m.  RODAPIÉ TERRAZO REBAJADO 30x7 cm                                

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y  limpieza, me-
dido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08TR010     1,060 m.  Rodapié terrazo 30x 7 cm rebajado                                3,33 3,53

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO REBAJADO 40x7 cm                                

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 1/2 y  limpieza, me-
dido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08TR020     1,060 m.  Rodapié terrazo 40x 7 cm.rebajado                                3,33 3,53

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E10CTR030    m.  RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x7 cm                       

Rodapié de terrazo pulido en fábrica y  biselado en piezas de 40x 7x 1,6 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08TR100     1,060 m.  Rodapié terrazo puli./bisel.40x 7                                9,02 9,56

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10CTR040    m.  RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x10 cm                      

Rodapié de terrazo pulido en fábrica y  biselado en piezas de 40x 10x 1,6 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08TR060     1,060 m.  Rodapié terrazo puli./bise.40x 10                                10,93 11,59

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10CTR050    m.  RODAPIÉ TERRAZO CURVO 30x7 cm                                   

Rodapié de terrazo curv o pulido en fábrica en piezas de 30x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de miga (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza,
medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08TR090     1,060 m.  Rodapié terrazo curv o 1/2 caña                                  31,27 33,15

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTS ZANQUINES DE TERRAZO                                            
E10CTS010    ud  ZANQUÍN TERRAZO CHINA MEDIA 42x18 cm                            

Zanquín de Terrazo de 42x 18 cm. china media a montacaballo con cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08TZ010     1,000 ud  Zanquín terrazo ch/media m.caba. 42x 18 cm.                      11,60 11,60

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10CTS020    ud  ZANQUÍN TERRAZO MICROCHINA 42x18 cm                             

Zanquín de Terrazo de 42x 18 cm. microchina media a montacaballo con cara y  cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08TZ020     1,000 ud  Zanquín terrazo microchina m.cab 42x 18 cm,                      12,24 12,24

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CTT ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO                                  
E10CTT010    m2  PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                   

Pulido y  abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y  limpieza.Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01A060      0,030 h.  Peón especializado                                              15,38 0,46

P08TW010     1,060 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           4,34 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10CTT020    m2  TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE TERRAZO IN SITU                      

Tratamiento antideslizante de terrazo "in situ" para lograr resbaladicidad clase 3 según CTE DB SUA, realizado me-
diante tratamiento químico, incluso desactiv ado posterior de producto y  limpieza.

O01A060      0,030 h.  Peón especializado                                              15,38 0,46

P08TW020     0,200 m2  Tramiento antideslizante in situ terrazo/mármol/caliza          19,42 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CTT050    m   RANURADO PELDAÑO TERRAZO IN SITU                                

Ranurado "in situ" en peldaño de terrazo para obtener banda antideslizante de 5 cm de anchura y  3+/-1 m. de pro-
fundidad, a 4 cm del borde.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10CC PAVIMENTOS CEMENTO                                              
ELEMENTO E10CCD BALDOSAS DE CEMENTO                                             
E10CCD002    m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA COLOR 20x20                           

Solado de loseta hidráulica color de 20x 20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,350 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,13

P08CH012     1,050 m2  Loseta hidráulica color 4 pastillas 20x 20 cm                    6,48 6,80

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10CCD004    m2  SOLADO BALDOSA PANOT EXTERIOR 30x30                             

Solado de baldosa panot ex terior de 30x 30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 ( mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08CH050     1,050 m2  Baldosa panot 30x 30 cm                                          8,07 8,47

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCD010    m2  SOLADO LOSETA HORMIGÓN GRIS LISA 15x15                          

Solado de loseta de hormigón gris lisa de 15x 15x 4 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espe-
sor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 ( mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08CB010     1,050 m2  Loseta hormig. gris lisa 15x 15x 4 cm                             6,20 6,51

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10CCD012    m2  SOLADO LOSETA HORMIGÓN COLOR 15x15                              

Solado de loseta de hormigón color de 15x 15x 3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08CB006     1,050 m2  Loseta hormigón color 15x 15x 3,1 cm                              6,72 7,06

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCD020    m2  SOLADO LOSETA HORMIGÓN ROJA LISA 15x15                          

Solado de loseta de hormigón roja lisa de 15x 15x 4 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espe-
sor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CB030     1,050 m2  Loseta hormig. roja lisa 15x 15x 4                                7,45 7,82

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCD025    m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA INT. COLOR 30x30 

Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para interiores, de 30x 30x 4 cm, antideslizante cla-
se 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009
EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08CH052     1,050 m2  Loseta hidráulica color acanaladura 30x 30 cm int.               8,05 8,45

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,010 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 1,09

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E10CCD030    m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA EXT. COLOR 30x30 

Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para ex teriores, de 30x 30x 4 cm, antideslizante
clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS
15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CH055     1,050 m2  Loseta hidráulica color acanaladura 30x 30 cm ex t.               8,05 8,45

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,010 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 1,09

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCD040    m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA INT. COLOR 40x40 

Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para interiores, de 40x 40x 4 cm, antideslizante cla-
se 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009
EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,010 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 1,09

P08CH060     1,050 m2  Loseta hidráulica color acanaladura 40x 40 cm int.               11,05 11,60

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD045    m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN ACANALADURA EXT. COLOR 40x40 

Solado de baldosa hidráulica de acanaladura de hormigón color para ex teriores, de 40x 40x 4 cm, antideslizante
clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS
15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08CH065     1,050 m2  Loseta hidráulica color acanaladura 40x 40 cm ex t.               11,05 11,60

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,010 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 1,09

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10CCD050    m2  S.LOSETA BOTONES HOR.GRIS 20x20                                 

Solado de loseta de botones de hormigón gris de 20x 20x 3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm.
de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16 y  condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CB061     1,050 m2  Loseta botones hor.gris20x 20x 3,1                                7,21 7,57

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCD051    m2  S.LOSETA BOTONES HOR.GRIS 30x30                                 

Solado de loseta de botones de hormigón gris de 30x 30x 3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm.
de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CB062     1,050 m2  Loseta botones hor.gris30x 30x 3,1                                7,04 7,39

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10CCD053    m2  S.LOSETA BOTO.HOR.COLOR 30x30                                   

Solado de loseta de botones de hormigón color de 30x 30x 3,1 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm.
de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CB066     1,050 m2  Loset.botones hor.color30x 30x 3,1                                8,03 8,43

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E10CCD060    m2  SOL.BAL.HIDR.GRIS P.DIAMAN.30x30                                

Solado con baldosa hidráulica acabada en punta de diamante de 30x 30 cm., color gris, colocada sobre capa de
arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero
tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Según RC-16 y  condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CH020     1,050 m2  Baldosa hidráulica gris p.diaman.30x 30 cm                       8,06 8,46

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10CCD065    m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN BOTONES INT. COLOR 30x30     

Solado de baldosa hidráulica de botones de hormigón color para interiores, de 30x 30x 4 cm, antideslizante clase 3,
según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medido en superficie
realmente ejecutada.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08CH070     1,050 m2  Loseta hidráulica color botones 30x 30 cm int.                   8,05 8,45

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,010 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 1,09

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10CCD070    m2  SOL.BAL.HIDRÁUL.DECORATIVA 30x30                                

Solado con baldosa hidráulica decorativ a de 30x 30 cm. en color, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de
espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de
juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Se-
gún RC-16 y  condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CH030     1,050 m2  Baldosa hidráulica decorativ a 30x 30 cm                          8,07 8,47

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10CCD070x   m2  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA HORMIGÓN BOTONES EXT. COLOR 30x30     

Solado de baldosa hidráulica de botones de hormigón color para ex teriores, de 30x 30x 4 cm, antideslizante clase
3, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R
1/2 y  limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medido en su-
perficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08CH075     1,050 m2  Loseta hidráulica color botones 30x 30 cm ex t.                   8,05 8,45

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,010 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 1,09

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10CCD090    m2  SOLADO LOSA ABUJARDADA GRIS 60x40                               

Solado de losa abujardada de hormigón gris de 60x 40x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de ce-
mento blanco BL-II 42,5 R y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del
CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08CB070     1,050 m2  Losa abujardada gris 60x 40x 4 cm                                 16,31 17,13

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC180     0,001 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 0,24

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10CCD092    m2  SOLADO LOSA ABUJARDADA HEXAG.GRIS 46x4                          

Solado de losa abujardada de hormigón gris hex agonal de 46x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada
de cemento blanco BL-II 42,5 R y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,265 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,04

O01BD020     0,265 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,64

P08CB100     1,050 m2  Losa abujardada hex agonal gris 46x 4 cm                          16,30 17,12

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC180     0,001 t.  Cemento blanco BL II 42,5 R sacos                               235,56 0,24

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3318



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10CCD100    m2  PAVIMENTO FLOTANTE LOSA ABUJARDADA ROJA 60x40                   

Pav imento flotante con losa abujardada de hormigón roja de 60x 40x 4 cm., sobre soportes de hormigón de 160
mm. de diámetro y  15 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mor-
tero tipo M-5), sin relleno de juntas para filtrado del agua y  su canalización en una cubierta inv ertida (sin incluir la
ejecución de la misma, y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE,
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08CB090     1,050 m2  Losa abujardada roja 60x 40x 4 cm                                 17,15 18,01

P08CW010     9,000 ud  Soporte hormigón pav imento flotante                             3,18 28,62

P01AA030     0,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,17

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCD110    m2  SOLADO PISCINA BALDOSA CHINA NTIDESLIZANTE 40x40                

Solado en piscina con baldosa de china antideslizante de 40x 40 cm. en color, colocada sobre capa de arena de río
de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),
i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente eje-
cutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08CB130     1,050 m2  Baldosa china antideslizante 40x 40 cm para piscinas             19,57 20,55

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E10CCD121    m2  SOLADO LOSA FILTRANTE 60x40                                     

Solado con pav imento aislante y  drenante con losa filtrante de 60x 40x 5 cm., con una base aislante de poliestireno
ex truído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, sin incluir dicha base. Según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

O01BD010     0,190 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,61

O01BD020     0,190 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,33

P08CB150     1,010 m2  Losa filtrante de 60x 40x 5 cm                                    20,97 21,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCE PELDAÑOS DE CEMENTO                                             
E10CCE020    m.  PELDAÑO GARBANCILLO C/ANGULAR 30x30                             

Forrado de peldaño con baldosa de garbancillo, antideslizante clase 3, de 30x 30 cm. en huella y  tabica recibida
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), angular metálico de 40x 40x 4
mm. en borde de peldaño, i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,470 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,93

O01BD020     0,470 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,23

P08CC010     0,500 m2  Baldosa garbancillo 30x 30 cm                                    10,59 5,30

P09WA040     1,000 m.  Angular metálico 40x 4 mm.                                       2,50 2,50

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E10CCE031    m.  PELDAÑO HORMIGÓN GRIS 40x25                                     

Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris, antideslizante clase 3, de 40 cm. de longitud y  25x 17
cm. en huella y  tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40), i/relleno
de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,470 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,93

O01BD020     0,470 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,23

P08CP020     1,060 m.  Peldaño hormigón gris 40x 25x 17 cm                               6,22 6,59

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10CCE033    m.  PELDAÑO HORMIGÓN GRIS 50x25                                     

Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris, antideslizante clase 3, de 50 cm. de longitud y  25x 10
cm. en huella y  tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5),
i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,
condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,470 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,93

O01BD020     0,470 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,23

P08CP060     1,060 m.  Peldaño hormigón gris 50x 25x 10 cm                               6,41 6,79

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10CCE010    m.  PELDAÑO BALDOSA HIDRÁULICA ANTIDESLIZANTE 28x17,5               

Forrado de peldaño 28x 17,5 cm con baldosa hidráulica antideslizante clase 3, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud
real.

O01BD010     0,470 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,93

O01BD020     0,470 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,23

P08CH051     0,500 m2  Baldosa hidráulica antideslizante 28x 17,5 cm                    11,80 5,90

P09WA040     1,000 m.  Angular metálico 40x 4 mm.                                       2,50 2,50

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01AL020     0,010 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCE040x   m.  PELDAÑO PREFABRICADO ANTIDESLIZANTE HORM.GRIS 40x28             

Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris antideslizante clase 3, de 40 cm. de longitud y  28
x 17,5 cm. en huella y  tabica, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,470 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,93

O01BD020     0,470 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,23

P08CP025     1,060 m.  Peldaño hormigón gris 40x 28 cm                                  6,22 6,59

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCH ADOQUINES DE HORMIGÓN                                           
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E10CCH010    m2  PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN GRIS 20x10                         

Pav imento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares de 20x 10x 8 cm., colocados prev ia compacta-
ción del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río
y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,440 h.  Ay udante                                                        15,61 6,87

P08CA010     1,060 m2  Adoquín rectangular hormigón gris 20x 10x 8 cm                    12,71 13,47

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,300 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCH020    m2  PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN COLOR 20x10                        

Pav imento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de 20x 10x 8 cm., colocados prev ia compac-
tación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de
río y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,440 h.  Ay udante                                                        15,61 6,87

P08CA020     1,060 m2  Adoquín rectangular hormigón color 20x 10x 8 cm                   15,03 15,93

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,300 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10CCH030    m2  PAVIMENTO ADOQUINES RECTANG.ABUJ. 20x10                         

Pav imento con adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares abujardadas de 20x 10x 8 cm., colocados pre-
v ia compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas
con arena de río y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,440 h.  Ay udante                                                        15,61 6,87

P08CA021     1,060 m2  Adoquín rectangular hormigón abujardado 20x 10x 8 cm              19,02 20,16

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,300 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10CCH040    m2  PAVIMENTO ADOQUINES HORMIGÓN ROJO 23x14                         

Pav imento con adoquines de hormigón rojo en piezas hex agonales y  cuadradas de 23x 14/9x 6 cm., colocados
prev ia compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas
con arena de río y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,440 h.  Ay udante                                                        15,61 6,87

P08CA030     1,060 m2  Adoquín hex agonal y  cuadrado rojo 23x 14/9x 6 cm                  15,97 16,93

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,300 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E10CCH050    m2  PAVIMENTO ADOQUINES GRIS 22,5x11,25                             

Pav imento con adoquines de hormigón gris en piezas poligonales de 22,5x 11,25x 6 cm., colocados prev ia com-
pactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena
de río y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,440 h.  Ay udante                                                        15,61 6,87

P08CA050     1,060 m2  Adoquín poligonal gris 22,5x 11,25x 6 cm                          11,13 11,80

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,300 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCR BALDOSAS DE CANTO RODADO                                        
E10CCR010    m2  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30                                

Solado con baldosa de garbancillo lav ado de 30x 30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espe-
sor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08CC010     1,060 m2  Baldosa garbancillo 30x 30 cm                                    10,59 11,23

P01AA030     0,022 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,36

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10CCR020    m2  SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 40x40                                

Solado de baldosa de garbancillo de 40x 40 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6 (Mortero tipo M-5), cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08CC020     1,050 m2  Baldosa garbancillo 40x 40 cm                                    10,99 11,54

P01AA030     0,022 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,36

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCS CANTO RODADO IN SITU                                            
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E10CCS010    m2  SOLADO CANTO RODADO 6/8 cm.                                     

Solado de canto rodado 6/8 cm., seleccionado y  realizado in situ, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la longitud real.

O01BD010     0,700 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 13,30

O01BD020     0,700 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 12,25

P08PR010     0,200 m3  Canto rodado seleccionado                                       12,75 2,55

P01AA030     0,011 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,18

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,21

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE SOLERAS                           
E10CCT010    m2  PAVIMENTO CONTINUO SLURRY NEGRO                                 

Pav imento continuo tipo Slurry , sobre solera de hormigón (no incluída), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5
kg/m2), 2 capas Slurry  en color negro de 2 kg/m2 de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, total-
mente terminado y  niv elado, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P06BI020     0,500 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 1,02

P08FS010     4,000 kg  Slurry  negro                                                    1,76 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCT020    m2  PAVIMENTO CONTINUO SLURRY ROJO                                  

Pav imento continuo tipo Slurry , sobre solera de hormigón (no incluída), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5
kg/m2), 2 capas Slurry  en color negro de 1,5 kg/m2 de rendimiento cada una, capa de Slurry  en color rojo de 1,5
kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, totalmente terminado y  niv elado, medido en superficie real-
mente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P06BI020     0,500 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 1,02

P08FS010     3,000 kg  Slurry  negro                                                    1,76 5,28

P08FS020     1,500 kg  Slurry  rojo                                                     1,76 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCT040    m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

Pav imento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incor-
porando 3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desencofra-
do, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura,
enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, medido en superficie realmente ajecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P08CT010     1,000 m2  Pav imento continuo cuarzo gris                                  3,06 3,06

P08SW020     0,150 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10CCT050    m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO                                  

Pav imento continuo cuarzo rojo sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico incor-
porando 3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desencofra-
do, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura,
enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de elastici-
dad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P08CT020     1,000 m2  Pav imento continuo cuarzo rojo                                  3,86 3,86

P08SW020     0,150 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10CCT060    m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE                                 

Pav imento continuo cuarzo v erde sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico in-
corporando 3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desenco-
frado, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadu-
ra, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de elasti-
cidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P08CT030     1,000 m2  Pav imento continuo cuarzo v erde                                 4,64 4,64

P08SW020     0,150 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10CCT080    m2  PAVIMENTO CONTINUO CORINDÓN ROJO                                

Pav imento continuo corindón rojo sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico in-
corporando 3 kg. de corindón y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desen-
cofrado, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de roda-
dura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P08CT050     1,060 m2  Pav imento continuo corindón rojo                                4,12 4,37

P08SW020     0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CCT090    m2  PAVIMENTO CONTINUO CORINDÓN VERDE                               

Pav imento continuo corindón v erde sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado monolítico
incorporando 3 kg. de corindón y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  de-
sencofrado, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de
rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente, medido en superfice realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P08CT060     1,060 m2  Pav imento continuo corindón v erd                                5,91 6,26

P08SW020     0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10CCT100    m2  PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS METÁL GRIS                        

Pav imento continuo con partículas metálicas en color gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con
acabado monolítico incorporando 3 kg. de partículas metálicas y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replan-
teo de solera, encofrado y  desencofrado, colocación del hormigón, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecá-
nico, incorporación capa de rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado
con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P08CT070     1,060 m2  Pav imento continuo par.met.gris                                 5,54 5,87

P08SW020     0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CCT110    m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                             

Pav imento continuo de hormigón impreso en color y  tex tura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo:
colocación, ex tendido y  alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, suministro y  aplicación de colorantes y  adi-
tiv os, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie
realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P08CT080     1,000 m2  Pav imento continuo horm.impreso                                 10,50 10,50

P08SW020     0,150 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 0,42

E04SM020     1,000 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm                                14,35 14,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCT120    m2  PAVIMENTO CONTINUO HORM. IMPRESO/MALLA.                         

Pav imento continuo de hormigón impreso en color y  tex tura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo:
colocación, ex tendido y  alisado del hormigón HA-25/B/16/I, con la colocación de una malla electrosoldada en cua-
drícula 15x 15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de central, suministro y  aplicación de colorantes y
aditiv os, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superfi-
cie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P08CT080     1,000 m2  Pav imento continuo horm.impreso                                 10,50 10,50

P08SW020     0,150 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 0,42

E04SA020     1,000 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/6                              16,57 16,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10CCT130    m2  PAVIMENTO CONTINUO HORM. IMPRESO/FIBRAS.                        

Pav imento continuo de hormigón impreso en color y  tex tura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo:
colocación, ex tendido y  alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, armado mediante la inclusión en el hormi-
gón de fibras de polipropileno, suministro y  aplicación de colorantes y  aditiv os, limpieza del hormigón; corte de jun-
tas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P08CT080     1,000 m2  Pav imento continuo horm.impreso                                 10,50 10,50

P08SW020     0,150 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 0,42

P06SR200     0,180 kg  Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.                 4,92 0,89

E04SM020     1,000 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm                                14,35 14,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCF RECRECIDOS                                                      
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E10CCF010    m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  niv elación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (Mortero ti-
po M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

A01MA060     0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10CCF020    m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (Mortero tipo
M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

A01MA060     0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10CCF030    m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                            

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río (Mortero tipo M-5)
de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras  maestreado y  fratasado medido en superficie
realimente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P06SR200     0,060 kg  Fibras de polipropileno refuerzo morteros-horm.                 4,92 0,30

A01MA050     0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCF040    m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (Mortero tipo M-5)
de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE,
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

A01MA050     0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10CCF050    m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (Mortero tipo M-5)
de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE,
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

A01MA050     0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10CCF060    m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (Morte-
ro tipo M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y  bombeado hasta la zona de trabajo, incluso
niv elado y  fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A070      0,130 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,97

P01CC020     0,021 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 2,28

P01AA030     0,072 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,19

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M01HE010     0,050 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCF070    m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        

Recrecido para parquet con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (Mortero tipo M-15) de 3 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

A01MA020     0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCF080    m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5/ADITIVO                             

Recrecido del soporte de pav imentos para sistemas de calefacción por suelo radiante o similar, con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, inclusión en la mezcla de una
aditiv o para la oclusión de las burbujas de aire, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01DS020     0,033 kg  Aditiv o aireante                                                1,12 0,04

A01MA050     0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10CCI PAVIMENTOS INDUSTRIALES                                         
E10CCI010    m2  PAVIMENTO AUTONIVELANTE CEM. POLIMEROS 2 cm.                    

Pav imento industriral autoniv elante a base de cemento modificado con polímeros para pav imentos de hormigón y
recrecidos de hasta 2 cm. i/limpieza del soporte, quedando el pav imento preparado para aplicación de pintura de-
corativ a.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A090      0,460 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 18,06

P08CT140     20,000 kg  Mortero autoniv elante cemento a base de polímeros               0,72 14,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10CCI020    m2  PAVIMENTO AUTONIVELANTE CEM. POLIMEROS 5 cm.                    

Pav imento industriral autoniv elante a base de cemento modificado con polímeros para pav imentos de hormigón y
recrecidos de hasta 5 cm. i/limpieza del soporte, quedando el pav imento preparado para aplicación de pintura de-
corativ a.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A090      0,650 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 25,53

P08CT140     50,000 kg  Mortero autoniv elante cemento a base de polímeros               0,72 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10CCI030    m2  PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA                         

Recubrimiento liso autoniv elante en capa fina de pav imentos de hormigón en interiores formado por un sistema
epox ídico bicomponente, libre de disolv entes, pigmentado y  con agregados minerales, obtenido por la aplicación
sucesiv a de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epox i , ex tendida a mano mediante rodillo
con un rendimiento aprox imado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autoniv elante a base de resinas epo-
x i,  premezcladas con áridos silíceos seleccionados, ex tendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento
aprox imado de 1,3 kg/m2; y  desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aprox imado del sistema:
1,0 mm.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P24QC050     0,500 kg  Pintura epox i                                                   10,06 5,03

P01ME280     1,000 kg  Mortero epox i E-2                                               7,96 7,96

P01AA210     0,300 kg  Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno                           0,31 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10CCI040    m2  PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA                       

Rev estimiento liso autoniv elante en capa gruesa de pav imentos de hormigón en interiores formado por un sistema
epox ídico bicomponente, libre de disolv entes, pigmentado y  con agregados minerales, obtenido por la aplicación
sucesiv a de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epox i, ex tendida a mano mediante rodillo
con un rendimiento aprox imado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autoniv elante a base de resinas epo-
x i, premezcladas con árido sílice seleccionado, ex tendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento apro-
x imado de 3,0 kg/m2; y  desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aprox imado del sistema:
2,0-3,0 mm.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P24QC050     0,500 kg  Pintura epox i                                                   10,06 5,03

P01ME280     1,500 kg  Mortero epox i E-2                                               7,96 11,94

P01AA210     0,750 kg  Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno                           0,31 0,23

P01AA220     0,750 kg  Árido silíceo 0,3-0,8 secado al horno                           0,31 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10CCI050    m2  PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO                     

Rev estimiento liso autoniv elante en capa gruesa de pav imentos de hormigón en interiores formado por un sistema
epox ídico bicomponente, libre de disolv entes, pigmentado y  con componentes conductiv os para eliminar la electri-
cidad estática, obtenido por la aplicación sucesiv a de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas
epox i, ex tendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas auto-
adhesiv as de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de impri-
mación conductiv a con mortero bicomponente a base de resinas epox i, ex tendida a mano mediante rodillo con un
rendimiento aprox imado de 0,4 kg/m2; y  capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resi-
nas epox i premezcladas con áridos especiales de grafito y  fibras de carbono con propiedades conductiv as, ex ten-
dida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aprox imado de 3,5 kg/m2. Espesor aprox imado del siste-
ma: 4 mm. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A050      0,850 h.  Ay udante                                                        15,61 13,27

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

P24QC050     0,300 kg  Pintura epox i                                                   10,06 3,02

P08CR010     1,100 m.  Cintas de cobre                                                 1,11 1,22

P01ME300     1,500 kg  Mortero epox i autoniv elante conductiv o                          8,14 12,21

P01AL210     2,000 kg  Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4                       2,44 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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APARTADO E10E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES                                       
SUBAPARTADO E10EC PAVIMENTOS CERÁMICOS                                            
ELEMENTO E10ECA ADOQUINES CERÁMICOS                                             
E10ECA010    m2  ADOQUÍN CERÁMICO ROJO 20x10 cm                                  

Pav imento con adoquines cerámicos rectangulares de 20x 10x 5 cm., color rojo, colocados prev ia compactación
del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y  limpieza, medida
la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P08EA010     52,500 ud  Adoquín rojo 20x 10x 5 cm                                         0,43 22,58

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,120 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10ECA030    m2  ADOQUÍN CERÁMICO ROJO 23x6 cm                                   

Pav imento con adoquines cerámicos rectangulares de 23x 6x 5 cm., color rojo, colocados prev ia compactación del
terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y  limpieza, medida la
superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P08EA050     76,000 ud  Adoquín rojo 23x 6x 5 cm                                          0,33 25,08

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,120 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10ECA050    m2  ADOQUÍN CERÁMICO PRENSADO ROSA 20x10 cm                         

Pav imento con adoquines cerámicos prensados rectangulares de 20x 10x 4 cm., color palo rosa, colocados prev ia
compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de juntas y  lim-
pieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P08EA090     52,500 ud  Adoquín prensado palo rosa 20x 10x 4 cm                           0,41 21,53

P01AA030     0,110 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,82

M08RB050     0,120 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECB BALDOSAS CERÁMICAS                                              
E10ECB010    m2  SOLADO BALDOSA BARRO 28x28 cm C/RODAPIÉ                         

Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x 28 cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mis-
mo material de 28x 8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en super-
ficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,330 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,27

O01BD020     0,330 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,78

P08EB030     1,060 m2  Baldosa barro 28x 28 cm prensada                                 10,70 11,34

P08ER010     1,060 m.  Rodapié de barro 28x 8 cm                                        2,25 2,39

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10ECB020    m2  SOLADO BALDOSA BARRO 30x30 cm C/RODAPIÉ                         

Solado de baldosa de barro cocido de 30x 30 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x 11 cm., re-
juntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Se-
gún RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08EB040     1,060 m2  Baldosa barro 30x 30 cm manual                                   18,04 19,12

P08ER050     1,060 m.  Rodapié barro 30x 11 cm                                          3,09 3,28

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECB030    m2  SOLADO BALDOSA BARRO 40x40 cm C/RODAPIÉ                         

Solado de baldosa de barro cocido de 40x 40 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x 11
cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08EB050     1,060 m2  Baldosa barro 40x 40 cm manual                                   24,97 26,47

P08ER055     1,060 m.  Rodapié barro 40x 11 cm                                          4,00 4,24

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10ECB050    m2  SOLADO BALDOSA BARRO HEXAGONAL 25x25 cm C/RODAPIÉ               

Solado de baldosa de barro cocido hex agonal de 25x 25 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de
25x 7,5 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie realmente
ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,360 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,84

O01BD020     0,360 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,30

P08EB100     1,060 m2  Baldosa hex agonal 25x 25 cm                                      22,55 23,90

P08ER030     1,060 m.  Rodapié barro 25x 7,5 cm recto                                   1,98 2,10

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10ECB040    m2  SOLADO BALDOSA BARRO VITRIFICADO 12x12 cm                       

Solado de baldosa de barro v itrificada de 12x 12 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y  limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P08EB020     1,060 m2  Baldosa barro v itrificada 12x 12cm                               32,86 34,83

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10ECB060    m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm                                

Solado de baldosín catalán de 13x 13 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero de cemento tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,420 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,98

O01BD020     0,420 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,35

P08EC010     1,060 m2  Baldosín catalán 13x 13 cm                                       6,20 6,57

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10ECB065    m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm C/ RODAPIÉ                     

Solado de baldosín catalán de 13x 13 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero de cemento tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 13x 8 cm.,
rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,420 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,98

O01BD020     0,420 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,35

P08EC010     1,060 m2  Baldosín catalán 13x 13 cm                                       6,20 6,57

P08ER090     1,060 m.  Rodapié cerámico de baldosín catalán 8 cm                       3,00 3,18

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10ECB070    m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/TACO 13x13 cm                         

Solado de baldosín catalán de 13x 13 cm. con taco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,500 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 9,50

O01BD020     0,500 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,75

P08EC050     1,060 m2  Baldosín catalán 13x 13 cm c/taco                                9,74 10,32

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ECB075    m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/TACO 13x13 cm C/ RODAPIÉ              

Solado de baldosín catalán de 13x 13 cm. con taco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x 8 cm., re-
juntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Se-
gún RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,500 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 9,50

O01BD020     0,500 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,75

P08EC050     1,060 m2  Baldosín catalán 13x 13 cm c/taco                                9,74 10,32

P08ER090     1,060 m.  Rodapié cerámico de baldosín catalán 8 cm                       3,00 3,18

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10ECB080    m2  SOLADO LADRILLO DE TEJAR 29x14 cm                               

Solado de ladrillo a cara v ista de tejar de 29x 14x 5 cm., colocado a espejo, con junta de 1,5 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (mortero tipo M-5), i/replanteo, niv elación, p.p. de mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido en su superficie realmente eje-
cutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,600 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,40

O01BD020     0,600 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 10,50

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01LE055     22,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar 29x 14x 5cm                                 0,44 9,68

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

A01AL020     0,007 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECP PELDAÑOS CERÁMICOS                                              
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E10ECP010    m.  HUELLA PELDAÑO BARRO 14x28 cm                                   

Forrado de huella de peldaño antideslizante clase 3, formada por piezas de barro cocido de 14x 28 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,360 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,84

O01BD020     0,360 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,30

P08EP010     1,060 m.  Huella barro 14x 28 cm                                           20,68 21,92

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ECP020    m.  PELDAÑO BARRO DECORATIVO 30x30 cm                               

Forrado de peldaño antideslizante clase 3,  formado por huella en piezas de barro cocido  decorativ o de 30x 30 cm.
y  tabica de 30x 20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río  (mortero tipo M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. con-
diciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P08EP040     1,060 m.  Huella barro decorativ o 30x 30x 2,6 cm                            18,55 19,66

P08EP050     1,060 m.  Tabica barro decorativ o 30x 20x 2 cm                              8,36 8,86

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECP025    m.  PELDAÑO BARRO DECORATIVO 30x30 cm C/ ZANQUÍN                    

Forrado de peldaño antideslizante clase 3,  formado por huella en piezas de barro cocido  decorativ o de 30x 30 cm.
y  tabica de 30x 20 cm., i/ p.p. de zanquín del mismo material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de río  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,450 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,55

O01BD020     0,450 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,88

P08EP040     1,060 m.  Huella barro decorativ o 30x 30x 2,6 cm                            18,55 19,66

P08EP050     1,060 m.  Tabica barro decorativ o 30x 20x 2 cm                              8,36 8,86

P08EZ010     1,000 m.  Zanquín suelo de barro decorativ o 42x 18 cm                      10,20 10,20

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10ECP030    m.  PELDAÑO LADRILO DE TEJAR ROJO 29x14 cm                          

Formación de peldaño de huella 29 cm. antideslizante clase 3, con ladrillo a sardinel cara v ista de tejar rojo de
29x 14x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (mortero tipo M-5), i/replanteo,
niv elación, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido en su longitud.Se-
gún RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,500 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 9,50

O01BD020     0,500 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 8,75

P01LE055     21,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar 29x 14x 5cm                                 0,44 9,24

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10ECP040    m.  TABICA PELDAÑO BARRO 14x28 cm                                   

Forrado de tabica de peldaño formada por piezas de barro cocido de 14x 28 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R
1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08EP060     1,060 m.  Tabica barro 14x 28 cm                                           7,68 8,14

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECR RODAPIÉS CERÁMICOS                                              
E10ECR010    m.  RODAPIÉ BARRO PIEZAS 28x8 cm                                    

Rodapié de barro en piezas de 28x 8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud.
Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08ER010     1,060 m.  Rodapié de barro 28x 8 cm                                        2,25 2,39

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10ECR020    m.  RODAPIÉ CERÁMICO 33x8 cm                                        

Rodapié cerámico de 33x 8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero
tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08ER020     1,060 m.  Rodapié cerámico 33x 8 cm                                        1,98 2,10

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10ECR030    m.  RODAPIÉ BARRO PIEZAS 25x8 cm                                    

Rodapié de barro en piezas de 28x 8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud-
Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08ER060     1,060 m.  Rodapie barro 25x 8 cm                                           2,78 2,95

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E10ECR040    m.  RODAPIÉ BARRO DECORATIVO 10x30 cm                               

Rodapié de barro decorativ o de 10x 30 cm. manual, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, medido en su lon-
gitud. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P08ER070     1,060 m.  Rodapié barro decorativ o 10x 30 cm                               5,86 6,21

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10ECZ ZANQUINES CERÁMICOS                                             
E10ECZ010    ud  ZANQUÍN CERÁMICO 42x18 cm                                       

Zanquín cerámico de 42x 18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad ter-
minada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08EZ010     1,000 m.  Zanquín suelo de barro decorativ o 42x 18 cm                      10,20 10,20

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10EG PAVIMENTOS GRES                                                 
ELEMENTO E10EGB BALDOSAS DE GRES                                                
E10EGB010    m2  SOLADO GRES 20x20 cm                                            

Solado de baldosa de gres de 20x 20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x 31 cm., i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,.
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GB020     1,060 m2  Baldosa gres 20x 20 cm                                           20,05 21,25

P08GR010     1,060 m.  Rodapié gres 8x 31 cm.                                           1,55 1,64

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGB020    m2  SOLADO GRES 33x33 cm                                            

Solado de baldosa de gres de 33x 33 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x 31 cm., rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,.
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GB030     1,060 m2  Baldosa gres 33x 33 cm                                           21,11 22,38

P08GR010     1,060 m.  Rodapié gres 8x 31 cm.                                           1,55 1,64

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGB050    m2  SOLADO GRES DUREZA S/RODAPIÉ 31,6x31,6 cm                       

Solado de baldosa de gres de 31,6x 31,6 cm. de dureza 9 mohs, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GB060     1,060 m2  Baldosa gres g.dureza 31,6x 31,6 cm                              19,98 21,18

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGB060    m2  SOLADO GRES 41x41 cm                                            

Solado de baldosa de gres de 41x 41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x 41 cm., rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,.
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GB070     1,060 m2  Baldosa gres 41x 41 cm                                           12,06 12,78

P08GR020     1,060 m.  Rodapié gres 8x 41 cm.                                           3,74 3,96

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGB063    m2  SOLADO GRES 50x50 cm                                            

Solado de baldosa de gres de 50x 50 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x 31 cm., rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,.
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GB090     1,060 m2  Baldosa gres 50x 50 cm                                           15,07 15,97

P08GR010     1,060 m.  Rodapié gres 8x 31 cm.                                           1,55 1,64

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGB080    m2  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE S/RODAPIÉ 31x31 cm                   

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x 31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GA010     1,060 m2  Baldosa gres antideslizante 31x 31 cm                            20,90 22,15

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10EGB081    m2  SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 15x15 cm                      

Solado de baldosa de gres ex trusionado flameado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material de 8x 30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,430 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 8,17

O01BD020     0,430 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,53

P08GE010     1,060 m2  Baldosa gres ex trusionado flameado 15x 15                        13,59 14,41

P08GR030     1,060 m.  Rodapié g.ex trus.flameado 8x 30cm                                3,30 3,50

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGB082    m2  SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO15x30 cm                       

Solado de baldosa de gres ex trusionado flameado de 15x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,.
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,350 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,13

P08GE020     1,060 m2  Baldosa gres ex trusionado flameado 15x 30                        13,10 13,89

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGB090    m2  SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 25x25 cm                      

Solado de baldosa de gres ex trusionado flameado de 25x 25 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material de 8x 30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
superficie realmente Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,330 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,27

O01BD020     0,330 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,78

P08GE030     1,060 m2  Baldosa gres ex trusionado flameado 25x 25                        15,03 15,93

P08GR030     1,060 m.  Rodapié g.ex trus.flameado 8x 30cm                                3,30 3,50

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGB100    m2  SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 30x30 cm                      

Solado de baldosa de gres ex trusionado flameado de 30x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material de 8x 30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GE040     1,060 m2  Baldosa gres ex trusionado flameado 30x 30                        16,43 17,42

P08GR030     1,060 m.  Rodapié g.ex trus.flameado 8x 30cm                                3,30 3,50

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGB110    m2  SOLADO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 41x41 cm                      

Solado de baldosa de gres ex trusionado flameado de 41x 41 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material de 8x 30 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GE050     1,060 m2  Baldosa gres ex trusionado flameado 41x 41                        22,27 23,61

P08GR030     1,060 m.  Rodapié g.ex trus.flameado 8x 30cm                                3,30 3,50

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10EGB111    m2  SOLADO GRES RÚSTICO C/RODAPIÉ 25x25 cm                          

Solado de baldosa rústica tipo ferrogrés, o similar, 25x 25 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mis-
mo material de 25X8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en super-
ficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,330 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,27

O01BD020     0,330 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,78

P08GB120     1,060 m2  Baldosa rústica tipo Ferrogres 25x 25 cm                         22,48 23,83

P08GR040     1,060 m.  Rodapié ferrogrés 25X8 cm.                                      4,86 5,15

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGB125    m2  SOLADO GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE C/RODAPIÉ 30x30 cm           

Solado de baldosa rústica tipo ferrogrés, o similar, de 30x 30 cm. antideslizante con junta de 1 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,
p.p. de rodapié del mismo material de 30X8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  lim-
pieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GA020     1,060 m2  Baldosa rústica tipo Ferrogres antideslizante 30x 30 cm          21,23 22,50

P08GR065     1,060 m.  Rodapié ferrogrés 30X8 cm.                                      1,18 1,25

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGB120    m2  SOLADO GRES RÚSTICO C/RODAPIÉ 33x33 cm                          

Solado de baldosa rústica tipo ferrogrés, o similar, 33x 33 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mis-
mo material de 33X8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en super-
ficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GB110     1,060 m2  Baldosa rústica tipo Ferrogres 33x 33 cm                         26,52 28,11

P08GR090     1,060 m.  Rodapié gres rústico 33X8 cm.                                   2,38 2,52

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGB130    m2  SOLADO GRES RÚSTICO S/RODAPIÉ 31x31 cm                          

Solado de baldosa de gres rústico de 31x 31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P08GB210     1,060 m2  Baldosa gres rústico 31x 31 cm.                                  15,46 16,39

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10EGB140    m2  SOLADO GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE S/RODAPIÉ 31x31 cm           

Solado de baldosa de gres rústico antideslizante de 31x 31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P08GB220     1,060 m2  Baldosa gres rústico 31x 31 cm. antidesl.                        16,42 17,41

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGP PELDAÑOS DE GRES                                                
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E10EGP010    m.  HUELLA PELDAÑO GRES PIEZAS 30x30 cm                             

Forrado de huella de peldaño, formada por piezas de gres de 30x 30 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP010     1,100 m.  Huella peldaño gres 30x 30                                       21,62 23,78

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10EGP020    m.  HUELLA PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO FLAMEADO 25x30 cm              

Forrado de huella de peldaño, formada por piezas de gres ex trusionado flameado de 25x 30 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP050     1,100 m.  Huella peldaño gres ex trusionado 25x 30                          30,07 33,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGP040    m.  HUELLA PELDAÑO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 cm                     

Forrado de huella de peldaño antideslizante clase 3, formada por piezas de gres antideslizante de 31x 31 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP020     0,360 m.  Huella peldaño gres antideslizante 31x 31                        28,65 10,31

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGP060    m.  PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO HUELLA 20x30 cm TABICA 13x20 cm       

Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de 20x 30 cm. y  tabica de 13x 20 cm. de
gres ex trusionado flameado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,060 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,05

P08GP040     1,100 m.  Huella peldaño gres ex trusionado 20x 30                          21,88 24,07

P08GP080     1,100 m.  Contrahuella gres ex trusionado 13x 20                            3,28 3,61

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3341



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGP070    m.  PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO HUELLA 20x30 cm TABICA 13x20 cm C/ ZAN

Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de 20x 30 cm. y  tabica de 13x 20 cm. de
gres ex trusionado flameado, i/ p.p. de zanquín del mismo material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,060 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,05

P08GP040     1,100 m.  Huella peldaño gres ex trusionado 20x 30                          21,88 24,07

P08GP080     1,100 m.  Contrahuella gres ex trusionado 13x 20                            3,28 3,61

P08GZ010     1,000 ud  Zanquín recto ferrogrés 39x 18 cm.                               4,89 4,89

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10EGP080    m.  PELDAÑO GRES ANTIDESLIZANTE H/T. 31x31 cm                       

Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella y  tabica en piezas de gres antideslizante de 31x 31
cm. recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,060 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,05

P08GP020     1,100 m.  Huella peldaño gres antideslizante 31x 31                        28,65 31,52

P08GA010     0,350 m2  Baldosa gres antideslizante 31x 31 cm                            20,90 7,32

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGP090    m.  PELDAÑO H/GRES T/ENFOSCADA C/MAMPERLÁN 33x33 cm                 

Forrado de peldaño , formado por huella de piezas de gres de 33x 33 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (M-80) y  mamperlán de madera de pino de 7x 5 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,420 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,98

O01BD020     0,080 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,40

P08GB030     0,350 m2  Baldosa gres 33x 33 cm                                           21,11 7,39

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

E08EA090     0,150 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                       10,53 1,58

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10EGP100    m.  PELDAÑO H/T GRES C/MAMPERLÁN 33x33 cm                           

Forrado de peldaño antideslizante , formado por huella y  tabica en piezas de gres de 33x 33 cm. y  mamperlán de
madera de pino de 7x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, con-
diciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,420 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,98

O01BD020     0,080 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,40

P08GB030     0,500 m2  Baldosa gres 33x 33 cm                                           21,11 10,56

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E10EGP120    m.  PELDAÑO GRES EXTRUSIONADO H/T C/MAMPERLÁN 25x25 cm              

Forrado de peldaño antideslizante, formado por huella y  tabica de piezas de gres ex trusionado de 25x 25 cm. y
mamperlán de madera de pino de 7x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,420 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,98

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GE030     0,520 m2  Baldosa gres ex trusionado flameado 25x 25                        15,03 7,82

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGR RODAPIÉS DE GRES                                                
E10EGR010    m.  RODAPIÉ GRES EXTRUSIONADO 8x30 cm                               

Rodapié de gres ex trusionado flameado en piezas de 8x 30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza,
medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR030     1,050 m.  Rodapié g.ex trus.flameado 8x 30cm                                3,30 3,47

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGR020    m.  RODAPIÉ GRES 8x31 cm                                            

Rodapié de gres de 8x 31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero ti-
po M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR060     1,050 m.  Rodapié 8x 31 1ª cm.                                             2,57 2,70

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E10EGR030    m.  RODAPIÉ GRES RÚSTICO 8x41 cm                                    

Rodapié de gres rústico de 8x 41 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y
limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR080     1,050 m.  Rodapié gres rústico 8x 41 cm.                                   3,74 3,93

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGM BALDOSAS GRES ESMALTADO                                         
E10EGM010    m2  SOL.GRES ESMALTADO S/RODAPIÉ 20x20 cm                           

Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x 20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GM010     1,060 m2  Baldosa gres esmaltado 20x 20                                    10,07 10,67

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGM020    m2  SOL.GRES ESMALTADO S/RODAPIÉ 30x30 cm                           

Solado de baldosa de gres esmaltado de 30x 30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GM020     1,060 m2  Baldosa gres esmaltado 30x 30                                    16,43 17,42

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10EGM030    m2  SOL.GRES ESMALTADO C /RODAPIÉ 20x20 cm                          

Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x 20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x 20 cm.,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GM010     1,060 m2  Baldosa gres esmaltado 20x 20                                    10,07 10,67

P08GR180     1,060 m.  Rodap. grés esmaltado 8x 20 cm.                                  4,53 4,80

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGM040    m2  SOL.GRES ESMALTADO C /RODAPIÉ 30x30 cm                          

Solado de baldosa de gres esmaltado de 30x 30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x 30 cm.,re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GM020     1,060 m2  Baldosa gres esmaltado 30x 30                                    16,43 17,42

P08GR190     1,060 m.  Rodapie grés esmaltado 8x 30 cm.                                 5,73 6,07

P01AA030     0,021 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,35

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGD PELDAÑOS DE GRES ESMALTADO                                      
E10EGD010    m.  HUELLA PELDAÑO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE 31x31 cm           

Forrado de huella de peldaño gres esmaltado antideslizante clase 3, formada por piezas de gres antideslizante de
31x 31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP020     1,100 m.  Huella peldaño gres antideslizante 31x 31                        28,65 31,52

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGD020    m.  PELDAÑO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE H/T. 31x31 cm             

Forrado de peldaño de gres esmaltado antideslizante clase 3, formado por huella y  tabica en piezas de gres anti-
deslizante de 31x 31 cm. recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, con-
diciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,060 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,05

P08GP020     1,100 m.  Huella peldaño gres antideslizante 31x 31                        28,65 31,52

P08GA010     0,350 m2  Baldosa gres antideslizante 31x 31 cm                            20,90 7,32

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGD030    m.  PELDAÑO GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE H/T. 31x31 cm C/ ZANQUÍN  

Forrado de peldaño de gres esmaltado antideslizante clase 3, formado por huella y  tabica en piezas de gres anti-
deslizante de 31x 31 cm., i/ p.p. de zanquín, recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,060 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,05

P08GP020     1,100 m.  Huella peldaño gres antideslizante 31x 31                        28,65 31,52

P08GA010     0,350 m2  Baldosa gres antideslizante 31x 31 cm                            20,90 7,32

P08GZ020     1,000 ud  Zanquín gres esmaltado 42x 18 cm.                                5,70 5,70

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGA RODAPIÉS DE GRES ESMALTADO                                      
E10EGA010    m.  RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x20 cm                                  

Rodapié de gres esmaltado de 8x 20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR180     1,050 m.  Rodap. grés esmaltado 8x 20 cm.                                  4,53 4,76

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGA020    m.  RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x30 cm                                  

Rodapié de gres esmaltado de 8x 30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y
limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR190     1,050 m.  Rodapie grés esmaltado 8x 30 cm.                                 5,73 6,02

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGC BALDOSAS DE GRES COMPACTO                                       
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGC010    m2  SOL. GRES RÚSTICO COMPACTO 30x30 cm                             

Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mis-
mo material de 8x 31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza. Medido en super-
ficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,310 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,89

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08GC010     1,050 m2  Baldosa gres compacto rústico 30x 30 cm                          14,47 15,19

P08GR070     1,050 m.  Rodapié gres rústico 8x 31 cm.                                   1,55 1,63

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10EGC030    m2  SOL. GRES COMPACTO NATURAL 40x40 cm                             

Solado de baldosa de gres compacto natural de 40x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x 40
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,160 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,80

P08GC030     1,050 m2  Baldosa gres compacto natural 40x 40 cm                          15,31 16,08

P08GR091     1,050 m.  Rod.gr.compacto natural 9x 40                                    5,97 6,27

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10EGC040    m2  SOL. GRES COMPACTO NATURAL 50x50 cm                             

Solado de baldosa de gres compacto natural de 50x 50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x 50
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GC050     1,050 m2  Baldosa gres compacto natural 50x 50 cm                          31,38 32,95

P08GR092     1,050 m.  Rod.gr.compacto natural 9x 50                                    7,08 7,43

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGC050    m2  SOL. GRES COMPACTO PULIDO 40x40 cm                              

Solado de baldosa de gres compacto pulido de 40x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x 40
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,160 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,80

P08GC040     1,050 m2  Baldosa gres compacto pulido 40x 40 cm                           37,76 39,65

P08GR160     1,050 m.  Rod.gr.compacto pulido 9x 40                                     6,96 7,31

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGC060    m2  SOL. GRES COMPACTO PULIDO 50x50 cm                              

Solado de baldosa de gres compacto pulido de 50x 50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 9x 50
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GC060     1,050 m2  Baldosa gres compacto pulido 50x 50 cm                           37,57 39,45

P08GR170     1,050 m.  Rod.gr.compacto pulido 9x 50                                     11,36 11,93

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGC070    m2  SOL. GRES COMPACTO ACANALADURA INTERIOR 40x40 cm                

Solado de baldosas de gres compacto natural de acanaladura para interiores, de 40x 40 cm, antideslizante clase 3,
acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza.  Medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,280 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,90

P08GC032     1,050 m2  Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x 40 cm int.         15,31 16,08

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10EGC080    m2  SOL. GRES COMPACTO ACANALADURA EXTERIOR 40x40 cm                

Solado de baldosas de gres compacto natural de acanaladura de 40x 40 cm para ex teriores, antideslizante clase 3,
acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, según UNE CEN/TS 15209:2009 EX,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza. Medido en superficie real-
mente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GC035     1,050 m²  Baldosa gres compacto natural acanaladura 40x 40 cm ex t.         15,31 16,08

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10EGC090    m2  SOL. GRES COMPACTO NATURAL DE BOTONES INTERIOR 30x30 cm         

Solado de baldosas de gres compacto natural de botones de 30x 30 cm para interiores, antideslizante clase 3, se-
gún UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GC042     1,050 m2  Baldosa gres compacto natural botones 30x 30 cm int.             14,17 14,88

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10EGC100    m2  SOL. GRES COMPACTO NATURAL DE BOTONES EXTERIOR 30x30 cm         

Solado de baldosas de gres compacto natural de botones de 30x 30 cm para ex teriores, antideslizante clase 3, se-
gún UNE CEN/TS 15209:2009 EX, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con  lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R
1/2  y  limpieza. Medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE, y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,220 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,85

P08GC045     1,050 m2  Baldosa gres compacto natural botón 30x 30 cm ex t.               14,17 14,88

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGQ PELDAÑOS DE GRES COMPACTO                                       
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGQ010    m.  PELDAÑO H/GRES COMPACTO T/ENFOSCADA C/MAMPERLÁN 30x30 cm        

Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella en piezas de gres compacto rústico de 30x 30 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), tabica enfoscada con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (M-80) y  mamperlán de madera de pino de 7x 5 cm.,
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, con-
diciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,420 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,98

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GC010     0,320 m2  Baldosa gres compacto rústico 30x 30 cm                          14,47 4,63

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

E08EA090     0,150 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                       10,53 1,58

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGQ020    m.  PELDAÑO GRES COMPACTO H/T C/MAMPERLÁN 30x30 cm                  

Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella y  tabica de piezas de gres compacto rústico de
30x 30 cm. y  mamperlán de madera de pino de 7x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,520 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 9,88

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GC010     0,500 m2  Baldosa gres compacto rústico 30x 30 cm                          14,47 7,24

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGQ030    m.  PELDAÑO GRES COMPACTO H/T C/MAMPERLÁN 30x30 cm C/ ZANQUÍN       

Forrado de peldaño antideslizante clase 3, formado por huella y  tabica de piezas de gres compacto rústico de
30x 30 cm., p.p. de rodapié del mismo material y  mamperlán de madera de pino de 7x 5 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,520 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 9,88

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GC010     0,500 m2  Baldosa gres compacto rústico 30x 30 cm                          14,47 7,24

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

P08GZ020     1,000 ud  Zanquín gres esmaltado 42x 18 cm.                                5,70 5,70

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGS RODAPIÉS DE GRES COMPACTO                                       
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E10EGS010    m.  RODAPIÉ GRES COMPACTO NATTURAL 9x30 cm                          

Rodapié de gres compacto natural 9x 30 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)
y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,080 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,52

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR120     1,050 m.  Rod.gr.compacto natural 9x 30                                    6,56 6,89

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGS030    m.  RODAPIÉ GRES COMPACTO PULIDO 9x60 cm                            

Rodapié de gres compacto pulido 9x 60 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)
y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,080 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,52

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR130     1,050 m.  Rod.gr.compacto pulido 9x 60                                     12,93 13,58

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGO BALDOSAS GRES PORCELÁNICO                                       
E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO NATURAL S/RODAPIÉ 40x40 cm                 

Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color
y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GO030     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico natural 40x 40                          21,07 22,12

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGO040    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDOS/RODAPIÉ 40x40 cm                   

Solado de baldosa de gres porcelánico pulido de 40x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas de color
y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08GO040     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico pulido 40x 40                           43,15 45,31

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10EGO060    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO 24,5x24,5 cm                               

Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x 24,5 cm, recibido con adhesiv o porcelánico, sobre superficie lisa,
i/rejuntado con mortero tapajuntas de color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO070     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico 24,5x 24,5 cm.                          23,68 24,86

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E10EGO070    m2  SOL.GRES PORCÁNICO ANTIÁCIDO C/RODAPIÉ 24,5x24,5 cm             

Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 24,4x 24,4 cm, recibido con adhesiv o para materiales
porcelánicos, i/p.p. de rodapié de pata de elefante romo de 12x 24,4 cm., rejuntado con tapajuntas antiácido con
junta epox i color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,330 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,27

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO410     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico antiácido 24,4x 24,4                    21,60 22,68

P08ER080     1,050 m.  Rodapié pata elefante romo de 12x 24,4 cm                        10,43 10,95

P01FJ330     0,500 kg. Mortero antiácido                                               11,99 6,00

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10EGO080    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30 cm                                   

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado, en baldosas de grano fino de 30x 30 cm. color granitos, para
tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, s/i. recreci-
do de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas para juntas finas en color blanco y  limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO090     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico no esmaltado 30x 30 cm.                 17,79 18,68

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10EGO090    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE C/SOLERA 30x30 cm           

Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x 30 cm., recibido con adhesiv o flex ible para
materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm.
de espesor, rejuntado con tapajuntas flex ible y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO100     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico antideslizante 30x 30 cm                13,27 14,60

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E10EGO100    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm                                    

Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x 31 cm , recibido con adhesiv o para mate-
riales porcelánicos, i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible y  limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO110     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico 31x 31                                  23,68 26,05

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO110    m2  SOLADO GRES PORCÁNICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 31x31cm                

Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x 31 cm., recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos,
sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de roda-
pié del mismo material de 7x 31 cm. i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible y  limpieza, medido en superficie re-
almente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.
.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO110     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico 31x 31                                  23,68 26,05

P08GR230     1,150 m.  Rodapié gres porcelánico 7x 31 cm.                               4,49 5,16

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGO120    m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE C/SOLERA 31x31cm         

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x 31 cm., recibido con adhesiv o flex ible para materiales
porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espe-
sor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO120     1,500 m2  Baldosa gres porcelánico antideslizante 31x 31                   25,43 38,15

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E10EGO130    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40 cm                                   

Solado  de gres porcelánico todo masa pulido, en baldosas de 40x 40 cm., para alto tránsito, en colores v ainilla,
blanco, ocre, rojo, perla  y  negro, recibido con mortero cola flex ible para materiales porcelánicos,  i/rejuntado con
tapajuntas flex ible color  y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO130     1,060 m2  Baldosa gres porcelánico alto trans. 40x 40                      38,31 40,61

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO140    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO ALTO TRANSITO C/RODAPIÉ C/SOLERA 40x40 cm  

Solado  de gres porcelánico todo masa pulido, en baldosas de 40x 40 cm., para alto tránsito, en colores v ainilla,
blanco, ocre, rojo, perla  y  negro, recibido con mortero cola para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flex ible
color y  limpieza, i/rodapié romo del mismo material de 8x 40 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO130     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico alto trans. 40x 40                      38,31 42,14

P08GR240     1,150 ud  Rodapié Romo 8x 40 cm.                                           6,83 7,85

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10EGO150    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO C/RODAPIÉ 50x50 cm                         

Solado  de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x 50 cm. en colores, recibido con adhesiv o flex ible
para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flex ible color y
rodapié del mismo material de 8x 50 cm, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO140     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico 50x 50                                  30,76 32,30

P08GR260     1,600 ud  Rodapié porcel. 8x 50 cm.                                        3,03 4,85

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10EGO160    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO C/SOLERA 33x59 cm                          

Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 33x 59 cm. en colores, recibido con adhesiv o flex ible
para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO150     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico 33x 59                                  31,12 32,68

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10EGO170    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO C/SOLERA 30x60cm                           

Solado de gres porcelánico, en baldosas de 30x 60 cm.  para alto tránsito en colores, recibido con adhesiv o flex i-
ble para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y  limpieza, medido
en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO160     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico alto trans. 30x 60                      55,65 58,43

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO180    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/SOLERA 30x30 cm                   

Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x 30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco y  limpieza, medi-
do en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO180     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico pulido 30x 30 cm.                       19,24 21,16

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS
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E10EGO190    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x30 cm         

Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x 30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x 30 cm., i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta fina en color blanco y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condicio-
nes del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO180     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico pulido 30x 30 cm.                       19,24 21,16

P08GR270     2,500 m.  Rodapié gres porcel. pulido 9x 30 cm.                            2,15 5,38

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10EGO200    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/RODAPIÉ C/JUNTA C/SOLERA 40x40 cm 

Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 40x 40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x 30 cm. y  rejuntado con mortero ta-
pajuntas flex ible color, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO190     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico pulido 40x 40 cm.                       24,02 25,22

P08GR280     1,900 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9x 40 cm.                            3,95 7,51

P01FJ060     0,650 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,62

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO210    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/JUNTA C/RODAPIÉ C/SOLERA 50x50 cm 

Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 50x 50 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,  i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible color y  limpieza, i/rodapié
del mismo material de 9x 50 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO200     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico pulido 50x 50 cm.                       29,39 30,86

P08GR290     1,900 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9x 50 cm.                            4,09 7,77

P01FJ060     0,650 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,62

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10EGO220    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/JUNTA C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x60 cm 

Solado de gres porcelánico prensado pulido, en baldosas de 30x 60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible color y  limpieza,
i/rodapié del mismo material de 9x 60 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO210     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico pulido 30x 60 cm.                       32,74 34,38

P08GR300     1,900 ud  Rodapié gres porcel. pulido 9x 60 cm.                            4,21 8,00

P01FJ060     0,650 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,62

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGO230    m2  SOL.GRES PORCÁNICO PULIDO RECIBIDO ADHESIVO C/SOLERA 60x60 cm   

Solado de gres porcelánico de doble carga pulido, en baldosas de 60x 60 cm., para alto tránsito en colores , recibi-
do con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, sobre recrecido de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanco
y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,150 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,85

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO170     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico doble carga pulido 60x 60               56,27 61,90

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10EGO240    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/SOLERA 33,3x33,3 cm          

Solado de gres porcelánico rectificado pulido, en baldosas de 33,3x 33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito
denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelanicos, sobre superficie lisa, sobre recre-
cido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero
tapajuntas junta fina blanco y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO220     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 33,3x 33,3           36,35 38,17

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E10EGO250    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/RODAPIÉ C/SOLERA 40,5x40,5 cm

Solado de gres porcelánico rectificado arquitectura todo en masa, en baldosas de 40,5x 40,5 cm. en colores, recibi-
do con mortero cola flex ible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con junta porcelánica flex ible color  y  limpieza, i/rodapié
del mismo material de 8x 40,5 cm., medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO230     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico rectificado 40,5x 40,5                  43,23 47,55

P08GR310     1,150 ud  Rodapié gres porcel. rectif. 8x 40,5 cm.                         1,08 1,24

P01FJ070     0,350 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,47

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10EGO260    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MATE C/SOLERA 43,5x43,5 cm     

Solado de gres porcelánico prensado rectificado mate, en baldosas con acabado en reliev e simulando piedra natu-
ral de 43,5x 43,5 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o para materiales porceláni-
cos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejun-
tado con junta porcelánica flex ible color  y  limpieza,  medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO240     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rectificado .mat. 43,5x 43,5            44,32 46,54

P01FJ070     0,350 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,47

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E10EGO280    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/SOLERA 30x60 cm              

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado, en baldosas de 30x 60 cm. color, para tránsito denso
(Abrasión IV),recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor,  i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible y  limpie-
za, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO260     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 30x 60               46,76 51,44

P01FJ070     0,350 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,47

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10EGO290    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x60 cm    

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado, en baldosas de 30x 60 cm. color , para tránsito denso
(Abrasión IV),recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flex ible y  limpieza, i/roda-
pié del mismo material de 8x 30 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO260     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico rectificado pulido 30x 60               46,76 51,44

P08GR320     1,150 m.  Rodapié gres porcel. rectificado 8x 30 cm.                       1,24 1,43

P01FJ070     0,350 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,47

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO300    m2  SOL.GRES MONOCOMPONENTE NATURAL C/RODAPIÉ C/SOLERA 44x66 cm     

Solado de gres porcelánico monocomponente, en baldosas de 44x 66 cm., para gran tránsito (Abrasión V) en color;
recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flex ible y  limpieza, i/rodapié del mismo material de
10x 44 cm.,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO280     1,050 m2  Baldosa gres natural porcelánico monocomponente 44x 66           53,35 56,02

P08GR330     0,750 m.  Rodapié porcelánico monocomponente 10x 44 cm.                    10,97 8,23

P01FJ060     0,650 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,62

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGO310    m2  SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZANTE C/SOLERA 44x44 cm        

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
en baldosas de 44x 44 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos,
sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajun-
tas flex ible y  limpieza,medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO295     1,060 m2  Baldosa gres cuarci. porcelánico monocomponente antideslizante 4 46,71 49,51

P01FJ060     0,300 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,29

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E10EGO320    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALTADO C/RODAPIÉ C/SOLERA 46x46 cm      

pSolado de gres porcelánico prensado esmaltado, en baldosas con acabado en reliev e simulando piedra natural de
46x 46 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o para materiales porcelánicos, sobre
recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material
de 8x 46 cm, y  rejuntado con tapajuntas flex ible y  limpieza,medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO300     1,050 m2  Bald.gres porcelánico esmaltado 46x 46 cm.                       25,98 27,28

P08GR340     0,750 m.  Rodapié gres porcel. 8x 46 cm. esmaltado                         4,88 3,66

P01FJ060     0,650 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,62

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10EGO330    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO C/SOLERA 40x40 cm         

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido, en baldosas de 40x 40 cm. color, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesiv o flex ible para materiales porcelánicos, sobre superficie lisa, s/ recrecido de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas para junta
fina en color blanco y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO310     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico esmalado pulido 40x 40                  24,02 25,22

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO340    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RUSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x30 cm        

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x 30 cm. en colores, recibido con mortero cola
flex ible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y  limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 30 cm.,
medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO320     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rústico 30x 30                          28,46 29,88

P08GR350     2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 30 cm.                           5,54 13,85

P01FJ070     0,650 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,88

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10EGO350    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RUSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 33x33 cm        

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 33x 33 cm. en colores, recibido con mortero cola
flex ible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y  limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 33 cm.,
medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO330     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rústico 33x 33                          29,29 30,75

P08GR360     2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 33 cm.                           6,84 17,10

P01FJ060     0,650 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,62

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGO370    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 40x40 cm        

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 40x 40 cm. en colores, recibido con mortero cola
flex ible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y  limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 40 cm.,
medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO340     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rústico 40x 40                          30,48 32,00

P08GR370     2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 40 cm.                           8,13 20,33

P01FJ070     0,650 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,88

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGO380    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 50x50 cm        

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 50x 50 cm. en colores, recibido con mortero cola
flex ible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y  limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 50 cm.,
medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO350     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rústico 50x 50                          32,36 33,98

P08GR380     2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 50 cm.                           9,20 23,00

P01FJ070     0,650 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,88

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10EGO390    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO C/RODAPIÉ C/SOLERA 30x60 cm        

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x 60 cm. en colores, recibido con mortero cola
flex ible para materiales procelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y  limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 30 cm.,
medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,250 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,75

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO360     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico rústico 30x 60                          31,78 33,37

P08GR390     2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x 30 cm.                           6,84 17,10

P01FJ070     0,650 kg  Junta porcelánica color                                         1,35 0,88

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGO400    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA C/SOLERA 33x50 cm                  

Solado de gres porcelánico pizarra  todo en masa, en baldosas de 33x 50 cm en colores, recibido doble encolado
de mortero cola flex ible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con material para junta porcelánica flex ible color y  limpieza, medido en su-
perficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO370     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico pizarra 33x 50                          30,76 32,30

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGO410    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA C/RODAPIÉ C/SOLERA 50x50 cm        

Solado de gres porcelánico pizarra  todo en masa, en baldosas de 50x 50 cm en colores, recibido doble encolado
de mortero cola flex ible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material 8x 50 cm , y  rejuntado con material para junta porceláni-
ca flex ible color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO380     1,100 m2  Baldosa gres porcelánico pizarra 50x 50                          32,95 36,25

P08GR400     1,150 ud  Rodapié gres porcel. Pizarra 8x 50 cm.                           11,19 12,87

P01FJ016     0,350 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 94,06

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E10EGO420    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA C/SOLERA 33x59 cm                   

Solado de gres porcelánico pizarra  todo en masa, en baldosas de 33x 59 cm en colores, recibido doble encolado
de mortero cola flex ible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con material para junta porcelánica flex ible color y  limpieza, medido en su-
perficie realmente ejecutada.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,220 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,18

O01BD020     0,250 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,38

P08GO390     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico piedra 33x 59                           33,21 34,87

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10EGO430    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA C/RODAPIÉ C/SOLERA 33x33 cm         

Solado de gres porcelánico pizarra  todo en masa, en baldosas de 33x 33 cm en colores, recibido doble encolado
de mortero cola flex ible para materiales porcelánicos, s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rodapié del mismo material 8x 33 cm , y  rejuntado con material para junta porceláni-
ca flex ible color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,280 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,32

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08GO400     1,050 m2  Baldosa gres porcelánico piedra 33x 33                           28,46 29,88

P08GR410     2,200 ud  Rodapié gres porcel. Piedra 8x 33 cm.                            2,02 4,44

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

E10CCF050    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     9,68 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGL PELDAÑOS DE GRES PORCELÁNICO                                    
E10EGL010    m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO H/T.33x34 cm               

Forrado de peldaño, formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x 34 cm. y  10x 34
cm., con remate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flex ible específico pa-
ra este tipo de materiales y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08GP220     1,050 m.  Huella gres porcelánico rectificado 33x 34                       58,56 61,49

P08GP230     1,050 m.  Contrahuella gres porcelánico rectificado 10x 34                 6,32 6,64

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E10EGL020    m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T 33,3x35 cm               

Forrado de peldaño, formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x 35 cm. y
11,5x 33,3 cm., con remate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flex ible es-
pecífico para este tipo de materiales y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08GP240     1,050 m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x 35 cm.                         49,54 52,02

P08GP250     1,050 m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,90 9,35

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10EGL025    m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T 33,3x35 cm C/ ZANQUÍN    

Forrado de peldaño, formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x 35 cm. y
11,5x 33,3 cm. con remate frontal curv o,  i/ p.p. de rodapié del mismo material, recibido con mortero cola, i/rejunta-
do con mortero para juntas flex ible específico para este tipo de materiales y  limpieza, medido en superficie real-
mente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08GP240     1,050 m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x 35 cm.                         49,54 52,02

P08GP250     1,050 m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,90 9,35

P08GZ040     1,000 ud  Zanquín gres porcelánico 42x 18 cm.                              7,90 7,90

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10EGL030    m.  PELDAÑO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE CUARCITA 33x34 cm            

Forrado de peldaño de gres porcelánico monocomponente imitación cuarcita, formado por huella redonda en piezas
de 33x 34 cm. y  tabica de 10x 34 cm., recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas flex ible espe-
cífico para este tipo de materiales y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P08GP260     1,050 m.  Peldaño gres porc. monocomponente cuarcita 33x 34 cm.            47,67 50,05

P08GP270     1,000 m.  Tabica porc. monocomponente cuarcita 10x 34 cm.                  9,21 9,21

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E10EGL040    m.  HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm RANURAS                        

Forrado de huella de peldaño , formada por piezas de gres porcelánico de 30x 30 cm., con cuatro ranuras, colores
rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas flex ible específico para
este tipo de materiales y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP280     1,050 m.  Huella gres porcel. 30x 30 cm.                                   10,44 10,96

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10EGL050    m.  HUELLA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 30x30 cm                 

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x 30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas fle-
x ible específico para este tipo de materiales y  limpiezas, medido en superficie realmente ejecutada. Según condi-
ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP290     1,050 m.  Peldaño gres porcel. antides 30x 30 cm.                          16,66 17,49

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGL060    m.  HUELLA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 31,6x110 cm                   

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico esmaltado de 31,6x 110 cm., con remate, re-
cibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas flex ible específico para este tipo de materiales y  lim-
pieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP300     1,000 m.  Huella gres porcel.esmalt.31,6x 110 cm.                          54,88 54,88

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10EGL070    m.  HUELLA GRES PORCELÁNICO PULIDO C/REMATE 30x30 cm                

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico pulido de 30x 30 cm., con remate, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas flex ible específico para este tipo de materiales y  limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P08GP310     1,050 m.  Huella gres porcel.pulido 30x 30 cm. c/re                        25,17 26,43

P01FJ060     0,600 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,58

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGT RODAPIÉS DE GRES PORCELÁNICO                                    
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E10EGT010    m.  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO MATE 8x25 cm                           

Rodapié de gres porcelánico mate de 8x 25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR140     1,050 m.  Rodapié gr.porcelánico mate 8x 25                                5,26 5,52

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10EGT020    m.  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO PULIDO 8x25 cm                         

Rodapié de gres porcelánico pulido de 8x 25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) , i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,070 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,33

O01BD020     0,010 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,18

P08GR210     1,050 m.  Rodap.gr.porcelánico pulido 8x 25                                7,00 7,35

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10EGT030    m.  RODAPIÉ PORC. MONOCOMPONENTE RECTIFICADO NATURAL 44x10 cm       

Rodapié de gres porcelánico monocomponente rectificado natural de 44x 10 cm. color piedra o arena, para tránsito
denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero para juntas flex ible y  limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,150 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,85

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08GR420     1,050 m.  Rodapié porc. monocomponente natural 10x 44 cm.                  10,97 11,52

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

P01FJ060     0,020 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGT040    m.  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO 8x30 cm                   

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8x 30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero para juntas flex ible en color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,150 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,85

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08GR430     1,050 m.  Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x 30 cm.                      4,21 4,42

P01FJ060     0,020 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,02

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10EGT050    m.  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 8x30 cm                    

Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x 30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhe-
siv o porcelánico C1 TE s/EN-12004  porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina
blanca y  limpieza, medido en longitud realmente ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,150 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,85

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08GR440     1,050 m.  Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x 30 cm.                     6,83 7,17

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. junta fina blanco                              268,75 0,27

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10EGT060    m.  RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO TRAVERTINO 8x43 cm                     

Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x 43 cm. trav ertino color marfil, crema, siena, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas flex ible y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,150 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,85

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08GR450     1,050 m.  Rodapié gres porcel. Trav ertino 8x 43 cm.                        4,12 4,33

P01FJ060     0,020 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,02

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10EGZ ZANQUINES GRES, GRES ESMALT., GRES COMPAC. Y GRES PORCEL.       
E10EGZ010    ud  ZANQUÍN GRES 42x18 cm                                           

Zanquín gres de 42x 18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad termina-
da. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GZ010     1,000 ud  Zanquín recto ferrogrés 39x 18 cm.                               4,89 4,89

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10EGZ020    ud  ZANQUÍN GRES ESMALTADO 42x18 cm                                 

Zanquín gres esmaltado de 42x 18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la uni-
dad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GZ020     1,000 ud  Zanquín gres esmaltado 42x 18 cm.                                5,70 5,70

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3367



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10EGZ030    ud  ZANQUÍN GRES COMPACTO 42x18 cm                                  

Zanquín gres compacto de 42x 18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la uni-
dad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GZ030     1,000 ud  Zanquín gres compacto 42x 18 cm.                                 6,25 6,25

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10EGZ040    ud  ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 42x18 cm                               

Zanquín gres porcelánico de 42x 18 cm. a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la
unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08GZ040     1,000 ud  Zanquín gres porcelánico 42x 18 cm.                              7,90 7,90

A01MA090     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,07

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E10G PAVIMENTOS DE GRANITO                                           
SUBAPARTADO E10GA ADOQUINES DE GRANITO                                            
E10GA010     m2  PAVIMENTO ADOQUINES GRANITO 16x10 cm                            

Pav imento con adoquines de piedra granítica en piezas rectangulares de 16x 10x 10 cm., colocados prev ia com-
pactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena
de río y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A050      0,370 h.  Ay udante                                                        15,61 5,78

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

P08PG010     54,000 ud  Adoquín piedr.granítica 16x 10x 10                                1,00 54,00

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

M08RB050     0,300 h   Bandeja v ibrante 170 kg (50 cm) rev er.                          3,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10GB BALDOSAS DE GRANITO                                             
ELEMENTO E10GBA BALDOSAS GRANITO NACIONAL                                       
E10GBA010    m2  SOLADO GRANITO NACIONAL                                         

Solado de granito nacional pulido de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R
1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB010     1,000 m2  Baldosa granito nacional 2 cm pulido                            46,35 46,35

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10GBA020    m2  SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO                                     

Solado de granito pulido rosa porriño de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB050     1,000 m2  Baldosa granito rosa porriño 2 cm                               48,79 48,79

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GBA030    m2  SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA                                    

Solado de granito pulido gris Quintana de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB140     1,000 m2  Baldosa granito gris Quintana 2 cm                              57,06 57,06

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E10GBA040    m2  SOLADO GRANITO NEGRO OCHAVO                                     

Solado de granito pulido Negro Ochav o de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB170     1,000 m2  Baldosa granito negro Ochav o 2 cm                               70,42 70,42

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA050    m2  SOLADO GRANITO BLANCO CASTILLA                                  

Solado de granito pulido blanco castilla de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB020     1,000 m2  Baldosa granito blanco castilla 2 cm pulido                     43,10 43,10

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10GBA060    m2  SOLADO GRANITO BLANCO CRISTAL                                   

Solado de granito pulido blanco cristal de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB030     1,000 m2  Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido                          71,41 71,41

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10GBA070    m2  SOLADO GRAN.PERLA RAFAELA                                       

Solado de granito pulido perla rafaela de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB040     1,000 m2  Baldosa granito blanco perla rafaela 2 cm                       55,32 55,32

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA080    m2  SOLADO GRANITO ROSA VILLAR                                      

Solado de granito pulido rosa Villar de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego
de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB060     1,000 m2  Baldosa granito rosa Villar 2 cm                                43,28 43,28

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GBA100    m2  SOLADO GRANITO BERROCAL                                         

Solado de granito pulido berrocal de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego
de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB080     1,000 m2  Baldosa granito berrocal 2 cm                                   58,17 58,17

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E10GBA110    m2  SOLADO GRANITO AZUL ESPAÑA                                      

Solado de granito pulido azul españa de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB090     1,000 m2  Baldosa granito azul españa 2 cm                                72,95 72,95

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

E10GBA150    m2  SOLADO GRANITO GRIS TOLEDO                                      

Solado de granito pulido gris toledo de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de mi-
ga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB130     1,000 m2  Baldosa granito gris toledo 2 cm                                50,91 50,91

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GBA180    m2  SOLADO GRANITO NEGRO INTENSO                                    

Solado de granito pulido negro intenso de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB180     1,000 m2  Baldosa granito negro Intenso 2 cm                              180,58 180,58

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10GBA190    m2  SOLADO GRANITO AZUL EXTREMADURA                                 

Solado de granito pulido azul Ex tremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB200     1,000 m2  Baldosa granito azul Ex tremadura                                58,46 58,46

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GBA200    m2  SOLADO GRANITO BEIGE EXTREMADURA                                

Solado de granito pulido beige Ex tremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun  Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB210     1,000 m2  Baldosa granito beige Ex tremadura                               32,42 32,42

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA210    m2  SOLADO GRANITO GRIS EXTREMADURA                                 

Solado de granito pulido gris Ex tremadura de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08LB190     1,000 m2  Baldosa granito gris Ex tremadura                                55,78 55,78

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10GBA220    m2  SOLADO GRANITO NACIONAL ABUJARDADO                              

Solado de granito nacional abujardado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, segun RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la
superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 3,38

P08LB015     1,050 m2  Baldosa granito nacional 2 cm abujardado                        49,64 52,12

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GBA230    m2  SOLADO GRANITO NACIONAL FLAMEADO                                

Solado de granito nacional flameado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de mi-
ga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, segun RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la su-
perficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 3,38

P08LB025     1,050 m3  Baldosa granito nac. 2 cm flameado                              48,99 51,44

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBA240    m2  SOLADO GRANITO NACIONAL TACTIL ACANALADURA                      

Solado de granito nacional podotactil de acanaladura de 2 cm., según norma UNE CENT/TS 15209:209 EX, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, segun RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 3,38

P08LB055     1,050 m2  Baldosa granito nacional 2 cm acanaladura                       59,36 62,33

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10GBA250    m2  SOLADO GRANITO NACIONAL TACTIL BOTONES                          

Solado de granito nacional podotactil de botones de 2 cm., según norma UNE CENT/TS 15209:209 EX, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, segun RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 3,38

P08LB045     1,050 m2  Baldosa granito nacional 2 cm botones                           59,55 62,53

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GBI BALDOSAS GRANITO IMPORTACIÓN                                    
E10GBI010    m2  SOLADO GRANITO IMPORTACIÓN                                      

Solado de granito pulido de importación (g. sueco) de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB010     1,000 m2  Granito impor.(g.sueco) 2 cm.pul                                116,61 116,61

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GBI020    m2  SOLADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE                                    

Solado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,. condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB080     1,000 m2  Granito rojo príncipe 2 cm. pul.                                69,04 69,04

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E10GBI030    m2  SOLADO GRANITO VERDE UBATUBA                                    

Solado de granito pulido v erde ubatuba de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB070     1,000 m2  Granito v erde ubatuba 2 cm. pul.                                111,24 111,24

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10GBI040    m2  SOLADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA                                  

Solado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB030     1,000 m2  Granito negro sudáfrica 2 cm.pul                                111,06 111,06

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10GBI050    m2  SOLADO GRANITO ROJO ÁFRICA                                      

Solado de granito pulido rojo áfrica de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego
de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB050     1,000 m2  Granito rojo áfrica 2 cm. pulido                                94,87 94,87

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10GBI060    m2  SOLADO GRANITO ROJO BRASIL                                      

Solado de granito pulido rojo brasil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5
R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego
de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB100     1,000 m2  Bal.gran.rojo brasil 2 cm. pulid                                101,13 101,13

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10GBI070    m2  SOLADO GRANITO VERDE EUCALIPTUS                                 

Solado de granito pulido v erde eucaliptus de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB120     1,000 m2  Ba.gra.v erde eucaliptus 2 cm.pul                                77,17 77,17

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10GBI080    m2  SOLADO GRANITO PARDO IMPERIAL                                   

Solado de granito pulido pardo imperial de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB180     1,000 m2  Bal.granito pardo imperial                                      115,54 115,54

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10GBI090    m2  SOLADO GRANITO VERDE BÁLTICO                                    

Solado de granito pulido v erde báltico de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB210     1,000 m2  Bal.granito v erde báltico                                       115,54 115,54

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GBI100    m2  SOLADO GRANITO LABRADOR AZUL                                    

Solado de granito pulido labrador azul de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB240     1,000 m2  Bal.granito labrador azul                                       124,36 124,36

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E10GBI110    m2  SOLADO GRANITO NEGRO ABSOLUTO                                   

Solado de granito pulido negro absoluto de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB290     1,000 m2  Bal.granito negro absoluto                                      128,57 128,57

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10GBI120    m2  SOLADO GRAN.BLANCO MULTICOLOR                                   

Solado de granito pulido blanco multicolor de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB380     1,000 m2  Bal.granito blanco multicolor 2 cm.                             118,14 118,14

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10GBI130    m2  SOLADO GRANITO LABRADOR CLARO                                   

Solado de granito pulido labrador claro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB400     1,000 m2  Bal.gra.labrador claro 2 cm. pul                                155,20 155,20

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E10GBI140    m2  SOLADO GRAN.LABRADOR OSCURO                                     

Solado de granito pulido labrador oscuro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08RB410     1,000 m2  Bal.gran.labrador oscuro 2 cm.pu                                166,13 166,13

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10GP PELDAÑOS DE GRANITO                                             
ELEMENTO E10GPA PELDAÑOS GRANITO NACIONAL PULIDO                                
E10GPA010    m.  PELDAÑO GRANITO NACIONAL                                        

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP010     1,000 m.  Peldaño granito nacional 3/2 cm pulido                          31,06 31,06

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10GPA020    m.  PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN                                 

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, zan-
quín del mismo material 42x 18x 2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud.  Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08LP010     1,000 m.  Peldaño granito nacional 3/2 cm pulido                          31,06 31,06

P08LZ010     1,000 ud  Zan.granito nacio.2 cm.pulido                                   5,47 5,47

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10GPA030    m.  PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO                                    

Forrado de peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP050     1,000 m.  Peldaño granito rosa porriño 3/2 cm pulido                      27,81 27,81

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10GPA040    m.  PELDA.GRANI.ROSA PORRIÑO C/ZANQ.                                

Forrado de peldaño de granito pulido rosa porriño con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente y
zanquín del mismo material 42x 18x 2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08LP050     1,000 m.  Peldaño granito rosa porriño 3/2 cm pulido                      27,81 27,81

P08LZ050     1,000 ud  Zan.granito rosa porriño 2 cm. pulido                           6,86 6,86

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GPA050    m.  PELDAÑO GRAN. BLANCO CASTILLA                                   

Forrado de peldaño de granito blanco castilla pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP020     1,000 m.  Peldaño granito bl.castilla 3/2 cm pulido                       34,94 34,94

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10GPA060    m.  PELDAÑO GRAN. BLANCO CRISTAL                                    

Forrado de peldaño de granito blanco cristal pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP030     1,000 m.  Peldaño granito blanco cristal 3/2 cm pulido                    42,04 42,04

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10GPA070    m.  PELD.GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA                                    

Forrado de peldaño de granito blanco perla rafaela pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv a-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP040     1,000 m.  Peldaño granito blanco perla rafaela 3/2 cm pulido              32,90 32,90

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E10GPA080    m.  PELDAÑO GRANITO ROSA VILLAR                                     

Forrado de peldaño de granito rosa Villar pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP060     1,000 m.  Peldaño granito rosa Villar 3/2 cm pulido                       34,78 34,78

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10GPA100    m.  PELDAÑO GRANITO BERROCAL                                        

Forrado de peldaño de granito berrocal pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP080     1,000 m.  Peldaño granito berrocal 3/2 cm pulido                          34,37 34,37

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GPA110    m.  PELDAÑO GRANITO AZUL ESPAÑA                                     

Forrado de peldaño de granito azul españa pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP090     1,000 m.  Peldaño granito azul españa 3/2 cm pulido                       35,15 35,15

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GPA150    m.  PELDAÑO GRANITO GRIS TOLEDO                                     

Forrado de peldaño de granito gris toledo pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP130     1,000 m.  Peldaño granito gris toledo 3/2 cm pulido                       34,05 34,05

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E10GPA160    m.  PELDAÑO GRANITO GRIS QUINTANA                                   

Forrado de peldaño de granito gris Quintana pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP140     1,000 m.  Peldaño granito gris Quintana 3/2 cm pulido                     28,90 28,90

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E10GPA180    m.  PELDAÑO GRANITO GRAN GRIS                                       

Forrado de peldaño de granito gran gris pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP160     1,000 m.  Peldaño granito gran gris 3/2 cm pulido                         35,24 35,24

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GPA190    m.  PELDAÑO GRANITO NEGRO OCHAVO                                    

Forrado de peldaño de granito negro Ochav o pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP170     1,000 m.  Peldaño granito negro Ochav o 3/2 cm pulido                      52,02 52,02

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10GPA200    m.  PELDAÑO GRANITO NEGRO INTENSO                                   

Forrado de peldaño de granito negro Intenso pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP180     1,000 m.  Peldaño granito negro Intenso 3/2 cm pulido                     49,39 49,39

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10GPA210    m.  PELDAÑO GRANITO AZUL EXTREMADURA                                

Forrado de peldaño de granito azul Ex tremadura pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv a-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP190     1,000 m.  Peldaño granito azul Ex tremadura 3/2 cm pulido                  48,04 48,04

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10GPA220    m.  PELDAÑO GRANIT.BEIGE EXTREMADURA                                

Forrado de peldaño de granito beige Ex tremadura pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv a-
mente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP200     1,000 m.  Peldaño granito beige Ex tremadura 3/2 cm pulido                 34,51 34,51

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GPA230    m.  PELDAÑO GRANITO GRIS EXTREMADURA                                

Forrado de peldaño de granito gris Ex tremadura con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08LP210     1,000 m.  Peldaño granito gris Ex tremadura 3/2 cm pulido                  33,38 33,38

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10GPA240    m.  PELDAÑO PIEDRA GRANÍTICA 32x18                                  

Peldaño con tabica recta de piedra granitíca labrada de 32x 18 cm. de sección, con tex tura apomazada en caras
v istas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/niv elación,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     1,150 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 27,28

O01BN173     1,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 25,90

P01SG160     1,060 m.  Peldaño recto gran.labrado 32x 18                                33,65 35,67

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GPI PELDAÑOS GRANITO DE IMPORTACIÓN                                 
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E10GPI010    m.  PELDAÑO GRANITO IMPORTACIÓN                                     

Forrado de peldaño de granito de importación pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08RP010     1,000 m.  Peldañogranito de importación h/t 3/2 cm pulido                 67,52 67,52

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GPI030    m.  PELDAÑO GRANITO ROJO PRÍNCIPE                                   

Forrado de peldaño de granito pulido rojo príncipe con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08RP080     1,000 m.  Peldañogran.rojo príncipe pul.h/t 3/2 cm pulido                 53,81 53,81

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10GPI070    m.  PELDAÑO GRAN. NEGRO SUDÁFRICA                                   

Forrado de peldaño de granito pulido negro sudáfrica con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amen-
te, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08RP030     1,000 m.  Peldañogran.negr.sudáfrica pul h/t 3/2 cm pulido                64,56 64,56

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GPI090    m.  PELDAÑO GRAN. ROJO ÁFRICA                                       

Forrado de peldaño de granito pulido rojo áfrica con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08RP050     1,000 m.  Peldañogran.rojo áfrica pulido h/t 3/2 cm pulido                67,33 67,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10GPI110    m.  PELDAÑO GRAN. VERDE UBATUBA                                     

Forrado de peldaño de granito pulido v erde ubatuba con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08RP070     1,000 m.  Peldañogran.v erde ubatuba pul.h/t 3/2 cm pulido                 58,50 58,50

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GPC PELDAÑOS GRANITO NACIONAL ANTIDESLIZANTE                        
E10GPC010    m   PELDAÑO GRANITO NACIONAL ABUJARDADO                             

Forrado de peldaño de granito nacional abujardado con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16, condiciones del CTE, y
las recogidas en el Pliego de Condiciones

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 3,38

P08LP015     1,050 m.  Peldaño granito nacional 2 cm abujardado 3/2 cm                 33,46 35,13

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E10GPC020    m   PELDAÑO GRANITO NACIONAL FLAMEADO                               

Forrado de peldaño de granito nacional flameado con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16, condiciones del CTE, y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,150 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 3,38

P08LP025     1,050 m²  Peldaño granito nac. 2 cm flameado 3/2 cm                       32,15 33,76

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10GR RODAPIÉS DE GRANITO                                             
ELEMENTO E10GRA RODAPIÉS GRANITO NACIONAL                                       
E10GRA010    m.  RODAPIÉ GRANITO NACIONAL                                        

Rodapié de granito nacional pulido de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR010     1,000 m.  Rod.granito nacio.2 cm.pulido                                   4,98 4,98

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GRA020    m.  RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO                                    

Rodapié de granito pulido rosa porriño de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR050     1,000 m.  Rod.granito rosa porriño 2 cm, pulido                           6,14 6,14

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10GRA030    m.  RODAPIÉ GRANITO BLANCO CASTILLA                                 

Rodapié de granito pulido blanco castilla de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR020     1,000 m.  Rod.granito bl.castilla 2 cm.pul                                3,60 3,60

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10GRA040    m.  RODAPIÉ GRANITO BLANCO CRISTAL                                  

Rodapié de granito pulido blanco cristal de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR030     1,000 m.  Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.                                3,60 3,60

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E10GRA050    m.  RODAPIÉ GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA                                 

Rodapié de granito pulido blanco perla rafaela de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR040     1,000 m.  Rod.grani.bl.perla rafaela 2 cm. pulido                         5,42 5,42

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GRA060    m.  RODAPIÉ GRANITO ROSA VILLAR                                     

Rodapié de granito pulido rosa Villar de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud.Según RC-16. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. Según RC-16, condi-
ciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR060     1,000 m.  Rod.granito rosa Villar 2 cm. pulido                            3,25 3,25

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GRA070    m.  RODAPIÉ GRANITO BERROCAL                                        

Rodapié de granito pulido berrocal de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR080     1,000 m.  Rod.granito berrocal 2 cm. pulido                               3,60 3,60

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10GRA080    m.  RODAPIÉ GRANITO AZUL ESPAÑA                                     

Rodapié de granito pulido azul españa de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR090     1,000 m.  Rod.granito azul españa 2 cm. pulido                            5,85 5,85

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10GRA090    m.  RODAPIÉ GRANITO GRIS TOLEDO                                     

Rodapié de granito pulido gris toledo de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR130     1,000 m.  Rod.granito gris toledo 2 cm. pulido                            4,10 4,10

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GRA100    m.  RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA                                   

Rodapié de granito pulido gris Quintana de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR140     1,000 m.  Rod.granito gris Quintana 2 cm. pulido                          3,98 3,98

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GRA110    m.  RODAPIÉ GRANITO GRAN GRIS                                       

Rodapié de granito pulido gran gris de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR160     1,000 m.  Rod.granito gran gris 2 cm. pulido                              5,21 5,21

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10GRA120    m.  RODAPIÉ GRANITO NEGRO OCHAVO                                    

Rodapié de granito pulido negro Ochav o de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR170     1,000 m.  Rod.granito negro Ochav o 2 cm. pulido                           8,31 8,31

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10GRA130    m.  RODAPIÉ GRANITO NEGRO INTENSO                                   

Rodapié de granito pulido negro intenso de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR180     1,000 m.  Rod.granito negro Intenso 2 cm. pulido                          4,73 4,73

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GRA140    m.  RODAPIÉ GRANITO AZUL EXTREMADURA                                

Rodapié de granito pulido azul Ex tremadura de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR190     1,000 m.  Rod.granito azul Ex tremadura 2 cm. pulido                       6,61 6,61

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10GRA150    m.  RODAPIÉ GRANIT.BEIGE EXTREMADURA                                

Rodapié de granito pulido beige Ex tremadura de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR200     1,000 m.  Rod.granito beige Ex tremadura 2 cm. pulido                      5,28 5,28

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GRA160    m.  RODAPIÉ GRANITO GRIS EXTREMADURA                                

Rodapié de granito pulido gris Ex tremadura de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08LR210     1,000 m.  Rod.granito gris Ex tremadura 2 cm. pulido                       4,98 4,98

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GRI RODAPIÉS GRANITO DE IMPORTACIÓN                                 
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E10GRI010    m.  RODAPIÉ GRANITO IMPORTACIÓN                                     

Rodapié de granito de importación pulido de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en
su longitud.Según RC-16.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P08RR010     1,000 m.  Rod.granito importación 2 cm. pulido                            7,87 7,87

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GRI020    m.  RODAPIÉ GRANITO ROJO PRÍNCIPE                                   

Rodapié de granito rojo príncipe pulido de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08RR080     1,000 m.  Roda. granito rojo príncipe pul.                                9,03 9,03

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10GRI040    m.  RODAPIÉ GRANITO NEGRO SUDÁFRICA                                 

Rodapié de granito negro sudáfrica pulido de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08RR030     1,000 m.  Rod.granito negro sudáfrica 2 cm. pulido                        7,68 7,68

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10GRI060    m.  RODAPIÉ GRANITO ROJO ÁFRICA                                     

Rodapié de granito rojo áfrica pulido de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08RR050     1,000 m.  Rodapié granito rojo áfrica 2 cm. pulido                        7,68 7,68

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E10GRI070    m.  RODAPIÉ GRANITO NEGRO ZIMBAWE                                   

Rodapié de granito negro zimbaw e pulido de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08RR060     1,000 m.  Rod.gran.negro zimbaw e 2 cm. pulido                             8,98 8,98

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10GS ZANQUINES DE GRANITO                                            
ELEMENTO E10GSA ZANQUINES GRANITO NACIONAL                                      
E10GSA010    ud  ZANQUÍN GRANITO NACIONAL                                        

Zanquín de granito nacional pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ010     1,000 ud  Zan.granito nacio.2 cm.pulido                                   5,47 5,47

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10GSA020    ud  ZANQUÍN GRANITO ROSA PORRIÑO                                    

Zanquín de granito rosa porriño pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ050     1,000 ud  Zan.granito rosa porriño 2 cm. pulido                           6,86 6,86

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GSA030    ud  ZANQUÍN GRANITO AZUL ESPAÑA                                     

Zanquín de granito azul españa pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ090     1,000 ud  Zan.granito azul españa 2 cm. pulido                            6,24 6,24

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E10GSA040    ud  ZANQUÍN GRANITO GRIS QUINTANA                                   

Zanquín de granito gris Quintana pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ140     1,000 ud  Zan.granito gris Quintana 2 cm. pulido                          5,20 5,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10GSA050    ud  ZANQUÍN GRANITO NEGRO INTENSO                                   

Zanquín de granito negro intenso pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ180     1,000 ud  Zan.granito negro Intenso 2 cm. pulido                          5,27 5,27

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10GSA060    ud  ZANQUÍN GRANITO AZUL EXTREMADURA                                

Zanquín de granito azul Ex tremadura pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ190     1,000 ud  Zan. granito azul Ex tremadura 2 cm. pulido                      7,41 7,41

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10GSA070    ud  ZANQUÍN GRANITO BEIGE EXTREMADURA                               

Zanquín de granito beige Ex tremadura pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ200     1,000 ud  Zan.granito beige Ex tremadura 2 cm. pulido                      6,37 6,37

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3393



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10GSA080    ud  ZANQUÍN GRANITO GRIS EXTREMADURA                                

Zanquín de granito gris Ex tremadura pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08LZ210     1,000 ud  Zan.granito gris Ex tremadura 2 cm. pulido                       5,20 5,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10GSI ZANQUINES GRANITO DE IMPORTACIÓN                                
E10GSI010    ud  ZANQUÍN GRANITO IMPORTACIÓN                                     

Zanquín de granito de importación pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08RZ010     1,000 ud  Z.granito import.42x 18x 2m/c pul.                                8,34 8,34

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10GSI020    ud  ZANQUÍN GRANITO NEGRO SUDÁFRICA                                 

Zanquín de granito de importación negro sudáfrica pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08RZ030     1,000 ud  Z.gr.negro sudáfrica 42x 18m/c pu                                9,56 9,56

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10GSI030    ud  ZANQUÍN GRANITO ROJO ÁFRICA                                     

Zanquín de granito de importación rojo áfrica pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08RZ050     1,000 ud  Z.gr.rojo áfrica 42x 18 m/c puli.                                9,56 9,56

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10GSI040    ud  ZANQUÍN GRANITO ROJO PRÍNCIPE                                   

Zanquín de granito de importación rojo príncipe pulido de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08RZ080     1,000 ud  Z.gr.rojo príncipe 42x 18m/c pul.                                8,28 8,28

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10GW VARIOS                                                          
ELEMENTO E10GWT ACABADOS SUPERFICIALES GRANITO                                  
E10GWT010    m2  ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS                                 

Abujardado de granito en suelos fábrica, i/p.p. de medios aux iliares. Según condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,730 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 17,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10GWT020    m2  APOMAZADO GRANITO EN SUELOS                                     

Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios aux iliares. Según condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,420 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10GWT030    m2  PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO                                   

Pulido y  abrillantado con transparente de granito in situ, incluso retirada de lodos. Según condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A070      0,055 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,83

P08VP060     1,000 m2  Pulimento con transparente                                      20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO E10M PAVIMENTOS DE MÁRMOL                                            
SUBAPARTADO E10MB BALDOSAS DE MÁRMOL                                              
ELEMENTO E10MBA BALDOSAS MÁRMOL NACIONAL                                        
E10MBA010    m2  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL                                      

Solado de mármol crema marfil de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P08AB090     1,000 m2  Mármol crema marfil 2 cm                                        45,15 45,15

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MBA020    m2  SOLADO MÁRMOL NACIONAL                                          

Solado de mármol nacional de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P08AB010     1,000 m2  Mármol nacional 2 cm                                            36,67 36,67

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10MBA030    m2  SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                     

Solado de mármol blanco macael de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB040     1,000 m2  Mármol blanco macael 2 cm                                       44,42 44,42

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10MBA040    m2  SOLADO MÁRMOL ROJO ALICANTE                                     

Solado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de miga 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB050     1,000 m2  Mármol rojo alicante 2 cm                                       41,54 41,54

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E10MBA050    m2  SOLADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA                                    

Solado de mármol negro marquina de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB020     1,000 m2  Mármol negro marquina 2 cm                                      61,40 61,40

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBA060    m2  SOLADO MÁRMOL GRIS MACAEL                                       

Solado de mármol gris macael de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB030     1,000 m2  Mármol gris macael 2 cm                                         36,67 36,67

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10MBA070    m2  SOLADO MÁRMOL ROJO CORALITO                                     

Solado de mármol rojo coralito de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB060     1,000 m2  Mármol rojo coralito 2 cm                                       33,27 33,27

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10MBA080    m2  SOLADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO                                  

Solado de mármol emperador oscuro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del
CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB080     1,000 m2  Mármol emperador oscuro 2 cm                                    48,90 48,90

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBA090    m2  SOLADO MÁRMOL ROSA DUQUESA                                      

Solado de mármol rosa duquesa de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB120     1,000 m2  Mármol rosa duquesa 2 cm                                        36,67 36,67

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3398



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MBA100    m2  SOLADO MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO                               

Solado de mármol nacional abujardado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, y  condiciones
del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08AB015     1,050 m2  Mármol nacional 2 cm abujardado                                 39,99 41,99

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E10MBA110    m2  SOLADO MÁRMOL NACIONAL FLAMEADO                                 

Solado de mármol nacional flameado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, y  condiciones
del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08AB025     1,050 m2  Mármol nacional 2 cm. flameado                                  38,69 40,62

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MBI BALDOSAS MÁRMOL IMPORTACIÓN                                     
E10MBI010    m2  SOLADO MÁRMOL IMPORTACIÓN                                       

Solado de mármol de importación de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB010     1,000 m2  Mármol de importación 2 cm.                                     51,94 51,94

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MBI020    m2  SOLADO MÁRMOL BLANCO CARRARA                                    

Solado de mármol blanco carrara de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB020     1,000 m2  Mármol blanco carrara 2 cm.                                     46,93 46,93

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10MBI030    m2  SOLADO MÁRMOL SERPEGGIANTE                                      

Solado de mármol serpeggiante chiaro de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB030     1,000 m2  Mármol serpeggiante 2 cm.                                       43,34 43,34

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10MBI040    m2  SOLADO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                    

Solado de mármol rosa portugués de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB050     1,000 m2  Mármol rosa portugués 2 cm.                                     26,77 26,77

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MBI050    m2  SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO                                 

Solado de mármol trav ertino romano de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB040     1,000 m2  Mármol trav ertino romano 2 cm.                                  93,90 93,90

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MBI060    m2  SOLADO MÁRMOL BLANCO YUGOSLAVO                                  

Solado de mármol blanco y ugoslav o de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB100     1,000 m2  Mármol blanco y ugoslav o 2 cm.                                   151,42 151,42

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10MBI070    m2  SOLADO MÁRMOL VERDE CACHEMIR                                    

Solado de mármol v erde cachemir de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de mi-
ga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE
y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB150     1,000 m2  Mármol v erde cachemir 2 cm.                                     155,00 155,00

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MBI080    m2  SOLADO MÁRMOL ROSA AURORA                                       

Solado de mármol rosa aurora de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB170     1,000 m2  Mármol rosa aurora 2 cm.                                        93,41 93,41

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10MBI090    m2  SOLADO MÁRMOL BLANCO AURORA                                     

Solado de mármol blanco aurora de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB180     1,000 m2  Mármol blanco aurora 2 cm.                                      117,84 117,84

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MBP BALDOSAS DE MÁRMOL COMPACTO                                     
E10MBP010    m2  SOLADO MÁRMOL COMPACTO CREMA                                    

Solado de mármol compacto, color crema de 60x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,220 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 5,22

O01BN173     0,220 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 4,95

P09CM010     1,050 m2  Mármol compacto 60x 40, crema                                    33,27 34,93

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E10MBP020    m2  SOLADO MÁRMOL COMPACTO BLANCO MACAEL                            

Solado de mármol compacto, color blanco macael de 60x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,220 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 5,22

O01BN173     0,220 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 4,95

P09CM050     1,050 m2  Mármol compacto 60x 40, blanco macael                            37,39 39,26

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10MBP030    m2  SOLADO MÁRMOL COMPACTO ROJO ALICANTE                            

Solado de mármol compacto, color rojo alicante de 60x 40 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,220 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 5,22

O01BN173     0,220 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 4,95

P09CM040     1,050 m2  Mármol compacto 60x 40 rojo alicante                             37,39 39,26

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MP PELDAÑOS DE MÁRMOL                                              
ELEMENTO E10MPE PELDAÑOS MÁRMOL NACIONAL                                        
E10MPE010    m.  PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL                                         

Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara y  can-
tos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP010     1,000 m.  Peldaño mármol nacional h/t 3/2 cm. pulido                      34,22 34,22

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E10MPE020    m.  PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL C/ZANQUÍN                               

Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente y  zanquín
del mismo material de 42x 18x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08AP010     1,000 m.  Peldaño mármol nacional h/t 3/2 cm. pulido                      34,22 34,22

P08AZ010     1,000 ud  Zanquín mármol nacional 42x 18m/c                                4,69 4,69

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10MPE030    m.  PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                    

Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones
del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP030     1,000 m.  Peldaño mármol blanco macael h/t 3/2 cm. pulido                 45,15 45,15

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10MPE040    m.  PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL C/ZANQUÍN                          

Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente y
zanquín del mismo material de 42x 18x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08AP030     1,000 m.  Peldaño mármol blanco macael h/t 3/2 cm. pulido                 45,15 45,15

P08AZ030     1,000 ud  Zanquín mármol blanco macael42x 18 m/c                           4,34 4,34

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10MPE050    m.  PELDAÑO MÁRMOL NEGRO MARQUINA                                   

Forrado de peldaño de mármol negro marquina con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones
del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP020     1,000 m.  Peldaño mármol negro marquina h/t 3/2 cm. pulido                35,11 35,11

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE060    m.  PELDAÑO MÁRMOL ROJO ALICANTE                                    

Forrado de peldaño denominado comercialmente mármol rojo alicante con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor
respectiv amente, cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16 y  condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP040     1,000 m.  Peldaño mármol rojo alicante h/t 3/2 cm. pulido                 50,56 50,56

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MPE070    m.  PELDAÑO MÁRMOL ROJO CORALITO                                    

Forrado de peldaño de mármol rojo coralito con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara y
cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones
del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP050     1,000 m.  Peldaño mármol rojo coralito h/t 3/2 cm. pulido                 35,11 35,11

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE080    m.  PELDAÑO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO                                 

Forrado de peldaño de mármol emperador oscuro con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y
condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP070     1,000 m.  Peldaño mármol emperador oscuro h/t 3/2 cm. pulido              36,12 36,12

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MPE090    m.  PELDAÑO MÁRMOL CREMA MARFIL                                     

Forrado de peldaño de mármol crema marfíl con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara y
cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones
del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP080     1,000 m.  Peldaño mármol crema marfil h/t 3/2 cm. pulido                  32,51 32,51

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPE100    m.  PELDAÑO MÁRMOL ROSA DUQUESA                                     

Forrado de peldaño de mármol rosa duquesa con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones
del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08AP110     1,000 m.  Peldaño rosa duquesa h/t 3/2 cm. pulido                         40,77 40,77

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E10MPE110    m.  PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO C/ZANQUÍN                    

Forrado de peldaño de mármol nacional abujardado con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
y  zanquín del mismo material de 42x 18x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  lim-
pieza, medido en su longitud. Según RC-16 y  condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08AP011     1,050 m.  Peldaño mármol nacional abujardado h/t 3/2 cm.                  37,22 39,08

P08AZ010     1,000 ud  Zanquín mármol nacional 42x 18m/c                                4,69 4,69

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3406



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MPE120    m.  PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL FLAMEADO C/ZANQUÍN                      

Forrado de peldaño de mármol nacional flameado con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente y
zanquín del mismo material de 42x 18x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, según RC-16 y  condiciones del CTE, así como las recogidas en el Pliego de Condiciones. Medido en
su longitud.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08AP015     1,050 m.  Peldaño mármol nacional flameado h/t 3/2 cm.                    39,87 41,86

P08AZ010     1,000 ud  Zanquín mármol nacional 42x 18m/c                                4,69 4,69

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MPI PELDAÑOS MÁRMOL IMPORTACIÓN                                     
E10MPI010    m.  PELDAÑO MÁRMOL IMPORTACIÓN                                      

Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08IP010     1,000 m.  Peldaño mármol importac. h/t 3/2 cm. pulido                     49,68 49,68

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10MPI020    m.  PELDAÑO MÁRMOL IMPORTACIÓN C/ZANQUÍN                            

Forrado de peldaño de mármol de importación con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, zan-
quín del mismo material 42x 18x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  lim-
pieza, medido en su longitud.  Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08IP010     1,000 m.  Peldaño mármol importac. h/t 3/2 cm. pulido                     49,68 49,68

P08IZ010     1,000 m.  Zanq.már.importación 42x 18 m/c                                  5,03 5,03

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E10MPI030    m.  PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                   

Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08IP050     1,000 m.  Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido                    37,56 37,56

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MPI040    m.  PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS C/ZANQUÍN                         

Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, zan-
quín del mismo material 42x 18x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  lim-
pieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,610 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,47

O01BN173     0,610 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,74

P08IP050     1,000 m.  Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido                    37,56 37,56

P08IZ050     1,000 m.  Zanq.márm.rosa port. 42x 18 m/c                                  6,32 6,32

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10MPI050    m.  PELDAÑO MÁRMOL BLANCO CARRARA                                   

Forrado de peldaño de mármol blanco carrara con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08IP020     1,000 m.  Peldaño mármol blanc.carrara h/t 3/2 cm. pulido                 35,41 35,41

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MPI060    m.  PELDAÑO MÁRMOL SERPEGGIANTE                                     

Forrado de peldaño de mármol serpeggiante con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara y
cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08IP030     1,000 m.  Peladaño mármol serpeggiante h/t                                79,61 79,61

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10MPI070    m.  PELDAÑO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO                                

Forrado de peldaño de mármol trav ertino romano con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente,
cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo
M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, con-
diciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08IP040     1,000 m.  Peldaño márm.trav ertino romano h/t                              79,61 79,61

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MR RODAPIÉS DE MÁRMOL                                              
ELEMENTO E10MRO RODAPIÉS MÁRMOL NACIONAL                                        
E10MRO010    m.  RODAPIÉ MÁRMOL CREMA MARFIL                                     

Rodapié de mármol crema marfil de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR080     1,000 m.  Rodapié mármol crema marfil 10x 2 cm                             4,93 4,93

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10MRO020    m.  RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL                                         

Rodapié de mármol nacional de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, me-
dido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR010     1,000 m.  Rodapié mármol nacional 10x 2 cm                                 4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO030    m.  RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL                                    

Rodapié de mármol blanco Macael de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR030     1,000 m.  Rodapié mármol blanco macael 10x 2 cm                            4,34 4,34

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10MRO040    m.  RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE                                    

Rodapié denominado comercialmente mármol rojo alicante de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR040     1,000 m.  Rodapié mármol rojo alicante 10x 2 cm                            4,34 4,34

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10MRO050    m.  RODAPIÉ MÁRMOL NEGRO MARQUINA                                   

Rodapié de mármol negro marquina de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR020     1,000 m.  Rodapié mármol negro marquina 10x 2 cm                           4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO060    m.  RODAPIÉ MÁRMOL ROJO CORALITO                                    

Rodapié de mármol rojo coralito de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, me-
dido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR050     1,000 m.  Rodapié mármol rojo coralito 10x 2 cm                            4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO070    m.  RODAP.MÁRM.EMPERADOR OSCURO                                     

Rodapié de mármol emperador oscuro de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR070     1,000 m.  Rodapié mármol emperador oscuro 10x 2 cm                         5,29 5,29

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10MRO080    m.  RODAPIÉ MÁRMOL GRIS MACAEL                                      

Rodapié de mármol gris macael de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, me-
dido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR090     1,000 m.  Rodapié mármol gris macael 10x 2 cm                              4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10MRO090    m.  RODAPIÉ MÁRMOL ROSA DUQUESA                                     

Rodapié de mármol rosa duquesa de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08AR120     1,000 m.  Rodapié mármol rosa duquesa 10x 2 cm                             4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MRI RODAPIÉS MÁRMOL IMPORTACIÓN                                     
E10MRI010    m.  RODAPIÉ MÁRMOL IMPORTACIÓN                                      

Rodapié de mármol importación de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, me-
dido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08IR010     1,000 m.  Rodapié mármol importación 10x 2                                 5,03 5,03

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MRI020    m.  RODAPIÉ MÁRM.ROSA PORTUGUÉS                                     

Rodapié de mármol rosa portugués de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08IR050     1,000 m.  Rodap.márm.rosa portugués 10x 2                                  7,94 7,94

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10MRI030    m.  RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO CARRARA                                   

Rodapié de mármol blanco carrara de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08IR020     1,000 m.  Rodap.mármol blanco carrara 10x 2                                7,76 7,76

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10MRI040    m.  RODAPIÉ MÁRMOL SERPEGGIANTE                                     

Rodapié de mármol serpeggiante de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08IR030     1,000 m.  Rodap.mármol serpeggiante 10x 2                                  6,71 6,71

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E10MRI050    m.  RODAPIÉ MÁRM.TRAVERTINO ROMANO                                  

Rodapié de mármol trav ertino romano de 10x 2 cm., cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08IR040     1,000 m.  Rodap.mármol trav ertino rom.10x 2                                5,87 5,87

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10MS ZANQUINES DE MÁRMOL                                             
ELEMENTO E10MSA ZANQUINES MÁRMOL NACIONAL                                       
E10MSA010    ud  ZANQUÍN MÁRMOL CREMA MARFIL                                     

Zanquín de mármol crema marfil de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ080     1,000 ud  Zanquín mármol crema marfil 42x 18 m/c                           4,99 4,99

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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E10MSA020    ud  ZANQUÍN MÁRMOL NACIONAL                                         

Zanquín de mármol nacional 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ010     1,000 ud  Zanquín mármol nacional 42x 18m/c                                4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10MSA030    ud  ZANQUÍN MÁRMOL NEGRO MARQUINA                                   

Zanquín de mármol negro marquina de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ020     1,000 ud  Zanquín mármol negro marquina 42x 18 m/c                         4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10MSA040    ud  ZANQUÍN MÁRMOL ROJO ALICANTE                                    

Zanquín denominado comercialmente mármol rojo alicante de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos
pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, con-
diciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ040     1,000 ud  Zanquín mármol rojo alicante 42x 18 m/c                          4,34 4,34

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MSA050    ud  ZANQUÍN MÁRMOL ROJO CORALITO                                    

Zanquín de mármol rojo coralito de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ050     1,000 ud  Zanquín mármol rojo coralito 42x 18 m/c                          4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3413



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MSA070    ud  ZANQUÍN MÁRM.EMPERADOR OSCURO                                   

Zanquín de mármol emperador oscuro de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaba-
llo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE
y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ070     1,000 ud  Zanquín mármol emperador osc. 42x 18 m/c                         4,34 4,34

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10MSA080    ud  ZANQUÍN MÁRMOL GRIS MACAEL                                      

Zanquín de mármol gris macael de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ090     1,000 ud  Zanquín mármol gris macael 42x 18 m/c                            4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10MSA110    ud  ZANQUÍN MÁRMOL ROSA DUQUESA                                     

Zanquín de mármol rosa duquesa de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08AZ120     1,000 ud  Zanquín mármol rosa duquesa 42x 18 m/c                           4,69 4,69

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10MSI ZANQUINES MÁRMOL IMPORTACIÓN                                    
E10MSI010    ud  ZANQUÍN MÁRMOL IMPORTACIÓN                                      

Zanquín de mármol importación 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a montacaballo, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08IZ010     1,000 m.  Zanq.már.importación 42x 18 m/c                                  5,03 5,03

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3414



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10MSI020    ud  ZANQUÍN MÁRMOL BLANCO CARRARA                                   

Zanquín de mármol importación blanco carrara 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a monta-
caballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE
y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08IZ020     1,000 m.  Zanq.már.blanco carrara 42x 18m/c                                6,14 6,14

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E10MSI030    ud  ZANQUÍN MÁRMOL SERPEGGIANTE                                     

Zanquín de mármol importación serpeggiante 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a monta-
caballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE
y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08IZ030     1,000 m.  Zanq.már.serpeggiante 42x 18 m/c                                 10,05 10,05

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10MSI040    ud  ZANQUÍN MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO                                

Zanquín de mármol importación trav ertino romano 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a
montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08IZ040     1,000 m.  Zanq.már.trav ertino rom.42x 18m/c                                10,05 10,05

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10MSI050    ud  ZANQUÍN MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                   

Zanquín de mármol importación rosa portugués 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor con cara y  cantos pulidos a monta-
caballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE
y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08IZ050     1,000 m.  Zanq.márm.rosa port. 42x 18 m/c                                  6,32 6,32

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10MW VARIOS                                                          
ELEMENTO E10MWA ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL                                
E10MWA010    m2  PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL                                    

Pulido y  abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E10Z PAVIMENTOS DE PIZARRA Y CUARCITA                                
E10Z010      m2  PAVIMENTO PIZARRA IRREGULAR ESP.1-2                             

Pav imento de losas irregulares de pizarra de 1/2 cm. de espesor, asentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero
tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de ce-
mento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Con-
diciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P25VP310     1,050 m2  Losa pizarra irregular 1-2 cm.                                  12,10 12,71

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E10Z020      m2  PAVIMENTO PIZARRA 1ª 30x30x1-2                                  

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP320     1,000 m2  Losa pizarra 30x 30x 1-2 cm. 1ª                                   18,46 18,46

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10Z030      m2  PAVIMENTO PIZARRA RÚSTICO 30x30x1-2                             

Pav imento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de ce-
mento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP325     1,000 m2  Losa pizarra 30x 30x 1-2 cm.rústic                                17,39 17,39

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10Z040      m2  PAVIMENTO PIZARRA LARGO LIBRE 1ª 20-30x1-2                      

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª calidad, largo libre, ancho de 20-30 cm. y  1-2 cm. de grueso,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de es-
pesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP340     1,000 m2  L.piza.larg.libre 20-30x 1-2cm 1ª                                20,10 20,10

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10Z050      m2  PAVIMENTO PIZARRA LARGO LIBRE RÚSTICO 20-30x1-2                 

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, largo libre, ancho de 20-30 cm. y  1-2 cm. de grueso,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de es-
pesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP345     1,000 m2  L.piza.larg.libr.20-30x 1-2cm.rús                                17,39 17,39

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z060      m2  PAVIMENTO PIZARRA 1ª 30x30x3-4                                  

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP350     1,050 m2  Losa pizarra 30x 30x 3-4 cm. 1ª                                   46,39 48,71

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10Z070      m2  PAVIMENTO PIZARRA RÚSCICO 30x30x3-4                             

Pav imento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de ce-
mento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP355     1,000 m2  Losa pizarra 30x 30x 3-4 cm.rústic                                29,36 29,36

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10Z080      m2  PAVIMENTO PIZARRA 1ª 60x30x3-4                                  

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 60x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP360     1,000 m.  Loza pizarra 60x 30x 3-4 cm. 1ª                                   46,39 46,39

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z090      m2  PAVIMENTO PIZARRA RÚSTICO 60x30x3-4                             

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, de 60x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de ce-
mento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP365     1,000 m.  Losa pizarra 60x 30x 3-4 cm.rústic                                29,36 29,36

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10Z100      m2  PAVIMENTO PIZARRA IRREGULAR ESP.3-4 S/ARENA                     

Pav imento de losas irregulares de pizarra, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero (mortero tipo M-5), y  lechada de cemento y  limpieza, totalmente
terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P25VP315     1,050 m2  Losa pizarra irregular 3-4 cm.                                  12,33 12,95

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10Z110      m2  PAVIMENTO PIZARRA VILLAR DEL REY 30x30x1,5-2                    

Pav imento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey , de 30x 30x 1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de
cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P08PP160     1,000 m2  Pizarra Villar del Rey  30x 30                                    21,42 21,42

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10Z120      m2  PAVIMENTO PIZARRA VILLAR DEL REY 40x20x1,5-2                    

Pav imento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey , de 40x 20x 1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de
cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P08PP170     1,000 m2  Pizarra Villar del Rey  40x 20                                    21,42 21,42

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10Z130      m2  PAVIMENTO PIZARRA VILLAR DEL REY 60x30x1,5-2                    

Pav imento de losas rectangulares de pizarra de Villar del Rey , de 60x 30x 1,5-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de
cemento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en
el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P08PP180     1,000 m2  Pizarra Villar del Rey  60x 30                                    23,81 23,81

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E10Z140      m2  PAVIMENTO CUARCITA IRREGULAR ESP.1-2                            

Pav imento de losas irregulares de cuarcita de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (mortero
tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de ce-
mento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Con-
diciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP410     1,000 m2  Losa cuarcita irreg.1-2 cm.                                     15,52 15,52

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10Z150      m2  PAVIMENTO CUARCITA ROJO SEGOVIA 20x30x3-4                       

Pav imento de losas irregulares de cuarcita color rojo segov ia, de 20x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de ce-
mento (mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP420     1,000 m2  L.cuarci.rojo segov ia 20x 30x 3-4                                 65,59 65,59

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10Z160      m2  PAVIMENTO CUARCITA T.PEDRAZA 60x30x1-2                          

Pav imento de losas irregulares de cuarcita tipo pedraza, de 60x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(mortero tipo M-5), sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40 y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento y  limpieza, totalmente terminado. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P25VP425     1,000 m2  Los.cuarcita pedraza 60x 30x 1-2cm                                36,34 36,34

A01RH080     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/40                                           65,03 6,50

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10Z170      m2  SOLADO PIZARRA 1ª 32x22x2                                       

Solado de piezas de pizarra de 1ª de 32x 22x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P08PP010     1,050 m2  Pizarra 32x 22x 2 cm 1ª                                           28,81 30,25

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10Z180      m2  SOLADO PIZARRA LONGITUD LIBRE, 20x2                             

Solado de piezas de pizarra de longitud libre, 20 cm. de ancho y  2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejun-
tado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16,
condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP030     1,050 m2  Pizarra largo libre ancho 20 e=2                                19,55 20,53

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10Z190      m2  SOLADO PIZARRA IRREGULAR ESP. 1-2cm.                            

Solado de piezas de pizarra irregular y  1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP040     1,050 m2  Pizarra irregular 1-2 cm. espes.                                7,41 7,78

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10Z200      m2  SOLADO PIZARRA IRREG.1-2cm.MULTICO.                             

Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP050     1,050 m2  Pizarra irregular 1-2 cm. multic                                10,20 10,71

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E10Z210      m2  SOLADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm.                                

Solado de piezas de pizarra irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,450 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 10,67

O01BN173     0,450 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,13

P08PP060     1,050 m2  Pizarra irregular 3-4 cm espesor                                7,19 7,55

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E10Z220      m2  SOLADO PIZARRA IRREG. 3-4cm.MULTICO.                            

Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones
del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,450 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 10,67

O01BN173     0,450 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,13

P08PP070     1,050 m2  Pizarra irregular 3-4 cm. multic                                16,34 17,16

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10Z230      m2  SOLADO PIZARRA 60x30x1-2                                        

Solado de piezas de pizarra de 1ª de 60x 30x 1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP080     1,050 m2  Pizarra 60x 30x 1-2cm.1ª                                          24,73 25,97

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E10Z240      m2  SOLADO PIZARRA 60x30x1-2;1ª COLOR                               

Solado de piezas de pizarra de 60x 30cm. y  1-2 cm. de espesor de 1ª multicolor, elaborada con tex tura natural, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie eje-
cutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP090     1,050 m2  Pizarra 60x 30x 1-2 1ª color                                      22,35 23,47

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10Z250      m2  SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ª GRIS                                

Solado de piezas de pizarra de 30x 30cm. y  1-2 cm. de espesor de 1ª en tono gris, elaborada con tex tura natural,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2
cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie
ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP130     1,050 m2  Pizarra 30x 30x 1-2cm 1ª                                          22,59 23,72

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10Z260      m2  SOLADO PIZARRA 30x30x1-2;1ªCOLOR                                

Solado de piezas de pizarra de 30x 30cm. y  1-2 cm. de espesor de 1ª en color, elaborada con tex tura natural, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie eje-
cutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP140     1,050 m2  Pizarra 30x 30x 1-2cm 1ª col.                                     30,54 32,07

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10Z270      m2  SOLADO PIZARRA 30x30x2-3;1ª GRIS                                

Solado de piezas de pizarra de 30x 30cm. y  2-3 cm. de espesor de 1ª en tono gris, elaborada con tex tura natural,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), cama de arena de 2
cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie
ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PP150     1,050 m2  Pizarra 30x 30x 2-3 cm 1ª                                         30,09 31,59

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10Z280      m   PELDAÑO COMPLETO PIZARRA NEGRA                                  

Suministro y  colocación de piedra para formar peldaño de pizarra negra Villar del Rey , compuesto por huella y  ta-
bica; de 30 a 35 cm. de ancho y  3 cm. de espesor la huella y  de 15 a 17 cm. de alto y  2 cm. de espesor la tabi-
ca, recibido con mortero de cemento (mortero tipo M-5) y  arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con mortero fi-
no coloreado y  limpieza posterior. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BN171     1,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,72

O01BN173     1,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 22,52

P01SP130     1,060 m   Peld.compl.p.neg.Villar del Rey                                  46,12 48,89

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E10P PAVIMENTOS DE PIEDRA                                            
SUBAPARTADO E10PN PIEDRA NATURAL                                                  
ELEMENTO E10PNB BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL                                      
E10PNB010    m2  SOLADO PIEDRA CALIZA PULIDA 60x40 cm                            

Solado de piedra caliza pulida de 3 cm. de espesor en medida fija de 60x 40 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del
CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PC010     1,050 m2  Piedra caliza pulida 60x 40x 3                                    36,25 38,06

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10PNB020    m2  SOLADO PIEDRA CALIZA ABUJARDADA 60x40 cm                        

Solado de piedra caliza abujardada y  apomazada de 3 cm. de espesor en medida fija de 60x 40 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según
RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PC020     1,050 m2  P.caliza abuja./apomaz.60x 40x 3                                  36,26 38,07

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10PNB030    m2  SOLADO PIEDRA CALIZA IRREGULAR                                  

Solado de piedra caliza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,520 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 12,33

O01BN173     0,520 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,71

P08PC070     1,100 m2  Piedra caliza irregular 3-4                                     36,10 39,71

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10PNB040    m2  SOLADO PIEDRA CALIZA CAMPASPERO 60x30 cm                        

Solado de piedra caliza campaspero de 60x 30 cm. tex tura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condicio-
nes del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PC080     1,050 m2  P.cal.campaspero 60x 30x 3 tex .na.                                36,26 38,07

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10PNB050    m2  SOLADO PIEDRA ARENISCA CUARCITA CORTE SIERRA                    

Solado de piedra arenisca cuarcítica al corte de sierra de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,520 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 12,33

O01BN173     0,520 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,71

P08PC090     1,100 m2  P.aren.cuarciti. cte.sierra 2 cm                                41,67 45,84

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10PNB060    m2  SOLADO PIEDRA ARENISCA ALBAMIEL CORTE SIERRA                    

Solado de piedra arenisca albamiel al corte de sierra de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,520 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 12,33

O01BN173     0,520 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,71

P08PC110     1,100 m2  P.aren.albamiel cte.sierra 2 cm.                                41,67 45,84

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10PNB070    m2  SOLADO ADOQUÍN PIEDRA ARENISCA 20x10 cm                         

Solado de adoquín piedra arenisca de 20x 10x 8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,520 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 12,33

O01BN173     0,520 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,71

P08PG040     50,000 ud  Adoquín p.arenisca 20x 10x 8 cm.                                  1,13 56,50

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10PNB080    m2  SOLADO PIEDRA GRANITO IRREGULAR                                 

Solado de piedra granítica irregular de 8 a 12 cm. de espesor, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,780 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 18,50

O01BN173     0,780 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 17,57

P08PG020     1,100 m2  Piedra granito irregular 8-12                                   32,91 36,20

P01AA030     0,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,17

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E10PNB090    m2  SOLADO PIEDRA DE MUSGO                                          

Solado de piedra de musgo de 8 a 12 cm. de espesor, cama de arena de río de 10 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,780 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 18,50

O01BN173     0,780 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 17,57

P08PG030     1,100 m2  Piedra de musgo 8-12                                            15,17 16,69

P01AA030     0,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,17

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10PNB100    m2  SOLADO CUARCITA 60x30 cm                                        

Solado de cuarcita de 60x 30 cm. y  1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PU050     1,000 m2  Cuarcita 60x 30x 1,8-2,5cm.espesor                                40,66 40,66

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10PNB110    m2  SOLADO CUARCITA IRREGULAR                                       

Solado de cuarcita irregular de 1 a 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,420 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,96

O01BN173     0,420 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,46

P08PU010     1,000 m2  Cuarc.irregular 1-2 cm. espesor                                 21,31 21,31

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10PNB120    m2  SOLADO CUARCITA 60x30 cm                                        

Solado de cuarcita de 60x 30 cm. de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,49

O01BN173     0,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,01

P08PU060     1,000 m2  Cuarcita 60x 30x 2,5-3,5 cm.                                      45,95 45,95

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNP PELDAÑOS DE PIEDRA NATURAL                                      
E10PNP010    m.  PELDAÑO PIZARRA HUELLA Y TABICA                                 

Forrado de peldaño de pizarra con huella y  tabica de 3 y  1 cm. de espesor respectiv amente, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08PÑ010     1,000 m.  Peldaño pizarra tab. y  huella 3/1 cm.                           37,98 37,98

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNR RODAPIÉS DE PIEDRA NATURAL                                      
E10PNR010    m.  RODAPIÉ PIEDRA CALIZA                                           

Rodapié de piedra caliza de 10x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01BN173     0,090 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,03

P08PÑ030     1,000 m.  Rodapié piedra caliza 10x 2 cm.                                  6,18 6,18

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10PNR020    m.  RODAPIÉ PIZARRA                                                 

Rodapié de pizarra de 10x 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero
tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,090 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,13

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P08PÑ040     1,000 m.  Rodapié pizarra 10x 1 cm.                                        3,09 3,09

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10PNZ ZANQUINES DE PIEDRA NATURAL                                     
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E10PNZ010    ud  ZANQUÍN PIEDRA CALIZA 42x18 cm                                  

Zanquín de piedra caliza de 42x 18 cm. y  2 cm. de espesor a montacaballo, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida la unidad terminada. Según RC-16, condiciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BN171     0,120 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 2,85

O01BN173     0,120 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 2,70

P08PÑ020     1,000 ud  Zanquín piedra caliza 42x 18 cm.                                 5,91 5,91

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10PA PIEDRA ARTIFICIAL                                               
E10PA010     m2  SOLADO PIEDRA ARTIFICIAL 60x45 cm                               

Solado de piedra artificial acabado rugoso de 4,2 cm. de espesor en medida fija de 60x 45 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condi-
ciones del CTE y   las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,420 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,96

O01BN173     0,420 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,46

P08J010      1,060 m2  Pav . Piedra artificial 60x 45x 4,2 cm.                            29,51 31,28

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E10R PAVIMENTOS DE MADERA Y CORCHO                                   
SUBAPARTADO E10RA PARQUETS                                                        
ELEMENTO E10RAC CORCHO                                                          
E10RAC010    m2  PARQUET CORCHO BARNIZADO 60x30x0,6 cm                           

Parquet de corcho en losetas de 600x 300x 6 mm., barnizado de fábrica, colocado con pegamento sobre capa de
niv elación limpia, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BR150     0,455 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,30

O01BR160     0,270 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,07

P08MC010     1,060 m2  Parq.loseta corcho 600x 300x 6 bar                                18,03 19,11

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RAC020    m2  PARQUET CORCHO 6PLASTIFICADO 60x30x0,32 cm                      

Parquet de corcho en losetas de 600x 300x 3,2 mm., plastificado, con soporte de PVC y  lámina superior en PVC
transparente, colocado con pegamento sobre capa de niv elación limpia, medida la superficie ejecutada.Según con-
diciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,455 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,30

O01BR160     0,270 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,07

P08MC030     1,050 m2  Parq.loseta corcho 600x 300x 3,2 p                                20,84 21,88

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RAM MADERA                                                          
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E10RAM010    m2  PARQUET ROBLE DAMAS 11x2,5x0,8 cm                               

Parquet de roble 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y  tres ma-
nos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,415 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,66

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ020     1,050 m2  Parque.robl.1ª 11x 2,5x 0,80 damas                                13,79 14,48

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RAM020    m2  PARQUET ROBLE ESPIGA 11x2,5x0,8 cm                              

Parquet de roble 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y  tres ma-
nos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,435 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,98

O01BR160     0,260 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,92

P08MQ030     1,050 m2  Parque.robl.1ª 11x 2,5x 0,8 espiga                                14,20 14,91

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10RAM030    m2  PARQUET ROBLE ESPIGA 25x5x1 cm                                  

Parquet de roble 1ª calidad de 25x 5x 1 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y  tres manos
de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,455 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,30

O01BR160     0,270 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,07

P08MQ040     1,050 m2  Parquet roble 1ª 25x 5x 1 cm.                                     19,01 19,96

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RAM040    m2  PARQUET ROBLE DAMAS I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm                      

Parquet de roble 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliu-
retano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,415 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,66

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ020     1,050 m2  Parque.robl.1ª 11x 2,5x 0,80 damas                                13,79 14,48

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

E10CCF070    1,000 m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        7,58 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10RAM050    m2  PARQUET ROBLE ESPIGA I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm                     

Parquet de roble 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliu-
retano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,435 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,98

O01BR160     0,260 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,92

P08MQ030     1,050 m2  Parque.robl.1ª 11x 2,5x 0,8 espiga                                14,20 14,91

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

E10CCF070    1,000 m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        7,58 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10RAM060    m2  PARQUET ROBLE ESPIGA I/SOLERA 25x5x1 cm                         

Parquet de roble 1ª calidad de 25x 5x 1 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliureta-
no de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BR150     0,455 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,30

O01BR160     0,270 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,07

E10CCF070    1,000 m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        7,58 7,58

P08MQ040     1,050 m2  Parquet roble 1ª 25x 5x 1 cm.                                     19,01 19,96

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RAM070    m2  PARQUET CASTAÑO DAMAS I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm                    

Parquet de castaño 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de
poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,415 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,66

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ050     1,050 m2  Parquet castaño 1ª 11x 2,5x 0,80                                  14,02 14,72

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

E10CCF070    1,000 m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        7,58 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RAM080    m2  PARQUET CASTAÑO ESPIGA I/SOLERA 25x5x1 cm                       

Parquet de castaño 1ª calidad de 25x 5x 1 cm. en espiga, colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliureta-
no de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BR150     0,455 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,30

O01BR160     0,270 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,07

P08MQ060     1,050 m2  Parquet castaño 1ª 25x 5x 1 cm.                                   16,83 17,67

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

E10CCF070    1,000 m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        7,58 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10RAM090    m2  PARQUET ELONDO ESPIGA 25x5x1 cm                                 

Parquet de elondo 1ª calidad de 25x 5x 1 cm. en espiga, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y  tres manos
de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,455 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,30

O01BR160     0,270 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,07

P08MQ010     1,050 m2  Parquet elondo 1ª 25x 5x 1                                        19,53 20,51

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10RAM100    m2  PARQUET EUCALIPTO DAMAS 11x2,5x0,8 cm                           

Parquet de eucalipto 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y  tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,415 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,66

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ070     1,050 m2  Parquet eucalipto 1ª 11x 2,5x 0,8                                 16,67 17,50

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10RAM110    m2  PARQUET EUCALIPTO DAMAS I/SOLERA 11x2,5x0,8 cm                  

Parquet de eucalipto 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en damas, colocado con pegamento, i/solera de mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de
poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,415 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,66

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ070     1,050 m2  Parquet eucalipto 1ª 11x 2,5x 0,8                                 16,67 17,50

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

E10CCF070    1,000 m2  SOLERA PARA PARQUET M-15                                        7,58 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RAM120    m2  PARQUET ROBLE BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm                       

Parquet hidráulico formado por baldosas de 20x 20 cm. de roble, colocadas con mortero, incluído acuchillado, im-
primación, lijado y  dos manos de barniz de poliuretano.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BR150     0,350 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,62

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ090     1,050 m2  Loseta parquet hidráulico 20x 20                                 19,80 20,79

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10RAM130    m2  PARQUET ROBLE INDUSTRIAL DAMAS 11x1x2,5 cm                      

Parquet de roble tipo industrial de 11x 1x 2,5 cm. en damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y  tres ma-
nos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,415 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,66

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P08MQ100     1,050 m2  Parquet roble indust. 11x 1x 2,5                                  16,22 17,03

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RAM140    m2  PARQUET ROBLE Y AISLAMIENTO DAMAS 11x2,5x0,8 cm                 

Pav imento formado por parquet de roble 1ª calidad de 11x 2,5x 0,8 cm. en damas, colocado con pegamento sobre
aglomerado de madera de 22 mm., rastreles de pino 7,5x 2,5 e iny ectado en cámara de poliestileno ex pandido tipo
VI-F 30 kg/m3, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, medida la su-
perficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,550 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,83

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P08MA070     4,000 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        2,95 11,80

P01EL020     1,000 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 5,60

P07TE140     0,020 m3  Polies.ex p.tipo VI-F 30 kg/m3 M1                                166,01 3,32

P08MQ100     1,050 m2  Parquet roble indust. 11x 1x 2,5                                  16,22 17,03

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 2,02

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10RM TARIMAS                                                         
ELEMENTO E10RMF FLOTANTES MACIZAS                                               
E10RMF010    m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE                                           

Tarima flotante de roble estándar de 14 mm. de espesor, colocada a la española, sobre forjado o solera, barrera de
v apor con espuma celaire de polietileno, acuchillado, lijado y  cinco manos de barniz de dos componentes en fábri-
ca, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT050     1,060 m2  Tarima flotante roble 1,4 cm.                                   34,66 36,74

P08MA050     1,060 m2  Espuma celaire polietileno                                      0,73 0,77

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RMF020    m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE C/CLIC                                    

Pav imento flotante de tarima de 1830x 129x 14 mm., en roble, clase ex tra s/UNE 56810:2013, machihembrada en
sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliureta-
no, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film
de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-v apor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p.
de recortes. Medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT220     1,060 m2  Tarima maciza roble 1830x 129x 14 mm.                             101,80 107,91

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E10RMF030    m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE ESTANDAR C/CLIC                           

Pav imento flotante de tarima de 1830x 129x 14 mm., en roble, clase estándar, machihembrada en sus cuatro lados,
con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con
clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2
mm. incorporado barrera anti-v apor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medido
superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT410     1,060 m2  Tarima Roble Estándar para colocación tipo clic.                68,21 72,30

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RMF040    m2  TARIMA FLOTANTE HAYA                                            

Tarima flotante de hay a estándar de 14 mm. de espesor, colocada a la española, sobre forjado o solera, barrera de
v apor con espuma celaire de polietileno, acuchillado, lijado y  cinco manos de barniz de dos componentes en fábri-
ca, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT055     1,060 m2  Tarima flotante hay a 1,4 cm.                                    31,66 33,56

P08MA050     1,060 m2  Espuma celaire polietileno                                      0,73 0,77

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RMF050    m2  TARIMA FLOTANTE HAYA C/CLIC                                     

Pav imento flotante de tarima  de hay a de 1830x 129x 14 mm., clase ex tra (s/UNE 56809-1), machihembrada en
sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliureta-
no, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film
de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-v apor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p.
de recortes, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT210     1,060 m2  Tarima maciza hay a 1830x 129x 14 mm.                              96,24 102,01

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E10RMF060    m2  TARIMA FLOTANTE HAYA ESTANDAR C/CLIC                            

Pav imento flotante de tarima de 1830x 129x 14 mm., en hay a, clase estándar, machihembrada en sus cuatro lados,
con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con
clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2
mm. incorporado barrera anti-v apor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes. Medido
superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT420     1,060 m2  Tarima Hay a Estándar para colocación tipo clic.                 61,95 65,67

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RMH FLOTANTE CHAPADOS                                               
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E10RMH010    m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE MONOLAMA C/CLIC 14 mm                     

Pav imento flotante de roble monolama biselado de 1200x 190x 14 mm., tabla compuesta por cara superior de ma-
dera natural de roble de 3,2 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con
sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada con con dos capas de barniz de secado ultra-
v ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de
espesor y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecuta-
da.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT260     1,060 m2  Tarima capas roble 1200x 190x 14 mm.                              61,63 65,33

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RMH020    m2  TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA C/CLIC 12 mm                      

Pav imento flotante hay a de 1250x 188x 12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de hay a de
2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizon-
tal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano,
colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor y  perfiles de terminación, colocado sobre recre-
cido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT270     1,060 m2  Tarima capas hay a 1250x 188x 12 mm.                               28,32 30,02

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10RMH030    m2  TARIMA FLOTANTE WENGÉ MONOLAMA C/CLIC 14 mm                     

Pav imento flotante w engé de 1200x 210x 14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de w engé
de 3,1 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre
tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de termi-
nación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié ma-
cizo de w engé y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie
ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT280     1,060 m2  Tarima cap.w engué 1200x 210x 14 mm.                               86,31 91,49

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA090     1,060 m2  Sistema colocación clips.                                       2,53 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E10RMH040    m2  TARIMA FLOTANTE ARCE 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm                      

Pav imento flotante acabado arce de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de
arce de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado,
con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y
dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT290     1,060 m2  Tarima cap.Arce 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm                         43,86 46,49

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E10RMH050    m2  TARIMA FLOTANTE HAYA 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm                      

Pav imento flotante acabado hay a de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de
hay a de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado,
con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y
dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT300     1,060 m2  Tarima cap.Hay a 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm                         39,21 41,56

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RMH060    m2  TARIMA FLOTANTE IROKO 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm                     

Pav imento flotante acabado iroko de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de
iroko de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado,
con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y
dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT310     1,060 m2  Tarima cap.Iroko 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm                        42,33 44,87

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10RMH070    m2  TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm                     

Pav imento flotante acabado roble de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de
roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado,
con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y
dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT330     1,060 m2  Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm                        39,21 41,56

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10RMH080    m2  TARIMA FLOTANTE JATOBA 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm                    

Pav imento flotante acabado jatoba de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de
jatoba de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado,
con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y
dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT350     1,060 m2  Tarima cap.Jatoba 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm                       47,04 49,86

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RMH090    m2  TARIMA FLOTANTE CEREZO 3 LAMAS ENCOLAR 16 mm                    

Pav imento flotante acabado cerezo de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de
cerezo de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistonado,
con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y
dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y  perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,590 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,47

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT370     1,060 m2  Tarima cap.Cerezo 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm                       54,88 58,17

P06SL290     1,060 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,30 3,50

P08MA010     0,060 kg  Pegamento s/madera                                              1,84 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RMR SOBRE RASTRELES                                                 
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E10RMR010    m2  TARIMA ROBLE 1ª 7x1,8 cm                                        

Tarima de roble 1ª calidad de 7x 1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x 2,5
cm. recibidos y  niv elados con pasta de y eso negro, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de dos componen-
tes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     1,270 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 20,38

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT010     1,060 m2  Tarima roble 1ª 7x 1,8 cm.                                       32,47 34,42

P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        2,95 13,75

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 3,83 3,83

A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RMR020    m2  TARIMA PINO 1ª DE 7x2,2 cm                                      

Tarima de pino del país, 1ª calidad de 7x 2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino
7,5x 2,5 cm. recibidos y  niv elados con pasta de y eso negro, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de dos
componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BR150     1,270 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 20,38

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT030     1,050 m2  Tarima pino 1ª 7x 2,2 cm.                                        23,91 25,11

P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        2,95 13,75

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 3,83 3,83

A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10RMR030    m2  TARIMA PINO GALLEGO 7,5x2,5 cm                                  

Tarima de pino gallego 2,2 cm. de espesor, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x 2,5 cm. recibi-
dos y  niv elados con pasta de y eso negro, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de dos componentes P6/8,
medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     1,270 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 20,38

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT040     1,060 m2  Tarima pino gallego 2,2 cm.                                     15,79 16,74

P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        2,95 13,75

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 3,83 3,83

A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10RMR040    m2  TARIMA PINO MELIS DE 7x2,2 cm                                   

Tarima de pino melis, 1ª calidad de 7x 2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino
7,5x 2,5 cm. recibidos y  niv elados con pasta de y eso negro, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de dos
componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BR150     1,270 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 20,38

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT070     1,060 m2  Tarima pino melis 7x 2,2 cm.                                     27,80 29,47

P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        2,95 13,75

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 3,83 3,83

A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10RMR050    m2  TARIMA ROBLE AMERICANO 7x2,2 cm                                 

Tarima de roble americano 1ª calidad de 7x 2,2 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino
7,5x 2,5 cm. recibidos y  niv elados con pasta de y eso negro, acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de dos
componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BR150     1,270 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 20,38

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P08MT080     1,060 m2  Tarima roble americano 7x 2,2 cm.                                37,37 39,61

P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        2,95 13,75

P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24

P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 3,83 3,83

A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10RR RODAPIÉS                                                        
ELEMENTO E10RRA AGLOMERADO/DM                                                   
E10RRA010    m.  RODAPIÉ CHAPADO SAPELLY                                         

Rodapié de aglomerado chapado en sapelly  de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR080     1,050 m.  Rodapié chapado sapelly  7x 1 cm.                                 1,41 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10RRA020    m.  RODAPIÉ CHAPADO ROBLE                                           

Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR060     1,050 m.  Rodapié chapado roble 7x 1 cm                                    1,45 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RRA030    m.  RODAPIÉ CHAPADO CASTAÑO                                         

Rodapié de aglomerado chapado en castaño de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR070     1,050 m.  Rodapié chapado castaño 7x 1 cm.                                 2,02 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10RRA040    m.  RODAPIÉ CHAPADO EUCALIPTO                                       

Rodapié de aglomerado chapado en eucalipto de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido
en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR090     1,050 m.  Rodapié chapado eucalipto 7x 1 cm                                1,66 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E10RRA050    m.  RODAPIÉ CHAPADO PINO                                            

Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en su
longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR100     1,050 m.  Rodapié chapado pino 7x 1 cm.                                    1,44 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E10RRA051    m.  RODAPIÉ CHAPADO WENGÉ                                           

Rodapié de aglomerado chapado en w engé de 7x 1,6 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido
en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR170     1,100 m.  Rodapié chapado Wengé 7x 1,6 cm.                                 3,15 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RRA052    m.  RODAPIÉ CHAPADO ARCE                                            

Rodapié de aglomerado chapado en arce de 7x 1,6 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR180     1,100 m.  Rodapié chapado Arce 7x 1,6cm.                                   3,50 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10RRA053    m.  RODAPIÉ CHAPADO HAYA                                            

Rodapié de aglomerado chapado en hay a de 7x 1,6 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR190     1,100 m.  Rodapié chapado Hay a 7x 1,6cm.                                   2,74 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RRA054    m.  RODAPIÉ CHAPADO IROKO                                           

Rodapié de aglomerado chapado en iroko de 7x 1,6 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR200     1,100 m.  Rodapié chapado Iroko 7x 1,6cm.                                  2,96 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10RRA055    m.  RODAPIÉ CHAPADO JATOBA                                          

Rodapié de aglomerado chapado en jatoba de 7x 1,6 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en
su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR220     1,100 m.  Rodapié chapado Jatoba 7x 1,6cm.                                 2,85 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RRA056    m.  RODAPIÉ CHAPADO CEREZO                                          

Rodapié de aglomerado chapado en cerezo de 7x 1,6 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido
en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR230     1,100 m.  Rodapié chapado Cerezo 7x 1,6cm.                                 3,50 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10RRA060    m.  RODAPIÉ DM SAPELLY                                              

Rodapié de DM acabado en sapelly  de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en su lon-
gitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR110     1,050 m.  Rodapié DM acabado sapelly  7x 1cm                                1,80 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E10RRA070    m.  RODAPIÉ DM ROBLE                                                

Rodapié de DM acabado en roble de 7x 1 cm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en su longi-
tud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR120     1,050 m.  Rodapié DM acabado roble 7x 1 cm.                                1,80 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10RRA080    m.  RODAPIÉ CORCHO                                                  

Rodapié de corcho en piezas de 700x 70x 8 mm., barnizado en fábrica, clav ado en paramentos, medido en su lon-
gitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,091 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,37

P08MR150     1,050 m.  Rodapié corcho 70x 8 mm.                                         2,39 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RRM MACIZO                                                          
E10RRM010    m.  RODAPIÉ SAPELLY                                                 

Rodapié en madera de sapelly  macizo de 7x 1 cm., clav ado en paramento, medido en su longitud. Según condi-
ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,51

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MR010     1,050 m.  Rodapié macizo sapelly  7x 1 cm.                                  2,57 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10RRM020    m.  RODAPIÉ ROBLE                                                   

Rodapié en madera de roble macizo de 7x 1 cm., clav ado en paramento, medido en su longitud. Según condicio-
nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,51

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MR020     1,050 m.  Rodapié macizo roble 7x 1 cm.                                    3,74 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10RRM030    m.  RODAPIÉ CASTAÑO                                                 

Rodapié en madera de castaño macizo de 7x 1 cm., clav ado en paramento, medido en su longitud. Según condi-
ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,51

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MR030     1,050 m.  Rodapié macizo castaño 7x 1 cm.                                  3,25 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RRM040    m.  RODAPIÉ EUCALIPTO                                               

Rodapié en madera de eucalipto macizo de 7x 1 cm., clav ado en paramento, medido en su longitud. Según condi-
ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,51

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MR040     1,050 m.  Rodapié macizo eucalipto 7x 1 cm.                                5,35 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E10RRM050    m.  RODAPIÉ PINO                                                    

Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x 1 cm., clav ado en paramento, medido en su longi-
tud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,51

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MR050     1,050 m.  Rodapié macizo pino 7x 1 cm.                                     3,88 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10RRM060    m.  RODAPIÉ HAYA                                                    

Rodapié en madera de hay a macizo para pintar o barnizar de 7x 1 cm., clav ado en paramento, medido en su lon-
gitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 1,51

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MR160     1,100 m.  Rodapié macizo hay a 7x 1 cm.                                     3,55 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10RS PELDAÑOS/ZANQUINES                                              
ELEMENTO E10RSP PELDAÑOS                                                        
E10RSP010    m.  HUELLA PELDAÑO MADERA PINO                                      

Huella de peldaño de pino del país de 1ª para barnizar de 30x 5 cm., totalmente colocada i/p.p. de material aux iliar,
medida en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P08MP010     1,000 m.  Huella pino 1ª 30x 5 cm.                                         35,21 35,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RSP020    m.  PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS                                    

Peldaño de madera de pino del país de 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de espesor en ta-
bica, i/p.p. de piezas especiales,i/p.p. de material aux iliar, totalmente colocada, medida en su longitud.Según con-
diciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P08MP020     1,000 m.  Peldaño huella/tabica pino 1ª de 5/2 cm                         50,70 50,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10RSP030    m.  PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE                                     

Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de espesor en tabica, i/p.p.
de piezas especiales y  material aux iliar, totalmente colocado, medida en su longitud. Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P08MP030     1,000 m.  Peldaño huella/tabica roble 1ª de 5/2 cm                        68,57 68,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E10RSP040    m.  PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS/ BARNIZADO                         

Peldaño de madera de pino del país de 1ª barnizado, de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de espesor en tabica,
i/p.p. de piezas especiales,i/p.p. de material aux iliar, totalmente colocada, medida en su longitud.Según condicio-
nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P08MP040     1,000 m.  Peldaño huella/tabica pino 1ª. barnizado de 5/2 cm              54,28 54,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RSP050    m.  PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE/ BARNIZADO                          

Peldaño de madera de roble 1ª barnizado, de 5 cm. de espesor de huella y  2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de
piezas especiales y  material aux iliar, totalmente colocado, medida en su longitud. Según condiciones del CTE, re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P08MP050     1,000 m.  Peldaño huella/tabica roble 1ª. barnizado de 5/2 cm             72,26 72,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10RSZ ZANQUINES Y MAMPERLANES                                         
E10RSZ010    ud  ZANQUÍN MADERA DE PINO 1ª                                       

Zanquín en madera de pino macizo del país de 1ª para pintar o barnizar de 42x 18 cm., clav ado en paramento, me-
dido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MZ020     1,050 ud  Zanquín madera pino 1ª 42x 18 cm.                                9,22 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E10RSZ020    ud  ZANQUÍN MADERA DE ROBLE 1ª                                      

Zanquín en madera de roble macizo para pintar o barnizar de 42x 18 cm., clav ado en paramento, medido en su
longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MZ010     1,050 ud  Zanquín madera roble 1ª 42x 18 cm                                12,53 13,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10RSZ030    m.  MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª                                     

Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x 5 cm., para barnizar, colocado, medido en su longitud. Según con-
diciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MM010     1,050 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 22,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10RSZ040    m.  MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE 1ª                                    

Mamperlán en madera de roble macizo 1ª de 7x 5 cm., para barnizar, colocado, i/barnizado, medido en su longi-
tud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MM020     1,050 m.  Mamperlán roble 1ª 7x 5 cm.                                      25,77 27,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E10RSZ050    ud  ZANQUÍN MADERA DE PINO 1ª BARNIZADO                             

Zanquín en madera de pino macizo del país de 1ª barnizado de 42x 18 cm., clav ado en paramento, medido en su
longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MZ040     1,060 ud  Zanquín madera pino 1ª 42x 18 cm/ barn.                          9,77 10,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RSZ060    ud  ZANQUÍN MADERA DE ROBLE 1ª BARNIZADO                            

Zanquín en madera de roble macizo barnizado de 42x 18 cm., clav ado en paramento, medido en su longitud. Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MZ030     1,060 ud  Zanquín madera roble 1ª 42x 18 cm/ barn.                         13,08 13,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10RSZ070    m.  MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª BARNIZADO                           

Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x 5 cm., barnizado, colocado, medido en su longitud. Según condi-
ciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MM010     1,050 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 22,69

E15MB060     1,000 m.  BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10                                    1,91 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10RSZ080    m.  MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE 1ª BARNIZADO                          

Mamperlán en madera de roble macizo 1ª de 7x 5 cm., barnizado, colocado, i/barnizado, medido en su longitud.
Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08MM020     1,050 m.  Mamperlán roble 1ª 7x 5 cm.                                      25,77 27,06

E15MB060     1,000 m.  BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10                                    1,91 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10RT PREPARACIÓN Y REPARACIONES                                      
E10RT010     m2  LIJADO DE PAVIMENTO DE MADERAS                                  

Lijado de pav imento de madera con lijadora industrial, incluso limpieza y  p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E10S PAVIMENTOS SINTÉTICOS                                           
SUBAPARTADO E10SA PAVIMENTOS SINTÉTICOS                                           
ELEMENTO E10SAG PAVIMENTOS DE GOMA                                              
E10SAG010    m2  PAVIMENTO GOMA NEGRO 50x50 cm / 3mm                             

Pav imento goma negra de tráfico medio en losetas de 50x 50 cm. y  3 mm. de espesor, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,145 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,76

O01BD020     0,145 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,54

P08SG010     1,060 m2  Pa.50x 50 goma 3mm negro t.med                                   28,52 30,23

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10SAG020    m2  PAVIMENTO GOMA COLOR 50x50 cm / 4mm                             

Pav imento goma color de tráfico medio en losetas de 50x 50 cm. y  4 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,145 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,76

O01BD020     0,145 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,54

P08SG030     1,060 m2  Pav .50x 50 goma 4 mm. col.t.m.                                   37,03 39,25

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10SAG030    m2  PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO NEGRO 100x100 cm / 4mm                 

Pav imento de caucho negro en losetas de 100x 100 cm. y  4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa
de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,116 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,20

O01BD020     0,116 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,03

P08SG040     1,060 m2  Loseta caucho negro 1x 1m. 4 mm.                                 39,50 41,87

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E10SAG040    m2  PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO COLOR 100x100 cm / 4mm                 

Pav imento de caucho en color en losetas de 100x 100 cm. y  4 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,116 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,20

O01BD020     0,116 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,03

P08SG050     1,060 m2  Loseta caucho color 1x 1m. 4 mm.                                 41,18 43,65

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10SAG060    m2  PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO NEGRO 50x50 cm / 3,2mm                 

Pav imento de caucho negro en losetas de 50x 50 cm. y  3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa
de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,116 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,20

O01BD020     0,116 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,03

P08SG070     1,060 m2  Los.caucho negro 50x 50x cm. 3,2mm                                39,08 41,42

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E10SAG070    m2  PAVIMENTO LOSETAS CAUCHO COLOR 50x50 cm / 3,2mm                 

Pav imento de caucho en color en losetas de 50x 50 cm. y  3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,116 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,20

O01BD020     0,116 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,03

P08SG080     1,060 m2  Los.caucho color 50x 50x cm. 3,2mm                                42,05 44,57

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAG080    m2  PAVIMENTO CAUCHO ROLLO DE BOTONES NEGRO ESPESOR 3mm             

Pav imento de caucho en rollos negro con superficie de botones y  3 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SG090     1,060 m2  Pav .caucho rollos botón negro 3                                 25,56 27,09

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E10SAG090    m2  PAVIMENTO CAUCHO ROLLO DE BOTONES NEGRO ESPESOR 4,5mm           

Pav imento de caucho en rollos negro con superficie de botones y  4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SG110     1,060 m2  Pav .caucho rollo botón negro 4,5                                32,41 34,35

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E10SAG100    m2  PAVIMENTO CAUCHO ROLLO DE BOTONES NEGRO EPOXI ESPESOR 3mm       

Pav imento de caucho negro en rollos con superficie de botones y  3 mm. de espesor, recibido con resina epox i so-
bre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SG090     1,060 m2  Pav .caucho rollos botón negro 3                                 25,56 27,09

P08MA030     0,900 kg  Adhesiv o resina epox i                                           4,73 4,26

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAL PAVIMENTOS DE LINÓLEO                                           
E10SAL010    m2  PAVIMENTO LINÓLEO ESPESOR: 2 mm                                 

Pav imento de linóleo en div ersos colores de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta ni-
v eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SL010     1,040 m2  Pav imento linóleo 2mm. espesor                                  18,34 19,07

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAL020    m2  PAVIMENTO LINÓLEO ESPESOR: 3,2 mm                               

Pav imento de linóleo en div ersos colores de 3,2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta ni-
v eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SL030     1,040 m2  Pav imento linóleo 3,2mm. espesor                                26,11 27,15

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E10SAL030    m2  PAVIMENTO LINÓLEO CONDUCTOR ELÉCTRICIDAD ESPESOR: 3,2 mm        

Pav imento de linóleo en div ersos colores de 3,2 mm. de espesor, v alido para instalación de forma conductora de
la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la su-
perficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SL050     1,040 m2  Pav .linóleo 3,2mm. conductor el.                                45,10 46,90

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAL040    m2  PAVIMENTO LINÓLEO ACÚSTICO ESPESOR: 3,2 mm                      

Pav imento de linóleo en div ersos colores de 3,5 mm. de espesor, ejecutado mediante dos capas, sobre un sopor-
te de poliéster, reforzada con espuma de baja densidad poliolefina, confiriéndole una eficacia acústica de 18 dB ,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SL060     1,060 m2  Pav .linóleo 3,5mm. acústico.                                    39,24 41,59

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAP PAVIMENTOS DE P.V.C.                                            
E10SAP010    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS UNICOLOR 2,95 mm                           

Pav imento de PVC en rollos unicolor de 2,95 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv e-
ladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SC010     1,060 m2  Pav imento PVC rollos unicolor 2,95mm                            25,34 26,86

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                

Pav imento de PVC en rollos de colores div ersos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de
pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SC020     1,060 m2  Pav imento PVC rollos colores 2mm                                20,51 21,74

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10SAP030    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS 2,6 mm.                                    

Pav imento de PVC en rollos de 2,6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora,
i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,159 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,02

O01BD020     0,159 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,78

P08SC030     1,060 m2  Pav imento PVC rollos 2,6 mm                                     24,05 25,49

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E10SAP040    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS ESPESOR: 4,5 mm.                           

Pav imento de PVC en rollos de 4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora,
i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SC050     1,060 m2  Pav imento PVC rollos 4,5 mm                                     45,19 47,90

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAP050    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA 61x61x0,2 cm                               

Pav imento de PVC en losetas de 61x 61 cm. y  2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SC060     1,060 m2  Pav imento PVC loseta 61x 61cmx 2mm                                15,59 16,53

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E10SAP060    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2 cm                         

Pav imento de PVC en losetas de colores div ersos de 60x 60 cm. y  2 mm. de espesor, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SC070     1,060 m2  Pav imento PVC loseta color 60x 60cmx 2mm                          24,84 26,33

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10SAP070    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA 60x60x0,45 cm                              

Pav imento de PVC en losetas de 60x 60 cm. y  4,5 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BD010     0,210 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,99

O01BD020     0,210 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,68

P08SC090     1,060 m2  Pav imento PVC loseta 60x 60cmx 4,5mm                              51,55 54,64

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E10SAP080    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA NEGRO 78,5x78,5x0,6 cm                     

Pav imento de PVC en losetas en negro de 78,5x 78,5 cm. y  6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,215 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,09

O01BD020     0,215 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,76

P08SC100     1,060 m2  Pav imento PVC loseta negro 78,5x 78,5cmx 6mm                      36,99 39,21

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAP090    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA COLOR 78,5x78,5x0,6 cm                     

Pav imento de PVC en losetas en color de 78,5x 78,5 cm. y  6 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,215 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,09

O01BD020     0,215 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,76

P08SC110     1,060 m2  Pav imento PVC loseta color 78,5x 78,5cmx 6mm                      45,66 48,40

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10SAP100    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA 50x50x0,63 cm                              

Pav imento de PVC en losetas de 50x 50 cm. y  6,3 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BD010     0,210 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,99

O01BD020     0,210 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,68

P08SC120     1,060 m2  Pav imento PVC loseta 50x 50cmx 6,3mm ap.                          56,73 60,13

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E10SAP110    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS ACUSTICO ESPESOR 3,4 mm                    

Pav imento de PVC en rollos de 3,4 mm. de espesor con características acústicas, una eficacia acústica de 19 dB,
recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,210 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,99

O01BD020     0,210 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,68

P08SC170     1,060 m2  Pav imento PVC acústico rollo 3,4 mm                             33,86 35,89

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAP120    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA ACANALADURA COLOR INT. 40x40x0,2 cm        

Pav imento de PVC de acanaladura para interiores en color, losetas de 40x 40 cm. y  2 mm. de espesor, antidesli-
zante clase 3, acanaladura paralela de 3+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SC180     1,050 m2  Pav imento PVC loseta acanaladura int. color 40x 40cmx 2mm         23,84 25,03

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAP130    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA ACANALADURA COLOR EXT. 40x40x0,2 cm        

Pav imento de PVC de acanaladura para ex teriores, en color, losetas de 40x 40 cm. y  2 mm. de espesor, antidesli-
zante clase 3, acanaladura paralela de 5+-1 mm de profundidad y  20-25 mm de anchura, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de
Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SC190     1,050 m2  Pav imento PVC baldosa acanaladura ex t. color40x 40cmx 2mm       23,84 25,03

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAP140    m2  PAVIMENTO PVC LOSETA BOTONES COLOR INT/EXT 30x30x0,2 cm         

Pav imento de PVC de botones, tanto para interiores como para ex teriores, en color, losetas de 30x 30 cm. y  2
mm. de espesor, antideslizante clase 3, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  lim-
pieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,180 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,15

P08SC200     1,050 m²  Pav imento PVC baldosa boton color 30x 30cmx 2mm                   21,88 22,97

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SAV PAVIMENTOS VINILO-AMIANTO                                       
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E10SAV010    m2  PAVIMENTO VINIL-COMPOSICIÓN LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 2 mm       

Pav imento de v inil-composición en losetas de 30x 30 cm. y  2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,170 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,23

O01BD020     0,170 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,98

P08SV020     1,040 m2  P.v inil composic. 30x 30x 0,20cm                                  20,72 21,55

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10SAV020    m2  PAVIMENTO VINÍLICO ROLLO ESPESOR 2 mm                           

Pav imento en rollo estratificado totalmente flex ible constituído por un soporte de composición de v inilo sólido refor-
zado con poliuretano de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, incluso sol-
dadura de juntas en frío, alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08SV040     1,100 m2  P.v inil composic. rollo 2 mm                                    24,88 27,37

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10SAV030    m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIEST. ROLLO ESPESOR 2 mm                  

Pav imento en rollo de 2 mm. de espesor sin juntas, totalmente flex ible, incluso mano de imprimación conductora y
enrejado de tiras de cobre 10x 0,8 mm. (proporción de 1 m. cada 30 m2.) fijados a la solera con adhesiv o conduc-
tor, puesta a tierra de las tiras de cobre, alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08SV050     1,100 m2  P.v inil antiestátic. rollo 2 mm                                 32,82 36,10

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10SAV040    m2  PAVIMENTO VINÍLICO LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 2 mm                

Pav imento de losetas 30x 30x 2 mm., v inílico de composición con piedra caliza natural y  polímeros elásticos, total-
mente flex ible, recibido con pegamento sobre capa niv eladora, incluso alisado y  limpieza, medida la superficie eje-
cutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,170 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,23

O01BD020     0,170 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,98

P08SV060     1,040 m2  P.v inil composic. 30x 30x 2 mm                                    7,14 7,43

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10SP PELDAÑOS SINTÉTICOS                                             
ELEMENTO E10SPG PELDAÑOS DE GOMA                                                
E10SPG010    m.  PELDAÑO INTEGRAL PIRELLI NEGRO                                  

Peldaño integral con bordes redondeados en pav imento Pirelli de 2,7 mm. de espesor en negro, recibido con adhe-
siv o sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, re-
cogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,130 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,28

P08SP021     1,040 m.  Peldaño goma negro 2,7 mm.                                      15,00 15,60

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E10SPG020    m.  PELDAÑO INTEGRAL GOMA COLOR                                     

Peldaño integral con bordes redondeados en pav imento de goma de 2,7 mm. de espesor de div ersos colores, re-
cibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condicio-
nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,130 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,28

P08SP023     1,040 m.  Peldaño goma color 2,7 mm.                                      18,15 18,88

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10SPG030    m.  PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO NEGRO                                   

Peldaño integral con pav imento de caucho negro de 51 cm. de desarrollo, recibido con adhesiv o sobre capa de
pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,130 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,28

P08SP010     1,040 m.  Peldaño caucho negro 51 cm.                                     22,48 23,38

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E10SPG040    m.  PELDAÑO INTEGRAL CAUCHO COLOR                                   

Peldaño integral con pav imento de caucho en color de 51 cm. de desarrollo, recibido con adhesiv o sobre capa de
pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego
de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,130 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,28

P08SP020     1,040 m.  Peldaño caucho color 51 cm.                                     29,09 30,25

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPL PELDAÑOS DE LINÓLEO                                             
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E10SPL010    m.  PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO ESPESOR 2 mm.                         

Rev estimiento de peldaño con linóleo de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesiv o sobre capa
de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Plie-
go de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,120 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,10

P08SL010     0,500 m2  Pav imento linóleo 2mm. espesor                                  18,34 9,17

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08SW030     1,000 m.  Cantonera peldaño PVC                                           3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10SPL020    m.  PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO ESPESOR 3,2 mm                        

Rev estimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesiv o sobre ca-
pa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,120 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,10

P08SL030     0,500 m2  Pav imento linóleo 3,2mm. espesor                                26,11 13,06

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08SW030     1,000 m.  Cantonera peldaño PVC                                           3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPP PELDAÑOS DE P.V.C.                                              
E10SPP010    m.  PELDAÑO PVC UNICOLOR ESPESOR 3,6 mm                             

Rev estimiento de peldaño con pav imento de PVC unicolor de 3,6 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido
con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,120 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,10

P08SP030     1,040 m.  Peldaño PVC unicolor 3,6 mm.                                    22,28 23,17

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08SW030     1,000 m.  Cantonera peldaño PVC                                           3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E10SPP020    m.  PELDAÑO PVC BICOLOR ESPESOR 2 mm                                

Rev estimiento de peldaño con pav imento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con
adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,120 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,10

P08SP040     1,040 m.  Peldaño PVC bicolor 2 mm.                                       31,45 32,71

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08SW030     1,000 m.  Cantonera peldaño PVC                                           3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10SPV PELDAÑOS DE VINILO-AMIANTO                                      
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E10SPV010    m.  PELDAÑO VINIL-COMPOSICIÓN LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 1.6 mm       

Rev estimiento de peldaño con pav imento de v inil-composición en losetas de 30x 30 cm. y  1.6 mm. de espesor,
cantonera de PVC, recibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su lon-
gitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08SV010     0,600 m2  P.v inil composic. 30x 30x 0,16cm                                  17,39 10,43

P08MA020     0,500 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,48

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08SW030     1,000 m.  Cantonera peldaño PVC                                           3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10SPV020    m.  PELDAÑO VINIL-COMPOSICIÓN LOSETAS 30x30 cm ESPESOR 2 mm         

Rev estimiento de peldaño con pav imento de v inil-composición en losetas de 30x 30 cm. y  2 mm. de espesor,
cantonera de PVC, recibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, medido en su lon-
gitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08SV020     0,600 m2  P.v inil composic. 30x 30x 0,20cm                                  20,72 12,43

P08MA020     0,500 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,48

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08SW030     1,000 m.  Cantonera peldaño PVC                                           3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E10T PAVIMENTOS TEXTILES                                             
SUBAPARTADO E10TM MOQUETAS                                                        
ELEMENTO E10TMB MOQUETA EN LOSETAS                                              
E10TMB010    m2  MOQUETA LOSETA LANA P.C.                                        

Pav imento de moqueta en losetas de 50x 50 cm. de lana y  20% de poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado
liso 1ª calidad, con hilatura semipeinada, con 1400 gr/m2 de peso de fibra depositada, 8,63 mm. de espesor total y
rev és de bev a/bitumen, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmente
instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,160 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,04

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QB010     1,050 m2  Moq.loseta lana p.c.termofij. 50x 50cm                           43,61 45,79

P08MA020     0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,89

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TMB020    m2  MOQUETA LANA FIBRA SINTÉTICA                                    

Pav imento de moqueta en losetas de 50x 50 cm. de lana con 70% de polipropileno y  30% de poliamida, rev és de
y ute sintético, uso medio, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmen-
te instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,160 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,04

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QB050     1,050 m2  Moq.loseta fibra sintética 50x 50cm                              30,19 31,70

P08MA020     0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,89

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E10TMB030    m2  MOQUETA LOSETA FIBRA SINTÉTICA PUNZONADA                        

Pav imento de moqueta punzonada de fibra jaspeada en losetas de 50x 50 cm. 70% de poliamida y  30% de poliés-
ter, soporte de bitumen, con 550 g/m2 de peso de fibra útil, 6 mm. de espesor total, clasificación al fuego B1, toma-
da con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,160 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,04

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QB040     1,050 m2  Moq.loseta f.sin.punzonada 50x 50cm                              38,03 39,93

P08MA020     0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,89

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TMF MOQUETAS DE FIBRA                                               
E10TMF010    m2  PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA P.C                           

Pav imento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado liso a un solo cabo,
con 600 g/m2 de peso de fibra depositada, 9,5 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintético, reacción al fuego
M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.
Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QF010     1,050 m2  Moque.fibra sintética p.c 600 gr/m2                             24,35 25,57

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TMF020    m2  PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA 1ª BUCLE                      

Pav imento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tufting, en bucle liso, con 650 g/m2 de peso
de fibra depositado, 7 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintético, de primera calidad, uso intenso, reacción al
fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecu-
tada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QF040     1,050 m2  Moque.fibra sintéti. 1ª bucle 650 g/m2                          24,75 25,99

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E10TMF030    m2  PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA LISO BUCLE                    

Pav imento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida por proceso tufting, en bucle liso, hilatura en tres afinida-
des tintoriales, con 750 g/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintético, uso
medio, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmente instalada, medida
la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QF050     1,050 m2  Moque.fibra sintét. bucle 750 gr/m2                             10,92 11,47

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E10TMF040    m2  PAVIMENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA PUNZONADA S.V.                

Pav imento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida punzonada de fibra gruesa con diseño sistema v ariotronic,
soporte punzonado de poliéster, con 600 g/m2 de peso de la capa del uso, 7,5 mm. de espesor total, de calidad
ex tra, clasificación al fuego B1, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, totalmente instalada, medi-
da la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QF070     1,050 m2  Moq.f.sint.ex tra punzonada 600 g/m2                             41,90 44,00

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TML MOQUETAS DE LANA                                                
E10TML010    m2  PAVIMENTO MOQUETA LANA VIRGEN P.C.                              

Pav imento de moqueta de pura lana v irgen, con superficie en lana nacional 100%, por proceso tufting, en pelo cor-
tado diseño de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, 8 mm. de espesor total y  rev és de
y ute sintético, uso medio, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, total-
mente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QL050     1,050 m2  Moqueta lana v irgen p.c. t.                                     33,69 35,37

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10TML020    m2  PAVIMENTO MOQUETA LANA PELO CORTADO                             

Pav imento de moqueta de lana v irgen con 20% de poliamida por proceso tufting, en pelo cortado liso de 1ª calidad,
con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 1060 g/m2 de peso de hilo depositado, 8 mm. de espesor
total y  rev és de y ute de sintético, uso intenso D, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento sobre capa de
pasta niv eladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QL010     1,050 m2  Moqueta lana bucle termof. 1060 g/m2                            44,06 46,26

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10TML030    m2  PAVIMENTO MOQUETA LANA VIRGEN BUCLE                             

Pav imento de moqueta de pura lana v irgen con superficie en lana nacional 100%, por proceso tufting, en bucle di-
seño de 1ª calidad, con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 1090 g/m2 de peso de hilo depositado,
8 mm. de espesor total y  rev és de y ute sintético, uso intenso C, reacción al fuego M3-M2, tomada con pegamento
sobre capa de pasta niv eladora, totalmente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE,
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QL070     1,050 m2  Moqueta lana v irg. 1ª bucle 1090 g/m2                           46,23 48,54

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E10TML040    m2  PAVIMENTO MOQUETA LANA BUCLE LIS.                               

Pav imento de moqueta de pura lana v irgen con 20% de poliéster, por proceso tufting, en bucle liso de 1ª calidad,
con hilatura semipeinada a dos cabos termofijados, con 920 g/m2 de peso de hilo depositado, 7,5 mm. de espesor
total y  rev és de y ute sintético, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, total-
mente instalada, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,180 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,42

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P08QL020     1,050 m2  Moqueta lana p.c. 920 g/m2                                      34,65 36,38

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E10TMP PELDAÑOS DE MOQUETAS                                            
E10TMP010    m.  PELDAÑO REVESTIMIENTO MOQUETA C/ÁNGULO                          

Peldaño rev estido, huella y  tabica de moqueta de fibra sintética 100% poliamida en bucle liso, de primera calidad,
uso intenso, reacción al fuego M3, tomada con pegamento sobre paramento, con cantonera de latón atornillada, y
rodapié macizo de sapelly  de 7x 1 cm. clav ado sobre pegamento, medido en su longitud. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,200 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 3,80

O01BD020     0,150 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 2,63

P08QF040     0,500 m2  Moque.fibra sintéti. 1ª bucle 650 g/m2                          24,75 12,38

P08MR010     0,500 m.  Rodapié macizo sapelly  7x 1 cm.                                  2,57 1,29

P08MA020     0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,89

P08MA040     0,800 kg  Pasta niv eladora                                                4,44 3,55

P08MA080     1,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            2,39 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO E10V PAVIMENTOS ELEVADOS                                             
SUBAPARTADO E10VL CON REVESTIMIENTO LAMINADO                                      
E10VL010     m2  PAVIMENTO ELEVADO MADERA ESTRATIFICADO ALT.200 mm. ESPESOR 27 mm

Pav imento elev ado con baldosas 600x 600 mm. y  27 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa galv a-
nizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero
en cara superior, rev estimiento superior estratificado y  apoy adas en soportes regulables de acero protegido contra
la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y  una carga repartida de 1500 daN/m2, medida la su-
perficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P08DR020     1,060 m2  Pav imento elev ado madera estratificado e=27mm h=200mm           71,28 75,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10VL020     m2  PAVIMENTO ELEVADO MADERA MOQUETA ALT.200 mm. ESPESOR 32 mm      

Pav imento elev ado con baldosas de 600x 600 mm. y  32 mm. de espesor, formadas por una cubeta de chapa gal-
v anizada encolada con un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de chapa de acero
en cara superior, rev estimiento superior en moqueta antiestática y  apoy adas en soportes regulables de acero pro-
tegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y  una carga repartida de 1800 daN/m2,
medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P08DR030     1,060 m2  Pav imento elev ado madera moqueta e=32mm h=200mm                71,28 75,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E10VL030     m2  PAVIEMNTO ELEVADO MORTERO MOQUETA ALT.200 mm. ESPESOR 34 mm     

Pav imento elev ado con baldosas de 600x 600 mm. y  34 mm. de espesor, formadas por un recinto de acero es-
maltado relleno de mortero fino, rev estimiento superior de moqueta antiestática y  apoy adas en soportes regulables
de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200 mm. y  una carga repartida de
1500 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P08DR040     1,060 m2  Pav imento elev ado mortero moqueta e=34mm h=200mm                87,87 93,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VN CON REVESTIMIENTO VINÍLICO                                      
E10VN010     m2  PAVIMENTO ELEVADO MADERA VINILO ALT.150 mm ESPESOR 38 mm        

Pav imento elev ado con baldosas desnudas de 600x 600 mm. y  38 mm. de espesor, formadas por un panel de
madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC
con rev estimiento superior v inílico de 2 mm. de espesor y  apoy adas en soportes regulables de acero protegido
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 150 mm. y  una carga repartida de 1000 daN/m2, medida
la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P08DR010     1,060 m2  Pav imento elev ado madera v inilo e=38mm h=150mm                  58,19 61,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VC CON REVESTIMIENTO CERÁMICO                                      
E10VC010     m2  SUELO TCO. ELEVADO(NUCLEO MADERA) C/GRES PORCELÁNICO            

Suelo técnico elev ado formado por panel con núcleo de aglomerado de madera de espesor 38 mm y  alta densidad
(750 ó 760 Kg/m3). Rev estimiento superior en cerámica de gres porcelánico monocomponente. Rev estimiento in-
ferior de la loseta en película plástica aislante autoex tinguible de 0,1 mm de espesor. Canto del panel rebordeado
con material plástico auto-ex  tinguible. Tolerancias dimensionales máx imas de 0,1 mm y  +0,2 mm con diferencias
diagonales máx  .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transv ersal máx ima sin rev estimiento superior será de 1010
W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante fabricada en acero galv anizado según norma
2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedestales y  trav esaños) estarán protegidos por juntas de material
plástico anti-ruido en su superficie. La carga mecánica máx ima concentrada que soporta cada loseta de STE con
trav esaños es de aprox imada 7kN y  sin trav esaños es de aprox imadamente 6 kN, con factor de seguridad n=3.
Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P08GO050     1,060 m2  Loseta porcelánica monocomponente núcleo madera                 83,83 88,86

P08DR060     1,000 m2  Pedestal h=150-210 mm.                                          10,66 10,66

P08DR070     1,000 m2  Trav esaños medios                                               8,11 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E10VC020     m2  SUELO TCO. ELEVADO(NUCLEO SULFATO) C/GRES PORCELÁNICO           

Suelo técnico elev ado formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de espesor 30mm y  densidad 1550 Kg/m3
ligado con fibras de alta resistencia mecánica. Rev estimiento superior en cerámica de gres porcelánico monocom-
ponente. Rev estimiento inferior de la loseta en película plástica aislante autoex tinguible de 0,1 mm de espesor.
Canto del panel rebordeado con material plástico auto-ex  tinguible de ABS. Tolerancias dimensionales máx imas de
0,1 mm y  +0,2 mm con diferencias diagonales máx  .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transv ersal máx ima sin
rev estimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al fuego Clase 0. Estructura portante fabricada en acero
galv anizado según norma 2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedestales y  trav esaños) estarán protegi-
dos por juntas de material plástico anti-ruido en su superficie. La carga mecánica máx ima concentrada que soporta
cada loseta de STE con trav esaños es de aprox imada 9kN y  sin trav esaños es de aprox imadamente 8 kN, con
factor de seguridad n=3. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P08GO060     1,060 m2  Loseta porcelánica monocomponente núcleo de sulfato             101,42 107,51

P08DR060     1,000 m2  Pedestal h=150-210 mm.                                          10,66 10,66

P08DR070     1,000 m2  Trav esaños medios                                               8,11 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10VC030     m2  SUELO TCO. ELEVADO EXTERIORES C/GRES PORCELÁNICO                

Suelo técnico elev ado para ex teriores, formado por baldosas de gres porcelánico monocomponente, formato
43,5x 43,5, la baldosa está constituida por una doble pieza adherida entre si por un adhesiv o de resinas reactiv as
con una absorción de la pieza < 0,5% de agua y  con una carga de rotura >5500 N, fijadas con masilla de poliureta-
no sobre piv otes plásticos de altura regulable y  resistencia a la intemperie. Dichos piv otes estarán fijados igual-
mente al soporte con masilla de poliuretano. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P08GB200     1,000 m2  Baldosa doble gres porcelánico monocomponente                   82,90 82,90

P08DR081     7,500 ud  Pedestal plástico regulable en altura                           1,71 12,83

P06SI100     0,640 ud  Masilla de poliuretano                                          4,05 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VR SIN REVESTIMIENTO                                               
E10VR010     m2  PAVIMENTO ELEVADO MADERA S/REVESTIR ALT.100 mm ESPESOR 30 mm    

Pav imento elev ado con baldosas desnudas sin rev estir de 600x 600 mm. y  30 mm. de espesor, formadas por un
panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos
en PVC y  apoy adas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo termi-
nado de 100 mm. y  una carga repartida de 700 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P08DS010     1,050 m2  Pav imento elev ado madera sin rev estimiento e=30mm h=100mm    49,17 51,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10VR020     m2  PAVIMENTO ELEVADO MADERA S/REVESTIR ALT.150 mm ESPESOR 38 mm    

Pav imento elev ado con baldosas desnudas sin rev estir de 600x 600 mm. y  38 mm. de espesor, formadas por un
panel de madera de partículas aglomeradas de alta densidad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos
en PVC y  apoy adas en soportes regulables de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo termi-
nado de 150 mm. y  una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada. Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P08DS020     1,050 m2  Pav imento elev ado madera sin rev estimiento e=38mm h=150mm    59,17 62,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E10VR030     m2  PAVIMENTO FLOTANTE LOSA ABUJARDADA ROJA 60x40 cm espesor 40 mm  

Pav imento flotante con losa abujardada de hormigón roja de 60x 40x 4 cm., sobre soportes de hormigón de 160
mm. de diámetro y  15 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mor-
tero M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Segun RC-16 y  condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,340 h.  Ay udante                                                        15,61 5,31

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P08CB090     1,050 m2  Losa abujardada roja 60x 40x 4 cm                                 17,15 18,01

P08CW010     9,000 ud  Soporte hormigón pav imento flotante                             3,18 28,62

P01AA030     0,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,17

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E10VA ELEMENTOS AUXILIARES                                            
E10VA010     m2  RAMPA PARA PAVIMENTO ELEVADO                                    

Formación de rampa para suelo elev ado y  registrable,  realizada con paneles de aglomerado de alta densidad ma-
y or ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con rev estimiento ex terior de seguridad antideslizante tipo
Segurit, y  apoy ada sobre soportes con cuña de acero reforzada y  encuentro de aluminio, totalmente terminada,
medida la superficie terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P08DX010     1,060 m2  Rampa para pav imento elev ado                                    169,38 179,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10VA020     m.  ESCALONES PARA PAVIMENTO ELEVADO                                

Formación de escalones y /o tabicas para suelo elev ado y  registrable, realizada con paneles de aglomerado de al-
ta densidad may or ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con rev estimiento ex terior igual que superficie
de uso, y  apoy ada sobre soportes reforzados y  encuentro de aluminio, totalmente terminado, medida la longuitud
terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P08DX020     1,060 m.  Escalón pav imento elev ado                                       153,25 162,45

P08DX030     1,060 m.  Tabica pav imento elev ado                                        80,28 85,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E10VA030     ud  CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO                                 

Formación de cajeados en baldosas para suelo elev ado y  registrable,  forrado de tapas en cajas de registros eléc-
tricos, medida la unidad terminada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P08DX040     1,000 ud  Cajeados para instalaciones                                     14,23 14,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E10VU SOLERAS ESPECIALES ELEVADAS                                     
E10VU010     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 8cm.V.MANUAL.                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 2,67

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S010      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 3 cm               8,89 9,42

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10VU020     m2  SOLERA ELEVADA. HA-25/B/16/IIa 8cm.V.GRUA.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 3 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 2,67

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,46

P03S010      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 3 cm               8,89 9,42

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10VU030     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 10cm.V.MANUAL.                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,21

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S020      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 6 cm               8,91 9,44

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E10VU040     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 10cm.V.GRUA.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,21

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S020      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 6 cm               8,91 9,44

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10VU050     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 15cm.V.MANUAL.                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,057 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,39

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S030      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 9 cm               8,97 9,51

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10VU060     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 15cm.V.GRUA.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,057 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,39

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,46

P03S030      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 9 cm               8,97 9,51

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10VU070     m2  SOLERA ELEVADAHA-25/B/16/IIa 18cm.V.MANUAL.                     

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,46

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S040      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 13 cm              10,35 10,97

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E10VU080     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 18cm.V.GRUA.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,46

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S040      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 13 cm              10,35 10,97

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10VU090     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 20cm.V.MANUAL.                    

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,58

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S050      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 15 cm              10,38 11,00

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E10VU100     m2  SOLERA ELEVADA HA-25/B/16/IIa 20cm.V.GRUA.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,58

P01HCM002    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   56,73 5,67

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S050      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 15 cm              10,38 11,00

E04AM360     1,000 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,86 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E10A PAVIMENTOS DE ARLITA                                            
E10A010      m2  SOLA.BALDOSA ARMADA ARLITA 50x50                                

Solado de baldosa armada de arlita de 50x 50x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y  condiciones del CTE, así como
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08WA010     1,050 m2  Baldosa armada de arlita 50x 50x 5                                17,59 18,47

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10A020      m2  SOLA.BAL. SIN ARMAR ARLITA 50x50                                

Solado de baldosa sin armar de arlita de 50x 50x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de miga 1/6(mortero M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16 y  condiciones del CTE, así
como las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

O01BD020     0,200 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 3,50

P08WA020     1,050 m2  Baldosa sin armar arlita 50x 50x 5                                12,35 12,97

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO E10W REMATES                                                         
E10W010      m.  PERFIL PARA JUNTA/ PVC                                          

Perfil decorativ o y  técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo niv el), en pav imentos, realizada en
PVC acabado en color y  30 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P08WP020     1,060 m.  Perfil PVC color pav . mismo niv el h=30 mm.                      2,92 3,10

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10W020      m.  PERFIL PARA JUNTA/ METAL                                        

Perfil decorativ o y  técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo niv el), en pav imentos, realizado en
aliminio lacado o anodizado y  EPDM de 26 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P08WP090     1,060 m.  Perfil Alum. y  EPDM mismo niv el h=26 mm.                        19,93 21,13

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E10W030      m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /ADHES. 60 mm                        

Rodapile liso de aluminio anodizado, de 60 mm de altura, incluy endo piezas de unión, ejecución de ángulos y  ter-
minaciones, fijado al paramento con adhesiv o. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM010     1,050 m   Rodapié de aluminio anodizado 60 mm + piezas unión              14,05 14,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E10W040      m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /ADHES. 80 mm                        

Rodapile liso de aluminio anodizado, de 80 mm de altura, incluy endo piezas de unión, ejecución de ángulos y  ter-
minaciones, fijado al paramento con adhesiv o. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM020     1,050 m   Rodapié de aluminio anodizado 80 mm + piezas unión              16,30 17,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10W050      m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /ADHES. 100 mm                       

Rodapile liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, incluy endo piezas de unión, ejecución de ángulos y  ter-
minaciones, fijado al paramento con adhesiv o. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condi-
ciones.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM030     1,050 m   Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión             19,25 20,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3466



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10W060      m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /CLIPS. 70 mm                        

Rodapile liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, fijado al paramento con clips y  perfil de soporte para el
paso de cables por el interior del rodapié, incluy endo piezas de fijación al perfil del soporte y  piezas de unión, eje-
cución de ángulos y  terminaciones. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM040     1,050 m   Rodapié de aluminio anodizado 70 mm + piezas unión + clips      15,47 16,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10W070      m   RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO /CLIPS. 100 mm                       

Rodapile liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, fijado al paramento con clips y  perfil de soporte para el
paso de cables por el interior del rodapié, incluy endo piezas de fijación al perfil del soporte y  piezas de unión, eje-
cución de ángulos y  terminaciones. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM050     1,050 m   Rodapié de aluminio anodizado 100 mm + piezas unión + clips     21,07 22,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E10W080      m   RODAPIÉ ACERO INOXIDABLE /ADHES. 60 mm                          

Rodapile liso de acero inox idable, de 60 mm de altura, incluy endo piezas de unión, ejecución de ángulos y  termi-
naciones, fijado al paramento con adhesiv o. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM060     1,050 m   Rodapié de acero inox idable 60 mm + piezas unión                22,03 23,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10W090      m   RODAPIÉ ACERO INOXIDABLE /ADHES. 80 mm                          

Rodapile liso de acero inox idable, de 80 mm de altura, incluy endo piezas de unión, ejecución de ángulos y  termi-
naciones, fijado al paramento con adhesiv o. Según condiciones del CTE y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01BD010     0,130 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 2,47

P01FA160     0,100 kg  Pasta adhesiv a multiuso blanca                                  1,77 0,18

P08WM070     1,050 m   Rodapié de acero inox idable 80 mm + piezas unión                24,12 25,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO E10X TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD           
E10X010      m2  PODOTACTIL ADHERIDO PAVIMENTO BOTÓN ALUMINIO 25x3 mm            

Señalización podotáctil de botones en aluminio para pav imento, indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de
peligro, formado por piezas de aluminio anodizado antideslizantes de 25 mm de diámetro y  3 mm de altura, fijadas
al soporte mediante adhesiv o, i/ replanteo formando una retícula ortogonal con separación entre centros de 50 mm,
según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie teórica ejecutada.

O01A030      1,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,34

O01A050      1,700 h.  Ay udante                                                        15,61 26,54

P08SA001     400,000 ud. Botón aluminio anodizado 280x 25x 3 mm                            0,65 260,00

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E10X020      m2  PODOTACTIL ADHERIDO PAVIMENTO ACANALADURA ALUMINIO 25x3 mm      

Podotáctil de acanaladura en aluminio para pav imento, para encaminamiento o adv ertencia, formado por pletinas
de aluminio anodizado antideslizantes de 280x 25 mm y  3 mm de altura, fijadas al soporte mediante adhesiv o a pa-
v imentos ex istentes, i/ replanteo formando una geometría regular de líneas rectas y  paralelas con separación entre
ejes de 50 mm, según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie teórica ejecutada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A050      1,100 h.  Ay udante                                                        15,61 17,17

P08SA002     70,000 ud, Pletina aluminio anodizado 280x 25x 3 mm                          1,73 121,10

P08MA020     0,189 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E10X040      m2  PODOTÁCTIL ADHERIDO PAVIMENTO BOTONES PVC 25x3 mm               

Bandas señalizadoras podotáctiles de botones en PVC color v iv o, antideslizantes, adheridas con pegamento a pa-
v imentos ex istentes, i/alisado y  limpieza, según condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condicio-
nes, según norma UNE CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P08SC201     1,250 m²  Pav imento PVC baldosa boton color 280x 25x 3mm                    22,63 28,29

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

E10X030      m2  PODOTACTIL ADHERIDO PAVIMENTO ACANALADURA PVC 25x3 mm           

Bandas señalizadoras podotáctiles de acanaladura en PVC color v iv o, antideslizantes, de 3 mm de grosor, 20-25
mm de anchura con separación de 25 mm, adheridas con pegamento a pav imentos interiores ex istentes, i/alisado
y  limpieza, según condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones, según norma UNE
CENT/TS 15209:2009 EX. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P08SC202     1,050 m2  Pav imento PVC loseta acanaladura int. color 280x 25x 3mm          24,69 25,92

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E10X050      m   BANDA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BORDE PELDAÑO A/5 mm              

Tira autoadhesiv a antideslizante de carborundo de 5 mm. de anchura, pegada sobre peldaño ex istente a 4 cm del
borde para lograr resbaladicidad clase 3 en el conjunto, i/alisado y  limpieza, según condiciones del CTE y  las re-
cogidas en el Pliego de Condiciones. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P00CCA       0,600 kg  Partículas carburo de silicio                                   8,60 5,16

P01UA010     0,042 kg  Resina epox i                                                    17,12 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E10X120      m2  ABUJARDADO IN SITU PAVIMENTO PIEDRA NATURAL                     

Abujardado de pav imento de piedra natural in situ, mediante abujardadora mecánica portátil para suelos, incluso
limpieza. Según condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,720 h.  Ay udante                                                        15,61 11,24

M11W070      0,550 h.  Equipo portátil abujardado                                      5,22 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10X130      m2  FLAMEADO IN SITU PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL                    

Flameado de piedra natural in situ mediante flameador de ox iacetileno o similar, incidiendo en la superficie tratada
con la llama a 45º de inclinación para prov ocar desprendimientos superficiales por choque térmico, incluso limpie-
za. Según condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A050      0,550 h.  Ay udante                                                        15,61 8,59

M11O010      0,550 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            
APARTADO E11A ALICATADOS                                                      
SUBAPARTADO E11AB BALDOSAS                                                        
ELEMENTO E11ABC CERÁMICAS                                                       
E11ABC010    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 T.ÚNICO                          

Alicatado con azulejo blanco 15x 15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC020     1,060 m2  Azulejo blanco 15x 15 tipo único                                 6,49 6,88

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3469



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11ABC020    m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                 

Alicatado con azulejo color 15x 15 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC040     1,050 m2  Azulejo color 15x 15 cm. 1ª                                      9,84 10,33

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABC030    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 15x15 1ª C/PEGAM.                       

Alicatado con azulejo color 15x 15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC040     1,050 m2  Azulejo color 15x 15 cm. 1ª                                      9,84 10,33

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABC040    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 15x15 1ª C/PEGAM. S/CART.YES.           

Alicatado con azulejo color 15x 15 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, sobre soportes de cartón y eso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC040     1,050 m2  Azulejo color 15x 15 cm. 1ª                                      9,84 10,33

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E11ABC050    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x20 cm. 1ª                           

Alicatado con azulejo blanco 15x 20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC060     1,050 m2  Azulejo blanco 15x 20 cm. 1ª                                     7,44 7,81

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E11ABC060    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                            

Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC090     1,050 m2  Azulejo color 20x 20 cm. 1ª                                      9,44 9,91

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E11ABC070    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 1ª C/PEGAMEN.                    

Alicatado con azulejo blanco de 20x 20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizan-
do toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC080     1,050 m2  Azulejo blanco 20x 20 cm. 1ª                                     7,56 7,94

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABC080    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 1ª C/PEGAMEN. S/CART.YES.        

Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, sobre soportes de cartón y eso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC080     1,050 m2  Azulejo blanco 20x 20 cm. 1ª                                     7,56 7,94

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC090    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm                           

Alicatado con azulejo blanco liso de 20x 25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC105     1,050 m2  Azulejo blanco liso 20x 25 cm.                                   9,78 10,27

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11ABC100    m2  ALICATADO AZULEJO DECORADO 20x25cm.                             

Alicatado con azulejo decorado de 20x 25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de mi-
ga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC106     1,050 m2  Azulejo zócalo 20x 25 decorado                                   7,94 8,34

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABC110    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm C/PEGAMEN.                

Alicatado con azulejo blanco liso de 20x 25 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizan-
do toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC105     1,050 m2  Azulejo blanco liso 20x 25 cm.                                   9,78 10,27

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC120    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 20x25cm C/PEGAMEN. S/CART.YES.    

Alicatado con azulejo blanco liso 20x 25 cm., recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando
toda la superficie, sobre soportes de cartón y eso o similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC105     1,050 m2  Azulejo blanco liso 20x 25 cm.                                   9,78 10,27

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABC130    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30 1ª                                

Alicatado con azulejo color 20x 30 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC110     1,050 m2  Azulejo color 20x 30 cm. 1ª                                      7,61 7,99

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E11ABC140    m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO LISO 14x28cm                           

Alicatado con azulejo blanco liso de 14x 28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC115     1,050 m2  Azulejo blanco liso 14x 28 cm.                                   6,91 7,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABC150    m2  ALICATADO AZULEJO ZÓCALO DECORADO 14x28cm                       

Alicatado con azulejo decorado de 14x 28 cm. en zócalos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC116     1,050 m2  Azulejo zócalo 14x 28 decorado                                   14,67 15,40

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABC160    m2  ALICATADO AZULEJO SEVILLANO ZÓCALOS 20x20cm                     

Alicatado con azulejo sev illano decorado 20x 20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC130     1,050 m2  Azulejo zócalos 20x 20 decorado                                  13,98 14,68

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABC170    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 23x35 cm.1ª                             

Alicatado con azulejo de 23x 35 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6
(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC140     1,050 m2  Azulejo color 23x 35 cm. 1ª                                      7,94 8,34

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E11ABC180    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 26x38 cm. 1ª                            

Alicatado con azulejo color 26x 38 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6  (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC150     1,050 m2  Azulejo color 26x 38 cm. 1ª                                      12,50 13,13

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABC190    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 31x45 cm. 1ª                            

Alicatado con azulejo color 31x 45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC160     1,050 m2  Azulejo color 31x 45 cm. 1ª                                      10,73 11,27

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABC200    m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 40,5x55 cm 1ª                           

Alicatado con azulejo color 40,5x 55 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC190     1,050 m2  Azulejo color 40,5x 55 cm. 1ª                                    13,82 14,51

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABC210    m2  ALICATADO AZULEJO GRES 31x31cm. 1ª                              

Alicatado con azulejo de gres de 31x 31 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC200     1,050 m2  Azulejo gres de 31x 31 cm.1ª                                     18,64 19,57

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11ABC220    m2  ALICATADO AZULEJO GRES 33x45cm. 1ª                              

Alicatado con azulejo de gres de 33x 45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC210     1,050 m2  Azulejo gres de 33x 45 cm.1ª                                     10,52 11,05

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11ABC230    m2  ALICATADO AZULEJO 20x31cm. EXTRA                                

Alicatado con azulejo de gres 20x 31 cm. ex tra, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AC240     1,050 m2  Azulejo 20x 31 cm.ex tra.                                         23,21 24,37

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABG GRES                                                            
E11ABG010    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm                            

Alicatado con plaqueta de gres 19,8x 19,8 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AG010     1,050 m2  Azulejo gres 19,8x 19,8 cm.                                      12,41 13,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABG020    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm C/ PEGAM.                  

Alicatado con plaqueta de gres 19,8x 19,8 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, maci-
zando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AG010     1,060 m2  Azulejo gres 19,8x 19,8 cm.                                      12,41 13,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E11ABG030    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES 19,8x19,8 cm C/ PEGAM. S/CART.YES.      

Alicatado con plaqueta de gres 19,8x 19,8 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, maci-
zando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AG010     1,060 m2  Azulejo gres 19,8x 19,8 cm.                                      12,41 13,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E11ABG040    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTR.20x20 C/JUNTA                      

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado 20x 20 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG060     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 20x 20                                20,44 21,46

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG050    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTR.20x20 C/JUNTA C/ PEGAM.            

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado 20x 20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG060     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 20x 20                                20,44 21,46

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABG060    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTR.20x20 C/JUNTA C/ PEGAM. S/CART.YES.

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado 20x 20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG060     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 20x 20                                20,44 21,46

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E11ABG070    m.  ALICATADO FRISO LISO 10x25 C/JUNTA.                             

Alicatado con friso liso de 10x 25 cm., con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW080     1,050 m.  Friso liso gres 10x 25 cm.                                       7,23 7,59

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E11ABG080    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 15x15 cm.                       

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG040     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 15x 15                                21,68 22,76

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG090    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM.             

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG040     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 15x 15                                21,68 22,76

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABG100    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. 

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG040     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 15x 15                                21,68 22,76

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11ABG110    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 30x30 cm.                       

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado de 30x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG070     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 30x 30                                27,21 28,57

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABG120    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 30x30 cm. C/ PEGAM.             

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado de 30x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG070     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 30x 30                                27,21 28,57

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11ABG130    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES EXTRUS. 30x30 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES. 

Alicatado con plaqueta de gres ex trusionado de 30x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG070     1,050 m2  Plaqueta gres ex trusionado 30x 30                                27,21 28,57

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E11ABG140    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x15 cm                      

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG080     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 15x 15                                   13,38 14,05

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E11ABG150    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x15 cm. C/ PEGAM.           

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor,  i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG080     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 15x 15                                   13,38 14,05

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E11ABG160    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x15 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x 15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar,  i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG080     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 15x 15                                   13,38 14,05

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11ABG170    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x30 cm                      

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun
RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG090     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 15x 30                                   14,47 15,19

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABG180    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x30 cm. C/ PEGAM.           

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG090     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 15x 30                                   14,47 15,19

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11ABG190    m2  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO 15x30 cm. C/ PEGAM. S/CART.YES

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 15x 30 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2. Segun RC-16.

O01BD010     0,380 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,22

O01BD020     0,380 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,65

P09AG090     1,050 m2  Plaqueta gres esmaltado 15x 30                                   14,47 15,19

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABP GRES PORCELANICO                                                
E11ABP010    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. NATURAL.                

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 30 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB010     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. natural                      25,16 26,67

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E11ABP020    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. NATURAL.S/ CART.YES.    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 30 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB010     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. natural                      25,16 26,67

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E11ABP030    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. NATURAL                 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x 40 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB020     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. natural                      26,28 27,86

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP040    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. NATURAL.S/ CART.YES.    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x 40 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB020     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. natural                      26,28 27,86

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP050    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. NATURAL                 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 60 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB030     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. natural.                     30,72 32,56

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11ABP060    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. NATURAL.S/ CART.YES.    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 60 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB030     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. natural.                     30,72 32,56

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11ABP070    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. PULIDO                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 30 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB040     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. pulido                       27,27 28,91

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E11ABP080    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x30 cm. PULIDO.S/ CART.YES.     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 30 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB040     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. pulido                       27,27 28,91

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E11ABP090    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. PULIDO                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x 40 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB050     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. pulido                       28,40 30,10

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP100    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 40x40 cm. PULIDO.S/ CART.YES.     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x 40 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB050     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. pulido                       28,40 30,10

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP110    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PULIDO                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 60 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB060     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. pulido.                      33,56 35,57

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11ABP120    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PULIDO.S/ CART.YES.     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 60 cm. acabado en color o imitación piedra natural,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB060     1,060 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. pulido.                      33,56 35,57

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP130    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PIEDRA NATURAL          

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural 30x 60 cm., recibido con pega-
mento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/en-
foscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero ti-
po M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas jun-
ta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB250     1,060 m2  Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. piedra                           31,25 33,13

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E11ABP140    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. PIEDRA NATURAL.S/ CART.Y

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural 30x 60 cm., recibido con pega-
mento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre
soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB250     1,060 m2  Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. piedra                           31,25 33,13

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11ABP150    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. BLANCO                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x 60 cm. , recibido con pegamento gris específico
para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maes-
treado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, me-
dido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB270     1,060 m2  Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. Blanco                           27,75 29,42

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11ABP160    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. BLANCO.S/ CART.YES.     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x 60 cm. , recibido con pegamento gris específico
para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, sobre
soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB270     1,060 m2  Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. Blanco                           27,75 29,42

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E11ABP170    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. COLOR                   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color de 30x 60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para
materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado
y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espe-
sor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido
en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB260     1,060 m2  Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. color                            28,22 29,91

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E11ABP180    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO 30x60 cm. COLOR.S/ CART.YES.      

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico color de 30x 60 cm. ,recibido con pegamento gris específico para
materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o
similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medi-
do en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB260     1,060 m2  Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. color                            28,22 29,91

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E11ABP190    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR.      

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural, en azulejos simulando granito de 30x 30 cm. ,recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB070     1,060 m2  Azu. porcel. tec. rectificado 30x 60 cm. nat.                    25,03 26,53

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABP200    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR.S/ CAR

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural, en azulejos simulando granito de 30x 30 cm. ,recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB070     1,060 m2  Azu. porcel. tec. rectificado 30x 60 cm. nat.                    25,03 26,53

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11ABP210    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO      

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x 60 cm. ,recibido con pegamento gris específico
para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maes-
treado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, me-
dido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB080     1,060 m2  Azu. porcel. tec. rectificado 30x 60 cm. pul.                    27,33 28,97

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP220    m2  ALICATADO PORCELÁNICO TECNICO RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO.S/ CA

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x 60 cm. ,recibido con pegamento gris específico
para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y e-
so o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB080     1,060 m2  Azu. porcel. tec. rectificado 30x 60 cm. pul.                    27,33 28,97

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11ABP230    m2  ALICATADO PORCELÁNICO DECORADO 30x30 cm. PULIDO                 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico decorado pulido, en azulejos simulando granito de 30x 30 cm., recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB130     1,060 m2  Azulejo porcel. 30x 30 cm. pulido rectificado                    17,74 18,80

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E11ABP240    m2  ALICATADO PORCELÁNICO DECORADO 30x30 cm. PULIDO.S/ CART.YES.    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico decorado pulido, en azulejos simulando granito de 30x 30 cm., recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB130     1,060 m2  Azulejo porcel. 30x 30 cm. pulido rectificado                    17,74 18,80

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP250    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE PIEDRA NATURAL 44,6x66,9cm.

Alicatado con plaqueta gres porcelánico monocomponente de alta resistencia, en baldosas de 44,6x 66,9 cm., imi-
tación piedra natural,  recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana den-
tada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB220     1,060 m2  Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x 66,9 cm.          50,44 53,47

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP260    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE PIEDRA NATURAL 44,6x66,9cm.

Alicatado con plaqueta gres porcelánico monocomponente de alta resistencia, en baldosas de 44,6x 66,9 cm., imi-
tación piedra natural,  recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana den-
tada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB220     1,060 m2  Plaqueta monocomponente imitación piedra 44,6x 66,9 cm.          50,44 53,47

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E11ABP270    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE RECTIFICADO 37x66 cm.      

Alicatado con plaqueta monoconponente rectificado, en baldosas de 37x 66 cm., recibido con pegamento gris espe-
cífico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io,
maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20
mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  lim-
pieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB120     1,060 m2  Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x 66 cm.       45,73 48,47

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP280    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MONOCOMPONENTE RECTIFICADO 37x66 cm.S/ CAR

Alicatado con plaqueta monocomponente rectificado, en baldosas de 37x 66 cm., recibido con pegamento gris es-
pecífico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de
cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB120     1,060 m2  Plaqueta porcelánica monocomponente Rectificado 37x 66 cm.       45,73 48,47

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP290    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 15x15 cm. C/JTA                   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rústico de 15x 15 cm. color siena, con ferrojunta de 1 cm., recibido con
pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie,
i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (morte-
ro tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AB230     1,060 m2  Azulejo porcelánico 15x 15 cm. rústico siena                     29,13 30,88

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E11ABP300    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 15x15 cm. C/JTA.S/ CART.YES.      

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rústico de 15x 15 cm. color siena, con ferrojunta de 1 cm., recibido con
pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie,
sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AB230     1,060 m2  Azulejo porcelánico 15x 15 cm. rústico siena                     29,13 30,88

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11ABP310    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 20x20 cm. C/JTA                   

Alicatado con azulejo de gres rústico de 20x 20 cm. color v erde, recibido con pegamento gris específico para mate-
riales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fra-
tasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB140     1,060 m2  Azulejo porcelánico 20x 20 cm. rústico v erde                     26,66 28,26

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E11ABP320    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RÚSTICO 20x20 cm. C/JTA.S/ CART.YES.      

Alicatado con azulejo de gres rústico de 20x 20 cm. color v erde, recibido con pegamento gris específico para mate-
riales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o simi-
lar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido
en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB140     1,060 m2  Azulejo porcelánico 20x 20 cm. rústico v erde                     26,66 28,26

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E11ABP330    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm. COLOR                 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 15x 15 cm. acabado en color, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado pre-
v io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AB320     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 15x 15 cm. color                       19,19 20,34

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E11ABP340    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm. COLOR. S/ CART.YES.   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 15x 15 cm. acabado en color, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de
cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AB320     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 15x 15 cm. color                       19,19 20,34

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP350    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm. MÁRMOL                

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x 30 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado pre-
v io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB090     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 30x 30 cm. mármol                      19,79 20,98

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E11ABP360    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES.   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x 30 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de
cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB090     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 30x 30 cm. mármol                      19,79 20,98

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E11ABP370    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 43x43 cm. MÁRMOL                

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x 43 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado pre-
v io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB100     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 43x 43 cm. mármol                      20,72 21,96

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP380    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 43x43 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES.   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x 43 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de
cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB100     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 43x 43 cm. mármol                      20,72 21,96

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11ABP390    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x60 cm. MÁRMOL                

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x 60 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado pre-
v io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB110     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 30x 60 cm. mármol                      23,06 24,44

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP400    m2  ALICATADO PORCELÁNICO ESMALTADO 30x60 cm. MÁRMOL.S/ CART.YES.   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x 60 cm. acabado marmol, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soporte de
cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB110     1,060 m2  Azulejo porcel. esmaltado 30x 60 cm. mármol                      23,06 24,44

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP410    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm. PULIDO               

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x 30 cm., recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P09AB130     1,060 m2  Azulejo porcel. 30x 30 cm. pulido rectificado                    17,74 18,80

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E11ABP420    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30cm. PULIDO.S/ CART.YES.  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x 30 cm., recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, sobre soporte de cartón y eso, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB130     1,060 m2  Azulejo porcel. 30x 30 cm. pulido rectificado                    17,74 18,80

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E11ABP430    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59cm. APAIS.               

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra natural de 30x 59 cm. color v er-
de, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

P09AB240     1,060 m2  Azulejo porcelánico 30x 59 cm. rectificado                       38,76 41,09

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11ABP440    m2  ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x59cm. APAIS.S/ CART.YES.   

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra natural de 30x 59 cm. color v er-
de, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,275 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,23

O01BD020     0,275 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,81

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P09AB240     1,060 m2  Azulejo porcelánico 30x 59 cm. rectificado                       38,76 41,09

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E11ABP450    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm.    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x 2.5 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. , recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P09AB280     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.                     34,54 36,61

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11ABP460    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm.S/ C

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x 2.5 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. , recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,400 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 7,60

O01BD020     0,400 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 7,00

P09AB280     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.                     34,54 36,61

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP470    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm.    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. , recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6
(mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,350 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,13

P09AB290     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm. 30x 30 cm.                       34,54 36,61

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E11ABP480    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm.C/MALLA EN 30x30 cm.S/ CA

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. , recibido
con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superfi-
cie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,350 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,13

P09AB290     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm. 30x 30 cm.                       34,54 36,61

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11ABP490    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO          

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30
cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando
toda la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,350 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,13

P09AB300     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm rectificado pul.                 34,21 36,26

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11ABP500    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO.S/ CART.Y

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30
cm. , recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando
toda la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,350 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 6,65

O01BD020     0,350 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 6,13

P09AB300     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm rectificado pul.                 34,21 36,26

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E11ABP510    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm.              

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico natural acabado ladrillos, con malla en formato de 30x 34.5 cm.,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AB310     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x 34.5 cm.                      31,25 33,13

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11ABP520    m2  ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO LADRILLO 30x34,5 cm.S/ CART.YES.  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico natural acabado ladrillos, con malla en formato de 30x 34.5 cm.,
recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda
la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,300 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 5,70

O01BD020     0,300 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 5,25

P09AB310     1,060 m2  Azul. porcel. mosaico ladrillo 30x 34.5 cm.                      31,25 33,13

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E11ABP530    m2  ALICATADO GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIFICADO             

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x 43,5 cm., imitación a mármol color cla-
ro, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, i/enfoscado prev io, maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB360     1,060 m2  Azulejo porcelánico 43,5x 43,5 cm. rectif.blan                   43,51 46,12

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

E08EM090     1,000 m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-5 VER. <3 m.           12,67 12,67

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11ABP540    m2  ALICATADO GRES PORCELÁNICO 43,5x43,5cm. RECTIF.S/ CART.YES.     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos de 43,5x 43,5 cm., imitación a mármol color cla-
ro, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando to-
da la superficie, sobre soporte de cartón y eso o similar ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,235 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 4,47

O01BD020     0,235 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 4,11

P09AB360     1,060 m2  Azulejo porcelánico 43,5x 43,5 cm. rectif.blan                   43,51 46,12

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11ABV VITRIFICADAS                                                    
E11ABV010    m2  REVESTIMIENTO VÍTREO 25x25 mm.                                  

Rev estimiento con baldosín v itrificado de 25x 25 mm., recibido con pasta de cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado
con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01BD010     0,720 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 13,68

O01BD020     0,720 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 12,60

P09AV010     1,030 m2  Baldosín v itrificado 25x 25 mm.                                  17,28 17,80

A01AA070     0,004 m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5                                  385,55 1,54

A01AA080     0,001 m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R                                356,35 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11ABV020    m2  REVESTIMIENTO VÍTREO 30x30 mm.                                  

Rev estimiento con baldosín v itrificado de 30x 30 mm., recibido con pasta de cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado
con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01BD010     0,670 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 12,73

O01BD020     0,670 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 11,73

P09AV020     1,030 m2  Baldosín v itrificado 30x 30 mm.                                  15,58 16,05

A01AA070     0,004 m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5                                  385,55 1,54

A01AA080     0,001 m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R                                356,35 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E11AE PIEZAS ESPECIALES                                               
E11AE010     m.  CENEFA CERÁMICA 3x20 cm.                                        

Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x 20 cm. serigrafiado, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW030     1,060 m.  Cenefa cerámica 3x 20 serigrafía.                                6,85 7,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

E11AE020     m.  CENEFA CERÁMI.RELIEVE 6,5x20 cm.                                

Alicatado con cenefa cerámica lisa en piezas de 6,5x 20 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW010     1,050 m.  Cenefa cerámica reliev e 6,5x 20cm                                8,08 8,48

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E11AE030     m.  CENEFA CERÁMICA 20x20                                           

Alicatado con cenefa cerámica color de 20x 20 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW020     1,050 m.  Cenefa cerámica 20x 20 cm.                                       1,55 1,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11AE040     m.  LISTELO CERÁMICO 7x28 cm.                                       

Alicatado con listelo cerámico de 7x 28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW060     1,050 m.  Listelo cerámico 7x 28 cm.                                       4,15 4,36

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E11AE050     m.  LISTELO CERÁMICO 10x31,6 cm.                                    

Alicatado con listelo cerámico de 10x 31,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW070     1,050 m.  Listelo cerámico 10x 31,6 cm.                                    12,35 12,97

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA090     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11AE060     m.  CENEFA CERÁMICA 3x20 cm. C/ADHES.                               

Alicatado con cenefa cerámica en piezas de 3x 20 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para
materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Se-
gún RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW030     1,060 m.  Cenefa cerámica 3x 20 serigrafía.                                6,85 7,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS230     0,220 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E11AE070     m.  CENEFA CERÁMI.RELIEVE 6,5x20 cm. C/ADHES.                       

Alicatado con cenefa cerámica lisa en piezas de 6,5x 20 cm., recibido con pegamento gris específico para materia-
les porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según
RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW010     1,050 m.  Cenefa cerámica reliev e 6,5x 20cm                                8,08 8,48

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS230     0,220 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11AE080     m.  CENEFA CERÁMICA 20x20 C/ADHES.                                  

Alicatado con cenefa cerámica color de 20x 20 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porce-
lánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re-
juntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW020     1,050 m.  Cenefa cerámica 20x 20 cm.                                       1,55 1,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS230     0,220 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E11AE090     m.  LISTELO CERÁMICO 7x28 cm. C/ADHES.                              

Alicatado con listelo cerámico de 7x 28 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW060     1,050 m.  Listelo cerámico 7x 28 cm.                                       4,15 4,36

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS230     0,220 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

E11AE100     m.  LISTELO CERÁMICO 10x31,6 cm. C/ADHES.                           

Alicatado con listelo cerámico de 10x 31,6 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porceláni-
cos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie ,i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-16.

O01BD010     0,090 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,71

O01BD020     0,090 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,58

P09AW070     1,050 m.  Listelo cerámico 10x 31,6 cm.                                    12,35 12,97

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS230     0,220 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11AE110     m.  LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 2x15cm.                        

Listelo gres porcelánico rústico de 2x 15 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porcelánicos,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud.  Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB150     1,060 m.  Listelo rústico 2x 15 cm.                                        18,34 19,44

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11AE120     m.  LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 4,6x15cm.                      

Listelo gres porcelánico rústico de 4,6x 15 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porceláni-
cos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB160     1,060 m.  Listelo rústico 4,6x 15 cm.                                      26,96 28,58

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E11AE130     m.  LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm.                    

Listelo gres porcelánico rectificado de 5x 30 cm., recibido con pegamento gris específico para materiales porceláni-
cos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB170     1,060 m.  Listelo rectificado 5x 30 cm.                                    18,93 20,07

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E11AE140     m.  LISTELO GRES PORCELÁNICO BLANCO 3x20cm.                         

Listelo gres porcelánico de 3x 20 cm. color blanco, recibido con pegamento gris específico para materiales porcelá-
nicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re-
juntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB180     1,060 m.  Listelo gres 3x 20 cm. blanco                                    6,08 6,44

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11AE150     m.  CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x20cm.                       

Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x 20 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para mate-
riales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud.  Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB190     1,060 m.  Cenefa gres decorada10x 20 cm.                                   17,55 18,60

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11AE160     m.  CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x25cm.                       

Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x 25 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para mate-
riales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB200     1,060 m.  Cenefa gres decorada10x 25 cm.                                   17,20 18,23

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11AE170     m.  CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 20x31cm.                       

Cenefa de gres porcelánico piezas de 20x 31 cm. serigrafiado, recibido con pegamento gris específico para mate-
riales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud.  Según RC-16.

O01BD010     0,100 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 1,90

O01BD020     0,100 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 1,75

P09AB330     1,060 m.  Cenefa gres decorada 20x 31 cm.                                  16,15 17,12

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,022 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11AE180     ud  PIEZA GRES PORCELÁNICO DECORADA 20x20cm.                        

Pieza de gres porcelánico decorada de 20x 20 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para
materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.

O01BD010     0,050 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 0,95

O01BD020     0,050 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,88

P09AB340     1,000 ud  Pieza gres decorado 20x 20 cm.                                   7,19 7,19

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,005 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11AE190     ud  PIEZA GRES PORCELÁNICO DECORADA 25x36cm.                        

Pieza de gres porcelánico decorada de 25x 36 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris específico para
materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y  limpieza, medido en toda su longitud. Según RC-16.

O01BD010     0,050 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 0,95

O01BD020     0,050 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 0,88

P09AB350     1,000 ud  Pieza gres decorado 25x 36 cm.                                   8,06 8,06

P01FJ060     0,500 kg  Mortero rejuntado color junta flex ible                          0,96 0,48

A01MS230     0,005 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/
MAT. PORCELÁNICOS 

5,43 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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APARTADO E11C CHAPADOS                                                        
SUBAPARTADO E11CG GRANITO                                                         
ELEMENTO E11CGA NACIONAL PULIDO                                                 
E11CGA010    m2  CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA ESPECIAL                          

Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR020     1,050 m2  Granito gris Quintana 2 cm pulid                                57,64 60,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGA015    m2  CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA ESPECIAL.C/ADHES.                 

Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o ad-
hesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR020     1,050 m2  Granito gris Quintana 2 cm pulid                                57,64 60,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11CGA020    m2  CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO                                   

Chapado de granito pulido blanco toledo de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4  (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR030     1,050 m2  Granito blanco toledo 2 cm pulid                                57,64 60,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGA025    m2  CHAPADO GRANITO BLANCO TOLEDO.C/ADHES.                          

Chapado de granito pulido blanco toledo de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR030     1,050 m2  Granito blanco toledo 2 cm pulid                                57,64 60,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3504



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11CGA030    m2  CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO                                    

Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4(mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR040     1,050 m2  Granito rosa porriño 2 cm. puli.                                86,06 90,36

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGA035    m2  CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO.C/ADHES.                           

Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR040     1,050 m2  Granito rosa porriño 2 cm. puli.                                86,06 90,36

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CGA040    m2  CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL                                  

Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08LB030     1,050 m2  Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido                          71,41 74,98

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11CGA045    m2  CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL.C/ADHES.                         

Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08LB030     1,050 m2  Baldosa granito bl.cristal 2 cm pulido                          71,41 74,98

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E11CGA050    m2  CHAPADO GRANITO NACIONAL                                        

Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4  (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR010     1,050 m2  Granito nacional 2 cm. pulido                                   57,64 60,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGA055    m2  CHAPADO GRANITO NACIONAL.C/ADHES.                               

Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o aplica-
do con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR010     1,050 m2  Granito nacional 2 cm. pulido                                   57,64 60,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGA060    m2  CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA                                     

Chapado de granito azul españa pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4  (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR050     1,050 m2  Granito azul españa 2 cm. pulid.                                73,81 77,50

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGA065    m2  CHAPADO GRANITO AZUL ESPAÑA.C/ADHES.                            

Chapado de granito azul españa pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR050     1,050 m2  Granito azul españa 2 cm. pulid.                                73,81 77,50

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E11CGA070    m2  CHAPADO GRANITO BERROCAL                                        

Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4  (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR060     1,050 m2  Granito berrocal 2 cm. pulid.                                   54,00 56,70

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGA075    m2  CHAPADO GRANITO BERROCAL.C/ADHES.                               

Chapado de granito berrocal pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o aplica-
do con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR060     1,050 m2  Granito berrocal 2 cm. pulid.                                   54,00 56,70

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11CGA080    m2  CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO                                   

Chapado de granito negro intenso pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4   (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR080     1,050 m2  Granito negro Intenso 2 cm. puli                                98,63 103,56

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGA085    m2  CHAPADO GRANITO NEGRO INTENSO.C/ADHES.                          

Chapado de granito negro intenso pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CR080     1,050 m2  Granito negro Intenso 2 cm. puli                                98,63 103,56

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E11CGA090    m2  CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES                                 

Chapado plaqueta de granito gris Cáceres pulido, calibrado y  biselado, de dimensiones 40x 60x 1,2 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4  (mortero tipo M-10) fijado con anclaje aculto, i/ca-
jas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun
RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CP010     1,050 m2  Pl.gran.gris Cáceres 40x 60x 1,2cm                                39,97 41,97

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11CGA100    m2  CHAPADO PLAQ.GRAN. GRIS CÁCERES.C/ADHES.                        

Chapado plaqueta de granito gris Cáceres pulido, calibrado y  biselado, de dimensiones 40x 60x 1,2 cm, recibido
con mortero de cemento cola o adhesiv o aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con an-
claje aculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo
huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CP010     1,050 m2  Pl.gran.gris Cáceres 40x 60x 1,2cm                                39,97 41,97

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGI IMPORTACIÓN PULIDO                                              
E11CGI010    m2  CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA                                 

Chapado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08RB030     1,050 m2  Granito negro sudáfrica 2 cm.pul                                111,06 116,61

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI015    m2  CHAPADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA.C/ADHES.                        

Chapado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08RB030     1,050 m2  Granito negro sudáfrica 2 cm.pul                                111,06 116,61

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11CGI020    m2  CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE                                   

Chapado de granito pulido negro zimbaw e de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08RB060     1,050 m2  Granito negro zimbaw e 2 cm. pul.                                117,73 123,62

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGI025    m2  CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBAWE.C/ADHES.                          

Chapado de granito pulido negro zimbaw e de 2 cm. de espesor,  recibido con mortero de cemento cola o adhesi-
v o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08RB060     1,050 m2  Granito negro zimbaw e 2 cm. pul.                                117,73 123,62

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGI030    m2  CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE                                   

Chapado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI030     1,050 m2  Granito rojo príncipe 2cm. pulid                                109,07 114,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CGI035    m2  CHAPADO GRANITO ROJO PRÍNCIPE.C/ADHES.                          

Chapado de granito pulido rojo príncipe de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI030     1,050 m2  Granito rojo príncipe 2cm. pulid                                109,07 114,52

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11CGI040    m2  CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN                                     

Chapado de granito de importación pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI010     1,050 m2  Granito importación 2 cm pulido                                 122,80 128,94

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11CGI045    m2  CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN.C/ADHES.                            

Chapado de granito de importación pulido de 2 cm. de espesor,recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI010     1,050 m2  Granito importación 2 cm pulido                                 122,80 128,94

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI050    m2  CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO                                     

Chapado de granito de importación v erde san francisco pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI040     1,050 m2  Granito v erde s.francisco 2cm.pu                                113,04 118,69

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CGI055    m2  CHAP.GRAN.VERDE S.FRANCISCO.C/ADHES.                            

Chapado de granito de importación v erde san francisco pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento cola o adhesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas
en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun
RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI040     1,050 m2  Granito v erde s.francisco 2cm.pu                                113,04 118,69

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E11CGI060    m2  CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO                                 

Chapado de granito de importación labrador oscuro pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI060     1,050 m2  Granito labrador oscuro 2cm. pul                                166,13 174,44

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11CGI065    m2  CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO.C/ADHES.                        

Chapado de granito de importación labrador oscuro pulido de 2 cm. de espesor,  recibido con mortero de cemento
cola o adhesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-
ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI060     1,050 m2  Granito labrador oscuro 2cm. pul                                166,13 174,44

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CGI070    m2  CHAPADO GRANITO MULTICOLOR                                      

Chapado de granito de importación multicolor pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4(mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI070     1,050 m2  Granito multicolor 2cm. pulido                                  97,58 102,46

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E11CGI080    m2  CHAPADO GRANITO MULTICOLOR.C/ADHES.                             

Chapado de granito de importación multicolor pulido de 2 cm. de espesor,  recibido con mortero de cemento cola o
adhesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CI070     1,050 m2  Granito multicolor 2cm. pulido                                  97,58 102,46

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGJ ABUJARDADO DE GRANITO                                           
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E11CGJ010    m2  ABUJARDADO GRANITO EN CHAPADOS                                  

Abujardado de granito en fábrica, i/p.p. de medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01BN171     0,721 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 17,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGP APOMAZADO DE GRANITO                                            
E11CGP010    m2  APOMAZADO GRANITO EN CHAPADOS                                   

Apomazado de granito en fábrica, i/p.p. de medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01BN171     0,447 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 10,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGF FLAMEADO DE GRANITO                                             
E11CFG010    m2  FLAMEADO DE GRANITOS EN CHAPADOS                                

Flameado de granito en fábrica, i/p.p. de medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01BN171     0,675 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 16,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CGV VARIOS                                                          
E11CGV010    m2  CHAPADO PIEDRA GRANÍTICA MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=12             

Chapado de piedra granítica en muros a una cara v ista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpie-
za y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,100 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 26,09

O01BN173     1,100 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 24,77

P01SM030     1,100 m2  Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12                                17,74 19,51

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CGV015    m2  CHAPADO PIEDRA GRANÍTICA MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=12.C/ADHES.    

Chapado de piedra granítica en muros a una cara v ista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento cola o adhesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/preparación de piedras, recibi-
do, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,100 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 26,09

O01BN173     1,100 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 24,77

P01SM030     1,100 m2  Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12                                17,74 19,51

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E11CGV020    m2  CHAPADO PIEDRA GRANITO CONCER e=15                              

Mampostería concertada de piedra granítica a una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5) en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras,
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun
RC-16.

O01BN171     1,100 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 26,09

O01BN173     1,100 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 24,77

P01SM070     1,100 m2  Chap. p. granít.conc.o car. e=15                                50,41 55,45

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CGV025    m2  CHAPADO PIEDRA GRANITO CONCER e=15.C/ADHES.                     

Mampostería concertada de piedra granítica a una cara v ista, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/prepa-
ración de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,100 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 26,09

O01BN173     1,100 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 24,77

P01SM070     1,100 m2  Chap. p. granít.conc.o car. e=15                                50,41 55,45

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CGV030    m2  CHAPADO PIEDRA GRANITO CAREADA e=15                             

Chapado de muros de piedra granítica careada a una cara v ista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), en chapado de muros de 15 cm. de espesor, i/pre-
paración de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,440 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 34,16

O01BN173     1,440 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 32,43

P01SM070     1,100 m2  Chap. p. granít.conc.o car. e=15                                50,41 55,45

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CGV040    m2  CHAPADO PIEDRA GRANITO CAREADA e=15.C/ADHES.                    

Chapado de muros de piedra granítica careada a una cara v ista de 15 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento cola o adhesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, en chapado de muros de 15 cm.
de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,440 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 34,16

O01BN173     1,440 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 32,43

P01SM070     1,100 m2  Chap. p. granít.conc.o car. e=15                                50,41 55,45

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E11CM MÁRMOL                                                          
ELEMENTO E11CMA CHAPADO MÁRMOL NACIONAL                                         
E11CMA010    m2  CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA                                   

Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA070     1,050 m2  Placa mármol negro marquina 2 cm                                61,40 64,47

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11CMA015    m2  CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA.C/ADHES.                          

Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA070     1,050 m2  Placa mármol negro marquina 2 cm                                61,40 64,47

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11CMA020    m2  CHAPADO MÁRMOL GRIS MACAEL                                      

Chapado de mármol gris macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA050     1,050 m2  Placa mármol gris macael 2 cm.                                  46,96 49,31

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CMA025    m2  CHAPADO MÁRMOL GRIS MACAEL.C/ADHES.                             

Chapado de mármol gris macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA050     1,050 m2  Placa mármol gris macael 2 cm.                                  46,96 49,31

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11CMA030    m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                    

Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA060     1,050 m2  Placa mármol blanco macael 2 cm.                                46,96 49,31

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CMA035    m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL.C/ADHES.                           

Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA060     1,050 m2  Placa mármol blanco macael 2 cm.                                46,96 49,31

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E11CMA040    m2  CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE                                    

Chapado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08AB050     1,050 m2  Mármol rojo alicante 2 cm                                       41,54 43,62

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CMA045    m2  CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE.C/ADHES.                           

Chapado denominado comercialmente mármol rojo alicante de 2 cm. de espesor,  recibido con mortero de cemen-
to cola o adhesiv o, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08AB050     1,050 m2  Mármol rojo alicante 2 cm                                       41,54 43,62

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11CMA050    m2  CHAPADO MÁRMOL ROJO CORALITO                                    

Chapado de mármol rojo coralito de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08AB060     1,050 m2  Mármol rojo coralito 2 cm                                       33,27 34,93

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11CMA055    m2  CHAPADO MÁRMOL ROJO CORALITO.C/ADHES.                           

Chapado de mármol rojo coralito de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08AB060     1,050 m2  Mármol rojo coralito 2 cm                                       33,27 34,93

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11CMA060    m2  CHAPADO MÁRM. TRAVERTINO ESPAÑOL                                

Chapado de mármol trav ertino español de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA010     1,050 m2  Placa már.trav ertino español 2cm                                61,40 64,47

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11CMA065    m2  CHAPADO MÁRM. TRAVERTINO ESPAÑOL.C/ADHES.                       

Chapado de mármol trav ertino español de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA010     1,050 m2  Placa már.trav ertino español 2cm                                61,40 64,47

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E11CMA070    m2  CHAPADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO                                 

Chapado de mármol emperador oscuro de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08AB080     1,050 m2  Mármol emperador oscuro 2 cm                                    48,90 51,35

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CMA075    m2  CHAPADO MÁRMOL EMPERADOR OSCURO.C/ADHES.                        

Chapado de mármol emperador oscuro de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08AB080     1,050 m2  Mármol emperador oscuro 2 cm                                    48,90 51,35

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11CMA080    m2  CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL                                     

Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA030     1,050 m2  Placa mármol crema marfil 2 cm.                                 48,76 51,20

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMA085    m2  CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL.C/ADHES.                            

Chapado de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, aplica-
do con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN172     0,850 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 19,53

P09CA030     1,050 m2  Placa mármol crema marfil 2 cm.                                 48,76 51,20

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3517



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11CMA090    m2  CHAPADO MÁRMOL NACIONAL                                         

Chapado de mármol nacional de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA020     1,050 m2  Placa mármol nacional 2 cm.                                     57,78 60,67

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11CMA095    m2  CHAPADO MÁRMOL NACIONAL.C/ADHES.                                

Chapado de mármol nacional de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P09CA020     1,050 m2  Placa mármol nacional 2 cm.                                     57,78 60,67

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CMI CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN                                      
E11CMI010    m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA                                   

Chapado de mármol blanco de carrara de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08IB020     1,050 m2  Mármol blanco carrara 2 cm.                                     46,93 49,28

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

P08PA020     1,000 m2  Pulido y  abrillantado en fábrica                                5,63 5,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CMI015    m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA.C/ADHES.                          

Chapado de mármol blanco de carrara de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08IB020     1,050 m2  Mármol blanco carrara 2 cm.                                     46,93 49,28

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

P08PA020     1,000 m2  Pulido y  abrillantado en fábrica                                5,63 5,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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E11CMI020    m2  CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO                                

Chapado de mármol trav ertino romano de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08IB040     1,050 m2  Mármol trav ertino romano 2 cm.                                  93,90 98,60

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

P08PA020     1,000 m2  Pulido y  abrillantado en fábrica                                5,63 5,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CMI025    m2  CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO.C/ADHES.                       

Chapado de mármol trav ertino romano de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08IB040     1,050 m2  Mármol trav ertino romano 2 cm.                                  93,90 98,60

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

P08PA020     1,000 m2  Pulido y  abrillantado en fábrica                                5,63 5,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMI030    m2  CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN                                      

Chapado de mármol de importación de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08IB010     1,050 m2  Mármol de importación 2 cm.                                     51,94 54,54

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

P08PA020     1,000 m2  Pulido y  abrillantado en fábrica                                5,63 5,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11CMI035    m2  CHAPADO MÁRMOL IMPORTACIÓN.C/ADHES.                             

Chapado de mármol de importación de 2 cm. de espesor,  recibido con mortero de cemento cola o adhesiv o, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,850 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 20,16

O01BN173     0,850 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 19,14

P08IB010     1,050 m2  Mármol de importación 2 cm.                                     51,94 54,54

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

P08PA020     1,000 m2  Pulido y  abrillantado en fábrica                                5,63 5,63

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CMO MÁRMOL COMPACTO                                                 
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E11CMO010    m2  CHAPADO MÁRMOL COMPACTO ROJO ALICANTE 60x40 cm                  

Chapado con plaqueta mármol compacto rojo alicante de 60x 40x 1,35 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  lim-
pieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CM040     1,050 m2  Mármol compacto 60x 40 rojo alicante                             37,39 39,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CMO020    m2  CHAPADO MÁRMOL COMPACTO GRIS BENASQUE 60x40 cm                  

Chapado con plaqueta de mármol compacto gris benasque de 60x 40x 1,35 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CM030     1,050 m2  Mármol compacto 60x 40 gris benasque                             46,43 48,75

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11CMO030    m2  CHAPADO MÁRMOL COMPACTO MICRO NEGRO.30x30x0,9 cm                

Chapado con plaqueta de mármol compacto micro negro decca de 30x 30x 0,9 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CM130     1,050 m2  Mármol compacto micro 30x 30 negro                               35,93 37,73

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11CMO040    m2  CHAPADO MÁRMOL COMPACTO CREMA 60x40x1,35 cm                     

Chapado con plaqueta de mármol compac crema marfil de 60x 40x 1,35 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CM010     1,050 m2  Mármol compacto 60x 40, crema                                    33,27 34,93

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E11CMO050    m2  CHAPADO MÁRMOL COMPACTO MICRO MARFIL 30x30x0,9 cm               

Chapado con plaqueta de mármol compacto micro marfil de 30x 30x 0,9 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CM090     1,050 m2  Mármol compacto micro 30x 30 marfil                              33,38 35,05

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CMO060    m2  CHAPADO MÁRMOL COMPACTO MICRO BLANCO 30x30x0,9 cm               

Chapado con plaqueta de mármol compacto blanco micro de 30x 30x 0,9 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CM120     1,050 m2  Mármol compacto micro 30x 30 blanco                              34,34 36,06

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CP PIEDRA NATURAL                                                  
ELEMENTO E11CPA ARENISCA                                                        
E11CPA010    m2  CHAP.ARENISCA TEXT.NATURAL                                      

Chapado de piedra arenisca de 60x 30 cm. y  2,5 a 3,5 cm. de espesor, tex tura natural, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN040     1,050 m2  P.arenisca 60x 30x 2,5-3,5 tex .nat                                38,50 40,43

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E11CPA020    m2  CHAPADO ARENISCA APOMAZADA                                      

Chapado de piedra arenisca de 60x 30 cm. y  2 a 3 cm. de espesor, apomazada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6   (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN054     1,050 m2  P.arenisca 60x 30x 2-3 apomaz.                                    38,50 40,43

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPC CALIZA                                                          
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E11CPC010    m2  CHAPADO P.CALIZA APOMA/ABUJARDA.                                

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x 30x 2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN030     1,050 m2  P.caliza 60x 30x 2 apoma/abujarda.                                36,63 38,46

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CPC020    m2  CHAP.P.CALIZA TEXTURA NATUR. 2cm                                

Chapado de piedra caliza de 60x 30x 2 cm., en tex tura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4  (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN070     1,050 m2  P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural                                35,40 37,17

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11CPC030    m2  CHAP.P.CAMPASPERO TEXT.NAT. 4cm.                                

Chapado de piedra caliza de 80x 30x 4 cm., en tex tura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4  (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN120     1,050 m2  P.ca.80x 30x 4 campaspero tex .nat.                                49,20 51,66

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CPC040    m2  CHAPADO P.CALIZA CONCERTADA 1 CV                                

Chapado de piedra caliza concertada una cara v ista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 hasta 15 cm. de espesor(mortero tiipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpie-
za y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,100 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 26,09

O01BN173     1,100 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 24,77

P01SM060     1,100 m2  Chap. p. caliza conc.o car. e=15                                67,96 74,76

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E11CPC050    m2  CHAPADO P.CALIZA CAREADA e=15                                   

Chapado de muros de piedra caliza careada a una cara v ista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,440 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 34,16

O01BN173     1,440 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 32,43

P01SM060     1,100 m2  Chap. p. caliza conc.o car. e=15                                67,96 74,76

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPF FILITA                                                          
E11CPF010    m2  CHAPADO FILITA PULIDA 60x30x1,8-2                               

Chapado de filita de 60x 30 cm. y  1,8 a 2 cm. de espesor, en tex tura pulida, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN110     1,050 m2  Filita tex tur.pulida 60x 30x 1.8-2                                57,27 60,13

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11CPF020    m2  CHAP.FILITA C.DISC.60x30x1,8-2cm                                

Chapado de filita de 60x 30 cm. y  1,8 a 2 cm. de espesor, con corte de disco, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN100     1,050 m2  Filita cortedisco 60x 30x 1.8-2                                   37,96 39,86

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPG GNEISS                                                          
E11CPG010    m2  CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.                                

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte de disco, semielaborado o en bruto, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CN010     1,050 m2  Gneiss irregular bruto 3-4 cm.                                  31,02 32,57

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01MA030     0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 3,08

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPP PIZARRA                                                         
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E11CPP010    m2  CHAPADO PIZARRA 32x22x2 cm. 2ª                                  

Chapado de pizarra de 32x 22x 2 cm. 2ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4
(mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos.
Segun RC-16.

O01BN171     0,670 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 15,89

O01BN173     0,670 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 15,09

P08PP020     1,050 m2  Pizarra 32x 22x 2 cm. 2ª                                          17,20 18,06

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CPP020    m2  CHAPADO PIZARRA 32x22x2 cm. 1ª                                  

Chapado de pizarra de 32x 22x 2 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4
(mortero tipo M-10), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos.
Segun RC-16.

O01BN171     0,670 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 15,89

O01BN173     0,670 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 15,09

P08PP010     1,050 m2  Pizarra 32x 22x 2 cm 1ª                                           28,81 30,25

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11CPP030    m2  CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4                                   

Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido
deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,670 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 15,89

O01BN173     0,670 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 15,09

P08PP060     1,050 m2  Pizarra irregular 3-4 cm espesor                                7,19 7,55

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CPP040    m2  CHAPADO PIZARRA GRIS 60x30x1-2                                  

Chapado de pizarra gris de 60x 30x 1-2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo hue-
cos. Segun RC-16.

O01BN171     0,670 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 15,89

O01BN173     0,670 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 15,09

P08PP080     1,050 m2  Pizarra 60x 30x 1-2cm.1ª                                          24,73 25,97

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11CPP050    m2  CHAPA. PIEDRA PIZARRA CON JUNTAS                                

Suministro y  colocación de piedra para chapado de pizarra negra Villar del Rey  de 5 cm. de espesor total, con jun-
ta, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), i/rejuntado a punta de paleta y  limpieza
de la piedra. Segun RC-16.

O01BN171     1,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 35,58

O01BN173     0,600 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,51

P01SP150     1,070 m2  Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey                                 6,63 7,09

P01CC010     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel                                96,27 0,10

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11CPP060    m2  CHAPA. PIEDRA PIZARRA A HUESO                                   

Suministro y  colocación de piedra para chapado de pizarra negra Villar del Rey  de 5 cm. de espesor total, coloca-
da a hueso, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incluso limpieza de la piedra.
Segun RC-16.

O01BN171     1,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 35,58

O01BN173     0,550 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 12,39

P01SP150     1,100 m2  Piz.neg.irreg.5cm.Villar del Rey                                 6,63 7,29

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPZ CUARCITA                                                        
E11CPZ010    m2  CHAPADO CUARCITA 60x30x1,8-2,25                                 

Chapado de cuarcita v erde de 60x 30 cm. y  1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,670 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 15,89

O01BN173     0,670 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 15,09

P08PU050     1,050 m2  Cuarcita 60x 30x 1,8-2,5cm.espesor                                40,66 42,69

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11CPV PIEDRA MUSGO                                                    
E11CPV010    m2  CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=12                                

Mampostería de piedra de musgo a una cara v ista en chapado de muros de 12 a 15 cm. de espesor, recibido con
mortero de cal y  arena de río 1/4, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según RC-16.

O01BN171     1,550 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 36,77

O01BN173     1,550 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 34,91

P01SM090     1,100 m2  Chapado piedra musgo e=12-15                                    23,19 25,51

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MC010     0,050 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             66,33 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11CPV020    m2  CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5                                 

Mampostería de piedra de musgo a una cara v ista en chapado de muros de 5 cm. de espesor aprox imadamente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras,
recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Segun RC-16.

O01BN171     1,260 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 29,89

O01BN173     1,260 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 28,38

P01SM120     1,100 m2  Chapado piedra musgo e=5 cm.                                    15,17 16,69

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CF PIEDRA ARTIFICIAL                                               
E11CF010     m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm ANCHO                            

Chapado de piedra artificial de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6 (mortero tipo M-5), fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CV010     1,060 m2  Chap. piedra artificial 3 cm. espesor                           65,84 69,79

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11CF020     m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 5 cm ANCHO                            

Chapado de piedra artificial de 5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6 (mortero tipo M-5), fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CV020     1,060 m2  Chap. piedra artificial 5 cm. espesor                           74,68 79,16

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E11CF030     m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm ANCHO/ ADHESIV.                  

Chapado de piedra artificial de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento adhesiv o o cola aplicado con
llana dentada, macizando toda la superficie,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medi-
do deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CV010     1,060 m2  Chap. piedra artificial 3 cm. espesor                           65,84 69,79

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E11CF040     m2  CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 5 cm ANCHO/ ADHESIV.                  

Chapado de piedra artificial de 5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento adhesiv o o cola aplicado con
llana dentada, macizando toda la superficie ,fijado con anclaje oculto, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,825 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 19,57

O01BN173     0,825 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 18,58

P09CV020     1,060 m2  Chap. piedra artificial 5 cm. espesor                           74,68 79,16

P09WA010     1,000 ud  Mat.aux iliar para chapado piedra                                4,03 4,03

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11CR HORMIGÓN                                                        
ELEMENTO E11CRP PLAQUETAS PREFABRICADAS                                         
E11CRP010    m2  CHAP.PLAQ.H.PÉTREO BCO. 11,5x24                                 

Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado pétreo, en color blanco de 11,5x 24 cm., recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CH010     1,050 m2  Pl.horm.pref.pétreo bl.11,5x 24                                  14,84 15,58

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E11CRP020    m2  CHA.PL.HORMIGÓN GRIS/BEIGE 20x40                                

Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado en color gris o beige de 20x 40x 2 cm., recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CH040     1,050 m2  Plaque.hor.pref.gris/beige 20x 40                                11,72 12,31

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11CRP030    m2  CHA.PL.HOR.PREF.PTA.DIAM.20x40                                  

Chapado de plaqueta de hormigón prefabricado en color gris o beige punta diamante de 20x 40x 2 cm., recibida con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido deduciendo huecos. Segun RC-16.

O01BN171     0,380 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,01

O01BN173     0,380 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,56

P09CH060     1,050 m2  Pla.h.pre.pta.diamante col.20x 40                                23,41 24,58

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E11CA GRES COMPACTO                                                   
E11CA010     m2  CHAPADO GRES COMPACTO NATURAL 40x40cm.                          

Chapado de baldosas de gres compacto natural de 40x 40x 1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones
sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación
prev ia de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y  limpieza, medida
la superficie ejecutada.Segun RC-16.

O01BD010     0,580 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,02

O01BD020     0,580 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 10,15

P09CG010     1,050 m2  Compacto natural 40x 40                                          24,59 25,82

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11CA020     m2  CHAPADO GRES COMPACTO PULIDO 40x40cm.                           

Chapado de baldosas de gres compacto pulido de 40x 40x 1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones
sobre base de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación
prev ia de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y  limpieza, medida
la superficie ejecutada.Segun RC-16.

O01BD010     0,580 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,02

O01BD020     0,580 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 10,15

P09CG020     1,050 m2  Compacto pulido 40x 40                                           31,23 32,79

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CA030     m2  CHAPADO GRES COMPACTO RÚSTICO 40x40cm.                          

Chapado de baldosas de gres compacto rústico de 40x 40x 1 cm., recibido con mortero cola de altas prestaciones
sobre base de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), incuso preparación
prev ia de paramentos, cajas, remates, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y  limpieza, medida
la superficie ejecutada.Segun RC-16.

O01BD010     0,580 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 11,02

O01BD020     0,580 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 10,15

P09CG030     1,050 m2  Compacto rústico 40x 40                                          21,87 22,96

A01MS210     1,060 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 4,61

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3528



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E11R REMATES                                                         
SUBAPARTADO E11RA ALBARDILLAS                                                     
ELEMENTO E11RAC CERÁMICA                                                        
E11RAC010    m.  ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4                                     

Albardilla cerámica 25x 10x 4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y  arena de
rio 1/6 (mortero tipo  M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AC010     1,100 m.  Albardilla cerámica 25x 10x 4                                     7,96 8,76

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RAC020    m.  ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4                                     

Albardilla cerámica 25x 25x 4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y  arena de
rio 1/6  (mortero tipo  M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AC020     1,100 m.  Albardilla cerámica 25x 25x 4                                     10,22 11,24

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11RAC030    m.  ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4                                     

Albardilla cerámica 40x 20x 4 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, y  arena de
rio 1/6  (mortero tipo  M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su
longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AC030     1,100 m.  Albardilla cerámica 40x 20x 4                                     9,61 10,57

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAH HORMIGÓN                                                        
E11RAH010    m.  ALBARDILLA HOR.PREFA.BLANCO 20x5                                

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20x 5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH020     1,050 m.  Albardilla hor.prefa.blanco 20x 5                                2,56 2,69

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11RAH020    m.  ALBARD.HOR.PREFA.BLANCO 35,5x5,5                                

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35,5x 5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH060     1,050 m.  Albardi.hor.pref.blanco 35,5x 5,5                                5,61 5,89

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RAH030    m.  ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 20x5                                      

Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 20x 5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH010     1,050 m.  Albardilla hor.prefabr.gris 20x 5                                2,37 2,49

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11RAH040    m.  ALBARD.HOR.PREFA.BLANCO 50x6,5                                  

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 50x 6,5 cm. con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH080     1,050 m.  Albardi.hor.prefab.blanco 50x 6,5                                7,80 8,19

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11RAH050    m.  ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5                                  

Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x 5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH030     1,050 m.  Albardi.hor.prefab.gris 27,5x 5,5                                2,52 2,65

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E11RAH060    m.  ALBAR.HOR.PREFA.BLANCO 27,5x5,5                                 

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 27,5x 5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH040     1,050 m.  Albardi.hor.pref.blanco 27,5x 5,5                                2,76 2,90

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RAH070    m.  ALBAR.HOR.PREFA.COLOR 27,5x6                                    

Albardilla de hormigón prefabricado en color en piezas de 27,5x 6 cm. con goterón, recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AH042     1,050 m.  Albardi.hor.prefor color 27,5x 6                                 3,68 3,86

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAN PIEDRA NATURAL                                                  
E11RAN010    m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 22x3 cm                                

Albardilla de piedra caliza de 22x 3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longi-
tud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AN010     1,000 m.  Albardilla piedra caliza 22x 3 cm                                6,40 6,40

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E11RAN020    m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm                                

Albardilla de piedra caliza de 35x 3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longi-
tud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AN020     1,000 m.  Albardilla piedra caliza 35x 3 cm                                9,89 9,89

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11RAN030    m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 40x10cm                                

Albardilla de piedra caliza labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 40x 10 cm. en sección rectangular,
con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/niv ela-
ción, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, medido en su longitud. Segun
RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01SC100     1,060 m.  Albardilla piedra caliza 40x 10                                  53,04 56,22

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E11RAN040    m.  ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 22x3                                

Albardilla de piedra granítica de 22x 3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su
longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AN030     1,000 m.  Albardilla piedra granito 22x 3cm                                12,33 12,33

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E11RAN050    m.  ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 35x3                                

Albardilla de piedra granítica de 35x 3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su
longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AN040     1,000 m.  Albardilla piedra granito 35x 3cm                                19,12 19,12

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RAN060    m.  ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10                                

Albardilla de piedra granitíca labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 40x 10 cm. en sección rectangular,
con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/niv ela-
ción, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, medido en su longitud. Segun
RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01SG140     1,060 m.  Albardilla p.gran.labrada 40x 10                                 61,19 64,86

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAP PIEDRA ARTIFICIAL                                               
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E11RAP010    m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AA010     1,000 m.  Albardi. piedra artificial 25x 3                                 16,26 16,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11RAP020    m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 30x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AA020     1,000 m.  Albardi. piedra artificial 30x 3                                 14,37 14,37

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11RAP030    m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 40x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 40x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AA040     1,000 m.  Albardi. piedra artificial 40x 3                                 23,94 23,94

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11RAP040    m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 50x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 50x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medida en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A040      0,210 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10AA060     1,000 m.  Albardi. piedra artificial 50x 3                                 26,26 26,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RAZ ALUMINIO                                                        
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E11RAZ010    m.  ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y  60 cm. de desarrollo, con goterón, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) y  adhesiv o de resina epox i,
i/sellado de juntas con silicona y  limpieza, medido en su longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,158 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,54

O01A040      0,158 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,50

P09WA030     0,600 m2  Chapa de aluminio lacado                                        32,19 19,31

P01UJ030     2,250 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 4,25

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11RV VIERTEAGUAS                                                     
ELEMENTO E11RVC CERÁMICOS                                                       
E11RVC010    m.  VIERTEAGUAS BARRO 14x28 cm.                                     

Vierteaguas de barro en piezas de 14x 28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P10VC010     1,100 m.  Vierteaguas barro 14x 28 cm.                                     3,78 4,16

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11RVC020    m.  VIERTEAGUAS CERÁMICO 28x14 cm                                   

Vierteaguas cerámico en piezas de 28x 14 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido
en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P10VC020     1,100 m.  Vierteaguas catalán 28x 14 cm.                                   1,94 2,13

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11RVC030    m.  VIERTEAGUAS LADRILLO C/VISTA                                    

Vierteaguas de ladrillo cara v ista rojo de 25x 12x 5 cm. colocado sardinel de 1 pie de espesor y  1/2 pie de altura,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado y  limpieza,
medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

E06CLSE170   1,000 m.  FÁB.LADR.SARDINEL C/V-5 1p.ROJO                                 18,10 18,10

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVG GRES                                                            
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E11RVG010    m.  VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x30                                

Vierteaguas de gres ex trusionado en piezas de 20x 30 cm. y  3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VG010     1,100 m.  Vierteaguas gres ex trusi.20x 30/3                                22,65 24,92

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11RVG020    m.  VIERTEAGUAS FERROGRÉS 20x20 cm                                  

Vierteaguas de ferrogrés en piezas de 20x 20 cm. y  5 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VG030     1,100 m.  Vierteaguas ferrogrés 20x 20/5                                   16,94 18,63

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E11RVG030    m.  VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x22                                

Vierteaguas de gres ex trusionado en piezas de 20x 22 cm. y  3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VG008     1,100 m.  Vierteaguas gres ex trusi.20x 22/3                                16,07 17,68

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E11RVG040    m.  VIERTEAGUAS GRES EXTRUSION.20x27                                

Vierteaguas de gres ex trusionado en piezas de 20x 27 cm. y  3 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VG009     1,100 m.  Vierteaguas gres ex trusi.20x 27/3                                19,63 21,59

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11RVG050    m.  VIERTEAGUAS FERROGRÉS 20x30 cm                                  

Vierteaguas de ferrogrés en piezas de 20x 30 cm. y  5 cm. de espesor, con goterón, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M
32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VG070     1,100 m.  Vierteaguas ferrogrés 20x 30/3                                   27,25 29,98

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVN PIEDRA NATURAL                                                  
E11RVN010    m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3                                  

Vierteaguas de piedra caliza de 31x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su
longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VP010     1,060 m.  Vierteaguas piedra caliza 31x 3                                  10,35 10,97

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11RVN020    m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3                                  

Vierteaguas de piedra caliza de 38x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su
longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VP020     1,060 m.  Vierteaguas piedra caliza 38x 3                                  14,28 15,14

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E11RVN030    m.  VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 31x3                                

Vierteaguas de piedra granítica de 31x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en
su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VP030     1,060 m.  Vierteagu. piedra granítica 31x 3                                17,31 18,35

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E11RVN040    m.  VIERTEAGU. PIEDRA GRANÍTICA 38x3                                

Vierteaguas de piedra granítica de 38x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en
su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VP040     1,060 m.  Vierteagu. piedra granítica 38x 3                                24,62 26,10

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E11RVN050    m.  VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍ.30x15/4                                

Vierteaguas de piedra granitíca labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 30x 15/4 cm. en sección rectan-
gular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/niv elación,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01SG150     1,060 m.  Vierteaguas p.gran.labr.30x 15/4                                 98,10 103,99

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11RVN060    m.  VIERTEAGUAS PIZARRA 35x3 cm.                                    

Vierteaguas de pizarra con piezas de 35x 3 cm., con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en
su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A040      0,240 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VP050     1,060 m.  Vierteaguas pizarra 35x 3 cm.                                    23,19 24,58

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVN070    m   VIERTEAGUAS PIZARRA NEGRA 35x3cm                                

Suministro y  colocación de v ierteaguas de pizarra negra Villar del Rey  de 35 cm. de ancho y  3 cm. de espesor,
con goterón de 0,5 cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de
juntas con mortero fino y  limpieza posterior.Segun RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01SP140     1,060 m   Vier.piz.neg.Villar del Rey  35x 3                                32,37 34,31

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVP PIEDRA ARTIFICIAL                                               
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E11RVP010    m.  VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                

Vierteaguas de piedra artificial de 25x 3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VA010     1,000 m.  Viert.piedra artificial 25x 3 cm.                                10,15 10,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E11RVP020    m.  VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3                                

Vierteaguas de piedra artificial de 30x 3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VA020     1,000 m.  Viert.piedra artificial 30x 3 cm.                                10,84 10,84

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVV CERÁMICOS VIDRIADOS                                             
E11RVV010    m.  VIER.CERÁMI.VIDRIADO COLOR 11x24                                

Vierteaguas cerámco v idriado en color rojo, amarillo o v erde en piezas de 11x 24 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VC040     1,100 m.  Vierteaguas cerám.v idriado 11x 24                                5,28 5,81

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RVV020    m.  VIER.CERÁMI.VIDRIADO COLOR 14x28                                

Vierteaguas cerámico v idriado en color rojo, amarillo o v erde en piezas de 14x 28 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VC050     1,100 m.  Vierteaguas cerám.v idriado 14x 28                                6,25 6,88

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3538



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11RVV030    m.  VIER.CERÁM.VIDRIADO BLANCO 14x28                                

Vierteaguas cerámico v idriado en blanco en piezas de 14x 28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A040      0,220 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,48

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P10VC060     1,100 m.  Vierteaguas cerá.blanco ma.14x 28                                6,50 7,15

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVZ ALUMINIO Y CHAPA GALVANIZADA                                    
E11RVZ010    m.  VIERTEAGUAS CHAPA ALUMINIO LACA.                                

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1,5 mm. de espesor y  40 cm. de ancho, con goterón, reci-
bido sobre cama mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), con adhesiv o a ba-
se de resinas epox ídicas, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A040      0,240 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,80

P10VW020     0,400 m.  Vierteaguas alum. lacado 0,33 m.                                10,07 4,03

P08MA030     0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           4,73 1,89

P01UJ030     2,250 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 4,25

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E11RVZ020    m.  VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA                                   

Vierteaguas de chapa galv anizada de 1 mm. de espesor y  40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), con adhesiv o a base de resinas epox ídicas, i/sellado de
juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud.Segun RC-16.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A040      0,240 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,80

P10VW010     1,000 m.  Vierteaguas chapa galv an.0,33 m.                                9,03 9,03

P01UJ030     2,250 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 4,25

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

P08MA030     0,400 kg  Adhesiv o resina epox i                                           4,73 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVH HORMIGÓN PREFABRICADO                                           
E11RVH010    m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=22,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y  una
longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VH010     2,000 ud  Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm                         9,30 18,60

A01MA050     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,31

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E11RVH020    m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y  una
longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según
RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VH020     2,000 ud  Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm                         10,15 20,30

A01MA050     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,31

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E11RVH030    m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=22,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y  una
longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río M-5,  i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Se-
gún RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VH030     2,000 ud  Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm                         7,88 15,76

A01MA050     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,31

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVH040    m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=27,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y  una
longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río M-5,  i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medido en su longitud. Se-
gún RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VH040     2,000 ud  Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm                         8,54 17,08

A01MA050     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,31

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RVO HORMIGÓN POLÍMERO                                               
E11RVO010    m.  VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=12cm                           

Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y  un espesor de la pieza de 15 mm. cuy o ancho a cubrir es de 12
cm. y  para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesiv o flex ible, i/rejuntado con masilla elastomé-
rica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VP010     1,060 m.  Vierteaguas piedra caliza 31x 3                                  10,35 10,97

A01MS210     0,127 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 0,55

P01UJ030     0,254 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E11RVO020    m.  VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=24cm                           

Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y  un espesor de la pieza de 15 mm. cuy o ancho a cubrir es de 24
cm. y  para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesiv o flex ible, i/rejuntado con masilla elastomé-
rica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ010     1,060 m.  Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=24cm                         16,30 17,28

A01MS210     0,254 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,10

P01UJ030     0,510 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E11RVO030    m.  VIERTEAG. H.POLÍMERO S/GOTERÓN a=40cm                           

Vierteaguas de hormigón polímero sin goterón y  un espesor de la pieza de 15 mm. cuy o ancho a cubrir es de 24
cm. y  para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesiv o flex ible, i/rejuntado con masilla elastomé-
rica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ020     1,060 m.  Viert.s/goterón h.polímero e=1,5 a=40cm                         25,09 26,60

A01MS210     0,424 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,84

P01UJ030     0,842 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E11RVO040    m.  VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=12cm                        

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aprox imadamente 25 mm. y  un espesor de la pieza de 12
ó 15 mm. cuy o ancho a cubrir es de 12 cm. y  para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesiv o
flex ible, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ030     1,060 m.  Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm                        11,41 12,09

A01MS210     0,127 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 0,55

P01UJ030     0,254 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11RVO050    m.  VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=24cm                        

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aprox imadamente 25 mm. y  un espesor de la pieza de 12
ó 15 mm. cuy o ancho a cubrir es de 24 cm. y  para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesiv o
flex ible, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ040     1,060 m.  Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm                        15,04 15,94

A01MS210     0,254 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,10

P01UJ030     0,510 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E11RVO060    m.  VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=40cm                        

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aprox imadamente 25 mm. y  un espesor de la pieza de 12
ó 15 mm. cuy o ancho a cubrir es de 40 cm. y  para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero adhesiv o
flex ible, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ050     1,060 m.  Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 a=40cm                        33,31 35,31

A01MS210     0,424 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,84

P01UJ030     0,842 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11RVO070    m.  VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=12cm                        

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aprox imadamente 50 mm. y  un espesor de la pieza de 14
mm. cuy o ancho a cubrir es de 12 cm. y  para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesiv o flex i-
ble, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ060     1,060 m.  Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=12cm                        20,69 21,93

P10VJ030     1,060 m.  Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm                        11,41 12,09

A01MS210     0,127 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 0,55

P01UJ030     0,254 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11RVO080    m.  VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=24cm                        

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aprox imadamente 50 mm. y  un espesor de la pieza de 14
mm. cuy o ancho a cubrir es de 24 cm. y  para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesiv o flex i-
ble, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ070     1,060 m.  Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=24cm                        24,85 26,34

A01MS210     0,254 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,10

P01UJ030     0,510 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11RVO090    m.  VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=40cm                        

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aprox imadamente 50 mm. y  un espesor de la pieza de 14
mm. cuy o ancho a cubrir es de 40 cm. y  para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero adhesiv o flex i-
ble, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ080     1,060 m.  Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=40cm                        34,89 36,98

A01MS210     0,424 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,84

P01UJ030     0,842 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E11RVO100    m.  VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=28cm GRAN./CAL.                        

Vierteaguas de hormigón polímero con acabado superficieal imitación granito/caliza, de aprox imadamente 28 cm.
de ancho y  2,5 cm.de espesor, recibido con mortero adhesiv o flex ible, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible
apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ100     1,060 m.  Viert.goter.h.polím e=2,5 a=28cm gr/cal                         13,65 14,47

A01MS210     0,297 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 1,29

P01UJ030     0,594 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E11RVO110    m.  VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=20cm GRAN./CAL.                        

Vierteaguas de hormigón polímero con acabado superficieal imitación granito/caliza, de aprox imadamente 20 cm.
de ancho y  2,5 cm.de espesor, recibido con mortero adhesiv o flex ible, i/rejuntado con masilla elastomérica flex ible
apta para intemperie y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P10VJ090     1,060 m.  Viert.goter.h.polím e=2,5 a=20cm gr/cal                         10,21 10,82

A01MS210     0,212 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         4,35 0,92

P01UJ030     0,424 m.  Sellado silicona neutra e=7 mm.                                 1,89 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11RE ENCIMERAS                                                       
ELEMENTO E11REA DE MADERA                                                       
E11REA010    m.  ENCIM.FORMICA CREMA,BLANCA 62x3                                 

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x 3 cm., con zócalo, i/ancla-
jes, totalmente colocada, medida en su longitud.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P09ED010     1,000 m.  Encime.formica crema blanca 62x 3                                63,53 63,53

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11REA020    m.  ENCIM.FORMICA CREMA,BLANCA C/H.                                 

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x 3 cm., con hueco para pila,
i/zócalo y  anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P09ED010     1,000 m.  Encime.formica crema blanca 62x 3                                63,53 63,53

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11REA030    m.  ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3                                 

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x 3 cm., con zóca-
lo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.

O01BR150     0,250 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,01

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P09ED020     1,000 m.  Encime.formica roble,mármol 62x 3                                143,60 143,60

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E11REA040    m.  ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL C/H                                  

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x 3 cm. con hueco
para pila, con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P09ED020     1,000 m.  Encime.formica roble,mármol 62x 3                                143,60 143,60

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REG DE GRANITO                                                      
E11REG010    m.  ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2                                   

Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, totalmente
colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EG010     1,000 m.  Encimera granito nacional e=2cm.                                88,57 88,57

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E11REG020    m.  ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=2                                 

Encimera de granito de importación de 2 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, total-
mente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EG030     1,000 m.  Encimera granito importac. e=2cm                                126,01 126,01

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11REG030    m.  ENCIMER.GRANITO NACIONAL C/HUECO                                

Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con hueco para lav abo, i/anclajes, faldón y
zócalo, totalmente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EG010     1,000 m.  Encimera granito nacional e=2cm.                                88,57 88,57

P09EA020     1,000 ud  Hueco para lav abo en granito                                    36,12 36,12

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E11REG040    m.  ENCIMER.GRANITO NACIONAL e=3                                    

Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, totalmente
colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EG020     1,000 m.  Encimera granito nacional e=3cm.                                104,74 104,74

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E11REG050    m.  ENCIMER.GRANITO IMPORTACIÓN e=3                                 

Encimera de granito de importación de 3 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, total-
mente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EG040     1,000 m.  Encimera granito importac. e=3cm                                158,91 158,91

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REM DE MÁRMOL                                                       
E11REM010    m.  ENCIMERA MÁRMOL NACIONAL e=2                                    

Encimera de mármol nacional de 2 cm. de espeso y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, totalmente
colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EM010     1,000 m.  Encimera mármol nacional e=2cm.                                 111,96 111,96

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E11REM020    m.  ENCIMERA MÁRMOL IMPORTACIÓN e=2                                 

Encimera de mármol importación de 2 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, total-
mente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EM030     1,000 m.  Encimera mármol importac. e=2cm.                                162,53 162,53

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11REM030    m.  ENCIMERA MÁRMOL IMPORTAC.C/HUECO                                

Encimera de mármol de importación de 2 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con hueco para lav abo, i/anclaje, fal-
dón y  zócalo, totalmente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EM030     1,000 m.  Encimera mármol importac. e=2cm.                                162,53 162,53

P09EA010     1,000 ud  Hueco para lav abo en mármol                                     36,07 36,07

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E11REM040    m.  ENCIMERA MÁRMOL NACIONAL e=3                                    

Encimera de mármol nacional de 3 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, totalmente
colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EM020     1,000 m.  Encimera mármol nacional e=3cm.                                 167,94 167,94

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E11REM050    m.  ENCIMERA MÁRMOL IMPORTACIÓN e=3                                 

Encimera de mármol importación de 3 cm. de espesor y  60 cm de ancho, con faldón y  zócalo, i/anclajes, total-
mente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EM040     1,000 m.  Encimera mármol importac. e=3cm.                                243,79 243,79

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REP DE PIZARRA                                                      
E11REP010    m   ENCIMERA DE PIZARRA                                             

Encimera de pizarra de Villar del Rey , de 2 cm de espesor y  60 cm de ancho, terminada, encerada, i/anclajes, to-
talmente colocada.

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EP010     1,000 m   En.piz.Villar del Rey  60cm e=2cm                                136,80 136,80

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E11RER DE GRES                                                         
E11RER010    ud  ENCIMERA GRES NATURAL 155x55 cm.                                

Encimera de gres natural de 155x 55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P09ER010     1,000 ud  Encimera gres natural 155x 55 cm.                                520,74 520,74

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E11RER020    ud  ENCIMERA GRES NATURAL 125x55 cm.                                

Encimera de gres natural de 125x 55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P09ER020     1,000 ud  Encimera gres natural 125x 55 cm.                                405,49 405,49

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E11RER030    ud  ENCIMERA GRES ESMALTADO 125x55cm                                

Encimera de gres esmaltado de 125x 55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P09ER060     1,000 ud  Encimera gres esmaltado 125x 55cm                                606,11 606,11

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E11RER040    ud  ENCI.GRES ESM.ROSA SALMÓN 155x55                                

Encimera de gres esmaltado de 155x 55 cm., i/anclajes, totalmente colocada, medida la unidad ejecutada.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

P09ER050     1,000 ud  Enc.gres esmal.rosa salmón155x 55                                759,78 759,78

P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E11REC DE CUARZO                                                       
E11REC010    m   ENCIMERA DE CUARZO COMPACTO                                     

XXXX

O01BN171     0,970 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,01

O01BN173     0,970 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 21,84

P09EC010     1,000 m.  Encimera de cuarzo compacto                                     221,14 221,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO E11W PREFABRICADOS                                                   
SUBAPARTADO E11WB BALAUSTRADAS                                                    
ELEMENTO E11WBH BALAUSTRADAS HORMIGÓN                                           
E11WBH010    m.  BALAUSTRADA HORMIGÓN BLANCO 50x16x16 cm                         

Balaustrada recta de hormigón blanco de 50 cm. de altura y  16x 16 cm.de base, colocada en cerramientos y  reci-
bida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6 ( mortero mix to M-5), i/replan-
teo, niv elación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su longitud. Según RC-16, con-
diciones del CTE CTE DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P10BB120     1,000 m.  Módu.balaustrada horm.bl. 50x 100                                79,06 79,06

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11WBH030    m.  BALAUSTRADA HORMIGÓN BLANCO 110x18x18 cm                        

Balaustrada recta de hormigón blanco de 110 cm. de altura y  18x 18 cm.de base, colocada en cerramientos y  reci-
bida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6 ( mortero mix to M-5), i/replan-
teo, niv elación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su longitud. Según RC-16, con-
diciones del CTE CTE DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P10BB110     1,250 ud  Mód.balaustrada hor.bl.110x 18x 18                                79,06 98,83

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E11WBH020    ud  PILASTRA HORMIGÓN BLANCO 110x16x16cm                            

Conjunto pilastra cuadrada de hormigón blanco prefabricada de 110x 16x 16 cm., colocada en remates de balaustra-
das, recibida con mortero bastardo de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6 ( mortero mix to M-5),
i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16, condiciones del
CTE CTE DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P10BB130     1,000 ud  Conj.pilastra cuadrada 110x 16x 16                                49,27 49,27

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11WBH040    m.  REMATE BALAUSTRADA                                              

Tapa remate de hormigón blanco prefabricada, colocada en remates de balaustradas, recibida con mortero bastar-
do de cemento blanco BL-II 42,5 R, cal y  arena de río 1/1/6 ( mortero mix to M-5), i/replanteo, niv elación, p.p. de
roturas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida en su longitud. Según RC-16, condiciones del CTE CTE
DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P10BB100     2,100 m.  Tapa remate horm.bl. 2 piezas                                   10,17 21,36

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11WBC BALAUSTRADAS CALIZA                                             
E11WBC010    m.  BARANDILLA PIEDRA CALIZA                                        

Barandilla de piedra caliza labrada con tex tura abujardada compuesta de balaustres de sección máx ima 14x 14
cm. pasamanos de 20x 10 cm. y  base de 25x 10 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6 (mortero tipo M-5) niv elación, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A050      2,400 h.  Ay udante                                                        15,61 37,46

P01SC080     5,000 ud  Balaustre p.caliza 14x 14-h=80cm                                 50,65 253,25

P01SC070     1,060 m.  Pasamanos piedra caliza 20x 10 cm                                47,34 50,18

P01SC090     1,060 m.  Base barandilla p. caliza 25x 10                                 33,14 35,13

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E11WBG BALAUSTRADAS GRANITO                                            
E11WBG010    m.  BARANDILLA PIEDRA GRANÍTICA                                     

Barandilla de piedra granitíca labrada con tex tura abujardada compuesta de balaustres de sección máx ima 14x 14
cm, pasamanos de 20x 10 cm. y  base de 25x 10 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  are-
na de río 1/6 (mortero tipo M-5), niv elación, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido en su longitud. Según
RC-16, condiciones del CTE CTE DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A050      2,400 h.  Ay udante                                                        15,61 37,46

P01SG120     5,000 ud  Balaustre p.gran.lab.14x 14 h=80                                 39,30 196,50

P01SG110     1,060 m.  Pasamanos p.gran.labr. 20x 10 cm.                                36,70 38,90

P01SG130     1,060 m.  Base barandilla p.gran.lab.25x 10                                45,86 48,61

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3548



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11WBG020    m   BARANDILLA G.QUINTANA h=95 cm.                                  

Barandilla de granito Gris Quintana labrada con tex tura abujardada compuesta de balaustres de sección en tronco
de pirámide de sección máx ima 15 cm. y  sección mínima 10 cm., con 70 cm. de altura, pasamanos de 20x 10
cm. y  base de 25x 10 cm. de sección rectangular recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6 (mortero de tipo M-5); i/cajeado, aplomado, niv elación, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medido en
su longitud.Según RC-16,. condiciones del CTE CTE DB SUA y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A050      2,400 h.  Ay udante                                                        15,61 37,46

P01SG260     1,060 m   Barand.compl.g.Quintana h=95cm                                  463,20 490,99

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E11WP PASAMANOS                                                       
ELEMENTO E11WPG PASAMANOS DE GRES                                               
E11WPG010    m.  PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.15,5x4                                

Pasamanos de gres ex trusionado en piezas de 30x 15,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS030     1,050 m.  Pasamanos gres ex trusi.30x 15,5x 4                                12,21 12,82

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11WPG020    m.  PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.21,5x4                                

Pasamanos de gres ex trusionado en piezas de 30x 21,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5)/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS050     1,050 m.  Pasamanos gres ex trusi.30x 21,5x 4                                14,16 14,87

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11WPG030    m.  PASAMANOS GRES EXTRUSIONA.31,5x4                                

Pasamanos de gres ex trusionado en piezas de 30x 31,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud. Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS060     1,050 m.  Pasamanos gres ex trusi.30x 31,5x 4                                21,19 22,25

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E11WPG040    m.  PASAMANOS FERROGRÉS 15x5                                        

Pasamanos de ferrogres en piezas de 20x 15x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.Segun
RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS070     1,050 m.  Pasamanos gres ferrogres.20x 15x 5cm                              14,34 15,06

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11WPG050    m.  PASAMANOS FERROGRÉS 30x5                                        

Pasamanos de ferrogres en piezas de 20x 30x 5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena
de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.Segun
RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS100     1,050 m.  Pasamanos ferrogres 20x 30x 5cm                                   23,79 24,98

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11WPG060    m.  PASAMANOS FERROGRÉS REDONDO                                     

Pasamanos de ferrogres redondo en piezas de 25x 9x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud.Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS110     1,050 m.  Pasaman.ferrogres redondo 25x 9x 4                                12,10 12,71

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11WPG070    m.  PASAMANOS GRES ESMALT.REDONDO                                   

Pasamanos de gres esmaltado redondo en piezas de 25x 9x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su
longitud. Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS180     1,050 m.  P.ferrogrés esmal.redondo 25x 9x 4                                18,35 19,27

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3550



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11WPG080    m.  PASAMANOS GRES ESMALT. 15,5x4                                   

Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x 15,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud.Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS140     1,050 m.  Pasamanos gres esmalta.30x 15,5x 4                                19,98 20,98

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E11WPG090    m.  PASAMANOS GRES ESMALT. 21,5x4                                   

Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x 21,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud.Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS160     1,050 m.  Pasamanos gres esmalta.30x 21,5x 4                                21,72 22,81

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E11WPG100    m.  PASAMANOS GRES ESMALT. 31,5x4                                   

Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x 31,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longi-
tud.Segun RC-16.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A040      0,230 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P10BS170     1,050 m.  Pasamanos gres esmalta.30x 31,5x 4                                30,26 31,77

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E12 INSTALACIONES                                                   
APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                        
SUBAPARTADO E12SB TUBERIAS DE EVACUACIÓN                                          
ELEMENTO E12SBA TUBERIAS PVC SERIE B                                            
E12SBA010    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=32 mm                                     

Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17VB010     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 32 mm.                     2,11 2,11

P17VP010     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 32 mm.j.peg.                                0,91 0,27

P17VP170     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada                                0,72 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBA020    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     

Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17VB020     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.                     2,56 2,56

P17VP020     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 40 mm.j.peg.                                0,98 0,29

P17VP180     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SBA030    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     

Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17VB030     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.                     3,45 3,45

P17VP030     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 50 mm.j.peg.                                1,25 0,38

P17VP190     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SBA040    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=75 mm                                     

Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB040     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm.                     5,20 5,20

P17VP040     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 75 mm.j.peg.                                1,37 0,41

P17VP200     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.75 mm.j.pegada                                1,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12SBA050    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=90 mm                                     

Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB050     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.                     6,35 6,35

P17VP050     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 90 mm.j.lab.                                1,77 0,53

P17VP210     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.90 mm.j.labiad                                1,92 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SBA060    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=110 mm                                    

Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB060     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.                    7,88 7,88

P17VP060     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 0,79

P17VP220     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.110mm.j.labiad                                2,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SBA070    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm                                    

Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB070     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.                    9,72 9,72

P17VP070     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 125mm.j.lab.                                4,97 1,49

P17VP230     0,100 ud  Manguito PVC ev ac.125mm.j.labiad                                3,45 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12SBA080    m.  TUBERIA PVC SERIE B D=160 mm                                    

Tubería de PVC serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residua-
les. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y  p.p de medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB080     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 160 mm.                    12,07 12,07

P17VP080     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 160mm.j.lab.                                11,44 3,43

P17VP240     0,300 ud  Manguito PVC ev ac.160mm.j.labiad                                4,97 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBB TUBERÍAS FUNDICIÓN                                              
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E12SBB010    m.  TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 50 mm                              

Tubería de fundición para ev acuación de aguas, en posición v ertical u horizontal, de 75 mm de diámetro, con re-
v estimiento interior de brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abraza-
deras de acero inox idable y  juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición.
S/CTE-HS-5 y  UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17FT010     1,000 m.  Tubo fundición 50 mm.                                           19,55 19,55

P17FEC020    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50                               55,49 8,32

P17FEJ010    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 50 mm.                                 4,12 1,24

P17FES010    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 50 mm.                                  2,40 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBB020    m.  TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 75 mm                              

Tubería de fundición para ev acuación de aguas, en posición v ertical u horizontal, de 50 mm de diámetro, con re-
v estimiento interior de brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abraza-
deras de acero inox idable y  juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición.
S/CTE-HS-5 y  UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17FT020     1,000 m.  Tubo fundición 75 mm.                                           23,22 23,22

P17FEC040    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75                               57,10 8,57

P17FEJ020    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 75 mm.                                 6,05 1,82

P17FES020    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 75 mm.                                  2,60 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SBB030    m.  TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 100 mm                             

Tubería de fundición para ev acuación de aguas, en posición v ertical u horizontal, de 150 mm de diámetro, con re-
v estimiento interior de brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abraza-
deras de acero inox idable y  juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición.
S/CTE-HS-5 y  UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17FT030     1,000 m.  Tubo fundición 100 mm.                                          33,19 33,19

P17FEC060    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100                              62,30 9,35

P17FEJ030    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 100 mm.                                6,60 1,98

P17FES030    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 100 mm.                                 3,30 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12SBB040    m.  TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 125 mm                             

Tubería de fundición para ev acuación de aguas, en posición v ertical u horizontal, de 125 mm de diámetro, con re-
v estimiento interior de brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abraza-
deras de acero inox idable y  juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición.
S/CTE-HS-5 y  UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17FT040     1,000 m.  Tubo fundición 125 mm.                                          39,55 39,55

P17FEC070    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125                              65,70 9,86

P17FEJ040    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 125 mm.                                9,50 2,85

P17FES040    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 125 mm.                                 4,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SBB050    m.  TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 150 mm                             

Tubería de fundición para ev acuación de aguas, en posición v ertical u horizontal, de 100 mm de diámetro, con re-
v estimiento interior de brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abraza-
deras de acero inox idable y  juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición.
S/CTE-HS-5 y  UNE EN-877:2000/A1:2007/AC:2008, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17FT050     1,000 m.  Tubo fundición 150 mm.                                          39,90 39,90

P17FEC080    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150                              81,20 12,18

P17FEJ050    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 150 mm.                                11,90 3,57

P17FES050    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 150 mm.                                 4,70 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBC TUBERÍAS PVC INSONORIZADO                                       
E12SBC010    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=40 mm                                

Tubería de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17VI010     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 40 mm                                     6,12 6,12

P17VGC010    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm                             2,36 0,71

P17VGM010    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm                             2,40 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SBC020    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=50 mm                                

Tubería de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17VI020     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     6,95 6,95

P17VGC020    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm                             3,53 1,06

P17VGM020    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm                             3,15 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12SBC031    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=75 mm                                

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17VI030     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 75 mm                                     10,81 10,81

P17VGC030    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm                             6,16 1,85

P17VGM030    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 75 mm                             4,42 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SBC040    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=90 mm                                

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI040     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 90 mm                                     14,54 14,54

P17VGC040    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             8,14 2,44

P17VGM040    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 90 mm                             8,15 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SBC050    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=110 mm                               

Tubería de PVC insonorizada, de 200 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI050     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    16,15 16,15

P17VGC050    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            8,30 2,49

P17VGM050    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm                            9,23 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12SBC060    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=125 mm                               

Tubería de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI060     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    22,75 22,75

P17VGC060    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            24,17 7,25

P17VGM060    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 125 mm                            18,14 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12SBC070    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=160 mm                               

Tubería de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17VI070     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    34,15 34,15

P17VGC070    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            38,16 11,45

P17VGM070    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 160 mm                            27,07 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SBC080    m.  TUBERÍA PVC INSONORIZADA D=200 mm                               

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resisten-
cia al fuego B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de ev acuación de aguas resi-
duales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) conformes UNE-EN
1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17VI080     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 200 mm                                    57,93 57,93

P17VGC080    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 200 mm                            59,17 17,75

P17VGM080    0,100 ud  Manguito H-H PVC insonorizado 200 mm                            46,26 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBR TUBERIAS PVC INSONORIZADAS SISTEMA RAUPIANO PLUS                
E12SBR010        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=40 mm                   

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 40 mm de diámetro conforme
a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de ev a-
cuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc)
conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P17LI085     2,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=40 m

9,54 19,08

P17LEC085    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=40
mm      

2,68 0,80

P17LED085    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=4

4,36 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SBR020        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=50 mm                   

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 90 mm de diámetro conforme
a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de ev a-
cuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc)
conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P17LI090     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=50 m

12,75 12,75

P17LEC090    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=50
mm      

2,67 0,80

P17LED090    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=5

4,71 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12SBR030        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=75 mm                   

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 75 mm de diámetro conforme
a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de ev a-
cuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc)
conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI095     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=75 m

17,74 17,74

P17LEC095    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=75
mm      

4,22 1,27

P17LED095    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=7

8,69 4,35

P17LEA085    0,500 ud  Abrazadera isofónica acero galv anizado insonorizada REHAU D=75
m

15,71 7,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SBR040        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=90 mm                   

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 50 mm de diámetro conforme
a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de ev a-
cuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc)
conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI100     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=90 m

24,37 24,37

P17LEC100    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=90
mm      

9,17 2,75

P17LED100    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=9

12,96 6,48

P17LEA090    0,500 ud  Abrazadera isofónica acero galv anizado insonorizada REHAU D=90
m

13,06 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SBR050        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=110 mm                  

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 160 mm de diámetro confor-
me a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de
ev acuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI105     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=110 

28,65 28,65

P17LEC105    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=110
mm     

9,80 2,94

P17LED105    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=1

16,75 8,38

P17LEA095    0,650 ud  Abrazadera isofónica acero galv anizado insonorizada REHAU D=110 18,09 11,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12SBR060        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=125 mm                  

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 125 mm de diámetro confor-
me a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de
ev acuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI110     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=125 

45,62 45,62

P17LEC110    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=125
mm     

17,07 5,12

P17LED110    0,300 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=1

25,62 7,69

P17LEA100    0,650 ud  Abrazadera isofónica acero galv anizado insonorizada REHAU D=125 21,01 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBR070        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=160 mm                  

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 110 mm de diámetro confor-
me a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de
ev acuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17LI115     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB junta EPDM
D=160 

65,68 65,68

P17LEC115    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=160
mm     

40,10 12,03

P17LED115    0,100 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=1

161,13 16,11

P17LEA105    0,650 ud  Abrazadera isofónica acero galv anizado insonorizada REHAU D=160 23,87 15,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBR080        TUBERÍA INSONORIZADA REHAU RAUPIANO P D=200 mm                  

Tubería de insonorizada sistema Raupiano Plus de Rehau según UNE EN 12056, de 200 mm de diámetro confor-
me a UNE EN 1451,  protección al ruido 17db, protección al fuego F90 ; colocada en instalaciones interiores de
ev acuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc) conformes UNE-EN 1329-1,  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17LI120     1,000 m.  Tubo PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200 mm
manguito

118,77 118,77

P17LEC120    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado REHAU RAUPIANO PLUS 17 dB D=200
mm     

84,72 25,42

P17LED120    0,100 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS 17
dB D=2

197,15 19,72

P17LEA110    0,650 ud  Abrazadera isofónica acero galv anizado insonorizada REHAU D=200 24,51 15,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SBE TUBERÍAS POLIPROPILENO TRIPLE CAPA FONOABSORBENTE               
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E12SBE010        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=40 mm                              

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 40 mm y  1,8 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI010     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=40 mm                 7,92 7,92

P17LEC010    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=40 mm                     3,18 0,95

P17LED010    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=40 mm           6,97 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12SBE020        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=50 mm                              

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 90 mm y  3,1 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI020     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm                 7,94 7,94

P17LEC020    0,600 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=50 mm                     4,19 2,51

P17LED020    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=50 mm           8,32 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SBE030        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=75 mm                              

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 75 mm y  2,6 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI030     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=75 mm                 13,13 13,13

P17LEC030    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=75 mm                     8,53 2,56

P17LED030    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=75 mm           11,53 5,77

P17LEA030    0,650 ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=75 mm                      6,71 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12SBE040        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=90 mm                              

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 50 mm y  1,8 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17LI040     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=90 mm                 19,62 19,62

P17LEC040    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=90 mm                     9,46 2,84

P17LED040    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=90 mm           17,34 8,67

P17LEA040    0,650 ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=90 mm                      8,24 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12SBE050        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=110 mm                             

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 160 mm y  4,9 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17LI050     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=110 mm                21,40 21,40

P17LEC050    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=110 mm                    9,94 2,98

P17LED050    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=110 mm          19,40 9,70

P17LEA050    0,650 ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=110 mm                     13,20 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12SBE060        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=125 mm                             

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 125 mm y  3,9 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17LI060     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=125 mm                31,70 31,70

P17LEC060    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=125 mm                    27,30 8,19

P17LED060    0,500 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=125 mm          67,30 33,65

P17LEA060    0,650 ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=125 mm                     22,85 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12SBE070        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=160 mm                             

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 110 mm y  3,4 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17LI070     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=160 mm                47,47 47,47

P17LEC070    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=160 mm                    45,14 13,54

P17LED070    0,250 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=160 mm          104,94 26,24

P17LEA070    0,500 ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=160 mm                     25,95 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SBE080        TUBERÍA PP TRICAPA FONOAB. D=200 mm                             

Tubo de polipropileno triple capa fonoabsorbente para ev acuación insonorizada de aguas residuales y  pluv iales por
grav edad a baja y  alta temperatura, de diámetro ex terior 200 mm y  6,2 mm de espesor, fabricado y  certificado se-
gún norma UNEEN 1451, resistente al agua caliente segun norma DIN 1986, conforme a las especificaciones del
DB-HR del CTE y  RD 1367/2007 “Ley  del Ruido” , para unión mediante boca con junta elástica  monolabial, niv el
de fonoabsorbencia 12 dB con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Color azul, gama Triplus de la serie sis-
temas de ev acuación insonorizada ITALSAN. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17LI080     1,000 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=200 mm                114,56 114,56

P17LEC080    0,300 ud  Codo 87º PP insonorizado junta EPDM D=200 mm                    209,86 62,96

P17LED080    0,100 ud  Deriv ación M-H 45º PP insonorizada junta EPDM D=200 mm          310,89 31,09

P17LEA080    0,500 ud  Abrazadera isofónica PP junta EPDM D=200 mm                     29,00 14,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SJ BAJANTES DE EVACUACION                                          
ELEMENTO E12SJF FUNDICION                                                       
E12SJF070    m.  BAJ.FEC.FUNDICIÓN 50 mm.                                        

Bajante de fundición para aguas fecales, de 50 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de brea-epox i, y  ex te-
rior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abrazaderas de acero inox idable y  juntas de
EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y  accesorios de fundición. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17FT010     1,000 m.  Tubo fundición 50 mm.                                           19,55 19,55

P17FEC020    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN50                               55,49 8,32

P17FEJ010    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 50 mm.                                 4,12 1,24

P17FES010    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 50 mm.                                  2,40 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12SJF080    m.  BAJ.FEC.FUNDICIÓN 75 mm.                                        

Bajante de fundición para aguas fecales, de 75 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de brea-epox i, y  ex te-
rior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abrazaderas de acero inox idable y  juntas de
EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y  accesorios de fundición. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17FT020     1,000 m.  Tubo fundición 75 mm.                                           23,22 23,22

P17FEC040    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN75                               57,10 8,57

P17FEJ020    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 75 mm.                                 6,05 1,82

P17FES020    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 75 mm.                                  2,60 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

E12SJF090    m.  BAJ.FEC.FUNDICIÓN 100 mm.                                       

Bajante de fundición para aguas fecales, de 100 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de brea-epox i, y  ex te-
rior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abrazaderas de acero inox idable y  juntas de
EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y  accesorios de fundición. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17FT030     1,000 m.  Tubo fundición 100 mm.                                          33,19 33,19

P17FEC060    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN100                              62,30 9,35

P17FEJ030    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 100 mm.                                6,60 1,98

P17FES030    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 100 mm.                                 3,30 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12SJF100    m.  BAJ.FEC.FUNDICIÓN 125 mm.                                       

Bajante de fundición para aguas fecales, de 125 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de brea-epox i, y  ex te-
rior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abrazaderas de acero inox idable y  juntas de
EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y  accesorios de fundición. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P17FT040     1,000 m.  Tubo fundición 125 mm.                                          39,55 39,55

P17FEC070    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN125                              65,70 9,86

P17FEJ040    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 125 mm.                                9,50 2,85

P17FES040    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 125 mm.                                 4,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12SJF110    m.  BAJ.FEC.FUNDICIÓN 150 mm.                                       

Bajante de fundición para aguas fecales, de 150 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de brea-epox i, y  ex te-
rior de pintura anticorrosión, con ex tremos lisos y  unión mediante abrazaderas de acero inox idable y  juntas de
EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y  accesorios de fundición. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P17FT050     1,000 m.  Tubo fundición 150 mm.                                          39,90 39,90

P17FEC080    0,150 ud  Codo BB fundición dúctil 1/4 DN150                              81,20 12,18

P17FEJ050    0,300 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 150 mm.                                11,90 3,57

P17FES050    0,300 ud  Soporte v ert.tubo fund. 150 mm.                                 4,70 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12SJF140    m.  BAJ.RED FUNDICIÓN 100 mm.                                       

Bajante redonda de fundición para aguas pluv iales, de 100 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de
brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con copa estándar y  unión con junta de caucho, totalmente instalada
y  sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición lisos. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17JU020     1,000 m.  Baj.red.fundición 100mm                                         24,57 24,57

P17JU100     0,150 ud  Codo baj.red.fundición 100 mm.                                  14,61 2,19

P17JU180     0,300 ud  Soporte v ert.baj.fund. 100 mm.                                  1,72 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SJF150    m.  BAJ.RED FUNDICIÓN 125 mm.                                       

Bajante redonda de fundición para aguas pluv iales, de 125 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de
brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con copa estándar y  unión con junta de caucho, totalmente instalada
y  sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición lisos. Según CTE DB
HS-5.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P17JU030     1,000 m.  Baj.red.fundición 125mm                                         32,09 32,09

P17JU110     0,150 ud  Codo baj.red.fundición 125 mm.                                  24,25 3,64

P17JU190     0,300 ud  Soporte v ert.baj.fund. 125 mm.                                  2,11 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SJF170    m.  BAJ.ACAN.FUNDICIÓN 100 mm.                                      

Bajante acanalada de fundición para aguas pluv iales, de 100 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de
brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con copa y  gancho, y  unión con junta de caucho, totalmente instala-
da y  sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición acanalados. Según
CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17JU050     1,000 m.  Baj.aca.fundición 100mm                                         64,90 64,90

P17JU130     0,150 ud  Ese baj.acanalada fund.100 mm.                                  48,86 7,33

P17JU180     0,300 ud  Soporte v ert.baj.fund. 100 mm.                                  1,72 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJF180    m.  BAJ.OCTG.FUNDICIÓN 100 mm.                                      

Bajante octogonal de fundición para aguas pluv iales, de 100 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de
brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con copa y  gancho, y  unión con junta de caucho, totalmente instala-
da y  sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición octogonales. Según
CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17JU070     1,000 m.  Baj.oct.fundición 100mm                                         57,81 57,81

P17JU150     0,150 ud  Codo baj.octogonal fund. 100 mm.                                19,94 2,99

P17JU180     0,300 ud  Soporte v ert.baj.fund. 100 mm.                                  1,72 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12SJF190    m.  BAJ.OCTG.FUNDICIÓN 125 mm.                                      

Bajante octogonal de fundición para aguas pluv iales, de 125 mm. de diámetro, con rev estimiento interior de
brea-epox i, y  ex terior de pintura anticorrosión, con copa y  gancho, y  unión con junta de caucho, totalmente instala-
da y  sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y  accesorios de fundición octogonales. Según
CTE DB HS-5.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P17JU080     1,000 m.  Baj.oct.fundición 125mm                                         77,14 77,14

P17JU160     0,150 ud  Codo baj.octogonal fund. 125 mm.                                36,92 5,54

P17JU190     0,300 ud  Soporte v ert.baj.fund. 125 mm.                                  2,11 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJI PVC INSONORIZADAS                                               
E12SJI010    m.  BAJANTE INSONOR. SERIE B D=75 mm.                               

Bajante de PVC insonorizada, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas
isofónicas especiales en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, deriv aciones, etc)
y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-5 y  CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI030     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 75 mm                                     10,81 10,81

P17VGC030    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 75 mm                             6,16 1,85

P17VGI030    0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 75 mm                          11,72 3,52

P17VGA010    1,000 ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 75 mm                             2,20 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12SJI021    m.  BAJANTE INSONOR. SERIE B D=90 mm.                               

Bajante de PVC insonorizada, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas
isofónicas especiales en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, deriv aciones, etc)
y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-5 y  CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI040     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 90 mm                                     14,54 14,54

P17VGC040    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             8,14 2,44

P17VGI040    0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 90 mm                          15,38 4,61

P17VGA011    1,000 ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 90 mm                             2,59 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12SJI030    m.  BAJANTE INSONOR. SERIE B D=110 mm.                              

Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas
isofónicas especiales en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, deriv aciones, etc)
y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-5 y  CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI050     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 110 mm                                    16,15 16,15

P17VGC050    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                            8,30 2,49

P17VGI050    0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 110 mm                         16,24 4,87

P17VGA020    1,000 ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                            3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E12SJI040    m.  BAJANTE INSONOR. SERIE B D=125 mm.                              

Bajante de PVC insonorizada, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas
isofónicas especiales en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, deriv aciones, etc)
y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-5 y  CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VI060     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 125 mm                                    22,75 22,75

P17VGC060    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm                            24,17 7,25

P17VGI060    0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 125 mm                         57,33 17,20

P17VGA030    1,000 ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 125 mm                            3,43 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJI050    m.  BAJANTE INSONOR. SERIE B D=160 mm.                              

Bajante de PVC insonorizada, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-
me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada con abrazaderas
isofónicas especiales en instalaciones interiores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-
porado. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales del mismo material (codos, deriv aciones, etc)
y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-5 y  CTE DB HR. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17VI070     1,000 m   Tubo PVC insonorizado 160 mm                                    34,15 34,15

P17VGC070    0,300 ud  Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm                            38,16 11,45

P17VGI070    0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC insonorizado 160 mm                         82,15 24,65

P17VGA040    1,000 ud  Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm                            4,69 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJB PVC SERIE B                                                     
E12SJB010    m.  BAJANTE PVC SERIE B D=75 mm                                     

Bajante de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo
p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medi-
da la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB040     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm.                     5,20 5,20

P17VP040     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 75 mm.j.peg.                                1,37 0,41

P17VP330     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 75 mm                  3,26 0,98

P17JP050     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=75mm.                                  1,43 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12SJB020    m.  BAJANTE PVC SERIE B D=90 mm                                     

Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo
p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medi-
da la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB050     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.                     6,35 6,35

P17VP050     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 90 mm.j.lab.                                1,77 0,53

P17VP340     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                  5,09 1,53

P17JP060     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=90mm.                                  1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJB030    m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    

Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo
p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medi-
da la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB060     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.                    7,88 7,88

P17VP060     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 0,79

P17VP350     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                 4,05 1,22

P17JP070     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SJB040    m.  BAJANTE PVC SERIE B D=125 mm                                    

Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo
p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medi-
da la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB070     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.                    9,72 9,72

P17VP070     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 125mm.j.lab.                                4,97 1,49

P17VP360     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm                 6,16 1,85

P17JP080     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                 2,26 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E12SJB050    m.  BAJANTE PVC SERIE B D=160 mm                                    

Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-
riores de ev acuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluy endo
p.p. de piezas especiales (codos, deriv aciones, etc) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medi-
da la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VB080     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 160 mm.                    12,07 12,07

P17VP080     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 160mm.j.lab.                                11,44 3,43

P17VP370     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm                 11,75 3,53

P17JP090     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=160mm.                                 2,67 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SJZ DE ALEACIONES METALICAS                                         
E12SJZ010    m.  BAJANTE RED. DE ZINC DE 80 mm.                                  

Bajante redonda de zinc, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y  sellado con silicona en el
empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc,
funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JZ010     1,000 m.  Bajante redonda de zinc D=80mm.                                 11,73 11,73

P17JZ040     0,300 ud  Codo bajante de zinc D=80mm.                                    5,73 1,72

P17JZ060     1,000 ud  Abrazadera redonda zinc D=80mm.                                 1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SJZ020    m.  BAJANTE RED. DE ZINC DE 100 mm.                                 

Bajante redonda de zinc, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remache y  sellado con silicona en el
empalme, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso p.p. de piezas especiales de zinc,
funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JZ020     0,100 m.  Bajante redonda de zinc D=100mm.                                14,13 1,41

P17JZ050     0,300 ud  Codo bajante de zinc D=100mm.                                   6,34 1,90

P17JZ070     1,000 ud  Abrazadera redonda zinc D=100mm.                                1,39 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12SJZ030    m.  BAJANTE REDONDA DE COBRE D=80mm.                                

Bajante redonda de cobre, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión en copa simple, sin soldadura, y  sellado
con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de cobre, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JZ130     1,000 m.  Bajante redonda de cobre D=80mm.                                17,74 17,74

P17JZ150     0,300 ud  Codo bajante de cobre D=80mm.                                   6,11 1,83

P17JZ170     1,000 ud  Abrazadera redonda cobre D=80mm.                                2,98 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E12SJZ040    m.  BAJANTE REDONDA DE COBRE D=100mm                                

Bajante redonda de cobre, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión en copa simple, sin soldadura, y  sella-
do con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas de cobre, totalmente instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JZ140     1,000 m.  Bajante redonda de cobre D=100mm                                22,88 22,88

P17JZ160     0,300 ud  Codo bajante de cobre D=100mm.                                  7,02 2,11

P17JZ180     1,000 ud  Abrazadera redonda cobre D=100mm                                3,06 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJZ050    m.  BAJANTE CUA.ALUM.PRELACADO 8x6cm                                

Bajante de chapa de aluminio prelacado, de sección cuadrada, de 8x 6 cm. de sección, con sistema de unión por
remache y  sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de aluminio prelacado, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JC070     1,000 m.  Bajante aluminio prelacado 8x 6cm                                18,00 18,00

P17JC080     0,300 ud  Codo bajante alum.prelacad.8x 6cm                                7,61 2,28

P17JC050     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa lacada                                 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SJZ060    m.  BAJANTE CUA.ALUM.PRELACAD.10x8cm                                

Bajante de chapa de aluminio prelacado, de sección rectangular, de 10x 8 cm. de sección, con sistema de unión
por remaches y  sellado con silicona en el empalme; colocada con abrazaderas rectangulares metálicas, totalmente
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de aluminio prelacado, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JC075     1,000 m.  Bajante aluminio prelacad.10x 8cm                                19,41 19,41

P17JC085     0,300 ud  Codo bajante alum.prelaca.10x 8cm                                10,01 3,00

P17JC050     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa lacada                                 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SJZ070    m.  BAJANTE CUAD.CH.LACADA 8x8 cm.                                  

Bajante de chapa de acero lacada, de 8x 8 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión por remaches y  sella-
do con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso
con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JC005     1,000 m.  Bajante ch.lacada cuadrada 8x 8cm                                9,75 9,75

P17JC026     0,300 ud  Codo bajant.ch.lacada cuad.8x 8cm                                4,69 1,41

P17JC050     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa lacada                                 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12SJZ080    m.  BAJANTE CUAD.CH.LACADA 10x10cm.                                 

Bajante de chapa de acero lacada, de 10x 10 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión por remaches, y  se-
llado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas, totalmente instalada, incluso
con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JC010     1,000 m.  Bajante ch.lacada cuadra.10x 10cm                                11,24 11,24

P17JC030     0,300 ud  Codo bajant.ch.lacad.cua.10x 10cm                                4,93 1,48

P17JC050     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa lacada                                 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SJZ090    m.  BAJANTE REDOND.CH.LACADA D=100mm                                

Bajante de chapa de acero lacada, de sección circular, con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión por re-
maches y  sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente insta-
lada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17JC016     1,000 m.  Bajante ch.lacada redond.D=100mm                                7,31 7,31

P17JC036     0,300 ud  Codo bajant.ch.lacad.red.D=100mm                                4,35 1,31

P17JC050     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa lacada                                 1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SJZ100    m.  BAJANTE REDOND.CH.GALVAN.D=80mm.                                

Bajante de chapa de acero galv anizada, de sección circular con un diámetro de 80 mm., con sistema de unión por
remaches, y  sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente ins-
talada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galv anizada, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17JC020     1,000 m.  Bajante ch.galv aniz.redon.D=80mm                                5,19 5,19

P17JC040     0,300 ud  Codo bajant.ch.galv an.red.D=80mm                                2,47 0,74

P17JC060     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa galv an.                                1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SJZ120    m.  BAJANTE REDOND.CH.GALVAN.D=100mm                                

Bajante de chapa de acero galv anizada, de sección circular con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión
por remaches, y  sellado con silicona en los empalmes, colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente
instalada, incluso p.p. de piezas especiales de chapa galv anizada, funcionando. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17JC025     1,000 m.  Bajante ch.galv ani.redon.D=100mm                                5,74 5,74

P17JC045     0,300 ud  Codo bajant.ch.galv a.red.D=100mm                                2,91 0,87

P17JC060     1,000 ud  Abrazadera bajante chapa galv an.                                1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SJZ130    m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D=80 mm                                 

Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado con sili-
cona en los empalmes. Totalmente instalada y  conex ionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y  me-
dios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JC130     1,000 m.  Bajante aluminio D=80 mm                                        10,20 10,20

P17JC150     0,200 ud  Codo bajante alum red. D=80mm                                   6,70 1,34

P17JC170     1,000 ud  Abrazadera bajante aluminio red                                 1,60 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12SJZ140    m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D=100 mm                                

Bajante circular de aluminio lacado, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado con si-
licona en los empalmes. Totalmente instalada y  conex ionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y
medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17JC140     1,000 m.  Bajante aluminio D=100 mm                                       12,25 12,25

P17JC160     0,200 ud  Codo bajante alum red. D=100mm                                  9,00 1,80

P17JC170     1,000 ud  Abrazadera bajante aluminio red                                 1,60 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SJZ150    m.  BAJANTE ACERO INOXIDABLE D=80 mm                                

Bajante circular de acero inox idable electrosoldado de 80 mm de diámetro. Totalmente instalada y  conex ionada, i/
p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17JX010     1,000 m   Bajante acero inox idable D=80 mm p.p. piezas                    29,00 29,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SJZ160    m.  BAJANTE ACERO INOXIDABLE D=100 mm                               

Bajante circular de acero inox idable electrosoldado de 100 mm de diámetro. Totalmente instalada y  conex ionada, i/
p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17JX020     1,000 m   Bajante acero inox idable D=100 mm p.p. piezas                   31,00 31,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SN CANALONES                                                       
ELEMENTO E12SNA DE ALEACIONES METALICAS                                         
SUBELEMENTO E12SNAL CHAPA DE ALUMINIO LACADO                                        
E12SNAL010   m.  CANALÓN ALUM.LAC. CIRCULAR DES. 250 mm.                         

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, confor-
me UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de
aluminio prelacado, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme
a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NA010     1,250 m   Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p. piezas                  11,12 13,90

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3571



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12SNAL020   m.  CANALÓN ALUM.LAC. CIRCULAR DES. 330 mm.                         

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 330
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, confor-
me UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de
aluminio prelacado, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme
a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NA030     1,250 m   Canalón aluminio circular 333 mm i/p.p. piezas                  13,50 16,88

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SNAL030   m.  CANALÓN ALUM.LAC. CUAD. DES. 300 mm.                            

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates fina-
les de aluminio prelacado, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NA070     1,250 m   Canalón aluminio cuadrado 300 mm i/p.p. piezas                  14,00 17,50

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12SNAL040   m.  CANALÓN ALUM.LAC. CUAD. DES. 400 mm.                            

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates fina-
les de aluminio prelacado, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NA080     1,250 m   Canalón aluminio cuadrado 400 mm i/p.p. piezas                  15,50 19,38

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12SNAL050   m.  CANALÓN ALUM.LAC. CORNISA DES. 300 mm                           

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de
300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates fina-
les de aluminio prelacado, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NA100     1,250 m   Canalón aluminio cornisa 300 mm i/p.p. piezas                   10,50 13,13

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12SNAL060   m.  CANALÓN ALUM.LAC. CORNISA DES. 380 mm                           

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de
380 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%,
conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates fina-
les de aluminio prelacado, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NA110     1,250 m   Canalón aluminio cornisa 380 mm i/p.p. piezas                   12,30 15,38

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,10 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAZ ZINCTITANIO                                                     
E12SNAZ010   m.  CANALÓN ZINC-TI. REDONDO DES. 280 mm                            

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 280 mm de desarrollo, fijado me-
diante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conex io-
nado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y  piezas de conex ión a bajantes , peque-
ño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NZ020     1,250 m.  Canalón ZnTi redondo 280x 0,65 mm                                10,60 13,25

P17NZ120     2,000 ud  Palomilla ZnTi redonda 280x 25x 4 mm                              2,70 5,40

P17NZ180     0,200 ud  Tapa ZnTi redonda 280 mm                                        3,55 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SNAZ020   m.  CANALÓN ZINC-TI. REDONDO DES. 333 Mm                            

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 333 mm de desarrollo, fijado me-
diante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conex io-
nado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y  piezas de conex ión a bajantes , peque-
ño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NZ030     1,250 m.  Canalón ZnTi redondo 333x 0,65 mm                                13,30 16,63

P17NZ130     2,000 ud  Palomilla ZnTi redonda 333x 25x 4 mm                              2,74 5,48

P17NZ190     0,200 ud  Tapa ZnTi redonda 333 mm                                        3,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SNAZ030   m.  CANALÓN ZINC-TI CUADRADO DES. 250 mm                            

Canalón de de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección cuadrada  con 250 mm de desarrollo, fijado median-
te soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conex ionado
y  probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y  piezas de conex ión a bajantes , pequeño
material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NZ070     1,250 m   Canalón ZnTi cuadrado 250x 0,65 mm                               11,59 14,49

P17NZ140     2,000 ud  Palomilla ZnTi cuadrada 250x 25x 4 mm                             2,74 5,48

P17NZ200     0,250 ud  Tapa ZnTi cuadrada 250 mm                                       3,65 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12SNAZ040   m.  CANALÓN ZINC-TI CUADRADO DES. 333 mm                            

Canalón de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección cuadrada con 333 mm de desarrollo, fijado mediante
soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conex ionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y  piezas de conex ión a bajantes , pequeño mate-
rial y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NZ080     1,250 m   Canalón ZnTi cuadrado 333x 0,65 mm                               16,10 20,13

P17NZ150     2,000 ud  Palomilla ZnTi cuadrada 333x 25x 4 mm                             3,14 6,28

P17NZ210     0,250 ud  Tapa ZnTi cuadrada 333 mm                                       3,75 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12SNAZ050   m.  CANALÓN ZINC-TI CORNISA DES. 333 mm                             

Canalón de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección tipo cornisa con 333 mm de desarrollo, fijado mediante
soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conex ionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales, remates finales de de zinc y  piezas de conex ión a bajantes , pequeño mate-
rial y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17NZ100     1,250 m   Canalón ZnTi cornisa 333x 0,65 mm                                13,95 17,44

P17NZ160     2,000 ud  Palomilla ZnTi cornisa 333x 36x 1,5 mm                            2,54 5,08

P17NZ220     0,200 ud  Tapa ZnTi cornisa 333 mm                                        3,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAC COBRE                                                           
E12SNAC010   m.  CANALÓN COBRE CIRCULAR DES. 250 mm                              

Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado fijado mediante
palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de cobre, soldaduras con esta-
ño o con poliuretanos elásticos, y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme
a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P17NO010     1,250 m   Canalón cobre redondo 250x 0,6 mm                                25,84 32,30

P17NO110     2,000 ud  Palomilla cobre redonda 250x 25x 4 mm                             6,86 13,72

P17NO170     0,200 ud  Tapa cobre redonda 250 mm                                       5,60 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SNAC020   m.  CANALÓN COBRE CIRCULAR DES. 333 mm                              

Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado fijado mediante
palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Totalmen-
te instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de cobre, soldaduras con esta-
ño o con poliuretanos elásticos, y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme
a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P17NO030     1,250 m   Canalón cobre redondo 333x 0,6 mm                                33,76 42,20

P17NO130     2,000 ud  Palomilla cobre redonda 333x 25x 4 mm                             7,78 15,56

P17NO190     0,200 ud  Tapa cobre redonda 333 mm                                       6,22 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3574



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12SNAC030   m.  CANALÓN COBRE CUADRADO DES. 250 mm                              

Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado fijado median-
te palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Total-
mente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de cobre, soldaduras con
estaño o con poliuretanos elásticos, y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P17NO070     1,250 m   Canalón cobre cuadrado 250x 0,6 mm                               27,06 33,83

P17NO140     2,000 ud  Palomilla cobre cuadrada 250x 25x 4 mm                            6,66 13,32

P17NO200     0,200 ud  Tapa cobre cuadrada 250 mm                                      5,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNAC040   m.  CANALÓN COBRE CUADRADO DES. 333 mm                              

Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado fijado median-
te palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. Total-
mente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de cobre, soldaduras con
estaño o con poliuretanos elásticos, y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P17NO080     1,250 m   Canalón cobre cuadrado 333x 0,6 mm                               35,38 44,23

P17NO150     2,000 ud  Palomilla cobre cuadrada 333x 25x 4 mm                            9,04 18,08

P17NO210     0,200 ud  Tapa cobre cuadrada 333 mm                                      5,18 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNAC050   m.  CANALÓN COBRE CORNISA DES. 333 mm                               

Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm, fijado fijado me-
diante palomillas al alero, colocadas cada 80 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612. To-
talmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de cobre, soldaduras
con estaño o con poliuretanos elásticos, y  piezas de conex ión a bajantes, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P17NO100     1,250 m   Canalón cobre cornisa 333x 0,6 mm                                33,74 42,18

P17NO160     2,000 ud  Palomilla cobre cornisa 333x 36x 1,5 mm                           6,26 12,52

P17NO220     0,200 ud  Tapa cobre cornisa 333 mm                                       4,74 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAG CHAPA GALVANIZADA                                               
E12SNAG010   m.  CANALÓN CHAPA GALV. CIRCULAR DES. 250 mm                        

Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de
250 mm, fijado al alero mediante soportes galv anizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes finales de chapa galv anizada, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Medida la longitud realizada

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC030     1,250 m.  Canalón redond.ch.galv .des.25cm.                                4,38 5,48

P17NC135     2,000 ud  Soport.canalón ch.gal.redon.25cm                                2,27 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12SNAG020   m.  CANALÓN CHAPA GALV. CIRCULAR DES. 333 mm                        

Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de
333 mm, fijado al alero mediante soportes galv anizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes finales de chapa galv anizada, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Medida la longitud realizada

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC040     1,250 m.  Canalón redond.ch.galv .des.33cm.                                5,62 7,03

P17NC145     2,000 ud  Soport.canalón ch.gal.redon.33cm                                3,10 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNAG030   m.  CANALÓN CHAPA GALV. CUADRADO DES. 333 mm                        

Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
333 mm, fijado al alero mediante soportes galv anizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes finales de chapa galv anizada, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Medida la longitud realizada

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC010     1,250 m.  Canalón cuad.ch.galv . des. 333 mm                               7,37 9,21

P17NC115     2,000 ud  Soport.canalón ch.gal.cuad.                                     2,27 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12SNAG040   m.  CANALÓN CHAPA GALV. CUADRADO DES. 450 mm                        

Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
450 mm, fijado al alero mediante soportes galv anizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes finales de chapa galv anizada, soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Medida la longitud realizada

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC020     1,250 m.  Canalón cuad.ch.galv .15x 15x 15cm.                                9,00 11,25

P17NC125     2,000 ud  Soport.canalón ch.gal.cuad.15x 15                                3,10 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SNAG050   m.  CANALÓN OCULTO CHAPA GALV DES. 500 mm.                          

Canalón oculto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de 500 mm, incluso colo-
cación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5)  y  con p.p. de
soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y  embocaduras para las bajantes, completamente instalado, re-
matado y  probado. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17NC091     1,250 m.  Canalón chapa galv aniz.des. 50cm                                8,50 10,63

P01MC120     0,060 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,90

P01LH020     24,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E12SNAG060   m.  CANALÓN OCULTO CHAPA GALV DES. 1 m.                             

Canalón oculto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, con un desarrollo de 1000 mm, incluso co-
locación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5)  y  con p.p.
de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y  embocaduras para las bajantes, completamente instalado,
rematado y  probado. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17NC090     1,250 m.  Canalón chapa galv aniz.des.100cm                                13,98 17,48

P01MC120     0,060 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,90

P01LH020     24,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAH CHAPA LACADA                                                    
E12SNAH010   m.  CANALÓN RED.CH.LAC. D=25 cm.                                    

Canalón v isto de chapa de acero lacada, de sección circular con un desarrollo de 25 cm., fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates fi-
nales de chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC070     1,250 m.  Canalón redond.ch.lacad.des.25cm                                5,26 6,58

P17NC130     2,000 ud  Soport.canalón ch.lac.redon.25cm                                2,85 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SNAH020   m.  CANALÓN RED.CH.LAC. D=33 cm.                                    

Canalón v isto de chapa de acero lacada, de sección circular con un desarrollo de 33 cm., fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates fi-
nales de chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC080     1,250 m.  Canalón redond.ch.lacad.des.33cm                                6,93 8,66

P17NC140     2,000 ud  Soport.canalón ch.lac.redon.33cm                                3,73 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SNAH030   m.  CANALÓN CUAD.CH.LAC. 10x10 cm.                                  

Canalón v isto de chapa de acero lacada, de 10x 10 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de
chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC050     1,250 m.  Canalón cuad.ch.lacad.10x 10x 10cm                                7,37 9,21

P17NC110     2,000 ud  Soport.canalón ch.lac.cuad.10x 10                                3,13 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12SNAH040   m.  CANALÓN CUAD.CH.LAC. 12x12 cm.                                  

Canalón v isto de chapa de acero lacada, de 12x 12 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de
chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17NC055     1,250 m.  Canalón cuad.ch.lacad.12x 12x 12cm                                9,00 11,25

P17NC120     2,000 ud  Soport.canalón ch.lac.cuad.15x 15                                4,31 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12SNAI ACERO INOXIDABLE                                                
E12SNAI010   m.  CANALÓN ACERO INOX. CIRCULAR DES. 250 mm                        

Canalón v isto de acero inox idable, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante so-
portes de acero inox . colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y  UNE-EN
612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de acero inox .,
soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P17NI010     1,250 m   Canalón acero inox idable circular 250 mm i/ p.p. piezas         44,60 55,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SNAI020   m.  CANALÓN ACERO INOX. CIRCULAR DES. 330 mm                        

Canalón v isto de acero inox idable, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante so-
portes de acero inox . colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y  UNE-EN
612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de acero inox .,
soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P17NI020     1,250 m   Canalón acero inox idable circular 330 mm i/ p.p. piezas         69,50 86,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12SNAI030   m.  CANALÓN ACERO INOX. CUADRADO DES. 250 mm                        

Canalón v isto de acero inox idable, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante so-
portes de acero inox . colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y  UNE-EN
612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de acero inox .,
soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P17NI030     1,250 m   Canalón acero inox idable cuadrado 250 mm i/ p.p. piezas         42,10 52,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12SNAI040   m.  CANALÓN ACERO INOX. CUADRADO DES. 333 mm                        

Canalón v isto de acero inox idable, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante so-
portes de acero inox . colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme DIN 18481 y  UNE-EN
612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  remates finales de acero inox .,
soladuras, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P17NI040     1,250 m   Canalón acero inox idable cuadrado 333 mm i/ p.p. piezas         64,50 80,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SNP DE PVC                                                          
E12SNP010    m.  CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm.                                      

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima
de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  re-
mates finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y  medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17NP010     1,100 m.  Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                4,20 4,62

P17NP040     1,000 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,48 1,48

P17NP070     0,150 ud  Conex .bajante PVC redon.D=125mm.                                5,98 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SNP030    m.  CANALÓN DE PVC DE 25 cm.                                        

Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de
0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17NP030     1,100 m.  Canalón PVC redondo D=250mm.gris                                13,33 14,66

P17NP060     1,000 ud  Gafa canalón PVC red.equip.250mm                                5,64 5,64

P17NP090     0,150 ud  Conex .bajante PVC redon.D=250mm.                                19,95 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SNP050    m.  CANALÓN PVC CUADRADO DES.25cm.                                  

Canalón de PVC cuadrado, de 25 cm. de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente
mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especia-
les y  remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado, pequeño material y  me-
dios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17NP100     1,100 m.  Canalón PVC cuadr.des.25cm.gris                                 3,06 3,37

P17NP120     1,000 ud  Gafa canalón PVC cuadr.26cm.gris                                1,73 1,73

P17NP140     0,150 ud  Conex .bajante PVC cuad.26cm.gris                                3,95 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12SNP060    m.  CANALÓN PVC RECTANGULAR 110x75mm                                

Canalón de PVC rectangular, con una sección de 110x 75 mm., fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una
pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales y  remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado, pequeño
material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17NP160     1,100 m.  Canalón PVC rectangular 110x 75mm                                3,26 3,59

P17NP170     1,000 ud  Gafa canalón PVC rectan.110x 75mm                                0,78 0,78

P17NP180     0,150 ud  Conex .bajant.PVC rectan.110x 75mm                                3,67 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SG DESAGÜES SIFÓNICOS                                              
ELEMENTO E12SGB CON BOTE SIFÓNICO                                               
E12SGB010    ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC, para que sirv a a la v ez de su-
midero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conex ionado de
las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  funcionando.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

P17SB010     1,000 ud  Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.                                10,20 10,20

P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 6,66

P17VP180     4,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 3,00

P17VP190     1,000 ud  Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12SGB020    ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación
del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Se-
gún CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  funcionando.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

P17SB020     1,000 ud  Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                                 9,91 9,91

P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 6,66

P17VP180     4,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 3,00

P17VP190     1,000 ud  Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12SGB030    ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de acero inox idable atornillada y  con lengüeta de
caucho a presión para ev itar la salida de olores, totalmente instalado, incluso con conex ionado de las canalizacio-
nes que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50
mm. de diámetro, funcionando. Según CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  funcionando.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17SB030     1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .4 tomas                                12,84 12,84

P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 6,66

P17VP180     3,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 2,25

P17VP190     1,000 ud  Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E12SGB040    ud  BOTE SIFÓNICO PVC INSONORIZADO D=110 mm EMPOTRADO               

Bote sifónico de PVC insonorizado, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas
de 40 mm, y  una salida de 50 mm, tapa de acero inox idable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a pre-
sión. Totalmente montado, incluso conex ionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de
PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  funcionando.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P17SB060     1,000 ud  Bote sifónico PVC insonorizado D=110 mm                         23,76 23,76

P17VI020     1,500 m   Tubo PVC insonorizado 50 mm                                     6,95 10,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SGB050    ud  BOTE SIFÓNICO PP INSONORIZADO D=110 mm EMPOTRADO                

Bote sifónico de polipropileno PP insonorizado, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm, y  una salida de 50 mm, unión con junta EPDM, tapa de acero inox idable, con sistema
de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso conex ionado del ramal de salida hasta la
bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  funcionando.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P17SB070     1,000 ud  Bote sifónico PP insonorizado junta EPDM D=110 mm               23,76 23,76

P17LI020     1,500 m.  Tubo PP insonorizado tricapa junta EPDM D=50 mm                 7,94 11,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SGI CON SIFÓN INDIVIDUAL                                            
E12SGI010    ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y  v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Se-
gún CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm                                2,66 2,66

P17VC010     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.32 mm.                                2,72 0,82

P17VP170     2,000 ud  Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada                                0,72 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SGI020    ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y,
con salida v ertical de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de PVC de
40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas;
y  v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE
DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17SS050     1,000 ud  Sifón en Y salid.v ertical 40mm                                  2,21 2,21

P17VC020     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 1,04

P17VP020     1,000 ud  Codo PVC ev acuación 40 mm.j.peg.                                0,98 0,98

P17VP180     1,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E12SGI030    ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L                                        

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L,
con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de PVC
de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pega-
das; y  v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según
CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17SS060     1,000 ud  Sifón en L sal.horizontal 32mm                                  2,64 2,64

P17VC010     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.32 mm.                                2,72 0,82

P17VP170     2,000 ud  Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada                                0,72 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SGI040    ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    

Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curv o,
con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de PVC
de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado, con uniones roscadas o pega-
das; y  v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según
CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17SS090     1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.40mm                                1,76 1,76

P17VC020     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 1,04

P17VP180     2,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SGI050    ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.BOTELL.                                 

Suministro y  colocación de desagüe doble de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo
botella, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, al que acometen dos desagües, y  co-
nex ión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general ex istente, to-
talmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  v álido para fregaderos y  lav abos de 2 senos, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

P17SD010     1,000 ud  Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                5,54 5,54

P17VC020     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 1,04

P17VP180     2,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SGI060    ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   

Suministro y  colocación de desagüe doble de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC cur-
v o, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, al que acometen dos desagües, y  cone-
x ión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe general ex istente, total-
mente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  v álido para fregaderos y  lav abos de 2 senos, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

P17SD020     1,000 ud  Desagüe doble c/sifón curv o 40mm                                7,92 7,92

P17VC020     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 1,04

P17VP180     2,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12SGI070    ud  DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC                                   

Suministro y  colocación de desagüe doble de PVC indiv idual, consistente en la colocación de dos sifones curv os
de PVC, con registros inferiores, y  unidos entre sí por una pieza en te, de 40 mm. de diámetro, con salida v ertical,
la cual se conecta mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, al punto de desagüe general ex istente, total-
mente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  v álido para fregaderos y  lav abos de 2 senos, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17SD030     1,000 ud  Desagüe c/doble sifón curv o 40mm                                7,44 7,44

P17VC020     0,300 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 1,04

P17VP020     1,000 ud  Codo PVC ev acuación 40 mm.j.peg.                                0,98 0,98

P17VP180     1,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12SGI110    ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  

Suministro y  colocación de desagüe para lav adora o lav av ajillas, consistente en la colocación de un sifón de PVC
tipo botella, con toma de lav adora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y  con registro inferior, y  conex ión
de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instala-
do, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17SS030     1,000 ud  Sifón botella c/toma lav ado.40mm                                3,15 3,15

P17VC020     0,150 m.  Tubo PVC ev ac.resid.j.peg.40 mm.                                3,48 0,52

P17VP180     2,000 ud  Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada                                0,75 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SGI120    ud  DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 50 mm.                                  

Suministro y  colocación de desagüe indiv idual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curv o de fun-
dición, de 50 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conex ión de éste mediante tubería de
fundición de 50 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado y  con p.p. de juntas en
las uniones. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17SW140     1,000 ud  Sifón de fundición D=50 mm.                                     31,91 31,91

P17FT010     0,500 m.  Tubo fundición 50 mm.                                           19,55 9,78

P17FEJ010    2,000 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 50 mm.                                 4,12 8,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12SGI130    ud  DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm.                                  

Suministro y  colocación de desagüe indiv idual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curv o de fun-
dición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conex ión de éste mediante tubería de
fundición de 75 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado y  con p.p. de juntas en
las uniones. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,550 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 10,30

P17SW150     1,000 ud  Sifón de fundición D=75 mm.                                     42,00 42,00

P17FT020     0,500 m.  Tubo fundición 75 mm.                                           23,22 11,61

P17FEJ020    2,000 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 75 mm.                                 6,05 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E12SGI140    ud  DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                 

Suministro y  colocación de desagüe indiv idual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curv o de fun-
dición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conex ión de éste mediante tubería
de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, totalmente instalado y  con p.p. de jun-
tas en las uniones. Según CTE DB HS-5.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

P17SW160     1,000 ud  Sifón de fundición D=100 mm.                                    48,93 48,93

P17FT030     0,500 m.  Tubo fundición 100 mm.                                          33,19 16,60

P17FEJ030    2,000 ud  Junta tubo fund.ac.inox . 100 mm.                                6,60 13,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12SGP DESAGÜES PLATOS DE DUCHA DE OBRA                                
E12SGP010    ud  SUMID. SIFÓNICO EXTENSIBLE PVC C/REJILLA 100x100 mm             

Sumidero sifónico ex tensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de acero inox idable de
100x 100 mm, para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de ev acuación con tubería de
PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  probada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17SO010     1,000 ud  Sumidero sifónico ex tensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 34,56

P17VB020     2,500 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.                     2,56 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12SGP020    ud  SUMID. SIFÓNICO EXTENSIBLE PVC C/REJILLA 120x120 mm             

Sumidero sifónico ex tensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y  v ertical de 50 mm de diámetro, con reji-
lla de acero inox idable de 120x 120 mm, para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de ev a-
cuación con tubería de PVC de 40/50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  p.p de me-
dios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  probada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17SO020     1,000 ud  Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 120x 120 mm         40,93 40,93

P17VB020     2,500 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.                     2,56 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SGP030    ud  SUMID. SIFÓNICO EXTENSIBLE PVC C/REJILLA 150x150 mm             

Sumidero sifónico ex tensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y  v ertical de 50 mm de diámetro, con reji-
lla de acero inox idable de 150x 150 mm, para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de ev a-
cuación con tubería de PVC de 40/50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  p.p de me-
dios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  probada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17SO030     1,000 ud  Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 150x 150 mm         44,34 44,34

P17VB020     2,500 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm.                     2,56 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E12SGP040    ud  CANALETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA 50x750 mm                       

Canaleta sifónica de PVC, de salida orientable de 50 mm de diámetro, con rejilla de acero inox idable de
50x 650/750 mm, sifón ex traible con v álv ula de aireación; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, in-
cluso ramal de ev acuación con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño mate-
rial y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  probada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P17SO050     1,000 ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 50x 750 mm   196,08 196,08

P17VB030     2,500 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.                     3,45 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SGP050    ud  CANALETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA 50x950 mm                       

Canaleta sifónica de PVC, de salida orientable de 50 mm de diámetro, con rejilla de acero inox idable de
50x 850/950 mm, sifón ex traible con v álv ula de aireación; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, in-
cluso ramal de ev acuación con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño mate-
rial y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada y  probada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P17SO070     1,000 ud  Canaleta sifónica salida orientable c/rejilla acero 950x 50 mm   230,60 230,60

P17VB030     2,500 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm.                     3,45 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12SGP060    ud  LÁMINA IMPER. PVC P/DUCHA 1,5x1,5 m                             

Lámina impermeabilizante de PVC, de 1,50x 1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación
encolada. Totalmente colocada, incluso p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada
y  probada

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P17SO080     1,000 ud  Lámina impermeabilizante PVC ducha 1,5x 1,5 m                    46,99 46,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SGP070    ud  LÁMINA IMPER. PVC P/DUCHA 2,0x1,5 m                             

Lámina impermeabilizante de PVC, de 2,00x 1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación
encolada. Totalmente colocada, incluso p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada
y  probada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P17SO090     1,000 ud  Lámina impermeabilizante PVC ducha 2x 1,5 m                      56,53 56,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SGP080    ud  LÁMINA GEOTEXTIL P/DUCHA 1x1,5 m                                

Lámina geotex til de 1,00x 1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación encolada. Totalmen-
te colocada, incluso p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P17SO110     1,000 ud  Lámina geotex til impermeabilizante ducha 1x 1,5 m                17,35 17,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E12SGP090    ud  LÁMINA GEOTEXTIL P/DUCHA 2x1,5 m                                

Lámina geotex til de 2,00x 1,50 m, para impermeabilización de plato de ducha de obra, fijación encolada. Totalmen-
te colocada, incluso p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P17SO100     1,000 ud  Lámina geotex til impermeabilizante ducha 2x 1,5 m                71,59 71,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12SGP100    ud  SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA + IMPERMEABILIZANTE 1,20x2 m        

Sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal/v ertical de 40/50 mm de diámetro, con rejilla y  embellecedor de
acero inox idable; para platos de ducha de obra, conforme UNE-EN 274 y  UNE-EN 1329-1. Geomembrana imper-
meabilizante adherida al sumidero de 1,20x 2,00 m, pegada al soporte con mortero cola. Totalmente montado, in-
cluso ramal de ev acuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño mate-
rial y  p.p de medios aux iliares; preparado para recibir directamente el rev estimiento (no incluido en el precio). Con-
forme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17SO120     1,000 ud  Kit sumidero sifónico + geomembrana impermeabilizante 1,20x 2,00 47,71 47,71

P01FA130     2,000 kg  Adhesiv o en base cemento gris                                   0,22 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SF MANGUITOS CORTAFUEGOS TUBERÍAS EVACUACIÓN                       
E12SF010     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=40 mm                           

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 40 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90
/ RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones
y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P17VF010     2,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=40 mm                   51,26 102,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12SF020     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=50 mm                           

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 50 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90
/ RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones
y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P17VF020     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=50 mm                   57,81 57,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12SF030     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=63 mm                           

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 63 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90
/ RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones
y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P17VF030     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=63 mm                   59,95 59,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E12SF040     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=75 mm                           

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 75 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90
/ RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones
y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P17VF040     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=75 mm                   61,55 61,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12SF050     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=90 mm                           

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 90 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF 90
/ RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones
y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VF050     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=90 mm                   66,24 66,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12SF060     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=110 mm                          

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 110 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF
90 / RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-
ciones y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VF060     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=110 mm                  69,04 69,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12SF070     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=125 mm                          

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 125 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF
90 / RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-
ciones y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VF070     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=125 mm                  98,42 98,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12SF080     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=160 mm                          

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 160 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF
90 / RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-
ciones y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VF090     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=160 mm                  108,53 108,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12SF090     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=200 mm                          

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 200 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF
90 / RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-
ciones y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

P17VF100     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=200 mm                  239,58 239,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12SF100     ud  MANGUITO CORTAFUEGOS TUB. PVC D=250 mm                          

Manguito cortafuegos para tubos de ev acuación de diámetro 250 mm. Resistencia al fuego forjado o paredes, RF
90 / RF 120 respectiv amente, conforme norma DIN 4102-2. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fija-
ciones y  medios aux iliares. Conforme al CTE DB SI y  CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

P17VF110     1,000 ud  Manguito cortafuegos tubos ev acuación D=250 mm                  331,90 331,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12SV VENTILACIÓN REDES EVACUACIÓN                                    
E12SV010     ud  VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=32/40/50 mm                        

Válv ula de v entilación de PVC, para diámetros de 32/40/50 mm de diámetro, unión pegada, para v entilación prima-
ria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesiv o. Permite la entrada de aire, no permite la salida de
olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pequeño material y  p.p de medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VZ010     1,000 ud  Válv ula v entilación PVC D32/40/50 mm                            52,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SV020     ud  VÁLVULA DE VENTILACIÓN PVC D=75/90/110 mm                       

Válv ula de v entilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, para v entilación pri-
maria o secundaria, colocada mediante unión pegada con adhesiv o. Permite la entrada de aire, no permite la salida
de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pequeño material y  p.p de medios
aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VZ020     1,000 ud  Válv ula v entilación PVC D75/90/110 mm                           86,00 86,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12SV030     ud  TAPÓN DE VENTILACIÓN PVC D=110/125 mm                           

Tapón de v entilación de PVC, para diámetros de 110/125 mm de diámetro, unión pegada, para v entilación prima-
ria, colocada mediante unión pegada con adhesiv o. Permite la entrada y  salida de aire. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5. Medida la unidad instala-
da.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17VZ050     1,000 ud  Tapón de v entilación PVC DN110/125 mm                           18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO E12F FONTANERÍA Y ABASTECIMIENTO                                     
SUBAPARTADO E12FA ACOMETIDAS DE AGUA                                              
ELEMENTO E12FAA EN ACERO GALVANIZADO                                            
E12FAA010    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN20 mm 3/4"                            

Acometida a la red general municipal de agua DN20 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 40 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multi-
material DN20-3/4", v álv ula de esfera de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galv ani-
zado y  brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la co-
nex ión, totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P17GR030     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 3/4" DN20 mm.                              3,44 10,32

P17GE030     1,000 ud  Codo acero galv an.3/4" DN20 mm.                                 1,14 1,14

P17XC020     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 3/4"                                3,26 3,26

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FAA020    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN25 mm 1"                              

Acometida a la red general municipal de agua DN25 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multima-
terial DN25-1", v álv ula de esfera de 1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galv anizado y
brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la conex ión,
totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P17GR040     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 14,34

P17GE040     1,000 ud  Codo acero galv an. 1" DN25 mm.                                  2,07 2,07

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12FAA030    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN32 mm 1 1/4"                          

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 40 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga mul-
timaterial DN32-1 1/4", v álv ula de esfera de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero gal-
v anizado y  brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la
conex ión, totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17GR050     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/4" DN32 mm.                            6,06 18,18

P17GE050     1,000 ud  Codo acero galv an. 1 1/4" DN32 mm.                              3,07 3,07

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

P17XC040     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.1 1/4"                                6,41 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E12FAA040    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN40 mm 1 1/2"                          

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga mul-
timaterial DN40-1 1/2", v álv ula de esfera de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero gal-
v anizado y  brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la
conex ión, totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE060     1,000 ud  Codo acero galv an.1 1/2" DN40 mm                                4,01 4,01

P17XC050     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.1 1/2"                                8,54 8,54

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FAA050    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN50 mm 2"                              

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 50 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multima-
terial DN50-2", v álv ula de esfera de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galv anizado y
brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la conex ión,
totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17GR070     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 2" DN50 mm.                                9,74 29,22

P17XC060     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 2"                                  12,42 12,42

P17GE070     1,000 ud  Codo acero galv an. 2" DN50 mm.                                  6,72 6,72

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12FAA060    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN63 mm 2 1/2"                          

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga mul-
timaterial DN63-2 1/2", v álv ula de esfera de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero gal-
v anizado y  brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la
conex ión, totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 59,94

O01BO180     3,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 59,10

P17GR080     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 2 1/2" DN63 mm.                            13,81 41,43

P17XC070     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.2 1/2"                                26,39 26,39

P17GE075     1,000 ud  Codo acero galv an.2"" 1/2" DN63mm                               23,34 23,34

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12FAA070    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN80 mm 3"                              

Acometida a la red general municipal de agua DN80 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo de
acero galv anizado de 80 mm de diámetro nominal (3"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga multima-
terial DN80-3", v álv ula de esfera de 3". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galv anizado y
brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la conex ión,
totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 63,68

O01BO180     3,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 62,80

P17GR090     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 3" DN80 mm.                                20,16 60,48

P17XC080     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 3"                                  34,49 34,49

P17GE078     1,000 ud  Codo acero galv an. 3" DN80 mm.                                  33,69 33,69

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FAA080    ud  ACOMETIDA ACERO GALVAN. DN100 mm 4"                             

Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm, hasta una longitud máx ima de 3 m, realizada con tubo
de acero galv anizado de 100 mm de diámetro nominal (4"), conforme a UNE 19048; collarín de toma en carga mul-
timaterial DN100-4", v álv ula de esfera de 4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales de acero galv aniza-
do y  brida ciega, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. incluso derechos y  permisos para la cone-
x ión, totalmente terminada y  funcionando Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P17GR100     3,000 m   Tubo acero galv an 4" DN100 mm                                   29,72 89,16

P17GE079     1,000 ud  Codo acero galv an. 3" DN100 mm.                                 41,25 41,25

P17XC110     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.100mm                                233,65 233,65

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 663,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAF EN FUNDICIÓN DE PRESIÓN                                         
E12FAF010    ud  ACOMETIDA FUNDICIÓN 60 mm 2 1/2"                                

Acometida a la red general municipal de agua de DN 80 mm, hasta una longitud máx ima de 3 metros, realizada
con tubo de fundición dúctil de presión de 60 mm de diámetro nominal (2 1/2") y  clase de presión C40, conforme a
UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 80-60 y  v álv ula de compuerta de fundición con bridas DN 60. Totalmente
terminada, i/p.p. incluso derechos y  permisos para la conex ió, piezas especiales de fundición y  brida ciega, acce-
sorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17FA010     3,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm                                14,47 43,41

P17FEB030    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN60-60                                 48,29 48,29

P17XC090     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platina 60mm                                174,46 174,46

P17FED040    2,000 ud  Brida lisa roscada DN60 mm                                      14,38 28,76

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12FAF020    ud  ACOMETIDA FUNDICIÓN 80 mm 3"                                    

Acometida a la red general municipal de agua de DN 80 mm, hasta una longitud máx ima de 3 metros, realizada
con tubo de fundición dúctil de presión de 80 mm de diámetro nominal (3") y  clase de presión C40, conforme a
UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 100-80 y  v álv ula de compuerta de fundición con bridas DN 80. Totalmente
terminada, i/p.p. incluso derechos y  permisos para la conex ió, piezas especiales de fundición y  brida ciega, acce-
sorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 59,94

O01BO180     3,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 59,10

P17FA020     3,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm                                17,87 53,61

P17FEB080    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN80-80                                 59,98 59,98

P17XC100     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platina 80mm                                196,71 196,71

P17FED060    2,000 ud  Brida lisa roscada DN80 mm                                      25,12 50,24

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12FAF030    ud  ACOMETIDA FUNDICIÓN 100 mm 4"                                   

Acometida a la red general municipal de agua de DN 125 mm, hasta una longitud máx ima de 3 metros, realizada
con tubo de fundición dúctil de presión de 100 mm de diámetro nominal (4") y  clase de presión C40, conforme a
UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 125-100 y  v álv ula de compuerta de fundición con bridas DN 100. Total-
mente terminada, i/p.p. incluso derechos y  permisos para la conex ió, piezas especiales de fundición y  brida cie-
ga, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 65,56

O01BO180     3,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 64,65

P17FA030     3,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand.100mm                                22,04 66,12

P17FEB140    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN100-100                               66,43 66,43

P17XC110     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.100mm                                233,65 233,65

P17FED070    2,000 ud  Brida lisa roscada DN100 mm                                     28,94 57,88

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FAF040    ud  ACOMETIDA FUNDICIÓN 125 mm 5"                                   

Acometida a la red general municipal de agua de DN 150 mm, hasta una longitud máx ima de 3 metros, realizada
con tubo de fundición dúctil de presión de 150 mm de diámetro nominal (5") y  clase de presión C40, conforme a
UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 150-125 y  v álv ula de compuerta de fundición con bridas DN 125. Total-
mente terminada, i/p.p. incluso derechos y  permisos para la conex ió, piezas especiales de fundición y  brida cie-
ga, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     3,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 65,56

O01BO180     3,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 64,65

P17FA040     3,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand.125mm                                27,08 81,24

P17FEB200    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN125-125                               78,93 78,93

P17XC120     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.125mm                                342,26 342,26

P17FED080    2,000 ud  Brida lisa roscada DN125 mm                                     36,53 73,06

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 818,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12FAF050    ud  ACOMETIDA FUNDICIÓN 150 mm 6"                                   

Acometida a la red general municipal de agua de DN 200 mm, hasta una longitud máx ima de 3 metros, realizada
con tubo de fundición dúctil de presión de 200 mm de diámetro nominal (6") y  clase de presión C40, conforme a
UNE-EN 545:201; te de tres bridas DN 200-150 y  v álv ula de compuerta de fundición con bridas DN 200. Total-
mente terminada, i/p.p. incluso derechos y  permisos para la conex ió, piezas especiales de fundición y  brida cie-
ga, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P17FA050     3,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand.150mm                                31,43 94,29

P17FEB280    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN150-150                               95,59 95,59

P17XC130     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.150mm                                378,62 378,62

P17FED090    2,000 ud  Brida lisa roscada DN150 mm                                     45,86 91,72

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 922,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAL EN POLIETILENO                                                  
E12FAL010    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-20 mm 3/4"                              

Acometida a la red general municipal de agua DN 20 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llav e de esfera latón roscar de
3/4". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de piezas especiales, acceso-
rios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     1,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 29,97

O01BO180     1,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 29,55

P17PHR010    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm Rollos                    0,36 2,88

P17PPA010    1,000 ud  Codo polietileno 20 mm                                          2,55 2,55

P17PPC010    1,000 ud  Collarín toma PE DN63-3/4"                                      18,23 18,23

P17XC020     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 3/4"                                3,26 3,26

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FAL020    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-25 mm 1"                                

Acometida a la red general municipal de agua DN 25 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diámetro nominal (1") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1", llav e de esfera latón roscar de
1". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de piezas especiales, accesorios
y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     1,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 33,71

O01BO180     1,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 33,25

P17PHR020    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm Rollos                    0,48 3,84

P17PPC020    1,000 ud  Collarín toma PE DN63-1"                                        18,23 18,23

P17PPA020    1,000 ud  Codo polietileno 25 mm                                          2,46 2,46

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E12FAL030    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-32 mm 1 1/4"                            

Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llav e de esfera latón roscar
de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de piezas especiales, ac-
cesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17PHR030    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm Rollos                    0,72 5,76

P17PPA030    1,000 ud  Codo polietileno 32 mm                                          3,51 3,51

P17PPC030    1,000 ud  Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                    19,78 19,78

P17XC040     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.1 1/4"                                6,41 6,41

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12FAL040    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-40 mm 1 1/2"                            

Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llav e de esfera latón roscar de
1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de piezas especiales, acce-
sorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17PHR040    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm Rollos                    1,19 9,52

P17PPA040    1,000 ud  Codo polietileno 40 mm                                          5,50 5,50

P17PPC040    1,000 ud  Collarín toma PE DN63-1 1/2"                                    24,33 24,33

P17XC050     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.1 1/2"                                8,54 8,54

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FAL051    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-63 mm 2 1/2"                            

Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-2 1/2", llav e de esfera latón roscar
de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de 1/2iezas especiales,
accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17PHR060    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Rollos                    2,80 22,40

P17PPA060    1,000 ud  Codo polietileno 63 mm                                          11,59 11,59

P17PPB050    1,000 ud  Collarín salida brida DN140-60/65 mm                            195,12 195,12

P17XC070     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.2 1/2"                                26,39 26,39

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E12FAL061    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-75 mm 3"                                

Acometida a la red general municipal de agua DN 75 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 75 mm de diámetro nominal (3") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN140-80", llav e de esfera latón roscar de
3". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de piezas especiales, accesorios
y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17PHR070    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Rollos                    3,83 30,64

P17PPA070    1,000 ud  Codo polietileno 75 mm                                          20,61 20,61

P17PPB060    1,000 ud  Collarín salida brida DN140-80 mm                               198,55 198,55

P17XC080     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 3"                                  34,49 34,49

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FAL071    ud  ACOMETIDA PE100 PN16 DN-110 mm 4"                               

Acometida a la red general municipal de agua DN 110 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 110 mm de diámetro nominal (4") y  PN=16 atm de presión máx ima ,
conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN160-100", llav e de esfera latón roscar
de 4". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y  permisos para la conex ión,  de piezas especiales, acceso-
rios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

O01BO170     2,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 41,21

O01BO180     2,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 40,63

P17PHR090    8,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Rollos                   7,99 63,92

P17PPA090    1,000 ud  Codo polietileno 110 mm                                         83,60 83,60

P17PPB090    1,000 ud  Collarín salida brida DN160-100 mm                              281,45 281,45

P17XC110     1,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.100mm                                233,65 233,65

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 857,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAP EN POLIBUTILENO                                                 
E12FAP010    ud  ACOMETIDA 15 mm.POLIBUTIL.1/2"                                  

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo recto
de polibutileno de 15 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno
y  tapón de protección, incluso derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2.
de presión y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P17UT010     6,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 15 mm                                 1,69 10,14

P17UP010     1,000 ud  Codo polibutileno de 15 mm                                      1,70 1,70

P17WW040     1,000 ud  Collarín toma poliet .50 a 3/4"                                 2,44 2,44

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12FAP020    ud  ACOMETIDA 22 mm.POLIBUTIL.3/4"                                  

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo recto
de polibutileno de 22 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno
y  tapón de protección, incluso derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2.
de presión y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P17UT040     6,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 22 mm                                 3,01 18,06

P17UP020     1,000 ud  Codo polibutileno de 22 mm                                      2,16 2,16

P17WW040     1,000 ud  Collarín toma poliet .50 a 3/4"                                 2,44 2,44

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12FAP030    ud  ACOMETIDA 28 mm.POLIBUTIL.1"                                    

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo recto
de polibutileno de 28 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno
y  tapón de protección, incluso derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2.
de presión y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P17UT060     6,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 28 mm                                 4,15 24,90

P17UP040     1,000 ud  Codo polibutileno de 28 mm                                      2,89 2,89

P17WW050     1,000 ud  Collarín toma poliet..75 a 1"                                   4,61 4,61

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FAP040    ud  ACOMETIDA 32 mm.POLIBUTIL.1 1/4"                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo recto
de polibutileno de 32 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno
y  tapón de protección, incluso derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2.
de presión y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P17UT070     6,500 m.  Tubo polibutileno t.recto 32 mm                                 5,44 35,36

P17WW060     1,000 ud  Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"                               18,02 18,02

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FAP050    ud  ACOMETIDA 40 mm.POLIBUTIL.1 1/2"                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo recto
de polibutileno de 40 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polibutileno
y  tapón de protección, incluso derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada, probada a 20 kg/cm2.
de presión y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P17UT080     6,500 m.  Tubo polibutileno t.recto 40 mm                                 8,58 55,77

P17WW070     1,000 ud  Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"                               26,47 26,47

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FAV EN PVC DE PRESIÓN                                               
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E12FAV010    ud  ACOMETIDA 32 mm. PVC PRES.1 1/4"                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 5 m., realizada con tubo de
PVC de presión, de 32 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máx ima, con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la cone-
x ión, totalmente terminada y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17VT040     5,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m             1,49 7,45

P17VE040     1,000 ud  Codo PVC presión de 32 mm                                       1,18 1,18

P17WW060     1,000 ud  Collarín toma poliet.125 a 1 1/4"                               18,02 18,02

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FAV020    ud  ACOMETIDA 40 mm. PVC PRES.1 1/2"                                

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 5 m., realizada con tubo de
PVC de presión, de 40 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máx ima, con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la cone-
x ión, totalmente terminada y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     2,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 41,21

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P17VT050     5,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 40mm PN 16 pegar c/Aenor                   2,32 11,60

P17VE050     1,000 ud  Codo PVC presión de 40 mm                                       1,84 1,84

P17WW070     1,000 ud  Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"                               26,47 26,47

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FAV030    ud  ACOMETIDA 50 mm. PVC PRES.2"                                    

Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máx ima de 5 m., realizada con tubo de
PVC de presión, de 50 mm. de diámetro, para 10 atmósferas de presión máx ima, con collarín de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de PVC de presión, y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la cone-
x ión, totalmente terminada y  funcionando, sin incluir la rotura del pav imento. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     2,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 44,95

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P17VT060     5,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 50mm PN 16 pegar c/Aenor                   3,18 15,90

P17VE060     1,000 ud  Codo PVC presión de 50 mm                                       2,28 2,28

P17WW080     1,000 ud  Collarín toma polie.200 2"-3"-4"                                97,81 97,81

P17WT010     1,000 ud  Derechos acometi.indiv .red munic                                113,26 113,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12FC CONTADORES DE AGUA                                              
ELEMENTO E12FCA REGISTRO, ARQUETAS Y ARMARIOS DE CONTADORES                     
SUBELEMENTO E12FCAA ARQUETAS PREFABRICADAS                                          
E12FCAA010   ud  ARQUETA CONTADOR POLIPROPILENO 55X55 cm.                        

Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de contador de agua, fabridada en polipropileno con fondo. Dotada
de tapa y  marco de pv c. Instalada en acera sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor; sin incluir demoliciones, ex cav ación, y  relleno perimetral y  compactado con las tierras procedentes de la ex -
cav ación y  acabado con pav imento en baldosa de cemento de acera. Totalmente realizada; i/p.p. de medios aux i-
liares y  materiales.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P17AA050     1,000 ud  Arq.polipr.con fondo, 55x 55 cm.                                 90,24 90,24

P17AA120     1,000 ud  Marco PVC p/tapa, 55x 55 cm.                                     24,84 24,84

P17AA200     1,000 ud  Tapa ciega PVC 55x 55 cm.                                        82,02 82,02

E04SM010     0,600 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm                                9,57 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12FCAA020   ud  ARQUETA CONTADOR PREFAB. HDPE 400x215x220 mm                    

Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de contador de agua (de DN-13 hasta DN-20 mm), fabridada en
polietileno de alta densidad (HDPE ó PEAD). Dotada de tapa en composite de alta resistencia conforme a UNE
EN-124 con sistema antifraude y  sistema antiretorno. Instalada en acerado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor; sin incluir  demoliciones, ex cav ación, y  relleno perimetral y  compactado con
las tierras procedentes de la ex cav ación y  acabado con pav imento en baldosa de cemento de acera. Totalmente
realizada; i/p.p. de medios aux iliares y  materiales.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P17AE010     1,000 ud  Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 400x 215x 220 mm       99,93 99,93

E04SM010     0,400 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm                                9,57 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12FCAA030   ud  ARQUETA CONTADOR PREFAB. HDPE 480x255x260 mm                    

Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de contador de agua (de DN-13 hasta DN-20 mm), fabridada en
polietileno de alta densidad (HDPE ó PEAD). Dotada de tapa en composite de alta resistencia conforme a UNE
EN-124 con sistema antifraude y  sistema antiretorno. Instalada en acerado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor; sin incluir  demoliciones, ex cav ación, y  relleno perimetral y  compactado con
las tierras procedentes de la ex cav ación y  acabado con pav imento en baldosa de cemento de acera. Totalmente
realizada; i/p.p. de medios aux iliares y  materiales.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P17AE020     1,000 ud  Arqueta HDPE con tapa composite antifraude 480x 255x 260 mm       199,08 199,08

E04SM010     0,400 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=10cm                                9,57 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12FCAA040   ud  ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 606x228x243 mm                

Arqueta de fundición dúctil de 606x 228x 243 mm, para contadores indiv iduales de DN40 mm, con tapa ciega en
fundición nodular, cuerpo cierre de latón y  pestillo de acero inox idable. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño ma-
terial y  medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P17AF040     1,000 ud  Arqueta fundición 606x 228x 243 mm                                159,33 159,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCAB PUERTAS REGISTROS                                               
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E12FCAB010   ud  PUERTA METÁLICA 600x500 mm CONTADORES                           

Suministro y  montaje de puerta de chapa de acero de 600x 500x 2 mm, para hornacina de contadores generales de
DN15 a DN20 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior, garras de fija-
ción mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P17AR080     1,000 ud  Puerta registro chapa acero 600x 500 mm                          110,80 110,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FCAB020   ud  PUERTA METÁLICA 900x500 mm CONTADORES                           

Suministro y  montaje de puerta de chapa de acero de 900x 500x 2 mm, para hornacina de contadores generales de
DN25 a DN32 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior, garras de fija-
ción mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P17AR090     1,000 ud  Puerta registro chapa acero 900x 500 mm                          166,10 166,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FCAB030   ud  PUERTA METÁLICA 1300x600 mm CONTADORES                          

Suministro y  montaje de puerta de chapa de acero de 1300x 600x 2 mm, para hornacina de contadores generales
de DN40 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior, garras de fijación
mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P17AR100     1,000 ud  Puerta registro chapa acero 1300x 600 mm                         152,70 152,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FCAB040   ud  PUERTA METÁLICA 2100x700 mm CONTADORES                          

Suministro y  montaje de puerta  de chapa de acero de 2100x 700x 2 mm, para hornacina de contadores generales
de DN50 a DN65 mm, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior, garras de fi-
jación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P17AR110     1,000 ud  Puerta registro chapa acero 2100x 700 mm                         489,20 489,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCAC FRENTES ARMARIO BATERÍAS                                        
E12FCAC010   ud  FRENTE ARMARIO 1000x2100 mm BATERIAS                            

Suministro y  montaje de frente de armario de dos hojas de acero de 1000x 2100x 1,5 mm, para batería de contado-
res, cerrojo para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior,
garras de fijación mural, v entilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y  p.p.
de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P17AB010     1,000 ud  Frente armario batería de contadores 1000x 2100 mm i/premarco    648,80 648,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 711,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12FCAC020   ud  FRENTE ARMARIO 1500x2100 mm BATERIAS                            

Suministro y  montaje de frente de armario de dos hojas de acero de 1500x 2100x 1,5 mm, para batería de contado-
res, cerrojo para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior,
garras de fijación mural, v entilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y  p.p.
de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

P17AB020     1,000 ud  Frente armario batería de contadores 1500x 2100 mm i/premarco    761,50 761,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 840,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FCAC030   ud  FRENTE ARMARIO 2000x2100 mm BATERIAS                            

Suministro y  montaje de frente de armario de dos hojas de acero de 2000x 2100x 1,5 mm, para batería de contado-
res, cerrojo para adaptar bombin de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el ex terior,
garras de fijación mural, v entilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y  p.p.
de pequeño material y  medios aux iliares. Medida la unidad instalada.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              15,38 46,14

P17AB030     1,000 ud  Frente armario batería de contadores 2000x 2100 mm i/premarco    896,40 896,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 990,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCAD ARMARIOS                                                        
E12FCAD010   ud  ARMARIO POLIESTER 450x330x210 mm                                

Suministro y  colocación de armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 450x 330x 210 mm, montaje empo-
trado o en superficie, para contadores indiv iduales de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con soporte en acero inox i-
dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llav e y  cierre de cuadradillo, in-
cluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares. Suministro y  colocación de armario

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P17AP070     1,000 ud  Armario poliester reforzado 450x 330x 210 mm                      133,56 133,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12FCAD020   ud  ARMARIO POLIESTER 700x520x300 mm                                

Suministro y  colocación de armario  de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700x 520x 220 mm, montaje empo-
trado o en superficie, para contadores indiv iduales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inox i-
dable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llav e y  cierre de cuadradillo, in-
cluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares. Suministro y  colocación de armario

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P17AP080     1,000 ud  Armario poliester reforzado 700x 520x 220 mm                      213,46 213,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E12FCAD030   ud  ARMARIO POLIESTER 1000x750x300 mm                               

Suministro y  colocación de armario  de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000x 750x 300 mm, montaje em-
potrado o en superficie, para contadores indiv iduales de DN50 a DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero ino-
x idable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llav e y  cierre de cuadradillo,
incluso mecanizado inferior para la entrada y  salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de
pequeño material y  medios aux iliares. Suministro y  colocación de armario

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P17AR060     1,000 ud  Arm.1h.poliester 75x 50x 30cm                                     352,43 352,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FCC CENTRALIZADOS                                                   
SUBELEMENTO E12FCCG GENERALES                                                       
E12FCCG011   ud  CONTADOR GRAL CENTRALIZ. 30 mm 1 1/4"                           

Contador general de agua de diámetro nominal DN 30 mm (1 1/4") de chorro múltiple, colocado en la batería gene-
ral y  conex ionado a ésta y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiv a.
Para un caudal máx imo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo
Y, v álv ulas de esfera de 1 1/4" de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención y  demás material aux i-
liar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P17BI040     1,000 ud  Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple         165,31 165,31

P17XE050     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 15,82

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

P17YYL050    1,000 ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/4"                               18,73 18,73

P17YT030     1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              7,33 7,33

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12FCCG021   ud  CONTADOR GRAL CENTRALIZ. 40 mm 1 1/2"                           

Contador general de agua de diámetro nominal DN 40 mm (1 1/2") de chorro múltiple, colocado en la batería gene-
ral y  conex ionado a ésta y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiv a.
Para un caudal máx imo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo
Y, v álv ulas de esfera de 1 1/2" de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención y  demás material aux i-
liar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P17BI050     1,000 ud  Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple         260,12 260,12

P17XE060     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 21,98

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17YYL060    1,000 ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 1 1/2"                               25,84 25,84

P17YT040     1,000 ud  Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          14,15 14,15

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12FCCG030   ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 50 mm 2"                              

Contador general de agua de diámetro nominal DN 50 mm (2") colocado en la batería general y  conex ionado a ésta
y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 25 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, v álv ulas de compuerta
de fundición con bridas DN50 de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención con bridas y  demás ma-
terial aux iliar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P17BI060     1,000 ud  Contador agua Woltman 2" 50 mm clase B                          506,41 506,41

P17XE070     2,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 33,86

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P17YYL070    1,000 ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 2"                                   43,59 43,59

P17YT050     1,000 ud  Te latón 50 mm. 1 1/2"                                          18,10 18,10

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FCCG040   ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 65 mm 2 1/2"                          

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") colocado en la batería general y  conex ionado a
ésta y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 40
m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, v álv ulas de com-
puerta de fundición con bridas DN50 de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención con bridas y  de-
más material aux iliar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     1,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 32,78

O01BO180     1,750 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 32,32

P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B                      603,98 603,98

P17XE080     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.2 1/2"                                36,29 72,58

P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                22,19 22,19

P17YYL080    1,000 ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 2 1/2"                               69,37 69,37

P17YT060     1,000 ud  Te latón 63 mm. 2"                                              33,62 33,62

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 875,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12FCCG050   ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 80 mm 3"                              

Contador general de agua de diámetro nominal DN 80 mm (3") colocado en la batería general y  conex ionado a ésta
y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 63 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, v álv ulas de compuerta
de fundición con bridas DN80 de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención con bridas y  demás ma-
terial aux iliar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI080     1,000 ud  Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B                          508,77 508,77

P17XE090     2,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.3"                                73,25 146,50

P17XR080     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3"                                  32,88 32,88

P17YYL090    1,000 ud  Filtro en Y latón PN16 H-H 3"                                   104,95 104,95

P17YT080     1,000 ud  Te latón 80 mm. 3"                                              107,69 107,69

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 983,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3602



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FCCG061   ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 100 4"                                

Contador general de agua de diámetro nominal DN 100 mm (4") colocado en la batería general y  conex ionado a
ésta y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 100
m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, v álv ulas de com-
puerta de fundición con bridas DN100 de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención con bridas y  de-
más material aux iliar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI090     1,000 ud  Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B                         617,97 617,97

P17XC110     2,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.100mm                                233,65 467,30

P17XR230     1,000 ud  Válv ula retención fundición DN100 mm c/bridas                   78,30 78,30

P17FEF040    1,000 ud  Filtro BB fundición ductil DN100 mm                             150,93 150,93

P17FEB090    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN100-40                                60,77 60,77

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.458,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12FCCG071   ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 125 mm 5"                             

Contador general de agua de diámetro nominal DN 125 mm (5") colocado en la batería general y  conex ionado a
ésta y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 160
m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, v álv ulas de com-
puerta de fundición con bridas DN125 de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención con bridas y  de-
más material aux iliar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI110     1,000 ud  Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B                         590,00 590,00

P17XC120     2,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.125mm                                342,26 684,52

P17XR240     1,000 ud  Válv ula retención fundición DN125 mm c/bridas                   110,71 110,71

P17FEF050    1,000 ud  Filtro BB fundición ductil DN125 mm                             219,92 219,92

P17FEB150    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN125-40                                77,31 77,31

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.765,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12FCCG081   ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 150 mm 6"                             

Contador general de agua de diámetro nominal DN 150 mm (6") colocado en la batería general y  conex ionado a
ésta y  al ramal de acometida, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 250
m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, v álv ulas de com-
puerta de fundición con bridas DN150 de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención con bridas y  de-
más material aux iliar. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 42,14

O01BO180     2,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 41,56

P17BI120     1,000 ud  Contador agua Woltman 6" 150 mm clase B                         795,00 795,00

P17XC130     2,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.150mm                                378,62 757,24

P17XR250     1,000 ud  Válv ula retención fundición DN150 mm c/bridas                   420,88 420,88

P17FEF060    1,000 ud  Filtro BB fundición ductil DN150 mm                             305,86 305,86

P17FEB210    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN150-40                                88,85 88,85

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.460,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCCB EN BATERIA                                                      
ELEMENTO E12FCI INDIVIDUALES                                                    
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SUBELEMENTO E12FCIA MECANICOS                                                       
E12FCIA010   ud  CONTADOR 30 mm 1 1/4"                                           

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, conex ionado al ramal de
acometida y  a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiv a, para
un caudal máx imo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con v álv ulas de
esfera de 1 1/4" de entrada y  salida, grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, i/ p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares. Totalmente instalado, probado y  funcionando sin incluir la acometida, ni la red
interio. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI040     1,000 ud  Contador agua fría 1 1/4" 30 mm clase B chorro múltiple         165,31 165,31

P17XE180     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              24,53 49,06

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

P17YT030     1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              7,33 7,33

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12FCIA020   ud  CONTADOR 40 mm 1 1/2"                                           

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2"), de chorro múltiple, conex ionado al ramal de
acometida y  a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiv a, para
un caudal máx imo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con v álv ulas de
esfera de 1 1/42 de entrada y  salida, grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, i/ p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares. Totalmente instalado, probado y  funcionando sin incluir la acometida, ni la red
interio. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI050     1,000 ud  Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple         260,12 260,12

P17XE210     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              44,84 89,68

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17YT040     1,000 ud  Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          14,15 14,15

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12FCIA030   ud  CONTADOR 50 mm 2"                                               

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN50 mm (2"), de chorro múltiple, conex ionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiv a, para un
caudal máx imo de 25 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación con v álv ulas de esfe-
ra de 2" de entrada y  salida, grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, i/ p.p. de pequeño
material y  medios aux iliares. Totalmente instalado, probado y  funcionando sin incluir la acometida, ni la red interio.
Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI060     1,000 ud  Contador agua Woltman 2" 50 mm clase B                          506,41 506,41

P17XE220     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  64,51 129,02

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P17YT050     1,000 ud  Te latón 50 mm. 1 1/2"                                          18,10 18,10

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E12FCIA040   ud  CONTADOR 65 mm 2 1/2"                                           

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN65 mm (2 1/2") tipo Woltman, conex ionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máx imo
de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación v álv ulas de compuerta de fundición
con bridas DN65 de entrada y  salida, grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, i/ p.p. de pe-
queño material y  medios aux iliares. Totalmente instalado, probado y  funcionando sin incluir la acometida, ni la red
interior. Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI070     1,000 ud  Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm clase B                      603,98 603,98

P17XC090     2,000 ud  Válv .compuerta fund.platina 60mm                                174,46 348,92

P17XR070     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.2 1/2"                                22,19 22,19

P17YT060     1,000 ud  Te latón 63 mm. 2"                                              33,62 33,62

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FCIA050   ud  CONTADOR 80 mm 3"                                               

Contador mecanico de agua de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, conex ionado al ramal de acometida
y  a la red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máx imo de 63
m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación v álv ulas de compuerta de fundición con bri-
das DN80 de entrada y  salida, grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, i/ p.p. de pequeño
material y  medios aux iliares. Totalmente instalado, probado y  funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior.
Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI080     1,000 ud  Contador agua Woltman 3" 80 mm clase B                          508,77 508,77

P17XC100     2,000 ud  Válv .compuerta fund.platina 80mm                                196,71 393,42

P17XR080     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3"                                  32,88 32,88

P17YT080     1,000 ud  Te latón 80 mm. 3"                                              107,69 107,69

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.125,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FCIA060   ud  CONTADOR 100 mm 4"                                              

Contador mecanico de agua de diámetro DN100 mm (4") tipo Woltman, conex ionado al ramal de acometida y  a la
red de distribución interior, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED, para un caudal máx imo de 100 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Instalación v álv ulas de compuerta de fundición con bridas
DN100 de entrada y  salida, grifo de prueba, v álv ula de retención y  demás material aux iliar, i/ p.p. de pequeño ma-
terial y  medios aux iliares. Totalmente instalado, probado y  funcionando sin incluir la acometida, ni la red interior.
Medida la unidad terminada. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BI090     1,000 ud  Contador agua Woltman 4" 100 mm clase B                         617,97 617,97

P17XC110     2,000 ud  Válv .compuerta fund.platin.100mm                                233,65 467,30

P17XR090     1,000 ud  Válv ula retención latón roscar 4"                               106,88 106,88

P17FEB090    1,000 ud  Te BBB fundición dúctil DN100-40                                60,77 60,77

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.336,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FCIE ELECTRONICOS                                                    
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E12FCIE010       CONTADOR ELECTRÓNICO 30 mm 1 1/4" M-BUS                         

Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal
máx imo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma EN 13757-2/3. Instalación con v álv ulas de esfera de 1
1/4" de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/
p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BE040     1,000 ud  Contador agua electrónico M-BUS DN30 1 1/4''                    415,00 415,00

P17XE180     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              24,53 49,06

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

P17YT030     1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              7,33 7,33

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FCIE020       CONTADOR ELECTRÓNICO 40 mm 1 1/2" M-BUS                         

Contador de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal
máx imo de 16 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma EN 13757-2/3. Instalación con v álv ulas de esfera de 1
1/2" de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/
p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17BE050     1,000 ud  Contador agua electrónico M-BUS DN40 1 1/2''                    575,00 575,00

P17XE210     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              44,84 89,68

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17YT040     1,000 ud  Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          14,15 14,15

P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,80 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 770,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FCL TELELECTURA                                                     
E12FCL010        RECEPTOR DATOS M-BUS HASTA 8 CONTADORES                         

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL010     1,000 ud  Centralización de datos M-Bus 8 contadores                      854,00 854,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL020        CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 32 CONTADORES                  

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL010     1,000 ud  Centralización de datos M-Bus 8 contadores                      854,00 854,00

P17BL020     1,000 ud  Módulo ex tensión M-Bus 32 contadores                            477,00 477,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.368,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL030        CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 64 CONTADORES                  

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL010     1,000 ud  Centralización de datos M-Bus 8 contadores                      854,00 854,00

P17BL030     1,000 ud  Módulo ex tensión M-Bus 64 contadores                            794,00 794,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.685,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E12FCL040        CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 128 CONTADORES                 

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL010     1,000 ud  Centralización de datos M-Bus 8 contadores                      854,00 854,00

P17BL040     1,000 ud  Módulo ex tensión M-Bus 128 contadores                           1.715,00 1.715,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.606,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL050        CENTRALIZACIÓN DATOS M-BUS HASTA 256 CONTADORES                 

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL010     1,000 ud  Centralización de datos M-Bus 8 contadores                      854,00 854,00

P17BL070     1,000 ud  Central recepción M-Bus 250 contadores                          3.970,00 3.970,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.861,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

E12FCL060        CENTRAL RECEPCIÓN DATOS M-BUS HASTA 120 CONTADORES              

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL060     1,000 ud  Central recepción M-Bus 120 contadores                          3.656,00 3.656,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.693,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL070        CENTRAL RECEPCIÓN DATOS M-BUS HASTA 250 CONTADORES              

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17BL070     1,000 ud  Central recepción M-Bus 250 contadores                          3.970,00 3.970,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.007,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12FCL080        CONVERTIDOR DE PULSOS A M-BUS PARA CONTADOR                     

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17BL090     1,000 ud  Conv ertidor de pulsos a M-Bus 2 entradas                        142,85 142,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12FB TRATAMIENTO DE AGUA                                             
ELEMENTO E12FBA DESCALCIFICADORES                                               
E12FBA010    ud  DESCALCIFICADOR COMPACTO CAUDAL 1,50 m3/h                       

Descalcificador compacto con mando v olumetrico de tres ciclos, fabricado en polietileno soplado de 320x 530x 1180
mm, botella bobinada en poliester reforzado con fibra de v idrio y  liner interior en PE grado alimentario, y  v álv ula
electrónica, equipado con bay -pass y  boy a de seguridad. Conex ión entrada/salida 3/4", para un caudal máx imo
de 1,50 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Resina monoesfera de alta capacidad (25 litros), apta para el uso
alimentario. Instalación con v álv ulas de esfera de 3/4" de entrada y  salida, y  filtro. Totalmente instalado, probado y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.Segun CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17TDC020    1,000 ud  Descalcificador compacto 1,50 m3/h                              526,00 526,00

P17TDC060    1,000 ud  Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ       26,00 26,00

P17XE190     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                10,99 10,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12FBA020    ud  DESCALCIFICADOR DOS CUERPOS CAUDAL 1,90 m3/h                    

Descalcificador de dos cuerpos con mando v olumétrico de 3 ciclos, formado por v álv ula electrónica, botella bobi-
nada en poliester reforzado con fibra de v idrio y  liner interior en PE grado alimentario de dimensiones 257x 887
mm, y  depósito de sal en polietileno iny ectado de 100 litros de capacidad. Conex ión entrada/salida 1", para un
caudal máx imo de 1,90 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Resina monoesfera de alta capacidad (38 litros),
apta para el uso alimentario. Instalación con v álv ulas de esfera de 1" de entrada y  salida, y  filtro con cartucho. To-
talmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17TDC030    1,000 ud  Descalcificador dos cuerpos 1,90 m3/h i/depósito 100 l          917,00 917,00

P17TDC060    1,000 ud  Filtro para descalcificador 10" de 3/4"/1" i/cartucho 20µ       26,00 26,00

P17XE200     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 997,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FBB DECLORADORES                                                    
E12FBB010    ud  DECLORADOR AUTOMÁTICO 0,6 m3/h                                  

Declorador automático formado por v álv ula automática, botella bobinada en poliester reforzado de fibra de v idrio y
liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 257x 1387 mm. Conex ión entrada/salida 1", para un caudal
máx imo de 0,6 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga de carbón activ ado (22 Kg). Instalación con v álv u-
las de esfera de 1" de entrada y  salida. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17TL020     1,000 ud  Declorador automático 0,6 m3/h                                  811,00 811,00

P17XE200     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 865,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3608



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FBB020    ud  DECLORADOR AUTOMÁTICO 1 m3/h                                    

Declorador automático formado por v álv ula automática, botella bobinada en poliester reforzado de fibra de v idrio y
liner interior en PE grado alimentario, de dimensiones 334x 1354 mm. Conex ión entrada/salida 1", para un caudal
máx imo de 1 m3/h, presión de trabajo de 3 a 5,5 bar. Carga de carbón activ ado (37 Kg). Instalación con v álv ulas
de esfera de 1" de entrada y  salida. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios aux iliares.Según CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17TL030     1,000 ud  Declorador automático 1 m3/h                                    962,00 962,00

P17XE200     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.016,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FBC ÓSMOSIS INVERSA                                                 
E12FBC010    ud  SISTEMA ÓSMOSIS DOS CUERPOS 100 l/dia                           

Sistema de ósmosis formado por módulo de filtración de 5 etapas (filtración 5 micras/carbón granulado/carbón
block/membrana/post-filtro carbón) de 500x 500x 1,50 mm y  depósito de presurizado en polietileno de 8 litros. Pro-
ducción de 100 l/dia, máx imo TDS recomendado 2000 ppm, reducción del TDS 85-95%. Totalmente instalado, pro-
bado y  funcionando, i/ bomba, grifo dispensador, tuberías, accesorios, p.p. de pequeño material y  medios aux ilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17TO010     1,000 ud  Sistema ósmosis 100 l/día c/depósito, bomba y  accesorios        270,50 270,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12FBC020    ud  SISTEMA ÓSMOSIS COMPACTO 280 l/dia                              

Sistema de ósmosis compacto de filtración de 5 etapas (filtración 5 micras/carbón granulado/carbón block/membra-
na/post-filtro carbón) y  depósito integrado de 8 litros, de 440x 420x 240 mm. Producción de 280 l/dia, máx imo TDS
recomendado 2500 ppm, reducción del TDS 85-95%. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/grifo dispen-
sador, tuberías, accesorios, p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. CSegún CTE DB HS-4

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17TO020     1,000 ud  Sistema ósmosis compacto 280 l/día c/bomba y  accesorios         392,00 392,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FD GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS                                     
ELEMENTO E12FDG GRUPOS DE PRESIÓN                                               
E12FDG010    ud  GP COMPACTO 0,7 KW 1,0 CV, 1 BOMBA                              

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 3 m3/h a 42 mca.
Incorpora sobre bancada común con una bomba v ertical de 0,7 kW, 1 CV monofasica a 220 V, colector de aspira-
ción con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de retención, v ál-
v ula de seguridad, presostato, manometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, pro-
bado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de alimentación. Se-
gún CTE DB HS-4.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17RG010     1,000 ud  Grupo presión 1 bomba 0,7 kw  1,0 CV                             1.169,77 1.169,77

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE120     2,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 25,00

P17GS040     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 13,38

P17GE110     2,000 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.328,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12FDG020    ud  GP COMPACTO 0,7 KW 1,0 CV, 2 BOMBAS                             

Grupo de presión compacto conv encional  de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 42
mca. Incorporadas sobre bancada común con dos bombas v erticales de 0,7 kW, 1 CV monofasicas a 220 V, co-
lector de aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de
retención, v álv ula de seguridad, presostato, manometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente
instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de ali-
mentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P17RG050     1,000 ud  Grupo presión 2 bombas 0,7 kw  1,0 CV                            2.266,28 2.266,28

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE120     4,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 50,00

P17GS040     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 13,38

P17GE110     4,000 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 10,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.492,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12FDG030    ud  GP COMPACTO 1,8 KW 2,5 CV, 1 BOMBA                              

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 51 mca.
Incorpora sobre bancada común con una bomba v ertical de 1,8 kW, 2,5 CV monofasica a 220 V, colector de aspi-
ración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de retención,
v álv ula de seguridad, presostato, manometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado,
probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de alimentación.
Según CTE DB HS-4.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17RG020     1,000 ud  Grupo presión 1 bomba 1,8 kw  2,5 CV                             1.186,56 1.186,56

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 21,98

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     2,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.365,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12FDG040    ud  GP COMPACTO 1,8 KW 2,5 CV, 2 BOMBAS                             

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 51
mca. Incorpora sobre bancada común con dos bombas v erticales de 1,8 kW, 2,5 CV monofasicas a 220 V, colec-
tor de aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de re-
tención, v álv ula de seguridad, presostato, manometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente
instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de ali-
mentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P17RG060     1,000 ud  Grupo presión 2 bombas 1,8 kw  2,5 CV                            2.293,02 2.293,02

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     4,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.545,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E12FDG050    ud  GP COMPACTO 2,2 KW 3,0 CV, 1 BOMBA                              

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 59 mca.
Incorpora sobre bancada común con una bomba v ertical de 2,2 kW, 3 CV monofasica a 220 V, colector de aspira-
ción con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de retención, v ál-
v ula de seguridad, acumulador v ertical de acero de membrana recambiable de 100 litros, presostato, manometro y
cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado,
pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17RG030     1,000 ud  Grupo presión 1 bomba 2,2 kw  3,0 CV                             1.211,63 1.211,63

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 21,98

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     2,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.390,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FDG060    ud  GP COMPACTO 2,2 KW 3,0 CV, 2 BOMBAS                             

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 59
mca. Incorpora sobre bancada común con dos bombas v erticales de 2,2 kW, 3 CV monofasicas a 220 V, colector
de aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de reten-
ción, v álv ula de seguridad, acumulador v ertical de acero de membrana recambiable de 100 litros, presostato, ma-
nometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de ca-
bleado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P17RG070     1,000 ud  Grupo presión 2 bombas 2,2 kw  3,0 CV                            2.348,44 2.348,44

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     4,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.600,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FDG070    ud  GP COMPACTO 4,0 KW 5,5 CV, 1 BOMBA                              

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 106,6
mca. Incorpora sobre bancada común con una bomba v ertical de 4,0 kW, 5,5 CV monofasica a 220 V, colector de
aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de reten-
ción, v álv ula de seguridad, presostato, manometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente insta-
lado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de alimen-
tación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P17RG040     1,000 ud  Grupo presión 1 bomba 4,0 kw  5,5 CV                             1.700,00 1.700,00

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P17XE070     2,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 33,86

P17GR070     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 2" DN50 mm.                                9,74 29,22

P17GE070     2,000 ud  Codo acero galv an. 2" DN50 mm.                                  6,72 13,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS
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E12FDG080    ud  GP COMPACTO 4,0 KW 5,5 CV, 2 BOMBAS                             

Grupo de presión compacto conv encional de v elocidad fija, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 106,6
mca. Incorpora sobre bancada común con dos bombas v erticales de 4,0 kW, 5,5 CV monofasicas a 220 V, colec-
tor de aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de re-
tención, v álv ula de seguridad, presostato, manometro y  cuadro eléctrico de maniobra sobre soporte. Totalmente
instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de ali-
mentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P17RG080     1,000 ud  Grupo presión 2 bombas 4,0 kw  5,5 CV                            3.330,23 3.330,23

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P17XE070     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 67,72

P17GR070     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 2" DN50 mm.                                9,74 29,22

P17GE070     4,000 ud  Codo acero galv an. 2" DN50 mm.                                  6,72 26,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.614,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12FDG200    ud  GP CAUDAL VARIABLE 1,85 kW 2,5 CV 2 BOMBAS                      

Grupo de presión compacto de caudal v ariable a presión constante, para rendimientos recomendados de 4,8 m3/h
a 60,6 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas v erticales de 1,85 kW a 220 V, colector de aspiración
con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de retención, v álv ula
de seguridad, y  cuadro eléctrico con conv ertidor de frecuencia y  transductor de presión 4-20 mmA. Totalmente ins-
talado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de ali-
mentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P17RP010     1,000 ud  Grupo de presión caudal v ariable 1,85 kW 2,5 CV 2 bombas        5.245,32 5.245,32

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     4,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.534,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E12FDG220    ud  GP CAUDAL VARIABLE 2,20 kW 3,0 CV 2 BOMBAS                      

Grupo de presión compacto de caudal v ariable a presión constante, para rendimientos recomendados de 9 m3/h a
42,4 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas v erticales de 2,20 kW a 220 V, colector de aspiración con
v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de retención, v álv ula de
seguridad, y  cuadro eléctrico con conv ertidor de frecuencia y  transductor de presión 4-20 mmA. Totalmente insta-
lado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito aux iliar de alimen-
tación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P17RP020     1,000 ud  Grupo de presión caudal v ariable 2,20 kW 3 CV 2 bombas          6.159,30 6.159,30

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     4,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.448,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
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E12FDG230    ud  GP CAUDAL VARIABLE 3,00 kW 4,0 CV 2 BOMBAS                      

Grupo de presión compacto de caudal v ariable a presión constante, para rendimientos recomendados de 15,60
m3/h a 41,5 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas v erticales trifasicas de 3,00 kW a 380 V, colector
de aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de reten-
ción, v álv ula de seguridad, y  cuadro eléctrico con conv ertidor de frecuencia y  transductor de presión 4-20 mmA.
Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito au-
x iliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P17RP030     1,000 ud  Grupo de presión caudal v ariable 3,00 kW 4,0 CV 2 bombas        7.026,74 7.026,74

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P17GR060     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 23,40

P17GE200     4,000 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.315,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FDG240    ud  GP CAUDAL VARIABLE 4,00 kW 5,5 CV 2 BOMBAS                      

Grupo de presión compacto de caudal v ariable a presión constante, para rendimientos recomendados de 15,60
m3/h a 55 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas v erticales trifasicas de 4,00 kW a 380 V, colector de
aspiración con v álv ulas de corte, colector de impulsión en acero galv anizado con v álv ulas de corte y  de reten-
ción, v álv ula de seguridad, y  cuadro eléctrico con conv ertidor de frecuencia y  transductor de presión 4-20 mmA.
Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de cableado, pruebas y  conex iones. Sin incluir el depósito au-
x iliar de alimentación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P17RP040     1,000 ud  Grupo de presión caudal v ariable 4,00 kW 5,5 CV 2 bombas        7.265,12 7.265,12

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P17XE070     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 67,72

P17GR070     3,000 m.  Tubo acero galv an.R. 2" DN50 mm.                                9,74 29,22

P17GE070     4,000 ud  Codo acero galv an. 2" DN50 mm.                                  6,72 26,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.586,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12FDG300    ud  GP DOMÉSTICO 0,55 kW                                            

Grupo de presión de uso doméstico, para rendimientos recomendados de 1,2 m3/h a 31 mca. Formado por bomba
multicelular horizontal de 0,55 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inox idable, racor de 5
v ías, presostato y  manómetro. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pruebas y  conex iones. Se-
gún CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17RD020     1,000 ud  Grupo de presión doméstico 1,2 m3/h - 0,55 kW- 37 mca           393,00 393,00

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P17GS040     1,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 4,46

P17GE110     1,000 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12FDG310    ud  GP DOMÉSTICO 0,9 kW                                             

Grupo de presión de uso doméstico, para rendimientos recomendados de 2,4 m3/h a 46 mca. Formado por bomba
multicelular horizontal de 0,90 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inox idable, racor de 5
v ías, presostato y  manómetro. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pruebas y  conex iones. Se-
gún CTE DB HS-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P17RD040     1,000 ud  Grupo de presión doméstico 2,4 m3/h - 0,9 kW- 46 mca            459,00 459,00

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P17GS040     1,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 4,46

P17GE110     1,000 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FDD DEPÓSITOS ACUMULADORES                                          
E12FDD010    ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de
tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula antiretorno y  dos v álv u-
las de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y  funcionando, y  sin incluir la tubería
de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P17DO010     1,000 ud  Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 300 l                 212,00 212,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12FDD020    ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de
tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula antiretorno y  dos v álv u-
las llav e de esfera de 1", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y  funcionando, y
sin incluir la tubería de abastecimiento.Segun CTE DB HS-4.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P17DO020     1,000 ud  Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 500 l                 291,00 291,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E12FDD030    ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l.                               

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de
tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula antiretorno y  dos v álv u-
las de esfera de 1", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y  funcionando, y  sin in-
cluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P17DO030     1,000 ud  Depósito polipropileno cilíndrico c/tapa, 1.000 l               472,00 472,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12FDD040    ud  DEPÓSITO POLIESTER REF. CILIN. 300 l.                           

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 300 li-
tros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula
antiretorno y  dos v álv ulas de esfera de 1", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y
funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento. Según CTE DB HS-4.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P17DL010     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.                              157,50 157,50

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FDD050    ud  DEPÓSITO POLIESTER REF. CILIN. 1000 l.                          

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 1000 li-
tros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula
antiretorno y  dos v álv ulas de esfera de 1", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instalado y
funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento. Según CTE DB HS-4.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P17DL030     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.                            275,00 275,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3615



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FDD060    ud  DEPÓSITO POLIESTER REF. CILIN. 2000 l.                          

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 2000 li-
tros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula
antiretorno y  dos v álv ulas de esfera de 1 1/2", montado y  niv elado i/ p.p. piezas especiales y  accesorios, instala-
do y  funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento. Según CTE DB HS-4.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

P17DL050     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.                            439,00 439,00

P17XE180     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              24,53 49,06

P17GR050     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/4" DN32 mm.                            6,06 6,06

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

P17DA090     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1 1/2"                              93,10 93,10

P17YD040     1,000 ud  Racor latón roscar 1 1/4"                                       6,15 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12FDD071    ud  DEPÓSITO PEAD CILÍNDRICO DE 350 l                               

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta densidad, con capacidad para 350 litros de
agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y  boy a ex pandida de 1", v álv ula
antirretorno y  dos v álv ulas de esfera de 1". Totalmente montado, niv elado, probado y  funcionando i/ p.p. piezas
especiales y  accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P17DP010     1,000 ud  Depósito cilíndrico PEAD 350 l                                  120,00 120,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12FDD081    ud  DEPÓSITO PEAD CILÍNDRICO DE 500 l                               

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta densidad, con capacidad para 500 litros de
agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y  boy a ex pandida de 1", v álv ula
antirretorno y  dos v álv ulas de esfera de 1". Totalmente montado, niv elado, probado y  funcionando i/ p.p. piezas
especiales y  accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P17DP020     1,000 ud  Depósito cilíndrico PEAD 500 l                                  170,00 170,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E12FDD091    ud  DEPÓSITO PEAD CILÍNDRICO DE 1000 l                              

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de polietileno de alta densidad, con capacidad para 1000 litros de
agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y  boy a ex pandida de 1", v álv ula
antirretorno y  dos v álv ulas de esfera de 1". Totalmente montado, niv elado, probado y  funcionando i/ p.p. piezas
especiales y  accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Segun CTE DB HS-4.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P17DP030     1,000 ud  Depósito cilíndrico PEAD 1000 l                                 329,00 329,00

P17XE200     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  17,55 35,10

P17GR040     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1" DN25 mm.                                4,78 4,78

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17DA080     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1"                                  42,24 42,24

P17YD030     1,000 ud  Racor latón roscar 1"                                           3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FT TUBERÍAS INTERIORES DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN              
ELEMENTO E12FTA DE ACERO GALVANIZADO                                            
E12FTA020    m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.1/2" 15 mm                                 

Tubería de acero galv anizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,230 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,31

P17GS020     1,000 m.  Tubo acero galv an.S.1/2" DN15 mm.                               2,31 2,31

P17GE020     0,500 ud  Codo acero galv an.1/2" DN15 mm.                                 0,84 0,42

P17GE090     0,300 ud  Te acero galv an.1/2" DN15 mm.                                   1,14 0,34

P17WC010     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FTA030    m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.3/4" 20mm                                  

Tubería de acero galv anizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,230 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,31

P17GS030     1,000 m.  Tubo acero galv an.S.3/4" DN20 mm.                               2,52 2,52

P17GE030     0,500 ud  Codo acero galv an.3/4" DN20 mm.                                 1,14 0,57

P17GE170     0,300 ud  Manguito ac.galv .3/4" DN20 mm.                                  1,46 0,44

P17WC020     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,61 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTA040.g03 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.1" 25 mm                                   

Tubería de acero galv anizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17GS040     1,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 4,46

P17GE110     0,300 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 0,76

P17GE180     0,100 ud  Manguito ac.galv . 1" DN25 mm.                                   3,21 0,32

P17WC030     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.                                     0,71 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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E12FTA060    m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.1 1/2" 40mm                                

Tubería de acero galv anizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17GR060     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 1 1/2" DN40 mm.                            7,80 7,80

P17GE060     0,300 ud  Codo acero galv an.1 1/2" DN40 mm                                4,01 1,20

P17GE200     0,100 ud  Manguito ac.galv .1 1/2" DN40 mm.                                6,89 0,69

P17WQ080     1,000 m.  Coquilla anticondens.42 mm.int.                                 4,14 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FTA070    m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.2" 50 mm                                   

Tubería de acero galv anizado de 2" (50 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, y  sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17GR070     1,000 m.  Tubo acero galv an.R. 2" DN50 mm.                                9,74 9,74

P17GE070     0,300 ud  Codo acero galv an. 2" DN50 mm.                                  6,72 2,02

P17GE210     0,100 ud  Manguito ac.galv . 2" DN50 mm.                                   7,45 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12FTA090    m.  TUBERÍA ACERO GALVAN.3" 80 mm                                   

Tubería de acero galv anizado de 3" (80 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales galv anizadas, totalmente instalado y  funcionando, en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, y  sin protección superficial. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17GR090     1,400 m.  Tubo acero galv an.R. 3" DN80 mm.                                20,16 28,22

P17GE078     0,300 ud  Codo acero galv an. 3" DN80 mm.                                  33,69 10,11

P17GE230     0,100 ud  Manguito ac.galv . 3" DN80 mm.                                   25,70 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTB DE POLIBUTILENO (PB)                                            
E12FTB010    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" EN ROLLO                       

Tubería de polibutileno en rollo, de 15x 1,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux ilia-
res. Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UR020     1,000 m.  Tubo polibutileno en rollo 15 mm                                1,72 1,72

P17UP010     0,300 ud  Codo polibutileno de 15 mm                                      1,70 0,51

P17UP180     0,200 ud  Manguito polibutileno de 15 mm                                  1,37 0,27

P17WC010     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12FTB020    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4" EN ROLLO                       

Tubería de polibutileno en rollo, de 20x 2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux ilia-
res. Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UR040     1,000 m.  Tubo polibutileno en rollo 20 mm                                2,64 2,64

P17UP015     0,300 ud  Codo polibutileno de 20 mm                                      2,04 0,61

P17UP185     0,200 ud  Manguito polibutileno de 20 mm                                  1,63 0,33

P17WC020     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,61 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12FTB030    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" EN ROLLO                       

Tubería de polibutileno en rollo, de 22x 2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux ilia-
res. Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UR050     1,000 m.  Tubo polibutileno en rollo 22 mm                                3,05 3,05

P17UP100     0,300 ud  Te polibutileno de 22 mm                                        3,13 0,94

P17UP190     0,200 ud  Manguito polibutileno de 22 mm                                  1,74 0,35

P17WC020     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,61 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTB040    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" EN ROLLO                         

Tubería de polibutileno en rollo, de 25x 2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux ilia-
res. Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UT050     1,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 25 mm                                 3,34 3,34

P17UP030     0,300 ud  Codo polibutileno de 25 mm                                      2,45 0,74

P17UP200     0,200 ud  Manguito polibutileno de 25 mm                                  1,92 0,38

P17WC030     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.                                     0,71 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FTB050    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS                              

Tubería de polibutileno en rollo, de 15x 1,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux ilia-
res. Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UT020     1,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 16 mm                                 1,77 1,77

P17WC010     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     0,40 0,40

P17UP010     0,300 ud  Codo polibutileno de 15 mm                                      1,70 0,51

P17UP180     0,200 ud  Manguito polibutileno de 15 mm                                  1,37 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12FTB060    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS                              

Tubería de polibutileno rígida, de 20x 2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares.
Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UT030     1,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 20 mm                                 2,61 2,61

P17WC020     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,61 0,61

P17UP015     0,300 ud  Codo polibutileno de 20 mm                                      2,04 0,61

P17UP185     0,200 ud  Manguito polibutileno de 20 mm                                  1,63 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12FTB070    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. BARRAS                              

Tubería de polibutileno rígida, de 25x 2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares.
Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UT050     1,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 25 mm                                 3,34 3,34

P17WC030     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.                                     0,71 0,71

P17UP030     0,300 ud  Codo polibutileno de 25 mm                                      2,45 0,74

P17UP200     0,200 ud  Manguito polibutileno de 25 mm                                  1,92 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FTB080    m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 28 mm. BARRAS                              

Tubería de polibutileno rígida, de 28x 2,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares.
Medida la longitud realizada y  probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P17UT060     1,000 m.  Tubo polibutileno t.recto 28 mm                                 4,15 4,15

P17WC040     1,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.                                     0,92 0,92

P17UP040     0,300 ud  Codo polibutileno de 28 mm                                      2,89 0,87

P17UP210     0,200 ud  Manguito polibutileno de 28 mm                                  2,42 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTC DE COBRE                                                        
SUBELEMENTO E12FTCR COBRE RIGIDO                                                    
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E12FTCR010   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 12 mm 3/8"                                 

Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales
de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios au-
x iliares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17CD020     1,000 m.  Tubo cobre rígido 12/14 mm.                                     2,38 2,38

P17LC010     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5      0,27 0,27

P17CW010     0,300 ud  Codo cobre de 12 mm. s/s                                        0,49 0,15

P17CW090     0,100 ud  Te cobre de 12 mm. s/s                                          0,57 0,06

P17CW170     0,200 ud  Manguito cobre de 12 mm. s/s                                    0,16 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTCR020   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 

Tubería de cobre rígido, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales
de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios au-
x iliares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17CD030     1,000 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     2,21 2,21

P17LC020     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,30 0,30

P17CW020     0,300 ud  Codo cobre de 15 mm. s/s                                        0,27 0,08

P17CW100     0,100 ud  Te cobre de 15 mm. s/s                                          0,32 0,03

P17CW180     0,200 ud  Manguito cobre de 15 mm. s/s                                    0,12 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FTCR030   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 

Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales
de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios au-
x iliares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17CD040     1,000 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     2,72 2,72

P17LC030     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,33 0,33

P17CW030     0,300 ud  Codo cobre de 18 mm. s/s                                        0,52 0,16

P17CW110     0,100 ud  Te cobre de 18 mm. s/s                                          0,70 0,07

P17CW190     0,200 ud  Manguito cobre de 18 mm. s/s                                    0,17 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E12FTCR040   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 

Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales
de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios au-
x iliares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17CD050     1,000 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     3,39 3,39

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,43 0,43

P17CW040     0,300 ud  Codo cobre de 22 mm. s/s                                        0,83 0,25

P17CW120     0,100 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 0,12

P17CW200     0,200 ud  Manguito cobre de 22 mm. s/s                                    0,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FTCR050   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 28 mm 1"                                   

Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimenta-
ción, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales de
cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux i-
liares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB HS-4.

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P17CD060     1,000 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     4,45 4,45

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,54 0,54

P17CW050     0,300 ud  Codo cobre de 28 mm. s/s                                        1,52 0,46

P17CW130     0,100 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 0,26

P17CW210     0,200 ud  Manguito cobre de 28 mm. s/s                                    0,81 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTCR060   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 35 mm 1 1/4"                               

Tubería de cobre rígido, de 35 mm de diámetro nominal 1 1/4"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especia-
les de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios
aux iliares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P17CD070     1,000 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     6,03 6,03

P17LC060     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        1,05 1,05

P17CW060     0,300 ud  Codo cobre de 35 mm. s/s                                        6,70 2,01

P17CW140     0,100 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 0,78

P17CW220     0,200 ud  Manguito cobre de 35 mm. s/s                                    1,98 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12FTCR070   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 42 mm 1 1/2"                               

Tubería de cobre rígido, de 42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especia-
les de cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios
aux iliares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17CD080     1,000 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     7,61 7,61

P17WQ080     1,000 m.  Coquilla anticondens.42 mm.int.                                 4,14 4,14

P17CW070     0,300 ud  Codo cobre de 42 mm. s/s                                        10,12 3,04

P17CW150     0,100 ud  Te cobre de 42 mm. s/s                                          14,97 1,50

P17CW230     0,200 ud  Manguito cobre de 42 mm. s/s                                    3,87 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTCR080   m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 54 mm 2"                                   

Tubería de cobre rígido, de 54 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE-EN-12735 para tuberías de alimenta-
ción, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales de
cobre(codos, tes, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux i-
liares. Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 2,5 metros.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P17CD090     1,000 m.  Tubo cobre rígido 54 mm.                                        13,01 13,01

P17WQ090     1,000 m.  Coquilla anticondens.55 mm.int.                                 5,50 5,50

P17CW080     0,300 ud  Codo cobre de 54 mm. s/s                                        19,47 5,84

P17CW160     0,100 ud  Te cobre de 54 mm. s/s                                          24,77 2,48

P17CW240     0,200 ud  Manguito cobre de 54 mm. s/s                                    6,55 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FTCC COBRE RECOCIDO ROLLO                                            
E12FTCC010   m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   

Tubería de cobre recocido en rollo, de 13/15 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN12735; para tube-
rías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pie-
zas especiales de cobre (codos, manguitos, etc), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares.  totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 me-
tros. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17CF020     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.                                 1,54 1,54

P17LC020     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,30 0,30

P17CW020     0,100 ud  Codo cobre de 15 mm. s/s                                        0,27 0,03

P17CW100     0,300 ud  Te cobre de 15 mm. s/s                                          0,32 0,10

P17CW180     0,100 ud  Manguito cobre de 15 mm. s/s                                    0,12 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E12FTCC020   m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido en rollo, de 16/18 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN12735; para tube-
rías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de pie-
zas especiales de cobre (codos, manguitos, etc), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares.  totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 me-
tros. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17CF030     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.                                 1,85 1,85

P17LC030     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,33 0,33

P17CW030     0,100 ud  Codo cobre de 18 mm. s/s                                        0,52 0,05

P17CW110     0,300 ud  Te cobre de 18 mm. s/s                                          0,70 0,21

P17CW190     0,100 ud  Manguito cobre de 18 mm. s/s                                    0,17 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTF DE FUNDICIÓN DE PRESIÓN                                         
E12FTF010    m.  TUBERÍA FUNDICIÓN PRESIÓN 60 mm.                                

Tubería de fundición de presión, para abastecimiento de agua potable, de 60 mm. de diámetro nominal, en instala-
ciones generales interiores y  ex teriores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de fundición y  juntas, total-
mente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 6 metros y  sin protección superficial.  Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17FA010     1,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand. 60mm                                14,47 14,47

P17FA060     0,300 ud  Codo fund.dúctil 60 mm.                                         43,61 13,08

P17FA110     0,300 ud  Junta tubo fund.presión 60 mm.                                  7,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTF020    m.  TUBERÍA FUNDICIÓN PRESIÓN 80 mm.                                

Tubería de fundición de presión, para abastecimiento de agua potable, de 80 mm. de diámetro nominal, en instala-
ciones generales interiores y  ex teriores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de fundición y  juntas, total-
mente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 6 metros y  sin protección superficial.  Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17FA020     1,000 m.  Tubo fund.dúctil jta.stand. 80mm                                17,87 17,87

P17FA070     0,300 ud  Codo fund.dúctil 80 mm.                                         56,75 17,03

P17FA120     0,300 ud  Junta tubo fund.presión 80 mm.                                  12,50 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTL DE POLIETILENO (PE)                                             
E12FTL010    m.  TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"                                 

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 20 mm de diámetro nominal
(3/4") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE
DB HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17PHR010    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm Rollos                    0,36 0,36

P17PP010     0,300 ud  Codo polietileno de 20 mm.                                      4,20 1,26

P17PPT010    0,200 ud  Te polietileno 20 mm                                            3,02 0,60

P17PPE010    0,200 ud  Enlace recto polietileno 20 mm                                  2,02 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12FTL020    m.  TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"                                   

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal (1")
y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente. Total-
mente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.  total-
mente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE DB
HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17PHR020    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm Rollos                    0,48 0,48

P17PP020     0,300 ud  Codo polietileno de 25 mm.                                      5,22 1,57

P17PP090     0,100 ud  Te polietileno de 25 mm.                                        5,62 0,56

P17PPE020    0,200 ud  Enlace recto polietileno 25 mm                                  2,46 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTL030    m.  TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4"                                

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1
1/4") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE
DB HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17PH011     1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                           3,10 3,10

P17PP030     0,300 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      7,74 2,32

P17PP100     0,100 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        8,02 0,80

P17PPE030    0,200 ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  3,51 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTL040    m.  TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2"                                

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1
1/2") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE
DB HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17PHR040    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm Rollos                    1,19 1,19

P17PP040     0,300 ud  Codo polietileno de 40 mm.                                      10,48 3,14

P17PP110     0,100 ud  Te polietileno de 40 mm.                                        12,53 1,25

P17PPE040    0,200 ud  Enlace recto polietileno 40 mm                                  5,50 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E12FTL050    m.  TUBERÍA POLIETILENO 50 mm. 2"                                   

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2")
y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente. Total-
mente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.  total-
mente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE DB
HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P17PHR050    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm Rollos                    1,85 1,85

P17PPA050    0,300 ud  Codo polietileno 50 mm                                          7,69 2,31

P17PP120     0,100 ud  Te polietileno de 50 mm.                                        18,05 1,81

P17PPE045    0,200 ud  Enlace recto polietileno 50 mm                                  7,00 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12FTL060    m.  TUBERÍA POLIETILENO 63 mm.2 1/2"                                

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámetro nominal (2
1/2") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE
DB HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17PHR060    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm Rollos                    2,80 2,80

P17PPA060    0,300 ud  Codo polietileno 63 mm                                          11,59 3,48

P17PP130     0,100 ud  Te polietileno de 63 mm.                                        38,51 3,85

P17PPE050    0,200 ud  Enlace recto polietileno 63 mm                                  11,60 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTL070    m.  TUBERÍA POLIETILENO 75 mm. 3"                                   

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de diámetro nominal (3")
y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente. Total-
mente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.  total-
mente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE DB
HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P17PHR070    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 75 mm Rollos                    3,83 3,83

P17PPA070    0,300 ud  Codo polietileno 75 mm                                          20,61 6,18

P17PPT070    0,100 ud  Te polietileno 75 mm                                            32,37 3,24

P17PPE060    0,200 ud  Enlace recto polietileno 75 mm                                  20,61 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12FTL080    m.  TUBERÍA POLIETILENO 90 mm.3 1/2"                                

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 90 mm de diámetro nominal (3
1/2") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE
DB HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17PHR080    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 90 mm Rollos                    5,44 5,44

P17PPA080    0,300 ud  Codo polietileno 90 mm                                          34,33 10,30

P17PPT080    0,100 ud  Te polietileno 90 mm                                            53,58 5,36

P17PPE070    0,200 ud  Enlace recto polietileno 90 mm                                  34,33 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTL90     m.  TUBERÍA POLIETILENO 110 mm. 4"                                  

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 110 mm de diámetro nominal
(4") y  PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y  caliente.
Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares.
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y  sin protección superficial.  Según CTE
DB HS-4. Medida la longitud realizada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P17PHR090    1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 PN-16 110 mm Rollos                   7,99 7,99

P17PPA090    0,300 ud  Codo polietileno 110 mm                                         83,60 25,08

P17PPT090    0,100 ud  Te polietileno 110 mm                                           95,87 9,59

P17PPE080    0,200 ud  Enlace recto polietileno 110 mm                                 51,69 10,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTP DE POLIPROPILENO (PPR)                                          
E12FTP010    m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.                                    

Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 16 mm. de diámetro nominal, para 20 at-
mósferas de presión máx ima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y
A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y  sin protección superficial.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,190 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,56

P17LT010     1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 16mm.                                 2,11 2,11

P17LP010     0,600 ud  Codo polipropileno de 16 mm. 90º                                1,72 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12FTP020    m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.                                    

Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 20 mm. de diámetro nominal, para 20 at-
mósferas de presión máx ima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y
A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y  sin protección superficial.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,190 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,56

P17LT020     1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 20mm.                                 2,40 2,40

P17LP020     0,400 ud  Codo polipropileno de 20 mm. 90º                                1,80 0,72

P17LP100     0,200 ud  Te polipropileno de 20 mm.                                      2,68 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E12FTP030    m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 25 mm.                                    

Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 25 mm. de diámetro nominal, para 20 at-
mósferas de presión máx ima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y
A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y  sin protección superficial.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,190 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,56

P17LT030     1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 25mm.                                 4,30 4,30

P17LP110     0,400 ud  Te polipropileno de 25 mm.                                      3,93 1,57

P17LP190     0,200 ud  Manguito polipropileno de 25mm.                                 2,17 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12FTP040    m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 32 mm.                                    

Tubería de polipropileno reticular sanitario, de 32 mm. de diámetro nominal, para 20 atmósferas de presión máx i-
ma, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y  funcionando, en ramales de más de 4 metros de longitud y  sin protección superficial.  Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

P17LT040     1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 32mm.                                 6,89 6,89

P17LP040     0,300 ud  Codo polipropileno de 32 mm. 90º                                3,10 0,93

P17LP200     0,100 ud  Manguito polipropileno de 32mm.                                 3,10 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12FTP050    m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 40 mm.                                    

Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 40 mm. de diámetro nominal, para 20 at-
mósferas de presión máx ima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y
A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y  sin protección superficial.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

P17LT050     1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 40mm.                                 11,19 11,19

P17LP050     0,300 ud  Codo polipropileno de 40 mm. 90º                                4,85 1,46

P17LP210     0,100 ud  Manguito polipropileno de 40mm.                                 4,85 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12FTP060    m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 50 mm.                                    

Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR (copolimero Random), de 50 mm. de diámetro nominal, para 20 at-
mósferas de presión máx ima conforme UNE-EN-ISO-15874; colocada en instalaciones interiores, para agua fría y
A.C.S., con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y  sin protección superficial.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

P17LT060     1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 50mm.                                 16,57 16,57

P17LP060     0,300 ud  Codo polipropileno de 50 mm. 90º                                7,32 2,20

P17LP220     0,100 ud  Manguito polipropileno de 50mm.                                 6,79 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTS DE POLIETILENO RETICULADO (SISTEMA PEX)                         
SUBELEMENTO E12FTSB RIGIDO EN BARRAS                                                
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E12FTSB010   m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en barra                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P17I030      1,000 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,54 1,54

P17LC020     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,30 0,30

P17IST070    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 16 mm                                      4,16 1,25

P17ISC010    0,100 ud  Codo unión rápida latón 16 mm                                   4,54 0,45

P17ISM010    0,200 ud  Manguito metálico 16 mm                                         2,15 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FTSB020   m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en barra                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 20x 1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P17IR020     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,98 1,98

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,43 0,43

P17IST080    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83 1,45

P17ISC020    0,100 ud  Codo unión rápida latón 20 mm                                   5,25 0,53

P17ISM020    0,200 ud  Manguito metálico 20 mm                                         2,91 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FTSB030   m.  TUBERÍA PEX-A D=25 mm en barra                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 25x 2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P17IR030     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 25x 2,3 mm                                     3,33 3,33

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,54 0,54

P17IST090    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 25 mm                                      11,35 3,41

P17ISC030    0,100 ud  Codo unión rápida latón 25 mm                                   9,28 0,93

P17ISM030    0,200 ud  Manguito metálico 25 mm                                         6,07 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E12FTSB040   m.  TUBERÍA PEX-A D=32 mm en barra                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A rígida, de 32x 2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P17IR040     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 32x 2,9 mm                                     5,51 5,51

P17LC060     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        1,05 1,05

P17IST100    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 32 mm                                      16,17 4,85

P17ISC040    0,100 ud  Codo unión rápida latón 32 mm                                   16,28 1,63

P17ISM040    0,200 ud  Manguito metálico 32 mm                                         13,54 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FTSR EN ROLLOS                                                       
E12FTSR010   m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 16x 1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1
y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17IO010     1,000 m   Tubo en rollo PEX-A 16x 1,8 mm                                   1,47 1,47

P17LC020     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,30 0,30

P17IST070    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 16 mm                                      4,16 1,25

P17ISC010    0,100 ud  Codo unión rápida latón 16 mm                                   4,54 0,45

P17ISM010    0,100 ud  Manguito metálico 16 mm                                         2,15 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12FTSR020   m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 20x 1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1
y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17IO020     1,000 m   Tubo en rollo PEX-A 20x 1,9 mm                                   1,79 1,79

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,43 0,43

P17IST080    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83 1,45

P17ISC020    0,100 ud  Codo unión rápida latón 20 mm                                   5,25 0,53

P17ISM020    0,100 ud  Manguito metálico 20 mm                                         2,91 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E12FTSR030       TUBERÍA PEX-A D=25 mm en rollo                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 25x 2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1
y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17IO030     1,000 m   Tubo en rollo PEX-A 25x 2,3 mm                                   2,82 2,82

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,54 0,54

P17IST090    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 25 mm                                      11,35 3,41

P17ISC030    0,100 ud  Codo unión rápida latón 25 mm                                   9,28 0,93

P17ISM030    0,100 ud  Manguito metálico 25 mm                                         6,07 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12FTSR040       TUBERÍA PEX-A D=32 mm en rollo                                  

Tubería de polietileno reticulado PEX-A en rollo, de 32x 2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1
y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, inclu-
y endo p.p. de piezas especiales de unión PEX (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17IO040     1,000 m   Tubo en rollo PEX-A 32x 2,9 mm                                   5,21 5,21

P17LC060     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        1,05 1,05

P17IST100    0,300 ud  Te unión rápida PPSU 32 mm                                      16,17 4,85

P17ISC040    0,100 ud  Codo unión rápida latón 32 mm                                   16,28 1,63

P17ISM040    0,100 ud  Manguito metálico 32 mm                                         13,54 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTV DE PVC DE PRESIÓN                                               
E12FTV010    m.  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm. ENCOLADA                          

Tubería PVC-U de presión, de 16 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p.
de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares.  Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01BO180     0,060 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,11

P17VT010     1,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 16mm PN 20 pegar c/Aenor                   0,51 0,51

P17VE010     0,300 ud  Codo PVC presión de 16 mm                                       0,65 0,20

P17VE090     0,100 ud  Te PVC presión de 16 mm                                         0,72 0,07

P17VE170     0,200 ud  Manguito PVC presión de 16 mm                                   0,61 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E12FTV020    m.  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm. ENCOLADA                          

Tubería PVC-U de presión, de 20 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p.
de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares.  Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01BO180     0,060 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,11

P17VT020     1,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 20mm PN 20 pegar c/Aenor, 5m             0,80 0,80

P17VE020     0,300 ud  Codo PVC presión de 20 mm                                       0,63 0,19

P17VE100     0,100 ud  Te PVC presión de 20 mm                                         0,78 0,08

P17VE180     0,200 ud  Manguito PVC presión de 20 mm                                   0,53 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTV030    m.  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm. ENCOLADA                          

Tubería PVC-U de presión, de 25 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p.
de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares.  Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P17VT030     1,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 25mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m             0,93 0,93

P17VE030     0,300 ud  Codo PVC presión de 25 mm                                       0,86 0,26

P17VE110     0,100 ud  Te PVC presión de 25 mm                                         1,11 0,11

P17VE190     0,200 ud  Manguito PVC presión de 25 mm                                   0,60 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FTV040    m.  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. ENCOLADA                          

Tubería PVC-U de presión, de 32 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p.
de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares.  Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P17VT040     1,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 32mm PN 16 pegar c/Aenor, 5m             1,49 1,49

P17VE040     0,300 ud  Codo PVC presión de 32 mm                                       1,18 0,35

P17VE120     0,100 ud  Te PVC presión de 32 mm                                         1,59 0,16

P17VE200     0,200 ud  Manguito PVC presión de 32 mm                                   0,82 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E12FTV050    m.  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. ENCOLADA                          

Tubería PVC-U de presión, de 40 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p.
de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares.  Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P17VT050     1,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 40mm PN 16 pegar c/Aenor                   2,32 2,32

P17VE050     0,300 ud  Codo PVC presión de 40 mm                                       1,84 0,55

P17VE130     0,100 ud  Te PVC presión de 40 mm                                         2,54 0,25

P17VE210     0,200 ud  Manguito PVC presión de 40 mm                                   1,33 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FTV060    m.  TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm. ENCOLADA                          

Tubería PVC-U de presión, de 50 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p.
de piezas especiales de PVC de presión (codos, tes, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y  p.p de medios aux iliares.  Totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 5 metros de longitud. Según
CTE DB HS-4.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P17VT060     1,000 m.  Tubo PVC UNE-EN 1452 50mm PN 16 pegar c/Aenor                   3,18 3,18

P17VE060     0,300 ud  Codo PVC presión de 50 mm                                       2,28 0,68

P17VE140     0,100 ud  Te PVC presión de 50 mm                                         3,34 0,33

P17VE220     0,200 ud  Manguito PVC presión de 50 mm                                   2,02 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FTM MULTICAPA PERT-AL-PERT                                          
SUBELEMENTO E12FTMB RIGIDO EN BARRAS                                                
E12FTMB010   m.  TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=16 mm                                

Tubería multicapa rígida, de 16x 2 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P17OB010     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x 2 mm                      1,59 1,59

P17LC020     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,30 0,30

P17OEC010    0,200 ud  Codo u. prensada terminal latón 16x 1/2"                         3,46 0,69

P17OEM010    0,200 ud  Manguito unión multicapa 16 mm                                  2,79 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12FTMB020   m.  TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=20 mm                                

Tubería multicapa rígida, de 20x 2,25 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P17OB020     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x 2,5 mm                    2,16 2,16

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,43 0,43

P17OEC020    0,200 ud  Codo u. prensada terminal latón 20x 1/2"                         4,69 0,94

P17OEM020    0,200 ud  Manguito unión multicapa 20 mm                                  3,94 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FTMB030   m.  TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=25 mm                                

Tubería multicapa rígida, de 25x 2,5 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P17OB030     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 25x 2,25 mm                   3,74 3,74

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,54 0,54

P17OEC030    0,200 ud  Codo u. prensada terminal latón 25x 3/4"                         8,54 1,71

P17OEM030    0,200 ud  Manguito unión multicapa 25 mm                                  6,80 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12FTMB040   m.  TUBERÍA MULTICAPA RIGIDA D=32 mm                                

Tubería multicapa rígida, de 32x 3 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P17OB040     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 32x 3 mm                      5,61 5,61

P17LC060     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        1,05 1,05

P17OEC035    0,200 ud  Codo u. prensada terminal latón 32                              12,38 2,48

P17OEM040    0,200 ud  Manguito unión multicapa 32 mm                                  9,92 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FTMR EN ROLLO                                                        
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E12FTMR010   m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm                              

Tubería multicapa en rollo, de 16x 2 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17OA010     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 16x 2 mm                       1,36 1,36

P17LC020     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,30 0,30

P17OEC010    0,100 ud  Codo u. prensada terminal latón 16x 1/2"                         3,46 0,35

P17OEM010    0,100 ud  Manguito unión multicapa 16 mm                                  2,79 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12FTMR020   m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm                              

Tubería multicapa en rollo, de 20x 2,25 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17OA020     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 20x 2,25 mm                    1,76 1,76

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,43 0,43

P17OEC020    0,100 ud  Codo u. prensada terminal latón 20x 1/2"                         4,69 0,47

P17OEM020    0,100 ud  Manguito unión multicapa 20 mm                                  3,94 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FTMR030   m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=25 mm                              

Tubería multicapa en rollo, de 25x 2,5 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17OA030     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x 2,5 mm                     2,98 2,98

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,54 0,54

P17OEC030    0,100 ud  Codo u. prensada terminal latón 25x 3/4"                         8,54 0,85

P17OEM030    0,100 ud  Manguito unión multicapa 25 mm                                  6,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E12FTMR040   m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=32 mm                              

Tubería multicapa en rollo, de 32x 3 mm. Compuesta por capa ex terior de polietileno resistente a la temperatura
(PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-
me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y /o ACS. Totalmente montada, in-
cluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-
jo) y  p.p de medios aux iliares. Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P17OA040     1,000 m   Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x 3 mm                       4,84 4,84

P17LC060     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        1,05 1,05

P17OEC035    0,100 ud  Codo u. prensada terminal latón 32                              12,38 1,24

P17OEM040    0,100 ud  Manguito unión multicapa 32 mm                                  9,92 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12FV VALVULERÍA                                                      
ELEMENTO E12FVC LLAVES DE COMPUERTA                                             
E12FVC010    ud  LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm                                

Suministro y  colocación de llav e de corte por compuerta, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XC010     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1/2"                                2,85 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12FVC020    ud  LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm                                

Suministro y  colocación de llav e de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XC020     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 3/4"                                3,26 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12FVC030    ud  LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm                                  

Suministro y  colocación de llav e de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12FVC050    ud  LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2" 40 mm.                                

Suministro y  colocación de llav e de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido, coloca-
da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XC050     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.1 1/2"                                8,54 8,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12FVC060    ud  LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                 

Suministro y  colocación de llav e de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XC060     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 2"                                  12,42 12,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E12FVC070    ud  LLAVE DE COMPUERTA 2 1/2" 63 mm.                                

Suministro y  colocación de llav e de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido, coloca-
da mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XC070     1,000 ud  Válv .compuerta latón rosc.2 1/2"                                26,39 26,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVE LLAVES DE EMPOTRAR                                              
E12FVE010    ud  LLAVE DE PASO 1/2" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y  colocación de llav e de paso de 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XP040     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.1/2"                                6,10 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FVE020    ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   

Suministro y  colocación de llav e de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XP050     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.3/4"                                6,10 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FVE030    ud  LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR                                     

Suministro y  colocación de llav e de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XP060     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redondo 1"                                8,45 8,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVF LLAVES DE ESFERA                                                
E12FVF010    ud  LLAVE DE ESFERA DE 1/2" 15 mm.                                  

Suministro y  colocación de llav e de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC,
colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE
DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XE020     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.1/2"                                2,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12FVF020    ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  

Suministro y  colocación de llav e de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC,
colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE
DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E12FVF030    ud  LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm.                                    

Suministro y  colocación de llav e de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, co-
locada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FVF040    ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/2" 40 mm.                                   

Suministro y  colocación de llav e de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC,
colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE
DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XE060     1,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 10,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FVF070    ud  LLAVE DE ESFERA DE 2" 50 mm.                                    

Suministro y  colocación de llav e de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, co-
locada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XE070     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 16,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVG VÁLVULAS DE GLOBO                                               
E12FVG010    ud  VÁLVULA DE GLOBO DE 1 1/2" 40 mm                                

Suministro y  colocación de v álv ula de cierre tipo globo, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de fundición, con paso
recto y  para 16 atmósferas de presión máx ima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada,
instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17XG050     1,000 ud  Válv ula de globo PN-16 de 1 1/2"                                42,87 42,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12FVG020    ud  VÁLVULA DE GLOBO DE 2" 50 mm.                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de cierre tipo globo, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto
y  para 16 atmósferas de presión máx ima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, insta-
lada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17XG060     1,000 ud  Válv ula de globo PN-16 de 2"                                    49,06 49,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVM VÁLVULAS DE MARIPOSA                                            
E12FVM010    ud  VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" 63 mm                                

Suministro y  colocación de v álv ula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundi-
ción, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17XM030     1,000 ud  Válv ula mariposa c/palanca 63mm.                                78,42 78,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12FVM020    ud  VÁLVULA MARIPOSA DE 3" 75 mm.                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (75 mm.) de diámetro, de fundición,
colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17XM040     1,000 ud  Válv ula mariposa c/palanca 75mm.                                83,69 83,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVR VÁLVULAS DE RETENCIÓN                                           
E12FVR010    ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XR010     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1/2"                                2,38 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12FVR020    ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12FVR030    ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante
unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según CTE DB HS-4.

O01BO170     0,230 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,31

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVS VÁLVULAS DE ESFERA                                              
E12FVS010    ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XE180     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              24,53 24,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12FVS020    ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XE210     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              44,84 44,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12FVS030    ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE DB HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XE220     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  64,51 64,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FVP REDUCTORAS DE PRESIÓN                                           
E12FVP010        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 3/8"                       

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 3/8", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XI010     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 3/8"                        43,00 43,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FVP020        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1/2"                       

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 1/2", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XI020     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 1/2"                        57,40 57,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12FVP030        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 3/4"                       

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 3/4", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XI030     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 3/4"                        80,44 80,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12FVP040        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1"                         

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 1", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar.
Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XI040     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 1"                          98,16 98,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12FVP050        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1 1/4"                     

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 1 1/4", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XI050     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 1 1/4"                      226,09 226,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3640



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FVP060        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 1 1/2"                     

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 1 1/2", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XI060     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 1 1/2"                      419,31 419,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12FVP070        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 2"                         

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 2", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar.
Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XI070     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 2"                          476,58 476,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12FVP080        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 2 1/2"                     

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 2 1/2", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17XI080     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 2 1/2"                      771,00 771,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12FVP090        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 3"                         

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 3", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar.
Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.  Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P17XI090     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 3"                          1.085,41 1.085,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12FVP100        VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN LATÓN PN25 4"                         

Válv ula reductora de presión de latón, de diámetro 4", PN-25 y  presión de salida regulable de 1-6 bar, para roscar.
Totalmente instalada, probada y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Según CTE DB
HS-4.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

P17XI100     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 25 bar 4"                          1.648,00 1.648,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.655,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12FX INSTALACIONES COMPLETAS                                         
ELEMENTO E12FXE CUARTOS HUMEDOS                                                 
SUBELEMENTO E12FXEB POLIBUTILENO (PB) Y PVC                                         
E12FXEB010   ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                  

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo e inodoro, realizada con tubería
de polibutileno rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros corres-
pondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte
rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTB050    4,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS                              4,81 19,24

E12FTB060    9,500 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS                              6,02 57,19

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12FXEB020   ud  INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                    

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo, ducha e inodoro, realizada con
tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, se-
rie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros co-
rrespondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de
corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SBA030    2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 11,56

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTB050    12,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS                              4,81 57,72

E12FTB060    13,500 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS                              6,02 81,27

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E12FXEB030   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA                            

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo, bidé, inodoro y  bañe-
ra, realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de
deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tu-
berías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con
los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada inclu-
y endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE
DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTB050    16,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS                              4,81 76,96

E12FTB060    19,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS                              6,02 114,38

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12FXEB040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA                             

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo, bidé, inodoro y  ducha,
realizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de de-
riv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tu-
berías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con
los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada inclu-
y endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.Segun CTE
DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTB050    15,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS                              4,81 72,15

E12FTB060    18,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS                              6,02 108,36

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEB050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para una cocina dotada de fregadero, lav adora y  lav av ajillas; re-
alizada con tubería de polibutileno rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deri-
v aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15876 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberí-
as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de
consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con ma-
neta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de
medios aux iliares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    5,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 23,95

E12SJB030    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 46,77

E12SGI110    2,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 21,58

E12SGI070    1,000 ud  DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC                                   19,58 19,58

E12FTB050    12,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm. BARRAS                              4,81 57,72

E12FTB060    15,000 m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. BARRAS                              6,02 90,30

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXEC COBRE Y PVC                                                     
E12FXEC010   ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                  

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un  aseo dotado de lav abo e inodoro, realizada con tubería de cobre
rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme
UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para em-
potrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
berías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTCR020   4,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 25,44

E12FTCR030   8,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 56,24

E12FTCR040   1,500 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 11,96

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEC020   ud  INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                    

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo, ducha e inodoro, realizada con tubería de
cobre rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme
UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para em-
potrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
berías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SBA030    2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 11,56

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTCR020   12,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 76,32

E12FTCR030   12,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 84,36

E12FTCR040   1,500 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 11,96

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXEC030   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA                            

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo, bidé, inodoro y  bañera, realiza-
da con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones
por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, se-
rie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros co-
rrespondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de
corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTCR020   16,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 101,76

E12FTCR030   16,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 112,48

E12FTCR040   3,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 23,91

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEC041   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA                             

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo, bidé, inodoro y  ducha, realizada
con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por
tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros corres-
pondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte
rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTCR020   15,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 95,40

E12FTCR030   15,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 105,45

E12FTCR040   3,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 23,91

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para una cocina dotada de fregadero, lav adora y  lav av ajillas, re-
alizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y  ACS (incluido la de los electrodomésticos), instalada
por faslo techo o en paramentos a una altura superior a 2,25 m., sistema de deriv aciones por tes, conforme
UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453, Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de ba-
jante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.  Sin incluir
fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    5,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 23,95

E12SJB030    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 46,77

E12SGI110    2,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 21,58

E12SGI070    1,000 ud  DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC                                   19,58 19,58

E12FTCR020   12,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 76,32

E12FTCR030   12,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 84,36

E12FTCR040   3,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 23,91

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXEM MULTICAPA PERT-AL-PERT Y PVC                                    
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEM010   ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                  

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo e inodoro, realizada con tubería
multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv acio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros co-
rrespondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de
corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTMR010   4,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm                              3,40 13,60

E12FTMR020   9,500 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm                              4,16 39,52

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXEM020   ud  INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                    

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo, ducha e inodoro, realizada con
tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de
deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberí-
as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los
diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy en-
do llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE
DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SBA030    2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 11,56

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTMR010   12,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm                              3,40 40,80

E12FTMR020   13,500 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm                              4,16 56,16

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEM030   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA                            

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo,bidé, inodoro y  bañera,
realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo,
sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación
con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada in-
cluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Se-
gún CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTMR010   16,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm                              3,40 54,40

E12FTMR020   19,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm                              4,16 79,04

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12FXEM040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA                             

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo,bidé, inodoro y  ducha,
realizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo,
sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación
con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada in-
cluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Se-
gún CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTMR010   15,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm                              3,40 51,00

E12FTMR020   18,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm                              4,16 74,88

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEM050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para una cocina dotada de fregadero, lav adora y  lav av ajillas; re-
alizada con tubería multicapa PERT-Al-PERT en rollos, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo,
sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada
punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar
con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y
p.p de medios aux iliares.Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    5,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 23,95

E12SJB030    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 46,77

E12SGI110    2,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 21,58

E12SGI070    1,000 ud  DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC                                   19,58 19,58

E12FTMR010   12,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=16 mm                              3,40 40,80

E12FTMR020   15,000 m.  TUBERÍA MULTICAPA EN ROLLO D=20 mm                              4,16 62,40

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXEP POLIPROPILENO (PPR) Y PVC                                       
E12FXEP010       INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                  

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo e inodoro, realizada con tubería
de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspon-
dientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rec-
tas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTP010    4,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.                                    6,70 26,80

E12FTP020    9,500 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.                                    7,22 68,59

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEP020       INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                    

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo, ducha e inodoro, realizada con
tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones
por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, se-
rie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros co-
rrespondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de
corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SBA030    2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 11,56

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTP010    12,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.                                    6,70 80,40

E12FTP020    13,500 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.                                    7,22 97,47

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12FXEP030       INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA                            

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo, bidé, inodoro y  bañe-
ra, realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema
de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tu-
berías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con
los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada inclu-
y endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE
DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTP010    16,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.                                    6,70 107,20

E12FTP020    19,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.                                    7,22 137,18

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXEP040       INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA                             

Instalación completa de fontanería y  saneamiento, para un baño completo dotado de lav abo, bidé, inodoro y  ducha,
realizada con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de
deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberí-
as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los
diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy en-
do llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE
DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTP010    15,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.                                    6,70 100,50

E12FTP020    18,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.                                    7,22 129,96

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12FXEP050       INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lav adora y  lav av ajillas; realizada
con tubería de polipropileno PP-R, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv acio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. To-
talmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux i-
liares. Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    5,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 23,95

E12SJB030    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 46,77

E12SGI110    2,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 21,58

E12SGI070    1,000 ud  DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC                                   19,58 19,58

E12FTP010    12,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 16 mm.                                    6,70 80,40

E12FTP020    15,000 m.  TUBERÍA POLIPROPILENO 20 mm.                                    7,22 108,30

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12FXER POLIETILENO RETICULADO (PEX) Y PVC                              
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXER011   ud  INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD.                                  

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo e inodoro, realizada con tubería de polieti-
leno reticulado en rollo, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros co-
rrespondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de
corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTSR010   4,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  4,80 19,20

E12FTSR020   9,500 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo                                  5,60 53,20

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12FXER021   ud  INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                    

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un aseo dotado de lav abo, ducha e inodoro, realizada con tubería de
polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diáme-
tros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo lla-
v es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Segun CTE DB
HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    3,200 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 15,33

E12SBA030    2,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 11,56

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTSR010   12,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  4,80 57,60

E12FTSR020   13,500 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo                                  5,60 75,60

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12FXER031   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/BAÑERA                            

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un baño complero dotado de lav abo, bidé, inodoro y  bañera, realiza-
da con tubería de polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema
de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación
con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada in-
cluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Se-
gun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTSR010   16,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  4,80 76,80

E12FTSR020   19,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo                                  5,60 106,40

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12FXER041   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO C/DUCHA                             

Instalación de fontanería y  saneamiento, para un baño complero dotado de lav abo, bidé, inodoro y  ducha, realizada
con tubería de polietileno reticulado en rollo, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso techo, sistema de
deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada
con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conex ión inodoro. Instalación
con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada in-
cluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Se-
gun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    4,700 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 22,51

E12SBA030    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 17,34

E12SJB030    3,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 54,57

E12SGB020    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  27,96 27,96

E12SGI040    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                    9,92 9,92

P17SW010     1,000 ud  Mangueton conex ión PVC a inodoro D=90 mm.                       6,99 6,99

E12FTSR010   15,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  4,80 72,00

E12FTSR020   18,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo                                  5,60 100,80

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12FXER051   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lav adora y  lav av ajillas; realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua
fría y  ACS (incluido la de los electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, confor-
me UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux ilia-
res.  Sin incluir fregadero, ni grifería. Segun CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12SBA020    5,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=40 mm                                     4,79 23,95

E12SJB030    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B D=110 mm                                    15,59 46,77

E12SGI110    2,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 21,58

E12SGI070    1,000 ud  DESAGÜE C/DOBLE SIF.CURVO PVC                                   19,58 19,58

E12FTSR010   12,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  4,80 57,60

E12FTSR020   15,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en rollo                                  5,60 84,00

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12FXT OTRAS INSTALACIONES                                             
E12FXV010    ud  INST.FONT. COBRE BARRA DE BAR                                   

Instalación de fontanería y  saneamiento, para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057:2007+A1:2010,  para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando serv icio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos
senos, dos desagües para grifos de cerv eza, toma de agua y  desagüe en cafetera y  dos tomas de 15 mm. para
máquinas de cubitos de hielo y  lav av ajillas, con sus respectiv os desagües, terminada, todos los desagües con si-
fones indiv iduales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y  los desagües, se en-
tregaran con tapones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Según CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12FTCR020   20,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 127,20

E12FTCR030   8,500 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 59,76

E12FTCR040   5,500 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 43,84

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

E12SGI060    2,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   17,95 35,90

E12SGI020    4,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        10,60 42,40

E12SGI110    1,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 10,79

E12SBA030    15,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 86,70

E12SBA070    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm                                    15,28 45,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E12FXV020    ud  INST.FONT. COBRE COCINA INDUSTRIAL                              

Instalación de fontanería y  saneamiento, para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057:2007+A1:2010,  para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando serv icio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos
senos, toma de agua y  desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y  desagües para marmitas, y  dos tomas
de 15 mm para máquina de cubitos de hielo y  lav av ajillas, con sus respectiv os desagües, terminada, todos los
desagües con sifones indiv iduales, e incluso prev isión de tomas de agua para la instalación de un calentador a
gas, y  p.p. de bajante de PVC de 125 mm de diámetro. Las tomas de agua y  los desagües, se entregaran con ta-
pones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Según CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12FTCR020   35,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 222,60

E12FTCR030   17,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 18 mm 5/8"                                 7,03 119,51

E12FTCR040   12,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 22 mm 3/4"                                 7,97 95,64

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

E12SGI060    2,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   17,95 35,90

E12SGI020    4,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        10,60 42,40

E12SGI110    1,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 10,79

E12SBA030    25,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 144,50

E12SBA070    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm                                    15,28 45,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12FXV030    ud  INST.FONT. COBRE TOMA GRIFO                                     

Instalación de punto de consumo de agua fría para grifo, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro no-
minal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberí-
as y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12FTCR020   4,000 m.  TUBERÍA COBRE RÍGIDO 15 mm 1/2"                                 6,36 25,44

E12SBA010    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=32 mm                                     4,31 12,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12FXV040    ud  INST.FONT. PEX BARRA DE BAR                                     

Instalación de fontanería y  saneamiento, para una barra de bar, realizada con tubería de polietileno reticulado fabri-
cada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, y  con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando serv icio a los siguientes elementos: dos fregaderos de
dos senos, dos desagües para grifos de cerv eza, toma de agua y  desagüe en cafetera y  dos tomas de 15 mm.
para máquinas de cubitos de hielo y  lav av ajillas, con sus respectiv os desagües, terminada, todos los desagües
con sifones indiv iduales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y  los desagües,
se entregaran con tapones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Según CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12FTSB010   20,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en barra                                  6,57 131,40

E12FTSB020   8,500 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en barra                                  7,57 64,35

E12FTSB030   5,500 m.  TUBERÍA PEX-A D=25 mm en barra                                  12,02 66,11

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

E12SGI060    2,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   17,95 35,90

E12SGI020    4,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        10,60 42,40

E12SGI110    1,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 10,79

E12SBA030    15,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 86,70

E12SBA070    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm                                    15,28 45,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E12FXV050    ud  INST.FONT. PEX COCINA INDUSTRIAL                                

Instalación de fontanería y  saneamiento, para una cocina industrial, realizada con tubería de polietileno reticulado fa-
bricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, y  con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, dando serv icio a los siguientes elementos: dos fregaderos
de dos senos, toma de agua y  desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y  desagües para marmitas, y  dos
tomas de 15 mm para máquina de cubitos de hielo y  lav av ajillas, con sus respectiv os desagües, terminada, todos
los desagües con sifones indiv iduales, e incluso prev isión de tomas de agua para la instalación de un calentador a
gas, y  p.p. de bajante de PVC de 125 mm de diámetro. Las tomas de agua y  los desagües, se entregaran con ta-
pones. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Según CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12FTSB010   35,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en barra                                  6,57 229,95

E12FTSB020   17,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=20 mm en barra                                  7,57 128,69

E12FTSB030   12,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=25 mm en barra                                  12,02 144,24

E12FVE020    2,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   9,85 19,70

E12SGI060    2,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   17,95 35,90

E12SGI020    4,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        10,60 42,40

E12SGI110    1,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  10,79 10,79

E12SBA030    25,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=50 mm                                     5,78 144,50

E12SBA070    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=125 mm                                    15,28 45,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 802,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E12FXV060    ud  INST.FONT. PEX TOMA GRIFO                                       

Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por
el método de Peróx ido (Engel) PEX-A en rollos, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, co-
nex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
berías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

E12FTSR010   4,000 m.  TUBERÍA PEX-A D=16 mm en rollo                                  4,80 19,20

E12SBA010    3,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B D=32 mm                                     4,31 12,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO E12E ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO E12ED TRAMITACIONES, VERIFICACIONES E INSPECCIONES                    
E12ED010     ud  TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Gastos de tramitación y  control administrativ o de instalación de baja tensión, en instalaciones que no requieren pro-
y ecto.

P15T010      1,000 ud  Tramitación y  control administrativ o instalaciones BT s/proy ecto 56,33 56,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ED020     ud  TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Gastos de tramitación y  control administrativ o de instalación de baja tensión, en instalaciones que requieren pro-
y ecto.

P15T015      1,000 ud  Tramitación y  control administrativ o instalaciones BT c/proy ecto 107,25 107,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12ED030     ud  INSPECCIÓN O.C.A. INSTALACIONES INDUSTRIALES P>100 kW           

Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalaciones
industriales con una potencia instalada superior a 100 kW; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado)

P15T020      1,000 ud  Inspección OCA instalaciones industriales P>100 kW/potencia kW  5,32 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12ED040     ud  INSPECCIÓN O.C.A. LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA                    

Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, en local de públi-
ca concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).

P15T025      1,000 ud  Inspección OCA pública concurrencia/potencia kW                 9,65 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EA ACOMETIDAS                                                      
E12EA010         ACOMETIDA SUBTERRANEA MONOFÁSICA 2(1x6) mm2 Cu                  

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 2x 6 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, in-
cluido zanja de 50x 85 cm, cama de 5 cm y  capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AD010     2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    1,08 2,16

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EA020         ACOMETIDA SUBTERRANEA MONOFÁSICA 2(1x10) mm2 Cu                 

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 2x 10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x 85 cm, cama de 5 cm y  capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AD020     2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   1,44 2,88

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EA030         ACOMETIDA SUBTERRANEA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                 

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 2x 16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x 85 cm, cama de 5 cm y  capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AD030     2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                   2,07 4,14

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12EA040         ACOMETIDA SUBTERRANEA TRIFÁSICA 4(1x25) mm2 Cu                  

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 4x 25 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x 85 cm, cama de 5 cm y  capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

O01BL200     0,120 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,23

O01BL210     0,120 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,18

P15AD040     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   3,14 12,56

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12EA050         ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2x16 mm2 Al                          

Acometida aérea monofásica posada sobre fachada, formada por conductores de aluminio aislados con polietileno
reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 2x 16 mm², con aislamiento 0,6/1 kV, fijada a la fachada mediante abra-
zadera de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a las acciones de la intemperie. Totalmente instala-
do y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AL050     1,000 m.  Conductor RZ Al 0,6/1 kV 2x 16 mm2                               1,95 1,95

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EA060         ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2x25 mm2 Al                          

Acometida aérea monofásica posada sobre fachada, formada por conductores de aluminio aislados con polietileno
reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 2x 25 mm², con aislamiento 0,6/1 kV, fijada a la fachada mediante abra-
zadera de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a las acciones de la intemperie. Totalmente instala-
do y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AL060     1,000 m.  Conductor RZ Al 0,6/1 kV 2x 25 mm2                               2,73 2,73

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12EA070         ACOMETIDA TRIFÁSICA AÉREA 4x16 mm2 Al                           

Acometida aérea trifásica posada sobre fachada, formada por conductores de aluminio aislados con polietileno reti-
culado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 4x 16 mm², con aislamiento 0,6/1 kV, fijada a la fachada mediante abraza-
dera de acero con tornillo autorroscante plastificada resistente a las acciones de la intemperie. Totalmente instalado
y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AL070     1,000 m.  Conductor RZ Al 0,6/1 kV 4x 16 mm2                               3,67 3,67

P01AA031     0,750 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 11,87

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

E02ZM030     0,425 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 12,68 5,39

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EG CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN                                   
ELEMENTO E12EGP CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN                                   
E12EGP010    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.                                    

Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 80 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15CA010     1,000 ud  Caja protec. 80A(III+N)+fusib                                   54,93 54,93

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12EGP020    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   

Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 100 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15CA020     1,000 ud  Caja protec. 100A(III+N)+fusib                                  59,79 59,79

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12EGP030    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 160 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15CA030     1,000 ud  Caja protec. 160A(III+N)+fusib                                  144,46 144,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EGP040    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                   

Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 250 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15CA040     1,000 ud  Caja protec. 250A(III+N)+fusib                                  181,72 181,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12EGP050    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   

Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 400 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15CA050     1,000 ud  Caja protec. 400A(III+N)+fusib                                  236,69 236,69

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EGM CAJAS GRALES.PROTECCIÓN Y MEDIDA                                
SUBELEMENTO E12EGMM CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO                                        
E12EGMM010   ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.                                

Caja general de protección y  medida hasta 63A. para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y  fusi-
bles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15DB110     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<63A.1cont.mon.                                175,87 175,87

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EGMM020   ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/2CONT.MONO.                                

Caja general de protección y  medida hasta 63 A. para 2 contadores monofásicos, incluso bases cortacircuitos y  fu-
sibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15DB120     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<63A.2cont.mon.                                86,29 86,29

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EGMT CGP. Y MEDIDA TRIFÁSICO                                         
E12EGMT010   ud  CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.                                

Caja general de protección y  medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y  fusibles
para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15DB130     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<30A.1cont.trif                                97,71 97,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EGMT020   ud  CGP. Y MEDIDA <30A.P/2CONT.TRIF.                                

Caja general de protección y  medida hasta 30 A. para 2 contadores trifásicos, incluso bases cortacircuitos y  fusi-
bles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15DB140     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<30A.2cont.trif                                140,37 140,37

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EGI ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                  
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E12EGI010    ud  MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<250 A.                                   

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la
línea repartidora calobrados en 250 A. y  transformador.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15DB090     1,000 ud  Módulo medida indirecta 250 A.                                  766,24 766,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 784,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12EGI020    ud  MÓD.CONTAD.MEDIDA IND.<400 A.                                   

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y  fusibles de protección de
la línea repartidora calobrados en 400 A. y  transformador.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15DB100     1,000 ud  Módulo medida indirecta 400 A.                                  836,98 836,98

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 855,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12EGI030    ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                 

Armario de protección, medida y  seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas
de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de medida y  protección, en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y  reloj, 2 bases cortacircuitos ti-
po neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y  2 bloques de bornas
de 25 mm2. para conex ión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con
fibra de v idrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada,
neutro amov ible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y  deriv ación de línea, placa
transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y  colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15FB100     1,000 ud  Módulo medida 2 cont. monof.                                    489,21 489,21

P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    330,08 330,08

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E12EGI040    ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.                                  

Armario de protección, medida y  seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la
Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y  protección, en poliéster reforzado con fibra de v i-
drio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y  reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neo-
zed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y  2 bloques de bornas de 25
mm2. para conex ión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra
de v idrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro
amov ible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y  deriv ación de línea, placa transpa-
rente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de
secciones y  colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15FB110     1,000 ud  Módulo medida 2 cont. trif.                                     489,21 489,21

P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    330,08 330,08

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12EGI050    ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                

Armario de protección, medida, y  seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de
energía activ a y  reactiv a, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y  pro-
tección, en poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifási-
co de energía activ a, 1 contador trifásico de energía reactiv a y  reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A.,
1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y  1 bloque de bornas de 25 mm2. para cone-
x ión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipa-
do con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amov ible tama-
ño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y  deriv ación de línea, placa transparente precintable
de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colo-
res normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15FB120     1,000 ud  Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                489,21 489,21

P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    330,08 330,08

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12EGI060    ud  EQUIPO MEDIDA IND. B.T.                                         

Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por: Armario de poliéster de 750x 500 mm., 3 transformadores
de intensidad de relación x /5 A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x 380/220 V., para energía activ a doble tarifa con ma-
x imetro, y  conex ión a transformador de relación x /5., contador trifásico 4 hilos 3x 380/220 V., para energía reactiv a
y  1 reloj conmutador de doble tarifa, totalmente instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15CB050     2,000 ud  Armario poliéster 750x 500 mm                                    380,29 760,58

P15DC080     3,000 ud  Transform. inten. x /5 A                                         76,48 229,44

P15DC070     1,000 ud  Reloj conmutador d.tarifa                                       412,93 412,93

P15DC100     1,000 ud  Conta. reactiv a trifásico 15-60A                                374,64 374,64

P15DC065     1,000 ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x /5A max                                 769,93 769,93

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.656,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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E12EGI070    ud  ARMARIO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.                                

Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con trasformador de intensidad, para intemperie formado por:
módulo superior de medida y  protección, en poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador trifásico de energía activ a, 1 contador trifásico de energía reactiv a y  reloj y  bloque de
bornas de comprobación; un módulo inferior para protección y  para ubicación de los transformadores de intensidad,
en poliéster reforzado con fibra de v idrio, prev isto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bor-
nes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y  una conex ión de
neutro; incluso cableado entre transformadores y  contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y
colores normalizados, cableado entre interruptor y  transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 KV de
secciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15FB150     1,000 ud  Módulo medida indirecta                                         730,87 730,87

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12ER LÍNEAS REPARTIDORAS                                             
ELEMENTO E12ERC COBRE                                                           
E12ERC010    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x16mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 16 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluy endo co-
nex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=29                                  0,58 0,58

P15AE090     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 16 Cu                                   8,07 8,07

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ERC020    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 25 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluy endo co-
nex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=29                                  0,58 0,58

P15AE100     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 25 Cu                                   12,39 12,39

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12ERC030    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x35mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 35 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=36 mm . Totalmente instalada, incluy endo co-
nex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AE110     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 35 Cu                                   18,04 18,04

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E12ERC040    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x50mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 50 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluy endo conex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AE120     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 50 Cu                                   26,00 26,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ERC050    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x70mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 70 mm2, con aislamiento de 0,75/1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluy endo conex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AE130     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 70 Cu                                   36,83 36,83

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12ERC060    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x95mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 95 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluy endo conex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AE140     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 95 Cu                                   49,47 49,47

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ERC070    m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.)3,5x120mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x 120 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empo-
trado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Totalmente instalada, incluy endo conex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AE150     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x 120 Cu                                  76,17 76,17

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                                    
ELEMENTO E12ENM MÓDULOS                                                         
SUBELEMENTO E12ENMM MONOFÁSICOS                                                     
E12ENMM010   ud  MÓDULO TRES CONTAD. MONOFÁSICOS                                 

Módulo para tres contadores monofásicos, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, inclu-
y endo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DB030     1,000 ud  Módul.conta.3 cont.mono.                                        69,70 69,70

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ENMM020   ud  MÓD.CINCO CONT. MONO. MÁS RELOJ                                 

Módulo para cinco contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía
suministradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de
contadores concentrados.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DB040     1,000 ud  Módul.conta.5 cont.mono.+ reloj                                 99,70 99,70

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ENMM030   ud  MÓD.OCHO CONT. MONO. MÁS RELOJ                                  

Módulo para ocho contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía
suministradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de
contadores concentrados.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DB050     1,000 ud  Módul.conta.8 cont.mono.+ reloj                                 132,91 132,91

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ENMM040   ud  MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                   

Módulo para un contador monofásico, montaje en el ex terior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la compañia
suministradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  elementos de protección. (Contador de la Compa-
ñía).Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15DB010     1,000 ud  Módul.conta.monof(unifa)                                        39,42 39,42

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12ENMT TRIFÁSICOS                                                      
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E12ENMT010   ud  MÓD.DOS CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ                                   

Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía sumi-
nistradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de conta-
dores concentrados.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DB060     1,000 ud  Módul.conta.2 cont.trifa.+reloj                                 64,84 64,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12ENMT020   ud  MÓD.TRES CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ                                  

Módulo para tres contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía sumi-
nistradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de conta-
dores concentrados.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DB070     1,000 ud  Módul.conta.3 cont.trifa.+reloj                                 89,96 89,96

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12ENMT030   ud  MÓD.CUATRO CONT.TRIFÁ. MÁS RELOJ                                

Módulo para cuatro contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la compañía su-
ministradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de con-
tadores concentrados.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DB080     1,000 ud  Módul.conta.4 cont.trifa.+reloj                                 113,47 113,47

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ENMT040   ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    

Módulo para un contador trifásico, montaje en el ex terior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la compañia su-
ministradora, totalmente instalado, incluy endo cableado y  elementos de protección. (Contador de la Compañía).Se-
gún R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15DB020     1,000 ud  Módul.conta.trifas.(unifa)                                      97,71 97,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ENC COLUMNAS                                                        
SUBELEMENTO E12ENCM MONOFÁSICOS                                                     
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E12ENCM010   ud  COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=900 mm.                                 

Columna de 630x 900 mm. para 2 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos inferiores
a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígi-
do clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento,
seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida
con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DL010     1,000 ud  Colum.2 contadores mono.+reloj                                  348,14 348,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12ENCM020   ud  COLUMNA 3 CONT.+RELOJ h=900 mm.                                 

Columna de 630x 900 mm. para 3 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos inferiores
a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígi-
do clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamiento,
seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de salida
con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DL020     1,000 ud  Colum.3 contadores mono.+reloj                                  372,30 372,30

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ENCM030   ud  COLUMNA 5 CONT.+RELOJ h=1.170 mm.                               

Columna de 630x 1.170 mm. para 5 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos inferio-
res a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre
rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamien-
to, seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de sa-
lida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15DL030     1,000 ud  Colum.5 contadores mono.+reloj                                  494,91 494,91

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12ENCM040   ud  COLUMNA 7 CONT.+RELOJ h=1.170 mm.                               

Columna de 630x 1.170 mm. para 7 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos inferio-
res a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre
rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamien-
to, seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de sa-
lida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15DL040     1,000 ud  Colum.7 contadores mono.+reloj                                  539,53 539,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E12ENCM050   ud  COLUMNA 8 CONT.+RELOJ h=1.530 mm.                               

Columna de 630x 1.530 mm. para 8 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos inferio-
res a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre
rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aislamien-
to, seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas de sa-
lida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL220     1,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 24,18

P15DL050     1,000 ud  Colum.8 contadores mono.+reloj                                  609,15 609,15

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12ENCM060   ud  COLUMNA 11 CONT.+RELOJ h=1.530 mm                               

Columna de 630x 1.530 mm. para 11 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos infe-
riores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de co-
bre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aisla-
miento, seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas
de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 27,93

O01BL220     1,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 24,18

P15DL060     1,000 ud  Colum.11 contadores mono.+reloj                                 729,59 729,59

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12ENCM080   ud  COLUMNA 15 CONT.+RELOJ h=1.800 mm                               

Columna de 630x 1.800 mm. para 15 contadores totalmente montada y  destinada a suministros monofásicos infe-
riores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de co-
bre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. Cable con aisla-
miento, seco ex truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornas
de salida con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 31,65

O01BL220     1,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 27,40

P15DL080     1,000 ud  Colum.15 contadores mono.+reloj                                 939,38 939,38

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 999,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12ENCT TRIFÁSICOS                                                      
E12ENCT010   ud  COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=1.035                                   

Columna de 630x 1.035 mm. para 2 contadores totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos inferiores
a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígi-
do clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento,
seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida
con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DL090     1,000 ud  Colum.2 contadores trifás.+reloj                                394,89 394,89

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12ENCT020   ud  COLUMNA 4 CONT.+RELOJ h=1.440                                   

Columna de 630x 1.440 mm. para 4 contadores totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos inferiores
a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígi-
do clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento,
seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida
con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15DL100     1,000 ud  Colum.4 contadores trifás.+reloj                                567,71 567,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12ENCT030   ud  COLUMNA 5 CONT.+RELOJ h=1.440                                   

Columna de 630x 1.440 mm. para 5 contadores totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos inferiores
a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígi-
do clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento,
seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida
con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15DL110     1,000 ud  Colum.5 contadores trifás.+reloj                                634,72 634,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12ENCT040   ud  COLUMNA 6 CONT.+RELOJ h=1.845                                   

Columna de 630x 1.845 mm. para 6 contadores totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos inferiores
a 15 kW con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígi-
do clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento,
seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornas de salida
con capacidad hasta 25 mm2. Bornas de seccionamiento de 4 mm2.

O01BL200     1,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 31,65

O01BL220     1,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 27,40

P15DL120     1,000 ud  Colum.6 contadores trifás.+reloj                                797,06 797,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12ENCT050   ud  COLUM.1 EQUIP.REACT.63 A. h=1.020                               

Columna de 630x 1.020 mm. para 1 equipo totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos con contador
de energía reactiv a y  discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con con-
ductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del reloj.
Cable con aislamiento, seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación
H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DL130     1,000 ud  Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj                                364,19 364,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E12ENCT060   ud  COLUM.2 EQUIP.REACT. 63 A.h=1.410                               

Columna de 630x 1.410 mm. para 2 equipos totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos con conta-
dor de energía reactiv a y  discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con
conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del re-
loj. Cable con aislamiento, seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación
H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15DL140     1,000 ud  Colum.2 eq.63A.cont.react.+reloj                                540,36 540,36

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12ENCT070   ud  COLUM.3 EQUIP.REACT. 63 A.h=1.800                               

Columna de 630x 1.800 mm. para 3 equipos totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos con conta-
dor de energía reactiv a y  discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con
conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del re-
loj. Cable con aislamiento, seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación
H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.

O01BL200     1,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 31,65

O01BL220     1,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 27,40

P15DL150     1,000 ud  Colum.3 eq.63A.cont.react.+reloj                                705,65 705,65

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12ENCT080   ud  COLUM.1 EQUIP.REACT.100A. h=1.020                               

Columna de 630x 1.020 mm. para 1 equipo totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos con contador
de energía reactiv a y  discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con con-
ductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del reloj.
Cable con aislamiento, seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación
H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DL160     1,000 ud  Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj                                 359,04 359,04

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12ENCT090   ud  COLUM.2 EQUIP.REACT.100A. h=1.410                               

Columna de 630x 1.410 mm. para 2 equipos totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos con conta-
dor de energía reactiv a y  discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con
conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del re-
loj. Cable con aislamiento, seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación
H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15DL170     1,000 ud  Col.2 eq.100A.cont.react.+reloj                                 444,45 444,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E12ENCT100   ud  COLUM.3 EQUIP.REACT.100A. h=1.800                               

Columna de 630x 1.800 mm. para 3 equipos totalmente montadas y  destinadas a suministros trifásicos con conta-
dor de energía reactiv a y  discriminación horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con
conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y  de 2,5 mm2 para el circuito del re-
loj. Cable con aislamiento, seco ex truido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación
H07Z-R. Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2.

O01BL200     1,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 31,65

O01BL220     1,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 27,40

P15DL180     1,000 ud  Col.3 eq.100A.cont.react.+reloj                                 493,36 493,36

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ENV OTROS MÓDULOS                                                   
E12ENV010    ud  MÓDULO EMBARRADO PROTECCIÓN                                     

Módulo de embarrado, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluy endo pletinas de
cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contadores concen-
trados.

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DD010     1,000 ud  Módulo embarrado protección                                     96,08 96,08

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ENV020    ud  MÓDULO BORNAS DE SALIDA                                         

Módulo bornas de salida, homologado por la compañía suministradora, totalmente instalado, incluy endo carril, bor-
nas, cableado y  accesorios para formar parte de la centralización de contadores concentrados.

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,450 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 7,25

P15DD020     1,000 ud  Módulo bornas de salida                                         73,95 73,95

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ENV030    ud  MÓD.INT.CORTE EN CARGA 160 A                                    

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máx ima de 160 A., homologado por la compañía sumi-
nistradora, totalmente instalado, incluy endo el propio interruptor, embornado y  accesorios para formar parte de la
centralización de contadores concentrados.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DA010     1,000 ud  Módulo int. corte en carga 160 A                                176,61 176,61

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12ENV040    ud  MÓD.INT.CORTE EN CARGA 250 A                                    

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máx ima de 250 A., homologado por la compañía sumi-
nistradora, totalmente instalado, incluy endo el propio interruptor, embornado y  accesorios para formar parte de la
centralización de contadores concentrados.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15DA020     1,000 ud  Módulo int. corte en carga 250 A                                242,17 242,17

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12EB DERIVACIONES INDIVIDUALES                                       
E12EB010         DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        

Deriv ación indiv idual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 3x 6 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no pro-
pagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 insta-
lada en patinillo incluy endo elementos de fijación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15GZ140     3,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                                 1,35 4,05

P15GZ110     1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,37

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AH431     0,200 ud  Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12EB020         DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x10 mm2                       

Deriv ación indiv idual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 3x 10 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7,
instalada en patinillo incluy endo elementos de fijación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15GZ150     3,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu                                2,31 6,93

P15GZ110     1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,37

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AH431     0,200 ud  Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12EB030         DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2                       

Deriv ación indiv idual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre,
H07Z1-K (AS) 3x 16 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7
instalada en patinillo incluy endo elementos de fijación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15GZ160     3,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu                                3,59 10,77

P15GZ110     1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,37

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AH431     0,200 ud  Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EB040         DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x6 mm2                         

Deriv ación indiv idual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 5x 6 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagado-
res del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida,bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en
patinillo incluy endo elementos de fijación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15GZ140     5,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                                 1,35 6,75

P15GZ110     1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,37

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AH431     0,200 ud  Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12EB050         DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x10 mm2                        

Deriv ación indiv idual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 5x 10 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagado-
res del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en
patinillo incluy endo elementos de fijación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15GZ150     5,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu                                2,31 11,55

P15GZ110     1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,37

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AH431     0,200 ud  Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EB060         DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2                        

Deriv ación indiv idual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 5x 16 mm2 + 1x 1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagado-
res del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en
patinillo incluy endo elementos de fijación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15GZ160     5,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu                                3,59 17,95

P15GZ110     1,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,37

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P15AH431     0,200 ud  Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12ES CUADROS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN                         
ELEMENTO E12ESM NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICA                                 
E12ESM010    ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUIT

Cuadro general de mando y  protección de v iv ienda, electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y  precintable, 1 IGA de corte
omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA y  5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para
alumbrado (C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y  aux iliar en cocina y  baños (C5), 1 de 20 A para la-
v adora, lav av ajillas y  termo/caldera (C4), 1 de 25 A para cocina y  horno (C3). Instalado, conex ionado y  rotulado;
según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P15FB160     1,000 ud  Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A                 28,91 28,91

P15FE360     1,000 ud  PIA (II) 32 A 6 kA curv a C                                      52,28 52,28

P15FD181     1,000 ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               69,51 69,51

P15FE010     1,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 30,54

P15FE020     2,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  31,10 62,20

P15FE030     1,000 ud  PIA (I+N) 20 A                                                  32,05 32,05

P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12ESM011    ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 7 CIRCUIT

Cuadro general de mando y  protección de v iv ienda, electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con  grado de protección IP40-IK08, de 18 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y  precintable, 1 IGA de corte
omnipolar 32 A (2P), 1 interruptores diferencial 40 A/2 P/30 mA y  7 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para
alumbrado (C1), 5 de 16 A, 1 para tomas de uso general (C2), 1 para aux iliar en cocina y  baños (C5) y  3 para la-
v adora, lav av ajillas y  termo (C4), 1 de 25 A para cocina y  horno (C3). Instalado, conex ionado y  rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y  ITC-BT-25.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P15FB161     1,000 ud  Caja con puerta opaca ICP (4)+18 elementos 40 A                 31,92 31,92

P15FE360     1,000 ud  PIA (II) 32 A 6 kA curv a C                                      52,28 52,28

P15FD181     1,000 ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               69,51 69,51

P15FE010     1,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 30,54

P15FE020     5,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  31,10 155,50

P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ESX NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA                                
E12ESX010    ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA S<160 m2

Cuadro general de mando y  protección de v iv ienda, electrificación elev ada (9.100 W), formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y  precintable, 1 IGA de corte
omnipolar de 40 A (2P), 2 interruptores diferenciales 40 A/2 P/30 mA y  7 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10 A
para alumbrado (C1 y  C6), 3 de 16 A para tomas de uso general (C2 y  C7) y  aux iliar en cocina y  baños (C5), 1
de 20 A para lav adora, lav av ajillas y  termo (C4), 1 de 25 A para cocina y  horno (C3). Instalado, conex ionado y
rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

O01BL200     0,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,03

P15FB171     1,000 ud  Caja con puerta opaca 24 elementos                              52,98 52,98

P15FE361     1,000 ud  PIA (II) 40 A 6 kA curv a C                                      67,86 67,86

P15FD181     2,000 ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               69,51 139,02

P15FE010     2,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 61,08

P15FE020     3,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  31,10 93,30

P15FE030     1,000 ud  PIA (I+N) 20 A                                                  32,05 32,05

P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12ESX011    ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA S>160 m2

Cuadro general de mando y  protección de v iv ienda de superficie útil menor de 160 m2, con grado de electrificación
elev ada, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y  precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40A (2P); 2 interruptores diferenciales 40A/2 P/30 mA y  8
PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10A para alumbrado (C1); 4 de 16A para tomas de uso general (C2), aux iliar
en baños (C5), secadora (C10) y  tomas de cocina; 1 de 20A para lav adora, lav av ajillas y  termo (C4); y  2 de 25 A
para cocina y  horno (C3) y  climatización (C9). Instalado, conex ionado y  rotulado; según REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

O01BL200     0,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,03

P15FB171     1,000 ud  Caja con puerta opaca 24 elementos                              52,98 52,98

P15FE361     1,000 ud  PIA (II) 40 A 6 kA curv a C                                      67,86 67,86

P15FD181     2,000 ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               69,51 139,02

P15FE010     1,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 30,54

P15FE020     4,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  31,10 124,40

P15FE030     1,000 ud  PIA (I+N) 20 A                                                  32,05 32,05

P15FE040     2,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 65,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ESV OTROS CUADROS                                                   
E12ESV010    ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                      

Cuadro protección serv icios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x 40 A., 30 mA., cinco PIAS
(I+N) de 10 A., un PIA de 4x 25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera.
Todo totalmente instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.Según R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       49,51 49,51

P15FD020     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 40 A 30mA                                  118,25 118,25

P15FE010     5,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 152,70

P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62

P15FF010     1,000 ud  Minutero de escalera 5 A                                        42,40 42,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ESV020    ud  CUADRO PROTEC.UN ASCENSOR                                       

Cuadro protección de ascensor, prev io a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empo-
trar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor automático diferencial 4x 40
A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x 25 A. 30 mA. Todo totalmente instalado,
incluy endo cableado y  conex ionado.Según R.E.B.T..
Según R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       49,51 49,51

P15FD080     1,000 ud  Interr.auto.difer. 4x 40 A 30mA                                  216,47 216,47

P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62

P15FE010     2,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 61,08

P15FD010     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71 114,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12ESV030    ud  CAJA I.C.P.(2P)                                                 

Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la Compañía Eléctrica.Según
R.E.B.T..

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15FA010     1,000 ud  Caja para ICP (2p), s< 10                                       3,79 3,79

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ESV040    ud  CAJA I.C.P.(4P)                                                 

Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la Compañía Eléctrica.Según
R.E.B.T..

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15FA020     1,000 ud  Caja para ICP (4p), s> 10                                       7,33 7,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ESV050    ud  CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.                           

Cuadro de distribución y  protección para circuitos de calefacción centralizada formado por caja de doble aislamien-
to de empotrar, una puerta 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático magnetotér-
mico 2x 32 A, y  un interruptor automático diferencial 2x 40 A, 300 mA, incluy endo cableado y  conex ionado. Según
R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P15FB010     1,000 ud  Arm. puerta opaca 12 mód.                                       30,88 30,88

P15FD050     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 40A 300mA                                  113,77 113,77

P15FE090     1,000 ud  PIA 2x 32 A                                                      40,91 40,91

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EC CIRCUITOS                                                       
ELEMENTO E12ECM MONOFÁSICOS                                                     
E12ECM010    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 2x 1,5 mm2, para una tensión no-
minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase y  neu-
tro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,
ITC-BT-25.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,12

P15GA010     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,32

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E12ECM011    m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2                                   

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 1,5 mm2, para una tensión no-
minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT,
ITC-BT-25.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,12

P15GA010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,48

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECM020    m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                            

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.Se-
gún R.E.B.T..

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,16 0,16

P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 0,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12ECM030    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2                                     

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 4 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,16 0,16

P15GA030     3,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu                               0,87 2,61

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ECM040    m.  CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2                                     

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x 6 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15GB025     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,59 0,59

P15GA040     3,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 6 mm2 Cu                               1,28 3,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3677



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12ECM050    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 2x1,5 mm2 (AS)                              

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07Z1-K (AS) 2x 1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado y  libre de halogeno , en sistema monofásico (fa-
se, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15GB070     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,66 0,66

P15GZ010     2,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 0,74

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECM060    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)                              

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x 1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado y  libre de halogeno , en sistema monofásico (fa-
se, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15GB070     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,66 0,66

P15GZ020     3,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                               0,59 1,77

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ECM070    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)                              

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x 2,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado y  libre de halogeno , en sistema monofásico (fa-
se, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB080     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,84 0,84

P15GZ020     3,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                               0,59 1,77

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12ECM080    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)                                

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x 4
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado y  libre de halogeno , en sistema monofásico (fa-
se, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15GB080     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,84 0,84

P15GZ030     3,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu                                 0,92 2,76

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12ECM090    m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)                                

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07Z1-K (AS) 3x 6
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado y  libre de halogeno , en sistema monofásico (fa-
se, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,275 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,12

O01BL210     0,275 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,99

P15GB090     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                1,28 1,28

P15GZ040     3,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                                 1,35 4,05

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ECT TRIFÁSICOS                                                      
E12ECT010    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2                                    

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 1,5 mm2, para una tensión no-
minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro
y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,16 0,16

P15GA010     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,80

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12ECT020    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2                                    

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 2,5 mm2, para una tensión no-
minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro
y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB025     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,59 0,59

P15GA020     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 1,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ECT030    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2                                      

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 4 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB025     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,59 0,59

P15GA030     5,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu                               0,87 4,35

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E12ECT040    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2                                      

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 6 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB040     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,91 0,91

P15GA040     5,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 6 mm2 Cu                               1,28 6,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12ECT050    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2                                     

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 10 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M40/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB050     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                     1,27 1,27

P15GA050     5,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 10 mm2 Cu                              2,26 11,30

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12ECT060    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2                                     

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 16 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB060     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 50/gp5                                     1,91 1,91

P15GA060     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,53 7,65

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12ECT070    m.  CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25 mm2                                     

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x 25 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB060     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 50/gp5                                     1,91 1,91

P15GA070     5,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 25 mm2 Cu                              5,50 27,50

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3680



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12ECT080    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2 (AS)                               

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB080     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,84 0,84

P15GZ010     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 1,85

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12ECT090    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 (AS)                               

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 2,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB090     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                1,28 1,28

P15GZ020     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                               0,59 2,95

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12ECT100    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2 (AS)                                 

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 4
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB090     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos                1,28 1,28

P15GZ030     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu                                 0,92 4,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12ECT110    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 (AS)                                 

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 6
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB100     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos                1,77 1,77

P15GZ040     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                                 1,35 6,75

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12ECT120    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 (AS)                                

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 10
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M40/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB110     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos                2,90 2,90

P15GZ050     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 10 mm2 Cu                                2,31 11,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12ECT140    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 (AS)                                

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 16
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB120     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos                3,73 3,73

P15GZ060     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu                                3,59 17,95

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12ECT160    m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25 mm2 (AS)                                

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y  libres de halogenos H07V-K (AS) 5x 25
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fa-
ses, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado;
según REBT.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15GB120     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos                3,73 3,73

P15GZ070     5,000 m.  Conductor H07Z1-k (AS) 25 mm2 Cu                                5,70 28,50

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12EM MECANISMOS                                                      
ELEMENTO E12EML PUNTOS DE LUZ                                                   
E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar, to-
talmente instalado. Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,96

P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56

P15HE010     1,000 ud. Interruptor unipolar                                            7,19 7,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores, to-
talmente instalado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 1,56

P15GA010     39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 6,24

P15HE020     2,000 ud  Conmutador                                                      7,94 15,88

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12EML030    ud  PUNTO LUZ CRUZAMIENTO                                           

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aisla-
miento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores y  cruza-
miento, totalmente instalado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

O01BL220     0,600 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 9,67

P15GB010     18,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 2,16

P15GA010     72,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 11,52

P15HE020     2,000 ud  Conmutador                                                      7,94 15,88

P15HE030     1,000 ud  Cruzamiento                                                     13,84 13,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EML040    ud  PUNTO DOBLE INTERRUPTOR                                         

Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, doble interruptor, to-
talmente instalado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

O01BL220     0,600 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 9,67

P15GB010     15,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 1,80

P15GA010     45,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 7,20

P15HE040     1,000 ud  Doble interruptor                                               12,74 12,74

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12EML050    ud  PUNTO DOBLE CONMUTADOR                                          

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, dobles conmuta-
dores, totalmente instalado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P15GB010     26,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 3,12

P15GA010     78,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 12,48

P15HE050     2,000 ud  Doble conmutador                                                16,29 32,58

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EML060    ud  PUNTO PULSADOR TIMBRE                                           

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador y  zumba-
dor, totalmente instalado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,72

P15GA010     12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,92

P15HE070     1,000 ud  Zumbador                                                        17,75 17,75

P15HE060     1,000 ud  Puls.timbre/luz                                                 7,04 7,04

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EML070    ud  PUNTO LUZ ESCALERA                                              

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M13/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, pul-
sador, totalmente instalado.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,96

P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56

P15HE060     1,000 ud  Puls.timbre/luz                                                 7,04 7,04

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EML080    ud  PUNTO LUZ SENCILLO ACCESIBLE                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar por
pulsación y  de gran superficie, con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado. Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,96

P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56

P15HE140     1,000 ud  Interruptor unipolar embellecedor contraste                     9,39 9,39

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E12EML090    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO ACCESIBLE                                   

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores por
pulsación y  de gran superficie, con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 1,56

P15GA010     39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 6,24

P15HE141     1,000 ud  Conmutador embellecedor contraste                               9,94 9,94

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EML100    ud  PUNTO LUZ CRUZAMIENTO ACCESIBLE                                 

Punto de luz cruzado realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, conmutadores y  cru-
zamiento por pulsación y  de gran superficie con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado.Según
R.E.B.T..

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

O01BL220     0,600 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 9,67

P15GB010     18,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 2,16

P15GA010     62,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 9,92

P15HE142     1,000 ud  Cruzamiento embellecedor contraste                              15,84 15,84

P15HE141     1,000 ud  Conmutador embellecedor contraste                               9,94 9,94

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EML110    ud  PUNTO LUZ ESCALERA ACCESIBLE                                    

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, pul-
sador de gran superficie con embellecedor con contraste cromático, totalmente instalado según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,96

P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56

P15HE143     1,000 ud  Pulsador timbre/luz embellecedor contraste                      9,54 9,54

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EML120    ud  PUNTO LUZ SENCILLO + PULSADOR REG.                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador regulable pa-
ra conex ión a luminaria preparada para sensor de luminosidad, totalmente instalado. Según REBT.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,96

P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56

P15HE0153    1,000 ud. Pulsador para luminarias regulables                             15,23 15,23

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E12EML130    ud  PUNTO LUZ HASTA SEIS PUNTOS + PULSADOR REG.                     

Punto de luz para seis puntos, realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador re-
gulable para conex ión a luminaria preparada para sensor de luminosidad, totalmente instalado. Según REBT.

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

P15GB010     48,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 5,76

P15GA010     96,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 15,36

P15HE0153    1,000 ud. Pulsador para luminarias regulables                             15,23 15,23

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EMO TOMAS DE CORRIENTE                                              
SUBELEMENTO E12EMOB BASES DE ENCHUFE                                                
E12EMOB010   ud  BASE ENCHUFE T.T. DESPLAZADA ACCESIBLE                          

Base de enchufe con toma de tierra desplazada con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.)  totalmente instalada según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,72

P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 4,32

P15HE150     1,000 ud  Base ench. t.t des. contraste color                             8,25 8,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EMOB020   ud  BASE ENCHUFE SCHUCO ACCESIBLE                                   

Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC co-
rrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.).)  totalmente instalada según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,72

P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 4,32

P15HE151     1,000 ud  Base ench. schuco contraste color                               6,20 6,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL ACCESIBLE                                   

Base de enchufe normal con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro),
incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmen-
te instalada según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,72

P15GA010     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,88

P15HE152     1,000 ud  Base ench. normal contraste color                               8,25 8,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E12EMOB040   ud  TOMA INTERIOR T.V. ACCESIBLE                                    

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM univ ersal con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo
corrugado de PVC de D=13/gp5, conductor coax ial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de meca-
nismo  totalmente instalada. Según R.E.B.T..

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P15GB010     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 1,20

P22AA060     10,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 17,30

P22AB545     1,000 ud  Base de toma TV-FI-FM contraste color                           18,71 18,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A ACCESIBLE                        

Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo PVC co-
rrugado de D=23/gp5 y  conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.).)  totalmente instalada según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GC030     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  0,45 2,70

P15GA040     18,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 6 mm2 Cu                               1,28 23,04

P15HV040     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t contraste color                 13,95 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB060   ud  BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T. ACCESIBLE                         

Base de enchufe tipo industrial con contraste cromático, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con pro-
tección IP447, .) totalmente instalada según R.E.B.T..

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P15IA031     1,000 ud  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. color                           6,15 6,15

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EMOB070   ud  BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T. ACCESIBLE                         

Base de enchufe tipo industrial con contraste cromático, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con pro-
tección IP447, .) totalmente instalada según R.E.B.T..

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P15IA041     1,000 ud  Base IP447 230 V. 32 A. 2p+t.t. contraste color                 8,97 8,97

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12ET TOMAS DE TIERRA                                                 
ELEMENTO E12ETI TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE                                    
E12ETI010    ud  T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 20 M.                            

Toma de tierra independiente con placa de acero galv anizado de 500x 500x 3 mm, cable de cobre de 35 mm2 (20
m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.Según
R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15EA020     1,000 ud  Placa de tierra 500x 500x 3 Ac.                                   36,94 36,94

P15EB010     20,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    7,22 144,40

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,43 3,43

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,60 11,60

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12ETI020    ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.Se-
gún R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P15EB010     20,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    7,22 144,40

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,43 3,43

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,60 11,60

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12ETI030    ud  T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.                             

Toma de tierra independiente con placa de acero galv anizado de 500x 500x 3 mm, cable de cobre de 35 mm2 (5
m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.Según
R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15EA020     1,000 ud  Placa de tierra 500x 500x 3 Ac.                                   36,94 36,94

P15EB010     5,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    7,22 36,10

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,43 3,43

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,60 11,60

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ETE RED PARA ESTRUCTURA                                             
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E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15EB010     1,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    7,22 7,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12ETE020    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 50 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.Según R.E.B.T..

O01BL200     0,125 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,33

O01BL220     0,125 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 2,02

P15EB020     1,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 9,87

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12ETB RED EQUIPOTENCIAL PARA BAÑO                                     
E12ETB010    ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T..

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P15GA030     6,000 m.  Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu                               0,87 5,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EV CANALETAS                                                       
ELEMENTO E12EVO CANALETAS OCULTAS                                               
E12EVO010    m.  CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm., de material aislante, totalmente instala-
da, incluy endo elementos de fijación.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GJ010     1,000 m.  Canal aisl. 150x 28, 3 compart.                                  5,84 5,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12EVO020    m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x 28 mm., de material aislante, totalmente insta-
lada, incluy endo elementos de fijación.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GJ020     1,000 m.  Canal aisl. 200x 28, 4 compart.                                  8,14 8,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12EVO030    m.  CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm., metálica, totalmente instalada, incluy en-
do elementos de fijación.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GJ030     1,000 m.  Canal metal. 150x 28, 3 compart.                                 13,71 13,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12EVO040    m.  CANALIZACIÓN LOCAL COMERCIAL                                    

Canalización prev ista para local comercial realizada con tubo de PVC rígido D= 29, gp 7 y  guía de alambre galv a-
nizado, incluy endo cajas de registro.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=29                                  0,58 0,58

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EVV CANALETAS VISTAS                                                
E12EVV010    m.  CANALETA PVC.BL. 40x100 mm.                                     

Suministro y  colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones
40x 100 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p. de ac-
cesorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,130 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,42

O01BL220     0,065 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,05

P15GF050     1,000 m.  Canaleta PVC. tapa int. 40x 100mm                                21,72 21,72

P15GT090     1,000 m.  P.p.acces.canal.t.int.40x 100mm                                  5,42 5,42

P15GT010     1,000 m.  Separador h=40 mm.                                              2,96 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EVV020    m.  CANALETA PVC.BL. 60x170 mm.                                     

Suministro y  colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones
60x 170 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p. de ac-
cesorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL220     0,070 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,13

P15GF060     1,000 m.  Canaleta PVC. tapa int. 60x 170mm                                23,46 23,46

P15GT020     2,000 m.  Separador h=60 mm.                                              4,32 8,64

P15GT100     1,000 m.  P.p.acces.canal.t.int.60x 170mm                                  11,38 11,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E12EVV030    ud  MARCO Y PLACA PVC.1 MEC.100 mm.                                 

Suministro y  colocación de placa, marco y  cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo univ ersal, compatibles con
canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

O01BL200     0,030 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,56

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GK130     1,000 ud  Caja PVC. continua p/canaletas                                  4,55 4,55

P15GK150     1,000 ud  Placa PVC. p/1 mecanismo                                        3,17 3,17

P15GK190     1,000 ud  Marco PVC. ancho 100 mm.                                        4,04 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EVV040    ud  MARCO Y PLACA PVC.1 MEC.170 mm.                                 

Suministro y  colocación de placa, marco y  cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo univ ersal, compatibles con
canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

O01BL200     0,030 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,56

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GK130     1,000 ud  Caja PVC. continua p/canaletas                                  4,55 4,55

P15GK150     1,000 ud  Placa PVC. p/1 mecanismo                                        3,17 3,17

P15GK200     1,000 ud  Marco PVC. ancho 170 mm.                                        7,49 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVV050    m.  CANALETA PVC.BL. 40x90 mm.                                      

Suministro y  colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones
40x 100 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p. de ac-
cesorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,130 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,42

O01BL220     0,065 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,05

P15GF010     1,000 m.  Canaleta PVC. tapa ex t. 40x 90 mm                                10,01 10,01

P15GT010     1,000 m.  Separador h=40 mm.                                              2,96 2,96

P15GT050     1,000 m.  P.p.acces. canal. t. ex t.40x 90mm                                4,62 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EVV060    m.  CANALETA PVC.BL. 60x190 mm.                                     

Suministro y  colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensio-
nes60x 190 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p. de
accesorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,130 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,42

O01BL220     0,065 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,05

P15GF020     1,000 m.  Canaleta PVC. tapa ex t. 60x 190mm                                23,46 23,46

P15GT020     2,000 m.  Separador h=60 mm.                                              4,32 8,64

P15GT060     1,000 m.  P.p.acces. canal t. ex t.60x 190mm                                12,74 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E12EVV070    ud  MARCO Y PLACA PVC.2 MEC.90 mm.                                  

Suministro y  colocación de placa, marco y  cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos univ ersales, compatibles
con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

O01BL200     0,030 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,56

P15GK170     1,000 ud  Marco PVC. ancho 90 mm.                                         3,18 3,18

P15GK160     1,000 ud  Placa PVC. p/2 mecanismos                                       3,53 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVV080    ud  MARCO Y PLACA PVC.2 MEC.190 mm.                                 

Suministro y  colocación de placa, marco y  cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos univ ersales, compatibles
con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

O01BL200     0,030 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,56

P15GK160     1,000 ud  Placa PVC. p/2 mecanismos                                       3,53 3,53

P15GK180     1,000 ud  Marco PVC. ancho 190 mm.                                        8,01 8,01

P15GK130     1,000 ud  Caja PVC. continua p/canaletas                                  4,55 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12EVV090    m.  MOLDURA PVC.BL. 10x30 mm.                                       

Suministro y  colocación de moldura tapa ex terior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimen-
siones 10x 30 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p.
de accesorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  IPXX-(3), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,055 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 0,89

P15GF030     1,000 m.  Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.                                2,97 2,97

P15GT070     1,000 m.  P.p.acces. molduras 10x 30 mm.                                   0,74 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EVV100    m.  MOLDURA PVC.BL. 20x50 mm.                                       

Suministro y  colocación de moldura tapa ex terior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimen-
siones 20x 50 mm. y  3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  compartimentación flex ible, con p.p.
de accesorios y  montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  IPXX-(3), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,055 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 0,89

P15GF040     1,000 m.  Moldura PVC. tapa ex t. 20x 50 mm.                                7,30 7,30

P15GT080     1,000 m.  P.p.acces. molduras 20x 50 mm.                                   1,83 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVV110    ud  CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.                              

Suministro y  colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos univ ersal, compatibles
con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.

O01BL200     0,030 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,56

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GT030     1,000 m.  Adap. lateral 10x 30 mm.                                         2,05 2,05

P15GK140     1,000 ud  Caja PVC. univ ersal p/molduras                                  3,18 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E12EVV120    ud  CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.                              

Suministro y  colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos univ ersal, compatibles
con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.

O01BL200     0,030 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,56

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GT040     1,000 m.  Adap. lateral 20x 50 mm.                                         2,78 2,78

P15GK140     1,000 ud  Caja PVC. univ ersal p/molduras                                  3,18 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EVB BANDEJAS                                                        
E12EVB010    m.  BANDEJA PVC. 50x75 mm.                                          

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x 75 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,385 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,17

O01BL220     0,193 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,11

P15GP010     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 50x 75 mm.                                    6,54 6,54

P15GS020     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 50x 75 mm.                                    2,58 2,58

P15GS090     1,000 m.  P.p.soporte techo band.50x 75mm                                  5,89 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12EVB020    m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 150 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,385 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,17

O01BL220     0,193 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,11

P15GP020     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm.                                   11,01 11,01

P15GS030     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 150 mm.                                   3,28 3,28

P15GS100     1,000 m.  P.p.soporte techo band.60x 150mm                                 7,50 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12EVB030    m.  BANDEJA PVC. 100x600 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x 600 mm. y  3 m. de longitud, sin separa-
dores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL220     0,248 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,00

O01BL200     0,495 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,22

P15GP050     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x 600 mm.                                  48,49 48,49

P15GS120     1,000 m.  P.p.sop.techo band.100x 600mm                                    36,25 36,25

P15GS060     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 100x 600 mm.                                  15,86 15,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12EVB040    m.  BANDEJA PVC. 100x300 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x 300 mm. y  3 m. de longitud, con 2 sepa-
radores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,225 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,63

P15GP030     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x 300 mm.                                  26,80 26,80

P15GP080     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 300 mm.                                   11,74 11,74

P15GS010     2,000 m.  Separador h=100 mm.                                             12,29 24,58

P15GS040     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 100x 300 mm.                                  6,96 6,96

P15GS070     1,000 m.  P.p.sop.v ert.bandeja 100x 300mm                                  10,33 10,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EVB050    m.  BANDEJA PVC. 100x600 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x 600 mm. y  3 m. de longitud, con 2 sepa-
radores, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,450 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 8,38

O01BL220     0,225 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,63

P15GP050     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x 600 mm.                                  48,49 48,49

P15GP100     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 600 mm.                                   31,06 31,06

P15GS010     2,000 m.  Separador h=100 mm.                                             12,29 24,58

P15GS060     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 100x 600 mm.                                  15,86 15,86

P15GS080     1,000 m.  P.p.sop.v ert.bandeja 100x 600mm                                  23,55 23,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12EVB060    m.  BANDEJA PVC. 50x75 mm.                                          

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x 75 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécni-
co de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,385 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,17

O01BL220     0,193 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,11

P15GP010     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 50x 75 mm.                                    6,54 6,54

P15GP060     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 75 mm.                                    7,49 7,49

P15GS020     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 50x 75 mm.                                    2,58 2,58

P15GS090     1,000 m.  P.p.soporte techo band.50x 75mm                                  5,89 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EVB070    m.  BANDEJA PVC. 60x150 mm.                                         

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 60x 150 mm. y  3 m. de longitud, sin separado-
res y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécni-
co de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,385 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,17

O01BL220     0,193 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,11

P15GP020     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 60x 150 mm.                                   11,01 11,01

P15GP070     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 150 mm.                                   6,93 6,93

P15GS030     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 60x 150 mm.                                   3,28 3,28

P15GS100     1,000 m.  P.p.soporte techo band.60x 150mm                                 7,50 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS
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E12EVB080    m.  BANDEJA PVC. 100x500 mm.                                        

Suministro y  colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x 500 mm. y  3 m. de longitud, sin separa-
dores y  con cubierta, con p.p. de accesorios y  soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotéc-
nico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y  de reacción al fuego M1.

O01BL200     0,495 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,22

O01BL220     0,248 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,00

P15GP040     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x 500mm.                                   40,42 40,42

P15GP090     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 500 mm.                                   52,88 52,88

P15GS050     1,000 m.  P.p.acces. bandeja 100x 500 mm.                                  9,16 9,16

P15GS110     1,000 m.  P.p.sop.techo band.100x 500mm                                    20,94 20,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12EI ILUMINACIÓN INTERIOR                                            
ELEMENTO E12EIA LUMINARIAS DE SUPERFICIE                                        
SUBELEMENTO E12EIAF REGLETA FLUORESCENTE                                            
E12EIAF010   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 1x18 W.                                   

Regleta de superficie de 1x 18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente
estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BA010     1,000 ud  Conjunto regleta 1x 18 W. AF                                     21,87 21,87

P16EC060     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 4,73

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAF020   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W.                                   

Regleta de superficie de 1x 36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente
estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BA020     1,000 ud  Conjunto regleta 1x 36 W. AF                                     24,42 24,42

P16EC070     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 9,61

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   

Regleta de superficie de 2x 36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluores-
centes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BA030     1,000 ud  Conjunto regleta 2x 36 W. AF                                     40,00 40,00

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E12EIAF050   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.                                   

Regleta de superficie de 2x 58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluores-
cente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BA050     1,000 ud  Conjunto regleta 2x 58 W. AF                                     51,21 51,21

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAE LUMINARIA ESTANCA                                               
E12EIAE020   ud  LUMINARIA ESTANCA 1x36 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 1x 36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmen-
te instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BB020     1,000 ud  Luminaria estanca 1x 36 W. AF                                    60,21 60,21

P16EC070     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 9,61

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12EIAE030   ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x 36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BB030     1,000 ud  Luminaria estanca 2x 36 W. AF                                    79,81 79,81

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAE040   ud  LUMINARIA ESTANCA 1x58 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 1x 58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmen-
te instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BB040     1,000 ud  Luminaria estanca 1x 58 W. AF                                    83,23 83,23

P16EC080     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 12,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
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E12EIAE050   ud  LUMINARIA ESTANCA 2x58 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x 58 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con
fibra de v idrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BB050     1,000 ud  Luminaria estanca 2x 58 W. AF                                    95,91 95,91

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAD LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO                                    
E12EIAD010   ud  LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 1x18 W.                                  

Luminaria de superficie, de 1x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas,
cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BC010     1,000 ud  Luminaria 1x 18 W. dif-H AF                                      67,90 67,90

P16EC060     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 4,73

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAD030   ud  LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.                                  

Luminaria de superficie, de 2x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas,
cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BC030     1,000 ud  Luminaria 2x 18 W. dif-H AF                                      81,78 81,78

P16EC060     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 9,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIAD040   ud  LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W.                                  

Luminaria de superficie, de 2x 36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BC040     1,000 ud  Luminaria 2x 36 W. dif-H AF                                      121,09 121,09

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12EIAD050   ud  LUM.SUP.DIF.PRISMÁTICO 2x58 W.                                  

Luminaria de superficie, de 2x 58 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BC050     1,000 ud  Luminaria 2x 58 W. dif-H AF                                      143,29 143,29

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAL LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO                                   
E12EIAL010   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 1x36W.                                

Luminaria de superficie, de 1x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensa-
dor, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy en-
do replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BD010     1,000 ud  Luminaria 1x 36 W. dif-R AF                                      118,55 118,55

P16EC070     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 9,61

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIAL020   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 2x36W.                                

Luminaria de superficie, de 2x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, conden-
sador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BD020     1,000 ud  Luminaria 2x 36 W. dif-R AF                                      151,12 151,12

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIAL040   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 2x58W.                                

Luminaria de superficie, de 2x 58 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, conden-
sador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BD040     1,000 ud  Luminaria 2x 58 W. dif-R AF                                      166,66 166,66

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12EIAL050   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMINIO B. 3x18W.                                

Luminaria de superficie, de 3x 18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintado en blanco formando celosía, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, conden-
sador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BD050     1,000 ud  Luminaria 3x 18 W. dif-R AF                                      177,70 177,70

P16EC060     3,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 14,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAM LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.                                   
E12EIAM020   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 2x36W.                                

Luminaria de superficie, de 2x 36 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y  lamas transv ersales de
aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescente estándar y  bornas de conex ión.
Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BE020     1,000 ud  Luminaria 2x 36 W. dif-A AF                                      164,41 164,41

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAM040   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 2x58W.                                

Luminaria de superficie, de 2x 58 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y  lamas transv ersales de
aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión.
Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BE040     1,000 ud  Luminaria 2x 58 W. dif-A AF                                      169,80 169,80

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAM050   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 3x18W.                                

Luminaria de superficie, de 3x 18 W. AF con difusor formado por puentes longitudinales y  lamas transv ersales de
aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión.
Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BE050     1,000 ud  Luminaria 3x 18 W. dif-A AF                                      187,31 187,31

P16EC060     3,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 14,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12EIAM060   ud  LUM.SUP.LAMAS ALUMI.ANOD. 4x18W.                                

Luminaria de superficie, de 4x 18 W AF con difusor formado por puentes longitudinales y  lamas transv ersales de
aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión.
Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BE060     1,000 ud  Luminaria 4x 18 W. dif-A AF                                      231,45 231,45

P16EC060     4,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 18,92

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAC LÍNEA CONTINUA                                                  
E12EIAC010   ud  LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x18W                                

Luminaria para suspender de 1x 18 W. AF y  formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transv ersa-
les de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio ex truido, piezas especiales de
unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámpa-
ras, cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P16BF010     1,000 ud  Conj.lum.espa. 1x 18 W. s/acs.                                   123,32 123,32

P16EC060     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 4,73

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12EIAC020   ud  LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x36W                                

Luminaria para suspender de 1x 36 W. AF y  formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transv ersa-
les de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio ex truido, piezas especiales de
unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámpa-
ras, cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P16BF020     1,000 ud  Conj.lum.espa. 1x 36 W. s/acs.                                   139,65 139,65

P16EC070     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 9,61

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIAC030   ud  LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 1x58W                                

Luminaria para suspender de 1x 58 W. AF y  formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transv ersa-
les de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio ex truido, piezas especiales de
unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámpa-
ras, cebador, lámpara fluorescente estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

O01BL220     0,600 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 9,67

P16BF030     1,000 ud  Conj.lum.espa. 1x 58 W. s/acs.                                   160,81 160,81

P16EC080     1,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 12,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12EIAC040   ud  LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x18W                                

Luminaria para suspender de 2x 18 W. AF y  formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transv ersa-
les de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio ex truido, piezas especiales de
unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P16BF040     1,000 ud  Conj.lum.espa. 2x 18 W. s/acs.                                   124,75 124,75

P16EC060     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 9,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAC050   ud  LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x36W                                

Luminaria para suspender de 2x 36 W. AF y  formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transv ersa-
les de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio ex truido, piezas especiales de
unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P16BF050     1,000 ud  Conj.lum.espa. 2x 36 W. s/acs.                                   184,96 184,96

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12EIAC060   ud  LUM.ESPAC.PARA LÍNEA CONT. 2x58W                                

Luminaria para suspender de 2x 58 W. AF y  formar línea continua de iluminación, con difusor de lamas transv ersa-
les de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I, cuerpo de perfil de aluminio ex truido, piezas especiales de
unión, codos, finales, sistema de suspensión, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

O01BL220     0,600 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 9,67

P16BF060     1,000 ud  Conj.lum.espa. 2x 58 W. s/acs.                                   217,54 217,54

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAB FOCOS BASE O CARRIL                                             
E12EIAB030   ud  FOCO BASE HALÓGENO 50 W./12 V.                                  

Foco base con lámpara halógena de 50 W. para conex ión directa o con adaptador para carril, con protección IP20
clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena 50 W. 12 V. y  transformador. Total-
mente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BG030     1,000 ud  Foco lámp. halógena 50 W.                                       168,85 168,85

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E12EIAB040   ud  FOCO BASE HALÓGENO 50-100 W.                                    

Foco base con lámpara halógena de 50-100W 220V para conex ión directa,con protección IP20 clase I, cuerpo me-
tálico lacado, con articulación giratoria y  lámpara halógena. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BG040     1,000 ud  Foco lámp. halógena 50/100 W.                                   89,63 89,63

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12EIAB050   ud  FOCO BASE HALÓGENA DICRO 50 W.12V                               

Foco base con lámpara halógena de 50 W. 12 V. para conex ión directa o con adaptador para carril, con protección
IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, con articulación giratoria, lámpara halógena y  transformador. Totalmente ins-
talado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BG050     1,000 ud  Foco lámp. haló. dicro 50 W.                                    185,00 185,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIAB070   ud  FOCO BASE HALÓ.DOBLE CASQ.200 W.                                

Foco base con lámpara halógena de doble casquillo de 200 W. 220 V., para conex ión directa o con adaptador para
carril, con protección IP20 clase I, cuerpo en policarbonato, con articulación giratoria, lámpara halógena. Totalmente
instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BG070     1,000 ud  Foco lámp. haló. d. c. 200 W.                                   87,97 87,97

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAB090   ud  FOCO BASE FLUO.COMP. 2x18 W.                                    

Foco base con 2 equipos fluorescentes compactos de 18 W., reflector de policarbonato v aporizado de aluminio,
con lámparas, equipo de arranque y  condensador. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BG090     1,000 ud  Foco 2 fluo. compac. 18 W.                                      118,09 118,09

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIAB100   ud  FOCO BASE SIN PROY.PAR 60-100 W.                                

Foco base sin elemento proy ector, para lámpara reflectora, con lámpara Par de 60-100 W. Totalmente instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BG100     1,000 ud  Foco sin proy ector 100 W.                                       25,75 25,75

P16EB030     1,000 ud  Lámp.par 220 V. 60 W.                                           10,83 10,83

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAP PLAFONES                                                        

8 de abril de 2021 Página 3702



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12EIAP020   ud  PLAFÓN CRISTAL D=25 LAM. 60 W.                                  

Plafón de cristal opal de 25 cm. de diámetro con lámpara estándar de 60 W., grado de protección IP20/clase I,
montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH020     1,000 ud  Plafón cristal D=25 i/lum.60 W.                                 72,96 72,96

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12EIAP030   ud  PLAFÓN CRISTAL D=30 LAM. 100 W.                                 

Plafón de cristal opal de 30 cm. de diámetro con lámpara estándar de 100 W., grado de protección IP20/clase I,
montura metálica con sistema de fijación rápido, i/portalámparas. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH030     1,000 ud  Plafón cristal D=30 i/lum.100 W.                                60,47 60,47

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIAP040   ud  PLAFÓN 29x29 OPAL LISO 2x11 W.                                  

Plafón de cristal opal liso cuadrado de 29x 29 cm., con 2 equipos fluorescentes compactos 11 W., grado de protec-
ción IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámparas. Totalmente instalado, incluy endo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH040     1,000 ud  Plaf.29x 29 opal lis.i/lum.2x 11 W                                68,79 68,79

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12EIAP060   ud  PLAFÓN POLIGONAL DECORA.1x40 W.                                 

Plafón de cristal opal liso de forma hex agonal de 14 cm. de lado, con lámpara estándar de 40 W., grado de protec-
ción IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámpara. Totalmente instalado, incluy endo re-
planteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH060     1,000 ud  Plaf.poligonal deco.i/lum.1x 40 W                                57,33 57,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EIAP070   ud  PLAFÓN 25x25 DECORA.2x9 W.                                      

Plafón de cristal esmerilado, con adornos en bronce de forma cuadrada de 25x 25 cm., con dos equipos fluores-
centes compactos de 9 W., grado de protección IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido,
i/lámparas. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH070     1,000 ud  Plaf.25x 25 decorati.i/lum.2x 9 W.                                82,33 82,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12EIAP080   ud  PLAFÓN CRIS.SOPLADO D=23 1x60 W.                                

Plafón de cristal soplado claro de 23 cm. de diámetro, con lámpara estándar de 60 W., grado de protección
IP20/clase I, montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámpara. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH080     1,000 ud  Plaf.cir.sopla clar.D=23 1x 60 W.                                41,69 41,69

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12EIAP100   ud  PLAFÓN ESTANCO OVAL 100 W.                                      

Plafón de aluminio lacado y  v idrio templado, esmerilado y  estirado en la parte interior, rejilla metálica y  junta de es-
tanqueidad, con lámpara estándar de 100 W, grado de protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH100     1,000 ud  Plafón estanco ov al.i/lum.100 W.                                59,46 59,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12EIAP110   ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO 100 W.                                   

Plafón de aluminio lacado y  v idrio templado, esmerilado y  estirado en la parte interior, rejilla metálica y  junta de es-
tanqueidad, con lámpara estándar de 100 W., grado de protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BH110     1,000 ud  Plafón estanco red.i/lum.100 W.                                 63,58 63,58

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAA APLIQUES                                                        
E12EIAA010   ud  APLIQUE CRISTAL 17x17 2x7 W.                                    

Aplique de pared de cristal opal mate soplado, con dos equipos fluorescentes compactos de 7 W., i/lámparas. To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BI010     1,000 ud  Aplique cris.17x 17 l/2x 7 W.                                     99,01 99,01

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIAA030   ud  APLI.CRISTAL LINEAL 12x48 2x60 W                                

Aplique de pared con armadura metálica y  pantalla de cristal opal mate con dos lámparas estándar de 60 W., i/lám-
paras. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BI030     1,000 ud  Aplique c.li.12x 48 l/2x 60 W.                                    129,25 129,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12EIAA040   ud  APLIQUE LUZ INDIREC HALÓG.150 W.                                

Aplique de pared luz indirecta, formado por cuerpo metálico sobre disco de cristal, reflector de aluminio y  tapa de
protección de v idrio, con lámpara halógena de 150 W. 220 V. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BI040     1,000 ud  Aplique ind. halógen.1x 150 W.                                   136,55 136,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12EIAA050   ud  APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W                                

Aplique estanco de pared decorativ o para ex terior, formado por cuerpo de aluminio iny ectado y  cristal, grado de
protección IP55 clase II, con lámpara de alta presión de 100 W. 220 V., y  el equipo de arranque. Totalmente insta-
lado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BI050     1,000 ud  Aplique decora. estanco 100 W.                                  152,18 152,18

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIAA070   ud  APLIQUE LINESTRA 60 W.                                          

Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y  difusor en metacrilato opal, grado de protección
IP21 clase I,con lámpara linestra de 60 W. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  co-
nex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BI070     1,000 ud  Aplique linestra 60 W.                                          76,40 76,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAW ILUMINACIÓN AUXILIAR                                            
E12EIAW010   ud  APARATO SEÑALIZACIÓN SUELO                                      

Aparato de señalización para empotrar en el suelo, formado por cuerpo de aluminio iny ectado y  cristal, grado de
protección IP67 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W., 220 V. Totalmente instalado, incluy endo replanteo,
accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BJ010     1,000 ud  Aprto. señal. suelo IP67 100 W.                                 238,68 238,68

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12EIAW020   ud  APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE                                    

Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo de aluminio iny ectado y  cristal, grado de
protección IP55 clase II, con lámpara estándar E-27 de 100 W., 220 V. Totalmente instalado, incluy endo replanteo,
accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BJ020     1,000 ud  Aprto. señal. rasante IP55 100 W                                198,04 198,04

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12EIAW030   ud  LUMINAR.SUMERGIBLE PISCINA IP67                                 

Luminaria sumergible para piscinas, cuerpo de aluminio iny ectado y  cristal, grado de protección IP67 clase II, con
lámpara par 56 de 300 W., 12 V. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según
R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BJ030     1,000 ud  Aprto. sumerg. pisc. IP67 300 W.                                160,62 160,62

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12EIAW040   ud  LUMINAR.SUMERGIBLE SURTIDOR IP67                                

Luminaria sumergible para surtidor, con soporte de pie, cuerpo de aluminio iny ectado y  cristal, grado de protección
IP67 clase II, con lámpara par 38 de 150 W., 12 V. Totalmente instalada, incluy endo replanteo, accesorios y  cone-
x ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16BJ040     1,000 ud  Aprto. sumerg. surtid. IP67 150W                                126,12 126,12

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIAG LUMINARIAS LED SUPERFICIE                                       
E18IAG010    ud  LUMINARIA LED MICROPRISMAS EECTO LINEAL 2400 lm                 

Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio,
con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y  aislamiento clase F, según
UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 2400 lm, con un consumo de 25 W y  temperatura de color blan-
co neutro (4000K), driv er integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y  comercial. Distribución de luz óp-
tima y  control del deslumbramiento de acuerdo con la normativ a UNE-EN 12464. Con marcado CE según Regla-
mento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN010     1,000 ud  Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 2400 lm               653,24 653,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E18IAG020    ud  LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 4800 lm                

Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio,
con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y  aislamiento clase F, según
UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 4800 lm, con un consumo de 25 W y  temperatura de color blan-
co neutro (4000K), driv er interado regulable; para alumbrado general, oficinas, y  comercial. Distribución de luz ópti-
ma y  control del deslumbramiento de acuerdo con la normativ a UNE-EN 12464. Con marcado CE según Regla-
mento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN020     1,000 ud  Luminaria LED microprismas/ efecto lineal 4800 lm               1.281,03 1.281,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.295,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E18IAG030    ud  LUMINARIA LED POLICARBONATO CUADRADA 2800-3400-4800 lm          

Luminaria LED de superficie cuadrada, con carcasa de acero y  óptica de policarbonato; grado de protección IP20 -
IK02 / Clase I y  aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800
lm, con un consumo de 25 a 41 W y  temperatura de color blanco neutro (4000 K), driv er integrado; para alumbrado
general, oficinas, y  comercial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN030     1,000 ud  Luminaria LED cuadrada 2800-3400-4000 lm                        546,40 546,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E18IAG040    ud  LUMINARIA LED POLICARBONATO RECTANGULAR 2800-3400-4800 lm       

Luminaria LED de superficie rectangular, con carcasa de acero y  óptica de policarbonato; grado de protección IP20
- IK02 / Clase I y  aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800
lm, con un consumo de 25 a 41 W y  temperatura de color blanco neutro (4000 K), driv er integrado; para alumbrado
general, oficinas, y  comercial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN040     1,000 ud  Luminaria LED rectangular 2800-3400-4000 lm                     538,26 538,26

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EIE LUMINARIAS EMPOTRADAS                                           
SUBELEMENTO E12EIEA FOCOS DE EMPOTRAR                                               
E12EIEA010   ud  FOCO EMPOTR.FLUOR.COMPAC. 10 W.                                 

Foco para empotrar con equipo fluorescente compacto de 10 W., reflector de policarbonato v aporizado de aluminio,
con lámpara, equipo de arranque y  condensador. Totalmente instalado incluy endo replanteo y  conex ionado.  Se-
gún R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16DA010     1,000 ud  Foco lámp. fluo. compact. 10 W.                                 56,51 56,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12EIEA020   ud  FOCO EMPOTR.FLUOR.COMPAC.2x13 W.                                

Foco para empotrar con dos equipos fluorescentes compactos de 13 W., reflector de policarbonato v aporizado de
aluminio, con lámpara, equipo de arranque y  condensador. Totalmente instalado incluy endo replanteo y  conex io-
nado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16DA030     1,000 ud  Foco 2 lám. fluo. compact. 13 W.                                134,97 134,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIEA040   ud  FOCO EMPOTR.HALÓGENO DICRO.5/20W                                

Foco para empotrar con lámpara halógena de 5/20 W./12 V., con protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y
transformador. Totalmente instalado incluy endo replanteo y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16DB010     1,000 ud  Foco lámpara halógena 5/20 W.                                   59,40 59,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12EIEA060   ud  FOCO EMP.HALÓGENO DOB.CASQ.200 W                                

Foco para empotrar con lámpara halógena de doble casquillo de 200 W./220 V., con protección IP20 clase I, cuer-
po de policarbonato. Totalmente instalado incluy endo replanteo y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P16DB070     1,000 ud  Foco lámp.hal.do casq.200 W.                                    61,78 61,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIED LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO                                    
E12EIED010   ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.                                

Luminaria de empotrar, de 2x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CA010     1,000 ud  Luminaria 2x 18 W. dif-H AF                                      104,44 104,44

P16EC060     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 9,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12EIED020   ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W.                                

Luminaria de empotrar, de 2x 36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CA020     1,000 ud  Luminaria 2x 36 W. dif-H AF                                      121,58 121,58

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12EIED040   ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 3x18 W.                                

Luminaria de empotrar, de 3x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CA040     1,000 ud  Luminaria 3x 18 W. dif-H AF                                      143,27 143,27

P16EC060     3,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 14,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E12EIED060   ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x18 W.                                

Luminaria de empotrar, de 4x 18 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CA060     1,000 ud  Luminaria 4x 18 W. dif-H AF                                      139,90 139,90

P16EC060     4,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 18,92

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12EIED070   ud  LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x36 W.                                

Luminaria de empotrar, de 4x 36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CA070     1,000 ud  Luminaria 4x 36 W. dif-H AF                                      230,04 230,04

P16EC070     4,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 38,44

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEL LUMI. C/DIF. LAMAS AL. BLANCO                                   
E12EIEL010   ud  LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.2x18 W.                                

Luminaria de empotrar, de 2x 18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CB010     1,000 ud  Luminaria 2x 18 W. dif-R AF                                      76,88 76,88

P16EC060     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 9,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12EIEL030   ud  LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.2x58 W.                                

Luminaria de empotrar, de 2x 58 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P16CB030     1,000 ud  Luminaria 2x 58 W. dif-R AF                                      122,52 122,52

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E12EIEL040   ud  LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.3x18 W.                                

Luminaria de empotrar, de 3x 18 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CB040     1,000 ud  Luminaria 3x 18 W. dif-R AF                                      111,70 111,70

P16EC060     3,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 14,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIEL050   ud  LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.3x36 W.                                

Luminaria de empotrar, de 3x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CB050     1,000 ud  Luminaria 3x 36 W. dif-R AF                                      184,10 184,10

P16EC070     3,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 28,83

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIEL070   ud  LUM.EMPOT.DIF.LAM.AL.BLA.4x36 W.                                

Luminaria de empotrar, de 4x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio pintadas en blanco, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámpa-
ras, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CB070     1,000 ud  Luminaria 4x 36 W. dif-R AF                                      206,48 206,48

P16EC070     4,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 38,44

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEU LUMI. C/DIF. LAMAS AL. ANODI.                                   
E12EIEU020   ud  LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 2x36 W                                

Luminaria de empotrar, de 2x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, ce-
badores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CC020     1,000 ud  Luminaria 2x 36 W. dif-A AF                                      122,78 122,78

P16EC070     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12EIEU030   ud  LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 2x58 W                                

Luminaria de empotrar, de 2x 58 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, ce-
badores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P16CC030     1,000 ud  Luminaria 2x 58 W. dif-A AF                                      150,16 150,16

P16EC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 33/58 W.                                      12,03 24,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIEU050   ud  LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 3x36 W                                

Luminaria de empotrar, de 3x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, ce-
badores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CC050     1,000 ud  Luminaria 3x 36 W. dif-A AF                                      196,28 196,28

P16EC070     3,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 28,83

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12EIEU060   ud  LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 4x18 W                                

Luminaria de empotrar, de 4x 18 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, ce-
badores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CC060     1,000 ud  Luminaria 4x 18 W. dif-A AF                                      137,94 137,94

P16EC060     4,000 ud  Tubo fluorescente 33/18 W.                                      4,73 18,92

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIEU070   ud  LUM.E.DIF.LAMAS ALU.ANOD. 4x36 W                                

Luminaria de empotrar, de 4x 36 W. AF con difusor de lamas de aluminio anodizado, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, ce-
badores, lámparas fluorescentes estándar y  bornas de conex ión. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conex ionado.  Según R.E.B.T..

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16CC070     1,000 ud  Luminaria 4x 36 W. dif-A AF                                      214,18 214,18

P16EC070     4,000 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 38,44

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12EIEH LUMINARIA LED EMPOTRAR                                          
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E18IME010    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 2600 lm           

Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x 600 mm o rectangular 300x 1200 mm, de acero en color
blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y  UNE-EN
50102; equipado con módulo de LED de 2600 lm, con un consumo de 27,5 W, y  temperatura de color blanco neu-
tro (4000 K) o frío (3000 K), driv er integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, inclu-
y endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN050     1,000 ud  Luminaria empotrable 26 LED                                     171,96 171,96

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E18IME020    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm           

Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x 600 mm o rectangular 300x 1200 mm, de acero en color
blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y  UNE-EN
50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y  temperatura de color blanco neutro
(4000 K) o frío (3000 K), driv er integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo
replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN060     1,000 ud  Luminaria empotrable 37 LED                                     182,13 182,13

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E18IME030    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL CUADRADO LED 3400 lm                 

Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada de 600x 600 mm, marco de plástico y  cierre de PMMA;  gra-
do de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598, equipado con módulo de LED de 3400 lm, equipo fijo ine-
grado, con un consumo de 43-47 W, y  temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driv er integra-
do. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y
conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN070     1,000 ud  Luminaria empotrable panel cuadrado 34 LED                      279,81 279,81

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E18IME040    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL RECTANGULAR LED 3400 lm              

Luminaria LED para empotrar, con carcasa rectangular de 300x 1200 mm, marco de plástico y  cierre de PMMA;
grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598, equipado con módulo de LED de 3400 lm, equipo fijo
inegrado, con un consumo de 43-47 W, y  temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), equipo y  dri-
v er integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN080     1,000 ud  Luminaria empotrable panel rectangular 34 LED                   337,81 337,81

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E18IME050    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 600x600 LED 43 W UGR<19                    

Pantalla empotrable de 43 W, ideal para iluminación de oficinas, habitaciones o áreas de recepción. Flujo luminoso
de 4082 lm en v ersión 4000 k, lo que equiv ale a una eficacia de 94,93 lm/W y  proporciona un CRI de 80. Su v ida
útil es de 50.000 horas. Color blanco y  protección IP20 e IK02. Disponible en 600 x  600 mm, v ersiones regulables
y  Emergencia 3 horas. LED integrado. Lamas de aluminio y  reflector blanco, para iluminación interior funcional, re-
comendada para oficinas, salas y  areas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-
da, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Código 0052852.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN100     1,000 ud  Luminaria empotrable led 43W Iv y 2 Led UGR<19                    235,60 235,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IME060    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 43 W UGR<19          

Panel empotrable LED marca de 43 W, perfecto para aplicaciones de iluminación de zonas de trabajo, como ofici-
nas, despachos, salas de reuniones, etc. Temperatura de color. Flujo luminoso de 4000 lm en v ersión 4000 K, y
eficacia de 93 lm/W con CRI de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP40. LED integrado. Inclu-
y e carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal. Deslumbramiento compatible con oficinas
UGR<19, para iluminación interior, recomendada para zonas de trabajo, oficinas, y  salas de reunión. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Códi-
go 0047525.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN090     1,000 ud  Luminaria empotrable led 43 W Start Panel Led URG<19            167,90 167,90

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IME070    ud  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 36 W                 

Panel empotrable LED de 36 W, perfecto para aplicaciones de iluminación general, como áreas de circulación, pa-
sillos y  zonas de descanso. Flujo luminoso de 4000 lm en v ersión 4000 k, y  eficacia de 111 lm/W con CRI de 80.
Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP40. LED integrado. Incluy e carcasa de aluminio, difusor de
policarbonato con acabado opal, para iluminación interior general, recomendada para zonas de circulación, distri-
buidores y  zonas de descanso. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Código 0047451.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P16BN110     1,000 ud  Luminaria empotrable led 36 W Start Panel Led G3                123,90 123,90

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IME080    ud  SENSOR REGULACIÓN LUMINOSA                                      

Sensor de luminosidad con regulación para 6 luminarias máx imo. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, ac-
cesorios de superficie, anclaje y  conex ionado. Según REBT.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P16BN130     1,000 ud  Sensor regulación luminosa                                      120,00 120,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E18IME090    ud  DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 20 W                                   

Suministro y  colocación de luminaria circular tipo dow nlight para empotrar con equipo led de 20 W/840., 4000ºK,
2386Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y  difusor opal con grado de protección IP54. Totalmente insta-
lado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según REBT.

O01BL200     0,177 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,30

P16BN120     1,000 ud. Foco Led 20 W/840                                               25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E18IME100    ud  DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 9 W                                    

Suministro y  colocación de luminaria circular tipo dow nlight para empotrar con equipo led de 9 W/840., 4000ºK,
926Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y  difusor opal con grado de protección IP54. Totalmente instala-
do, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.  Según REBT.

O01BL200     0,177 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,30

P16BN125     1,000 ud. Foco Led 9 W/840                                                20,00 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EIM ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         
E12EIM010    ud  BLQ.AUTO.EMER. 30 lm.                                           

Luminaria de emergencia autónoma de 30 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con bate-
ría Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA130     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 30 lm.                                         43,02 43,02

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM020    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con bate-
ría Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA140     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 60 lm.                                         54,99 54,99

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12EIM030    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA150     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        89,96 89,96

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM040    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 200 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 200 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA160     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 200 lm.                                        89,96 89,96

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12EIM060    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 400 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 400 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA180     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 400 lm.                                        109,42 109,42

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM070    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 600 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 600 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA190     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 600 lm.                                        131,50 131,50

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12EIM080    ud  BALIZAMIENTO AUTÓNOMO                                           

Piloto de emergencia autónomo colocado empotrado cada 1 m. lineal o fracción de escalón, autonomía superior a 1
hora. Totalmente instalado, incluy endo replanteo y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FH010     1,000 ud  Balizamiento autónomo                                           26,02 26,02

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM090    ud  BALIZAMIENTO CENTRAL.                                           

Piloto de emergencia centralizado, colocado empotrado cada 1 m. lineal o fracción de escalón, autonomía superior
a 1 hora. Conectado a cuadro centralizado (equipo cargador de baterías).  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FH020     1,000 ud  Balizam. central                                                11,92 11,92

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM100    ud  BLQ.AUT.EMER. 60 lm. IP227                                      

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con
marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor
con bisagras para montaje, conex ión y  mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directiv as de
Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con
transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y  al fuego F. Apto para mon-
taje en superficies inflamables. Leds rojo y  v erde para control v isual de estado de funcionamiento (acumuladores,
lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conex ión acci-
dental a 230 V.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA200     1,000 ud  Emergencia IP227 60 lm.                                         147,09 147,09

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E12EIM110    ud  BLQ.AUT.EMER. 120 lm. IP227                                     

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con
marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; diifusor
con bisagras para montaje, conex ión y  mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directiv as de
Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con
transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y  al fuego F. Apto para mon-
taje en superficies inflamables. Leds rojo y  v erde para control v isual de estado de funcionamiento (acumuladores,
lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conex ión acci-
dental a 230 V.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA210     1,000 ud  Emergencia IP227 120 lm.                                        167,56 167,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM130    ud  BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227                                     

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con
marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor
con bisagras para montaje, conex ión y  mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directiv as de
Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con
transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y  al fuego F. Apto para mon-
taje en superficies inflamables. Leds rojo y  v erde para control v isual de estado de funcionamiento (acumuladores,
lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conex ión acci-
dental a 230 V.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA230     1,000 ud  Emergencia IP227 250 lm.                                        220,00 220,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12EIM140    ud  BLQ.AUT.EMER. 420 lm. IP227                                     

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con
marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor
con bisagras para montaje, conex ión y  mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directiv as de
Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con
transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y  al fuego F. Apto para mon-
taje en superficies inflamables. Leds rojo y  v erde para control v isual de estado de funcionamiento (acumuladores,
lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conex ión acci-
dental a 230 V. Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA240     1,000 ud  Emergencia IP227 420 lm.                                        239,11 239,11

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12EIM150    ud  BLQ.AUT.EMER.30 lm. IP223                                       

Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámparas de incandescencia, autonomía superior a 1 hora.
Con certificado de ensay o (LCOE) y  marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directiv as de Compatibilidad Electromagnéticas y  Ba-
ja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta tempera-
tura, recambiables. Materiales resistentes al calor y  al fuego. Led v erde indicador de carga de los acumuladores.
Puesta en marcha por telemando y  mando local, con bornas protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Se-
gún R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA250     1,000 ud  Emergencia IP223 inc. 30 lm                                     44,75 44,75

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12EIM170    ud  BLQ.AUT.EMER.135 lm. IP223                                      

Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con
certificado de ensay o (LCOE) y  marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-
sorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directiv as de Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja
Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatu-
ra, recambiables. Materiales resistentes al calor y  al fuego. Led v erde indicador de carga de los acumuladores.
Puesta en marcha por telemando y  mando local, con bornas protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Se-
gún R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA270     1,000 ud  Emergencia IP223 fl. 135 lm                                     86,59 86,59

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIM180    ud  BLQ.AUT.EMER.235 lm. IP223                                      

Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con
certificado de ensay o (LCOE) y  marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-
sorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directiv as de Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja
Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatu-
ra, recambiables. Materiales resistentes al calor y  al fuego. Led v erde indicador de carga de los acumuladores.
Puesta en marcha por telemando y  mando local, con bornas protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Se-
gún R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA280     1,000 ud  Emergencia IP223 fl. 235 lm                                     114,29 114,29

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12EIM190    ud  BLQ.AUT.EM.135 lm. IP223 3H                                     

Luminaria de emergencia autónoma 3H., IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 3 horas.
Con certificado de ensay o (LCOE) y  marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directiv as de Compatibilidad Electromagnéticas y  Ba-
ja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta tempera-
tura, recambiables. Materiales resistentes al calor y  al fuego. Led v erde indicador de carga de los acumuladores.
Puesta en marcha por telemando y  mando local, con bornas protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Se-
gún R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA290     1,000 ud  Emergencia IP223 fl. 135 lm 3h.                                 160,13 160,13

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12EIM200    ud  BLQ.AUT.EMER.135 lm. IP223                                      

Luminaria de emergencia autónoma, IP223 clase II, con lámpara fluorescente, autonomía superior a 1 hora. Con
certificado de ensay o (LCOE) y  marca N de Producto Certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-
sorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directiv as de Compatibilidad Electromagnéticas y  Baja
Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatu-
ra, recambiables. Materiales resistentes al calor y  al fuego. Led v erde indicador de carga de los acumuladores.
Puesta en marcha por telemando y  mando local, con bornas protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Se-
gún R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA300     1,000 ud  Emergencia IP223 135 lm                                         135,24 135,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E12EIM210    ud  BALIZ.AUTOMAT.ESCALERA                                          

Piloto de balizado autónomo, con autonomía superior a una hora, conex ión a 230 V 50/60 Hz. Flujo con difusor 3
lúmenes. Acumuladores Ni.Cd. Puesta en reposo por telemando. Suministro completo formado por base piloto,
marco y  difusor, montado en caja de empotrar univ ersal con tornillos, totalmente instalado.  Según R.E.B.T. y  CTE
DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FH030     1,000 ud  Piloto bal.autónomo 1ª                                          64,12 64,12

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12EIM220    ud  BALIZ.CENTRAL.ESCALERA.                                         

Piloto de balizado centralizado, con autonomía superior a una hora, lámpara de 24 V. Suministro completo formado
por base piloto, marco y  difusor, montado en caja de empotrar univ ersal con tornillos, totalmente instalado.  Según
R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FH040     1,000 ud  Piloto bal.central 1ª                                           22,41 22,41

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIM230    ud  TELEMANDO                                                       

Telemando, para operaciones de puesta en reposo y  reencendido. Instalación sobre carril DIN. Alimentación Nomi-
nal 220 V. c.a. Aplicación para 50 bloques autónomos. Equipada con batería NiCd.  Según R.E.B.T.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FE070     1,000 ud  Telemando                                                       189,81 189,81

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12EIM240    ud  EMERGENC. IP20 45 lm. 9 m2                                      

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
incandescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 20, flujo luminoso 45 lm., superficie
que cubre 9 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA010     1,000 ud  Emergencia inc. IP20 45 lm.                                     45,41 45,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM250    ud  EMERGENC. IP22 145 lm. 29m2                                     

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 22, flujo luminoso 145 lm., superficie
que cubre 29 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura.  To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA020     1,000 ud  Emergencia flu. IP22 145 lm                                     70,21 70,21

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E12EIM260    ud  EMERGENCIA 30 lm. 6 m2                                          

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
incandescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 30 lm., superficie que cubre 6 m2., funcio-
namiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura.  Totalmente instalado, inclu-
y endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA030     1,000 ud  Emergencia inc. IP42 30lm                                       48,24 48,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12EIM270    ud  EMERGENCIA 130 lm. 26 m2                                        

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
fluorescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 130 lm., superficie que cubre 26 m2., funcio-
namiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, inclu-
y endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA040     1,000 ud  Emergencia flu. IP42 130lm                                      94,84 94,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12EIM290    ud  EMERGENCIA 120 lm. 12 m2                                        

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
fluorescente, lámpara de señalización fluorescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 24 m2., funciona-
miento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluy en-
do replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA060     1,000 ud  Emergencia flu. IP42 120lm                                      133,19 133,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12EIM310    ud  EMERGENCIA 120 lm. 20 m2                                        

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
fluorescente, lámpara de señalización incandescente, flujo luminoso 120 lm., superficie que cubre 20 m2., funcio-
namiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, inclu-
y endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA080     1,000 ud  Emergencia flu. IP42 120lm                                      125,03 125,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12EIM330    ud  EMERGENCIA IP42 200 lm. 42 m2                                   

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente Ura, formado por: lámpara de emer-
gencia fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 42, flujo luminoso 200 lm., su-
perficie que cubre 42 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta tempera-
tura. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA100     1,000 ud  Emergencia f. IP42 200lm                                        146,15 146,15

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E12EIM340    ud  EMERGENCIA IP66 40 lm. 9 m2                                     

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
incandescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 66, flujo luminoso 40 lm., superficie
que cubre 9 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA110     1,000 ud  Emergencia Inc. IP66 40 lm.                                     132,54 132,54

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12EIM350    ud  EMERGENCIA IP66 235 lm. 47 m2                                   

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado por: lámpara de emergencia
fluorescente, lámpara de señalización incandescente, grado de protección IP 66, flujo luminoso 235 lm., superficie
que cubre 47 m2., funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura. To-
talmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE DB SUA-4.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P16FA120     1,000 ud  Emergencia flu. IP66 235 lm.                                    183,76 183,76

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12EIM360    ud  MARCO                                                           

Marco para montaje empotrado en pared o techo. Totalmente instalado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P16FE020     1,000 ud  Marco para empotrar                                             14,63 14,63

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EIM370    ud  PROYECTOR 2x15 W.                                               

Proy ector autónomo de gran potencia telemandable, con dos focos incandescentes de 15 W., funcionamiento no
permanente, flujo luminoso 420 lm., superficie cubierta 84 m2., autonomía de 2 horas y  30 minutos, batería Ni-Cd
alta temperatura. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T. y  CTE
DB SUA-4.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16FE030     1,000 ud  Proy e. in. 2x 15W 420lm                                          873,71 873,71

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12EIM380    ud  KIT DE CONVERSIÓN 6 W A 58 W                                    

Kit para conv ertir en alumbrado de emergencia un equipo fluorescente de tubos desde 6 W a 58 W., funcionamiento
permanente y  no permanente, autonomía superior a una hora, telemandable, señalización de carga mediante diodo
LED, batería Ni-Cd alta temperatura. Totalmente instalado, incluy endo accesorios y  conex ionado.  Según R.E.B.T.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16FE040     1,000 ud  Kit conv ersión 6W a 58W                                         200,57 200,57

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12EZ FUENTES AUXILIARES DE ENERGÍA                                   
ELEMENTO E12EZA S.A.I .                                                          
E12EZA010    ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 400 VA, alimentación 220 V.
+/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobre-
carga de dos v eces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y  1,2 v eces la potencia nominal du-
rante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con ten-
sión de red y  electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y  acústica. Instalado, incluy endo acceso-
rios y  conex ionado. Según especificaciones y  normativ as recogidas en el R.E.B.T..

O01BL200     0,550 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 10,24

P15JB010     1,000 ud  S.A.I. (Off-Line) 400 VA                                        664,57 664,57

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 676,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12EZA020    ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 800 VA                                      

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 800 VA, alimentación 220 V.
+/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobre-
carga de dos v eces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y  1,2 v eces la potencia nominal du-
rante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con ten-
sión de red y  electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y  acústica.  Instalado, incluy endo acceso-
rios y  conex ionado.  Según especificaciones y  normativ as recogidas en el R.E.B.T..

O01BL200     0,550 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 10,24

P15JB020     1,000 ud  S.A.I. (Off-Line) 800 VA                                        1.134,63 1.134,63

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.146,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12EZA030    ud  SAI SAFT (ON-LINE) 1000 VA                                      

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.000 VA, alimentación 220
V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% se-
noidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, by pass estático manual,
distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de mem-
brana, niv el de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con
señalizaciones óptica y  acústica.  Instalado, incluy endo embalaje, transporte, montaje y  conex ionado.  Según es-
pecificaciones y  normativ as recogidas en el R.E.B.T..

O01BL200     1,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 20,48

P15JB030     1,000 ud  S.A.I. (Off-Line) 1000 VA                                       1.373,80 1.373,80

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.395,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12EZA040    ud  SAI SAFT (ON-LINE) 1200 VA                                      

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA, alimentación 220
V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% se-
noidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, by pass estático manual,
distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de mem-
brana, niv el de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con
señalizaciones óptica y  acústica.  Instalado, incluy endo embalaje, transporte, montaje y  conex ionado.  Según es-
pecificaciones y  normativ as recogidas en el R.E.B.T..

O01BL200     1,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 20,48

P15JB040     1,000 ud  S.A.I. (Off-Line) 1200 VA                                       1.482,50 1.482,50

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.504,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12EZB GRUPOS ELECTRÓGENOS                                             

8 de abril de 2021 Página 3721



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12EZB010    ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 60 KVA                                     

Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-
co, en bancada apropiada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y  silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15JA010     1,000 ud  Grupo elec. compl. 60 KVA                                       15.725,06 15.725,06

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.799,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E12EZB020    ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 KVA                                    

Grupo electrógeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifá-
sico, en bancada apropiada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y  silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15JA020     1,000 ud  Grupo elec. compl. 100 KVA                                      20.280,70 20.280,70

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.355,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12EZB030    ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 300 KVA                                    

Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifá-
sico, en bancada apropiada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y  silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15JA040     1,000 ud  Grupo elec. compl. 300 KVA                                      42.783,45 42.783,45

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.858,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12EZB040    ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 500 KVA                                    

Grupo electrógeno para 500 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, y  alternador tri-
fásico, en bancada apropiada, incluy endo circuito de conmutación, escape de gases y  silencioso, montado, insta-
lado con pruebas y  ajustes. Según especificaciones del R.E.B.T..

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15JA060     1,000 ud  Grupo elec. compl. 500 KVA                                      74.240,70 74.240,70

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 74.315,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO E12G GAS Y AIRE COMPRIMIDO                                           
SUBAPARTADO E12GG INSTALACIONES DE GAS                                            
ELEMENTO E12GGA ACOMETIDAS DE GAS                                               
SUBELEMENTO E12GGAA ACOMETIDAS DE ACERO                                             
E12GGAA010   ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja para tubo, protección de tubería,
etc., totalmente terminada.

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GTA060    6,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    5,99 35,94

P19GPW010    2,000 ud  Transición PE/AC DN-32x 1"                                       26,32 52,64

P19GPV010    1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                63,82 63,82

P19GTW150    1,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 22,27

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GPW120    1,000 ud  Tallo-acometida PE/PE DN-25                                     70,08 70,08

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12GGAA020   ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2".                                     

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja para tubo, protección de tubería,
etc., totalmente terminada.

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GTA100    6,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.                                19,23 115,38

P19GPW020    1,000 ud  Transición PE/AC DN-63x 2"                                       46,55 46,55

P19GPV030    1,000 ud  Válv . acometida DN-50x 63 ex t. PE                                118,58 118,58

P19GTW150    2,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 44,54

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GPW090    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2"                                  153,21 153,21

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12GGAA030   ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3".                                     

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja para tubo, protección de tubería,
etc., totalmente terminada.

O01A130      4,750 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 148,34

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GTA110    6,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.                                    22,45 134,70

P19GWB030    2,000 ud  Brida D=80 mm.                                                  59,16 118,32

P19GWV020    1,000 ud  Válv ula D=3",80 mm.                                             168,09 168,09

P19GTW150    3,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 66,81

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GPW090    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2"                                  153,21 153,21

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGAA040   ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=4".                                     

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 6 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja para tubo, protección de tubería,
etc., totalmente terminada.

O01A130      5,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 163,96

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GTA130    6,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.                                    31,30 187,80

P19GWB040    2,000 ud  Brida D=100 mm.                                                 70,77 141,54

P19GWV030    1,000 ud  Válv ula D=4",100 mm.                                            200,25 200,25

P19GTW150    4,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 89,08

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GPW090    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2"                                  153,21 153,21

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.147,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGAP ACOMETIDAS DE POLIETILENO                                       
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E12GGAP010   ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la
v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, totalmente terminada.

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GPA020    6,000 m.  Tubería PE D=32 mm.SDR-11                                       1,19 7,14

P19GPV010    1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                63,82 63,82

P19GTW150    2,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 44,54

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GPW120    1,000 ud  Tallo-acometida PE/PE DN-25                                     70,08 70,08

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS

E12GGAP020   ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la red a la
v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, totalmente terminada.

O01A130      3,750 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 117,11

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GPA040    6,000 m.  Tubería PE D=63 mm.SDR-11                                       4,60 27,60

P19GPV030    1,000 ud  Válv . acometida DN-50x 63 ex t. PE                                118,58 118,58

P19GTW150    2,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 44,54

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GPW130    1,000 ud  Tallo-acometida PE/PE DN-63                                     95,76 95,76

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12GGAP030   ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=90 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=90 mm-SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde la
red a la v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, totalmente terminada.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GPA050    6,000 m.  Tubería PE D=90 mm.SDR-11                                       8,55 51,30

P19GWB030    2,000 ud  Brida D=80 mm.                                                  59,16 118,32

P19GWV020    1,000 ud  Válv ula D=3",80 mm.                                             168,09 168,09

P19GTW150    3,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 66,81

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GPW090    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2"                                  153,21 153,21

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E12GGAP040   ud  ACOM.POLIETILE. D=110 mm-SDR 11.                                

Acometida para gas en polietileno de D=110 mm-SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud desde
la red a la v álv ula de acometida, incluso ex cav ación y  reposición de zanja, totalmente terminada.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

E02DM040     1,920 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 18,53

P19GPA060    6,000 m.  Tubería PE D=110 mm.SDR-11                                      13,67 82,02

P19GWB040    2,000 ud  Brida D=100 mm.                                                 70,77 141,54

P19GWV030    1,000 ud  Válv ula D=4",100 mm.                                            200,25 200,25

P19GTW150    4,000 ud  Cinta 40/10 de 5 cm.                                            22,27 89,08

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GPW090    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2"                                  153,21 153,21

P01AA030     1,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,80

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGB BATERÍAS DE CONTADORES DE GAS                                   
SUBELEMENTO E12GGBA BATERÍAS LECTURA 150 gr.                                        
E12GGBA010   ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 150 gr.                                   

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para
instalaciones receptoras, i/contadores y  p/p de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

P19GRA010    1,000 ud  Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.                                  408,44 408,44

P19GCM020    1,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 107,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12GGBA030   ud  BATERÍA 4 G-4 LECTURA 150 gr.                                   

Batería de 4 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P19GRR090    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     130,87 130,87

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   3,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 58,98

P19GCW030    4,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 35,60

P19GCM020    4,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 428,72

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.271,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E12GGBA050   ud  BATERÍA 8 G-4 LECTURA 150 gr.                                   

Batería de 8 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      3,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 93,69

P19GRR090    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     130,87 130,87

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   8,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 134,80

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP070    1,000 ud  Arm.polié. 750x 1.000x 300 mm.                                    760,71 760,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.092,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGBA070   ud  BATERÍA 16 G-4 LECTURA 150 gr.                                  

Batería de 16 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      8,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 265,46

P19GRR090    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     130,87 130,87

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   22,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 370,70

P19GCW030    16,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 142,40

P19GCM020    16,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 1.714,88

P19GAP090    2,000 ud  Arm.polié. 1.000x 750x 300 mm.                                    760,71 1.521,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.189,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12GGBA080   ud  BATERÍA 24 G-4 LECTURA 150 gr.                                  

Batería de 24 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      10,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 312,30

E12GGBA070   1,000 ud  BATERÍA 16 G-4 LECTURA 150 gr.                                  4.189,49 4.189,49

E12GGTA080   9,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 151,65

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP090    2,000 ud  Arm.polié. 1.000x 750x 300 mm.                                    760,71 1.521,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.103,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12GGBA100   ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.                                   

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P19GRR090    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     130,87 130,87

E12GGVG130   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 75,75

E12GGTA090   2,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 51,93

P19GCW040    1,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 22,99

P19GCM030    1,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 174,80

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3727



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12GGBA110   ud  BATERÍA 2 G-6 LECTURA 150 gr.                                   

Batería de 2 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

E12GGBA100   1,000 ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.                                   1.030,09 1.030,09

E12GGTA090   1,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 31,16

P19GCW040    1,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 22,99

P19GCM030    1,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 174,80

P19GAP030    1,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 390,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.665,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12GGBA120   ud  BATERÍA 4 G-6 LECTURA 150 gr.                                   

Batería de 4 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      1,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 46,85

E12GGBA100   1,000 ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.                                   1.030,09 1.030,09

E12GGTA090   3,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 72,70

P19GCW040    3,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 68,97

P19GCM030    3,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 524,40

P19GAP030    3,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 1.172,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.915,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBB BATERÍAS LECTURA 500 mmcda                                      
E12GGBB010   ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para
instalaciones receptoras, i/contadores y  p/p de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

P19GRA010    1,000 ud  Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.                                  408,44 408,44

P19GCM020    1,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 107,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12GGBB030   ud  BATERÍA 4 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 4 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1
1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P19GRR070    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=25m3/h                                           51,09 51,09

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   3,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 58,98

P19GCW030    4,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 35,60

P19GCM020    4,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 428,72

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.191,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E12GGBB050   ud  BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 8 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1
1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      3,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 93,69

P19GRR070    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=25m3/h                                           51,09 51,09

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   8,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 134,80

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP070    1,000 ud  Arm.polié. 750x 1.000x 300 mm.                                    760,71 760,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.012,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGBB070   ud  BATERÍA 16 G-4 LECTURA 500 mmcda                                

Batería de 16 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      8,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 265,46

P19GRR070    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=25m3/h                                           51,09 51,09

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   22,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 370,70

P19GCW030    16,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 142,40

P19GCM020    16,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 1.714,88

P19GAP090    2,000 ud  Arm.polié. 1.000x 750x 300 mm.                                    760,71 1.521,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.109,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGBB080   ud  BATERÍA 24 G-4 LECTURA 500 mmcda                                

Batería de 24 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      10,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 312,30

E12GGBB070   1,000 ud  BATERÍA 16 G-4 LECTURA 500 mmcda                                4.109,71 4.109,71

E12GGTA080   9,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 151,65

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP090    2,000 ud  Arm.polié. 1.000x 750x 300 mm.                                    760,71 1.521,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.023,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGBB100   ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2",
con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de accesorios.
Totalmente instalada.

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P19GRR070    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=25m3/h                                           51,09 51,09

E12GGVG130   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 75,75

E12GGTA090   2,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 51,93

P19GCW040    1,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 22,99

P19GCM030    1,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 174,80

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E12GGBB110   ud  BATERÍA 2 G-6 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 2 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

E12GGBB100   1,000 ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda                                 950,31 950,31

E12GGTA090   1,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 31,16

P19GCW040    1,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 22,99

P19GCM030    1,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 174,80

P19GAP030    1,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 390,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.585,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12GGBB120   ud  BATERÍA 4 G-6 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 4 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      1,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 46,85

E12GGBB100   1,000 ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 mmcda                                 950,31 950,31

E12GGTA090   3,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 72,70

P19GCW040    3,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 68,97

P19GCM030    3,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 524,40

P19GAP030    3,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 1.172,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.835,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBC BATERÍAS LECTURA 220 mmcda                                      
E12GGBC010   ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 220 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para
instalaciones receptoras, i/contadores y  p/p de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

P19GRA010    1,000 ud  Arm.regulación Q=6m3/h s/cont.                                  408,44 408,44

P19GCM020    1,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 107,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12GGBC030   ud  BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda                                 

Batería de 4 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1
1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   3,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 58,98

P19GCW030    4,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 35,60

P19GRV100    4,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 136,44

P19GCM020    4,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 428,72

P19GAP060    1,000 ud  Arm.polié. 750x 750x 300 mm.                                      633,01 633,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.461,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12GGBC050   ud  BATERÍA 8 G-4 LECTURA 220 mmcda                                 

Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=1
1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 187,38

E12GGBC030   1,000 ud  BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda                                 1.461,43 1.461,43

E12GGTA080   3,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 50,55

P19GCW030    4,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 35,60

P19GCM020    4,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 428,72

P19GRV100    4,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 136,44

P19GAP060    1,000 ud  Arm.polié. 750x 750x 300 mm.                                      633,01 633,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.933,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12GGBC060   ud  BATERÍA 12 G-4 LECTURA 220 mmcda                                

Batería de 12 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      10,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 312,30

E12GGBC030   1,000 ud  BATERÍA 4 G-4 LECTURA 220 mmcda                                 1.461,43 1.461,43

E12GGTA080   5,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 84,25

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP070    2,000 ud  Arm.polié. 750x 1.000x 300 mm.                                    760,71 1.521,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.580,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12GGBC080   ud  BATERÍA 1 G-6 LECTURA 220 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2",
con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de accesorios.
Totalmente instalada.

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P19GRR140    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=10m3/h                                           58,85 58,85

E12GGVG130   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 75,75

E12GGTA090   2,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 51,93

P19GCW040    1,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 22,99

P19GCM030    1,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 174,80

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 958,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12GGBC090   ud  BATERÍA 2 G-6 LECTURA 220 mmcda                                 

Batería de 2 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR150    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=35m3/h                                           61,49 61,49

E12GGVG130   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 75,75

E12GGTA090   3,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 72,70

P19GCW040    2,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 45,98

P19GCM030    2,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 349,60

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.194,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12GGBC110   ud  BATERÍA 8 G-6 LECTURA 220 mmcda                                 

Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P19GRR170    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=44m3/h                                           97,58 97,58

E12GGVG130   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 75,75

E12GGTA090   6,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 135,01

P19GCW040    8,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 183,92

P19GCM030    8,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 1.398,40

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.526,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12GGBC120   ud  BATERÍA 12 G-6 LECTURA 220 mmcda                                

Batería de 8 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 187,38

E12GGBC090   1,000 ud  BATERÍA 2 G-6 LECTURA 220 mmcda                                 1.194,89 1.194,89

E12GGTA090   7,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 155,78

P19GCW040    10,000 ud  Grifo contador recto cóni.1 1/4"                                22,99 229,90

P19GCM030    10,000 ud  Contador de membrana G-6                                        174,80 1.748,00

P19GAP050    5,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 2.556,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.072,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGBG BATERÍAS CONTADORES GRANDES                                     
E12GGBG010   ud  BATERÍA 1 G-16 LECTURA 150 gr.                                  

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-16 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

P19GRR090    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     130,87 130,87

E12GGVG130   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 75,75

E12GGTA090   2,500 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 51,93

P19GCW050    1,000 ud  Grifo contador recto cónico 2"                                  69,35 69,35

P19GCM040    1,000 ud  Contador de membrana G-16                                       377,57 377,57

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.357,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E12GGBG030   ud  BATERÍA 1 G-40 LECTURA 150 gr.                                  

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-40 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=2 1/2", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de
accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      8,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 249,84

P19GRR110    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx                                    288,52 288,52

E12GGTA100   4,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                32,49 129,96

E12GGVV010   2,000 ud  VÁLVULA GAS D=2 1/2"                                            291,53 583,06

P19GTB020    2,000 ud  Brida PN-6-DN=65-2 1/2"                                         12,45 24,90

P19GCM060    1,000 ud  Contador de membrana G-40                                       1.698,15 1.698,15

P19GAM100    1,000 ud  Arm.metál. 1.600x 1.200x 400 mm.                                  1.179,35 1.179,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.153,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12GGBG050   ud  BATERÍA 1 G-100 LECTURA 150 gr.                                 

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-100 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de
D=4", con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de acce-
sorios. Totalmente instalada.

O01A130      11,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 343,53

P19GRR120    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h                                         688,34 688,34

P19GRV020    1,000 ud  Válv . seg/mínima Qs=37-250m3/h                                  201,86 201,86

E12GGTA130   8,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD.                                    48,86 390,88

E12GGVV030   2,000 ud  VÁLVULA GAS D=4"                                                365,21 730,42

P19GTB040    2,000 ud  Brida PN-6-DN=100-4"                                            24,33 48,66

P19GCM080    1,000 ud  Contador de membrana G-100                                      3.442,29 3.442,29

P19GAM100    1,000 ud  Arm.metál. 1.600x 1.200x 400 mm.                                  1.179,35 1.179,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.025,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGD DEPÓSITOS DE GAS                                                
SUBELEMENTO E12GGDA DEPÓSITOS DE GAS AÉREOS                                         
E12GGDA010   ud  DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l.                                

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y  2.400 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conex ionado,
incluso legalización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, totalmente terminado.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

P19GDA005    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 2.400 l.                                  2.334,06 2.334,06

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDW020    1,000 ud  Boca de carga de depósito                                       50,33 50,33

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV040    1,000 ud  Válv . seg. descarga p/mint.=49m3                                68,40 68,40

P19GDW040    1,000 ud  Indicador de niv el long.=800mm.                                 50,74 50,74

E13JVAG030   13,200 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.                                    12,33 162,76

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.813,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E12GGDA030   ud  DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 6.430 l.                                

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y  6.430 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conex ionado,
incluso legalización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, totalmente terminado.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

P19GDA035    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 6.430 l.                                  4.187,92 4.187,92

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDW020    1,000 ud  Boca de carga de depósito                                       50,33 50,33

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV040    1,000 ud  Válv . seg. descarga p/mint.=49m3                                68,40 68,40

P19GDW040    1,000 ud  Indicador de niv el long.=800mm.                                 50,74 50,74

E13JVAG030   16,700 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.                                    12,33 205,91

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.710,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGDA050   ud  DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.                                  

Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y  10.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conex iona-
do, incluso legalización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, totalmente terminado.

O01A130      25,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 780,75

P19GDA065    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.                                 6.705,31 6.705,31

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDW020    1,000 ud  Boca de carga de depósito                                       50,33 50,33

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV040    1,000 ud  Válv . seg. descarga p/mint.=49m3                                68,40 68,40

P19GDW040    1,000 ud  Indicador de niv el long.=800mm.                                 50,74 50,74

E13JVAG030   21,500 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.                                    12,33 265,10

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.516,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12GGDA070   ud  DEPÓS.AÉREO D=1,75 m. 28.930 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=1,75 m. y  28.930 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conex iona-
do, incluso legalización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, totalmente terminado.

O01A130      28,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 890,06

P19GDA110    1,000 ud  Depósito gas D=1,75 m. 28.930 l.                                20.022,84 20.022,84

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDW020    1,000 ud  Boca de carga de depósito                                       50,33 50,33

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV040    1,000 ud  Válv . seg. descarga p/mint.=49m3                                68,40 68,40

P19GDW040    1,000 ud  Indicador de niv el long.=800mm.                                 50,74 50,74

E13JVAG030   36,800 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.                                    12,33 453,74

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.132,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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E12GGDA090   ud  DEPÓS.AÉREO D=2,2 m. 49.500 l.                                  

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y  49.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, totalmente conex iona-
do, incluso legalización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, totalmente terminado.

O01A130      30,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 936,90

P19GDA175    1,000 ud  Depósito gas D=2,2 m. 49.500 l.                                 35.568,45 35.568,45

M02GE025     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 358,77

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDW020    1,000 ud  Boca de carga de depósito                                       50,33 50,33

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV040    1,000 ud  Válv . seg. descarga p/mint.=49m3                                68,40 68,40

P19GDW040    1,000 ud  Indicador de niv el long.=800mm.                                 50,74 50,74

E13JVAG030   39,560 m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.                                    12,33 487,77

P19GZP010    1,000 ud  Pruebas de presión                                              78,95 78,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.897,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGDE DEPÓSITOS DE GAS ENTERRADOS                                     
E12GGDE010   ud  DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.4m3                                  

Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y  4.400 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HM-25/P/20/IIa y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legali-
zación, totalmente instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

E02DM020     30,912 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 99,23

E04SA060     11,572 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 233,52

E04EMA010    5,345 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 1.439,25

E09IAW010    26,724 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 372,80

E05HFS100    14,716 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 609,54

P19GDA020    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.                                  3.405,25 3.405,25

P19GDP040    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,4m3                                 224,26 224,26

P01AA030     14,854 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 245,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.785,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

E12GGDE030   ud  DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.10m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y  10.000 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HM-25/P/20/IIa y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legali-
zación, totalmente instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

E02DM020     37,350 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 119,89

E04SA060     18,675 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 376,86

E04EMA010    7,976 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 2.147,70

E09IAW010    39,880 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 556,33

E05HFS100    17,675 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 732,10

P19GDA065    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.                                 6.705,31 6.705,31

P19GDP130    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3                                 295,73 295,73

P01AA030     24,623 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 406,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.496,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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E12GGDE040   ud  DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.22m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y  22.090 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HM-25/P/20/IIa. y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes
o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso lega-
lización, totalmente instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

E02DM020     72,850 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 233,85

E04SA060     36,425 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 735,06

E04EMA010    13,656 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 3.677,15

E09IAW010    66,280 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 924,61

E05HFS100    35,175 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.456,95

P19GDA085    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 22.090 l.                                 12.745,39 12.745,39

P19GDP170    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3                                 571,05 571,05

P01AA030     47,253 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 779,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.279,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E12GGDE060   ud  DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,2m.33m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y  33.000 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HM-25/P/25/IIa y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legali-
zación, totalmente instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

E02DM020     93,571 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 300,36

E04SA060     34,656 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 699,36

E04EMA010    15,153 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 4.080,25

E09IAW010    75,762 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.056,88

E05HFS100    33,056 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.369,18

P19GDA140    1,000 ud  Depósito gas D=2,2 m. 33.000 l.                                 27.213,44 27.213,44

P19GDP290    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3                                 617,64 617,64

P01AA030     53,785 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 887,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.380,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12GGDE080   ud  DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,5m.46m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=2,45 m. y  45.500 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y
losa en hormigón HM-25/P/20/IIa y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes
o bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso lega-
lización, totalmente instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

E02DM020     102,414 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 328,75

E04SA060     40,965 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 826,67

E04EMA010    18,083 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 4.869,21

E09IAW010    90,412 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.261,25

E05HFS100    39,240 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.625,32

P19GDA275    1,000 ud  Depósito gas D=2,45 m. 45.500 l.                                28.400,31 28.400,31

P19GDP480    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3                                 731,72 731,72

P01AA030     100,192 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1.653,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.852,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGI INSTALACIÓN DE GAS EN VIVIENDAS                                 
SUBELEMENTO E12GGIA INST. DE GAS EN ÁRBOL                                           
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E12GGIA010   ud  I.ÁRBOL 8 VIV. C/DEPÓSITO AÉREO                                 

Instalación completa de gas en árbol para 8 v iv iendas en bloque, con cocina y  caldera a gas, con depósito aéreo
de 10.000 l., realizada con tubería de cobre 10/12, incluso contadores situados en las v iv iendas, v álv ulas de se-
guridad, llav es de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

E12GGDA050   1,000 ud  DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.                                  8.516,81 8.516,81

E12GGTA060   6,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.                                    13,46 80,76

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTC030   63,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 393,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

E12GGIA020   ud  I.ÁRBOL 8 VIV. C/DEPÓSITO ENTER.                                

Instalación completa de gas en árbol para 8 v iv iendas en bloque, con cocina y  caldera a gas, con depósito ente-
rrado de 10.000 l., realizada con tubería de cobre 10/12, incluso contadores situados en las v iv iendas, v álv ulas de
seguridad, llav es de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

P19GDA065    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.                                 6.705,31 6.705,31

P19GTA050    6,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  4,38 26,28

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTC030   63,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 393,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.369,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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E12GGIA030   ud  I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED MPB                                        

Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, reali-
zada con tubería de acero env ainada de 1 1/2" en acometida y  tubería de cobre de 16/18 en instalaciones indiv i-
duales, incluso armario de regulación, contadores situados en las v iv iendas, v álv ulas de seguridad, llav es de cor-
te, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

E12GGRA090   1,000 ud  ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX                                 522,43 522,43

E12GGTA080   16,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 269,60

E12GGVG120   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 350,08

E12GGTC050   48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.                                    8,68 416,64

E12GGVG100   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=3/4".                                            13,95 111,60

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.333,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

E12GGIA040   ud  I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED MPA                                        

Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, reali-
zada con tubería de acero env ainada de 1 1/2" en acometida y  tubería de cobre de 16/18 en instalaciones indiv i-
duales, incluso armario de regulación, contadores situados en las v iv iendas, v álv ulas de seguridad, llav es de cor-
te, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

E12GGTA080   16,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 269,60

E12GGVG120   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 350,08

E12GGTC050   48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.                                    8,68 416,64

E12GGVG100   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=3/4".                                            13,95 111,60

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.811,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E12GGIA050   ud  I.ÁRBOL 8 VIV. C/RED BP                                         

Instalación completa de gas en árbol para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, reali-
zada con tubería de acero env ainada de 2" en acometida y  tubería de cobre de 20/22 en instalaciones indiv iduales,
incluso armario de regulación, contadores situados en las v iv iendas, v álv ulas de seguridad, llav es de corte, reji-
llas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      20,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 624,60

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

E12GGTA090   16,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    20,77 332,32

E12GGVG130   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              75,75 606,00

E12GGTC060   48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.                                    8,60 412,80

E12GGVG100   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=3/4".                                            13,95 111,60

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.125,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGIC INST. DE GAS CENTRALIZADAS                                      
E12GGIC010   ud  I.CENTRAL 8 VIV. C/DEPÓSITO AÉR.                                

Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, re-
alizada con tubería de cobre 10/12, depósito aéreo de 10.000 l., incluso contadores centralizados en último rellano
escalera, v álv ulas de seguridad, llav es de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      33,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.046,21

E12GGDA050   1,000 ud  DEPÓS.AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.                                  8.516,81 8.516,81

E12GGTA060   5,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.                                    13,46 67,30

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   8,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 134,80

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP070    1,000 ud  Arm.polié. 750x 1.000x 300 mm.                                    760,71 760,71

E12GGTC030   143,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 893,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.039,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E12GGIC020   ud  I.CENTRAL 8 VIV.C/DEPÓSITO ENTE.                                

Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, re-
alizada con tubería de cobre 10/12, depósito enterrado de 10.000 l., incluso contadores centralizados a pie de calle,
v álv ulas de seguridad, llav es de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      33,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.046,21

P19GDA065    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.                                 6.705,31 6.705,31

P19GTA060    5,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    5,99 29,95

E12GGVG120   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          43,76 43,76

E12GGTA080   8,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                16,85 134,80

P19GCW030    8,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 71,20

P19GCM020    8,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 857,44

P19GAP070    1,000 ud  Arm.polié. 750x 1.000x 300 mm.                                    760,71 760,71

E12GGTC030   143,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 893,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.190,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGIC030   ud  I.CENTRAL 8 VIV. C/RED MPB                                      

Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, re-
alizada con tubería de cobre 16/18, incluso contadores centralizados a pie de calle, v álv ulas de seguridad, llav es
de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      33,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.046,21

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

P19GTA060    5,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    5,99 29,95

E12GGBB050   1,000 ud  BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 2.012,69 2.012,69

E12GGTC030   143,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 893,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.208,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12GGIC040   ud  I.CENTRAL 8 VIV. C/RED MPA                                      

Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, re-
alizada con tubería de cobre 16/18, incluso contadores centralizados a pie de calle, v álv ulas de seguridad, llav es
de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      33,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.046,21

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

P19GTA060    5,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    5,99 29,95

E12GGBB050   1,000 ud  BATERÍA 8 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 2.012,69 2.012,69

E12GGTC030   143,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 893,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GRV100    8,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 272,88

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.208,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3740



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12GGIC050   ud  I.CENTRAL 8 VIV. C/RED BP                                       

Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 v iv iendas en bloque, con caldera y  cocina a gas, re-
alizada con tubería de cobre 20/22, incluso contadores centralizados a pie de calle, v álv ulas de seguridad, llav es
de corte, rejillas de v entilación y  accesorios, totalmente terminada.

O01A130      33,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.046,21

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

P19GTA060    5,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    5,99 29,95

E12GGBC050   1,000 ud  BATERÍA 8 G-4 LECTURA 220 mmcda                                 2.933,13 2.933,13

E12GGTC030   143,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    6,25 893,75

E12GGVG090   8,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 115,76

P19GBV010    16,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 87,52

P19GBW290    16,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 7,20

P19GBW370    8,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 163,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.855,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGIU INST. DE GAS UNIFAMILIARES                                      
E12GGIU010   ud  I. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO AÉREO                                

Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y  una cocina, de una v iv ienda unifamiliar, suministra-
da con un depósito aéreo de 2.400 l., realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura
de D=1/2", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 203,00

E12GGDA010   1,000 ud  DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l.                                3.813,77 3.813,77

E12GGTA040   12,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.                                  10,84 130,08

E12GGVG090   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 14,47

P19GRV100    1,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 34,11

P19GBV010    2,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 10,94

P19GBW290    2,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 0,90

P19GBW370    1,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.227,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12GGIU020   ud  I. 1 VIV. UNIF. C/DEPÓSITO ENT.                                 

Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y  una cocina, de una v iv ienda unifamiliar, suministra-
da con un depósito enterrado de 4.400 l., realizada con tubería, 7 enterrados en 3/4" y  5 aéreos en 1/2", de acero
DIN 2440 sin soldadura, i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 203,00

P19GDA020    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.440 l.                                  3.405,25 3.405,25

P19GTA050    7,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  4,38 30,66

E12GGVG090   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            14,47 14,47

E12GGTA040   5,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.                                  10,84 54,20

P19GBV010    2,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 10,94

P19GRV100    1,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 34,11

P19GBW290    2,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 0,90

P19GBW370    1,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.774,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E12GGIU030   ud  I. 1 VIV. UNIF. C/RED MPB                                       

Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y  una cocina, de una v iv ienda unifamiliar, suministra-
da desde la red de acero en MPB, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de
D=3/4", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 203,00

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

E12GGBB010   1,000 ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 531,24 531,24

E12GGTA050   12,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  11,69 140,28

E12GGVG100   1,000 ud  GRIFO ESFERA D=3/4".                                            13,95 13,95

P19GRV100    1,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 34,11

P19GBV010    2,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 10,94

P19GBW290    2,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 0,90

P19GBW370    1,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.533,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGIU040   ud  I. 1 VIV. UNIF. C/RED MPA                                       

Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y  una cocina, de una v iv ienda unifamiliar, suministra-
da desde la red de acero en MPA, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de
D=3/4", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 203,00

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

P19GCW030    1,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 8,90

P19GRV100    1,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 34,11

P19GCM020    1,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 107,18

E12GGTA050   12,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  11,69 140,28

P19GBV010    2,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 10,94

P19GBW290    2,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 0,90

P19GBW370    1,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.615,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGIU050   ud  I. 1 VIV. UNIF. C/RED BP                                        

Instalación completa de gas, para suministrar a una caldera y  una cocina, de una v iv ienda unifamiliar, suministra-
da desde la red de acero en BP, realizada con tubería aérea, hasta 12 m., de acero DIN 2440 sin soldadura de
D=1", i/p. p. de accesorios. Totalmente instalada.

O01A130      6,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 203,00

E12GGAA010   1,000 ud  ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                     578,40 578,40

P19GAP050    1,000 ud  Arm.polié. 750x 500x 300 mm.                                      511,29 511,29

P19GCW030    1,000 ud  Grifo contador recto cónico 7/8"                                8,90 8,90

P19GRV100    1,000 ud  Válv . seguridad-regulación NL-32                                34,11 34,11

P19GCM020    1,000 ud  Contador de membrana G-4                                        107,18 107,18

E12GGTA060   12,000 m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.                                    13,46 161,52

P19GBV010    2,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 10,94

P19GBW290    2,000 ud  Rejillas v entilación de 10x 20                                   0,45 0,90

P19GBW370    1,000 ud  Conex -espirom. de 1 mt                                          20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.636,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGR REGULACIÓN Y CONTROL                                            
SUBELEMENTO E12GGRA ARMARIOS DE REGULACIÓN                                          
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E12GGRA010   ud  ARMARIO R. 25 m3/h APA-MPA 1/SEG                                

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y  salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR010    1,000 ud  Reg. APA-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     144,97 144,97

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

P19GAM050    1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm.                                      129,56 129,56

%AP1010001000 4,890 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 48,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12GGRA030   ud  ARMARIO R. 50m3/h APA-MPA 1/SEG                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y  salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR030    1,000 ud  Reg. APA-MPA Qs=50m3/h c/máx                                     217,21 217,21

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

P19GAM050    1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm.                                      129,56 129,56

%AP1010001000 5,613 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 56,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGRA050   ud  ARMARIO R. 100m3/h APA-MPA 1/SEG                                

Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 2" y  salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de 500x 500x 300 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR050    1,000 ud  Reg. APA-MPA Qs=100m3/h c/máx                                    442,09 442,09

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV130    1,000 ud  Grifo esfera 2" palanca                                         52,72 52,72

P19GAP030    1,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 390,78

%AP1010001000 10,705 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 107,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.177,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12GGRA070   ud  ARMARIO R. 25m3/h MPA-BP S/SEG                                  

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y  salto de presión de
MPA-BP, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR070    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=25m3/h                                           51,09 51,09

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

P19GAM050    1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm.                                      129,56 129,56

%AP1010001000 3,952 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 39,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12GGRA080   ud  ARMARIO R. 50m3/h MPA-BPA S/SEG                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h sin seguridad, entrada en 1", salida en 1 1/2" y  salto de presión de
MPA-BP, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR080    1,000 ud  Reg. MPA-BP Qs=50m3/h                                           147,91 147,91

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

P19GAM050    1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm.                                      129,56 129,56

%AP1010001000 4,920 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 49,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12GGRA090   ud  ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 11/2" y  salto de
presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR090    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx                                     130,87 130,87

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

P19GAM050    1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm.                                      129,56 129,56

%AP1010001000 4,749 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 47,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12GGRA100   ud  ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX                                 

Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1" salida en 2" y  salto de pre-
sión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR100    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx                                     223,43 223,43

P19GRF020    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-1"-S=H-1"                                  62,20 62,20

P19GRF070    1,000 ud  Cartucho filtro de 1" -DN 25                                    36,15 36,15

P19GTV110    1,000 ud  Grifo esfera 1" palanca                                         8,47 8,47

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

P19GAM050    1,000 ud  Arm.metál. 400x 300x 200 mm.                                      129,56 129,56

%AP1010001000 5,675 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 56,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12GGRA110   ud  ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX                                

Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 2", salida en 2" y  salto de
presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x 500x 300 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR110    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx                                    288,52 288,52

P19GRF030    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"                                  132,68 132,68

P19GRF080    1,000 ud  Cartucho filtro de 2" -DN 50                                    69,11 69,11

P19GTV130    2,000 ud  Grifo esfera 2" palanca                                         52,72 105,44

P19GAP030    1,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 390,78

%AP1010001000 10,646 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 106,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12GGRA120   ud  ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG                                

Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y  salto de presión de
MPB-MPA, instalado en un armario de 500x 500x 300 mm. Totalmente montado.

O01A130      2,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 78,08

P19GRR110    1,000 ud  Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx                                    288,52 288,52

P19GRF030    1,000 ud  Filtro Pt=16 bar E=H-2"-S=H-2"                                  132,68 132,68

P19GRF080    1,000 ud  Cartucho filtro de 2" -DN 50                                    69,11 69,11

P19GTV130    1,000 ud  Grifo esfera 2" palanca                                         52,72 52,72

P19GTV140    1,000 ud  Grifo esfera 2 1/2" palanca                                     89,25 89,25

P19GAP030    1,000 ud  Arm.polié. 500x 500x 300 mm.                                      390,78 390,78

%AP1010001000 11,011 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 110,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.211,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGT TUBERÍAS PARA GAS                                               
SUBELEMENTO E12GGTA TUBERÍA DE ACERO                                                
E12GGTA020   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1/4" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,016 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 0,50

P19GTA020    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/4" s/sold.                                  3,40 3,40

%1010001000  0,039 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA040   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTA040    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.                                  3,60 3,60

%1010001000  0,099 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12GGTA050   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTA050    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  4,38 4,38

%1010001000  0,106 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12GGTA060   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTA060    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    5,99 5,99

%1010001000  0,122 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGTA080   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P19GTA080    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.                                7,51 7,51

%1010001000  0,153 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTA090   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P19GTA090    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.                                    11,07 11,07

%1010001000  0,189 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGTA100   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión.

O01A130      0,330 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 10,31

P19GTA100    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.                                19,23 19,23

%1010001000  0,295 %   Medios aux iliares                                               10,00 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12GGTA130   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,420 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 13,12

P19GTA130    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.                                    31,30 31,30

%1010001000  0,444 %   Medios aux iliares                                               10,00 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGTA140   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=5" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,550 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 17,18

P19GTA140    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.                                    40,94 40,94

%1010001000  0,581 %   Medios aux iliares                                               10,00 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12GGTA150   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,550 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 17,18

P19GTA150    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.                                    48,11 48,11

%1010001000  0,653 %   Medios aux iliares                                               10,00 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGTA160   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" C/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,160 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 5,00

P19GTA160    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" c/sold.                                  2,23 2,23

%1010001000  0,072 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTA170   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" C/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTA170    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" c/sold.                                  2,02 2,02

%1010001000  0,083 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12GGTA180   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" C/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTA180    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" c/sold.                                  2,68 2,68

%1010001000  0,089 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGTA190   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTA190    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1" c/sold.                                    4,20 4,20

%1010001000  0,105 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12GGTA210   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" C/SOLD.                                

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P19GTA210    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" c/sold.                                5,68 5,68

%1010001000  0,135 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12GGTA220   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=2" C/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P19GTA220    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=2" c/sold.                                    8,70 8,70

%1010001000  0,165 %   Medios aux iliares                                               10,00 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12GGTA240   m.  TUB.AC.DIN 2440 D=3" C/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01A130      0,330 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 10,31

P19GTA240    1,000 m.  Tub.ac.DIN 2440 D=3" c/sold.                                    20,70 20,70

%1010001000  0,310 %   Medios aux iliares                                               10,00 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGTC TUBERÍA DE COBRE                                                
E12GGTC010   m.  TUBERÍA DE COBRE D=6/8 mm.                                      

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y  pruebas de presión.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA010    1,000 m.  Tubería de cobre D=6/8 mm.                                      1,51 1,51

%1010001000  0,040 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGTC030   m.  TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA030    1,000 m.  Tubería de cobre D=10/12 mm.                                    3,18 3,18

%1010001000  0,057 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12GGTC050   m.  TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA050    1,000 m.  Tubería de cobre D=16/18 mm.                                    5,39 5,39

%1010001000  0,079 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GGTC060   m.  TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión.

P19GBA060    1,000 m.  Tubería de cobre D=20/22 mm.                                    6,10 6,10

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E12GGTC070   m.  TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión.

P19GBA070    1,000 m.  Tubería de cobre D=26/28 mm.                                    6,63 6,63

O01A130      0,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGTC090   m.  TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.                                    

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de acceso-
rios y  pruebas de presión.

P19GBA090    1,000 m.  Tubería de cobre D=40/42 mm.                                    8,25 8,25

O01A130      0,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12GGTP TUBERÍA DE POLIETILENO ENTERRADA                                
E12GGTP010   m.  TUBERÍA PE D=20 mm.SDR 11                                       

Tubería de polietileno de D=20 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión,
ex cav ación y  reposición de zanjas y  p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), ex cepto v álv ulas de línea.

O01A130      0,120 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,75

M05EN020     0,163 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,25

P19GPA010    1,000 m.  Tubería PE D=20 mm.SDR-11                                       0,80 0,80

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM023    0,012 m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central                                83,51 1,00

%1616001600  0,131 %   Medios aux iliares                                               16,00 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12GGTP030   m.  TUBERÍA PE D=40 mm.SDR 11                                       

Tubería de polietileno de D=40 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión,
ex cav ación y  reposición de zanjas y  p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), ex cepto v álv ulas de línea.

O01A130      0,150 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 4,68

M05EN020     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,12

P19GPA030    1,000 m.  Tubería PE D=40 mm.SDR-11                                       1,86 1,86

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM023    0,012 m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central                                83,51 1,00

%1616001600  0,149 %   Medios aux iliares                                               16,00 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12GGTP040   m.  TUBERÍA PE D=63 mm.SDR 11                                       

Tubería de polietileno de D=63 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presión,
ex cav ación y  reposición de zanjas y  p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), ex cepto v álv ulas de línea.

O01A130      0,170 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 5,31

M05EN020     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,12

P19GPA040    1,000 m.  Tubería PE D=63 mm.SDR-11                                       4,60 4,60

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM023    0,012 m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central                                83,51 1,00

%1616001600  0,183 %   Medios aux iliares                                               16,00 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E12GGTP060   m.  TUBERÍA PE D=110 mm.SDR 11                                      

Tubería de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de pre-
sión, ex cav ación y  reposición de zanjas y  p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señaliza-
ción, etc.), ex cepto v álv ulas de línea.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

M05EN020     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,12

P19GPA060    1,000 m.  Tubería PE D=110 mm.SDR-11                                      13,67 13,67

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM023    0,012 m3  Hormigón HM-40/B/20/I+Qa central                                83,51 1,00

%1616001600  0,283 %   Medios aux iliares                                               16,00 4,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGV VÁLVULAS Y GRIFOS                                               
SUBELEMENTO E12GGVG GRIFOS                                                          
E12GGVG020   ud  GRIFO CÓNICO D=3/4"-15 mm.                                      

Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTV020    1,000 ud  Grifo montante cónico 3/4"-15 mm.                               8,49 8,49

%2222002200  0,147 %   Medios aux iliares                                               22,00 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG030   ud  GRIFO CÓNICO D=1"-20 mm.                                        

Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTV030    1,000 ud  Grifo montante cónico 1"-20 mm.                                 10,15 10,15

%2222002200  0,164 %   Medios aux iliares                                               22,00 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12GGVG050   ud  GRIFO CÓNICO D=2"-40 mm.                                        

Instalación de grifo de montante cónico de D=2"-40 mm., i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

P19GTV050    1,000 ud  Grifo montante cónico 2"-40 mm.                                 53,36 53,36

%2222002200  0,627 %   Medios aux iliares                                               22,00 13,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12GGVG060   ud  GRIFO CÓNICO D=2 1/2"-50 mm.                                    

Instalación de grifo de montante cónico de D=2 1/2"-50 mm., i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

P19GTV060    1,000 ud  Grifo montant.cónico 2 1/2"-50mm.                               111,50 111,50

%2222002200  1,209 %   Medios aux iliares                                               22,00 26,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG080   ud  GRIFO CÓNICO D=3 1/2"-80 mm.                                    

Instalación de grifo de montante cónico de D=3 1/2"-80 mm., i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,350 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 10,93

P19GTV080    1,000 ud  Grifo montant.cónico 3 1/2"-80mm.                               187,40 187,40

%2222002200  1,983 %   Medios aux iliares                                               22,00 43,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12GGVG090   ud  GRIFO ESFERA D=1/2".                                            

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTV090    1,000 ud  Grifo esfera 1/2" palanca                                       5,60 5,60

%2222002200  0,119 %   Medios aux iliares                                               22,00 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGVG100   ud  GRIFO ESFERA D=3/4".                                            

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTV100    1,000 ud  Grifo esfera 3/4" palanca                                       5,19 5,19

%2222002200  0,114 %   Medios aux iliares                                               22,00 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGVG120   ud  GRIFO ESFERA D=1 1/2".                                          

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GTV120    1,000 ud  Grifo esfera 1 1/2" palanca                                     29,61 29,61

%2222002200  0,359 %   Medios aux iliares                                               22,00 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GGVG130   ud  GRIFO ESFERA D=2".                                              

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

P19GTV130    1,000 ud  Grifo esfera 2" palanca                                         52,72 52,72

%2222002200  0,621 %   Medios aux iliares                                               22,00 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12GGVG140   ud  GRIFO ESFERA D=2 1/2".                                          

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

P19GTV140    1,000 ud  Grifo esfera 2 1/2" palanca                                     89,25 89,25

%2222002200  0,986 %   Medios aux iliares                                               22,00 21,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12GGVG150   ud  GRIFO APARATOS GAS D=1/2".                                      

Instalación de grifo para aparato a gas de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GBV010    1,000 ud  Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto                                5,47 5,47

%2222002200  0,117 %   Medios aux iliares                                               22,00 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12GGVG190   ud  GRIFO COCINA GAS D=1/2" ESCUADRA                                

Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliv a, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.

O01A130      0,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 6,25

P19GBV050    1,000 ud  Grifo cocina M-oliv a 1/2" escu.                                 14,05 14,05

%2222002200  0,203 %   Medios aux iliares                                               22,00 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBELEMENTO E12GGVV VÁLVULAS                                                        
E12GGVV010   ud  VÁLVULA GAS D=2 1/2"                                            

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la
tubería.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

P19GWV010    1,000 ud  Válv ula D=2 1/2",65 mm.                                         137,79 137,79

P19GWB020    2,000 ud  Brida D=65 mm.                                                  69,06 138,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12GGVV030   ud  VÁLVULA GAS D=4"                                                

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría.

O01A130      0,750 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 23,42

P19GWV030    1,000 ud  Válv ula D=4",100 mm.                                            200,25 200,25

P19GWB040    2,000 ud  Brida D=100 mm.                                                 70,77 141,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12GGVV050   ud  VÁLVULA GAS D=6"                                                

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=6", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría.

O01A130      1,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 31,23

P19GWV050    1,000 ud  Válv ula D=6",150 mm.                                            344,18 344,18

P19GWB060    2,000 ud  Brida D=150 mm.                                                 86,44 172,88

%1010001000  5,483 %   Medios aux iliares                                               10,00 54,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12GGVV060   ud  VÁLVULA GAS D=8"                                                

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=8", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría.

O01A130      1,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 31,23

P19GWV060    1,000 ud  Válv ula D=8",200 mm.                                            602,67 602,67

P19GWB070    2,000 ud  Brida D=200 mm.                                                 162,94 325,88

%1010001000  9,598 %   Medios aux iliares                                               10,00 95,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GGX INSTALACIONES AUXILIARES DE GAS                                 
SUBELEMENTO E12GGXD INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS                                 
E12GGXD010   ud  INST.ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C                                

Instalación de una electrov álv ula, de 1/2" y  200 mbar. de presión de serv icio, normalmente cerrada. Comandada
por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente
instalada.

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

O01BL200     1,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 27,93

P19GRC010    1,000 ud  Electrov álv . 1/2" 200 mbar n/cer                                71,41 71,41

P19GRC080    1,000 ud  Centralita electrónica GSE3/RA                                  330,29 330,29

P19GRC120    1,000 ud  Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc                                108,33 108,33

%1010001000  6,473 %   Medios aux iliares                                               10,00 64,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 712,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS
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E12GGXD020   ud  INST.ELECTROVÁL.1/2" 500mbar N/A                                

Instalación de una electrov álv ula, de 1/2" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrónica de detección de fugas, con dos sondas de detección, i/p.p de accesorios. Totalmente
instalada.

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

O01BL200     3,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 65,17

P19GRC020    1,000 ud  Electrov álv . 1/2" 500 mbar n/abi                                109,85 109,85

P19GRC090    1,000 ud  Centralita electrónica dos zonas                                325,16 325,16

P19GRC120    2,000 ud  Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc                                108,33 216,66

%1010001000  8,262 %   Medios aux iliares                                               10,00 82,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 908,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12GGXD030   ud  INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A                                

Instalación de una electrov álv ula, de 3/4" y  500 mbar. de presión de serv icio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de acceso-
rios. Totalmente instalada.

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

O01BL200     6,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 121,03

P19GRC030    1,000 ud  Electrov álv . 3/4" 500 mbar n/abi                                115,06 115,06

P19GRC100    1,000 ud  Centralita electróni. seis zonas                                393,94 393,94

P19GRC120    6,000 ud  Sonda gas/natural Aliment=12 Vcc                                108,33 649,98

%1010001000  13,893 %   Medios aux iliares                                               10,00 138,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.528,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12GA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO                                
ELEMENTO E12GAC COMPRESORES                                                     
E12GAC010    ud  COMPRESOR 10 CV                                                 

Compresor de aire de 10 CV y  10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema de regulación, v ál-
v ula descarga, interruptor de arranque, acoplamientos elásticos de tubería y  elementos de sujeción.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

P19AC010     1,000 ud  Compresor aire 10 cv                                             2.679,88 2.679,88

P19AC030     1,000 ud  Regulador de presión                                            118,50 118,50

P19AC040     1,000 ud  Válv ula de retención                                            44,01 44,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.963,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

E12GAC020    ud  COMPRESOR 75 CV                                                 

Compresor de aire de 75 CV y  10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema de regulación, v ál-
v ula descarga, interruptor de arranque, acoplamientos elásticos de tubería y  elementos de sujeción.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P19AC020     1,000 ud  Compresor aire 75 cv                                             9.579,53 9.579,53

P19AC030     1,000 ud  Regulador de presión                                            118,50 118,50

P19AC040     1,000 ud  Válv ula de retención                                            44,01 44,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.909,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12GAR REFRIGERADORES                                                  
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E12GAR010    ud  CONJ. REFRIGERADOR 1 m3/min                                     

Conjunto refrigerador aire-aire de 1 m3/min. mediante batería de aletas, i/v entilador de accionamiento eléctrico.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P19AC050     1,000 ud  Refrigerador aire 1 m3/min.                                     907,71 907,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 963,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12GAR020    ud  CONJ. REFRIGERADOR 12 m3/min                                    

Conjunto refrigerador aire-aire de 12 m3/min. mediante batería de aletas, i/v entilador de accionamiento eléctrico.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P19AC060     1,000 ud  Refrigerador aire 12 m3/min.                                    3.241,80 3.241,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.297,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E12GAR030    ud  CONJ. REFRIGER. 10 m3/m. AGUA                                   

Conjunto refrigerador para enfriamiento del aire por agua para una caudal de 10 m3/min.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P19AC070     1,000 ud  Refrigerador p/agua 10 m3/min                                   1.231,89 1.231,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.288,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12GAR040    ud  SECADOR AIRE COMPRI. 10m3/min                                   

Secador de aire comprimido para un caudal de 10 m3/min., totalmente instalado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

P19AC080     1,000 ud  Secador aire comprimido                                         1.118,43 1.118,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.230,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12GAR050    ud  DEPOSITO HORIZ. 25 l. 8 kg/cm2                                  

Depósito horizontal de aire a presión de 25 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con
v álv ulas de entrada y  salida de aire, para una presión de 8 kg/cm2. Longitud: 510 mm. Altura: 270 mm.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01A030      7,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 112,56

P19AC090     1,000 ud  Depósito horizont.aire 25 l.                                    142,08 142,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GAR060    ud  DEPOSITO HORIZ. 140 l. 10 kg/cm2                                

Depósito horizontal de aire a presión de 140 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con
v álv ulas de entrada y  salida de aire, para una presión de 10 kg/cm2. Longitud: 1.170 mm. Altura: 450 mm.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

P19AC100     1,000 ud  Depósito horizont.aire 140 l.                                   261,11 261,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E12GAR070    ud  DEPOSITO VERT. 1000 l. 15 kg/cm2                                

Depósito v ertical de aire a presión de 1.000 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con
v álv ulas de entrada y  salida de aire, para una presión de 15 kg/cm2. D=800 mm. Altura: 2.200 mm.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01A030      10,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 160,80

P19AC110     1,000 ud  Depósito v ertical aire 1000 l.                                  1.199,79 1.199,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.472,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12GAR080    ud  DEPOSITO VERT. 3000 l. 8 kg/cm2                                 

Depósito v ertical de aire a presión de 3.000 l. de capacidad, realizado en chapa de acero, de forma cilíndrica, con
v álv ulas de entrada y  salida de aire, para una presión de 8 kg/cm2. D=1.100 mm. Altura: 3.400 mm.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01A030      10,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 160,80

P19AC120     1,000 ud  Depósito v ertical aire 3000 l.                                  2.536,18 2.536,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.809,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12GAR090    ud  SEPARADOR 1 m3/min                                              

Separador de aire de 1 m3/min. para una presión máx ima de 15 kg/cm2., en acero, totalmente instalado.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P19AC130     1,000 ud  Separador de aire de 1 m3/min                                   97,24 97,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E12C CALEFACCIÓN, ACS Y CLIMATIZACIÓN                                
SUBAPARTADO E12CA CALEFACCIÓN                                                     
ELEMENTO E12CAA EQUIPOS DE AEROTERMIA                                           
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E12CAA010    ud  EQUIPO DE AEROTERMIA DE 11 KW CALOR/FRIO/ACS                    

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica para calefacción, aire acondicionado y  producción de ACS
con las siguientes características

Unidad ex terior:
        - Dimensiones  1.345x 900x 320 mm
        - Peso 113 kg
        - Potencia Calorífica nominal a temperatura ambiente 7ºC e impulsión a 45ºC 15,20 kW
        - C.O.P  3,26
        - Potencia frigorífica nominal a temperatura ambiente 35ºC e impulsión a 18ºC 16,00 kW
        - E.E.R 2,29
        - Potencia sonora       64 dBA
        - Gas Refrigerante R-410A
        - Conex ión      3/8" 5/8"
        Clasificación Energética 55ºC/35ºC A+/A++

Unidad inteior ( HIDROKIK + ACUMULADOR)
        - Volumen de acumulación de 260 Litros
        - Dimensiones 1.732x 600x 728
        - Peso en v acío 1298 kg
        - Presión sonora        28 dBA
        - Perfil de ACS XL
        - Eficiencia energética A

Tensión de suministro 230 V

Incluso preinstalacion para la la interconex ión frigorífica y  eléctrica de Climatización formada por:

        - 10 metros de Tubería de cobre doble aislado de 5/8", 3/8"
        - 10 metros de Manguera de interconex ión eléctrica  de 5x 1,5 mm2, entre unidades interiores y  ex terior a
ubicar según replanteo con propiedad

Totalmente instalado y  conectado. Sin incluir alimentación electrica a unidad ex terior e interior, ni protecciones.

O01BO170     16,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 299,68

O01BO180     16,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 295,52

P20Z010      1,000 ud  Uunidad ex terior Daikin ERLQ011CV3                              4.008,00 4.008,00

P20Z020      1,000 ud  Unidad interior Daikin EHVX11S26CB9W                            4.645,00 4.645,00

P20Z050      1,000 ud  Mando por cable daikin EKRUCBL3                                 142,00 142,00

P20Z070      1,000 ud  Tubo drenaje EKDK04                                             66,00 66,00

P20Z080      1,000 ud  Interconex ión Electrica y  frigorica a equipos 3/8" y  5/8"       202,80 202,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.659,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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E12CAA020    ud  EQUIPO DE AEROTERMIA DE 16 KW CALOR/FRIO/ACS                    

Suministro e instalación de bomba de calor aerotérmica para calefacción, aire acondicionado y  producción de ACS
con las siguientes características

Unidad ex terior:
        - Dimensiones  1.345x 900x 320 mm
        - Peso 113 kg
        - Potencia Calorífica nominal a temperatura ambiente 7ºC e impulsión a 45ºC 15,20 kW
        - C.O.P  3,26
        - Potencia frigorífica nominal a temperatura ambiente 35ºC e impulsión a 18ºC 16,00 kW
        - E.E.R 2,29
        - Gas Refrigerante R-410A
        - Conex ión      3/8" 5/8"
        Clasificación Energética 55ºC/35ºC A+/A++

Unidad inteior ( HIDROKIK + ACUMULADOR)
        - Volumen de acumulación de 260 Litros
        - Dimensiones 1.732x 600x 728
        - Peso en v acío 1298 kg
        - Presión sonora        33 dBA
        - Perfil de ACS XL
        - Eficiencia energética A

Tensión de suministro 230 V

Incluso preinstalacion para la la interconex ión frigorífica y  eléctrica de Climatización formada por:

        - 10 metros de Tubería de cobre doble aislado de 5/8", 3/8"
        - 10 metros de Manguera de interconex ión eléctrica  de 5x 1,5 mm2, entre unidades interiores y  ex terior a
ubicar según replanteo con propiedad

Totalmente instalado y  conectado. Sin incluir alimentación electrica a unidad ex terior e interior, ni protecciones.

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20Z030      1,000 ud  Unidad ex terior Daikin ERLQ016CV3                               5.775,00 5.775,00

P20Z040      1,000 ud  Unidad interior Daikin EHVX16S26CB9W                            4.915,00 4.915,00

P20Z050      1,000 ud  Mando por cable daikin EKRUCBL3                                 142,00 142,00

P20Z070      1,000 ud  Tubo drenaje EKDK04                                             66,00 66,00

P20Z080      1,000 ud  Interconex ión Electrica y  frigorica a equipos 3/8" y  5/8"       202,80 202,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.398,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CAC ELEMENTOS GENERADORES                                           
SUBELEMENTO E12CACA GENERADORES A GAS                                               
SUBELEMENTO E12CACB GENERADORES A GASOLEO                                           
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E12CACB010   ud  CALDERA FUNDIC. 18.000 kcal/h                                   

Caldera fundición de 18.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control
formado por termómetro, termostatos de regulación y  seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro
soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas.  Según R.I.T.E.

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20CF010     1,000 ud  Caldera fundic. 18.000 kcal/h.                                  735,54 735,54

P20QO010     1,000 ud  Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.                                 548,05 548,05

P20TA010     20,000 m.  Tubería acero negro sold. 3/8"                                  1,18 23,60

P20WT090     1,000 ud  Termómetro, manómetro, purgador                                 24,51 24,51

P20WH030     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.                                  102,26 306,78

P07CV010     20,000 m.  Coqui.lana v id.D=21 1/2" e=30                                   2,68 53,60

P20WH120     1,000 ud  Adaptador caldera D=250 mm.                                     34,24 34,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.023,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CACB020   ud  CALDERA FUNDIC. 25.000 kcal/h                                   

Caldera fundición de 25.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control
formado por termómetro, termostatos de regulación y  seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro
soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas.  Según R.I.T.E.

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20CF020     1,000 ud  Caldera fundic. 25.000 kcal/h.                                  811,25 811,25

P20QO010     1,000 ud  Quemador gasóleo 30.000 kcal/h.                                 548,05 548,05

P20TA010     20,000 m.  Tubería acero negro sold. 3/8"                                  1,18 23,60

P20WT090     1,000 ud  Termómetro, manómetro, purgador                                 24,51 24,51

P20WH030     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.                                  102,26 306,78

P07CV010     20,000 m.  Coqui.lana v id.D=21 1/2" e=30                                   2,68 53,60

P20WH120     1,000 ud  Adaptador caldera D=250 mm.                                     34,24 34,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.099,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACB030   ud  CALDERA FUNDIC. 46.000 kcal/h                                   

Caldera fundición de 46.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control
formado por termómetro, termostatos de regulación y  seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro
soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas.  Según R.I.T.E.

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20CF040     1,000 ud  Caldera fundic. 46.000 kcal/h.                                  1.245,12 1.245,12

P20QO020     1,000 ud  Quemador gasóleo 50.000 kcal/h.                                 644,19 644,19

P20TA010     20,000 m.  Tubería acero negro sold. 3/8"                                  1,18 23,60

P20WT090     1,000 ud  Termómetro, manómetro, purgador                                 24,51 24,51

P20WH030     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.                                  102,26 306,78

P07CV010     20,000 m.  Coqui.lana v id.D=21 1/2" e=30                                   2,68 53,60

P20WH120     1,000 ud  Adaptador caldera D=250 mm.                                     34,24 34,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12CACB040   ud  CALDERA FUNDIC. 53.000 kcal/h                                   

Caldera fundición de 53.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, totalmente instalada, i/quemador, equipo de control
formado por termómetro, termostatos de regulación y  seguridad con rearme manual, red de tuberías de acero negro
soldadas aisladas, hasta cuarto de calderas.  Según R.I.T.E.

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20CF050     1,000 ud  Caldera fundic. 53.000 kcal/h.                                  1.368,91 1.368,91

P20QO030     1,000 ud  Quemador gasóleo 100.000 kcal/h.                                719,91 719,91

P20TA010     20,000 m.  Tubería acero negro sold. 3/8"                                  1,18 23,60

P20WT090     1,000 ud  Termómetro, manómetro, purgador                                 24,51 24,51

P20WH030     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=250 mm.                                  102,26 306,78

P07CV010     20,000 m.  Coqui.lana v id.D=21 1/2" e=30                                   2,68 53,60

P20WH120     1,000 ud  Adaptador caldera D=250 mm.                                     34,24 34,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.829,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12CACB050   ud  G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 18.000 kcal/h                              

Grupo térmico de fundición para calefacción y  producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 18.000
kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y  control para funcionamiento totalmen-
te automático, depósito acumulador de acero inox idable con aislamiento de poliuretano de 100 litros de capacidad,
i/conex ión a chimenea de ev acuación de humos.  Según R.I.T.E.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CS010     1,000 ud  Gr.térm.calef.A.C.S.18.000 kcal/h.                              2.713,77 2.713,77

P20WH010     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.                                  58,28 174,84

P20WH060     1,000 ud  Codo.chi. D=150 mm.                                             37,25 37,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.111,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CACB060   ud  G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 39.000 kcal/h                              

Grupo térmico de fundición para calefacción y  producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 39.000
kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cuadro de regulación y  control para funcionamiento totalmen-
te automático, depósito acumulador de acero inox idable con aislamiento de poliuretano de 150 litros de capacidad,
i/conex ión a chimenea de ev acuación de humos y  resistencia eléctrica para acumulador.  Según R.I.T.E.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CS030     1,000 ud  Gr.térm.calef.A.C.S.39.000 kcal/h.                              3.276,25 3.276,25

P20WH010     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.                                  58,28 174,84

P20WH060     1,000 ud  Codo.chi. D=150 mm.                                             37,25 37,25

P20CS040     1,000 ud  Resistencia eléctrica acum. 150l.                               80,98 80,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.755,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

E12CACB070   ud  G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.19.000 kcal/h                        

Grupo térmico de fundición para calefacción de 19.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cua-
dro de regulación y  control para funcionamiento totalmente automático, circulador y  cubierta insonorizada. i/cone-
x ión a chimenea de ev acuación de humos.  Según R.I.T.E.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CG070     1,000 ud  Gr.t.aisl.ac.fund.19.000 kcal/h.                                1.412,35 1.412,35

P20WH010     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.                                  58,28 174,84

P20WH060     1,000 ud  Codo.chi. D=150 mm.                                             37,25 37,25

P20CG100     1,000 ud  Cuadro control c/reloj program.                                 70,75 70,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.881,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E12CACB080   ud  G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.43.000 kcal/h                        

Grupo térmico de fundición para calefacción de 43.000 kcal/h con quemador de gasóleo totalmente montado, cua-
dro de regulación y  control para funcionamiento totalmente automático, circulador y  cubierta insonorizada. i/cone-
x ión a chimenea de ev acuación de humos.  Según R.I.T.E.

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CG090     1,000 ud  Gr.t.aisl.ac.fund.43.000 kcal/h.                                1.992,80 1.992,80

P20WH010     3,000 m.  Chimenea acer. d.cám.D=150 mm.                                  58,28 174,84

P20WH060     1,000 ud  Codo.chi. D=150 mm.                                             37,25 37,25

P20CG100     1,000 ud  Cuadro control c/reloj program.                                 70,75 70,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.461,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12CACB090   ud  CALDERA GASOLEO CON ACUMULADOR 100 LITROS 25KW                  

Suministro e instalación de caldera de hierro fundido a gasoleo para Calefacción y  ACS. Incorpora acumulador v itri-
ficado de 100 litros. Cuenta con v aso de ex pansión para calefacción y  v álv ula de seguridad para calefacción y
ACS, y  las siguienetes características:

- Potencia  nominal útil                25 kW
- Rendimiento útil      100% P.máx       93,93%
- Rendimiento útil      30% Pmáx         98,19%
- Producción ACS con AT 30ºC    195 l/10min / 750l/h
- Clasificación energética Cal            B
- Clasificación energética ACS  B/XL
- Acumulador v itrificado                100 litros
- Vaso de ex pansión calefacción 10 litros
- Vaso de ex pansión sanitario   Opcional
- Presión de trabajo caldera            3 bar
- Presión de trabajo acumulador 9 bar
- Peso en v acio                 178 kg
- Salida de humos                       130mm

Totalmente instalada

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CS100     1,000 ud  Caldera acumulador 100 litros 30 KW                             3.562,00 3.562,00

P20WH260     3,000 m.  Chimenea acero inox . D=125 mm                                   17,60 52,80

P20WH320     1,000 ud  Codo 90º acero inox . D=125 mm.                                  17,93 17,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.818,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12CACB100   ud  CALDERA GASOLEO CON ACUMULADOR 130 LITROS 32KW                  

Suministro e instalación de caldera de hierro fundido a gasoleo para Calefacción y  ACS de32 kW . Incorpora acu-
mulador v itrificado de 130 litros. Cuenta con v aso de ex pansión para calefacción y  v álv ula de seguridad para ca-
lefacción y  ACS, y  las siguienetes características:

- Potencia  nominal útil                32 kW
- Rendimiento útil      100% P.máx       97%
- Rendimiento útil      30% Pmáx         103,5%
- Producción ACS con AT 25ºC    250 l/10min
- Clasificación energética Cal            A
- Clasificación energética ACS   A/XL
- Contenido de agua acumulador  250 litros
- Vaso de ex pansión calefacción 8 litros
- Vaso de ex pansión sanitario   4 litros
- presión de trabajo caldera            3 bar
- Presión de trabajo acumulador 9 bar
- Peso en v acio                 250 kg
- Salida de humos                       130mm

Totalmente instalada

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CS110     1,000 ud  Caldera acumulador 100 litros 34 KW                             3.837,00 3.837,00

P20WH260     3,000 m.  Chimenea acero inox . D=125 mm                                   17,60 52,80

P20WH320     1,000 ud  Codo 90º acero inox . D=125 mm.                                  17,93 17,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.093,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CACB110   ud  CALDERA GASOLEO MIXTA INSTANTANEA 25KW                          

Suministro e instalación de caldera de gasoil digital de hierro fundido para Calefacción y  ACS.  Cuenta con panel
de mandos digital, intercambiador de pllacas y  v álv ula de 3 v ías con prioridad para el ACS y  las siguienetes ca-
racterísticas:

- Potencia  nominal útil                25 kW
- Rendimiento útil      100% P.máx       93,93%
- Rendimiento útil      30% Pmáx         98,19%
- Producción ACS con AT 25ºC    14,3 l/min
- Clasificación energética Cal            B
- Clasificación energética ACS    XL
- Nº de elementos                       3
- Vaso de ex pansión calefacción 8 litros
- contenido agua caldera                20 litros
- presión de trabajo caldera            6 bar
- Peso en v acio                 160 kg
- Salida de humos                       130mm

Totalmente instalada

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CS120     1,000 ud  Caldera instantanea 25 kw                                        2.650,00 2.650,00

P20WH260     3,000 m.  Chimenea acero inox . D=125 mm                                   17,60 52,80

P20WH320     1,000 ud  Codo 90º acero inox . D=125 mm.                                  17,93 17,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.906,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12CACB120   ud  CALDERA GASOLEO MIXTA INSTANTANEA 42KW                          

Suministro e instalación de caldera de gasoil digital de hierro fundido para Calefacción y  ACS.  Cuenta con panel
de mandos digital, intercambiador de pllacas y  v álv ula de 3 v ías con prioridad para el ACS y  las siguienetes ca-
racterísticas:

- Potencia  nominal útil                37 kW
- Rendimiento útil      100% P.máx       94,04%
- Rendimiento útil      30% Pmáx         97,54%
- Producción ACS con AT 25ºC    21,2 l/min
- Clasificación energética Cal            B
- Clasificación energética ACS    XXL
- Nº de elementos                       4
- Vaso de ex pansión calefacción 10 litros
- Contenido agua caldera                24 litros
- Presión de trabajo caldera            6 bar
- Peso en v acio                 200 kg
- Salida de humos                       130mm

Totalmente instalada

O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 93,65

O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 92,35

P20CS130     1,000 ud  Caldera instantanea 42 kw                                        2.862,00 2.862,00

P20WH260     3,000 m.  Chimenea acero inox . D=125 mm                                   17,60 52,80

P20WH320     1,000 ud  Codo 90º acero inox . D=125 mm.                                  17,93 17,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.118,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CACE GENERADORES ELÉCTRICOS                                          
E12CACE010   ud  CALDERA ELÉCTRICA 10 kW                                         

Caldera eléctrica calefacción 10 kW., i/v aso de ex pansión, bomba, termostato, etc., instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P20CE010     1,000 ud  Caldera eléctrica de 10 kW                                      1.025,17 1.025,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.136,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         

Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/v aso de ex pansión, bomba, termostato, etc., instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P20CE020     1,000 ud  Caldera eléctrica de 15 kW                                      1.179,02 1.179,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.290,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CACP GENERADORES PELLETS                                             
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E12CACP010   ud  CALDERA DE PELLET 18KW                                          

Suministro e instalación de caldera de biomasa de 18 kW, con conectiv idad incorporada a trav és de red w ifi, con
las opciones de encendido/apagado, control de temperaturas de ACS y  Calefacción, meñales de Av iso y  sugeren-
cia, programación horarios de funcionamiento. El combustible utilizado tiene la consideración de biomasa, con un
balance de emisiones de CO2 neutro, y  con un poder calorífico suficiente para ser aprov echado de forma adecua-
da como alternativ a a los combustibles fósiles. Cámara de combustión es de acero inox idable. Intercambiador tu-
bular, que consigue unos altísimos niv eles de eficiencia y  rendimiento. Rendimiento 94%. Modulación electrónica.
Volumen de agua 55 l Dimensiones 1.310x 545x 755 Salida de humos 125 mm Limpieza automática del quemador
e intercambiador. Montada e interconectada

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20CP010     1,000 ud  Caldera pellets 18 kw                                            3.699,00 3.699,00

P20VDA010    3,000 m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm              86,01 258,03

P20VDA200    1,000 ud  Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175 mm                92,61 92,61

P20VDA500    1,000 ud  Sombrerete antiv iento doble pared AISI-304 D=125-175 mm         78,85 78,85

P20VDA610    4,000 ud  Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm        20,82 83,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.509,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12CACP020   ud  CALDERA DE PELLET 25KW                                          

Suministro e instalación de caldera de biomasa de 25 kW, con conectiv idad incorporada a trav és de red w ifi, con
las opciones de encendido/apagado, control de temperaturas de ACS y  Calefacción, señales de Av iso y  sugeren-
cia, programación horarios de funcionamiento. El combustible utilizado tiene la consideración de biomasa, con un
balance de emisiones de CO2 neutro, y  con un poder calorífico suficiente para ser aprov echado de forma adecua-
da como alternativ a a los combustibles fósiles. Cámara de combustión es de acero inox idable. Intercambiador tu-
bular, que consigue unos altísimos niv eles de eficiencia y  rendimiento. Rendimiento 93,1%. Modulación electróni-
ca. Volumen de agua 73 De dimensiones  1.310x 670x 820, Salida de humos 150mm, Limpieza automática del que-
mador e intercambiador. Depósito de reserv a no incluido. Medida montada e interconectada

O01BO170     8,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 149,84

O01BO180     8,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 147,76

P20CP020     1,000 ud  Caldera pellets 25 kw                                            3.929,00 3.929,00

P20VDA010    3,000 m   Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=125 mm              86,01 258,03

P20VDA200    1,000 ud  Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=125-175 mm                92,61 92,61

P20VDA500    1,000 ud  Sombrerete antiv iento doble pared AISI-304 D=125-175 mm         78,85 78,85

P20VDA610    4,000 ud  Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=125-175 mm        20,82 83,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.739,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CACV CHIMENEAS Y ESTUFAS                                             
ELEMENTO E12CAI AISLAMIENTO TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y A.C.S.                       
SUBELEMENTO E12CAIV COQUILLAS LANA DE VIDRIO ALUMINIO                               
E12CAIV010   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 25 mm D=1/2"                      

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1/2", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio
reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 25 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P20IV010     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=25 mm D=1/2"                    2,97 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12CAIV020   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 25 mm D=3/4"                      

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 3/4", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio
reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 25 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P20IV020     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=25 mm D=3/4"                    3,29 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAIV030   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 25 mm D=1"                        

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio re-
forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 25 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P20IV030     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=25 mm D=1"                      3,62 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAIV040   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=1 1/4"                    

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1 1/4", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio
reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

P20IV040     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=30 mm D=1 1/4"                  4,38 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CAIV050   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=1 1/2"                    

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1 1/2", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio
reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

P20IV050     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2"                  4,71 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CAIV060   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2"                        

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio re-
forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

P20IV060     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=30 mm D=2"                      5,22 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E12CAIV070   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"                    

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio
reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

P20IV070     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=30 mm D=2 1/2"                  6,23 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12CAIV080   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=3"                        

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 3", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio re-
forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

P20IV080     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=30 mm D=3"                      6,75 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CAIV090   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"                        

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 5", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio re-
forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P20IV120     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=40 mm D=4"                      9,51 9,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12CAIV100   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=5"                        

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 5", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio re-
forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P20IV130     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=40 mm D=5"                      11,68 11,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12CAIV110   m   COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=6"                        

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 6", formado por lana de v idrio recubierta con papel kraft de aluminio re-
forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductiv idad térmica (0,034 W/mK), no inflama-
ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de
calefacción y  ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta adhesiv a y  medios aux iliares.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P20IV140     1,000 m   Coquilla lana v idrio+aluminio e=40 mm D=6"                      15,14 15,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAIE COQUILLAS ESPUMA ELASTOMÉRICA                                   

8 de abril de 2021 Página 3765



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CAIE010   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=12 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 12 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm, confiorme a RITE en tra-
mos empotrados o en suelos. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P20IED010    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=12 mm                    1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12CAIE020   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=15 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 15 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm, confiorme a RITE en tra-
mos empotrados o en suelos. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P20IED020    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=15 mm                    1,14 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAIE030   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=18 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm, confiorme a RITE en tra-
mos empotrados o en suelos. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P20IED030    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=18 mm                    1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAIE040   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm D=20 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 10 mm. Totalmente instalada, i/p.p.
de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P20IED040    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm                    1,36 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CAIE050   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=22 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20IEV040    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                    6,53 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E12CAIE060   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20IEV050    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm                    7,09 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAIE070   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=28 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20IEV060    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm                    7,65 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAIE080   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20IEV070    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=32 mm                    8,15 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAIE090   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=35 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20IEV080    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=35 mm                    8,62 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12CAIE100   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P20IET010    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm                    11,46 11,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12CAIE110   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=42 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 42 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P20IET020    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=42 mm                    12,36 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12CAIE120   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=48 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 48 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P20IET030    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=48 mm                    13,21 13,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CAIE130   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=50 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P20IET040    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=50 mm                    14,25 14,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12CAIE140   m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=60 mm                      

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 60 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01BO180     0,170 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,14

P20IET050    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=60 mm                    15,24 15,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CAE EMISORES                                                        
SUBELEMENTO E12CAEA ACUM.NOCT. Y RAD.ELÉCTRICOS                                     
SUBELEMENTO E12CAEE EMISORES DE CALOR                                               
SUBELEMENTO E12CAEN CONVECTORES Y AEROTERMOS                                        
SUBELEMENTO E12CAER SISTEMAS RADIANTES                                              
SUBELEMENTO E12CAEW INSTALACIONES COMPLETAS                                         
ELEMENTO E12CAT TUBERÍAS                                                        
SUBELEMENTO E12CATE TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO                                       
E12CATE020   m.  T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"                                  

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20TA120     1,000 m.  Tubería acero negro est. 1/2"                                   1,63 1,63

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV170     1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=27 3/4" e=30                                5,27 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CATE040   m.  T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P20TA140     1,000 m.  Tubería acero negro est. 1"                                     3,17 3,17

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV190     1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=34 1" e=30                                  5,51 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CATE060   m.  T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/2"                                

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA160     1,000 m.  Tubería acero negro est. 1 1/2"                                 3,96 3,96

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV210     1,000 m.  Coq.lana v id.Al.D=48 1 1/2" e=30                                6,21 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E12CATE070   m.  T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2"                                    

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA170     1,000 m.  Tubería acero negro est. 2"                                     5,53 5,53

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV260     1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=60 2" e=40                                  8,40 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CATE090   m.  T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3"                                    

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA190     1,000 m.  Tubería acero negro est. 3"                                     8,35 8,35

P20TV250     0,800 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 14,34

P07CV130     1,000 m.  Coqui.lana.v id.D=89 3" e=30                                     5,31 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CATE100   m.  T.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"                                    

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA200     1,000 m.  Tubería acero negro est. 4"                                     12,14 12,14

P20TV250     2,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 44,80

P07CV140     1,000 m.  Coqui.lana.v id.D=114 4" e=30                                    6,29 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATN TUBERÍA DE ACERO NEGRO                                          
E12CATN010   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios,
aislada con coquilla de lana de v idrio, instalada.  Según R.I.T.E.

O01BI163     0,600 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 19,38

P20TA030     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 3/4"                                  2,10 2,10

P20TV250     0,300 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 5,38

P07CV320     1,000 m.  Cubretub.lana v id.Al.D=27;3/4" e=25                             4,30 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12CATN020   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"                                  

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P20TA020     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  1,49 1,49

P20TV250     0,250 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 4,48

P07CV150     1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=21 1/2" e=30                                4,88 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12CATN030   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P20TA040     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    2,88 2,88

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV190     1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=34 1" e=30                                  5,51 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12CATN040   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tés, manguitos y  demás accesorios,
aislada con coquilla de lana de v idrio, instalada. Según R.I.T.E.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA050     1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 3,70 3,70

P20TV250     0,400 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 7,17

P07CV200     1,000 m.  Coqui.lana v id.Al.D=34 1" e=40                                  7,00 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12CATN050   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
aislada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA060     1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 4,69 4,69

P20TV250     0,700 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 12,54

P07CV210     1,000 m.  Coq.lana v id.Al.D=48 1 1/2" e=30                                6,21 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CATN060   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA070     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    5,90 5,90

P20TV250     0,800 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 14,34

P07CV090     1,000 m.  Coqui.lana v id.D=60 2" e=30                                     4,06 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CATN070   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA090     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 3"                                    9,95 9,95

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV130     1,000 m.  Coqui.lana.v id.D=89 3" e=30                                     5,31 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E12CATN080   m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ais-
lada con coquilla de lana de v idrio, totalmente instalada.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P20TA100     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 4"                                    14,48 14,48

P20TV250     0,500 ud  Accesorios acero negro                                          17,92 8,96

P07CV140     1,000 m.  Coqui.lana.v id.D=114 4" e=30                                    6,29 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATP POLIPROPILENO                                                   
E12CATP020   m.  TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")                                

Tubería de polipropileno D=20 mm. x  3,4 mm. (1/2"), para red de distribución de circuito de calefacción i/ acceso-
rios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, totalmente instalado y
probado a 20 kg/cm2 de presión.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TP020     1,000 m.  Tubería polipropileno D=20                                      1,63 1,63

P20TP050     0,200 ud  P.p.accesorios polipropilen.D=20                                1,76 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CATP030   m.  TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")                                

Tubería de polipropileno D=25 mm. x  4,2 mm. (3/4"), para red de distribución de circuito de calefacción i/ acceso-
rios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, totalmente instalado y
probado a 20 kg/cm2 de presión.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TP030     1,000 m.  Tubería polipropileno D=25                                      2,77 2,77

P20TP060     0,200 ud  P.p.accesorios polipropilen.D=25                                4,41 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATR POLIETILENO RETICULADO                                          
E12CATR010   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=16 mm.                                    

Tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corruga-
do, con p.p. de accesorios y  probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TP070     1,000 m.  Tuber.polietil.ret. D=16 mm                                     1,62 1,62

P20TP080     0,200 ud  Accesorio polietileno D=16 mm                                   1,74 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CATR020   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=20 mm.                                    

Tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corruga-
do, con p.p. de accesorios y  probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TP090     1,000 m.  Tuber.polietil.ret. D=20 mm                                     2,01 2,01

P20TP100     0,200 ud  Accesorio polietileno D=20 mm                                   2,74 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12CATR030   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=25 mm.                                    

Tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corruga-
do, con p.p. de accesorios y  probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TP110     1,000 m.  Tuber.polietil.ret. D=25 mm                                     3,13 3,13

P20TP120     0,200 ud  Accesorio polietileno D=25 mm                                   3,55 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    

Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con tubo corruga-
do, con p.p. de accesorios y  probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TP130     1,000 m.  Tuber.polietil.ret. D=32 mm                                     5,59 5,59

P20TP140     0,200 ud  Accesorio polietileno D=32 mm                                   8,55 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATC TUBERÍA DE COBRE                                                
E12CATC010   m.  TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.                                    

Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, sol-
dadura, pequeño material y  aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20TC010     1,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 1,92

P20TC100     1,000 m.  Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc.                                   0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CATC020   m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    

Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, sol-
dadura, pequeño material y  aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20TC020     1,000 m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   2,21 2,21

P20TC110     1,000 m.  Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc.                                   0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12CATC030   m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    

Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, sol-
dadura, pequeño material y  aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20TC030     1,000 m.  Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.                                   2,72 2,72

P20TC120     1,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12CATC040   m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, sol-
dadura, pequeño material y  aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20TC040     1,000 m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   3,39 3,39

P20TC130     1,000 m.  Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc.                                   0,69 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CATC050   m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, sol-
dadura, pequeño material y  aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P20TC050     1,000 m.  Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.                                   4,45 4,45

P20TC140     1,000 m.  Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc.                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CATM TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX)                                  
E12CATM010   m   TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 16X2 mm RIGIDA                

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 16 mm de diámetro y  2 mm de espesor, adecuada
para instalaciones agua fría y  caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pie-
zas especiales y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TMT010    1,000 m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=16 mm                        2,53 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CATM020   m   TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 18X2 mm RIGIDA                

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 18 mm de diámetro y  2 mm de espesor, adecuada
para instalaciones agua fría y  caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pie-
zas especiales y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TMT020    1,000 m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=18 mm                        2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CATM030   m   TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 20X2 mm RIGIDA                

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 20 mm de diámetro y  2 mm de espesor, adecuada
para instalaciones agua fría y  caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pie-
zas especiales y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TMT030    1,000 m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=20 mm                        3,52 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12CATM040   m   TUBERÍA MULTICAPA (PEX/AL/PEX) DE 26X3 mm RIGIDA                

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 26 mm de diámetro y  3 mm de espesor, adecuada
para instalaciones agua fría y  caliente, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pie-
zas especiales y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P20TMT040    1,000 m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX D=26 mm                        5,98 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12CATM050   m   TUBERÍA MULTICAPA PEX-Al-PEX D=16 mm EN ROLLO                   

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 16 mm de diámetro y  2 mm de grosor,con aisla-
miento de 6mm  para instalaciones de agua caliente, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P20TMR010    1,000 m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=16 mm                         2,41 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CATM060   m   TUBERÍA MULTICAPA PEX-Al-PEX D=18 mm EN ROLLO                   

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 20 mm de diámetro y  2 mm de grosor,con aisla-
miento de 6mm  para instalaciones de agua caliente, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P20TMR020    1,000 m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=18 mm                         2,70 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12CATM070   m   TUBERÍA MULTICAPA PEX-Al-PEX D=20 mm EN ROLLO                   

Suministro e instalación de tubería multicapa PEX/AL/PEX, de 26 mm de diámetro y  3 mm de grosor,con aisla-
miento de 6mm  para instalaciones de agua caliente, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, totalmente instalada, probada y  funcionando.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P20TMR030    1,000 m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=20 mm                         3,28 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CATM080   m   TUBERÍA MULTICAPA PEX-Al-PEX D=26 mm EN ROLLO                   

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01BO180     0,030 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,55

P20TMR040    1,000 m   Tubo multicapa rollo PEX-Al-PEX D=26 mm                         5,67 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CAX EQUIPOS AUXILIARES                                              
SUBELEMENTO E12CAXP EQUIPOS Y REGUL.PRESIÓN GASÓLEO                                 
SUBELEMENTO E12CAXQ QUEMADORES                                                      
SUBELEMENTO E12CAXR REGULACIÓN Y CONTROL                                            
ELEMENTO E12CAV VALVULERÍA                                                      
SUBELEMENTO E12CAVE ESFERA                                                          
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E12CAVE020   ud  VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                    

Válv ula de esfera PN-10 de 1/2", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CAVE030   ud  VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10                                      

Válv ula de esfera PN-10 de 1", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20TV030     1,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            7,03 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CAVE040   ud  VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10                                      

Válv ula de esfera PN-10 de 3", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20TV070     1,000 ud  Válv ula de esfera 3"                                            81,17 81,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12CAVE050   ud  VÁLVULA DE ESFERA 4" PN-10                                      

Válv ula de esfera PN-10 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

P20TV080     1,000 ud  Válv ula de esfera 4"                                            136,34 136,34

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAVM MARIPOSA                                                        
E12CAVM010   ud  VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10                                       

Válv ula de mariposa PN-10 de 3", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV140     1,000 ud  Válv ula mariposa 3"                                             92,48 92,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12CAVM020   ud  VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10                                       

Válv ula de mariposa PN-10 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV150     1,000 ud  Válv ula mariposa 4"                                             106,61 106,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAVM030   ud  VALV.MARIPOSA 3" PN-10 C/RED.                                   

Válv ula de mariposa PN-10 de 3", con reductor totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según
R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV160     1,000 ud  Válv ula mariposa c/reductor 3"                                  172,02 172,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12CAVM040   ud  VALV.MARIPOSA 4" PN-10 C/RED.                                   

Válv ula de mariposa PN-10 de 3", con reductor totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según
R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV170     1,000 ud  Válv ula mariposa c/reductor 4"                                  187,34 187,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAVR RETENCIÓN                                                       
E12CAVR010   ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  

Válv ula de retención PN-10/16 de 1 1/2", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         64,06 64,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12CAVR030   ud  VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16                                   

Válv ula de retención PN-10/16 de 4", totalmente instalada, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV200     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 4"                                             103,55 103,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12CAVR040   ud  DILATADOR ELÁSTICO DN-20                                        

Dilatador elástico roscado DN-20, totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20TV260     1,000 ud  Dilatador elástico roscado DN-20                                26,22 26,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12CAVR060   ud  DILATADOR ELÁSTICO DN-50                                        

Dilatador elástico roscado DN-50, totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20TV280     1,000 ud  Dilatador elástico roscado DN-50                                49,20 49,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12CAVR070   ud  ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-32/PN-10 totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20TV290     1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10                                        43,11 43,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12CAVR090   ud  ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10                                        

Antiv ibrador elástico DN-80/PN-10 totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20TV310     1,000 ud  Antiv ibrador DN-80/PN-10                                        78,06 78,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E12CAVR100   ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros DN-50/PN-16, totalmente instalado, i/pequeño
material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P20TV320     1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         59,66 59,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12CAVR120   ud  FILTRO EN Y DN-100/PN-16                                        

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros DN-100/PN-16, totalmente instalado, i/pequeño
material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P20TV340     1,000 ud  Filtro en Y DN-100/PN-16                                        133,24 133,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12CAVR130   ud  BRIDA C/CUELLO DN-50/PN-16                                      

Brida de acero forjado DN-50 con taladros, con cuello PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y  accesorios.
Según R.I.T.E.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P20TV350     1,000 ud  Brida c/cuello DN-50/PN-16                                      19,93 19,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12CAVR150   ud  BRIDA C/CUELLO DN-100/PN-16                                     

Brida de acero forjado DN-100 con taladros, con cuello PN-16, totalmente instalado, i/pequeño material y  acceso-
rios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P20TV370     1,000 ud  Brida c/cuello DN-100/PN-16                                     31,62 31,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CAVT TRES VÍAS                                                       
E12CAVT010   ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                     

Válv ula de tres v ías de 1 1/2", totalmente instalada, i/serv omotor, pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV100     1,000 ud  Válv ula tres v ías 1 1/2"                                        96,06 96,06

P20TV130     1,000 ud  Serv omotor                                                      146,86 146,86

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,60

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12CAVT020   ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"                                     

Válv ula de tres v ías de 2 1/2", totalmente instalada, i/serv omotor, pequeño material y  accesorios.  Según R.I.T.E.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P20TV110     1,000 ud  Válv ula tres v ías 2 1/2"                                        181,85 181,85

P20TV130     1,000 ud  Serv omotor                                                      146,86 146,86

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,60

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12CL CLIMATIZACIÓN                                                   
ELEMENTO E12CLD CONDUCTORES,REJILLAS Y DIFUSORES                                
SUBELEMENTO E12CLDC CONDUCTOS                                                       
SUBELEMENTO E12CLDD DIFUSORES                                                       
SUBELEMENTO E12CLDP COMPUERTAS                                                      
SUBELEMENTO E12CLDR REJILLAS                                                        
ELEMENTO E12CLE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO                                   
SUBELEMENTO E12CLEA COMPACTOS ENFRIADOS POR AIRE                                    
SUBELEMENTO E12CLEB BOMBAS DE CALOR                                                 
SUBELEMENTO E12CLEC CONSOLAS                                                        
SUBELEMENTO E12CLEH COMPACTOS ENFRIADORES DE AGUA                                   
SUBELEMENTO E12CLET OTROS SISTEMAS                                                  
ELEMENTO E12CLV VENTILADORES                                                    
SUBELEMENTO E12CLVDC CENTRÍFUGOS                                                     
E12CLVDC010  ud  VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca. Según R.I.T.E.

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P21WV010     1,000 ud  Ventilador centrífugo 3.000 m3/h                                340,12 340,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12CLVDC020  ud  VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV.
de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador centrífu-
go de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con compuerta
de registro y  junta estanca. Según R.I.T.E.

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P21WV020     1,000 ud  Ventilador centrífugo 6.000 m3/h                                500,57 500,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12CS ELEMENTOS GENERADORES A.C.S                                     
ELEMENTO E12CSA GAS                                                             
SUBELEMENTO E12CSAA ACUMALADORES                                                    
E12CSAA010   ud  ACUMULADOR GAS 120 LITROS ATMOSFÉRICO                           

Acumulador a gas atmosférico, con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(EU) 305/2011, conforme al RITE . Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en chapa de
acero esmaltada, de 120 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de
CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de
regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluy e montaje, conex iones y  chimenea de ev a-
cuación de humos, i/p.p. de medios aux iliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AG010     1,000 ud  Acumulador a gas 120 l atmosférico                              483,15 483,15

P20TC040     0,500 m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   3,39 1,70

P20TC020     0,500 m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   2,21 1,11

P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         64,06 64,06

P20VB030     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm                  28,86 28,86

P20VB140     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=127 mm                 17,04 17,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12CSAA020   ud  ACUMULADOR GAS 160 LITROS ATMOSFÉRICO                           

Acumulador a gas atmosférico, con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(EU) 305/2011, conforme al RITE . Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en chapa de
acero esmaltada, de 160 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de
CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de
regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluy e montaje, conex iones y  chimenea de ev a-
cuación de humos, i/p.p. de medios aux iliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AG020     1,000 ud  Acumulador a gas 160 l atmosférico                              700,67 700,67

P20TC040     0,500 m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   3,39 1,70

P20TC020     0,500 m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   2,21 1,11

P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         64,06 64,06

P20VB030     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm                  28,86 28,86

P20VB140     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=127 mm                 17,04 17,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 906,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12CSAA030   ud  ACUMULADOR GAS 190 LITROS ATMOSFÉRICO                           

Acumulador a gas atmosférico, con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(EU) 305/2011, conforme al RITE . Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en chapa de
acero esmaltada, de 190 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de
CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de
regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluy e montaje, conex iones y  chimenea de ev a-
cuación de humos, i/p.p. de medios aux iliares necesarios para su instalación. Segun CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AG030     1,000 ud  Acumulador a gas 190 l atmosférico                              858,12 858,12

P20AG020     1,000 ud  Acumulador a gas 160 l atmosférico                              700,67 700,67

P20TC040     0,500 m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   3,39 1,70

P20TC020     0,500 m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   2,21 1,11

P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         64,06 64,06

P20VB030     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=127 mm                  28,86 28,86

P20VB140     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=127 mm                 17,04 17,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.764,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12CSAA040   ud  ACUMULADOR GAS 145 LITROS ESTANCO                               

Acumulador a gas estanco, con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(EU) 305/2011, conforme al RITE. Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), fabricado en acero inox ida-
ble, v itrificado, de 145 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de
CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido electrónico, selector de regulación de tem-
peratura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluy e montaje, conex iones y  chimenea de ev acuación-admisión de
humos, i/p.p. de medios aux iliares necesarios para su instalación.  Segun CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AG050     1,000 ud  Acumulador a gas 145 l estanco                                  739,33 739,33

P20AG020     1,000 ud  Acumulador a gas 160 l atmosférico                              700,67 700,67

P20TC040     0,500 m.  Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   3,39 1,70

P20TC020     0,500 m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   2,21 1,11

P20TV180     1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         64,06 64,06

P20VA020     1,000 m   Chimenea aluminio blanco concéntrica D=80/125 mm                44,66 44,66

P20VB140     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=127 mm                 17,04 17,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.661,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CSAC CALENTADORES                                                    
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E12CSAC010   ud  CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 11 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO      

Calentador a gas de tiro natural con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS),
para gas natural, propano o butano, con capacidad de 6 litros/minuto, de encendido automático electrónico median-
te batería o similar, con control de potencia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama en el que-
mador, limitador de temperatura y  control de gases quemados. Incluy endo conex iones a la red, llav es de corte y
latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y  conex ión a la
red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de funcionamiento. Segun al RITE
y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIN020    5,000 ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 11 l/min encendido eléct 369,06 1.845,30

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.010,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12CSAC020   ud  CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 14 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO      

Calentador a gas de tiro natural con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS),
para gas natural, propano o butano, con capacidad de 11 litros/minuto, de encendido automático electrónico me-
diante batería o similar, con control de potencia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama en el
quemador, limitador de temperatura y  control de gases quemados. Incluy endo conex iones a la red, llav es de corte
y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y  conex ión a la
red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de funcionamiento. Segun al RITE
y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIN030    1,000 ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 14 l/min encendido eléct 429,39 429,39

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12CSAC030   ud  CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 18 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO      

Calentador a gas de tiro natural con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS),
para gas natural, propano o butano, con capacidad de 18 litros/minuto, de encendido automático electrónico me-
diante batería o similar, con control de potencia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama en el
quemador, limitador de temperatura y  control de gases quemados. Incluy endo conex iones a la red, llav es de corte
y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y  conex ión a la
red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de funcionamiento. Segun al RITE
y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIN040    1,000 ud  Calentador gas instantáneo tiro natural 18 l/min encendido eléct 698,89 698,89

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 863,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12CSAC040   ud  CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 11 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO      

Calentador a gas de tiro forzado con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS),
con ex pulsasión de gases al ex terior mediante un v entilador; disponible para gas natural, propano o butano, con
capacidad de 11 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de poten-
cia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y  control
de gases quemados. Incluy endo conex iones a la red, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctri-
ca si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y  conex ión a la red de gas (instalación de gas no incluida),
i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de funcionamiento. Según al RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIF010    1,000 ud  Calentador gas instantáneo tiro forzado 11 l/min encendido eléct 452,52 452,52

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CSAC050   ud  CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 14 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO      

Calentador a gas de tiro forzado con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS),
con ex pulsasión de gases al ex terior mediante un v entilador; disponible para gas natural, propano o butano, con
capacidad de 14 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de poten-
cia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y  control
de gases quemados. Incluy endo conex iones a la red, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctri-
ca si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y  conex ión a la red de gas (instalación de gas no incluida),
i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de funcionamiento. Según al RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIF020    1,000 ud  Calentador gas instantáneo tiro forzado 14 l/min encendido eléct 482,69 482,69

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12CSAC060   ud  CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 17 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO      

Calentador a gas de tiro forzado con marcado CE, para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS),
con ex pulsasión de gases al ex terior mediante un v entilador; disponible para gas natural, propano o butano, con
capacidad de 1 litros/minuto, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de poten-
cia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y  control
de gases quemados. Incluy endo conex iones a la red, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctri-
ca si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y  conex ión a la red de gas (instalación de gas no incluida),
i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de funcionamiento. Según al RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIF030    1,000 ud  Calentador gas instantáneo tiro forzado 17 l/min encendido eléct 678,78 678,78

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CSAC070   ud  CALENTADOR GAS ESTANCO 12 l/min TERMOSTÁTICO                    

Calentador a gas con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU)
305/2011. Para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco;
disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 12 litros/minuto, de encendido automático electró-
nico mediante batería o similar, con control de potencia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama
en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y  control termostático. Incluy endo conex io-
nes a la red, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica
no incluida) y  conex ión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de
funcionamiento. Según al RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIE010    1,000 ud  Calentador gas instantáneo estanco 12 l/min encendido eléctrico 588,28 588,28

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12CSAC080   ud  CALENTADOR GAS ESTANCO 15 l/min TERMOSTÁTICO                    

Calentador a gas con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU)
305/2011. Para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco;
disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 15 litros/minuto, de encendido automático electró-
nico mediante batería o similar, con control de potencia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama
en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y  control termostático. Incluy endo conex io-
nes a la red, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica
no incluida) y  conex ión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de
funcionamiento. Según al RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIE020    1,000 ud  Calentador gas instantáneo estanco 15 l/min encendido eléctrico 628,50 628,50

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 793,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CSAC090   ud  CALENTADOR GAS ESTANCO 18 l/min TERMOSTÁTICO                    

Calentador a gas con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU)
305/2011. Para la generación de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco;
disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 18 litros/minuto, de encendido automático electró-
nico mediante batería o similar, con control de potencia y  caudal, con dispositiv os de seguridad de control de llama
en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y  control termostático. Incluy endo conex io-
nes a la red, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica
no incluida) y  conex ión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios aux iliares y  prueba de
funcionamiento. Según al RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

O01BO180     2,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 46,18

P20AIE030    1,000 ud  Calentador gas instantáneo estanco 18 l/min encendido eléctrico 688,84 688,84

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20VB010     1,000 m   Chimenea aluminio blanco simple pared D=80 mm                   17,36 17,36

P20VB040     1,000 ud  Codo 45/90º aluminio blanco simple pared D=80 mm                10,61 10,61

P20VB120     1,000 ud  Rejilla remate tubo aluminio blanco D=80 mm                     3,09 3,09

P20VB110     3,000 ud  Anclaje pared/techo tubo blanco D=80-127 mm                     5,30 15,90

P20VB070     1,000 ud  Embellecedor tubo blanco D=80 mm                                2,32 2,32

P20VB130     1,000 ud  Remate antiv iento tubo aluminio blanco D=110 mm                 16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 853,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12CSB ELECTRICO                                                       
SUBELEMENTO E12CSBA ACUMALADORES                                                    
E12CSBA010   ud  TERMO ELÉCTRICO 30 LITROS                                       

Termo eléctrico v ertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una ca-
pacidad útil de 30 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, v álv ula de seguridad con
dispositiv o de v aciado, con recubrimiento ex terior con pintura epox i, monofásico (240 V-50 Hz). Incluy e el montaje
de soportes, conex iones a la red de fontanería, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica, lle-
nado y  prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P20AE020     1,000 ud  Termo eléctrico 30 l.                                           181,50 181,50

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20AE200     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  1,81 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12CSBA020   ud  TERMO ELÉCTRICO 50 LITROS                                       

Termo eléctrico v ertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una ca-
pacidad útil de 50 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, v álv ula de seguridad con
dispositiv o de v aciado, con recubrimiento ex terior con pintura epox i, monofásico (240 V-50 Hz). Incluy e el montaje
de soportes, conex iones a la red de fontanería, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica, lle-
nado y  prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P20AE030     1,000 ud  Termo eléctrico 50 l.                                           209,00 209,00

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20AE200     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  1,81 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CSBA030   ud  TERMO ELÉCTRICO 80 LITROS                                       

Termo eléctrico v ertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una ca-
pacidad útil de 80 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, v álv ula de seguridad con
dispositiv o de v aciado, con recubrimiento ex terior con pintura epox i, monofásico (240 V-50 Hz). Incluy e el montaje
de soportes, conex iones a la red de fontanería, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléctrica, lle-
nado y  prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P20AE040     1,000 ud  Termo eléctrico 80 l.                                           250,83 250,83

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20AE200     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  1,81 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12CSBA040   ud  TERMO ELÉCTRICO 100 LITROS                                      

Termo eléctrico v ertical con marcado CE conforme al RITE, para la generación de A.C.S. acumulada, con una ca-
pacidad útil de 100 l., mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, v álv ula de seguridad
con dispositiv o de v aciado, con recubrimiento ex terior con pintura epox i, monofásico (240 V-50 Hz). Incluy e el
montaje de soportes, conex iones a la red de fontanería, llav es de corte y  latiguillos, conex ión a la instalación eléc-
trica, llenado y  prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Según CTE DB HE.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P20AE050     1,000 ud  Termo eléctrico 100 l                                           273,86 273,86

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 6,66

P20AE200     2,000 ud  Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"                                  1,81 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12CSBC CALENTADORES                                                    
E12CSBC010   ud  CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 6 kW 3,4 l/min MONOFÁSICO      

Calentador eléctrico instantáneo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(EU) 305/2011 conforme a RITE. Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de produc-
ción de 3,4 litros/minuto (6 kW), con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de niv el de poten-
cia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), monofásico (220-240 V), completamente instalado, incluy endo
conex iones a las tomas de agua fría y  caliente y  a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios aux iliares
para su instalación. Según CTE DB HE.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P20AC010     1,000 u   Calentador eléctrico instantáneo ACS 3,4 l/min-6 kW monofásico  321,79 321,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12CSBC020   ud  CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 21 kW 11,5 l/min TRIFÁSICO     

Calentador eléctrico instantáneo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo
(EU) 305/2011 conforme a RITE. Para la generación de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de produc-
ción de 11,5 litros/minuto (21 kW), con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de niv el de po-
tencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), trifásico (380-400 V), completamente instalado, incluy endo
conex iones a las tomas de agua fría y  caliente y  a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios aux iliares
para su instalación. Según CTE DB HE.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P20AC030     1,000 u   Calentador eléctrico instantáneo ACS 11,5 l/min-21 kW trifásico 392,18 392,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E12D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE                                        
SUBAPARTADO E12DG DEPÓSITOS DE GASÓLEO                                            
E12DG010     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 600 l.                                         

Depósito de gasóleo C de 600 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epox i, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il,
i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca
de carga de 3" , tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     7,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 140,48

O01BO180     7,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 138,53

M02GE030     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 156,26

P20DO010     1,000 ud  Depósito aéreo gasóleo 600 l.V                                  525,18 525,18

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     5,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 9,60

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     5,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 2,60

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.167,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12DG020     ud  DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.                                 

Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epox i, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il,
i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca
de carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     7,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 140,48

O01BO180     7,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 138,53

M02GE030     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 156,26

P20DO020     1,000 ud  Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                 713,65 713,65

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 19,20

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     10,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 5,20

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.367,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12DG030     ud  DEPÓSITO GASÓLEO HOR. 1.000 l.                                  

Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     7,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 140,48

O01BO180     7,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 138,53

M02GE030     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 156,26

P20DO030     1,000 ud  Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H                                637,32 637,32

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 19,20

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     10,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 5,20

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.291,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12DG040     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 3.000 l.                                       

Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     9,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 168,57

O01BO180     9,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 166,23

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO040     1,000 ud  Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.                                   1.464,87 1.464,87

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 19,20

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     10,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 5,20

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.331,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12DG050     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 5.000 l.                                       

Depósito de gasóleo C de 5.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     9,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 168,57

O01BO180     9,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 166,23

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO050     1,000 ud  Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.                                   2.437,70 2.437,70

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     15,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 28,80

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     15,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 7,80

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.316,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12DG060     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 7.500 l.                                       

Depósito de gasóleo C de 7.500 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO060     1,000 ud  Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.                                   3.117,60 3.117,60

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     15,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 28,80

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     15,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 7,80

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.033,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E12DG070     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 10.000 l.                                      

Depósito de gasóleo C de 10.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO070     1,000 ud  Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.                                  3.822,56 3.822,56

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     15,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 28,80

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     15,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 7,80

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.921,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E12DG090     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 20.000 l.                                      

Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     12,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 224,76

O01BO180     12,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 221,64

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO090     1,000 ud  Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.                                  5.688,61 5.688,61

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     25,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 48,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     25,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 13,00

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.886,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12DG110     ud  DEPÓSITO GASÓLEO 30.000 l.                                      

Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epox i, i/ho-
mologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido
con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo
de presión.

O01BO170     12,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 224,76

O01BO180     12,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 221,64

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO110     1,000 ud  Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.                                  8.995,82 8.995,82

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     25,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 48,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20TC120     25,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 13,00

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.193,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E12DG120     ud  DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.15.000 l                               

Depósito de gasóleo C de 15.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared ex terior acero al carbono, completo,
para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de resina de
poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de
v entilación, tapa de registro de 70 cm., v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO120     1,000 ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.15000                                7.750,95 7.750,95

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     25,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 48,00

P20TC120     25,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 13,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20DO220     1,000 ud  Tapa registro40x 40 y  70x 70 fund.                                105,17 105,17

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.979,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E12DG140     ud  DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.30.000 l                               

Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared ex terior acero al carbono, completo,
para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de resina de
poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de
v entilación, tapa de registro de 70 cm., v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO140     1,000 ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac.30000                                12.959,14 12.959,14

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     25,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 48,00

P20TC120     25,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 13,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20DO220     1,000 ud  Tapa registro40x 40 y  70x 70 fund.                                105,17 105,17

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.187,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12DG150     ud  DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.20.000 l                              

Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared ex terior acero al carbono, completo,
para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo detector de fu-
gas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico
protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, tapa de registro de 70
cm., v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO150     1,000 ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.20000                                   14.086,72 14.086,72

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     25,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 48,00

P20TC120     25,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 13,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20DO220     1,000 ud  Tapa registro40x 40 y  70x 70 fund.                                105,17 105,17

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.314,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12DG170     ud  DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.30.000 l                              

Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pared ex terior acero al carbono, completo,
para ir enterrado protegido contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo detector de fu-
gas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico
protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3", tubería de v entilación, tapa de registro de 70
cm., v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

P20DO170     1,000 ud  Dep.p.e.gasóleo doble.p.30000                                   15.925,19 15.925,19

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     25,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 48,00

P20TC120     25,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 13,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3"                                                60,72 60,72

P20DO220     1,000 ud  Tapa registro40x 40 y  70x 70 fund.                                105,17 105,17

P20DO230     1,000 ud  Varilla medición< 30.000 l.                                     182,97 182,97

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             59,71 59,71

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        24,07 24,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.153,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

E12DG180     ud  DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 100 l                                 

Depósito de gasóleo C de 100 l. de poliéster, completo, para ir ubicado en interiores, i/homologación M.I.E., i/cana-
lización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de
carga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20DO180     1,000 ud  Dep.aéreo poliéster.gasóleo 100l                                158,41 158,41

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     5,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 9,60

P20TC120     5,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E12DG190     ud  DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 300 l                                 

Depósito de gasóleo C de 300 l. de poliéster completo, para ir ubicado en interiores, i/homologación M.I.E., i/canali-
zación hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de car-
ga de 3", tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20DO190     1,000 ud  Dep.aéreo poliéster.gasóleo 300l                                375,42 375,42

P20DO240     1,000 ud  Válv . red. de presión 1/2"                                      50,07 50,07

P20TC010     5,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,92 9,60

P20TC120     5,000 m.  Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc.                                   0,52 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E12L INSTALACIONES DE ELEVACIÓN                                      
SUBAPARTADO E12LA ASCENSORES                                                      
ELEMENTO E12LAA HIDRÁULICOS                                                     
E12LAA010    ud  ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.4 PER.                                

Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 320 kg. de
carga nominal para un máx imo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color
natural, placa de botonera en acero inox idable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos en acero
inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado,
con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técni-
ca Complementaria AEM 1"Ascensores" y  las Normas europeas EN 81-20, EN 81-50 y  EN 81-70.

P22EB010     1,000 ud  Ascensor hidráu. 4 para. 4 pers.                                20.611,73 20.611,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.611,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12LAA020    ud  INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 4 PERS.                            

Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 4 personas. Cumpliendo el Real Decreto
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las
Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EB020     1,000 ud  Incremento por parada 4 personas                                1.412,17 1.412,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.412,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12LAA030    ud  ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.6 PER.                                

Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 450 kg. de
carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color
natural, placa de botonera en acero inox idable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos en acero
inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado,
con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técni-
ca Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EB030     1,000 ud  Ascensor hidráu. 4 para. 6 pers.                                21.368,89 21.368,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.368,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12LAA040    ud  INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 6 PERS.                            

Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 6 personas. Cumpliendo el Real Decreto
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las
Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EB040     1,000 ud  Incremento por parada 6 personas                                1.532,36 1.532,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.532,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12LAA050    ud  ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1000x1300mm, TIPO 1               

Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 1 para edificios ex istentes, calidad normal con dimen-
siones interiores de cabina 1000x 1300 mm, con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal pa-
ra un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a
la puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox ida-
ble con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, emboca-
dura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de
la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática
telescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura
entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas,
señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal,
totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y
norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales
de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Ma-
niobra con sistema predictiv o.

P22EB090     1,000 ud  Ascensor accesible hidráu. 1000x 1300mm Tipo 1-450 kg            23.436,08 23.436,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.436,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

E12LAA060    ud  ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1100x1400mm, TIPO 2               

Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 2 para edificios nuev os, calidad normal con dimensio-
nes interiores de cabina 1100x 1400 mm, con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para
un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la
puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable
con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y
pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pa-
red, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática te-
lescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura en-
tre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas,
señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal,
totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y
norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales
de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Ma-
niobra con sistema predictiv o.

P22EB100     1,000 ud  Ascensor accesible hidráu. 1100x 1400mm Tipo 2-630 kg            25.352,12 25.352,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.352,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E12LAA070    ud  ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1100x2100mm, TIPO 3               

Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 3 para zonas públicas, calidad normal con dimensiones
interiores de cabina 1100x 2100 mm, con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un
máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la
puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable
con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y
pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pa-
red, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática te-
lescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura en-
tre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas,
señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal,
totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y
norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales
de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Ma-
niobra con sistema predictiv o.

P22EB110     1,000 ud  Ascensor accesible hidráu. 1100x 2100mm Tipo 3-1000 kg           27.546,52 27.546,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.546,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12LAA080    ud  ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1400x1600mm, TIPO 4               

Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 4 para cabinas con entrada a 90º para edificios, calidad
normal con dimensiones interiores de cabina 1400x 1600 mm, con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 1.000 kg.
de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo co-
lor natural enfrentado a la puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de boto-
nera en acero inox idable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro,
con rodapié, embocadura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado
al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puer-
tas, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor
de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y  apertu-
ra o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120
cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, con-
forme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra,
v ariador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo energético
cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictiv o.

P22EB120     1,000 ud  Ascensor accesible hidráu. 1400x 1600mm Tipo 4-1000 kg           29.541,69 29.541,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.541,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12LAA090    ud  ASCENSOR ACCESIBLE HIDRÁULICO 1400x2000mm, TIPO 5               

Instalación completa de ascensor accesible hidráulico Tipo 5 para edificios públicos, calidad normal con dimensio-
nes interiores de cabina 1400x 2000 mm, con una v elocidad 0,6 m/s., 4 paradas, 1.275 kg. de carga nominal para
un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural enfrentado a la
puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable
con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y
pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pa-
red, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puerta automática te-
lescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura en-
tre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas,
señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal,
totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y
norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales
de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Ma-
niobra con sistema predictiv o.

P22EB130     1,000 ud  Ascensor accesible hidráu. 1400x 2000mm Tipo 5-1275 kg           31.478,46 31.478,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.478,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAA140    ud  INCREMENTO POR PARADA ASCENSOR 3 m                              

Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico, para una altura de 3 m.

P22EB200     1,000 ud  Incremento parada ascensor v ertical 3m.                         1.633,95 1.633,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12LAA150    ud  SUPLEMENTO 1 PUERTA MÁS EN CABINA, 4 PAR.                       

Suplemento por 1 puerta más en cabina de ascensor hidráulico en calidad normal, para 4 paradas, formado por
puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente
transparente la de piso para permitir la v isión del ex terior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm.
Medida la unidad instalada.

P22EB210     1,000 ud  Inst. puerta en cabina                                          312,55 312,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAB ELÉCTRICOS                                                      
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E12LAB040    ud  ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.4 PER.2V                                

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 para-
das, 320 kg. de carga nominal para un máx imo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de
botonera en acero inox idable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y  semiautomáti-
ca en piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8
de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas euro-
peas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA040     1,000 ud  Ascensor estánd.4 para.4 pers.2v                                 17.967,66 17.967,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.967,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAB050    ud  ASCENSOR NORMAL 4 PAR. 4 PER.2V                                 

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas,
320 kg. de carga nominal para un máx imo de 4 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio es-
pejo color natural, placa de botonera en acero inox idable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos
en acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente
instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA050     1,000 ud  Ascensor normal 4 para.4 pers.2v                                 17.366,73 17.366,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.366,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E12LAB060    ud  ASCENSOR LUJO 4 PAR. 4 PER.2V                                   

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas, 320
kg. de carga nominal para un máx imo de 4 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo co-
lor natural, placa de botonera en acero inox idable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y  pasamanos en
acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente
instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA060     1,000 ud  Ascensor lujo 4 para.4 pers.2v .                                 21.573,21 21.573,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E12LAB070    ud  ASCENSOR ESTÁND.4 PAR. 6 PER.2V                                 

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 para-
das, 450 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de
botonera en acero inox idable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y  automática en
piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas
EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA070     1,000 ud  Ascensor estánd.4 para.6 pers.2v                                 19.049,32 19.049,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.049,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12LAB080    ud  ASCENSOR NORMAL 4 PAR. 6 PER.2V                                 

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas,
450 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio es-
pejo color natural, placa de botonera en acero inox idable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos
en acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente
instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA080     1,000 ud  Ascensor normal 4 para.6 pers.2v                                 19.650,25 19.650,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.650,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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E12LAB090    ud  ASCENSOR LUJO 4 PAR. 6 PER.2V                                   

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas, 450
kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo co-
lor natural, placa de botonera en acero inox idable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y  pasamanos en
acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente
instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA090     1,000 ud  Ascensor lujo 4 para.6 pers.2v .                                 22.654,87 22.654,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.654,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12LAB100    ud  ASCENSOR ESTÁND.4 PAR. 8 PER.2V                                 

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 para-
das, 630 kg. de carga nominal para un máx imo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico, placa de
botonera en acero inox idable, piso de goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y  automática en
piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas
EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA100     1,000 ud  Ascensor estánd.4 para.8 pers.2v                                 20.972,28 20.972,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.972,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E12LAB110    ud  ASCENSOR NORMAL 4 PAR. 8 PER.                                   

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad normal con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas,
630 kg. de carga nominal para un máx imo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio es-
pejo color natural, placa de botonera en acero inox idable, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos
en acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente
instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA110     1,000 ud  Ascensor normal 4 para.8 pers.2v                                 21.573,21 21.573,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.573,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E12LAB120    ud  ASCENSOR LUJO 4 PAR. 8 PER.2V                                   

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas, 630
kg. de carga nominal para un máx imo de 8 personas, cabina con paredes en laminado de madera con espejo co-
lor natural, placa de botonera en acero inox idable, piso de moqueta, con rodapié, embocadura y  pasamanos en
acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra univ ersal, totalmente
instalado, con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA120     1,000 ud  Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v .                                 24.577,83 24.577,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.577,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

E12LAB140    ud  INCREMENTO PARADA NORMAL                                        

Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad normal de 4 a 8 personas. Según el Real Decreto
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las
Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA140     1,000 ud  Incremento parada normal                                        1.141,76 1.141,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12LAB150    ud  INCREMENTO PARADA LUJO                                          

Incremento por cada parada a instalar en ascensor calidad lujo de 4 a 8 personas. Según el Real Decreto 88/2013,
de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas
europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EA150     1,000 ud  Incremento parada lujo                                          1.141,76 1.141,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LAB160    ud  ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1000x1300mm, TIPO 1                

Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 1 para edificios ex istentes, para una altura de 4 plantas
con dimensiones interiores de cabina 1000x 1300 mm, con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas, 450
kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo
color natural enfrentado a la puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de
botonera en acero inox idable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC ne-
gro, con rodapié, embocadura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os se-
parado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no ten-
gan puertas, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con
sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y
apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a
120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas,
conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de ma-
niobra, v ariador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo ener-
gético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictiv o. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.

P22EA160     1,000 ud  Ascensor accesible elect. 1000x 1300mm Tipo 1-450 kg             19.633,55 19.633,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.633,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E12LAB170    ud  ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1100x1400mm, TIPO 2                

Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 2 estándar para edificios nuev os para una altura de 4
plantas con dimensiones interiores de cabina 1100x 1400 mm, con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 para-
das, 630 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con me-
dio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm,
placa de botonera en acero inox idable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso
PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v i-
v os separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que
no tengan puertas, puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 80
cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de
planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura
de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las
plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión
de maniobra, v ariador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo
energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictiv o. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.

P22EA170     1,000 ud  Ascensor accesible elec. 1100x 1400mm Tipo 2-630 kg              21.712,28 21.712,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.712,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E12LAB180    ud  ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1100x2100mm, TIPO 3                

Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 3 recomendado para zonas públicas, para una altura de
4 plantas en con dimensiones interiores de cabina 1100x 2100 mm, en calidad normal con dos v elocidades 1 m/s.
y  0,25 m/s., 4 paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en lami-
nado plástico con medio espejo color natural enfrentado a una de las puertas de cabina y  cubriendo la altura com-
prendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable con caractéres contrastados cromáticamen-
te, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos accesible (sección de asi-
miento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero
inox idable en los paramentos que no tengan puertas, con dos puertas ady acentes automáticas telescópicas en ca-
bina y  automáticas en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180
cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorrelie-
v e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instala-
do, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN
81-70, con pruebas y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales de cabina, pasillo
e iluminación de cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema
predictiv o. Categoría A de conformidad con ISO 25745-2.

P22EA180     1,000 ud  Ascensor accesible elect. 1100x 2100mm Tipo 3-1000 kg            21.877,90 21.877,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.877,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E12AB190     ud  ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1400x1600mm, TIPO 4                

Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 4 para cabinas a 90º, para una altura de 4 plantas en con
dimensiones interiores de cabina 1400x 1600 mm, en calidad normal con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4
paradas, 1.000 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico
con medio espejo color natural enfrentado a una de las puertas de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre
90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relie-
v e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5
cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los
paramentos que no tengan puertas, con dos puertas ady acentes automáticas telescópicas en cabina y  automáticas
en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de
planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indica-
dora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con se-
ñal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, con pruebas
y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de
cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictiv o. Cate-
goría A de conformidad con ISO 25745-2.

P22EA190     1,000 ud  Ascensor accesible elect. 1400x 1600mm Tipo 4-1000 kg            24.585,23 24.585,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.585,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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E12AB200     ud  ASCENSOR ACCESIBLE ELÉCTRICO 1400x2000mm, TIPO 5                

Instalación completa de ascensor accesible eléctrico Tipo 5 para el sector público, para una altura de 4 plantas en
con dimensiones interiores de cabina 1400x 2000 mm, en calidad normal con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s.,
4 paradas, 1.275 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico
con medio espejo color natural enfrentado a una de las puertas de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre
90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable con caractéres contrastados cromáticamente, en alto relie-
v e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5
cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los
paramentos que no tengan puertas, con dos puertas ady acentes automáticas telescópicas en cabina y  automáticas
en piso con ancho libre de paso de 80 cm, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de
planta con locución sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indica-
dora de planta en jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con se-
ñal del SIA junto a su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, con pruebas
y  ajustes. Sistema SLEEP desconex ión de maniobra, v ariador, posicionales de cabina, pasillo e iluminación de
cabina para reducir al máx imo el consumo energético cuando no se utiliza. Maniobra con sistema predictiv o. Cate-
goría A de conformidad con ISO 25745-2.

P22EA200     1,000 ud  Ascensor accesible elect. 1400x 2000mm Tipo 5-1275 kg            26.359,15 26.359,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.359,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

E12LAB260    ud  INCREMENTO POR PARADA ASCENSOR 3 m                              

Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico, para una altura de 3 m.

P22EB200     1,000 ud  Incremento parada ascensor v ertical 3m.                         1.633,95 1.633,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12LAB270    ud  SUPLEMENTO 1 PUERTA MÁS EN CABINA, 4 PAR.                       

Suplemento por 1 puerta más en cabina de ascensor eléctrico en calidad normal, para 4 paradas, formado por
puerta automática telescópica en cabina y  automática en piso con ancho libre de paso de 100 cm, parcialmente
transparente la de piso para permitir la v isión del ex terior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm.
Medida la unidad instalada.

P22EB210     1,000 ud  Inst. puerta en cabina                                          312,55 312,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAC PANORÁMICOS                                                     
E12LAC010    ud  ASCENSOR PANORAMICO 4 PARADAS 6 PERS.                           

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos v elocidades 1 m/s. y  0,25 m/s., 4 paradas,
450 kg. de carga nominal para un máx imo de 6 personas, placa de botonera en acero inox idable, piso de moque-
ta, con rodapié, embocadura y  pasamanos en acero inox idable, puerta automática telescópica en cabina y  auto-
mática en piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado,  con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013,
de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y  las Normas
europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EC010     1,000 ud  Ascensor panorám. 4 para. 6 per.                                100.065,18 100.065,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 100.065,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12LAC020    ud  INCREMENTO PARADA PANORÁMICO                                    

Incremento por cada parada a instalar en ascensor panorámico para 6 personas. Según el Real Decreto 88/2013,
de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y  las Normas
europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EC020     1,000 ud  Incremento por parada panorámico                                2.722,96 2.722,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.722,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAE ESCALERAS MECÁNICAS                                             
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E12LAE010    ud  ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h                                   

Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., v elocidad
0,5 m/s., inclinación 30º y  una altura media de 4 m. con balaustrada de v idrio, instalada, incluido montaje y  prue-
bas. Según Norma EN-115

P22EE010     1,000 ud  Escalera mecánica 9000 p/h                                      138.022,56 138.022,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 138.022,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12LAE020    ud  SUPLEMENTO INTEMPERIE ESCALERA MECÁNICA                         

Suplemento por instalación en intemperie de escalera mecánica con capacidad para 9.000 personas /hora, con un
ancho de 1.000 mm., inclinación 30º y  una altura media de 4 m., instalada, incluido montaje y  pruebas.

P22EE020     1,000 ud  Suplemento intemp. esc. mecánica                                13.530,20 13.530,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.530,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LAD A VELOCIDAD <0,15 m/s                                           
E12LIA010    ud  ASCENSOR 0,15 m/s. 900x1200mm 2 PARADAS Hmax 4m                 

Instalación completa de ascensor de v elocidad 0,15 m/s. con dimensiones interiores de cabina cerrada de
900x 1200 cm, dos paradas, hasta una altura de 4 m, v elocidad máx ima 0,15 m/s, 450 kg de carga nominal para
usuario de silla de ruedas con acompañante, con medio espejo color natural enfrentado a la puerta de cabina y  cu-
briendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox idable con caractéres con-
trastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, embocadura y  pasamanos acce-
sible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de la pared, con altura de
90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puertas automáticas en plataforma y  en
planta, con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permitir la v isión del ex terior,
con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución sonora av isadora de
planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en jamba derecha a altura
de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a su puerta en todas las
plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, dispositiv o de seguridad antiaplastamiento bajo la pla-
taforma, rampa de acceso a plataforma, limitador de v elocidad, columnas guías de aluminio, totalmente instalado
con pruebas y  ajustes.

P22EB150     1,000 ud  Ascensor 0,15 m/s. 900x 1200mm 2para. 6pers. 4m.                 18.795,98 18.795,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.795,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

E12LIA020    ud  ELEVADOR UNIFAMILIAR 2 PARADAS                                  

Instalación completa de elev ador unifamiliar con v elocidad 0,2 m/s, 2 paradas, 200 kg de carga nominal para un
máx imo de 2 personas, cabina acabada con melamina, pasamanos y  medio espejo, puerta automática de cabina
y  batiente semiautomática de piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado, con pruebas y  ajustes.  Según el Real
Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascenso-
res"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EM070     1,000 ud  Elev ador unifamiliar, 2 paradas                                 20.311,27 20.311,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.311,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E12LIA030    ud  ASCENSOR 0,15 m/s. 1200x1400mm 2 P. 2 PUERTAS Hmax 4m           

Instalación completa de ascensor de v elocidad 0,15 m/s. con dimensiones interiores de cabina cerrada de
1200x 1400 cm, dos paradas, hasta una altura de 4 m, v elocidad máx ima 0,15 m/s, 600 kg de carga nominal para
usuario de silla de ruedas, con 2 puertas en ángulo, potencia 1,1 CV, con medio espejo color natural enfrentado a
la puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox ida-
ble con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, emboca-
dura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de
la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puertas automáti-
cas en plataforma y  en planta, con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permi-
tir la v isión del ex terior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución
sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en
jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a
su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, dispositiv o de seguridad antia-
plastamiento bajo la plataforma, rampa de acceso a plataforma, limitador de v elocidad, columnas guías de alumi-
nio, totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

P22EB170     1,000 ud  Ascensor 0,15 m/s hidráu. 1200x 1400mm 2para. 8pers. 4m.         21.206,33 21.206,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.206,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LIA040    ud  ASCENSOR 0,15 m/s. 1250x1250mm 2 P. 2 PUERTAS Hmax 4m           

Instalación completa de ascensor de v elocidad 0,15 m/s. con dimensiones interiores de cabina cerrada de
91250x 1250 cm, dos paradas, hasta una altura de 4 m, v elocidad máx ima 0,15 m/s, 600 kg de carga nominal pa-
ra usuario de silla de ruedas con 2 puertas en ángulo, potencia 1,1 CV, con medio espejo color natural enfrentado a
la puerta de cabina y  cubriendo la altura comprendida entre 90 cm y  180 cm, placa de botonera en acero inox ida-
ble con caractéres contrastados cromáticamente, en alto reliev e y  Braille, piso PVC negro, con rodapié, emboca-
dura y  pasamanos accesible (sección de asimiento de 3 a 4,5 cm sin cantos v iv os separado al menos 3,5 cm de
la pared, con altura de 90+/-2 cm) en acero inox idable en los paramentos que no tengan puertas, puertas automáti-
cas en plataforma y  en planta, con ancho libre de paso de 80 cm, parcialmente transparente la de piso para permi-
tir la v isión del ex terior, con sensor de detección a altura entre 15 cm y  180 cm, indicador de planta con locución
sonora av isadora de planta y  apertura o cierre de puertas, señal en altorreliev e y  braille indicadora de planta en
jamba derecha a altura de 80 a 120 cm, maniobra univ ersal, totalmente instalado, incluso con señal del SIA junto a
su puerta en todas las plantas, conforme a CTE DB SUA y  norma UNE EN 81-70, dispositiv o de seguridad antia-
plastamiento bajo la plataforma, rampa de acceso a plataforma, limitador de v elocidad, columnas guías de alumi-
nio, totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

P22EB180     1,000 ud  ascensor 0,15 m/s hidráu. 1250x 1250mm 2para. 8pers. 4m.         21.256,90 21.256,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.256,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

E12LIA050    ud  INCREMENTO POR PARADA ASCENSOR 0,15 m/s. h=3 m                  

Incremento por cada parada a instalar en ascensor de v elocidad 0,15 m/s., para una altura de 3 m.

P22EB190     1,000 ud  Incremento parada elev ador v ertical 3m.                         1.254,72 1.254,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.254,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12LM MONTACARGAS                                                     
ELEMENTO E12LMM MONTACARGAS                                                     
E12LMM010    ud  MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS                                  

Montacargas con una v elocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equipo de maniobra
univ ersal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x 200 cm. de acero pintado y  cabina sin puerta,
instalado con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED010     1,000 ud  Montacargas 1000 kg 2 paradas                                   12.379,06 12.379,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.379,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12LMM020    ud  INCR.PARAD.MONTACARGAS 1.000 kg                                 

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg.

P22ED020     1,000 ud  Incremento por parada 1000 kg                                   1.802,78 1.802,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.802,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12LMM030    ud  MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS                                  

Montacargas con una v elocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 2.000 kg., equipo de maniobra
univ ersal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x 200 cm. de acero pintado y  cabina sin puerta,
instalado con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED030     1,000 ud  Montacargas 2000 kg 2 paradas                                   14.662,57 14.662,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.662,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12LMM040    ud  INCR.PARAD.MONTACARGAS 2.000 kg                                 

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg.

P22ED040     1,000 ud  Incremento por parada 2000 kg                                   2.043,15 2.043,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.043,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12LMM050    ud  MONTACARGAS 3.000 kg 2 PARADAS                                  

Montacargas con una v elocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 3.000 kg., equipo de maniobra
univ ersal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x 200 cm. de acero pintado y  cabina sin puerta,
instalado con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruc-
ción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED050     1,000 ud  Montacargas 3000 kg 2 paradas                                   21.332,84 21.332,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.332,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12LMM060    ud  INCR.PARAD.MONTACARGAS 3.000 kg                                 

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 3.000 kg.

P22ED060     1,000 ud  Incremento por parada 3000 kg                                   3.184,90 3.184,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12LMM070    ud  MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS                                  

Montacargas con una v elocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equipo de maniobra
automático simple eléctrico y  con máquina arriba, totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

P22ED010     1,000 ud  Montacargas 1000 kg 2 paradas                                   12.379,06 12.379,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.379,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E12LMM080    ud  INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 1.000 kg                          

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas
EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED020     1,000 ud  Incremento por parada 1000 kg                                   1.802,78 1.802,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.802,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12LMM090    ud  MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS                                  

Montacargas con una v elocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 2.000 kg., equipo de maniobra
automático simple eléctrico y  con máquina arriba, totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

P22ED030     1,000 ud  Montacargas 2000 kg 2 paradas                                   14.662,57 14.662,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.662,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12LMM100    ud  INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 2.000 kg                          

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas
EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED040     1,000 ud  Incremento por parada 2000 kg                                   2.043,15 2.043,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.043,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12LMM110    ud  MONTACARGAS 3.000 kg 2 PARADAS                                  

Montacargas con una v elocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 3.000 kg., equipo de maniobra
automático simple, totalmente instalado con pruebas y  ajustes.

P22ED050     1,000 ud  Montacargas 3000 kg 2 paradas                                   21.332,84 21.332,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.332,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12LMM120    ud  INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 3.000 kg                          

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 3.000 kg. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas
EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED060     1,000 ud  Incremento por parada 3000 kg                                   3.184,90 3.184,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LMP PLATAFORMAS HIDRAÚLICAS                                         
E12LW030     ud  PLATAFORMA HIDRÁULICA 2 PARA.100 kg                             

Plataforma hidráulica para una carga nominal de 100 kg., con una v elocidad de 0,1 m/s., dos paradas, totalmente
instalada incluido montaje y  pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Ins-
trucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y   la directiv a de máquinas 2006/42/CE.

P22EG030     1,000 ud  Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg                                 7.653,60 7.653,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.653,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

E12LW040     ud  INCREMENTO POR PLATAFORMA 100 kg                                

Incremento por parada de platafoema hidráulica, para una carga nominal de 100 kg., totalmente instalado incluido
montaje y  pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1"Ascensores" y   la directiv a de máquinas 2006/42/CE.

P22EG040     1,000 ud  Incremento parada plataf.100kg                                  301,16 301,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E12LAV030    ud  PLATAFORMA HIDRÁULICA 2 PARA.100 kg                             

Plataforma  hidráulica  para una carga nominal de 100 kg., con una v elocidad de 0,1 m/s., dos paradas, instalada
incluido montaje y  pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" y   la directiv a de máquinas 2006/42/CE.

P22EG030     1,000 ud  Plataforma hidráu. 2 pa. 100 kg                                 7.653,60 7.653,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.653,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

E12LAV040    ud  INCREMENTO POR PLATAFORMA 100 kg                                

Incremento por parada de plataforma hidráulica, para una carga nominal de 100 kg., instalado incluido montaje y
pruebas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Comple-
mentaria AEM 1"Ascensores" y   la directiv a de máquinas 2006/42/CE.

P22EG040     1,000 ud  Incremento parada plataf.100kg                                  301,16 301,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LMC MONTACAMILLAS                                                   
E12LAM070    ud  MONTACAMILLAS 6 PARAD./20 PERS.                                 

Instalación completa de montacamillas eléctrico de adherencia en calidad media con dos v elocidades 1,60 m/s. y
0,25 m/s., 6 paradas, 1500 kg. de carga nominal para un máx imo de 20 personas con paredes, pasamanos, em-
bocadura y  puertas correderas automáticas en cabina y  piso con v elocidad de apertura regulada de acero inox ida-
ble satinado, maniobra colectiv a de subida y  bajada.  Instalado con pruebas y  ajustes. Según el Real Decreto
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las
Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED070     1,000 ud  Montacamillas 6 parad./20 pers.                                 55.254,83 55.254,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 55.254,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12LAM080    ud  INCREMENTO PARADA MONTACAMILLAS 20 PERS.                        

Incremento por cada parada a instalar en montacamillas para 20 personas. Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de
febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europe-
as EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED080     1,000 ud  Incr.parad.montacamillas 20 pers                                5.137,10 5.137,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.137,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LMV VARIOS                                                          
E12LAV010    ud  MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg                                     

Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una v elocidad de 0,4 m/s., dos paradas y  un recorrido de 5
m., cajón en acero inox idable con puertas de guillotina también en acero inox idable, instalado incluido montaje y
pruebas.  Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Comple-
mentaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EG010     1,000 ud  Montaplatos 2 paradas 50 kg                                     5.949,16 5.949,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.949,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

E12LAV020    ud  INCREMENTO POR PARADA MONTAPLATOS                               

Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., instalado incluido montaje y  pruebas.  Se-
gún el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM
1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EG020     1,000 ud  Incremento por parada montaplat.                                781,20 781,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E12LAM090    ud  MONTACOCHES 3500 kg 2 PARADAS                                   

Instalación completa de montacoches hidráulico en calidad normal con una v elocidad de 0,20 m/s., dos paradas y
3.500 kg. de carga nominal con paredes, pasamanos, embocaduras y  puertas correderas automáticas en cabina y
piso de acero inox idable satinado, maniobra univ ersal simple.  Instalado con pruebas y  ajustes. Según el Real De-
creto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"
y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED090     1,000 ud  Montacoches 3500 kg. 2 paradas                                  56.076,11 56.076,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.076,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12LAM100    ud  INCREMENTO PARADA MONTACOCHES 3.500 kg.                         

Incremento por cada parada a instalar en montacoches hidráulico de 3,500 kg.  Según el Real Decreto 88/2013, de
8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas eu-
ropeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22ED100     1,000 ud  Incr.parad.montacoches 3500 kg.                                 7.030,76 7.030,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.030,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LW010     ud  MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg                                     

Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una v elocidad de 0,4 m/s., dos paradas y  un recorrido de 5
m., cajón en acero inox idable con puertas de guillotina también en acero inox idable, totalmente instalado incluido
montaje y  pruebas.  Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EG010     1,000 ud  Montaplatos 2 paradas 50 kg                                     5.949,16 5.949,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.949,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

E12LW020     ud  INCREMENTO PARADA MONTAPLATOS                                   

Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., totalmente instalado incluido montaje y  prue-
bas.  Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementa-
ria AEM 1"Ascensores"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EG020     1,000 ud  Incremento por parada montaplat.                                781,20 781,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12LIA020    ud  ELEVADOR UNIFAMILIAR 2 PARADAS                                  

Instalación completa de elev ador unifamiliar con v elocidad 0,2 m/s, 2 paradas, 200 kg de carga nominal para un
máx imo de 2 personas, cabina acabada con melamina, pasamanos y  medio espejo, puerta automática de cabina
y  batiente semiautomática de piso, maniobra univ ersal, totalmente instalado, con pruebas y  ajustes.  Según el Real
Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascenso-
res"  y  las Normas europeas EN 81-20 Y EN 81-50.

P22EM070     1,000 ud  Elev ador unifamiliar, 2 paradas                                 20.311,27 20.311,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.311,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12LE ESCALERAS MECÁNICAS                                             
E12LE010     ud  ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h                                   

Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación
30º y  una altura media de 4 m., totalmente instalada, incluido montaje y  pruebas.

P22EE010     1,000 ud  Escalera mecánica 9000 p/h                                      138.022,56 138.022,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 138.022,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12LE020     ud  SUPLEMENTO INTEMPERIE ESCALERA MECÁNICA                         

Suplemento por instalación en intemperie de escalera mecánica con capacidad para 9.000 personas /hora, con un
ancho de 1.000 mm., inclinación 30º y  una altura media de 4 m., totalmente instalada, incluido montaje y  pruebas.
Según Norma EN-115 y  a Real Decreto 1544/2007, de 23 de nov iembre, por el que se regulan las condiciones bá-
sicas de accesibilidad y  no discriminación para el acceso y  utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad.

P22EE020     1,000 ud  Suplemento intemp. esc. mecánica                                13.530,20 13.530,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.530,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12LC PASILLOS MÓVILES                                                
E12LC010     ud  ACERA MÓVIL 9.000 PER/h                                         

Acera móv il, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 12º y  recorrido
v ertical de 5 m., totalmente instalada, incluido montaje y  pruebas. Según Norma EN-115.

P22EF010     1,000 ud  Acera móv il 9000 pers/h                                         202.682,47 202.682,47

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.683,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12LAN ANDENES MÓVILES COMPACTOS                                       
E12LAN010    ud  ANDÉN MÓVIL 9.000 PER/h                                         

Andén móv il, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., inclinación 12º y  recorrido
v ertical de 5 m. con balaustrada de v idrio, instalada, incluido montaje y  pruebas. s/Normativ a EN-115

P22EN010     1,000 ud  Andén móv il 9000 pers/h                                         202.984,08 202.984,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 202.984,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

E12LAN020    ud  ANDÉN MÓVIL 9.000 PER/h H<5m. PEND.< 12%                        

Andén móv il, con capacidad para 9.000 personas/hora, con un ancho de 1.000 mm., y  recorrido v ertical de 5 m.,
inclinación máx ima del 12%  con paño de balaustrada de v idrio, pasamanos de color contrastado a altura 90 cm
sin aristas v iv as y  prolongados horizontalmente 45 cm al inicio y  final, conforme a UNE-EN 115-2:2011 y  a Real
Decreto 1544/2007, de 23 de nov iembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y  no dis-
criminación para el acceso y  utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, instalada, in-
cluido montaje y  pruebas.

P22EN020     1,000 ud  Andén móv il 9000 pers/h 12%                                     248.548,65 248.548,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 248.548,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12LI ESPECIAL ACCESIBILIDAD EDIFICIOS EXISTENTES                     
ELEMENTO E12LIS SILLAS ELEVADORAS                                               
E12LIS010    ud  SILLA SALVAESCAL.TR.RECTOS 5 m                                  

Instalación completa de silla salv a escaleras para tramos rectos hasta una longitud de 5 metros, con v elocidad
0,12 m/s, carga máx ima de 125 kg, y  potencia 370 W, formada por mando de mov imiento, parada de emergencia,
rail de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante, totalmente instala-
do, con pruebas y  ajustes.

P22EM010     1,000 ud  Silla salv aescalesras 5m.t.recto                                6.730,36 6.730,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.730,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LIS020    ud  SILLA SALVAESCAL.TR.RECTO-CURVO                                 

Instalación completa de silla salv a escaleras para tramos rectos y  curv os hasta una longitud de 5 metros, con v e-
locidad 0,12 m/s, carga máx ima 100 kg, y  potencia 370 W, formada por mando de mov imiento, parada de emer-
gencia, rail de chapa de acero 3 mm, asiento, reposabrazos y  reposapiés plegables con goma antideslizante, cin-
turón de seguridad, totalmente instalado, con pruebas y  ajustes.

P22EM020     1,000 ud  Silla salv aescaleras cq.tramo 5m                                9.347,99 9.347,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.347,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12LIS030    ud  SILLA SALVAESCALERA TRAMO.L. 90º                                

Instalación completa de silla salv a escaleras para tramos en L con curv a a 90º hasta una longitud de 5 metros, con
v elocidad 0,12 m/s, carga máx ima 130 kg., y  potencia 370 W, formada por mando de mov imiento, parada de
emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y  reposapiés plegables con  goma antideslizan-
te, cinturón de seguridad, instalado, con pruebas y  ajustes.

P22EM060     1,000 ud  Silla salv aescaleras en L 90º                                   9.401,39 9.401,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.401,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LIP PLATAFORMAS ELEVADORAS                                          
E12LIP010    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec.<3m int.          

Instalación completa en interiores de plataforma salv aescaleras de dimensiones mínimas 700x 900 mm. en tramo
recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máx imo de 250 Kg, v elocidad 0,07 m/s, po-
tencia 0,7 kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para
una inclinación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles
de acceso, barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, in-
cluso los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50
cm de altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado
por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, uni-
dos a montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE
sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM120     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 700x 900mm tramo recto 3m                       8.255,36 8.255,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.255,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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E12LIP020    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec<3 ext.            

Instalación completa en ex teriores de plataforma salv aescaleras de dimensiones mínimas 700x 900 mm. en tramo
recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máx imo de 250 Kg, v elocidad 0,07 m/s, po-
tencia 0,7 kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para
una inclinación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles
de acceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles,
incluso los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50
cm de altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado
por dos tubos de acero galv anizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, uni-
dos a montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE
sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM130     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 700x 900mm ex t. tramo rec. 3m.                  8.615,25 8.615,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.615,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12LIP030    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec. 6m int.          

Instalación completa en interiores de plataforma salv aescaleras de dimensiones mínimas 700x 900 mm. en tramo
recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máx imo de 250 Kg, v elocidad 0,07 m/s, po-
tencia 0,7 kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para
una inclinación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles
de acceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles,
incluso los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50
cm de altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado
por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, uni-
dos a montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE
sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM120     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 700x 900mm tramo recto 3m                       8.255,36 8.255,36

P22EM121     1,000 ud  Incremento railes y  soportes salv aescaleras tramo recto 3 m.    1.648,66 1.648,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.904,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12LIP040    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 700x900mm tramo rec. 6m ext.          

Instalación completa en ex teriores de plataforma salv aescaleras de dimensiones mínimas 700x 900 mm. en tramo
recto, con un desplazamiento de hasta 3 m de longitud, para un peso máx imo de 250 Kg, v elocidad 0,07 m/s, po-
tencia 0,7 kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para
una inclinación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles
de acceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles,
incluso los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50
cm de altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado
por dos tubos de acero galv anizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, uni-
dos a montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE
sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM130     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 700x 900mm ex t. tramo rec. 3m.                  8.615,25 8.615,25

P22EM121     1,000 ud  Incremento railes y  soportes salv aescaleras tramo recto 3 m.    1.648,66 1.648,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.263,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E12LIP050    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 750x1000mm tramo rec. 6m int.         

Instalación completa en interiores de plataforma salv aescaleras de dimensiones 750x 1000 mm. en tramo recto,
con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máx imo de 250 Kg, v elocidad 0,07 m/s, potencia
0,7 kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una in-
clinación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles de
acceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, in-
cluso los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50
cm de altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado
por dos tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, uni-
dos a montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE
sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM140     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 750x 1000mm int. tramo recto 3m                 10.856,94 10.856,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.856,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12LIP060    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 750X1000mm tramo rec. 6m ext.         

Instalación completa en ex teriores de plataforma salv aescaleras de dimensiones 750x 1000 mm. en tramo recto,
con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máx imo de 250 Kg, v elocidad 0,07 m/s, potencia
0,7 kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una in-
clinación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles de
acceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, in-
cluso los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50
cm de altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado
por dos tubos de acero galv anizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, uni-
dos a montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE
sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM150     1,000 ud  Plat.salv aesc. 750x 100mm ex t. tramo recto 3m                    11.295,35 11.295,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.295,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12LIP070    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 850x1200mm tramo rec. 6m int.         

Instalación completa en interiores de plataforma salv aescaleras de dimensiones 850x 1200 mm. en tramo recto,
con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máx imo de 300 Kg, v elocidad 0,07 m/s, potencia 1
kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una incli-
nación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles de ac-
ceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso
los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50 cm de
altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado por dos
tubos de acero esmaltado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a
montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre
máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM160     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 850x 1200mm tramo rec. 6m int.                  12.998,60 12.998,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.998,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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E12LIP080    ud  PLATAFORMA SALVAESCALERAS 850x1200mm tramo rec. 6m ext.         

Instalación completa en ex teriores de plataforma salv aescaleras de dimensiones 850x 1200 mm. en tramo recto,
con un desplazamiento de hasta 6 m de longitud, para un peso máx imo de 300 Kg, v elocidad 0,07 m/s, potencia 1
Kw , alimentada a 220 V en AC y  dotada de v ariador de tensión para funcionamiento a 24 V en DC, para una incli-
nación máx ima de 55 º,  formada por plataforma abatible con pav imento antideslizante y  faldones abatibles de ac-
ceso,  barras abatibles de seguridad de accionamiento automático, control mediante pulsadores accesibles, incluso
los de llamada en inicio y  fin de recorridos, llav e de seguridad, asiento abatible de 40x 50 cm situado a 50 cm de
altura y  dotado de cinturón de seguridad, parada de emergencia y  dispositiv os de seguridad, rail formado por dos
tubos de acero galv anizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a
montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 1000 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre
máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM170     1,000 ud  Plataf.salv aesc. 850x 1200mm tramo rec. 6m ex t.                  13.395,36 13.395,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.395,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E12LIP090    ud  INCREMENTO TRAMO CURVO SALVAESCALERAS                           

Incremento por instalación de raíl para salv aescaleras en tramo curv o, formado por dos tubos de acero galv aniza-
do paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a montantes v erticales de an-
claje y  sujeción separados 500 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE
EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM122     1,000 ud  Incremento railes y  soportes tramo curv o salv aescaleras         5.635,99 5.635,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.635,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12LIP100    ud  INCREMENTO TRAMO RECTO 3m. SALVAESCALERAS                       

Incremento por instalación de raíl para salv aescaleras en tramo recto para una longitud de 3 m, formado por dos tu-
bos de acero galv anizado paralelos, cilíndricos, de 50 mm de diámetro utilizables como pasamanos, unidos a
montantes v erticales de anclaje y  sujeción separados 600 mm, según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre
máquinas, y  norma UNE EN 81-40, totalmente instalada, con pruebas y  ajustes.

P22EM121     1,000 ud  Incremento railes y  soportes salv aescaleras tramo recto 3 m.    1.648,66 1.648,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.648,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12LIP110    ud  ASIENTO ABATIBLE 400x500mm P.SALVAESC. CHAPA ESMALT.            

Instalación de asiento abatible de chapa esmaltada de 400x 500 mm a altura 50 cm en plataforma salv aescaleras,
dotado de sistema retenedor de elev ación, para un peso de 150 Kg. Medida la unidad totalmente instalada.

O01BM505     1,050 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 16,30

O01BM510     1,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 15,87

P22EM180     1,000 ud  Asiento abatible chapa 400x 500mm P. Salv aescaleras              225,66 225,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12LIP120    ud  CINTURÓN SEGURIDAD P. SALVAESCALERAS                            

Instalación de cinturón de seguridad para asiento abatible de plataforma salv aescaleras, de dos puntos de sujeción,
enrollable, autoajustable, con sistema retenedor para un peso de 150 Kg, dotado de pulsador de gran tamaño para
su liberación, con una longitud total de 154 cm. Medida la unidad totalmente instalada.

P22EM123     1,000 ud  Cinturón seguridad P. Salv aescaleras                            35,20 35,20

O01BM505     1,050 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 16,30

O01BM510     1,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 15,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12LIP130    ud  PLATAF.ELEVADORA 800x12500mm HASTA 1,60 m. 1 PUERTA             

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 800x 1250 mm. y  una
puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máx ima de 1,60 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, ali-
mentación 220 V., carga máx ima 250 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesi-
bles de presión constante, i/protecciones en plataforma y  planta, incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello
según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y
ajustes.

P22EM190     1,000 ud  Plataforma elev adora 800x 12500mm 1,60 m.                        10.575,74 10.575,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.575,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12LIP140    ud  PLATAF.ELEVADORA 800x12500mm HASTA 3 m. 1 PUERTA                

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 800x 1250 mm. y  una
puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máx ima de 3 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimen-
tación 220 V., carga máx ima 250 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesibles
de presión constante, i/protecciones en plataforma y  planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello se-
gún DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y  ajus-
tes.

P22EM190     1,000 ud  Plataforma elev adora 800x 12500mm 1,60 m.                        10.575,74 10.575,74

P22EM124     1,000 ud  Suplemento plataforma elev adora de 1,60 a 3,00m.                1.959,65 1.959,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.535,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12LIP150    ud  PLATAF. ELEVADORA 900x1400mm HASTA 1,60m. 2 PUERTAS             

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 900x 1450 mm. y  una
puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máx ima de 1,6 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, ali-
mentación 220 V., carga máx ima 300 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesi-
bles de presión constante, i/protecciones en plataforma y  planta,  incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello
según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y
ajustes.

P22EM200     1,000 ud  Plataforma elev adora 900x 1400mm 1,60m.                          10.865,10 10.865,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.865,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12LIP160    ud  PLATAF.ELEVADORA 900x1400mm HASTA 3m. 2 PUERTAS                 

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 900x 1400 mm. y  una
puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máx ima de 3 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, alimen-
tación 220 V., carga máx ima 300 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesibles
de presión constante, i/protecciones en plataforma y  planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello se-
gún DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y  ajus-
tes.

P22EM200     1,000 ud  Plataforma elev adora 900x 1400mm 1,60m.                          10.865,10 10.865,10

P22EM124     1,000 ud  Suplemento plataforma elev adora de 1,60 a 3,00m.                1.959,65 1.959,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.824,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E12LIP170    ud  PLATAF. ELEVADORA 1100x1400mm HASTA 1,6m 1 PUERTA               

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1000x 1400 mm. y
una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máx ima de 1,6 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW,
alimentación 220 V., carga máx ima 300 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos acce-
sibles de presión constante, i/protecciones en plataforma y  planta,  incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo
ello según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas
y  ajustes.

P22EM210     1,000 ud  Plataforma elev adora 1100x 1400mm 1,60m.                         11.095,96 11.095,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.095,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12LIP180    ud  PLATAF. ELEVADORA 1100x1400mm HASTA 3m. 1 PUERTA                

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1000x 1400 mm. y
una puerta, o dos puertas enfrentadas, para una altura máx ima de 3 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,1 kW, ali-
mentación 220 V., carga máx ima 300 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesi-
bles de presión constante, i/protecciones en plataforma y  planta,  incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello
según DA DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y
ajustes.

P22EM210     1,000 ud  Plataforma elev adora 1100x 1400mm 1,60m.                         11.095,96 11.095,96

P22EM124     1,000 ud  Suplemento plataforma elev adora de 1,60 a 3,00m.                1.959,65 1.959,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.055,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12LIP190    ud  PLATAF. ELEVADORA 1250x1250mm HASTA 1,60m. 2 PUERTAS            

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1250x 1250 mm. y
dos puertas ady acentes, para una altura máx ima de 1,6 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,5 kW, alimentación
220 V., carga máx ima 385 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesibles de pre-
sión constante, i/protecciones en plataforma y  planta,  incluso fuelle inferior, en foso de 12 cm, todo ello según DA
DB SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y  ajustes.

P22EM220     1,000 ud  Plataforma elev adora 1250x 1250mm 1,60m.                         13.739,55 13.739,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.739,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12LIP200    ud  PLATAF. ELEVADORA 1250x1250mm HASTA 3m. 2 PUERTAS               

Plataforma elev adora v ertical con cabina abierta en hueco cerrado, de dimensiones mínimas 1250x 1250 mm. y
dos puertas ady acentes, para una altura máx ima de 3 m. v elocidad 0,07 m/s., motor de 1,5 kW, alimentación 220
V., carga máx ima 385 kg.  pav imento antideslizante, dispositiv os de seguridad y  mandos accesibles de presión
constante, i/protecciones en plataforma y  planta, incluso fuelle inferior, en foso de 15 cm, todo ello según DA DB
SUA/2, Directiv a 2006/42/CE sobre máquinas, y  norma UNE EN 81-41.  Instalada con pruebas y  ajustes.

P22EM220     1,000 ud  Plataforma elev adora 1250x 1250mm 1,60m.                         13.739,55 13.739,55

P22EM124     1,000 ud  Suplemento plataforma elev adora de 1,60 a 3,00m.                1.959,65 1.959,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.699,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12LIV VARIOS                                                          
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E12LIV010    ud  GRÚA FIJA ACCESIBLE PARA PISCINA Qmax. 120 Kg                   

Instalación fija completa de grúa hidráulica accesible para v aso de piscina, para una carga máx ima de 120 Kg, en
acero inox idable, dotada de giro de hasta 170º durante su desplazamiento, radio de giro de 700 cm, instalada en
zona de profundidad 1,20 a 1,60 m, formada por silla accesible con respaldo y  reposapiés, con un reposabrazos fi-
jo en el lado contrario a la transferencia, altura de asiento 45+/- 5 cm, en anclaje estable y  rígido sobre columna
elev adora accionada mediante pistón hidráulico, con mandos accesibles en silla y  columna, conectada a toma de
agua de presión mínima 3,5 bares, anclada en andén mediante anclaje superficial. Totalmente instalada, incluso
señal con SIA, con pruebas y  ajustes.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P22EM230     1,000 ud  Grúa fija silla piscina Q=120 Kg                                3.420,10 3.420,10

P17RC045     1,000 ud  Grupo presión 3,5 bar c/ calderín 750W                          185,99 185,99

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE120     2,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 25,00

P17GS040     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 13,38

P17GE110     2,000 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 5,04

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.699,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E12LIV020    ud  GRÚA FIJA ACCESIBLE PARA PISCINA Qmax. 150 Kg                   

Instalación fija completa de grúa hidráulica accesible para v aso de piscina, para una carga máx ima de 150 Kg, en
acero inox idable, dotada de giro de hasta 170º durante su desplazamiento, radio de giro de 700 cm, instalada en
zona de profundidad 1,20 a 1,60 m, formada por silla accesible con respaldo y  reposapiés, con un reposabrazos fi-
jo en el lado contrario a la transferencia, altura de asiento 45+/- 5 cm, en anclaje estable y  rígido sobre columna
elev adora accionada mediante pistón hidráulico, con mandos accesibles en silla y  columna, conectada a toma de
agua de presión mínima 5,5 bares, anclada en andén mediante anclaje superficial. Totalmente instalada, incluso
señal con SIA, con pruebas y  ajustes.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P22EM240     1,000 ud  Grua fija silla piscina Q=150 Kg                                3.850,00 3.850,00

P17RC050     1,000 ud  Grupo presión 5,5 bar c/ calderín 900W                          223,55 223,55

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE120     2,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 25,00

P17GS040     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 1" DN25 mm.                                4,46 13,38

P17GE110     2,000 ud  Te acero galv an. 1" DN25 mm.                                    2,52 5,04

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.166,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12LIV030    ud  GRÚA FIJA C/ OPERADOR VASO PISCINA Qmax. 185 Kg                 

Instalación completa de grúa eléctrica accesible controlada por operador para v aso de piscina en instalación fija,
para una carga máx ima de 185 Kg, dotada de giro de hasta 360º, instalada en andén, junta a zona de profundidad
1,20 a 1,60 m, formada por silla accesible con respaldo, reposapiés, brazos abatibles y  cinturón de seguridad, al-
tura de asiento 45+/- 5 cm, o por cama de transferencia, ambas suspendidas mediante cinchas de seguridad, con
mandos accesibles en la grúa, con batería de 12 V, anclada en andén mediante anclaje superficial. Totalmente ins-
talada, incluso señal con SIA, con pruebas y  ajustes.

P22EM250     1,000 ud  Grúa fija v aso piscina c/ operador Q=185 Kg                     3.049,27 3.049,27

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.088,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12LVP040    ud  GRÚA AUTOMOTRIZ PARA VASO PISCINA Qmax. 110 Kg                  

Unidad de grúa eléctrica accesible portátil para v aso de piscina guiada por operador, carga máx ima de 110 Kg, y
dotada de brazo articulado, de radio 240º, con silla accesible en su ex tremo que cuenta con respaldo, reposapiés
y  brazos abatibles, así como con sistema estabilizador y  de freno durante su accionamiento y  giro, incluso con ba-
tería recargable de 24 V con autonomía para 50 ciclos. Incluso colocación de señal con SIA.

P22EM260     1,000 ud  Grúa piscina portátil silla con operador Q=110 Kg               9.355,60 9.355,60

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.360,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO E12P INSTALACIONES DE PROTECCIÓN                                     
SUBAPARTADO E12PF PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                      
ELEMENTO E12PFA SIST. AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN                                  
SUBELEMENTO E12PFAA DETECTORES                                                      
E12PFAA010   ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador de acción y  led de activ ación. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FA010     1,000 ud  Detector iónico de humos                                        58,61 58,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PFAA020   ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector termov elocimétrico, con base intercambiable, salida para indicador de acción y  led de activ ación. Medida
la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FA020     1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     17,25 17,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFAA030   ud  DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS                                       

Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador de acción y  led de activ ación. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FA030     1,000 ud  Detector óptico de llamas                                       172,56 172,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PFAA040   ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador de acción y  led de activ ación. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FA040     1,000 ud  Detector óptico de humos                                        43,56 43,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12PFAA050   ud  BARR.INFRARROJOS DET.INCENDIOS                                  

Detector óptico de humos por barreras de ray os infrarrojos. El sistema comprende una unidad transmisora que pro-
y ecta un haz de luz infrarroja modulada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y  en caso de que se
detecte humo un tiempo predeterminado, se activ a la condición de alarma. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FA050     1,000 ud  Barrera infrarroja detec.incen.                                 715,23 715,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 723,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAA060   ud  DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO                                 

Detector de monóx ido de carbono homologado, con led de activ ación. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FA070     1,000 ud  Detector de CO homologado                                       56,32 56,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAB CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS                                   
E12PFAB010   ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 1 ZONA                                 

Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación, rectificador
de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de
corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23FA100     1,000 ud  Central detec. incendios 1 zona                                 144,61 144,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFAB020   ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifica-
dor de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador
de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FA110     1,000 ud  Central detec. incendios 2 zonas                                175,79 175,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFAB030   ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 4 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifi-
cador de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23FA120     1,000 ud  Central detec. incendios 4 zonas                                245,46 245,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12PFAB040   ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 6 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifica-
dor de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador
de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23FA130     1,000 ud  Central detec. incendios 6 zonas                                304,63 304,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFAB050   ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 8 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con ocho zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifica-
dor de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador
de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23FA140     1,000 ud  Central detec. incendios 8 zonas                                387,06 387,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12PFAB060   ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 10 ZONAS                               

Central de detección automática de incendios, con diez zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifica-
dor de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador
de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P23FA150     1,000 ud  Central detec.incendios 10 zonas                                481,62 481,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 655,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12PFAB070   ud  CENTRAL DETEC.INCENDIOS 12 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con doce zonas de detección, con módulo de alimentación, rectifica-
dor de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador
de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23FA160     1,000 ud  Central detec.incendios 12 zonas                                555,63 555,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12PFAB080   ud  CENTRAL DETEC.INCENDIOS 16 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con dieciséis zonas de detección, con módulo de alimentación, recti-
ficador de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     8,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 148,96

O01BL220     8,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 128,96

P23FA170     1,000 ud  Central detec.incendios 16 zonas                                769,33 769,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.047,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12PFAB090   ud  CENTRAL DETEC.INCENDIOS 24 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con v einticuatro zonas de detección, con módulo de alimentación,
rectificador de corriente y  cargador, batería de 24 V. y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  con-
mutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P23FA180     1,000 ud  Central detec.incendios 24 zonas                                959,85 959,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.376,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAC CENTRALES DETEC.MONÓXIDO CARBONO                                
E12PFAC010   ud  CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA                                     

Central de detección de monóx ido de carbono CO homologada, con una zona de detección, módulo de alimenta-
ción a 220 V., indicadores de alarma y  av ería y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23FA200     1,000 ud  Central detección CO 1 zona hom.                                352,62 352,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12PFAC020   ud  CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS                                    

Central de detección de monóx ido de carbono CO homologada, con dos zonas de detección, módulo de alimenta-
ción a 220 V., indicadores de alarma y  av ería y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23FA220     1,000 ud  Central detección CO 2 zonas hom                                487,35 487,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAC030   ud  CENTRAL DETECCIÓN CO 3 ZONAS                                    

Central de detección de monóx ido de carbono CO homologada, con tres zonas de detección, módulo de alimenta-
ción a 220 V., indicadores de alarma y  av ería y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23FA230     1,000 ud  Central detección CO 3 zonas hom                                620,84 620,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAD CENTRALES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN                                 
E12PFAD010   ud  CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 2 ZONAS                                

Central de detección y  ex tinción automática de incendios, con dos zonas de detección y  una de ex tinción, con
módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador, batería de 24 v . y  módulo de control con indicador de
alarma y  av ería, y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FA300     1,000 ud  Ctrl.detección y  ex tinc. 2 zonas                                348,87 348,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12PFAD020   ud  CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 4 ZONAS                                

Central de detección y  ex tinción automática de incendios, más módulo master 4 salidas, con cuatro zonas de de-
tección y  dos de ex tinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador, batería de 24 v . y
módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23FA310     1,000 ud  Ctrl.detección y  ex tinc. 4 zonas                                477,95 477,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12PFAD030   ud  CENT. DETECCIÓN Y EXTIN. 8 ZONAS                                

Central de detección y  ex tinción automática de incendios, más módulo master 8 salidas, con ocho zonas de detec-
ción y  cuatro de ex tinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador, batería de 24 v . y  mó-
dulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23FA330     1,000 ud  Ctrl.detección y  ex tinc. 8 zonas                                614,70 614,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12PFAD040   ud  CENT.DETECCIÓN Y EXTIN. 12 ZONAS                                

Central de detección y  ex tinción automática de incendios, más módulo master 12 salidas, con doce zonas de de-
tección y  seis de ex tinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador, batería de 24 v . y
módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23FA350     1,000 ud  Ctrl.detección y  ex tinc.12 zonas                                916,38 916,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.124,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFAD050   ud  CENT.DETECCIÓN Y EXTIN. 24 ZONAS                                

Central de detección y  ex tinción automática de incendios, más módulo master 24 salidas, con v einticuatro zonas
de detección y  doce de ex tinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador, batería de 24
v . y  módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de corte de zonas. Medida la unidad insta-
lada.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P23FA370     1,000 ud  Ctrl.detección y  ex tinc.24 zonas                                1.891,82 1.891,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.308,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAE SIST.MANUALES ALARMA INCENDIO                                   
E12PFAE010   ud  PULSADOR DE ALARMA CON CRISTAL                                  

Pulsador de alarma. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FB100     1,000 ud  Pulsador de alarma                                              29,23 29,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12PFAE020   ud  PULSADOR EXTINCIÓN DISPARADA                                    

Pulsador ex tinción disparada. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FB200     1,000 ud  Pulsador ex tinción disparada                                    31,33 31,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12PFAE030   ud  PULSADOR PARO EXTINCIÓN                                         

Pulsador para ex tinción, medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FB300     1,000 ud  Pulsador paro ex tinción                                         34,56 34,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PFAE040   ud  PULSADOR ALARMA ANTIDEFLAGRANTE                                 

Pulsador de alarma antideflagrante, medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23FB400     1,000 ud  Pulsador alarma antideflagrante                                 129,36 129,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFAG SIST.DE COMUNICACIÓN ALARMA                                     
E12PFAG010   ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL                                      

Sirena electrónica bitonal, con indicación acústica. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FC100     1,000 ud  Sirena electrónica bitonal                                      33,95 33,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFAG020   ud  SIRENA ELECTRÓNICA CON PILOTO                                   

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FC200     1,000 ud  Sirena electrónica con piloto                                   50,48 50,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PFAG030   ud  CAMPANA ALARMA 6" BAJO CONSUMO                                  

Campana de alarma de bajo consumo, en 6". Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FC400     1,000 ud  Campana alarma 6" bajo consumo                                  35,36 35,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E12PFAG040   ud  LETRERO LUMINOSO NO ENTRAR                                      

Letrero luminoso no entrar, ex tinción disparada, con indicación óptica y  acústica. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FC500     1,000 ud  Letrero luminoso no entrar                                      28,96 28,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFAG050   ud  PILOTO INDICADOR ACC. DETECTORES                                

Indicador de acción luminosa disparo detectores de incendios. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23FC600     1,000 ud  Piloto indicador acción detect.                                 18,52 18,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFB SIST. ABAST.AGUA CONTRA INCENDIO                                
SUBELEMENTO E12PFBC CANALIZACIONES                                                  
E12PFBC010   m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1"                                    

Tubería de acero galv anizado DIN 2440 de 1" (DN-025), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P23FD200     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv an. 1"                                  11,64 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFBC020   m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería de acero galv anizado DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040), sin calorifugar, colocada en instalación de agua inclu-
so p.p. de uniones, soportación, accesorios y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P23FD220     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv . 1 1/2"                                21,60 21,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFBC030   m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería de acero galv anizado DIN 2440 de 2" (DN-050), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FD230     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv an. 2"                                  27,42 27,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBC040   m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"                                    

Tubería de acero galv anizado DIN 2440 de 3" (DN-080), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO195     1,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 17,31

P23FD250     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv an. 3"                                  34,62 34,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12PFBC050   m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 5"                                    

Tubería de acero galv anizado DIN 2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colocada en instalación de agua incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO195     1,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 25,97

P23FD280     1,000 m.  Tubo acero DIN 2440 galv an. 5"                                  63,05 63,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12PFBC060   m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"                                 

Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1" (DN-025), con imprimación en minio electrolítico y  acabado
en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios
y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P23FD300     1,000 m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 1"                                 12,02 12,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFBC070   m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                

Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040), con imprimación en minio electrolítico y  aca-
bado en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acce-
sorios y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P23FD320     1,000 m.  Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/2"                                23,31 23,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFBC080   m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 

Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con imprimación en minio electrolítico y  acabado
en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios
y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FD330     1,000 m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"                                 26,14 26,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PFBC090   m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3"                                 

Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 3" (DN-080), con imprimación en minio electrolítico y  acabado
en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios
y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO195     1,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 17,31

P23FD350     1,000 m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 3"                                 33,64 33,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12PFBC100   m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 5"                                 

Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 5" (DN-125), con imprimación en minio electrolítico y  acabado
en rojo bombero, sin calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios
y  prueba hidráulica. Medida la longitud instalada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO195     1,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 25,97

P23FD380     1,000 m.  Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 5"                                 48,42 48,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBD DEPÓSITOS DE RESERVA                                            
E12PFBD010   ud  DEPÓSITO PVC 12 m3. VERT/SUPERF.                                

Depósito reserv a de agua contra incendios de 12.000 litros, colocado en superficie, en posición v ertical, construido
en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P23FD100     1,000 ud  Depósito PVC 12 m3 v ert/superf.                                 3.367,21 3.367,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.583,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12PFBD020   ud  DEPÓSITO PVC 24 m3. VERT/SUPERF.                                

Depósito reserv a de agua contra incendios de 24.000 litros, colocado en superficie, en posición v ertical, construido
en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P23FD130     1,000 ud  Depósito PVC 24 m3 v ert/superf.                                 5.762,62 5.762,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.978,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E12PFBD030   ud  DEPÓSITO PVC 24 m3. HORIZ. ENT.                                 

Depósito reserv a de agua contra incendios de 24.000 litros, para enterrar en posición horizontal, con cunas de apo-
y o, construido en PVC de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P23FD160     1,000 ud  Depósito PVC 24 m3 horiz/enterr.                                7.044,58 7.044,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.260,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBG GRUPOS DE PRESIÓN                                               
E12PFBG010   ud  GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 45 mca                                    

Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 7,5 CV.,
electrobomba de 1,5 CV., colector de aspiración con v álv ulas de seccionamiento, colector de impulsión con v ál-
v ulas de corte y  retención, v álv ula principal de retención y  colector de pruebas en impulsión, manómetro y  v álv u-
la de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad
instalada.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P23FD010     1,000 ud  Grupo pres. 24m3/h 45 mca 7,5 CV                                5.075,13 5.075,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.291,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E12PFBG020   ud  GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 55 mca                                    

Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 55 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 10 CV.,
electrobomba de 2 CV., colector de aspiración con v álv ulas de seccionamiento, colector de impulsión con v álv u-
las de corte y  retención, v álv ula principal de retención y  colector de pruebas en impulsión, manómetro y  v álv ula
de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad ins-
talada.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P23FD020     1,000 ud  Grupo pres. 24 m3/h 55 mca 10 CV                                5.149,33 5.149,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.365,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12PFBG030   ud  GRUPO PRESIÓN 24 m3/h 65 mca                                    

Grupo de presión contra incendios para 24 m3/h a 65 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 15 CV.,
electrobomba de 2 CV., colector de aspiración con v álv ulas de seccionamiento, colector de impulsión con v álv u-
las de corte y  retención, v álv ula principal de retención y  colector de pruebas en impulsión, manómetro y  v álv ula
de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l., bancada metálica de conjunto monobloc. Medida la unidad ins-
talada.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P23FD030     1,000 ud  Grupo pres. 24 m3/h 65 mca 15 CV                                5.437,63 5.437,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.653,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBH HIDRANTES EXTERIORES                                            
E12PFBH010   ud  HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 3" 2B.                                

Hidrante antichoque y  antihielo de 3" con dos bocas, 2x 45 mm., con racores y  carrete de 300 mm. en toma recta
a la red. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FE100     1,000 ud  Hidrante antichoq/antih. 3" 2 b.                                802,83 802,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 829,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFBH020   ud  HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 4" 2B.                                

Hidrante antichoque y  antihielo de 4" con dos bocas, 2x 70 mm., con racores y  carrete de 300 mm. en toma recta
a la red. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FE300     1,000 ud  Hidrante antichoq/antih. 4" 2 b.                                1.102,03 1.102,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12PFBH030   ud  HIDRANTE ANTICHOQ. ANTIH. 6" 2B.                                

Hidrante antichoque y  antihielo de 6" con dos bocas, 2x 70 mm., con racores y  carrete de 300 mm. en toma recta
a la red. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FE500     1,000 ud  Hidrante antichoq/antih. 6" 2 b.                                1.581,76 1.581,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.608,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12PFBH040   ud  HIDRANTE HÚMEDO 3" 2 BOCAS                                      

Hidrante húmedo de 3" con dos bocas, 2x 70 mm., medida la unidad instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FE610     1,000 ud  Hidrante húmedo 3" 2 bocas                                      459,72 459,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12PFBH050   ud  HIDRANTE HÚMEDO 3" 3 BOCAS                                      

Hidrante húmedo de 3" con tres bocas, 2x 70/1x 100 mm., con racores , medida la unidad instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P23FE620     1,000 ud  Hidrante húmedo 3" 3 bocas                                      712,78 712,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 739,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBM COLUMNA SECA                                                    
E12PFBM010   ud  BOCA SAL. PISOS IPF-39 C/CABINA                                 

Cabina metálica 59/35/30 cm. roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS cerradura cuadradillo 8 mm. de ator-
nillar, con bifurcación 2 1/2"/2B-45, con v álv ulas esfera y  tapones, sin cristal. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF050     1,000 ud  Boca sal. pisos IPF-39 c/cabina                                 227,51 227,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFBM020   ud  BOCA SAL. PISOS IPF-40 C/CABINA                                 

Cabina metálica 59/64/42 cm. roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradura cuadradillo 8 mm. de
atornillar, con bifurcación 2 1/2"/2B-45, con v álv ulas esfera y  tapones, y  v álv ula esfera 3" sin cristal. Medida la
unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF120     1,000 ud  Boca sal. sección IPF-40 c/cabin                                287,39 287,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFBM030   ud  TOMA FACHADA IPF-41 C/CABINA                                    

Cabina metálica 59/44/30 cm. tapa blanca, con caja roja, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradura
cuadradillo 8 mm. de empotrar, con bifurcación 3"/2B-70, con v álv ulas esfera y  tapones. Medida la unidad instala-
da.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF250     1,000 ud  Toma de fachada IPF-41 c/cabina                                 265,76 265,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12PFBM040   ud  BOCA DE INCENDIO IPF-42, 3"                                     

Boca de incendio compuesta por v álv ula de compuerta embridada de 3", junta y  tornillos, manguito y  codo 3", ra-
cord de 100 mm. con tapón y  cadena, con tapa y  cerco. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF300     1,000 ud  Boca de incendio IPF-42, 3"                                     311,93 311,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E12PFBM050   ud  BOCA DE INCENDIO IPF-42, 4"                                     

Boca de incendio compuesta por v álv ula de compuerta embridada de 4", junta y  tornillos, manguito y  codo 4", ra-
cord de 100 mm. con tapón y  cadena, con tapa y  cerco. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF350     1,000 ud  Boca de incendio IPF-42, 4"                                     387,25 387,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFBQ BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)                                  
E12PFBQ010   ud  BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x15m.                                

Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x 500 mm., pintado en rojo bombero, v ál-
v ula de barril de aluminio con manómetro, lanza v ariomatic, tres efectos, dev anadera circular pintada, manguera ti-
po Superjet de 45 mm. de diámetro y  15 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLU-
SIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF400     1,000 ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x 15 m.                                209,80 209,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ020   ud  BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x20m.                                

Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x 500 mm., pintado en rojo bombero, v ál-
v ula de barril de aluminio con manómetro, lanza v ariomatic, tres efectos, dev anadera circular pintada, manguera ti-
po Superjet de 45 mm. de diámetro y  20 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLU-
SIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF410     1,000 ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x 20 m.                                241,80 241,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ030   ud  BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x25m.                                

Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x 500 mm., pintado en rojo bombero, v ál-
v ula de barril de aluminio con manómetro, lanza v ariomatic, tres efectos, dev anadera circular pintada, manguera ti-
po Superjet de 45 mm. de diámetro y  25 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLU-
SIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF430     1,000 ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x 25 m.                                264,20 264,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFBQ040   ud  BOCA INC. BIE. IPF-43 45mm.x30m.                                

Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x 500 mm., pintado en rojo bombero, v ál-
v ula de barril de aluminio con manómetro, lanza v ariomatic, tres efectos, dev anadera circular pintada, manguera ti-
po Superjet de 45 mm. de diámetro y  30 m. de longitud, racorada. Inscripción para usar sobre cristal USO EXCLU-
SIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF460     1,000 ud  Boca inc. BIE IPF-43 45mm.x 30 m.                                322,26 322,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E12PFBQ050   ud  BOCA INC. BIE. IPF-43 25mm.x20m.                                

Boca de incendio equipada, B.I.E. compuesta por armario metálico de 650x 500 mm., pintado en rojo bombero, v ál-
v ula de barril de aluminio con manómetro, lanza v ariomatic, tres efectos, dev anadera circular pintada, manguera
semirígida de 25 mm. de diámetro y  20 m. de longitud. Inscripción sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS,
sin cristal. Medida la unidad instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P23FF500     1,000 ud  BIE IPF-43 semirígida 25mm.x 20 m                                391,73 391,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFE EXTINTORES                                                      
SUBELEMENTO E12PFEA PRESIÓN INCORPORADA                                             
E12PFEA010   ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. P.I.                                   

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y
certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 3 kg. pr.inc.                                27,50 27,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFEA020   ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.P.I. 34A/233B                           

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y
certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ020     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc. 34A/233B                       30,98 30,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFEA025   ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. P.I.27A/183BC                          

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 27A/183BC, de 6 kg. de agente ex tintor, con so-
porte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplica-
ción, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ025     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc. 27A/183BC                      35,69 35,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12PFEA030   ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. P.I.                                   

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y
certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. pr.in.                                 38,10 38,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12PFEA040   ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg. P.I.                                 

Carro ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 25 kg. de agente ex tintor, con
ruedas, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ040     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 25 kg. pr.in.                                123,90 123,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEB PRESIÓN AUXILIAR                                                
E12PFEB010   ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.AUX                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con botellón
de CO2 de presión aux iliar, con soporte y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE
de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ110     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.aux .                                180,36 180,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12PFEB020   ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.AUX                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente ex tintor, con botellón
de CO2 de presión aux iliar, con soporte y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE
de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ120     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. pr.aux                                  212,36 212,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEC AUTOMÁTICOS                                                     
E12PFEC010   ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Ex tintor automático de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor,
con soporte, manometro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática por temperatura. Medida la uni-
dad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ200     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 54,23 54,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFEC020   ud  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg. AUT.                                  

Ex tintor automático de polv o químico ABC normal de eficacia 34A/233B, de 12 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manometro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática por temperatura. Medida la unidad instalada.
Según Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ210     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12 kg. autom.                                61,23 61,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEE CO2 Y OTROS                                                     
E12PFEE010   ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, modelo NC-5-P o similar, con so-
porte y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ360     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              65,32 65,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12PFEE020   ud  EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO                                       

Carro ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 10 kg. de agente ex tintor, modelo NC-10, con ruedas
y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ370     1,000 ud  Ex tintor CO2 10 kg. carro                                       164,25 164,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFEE030   ud  EXTINTOR CO2 30 kg. CARRO                                       

Carro ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 30 kg. de agente ex tintor, modelo NC-30, con ruedas
y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ390     1,000 ud  Ex tintor CO2 30 kg. carro                                       235,65 235,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12PFEE040   ud  EXTINTOR HÍDRICO 9 LITROS                                       

Ex tintor hídrico de eficacia 8A/34B, de 9 kg. de agente ex tintor, modelo HIL-9, con soporte, manómetro comproba-
ble y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y  certificado AENOR.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ440     1,000 ud  Ex tintor hídrico 9 litros                                       47,13 47,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFEW VARIOS                                                          
E12PFEW010   ud  RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO                                  

Recipiente para arena metálico, de 40x 20x 20 cm. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ500     1,000 ud  Recipiente para arena metálico                                  37,96 37,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12PFEW020   ud  RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA                                 

Recipiente para trapos, metálico, de 26x 20x 20 cm., con tapa. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ510     1,000 ud  Recipiente trapos met. c/ tapa                                  38,72 38,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12PFEW030   ud  ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.                                

Armario metálico para ex tintor 6/12 kgs., con marco fijo y  cristal para romper.Medida la unidad instalada.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FJ520     1,000 ud  Armario met. p/ex tintor 6/12 kg.                                52,01 52,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFH SIST. FIJOS DE EXTINCIÓN                                        
SUBELEMENTO E12PFHA S. EXTIN. P/ROCIADORES AUT.                                     
E12PFHA010   ud  ROCIADOR 1/2" COLG. BRONCE                                      

Rociador automático de 1/2", terminación en bronce, posición colgante, fusible 141º C. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,125 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,34

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P23FG010     1,000 ud  Rociador 1/2" colgante bronce                                   7,65 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E12PFHA020   ud  ROCIADOR 1/2" COLG. CROMO                                       

Rociador automático de 1/2", terminación en cromo, posición colgante, fusible 141º C. Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,125 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,34

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P23FG100     1,000 ud  Rociador 1/2" colgante cromo                                    7,89 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHA030   ud  ROCIADOR 1/2" COLG. BRO. FM-UL                                  

Rociador automático de 1/2", según normas USA FM-UL, terminación en bronce, posición colgante, fusible 141º C.
Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,125 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,34

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P23FG200     1,000 ud  Rociador 1/2" colg.br.hom.FM-UL                                 10,23 10,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFHA040   ud  ROCIADOR 1/2" COLG. CRO. FM-UL                                  

Rociador automático de 1/2", según normas USA FM-UL, terminación en cromo, posición colgante, fusible 141º C.
Medida la unidad instalada.

O01BO170     0,125 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,34

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P23FG300     1,000 ud  Rociador 1/2" colg.cr.hom.FM-UL                                 10,45 10,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHA050   ud  VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 3"                                   

Válv ula de control rociadores de 3", compuesta por cámara de retardo, v álv ula de control, manómetros, v álv ula de
prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.

O01BO170     14,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 262,22

O01BO195     14,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 242,34

P23FG400     1,000 ud  Válv ula control rociadores 3"                                   409,75 409,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 914,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFHA060   ud  VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 4"                                   

Válv ula de control rociadores de 4", compuesta por cámara de retardo, v álv ula de control, manómetros, v álv ula de
prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.

O01BO170     14,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 262,22

O01BO195     14,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 242,34

P23FG450     1,000 ud  Válv ula control rociadores 4"                                   472,30 472,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 976,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12PFHA070   ud  VÁLVULA CONTROL ROCIADORES 8"                                   

Válv ula de control rociadores de 8", compuesta por cámara de retardo, v álv ula de control, manómetros, v álv ula de
prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Medida la unidad instalada.

O01BO170     14,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 262,22

O01BO195     14,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 242,34

P23FG550     1,000 ud  Válv ula control rociadores 8"                                   623,23 623,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12PFHA080   ud  VÁLVULA CONT. ROCIADOR 3" FM-UL                                 

Válv ula de control rociadores de 3", homologado según normas USA FM-UL, compuesta por cámara de retardo,
v álv ula de control, manómetros, v álv ula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Me-
dida la unidad instalada.

O01BO170     14,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 262,22

O01BO195     14,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 242,34

P23FG600     1,000 ud  Válv . control rociadores 3"FM-UL                                621,03 621,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.125,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHA090   ud  VÁLVULA CONT. ROCIADOR 4" FM-UL                                 

Válv ula de control rociadores de 4", homologado según normas USA FM-UL, compuesta por cámara de retardo,
v álv ula de control, manómetros, v álv ula de prueba instalación, gong de alarma hidráulica, conjunto montado. Me-
dida la unidad instalada.

O01BO170     14,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 262,22

O01BO195     14,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 242,34

P23FG650     1,000 ud  Válv . control rociadores 4"FM-UL                                650,15 650,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.154,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12PFHA100   ud  PUNTO PRUEBA ROCIADORES 1"                                      

Punto de prueba de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola tocino 1/2", grifo
comprobación manómetro, v álv ula esfera 1/2", rociador 1/2" abierto. Medida la unidad instalada.

O01BO170     3,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 70,24

O01BO195     3,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 64,91

P23FG800     1,000 ud  Punto prueba rociadores 1"                                      35,36 35,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFHA110   ud  DETECTOR FLUJO 6"                                               

Detector de flujo para instalación de rociadores automáticos en 6", con retardador de alarma. Medida la unidad ins-
talada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO195     2,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 34,62

P23FG850     1,000 ud  Detector flujo 6"                                               85,62 85,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFHB S. EXTINCION POR ESPUMAS                                        
E12PFHB010   ud  ESPUMÓGENO P REG.6% BD 200 l.                                   

Espumógeno proteínico regular para concentraciones al 6% en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instala-
da.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH100     1,000 ud  Espumógeno P REG. 6% BD 200 l.                                  260,42 260,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFHB020   ud  ESPUMÓGENO FFFP 6% BD 200 l.                                    

Espumógeno fluoroproteínico formador de película acuosa Aer-o-Film 66 para concentraciones al 6% en bidón de
acero de 200 l., medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH300     1,000 ud  Espumógeno FFFP 6% B 200 l.                                     615,45 615,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E12PFHB030   ud  ESPUMÓGENO AFFF(AR) UNIV.200 l.                                 

Espumógeno sintético formador de película acuosa antialcohol univ ersal Gold, para cualquier concentración, en bi-
dón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH500     1,000 ud  Espumógeno AFFF(AR) Univ .200 l                                  838,40 838,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB040   ud  ESPUMÓGENO VAPOR.ÁLCALI.BD200 l.                                

Espumógeno sintético formador de manto protector para v apores alcalinos, en bidón de acero de 200 l., medida la
unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH600     1,000 ud  Espumógeno Vap.Alc. B 200 l.                                    1.081,60 1.081,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.089,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB050   ud  ESPUMÓGENO VAPOR.ÁCIDOS BD200 l.                                

Espumógeno sintético formador de manto protector para v apores ácidos, en bidón de acero de 200 l., medida la
unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH700     1,000 ud  Espumógeno Vap.Acidos 200 l.                                    1.202,10 1.202,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.209,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFHB060   ud  ESPUMÓGENO HEX A.EXP. 200 l.                                    

Espumógeno sintético de alta ex pansión, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH800     1,000 ud  Espumógeno HEX A.Ex p. 200 l.                                    638,35 638,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFHB070   ud  ESPUMÓGENO TRAINING PRB 200 l.                                  

Espumógeno sintético para pruebas, en bidón de acero de 200 l., medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH900     1,000 ud  Espumógeno TRAINING PRB 200 l.                                  285,74 285,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12PFHB080   ud  HOSEMASTER PARA BAJA EXPANSIÓN                                  

Equipo portátil de formación de espuma de baja ex pansión, incluy endo iny ector y  lanza, para adaptar a una man-
guera contra incendios. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH910     1,000 ud  Hosemaster para baja ex pansión                                  461,93 461,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12PFHB090   ud  HOSEMAJOR PARA MEDIA EXPANSIÓN                                  

Equipo portátil de formación de espuma de media ex pansión, incluy endo iny ector y  lanza, para adaptar a una
manguera contra incendios. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH920     1,000 ud  Hosemajor para media ex pansión                                  625,49 625,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E12PFHB100   ud  INYECTOR EN LÍNEA 400 l./min.                                   

Equipo iny ector en línea, dosifica la mezcla necesaria para la formación de espuma. Capacidad máx ima 400
l./min. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH930     1,000 ud  Iny ector en línea 400 l./min.                                   458,11 458,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12PFHB110   ud  LANZA ESPUMA BAJA EXPANSIÓN                                     

Lanza de espuma de baja ex pansión. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH940     1,000 ud  Lanza espuma baja ex pansión                                     472,90 472,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12PFHB120   ud  LANZA ESPUMA MEDIA EXPANSIÓN                                    

Lanza de espuma de media ex pansión. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH950     1,000 ud  Lanza espuma media ex pansión                                    470,55 470,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E12PFHB130   ud  GENERADOR ESPUMA ALTA EXPANSIÓN                                 

Generador de espuma de alta ex pansión. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P23FH960     1,000 ud  Generador espuma alta ex pansión                                 3.415,53 3.415,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.423,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFHC S. EXTIN. POR AGENTES GASEOSOS                                  
E12PFHC010   ud  CILINDRO EXTINC. NAF S-III 2 kg.                                

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 2 kg. de NAF S-III como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI100     1,000 ud  Cilindro ex t. NAF S-III 2 kg.                                   573,91 573,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHC020   ud  CILINDRO EXTINC. NAF S-III 6 kg.                                

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 6 kg. de NAF S-III como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI140     1,000 ud  Cilindro ex t. NAF S-III 6 kg.                                   1.095,49 1.095,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.130,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E12PFHC030   ud  CILINDRO EXTINC.NAF S-III 24 kg.                                

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 24 kg. de NAF S-III como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125,
v álv ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI180     1,000 ud  Cilindro ex t. NAF S-III 24 kg.                                  1.780,71 1.780,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.815,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFHC040   ud  CILINDRO EXTINC.NAF S-III 45 kg.                                

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 45 kg. de NAF S-III con agente ex tintor, con v álv ula LPG-150, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI210     1,000 ud  Cilindro ex t. NAF S-III 45 kg.                                  2.209,90 2.209,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.244,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12PFHC100   ud  CILINDRO EXTINC.FM-200 3 kg.                                    

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 3 kg. de FM-200 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-150, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI300     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FM-200 3 kg.                                   2.340,81 2.340,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.375,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12PFHC110   ud  CILINDRO EXTINC.FM-200 7 kg.                                    

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 7 kg. de FM-200 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI320     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FM-200 7 kg.                                   2.541,39 2.541,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.576,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12PFHC120   ud  CILINDRO EXTINC.FM-200 44 kg.                                   

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 44 kg. de FM-200 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-150, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI380     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FM-200 44 kg.                                  4.459,55 4.459,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.494,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E12PFHC130   ud  CILINDRO EXTINC.FM-200 73 kg.                                   

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 73 kg. de FM-200 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-150, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI395     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FM-200 73 kg.                                  5.943,66 5.943,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.978,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E12PFHC200   ud  CILINDRO EXTINCION CO2 2 kg.                                    

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 2 kg. de CO2 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v álv ula
solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI397     1,000 ud  Cilindro ex tinción CO2 2 kg.                                    562,29 562,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PFHC210   ud  CILINDRO EXTINCIÓN CO2 5 kg.                                    

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 5 kg. de CO2 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v álv ula
solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI420     1,000 ud  Cilindro ex tinción CO2 5 kg.                                    684,96 684,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 719,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PFHC220   ud  CILINDRO EXTINCIÓN CO2 20 kg.                                   

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 20 kg. de CO2 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v álv u-
la solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI450     1,000 ud  Cilindro ex tinción CO2 20 kg.                                   987,42 987,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.022,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12PFHC230   ud  CILINDRO EXTINCIÓN CO2 45 kg.                                   

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 45 kg. de CO2 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v álv u-
la solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI500     1,000 ud  Cilindro ex tinción CO2 45 kg.                                   1.244,64 1.244,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.279,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E12PFHC300   ud  BATERÍA EXTINCIÓN CO2 90 kg.                                    

Batería de ex tinción de incendios formada por 2 cilindros de 67 litros cada uno, cargada con un total de 90 kg. de
CO2 como agente ex tintor, con v álv ula principal LPG-125, v álv ula solenoide y  palanca manual, v álv ulas de aper-
tura neumática, colector de disparo, latiguillos elásticos, v álv ulas antiretorno, herraje de fijación y  toberas difusoras.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23FI550     1,000 ud  Batería ex t. CO2 90 kg. 2 Cil.                                  2.542,82 2.542,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.647,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E12PFHC310   ud  BATERÍA EXTINCIÓN CO2 135 kg.                                   

Batería de ex tinción de incendios formada por 3 cilindros de 67 litros cada uno, cargada con un total de 135 kg. de
CO2 como agente ex tintor, con v álv ula principal LPG-125, v álv ula solenoide y  palanca manual, v álv ulas de aper-
tura neumática, colector de disparo, latiguillos elásticos, v álv ulas antiretorno, herraje de fijación y  toberas difusoras.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23FI560     1,000 ud  Batería ex t. CO2 135 kg. 2 Cil.                                 3.338,58 3.338,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.442,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E12PFHC400   ud  CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 2,5 kg.                                

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 2,5 kg. de FE-13 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-150, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI230     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FE-13 2,5 kg.                                  611,73 611,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12PFHC410   ud  CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 5,5 kg.                                

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 5,5 kg. de FE-13 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI250     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FE-13 5,5 kg.                                  803,23 803,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 837,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12PFHC420   ud  CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 22 kg.                                 

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 22 kg. de FE-13 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-125, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI270     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FE-13 22 kg.                                   1.167,59 1.167,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.202,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12PFHC430   ud  CILINDRO EXTINCIÓN FE-13 57 kg.                                 

Cilindro de ex tinción de incendios cargado con 57 kg. de FE-13 como agente ex tintor, con v álv ula LPG-150, v ál-
v ula solenoide y  palanca manual, herraje de fijación y  toberas difusoras. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23FI290     1,000 ud  Cilindro ex tinc. FE-13 57 kg.                                   1.780,80 1.780,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.815,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFJ SEÑALIZACIÓN                                                    
E12PFJ010    ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     

Señalización en poliestireno indicador v ertical de situación ex tintor, de dimensiones 297x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK010     1,000 ud  Señal poliestireno ex tintor fotolumin.                          3,94 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFJ020    ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x 297 mm. Medida la unidad ins-
talada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PFJ030    ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 420/594 mm                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 420x 594 mm. Medida la unidad ins-
talada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK300     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 420/594                              12,36 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PFJ040    ud  SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm.                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, ev acuación y  salv amento, en aluminio anodizado, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instala-
da.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK400     1,000 ud  Señal aluminio anod. de 210/297                                 10,25 10,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PFJ050    ud  SEÑAL ALUM. ANOD. DE 420/594 mm.                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, ev acuación y  salv amento, en aluminio anodizado, de dimensiones 420x 594 mm. Medida la unidad instala-
da.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK600     1,000 ud  Señal aluminio anod. de 420/594                                 13,56 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12PFJ060    ud  SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, ev acuación y  salv amento, en poliestireno fotoluminiscente, de dimensiónes 297x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK700     1,000 ud  Señal fotolumin. 297/420 plást.                                 11,70 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFJ070    ud  SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, ev acuación y  salv amento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiónes 297x 420 mm. Medida la unidad
instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK900     1,000 ud  Señal fotolumin. 297/420 alumin.                                17,23 17,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFK IGNIFUGACIÓN                                                    
SUBELEMENTO E12PFKM MORTEROS                                                        
E12PFKM010   m2  MORTERO IGNÍF. PROYECT. R-60                                    

Mortero ignífugo proy ectado R-60, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o v ermiculi-
ta, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P23FL050     1,000 m2  Mortero igníf. proy ectado RF-60                                 7,88 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PFKM020   m2  MORTERO IGNÍF. PROYECT. R-90                                    

Mortero ignífugo proy ectado R-90, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o v ermiculi-
ta, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P23FL100     1,000 m2  Mortero igníf. proy ectado RF-90                                 10,70 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFKM030   m2  MORTERO IGNÍF. PROYECT.R-120                                    

Mortero ignífugo proy ectado R-120, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con perlita o v ermicu-
lita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P23FL150     1,000 m2  Mortero igníf. proy ectado RF-120                                21,58 21,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFKP PINTURAS                                                        
E12PFKP010   m2  PINTURA INTUMESC. 400 mic. R-30                                 

Recubrimiento de pintura intumescente (400 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos
R-30, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P23FL250     1,000 m2  Pintura intumesc.400 mic. RF-30                                 7,51 7,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12PFKP020   m2  PINTURA INTUMESC. 650 mic. R-60                                 

Recubrimiento de pintura intumescente (650 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos
R-60, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P23FL300     1,000 m2  Pintura intumesc. 650 mic. RF-60                                11,45 11,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKP030   m2  PINTURA INTUMESC.1200 mic. R-90                                 

Recubrimiento de pintura intumescente (1200 micras) para la protección contra el fuego de elementos metálicos
R-90, Según CTE DB SI . Medida la unidad instalada.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P23FL350     1,000 m2  Pintura intumesc.1200 mic. RF-90                                27,46 27,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFKW VARIOS                                                          
E12PFKW010   ud  SACO IGNÍF. INTUMESC.200x150x40                                 

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica
con materiales intumescentes y  empaquetado en una bolsa hermética recubierta por un tejido de fibras minerales,
ex ento totalmente de amianto. Tipo I, dimensiones 200x 150x 40 mm. en bolsas de 50 unidades. Medida la unidad
instalada.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FL400     1,000 ud  Saco igníf. intumesc.200x 150x 40                                 28,11 28,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKW020   ud  SACO IGNÍF. INTUMESC.300x200x100                                

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica
con materiales intumescentes y  empaquetado en una bolsa hermética recubierta por un tejido de fibras minerales,
ex ento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x 200x 100 mm. en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad
instalada.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P23FL500     1,000 ud  Saco igníf. intumesc.300x 200x 100                                34,91 34,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFKW030   m2  PANEL IGN. 1200x1200x20 RF-120                                  

Panel rígido para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas. Panel de baja densidad compuesto de
v ermiculita y  silicato cálcico reforzado con fibras seleccionadas sin amiantos. Medida la unidad instalada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P23FL200     1,000 m2  Panel igníf. 1200x 1200x 20 RF-120                                44,54 44,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PFL PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
SUBELEMENTO E12PFLT PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5                                   
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E12PFLT010   ud  PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-30-C5                                   

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM010     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 80x 210 cm                              235,86 235,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PFLT020   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM020     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 90x 210 cm                              241,27 241,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PFLT030   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 100X210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM030     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x 210 cm                             255,86 255,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PFLT040   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 110x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,10x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM040     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 110x 210 cm                             346,41 346,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12PFLT050   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 120x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,20x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM050     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 120x 210 cm                             453,60 453,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12PFLT060   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,40x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM060     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 140x 210 cm                             464,85 464,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12PFLT070   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 160x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM070     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x 210 cm                             492,76 492,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLT080   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 180x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,80x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM080     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 180x 210 cm                             529,59 529,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E12PFLT090   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 200x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 2,00x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM090     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 200x 210 cm                             588,85 588,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 606,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLT100   ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 230x245 cm                                

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 2,30x 2,45 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM100     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 230x 245 cm                             855,88 855,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12PFLT110   ud  P. EI2-30 100x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                          

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM110     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x 210 cm                             255,86 255,86

E12PFLN020   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS                             195,77 195,77

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLT120   ud  P. EI2-30 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                          

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-30-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM110     1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 1H. 100x 210 cm                             255,86 255,86

E12PFLN030   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       378,04 378,04

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 819,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLC PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-60-C5                                   
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E12PFLC010   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM120     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x 210 cm                              255,86 255,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PFLC020   ud  PUERTA CORTAF. E2I-60 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM130     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x 210 cm                              263,63 263,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PFLC030   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H 100x205 cm                             

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada EI2-60-C5 de medida 1000x 2050 mm. (Medidas Nominales) ,
con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor 62 mm., tor-
nillería métrica. 2 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo de 1,2mm de espesor. Ajustado y
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con
cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes  ny lon negro. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM150     1,000 ud  P.corfaf. EI2-60-C5 1H100x 205cm                                 332,98 332,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

E12PFLC050   ud  P.CORTAF.1H EI2-60 100x205cm. PIVOTANTE                         

Puerta metálica contrafuegos piv otante y  abatible rev estida con dos paneles laminados estratificados de alta pre-
sión formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral remachada a
la hoja lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativ a, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de
puerta metálica EI2-60-C5 de medidas 1000x 2050 mm. (Medidas nominales)  con certificado de homologación, dos
chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa
de lana de roca de alta densidad y  placa tipo Pladur, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble
pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y  prepa-
rado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI con alma de ace-
ro por ambos lados en acero inox idable. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM160     1,000 ud  P.cort. EI2-60-C5 1H 100x 205 cm                                 671,61 671,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFLC060   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 100x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.
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O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM170     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x 210 cm                             278,20 278,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12PFLC070   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 110x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,10x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM180     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 110x 210 cm                             313,95 313,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLC080   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 120x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,20x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM190     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 120x 210 cm                             481,58 481,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12PFLC090   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,40x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM200     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x 210 cm                             502,86 502,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLC100   ud  PUERTA CORTAF.2H EI2-60 160x205cm. PIVOT.                       

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada más antifinger de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1600x 2050
mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre
sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso,
hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de
1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de ace-
ro o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny -
lon negro.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM210     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H 160x 205cm                               592,59 592,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12PFLC110   ud  P.CORTAF. 2H EI2-60 160x205cm. PIVOT.                           

Puerta metálica contrafuegos piv otante y  abatible de dos hojas rev estida con dos paneles laminados estratificados
de alta presión formica de 2mm de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral re-
machada a la hoja lacado en color RAL a elegir por la dirección facultativ a, todo ello ensamblado sin soldaduras.
Corazón de puerta metálica Ei2-60-C5 de medidas 1600x 2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homo-
logación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífu-
go, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica,
3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescen-
te. Ajustado y  preparado para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela
EI con alma de acero por ambos lados en acero inox idable. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM220     1,000 ud  P.cort. EI2-60-C5 2H 160x 205 cm                                 1.399,65 1.399,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.417,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLC120   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 160x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM230     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x 210 cm                             556,50 556,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12PFLC130   ud  PUERTA CORTAF. 2H EI2-60 180x205cm.                             

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1800x 2050 mm. (Medidas
nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa cartón y eso, hoja de grosor 63
mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo de 1,5 mm. de espesor
con junta intumescente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro.  Según
CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM240     1,000 ud  P.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x 205 cm                               620,81 620,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12PFLC140   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 180x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,80x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM250     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 180x 210 cm                             586,62 586,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12PFLC150   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 200x210 cm                                

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 2,00x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM260     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 200x 210 cm                             639,18 639,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E12PFLC160   ud  PUERTA CORTAF. 2H EI2-60 220x205cm                              

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada más antifinger de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 2200x 2050
mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre
sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eos,
hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco de 1,5 mm.
de espesor con junta intumescente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para
atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro.
Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM270     1,000 ud  P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x 205 cm                               897,36 897,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLC170   ud  P.CORTAF. 2H EI2-60 220x205cm                                   

Puerta metálica contrafuegos piv otante y  abatible de dos hojas rev estida con dos paneles laminados estratificados
de alta presión formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral
inox idable remachada a la hoja, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-60-C5 de
medidas 2200x 2050 mm. (Medidas nominales)  con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de
0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densi-
dad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en al-
tura, con marco de acero inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y  preparado para
atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  maniv elas EI inox idables por ambos la-
dos en acero inox idable. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM280     1,000 ud  P.cortaf. EI2-60-C5 2H 220x 205 cm                               2.155,91 2.155,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12PFLC180   ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 230x245 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 2,30x 2,45 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM290     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 230x 245 cm                             883,87 883,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 901,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12PFLC190   ud  P.CF. EI2-60 1H 100x205cm C/MIRILLA                             

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada EI2-60-C5 de medidas 1000x 2050 mm. (Medidas nominales),
con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa cartón y eso, hoja de grosor 63 mm., tornille-
ría métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con mirilla contrafuegos EI2 de medida 200 mm. de
diámetro, montada en puerta mediante aros inox idables,  con marco tipo de 1,5 mm. de espesor con junta intumes-
cente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradu-
ra embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM300     1,000 ud  P.corf EI2-60-C5 1H 100x 205cm c/mirilla                         598,24 598,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 607,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12PFLC200   ud  P.EI2-60 100x205 C/REJILLA INTUMISCENTE                         

Puerta metálica contrafuegos piv otante blanca de dos hojas EI2-60-C5 de medidas 1000x 2050 mm.  (Medidas no-
minales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor 63
mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  regulación en altura, con marco de 1,5 mm.
de espesor con junta intumescente. Con Rejilla Intumescente Montada EI60 en la parte inferior con certificado de
homologación. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco,
cerradura embutida con cierre a un punto, escudos y  maniv elas EI con alma de acero por ambos lados y  herrajes
en ny lon negro. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM310     1,000 ud  P.cort. EI2-60-C5 1H 100x 205cm c/rejill                         773,19 773,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PFLC210   ud  P.EI2-60 2H160x205 C/REJILLA INTUMISCEN                         

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada más imprimación antifinger de dos hojas EI2 60 C5 de medidas
1600x 2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensam-
bladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de
cartón y eso, hoja de grosor 63 mm., tortillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  regulación en
altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Instaladas dos rejillas intumescentes, de medida
150x 150 por hoja, que permiten una libre v entilación, manteniendo intacta su capacidad de resistencia al fuego en
caso de incendio. Marco de puerta ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para
atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro.
Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM320     1,000 ud  P.cort. EI2-60-C5 2H 160x 205cm c/rejill                         1.913,23 1.913,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.922,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PFLC220   ud  P. EI2-60 100x210 cm 1H C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                    

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P23FM330     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x 210 cm                             18,10 18,10

E12PFLN020   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS                             195,77 195,77

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E12PFLC230   ud  P. EI2-60 160x210 cm 2H C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                    

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,650 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,99

O01BC042     0,650 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 11,47

P23FM340     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 160x 210 cm                             556,50 556,50

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

E12PFLN030   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       378,04 378,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.125,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC240   ud  P.CF/ACUSTICA 35dB EI2-60 100x205                               

Puerta metálica contrafuegos acústica a 35 dB piv otante galv anizada  EI2-60-C5 de medidas 1000x 2050 mm (Me-
didas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin sol-
dadura, relleno de material ignífugo y  acústico, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y e-
so, hoja de grosor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco de 1,5
mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o
para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon
negro.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM350     1,000 ud  P.cort/acú..35dB EI2-60 100x 205 cm                              519,23 519,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PFLC250   ud  REGISTRO CORTAFG EI2-60 50x100 cm                               

Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 500x 1000 (Medidas nominales). Con certificado de homologación, dos
chapas de acero galv anizado, con protección antifinger de 0,7 mm., ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor de 62 mm.,
tornillería métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y  de regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,2
mm. de espesor. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premar-
co, cerradura de cierre triangular con mecanismo de lev a, y  accionado mediante llav e de acceso triangular. Según
CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM360     1,000 ud  Registro Ei2 60 50x 100 cm                                       158,03 158,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFLC260   ud  REGISTRO CORTAFG LEX EI2-60 40x60 cm                            

Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 400x 600 (Medidas nominales). Con certificado de homologación, dos
chapas de acero con protección antifinger de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material igní-
fugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería
métrica, 2 bisagras con marcado CE de doble pala y  de regulación en altura, con marco de 1,2 mm. de espesor.
Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura de
cierre triangular con mecanismo de lev a, y  accionado mediante llav e de acceso triangular. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM370     1,000 ud  Registro Ei2 60 40x 60 cm                                        135,45 135,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLO PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-90-C5                                   
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E12PFLO010   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM380     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x 210 cm                              281,59 281,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLO020   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM390     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x 210 cm                              293,84 293,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLO030   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 100x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM400     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x 210 cm                             305,01 305,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PFLO040   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H 100x205cm                              

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada  EI2-90-C5 de medidas 1000x 2050 mm. (Medidas nominales)
con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor 63 mm., tor-
nillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intu-
mescente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, ce-
rradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM410     1,000 ud  P.cort. EI2-90-C5 1H 100x 2050cm                                 310,41 310,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12PFLO050   ud  PUERTA CORTAF.1H100x205cm FIJO SUPER                            

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada más antifinger EI2-90-C5 de medidas 1000x 2050 mm. (Medi-
das nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin solda-
dura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, hoja de gro-
sor 63 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor
con junta intumescente. Ajustado y  preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro. Según CTE
DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM420     1,000 ud  P.cortf.1H100x 205cm fijo super                                  553,09 553,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PFLO060   ud  PUER.CORTF.EI2-90 1H 100x205cm                                  

Puerta metálica contrafuegos piv otante y  abatible rev estida con dos paneles laminados estratificados de alta pre-
sión Formica de 2 mm. de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilaría perimetral inox idable
remachada a la hoja, todo ello ensamblado sin soldaduras. Corazón de puerta metálica EI2-90-C5 de medidas
1000x 2050 mm. (Medidas nominales) con certificado de homologación, dos chapas internas de acero de 0,8 mm.
ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y  pla-
ca de cartón y eso, hoja de grosor 69 mm., tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y  regulación en altura, con
marco tipo CS65 Inox idable de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y  preparado para atornillar a
premarco, cerradura embutida con cierre a un punto, placas y  maniv elas EI inox idables por ambos lados. Según
CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM430     1,000 ud  P.cort.EI2-90-C5 1H 100x 205 cm                                  1.061,03 1.061,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.070,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PFLO070   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 110x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,10x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM440     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 110x 210 cm                             342,50 342,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12PFLO080   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 120x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,20x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM450     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x 210 cm                             575,44 575,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E12PFLO090   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,40x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM460     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 140x 210 cm                             596,63 596,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLO100   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 160x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM470     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x 210 cm                             624,61 624,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12PFLO110   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 180x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,80x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM480     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x 210 cm                             663,67 663,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFLO120   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 200x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 2,00x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM490     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 200x 210 cm                             717,41 717,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E12PFLO130   ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 230x245 cm                                

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 2,30x 2,45 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM500     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 230x 245 cm                             1.033,60 1.033,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.051,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PFLO140   ud  P. EI2-90 100x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                          

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM511     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 100x 210 cm                             305,01 305,01

E12PFLN020   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS                             195,77 195,77

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12PFLO150   ud  P. EI2-90 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                          

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,60x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería)  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM520     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x 210 cm                             624,61 624,61

E12PFLN030   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       378,04 378,04

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.188,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLR PUERTAS CORTAFUEGOS EI2-120-C5                                  
E12PFLR010   ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 80x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM530     1,000 ud  P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x 210 cm                             254,79 254,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12PFLR020   ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 90x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM540     1,000 ud  P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x 210 cm                             265,96 265,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PFLR030   ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 100x210 cm                           

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM550     1,000 ud  P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x 210 cm                            388,88 388,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLR050   ud  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2H 160x205cm                         

Puerta metálica contrafuegos piv otante galv anizada anifinger de dos hojas EI2 120 C5 de medidas 1600x 2050 (Me-
didas nominales) con certificado de homologación, dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin sol-
dadura, con sobrecaja superpuesta en la estructura, relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta
densidad y  placa de cartón y eso, hoja de grosor 73 mm., tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble
pala y  regulación en altura, con marco de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente. Ajustado y  preparado para
su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con cierre a un punto,
escudo y  maniv ela EI y  herrajes en ny lon negro. Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM570     1,000 ud  P.cortaf. EI2-60-C5 1H 100x 205 cm                               970,73 970,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12PFLR060   ud  P. EI2-120 1,00x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                        

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno. Incluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, v idrio para miri-
lla y  cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería).  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P23FM580     1,000 ud  P.cortaf. EI2-90-C5 1H 100x 205 cm                               388,88 388,88

E12PFLM020   1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        167,99 167,99

E12PFLN020   1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS                             195,77 195,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLA RETENEDORES PUERTAS CORTAFUEGOS                                 
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E12PFLA010   ud  SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS                                 

Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se
sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P23FM590     1,000 ud  Select. de cierre puertas dos hojas                             55,14 55,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PFLA020   ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 kg.                             

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación
de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-
cendio. Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberan-
do la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 20 kg., consumo de
83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P23FM600     1,000 ud  Retenedor electrom. F=20 kg.                                    51,41 51,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PFLA030   ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F= 40 kg.                            

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación
de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-
cendio. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando
la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83
mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P23FM610     1,000 ud  Retenedor electrom. F=40 kg.                                    59,17 59,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12PFLA040   ud  RETENEDOR ELECTROMAGNÉ.CON SELECTOR                             

Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación
de normalidad, y  las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección in-
cendio.  Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una
fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P23FM620     1,000 ud  Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.                        93,63 93,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLM MIRILLAS PUERTAS CORTAFUEGOS                                    
E12PFLM010   ud  MIRILLA CIRCULAR 250 mm.                                        

Mirilla circular de 250 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad insta-
lada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM630     1,000 ud  Mirilla circular 200 mm.                                        87,16 87,16

P23FM640     1,000 ud  Vidrio mirilla circular 250 mm                                  41,29 41,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12PFLM020   ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad insta-
lada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P23FM650     1,000 ud  Mirilla circular 360 mm.                                        91,62 91,62

P23FM660     1,000 ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  54,71 54,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PFLM030   ud  MIRILLA RECTANGULAR 200x250 mm                                  

Mirilla rectangular 200x 250 mm., de cristal, homologada, para instalar en puertas cortafuegos. Medida la unidad
instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P23FM680     1,000 ud  Mirilla rectangular 200x 250 mm.                                 92,59 92,59

P23FM670     1,000 ud  Vidrio mirilla rectang. 200x 250 mm                              42,46 42,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PFLN CIERRES ANTIPÁNICO                                              
E12PFLN010   ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA UN PUNTO                               

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de una hoja, un punto. Medida la unidad instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,750 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 13,24

P23FM690     1,000 ud  Cierre antipánico 1H. un punto                                  159,84 159,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PFLN020   ud  ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS                             

Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad instalada.  Según
CTE DB-SI.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,750 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 13,24

P23FM700     1,000 ud  Cierre antipánico 1H. dos puntos                                168,69 168,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFLN030   ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.  Según CTE DB-SI.

O01BC041     1,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,06

O01BC042     1,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,06

P23FM710     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          332,92 332,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PFLN040   ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                            

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.  Según CTE
DB-SI.

O01BC041     1,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,06

O01BC042     1,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,06

P23FM720     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               258,09 258,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12PR PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO                                       
ELEMENTO E12PRC CENTRALES ANTIRROBO                                             
SUBELEMENTO E12PRCA CENTRALES CABLEADAS                                             
E12PRCA010   ud  CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS                             

Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona,
armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RC030     1,000 ud  Central antirr. interior.4 zonas.                               317,57 317,57

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12PRCA020   ud  CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS                             

Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio,
1 zona de entrada-salida y  programable por zona, armado rápido e interior, superv isión corte línea telefónica y  ca-
ble de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 65,17

O01BL220     3,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 56,42

P23RC050     1,000 ud  Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi                         139,91 139,91

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12PRCA030   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS                               

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) progra-
mables, opción para 8 salidas de relé programables, superv isión corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado
de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC060     1,000 ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado                              180,76 180,76

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12PRCA040   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS                              

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 parti-
ciones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y  desarmado automático por parti-
ción, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano
con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC080     1,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 101,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E12PRCA050   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS                              

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96)
programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado
y  desarmado automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de
control alfanumérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 83,79

O01BL220     4,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 72,54

P23RC090     1,000 ud  Central antir. 96 zonas con teclado                             428,93 428,93

P23RC080     2,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 202,44

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 809,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRCA060   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS                              

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96)
programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado
y  desarmado automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de
control alfanumérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P23RC090     1,000 ud  Central antir. 96 zonas con teclado                             428,93 428,93

P23RC080     5,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 506,10

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.130,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRCA070   ud  CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM                           

Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona,
armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y  sistema de comunicación telefónico por
cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RC020     1,000 ud  Central antirr. interior.4 zonas.                               317,57 317,57

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12PRCA080   ud  CENTRAL ANTIRROBO 8-16 ZONAS RADIO GSM                          

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) progra-
mables, opción para 8 salidas de relé programables, superv isión corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado
de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y  sistema de comunicación telefónico por cable o
GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC060     1,000 ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado                              180,76 180,76

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E12PRCA090   ud  CENTRAL ANTIRROBO 16-32 ZONAS RADIO GSM                         

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) pro-
gramables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y  desarmado auto-
mático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de control alfanuméri-
co en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y  sistema de co-
municación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 860,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12PRCA100   ud  CENTRAL ANTIRROBO 32-64 ZONAS RADIO GSM                         

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 parti-
ciones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y  desarmado automático por parti-
ción, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano
con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y  sistema de comunicación telefó-
nico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

P23RC080     1,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 101,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 996,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRCB CENTRALES VIA RADIO                                             
E12PRCB010   ud  CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO                         

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea,
programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RC030     1,000 ud  Central antirr. interior.4 zonas.                               317,57 317,57

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC110     1,000 ud  Receptor de 8 canales v ía radio                                 100,08 100,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRCB020   ud  CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-6 ZONAS RADIO                         

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 1 a 6 zona de robo más
una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y  programable por zona, armado rápido e interior, superv isión cor-
te línea telefónica y  cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RC050     1,000 ud  Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi                         139,91 139,91

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC110     1,000 ud  Receptor de 8 canales v ía radio                                 100,08 100,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3858



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12PRCB030   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS RADIO                         

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional  con recepción v ía radio. Consta de 8 zonas
(ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, superv isión corte línea telefónica y
cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC060     1,000 ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado                              180,76 180,76

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC110     1,000 ud  Receptor de 8 canales v ía radio                                 100,08 100,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12PRCB040   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS RADIO                        

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio.  Consta de 16 zo-
nas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido,
armado y  desarmado automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, te-
clado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas
PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC120     1,000 ud  Receptor de 16 canales v ía radio                                179,74 179,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 605,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRCB050   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 32-64 ZONAS RADIO                        

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 32 zonas
programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y  desarmado
automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de control alfanu-
mérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC080     1,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 101,22

P23RC130     1,000 ud  Receptor de 96 canales v ía radio                                253,27 253,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 780,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PRCB060   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS RADIO                        

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 40 zonas
(ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96,
armado rápido, armado y  desarmado automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  ca-
ble de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a es-
te, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC090     1,000 ud  Central antir. 96 zonas con teclado                             428,93 428,93

P23RC080     2,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 202,44

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC130     1,000 ud  Receptor de 96 canales v ía radio                                253,27 253,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.045,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12PRCB070   ud  CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS RADIO                        

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 88 zonas
(ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96,
armado rápido, armado y  desarmado automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  ca-
ble de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a es-
te, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC090     1,000 ud  Central antir. 96 zonas con teclado                             428,93 428,93

P23RC080     5,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 506,10

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC130     1,000 ud  Receptor de 96 canales v ía radio                                253,27 253,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.348,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PRCB080   ud  CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM                           

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea,
programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y  sistema de comu-
nicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RC020     1,000 ud  Central antirr. interior.4 zonas.                               317,57 317,57

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 842,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12PRCB090   ud  CENTRAL ANTIRROBO 8-16 ZONAS RADIO GSM                          

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 8 zonas
(ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, superv isión corte línea telefónica y
cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y  sistema de comunicación
telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC060     1,000 ud  Central antir.8/16 zonas c/teclado                              180,76 180,76

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12PRCB100   ud  CENTRAL ANTIRROBO 16-32 ZONAS RADIO GSM                         

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 16 zonas
(ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, arma-
do y  desarmado automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado
de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, bate-
ría y  sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 860,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E12PRCB110   ud  CENTRAL ANTIRROBO 32-64 ZONAS RADIO GSM                         

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción v ía radio. Consta de 32 zonas
programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y  desarmado
automático por partición, superv isión batería red, corte línea telefónica y  cable de sirena, teclado de control alfanu-
mérico en castellano con posibilidad de conex ión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería y  sistema de
comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RC070     1,000 ud  Central antir.16/32 zon.y  4 zon.en tecla                        265,53 265,53

P23RW050     1,000 ud  Batería                                                         21,72 21,72

P23RC080     1,000 ud  Ex pansor de 16 zonas                                            101,22 101,22

P23RC100     1,000 ud  Sistema de repaldo GSM                                          434,03 434,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 961,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRE DETECTORES ANTIRROBO                                            
SUBELEMENTO E12PRED DETECTORES VOLUMÉTRICOS                                         
E12PRED010   ud  DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.                                      

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de 10 m. de cobertura en ángulo de 90º, microprocesado con óptica de espe-
jo, sofisticada elaboración de la señal y  5 cortinas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD050     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o lente plana 10 m.                            26,34 26,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12PRED020   ud  DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m.                                      

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de 16 m. de cobertura en ángulo de 90º, v erificación de ev entos, microproce-
sado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofo-
cus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y  9 cortinas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD060     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o lente plana 16 m.                            31,61 31,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRED030   ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.                                   

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., v erifi-
cación de ev entos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y  autofocus. Medi-
da la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD070     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o de techo. 14 m.                              54,19 54,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12PRED040   ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.                                   

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de techo de 20 m. de radio, 360º de detección, altura de montaje de 3 m has-
ta 6 m, v erificación de ev entos, doble tecnología 3 lentes de espejo y  sensor de microondas, Compensador auto-
mático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD080     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o de techo. 20 m.360º                          121,15 121,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E12PRED050   ud  DET.INFRA.PAS. ANTIENMASCARAMIENTO                              

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o de 16 m., abanico, con antienmascaramiento, microprocesado con óptica de
espejo, distancia de antienmascaramiento de hasta 30 cm., señalización inmediata, memoria de alarma y  salida de
antienmascaramiento en relé de alarma o independiente. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD090     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o antienmascaramiento                          63,21 63,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12PRED060   ud  DET. INFRA.PAS. DE EXTERIOR                                     

Detector v olumétrico infrarrojo pasiv o para funcionamiento en ex teriores, alcances de 12, 13 y  21 m. dependiendo
de la lente empleada, resistente al agua y  al polv o, incluy e lentes estándar, largo alcance y  de cortina, contador de
pulsos, temperatura de funcionamiento entre -40ºC y  +50ºC y  protección IP66. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD100     1,000 ud  Det.infrarr.pasiv o de ex terior                                  180,15 180,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRED070   ud  DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 10 m                                

P23RD130                        ud      Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m.          80,36   0

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD110     1,000 ud  Det. D.T. Infrarr. pas.+ microond.10 m                          45,30 45,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRED080   ud  DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 16 m.                               

Detector v olumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasiv o mas microondas, de 16 m. de alcance, microprocesado
con óptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y  autofocus. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD120     1,000 ud  Det. D.T. Infrarr. pas. + microon. 16 m.                        63,21 63,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12PRED090   ud  DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 20 m.                               

Detector v olumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasiv o mas microondas, de 20 m. de alcance, microprocesado
con óptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y  autofocus. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD130     1,000 ud  Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon.20 m.                          86,39 86,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12PRED100   ud  DET. D.T. ALTA SEGURIDAD a = 20 m.                              

Detector v olumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasiv o mas microondas, de 20 m. de alcance, de alta seguri-
dad, antienmascaramiento, microprocesado con óptica de espejo, microondas de banda K que no atrav iesa pare-
des, óptica orientable internamente y  4 leds de indicación. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD140     1,000 ud  Det. D.T. Alta seguridad. 20 m.                                 231,77 231,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREC CONTACTOS MAGNÉTICOS                                            
E12PREC010   ud  CONT. MAGNÉT. EMPOTRABLE                                        

Contacto magnético para empotrar de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RD150     1,000 ud  Contacto magnético empotrable                                   5,27 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12PREC020   ud  CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE                                        

Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,800 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,90

P23RD160     1,000 ud  Contacto magnético de superficie                                8,43 8,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PREC030   ud  CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA                                     

Contacto magnético de gran potencia en aluminio de 75 mm. de distancia de funcionamiento para suelo. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,800 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,90

P23RD170     1,000 ud  Contacto magnético gran potencia                                29,50 29,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PREC040   ud  CONT. MAGNÉT. ALTA SEGURIDAD                                    

Contacto magnético de alta seguridad para montaje en puertas metálicas y  suelo, triple polarizado y  tamper de su-
perficie. Separación 5-15 mm. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23RD180     1,000 ud  Contacto magnético alta seguridad                               121,15 121,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PREC050   ud  CONT. MAGNÉT. PRUEBA DE EXPLOSIONES                             

Contacto magnético a prueba de ex plosiones, polarizado, para instalaciones de alta seguridad, separación 6-25
mm. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23RD190     1,000 ud  Cont. magn. a prueba de ex plosiones                             213,00 213,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREE DET. INERCIALES, MICROFÓNICOS Y SÍSMICOS                        
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E12PREE010   ud  DETECTOR INERCIAL AUTÓNOMO                                      

Detector inercial autónomo microprocesado, programación de la intensidad de detección del golpe y  del número de
golpes para dar alarma, señalización automática de av ería, control de led y  memoria de alarma, salida de alarma
y  tamper. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD200     1,000 ud  Detector inercial autónomo                                      37,81 37,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PREE020   ud  DET. MICROFÓNICO.ROT.CRISTALES                                  

Detector microfónico de techo o pared, v álido para cristales multilámina, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la uni-
dad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD030     1,000 ud  Detector microfón. rotura crist.                                92,68 92,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12PREE030   ud  DET. MICROF. ROT.CRIST. D.T                                     

Detector microfónico de techo o pared de doble tecnología, v álido para cristales multilámina, alarma en caso de de-
tección en microfónico y  en inercial, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD210     1,000 ud  Det. microf. rot cristales. doble tecn.                         42,14 42,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12PREE040   ud  DETECTOR SÍSMICO                                                

Detector sísmico para protección de cajas fuertes, cajeros automáticos y  cualquier otro tipo de producto de seguri-
dad física, cobertura máx ima de 14 m. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RD220     1,000 ud  Detector sísmico                                                94,82 94,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PREP PROTECCIÓN PERIMETRAL                                           
E12PREP010   ud  BARRERA INFRA. INT.12 m, EXT. 6 m                               

Mini barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y  ex terior, m. Alcance máx imo 12 m. en interior y  6 m. en
ex terior. Autosincronizadas. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RD230     1,000 ud  Barrera infrarr. int.12 m, ex t. 6 m                             105,35 105,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PREP020   ud  BARRERA INFRA. INT.40 m, EXT. 20 m                              

Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y  ex terior, máx ima distancia de cableado 300 m., alineación si-
multanea de ray os paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y  suciedad. Alcance má-
x imo 40 m. en interior y  20 m. en ex terior. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RD240     1,000 ud  Barrera infrarr. int.40 m, ex t. 20 m                            126,42 126,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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E12PREP030   ud  BARRERA INFRA. INT.120 m., EXT. 60 m.                           

Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y  ex terior, alineación simultanea de ray os paralelos, selección de
canales, sistema óptico a prueba de humedad y  suciedad. Alcance máx imo 120 m. en interior y  60 m. en ex terior.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RD250     1,000 ud  Barrera infrarr. int.120 m., ex t.60 m.                          480,40 480,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12PREP040   ud  BARRERA INFRARR. EXTERIOR 100 m.                                

Barrera de infrarrojos, de 4 haces, para ex terior, ajuste v ertical 10º, horizontal 90º, alcance 100 m., microprocesa-
dor para compensar ruidos eléctricos e interferencias de falsas luces. Temperatura -25º a 60º. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P23RD260     1,000 ud  Barrera infrarr. ex terior 100 m.                                571,00 571,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E312PRP050   ud  BARRERA INFRARR. EXTERIOR 200 m.                                

Barrera de infrarrojos, de 4 haces, para ex terior, ajuste v ertical 10º, horizontal 90º, alcance 200 m., microprocesa-
dor para compensar ruidos eléctricos e interferencias de falsas luces. Temperatura -25º a 60º. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P23RD280     1,000 ud  Contacto magnético transmisión v ía radio                        52,68 52,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRET DETECTORES VÍA RADIO                                            
E12PRET010   ud  CONTACTO MAGN. VÍA RADIO                                        

Transmisor univ ersal con contacto magnético v ía radio. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23RD280     1,000 ud  Contacto magnético transmisión v ía radio                        52,68 52,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12PRET020   ud  DET. INFRARROJO. VÍA RADIO                                      

Detector infrarrojo pasiv o v ía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105º de apertura. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23RD290     1,000 ud  Detector infrarrojo, v ía radio                                  87,44 87,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRET030   ud  DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO                                    

Detector microfónico de rotura de cristal v ía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P23RD300     1,000 ud  Detector rotura de cristal, v ía radio                           77,96 77,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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ELEMENTO E12PRA ACCESORIOS ANTIRROBO                                            
SUBELEMENTO E12PRAS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA                                 
E12PRA010    ud  SIRENA INTERIOR 1 TONO                                          

Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de niv el sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y  carcasa de plástico
color blanco. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RW060     1,000 ud  Sirena interior 1 tono                                          11,94 11,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRA020    ud  SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH                                

Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de niv el sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y  carcasa
de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RW070     1,000 ud  Sirena interior 1 tono con flash                                16,29 16,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PRA030    ud  SIRENA INTERIOR 2 TONOS FLASH                                   

Sirena de interior con 2 tonos y  posibilidad de ser autoalimentada, de 101 dBA/1mt. de niv el sonoro, con 12 V.-CC.
de alimentación y  carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RW080     1,000 ud  Sirena interior 2 tonos con flash                               21,72 21,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRA040    ud  SIRENA EXTERIOR. PLÁSTICO                                       

Sirena ex terior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., con flash, altav oz piezoeléctrico de 2 to-
nos, carcasa interior metálico y  ex terior de plástico, niv el sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5
y  10 ciclos. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RW090     1,000 ud  Sirena ex terior con flash. Plástico                             65,15 65,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PRA050    ud  SIRENA EXTERIOR GRAN POTENCIA. ACERO                            

Sirena ex terior autoalimentada con carcasa de acero inox idable, niv el sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt., con tem-
porización de 3,5,10 y  20 minutos. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RW100     1,000 ud  Sirena ex terior gran potencia                                   295,63 295,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E12PRA060    ud  SIRENA EXTERIOR SIN FLASH                                       

Sirena ex terior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altav oz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa
interior metálico y  ex terior de plástico, niv el sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y  10 ciclos.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RW110     1,000 ud  Sirena ex terior sin flash. Plástico                             122,69 122,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PRA070    ud  SIRENA EXTERIOR VIA RADIO SOLAR                                 

Sirena ex terior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., altav oz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa
interior metálico y  ex terior de plástico, niv el sonoro 110 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y  10 ciclos.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,03

O01BL220     0,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 11,28

P23RW120     1,000 ud  Sirena ex terior v ia radio solar                                 130,95 130,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12PRA080    ud  FLASH ELECTROS. 50 mA.                                          

Flash electroboscópico, 12 V.-CC./50mA. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW130     1,000 ud  Flash electroscópico 50 mA.                                     14,92 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PRA090    ud  FLASH ELECTROS. 115 mA.                                         

Flash electroboscópico, 12 V.-CC./115mA. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW140     1,000 ud  Flash electroscópico 115 mA.                                    13,75 13,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRA100    ud  FLASH ELECTROS. 420 mA.                                         

Flash electroboscópico, 12 V.-CC./420mA. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW150     1,000 ud  Flash electroscópico 420 mA.                                    16,05 16,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRAM SISTEMAS MANUALES DE ALARMA                                     
E12PRAM010   ud  PULSADOR DE ATRACO SIMPLE                                       

Pulsador de atraco simple con llav e de desenclav amiento. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW160     1,000 ud  Pulsador de atraco simple                                       9,95 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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E12PRAM020   ud  PULSADOR DE ATRACO DOBLE                                        

Pulsador de atraco doble con llav e de desenclav amiento. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW170     1,000 ud  Pulsador de atraco doble                                        12,49 12,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PRAM030   ud  MANDO A DISTANCIA VIA RADIO CON RECEPTOR                        

Mando v ía radio con 4 pulsadores, armado total, desconex ión, conex ión parcial y  relé aux iliar. Con conv inaciones
se activ a alarma de atraco. Compuesto por receptor con 2 relés de salida y  2 mandos (ampliable a 10 mandos).

O01BL200     0,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,03

O01BL220     0,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 11,28

P23RW180     1,000 ud  Mando v ia radio con receptor                                    80,35 80,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRAM040   ud  MANDO A DISTANCIA VIA RADIO                                     

Mando a distancia v ía radio con 4 pulsadores, armado total, desconex ión y  2 aux iliares programables (atraco, acti-
v ar relé, etc.)

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P23RW190     1,000 ud  Mando a distancia v ia radio                                     30,98 30,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRAC TRANSMISORES TELEFÓNICOS                                        
E12PRAC010   ud  TRANSMISOR TELEFÓNICO                                           

Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de v oz, grabación de números y  mensaje por parte del usuario,
duración del mensaje 60 segundos.  Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno.  Memoria
eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes.  Disparo de canales mediante
circuito abierto o cerrado.  Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

P23RW200     1,000 ud  Transmisor telefónico                                           218,24 218,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRAC020   ud  TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA                                   

Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de
incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW200     1,000 ud  Transmisor telefónico                                           218,24 218,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PRAC030   ud  TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL                                  

Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo
que ocurre en la instalación e incluso conv ersar con los ocupantes. Incluy e altav oz y  micrófono. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW220     1,000 ud  Transmisor telefónico c/sintetizador                            127,03 127,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E12PRAC040   ud  MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL                                  

Micrófono de escucha ambiental, activ able mediante control remoto telefónico.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RW230     1,000 ud  Micrófono de escucha ambiental                                  20,63 20,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRS CIRCUITOS CERRADOS TV                                           
SUBELEMENTO E12PRSA CÁMARAS CCD                                                     
E12PRSA010   ud  TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 420 LÍN.                                

Telecámara CCD de blanco y  negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux . a F 1.2., 512x 582 pix els, 420 líneas de re-
solución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT060     1,000 ud  Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.                                86,00 86,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PRSA020   ud  TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 600 LÍN.                                

Telecámara CCD de blanco y  negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux . F 1.2., 752x 582 pix els, 600 líneas de re-
solución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automático, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P23RT070     1,000 ud  Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.                                169,53 169,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PRSA030   ud  TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN.                              

Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux . 410.000 pix els, 420 líneas de resolución horizontal,
autoiris V/ESC/DC, objetiv os C y  CS, auto sutter, BLC automático, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT080     1,000 ud  Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.                              128,68 128,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12PRSA040   ud  TELECÁM.CCD DIG COLOR 1/3" 480 L.0,4lux                         

Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,3 lux . F 1.0., alta resolución 470,000 pix els, 480 líne-
as color de resolución horizontal, objetiv o C y  CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de mov i-
miento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT090     1,000 ud  Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux                            233,87 233,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12PRSA050   ud  TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L.0,01lux                        

Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,5 lux . F 1.0., alta resolución 470,000 pix els, 480 líne-
as color (520 B/N) de resolución horizontal, objetiv o C y  CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de
mov imiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT100     1,000 ud  Cámara circuito cerrado TV b/n                                  460,49 460,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 564,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRSA060   ud  TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L. ZOOM                          

Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,4 lux . F 1.2., alta resolución 480,000 pix els, 480 líne-
as color (520 B/N) de resolución horizontal, equipada con lente de zoom manual de 3,8 a 9,5 mm, autoiris DC,
control de contraluz WDR, v ídeo sensor de mov imiento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT110     1,000 ud  Telecám.CCD color 1/3" 480 l. Zoom                              405,07 405,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSA070   ud  SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm.                                    

Soporte metálico color negro para cámaras de techo y  pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23RT120     1,000 ud  Soporte para cámaras 19 cm                                      13,28 13,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRSA080   ud  SOPORTE PARA CÁMARAS L= 21-31cm.                                

Soporte metálico color negro para cámaras de techo y  pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la uni-
dad instalada.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

P23RT130     1,000 ud  Soporte para cámaras 21-31 cm                                   28,60 28,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSA090   ud  CABINA INTERIOR CÁMARAS                                         

Cabina de aluminio de interior para cámaras con soporte incorporado. Protección IP-65. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT140     1,000 ud  Cabina interior para cámaras                                    70,47 70,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E12PRSA100   ud  CABINA EXTERIOR CÁMARAS CALEFACTADA                             

Cabina de aluminio de ex terior para cámaras con soporte incorporado, incluso v isera y  calefactor. Protección
IP-65. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT150     1,000 ud  Cabina ex terior para cámaras calefactada                        148,08 148,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSC CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTAS                                     
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E12PRSC010   ud  CÁMARA COMPACTA B/N 1/3" 380 LÍN.                               

Cámara compacta de blanco y  negro, formato 1/3", iluminación 0,7 lux . F 2.0., 291000 pix els, 380 líneas de reso-
lución horizontal, óptica 2,9 mm. F2,0, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instala-
da.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P23RT160     1,000 ud  Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.                               203,23 203,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12PRSC020   ud  CÁMARA COMPACTA COLOR 1/3" 500 LÍN.                             

Cámara compacta de color, formato 1/3", iluminación 0 lux . F 1.4, 512x 582 pix els, 500 líneas de resolución hori-
zontal, óptica 4.3 mm, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT170     1,000 ud  Cámara compacta color 1/3" 500 lín.                             372,76 372,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E12PRSC030   ud  CÁMARA OCULTA B/N 420 LÍNEAS                                    

Cámara oculta de blanco y  negro, apariencia infrarrojo, TVL 420, iluminación 0,5 lux ., iris electrónico, óptica 3,7
mm. pinhole, infrarrojo activ o quad, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT180     1,000 ud  Cámara oculta b/n 420 lín.                                      178,72 178,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12PRSC040   ud  CÁMARA OCULTA COLOR 380 LÍNEAS                                  

Cámara oculta de color, apariencia infrarrojo, TVL 380, iluminación 0,5 lux ., iris electrónico, óptica 3,7 mm., infra-
rrojo activ o, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT190     1,000 ud  Cámara oculta color 380 lín.                                    255,31 255,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSO ÓPTICAS                                                         
E12PRSO010   ud  ÓPT.FIJA 1/3" FOCAL 4mm. AUTOIRIS F1:1,2                        

Óptica fija de 1/3" con autoiris distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT200     1,000 ud  Óptica fij.1/3"focal 4mm.autoiris F1:1,2                        102,13 102,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PRSO020   ud  ÓPTICA FIJA 1/3" VIDEO 4 mm. AUTOIRIS                           

Óptica fija de 1/3" con autoiris v ídeo, distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Apertura máx ima. Medida la unidad instala-
da.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT210     1,000 ud  Óptica fij.1/3"v ideo 4mm.autoiris.F1:1,2                        122,55 122,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E12PRSO030   ud  ÓPTICA FIJA 1/3" VARIFOCAL 8mm IRIS FIJO                        

Óptica fija de 1/3" con iris fijo, distancia focal de 3,5-8 mm. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT220     1,000 ud  Ópti.fij.1/3"v arifocal 3,5-8mm iris fijo                        60,25 60,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12PRSO040   ud  ÓPT.FIJA 1/2" VARIFOCAL 6-12mm IRIS FIJO                        

Óptica fija de 1/2" con iris fijo v ídeo, distancia focal de 6-12 mm. F1:1,4. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT230     1,000 ud  Ópti.fija 1/2"v arifocal 6-12mm iris fijo                        110,30 110,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12PRSO050   ud  ÓPT.VARIOFOCAL 1/3" AUTOIRIS CON AMPLIF.                        

Óptica v ariofocal de 1/3" de formato, autoiris con amplificador, 3,5-8 mm de distancia focal. Tipo v ídeo. F 1:1,8.
Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT240     1,000 ud  Ópt. v ariofocal. 1/3" focal de 3,5-8 mm                         122,55 122,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12PRSO060   ud  ZOOM MOTORIZADO 1/2", 8,5-68 mm AUTOIRIS                        

Zoom motorizado de 1/2", autoiris 8,5-68 mm de distancia focal F 1:1,4. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT250     1,000 ud  Zoom motoriz.1/2"focal 8,5-68mm Autoiris                        255,31 255,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSM MONITORES                                                       
E12PRSMO010  ud  MONITOR COLOR 15" 4 E                                           

Monitor de color de 15" de tamaño de pantalla, con audio, señal v ídeo 2x VHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de
peso, de medidas 370x 354x 371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la uni-
dad instalada.

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT260     1,000 ud  Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent                        236,50 236,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12PRSMO020  ud  MONITOR COLOR 21" 4 E                                           

Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, señal v ídeo 2x VHS, 1 con carcasa metálica, de medidas
432x 476x 432 mm., con alimentación de 220 V. AC.  Medida la unidad instalada.

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT260     1,000 ud  Monitor color 21" 360 líneas.Secuen.4ent                        236,50 236,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12PRSMO030  ud  SOPORTE MONITORES                                               

Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P23RT270     1,000 ud  Soporte para monitores                                          78,49 78,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12PRSMO040  ud  MONITOR COLOR 17" TFT                                           

Monitor de 17" TFT color, pantalla 304x 228 mm, pix els 1024x 768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220
V. Conex iones de entrada DC, VGA, v ídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y  alta-
v oces en peana. Peso 6,22 Kg

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT280     1,000 ud  Monitor color 17" TFT                                           241,94 241,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12PRSMO050  ud  MONITOR COLOR 19" TFT                                           

Monitor de 19" TFT color, pantalla 337x 270 mm, pix els 1024x 768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220
V. Conex iones de entrada DC, VGA, v ídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y  alta-
v oces en peana. Peso 8,22 Kg

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT290     1,000 ud  Monitor color 19" TFT                                           368,17 368,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E12PRSMO060  ud  MONITOR COLOR 21" TFT                                           

Monitor de 21" TFT color, pix els 640x 480, 500:1 de contraste, alimentación de 220 V. Sonido 3 w x 2. Euroconector
Soporte pared. Peso 5 Kg.

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT300     1,000 ud  Monitor color 21" TFT                                           398,29 398,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSV VIDEOS                                                          
E12PRSV010   ud  VIDEOGR.DIG 4 CANALES 250 GB                                    

Videograbador de 4 entradas, 720X576 / 360X288 color. Compresión a MPG4. Disco duro de 250 Gb. USB. 100
imágenes segundo. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT310     1,000 ud  Video 4 canales 250 Gb                                          1.016,55 1.016,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.086,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12PRSV020   ud  VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 9 CANALES                          

Videograbador color en disco duro de 9 canales. Visualización de hasta 225 imágenes/seg. o 9 cámarasx 25
img./seg. 250 GB. Multiplex or Triplex . Marca de agua, control de domos. 4 Canales de audio. Mando de infrarro-
jos. Sensor de mov imiento. Compresión M-JPEG resolución 640x 480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad
instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RT320     1,000 ud  Videograbador color disco duro 9 canales                        1.634,00 1.634,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.772,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12PRSV030   ud  VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 16 CANALES                         

Videograbador color en disco duro de 16 canales. Visualización de hasta 400 imágenes/seg. o 16 cámarasx 25
img./seg.. Capacidad de grabación de 160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u. Multiplex or Triplex . Marca de
agua, control de domos. 1 Canal de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de mov imiento. Compresión M-JPEG re-
solución 640x 480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RT330     1,000 ud  Videograbador color disco duro 16 can.                          1.832,12 1.832,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.971,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12PRSV040   ud  VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 1 CANAL                            

Videograbador color en disco duro de 1 canal no basado en PC. Visualización de hasta 25 imágenes/seg. Capaci-
dad de grabación de 200 GB ampliable hasta 2HD de 200 GBc/u. Multiplex or Triplex .  1 Canal de audio. Compre-
sión M-JPEG resolución 720x 576. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RT340     1,000 ud  Videograbador color disco duro 1 canal                          511,65 511,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSD DOMOS                                                           
E12PRSD010   ud  DOMO FIJO B/N CCD 1/3" VARIFOCAL                                

Domo de semiesfera para empotrar en falso techo, cámaras fijas b/n CCD 1/3", de interior, óptica v arifocal de 3,6 a
8 mm, autoiris, 270.000 pix els, 400 líneas, 0,001 lux  a F 1.2, BLC automático. Auto Sutter, con acabado en negro
80 mm de diámetro. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT350     1,000 ud  Domo fijo b/n,CCD 1/3",v arifocal 3,6-8mm                        133,78 133,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

E12PRSD020   ud  DOMO MÓVIL DIGITAL DE ALTA RESOLUCION                           

Domo motorizado de interior, en color, CCD 1/4" digital, alta resolución día/noche 470 lineas,1 lux  (0,02 en B/N y
shutel lento), zoom óptico 26x , digital 12x , compensador de contraluz, super BLC y  WRD, giro horizontal de 360º,
90º horizontal, ICR (filtro de infrarrojos remov ible). Alimentador 24 V CC ó 220V CA. Con control de telemetría. Me-
dida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RT360     1,000 ud  Domo móv il 7", digital, alta resolución                         1.843,36 1.843,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.982,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12PRSD030   ud  DOMO MÓVIL DIGITAL 9 " EXTERIOR                                 

Domo motorizado de 9" para ex terior de alta v elocidad. 360º continuos, con control de telemetría, calefactor y  v enti-
lador. Cámara color de 460 líneas, 1 lux , zoom auto iris 16X, 4 a 64 mm.. Zoom digital 2X, 64 presets de zoom y
posición. Carcasa ex terior con cúpula traslúcida, alimentación 12 V.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23RT370     1,000 ud  Domo móv il 9", digital, ex terior                                2.256,96 2.256,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.465,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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E12PRSD040   ud  TECLADO CON JOYSTIC PARA CONTROL REMOTO                         

Teclado con joy stic para control remoto de hasta 64 domos. Display  LCD. Alimentación 9 V CC.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT380     1,000 ud  Teclado c/Joy stic para control de domos                         592,33 592,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRST TRATAMIENTO DE IMAGEN                                           
E12PRST010   ud  SECUENCIALIZADOR 4E/2S AUDIO                                    

Secuencializador de 4 entradas y  2 salidas para secuencia e imagen indiv idual con audio. Medida la unidad insta-
lada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT390     1,000 ud  Secuencializador 4E/2S audio                                    141,95 141,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12PRST020   ud  SECUENCIALIZADOR DIGITAL 8E/1S AUDIO                            

Secuencializador digital de 8 entradas y  1 salida para secuencia e imagen indiv idual. Control por mando a distan-
cia de infrarrojos. Tiempo de secuencia independiente por cámara. Medida la unidad instalada, con audio.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT400     1,000 ud  Secuencializador digital 8E/1S, audio                           153,19 153,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12PRST030   ud  QUAD B/N 4E/2S CON SECUENC.TEXTO                                

Quad en blanco y  negro, con 4 entradas y  2 salidas, resolución 768x 576 pix els, zoom x 2, PIP, con secuenciali-
zador, alarmas y  bloqueo de teclado. Alimentación 12 V DC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT410     1,000 ud  Quad b/n 4E/2S con secuenc.tex to                                227,74 227,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12PRST040   ud  QUAD COLOR 4E/1S CON SECUENC.TEXTO                              

Quad en color digital con 4 entradas y  2 salidas, en tiempo real, con secuencializador, alarmas, tex to, salida en la-
zo y  congelación de imagen. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT420     1,000 ud  Quad color 4E/1S secuenc.tex to.digital                          347,23 347,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E12PRST050   ud  MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/9S TRIPLEX                             

Multiplex or digital en color triplex  con 9 entradas BNC, PAL 50imágenes por segundo y  salida de grabador y  moni-
tor, salida de monitor de canal de alarma. 9 salidas looping. Resolución PAL 768x 512. Pantalla 1/4/8/9 imágenes
con función PIP. Conector de entradas y  salidas de alarma. Tex to. 230V AC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23RT430     1,000 ud  Multiplex or digital col.9E/9S triplex .tx t                       659,45 659,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 867,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12PRST060   ud  MULTIPLEXOR DIG.COLOR 9E/3S.30 FOTG/SEG                         

Multiplex or digital en color dúplex  con 9 entradas en tiempo real 30 fotogramas por segundo y  2 salida, tex to, mo-
nitor, v ídeo, alarma. Secuenciador programable. Controlador detector de mov imiento. Zoom incorporado. Secuen-
ciador programable. Alimentación 220 V. Medida la unidad instalada.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23RT440     1,000 ud  Multiplex .digital color 9E/3S.30fotg/seg                        752,23 752,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 960,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSP POSICIONADORES                                                  
E12PRSP010   ud  POSICIONADOR INT. 6 kg 6ºH 3ºV                                  

Posicionador de material plástico, interior, de carga superior, 6 kg. de carga máx ima, v elocidad 6ºH 3ºV, protec-
ción IP-54 y  alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P23RT450     1,000 ud  Posicionador int. 6 kg. 6ºH 3ºV                                 203,93 203,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12PRSP020   ud  POSICIONADOR EXT. 20 kg 7,5ºH 3ºV                               

Posicionador de aluminio, ex terior, de carga superior o lateral, 20 kg. de carga máx ima, v elocidad 7,5ºH 3ºV, pro-
tección IP-66 y  alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P23RT460     1,000 ud  Posicionador ex t. 20 kg. 7,5ºH 3ºV                              575,86 575,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 714,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12PRSP030   ud  SOPORTE POSICIONADOR                                            

Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P23RT470     1,000 ud  Soporte posicionador                                            89,77 89,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PRSP040   ud  MANDO POSICIONADOR Y ZOOM                                       

Mando posicionador y  zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT480     1,000 ud  Mando posicionador y  zoom                                       196,60 196,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12PRSF FOCOS INFRARROJOS                                               
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E12PRSF010   ud  FOCO INFRARROJO 50 W 220VAC. 30 m                               

Foco infrarrojo para v isión nocturna de 50 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 30 m. con án-
gulo de 60º, de 80 m. con ángulo de 30º y  de 120m. con ángulo de 20º, con alimentación de 220 VDC. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT490     1,000 ud  Foco infrarrojo 30 m 220 V                                      190,16 190,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12PRSF020   ud  FOCO INFRARROJO 300 W 220 VAC 50 m                              

Foco infrarrojo para v isión nocturna de 300 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 50 m. con án-
gulo de 60º, de 80 m. con ángulo de 30º y  de 120m. con ángulo de 20º, con alimentación de 220 VDC. Medida la
unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT500     1,000 ud  Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m                              316,90 316,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12PRSF030   ud  FOCO INFRARROJO 250 W 220 VAC 120 m                             

Foco infrarrojo para v isión nocturna de 250 W de potencia. Con filtro IR de 840 nm. Alcances de 120 m. ilumina-
ción por bombilla halógena. Cristal resistente al calor. Cumple con IP 55 (resistencia al agua). Alimentación de 220
V. Medida la unidad instalada.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P23RT510     1,000 ud  Foco infrarrojo 250 W 220 VAC 120 m                             406,77 406,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PRW VARIOS                                                          
E12PRW010    ud  BARRERA INFRARROJOS PROT. PERIM.                                

Barrera de luz infrarroja de protección perimetral (emisor y  receptor), alcance 80 m., aplicación en interiores. Medi-
da la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW010     1,000 ud  Barrera infrar. protec. perime.                                 387,87 387,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PRW020    ud  LANZADESTELLOS LUMINOSOS                                        

Lanzadestellos electrónico con lámpara de incandescencia de 21 W., v isibilidad a 2000 m., alimentación 12 V.,
consumo 0,8 A., fabricado en ABS con carátula de policarbonato resistente a golpes. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW100     1,000 ud  Sirena ex terior gran potencia                                   295,63 295,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12PRW030    ud  SIRENA PIEZOELÉCTRICA                                           

Sirena piezoeléctrica alimentación 12 V., potencia 110 dB a 1 m., caja de policarbonato color blanco. Medida la uni-
dad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW200     1,000 ud  Transmisor telefónico                                           218,24 218,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12PRW040    ud  TRANSMISOR TELEFÓNICO                                           

Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de v oz, grabación de números y  mensaje por parte del usuario,
duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria
eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante
circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P23RW200     1,000 ud  Transmisor telefónico                                           218,24 218,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12PP PARARRAYOS                                                      
ELEMENTO E12PPD SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN                                      
E12PPD010    ud  SUPRES. REDES MONOFÁSICAS 26 KV.                                

Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión monofásicas en serie, soportando sobretensiones de hasta
26 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y  conex ionado.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

P23PF120     1,000 ud  Supresor sobret. red monof. 26 Ka                               276,65 276,65

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12PPD020    ud  SUPRES. REDES MONOFÁSICAS 65 KV.                                

Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión monofásicas en paralelo, soportando sobretensiones de
hasta 65 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y  conex ionado.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

P23PF140     1,000 ud  Supresor sobret. red monof. 65 Ka                               306,27 306,27

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PPD030    ud  SUPRES. REDES TRIFÁSICAS 100 KV.                                

Supresor de sobretensiones para redes de baja tensión trifásicas en paralelo, soportando sobretensiones de hasta
100 KV., instalado sobre carril DIN 35 mm., en cuadro de mando, totalmente instalado y  conex ionado.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

P23PF020     1,000 ud  Supresor sobret. red trifásica 100 Ka                           663,09 663,09

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 673,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12PPD040    ud  SUPRES. REDES TRIFÁSICAS 200 KV.                                

Equipo modular para resistir el impacto del ray o directo, con una capacidad de absorción de 200 KV., con registro
de transitorios con v isor de cuarzo líquido, alarmas, autodiagnóstico y  fusibles reemplazables. Totalmente montado
y  conex ionado.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

P23PF040     1,000 ud  Supresor sobret. red trifásica 200 Ka                           1.939,45 1.939,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.949,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12PPI PARARRAYOS                                                      
E12PPI010    ud  PARARRAYOS PDC 30 m. Nivel I.                                   

Pararray os electrónico con dispositiv o de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por ca-
bezal de niv el I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero galv anizado y  50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje.
De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo pro-
tector de 3 m. de altura, contador de ray os, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta re-
gistrable. Totalmente montado y  conex ionado.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23PA010     1,000 ud  Cabezal py os electrop. 30 m. Niv el I                            1.178,83 1.178,83

P23PB010     1,000 ud  Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                              43,84 43,84

P23PB030     2,000 ud  Sistema de anclaje longitud 60 cm.                              86,95 173,90

P23PB110     130,000 ud  Abrazadera bronce tipo pata                                     8,13 1.056,90

P23PB200     1,000 ud  Mástil telescopico adosado L=6 m.                               103,29 103,29

P23PC010     60,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                5,90 354,00

P23PC040     1,000 m.  Tubo protección 3 m. acero galv aniz.                            9,20 9,20

P23PC050     1,000 ud  Contador impulsos ray o interperie                               335,16 335,16

P23PD010     1,000 ud  Arqueta polip. 250x 250 mm. t.t.                                 84,74 84,74

P23PD060     1,000 ud  Puente comprobación puesta a tierra                             44,42 44,42

P23PE010     1,000 ud  Placa Cu t/tierra 500x 500x 1,5 mm.                               153,55 153,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12PPI020    ud  PARARRAYOS PDC 45 m. Nivel I.                                   

Pararray os electrónico con dispositiv o de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por ca-
bezal de niv el I 45 m., sobre mástil de 6 m. de acero galv anizado y  50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje.
De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo pro-
tector de 3 m. de altura, contador de ray os, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta re-
gistrable. Totalmente montado y  conex ionado.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23PA020     1,000 ud  Cabezal py os electrop. 45 m. Niv el I                            1.377,76 1.377,76

P23PB010     1,000 ud  Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                              43,84 43,84

P23PB030     2,000 ud  Sistema de anclaje longitud 60 cm.                              86,95 173,90

P23PB110     130,000 ud  Abrazadera bronce tipo pata                                     8,13 1.056,90

P23PB200     1,000 ud  Mástil telescopico adosado L=6 m.                               103,29 103,29

P23PC010     60,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                5,90 354,00

P23PC040     1,000 m.  Tubo protección 3 m. acero galv aniz.                            9,20 9,20

P23PC050     1,000 ud  Contador impulsos ray o interperie                               335,16 335,16

P23PD010     1,000 ud  Arqueta polip. 250x 250 mm. t.t.                                 84,74 84,74

P23PD060     1,000 ud  Puente comprobación puesta a tierra                             44,42 44,42

P23PE010     1,000 ud  Placa Cu t/tierra 500x 500x 1,5 mm.                               153,55 153,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.993,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12PPI030    ud  PARARRAYOS PDC 60 m. Nivel I.                                   

Pararray os electrónico con dispositiv o de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por ca-
bezal de niv el I 60 m., sobre mástil de 6 m. de acero galv anizado y  50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje.
De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo pro-
tector de 3 m. de altura, contador de ray os, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta re-
gistrable. Totalmente montado y  conex ionado.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23PA030     1,000 ud  Cabezal py os electrop. 60 m. Niv el I                            1.613,53 1.613,53

P23PB010     1,000 ud  Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                              43,84 43,84

P23PB030     2,000 ud  Sistema de anclaje longitud 60 cm.                              86,95 173,90

P23PB110     130,000 ud  Abrazadera bronce tipo pata                                     8,13 1.056,90

P23PB200     1,000 ud  Mástil telescopico adosado L=6 m.                               103,29 103,29

P23PC010     60,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                5,90 354,00

P23PC040     1,000 m.  Tubo protección 3 m. acero galv aniz.                            9,20 9,20

P23PC050     1,000 ud  Contador impulsos ray o interperie                               335,16 335,16

P23PD010     1,000 ud  Arqueta polip. 250x 250 mm. t.t.                                 84,74 84,74

P23PD060     1,000 ud  Puente comprobación puesta a tierra                             44,42 44,42

P23PE010     1,000 ud  Placa Cu t/tierra 500x 500x 1,5 mm.                               153,55 153,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.229,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12PPI040    ud  PARARRAYOS PDC 75 m. Nivel I.                                   

Pararray os electrónico con dispositiv o de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por ca-
bezal de niv el I 75 m., sobre mástil de 6 m. de acero galv anizado y  50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje.
De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo pro-
tector de 3 m. de altura, contador de ray os, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta re-
gistrable. Totalmente montado y  conex ionado.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23PA040     1,000 ud  Cabezal py os electrop. 75 m. Niv el I                            1.967,17 1.967,17

P23PB010     1,000 ud  Pieza adapta. cabeza-mástil-conduc                              43,84 43,84

P23PB030     2,000 ud  Sistema de anclaje longitud 60 cm.                              86,95 173,90

P23PB110     130,000 ud  Abrazadera bronce tipo pata                                     8,13 1.056,90

P23PB200     1,000 ud  Mástil telescopico adosado L=6 m.                               103,29 103,29

P23PC010     60,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                5,90 354,00

P23PC040     1,000 m.  Tubo protección 3 m. acero galv aniz.                            9,20 9,20

P23PC050     1,000 ud  Contador impulsos ray o interperie                               335,16 335,16

P23PD010     1,000 ud  Arqueta polip. 250x 250 mm. t.t.                                 84,74 84,74

P23PD060     1,000 ud  Puente comprobación puesta a tierra                             44,42 44,42

P23PE010     1,000 ud  Placa Cu t/tierra 500x 500x 1,5 mm.                               153,55 153,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.583,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12PPI050    ud  PARARRAYOS PUNTA FRANKLIN.                                      

Pararray os de punta FRANKLIN, sobre mástil de 6 m. de acero galv anizado y  50 mm. de diámetro, sujeto por do-
ble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecua-
das, tubo protector de 3 m. de altura, contador de ray os, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro
en arqueta registrable. Totalmente montado y  conex ionado.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P23PA100     1,000 ud  Punta Franklin                                                  139,98 139,98

P23PB030     2,000 ud  Sistema de anclaje longitud 60 cm.                              86,95 173,90

P23PB110     130,000 ud  Abrazadera bronce tipo pata                                     8,13 1.056,90

P23PB200     1,000 ud  Mástil telescopico adosado L=6 m.                               103,29 103,29

P23PC010     60,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                5,90 354,00

P23PC040     1,000 m.  Tubo protección 3 m. acero galv aniz.                            9,20 9,20

P23PD010     1,000 ud  Arqueta polip. 250x 250 mm. t.t.                                 84,74 84,74

P23PD060     1,000 ud  Puente comprobación puesta a tierra                             44,42 44,42

P23PE010     1,000 ud  Placa Cu t/tierra 500x 500x 1,5 mm.                               153,55 153,55

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.377,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E12T TELECOMUNICACIONES, DOMÓTICA E INFORMÁTICA                      
SUBAPARTADO E12TV TELEVISIÓN                                                      
ELEMENTO E12TVT ANTENAS TERRESTRES                                              
E12TVT010    ud  SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL                                 

Equipo de captación indiv idual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm y  ga-
rras, con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AA380     1,000 ud  Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF                                73,20 73,20

P22AA410     1,000 ud  Fuente de alimentación "F"                                      147,55 147,55

P22AA060     15,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 25,95

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12TVT020    ud  SISTEMA ANTENA TERR. 10 VIVIEND.                                

Equipo de captación colectiv o para 10 v iv iendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con
mástil de 2 mm y  garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por v iv ienda, totalmente montado, in-
cluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     40,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 744,80

O01BL220     40,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 644,80

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AA410     1,000 ud  Fuente de alimentación "F"                                      147,55 147,55

P22AA400     8,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 1.281,92

P22AA420     2,000 ud  Base soporte 6 unidades                                         18,75 37,50

P22AA440     2,000 ud  Cofre 6 unidades                                                109,91 219,82

P22AA470     1,000 ud  Carga iny ectora                                                 12,85 12,85

P22AA480     5,000 ud  Distribuidor induct. 2 direcc.                                  8,34 41,70

P22AA500     20,000 ud  Toma TV-FM                                                      9,07 181,40

P22AA070     117,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 39,78

P22AA060     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 207,60

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.822,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVT030    ud  SISTEMA ANTENA TERR. 20 VIVIEND.                                

Equipo de captación colectiv o para 20 v iv iendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con
mástil de 2 mm y  garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por v iv ienda, totalmente montado, in-
cluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     60,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.117,20

O01BL220     60,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 967,20

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AA410     1,000 ud  Fuente de alimentación "F"                                      147,55 147,55

P22AA400     8,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 1.281,92

P22AA420     4,000 ud  Base soporte 6 unidades                                         18,75 75,00

P22AA440     4,000 ud  Cofre 6 unidades                                                109,91 439,64

P22AA470     1,000 ud  Carga iny ectora                                                 12,85 12,85

P22AA490     5,000 ud  Distribuidor induct. 4 direcc.                                  11,91 59,55

P22AA500     40,000 ud  Toma TV-FM                                                      9,07 362,80

P22AA070     237,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 80,58

P22AA060     240,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 415,20

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TVP ANTENAS PARABÓLICAS                                             
E12TVP010    ud  SIS. PARAB. IND. 85 cm. FIJA                                    

Equipo de captación indiv idual de emisiones v ía satélite y  terrestre con antena parabólica fija de 85 cm. de diáme-
tro, preparado para telev isión analógica, digital y  FM, con base mástil y  soporte conectado a tierra, receptor con
200 presintonías y  mando a distancia, conv ersor y  polarrotor. Todo totalmente instalado, incluido cableado y  cone-
x ionado, según Ley  de Instalaciones de TV Digital.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P22AB340     1,000 ud  Antena parabólica D=0,85 m                                      211,66 211,66

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB560     1,000 ud  Unidad interna fija 400 c.                                      417,26 417,26

P22AB450     15,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 18,45

P22AA070     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 3,40

P22AB540     2,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 33,42

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.027,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVP020    ud  SIS. PARAB. INDIV. 100 cm. POLAR                                

Equipo de captación indiv idual de emisiones v ía satélite y  terrestre, con antena parabólica polar de 100 cm. de diá-
metro y  antena terrestre de 16 dB, con base mástil y  soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, incluido
cableado y  conex ionado según Ley  de Instalación de TV Digital.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P22AB350     1,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 430,86

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB560     1,000 ud  Unidad interna fija 400 c.                                      417,26 417,26

P22AB450     15,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 18,45

P22AA070     20,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 6,80

P22AB540     2,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 33,42

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TVP030    ud  SIS. PARAB. COL. 10 VIV. 4 CAN.                                 

Equipo de captación colectiv o con 4 canales para 10 v iv iendas de emisiones v ía satélite con antena parabólica fija
de 100 cm. de diámetro y  doble polarización, con base mástil y  soporte conectado a tierra y  conv ersor. Todo total-
mente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     35,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 651,70

O01BL220     35,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 564,20

P22AB350     1,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 430,86

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     4,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 721,12

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB470     2,000 ud  Deriv ador 2 líneas (10 dB)                                      10,43 20,86

P22AB480     2,000 ud  Deriv ador 2 líneas (15 dB)                                      10,43 20,86

P22AB490     1,000 ud  Deriv ador 2 líneas (20 dB)                                      10,43 10,43

P22AB510     10,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 180,00

P22AB540     20,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 334,20

P22AB450     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 147,60

P22AA070     117,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 39,78

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.711,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3884



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVP040    ud  SIS. PARAB. COL. 20 VIV. 4 CAN.                                 

Equipo de captación colectiv o con 4 canales para 20 v iv iendas, para telev isión analógica y  digital, de emisiones
v ía satélite con antena parabólica fija de 100 cm. de diámetro, con soporte conectado a tierra y  conv ersor. Todo to-
talmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     55,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.024,10

O01BL220     55,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 886,60

P22AB350     1,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 430,86

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     4,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 721,12

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB500     5,000 ud  Deriv ador 4 líneas (15 dB)                                      13,00 65,00

P22AB510     20,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 360,00

P22AB540     40,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 668,40

P22AB450     240,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 295,20

P22AA070     237,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 80,58

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.121,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12TVP050    ud  SIS. PARAB. COL. 10 VIV. 8 CAN.                                 

Equipo de captación colectiv o con 8 canales para 10 v iv iendas, de emisiones v ía satélite, con una antena parabó-
lica fija de 100 cm. de diámetro, con base soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, disponiendo dos
tomas de TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     58,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.079,96

O01BL220     58,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 934,96

P22AB350     1,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 430,86

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     8,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 1.442,24

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB470     2,000 ud  Deriv ador 2 líneas (10 dB)                                      10,43 20,86

P22AB480     2,000 ud  Deriv ador 2 líneas (15 dB)                                      10,43 20,86

P22AB490     1,000 ud  Deriv ador 2 líneas (20 dB)                                      10,43 10,43

P22AB510     10,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 180,00

P22AB540     20,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 334,20

P22AB450     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 147,60

P22AA070     117,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 39,78

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.231,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3885



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVP060    ud  SIS. PARAB. COL. 20 VIV. 8 CAN.                                 

Equipo de captación colectiv o con 8 canales para 20 v iv iendas, de emisiones v ía satélite, con una antena parabó-
lica fija de 100 cm. de diámetro, con base soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, disponiendo dos
tomas de TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     60,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.117,20

O01BL220     60,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 967,20

P22AB350     1,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 430,86

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     8,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 1.442,24

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB500     5,000 ud  Deriv ador 4 líneas (15 dB)                                      13,00 65,00

P22AB510     20,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 360,00

P22AB540     40,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 668,40

P22AB450     240,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 295,20

P22AA070     234,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 79,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.015,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TVS SISTEMA COMPLETO                                                
E12TVS020    ud  SIS.COMPL. INDIV. POLAR                                         

Equipo de captación indiv idual de emisiones v ía satélite y  terrestre con antena parabólica polar de 100 cm. de diá-
metro y  antena terrestre de 16 dB, con base mástil y  soporte conectado a tierra. Todo totalmente instalado, incluido
cableado y  conex ionado según Ley  de Instalación de Instalación Digital.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P22AB350     1,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 430,86

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22AB360     1,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 55,79

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB560     1,000 ud  Unidad interna fija 400 c.                                      417,26 417,26

P22AA405     1,000 ud  Mezclador UHF+FM                                                14,14 14,14

P22AB450     15,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 18,45

P22AA070     20,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 6,80

P22AB540     2,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 33,42

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.313,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3886



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVS030    ud  SIS.COMPL. COL. 10 VIV. 6 CAN.                                  

Equipo de captación colectiv o con 6 canales, 4 terrestres y  2 satélite, para 10 v iv iendas, de emisiones v ía satélite
y  terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y  so-
porte conectado a tierra y  antena terrestre de 16 dB, y  FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de
TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado, según Ley  de Instalación de TV Digital.

O01BL200     35,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 651,70

O01BL220     35,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 564,20

P22AB350     2,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 861,72

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22AB360     2,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 111,58

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AB370     2,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 226,76

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     2,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 360,56

P22AA400     3,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 480,72

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB470     4,000 ud  Deriv ador 2 líneas (10 dB)                                      10,43 41,72

P22AB480     4,000 ud  Deriv ador 2 líneas (15 dB)                                      10,43 41,72

P22AB490     2,000 ud  Deriv ador 2 líneas (20 dB)                                      10,43 20,86

P22AB510     10,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 180,00

P22AB540     20,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 334,20

P22AB450     240,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 295,20

P22AA070     234,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 79,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.933,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3887



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVS040    ud  SIS.COMPL. COL. 20 VIV. 6 CAN.                                  

Equipo de captación colectiv o con 6 canales, 4 terrestres y  2 satélite, para 20 v iv iendas, de emisiones v ía satélite
y  terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y  so-
porte conectado a tierra y  antena terrestre de 16 dB, y  FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de
TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado, según Ley  de Instalación de TV Digital.

O01BL200     55,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.024,10

O01BL220     55,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 886,60

P22AB350     2,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 861,72

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22AB360     2,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 111,58

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AB370     2,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 226,76

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     2,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 360,56

P22AA400     3,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 480,72

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB500     10,000 ud  Deriv ador 4 líneas (15 dB)                                      13,00 130,00

P22AB510     20,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 360,00

P22AB540     40,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 668,40

P22AB450     480,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 590,40

P22AA070     474,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 161,16

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.544,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3888



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVS050    ud  SIS.COMPL. COL. 10 VIV. 8 CAN.                                  

Equipo de captación colectiv o con 8 canales, 6 terrestres y  2 satélite, para 10 v iv iendas, de emisiones v ía satélite
y  terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y  so-
porte conectado a tierra y  antena terrestre de 16 dB, y  FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de
TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado, según Ley  de Instalación de TV Digital.

O01BL200     45,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 837,90

O01BL220     45,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 725,40

P22AB350     2,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 861,72

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22AB360     2,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 111,58

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AB370     1,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 113,38

P22AB400     2,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 524,60

P22AB380     2,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 360,56

P22AA400     5,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 801,20

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB470     4,000 ud  Deriv ador 2 líneas (10 dB)                                      10,43 41,72

P22AB480     4,000 ud  Deriv ador 2 líneas (15 dB)                                      10,43 41,72

P22AB490     2,000 ud  Deriv ador 2 líneas (20 dB)                                      10,43 20,86

P22AB510     10,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 180,00

P22AB540     20,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 334,20

P22AB450     240,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 295,20

P22AA070     234,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 79,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.750,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3889



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TVS060    ud  SIS.COMPL. COL. 20 VIV. 8 CAN.                                  

Equipo de captación colectiv o con 8 canales, 6 terrestres y  2 satélite, para 20 v iv iendas, de emisiones v ía satélite
y  terrestre, con dos antenas parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base mástil y  so-
porte conectado a tierra y  antena terrestre de 16 dB, y  FM. Todo totalmente instalado, disponiendo dos tomas de
TV+FM+FI por v iv ienda, incluido cableado y  conex ionado, según Ley  de Instalación de TV Digital.

O01BL200     60,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.117,20

O01BL220     60,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 967,20

P22AB350     2,000 ud  Antena parabólica D=1 m                                         430,86 861,72

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22AB360     2,000 ud  Soporte reforzado                                               55,79 111,58

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AB370     2,000 ud  Unidad ex tern. polar.conmutab.                                  113,38 226,76

P22AB400     1,000 ud  Fuente alimentación 12 V-2A                                     262,30 262,30

P22AB380     2,000 ud  Amplificador monocanal UHF                                      180,28 360,56

P22AA400     5,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 801,20

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P22AB420     1,000 ud  Base 9 unidades                                                 38,56 38,56

P22AB430     1,000 ud  Cofre 9 unidades                                                118,98 118,98

P22AB500     10,000 ud  Deriv ador 4 líneas (15 dB)                                      13,00 130,00

P22AB510     20,000 ud  Distribuidor induct. 2 direc.                                   18,00 360,00

P22AB540     40,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           16,71 668,40

P22AB450     480,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,23 590,40

P22AA070     474,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 161,16

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.039,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12TR RADIODIFUSIÓN                                                   
E12TR010     ud  SISTEMA ANTENA TERR. INDIVIDUAL                                 

Equipo de captación indiv idual con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con mástil 2 mm. y  ga-
rras, con todos sus accesorios, totalmente montado, incluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AA380     1,000 ud  Amplif.mást.blind.1 entr.VHF/UHF                                73,20 73,20

P22AA410     1,000 ud  Fuente de alimentación "F"                                      147,55 147,55

P22AA060     15,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 25,95

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3890



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TR020     ud  SISTEMA ANTENA TERR. 10 VIVIEND.                                

Equipo de captación colectiv o para 10 v iv iendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con
mástil de 2 mm. y  garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por v iv ienda, totalmente montado, in-
cluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     40,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 744,80

O01BL220     40,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 644,80

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AA410     1,000 ud  Fuente de alimentación "F"                                      147,55 147,55

P22AA400     8,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 1.281,92

P22AA420     2,000 ud  Base soporte 6 unidades                                         18,75 37,50

P22AA440     2,000 ud  Cofre 6 unidades                                                109,91 219,82

P22AA470     1,000 ud  Carga iny ectora                                                 12,85 12,85

P22AA480     5,000 ud  Distribuidor induct. 2 direcc.                                  8,34 41,70

P22AA500     20,000 ud  Toma TV-FM                                                      9,07 181,40

P22AA070     117,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 39,78

P22AA060     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 207,60

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.822,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12TR030     ud  SISTEMA ANTENA TERR. 20 VIVIEND.                                

Equipo de captación colectiv o para 20 v iv iendas con antenas para UHF, para todos los canales terrestres, con
mástil de 2 mm. y  garras, con todos sus accesorios, instalando dos tomas por v iv ienda, totalmente montado, in-
cluido cableado y  conex ionado.

O01BL200     60,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1.117,20

O01BL220     60,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 967,20

P22AA320     1,000 ud  Antena 16 dB canales 21 al 69                                   51,16 51,16

P22AA330     1,000 ud  Mástil 3 m. 2 mm espesor                                        42,03 42,03

P22AA370     2,000 ud  Garra muro reforzada                                            8,69 17,38

P22AA410     1,000 ud  Fuente de alimentación "F"                                      147,55 147,55

P22AA400     8,000 ud  Amplificador UHF                                                160,24 1.281,92

P22AA420     4,000 ud  Base soporte 6 unidades                                         18,75 75,00

P22AA440     4,000 ud  Cofre 6 unidades                                                109,91 439,64

P22AA470     1,000 ud  Carga iny ectora                                                 12,85 12,85

P22AA490     5,000 ud  Distribuidor induct. 4 direcc.                                  11,91 59,55

P22AA500     40,000 ud  Toma TV-FM                                                      9,07 362,80

P22AA070     237,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 80,58

P22AA060     240,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 415,20

P22R030      1,000 ud  Antena FM onmidirec. circ.                                      32,58 32,58

P22R190      1,000 ud  Amplificador FM                                                 119,06 119,06

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.222,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12TT TELEFONÍA                                                       
ELEMENTO E12TTC RED COMUNITARIA                                                 
E12TTC010    m.  CANAL. TELEF. 2 CON. D=63 ACERA                                 

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x 0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/P/20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex ca-
v ación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la empresa suministrado-
ra de la línea y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01A030      0,008 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

E02ZM020     0,192 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 1,90

E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   22,20 3,04

G01T010      0,055 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN      2,93 0,16

P01HDN020    0,049 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 3,02

P27TT020     2,100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,74 1,55

P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,38 0,57

P27TT200     0,003 kg  Limpiador unión PVC                                             2,06 0,01

P27TT210     0,006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              2,63 0,02

P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  5,67 12,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12TTC020    m   CANAL. TELEF. 2 CON. D=63 INTER.                                

Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, fijados a
paramentos v erticales u horizontales mediante grapas de acero galv anizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm,
cuerda guía para cables, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y  pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

O01A030      0,007 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,11

O01A070      0,007 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,11

P27TT020     2,100 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,74 1,55

P27TT110     0,400 ud  Codo PVC 63/90/561 mm                                           1,96 0,78

P27TT150     0,600 ud  Tapón obturador conductos D=63mm                                2,48 1,49

P27TT200     0,003 kg  Limpiador unión PVC                                             2,06 0,01

P27TT210     0,006 kg  Adhesiv o unión PVC                                              2,63 0,02

P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  5,67 12,47

P27TW060     3,000 ud  Grapa fijación D=63 mm                                          0,42 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12TTC030    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 25 ABONADOS                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 25 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM090     1,000 ud  Armario distr. inter 25 abonados                                41,82 41,82

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12TTC040    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 50 ABONADOS                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 50 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM100     1,000 ud  Armario dist. inter. 50 abonados                                44,69 44,69

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12TTC050    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 75 ABONADOS                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 75 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM110     1,000 ud  Armario dist. inter. 75 abonados                                50,59 50,59

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12TTC060    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 100 ABONAD.                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 100 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM120     1,000 ud  Armario dist. inter. 100 abonad.                                63,36 63,36

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12TTC070    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 125 ABONAD.                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 125 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM130     1,000 ud  Armario dist. inter. 125 abonad.                                80,38 80,38

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12TTC080    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 150 ABONAD.                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 150 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM140     1,000 ud  Armario dist. inter. 150 abonad.                                86,31 86,31

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E12TTIC090   ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 175 ABONAD.                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 175 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM150     1,000 ud  Armario dist. inter. 175 abonad.                                95,19 95,19

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12TTC100    ud  ARMARIO DISTRIBUCIÓN 200 ABONAD.                                

Suministro e instalación de armario de distribución con regletas para 200 abonados alojado en cuarto de serv icios
comunes en el interior del edificio, homologado por la empresa suministradora de la línea, fijado a paramento me-
diante tacos de ex pansión.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27TM160     1,000 ud  Armario dist. inter. 200 abonad.                                108,31 108,31

P27TW040     4,000 ud  Taco ex pansión M-10                                             0,61 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12TTC110    m   CANAL. TELEF. 1 CON. D=63                                       

Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 63 mm. de diámetro, fijado a
paramentos v erticales u horizontales mediante grapas de acero galv anizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm,
cuerda guía para cables, y  parte proporcional de cajas registro y  de deriv ación, ejecutado según normas de la em-
presa suministradora de la línea y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01A060      0,004 h.  Peón especializado                                              15,38 0,06

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P27TT020     1,050 m.  Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,74 0,78

P27TT150     0,300 ud  Tapón obturador conductos D=63mm                                2,48 0,74

P27TT170     1,100 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  5,67 6,24

P27TW060     1,500 ud  Grapa fijación D=63 mm                                          0,42 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TTC120    m   CANAL. TELEF. 1 CON. D=40                                       

Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a
paramentos v erticales u horizontales mediante grapas de acero galv anizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hi-
lo acerado guía para cables, y  parte proporcional de cajas de registro y  deriv ación, ejecutado según normas de de
la empresa suministradora de la línea y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

P27TW070     1,500 ud  Grapa fijación D=40 mm                                          0,12 0,18

P27TT180     1,100 m.  Hilo acerado 0,8 mm para guía                                   0,59 0,65

P27TT010     1,050 m.  Tubo rígido PVC 40x 1,2 mm.                                      0,42 0,44

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

O01A060      0,004 h.  Peón especializado                                              15,38 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TTI RED INDIVIDUAL                                                  
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E12TTI010    m.  CANAL.TELEF.INT. 1 PVC D=40mm                                   

Canalización telefónica en el interior del edificio, desde la caja de deriv ación hasta el usuario, formada por un con-
ducto de PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a paramentos v erticales u horizontales mediante grapas de acero gal-
v anizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y  parte proporcional de cajas de regis-
tro y  deriv ación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y  pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

P27TW070     1,500 ud  Grapa fijación D=40 mm                                          0,12 0,18

P27TT180     1,100 m.  Hilo acerado 0,8 mm para guía                                   0,59 0,65

P27TT010     1,050 m.  Tubo rígido PVC 40x 1,2 mm.                                      0,42 0,44

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

O01A060      0,004 h.  Peón especializado                                              15,38 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12TTI020    ud  CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO                                    

Caja terminal de 100x 160 mm. para registro de red de telefonía en usuario.

P15GK020     1,000 ud  Caja regis. empotrar 100x 160                                    1,89 1,89

O01A060      0,010 h.  Peón especializado                                              15,38 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TTW VARIOS                                                          
E12TTW010    m.  CANALIZACIÓN TELÉFONO                                           

Canalización prev ista para línea telefónica realizada con tubo rígido curv able PVC D=23/gp7 y  guía de alambre gal-
v anizado, incluy endo cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL220     0,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,22

P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  0,45 0,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12TTW020    ud  TOMA TELÉFONO                                                   

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  guía de alambre galv anizado, para instalación
de línea telefónica, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos, totalmente instalada.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,72

P15HE110     1,000 ud  Toma teléfono                                                   10,62 10,62

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12TP PORTEROS AUTOMÁTICOS                                            
ELEMENTO E12TPE ELECTRÓNICOS CONVENCIONALES                                     
E12TPE010    ud  PORTERO ELEC. VIVIENDA UNIFAMIL.                                

Portero electrónico conv encional para una v iv ienda unifamiliar, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta
y  teléfono estándar. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P22BA010     1,000 ud  Placa de calle v iv ienda unifam.                                 102,35 102,35

P22BB010     1,000 ud  Alimentador 1 v iv ienda                                          180,28 180,28

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD010     1,000 ud  Teléfono estándar                                               36,43 36,43

P22BF040     10,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 3,40

P22BF010     10,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 12,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12TPE020    ud  PORTERO ELEC. 10 VIVIENDAS                                      

Portero electrónico conv encional para 10 v iv iendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y  teléfono
estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     24,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 446,88

O01BL220     24,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 386,88

P22BA020     1,000 ud  Placa de calle 10 v iv iendas                                     182,62 182,62

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD010     10,000 ud  Teléfono estándar                                               36,43 364,30

P22BF040     40,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 13,60

P22BF010     40,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 48,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.677,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12TPE030    ud  PORTERO ELEC. 16 VIVIENDAS                                      

Portero electrónico conv encional para 16 v iv iendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y  teléfono
estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     30,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 558,60

O01BL220     30,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 483,60

P22BA030     1,000 ud  Placa de calle 16 v iv iendas                                     215,89 215,89

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD010     16,000 ud  Teléfono estándar                                               36,43 582,88

P22BF040     60,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 20,40

P22BF010     60,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 72,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.168,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12TPE040    ud  PORTERO ELEC. 20 VIVIENDAS                                      

Portero electrónico conv encional para 20 v iv iendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y  teléfono
estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     34,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 633,08

O01BL220     34,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 548,08

P22BA040     1,000 ud  Placa de calle 20 v iv iendas                                     248,70 248,70

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD010     20,000 ud  Teléfono estándar                                               36,43 728,60

P22BF040     75,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 25,50

P22BF010     75,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 90,75

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.509,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12TPE050    ud  PORTERO ELEC. 32 VIVIENDAS                                      

Portero electrónico conv encional para 32 v iv iendas, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y  teléfono
estándar en cada una de ellas. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     46,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 856,52

O01BL220     46,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 741,52

P22BA050     1,000 ud  Placa de calle 32 v iv iendas                                     331,70 331,70

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD010     32,000 ud  Teléfono estándar                                               36,43 1.165,76

P22BF040     120,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 40,80

P22BF010     120,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 145,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.516,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TPE060    ud  PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 10 VIV.                                 

Portero electrónico conv encional para 10 v iv iendas, con secreto de conv ersación, formado por placa de calle, ali-
mentadores, abrepuerta y  teléfono con secreto de comunicación, en cada una de ellas. Todo totalmente montado
incluy endo conex ionado.

O01BL200     24,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 446,88

O01BL220     24,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 386,88

P22BA020     1,000 ud  Placa de calle 10 v iv iendas                                     182,62 182,62

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BB030     1,000 ud  Alimentador secreto comunitario                                 147,09 147,09

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD020     10,000 ud  Teléfono secreto comunicación                                   32,05 320,50

P22BF040     40,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 13,60

P22BF010     40,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 48,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.780,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPE070    ud  PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 16 VIV.                                 

Portero electrónico conv encional para 16 v iv iendas, con secreto de conv ersación, formado por placa de calle, ali-
mentadores, abrepuerta y  teléfono con secreto de comunicación en cada una de ellas. Todo totalmente montado in-
cluy endo conex ionado.

O01BL200     30,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 558,60

O01BL220     30,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 483,60

P22BA030     1,000 ud  Placa de calle 16 v iv iendas                                     215,89 215,89

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BB030     1,000 ud  Alimentador secreto comunitario                                 147,09 147,09

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD020     16,000 ud  Teléfono secreto comunicación                                   32,05 512,80

P22BF040     60,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 20,40

P22BF010     60,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 72,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.245,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12TPE080    ud  PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 20 VIV.                                 

Portero electrónico conv encional para 20 v iv iendas, con secreto de conv ersación, formado por placa de calle, ali-
mentadores, abrepuerta y  teléfono con secreto de comunicación en cada una de ellas. Todo totalmente montado in-
cluy endo conex ionado.

O01BL200     34,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 633,08

O01BL220     34,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 548,08

P22BA040     1,000 ud  Placa de calle 20 v iv iendas                                     248,70 248,70

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BB030     1,000 ud  Alimentador secreto comunitario                                 147,09 147,09

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD020     20,000 ud  Teléfono secreto comunicación                                   32,05 641,00

P22BF040     75,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 25,50

P22BF010     75,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 90,75

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.569,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E12TPE090    ud  PORT. ELEC.SEC.CONVERS. 32 VIV.                                 

Portero electrónico conv encional para 32 v iv iendas, con secreto de conv ersación formado por placa de calle, ali-
mentadores, abrepuerta y  teléfono con secreto de comunicación en cada una de ellas. Todo totalmente montado in-
cluy endo conex ionado.

O01BL200     46,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 856,52

O01BL220     46,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 741,52

P22BA050     1,000 ud  Placa de calle 32 v iv iendas                                     331,70 331,70

P22BB020     1,000 ud  Alimentador 10-32 v iv iendas                                     201,20 201,20

P22BB030     1,000 ud  Alimentador secreto comunitario                                 147,09 147,09

P22BC010     1,000 ud  Abrepuerta automático estándar                                  32,81 32,81

P22BD020     32,000 ud  Teléfono secreto comunicación                                   32,05 1.025,60

P22BF040     120,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 40,80

P22BF010     120,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 145,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.523,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TPP VIDEOPORTEROS                                                   
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP010    ud  VIDEOPORTERO VIVIENDA UNIFAMIL.                                 

Instalación de v ideoportero en v iv ienda unifamiliar formado por placa de calle con telecámara, alimentador, monitor
empotrado en caja con marco y  abrepuerta, totalmente instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P22CA010     1,000 ud  Placa con telecámara 1 v iv ienda                                 1.401,91 1.401,91

P22CB010     1,000 ud  Alimentador-amplificador 1 v iv .                                 338,04 338,04

P22CC010     1,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 30,24

P22CC020     1,000 ud  Monitor 8" con autoencendido                                    408,34 408,34

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 3,40

P22BF010     10,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 12,10

P22AA060     10,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 17,30

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.385,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12TPP020    ud  VIDEOPORTERO 10 VIVIENDAS                                       

Instalación de v ideoportero para 10 v iv iendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador,
monitor empotrado en caja con marco en cada v iv ienda, totalmente instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01BL200     24,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 446,88

O01BL220     24,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 386,88

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     10,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 302,40

P22CC020     10,000 ud  Monitor 8" con autoencendido                                    408,34 4.083,40

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     40,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 13,60

P22BF010     40,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 48,40

P22AA060     40,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 69,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.271,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

E12TPP030    ud  VIDEOPORTERO 16 VIVIENDAS                                       

Instalación de v ideoportero para 16 v iv iendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador,
monitor empotrado en caja con marco en cada v iv ienda, totalmente instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01BL200     30,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 558,60

O01BL220     30,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 483,60

P22CA030     1,000 ud  Placa c/telecámara 16 v iv iendas                                 1.492,78 1.492,78

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     16,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 483,84

P22CC020     16,000 ud  Monitor 8" con autoencendido                                    408,34 6.533,44

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     60,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 20,40

P22BF010     60,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 72,60

P22AA060     60,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 103,80

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.206,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP040    ud  VIDEOPORTERO 20 VIVIENDAS                                       

Instalación de v ideoportero para 20 v iv iendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador,
monitor empotrado en caja con marco en cada v iv ienda, totalmente instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01BL200     34,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 633,08

O01BL220     34,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 548,08

P22CA040     1,000 ud  Placa c/telecámara 20 v iv iendas                                 1.520,91 1.520,91

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     20,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 604,80

P22CC020     20,000 ud  Monitor 8" con autoencendido                                    408,34 8.166,80

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     75,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 25,50

P22BF010     75,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 90,75

P22AA060     75,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 129,75

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.177,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12TPP050    ud  VIDEOPORTERO 32 VIVIENDAS                                       

Instalación de v ideoportero para 32 v iv iendas formado por placa de calle con telecámara, abrepuerta, alimentador,
monitor empotrado en caja con marco en cada v iv ienda, totalmente instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01BL200     46,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 856,52

O01BL220     46,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 741,52

P22CA050     1,000 ud  Placa c/telecámara 32 v iv iendas                                 1.591,34 1.591,34

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     32,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 967,68

P22CC020     32,000 ud  Monitor 8" con autoencendido                                    408,34 13.066,88

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     120,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 40,80

P22BF010     120,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 145,20

P22AA060     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 207,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.075,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3900



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP060    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE VVDA. UNIFAMILIAR                        

Instalación de v ideoportero accesible para v iv ienda unifamiliar dotado de bucle magnético en placa de calle y  en
monitor interior, sistema de av iso simultáneo sonoro y  lumínico, y  formado por placa de calle en aluminio con bo-
tón físico contrastado cromáticamente, símbolo internacional de bucle magnético, y  telecámara, así como alimenta-
dor, monitor interior de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromática-
mente e identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un dor-
mitorio, totalmente instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm, inclu-
y endo cableado, conex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

O01A070      3,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 48,48

P22CA010     1,000 ud  Placa con telecámara 1 v iv ienda                                 1.401,91 1.401,91

P22CA100     2,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 600,00

P22CB010     1,000 ud  Alimentador-amplificador 1 v iv .                                 338,04 338,04

P22CC010     1,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 30,24

P22CC025     1,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 408,34

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 3,40

P22BF010     10,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 12,10

P22AA060     10,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 17,30

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.068,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12TPP070    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 10 VIVIENDAS                             

Instalación de v ideoportero accesible para 10 v iv iendas dotado de bucle magnético en placa de calle y  en monito-
res interiores, y  formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identifi-
cación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético, y  telecámara, así como alimentador, monitor interior
de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con identifica-
ción táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un dormitorio, totalmente
instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm, incluy endo cableado, co-
nex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     26,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 493,43

O01BL220     26,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 427,18

O01A070      23,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 350,72

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     11,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 3.300,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     10,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 302,40

P22CC025     10,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 4.083,40

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     40,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 13,60

P22BF010     40,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 48,40

P22AA060     40,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 69,20

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.016,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP080    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 10 VVDAS.                           

Instalación de v ideoportero accesible para promoción de 10 v iv iendas donde una de ellas es accesible, dotado de
bucle magnético en placa de calle y  en monitor interior de la v iv ienda accesible, y  formado por placa de calle en
aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bu-
cle magnético,  y  telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las v iv iendas no accesibles es de 3,5",
empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la v iv ienda acce-
sible es de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con
identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces av isadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un
dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm. Todo ello totalmente ins-
talado, incluy endo cableado, conex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     25,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 465,50

O01BL220     25,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 403,00

O01A070      23,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 350,72

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     2,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 600,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     10,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 302,40

P22CC025     10,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 4.083,40

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     40,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 13,60

P22BF010     40,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 48,40

P22AA060     40,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 69,20

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.264,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

E12TPP090    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 16 VIVIENDAS                             

Instalación de v ideoportero accesible para 16 v iv iendas dotado de bucle magnético en placa de calle y  en monito-
res interiores, y  formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identifi-
cación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético,  y  telecámara, así como alimentador, monitor interior
de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con identifica-
ción táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un dormitorio, totalmente
instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm, incluy endo cableado, co-
nex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     34,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 633,08

O01BL220     34,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 548,08

O01A070      28,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 433,29

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     17,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 5.100,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     16,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 483,84

P22CC025     16,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 6.533,44

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     60,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 20,40

P22BF010     60,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 72,60

P22AA060     60,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 103,80

P01DW020     16,000 ud. Pequeño material                                                0,85 13,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.862,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP100    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 16 VVDAS.                           

Instalación de v ideoportero accesible para promoción de 16 v iv iendas donde una de ellas es accesible, dotado de
bucle magnético en placa de calle y  en monitor interior de la v iv ienda accesible, y  formado por placa de calle en
aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bu-
cle magnético,  y  telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las v iv iendas no accesibles es de 3,5",
empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la v iv ienda acce-
sible es de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con
identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces av isadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un
dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm. Todo ello totalmente ins-
talado, incluy endo cableado, conex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     31,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 577,22

O01BL220     31,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 499,72

O01A070      28,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 433,29

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     2,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 600,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     16,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 483,84

P22CC025     16,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 6.533,44

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     60,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 20,40

P22BF010     60,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 72,60

P22AA060     60,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 103,80

P01DW020     16,000 ud. Pequeño material                                                0,85 13,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.257,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E12TPP110    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 20 VVDAS.                                

Instalación de v ideoportero accesible para 20 v iv iendas dotado de bucle magnético en placa de calle y  en monito-
res interiores, y  formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identifi-
cación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético,  y  telecámara, así como alimentador, monitor interior
de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con identifica-
ción táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un dormitorio, totalmente
instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm, incluy endo cableado, co-
nex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     38,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 707,56

O01BL220     38,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 612,56

O01A070      36,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 548,43

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     21,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 6.300,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     20,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 604,80

P22CC025     20,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 8.166,80

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     75,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 25,50

P22BF010     75,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 90,75

P22AA060     75,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 129,75

P01DW020     20,000 ud. Pequeño material                                                0,85 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.123,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP120    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 20 VVDAS.                           

Instalación de v ideoportero accesible para promoción de 20 v iv iendas donde una de ellas es accesible, dotado de
bucle magnético en placa de calle y  en monitor interior de la v iv ienda accesible, y  formado por placa de calle en
aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bu-
cle magnético,  y  telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las v iv iendas no accesibles es de 3,5",
empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la v iv ienda acce-
sible es de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con
identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces av isadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un
dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm. Todo ello totalmente ins-
talado, incluy endo cableado, conex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     35,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 651,70

O01BL220     35,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 564,20

O01A070      36,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 548,43

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     2,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 600,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     20,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 604,80

P22CC025     20,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 8.166,80

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     75,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 25,50

P22BF010     75,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 90,75

P22AA060     75,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 129,75

P01DW020     20,000 ud. Pequeño material                                                0,85 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.318,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12TPP130    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 25 VVDAS.                                

Instalación de v ideoportero accesible para 25 v iv iendas dotado de bucle magnético en placa de calle y  en monito-
res interiores, y  formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identifi-
cación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético,  y  telecámara, así como alimentador, monitor interior
de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con identifica-
ción táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un dormitorio, totalmente
instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm, incluy endo cableado, co-
nex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     40,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 744,80

O01BL220     40,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 644,80

O01A070      38,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 576,46

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     26,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 7.800,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     25,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 756,00

P22CC025     25,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 10.208,50

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     95,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 32,30

P22BF010     95,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 114,95

P22AA060     95,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 164,35

P01DW020     25,000 ud. Pequeño material                                                0,85 21,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.983,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP140    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 DE 25 VVDAS.                           

Instalación de v ideoportero accesible para promoción de 25 v iv iendas donde una de ellas es accesible, dotado de
bucle magnético en placa de calle y  en monitor interior de la v iv ienda accesible, y  formado por placa de calle en
aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional de bu-
cle magnético,  y  telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las v iv iendas no accesibles es de 3,5",
empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de la v iv ienda acce-
sible es de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con
identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces av isadoras con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un
dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm. Todo ello totalmente ins-
talado, incluy endo cableado, conex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     36,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 679,63

O01BL220     36,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 588,38

O01A070      38,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 576,46

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     2,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 600,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     25,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 756,00

P22CC025     25,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 10.208,50

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     95,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 32,30

P22BF010     95,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 114,95

P22AA060     95,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 164,35

P01DW020     25,000 ud. Pequeño material                                                0,85 21,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.661,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12TPP150    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 32 VVDAS.                                

Instalación de v ideoportero accesible para 32 v iv iendas dotado de bucle magnético en placa de calle y  en monito-
res interiores, y  formado por placa de calle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identifi-
cación táctil/braille, símbolo internacional de bucle magnético,  y  telecámara, así como alimentador, monitor interior
de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromáticamente y  con identifica-
ción táctil/braille, conectado a sistema de luces con parpadeo ubicadas en salón, cocina y  un dormitorio, totalmente
instalado con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm, incluy endo cableado, co-
nex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     52,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 968,24

O01BL220     52,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 838,24

O01A070      43,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 665,09

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     33,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 9.900,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     32,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 967,68

P22CC025     32,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 13.066,88

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     120,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 40,80

P22BF010     120,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 145,20

P22AA060     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 207,60

P01DW020     32,000 ud. Pequeño material                                                0,85 27,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.746,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPP160    ud  VIDEOPORTERO ACCESIBLE 2 DE 32 VVDAS.                           

Instalación de v ideoportero accesible para promoción de 32 v iv iendas donde dos de ellas son accesibles, dotado
de bucle magnético en placa de calle y  en monitor interior de las v iv iendas accesibles, y  formado por placa de ca-
lle en aluminio con botones físicos contrastados cromáticamente e identificación táctil/braille, símbolo internacional
de bucle magnético,  y  telecámara, así como alimentador. El monitor interior de las v iv iendas no accesibles es de
3,5", empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botón de apertura de puerta. El monitor interior de las v iv ien-
das accesibles es de 7" empotrado en caja con marco y  abrepuerta con botones físicos contrastados cromática-
mente y  con identificación táctil/braille, conectado a sistema de luces av isadoras con parpadeo ubicadas en salón,
cocina y  un dormitorio, con los elementos manipulables a una altura comprendida entre 80 y  120 cm. Todo ello to-
talmente instalado, incluy endo cableado, conex ionado y  pruebas de la instalación.

O01BL200     48,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 893,76

O01BL220     48,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 773,76

O01A070      43,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 665,09

P22CA020     1,000 ud  Placa c/telecámara 10 v iv iendas                                 1.463,00 1.463,00

P22CA100     3,000 ud  Módulo bucle magnético v ideoportero v v da                        300,00 900,00

P22CB020     1,000 ud  Alimentador-amplificad. 10-32 v .                                422,40 422,40

P22CC010     32,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 967,68

P22CC025     32,000 ud  Monitor 7" con autoencendido                                    408,34 13.066,88

P22CD010     1,000 ud  Abrepuerta                                                      34,49 34,49

P22AA070     120,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 40,80

P22BF010     120,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 145,20

P22AA060     120,000 m.  Cable coax ial 75 ohmios                                         1,73 207,60

P01DW020     32,000 ud. Pequeño material                                                0,85 27,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.607,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12TPP170    ud  PREINSTALACIÓN VIDEOPORTERO ACCESIBLE 1 VVDA                    

Preinstalación de v ideoportero accesible para una v iv ienda, formado por tubos de PVC corrugado de M 20/gp5,
cajas de registro para conex ión de alimentación, y  cajas de registro para conex ión con instalación de av iso lumi-
noso y  sonoro.

P22CC010     1,000 ud  Caja con marco empotrar monitor                                 30,24 30,24

P22AA070     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 3,40

P22BF010     10,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 12,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

O01BL200     1,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 22,34

O01BL220     1,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 19,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TPS CENTRAL CONSERJERÍA                                             
E12TPS010    ud  CENTRAL CONSERJE 16 VIVIENDAS                                   

Central de conserje, para portero eléctrico de 16 v iv iendas, con secreto de conv ersación, formado por central y  te-
léfono de conserje. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL220     6,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 96,72

P22BD030     1,000 ud  Teléfono conserje secreto comu.                                 54,73 54,73

P22BE010     1,000 ud  Central conserje 16 v iv iendas                                   330,19 330,19

P22BF040     12,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 4,08

P22BF010     60,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 72,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TPS020    ud  CENTRAL CONSERJE 20 VIVIENDAS                                   

Central de conserje, para portero eléctrico de 20 v iv iendas, con secreto de conv ersación, formado por central y  te-
léfono de conserje. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     7,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 130,34

O01BL220     7,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 112,84

P22BD030     1,000 ud  Teléfono conserje secreto comu.                                 54,73 54,73

P22BE020     1,000 ud  Central conserje 20 v iv iendas                                   364,20 364,20

P22BF040     12,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 4,08

P22BF010     72,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 87,12

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12TPS030    ud  CENTRAL CONSERJE 32 VIVIENDAS                                   

Central de conserje, para portero eléctrico de 32 v iv iendas, con secreto de conv ersación, formado por central y  te-
léfono de conserje. Todo totalmente montado incluy endo conex ionado.

O01BL200     52,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 968,24

O01BL220     52,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 838,24

P22BD030     1,000 ud  Teléfono conserje secreto comu.                                 54,73 54,73

P22BE030     1,000 ud  Central conserje 32 v iv iendas                                   461,56 461,56

P22BF040     12,000 ud  Tubo corrugado D 16 mm.                                         0,34 4,08

P22BF010     96,000 ud  Manguera 5x 0,25 mm2.                                            1,21 116,16

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.443,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12TM MEGAFONÍA Y SONIDO                                              
E12TM010     ud  BUCLE MAGNÉTICO PORTÁTIL 1,2 m2                                 

Unidad portátil de bucle de inducción magnética con alcance para 1,2 m2, dotado de micrófono integrado y  entrada
de audio, batería recargable con temporizador de desconex ión automática y  av isador luminoso y  sonoro de desco-
nex ión, interruptor de encendido y  apagado, indicador de niv el de carga de batería, cargador/alimentador, y  asa
para transporte, de 25x 30x 10 cm y  1,7 Kg de peso, cumpliendo especificaciones de norma UNE-EN
60.118-4:2016 y  IEC 60.118-4:2014.

P22DA200     1,000 ud  Bucle inducción magnét. portable 1,2 m2                         275,90 275,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12TM020     ud  INST. BUCLE MAGNÉTICO PARA ASCENSOR/VEHÍCULO                    

Instalación fija de bucle de inducción magnética en ascensor o v ehículo para 1,2 m2, formado por amplificador
compacto conectado a toma de corriente de 12/24 V, micrófono y  cableado preformado en formación de lazo de in-
ducción cubriendo una superficie de 1,2 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e
internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y  ajustes.

P22DA210     1,000 ud  Bucle inducción magnét. 1,2 m2                                  302,56 302,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12TM030     ud  INST. BUCLE MAGNÉTICO PARA MOSTRADOR                            

Instalación fija de bucle de inducción magnética para mostrador formado por amplificador conectado a toma de co-
rriente de 220 V, micrófono y  cableado preformado en formación de lazo de inducción cubriendo una superficie de
1,2 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, in-
cluso pruebas y  ajustes.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P33P120      1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2                     150,00 150,00

P15GA010     2,500 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12TM040     ud  INST. BUCLE MAGNÉTICO VVDA/SALA <50m2                           

Instalación de bucle de inducción magnética para sala de menos de 50 m2 de superficie, formado por amplificador,
micrófono y  cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta 50 m2, total-
mente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas
y  ajustes.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P33P120      1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2                     150,00 150,00

P22AA070     35,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 11,90

P15GA010     35,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 5,60

P22DA300     1,000 ud  Caja de conex ión c/tapa símbolo bucle ind. magnet               6,25 6,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TM050     ud  INST. BUCLE MAGNETICO SALA 50-120 m2                            

Instalación de bucle de inducción magnética para sala de 50 a 120 m2 de superficie, formado por amplificador, mi-
crófono y  cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta 50 m2, totalmen-
te instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, incluso pruebas y
ajustes.

O01BL200     7,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 130,34

O01BL220     7,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 112,84

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P22DA230     1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. 50-120 m2                  328,95 328,95

P22AA070     105,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 35,70

P15GA020     105,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 25,20

P22DA300     1,000 ud  Caja de conex ión c/tapa símbolo bucle ind. magnet               6,25 6,25

P01DW020     6,000 ud. Pequeño material                                                0,85 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3908



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TM060     ud  INST. BUCLE MAGNÉTICO SALA DE 120-200m2                         

Instalación de bucle de inducción magnética para sala de superficie comprendida entre 120 y  200 m2, formado por
amplificador, micrófono y  cableado en formación de lazo de inducción bajo tubo cubriendo una superficie de hasta
200 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, in-
cluso pruebas y  ajustes.

O01BL200     11,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 204,82

O01BL220     11,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 177,32

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P22DA240     1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. 120-200 m2 11 MRS          396,88 396,88

P15GA020     140,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 33,60

P22AA070     140,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 47,60

P22DA300     1,000 ud  Caja de conex ión c/tapa símbolo bucle ind. magnet               6,25 6,25

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TM070     ud  INST. BUCLE MAGNÉTICO SALA DE 200-500 m2                        

Instalación de bucle de inducción magnética para sala de superficie comprendida entre 200 y  500 m2, formado por
amplificador, micrófono y  cableado en formación de lazo de inducción  bajo tubo cubriendo una superficie de hasta
500 m2, totalmente instalado según norma nacional UNE-EN 60.118-4:2016 e internacional IEC 60.118-4:2014, in-
cluso pruebas y  ajustes..

O01BL200     14,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 260,68

O01BL220     14,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 225,68

P22DA250     1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. 200-500 m2                 501,25 501,25

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P15GA020     195,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 46,80

P22AA070     195,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 66,30

P22DA300     1,000 ud  Caja de conex ión c/tapa símbolo bucle ind. magnet               6,25 6,25

P01DW020     8,000 ud. Pequeño material                                                0,85 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.269,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12TM080     ud  PREINSTALACIÓN BUCLE MAGNÉTICO VIVIENDA                         

Preinstalación de bucle de inducción magnética para v iv ienda formado por tubos de PVC corrugado de M 20/gp5
para alojamiento de cables en perímetro de salón <50 m2, y  caja de conex iones con símbolo de bucle de induc-
ción en tapa junto a tomas de TV/FM y  telefonía.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P22AA070     35,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16                                          0,34 11,90

P22DA300     1,000 ud  Caja de conex ión c/tapa símbolo bucle ind. magnet               6,25 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3909



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E12TI VOZ Y DATOS                                                     
ELEMENTO E12TIC CANALIZACIONES                                                  
E12TIC010    m.  CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170                                 

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta de PVC con tapa interior de 60x 170 mm. y  guía
de alambre galv anizado, incluy endo cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GF060     1,000 m.  Canaleta PVC. tapa int. 60x 170mm                                23,46 23,46

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12TIC015    m.  CANALIZACIÓN ALUM.TAPA 75x50                                    

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta de aluminio con tapa, de dimensiones 75x 50
mm. y  guía de alambre galv anizado, incluy endo cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GG010     1,000 m.  Canaleta alum.+tapa 75x 50                                       96,76 96,76

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12TIC020    m.  CANALIZACIÓN ALUM.TAPA 100x50                                   

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta de aluminio con tapa, de dimensiones 100x 50
mm. y  guía de alambre galv anizado, incluy endo cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GG020     1,000 m.  Canaleta alum.+tapa 100x 50                                      77,54 77,54

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12TIC030    m.  BANDEJA CHAPA PERF. 100x25                                      

Canalizacín prev ista para red informática realizada con canaleta de chapa galv anizada de 100x 25 mm., includo
p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GH010     1,000 m.  Bandeja chapa galv . perf. 100x 25                                9,68 9,68

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12TIC035    m.  BANDEJA CHAPA PERF. 100x50                                      

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta de chapa galv anizada de 100x 50 mm., incluso
p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GH050     1,000 m.  Bandeja chapa galv . perf. 100x 50                                12,00 12,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TIC040    m.  CANALIZACIÓN INFORM. PVC 50x75                                  

Canalización para red informática realizada con canaleta de PVC de 50x 75mm, incluso p.p. de cajas de registro,
totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GP010     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 50x 75 mm.                                    6,54 6,54

P15GP060     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 75 mm.                                    7,49 7,49

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12TIC050    m.  CANALIZACIÓN INFORM. PVC 100x300                                

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta de PVC, de 100x 300 mm., incluso p.p. de cajas
de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GP030     1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 100x 300 mm.                                  26,80 26,80

P15GP080     1,000 m.  Cubierta bandeja PVC. 300 mm.                                   11,74 11,74

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12TIC060    m.  CANALIZ.METÁL.200x28;3 COMPART.                                 

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta metálica de 3 compartimentos, de dimensiones
200x 28 mm. y  guía de alambre galv anizado, incluy endo cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GJ040     1,000 m.  Canal metal. 200x 28, 3 compart.                                 15,82 15,82

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TIC070    m.  CANAL.AISLA.150x28 3 COMPART.                                   

Canalización prev ista para red informática realizada con canaleta de material aislante con 3 compartimentos, de
150x 28 mm. y  guía de alambre galv anizado, incluso p.p. de cajas de registro, totalmente terminada.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P15GJ010     1,000 m.  Canal aisl. 150x 28, 3 compart.                                  5,84 5,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIB CABLEADO PAR TRENZADO                                           
E12TIB010    ud  CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m.                                       

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 0,5 metros la unidad, en montaje en canaleta,
totalmente instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IB010     1,000 ud  Cable UTP/RJ-45 0,5 m.                                          20,99 20,99

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12TIB020    ud  CABLEADO UTP/RJ-45 2 m.                                         

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 2 metros la unidad, en montaje en canaleta, to-
talmente instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IB030     1,000 ud  Cable UTP/RJ-45 2 m.                                            22,44 22,44

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12TIB030    ud  CABLEADO UTP/RJ-45 5 m.                                         

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 5 metros la unidad, en montaje en canaleta, to-
talmente instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IB040     1,000 ud  Cable UTP/RJ-45 5 m.                                            34,03 34,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12TIB040    ud  CABLEADO UTP/RJ-45 10 m.                                        

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 10 metros la unidad, en montaje en canaleta,
totalmente instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IB050     1,000 ud  Cable UTP/RJ-45 10 m.                                           50,70 50,70

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TIB050    ud  CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.                                        

Cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros la unidad, en montaje en canaleta,
totalmente instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IB060     1,000 ud  Cable UTP/RJ-45 25 m.                                           101,23 101,23

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIL CABLEADO COAXIAL                                                
E12TIL010    m.  CABLEADO RED COAXIAL 50 oh.                                     

Cableado de red, formada por cable coax ial de 50 ohmios, en montaje en canaleta, totalmente instalada, montaje y
conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL010     1,000 m.  Cable coax ial línea 50 ohmios                                   10,65 10,65

P22IL030     1,000 ud  Conector de presión BNC (mach)                                  4,05 4,05

P22IL040     1,000 ud  Conector de presión BNC (hemb)                                  4,92 4,92

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TIL025    m.  CABL. RED ETHERNET FINO 50 oh.                                  

Cableado de red, formada por cable ethernet fino de 50 ohmios, en montaje en canaleta, totalmente instalada, mon-
taje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL020     1,000 m.  Cable ethernet fino 50 ohmios                                   3,12 3,12

P22IL030     1,000 ud  Conector de presión BNC (mach)                                  4,05 4,05

P22IL040     1,000 ud  Conector de presión BNC (hemb)                                  4,92 4,92

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12TIL030    ud  CABLEADO RED ETHERNET FINO 1 m.                                 

Cableado de red, formada por cable coax ial ethernet fino de 1 metro la unidad, en montaje en canaleta, totalmente
instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL060     1,000 ud  Cable ethernet fino 1 m.                                        21,72 21,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12TIL040    ud  CABLEADO RED ETHERNET FINO 3 m.                                 

Cableado de red, formada por cable coax ial ethernet fino de 3 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente
instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL070     1,000 ud  Cable ethernet fino 3 m.                                        30,75 30,75

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12TIL050    ud  CABLEADO RED ETHERNET FINO 5 m.                                 

Cableado de red, formada por cable coax ial ethernet fino de 3 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente
instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL080     1,000 ud  Cable ethernet fino 5 m.                                        33,67 33,67

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12TIL060    ud  CABLEADO RED ETHERNET FINO 10 m.                                

Cableado de red, formada por cable coax ial ethernet fino de 10 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmen-
te instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL090     1,000 ud  Cable ethernet fino 10 m.                                       42,72 42,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12TIL070    ud  CABLEADO RED ETHERNET FINO 25 m.                                

Cableado de red, formada por cable coax ial ethernet fino de 25 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmen-
te instalada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL100     1,000 ud  Cable ethernet fino 25 m.                                       74,58 74,58

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E12TIL080    ud  CABLEADO RED COAXIAL RG-58 1 m.                                 

Cableado de red, formada por cable coax ial RG-58 de 1 metro la unidad, en montaje en canaleta, totalmente insta-
lada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL110     1,000 ud  Cable coax ial RG-58 1 m.                                        17,38 17,38

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12TIL085    ud  CABLEADO RED COAXIAL RG-58 3 m.                                 

Cableado de red, formada por cable coax ial RG-58 de 3 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente insta-
lada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL120     1,000 ud  Cable coax ial RG-58 3 m.                                        20,99 20,99

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E12TIL090    ud  CABLEADO RED COAXIAL RG-58 5 m.                                 

Cableado de red, formada por cable coax ial RG-58 de 5 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente insta-
lada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL130     1,000 ud  Cable coax ial RG-58 5 m.                                        27,52 27,52

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12TIL100    ud  CABLEADO RED COAXIAL RG-58 10 m.                                

Cableado de red, formada por cable coax ial RG-58 de 10 metros la unidad, en montaje en canaleta, totalmente ins-
talada, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P22IL140     1,000 ud  Cable coax ial RG-58 10 m.                                       34,74 34,74

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIZ ZÓCALOS DE PARED                                                
E12TIZ010    ud  ZÓCALO SIMPLE RJ-45                                             

Instalación de zócalo simple RJ-45, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IZ010     1,000 ud  Zócalo simple RJ-45                                             33,33 33,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TIZ020    ud  ZÓCALO DOBLE RJ-45                                              

Instalación de zócalo doble RJ-45, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IZ020     1,000 ud  Zócalo doble RJ-45                                              46,64 46,64

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E12TIZ030    ud  ZÓCALO SIMPLE RJ-45 APANTALLADO                                 

Instalación de zócalo simple RJ-45 apantallado, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IZ030     1,000 ud  Zócalo simple RJ-45 apantallado                                 23,69 23,69

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12TIZ040    ud  ZÓCALO DOBLE RJ-45 APANTALLADO                                  

Instalación de zócalo doble RJ-45 apantallado, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IZ040     1,000 ud  Zócalo doble RJ-45 apantallado                                  34,81 34,81

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIT CONCENTRADORES                                                  
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E12TIT010    ud  HUB 4 PUERTOS 10 BASET                                          

Instalación de concentradores (hub) para 4 puertos 10 baseT, para red informática, totalmente instalado, montaje y
conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IT010     1,000 ud  Hub 4 puertos 10baseT                                           123,11 123,11

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12TIT020    ud  HUB 8 PUERTOS 10 BASET                                          

Instalación de concentrador (hub) para 8 puertos 10 baseT, en montaje de red informática, totalmente instalado,
montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IT020     1,000 ud  Hub 8 puertos 10BaseT                                           298,33 298,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12TIT030    ud  HUB 16 PUERTOS 10 BASET                                         

Instalación de concentrador (hub) para 16 puertos 10 baseT, en montaje de red informática, totalmente instalado,
montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IT030     1,000 ud  Hub 16 puertos 10BaseT                                          767,57 767,57

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12TIT040    ud  MÓDULO TRANSMISOR 10 BASET                                      

Instalación de módulo transmisor 10 baseT, en montaje de red informática, totalmente instalada, montaje y  conex io-
nado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

P22IT040     1,000 ud  Módulo transmisor 10BaseT                                       210,00 210,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIP PANELES DE CONEXIÓN                                             
E12TIP010    ud  PANEL DE CONEXIÓN 8 PUERTOS                                     

Instalación de panel de conex ión 8 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

P22IP010     1,000 ud  Panel conex ión 8 puertos                                        71,77 71,77

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12TIP020    ud  PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS                                    

Instalación de panel de conex ión 16 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

P22IP020     1,000 ud  Panel conex ión 16 puertos                                       112,24 112,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12TIP030    ud  PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS                                    

Instalación de panel de conex ión 32 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

P22IP030     1,000 ud  Panel conex ión 32 puertos                                       185,09 185,09

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12TIP040    ud  PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS                                    

Instalación de panel de conex ión 48 puertos, para red informática, totalmente instalado, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

P22IP040     1,000 ud  Panel conex ión 48 puertos                                       244,33 244,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIR RACK DE TELECOMUNICACIONES                                      
E12TIR010    ud  EQ. COMPL. MEG. RACK DE 9 A 15 ALT.                             

Equipo completo megafonia compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19" para 15 uds con puerta fron-
tal transparente y  llav e, puerta trasera metálica y  ruedas, con: Preamplificador de 13 canales de entrada: mic 1-6,
fono, CD, aux , sintonizador, preav iso y  mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preav iso y  mezclador, sali-
das de línea y  grabación, 80 Hz a 18 Khz, Amplificador para rack 19"  de 240 W, entrada balanceada, salida en la-
zo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v ., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de altav oces para 16 zo-
nas de altav oces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplificador, Monitor de potencia con 5 niv eles
de atenuación, selector para 8 líneas de altav oces, Generador de preav iso con preav iso de 4 tonos: 440,554,659
y  880 Hz, sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, activ ación manual o remota, alimentación a 24 v . sintonizador
digital AM/FM con 30 memorias, doble cassete auto-rev ersible, búsqueda automática de música, supresor de es-
pacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos con cambio de discos durante la reproducción, 32 progra-
mas y  reproducción aleatoria, salida estereo. b) 9 altav oces para instalación en falso techo 8"  de difusor metálico
color blanco, con transformador a línea 100v ., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm
profundidad 7,4 cm. c) 8 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias mod. AP-4 de 4W a línea 100v .
con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y  cinco puntos intermedios de desconex ión, priori-
dad de av iso mediante cortocircuito, empotrados en caj univ ersal. d) 1 Micrófono de sobremesa mod. PM-100 de
cápsula unidereccional de 600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y  "Jack" de 6,3 mm. e)
cajas de empotrar, tubo forroplast, conductor flex ible trenzado de 3x 1,5 mm2, totalmente montado, conex ionado y
probado sin ay uda de albañilería.

O01BL200     22,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 409,64

O01BL220     22,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 354,64

P22K010      1,000 ud  Armario Rack 19" para 15 Ud.                                    708,00 708,00

P22K030      1,000 ud  Preamplificador 13 canales.                                     304,35 304,35

P22K040      1,000 ud  Amplificador para Rack 19" de 360 W.                            823,77 823,77

P22K050      1,000 ud  Selector 16 zonas altav oces                                     269,17 269,17

P22K060      1,000 ud  Monitor potencia 5 niv eles atenuación                           182,60 182,60

P22K070      1,000 ud  Gene. preav iso y  sirena 4 tonos.                                132,52 132,52

P22K080      1,000 ud  Sintonizador digital PT-9107                                    349,48 349,48

P22K090      1,000 ud  Doble cass auto rev ers. PC-9335                                 402,52 402,52

P22K100      1,000 ud  Reproductor de 5 disc. CD.                                      549,83 549,83

P22K110      16,000 ud  Altav .dif.techo 8"/6-3w  s/caja                                  26,42 422,72

P22K120      16,000 ud  Caja empotrar altav oz                                           4,13 66,08

P22K130      16,000 ud  Enganche techo                                                  0,95 15,20

P22K140      10,000 ud  Atenuador sonido 6 puntos AP-4                                  25,45 254,50

P22K150      1,000 ud  Micrófono de sobremesa                                          62,54 62,54

P15GA010     160,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 25,60

P15GR020     125,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,24 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.363,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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E12TIR020    ud  EQ. COMP. MEG. RACK DE 16 A 25 ALT.                             

Equipo completo megafonia compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19" para 15 uds. con puerta
frontal transparente y  llav e, puerta trasera metálica y  ruedas, con: Preamplificador de 13 canales de entrada: mic
1-6, CD, aux , sintonizador, preav iso y  mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preav iso y  mezclador, sali-
das de línea y  grabación, 80 Hz a 18 Khz, Amplificador para rack 19" de 240 W, entrada balanceada, salida en la-
zo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v ., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de altav oces para 16 zo-
nas de altav oces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplificador, Monitor de potencia con 5 niv eles
de atenuación, selector para 8 líneas de altav oces, Generador de preav iso con preav iso de 4 tonos: 440,554,659
y  880 Hz, sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, activ ación manual o remota, alimentación a 24 v . sintonizador
digital AM/FM con 30 memorias, doble cassete auto-rev ersible, búsqueda automática de música, supresor de es-
pacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos con cambio de discos durante la reproducción, 32 progra-
mas y  reproducción aleatoria, salida estereo. b) 16 altav oces para instalación en falso techo 8" de difusor metálico
color blanco, con transformador a línea 100v ., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diámetro 28 cm
profundidad 7,4 cm. c) 10 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias de 4W a línea 100v . con conmu-
tador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y  cinco puntos intermedios de desconex ión, prioridad de av i-
so mediante cortocircuito, empotrados en caj univ ersal. d) 1 Micrófono de sobremesa de cápsula unidereccional de
600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y  "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empotrar, tubo fo-
rroplast, conductor flex ible trenzado de 3x 1,5 mm2, totalmente montado, conex ionado y  probado sin ay uda de al-
bañilería.

O01BL200     32,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 595,84

O01BL220     32,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 515,84

P22K010      1,000 ud  Armario Rack 19" para 15 Ud.                                    708,00 708,00

P22K030      1,000 ud  Preamplificador 13 canales.                                     304,35 304,35

P22K040      1,000 ud  Amplificador para Rack 19" de 360 W.                            823,77 823,77

P22K050      1,000 ud  Selector 16 zonas altav oces                                     269,17 269,17

P22K060      1,000 ud  Monitor potencia 5 niv eles atenuación                           182,60 182,60

P22K070      1,000 ud  Gene. preav iso y  sirena 4 tonos.                                132,52 132,52

P22K080      1,000 ud  Sintonizador digital PT-9107                                    349,48 349,48

P22K090      1,000 ud  Doble cass auto rev ers. PC-9335                                 402,52 402,52

P22K100      1,000 ud  Reproductor de 5 disc. CD.                                      549,83 549,83

P22K110      16,000 ud  Altav .dif.techo 8"/6-3w  s/caja                                  26,42 422,72

P22K120      16,000 ud  Caja empotrar altav oz                                           4,13 66,08

P22K130      16,000 ud  Enganche techo                                                  0,95 15,20

P22K140      10,000 ud  Atenuador sonido 6 puntos AP-4                                  25,45 254,50

P22K150      1,000 ud  Micrófono de sobremesa                                          62,54 62,54

P15GA010     160,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 25,60

P15GR020     125,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,24 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.710,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3917



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12TIR030    ud  EQ. COMP. MEG. RACK DE 26 A 40 ALT.                             

Equipo completo megafonia compuesto: a) Central compuesta de mueble Rack de 19" para 23 uds  con puerta
frontal transparente y  llav e, puerta trasera metálica y  ruedas, con: Preamplificador de 13 canales de entrada: mic
1-6, fono, CD, aux , sintonizador, preav iso y  mezclador, prioridad de mensajes en mic 1-2, preav iso y  mezclador,
salidas de línea y  grabación, 80 Hz a 18 Khz, Amplificador para rack 19"  de 360 W, entrada balanceada, salida en
lazo, entrada para alimentación de emergencia a 24 v ., 70 Hz a 20 KHz, Selector de zona de altav oces  para 16
zonas de altav oces asignados en dos grupos de 8, dos entradas del amplificador, Monitor de potencia con 5 niv e-
les de atenuación, selector para 8 líneas de altav oces, Generador de preav iso con preav iso de 4 tonos:
440,554,659 y  880 Hz, sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, activ ación manual o remota, alimentación a 24 v .
sintonizador digital AM/FM con 30 memorias, doble cassete auto-rev ersible, búsqueda automática de música, su-
presor de espacios en blanco, Reproductor de 5 discos compactos con cambio de discos durante la reproducción,
32 programas y  reproducción aleatoria, salida estereo. b) 26 altav oces para instalación en falso techo 8" de difusor
metálico color blanco, con transformador a línea 100v ., 4 tomas de potencia, 70 Hz a 20 KHz, dimensiones diáme-
tro 28 cm profundidad 7,4 cm. c) 14 atenuadores de sonido, distribuidos según preferencias de 4W a línea 100v .
con conmutador giratorio de 330º con seis puntos de atenuación y  cinco puntos intermedios de desconex ión, priori-
dad de av iso mediante cortocircuito, empotrados en caj univ ersal. d) 1 Micrófono de sobremesa de cápsula unide-
reccional de 600 ohmnios, interruptor de 3 posiciones, 1,5 metros de cable y  "Jack" de 6,3 mm. e) cajas de empo-
trar, tubo forroplast, conductor flex ible trenzado de 3x 1,5 mm2, totalmente montado, conex ionado y  probado sin
ay uda de albañilería.

O01BL200     45,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 837,90

O01BL220     45,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 725,40

P22K020      1,000 ud  Armario Rack 19" para 23 Ud.                                    763,41 763,41

P22K030      1,000 ud  Preamplificador 13 canales.                                     304,35 304,35

P22K040      1,000 ud  Amplificador para Rack 19" de 360 W.                            823,77 823,77

P22K050      1,000 ud  Selector 16 zonas altav oces                                     269,17 269,17

P22K060      1,000 ud  Monitor potencia 5 niv eles atenuación                           182,60 182,60

P22K070      1,000 ud  Gene. preav iso y  sirena 4 tonos.                                132,52 132,52

P22K080      1,000 ud  Sintonizador digital PT-9107                                    349,48 349,48

P22K090      1,000 ud  Doble cass auto rev ers. PC-9335                                 402,52 402,52

P22K100      1,000 ud  Reproductor de 5 disc. CD.                                      549,83 549,83

P22K110      16,000 ud  Altav .dif.techo 8"/6-3w  s/caja                                  26,42 422,72

P22K120      16,000 ud  Caja empotrar altav oz                                           4,13 66,08

P22K130      16,000 ud  Enganche techo                                                  0,95 15,20

P22K140      10,000 ud  Atenuador sonido 6 puntos AP-4                                  25,45 254,50

P22K150      1,000 ud  Micrófono de sobremesa                                          62,54 62,54

P15GA010     160,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 25,60

P15GR020     125,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,24 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.217,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TID REDES DE DATOS                                                  
SUBELEMENTO E12TIDR REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)                                       
SUBELEMENTO E12TIDE REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)                         
SUBELEMENTO E12TIDB REDES INALÁMBRICAS LARGO ALCANCE (WIMAX)                        
E12TIDB010   ud  UNIDAD DE USUARIO                                               

Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance (40 km.) para conex iones punto a punto o punto
multipunto,10BaseT Ethernet ó 10BaseTx  Fast Ethernet, tecnología WIMAX (Worldw ide for Microw av e Access), en
la banda de 4,9 GHz. Instalada y  conex ionada.

O01BT161     1,300 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 31,32

P22ID010     1,000 ud  Unidad usuario 4,9 GHz 500mW                                    1.246,14 1.246,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.278,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12TIM TOMAS                                                           
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E12TIM010    ud  TOMA RJ45 C5e UTP                                               

Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de
M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM010     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP                                     6,11 6,11

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,27 2,27

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,45 0,45

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12TIM020    ud  TOMA RJ45 C5e FTP                                               

Toma simple RJ45 categoría 5e FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de
M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM020     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e FTP                                     7,84 7,84

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,27 2,27

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,45 0,45

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12TIM030    ud  TOMA RJ45 C5e STP                                               

Toma simple RJ45 categoría 5e STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de
M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM030     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e STP                                     9,42 9,42

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,27 2,27

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,45 0,45

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12TIM040    ud  TOMA RJ45 C6 UTP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM040     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      8,48 8,48

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,27 2,27

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,45 0,45

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12TIM050    ud  TOMA RJ45 C6 FTP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM050     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 FTP                                      9,42 9,42

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,27 2,27

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,45 0,45

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12TIM060    ud  TOMA RJ45 C6 STP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM060     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 STP                                      11,55 11,55

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,27 2,27

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,45 0,45

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E12TIM070    ud  TOMA ÓPTICA MURAL                                               

Toma óptica mural univ ersal formada por dos conectores ST/SC/LC (sin incluir cableado), realizada con canaliza-
ción de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

O01BT161     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          24,09 4,82

O01BT167     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          21,62 4,32

P22IM150     1,000 ud  Toma ópt. mural. univ ers 2x ST/SC/LC                             15,86 15,86

P15GR010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO E12R ENERGÍA SOLAR TÉRMICA                                           
SUBAPARTADO E12RI SISTEMAS INDIVIDUALES                                           
ELEMENTO E12RIT EQUIPOS DE TERMOSIFÓN                                           
SUBELEMENTO E12RITA SISTEMAS DIRECTOS                                               
E12RITA010   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. PINTADO                             

 Equipo compacto directo termosifónico (no apto para zonas con riesgo de heladas, ni para aguas duras); formado
por 1 panel solar plano de acero galv anizado con superficie total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,58 m2,
colector de cobre terminado en pintura solar, un acumulador solar v itrificado de 200 l., aislado con capa de espuma
de poliuretano y  rev estido con acero galv anizado lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo
de cobre de 22 mm. rev estido con coquilla elastomérica de 19 mm. de espesor, rev estido en la parte ex puesta a
la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STA020    1,000 ud  Equipo termosifónico 200 l. pintado                             1.293,85 1.293,85

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.090,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RITA020   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. PINTADO                             

Equipo compacto directo termosifónico (no apto para zonas con riesgo de heladas, ni para aguas duras); formado
por 2 paneles solares planos de acero galv anizado con superficie total 4,2 m2 y  superficie útil de captación 3,74
m2, colector de cobre terminado en pintura solar, un acumulador solar v itrificado de 300 l, aislado con capa de es-
puma de poliuretano y  rev estido con acero galv anizado lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en
tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elastomérica de 19mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta
a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20STA030    1,000 ud  Equipo termosifónico 300 l. pintado                             2.009,13 2.009,13

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.884,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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E12RITA030   ud  S. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 160 l.                                

Sistema compacto por termosifón para el serv icio de a.c.s. con marcado CE, constituido por captador solar plano
selectiv o de alto rendimiento de 2,24 m2., acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble env olv ente con
tanque interior de acero negro con tratamiento de doble v itrificado, aislamiento térmico en poliuretano rígido iny ecta-
do de gran densidad, v aso de ex pansión incluído en cámara de intercambio, v olumen de acumulación de a.c.s.
160 litros para consumo diario indicativ o de hasta cuatro personas, Kit hidráulico integrado en el sistema, que per-
mite conex iones multiples con otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje  sobre superficie plana
o inclinada y  ensamblaje del sistema. Medidas 1900x 1180x 90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, mon-
taje y  conex ionado. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

P20STA110    1,000 ud  Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160                     1.397,50 1.397,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     3,39 3,73

P17CW040     0,100 ud  Codo cobre de 22 mm. s/s                                        0,83 0,08

P15GU030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,55 0,55

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.771,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12RITA040   ud  S. COMPACTO CIRC.NAT. VOL 300 l.                                

Sistema compacto por termosifón para el serv icio, con marcado CE, constituido por dos captadores solares planos
selectiv os de alto rendimiento de 2,00 m2., acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble env olv ente con
tanque interior de acero negro con tratamiento de doble v itrificado, aislamiento térmico en poliuretano rígido iny ecta-
do de gran densidad, v aso de ex pansión incluído en cámara de intercambio,  v olumen de acumulación de a.c.s.
300 litros para consumo diario indicativ o de hasta siete personas. Kit hidráulico integrado en el sistema, permite co-
nex iones multiples con otros compactos en serie o paralelo, estructura para montaje  sobre superficie plana o incli-
nada y  ensamblaje del sistema, con medidas 2000x 2000x 90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, monta-
je y  conex ionado. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20STA120    1,000 ud  Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN300                     2.365,00 2.365,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.558,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RITB SISTEMAS INDIRECTOS                                             
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E12RITB010   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 150 l. PINTADO                             

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de acero galv anizado con superficie total
2,40 m2 y  superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar, un in-
ter-acumulador solar de 150 l, con doble env olv ente aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con
acero galv anizado lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido
con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de
acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB010    1,000 ud  Equipo termosifónico 150 l. pintado                             1.552,61 1.552,61

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.349,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12RITB020   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. PINTADO                             

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de acero galv anizado con superficie total
2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,58 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, un in-
ter-acumulador solar de 200 l con doble env olv ente, aislado con capa de espuma de poliuretano y   rev estido con
acero galv anizado lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido
con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de
acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB020    1,000 ud  Equipo termosifónico 200 l. pintado                             1.743,91 1.743,91

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.540,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12RITB030   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. PINTADO                             

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de acero galv anizado con superfi-
cie total 4,2 m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro,
un inter-acumulador solar de 300 l. con serpentín solar, v itrificado, aislado con capa de espuma de poliuretano y
rev estido con acero galv anizado lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22
mm rev estido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Ac-
cesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20STB030    1,000 ud  Equipo termosifónico 300 l. pintado                             2.615,17 2.615,17

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

P20SL030     12,000 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          6,24 74,88

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.565,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E12RITB040   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 150 l. SELECTIVO                           

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,40 m2 y
superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, un inter-acumula-
dor solar de 150 l, con doble env olv ente aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con aluminio ano-
dizado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elasto-
mérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte
base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20STB040    1,000 ud  Equipo termosifónico 150 l. selectiv o                           1.726,79 1.726,79

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.602,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RITB050   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. SELECTIVO                           

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,80 m2 y
superficie útil de captación 2,58 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, un inter-acumula-
dor solar de 200 l con doble env olv ente, aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con aluminio ano-
dizado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elasto-
mérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte
base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20STB050    1,000 ud  Equipo termosifónico 200 l. selectiv o                           1.946,76 1.946,76

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.822,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12RITB060   ud  EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. SELECTIVO                           

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio con superficie total 4,2
m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, un inter-acu-
mulador solar de 300 l con serpentín solar, v itrificado, aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con
aluminio anodizado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con co-
quilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acopla-
miento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20STB060    1,000 ud  Equipo termosifónico 300 l. selectiv o                           2.833,86 2.833,86

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SL030     12,000 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          6,24 74,88

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.784,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RITB070   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO PERFIL ALTO 150 l. SELECT. ALUMINIO            

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,10 m2 y
superficie útil de captación 1,87 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, un inter-acumula-
dor solar v itrificado de 150 l, con doble env olv ente aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con
aluminio anodizado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con co-
quilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acopla-
miento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB140    1,000 ud  Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectiv o. Ac. Alum     1.467,16 1.467,16

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.264,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E12RITB080   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO PERFIL ALTO 200 l. SELECT. ALUMINIO            

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,40 m2 y
superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, un inter-acumula-
dor solar v itrificado de 200 l, con doble env olv ente aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con
aluminio anodizado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con co-
quilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acopla-
miento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20STB140    1,000 ud  Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectiv o. Ac. Alum     1.467,16 1.467,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.264,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E12RITB090   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO 150 L.s/ CUB. PLANA.                           

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y
superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectiv o, un inter-acumulador solar
de 150 l, con doble env olv ente aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con acero galv anizado la-
cado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elastomé-
rica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte
base para terraza plana, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB080    1,000 ud  Eq.termosifónico depósito 150l.Terraza plana                    1.275,22 1.275,22

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E09AKE235    1,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 6,84

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.976,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RITB100   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO 150 L.                                         

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y
superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectiv o, un inter-acumulador solar
de 150 l, con doble env olv ente aislado con capa de espuma de poliuretano y  rev estido con acero galv anizado la-
cado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elastomé-
rica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte
base para cubierta inclinada, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB090    1,000 ud  Eq.termosifónico depósito 150l.Cub.incl.                        1.286,42 1.286,42

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.083,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RITB110   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L.s/ CUB. PLANA.                           

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio  con superficie total 2,00 m2
y  superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectiv o, un inter-acumulador solar de 200
l con doble env olv ente, aislado con capa de espuma de poliuretano y   rev estido con acero galv anizado lacado.
Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elastomérica de
19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
terraza plana, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB100    1,000 ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana                    1.378,50 1.378,50

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12RITB120   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L.                                         

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio  con superficie total 2,00 m2
y  superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectiv o, un inter-acumulador solar de 200
l con doble env olv ente, aislado con capa de espuma de poliuretano y   rev estido con acero galv anizado lacado.
Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elastomérica de
19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
cubierta inclinada, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB110    1,000 ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.                        1.390,33 1.390,33

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.187,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12RITB130   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L.s/ CUB. PLANA.                           

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio  con superficie total
4,00 m2 y  superficie útil de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectiv o, un inter-acumulador so-
lar de 200 l con doble env olv ente, aislado con capa de espuma de poliuretano y   rev estido con acero galv anizado
lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elasto-
mérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte
base para Terraza plana, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB120    1,000 ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana                    1.838,70 1.838,70

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.635,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12RITB140   ud  EQ.TERMOSIFÓNICO 200 L.                                         

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio  con superficie total
4,00 m2 y  superficie útil de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectiv o, un inter-acumulador so-
lar de 200 l con doble env olv ente, aislado con capa de espuma de poliuretano y   rev estido con acero galv anizado
lacado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm rev estido con coquilla elasto-
mérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte
base para cubierta inclinada, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P20STB130    1,000 ud  Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.                        1.849,89 1.849,89

E12RIF090    10,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 100,00

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

E12FTC040    25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 180,00

E09AKE235    15,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 102,60

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.646,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RJ EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICO                                      
E12RJ010     ud  EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO CUBIERTA PLANA 150 l.                 

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano de acero galv anizado con superficie total
2,24 m2 y  superficie útil de captación 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar; accesorios
de montaje; interacumulador solar v itrificado de 150 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que inclu-
y e: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, v álv ulas de seguridad, llav es
de llenado y  v aciado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm rev estido con
coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acopla-
miento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12RICE010   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    6,95 278,00

E12RIF010    30,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          8,39 251,70

E12RIF070    10,000 m.  COQ. 15x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        8,72 87,20

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20SD010     1,000 ud  Equipo drenaje automatico cubierta plana 150 L                  1.928,55 1.928,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.038,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RJ020     ud  EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO TEJADO INCLINADO 150 l.               

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano de acero galv anizado con superficie total
2,24 m2 y  superficie útil de captación 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar; accesorios
de montaje; interacumulador solar v itrificado de 150 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que inclu-
y e: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, v álv ulas de seguridad, llav es
de llenado y  v aciado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm rev estido con
coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acopla-
miento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12RICE010   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    6,95 278,00

E12RIF010    30,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          8,39 251,70

E12RIF070    10,000 m.  COQ. 15x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        8,72 87,20

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20SD020     1,000 ud  Equipo drenaje automatico tejado 150 L                          1.854,70 1.854,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.964,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12RL030     ud  EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO INTEGRADO 150 l.                      

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano de acero galv anizado con superficie total
2,24 m2 y  superficie útil de captación 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar; accesorios
de montaje; interacumulador solar v itrificado de 150 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que inclu-
y e: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, v álv ulas de seguridad, llav es
de llenado y  v aciado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm rev estido con
coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de acopla-
miento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12RICE010   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    6,95 278,00

E12RIF010    30,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          8,39 251,70

E12RIF070    10,000 m.  COQ. 15x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        8,72 87,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20SD030     1,000 ud  Equipo drenaje automatico integrado 150 L                       2.177,95 2.177,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.287,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12RL040     ud  EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO CUBIERTA PLANA 250 l.                 

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares planos de acero galv anizado con superfi-
cie total 4,48 m2 y  superficie útil de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar; ac-
cesorios de montaje; interacumulador solar v itrificado de 250 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)
que incluy e: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, v álv ulas de seguridad,
llav es de llenado y  v aciado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm rev estido
con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de
acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12RICE010   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    6,95 278,00

E12RIF010    30,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          8,39 251,70

E12RIF070    10,000 m.  COQ. 15x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        8,72 87,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20SD040     1,000 ud  Equipo drenaje automatico cubierta plana 250 L                  2.700,40 2.700,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.810,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3928



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RL050     ud  EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO TEJADO INCLINADO 250 l.               

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares planos de acero galv anizado con superfi-
cie total 4,48 m2 y  superficie útil de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar; ac-
cesorios de montaje; interacumulador solar v itrificado de 250 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)
que incluy e: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, v álv ulas de seguridad,
llav es de llenado y  v aciado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm rev estido
con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de
acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12RICE010   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    6,95 278,00

E12RIF010    30,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          8,39 251,70

E12RIF070    10,000 m.  COQ. 15x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        8,72 87,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20SD050     1,000 ud  Equipo drenaje automatico tejado 250 L                          2.625,87 2.625,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.735,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12RL060     ud  EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO INTEGRADO 250 l.                      

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares planos de acero galv anizado con superfi-
cie total 4,48 m2 y  superficie útil de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiv a solar; ac-
cesorios de montaje; interacumulador solar v itrificado de 250 l; grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar)
que incluy e: centralita digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, v álv ulas de seguridad,
llav es de llenado y  v aciado. Acometida de agua fría y  bajante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm rev estido
con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, rev estido en la parte ex puesta a la intemperie. Accesorios de
acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

E12RICE010   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    6,95 278,00

E12RIF010    30,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          8,39 251,70

E12RIF070    10,000 m.  COQ. 15x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        8,72 87,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

E12FVR020    1,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 7,23

P20SD060     1,000 ud  Equipo drenaje automatico integrado 250 L                       2.968,43 2.968,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.078,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIB BATERÍAS CAPTADORES PLANOS                                      
SUBELEMENTO E12RIBB SOBRE TEJADO INCLINADO                                          
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E12RIBB010   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 PINTADO                                   

Batería de un panel solar plano con dimensiones ( 2120 x  1050 x  86,2 ) mm y  38 kg. de peso. Superficie total 2,10
m2 y  superficie útil de captación 1,9 m2. Colector de cobre con tratamiento sputtering, 4 conex iones a 3/4" y  una
presión máx ima de 6 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura soporte de acero galv anizado
con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, co-
nex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBB320    1,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 600,93

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE010    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2                     128,72 128,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIBB020   ud  BATERÍA 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO                                  

tería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso. Superficie total
2,00 m2 y  superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4 cone-
x iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de so-
porte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc. In-
cluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBB190    1,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 494,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE173    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2                      92,88 92,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12RIBB030   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 SELECTIVO                                 

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso. Superficie
total 2,10 m2 y  superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura
de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc.
Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBB020    1,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 559,25

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE010    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2                     128,72 128,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 994,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12RIBB040   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,25 m2 SELECTIVO.                              

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o, para montaje en v erti-
cal/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones
metálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor.
Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máx ima de tra-
bajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta
plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB100    1,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         901,39 901,39

P20SBT080    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas.                                153,73 153,73

P20SBE290    1,000 ud  Bastidor p/mont. v ertical cub. inclinada FKA5                   55,90 55,90

P20SBA180    1,000 ud  Juego de ganchos (en función de teja)                           56,44 56,44

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.458,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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E12RIBB050   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,8m2 PINTADO                                   

Batería de 1 panel solar plano de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso.
Superficie total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 co-
nex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de
soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc. In-
cluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB030    1,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 497,73

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE020    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2                     139,73 139,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 928,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E12RIBB060   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO                                

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso. Superficie
total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,60 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura
de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc.
Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB025    1,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 580,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE171    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2                    92,88 92,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E12RIBB070   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,8m2 SELECTIVO                                 

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso. Superficie
total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura
de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc.
Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBB040    1,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 685,99

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE020    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2                     139,73 139,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.131,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12RIBB080   ud  BATERÍA 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                

Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE030    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,1m2                         172,55 172,55

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB320    2,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 1.201,86

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.680,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12RIBB090   ud  BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                                

Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE040    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2                         183,30 183,30

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB030    2,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 995,46

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.484,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E12RIBB100   ud  BATERÍA 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                               

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBB190    2,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 989,00

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE174    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2                          167,70 167,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.408,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E12RIBB110   ud  BATERÍA 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                             

Batería de 2 captadores solares planos selectiv os de 2,5 m2 de superficie bruta y  2,31 m2 de superficie útil de
captación, de dimensiones 2105x 1180x 82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente se-
lectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimiento selecti-
v o de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galv anizado en caliente de 3 mm de espesor aisla-
miento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 3,2 mm. Per-
mite conex iones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Total-
mente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funciona-
miento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE172    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2                        172,86 172,86

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBB200    2,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 1.161,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RIBB120   ud  BATERÍA 2 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                              

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso cada
uno. Superficie total 4,20 m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE030    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,1m2                         172,55 172,55

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB020    2,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 1.118,50

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.597,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E12RIBB130   ud  BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                              

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE040    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2                         183,30 183,30

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBB040    2,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 1.371,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.861,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E12RIBB140   ud  BATERÍA 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                

Batería de 4 captadores  solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectiv o en cromo negro, para monta-
je en v ertical. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamien-
to de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de
captación: 9 m2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta
inclinada mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas
de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE050    1,000 ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2,1m2                         259,03 259,03

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB320    3,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 1.802,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.389,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E12RIBB150   ud  BATERÍA 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS                                

Batería de 3 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE060    1,000 ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2,8m2                         274,67 274,67

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB030    3,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 1.493,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.095,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIBB160   ud  BATERÍA 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                               

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x  1054 x  80) mm y  35 kg. de peso. Su-
perficie total 6,48 m2 y  superficie útil de captación 6,06 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo
negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una es-
tructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, pur-
gador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE175    1,000 ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2                          242,52 242,52

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB010    3,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 1.483,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.078,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBB170   ud  BATERÍA 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                             

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.
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O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE175    1,000 ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2                          242,52 242,52

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB200    3,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 1.741,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.336,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBB180   ud  BATERÍA 3 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                              

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso cada
uno. Superficie total 6,30 m2 y  superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,390 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 211,67

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE050    1,000 ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2,1m2                         259,03 259,03

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB020    3,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 1.677,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.264,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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E12RIBB190   ud  BATERÍA 3 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                              

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE060    1,000 ud  Est. paralelo tejado 3 captadores 2,8m2                         274,67 274,67

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB040    3,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 2.057,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.684,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12RIBB200   ud  BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                              

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso cada
uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE070    1,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,1m2                         349,69 349,69

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB020    4,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 2.237,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.989,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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E12RIBB210   ud  BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS                                

Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE070    1,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,1m2                         349,69 349,69

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB320    4,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 2.403,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.117,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12RIBB220   ud  BATERÍA 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS                                

Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y  superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre terminado en
pintura solar, conex iones a ¾" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB030    4,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 1.990,92

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBE080    1,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2                         370,55 370,55

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.764,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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E12RIBB230   ud  BATERÍA 4 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                              

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 11,20 m2 y  superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a ¾" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB040    4,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 2.743,96

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBE080    1,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,8m2                         370,55 370,55

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.517,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RIBB240   ud  BATERÍA 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                               

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x  1054 x  80) mm y  35 kg. de peso. Su-
perficie total 8,64 m2 y  superficie útil de captación 8,08 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo
negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una es-
tructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, pur-
gador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE176    1,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2                          340,56 340,56

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB190    4,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 1.978,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.721,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E12RIBB250   ud  BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                             

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 11,20 m2 y  superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a ¾" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB200    4,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 2.322,00

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBE177    1,000 ud  Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2                        353,46 353,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.078,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12RIBB260   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,0 m2 SELECTIVO                                

Batería de un captador solar plano selectiv o selectiv o de 2,0 m2 de superficie bruta y  1,78 m2 de superficie útil de
captación, de dimensiones 2000x 1000x 90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente se-
lectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimiento
selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y  marco ex terior
de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y  lana de v idrio
con tejido negro, aislamiento lateral de lana de v idrio, cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 4 mm.
Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Totalmente insta-
lado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB440    1,000 ud  Capt.solar plano 2,0 m2 selectiv o                               524,06 524,06

P20SBE162    1,000 ud  Est. cub. plana o inclinada                                     107,50 107,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 914,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBB270   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,24 m2 SELECTIVO                               

Batería de un captador solar plano selectiv o, selectiv o de 2,24 m2 de superficie bruta y  1,99 m2 de superficie útil
de captación, de dimensiones 1900x 1180x 90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente
selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimiento
selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y  marco ex terior
de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y  lana de v idrio
con tejido negro, aislamiento lateral de lana de v idrio, cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 4 mm.
Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. To-
talmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB450    1,000 ud  Capt.solar plano 2,24 m2 selectiv o                              550,94 550,94

P20SBE162    1,000 ud  Est. cub. plana o inclinada                                     107,50 107,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 947,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12RIBB280   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 PINTADO                                  

Batería de un captador solar plano semiselectiv ol de 2,5 m2 de superficie bruta y  2,32 m2 de superficie útil de cap-
tación, de dimensiones 1260x 2000x 90 mm., para montaje sobre  cubierta inclinada. Absorbedor semiselectiv o fa-
bricado en hoja y  de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimiento selectiv o
de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y  marco ex terior de perfil de
aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y  lana de v idrio con tejido ne-
gro, aislamiento lateral de lana de v idrio, cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 4 mm. Permite co-
nex iones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente
instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento
y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB460    1,000 ud  Capt.solar plano 2,5 m2 pintado                                 493,43 493,43

P20SBE162    1,000 ud  Est. cub. plana o inclinada                                     107,50 107,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBB290   ud  BATERÍA 2 PANELES 2,50 m2 SELECT.                               

Batería de 2 captadores solares planos selectiv os, selectiv o de 2,5 m2 de superficie bruta y  2,31 m2 de superficie
útil de captación, de dimensiones 2105x 1180x 82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor alta-
mente selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimien-
to selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galv anizado en caliente de 3 mm de espe-
sor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 3,2
mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colecto-
res. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB150    2,000 ud  Capt.solar plano 2,50 m2 sel.                                   690,30 1.380,60

P20SBE750    1,000 ud  Est.cub.inclinada                                               221,11 221,11

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.891,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E12RIBB300   ud  BATERÍA 3 PANELES 2,50 m2 SELECT.                               

Batería de 3 captadores solares planos selectiv os, selectiv o de 2,5 m2 de superficie bruta y  2,31 m2 de superficie
útil de captación, de dimensiones 2105x 1180x 82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor alta-
mente selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimien-
to selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galv anizado en caliente de 3 mm de espe-
sor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 3,2
mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colecto-
res. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB150    3,000 ud  Capt.solar plano 2,50 m2 sel.                                   690,30 2.070,90

P20SBE770    1,000 ud  Est.cub.inclinada                                               247,06 247,06

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.607,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBB310   ud  BATERÍA 4 PANELES 2,50 m2 SELECT.                               

Batería de 4 captadores solares planos selectiv os, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectiv o de 2,5 m2 de su-
perficie bruta y  2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x 1180x 82 mm., para montaje sobre
cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en parrilla soldados a ul-
trasonidos o láser, con rev estimiento selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galv ani-
zado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en
v idrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante ra-
cores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje
y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB150    4,000 ud  Capt.solar plano 2,50 m2 sel.                                   690,30 2.761,20

P20SBE790    1,000 ud  Est.cub.inclinada Danosa                                        357,09 357,09

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.407,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12RIBB320   ud  BATERÍA 5 PANELES 2,50 m2 SELECT.                               

Batería de 5 captadores solares planos selectiv os, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectiv o de 2,5 m2 de su-
perficie bruta y  2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x 1180x 82 mm., para montaje sobre
cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en parrilla soldados a ul-
trasonidos o láser, con rev estimiento selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galv ani-
zado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en
v idrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante ra-
cores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador, montaje
y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB150    5,000 ud  Capt.solar plano 2,50 m2 sel.                                   690,30 3.451,50

P20SBE810    1,000 ud  Est.cub.inclinada                                               425,60 425,60

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.166,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIBA SOBRE CUBIERTA PLANA                                            
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA010   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,1m2 PINTADO                                

Batería de 1 panel solar plano de acero galv anizado con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso.
Superficie total 2,10 m2 y  superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 co-
nex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de
soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB320    1,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 600,93

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE090    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2                          212,01 212,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.182,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12RIBA020   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO                               

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2054 x  1054 x  80) mm y  35 kg. de peso. Superficie
total 2,16 m2 y  superficie útil de captación 2,02 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 10 bar.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de
soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB190    1,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 494,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE090    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2                          212,01 212,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 997,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA030   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,1m2 SELECTIVO                              

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso. Superficie
total 2,10 m2 y  superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura
de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purga-
dor, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB020    1,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 559,25

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE090    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2                          212,01 212,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.062,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIBA040   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO                             

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso. Superficie
total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,60 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de
soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB200    1,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 580,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE100    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2                          219,77 219,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA050   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,8m2 PINTADO                                

Batería de 1 panel solar plano de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso.
Superficie total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 co-
nex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de
soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB030    1,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 497,73

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE100    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2                          219,77 219,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12RIBA060   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,8m2 SELECTIVO                              

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso. Superficie
total 2,80 m2 y  superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo negro, 4
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura
de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purga-
dor, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB040    1,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 685,99

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBE100    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2                          219,77 219,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.196,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA070   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,25 m2 SELEC.                               

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o, para montaje en v ertical.
Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flex i-
bles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en
forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de captación: 2,25 m2. Presión máx ima de trabajo 10
kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana
mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB100    1,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         901,39 901,39

P20SBT070    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 18                           61,90 61,90

P20SBE170    1,000 ud  Bastidor p/mont. v ertical cub. plana FKF3                       228,35 228,35

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.482,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RIBA080   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS                             

Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBE110    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,1m2                        225,21 225,21

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB320    2,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 1.201,86

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.678,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12RIBA090   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE120    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,8m2                        238,46 238,46

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB030    2,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 995,46

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.485,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12RIBA100   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                            

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x  1054 x  80) mm y  35 kg. de peso. Su-
perficie total 4,32 m2 y  superficie útil de captación 4,04 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo
negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estruc-
tura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, pur-
gador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBB190    2,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 989,00

P20SBE179    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2 m2                         227,04 227,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.467,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12RIBA110   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                           

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso cada
uno. Superficie total 4,20 m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE110    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,1m2                        225,21 225,21

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB020    2,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 1.118,50

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.595,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12RIBA120   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                           

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE120    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,8m2                        238,46 238,46

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBB040    2,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 1.371,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.861,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA130   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                          

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5,60 m2 y  superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE115    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2                       234,78 234,78

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 11,70

P20SBB200    2,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 1.161,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.647,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E12RIBA140   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 4,5 m2 SELEC.                              

Batería de 2 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o (PVD), para montaje
en v ertical. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones me-
tálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Es-
tructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de captación: 4,5 m2. Presión máx ima de tra-
bajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta
plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB100    2,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         901,39 1.802,78

P20SBT070    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 18                           61,90 61,90

P20SBE310    1,000 ud  Bastidor p/mont.v ert.cub. incl.                                 388,68 388,68

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.544,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA150   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS                             

Batería de 3 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 6,30 m2 y  superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE130    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,1m2                        324,79 324,79

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB320    3,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 1.802,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.479,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12RIBA160   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

Batería de 3 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE140    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,8m2                        343,84 343,84

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB030    3,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 1.493,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA170   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                           

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso cada
uno. Superficie total 6,30 m2 y  superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE130    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,1m2                        324,79 324,79

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB020    3,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 1.677,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.354,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

E12RIBA180   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                           

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE140    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,8m2                        343,84 343,84

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB040    3,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 2.057,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.753,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA190   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                            

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x  1054 x  80) mm y  35 kg. de peso. Su-
perficie total 6,48 m2 y  superficie útil de captación 6,06 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo
negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estruc-
tura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, pur-
gador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBE178    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2 m2                         317,34 317,34

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB190    3,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 1.483,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.152,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12RIBA200   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                          

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 23,40

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE181    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2                       327,66 327,66

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB200    3,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 1.741,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.421,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA210   ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                           

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de peso cada
uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE150    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,1m2                        441,20 441,20

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB020    4,000 ud  Panel solar 2,1m2 selectiv o                                     559,25 2.237,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.081,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12RIBA220   ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS                             

Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x  1090 x  90) mm y  39 kg. de
peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y  superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre terminado en pin-
tura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE150    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,1m2                        441,20 441,20

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB320    4,000 ud  Captador plano N 2,1 m2                                         600,93 2.403,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.208,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA230   ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS                             

Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de
peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y  superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre terminado en
pintura solar, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB030    4,000 ud  Panel solar 2,8m2 pintado                                       497,73 1.990,92

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBE160    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,8m2                        466,41 466,41

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.860,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12RIBA240   ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                           

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 11,20 m2 y  superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante
una estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB040    4,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectiv o                                     685,99 2.743,96

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBE160    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,8m2                        466,41 466,41

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.613,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA250   ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                            

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x  1054 x  80) mm y  35 kg. de peso. Su-
perficie total 8,64 m2 y  superficie útil de captación 8,08 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de cromo
negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estruc-
tura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, pur-
gador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBE161    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2                         443,76 443,76

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBB190    4,000 ud  Panel solar 2 m2 selectiv o                                      494,50 1.978,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.824,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E12RIBA260   ud  BATERÍA DE 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                          

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x  1290 x  90) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 11,20 m2 y  superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre rev estido con una capa de
cromo negro, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una
estructura de soporte a 45º de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P20SBB200    4,000 ud  Panel solar 2,5 m2 selectiv o                                    580,50 2.322,00

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA040    1,000 ud  Cruz latón 3/4"                                                 11,51 11,51

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    1,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 1,55

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA120    1,000 ud  Te latón 3/4-3/4-3/4"H                                          6,12 6,12

P20SBA070    4,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 5,84

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBE155    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,5 m2                       459,24 459,24

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA010    6,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 5,85 35,10

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.184,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA270   ud  BATERÍA DE 6 PANELES 13,5 m2 SELECTIVOS.                        

Batería de 6 captadores  solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectiv o en cromo negro, para monta-
je en v ertical. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamien-
to de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de
captación: 13,5 m2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cu-
bierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv u-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, pruebas de funcionamiento y  puesta en mar-
cha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB120    6,000 ud  Panel 2,25 m2 select.                                           718,70 4.312,20

P20SBT060    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 17                           52,16 52,16

P20SBE230    1,000 ud  Bastidor p/mont. v ertical cub. plana FV6                        984,56 984,56

P20SBA160    1,000 ud  Purgador automático ELT 5                                       88,33 88,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.633,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

E12RIBA280   ud  BATERÍA DE 8 PANELES 18 m2 SELECTIVOS.                          

Batería de 8 captadores  solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectiv o en cromo negro, para monta-
je en v ertical. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamien-
to de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de
captación: 18 m2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta
plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB120    8,000 ud  Panel 2,25 m2 select.                                           718,70 5.749,60

P20SBT060    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 17                           52,16 52,16

P20SBE250    1,000 ud  Bastidor p/mont. v ertical cub. plana FV8                        1.282,13 1.282,13

P20SBA160    1,000 ud  Purgador automático ELT 5                                       88,33 88,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.368,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12RIBA290   ud  BATERÍA DE 10 PANELES 22,5 m2 SELECTIVOS.                       

Batería de 10 captadores  solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectiv o en cromo negro, para mon-
taje en v ertical. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aisla-
miento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie
útil de captación: 22,5 m2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre
cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v ál-
v ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB120    10,000 ud  Panel 2,25 m2 select.                                           718,70 7.187,00

P20SBT060    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 17                           52,16 52,16

P20SBE270    1,000 ud  Bastidor p/mont. v ertical cub. plana FV10                       1.579,95 1.579,95

P20SBA160    1,000 ud  Purgador automático ELT 5                                       88,33 88,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.103,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBA300   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,0 m2 SELECTIVO                                

Batería de un captador solar plano selectiv o, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol selectiv o de 2,0 m2 de superfi-
cie bruta y  1,78 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2000x 1000x 90 mm., para montaje sobre cu-
bierta plana con estructura a 45º. Absorbedor altamente selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en doble
parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimiento selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructu-
ra de aluminio de 0,70 mm de espesor y  marco ex terior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aisla-
miento posterior doble de poliuretano rígido y  lana de v idrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de v idrio,
cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 4 mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 5
captadores mediante racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador,
montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB440    1,000 ud  Capt.solar plano 2,0 m2 selectiv o                               524,06 524,06

P20SBE162    1,000 ud  Est. cub. plana o inclinada                                     107,50 107,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 921,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIBA310   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,24 m2 SELECTIVO                               

Batería de un captador solar plano selectiv o, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol selectiv o de 2,24 m2 de super-
ficie bruta y  1,99 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1900x 1180x 90 mm., para montaje sobre cu-
bierta plana con estructura a 45º. Absorbedor altamente selectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en doble
parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con rev estimiento selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructu-
ra de aluminio de 0,70 mm de espesor y  marco ex terior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aisla-
miento posterior doble de poliuretano rígido y  lana de v idrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de v idrio,
cubierta transparente en v idrio altamente resistente de 4 mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 5
captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de
corte, purgador, montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB450    1,000 ud  Capt.solar plano 2,24 m2 selectiv o                              550,94 550,94

P20SBE162    1,000 ud  Est. cub. plana o inclinada                                     107,50 107,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 947,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E12RIBA320   ud  BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 PINTADO                                  

Batería de un captador solar plano semiselectiv o, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol de 2,5 m2 de superficie
bruta y  2,32 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1260x 2000x 90 mm., para montaje sobre  cubierta
plana con estructura a 45º. Absorbedor semiselectiv o fabricado en hoja y  de tubos de cobre en doble parrilla solda-
dos a ultrasonidos o láser, con rev estimiento selectiv o de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de alumi-
nio de 0,70 mm de espesor y  marco ex terior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior
doble de poliuretano rígido y  lana de v idrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de v idrio, cubierta transpa-
rente en v idrio altamente resistente de 4 mm. Permite conex iones en paralelo hasta baterías de 5 captadores me-
diante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, v álv ulas de corte, purgador,
montaje y  conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     4,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 129,20

O01BI164     4,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 64,56

P20SBB460    1,000 ud  Capt.solar plano 2,5 m2 pintado                                 493,43 493,43

P20SBE162    1,000 ud  Est. cub. plana o inclinada                                     107,50 107,50

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          6,34 12,68

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 7,32 7,32

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 4,65

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 4,09

P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 3,60

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 3,81

P20SBA190    2,000 ud  Unión de compresion 22mm - 3/4"                                 4,43 8,86

P20SBA210    2,000 ud  Tapón de compresion 22mm                                        3,52 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIBC INTEGRADO EN TEJADO                                             
E12RIBC010   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO                               

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1600 x  1340 x  98) mm y  51 kg. de peso. Superficie
total 2,16 m2 y  superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre rev estido con una capa selectiv a "TINOX",
2 conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de
estanqueidad de  chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBC005    1,000 ud  Panel solar 2 m2 para int. en tejado                            498,11 498,11

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12RIBC020   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,16m2 SELECTIVO                             

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1600 x  1340 x  98) mm y  51 kg. de peso. Superficie
total 2,16 m2 y  superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre rev estido con una capa selectiv a "TINOX",
2 conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de
estanqueidad de  chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBC010    1,000 ud  Panel solar 2,16m2 para int. en tejado                          717,93 717,93

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 876,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12RIBC030   ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO                              

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1716 x  1265 x  98) mm y  59 kg. de peso. Superficie
total 2,5 m2 y  superficie útil de captación 2,17 m2. Colector de cobre rev estido con una capa selectiv a "TINOX", 2
conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de
estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBC020    1,000 ud  Panel solar 2,5m2 para int. en tejado                           975,91 975,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.134,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIBC040   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,16 m2 SELECTIVOS                         

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x  1340 x  98) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 4,32 m2 y  superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre rev estido con una capa se-
lectiv a, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cer-
cos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de
corte, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBC010    2,000 ud  Panel solar 2,16m2 para int. en tejado                          717,93 1.435,86

P20SBA020    1,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 26,51

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.660,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12RIBC050   ud  BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                          

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x  1265 x  98) mm y  59 kg. de peso cada
uno. Superficie total 5 m2 y  superficie útil de captación 4,34 m2. Colector de cobre rev estido con una capa selecti-
v a , conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco
de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBC020    2,000 ud  Panel solar 2,5m2 para int. en tejado                           975,91 1.951,82

P20SBA020    1,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 26,51

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.176,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E12RIBC060   ud  BAT. 2 PANELES 4,5 m2 SELEC. MONT VERT.                         

Batería de 2 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o (PVD), para montaje
en v ertical. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones me-
tálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Es-
tructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de captación: 4,5 m2. .Presión máx ima de tra-
bajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado con estructura
para integración de captadores planos v erticales en cubierta inclinada con elementos de conex ión incluy endo raco-
res, v álv ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB100    2,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         901,39 1.802,78

P20SBT070    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 18                           61,90 61,90

P20SBE410    1,000 ud  Bastidor p/mont.v ert. integrado cub. incl.                      725,68 725,68

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.881,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E12RIBC070   ud  BAT. 2 PANELES 4,5 m2 SELEC. MONT HOR.                          

Batería de 2 captador solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o (PVD), para montaje
en horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones
metálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor.
Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie útil de captación: 4,5 m2. Presión máx ima de
trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido.  Instalado con estruc-
tura para integración de captadores planos horizontales sobre cubierta inclinada mediante con elementos de cone-
x ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBB110    2,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         967,49 1.934,98

P20SBT070    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas FS 18                           61,90 61,90

P20SBE420    1,000 ud  Bastidor p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI                 832,88 832,88

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.120,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RIBC080   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,16m2 SELECTIVOS                          

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x  1340 x  98) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 6,48 m2 y  superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre rev estido con una capa se-
lectiv a , conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado integrado en tejado inclinado mediante
cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas
de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBC010    3,000 ud  Panel solar 2,16m2 para int. en tejado                          717,93 2.153,79

P20SBA020    2,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 53,02

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.444,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12RIBC090   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2,5m2 SELECTIVOS                           

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x  1265 x  98) mm y  59 kg. de peso cada
uno. Superficie total 7,5 m2 y  superficie útil de captación 6,51 m2. Colector de cobre rev estido con una capa selec-
tiv a, conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco
de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB
HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA020    2,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 53,02

P20SBC020    3,000 ud  Panel solar 2,5m2 para int. en tejado                           975,91 2.927,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RIBC100   ud  BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS                            

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x  1340 x  98) mm y  51 kg. de peso cada
uno. Superficie total 6,48 m2 y  superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre rev estido con una capa se-
lectiv a , conex iones a 3/4" y  presión máx ima de trabajo 8 bar.  Instalado integrado en tejado inclinado mediante
cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas
de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBC005    3,000 ud  Panel solar 2 m2 para int. en tejado                            498,11 1.494,33

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA020    2,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 53,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.784,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12RIBC110   ud  BAT. 1 PANEL 2,25 m2 SELEC.                                     

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o (PVD), para montaje en
v ertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Unio-
nes metálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espe-
sor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máx ima de
trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubier-
ta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas
de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha,
s/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBB100    1,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         901,39 901,39

P20SBT080    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas.                                153,73 153,73

P20SBE410    1,000 ud  Bastidor p/mont.v ert. integrado cub. incl.                      725,68 725,68

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.032,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12RIBC120   ud  BAT. 3 PANELES 6,75 m2 SELEC.                                   

Batería de 2 captadores solares plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectiv o , para montaje en
v ertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conex ión en paralelo hasta 10 captadores. Unio-
nes metálicas flex ibles, de muy  fácil conex ión y  gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espe-
sor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de v idrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máx ima de
trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flex ibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubier-
ta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas
de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha,
s/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SBB100    3,000 ud  Panel 2,25 m2 selectiv o                                         901,39 2.704,17

P20SBT080    1,000 ud  Juego de conex iones hidraúlicas.                                153,73 153,73

P20SBE410    1,000 ud  Bastidor p/mont.v ert. integrado cub. incl.                      725,68 725,68

P20SBA170    1,000 ud  Purgador automático ELT 6                                       94,46 94,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.835,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E12RIBC130   ud  CAPT. SOLAR (78x140 CM) S/TEJA                                  

Captador solar plano integrado de medidas ex teriores 78x 140 cm, con 0,91 m2 de superficie de captación, para
instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior
en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante
v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad
de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y  para instalación de
captadores aislados. Incluy e piezas de anclaje. Incluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aisla-
miento, de 2m de longitud, realizados en acero inox idable, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme  3/4"). Total-
mente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 32,30

O01BI164     1,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 16,14

P20SBC050    1,000 ud  Capt.plano (78x 140cm)                                           537,50 537,50

P20SBW010    1,000 ud  Tapajuntas 78x 140, s/teja                                       70,95 70,95

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 833,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RIBC140   ud  CAPT. SOLAR(114x118 CM) S/PIZARRA                               

Captador solar plano integrado de medidas ex teriores 114x 118 cm, con 1,15 m2 de superficie de captación, para
instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior
en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante
v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad
de aluminio lacado gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y  para instalación de
captadores aislados. Incluy e piezas de anclaje. Incluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aisla-
miento, de 2m de longitud, realizados en acero inox idable, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Total-
mente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 32,30

O01BI164     1,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 16,14

P20SBC060    1,000 ud  Capt.plano (114x 118cm)                                          602,00 602,00

P20SBW060    1,000 ud  Tapajuntas 114x 118, s/pizarra                                   66,65 66,65

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12RIBC150   ud  CAPT. SOLAR (114x140 CM) S/PIZARRA                              

Captador solar plano integrado de medidas ex teriores 114x 140 cm, con 1,38 m2 de superficie de captación, para
instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior
en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante
v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad
de aluminio lacado gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y  para instalación de
captadores aislados. Incluy e piezas de anclaje. Incluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aisla-
miento, de 2m de longitud, realizados en acero inox idable, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Total-
mente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 32,30

O01BI164     1,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 16,14

P20SBC070    1,000 ud  Capt.plano (114x 140cm)                                          647,15 647,15

P20SBW070    1,000 ud  Tapajuntas 114x 140, s/pizarra                                   73,10 73,10

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 944,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12RIBC160   ud  CAPT.SOLAR(134x160 CM) S/TEJA                                   

Captador solar plano integrado medidas ex teriores 134x 160 cm, con 1,90 m2 de superficie de captación, para ins-
talación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en
lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante
v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad
de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y  para instalación de
captadores aislados. Incluy e piezas de anclaje. Incluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aisla-
miento, de 2m de longitud, realizados en acero inox idable, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Total-
mente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 32,30

O01BI164     1,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 16,14

P20SBC080    1,000 ud  Capt.plano (134x 160cm)                                          583,73 583,73

P20SBW040    1,000 ud  Tapajuntas 134x 160, s/teja                                      84,93 84,93

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 893,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIBC170   ud  CAPT.SOLAR (134x180 CM) S/TEJA                                  

Captador solar plano integrado de medidas ex teriores 134x 180 cm, con 2,15 m2 de superficie de captación, para
instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior
en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante
v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad
de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y  para instalación de
captadores aislados. Incluy e piezas de anclaje. Incluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aisla-
miento, de 2m de longitud, realizados en acero inox idable, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Total-
mente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares.  S/CTE DB HE-4.

O01BI163     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 32,30

O01BI164     1,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 16,14

P20SBC090    1,000 ud  Capt.plano (134x 180cm)                                          803,03 803,03

P20SBW050    1,000 ud  Tapajuntas 134x 180, s/teja                                      88,15 88,15

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.115,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12RIBC180   ud  EQ. SOL. TERM. (134x160 CM) AC. 160L. PZ                        

Equipo solar térmico, compuesto por un captador solar plano integrado de medidas ex teriores 134x 160 cm, con
1,90 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuestos por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldaduras lá-
ser a tubería de cobre, acristalamiento mediante v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado
gris. Incluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para conex ión
del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con el acumulador (tuerca de empalme 3/4").
Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y  pa-
ra instalación de un captador aislado. Acumulador v ertical de A.C.S. , (56 cm de diámetro y  100 cm de altura) con
capacidad de 160 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida
y  rev estimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máx ima protección contra corrosión y  disposi-
tiv o antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, v aso de ex pansión
(18l), centralita de control, v álv ula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda
de temperatura y  glicol.  Totalmente equipado y  montado y  con p.p. de medios aux iliares.  S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SBC080    1,000 ud  Capt.plano (134x 160cm)                                          583,73 583,73

P20SBT030    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 10m                                  246,18 492,36

P20SBW080    1,000 ud  Tapajuntas 134x 160, s/pizarra                                   79,55 79,55

P20SAV010    1,000 ud  Acumulador v ert. A.C.S. 160 l.                                  1.737,20 1.737,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.094,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIBC190   ud  EQ. SOL. TERM. (134x180 CM) AC. 160L TJ.                        

Equipo solar térmico compuesto por un captador solar plano integrado, de medidas ex teriores 134x 180 cm, con
2,15 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compuestos por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a
tubería de cobre, acristalamiento mediante v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado gris. In-
cluso tubos flex ibles de acero inox idable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para conex ión del cap-
tador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con el acumulador (tuerca de empalme 3/4"). Cerco
de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y  para insta-
lación de un captador aislado. Acumulador v ertical de A.C.S, (56 cm de diámetro y  100 cm de altura) con capaci-
dad de 160 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y  re-
v estimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máx ima protección contra corrosión y  dispositiv o
antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, v aso de ex pansión
(18l), centralita de control, v álv ula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda
de temperatura y  glicol. Totalmente equipado y  montado y  con p.p. de medios aux iliares.  S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SBC090    1,000 ud  Capt.plano (134x 180cm)                                          803,03 803,03

P20SBT030    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 10m                                  246,18 492,36

P20SBW050    1,000 ud  Tapajuntas 134x 180, s/teja                                      88,15 88,15

P20SAV010    1,000 ud  Acumulador v ert. A.C.S. 160 l.                                  1.737,20 1.737,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.322,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E12RIBC200   ud  EQ. SOL. TERM. (114x140 CM) AC. 200L TJ.                        

Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados de medidas ex teriores 114x 140 cm,
con 2,76 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compues-
tos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras
láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado
gris. Incluso tubo flex ible de acero inox idable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conex ión de
los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y  tubos flex ibles de acero ino-
x idable con coquilla de aislamiento, de 2 m de longitud, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de
estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado de hasta 120 mm de espesor (tipo teja) y  para
instalación de captadores separados lateralmente 10 cm.  Acumulador v ertical, (54 cm de diámetro y  144 cm de
altura) con capacidad de 200 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de
espuma rígida y  rev estimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máx ima protección contra co-
rrosión y  dispositiv o antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico,
v aso de ex pansión (18l), centralita de control, v álv ula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separa-
dor de aire, sonda de temperatura y  glicol.  Totalmente equipado y  montado y  con p.p. de medios aux iliares.
S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SBC070    2,000 ud  Capt.plano (114x 140cm)                                          647,15 1.294,30

P20SBT050    1,000 ud  Tubo flex .conex .capt.,10-12 cm                                  34,40 34,40

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

P20SBW035    2,000 ud  Tapajuntas par VELUX EKW 114x 140, s/teja                        240,80 481,60

P20SAV020    1,000 ud  Acumulador v ert. A.C.S. 200 l.                                  2.019,93 2.019,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.208,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12RIBC210   ud. EQ. SOL. TERM. (134x160 CM) AC. 200L TJ.                        

Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados, medidas ex teriores 134x 140 cm,
con 3,80 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compues-
tos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldadu-
ras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio laca-
do gris. Incluso tubo flex ible de acero inox idable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conex ión
de los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y  tubos flex ibles de acero
inox idable con coquilla de aislamiento, de 2 m de longitud, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de
estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y  para instala-
ción de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador v ertical de A.C.S., (54 cm de diámetro y  144 cm
de altura) con capacidad de 200 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de
espuma rígida y  rev estimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máx ima protección contra co-
rrosión y  dispositiv o antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico,
v aso de ex pansión (18l), centralita de control, v álv ula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separa-
dor de aire, sonda de temperatura y  glicol. Totalmente equipado y  montado y  con p.p. de medios aux iliares.
S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SBC080    2,000 ud  Capt.plano (134x 160cm)                                          583,73 1.167,46

P20SBT050    1,000 ud  Tubo flex .conex .capt.,10-12 cm                                  34,40 34,40

P20SBT010    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 2m                                   88,15 176,30

P20SBW045    1,000 ud  Tapajuntas par 134x 160, s/teja                                  258,00 258,00

P20SAV020    1,000 ud  Acumulador v ert. A.C.S. 200 l.                                  2.019,93 2.019,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.857,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3968



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIBC220   ud  EQ. SOL. TERM. (134x160 CM) AC. 300L TJ.                        

Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados medidas ex teriores 134x 140 cm,
con 3,80 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compues-
tos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de aluminio con soldadu-
ras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio laca-
do gris. Incluso tubo flex ible de acero inox idable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conex ión
de los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y  tubos flex ibles de acero
inox idable con coquilla de aislamiento, de 5 m de longitud, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme 3/4"). Cerco de
estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y  para instala-
ción de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador v ertical de A.C.S., (60 cm de diámetro y  184 cm
de altura) con capacidad de 300 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de
espuma rígida y  rev estimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máx ima protección contra co-
rrosión y  dispositiv o antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico,
v aso de ex pansión (18l), centralita de control, v álv ula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, separa-
dor de aire, sonda de temperatura y  glicol.  Totalmente equipado y  montado y  con p.p. de medios aux iliares.
S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SBC080    2,000 ud  Capt.plano (134x 160cm)                                          583,73 1.167,46

P20SBT050    1,000 ud  Tubo flex .conex .capt.,10-12 cm                                  34,40 34,40

P20SBT020    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 5m                                   148,35 296,70

P20SBW045    1,000 ud  Tapajuntas par 134x 160, s/teja                                  258,00 258,00

P20SAV030    1,000 ud  Acumulador v ert. A.C.S. 300 l.                                  2.262,88 2.262,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.220,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RIBC230   ud  EQ. SOL. TERM. (134x180 CM) AC. 300L PZ.                        

Equipo solar térmico compuesto por dos captadores solares planos integrados medidas ex teriores 134x 160 cm,
con 4,30 m2 de superficie de captación total, para instalación en tejados con pendientes entre 15º y  90º, compues-
tos por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras
láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante v idrio templado de 4mm y  perfilería ex terior de aluminio lacado
gris. Incluso tubo flex ible de acero inox idable con coquilla de aislamiento, de 10 cm de longitud, para conex ión de
los dos captadores adosados mediante junta estanca con casquillo metálico cónico, y  tubos flex ibles de acero ino-
x idable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para conex ión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y  retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4"). Cer-
co de estanqueidad EKL de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y
para instalación de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador v ertical de A.C.S., (60 cm de diámetro
y  184 cm de altura) con capacidad de 300 l, realizado en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con ais-
lamiento de espuma rígida y  rev estimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superficie, máx ima protección
contra corrosión y  dispositiv o antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hi-
dráulico, v aso de ex pansión (18l), centralita de control, v álv ula de seguridad, mezclador termostático, caudalíme-
tro, separador de aire, sonda de temperatura y  glicol.  Totalmente equipado y  montado y  con p.p. de medios aux i-
liares. S/CTE DB HE-4.

O01BI163     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          32,30 96,90

O01BI164     3,000 h.  Ay udante instalador de energía solar                            16,14 48,42

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SBC090    2,000 ud  Capt.plano (134x 180cm)                                          803,03 1.606,06

P20SBT050    1,000 ud  Tubo flex .conex .capt.,10-12 cm                                  34,40 34,40

P20SBT030    2,000 ud  Tubo flex .conex .capt-acum. 10m                                  246,18 492,36

P20SBW110    1,000 ud  Tapajuntas par VELUX EKL 134x 180, s/pizarra                     177,38 177,38

P20SAV030    1,000 ud  Acumulador v ert. A.C.S. 300 l.                                  2.262,88 2.262,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.774,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIV BATERÍAS CAPTADORES TUBO VACÍO                                  
SUBELEMENTO E12RIVA SOBRE CUBIERTA PLANA                                            
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E12RIVA010   ud  BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0m2                               

Batería de 1 panel solar de tubo de v acío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x  1.640 x  100) mm y  37 kg. de peso.
Superficie total 2,28 m2 y  superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor por
sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBV010    1,000 ud  Captador tubo de v acio 2,0 m2                                   792,69 792,69

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SBE090    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2                          212,01 212,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.267,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RIVA020   ud  BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 3,0m2                               

Batería de 1 panel solar de tubo de v acío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x  1.640 x  100) mm y  54 kg. de peso.
Superficie total 3,41 m2 y  superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor por
sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero.  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una
estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SBV020    1,000 ud  Captador tubo de v acio 3,0 m2                                   1.124,46 1.124,46

P20SBE100    1,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2                          219,77 219,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.607,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E12RIVA030   ud  BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0m2                             

Batería de 2 paneles solares de tubo de v acío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x  1.640 x  100) mm y  37 kg. de
peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y  superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferen-
cia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero.  Instalado sobre cubierta inclinada
mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv u-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SBV010    2,000 ud  Captador tubo de v acio 2,0 m2                                   792,69 1.585,38

P20SBA020    1,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 26,51

P20SBE090    2,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,1m2                          212,01 424,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.338,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12RIVA040   ud  BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0m2                             

Batería de 2 paneles solares de tubo de v acío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x  1.640 x  100) mm y  54 kg. de
peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y  superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferen-
cia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero.  Instalado sobre cubierta inclinada
mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv u-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SBV020    2,000 ud  Captador tubo de v acio 3,0 m2                                   1.124,46 2.248,92

P20SBA020    1,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 26,51

P20SBE100    2,000 ud  Est. 45º tejado plano 1 captador 2,8m2                          219,77 439,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.017,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIVB SOBRE TEJADO INCLINADO                                          
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E12RIVB010   ud  BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0m2                               

Batería de 1 panel solar de tubo de v acío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x  1.640 x  100) mm y  37 kg. de peso.
Superficie total 2,28 m2 y  superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor por
sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero.  Instalado sobre cubierta plana mediante una es-
tructura de soporte de acero galv anizado a 45º con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SBV010    1,000 ud  Captador tubo de v acio 2,0 m2                                   792,69 792,69

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIVB020   ud  BATERÍA CAPTADOR T. VACÍO 3,0m2                                 

Batería de 1 panel solar de tubo de v acío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x  1.640 x  100) mm y  54 kg. de peso.
Superficie total 3,41 m2 y  superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor por
sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero. Instalado sobre cubierta plana mediante una es-
tructura de soporte de acero galv anizado a 45º con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SBV020    1,000 ud  Captador tubo de v acio 3,0 m2                                   1.124,46 1.124,46

P20SBE020    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2                     139,73 139,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.527,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E12RIVB030   ud  BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0m2                             

Batería de 2 paneles solares de tubo de v acío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x  1.640 x  100) mm y  37 kg. de
peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y  superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferen-
cia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero .  Instalado sobre cubierta plana
mediante una estructura de soporte de acero galv anizado a 45º con elementos de conex ión incluy endo racores,
v álv ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SBV010    2,000 ud  Captador tubo de v acio 2,0 m2                                   792,69 1.585,38

P20SBA020    1,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 26,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.914,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12RIVB040   ud  BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0m2                             

Batería de 2 paneles solares de tubo de v acío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x  1.640 x  100) mm y  54 kg. de
peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y  superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferen-
cia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero.  Instalado sobre cubierta plana
mediante una estructura de soporte de acero galv anizado a 45º con elementos de conex ión incluy endo racores,
v álv ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,81 7,62

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20SBA065    2,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,20 2,40

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

P20SBA080    4,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 6,20

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

P20TV020     3,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 9,99

P20SBE020    2,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,8m2                     139,73 279,46

P20SBV020    2,000 ud  Captador tubo de v acio 3,0 m2                                   1.124,46 2.248,92

P20SBA020    1,000 ud  Conex ión flex ible M-M 3/4"                                      26,51 26,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.857,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIC CIRCUITO PRIMARIO                                               
SUBELEMENTO E12RICX CIRCUITOS PRIMARIOS COMPLETOS                                   
E12RICX010   ud  CIR. PRIMARIO 1 CAPT.                                           

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 1 captador de 2 - 2,8 m2, con una distan-
cia de 15m entre el captador y  acumulador, 10 m en interior y  5 m en intemperie. Incluy e tuberías de cobre aisla-
das, estación de bombeo solar, v aso de ex pansión solar y  fluido caloportador, totalmente instalado y  funcionando.
S/CTE DB HE-4.

E12RICJ010   1,000 ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                     426,72 426,72

E12RICE020   35,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 293,30

E12RIF020    20,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                          8,84 176,80

E12RIF080    15,000 m.  COQ. 18x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        9,12 136,80

E12RICH020   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l.                              46,10 46,10

E12RIL080    18,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 126,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.206,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12RICX020   ud  CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.                                         

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 2-3 captadores de 3 - 7 m2, con una dis-
tancia de 15 m entre el captador y  acumulador, 10 m en interior y  5 m en intemperie. Incluy e tuberías de cobre ais-
ladas, estación de bombeo solar, v aso de ex pansión solar y  fluido caloportador, totalmente instalado y  funcionan-
do. S/CTE DB HE-4.

E12RICJ010   1,000 ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                     426,72 426,72

E12RICE020   35,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 293,30

E12RIF020    20,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                          8,84 176,80

E12RIF080    15,000 m.  COQ. 18x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        9,12 136,80

E12RICH030   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.                              48,72 48,72

E12RIL080    26,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 183,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12RICX030   ud  CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.                                         

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie
total, con una distancia de 15 m entre el captador y  acumulador, 10 m en interior y  5 m en intemperie. Incluy e tu-
berías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, v aso de ex pansión solar y  fluido caloportador, totalmente ins-
talado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

E12RICJ020   1,000 ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 6mca                                     484,01 484,01

E12RICE030   40,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 359,60

E12RIF030    25,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 22X19 ALT. TEMP.                          9,74 243,50

E12RICE020   4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 33,52

E12RIF090    15,000 m.  COQ. 22x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        10,00 150,00

E12RICH050   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                              96,97 96,97

E12RIL080    50,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 352,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.720,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12RICX040   ud  CIR. PRIMARIO 7-10 CAPT.                                        

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 7-10 captadores de 15 - 25 m2 de superfi-
cie total organizados en 2 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y  acumulador, 10 m en interior y
5 m en intemperie. Incluy e tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, v aso de ex pansión solar y  fluido
caloportador, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

E12RICJ030   1,000 ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca                                     692,32 692,32

E12RICE040   50,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    10,95 547,50

E12RICE030   10,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 89,90

E12RICE020   4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 33,52

E12RIF040    35,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X19 ALT. TEMP.                          11,45 400,75

E12RIF160    15,000 m.  COQ. 28x 30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        22,90 343,50

E12RIF150    10,000 m.  COQ. 22x 30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        21,78 217,80

E12RICH050   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                              96,97 96,97

E12RIL080    66,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 465,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.887,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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E12RICX050   ud  CIR. PRIMARIO 11-15 CAPT.                                       

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 11-15 captadores de 22 - 35 m2 de super-
ficie total organizados en 3 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y  acumulador, 15 m en interior
y  5 m en intemperie. Incluy e tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, v aso de ex pansión solar y  fluido ca-
loportador, totalmente instalado y  funcionando.  S/CTE DB HE-4.

E12CAXRI070  1,000 ud  BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.                                       1.544,13 1.544,13

E12RICE040   50,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    10,95 547,50

E12RICE030   20,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 179,80

E12RICE020   4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 33,52

E12RIF040    35,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X19 ALT. TEMP.                          11,45 400,75

E12RIF160    15,000 m.  COQ. 28x 30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        22,90 343,50

E12RIF150    20,000 m.  COQ. 22x 30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        21,78 435,60

E12RICH050   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                              96,97 96,97

E12RIL080    95,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 669,75

E12RIE070    1,000 ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"                               17,30 17,30

E12RIE110    1,000 ud  VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR                                    38,93 38,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.307,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RICX060   ud  CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT.                                       

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 16-20 captadores de 22 - 35 m2 de super-
ficie total organizados en 4 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y  acumulador, 15 m en interior
y  5 m en intemperie. Incluy e tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, v aso de ex pansión solar y  fluido ca-
loportador, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

E12CAXRI070  1,000 ud  BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.                                       1.544,13 1.544,13

E12RICE045   55,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm                                     14,73 810,15

E12RICE030   25,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 224,75

E12RICE020   4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 33,52

E12RIF050    35,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X30 ALT. TEMP.                          14,40 504,00

E12RIF170    20,000 m.  COQ. 35x 30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        24,23 484,60

E12RIF150    25,000 m.  COQ. 22x 30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        21,78 544,50

E12RICH050   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                              96,97 96,97

E12RIL080    140,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 987,00

E12RIE070    1,000 ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"                               17,30 17,30

E12RIE110    1,000 ud  VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR                                    38,93 38,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.285,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12RICX070   ud  CIR. PRIMARIO 2 CAPT. INTEGRADOS                                

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado para 1-2 captadores de 2 - 5 m2, con una dis-
tancia de 15 m entre el captador y  acumulador, 10 m en interior y  5 m en intemperie. Incluy e tuberías de cobre ais-
ladas, estación de bombeo solar, v aso de ex pansión solar y  fluido caloportador, separador de aire con purgador
automático totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

E12RICJ010   1,000 ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                     426,72 426,72

E12RICI020   1,000 ud  SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"                             86,71 86,71

E12RICE020   35,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    8,38 293,30

E12RIF020    20,000 m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                          8,84 176,80

E12RIF080    15,000 m.  COQ. 18x 20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        9,12 136,80

E12RICH030   1,000 ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.                              48,72 48,72

E12RIL080    15,000 l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       7,05 105,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.274,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICE TUBERÍAS                                                        
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E12RICE010   m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente CTE-HE-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17CH020     1,100 m.  Tubo cobre en rollo 13/15 mm.                                   2,30 2,53

P17CW020     0,500 ud  Codo cobre de 15 mm. s/s                                        0,27 0,14

P20SCE010    0,001 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               529,82 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICE020   m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente CTE-HE-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17CH030     1,100 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   3,01 3,31

P17CW030     0,500 ud  Codo cobre de 18 mm. s/s                                        0,52 0,26

P20SCE010    0,002 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               529,82 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RICE030   m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente CTE-HE-4.

O01BO170     0,220 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,12

P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     3,39 3,73

P17CW040     0,100 ud  Codo cobre de 22 mm. s/s                                        0,83 0,08

P20SCE010    0,002 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               529,82 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RICE040   m.  TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente CTE-HE-4.

O01BO170     0,230 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,31

P17CD060     1,100 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     4,45 4,90

P17CW050     0,100 ud  Codo cobre de 28 mm. s/s                                        1,52 0,15

P20SCE010    0,003 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               529,82 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICE045   m.  TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm                                     

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente CTE-HE-4.

O01BO170     0,240 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,50

P17CD070     1,100 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     6,03 6,63

P17CW060     0,300 ud  Codo cobre de 35 mm. s/s                                        6,70 2,01

P20SCE010    0,003 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               529,82 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E12RICE050   m.  TUBERÍA DE COBRE D=40-42 mm.                                    

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y  caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y  prue-
ba de estanqueidad, instalada y  funcionando, según normativ a v igente CTE DB HE-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P17CD060     1,100 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     4,45 4,90

P17CW050     0,100 ud  Codo cobre de 28 mm. s/s                                        1,52 0,15

P20SCE010    0,004 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               529,82 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RICE060   m.  TUBERÍA INOX PRE-AISLADA DN16                                   

Doble tubería flex ible de acero inox idable corrugado de diámetro DN16 aislado con coquilla de espuma elastoméri-
ca resistente a altas temperaturas, y  rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA. Incluso cable para
sonda y  conex iones, instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P20SCE060    1,000 m.  Doble tubería inox . pre-aislada DN 16                           50,20 50,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12RICE070   m.  TUBERÍA INOX PRE-AISLADA DN20                                   

Doble tubería flex ible de acero inox idable corrugado de diámetro DN20 aislado con coquilla de espuma elastoméri-
ca resistente a altas temperaturas, y  rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA. Incluso cable para
sonda y  conex iones, instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P20SCE070    1,000 m.  Doble tubería inox . pre-aislada DN 20                           62,40 62,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RICE080   m.  TUB. COBRE RECOCIDO PRE-AISLADO 22mm                            

Tubería flex ible de cobre recocido diámetro 22 mm aislado con espuma de poliuretano resistente a altas temperatu-
ras, y  rev estida con plástico duro para tendido subterráneo, o en intemperie, incluso conex iones, instalada y  fun-
cionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P20SCE080    1,000 m.  Tub. cobre recocido pre-aislado 22 mm.                          37,55 37,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RICE090   m.  TUB. COBRE RECOCIDO PRE-AISLADO 28mm                            

Tubería flex ible de cobre recocido diámetro 28 mm aislado con espuma de poliuretano resistente a altas temperatu-
ras, y  rev estida con plástico duro para tendido subterráneo, o en intemperie, incluso conex iones, instalada y  fun-
cionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P20SCE090    1,000 m.  Tub. cobre recocido pre-aislado 28 mm.                          48,28 48,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICH VASOS DE EXPANSIÓN                                              
E12RICH010   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 8 l.                               

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 8 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH010    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 8 l.                               26,19 26,19

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E12RICH020   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 12 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH020    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 12 l.                              30,00 30,00

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12RICH030   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 18 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso apoy o pared, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH030    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 18 l.                              32,62 32,62

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RICH040   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 25 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 25 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso apoy o pared, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH040    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 25 l.                              37,13 37,13

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12RICH050   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 35 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso apoy o pared, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH050    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 35 l.                              80,87 80,87

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RICH060   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 50 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH060    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 50 l.                              115,95 115,95

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12RICH070   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.                              

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 80 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH070    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 80 l.                              146,18 146,18

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E12RICH080   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 100 l.                             

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 100 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH080    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 100 l.                             212,91 212,91

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12RICH120   ud. VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 220 l.                             

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 200 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH190    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 220 l.                             491,92 491,92

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RICH090   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 200 l.                             

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 200 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH090    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 200 l.                             454,08 454,08

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E12RICH100   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 300 l.                             

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 300 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH100    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 300 l.                             575,66 575,66

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RICH130   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 350 l.                             

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 300 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH200    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 350 l.                             610,01 610,01

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 626,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12RICH110   ud  VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 500 l.                             

Suministro y  colocación de v aso de ex pansión de 500 l, temperatura máx ima 130º C, presión máx ima 10 bar, in-
cluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SCH110    1,000 ud  Vaso ex pansión energía solar 500 l.                             808,53 808,53

P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared v aso ex pansión                                    6,73 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 824,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICI PURGADORES / SEPARADORES AIRE                                   
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E12RICI010   ud  PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                               

Suministro y  colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C;
colocada mediante unión roscada, incluso llav e de corte de 1/2", totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB
HE-4.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               25,05 25,05

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,33 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RICI020   ud  SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"                             

Suministro y  colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 3/4", de latón fundido,
para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB
HE-4.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P20SCI020    1,000 ud  Separador de aire tipo anillos 3/4"                             80,15 80,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RICI030   ud  SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 1"                               

Suministro y  colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 1", de latón fundido, pa-
ra temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB
HE-4.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P20SCI030    1,000 ud  Separador de aire tipo anillos 1"                               89,18 89,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICJ ESTACIONES DE BOMBEO                                            
E12RICJ010   ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 4mca                                     

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conex ión
DN25 y  altura manométrica 4 m, v álv ula de equilibrado incorporando caudalímetro, v álv ulas de cierre multifunción
con v álv ula de retención y  con termómetro de 0-120º C. Incluy e además: una v álv ula de seguridad, una v álv ula
de llenado-v aciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible con soporte a pared para conectar v aso de ex pan-
sión. Se suministra con caja de aislante polipropileno ex pandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  fun-
cionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20SCJ010    1,000 ud  Est. bombeo 1 v ía DN25 4 mca                                    338,12 338,12

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,60

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12RICJ020   ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 6mca                                     

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conex ión
DN25 y  altura manométrica 6 m, v álv ula de equilibrado incorporando caudalímetro, v álv ulas de cierre multifunción
con v álv ula de retención y  con termómetro de 0-120ºC. Incluy e además: una v álv ula de seguridad, una v álv ula
de llenado-v aciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible con soporte a pared para conectar v aso de ex pan-
sión. Se suministra con caja de aislante polipropileno ex pandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  fun-
cionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20SCJ020    1,000 ud  Est. bombeo 2 v ías DN25 6 mca                                   395,41 395,41

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,60

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12RICJ030   ud  EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca                                     

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conex ión
DN25 y  altura manométrica 8 m, v álv ula de equilibrado incorporando caudalímetro, v álv ulas de cierre multifunción
con v álv ula de retención y  con termómetro de 0-120ºC. Incluy e además: una v álv ula de seguridad, una v álv ula
de llenado-v aciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible con soporte a pared para conectar v aso de ex pan-
sión. Se suministra con caja de aislante polipropileno ex pandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  fun-
cionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20SCJ030    1,000 ud  Est. bombeo 2 v ías DN25 8 mca                                   603,72 603,72

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,60

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RICJ040   ud  EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca                              

Suministro y  colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación de conex ión DN25
y  altura manométrica 6 m, v álv ula de equilibrado incorporando caudalímetro, v álv ulas de cierre multifunción con
v álv ula de retención y  con termómetro de 0-120º C. Incluy e además: una v álv ula de seguridad, una v álv ula de
llenado-v aciado y  manómetro. Acoplamiento y  tubo flex ible con soporte a pared para conectar v aso de ex pansión.
Se suministra con caja de aislante polipropileno ex pandido con cierre a presión. Totalmente instalado y  funcionan-
do. S/CTE DB HE-4.

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20SCJ070    1,000 ud  Est. bombeo 1 v ía DN25 6 mca                                    392,24 392,24

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,60

P15GD050     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,68 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICS ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACS                                
E12RICS010   ud  ESTACIÓN TRANSMISIÓN DE CALOR 1 VIVIENDA 34 kW                  

Suninistro e instalación de estación de v iv ienda de 34 kW para la transmisión desde un sistema bi-tubo al ACS.
Calentamiento de ACS en intercambiador de acero inox idable según principio de paso continuo. Totalmente instala-
do y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

P20SCK010    1,000 ud  Estación transmisión de calor 1 v iv ienda 34 kW                  483,54 483,54

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12RICS020   ud  MODULO PASO CONTINUO 33 kW                                      

Suministro e instalación de estación de ACS de 33 kW de potencia de transmisión para la preparación de agua ca-
liente según principio de paso continuo con intercambiador de calor de placas de acero inox idable aislado térmica-
mente.Caudal de ACS de 14 l/min. Incluy e regulador digital y  v álv ula mezcladora de agua caliente (protección anti-
calcificación).Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20SCK020    1,000 ud  Módulo paso continuo 33 kW                                      1.536,31 1.536,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.610,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RICS030   ud  MODULO PASO CONTINUO 85 kW                                      

Suministro e instalación de estación de ACS de 85 kW de potencia de transmisión para la preparación de agua ca-
liente según principio de paso continuo con intercambiador de calor de placas de acero inox idable aislado térmica-
mente.Caudal de ACS de 35 l/min. Incluy e regulador digital y  v álv ula mezcladora de agua caliente (protección anti-
calcificación).Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P20SCK030    1,000 ud  Módulo paso continuo 85 kW                                      1.675,13 1.675,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.749,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RICU UNIDADES DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDRÁULICA                     
E12RICU010   ud  UNIDAD CONTROL SOLAR PARA 4-16 COLECTORES                       

Estación solar para descarga en 3 niv eles de temperatura. Incluy e:Conjunto de componentes hidráulicos totalmente
integrados: caudalímetro, calorímetro, bomba de circulación solar, distribuidor de bronce, 3 v álv ulas motorizadas,
llav es de llenado y  v aciado. Regulador solar para tres niv eles, función diferencial y  termostato incorporadas. Total-
mente instalado según normativ a en v igor DB-HE-4.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P20SCX010    1,000 ud  Energy Controller 3/4", incl. regulador, para 4-16 colectores    3.300,31 3.300,31

P20SCX030    1,000 ud  Kit de Conex ión Energy Controller 3/4"                           95,73 95,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.415,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12RICU020   ud  UNIDAD CONTROL SOLAR PARA 17-25 COLECTORES                      

Estación solar para descarga en 3 niv eles de temperatura. Incluy e:Conjunto de componentes hidráulicos totalmente
integrados: caudalímetro,  bomba de circulación solar, distribuidor de bronce, 3 v álv ulas motorizadas, llav es de lle-
nado y  v aciado. Regulador solar IS-EMS con lógica Dual-Pro para tres niv eles, función diferencial y  termostato in-
corporadas.Totalmente instalado según normativ a en v igor DB-HE-4.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P20SCX020    1,000 ud  Energy Controller 1 1/4", incl. regulador, para 17-25 colectores 3.383,98 3.383,98

P20SCX040    1,000 ud  Kit de Conex ión Energy Controller 1 1/4"                         232,90 232,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.636,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIA ACUMULADORES                                                    
SUBELEMENTO E12RIAA ACUMULADORES ACS C/ SERPENTÍN SOLAR                             
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E12RIAA010   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 100 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 100 l., con altura 935 mm., diá-
metro 480 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 0,47 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAA010    1,000 ud  Acum. v itrificado c/ serpentín solar 100 l.                     629,13 629,13

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 901,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RIAA020   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 150 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 150 l., con altura 1000 mm., diá-
metro 550 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 0,72 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAA020    1,000 ud  Acum. v itrificado c/ serpentín solar 150 l.                     677,04 677,04

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 949,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E12RIAA030   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 200 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 200 l., con altura 1435 mm., diá-
metro 550 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 0,95 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAA030    1,000 ud  Acum. v itrificado c/ serpentín solar 200 l.                     1.060,04 1.060,04

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.332,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12RIAA040   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 300 l., con altura 1835 mm., diá-
metro 600 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 1,49 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SAA040    1,000 ud  Acum. v itrificado c/ serpentín solar 300 l.                     1.427,20 1.427,20

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.620,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12RIAA050   ud  ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 400 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 400 l., con altura 1635 mm., diá-
metro 700 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 1,83 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAA050    1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 400 l.                           1.491,90 1.491,90

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.774,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E12RIAA060   ud  ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diá-
metro 700 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAA060    1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 500 l.                           1.576,03 1.576,03

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12CATN010   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  31,16 124,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.960,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12RIAA070   ud  ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 750 l.                           

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 750 l., con altura 1830 mm., diá-
metro 960 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma
de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, re-
tención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 206,17

P20SAA070    1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 750 l.                           2.628,67 2.628,67

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.260,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12RIAA080   ud  ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.                         

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 1000 l., con altura 2070 mm.,
diámetro 960 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y
temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espu-
ma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte,
retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 215,99

P20SAA080    1,000 ud  Acum. epox y  c/ serpentín solar 1.000 l.                         2.921,70 2.921,70

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.563,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAB ACUMULADORES CON DOBLE SERPENTÍN                                
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E12RIAB030   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 200 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 200 l., con altura 1435 mm., diá-
metro 550 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Doble serpentín con superficies de intercambio de 0,95 m2 (in-
ferior) y  0,70 m2 (superior) y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAB030    1,000 ud  Acum. v itrificado c/ doble serpentín 200 l.                     1.483,08 1.483,08

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P17XE030     2,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 6,58

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.749,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E12RIAB040   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 300 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 300 l., con altura 1835 mm., diá-
metro 600 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Doble serpentín con superficies de intercambio de 1,49 m2 (in-
ferior) y  0,81 m2 (superior) y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAB040    1,000 ud  Acum. v itrificado c/ doble serpentín 300 l.                     1.729,05 1.729,05

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P17XE030     2,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 6,58

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.995,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3987



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAB050   ud  ACUM. VITRIFICADO C/ DOBLE SERPENTÍN 500 l.                     

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero v itrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diá-
metro 700 mm., y  con temperatura máx ima de 90º. Doble serpentín con superficies de intercambio de 2,11 m2 (in-
ferior) y  1,28 m2 (superior) y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAB050    1,000 ud  Acumulador ACS 3000 L                                           3.415,71 3.415,71

P17XE040     6,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 28,56

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 3,29

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.688,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAD ACUMULADORES DE INERCIA                                         
E12RIAD010   ud  ACUMULADOR DE INERCIA 800 l                                     

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2  de 800 l., altura
1802 mm, diámetro 990 mm y  con temperatura máx ima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aisla-
miento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

E12FVS010    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            29,21 116,84

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN010   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  31,16 124,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

P20SAD020    1,000 ud  Acumulador de inercia 800 l.                                    821,47 821,47

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.303,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E12RIAD020   ud  ACUMULADOR DE INERCIA 1.000 l.                                  

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1000 l., altura
2135mm, diámetro 990mm y  con temperatura máx ima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aisla-
miento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

P20SAD030    1,000 ud  Acumulador de inercia 1.000 l.                                  1.527,07 1.527,07

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.124,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS

E12RIAD030   ud  ACUMULADOR DE INERCIA 1.500 l.                                  

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1500 l., altura 2235
mm, diámetro 1195 mm y  temperatura máx ima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento
térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje,
v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAD040    1,000 ud  Acumulador de inercia 1.500 l.                                  2.137,59 2.137,59

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20TA040     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    2,88 11,52

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E12RIAD040   ud  ACUMULADOR DE INERCIA 2.000 l.                                  

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 2000 l., altura 2465
mm, diámetro 1300 mm, y  con temperatura máx ima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aisla-
miento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      5,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 215,99

P17XS050     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/4"                            237,13 237,13

E12CATN040   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                42,04 168,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE070     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 67,72

P20SAI040    4,000 ud  Tapón 2"                                                        7,10 28,40

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

P20SAD050    1,000 ud  Acumulador de inercia 2.000 l.                                  2.936,32 2.936,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.698,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAF ACUMULADORES COMBI                                              
E12RIAF010   ud  ACUM. COMBI 550 l. (150 ACS + 400 INERCIA)                      

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de 550 l, formado por un depósito v itrificado
de 150 l., dentro de un depósito de inercia de 550 l, altura 1960 mm., diámetro 825 mm., y  temperatura máx ima de
90º. Serpentín solar de 1,7 m2 de superficie de intercambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección
catódica electrónica. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P20SAF010    1,000 ud  Acum. combi 550 l. (150 a.c.s. + 400 inercia)                   2.010,10 2.010,10

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P17XE030     3,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 9,87

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    4,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 6,76

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.405,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAF020   ud  ACUM. COMBI 750 l. (250 ACS + 500 INERCIA)                      

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de 750 l, formado por un depósito v itrificado
de 250 l., dentro de un depósito de inercia de 750 l, altura 1990 mm., diámetro 910 mm., y  temperatura máx ima de
90º. Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de intercambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección
catódica electrónica. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P20SAF020    1,000 ud  Acum. combi 750 l. (250 a.c.s. + 500 inercia)                   2.385,26 2.385,26

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P17XE030     3,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 9,87

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    4,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 6,76

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.780,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12RIAF030   ud  ACUM. COMBI 1000 l. (250 ACS + 750 INERCIA)                     

 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de 1000 l, formado por un depósito v itrifica-
do de 250 l., dentro de un depósito de inercia de 1000 l, altura 2090 mm., diámetro 960 mm., y  temperatura máx i-
ma de 90º. Serpentín solar de 3 m2 de superficie de intercambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protec-
ción catódica electrónica. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de
plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P20SAF030    1,000 ud  Acum. combi 1.000 l. (250 a.c.s. + 750 inercia)                 2.997,32 2.997,32

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P17XE030     3,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 9,87

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

P20SAI020    4,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 6,76

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.392,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAG ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTÍN                               
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAG020   ud  ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 800 l.                          

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 800 l., altura
1785 mm, diámetro 990 mm y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de inter-
cambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas
de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAG020    1,000 ud  Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.                          1.694,61 1.694,61

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    4,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 6,76

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.123,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12RIAG030   ud  ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 1.000 l.                        

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1000 l., altura
2135 mm, diámetro 990 mm y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 3 m2 de superficie de intercam-
bio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de
espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de
corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 215,99

P20SAG030    1,000 ud  Acumulador inercia c/ serpentín 1.000 l.                        1.778,74 1.778,74

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.414,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAG040   ud  ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 1.500 l.                        

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 1500 l., altura
2235 mm, diámetro 1195 mm y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 4,5 m2 de superficie de inter-
cambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas
de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SAG040    1,000 ud  Acumulador inercia c/ serpentín 1.500 l.                        2.406,11 2.406,11

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE060     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/2"                                10,99 43,96

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20TA040     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    2,88 11,52

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.919,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12RIAG050   ud  ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 2.000 l.                        

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero de calidad St 37/2 de 2000 l., altura
2465 mm, diámetro 1300 mm y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 5,8 m2 de superficie de inter-
cambio y  temperatura máx ima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas
de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 255,26

P20SAG050    1,000 ud  Acumulador inercia c/ serpentín 2.000 l.                        3.077,64 3.077,64

P17XS050     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/4"                            237,13 237,13

E12CATN040   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                42,04 168,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE070     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 67,72

P20SAI040    4,000 ud  Tapón 2"                                                        7,10 28,40

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.879,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAH ACUMULADORES INOX. C/ SERPENTÍN                                 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAH010   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 100 l.                            

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 100 l., con altura 935 mm., diá-
metro 480 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 0,76 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAH010    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 100 l.                            1.212,06 1.212,06

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.484,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12RIAH020   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 150 l.                            

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 150 l., con altura 1000 mm., diá-
metro 550 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 0,87 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAH020    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 150 l.                            1.362,13 1.362,13

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.634,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 3994



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAH030   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 200 l.                            

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 200 l., con altura 1435 mm., diá-
metro 550 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 1,04 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAH030    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 200 l.                            1.378,76 1.378,76

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.651,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12RIAH040   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 300 l.                            

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 300 l., con altura 1835 mm., diá-
metro 600 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 1,24 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAH040    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 300 l.                            2.109,70 2.109,70

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

P17XS010     1,000 ud  Válv . seguridad 1/2" tarada 4kg                                 4,10 4,10

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

E12FTC020    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   5,56 22,24

P17XR020     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,48 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.382,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12RIAH050   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 500 l.                            

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 500 l., con altura 1635 mm., diá-
metro 700 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 1,74 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SAH050    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 500 l.                            2.860,52 2.860,52

P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  3,85 3,85

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,69 3,38

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

E12CATN010   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"                                  31,16 124,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.245,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E12RIAH060   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 750 l.                            

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 750 l., con altura 1960 mm., diá-
metro 700 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 2,21 m2 de superficie de intercambio y  tem-
peratura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido con
camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 206,17

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAH060    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 750 l.                            3.683,67 3.683,67

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.315,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12RIAH070   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 1.000 l.                          

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 1000 l., con altura 1830 mm.,
diámetro 960 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 2,58 m2 de superficie de intercambio y
temperatura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido
con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 215,99

P20SAH070    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 1.000 l.                          4.227,80 4.227,80

P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS030     1,000 ud  Válv . seguridad 1" tarada 4kg                                   18,19 18,19

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.869,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E12RIAH080   ud  ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 2.000 l.                          

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inox idable de 2000 l., con altura 2070 mm.,
diámetro 960 mm., y  con temperatura máx ima de 95º. Serpentín solar de 4,35 m2 de superficie de intercambio y
temperatura máx ima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y  rev estido
con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, v álv ulas de corte y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de
funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 255,26

P20SAH080    1,000 ud  Acumulador inox . c/ serpentín 2.000 l.                          6.115,49 6.115,49

P17XS050     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/4"                            237,13 237,13

E12CATN040   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                42,04 168,16

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XE070     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.2"                                16,93 67,72

P20SAI040    4,000 ud  Tapón 2"                                                        7,10 28,40

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.917,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIAR ACUMULADORES ACS ACUMULACION                                    
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E12RIAR010   ud  ACUMULADOR ACS 1500 L                                           

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con rev estimiento epóx ico de calidad alimentaria
de 1500 l., con altura 1850 mm., diámetro 1360 mm., y  con temperatura máx ima de 90º.  Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso
transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta
en marcha. S/CTE DB HE-4.

P20SAB010    1,000 ud  Acumulador ACS 1500 L                                           2.467,05 2.467,05

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS050     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/4"                            237,13 237,13

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.310,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E12RIAR020   ud  ACUMULADOR ACS 2000 L                                           

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con rev estimiento epóx ico de calidad alimentaria
de 2000 l., con altura 2300 mm., diámetro 1360 mm., y  con temperatura máx ima de 90º.  Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso
transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta
en marcha. S/CTE DB HE-4.

P20SAB020    1,000 ud  Acumulador ACS 2000 L                                           2.597,49 2.597,49

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XR050     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                8,29 8,29

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS050     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/4"                            237,13 237,13

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.441,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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E12RIAR030   ud  ACUMULADOR ACS 3000 L                                           

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con rev estimiento epóx ico de calidad alimentaria
de 3000 l., con altura 2325 mm., diámetro 1660 mm., y  con temperatura máx ima de 90º.  Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso
transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta
en marcha. S/CTE DB HE-4.

P20SAB050    1,000 ud  Acumulador ACS 3000 L                                           3.415,71 3.415,71

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P20SAI030    4,000 ud  Tapón 1 1/4"                                                    3,91 15,64

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS050     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/4"                            237,13 237,13

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.263,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

E12RIAR040   ud  ACUMULADOR ACS 4000 L                                           

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con rev estimiento epóx ico de calidad alimentaria
de 4000 l., con altura 2345 mm., diámetro 1910 mm., y  con temperatura máx ima de 90º.  Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso
transporte, montaje, v álv ulas de corte, retención y  seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta
en marcha. S/CTE DB HE-4.

P20SAB060    1,000 ud  Acumulador ACS 4000 L                                           4.295,92 4.295,92

E12FVS020    4,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 198,08

P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,94 6,94

P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  11,88 11,88

P20SAI040    4,000 ud  Tapón 2"                                                        7,10 28,40

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,42 2,84

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             4,09 8,18

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

P17XS060     1,000 ud  Válv . seg. tarada con palanca 1 1/2"                            301,10 301,10

E12CATN030   4,000 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    39,67 158,68

P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,96 6,96

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.220,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RII  INTERCAMBIADORES DE CALOR                                       
SUBELEMENTO E12RIIA DESMONTABLES                                                    
E12RIIA010   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PL. 7kW                      

Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 480 mm x  180 mm, de 8 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 7 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA010    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 8 pl. 7 kW                        432,55 432,55

P20SAI050    4,000 ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  6,45 25,80

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E12RIIA020   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 12 PL. 13kW                    

Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 480 mm x  180 mm, de 12 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 13 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA020    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 12 pl. 13 kW                      489,39 489,39

P20SAI050    4,000 ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  6,45 25,80

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIIA030   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PL. 27kW                    

Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 480 mm x  180 mm, de 20 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 27 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA030    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 20 pl. 27 kW                      617,75 617,75

P20SAI050    4,000 ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  6,45 25,80

P17XE040     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 19,04

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 847,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIIA040   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 28 PL. 39kW                    

Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 480 mm x  180 mm, de 28 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 39 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA040    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 28 pl. 39 kW                      718,11 718,11

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

P17XE050     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 934,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12RIIA050   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 35 PL. 53kW                    

 Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 480 mm x  180 mm, de 35 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 53 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA050    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 35 pl. 53 kW                      817,38 817,38

P20SAI050    4,000 ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  6,45 25,80

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

P17XE050     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.059,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E12RIIA060   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PL. 66kW                    

Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 480 mm x  180 mm, de 43 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 66 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA060    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 43 pl. 66 kW                      932,04 932,04

P20SAI050    4,000 ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  6,45 25,80

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

P17XE050     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.174,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12RIIA070   ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 42 kW                          

Intercambiador de placas de acero inox idable desmontable de 320 mm x  200 mm, de 17 placas, conex iones de
1-1/4" y  potencia 42 kW, con temperatura de primario 55ºC y  de secundario 45ºC. Incluso llav es de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P20SIA070    1,000 ud  Intercambiador inox . desmont. 42 kW                             774,00 774,00

P20SCF200    1,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 66,87

P20SAI050    4,000 ud  Reducción Marsella 1" - 1 1/4"                                  6,45 25,80

P17XE050     4,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 31,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.016,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIIB TERMOSOLDADOS INDIVIDUALES                                      
E12RIIB010   ud  INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 25kW                   

Kit de intercambiador de placas de acero inox idable termosoldado de 208 x  78 x  55 mm, de 20 placas, conex io-
nes de 3/4" y  potencia 25 kW, y  v álv ula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consu-
mo. Incluso llav es de corte, aislamiento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P20SIB010    1,000 ud  Intercambiador placas acero inox . indiv . 25 kW                  264,53 264,53

P20SE200     1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 3/4"                                     55,62 55,62

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SE220     1,000 ud  Presostato                                                      42,06 42,06

P20SCF200    0,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 22,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12RIIB020   ud  INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37kW                   

Kit de intercambiador de placas de acero inox idable termosoldado de 208 x  78 x  79 mm, de 30 placas, conex io-
nes de 3/4" y  potencia 37 kW, y  v álv ula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consu-
mo. Incluso llav es de corte, aislamiento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P20SIB020    1,000 ud  Intercambiador placas acero inox . indiv . 37 kW                  338,08 338,08

P20SE200     1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 3/4"                                     55,62 55,62

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SE220     1,000 ud  Presostato                                                      42,06 42,06

P20SCF200    0,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 22,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E12RIIB030   ud  INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 44kW                   

Kit de intercambiador de placas de acero inox idable termosoldado de 208 x  78 x  102 mm, de 40 placas, conex io-
nes de 3/4" y  potencia 44 kW, y  v álv ula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consu-
mo. Incluso llav es de corte, aislamiento, transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P20SIB030    1,000 ud  Intercambiador placas acero inox . indiv . 44 kW                  415,75 415,75

P20SE200     1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 3/4"                                     55,62 55,62

P17XE030     4,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 13,16

P20SE220     1,000 ud  Presostato                                                      42,06 42,06

P20SCF200    0,500 m2  Plancha elastomérica 25mm alt. temp.                            44,58 22,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RID SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN                                        
E12RID010    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR UNIFAMILIAR GAS                           

Circuito de consumo de ACS solar para v iv ienda unifamiliar con energía de apoy o procedente de caldera de gas
instantánea.  Incluy e plantilla "solar" para caldera incorporando v álv ula termostática mezcladora y  by -pass de cal-
dera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

E12FTC040    3,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 21,60

E12RIE280    1,000 ud  PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR                            152,70 152,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12RID020    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR UNIF. GASOLEO                             

Circuito de consumo de ACS solar para v iv ienda unifamiliar con energía de apoy o procedente de caldera de gasó-
leo instantánea. Incluy e v álv ula termostática regulable para caldera incorporando v álv ula termostática mezcladora
y  by -pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

E12FTC040    5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 36,00

E12RIE200    1,000 ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm                                49,40 49,40

E12RIE240    1,000 ud  VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   68,38 68,38

P20WT030     1,000 ud  Termostato inmersión                                            20,49 20,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12RID030    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 4 VIV.                            

Circuito de distribución abierta de ACS solar para edificio de 4 v iv iendas en altura.  Incluy e sistema de tuberías de
cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica v álv ula termostática regulable para caldera incorporando v ál-
v ula termostática mezcladora, bomba de recirculación, contadores de agua caliente, llav es de corte, etc. Totalmen-
te instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

E12FVF020    18,000 ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  7,04 126,72

E12RIE200    1,000 ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm                                49,40 49,40

P17BI110     4,000 ud  Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B                         590,00 2.360,00

E12CAXRT020  1,000 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      17,10 17,10

E12FTC040    24,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 172,80

E12CAXRT030  1,000 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         22,82 22,82

P20WT030     1,000 ud  Termostato inmersión                                            20,49 20,49

E12CAXRI020  1,000 ud  CIRCULADOR 1-6 m3/h                                             610,85 610,85

E12FTC030    24,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,32 151,68

E12FTC050    6,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      8,64 51,84

E12FTC060    18,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      11,97 215,46

E09AKE260    18,000 m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,15 164,70

E09AKE250    24,000 m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         7,93 190,32

E09AKE235    24,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 164,16

P17CW120     3,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 3,60

P17CW130     1,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 2,64

P17CW140     1,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 7,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.528,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12RID040    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 4 VIV.                            

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 4 v iv iendas en altura. Incluy e sistema de tuberías de
cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica, v aso de ex pansión, doble bomba de circulación, v álv ulas de
equilibrado, llav es de corte, etc. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

E09AKE250    24,000 m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         7,93 190,32

E09AKE260    36,000 m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,15 329,40

E12CAXRT030  1,000 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         22,82 22,82

E12CAXRT020  1,000 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      17,10 17,10

E12FVS020    2,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 99,04

E12FVF020    16,000 ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  7,04 112,64

E12FTC040    24,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 172,80

E12FTC050    12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      8,64 103,68

E12FTC060    36,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      11,97 430,92

P20EV010     1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 18 l                                     40,83 40,83

P17CW120     2,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 2,40

P17CW130     2,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 5,28

P17CW140     2,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 15,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.739,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E12RID050    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 8 VIV.                            

Circuito de distribución abierto de ACS solar para edificio de 8 v iv iendas en altura. Incluy e sistema de tuberías de
cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica v álv ula mezcladora termostática regulable, bomba de recircu-
lación, contadores de agua caliente, llav es de corte, etc. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

E12FTC050    6,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      8,64 51,84

E12FTC060    18,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      11,97 215,46

E12FTC040    48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 345,60

E12FTC030    24,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,32 151,68

E12FVF020    18,000 ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  7,04 126,72

E12RIE220    1,000 ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN32                                673,63 673,63

P17BI110     8,000 ud  Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B                         590,00 4.720,00

E12CAXRT030  1,000 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         22,82 22,82

E12CAXRT020  1,000 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      17,10 17,10

P20WT030     1,000 ud  Termostato inmersión                                            20,49 20,49

E12CAXRI020  1,000 ud  CIRCULADOR 1-6 m3/h                                             610,85 610,85

E09AKE260    18,000 m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,15 164,70

E09AKE250    48,000 m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         7,93 380,64

E09AKE235    24,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 164,16

P17CW120     4,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 4,80

P17CW130     2,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 5,28

P17CW140     2,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 15,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.084,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E12RID060    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 8 VIV.                            

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 8 v iv iendas en altura. Incluy e sistema de tuberías de
cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica, v aso de ex pansión, doble bomba de circulación, v álv ulas de
equilibrado, llav es de corte, etc. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

E09AKE250    48,000 m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         7,93 380,64

E09AKE260    36,000 m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,15 329,40

P20EV020     1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 25 l                                     48,91 48,91

E12CAXRT030  1,000 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         22,82 22,82

E12CAXRT020  1,000 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      17,10 17,10

E12RIE020    8,000 ud  VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"                                   87,62 700,96

E12FVS020    2,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 99,04

E12FVF020    16,000 ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  7,04 112,64

E12FTC040    48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 345,60

E12FTC050    12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      8,64 103,68

E12FTC060    36,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      11,97 430,92

P17CW120     8,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 9,60

P17CW130     4,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 10,56

P17CW140     4,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 31,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.035,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12RID070    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 20 VIV.                           

Circuito de distribución abierto de ACS solar para edificio de 20 v iv iendas en altura. Incluy e sistema de tuberías de
cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica v álv ula mezcladora termostática regulable, bomba de recircu-
lación, calorímetro, contadores de agua caliente, llav es de corte, etc. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE
DB HE-4.

O01A090      20,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 785,40

E09AKE235    48,000 m.  COQ.ELAST. D=22 e=19 mm                                         6,84 328,32

E09AKE250    120,000 m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         7,93 951,60

E09AKE260    12,000 m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,15 109,80

E12RIE230    1,000 ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40                                1.092,11 1.092,11

E12CAXRI080  2,000 ud  BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.                                         1.562,65 3.125,30

P20WT030     1,000 ud  Termostato inmersión                                            20,49 20,49

E12CAXRT030  1,000 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         22,82 22,82

E12CAXRT020  1,000 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      17,10 17,10

P17BI110     20,000 ud  Contador agua Woltman 5" 125 mm clase B                         590,00 11.800,00

E12FVF020    42,000 ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  7,04 295,68

E12FVR020    120,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 867,60

E12FTC050    12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      8,64 103,68

E12FTC060    12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      11,97 143,64

E12FTC040    48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 345,60

E12FTC030    48,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,32 303,36

E12FTC070    18,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                      17,99 323,82

P17CW120     12,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 14,40

P17CW130     2,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 5,28

P17CW140     2,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 15,56

P17CW150     2,000 ud  Te cobre de 42 mm. s/s                                          14,97 29,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.701,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12RID080    ud  SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 20 VIV.                           

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 20 v iv iendas en altura. Incluy e sistema de tuberías
de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica, calorímetro, v aso de ex pansión, doble bomba de circula-
ción, v álv ulas de equilibrado, llav es de corte, etc. Totalmente instalado y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01A090      20,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 785,40

E09AKE250    240,000 m.  COQ.ELAST. D=28 e=19 mm                                         7,93 1.903,20

E09AKE260    24,000 m.  COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,15 219,60

E12CAXRI090  1,000 ud  BOMBA GEMELA 8-5 m.c.a.                                         17.238,77 17.238,77

P20EV040     1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 140 l                                    258,40 258,40

E12RIE020    20,000 ud  VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"                                   87,62 1.752,40

E12CAXRT030  1,000 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         22,82 22,82

E12CAXRT020  1,000 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      17,10 17,10

E12FVS020    2,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            49,52 99,04

E12FVF020    42,000 ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  7,04 295,68

E12FTC050    24,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.                                      8,64 207,36

E12FTC060    24,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.                                      11,97 287,28

E12FTC040    240,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      7,20 1.728,00

E12FTC070    36,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 42 mm.                                      17,99 647,64

P17CW120     20,000 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,20 24,00

P17CW130     4,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,64 10,56

P17CW140     4,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          7,78 31,12

P17CW150     4,000 ud  Te cobre de 42 mm. s/s                                          14,97 59,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.588,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIR SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL                                
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E12RIR010    ud  TERMOSTATO DIF. SIN DISPLAY                                     

Termostato diferencial de regulación sin ningún dispositiv o de temperatura v isible, incluy endo 2 sondas de tempe-
ratura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y  acumuladores. Incluso montaje, conex ionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

P20SR010     1,000 ud  Termostato dif. sin display                                      142,70 142,70

P15GA010     78,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 12,48

P15GB010     30,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 3,60

P15GD010     6,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIR020    ud  TERMOST. DIF. AJUSTABLE DISP. LED                               

Termostato diferencial de regulación con display  de temperatura (LED), dispositiv o antihielo, incluy endo 2 sondas
de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y  acumuladores. Incluso montaje, cone-
x ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

P20SR020     1,000 ud  Termost. dif. ajustable disp. led                               256,24 256,24

P15GA010     78,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 12,48

P15GB010     30,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 3,60

P15GD010     6,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIR030    ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tiv o antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. In-
cluy endo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y  acumuladores. Inclu-
so montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P20SR030     1,000 ud  Centralita solar 2 ent. 1 salida                                171,86 171,86

P15GA010     78,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 12,48

P15GB010     30,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 3,60

P15GD010     6,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12RIR040    ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS                               

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tiv o antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cuatro entra-
das para sondas, dos salidas de relé. Incluy endo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta bate-
ría de captadores y  acumuladores. Incluso montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha. S/CTE DB HE-4.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P20SR040     1,000 ud  Centralita solar 4 ent. 2 salidas                               240,37 240,37

P15GA010     108,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 17,28

P15GB010     45,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 5,40

P15GD010     6,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E12RIR050    ud  CENTRALITA SOLAR 8 ENT. 3 SALIDAS                               

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tiv o antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Función anti-
legionela, entrada para calorímetro. Ocho entradas para sondas, tres salidas de relé con regulación de rev olucio-
nes y  una de relé estándar. Incluy endo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de cap-
tadores y  acumuladores. Incluso montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
S/CTE DB HE-4.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P20SR050     1,000 ud  Centralita solar 8 ent. 3 salidas                               474,73 474,73

P15GA010     138,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 22,08

P15GB010     60,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 7,20

P15GD010     6,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 7,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12RIR061    ud  CENTRALITA SOLAR 15 ENT. 9 SALIDAS                              

Centralita solar de regulación con display  LCD que muestra temperatura de captadores y  acumulador, con disposi-
tiv o antihielo. Programable con 7 sistemas básicos de funcionamiento. Dispone de 15 entradas: 12 sondas PT
1000;2 caudalímetros, 1 célula solar. 2 contadores caloríficos integrados y  control de un circuito de calefacción. In-
cluy endo p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y  acumuladores. Incluso montaje, conex ionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

P20SR060     1,000 ud  Centralita solar 15 ent. 9 salida                               703,05 703,05

P15GA010     138,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 22,08

P15GR010     60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,20 12,00

P15GD050     6,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,68 4,08

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 976,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12RIR070    ud  REGULADOR SOLAR 2 ENTRADAS.                                     

Regulador solar  para sistemas sencillos solares y  de calefacción. Hasta 2 entradas para sondas de temperatura,
incluy e 2 sondas. Totalmente instalado.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P20SR320     1,000 ud  Regul- 2 sondas                                                 134,16 134,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E12RIR080    ud  REGULADOR SOLAR 4 ENTRADAS                                      

Regulador solar  para sistemas solares y  de calefacción. Hasta 4 entradas para sondas de temperatura, 2 relés se-
miconductores . Programado para 9 sistemas básicos, con pantalla  luminosa. Incluy e 4 sondas.Totalmente insta-
lado

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P20SR330     1,000 ud  Regul. - 4 sondas                                               193,50 193,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12RIR090    ud  REGULADOR SOLAR 15 ENTRADAS                                     

Regulador univ ersal para sistemas complejos solares y  de calefacción. Hasta 15 entradas para sondas . 9 salidas
de  relé . Programado para 7 sistemas básicos, con div ersas v ariantes, con pantalla luminosa. Regulación de v e-
locidad, conex ión para contador v olumétrico, función calorímetro. Incluy e 6 sondas. Totalmente instalado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P20SR340     1,000 ud  Regul - 6 sondas                                                565,02 565,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E12RIR100    ud  ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR 5 CAPTADORES                           

Estación de bombeo solar de dos líneas, con lectura de presión y  temperatura. Dos llav es de esfera con termóme-
tro integrado. Grupo de seguridad con manómetro y  v álv ula de seguridad (6 bar). Dos v álv ulas antiretorno con po-
sibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y  separador de aire. Circulador de tres v elocidades que
permite la conex ión de hasta 5 captadores. Conex ión para v aso de ex pansión. Conex ión para llenado y  v aciado
del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano iny ectado rígido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P20SR120     1,000 ud  Estación de bombeo solar. máx  5 captadores.                     397,75 397,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIR110    ud  ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR 50 CAPTADORES                          

Estación de bombeo solar de dos líneas, Junkers modelo AGS 50, con lectura de presión y  temperatura. Dos lla-
v es de esfera con termómetro integrado. Grupo de seguridad con manómetro y  v álv ula de seguridad (6 bar). Dos
v álv ulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y  separador de aire. Circula-
dor de tres v elocidades que permite la conex ión de hasta 50 captadores. Conex ión para v aso de ex pansión. Co-
nex ión para llenado y  v aciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano iny ecta-
do rígido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P20SR130     1,000 ud  Estación de bombeo solar. máx  50 captadores.                    870,75 870,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 910,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIR120    ud  ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR 5 CAPT. i/ CONTROL. SOLAR              

Estación de bombeo solar de dos líneas, con controlador solar integrado. Dos llav es de esfera con termómetro inte-
grado. Lectura de temperatura. Grupo de seguridad con manómetro y  v álv ula de seguridad (6 bar). Lectura de pre-
sión. Dos v álv ulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y  separador de ai-
re. Circulador de tres v elocidades que permite la conex ión de hasta 5 captadores. Conex ión para v aso de ex pan-
sión. Conex ión para llenado y  v aciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano
iny ectado rígido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P20SR140     1,000 ud  Estac.bombeo solar. máx  5 captadores i/controlador solar        623,50 623,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIP PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS                               
SUBELEMENTO E12RIPA AEROTERMOS                                                      
E12RIPA010   ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 13.410 kcal/h                            

Aerotermo de 13.410 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de desv ío de 3 v ías, controlado por termostato de
temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

E12CAENA010  1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 13.410 kcal/h                                  611,23 611,23

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 817,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RIPA020   ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 20.500 kcal/h                            

Aerotermo de 20.500 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de desv ío de 3 v ías controlado por termostato de
temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

E12CAENA020  1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 20.500 kcal/h                                  662,90 662,90

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 869,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E12RIPA030   ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h                            

Aerotermo de 28.200 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de desv ío de 3 v ías controlado por termostato de
temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

E12CAENA030  1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h                                  807,95 807,95

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.014,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12RIPA040   ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 44.510 kcal/h                            

Aerotermo de 44.510 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de desv ío de 3 v ías controlado por termostato de
temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

E12CAENA040  1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 44.510 kcal/h                                  878,04 878,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.084,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12RIPA050   ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 19.650 kcal/h                            

Aerotermo de 19.650 kcal/h instalado en ex terior con v álv ula de desv ío de 3 v ías controlado por termostato de
temperatura límite, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

E12CAENA050  1,000 ud  AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h                                  1.039,75 1.039,75

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.245,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12RIPB DISIPADORES POR CONVECCIÓN                                      
E12RIPB010   ud  DISIPADOR POR CONVECCIÓN 2kW                                    

Disipador por conv ección de 2 kw  instalado en paralelo con batería de paneles, con v álv ula termostática de desv ío
de 3 v ías, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, co-
nex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

P20SP010     1,000 ud  Disipador 2kW                                                   244,78 244,78

E12RICE030   3,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 26,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12RIPB020   ud  DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4kW                                    

Disipador por conv ección de 4 kw  instalado en paralelo con batería de paneles, con v álv ula termostática de desv ío
de 3 v ías, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, co-
nex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

P20SP020     1,000 ud  Disipador 4kW                                                   410,39 410,39

E12RICE030   3,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 26,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E12RIPB030   ud  DISIPADOR POR CONVECCIÓN 3 kW                                   

Disipador por conv ección de 3 kw  instalado en paralelo con batería de paneles, con v álv ula termostática de desv ío
de 3 v ías, con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, co-
nex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20SP030     1,000 ud  Válv ula térmica 3 Vias                                          187,40 187,40

E12RICE030   3,000 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    8,99 26,97

P20SP015     1,000 ud  Disipador 3kW                                                   249,69 249,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIL SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO                                   
E12RIL010    ud  VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de llenado automático de 1/2" de diámetro, de latón fundido, con regulación de
presión de trabajo y  manómetro; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB
HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SL010     1,000 ud  Válv ula reductora de presión 1/2"                               6,73 6,73

P17XE020     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.1/2"                                2,15 2,15

P20WT100     1,000 ud  Manómetro 0 a 15 bares                                          6,31 6,31

P20WT110     1,000 ud  Lira para manómetro                                             7,14 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12RIL020    ud  VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"                                

Suministro y  colocación de v álv ula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posibilidad de con-
taminación de la red de agua fría por agua gly colada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con tomas de
presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20SL020     1,000 ud  Válv ula llenado desconector 3/4"                                382,18 382,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIL050    ud  VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"                                     

Suministro y  colocación de v álv ula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conex ión de una bomba
de circulación aux iliar para el llenado y  purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón
fundido, con llav es y  conex iones de llenado y  v aciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente insta-
lada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P20SL050     1,000 ud  Válv ula llenado rápido 3/4"                                     45,91 45,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIL060    ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.                             

Suministro y  colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de
energía solar; con toma de aspiración de grupo de presión y  conex ión a red y  llav e de llenado, incluso 50l de flui-
do caloportador, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20SL060     1,000 ud  Depósito fluido caloportador 100 l.                             135,43 135,43

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquel.3/4"                                3,29 3,29

P17XW060     1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15mm.                               3,45 3,45

E12FTC030    6,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,32 37,92

P20SL030     50,000 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          6,24 312,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E12RIL070    ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                

Suministro y  colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajustable, depósito de
fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; Válv ula de antiretorno, co-
nex ión a red y  llav e de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P17RC010     1,000 ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 536,63 536,63

E12RIL060    1,000 ud  DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.                             520,19 520,19

P20SE040     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 1/2"                                 4,57 4,57

E12FTC030    4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,32 25,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.161,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12RIL080    l.  FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                       

Suministro y  llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar
protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO195     0,040 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 0,69

P20SL030     1,020 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          6,24 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIF AISLAMIENTO                                                     
E12RIF010    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 15X19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 15 mm, y  19 mm de espesor, incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF010    1,050 m.  Coquilla elastomérica 15x 19 alt. temp.                          4,46 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12RIF020    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 18X19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y  19 mm de espesor, incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF020    1,050 m.  Coquilla elastomérica 18x 19 alt. temp.                          4,89 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12RIF030    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 22X19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y  19 mm de espesor, incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,225 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,89

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF030    1,050 m.  Coquilla elastomérica 22x 19 alt. temp.                          5,33 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12RIF040    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28X19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y  19 mm de espesor, incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF040    1,050 m.  Coquilla elastomérica 28x 19 alt. temp.                          6,54 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIF050    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 35X30 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 35 mm, y  30 mm de espesor, incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,275 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,76

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF050    1,050 m.  Coquilla elastomérica 35x 30 alt. temp.                          8,94 9,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIF060    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 42X30 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 42 mm, y  30 mm de espesor, incluso colo-
cación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF060    1,050 m.  Coquilla elastomérica 42x 30 alt. temp.                          10,18 10,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12RIF065    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado con coquilla fle-
x ible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y  25 mm de espe-
sor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,275 h.  Ay udante                                                        15,61 4,29

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF300    1,050 m.  Coquilla elastomérica 22x 25 alt. temp.                          8,31 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIF070    m.  COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA.
Diámetro interior 15 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.
s/CTE DB HE-4.

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF070    1,050 m.  Coq. 15x 20 alt. temp. rev estido plástico                        4,77 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12RIF080    m.  COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA.
Diámetro interior 18 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.
s/CTE DB HE-4.

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF080    1,050 m.  Coq. 18x 20 alt. temp. rev estido plástico                        5,15 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12RIF090    m.  COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA.
Diámetro interior 22 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.
s/CTE DB HE-4.

O01BO195     0,225 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,89

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF090    1,050 m.  Coq. 22x 20 alt. temp. rev estido plástico                        5,58 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

E12RIF100    m.  COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA.
Diámetro interior 28 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.
s/CTE DB HE-4.

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF100    1,050 m.  Coq. 28x 20 alt. temp. rev estido plástico                        6,79 7,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIF110    m.  COQ. 35x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA.
Diámetro interior 35 mm, y  20 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares.
s/CTE DB HE-4.

O01BO195     0,275 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,76

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF110    1,050 m.  Coq. 35x 20 alt. temp. rev estido plástico                        9,11 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIF130    m.  COQ. 15x19 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de aluminio plastificado
resistente a ray os UVA. Diámetro interior 15 mm, y  19 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares. s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF130    1,050 m.  Coq. 15x 19 alt. temp. rev estido aluminio                        13,28 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12RIF140    m.  COQ. 18x19 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        

 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espu-
ma elastomérica autoadhesiv a resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de aluminio plastifica-
do resistente a ray os UVA. Diámetro interior 18 mm, y  19 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en
uniones y  medios aux iliares. s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF140    1,050 m.  Coq. 18x 19 alt. temp. rev estido aluminio                        13,43 14,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIF150    m.  COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de aluminio plastificado
resistente a ray os UVA. Diámetro interior 22 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,225 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,89

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF150    1,050 m.  Coq. 22x 30 alt. temp. rev estido aluminio                        16,80 17,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIF160    m.  COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de aluminio plastificado
resistente a ray os UVA. Diámetro interior 28 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF160    1,050 m.  Coq. 28x 30 alt. temp. rev estido aluminio                        17,45 18,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12RIF170    m.  COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de aluminio plastificado
resistente a ray os UVA. Diámetro interior 35 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01BO195     0,275 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,76

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF170    1,050 m.  Coq. 35x 30 alt. temp. rev estido aluminio                        18,30 19,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12RIF180    m.  COQ. 42x30 ALT. TEMP. REVESTIDO ALUMINIO                        

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica autoadhesiv a resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de aluminio plastificado
resistente a ray os UVA. Diámetro interior 42 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P20SCF180    1,050 m.  Coq. 42x 30 alt. temp. rev estido aluminio                        20,55 21,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12RIF190    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x19 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 5 mm, y  19 mm de espesor,
incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

P20SCF310    1,000 m.  Coquilla elastomérica 35x 19 alt. temp.                          7,19 7,19

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12RIF200    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x25 ALT. TEMP.                          

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y  25 mm de espe-
sor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

P20SCF320    1,000 m.  Coquilla elastomérica 28x 25 alt. temp.                          9,49 9,49

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E12RIF210    m.  COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA. Diáme-
tro interior 22 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. s/CTE
DB HE-4.

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF095    1,000 m.  Coq. 22x 30 alt. temp. rev estido plástico                        8,14 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12RIF220    m.  COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA. Diáme-
tro interior 28 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. s/CTE
DB HE-4.

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF330    1,000 m.  Coq. 28x 30 alt. temp. rev estido plástico                        8,71 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12RIF230    m.  COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO                        

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  realizado con coquilla flex ible de espuma elas-
tomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, rev estida con camisa de plástico resistente a ray os UVA. Diáme-
tro interior 35 mm, y  30 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares. s/CTE
DB HE-4.

O01A050      0,225 h.  Ay udante                                                        15,61 3,51

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF340    1,000 m.  Coq. 35x 30 alt. temp. rev estido plástico                        9,27 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E12RIF240    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x15                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 15 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF010    1,000 m.  Coquilla elastomérica 15x 19 alt. temp.                          4,46 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIIF250   m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x18                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 18 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF020    1,000 m.  Coquilla elastomérica 18x 19 alt. temp.                          4,89 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12RIIF260   m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x22                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 22 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF030    1,000 m.  Coquilla elastomérica 22x 19 alt. temp.                          5,33 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12RIF270    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x28                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 28 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF240    1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 28                                     2,68 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12RIF280    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x35                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 35 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF310    1,000 m.  Coquilla elastomérica 35x 19 alt. temp.                          7,19 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12RIF290    m.  COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x42                                     

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flex ible de
espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 42 mm, y  19 mm de espesor, inclu-
so colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux iliares, s/IT.IC.19.y  CTE DB HE-4.

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07CE150     0,020 l.  Adhesiv o coquilla elastomérica                                  12,50 0,25

P20SCF260    1,000 m.  Coquilla elastomérica 19x 42                                     3,49 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIZ MEDIDA                                                          
E12RIZ020    ud  CAUDALÍMETRO VERTICAL CONO                                      

Suministro y  colocación de caudalímetro, diámetro 3/4" y  caudal nominal de 1,2 m3 /h., temperatura máx ima 130º
C, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SZ020     1,000 ud  Caudalímetro v ertical cono                                      188,53 188,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E12RIZ030    ud  CALORÍMETRO 3/4"                                                

Suministro y  colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y  caudal nominal de 1,5 m3/hr,  temperatura
máx ima 130º C, presión máx ima 10bar, incluso sondas de ida y  retorno env ainados montados en Te de latón, to-
talmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 46,83

P20SZ030     1,000 ud  Contador de kcal. 3/4"                                          436,01 436,01

P17YT020     2,000 ud  Te latón 25 mm. 3/4"                                            5,24 10,48

P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex . Valona 3/4-1/2"                                  2,35 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E12RIZ040    ud  CALORÍMETRO 1"                                                  

Suministro y  colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1" y  caudal nominal de 2,5 m3/hr, temperatura máx i-
ma 130º C, presión máx ima 10bar, incluso sondas de ida y  retorno env ainados montados en Te de latón, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 51,51

P20SZ040     1,000 ud  Contador de kcal. 1"                                            742,66 742,66

P17YT030     2,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              7,33 14,66

P17YR010     2,000 ud  Reducción latón 1 1/2"-1/2"                                     3,99 7,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 816,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E12RIZ050    ud  CALORÍMETRO 1 1/4"                                              

Suministro y  colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1 1/4" y  caudal nominal de 6 m3/hr, temperatura má-
x ima 130º C, presión máx ima 10bar, incluso sondas de ida y  retorno env ainados montados en Te de latón, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     2,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 51,51

P20SZ050     1,000 ud  Contador de kcal. 1 1/4"                                        789,64 789,64

P17YR010     2,000 ud  Reducción latón 1 1/2"-1/2"                                     3,99 7,98

P17YT040     2,000 ud  Te latón 40 mm. 1 1/4"                                          14,15 28,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E12RIZ060    ud  CALORÍMETRO 2"                                                  

Suministro y  colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y  caudal nominal de 10 m3/hr, temperatura máx i-
ma 130º C, presión máx ima 10bar, incluso sondas de ida y  retorno env ainados montados en Te de latón, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P20SZ060     1,000 ud  Contador de kcal. 2"                                            1.178,63 1.178,63

P17YT060     2,000 ud  Te latón 63 mm. 2"                                              33,62 67,24

P17YR020     2,000 ud  Reducción latón 2" - 1/2"                                       5,27 10,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.312,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIE VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR                                          
E12RIE010    ud  VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1/2"                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para tempe-
raturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

P20SE010     1,000 ud  Válv . equilibrado 1/2" DN15                                     62,03 62,03

P20SBA080    2,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,55 3,10

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

E12RIE020    ud  VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para tempe-
raturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, total-
mente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

P20SE020     1,000 ud  Válv . equilibrado 3/4" DN20                                     68,83 68,83

P20SBA070    2,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 2,92

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIE030    ud  VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1"                                    

Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperatu-
ras hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmen-
te instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

P20SE030     1,000 ud  Válv . equilibrado 1" DN25                                       79,95 79,95

P20SBA150    2,000 ud  Machón 1"                                                       2,59 5,18

P20SBA095    2,000 ud  Racor loco 1" - 22mm                                            2,14 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12RIE040    ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1/2"                                 

Suministro y  colocación de v álv ula de antiretorno, tipo clapeta, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para tempera-
turas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P20SE040     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 1/2"                                 4,57 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12RIE050    ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 3/4"                                 

Suministro y  colocación de v álv ula de antiretorno, tipo clapeta, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para tempera-
turas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P20SE050     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 3/4"                                 6,17 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIE060    ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1"                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de antiretorno, tipo clapeta, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperatu-
ras hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P20SE060     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 1"                                   8,65 8,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIE070    ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"                               

Suministro y  colocación de v álv ula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundido, para tempe-
raturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P20SE070     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 1 1/4"                               12,62 12,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E12RIE080    ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/2"                               

Suministro y  colocación de v álv ula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundido, para tempe-
raturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P20SE080     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 1 1/2"                               16,10 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIE090    ud  VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 2"                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de antiretorno, tipo clapeta, de 2" de diámetro, de latón fundido, para temperatu-
ras hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P20SE090     1,000 ud  Válv ula Clapeta alta temp. 2"                                   24,75 24,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIE100    ud  VÁLVULA SEG. SOLAR 1/2" 6 BAR                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de seguridad tarada a 6 Bar, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para tempe-
raturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           13,52 13,52

E12FTC030    3,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,32 18,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12RIE110    ud  VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR                                    

Suministro y  colocación de v álv ula de seguridad tarada a 6 Bar, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para tempe-
raturas hasta 120º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P17XS020     1,000 ud  Válv . seguridad 3/4" tarada 6 bar                               7,87 7,87

E12FVR020    3,000 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                7,23 21,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIE200    ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm                                

Suministro y  colocación de v álv ula mezcladora termostática de latón fundido y  22 mm de diámetro, temperatura
máx ima de entrada 90º C y  temperatura de salida regulable entre 35 y  60º C; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SE120     1,000 ud  Valv ula Mezcl. Termostática 22mm                                40,03 40,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12RIE210    ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN25                                

Suministro y  colocación de v álv ula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN25, con temperatura de
salida regulable entre 36 y  53º C; incluso juego de racores de 1", colocada mediante unión roscada, totalmente ins-
talada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SE130     1,000 ud  Valv ula Mezcl. Termostática DN25 - 1"                           595,35 595,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12RIE220    ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN32                                

Suministro y  colocación de v álv ula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN32, con temperatura de
salida regulable entre 36 y  53º C; incluso juego de racores de 1 1/4", colocada mediante unión roscada, totalmente
instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,650 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,17

P20SE140     1,000 ud  Valv . Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"                         661,46 661,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 673,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12RIE230    ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40                                

Suministro y  colocación de v álv ula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN40, con temperatura de
salida regulable entre 36 y  53º C; incluso juego de racores de 1 1/2", colocada mediante unión roscada, totalmente
instalada y  funcionando. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

P20SE150     1,000 ud  Valv . Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"                         1.078,06 1.078,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.092,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12RIE240    ud  VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de 3 v ías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conex iones de 3/4" macho,
con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionan-
do. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SE170     1,000 ud  Valv . 3 Vías tipo zona 3/4"                                     59,01 59,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12RIE250    ud  VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 1"                                     

Suministro y  colocación de v álv ula de 3 v ías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conex iones de 1" macho, con
motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE DB HE-4.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P20SE180     1,000 ud  Valv . 3 Vías tipo zona 1"                                       61,11 61,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12RIE260    ud  VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de 2 v ías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conex iones de 3/4" macho,
con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionan-
do. S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20SE200     1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 3/4"                                     55,62 55,62

P20SBA070    2,000 ud  Machón 3/4"                                                     1,46 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12RIE270    ud  VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 1"                                     

Suministro y  colocación de v álv ula de 2 v ías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conex iones de 1" macho, con
motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando.
S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P20SE210     1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1"                                       56,13 56,13

P20SBA150    2,000 ud  Machón 1"                                                       2,59 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E12RIE280    ud  PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR                            

Suministro y  colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorporando v álv ula termostática mezcladora re-
gulable por el usurario, y  by -pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y  funcionando.
S/CTE DB HE-4.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P20SE190     1,000 ud  Plantilla caldera v alv . 3 Vías solar                            124,60 124,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12RIW ESTRUCTURA SOPORTE COLECTORES                                   
E12RIW010    ud  KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES                           

Kit de estructura de soporte univ ersal Hilti para 2 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos to-
dos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y  la fijación de los colectores. El kit es apto para co-
lectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x  2300 mm y  colocados en posición v ertical. Con-
forme a las disposiciones mecánicas ex igidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad
Estrucutural (SE) y  de Acciones en la Edificación.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01UG190     0,500 ud  Resina de iny ección                                             31,12 15,56

P01UG320     2,000 ud  Varilla roscada M12                                             3,07 6,14

P20SBE430    1,000 ud  Kit Solar CTE para 2 colectores                                 451,50 451,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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E12RW020     ud  KIT SOLAR CTE HILTI PARA 3 COLECTORES                           

Kit de estructura de soporte univ ersal Hilti para 3 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos to-
dos los elementos necesarios para el montaje de la estrucutra y  la fijación de los colectores. El kit es apto para co-
lectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x  2300 mm y  colocados en posición v ertical. Con-
forme a las disposiciones mecánicas ex igidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad
Estrucutural (SE) y  de Acciones en la Edificación.

O01A040      0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,75

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01UG190     0,750 ud  Resina de iny ección                                             31,12 23,34

P01UG320     2,000 ud  Varilla roscada M12                                             3,07 6,14

P20SBE440    1,000 ud  Kit Solar CTE para 3 colectores                                 677,25 677,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 716,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12RC SISTEMAS ENERGÍA SOLAR TERM. COMPLETOS                          
E12RC010     ud  INST. ACS SOLAR UNIFAMILIAR                                     

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una v iv ienda unifamiliar de 4 dormito-
rios (se considera que se cubrirá una demanda de 180 litros /día a 60º C según CTE-HE-4).  La configuración de la
instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores instalados Gamelux  en el tejado de la v iv ienda, y  un
inter-acumulador v ertical de 200 l. situado en el sótano de la v iv ienda, circuito primario en cobre de 18mm con una
distancia de 15m entre acumulador y  captador- La energía de apoy o procede de una caldera instantánea de gas
natural con control de llama modulante.

E12RIBC030   1,000 ud  BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO                              1.134,81 1.134,81

E12RICX070   1,000 ud  CIR. PRIMARIO 2 CAPT. INTEGRADOS                                1.274,80 1.274,80

E12RIAA050   1,000 ud  ACUM. EPOXY C/ SERPENTÍN SOLAR 400 l.                           1.774,25 1.774,25

E12RIR030    1,000 ud  CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA                                352,58 352,58

E12RID020    1,000 ud  SIST. DIST. ACS SOLAR UNIF. GASOLEO                             252,81 252,81

E12RIL010    1,000 ud  VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO                                   31,70 31,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.820,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12RC020     ud  INS. ACS SOLAR BLOQUE 4 VIV.                                    

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 4 pisos de 2 dormitorios
cada uno (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores de 2,8 m2, y  un in-
ter-acumulador v ertical de 300 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 18 mm. con una dis-
tancia de 15 m. entre acumulador y  captador. El sistema de distribución es de tipo abierto con un contador de agua
caliente en la entrada de cada v iv ienda.  La energía de apoy o puede ser de cualquier fuente: caldera instantánea
de gas, termo eléctrico, etc.

E12RIBB130   1,000 ud  BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                              1.861,36 1.861,36

E12RICX020   1,000 ud  CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.                                         1.265,64 1.265,64

E12RIAA040   1,000 ud  ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.                     1.620,99 1.620,99

E12RIL070    1,000 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                1.161,07 1.161,07

E12RIR040    1,000 ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS                               466,96 466,96

E12RID030    1,000 ud  SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 4 VIV.                            4.528,71 4.528,71

E12ESV050    1,000 ud  CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.                       205,03 205,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.109,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E12RC030     ud  INST. ACS SOLAR BLOQUE 8 VIV. INTERCAMBIO INDIV.                

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 8 pisos de 3 dormitorios
cada uno (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 704 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 4 captadores de 2,8 m2, y  un in-
ter-acumulador v ertical de 800 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 22 mm. con una dis-
tancia de 15 m. entre acumulador y  captador. El sistema de distribución es de tipo cerrado, con intercambiadores
de placas indiv iduales en cada v iv ienda. La energía de apoy o es de caldera instantánea de gas, y  el proy ecto in-
cluy e un "kit solar" que ev ita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay  suficiente energía solar. S/CTE
DB HE-4.

E12RIBB250   1,000 ud  BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                             3.078,50 3.078,50

E12RICX030   1,000 ud  CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.                                         1.720,10 1.720,10

E12RIAG020   1,000 ud  ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 800 l.                          2.123,25 2.123,25

E12RID060    1,000 ud  SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 8 VIV.                            3.035,69 3.035,69

E12RIL070    1,000 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                1.161,07 1.161,07

E12RIR040    1,000 ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS                               466,96 466,96

E12ESV050    1,000 ud  CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.                       205,03 205,03

E12RIIB020   8,000 ud  INTERCAMBIADOR PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37kW              549,75 4.398,00

E12RIE260    8,000 ud  VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   77,27 618,16

E12RIE280    8,000 ud  PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR                            152,70 1.221,60

E12RIPB020   1,000 ud  DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4kW                                    643,49 643,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.671,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12RC040     ud  INSTALACIÓN ACS SOLAR BLOQUE 20 VIV.                            

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para un edificio de 20 pisos de 3 dormitorios
cada uno (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 1760 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 16 captadores de 2,1 m2, orga-
nizados en 4 baterías, un acumulador v ertical de 1000 l. como "tampón" situado en el sótano del edificio, y  20 acu-
muladores indiv iduales de 120 l. en cada v iv ienda. El circuito primario es de cobre de 35 mm. con una distancia
de 20 m. entre acumulador y  captador, y  incluy e sistema de refrigeración de captadores por aerotermo.  El siste-
ma de distribución es de tipo cerrado conectando cada uno de los serpentines de los acumuladores indiv iduales.
La energía de apoy o es de caldera instantánea de gas, y  el proy ecto incluy e un "kit solar" que ev ita que entra en
funcionamiento el quemador cuando hay  suficiente energía solar. Incluso Calorímetro digital con sondas de entrada
y  salida del deposito tampón, y  calculo de la energía producida (obligatorio a partir de instalaciones de 20m2 de
captadores). S/CTE DB HE-4.

E12RIBB200   4,000 ud  BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 SELECTIVOS                              2.989,73 11.958,92

E12RICX060   1,000 ud  CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT.                                       5.285,85 5.285,85

E12RIPA050   1,000 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 19.650 kcal/h                            1.245,88 1.245,88

E12RIAD020   1,000 ud  ACUMULADOR DE INERCIA 1.000 l.                                  2.124,00 2.124,00

E12RIIA030   1,000 ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PL. 27kW               847,27 847,27

E12CAXRI080  2,000 ud  BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.                                         1.562,65 3.125,30

E12FVS010    2,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            29,21 58,42

E12RID080    1,000 ud  SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 20 VIV.                           25.588,25 25.588,25

E12FSIA060   20,000 ud  ACUM.INTERC. 500                                                1.764,31 35.286,20

E12RIE260    8,000 ud  VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"                                   77,27 618,16

E12RIL070    1,000 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                1.161,07 1.161,07

E12RIZ050    1,000 ud  CALORÍMETRO 1 1/4"                                              877,43 877,43

E12RIR040    1,000 ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS                               466,96 466,96

E12ESV050    1,000 ud  CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.                       205,03 205,03

E12RIE280    20,000 ud  PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR                            152,70 3.054,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 91.902,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12RC050     ud  INSTALACIÓN ACS SOLAR HOTEL 3*                                  

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una residencia / hotel de 3* / hospital
de 60 camas (se considera que se cubrirá 60% de una demanda de 3300 litros /día a 60º C en zona IV (centro) se-
gún CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 20 captadores de 2,8m2, or-
ganizados en 5 baterías, 2 acumuladores v erticales de 2000 l., situados en el sótano del edificio. El circuito prima-
rio es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m. entre acumulador y  captador, y  incluy e sistema de refrige-
ración de captadores por aerotermo. El sistema de producción de ACS solar se integra con el sistema de produc-
ción de ACS centralizado. Incluso Calorímetro digital con sondas de entrada y  salida del deposito tampón, y  calcu-
lo de la energía producida (obligatorio a partir de instalaciones de 20 m2 de captadores).  *El circuito de distribución
de ACS no está incluido en este apartado*

E12RIBB250   4,000 ud  BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS                             3.078,50 12.314,00

E12RICX060   1,000 ud  CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT.                                       5.285,85 5.285,85

E12RIPA030   1,000 ud  AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h                            1.014,08 1.014,08

E12RIAD040   2,000 ud  ACUMULADOR DE INERCIA 2.000 l.                                  3.698,98 7.397,96

E12RIIA070   1,000 ud  INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 42 kW                        1.016,12 1.016,12

E12CAXRI080  2,000 ud  BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.                                         1.562,65 3.125,30

E12FVS010    2,000 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            29,21 58,42

E12RIL070    1,000 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                1.161,07 1.161,07

E12RIZ050    1,000 ud  CALORÍMETRO 1 1/4"                                              877,43 877,43

E12RIR040    1,000 ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS                               466,96 466,96

E12ESV050    1,000 ud  CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.                       205,03 205,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.922,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

APARTADO E12O ENERGÍA EÓLICA                                                  
E12O010      ud  AEROGENERADOR PROD. E. 600 W                                    

Aerogenerador para producción de energía eléctrica de 600 W de potencia nominal, trifásico, de imanes permanen-
tes, construido en fibra de carbono y  soportado en torre cuatripata de acero galv anizado de 7 m. de altura, sin in-
cluir cimentación prev ia, incluy endo la instalación de regulador, panel solar, conv ertidor y  baterías estacionarias,
totalmente instalado.

O01A030      7,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 112,56

O01A050      7,000 h.  Ay udante                                                        15,61 109,27

P15JG050     1,000 ud  Regulador 12/24 V 100 A                                         611,08 611,08

P15JG010     1,000 ud  Conv ertidor 12/220 V                                            1.287,96 1.287,96

P15JG030     1,000 ud  Jgo. baterías 500 A 12 V                                        2.901,43 2.901,43

P15JS020     6,000 ud  Panel energía solar grande                                      846,10 5.076,60

P15JE010     1,000 ud  Aerogenerador 600 W                                             3.262,22 3.262,22

P15JE050     1,000 ud  Torre cuatripata ec. galv . h=7 m                                940,12 940,12

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.447,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12O020      ud  AEROGENERADOR PROD. E. 3000 W                                   

Aerogenerador para producción de energía eléctrica de 3000 W de potencia nominal, trifásico, de imanes perma-
nentes, construido en fibra de carbono e instalado en torre autosoportada de acero galv anizado de 12 m. de altura,
incluy endo la instalación de regulador, panel solar, conv ertidor y  baterías estacionarias, totalmente instalado.

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

O01A050      8,000 h.  Ay udante                                                        15,61 124,88

P15JG060     1,000 ud  Regulador 24 V 150 A                                            676,88 676,88

P15JG020     1,000 ud  Conv ertidor 24/220 V                                            2.322,10 2.322,10

P15JG040     1,000 ud  Jgo. baterías estac. 24 V                                       3.882,86 3.882,86

P15JS010     8,000 ud  Panel energía solar peq.                                        705,09 5.640,72

P15JS030     1,000 ud  Soporte panel solar                                             376,06 376,06

P15JE020     1,000 ud  Aerogenerador 3.000 W                                           6.909,90 6.909,90

P15JE060     1,000 ud  Torre autosop.acero galv an.h=12m                                1.175,15 1.175,15

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.457,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO E12M EMISIONES ATMOSFÉRICAS                                          
SUBAPARTADO E12ME MEDIDORES CONTAMINANTES Y RUIDO                                 
E12ME010     ud  SENSOR NIVEL PARTÍCULAS                                         

Colocación de sensor de partículas sólidas en instalaciones de obra que da una señal de alarma, a distancia,
cuando se supera unas determinadas medidas patrón o porcentajes de niv el de referencia de salida de partículas,
siendo el sensor de acero inox idable, de longitud entre 100 y  1000 mm. y  su peso de alrededor de 1 kg.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

M12W080      1,000 ud  Sensor niv el partículas                                         1.928,95 1.928,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.952,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12ME020     ud  MEDIDOR CONCENT. PARTÍCULAS                                     

Colocación de medidor de partículas sólidas en instalaciones de obra que da una señal de alarma, a distancia,
cuando se supera unas determinadas medidas patrón o porcentajes de niv el de referencia de salida de partículas,
y  que además indica la concentración de partículas en el caudal de salida mediante una salida eléctrica conectada
a un medidor, siendo el sensor de acero inox idable, de longitud entre 100 y  1000 mm.y  peso de alrededor de 1
kg.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

M12W090      1,000 ud  Medidor concent. partículas                                     4.475,17 4.475,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.498,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

E12ME030     ud  MEDICIÓN RUIDO AMBIENTAL                                        

Medición manual de ruido ambiental en interv alos de una hora con equipo de sonometría compuesto por sonómetro
digital de rango 19 dB(A) a 130 dB(A), calibrador, trípode para sonómetro y  maleta de transporte.

O01A060      0,136 h.  Peón especializado                                              15,38 2,09

M12W100      8,000 h.  Equipo sonometría                                               0,96 7,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12MF FILTROS PARTÍCULAS                                              
E12MF010     ud  FIELT.PUNZ.PLANT.MACH.ÁRIDO 2,5m                                

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 150 mangas, para la retención de partículas en
plantas de machaqueo de áridos, siendo la longitud de las mangas de 2500 mm.

O01A060      17,500 h.  Peón especializado                                              15,38 269,15

M02GE020     1,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 135,42

M12P040      150,000 ud  Manga filt. fielt. punz. 2,5 m.                                 14,88 2.232,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.636,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E12MF020     ud  FIELT.PUNZ. PLANT.MACH. ÁRIDO 3m                                

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 150 mangas, para la retención de partículas en
plantas de machaqueo de áridos, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.

O01A060      17,500 h.  Peón especializado                                              15,38 269,15

M02GE020     1,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 135,42

M12P050      150,000 ud  Manga filt. fielt. punz. 3 m.                                   17,85 2.677,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.082,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12MF030     ud  FIELT.PUNZ.PLANT.MACH.ÁRIDO 3,5m                                

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 150 mangas, para la retención de partículas en
plantas de machaqueo de áridos, siendo la longitud de las mangas de 3500 mm.

O01A060      17,500 h.  Peón especializado                                              15,38 269,15

M02GE020     1,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 135,42

M12P060      150,000 ud  Manga filt. fielt. punz. 3,5 m.                                 20,83 3.124,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.529,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E12MF040     ud  FIELT.PUNZ.PLANT.DOSIF. HORM. 3m                                

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 20 mangas, para la retención de partículas en
plantas dosificadoras de hormigón, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.

O01A060      3,300 h.  Peón especializado                                              15,38 50,75

M02GE020     0,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 93,75

M12P050      20,000 ud  Manga filt. fielt. punz. 3 m.                                   17,85 357,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E12MF050     ud  FIELT.PUNZ.PLANT.DOSIF.HORM.3,5m                                

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 20 mangas, para la retención de partículas en
de plantas dosificadoras de hormigón, siendo la longitud de las mangas de 3500 mm.

O01A060      3,300 h.  Peón especializado                                              15,38 50,75

M02GE020     0,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 93,75

M12P060      20,000 ud  Manga filt. fielt. punz. 3,5 m.                                 20,83 416,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E12MF060     ud  FIELT.PUNZ. P.ASFÁLT. 2,5m                                      

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 300 mangas, para la retención de partículas en
plantas asfálticas, siendo la longitud de las mangas de 2500 mm.y  la temperatura máx ima de trabajo de las mis-
mas de 200ºC.

O01A060      34,000 h.  Peón especializado                                              15,38 522,92

M02GE020     2,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 239,59

M12P070      300,000 ud  Manga fielt. punz.2,5m.p.asfált.                                28,27 8.481,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.243,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

E12MF070     ud  FIELT.PUNZ. P.ASFÁLT. 3m                                        

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado, en un filtro de 300 mangas, para la retención de partículas en
plantas asfálticas, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.y  la temperatura máx ima de trabajo de las mis-
mas de 200ºC.

O01A060      34,000 h.  Peón especializado                                              15,38 522,92

M02GE020     2,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 239,59

M12P080      300,000 ud  Manga fielt.punz. 3 m. p.asfált.                                35,70 10.710,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.472,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

E12MF080     ud  FIELT.PUNZ.TEFLÓN P.ASFÁLT. 2,5m                                

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado con tratamiento de teflonado para soportar temperaturas de tra-
bajo superiores a 200ºC, para la retención de partículas en plantas asfálticas, especialmente en el caso de las plan-
tas continuas, en un filtro de 500 mangas, siendo la longitud de las mangas de 2500 mm.

O01A060      54,200 h.  Peón especializado                                              15,38 833,60

M02GE020     3,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 364,60

M12P090      500,000 ud  Manga fielt. punz. teflón 2,5 m.                                39,82 19.910,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.108,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E12MF090     ud  FIELT.PUNZ.TEFLÓN P.ASFÁLT. 3m                                  

Recambio de mangas filtrantes de fieltro punzonado con tratamiento de teflonado para soportar temperaturas de tra-
bajo superiores a 200ºC, para la retención de partículas en plantas asfálticas, especialmente en el caso de plantas
continuas, en un filtro de 500 mangas, siendo la longitud de las mangas de 3000 mm.

O01A060      54,200 h.  Peón especializado                                              15,38 833,60

M02GE020     3,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 364,60

M12P100      500,000 ud  Manga fielt. punz. teflón 3 m.                                  47,26 23.630,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.828,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E12MS SILENCIADORES Y AISLAMIENTOS                                    
E12MS010     ud  CABINA INSONOR. MOTOR 18 KVA                                    

Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 18 KVA de marca recono-
cida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 2,3x 1x 1 m.

O01A060      0,090 h.  Peón especializado                                              15,38 1,38

M10Z010      1,000 ud  Cab.inson.motor 18 KVA 3,2x 1x 1m                                 4.063,76 4.063,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.065,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E12MS020     ud  CABINA INSONOR. MOTOR 25 KVA                                    

Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 25 KVA de marca recono-
cida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 2,3x 1x 1 m.

O01A060      0,090 h.  Peón especializado                                              15,38 1,38

M10Z020      1,000 ud  Cab.inson.motor 25 KVA 3,2x 1x 1m                                 5.175,94 5.175,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.177,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12MS030     ud  CABINA INSONOR. MOTOR 60 KVA                                    

Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 60 KVA de marca recono-
cida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 2,7x 1x 1,4 m.

O01A060      0,090 h.  Peón especializado                                              15,38 1,38

M10Z030      1,000 ud  Cab. inson. motor 60 KVA                                        5.860,37 5.860,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.861,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E12MS040     ud  CABINA INSONOR. MOTOR 250-325KVA                                

Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 250-325 KVA de marca re-
conocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 4,1x 1,4x 2,1 m.

O01A060      0,130 h.  Peón especializado                                              15,38 2,00

M10Z040      1,000 ud  Cab. inson. motor 250-325 KVA                                   9.085,70 9.085,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.087,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12MS050     ud  CABINA INSONOR. MOTOR 375-500KVA                                

Instalación de cabina metálica para insonorización de grupos electrógenos con motor de 375-500 KVA de marca re-
conocida, prácticamente cerradas, siendo las dimensiones de la cabina de 5x 1,5x 2,3 m.

O01A060      0,165 h.  Peón especializado                                              15,38 2,54

M10Z050      1,000 ud  Cab. inson. motor 375-500 KVA                                   11.002,09 11.002,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.004,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO E12U DEPURACIÓN                                                      
E12U010      ud  DEPUR.DECANTADOR-DIGESTOR 25HAB.                                

Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster,
colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, para facilitar su traslado a otra obra, con una capaci-
dad total útil del decantador-digestor de 4,5 m3, dimensionado para una población de 25 habitantes equiv alentes,
siendo el v olumen diario de efluente a tratar de 3,75 m3., sin incluir preparación del terreno.

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

P01AA030     0,800 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,20

P02DA010     1,000 ud  Decantador digestor 25 hab. eq.                                 3.311,41 3.311,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.433,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E12U020      ud  DEPUR.DECANTADOR-DIGESTOR 35HAB.                                

Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster,
colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, con una capacidad total útil del decantador-digestor de
6,6 m3, dimensionado para una población de 35 habitantes equiv alentes, siendo el v olumen diario de efluente a tra-
tar de 5,25 m3., sin incluir preparación del terreno.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P01AA030     1,000 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,50

P02DA020     1,000 ud  Decantador digestor 35 hab. eq.                                 4.404,34 4.404,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.545,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E12U030      ud  DEPUR.FOSA SÉPT.FILTRO BIO.20HAB                                

Depuración de aguas residuales mediante microorganismos anaerobios en fosa séptica multietapa con filtro biológi-
co, construida en poliéster, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, para facilitar su traslado a
otra obra, dimensionada para una población de hasta 20 habitantes equiv alentes. No se incluy e preparación prev ia
del terreno.

O01A030      4,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 70,75

O01A060      4,400 h.  Peón especializado                                              15,38 67,67

P01AA030     0,950 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 15,68

P02DF150     1,000 ud  F.sépt. con filtro bio. 20 hab.                                 5.452,83 5.452,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.606,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12U040      ud  DEPUR.FOSA SÉPT.FILTRO BIO.40HAB                                

Depuración de aguas residuales mediante microorganismos anaerobios en fosa séptica multietapa con filtro biológi-
co, construida en poliéster, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, dimensionada para una
población de hasta 40 habitantes equiv alentes. No se incluy e preparación prev ia del terreno.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A060      4,500 h.  Peón especializado                                              15,38 69,21

P01AA030     1,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,66

P02DF160     1,000 ud  F.sépt. con filtro bio. 40 hab.                                 8.646,31 8.646,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.805,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12U050      ud  SEP. GRASAS ACERO 125/65cm                                      

Separador de grasas fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 125x 65 cm. de superficie y  60 cm.
de altura, con una capacidad de 0,26 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir
la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,165 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,72

P02DS090     1,000 ud  S.grasas acero D=125x 65 cm.                                     1.443,64 1.443,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.462,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E12U060      ud  SEP.HIDROCARBUROS ACERO 100/75cm                                

Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 100x 75 cm. de superficie y
100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin
incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y  ay u-
das de albañilería.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02DS100     1,000 ud  S.hidrocarburos acero D=100x 75cm                                2.854,66 2.854,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.872,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO E12I DESINFECCIÓN                                                    
E12I010      ud  POZO DESINFECCIÓN D=100cm h=1m                                  

Pozo de desinfección y  desbaste de 1 m. de altura y  1m. de diámetro, construido en poliéster y  colocado sobre
ex cav ación prev iamente realizada.

O01A130      2,900 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 90,57

P02DT010     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                 610,98 610,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12I020      ud  POZO DESINFECCIÓN D=150cm h=1,5m                                

Pozo de desinfección y  desbaste de 1,5 m. de altura y  1,5 m. de diámetro, construido en poliéster y  colocado so-
bre ex cav ación prev iamente realizada.

O01A130      3,900 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 121,80

P02DT040     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                               1.159,07 1.159,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.280,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO E12H INSTALACIONES DE VENTILACIÓN                                    
SUBAPARTADO E12HC CONDUCTOS VENTILACIÓN                                           
ELEMENTO E12HCC CONDUCTOS CERÁMICOS                                             
E12HCC010    m.  CONDUCTO VENT.CERÁM. SENCILLO                                   

Conducto de v entilación sencillo de piezas cerámicas de 35x 23x 30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de desv iación, rejilla de v entilación de PVC de
27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 35x 35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CC030     3,700 ud  Pieza cerám. v entil. 35x 23x 30                                   2,06 7,62

P10CC040     0,400 ud  Pieza cerám. des. 35x 23x 30                                      2,30 0,92

P10CW070     0,400 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 0,73

P10CH070     0,150 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 2,94

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E12HCC020    m.  CONDUCTO VENT.CERÁM. DOBLE                                      

Conducto de v entilación doble de piezas cerámicas de 46x 23x 30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de desv iación, rejilla de v entilación de PVC de
27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 35x 35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CC070     3,700 ud  Pieza cerám. v entil. 46x 23x 30                                   2,74 10,14

P10CC080     0,400 ud  Pieza cerám. des. 46x 23x 30                                      3,42 1,37

P10CW070     0,800 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 1,46

P10CH070     0,150 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 2,94

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12HCC030    m.  CONDUCTO VENTILACIÓN 28x20x20                                   

Conducto de v entilación de piezas cerámicas de 28x 20x 20 cm., recibidas con pasta de y eso negro, i/p.p. de reji-
lla de v entilación de PVC de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 35x 35 cm., totalmente instalado,
medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

P10CC050     5,000 ud  Pieza cerám. v entil. 28x 20x 20                                   1,15 5,75

P10CW070     0,400 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 0,73

P10CH070     0,150 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 2,94

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E12HCC040    m.  CONDUCTO VENTILACIÓN 38x20x20                                   

Conducto de v entilación de piezas cerámicas de 38x 20x 20 cm., recibidas con pasta de y eso negro, i/p.p. de pie-
zas de desv iación, rejilla de v entilación de PVC de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 35x 35 cm.,
totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CC020     5,000 ud  Pieza cerám. v entil. 38x 20x 20                                   1,48 7,40

P10CC022     0,300 ud  Pieza cerám. v entil.des.38x 20x 20                                1,81 0,54

P10CW070     0,400 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 0,73

P10CH070     0,150 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 2,94

A01AA030     0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HCC050    m.  CONDUCTO VENTILACIÓN 49x20x20                                   

Conducto de v entilación de piezas cerámicas de 49x 20x 20 cm., recibidas con pasta de y eso negro, i/p.p. de pie-
zas de desv iación, rejilla de v entilación de PVC de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 35x 35 cm.,
totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A050      0,330 h.  Ay udante                                                        15,61 5,15

P10CC090     5,000 ud  Pieza cerám. v entil. 49x 20x 20                                   1,84 9,20

P10CC100     0,250 ud  Pieza cerám.v entil.des. 49x 20x 20                                2,11 0,53

P10CW070     0,400 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 0,73

P10CH070     0,150 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 2,94

A01AA030     0,014 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCF CONDUCTOS FIBROCEMENTO                                          
E12HCF010    m.  CONDUCTO VENTIL.FIBROCE.SENCILLO                                

Conducto de v entilación sencillo de piezas de fibrocemento anclado, i/p.p. de piezas de desv iación, rejilla de v enti-
lación de PVC de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de fibrocemento D=30 cm., totalmente instalado, medido la lon-
gitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CF010     1,500 ud  Pieza f-c v entil.indiv .básico                                   8,47 12,71

P10CF020     1,500 ud  Pieza f-c v ent.general básico                                   13,41 20,12

P10CF030     0,400 ud  Pieza f-c v ent.toma simple                                      17,66 7,06

P10CW070     0,400 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 0,73

P10CF070     0,150 ud  Pieza f-c v entil.termin.indiv                                    14,56 2,18

P10CF090     0,150 ud  Aspirador estático nat. f-c D=30                                79,87 11,98

A01AA030     0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12HCF020    m.  CONDUCTO VENTIL.FIBROCE.DOBLE                                   

Conducto de v entilación doble de piezas de fibrocemento anclado, i/p.p. de piezas de desv iación, rejilla de v entila-
ción de PVC de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de fibrocemento D=30 cm., totalmente instalado, medida la longi-
tud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CF040     3,000 ud  Pieza f-c v ent.indiv .acoplam.                                   10,70 32,10

P10CF050     1,500 ud  Pieza f-c v ent.gener.acoplam.                                   16,71 25,07

P10CF060     0,400 ud  Pieza f-c común toma doble                                      21,76 8,70

P10CW070     0,800 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 1,46

P10CF080     0,150 ud  Pieza f-c v entil.termin.doble                                   43,34 6,50

P10CF090     0,150 ud  Aspirador estático nat. f-c D=30                                79,87 11,98

A01AA030     0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12HCF030    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO F-C D=15cm                                   

Aspirador estático de fibrocemento de diámetro 15 cm., totalmente instalado y  medida la unidad terminada.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

P10CF070     1,000 ud  Pieza f-c v entil.termin.indiv                                    14,56 14,56

P10CF130     1,000 ud  Aspirador estático nat. f-c y =15                                33,20 33,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HCF040    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO F-C D=20cm                                   

Aspirador estático de fibrocemento de diámetro 20 cm., totalmente instalado y  medida la unidad terminada.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

P10CF070     1,000 ud  Pieza f-c v entil.termin.indiv                                    14,56 14,56

P10CF100     1,000 ud  Aspirador estático nat.f-c y =20                                 49,88 49,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HCF050    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO F-C D=30cm                                   

Aspirador estático de fibrocemento de diámetro 30 cm., totalmente instalado y  medida la unidad terminada.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

P10CF070     1,000 ud  Pieza f-c v entil.termin.indiv                                    14,56 14,56

P10CF090     1,000 ud  Aspirador estático nat. f-c D=30                                79,87 79,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCH CONDUCTOS HORMIGÓN                                              
E12HCH010    m.  CONDUCTO VENT.HORM.SENCILLO                                     

Conducto de v entilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x 25x 30 cm., recibidas con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. de desv iación, rejilla de v entilación de PVC
de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 64x 52 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CH010     3,500 ud  Pieza hormi. v entil. 35x 25x 30                                   1,02 3,57

P10CH020     0,400 ud  Pieza hormi. desv ío 35x 25x 30                                    1,51 0,60

P10CW070     0,400 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 0,73

P10CH050     0,150 ud  Aspirador estático horm.64x 52                                   15,48 2,32

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E12HCH020    m.  CONDUCTO VENT.HORM.DOBLE                                        

Conducto de v entilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x 25x 30 cm., recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. de piezas de desv iación, rejilla de v entilación
de PVC de 27,5x 11 cm. y  aspirador estático de hormigón de 76x 51 cm., totalmente instalado, medida la longitud
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01A030      0,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,66

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CH030     3,500 ud  Pieza hormi. v entil. 46x 25x 30                                   1,52 5,32

P10CH040     0,400 ud  Pieza hormi. desv ío 46x 25x 30                                    2,53 1,01

P10CW070     0,800 ud  Rejilla v entilac. PVC 27,5x 11 cm                                1,82 1,46

P10CH060     0,150 ud  Aspirador estático horm.76x 51                                   32,70 4,91

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12HCH030    ud  REGULADOR TIRO HORM. 35x35 cm                                   

Regulador de tiro de hormigón prefabricado de 35x 35 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero M-5), al conducto, i/p.p. de remates de albañilería, medida la unidad terminada.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P10CH070     1,000 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 19,63

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E12HCH040    ud  REGULADOR TIRO HORM. 35x55 cm                                   

Regulador de tiro de hormigón prefabricado de 35x 55 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero M-5), al conducto, i/p.p. de remates de albañilería, medida la unidad terminada.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P10CH090     1,000 ud  Aspirador estático horm.35x 55                                   24,99 24,99

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HCH050    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.64x52 cm                                

Aspirador estático de hormigón de 64x 52 cm., totalmente instalado y  medida la unidad terminada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P10CH050     1,000 ud  Aspirador estático horm.64x 52                                   15,48 15,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12HCH060    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.35x35 cm                                

Aspirador estático de hormigón de 33x 35 cm., totalmente instalado y  medida la unidad terminada.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

P10CH070     1,000 ud  Aspirador estático horm.35x 35                                   19,63 19,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HCH070    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.35x55 cm                                

Aspirador estático de hormigón de 33x 55 cm., totalmente instalado y  medida la unidad terminada.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

P10CH090     1,000 ud  Aspirador estático horm.35x 55                                   24,99 24,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCM CONDUCTOS METÁLICOS                                             
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E12HCM010    m.  CONDUCTO VENT.ACERO SENC.D=15 cm                                

Tubería de v entilación de chapa galv anizada de 15 cm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de an-
claje, totalmente instalado, medido en su longitud.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P10CM010     1,000 m.  Tubo chapa galv . D=150 e =0,8 mm                                7,65 7,65

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E12HCM020    m.  CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=125                                

Conducto de salida de humos con tubo de doble pared de acero inox idable de 125 mm. de diámetro interior y  175
mm. el ex terior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y  material de fijación, total-
mente instalado, medido en su longitud.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

P10CM020     1,000 m.  Cond.ac.inox .dob.pared D=125-175                                50,00 50,00

P10CW010     1,000 ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=125                                7,19 7,19

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12HCM030    m.  CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=150                                

Conducto de salida de humos en tubo de doble pared de acero inox idable de 150 mm. de diámetro interior y  200
mm. el ex terior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y  material de fijación, total-
mente instalado, medido en su longitud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P10CM030     1,000 m.  Cond.ac.inox .dob.pared D=150-200                                65,48 65,48

P10CW020     1,000 ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=150                                7,57 7,57

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12HCM040    m.  CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=175                                

Conducto de salida de humos en tubo de doble pared de acero inox idable de 175 mm. de diámetro interior y  225
mm. el ex terior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y  material de fijación, total-
mente instalado, medido en su longitud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P10CM040     1,000 m.  Cond.ac.inox .dob.pared D=175-225                                80,99 80,99

P10CW030     1,000 ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=175                                8,04 8,04

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12HCM050    m.  CONDUCTO VENT. ACE.DOBLE P.D=200                                

Conducto de salida de humos en tubo de doble pared de acero inox idable de 200 mm. de diámetro interior y  250
mm. el ex terior, con aislamiento de lana de roca, i/abrazadera en las juntas de unión y  material de fijación, total-
mente instalado, medido en su longitud.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P10CM050     1,000 m.  Cond.ac.inox .dob.pared D=200-250                                93,78 93,78

P10CW040     1,000 ud  Abrazadera cond.dobl.pared D=250                                10,73 10,73

P10CW050     1,000 ud  Material fijación conduc.pared                                  2,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HCM060    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO D=15                                   

Aspirador estático de acero acoplado al tubo de v entilación de chapa de acero galv anizado de 150 mm. de diáme-
tro y  1,5 mm. de espesor, con lamas para aspiración, totalmente instalado.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

P10CW060     1,000 ud  Aspirador estático acero D=15                                   83,25 83,25

P10CM010     1,000 m.  Tubo chapa galv . D=150 e =0,8 mm                                7,65 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCS CONDUCTOS CHIMENEAS                                             
E12HCS010    m.  CONDUCTO CHIMENEA CERÁ. 25x25                                   

Conducto de salida de humos o v entilación de 25x 25 cm. realizado con piezas cerámicas de 25x 25x 30 cm., reci-
bido con pasta de y eso negro y  medido en su longitud.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P10CC110     3,500 ud  Pieza cerám. v entil. 25x 25x 30                                   1,70 5,95

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12HCS020    m.  CONDUCTO CHIMENEA H/S 25x25                                     

Conducto de salida de humos o v entilación de 25x 25 cm. realizado con ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm.,
recibido con pasta de y eso negro, enlucido interior y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01LH010     35,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 6,30

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12HCS030    m.  CONDUCTO CHIMENEA LAD.REFRAC.                                   

Conducto de salida de humos o v entilación de 20x 20 cm. realizado con ladrillo refractario de 25x 12x 4 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero M-5), medido en su longitud.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01LE070     42,000 ud  Ladrillo refractario 25x 12x 4                                    0,31 13,02

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HCT FORRADO CONDUCTOS                                               
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E12HCT010    m.  FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.                                   

Forrado de conducto de v entilación doble de 45x 25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 cm.,
recibido con pasta de y eso negro y  mortero de cemento y  arena de río 1/6 (mortero M-5), p.p. de remates y  en-
cuentros con la cubierta, s/ RC-16, medido en su longitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01LH010     52,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 9,36

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E12HCT020    m.  FORRADO CONDUCTO VENT. C/V-5                                    

Forrado de conducto de v entilación doble de 45x 25 cm. de sección, con ladrillo cerámico cara v ista de 25x 12x 5
cm. color rojo liso de 1/2 pié, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de rio 1/6 (mortero
M-5), p.p. de remates y  encuentros con la cubierta con lámina asfáltica autoprotegida tipo
LBM(SBS)-30/M-NA(80/1000 mm), totalmente terminado, s/ RC-16, medido en su longitud.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01LV040     122,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 21,96

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

P06BS410     1,100 m2  L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)                                  7,03 7,73

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12HCT030    m.  FORRADO CONDUCTO VENT. MAZ.-7                                   

Forrado de conducto de v entilación sencillo de 35x 25 cm. de sección, con ladrillo macizo de 25x 12x 7 cm. de 1/2
pié, enfoscado y  recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), p.p.
de remates y  encuentros con la cubierta con lámina asfáltica autoprotegida tipo LBM(SBS)-30/M-NA(80/1000 mm),
totalmente terminado, s/ RC-16, medido en su longitud.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LT020     88,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 9,68

A01MA050     0,033 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,53

P06BS410     1,100 m2  L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm)                                  7,03 7,73

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4037



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E12HW VARIOS                                                          
E12HW010     ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15                                       

Doble rejilla de v entilación de 15x 15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a dos ca-
ras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5)
y  remates, medida la unidad terminada.

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A050      0,420 h.  Ay udante                                                        15,61 6,56

P10CW110     2,000 ud  Rejilla v entilación esmal.15x 15                                 1,34 2,68

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E12HV VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)                           
ELEMENTO E12HVV VENTILADORES                                                    
SUBELEMENTO E12HVVC CENTRÍFUGOS                                                     
E12HVVC010   ud  VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV005     1,000 ud  Ventilador centrífugo 1.400 m3/h                                286,28 286,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12HVVC020   ud  VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 2.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/6
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV004     1,000 ud  Ventilador centrífugo 2.400 m3/h                                324,21 324,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVVC030   ud  VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV010     1,000 ud  Ventilador centrífugo 3.000 m3/h                                340,12 340,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12HVVC040   ud  VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV015     1,000 ud  Ventilador centrífugo 4.340 m3/h                                367,20 367,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E12HVVC050   ud  VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV.
de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador centrífu-
go de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con compuerta
de registro y  junta estanca.

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P21WV020     1,000 ud  Ventilador centrífugo 6.000 m3/h                                500,57 500,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12HVVC060   ud  VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1,5
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV050     1,000 ud  Ventilador centrífugo 8.570 m3/h                                498,91 498,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12HVVH HELICOIDALES                                                    
E12HVVH010   ud  EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h                                     

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y  un niv el sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV310     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 500 m3/h 32W.                              85,92 85,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E12HVVH020   ud  EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y  un niv el sonoro de
48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV330     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 1400 m3/h 55W.                             123,16 123,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E12HVVH030   ud  EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y  un niv el sonoro
de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV340     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 3000 m3/h 200W.                            255,27 255,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12HVVH040   ud  EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y  un niv el sonoro
de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV350     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 4500 m3/h 420W.                            380,47 380,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E12HVVH050   ud  EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y  un niv el sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV360     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 5850 m3/h 250W.                            392,29 392,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HVVH060   ud  EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia eléctrica de 480 W. y  un niv el sonoro
de 65 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV370     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 7120 m3/h 480W.                            429,39 429,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12HVVT DE TEJADO                                                       
E12HVVT010   ud  EXTRAC.TEJADO 800 m3/h.                                         

Ex tractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y  un niv el sonoro de 57
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

P21WV380     1,000 ud  Ex trac. tejado 800 m3/h                                         476,61 476,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.042,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E12HVVT020   ud  EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.                                       

Ex tractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y  un niv el sonoro de 50,5
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

P21WV390     1,000 ud  Ex trac. tejado 1.400 m3/h                                       501,27 501,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.066,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVT030   ud  EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.                                       

Ex tractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y  un niv el sonoro de 64
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

P21WV400     1,000 ud  Ex trac. tejado 3.100 m3/h                                       551,97 551,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVT040   ud  EXTRAC.TEJADO 4.900 m3/h.                                       

Ex tractor de tejado para un caudal de 4.900 m3/h. con una potencia eléctrica de 620 W. y  un niv el sonoro de 68
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

P21WV410     1,000 ud  Ex trac. tejado 4.900 m3/h                                       674,00 674,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.239,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E12HVVD DOMÉSTICOS                                                      
E12HVVD010   ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofá-
sico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV420     1,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          59,89 59,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVVD020   ud  EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.                                 

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 80 m3/h. y  temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico iny ectado de co-
lor blanco, con motor monofásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV430     1,000 ud  Ex tractor aseo 80 m3/h c/temp.                                  67,74 67,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E12HVVD030   ud  EXTRACTOR ASEO 160 m3/h. c/TEMP.                                

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 160 m3/h. y  temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico iny ectado de
color blanco, con motor monofásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV440     1,000 ud  Ex tractor aseo 160 m3/h c/temp.                                 82,00 82,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12HVVD040   ud  EXTRACTOR ASEO 85 m3/h. c/PERISANA-PIL.                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 85 m3/h. equipado con persiana y  piloto, fabricado en plástico iny ectado de
color blanco, con motor monofásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV450     1,000 ud  Ex tractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.                          57,59 57,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVVD050   ud  EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.                                        

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 110 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV460     1,000 ud  Ex tractor aseo 110 m3/h                                         62,72 62,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12HVVD060   ud  EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.                                        

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 180 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV470     1,000 ud  Ex tractor aseo 180 m3/h                                         78,46 78,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E12HVVD070   ud  EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.                                        

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 250 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV480     1,000 ud  Ex tractor aseo 250 m3/h                                         123,16 123,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVG GRUPOS VMC                                                      
E12HVG010    ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                          

Grupo de v entilacion mecánica controlada hidrorregulable para v iv iendas unifamiliares, equipado con un v entilador
centrífugo y  motor 230V-50Hz, para funcionamiento continuo, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG010     1,000 ud  Grupo ex tracción 4 bocas                                        115,82 115,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E12HVG020    ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h                     

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG050     1,000 ud  Ex tractor monofase 100 a 350 m3/h                               552,12 552,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVG030    ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h                     

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG060     1,000 ud  Ex tractor monofase 400 a 900 m3/h                               778,72 778,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 815,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVG040    ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000 m3/h                    

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG070     1,000 ud  Ex tractor monofase 600 a 2000 m3/h                              1.534,43 1.534,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.571,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E12HVG050    ud  EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 1000-3000m3/h                    

Grupo de v entilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un v entila-
dor con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz v ariable, para una ex tracción de
1000 a 3000 m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG080     1,000 ud  Ex tractor trifase 1000 a 3000 m3/h                              1.911,72 1.911,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.948,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E12HVG060    ud  EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 2000-6000 m3/h                   

Grupo de v entilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un v entila-
dor con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz v ariable, para una ex tracción de
2000 a 6000 m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG090     1,000 ud  Ex tractor trifase 2000 a 6000 m3/h                              2.940,04 2.940,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.977,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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E12HVG070    ud  EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 4000-10000m3/h                   

Grupo de v entilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un v entila-
dor con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz v ariable, para una ex tracción de
4000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG100     1,000 ud  Ex tractor trifase 4000 a 10000 m3/h                             5.063,40 5.063,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12HVG080    ud  EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 1000-3500m3/h                    

Grupo de v entilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galv a-
nizado, equipada con un motor-v entilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento total-
mente automático, con presostato para adaptación de v elocidad de motor, para una ex tracción de 1000 a 3500
m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG110     1,000 ud  Ex tractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h                      3.519,77 3.519,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.556,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E12HVG090    ud  EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 2000-10000m3/h                   

Grupo de v entilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galv a-
nizado, equipada con un motor-v entilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento total-
mente automático, con presostato para adaptación de v elocidad de motor, para una ex tracción de 2000 a 10000
m3/h, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG120     1,000 ud  Ex tractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h                     4.980,58 4.980,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.017,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVA AIREADORES                                                      
E12HVA010    ud  AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.                           

Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para v iv ienda unifamiliar, con un caudal de entre 15-30
m3/h, para colocar en huecos de 280x 15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB
HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA010     1,000 ud  Aireador poliest.autorreg. 180x 15mm. 30m3/h                     6,54 6,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12HVA020    ud  AIREADOR AUTORREGULABLE ACÚST. 30 m3/h UNIF.                    

Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para v iv ienda unifamiliar, con un caudal de entre
22-45 m3/h, para colocar en huecos de 354x 12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA020     1,000 ud  Aireador poliest.autorreg.acúst.354x 12mm.30m3                   18,31 18,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E12HVA030    ud  AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h                              

Aireador  higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para
colocar en huecos de 354x 12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA030     1,000 ud  Aireador higrorregulable 7/40 m3/h                              36,06 36,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12HVA040.   ud  AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚST. 7-40 m3/h                       

Aireador  higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40
m3/h, para colocar en huecos de 354x 12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,  según CTE DB
HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA040     1,000 ud  Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h                     44,91 44,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12HVA050    ud  AIREADOR AUTORREGULABLE MURAL 7-40 m3/h                         

Aireador  higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40
m3/h, compuesto por una tapa y  una lámina flex ible reguladora del chorro de aire para obtener un caudal constan-
te, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA050     1,000 ud  Aireador autorregulable mural 30 m3/h                           14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVB BOCAS EXTRACCIÓN                                                
E12HVB010    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, homologado, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB010     1,000 ud  Boca ex tracción plást.regulable D=100                           10,97 10,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E12HVB020    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                          

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, homologado, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB020     1,000 ud  Boca ex tracción plast. regulable D=200                          22,18 22,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVB030    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                             

Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB030     1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=100                           25,33 25,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E12HVB040    ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             

Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS-3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB040     1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=200                           44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVR REGULACIÓN CAUDAL                                               
E12HVR010    ud  REGULADOR DE CAUDAL D=100                                       

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER010     1,000 ud  Regulador caudal D=100                                          65,28 65,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E12HVR020    ud  REGULADOR DE CAUDAL D=200                                       

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER020     1,000 ud  Regulador caudal D=200                                          86,78 86,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E12HVR030    ud  REGULADOR DE CAUDAL D=400                                       

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER030     1,000 ud  Regulador caudal D=400                                          304,85 304,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVC CONDUCTOS                                                       
E12HVC010    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC010     1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=100                          2,14 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12HVC020    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC020     1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=200                          13,33 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E12HVC030    m.  COND. FLEXIBLE PVC D=100mm                                      

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción
de v entilación mecánica en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes in-
directos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC030     1,100 m.  Conducto flex . PVC reforzado poliést. D=100                     5,62 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E12HVC040    m.  COND. FLEXIBLE PVC D=200mm                                      

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción
de v entilación mecánica en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes in-
directos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC040     1,100 m.  Conducto flex . PVC reforzado poliést. D=200                     11,17 12,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12HVC050    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm                                   

onducto rígido de PVC de dimensiones 90x 180 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC050     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 90x 180 mm.                             12,43 13,67

P21EV050     0,500 ud  Empalme rectangular 90x 180 mm.                                  5,15 2,58

P21EV130     0,300 ud  Codo rectangular 90º 90x 180 mm.                                 9,51 2,85

P21EV170     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 90x 180 mm.                          14,09 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E12HVC060    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 55x220 mm                                   

Conducto rígido rectangular de PVC de 55x 220 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC060     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 55x 220 mm.                             10,94 12,03

P21EV060     0,500 ud  Empalme rectangular 55x 220 mm.                                  2,74 1,37

P21EV140     0,300 ud  Codo rectangular 90º 55x 220 mm.                                 4,24 1,27

P21EV180     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 55x 220 mm.                          10,41 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12HVC070    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 75x150 mm                                   

Conducto rígido rectangular de PVC de 75x 150 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC070     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 75x 150 mm.                             7,05 7,76

P21EV070     0,500 ud  Empalme rectangular 75x 150 mm.                                  1,14 0,57

P21EV150     0,300 ud  Codo rectangular 90º 75x 150 mm.                                 2,66 0,80

P21EV190     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 75x 150 mm.                          7,36 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E12HVC080    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 60x120 mm                                   

Conducto rígido rectangular de PVC de 60x 152 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC080     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 60x 120 mm.                             4,34 4,77

P21EV080     0,500 ud  Empalme rectangular 60x 120 mm.                                  0,85 0,43

P21EV160     0,300 ud  Codo rectangular 90º 60x 120 mm.                                 1,44 0,43

P21EV200     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 60x 120 mm.                          5,42 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVC090    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC090     1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 10,58 11,64

P21EV090     0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       10,30 5,15

P21EV210     0,300 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      11,92 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E12HVC100    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC100     1,100 m.  Conducto PVC circular D=125 mm.                                 9,26 10,19

P21EV100     0,500 ud  Empalme redondo D=125 mm.                                       2,10 1,05

P21EV220     0,300 ud  Codo redondo 90º D=125 mm.                                      12,03 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E12HVC110    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC110     1,100 m.  Conducto PVC circular D=120 mm.                                 6,61 7,27

P21EV110     0,200 ud  Empalme redondo D=120 mm.                                       1,14 0,23

P21EV230     0,500 ud  Codo redondo 90º D=120 mm.                                      2,93 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E12HVC120    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC120     1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                 4,34 4,77

P21EV120     0,500 ud  Empalme redondo D=100 mm.                                       0,82 0,41

P21EV240     0,300 ud  Codo redondo 90º D=100 mm.                                      2,06 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E12HVI INSTALACIONES COMPLETAS                                         
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E12HVI010    ud  SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR 2 BAÑOS                            

Sistema compacto de v entilación mecánica controlada en 2 baños y  cocina de v iv ienda unifamiliar, compuesto por
ex tractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de ex tracción a falso techo ,
sombrero de cubierta y  conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS-3.

O01BO170     3,980 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,55

E12HVC090    8,000 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    24,12 192,96

E12HVC110    8,000 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm                                    12,72 101,76

E12HVG010    1,000 ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                      153,02 153,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E12A INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD        
E12A010      ud  INST. PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE                                

Instalación de punto de llamada accesible para personas con discapacidad física, sensorial y  cognitiv a, de v ideote-
léfono en paramento a una altura de entre 90 y  120 cm, con botonera física de gran tamaño reconocible mediante
tacto, conectado a bucle de inducción magnética con radio de acción mínimo 1,5 m en torno al v ideoteléfono, inclu-
so señalización accesible (SIA, bucle) e instrucciones en Lectura Fácil mediante escritura arábiga con contraste
cromático y  reliev e, así como en braille. Totalmente instalado.

O01BL200     1,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 20,48

O01BL220     1,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 17,73

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P33P120      1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2                     150,00 150,00

P15GA010     2,500 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,40

P22BD040     1,000 ud  Videoteléfono botones táctil 7"                                 497,15 497,15

P22IB050     1,000 ud  Cable UTP/RJ-45 10 m.                                           50,70 50,70

B37B100      2,000 ud  Señal accesible reliev e+braille acril 170x 170mm                 19,80 39,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 939,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E12A020      ud  INST. LLAMADA AUXILIO ASEO ACCESIBLE A Z/COMUN                  

Instalación de llamada de aux ilio accesible para aseo o v estuario de hasta 6 m2 de superficie conectada a zona
común del edificio próx ima al aseo/v estuario, formada por tirador próx imo al inodoro/asiento con cordón perimetral
de accionamiento, conectado a sistema de alarma acústica y  luminosa de forma simultánea ubicado en zona de
tránsito ex terior al aseo/v estidor, así como botón de parada y  restablecimiento. Presión acústica de la alarma, 100
dB, la luz de av iso de tipo estroboscópica de 0,5 a 4 Hz para minimizar el riesgo de prov ocar crisis epilépticas, ti-
rador mediante cordón perimetral de color rojo dotado de dos brazaletes/tiradores rojos de 5 cm de diámetro/lado
situados uno a altura aprox imada de 10 cm del suelo y  el otro entre 80 y  110 cm. Señalización accesible e instruc-
ciones en Lectura Fácil mediante escritura arábiga con contraste cromático y  reliev e, así como en braille, dispues-
to a una altura de entre 90 y  120 cm.  Alimentación eléctrica mediante red, con dotación de batería de reserv a. To-
talmente instalado y  funcionando.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P22HV050     1,000 ud  Kit av iso caída aseo/v estidor alarma pasillo                    341,99 341,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E12A030      ud  INST. LLAMADA AUXILIO ASEO ACCESIBLE A CENTRAL                  

Instalación de llamada de aux ilio accesible para aseo o v estuario de hasta 6 m2 de superficie, conectada a central
de v igilancia/emergencia del edificio, formada por tirador próx imo al inodoro/asiento con cordón perimetral de ac-
cionamiento, conectado a sistema de alarma acústica y  luminosa de forma simultánea, en central del edificio, así
como botón de parada y  restablecimiento. Presión acústica de la alarma, 100 dB, la luz de av iso de tipo estrobos-
cópica de 0,5 a 4 Hz para minimizar el riesgo de prov ocar crisis epilépticas, tirador mediante cordón perimetral de
color rojo dotado de dos brazaletes/tiradores rojos de 5 cm de diámetro/lado situados uno a altura aprox imada de
10 cm del suelo y  el otro entre 80 y  110 cm. Señalización accesible e instrucciones en Lectura Fácil mediante es-
critura arábiga con contraste cromático y  reliev e, así como en braille, dispuesto a una altura de entre 90 y  120 cm.
Alimentación eléctrica mediante red, con dotación de batería de reserv a. Totalmente instalado y  funcionando.

O01BL200     2,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 50,27

O01BL220     2,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 43,52

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

P22HV050     1,000 ud  Kit av iso caída aseo/v estidor alarma pasillo                    341,99 341,99

P22DD060     45,000 m.  Tubo PVC articulado D=16                                        0,34 15,30

P22DD050     45,000 m.  Paralelo de 2x 0,75 mm2.                                         0,90 40,50

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12A040      ud  INST. TIMBRE ACCESIBLE ENTRADA VVDA                             

Timbre de llamada accesible para puerta de entrada de v iv ienda dotado de pulsador de gran superficie y  símbolo
campana en reliev e, con embellecedor con contraste cromático y  zumbador dotado de av isador luminoso intermi-
tente, cableado conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., bajo   tubo PVC corrugado de
D=13/gp5, incluso caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, totalmente instalado según
R.E.B.T..

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P15HE075     1,000 ud  Pulsador timbre reliev e + embellecedor contraste                15,55 15,55

P23FC700     1,000 ud  Activ ador VDS señal alarma accesib. sensorial                   49,05 49,05

P23FC200     1,000 ud  Sirena electrónica con piloto                                   50,48 50,48

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,96

P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12A050      ud  INST. AVISO EMERGENCIA VVDA. ACCESIBLE D. SENSORIAL             

Instalación de av iso sonoro y  luminoso de emergencia para v iv ienda accesible a discapacidad sensorial, conecta-
do al del edificio y  gestionado por activ adador digital, formado por activ ador VDS, cableado UTP CAT5 / 5 Hilos / 3
hilos + Coax ial (v ideo) zumbadores dotados de av isador luminoso intermitente en todas las estancias y  dependen-
cias de la v iv ienda, totalmente instalado según R.E.B.T..

O01BL200     2,350 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 43,76

O01BL220     2,350 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 37,88

P23FC700     1,000 ud  Activ ador VDS señal alarma accesib. sensorial                   49,05 49,05

P22IL100     1,000 ud  Cable ethernet fino 25 m.                                       74,58 74,58

P23FC200     8,000 ud  Sirena electrónica con piloto                                   50,48 403,84

P15GB010     45,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 5,40

P15GA010     45,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 7,20

P01DW020     5,000 ud. Pequeño material                                                0,85 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 625,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E13 CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y PROTECCIONES                         
APARTADO E13M CARPINTERÍA DE MADERA                                           
SUBAPARTADO E13MC CERCOS                                                          
ELEMENTO E13MCP PRECERCOS                                                       
SUBELEMENTO E13MCPS PARA UNA HOJA                                                   
E13MCPS010   ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 

Precerco de pino de 70x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11PP010     5,300 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 18,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MCPS020   ud  PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA                                 

Precerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11PP020     5,300 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 20,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13MCPS030   ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                

Precerco de pino de 110x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, totalmente montado, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11PP030     5,300 m.  Precerco de pino 110x 35 mm.                                     4,10 21,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MCPD PARA DOS HOJAS                                                  
E13MCPD010   ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                

Precerco de pino de 70x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, totalmente montado, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

P11PP010     6,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 21,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13MCPD020   ud  PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS                                

Precerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, totalmente montado, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

P11PP020     6,000 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 22,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MCPD030   ud  PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS                                

Precerco de pino de 110x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, totalmente montado, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

P11PP030     6,000 m.  Precerco de pino 110x 35 mm.                                     4,10 24,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13MP PUERTAS                                                         
ELEMENTO E13MPE PUERTAS DE ENTRADA                                              
SUBELEMENTO E13MPEA ACORAZADAS                                                      
E13MPEA010   ud  P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIS                                 

Puerta de entrada acorazada en block de 90 x  203 cm de hoja, lisa chapada en pino melis barnizada, totalmente
montada en taller, sobre cerco de acero chapado de pino melis, con todos sus herrajes de colgar y  seguridad, ce-
rradura de seguridad de 3 puntos, manilla accesible antienganche, tapajuntas en ambas caras, tirador y  mirilla, co-
locada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios aux iliares y
sin embocadura.

O01BR150     1,600 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 25,68

O01BR160     0,800 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,07

P11EA010     1,000 ud  P.ent.acoraz.lisa pino melis                                    1.114,88 1.114,88

P11TM030     10,400 m.  Tapajunt. LM pino melis 90x 15                                   4,39 45,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.198,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E13MPEA020   ud  P.E. ACORAZADA, ROBLE DEC.C/EMB.                                

Puerta de entrada acorazada en block normalizada de 90 x  203 cm de hoja, chapada en roble barnizado, decorada
con molduras y  plafones plumeados ex teriormente, totalmente montada en taller, sobre cerco de acero chapado de
roble, con todos sus herrajes de colgar y  seguridad, cerradura de seguridad de 3 puntos, manilla accesible antien-
ganche, tapajuntas en ambas caras, tirador y  mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con
la puerta), incluso p.p. de embocadura ex terior, realizada con rinconeras de aglomerado, rechapadas de roble,
completamente terminada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,89

O01BR160     0,900 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 13,58

P11EA040     1,000 ud  P.ent.acoraz.lisa roble                                         1.132,43 1.132,43

P11EA070     1,000 ud  Decoración p.acor. c/plaf.plum.                                 155,46 155,46

P11KW060     5,500 m.  Rinconera agl.rech.de roble                                     12,61 69,36

P11TM090     10,400 m.  Tapajunt. LM roble 90x 15                                        5,48 56,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.456,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEB BLINDADAS                                                       
E13MPEB010   ud  P.E. BLINDADA P.PAÍS LACADA                                     

Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, de 90cm de ancho de hoja, con tablero normal blindado
(TNBL) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo
de pino 110x 30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino 90x 15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas,
cerradura de seguridad de 3 puntos con manilla antienganche, canto largo, tirador labrado y  mirilla de latón gran an-
gular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     2,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 43,34

O01BR160     1,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 20,37

P11PM120     5,100 m.  Galce pino país macizo 110x 30mm                                 15,81 80,63

P11TM120     10,400 m.  Tapajunt. LM pino país 90x 15                                    4,17 43,37

P11EB010     1,000 ud  Puerta ent. blind. TNBL p.país                                  198,89 198,89

P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                33,14 132,56

P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                11,06 44,24

P11HS020     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.3p                                45,33 45,33

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 664,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E13MPEB020   ud  P.E. BLINDADA SAPELLY                                           

Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, de 90cm de ancho de hoja, con tablero plafonado blindado
(TPBL) de sapelly  barnizada , incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de sapelly
110x 30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly  90x 15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, ce-
rradura de seguridad con cantonera de 2 v ueltas y  3 puntos de anclaje dotado de manilla antienganche, tirador la-
brado y  mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     2,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 43,34

O01BR160     1,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 20,37

P11PM060     5,100 m.  Galce de sapelly  macizo 110x 30mm                                16,89 86,14

P11TM060     10,400 m.  Tapajunt. LM sapelly  90x 15                                      3,18 33,07

P11EP030     1,000 ud  Puerta entrada TP sapelly                                        170,32 170,32

P11EB060     1,000 ud  Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.                                 99,41 99,41

P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                33,14 132,56

P11HS040     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.2 v uel.3p                                52,95 52,95

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 694,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13MPEB030   ud  P.E. BLINDADA P.OREGÓN C/EMBOC.                                 

Puerta de entrada blindada normalizada, serie alta, con tablero plafonado plumeado blindado (TPPBL) de pino ore-
gón barnizada, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de pino oregón 110x 30 mm.,
embocadura ex terior con rinconera de aglomerado rechapada de pino oregón, tapajuntas lisos macizos de pino
oregón 90x 15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, con ov alillos, cerradura de seguridad con can-
tonera, de 4 v ueltas y  5 puntos de anclaje, tirador de latón pulido brillante y  mirilla de latón gran angular, con plafón
de latón pulido brillante, totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     3,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 49,76

O01BR160     1,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 23,39

P11PM150     5,100 m.  Galce pino oregón macizo 110x 30mm                               16,13 82,26

P11TM150     10,500 m.  Tapajunt. LM pino oregón 90x 15                                  4,25 44,63

P11EL040     1,000 ud  Puerta entrada TPL pino oregón                                  171,79 171,79

P11EB060     1,000 ud  Blindaje PE 2 chap.acero 6 dec.                                 99,41 99,41

P11HB020     4,000 ud  Bisagra segur.larga c/ov alillos                                 41,94 167,76

P11HS050     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p                                76,25 76,25

P11HT020     1,000 ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                13,77 13,77

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

P11KW040     5,500 m.  Rinconera agl.rech.de pino                                      14,34 78,87

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 845,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13MPEB040   ud  P.E. BLIND. LISA PINO MONTADA                                   

Puerta de entrada blindada normalizada, de 90cm de ancho de hoja, lisa (LBL) de pino de 1ª sin nudos, para pintar
barnizada, totalmente montada en taller, sobre cerco de pino macizo, bisagras de seguridad largas, cerradura de
seguridad con cantonera de 2 v ueltas y  3 puntos de anclaje dotado de manilla antienganche, tirador labrado y  miri-
lla de latón gran angular, colocada en obra sobre precerco de pino 110x 35 mm., terminada, con p.p. de medios
aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     1,200 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 19,26

O01BR160     0,600 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 9,05

P11EI010     1,000 ud  P.ent.blind.LBL pino montada                                    436,15 436,15

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4053



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPEB050   ud  P.E. BLIND.LISA ROBLE MONTADA                                   

Puerta de entrada blindada normalizada, de 90cm de ancho de hoja, lisa (LBL) de roble barnizada, totalmente mon-
tada en taller, sobre cerco de roble macizo, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con cantonera de
2 v ueltas y  3 puntos de anclaje dotado de manilla antienganche, tirador labrado y  mirilla de latón gran angular, co-
locada en obra sobre precerco de pino 110x 35 mm., terminada, con p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     1,200 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 19,26

O01BR160     0,600 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 9,05

P11EI030     1,000 ud  P.ent.blind.LBL roble montada                                   525,06 525,06

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEC CASTELLANAS (CUARTERONES)                                       
E13MPEC010   ud  P.ENTR.CASTELLANA PINO                                          

Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino barnizada, con cer-
co directo de pino macizo 110x 70 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x 12 mm. en ambas caras, bi-
sagras de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y  mirilla de latón normal, totalmente
montada, incluso con p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PD110     5,300 m.  Cerco direc.pino país m.90x 70mm                                 15,23 80,72

P11TO110     10,400 m.  Tapajunt. MM pino país 80x 12                                    2,99 31,10

P11EC020     1,000 ud  Pta.entr.C2C pino país e=45mm                                   179,74 179,74

P11HB070     4,000 ud  Bisagra seguridad normal dorada                                 9,88 39,52

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HC010     1,000 ud  Cerradura canto seguridad p.ent.                                25,47 25,47

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM010     1,000 ud  Mirilla latón normal p.entrada                                  9,02 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEL LISAS                                                           
E13MPEL010   ud  P.ENTRADA PINO PAÍS LACADA                                      

Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie media, con tablero normal (TN) de pino del país 1ª
sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de pino 110x 30 mm., tapa-
juntas lisos macizos de pino 80x 12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de
seguridad, manilla antienganche y  tirador labrado y  mirilla de latón gran angular, totalmente montada, incluso con
p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM120     5,100 m.  Galce pino país macizo 110x 30mm                                 15,81 80,63

P11TM110     10,400 m.  Tapajunt. LM pino país 80x 12                                    2,32 24,13

P11EN010     1,000 ud  Puerta entrada TN pino país                                     115,79 115,79

P11HB070     4,000 ud  Bisagra seguridad normal dorada                                 9,88 39,52

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HC010     1,000 ud  Cerradura canto seguridad p.ent.                                25,47 25,47

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPEL020   ud  P.ENTRADA SAPELLY BARNIZADA                                     

Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie media, con tablero moldeado (TM) de sapelly  bar-
nizada, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de sapelly  110x 30 mm., tapajuntas li-
sos macizos de sapelly  80x 12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate plano, cerradura de segu-
ridad de 3 puntos, canto largo, manilla antienganche y  tirador labrado y  mirilla de latón gran angular, totalmente
montada, incluso con p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM060     5,100 m.  Galce de sapelly  macizo 110x 30mm                                16,89 86,14

P11TM050     10,400 m.  Tapajunt. LM sapelly  80x 12                                      2,35 24,44

P11EM030     1,000 ud  Puerta entrada TM sapelly                                        161,35 161,35

P11HB050     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.plano                                  11,48 45,92

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HS020     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.3p                                45,33 45,33

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPEL030   ud  P.ENTRADA P.OREGÓN BARNIZADA                                    

Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja,, serie media, con tablero plafonado (TP) de pino oregón,
para barnizar, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de pino oregón 110x 30 mm., ta-
pajuntas lisos macizos de pino oregón 80x 12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo,
cerradura de seguridad de 3 puntos, canto largo, manilla antienganche y  tirador labrado y  mirilla de latón gran an-
gular, totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares y  sin embocadura.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM150     5,100 m.  Galce pino oregón macizo 110x 30mm                               16,13 82,26

P11TM140     10,400 m.  Tapajunt. LM pino oregón 80x 12                                  2,62 27,25

P11EP040     1,000 ud  Puerta entrada TP pino oregón                                   180,59 180,59

P11HB040     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.codillo                                13,71 54,84

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HS020     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.3p                                45,33 45,33

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEP PLAFONADAS                                                      
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPEP010   ud  P.ENTR. SAPELLY C/EMBOC.                                        

Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie alta, con tablero plafonado raíz (TPR) raiz de ro-
ble, olmo o nogal y  tablero de sapelly , barnizada, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto maci-
zo de sapelly  110x 30 mm., embocadura ex terior con rinconera de aglomerado rechapada de sapelly , tapajuntas li-
sos macizos de sapelly  80x 12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad con
cantonera de 2 v ueltas y  3 puntos de anclaje, manilla antienganche y  tirador de latón pulido brillante y  mirilla de la-
tón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 38,52

O01BR160     1,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 18,11

P11PM060     5,100 m.  Galce de sapelly  macizo 110x 30mm                                16,89 86,14

P11KW050     5,500 m.  Rinconera agl.rech.de sapelly                                    15,57 85,64

P11TM050     10,500 m.  Tapajunt. LM sapelly  80x 12                                      2,35 24,68

P11ER030     1,000 ud  Puerta entrada TPR sapelly                                       218,11 218,11

P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                33,14 132,56

P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                11,06 44,24

P11HS040     1,000 ud  C.seguridad c/cantoner.2 v uel.3p                                52,95 52,95

P11HT020     1,000 ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                13,77 13,77

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

P11HM050     1,000 ud  Plafón p/mirilla latón puli.bri.                                10,15 10,15

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 762,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPEP020   ud  P.ENTR. ROBLE C/EMBOC.                                          

Puerta de entrada normalizada de 90cm de ancho de hoja, serie alta, con tablero raíz grecado (TRG) raiz de roble,
olmo o nogal y  tablero de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de
roble 110x 30 mm., embocadura ex terior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos maci-
zos de roble 80x 12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, con rodamientos, cerradura de seguridad
por tabla de 3 puntos, manilla antienganche y  tirador de latón pulido brillante y  mirilla de latón gran angular, con pla-
fón de latón pulido brillante, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 38,52

O01BR160     1,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 18,11

P11PM090     5,100 m.  Galce de roble macizo 110x 30 mm.                                19,17 97,77

P11TM080     10,500 m.  Tapajunt. LM roble 80x 12                                        3,18 33,39

P11EG050     1,000 ud  Puerta entrada TRG roble                                        246,76 246,76

P11HB030     4,000 ud  Bisagra segur.larga c/rodamient.                                47,67 190,68

P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                11,06 44,24

P11HS060     1,000 ud  C.seguridad tabla dorada 3puntos                                94,04 94,04

P11HT020     1,000 ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                13,77 13,77

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

P11KW060     5,500 m.  Rinconera agl.rech.de roble                                     12,61 69,36

P11HM050     1,000 ud  Plafón p/mirilla latón puli.bri.                                10,15 10,15

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 894,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEW ACÚSTICAS                                                       
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPEW010   ud  P.ENT.ACÚST. 38 dB 1 HOJA                                       

Puerta de entrada acústica, de 1 hoja, con aislamiento a ruido aéreo de 38 dB(A), de 2.032x 804 mm. de luz libre,
formada por hoja de sandw ich multicapa de productos M-0, prepintada, cerco directo de pino macizo 90x 70 mm.
para pintar, tapajuntas lisos de pino macizo 80x 12 mm. en ambas caras, para pintar, y  herrajes de colgar, de cie-
rre y  manillas de latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según indicaciones del fabrican-
te.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PD110     5,300 m.  Cerco direc.pino país m.90x 70mm                                 15,23 80,72

P11TM110     10,400 m.  Tapajunt. LM pino país 80x 12                                    2,32 24,13

P11EW010     1,000 ud  P.acústica 38 dB(A) 1 hoja                                      525,07 525,07

P11RP060     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                 23,39 23,39

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RB120     3,000 ud  Pernio latón plan.120x 60mm.c/rte                                1,21 3,63

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 706,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MPEW020   ud  P.ENT.ACÚST. 39 dB 2 HOJAS                                      

Puerta de entrada acústica, de 2 hojas, con aislamiento a ruido aéreo de 39 dB(A), de 2.032x 1.608 mm. de luz li-
bre, formada por hojas de sandw ich multicapa de productos M-0, prepintadas, cerco directo de pino macizo 90x 70
mm. para pintar, tapajuntas lisos de pino macizo 80x 12 mm. en ambas caras, para pintar, y  herrajes de colgar, de
cierre y  manillas de latón, totalmente montada con todas sus juntas de estanqueidad, según indicaciones del fabri-
cante.

O01BR150     2,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 40,13

O01BR160     1,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 18,86

P11PD110     6,100 m.  Cerco direc.pino país m.90x 70mm                                 15,23 92,90

P11TM110     12,200 m.  Tapajunt. LM pino país 80x 12                                    2,32 28,30

P11EW030     1,000 ud  P.acústica 39 dB(A) 2 hojas                                     1.039,27 1.039,27

P11RP060     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                 23,39 23,39

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RB120     6,000 ud  Pernio latón plan.120x 60mm.c/rte                                1,21 7,26

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.254,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPEE ESPECIALES                                                      
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPEE010   ud  PE.ACÚST.CORTAF. EI2-30 1H.SAPELLY                              

Puerta de entrada acústica y  cortafuegos de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y  anchura, y  de 50 mm.
de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y  resistencia al fuego EI2-30, compuesta por hoja rechapa-
da de sapelly  barnizada, precerco de pino 110x 35 mm., galce macizo de sapelly  110x 30 mm. y  tapajuntas lisos
macizos de sapelly  80x 12 mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas ignífugos, y  montada
con bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo, tirador labrado y
mirilla gran angular de latón, totalmente montada y  con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible. Según
DB-SI.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM060     5,100 m.  Galce de sapelly  macizo 110x 30mm                                16,89 86,14

P11TM050     10,400 m.  Tapajunt. LM sapelly  80x 12                                      2,35 24,44

P11EV010     1,000 ud  P.acúst.EI2-30 sapell.82,5cm                                    197,74 197,74

P11HB050     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.plano                                  11,48 45,92

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HS020     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.3p                                45,33 45,33

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13MPEE020   ud  PE.ACÚST.CORTAF. EI2-30 1H.PINO M.                              

Puerta de entrada acústica y  cortafuegos de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y  anchura, y  de 50 mm.
de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 32 db., y  resistencia al fuego EI2-30, compuesta por hoja rechapa-
da de pino melis barnizada, precerco de pino 110x 35 mm., galce macizo de pino melis 110x 30 mm. y  tapajuntas
lisos macizos de pino melis 80x 12 mm. en ambas caras, construídos con materiales de partículas ignífugos, y
montada con bisagras de seguridad de remate plano, cerradura de seguridad de 3 puntos de canto largo, tirador la-
brado y  mirilla gran angular de latón, totalmente montada y  con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible.
Según  DB-SI.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM030     5,100 m.  Galce pino melis macizo 110x 30mm                                15,81 80,63

P11TM020     10,400 m.  Tapajunt. LM pino melis 80x 12                                   2,42 25,17

P11EV020     1,000 ud  P.acúst.EI2-30 pino m.82,5cm                                    215,78 215,78

P11HB050     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.plano                                  11,48 45,92

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HS020     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.3p                                45,33 45,33

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPEE030   ud  PE.ACÚST.RADIOLÓGICA 1H. ROBLE                                  

Puerta de entrada acústica y  radiológica de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y  anchura, y  de 50 mm. de
espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 38 db., y  emplomada, compuesta por hoja rechapada de roble barni-
zada, precerco de pino 110x 35 mm., galce macizo de roble 110x 30 mm. y  tapajuntas lisos macizos de roble
80x 12 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y  montada con bisa-
gras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos de canto largo, tirador labrado y  mirilla
gran angular de latón, totalmente montada y  con p.p. de sellado de juntas con plomo.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM090     5,100 m.  Galce de roble macizo 110x 30 mm.                                19,17 97,77

P11TM080     10,400 m.  Tapajunt. LM roble 80x 12                                        3,18 33,07

P11EV070     1,000 ud  P.acúst.radiológica roble 82,5cm                                349,31 349,31

P11HB040     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.codillo                                13,71 54,84

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HS030     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.5p                                50,84 50,84

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13MPEE040   ud  PE.ACÚST.RADIOLÓGICA 1H. FORMICA                                

Puerta de entrada acústica y  radiológica de 1 hoja, de medidas normalizadas en altura y  anchura, y  de 50 mm. de
espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 38 db., y  emplomada, compuesta por hoja rechapada de formica, pre-
cerco de pino 110x 35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x 30 mm. y  tapajuntas lisos macizos de pino para
pintar 80x 12 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y  montada con
bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos de canto largo, tirador labrado y
mirilla gran angular de latón, totalmente montada y  con p.p. de sellado de juntas con plomo.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PM120     5,100 m.  Galce pino país macizo 110x 30mm                                 15,81 80,63

P11TM110     10,400 m.  Tapajunt. LM pino país 80x 12                                    2,32 24,13

P11EV080     1,000 ud  P.acúst.radiológ.formica 82,5cm                                 357,57 357,57

P11HB040     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.codillo                                13,71 54,84

P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                9,29 37,16

P11HS030     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.5p                                50,84 50,84

P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 18,58 18,58

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                13,55 13,55

E13MCPS030   1,000 ud  PRECERCO PINO 110x 35 mm.P/1 HOJA                                23,99 23,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPP PUERTAS DE PASO CIEGAS                                          
SUBELEMENTO E13MPPC CASTELLANAS (CUARTERONES)                                       

8 de abril de 2021 Página 4059



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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E13MPPC010   ud  P.PASO CASTELLANA PINO MELIS                                    

Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino melis
barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x 10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  manillas antienganche de hierro, totalmente montada, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD010     5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 78,47

P11TO010     10,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 24,28

P11CC010     1,000 ud  Puerta paso CC2C de pino melis                                  160,73 160,73

P11RB020     3,000 ud  Pernio hierro plano pulid.110mm.                                0,53 1,59

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM060     1,000 ud  Juego maniv elas castellan.hierro                                18,78 18,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MPPC020   ud  P.PASO 2/H CASTELL.PINO MELIS                                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, castellana a las 2 caras
(CC2C) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pi-
no melis macizo 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  manillas antienganche de hierro,
totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD010     6,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 90,54

P11TO010     12,000 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 28,56

P11CC010     2,000 ud  Puerta paso CC2C de pino melis                                  160,73 321,46

P11RB020     6,000 ud  Pernio hierro plano pulid.110mm.                                0,53 3,18

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM060     1,000 ud  Juego maniv elas castellan.hierro                                18,78 18,78

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPL LISAS                                                           
E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con cerco directo de
pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD010     5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 78,47

P11TL010     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x 10                                1,98 20,20

P11CH010     1,000 ud  P.paso CLH pino para pintar                                     45,97 45,97

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E13MPPL020   ud  P.P. LISA HUECA, SAPELLY BARNIZ.                                

Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly
barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD040     5,200 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 83,30

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11CH020     1,000 ud  P.paso CLH sapelly  p/barnizar                                   53,67 53,67

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPPL030   ud  P.P. LISA HUECA, PINO MELIS BARNIZ.                             

Puerta de paso ciega normalizada de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis
barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm.
en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antienganche y  condena accesible (ope-
rable en interior con puño cerrado y  en ex terior con moneda o similar), totalmente montada, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD010     5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 78,47

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11CH030     1,000 ud  P.paso CLH pino melis para barn.                                67,42 67,42

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13MPPL040   ud  P.P. LISA HUECA, MELAMINA-CERR.                                 

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de
pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino melis 70x 10 mm. para pintar, en
ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD010     5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 78,47

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11CH040     1,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                65,55 65,55

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP050     1,000 ud  Pomo latón normal con cerradura                                 19,90 19,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13MPPL050   ud  P.P.LISA MACIZ.SAPELLY BARNIZ.                                  

Puerta de paso ciega normalizada  de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa maciza (CLM) de sapelly
barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly
70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PD040     5,200 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 83,30

P11TR040     10,200 m.  Tapajunt. DM MR sapelly  70x 10                                   1,60 16,32

P11CA010     1,000 ud  P.paso CLM sapelly  p/barnizar                                   103,23 103,23

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                18,16 18,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13MPPL060   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA EMB/PIN.                                  

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM) de melamina en color emboquillada de pi-
no meis, con cerco directo de pino melis macizo 90x 70 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino melis
70x 10 mm. para pintar en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con cerradura, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PD020     5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.90x 70mm                                16,44 85,49

P11TL010     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x 10                                1,98 20,20

P11CA020     1,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 92,69

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP060     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                 23,39 23,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa
hueca (CLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de
pino 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD100     6,000 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 88,50

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11CH010     2,000 ud  P.paso CLH pino para pintar                                     45,97 91,94

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13MPPL080   ud  P.P. LISA H.2/H SAPELLY BARN.                                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa
hueca (CLH) de sapelly  barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM recha-
pados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antiengan-
che, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD040     6,000 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 96,12

P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 17,76

P11CH020     2,000 ud  P.paso CLH sapelly  p/barnizar                                   53,67 107,34

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13MPPL090   ud  P.P. LISA H.2/H PINO MELIS BARNIZ.                              

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis barnizada, con
cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino melis 70x 10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios au-
x iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD010     6,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 90,54

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11CH030     2,000 ud  P.paso CLH pino melis para barn.                                67,42 134,84

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13MPPL100   ud  P.P. LISA H.2/H MELAMINA-CERR.                                  

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cer-
co directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino melis 70x 10 mm.
para pintar en ambas caras, herrajes de colgar y  de cierre latonados con cerraduras, totalmente montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD010     6,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 90,54

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11CH040     2,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                65,55 131,10

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP050     1,000 ud  Pomo latón normal con cerradura                                 19,90 19,90

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E13MPPL110   ud  P.P. LISA M.2/H SAPELLY BARNIZ.                                 

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, serie económica, lisa
maciza (CLM) de sapelly  barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla
antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     0,750 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 11,32

P11PD040     6,000 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 96,12

P11TR040     12,000 m.  Tapajunt. DM MR sapelly  70x 10                                   1,60 19,20

P11CA010     2,000 ud  P.paso CLM sapelly  p/barnizar                                   103,23 206,46

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                18,16 18,16

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPPL120   ud  P.P. LISA M.2/H MELAMI.EMB/PIN.                                 

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa maciza (CLM) de melamina en color, enbo-
quilladas de pino melis, con cerco directo de pino melis macizo 90x 70 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de
pino melis 70x 10 mm. para pintar en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados con cerradura, total-
mente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     0,750 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 11,32

P11PD020     6,000 m.  Cerco direc.pino melis m.90x 70mm                                16,44 98,64

P11TL010     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x 10                                1,98 23,76

P11CA020     2,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 185,38

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP060     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                 23,39 23,39

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPM MALLORQUINAS                                                    
E13MPPM010   ud  P.PASO PINO MALLORQUINA LACADA                                  

Puerta de paso ciega normalizada de lamas tipo mallorquina lacada (MC) incluso precerco de pino 70x 35 mm.,
galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x 10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM100     5,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 67,70

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11CQ010     1,000 ud  P.paso mallorquina MC p/pintar                                  77,28 77,28

P11RB070     3,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 2,76

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13MPPM020   ud  P.PASO PINO MALLORQUINA BARNIZ                                  

Puerta de paso ciega normalizada de lamas de pino tipo mallorquina barnizada (MC) incluso precerco de pino
70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x 10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM100     5,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 67,70

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11CQ020     1,000 ud  P.paso mall.MC pino melis p/barn                                102,39 102,39

P11RB100     3,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 3,06

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13MPPM030   ud  P.PASO 2/H MALLORQUINA LACADA                                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas,una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de lamas tipo mallorqui-
na lacada (MC) incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., para pintar,
tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  mani-
v elas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM100     5,800 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 78,53

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11CQ010     2,000 ud  P.paso mallorquina MC p/pintar                                  77,28 154,56

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13MPPM040   ud  P.PASO 2/H MALLORQUINA PINO BARNIZ.                             

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de lamas de pino tipo
mallorquina barnizada (MC) incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm.,
tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  ma-
niv elas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM100     5,800 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 78,53

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11CQ020     2,000 ud  P.paso mall.MC pino melis p/barn                                102,39 204,78

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBELEMENTO E13MPPP PLAFONADAS                                                      
E13MPPP010   ud  P.PASO PINO PAÍS LACADA                                         

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con moldura fina (CMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada in-
cluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino 70x 30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, total-
mente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PR100     5,000 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 49,45

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11CF010     1,000 ud  Puerta paso CMF pino país                                       75,97 75,97

P11RB070     3,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 2,76

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MPPP020   ud  P.PASO SAPELLY BARNIZADA                                        

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal (CTN) de sapelly  barnizada, incluso precerco
de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM recha-
pados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PR040     5,000 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 60,10

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11CN030     1,000 ud  Puerta paso CTN sapelly                                          99,91 99,91

P11RB100     3,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 3,06

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM030     1,000 ud  Juego maniv elas de latón mate                                   7,23 7,23

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13MPPP030   ud  P.PASO PINO OREGÓN BARNIZADA                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero moldeado (CTM) de pino oregón barnizada, incluso
precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapados de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, total-
mente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM130     5,000 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 73,75

P11TL130     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 70x 10                               2,23 22,75

P11CM040     1,000 ud  Puerta paso CTM pino oregón                                     136,56 136,56

P11RB130     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 1,11 3,33

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E13MPPP040   ud  P.PASO ROBLE BARNIZAR                                           

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada, incluso precerco
de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble
70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM070     5,000 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 77,20

P11TL070     10,200 m.  Tapajunt. DM LR roble 70x 10                                     2,35 23,97

P11CP050     1,000 ud  Puerta paso CTP roble                                           178,82 178,82

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13MPPP050   ud  P.PASO SAPELLY BARN. C/CONDE.                                   

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz (CTPR) de sapelly  barnizada, incluso pre-
cerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de sapelly  macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos de sapelly  macizo
70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas con muletilla para condena de latón, to-
talmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM040     5,000 m.  Galce de sapelly  macizo 70x 30 mm                                13,96 69,80

P11TM040     10,200 m.  Tapajunt. LM sapelly  70x 10                                      1,98 20,20

P11CR030     1,000 ud  Puerta paso CTPR sapelly                                         192,81 192,81

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75

P11RW010     1,000 ud  Muletilla latón labrada brillo                                  1,28 1,28

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13MPPP060   ud  P.PASO P.OREGÓN BARN. C/CONDE.                                  

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero raíz directo (CTR) de pino oregón barnizada, incluso pre-
cerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas moldeados macizos
de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas con muletilla para conde-
na de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM130     5,000 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 73,75

P11TO130     10,200 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 28,05

P11CD040     1,000 ud  Puerta paso CTR pino oregón                                     194,39 194,39

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75

P11RW020     1,000 ud  Muletilla latón plana brillo                                    2,16 2,16

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E13MPPP070   ud  P.PASO ROBLE BARN. C/CONDENA.                                   

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero raíz grecado (CTRG) de roble barnizada, incluso precer-
co de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble
70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas con muletilla para condena de latón, to-
talmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM070     5,000 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 77,20

P11TO070     10,200 m.  Tapajunt. MM roble 70x 10                                        3,67 37,43

P11CG050     1,000 ud  Puerta paso CTRG roble                                          230,56 230,56

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75

P11RW020     1,000 ud  Muletilla latón plana brillo                                    2,16 2,16

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13MPPP080   ud  P.PASO 2/H P.PAÍS LACADA.                                       

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con moldura fina (CMF) de pino del país 1ª sin nudos,
lacada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino 70x 30 mm., tapajun-
tas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de
latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PR100     5,800 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 57,36

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11CF010     2,000 ud  Puerta paso CMF pino país                                       75,97 151,94

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

P11RW020     2,000 ud  Muletilla latón plana brillo                                    2,16 4,32

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPPP090   ud  P.PASO 2/H SAPELLY BARNIZADA                                    

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal (CTN) de sapelly  barnizada, inclu-
so precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, to-
talmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PR040     5,800 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 69,72

P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 17,76

P11CN030     2,000 ud  Puerta paso CTN sapelly                                          99,91 199,82

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM030     1,000 ud  Juego maniv elas de latón mate                                   7,23 7,23

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E13MPPP100   ud  P.PASO 2/H P.OREGÓN BARNIZADA                                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero moldeado (CTM) de pino oregón barniza-
da, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos
de DM rechapados de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de la-
tón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM130     5,800 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 85,55

P11TL130     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 70x 10                               2,23 26,76

P11CM040     2,000 ud  Puerta paso CTM pino oregón                                     136,56 273,12

P11RB130     6,000 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 1,11 6,66

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 470,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13MPPP110   ud  P.PASO 2/H ROBLE BARNIZADA                                      

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero plafonado (CTP) de roble barnizada, inclu-
so precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapa-
dos de roble 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente monta-
da, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM070     5,800 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 89,55

P11TL070     12,000 m.  Tapajunt. DM LR roble 70x 10                                     2,35 28,20

P11CP050     2,000 ud  Puerta paso CTP roble                                           178,82 357,64

P11RB160     6,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 7,98

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPN MELAMINA MARCO METÁLICO                                         
E13MPPN010   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN. CERRADURA               

Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cer-
co directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., herrajes de col-
gar y  de cierre en acero inox  mate, con placa, tirador doble y  cerradura en acero inox idable, totalmente montada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P13O010      5,150 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 131,99

P11CA020     1,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 92,69

P11RB240     3,000 ud  Pernio acero inox . 80/95 mm.                                    0,62 1,86

P11RW090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RM080     1,000 ud. Tirador doble acero inox . mate, con placa y  cerradura           45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPPN020   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 2H EMB/PIN. CERRADURA               

Puerta de paso ciega normalizada 2 hojas, lisas macizas (CLM) de melamina en color, emboquilladas de pino, con
cerco directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., herrajes de
colgar y  de cierre en acero inox  mate, con placa,  tirador doble y  cerradura en acero inox idable, totalmente monta-
da, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P13O010      6,100 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 156,34

P11CA020     2,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 185,38

P11RB240     6,000 ud  Pernio acero inox . 80/95 mm.                                    0,62 3,72

P11RW090     25,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,50

P11RM080     2,000 ud. Tirador doble acero inox . mate, con placa y  cerradura           45,00 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E13MPPN030   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN. CERR. Y CONDENA         

Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cer-
co directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., herrajes de col-
gar y  de cierre en acero inox  mate, con placa,  tirador doble, cerradura y  condena en acero inox idable, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P13O010      5,150 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 131,99

P11CA020     1,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 92,69

P11RB240     3,000 ud  Pernio acero inox . 80/95 mm.                                    0,62 1,86

P11RW090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RM080     1,000 ud. Tirador doble acero inox . mate, con placa y  cerradura           45,00 45,00

P11RM100     1,000 ud. Condena acero inox  mate                                         10,20 10,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13MPPN040   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN., SIST. ANTIPILLAJE Y CER

Puerta de paso ciega 1 hoja, rebajada para sistema antipillaje de dedos, realizado con piezas especiales de cau-
cho, sistema piv otante, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero
laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., cierre en acero inox  mate, con pla-
ca,  tirador doble y  cerradura en acero inox idable, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P13O010      5,150 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 131,99

P11CA025     1,000 ud. P.paso CLM melamina emboq.pino rebajada                         110,69 110,69

P11RB250     1,000 ud. Sistema piv otante giro de puerta                                100,00 100,00

P11WX030     1,000 ud  Sistema antipillaje de caucho                                   35,00 35,00

P11RW090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RM080     1,000 ud. Tirador doble acero inox . mate, con placa y  cerradura           45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13MPPN050   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 2H EMB/PIN., SIST. ANTIPILLAJE Y CER

Puerta de paso ciega 2 hojas, rebajadas para sistema antipillaje de dedos, realizado con piezas especiales de cau-
cho, sistema piv otante, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco directo de acero
laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., cierre en acero inox  mate con placa,
tirador doble y  cerradura en acero inox idable, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P13O010      6,100 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 156,34

P11CA025     2,000 ud. P.paso CLM melamina emboq.pino rebajada                         110,69 221,38

P11RB250     1,000 ud. Sistema piv otante giro de puerta                                100,00 100,00

P11WX030     4,000 ud  Sistema antipillaje de caucho                                   35,00 140,00

P11RW090     25,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,50

P11RM080     2,000 ud. Tirador doble acero inox . mate, con placa y  cerradura           45,00 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 731,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPPN060   ud  P.P.LISA MAC.MELAMINA COLOR 1H EMB/PIN. SIST. ANTIP. CERR. CONDE

Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja rebajada para sistema antipillaje de dedos, realizado con piezas especia-
les de caucho, sistema piv otante, lisa maciza (CLM) de melamina en color, emboquillada de pino, con cerco direc-
to de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., herrajes de colgar y  de
cierre en acero inox  mate, con placa, tirador doble, cerradura y  condena en acero inox idable, totalmente montada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P13O010      5,150 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 131,99

P11CA020     1,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 92,69

P11RB240     3,000 ud  Pernio acero inox . 80/95 mm.                                    0,62 1,86

P11RW090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RM080     1,000 ud. Tirador doble acero inox . mate, con placa y  cerradura           45,00 45,00

P11WX030     1,000 ud  Sistema antipillaje de caucho                                   35,00 35,00

P11RM100     1,000 ud. Condena acero inox  mate                                         10,20 10,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPF FENÓLICAS MARCO METÁLICO                                        
E13MPPF010   m2  PUERTA DE PASO ACABADO FENÓLICO                                 

Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, con hoja sandw ich plus rechapado con tablero Fenolico, a dos caras
acabado HPL de 3 mm, alma de poliestireno de alta densidad y  canto en compacto fenólico, con cerco directo de
acero laminado en frío recubierto en v inilo adaptado al grueso del tabique, color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm.,
herrajes de colgar y  de cierre en acero inox  mate, con placa, manilla y  cerradura maestreada en acero inox idable,
totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 9,59

O01OB160     0,400 h.  Ay udante-Carpintero                                             12,88 5,15

P13O020      2,500 m.  Cerco direc.chapa metálica recubierto v inilo                    42,00 105,00

P11CA040     1,000 ud. P.paso hoja sandw ich rev est. panel fenólico 3 mm HPL            180,00 180,00

P11RB240     3,000 ud  Pernio acero inox . 80/95 mm.                                    0,62 1,86

P11WP090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RM070     0,500 ud  Manilla acero inox . c/cerrad. maestreada                        23,39 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13MPPF020   m2  PUERTA DE PASO ACABADO FENÓLICO ANTIPANICO                      

Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, con hoja sandw ich plus rechapado con tablero Fenolico, a dos caras
acabado HPL de 3 mm, alma de poliestireno de alta densidad y  canto en compacto fenólico, con cerco directo de
acero laminado en frío recubierto en v inilo adaptado al grueso del tabique, color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm.,
herrajes de colgar y  de cierre en acero inox  mate, con barra antipánico, totalmente montada, incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

O01OB150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 9,59

O01OB160     0,400 h.  Ay udante-Carpintero                                             12,88 5,15

P13O020      2,500 m.  Cerco direc.chapa metálica recubierto v inilo                    42,00 105,00

P11CA040     1,000 ud. P.paso hoja sandw ich rev est. panel fenólico 3 mm HPL            180,00 180,00

P11WP090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RW100     2,000 ud  Barra antipánico                                                150,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13MPPF030   m2  PUERTA DE PASO ACABADO FENÓLICO EMPLOMADA                       

Puerta de paso ciega normalizada 1 hoja, hoja sandw ich plus rechapado con tablero Fenolico, a dos caras acaba-
do HPL de 3 mm, alma de poliestireno de alta densidad y  canto en compacto fenólico, protección antirradiaciones a
base de lámina de plomo de 2 mm, con cerco directo de acero laminado en frío recubierto en v inilo adaptado al
grueso del tabique, color a elegir por la D.F., de 90x 70 mm., herrajes de colgar y  de cierre en acero inox  mate,
con placa, manilla y  cerradura maestreada en acero inox idable, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux i-
liares.

O01OB150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           13,70 9,59

O01OB160     0,400 h.  Ay udante-Carpintero                                             12,88 5,15

P13O030      2,500 m.  Cerco direc. emplomado lacado color a elegir 90x 70mm            80,00 200,00

P11CW020     1,000 m2  P.paso hoja sandw ich rev est. pan. fenól. 3 mm HPL, plomo 2 mm   280,00 280,00

P11RB240     3,000 ud  Pernio acero inox . 80/95 mm.                                    0,62 1,86

P11WP090     18,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,36

P11RM070     0,500 ud  Manilla acero inox . c/cerrad. maestreada                        23,39 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPPW VARIAS                                                          
E13MPPW010   ud  P.PASO SHAPELLINE PARA LACAR                                    

Puerta de paso ciega normalizada de shapelline para lacar (SC) incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cer-
co v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para
lacar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados y  maniv elas de aluminio, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PR100     5,000 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 49,45

P11TR100     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 13,46

P11CW010     1,000 ud  P.paso shapelline SC p/lacar                                    99,57 99,57

P11RB070     3,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 2,76

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM010     1,000 ud  Juego maniv elas de aluminio                                     33,79 33,79

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13MPPW020   ud  P.PASO 2/H SHAPELLINE P/LACAR                                   

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de shapelline para lacar (SC) incluso precerco de pino 70x 35 mm.,
galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados y  maniv elas de aluminio,
totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PR100     5,800 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 57,36

P11TR100     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 15,84

P11CW010     2,000 ud  P.paso shapelline SC p/lacar                                    99,57 199,14

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM010     1,000 ud  Juego maniv elas de aluminio                                     33,79 33,79

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPV PUERTAS DE PASO VIDRIERAS                                       
SUBELEMENTO E13MPVC CASTELLANAS (CUARTERONES)                                       
E13MPVC010   ud  P.P.1 VID.CASTELL.PINO MELIS BARN.                              

Puerta de paso v idriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C)
de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis
macizo 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  manillas antienganche de hierro, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD010     5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 78,47

P11TO010     10,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 24,28

P11VC010     1,000 ud  Puerta paso VC2C pino melis 1v id                                110,88 110,88

P11RB020     3,000 ud  Pernio hierro plano pulid.110mm.                                0,53 1,59

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM060     1,000 ud  Juego maniv elas castellan.hierro                                18,78 18,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13MPVC020   ud  P.PASO CASTEL.2/H 1 VID.PINO MELIS P/B                          

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, castella-
na a las 2 caras (VC2C) de pino melis barnizada, con cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas
moldeados de pino melis macizo 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  manillas antien-
ganche de hierro, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD010     6,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 90,54

P11TO010     12,000 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 28,56

P11VC010     2,000 ud  Puerta paso VC2C pino melis 1v id                                110,88 221,76

P11RB020     6,000 ud  Pernio hierro plano pulid.110mm.                                0,53 3,18

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM060     1,000 ud  Juego maniv elas castellan.hierro                                18,78 18,78

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBELEMENTO E13MPVL LISAS                                                           
E13MPVL010   ud  P.P.1 VID.LISA H.PINO LACADA                                    

Puerta de paso v idriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH)
de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmente montada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD100     5,200 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 76,70

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11VH010     1,000 ud  P.paso VLH pino para pintar                                     61,79 61,79

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13MPVL020   ud  P.P.1 VID.LISA H.SAPELLY BARNIZ.                                

Puerta de paso v idriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH)
de sapelly  barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sa-
pelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antienganche, totalmen-
te montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD040     5,200 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 83,30

P11VH020     1,000 ud  P.paso VLH sapelly  p/barnizar                                   75,97 75,97

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13MPVL030   ud  P.P.1 VID.LISA H.PINO BARNIZ.                                   

Puerta de paso v idriera normalizada, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino barnizada, con cerco
directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas ca-
ras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PD100     5,200 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 76,70

P11TR100     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 13,46

P11VH030     1,000 ud  P.paso VLH pino melis p/barnizar                                78,37 78,37

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13MPVL050   ud  P.P.1 VID.LISA M.SAPELLY BARNIZ.                                

Puerta de paso v idriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie económica, lisa maciza
(VLM) de sapelly  barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-
pados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manilla antiengan-
che, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PD040     5,200 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 83,30

P11TR040     10,200 m.  Tapajunt. DM MR sapelly  70x 10                                   1,60 16,32

P11VA010     1,000 ud  P.Paso VLM sapelly  p/barnizar                                   111,32 111,32

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                18,16 18,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13MPVL070   ud  P.P. LISA H.2/H 1 VID.PINO P/P                                  

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie
económica, lisa hueca (VLH) de pino lacada, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con manillas antien-
ganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD100     6,000 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 88,50

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11VH010     2,000 ud  P.paso VLH pino para pintar                                     61,79 123,58

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13MPVL080   ud  P.P. LISA H.2/H 1 VID.SAPELLY BARNIZ.                           

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie
económica, lisa hueca (VLH) de sapelly  barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con
manillas antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD040     6,000 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 96,12

P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 17,76

P11VH020     2,000 ud  P.paso VLH sapelly  p/barnizar                                   75,97 151,94

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13MPVL090   ud  P.P. LISA H.2/H 1 VID.PINO BARNIZ.                              

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de pino barniza-
da, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm.
en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PD100     6,000 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 88,50

P11TR100     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 15,84

P11VH030     2,000 ud  P.paso VLH pino melis p/barnizar                                78,37 156,74

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 15,40

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPVL110   ud  P.P.2/H.1 VID.L.M.SAPELLY BARNIZ.                               

Puerta de paso v idriera, de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie
económica, lisas macizas (VLM) de sapelly  barnizada, con cerco directo de sapelly  macizo 70x 50 mm., tapajun-
tas moldeados de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latona-
dos, con manillas antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     0,750 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 11,32

P11PD040     6,000 m.  Cerco dir. sapelly  m. 70x 50 mm.                                 16,02 96,12

P11TR040     12,000 m.  Tapajunt. DM MR sapelly  70x 10                                   1,60 19,20

P11VA010     2,000 ud  P.Paso VLM sapelly  p/barnizar                                   111,32 222,64

P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 3,72

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                18,16 18,16

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPVM MALLORQUINAS                                                    
E13MPVM010   ud  P.P.1 VID.MALLORQ.PINO LACADA                                   

Puerta de paso v idriera normalizada, de 1 cristal, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV) lacada, incluso pre-
cerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos
de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM100     5,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 67,70

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11VQ010     1,000 ud  P.p.mallorquina MV p/p.1 v id.                                   91,00 91,00

P11RB070     3,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 2,76

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E13MPVM020   ud  P.P.6 VID.MALLORQ.PINO BARNIZ.                                  

Puerta de paso v idriera normalizada, de 6 cristales, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV) de pino barnizada,
incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos macizos de
pino para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM100     5,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 67,70

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11VQ040     1,000 ud  P.p.mallor.MV pino p/b.6 v id.                                   129,44 129,44

P11RB100     3,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 3,06

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13MPVM030   ud  P.P.2/H.1 VID.MALLORQ.PINO LACADA.                              

Puerta de paso v idriera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, con zócalos de lamas tipo mallorquina (MV) de pino
lacada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., para pintar, tapajun-
tas lisos macizos de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de
latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM100     5,800 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 78,53

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11VQ010     2,000 ud  P.p.mallorquina MV p/p.1 v id.                                   91,00 182,00

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

E13MPVM040   ud  P.P.2/H.6 VID.MALLORQ.PINO BARNIZ.                              

Puerta de paso v idriera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, con zócalos de lamas tipo mallorquina (MV) de
pino barnizada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., tapajuntas
lisos macizos de pino para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de
latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM100     5,800 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 78,53

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11VQ040     2,000 ud  P.p.mallor.MV pino p/b.6 v id.                                   129,44 258,88

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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SUBELEMENTO E13MPVP PLAFONADAS                                                      
E13MPVP010   ud  P.P.1 VID.PINO PAÍS LACADA                                      

Puerta de paso v idriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie media, con moldura fina
(VMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM re-
chapado de pino 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes
de colgar, de cierre y  manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PR100     5,000 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 49,45

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11VF010     1,000 ud  Puerta paso VMF 1 v id. p.país                                   82,72 82,72

P11RB070     3,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 2,76

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPVP020   ud  P.P.1 VID. SAPELLY BARNIZAR                                     

Puerta de paso v idriera normalizada, de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie media, con tablero normal
(VTN) de sapelly  barnizada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sa-
pelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de col-
gar, de cierre y  manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PR040     5,000 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 60,10

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11VN030     1,000 ud  Puerta paso VTN 1 v id. sapelly                                   97,70 97,70

P11RB100     3,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 3,06

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM030     1,000 ud  Juego maniv elas de latón mate                                   7,23 7,23

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPVP030   ud  P.P.6 VID. PINO OREGÓN BARNIZ.                                  

Puerta de paso v idriera normalizada de 6 cristales, serie media, con tablero moldeado (VTM) de pino oregón barni-
zada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas
de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM130     5,000 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 73,75

P11TL130     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 70x 10                               2,23 22,75

P11VM090     1,000 ud  Puerta paso VTM 6 v id. p.oregón                                 161,55 161,55

P11RB130     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 1,11 3,33

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E13MPVP040   ud  P.P.6 VID. ROBLE BARNIZADA.                                     

Puerta de paso v idriera normalizada de 6 cristales, serie media, con tablero plafonado (VTP) de roble para barniza-
da, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapados de roble 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de latón, totalmente
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM070     5,000 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 77,20

P11TL070     10,200 m.  Tapajunt. DM LR roble 70x 10                                     2,35 23,97

P11VP100     1,000 ud  Puerta paso VTP 6 v id. roble                                    186,37 186,37

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MPVP050   ud  P.P.6 VID.SAPELLY BAR.C/COND.                                   

Puerta de paso v idriera normalizada de 6 cristales, serie alta, con tablero plafonado raíz (VTPR) de sapelly  barni-
zada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de sapelly  macizo 70x 30 mm., tapajuntas lisos
macizos de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas con muletilla para
condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM040     5,000 m.  Galce de sapelly  macizo 70x 30 mm                                13,96 69,80

P11TM040     10,200 m.  Tapajunt. LM sapelly  70x 10                                      1,98 20,20

P11VR030     1,000 ud  Puerta paso VTPR 6 v id. sapelly                                  180,93 180,93

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75

P11RW010     1,000 ud  Muletilla latón labrada brillo                                  1,28 1,28

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPVP060   ud  P.P.6 VID.P.OREGÓN BAR.C/CON.                                   

Puerta de paso v idriera normalizada de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR) de pino oregón barni-
zada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas
moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas con
muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PM130     5,000 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 73,75

P11TO130     10,200 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 28,05

P11VD040     1,000 ud  Puerta paso VTR 6 v id. p.oregón                                 171,45 171,45

P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 3,99

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75

P11RW020     1,000 ud  Muletilla latón plana brillo                                    2,16 2,16

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E13MPVP070   ud  P.PASO 2/H 1 VID.P.PAÍS LACADA.                                 

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie me-
dia, con moldura fina (VMF) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o
cerco v isto de DM rechapado de pino 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en am-
bas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PR100     5,800 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 57,36

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11VF010     2,000 ud  Puerta paso VMF 1 v id. p.país                                   82,72 165,44

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR010     1,000 ud  Resbalón canto hierro bicromado                                 2,04 2,04

P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas de latón                                        7,57 7,57

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPVP080   ud  P.PASO 2/H 1 VID.SAPELLY BARNIZ.                                

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, una de ellas de 82,5 cm de ancho de hoja, de 1 cristal, serie me-
dia, con tablero normal (VTN) de sapelly  barnizada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de
DM rechapado de sapelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas ca-
ras, y  herrajes de colgar, de cierre y  manillas antienganche de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PR040     5,800 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 69,72

P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 17,76

P11VN030     2,000 ud  Puerta paso VTN 1 v id. sapelly                                   97,70 195,40

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM030     1,000 ud  Juego maniv elas de latón mate                                   7,23 7,23

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E13MPVP090   ud  P.PASO 2/H 6 VID.P.OREGÓN BARNIZ..                              

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie media, con tablero moldeado (VTM) de pino
oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y
maniv elas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM130     5,800 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 85,55

P11TL130     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 70x 10                               2,23 26,76

P11VM090     2,000 ud  Puerta paso VTM 6 v id. p.oregón                                 161,55 323,10

P11RB130     6,000 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 1,11 6,66

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM040     1,000 ud  Juego maniv elas de latón labrado                                16,26 16,26

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13MPVP100   ud  P.PASO 2/H 6 VID.P.OREGÓN C/CON.                                

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR) de pino
oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm.,
tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  ma-
niv elas con muletilla para condena de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PM130     5,800 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 85,55

P11TO130     12,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 33,00

P11VD040     2,000 ud  Puerta paso VTR 6 v id. p.oregón                                 171,45 342,90

P11RB160     6,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 7,98

P11RR040     1,000 ud  Resbalón canto latón con condena                                3,75 3,75

P11RW020     1,000 ud  Muletilla latón plana brillo                                    2,16 2,16

P11RM050     1,000 ud  Juego maniv elas latón pul.brillo                                24,56 24,56

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPVW VARIAS                                                          
E13MPVW010   ud  P.P.6 VID.SHAPELLINE PARA LACAR                                 

Puerta de paso v idriera normalizada, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV) incluso precerco de pino 70x 35
mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados y  maniv elas de
aluminio, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PR100     5,000 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 49,45

P11TR100     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 13,46

P11VW020     1,000 ud  P.paso shapelline SV p/lac.6 V.                                 146,25 146,25

P11RB070     3,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 2,76

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM010     1,000 ud  Juego maniv elas de aluminio                                     33,79 33,79

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13MPVW020   ud  P.PASO SHAPELLINE 2/H 6 VID.P/L                                 

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV) incluso precerco de
pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados de pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados y  ma-
niv elas de aluminio, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     0,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 10,56

P11PR100     5,800 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 57,36

P11TR100     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 15,84

P11VW020     2,000 ud  P.paso shapelline SV p/lac.6 V.                                 146,25 292,50

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,72

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,25 2,25

P11RM010     1,000 ud  Juego maniv elas de aluminio                                     33,79 33,79

P11RW030     2,000 ud  Pasador canto latonado 15a30 cm.                                0,94 1,88

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPZ PUERTAS CORREDERAS CIEGAS                                       
SUBELEMENTO E13MPZC CASTELLANAS (CUARTERONES)                                       
E13MPZC010   ud  P.P.CORR.CASTELL.PINO MELIS BARNIZ.                             

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, castellana a las 2 caras (CC2C) de pi-
no melis barnizada, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis
macizo 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  deslizamiento y  manetas de cierre de latón, con tirador
y  condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PD010     10,400 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 156,94

P11TO010     10,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 24,28

P11CC010     1,000 ud  Puerta paso CC2C de pino melis                                  160,73 160,73

P11WH140     1,000 ud  Herrajes p.corr.castellana latón                                18,45 18,45

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13MPZC020   ud  P.P.CORR.2/H.CASTELL.PINO MELIS P/B                             

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino melis barniza-
da, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis macizo 70x 10
mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carriles galv anizados y  manetas de cierre doradas, totalmente montada
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PD010     12,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 181,08

P11TO010     12,000 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 28,56

P11CC010     2,000 ud  Puerta paso CC2C de pino melis                                  160,73 321,46

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZL LISAS                                                           
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja,  serie económica, lisa hueca (CLH)
de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y  deslizamiento y  manetas de cierre dora-
das, con tirador y  condena accesibles (utilizables con el puño cerrado),  totalmente montada y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PD010     10,400 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 156,94

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11CH040     1,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                65,55 65,55

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13MPZL020   ud  P.P.CORR.2/H.LISA H.MELAMINA P/P                                

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en co-
lor, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10
mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y  carriles galv anizados, y  manetas de cierre doradas, total-
mente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PD010     12,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 181,08

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11CH040     2,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                65,55 131,10

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZM MALLORQUINAS                                                    
E13MPZM010   ud  P.P.CORRED MALLORQUINA PINO LACADA.                             

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de lamas tipo mallorquina lacada (MC) de pino, incluso do-
ble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., para pintar, tapajuntas li-
sos macizos de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, juego de poleas y  carril galv anizados y  manetas de
cierre doradas, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM100     10,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 135,40

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11CQ010     1,000 ud  P.paso mallorquina MC p/pintar                                  77,28 77,28

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPZM020   ud  P.P.CORR.MALLORQ.PINO MELIS BARNIZ.                             

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de lamas de pino melis tipo mallorquina, barnizada (MC)
de pino melis incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino melis macizo 70x 30
mm., tapajuntas lisos macizos de pino melis para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  desli-
zamiento y  manetas de cierre dorado, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM010     10,000 m.  Galce pino melis macizo 70x 30mm                                 13,96 139,60

P11TM010     10,200 m.  Tapajunt. LM pino melis 70x 10                                   2,35 23,97

P11CQ020     1,000 ud  P.paso mall.MC pino melis p/barn                                102,39 102,39

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13MPZM030   ud  P.P.CORR.2/H.MALLORQ. PINO LACADA.                              

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de lamas tipo mallorquina lacada (MC)de pino, incluso
doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., para pintar, tapajuntas
lisos macizos de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carriles galv anizados y  mane-
tas de cierre doradas, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PM100     11,600 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 157,06

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11CQ010     2,000 ud  P.paso mallorquina MC p/pintar                                  77,28 154,56

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13MPZM040   ud  P.P.CORR.2/H.MALLORQ.PINO MELIS BARNIZ.                         

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de lamas de pino tipo mallorquina, barnizada (MC) de pi-
no melis, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino melis macizo 70x 30 mm.,
tapajuntas lisos macizos de pino melis para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carriles de
aluminio y  manetas de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PM010     11,600 m.  Galce pino melis macizo 70x 30mm                                 13,96 161,94

P11TM010     12,000 m.  Tapajunt. LM pino melis 70x 10                                   2,35 28,20

P11CQ020     2,000 ud  P.paso mall.MC pino melis p/barn                                102,39 204,78

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW070     3,400 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 18,33

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZP PLAFONADAS                                                      
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPZP010   ud  P.P.CORREDERA P.PAÍS LACADA.                                    

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media, con tablero normal
(CTN) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto
de DM rechapado de pino 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras,
juego de poleas y  carril galv anizados y  manetas de cierre doradas, con tirador y  condena accesibles (utilizables
con el puño cerrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PR100     10,000 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 98,90

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11CN010     1,000 ud  Puerta paso CTN pino país                                       92,76 92,76

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPZP020   ud  P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ.                                        

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media, con tablero plafonado
(CTP) de sapelly  barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapa-
do de sapelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y  deslizamiento y  manetas de cierre dorado, con tirador y  condena accesibles (utilizables con el puño ce-
rrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PR040     10,000 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 120,20

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11CP030     1,000 ud  Puerta paso CTP sapelly                                          155,96 155,96

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13MPZP030   ud  P.P.CORREDERA P.OREGÓN BARN.                                    

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie alta, con tablero plafonado plu-
meado (CTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de
pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, jue-
go de poleas y  carril galv anizados y  manetas de cierre de latón, con tirador y  condena accesibles (utilizables con
el puño cerrado), totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM130     10,000 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 147,50

P11TO130     10,200 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 28,05

P11CL040     1,000 ud  Puerta paso CTPL pino oregón                                    121,35 121,35

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPZP040   ud  P.P.CORREDERA ROBLE BARN.                                       

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, serie alta, con tablero raíz directo (CTR) de roble barnizada,
incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30 mm., tapajuntas mol-
deados macizos de roble 70x 10 mm. en ambas caras, juego de poleas y  carril galv anizados, y  manetas de cierre
de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM070     10,000 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 154,40

P11TO070     10,200 m.  Tapajunt. MM roble 70x 10                                        3,67 37,43

P11CD050     1,000 ud  Puerta paso CTR roble                                           203,63 203,63

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13MPZP050   ud  P.P.CORRE.2/H.P.PAÍS LACADA.                                    

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal (CTN) de pino del país
1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pi-
no 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carri-
les galv anizados y  manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PR100     11,600 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 114,72

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11CN010     2,000 ud  Puerta paso CTN pino país                                       92,76 185,52

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13MPZP060   ud  P.P.CORRE.2/H.P.OREGÓN BARN.                                    

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero plafonado plumeado (CTPP) de pi-
no oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino oregón macizo
70x 30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carri-
les de aluminio y  manetas de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PM130     11,600 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 171,10

P11TO130     12,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 33,00

P11CL040     2,000 ud  Puerta paso CTPL pino oregón                                    121,35 242,70

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW070     3,400 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 18,33

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZO PUERTAS CORREDERAS CIEGAS PARA ARMAZON                          
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPZO010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. ARMAZÓN                             

Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja,  serie econó-
mica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en
ambas caras, para pintar y  manetas de cierre doradas, con tirador y  condena accesibles (utilizables con el puño
cerrado),  totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11CH040     1,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                65,55 65,55

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPZO020   ud  P.P.CORR.2/H.LISA H.MELAMINA P/P ARMAZÓN                        

Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca
(CLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, para
pintar y  manetas de cierre doradas, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11CH040     2,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                65,55 131,10

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E13MPZO030   ud  P.P.CORREDERA P.PAÍS LACADA. ARMAZÓN                            

Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media,
con tablero normal (CTN) de pino del país 1ª sin nudos, lacada, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10
mm. en ambas caras  y  manetas de cierre doradas, con tirador y  condena accesibles (utilizables con el puño ce-
rrado), totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11CN010     1,000 ud  Puerta paso CTN pino país                                       92,76 92,76

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPZO040   ud  P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ. ARMAZÓN                                

Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 82,5 cm de hoja, serie media,
con tablero plafonado (CTP) de sapelly  barnizada, tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en
ambas caras  y  manetas de cierre dorado, con tirador y  condena accesibles (utilizables con el puño cerrado), total-
mente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11CP030     1,000 ud  Puerta paso CTP sapelly                                          155,96 155,96

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E13MPZO050   ud  P.P.CORRE.2/H.P.PAÍS LACADA. ARMAZÓN                            

Puerta de paso ciega corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero normal
(CTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas ca-
ras y  manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11CN010     2,000 ud  Puerta paso CTN pino país                                       92,76 185,52

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13MPZO060   ud  P.P.CORRE.2/H.P.OREGÓN BARN. ARMAZÓN                            

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero plafonado plumeado (CTPP) de pi-
no oregón barnizada, tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de
cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TO130     12,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 33,00

P11CL040     2,000 ud  Puerta paso CTPL pino oregón                                    121,35 242,70

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZN MELAMINA                                                        
E13MPZN010   ud  KIT PUERTA CORR, Y P.CORR.MELAMINA COLOR CERR.Y CONDENA         

Kit de corredera para puerta, sistema para L.H.D. y  puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, lisa
maciza (CLM) de melamina en color, tapajuntas de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la
D.F., herrajes de colgar y  deslizamiento y  manetas de cierre en acero inox  mate con placa, cerradura y  condena
en acero inox idable, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TT010     10,500 m.  Tapajuntas chapa metálica lacado color                          16,44 172,62

P11CA020     1,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 92,69

P11RM090     1,000 ud. Maneta doble cierre acero inox . p.corredera, con cerradura      50,00 50,00

P11RM100     1,000 ud. Condena acero inox  mate                                         10,20 10,20

E13MPC040    1,000 ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x 2,03m e=9
cm          

326,91 326,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E13MPZN020   ud  KIT PUERTA CORR, Y P.CORR.MELAMINA COLOR, SIST. ANTIPILL. CERR.Y

Kit de corredera para puerta de hoja 0,925, sistema para L.H.D. y  puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja nor-
malizada, lisa maciza (CLM) de melamina en color, tapajuntas de acero laminado en frío acabado esmaltado color
a elegir por la D.F., herrajes de colgar y  deslizamiento, tirador y  uñero de cierre en acero inox  mate con placa, ce-
rradura y  condena en acero inox idable, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TT010     10,500 m.  Tapajuntas chapa metálica lacado color                          16,44 172,62

P11CA020     1,000 ud  P.paso CLM melamina emboq.pino                                  92,69 92,69

P11WH080x x b  1,000 ud. Tirador y  uñero cierre acero inox . p.corredera, con cerradura   50,00 50,00

P11WX030     1,000 ud  Sistema antipillaje de caucho                                   35,00 35,00

P11RM100     1,000 ud. Condena acero inox  mate                                         10,20 10,20

E13MPC040    1,000 ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x 2,03m e=9
cm          

326,91 326,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPZW VARIAS                                                          
E13MPZW010   ud  P.P.CORR.SHAPELLINE P/LACAR                                     

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, de shapelline para lacar (SC) incluso doble precerco de pi-
no 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapajuntas moldeados
de DM rechapados de pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  deslizamiento y  manetas
de cierre dorado, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PR010     10,000 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 102,10

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11CW010     1,000 ud  P.paso shapelline SC p/lacar                                    99,57 99,57

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MPZW020   ud  P.P.CORR.2/H.SHAPELLINE P/LACAR                                 

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de shapelline para lacar (SC) incluso doble precerco de
pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapajuntas moldea-
dos de DM rechapados de pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carriles de aluminio y
manetas de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PR010     11,600 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 118,44

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11CW010     2,000 ud  P.paso shapelline SC p/lacar                                    99,57 199,14

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW070     3,400 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 18,33

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPW PUERTAS CORREDERAS VIDRIERAS                                    
SUBELEMENTO E13MPWC CASTELLANAS (CUARTERONES)                                       
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E13MPWC010   ud  P.P.CORR.1V.CASTELL.PINO MELIS BARN.                            

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C) de pino me-
lis barnizada, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis maci-
zo 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  deslizamiento y  manetas de cierre de latón, totalmente mon-
tada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PD010     10,400 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 156,94

P11TO010     10,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 24,28

P11VC010     1,000 ud  Puerta paso VC2C pino melis 1v id                                110,88 110,88

P11WH140     1,000 ud  Herrajes p.corr.castellana latón                                18,45 18,45

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13MPWC020   ud  P.P.CORR.2/H.1VID.CASTELL. PINO MELIS BARN..                    

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, castellana a las 2 caras (VC2C) de pino
melis barnizarda, con doble cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de pino melis
macizo 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carriles galv anizados y  manetas de cierre doradas, total-
mente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PD010     12,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 181,08

P11TO010     12,000 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 28,56

P11VC010     2,000 ud  Puerta paso VC2C pino melis 1v id                                110,88 221,76

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWL LISAS                                                           
E13MPWL010   ud  P.P.CORR.1V.MELAMINA.LISA P/P.                                  

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y  deslizamiento y  manetas de cierre doradas, to-
talmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PD010     10,400 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 156,94

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11VH040     1,000 ud  P.paso VLH melamina s/emboquill.                                88,70 88,70

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13MPWL020   ud  P.P.COR.2/H.1VID.LH.MELAMINA P/P                                

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de me-
lamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y  carriles galv anizados, manetas de cierre dora-
das, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PD010     12,000 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 181,08

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11VH040     2,000 ud  P.paso VLH melamina s/emboquill.                                88,70 177,40

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWM MALLORQUINAS                                                    
E13MPWM010   ud  P.P.CORR.1 VID.MALLORQ.PINO LAC.                                

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, con zócalo de lamas tipo mallorquina (MV)
de pino lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm.,
para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, juego de poleas y  carril gal-
v anizados, y  manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM100     10,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 135,40

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11VQ010     1,000 ud  P.p.mallorquina MV p/p.1 v id.                                   91,00 91,00

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13MPWM020   ud  P.P.CORR.6 V.MALLORQ.PINO BARN.                                 

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, con zócalo de lamas tipo mallorquina
(MV) de pino barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino macizo
70x 30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  des-
lizamiento y  manetas de cierre de dorado totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM100     10,000 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 135,40

P11TM100     10,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 23,36

P11VQ040     1,000 ud  P.p.mallor.MV pino p/b.6 v id.                                   129,44 129,44

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13MPWM030   ud  P.P.2/H.CORR.1 VID.MALL.PINO LAC.                               

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, con zócalos de lamas tipo mallorquina
(MV) de pino lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30
mm., para pintar, tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  ca-
rriles galv anizados, y  manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PM100     11,600 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 157,06

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11VQ010     2,000 ud  P.p.mallorquina MV p/p.1 v id.                                   91,00 182,00

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13MPWM040   ud  P.P.2/H.CORR.6 VID.MALL.PINO BARN.                              

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, con zócalos de lamas tipo mallorquina
(MV) de pino barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino macizo
70x 30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino para barnizar 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carri-
les de aluminio, y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PM100     11,600 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 157,06

P11TM100     12,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 27,48

P11VQ040     2,000 ud  P.p.mallor.MV pino p/b.6 v id.                                   129,44 258,88

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW070     3,400 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 18,33

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWP PLAFONADAS                                                      
E13MPWP010   ud  P.P.CORR.1VID.P.PAÍS LACAD.                                     

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de pi-
no del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM re-
chapado de pino 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, juego de
poleas y  carril galv anizados y  manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PR100     10,000 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 98,90

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11VN010     1,000 ud  Puerta paso VTN 1 v id. p.país                                   99,27 99,27

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E13MPWP020   ud  P.P.CORR.1VID.SAPELLY BARN.                                     

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con tablero plafonado (VTP) de
sapelly  barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de sa-
pelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, juego de poleas y
carril galv anizados y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PR040     10,000 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 120,20

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11VP030     1,000 ud  Puerta paso VTP 1 v id. sapelly                                   123,96 123,96

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPWP030   ud  P.P.CORR.6VID.P.OREGÓN BARN.                                    

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, serie alta, con tablero plafonado plumeado
(VTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino
oregón macizo 70x 30 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras, juego de
poleas y  carril galv anizados y  manetas de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PM130     10,000 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 147,50

P11TO130     10,200 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 28,05

P11VL090     1,000 ud  Puerta paso VTPL 6 v id. p.oregón                                161,80 161,80

P11RW040     1,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 8,40

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13MPWP040   ud  P.P.CORR.2/H.1VID.P.PAÍS LAC.                                   

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero normal (VTN) de
pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM re-
chapado de pino 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de
poleas y  carriles galv anizados y  manetas de cierre doradas, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PR100     11,600 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 114,72

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11VN010     2,000 ud  Puerta paso VTN 1 v id. p.país                                   99,27 198,54

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13MPWP050   ud  P.P.CORR.2/H.1VID.SAPELLY BARN.                                 

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero plafonado (VTP)
de sapelly  barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de
sapelly  70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas
y  carriles galv anizados y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PR040     11,600 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 139,43

P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 17,76

P11VP030     2,000 ud  Puerta paso VTP 1 v id. sapelly                                   123,96 247,92

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW060     3,400 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 10,37

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13MPWP060   ud  P.P.CORR.2/H.6VID.ROBLE BARN.                                   

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta, con tablero raíz directo (VTR)
de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30
mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carriles de alumi-
nio, y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PM070     11,600 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 179,10

P11TO070     12,000 m.  Tapajunt. MM roble 70x 10                                        3,67 44,04

P11VD050     2,000 ud  Puerta paso VTR 6 v id. roble                                    189,57 379,14

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW070     3,400 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 18,33

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 751,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWO PUERTAS CORREDERAS VIDRIERAS ARMAZON                            
E13MPWO010   ud  P.P.CORR.1V.MELAMINA.LISA P/P. ARMAZÓN                          

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie económica, li-
sa hueca (VLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas ca-
ras, para pintar y  manetas de cierre doradas, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11VH040     1,000 ud  P.paso VLH melamina s/emboquill.                                88,70 88,70

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13MPWO020   ud  P.P.COR.2/H.1VID.LH.MELAMINA P/P ARMAZÓN                        

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie económica,
lisa hueca (VLH) de melamina en color, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas
caras, para pintar y  manetas de cierre doradas, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11VH040     2,000 ud  P.paso VLH melamina s/emboquill.                                88,70 177,40

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13MPWO030   ud  P.P.CORR.1VID.P.PAÍS LACAD. ARMAZÓN                             

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con
tablero normal (VTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas
lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de cierre doradas, totalmente montada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TL100     10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 13,77

P11VN010     1,000 ud  Puerta paso VTN 1 v id. p.país                                   99,27 99,27

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 6,84

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPWO040   ud  P.P.CORR.1VID.SAPELLY BARN. ARMAZÓN                             

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie media, con
tablero plafonado (VTP) de sapelly  barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 15,10

P11VP030     1,000 ud  Puerta paso VTP 1 v id. sapelly                                   123,96 123,96

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E13MPWO050   ud  P.P.CORR.6VID.P.OREGÓN BARN. ARMAZÓN                            

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, serie alta, con ta-
blero plafonado plumeado (VTPP) de pino oregón barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas
moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de cierre de latón, totalmente montada
y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11TO130     10,200 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 28,05

P11VL090     1,000 ud  Puerta paso VTPL 6 v id. p.oregón                                161,80 161,80

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13MPWO060   ud  P.P.CORR.2/H.1VID.P.PAÍS LAC. ARMAZÓN                           

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con
tablero normal (VTN) de pino del país 1ª sin nudos lacada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas
lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de cierre doradas, totalmente montada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TL100     12,000 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 16,20

P11VN010     2,000 ud  Puerta paso VTN 1 v id. p.país                                   99,27 198,54

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,42 13,68

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13MPWO070   ud  P.P.CORR.2/H.1VID.SAPELLY BARN. ARMAZÓN                         

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con
tablero plafonado (VTP) de sapelly  barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p.
de medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 17,76

P11VP030     2,000 ud  Puerta paso VTP 1 v id. sapelly                                   123,96 247,92

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPWO080   ud  P.P.CORR.2/H.6VID.ROBLE BARN. ARMAZÓN                           

Puerta de paso v idriera corredera para interior de armazón, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta, con
tablero raíz directo (VTR) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas moldeados
macizos de roble 70x 10 mm. en ambas caras y  manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11TO070     12,000 m.  Tapajunt. MM roble 70x 10                                        3,67 44,04

P11VD050     2,000 ud  Puerta paso VTR 6 v id. roble                                    189,57 379,14

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPWW VARIAS                                                          
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E13MPWW010   ud  P.P.CORR.6 V.SHAPELLINE P/LACAR                                 

Puerta de paso v idriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV), incluso do-
ble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y  desliza-
miento y  manetas de cierre dorado, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,66

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

P11PR010     10,000 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 102,10

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 15,40

P11VW020     1,000 ud  P.paso shapelline SV p/lac.6 V.                                 146,25 146,25

P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   9,44 9,44

P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,28 2,18

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 12,98

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 41,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E13MPWW020   ud  P.P.COR.2/H.6VID.SHAPELL.P/LACAR                                

Puerta de paso v idriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, de shapelline para lacar (SV), incluso
doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x 30 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x 10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y  carri-
les de aluminio y  manetas de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares

O01BR150     1,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,29

O01BR160     0,850 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 12,83

P11PR010     11,600 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 118,44

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 18,12

P11VW020     2,000 ud  P.paso shapelline SV p/lac.6 V.                                 146,25 292,50

P11RW040     2,000 ud  Juego poleas puerta corredera                                   8,40 16,80

P11RW070     3,400 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 18,33

P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 6,49 25,96

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

E13MCPD010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 48,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPC ARMAZONES PARA CORREDERAS                                       
E13MPC010    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,625x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,625x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z010      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x 203 cm e=9 cm        197,23 197,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13MPC020    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,725x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,725x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z020      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x 203 cm e=9 cm        205,50 205,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13MPC030    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,825x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,825x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z030      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x 203 cm e=9 cm        227,96 227,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13MPC040    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,925x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z040      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x 210 cm e=9 cm        295,22 295,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC050    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,625x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,625x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z050      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 62,5x 203 cm e=10,50 cm  202,23 202,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPC060    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,725x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,725x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z060      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 72,5x 203 cm e=10,50 cm  210,50 210,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E13MPC070    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,825x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,825x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z070      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 82,5x 203 cm e=10,50 cm  232,96 232,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13MPC080    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,925x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de una hoja de
0,925x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z080      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 1h 92,5x 210 cm e=10,50 cm  300,22 300,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC090    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,625x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,625x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z090      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x 203 cm e=9 cm        390,50 390,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13MPC100    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,725x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,725x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z100      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x 203 cm e=9 cm        398,74 398,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC110    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,825x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,825x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z110      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x 203 cm e=9 cm        414,56 414,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4099



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13MPC120    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,925x2,03m e=9 cm          

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,925x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 9 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z120      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x 210 cm e=9 cm        460,21 460,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPC130    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,625x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,625x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z130      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 62,5x 203 cm e=10,50 cm  305,22 305,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13MPC140    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,725x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,725x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z140      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 72,5x 203 cm e=10,50 cm  395,50 395,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13MPC150    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,825x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,825x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z150      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 82,5x 203 cm e=10,50 cm  403,74 403,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC160    ud  ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 2H 0,925x2,03m e=10,50 cm      

Armazón metálico de chapa grecada y  malla metálica preparado para alojar puerta corredera de dos hojas de
0,925x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en pared de fábrica para rev estir con con y eso o
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z160      1,000 ud  Armazón chapa grecada + malla met. 2h 92,5x 210 cm e=10,50 cm  465,21 465,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13MPC170    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,625x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,625x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z170      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 62,5x 203 cm e=10 cm  197,23 197,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MPC180    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,725x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,725x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z180      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 72,5x 203 cm e=10 cm  205,50 205,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13MPC190    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,825x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,825x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z190      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 82,5x 203 cm e=10 cm  227,96 227,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13MPC200    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,925x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,925x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z200      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 92,5x 203 cm e=10 cm  295,22 295,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC210    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,625x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,625x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z210      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 62,5x 203 cm e=12,50
cm 

202,23 202,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13MPC220    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,725x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,725x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z220      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 72,5x 203 cm e=12,50
cm 

210,50 210,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13MPC230    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,825x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,825x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z230      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 82,5x 203 cm e=12,50
cm 

232,96 232,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13MPC240    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 1H 0,925x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de una hoja
de 0,925x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11Z240      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 1h 92,5x 203 cm e=12,50
cm 

300,22 300,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MPC250    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,625x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,625x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z250      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 62,5x 203 cm e=10 cm  390,50 390,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E13MPC260    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,725x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,725x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z260      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 72,5x 203 cm e=10 cm  398,74 398,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC270    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,825x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,825x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z270      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 82,5x 203 cm e=10 cm  414,56 414,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13MPC280    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,925x2,03m e=10 cm      

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,925x 2,03 m. y  4 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes, de
10 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z280      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 92,5x 203 cm e=10 cm  460,21 460,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MPC290    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,625x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,625x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z290      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 62,5x 203 cm e=12,50
cm 

305,22 305,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13MPC300    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,725x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,725x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z300      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 72,5x 203 cm e=12,50
cm 

395,50 395,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13MPC310    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,825x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,825x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z310      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 82,5x 203 cm e=12,50
cm 

403,74 403,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MPC320    ud  ARMAZÓN P. CORR. PLACA AUTOPORT. P. 2H 0,925x2,03m e=12,50 cm   

Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos preparado para alojar puerta corredera de dos hojas
de 0,925x 2,03 m. y  5,50 cm de espesor máx imo, para colocación en entramado de placas de y eso autoportantes,
de 12,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y  accesorios, totalmente montado y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01A030      1,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,55

O01A050      1,340 h.  Ay udante                                                        15,61 20,92

P11Z320      1,000 ud  Armazón chapa ondulada + trav es. met. 2h 92,5x 203 cm e=12,50
cm 

465,21 465,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MPF PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO                                    
SUBELEMENTO E13MPFT PUERTAS EI2-30                                                  
E13MPFT010   ud  P.PASO 1H. EI2-30 MELAMINA                                      

Conjunto montado en block para puerta de paso de 1 hoja, cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compues-
to de hoja construída con materiales ignífugos y  rechapada de melanima, cerco de 70x 30 mm. y  tapajuntas de
70x 16 mm. en ambas caras, ignífugos y  recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios
dorados o cromados), y  de seguridad (picaporte o cerradura), materiales fabricados con elementos ignífugos, total-
mente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del
block, y  antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y  el cerco v isto. Según DB-SI.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11UT010     1,000 ud  Block EI2-30 P.melami. 1h. 72,5cm                               272,79 272,79

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E13MPFT020   ud  P.PASO 2H. EI2-30 SAPELLY                                       

Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas, cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, com-
puesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y  rechapadas de sapelly , cerco de 70x 30 mm. y  tapajun-
tas de 70x 16 mm. en ambas caras, ignífugos y  recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8
pernios dorados o cromados), y  de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con
elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombusti-
ble, en las dos caras del block, y  antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y  el cerco v isto. Se-
gún DB-SI.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     0,750 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 11,32

P11UT120     1,000 ud  Block EI2-30 P.sapelly  2h. 72,5cm                               406,67 406,67

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPFS PUERTAS EI2-60                                                  
E13MPFS010   ud  P.PASO 1H.EI2-60 PUERTA PVC                                     

Conjunto montado en block para puerta de paso de 1 hoja, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compues-
to de hoja construída con materiales ignífugos y  rechapada de PVC, cerco de 70x 30 mm. y  tapajuntas de 70x 16
mm. en ambas caras, ignífugos y  recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios dora-
dos o cromados), y  de seguridad (picaporte o cerradura), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente
montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block,
y  antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y  el cerco v isto.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11US020     1,000 ud  Block EI2-60 Puer. PVC 1h. 72,5cm                               429,85 429,85

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

E13MPFS020   ud  P.PASO 2H.EI2-60 PINO MELIS                                     

Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas, com-
puesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y  rechapadas de pino melis, cerco de 70x 30 mm. y  tapa-
juntas de 70x 16 mm. en ambas caras, ignífugos y  recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue
(8 pernios dorados o cromados), y  de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con
elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombusti-
ble, en las dos caras del block, y  antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y  el cerco v isto.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     0,750 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 11,32

P11US130     1,000 ud  Block EI2-60 P.pino m. 2h. 72,5cm                               775,37 775,37

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 834,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MPFN PUERTAS EI2-90                                                  
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E13MPFN010   ud  P.PASO 1H.EI2-90 ROBLE                                          

Conjunto montado en block para puerta de paso de 1 hoja, cortafuegos EI2-90 de medidas normalizadas, compues-
to de hoja construída con materiales ignífugos y  rechapada de roble, cerco de 70x 45 mm. y  tapajuntas de 70x 16
mm. en ambas caras, ignífugos y  recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios dora-
dos o cromados), y  de seguridad (picaporte o cerradura), materiales fabricados con elementos ignífugos, totalmente
montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block,
y  antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y  el cerco v isto.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11UN070     1,000 ud  Block EI2-90 P.roble 1h. 72,5cm                                 717,25 717,25

E13MCPS010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 20,81 20,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 761,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MPFN020   ud  P.PASO 2H.EI2-90 FORMICA                                        

Conjunto montado en block para puerta de paso de 2 hojas, cortafuegos EI2-90 de medidas normalizadas, com-
puesto de 2 hojas construídas con materiales ignífugos y  rechapadas de formica, cerco de 70x 45 mm. y  tapajun-
tas de 70x 16 mm. en ambas caras, ignífugos y  recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (8
pernios dorados o cromados), y  de seguridad (2 pasadores, picaportes o cerraduras), materiales fabricados con
elementos ignífugos, totalmente montado el conjunto e incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombusti-
ble, en las dos caras del block, y  antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y  el cerco v isto.

O01BR150     1,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 24,08

O01BR160     0,750 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 11,32

P11UN110     1,000 ud  Block EI2-90 P.formica 2h. 72,5cm                               1.270,97 1.270,97

E13MCPD010   1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                24,02 24,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.330,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13MM MAMPARAS                                                        
E13MM010     m2  MAMPARA MIXTA PINO PAÍS LACADA.                                 

Mampara mix ta para interiores o ex teriores, formada por zonas fijas y  practicables y  zonas para acristalar y  cie-
gas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persiana y  hojas sin
partelunas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x 10 mm. en am-
bas caras, herrajes de colgar y  de cierre de latón para las zonas practicables, y  tablero rechapado de pino para
pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P11PP010     1,700 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 5,95

P11NP010     1,000 m2  Mamp.v idri.pino país p/pintar                                   111,99 111,99

P11TM100     2,500 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 5,73

P11RB070     0,700 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 0,64

P11WH020     0,200 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 1,74

P11WP080     2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,04

P11MR130     0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               14,90 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13MM020     m2  MAMPARA MIXTA P.MELIS BARN.                                     

Mampara mix ta para interiores o ex teriores, formada por zonas fijas y  practicables, y  zonas para acristalar y  cie-
gas, realizada en madera de pino melis barnizada, con cerco sin carriles para persiana y  hojas sin partelunas, in-
cluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de pino melis macizos 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes
de colgar y  de cierre de latón para las zonas practicables, y  tablero rechapado de pino melis para barnizar de 16
mm. en las zonas ciegas, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,200 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 19,26

O01BR160     1,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 18,11

P11PP010     1,700 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 5,95

P11NB010     1,000 m2  Mamp.v id.pino melis p/barniz.                                   120,09 120,09

P11TM010     2,500 m.  Tapajunt. LM pino melis 70x 10                                   2,35 5,88

P11RB070     0,700 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 0,64

P11WH020     0,200 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 1,74

P11WP080     2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,04

P11MR130     0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               14,90 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MM030     m2  MAMPARA MIXTA ROBLE BARN.                                       

Mampara mix ta para interiores o ex teriores, formada por zonas fijas y  practicables, y  zonas para acristalar y  cie-
gas, realizada en madera de roble barnizada, con cerco sin carriles para persiana y  hojas sin partelunas, incluso
precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos 70x 10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y
de cierre de latón para las zonas practicables, y  tablero rechapado de pino oregón para barnizar de 16 mm. en las
zonas ciegas, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 22,47

O01BR160     1,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 21,13

P11PP020     1,700 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 6,46

P11NB030     1,000 m2  Mamp.v id.roble p/barniz.                                        102,88 102,88

P11TM070     2,500 m.  Tapajunt. LM roble 70x 10                                        2,58 6,45

P11RB100     0,700 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 0,71

P11WH020     0,200 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 1,74

P11WP080     2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,04

P11MR130     0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               14,90 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13MM040     m2  MAMPARA MIXTA MELAMINA LACADA.                                  

Mampara mix ta para interiores o ex teriores, formada por zonas fijas, y  practicables, y  zonas para acristalar y  cie-
gas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persiana y  hojas sin
partelunas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x 10 mm. en am-
bas caras, herrajes de colgar y  de cierre de latón para las zonas practicables y  tablero plastificado blanco de 16
mm. en las zonas ciegas, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     1,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 20,87

O01BR160     1,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 19,62

P11PP010     1,700 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 5,95

P11NP020     1,000 m2  Mamp.v id.pino/melamina p/pint.                                  110,14 110,14

P11TM100     2,500 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 5,73

P11RB100     0,700 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 0,71

P11WH020     0,200 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 1,74

P11WP080     2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,04

P11MR130     0,350 m2  Tabl.rechapado pino balsain 16 mm                               14,90 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13MA ARMARIOS                                                        
ELEMENTO E13MAA FRENTES DE ARMARIO ABATIBLES                                    
SUBELEMENTO E13MAAC CASTELLANOS (CUARTERONES)                                       
E13MAAC010   m2  FTE.ARM/MAL.CASTELL.PINO BARN.                                  

Frente de armario empotrado, con hojas y  maleteros castellanos a las dos caras (A/MC2C) de pino melis barniza-
do, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de pino melis macizo 70x 10,
tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar de hierro, tipo castellano, de cierre por v ai-
v én silencioso y  tiradores pintados, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PD010     2,900 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 43,76

P11TO010     2,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 5,24

P11TM170     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x 4 mm.                           1,45 3,19

P11AC010     0,750 ud  P.armario castel.AC2C pino melis                                100,27 75,20

P11AC020     0,750 ud  P.maleter.castel.MC2C pino melis                                55,23 41,42

P11RB020     3,700 ud  Pernio hierro plano pulid.110mm.                                0,53 1,96

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

P11JT010     0,750 ud  Tirador armario pintado                                         1,44 1,08

P11JT070     0,750 ud  Tirador maletero pintado                                        1,32 0,99

P11JW010     1,500 ud  Vaiv én de rodillo silencioso                                    0,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAL LISOS                                                           
E13MAAL010   m2  FTE. ARM/MAL. LISO H.PINO LACADO.                               

Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y  maleteros lisos huecos (A/MLH) de pino lacado, con
cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas ex teriores lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm., tape-
tas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y  tiradores pinta-
dos, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PD100     2,900 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 42,78

P11TL100     2,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 2,97

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AH010     0,750 ud  P.armario ALH pino p/pintar                                     45,76 34,32

P11AH050     0,750 ud  P.maleter.MLH pino p/pintar                                     28,33 21,25

P11RB040     3,700 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 2,29

P11JT010     0,750 ud  Tirador armario pintado                                         1,44 1,08

P11JT070     0,750 ud  Tirador maletero pintado                                        1,32 0,99

P11JW020     1,500 ud  Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.                             0,53 0,80

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13MAAL030   m2  FTE. ARM/MAL. LISO H.PINO BARN.                                 

Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y  maleteros lisos huecos (A/MLH) de pino barnizado,
con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de DM rechapados de pino 70x 10
mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y  tirado-
res de bola, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PD100     2,900 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 42,78

P11TR100     2,200 m.  Tapajunt. DM MR pino país 70x 10                                 1,32 2,90

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AH030     0,750 ud  P.armario ALH pino melis p/barn.                                60,61 45,46

P11AH070     0,750 ud  P.maleter.MLH pino melis p/barn.                                38,69 29,02

P11RB040     3,700 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 2,29

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

P11JT050     0,750 ud  Tirador armario de bola                                         2,01 1,51

P11JT110     0,750 ud  Tirador maletero de bola                                        1,87 1,40

P11JW030     1,500 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MAAL040   m2  FTE. ARM/MAL. LISO H.MELAMINA                                   

Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y  maleteros lisos huecos (A/MLH) de melamina en co-
lor, con cerco directo de pino melis macizo 70x 50 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de DM rechapados de pi-
no melis 70x 10 mm. para pintar, tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x 4 mm., herrajes de colgar la-
tonados, imanes de cierre y  tiradores de bola, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PD010     2,900 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 43,76

P11TR010     2,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 3,32

P11TM170     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x 4 mm.                           1,45 3,19

P11AH040     0,750 ud  P.armario ALH melamina s/cant.                                  67,49 50,62

P11AH080     0,750 ud  P.maleter.MLH melamina s/cant.                                  39,02 29,27

P11RB040     3,700 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 2,29

P11JT050     0,750 ud  Tirador armario de bola                                         2,01 1,51

P11JT110     0,750 ud  Tirador maletero de bola                                        1,87 1,40

P11JW030     1,500 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 0,51

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAM MALLORQUINES                                                    
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E13MAAM010   m2  FTE.ARM/MAL.MALLORQUINA PINO LACADO.                            

Frente de armario empotrado, con hojas y  maleteros de lamas tipo mallorquina lacado (A/MM) incluso precerco de
pino 70x 35, galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm. lacado, tapajuntas ex teriores lisos macizos de pino
para pintar 70x 10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por
v aiv én silencioso y  tiradores de bola, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PM100     2,800 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 37,91

P11TM100     2,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 5,04

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AQ010     0,750 ud  P.armario mallorq.AM p/pintar                                   33,12 24,84

P11AQ030     0,750 ud  P.maleter.mallorq.MM p/pintar                                   11,95 8,96

P11RB070     3,700 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 3,40

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

P11JT050     0,750 ud  Tirador armario de bola                                         2,01 1,51

P11JT110     0,750 ud  Tirador maletero de bola                                        1,87 1,40

P11JW010     1,500 ud  Vaiv én de rodillo silencioso                                    0,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13MAAM020   m2  FTE.ARM/MAL.MALLOR.PINO BARN.                                   

Frente de armario empotrado, con hojas y  maleteros de lamas de pino tipo mallorquina barnizado (A/MM) incluso
precerco de pino 70x 35, galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., tapajuntas ex teriores lisos macizos de
pino barnizado 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar de latón, de
cierre por v aiv én silencioso y  tiradores de latón, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PM100     2,800 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 37,91

P11TM100     2,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 5,04

P11AQ020     0,750 ud  P.arm.mall.AM pino melis p/barn                                 52,84 39,63

P11AQ040     0,750 ud  P.mal.mall.MM pino melis p/barn                                 21,72 16,29

P11RB100     3,700 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 3,77

P11JT020     0,750 ud  Tirador armario de latón                                        2,53 1,90

P11JT080     0,750 ud  Tirador maletero de latón                                       1,74 1,31

P11JW010     1,500 ud  Vaiv én de rodillo silencioso                                    0,30 0,45

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

SUBELEMENTO E13MAAP PLAFONADOS                                                      
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E13MAAP010   m2  FTE.ARM/MAL.P.PAÍS LACADO                                       

Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y  maleteros con moldura fina (A/MMF) de pino del país 1ª sin
nudos lacado, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino 70x 30 mm., ta-
pajuntas ex teriores lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4
mm., herrajes de colgar de latón, imanes de cierre y  tiradores de latón, totalmente montado y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PR100     2,800 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 27,69

P11TL100     2,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 2,97

P11AF010     0,750 ud  P.armario AMF pino país                                         72,46 54,35

P11AF060     0,750 ud  P.maletero MMF pino país                                        36,65 27,49

P11RB070     3,700 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 3,40

P11JT020     0,750 ud  Tirador armario de latón                                        2,53 1,90

P11JT080     0,750 ud  Tirador maletero de latón                                       1,74 1,31

P11JW030     1,500 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 0,51

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MAAP030   m2  FTE.ARM/MAL.SAPELLY BARNIZ.                                     

Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y  maleteros con tablero normal (A/MTN) de sapelly  barniza-
do, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  70x 30 mm., tapajuntas
ex teriores lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm.,
herrajes de colgar de latón, de cierre por v aiv én silencioso, y  tiradores de latón labrado, totalmente montado y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PR040     2,800 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 33,66

P11TL040     2,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 3,26

P11AN030     0,750 ud  P.armario ATN sapelly                                            90,16 67,62

P11AN080     0,750 ud  P.maletero MTN sapelly                                           46,43 34,82

P11RB100     3,700 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 3,77

P11JT030     0,750 ud  Tirador armario de latón labrado                                2,17 1,63

P11JT090     0,750 ud  Tirador maletero latón labrado                                  2,03 1,52

P11JW010     1,500 ud  Vaiv én de rodillo silencioso                                    0,30 0,45

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13MAAP040   m2  FTE.ARM/MAL.P.OREGÓN BARNIZ.                                    

Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y  maleteros con tablero moldeado (A/MTM) de pino oregón
barnizado, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de pino oregón macizo 70x 30 mm., tapajun-
tas ex teriores lisos de DM rechapados de pino oregón 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4
mm., herrajes de colgar de latón, de cierre por v aiv en silencioso, y  tiradores de latón pulido brillante, totalmente
montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PM130     2,800 m.  Galce pino oregón macizo 70x 30mm                                14,75 41,30

P11TL130     2,200 m.  Tapajunt. DM LR pino oregón 70x 10                               2,23 4,91

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AM040     0,750 ud  P.armario ATM pino oregón                                       104,33 78,25

P11AM090     0,750 ud  P.maletero MTM pino oregón                                      66,60 49,95

P11RB130     3,700 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 1,11 4,11

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

P11JT040     0,750 ud  Tirador armario latón pul.brillo                                5,05 3,79

P11JT100     0,750 ud  Tirador maletero latón pul.bril.                                3,47 2,60

P11JW010     1,500 ud  Vaiv én de rodillo silencioso                                    0,30 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13MAAP090   m2  FTE.ARM/MAL.ROBLE BARN.C/CERR.                                  

Frente de armario empotrado, serie alta, con hojas y  maleteros con tablero raíz grecado (A/MTRG) de roble barni-
zado, incluso precerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30 mm., tapajuntas ex teriores
moldeados macizos de roble 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar
de latón, de cierre por falleba dorada y  tiradores de latón pulido brillante, totalmente montado y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PM070     2,800 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 43,23

P11TO070     2,200 m.  Tapajunt. MM roble 70x 10                                        3,67 8,07

P11AG050     0,750 ud  P.armario ATRG roble                                            162,26 121,70

P11AG100     0,750 ud  P.maletero MTRG roble                                           82,93 62,20

P11RB160     3,700 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,33 4,92

P11JT040     0,750 ud  Tirador armario latón pul.brillo                                5,05 3,79

P11JC040     0,750 ud  Falleba dorada p/armario 150x 3cm                                4,67 3,50

P11JW090     1,500 ud  Pasador tabla latonado 80/100mm.                                0,54 0,81

P11JT100     0,750 ud  Tirador maletero latón pul.bril.                                3,47 2,60

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAN MELAMINA CERCO METÁLICO                                         
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E13MAAN010   m2  FTE.ARM/MAL.LISO MELAMINA                                       

Frente de armario empotrado, con hojas y  maleteros lisos de 30 mm. de espesor de melamina en color, con cerco
directo de acero laminado en frío acabado esmaltado color a elegir por la D.F., de 70x 30 mm , herrajes de colgar,
imanes de cierre y  tiradores en acero inox idable mate con placa, con cerradura para las puertas inferiores, monta-
do y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,900 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 13,58

P13O010      8,000 m.  Cerco direc.chapa metálica lacado color a elegir 90x 70mm        25,63 205,04

P11TM160     6,500 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 8,00

P11AL010     0,750 ud  P.armario lisa (ALM) melamina                                   60,00 45,00

P11AL020     0,750 ud  P.maletero lisa (MLM) melamina                                  31,00 23,25

P11RB260     3,700 ud  Pernio acero inox  mate plano 80x 52 mm.                          1,00 3,70

P11JT130     0,750 ud  Tirador armario de acero inox . mate con placa y  cerradura       28,00 21,00

P11JT140     0,750 ud  Tirador maletero de acero inox . mate con placa                  6,00 4,50

P11JW020     1,500 ud  Imán de cierre blanco/marrón 42 mm.                             0,53 0,80

P11RW090     22,000 ud  Tornillo ensamble acer. inox .                                   0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAAW VARIOS                                                          
E13MAAW010   m2  FTE.ARM/MAL.SHAPELLINE P/LACAR                                  

Frente de armario empotrado, con hojas y  maleteros de shapelline para lacar (A/MS) incluso precerco de pino
70x 35, galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para melis lacar 70x 30 mm., tapajuntas ex teriores moldea-
dos de DM rechapados de pino melis para lacar 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm.,
herrajes de colgar de latón, de cierre por v aiv én silencioso y  tiradores de bola, totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 8,75

P11PR010     2,800 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 28,59

P11TR010     2,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 3,32

P11AW010     0,750 ud  P.armario shapelline AS p/lac.                                  68,34 51,26

P11AW020     0,750 ud  P.maletero shapelline MS p/lac.                                 38,47 28,85

P11RB070     3,700 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 3,40

P11JT050     0,750 ud  Tirador armario de bola                                         2,01 1,51

P11JT110     0,750 ud  Tirador maletero de bola                                        1,87 1,40

P11JW010     1,500 ud  Vaiv én de rodillo silencioso                                    0,30 0,45

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11WP080     22,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MAC FRENTES DE ARMARIO CORREDEROS                                   
SUBELEMENTO E13MACC CASTELLANOS (CUARTERONES)                                       
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E13MACC010   m2  FTE.ARM.CORR.CASTELL.BARN.                                      

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y  maleteros castellanos a las dos caras (A/MC2C) de pino me-
lis barnizado, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de pino melis
macizo 70x 10, tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento y  ti-
radores de cazoleta, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PD010     5,800 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 87,52

P11TO010     2,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 5,24

P11TM170     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x 4 mm.                           1,45 3,19

P11AC010     0,750 ud  P.armario castel.AC2C pino melis                                100,27 75,20

P11AC020     0,750 ud  P.maleter.castel.MC2C pino melis                                55,23 41,42

P11WH170     1,500 ud  Herrajes corredera 45 arm.cuart                                 22,11 33,17

P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 7,78

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACL LISOS                                                           
E13MACL010   m2  FTE.ARM.CORR.MELAMINA.                                          

Frente de armario empotrado corredero, serie económica, con hojas y  maleteros lisos huecos (A/MLH) de melami-
na en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de DM rechapa-
dos de pino 70x 10, tapetas interiores contrachapadas de pino melis 70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento
y  tiradores de cazoleta, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PD010     5,800 m.  Cerco direc.pino melis m.70x 50mm                                15,09 87,52

P11TR010     2,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 3,32

P11TM170     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x 4 mm.                           1,45 3,19

P11AH040     0,750 ud  P.armario ALH melamina s/cant.                                  67,49 50,62

P11AH080     0,750 ud  P.maleter.MLH melamina s/cant.                                  39,02 29,27

P11WH150     1,500 ud  Herrajes corredera 22 arm.liso                                  4,15 6,23

P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 7,78

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACM MALLORQUINES                                                    
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E13MACM010   m2  FTE.ARM/MAL.CORR.MALLORQ. LACADO                                

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y  maleteros de lamas tipo mallorquina lacado (A/MM) incluso
doble precerco de pino 70x 35, doble galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm. lacado, tapajuntas ex teriores
lisos macizos de pino lacado 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., juegos de poleas
y  carriles galv anizados y  tiradores de cazoleta, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PM100     5,600 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 75,82

P11TM100     2,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 5,04

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AQ010     0,750 ud  P.armario mallorq.AM p/pintar                                   33,12 24,84

P11AQ030     0,750 ud  P.maleter.mallorq.MM p/pintar                                   11,95 8,96

P11JW100     1,500 ud  Juego poleas armario corredero                                  3,10 4,65

P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 7,78

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13MACM020   m2  FTE.ARM.CORR.MALLORQ. BARN.                                     

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y  maleteros de lamas de pino tipo mallorquina barnizado
(A/MM) incluso doble precerco de pino 70x 35, doble galce o cerco v isto de pino macizo 70x 30 mm., tapajuntas
ex teriores lisos macizos de pino barnizado 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x 4 mm., he-
rrajes de colgar y  deslizamiento y  tiradores de cazoleta, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PM100     5,600 m.  Galce pino pais macizo 70x 30mm                                  13,54 75,82

P11TM100     2,200 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 5,04

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AQ020     0,750 ud  P.arm.mall.AM pino melis p/barn                                 52,84 39,63

P11AQ040     0,750 ud  P.mal.mall.MM pino melis p/barn                                 21,72 16,29

P11WH160     1,500 ud  Herrajes corredera 25 arm.relv .                                 5,22 7,83

P11RW070     2,550 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 13,74

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACP PLAFONADOS                                                      
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E13MACP010   m2  FTE.ARM/MAL.CORR.P.PAÍS LACADO.                                 

Frente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y  maleteros con moldura fina (A/MMF) de pino del
país 1ª sin nudos lacado, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado
de pino 70x 30 mm., tapajuntas ex teriores lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm., tapetas interiores contra-
chapadas de pino 70x 4 mm., juegos de poleas y  carriles galv anizados y  tiradores de cazoleta, totalmente monta-
do y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PR100     5,600 m.  Galce de DM R.pino país 70x 30mm                                 9,89 55,38

P11TL100     2,200 m.  Tapajunt. DM LR pino país 70x 10                                 1,35 2,97

P11TM160     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 1,23 2,71

P11AF010     0,750 ud  P.armario AMF pino país                                         72,46 54,35

P11AF060     0,750 ud  P.maletero MMF pino país                                        36,65 27,49

P11JW100     1,500 ud  Juego poleas armario corredero                                  3,10 4,65

P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 7,78

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MACP020   m2  FTE.ARM/MAL.CORR.P.MELIS BARN.                                  

Frente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y  maleteros con tablero normal (A/MTN) de pino
melis barnizado, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pino
melis 70x 30 mm., tapajuntas ex teriores lisos de DM rechapados de pino melis 70x 10 mm., tapetas interiores con-
trachapadas de pino 70x 4 mm., juegos de poleas y  carriles galv anizados y  tiradores de cazoleta de latón, total-
mente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PR010     5,600 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 57,18

P11TL010     2,200 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x 10                                1,98 4,36

P11TM170     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x 4 mm.                           1,45 3,19

P11AN020     0,750 ud  P.armario ATN pino melis                                        79,55 59,66

P11AN070     0,750 ud  P.maletero MTN pino melis                                       53,59 40,19

P11JW100     1,500 ud  Juego poleas armario corredero                                  3,10 4,65

P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 7,78

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13MACP030   m2  FTE.ARM.CORR.SAPELLY BARNIZ.                                    

Frente de armario empotrado corredero, serie media, con hojas y  maleteros con tablero moldeado (A/MTM) de sa-
pelly  barnizado, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de sa-
pelly  70x 30 mm., tapajuntas ex teriores lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm., tapetas interiores contra-
chapadas de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento y  tiradores de cazoleta de latón, totalmente mon-
tado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PR040     5,600 m.  Galce de DM R.sapelly  70x 30 mm.                                 12,02 67,31

P11TL040     2,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   1,48 3,26

P11TM180     2,200 m.  Tapeta contrachap.sapelly  70x 4 mm.                              1,25 2,75

P11AM030     0,750 ud  P.armario ATM sapelly                                            99,95 74,96

P11AM080     0,750 ud  P.maletero MTM sapelly                                           45,76 34,32

P11WH150     1,500 ud  Herrajes corredera 22 arm.liso                                  4,15 6,23

P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galv an.                                3,05 7,78

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13MACP040   m2  FTE.ARM/MAL.CORR.OREGÓN BARN.                                   

Frente de armario empotrado corredero, serie alta, con hojas y  maleteros con tablero raíz directo (A/MTR) de pino
oregón barnizado, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de pino oregón macizo
70x 30 mm., tapajuntas ex teriores moldeados macizos de pino oregón 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapa-
das de pino 70x 4 mm., juegos de poleas y  carriles de aluminio y  tiradores de cazoleta de latón, totalmente monta-
do y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PM010     5,600 m.  Galce pino melis macizo 70x 30mm                                 13,96 78,18

P11TO010     2,200 m.  Tapajunt. MM pino melis 70x 10                                   2,38 5,24

P11TM190     2,200 m.  Tapeta contrachap. pino oregón 70x 4 mm.                         1,56 3,43

P11AR040     0,750 ud  P.armario ATR pino oregón                                       142,10 106,58

P11AR090     0,750 ud  P.maletero MTR pino oregón                                      57,86 43,40

P11JW100     1,500 ud  Juego poleas armario corredero                                  3,10 4,65

P11RW070     2,550 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 13,74

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E13MACP050   m2  FTE.ARM/MAL.CORR.ROBLE BARN.                                    

Frente de armario empotrado corredero, serie alta, con hojas y  maleteros con tablero raíz grecado (A/MTRG) de
roble barnizado, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de roble macizo 70x 30
mm., tapajuntas ex teriores moldeados macizos de roble 70x 10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino
70x 4 mm., juegos de poleas y  carriles de aluminio y  tiradores de cazoleta de latón, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PM070     5,600 m.  Galce de roble macizo 70x 30 mm.                                 15,44 86,46

P11TO070     2,200 m.  Tapajunt. MM roble 70x 10                                        3,67 8,07

P11TM200     2,200 m.  Tapeta contrachap. roble 70x 4 mm.                               1,48 3,26

P11AG050     0,750 ud  P.armario ATRG roble                                            162,26 121,70

P11AG100     0,750 ud  P.maletero MTRG roble                                           82,93 62,20

P11JW100     1,500 ud  Juego poleas armario corredero                                  3,10 4,65

P11RW070     2,550 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 13,74

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MACW VARIOS                                                          
E13MACW010   m2  FTE.ARM.CORR.SHAPELLINE P/LACAR                                 

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y  maleteros de shapelline para lacar (A/MS), incluso doble pre-
cerco de pino 70x 35 mm., doble galce o cerco v isto de DM rechapado de pino melis para lacar 70x 30 mm., tapa-
juntas ex teriores moldeados de DM rechapados de pino melis para lacar 70x 10 mm., tapetas interiores contracha-
padas de pino melis 70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento y  tiradores de cazoleta, totalmente montado y
con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PP010     5,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 17,50

P11PR010     5,600 m.  Galce de DM R.pino melis 70x 30mm                                10,21 57,18

P11TR010     2,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melis 70x 10                                1,51 3,32

P11TM170     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino melis 70x 4 mm.                           1,45 3,19

P11AW010     0,750 ud  P.armario shapelline AS p/lac.                                  68,34 51,26

P11AW020     0,750 ud  P.maletero shapelline MS p/lac.                                 38,47 28,85

P11WH160     1,500 ud  Herrajes corredera 25 arm.relv .                                 5,22 7,83

P11RW070     2,550 m.  Carril p.corredera doble.alumin.                                5,39 13,74

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 2,83 4,25

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MAW FRENTES DE ARMARIO VARIOS                                       
SUBELEMENTO E13MAWC CORREDEROS DE CHAPA                                             
E13MAWC010   ud  ARM.PREF.CHAPA 2 HOJAS CORRED.                                  

Armario completo prefabricado de 140x 250 cm., de 2 hojas correderas de chapa lacada al horno, y  de medidas
normalizadas, formado por carriles de perfil de chapa lacada de 2 guías, en suelo y  techo; marcos laterales de per-
files de chapa lacada, con compensadores; tapetas y  molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo;
hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y  herrajes especiales de deslizamiento; tiradores y  demás acceso-
rios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,200 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 35,31

O01BR160     1,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,60

P11FI010     1,000 ud  Arm.pref.ciego 2h.corred.140x 250                                399,70 399,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E13MAWC020   ud  ARM.PREF.CHAPA 4 HOJAS CORRED.                                  

Armario completo prefabricado de 300x 250 cm., de 4 hojas correderas de chapa lacada al horno, y  de medidas
normalizadas, formado por carriles de perfiles de chapa lacada de 2 guías, en suelo y  techo; marcos laterales de
perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y  molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo;
hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y  herrajes especiales de deslizamiento; tiradores y  demás acceso-
rios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     3,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 54,57

O01BR160     1,700 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 25,65

P11FI030     1,000 ud  Arm.pref.ciego 4h.corred.300x 250                                719,15 719,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAWE CORREDEROS DE ESPEJO                                            
E13MAWE010   ud  ARM.PREF.ESPEJO 2 HOJAS CORRED.                                 

Armario completo prefabricado de 140x 250 cm., de 2 hojas correderas de espejo, y  de medidas normalizadas, for-
mado por carriles de perfil de aluminio de 2 guías, en suelo y  techo; marcos laterales de perfiles de aluminio, con
compensadores; tapetas y  molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de tablero de 13 mm.,
con los espejos pegados al mismo, con tensores, y  ruedas basculantes silenciosas; tiradores y  demás acceso-
rios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 38,52

O01BR160     1,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 18,11

P11FC010     1,000 ud  Arm.pref.espejo 2 h.corr.140x 250                                529,51 529,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13MAWE020   ud  ARM.PREF.ESPEJO 4 HOJAS CORRED.                                 

Armario completo prefabricado de 300x 250 cm., de 4 hojas correderas de espejo, y  de medidas normalizadas, for-
mado por carriles de perfiles de aluminio de 2 guías, en suelo y  techo; marcos laterales de perfiles de aluminio,
con compensadores; tapetas y  molduras para los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de tablero de 13
mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y  ruedas basculantes silenciosas; tiradores y  demás ac-
cesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     3,600 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 57,78

O01BR160     1,800 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 27,16

P11FC030     1,000 ud  Arm.pref.espejo 4 h.corr.300x 250                                995,74 995,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAWJ PLEGABLES DE ESPEJO                                             
E13MAWJ010   ud  ARM.PREF.ESPEJO 3 HOJAS PLEGAB.                                 

Armario completo prefabricado de 150x 250 cm., de 3 hojas plegables de espejo, y  de medidas normalizadas, for-
mado por marco completo de perfiles de aluminio, con compensadores; tapetas y  molduras para el marco; hojas
de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y  herrajes especiales de colgar y  de re-
pliegue; tiradores y  demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     3,200 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 51,36

O01BR160     1,600 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 24,14

P11FE010     1,000 ud  Arm.pref.espejo 3 h.pleg.150x 250                                612,55 612,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E13MAWJ020   ud  ARM.PREF.ESPEJO 4 HOJAS PLEGAB.                                 

Armario completo prefabricado de 200x 250 cm., de 4 hojas plegables de espejo, y  de medidas normalizadas, for-
mado por marco completo de perfiles de aluminio, con compensadores; tapetas y  molduras para el marco; hojas
de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al mismo, con tensores, y  herrajes especiales de colgar y  de re-
pliegue; tiradores y  demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios
aux iliares.

O01BR150     3,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 60,99

O01BR160     1,900 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 28,67

P11FE020     1,000 ud  Arm.pref.espejo 4 h.pleg.200x 250                                799,76 799,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MAWP PLEGABLES DE CHAPA                                              
E13MAWP010   ud  ARM.PREFAB.CHAPA 3 HOJAS PLEGAB.                                

Armario completo prefabricado de150x 250 cm., de 3 hojas plegables de chapa lacada al horno, y  de medidas nor-
malizadas, formado por marco completo de perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y  molduras pa-
ra el marco; hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y  herrajes especiales de colgar y  de repliegue; tirado-
res y  demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     3,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 48,15

O01BR160     1,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 22,64

P11FP010     1,000 ud  Arm.pref.mad. 3 hoj.pleg.150x 250                                459,16 459,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MAWP020   ud  ARM.PREFAB.CHAPA 5 HOJAS PLEGAB.                                

Armario completo prefabricado de 250x 250 cm., de 5 hojas plegables de chapa lacada al horno, y  de medidas nor-
malizadas, formado por marco completo de perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y  molduras pa-
ra el marco; hojas de chapa lacada al horno, con tensores, y  herrajes especiales de colgar y  de repliegue; tirado-
res y  demás accesorios, totalmente montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     4,200 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 67,41

O01BR160     2,100 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 31,69

P11FP030     1,000 ud  Arm.pref.mad. 5 hoj.pleg.250x 250                                759,14 759,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MAF FORRADO INTERIOR DE ARMARIOS                                    
SUBELEMENTO E13MAFC COMPLETOS                                                       
E13MAFC010   ud  FORRADO INTERIOR ARM. 45x55 cm.                                 

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 45x 55x 250 cm. de medidas interiores, con tableros plastifi-
cados blancos de 10 mm. de espesor, en las paredes y  en la separación entre el armario y  el maletero, con cajo-
nera de 3 cajones de melamina blanca y  con barra niquelada con soportes en el interior, totalmente montado y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 32,10

O01BR160     2,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 30,18

P11MP010     4,500 m2  Tablero plast. blanco de 10 mm.                                 14,80 66,60

P11KC020     1,000 ud  Cajonera arm.3 cajones 45x 55 cm.                                55,17 55,17

P11JW040     0,450 m.  Barra niquelada D=12/19 mm.                                     0,91 0,41

P11JW050     2,000 ud  Casquillos niq.p/barra D=12/19mm                                0,42 0,84

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
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E13MAFC020   ud  FORRADO INTERIOR ARM. 90x55 cm.                                 

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 90x 55x 250 cm. de medidas interiores, con tableros plastifi-
cados blancos de 10 mm. de espesor, en las paredes y  en la separación entre el armario y  el maletero, con cajo-
nera de 5 cajones y  zapatero de melamina blanca y  con barra niquelada con soportes en el interior, totalmente
montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 40,13

O01BR160     2,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 37,73

P11MP010     6,500 m2  Tablero plast. blanco de 10 mm.                                 14,80 96,20

P11KC030     1,000 ud  Cajonera arm.5 cajones 45x 55 cm.                                80,90 80,90

P11KC070     1,000 ud  Zapatero armario de 45x 55 cm.                                   57,64 57,64

P11JW040     0,900 m.  Barra niquelada D=12/19 mm.                                     0,91 0,82

P11JW060     1,000 ud  Soporte barra central D=12/19mm.                                0,59 0,59

P11JW070     2,000 ud  Soporte barra lateral D=12/19mm.                                0,55 1,10

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13MAFC040   ud  FORRADO INTERIOR ARM. 120x55 cm.                                

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 120x 55x 250 cm. de medidas interiores, con tableros plastifi-
cados en roble o en sapelly  de 10 mm. de espesor, en las paredes y  en la separación entre el armario y  el male-
tero, con cajonera de 3 cajones y  zapatero de melamina imitación madera y  con barra niquelada con soportes en
el interior, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 44,94

O01BR160     2,800 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 42,25

P11MP060     7,500 m2  Tab.plast.sapelly  o roble 10 mm.                                16,50 123,75

P11KC050     1,000 ud  Cajonera arm.3 cajones 75x 55 cm.                                63,41 63,41

P11KC070     1,000 ud  Zapatero armario de 45x 55 cm.                                   57,64 57,64

P11JW040     1,200 m.  Barra niquelada D=12/19 mm.                                     0,91 1,09

P11JW060     1,000 ud  Soporte barra central D=12/19mm.                                0,59 0,59

P11JW070     2,000 ud  Soporte barra lateral D=12/19mm.                                0,55 1,10

P01DW020     5,000 ud. Pequeño material                                                0,85 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13MS PERSIANAS/CAPIALZADOS                                           
ELEMENTO E13MSC CAPIALZADOS                                                     
SUBELEMENTO E13MSCE BASTIDORES ENRASADOS                                            
E13MSCE010   m.  CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.LACADO.                                   

Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x 20 mm. y  tapa registrable atornillada, de
tablero aglomerado lacado, de 10 mm. de espesor, con altura entre 30 y  50 cm., totalmente montado y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11DC010     1,000 m.  Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.                                 19,47 19,47

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E13MSCE020   m.  CAPIALZ.ENRAS.T/SAPELLY BARN.                                   

Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x 20 mm. y  tapa registrable atornillada, de
tablero rechapado de sapelly  barnizado, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre 30 y  50 cm., to-
talmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11DC030     1,000 m.  Bastidor s/costados y  s/tapa                                    26,22 26,22

P11DC130     1,000 m.  Incremento por tapa sapelly                                      17,38 17,38

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MSCE030   m.  CAPIALZ.ENRAS.T/ROBLE BARN.                                     

Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x 20 mm. y  tapa registrable atornillada, de
tablero rechapado de roble barnizado, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre 30 y  50 cm., total-
mente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11DC030     1,000 m.  Bastidor s/costados y  s/tapa                                    26,22 26,22

P11DC140     1,000 m.  Incremento por tapa de roble                                    15,65 15,65

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MSCS CAJONES SALIENTES                                               
E13MSCS010   m.  CAJÓN CAPIALZ.TABL.DM.LACADO.                                   

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero de DM lacado de 10 mm. de espesor, sobre
bastidor de madera de 50x 20 mm., con costados, fondillo y  techo, con tapa registrable atornillada, incluso cantea-
dos, con altura entre 30 y  50 cm., totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11DC120     1,000 m.  Cajón capialzado en DM 10 mm.                                   21,17 21,17

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,035 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13MSCS020   m.  CAJÓN CAPIALZ.TABL.MELAMINA                                     

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero plastificado de melamina de 10 mm. de espesor,
sobre bastidor de madera de 50x 20 mm., con costados, fondillo y  techo, con tapa registrable con bisagras de pia-
no, incluso canteados, con altura entre 30 y  50 cm., totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11DC110     1,000 m.  Cajón capialzado en melamina                                    23,80 23,80

P11DC150     1,000 m.  Incremento tapa c/bisag.piano                                   11,60 11,60

A01AA030     0,035 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13MSCS030   m.  CAJÓN CAPIALZ.TABL.SAPELLY BARN                                 

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de sapelly  barnizado de 11 mm. de
espesor, sobre bastidor de madera de 50x 20 mm., con costados, fondillo y  techo, y  con tapa registrable atornilla-
da, incluso canteados, con altura entre 30 y  50 cm., totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11DC080     1,000 m.  Cajón capialzado en sapelly                                      16,07 16,07

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,035 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13MSCS040   m.  CAJÓN CAPIALZ.TAB.PINO LIM.BARN.                                

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de pino limpio barnizado de 11 mm.
de espesor, sobre bastidor de madera de 50x 20 mm., con costados, fondillo y  techo, y  con tapa registrable atorni-
llada, incluso canteados, con altura entre 30 y  50 cm., totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

P11DC090     1,000 m.  Cajón capialzado en pino limp.                                  27,09 27,09

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,035 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13MSCS050   m.  CAJÓN CAPIALZ.TAB.P.OREGÓN.BARN.                                

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero rechapado de pino oregón barnizado de 11 mm.
de espesor, sobre bastidor de madera de 50x 20 mm., con costados, fondillo y  techo, y  con tapa registrable con bi-
sagras de piano, incluso canteados, con altura entre 30 y  50 cm., totalmente montado y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11DC100     1,000 m.  Cajón capialzado en p.oregón                                    25,77 25,77

P11DC150     1,000 m.  Incremento tapa c/bisag.piano                                   11,60 11,60

A01AA030     0,035 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MSP PERSIANAS Y COMPLEMENTOS                                        
SUBELEMENTO E13MSPC COMPLEMENTOS                                                    
E13MSPC010   ud  TORNO MANUAL ACCNTO.PERSIANAS                                   

Torno para accionamiento manual de persianas enrollables, compuesto por mecanismo de enrrollamiento, caja,
placa embellecedora y  maniv ela articulada, incluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guía, totalmente instalado con
la persiana y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,350 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,62

P11DP040     1,000 ud  Torno man.p/per.c/cable-maniv .                                  30,83 30,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MSPC020   ud  EQUIPO ELÉCT.ACCNTO.PERSIANAS                                   

Equipo eléctrico completo para accionamiento automático de persianas enrollables, compuesto por motor de elev a-
ción y  bajada, mecanismo de enrrollamiento, caja y  mecanismo eléctrico de empotrar, incluso p.p. de cable de 2
mm. bajo tubo guía, totalmente instalado con la persiana y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,350 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,62

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

P11DP050     1,000 ud  Equipo motor elect.p/persiana                                   227,93 227,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBELEMENTO E13MSPE PERSIANAS ENROLLABLES                                           
E13MSPE010   m2  PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN                                    

Persiana enrollable de lamas de madera de pino v alsaín, de 48 mm. de anchura y  15 mm. de espesor, engarza-
das con anillas de chapa o con alambre de acero galv anizado, y  equipada con todos sus accesorios (eje, poleas,
cinta y  recogedor), totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11DP010     1,100 m2  Pers.enr.madera pino v alsain                                    66,93 73,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MSPE020   m2  PERS.ENR.LAMAS P.OREGÓN/CEDRO                                   

Persiana enrollable de lamas de madera de pino oregón o de cedro, de 48 mm. de anchura y  14,5 mm. de espe-
sor, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galv anizado, y  equipada con todos sus accesorios
(eje, poleas, cinta y  recogedor), totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11DP020     1,000 m2  Pers.enr.madera oregón/cedro                                    100,95 100,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MSPE030   m2  PERSIANA ENR.CADENILLA COLOR                                    

Persiana de enrollamiento v isto, del tipo de cadenilla, de lamas en color o en imitación a madera, equipada con to-
dos sus accesorios (poleas de cadenilla, cuerda, tapanudos, etc.), totalmente montada y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

P11DP030     1,000 m2  Pers.enrollable de cadenilla                                    21,15 21,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13ME CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
ELEMENTO E13MEC CARPINTERÍA CON CONTRAVENTANAS                                  
SUBELEMENTO E13MECL HOJAS SIN PARTELUNAS                                            
E13MECL010   m2  CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                                 

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y  con contrav entanas de lamas, tipo mallor-
quina, para pintar, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacada 70x 10
mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XA010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     88,40 88,40

P11SE010     0,850 m2  Contrav .mallorquina p/pintar                                    73,61 62,57

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     12,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 11,04

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     17,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13MECL020   m2  CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/CONTR.                                 

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y  con contrav entanas de tablas de pino barnizada, in-
cluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x 10 mm. y  herra-
jes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XA030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  116,29 116,29

P11SE030     0,850 m2  Contrav .tablas pino p/barniz.                                   97,07 82,51

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     12,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 12,24

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     17,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MECP HOJAS CON PARTELUNAS                                            
E13MECP010   m2  CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                                 

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical y  con contrav en-
tanas de lamas, tipo mallorquina, lacada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino
macizo lacada 70x 10 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XC010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     92,83 92,83

P11SE010     0,850 m2  Contrav .mallorquina p/pintar                                    73,61 62,57

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     12,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 11,04

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     17,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13MECP020   m2  CARP.EXT.P.OREGÓN BARN. C/CONTR.                                

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical, y  con contrav entanas de ta-
blas de pino oregón barnizada, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino ore-
gón macizo 70x 10 mm., y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux i-
liares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XC030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  117,66 117,66

P11SE030     0,850 m2  Contrav .tablas pino p/barniz.                                   97,07 82,51

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     12,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 12,24

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     17,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEF CARPINTERÍA CON FRAILEROS                                       
SUBELEMENTO E13MEFL HOJAS SIN PARTELUNAS                                            
E13MEFL010   m2  CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/FRAILER.                                 

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y  con fraileros interiores lacados, incluso pre-
cerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x 10 mm., y  herrajes de colgar y
de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,950 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 15,25

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XA010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     88,40 88,40

P11SI010     0,600 m2  Frailero 30 mm.para pintar                                      55,24 33,14

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     10,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 9,20

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11JW030     4,000 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 1,36

P11JT020     2,000 ud  Tirador armario de latón                                        2,53 5,06

P11WP080     13,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13MEFL030   m2  CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/FRAIL.                                 

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas y  con fraileros interiores de pino oregón barnizado, in-
cluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizo 70x 10 mm., herrajes
de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,950 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 15,25

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XA030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  116,29 116,29

P11SI020     0,600 m2  Frailero 30 mm.pino p/barnizar                                  78,69 47,21

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     10,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 10,20

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11JW030     4,000 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 1,36

P11JT040     2,000 ud  Tirador armario latón pul.brillo                                5,05 10,10

P11WP080     13,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEFP HOJAS CON PARTELUNAS                                            
E13MEFP010   m2  CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/FRAILER.                                 

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical y  con fraileros in-
teriores lacados, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x 10
mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,950 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 15,25

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XC010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     92,83 92,83

P11SI010     0,600 m2  Frailero 30 mm.para pintar                                      55,24 33,14

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     10,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 9,20

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11JW030     4,000 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 1,36

P11JT020     2,000 ud  Tirador armario de latón                                        2,53 5,06

P11WP080     13,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13MEFP030   m2  CARP.EXT.P.OREGÓN BARN. C/FRAIL.                                

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical y  con fraileros interiores de
pino oregón barnizados, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón ma-
cizos 70x 10 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,950 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 15,25

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XC030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  117,66 117,66

P11SI020     0,600 m2  Frailero 30 mm.pino p/barnizar                                  78,69 47,21

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     10,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 10,20

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11JW030     4,000 ud  Imán de cierre bco/marr.reforz.                                 0,34 1,36

P11JT040     2,000 ud  Tirador armario latón pul.brillo                                5,05 10,10

P11WP080     13,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEP CARPINTERÍA CON GUÍA DE PERSIANA                                
SUBELEMENTO E13MEPL HOJAS SIN PARTELUNAS                                            
E13MEPL010   m2  CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA                                       

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco con carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 110x 35 mm., ta-
pajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x 10 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente
montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP030     4,000 m.  Precerco de pino 110x 35 mm.                                     4,10 16,40

P11XB010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     101,57 101,57

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13MEPL020   m2  CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ.                                    

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco con carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 110x 35 mm., tapajuntas inte-
riores moldeados de pino oregón macizos 70x 10 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente monta-
da y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP030     4,000 m.  Precerco de pino 110x 35 mm.                                     4,10 16,40

P11XB030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  128,45 128,45

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEPP HOJAS CON PARTELUNAS                                            
E13MEPP010   m2  CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA                                       

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco con carriles para persiana y  con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical, incluso precerco
de pino 110x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x 10 mm., y  herrajes de colgar y  de cie-
rre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP030     4,000 m.  Precerco de pino 110x 35 mm.                                     4,10 16,40

P11XD010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     102,20 102,20

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E13MEPP020   m2  CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ.                                    

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco con carriles para persiana y  con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical, incluso precerco de pino
110x 35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x 10 mm., y  herrajes de colgar y  de cie-
rre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11PP030     4,000 m.  Precerco de pino 110x 35 mm.                                     4,10 16,40

P11XD030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  146,74 146,74

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MES CARPINTERÍA SIN GUÍA DE PERSIANA                                
SUBELEMENTO E13MESL HOJAS SIN PARTELUNAS                                            
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E13MESL010   m2  CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA                                       

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco sin carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapa-
juntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x 10 mm., y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente
montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XA010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     88,40 88,40

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13MESL020   m2  CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ.                                    

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco sin carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas inte-
riores moldeados de pino oregón macizos 70x 10 mm., herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada
y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XA030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  116,29 116,29

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MESP HOJAS CON PARTELUNAS                                            
E13MESP010   m2  CARP.EXT.PINO PAÍS LACADA                                       

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-
cada, con cerco sin carriles para persiana y  con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical, incluso precerco
de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacados 70x 10 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre
de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XC010     1,000 m2  Carp.ex t.pino país p/pintar                                     92,83 92,83

P11TM100     4,000 m.  Tapajunt. LM pino país 70x 10                                    2,29 9,16

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WH020     1,000 ud  Cremona dorada canto                                            8,72 8,72

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13MESP020   m2  CARP.EXT.PINO OREGÓN BARNIZ.                                    

Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de pino oregón barnizada, con
cerco sin carriles para persiana y  con hojas con partelunas en horizontal y  en v ertical, incluso precerco de pino
70x 35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x 10 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre
de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,450 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,79

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11XC030     1,000 m2  Carp.ex t.pino oregón p/barniz.                                  117,66 117,66

P11TO130     4,000 m.  Tapajunt. MM pino oregón 70x 10                                  2,75 11,00

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             6,26 6,26

P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEX VENTANAS PARA TEJADOS                                           
SUBELEMENTO E13MEXC COMBINADAS                                                      
E13MEXC010   ud  VENT.GIR.78x98+VERT.78x60 S/T                                   

Combinación de v entana giratoria de madera de 78x 98 cm. de medidas ex teriores con v entana v ertical de madera
de 78x 60 cm. de medidas ex teriores, en tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de
20º a 55º, compuestas ambas por cercos y  hojas de madera, tapajuntas especial en el ex terior del tejado, unión
especial entre ambas v entanas, acristalamientos aislantes y  cortinas de oscurecimiento interiores, totalmente equi-
padas y  montadas y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) pa-
ra el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P11IG020     1,000 ud  Vent.giratoria tejado 78x 98 cm.                                 225,79 225,79

P11IV010     1,000 ud  Vent.v ertical tejado 78x 60 cm.                                  252,40 252,40

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW030     1,000 ud  Unión v ent.girat/v ert.en teja                                   110,03 110,03

P11IW060     2,000 ud  Cortina interior m.med.                                         99,14 198,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 901,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MEXC020   ud  VENT.PROY.78x140+VERT.78x95 S/T                                 

Combinación de v entana proy ectante de madera de 78x 140 cm. de medidas ex teriores con v entana v ertical de
madera de 78x 95 cm. de medidas ex teriores, en tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendien-
tes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y  hojas de madera, tapajuntas especial en el ex terior del tejado,
unión especial entre ambas v entanas, acristalamientos aislantes y  toldillos de oscurecimiento ex teriores, totalmente
equipadas y  montadas y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A050      1,200 h.  Ay udante                                                        15,61 18,73

P11IP030     1,000 ud  Vent.proy ectan.tejado 78x 140 cm.                                349,39 349,39

P11IV020     1,000 ud  Vent.v ertical tejado 78x 95 cm.                                  335,81 335,81

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW030     1,000 ud  Unión v ent.girat/v ert.en teja                                   110,03 110,03

P11IW050     2,000 ud  Toldillo ex terior m.med.                                        70,70 141,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.061,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13MEXC030   ud  VENT.GIR.114x118+VERT.114x60 S/P                                

Combinación de v entana giratoria de madera de 114x 118 cm. de medidas ex teriores con v entana v ertical de ma-
dera de 114x 60 cm. de medidas ex teriores, en tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con
pendientes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y  hojas de madera, tapajuntas especial en el ex terior del
tejado, unión especial entre ambas v entanas, acristalamientos aislantes y  cortinas de oscurecimiento total interio-
res, totalmente equipadas y  montadas y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      2,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 45,02

O01A050      1,400 h.  Ay udante                                                        15,61 21,85

P11IG040     1,000 ud  Vent.giratoria tejado 114x 118 cm                                293,02 293,02

P11IV030     1,000 ud  Vent.v ertical tejado 114x 60 cm.                                 303,66 303,66

P11IW020     1,000 ud  Tapajuntas piz. mod.med.                                        58,17 58,17

P11IW040     1,000 ud  Unión v ent.girat/v ert.pizarra                                   116,82 116,82

P11IW070     2,000 ud  Cortina oscur.total m.m.                                        318,79 637,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.476,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13MEXC040   ud  VENT.PRO.114x140+VERT.114x95 S/P                                

Combinación de v entana proy ectante de madera de 114x 140 cm. de medidas ex teriores con v entana v ertical de
madera de 114x 95 cm. de medidas ex teriores, en tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares,
con pendientes de 20º a 55º, compuestas ambas por cercos y  hojas de madera, tapajuntas especial en el ex terior
del tejado, unión especial entre ambas v entanas, acristalamientos aislantes, cortinas interiores y  toldillos ex teriores
para oscurecimiento, totalmente equipadas y  montadas y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      3,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 51,46

O01A050      1,600 h.  Ay udante                                                        15,61 24,98

P11IP050     1,000 ud  Vent.proy ectan.tejado114x 140 cm.                                421,02 421,02

P11IV040     1,000 ud  Vent.v ertical tejado 114x 95 cm.                                 407,40 407,40

P11IW020     1,000 ud  Tapajuntas piz. mod.med.                                        58,17 58,17

P11IW040     1,000 ud  Unión v ent.girat/v ert.pizarra                                   116,82 116,82

P11IW060     2,000 ud  Cortina interior m.med.                                         99,14 198,28

P11IW050     2,000 ud  Toldillo ex terior m.med.                                        70,70 141,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.419,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEXG GIRATORIAS                                                      
E13MEXG010   ud  VENT.GIRAT.MADE.55x98 S/TEJA                                    

Ventana giratoria de madera de 55x 98 cm., para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendien-
tes de más de 20º, de 55x 98 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y  hoja de madera, tapajuntas espe-
cial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  cortina de oscurecimiento interior, totalmente equipada y
montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P11IG010     1,000 ud  Vent.giratoria tejado 55x 98 cm.                                 192,25 192,25

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW060     1,000 ud  Cortina interior m.med.                                         99,14 99,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E13MEXG020   ud  VENT.GIRAT.MADE.78x140 S/TEJA                                   

Ventana giratoria de madera de 78x 140 cm., para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con pen-
dientes de más de 20º, de 78x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y  hoja de madera, tapajuntas
especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  cortina de oscurecimiento total interior, totalmente equi-
pada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para
el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del mu-
nicipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P11IG030     1,000 ud  Vent.giratoria tejado 78x 140 cm.                                260,63 260,63

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW070     1,000 ud  Cortina oscur.total m.m.                                        318,79 318,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MEXG030   ud  VENT.GIRAT.MADE.114x140 S/PIZ.                                  

Ventana giratoria de madera 114x 140 cm., para tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares, con
pendientes de más de 20º, de 114x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y  hoja de madera, tapa-
juntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  persiana ex terior eléctrica para oscurecimiento,
incluso equipo de motorización completo, totalmente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P11IG050     1,000 ud  Vent.giratoria tejado 114x 140 cm                                330,19 330,19

P11IW020     1,000 ud  Tapajuntas piz. mod.med.                                        58,17 58,17

P11IW080     1,000 ud  Persiana ex t.elect. m.m.                                        449,57 449,57

P11IW090     1,000 ud  Equipo motor.elect.p/v ent.acc.                                  250,54 250,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.134,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEXP PROYECTANTES                                                    
E13MEXP010   ud  VENT.PROYE.MADE. 55x98 S/PIZAR.                                 

Ventana proy ectante de madera de 55x 98 cm., para tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares,
con pendientes entre 20º y  45º, de 55x 98 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y  hoja de madera, ta-
pajuntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  cortina de oscurecimiento interior, totalmente
equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P11IP010     1,000 ud  Vent.proy ectan.tejado 55x 98 cm.                                 273,83 273,83

P11IW020     1,000 ud  Tapajuntas piz. mod.med.                                        58,17 58,17

P11IW060     1,000 ud  Cortina interior m.med.                                         99,14 99,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E13MEXP020   ud  VENT.PROYE.MADE. 78x140 S/PIZAR.                                

Ventana proy ectante de madera de 78x 140 cm,. para tejados de pizarra, láminas metálicas o materiales similares,
con pendientes entre 20º y  45º, de 78x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y  hoja de madera, ta-
pajuntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  cortina de oscurecimiento total interior, total-
mente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P11IP030     1,000 ud  Vent.proy ectan.tejado 78x 140 cm.                                349,39 349,39

P11IW020     1,000 ud  Tapajuntas piz. mod.med.                                        58,17 58,17

P11IW070     1,000 ud  Cortina oscur.total m.m.                                        318,79 318,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 759,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13MEXP030   ud  VENT.PROYE.MADE.114x140 S/TEJA                                  

Ventana proy ectante de 114x 140 cm.,  de madera para tejados de teja, fibrocemento o materiales similares, con
pendientes entre 20º y  45º, de 114x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y  hoja de madera, tapa-
juntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante, y  persiana ex terior eléctrica para oscurecimiento,
incluso equipo de motorización completo, totalmente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P11IP050     1,000 ud  Vent.proy ectan.tejado114x 140 cm.                                421,02 421,02

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW080     1,000 ud  Persiana ex t.elect. m.m.                                        449,57 449,57

P11IW090     1,000 ud  Equipo motor.elect.p/v ent.acc.                                  250,54 250,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.234,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEXW DE POLIURETANO                                                  
E13MEXW010   ud  VENT.GIR.POLIUR.55x98 S/TEJA                                    

Ventana giratoria con estructura de madera de 55x 98 cm., acabada en poliuretano, para tejados de teja, fibroce-
mento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 55x 98 cm. de medidas ex teriores, compuesta por
cerco y  hoja de poliuretano, tapajuntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  cortina de oscu-
recimiento interior, totalmente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P11IM010     1,000 ud  Vent.girat.mad/poliur.55x 98 cm.                                 308,53 308,53

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW060     1,000 ud  Cortina interior m.med.                                         99,14 99,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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E13MEXW030   ud  VENT.GIR.POLIUR.78x140 S/TEJA                                   

Ventana giratoria con estructura de madera de 78x 140 cm., acabada en poliuretano, para tejados de teja, fibroce-
mento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 78x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta
por cerco y  hoja de poliuretano, tapajuntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  cortina de
oscurecimiento interior, totalmente equipada y  montada y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P11IM030     1,000 ud  Vent.girat.mad/poliur.78x 140 cm.                                435,88 435,88

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW060     1,000 ud  Cortina interior m.med.                                         99,14 99,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13MEXW050   ud  VENT.GIR.POLIUR.114x140 S/TEJA                                  

Ventana giratoria con estructura de madera de 114x 140 cm., acabada en poliuretano, para tejados de teja, fibroce-
mento o materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta
por cerco y  hoja de poliuretano, tapajuntas especial en el ex terior del tejado, acristalamiento aislante y  persiana ex -
terior eléctrica para oscurecimiento incluso equipo de motorización completo, totalmente equipada y  montada y  con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P11IM050     1,000 ud  Vent.girat.mad/poliur.114x 140 cm.                               550,40 550,40

P11IW010     1,000 ud  Tapajuntas teja mod.med.                                        67,69 67,69

P11IW080     1,000 ud  Persiana ex t.elect. m.m.                                        449,57 449,57

P11IW090     1,000 ud  Equipo motor.elect.p/v ent.acc.                                  250,54 250,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.363,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MEZ VENTANALES-ESCAPARATES                                          
SUBELEMENTO E13MEZL CERCOS SIN PARTELUNAS                                           
E13MEZL010   m2  VENT.FIJO S/PARTEL.PINO LAC.                                    

Marco v entanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino del país 1ª sin nudos lacado, con
cerco de sección 9x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 35 mm., incluso junquillos de 2x 2 cm. y  tapajun-
tas lisos de pino macizo lacados 80x 12 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 12,84

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP020     4,000 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 15,20

P11MB010     0,030 m3  Pino país 1ª (pino gallego)                                     408,16 12,24

P11TM110     8,000 m.  Tapajunt. LM pino país 80x 12                                    2,32 18,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13MEZL020   m2  VENT.FIJO S/PARTEL.P.MELIS BARN                                 

Marco v entanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino melis barnizado, con cerco de sec-
ción 9x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 35 mm., incluso junquillos de 2x 2 cm. y  tapajuntas lisos de pi-
no melis macizo 80x 12 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 12,84

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP020     4,000 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 15,20

P11MB030     0,030 m3  Pino melis 1ª                                                   879,50 26,39

P11TM020     8,000 m.  Tapajunt. LM pino melis 80x 12                                   2,42 19,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13MEZL030   m2  VENT.FIJO S/PARTEL.SAPELLY BARN.                                

Marco v entanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de sapelly , barnizado (para interiores), con
cerco de sección 7x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x 35 mm., incluso junquillos de 2x 2 cm. y  tapajun-
tas lisos de sapelly  macizos 70x 10 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 12,84

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11MB040     0,025 m3  Sapelly                                                          1.129,17 28,23

P11TM040     8,000 m.  Tapajunt. LM sapelly  70x 10                                      1,98 15,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MEZL040   m2  VENT.FIJO S/PARTEL.OREGÓN BARN.                                 

Marco v entanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino oregón, barnizado, con cerco de
sección 9x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 35 mm., incluso junquillos de 2x 2 cm. y  tapajuntas lisos
de pino oregón macizos 80x 12 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 12,84

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP020     4,000 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 15,20

P11MB050     0,030 m3  Pino oregón                                                     1.429,34 42,88

P11TM130     8,000 m.  Tapajunt. LM pino oregón 70x 10                                  2,45 19,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13MEZL050   m2  VENT.FIJO S/PARTEL.ROBLE BARN.                                  

Marco v entanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de roble, barnizado (para interiores), con
cerco de sección 7x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x 35 mm., incluso junquillos de 2x 2 cm. y  tapajun-
tas lisos de roble macizo 70x 10 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,800 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 12,84

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11MB070     0,025 m3  Roble francés                                                   1.322,14 33,05

P11TM070     8,000 m.  Tapajunt. LM roble 70x 10                                        2,58 20,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MEZP CERCOS CON PARTELUNAS                                           
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E13MEZP010   m2  VENT.FIJO C/PARTEL.PINO LACA.                                   

Marco v entanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y  en v ertical, realizado en madera de pino del país
1ª sin nudos lacado, con cerco de sección 9x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 35 mm., incluso junqui-
llos de 2x 2 cm. y  tapajuntas lisos de pino macizo lacados 80x 12 mm., en ambas caras, totalmente montado y
con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP020     4,000 m.  Precerco de pino 90x 35 mm.                                      3,80 15,20

P11MB010     0,040 m3  Pino país 1ª (pino gallego)                                     408,16 16,33

P11TM110     8,000 m.  Tapajunt. LM pino país 80x 12                                    2,32 18,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MEZP020   m2  VENT.FIJO C/PARTEL.SAPELLY BARN.                                

Marco v entanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y  en v ertical, realizado en madera de sapelly , bar-
nizado (para interiores), con cerco de sección 7x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x 35 mm., incluso jun-
quillos de 2x 2 cm. y  tapajuntas lisos de sapelly  macizos 70x 10 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11MB040     0,035 m3  Sapelly                                                          1.129,17 39,52

P11TM040     8,000 m.  Tapajunt. LM sapelly  70x 10                                      1,98 15,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MEZP030   m2  VENT.FIJO C/PARTEL.ROBLE BARN.                                  

Marco v entanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y  en v ertical, realizado en madera de roble, barni-
zado (para interiores), con cerco de sección 7x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 70x 35 mm., incluso jun-
quillos de 2x 2 cm. y  tapajuntas lisos de roble macizo 70x 10 mm., en ambas caras, totalmente montado y  con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BR150     0,900 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 14,45

O01BR160     0,400 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,04

P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      3,50 14,00

P11MB070     0,035 m3  Roble francés                                                   1.322,14 46,27

P11TM070     8,000 m.  Tapajunt. LM roble 70x 10                                        2,58 20,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13MD DEFENSAS                                                        
ELEMENTO E13MDC CONTRAVENTANAS                                                  
E13MDC010    m2  CONTRAV.MALLORQ.PINO LACA.                                      

Contrav entana ex terior de madera, para v entanas y /o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país
1ª sin nudos lacada, y  hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, lacadas, incluso herrajes de colgar y  de
cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PD100     4,000 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 59,00

P11SE010     1,000 m2  Contrav .mallorquina p/pintar                                    73,61 73,61

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,92 5,52

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13MDC020    m2  CONTRAV.MALLORQ.PINO BARNIZ.                                    

Contrav entana ex terior de madera, para v entanas y /o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país
1ª sin nudos, barnizada, y  hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino barnizada, incluso herrajes de
colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PD100     4,000 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 59,00

P11SE020     1,000 m2  Contrav .mallorquina pino p/barn.                                103,50 103,50

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13MDC030    m2  CONTRAV.TABLAS PINO BARNIZ.                                     

Contrav entana ex terior de madera, para v entanas y /o balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país
1ª sin nudos, barnizada, y  hojas practicables de tablas v erticales de pino barnizadas cosidas sobre 2 tabloncillos
horizontales, incluso herrajes de colgar y  de cierre de latón, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

P11PD100     4,000 m.  Cerco direc.pino país m.70x 50mm                                 14,75 59,00

P11SE030     1,000 m2  Contrav .tablas pino p/barniz.                                   97,07 97,07

P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                1,02 6,12

P11WH060     1,000 ud  Cierre 3 puntos canto 70-150 cm.                                7,51 7,51

P11WH050     1,000 ud  Varilla dorada media caña 125cm.                                1,98 1,98

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MDB BARANDILLAS Y PASAMANOS                                         
SUBELEMENTO E13MDBB BARANDILLAS                                                     
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E13MDBB010   m.  BARAND.ESCAL.TORNEADA PINO P/B                                  

Barandilla de escalera de madera de pino o de hay a para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a do-
ble altura (100 y  70 cm respectiv amente) de sección sensiblemente circular y  diámetro 45 mm, con coronación y
zócalo inferior de 65x 70 mm., balaustres torneados de 5x 5 cm. ensamblados, con espacio intermedio inferior a 10
cm, y  con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11GB010     1,000 m.  Barand.esc.tornead.comp.pino                                    160,24 160,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13MDBB020   m.  BARAND.ESCAL.TORN.ROBLE P/B                                     

Barandilla de escalera de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura
(100 y  70 cm respectiv amente) de sección sensiblemente circular y  diámetro 45 mm, con coronación y  zócalo in-
ferior de 65x 70 mm., balaustres torneados de 5x 5 cm. ensamblados,  con espacio intermedio inferior a 10 cm, y
con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,24

O01BR160     0,500 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,55

P11GB030     1,000 m.  Barand.esc.tornead.comp.roble                                   295,53 295,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13MDBB030   m.  BARANDA RECTA TORNEAD.HAYA PB                                   

Baranda recta de madera de hay a o de pino para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura
(100 y  70 cm respectiv amente) de sección sensiblemente circular y  diámetro 45 mm, con coronación y  zócalo in-
ferior de 65x 70 mm., balaustres torneados de 5x 5 cm. ensamblados cada 10 cm. y  pilarotes torneados cada 2
metros, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 43,34

O01BR160     2,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 30,18

P11GP010     2,000 m.  Pasamanos de pino/hay a 65x 70 mm.                                19,80 39,60

P11GW010     6,000 ud  Balaustre torn.de hay a o pino                                   18,96 113,76

P11GW040     1,000 ud  Pilarote torn.de hay a o pino                                    37,56 37,56

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13MDBB040   m.  BARANDA RECTA TORN.ROBLE PB                                     

Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, dotada de pasamanos a doble altura (100 y  70
cm respectiv amente) de sección sensiblemente circular y  diámetro 45 mm, con coronación y  zócalo inferior de
65x 70 mm., balaustres torneados de 5x 5 cm. ensamblados cada 10 cm. y  de pilarotes torneados cada 2 m., total-
mente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     2,700 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 43,34

O01BR160     2,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 30,18

P11GP030     2,000 m.  Pasamanos de roble 65x 70 mm.                                    24,36 48,72

P11GW030     6,000 ud  Balaustre torn.de roble                                         22,95 137,70

P11GW060     1,000 ud  Pilarote torn.de roble                                          68,96 68,96

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13MDBP PASAMANOS                                                       
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E13MDBP010   m.  PASAMANOS PINO/HAYA 45 P/B                                      

Pasamanos de madera de pino o de hay a para barnizar, de sección sensiblemente circular y  45 mm de diámetro,
fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y  recibidos a la pared, totalmente mon-
tado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P11GP010     1,000 m.  Pasamanos de pino/hay a 65x 70 mm.                                19,80 19,80

P11WX010     2,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 7,24

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13MDBP020   m.  PASAMANOS SAPELLY 45 P/B                                        

Pasamanos de madera de sapelly  para barnizar, de sección sensiblemente circular y  45 mm de diámetro, fijado
mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y  recibidos a la pared, totalmente montado y
con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P11GP020     1,000 m.  Pasamanos de sapelly  65x 70 mm.                                  23,67 23,67

P11WX010     2,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 7,24

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13MDBP030   m.  PASAMANOS ROBLE 45P/B                                           

Pasamanos de madera de roble para barnizar, de sección sensiblemente circular y  45 mm de diámetro, fijado me-
diante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y  recibidos a la pared, totalmente montado y
con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P11WX010     2,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 7,24

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,08

P11GP040     1,000 m.  Pasamanos de roble diámetro 45 mm.                              24,36 24,36

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13MWE ENCIMERAS                                                       
ELEMENTO E13MWP MADERA PLASTIFICADA                                             
E13MWP010    m.  ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm.                                 

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 60x 3 cm. de sección, fijada me-
diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y  recibidos al elemento soporte de la
misma, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

P11KE010     1,000 m.  Encimera tab.agl.plas.60x 3 cm.                                  36,77 36,77

P11WX010     4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 14,48

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

A01AA030     0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13MWT MADERA TRATADA                                                  
E13MWT010    m.  ENCIMERA PINO MACIZO 50x5 cm.PB                                 

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 50x 5 cm. de sección, fijada me-
diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y  recibidos al elemento soporte de la
misma, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

P11KE020     1,000 m.  Encimera pino macizo 50x 5 cm.                                   72,82 72,82

P11WX010     4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 14,48

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

A01AA030     0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13MWT020    m.  ENCIMERA SAPELLY M. 50x5 cm.PB                                  

Encimera para mostrador, realizada con madera de sapelly  macizo para barnizar de 50x 5 cm. de sección, fijada
mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y  recibidos al elemento soporte de
la misma, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

P11KE030     1,000 m.  Encimera sapelly  mac.50x 5 cm.                                   82,59 82,59

P11WX010     4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 14,48

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

A01AA030     0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13MWT030    m.  ENCIMERA ROBLE MAC. 50x5 cm.PB                                  

Encimera para mostrador, realizada con madera de roble macizo para barnizar de 50x 5 cm. de sección, fijada me-
diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y  recibidos al elemento soporte de la
misma, totalmente montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

P11KE040     1,000 m.  Encimera roble maciz.50x 5 cm.                                   104,82 104,82

P11WX010     4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   3,62 14,48

P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,16

A01AA030     0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO E13A CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
SUBAPARTADO E13AA ANODIZADO COLOR NATURAL (AL.NA.)                                
ELEMENTO E13AAA VENTANAS                                                        
E13AAA010    ud  VENT.AL.NA.PRACT.1 HOJA 60x120cm                                

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia tér-
mica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona cli-
mática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12AV020     1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120cm.                                  98,77 98,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13AAA020    ud  VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AV060     1,000 ud  Ventana pract.2 hojas 120x 120cm.                                140,32 140,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAA040    ud  VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AC010     1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120cm                                68,26 68,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13AAA060    ud  VENT.AL.NA.CORRED. 3H.200x120cm.                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AC050     1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 200x 120cm                                73,56 73,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13AAA070    ud  VENT.AL.NA.COR.S.A 2H. 120x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AF020     1,000 ud  Ventana corred. 2h. 120x 120 cm.                                 85,70 85,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AAA090    ud  VENT.AL.NA.COR.S.A 3H. 200x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x 120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AF060     1,000 ud  Ventana corred. 3h. 200x 120 cm                                  97,85 97,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13AAA110    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 120x120cm.                                

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AB020     1,000 ud  Ventana basculante 120x 120cm.                                   140,92 140,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13AAA120    ud  VENT.AL.NA.PRACT. M-B 120x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AG040     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x 120                                219,96 219,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAA140    ud  VENT.AL.NA.PRACT. M-B 200x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado dejuntas y  limpie-
za, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AG060     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x 120                                317,03 317,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAA150    ud  VENT.AL.NA.CORRED. M-B 120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AH020     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 120x 120                                  147,90 147,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA170    ud  VENT.AL.NA.CORRED. M-B 200x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AH040     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 200x 120                                  206,67 206,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4144



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13AAA180    ud  VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico
de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AT030     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x 120                                  326,40 326,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13AAA200    ud  VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T.200x120cm                                

Ventana practicable de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico
de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AT050     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x 120                                  399,28 399,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AAA210    ud  VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T.120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico de
120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AR020     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 120x 120 cm.                                240,84 240,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAA230    ud  VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T.200x120cm                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico de
200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza ,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AR040     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 200x 120 cm.                                339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13AAA240    ud  VENT.AL.NA. OSCILOBAT.120x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12AO010     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 120x 120 cm.                                 197,20 197,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAA260    ud  VENT.AL.NA. OSCILOBAT.200x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12AO030     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 200x 120 cm.                                 263,93 263,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13AAA270    m2  VENT.AL.NA. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables de 1 hoja , menores o
iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AV150     1,000 m2  Ventanas practicables <1m2                                      91,02 91,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13AAA280    m2  VENT.AL.NA. PRACTICABLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables de 2 hojas , may ores de
1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, to-
talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AV160     1,000 m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 75,63 75,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E13AAA290    m2  VENT.AL.NA. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas , may ores de
1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AC110     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    53,50 53,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13AAA310    m2  VENT.AL.NA. CORRED. S.A. 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta, en v entanas correderas de 2 hojas ,
may ores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento
y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AF130     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    67,84 67,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13AAA330    m2  VENT.AL.NA. PRACT. R.P.T. 1 HOJA                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en v entanas practi-
cables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                145,95 145,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAA340    m2  VENT.AL.NA. PRACT. R.P.T. 2HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en v entanas practi-
cables de 2 hojas , may ores de 2 m2 y  menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herra-
jes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                146,04 146,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13AAA345    m2  VENT.AL.NA.OSCIL. R.P.T. 2HOJAS                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en v entanas oscilo-
batientes de 2 hojas , may ores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AO050     1,000 m2  Ventana oscilob R.P.T 2H. anodizada nat.                        282,89 282,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AAA350    m2  VENT.AL.NA. CORRED. R.P.T. 2 H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en v enta-
nas correderas de 2 hojas , may ores de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas
y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AR100     1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 165,95 165,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA370    m2  VENT.AL.NA. BASCULANTES                                         

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas basculantes de 1 hoja , may ores de
1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AB050     1,000 m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   83,61 83,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA380    m2  VENT.AL.NA. PRACT. MONOBLOC <2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables de 2 hojas,menores de
2 m2. compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AG100     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                151,68 151,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E13AAA390    m2  VENT.AL.NA. PRACT. MONOBLOC >2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables de 2 hojas, may ores de
2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AG110     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                141,36 141,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13AAA400    m2  VENT.AL.NA. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, menores de 2
m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AH100     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 121,48 121,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAA410    m2  VENT.AL.NA. CORR. MONOBLOC >2m2                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 2
m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AH110     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 111,96 111,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAA420    m2  VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 2H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas oscilobatientes de 2 hojas , may ores
de 1 m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AO040     1,000 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  139,86 139,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13AAA430    m2  VENT.AL.NA. PIVOTANTE                                           

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas piv otantes de 1 hoja , may ores de 1
m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AI040     1,000 m2  Ventanas piv otantes >1m2<2m2                                    208,94 208,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAA440    m2  VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                145,95 145,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA450    m2  VENT.AL.NA.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas practicables con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie may or de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                146,04 146,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13AAA460    m2  VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AR120     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                210,66 210,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13AAA470    m2  VENT.AL.NA.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie may or de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AR130     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                198,07 198,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13AAA490    ud  VENT.AL.NA. OJO BUEY D=100 cm                                   

Ventana ojo de buey  practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de D=100 cm.,
compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12AK030     1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac D=100                                341,30 341,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAE PUERTAS                                                         
E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAE040    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 2H. 160x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12AP060     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x 210cm.                                297,46 297,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E13AAE050    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 2H. 180x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,375 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,62

P12PW010     7,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 21,61

P12AP070     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x 210cm.                                316,19 316,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13AAE060    ud  PUERTA AL.NA.VAIVÉN 1H. 90x210cm                                

Puerta de v aiv én de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 90x 210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpierza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P12AN020     1,000 ud  Puerta v aiv én 1 hoja 90x 210cm.                                  239,28 239,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13AAE080    ud  BALCON.AL.NA.CORRED.2H.160x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 160x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares, se-
llado de juntas y  limpieza. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12AU030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210cm.                                121,35 121,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13AAE100    ud  BALCON.AL.NA.CORRED.2H.200x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 200x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12AU050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210cm.                                134,25 134,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E13AAE120    ud  BALCON.AL.NA.CORRED.3H.300x210cm                                

Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 300x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     10,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 28,25

P12AU090     1,000 ud  Balcon.corred.3 hojas 300x 210cm.                                262,31 262,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13AAE130    ud  BALCON.AL.NA.COR.S.A. 2H.160x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res, sellado de juntas y  limpieza. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12AS030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210 cm                                147,90 147,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13AAE140    ud  BALCON.AL.NA.COR.S.A. 2H.200x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de
200x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12AS050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210 cm                                166,85 166,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13AAE170    m2  P.BALCON.AL.NA.ABATIBLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP090     1,000 m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   110,28 110,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13AAE180    m2  P.BALCON.AL.NA.ABATIBLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para
acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP100     1,000 m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 98,63 98,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13AAE200    m2  PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de v aiv én de 2 hojas para acristalar,
may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AN060     1,000 m2  Puertas v aiv én 2 hojas >2m2<4m2                                 124,71 124,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13AAE210    m2  BALCON.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en balconeras correderas de 2 hojas para acrista-
lar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AU100     1,000 m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  46,52 46,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13AAE230    m2  BALCON.AL.NA.CORR. S.A. 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta, en balconeras correderas de 2 hojas
para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AS100     1,000 m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                57,14 57,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E13AAE250    m2  BALCON.AL.NA.ABAT. 1H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capial-
zado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP110     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 129,43 129,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13AAE260    m2  BALCON.AL.NA.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio anodizado en su color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores
de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado
monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP120     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 119,23 119,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13AAE270    m2  P.BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 1 H.                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP130     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   224,06 224,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13AAE280    m2  P.BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 2 H.                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP140     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   214,65 214,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13AAE290    m2  BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 1H M.B                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco
con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y
herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP150     1,000 m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 274,45 274,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13AAE300    m2  BALCON.AL.NA.ABAT. R.P.T. 2H M.B                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., per-
siana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
uniones y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AP160     1,000 m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  264,78 264,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E13AAE310    m2  BALCON.AL.NA.CORRE. 2H. MONOBLOC                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para
acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para per-
siana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AU120     1,000 m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 95,71 95,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13AAE330    m2  BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 2 H.                                  

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en balco-
neras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AS140     1,000 m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                194,70 194,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13AAE350    m2  BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 2H. MB                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta
por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana
de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AS160     1,000 m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 244,96 244,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAM MAMPARAS                                                        
E13AAM010    m2  MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un
20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practica-
bles para acristalar, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12AM010     1,000 m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 91,02 91,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13AAM020    m2  MAMP.AL.NA.20%PRACT.C/ZOC.AL.50%                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa
de aluminio con aislamiento y  resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por
bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practicables con zócalo inferior ciego y  resto para
acristalar, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,210 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,71

P12AM020     1,000 m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                64,47 64,47

P12AW030     0,500 m2  Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                   26,55 13,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13AAM030    m2  MAMP.AL.NA.20%PRAC.CIEGA AL.100%                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio
con aislamiento intermedio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfi-
les de aluminio, paños fijos y  hojas practicables ciegas, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada,
incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,220 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,88

P12AM030     1,000 m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                64,47 64,47

P12AW030     1,000 m2  Chapa alumin. anodizado 1 mm.                                   26,55 26,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAR CERRAMIENTOS                                                    
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E13AAR010    m2  VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE <4m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cer-
co sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. anodiz. nat.                     45,95 45,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAR020    m2  VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general may ores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cer-
co sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. anodiz. nat.                     45,95 45,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAR030    m2  VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), com-
puesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble anodiz. nat.                     55,24 55,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13AAR040    m2  VENT.AL.NA .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general may ores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), com-
puesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12AE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble anodiz. nat.                     55,24 55,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAS DEFENSAS                                                        
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E13AAS010    m.  BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.NA.                                

Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 100 cm. de altura total,
compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior a 70 y  100 cm respecti-
v amente, montantes, topes y  accesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de
medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12AD010     1,000 m.  Barand.fachada barrotes aluminio anodizado                      96,14 96,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13AAS020    m.  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.NA.                                

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado su color natural de 15 micras, de 90 cm. de altura total,
compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior a 70 y  90 cm respectiv a-
mente, montantes, topes y  accesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de me-
dios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12AD030     1,000 m.  Barand.escalera barrotes alumin. anodizado                      126,67 126,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13AAS030    m2  REJA DE BARROTES DE ALUMINIO NA.                                

Reja de perfiles de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, compuesta por barrotes v erticales cada 10
cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada
en huecos de fachadas, incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12AD050     1,000 m2  Reja barrotes alum.anodizado                                    63,72 63,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13AAS040    m   PASAMANOS ALUMN.NA ACCESIBLE SIMPLE 45 mm                       

Pasamanos accesible simple de aluminio anodizado en color natural, colocado a una altura entre 90 y  110 cm, sin
interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la esca-
lera, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circu-
lar y  45 mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12AD060     1,000 m.  Pasamanos aluminio anodizado D=45 mm                            25,65 25,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E13AAS050    m.  PASAMANOS ALUMN.NA ACCESIBLE DOBLE 45 mm                        

Pasamanos accesible doble de aluminio anodizado en color natural, colocado a una altura entre 70 y  75 cm el infe-
rior y  entre 90 y  95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30
cm en el comienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pasamanos, la sepa-
ración entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y  45 mm
de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12AD060     2,000 m.  Pasamanos aluminio anodizado D=45 mm                            25,65 51,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AAW VARIOS                                                          
E13AAW010    m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NATURAL                                

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibido
con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6 (mortero M-5), incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, termina-
do.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P12AW020     1,000 m.  Vierteaguas aluminio anodizado                                  2,88 2,88

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AB ANODIZADO COLOR BRONCE (AL.BR.)                                 
ELEMENTO E13ABA VENTANAS                                                        
E13ABA010    ud  VENT.AL.BR.PRACT.1 HOJA 60x120cm                                

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 60x 120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia tér-
mica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona cli-
mática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12BV020     1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120cm.                                  136,87 136,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13ABA020    ud  VENT.AL.BR.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BV060     1,000 ud  Ventana pract.2 hojas 120x 120cm.                                166,85 166,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13ABA040    ud  VENT.AL.BR.CORRED. 2H.120x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BC010     1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120cm                                75,85 75,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ABA060    ud  VENT.AL.BR.CORRED. 3H.200x120cm.                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12BC050     1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 200x 120cm                                98,60 98,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA070    ud  VENT.AL.BR.COR.S.A 2H. 120x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BF020     1,000 ud  Ventana corred. 2h. 120x 120 cm.                                 98,60 98,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ABA090    ud  VENT.AL.BR.COR.S.A 3H. 200x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x 120 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12BF060     1,000 ud  Ventana corred. 3h. 200x 120 cm                                  113,77 113,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E13ABA100    ud  VENT.AL.BR.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12BB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    75,85 75,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA110    ud  VENT.AL.BR.BASCULANTE 120x120cm.                                

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BB020     1,000 ud  Ventana basculante 120x 120cm.                                   136,51 136,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS

E13ABA120    ud  VENT.AL.BR.PRACT. M-B 120x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco , hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BG040     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x 120                                254,09 254,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13ABA140    ud  VENT.AL.BR.PRACT. M-B 200x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco , hojas, guias de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12BG060     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x 120                                364,05 364,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E13ABA150    ud  VENT.AL.BR.CORRED. M-B 120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BH020     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 120x 120                                  174,44 174,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABA170    ud  VENT.AL.BR.CORRED. M-B 200x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12BH040     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 200x 120                                  242,70 242,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA180    ud  VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico
de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BT030     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x 120                                  372,55 372,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13ABA200    ud  VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T.200x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico
de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12BT050     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x 120                                  452,22 452,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13ABA210    ud  VENT.AL.BR.CORRE.R.P.T.120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico de
120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BR020     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 120x 120 cm.                                356,36 356,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13ABA230    ud  VENT.AL.BR CORRE.R.P.T.200x120cm                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico de
200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12BR040     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 200x 120 cm.                                448,08 448,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13ABA240    ud  VENT.AL.BR. OSCILOBAT.120x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 120x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12BO020     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 120x 120 cm.                                 227,53 227,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13ABA260    ud  VENT.AL.BR. OSCILOBAT.200x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12BO040     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 200x 120 cm.                                 310,97 310,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13ABA270    m2  VENT.AL.BR. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas practicables de 1 hoja , menores o
iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BV150     1,000 m2  Ventanas practicables <1m2                                      156,64 156,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ABA280    m2  VENT.AL.BR. PRACTICABLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas practicables de 2 hojas , may ores
de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BV160     1,000 m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 107,82 107,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ABA290    m2  VENT.AL.BR. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas , may ores de
1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de segu-
ridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BC110     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    66,59 66,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13ABA310    m2  VENT.AL.BR. CORRED. S.A. 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta, en v entanas correderas de 2 hojas ,
may ores de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamien-
to y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BF130     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    75,55 75,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E13ABA330    m2  VENT.AL.BR. PRACT. R.P.T. 1 HOJA                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico en v entanas practi-
cables de 1 hoja , menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                232,73 232,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13ABA340    m2  VENT.AL.BR. PRACT. R.P.T. 2 HOJA                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico en v entanas practi-
cables de 2 hojas , may ores de 2 m2. y  menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                176,33 176,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA350    m2  VENT.AL.BR. CORRED. R.P.T. 2 H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en v enta-
nas correderas de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, ho-
jas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para
el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del mu-
nicipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BR100     1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 237,09 237,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13ABA370    m2  VENT.AL.BR. BASCULANTES                                         

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas basculantes de 1 hoja , may ores de
1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, to-
talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BB050     1,000 m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   82,19 82,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E13ABA380    m2  VENT.AL.BR. PRACT. MONOBLOC <2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas practicables de 2 hojas, menores de
2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BG100     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                171,96 171,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13ABA390    m2  VENT.AL.BR. PRACT. MONOBLOC >2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas practicables de 2 hojas, may ores de
2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BG110     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                142,86 142,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA400    m2  VENT.AL.BR. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, menores de 2
m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BH100     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 114,18 114,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13ABA410    m2  VENT.AL.BR. CORR. MONOBLOC >2m2                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de
2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BH110     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 89,18 89,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13ABA420    m2  VENT.AL.BR. OSCILOBATIENTES 2H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas oscilobatientes de 2 hojas , may ores
de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BO100     1,000 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  152,13 152,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABA430    m2  VENT.AL.BR. PIVOTANTE                                           

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas piv otantes de 1 hoja , may ores de 1
m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BI040     1,000 m2  Ventanas piv otantes >1m2<2m2                                    242,87 242,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13ABA440    m2  VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas practicables con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                232,73 232,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ABA450    m2  VENT.AL.BR.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas practicables con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie may or de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana monobloc, hojas,
capialzado y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                176,33 176,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E13ABA460    m2  VENT.AL.BR.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas correderas con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BR120     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                255,45 255,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13ABA470    m2  VENT.AL.BR.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanas correderas con rotura de puente tér-
mico de 2 hojas, de superficie may or de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BR130     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                217,17 217,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13ABA490    ud  VENT.AL.BR. OJO BUEY D=100 cm                                   

Ventana ojo de buey  practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de D=100 cm.,
compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12BK030     1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac D=100                                394,39 394,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABE PUERTAS                                                         
E13ABE020    ud  P.BALC.AL.BR.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de
80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de col-
gar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12BP020     1,000 ud  P.balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  214,30 214,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13ABE040    ud  P.BALC.AL.BR.ABAT. 2H. 160x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de
160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12BP060     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x 210cm.                                348,65 348,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13ABE050    ud  P.BALC.AL.BR.ABAT. 2H. 180x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de
180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,375 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,62

P12PW010     7,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 21,61

P12BP070     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x 210cm.                                300,36 300,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13ABE060    ud  PUERTA AL.BR.VAIVÉN 1H. 90x210cm                                

Puerta de v aiv én de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 90x 210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de se-
guridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpierza, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P12BN020     1,000 ud  Puerta v aiv én 1 hoja 90x 210cm.                                  267,85 267,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13ABE080    ud  BALCON.AL.BR.CORRED.2H.160x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 160x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares, se-
llado de juntas y  limpieza. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12BU030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210cm.                                140,32 140,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13ABE100    ud  BALCON.AL.BR.CORRED.2H.200x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 200x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12BU050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210cm.                                159,27 159,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E13ABE120    ud  BALCON.AL.BR.CORRED.3H.300x210cm                                

Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 300x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     10,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 28,25

P12BU090     1,000 ud  Balcon.corred.3 hojas 300x 210cm.                                430,98 430,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13ABE130    ud  BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.160x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de
160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res, sellado de juntas y  limpieza. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12BS030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210 cm                                174,44 174,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ABE140    ud  BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.200x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de
200x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12BS050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210 cm                                197,20 197,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E13ABE170    m2  P.BALCON.BR.NA.ABATIBLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP090     1,000 m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   121,75 121,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ABE180    m2  P.BALCON.AL.BR.ABATIBLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para
acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP100     1,000 m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 85,14 85,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13ABE200    m2  PUERTAS AL.BR. VAIVÉN 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas de v aiv én de 2 hojas para acristalar,
may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BN060     1,000 m2  Puertas v aiv én 2 hojas >2m2<4m2                                 134,63 134,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ABE210    m2  BALCON.AL.BR.CORREDERAS 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en balconeras correderas de 2 hojas para acrista-
lar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BU100     1,000 m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  46,83 46,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13ABE230    m2  BALCON.AL.BR.CORR. S.A. 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta,en balconeras correderas de 2 hojas pa-
ra acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BS100     1,000 m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                60,51 60,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ABE250    m2  BALCON.AL.BR.ABAT. 1H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capial-
zado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP110     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 172,72 172,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABE260    m2  BALCON.AL.BR.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio anodizado en bronce, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores
de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado
monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP120     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 128,40 128,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ABE270    m2  P.BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 1 H.                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP130     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   235,00 235,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13ABE280    m2  P.BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 2 H.                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP140     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   191,29 191,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ABE290    m2  BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 1H M.B                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco
con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y
herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP150     1,000 m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 282,47 282,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13ABE300    m2  BALCON.AL.BR.ABAT. R.P.T. 2H M.B                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., per-
siana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
uniones y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BP160     1,000 m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  236,80 236,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13ABE310    m2  BALCON.AL.BR.CORRE. 2H. MONOBLOC                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para
acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para per-
siana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BU120     1,000 m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 100,01 100,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13ABE330    m2  BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2 H.                                  

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en balco-
neras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BS140     1,000 m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                222,37 222,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13ABE350    m2  BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2H. MB                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras con rotura de puente térmico, en puertas balcone-
ras correderas monobloc de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total,
compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BS160     1,000 m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 272,46 272,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABM MAMPARAS                                                        
E13ABM010    m2  MAMP.AL.BR.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un
20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practica-
bles para acristalar, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12BM010     1,000 m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 75,85 75,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13ABM020    m2  MAMP.AL.BR.20%PRACT.C/ZOC.AL.50%                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa
de aluminio con aislamiento y  resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por
bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practicables con zócalo inferior ciego y  resto para
acristalar, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,210 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,71

P12BM020     1,000 m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                106,19 106,19

P12BW030     0,500 m2  Chapa alumin. anod. bronce 1 mm.                                35,06 17,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E13ABM030    m2  MAMP.AL.BR.20%PRAC.CIEGA AL.100%                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio
con aislamiento intermedio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfi-
les de aluminio, paños fijos y  hojas practicables ciegas, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada,
incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,220 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,88

P12BM030     1,000 m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                106,19 106,19

P12BW030     1,000 m2  Chapa alumin. anod. bronce 1 mm.                                35,06 35,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABR CERRAMIENTOS                                                    
E13ABR010    m2  VENT.AL.BR. FIJO ESCAPARATE <4m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cer-
co sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. anodiz. bronce                   50,44 50,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13ABR020    m2  VENT.AL.BR. FIJO ESCAPARATE >4m2                                

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general may ores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cer-
co sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. anodiz. bronce                   50,44 50,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ABR030    m2  VENT.AL.BR .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), com-
puesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble anodiz. bronce                   60,71 60,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13ABR040    m2  VENT.AL.BR .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en v entanales fijos para escaparates o cerramien-
tos en general may ores de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), com-
puesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12BE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble anodiz. bronce                   60,71 60,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABS DEFENSAS                                                        
E13ABS010    m.  BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.BR.                                

Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, de 100 cm. de altura total,
compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior, montantes, topes y  ac-
cesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño ma-
terial para su recibido, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12BD010     1,000 m.  Barand.fachada barrotes aluminio anodizado bronce               110,89 110,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABS020    m.  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.BR.                                

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado su color bronce de 15 micras, de 90 cm. de altura total,
compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superios, montantes, topes y  ac-
cesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño ma-
terial para su recibido, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12BD030     1,000 m.  Barand.escalera barrotes alumin. anodizado bronce               136,90 136,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ABS030    m2  REJA DE BARROTES DE ALUMINIO BR.                                

Reja de perfiles de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, compuesta por barrotes v erticales cada 10
cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada
en huecos de fachadas, incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12BD050     1,000 m2  Reja barrotes alum.anod.bronce                                  72,12 72,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13ABS040    m   PASAMANOS ALUMN.BR ACCESIBLE SIMPLE 45 mm                       

Pasamanos accesible simple de aluminio anodizado en color bronce, colocado a una altura entre 90 y  110 cm, sin
interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la esca-
lera, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circu-
lar y  45 mm de diámetro, atornillados al paramentoto, talmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12BD060     1,000 m.  Pasamanos aluminio anodizado bronce D=45 mm                     26,49 26,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ABS050    m.  PASAMANOS ALUMN.BR ACCESIBLE DOBLE 45 mm                        

Pasamanos accesible doble de aluminio anodizado en color bronce, colocado a una altura entre 70 y  75 cm el infe-
rior y  entre 90 y  95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30
cm en el comienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pasamanos, la sepa-
ración entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y  45 mm
de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12BD060     2,000 m.  Pasamanos aluminio anodizado bronce D=45 mm                     26,49 52,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ABW VARIOS                                                          
E13ABW010    m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BRONCE                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibido
con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado
de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, ter-
minado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P12BW020     1,000 m.  Vierteaguas aluminio anod.bronce                                14,94 14,94

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13AL LACADO EN BLANCO (AL.LB.)                                       
ELEMENTO E13ALA VENTANAS                                                        
E13ALA010    ud  VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm                                

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 60x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12LV020     1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120cm.                                  87,11 87,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALA020    ud  VENT.AL.LB.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LV060     1,000 ud  Ventana pract.2 hojas 120x 120cm.                                123,74 123,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13ALA040    ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.120x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LC010     1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120cm                                79,66 79,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA060    ud  VENT.AL.LB.CORRED. 3H.200x120cm.                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LC050     1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 200x 120cm                                130,58 130,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13ALA070    ud  VENT.AL.LB.COR.S.A 2H. 120x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LF020     1,000 ud  Ventana corred. 2h. 120x 120 cm.                                 108,66 108,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA090    ud  VENT.AL.LB.COR.S.A 3H. 200x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LF060     1,000 ud  Ventana corred. 3h. 200x 120 cm                                  159,72 159,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

E13ALA100    ud  VENT.AL.LB.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 60x 60 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12LB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    96,37 96,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA110    ud  VENT.AL.LB.BASCULANTE 120x120cm.                                

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de 120x 120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LB020     1,000 ud  Ventana basculante 120x 120cm.                                   141,96 141,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13ALA120    ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 120x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p.de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LG040     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x 120                                173,01 173,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA140    ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 200x120cm.                                

Ventana practicable de 3 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado dejuntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LG060     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 3h.200x 120                                226,00 226,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

E13ALA150    ud  VENT.AL.LB.CORRED. M-B 120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LH020     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 120x 120                                  195,11 195,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13ALA170    ud  VENT.AL.LB.CORRED. M-B 200x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LH040     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 200x 120                                  265,83 265,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E13ALA180    ud  VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 120x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LT030     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x 120                                  287,85 287,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALA200    ud  VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T.200x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 200x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LT050     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x 120                                  376,68 376,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALA210    ud  VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T.120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 120x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LR020     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 120x 120 cm.                                198,41 198,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ALA230    ud  VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T.200x120cm                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico de 200x 120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LR040     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 200x 120 cm.                                297,10 297,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13ALA240    ud  VENT.AL.LB. OSCILOBAT.120x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12LO010     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 120x 120 cm.                                 203,16 203,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALA260    ud  VENT.AL.LB. OSCILOBAT.200x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12LO030     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 200x 120 cm.                                 273,77 273,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13ALA270    m2  VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2. de superfi-
cie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LV150     1,000 m2  Ventanas practicables <1m2                                      120,98 120,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13ALA280    m2  VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas practicables de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LV160     1,000 m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 78,22 78,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13ALA290    m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas correderas de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LC110     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    57,04 57,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA310    m2  VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta, en v entanas correderas de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  meno-
res de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmen-
te instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LF130     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    70,06 70,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13ALA330    m2  VENT.AL.LB. PRACT. R.P.T. 1 HOJA                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico en v entanas practicables de 1 hoja , menores
o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                185,19 185,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13ALA340    m2  VENT.AL.LB. PRACT. R.P.T. 2 HOJA                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico en v entanas practicables de 2 hojas , may ores
de 2 m2. y  menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de mediosaux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                157,05 157,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13ALA345    m2  VENT.AL.LB. OSCIL. R.P.T. 2 HOJA                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico en v entanas oscilobatientes de 2 hojas , may o-
res de 2 m2. y  menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de mediosaux i-
liares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LO050     1,000 m2  Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. blanco                           234,17 234,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13ALA350    m2  VENT.AL.LB. CORRED. R.P.T. 2 H.                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta con rotura de puente térmico, en v entanas correderas de 2 hojas ,
may ores de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamien-
to y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LR100     1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 137,80 137,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13ALA370    m2  VENT.AL.LB. BASCULANTES                                         

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas basculantes de 1 hoja , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LB050     1,000 m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   98,59 98,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALA380    m2  VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC <2m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas practicables de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado y  persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LG100     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                116,05 116,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13ALA390    m2  VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC >2m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas practicables de 2 hojas, may ores de 2 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado y  persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LG110     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                94,17 94,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13ALA400    m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco
con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar
y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LH100     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 128,95 128,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13ALA410    m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC >2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 2 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LH110     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 110,76 110,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALA420    m2  VENT.AL.LB. OSCILOBATIENTES 2H.                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas oscilobatientes de 2 hojas, may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LO040     1,000 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  140,42 140,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E13ALA430    m2  VENT.AL.LB. PIVOTANTE                                           

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas piv otantes de 1 hoja , may ores de 1 m2. y  menores de 2 m2.
de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LI040     1,000 m2  Ventanas piv otantes >1m2<2m2                                    217,74 217,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA440    m2  VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de super-
ficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                185,19 185,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13ALA450    m2  VENT.AL.LB.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de super-
ficie may or de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                157,05 157,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13ALA460    m2  VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superfi-
cie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LR120     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                180,25 180,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13ALA470    m2  VENT.AL.LB.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en v entanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superfi-
cie may or de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LR130     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                166,15 166,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALA490    ud  VENT.AL.LB. OJO BUEY D=100 cm                                   

Ventana ojo de buey  practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y
herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12LK030     1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac D=100                                369,54 369,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALE PUERTAS                                                         
E13ALE020    ud  P.BALC.AL.LB.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 80x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12LP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  158,97 158,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13ALE040    ud  P.BALC.AL.LB.ABAT. 2H. 160x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x 210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12LP060     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x 210cm.                                269,70 269,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E13ALE050    ud  P.BALC.AL.LB.ABAT. 2H. 180x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 180x 210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,375 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,62

P12PW010     7,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 21,61

P12LP070     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x 210cm.                                291,57 291,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13ALE060    ud  PUERTA AL.LB.VAIVÉN 1H. 90x210cm                                

Puerta de v aiv én de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x 210 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpierza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P12LN020     1,000 ud  Puerta v aiv én 1 hoja 90x 210cm.                                  256,12 256,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13ALE080    ud  BALCON.AL.LB.CORRED.2H.160x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares, sellado de juntas y  limpieza.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12LU030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210cm.                                183,21 183,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ALE100    ud  BALCON.AL.LB.CORRED.2H.200x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 200x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12LU050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210cm.                                215,55 215,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E13ALE120    ud  BALCON.AL.LB.CORRED.3H.300x210cm                                

Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 300x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     10,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 28,25

P12LU090     1,000 ud  Balcon.corred.3 hojas 300x 210cm.                                384,83 384,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALE130    ud  BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.160x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x 210 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares, sellado de juntasy  lim-
pieza. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12LS030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210 cm                                202,27 202,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ALE140    ud  BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.200x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 200x 210 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de mediosaux i-
liares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12LS050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210 cm                                252,83 252,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13ALE170    m2  P.BALCON.AL.LB.ABATIBLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales
a 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP090     1,000 m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   97,63 97,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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E13ALE180    m2  P.BALCON.AL.LB.ABATIBLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores de 2
m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP100     1,000 m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 80,65 80,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALE200    m2  PUERTAS AL.LB. VAIVÉN 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas de v aiv én de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  meno-
res de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de col-
gar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LN060     1,000 m2  Puertas v aiv én 2 hojas >2m2<4m2                                 139,20 139,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALE210    m2  BALCON.AL.LB.CORREDERAS 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes
de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LU100     1,000 m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  53,50 53,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALE230    m2  BALCON.AL.LB.CORR. S.A. 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta,en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2
m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  he-
rrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntasy  limpie-
za, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LS100     1,000 m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                60,20 60,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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E13ALE250    m2  BALCON.AL.LB.ABAT. 1H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o iguales
a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hoja con zóca-
lo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre pre-
cerco de aluminio,sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de trans-
mitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de
la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP110     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 138,29 138,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E13ALE260    m2  BALCON.AL.LB.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores de 2
m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado mono-
bloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP120     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 123,49 123,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALE270    m2  P.BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 1 H.                                

Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP130     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   170,85 170,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ALE280    m2  P.BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 2 H.                                

Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas pa-
ra acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP140     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   153,55 153,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13ALE290    m2  BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 1H M.B                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de
1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de segu-
ridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP150     1,000 m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 213,15 213,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ALE300    m2  BALCON.AL.LB.ABAT. R.P.T. 2H M.B                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de
2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carri-
les para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes
de colgar y  de seguridad,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de uniones y  limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LP160     1,000 m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  196,25 196,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ALE310    m2  BALCON.AL.LB.CORRE. 2H. MONOBLOC                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2
m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado mono-
bloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LU120     1,000 m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 99,64 99,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALE330    m2  BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2 H.                                  

Carpintería de aluminio lacado blanco, serie alta con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas
para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LS140     1,000 m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                144,50 144,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4193



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13ALE350    m2  BALCON.AL.LB.CORR. R.P.T. 2H. MB                                

Carpintería de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, en puertas balconeras correderas monobloc de
2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carri-
les para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes
de colgar y  de seguridad,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LS160     1,000 m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 186,97 186,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALP PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS                                        
E13ALP010    ud  PUER.AUTOM. CORREDERA 4,00x2,20                                 

Puerta automática corredera telescópica v idriera de apertura rápida de 4,00x 2,20 m. formado por frente de perfilería
de aluminio ex trusionado lacado en blanco, para dos hojas móv iles y  dos fijas de 1,00x 2,20 m. cada una, con to-
dos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y  herrajes, operador con motor a corriente contínua paso a paso
controlado por microprocesador electrónico para un peso máx imo de 180 kg., regulador de v elocidad, de frenado
automático y  de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma, célula de seguridad,
selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con v ídrio laminar 5+5 con lámina de butiral incolora, total-
mente instalada y  puesta en marcha, (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     7,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 129,15

O01BC042     7,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 123,55

P12LA010     1,000 ud  Puerta autom. corr. 4,00x 2,20 m.                                4.682,12 4.682,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.934,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

E13ALP020    ud  PUER.AUTOM.CORRE.ANTIP.4,00x2,20                                

Puerta automática corredera telescópica v idriera de apertura rápida de 4,00x 2,20 m. formado por frente de perfilería
de aluminio ex trusionado lacado en blanco, sistema antipánico integral, para dos hojas móv iles y  dos fijas de
1,00x 2,20 m. cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y  herrajes, operador con motor a
corriente contínua paso a paso controlado por microprocesador electrónico para un peso máx imo de 180 kg., regu-
lador de v elocidad, de frenado automático y  de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 rada-
res, alarma, célula de seguridad, selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con v ídrio laminar 5+5
con lámina de butiral incolora, totalmente instalada y  puesta en marcha, (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     7,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 129,15

O01BC042     7,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 123,55

P12LA020     1,000 ud  P.autom.corr.A.P. 4,00x 2,20 m                                   6.180,39 6.180,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.433,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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E13ALP030    ud  PUERTA AUTOM.CORRE.CURVA D=2,60                                 

Puerta corredera curv a doble hoja telescópica v idriera de apertura rápida para un diámetro de 2,60 m., formado por
frente de perfilería de aluminio ex trusionado lacado en blanco, para dos hojas móv iles y  dos fijas de 1,00x 2,20 m.
cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y  herrajes, operador con motor a corriente contí-
nua paso a paso controlado por microprocesador electrónico para un peso máx imo de 180 kg., regulador de v elo-
cidad, de frenado automático y  de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma,
célula de seguridad, selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con v ídrio laminar 5+5 con lámina de
butiral incolora, totalmente instalada y  puesta en marcha, (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     8,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 147,60

O01BC042     8,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 141,20

P12LA030     1,000 ud  Puerta autom. curv a D=2,60 m.                                   13.176,32 13.176,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.465,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALG PUERTAS GARAJE (AL.LB.)                                         
E13ALG010    ud  P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.3,00x2,20                                

Puerta basculante de 3,00x 2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente mediante mue-
lles de torsión y  brazos articulados, construida con cerco y  bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor,
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y  patillas de fijación a obra, elaborada en tallar,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,650 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 30,44

O01BC042     1,650 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 29,12

P12LJ010     1,000 ud  P.bascul. 1h. AL.LB. 3,00x 2,20                                  2.341,25 2.341,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.400,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ALG030    ud  P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60                                

Puerta basculante de 4,00x 2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente mediante mue-
lles de torsión y  brazos articulados, construida con cerco y  bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor,
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y  patillas de fijación a obra, elaborada en tallar,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     2,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 44,28

O01BC042     2,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 42,36

P12LJ030     1,000 ud  P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x 2,60                                  3.086,45 3.086,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.173,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13ALG040    ud  P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.3,00x2,20                                

Puerta basculante de 3,00x 2,20 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente
por contrapesos, construida con cerco y  bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior, bisa-
gras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernios de seguri-
dad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y  demás accesorios, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

O01BC042     2,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 35,30

P12LJ040     1,000 ud  P.bascul. 2h. AL.LB. 3,00x 2,20                                  2.625,77 2.625,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.697,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E13ALG060    ud  P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.4,00x2,60                                

Puerta basculante de 4,00x 2,60 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente
por contrapesos, construida con cerco y  bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior, bisa-
gras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernios de seguri-
dad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y  demás accesorios, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P12LJ060     1,000 ud  P.bascul. 2h. AL.LB. 4,00x 2,60                                  3.325,17 3.325,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.433,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E13ALG070    ud  PUER.CANCELA 1 H.AL.LB.1,20x1,50                                

Puerta cancela de 1,20x 1,50 m. de 1 hoja abatible de aluminio lacado blanco, construida con cerco y  bastidor de
tubo de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, hoja de panel sandw ich, herrajes de colgar y  seguridad, pa-
tillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12LJ070     1,000 ud  P.cancela 1h. AL.LB. 1,20x 1,50                                  824,20 824,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 860,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13ALG090    ud  PUER.CANCELA 2 H.AL.LB.3,00x1,50                                

Puerta cancela de 3,00x 1,50 m. de 2 hojas abatibles de aluminio lacado blanco, construída con cerco y  bastidor
de tubo de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, hoja de panel sandw ich, herrajes de colgar y  seguridad,
patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 33,21

O01BC042     1,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 31,77

P12LJ090     1,000 ud  P.cancela 2h. AL.LB. 3,00x 1,50                                  1.589,38 1.589,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.654,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13ALG120    ud  PUER.CORRED. 1 H.AL.LB.3,00x1,50                                

Puerta corredera rodante de 3,00x 1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente, construida
con cerco, bastidor y  paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, guía in-
ferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en
taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 27,68

O01BC042     1,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 26,48

P12LJ120     1,000 ud  P.corredera 1h. AL.LB. 3,00x 1,50                                1.651,33 1.651,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.705,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ALG140    ud  PUER.CORRED. 1 H.AL.LB.4,00x1,50                                

Puerta corredera rodante de 4,00x 1,50 de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente, construida
con cerco, bastidor y  paneles de aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior, guía in-
ferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en
taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

O01BC042     2,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 35,30

P12LJ140     1,000 ud  P.corredera 1h. AL.LB. 4,00x 1,50                                1.968,72 1.968,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.040,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALM MAMPARAS                                                        
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E13ALM010    m2  MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable,
compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practicables para acristalar, y  herrajes
de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12LM010     1,000 m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 63,72 63,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ALM020    m2  MAMP.AL.LB.20%PRACT.C/ZÓC.AL.50%                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamiento
y  resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de
aluminio, paños fijos y  hojas practicables con zócalo inferior ciego y  resto para acristalar, y  herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada,incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,210 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,71

P12LM020     1,000 m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                68,55 68,55

P12LW030     0,500 m2  Chapa alumin. lacado blanco 1 mm                                27,13 13,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13ALM030    m2  MAMP.AL.LB.20%PRAC.CIEGA AL.100%                                

Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio con aislamiento intermedio
al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos
y  hojas practicables ciegas, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios
aux iliares.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,220 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,88

P12LM030     1,000 m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                68,55 68,55

P12LW030     1,000 m2  Chapa alumin. lacado blanco 1 mm                                27,13 27,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALR CERRAMIENTOS                                                    
E13ALR010    m2  VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE <4m2                                

Carpintería de aluminio lacado en blanco, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para per-
siana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. lacado blanco                    53,01 53,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13ALR020    m2  VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2                                

Carpintería de aluminio lacado en blanco, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general may ores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para per-
siana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. lacado blanco                    53,01 53,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13ALR030    m2  VENT.AL.LB .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio lacado en blanco, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble lacado blanco                    63,13 63,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ALR040    m2  VENT.AL.LB .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio lacado en blanco, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general may ores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12LE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble lacado blanco                    63,13 63,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALS DEFENSAS                                                        
E13ALS010    m.  BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.LB.                                

Baranda de fachada de perfiles de aluminio lacado blanco, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes v erti-
cales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior a 70 y  100 cm respectiv amente, montantes, topes y
accesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño
material para su recibido, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12LD010     1,000 m.  Barand.fachada barrotes aluminio lacado blanco                  95,94 95,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13ALS020    m.  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LB.                                

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes v er-
ticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior a 70 y  90 cm respectiv amente, montantes, topes y
accesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño
material para su recibido, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12LD030     1,000 m.  Barand.escalera barrotes alumin. lacado blanco                  122,04 122,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ALS030    m2  REJA DE BARROTES DE ALUMINIO LB.                                

Reja de perfiles de aluminio lacado blanco, compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un
bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada en huecos de fachadas, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12LD050     1,000 m2  Reja barrotes alum. lacado blan.                                63,03 63,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13ALS040    m.  PASAMANOS ALUMN.LB ACCESIBLE SIMPLE 45 mm                       

Pasamanos accesible simple de aluminio lacado en blanco, colocado a una altura entre 90 y  110 cm, sin interrum-
pirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, la
separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y  45
mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12LD060     1,000 m.  Pasamanos aluminio lacado blanco D=45 mm                        27,13 27,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

E13ALS050    m.  PASAMANOS ALUMN.LB ACCESIBLE DOBLE 45 mm                        

Pasamanos accesible doble de aluminio lacado en blanco, colocado a una altura entre 70 y  75 cm el inferior y  en-
tre 90 y  95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el
comienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación en-
tre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y  45 mm de diáme-
tro, atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12LD060     2,000 m.  Pasamanos aluminio lacado blanco D=45 mm                        27,13 54,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ALW VARIOS                                                          

8 de abril de 2021 Página 4199



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13ALW010    m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras
en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas y
limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P12LW020     1,000 m.  Vierteaguas aluminio lacado bla.                                8,26 8,26

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AC LACADO COLOR (AL.LC.)                                           
ELEMENTO E13ACA VENTANAS                                                        
E13ACA010    ud  VENT.AL.LC.PRACT.1 HOJA 60x120cm                                

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 60x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12CV020     1,000 ud  Ventana pract.1 hoja 60x 120cm.                                  129,28 129,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13ACA020    ud  VENT.AL.LC.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CV060     1,000 ud  Ventana pract.2 hojas 120x 120cm.                                184,44 184,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACA040    ud  VENT.AL.LC.CORRED. 2H.120x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CC010     1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120cm                                88,27 88,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13ACA060    ud  VENT.AL.LC.CORRED. 3H.200x120cm.                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado en color, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12CC050     1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 200x 120cm                                130,45 130,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACA070    ud  VENT.AL.LC.COR.S.A 2H. 120x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x 120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CF020     1,000 ud  Ventana corred. 2h. 120x 120 cm.                                 153,02 153,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13ACA090    ud  VENT.AL.LC.COR.S.A 3H. 200x120cm                                

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio lacado en color, de 200x 120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12CF060     1,000 ud  Ventana corred. 3h. 200x 120 cm                                  236,41 236,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13ACA100    ud  VENT.AL.LC.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 60x 60 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12CB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    89,02 89,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E13ACA110    ud  VENT.AL.LC.BASCULANTE 120x120cm.                                

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 120x 120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CB020     1,000 ud  Ventana basculante 120x 120cm.                                   154,53 154,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA120    ud  VENT.AL.LC.PRACT. M-B 120x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado color, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco
, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CG040     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x 120                                264,40 264,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13ACA140    ud  VENT.AL.LC.PRACT. M-B 200x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco , hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar
y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado dejuntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12CG060     1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x 120                                354,63 354,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13ACA150    ud  VENT.AL.LC.CORRED. M-B 120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CH020     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 120x 120                                  174,70 174,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E13ACA170    ud  VENT.AL.LC.CORRED. M-B 200x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12CH040     1,000 ud  Vent. corred. monobloc 200x 120                                  281,71 281,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACA180    ud  VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T.120x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 120x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CT030     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 120x 120                                  353,43 353,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13ACA200    ud  VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T.200x120cm                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 200x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12CT050     1,000 ud  Vent. prat. r.p.t. 2h. 200x 120                                  429,24 429,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13ACA210    ud  VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T.120x120cm                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 120x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza ,incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CR020     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 120x 120 cm.                                314,90 314,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E13ACA230    ud  VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T.200x120cm                                

Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico de 200x 120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12CR040     1,000 ud  Vent. corred. r.p.t. 200x 120 cm.                                447,95 447,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13ACA240    ud  VENT.AL.LC. OSCILOBAT.120x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,30

P12CO020     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 120x 120 cm.                                 239,90 239,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13ACA260    ud  VENT.AL.LC. OSCILOBAT.200x120cm.                                

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12CO040     1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 200x 120 cm.                                 291,23 291,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13ACA270    m2  VENT.AL.LC. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2. de superfi-
cie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CV150     1,000 m2  Ventanas practicables <1m2                                      163,53 163,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13ACA280    m2  VENT.AL.LC. PRACTICABLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas practicables de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CV160     1,000 m2  Ventanas practicables >1m2.<2m2                                 130,89 130,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas correderas de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CC110     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    61,30 61,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ACA310    m2  VENT.AL.LC. CORRED. S.A. 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta, en v entanas correderas de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  me-
nores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CF130     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    104,48 104,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA330    m2  VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 1 HOJA                                

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en v entanas practicables de 1 hoja , menores
o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                236,69 236,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E13ACA340    m2  VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 2 HOJAS                               

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en v entanas practicables de 2 hojas , may o-
res de 2 m2. y  menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                178,84 178,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACA345    m2  VENT.AL.LC. OSCILO. R.P.T. 2 HOJAS                              

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en v entanas oscilobatientes de 2 hojas , ma-
y ores de 2 m2. y  menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de se-
guridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CX010     1,000 m2  Ventana oscilob R.P.T 2H. lac. color                            317,37 317,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

E13ACA350    m2  VENT.AL.LC. CORRED. R.P.T. 2 H.                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta con rotura de puente térmico, en v entanas correderas de 2 hojas
, may ores de 1 m2. y  menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CR100     1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. >1m2.<2m2.                                 218,48 218,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA370    m2  VENT.AL.LC. BASCULANTES                                         

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas basculantes de 1 hoja , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CB050     1,000 m2  Ventanas basculantes >1m2<2m2                                   98,56 98,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13ACA380    m2  VENT.AL.LC. PRACT. MONOBLOC <2m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas practicables de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por
cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CG100     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >1m2.<2m2.                                174,39 174,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA390    m2  VENT.AL.LC. PRACT. MONOBLOC >2m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas practicables de 2 hojas, may ores de 2 m2, compuesta por
cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CG110     1,000 m2  Vent. pract. monobloc >2m2.<3m2.                                152,33 152,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13ACA400    m2  VENT.AL.LC. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas correderasde 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CH100     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >1m2<2m2                                 121,32 121,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13ACA410    m2  VENT.AL.LC. CORR. MONOBLOC >2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 2 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CH110     1,000 m2  Vent. corred. monobloc >2m2<3m2                                 117,39 117,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E13ACA420    m2  VENT.AL.LC. OSCILOBATIENTES 2H.                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas oscilobatientes de 2 hojas , may ores de 1 m2. y  menores de
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CO100     1,000 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2                                  166,09 166,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACA430    m2  VENT.AL.LC. PIVOTANTE                                           

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas piv otantes de 1 hoja , may ores de 1 m2. y  menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CI040     1,000 m2  Ventanas piv otantes >1m2<2m2                                    232,31 232,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13ACA440    m2  VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de su-
perficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CT100     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2                                236,69 236,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13ACA450    m2  VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de su-
perficie may or de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CT110     1,000 m2  Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2                                178,84 178,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E13ACA460    m2  VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de super-
ficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CR120     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2                                268,64 268,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13ACA470    m2  VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.>2m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanas correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de super-
ficie may or de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CR130     1,000 m2  Vent. corr. r.p.t. monobloc >2m2                                236,39 236,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13ACA490    ud  VENT.AL.LC. OJO BUEY D=100 cm                                   

Ventana ojo de buey  practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja
y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12CK030     1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac D=100                                425,54 425,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACE PUERTAS                                                         
E13ACE020    ud  P.BALC.AL.LC.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado en color, de 80x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12CP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  202,97 202,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13ACE040    ud  P.BALC.AL.LC.ABAT. 2H. 160x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x 210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12CP060     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 160x 210cm.                                330,58 330,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E13ACE050    ud  P.BALC.AL.LC.ABAT. 2H. 180x210cm                                

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 180x 210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,375 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,62

P12PW010     7,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 21,61

P12CP070     1,000 ud  P.balcon.abat.2 hojas 180x 210cm.                                341,70 341,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13ACE060    ud  PUERTA AL.LC.VAIVÉN 1H. 90x210cm                                

Puerta de v aiv én de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado en color, de 90x 210 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpierza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P12CN020     1,000 ud  Puerta v aiv én 1 hoja 90x 210cm.                                  260,67 260,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13ACE080    ud  BALCON.AL.LC.CORRED.2H.160x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares, sellado de juntas y  limpieza.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12CU030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210cm.                                177,69 177,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13ACE100    ud  BALCON.AL.LC.CORRED.2H.200x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 200x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12CU050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210cm.                                222,11 222,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13ACE120    ud  BALCON.AL.LC.CORRED.3H.300x210cm                                

Balconera corredera de 3 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 300x 210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     10,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 28,25

P12CU090     1,000 ud  Balcon.corred.3 hojas 300x 210cm.                                350,68 350,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13ACE130    ud  BALCON.AL.LC.COR.S.A. 2H.160x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x 210 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios aux iliares, sellado de juntas y
limpieza. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 20,50

P12CS030     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 160x 210 cm                                265,13 265,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13ACE140    ud  BALCON.AL.LC.COR.S.A. 2H.200x210                                

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 200x 210 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12CS050     1,000 ud  Balcon.corred.2 hojas 200x 210 cm                                331,40 331,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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E13ACE170    m2  P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o igua-
les a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar
y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP090     1,000 m2  P.balconera abatible 1h. <2m2                                   128,68 128,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13ACE180    m2  P.BALCON.AL.LC.ABATIBLES 2 HOJAS                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores de 2
m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP100     1,000 m2  P.balconera abatible 2h. >2<4m2                                 94,94 94,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13ACE200    m2  PUERTAS AL.LC. VAIVÉN 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas de v aiv én de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  me-
nores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CN060     1,000 m2  Puertas v aiv én 2 hojas >2m2<4m2                                 144,95 144,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACE210    m2  BALCON.AL.LC.CORREDERAS 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes
de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CU100     1,000 m2  Balcon.correderas 2 h. >2<4 m2                                  52,88 52,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13ACE230    m2  BALCON.AL.LC.CORR. S.A. 2 HOJAS                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta,en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, may ores de
2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  lim-
pieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CS100     1,000 m2  Balcon. corred. 2 hojas >2<4 m2.                                78,91 78,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACE250    m2  BALCON.AL.LC.ABAT. 1H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja para acristalar, menores o igua-
les a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc, hoja con
zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP110     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 1h.                                 174,29 174,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

E13ACE260    m2  BALCON.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 

Carpintería de aluminio lacado color, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2.
y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capialzado monobloc,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor
límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana,
en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP120     1,000 m2  P.balcon. abatible monobloc 2h.                                 146,20 146,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13ACE270    m2  P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1 H.                                

Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 1 hoja pa-
ra acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP130     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 1h.                                   236,74 236,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4213



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13ACE280    m2  P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2 H.                                

Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles de 2 hojas
para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP140     1,000 m2  P.balcon. abatible r.p.t. 2h.                                   193,87 193,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E13ACE290    m2  BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1H M.B                                

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de
1 hoja para acristalar, menor o igual a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de segu-
ridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP150     1,000 m2  P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.                                 284,56 284,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13ACE300    m2  BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B                                

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras abatibles monobloc de
2 hojas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carri-
les para persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes
de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de uniones y  limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CP160     1,000 m2  P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h.                                  240,45 240,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13ACE310    m2  BALCON.AL.LC.CORRE. 2H. MONOBLOC                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en puertas balconeras correderas monobloc de 2 hojas para acristalar, ma-
y ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y  capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CU120     1,000 m2  Balcon.corred.monobloc 2h. >2<4                                 127,69 127,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E13ACE330    m2  BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2 H.                                  

Carpintería de aluminio lacado en color, serie alta con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 ho-
jas para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CS140     1,000 m2  Balcon corred. 2h. r.p.t. >2<4m2                                224,30 224,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ACE350    m2  BALCON.AL.LC.CORR. R.P.T. 2H. MB                                

Carpintería de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico, en puertas balconeras correderas de 2 hojas
para acristalar, may ores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para
persiana y  capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y  herrajes de colgar
y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,80

O01BC042     0,130 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,29

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CS160     1,000 m2  Balcon. corred. 2h. r.p.t. m.b.                                 274,49 274,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACM MAMPARAS                                                        
E13ACM010    m2  MAMP.AL.LC.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practica-
ble, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  hojas practicables para acristalar, y  he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12CM010     1,000 m2  Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                 88,57 88,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACM020    m2  MAMP.AL.LC.20%PRACT.C/ZÓC.AL.50%                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en mamparas con zócalo ciego de doble chapa de aluminio con aislamien-
to y  resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles
de aluminio, paños fijos y  hojas practicables con zócalo inferior ciego y  resto para acristalar, y  herrajes de colgar
y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,210 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,71

P12CM020     1,000 m2  Mampara 20% pract.c/zoc.alum.50%                                96,69 96,69

P12CW030     0,500 m2  Chapa alumin. lacado color 1 mm.                                29,66 14,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E13ACM030    m2  MAMP.AL.LC.20%PRAC.CIEGA AL.100%                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en mamparas ciegas de doble chapa de aluminio con aislamiento interme-
dio al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fi-
jos y  hojas practicables ciegas, y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,220 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,88

P12CM030     1,000 m2  Mampara 20% prac.ciega alum.100%                                103,48 103,48

P12CW030     1,000 m2  Chapa alumin. lacado color 1 mm.                                29,66 29,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACR CERRAMIENTOS                                                    
E13ACR010    m2  VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE <4m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para per-
siana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. lacado color                     74,36 74,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13ACR020    m2  VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2                                

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general may ores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio sencillo (no incluido), compuesta por cerco sin carriles para per-
siana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CE010     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.senc. lacado color                     74,36 74,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13ACR030    m2  VENT.AL.LC .FIJO ESCAPARATE <4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble lacado color                     85,74 85,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13ACR040    m2  VENT.AL.LC .FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMP.                   

Carpintería de aluminio lacado en color, en v entanales fijos para escaparates o cerramientos en general may ores
de 4 m2. de superficie, para acristalar con v idrio doble o compuesto (no incluido), compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y  accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12CE020     1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/v id.doble lacado color                     85,74 85,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACS DEFENSAS                                                        
E13ACS010    m.  BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.LC.                                

Baranda de fachada de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes v er-
ticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superior, montantes, topes y  accesorios, totalmente instalada
y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, termina-
da.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12CD010     1,000 m.  Barand.fachada barrotes aluminio                                105,94 105,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13ACS020    m.  BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC.                                

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado en color, de 90 cm. de altura total, compuesta por barrotes
v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y  superios, montantes, topes y  accesorios, totalmente insta-
lada y  anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, ter-
minada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12CD030     1,000 m.  Barand.escalera barrotes alumin.                                131,26 131,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13ACS030    m2  REJA DE BARROTES DE ALUMINIO LC.                                

Reja de perfiles de aluminio lacado en color, compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a
un bastidor de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, totalmente instalada en huecos de fachadas,
incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12CD050     1,000 m2  Reja barrotes alum.lacado color                                 69,11 69,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13ACS040    m.  PASAMANOS ALUMN.LC ACCESIBLE SIMPLE 45 mm                       

Pasamanos accesible simple de aluminio lacado en color, colocado a una altura entre 90 y  110 cm, sin interrum-
pirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, la
separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y  45
mm de diámetro, atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12CD060     1,000 m.  Pasamanos aluminio lacado color D=45 mm                         28,89 28,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ACS050    m.  PASAMANOS ALUMN.LC ACCESIBLE DOBLE 45 mm                        

Pasamanos accesible doble de aluminio lacado en color, colocado a una altura entre 70 y  75 cm el inferior y  entre
90 y  95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el co-
mienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre
los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., de sección circular y  45 mm de diámetro,
atornillados al paramento, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12CD060     2,000 m.  Pasamanos aluminio lacado color D=45 mm                         28,89 57,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13ACS100    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=40cm.                                     

Valla de aluminio lacado en color de 40 cm. de altura, formada por: postes de 80x 80 mm. anclados 20 cm. en el
suelo cada 2 m., dos trav esaños horizontales de 55x 35 cm. y  lamas v erticales planas de 100x 19 cm. incluso da-
do de hormigón de 30x 30x 30 cm., herrajes de fijación, totalmente instalada.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

P12LD100     1,000 m.  Valla alu.L.B.lam.pl.100x 19 H=40                                75,97 75,97

P12LD200     0,500 ud  Poste alu.L.B. 80x 80 H=40cm.                                    19,93 9,97

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

A01RH050     0,027 m3  HORMIGÓN HM-10/P/20                                             75,78 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    

Valla de aluminio lacado en color de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x 80 mm. anclados 20 cm. en el
suelo cada 2 m., dos trav esaños horizontales de 55x 35 cm. y  lamas v erticales planas de 100x 19 cm. incluso da-
do de hormigón de 30x 30x 30 cm., herrajes de fijación, totalmente instalada.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

P12LD130     1,000 m.  Vall.alu.L.B.lam.pl.100x 19 H=100                                121,10 121,10

P12LD230     0,500 ud  Poste alu.L.B. 80x 80 H=100cm.                                   33,27 16,64

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

A01RH050     0,027 m3  HORMIGÓN HM-10/P/20                                             75,78 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13ACS150    ud  PUE.CANCE.LAM.ALU.L.B.220x120cm.                                

Puerta cancela de 220x 120 cm. formada por lamas v erticales de aluminio lacado en color de 100x 19 cm. y  dos
trav esaños horizontales, incluso cerradura, cerrojo y  tope, totalmente terminada (sin incluir recibido).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

P12LD300     1,000 ud  Puerta cancela 2H-lamas-220x 120                                 736,22 736,22

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13ACW VARIOS                                                          
E13ACW010    m.  VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO COL.                                

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en
huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluso sellado de juntas y  lim-
pieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P12CW020     1,000 m.  Vierteaguas aluminio lacado col.                                9,40 9,40

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AM MIXTA ALUMINIO-MADERA (AL.MA.)                                  
ELEMENTO E13AMV VENTANAS                                                        
E13AMV010    ud  VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H. 60x60                                 

Ventana practicable de 1 hoja de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin
barnizada, de 60x 60 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada sobre
premarco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcional de medios aux i-
liares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12MV010     1,000 ud  V.pract.al.-mad. 1h. 60x 60 cm.                                  225,03 225,03

P12MM010     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 60x 60 cm                                 51,57 51,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13AMV030    ud  VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H. 80x120                                

Ventana practicable de 1 hoja de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin
barnizada, de 80x 120 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada sobre
premarco de aluminio y  solapa interior de madera sellado de juntas, limpieza y  parte proporcional de medios aux i-
liares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12MV030     1,000 ud  V.pract.al.-mad. 1h. 80x 120 cm.                                 316,07 316,07

P12MM030     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 80x 120cm                                 72,71 72,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E13AMV050    ud  VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.120x120                                 

Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de ma-
dera de Ramin barnizada, de 120x 120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  seguridad, totalmen-
te instalada sobre premarco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcio-
nal de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12MV060     1,000 ud  V.pract.al.-mad. 2h. 120x 120 cm                                 538,83 538,83

P12MM050     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 120x 120cm                                82,84 82,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 631,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13AMV060    ud  VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.140x120                                 

Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de ma-
dera de Ramin barnizada, de 140x 120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  seguridad, totalmen-
te instalada sobre premarco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcio-
nal de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12MV070     1,000 ud  V.pract.al.-mad. 2h. 140x 120 cm                                 562,10 562,10

P12MM060     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 140x 120cm                                88,39 88,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13AMV080    ud  VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.180x120                                 

Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de ma-
dera de Ramin barnizada, de 180x 120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  seguridad, totalmen-
te instalada sobre premarco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcio-
nal de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12MV090     1,000 ud  V.pract.al.-mad. 2h. 180x 120 cm                                 608,59 608,59

P12MM090     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 180x 120cm                                98,50 98,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13AMV090    ud  VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.150x120                                

Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de madera de
Ramin barnizada, de 150x 120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y  seguridad, totalmente
instalada sobre premarco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcional
de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12MV130     1,000 ud  Vent.corr.al.-mad. 2h. 150x 120cm                                459,23 459,23

P12MM070     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 150x 120cm                                90,67 90,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E13AMV100    m2  VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H.                                       

Ventana practicable de 1 hoja de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin
barnizada, compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada sobre premarco de alu-
minio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcional de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12MV150     1,000 m2  V.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas                          410,65 410,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13AMV110    m2  VENT.PRACT.ALUM.MAD. 2 H.                                       

Ventana practicable de 2 hojas de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin
barnizada, compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada sobre premarco de alu-
minio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcional de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12MV160     1,000 m2  V.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          397,38 397,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13AMV120    m2  VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.                                       

Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado, e interior de madera de
Ramin barnizada, compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y  seguridad, totalmente instalada sobre
premarco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas, limpieza y  parte proporcional de medios aux i-
liares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12MV170     1,000 m2  V.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          311,32 311,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13AMP PUERTAS                                                         
E13AMP010    ud  PUERTA ENTRADA ALUM-MAD. 100x210                                

Puerta de entrada practicable de 1 hoja ciega de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior de made-
ra de Ramin barnizada de 100x 210 cm., compuesta por cerco, hoja de panel sandw ich con aislamiento interior,
resbalón con cerradura y  manilla antienganche a ambos lados, cremona con cuadro puntos de cierre y  tres bisa-
gras, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/
parte proporcional de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjun-
to de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio se-
gún CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12MP010     1,000 ud  P.ent.al.-mad.1h. 100x 210 cm.                                   1.651,16 1.651,16

P12MM140     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 100x 210cm                                101,25 101,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.763,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E13AMP020    ud  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.70x210                                 

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada de 70x 210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte pro-
porcional de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12MP020     1,000 ud  P.pract.al.-mad.1h. 70x 210 cm.                                  389,82 389,82

P12MM110     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 70x 210cm                                 93,37 93,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13AMP040    ud  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.90x210                                 

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada de 90x 210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte pro-
porcional de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12MP040     1,000 ud  P.pract.al.-mad.1h. 90x 210 cm.                                  420,63 420,63

P12MM130     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 90x 210cm                                 98,46 98,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

E13AMP050    ud  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.100x210                                

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada de 100x 210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte pro-
porcional de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12MP050     1,000 ud  P.pract.al.-mad.1h. 100x 210 cm                                  436,03 436,03

P12MM140     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 100x 210cm                                101,25 101,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13AMP070    ud  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.140x210                                

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada de 140x 210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  seguridad, to-
talmente instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte
proporcional de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12MP070     1,000 ud  P.pract.al.-mad.2h. 140x 210 cm+ oscilo                          724,04 724,04

P12MM160     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 140x 210cm                                111,92 111,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E13AMP090    ud  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.180x210                                

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada de 180x 210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  seguridad, to-
talmente instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte
proporcional de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,275 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,85

P12MP090     1,000 ud  P.pract.al.-mad.2h. 180x 210 cm                                  785,65 785,65

P12MM180     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 180x 210cm                                119,79 119,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13AMP100    ud  PUER.CORRED.ALU-MAD. 2H.150x210                                 

Puerta balconera corredera paralela de 2 hojas para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e
interior de madera de Ramin barnizada de 150x 210 cm., compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo bi-
selado, hojas, herrajes de deslizamiento y  seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), totalmente insta-
lada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte proporcional de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12MP100     1,000 ud  P.corr.al.-mad. 2h. 150x 210cm                                   615,32 615,32

P12MM170     1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 160x 210cm                                117,01 117,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 745,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13AMP110    m2  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.                                       

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte proporcional de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12MP120     1,000 m2  P.pract.alu.-mad. 1h + prem. + solapas                          333,46 333,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13AMP120    m2  PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.                                       

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior
de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte proporcional de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12MP130     1,000 m2  P.pract.alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          288,30 288,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13AMP130    m2  PUER.CORRED.ALU-MAD. 2H.                                        

Puerta balconera corredera paralela de 2 hojas para acristalar, de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e
interior de madera de Ramin barnizada, compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado, hojas, he-
rrajes de deslizamiento y  seguridad accesibles (accionables con puño cerrado), totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/ parte proporcional de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12MP140     1,000 m2  P.corr. alu.-mad. 2h + prem. + solapas                          236,18 236,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AP PERSIANAS Y CELOSÍAS DE ALUMINIO                                
ELEMENTO E13APC CELOSÍAS                                                        
E13APC010    m2  CELOSÍA ORIENTABLE DE ALUMINIO                                  

Celosía de lamas orientables de aluminio lacado, colocadas sobre dos cremalleras de elementos móv iles, de perfi-
les tipo omega de acero galv anizado, recibidas a un bastidor fijo de perfiles de aluminio lacado, anclado a la obra
mediante garras o spits, totalmente montada, incluso con p.p. de herrajes especiales de apertura y  cierre de las la-
mas, accesorios y  remates, y  con p.p. de medios aux iliares, terminada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P12RC010     1,060 m2  Celosía orientable de aluminio                                  124,27 131,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13APC020    m2  CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO                                        

Celosía de lamas fijas de aluminio lacado, colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles tipo omega de acero
galv anizado, recibidas a la obra mediante spits, totalmente montada, incluso con p.p. de accesorios y  remates, y
con p.p. de medios aux iliares, terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12RC020     1,000 m2  Celosía fija de aluminio                                        39,47 39,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ELEMENTO E13APP PERSIANAS                                                       
E13APP010    m.  CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 137 mm                                  

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con
perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable, de 137 mm., totalmente montado,
incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12RE010     1,000 m.  Cajón compacto aluminio de 137mm                                23,90 23,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E13APP025    m.  CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 180 mm                                  

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con
perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable, de 180 mm., totalmente montado,
incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12RE040     1,000 m.  Cajón compacto aluminio de 180mm                                27,74 27,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13APP030    m2  PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm                                

Persiana enrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, iny ectadas de espuma de poliuretano, y
de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta y  recogedor), totalmen-
te montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P12RE050     1,100 m2  Persiana alum.térmico lama 33 mm                                30,99 34,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13APP040    m2  PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm                                

Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y  de 40 mm. de anchura,
equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y  recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de herra-
jes de cierre en la lama final de remate, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P12RE070     1,100 m2  Persiana alum.seguridad lama 40 lac. blanco                     112,26 123,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13APP044    m2  PERS.ALUM.BR. SEGURID.LAMA 40 mm                                

Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bronce, de seguridad, y  de 40 mm. de anchu-
ra, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y  recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de he-
rrajes de cierre en la lama final de remate, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P12RE100     1,100 m2  Pers.alum.br.seguridad lama 40mm anodiz. bronce                 123,84 136,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13APP050    m2  PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33                                

Conjunto de persiana enrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, iny ectadas de espuma de
poliuretano, y  de 33 mm. de anchura, y  cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos
sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y  recogedor), incluso con p.p. de guías y  remates, totalmente
montada, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12RE150     1,000 m2  Pers.alum. mini compacto alum. lac. blanco                      61,71 61,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13APP065    m2  PERS.COMPACTO PVC. LAMA ALUM.-44                                

Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 44 mm. de anchura, y  cajón
de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y
recogedor), incluso con p.p. de guías y  remates, totalmente montada, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12RE130     1,000 m2  Pers.alum. 44 mm. lac. blanco, compacto PVC                     69,36 69,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS

E13APP080    m2  PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm.                                

Persiana plegable tipo v eneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., graduable, equipada con todos sus ac-
cesorios (cabezal, cordón, freno y  graduador), totalmente montada, incluso com p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P12RI020     1,000 m2  Persiana v eneciana grad.lama 25                                 33,88 33,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13AV VARIOS                                                          
E13AV010     m.  PREMARCO DE ALUMINIO                                            

Premarco de aluminio en color natural para el recibido posterior de la perfilería de las carpinterías de aluminio en
huecos, anclado a la obra mediante garras, totalmente montado,y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P12PW010     1,050 m.  Premarco aluminio                                               2,77 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E13P CARPINTERÍA DE PVC                                              
SUBAPARTADO E13PA VENTANAS PVC                                                    
ELEMENTO E13PAA ABATIBLES                                                       
E13PAA010    ud  VENT. ABAT. PVC 1 HOJA 60x60 cm.                                

Ventana de PVC de 60x 60 cm., abatible, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco interior de perfil de
acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, so-
bre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12PV110     1,000 ud  Vent.pract. 1h. 60x 60cm.                                        123,56 123,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PAA015    ud  VENT.ABAT.PVC 1 HOJA 60x120cm.                                  

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible con eje v ertical, de
60x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, to-
talmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor lími-
te de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en
función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12PV015     1,000 ud  Vent.practicable 1 hoja 60x 120cm                                143,73 143,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E13PAA020    ud  VENT.ABAT.PVC 1 HOJA 100x120cm.                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible con eje v ertical, de
100x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, to-
talmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor lími-
te de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en
función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 12,19

P12PV020     1,000 ud  Ven.practicable 1 hoja 100x 120cm                                174,80 174,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PAA025    ud  V.ABAT.PVC 2H.+F.INF.100x150cm.                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v ertical,
de 100x 150 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     5,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,85

P12PV025     1,000 ud  Vent.practic. 2h.+i.fijo 100x 150                                454,02 454,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13PAA030    ud  V.ABAT.PVC 2H.+F.INF.125x150cm.                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v ertical,
de 125x 150 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,325 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,00

O01BC042     0,162 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,86

P12PW010     5,501 m.  Premarco aluminio                                               2,77 15,24

P12PV030     1,000 ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 125x 150cm                                 471,03 471,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13PAA045    ud  V.ABAT.PVC 2H.+F.INF.100x210cm.                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v ertical,
de 100x 210 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 90 cm., compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,17

P12PV045     1,000 ud  Vent.prac. 2h.+i.fijo 100x 210cm                                 524,54 524,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13PAA065    ud  VENT.ABAT.PVC 2 HOJ.125x120cm.                                  

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v ertical,
de 125x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,100 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,36

P12PV065     1,000 ud  Vent. practic. 2 hojas 125x 120cm                                286,81 286,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAA075    ud  VENT.ABAT.PVC 2 HOJ.175x120cm.                                  

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v ertical,
de 175x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     5,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,34

P12PV075     1,000 ud  Vent. practic. 2 hojas 175x 120cm                                320,16 320,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13PAA080    ud  VENT. ABAT. PVC 1 HOJA 60x120+PERS.                             

Ventana de PVC de 60x 120 cm., con 1 hoja abatible, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco interior
de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 60x 16 cm., persiana de PVC y  reco-
gedor, herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,700 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 12,36

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12PV120     1,000 ud  Vent.pract. 60x 120 +pers.                                       276,34 276,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PAA090    ud  VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS 100x120+PERS.                           

Ventana de PVC de 100x 120 cm., con dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco in-
terior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 100x 16 cm., persiana de PVC
y  recogedor, herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,720 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,28

O01BC042     0,720 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 12,71

P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 12,19

P12PV130     1,000 ud  Vent.pract. 100x 120 +pers.                                      368,62 368,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E13PAA100    ud  VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS 125x120+PERS.                           

Ventana de PVC de 125x 120 cm., con dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco in-
terior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 120x 16 cm., persiana de PVC
y  recogedor, herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,860 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 15,87

O01BC042     0,860 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 15,18

P12PW010     4,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,57

P12PV140     1,000 ud  Vent.pract. 125x 120 +pers.                                      454,12 454,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13PAA110    ud  VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS 175x120+PERS.                           

Ventana de PVC de 175x 120 cm., con dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco in-
terior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Capialzado de PVC de 175x 16 cm., persiana de PVC
y  recogedor, herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,260 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,25

O01BC042     1,260 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,24

P12PW010     5,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,34

P12PV160     1,000 ud  Vent.pract. 175x 120 +pers.                                      538,85 538,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PAA120    m2  VENTANAS ABATIBLES PVC 1 HOJA <1,50m2                           

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas abatibles de 1 hoja, con
eje v ertical, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados
de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios
aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,110 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,94

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PV100     1,000 m2  Vent. practic. 1 hoja <1,50m2.                                  172,65 172,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PAA130    m2  VENTANAS ABATIBLES PVC 2 HOJAS <2,50m2                          

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas abatibles de 2 hojas,
con eje v ertical, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PV090     1,000 m2  Vent. practic. 2 hojas <2,50m2                                  170,23 170,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4229



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13PAA140    m2  VENT. ABAT. PVC 1 HOJA +PERS. <1,50m2                           

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas abatibles de 1 hoja, con
eje v ertical, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, capialzado de PVC de 60x 16
cm., persiana de PVC y  recogedor, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,700 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 12,36

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PV320     1,000 m2  Vent. practic. 1 hoja <1,50m2. + pers.                          272,65 272,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E13PAA150    m2  VENT. ABAT. PVC 2 HOJAS+PERS. <2,50m2                           

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas abatibles de 1 hoja, con
eje v ertical, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, capialzado de PVC de 60x 16
cm., persiana de PVC y  recogedor, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,720 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,28

O01BC042     0,720 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 12,71

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PV330     1,000 m2  Vent. practic. 2 hojas <2,50m2 + pers.                          270,23 270,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAB OSCILOBATIENTES                                                 
E13PAB010    ud  VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 60x60cm.                                  

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente, de 60x 60 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente insta-
lada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,075 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,32

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12PO010     1,000 ud  Vent.oscilobat.1 hoja 60x 60cm.                                  146,73 146,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PAB060    ud  VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.125x120cm.                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y  otra
abatible con eje v ertical, de 125x 120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,57

P12PO060     1,000 ud  Vent.oscilobat.2 hojas 125x 120cm                                304,38 304,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E13PAB070    ud  VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.150x120cm.                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y  otra
abatible con eje v ertical, de 150x 120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 14,96

P12PO070     1,000 ud  Vent.oscilobat.2 hojas 150x 120cm                                326,61 326,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E13PAB220    ud  V.OSC-BAT.PVC 1H.+PER 60x120                                    

Ventana de PVC de 60x 120 cm. de una hoja oscilobatiente, con refuerzo interior de acero galv anizado, compuesta
por cerco, hoja, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana
incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,225 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,15

O01BC042     0,113 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,99

P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,97

P12PO220     1,000 ud  V.osc-bat.1h.+pers 60x 120cm                                     267,48 267,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13PAB230    ud  V.OSC-BAT.PVC 1H+PER 100x120                                    

Ventana de PVC de 100x 120 cm. de una hoja oscilobatiente, con refuerzo interior de acero galv anizado, compues-
ta por cerco, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana in-
corporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 12,19

P12PO230     1,000 ud  V.osc-bat.1h.+pers 100x 120cm                                    299,43 299,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PAB240    ud  V.OSC-BAT.PVC 2H+PER 125x120                                    

Ventana de PVC de 125x 120 cm. de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galv anizado, com-
puesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico,
persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajus-
tada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,57

P12PO240     1,000 ud  V.osc-bat.2h.+pers 125x 120cm                                    399,61 399,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13PAB260    ud  V.OSC-BAT.PVC 2H+PER 175x120                                    

Ventana de PVC de 175x 120 cm. de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galv anizado, com-
puesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico,
persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajus-
tada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     5,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,34

P12PO260     1,000 ud  V.osc-bat.2h.+pers 175x 120cm                                    454,11 454,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13PAB270    ud  V.OSC-BAT.PVC 2H+PER 200x120                                    

Ventana de PVC de 200x 120 cm. de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galv anizado, com-
puesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico,
persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajus-
tada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12PO270     1,000 ud  V.osc-bat.2h.+pers 200x 120cm                                    488,15 488,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13PAB280    m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 1 H. <1.5                                

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas oscilobatientes de 1 ho-
ja , menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar
y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,320 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,90

O01BC042     0,160 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,82

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PO410     1,000 m2  Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2                                   174,82 174,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13PAB290    m2  VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5                                

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas oscilobatientes de 2 ho-
jas, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados de col-
gar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,340 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,27

O01BC042     0,170 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,00

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PO420     1,000 m2  Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2                                  166,06 166,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13PAB300    m2  V.OSC-BAT.PVC 1H+PER                                            

Ventana de PVC de una hoja oscilobatiente, con refuerzo interior de acero galv anizado, compuesta por cerco, he-
rrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con lá-
ma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 12,19

P12PO430     1,000 m2  Vent.oscilobat.1 hoja <1,50m2 + pers.                           274,66 274,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13PAB310    m2  V.OSC-BAT.PVC 2H+PER                                            

Ventana de dos hojas oscilobatientes, con refuerzo interior de acero galv anizado, compuesta por cerco, hojas, he-
rrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm. clásico, persiana incorporada con lá-
ma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,57

P12PO440     1,000 m2  Vent.oscilobat.2 hojas <2,50m2 + pers.                          266,45 266,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAK OJO DE BUEY                                                     
E13PAK030    ud  VENTANA PVC OJO DE BUEY D=80                                    

Ventana de PVC de diámetro 80 cm. en forma de ojo de buey , parcialmente piv otante, con marco de PVC, cámara
de ev acuación y  cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para doble acristalamiento
con junta de goma estanca. Herrajes de colgar y  seguridad, totalmente instalada. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PK030     1,000 ud  Ventana pract.ojo buey  D=80cm.                                  552,14 552,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13PAK140    ud  VENTANA PVC OJO BUEY D=100                                      

Ventana de PVC de diámetro 100 cm. en forma de ojo de buey , parcialmente piv otante, con marco de PVC, cáma-
ra de ev acuación y  cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero. Herrajes de colgar y  segu-
ridad, totalmente instalada. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PK140     1,000 ud  Vent.pract.ojo buey  D=100cm.                                    600,60 600,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAP DESLIZANTES PARALELAS                                           
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E13PAP010    ud  VENT.PARAL.PVC 1H.S/FIJO 200x120                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo
lateral, de 200x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y  herrajes bicromatados de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

P12PR010     1,000 ud  Vent.paral.1 hoja s/fijo 200x 120                                944,51 944,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 975,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13PAP020    ud  VENT.PARAL.PVC 1H.S/FIJO 240x120                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo
lateral, de 240x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y  herrajes bicromatados de desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,275 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,85

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

P12PR020     1,000 ud  Vent.paral.1 hoja s/fijo 240x 120                                989,92 989,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.024,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAP990    m2  VENT.PARALELA PVC 1 H. S/FIJO                                   

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas de 1 hoja de apertura
paralela sobre fijo lateral, menores o iguales a 3,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja, fijo y  herra-
jes bicromatados de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,320 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,90

O01BC042     0,160 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,82

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PR990     1,000 m2  Vent.paral.1 hoja s/fijo <3,50m2                                349,87 349,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAV PIVOTANTES                                                      
E13PAV010    ud  VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA 100x100cm.                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja piv otante con eje horizontal,
de 100x 100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor lí-
mite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en
función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PI010     1,000 ud  Vent.piv otante 1h. 100x 100cm.                                   702,67 702,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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E13PAV030    ud  VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA 100x150cm.                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja piv otante con eje horizontal,
de 100x 150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor lí-
mite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en
función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     5,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,85

P12PI030     1,000 ud  Vent.piv otante 1h. 100x 150cm.                                   753,22 753,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAY PROYECTABLES/BASCULANTES                                        
E13PAY020    ud  VENT.PROYECT.PVC 1 HOJ.125x60cm                                 

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja proy ectable/basculante con
eje horizontal, de 125x 60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y  herrajes
bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con
p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,700 m.  Premarco aluminio                                               2,77 10,25

P12PY020     1,000 ud  Vent.proy /basc 1h. 125x 60cm                                     183,92 183,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PAY990    m2  VENTANAS PROYECTABLES PVC 1 HOJA                                

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas de 1 hoja proy ecta-
bles/basculante, con eje horizontal, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco sin ca-
rriles para persiana, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PY990     1,000 m2  Vent.proy /basc 1 h. <1,50m2                                     232,61 232,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAZ CORREDERAS                                                      
E13PAZ010    ud  VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.100x120cm.                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 100x 120
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 12,19

P12PU010     1,000 ud  Vent.corredera 2 hoj.100x 120cm.                                 225,77 225,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E13PAZ030    ud  VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.150x120cm.                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 150x 120
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 14,96

P12PU030     1,000 ud  Vent.corredera 2 hoj.150x 120cm.                                 258,29 258,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13PAZ040    ud  VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.175x120cm.                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 175x 120
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,900 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,34

P12PU040     1,000 ud  Vent.corredera 2 hoj.175x 120cm.                                 269,48 269,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13PAZ060    ud  V.CORRED.PVC 2 H.+I.FIJO 100x150                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 100x 150
cm. de medidas totales, con inferior fijo de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,280 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,17

O01BC042     0,140 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,47

P12PW010     5,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 13,85

P12PU060     1,000 ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 100x 150                                269,81 269,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13PAZ080    ud  V.CORRED.PVC 2 H.+I.FIJO 150x150                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 150x 150
cm. de medidas totales, con inferior fijo de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,330 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,09

O01BC042     0,165 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,91

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P12PU080     1,000 ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 150x 150                                305,22 305,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13PAZ090    ud  V.CORRED.PVC 2 H.+I.FIJO 175x150                                

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 175x 150
cm. de medidas totales, con inferior fijo de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y  herrajes bicromatados desliza-
miento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,500 m.  Premarco aluminio                                               2,77 18,01

P12PU090     1,000 ud  Vent.corred.2h.+inf.fijo 175x 150                                322,90 322,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PAZ160    ud  VENT.CORR. PVC 2 H 100x120 +PERS                                

Ventana de PVC de 100x 120 cm., dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara de ev acuación y
cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzos interiores de acero. Capialzado de PVC de 100x 16 cm., persia-
na de PVC y  recogedor. Herrajes de seguridad y  mecanismos de corredera, i/v ierteaguas. Totalmente instalada,
sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PU160     1,000 ud  V.corred.2h.+pers 100x 120                                       303,85 303,85

P12PW010     4,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 12,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13PAZ180    ud  VENT.CORR. PVC.2 H 150x120 +PERS                                

Ventana de PVC de 150x 120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara de ev acuación
y  cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capialzado de PVC de 150x 16 cm.,
persiana de PVC y  recogedor. Herrajes de seguridad y  mecanismos de corredera, i/v ierteaguas. Totalmente insta-
lada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PU180     1,000 ud  V.corred.2h.+pers 150x 120                                       341,68 341,68

P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 14,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13PAZ200    ud  VENT.CORR. PVC. 2 H 200x120 +PERS                               

Ventana de PVC de 200x 120 cm., con dos hojas correderas, con marco de PVC dotado de cámara de ev acuación
y  cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capialzado de PVC de 200x 16 cm.,
persiana de PVC y  recogedor. Herrajes de seguridad y  mecanismos de corredera, i/v ierteaguas. Totalmente insta-
lada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PU200     1,000 ud  V.corred.2h.+pers 200x 120                                       378,44 378,44

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E13PAZ990    m2  VENTANA CORREDERA PVC 2 HOJAS                                   

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas correderas de 2 hojas,
menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas, accesorios y  herrajes bicromatados
de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PU990     1,000 m2  Vent.corred. 2 hojas < 2,50 m2.                                 147,87 147,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13PAZ995    m2  VENT. CORR.PVC +PERS > 2 m2                                     

Ventana de PVC > 2,00 m2., con hojas correderas con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco interior de
perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con v idrio 4/12/4 con junta de goma
estanca. Capialzado y  persiana de PVC con recogedor. Herrajes seguridad y  mecanisno de corredera, i/v iertea-
guas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P12PU995     1,000 m2  Vent.corred.2 h.+pers.                                          208,24 208,24

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PAG GUILLOTINA                                                      
E13PAG010    ud  VENT.GUILLOTINA PVC 2 H. 60x120                                 

Ventana de perfiles de PVC de dos hojas tipo guillotina deslizante v ertical con refuerzo interior de acero galv aniza-
do de 60x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de muelles compensados en cada
hoja, totalmente instalada sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K)
para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     3,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 9,42

P12PB010     1,000 ud  Ventana guillotina 60x 120cm.                                    528,27 528,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 543,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13PE PUERTAS PVC                                                     
ELEMENTO E13PEE DE ENTRADA                                                      
E13PEE010    ud  P.ENTRADA PVC 1 H.ABAT.90x210cm.                                

Puerta de acceso a v iv ienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible
con eje v ertical, de 90x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y  deco-
rada con molduras, y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, con manillas antienganche, totalmente insta-
lada y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PE010     1,000 ud  P.entrada 1h.abat.ciega 90x 210                                  1.010,41 1.010,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.021,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13PEE020    ud  P.ENTRADA PVC 2 H.ABAT.180x210cm                                

Puerta de acceso a v iv ienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abati-
bles con eje v ertical, de 180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y
decoradas con molduras, y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, con manillas antienganche, totalmente
instalada y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 14,76

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12PE040     1,000 ud  P.entrada 2 hoj.abat. 180x 210                                   1.656,18 1.656,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.678,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

E13PEE030    ud  P.ENTRADA PVC 90x210cm. C/BUZÓN                                 

Puerta de PVC de 90x 210 cm. de entrada a v iv ienda, con marco de PVC, cámara de ev acuación, cerco interior
de perfil de acero cincado y  hoja abatible con eje v ertical con panel de seguridad moldurado, i/ buzón, herrajes de
colgar y  seguridad; totalmente instalada.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PE100     1,000 ud  P.entrada 1h. 90x 210 c/buzón                                    1.050,82 1.050,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.061,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PEE040    ud  P.ENTRADA PVC 100x210cm. C/BUZÓN                                

Puerta de PVC de 100x 210 cm. de entrada a v iv ienda, con marco de PVC, cámara de ev acuación, cerco interior
de perfil de acero cincado y  hoja abatible con eje v ertical con panel de seguridad moldurado, i/ buzón, herrajes de
colgar y  seguridad; totalmente instalada.

O01BC041     0,420 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,75

O01BC042     0,210 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,71

P12PE110     1,000 ud  P.entrada 1h. 100x 210 c/buzón                                   1.062,00 1.062,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.073,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEA ABATIBLES                                                       
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E13PEA010    ud  P.BALCON. PVC 1 H.ABAT.70x210cm                                 

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible para acrista-
lar, con eje v ertical, de 70x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajusta-
da, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PW010     5,600 m.  Premarco aluminio                                               2,77 15,51

P12PP010     1,000 ud  P.balconera 1 hoja abat.70x 210cm                                348,06 348,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEA020    ud  P.BALCON. PVC 1 H.ABAT.80x210cm                                 

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible para acrista-
lar, con eje v ertical, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre pre-
cerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,320 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,90

O01BC042     0,160 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,82

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12PP020     1,000 ud  P.balconera 1 hoja abat.80x 210cm                                361,07 361,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13PEA030    ud  P.BALCON. PVC 1 H.ABAT.100x210cm                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible para acrista-
lar, con eje v ertical, de 100x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,17

P12PP035     1,000 ud  P.balconera 1 h. abat.100x 210cm                                 369,22 369,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13PEA040    ud  P.BALCON. PVC 2 H.ABAT.150x210cm                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles para
acristalar, con eje v ertical, una de ellas con ancho de 80 cm, y  de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, con mani-
llas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

P12PP050     1,000 ud  P.balconera 2 hojas abat.150x 210                                570,57 570,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13PEA050    ud  PUERTA PVC 80x210 +PERS+VIDRIO                                  

Puerta balconera de PVC de 80x 210 cm. de una hoja abatible, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco
interior de perfil de acero. Hoja con paño inferiore ciego, refuerzo interior de acero y  doble acristalamiento con v idrio
4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 80x 18 cm., persiana de P.V.C. y  recogedor. Herrajes
de colgar y  seguridad, con manillas antienganche, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PP090     1,000 ud  P.balcon.abat.+v id.+pers.80X210                                 518,54 518,54

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13PEA060    ud  PUERTA PVC 100x210 +PERS+VIDRIO                                 

Puerta balconera de PVC de 100x 210 cm. de dos hojas abatibles, con arco de PVC, cámara de ev acuación y  cer-
co interior de perfil de acero. Hojas con paños inferiores ciegos, refuerzo interior de acero y  doble acristalamiento
con v idrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x 18 cm., persiana de PVC y  recogedor.
Herrajes de colgar y  seguridad, con manillas antienganche, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de
aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PP110     1,000 ud  P.balcon.abat.+v id.+pers.100X210                                591,47 591,47

P12PW010     6,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PEA070    ud  PUERTA PVC 150x210 +PERS+VIDRIO                                 

Puerta balconera de PVC de 150x 210 cm. de dos hojas abatibles, una de ellas con ancho de hoja de 80 cm, con
marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco interior de perfil de acero. Hojas con paños inferiores ciegos, re-
fuerzo interior de acero y  doble acristalamiento con v idrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC
de 150x 18 cm., persiana de PVC y  recogedor. Herrajes de colgar y  seguridad, con manillas antienganche, i/v ier-
teaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P12PP130     1,000 ud  P.balcon.abat.+v id.+pers.150X210                                879,78 879,78

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEA080    ud  PUERTA PVC 200x210 +PERS+VIDRIO                                 

Puerta balconera de PVC de 200x 210 cm., de dos hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de ev acuación y
cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con v idrio 4/12/4
con junta de goma estanca. Capialzado de 200x 18 cm. y  persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y
seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,275 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,85

P12PP150     1,000 ud  P.balcon.abat.+v id.+pers.200X210                                1.003,07 1.003,07

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.040,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13PEA090    m2  P.BALCON. PVC 1 H. ABATIBLE                                     

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible para acrista-
lar, con eje v ertical, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de
colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios au-
x iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,175 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,23

O01BC042     0,088 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,55

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PP160     1,000 m2  P.balconera 1 hojas abatibles                                   216,17 216,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13PEA100    m2  P.BALCON. PVC 2 H. ABATIBLES                                    

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles para
acristalar, con eje v ertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01BC041     0,075 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,38

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PP170     1,000 m2  P.balconera 2 hojas abatibles                                   194,23 194,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13PEA110    m2  PUERTA PVC 1 H. ABATIBLE +PERS                                  

Puerta balconera de PVC, con una hoja abatible, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco interior de
perfil de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con v idrio 4/12/4 con junta de goma
estanca. Capialzados y  persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmen-
te instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjun-
to de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio se-
gún CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,075 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,32

P12PP180     1,000 m2  P.balcon.1h.abat.+pers.                                         257,86 257,86

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13PEA120    m2  PUERTA PVC 2 H. ABATIBLES +PERS                                 

Puerta balconera de PVC, con hojas abatibles, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco interior de perfil
de acero. Hojas con refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con v idrio 4/12/4 con junta de goma estan-
ca. Capialzados y  persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y  seguridad, i/v ierteaguas. Totalmente ins-
talada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,075 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,32

P12PP190     1,000 m2  P.balcon.2h.abat.+pers.                                         252,21 252,21

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEB OSCILOBATIENTES                                                 
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E13PEB010    ud  P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.80x210cm.                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente para
acristalar, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,320 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,90

O01BC042     0,160 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,82

P12PW010     1,680 m.  Premarco aluminio                                               2,77 4,65

P12PS020     1,000 ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.80x 210                                 208,04 208,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PEB020    ud  P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm.                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente para
acristalar, de 90x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,335 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,18

O01BC042     0,168 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,97

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P12PS030     1,000 ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.90x 210                                 219,88 219,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13PEB030    ud  P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.100x210cm                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente para
acristalar, de 100x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     6,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,17

P12PS035     1,000 ud  P.balcon.1 hoj.oscilobat.100x 210                                250,42 250,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13PEB040    ud  P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB.150x210cm                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas para acristalar, una
oscilobatiente y  otra abatible con eje v ertical, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre pre-
cerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

P12PS050     1,000 ud  P.balcon.2 hoj.oscilobat.150x 210                                418,19 418,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E13PEB050    ud  P.BAL.PVC 1H.OSC+PER 80x210                                     

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente de
80x 210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado clásico de
195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de alu-
minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12PS090     1,000 ud  P.balcon.ocs-bat+pers 80x 210                                    322,28 322,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13PEB060    ud  P.BAL.PVC 1H.OSC+PER 100x210                                    

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente de
100x 210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado clásico de
195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de alu-
minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     6,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 17,17

P12PS110     1,000 ud  P.balcon.osc-bat+per 100x 210                                    340,86 340,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13PEB070    ud  P.BAL.PVC 2H.OSC+PER 150x210                                    

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas oscilobatientes de
150x 210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado clásico de
195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de alu-
minio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

P12PS130     1,000 ud  P.balcon.osc-bat+per 150x 210                                    495,18 495,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PEB080    ud  P.BAL.PVC 2H.OSC+PER 200x210                                    

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas oscilobatientes de
200x 210 cm., compuesta por cerco, herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado clásico de 195
mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio
y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para
el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del mu-
nicipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12PS150     1,000 ud  P.balcon.osc-bat+per 200x 210                                    572,39 572,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13PEB090    m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja para acristalar osci-
lobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PS160     1,000 m2  P.balconera 1h. oscilobatiente                                  125,76 125,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13PEB100    m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE                                  

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas para acristalar, una
oscilobatiente y  otra abatible con eje v ertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, inclu-
so con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PS170     1,000 m2  P.balconera 2h. oscilobatiente                                  124,24 124,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PEB110    m2  P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE + PERS.                          

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja para acristalar osci-
lobatiente, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes bicromatados de colgar y  de
seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma de PVC, guías y  recogedor, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PS190     1,000 m2  P.balcon.1h.osc-bat+pers                                        203,74 203,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13PEB120    m2  P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE + PERS.                          

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas para acristalar, una
oscilobatiente y  otra abatible con eje v ertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes bicromatados de colgar y  de seguridad, capialzado clásico de 195 mm., persiana incorporada con láma
de PVC, guías y  recogedor, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PS200     1,000 m2  P.balcon.2h.osc-bat+pers                                        176,95 176,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEP DESLIZANTES PARALELAS                                           
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E13PEP010    ud  P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 200x210                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja para acristalar, de
apertura paralela sobre fijo lateral, de 200x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  fijo y  herrajes
bicromatados de deslizamiento y  de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12PA030     1,000 ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x 210                                1.092,34 1.092,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.142,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PEP020    ud  P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 250x210                                

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja para acristalar, de
apertura paralela sobre fijo lateral, de 250x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  fijo y  herrajes
bicromatados de deslizamiento y  de seguridad, con manillas antienganche, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 25,83

O01BC042     0,700 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 12,36

P12PW010     9,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 25,48

P12PA050     1,000 ud  P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x 210                                1.171,88 1.171,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13PEP030    m2  P.BALCON. PVC 1H.PARAL.S/FIJO                                   

Puerta balconera de perfiles de PVC para un ancho de paso libre de al menos 80 cm, con refuerzos interiores de
acero galv anizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral, compuesta por cerco, hoja y  fijo
y  herrajes bicromatados de deslizamiento y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajus-
tada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PA990     1,000 m2  P.balcon. 1h. paralela s/fijo                                   237,68 237,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PEZ CORREDERAS                                                      
E13PEZ010    ud  P.BALC.PVC 2 H.CORRED.150x210cm                                 

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas para
acristalar, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado,
hojas, accesorios y  herrajes bicromatados de deslizamiento y  de seguridad accesibles (accionables con puño ce-
rrado), totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,640 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,81

O01BC042     0,320 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,65

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

P12PZ010     1,000 ud  P.balcon.2 h.deslizantes 150x 210                                375,28 375,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4246



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13PEZ020    ud  P.BALC.PVC 2 H.CORRED.200x210cm                                 

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas para
acristalar, de 200x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco con guías inferiores de perfil bajo biselado,
hojas, accesorios y  herrajes bicromatados de deslizamiento y  de seguridad accesibles (accionables con puño ce-
rrado), totalmente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,720 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,28

O01BC042     0,360 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,35

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12PZ030     1,000 ud  P.balcon.2 h.deslizantes 200x 210                                418,76 418,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E13PEZ030    ud  P.BAL.PVC 2H.COR+PER 150x210                                    

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas para
acristalar, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y  herrajes bicromatados
de deslizamiento y  de seguridad, capialzado y  persiana de PVC completa, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PW010     7,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 19,94

P12PZ060     1,000 ud  P.balc.2h.desl.+per 150x 210                                     517,41 517,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13PEZ040    ud  P.BAL.PVC 2H.COR+PER 200x210                                    

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas para
acristalar, de 200x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y  herrajes bicromatados
de deslizamiento y  de seguridad, capialzado y  persiana de PVC completa, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PW010     8,200 m.  Premarco aluminio                                               2,77 22,71

P12PZ080     1,000 ud  P.balc.2h.desl.+per 200x 210                                     573,60 573,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PEZ050    m2  P.BALC.PVC 2 H. CORREDERAS                                      

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas para
acristalar, compuesta por cerco, hojas, accesorios y  herrajes bicromatados de deslizamiento y  de seguridad, total-
mente instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,680 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,55

O01BC042     0,320 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,65

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

P12PZ980     1,000 m2  P.balcon.2 h. deslizantes                                       104,64 104,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13PEZ060    m2  PUERTA CORR.PVC+PERS <3 m2                                      

Puerta balconera de PVC < 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco in-
terior de perfil de acero con guías inferiores de perfil bajo biselado. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capial-
zados y  persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y  seguridad accesibles (accionables con puño cerra-
do),  i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PZ990     1,000 m2  P.balcon.corred.+pers.<3m2                                      153,46 153,46

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13PEZ070    m2  PUERTA CORR.PVC+PERS >3 m2                                      

Puerta balconera de PVC > 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de PVC, cámara de ev acuación y  cerco in-
terior de perfil de acero con guías inferiores de perfil bajo biselado. Hojas con refuerzos interiores de acero. Capial-
zados y  persiana de PVC, con recogedor. Herrajes de colgar y  seguridad accesibles (accionables con puño cerra-
do), i/v ierteaguas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PZ995     1,000 m2  P.balcon.corred.+pers.>3m2                                      146,46 146,46

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13PM MALLORQUINAS PVC                                                
ELEMENTO E13PMF DE LAMA FIJA                                                    
E13PMF010    ud  MALL.PVC.L.F.1H.ABAT.70x210cm.                                  

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible con eje v ertical,
de 70x 210 cm. de medidas totales, compuesta por hoja de lamas fijas de PVC, accesorios y  herrajes bicromata-
dos de colgar y  de seguridad, totalmente instalada y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PM030     1,000 ud  Mallorq.lam.fija 1 h.abat.70x 210                                328,15 328,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13PMF020    ud  MALL.PVC.L.F.2H.ABAT.125x120cm                                  

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v erti-
cal, de 125x 120 cm. de medidas totales, compuesta por, hojas de lamas fijas de PVC, accesorios y  herrajes bi-
cromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PM050     1,000 ud  Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x 120                                362,31 362,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PMO DE LAMA ORIENTABLE                                              
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E13PMO010    ud  MALL.PVC.L.O.1H.ABAT.60x120cm.                                  

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja abatible con eje v ertical,
de 60x 120 cm. de medidas totales, compuesta por hoja de lamas orientables de PVC, accesorios y  herrajes bicro-
matados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PM110     1,000 ud  Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x 120                                286,93 286,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PMO020    ud  MALL.PVC.L.O.2H.ABAT.150x210cm                                  

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas abatibles con eje v erti-
cal, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por hojas de lamas orientables de PVC, accesorios y  herra-
jes bicromatados de colgar y  de seguridad, totalmente instalada y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12PM150     1,000 ud  Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x 120                                544,15 544,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13PR CERRAMIENTOS PVC                                                
ELEMENTO E13PRV VENTANALES FIJOS                                                
E13PRV010    m2  VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.                                  

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanales fijos para escaparates
o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
junquillos y  accesorios, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PC010     1,000 m2  Ventanal cerramiento fijo <2,00m                                73,22 73,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PRV020    m2  VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 4 m2.                                  

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanales fijos para escaparates
o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por , jun-
quillos y  accesorios, totalmente instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmitan-
cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zo-
na climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,210 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,87

O01BC042     0,105 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,85

P12PC020     1,000 m2  Ventanal cerramiento fijo <4,00m                                51,29 51,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PRM MUROS CORTINA                                                   
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E13PRM010    m2  MURO CORTINA PVC 2,00x3,00 FIJO                                 

Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galv anizado 100x 30x 3 mm., con
separación entre montantes de hasta 2,00 m. entre ejes y  bastidores fijos de perfiles de PVC con refuerzo interior
de acero galv anizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ montaje en obra, anclajes para sujeción de montantes con re-
gulación tridimensional y  p.p. medios aux iliares, sin incluir acristalamiento.

O01BC043     1,500 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 46,20

O01BC044     3,000 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 115,59

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P12PT010     1,000 m2  Muro cortina PVC 2,00x 3,00 fijo                                 51,37 51,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13PRM020    m2  MURO CORTINA PVC 1,50x3,00 FIJO                                 

Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galv anizado 100x 30x 3 mm., con
separación entre montantes de hasta 1,50 m. entre ejes y  bastidores fijos de perfiles de PVC con refuerzo interior
de acero galv anizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ montaje en obra, anclajes para sujeción de montantes con re-
gulación tridimensional y  p.p. medios aux iliares, sin incluir acristalamiento.

O01BC043     2,350 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 72,38

O01BC044     3,500 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 134,86

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P12PT020     1,000 m2  Muro cortina PVC 1,50x 3,00 fijo                                 60,66 60,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PRM030    m2  M.CORTINA PVC 2,00x3,00 PRAC.25%                                

Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galv anizado 100x 30x 3 mm., con
separación entre montantes de hasta 2,00 m. entre ejes y  bastidores fijos y  practicables hasta un 25% de la super-
ficie acristalada, de perfiles de PVC con refuerzo interior de acero galv anizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ monta-
je en obra, anclajes para sujeción de montantes con regulación tridimensional y  p.p. medios aux iliares, sin incluir
acristalamiento.

O01BC043     2,850 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 87,78

O01BC044     4,000 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 154,12

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P12PT030     1,000 m2  Muro cor.PVC 2,00x 3,00 prat. 25%                                65,38 65,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13PRM040    m2  M.CORTINA PVC 1,50x3,00 PRAC.25%                                

Muro cortina de PVC formado por montantes estructurales longitudinales de acero galv anizado 100x 30x 3 mm., con
separación entre montantes de hasta 1,50 m. entre ejes y  bastidores fijos y  practicables hasta un 25% de la super-
ficie acristalada, de perfiles de PVC con refuerzo interior de acero galv anizado de hasta 3,00 m. de altura, i/ monta-
je en obra, anclajes para sujeción de montantes con regulación tridimensional y  p.p. medios aux iliares, sin incluir
acristalamiento.

O01BC043     2,850 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 87,78

O01BC044     4,000 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 154,12

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P12PT030     1,000 m2  Muro cor.PVC 2,00x 3,00 prat. 25%                                65,38 65,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4250



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E13PS DEFENSAS PVC                                                    
ELEMENTO E13PSB BARANDILLAS                                                     
E13PSB010    m.  BARANDILLA ESCALERA PVC H=90cm.                                 

Barandilla de escalera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 90 cm. de altura total,
compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos de sección circular u ov alada, el inferior a
70 cm y  el superior a 90 cm, montantes, topes y  accesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm.,
incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P12PD030     1,000 m.  Barandilla de PVC h=90cm.                                       130,97 130,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13PSB020    m.  BARANDA DE FACHADA PVC H=100cm.                                 

Baranda de fachada de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 100 cm. de altura total,
compuesta por barrotes v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos de sección circular u ov alada, el inferior a
70 cm y  el superior a 90 cm, montantes, topes y  accesorios, totalmente instalada y  anclada a obra cada 70 cm.,
incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminada.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P12PD040     1,000 m.  Barandilla de PVC h=100cm.                                      141,63 141,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13PSC CELOSÍAS                                                        
E13PSC010    m2  CELOSÍA ORIENTABLE DE PVC                                       

Celosía de lamas orientables de PVC de 149 mm., colocadas sobre dos cremalleras de elementos móv iles, de
perfiles de aluminio y  PVC anclado a la obra mediante garras o spits, totalmente montada, incluso con p.p. de he-
rrajes especiales bicromatados de apertura y  cierre de las lamas, accesorios y  remates, y  con p.p. de medios au-
x iliares, terminada.

O01BC041     1,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,99

O01BC042     1,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,95

P12PL010     1,100 m2  Celosía orientable de PVC                                       36,79 40,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13PSC020    m2  CELOSÍA FIJA DE PVC                                             

Celosía de lamas fijas de PVC tipo Z de 80 mm. separadas 100 mm., colocadas sobre dos cremalleras fijas de
perfiles tipo omega de acero galv anizado, recibidas a la obra mediante spits, totalmente montada, incluso con p.p.
de accesorios y  remates, y  con p.p. de medios aux iliares, terminada.

O01BC041     0,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 14,76

O01BC042     0,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 14,12

P12PL020     1,100 m2  Celosía fija de PVC                                             26,76 29,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13PV PERSIANAS PVC                                                   
E13PV010     m.  CAJÓN COMPACTO PVC 140/150 mm                                   

Cajón capialzado mini de PVC, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con per-
files de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable, de 140/150 mm., totalmente montado, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12PX010     1,000 m.  Cajón compacto de PVC 140/150 mm                                19,19 19,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13PV020     m.  CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm                                   

Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los
bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable, de 170/180 mm., totalmen-
te montado, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PX020     1,000 m.  Cajón compacto de PVC 170/180 mm                                21,51 21,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13PV030     m2  PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA                                

Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje,
polea, cinta y  recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

O01BC041     0,425 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,84

P12PX060     1,100 m2  Persiana PVC lama 50 mm. reforz.                                24,03 26,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13PV040     m2  PERSIANA PVC LAMA 50 mm. NORMAL                                 

Persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje,
polea, cinta y  recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

O01BC041     0,425 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,84

P12PX070     1,100 m2  Persiana PVC lama 50 mm. normal                                 15,09 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PV050     m2  PERSIANA MINI PVC LAMA 34 mm.                                   

Persiana enrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea,
cinta y  recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

O01BC041     0,425 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,84

P12PX090     1,100 m2  Persiana mini PVC lama 34 mm.                                   14,48 15,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13PV060     m2  PERS. MINI CAJÓN ALUM.-LAMA PVC                                 

Conjunto de persiana enrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de anchura, y  cajón mini de aluminio, todo en
uno, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y  recogedor), incluso con p.p. de guías
y  remates, totalmente montada, y  con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PX100     1,000 m2  Pers. mini cajón alum.-lama PVC                                 32,05 32,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13PV070     m2  PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40                                

Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y  cajón de PVC, sistema
mcompacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y  recogedor), incluso con p.p.
de guías y  remates, totalmente montada, y  con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12PX110     1,000 m2  Pers.compacto cajón-lama-40 PVC                                 37,85 37,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13PV080     ud  EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 28kg.                                 

Equipo de motorización para elev ación de persiana enrollable hasta 28 kg. de peso, formado por motor eléctrico,
v elocidad a 9 r.p.m. con potencia de 12 N/m., inv ersor estándar empotrado para subir y  bajar, con paro automáti-
co, i/ material aux iliar, totalmente instalado y  conex ionado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P12PH070     1,000 ud  Equipo elev ac. persiana 14/28kg.                                206,16 206,16

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13PV090     ud  EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 50kg.                                 

Equipo de motorización para elev ación de persiana enrollable hasta 50 kg. de peso, formado por motor eléctrico,
v elocidad a 12 r.p.m. con potencia de 38 N/m., inv ersor estándar empotrado para subir y  bajar, con paro automáti-
co, i/ material aux iliar, totalmente instalado y  conex ionado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P12PH090     1,000 ud  Equipo elev ac. persiana 42/50kg.                                235,54 235,54

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13PV100     ud  EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 100kg.                                

Equipo de motorización para elev ación de persiana enrollable hasta 100 kg. de peso, formado por motor eléctrico,
v elocidad a 13 r.p.m. con potencia de 55 N/m., inv ersor estándar empotrado para subir y  bajar, con paro automáti-
co, i/ material aux iliar, totalmente instalado y  conex ionado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

P12PH130     1,000 ud  Equipo elev ac. persiana 95/100kg                                501,65 501,65

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13PV110     ud  TORNO MANUAL < 50 kg.                                           

Torno manual para elev ación de persiana enrollable hasta 50 kg. de peso, formado por mecanismo, caja, placa
embellecedora, maniv ela normal articulada y  material aux iliar, totalmente instadado.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

P12PH010     1,000 ud  Torno comp.maniv .norm. 50 kg.                                   16,73 16,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13PV120     ud  TORNO MANUAL < 100 kg.                                          

Torno manual para elev ación de persiana enrollable hasta 100 kg. de peso, formado por mecanismo, caja, placa
embellecedora, maniv ela oscilante y  material aux iliar, totalmente instadado.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

P12PH040     1,000 ud  Torno comp.maniv .oscil. 100 kg.                                 50,39 50,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13PV130     m2  CORTINILLA CANUTILLO CÓNICO                                     

Cortinilla canutillo cónico, totalmente instalada.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

P12PX170     1,000 m2  Cortinilla canutillo cónico                                     16,02 16,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PV140     m2  CORTINILLA CANUTILLO TRENZADO                                   

Cortinilla canutillo trenzado, totalmente instalada.

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

P12PX180     1,000 m2  Cortinilla canutillo trenzado                                   38,61 38,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13PQ MOSQUITERAS ENROLLABLES                                         
E13PQ010     ud  MOSQUITERA ENROLL. PVC 120x135                                  

Mosquitera enrollable v ertical de 120x 135 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y  carriles de
PVC lacados, eje, poleas, burletes y  tiradores, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PQ020     1,000 ud  Mosquitera enrollable 120x 135cm.                                78,31 78,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13PQ020     ud  MOSQUITERA ENROLL. PVC 100x205                                  

Mosquitera enrollable v ertical de 100x 205 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y  carriles de
PVC lacados, eje, poleas, burletes y  tiradores, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PQ040     1,000 ud  Mosquitera enrollable 100x 205cm.                                102,19 102,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13PQ050     ud  MOSQUITERA ENROLL. PVC 120x205                                  

Mosquitera enrollable v ertical de 120x 205 cm. equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y  carriles de
PVC lacados, eje, poleas, burletes y  tiradores, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12PQ050     1,000 ud  Mosquitera enrollable 120x 205cm.                                119,28 119,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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APARTADO E13L CARPINTERÍA DE POLIURETANO                                      
SUBAPARTADO E13LI LACADO / IMIT. MADERA                                           
ELEMENTO E13LIA VENTANA FIJA                                                    
E13LIA010    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET. K=1,5 <1m2                       

Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w /m2K y
atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta absorción
acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco,
1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con
poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLB010    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                                 399,29 399,29

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13LIA020    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >1m2<2m2                    

Ventana fija may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico
K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EPDM
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLB020    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                             245,98 245,98

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13LIA030    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2                       

Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 w /m2K  y
atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica
y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco,1 hoja,
herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliure-
tano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLB030    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                                 379,32 379,32

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13LIA040    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >1m2<2m2                   

Ventana fija may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico
K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta
por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE
DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLA040    1,000 m2  V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            144,53 144,53

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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ELEMENTO E13LIB VENTANA PRACTICABLE                                             
E13LIB010    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2                       

Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta
por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE
DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLB010    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                                 399,29 399,29

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13LIB020    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2<2m2                   

Ventana practicable may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EPDM de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación made-
ra, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLB020    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                             245,98 245,98

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13LIB030    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2                      

Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absor-
ción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por
marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, se-
llado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB
HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLB030    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                                 379,32 379,32

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13LIB040    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2<2m2                  

Ventana practicable may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aislamiento
térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLB040    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            233,68 233,68

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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ELEMENTO E13LIC VENTANA OSCILOBATIENTE                                          
E13LIC010    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2                     

Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta
por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE
DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLC010    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                              425,09 425,09

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13LIC020    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >1m2<2m2                 

Ventana oscilobatiente may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamien-
to térmico K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble
cierre EPDM de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación
madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLC020    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          278,23 278,23

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13LIC030    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2                    

Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absor-
ción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por
marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, se-
llado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB
HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLC030    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                             403,83 403,83

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4257



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13LIC040    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >1m2<2m2                

Ventana oscilobatiente may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamien-
to térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliureta-
no de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera,
compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5
bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux i-
liares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLC040    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                         264,32 264,32

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LID VENTANA OSCILOPARALALELA                                        
E13LID010    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2                     

Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta
por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE
DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLD010    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                              730,16 730,16

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 746,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13LID020    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2<2m2                 

Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EPDM de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta
por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE
DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLD020    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          629,39 629,39

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13LID030    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2                     

Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absor-
ción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por
marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, se-
llado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB
HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLD030    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                             693,65 693,65

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LID040    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2<2m2                 

Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano mod. Z 70/86, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EPDM de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación made-
ra, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5
bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux i-
liares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLD040    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                         597,93 597,93

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LIE VENTANA CORREDERA ELEVABLE                                      
E13LIE010    m2  VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 <1m2                   

Ventana corredera / elev able menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico
K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta
por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE
DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLE010    1,000 m2  V.cor.elev .poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                            763,02 763,02

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13LIE020    m2  VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 <1m2<2m2              

Ventana corredera / elev able may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de
aislamiento térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación
madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TLE020    1,000 m2  V.cor.elev .poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                        657,72 657,72

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 674,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ELEMENTO E13LIF PUERTA PRACTICABLE                                              
E13LIF010    m2  PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2                 

Puerta practicable may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EPDM de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral , terminación en lacado blanco / color o imitación made-
ra, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p. p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLF010    1,000 m2  Pta.pract.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                          120,11 120,11

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13LIF020    m2  PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >2m2<4m2                

Puerta practicable may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLF020    1,000 m2  Pta.pract.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                         114,10 114,10

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LIG PUERTA OSCILOBATIENTE                                           
E13LIG010    m2  PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2               

Puerta oscilobatiente may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EPDM de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación made-
ra, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLG010    1,000 m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        152,36 152,36

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13LIG020    m2  PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >2m2<4m2              

Puerta oscilobatiente may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLG020    1,000 m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                       144,74 144,74

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LIH PUERTA OSCILOPARALELA                                           
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E13LIH010    m2  PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2               

Puerta osciloparalela may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano , con coeficiente de aislamien-
to térmico K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble
cierre EPDM de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación
madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLH010    1,000 m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        297,33 297,33

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13LIH020    m2  PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 >2m2<4m2              

Puerta osciloparalela may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLH020    1,000 m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur.K 0,92 >2 <4 m2                        282,47 282,47

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LII  PUERTA CORREDERA ELEVABLE                                       
E13LII010    m2  PUERTA CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 >2m2<4m2             

Puerta corredera / elev able may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de ais-
lamiento térmico K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación
madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio
6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  me-
dios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TLI010    1,000 m2  Pta.corr.elev .p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                     310,72 310,72

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LIJ PUERTA DE ENTRADA                                               
E13LIJ010    ud  PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K=1,5 90x210                 

Puerta de entrada 90 x  210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1,50 w /m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, com-
puesta por marco, 1 hoja, panel decorativ o lacado blanco / color o imitación madera, herrajes de colgar y  seguri-
dad. Instalada, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios au-
x iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLJ010    1,000 ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x 210                         1.180,35 1.180,35

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.199,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13LIJ020    ud  PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K=0,92 90x210                

Puerta de entrada 90 x  210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0,92 w /m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, com-
puesta por marco, 1 hoja, panel decorativ o lacado blanco / color o imitación madera, herrajes de colgar y  seguri-
dad. Instalada, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios au-
x iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TLJ020    1,000 ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x 210                        1.121,23 1.121,23

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.140,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13LM ACABADO MADERA NATURAL                                          
ELEMENTO E13LMA VENTANA FIJA                                                    
E13LMA010    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2                        

Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w /m2K y
atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EDPM y  goma de alta
absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  seguridad.
Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, lim-
pieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMA010    1,000 m2  V.fija poliur.p.mac.K 1,5 <1m2                                  250,05 250,05

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13LMA020    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2                    

Ventana fija may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano con coeficiente de aislamiento térmico
K=1,5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EDPM
y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de col-
gar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste
con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,  s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMA020    1,000 m2  V.fija poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                             152,13 152,13

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMA030    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2                       

Ventana fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w /m2K y
atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica
y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y  segu-
ridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornille-
ría, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMA030    1,000 m2  V.fija poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                                237,54 237,54

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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E13LMA040    m2  VENT.FIJA PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >1m2<2m2                   

Ventana fija may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico
K=0,92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herra-
jes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano
y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMA040    1,000 m2  V.fija poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            166,22 166,22

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMB VENTANA PRACTICABLE                                             
E13LMB010    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2                       

Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EDPM y  go-
ma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y
seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tor-
nillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMB010    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                                 459,18 459,18

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

E13LMB020    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2                   

Ventana practicable may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EDPM y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes
de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y
ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMB020    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac.K 1,5 >1 <2 m2                              282,88 282,88

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13LMB030    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2                      

Ventana practicable menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absor-
ción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de
colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste
con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMB030    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                                 436,22 436,22

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4263



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13LMB040    m2  VENT.PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >1m2<2m2                  

Ventana practicable may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 ho-
jas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con po-
liuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMB040    1,000 m2  V.prac.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                            233,68 233,68

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMC VENTANA OSCILOBATIENTE                                          
E13LMC010    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2                     

Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EDPM y  go-
ma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y
seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tor-
nillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMC010    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac.K 1,5 <1m2                               488,85 488,85

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMC020    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2<2m2                 

Ventana oscilobatiente may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aisla-
miento térmico K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de do-
ble cierre EDPM y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 ho-
jas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con po-
liuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMC020    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          319,96 319,96

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13LMC030    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2                    

Ventana oscilobatiente menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absor-
ción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de
colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste
con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMC030    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 <1m2                              464,41 464,41

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E13LMC040    m2  VENT.OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 <1m2<2m2                

Ventana oscilobatiente may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano , con coeficiente de aisla-
miento térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de po-
liuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por mar-
co, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado
con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS
3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMC040    1,000 m2  V.oscilob.poliur.p.mac.K 0,92 >1 <2 m2                          303,97 303,97

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMD VENTANA OSCILOPARALALELA                                        
E13LMD010    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2                     

Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre EDPM y  go-
ma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y
seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tor-
nillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,  s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMD010    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 <1m2                              839,68 839,68

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13LMD020    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2                 

Ventana osciloparalela may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aisla-
miento térmico K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de do-
ble cierre EDPM y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 ho-
jas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con po-
liuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ normas
UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y  s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMD020    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 1,5 >1 <2 m2                          723,80 723,80

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13LMD030    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2                     

Ventana osciloparalela menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92
w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta absor-
ción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de
colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste
con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TMD030    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                             797,70 797,70

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 814,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13LMD040    m2  VENT.OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >1m2<2m2                 

Ventana osciloparalela may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aisla-
miento térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de po-
liuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por mar-
co, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado
con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS
3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMD040    1,000 m2  V.oscilop.poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                         687,61 687,61

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 707,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LME VENTANA CORREDERA ELEVABLE                                      
E13LME010    m2  VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 <1m2                   

Ventana corredera / elev able menor de 1 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico
K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 hoja, herra-
jes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano
y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TME010    1,000 m2  V.cor.elev .poliur.p.mac. K 0,92 <1m2                            877,48 877,48

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 894,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13LME020    m2  VENT.CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >1m2<2m2              

Ventana corredera / elev able may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de
aislamiento térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por
marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, se-
llado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB
HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TME020    1,000 m2  V.cor.elev .poliur.p.mac. K 0,92 >1 <2 m2                        756,37 756,37

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMF PUERTA PRACTICABLE                                              
E13LMF010    m2  PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2                 

Puerta practicable may or de 2 m2 y  menor de 4m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento tér-
mico K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EDPM y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes
de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y
ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMF010    1,000 m2  Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 1,5 >2 <4 m2                      138,13 138,13

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E13LMF020    m2  PUERTA PRACT.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >2m2<4m2                

Puerta practicable may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 ho-
jas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con po-
liuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMF020    1,000 m2  Pta.pract.p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2                     131,21 131,21

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMG PUERTA OSCILOBATIENTE                                           
E13LMG010    m2  PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2               

Puerta oscilobatiente may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EDPM y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes
de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y
ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMG010    1,000 m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        175,21 175,21

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13LMG020    m2  PUERTA OSCILOB.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >2m2<4m2              

Puerta oscilobatiente may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 ho-
jas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con po-
liuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMG020    1,000 m2  Pta.oscilob.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                       166,45 166,45

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMH PUERTA OSCILOPARALELA                                           
E13LMH010    m2  PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2               

Puerta osciloparalela may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1.5 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma estanca de doble cierre
EDPM y  goma de alta absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes
de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con poliuretano y
ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMH010    1,000 m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 1,5 >2 <4 m2                        341,94 341,94

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E13LMH020    m2  PUERTA OSCILOP.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 >2m2<4m2              

Puerta osciloparalela may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano ,con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por marco, 2 ho-
jas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado con po-
liuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMH020    1,000 m2  Pta.oscilop.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2                       324,83 324,83

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMI PUERTA CORREDERA ELEVABLE                                       
E13LMI010    m2  PUERTA CORR.ELEV.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 >2m2<4m2             

Puerta corredera / elev able may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de ais-
lamiento térmico K=0.92 w /m2K y  atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de ev acuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en madera natural, compuesta por
marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, se-
llado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE DB
HS 3.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P12TMI010    1,000 m2  Pta.corr.elev .p.mac.poliur.Went K 0,92 >2 <4 m2                 346,58 346,58

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13LMJ PUERTA DE ENTRADA                                               
E13LMJ010    ud  PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K 1,5 90x210                 

Puerta de entrada 90 x  210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=1,50 w /m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, com-
puesta por marco, 1 hoja, panel decorativ o terminación en madera natural, herrajes de colgar y  seguridad. Instala-
da, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/
CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMJ010    1,000 ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 1,5 90x 210                         1.357,40 1.357,40

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.376,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13LMJ020    ud  PUERTA ENT.DEC.PERF.MACIZ.POLIURET.K 0,92 90x210                

Puerta de entrada 90 x  210 cms. de medidas totales, perfil macizo de poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0,92 w /m2K, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, com-
puesta por marco, 1 hoja, panel decorativ o terminación en madera natural, herrajes de colgar y  seguridad. Instala-
da, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/
CTE DB HS 3.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TMJ020    1,000 ud. Pta.entr.dec.p.mac.poliur. K 0,92 90x 210                        1.289,41 1.289,41

E13LV040     1,000 m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                    8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.308,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13LV PERSIANAS, CAJONES Y VARIOS                                     
E13LV010     m.  CAJÓN PERSIANA POLIURETANO K 0,80                               

Cajón capialzado, realizado con paneles de aluminio, sistema compacto de 205 mm, con poliuretano iny ectado en
cajón para máx imo aislamiento térmico K=0.80 w /m2K, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable
imprimada para pintar. Instalado, sellado con poliuretano, incluso con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TV010     1,000 m.  Cajón compacto pers.poliur. K=0.80                              34,45 34,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13LV020     m.  CONJUNTO CAJÓN/PERS. POLIURETANO K 0,80                         

Conjunto de persiana enrrollable, con lamas de aluminio de 37 mm. rellenas de Poliuretano acabadas en lacado
blanco / color o imitación madera y  cajón, sistema compacto con poliuretano iny ectado k=0.80 w /m2K, completa-
mente equipado con todos sus accesorios ( eje, polea, cinta y  recogedor ), incluso con p.p. de guías y  remates,
montada, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P12TV020     1,000 m2  Cajón/persiana poliur. K 0,80                                   66,84 66,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13LV030     m.  PANTALLA PROTECCIÓN SOLAR Y BRILLO K 0,80                       

Conjunto de persiana enrrollable, con lamas de aluminio de 37 mm. rellenas de Poliuretano acabadas en lacado
blanco / color o imitación madera y  cajón, sistema compacto con poliuretano iny ectado K=0.80 w /m2K, completa-
mente equipado con todos sus accesorios ( eje, polea, cinta y  recogedor ), incluso con p.p. de guías y  remates,
montada, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TV030     1,000 m2  Pantalla prot.solar entrev id. K=0.80                            213,55 213,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13LV040     m.  PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                          

Premarco de madera para v entana o puerta de perfiles de polouretano, recibido a los paramentos mediante garras
metálicas, totalmente montado, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12TV040     1,000 m.  Premarco p/v ent.puerta poliur.                                  5,98 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO E13C CARPINTERÍA DE ACERO                                            
SUBAPARTADO E13CB PUERTAS BALCONERAS                                              
ELEMENTO E13CBA DE ACERO GALVANIZADO                                            
E13CBA010    m2  PUERTA BALC.1 H.ACERO GALVAN.                                   

Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galv anizado, doble
agrafado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje
de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13CB010     1,000 m2  Puerta balc. acero galv anizado                                  92,86 92,86

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13CBA020    m2  PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.                                  

Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galv anizado, doble
agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con
cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y
carril para persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia tér-
mica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona cli-
mática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CB020     1,000 m2  Puerta balc. corr. acero galv an.                                81,41 81,41

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBE DE ACERO ESMALTADO                                              
E13CBE010    m2  PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.                                 

Puerta balconera abatible de una hoja de ancho mínimo 80 cm, ejecutada con perfiles conformados en frío, de ace-
ro esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm.
de espesor con cantoneras en encuentros, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad,
con manillas accesibles antienganche, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos ca-
ras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13CB030     1,000 m2  Puerta balc. acero esmaltado                                    122,14 122,14

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
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E13CBE020    m2  PUERTA BALC.CORRED.ACERO ESMALT.                                

Puerta balconera corredera de dos hojas, una de ellas de ancho mínimo 80 cm ejecutada con perfiles conformados
en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de
0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamien-
to, cierre y  seguridad,  con manillas accesibles antienganche, y  carril para persiana, patillas para anclaje de 10
cm., i/ corte preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CB040     1,000 m2  Puerta balc. corr. acero esmal.                                 105,87 105,87

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBL DE ACERO LAMINADO                                               
E13CBL010    m2  PUERTA BALC. 1 H. ACERO.                                        

Puerta abatible de una hoja hoja de ancho mínimo 80 cm, ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío,
de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, carril para persiana, he-
rrajes de colgar y  seguridad, con manillas accesibles antienganche, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo
ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13CB050     1,000 m2  Puerta balc. acero                                              110,17 110,17

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBM DE ACERO LAMINADO ESMALTADO                                     
E13CBM010    m2  PUERTA BALC.1 H.AC.ACERO ESMALT.                                

Puerta abatible de una hoja de ancho mínimo 80 cm, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frío, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v iertea-
guas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad, con manillas accesibles antienganche patillas para an-
claje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13CB060     1,000 m2  Puerta balc. acero esmaltado.                                   153,98 153,98

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBC DE ACERO TIPO CORTEN                                            
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E13CBC010    m2  PUERTA PRACT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92                           

Puerta practicable may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, compuesta
por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13IE040     8,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 47,84

P13IE110     1,000 m2  P.pract.a.inox /cortén K 0,92 entre e/2-4 m2                     178,60 178,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CBC020    m2  P. OSCILO-BAT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92                          

Puerta oscilobatiente may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, compuesta
por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13IE040     8,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 47,84

P13IE120     1,000 m2  P.osc.bat.a.inox /cortén K 0,92 e/2-4 m2                         209,24 209,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E13CBC030    m2  P. OSCILO-PARAL.ACERO INOX/CORTEN K 0,92                        

Puerta oscilo-paralela may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamien-
to térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de poliureta-
no de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, compuesta
por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13IE040     8,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 47,84

P13IE130     1,000 m2  P.osc.paral.a.inox /cortén K 0,92 e/2-4 m2                       346,97 346,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13CBC040    m2  P. CORRED.ELEVABLE ACERO INOX/CORTEN K 0,92                     

Puerta corredera / elev able may or de 2 m2 y  menor de 4 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de ais-
lamiento térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén,
compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5
bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux i-
liares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13IE040     8,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 47,84

P13IE140     1,000 m2  P.cor.elev .a.inox /cortén K 0,92 e/2-4 m2                        423,59 423,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CBI DE ACERO INOXIDABLE                                             
E15CVI010    ud  PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m.                                 

Puerta abatible de una hoja de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 2,20 m. con rotura de
puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y  de se-
guridad de acero inox idable, con manillas accesibles antienganche; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE160     1,000 ud  Puerta 1h. a.inox . 1,00x 2,20 m.                                 905,58 905,58

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E15CVI020    ud  PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m.                                 

Puerta abatible de dos hojas de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotura
de puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y  se-
guridad de acero inox idable, con manillas accesibles antienganche; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE170     1,000 ud  Puerta 2h. a.inox . 2,00x 2,20 m.                                 1.627,72 1.627,72

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.700,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E15CVI030    ud  PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m.                          

Puerta de v aiv én de dos hojas de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotu-
ra de puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y
seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13IE180     1,000 ud  Puerta 2h. v aiv en a.inox . 2,00x 2,20 m.                          1.555,74 1.555,74

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.632,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E15CVI040    ud  FIJO DE ACERO INOXIDABLE 2,00x2,20 m.                           

Fijo de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluy endo perfiles
de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE190     1,000 ud  Fijo a.inox . 2,00x 2,20 m.                                       551,48 551,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E15CVI050    ud  FIJO DE ACERO INOXIDABLE 3,00x2,20 m.                           

Fijo de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 3,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluy endo perfiles
de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,220 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,88

P13IE200     1,000 ud  Fijo a.inox . 3,00x 2,20 m.                                       638,55 638,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CC CANCELAS Y PRECERCOS                                            
ELEMENTO E13CCH ACERO TUBO HUECO                                                
E13CCH010    m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRíO                                    

Cancela para un ancho libre de paso de al menos 80 cm, formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de
acero de 60x 8 mm. y  barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  segu-
ridad, cerradura y  manillas accesibles antienganche a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13CC010     1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     65,08 65,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13CCH020    m2  PRECERCO TUBO ACERO                                             

Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, carpintería de PVC, carpintería de aluminio,
etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 50x 2 mm. galv anizado doble agrafado, i/corte, pre-
paración y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra, con garras de sujección para recibir en fábri-
cas (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CC020     5,000 m.  Precerco 50x 20x 2 galv .                                          5,08 25,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CCM ACERO MACIZO                                                    
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E13CCM010    m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela para un ancho libre de paso de al menos 80 cm, formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de
acero de 60x 8 mm. y  barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  segu-
ridad, cerradura y  manillas accesibles antienganche a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13CC030     1,000 m2  Cancela perfil acero macizo                                     81,26 81,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CG PUERTAS DE GARAJE                                               
ELEMENTO E13CGA ABATIBLES                                                       
E13CGA010    m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.                                

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galv anizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y  tirador a dos ca-
ras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno (sin in-
cluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13CG010     1,000 m2  Puerta abatible chapa plegada                                   71,06 71,06

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13CGA030    m2  PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.                                 

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galv anizada formando cuarterones de 0,80 mm., realizada con
cerco y  bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y  ti-
rador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13CG020     1,000 m2  Puer. abatible chapa cuarterones                                128,11 128,11

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13CGA040    m2  PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2 H.                                 

Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x 40x 2 mm. y  barrotes de tubo de 40x 20x 1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CG030     1,000 m2  Puerta abatible tubo hueco acero                                82,51 82,51

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E13CGA060    m2  PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO                                    

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x 40x 2 mm. y  barrotes de tubo de 40x 20x 1 mm., soldados entre sí, zócalo de chapa de acero galv anizada y
plegada de 0,80 mm., patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  tirador a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13CG040     1,000 m2  Puerta abatible chapa y  tubo                                    88,07 88,07

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGB BASCULANTES                                                     
E13CGB010    m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero, hoja ciega con
bastidor y  refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cer-
co de angular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y  demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13CG100     1,000 m2  Puer. basculante chapa c/muelles                                76,07 76,07

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13CGB020    m2  PUERTA BASCUL. CUART. C/MUELLES                                 

Puerta basculante plegable accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero, hoja ciega con
bastidor y  refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa formando
cuarterones; con cerco de angular metálico, prov isto de una garra para anclaje a obra por metro lineal, guías, cie-
rre, cerradura y  demás accesorios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al
horno. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13CG110     1,000 m2  Puer.basculante cuart. c/muelles                                120,77 120,77

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CGB050    m2  PUERTA BASCUL. ART. CONTRAPESOS                                 

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual por contrapesos, construída con cerco, bastidor y  refuer-
zos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galv anizado de 0,8 mm. bisagras, guías la-
terales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con chapa lisa y  re-
llenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm. para forrar contrapesos, cerradura de
contacto ex terior y  demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13CG180     1,000 m2  Puerta plegable chapa lacada                                    96,28 96,28

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E13CGB060    m2  PUER.BASCUL.ART.CUART.CONTRAP.                                  

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual por contrapesos, construída con cerco, bastidor y  refuer-
zos de tubo de acero laminado, hoja ciega formando cuarterones de chapa de acero galv anizado de 0,8 mm., bi-
sagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, construidos con
chapa lisa y  rellenos de ferralla, pernios de seguridad, cajones de chapa lisa de 1,5 mm. para forrar contrapesos,
cerradura de contacto ex terior y  demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13CG180     1,000 m2  Puerta plegable chapa lacada                                    96,28 96,28

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGC CORREDERAS                                                      
E13CGC010    m2  PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA                                   

Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  refuerzos de tubo
de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galv anizado de 0,8 mm. sistema de desplazamiento col-
gado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y  demás accesorios ne-
cesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CG230     1,000 m2  Puerta corredera suspendida                                     85,68 85,68

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CGC020    m2  PUERTA CORRED. SUSP. CUARTERONES                                

Puerta corredera suspendida de una hoja ciega de chapa formando cuarterones, accionamiento manual, formada
por cerco, bastidor y  refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa de acero galv anizado de 0,8 mm.,
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de con-
tacto y  demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CG240     1,000 m2  Puer.corredera suspendida cuart.                                132,11 132,11

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E13CGC030    m2  PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO                                    

Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada
de acero galv anizado de 0,8 mm. perfiles y  barrotes v erticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cu-
breguías, tiradores, pasadores, cerradura y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fija-
ción a la obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13CG310     1,000 m2  P.corred.sin dintel chapa y  tubo                                107,45 107,45

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGS PUERTAS SECCIONALES                                             
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E13CGS010    ud  PUER.SECCIONAL RESID. 3,00x2,30                                 

Puerta seccional residencial de 3,00x 2,30 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero lamina-
do, zincado, gofrado y  lacado, con cámara interior de poliuretano ex pandido y  chapas de refuerzo, juntas flex ibles
de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y  con guía de elev ación en techo estándar, apertura manual
y  demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     10,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 190,96

O01BC042     10,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 182,68

P13CG360     1,000 ud  P.seccional residencia 3,00x 2,30                                1.900,25 1.900,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.498,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E13CGS020    ud  P.SECCIONAL RESID. 4,00x2,30AUT.                                

Puerta seccional residencial de 4,00x 2,30 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero lamina-
do, zincado, gofrado y  lacado, con cámara interior de poliuretano ex pandido y  chapas de refuerzo, juntas flex ibles
de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y  con guía de elev ación en techo estándar, apertura automá-
tica mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra
para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia,
pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin
incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     13,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 254,61

O01BC042     13,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 243,57

P13CG380     1,000 ud  P.seccional residencia 4,00x 2,30                                2.256,05 2.256,05

P13CM060     1,000 ud  Equipo automa.p.seccional resid.                                552,34 552,34

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.835,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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E13CGS040    ud  P.SECCIONAL IND. 6,00x3,00 AUT.                                 

Puerta seccional industrial de 6,00x 3,00 m., con puerta de acceso peatonal y  seis v entanas ov ales de 650x 337
mm., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, zincado, gofrado y  lacado, con cámara
interior de poliuretano ex pandido y  chapas de refuerzo, juntas flex ibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión
regulables y  con guía de elev ación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión madiante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, compo-
nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital,
receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás elementos necesarios para su funcionamiento, pati-
llas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electrici-
dad).

O01BC041     18,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 332,10

O01BC042     18,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 317,70

P13CG500     1,000 ud  Puer.seccional indust. 6,00x 3,50                                4.529,77 4.529,77

P13CM070     1,000 ud  Equipo autom.p.seccional indust.                                622,50 622,50

P13CG550     1,000 ud  Puerta peatonal para seccional                                  1.117,40 1.117,40

P13CG560     6,000 ud  Vent.ov al 650x 337 para seccional                                85,96 515,76

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.964,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGE PUERTAS ENROLLABLES                                             
E13CGE010    ud  PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT.                                

Puerta enrollable de 2,50x 2,30 m. construida con lamas de acero galv anizado de 0,6 mm. de espesor, guías late-
rales de chapa de acero galv anizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro,
poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herra-
jes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura ex terior, pulsador interior, equipo
electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin in-
cluir ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     5,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 106,09

O01BC042     5,750 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 101,49

P13CG600     1,000 ud  Puerta enrollable 2,50x 2,30                                     1.543,95 1.543,95

P13CM090     1,000 ud  Equipo motoriz.puerta enrollable                                258,20 258,20

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

P13CX210     1,000 ud  Cuadro puertas enrollables                                      86,77 86,77

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.625,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13CGE020    ud  PUER.ENROLLABLE 1,60x3,40 MANUAL                                

Puerta enrollable de 1,60x 3,40 m. apertura manual, construida con lamas de chapa galv anizada de 0,6 mm.,
transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y  muelles de contrapeso, carriles de chapa
de acero galv anizado, cerradura de ataque lateral y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     2,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 46,13

O01BC042     2,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 44,13

P13CG610     1,000 ud  Puerta enrollable 1,60x 3,40                                     801,87 801,87

P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               81,67 13,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CGP BARRERAS CONTROL ENTRADA                                        
E13CGP020    ud  BARRERA CONTROL ENTRADA <=3,5 m.                                

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada,
operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de
aluminio hasta 3,5 m. lacado en blanco con resinas epox i prov isto de catadióptricos rojos y  goma en el borde infe-
rior para ev itar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y  emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, de-
tector magnético y  poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañi-
lería, ni electricidad).

O01BC041     4,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 83,03

O01BC042     4,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 79,43

P13CK020     1,000 ud  Barrera control entrada < 3,5 m.                                1.754,93 1.754,93

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX010     1,000 ud  Pulsador protección                                             14,29 14,29

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

P13CX100     1,000 ud  Columna para cerradura contacto                                 53,07 53,07

P13CX080     1,000 ud  Detector con espira magnética                                   390,57 390,57

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.879,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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E13CGP030    ud  BARRERA CONTROL ENTRADA <=5 m.                                  

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada,
operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de
aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epox i prov isto de catadióptricos rojos y  goma en el borde inferior
para ev itar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y  emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector
magnético, semáforo dos luces y  poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir
ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13CK030     1,000 ud  Barrera control entrada < 5 m.                                  1.733,89 1.733,89

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX010     1,000 ud  Pulsador protección                                             14,29 14,29

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

P13CX100     1,000 ud  Columna para cerradura contacto                                 53,07 53,07

P13CX080     1,000 ud  Detector con espira magnética                                   390,57 390,57

P13CZ010     1,000 ud  Semáforo de 2 luces                                             136,96 136,96

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.013,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CM MAMPARAS                                                        
ELEMENTO E13CMA ACERO GALVANIZADO                                               
E13CMA010    m2  MAMPARA FIJA ACERO GALVAN.                                      

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles conformados en frío de acero galv anizado, doble agra-
fado, de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a
presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de
10 cm. i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería).

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CB110     1,000 m2  Mampara fija acero galv .                                        51,23 51,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CME ACERO ESMALTADO                                                 
E13CME010    m2  MAMPARA FIJA ACERO ESMALTADO                                    

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles conformados en frío de acero esmaltado al horno de 1
mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de
fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10
cm. i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CB120     1,000 m2  Mampara fija acero esmalt.                                      69,37 69,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CML ACERO LAMINADO                                                  
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E13CML010    m2  MAMPARA FIJA SENCILLA                                           

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, diseño senci-
llo, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y  junqui-
llos a presión con bulones de 30x 15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CB070     1,000 m2  Mampara fija sencilla                                           58,52 58,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13CML020    m2  MAMPARA FIJA DECORADA                                           

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, diseño com-
plejo, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y  jun-
quillos a presión con bulones de 30x 15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CB080     1,000 m2  Mampara fija decorada                                           74,37 74,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CMM ACERO LAMINADO ESMALTADO                                        
E13CMM010    m2  MAMPARA FIJA SENCILLA ESMALT.                                   

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, diseño senci-
llo, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a ingle-
te soldados y  junquillos a presión con bulones de 30x 15 mm., patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura
de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CB090     1,000 m2  Mampara fija sencilla esmalt.                                   82,78 82,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E13CP PUERTAS DE PASO                                                 
ELEMENTO E13CPL DE ACERO LAMINADO                                               
E13CPL020    ud  PUERTA CHAPA LISA 80x200                                        

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm. realizada en chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor,
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, manillas accesibles antienganche, cerradura
con manilla de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP020     1,000 ud  Pu.paso 80x 200 chapa lisa normal                                74,77 74,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13CPL030    ud  PUERTA CHAPA LISA 90x200                                        

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x 200 cm. realizada en chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor,
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, manillas accesibles antienganche, cerradura
con manilla de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en ta-
ller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP030     1,000 ud  Pu.paso 90x 200 chapa lisa normal                                83,21 83,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13CPL050    ud  PUERTA CHAPA DOBLE LISA 80x200                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, manillas acce-
sibles antienganche, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP050     1,000 ud  Pu.paso 80x 200 chapa doble lisa                                 183,67 183,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13CPL060    ud  PUERTA CHAPA DOBLE LISA 90x200                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, manillas acce-
sibles antienganche, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP060     1,000 ud  Pu.paso 90x 200 chapa doble lisa                                 204,10 204,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13CPL080    ud  PUERTA CHAPA CUARTERONES 80x200                                 

Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado
de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de col-
gar, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP110     1,000 ud  Puerta chapa cuarterones 80x 200                                 219,79 219,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E13CPL090    ud  PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200                                 

Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado
de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de col-
gar, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP120     1,000 ud  Puerta chapa cuarterones 90x 200                                 251,18 251,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E13CPL110    ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 80x200                                     

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de
espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de al-
bañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP140     1,000 ud  Puerta chapa plegada 80x 200 cm.                                 155,42 155,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CPL120    ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 90x200                                     

Puerta de chapa plegada de 1 hoja de 90x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de
espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de al-
bañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP150     1,000 ud  Puerta chapa plegada 90x 200 cm.                                 172,68 172,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE 80x200 C/REJILLA                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm. y  rejilla de v entilación, realizada con doble chapa de acero galv ani-
zado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, manillas accesibles antienganche, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP080     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa doble r.v en.                                217,41 217,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13CPL150    ud  P.CHAPA DOBLE 90x200 C/REJILLA                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x 200 cm. y  rejilla de v entilación, realizada con doble chapa de acero galv ani-
zado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, manillas accesibles antienganche, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13CP090     1,000 ud  P.paso 90x 200 chapa doble r.v en.                                239,32 239,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13CPL170    ud  P. CHAPA DOBLE 80x200 ANTIPÁNICO                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lón antipánico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado
con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13CP050     1,000 ud  Pu.paso 80x 200 chapa doble lisa                                 183,67 183,67

P13CP300     1,000 ud  Cerradura antipánico 1 hoja                                     141,29 141,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13CPL180    ud  P. CHAPA DOBLE 90x200 ANTIPÁNICO                                

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lón antipánico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado
con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13CP060     1,000 ud  Pu.paso 90x 200 chapa doble lisa                                 204,10 204,10

P13CP300     1,000 ud  Cerradura antipánico 1 hoja                                     141,29 141,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13CPL210    ud  P. CHAPA DOBLE LISA 2 H. 160x200                                

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 200cm                                256,22 256,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E13CPL230    ud  P. CHAPA CUARTERONES 2 H.160x200                                

Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv aniza-
do de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13CP190     1,000 ud  Pu.chapa cuart. 2 H. 160x 200 cm.                                376,78 376,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E13CPL250    ud  P. CHAPA PLEGADA 2 H. 160x200                                   

Puerta de chapa plegada de 2 hojas de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de
espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de ny lón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de al-
bañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13CP210     1,000 ud  P.chapa plegada 2 H. 160x 200 cm.                                251,18 251,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.160x200 ANTIPÁN.                                

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x 200 cm., realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lón antipánico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado
con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 200cm                                256,22 256,22

P13CP300     2,000 ud  Cerradura antipánico 1 hoja                                     141,29 282,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CPS PUERTAS ESPECIALES                                              
E13CPS020    ud  P.FLEX. 2 BAT.PVC-4 mm.2,00x2,40                                

Puerta flex ible batiente de 2,00x 2,40 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor autopor-
tante en acero lacado, hojas de PVC transparente de 4 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     4,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 88,56

O01BC042     4,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 84,72

P13CE070     1,000 ud  P.flex .2 bat.PVC-4 mm. 2,00x 2,40                                956,24 956,24

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.211,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13CPS040    ud  P.FLEX. 2 BAT.PVC-6 mm.2,00x2,50                                

Puerta flex ible batiente de 2,00x 2,50 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor autopor-
tante en acero lacado, hojas de PVC transparente de 6 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13CE130     1,000 ud  P.flex .2 bat.PVC-6 mm. 2,00x 2,50                                1.339,54 1.339,54

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.601,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13CPS050    ud  P.FLEX. 2 BAT.PVC-8 mm.2,00x2,50                                

Puerta flex ible batiente de 2,00x 2,50 m. de dos hojas de apertura manual lateral, compuesta por bastidor autopor-
tante en acero lacado, hojas de PVC transparente de 8 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13CE210     1,000 ud  P.flex .2 bat.PVC-8 mm. 2,00x 2,50                                1.422,67 1.422,67

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.684,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E13CPS070    ud  P.RÁPIDA FLEX. PVC 2,00x2,40                                    

Puerta flex ible de 2,00x 2,40 m. de apertura y  cierre rápido 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero
lacado, grupo motoreductor freno de 1,5 kW., lona fuerte con trama de poliéster y  capa de PVC de 850 g/m2., color
estándar reforzada con tubos horizontales galv anizados, cuadro de mando electrónico, reapertura de socorro ma-
nual por maniv ela, seguridad con barrera de célula fotoeléctrica, y  demás accesorios necesarios, patillas de fija-
ción a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     7,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 132,84

O01BC042     7,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 127,08

P13CE310     1,000 ud  Pu.rápida flex ible PVC 2,00x 2,40                                5.129,23 5.129,23

P13CE340     1,000 ud  Reapertura manual por maniv ela                                  810,96 810,96

P13CE350     1,000 ud  Cuadro de mando eléctrico                                       1.911,25 1.911,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.335,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E13CPS090    ud  P.RÁPIDA FLEX. PVC 3,00x2,40                                    

Puerta flex ible de 3,00x 2,40 m. de apertura y  cierre rápido 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero
lacado, grupo motoreductor freno de 1,5 kW., lona fuerte con trama de poliéster y  capa de PVC de 850 g/m2., color
estándar reforzada con tubos horizontales galv anizados, cuadro de mando electrónico, reapertura de socorro ma-
nual por maniv ela, seguridad con barrera de célula fotoeléctrica, y  demás accesorios necesarios, patillas de fija-
ción a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     10,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 199,26

O01BC042     10,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 190,62

P13CE330     1,000 ud  Pu.rápida flex ible PVC 3,00x 2,40                                5.321,77 5.321,77

P13CE340     1,000 ud  Reapertura manual por maniv ela                                  810,96 810,96

P13CE350     1,000 ud  Cuadro de mando eléctrico                                       1.911,25 1.911,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.658,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E13CPS100    ud  P.RAP. FLEX. PVC TRANS.2,00x2,50                                

Puerta flex ible de 2,00x 2,50 m. de apertura y  cierre v ertical rápido de 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante
de acero lacado, grupo motoreductor freno de 0,75 kW., lona compuesta de armadura en bandas v erticales, doble
armadura de poliéster con capa de PVC, color estándar a las que se suelda un PVC transparente, cuadro de man-
do electrónico, mando de reapertura de socorro manual, seguridad por barrera de célula fotoeléctrica, y  demás ac-
cesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de al-
bañilería, ni electricidad).

O01BC041     7,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 138,38

O01BC042     7,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 132,38

P13CE370     1,000 ud  Pu.rápida PVC transp. 2,00x 2,50                                 5.856,58 5.856,58

P13CE400     1,000 ud  Reapertura socorro instantánea                                  500,60 500,60

P13CE350     1,000 ud  Cuadro de mando eléctrico                                       1.911,25 1.911,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.763,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13CPS110    ud  P.RAP. FLEX. PVC TRANS.2,50x2,50                                

Puerta flex ible de 2,50x 2,50 m. de apertura y  cierre v ertical rápido de 1 m/s., compuesta por bastidor autoportante
de acero lacado, grupo motoreductor freno de 0,75 kW., lona compuesta de armadura en bandas v erticales, doble
armadura de poliéster con capa de PVC, color estándar a las que se suelda un PVC transparente, cuadro de man-
do electrónico, mando de reapertura de socorro manual, seguridad por barrera de célula fotoeléctrica, y  demás ac-
cesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de al-
bañilería, ni electricidad).

O01BC041     9,375 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 172,97

O01BC042     9,375 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 165,47

P13CE380     1,000 ud  Pu.rápida PVC transp. 2,50x 2,50                                 6.163,39 6.163,39

P13CE400     1,000 ud  Reapertura socorro instantánea                                  500,60 500,60

P13CE350     1,000 ud  Cuadro de mando eléctrico                                       1.911,25 1.911,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13CPS130    ud  P.FLEX. RÁPIDA LATERAL 2,00x2,00                                

Puerta flex ible de 2,00x 2,00 m. de dos hojas de apertura lateral rápida 1,20 m/s., compuesta por bastidor autopor-
tante en acero lacado, lona de tela fuerte antiestática con trama de poliéster y  baño de PVC de 650 g/m2., color es-
tándar, mirilla de v isibilidad, hojas equipadas de brazos de retracción para protección contra golpes accidentales,
cuadro de mando electrónico, parada de emergencia por golpe de mano, reapertura de socorro instantánea, barrera
fotoeléctrica con emisor y  receptor, cepillos de estanqueidad y  demás accesorios necesarios para su funciona-
miento, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     8,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 147,60

O01BC042     8,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 141,20

P13CE450     1,000 ud  P.flex ible rápida lat. 2,00x 2,00                                10.071,75 10.071,75

P13CE350     1,000 ud  Cuadro de mando eléctrico                                       1.911,25 1.911,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.496,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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E13CPS140    ud  P.FLEX. RÁPIDA LATERAL 2,50x2,50                                

Puerta flex ible de 2,50x 2,50 m. de dos hojas de apertura lateral rápida 1,20 m/s., compuesta por bastidor autopor-
tante en acero lacado, lona de tela fuerte antiestática con trama de poliéster y  baño de PVC de 650 g/m2., color es-
tándar, mirilla de v isibilidad, hojas equipadas de brazos de retracción para protección contra golpes accidentales,
cuadro de mando electrónico, parada de emergencia por golpe de mano, reapertura de socorro instantánea, barrera
fotoeléctrica con emisor y  receptor, cepillos de estanqueidad y  demás accesorios necesarios para su funciona-
miento, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     9,375 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 172,97

O01BC042     9,375 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 165,47

P13CE460     1,000 ud  P.flex ible rápida lat.2,50x 2,50                                 10.319,59 10.319,59

P13CE350     1,000 ud  Cuadro de mando eléctrico                                       1.911,25 1.911,25

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.793,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CPW VARIOS                                                          
E13CPW010    ud  MUELLE DE CARGA 1,83x2,60 AUT.                                  

Muelle de carga automático de 2,60 m. de plataforma, 1,83 m. de anchura y  0,40 m. de faldón con accionamiento
mediante cilindros hidráulicos, plataforma de acero reforzado mediante v igas, capacidad de carga estática 9 t., fal-
dón de acero de 15 mm., cuadro de maniobra, parada de emergencia, elaborado en taller, portes, ajuste, montaje
y  puesta a punto en obra, i/ galv anizado de todo el conjunto y  pintura antiox idante (sin incluir ay udas de albañile-
ría, ni electricidad).

O01BC041     12,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 221,40

O01BC042     12,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 211,80

P13CW010     1,000 ud  Muelle carga autom. 9 t.                                        5.025,03 5.025,03

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.682,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13CPW020    ud  ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA                                     

Abrigo para muelle de carga de 3,50x 3,50x 0,60 m. formado por materiales de PVC de 2,55 mm. de espesor color
negro, cargados por dobles muelles interiores, con marcas amarillas laterales con premarco de perfil de acero gal-
v anizado en caliente de 50x 50x 5 y  protecciones frontales de aluminio de 50x 30x 3, elaborado en taller, portes,
montaje y  puesta a punto (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13CW020     1,000 ud  Abrigo para muelle de carga                                     2.026,10 2.026,10

P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               81,67 81,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.216,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13CV VENTANAS                                                        
ELEMENTO E13CVA DE ACERO GALVANIZADO                                            
E13CVA010    m2  VENTANA FIJA ACERO GALVAN.                                      

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galv anizado, doble agrafado, de 1 mm. de espe-
sor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, pati-
llas para anclaje de 10 cms., i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) pa-
ra el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del
municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV010     1,000 m2  Ventana fija acero galv anizado                                  37,68 37,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13CVA020    m2  VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.                                   

Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galv anizado, doble agrafado, de 1
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en en-
cuentros, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cms.,
i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV020     1,000 m2  Ventana abat. 1 hoja ac. galv an.                                73,73 73,73

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CVA030    m2  VENTANA ABAT. 2 H. ACERO GAL.                                   

Ventana abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galv anizado, doble agrafado, de
1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en
encuentros, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10
cms., i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco,
v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,145 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,68

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CV040     1,000 m2  Ventana abat. 2 h. acero galv a.                                 77,60 77,60

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13CVA050    m2  VENTANA CORRED.ACERO GALVANIZADO                                

Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galv anizado, doble agrafado,
de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras
en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad y  carril para per-
siana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,145 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,68

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CV060     1,000 m2  Ventana corredera acero galv an.                                 64,45 64,45

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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ELEMENTO E13CVE DE ACERO ESMALTADO                                              
E13CVE010    m2  VENTANA FIJA ACERO ESMALTADO                                    

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno, de 1 mm. de espesor, junqui-
llos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas
para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, anclaje y  montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV070     1,000 m2  Ventana fija acero esmaltada                                    54,27 54,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CVE020    m2  VENTANA ABAT.1 H.ACERO ESMAL.                                   

Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno, de 1 mm.
de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en
encuentros, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm.,
i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, anclaje y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV080     1,000 m2  Ventana abat. 1 h. acero esmalt.                                101,92 101,92

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13CVE030    m2  VENTANA ABAT.2 H.ACERO ESMAL.                                   

Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno, de 1 mm.
de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en
encuentros, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje de 10 cm.,
i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, anclaje y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,145 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,68

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CV100     1,000 m2  Ventana abat. 2h. acero esmalt.                                 96,02 96,02

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVI DE ACERO INOXIDABLE                                             
E13CVI010    m2  MARCO FIJO ACRIST.ACERO INOX.                                   

Ventanal fijo para la colocación de v idrio, con perfil en acero inox idable tipo F-314 de 1,5 mm. de pared y  80x 50
mm. de sección, con junquillo de acero inox idable de 1 mm. de espesor con tornillos de acero galv anizado para fi-
jación de v idrio, perfil perimetral ex terior de acero galv anizado en L; elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,480 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,86

O01BC042     0,480 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,47

P13IE010     1,000 m2  Cerco fijo inox . para acristal.                                 249,48 249,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13CVI020    m2  VENTANA A/INOX.40 mm.C/AISLAM                                   

Ventana abatible de eje v ertical de acero inox idable tipo F-314, espesor de perfil 1,5 mm. con un grueso de hoja de
40 mm., formado por bastidor de acero inox idable y  doble chapa con aislamiento térmico intercalado, incluso cer-
co, perfil v ierteaguas y  perfíl perimetral ex terior de acero galv anizado en L, junquillos de acero inox idable de 1
mm. de espesor, herrajes de colgar y  seguridad en acero inox idable; elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,480 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,86

O01BC042     0,480 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,47

P13IE020     1,000 m2  Ventana inox . aislam. term. e/40                                871,91 871,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E13CVI030    ud  VENTANA 1H. A.INOX. 0,50x1,20 m.                                

Ventana de una hoja de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x 1,20 m. con rotura de puen-
te térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y  seguridad
de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE
DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE210     1,000 ud  Ventana 1h. a.inox . 0,50x 1,20 m.                                534,06 534,06

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 605,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13CVI040    ud  VENTANA 1H. A.INOX. 1,00x1,20 m.                                

Ventana de una hoja de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 1,20 m. con rotura de puen-
te térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y  seguridad
de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE
DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE220     1,000 ud  Ventana 1h. a.inox . 1,00x 1,20 m.                                638,55 638,55

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13CVI050    ud  VENTANA 2H. A.INOX. 1,20x1,20 m.                                

Ventana de dos hojas de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,20x 1,20 m. con rotura de
puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y  segu-
ridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,220 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,06

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE230     1,000 ud  Ventana 2h. a.inox . 1,20x 1,20 m.                                882,36 882,36

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 954,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E13CVI060    ud  VENTANA 2H. A.INOX. 1,50x1,20 m.                                

Ventana de dos hojas de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,50x 1,20 m. con rotura de
puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y  segu-
ridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE240     1,000 ud  Ventana 2h. a.inox . 1,50x 1,20 m.                                946,22 946,22

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.018,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13CVI070    ud  VENTANA 1H. OSC-BAT A.INOX. 0,50x1,20 m.                        

Ventana de una hoja oscilo-batiente de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x 1,20 m. con
rotura de puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar
y  seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE250     1,000 ud  Ventana 1h. osc-bat a.inox . 0,50x 1,20 m.                        568,89 568,89

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13CVI080    ud  VENTANA 1H. OSC-BAT A.INOX. 1,00x1,20 m.                        

Ventana de una hoja oscilo-batiente de eje v ertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 1,20 m. con
rotura de puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar
y  seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE260     1,000 ud  Ventana 1h. osc-bat a.inox . 1,00x 1,20 m.                        672,22 672,22

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 743,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13CVI090    ud  VENTANA 1H. PROY. A.INOX. 0,50x1,20 m.                          

Ventana de una hoja proy ectable de eje horizontal de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x 1,20 m. con
rotura de puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar
y  seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE270     1,000 ud  Ventana 1h. proy . a.inox . 0,50x 1,20 m.                          499,23 499,23

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13CVI100    ud  VENTANA 1H. PROY. A.INOX. 1,00x1,20 m.                          

Ventana de una hoja proy ectable de eje horizontal de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 1,20 m. con
rotura de puente térmico, incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar
y  seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P13IE280     1,000 ud  Ventana 1h. proy . a.inox . 1,00x 1,20 m.                          609,53 609,53

P13IE080     1,000 m2  Kit cremona acero inox idable                                    63,86 63,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E13CVI110    ud  VENTANA 1H. FIJA A.INOX. 0,50x1,20 m.                           

Ventana de una hoja fija de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 0,50x 1,20 m. con rotura de puente térmico,
incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,225 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,97

P13IE290     1,000 ud  Ventana 1h. fija a.inox . 0,50x 1,20 m.                           229,88 229,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13CVI120    ud  VENTANA 1H. FIJA A.INOX. 1,00x1,20 m.                           

Ventana de una hoja fija de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 1,20 m. con rotura de puente térmico,
incluy endo perfiles de marco, hoja y  junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13IE300     1,000 ud  Ventana 1h. fija a.inox . 1,00x 1,20 m.                           284,45 284,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVL DE ACERO LAMINADO                                               
E13CVL010    m2  VENTANA FIJA ACERO                                              

Ventanal fijo ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor y  89x 50 mm.
de sección, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/corte, preparación y  soldadura
de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV130     1,000 m2  Ventana fija acero                                              61,29 61,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13CVL020    m2  VENTANA ABAT.1 H.ACERO.                                         

Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 1,5 mm. de espe-
sor, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y
seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV140     1,000 m2  Ventana abat. 1h. acero                                         90,92 90,92

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13CVL030    m2  VENTANA ABAT.2 H.ACERO                                          

Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 1,5 mm. de espe-
sor, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, carril para persiana, herrajes de colgar y
seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,145 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,68

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CV150     1,000 m2  Ventana abat. 2h. acero                                         95,88 95,88

P13CV030     2,200 m.  Carril persiana chapa galv aniz.                                 7,11 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVM DE ACERO LAMINADO ESMALTADO                                     
E13CVM010    m2  VENTANA FIJA ESMALTADA                                          

Ventana fija ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío esmaltados al horno de 2 mm. de espe-
sor y  80x 50 mm. de sección, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/corte, prepa-
ración y  soldadura en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV170     1,000 m2  Ventana fija esmaltada                                          85,13 85,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13CVM020    m2  VENTANA ABAT.1 H. ESM.                                          

Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno,
de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, carril para persiana,
herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13CV180     1,000 m2  Ventana abat. 1 h. esmal.                                       128,68 128,68

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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E13CVM030    m2  VENTANA ABAT.2 H.ESM.                                           

Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al hor-
no, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x 15 mm. con bulones a presión, perfil v ierteaguas, carril para persia-
na, herrajes de colgar y  seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste
y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmi-
ca Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climáti-
ca de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,145 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,68

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13CV190     1,000 m2  Ventana abat.2h. esmal.                                         134,35 134,35

P13CV090     2,200 m.  Carril pers. chapa galv . esmalt.                                9,61 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13CVC DE ACERO TIPO CORTEN                                            
E13CVC010    m2  VENT. FIJA ACERO INOX/CORTEN K 0,92                             

Ventana fija may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico
K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano de alta
absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, compuesta por mar-
co, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o, sellado
con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/ CTE-CTE DB
HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE040     5,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 29,90

P13IE050     1,000 m2  V.fija.a.inox /cortén K 0,92 e/1-2 m2                            209,03 209,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13CVC020    m2  VENT. PRACT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92                            

Ventana practicable may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de poliuretano
de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, compuesta
por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo emisiv o,
sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares, s/
CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE040     5,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 29,90

P13IE060     1,000 m2  V.pract.a.inox /cortén K 0,92 e/1-2 m2                           298,18 298,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13CVC030    m2  VENT. OSCILO-BAT.ACERO INOX/CORTEN K 0,92                       

Ventana oscilobatiente may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aisla-
miento térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de po-
liuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE040     5,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 29,90

P13IE150     1,000 m2  V.osc.bat.a.inox ./cortén K 0,92 e/1-2 m2                        328,82 328,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13CVC040    m2  VENT. OSCILO-PARAL. ACERO INOX/CORTEN K 0,92                    

Ventana oscilo-paralela may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aisla-
miento térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de po-
liuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén, com-
puesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5 bajo
emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux iliares,
s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE040     5,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 29,90

P13IE090     1,000 m2  V.osc.paral.a.inox /cortén K 0,92 e/1-2 m2                       662,43 662,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 703,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13CVC050    m2  VENT. CORRED.ELEVABLE ACERO INOX/CORTEN K 0,92                  

Ventana corredera / elev able may or de 1 m2 y  menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de
aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y  atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de ev acuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y  goma de ala perimetral, terminación en acero inox idable o acero cortén,
compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y  seguridad. Instalada, con doble acristalamiento v idrio 6/18/5
bajo emisiv o, sellado con poliuretano y  ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y  medios aux i-
liares, s/ CTE-CTE DB HS 3. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13IE040     5,000 m2  Prem. Vent./Puerta Acero Inox ./Cortén                           5,98 29,90

P13IE100     1,000 m2  V.cor.elev .a.inox /cortén K 0,92 e/1-2 m2                        722,22 722,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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APARTADO E13J CERRAJERÍA                                                      
SUBAPARTADO E13JD DEFENSAS                                                        
ELEMENTO E13JDB BARANDILLAS                                                     
SUBELEMENTO E13JDBA DE TUBO DE ACERO                                                
E13JDBA010   m.  BARANDA ESCALERA TUBO ACERO                                     

Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos cir-
cular u ov alado de 45 mm., pilastras de 40x 40x 1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos
de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x 40x 1,50 mm., y
barrotes v erticales de 30x 15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BT010     1,000 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  61,12 61,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDBA020   m2  BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA                                     

Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de
40x 40x 1,50 mm separados cada 10 cm. y  dispuestos v erticalmente en toda la altura de escalera con elementos
para fijación a losas, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 45 mm. de diámetro con ex tremos
curv ados, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,310 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,72

O01BC042     0,310 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,47

P13BT020     1,000 m2  Barandilla escalera celosía                                     63,16 63,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDBA030   m.  B.ESCALERA TUBO 40x60/20x20                                     

Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasa-
manos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y  90 cm de altura, y  barrotes v erticales de 20x 20x 1,5 mm.
con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13BT030     1,000 m.  Barandilla esca.tubo 40x 60/20x 20                                81,54 81,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDBA040   m.  B.ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO                                 

Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasa-
manos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y  90 cm de altura, pilastras de 40x 40x 1,5 mm. con prolon-
gación para anclaje a la losa, separados cada 120 cm., con bastidor de ángulo de 20x 20x 3 mm. con junquillos
roscados para v idrio impreso armado color 6/7 mm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13BT040     1,000 m.  Baran.escalera tubo 40x 60 v idrio                                90,56 90,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13JDBA050   m.  B.ESCAL.TUBOS D=50 Y D=15                                       

Barandilla escalera de 110 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pa-
samanos superior e inferior de 45 mm de diámetro a 70 y  90 cm de altura, y  barrote v ertical de tubo redondo de 15
mm. de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada en taller y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13BT035     1,000 m.  Barandilla escalera D=50 y  D=15                                 53,86 53,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E13JDBA060   m.  BARANDILLA TUBO 110 cm.20x20x1.                                 

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior e
inferior de 45 mm de diámetro a 70 y  90 cm de altura y  montantes v erticales de tubo de 20x 20x 1 mm. colocados
cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13BT065     1,000 m.  Barandil.tubo 110 cm.mont.20x 20x 1                               41,48 41,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JDBA080   m.  BARANDILLA TUBO 90 cm.80x40x2.                                  

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de
100x 40x 2 mm., inferior de 80x 40x 2 mm. y  tres tubos intermedios de 20x 20x 1 mm. dispuestos horizontalmente,
sobre montantes v erticales de 80x 40x 2 mm. cada metro para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13BT080     1,000 m.  Barandil.tubo 90 cm.mont.80x 40x 2                                45,35 45,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13JDBA100   m.  B.TUBO/CHAPA 90 cm.80x40x2.                                     

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de
100x 40x 2 mm., montantes v erticales cada 2 m. de tubo de 80x 40x 2 mm. con prolongación para anclaje y  chapa
de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo
de 80x 40x 2 mm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13BT100     1,000 m.  Barandil.tubo 90 cm.mont.80x 40x 2                                88,73 88,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13JDBA110   m.  BARANDILLA TUBO 60 cm.30x30x1,5                                 

Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y
barandal inferior de 50x 30x 1,5 mm. dispuestos horizontalmente y  pilastras v erticales de tubo de diámetro
D=19x 1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes v erticales de 30x 30x 1,5 mm. con prolongación para anclaje
cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13BT130     1,000 m.  Barand.tubo 60.mont.30x 30x 1,5                                   31,08 31,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E13JDBA120   m.  B.TUBO/PLETINA 60 cm.PLET.40x6                                  

Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y
barandal inferior de 40x 20x 1,5 mm. dispuetos horizontalmente y  montantes v erticales de pletina de 40x 6 mm. se-
parados 10 cm., soldados entre sí, con patillas para ancleja cada metro, elaborada en taller y  montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13BT140     1,000 m.  Barand.tubo 60 mont plet.40x 6                                   38,23 38,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E13JDBA130   m.  BARANDILLA TRAMEX Y TUBO                                        

Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x 2 mm. galv anizadas, formando retículas de
40x 40 mm. con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x 20x 1,50 mm., elaborada en taller, montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,340 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,27

O01BC042     0,340 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,00

P13BT150     1,000 m.  Barandilla tramos y  tubo                                        92,64 92,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JDBA140   m.  BARANDILLA CHAPA PERFORADA                                      

Barandilla de acero laminado en frío, tubo hueco superior de D=50 mm. y  montantes de tubo de 60x 40 mm. con
prolongación para anclaje, dos angulares de 25x 25 dispuestos horizontalmente y  chapa de acero perforado de 1,5
mm. de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm. solapada a los angulares, con altura de 70 cm., elabora-
da en taller, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BT160     1,000 m.  Barandilla chapa perforada                                      95,75 95,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13JDBA150   m.  BARANDA ESCALERA/RAMPA TUBO ACERO ACCESIBILIDAD P. SENCILLO     

Barandilla  formado por tubo hueco de acero laminado en frío con prolongación para anclaje, con pasamanos senci-
llo, a una altura entre 90 y  110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al
menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se
adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ov ales con diámetros comprendidos entre 4 y  6 cm., an-
clajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con ro-
dapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BT010     1,000 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  61,12 61,12

P13BP100     0,150 ud  Curv a 180º tubo D=50 mm.                                        20,36 3,05

P08WM080     1,000 m   Rodapié de chapa de acero 100 mm soldable                       21,07 21,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13JDBA160   m.  BARANDA ESCALERA/RAMPA TUBO ACERO ACCESIBILIDAD P. DOBLE        

Barandilla  formado por tubo hueco de acero laminado en frío con prolongación para anclaje, con doble pasamanos,
a una altura entre 65 y  75 cm el inferior y  entre 90 y  110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos inter-
medios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión
entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4
cm., secciones circulares u ov ales con diámetros comprendidos entre 4 y  6 cm., anclajes a barandilla en forma
de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura.
Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BT010     2,000 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  61,12 122,24

P13BP100     0,150 ud  Curv a 180º tubo D=50 mm.                                        20,36 3,05

P08WM080     1,000 m   Rodapié de chapa de acero 100 mm soldable                       21,07 21,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBC DE ACERO MACIZO                                                 
E13JDBC010   m.  BARANDILLA ACERO MACIZO                                         

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x 8 mm., con pasa-
manos de sección circular de 45 mm a 70 y  90 cm de altura, entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y
elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BM010     1,000 m.  Barandilla acero macizo                                         86,39 86,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBF DE FORJA                                                        
E13JDBF010   m.  BARANDILLA HIERRO FORJADO H=1 m.                                

Barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de un metro de altura, realizada con redondo macizo de 20 mm.
de diámetro y  nudos regruesados, con bastidor inferior de pletina de 50x 8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con
pasamanos de sección circular de 45 mm a 70 y  90 cm de altura, garras de anclaje para recibir, may ores de 10
cm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BF010     1,000 m.  Baranda hierro forjado D=20 mm.                                 226,45 226,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBI DE ACERO INOXIDABLE                                             
E13JDBI010   m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de sección circular de 45 mm. y  pilastras de 40x 40
mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que en-
cierra montantes v erticales cada 10 cm. de 30x 15 mm., todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,165 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 21,49

O01BC042     1,260 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,24

P13BI010     1,000 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                208,21 208,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13JDBI020   m.  BARANDA ESCALERA/RAMPA ACERO INOX. ACCESIBILIDAD P. SENCILLO    

Barandilla de acero inox idable con prolongación para anclaje, con pasamanos sencillo, a una altura entre 90 y  110
cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y
el final de la escalera, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm.,
secciones circulares u ov ales con diámetros comprendidos entre 4 y  6 cm., anclajes a barandilla en forma de L
para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elabo-
rada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BI010     1,000 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                208,21 208,21

P13BP110     0,150 ud  Curv a 180º tubo acero inox . D=50 mm.                            35,62 5,34

P08WM090     1,000 m   Rodapié de acero inox idable 100 mm                              32,75 32,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E13JDBI030   m.  BARANDA ESCALERA/RAMPA ACERO INOX. ACCESIBILIDAD P. DOBLE       

Barandilla de tubo de acero inox idable con prolongación para anclaje, con doble pasamanos, a una altura entre 65
y  75 cm el inferior y  entre 90 y  110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolonga-
dos al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pa-
samanos, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones
circulares u ov ales con diámetros comprendidos entre 4 y  6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la
mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller
y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BI010     2,000 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                208,21 416,42

P13BP110     0,150 ud  Curv a 180º tubo acero inox . D=50 mm.                            35,62 5,34

P08WM090     1,000 m   Rodapié de acero inox idable 100 mm                              32,75 32,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBM DE ACERO Y MADERA                                               
E13JDBM010   m.  BARANDA ESCALERA TABLAS PINO                                    

Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por pasamanos de madera maciza de pino de sección circular de
45 mm. para barnizar, sobre tubo de 60x 20 y  pilastras de 60x 40 mm., cada 70 cm. con dos tabloncillos de pino
macizo para barnizar de 2x 15 cm. elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

O01BR160     0,290 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,38

P13BX020     1,000 m.  Baranda hierro c/tablas pino                                    86,78 86,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBP PASAMANOS                                                       
E13JDBP020   m.  PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13BP020     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         19,63 19,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13JDBP040   m.  PASAMANOS ANTEP. TUBO 60x30 mm.                                 

Pasamanos metálico en remate de antepecho formado por perfil hueco de acero laminado en frío de 60x 30x 1,5
mm. con montante de igual sección cada 1,50 m., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería)

O01BC041     0,195 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,60

O01BC042     0,195 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,44

P13BP040     1,000 m.  Pasamanos tubo 60x 30 mm.                                        18,17 18,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13JDBP050   m.  PASAMANOS DE LATÓN                                              

Pasamanos de latón pulido oro mate para barandillas con tubo hueco de 50 mm. de diámetro fijado con tornillería
de latón oro, i/montaje en obra. Totalmente terminado.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13BP050     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm. latón                                   26,02 26,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDBP150   m.  PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE                                   

Pasamanos de acero inox idable para barandillas con tubo hueco de 50 mm. de diámetro, fijado con tornillería,
i/montaje en obra. Totalmente terminado.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13BP080     1,000 m   Pasamanos acero inox . D= 50 mm                                  60,22 60,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDBP160   m   PASAMANOS TUBO ACCESIBLE SIMPLE 50 mm                           

Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero laminado en frío colocado a una altura entre 90 y  110 cm,
sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la es-
calera, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones cir-
culares u ov ales con diámetros comprendidos entre 4 y  6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano
nunca suelte el pasamanos, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13BP020     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         19,63 19,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDBP170   m.  PASAMANOS TUBO ACCESIBLE DOBLE 50 mm                            

Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero laminado en frío colocado a una altura entre 65 y  75
cm el inferior y  entre 90 y  110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al
menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pasama-
nos, la separación entre los pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circula-
res u ov ales con diámetros comprendidos entre 4 y  6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nun-
ca suelte el pasamanos, totalmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13BP020     2,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         19,63 39,26

P13BP100     0,150 ud  Curv a 180º tubo D=50 mm.                                        20,36 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13JDBP180   m   PASAMANOS ACERO INOXIDABLE ACCESIBLE SIMPLE 50 mm               

Pasamanos de tubo de acero inox idable colocado a una altura entre 90 y  110 cm, sin interrumpirse en los descan-
sillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y  el final de la escalera, la separación entre los
pasamos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ov ales con diámetros
comprendidos entre 4 y  6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, to-
talmente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13BP080     1,000 m   Pasamanos acero inox . D= 50 mm                                  60,22 60,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E13JDBP190   m.  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE ACCESIBLE DOBLE 50 mm                

Doble pasamanos de tubo de acero inox idable colocado a una altura entre 65 y  75 cm el inferior y  entre 90 y  110
cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y  prolongados al menos 30 cm en el comienzo y
el final de la escalera, incluy endo curv a de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasa-
mos y  el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ov ales con diámetros com-
prendidos entre 4 y  6 cm., anclajes murales en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, total-
mente montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13BP080     2,000 m   Pasamanos acero inox . D= 50 mm                                  60,22 120,44

P13BP110     0,150 ud  Curv a 180º tubo acero inox . D=50 mm.                            35,62 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBU DE FUNDICIÓN                                                    
E13JDBU010   m.  BARANDILLA FUNDICIÓN Y PLET.                                    

Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con balaustre de fundición, con 6 balaustres por metro, pletina inferior y
superior horizontal de 40x 5 mm., dotada de pasamanos de sección circular de 45 mm, elaborada en taller y  mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BF030     1,000 m.  Barandilla fundición y  pletina.                                 272,97 272,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDBW ELEMENTOS DECORATIVOS                                           
E13JDBW010   ud  BOLA DE HIERRO MACIZO BARAND.                                   

Bola de hierro macizo para remate de barandillas D=40 mm., roscada a la pletina, totalmente montada y  colocada
en obra, incluso piezas especiales.

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

P13BE010     1,000 ud  Bola de hierro 40 mm.                                           5,10 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13JDBW020   ud  BOLA DE LATÓN ROSCADA BARAND.                                   

Bola de latón pulido, hueca, pie simple, roscada para remate de barandillas D=45 mm., totalmente montada y  colo-
cada en obra, incluso piezas especiales.

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

P13BE020     1,000 ud  Bola de latón pie simple 45 mm.                                 9,16 9,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JDC CELOSÍAS                                                        
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SUBELEMENTO E13JDCC CHAPA                                                           
E13JDCC010   m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   

Celosía fija de lamas fijas de acero galv anizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo
material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería).

O01BC041     0,095 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 1,75

O01BC042     0,095 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,68

P13DC020     1,000 m2  Celosía fija lamas chapa galv an.                                109,17 109,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDCE ENTRAMADOS                                                      
E13JDCE010   m2  ENTRAMADO 30x30/30x2 NEGRO                                      

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro de 30x 2 mm., formando cuadrícula de 30x 30 mm.
y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos.

O01BC041     0,485 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,95

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13DE010     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 negro                                105,87 105,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDCE020   m2  ENTRAMADO 30x30/30x2 GALV.                                      

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado de 30x 2 mm., formando cuadrícula de
30x 30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos.

O01BC041     0,485 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,95

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13DE020     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                142,94 142,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDCE030   m2  ENTR.REJILLA 30x30/30x2 NEGRO                                   

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero negro de 30x 2 mm., formando cuadrícula de 30x 30 mm., siste-
ma manual (pletina con pletina), bastidor y  ajuste a otros elementos.

O01BC041     0,485 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,95

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13DE030     1,000 m2  Rejilla 30x 30/30x 2 negro                                        50,69 50,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E13JDCE040   m2  ENTR.REJI.30x30/30x3/10x2 GALV.                                 

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galv anizado de 30x 3/10x 2 mm., formando cuadrícula de 30x 30
mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y  ajuste a otros elementos.

O01BC041     0,485 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,95

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13DE100     1,000 m2  Rejilla 30x 30/30x 3/10x 2 galv .                                   52,34 52,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDCE050   m2  ENTR.REJILLA 100x50/25x2 GALV.                                  

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galv anizado de 25x 2 mm., formando cuadrícula de 100x 50
mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y  ajuste a otros elementos.

O01BC041     0,485 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,95

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13DE120     1,000 m2  Rejilla 100x 50/25x 2 galv .                                       31,58 31,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ELEMENTO E13JDM CIERRES METÁLICOS                                               
SUBELEMENTO E13JDMB DE BALLESTA                                                     
E13JDMB010   m2  CIERRE BALLESTA U 20x10 ZINCADO                                 

Cierre metálico de ballesta sistema articulado replegable, formado por perfiles en U zincado de 20x 10x 1,5 mm.,
i/guía abatible y  elementos accesorios, montaje y  colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería en su ca-
so).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DM140     1,150 m2  Cierre tijera U 10x 20x 1,5 zinca.                                80,85 92,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDMB020   m2  CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO                                  

Cierre metálico de ballesta sistema articulado replegable, formado por perfiles en U lacados de 20x 10x 1,5 mm.,
i/guía abatible y  elementos accesorios, montaje y  colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería en su ca-
so).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DM150     1,150 m2  Cierre tijera U 10x 20x 1,5 lacado                                103,92 119,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMC ENROLLABLE CIEGOS                                               
E13JDMC010   m2  CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70                                  

Cierre enrollable ciego de lama curv a con nerv io central de acero galv anizado de 80x 0,70 mm., cajón recogedor
forrado, torno, guías y  accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en
obra (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13DM010     1,000 m2  C.enrol.ciego lama galv . 80x 0,70                                97,34 97,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDMC020   m2  CIE.ENR.CIEG.LAC.LAMA 80x0,70mm.                                

Cierre enrollable ciego de lama curv a con nerv io central de acero galv anizado lacado en cualquier color RAL de
80x 0,70 mm., cajón recogedor sin forrar, torno, guías y  accesorios, cerradura de accionamiento manual, elabora-
do en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13DM020     1,000 m2  C.enr.ciego lama gal.lac.80x 0,70                                112,36 112,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

E13JDMC030   m2  CIERRE ENR.CIE.GAL.LAMA 120x1,20                                

Cierre enrollable ciego de lama plana de acero galv anizado de 120x 1,20 mm., cajón recogedor forrado, torno, guí-
as y  accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay u-
das de albañilería).

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13DM040     1,000 m2  C.enrol.ciego lama galv .120x 1,20                                116,81 116,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4306



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13JDMC040   m2  CIE.ENR.CIE.AC.INOX.LAMA 120x1                                  

Cierre enrollable ciego de lama plana de acero inox idable de 120x 1 mm., cajón recogedor sin forrar, torno, guías y
accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas
de albañilería).

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13DM060     1,000 m2  Ci.enr.ciego lama ac.inox . 120x 1                                132,41 132,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMV ENROLLABLE VARILLA                                              
E13JDMV010   m2  CIE.ENR.CELOS.VARIL. 8 mm.ZINC.                                 

Cierre enrollable de celosía en forma de concha, aros o rombos de v arilla de acero zincado de 8 mm. de diámetro,
incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  accesorios, cerradura central con llav e
de seguridad y  falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra (sin
incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P13DM070     1,000 m2  Cierre enrol. v arilla 8 mm.zinc.                                103,50 103,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDMV020   m2  CIE.ENR.CELOS.VARIL. 8 mm.LACADO                                

Cierre enrollable de celosía en forma de concha, aros o rombos de v arilla de acero lacado de 8 mm. de diámetro,
incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  accesorios, cerradura central con llav e
de seguridad y  falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra (sin
incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P13DM080     1,000 m2  Cierre enrol. v arilla 8 mm.lacad                                109,60 109,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDMV030   m2  CIE.ENR.CELOS.VARIL. 6 mm.ZINC.                                 

Cierre enrollable de celosía en forma de conchas y  aros de v arilla de acero zincado de 6 mm. de diámetro, incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  accesorios, cerradura central con llav e de se-
guridad y  falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir
ay udas de albañilería).

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P13DM090     1,000 m2  C.enrol. v arilla 6/7 mm. cincado                                118,90 118,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13JDMV040   m2  CIE.ENR.CELOS.VARIL. 6 mm.LACADO                                

Cierre enrollable de celosía en forma de conchas y  aros de v arilla de acero lacado de 6 mm. de diámetro, incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  accesorios, cerradura central con llav e de se-
guridad y  falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir
ay udas de albañilería).

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P13DM100     1,000 m2  Ci.enrol. v arilla 6/7 mm. lacado                                134,13 134,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMT ENROLLABLE LAMA TROQUELADA                                      
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E13JDMT010   m2  CIERRE ENR.CELOS.LAMA TROQ.GALV.                                

Cierre enrollable de celosía de lama galv anizada plana de 112 mm., troquelada, con v entana de 100x 50 mm. y
con separación de 25 mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  accesorios,
cerradura central con llav e de seguridad y  falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en taller,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13DM110     1,000 m2  Cierre enrol. lama troquel.galv .                                120,94 120,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDMT020   m2  CIE.ENR.CELO.LAMA TROQ.A.INOX.                                  

Cierre enrollable de celosía de lama acero inox idable plana de 112 mm., troquelada, con v entana de 100x 50 mm.
y  con separación de 25 mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y  acceso-
rios, cerradura central con llav e de seguridad y  falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13DM130     1,000 m2  C.enrol.lama troquel.acero inox .                                187,67 187,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDMA ENROLLABLE DE ALUMINIO                                          
E13JDMA010   m2  CIERRE ENR.CIEGO AL.ANOD.BRONCE MECANIZADO                      

Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio ex trusionado anodizado bronce y  guías omega del mismo material
con tapajuntas y  burletes de ny lón, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado,
motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y  desblo-
queo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y  cuadro de control, totalmente instala-
do (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DA030     1,050 m2  Cierre enrol.lama alu.ano.bron.                                 265,12 278,38

P13DV120     0,800 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 34,42

P13DV150     0,800 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 44,40

P13DV160     0,250 ud  Juego soportes obra                                             43,82 10,96

P13DV070     0,150 ud  Mecan.motor.con e.freno 120 kg.                                 809,28 121,39

P13DV190     0,150 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 34,02

P13DV240     0,150 ud  Microdetector en guía                                           88,37 13,26

P13CX220     0,150 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 21,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13JDMA020   ud  CIERRE ENR.CIEGO AL.LB.300x250                                  

Cierre enrollable ciego, de hueco 300x 250 cm., de lamas de aluminio ex trusionado lacado blanco y  guías omega
del mismo material con tapajuntas y  burletes de ny lón, mecanismo estándar motorizado compensado con electro-
freno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con
pulsadores y  desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y  cuadro de con-
trol, totalmente instalado (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     2,650 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 48,89

O01BC042     2,650 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 46,77

P13DA010     9,600 m2  Cierre enrol.lama alum.lac.blan.                                233,93 2.245,73

P13DV070     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 120 kg.                                 809,28 809,28

P13DV110     6,000 m.  Guías omega lac.blanco/anod.nat.                                37,27 223,62

P13DV130     6,000 m.  Montante simple                                                 20,45 122,70

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV210     1,000 ud  Pulsador subir-paro-bajar                                       41,44 41,44

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.084,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13JDMA030   ud  CIERRE ENR.TROQ.AL.LB.500x250                                   

Cierre enrollable ciego, de hueco 500x 250 cm., realizado con perfiles troquelados de aluminio ex trusionado lacado
blanco con aberturas para alojamiento en su interior de policarbonato transparente de 6 mm., con guías omega de
aluminio, burletes de ny lón, zócalo inferior, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes,
juego de soportes a obra, registro inox idable para accionamiento manual y  de emergencia, cerradura de seguridad,
cuadro de control mediante teclado codificado y  accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ay udas de albañi-
lería, ni electricidad).

O01BC041     4,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 83,03

O01BC042     4,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 79,43

P13DA040     15,600 m2  Cierre enrol.lama troq.al.la.bl                                 617,10 9.626,76

P13DV100     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 360 kg.                                 1.468,58 1.468,58

P13DV140     6,000 m.  Montante v isto lac.blan. 80x 80                                  48,70 292,20

P13DV110     6,000 m.  Guías omega lac.blanco/anod.nat.                                37,27 223,62

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.489,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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E13JDMA040   ud  CIERRE ENR.TROQ.AL.BR.400x250                                   

Cierre enrollable ciego, de hueco 400x 250 cm., realizado con perfiles troquelados de aluminio ex trusionado anodi-
zado bronce con aberturas para alojamiento en su interior de policarbonato transparente de 6 mm., con guías ome-
ga de aluminio, burletes de ny lón, zócalo inferior, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, mon-
tantes, juego de soportes a obra, registro inox idable para accionamiento manual y  de emergencia, cerradura de se-
guridad, cuadro de control mediante teclado codificado y  accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ay udas
de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     3,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 64,58

O01BC042     3,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 61,78

P13DA060     12,600 m2  Cierre enrol.lama troq.al.an.br.                                639,84 8.061,98

P13DV090     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 240 kg.                                 1.309,84 1.309,84

P13DV150     6,000 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 333,00

P13DV120     6,000 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 258,12

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.805,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13JDMA050   ud  CIERRE ENR.CALADO AN.ORO 400x300                                

Cierre enrollable calado, de hueco 400x 300 cm., realizado con malla cuadrada de perfiles de aluminio de ex trusión
endurecido y  anodizado en oro con v arilla de acero interior de perfil de articulación, con guías omega de aluminio
con tapajuntas y  burletes de ny lón, mecanismo estándar reforzado de alta frecuencia de maniobra, eje blindado, ro-
damientos a bolas, muelles con engrase continuo y  correa de transmisión, juego de soportes para obra, registro de
acero inox idable para accionamiento manual y  de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante
teclado codificado y  accesorios, totalmente instalado (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     4,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 77,49

O01BC042     4,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 74,13

P13DA090     14,700 m2  Cierre enrol.v arilla cuad.al.oro                                524,17 7.705,30

P13DV090     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 240 kg.                                 1.309,84 1.309,84

P13DV120     7,000 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 301,14

P13DV150     7,000 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 388,50

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV180     1,000 ud  Registro pulsadores y  desbloqueo                                172,90 172,90

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.518,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13JDMA060   ud  CIERRE ENR.CALADO AN.ORO 500x300                                

Cierre enrollable calado, de hueco 500x 300 cm., realizado con malla rectangular de perfiles de aluminio de ex tru-
sión endurecido y  anodizado en oro con v arilla de acero interior de perfil de articulación, con guías omega de alu-
minio con tapajuntas y  burletes de ny lón, mecanismo estándar reforzado de alta frecuencia de maniobra, eje blin-
dado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y  correa de transmisión, juego de soportes para obra,
registro de acero inox idable para accionamiento manual y  de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de con-
trol mediante teclado codificado y  accesorios, totalmente instalado (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     5,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 96,86

O01BC042     5,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 92,66

P13DA120     18,200 m2  Cierre enrol.v arilla rect.al.oro                                356,66 6.491,21

P13DV090     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 240 kg.                                 1.309,84 1.309,84

P13DV120     7,000 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 301,14

P13DV150     7,000 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 388,50

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV180     1,000 ud  Registro pulsadores y  desbloqueo                                172,90 172,90

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.342,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E13JDMA070   ud  CIE.ENR.CAL.ROMB.AL.ORO 300x300                                 

Cierre enrollable calado, de hueco 300x 300 cm., realizado con v arilla maciza de duraluminio de ex trusión en 11
mm., labrada tipo rombo de 90/55 mm. de luz de malla, en anodizado color oro, con enganches del mismo mate-
rial y  sistema de fijación de acero inox idable, guías de duraluminio de ex trusión con tapajuntas de remate y  burle-
tes de teflón, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y  corona de
transmisión, juego de soportes a obra, registro de acero inox idable para accionamiento manual y  de emergencia,
cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y  accesorios, totalmente instalado (sin ay u-
das de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     3,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 58,12

O01BC042     3,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 55,60

P13DA160     11,200 m2  Cierre enro.v ari.romb.ref.al.oro                                372,69 4.174,13

P13DV070     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 120 kg.                                 809,28 809,28

P13DV120     7,000 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 301,14

P13DV150     7,000 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 388,50

P13DV170     2,000 ud  Juego soportes pletina                                          63,31 126,62

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.541,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E13JDMA080   ud  CIE.ENR.CAL.ROMB.AL.ORO 500x300                                 

Cierre enrollable calado, de hueco 500x 300 cm., realizado con v arilla maciza de duraluminio de ex trusión en 11
mm., labrada tipo rombo de 90/55 mm. de luz de malla, en anodizado color oro, con enganches del mismo mate-
rial y  sistema de fijación de acero inox idable, guías de duraluminio de ex trusión con tapajuntas de remate y  burle-
tes de teflón, mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y  corona de
transmisión, juego de soportes a obra, registro de acero inox idable para accionamiento manual y  de emergencia,
cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y  accesorios, totalmente instalado (sin ay u-
das de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     5,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 96,86

O01BC042     5,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 92,66

P13DA160     18,200 m2  Cierre enro.v ari.romb.ref.al.oro                                372,69 6.782,96

P13DV090     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 240 kg.                                 1.309,84 1.309,84

P13DV120     7,000 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 301,14

P13DV150     7,000 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 388,50

P13DV170     2,000 ud  Juego soportes pletina                                          63,31 126,62

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.727,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E13JDMA090   ud  CIERRE ENR.TROQ.PC.AL.LB.400x350                                

Cierre enrollable, de 400x 350 cm. de hueco, realizado con perfiles de aluminio de ex trusión endurecido lacado en
blanco, con láminas de policarbonato PC transparente de 6 mm. y  luz de malla 300x 100 mm. con v arilla maciza
de acero, oculta en el interior del perfil, con guías omega de aluminio, burletes de ny lón, zócalo inferior, mecanis-
mo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a obra, registro inox idable para ac-
cionamiento manual y  de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y  ac-
cesorios necesarios, totalmente instalado (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     4,900 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 90,41

O01BC042     4,900 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 86,49

P13DA170     16,800 m2  Cierre enrol.v ari.al.lb.y  polic.                                488,93 8.214,02

P13DV100     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 360 kg.                                 1.468,58 1.468,58

P13DV110     8,000 m.  Guías omega lac.blanco/anod.nat.                                37,27 298,16

P13DV130     8,000 m.  Montante simple                                                 20,45 163,60

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

P13CX220     1,000 ud  Puesta a punto siste.electrónico                                142,91 142,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.037,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E13JDMA100   ud  CIERRE ENR.TROQ.PC.AL.BR.500x350                                

Cierre enrollable, de 500x 350 cm. de hueco, realizado con perfiles de aluminio de ex trusión endurecido anodizado
bronce, con láminas de policarbonato PC transparente de 6 mm. y  luz de malla reforzada 350x 100 mm. con v arilla
maciza de acero, oculta en el interior del perfil, con guías omega de aluminio, burletes de ny lón, zócalo inferior,
mecanismo reforzado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a obra, registro inox idable
para accionamiento manual y  de emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codifica-
do y  accesorios necesarios, totalmente instalado (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).

O01BC041     6,120 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 112,91

O01BC042     6,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 108,02

P13DA220     20,800 m2  Cierre enrol.v ari.al.br.y  polic.                                536,08 11.150,46

P13DV100     1,000 ud  Mecan.motor.con e.freno 360 kg.                                 1.468,58 1.468,58

P13DV120     8,000 m.  Guías omega anodizado bronce/oro                                43,02 344,16

P13DV150     8,000 m.  Montante v isto al.br. 80x 80                                     55,50 444,00

P13DV160     2,000 ud  Juego soportes obra                                             43,82 87,64

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad en bajo                                     226,80 226,80

P13DV240     1,000 ud  Microdetector en guía                                           88,37 88,37

P13DV250     1,000 ud  Cuadro de contr.c/teclado codif.                                170,42 170,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.201,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JDR REJAS                                                           
SUBELEMENTO E13JDRA DE TUBO DE ACERO                                                
E13JDRA010   m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.                                   

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm., colocados v erticalmente cada 12
cm. sobre dos tubos horizontales de 40x 20x 1,5 mm. separados 1 metro como máx imo con prolongación para an-
claje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13DR010     1,000 m2  Reja tubo ace.20x 20x 1,5                                         53,80 53,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JDRA020   m2  REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm., colocados v erticalmente cada 12
cm. sobre dos tubos horizontales de 30x 30x 1,5 mm. separados 1 metro como máx imo con adornos intermedios
de redondo de 8 mm. y  garras para recibido a obra, elaborada en taller y  montaje en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13DR020     1,000 m2  Reja tub.ac.20x 20x 1,5 c/adornos                                 93,02 93,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JDRA030   m2  REJA ACERO RED. MACIZO. D=18 mm                                 

Reja metálica realizada con barrotes v erticales separados cada 12 cm. de redondo macizo de D=18 mm. soldados
a dos perfiles huecos de acero laminado en frío de 60x 40x 2 mm., separados como máx imo 1 metro, soldados en-
tre sí, elaborada en taller y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13DR030     1,000 m2  Reja acero macizo D=18 mm.                                      81,15 81,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E13JDRA040   m2  REJA TUBO ACERO 30x15x1,5 mm.                                   

Reja metálica realizada con tubos huecos de acero laminado en frío de 30x 15x 1,5 mm. en v ertical y  horizontal,
separados 15 cm. en dos planos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR050     1,000 m2  Reja tubo acero 30x 15 mm.                                       56,88 56,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JDRA050   m2  REJA TUBO ACERO 50x20/20x20 mm.                                 

Reja realizada con perfiles huecos de acero laminado en frío, cerco de 50x 20x 1,5 mm. y  barrotes de 20x 20x 1,5
mm. separados cada 12 cm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR060     1,000 m2  Reja tubo acero 50x 20/20x 20 mm.                                 49,99 49,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JDRA060   m2  REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm.                                 

Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x 20x 1,5 mm. y  barrotes de 20x 20x 1,5
mm. separados cada 12 cm. y  soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR080     1,000 m2  Reja tubo acero 40x 20/20x 20 mm.                                 50,82 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDRC DE ACERO MACIZO                                                 
E13JDRC010   m2  REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO                                      

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x 5 mm., con dos pleti-
nas de 40x 5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. sol-
dados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR100     1,000 m2  Reja 4 plet.40x 5/red.maciz. 16mm                                81,41 81,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JDRC020   m2  REJA PLET. Y CUAD. MACIZO                                       

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x 6 mm. y  barrotes ca-
da 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR120     1,000 m2  Reja plet. 50x 6 y  cua.mac. 14 mm                                91,07 91,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E13JDRC030   m2  REJA 4 PLET. Y RED.MAC.MACOLLAS                                 

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x 5 mm., con dos pleti-
nas de 40x 5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. sol-
dados a tope con dos macollas de fundición de 40x 35 en cada uno de los barrotes, con garras para recibir de 12
cm., elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR130     1,000 m2  Reja 4 pl.40x 5/red.16mm/macollas                                106,19 106,19

P13DR200     16,000 ud  Macolla base fundición                                          0,73 11,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDRF DE FORJA                                                        
E13JDRF010   m2  REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15                                 

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 30x 10 mm., con perforaciones para recibi-
do de barrotes, barrotes v erticales de cuadradillo macizo de 15x 15 mm. y  horizontales de 18x 18, con troqueles de
paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13DR160     1,000 m2  Reja forja cuad. 30x 10/15x 15 mm.                                162,54 162,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDRR FIJACIÓN CERRAJERO                                              
E13JDRR010   ud  COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO                                   

Colocación de reja (hasta 1,50x 1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros,
fijación de tacos y  colocación de tornillos ex pansiv os, i/ajuste, realizada en obra.

O01BC041     0,655 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,08

O01BC042     0,655 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 11,56

P01DW020     2,800 ud. Pequeño material                                                0,85 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E13JDRR020   ud  COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO                                   

Colocación de reja de dimensiones may ores a 1,50x 1,50 m. por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas,
apertura de taladros, fijación de tacos y  colocación de tornillos ex pansiv os, i/ajuste, realizada en obra.

O01BC041     0,950 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 17,53

O01BC042     0,950 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 16,77

P01DW020     8,500 ud. Pequeño material                                                0,85 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JDV CONTRAVENTANAS                                                  
SUBELEMENTO E13JDVA ABATIBLES                                                       
E13JDVA010   m2  CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.                                   

Contrav entana de hojas abatibles y  lamas fijas de acero galv anizado, formada por lamas con plegadura sencilla en
V los bordes de 70x 1,5 mm., cerco y  bastidor con perfiles tubulares huecos de acero laminado en frío galv anizado
de 60x 40x 2 mm. y  herrajes de colgar, cierre y  seguridad, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DT010     1,000 m2  Contrav entana abat.lam.V galv .                                  264,40 264,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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E13JDVA020   m2  CONTRAVENTANA ABAT. TROQUEL. 1 mm                               

Contrav entana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil conformado en frío de acero galv anizado,
doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado de 1 mm.
de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm. y  10 mm. de abertura, cerco de hojas
realizado por tres plegaduras en los bordes, herrajes de colgar, cierre y  seguridad. Elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DT020     1,000 m2  Contrav .librillo chapa troquel. 1 mm                            159,19 159,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E13JDVA030   m2  CONTRAVENTANA ABAT. TROQUEL. 1,2 mm                             

Contrav entana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil conformado en frío de acero galv anizado,
doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado de acero
galv anizado, de 1,2 mm. de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm. y  10 mm. de
abertura, cerco de hojas realizado por tres plegaduras en los bordes, herraje de deslizamiento, cierre y  seguridad.
Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13DT030     1,000 m2  Contrav .librillo cha.troquel.1,2 mm                             165,87 165,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13JDVA040   m2  CONTRAVENTANA LAMAS TUBO LIB.                                   

Contrav entana ex terior abatible tipo mallorquina, con hojas formadas por bastidor y  lamas inclinadas en tubo hueco
de acero laminado en frío, incluso cerco, c/patillas para anclaje, herrajes de colgar y  seguridad. Elaborada en taller
y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DT040     1,000 m2  Contrav ent. lamas tubo                                          247,02 247,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JDVA050   ud  CONTRAVENT.CH.TROQ. 1H. 60x120                                  

entana de una hoja abatible de 60x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero, cerco de tu-
bo de 35x 15x 1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  paneles de chapa de acero
estampada troquelada, sin galv anizar, pintada al horno, mediante resina de polv o de poliéster a 220º en color a ele-
gir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13DT080     1,000 ud  Contrav ent.ch.troq. 1 H. 60x 120                                 180,68 180,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JDVA060   ud  CONTRAVENT.CH.TROQ. 1H. 80x120                                  

Contrav entana de una hoja abatible de 80x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero, cer-
co de tubo de 35x 15x 1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  paneles de chapa
de acero estampada troquelada, sin galv anizar, pintada al horno, mediante resina de polv o de poliéster a 220º en
color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

O01BC041     0,370 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,83

O01BC042     0,370 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,53

P13DT090     1,000 ud  Contrav ent.ch.troq. 1 H. 80x 120                                 209,02 209,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13JDVA070   ud  CONTRAVENT.CH.TROQ. 2H. 120x120                                 

Contrav entana de dos hojas abatibles de 120x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero,
cerco de tubo de 35x 15x 1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  paneles de cha-
pa de acero estampada troquelada, sin galv anizar, pintada al horno, mediante resina de polv o de poliéster a 220º
en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller y  montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

O01BC042     0,550 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 9,71

P13DT100     1,000 ud  Contrav ent.ch.troq.2 H. 120x 120                                 302,81 302,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JDVA080   ud  CONTRAVENT.CH.TROQ. 2H. 140x210                                 

Contrav entana de dos hojas abatibles de 140x 210 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles metálicos de acero,
cerco de tubo de 35x 15x 1,5 mm. con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  paneles de cha-
pa de acero estampada troquelada, sin galv anizar, pintada al horno, mediante resina de polv o de poliéster a 220º
en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller y  montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,180 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 21,77

O01BC042     1,180 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 20,83

P13DT110     1,000 ud  Contrav ent.ch.troq.2 H. 140x 210                                 506,10 506,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13JDVA090   ud  CONTRAVENT.LAMA TUBO 1H. 60x120                                 

Contrav entana de una hoja abatible de 60x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv anizado,
cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de tubo ov al, pintada al horno mediante
resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, elabora-
da en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13DT120     1,000 ud  Contrav .lamas tubo 1 H. 60x 120                                  214,71 214,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13JDVA100   ud  CONTRAVENT.LAMA TUBO 1H. 80x120                                 

Contrav entana de una hoja abatible de 80x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv anizado,
cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de tubo ov al, pintada al horno mediante
resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,380 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,01

O01BC042     0,380 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,71

P13DT130     1,000 ud  Contrav .lamas tubo 1 H. 80x 120                                  248,41 248,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E13JDVA110   ud  CONTRAVENT.LAMA TUBO 2H. 120x120                                

Contrav entana de dos hojas abatibles de 120x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv aniza-
do, cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de tubo ov al, pintada al horno me-
diante resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad, ela-
borada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,580 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,70

O01BC042     0,580 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,24

P13DT140     1,000 ud  Contrav .lamas tubo 2 H. 120x 120                                 348,99 348,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13JDVA120   ud  CONTRAVENT.LAMA TUBO 2H. 140x210                                

Contrav entana de dos hojas abatibles de 140x 210 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv aniza-
do, cerco de 35 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de tubo ov al, pintada al horno me-
diante resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad,
elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 22,14

O01BC042     1,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 21,18

P13DT150     1,000 ud  Contrav .lamas tubo 2 H. 140x 210                                 601,33 601,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 644,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E13JDVA130   ud  CONTRAVENT.CH.PLEG. 1H. 60x120                                  

Contrav entana de una hoja abatible de 60x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv anizado,
cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de chapa plegada, pintada al horno,
mediante resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad,
elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13DT160     1,000 ud  Contrav ent.ch.pleg. 1 H. 60x 120                                 238,57 238,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E13JDVA140   ud  CONTRAVENT.CH.PLEG. 1H. 80x120                                  

Contrav entana de una hoja abatible de 80x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv anizado,
cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de chapa plegada, pintada al horno,
mediante resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad,
elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13DT170     1,000 ud  Contrav ent.ch.pleg. 1 H. 80x 120                                 276,02 276,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13JDVA150   ud  CONTRAVENT.CH.PLEG. 2H. 120x120                                 

Contrav entana de dos hojas abatibles de 120x 120 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv aniza-
do, cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de chapa plegada, pintada al horno,
mediante resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/ patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad,
elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P13DT180     1,000 ud  Contrav ent.ch.pleg. 2 H. 120x 120                                627,32 627,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13JDVA160   ud  CONTRAVENT.CH.PLEG. 2H. 140x210                                 

Contrav entana de dos hojas abatibles de 140x 210 cm. tipo mallorquina fabricada con perfiles de acero galv aniza-
do, cerco de 50 mm., hojas montadas sobre tubo de 30x 30x 1,5 mm. y  lamas de chapa plegada, pintada al horno,
mediante resina de polv o de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y  seguridad,
elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,180 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 21,77

O01BC042     1,180 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 20,83

P13DT190     1,000 ud  Contrav ent.ch.pleg. 2 H. 140x 210                                668,16 668,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JDVC CORREDERAS                                                      
E13JDVC010   m2  CONTRAVENTANA CORREDERA TROQ.                                   

Contrav entana de hojas correderas formadas mediante empanelado de acero galv anizado, doble agrafado de 1,2
mm de espesor con lamas realizadas mediante troquelado separadas 50 mm. y  10 mm. de abertura, bastidor de
tubo de acero galv anizado, guías y  herraje de deslizamiento, cierre y  seguridad. Elaborada en taller y  montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DT050     1,000 m2  Contrav ent. corredera troquel.                                  108,49 108,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JDVC020   m2  CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS ACERO                             

Contrav entana de hojas correderas y  lamas fijas de acero A-32b protegidos contra la corrosión, formada por lamas
con plegadura sencilla en los bordes, bastidor, guías y  herrajes de deslizamiento, cierre y  seguridad. Elaborada en
taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DT060     1,000 m2  Contrav entana corredera lamas                                   136,29 136,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E13JDVC030   m2  CONTRAVENTANA CORRE.LAMAS ACERO GALV.                           

Contrav entana de hojas correderas y  lamas fijas de acero galv anizado formada por lamas con plegadura sencilla
en los bordes de 100x 1,5 mm., bastidor con perfiles tubulares de 60x 40x 2 mm., guías y  herrajes de deslizamien-
to, cierre y  seguridad. Elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,385 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,80

P13DT070     1,000 m2  Contav entana corred. lamas 100                                  137,17 137,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13JE ESCALERAS                                                       
ELEMENTO E13JEME EMERGENCIA                                                      
E13JEME020   ud  ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máx ima y  dos pila-
res intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR, zan-
cas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y  ba-
randilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y  20x 20x 1,5 en todo su perímetro y
en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resistente
al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ay udas de albañilería, ni medios aux i-
liares).

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13EE020     1,000 ud  Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m                                2.398,10 2.398,10

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.514,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13JEME040   ud  ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,00                                

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máx ima y  cuatro
pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR,
zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y
barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y  20x 20x 1,5 en todo su perímetro
y  en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resisten-
te al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ay udas de albañilería, ni medios au-
x iliares).

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13EE040     1,000 ud  Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,00                                2.350,54 2.350,54

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.503,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13JEME050   ud  ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20                                

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máx ima y  cuatro
pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275 JR,
zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y
barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y  20x 20x 1,5 en todo su perímetro
y  en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resisten-
te al fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ay udas de albañilería, ni medios au-
x iliares).

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13EE050     1,000 ud  Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20                                3.114,83 3.114,83

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.267,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13JEME070   ud  E.EMER. HELICOIDAL h=3,00 A=1,00                                

Módulo de escalera de emergencia helicoidal, de 3 m. de altura máx ima entre plantas y  ancho útil de 1 m., realiza-
do con un pilar central de acero laminado S 275 JR de D=300 mm. y  3 mm. de espesor, jaula ex terior de protec-
ción con tubos de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm., separados 13 cm. entre ejes y  soldados a una pleti-
na de 50x 3 mm., para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resistente al fue-
go M-0, según DB-SI, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ay udas de albañilería, ni medios aux iliares).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13EE080     1,000 ud  Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,00                                1.705,17 1.705,17

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.894,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E13JEME080   ud  E.EMER. HELICOIDAL h=3,00 A=1,20                                

Módulo de escalera de emergencia helicoidal, de 3 m. de altura máx ima entre plantas y  ancho útil de 1,20 m., rea-
lizado con un pilar central de acero laminado S 275 JR de D=300 mm. y  3 mm. de espesor, jaula ex terior de pro-
tección con tubos de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm., separados 13 cm. entre ejes y  soldados a una
pletina de 50x 3 mm., para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antiox idante, resistente al
fuego M-0, según DB-SI, realizada en taller y  montaje en obra. (sin incluir ay udas de albañilería, ni medios aux ilia-
res).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13EE090     1,000 ud  Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,20                                1.868,20 1.868,20

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.057,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMC CARACOL INTERIOR                                                
E13JEMC010   ud  ESC.CARACOL MET.SENCILLA D=1,50                                 

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre de 2,60 m. y  diámetro 1,50 m., realizada con
perfiles de acero laminado S 275 JR, formando un árbol central, peldaño de chapa de acero lagrimado de 3 mm.
de espesor, barandilla perimetral, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, resistente al
fuego M-0, según CTE DB SI (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

O01BC042     2,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 35,30

P13EC010     1,000 ud  Esc.caracol ace.,sencilla D=1,50                                2.237,40 2.237,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.309,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13JEMC030   ud  ESCAL.CARACOL MET.P.CHAPA A=60                                  

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máx ima de 2,60 m. y  anchura libre de 0,60
m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa
estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada
en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     3,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 70,11

O01BC042     3,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 67,07

P13EC040     1,000 ud  Escal.caracol acero p.chapa a=60                                1.060,47 1.060,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.197,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E13JEMC040   ud  ESCAL.CARACOLMET.P.MOQUETA A=60                                 

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máx ima de 2,60 m. y  anchura libre de 0,60
m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa
de 3 mm. de espesor con caja para forrado de moqueta, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata
de fijación, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     3,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 70,11

O01BC042     3,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 67,07

P13EC050     1,000 ud  Esc.caracol acero p.moqueta a=60                                1.242,52 1.242,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.379,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E13JEMC050   ud  ESCAL. CARACOL MET.P.MADERA A=60                                

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máx ima de 2,60 m. y  anchura libre de 0,60
m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa li-
sa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fija-
ción, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     3,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 70,11

O01BC042     3,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 67,07

P13EC060     1,000 ud  Esca.caracol acero p.madera a=60                                1.472,81 1.472,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.609,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JEMC090   ud  ESCAL. CARACOL MET.P.CHAPA A=100                                

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máx ima de 2,60 m. y  anchura libre de 100
cm., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa
estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada
en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13EC100     1,000 ud  Esca.caracol acero p.chapa a=100                                1.593,77 1.593,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.774,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E13JEMC100   ud  ESC.CARACOL MET.P.MOQUETA A=100                                 

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máx ima de 2,60 m. y  anchura libre de 100
cm., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa
de 3 mm. de espesor con caja para forrado de moqueta, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata
de fijación, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13EC110     1,000 ud  Esc.caracol ace. p.moqueta a=100                                1.980,96 1.980,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13JEMC110   ud  ESCAL.CARACOL MET.P.MADERA A=100                                

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máx ima de 2,60 m. y  anchura libre de 100
cm., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de chapa
lisa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con pasamanos acabado en PVC, zapata de fija-
ción, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, (sin incluir ay udas de albañilería).

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13EC120     1,000 ud  Esc.caracol acero p.madera a=100                                1.943,62 1.943,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.124,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMP PELDAÑOS                                                        
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E13JEMP010   m.  PELDAÑO CHAPA PERFORADA H=250mm.                                

Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y  perforada de 2 mm. de espesor, huella de 250 mm., con-
torno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y  soldadura a otros elementos
estructurales.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P13EP010     1,000 ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=25 cm                                22,07 22,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JEMP020   m.  PELDAÑO CHAPA PERFORADA H=300mm.                                

Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y  perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., con-
torno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y  soldadura a otros elementos
estructurales.

O01BC041     0,160 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,95

O01BC042     0,160 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,82

P13EP020     1,000 ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm                                26,17 26,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JEMP030   m.  PELDAÑO CHAPA PERFORADA 280x175mm. C/ TABICA                    

Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y  perforada de 2 mm. de espesor, huella de 280 mm y  tabi-
ca de 175 mm., contorno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y  soldadu-
ra a otros elementos estructurales.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P13EP040     1,000 ud  Pelda.chapa a.galv .perf. a=25 cm y  tabica 17,5 cm               32,27 32,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMV VERTICAL DE PATES                                               
E13JEMV010   m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

Escalera v ertical formada por redondo de acero galv anizado de D=14 mm. y  medidas 220x 250x 220 con garras
para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P13EV010     3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=14 mm                                   3,87 12,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JEMV020   m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm.                                

Escalera v ertical formada por redondo de acero galv anizado de D=18 mm. y  medidas 250x 300x 250 con garras
para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P13EV020     3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=18 mm                                   6,83 22,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JEMV030   m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera v ertical formada por redondo de acero galv anizado de D=20 mm. y  medidas 250x 300x 25 con garras pa-
ra recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P13EV030     3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=20 mm                                   7,97 26,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JEMS ESCAMOTEABLES                                                   
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E13JEMS010   ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 2,70 m.                           

Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en tres tramos con cajón y  tapa de pino nórdico de
120x 60x 14 cm. para una altura máx ima de 2,70 m. i/recibido de albañileria y  montante en obra, (sin incluir apertu-
ra de hueco en forjado).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

P13EM010     1,000 ud  Escalera escamoteable Al. 3 tra. 2,70                           571,90 571,90

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13JEMS020   ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 2T. 3,00 m.                           

Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en dos tramos con cajón y  tapa de pino nórdico de
120x 70x 22 cm. para una altura máx ima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y  montante en obra, (sin incluir apertu-
ra de hueco en forjado).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

P13EM020     1,000 ud  Escalera escamoteable Al. 2 tra. 3,00                           462,25 462,25

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13JEMS030   ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              

Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en dos tramos con cajón y  tapa de pino nórdico de
120x 70x 22 cm. para una altura máx ima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y  montante en obra, (sin incluir apertu-
ra de hueco en forjado).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

P13EM030     1,000 ud  Escalera escamoteable tijera techo                              369,80 369,80

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13JEMS040   ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TERRAZA                            

Escalera escamoteable de acero galv anizado para terraza, desplegable en tijera, sistema pantógrafo con cajón de
madera de 60 cm. de alto y  tapa de chapa de acero galv anizado con sellado a prueba de agua y  prov ista de ce-
rradura interna con pestilla de 120x 70 cm.; para una altura máx ima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y  montante
en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

P13EM040     1,000 ud  Escalera escamoteable tijera-terraza                            1.171,75 1.171,75

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.196,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E13JV VALLAS CERRAMIENTO                                              
ELEMENTO E13JVA MALLAS SIMPLE TORSIÓN                                           
SUBELEMENTO E13JVAG GALVANIZADAS                                                    
E13JVAG010   m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=1 m.                                    

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de cemento
y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A090      0,145 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,69

P13VS010     1,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,89 1,89

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                17,01 1,36

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                17,01 1,36

P13VP030     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.intermedio                                4,77 1,43

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVAG020   m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090      0,290 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,39

P13VS010     2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,89 3,78

P13VP130     0,030 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.intermedio                                8,42 0,25

P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                27,05 2,16

P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                27,05 2,16

P13VP150     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.tornapunta                                7,60 0,61

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13JVAG030   m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=1 m.                                    

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/14 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de cemento
y  arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090      0,145 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,69

P13VS020     1,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 1,44

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                17,01 1,36

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                17,01 1,36

P13VP030     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.intermedio                                4,77 1,43

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13JVAG040   m.  MALLA S/T GALV. 50/14 H=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/14 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de ce-
mento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A090      0,290 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,39

P13VS020     2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 2,88

P13VP130     0,030 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.intermedio                                8,42 0,25

P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                27,05 2,16

P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                27,05 2,16

P13VP150     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.tornapunta                                7,60 0,61

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E13JVAG050   m.  M.ANUD.GALV.150x18x30/100 1,50m.                                

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galv anizada en caliente, trama 150x 18x 30/100 y  pos-
tes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y
tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-12,5/P/20.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P13VS070     1,000 m2  Malla anud. galv . 150x 18x 30/100                                 2,07 2,07

P13VP080     0,300 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 1,96

P13VP070     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m.escuadra                                22,07 1,77

P13VP090     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m.jabalcón                                22,07 1,77

P13VP100     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.                                6,03 0,48

A01RH070     0,008 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JVAP PLASTIFICADAS                                                   
E13JVAP010   m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00                                 

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 40/14-17 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y  torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-12,5/P/20.

O01A090      0,145 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,69

P13VS030     1,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                2,99 2,99

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                17,01 1,36

P13VP030     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.intermedio                                4,77 1,43

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                17,01 1,36

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01RH070     0,008 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E13JVAP020   m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 40/14-17 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y  tor-
napuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-12,5/P/20.

O01A090      0,290 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,39

P13VS030     2,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                2,99 5,98

P13VP130     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.intermedio                                8,42 2,53

P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                27,05 2,16

P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                27,05 2,16

P13VP150     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.tornapunta                                7,60 0,61

A01RH070     0,008 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVAP030   m.  M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,00                                 

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 50/14-17 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y  torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-12,5/P/20.

O01A090      0,145 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,69

P13VS040     1,000 m2  Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.                                2,23 2,23

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                17,01 1,36

P13VP030     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.intermedio                                4,77 1,43

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                17,01 1,36

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01RH070     0,008 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E13JVAP040   m.  M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 2,00                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 50/14-17 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y  tor-
napuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-12,5/P/20.

O01A090      0,290 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,39

P13VS040     2,000 m2  Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.                                2,23 4,46

P13VP130     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.intermedio                                8,42 2,53

P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                27,05 2,16

P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                27,05 2,16

P13VP150     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.tornapunta                                7,60 0,61

A01RH070     0,008 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVB BARROTES VERTICALES                                             
E13JVB010    m.  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m                         

Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en v ertical, separados 10 cm. y  de 40x 40x 1,5 mm.
en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y  1 m. de altura, galv anizado en
caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13VB070     1,000 m.  Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1 m.                                42,70 42,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13JVB020    m.  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1,5m                        

Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en v ertical, separados 10 cm. y  de 40x 40x 1,5 mm.
en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y  1,50 m. de altura, galv anizado
en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P13VB080     1,000 m.  Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1,5 m.                              52,87 52,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVB030    m.  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=2 m                         

Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en v ertical, separados 10 cm. y  de 40x 40x 1,5 mm.
en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y  2 m. de altura, galv anizado en
caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13VB090     1,000 m.  Bastidor tubo 30x 30 galv . h=2 m.                                66,57 66,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVX MALLAS ALAMBRE ONDULADO                                         
E13JVX010    m2  VALLA ALAMBRE ONDULADO 12/12/2                                  

Valla de alambre ondulado tipo A de 12x 12 mm. de luz de malla y  alambre de 2 mm. en paños de 2,00x 1,50 m.,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2 m. de tubo
de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y
arena de río 0/5. (M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VA010     1,000 m2  Alamb.esc.galv .tipo-A 12/12/2                                   17,72 17,72

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVX020    m2  VALLA ALAMBRE ONDULADO 25/25/2,7                                

Valla de alambre ondulado tipo A de 25x 25 mm. de luz de malla y  alambre de 2,7 mm. en paños de 2,00x 1,50
m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2 m. de tu-
bo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento
y  arena de río 0/5. (M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VA040     1,000 m2  Alamb.esc.galv .tipo-A 25/25/2,7                                 11,74 11,74

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13JVX030    m2  VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4                                

Valla de alambre ondulado tipo A de 40x 40 mm. de luz de malla y  alambre de 3,4 mm. en paños de 2,00x 1,50
m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2 m. de tu-
bo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento
y  arena de río 0/5. (M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VA060     1,000 m2  Alamb.esc.galv .tipo-A 40/40/3,4                                 10,89 10,89

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

ELEMENTO E13JVM BASTIDOR Y MALLAZO                                              
E13JVM010    m.  VALLA BAST. 100x100 cm. 50x200x5 GALV. h=1,00                   

Valla de 1 m. de altura formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x 100 cm., malla soldada de
50x 200x 5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios ca-
da 1 m. de tubo de 60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, montada.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P13TT090     2,700 m.  Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     3,84 10,37

P13TT100     4,100 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     1,37 5,62

P13VB010     1,000 ud  Bas.100x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                35,78 35,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVM020    m.  VALLA BAST. 100x150 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,50                  

Valla  de 1,50 m. de alturaformada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x 150 cm., malla soldada de
50x 200x 5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios ca-
da 1 m. de tubo de 60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, montada.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

P13TT090     2,700 m.  Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     3,84 10,37

P13TT100     5,100 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     1,37 6,99

P13VB020     1,000 ud  Bas.100x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                32,09 32,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVM030    m.  VALLA BAST. 150x100 cm. 50x200x5 GALV. h=1,00                   

Valla  de 1 m. de altura formada por bastidores de tubo de acero laminado de 150x 100 cm., malla soldada de
50x 200x 5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios ca-
da 1 m. de tubo de 60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, montada.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P13TT090     2,700 m.  Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     3,84 10,37

P13TT100     5,100 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     1,37 6,99

P13VB030     1,000 ud  Bas.150x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                31,92 31,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13JVM040    m.  VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV. h= 1,00                  

Valla  de 1 m. de altura formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x 100 cm., malla soldada de
50x 200x 5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios ca-
da 1 m. de tubo de 60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, montada.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P13TT090     2,700 m.  Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.                                     3,84 10,37

P13TT100     6,100 m.  Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.                                     1,37 8,36

P13VB050     1,000 ud  Bas.200x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                30,69 30,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13JVM050    m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,00 m. GALV.                        

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en v ertical y  40x 40x 1,5 cm. en horizontal, con
mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y  1 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápi-
do, sin soldadura.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VB100     1,000 m.  Bastidor malla galv . 300x 50 D=5 h=1 m.                          31,59 31,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVM060    m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,50 m. GALV.                        

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en v ertical y  40x 40x 1,5 cm. en horizontal, con
mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y  1,50 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje
rápido, sin soldadura.

O01BC041     1,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 27,68

O01BC042     1,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 26,48

P13VB110     1,000 m.  Bastidor malla galv . 300x 50 D=5 h=1,5 m.                        38,43 38,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVM070    m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,00 m. GALV.                        

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en v ertical y  40x 40x 1,5 cm. en horizontal, con
mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de
diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y  2 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápi-
do, sin soldadura.

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

O01BC042     2,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 35,30

P13VB120     1,000 m.  Bastidor malla galv . 300x 50 D=5 h=2 m.                          44,03 44,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E13JVM080    m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,00 m. PLAST.                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en v ertical y  40x 40x 1,5 cm. en hori-
zontal, con mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes
de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y  1 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275 mas
plastificado en poliéster en color v erde, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VB130     1,000 m.  Bastidor malla plast.v . 300x 50 D=5 h=1 m                        28,93 28,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E13JVM090    m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,50 m. PLAST.                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en v ertical y  40x 40x 1,5 cm. en hori-
zontal, con mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes
de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y  1,5 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275
mas plastificado en poliéster en color v erde, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     1,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 27,68

O01BC042     1,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 26,48

P13VB140     1,000 m.  Bastid.malla plast.v .300x 50 D=5 h=1,5 m.                        32,55 32,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVM100    m.  VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,00 m. PLAST.                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x 30x 1,5 cm. en v ertical y  40x 40x 1,5 cm. en hori-
zontal, con mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes
de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y  2 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275 mas
plastificado en poliéster en color v erde, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

O01BC042     2,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 35,30

P13VB150     1,000 m.  Bastidor malla plast.v . 300x 50 D=5 h=2 m                        39,73 39,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVM110    m2  VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.                                 

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 1,5 con mallazo electrosoldado de 50x 50 mm. de luz
de malla y  alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galv aniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     3,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 4,86

P13VP080     1,000 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 6,53

P13VE080     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 5,51 5,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

E13JVM120    m2  VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.                                

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 1,5 con mallazo electrosoldado de 50x 100 mm. de luz
de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galv aniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     3,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 4,86

P13VP080     1,000 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 6,53

P13VE070     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 100x 5                                5,87 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVM130    m2  VALLA BAST. MALLA 50x150x5 GALV.                                

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 1,5 con mallazo electrosoldado de 50x 150 mm. de luz
de malla y  alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galv aniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     3,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 4,86

P13VP080     1,000 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 6,53

P13VE090     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 150x 5                                5,28 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13JVM140    m2  VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.                                

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 1,5 con mallazo electrosoldado de 50x 200 mm. de luz
de malla y  alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galv aniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     3,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 4,86

P13VP080     1,000 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 6,53

P13VE100     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 200x 6                                7,14 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JVM150    m2  VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV.                                

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x 40x 1,5 con mallazo electrosoldado de 50x 300 mm. de luz
de malla y  alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galv aniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     3,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 4,86

P13VP080     1,000 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 6,53

P13VE110     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 300x 6                                6,67 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVE MALLAS SOLDADAS/ELECTROSOLDADAS                                 
E13JVE010    m2  VALLA SOLDADA 50x300x5 GALV.                                    

Valla de malla soldada de 50x 300x 5 en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x 25x 1,5
mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmen-
te montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VD030     1,000 m2  Malla sold.gris cal. 50x 300x 5                                   4,18 4,18

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E13JVE030    m2  VALLA SOLDADA 50x200x5 GALV.                                    

Valla de malla soldada de 50x 200x 5 en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x 25x 1,5
mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmen-
te montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VD020     1,000 m2  Malla sold.gris cal. 50x 200x 5                                   4,49 4,49

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E13JVE040    m2  VALLA SOLDADA 50x100x5 GALV.                                    

Valla de malla soldada de 50x 100x 5 en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x 25x 1,5
mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmen-
te montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VD010     1,000 m2  Malla sold.gris cal. 50x 100x 5                                   5,48 5,48

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVE050    m2  VALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.                                 

Valla de malla electrosoldada de 13x 13/0,9 mm. en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de
25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmer-
sión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VE010     1,000 m2  Malla elec.a/galv .cal. 13x 13/0,9                                3,17 3,17

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13JVE070    m2  VALLA ELECT.GALV. 25x25/1,6 mm.                                 

Valla de malla electrosoldada de 25x 25/1,6 mm. en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de
25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmer-
sión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VE040     1,000 m2  Malla elec.a/galv .cal.25x 25/1,60                                3,53 3,53

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JVE080    m2  VALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm.                                   

Valla de malla electrosoldada de 50x 50/3 mm. en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de
25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmer-
sión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

P13WW140     0,250 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 0,56

P13WW150     3,000 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 2,46

P13VE050     1,000 m2  Malla elect.a/galv .cal. 50x 50/3                                 3,97 3,97

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVT VALLAS TUBO ACERO Y MALLA                                       
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E13JVT010    ud  BAS.100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                                 

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x 100 cm., malla soldada de 50x 200x 5 mm., recer-
cada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y
arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P13WW140     2,700 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 6,08

P13WW150     4,100 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 3,36

P13VB020     1,000 ud  Bas.100x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                32,09 32,09

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13JVT020    ud  BAS.150x100 cm. M.SOLD.50x200x5                                 

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 150x 100 cm., malla soldada de 50x 200x 5 mm., recer-
cada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y
arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P13WW140     2,700 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 6,08

P13WW150     5,100 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 4,18

P13VB030     1,000 ud  Bas.150x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                31,92 31,92

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E13JVT030    ud  BAS.200x100 cm. M.SOLD.50x200x5                                 

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x 100 cm., malla soldada de 50x 200x 5 mm., recer-
cada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x 25x 1,5 mm. y  postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x 60x 1,50 mm. ambos galv anizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y
arena de río 0/5. (tipo M-10)

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P13WW140     2,700 m.  Tubo acero 60x 60x 1,5 mm.                                        2,25 6,08

P13WW150     6,100 m.  Tubo acero 25x 25x 1,5 mm.                                        0,82 5,00

P13VB050     1,000 ud  Bas.200x 100cm.malla sol.50x 200x 5                                30,69 30,69

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVT040    ud  PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 0,80x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VP210     1,000 ud  Puerta met.abat.galv . 80x 200 STD                                156,27 156,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E13JVT050    ud  PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 1,00x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VP220     1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 100x 200 STD                                210,32 210,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13JVT060    ud  PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 4,00x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     2,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 46,13

O01BC042     2,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 44,13

P13VP250     1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 400x 200 STD                                420,65 420,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVL PLETINA                                                         
E13JVL010    m.  VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,00 m                        

Valla de 1 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x 4 mm. y  mallazo de pletina v ertical de 25x 3 mm. y
redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x 32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm.
de diámetro, separados 2 m., galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13VB160     1,000 m.  Bastidor plet. 62x 32;25x 3 galv . h=0,93                          49,92 49,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JVL020    m.  VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,30 m                        

Valla de 1,30 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x 4 mm. y  mallazo de pletina v ertical de 25x 3 mm.
y  redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x 32 mm. fijado a postes de tubo de 48
mm. de diámetro, separados 2 m., galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     0,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 13,84

O01BC042     0,750 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 13,24

P13VB170     1,000 m.  Bastidor plet. 62x 32;25x 3 galv . h=1,32                          65,47 65,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVL030    m.  VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,70 m                        

Valla de 1,70 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x 4 mm. y  mallazo de pletina v ertical de 25x 3 mm.
y  redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x 32 mm. fijado a postes de tubo de 48
mm. de diámetro, separados 2 m., galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VB180     1,000 m.  Bastidor plet. 62x 32;25x 3 galv . h=1,72                          79,03 79,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E13JVL040    m.  VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=2,20 m                        

Valla de 2,20 m. de altura formada por bastidor de pletina de 25x 4 mm. y  mallazo de pletina v ertical de 25x 3 mm.
y  redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x 32 mm. fijado a postes de tubo de 48
mm. de diámetro, separados 2 m., galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

O01BC041     1,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,06

O01BC042     1,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,06

P13VB190     1,000 m.  Bastidor plet. 62x 32;25x 3 galv . h=2,18                          102,34 102,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVV VERJAS                                                          
E13JVV010    m.  VERJA MODULAR 125 35 6 h=0,75 m.                                

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  0,75 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para atornillar
a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante
Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster ferrotex tu-
rado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13VV010     1,000 m.  Verja modular 125 35 6 h=75                                     187,05 187,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E13JVV020    m.  VERJA MODULAR 125 35 6 h=1,50 m.                                

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  1,50 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para atornillar
a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante
Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster ferrotex tu-
rado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P13VV020     1,000 m.  Verja modular 125 35 6 h=150                                    293,48 293,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E13JVV030    m.  VERJA MODULAR 125 35 6 h=2,00 m.                                

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  2 m. de altura, incorpo-
rando reja trenzada 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módulos a los
postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para atornillar a
muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante
Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster ferrotex tu-
rado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 14,76

O01BC042     0,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 14,12

P13VV030     1,000 m.  Verja modular 125 35 6 h=200                                    374,10 374,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13JVV040    m.  VERJA MOULAR 68 125 50 R10 h=0,75m                              

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  0,75 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 68 125 50 R10, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módu-
los a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para
atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado
mediante Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster
ferrotex turado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13VV040     1,000 m.  Verja modular TPR 68 125 50 R10 h=75                            202,10 202,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13JVV050    m.  VERJA MODULAR 68 125 50 R10 h=1,50m                             

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  1,50 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 68 125 50 R10, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módu-
los a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para
atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado
mediante Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster
ferrotex turado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P13VV050     1,000 m.  Verja modular 68 125 50 R10 h=150                               320,35 320,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

E13JVV060    m.  VERJA MODULAR 68 125 25 35 h=0,75 m.                            

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  0,75 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 68 125 25 35, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módulos
a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para atorni-
llar a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado me-
diante Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster fe-
rrotex turado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13VV080     1,000 m.  Verja modular 68 125 25 35 h=75                                 137,60 137,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JVV070    m.  VERJA MODULAR 68 125 25 35 h=1,50 m.                            

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  1,50 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 68 125 25 35, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módulos
a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para atorni-
llar a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado me-
diante Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster fe-
rrotex turado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P13VV090     1,000 m.  Verja modular 68 125 25 35 h=150                                227,90 227,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13JVV080    m.  VERJA MODULAR 125 30 6 h=0,75 m.                                

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de v erja 2,00 m. de longitud y  0,75 m. de altura, incor-
porando reja trenzada 125 30 6, marco oculto en pletina de 50x 6 mm. con taladros prev istos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x 10 mm., con placa de anclaje para atornillar
a muro, i/tornilleria de acero zincado y  roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello tratado mediante
Sistema Dúplex ; galv anizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y  lacado al horno con poliéster ferrotex tu-
rado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y  colocación en obra.
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O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13VV100     1,000 m.  Verja modular 125 30 6 h=75                                     204,25 204,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVV090    ud  VERJA METALICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 1                    

Verja metálica formada por paneles de malla electrosoldada rígida y  postes metálicos, para cerramientos de zonas
residenciales y  deportiv as, almacenes y  fábricas, v iv iendas, obras de carácter público, de nav es industriales,
parques y  jardines. Bastidores  fabricados con mallazo electrosoldado de 200x 50mm y  alambre de D=5mm, plega-
do longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes especiales tipo D=80-1,5mm (espesor medio), fabricados en
chapa galv anizada en caliente tipo Z-275 concebidos para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido
y  tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m y  distancia entre eje de postes 2,64. Acabado plastifi-
cado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o blanco RAL 9010,

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV110     1,000 m.  Verja tipo 1 plastificada h=2,00 m.                             41,17 41,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E13JVV100    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 2                    

Verja metálica formada por paneles de malla electrosoldada rígida y  postes metálicos, para cerramientos de zonas
residenciales y  deportiv as, almacenes y  fábricas, v iv iendas, obras de carácter público, cerramiento de nav es in-
dustriales, parques y  jardines. Compuesta por bastidores fabricados con mallazo electrosoldado de 100x 50mm y
alambre de D=4mm, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez, postes especiales de 60x 40x 1,5mm fabri-
cados en chapa galv anizada en caliente tipo Z-275 especialmente concebida para cerramientos con accesorios pa-
ra acoplamiento rápido y  tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m. y   distancia entre eje de pos-
tes 2,64 m. El conjunto tiene un acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar v erde
RAL 6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV120     1,000 m.  Verja tipo 2 plastificada h=2,00 m.                             43,44 43,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVV110    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 3                    

Verja metálica formada por bastidores de malla electrosoldada rígida y  postes metálicos, para cerramientos de zo-
nas residenciales, deportiv as, v iv iendas, nav es industriales y  cerramientos donde sea preciso cierto grado de inti-
midad. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado de 44/55mm y  alambre de D=4mm horizontales y
D=5mm v erticales, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes D=80-1,5mm (espesor medio), fabri-
cados en chapa galv anizada en caliente tipo Z-275 especialmente concebidos para cerramientos con accesorios
para acoplamiento rápido y  tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m. y  distancia entre eje de pos-
tes 2,64 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o blanco
RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV130     1,000 m.  Verja tipo 3 plastificada h=2,00 m.                             78,66 78,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13JVV120    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 4                    

Verja formada por paneles de malla electrosoldada rígida, indesmontables una v ez colocados, postes metálicos de
fácil montaje sin accesorios, ni soportes, bastidor fabricado con mallazo electrosoldado de 200/55mm y  alambre de
D=4mm, con v arios pliegues longitudinales para mejorar su rigidez, orilla defensiv a superior o inferior, según orien-
tación del panel. Postes especiales de 1,2mm de espesor (I/V=5,46cm3), con un diseño que facilita el montaje de
los bastidores (los paneles se acoplan directamente en las ranuras de los postes). Características mecánicas de la
chapa según norma EN-10142, resistencia a la tracción de 300 a 500 N/mm2. Altura del cerramiento 2,00 m., dis-
tancia entre eje de postes 2,53 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en colores estándar v er-
de RAL 6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV140     1,000 m.  Verja tipo 4 plastificada h=2,00 m.                             42,68 42,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVV130    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 5                    

Verja formada por bastidores de malla electrosoldada rígida y  enmarcada en perfiles metálicos para cerramientos
de nav es industriales, entidades públicas y  zonas residenciales. Bastidores fabricados con perfiles 40x 40x 1,5mm
(horizontales) y  30x 30x 1,5mm (v erticales), con mallazo electrosoldado de 300x 50mm y  alambre de D=6mm (hori-
zontales) y  D=5mm (v erticales). Postes fabricados con perfil de D=60x 2mm y  abrazaderas de fijación de policarbo-
nato o metálica. Altura del cerramiento de 2,00 m., y  distancia entre eje de postes de 2,83 m. Acabado plastificado
de espesor mínimo 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV150     1,000 m.  Verja tipo 5 plastificada h=2,00 m.                             67,37 67,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JVV140    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 6                    

Verja Calitax  de Riv isa fabricada con bastidores de perfiles cuadrados metálicos para cerramientos de nav es in-
dustriales, entidades deportiv as, obras públicas y  zonas residenciales. Bastidores formados por perfiles
40x 40x 1,5mm (horizontales) y  35x 35x 1,5mm (v erticales). Postes fabricados con perfil D=60x 2mm y  abrazaderas
de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento es de 2,00 m., y  distancia entre eje de postes de
2,83 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en colores estándar.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV160     1,000 m.  Verja tipo 6 plastificada h=2,00 m.                             123,83 123,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E13JVV150    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=1,25 m. TIPO 7                    

Verja para la protección perimetral de piscinas públicas y  priv adas formado por perfiles de 40x 40x 1,5mm (horizon-
tales) y  D=25x 1,5mm (v erticales). Los postes están fabricados con perfil de D=60x 2mm y  abrazaderas de fijación
de policarbonato o metálicas. Altura del cerramiento de 1,25 m., y  distancia entre eje de postes de 2,21 m.. Acaba-
do plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar blanco RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV170     1,000 m.  Verja tipo 7 plastificada h=1,25 m.                             137,00 137,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E13JVV160    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=1,00 m. TIPO 8                    

Cerramiento ornamental Verja formado por bastidores de chapa perforada para cerramientos de v iv iendas, aparta-
mentos, parterres de jardines públicos, zonas residenciales y  industrias. Bastidores formados por perfiles
40x 40x 1,5mm (horizontales), 30x 30x 1,5mm (v erticales) y  chapa perforada de 1,5mm espesor, postes fabricados
con perfil de D=60x 2mm y  abrazaderas de fijación de aluminio. Altura del cerramiento de 1,00 m., y  la distancia
entre eje de postes de 2,60 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar Ox iron.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV180     1,000 m.  Verja tipo 8 plastificada h=1,00 m.                             104,66 104,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E13JVV170    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 9                    

Verja formada por emparrillado electrofundido para cerramientos de zonas residenciales, deportiv as, parques públi-
cos, v iv iendas e industrias. Bastidores formados por pletinas de 25x 3 y  redondos D=5mm, postes fabricados con
pletinas de 60x 8mm y  tornillos de fijación. Altura de cerramiento de 2,00m., y  distancia entre eje de postes de
2,00m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o blanco RAL
9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV190     1,000 m.  Verja tipo 9 plastificada h=2,00 m.                             183,52 183,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13JVV180    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 10                   

Verja ornamental formada por perfilería cuadrada con barrotes soldados y  postes metálicos para cerramientos de
zonas residenciales, deportiv as, parques públicos, v iv iendas e industrias. Los bastidores están formados por perfi-
les 40x 40x 1,5mm (horizontales) y  25x 25mm, esp.1,5mm (v erticales). Postes fabricados con perfil de D=60x 2mm
y  abrazadera de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento de 2,00 m., y  distancia entre eje de
postes de 2,83 m. Acabado plastificado de espesor mínimo 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o blanco
RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV200     1,000 m.  Verja tipo 10 plastificada h=2,00 m.                            129,15 129,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13JVV190    ud  VERJA METÁLICA PLASTIFICADA h=2,00 m. TIPO 11                   

Verja ornamental formada por bastidores de barrotes soldados para cerramientos parterres de jardines públicos, zo-
nas residenciales, v iv iendas e industrias. Bastidores Decor de Riv isa están formados por perfiles 40x 40x 1,5mm
(horizontales) y  barrotes de perfil redondo D=20mm, esp. 1,5mm (v erticales), postes fabricados con perfil de
D=60x 2mm y  abrazadera de fijación de policarbonato o metálica. Altura del cerramiento es de 2,00 m., y  la distan-
cia entre eje de postes de 2,83 m. El conjunto tienen un acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en
color estándar  v erde RAL 6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV210     1,000 m.  Verja tipo 11 plastificada h=2,00 m.                            127,09 127,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E13JVV200    ud  VERJA METÁLICA ACERO INOX. h=1,50 m. TIPO 1                     

Verja formada por bastidores de barrotes soldados de acero inox idable para cerramientos en jardines públicos, zo-
nas residenciales, v iv iendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x 40x 1,5mm (horizontales)
y  barrotes de perfil redondo D=20mm, esp. 1,5mm (v erticales) de acero inox idable tipo AISI 304. y  los postes es-
tán fabricados con perfil de D=60x 1,5mm y  abrazadera de fijación de acero inox idable.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV220     1,000 m.  Verja tipo 1 acero inox . h=1,50 m.                              318,21 318,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13JVV210    ud  VERJA METÁLICA ACERO INOX. h=1,50 m. TIPO 2                     

Verja formada por bastidores de barrotes soldados de acero inox idable para cerramientos en jardines públicos, zo-
nas residenciales, v iv iendas e industrias. Los bastidores están formados por perfiles 40x 40x 1,5mm (horizontales)
y  barrotes de perfil redondo D=20mm, esp. 1,5mm (v erticales) de acero inox idable tipo AISI 304 y  los postes están
fabricados con perfil de D=60x 1,5mm y  abrazadera de fijación de acero inox idable.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

P13VV230     1,000 m.  Verja tipo 2 acero inox . h=1,50 m.                              265,39 265,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVP PUERTAS PARA VALLAS                                             
SUBELEMENTO E13JVPM PUERTAS MALLAZO                                                 
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E13JVPM010   ud  PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 0,80x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, con manilla antien-
ganche, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VP210     1,000 ud  Puerta met.abat.galv . 80x 200 STD                                156,27 156,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JVPM020   ud  PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 1,00x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VP220     1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 100x 200 STD                                210,32 210,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13JVPM030   ud  PUERTA 3,00x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 3,00x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     2,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 46,13

O01BC042     2,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 44,13

P13VP230     1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 300x 200 STD                                489,74 489,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS

E13JVPM040   ud  PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 4,00x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13VP250     1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 400x 200 STD                                420,65 420,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVPM050   ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 1x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 1x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x 30x 1,5 mm., trav esaños de 30x 30x 1,5 y  columnas de fijación de 80x 80x 2, mallazo electrosol-
dado 250/50 de redondo de 5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y  seguridad,
con manilla antienganche, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VT200     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 250x 5 galv . 1x 2                               168,70 168,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E13JVPM060   ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 2x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x 30x 1,5 mm., trav esaños de 30x 30x 1,5 y  columnas de fijación de 80x 80x 2, mallazo electrosol-
dado 250/50 de redondo de 5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y  seguridad,
parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     1,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 27,68

O01BC042     1,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 26,48

P13VT210     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 250x 5 galv . 2x 2                               244,68 244,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13JVPM070   ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 3x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 3x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x 30x 1,5 mm., trav esaños de 30x 30x 1,5 y  columnas de fijación de 80x 80x 2, mallazo electrosol-
dado 250/50 de redondo de 5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y  seguridad,
parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     2,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 46,13

O01BC042     2,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 44,13

P13VT220     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 250x 5 galv . 3x 2                               280,96 280,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E13JVPM080   ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 4x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 4x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x 30x 1,5 mm., trav esaños de 30x 30x 1,5 y  columnas de fijación de 80x 80x 2, mallazo electrosol-
dado 250/50 de redondo de 5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y  seguridad,
parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13VT230     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 250x 5 galv . 4x 2                               377,36 377,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E13JVPM090   ud  PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 5x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 5x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x 30x 1,5 mm., trav esaños de 30x 30x 1,5 y  columnas de fijación de 80x 80x 2, mallazo electrosol-
dado 250/50 de redondo de 5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y  seguridad,
parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13VT240     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 250x 5 galv . 5x 2                               482,81 482,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E13JVPM100   ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 3x1,50                           

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de 200x 50mm y  alam-
bre de D=5mm. Se incluy en las correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y  la cerradura, con
manilla antienganche. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x  1,50 m. de altura de 2 hojas, una de ellas de 80 cm de
ancho libre de paso. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el v erde RAL 6005
o blanco RAL 9010.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

P13VT250     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 200x 5mm pint. 3x 1,50 m.                       411,50 411,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4342



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13JVPM110   ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2                             

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de 200x 50mm y  alam-
bre de D=5mm. Se incluy en columnas de sostén, los pernios regulables y  la cerradura, con manilla antienganche.
Dimensiones de 1,00 m. de ancho x  2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de espe-
sor mínimo de 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

P13VT260     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 200x 5mm pint. 1,00x 2 m.                       290,07 290,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JVPM120   ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                              

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de 200x 50mm y  alam-
bre de D=5mm. Se incluy en columnas de sostén, los pernios regulables y  la cerradura. Dimensiones de 4,00 m.
de ancho x  2,00 m. de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 micras
en color estándar v erde RAL 6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

P13VT270     1,000 ud  P.abat.mallazo 50x 200x 5mm pint. 4,00x 2 m.                       555,22 555,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 573,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E13JVPB PUERTAS BARROTES                                                
E13JVPB010   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m.                          

Puerta de una hoja abatible de 1x 1,5 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VT010     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 1x 1,50                            278,67 278,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JVPB020   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.                            

Puerta de una hoja abatible de 1x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, con manilla antienganche, pasador de pie, elaborada
en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     1,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 23,06

O01BC042     1,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,06

P13VT020     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 1x 2                               314,01 314,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E13JVPB030   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 2x2 m.                            

Puerta de dos hojas abatibles de 2x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

O01BC042     2,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 35,30

P13VT030     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 2x 2                               406,51 406,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E13JVPB040   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m.                            

Puerta de dos hojas abatibles de 3x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13VT040     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 3x 2                               542,45 542,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JVPB050   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 4x2 m.                            

Puerta de dos hojas abatibles de 4x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13VT050     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 4x 2                               902,49 902,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.046,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JVPB060   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 5x2 m.                            

Puerta de dos hojas abatibles de 5x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13VT060     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 5x 2                               1.075,94 1.075,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.256,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E13JVPB070   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 6x2 m.                            

uerta de dos hojas abatibles de 6x 2 m. para cerramiento ex terior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01BC041     6,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 110,70

O01BC042     6,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 105,90

P13VT070     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 6x 2                               1.201,57 1.201,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.418,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E13JVPB080   ud  PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2                                  

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x 40x 1,5
mm. y  barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes de fricción,
carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13VT100     1,000 ud  P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 4x 2                         1.676,18 1.676,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.820,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E13JVPB090   ud  PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 5x2                                  

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 5x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x 40x 1,5
mm. y  barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes de fricción,
carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     5,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 92,25

O01BC042     5,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 88,25

P13VT110     1,000 ud  P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 5x 2                         2.024,41 2.024,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.204,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVPB100   ud  PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6x2                                  

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x 40x 1,5
mm. y  barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes de fricción,
carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     6,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 110,70

O01BC042     6,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 105,90

P13VT120     1,000 ud  P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 6x 2                         2.340,57 2.340,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.557,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E13JVPB110   ud  PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 8x2                                  

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x 40x 1,5
mm. y  barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes de fricción,
carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     8,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 147,60

O01BC042     8,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 141,20

P13VT130     1,000 ud  P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 8x 2                         2.941,63 2.941,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.230,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13JVPB120   ud  PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 10x2                                 

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 10x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x 40x 1,5
mm. y  barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes de fricción,
carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guía prov istos de rodillos de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

O01BC041     10,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 184,50

O01BC042     10,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 176,50

P13VT140     1,000 ud  P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 10x 2                        3.657,03 3.657,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.018,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13JVPB130   ud  PUERTA BARROTES PLAST. 1x2                                      

Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y  barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 1,00
m. de ancho x  2,00 m. de altura de 1 hoja. Se incluy en columnas de sostén, los pernios regulables y  la cerradura,
con manilla antienganche. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar v erde RAL
6005 o blanco RAL 9010.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VT280     1,000 ud  P.abat. barrotes cuad. pint. 1,00x 2 m.                          428,11 428,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4345



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13JVPB140   ud  PUERTA BARROTES PLAST. 4x2                                      

Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y  barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 4,00
m. de ancho x  2,00 m. de altura de 2 hojas. Se incluy en columnas de sostén, los pernios regulables y  la cerradu-
ra. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar v erde RAL 6005 o
blanco RAL 9010.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13VT290     1,000 ud  P.abat. barrotes cuad. pint. 4,00x 2 m.                          1.012,42 1.012,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.048,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JVC CINTA DE PUAS Y CONCERTINA                                      
E13JVC010    m.  CINTA CUCH.CORTO GALV.                                          

Cinta espinosa de chapa pregalv anizada "sendzimer" se suministra en un cartón de 6 bobinas de 50 m. lineales
cada una, la colocación se realiza a trav és de una bobinadora manual (accesorio), la cual esta torciendo la cinta
en el mismo momento de estirarla. Anchura de la cinta 19 mm., espesor 0,8 mm., con cuchillo corto de garfio de
10 mm. de longitud cada 14 mm.  (Se utiliza para la protección de personas y  edificios).

O01BC042     0,005 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,09

P13VS902     1,000 m.  Cinta espinosa cuch.corto galv .                                 0,59 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JVC020    m.  CONCERTINA CUCH.CORT.GALV.D=690                                 

Concertina de cinta espinosa sobre un núcleo de acero de resortes de 2,5 mm., se suministra en espirales engra-
padas los cuales se tienen que ex tender en forma de acordeón para montarlo. Diametro de rollo 690 mm., anchura
de la cinta 14 mm., espesor de 0,8 mm., con cuchillo corto de garfio de 10 mm. de longitud cada 14 mm.  (Se utili-
za para la protección de personas y  edificios).

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P13VS903     1,000 m.  Concertina cuch.corto D=690                                     6,14 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E13JVC030    m.  CONCERTINA CUCH.LARGO GALV.D=955                                

Concertina de cinta espinosa sobre un núcleo de acero de resortes de 2,5 mm., se suministra en espirales engra-
padas los cuales se tienen que ex tender en forma de acordeón para montarlo. Diametro de rollo 955 mm., anchura
de la cinta 22 mm., espesor de 0,8 mm., con cuchillo largo de garfio de 62 mm. de longitud cada 38 mm.  (Se utili-
za para la protección de personas y  edificios).

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P13VS904     1,000 m.  Concertina cuch.largo D=955                                     15,86 15,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4346



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO E13JW VARIOS                                                          
ELEMENTO E13JWC REMATES CHIMENEAS                                               
E13JWC010    ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50                                   

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 100x 50 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01BC041     4,170 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 76,94

O01BC042     0,340 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,00

P13TT130     18,000 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  2,02 36,36

P13TT140     3,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     1,63 4,89

P13TC060     0,600 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     7,60 4,56

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JWC020    ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 60x 60 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     0,340 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,00

P13TT130     14,400 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  2,02 29,09

P13TT140     3,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     1,63 4,89

P13TC060     0,400 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     7,60 3,04

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWC030    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x50                                  

Aspirador estático de acero de 50x 50 cm. interior libre, cincado y  esmaltado al horno con pintura epox i, en color a
elegir, i/recibido de albañileria y  montaje en obra.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

P13WW260     1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              307,98 307,98

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13JWC040    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x75                                  

Aspirador estático de acero de 50x 75 cm. interior libre, cincado y  esmaltado al horno con pintura epox i, en color a
elegir, i/recibido de albañileria y  montaje en obra.

O01A030      2,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,18

P13WW270     1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 75 cm.                              337,51 337,51

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13JWC050    ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 75x100                                 

Aspirador estático de acero de 75X100 cm. interior libre, cincado y  esmaltado al horno con pintura epox i, en color
a elegir, i/recibido de albañileria y  montaje en obra.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

P13WW270     1,000 ud  Aspirador estático acero 50x 75 cm.                              337,51 337,51

A01MA070     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWE EQUIPOS MOTORIZACIÓN                                            
E13JWE010    ud  EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H.                                  

Equipo de motorización para puerta abatible de 2 hojas, compuesto por actuadores electrohidráulicos con bloqueo
en cierre, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios, totalmente instalado y  en funcionamien-
to.

O01BL200     2,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 51,21

O01BC041     2,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 46,13

O01BC042     2,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 44,13

P13CM020     1,000 ud  Equipo automatiz.p.abatible 2 H.                                1.140,16 1.140,16

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.585,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E13JWE020    ud  EQUIPO MOTORIZ.P.BASCULANTE 1 H.                                

Equipo de motorización para puerta basculante de 1 hoja, compuesto por grupo de tracción al techo con sistema de
cadena fija y  motor deslizable con unión mecánica por medio de brazo curv o a puerta, armario metálico estanco
para componentes, accionamiento mediante cerradura de contacto simple ex terior y  pulsador interior, totalmente
instalado y  en funcionamiento.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13CM080     1,000 ud  Equipo motoriz.p.bascul.estándar                                464,66 464,66

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 685,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E13JWE040    ud  EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN.                                  

Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con v elocidad de
apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultra-
sónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y  demás
accesorios, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13CM050     1,000 ud  Equipo automatiz.p.correder.rod.                                733,13 733,13

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX200     1,000 ud  Cuadro maniobra                                                 149,04 149,04

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX160     1,000 ud  Emisor bicanal micro                                            26,55 26,55

P13CS030     1,000 ud  Fotocélula doble aliment. 50 m.                                 110,24 110,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.270,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JWE050    ud  EQUIPO MOTORIZ.P.SECC.RESIDEN.                                  

Equipo de motorización para puerta seccional residencial, compuesto por grupo electromecánico a techo, con
transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para circuito impreso integrado y  componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, recep-
tor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13CM060     1,000 ud  Equipo automa.p.seccional resid.                                552,34 552,34

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.075,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWE060    ud  EQUIPO MOTORIZ.P.SECC.INDUSTRIAL                                

Equipo de motorización para puerta seccional industrial, compuesto por grupo electromecánico a techo, con trans-
misión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para circuito impreso integrado y  componentes elec-
trónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor,
emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás accesorios, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BC041     4,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 73,80

O01BC042     4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 70,60

P13CM070     1,000 ud  Equipo autom.p.seccional indust.                                622,50 622,50

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.145,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E13JWE070    ud  EQUIPO MOTORIZ. P.ENROLLABLE                                    

Equipo de motorización para puerta enrollable, compuesto por operador electromecánico con freno, armario de ma-
niobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fo-
tocélula de seguridad y  demás accesorios, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O01BL200     3,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 65,17

O01BC041     3,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 64,58

O01BC042     3,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 61,78

P13CM090     1,000 ud  Equipo motoriz.puerta enrollable                                258,20 258,20

P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       51,04 51,04

P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  24,69 24,69

P13CX180     1,000 ud  Receptor con ant.rígida monocan.                                81,67 81,67

P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          24,51 24,51

P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 5 m.                                122,45 122,45

P13CX210     1,000 ud  Cuadro puertas enrollables                                      86,77 86,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 840,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWF FORRADOS METÁLICOS                                              
E13JWF010    m2  FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA                                   

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibi-
do a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y  seca, totalmente terminado.

O01BC041     2,985 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,07

O01BC042     2,985 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,69

P13TC060     1,000 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     7,60 7,60

P01AA030     0,075 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13JWF020    m2  FORRAD.CIRC.COLUM.HOR.C/CHAPA                                   

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y  recibi-
do a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y  seca, totalmente terminado.

O01BC041     2,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 51,66

O01BC042     2,800 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 49,42

P13TC060     1,000 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     7,60 7,60

P01AA030     0,035 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13JWF030    m2  FORRAD.CIRC.COLUM. HOR. ACERO INOX.                             

Forrado circular de columna con chapa lisa de acero inox idable de 1ª calidad 18/8 y  1,5 mm. de espesor, i/corte,
montaje, soldadura y  recibido en columna de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y  se-
ca. Totalmente terminado.

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13WF010     1,000 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm                                64,48 64,48

P01AA030     0,035 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13JWF040    m2  CHAPADO ACERO INOXIDABLE                                        

Chapado de acero inox idable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y  puli-
do.  Terminado.

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P13WF010     1,000 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm                                64,48 64,48

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13JWF050    m2  REV. VERT. CHAPA DAMERO e=2 mm.                                 

Rev estimiento de paramentos v erticales con chapa de aluminio damero de 2 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales
de fijación de tubo 40x 40x 1,5, doblado, cortes y  montaje.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     1,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 1,62

P13TC070     0,600 kg  Chapa blanca 0,8-3 mm.                                          0,82 0,49

%AP1010001000 0,382 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13JWF060    m2  REV. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm.                                 

Rev estimiento de paramentos v erticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales
de fijación de tubo 40x 40x 1,5, doblado, cortes y  montaje.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     1,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 1,62

P13TC070     0,600 kg  Chapa blanca 0,8-3 mm.                                          0,82 0,49

%AP1010001000 0,382 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13JWF070    m2  REV. VERT. CHAPA DAMERO e=4 mm.                                 

Rev estimiento de paramentos v erticales con chapa de aluminio damero de 4 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales
de fijación de tubo 40x 40x 1,5, doblado, cortes y  montaje.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P12TT240     1,000 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.                                     1,62 1,62

P13TC090     0,600 kg  Chapa ondulada 0,5-0,6 mm.                                      1,24 0,74

%AP1010001000 0,385 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWR REJILLAS-SUMIDEROS                                              
E13JWR010    m.  REJILLA SUMIDERO PLETINA                                        

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x 25x 3 mm., contracerco de
angular de 30x 30x 3 mm. con patillas para recibido y  pletinas macizas de 20x 3 mm. colocadas de canto de forma
perpendicular a la marcha de modo que no pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro, elaborada en ta-
ller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,795 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 33,12

O01BC042     0,580 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,24

P13WW170     2,100 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,02 2,14

P13WW180     2,100 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 1,51

P13WW200     6,300 kg  Pletina acero 20x 3 mm.                                          0,69 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13JWR020    m.  REJILLA SUMIDERO TUBO                                           

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x 25x 3 mm., contracerco de
angular de 30x 30x 3 mm. con patillas para recibido y  tubos rectangulares de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5
mm. perpendiculares a la marcha, de modo que no pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro, elabora-
da en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,650 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 30,44

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13WW170     2,100 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,02 2,14

P13WW180     2,100 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 1,51

P13WW160     4,100 m.  Tubo acero 20x 20x 1,5 mm.                                        0,70 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JWR030    m.  REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO                                     

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x 25x 3 mm., contracerco de
angular de 30x 30x 3 mm. con patillas para recibido y  redondos lisos macizos de diámetro 12 mm. perpendiculares
a la marcha, de modo que no pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro, elaborada en taller i/montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     1,795 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 33,12

O01BC042     0,580 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,24

P13WW170     2,100 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,02 2,14

P13WW180     2,100 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 1,51

P13WW210     8,200 kg  Redondo macizo liso D=12 mm.                                    0,82 6,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWT TAPAS ARQUETAS                                                  
E13JWT010    ud  TAPA DE ARQUETA 30x30 cm.                                       

Tapa metálica para arqueta de 30x 30 cm., realizada con chapa acero estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador
ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x 25x 3 mm., y  contracerco de angular de
30x 30x 3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

O01A050      0,290 h.  Ay udante                                                        15,61 4,53

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P13WW190     0,150 m.  Chapa acero estriada 4/5 mm.                                    40,66 6,10

P13WW180     1,250 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 0,90

P13WW170     1,400 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,02 1,43

A01MA030     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13JWT020    ud  TAPA DE ARQUETA 40x40 cm.                                       

Tapa metálica para arqueta de 40x 40 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador oculta-
ble, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x 25x 3 mm., y  contracerco de angular de 30x 30x 3
mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

P13WW190     0,300 m.  Chapa acero estriada 4/5 mm.                                    40,66 12,20

P13WW180     1,600 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 1,15

P13WW170     1,800 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,02 1,84

A01MA070     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-1                                             64,63 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E13JWT030    ud  TAPA DE ARQUETA 60x60 cm.                                       

Tapa metálica para arqueta de 60x 60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador oculta-
ble, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x 25x 3 mm., y  contracerco de angular de 30x 30x 3
mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

P13WW190     0,400 m.  Chapa acero estriada 4/5 mm.                                    40,66 16,26

P13WW180     2,400 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 1,73

P13WW170     2,600 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,02 2,65

A01MA030     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWT040    ud  TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 40x40                                

Tapa de arqueta de 40x 40 cm. con fondo y  cerco y  contracerco de chapa de acero galv anizado prensado, empa-
rrillado de acero corrugado D=8 mm. y  4 cm. de hormigón HM-12,5/P/20, junta de neopreno y  tirador, totalmente
terminado, i/ montaje en obra con recibido de albañilería.

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P13WA020     1,000 ud  Tapa arqueta a.galv .p/h 40x 40 cm                                35,17 35,17

P13WA080     1,600 m.  Junta neopreno para cerco arq.                                  3,30 5,28

P13WA090     1,000 ud  Junta neopreno para tirador arq.                                0,59 0,59

P03AC020     1,600 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
8mm. 

0,98 1,57

A01RH070     0,003 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13JWT050    ud  TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 60x60                                

Tapa de arqueta de 60x 60 cm. con fondo y  cerco y  contracerco de chapa de acero galv anizado prensado, empa-
rrillado de acero corrugado D=8 mm. y  4 cm. de hormigón HM-12,5/P/20, junta de neopreno y  tirador, totalmente
terminado, i/ montaje en obra con recibido de albañilería.

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P13WA040     1,000 ud  Tapa arqueta a.galv .p/h 60x 60 cm                                61,22 61,22

P13WA080     2,400 m.  Junta neopreno para cerco arq.                                  3,30 7,92

P13WA090     1,000 ud  Junta neopreno para tirador arq.                                0,59 0,59

P03AC020     5,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
8mm. 

0,98 4,90

A01RH070     0,018 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E15JWV PISOS PERFORADOS ANTIDESLIDANTES                                
E15JWV010    m.  REJILLA 2,5x40x300mm.NEGRO                                      

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero negro de espesor 2,5
mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy  alta resistencia transv er-
sal, un efecto antideslizante ex tremadamente alto (R13) y  muy  buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en
forma de oliv a de 14x 45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

P13DE150     1,000 m.  Rejilla 2,5x 40x 300mm. negro                                     14,43 14,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E15JWV020    m.  REJILLA 2,5x40x300mm.GALVANIZADO ORIF. OLIVA                    

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galv anizado de espesor
2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy  alta resistencia trans-
v ersal, un efecto antideslizante ex tremadamente alto (R11) y  muy  buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios
en forma de oliv a de 14x 45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

P13DE160     1,000 m.  Rejilla 2,0x 40x 300mm. galv .                                     15,43 15,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15JWV030    m.  REJILLA 2,5x40x300mm.GALVANIZADO ORIF. RED.                     

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galv anizado de espesor
2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy  alta resistencia trans-
v ersal, un efecto antideslizante ex tremadamente alto (R11) y  muy  buen efecto de drenaje. Diametro de los orificios
en forma redonda de 14,5 mm. (con troquelado hacia abajo) y  de 8 mm. (con troquelado hacia arriba). Con los
cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

P13DE170     1,000 m.  Rejilla 2,50x 40x 300mm. galv .                                    18,69 18,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E13JWW VARIOS                                                          
E13JWW010    m.  ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm.                                     

Encimera de acero inox idable 18/8 y  1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, totalmente colocada.

O01A130      0,145 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 4,53

P13WW080     1,000 m.  Encimera ac.inox . 18/8 de 60 cm.                                116,96 116,96

P01DW020     1,300 ud. Pequeño material                                                0,85 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13JWW020    m.  APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=5 cm.                                  

Apoy apiés de tubo de acero inox idable 18/8 de D=53 mm. de diámetro ex terior y  1,5 mm. de espesor, totalmente
colocado, i/p.p. de anclajes y  piezas especiales.

O01A130      0,095 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,97

P13WW010     1,000 m.  Apoy apiés acero inox . 18/8 D=53                                 28,65 28,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JWW030    m.  MARQUESINA CHAPA ACERO INOXID.                                  

Marquesina de chapa de acero inox idable 18/8 y  1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y  rigidizadores, i/p.p.
de anclajes totalmente colocada, para un v uelo de 60 cm. y  una altura de 30 cm.

O01A130      2,040 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 63,71

P13WW020     1,000 m.  Marquesina ac.inox . 60x 30 cm.                                   189,23 189,23

P01DW020     2,100 ud. Pequeño material                                                0,85 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13JWW040    ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv ani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

O01A050      0,385 h.  Ay udante                                                        15,61 6,01

P13WW030     1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                16,14 16,14

A01MA030     0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4354



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13JWW050    m2  REJILLA METÁL. LIMPIABARROS                                     

Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galv anizado tipo tramex , formada por pletina de acero de 20x 2
mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x 30 mm. con uniones electrosoldadas y  posterior galv anizado,
i/cerco angular de acero de 25x 25x 3 mm. con patillas para recibido.  Montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13DE020     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                142,94 142,94

P13TF030     2,500 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,86 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13JWW060    m.  MARQUESINA CHAPA METÁLICA                                       

Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y  rigidizadores, i/p.p. de ancla-
jes totalmente colocada, para un v uelo de 60 cm. y  una altura de 30 cm.

O01A130      2,035 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 63,55

P13WW040     1,000 m.  Marquesina chapa 60/30 cm.                                      80,18 80,18

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E13JWW070    ud  TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS                                     

Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.

O01BC042     0,095 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,68

P13WW050     1,000 ud  Tope goma reforzado                                             3,14 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E13JWW080    ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P13WW060     1,000 ud  Tope goma y  acero inox .                                         4,18 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JWW090    m.  REMATE ZÓCALO TUBO ACERO                                        

Remate de zócalo en paramentos v erticales con tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 mm. con patillas pa-
ra recibido, incluso aplomado y  montaje en obra. incluso recibido de albañilería.

O01BC041     0,385 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,10

O01BC042     0,485 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,56

P13WW070     1,100 m.  Tubo metálico rectang. 40x 20x 1,5                                1,20 1,32

A01MA030     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E13JWW100    ud  MÁSTIL TUBO ACERO                                               

Mástil de tubo hueco de acero galv anizado laminado en frío de 6 cm. de diámetro y  2 mm. de espesor, con pole-
as, cableado y  piezas especiales y  accesorios, de 6 m. de altura, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13WW090     6,000 m.  Mástil tubo 60 mm. acero                                        18,22 109,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E13JWW110    ud  CAMPANA HUMOS ACERO                                             

Campana para recogida de humos en cocinas industriales de 2x 4x 0,90 m., construida con bastidor de perfiles de
acero laminado PNT 60x 60x 6 mm. soldados entre sí, con anclajes para recibido, junquillos de tubo hueco de ace-
ro laminado atornillados a perfiles, i/corte y  preparación en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

O01A130      2,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 62,46

P13WW100     1,000 ud  Bastidor acero campana humos                                    57,88 57,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E14 VIDRIOS                                                         
APARTADO E14A VIDRIOS SIMPLES                                                 
SUBAPARTADO E14AL LUNAS                                                           
ELEMENTO E16ALA LUNAS INCOLORAS                                                 
E16ALA010    m2  LUNA INCOLORA 2 mm                                              

Acristalamiento con luna incolora de 2 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,900 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 17,06

P14AA010     0,900 m2  Luna pulida incolora 2mm.                                       7,00 6,30

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ALA020    m2  LUNA INCOLORA 3 mm                                              

Acristalamiento con luna incolora de 3 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,900 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 17,06

P14AA020     0,900 m2  Luna pulida incolora 3mm.                                       8,00 7,20

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ALA030    m2  LUNA INCOLORA 4 mm                                              

Acristalamiento con luna incolora de 4 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,900 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 17,06

P14AA030     0,900 m2  Luna pulida incolora 4mm.                                       10,00 9,00

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E16ALA040    m2  LUNA INCOLORA 6 mm                                              

Acristalamiento con luna incolora de 6 mm de espesor, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,900 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 17,06

P14AA050     0,900 m2  Luna pulida incolora 6mm.                                       14,00 12,60

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E16ALA050    m2  LUNA INCOLORA 2 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                          

Acristalamiento con luna incolora de 2 mm de espesor y  lámina transparente, con protección a la radiación UV de
un 99% y  confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14AA010     1,000 m2  Luna pulida incolora 2mm.                                       7,00 7,00

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P14KW250     1,000 m2  Lámina protección ultrav ioleta                                  14,45 14,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ALA060    m2  LUNA INCOLORA 3 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                          

Acristalamiento con luna incolora de 3 mm de espesor y  lámina transparente, con protección a la radiación UV de
un 99% y  confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14AA020     1,000 m2  Luna pulida incolora 3mm.                                       8,00 8,00

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P14KW250     1,000 m2  Lámina protección ultrav ioleta                                  14,45 14,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16ALA070    m2  LUNA INCOLORA 4 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                          

Acristalamiento con luna incolora de 4 mm de espesor y  lámina transparente, con protección a la radiación UV de
un 99% y  confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14AA030     1,000 m2  Luna pulida incolora 4mm.                                       10,00 10,00

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P14KW250     1,000 m2  Lámina protección ultrav ioleta                                  14,45 14,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E16ALA080    m2  LUNA INCOLORA 6 mm+LÁMINA TRANSPARENTE                          

Acristalamiento con luna incolora de 6 mm de espesor y  lámina transparente, con protección a la radiación UV de
un 99% y  confiriendo al v idrio seguridad frente a roturas, incluido fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluido cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14AA040     1,000 m2  Luna pulida incolora 5mm.                                       12,00 12,00

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P14KW250     1,000 m2  Lámina protección ultrav ioleta                                  14,45 14,45

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16ALR LUNAS REFLECTANTES                                              
E16ALR010    m2  LUNA INCOLORA REFLECTANTE 6 mm                                  

Acristalamiento con luna incolora con tratamiento reflectante de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del v i-
drio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14AR010     1,000 m2  Luna reflect. inc.6 mm.                                         53,77 53,77

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16ALR020    m2  LUNA INCOLORA REFLECTANTE 10 mm                                 

Acristalamiento luna incolora con tratamiento reflectante de 10 mm de espesor, sobre base de v idrio incoloro Plani-
clear, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14AR020     1,000 m2  Luna reflect. inc.10 mm.                                        76,10 76,10

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16ALR030    m2  LUNA REFLECTANTE COLOR NEUTRO 6 mm                              

Acristalamiento con v idrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, neutro, sobre v idrio base, tratamiento en cara
#2 (interior), v álido para su uso en monolítico y /o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra
compatible, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14AR030     1,000 m2  Luna reflect. neut. 6 mm.                                       40,20 40,20

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E16ALR040    m2  LUNA REFLECTANTE COLOR AZUL 6 mm                                

Acristalamiento con v idrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, azul, sobre v idrio base, tratamiento en cara
#2 (interior), v álido para su uso en monolítico y /o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra
compatible, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14AR040     1,000 m2  Luna ref.col. azul 6 mm,                                        41,30 41,30

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16ALR050    m2  LUNA REFLECTANTE COLOR GRIS 6 mm                                

Acristalamiento con v idrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, gris, sobre v idrio base, tratamiento en cara
#2 (interior), v álido para su uso en monolítico y /o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra
compatible, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14AR050     1,000 m2  Luna ref.col. gris 6 mm,                                        41,30 41,30

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16ALR060    m2  LUNA REFLECTANTE COLOR PLATA 6 mm                               

Acristalamiento con v idrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, plateado, sobre v idrio base, tratamiento en
cara #2 (interior), v álido para su uso en monolítico y /o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra compatible, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14AR060     1,000 m2  Luna ref.col. plata 6 mm,                                       41,30 41,30

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16ALR070    m2  LUNA REFLECTANTE COLOR DIAMANTE 6 mm                            

Acristalamiento con v idrio con capa magnetrónica de espesor 6 mm, diamante, sobre v idrio base, tratamiento en
cara #2 (interior), v álido para su uso en monolítico y /o para tratar térmicamente, conforme a UNE-EN 1096, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra compatible, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14AR070     1,000 m2  Luna ref.col. diamante 6 mm,                                    41,30 41,30

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ALC LUNAS COLOREADAS FILTRANTES                                     
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E14ALC030    m2  LUNA COLOR FILTRANTE 6 mm.                                      

Acristalamiento con luna coloreada filtrante, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  colocación de jun-
quillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14AC030     1,006 m2  Luna coloreada filtrante 6 mm.                                  72,71 73,15

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14ALC040    m2  LUNA COLOR FILTRANTE 10 mm.                                     

Acristalamiento con luna coloreada filtrante, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  colocación de jun-
quillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14AC040     1,006 m2  Luna coloreada filtrante 10 mm.                                 118,91 119,62

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14ALC050    m2  LUNA COLOR FILTRANTE 6 mm.P.ROSA                                

Acristalamiento con luna coloreada filtrante, tipo Pink-rosa, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  co-
locación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14AC050     1,006 m2  Luna color filtrante P.rosa 6mm                                 66,09 66,49

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E14ALC060    m2  LUNA COLOR FILTRANTE 10mm.P.ROSA                                

Acristalamiento con luna coloreada filtrante, tipo Pink-rosa, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y
colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14AC060     1,006 m2  Luna color filtrante P.rosa 10mm                                110,42 111,08

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ALS LAMAS                                                           
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E14ALS010    m2  LAMAS PARA VENTILACIÓN 40/12/6                                  

Lamas para v entilación, formadas por lamas, de entre 30 a 42 cm. de longitud, con un ancho inferior a 12 cm. y
un espesor de 6 mm., incluso pulido de cantos, totalmente instalada sin incluir soporte.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW110     20,000 ud  Lama l=42cm a=12cm e=6mm                                        2,72 54,40

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E14ALS020    m2  LAMAS PARA VENTILACIÓN 54/24/6                                  

Lamas para v entilación, formadas por lamas, de entre 42 a 54 cm. de longitud con un ancho entre 12 cm y  24 cm.
y  un espesor de 6 mm, incluso pulido de cantos, totalmente instalada sin incluir soporte.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW140     20,000 ud  Lama l=54cm a=24 e=6mm                                          7,08 141,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E14ALS030    m2  LAMAS PARA VENTILACIÓN 120/6                                    

Acristalamiento formado por lamas de 120 mm. de longitud y  espesor de 6 mm., incluso p.p. de mecanismos y
sellado en frío con silicona incolora, a dos caras, totalmente instalado.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW120     1,000 m2  Grav ent o similar c/mecanismo                                   58,37 58,37

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AM VIDRIOS IMPRESOS                                                
ELEMENTO E14AMA IMPRESOS INCOLOROS                                              
E14AMA010    m2  VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4 mm                                    

Acristalamiento con v idrio impreso incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14CI010     1,012 m2  Vidrio impr.incol. 4 mm                                         16,25 16,45

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14AMA020    m2  VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 mm                                    

Acristalamiento con v idrio impreso incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,430 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 8,15

P14CI020     1,012 m2  Vidrio impr.incol. 6 mm                                         26,36 26,68

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E14AMA030    m2  VIDRIO IMPRESO INCOLORO 10 mm                                   

Acristalamiento con v idrio impreso incoloro de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,500 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 9,48

P14CI030     1,012 m2  Vidrio impr.incol. 10 mm                                        48,07 48,65

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AMC COLOREADOS                                                      
E14AMC010    m2  VIDRIO IMPRESO COLOR 4 mm                                       

Acristalamiento con v idrio impreso color de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14CL010     1,012 m2  Vidrio impr.color 4 mm                                          18,36 18,58

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E14AMC020    m2  VIDRIO IMPRESO COLOR 6 mm                                       

Acristalamiento con v idrio impreso color de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14CL020     1,012 m2  Vidrio impr.color 6 mm                                          27,69 28,02

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14AMC030    m2  VIDRIO IMPRESO COLOR 10 mm                                      

Acristalamiento con v idrio impreso color de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14CL030     1,012 m2  Vidrio impr.color 10 mm                                         49,63 50,23

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AMR ARMADOS                                                         
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E14AMR010    m2  VIDRIO IMP.ARM.INC.5/6                                          

Acristalamiento con v idrio traslúcido impreso, armado con malla metálica de retícula cuadrada, de 5/6 mm. de es-
pesor, incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14CR010     1,012 m2  Vidrio impr.arm.inc. 5/6                                        70,91 71,76

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14AMR020    m2  VIDRIO IMP.ARM.COL.5/6                                          

Acristalamiento con v idrio traslúcido impreso, armado con malla metálica de retícula cuadrada, de 5/6 mm. de es-
pesor, color, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14CR020     1,012 m2  Vidr.impr.arm.color 5/6                                         81,72 82,70

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AV VIDRIOS DECORADOS                                               
ELEMENTO E14AVA CUARTERONES                                                     
E14AVA010    ud  PUERTA CUARTERONES BISELADO 6V.                                 

Cuarterones biselados para puertas interiores de 6 v idrios de 40x 20 cm, colocados sobre carpinteria de madera,
incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW170     6,000 ud  Cuarterón biselado(40x 20)                                       14,43 86,58

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AVA020    ud  P. CUARTERONES BIS.MATEADO 6V.                                  

Cuarterones biselados mateados para puertas interiores de 6 v idrios de 40x 20 cm, colocados sobre carpintería de
madera, incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW200     6,000 ud  Cuart.bis.mateado (40x 20)                                       20,44 122,64

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E14AVA030    ud  P. CUARTERONES BIS. PROVENZAL 6V                                

Cuarterones biselados para puertas interiores de 40x 20 cm, prov enzales, colocados sobre carpintería de madera,
incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW170     6,000 ud  Cuarterón biselado(40x 20)                                       14,43 86,58

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AVA040    ud  P. C.BIS.MATEADO PROVENZAL 6V.                                  

Cuarterones biselados mateados para puertas interiores de 40x 20 cm, prov enzales, colodados sobre carpintería de
madera, incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW200     6,000 ud  Cuart.bis.mateado (40x 20)                                       20,44 122,64

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AVD CUARTERONES DECORADOS                                           
E14AVD010    ud  P. C.BISELADOS DECORADOS 6V.                                    

Cuarterones biselados decorados para puertas interiores de 6 v idrios de 40x 20 cm, colocados sobre carpintería de
madera, incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW180     6,000 ud  Cuart.bis.decorado(40x 20)                                       21,63 129,78

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14AVD020    ud  P. C.BIS.MATEADOS DECORADOS 6V.                                 

Cuarterones biselados mateados decorados para puertas de 6 v idrios de 40x 20 cm, colocados sobre carpintería
de madera, incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW190     6,000 ud  Cuart.bis.mateado decorado (40x 20)                              26,45 158,70

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E14AVD030    ud  P. C.BIS DECORADOS PROVENZAL 6V.                                

Cuarterones biselados decorados para puertas interiores de 4+2, prov enzales, colocados sobre carpintería de ma-
dera, incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW180     6,000 ud  Cuart.bis.decorado(40x 20)                                       21,63 129,78

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E14AVD040    ud  P. C.BIS MAT.DEC.PROVENZAL 6V.                                  

Cuarterones biselados mateados decorados para puertas interiores de 40x 20 cm, prov enzales, colocados sobre
carpintería de madera, incluso colocación.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14KW190     6,000 ud  Cuart.bis.mateado decorado (40x 20)                              26,45 158,70

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AD VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDO                                       
E14AD010     m2  VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 4 mm                                    

Acristalamiento con v idrio traslúcido difusor, mateado al ácido, Satinov o Mate de 4 mm de espesor, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes del v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01BB010     0,450 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 8,53

P14D010      1,012 m2  Vidrio mateado al ácido 4 mm                                    22,20 22,47

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E14AD020     m2  VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 5 mm                                    

Acristalamiento con v idrio traslúcido difusor, mateado al ácido, Satinov o Mate de 5 mm de espesor, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes del v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01BB010     0,450 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 8,53

P14D020      1,012 m2  Vidrio mateado al ácido 5 mm                                    25,67 25,98

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14AD030     m2  VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 6 mm                                    

Acristalamiento con v idrio traslúcido difusor, mateado al ácido, Satinov o Mate de 6 mm de espesor, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes del v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01BB010     0,450 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 8,53

P14D030      1,012 m2  Vidrio mateado al ácido 6 mm                                    29,00 29,35

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14AZ ESPEJOS                                                         
ELEMENTO E14AZA INCOLORO                                                        
E14AZA010    m2  ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           

Espejo plateado realizado con luna incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
taladros.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14GE010     1,006 m2  Espejo plateado 3mm.                                            11,05 11,12

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 2,76 11,04

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10mm.                                          0,90 3,60

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14AZA020    m2  ESPEJO PLATEADO 5 mm.                                           

Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y
taladros.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14GE020     1,006 m2  Espejo plateado 5mm.                                            15,23 15,32

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 2,76 11,04

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10mm.                                          0,90 3,60

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14AZC COLOR                                                           
E14AZC010    m2  ESPEJO COLOR 3 mm.                                              

Espejo cobre liso realizado con luna coloreada, bronce, de 3 mm., plateada por su cara posterior, proceso Crista-
ñola plata, incluso canteado perimetral y  taladros.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14GE030     1,006 m2  Espejo cobre liso 3mm.                                          14,36 14,45

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 2,76 11,04

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10mm.                                          0,90 3,60

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E14AZC020    m2  ESPEJO COLOR 5 mm.                                              

Espejo cobre liso realizado con luna coloreada, tipo bronce, de 5 mm., plateada por su cara posterior, proceso
Cristañola plata, incluso canteado perimetral y  taladros.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14GE040     1,006 m2  Espejo cobre liso 5 mm.                                         18,60 18,71

P14KC010     4,000 m.  Canteado espejo                                                 2,76 11,04

P14KW070     4,000 ud  Taladro espejo D<10mm.                                          0,90 3,60

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14AT LUNAS TEMPLADAS                                                 
ELEMENTO E14ATA INCOLORAS                                                       
E14ATA010    m2  LUNA TEMPLADA INCOLORA 6 mm.                                    

Acristalamiento con luna templada, incolora de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA010     1,006 m2  Luna templada incolora 6 mm.                                    42,10 42,35

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14ATA020    m2  LUNA TEMPLADA INCOLORA 8 mm.                                    

Acristalamiento con luna templada, incolora de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA020     1,006 m2  Luna templada incolora 8 mm.                                    50,30 50,60

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

E14ATA030    m2  LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 mm.                                   

Acristalamiento con luna templada, incolora de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA030     1,006 m2  Luna temp.incol. 10 mm.                                         30,56 30,74

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E14ATA050    m2  LUNA TEMPLADA INCOLORA 15 mm.                                   

Acristalamiento con luna templada, incolora de 15 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  coloca-
ción de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA050     1,006 m2  Luna temp.incol. 15 mm.<246x 144                                 86,36 86,88

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E14ATA060    m2  LUNA TEMP. CURVADA INC. 4 mm.                                   

Acristalamiento con luna templada, incolora curv ada de 4 mm. de espesor, curv atura estándar, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA150     1,006 m2  Luna temp. curv ada inc. 4 mm.                                   88,50 89,03

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E14ATA070    m2  LUNA TEMP. CURVADA INC. 6 mm.                                   

Acristalamiento con luna templada, incolora curv ada de 6 mm. de espesor, curv atura estándar, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA160     1,006 m2  Luna temp. curv ada inc. 6 mm.                                   90,50 91,04

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ATC COLOREADAS                                                      
E14ATC010    m2  LUNA TEMPLADA COLOR 6 mm.                                       

Acristalamiento con luna templada, coloreada de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del v idrio y  colo-
cación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA060     1,006 m2  Luna templada color 6 mm.                                       51,23 51,54

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14ATC020    m2  LUNA TEMP.COLOR 10 mm.                                          

Acristalamiento con luna templada, coloreada de 10 mm. de espesor < 246x 144, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del
v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA070     1,006 m2  Luna temp.color 10 mm.                                          83,33 83,83

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ATR REFLECTANTES                                                    
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E14ATR010    m2  LUNA TEMPLADA REFLECTANTE 6 mm.                                 

Acristalamiento con luna templada, reflectante de 6 mm. de espesor < 201x 114, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del
v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA120     1,006 m2  L.temp.reflec. 6 mm.                                            60,36 60,72

P14KW060     6,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,90

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E14ATT INSTALACIONES EN FRENTES                                        
E14ATT010    m2  FRENTE LUNA TEMPLAD.INC.10 mm                                   

Frente para portada de establecimiento formado por luna templada incolora de 10 mm. para superficies superiores a
270x 171 cm., i/p.p. de puertas normalizadas y  taladros, sin incluir herrajes.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA130     1,006 m2  L.temp.p/escap.inc.10mm>270x 171                                 150,23 151,13

P14KW060     9,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 5,40

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E14ATT020    m2  FRENTE LUNA TEMPLAD.COL.10 mm                                   

Frente para portada de establecimiento formado por luna templada color suav e de 10 mm. para superficies superio-
res a 270x 171 cm., i/p.p. de puertas normalizadas y  taladros, sin incluir herrajes.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA140     1,006 m2  L.temp.p/escap.col.10mm>270x 171                                 220,36 221,68

P14KW060     9,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 5,40

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14AP PUERTAS TEMPLADAS                                               
ELEMENTO E14APA TRANSPARENTE INCOLORA                                           
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E14APA010    m2  PUERTA ABATIBLE TEMPL.INC.10 mm.<246x144                        

Puerta abatible de v idrio templado transparente incolora, de 10 mm. <246x 144 cm, ancho libre mínimo de 80 cm
en una de sus hojas, con resistencia sin rotura a un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la
norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y
manilla antienganche, bandas señalizadoras de v inilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendi-
da entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BA030     1,006 m2  Luna temp.incol. 10 mm.                                         30,56 30,74

P14BP120     0,600 ud  Pernio alto 54mm.                                               30,87 18,52

P14BP130     0,600 ud  Pernio bajo 54mm.                                               44,28 26,57

P14BP140     0,600 ud  Punto de giro alto                                              10,73 6,44

P14BP150     0,600 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 10,82

P14BP160     0,600 ud  Tapa freno 105                                                  13,22 7,93

P14BP170     0,600 ud  Caja freno 105                                                  20,44 12,26

P14BP180     0,600 ud  Mecanismo freno 105                                             252,39 151,43

P37B010      2,880 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 4,41

P14BP190     0,600 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 76,23

P01DW020     0,800 ud. Pequeño material                                                0,85 0,68

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14APA030    ud  PUERT. ABAT. TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6                         

Puerta abatible de v idrio templado transparente, incolora, de 10 mm. normalizada de 209x 89,6 cm., con resistencia
sin rotura a un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso
p/p de herrajes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señali-
zadoras de v inilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura
superior comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP020     1,000 ud  Puerta temp.inc.2090x 896                                        105,00 105,00

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.                                               30,87 30,87

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.                                               44,28 44,28

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP160     1,000 ud  Tapa freno 105                                                  13,22 13,22

P14BP170     1,000 ud  Caja freno 105                                                  20,44 20,44

P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno 105                                             252,39 252,39

P37B010      1,800 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 2,75

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E14APA040    ud  PUERT. ABAT. TEMP.INCOL.10 mm. 209x79,6                         

Puerta abatible de v idrio templado transparente, incolora, de 10 mm. normalizada de 209x 79,6 cm., con resistencia
sin rotura a un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso
p/p de herrajes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señali-
zadoras de v inilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura
superior comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP030     1,000 ud  Puerta temp.inc.2090x 796                                        98,53 98,53

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.                                               30,87 30,87

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.                                               44,28 44,28

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP160     1,000 ud  Tapa freno 105                                                  13,22 13,22

P14BP170     1,000 ud  Caja freno 105                                                  20,44 20,44

P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno 105                                             252,39 252,39

P37B010      1,600 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 2,45

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

E14APA050    ud  PUERT. ACCESO CORREDERA TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6              

Puerta corredera para ex teriores de v idrio templado transparente, incolora, de 10 mm. normalizada de 209x 89,6
cm., con resistencia sin rotura a un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003, con módulo de ex tensión para apertura automática en caso de incendios y  desconex ión manual del
módulo, reactiv able al utilizar la llav e, incluso p/p de herrajes, guías, y  cerradura de acero inox idable, con llav e y
tirador accesible antienganche, bandas señalizadoras de v inilo en color contrastado situadas a una altura inferior
comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BL200     1,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 24,21

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP300x     1,000 ud  Puerta corr. aut. temp.inc.2090x 896.N-2                         950,63 950,63

P12PW010     6,000 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,62

P14BP260x     1,000 ud  Módulo ex tensión seguridad incendios                            352,99 352,99

P37B010      1,800 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 2,75

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14BP280x     1,000 ud  Detector de mov imiento y  presencia                              235,91 235,91

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.726,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14APC TRANSPARENTE COLOR                                              
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E14APC020    ud  PUERT.TEMP.COLOR 10 mm. 209x89,6                                

Puerta de v idrio templado de color filtrante de 10 mm. normalizada de 209x 89,6 cm., con resistencia sin rotura a
un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herra-
jes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señalizadoras de v i-
nilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior
comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP060     1,000 ud  Puerta temp.col.2090x 896                                        118,00 118,00

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.                                               30,87 30,87

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.                                               44,28 44,28

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP160     1,000 ud  Tapa freno 105                                                  13,22 13,22

P14BP170     1,000 ud  Caja freno 105                                                  20,44 20,44

P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno 105                                             252,39 252,39

P37B010      1,600 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 2,45

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E14APC030    ud  PUERT.TEMP.COLOR 10 mm. 209x79,6                                

Puerta de v idrio templado de color filtrante de 10 mm. normalizada de 209x 79,6 cm., con resistencia sin rotura a
un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herra-
jes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señalizadoras de v i-
nilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior
comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP070     1,000 ud  Puerta temp.col.2090x 796                                        108,36 108,36

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.                                               30,87 30,87

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.                                               44,28 44,28

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP160     1,000 ud  Tapa freno 105                                                  13,22 13,22

P14BP170     1,000 ud  Caja freno 105                                                  20,44 20,44

P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno 105                                             252,39 252,39

P37B010      1,600 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 2,45

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO E14APT TRASLÚCIDA INCOLORA                                             
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E14APT010    ud  PTA.TEMP.TRAS.INC.10mm.209x89,6                                 

Puerta incolora de 10 mm. normalizada de 209x 89,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de niv el 3, con-
forme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y  cerra-
dura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señalizadoras de v inilo en color contrastado
situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior comprendida entre 1,50 y
1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP090     1,000 ud  Pta.temp.trasl.inc.2090x 896 10mm                                147,00 147,00

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.                                               30,87 30,87

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.                                               44,28 44,28

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P14BP220     1,000 ud  Freno-Speedy                                                     252,39 252,39

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E14APT020    ud  PTA.TEMP.TRAS.INC.10mm.209x79,6                                 

Puerta incolora de 10 mm. normalizada de 209x 79,6 cm., con resistencia sin rotura a un impacto de niv el 3, con-
forme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de herrajes, pernios, freno y  cerra-
dura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señalizadoras de v inilo en color contrastado
situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior comprendida entre 1,50 y
1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP100     1,000 ud  Pta.temp.trasl.inc.2090x 796 10mm                                137,00 137,00

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP200     1,000 ud  Cerradura ki-pon                                                80,25 80,25

P14BP220     1,000 ud  Freno-Speedy                                                     252,39 252,39

P14BP230     1,000 ud  Tirador Securit                                                 106,96 106,96

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14APV TRASLÚCIDA COLOR                                                
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E14APV010    ud  PTA.TEMP.TRAS.COL.10mm.209x89,6                                 

Puerta de v idrio traslúcido templado de color de 10 mm. , normalizada de 209x 89,6 cm., con resistencia sin rotura
a un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de he-
rrajes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señalizadoras de
v inilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior
comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP110     1,000 ud  Pta.temp.trasl.col.2090x 896 10mm                                143,00 143,00

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P14BP220     1,000 ud  Freno-Speedy                                                     252,39 252,39

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14APV020    ud  PTA.TEMP.TRAS.COL.10mm.209x79,6                                 

Puerta de v idrio traslúcido templado de color de 10 mm. , normalizada de 209x 79,6 cm., con resistencia sin rotura
a un impacto de niv el 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, incluso p/p de he-
rrajes, pernios, freno y  cerradura de acero inox idable, con llav e y  manilla antienganche, bandas señalizadoras de
v inilo en color contrastado situadas a una altura inferior comprendida entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior
comprendida entre 1,50 y  1,70 m, totalmente instalada.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

O01BB020     0,200 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 3,55

P14BP115     1,000 ud  Pta.temp.trasl.col.2090x 796 10mm                                132,00 132,00

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              10,73 10,73

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              18,03 18,03

P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llav e y  maniv ela                                    127,05 127,05

P14BP220     1,000 ud  Freno-Speedy                                                     252,39 252,39

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO E14C VIDRIOS COMPUESTOS DOBLES                                       
SUBAPARTADO E14CA LUNAS INCOLORAS                                                 
E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4                                        

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA010     1,006 m2  Doble luna+cámara (4/12/4)                                      30,95 31,14

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E14CA020     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/4                                        

Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. y  otra de 4 mm., cámara de aire deshidratada de 12 mm.,
con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EA035     1,006 m2  Doble luna+cámara (6/12/4)                                      40,26 40,50

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14CA030     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6                                        

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA030     1,006 m2  Doble luna+cámara (6/12/6)                                      45,32 45,59

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14CA040     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 8/12/8                                        

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 8 mm. y  cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA040     1,006 m2  Doble luna+cámara (8/12/8)                                      60,13 60,49

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E14CA060     m2  D.LUNA+CÁMARA 4/12/4 RETÍCULA 6C                                

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) con retícula despiece 6 celdas, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de
junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA060     1,006 m2  Doble luna+cámara (4/12/4) retícula                             30,95 31,14

P14KW160     3,000 m.  Retícula de cámara                                              9,26 27,78

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14CA070     m2  D.LUNA+CÁMARA 6/12/6 RETÍCULA 6C                                

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) con retícula despiece 6 celdas, fijación sobre carpintería
con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de
junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su
caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA070     1,006 m2  Doble luna+cámara (6/12/6) retícula                             45,32 45,59

P14KW160     3,000 m.  Retícula de cámara                                              9,26 27,78

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CR LUNAS CON GAS ARGÓN                                             
E14CR010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4 / ARGÓN                                

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador
de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos peri-
metrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA180     1,006 m2  Doble luna+cámara (4/12/4) con gas argón                        35,95 36,17

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14CR020     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/4 / ARGÓN                                

Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. y  otra de 4 mm., cámara de 12 mm. con gas Argón, con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con
un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de
persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EA190     1,006 m2  Doble luna+cámara (6/12/4) con gas argón                        45,26 45,53

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4376



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14CR030     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 / ARGÓN                                

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador
de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos peri-
metrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA200     1,006 m2  Doble luna+cámara (6/12/6) con gas argón                        50,32 50,62

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14CR040     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 8/12/8 / ARGÓN                                

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 8 mm. y  cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador
de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos peri-
metrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA210     1,006 m2  Doble luna+cámara (8/12/8) con gas argón                        65,13 65,52

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CB LUNAS BAJA EMISIVIDAD                                           
E14CB010     m2  DOBLE BAJA EM. 4/12/4                                           

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y  luna de baja emisiv idad de 4 mm. y  cáma-
ra de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora,
incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA080     1,006 m2  D.luna+cámara 4/12/4 BE                                         40,36 40,60

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14CB020     m2  DOBLE BAJA EM. 6/12/6                                           

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y  luna de baja emisiv idad de 6 mm. y  cáma-
ra de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora,
incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA090     1,006 m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE                                         48,56 48,85

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14CG LUMAS BAJA EMISIVIDAD Y GAS ARGÓN                               
E14CG010     m2  DOBLE BAJA EM. 4/12/4 / ARGÓN                                   

Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. de baja emisiv idad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica)y  luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junqui-
llos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA220     1,006 m2  D.luna+cámara 4/12/4 BE + argón                                 45,36 45,63

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14CG020     m2  DOBLE BAJA EM. 6/12/6 / ARGÓN                                   

Acristalamiento triple formado por luna de 6 mm. de baja emisiv idad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de jun-
quillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su ca-
so, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA230     1,006 m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE + argón                                 53,56 53,88

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CL LUNAS CONTROL SOLAR                                             
E14CL010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 CONT. SOL. NEUTRO                      

Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratada de 12 mm.,
con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  luna de 6 mm. con control solar color
neutro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA240     1,006 m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE y  control solar neutro                  92,00 92,55

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E14CL020     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 CONT. SOL. VERDE                       

Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. baja emisiv idad, cámara de aire deshidratada de 12 mm.,
con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  luna de 6 mm. con control solar color
v erde, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA250     1,006 m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE y  control solar v erde                   107,00 107,64

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14CL030     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/6 CONT. SOL. AZUL                        

Acristalamiento doble formado por una luna de 6 mm. baja emisiv idad, cámara de aire deshidratada de 12 mm.,
con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  luna de 6 mm. con control solar color
azul, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA260     1,006 m2  D.luna+cámara 6/12/6 BE y  control solar azul                    107,00 107,64

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CS LUNAS LAMINADAS                                                 
E14CS010     m2  D.L. (INC.+LAMINAR 3+3) 4/12/3+3                                

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y  un v idrio laminar de 3+3 mm. y  cámara de
aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA150     1,006 m2  Doble luna+cámara 4/12/3+3                                      52,98 53,30

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E14CS020     m2  D.L. (INC.+LAMINAR 4+4) 6/12/4+4                                

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y  un v idrio laminar de 4+4 mm. y  cámara de
aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v i-
drio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA160     1,006 m2  Doble luna+cámara 6/12/4+4                                      69,48 69,90

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14CT LUNAS ACÚSTICAS                                                 
E14CT010     m2  ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/12/4 36 dB                      

Acristalamiento doble formado por laminado acústico y  de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire
deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  luna de 4
mm. incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 36 dB. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA270     1,006 m2  Doble acristalamiento aislamiento acústico 36 dB                64,00 64,38

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E14CT280     m2  ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/16/6 40 dB                      

Acristalamiento doble formado por laminado acústico y  de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire
deshidratada de 16 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  luna de 6
mm. incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 40 dB. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA280     1,006 m2  Doble acristalamiento aislamiento acústico 40 dB                81,00 81,49

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E14CT290     m2  ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 10(5+5)/20/8(4+4) 48 dB                

Acristalamiento doble formado por laminado acústico y  de seguridad de 10 mm de espesor (5+5), cámara de aire
deshidratada de 20 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica) y  laminado
acústico y  de seguridad de 8 mm de espesor (4+4), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos peri-
metrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de
48 dB. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso,
cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA290     1,006 m2  Doble acristalamiento aislamiento acústico 48 dB                127,00 127,76

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO E14B VIDRIOS COMPUESTOS TRIPLES                                      
SUBAPARTADO E14BA LUNAS CON GAS ARGÓN                                             
E14BA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/12/4/12/4 / ARGÓN                           

Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de alumi-
nio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y  luna de 4
mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA300     1,006 m2  Triple luna+cámara (4/12/4/12/4) con gas argón                  52,35 52,66

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14BA020     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/12/4/12/6 / ARGÓN                           

Acristalamiento triple formado por luna de 6 mm. cámara de 12 mm. con gas Argón, con perfil separador de alumi-
nio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12 mm. y  luna de 6
mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el con-
junto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio
según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA310     1,006 m2  Triple luna+cámara (6/12/4/12/6) con gas argón                  67,45 67,85

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14BE LUNAS BAJA EMISIVIDAD                                           
E14BE010     m2  DOBLE BAJA EM. 4/12/4/12/4                                      

Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada
de 12 mm. y  luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA320     1,006 m2  Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE                               58,21 58,56

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E14BE020     m2  DOBLE BAJA EM. 6/12/4/12/6                                      

Acristalamiento triiple formado por luna de 6 mm. de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada
de 12 mm. y  luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA330     1,006 m2  Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE                               71,95 72,38

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14BG LUMAS BAJA EMISIVIDAD Y GAS ARGÓN                               
E14BG010     m2  DOBLE BAJA EM. 4/12/4/12/4 / ARGÓN                              

Acristalamiento triple formado por luna de 4 mm. de baja emisiv idad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12
mm. y  luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA340     1,006 m2  Triple luna+cámara 4/12/4/12/4 BE + argón                       70,63 71,05

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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E14BG020     m2  DOBLE BAJA EM. 6/12/4/12/6 / ARGÓN                              

Acristalamiento triple formado por luna de 6 mm. de baja emisiv idad, cámara de 12 mm. con gas argón, con perfil
separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm, cámara de aire deshidratada de 12
mm. y  luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA350     1,006 m2  Triple luna+cámara 6/12/4/12/6 BE + argón                       83,96 84,46

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14BT LUNAS ACÚSTICAS                                                 
E14BT010     m2  ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/12/4/12/4 40 dB                 

Acristalamiento triple formado por laminado acústico y  de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire
deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 4 mm.
incolora, cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta
plástica) y  luna de 4 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sella-
do en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 40 dB. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA360     1,006 m2  Triple acristalamiento aislamiento acústico 40 dB               101,90 102,51

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E14BT020     m2  ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 6(3+3)/16/6/16/6 48 dB                 

Acristalamiento triple formado por laminado acústico y  de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire
deshidratada de 16 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 6 mm.
incolora, cámara de aire deshidratada de 16 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta
plástica) y  luna de 6 mm., fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sella-
do en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos. Aislamiento acústico de 48 dB. Con un v alor límite
de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en fun-
ción de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA370     1,006 m2  Triple acristalamiento aislamiento acústico 48 dB               127,54 128,31

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E14BT030     m2  ACRISTALAMIENTO ACÚSTICO 10(5+5)/20/8/20/8(4+4) 54 dB           

Acristalamiento triple formado por laminado acústico y  de seguridad de 10 mm de espesor (5+5), cámara de aire
deshidratada de 20 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), luna de 8 mm.
incolora, cámara de aire deshidratada de 20 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta
plástica) y  laminado acústico y  de seguridad de 8 mm de espesor (4+4), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.
Aislamiento acústico de 54 dB. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de mar-
co, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14EA380     1,006 m2  Triple acristalamiento aislamiento acústico 54 dB               196,10 197,28

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E14S VIDRIOS DE SEGURIDAD                                            
SUBAPARTADO E14SA SEGURIDAD BÁSICA                                                
ELEMENTO E14SAI INCOLORO                                                        
E14SAI070    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.1 2B2                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.1 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y  butiral de poliv inilo de 0,38 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 32 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL220     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2                              25,00 25,15

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14SAI080    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 33.2 1B1                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.2 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y  butiral de poliv inilo de 0,76 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 32 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL230     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1                              32,50 32,70

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E14SAI090    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.1 2B2                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y  butiral de poliv inilo de 0,38 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 33 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL240     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2                              29,50 29,68

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14SAI100    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.2 1B1                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.2 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y  butiral de poliv inilo de 0,76 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 33 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL250     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 44.2 1B1                              38,35 38,58

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14SAI120    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 44.8 1B1                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.8 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y  butiral de poliv inilo de 3,04 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P6B al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 33 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL270     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 44.8 1B1                              60,35 60,71

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E14SAI020    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 55.1 2B2                              

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de silicato sodocálcico de 5 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según
UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL170     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 55.1 2B2                              36,87 37,09

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E14SAI110    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 55.1 1B1                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 55.1 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 5 mm y  butiral de poliv inilo de 0,38 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 34 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL260     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 55.1 1B1                              34,50 34,71

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14SAI030    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.1 2B2                              

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de silicato sodocálcico de 6 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según
UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL180     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 66.1 2B2                              40,24 40,48

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E14SAI130    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 66.6 1B1                              

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 66.8 compuesto por dos lunas de v idrio
de silicato sodocálcico de espesor 6 mm y  butiral de poliv inilo de 2,28 mm claro, con niv el de resistencia al im-
pacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y  clasificación P6B al ataque manual según UNE-EN 356.
Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenua-
ción acústica estimada del conjunto 35 dBA. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL280     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 66.6 1B1                              58,35 58,70

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SAI040    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 88.1 2B2                              

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de silicato sodocálcico de 8 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo  incolora de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según
UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v a-
lor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persia-
na, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,300 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 24,64

P14EL190     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 88.1 2B2                              50,98 51,29

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14SAI140    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1010.2 1B1                            

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1010.2 compuesto por dos lunas de v i-
drio de silicato sodocálcico de espesor 10 mm y  butiral de poliv inilo de 0,76 mm claro, con niv el de resistencia al
impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junqui-
llos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 37 dBA. Con un v alor lí-
mite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en
función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL290     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 1010.2 1B1                            59,20 59,56

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E14SAI150    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1212.2 1B1                            

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1212.2 compuesto por dos lunas de v i-
drio de silicato sodocálcico de espesor 12 mm y  butiral de poliv inilo de 0,76 mm claro, con niv el de resistencia al
impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junqui-
llos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 38 dBA. Con un v alor lí-
mite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en
función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL300     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 1212.2 1B1                            65,35 65,74

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E14SAI160    m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 1515.4 1B1                            

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 1515.4 compuesto por dos lunas de v i-
drio de silicato sodocálcico de espesor 15 mm y  butiral de poliv inilo de 1,52 mm claro, con niv el de resistencia al
impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junqui-
llos totalmente instalado según EN 85222:1985. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el
conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del munici-
pio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL310     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad 1515.4 1B1                            105,35 105,98

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14SAC COLOREADO                                                       
E14SAC010    m2  VIDRIO SEGURIDAD 44.1 COLOR 2B2                                 

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante lá-
mina de butiral de poliv inilo de color (básicos) de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según UNE-EN
12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,750 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 14,21

P14EL320     1,006 m2  Vidrio de seguridad 44.1 color 2B2                              42,45 42,70

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SAC020    m2  VIDRIO SEGURIDAD 55.1 COLOR 2B2                                 

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 5 mm de espesor unidos mediante lá-
mina de butiral de poliv inilo de color (básicos) de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según UNE-EN
12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL330     1,006 m2  Vidrio de seguridad 55.1 color 2B2                              47,39 47,67

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E14SAC030    m2  VIDRIO SEGURIDAD 66.1 COLOR 2B2                                 

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 6 mm de espesor unidos mediante lá-
mina de butiral de poliv inilo de color (básicos) de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según UNE-EN
12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL340     1,006 m2  Vidrio de seguridad 66.1 color 2B2                              50,71 51,01

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14SAC040    m2  VIDRIO SEGURIDAD 88.1 COLOR 2B2                                 

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 8 mm de espesor unidos mediante lá-
mina de butiral de poliv inilo de color (básicos) de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 2B2 según UNE-EN
12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de
transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función
de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,300 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 24,64

P14EL350     1,006 m2  Vidrio de seguridad 88.1 color 2B2                              64,47 64,86

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14SF SEGURIDAD FUERTE                                                
ELEMENTO E14SFB BÁSICA                                                          
E14SFB010    m2  VIDRIO SEGURIDAD 33.2 INCOLORO 1B1/P1A                          

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante 2
láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y  P1A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,600 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 11,37

P14EL370     1,006 m2  Vidrio de seguridad 33.2 1B1/P1A                                35,02 35,23

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14SFB020    m2  VIDRIO SEGURIDAD 44.2 INCOLORO 1B1/P2A                          

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante 2
láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y  P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,750 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 14,21

P14EL380     1,006 m2  Vidrio de seguridad 44.2 1B1/P2A                                40,30 40,54

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E14SFB030    m2  VIDRIO SEGURIDAD 66.2 INCOLORO 1B1/P2A                          

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 6 mm de espesor unidos mediante 2
láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y  P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL390     1,006 m2  Vidrio de seguridad 66.2 1B1/P2A                                48,87 49,16

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14SFB040    m2  VIDRIO SEGURIDAD 88.2 INCOLORO 1B1/P2A                          

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad compuesto por dos v idrios de 8 mm de espesor unidos mediante 2
láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seguridad de uso 1B1 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011 y  P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón
de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,300 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 24,64

P14EL400     1,006 m2  Vidrio de seguridad 88.2 1B1/P2A                                58,63 58,98

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14SFA BÁSICO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO REFORZADO                         
E14SFA010    m2  VIDRIO SEGURIDAD  33.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 35 dB                

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad acústico, de Rw =35 dB (0; -2), compuesto por dos v i-
drios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo acústico incoloro Silence, niv el seguridad
de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y  P1A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,600 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 11,37

P14EL410     1,006 m2  Vidrio de seguridad acústico 33.2 2B2 35 dB                     31,25 31,44

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SFA020    m2  VIDRIO SEGURIDAD  44.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 37 dB                

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad acústico, de Rw =37 dB (0; -3), compuesto por dos v i-
drios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo acústico incoloro Silence, niv el seguridad
de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y  P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto
de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,750 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 14,21

P14EL420     1,006 m2  Vidrio de seguridad acústico 44.2 2B2 37 dB                     36,18 36,40

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E14SFA030    m2  VIDRIO SEGURIDAD 66.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 39 dB                 

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad acústico, de Rw =39 dB compuesto por dos v idrios de 6
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo acústico incoloro Silence, niv el seguridad de uso
2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y  P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL430     1,006 m2  Vidrio de seguridad acústico 66.2 2B2 39 dB                     77,69 78,16

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14SFA040    m2  VIDRIO SEGURIDAD 88.2 ACÚST. INCOLORO 2B2 41 dB                 

Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad acústico, de Rw =41 dB, compuesto por dos v idrios de 8
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo acústico incoloro Silence, niv el seguridad de uso
2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011 y  P2A según UNE-EN 356:2001, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de
marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según
CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,300 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 24,64

P14EL440     1,006 m2  Vidrio de seguridad acústico 88.2 2B2 41 dB                     54,29 54,62

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E14DFR REFORZADO                                                       
E14SFR010    m2  VIDRIO SEGURIDAD REFORZADO P6B                                  

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad reforzado, clasificado como v idrio antiagresión niv el P6B segun
UNE-EN 12600:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL450     1,030 m2  Vidrio de seguridad reforzado P6B                               186,23 191,82

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E14SFR020    m2  VIDRIO SEGURIDAD REFORZADO P7B                                  

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad reforzado, clasificado como v idrio antiagresión niv el P7B segun
UNE-EN 12600:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL460     1,030 m2  Vidrio de seguridad reforzado P7B                               266,12 274,10

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E14SFR030    m2  VIDRIO SEGURIDAD REFORZADO P8B                                  

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad reforzado, clasificado como v idrio antiagresión niv el P8B segun
UNE-EN 12600:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Con un
v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de per-
siana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL470     1,030 m2  Vidrio de seguridad reforzado P8B                               266,12 274,10

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14SS SEGURIDAD ANTIBALAS                                             
E14SS010     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR1-S-P6B                  

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como v idrio antiagresión niv el P6B según
UNE-EN 12600:2001 y  v idrio antibalas niv el BR1-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL480     1,030 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S-P6B                  256,72 264,42

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E14SS020     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR2-S                      

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como v idrio antibalas niv el BR2-S según
UNE-EN 1063:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL490     1,030 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-S                      284,49 293,02

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SS030     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR3-S-P7B                  

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como v idrio antiagresión niv el P7B según
UNE-EN 12600:2001 y  v idrio antibalas niv el BR3-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y ,
en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL500     1,030 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-S-P7B                  357,09 367,80

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E14SS040     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR4-SG1-S-P8B              

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como v idrio antiagresión niv el P8B según
UNE-EN 12600:2001 y  v idrio antibalas niv el BR4/SG1-S según norma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-
cación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio
y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL510     1,030 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-SG1-S-P8B              357,09 367,80

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E14SS050     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR1-S                      

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad anti-balas, clasificado como v idrio antibalas niv el BR1-S según nor-
ma UNE-ES 356:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia térmica
Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática
de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL520     1,030 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-S                      284,49 293,02

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SS060     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR1-24-NS                  

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR1 24NS compuesto por v i-
drio float de silicato sodocálcico de espesor total 24 mm, con niv el de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1
conforme UNE-EN 12600 y  niv el de resistencia a las balas BR1-NS conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación conforme legislación v igente. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL530     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR1-24NS                   90,05 90,59

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SS070     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR2-25-S                   

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR2 25S compuesto por v i-
drio float de silicato sodocálcico de espesor total 25 mm, con niv el de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1
conforme UNE-EN 12600 y  niv el de resistencia a las balas BR2-S conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación conforme legislación v igente. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL540     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-25S                    130,35 131,13

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E14SS080     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR2-30-NS                  

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR2 30NS compuesto por v i-
drio float de silicato sodocálcico de espesor total 30 mm, con niv el de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1
conforme UNE-EN 12600 y  niv el de resistencia a las balas BR2-NS conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación conforme legislación v igente. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL550     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR2-30NS                   140,35 141,19

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14SS090     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR3-29-S                   

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR3 29S compuesto por v i-
drio float de silicato sodocálcico de espesor total 29 mm, con niv el de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1
conforme UNE-EN 12600 y  niv el de resistencia a las balas BR3-S conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación conforme legislación v igente. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL560     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR3-29S                    180,35 181,43

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E14SS100     m2  VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD ANTI-BALAS BR4-41-S                   

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad anti-balas, acorde UNE-EN 14449, BR4 41S compuesto por v i-
drio float de silicato sodocálcico de espesor total 41 mm, con niv el de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1
conforme UNE-EN 12600 y  niv el de resistencia a las balas BR4-S conforme UNE-EN 1063. Fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación conforme legislación v igente. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL570     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad anti-balas BR4-41S                    180,35 181,43

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14SX SEGURIDAD ANTIEXPLOSIÓN                                         
E14SX010     m2  VIDRIO SEGURIDAD ANTI-EXPLOSIÓN ER2-NS                          

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad de protección, clasificado como v idrio antiex plosión niv el ER2-NS
según norma UNE-ES 1063:2001, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y
laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Con un v alor límite de transmitancia
térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona
climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     1,000 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 18,95

P14EL580     1,030 m2  Vidrio de seguridad anti-ex plosión ER2-NS                       284,49 293,02

P14KW060     8,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,80

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14SX020     m2  VIDRIO LAMINADO ANTI-EXPLOSIÓN ER1-18-NS                        

Acristalamiento con v idrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, ER1-18-NS compuesto por v idrio float
de silicato sodocálcico de espesor total 18 mm, con niv el de resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme
UNE-EN 12600 y  niv el de resistencia a la ex plosión ER1-18-NS conforme UNE-EN 13541. Fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
cortes de v idrio y  colocación conforme legislación v igente. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim
(W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de in-
v ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BB010     0,200 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 3,79

P14EL590     1,006 m2  Vidrio laminado seguridad anti-ex plosión ER1-18NS               120,35 121,07

P14KW060     7,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 4,20

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E14D VIDRIOS MOLDEADOS                                               
SUBAPARTADO E14DF FÁBRICA DE VIDRIO                                               
ELEMENTO E14DFH TABIQUES TRASLÚCIDOS HUECOS                                     
E14DFH010    m2  TAB.VIDR.MOLD. 240x240x80 INC.                                  

Tabique hueco de v idrio prensado moldeado traslúcido doble de 240x 240x 80 mm. incoloro, recibido con espesor
en perímetro de 3,5 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15) y
armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y  una al tresbolillo en v erticales,
junta de dilatación superior y  laterales con relleno elástico y  cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sella-
do a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

P14FH010     16,000 ud  Vidr.mold.doble inc. 240x 240x 80                                 11,57 185,12

P03AC010     2,400 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 2,35

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E14DFH030    m2  TAB.VIDR.MOLD. 200x200x80 INC.                                  

Tabique hueco de v idrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x 200x 80 mm. incoloro, recibido con espesor
en perímetro de 3,5 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15) y
armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y  una al tresbolillo en v erticales,
junta de dilatación superior y  laterales con relleno elástico y  cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sella-
do a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

P14FH030     23,000 ud  Vidr.mold.doble inc. 200x 200x 80                                 8,57 197,11

P03AC010     2,400 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 2,35

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

E14DFH040    m2  TAB.VI.MOL. J/PVC. 240x240x80 INC                               

Tabique hueco de v idrio prensado moldeado traslúcido doble de 240x 240x 80 mm. incoloro, con juntas de PVC rí-
gido, perfil bastidor perimetral y  perfil junta entre piezas, incluso cuñas de madera y  sellado-rigidizador de dos
componentes aplicado a pistola por ambas caras.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P14FH010     16,000 ud  Vidr.mold.doble inc. 240x 240x 80                                 11,57 185,12

P14FH130     1,000 m2  Perfiles PVC Tabiluz                                            18,71 18,71

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14DFH060    m2  TAB.VI.MOL. J/PVC. 200x200x80 INC                               

Tabique hueco de v idrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x 200x 80 mm. incoloro, con juntas de PVC rí-
gido, perfil bastidor perimetral y  perfil junta entre piezas, incluso cuñas de madera y  sellado-rigidizador de dos
componentes aplicado a pistola por ambas caras.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P14FH030     23,000 ud  Vidr.mold.doble inc. 200x 200x 80                                 8,57 197,11

P14FH130     1,000 m2  Perfiles PVC Tabiluz                                            18,71 18,71

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14DFH070    m2  TAB.VIDR.MOLD. 200x200x80 COL.                                  

Tabique hueco de v idrio prensado moldeado tráslucido doble de 200x 200x 80 mm. color, recibido con espesor en
perímetro de 3,5 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15) y  ar-
madura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y  una al tresbolillo en v erticales,
junta de dilatación superior y  laterales con relleno elástico y  cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sella-
do a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

P14FH040     23,000 ud  Vidr.mold.doble col. 200x 200x 80                                 17,34 398,82

P03AC020     2,400 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
8mm. 

0,98 2,35

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E14DFH080    m2  TAB.VI.MOL. J/PVC. 200x200x80COL                                

Tabique hueco de v idrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x 200x 80 mm. color, con juntas de PVC rígido,
perfil bastidor perimetral y  perfil junta entre piezas, incluso cuñas de madera y  sellado-rigidizador de dos compo-
nentes aplicado a pistola por ambas caras.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P14FH040     23,000 ud  Vidr.mold.doble col. 200x 200x 80                                 17,34 398,82

P14FH130     1,000 m2  Perfiles PVC Tabiluz                                            18,71 18,71

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14DFM TABIQUES TRASLÚCIDOS MACIZOS                                    
E14DFM010    m2  TAB.VIDR.MOLD. 190x190x34 INC.                                  

Tabique macizo de v idrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 90x 90x 34 mm. incoloro, recibido con espesor
en perímetro de 6 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15) y
armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, uno en juntas v erticales y  horizontales y  dos en perímetro,
junta de dilatación superior con relleno elástico y  banda de neopreno y  laterales con relleno elástico y  cartón asfálti-
co, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      1,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,71

P14FM010     25,000 ud  Vidr.mold.senc.inc.190x 190x 34                                   7,16 179,00

P03AC010     1,850 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,81

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E14DFM020    m2  TAB.VIDR.MOLD. 190x190x34 BRONCE                                

Tabique macizo de v idrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 190x 190x 34 mm. bronce, recibido con espe-
sor en perímetro de 6 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15)
y  armadura de redondo B 400 de 6 mm. de diámetro, uno en juntas v erticales y  horizontales y  dos en perímetro,
junta de dilatación superior con relleno elástico y  banda de neopreno y  laterales con relleno elástico y  cartón asfálti-
co, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      1,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,71

P14FM020     25,000 ud  Vidr.mold.senc.bronce 190x 190x 34                                8,51 212,75

P03AC010     1,850 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,81

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E14DFM030    m2  TAB.VIDR.MOLD. 305x147x34 INC.                                  

Tabique macizo de v idrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 305x 147x 34 mm. incoloro, recibido con espe-
sor en perímetro de 6 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15)
y  armadura de redondo B 400 de 6 mm. de diámetro, uno en juntas v erticales y  horizontales y  dos en perímetro,
junta de dilatación superior con relleno elástico y  banda de neopreno y  laterales con relleno elástico y  cartón asfálti-
co, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      1,760 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,30

P14FM030     21,000 ud  Vidr.mold.senc.inc. 305x 147x 34                                  8,39 176,19

P03AC010     1,850 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,81

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E14DFM040    m2  TAB.VIDR.MOLD. 305x147x34 BRONCE                                

Tabique macizo de v idrio prensado moldeado traslúcido sencillo de 305x 147x 34 mm. bronce, recibido con espe-
sor en perímetro de 6 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y  arena de río 1/3 (tipo M-15)
y  armadura de redondo B 400 de 6 mm. de diámetro, uno en juntas v erticales y  horizontales y  dos en perímetro,
junta de dilatación superior con relleno elástico y  banda de neopreno y  laterales con relleno elástico y  cartón asfálti-
co, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado.

O01A030      1,760 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,30

P14FM040     21,000 ud  Vidr.mold.senc.bronce 305x 147x 34                                7,66 160,86

P03AC010     1,850 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,81

A01MA020     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,91

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14DH HORMIGÓN TRASLÚCIDO                                             
ELEMENTO E14DHP PISABLES TRASLÚCIDOS                                            
E14DHP010    m2  SUELO PISABLE MOL.195x195x50INC.                                

Suelo pisable de v idrio prensado moldeado de 195x 195x 50 mm. incoloro, con nerv ios entre piezas y  perimetral de
hormigón HA-30/P/20/E, armadura superior e inferior con redondo de acero B 400 según cálculo, incluso encofrado
y  desencofrado, elementos de dilatación con cinta asfáltica y  sellado elástico de juntas sobre relleno sintético, total-
mente terminado.

O01A030      2,930 h.  Oficial primera                                                 16,08 47,11

P14FP010     22,000 ud  Vidr.mold.p/suelo 195x 195x 50                                    8,75 192,50

P03AC100     3,000 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 5,25

P01HCA170    0,030 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+E central                               63,74 1,91

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E14DHP020    m2  SUELO PISABLE MOL.300x300x25INC.                                

Suelo pisable de v idrio prensado moldeado tipo baldosa de 300x 300x 25 mm. incoloro, con nerv ios entre piezas y
perimetral de hormigón HA-30/P/10/E, armadura superior e inferior con redondo de acero B 400 según cálculo, in-
cluso encofrado y  desencofrado, elementos de dilatación con cinta asfáltica y  sellado elástico de juntas sobre relle-
no sintético, totalmente terminado.

O01A030      4,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 75,58

P14FP020     12,000 ud  Baldosa v idr.mold. 300x 300x 25                                   19,72 236,64

P03AC100     3,000 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 5,25

P01HCA170    0,030 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+E central                               63,74 1,91

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO E14K MUROS CORTINA                                                   
SUBAPARTADO E14KA ANTEPECHOS                                                      
ELEMENTO E14KAN ANTEPECHOS NO ACRISTALADOS                                      
E14KAN010    m2  ANTEP.AISL.M/C.TAPET.S/ACRIST                                   

Panel aislante para antepechos sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapa-
juntas clipado) realizado con: chapa lisa de aluminio lacado color por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espe-
sor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado en frío con cor-
dón continuo de silicona negra neutra por el ex terior.

O01BC043     0,450 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 13,86

O01BC044     0,410 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 15,80

P14MP010     2,000 m2  Bandeja aluminio lacado                                         64,08 128,16

P14MP020     1,000 m2  Alma aislante 30 mm.                                            57,18 57,18

P14MW010     6,190 m.  Sellado silicona neutra                                         0,60 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E14KAN020    m2  ANTEP.AISL.2 L.S/ACRIS                                          

Panel aislante para antepechos sobre muro cortina (2 lados, con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas
atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal) realizado con: chapa lisa de aluminio
lacado color por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que
el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado en frío con cordón
continuo de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior en las juntas v erticales.

O01BC043     0,670 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 20,64

O01BC044     0,410 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 15,80

P14MP010     2,000 m2  Bandeja aluminio lacado                                         64,08 128,16

P14MP020     1,000 m2  Alma aislante 30 mm.                                            57,18 57,18

P14MW020     2,100 m.  Sellado silicona estructural                                    1,92 4,03

P14MW010     6,100 m.  Sellado silicona neutra                                         0,60 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14KAN030    m2  ANTEP.AISL.4 L.S/ACRIS                                          

Panel aislante, estructural, para antepechos sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con si-
licona estructural, en las dos direcciones), realizado con: chapa de aluminio lacado color por el ex terior, alma ais-
lante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, inclu-
so sellado de silicona estructural por el ex terior.

O01BC043     0,670 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 20,64

O01BC044     0,410 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 15,80

P14MP010     2,000 m2  Bandeja aluminio lacado                                         64,08 128,16

P14MP020     1,000 m2  Alma aislante 30 mm.                                            57,18 57,18

P14MW020     8,610 m.  Sellado silicona estructural                                    1,92 16,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E14KAP ANTEPECHOS ACRISTALADOS                                         
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E14KAP010    m2  ANTEP.AISL.M/COR.TAP.ACRIST.                                    

Panel aislante para antepechos sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapa-
juntas clipado) realizado con: luna especial reflectante de alto v acío de 6 mm. templada y  opacificada por el ex te-
rior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el
interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el ex terior.

O01BC043     0,450 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 13,86

O01BC044     0,410 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 15,80

P14BA120     1,006 m2  L.temp.reflec. 6 mm.                                            60,36 60,72

P14MP010     1,000 m2  Bandeja aluminio lacado                                         64,08 64,08

P14MP020     1,000 m2  Alma aislante 30 mm.                                            57,18 57,18

P14MW010     6,190 m.  Sellado silicona neutra                                         0,60 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14KAP020    m2  ANTEP.AISL.2 LAD.ACRIS.                                         

Panel aislante para antepechos sobre muro cortina, (2 lados, con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas
atornilladas rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con: luna especial reflec-
tante de alto v acío de 6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bande-
ja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo
de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior en las
juntas v erticales.

O01BC043     0,990 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 30,49

O01BC044     0,410 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 15,80

P14BA120     1,006 m2  L.temp.reflec. 6 mm.                                            60,36 60,72

P14MP010     1,000 m2  Bandeja aluminio lacado                                         64,08 64,08

P14MP020     1,000 m2  Alma aislante 30 mm.                                            57,18 57,18

P14MW020     2,180 m.  Sellado silicona estructural                                    1,92 4,19

P14MW010     6,190 m.  Sellado silicona neutra                                         0,60 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E14KAP030    m2  ANTEP.AISL.4 LAD.ACRIS.                                         

Panel aislante, estructural, para antepechos sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con si-
licona estructural, en las dos direcciones), realizado con: luna especial reflectante de alto v acío de 6 mm. templada
y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual
que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona estructural por el ex terior.

O01BC043     0,990 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 30,49

O01BC044     0,410 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 15,80

P14BA120     1,006 m2  L.temp.reflec. 6 mm.                                            60,36 60,72

P14MP010     1,000 m2  Bandeja aluminio lacado                                         64,08 64,08

P14MP020     1,000 m2  Alma aislante 30 mm.                                            57,18 57,18

P14MW020     8,610 m.  Sellado silicona estructural                                    1,92 16,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14KC ELEMENTO TRASLÚCIDO                                             
ELEMENTO E14KCC ACRISTALAMIENTO                                                 
E14KCC010    ud  VENTANA MURO CORTINA 1,6x1,7 m.                                 

Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x 1,70 m., realizada con perfilería oculta desde el ex te-
rior del muro cortina empleando como sistema de fijación del acristalamiento silicona estructural en los cuatro la-
dos, realizado con perfilería especial de aluminio lacado color a elegir, secciones de montantes de 80x 50 mm.,
e=2 mm., i/p.p. de perfil especial de aluminio para marcos de pegado del v idrio estructural, juego de compases
apertura perfilería tipo proy ectante-deslizante, manetas de cierre a presión, perfilería especial de etileno-propileno
para acristalamiento del muro, escuadra para unión de perfiles y  remates especiales.

O01BC043     4,630 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 142,60

O01BC044     6,360 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 245,05

P14ME060     2,720 m2  Perfilería alum. carpintería                                    157,15 427,45

P14ME070     1,000 ud  Juego compl. compas+manetas                                     528,99 528,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.344,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E14KCC020    m2  ACRIST.M/CORT.TAPETAS S/TEMPL.                                  

Doble acristalamiento sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipa-
do) realizado con luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el ex terior, cámara de aire deshidratado
de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14MA010     1,006 m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)                                    202,59 203,81

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14KCC030    m2  ACRIST.M/CORT.TAPETAS TEMPL.                                    

Doble acristalamiento sobre muro cortina (de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipa-
do) realizado con luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior, cámara de aire deshidratado de
12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14MA020     1,006 m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)                                   244,82 246,29

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E14KCC040    m2  ACRIS.M/COR.2 LAD.S/TEM                                         

Doble acristalamiento sobre muro cortina (2 lados, con junta de silicona estructural, en v ertical y  tapetas atornilla-
das rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con luna reflectante de alto v acío
de 6 mm. sin templar por el ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el inte-
rior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por
el interior en las juntas v erticales.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14MA010     1,006 m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)                                    202,59 203,81

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E14KCC050    m2  ACRIS.M/COR.2 LAD.TEMP.                                         

Doble acristalamiento sobre muro cortina, (2 lados, con junta de silicona estructural, en v ertical y  tapetas atornilla-
das rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con luna reflectante de alto v acío
de 6 mm. templada por el ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el inte-
rior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por
el interior en las juntas v erticales.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14MA020     1,006 m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)                                   244,82 246,29

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E14KCC060    m2  ACRIS.M/COR.4 LAD.S/TEM                                         

Doble acristalamiento estructural sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con silicona es-
tructural, en las dos direcciones), realizado con luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el ex terior,
cámara de aire deshidratada de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona estruc-
tural por el ex terior.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14MA010     1,006 m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.+inc)                                    202,59 203,81

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14KCC070    m2  ACRIS.M/COR.4 LAD.TEMP.                                         

Doble acristalamiento estructural sobre muro cortina, (4 lados, pegado sobre bastidor de aluminio con silicona es-
tructural, en las dos direcciones), realizado con luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior,
cámara de aire deshidratada de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado de silicona estruc-
tural por el ex terior.

P14MA020     1,006 m2  D.lunas+cam.6/12/6(ref.T+inc)                                   244,82 246,29

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14KE ELEMENTO PORTANTE                                               
ELEMENTO E14KEE ESTRUCTURA                                                      
E14KEE010    m2  ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                  

Muro cortina (sistema de tapetas atornilladas y  remate ex terior embellecedor de tapajuntas clipado), realizado con
perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de
60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de for-
jado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento)
y  zona opaca (antepechos, cantos de forjado y  falsos techos), i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa gal-
v anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para
acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex teriores tapajuntas, tornillería con arandela es-
tanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por
placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio,
perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra reali-
zados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

O01BC043     1,450 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 44,66

O01BC044     2,770 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 106,73

P14ME010     1,000 m2  Retícula perfilería de alum.                                    46,07 46,07

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P14ME030     1,000 m2  Tapetas+tapajuntas atornill.                                    42,70 42,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E14KEE020    m2  ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS                                       

Muro cortina (2 lados, con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas atornilladas rematadas con embellece-
dor de tapajuntas clipado, en horizontal), realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en
montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montan-
tes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones
en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y  zona opaca (antepechos, cantos de forjado y  falsos te-
chos) i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de v idrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galv ani-
zada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acrista-
lamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex teriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca,
anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa
embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de
uniones entre parteluces y  montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en
chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

O01BC043     1,570 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 48,36

O01BC044     2,990 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 115,20

P14ME010     1,000 m2  Retícula perfilería de alum.                                    46,07 46,07

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P14ME040     1,000 m2  Tapetas+tapajuntas V.E.C.                                       45,05 45,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E14KEE030    m2  ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS                                       

Muro cortina de silicona estructural, (4 lados), realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones
en montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre mon-
tantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isio-
nes en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y  zona opaca (antepechos, cantos de forjado y  fal-
sos techos), i/p.p. de perfil de aluminio para marcos de pegado del v idrio estructural, bandeja de piso compuesta
por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-pro-
pileno para acristalamiento del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en
baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras
y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del
puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de
aluminio. Totalmente terminado.

O01BC043     2,350 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 72,38

O01BC044     2,990 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 115,20

P14ME010     1,000 m2  Retícula perfilería de alum.                                    46,07 46,07

P14ME020     1,000 m2  Remates y  anclajes v arios                                       43,71 43,71

P14ME050     1,000 m2  Marcos aluminio para pegado                                     59,45 59,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14KM MUROS COMPLETOS                                                 
ELEMENTO E14KMA MUROS CORTINA TERMINADOS                                        
E14KMA010    m2  M.C.TAPE.D.ACRIST.ANT.AISLANTE                                  

Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y  remate ex terior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con
perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x 140 mm., e= 4 mm. y  en parteluces de
60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de for-
jado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones en cada planta, zona transparente, rematada con embelle-
cedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el ex terior, cáma-
ra de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón conti-
nuo de silicona negra neutra por el ex terior, y  zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: luna
reflectante de alto v acio de 6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y
bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra
neutra por el ex terior, i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para
separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atorni-
llar, embellecedores ex teriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmer-
sión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con
garras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, ro-
tura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la re-
tícula de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE010    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                  283,87 283,87

E14KCC020    0,605 m2  ACRIST.M/CORT.TAPETAS S/TEMPL.                                  220,57 133,44

E14KAP010    0,400 m2  ANTEP.AISL.M/COR.TAP.ACRIST.                                    215,35 86,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14KMA020    m2  M.C. TAPE.D.ACRIST.ANT. S/ACRIST                                

Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y  remate ex terior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con
perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x 140 mm., e= 4 mm. y  en parteluces de
60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de for-
jado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones en cada planta, zona transparente, rematadas con embelle-
cedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el ex terior, cáma-
ra de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón conti-
nuo de silicona negra neutra por el ex terior, y  zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: chapa
de aluminio lacado por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado,
igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior, i/p.p. de bandeja de
piso compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería espe-
cial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex teriores tapajuntas,
tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimen-
sional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fijación de montantes
v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del puente térmico, remates especiales
de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE010    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                  283,87 283,87

E14KCC020    0,605 m2  ACRIST.M/CORT.TAPETAS S/TEMPL.                                  220,57 133,44

E14KAN010    0,400 m2  ANTEP.AISL.M/C.TAPET.S/ACRIST                                   218,71 87,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14KMA030    m2  M.C.TAPE.D.ACRIS.TEMPL.ANT.AISL.                                

Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y  remate ex terior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con
perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x 140 mm., e= 4 mm. y  en parteluces de
60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de for-
jado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones en cada planta, zona transparente, rematadas con embelle-
cedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior, cámara
de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo
de silicona negra neutra por el ex terior y  zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: luna reflec-
tante de alto v acio de 6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bande-
ja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra
por el ex terior, i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para sepa-
ración entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar,
embellecedores ex teriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión
en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con ga-
rras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura
del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula
de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE010    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                  283,87 283,87

E14KCC030    0,605 m2  ACRIST.M/CORT.TAPETAS TEMPL.                                    263,05 159,15

E14KAP010    0,400 m2  ANTEP.AISL.M/COR.TAP.ACRIST.                                    215,35 86,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 529,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14KMA040    m2  M.C.TAPE.D.ACRIS.TEMP.ANT.AISL.                                 

Muro cortina sistema de tapetas atornilladas y  remate ex terior embellecedor de tapajuntas clipado, realizado con
perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x 140 mm., e= 4 mm. y  en parteluces de
60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de for-
jado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones en cada planta, zona transparente, rematadas con embelle-
cedor de tapajuntas clipado realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior, cámara
de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo
de silicona negra neutra por el ex terior, y  zona opaca de panel aislante para antepechos realizado con: chapa de
aluminio lacado por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual
que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior, i/p.p. de bandeja de piso
compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de
etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex teriores tapajuntas, torni-
llería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensio-
nal, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fijación de montantes
v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del puente térmico, remates especiales
de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE010    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                  283,87 283,87

E14KCC030    0,605 m2  ACRIST.M/CORT.TAPETAS TEMPL.                                    263,05 159,15

E14KAN010    0,400 m2  ANTEP.AISL.M/C.TAPET.S/ACRIST                                   218,71 87,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E14KMA050    m2  M.C.2L.D.ACRIST.ANT.AISLANTE                                    

Estructura para muro cortina 2 lados. con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas atornilladas rematadas
con embellecedor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir,
secciones en montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación
entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos
div isiones en cada planta, zona transparente realizada con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por
el ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm por el interior, incluso sellado en frío
con cordón continuo de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro
por el interior en las juntas v erticales y  zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: luna reflec-
tante de alto v acio de 6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bande-
ja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra
por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior en las juntas v erticales,i/p.p. de
perfil de aluminio para pegado de v idrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma ais-
lante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del mu-
ro, tapetas para atornillar, embellecedores ex teriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes zincados
por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el
forjado con garras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y
montantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada
igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE020    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS                                       298,39 298,39

E14KCC040    0,605 m2  ACRIS.M/COR.2 LAD.S/TEM                                         220,57 133,44

E14KAP020    0,400 m2  ANTEP.AISL.2 LAD.ACRIS.                                         236,17 94,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14KMA060    m2  M.C.2L.D.ACRIST.ANT.S/ACRIS                                     

Muro cortina 2 lados, con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas atornilladas rematadas con embellece-
dor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en
montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montan-
tes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones
en cada planta, zona transparente realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el ex terior,
cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón
continuo de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior
en las juntas v erticales y  zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado
color por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el mu-
ro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y
espaciador neutro por el interior en las juntas v erticales i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de v idrio estructu-
ral, bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas,
perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex terio-
res, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con re-
gulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fija-
ción de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura de puente térmico, re-
mates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Total-
mente terminado.

E14KEE020    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS                                       298,39 298,39

E14KCC040    0,605 m2  ACRIS.M/COR.2 LAD.S/TEM                                         220,57 133,44

E14KAN020    0,400 m2  ANTEP.AISL.2 L.S/ACRIS                                          229,47 91,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 523,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14KMA070    m2  M.C.2L.D.ACRIS.TEMP.ANT.ACRI                                    

Muro cortina 2 lados. con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas atornilladas rematadas con embellece-
dor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en
montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm. e=2 mm., con una separación entre montan-
tes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones
en cada planta, zona transparente realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior,
cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón
continuo de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior
en las juntas v erticales y  zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: luna reflectante de alto v a-
cio de 6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de
aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior y
sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior en las juntas v erticales i/p.p. de perfil de aluminio
para pegado de v idrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm.
para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para
atornillar, embellecedores ex teriores, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por
inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forja-
do con garras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  mon-
tantes, rotura de puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual
que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE020    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS                                       298,39 298,39

E14KCC050    0,605 m2  ACRIS.M/COR.2 LAD.TEMP.                                         263,05 159,15

E14KAP020    0,400 m2  ANTEP.AISL.2 LAD.ACRIS.                                         236,17 94,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14KMA080    m2  M.C.2L.D.ACRIS.TEMP.ANT.S/AC                                    

Muro cortina 2 lados. con junta de silicona estructural, en v ertical, y  tapetas atornilladas rematadas con embellece-
dor de tapajuntas clipado, en horizontal, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en
montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montan-
tes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones
en cada planta, zona transparente, realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior,
cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm por el interior, incluso sellado en frío con cordón
continuo de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y  espaciador neutro por el interior
en las juntas v erticales y  zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado
color por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el mu-
ro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra por el ex terior y  sellado de silicona estructural y
espaciador neutro por el interior en las juntas v erticales i/p.p. de perfil de aluminio para pegado de v idrio estructu-
ral, bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas,
perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex terio-
res, tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con re-
gulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fija-
ción de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura de puente térmico, re-
mates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Total-
mente terminado.

E14KEE020    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 2 LADOS                                       298,39 298,39

E14KCC050    0,605 m2  ACRIS.M/COR.2 LAD.TEMP.                                         263,05 159,15

E14KAN020    0,400 m2  ANTEP.AISL.2 L.S/ACRIS                                          229,47 91,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E14KMA090    m2  M.C.4L.D.ACRIST.ANT.AISLANTE                                    

Estructura para muro cortina de silicona estructural 4 lados ,realizado con perfilería de aluminio lacado color a ele-
gir, secciones en montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separa-
ción entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendien-
do dos div isiones en cada planta, zona transparente con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el
ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío
con cordón continuo de silicona neutra por el ex terior y  zona opaca realizado con: luna reflectante de alto v acio de
6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de alumi-
nio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra por el ex terior, i/p.p. de perfil
de aluminio para marcos de pegado del v idrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  al-
ma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento
del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regula-
ción tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fijación
de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del puente térmico, rema-
tes especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente
terminado.

E14KEE030    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS                                       336,81 336,81

E14KCC060    0,605 m2  ACRIS.M/COR.4 LAD.S/TEM                                         220,57 133,44

E14KAP030    0,400 m2  ANTEP.AISL.4 LAD.ACRIS.                                         244,80 97,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14KMA100    m2  M.C.4L.D.ACRIST.ANT.S/ACRIS.                                    

Muro cortina 2 lados sistema de tapetas atornilladas y  remate ex terior embellecedor de tapajuntas clipado, realiza-
do con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x 140 mm. e= 4 mm. y  en partelu-
ces de 60x 80 mm, e=2 mm., con una separación entre montantes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes
de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones en cada planta, zona transparente, realizado con: lu-
na reflectante de alto v acío de 6 mm. sin templar por el ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna in-
colora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona neutra por el ex terior y  zona
opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio lacado color por el ex terior, alma ais-
lante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, inclu-
so sellado de silicona neutra por el ex terior i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma
aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del
muro, tapetas para atornillar, embellecedores ex teriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca, anclajes de
acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida pre-
v iamente en el forjado con garras y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre
parteluces y  montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de alu-
minio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE030    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS                                       336,81 336,81

E14KCC060    0,605 m2  ACRIS.M/COR.4 LAD.S/TEM                                         220,57 133,44

E14KAN030    0,400 m2  ANTEP.AISL.4 L.S/ACRIS                                          238,31 95,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E14KMA110    m2  M.C.4L.D.ACRIS.TEMP.ANT.AISL                                    

Muro cortina de silicona estructural 4 lados, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en
montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montan-
tes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones
en cada planta, zona transparente, realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior,
cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón
continuo de silicona neutra por el ex terior y  zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: luna re-
flectante de alto v acio de 6 mm. templada y  opacificada por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y
bandeja de chapa de aluminio lacado, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra
por el ex terior i/p.p. de perfil de aluminio para marcos de pegado del v idrio estructural, bandeja de piso compuesta
por chapa galv anizada y  alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-pro-
pileno para acristalamiento del muro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en
baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras
y  angular para fijación de montantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del
puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de
aluminio. Totalmente terminado.

E14KEE030    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS                                       336,81 336,81

E14KCC070    0,605 m2  ACRIS.M/COR.4 LAD.TEMP.                                         263,05 159,15

E14KAP030    0,400 m2  ANTEP.AISL.4 LAD.ACRIS.                                         244,80 97,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E14KMA120    m2  M.C.4L.D.ACRIS.TEM.ANT.S/ACR                                    

Muro cortina de silicona estructural 4 lados, realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en
montantes de 60x 140 mm., e=4 mm. y  en parteluces de 60x 80 mm., e=2 mm., con una separación entre montan-
tes v erticales de 1,60 m. y  una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos div isiones
en cada planta, zona transparente realizado con: luna reflectante de alto v acío de 6 mm. templada por el ex terior,
cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón
continuo de silicona neutra por el ex terior y  zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa
de aluminio lacado color por el ex terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y  bandeja de chapa de aluminio laca-
do, igual que el muro cortina, por el interior, incluso sellado de silicona neutra por el ex terior i/p.p. de perfil de alu-
minio para marcos de pegado del v idrio estructural, bandeja de piso compuesta por chapa galv anizada y  alma ais-
lante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del mu-
ro, tornillería con arandela estanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridi-
mensional, compuestos por placa embebida prev iamente en el forjado con garras y  angular para fijación de mon-
tantes v erticales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y  montantes, rotura del puente térmico, remates espe-
ciales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente termina-
do.

E14KEE030    1,000 m2  ESTC.MURO CORTINA 4 LADOS                                       336,81 336,81

E14KCC070    0,605 m2  ACRIS.M/COR.4 LAD.TEMP.                                         263,05 159,15

E14KAN030    0,400 m2  ANTEP.AISL.4 L.S/ACRIS                                          238,31 95,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO E14L LUCERNARIOS                                                     
SUBAPARTADO E14LA ELEMENTO TRASLÚCIDO                                             
ELEMENTO E14LAC ACRISTALAMIENTO                                                 
E14LAC010    m2  DOB.ACRIS.LUCE.4 AGUAS S/T.                                     

Doble acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas con fijación del mismo a base de tapetas atornilladas, rema-
tadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con: luna reflectante de alto
v acio de 6 mm. sin templar por el ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna laminar de seguridad
(4+4) con butiral incoloro por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el
ex terior de tapajuntas y  parteluces horizontales, medición realizada en v erdadera magnitud.

P14LA010     1,012 m2  D.lun+cam.6/12/4+4(ref+but)                                     262,71 265,86

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14LAC020    m2  DOB.ACRIS.LUCE.4 AGUAS TEMPL                                    

Doble acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del mismo a base de tapetas atornilladas, rema-
tadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con: luna reflectante de alto
v acio de 6 mm. templada por el ex terior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna laminar de seguridad
(4+4) con butiral incoloro por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el
ex terior de tapajuntas y  parteluces horizontales, medición realizada en v erdadera magnitud.

P14LA020     1,006 m2  D.lun+cam.6/12/4+4(ref.T+but)                                   344,84 346,91

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E14LAC030    m2  SIMPLE ACRIS.LUCE.4 AGUAS.                                      

Simple acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del mismo a base de tapetas atornilladas, re-
matadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con luna laminar de se-
guridad (4+4) con butiral incoloro por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra
por el ex terior de tapajuntas y  parteluces horizontales, medición realizada en v erdadera magnitud.

P14EL030     1,006 m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         45,21 45,48

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     1,060 ud  Pequeño material                                                1,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14LE ELEMENTO PORTANTE                                               
ELEMENTO E14LES ESTRUCTURA                                                      
E14LES010    m2  ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.                                    

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máx ima 3,00 m. con una separación entre barras soportav idrios de
0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir, autoportante, con sección en forma de te de
50x 60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería
con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y  bisagra para la
realización de limatesas y  caballetes, babero perimetral realizado con perfil ex trusionado, i/remates especiales pa-
ra caperuzas de coronación, realizados en chapa de aluminio lacada y  piezas de anclaje del lucernario.

O01BC043     1,630 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 50,20

O01BC044     2,110 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 81,30

P14LE010     1,000 m2  Perfilería aluminio tipo T                                      60,66 60,66

P14LE030     1,000 m2  Remates+anclajes T1                                             29,92 29,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E14LES020    m2  ESTR.LUCER ENTRE 3 m. Y 8 m.                                    

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máx ima 8,00 m., con una separación entre barras soportav idrios de
0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sección rectangular de 60x 140
mm., e=4 mm., en las barras soportav idrios principales y  de 60x 80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de
perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material
de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballe-
tes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y  piezas de anclaje del lucernario.

O01BC043     1,180 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 36,34

O01BC044     2,630 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 101,33

P14LE020     1,000 m2  Perfilería aluminio lucernario                                  96,67 96,67

P14LE040     1,000 m2  Remates+anclajes T2                                             57,91 57,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E14LES030    m2  ESTR.LUCER.ENTRE 8 m. Y 15 m.                                   

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máx ima 15,00 m., con una separación entre barras soportav idrios de
0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio lacada color a elegir y  estructura portante realizada a base de perfiles
de acero laminado estructural, S 275 JR, de sección rectangular acabados con una mano de imprimación antiox i-
dante y  dos de esmalte sintético color a elegir, perfilería de la retícula de aluminio realizada con perfiles de sección
rectangular de 60x 140 mm., e=4 mm., en las barras soportav idrios principales y  de 60x 80 mm., e=2 mm., en los
parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca pa-
ra fijación del material de cerramiento, piezas especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización
de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y  piezas de anclaje
del lucernario.

O01BC043     2,270 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 69,92

O01BC044     2,630 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 101,33

P14LE020     0,660 m2  Perfilería aluminio lucernario                                  96,67 63,80

P14LE040     0,600 m2  Remates+anclajes T2                                             57,91 34,75

P13TT080     20,580 kg  Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    0,99 20,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E14LES040    m2  ESTR.LUCER.ENTRE 15 m. Y 25 m.                                  

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máx ima 25,00 m. con una separación entre barras soportav idrios de
0,90 m.) realizado con perfilería de aluminio lacada color a elegir y  estructura portante realizada a base de celosias
ejecutada con perfiles de acero laminado estructural, S 275 JR, de sección rectangular acabados con una mano de
imprimación antiox idante y  dos de esmalte sintético color a elegir, perfilería de la retícula de aluminio realizada con
perfiles de sección rectangular de 60x 140 mm., e=4 mm., en las barras soportav idrios principales y  de 60x 80
mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería
con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, piezas especiales en chapa de aluminio lacado ple-
gado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coro-
nación y  piezas de anclaje del lucernario.

O01BC043     2,720 h.  Equipo cerrajero taller                                         30,80 83,78

O01BC044     2,840 h.  Equipo cerrajero montaje                                        38,53 109,43

P14LE020     0,720 m2  Perfilería aluminio lucernario                                  96,67 69,60

P14LE040     0,490 m2  Remates+anclajes T2                                             57,91 28,38

P13TT080     36,550 kg  Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.                                    0,99 36,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4412



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E14M CLARABOYAS                                                      
SUBAPARTADO E14MF FIJAS                                                           
ELEMENTO E14MFA CIRCULARES                                                      
E14MFA020    ud  CLAR.FIJA SIMPLE CIR. 80 cm.                                    

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de
fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor es-
tancos y  con capuchón protector. Totalmente instalada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P14YA020     1,000 ud  Clarab.meta.fija cir. 80cm.                                     136,58 136,58

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E14MFA030    ud  CLAR.FIJA SIMPLE CIR. 120 cm.                                   

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de
fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor es-
tancos y  con capuchón protector. Totalmente instalada.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

P14YA030     1,000 ud  Clarab.meta.fija cir. 120cm.                                    300,59 300,59

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14MFA040    ud  CLAR.FIJA BIVAL.CIR. 80 cm.                                     

Claraboy a fija con cúpula biv alv a de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de
fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor. To-
talmente instalada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P14YA040     1,000 ud  Clarab.meta.biv .fija cir. 80cm.                                 264,25 264,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E14MFA050    ud  CLAR.FIJA BIVAL.CIR. 120 cm.                                    

Claraboy a fija con cúpula biv alv a de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro, incluso recibido sobre zócalo de
fábrica (no incluido) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor. To-
talmente instalada.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

P14YA060     1,000 ud  Clarab.meta.biv .fija cir. 120cm.                                488,24 488,24

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E14MFA060    ud  CLAR.ZÓC.FIJA SIMPLE CIR. 80 cm.                                

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con zócalo prefabricado termoesta-
ble de poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con
tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os
de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YA020     1,000 ud  Clarab.meta.fija cir. 80cm.                                     136,58 136,58

P14YA080     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 80 cm.                                       168,50 168,50

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E14MFA070    ud  CLAR.ZÓC.FIJA SIMPLE CIR. 120cm.                                

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con zócalo prefabricado termoes-
table de poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con
tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os
de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YA030     1,000 ud  Clarab.meta.fija cir. 120cm.                                    300,59 300,59

P14YA100     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 120 cm.                                      265,02 265,02

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MFC CUADRADAS                                                       
E14MFC010    ud  CLAR.FIJA SIMPLE CUAD. 120x120cm                                

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm. incluso recibido sobre zócalo de fábrica
(sin incluir) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor, estancos y
con capuchón protector. Totalmente instalada.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

P14YC020     1,000 ud  Clarab.meta.fija cuad. 120 cm.                                  243,97 243,97

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E14MFC020    ud  CLAR.FIJA BIVAL.CUAD. 120x120cm.                                

Claraboy a fija con cúpula biv alv a de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm. incluso recibido sobre zócalo de fábri-
ca (sin incluir) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor, estancos
y  con capuchón protector. Totalmente instalada.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

P14YC030     1,000 ud  Clarab.met.biv .fija cuad. 120cm.                                445,54 445,54

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E14MFC040    ud  CLAR.ZÓC.FIJ.SIMP.CUAD.120x120cm                                

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm., con zócalo prefabricado termoestable
de poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo
y  arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os de ace-
ro inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YC020     1,000 ud  Clarab.meta.fija cuad. 120 cm.                                  243,97 243,97

P14YC050     1,000 ud  Zócalo clarab. cuad. 120 cm.                                    220,32 220,32

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MFP PIRAMIDALES                                                     
E14MFP010    ud  CLAR.FIJA SIMPLE PIRAM. 60x60cm                                 

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 60x 60 cm. incluso recibido sobre zócalo de fábrica
(sin incluir) mediante tacos de material sintético con tornillo y  arandela de goma de 5 mm. de espesor, estancos y
con capuchón protector. Totalmente instalada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P14YP010     1,000 ud  Clarab.meta.fija piram. 60 cm.                                  138,41 138,41

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E14MFP030    ud  CLAR.ZÓC.FIJA SIMPLE PIRAM.70x70                                

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 70x 70 cm.con zócalo prefabricado termoestable de
poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y
arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os de acero
inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YP020     1,000 ud  Clarab.meta.fija piram. 70 cm.                                  174,67 174,67

P14YP060     1,000 ud  Zócalo clarab.piram. 70 cm.                                     150,95 150,95

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E14MFP040    ud  CLAR.ZÓC.FIJ.SIMP.PIRAM.120x120                                 

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 120x 120 cm.con zócalo prefabricado termoestable de
poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo y
arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os de acero
inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YP030     1,000 ud  Clarab.meta.fija piram. 120 cm.                                 360,43 360,43

P14YP070     1,000 ud  Zócalo clarab.piram. 120 cm.                                    220,32 220,32

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MFR RECTANGULARES                                                   
E14MFR010    ud  CLAR.ZÓC.FIJA SIMP.RECT. 90x120                                 

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, rectangular de 90x 120 cm.con zócalo prefabricado termoestable
de poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo
y  arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os de ace-
ro inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YR010     1,000 ud  Clarab.meta.fija rect. 90x 120 cm                                194,68 194,68

P14YR040     1,000 ud  Zócalo clarab.rect. 90x 120 cm.                                  223,04 223,04

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14MFR020    ud  CLAR.ZÓC.FIJA SIMP.RECT.100x150                                 

Claraboy a fija con cúpula simple de metacrilato, rectangular de 100x 150 cm.con zócalo prefabricado termoestable
de poliéster y  fibra de v idrio tono hielo, con cara interior lisa, incluso fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillo
y  arandela de goma de 5 mm. de espesor con capuchón protector y  de zócalo a cubierta mediante clav os de ace-
ro inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,49

P14YR020     1,000 ud  Clarab.meta.fija rect. 100x 150cm                                242,68 242,68

P14YR050     1,000 ud  Zócalo clarab.rect. 100x 150 cm.                                 269,02 269,02

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14MP PRACTICABLES                                                    
ELEMENTO E14MPA APERTURA MANUAL                                                 
E14MPA010    ud  CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.CIR.80cm.                                   

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo
a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YT010     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.                                   224,05 224,05

P14YA080     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 80 cm.                                       168,50 168,50

P14YW010     1,000 ud  Mando apertura clarab.                                          113,06 113,06

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14MPA020    ud  CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.CIR.120cm.                                  

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo
a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT020     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cir. 120 cm.                                  322,94 322,94

P14YA100     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 120 cm.                                      265,02 265,02

P14YW010     1,000 ud  Mando apertura clarab.                                          113,06 113,06

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 719,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14MPA030    ud  CLAR.ZÓC.PRAC.BIVAL.CIR.80cm.                                   

Claraboy a practicable con cúpula biv alv a de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo
a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YT030     1,000 ud  Clarab.meta.biv .prac.cir.80cm.                                  322,94 322,94

P14YA080     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 80 cm.                                       168,50 168,50

P14YW010     1,000 ud  Mando apertura clarab.                                          113,06 113,06

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14MPA040    ud  CLAR.ZÓC.PRAC.BIVAL.CIR.120cm                                   

Claraboy a practicable con cúpula biv alv a de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación de zócalo
a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT040     1,000 ud  Clarab.meta.biv .prac.cir.120cm.                                 484,65 484,65

P14YA100     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 120 cm.                                      265,02 265,02

P14YW010     1,000 ud  Mando apertura clarab.                                          113,06 113,06

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 881,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E14MPA050    ud  CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.CUAD.120x120                                

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm. de diámetro con cerco rígido
solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v i-
drio, tono hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación
de zócalo a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT050     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.                                 320,64 320,64

P14YC050     1,000 ud  Zócalo clarab. cuad. 120 cm.                                    220,32 220,32

P14YW010     1,000 ud  Mando apertura clarab.                                          113,06 113,06

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14MPA070    ud  CLAR.ZÓC.PRACT.SIMP.PIRAM.90x90                                 

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, piramidal de 90x 90 cm. de diámetro con cerco rígido soli-
dario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v i-
drio, tono hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior, incluso fijación
de zócalo a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YT070     1,000 ud  Clarab.meta.pract.piram. 90 cm.                                 250,13 250,13

P14YT090     1,000 ud  Zócalo clarab.piram. 90 cm.                                     168,64 168,64

P14YW010     1,000 ud  Mando apertura clarab.                                          113,06 113,06

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MPB APERTURA AUTOMÁTICA                                             
E14MPB010    ud  CLAR.ZÓC.P.AUT.SIMP.CIR.80 cm.                                  

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, dispositiv o mecánico de apertura automática, con fusible, incluso fijación de zócalo a
cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YT010     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.                                   224,05 224,05

P14YA080     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 80 cm.                                       168,50 168,50

P14YW020     1,000 ud  Mec.ap.aut.clar. 80 cm.                                         377,83 377,83

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 784,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E14MPB020    ud  CLAR.ZÓC.P.AUT.BIVAL.CIR.120 cm.                                

Claraboy a practicable con cúpula biv alv a de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, dispositiv o mecánico de apertura automática, con fusible, incluso fijación de zócalo a
cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT040     1,000 ud  Clarab.meta.biv .prac.cir.120cm.                                 484,65 484,65

P14YA100     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 120 cm.                                      265,02 265,02

P14YW030     1,000 ud  Mec.ap.aut.clar. 120 cm.                                        448,46 448,46

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.217,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E14MPB030    ud  CLAR.ZÓC.P.AUT.SIMP.CUAD.120x120                                

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm. con cerco rígido solidario con
burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono hie-
lo con cara interior lisa, dispositiv o mecánico de apertura automática, con fusible, incluso fijación de zócalo a cu-
bierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT050     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.                                 320,64 320,64

P14YC050     1,000 ud  Zócalo clarab. cuad. 120 cm.                                    220,32 220,32

P14YW030     1,000 ud  Mec.ap.aut.clar. 120 cm.                                        448,46 448,46

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14MPE APERTURA ELÉCTRICA                                              
E14MPE010    ud  CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.SIMP.CIR.80 cm.                                

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, circular de 80 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, con mecanismo de apertura eléctrico, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante cla-
v os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

P14YT010     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cir. 80 cm.                                   224,05 224,05

P14YA080     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 80 cm.                                       168,50 168,50

P14YW040     1,000 ud  Mec.ap.elect.clar. 80 cm.                                       606,71 606,71

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.013,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14MPE020    ud  CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.BIV.CIR.120 cm.                                

Claraboy a practicable con cúpula biv alv a de metacrilato, circular de 120 cm. de diámetro con cerco rígido solidario
con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v idrio, tono
hielo con cara interior lisa, con mecanismo de apertura eléctrico, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante cla-
v os de acero inox idable cada 30 cm. Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT040     1,000 ud  Clarab.meta.biv .prac.cir.120cm.                                 484,65 484,65

P14YA100     1,000 ud  Zócalo clarab.cir. 120 cm.                                      265,02 265,02

P14YW050     1,000 ud  Mec.ap.elect.clar. 120 cm.                                      730,76 730,76

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.499,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E14MPE030    ud  CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.SIMP.CD.120x120                                

Claraboy a practicable con cúpula simple de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm. de diámetro con cerco rígido
solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v i-
drio, tono hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior lisa, con meca-
nismo de apertura eléctrica, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm.
Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT050     1,000 ud  Clarab.meta.pract.cuad. 120 cm.                                 320,64 320,64

P14YC050     1,000 ud  Zócalo clarab. cuad. 120 cm.                                    220,32 220,32

P14YW050     1,000 ud  Mec.ap.elect.clar. 120 cm.                                      730,76 730,76

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.290,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E14MPE040    ud  CLAR.ZÓC.P.ELÉCT.BIV.CD.120x120                                 

Claraboy a practicable con cúpula biv alv a de metacrilato, cuadrada de 120x 120 cm. de diámetro con cerco rígido
solidario con burlete de goma para cierre hermético, con zócalo prefabricado termoestable de poliéster y  fibra de v i-
drio, tono hielo con cara interior lisa, dispositiv o de apertura por husillo accionado desde el interior lisa, con meca-
nismo de apertura eléctrica, incluso fijación de zócalo a cubierta mediante clav os de acero inox idable cada 30 cm.
Totalmente instalada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

P14YT060     1,000 ud  Clarab.meta.biv .pract.cuad.120cm                                787,02 787,02

P14YC050     1,000 ud  Zócalo clarab. cuad. 120 cm.                                    220,32 220,32

P14YW050     1,000 ud  Mec.ap.elect.clar. 120 cm.                                      730,76 730,76

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.757,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E14T TRASLÚCIDOS                                                     
SUBAPARTADO E14TM POLIMETACRILATOS                                                
ELEMENTO E14TMA INCOLORO                                                        
E14TMA010    m2  METACRILATO CEL.CUB. 16mm.INCOL.                                

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de metacrilato de metilo incoloro, de 16 mm. de
espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos
de acero inox idable y  piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TM010     1,050 m2  Metacrilato celular 16 mm. inc.                                 117,14 123,00

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E14TMA020    m2  METACRILATO CEL.CUB. 32mm.INCOL.                                

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de metacrilato de metilo incoloro, de 32 mm. de
espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos
de acero inox idable y  piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TM020     1,050 m2  Metacrilato celular 32 mm. inc.                                 234,84 246,58

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TMA040    m2  METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL.                                

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería
con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y  colo-
cación de junquillos (sin incluir éstos).

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TM030     1,050 m2  Metacrilato inc. 4 mm.                                          108,07 113,47

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E14TMA050    m2  METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL.                                

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería
con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y  colo-
cación de junquillos (sin incluir éstos).

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TM040     1,050 m2  Metacrilato inc. 6 mm.                                          135,68 142,46

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14TMA060    m2  METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL.                                

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería
con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y  colo-
cación de junquillos (sin incluir éstos).

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TM050     1,050 m2  Metacrilato inc. 10 mm.                                         156,15 163,96

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E14TMA070    m2  METACRILATO ACRISTAL.20mm.INCOL.                                

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 20 mm. de espesor, fijación sobre carpintería
con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de plancha y  colo-
cación de junquillos (sin incluir éstos).

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TM060     1,050 m2  Metacrilato inc. 20 mm.                                         194,96 204,71

P14KW060     4,060 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,44

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TMC COLOR                                                           
E14TMC010    m2  METACRILATO ACRISTAL. 8mm.COLOR                                 

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, color bronce traslúcido, de 8 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

P14TM080     1,050 m2  Metacrilato color 8 mm.                                         162,73 170,87

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TMO OPAL                                                            
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E14TMO010    m2  METACRILATO CUB. 10mm.OPAL                                      

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacrilato de metilo blanco opal traslúcido, de 10
mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo univ ersal, con gomas
de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales. Terminado en condiciones de estan-
queidad.

P14TM110     1,050 m2  Metacrilato opal 10 mm.                                         156,95 164,80

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E14TMO020    m2  METACRILATO CUB. 16mm.OPAL                                      

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacrilato de metilo blanco opal traslúcido, de 16
mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo univ ersal, con gomas
de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales. Terminado en condiciones de estan-
queidad.

P14TM120     1,050 m2  Metacrilato opal 16 mm.                                         186,33 195,65

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14TMO030    m2  METACRILATO ACRISTAL. 6mm.OPAL                                  

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 6 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

P14TM090     1,050 m2  Metacrilato opal 6 mm.                                          137,32 144,19

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E14TMO040    m2  METACRILATO ACRISTAL. 8mm.OPAL                                  

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 8 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

P14TM100     1,050 m2  Metacrilato opal 8 mm.                                          147,11 154,47

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E14TMO050    m2  METACRILATO ACRISTAL.16mm.OPAL                                  

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 16 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

P14TM120     1,050 m2  Metacrilato opal 16 mm.                                         186,33 195,65

P14KW060     4,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,40

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14TP POLICARBONATOS                                                  
ELEMENTO E14TPA INCOLORO                                                        
E14TPA010    m2  POLICARB.CEL.CUB. 6 mm. INC.                                    

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 6 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero
inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TP010     1,050 m2  Policarbonato celular 6 mm. inc.                                62,50 65,63

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14TPA020    m2  POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC.                                    

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero
inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TP020     1,050 m2  Policarbonato celular 8mm.inc.                                  69,70 73,19

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E14TPA030    m2  POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero
inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TP030     1,050 m2  Policarbonato celular 10mm.inc.                                 81,72 85,81

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E14TPA040    m2  POLICARB.CEL.CUB. 16 mm. INC.                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero
inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

P14TP040     1,050 m2  Policarbonato celular 16mm.inc.                                 123,79 129,98

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TPC COLOR                                                           
E14TPC010    m2  POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. COL.                                    

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 8 mm.
de espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, torni-
llos de acero inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TP050     1,050 m2  Policarbon.celular 8 mm. bron.                                  95,68 100,46

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E14TPC020    m2  POLICARB.CEL. CUB. 10 mm. COL.                                  

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 10
mm. de espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres,
tornillos de acero inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TP051     1,050 m2  Policarbon.celular 10 mm. bron.                                 135,22 141,98

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TPO OPAL                                                            
E14TPO010    m2  POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. OPAL                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de 10
mm. de espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres,
tornillos de acero inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

P14TP070     1,050 m2  Policarbon.celular 10 mm. opal                                  106,93 112,28

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E14TPO020    m2  POLICARB.CEL.CUB. 16 mm. OPAL                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco opal traslúcido de 16
mm. de espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres,
tornillos de acero inox idable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.

P14TP080     1,050 m2  Policarbon.celular 16 mm. opal                                  124,84 131,08

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

O01BB010     0,350 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 6,63

O01BB020     0,350 h   Ay udante Cristalero                                             17,75 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14TV PVC                                                             
ELEMENTO E14TVA ACRISTALAMIENTO                                                 
E14TVA010    m2  PVC ONDULADO 1,2 mm. INCOL.                                     

Acristalamiento con plancha de PVC ondulado incoloro, de 1,2 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acu-
ñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y  sin incluir colocación
de junquillos.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TV020     1,050 m2  Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm                         21,41 22,48

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TVA020    m2  PVC ESPUMADO 3 mm. BLANCO                                       

Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 3 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuña-
do en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y  sin incluir colocación
de junquillos.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TV030     1,050 m2  Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm                             12,55 13,18

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TVA030    m2  PVC ESPUMADO 5 mm. BLANCO                                       

Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuña-
do en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y  sin incluir colocación
de junquillos.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TV050     1,050 m2  Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm                             20,32 21,34

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E14TVA040    m2  PVC ESPUMADO 15 mm. BLANCO                                      

Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 15 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acu-
ñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y  sin incluir colocación
de junquillos.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TV070     1,050 m2  Placa PVC esp. mate blanco e=15,0 mm                            60,80 63,84

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E14TVA050    m2  PVC ESPUMADO 5 mm. COLOR                                        

Acristalamiento con plancha de PVC espumado color, de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado
en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y  sin incluir colocación de
junquillos.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TV090     1,050 m2  Placa PVC espumado mate color e=5,0 mm                          26,64 27,97

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E14TVC CUBIERTAS                                                       
E14TVC010    m2  PVC ESPUMADO CUB. 5 mm. BLANCO                                  

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC espumado blanco traslúcido, de 5 mm. de es-
pesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo univ ersal, con gomas de neopre-
no para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales y  sin incluir estructura portante.Terminado en
condiciones de estanqueidad.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P14TM040     1,050 m2  Metacrilato inc. 6 mm.                                          135,68 142,46

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E14TVC020    m2  PVC ESPUMADO CUB. 15 mm. BLANCO                                 

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC espumado blanco traslúcido, de 15 mm. de es-
pesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo univ ersal, con gomas de neopre-
no para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales y  sin incluir estructura portante. Terminado en
condiciones de estanqueidad.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P14TV070     1,050 m2  Placa PVC esp. mate blanco e=15,0 mm                            60,80 63,84

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E14TVC030    m2  PVC OND/GREC CUB. 1,2 mm. INC.                                  

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC ondulada/grecada incolora, de 1,2 mm. de es-
pesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo univ ersal, con gomas de neopre-
no para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales y  sin incluir estructura portante. Terminado en
condiciones de estanqueidad.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P14TV020     1,050 m2  Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm                         21,41 22,48

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14TF POLIESTER REFORZADO FIBRA VIDRIO                                
ELEMENTO E14TFA ACRISTALAMIENTO                                                 
E14TFA010    m2  POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1 mm.NAT.                           

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcido, de 1 mm. de espesor, fi-
jación sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TSO020    1,050 m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm                             20,59 21,62

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

E14TFA020    m2  POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1,7 mm.NAT.                         

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcido, de 1,7 mm. de espesor,
fijación sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TSO040    1,050 m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm                             26,19 27,50

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14TFA030    m2  POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1 mm.OPAC.                          

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de v idrio opaca, de 1 mm. de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TSO020    1,050 m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm                             20,59 21,62

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS
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E14TFA040    m2  POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 2 mm.OPAC.                          

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de v idrio opaca, de 2 mm. de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TSO120    1,050 m2  Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm                               30,09 31,59

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14TFA050    m2  POLÍESTER RFV ACRISTAL. 1 mm.                                   

Acristalamiento con plancha  de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida, de 1 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha
y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TSP110    1,050 m2  Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,0mm                        20,10 21,11

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14TFA060    m2  POLIÉSTER RFV ACRISTAL. 1,3 mm                                  

Acristalamiento con plancha  de poliéster reforzado con fibra de v idrio traslúcida, de 1,3 mm. de espesor, fijación
sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plan-
cha y  colocación de junquillos (sin incluir éstos).

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P14TSP120    1,050 m2  Placa PRFV plana en rollo natur. e=1,3mm                        23,49 24,66

P14KW060     3,500 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 2,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO A14TFC CUBIERTA                                                        
E14TFC010    m2  POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.NAT.                                  

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de v idrio ondulado tras-
lúcido, de 1,7 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo univ er-
sal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales y  sin incluir estructura
portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P14TSO040    1,050 m2  Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm                             26,19 27,50

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E14TFC020    m2  POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.OPAC.                                 

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de v idrio ondulado opa-
co, de 1,7 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo univ ersal,
con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales y  sin incluir estructura por-
tante. Terminado en condiciones de estanqueidad.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P14TSO110    1,050 m2  Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm                               28,34 29,76

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14TFC030    m2  POLIÉSTER RFV OND. 2 mm.OPAC.                                   

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de v idrio ondulado opa-
co, de 2 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo univ ersal,
con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y  piezas especiales y  sin incluir estructura por-
tante. Terminado en condiciones de estanqueidad.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A050      0,650 h.  Ay udante                                                        15,61 10,15

P14TSO120    1,050 m2  Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm                               30,09 31,59

P14TW010     3,000 m.  Perfil univ ersal goma neopreno                                  22,10 66,30

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E14U VIDRIOS CONFORMADOS EN "U"                                      
SUBAPARTADO E14UC PARAMENTO VIDRIO CONFORMADO EN "U"                              
E14UC010     m2  PARAMENTO U-GLAS 6mm.PEINE o GRECA                              

Cerramiento v ertical con perfiles de v idrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y  6 mm. de espe-
sor, colocado en peine o greca  i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoy o, se-
paradores y  sellado elástico, según NTE-FVE.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P14EV010     1,012 m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.                                 61,20 61,93

P14KW060     3,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 1,80

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14UC020     m2  PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA                                     

Cerramiento v ertical con perfiles de v idrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y  6 mm. de espe-
sor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoy o, separado-
res y  sellado elástico, según NTE-FVE.

O01A030      1,695 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,26

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P14EV010     2,020 m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.                                 61,20 123,62

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     3,000 ud  Pequeño material                                                1,40 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14UF PARAMENTO VIDRIO ARMADO CONFORMADO EN "U"                       
E16BF010     m2  PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.PEINE o GRECA                       

Cerramiento v ertical con perfiles de v idrio colado armado con hilos de acero inox idable, en forma de U, U-GLAS
de 41+262+41 mm. y  6 mm. de espesor, colocado en peine o greca i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, cal-
zos de acuñado, banda de apoy o, separadores y  sellado elástico, según NTE-FVE.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P14EV020     1,012 m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. armado                          66,40 67,20

P14KW060     3,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 1,80

P14KW240     2,000 ud  Pequeño material                                                1,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16BF030     m2  PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.CÁMARA                              

Cerramiento v ertical con perfiles de v idrio colado armado con hilos de acero inox idable, en forma de U, U-GLAS
de 41+262+41 mm. y  6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de
acuñado, banda de apoy o, separadores y  sellado elástico, según NTE-FVE.

O01A030      1,695 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,26

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P14EV020     2,020 m2  U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm. armado                          66,40 134,13

P14KW060     6,000 m.  Sellado con silicona incolora                                   0,60 3,60

P14KW240     3,000 ud  Pequeño material                                                1,40 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO E14O VIDRIOS AUTOLIMPIABLES                                          
SUBAPARTADO E14OT AUTOLIMPIABLE TEMPLADO                                          
E16RT010     m2  AUTOLIMPIABLE TEMPLADO 4mm.                                     

Acristalamiento con v idrio autolimpiable templado incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de
v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,700 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 13,27

P14ET010     1,006 m2  Vicrio autolimpieable templado incoloro 4 mm.                   53,13 53,45

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16RT020     m2  AUTOLIMPIABLE TEMPLADO 6mm.                                     

Acristalamiento con v idrio autolimpiable templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de
v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,700 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 13,27

P14ET020     1,006 m2  Vidrio autolimpiable templado incoloro 6 mm.                    61,57 61,94

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14OA AUTOLIMPIABLE DOBLE ACRISTALAMIENTO                             
E16RD010     m2  AUTOLIMPIABLE COMPUESTO 4/12/4                                  

Doble acristalamiento, formado por un v idrio incoloro autolimpiable de 4 mm y  un v idrio incoloro de 4 mm, cámara
de aire deshidratado de 12  mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con materiales compatibles con
Bioclean, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14ET030     1,006 m2  Vidrio autolimpiable compuesto 4/12/4                           42,10 42,35

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16RD020     m2  AUTOLIMPIABLE COMPUESTO 6/10 o12 /6                             

Doble acristalamiento, formado por un v idrio incoloro autolimpiable de 6 mm y  un v idrio incoloro de 6 mm, cámara
de aire deshidratado de 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con materiales compatibles
con Bioclean, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,400 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 7,58

P14ET040     1,006 m2  Vidrio autolimpiable compuesto 6/10 o 12/6                      58,80 59,15

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14OD DOBLE ACRISTAL. Y AHORRO ENERGÍA                                
E16RH050     m2  VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 4BE/12/4                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio autolimpiable de 4 mm con capa bajo emisiv a y  una luna incolora de 4
mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con  materiales
compatibles, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,700 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 13,27

P14ET090     1,006 m2  Vidrio compuesto autolimpiable 4BE/12/4                         85,24 85,75

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16RH060     m2  VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 6BE/12/6                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio autolimpiable de 6 mm con capa bajo emisiv a y  una luna de 6 mm,
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con  materiales compati-
bles, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

O01BB010     0,700 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 13,27

P14ET100     1,006 m2  Vidrio compuesto autolimpiable 6BE/12/6                         91,38 91,93

P14KW061     3,500 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 6,20

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E14OS DOBLE ACRISTAL. Y CONTROL SOLAR                                 
E16RC030     m2  VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 6CS/12/6                         

Doble acristalamiento formado por un v idrio autolimpiable de 6 mm.,con capa magnetrónica de control solar azul y
un v idrio incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

P14ET170     1,060 m2  Vidrio compuesto autolimpiable 6CS/12/6                         91,53 97,02

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14OH DOBLE ACRISTAL. CONTROL SOLAR Y AHORRO ENERGÍA                  
E16RS030     m2  VIDRIO COMPUESTO AUTOLIMPIABLE 6CS+BE/12/6                      

Doble acristalamiento formado por un v idrio de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisiv idad y
color neutro y  un v idrio incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio
y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

P14ET190     1,060 m2  Vidrio compuesto autolimpiable 6CS+BE/12/6                      98,00 103,88

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E14OG SEGURIDAD                                                       
E16RG010     m2  VIDRIO AUTOLIMPIABLE 4+4/12/STADIP 3+3                          

Doble acristalamiento formado por un v idrio autolimpiable capa sobre v idrio laminado de seguridad de 8 mm (4+4)
y  un v idrio laminado de seguridad de 6 mm (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y
laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

P14ET200     1,060 m2  Vidrio autolimpiable 4+4/12/Seguridad 3+3                       99,95 105,95

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16RG020     m2  AUTOLIMPIABLE SEGURIDAD 8+8                                     

Acristalamiento de v idrio autolimpiable compuesto por dos v idrios autolimpiables de 8 mm de espesor unidos me-
diante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, homologado frente a ataque  manual con niv el de seguri-
dad A según DBT-2106, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales,
sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.

O01BB010     1,300 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 24,64

P14ET210     1,060 m2  Vidrio autolimpiable seguridad 8+8                              111,91 118,62

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E16RG030     m2  AUTOLIMPIABLE SEGURIDAD 10+10                                   

Acristalamiento de v idrio autolimpiable compuesto por dos v idrios de autolimpiables de10 mm. de espesor unidos
mediante dos láminas de butiral de poliv inilo  incolora de 0,38 mm., homologado frente a ataque  manual con niv el
de seguridad B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y
laterales y  sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

P14ET220     1,060 m2  Vidrio autolimpiable seguridad 10+10                            140,26 148,68

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E14P VIDRIO PLOMADO                                                  
E14P010      m2  VIDRIO PLOMADO EQUIV. 2 MM PLOMO                                

Acristalamiento con v idrio plomado equiv alente a 2 mm de plomo, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  Medida la
superficie según la carpintería acristalada.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

P14EP010     1,030 m2  VIDRIOS PLOMADOS                                                487,95 502,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E15 PINTURAS                                                        
APARTADO E15P TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBAPARTADO E15PA TRATAMIENTOS PREVIOS                                            
E15PA010     m2  PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METÁL                                

Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte.

O01BP230     0,300 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,04

O01BP240     0,300 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,88

P24PT010     0,800 l.  Pintura decapante univ ersal                                     4,85 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15PA020     m2  IMPRIMACIÓN MADERA                                              

Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y  resinas, prev ia limpieza de la superficie, apli-
cada a brocha o pistola.

O01BP230     0,050 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,84

O01BP240     0,050 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,81

P24MA010     0,100 kg  Tapaporos                                                       11,91 1,19

P24MA070     0,150 l.  Aceite linaza                                                   3,07 0,46

P24MA060     0,100 kg  Resina epox i mad.                                               16,82 1,68

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E15PA030     m2  PINTURAS FUNGICIDAS S/MADERA                                    

Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y  ba-
ño final de barniz incoloro brillante o satinado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24PD010     0,090 kg  Producto pigment. pint. fungici.                                10,71 0,96

P24MT010     0,220 l.  Poliuretano (fondo)                                             5,44 1,20

P24MB040     0,100 l.  Barniz univ ersal brillante                                      10,15 1,02

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E15PA040     m2  PINTURA BACTERICIDA S/MADERA                                    

Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto
pigmentado y  mano final de barniz incoloro brillante o satinado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24PD020     0,085 kg  Producto pigment. pint. bacteri.                                10,71 0,91

P24MT010     0,150 l.  Poliuretano (fondo)                                             5,44 0,82

P24MB040     0,100 l.  Barniz univ ersal brillante                                      10,15 1,02

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E15PA050     m2  PINTURA XILADECOR S/MADERA                                      

Pintura x iladecor, dos manos sobre madera, i/lijado, mano de tapaporos y  relijado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24MA010     0,150 kg  Tapaporos                                                       11,91 1,79

P24MB070     0,150 l.  Xiladecor                                                       9,94 1,49

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15PA060     m2  PINTURA XILAMÓN S/MADERA                                        

Pintura x ilamón, dos manos sobre madera, i/lijado, mano de tapaporos y  relijado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24MA020     0,200 l.  Xilamón                                                         6,00 1,20

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15PA070     m2  LIJADO DE SUPERFICIES                                           

Lijado de paramentos v erticales y  horizontales.

O01BP240     0,030 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15PA080     m2  ARRANCADO DE PAPALES VIEJOS                                     

Arrancado de una capa de papel ex istente, a base mojar v arias v eces y  arrancado con espátula.

O01BP230     0,050 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,84

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15PA090     m2  LIJADO DE PARAMENTOS                                            

Lijado de paramentos v erticales por medios mecánicos, para suav izar planimetría.

O01BP240     0,070 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,14

P24WW180     0,025 m.  Lija                                                            1,03 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E15PA100     m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lav ado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos v erticales y  horizontales.

O01BP230     0,078 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,31

O01BP240     0,078 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15PA110     m   EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS                                      

Emplastecido de paramentos v erticales y  horizontales.

O01BP230     0,030 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,50

O01BP240     0,050 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,81

P24OF050     0,030 kg  Plaste                                                          3,13 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E15PA120     m2  PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN                                

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y  oquedades y  tendido de pasta especial a llana.

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OF060     0,500 kg  Pasta enducida                                                  3,10 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15PI IMPRIMACIONES CARPINTERÍA METÁLICA                              
E15PI010     m2  PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO                                     

Pintura al minio electrolítico sobre carpintería metálica, prev io cepillado con cepillo de púas de acero.

O01BP230     0,030 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,50

P24OU050     0,130 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,47

P24WD020     0,002 kg  Aguarrás                                                        1,71 0,00

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E15PI020     kg  ANTIOXIDANTE ESTRUCTURA METÁL.                                  

Pintura antiox idante sobre estructura metálica no v ista, i/limpieza y  pintado con una capa de antiox idante.

O01BP230     0,010 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,17

O01BP240     0,010 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,16

P24OU090     0,006 kg  Antiox idante (sin plomo)                                        6,82 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15PI030     m2  IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS                                        

Imprimación w ash primer para galv anizados y  metales no férreos, prev ia limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola.

O01BP230     0,004 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,07

O01BP240     0,004 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,07

P24OU080     0,160 l.  Wash primer+catalizador                                         8,94 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E15PI040     m2  IMPRIMACIÓN METAL                                               

Imprimación anticorrosiv a para metales a base de pigmentos de minio de plomo, prev io rascado de óx ido median-
te cepillo metálico y  limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola.

O01BP230     0,030 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,50

P24OU040     0,200 l.  Minio al plomo (industrial)                                     16,67 3,33

P24WD020     0,002 kg  Aguarrás                                                        1,71 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15PI050     m2  IMPRIMACIÓN EPÓXICA METALES                                     

Imprimación epóx ica de dos componentes para metales, acabado mate, prev io rascado de óx ido mediante cepillo
metálico y  limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola.

O01BP230     0,030 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,50

P24OU010     0,300 kg  Imprimación epóx ica (2 comp.)                                   8,37 2,51

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO E15I PINTURA INTERIOR PARAMENTOS                                     
SUBAPARTADO E15IC PINTURAS A LA CAL                                               
E15IC010     m2  PINTURA A LA CAL                                                

Pintura a la cal con dos manos en paramentos v erticales y  horizontales, de enfoscado, prev ia limpieza de salitres
y  polv o.

O01BP230     0,062 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,04

P24CC010     0,700 kg  Cal                                                             0,45 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15IC020     m2  PINTURA A LA CAL CON SILICONA                                   

Pintura a la cal reforzada con silicona, con dos manos en paramentos v erticales y  horizontales de enfoscado, pre-
v ia limpieza de salitres y  polv o.

O01BP230     0,077 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,29

P24CC010     0,600 kg  Cal                                                             0,45 0,27

P24WW190     0,100 kg  Silicona                                                        7,66 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15IE PINTURAS AL TEMPLE                                              
ELEMENTO E15IEL TEMPLE LISO                                                     
E15IEL010    m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                

Pintura al temple liso blanco, en paramentos v erticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado y  dos manos.

O01BP230     0,030 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,50

O01BP240     0,030 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,49

P24CT030     0,450 kg  Pasta temple blanco                                             0,17 0,08

P24CT020     0,050 kg  Plaste                                                          1,66 0,08

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E15IEL020    m2  PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                

Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos v erticales y  horizontales, prev ia limpieza de salitres y
polv o.

O01BP230     0,040 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,67

O01BP240     0,040 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,65

P24CT030     0,650 kg  Pasta temple blanco                                             0,17 0,11

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15IEL030    m2  PINTU. TEMPLE LISO COLOR                                        

Pintura al temple liso color en paramentos v erticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y  li-
jado dos manos.

O01BP230     0,040 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,67

O01BP240     0,040 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,65

P24CT040     0,500 kg  Pasta temple blanco mas color                                   0,19 0,10

P24CT020     0,050 kg  Plaste                                                          1,66 0,08

P24WW220     0,500 ud  Pequeño material                                                1,11 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IEP TEMPLE PICADO                                                   
E15IEP010    m2  PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO                                 

Pintura al temple picado blanco, sobre paramentos horizontales y  v erticales, de y eso o escay ola, incluso imprima-
ción impermeabilizante, plastecido y  acabado a rodillo.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24CT050     1,000 kg  Pasta temple de picar blanco                                    0,17 0,17

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24WW220     0,060 ud  Pequeño material                                                1,11 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15IEP020    m2  PINTURA AL TEMPLE PICADO COLOR                                  

Pintura al temple picado color, sobre paramentos horizontales y  v erticales, de y eso o escay ola, incluso imprima-
ción impermeabilizante, plastecido y  acabado a rodillo.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24CT060     1,000 kg  Pasta temple de picar mas color                                 0,20 0,20

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24WW220     0,060 ud  Pequeño material                                                1,11 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ELEMENTO E15IET TEMPLE GOTELÉ                                                   
E15IET010    m2  PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO                                    

Pintura gotelé blanco en paramentos v erticales y  horizontales, incluso aparejo, plastecido y  proy ectado de gota fina
y  tupida no lav able.

O01BP230     0,050 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,84

O01BP240     0,050 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,81

P24CT050     0,850 kg  Pasta temple de picar blanco                                    0,17 0,14

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15IET030    m2  PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR                                     

Pintura gotelé en colores claros, sobre paramentos v erticales y  horizontales, incluso aparejo, plastecido y  proy ec-
tado de gota fina y  tupida no lav able.

O01BP230     0,050 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,84

O01BP240     0,050 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,81

P24CT060     0,850 kg  Pasta temple de picar mas color                                 0,20 0,17

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15IET050    m2  PINTURA GOTELÉ TEMPLE APLASTADO                                 

Pintura gotelé blanco en paramentos v erticales y  horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y  proy ectado de
dos capas de gota fina aplastada y  tupida no lav able con terminación aplacado con espátula de celuloide.

O01BP230     0,060 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,01

O01BP240     0,060 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,98

P24CT050     1,100 kg  Pasta temple de picar blanco                                    0,17 0,19

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15IP PINTURAS PLÁSTICAS                                              
ELEMENTO E15IPA PLÁSTICA LISA                                                   
E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  v erticales, lav able dos manos, incluso mano
de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EI090     0,300 kg  Pintura plástica liso mate                                      3,75 1,13

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15IPA020    m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y  v erticales, lav able dos manos, inclu-
so mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EI100     0,300 kg  Pintura plástica mate color                                     4,25 1,28

P24WW220     0,300 ud  Pequeño material                                                1,11 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E15IPA028    m2  PINTU.PLÁST.LISA SATINADO MEDIO                                 

Pintura plástica lisa v inílica satinado medio, sobre paramentos horizontales y  v erticales, lav able dos manos, inclu-
so imprimación con selladora acrílica, plastecido, lijado mecánico y  dos manos de acabado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24EI205     0,300 kg  Pi.plást.v inílica satinado medio                                2,68 0,80

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPD PLÁSTICA PICADA                                                 
E15IPD010    m2  PINTURA PLÁSTICA PICADA BLANCA                                  

Pintura plástica picada blanca sobre paramentos horizontales y  v erticales, lav able, incluso imprimación selladora,
plastecido de faltas notables, lijados y  acabado picado a rodillo.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24EI140     0,900 kg  Pintura plástica mate sedoso                                    4,63 4,17

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E15IPD020    m2  PINTURA PLÁSTICA PICADA COLOR C.                                

Pintura plástica picada colores claros sobre paramentos horizontales y  v erticales, lav able, incluso imprimación se-
lladora, plastecido de faltas notables, lijados y  acabado picado a rodillo.

O01BP230     0,110 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,85

O01BP240     0,110 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,79

P24EI100     0,900 kg  Pintura plástica mate color                                     4,25 3,83

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPG PLÁSTICA GOTELÉ                                                 
E15IPG010    m2  PINTURA PLÁSTICA GOTELÉ BLANCO                                  

Pintura gotelé plástico en blanco sobre paramentos v erticales y  horizontales, incluso imprimación de fondo, plaste-
cido y  proy ectado de gota fina y  tupida, lav able.

O01BP230     0,070 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,18

O01BP240     0,070 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,14

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EI210     0,600 kg  Pintura plástica goteable blanca                                4,40 2,64

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15IPG020    m2  PINTURA PLÁSTICA GOTELÉ COLORES                                 

Pintura gotelé plástico en colores claros sobre paramentos v erticales y  horizontales, incluso aparejo, plastecido y
proy ectado de gota fina y  tupida, lav able.

O01BP230     0,070 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,18

O01BP240     0,070 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,14

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EI220     0,600 kg  Pintura plástica goteable color                                 4,86 2,92

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E15IPG030    m2  PINT.PLÁST.GOTELÉ APLAST. B.                                    

Pintura al gotelé blanca plastificada lav able, aplastada, dos manos, i/lijado, plastecido paramentos v erticales, pro-
y ectado con pistola, con gota fina y  plastificado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EI210     0,600 kg  Pintura plástica goteable blanca                                4,40 2,64

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E15IPG040    m2  PINT.PLÁST.GOTELÉ APLAST.COL.                                   

Pintura al gotelé color plastificada lav able, aplastada, dos manos, i/lijado, plastecido paramentos v erticales, pro-
y ectado con pistola, con gota fina y  plastificado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EI220     0,600 kg  Pintura plástica goteable color                                 4,86 2,92

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15IPG050    m2  PINTURA EFECTO MULTICOLOR                                       

Pintura goteada multicolor, sobre paramentos v erticales, prev ia imprimación, plastecido, lijado, fondo liso y  goteado
final en tipo piel de naranja con efecto multicolor.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24EI110     0,300 kg  Pintura plástica satinada blanco                                3,00 0,90

P24VM010     0,200 kg  Pintura multicolor                                              10,63 2,13

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E15IPG060    m2  PINTURA EFECTO MULTIC.S/F.TEXTU.                                

Pintura goteada multicolor, sobre paramentos v erticales y a forrados con rev estimiento fibra de v idrio tipo Tex tur-
glas, incluso mano de fondo y  goteado en gota efecto piel de naranja multicolor, (sin incluir la fibra de v idrio).

O01BP230     0,180 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,03

O01BP240     0,180 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,93

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24EI110     0,300 kg  Pintura plástica satinada blanco                                3,00 0,90

P24VM010     0,200 kg  Pintura multicolor                                              10,63 2,13

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPR PASTA RAYADA O CON PEINE                                        
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E15IPR010    m2  PASTA RAYADA EN VERTICAL+PLASTI.                                

Pintura con pasta ray ada en v ertical, prev io impermeabilizado de la superficie con selladora, plastecido y  termina-
ción final con pintura plástica lav able.

O01BP230     0,230 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,87

O01BP240     0,230 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,74

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24CT050     1,500 kg  Pasta temple de picar blanco                                    0,17 0,26

P24EI110     0,300 kg  Pintura plástica satinada blanco                                3,00 0,90

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E15IPR020    m2  PASTA TIPO ARPILLERA+PLASTIFICA.                                

Pintura pasta arpillera tipo saco, prev io impermeabilizado de la superficie con selladora, plastecido y  terminación fi-
nal con pintura plástica lav able.

O01BP230     0,275 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,62

O01BP240     0,275 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,47

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24CT050     1,800 kg  Pasta temple de picar blanco                                    0,17 0,31

P24EI110     0,300 kg  Pintura plástica satinada blanco                                3,00 0,90

P24WW220     0,250 ud  Pequeño material                                                1,11 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15IPR030    m2  REVEST. PÉTREO TIPO ISPO-PUTZ                                   

Rev estimiento pétreo fratasado tipo Ispo-putz, sobre paramentos v erticales, prev io enfondado y  plastecido y  aca-
bado ray ado fratasado.

O01BP230     0,120 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,02

O01BP240     0,120 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,95

P24FS020     1,000 kg  Pasta pétrea                                                    3,88 3,88

P24WW220     0,300 ud  Pequeño material                                                1,11 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO E15IPY ESMALTE SOBRE YESO                                              
E15IPY010    m2  PINTU.ESMALTE SATINADO S/YESO                                   

Pintura al esmalte satinado sobre y eso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y
afinado, mano de fondo y  terminación.

O01BP230     0,255 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,29

O01BP240     0,255 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,15

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24OF010     0,200 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 1,25

P24JA110     0,250 l.  Esmalte satinado                                                13,30 3,33

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E15IPY020    m2  PINTU.ESMALTE BRILLANTE S/YESO                                  

Pintura al esmalte sintético brillante sobre y eso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora,
plastecido y  afinado, mano de fondo y  terminación.

O01BP230     0,405 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,81

O01BP240     0,405 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 6,59

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24OF010     0,200 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 1,25

P24JA005     0,250 l.  Esmalte sintético brillante                                     12,28 3,07

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15IPY030    m2  PINTU.ESMALTE MATE S/YESO                                       

Pintura al esmalte sintético mate sobre y eso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plaste-
cido y  afinado, mano de fondo y  terminación.

O01BP230     0,170 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,86

O01BP240     0,170 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,77

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24OF010     0,200 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 1,25

P24JA006     0,350 l.  Esmalte sintético mate                                          12,00 4,20

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15IW VARIOS                                                          
E15IW010     m2  PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                  

Pintura al silicato con dos manos sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscado.

O01BP230     0,055 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,92

O01BP240     0,055 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,89

P24FC020     0,400 l.  Pintura silicato                                                7,78 3,11

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15IW020     m2  PINTURA TERMOSÓNICA                                             

Pintura termosónica proy ectada a máquina sobre paramentos v erticales y  horizontales, prev io enfondado y  dos
manos en acabado tipo tirolesa fina.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OS040     0,070 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 0,77

P24PR020     3,200 kg  Pintura termosónica                                             2,50 8,00

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E15IW030     m2  P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                                   

Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m. en
plástico color y  resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y  replanteo.

O01BP230     0,130 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,19

O01BP240     0,130 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,12

P24OS010     0,070 l.  Selladora                                                       13,57 0,95

P24EI110     0,200 kg  Pintura plástica satinada blanco                                3,00 0,60

P24EI100     0,150 kg  Pintura plástica mate color                                     4,25 0,64

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO E15E PINTURA EXTERIOR PARAMENTOS                                     
SUBAPARTADO E15EA PINTURA PLÁSTICA FACHADAS                                       
E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  

Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de su-
perficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,140 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,35

O01BP240     0,140 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,28

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO030     0,500 l.  Pintura plástica acrílica                                       5,93 2,97

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E15EA040     m2  PINTURA PLÁST.VINÍLICA SEMIBR.                                  

Pintura acrílica plástica v inílica aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza
de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,118 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,98

O01BP240     0,118 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,92

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO020     0,600 l.  Pi.plástica v inílica semi-brillo                                5,70 3,42

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15EL REVESTIMIENTO LISOS FACHADAS                                    
E15EL010     m2  REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS                                  

Rev estimiento liso aplicado con pistola, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpieza de superfi-
cie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,110 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,85

O01BP240     0,110 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,79

P24OS040     0,070 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 0,77

P24FL010     0,500 l.  Rev estimiento liso                                              5,08 2,54

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E15EL020     m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Rev estimiento liso calidad ex tra, aplicado con pistola, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, i/limpie-
za de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,110 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,85

O01BP240     0,110 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,79

P24OS040     0,070 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 0,77

P24FL020     0,500 l.  Rev estimiento liso ex tra                                        5,29 2,65

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15ER REVESTIMIENTO RUGOSOS FACHADAS                                  
E15ER010     m2  REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                   

Rev estimiento rugoso aplicado con pistola en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, limpieza de superfi-
cies, mano de fondo con plástico diluido y  acabado dos manos.

O01BP230     0,245 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,12

O01BP240     0,245 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,99

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24FR020     0,600 l.  Rev estimiento rugoso                                            5,31 3,19

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E15ER020     m2  REVESTIMIENTO RUGOSO EXTRA FACH.                                

Rev estimiento rugoso ex tra, aplicado con pistola en paramentos v erticales y  horizontales de fachada, limpieza de
superficies, mano de fondo con plástico diluido y  acabado dos manos.

O01BP230     0,240 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,03

O01BP240     0,240 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,90

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24FR030     0,600 l.  Rev estimiento rugoso ex tra                                      4,50 2,70

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15ER030     m2  PINTURA PROYECTADA MARMOLINA                                    

Pintura proy ectada formada por una mano de imprimación acrílica, triturado de mármol seleccionado y  una mano
de barniz.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

O01BP240     0,350 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,69

P24OS040     0,140 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,55

P24FR010     0,600 kg  Marmolina                                                       3,86 2,32

P24MB010     0,200 kg  Pintura hidrófuga (barniz)                                      6,29 1,26

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15ES REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS                                   
E15ES010     m2  PINTURA PÉTREA FACHADAS                                         

Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos v erticales y  hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y  acabado rugoso.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OS040     0,070 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 0,77

P24FS020     1,200 kg  Pasta pétrea                                                    3,88 4,66

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15ES020     m2  PINTURA PÉTREA PARA RAYAR                                       

Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica con dos componentes, sobre paramentos v erticales, pa-
ra ray ar, i/limpieza de superficies, mano de fondo y  acabado rugoso fratasado.

O01BP230     0,183 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,08

O01BP240     0,183 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,98

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24FS030     1,200 l.  Rev estimiento pétreo para ray ar                                 2,80 3,36

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15ES030     m2  PINTURA PÉTREA PROYECTADA                                       

Pintura pétrea proy ectada, a base de resinas de polimerización acrílica con dos componentes, sobre paramentos
v erticales, i/limpieza de superficies, mano de fondo y  acabado rugoso fratasado.

O01BP230     0,224 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,77

O01BP240     0,224 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,64

P24OS040     0,100 l.  Imprimación acrílica                                            11,06 1,11

P24FS040     1,300 l.  Rev estimiento pétreo proy ectable                                2,63 3,42

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15EW VARIOS                                                          
E15EW010     m2  BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS                                       

Barniz hidrófugo incoloro resistente a la alcalinidad dos manos, aplicado con rodillo sobre paramentos v erticales y
horizontales de fachada, i/limpieza (ladrillo o cemento).

O01BP230     0,110 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,85

O01BP240     0,110 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,79

P24MB010     0,300 kg  Pintura hidrófuga (barniz)                                      6,29 1,89

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15EW020     m2  BARNIZ HIDR.SILICONA FACHAD.                                    

Barniz hidrófugo de silicona sobre paramentos v erticales de ladrillo, hormigón o cemento prev ia limpieza y  una
mano de silicato.

O01BP230     0,195 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,28

O01BP240     0,195 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,17

P24MB010     0,300 kg  Pintura hidrófuga (barniz)                                      6,29 1,89

P24FC030     0,100 kg  Solución de silicato (transpar.)                                3,69 0,37

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E15EW030     m2  PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI.                                

Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, prev ia mano de fondo y  limpieza de polv o.

O01BP230     0,135 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,27

O01BP240     0,135 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,20

P24FC020     0,500 l.  Pintura silicato                                                7,78 3,89

P24WW040     0,080 kg  Líquido diluy ente                                               5,48 0,44

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15EW040     m2  PINTURA EPOXI                                                   

Pintura epox i dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epox i, emplastecido con masilla especial y  lijado
de parches.

O01BP230     0,130 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,19

O01BP240     0,130 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,12

P24OU010     0,200 kg  Imprimación epóx ica (2 comp.)                                   8,37 1,67

P24PX010     0,500 kg  Pintura epox i poliamida                                         5,24 2,62

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15EW050     m2  PINTURA AL CLOROCAUCHO                                          

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y  neutralización, plastecido de grietas y
mano de imprimación.

O01BP230     0,200 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,36

O01BP240     0,200 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,25

P24OF050     0,080 kg  Plaste                                                          3,13 0,25

P24WD040     0,200 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 0,53

P24QC020     0,420 kg  Clorocaucho blanco                                              13,17 5,53

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E15EW060     m2  PINTURA IMPERMEABILIZANTE                                       

Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y  mano de fondo con selladora.

O01BP230     0,090 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,51

O01BP240     0,090 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,46

P24OS010     0,070 l.  Selladora                                                       13,57 0,95

P24FE010     0,400 l.  Pintura especial impermeabiliz.                                 7,06 2,82

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15EW070     m2  PINTURA ELÁSTICA ESPEC. FACHADAS                                

Pintura especial de capa elástica para fachadas, prev io lav ado de polv o y  suciedades superficiales, mano de fon-
do y  dos manos de acabado.

O01BP230     0,335 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,63

O01BP240     0,335 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,45

P24OM030     0,090 l.  Masilla elástica impermeabilizan                                5,28 0,48

P24WW150     0,450 kg  Pintura especial capa-elast.                                    6,03 2,71

P24OF050     0,060 kg  Plaste                                                          3,13 0,19

P24WW220     0,250 ud  Pequeño material                                                1,11 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E15EW080     m2  PINTURA AL CEMENTO                                              

Pintura al cemento sobre paramentos interiores de cemento, i/mojado, limpieza y  aplicación de dos manos de pin-
tura al cemento aplicada con brocha.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P24OP010     0,700 kg  Cemento cola                                                    1,34 0,94

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO E15H PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO                                 
SUBAPARTADO E15HE ESMALTES                                                        
ELEMENTO E15HEC SOBRE CERRAJERÍA                                                
E15HEC010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/rascado
de los óx idos y  limpieza manual.

O01BP230     0,210 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,53

P24OU050     0,100 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,13

P24JA110     0,130 l.  Esmalte satinado                                                13,30 1,73

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15HEC030    m2  ESMALTE MATE S/METAL                                            

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/rascado de
los óx idos y  limpieza manual.

O01BP230     0,210 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,53

P24OU050     0,100 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,13

P24JA010     0,130 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E15HEC040    m2  ESMALTE MATE S/METAL GALV.                                      

Pintura al esmalte mate, dos manos sobre carpintería de chapa galv anizada o aluminio y  metales no férricos, i/lim-
pieza y  desengrasado manual, imprimación de w ash primer y  acabado con esmalte.

O01BP230     0,210 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,53

P24OU080     0,110 l.  Wash primer+catalizador                                         8,94 0,98

P24JA090     0,140 l.  Esmalte gliceroftálico mate                                     14,75 2,07

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15HEC050    kg  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.                                 

Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y  dos manos de esmalte graso,
i/cepillado del soporte.

O01BP230     0,006 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,10

O01BP240     0,006 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,10

P24OU050     0,005 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,06

P24WD020     0,001 kg  Aguarrás                                                        1,71 0,00

P24JM040     0,010 l.  Esmalte univ ersal                                               6,31 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15HEC060    m2  ESMALTE POLIURETANO 2 COMP.                                     

Pintura esmalte de poliuretano alifático de dos componentes, acabado brillante con facto cristalino sobre carpintería
metálica o de madera, incluso imprimación antiox idante.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OU020     0,125 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 1,45

P24JM030     0,200 l.  Esmalte poliuretano                                             17,73 3,55

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15HEC070    m2  ESMALTE ACRÍLICO SEMIBRILLO                                     

Pintura esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, sobre carpintería metálica, madera o PVC, incluso imprima-
ción antiox idante.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

P24OU020     0,125 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 1,45

P24JC010     0,200 l.  Esmalte acrílico al agua                                        9,89 1,98

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E15HET SOBRE TUBERÍAS                                                  
E15HET010    m.  P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10cm                                   

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo inferior a 10 cm.

O01BP230     0,060 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,01

P24OU020     0,020 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 0,23

P24OF020     0,037 kg  Fondo esmalte brillante                                         6,26 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15HET020    m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20                                    

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 10 y  20 cm.

O01BP230     0,060 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,01

P24OU020     0,025 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 0,29

P24OF020     0,050 kg  Fondo esmalte brillante                                         6,26 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E15HET030    m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50                                    

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 20 y  50 cm.

O01BP230     0,077 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,29

P24OU020     0,050 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 0,58

P24OF020     0,050 kg  Fondo esmalte brillante                                         6,26 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E15HET040    m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                    

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo superior a 50 cm.

O01BP230     0,096 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,61

P24OU020     0,100 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 1,16

P24OF020     0,100 kg  Fondo esmalte brillante                                         6,26 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15HS PINTURAS ESPECIALES                                             
E15HS010     m2  MARTELE COLOR                                                   

Pintura al martele color dos manos aplicadas con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano imprimación y
plastecido.

O01BP230     0,300 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,04

O01BP240     0,300 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,88

P24OU020     0,100 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 1,16

P24OF050     0,200 kg  Plaste                                                          3,13 0,63

P24JM060     0,200 l.  Esmalte martelé                                                 11,14 2,23

P24OF010     0,200 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 1,25

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E15HS020     ud  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR                                   

Pintura anticalórica para radiador de hierro o acero de 10 elementos y  altura 60 cms mediante esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas, color blanco con acabado satinado, prev ia aplicación de dos manos de imprimación
antiox idante, color blanco, acabado mate, i/limpieza y  dos manos a pistola.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

P24OU020     0,170 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 1,97

P24JA130     0,120 l   Esmalte sintético resistente a altas temperaturas               25,15 3,02

P24WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                1,11 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15HS030     m2  PINTURA TIPO FERRO                                              

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y  una mano de minio electrolítico, i/raspados de óx idos y  lim-
pieza manual.

O01BP230     0,300 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,04

O01BP240     0,300 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,88

P24OU050     0,150 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,70

P24JM010     0,250 l.  Esmalte metálico rugoso (ferro)                                 17,44 4,36

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E15HS040     m2  BARNIZ ANTIOXIDANTE                                             

Barniz antiox idante sobre carpintería metálica, i/limpieza y  capa antiox idante.

O01BP230     0,030 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,50

P24OU020     0,130 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 1,51

P24OU070     0,130 l.  Neutralizador de óx ido                                          15,39 2,00

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO E15M PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA                                
SUBAPARTADO E15MB BARNICES                                                        
E15MB005     m2  BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.                                    

Barnizado de carpintería de madera, interior o ex terior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos, in-
cluso imprimación y  lijado.

O01BP230     0,260 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,37

O01BP240     0,260 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,23

P24MA010     0,110 kg  Tapaporos                                                       11,91 1,31

P24MB030     0,250 l.  Barniz univ er.satina.(uretanado)                                12,33 3,08

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15MB015     m2  BARNI.MADERA MATE 2 MANOS                                       

Barnizado dos manos de carpintería de madera interior o ex terior con barniz sintético con acabado mate, dos ma-
nos, incluso imprimación y  lijado.

O01BP230     0,265 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,45

O01BP240     0,265 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,31

P24MA010     0,110 kg  Tapaporos                                                       11,91 1,31

P24MB020     0,250 l.  Barniz sintético univ ersal mate                                 12,84 3,21

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15MB020     m2  BARNI.MADERA EXTERIOR 3 MANOS                                   

Barnizado de carpintería de madera ex terior con tres manos de barniz sintético satinado, capa de imprimación y  li-
jados.

O01BP230     0,295 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,96

O01BP240     0,295 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,80

P24MA010     0,200 kg  Tapaporos                                                       11,91 2,38

P24MB030     0,300 l.  Barniz univ er.satina.(uretanado)                                12,33 3,70

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E15MB030     m2  BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.                                

Barnizado de carpintería de madera interior o ex terior con dos manos de barniz sintético brillante, capa de imprima-
ción y  lijado.

O01BP230     0,280 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,71

O01BP240     0,280 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,56

P24MA010     0,200 kg  Tapaporos                                                       11,91 2,38

P24MB040     0,200 l.  Barniz univ ersal brillante                                      10,15 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15MB035     m2  BARNI.MADERA VELERO (TRANSP.)                                   

Barnizado de carpintería de madera interior o ex terior con barniz v elero alcídido uretanado, acabado transparente,
dos manos, incluso imprimación y  lijado.

O01BP230     0,315 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,30

O01BP240     0,315 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,13

P24MP010     0,110 l.  Barniz poliuretano (fondo)                                      3,04 0,33

P24MB080     0,220 l.  Barniz v elero (uretanado)                                       6,26 1,38

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E15MB040     m2  BARNIZ SEMIMATE A MUÑEQUILLA                                    

Laca nitrocelulósica incolora, brillante, mate o satinado.

O01BP230     0,530 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 8,91

O01BP240     0,530 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 8,62

P24MA010     0,200 kg  Tapaporos                                                       11,91 2,38

P24MC080     0,400 l.  Laca nitrocelulósic.inc.satinada                                4,76 1,90

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15MB050     m2  BARNIZADO CON POLIURETANO                                       

Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y  afinado, aplicación de barniz poliureta-
no diluído y  relijado.

O01BP230     0,220 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,70

O01BP240     0,220 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,58

P24WD060     0,200 kg  Disolv ente barniz poliuretano                                   3,30 0,66

P24JM030     0,500 l.  Esmalte poliuretano                                             17,73 8,87

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15MB055     m2  BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA                                      

Barnizado de carpintería de madera interior o ex terior con barniz alcídido uretanado elástico resistente a climas ex -
tremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y  lijado.

O01BP230     0,375 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,30

P24MP010     0,230 l.  Barniz poliuretano (fondo)                                      3,04 0,70

P24MB050     0,400 l.  Barniz alcídido alta montaña                                    6,94 2,78

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15MB060     m.  BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10                                    

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m.,i/lijado, mano de tapaporos, relijado y  dos manos de barniz.

O01BP230     0,083 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,40

P24MA010     0,012 kg  Tapaporos                                                       11,91 0,14

P24MB020     0,024 l.  Barniz sintético univ ersal mate                                 12,84 0,31

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E15MB070     m.  BAR.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20                                   

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m.,i/lijado, mano de tapaporos, relijado y  dos manos de
barniz.

O01BP230     0,083 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,40

P24MA010     0,024 kg  Tapaporos                                                       11,91 0,29

P24MB020     0,048 l.  Barniz sintético univ ersal mate                                 12,84 0,62

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E15MB080     m.  BARNIZADO DE MAMPERLÁN                                          

Barnizado de mamperlanes de madera, de 15 cm. de desarrollo, incluso limpieza y  lijado, mano de tapaporos y
dos de barniz.

O01BP230     0,120 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,02

O01BP240     0,120 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,95

P24MA010     0,010 kg  Tapaporos                                                       11,91 0,12

P24JA110     0,020 l.  Esmalte satinado                                                13,30 0,27

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15MB090     m2  SELLADO Y BARNIZADO PAV. MADERA USO DEPOR.                      

Sellado y  barnizado de tarima de madera, aplicando tres capas de baniz con base de poliuretano, con propiedades
antideslizante, aplicado con rodillo, homologado para la práctica deportiv a, incluy endo medios aux iliares.

O01BP230     0,220 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,70

O01BP240     0,220 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,58

P24WD060     0,200 kg  Disolv ente barniz poliuretano                                   3,30 0,66

P24JM100     0,500 l.  Esmalte poliuretano antideslizante                              18,30 9,15

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15ME ESMALTES                                                        
E15ME010     m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA                                       

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acaba-
do con una mano de esmalte.

O01BP230     0,330 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,55

O01BP240     0,330 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,37

P24MA030     0,130 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,77

P24JA110     0,100 l.  Esmalte satinado                                                13,30 1,33

P24OF010     0,150 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 0,94

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15ME020     m2  ESMALTE BRILLANTE S/MADERA                                      

Pintura al esmalte graso sobre madera, prev ia limpieza de superficie, sellado de nudos, mano de imprimación, lija-
do, mano de fondo y  mano de acabado con esmalte graso.

O01BP230     0,270 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,54

O01BP240     0,270 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,39

P24MA030     0,130 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,77

P24JA090     0,130 l.  Esmalte gliceroftálico mate                                     14,75 1,92

P24OF020     0,150 kg  Fondo esmalte brillante                                         6,26 0,94

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E15ME030     m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           

Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado
con una mano de esmalte.

O01BP230     0,270 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,54

O01BP240     0,270 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,39

P24MA030     0,080 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,47

P24OF010     0,120 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 0,75

P24OF030     0,075 kg  Fondo esmalte mate                                              5,44 0,41

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15ME040     m.  ESMALT.RODAPIÉ O MOLDURA <10                                    

Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, sellado de nu-
dos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con una mano de esmalte.

O01BP230     0,087 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,46

P24MA030     0,010 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,06

P24JA110     0,010 l.  Esmalte satinado                                                13,30 0,13

P24OF020     0,010 kg  Fondo esmalte brillante                                         6,26 0,06

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15ME050     m.  ESM.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20                                   

Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m., i/lijado, sellado
de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con una mano de esmalte.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

P24MA030     0,030 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,18

P24JA110     0,020 l.  Esmalte satinado                                                13,30 0,27

P24MB060     0,020 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 0,23

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15ML LACAS                                                           
E15ML010     m2  LACADO MATE PULIMENTADO                                         

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, prev io sellado de nudos, mano
de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y  mano final de laca pulida.

O01BP230     0,337 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,66

O01BP240     0,337 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,48

P24MA030     0,100 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,59

P24MC050     0,300 l.  Laca satinada sintética blanca                                  3,54 1,06

P24OF005     0,650 kg  Aparejo                                                         4,05 2,63

P24WD070     0,300 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,97

P24WW220     0,400 ud  Pequeño material                                                1,11 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E15ML020     m2  LACADO MATE SIN PULIMENTAR                                      

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, prev io sellado de nudos, mano
de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y  mano final de laca sin pulimentar.

O01BP230     0,337 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,66

O01BP240     0,337 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,48

P24MA030     0,100 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,59

P24MC050     0,300 l.  Laca satinada sintética blanca                                  3,54 1,06

P24OF005     0,650 kg  Aparejo                                                         4,05 2,63

P24WD070     0,300 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,97

P24WW220     0,400 ud  Pequeño material                                                1,11 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15ML030     m2  LACADO NITRO INCOLORO                                           

Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería de madera interior, prev ia aplicación de dos
manos de tapaporos nitro, lijado y  aplicación de laca nitro a poro semicerrado.

O01BP230     0,190 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,19

O01BP240     0,190 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,09

P24MA010     0,240 kg  Tapaporos                                                       11,91 2,86

P24MC080     0,110 l.  Laca nitrocelulósic.inc.satinada                                4,76 0,52

P24WD070     0,100 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,32

P24WW220     3,000 ud  Pequeño material                                                1,11 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E15ML040     m2  LACADO SATINADO                                                 

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera prev io sella-
do de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y  mano final de laca satinada.

O01BP230     0,337 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,66

O01BP240     0,337 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,48

P24MA030     0,300 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 1,77

P24MC040     0,250 l.  Laca satinada sintética transpa.                                12,18 3,05

P24OF005     0,650 kg  Aparejo                                                         4,05 2,63

P24WD070     0,300 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,97

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15ML050     m2  LACADO BRILLANTE                                                

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera prev io sella-
do de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y  mano final de laca satinada.

O01BP230     0,337 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,66

O01BP240     0,337 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,48

P24MA030     0,300 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 1,77

P24MC020     0,250 l.  Laca brillante (nitrocelulósica)                                11,81 2,95

P24OF005     0,650 kg  Aparejo                                                         4,05 2,63

P24WD070     0,300 kg  Disolv ente espec. lacas-aparejo                                 3,24 0,97

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO E15S PINTURAS PARA USO ESPECÍFICO                                    
SUBAPARTADO E15SD PINTURAS DEPORTIVAS                                             
E15SD010     m2  PINTURAS FRONTONES C/RESINAS                                    

Pintura frontones, zona de frontis y  rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fija-
dora y  limpieza, (sin incluir andamios).

O01BP230     0,140 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,35

O01BP240     0,140 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,28

P24OU015     0,150 kg  Imprimación fijadora transp.                                    5,41 0,81

P24IF050     0,250 l.  Pintura frontón lisa                                            8,97 2,24

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15SD020     m2  PINTURA SUELOS TENIS                                            

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o v erde; acabado liso o se-
mi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y  limpieza.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P24IE010     0,400 l.  Pintura acrílica para suelo                                     9,19 3,68

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15SD030     m2  PINTURA ACRÍLICA PISCINAS                                       

Pintura acrílica en piscinas tantos en paredes como suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos
manos, incluso fondo con imprimación fijadora y  limpieza.

O01BP230     0,242 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,07

O01BP240     0,242 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,94

P24IP020     0,400 l.  Pintura acrílica                                                6,35 2,54

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15SD040     m2  PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                    

Pintura al clorocaucho resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y  humedades de máx ima impermeabili-
dad y  elev ada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprima-
ción fijadora y  limpieza.

O01BP230     0,290 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,87

O01BP240     0,290 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,72

P24IP010     0,450 l.  Esmalte al clorocaucho                                          8,42 3,79

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15SD050     ud  MARCAJE DE PISTA DE HOCKEY S/PATINES CON PINT. POLIURET.        

Marcaje y  señalización de pista de Hockey  sobre patines de 20x 40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, sobre pav imento sintético según normas de la Federación Española, con pintura po-
liuretanada, en interiores.

O01BP230     8,920 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 149,95

O01BP240     8,920 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 145,13

P24OU015     9,560 kg  Imprimación fijadora transp.                                    5,41 51,72

P24IH010     15,930 l.  Pintura poliuretano señalización pistas                         9,94 158,34

P24WW220     3,000 ud  Pequeño material                                                1,11 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15SF RETARDADORES DE FUEGO                                           
E15SF010     kg  PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 90'                                

Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de nov enta mi-
nutos.

O01BP230     0,006 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,10

P24OU020     0,003 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 0,03

P24PF020     0,030 l.  Pintura intumescente                                            8,99 0,27

P24WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                1,11 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15SF020     m2  PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 30'                                

Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de treinta minutos, con un
espesor mínimo de 450 micras.

O01BP230     0,109 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,83

O01BP240     0,109 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,77

P24OU005     0,250 kg  Imprimación intumescente                                        7,84 1,96

P24PF020     0,950 l.  Pintura intumescente                                            8,99 8,54

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E15SF030     m2  PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 60'                                

Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de sesenta minutos, con
un espesor mínimo de 600 micras.

O01BP230     0,110 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,85

O01BP240     0,110 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,79

P24OU005     0,250 kg  Imprimación intumescente                                        7,84 1,96

P24PF020     1,240 l.  Pintura intumescente                                            8,99 11,15

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15SF040     m2  PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 90'                                

Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de nov enta minutos, con
un espesor mínimo de 1.100 micras.

O01BP230     0,120 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,02

O01BP240     0,120 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,95

P24OU005     0,250 kg  Imprimación intumescente                                        7,84 1,96

P24PF020     2,280 l.  Pintura intumescente                                            8,99 20,50

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15SF050     m2  PINTURA INTUMESCENTE RESIST.120'                                

Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de ciento v einte minutos,
con un espesor mínimo de 1.500 micras.

O01BP230     0,130 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,19

O01BP240     0,130 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,12

P24OU005     0,250 kg  Imprimación intumescente                                        7,84 1,96

P24PF020     3,105 l.  Pintura intumescente                                            8,99 27,91

P24WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,11 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E15SF060     m2  BARNIZ IGNÍFUGO                                                 

Barniz ignífugo al disolv ente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso impri-
mación fijadora y  limpieza.

O01BP230     0,040 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,67

O01BP240     0,040 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,65

P24OU020     0,250 l.  Imprim.antiox idante(poliuretano)                                11,58 2,90

P24PF030     0,950 l.  Barniz ignífugo                                                 8,21 7,80

P24WW220     0,020 ud  Pequeño material                                                1,11 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15SM TRATAMIENTO SOBRE PARAMENTOS                                    
E15SM020     m2  IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO                                      

Imprimación selladora para y eso y  cemento, a base de resinas sintéticas, prev io lijado de imperfecciones, relleno
de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y  una 2ª mano a brocha o rodillo.

O01BP230     0,082 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,38

O01BP240     0,082 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,33

P24OS010     0,200 l.  Selladora                                                       13,57 2,71

P24CT020     0,500 kg  Plaste                                                          1,66 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E15SM080     m2  PINTURA ANTIHUMEDAD                                             

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos v erticales, color blanco para
interiores.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

P24OZ040     0,300 l.  Emulsión acrílica                                               4,04 1,21

P24PA010     0,300 l.  Pintura antihumedad                                             10,24 3,07

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E15SM090     m2  PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA                                      

Pintura antimoho a base de látex  y  sustancias activ as fungiciv as y  anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20%
con agua y  terminación semimate, en paramentos interiores.

O01BP230     0,130 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,19

O01BP240     0,130 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,12

P24PD010     0,200 kg  Producto pigment. pint. fungici.                                10,71 2,14

P24WW050     0,200 kg  Pintura plást. espec. antimoho                                  5,48 1,10

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15SM100     m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos v erticales y  horizontales
de ladrillo, hormigón o piedra; formado por limpieza, mano de fondo y  mano de acabado.

O01BP230     0,193 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,24

O01BP240     0,193 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,14

P24OZ040     0,070 l.  Emulsión acrílica                                               4,04 0,28

P24WW220     0,070 ud  Pequeño material                                                1,11 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E15SM110     m2  PINTURA DECAPANTE S/SUP.RUGOSAS                                 

Pintura decapante sobre paramentos con reliev es, incluso limpieza total del soporte.

O01BP230     0,700 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 11,77

O01BP240     0,700 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 11,39

P24PT030     0,150 l.  Gel decapante reliev es                                          4,77 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15SO TRATAMIENTO DEL SUELO                                           
E15SO010     m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epox i, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación
especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.

O01BP230     0,122 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,05

O01BP240     0,122 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,98

P24MT030     0,250 l.  Catalizador                                                     7,50 1,88

P24RO040     0,360 kg  Pintura epox i (dos comp.)                                       8,95 3,22

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15SS SEÑALIZACIÓN                                                    
E15SS010     m.  MARCADO PLAZA GARAJE                                            

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superfi-
cies, neutralización, replanteo y  encintado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

P24WD040     0,025 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 0,07

P24QC010     0,075 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 0,99

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E15SS020     m.  CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm.                                    

Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y  encintado.

O01BP230     0,080 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,34

O01BP240     0,080 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,30

P24EI100     0,100 kg  Pintura plástica mate color                                     4,25 0,43

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E15SS030     ud  FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE                                

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, prev io replanteo y  trazado de flechas indicadores del sentido de cir-
culación.

O01BP230     0,170 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,86

O01BP240     0,170 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,77

P24QC020     0,400 kg  Clorocaucho blanco                                              13,17 5,27

P24WD040     0,150 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 0,40

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15SS040     ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                  

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de super-
ficies, neutralización, replanteo y  encintado.

O01BP230     0,100 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,68

P24WD040     0,010 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 0,03

P24QC010     0,045 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 0,59

P24WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,11 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15SS050     ud  LETRA DE METACRILATO DE 60 mm                                   

Colocación de letra de metacrilato en paramentos v erticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de pin-
tura o barniz.

O01BP240     0,010 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,16

P24WR010     1,000 ud  Letra metacrilato 60 mm.                                        8,99 8,99

P24OS010     0,030 l.  Selladora                                                       13,57 0,41

P24WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15SS060     ud  RÓTULO METACRILATO 400x100 mm.                                  

Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos v erticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de pin-
tura o barniz.

O01BP240     0,010 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,16

P24WR020     1,000 ud  Rótulo metacrilato 400x 100 mm.                                  19,82 19,82

P24OS010     0,020 l.  Selladora                                                       13,57 0,27

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15SS070     ud  MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. LAT.                  

Marcado de plaza de aparcamiento reserv ada a personas con mov ilidad reducida con transferencia lateral, de
3,5x 5 m, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y
transferencia lateral de 1,2 m de anchura en toda su longitud y  símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de
superficies, neutralización, replanteo y  encintado. Medida la unidad acabada.

O01BP240     3,010 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 48,97

O01BP230     3,010 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 50,60

P24OF065     2,420 kg  Pasta enducida (mortero epox i reparación)                       3,10 7,50

P24WD040     1,820 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 4,84

P24QC010     5,360 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 70,59

P24WW220     2,000 ud  Pequeño material                                                1,11 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15SS080     ud  MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. TRAS.                 

Marcado de plaza de aparcamiento reserv ada a personas con mov ilidad reducida con transferencia trasera, de
8x 2,3 m, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y
transferencia trasero de 3 m de longitud en toda su anchuray  símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de
superficies, neutralización, replanteo y  encintado. Medida la unidad acabada.

O01BP240     3,250 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 52,88

O01BP230     3,250 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 54,63

P24OF065     2,590 kg  Pasta enducida (mortero epox i reparación)                       3,10 8,03

P24WD040     1,920 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 5,11

P24QC010     5,750 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 75,73

P24WW220     2,000 ud  Pequeño material                                                1,11 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E15SS090     ud  MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. LAT.+TRAS.            

Marcado de plaza de aparcamiento reserv ada a personas con mov ilidad reducida con transferencia lateral y  trase-
ra, de 3,5x 8 m, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento
y  transferencia lateral de 1,2 m de anchura en toda su longitud y  trasero de 3 m de longitud en toda su anchura  y
símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y  encintado. Medida la
unidad acabada.

O01BP240     4,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 67,52

O01BP230     4,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 69,76

P24OF065     3,400 kg  Pasta enducida (mortero epox i reparación)                       3,10 10,54

P24WD040     2,530 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 6,73

P24QC010     7,560 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 99,57

P24WW220     3,000 ud  Pequeño material                                                1,11 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E15SS100     ud  MARCADO 2 PLAZAS APARCA. MOVIL. REDUCIDA T. LAT. COMPARTIDA     

Marcado de plaza de aparcamiento doble con espacio de transferencia lateral compartida reserv ada a personas
con mov ilidad reducida, de 5,8x 5 m el conjunto, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., ce-
breado de espacio de acercamiento y  transferencia lateral interior compartido de 1,2 m de anchura en toda su longi-
tud y  símbolo Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y  encintado. Medi-
da la unidad acabada.

O01BP240     4,930 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 80,21

O01BP230     4,930 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 82,87

P24OF065     4,050 kg  Pasta enducida (mortero epox i reparación)                       3,10 12,56

P24WD040     2,950 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 7,85

P24QC010     8,990 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 118,40

P24WW220     3,000 ud  Pequeño material                                                1,11 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E15SS110     ud  ROTULACION SIA 1,60x1,40 m PLAZA APARCAMIENTO                   

Marcado  y  rotulación del Símbolo Internacional de Accesibilidad en plaza de aparcamiento reserv ada a personas
con mov ilidad reducida, con pintura al clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., con un tamaño de 1,4x 1,6 m,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y  encintado. Medida la unidad acabada.

O01BP230     0,850 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 14,29

O01BP240     0,850 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 13,83

P24OF065     0,340 kg  Pasta enducida (mortero epox i reparación)                       3,10 1,05

P24WD040     0,250 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,66 0,67

P24QC010     0,760 kg  Clorocaucho suelos (color)                                      13,17 10,01

P24WW220     1,000 ud  Pequeño material                                                1,11 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E15SS120     ud  ROTULO DE UBICACION DE DEPENDENCIA                              

Rótulo de ubicación de dependencia o consulta de 135x 400 mm, realizado según especificaciones de la memoria
y  colocado en la pared al lado de las puertas a que hacen referencia, ejecutado según el manual de identidad cor-
porativ a de la Junta de Ex tremadura y  el SES, consistente en una placa de perfil base de aluminio de 2 mm de es-
pesor mínimo anodizado plata, fijación mediante cinta a doble cara y  silicona, y  rotulación impresa en papel foto-
gráfico de 180 g con una resolución minima de 600 pp.

O01BM505     0,100 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,55

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P24WR030     1,000 ud  Rótulo ex terior logo                                            400,00 400,00

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E15SS130     m2  VINILO AUTOADHESIVO PUERTA                                      

M2 de v inilo autoadesiv o con anagrama en las puertas de v idrio.

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P24WR040     1,000 ud  Vinilo Autoadhesiv o puerta                                      22,00 22,00

P24WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,11 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E15C PINTURAS ECOLÓGICAS                                             
SUBAPARTADO E15CI IMPRIMACIONES                                                   
E15CI010     m2  IMPRIMACIÓN ACUOSA TRANSPARENTE                                 

Imprimación univ ersal al agua para cualquier superficie de construcción, buena adherencia, no inflamable, ni tóx i-
co, ni agresiv a; aplicar la capa final de pintura decorativ a máx imo a las seis horas o nuev a capa de imprimación.
Color transparente.

O01BP230     0,020 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,34

O01BP240     0,020 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,33

P24OU100     0,250 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 1,06

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E15CI020     m2  IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS                               

Imprimación adherente selladora univ ersal monocomponente; sin olor, pigmentos tóx icos o disolv entes aromáticos;
color blanco mate, aplicable a galv anizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo
de pintura de acabado.

O01BP230     0,020 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 0,34

O01BP240     0,020 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,33

P24OU110     0,250 l.  Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóx ico                       12,34 3,09

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CI030     m2  IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO                             

Imprimación anticorrosiv a sin plomo ni cromatos, sobre metáles y  otros materiales; reemplaza al tradicional minio
de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresiv os.

O01BP230     0,130 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,19

P24OU120     0,220 l.  Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    12,32 2,71

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15CM REVESTIMIENTO AL SILICATO USO INTERIOR                          
E15CM010     m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.                          

Pintura mineral a base de silicato potásico y  pigmentos inorgánicos en solución acuosa, máx ima adherencia y
transpirable, para uso interior o incluso ex terior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, impres-
cindible imprimación con solución de silicato potásico; todos los colores.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P24OU130     0,100 kg  Solución de silicato transparente                               4,57 0,46

P24OU140     0,300 l.  P. mineral inorganica elev . adheren.                            10,42 3,13

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CP PINTURAS PLASTICAS CON ACOLABEL                                 
E15CP010     m2  PINT. CON ECOLABEL DE INMEDIATA OCUPACIÓN                       

Pintura plástica con ecolabel de alta calidad para ocupación inmediata de los locales pintados; sin disolv entes ni
coalescentes, no desprende olores, efecto antimoho, permeable al v apor de agua, lav able y  coloreable. Gran ad-
herencia sobre cualquier superficie habitual en la construcción.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P24OU150     0,200 l.  P. pl. ecolog. ocup. inmediata sin olor                         7,03 1,41

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15CP020     m2  PINT. CON ECOLABEL. INMDTA. OCUP. C/ IMPRIMACIÓN                

Pintura plástica con ecolabel de alta calidad para ocupación inmediata de los locales pintados; sin disolv entes ni
coalescentes, no desprende olores, efecto antimoho, permeable al v apor de agua, lav able y  coloreable. Gran ad-
herencia sobre cualquier superficie habitual en la construcción. Prev ia mano de imprimación ecológica.

O01BP230     0,160 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,69

O01BP240     0,160 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,60

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24OU150     0,190 l.  P. pl. ecolog. ocup. inmediata sin olor                         7,03 1,34

P01DW020     0,300 ud. Pequeño material                                                0,85 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CP030     m2  REVEST. PLAST. ECOLABEL MATE MAX. CALID.                        

Rev estimiento plástico mate de máx ima calidad para interior en paredes y  techos. Respetuoso con el medio am-
biente, conforme a registro y  certificado ecológico de la Unión Europea. Blanco coloreable.

O01BP230     0,160 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,69

O01BP240     0,160 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,60

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24OU160     0,250 l.  Rev estimiento plast. mate ecologico ex t/int                     8,91 2,23

P01DW020     0,300 ud. Pequeño material                                                0,85 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15CP040     m2  PINT. PLAST. CON ECOLABEL INT/IEXT.                             

Pintura plástica con ecolabel, sin olor, ideal para tonalidades medias y  altas y  paños lisos y  opacos, tanto de ex te-
rior como de interior; apropiado también para uso en hospitales, colegios e industria alimentaria, acabado mate.

O01BP230     0,160 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,69

O01BP240     0,160 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,60

P24OU100     0,100 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,42

P24OU170     0,300 l.  P. pl. ecolog sin olor ex t/int                                  5,88 1,76

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CQ PINTURAS ALTA DECORACIÓN ECOLÓGICAS                             
E15CQ010     m2  PINT. AL ESTUCO ANTIGUO DE CAL                                  

Pintura al estuco antiguo de cal env ejecida, colores naturales, ecológica, elev ada transpirabilidad a antihongos y
antibactericida; prev ia mano de imprimación con cuarzo-base y  dos manos de pintura al estuco antiguo aplicada la
primera a llana y  la segunda a espátula según el acabado deseado, sacando brillo en húmedo y  acabado a base
de ceras naturales.

O01BP230     1,408 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 23,67

O01BP240     1,408 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 22,91

P24OU180     0,160 I.  Imprimación cuarzo-base                                         10,21 1,63

P24VE010     0,500 kg  Estuco liso mate(tipo v eneciano)                                13,33 6,67

P24VE040     0,080 l.  Cera de acabado                                                 22,96 1,84

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E15CQ020     m2  IMITACIÓN ESTUCO VENECIANO                                      

Pintura interior al estilo de los estucos v enecianos, con resinas sintéticas pero ex ento de pigmentos tóx icos y  di-
solv entes aromáticos, sin ceras; elev ado brillo y  tacto cristalino, uso interior sobre madera u obra, imprescindible
mano de fondo. Todos los colores.

O01BP230     1,163 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 19,55

O01BP240     1,163 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 18,92

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24VE050     1,000 l.  Rev estimiento estuco v eneciano                                  13,14 13,14

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15CQ030     m2  REVESTIMIENTO MURAL MINERAL INTERIOR                            

Rev estimiento mural mineral para interior sobre y eso, cemento o laminado de y eso; transpirable, para efectos de-
corativ os imitando mármoles, espatulados y  multitud de acabados, acabado brillante cristalino; prev ia mano de
emulsión o imprimación fijadora.

O01BP230     0,220 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,70

O01BP240     0,220 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,58

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24VE060     0,800 l.  Rev estimiento mural mineral                                     10,12 8,10

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E15CQ040     m2  REVEST. MURAL MINE. EXT/INT EFECTO MÁRMOL                       

Rev estimiento mural mineral, transpirable, petrificable por la acción del CO2, efecto marmoreo para fachadas, co-
lumnas, sobre y eso o cemento, resistente a los agentes atmosféricos, para uso de ex terior o también interior, aca-
bado tacto pulido o rústico.

O01BP230     0,240 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,03

O01BP240     0,240 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,90

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24VE070     0,700 l.  Rev estimiento mural petrificable                                8,51 5,96

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CS ESMALTES AL AGUA                                                
E15CS010     m2  ESMALTE UNIV. SATINADO AL AGUA EXT/INT                          

Esmalte multihadherente univ ersal satinado, sin olor, ex celente anclaje y  transpirable, uso interior o ex terior sobre,
madera, metal o materiales de obra incluso y eso o cemento, apropiado para hospitales, centros docentes o deco-
ración, prev ia mano de imprimacion certificada ecolabel.

O01BP230     0,250 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,20

O01BP240     0,250 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 4,07

P24OU190     0,200 l.  Impr. sellad. met/obra/madera ex t/int                           12,87 2,57

P24JM050     0,250 l.  Esmalte univ ersal ecol. ex t/int. satinado                       12,10 3,03

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15CS020     m2  ESMALTE ECOLÓGICO DECORACIÓN I/EXT.                             

Esmalte multihadherente univ ersal satinado, sin olor, ex celente anclaje y  transpirable, uso interior o ex terior sobre,
madera, metal o materiales de obra incluso y eso o cemento, apropiado para hospitales, centros docentes o deco-
ración, prev ia mano de imprimación certificada ecolabel

O01BP230     0,230 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,87

O01BP240     0,230 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,74

P24JM080     0,250 l.  Esmalte ecolog. decorac. mad/metal int/ex t.                     18,53 4,63

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CS030     m2  ESMALTE. ECO. DECO. I/EXT CON IMPRIMACIÓN                       

Esmalte a base de agua, ecológico, sin olor, altamente resistente y  duradero no amarillea, uso interior o ex terior to-
dos los colores. Ideal decoración sobre barandillas, muebles de jardín, carpintería de madera o metálica; acabado
brillante, satinado o mate. Sobre imprimación ecológica prev ia.

O01BP230     0,333 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,60

O01BP240     0,333 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,42

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24JM080     0,200 l.  Esmalte ecolog. decorac. mad/metal int/ex t.                     18,53 3,71

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E15CS040     m2  ESMALTE METÁLIZADO AL AGUA EXT/INT                              

Esmalte al agua efecto purpurina, oro o plata, ex celente duración y  resistencia al env ejecimiento, para ex terior o
interior sobre metal, madera u obra en decoración. Acabado metalizado e imprimación prev ia.

O01BP230     0,333 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,60

O01BP240     0,333 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,42

P24OU100     0,200 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,84

P24JM090     0,150 l.  Esmal. al agua c/metalicos ex t/int                              52,68 7,90

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CU BARNICES AL AGUA                                                
E15CU010     m2  BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT.                                  

Esmalte al agua efecto purpurina, oro o plata, ex celente duración y  resistencia al env ejecimiento, para ex terior o
interior sobre metal, madera u obra en decoración. Acabado metalizado e imprimación prev ia.

O01BP230     0,355 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,97

O01BP240     0,355 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,78

P24MB090     0,300 l.  Barniz ecolog. para madera al agua                              10,64 3,19

P01DW020     0,150 ud. Pequeño material                                                0,85 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E15CU020     m2  BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT.                               

Barniz univ ersal al agua para cualquier soporte, obra, madera o metal; acabado satinado transparente.

O01BP230     0,353 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,93

O01BP240     0,353 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 5,74

P24MB100     0,300 l.  Barniz ecolog. univ ersal al agua                                10,81 3,24

P01DW020     0,150 ud. Pequeño material                                                0,85 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15CW PINTURAS TERMOAISLANTES AHORRO ENERG.                           
E15CW010     m2  PINTURA TERMOAISLANTE OBRA Y MADERA                             

Pintura termoaislante de baja conductiv idad térmica, que confiere al soporte cualidades termoaislantes, fonoabsor-
v entes, anticondensación y  antimoho; para interior en materiales de obra o madera, acabado liso mate, prev ia
emulsión fijadora, color blanco.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P24OU100     0,100 I.  Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         4,22 0,42

P24WW300     0,500 l.  Pintura baja conductiv idad térmica blanca                       8,40 4,20

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15CY PRODUCTOS POTENCIADORES DURABILIDAD                             
E15CY010     m2  TRATAMIENTO PROTECTOR DEL HORMIGÓN                              

Tratamiento semicubriente anticarbonatación de protección y  potenciador de la durabilidad del hormigón; máx ima
protección a base de resinas especiales, para uso en ex terior o interior, cualquier elemento estructural, panel o ele-
mentos prefabricados, prev io fondeo con el mismo producto específico anticarbonatación.

O01BP230     0,140 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,35

O01BP240     0,140 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,28

P24WW310     0,400 l.  P. anticarbonatación protectora hormigón                        9,35 3,74

P01DW020     0,250 ud. Pequeño material                                                0,85 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15CY020     m2  ACEITE PROTECTOR MADERAS INT/EXT.                               

Aceite natural protector y  restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o ex terior, acabado natural, resis-
tente a los efectos del sol, lluv ia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación de capas antiguas.

O01BP230     0,300 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,04

P24MA050     0,400 l.  Aceite natural protec. madera ex t/int.                          10,81 4,32

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15CY030     m2  PROTECTOR FUNGICIDA MADERA AL AGUA                              

Impregnación x iloprotectora al agua, con acción fungicida e insecticida, con propiedades hidrófugas y  de durabili-
dad de todo tipo de maderas, para ex teriores o interiores. Pigmentos naturales decorativ os que tiñen las diferentes
maderas dejando la v eta a la v ista.

O01BP230     0,180 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,03

O01BP240     0,180 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,93

P24WW320     0,400 l.  Xiloprotector madera ex t. al agua                               25,20 10,08

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO E15G TRATAMIENTO GALVANIZADO DE METALES                              
SUBAPARTADO E15GA GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS                                  
E15GA010     kg  GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e<3 mm.                             

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45
micras en perfiles macizos de acero de hasta 3 mm. de espesor.

P24ZA010     1,000 kg  Galv . perfiles maciz. hasta 3 mm. esp.                          0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15GA020     kg  GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e=3-6 mm.                           

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en perfiles macizos de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P24ZA020     1,000 kg  Galv . perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.                           0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15GA030     kg  GALVANIZACIÓN PERFIL MACIZO e>6 mm.                             

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en perfiles macizos de acero de más de 6 mm. de espesor.

P24ZA030     1,000 kg  Galv . perfiles maciz. e>6 mm.                                   0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15GB GALVANIZACIÓN PERFILES TUBULARES                                
E15GB010     kg  GALVANIZACIÓN PERFIL TUBULAR e<3 mm.                            

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45
micras en perfiles tubulares de acero de hasta 3 mm. de espesor.

P24ZB010     1,000 kg  Galv . perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                          0,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15GB020     kg  GALVANIZACIÓN PERFIL TUBULAR e=3-6 mm.                          

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en perfiles tubulares de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P24ZB020     1,000 kg  Galv . perfiles tubul. de 3-6 mm. esp.                           0,52 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15GB030     kg  GALVANIZACIÓN PERFIL TUBULAR e>6 mm.                            

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en perfiles tubulares de acero de más de 6 mm. de espesor.

P24ZB030     1,000 kg  Galv . perfiles tubul. e>6 mm.                                   0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15GC GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS PLANAS                                
E15GC010     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA MACIZA e<3 mm.                      

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45
micras en estructuras planas macizas de acero de hasta 3 mm. de espesor.

P24ZC010     1,000 kg  Galv . estruct. maciza hasta 3 mm. esp.                          0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E15GC020     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA MACIZA e=3-6 mm.                    

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en estructuras planas macizas de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P24ZC020     1,000 kg  Galv . estruct. maciza de 3-6 mm. esp.                           0,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15GC030     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA MACIZA e>6 mm.                      

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en estructuras planas macizas de acero de más de 6 mm. de espesor.

P24ZC030     1,000 kg  Galv . estruct. maciza e>6 mm.                                   0,39 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15GC040     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA TUBULAR e<3 mm.                     

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45
micras en estructuras planas tubulares de acero de hasta 3 mm. de espesor.

P24ZC040     1,000 kg  Galv . estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                         0,78 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E15GC050     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA TUBULAR e=3-6 mm.                   

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en estructuras planas tubulares de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P24ZC050     1,000 kg  Galv . estruct. tubular de 3-6 mm. esp.                          0,63 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15GC060     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.PLANA TUBULAR e>6 mm.                     

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en estructuras planas tubulares de acero de más de 6 mm. de espesor.

P24ZC060     1,000 kg  Galv . estruct. tubular e>6 mm.                                  0,48 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E15GD GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS ESPACIALES                            
E15GD010     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL MACIZA e<3 mm.                   

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45
micras en estructuras espaciales macizas de acero de hasta 3 mm. de espesor.

P24ZD010     1,000 kg  Galv . estruct. maciza hasta 3 mm. esp.                          0,76 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15GD020     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL MACIZA e=3-6 mm.                 

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en estructuras espaciales macizas de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P24ZD020     1,000 kg  Galv . estruct. maciza de 3-6 mm. esp.                           0,59 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15GD030     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL MACIZA e>6 mm.                   

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en estructuras espaciales macizas de acero de más de 6 mm. de espesor.

P24ZD030     1,000 kg  Galv . estruct. maciza e>6 mm.                                   0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15GD040     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL TUBULAR e<3 mm.                  

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 45
micras en estructuras espaciales tubulares de acero de hasta 3 mm. de espesor.

P24ZD040     1,000 kg  Galv . estruct. tubular hasta 3 mm. esp.                         0,89 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15GD050     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL TUBULAR e=3-6 mm.                

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 70
micras en estructuras espaciales tubulares de acero de 3 a 6 mm. de espesor.

P24ZD050     1,000 kg  Galv . estruct. tubular de 3 a 6 mm.                             0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E15GD060     kg  GALVANIZACIÓN ESTRUCT.ESPACIAL TUBULAR e>6 mm.                  

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en estructuras espaciales tubulares de acero de más de 6 mm. de espesor.

P24ZD060     1,000 kg  Galv . estruct. tubular e>6 mm.                                  0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E15GZ GALVANIZACIÓN ARMADURAS HORMIGÓN                                
E15GZ010     kg  GALVANIZACIÓN REDONDOS CORRUGADOS                               

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en redondos corrugados.

P24ZE010     1,000 kg  Galv . redondas corrugadas                                       0,66 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15GZ020     kg  GALVANIZACIÓN PARRILLAS CIMENTACIÓN                             

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en parrilla de cimentación.

P24ZE020     1,000 kg  Galv . parrillas cimentación                                     0,52 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15GZ030     kg  GALVANIZACIÓN PLACAS CIMENTACIÓN                                

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en placas de cimentación.

P24ZE030     1,000 kg  Galv . placas cimentación                                        0,66 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15GZ040     kg  GALVANIZACIÓN MALLAZO                                           

Tratamiento de galv anización en caliente obtenido por inmersión en baño de zinc fundido con recubrimiento de 85
micras en mallazo.

P24ZE040     1,000 kg  Galv . mallazo                                                   0,66 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E16 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN                         
APARTADO E16M MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                       
SUBAPARTADO E16MB MOBILIARIO DE BAÑO                                              
E16MB010     ud  MUEBLE LACADO P/LAVABO, 100 cm.                                 

Suministro y  colocación de mueble lacado para lav abo, de 100 cm. de largo, con cajones, puertas y  encimera de
mármol pulida, con los bordes canteados, totalmente colocado, sin incluir lav abo ni la instalación del mismo.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

P29EB030     1,000 ud  Mueble lacado p/lav abo 100 cm.                                  240,37 240,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E16MB020     ud  ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 82x 100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes bisela-
dos, totalmente colocado, sin incluir las conex iones eléctricas.

O01BB010     0,250 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 4,74

P29EB040     1,000 ud  Espejo 82x 100cm.c/apliques luz                                  150,23 150,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E16MB030     ud  ENCIMERA MÁRMOL 126 cm. P/1 SENO                                

Suministro y  colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y  2 cm. de grueso, con faldón
frontal de 15 cm. y  regleta pulida y  con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de
un lav abo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y  sellada con silicona.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P29EB100     1,000 ud  Encimera mármol+regleta de 126cm                                221,14 221,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MC MOBILIARIO DE COCINAS                                           
E16MC010     m.  AMUEBLAMIENTO COCINA FORMICA                                    

Amueblamiento de cocinas, con muebles de formica de calidad estándar, formado por muebles bajos y  altos, enci-
mera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni
fregadero.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P29ECM010    1,000 m.  Mueble bajo p/cocina formica                                    73,32 73,32

P29ECM040    1,000 m.  Mueble alto p/cocin.formica 90cm                                100,95 100,95

P29ECM090    1,000 m.  Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.                                33,65 33,65

P29ECM100    1,000 m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo for.                                 48,47 48,47

P29ECM130    1,000 m.  Cornisa 5cm. remate m.alto for.                                 34,85 34,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MC020     m.  AMUEBLAMIENTO COCINA PVC                                        

Amueblamiento de cocinas, con muebles de PVC de calidad estándar, formado por muebles bajos y  altos, encime-
ra plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni fre-
gadero.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P29ECM020    1,000 m.  Mueble bajo p/cocina PVC                                        167,66 167,66

P29ECM050    1,000 m.  Mueble alto p/cocina PVC 90 cm.                                 182,99 182,99

P29ECM090    1,000 m.  Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.                                33,65 33,65

P29ECM110    1,000 m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo PVC.                                 48,47 48,47

P29ECM140    1,000 m.  Cornisa 5cm. remate m.alto PVC                                  34,45 34,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E16MC030     m.  AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA                                     

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera de calidad estándar, formado por muebles bajos y  altos, enci-
mera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésticos, ni
fregadero.

O01BR150     1,000 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 16,05

O01BR160     1,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 15,09

P29ECM030    1,000 m.  Mueble bajo p/cocina madera                                     324,80 324,80

P29ECM060    1,000 m.  Mueble alto p/cocina madera 90cm                                362,36 362,36

P29ECM090    1,000 m.  Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.                                33,65 33,65

P29ECM120    1,000 m.  Zócalo 15cm. remate m.bajo mad.                                 47,07 47,07

P29ECM150    1,000 m.  Cornisa 5cm. remate m.alto mad.                                 80,23 80,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4469



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E16MC040     ud  DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.                                  

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: placa de cocina v i-
trocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana ex tractora de 60 cm., lav adora, lav av ajillas y  frigorífico
panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y  funcionando. (No se incluy en los muebles de cocina).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BL200     1,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 27,93

P29ECE050    1,000 ud  Placa cocina v itrocerám.4 fuegos                                426,66 426,66

P29ECE060    1,000 ud  Horno eléctrico empotrable                                      227,15 227,15

P29ECE070    1,000 ud  Campana ex tractora elect.60 cm.                                 198,31 198,31

P29ECE090    1,000 ud  Lav adora panelable cal.media                                    515,59 515,59

P29ECE100    1,000 ud  Lav av ajillas panelable cal.media                                515,59 515,59

P29ECE110    1,000 ud  Frigorífico panelable cal.media                                 522,80 522,80

P29ECE010    6,000 ud  Montaje de electrodomésticos                                    24,23 145,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.598,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

E16MC050     ud  COCINA MIXTA 4 FUEGOS+HORNO EL.                                 

Suministro y  colocación de cocina mix ta de 4 fuegos (3 a gas y  1 eléctrico), con horno eléctrico, de calidad están-
dar y  de marca reconocida, totalmente instalada y  funcionando.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

P29ECE020    1,000 ud  Cocina mix ta 4 fuegos+horno ele.                                289,05 289,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16MC060     ud  DOSIFICADOR DETERGENTE COCINA                                   

Suministro y  colocación de dosificador de detergente en cocina, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  totalmente instalado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P18CW090     1,000 ud  Dosific.detergente cocina inox .                                 102,99 102,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MS MOBILIARIO SANITARIO                                            
E16MS010     ud  DOSIF.JABÓN A.INOX. P/HOSP. PEQUEÑO                             

Dosificador de jabón de acero inox idable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para hospitales, con carcasa
y  botella de plástico de fácil limpieza y  esterilización en autoclav e hasta 12ºC.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P18H090      1,000 ud  Dosif.jabón a.inox . peq. hosp.                                  99,65 99,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MS020     ud  DOSIF.JABÓN A.INOX. P/HOSP. GRANDE                              

Dosificador de jabón de acero inox idable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para hospitales, con carcasa
y  botella de plástico de fácil limpieza y  esterilización en autoclav e hasta 12ºC.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P18H100      1,000 ud  Dosif.jabón a.inox . grande hosp.                                116,10 116,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E16MT MOBILIARIO CINES Y TEATROS                                      
ELEMENTO E16MTC BUTACAS PARA CINES                                              
E16MTC010    ud  SILLÓN C/REPOSA-CAB.PORTAVASO ANATÓMICO                         

Sillón con asiento fijo constituido con estructura e interior metálico, apoy abrazos tapizados, de goma integral o mix -
tos, la carcasa del respaldo se fábrica en polipropileno, el asiento y  el respaldo están constituidos en espuma de
poliuretano fundido en frío autoex tinguible M-4, respaldo tapizado sin grapas, fácilmente desenfundable, tapicería ig-
nífuga M-1; se puede fijar sobre el suelo o sobre grada.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33TC010     1,000 ud  Sillón c/reposa-cab.portav aso anatómico                         287,03 287,03

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MTT BUTACAS PARA TEATROS                                            
E16MTT010    ud  BUTACAS ACOLCHADAS C/APOYABRAZOS MADERA                         

Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con apoy abrazos de madera maciza de hay a, marco del
respaldo en madera maciza de hay a, los bloques de asiento y  respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío
autoex tinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33TT010     1,000 ud  Butacas acolchadas c/apoy abrazos madera                         186,78 186,78

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E16MTT020    ud  BUT.ACOLCH.C/APOYABR.SOPORTE MAD.TALLADA                        

Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con apoy abrazos de madera maciza de hay a, marco del
respaldo en madera maciza de hay a, los bloques de asiento y  respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío
autoex tinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33TT040     1,000 ud  But.acolch.c/apoy abr.sopor.mader.tallada                        392,38 392,38

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E16MTT030    ud  SILLA PALCO MADERA TAPIZADA Y ACOLCHADA                         

Silla en madera maciza de hay a con asiento y  respaldo constituido en espuma de célula abierta autoex tinguible
M-4, barnizado con material ignífugo M-1, al igual que la tapicería.

P33TT050     1,000 ud  Silla palco madera tapizada y  acolchada                         185,71 185,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MTS BUTACAS PARA SALAS DE CONFERENCIAS                              
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E16MTS010    ud  BUTACA TAP.TELA APOYABR.MAD.C/PALA ABAT.                        

Butaca tapizada con interior metálico instalada con pie central, y  constituida con apoy abrazos de madera maciza
de hay a, tablero contrachapado de hay a en el respaldo, bloque de asiento en espuma de poliuretano fundido en frío
autoex tinguible M-4, abatible automático tapizado con tela ignífuga M-1 al igual que el barnizado.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33TO020     1,000 ud  Butaca tap.tela apoy abr.mad.c/pala abat.                        247,79 247,79

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MH MOBILIARIO HOTELES Y HOSTELERIA                                 
ELEMENTO E16MHS SILLERÍA Y TABURETES                                            
E16MHS010    ud  SILLÓN APILABLE TAPIZADO                                        

Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y  asiento.

P33HS020     1,000 ud  Sillón apilable tapizado                                        95,30 95,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16MHS020    ud  SILLA ASIENTO CUADRADO ENEA                                     

Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura metálica.

P33HS030     1,000 ud  Silla asiento cuadrado enea                                     62,03 62,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E16MHS030    ud  TABURETE ESMALTADO EPOXI C/RESPALDO                             

Taburete con asiento integral y  respaldo metálico, asiento tapizado de goma sintética, esmaltado epox i negro o bur-
deos.

P33HS050     1,000 ud  Taburete esmaltado epox i c/respaldo                             81,59 81,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MHS040    ud  TABURETE MADERA BARNIZADO                                       

Taburete de madera barnizado en nogal o miel.

P33HS070     1,000 ud  Taburete de madera barnizado                                    64,61 64,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16MHS050    ud  TABURETE MADERA CURVADA INTEGRAL MADERA                         

Taburete de madera curv ada, de 100x 35x 35 cm.

P33HS090     1,000 ud  Taburete madera curv ada integral madera                         117,12 117,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E16MHS060    ud  SILLA MADERA S/TAPIZAR                                          

Silla de madera sin tapizar con asiento de madera.

P33HS130     1,000 ud  Silla madera s/tapizar                                          85,57 85,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MHM MESAS                                                           
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E16MHM010    ud  MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 70x70 cm                          

Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con estructura en acero pintada en epox i. Ta-
blero de 70x 70 cm.

P33HM010     1,000 ud  Mesa 4 patas apilable tablero 70x 70 cm                          146,58 146,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MHM020    ud  MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 110x70cm                          

Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con estructura en acero pintada en epox i. Ta-
blero de 110x 70 cm.

P33HM030     1,000 ud  Mesa 4 patas apilable tablero 110x 70cm                          140,02 140,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E16MHM030    ud  MESA DE MADERA 80x80 cm                                         

Mesa de cuatro patas de madera, de 80x 80 cm.

P33HM080     1,000 ud  Mesa de madera 80x 80 cm                                         198,93 198,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHM040    ud  MESA DE MADERA 120x80 cm                                        

Mesa de cuatro patas de madera, de 120x 80 cm.

P33HM090     1,000 ud  Mesa de madera 120x 80 cm                                        213,93 213,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHM050    ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE                         

Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inox idable.

P33HM100     1,000 ud  Mesa trabajo entrepaño acero inox idable                         546,58 546,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E16MHM060    ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE                         

Mesa mural de trabajo con entrepaño  y  cajón en acero inox idable.

P33HM110     1,000 ud  Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox                          883,49 883,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 883,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MHA MAQUINARIA                                                      
E16MHA010    ud  FREIDORA DOBLE CUERPO ACERO INOXIDABLE                          

Freidora eléctrica de doble cuerpo agua/aceite, de 750x 530x 850 mm. con potencia: 9+9KW, capacidad de
13+13L., peso 46 kg., dos cestos, en acero inox idable. Termostato de trabajo 190ºC, termostato de seguridad
230ºC, indicador luminoso, cuba recoge aceite con dispositiv o de seguridad y  patas regulables (mueble).

P33HA010     1,000 ud  Freidora doble cuerpo acero inox idable                          1.709,79 1.709,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.709,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E16MHA020    ud  CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS                                

Campana ex tractora con todas sus partes v istas en acero inox idable aisi 304 en acabado pulido fino homologado
para alimentación, no ex isten en el interior de la v isera partes planas paralelas al suelo, ev itando condensaciones.
Número de Filtros de malla: 10. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400
mm Alto: 650 mm

P33HA020     1,000 ud  Campana ex tractora con 6 filtros                                2.427,35 2.427,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.427,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16MHA030    ud  CORTADORA DE FIAMBRE                                            

Cortadora de fiambre que usa disco de cuatro tamaños básicos de cuchilla; 22, 25, 27.5 y  30 cm.. con protecto-
res, incorpora un afilador para asegurar el buen corte de la cuchilla.

P33HA030     1,000 ud  Cortadora de fiambre                                            1.002,98 1.002,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MHA040    ud  HORNO CONVECCIÓN A GAS DE ACERO                                 

Horno conv ección a gas de acero con capacidad de 20 bandejas, dispone de filtro antigrasa y  carro portabandejas
de dimensiones 930x 890x 1920 mm.

P33HA040     1,000 ud  Horno conv ección a gas de acero                                 1.407,18 1.407,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16MHA050    ud  LAVAVAJILLAS LÍNEA BLANCA                                       

Lav av ajillas con cesta cuadrada 350x 350mm. Altura máx ima de los v asos 210mm., potencia máx ima consumida
2.5kw . Dimensiones: 435x 600x 470mm. Producción horaria teórica de 1000 v asos/hora. Tensión de alimentación
de 230 monofásica v olt.

P33HA050     1,000 ud  Lav av ajillas línea blanca                                       1.171,75 1.171,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MHA060    ud  TRITURADOR C/SEGURIDAD BRAZO DESMONTABLE                        

Triturador ergonómico con brazo desmontable como sistema de seguridad, y  tipo de v elocidad: v ariable/fija (Velo-
cidad: 2500/11000/17000) Potencia: 450 w .

P33HA060     1,000 ud  Triturador-batidor c/seguridad brazo desmont                    385,93 385,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16MHA070    ud  ARMARIO FRIGORÍFICO,3 PUERTAS, AC.INOX                          

Armario frigorífico de tres puertas y  4 estantes, con departamento para pescado, en acero inox idable. Capacidad
835 cm3. Dimensiones: 1400x 2100x 820

P33HA070     1,000 ud  Armario frigorífico, 3 puertas, a.inox .                         3.090,63 3.090,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.090,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MHA080    ud  ELEMENTO NEUTRO DE ACERO INOXIDABLE                             

Elemento neutro en acero inox idable con entrepaño, de 400x 750x 850 mm.

P33HA080     1,000 ud  Elemento neutro de acero inox idable                             638,71 638,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E16MHA090    ud  BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN                         

Bajo mostrador mural fabricado en ex terior de acero inox idable 18/10, con cajón deslizante, mecanismo de cierre
automático de puertas y  termómetro digital. Compresor hermético incorporado, condensador v entilado gas ecológi-
co R134A. Ev aporador de descarches automático. Temperatura trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2418x 605x 950

P33HA090     1,000 ud  Bajo mostrador a.inox . y  refrigeración                          1.681,30 1.681,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.681,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16MHA100    ud  ENVASADORA AL VACÍO CON SOLDADURA                               

Env asadora con dispositiv o de v acío para la conserv ación de los productos con sistema de cierre de soldadura.

P33HA100     1,000 ud  Env asadora al v acío con soldadura                               309,55 309,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MHA110    ud  ARCÓN CONGELADOR CON PUERTAS ABATIBLES                          

Arcón congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado, que ofrece una may or higiene e inaltera-
bilidad del producto en el tiempo.  Temperatura ºC: -12/-24 Volumen: 265 l. Dimensiones: 920x 600x 905

P33HA110     1,000 ud  Arcón congelador con puertas abatibles                          559,00 559,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS

E16MHA120    ud  CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO                             

Caja registradora que permite grabar cuatro líneas de encabezamiento, papel térmico 57mm., cinta de control elec-
trónica, 3000 líneas, 16 dptos. y  dos v isores.

P33HA120     1,000 ud  Caja registradora con v isor trasero                             301,00 301,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS

SUBAPARTADO E16MF MOBILIARIO DE OFICINAS                                          
ELEMENTO E16MFD DESPACHO Y SALA DE JUNTAS                                       
E16MFD010    ud  MESA DIRECCIÓN NIVEL SUPERIOR 2000x2000                         

Mesa de dirección de niv el superior con acabado en chapa  cerezo tono oscuro equipada con buck tres cajones y
un archiv o, se embellece con una franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2000x 2000 mm.

P33OD010     1,000 ud  Mesa dirección n.superior 2000x 2000                             2.578,93 2.578,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.578,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16MFD020    ud  MUEBLE TRES CUERPOS 1500x860x440                                

Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, compuestos de cuatro cajones, dos archi-
v adores y  una puerta con cerradura, 1500x 860x 440

P33OD020     1,000 ud  Mueble tres cuerpos 1500x 860x 440                                665,43 665,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16MFD030    ud  MESA ORDENADOR CON BUCK CAJÓN Y ARCHIVO                         

Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral con buck de cajón y  archiv o, 180x 120.

P33OD030     1,000 ud  Mesa ordenador con buc cajón y  archiv o                          413,88 413,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4475



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E16MFD040    ud  MUEBLE AUXILIAR 1600x800x720                                    

Mueble aux iliar, con acabado en chapa de hay a, 1600x 800x 720

P33OD040     1,000 ud  Mueble aux iliar 1600x 800x 720                                    144,05 144,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16MFD050    ud  MESA DESPACHO NIVEL MED. 1600x800x730                           

Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado rev estido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de
1600x 800x 730 mm.

P33OD230     1,000 ud  Mesa despacho integral 1600x 800x 730                             331,64 331,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16MFD060    ud  MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1200x600x730                          

Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado rev estido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con
tablero ex traíble sobre rieles metálicos para teclado, de 1200x 600x 730 mm.

P33OD260     1,000 ud  Mesa ordenador 1200x 600x 730                                     206,94 206,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MFD070    ud  MESA IMPRESORA NIVEL MEDIO 800x600x730                          

Mesa para impresora niv el medio, fabricada en tablero aglomerado rev estida en chapa con acabado nogal oscuro
barnizado, con baldas a distintas alturas, de 800x 600x 730 mm.

P33OD270     1,000 ud  Mesa impresora 800x 600x 730                                      210,59 210,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MFD080    ud  BLOQUE MESA C/RUEDAS NIVEL MEDIO 590x420x600                    

Bloque de mesa con ruedas  fabricado en tablero aglomerado rev estido en chapa con acabado peral, con 3 cajo-
nes, todos ex traíbles por medio de guías de precisión y  rodamientos de acero a bolas de gran resistencia y  cons-
truidos en hay a, de 550x 420x 600 mm.

P33OD280     1,000 ud  Bloque mesa c/ruedas 590x 420x 600                                192,43 192,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MFD090    ud  ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 910x430x1800                        

Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado rev estido en chapa con aca-
bado nogal oscuro barnizado, de 910x 430x 1800 mm.

P33OD340     1,000 ud  Estant.regul.altur.4 entrep.910x 430x 1800                        385,93 385,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16MFD100    ud  ARMARIO ESTANT.4ENTREP.500x440x1800                             

Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomerado rev estido en chapa con acabado hay a, medi-
das: 500 x  440 x  1800 mm.

P33OD390     1,000 ud  Armario estant. 4entrp.500x 440x 2000                             388,08 388,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E16MFD110    ud  MESA REUNIÓN REDONDA PIE METÁLICO                               

Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado rev estido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado y  pie
metálico en negro, medidas: 1200 mm. de diámetro x  730 mm. de altura.

P33OD430     1,000 ud  Mesa reunión redonda pie metálico                               346,69 346,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFS SOFÁS Y BUTACAS                                                 
E16MFS010    ud  SOFÁ 3 PLAZAS TELA 180x76x70                                    

Sofá de tres plazas tapizado en tela, de 180x 76x 70 cm.

P33OS010     1,000 ud  Sofá 3 plazas tela 180x 76x 70                                    848,18 848,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16MFS020    ud  BUTACA TELA 76x76x70                                            

Butaca de una placa tapizado en tela, de 76x 76x 70 cm.

P33OS050     1,000 ud  Butaca tela 76x 76x 70                                            338,63 338,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFI SILLERÍA                                                        
E16MFI010    ud  SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS                                  

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y  giratorio, incluy e: ruedas, reposabrazos, asiento
y  respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el
ancho del respaldo mide 690 mm. y  el asiento tiene un ancho de 690 mm.

P33OS070     1,000 ud  Sillón tela p/dirección ruedas                                  364,43 364,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16MFI020    ud  BUTACA SALA DE JUNTAS TELA                                      

Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y  cuerpo de la silla tapizado en tela de lo-
neta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 580 mm. y  el an-
cho del asiento 520 mm.

P33OS080     1,000 ud  Butaca sala de juntas tela                                      241,88 241,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFE EQUIPAMIENTO AUXILIAR                                           
E16MFE010    ud  SUPERFICIE PROTECTORA MOQUETA 990x1245mm                        

Superficie protectora de moqueta fabricada en resistente v inilo transparente, material que permite apreciar la moque-
ta a la v ez que protege del desgaste ex cesiv o, proporciona una superficie cómoda para pisar y  proteger las rue-
das de las sillas móv iles, disipa las cargas electroestáticas sin necesidad de cable de tierra, de 990x 1245 mm.

P33OA010     1,000 ud  Superficie protectora moqueta 990x 1245mm                        107,98 107,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MFE020    ud  PERCHERO 8 COLGADORES 178 cm ALTURA                             

Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que ev ita el deslizamiento de la ropa con base de 410 mm. de
diámetro con contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 1.780 mm. y  peso 9 kg.

P33OA050     1,000 ud  Perchero 8 colgadores 178 cm altura                             58,23 58,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E16MFE030    ud  PARAGÜERO METÁLICO D-210mm                                      

Paragüero metálico de color negro de 210 mm. de diámetro y  52 cm. de altura.

P33OA060     1,000 ud  Paragüero metálico D-210mm                                      25,85 25,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MFE040    ud  PAPELERA DE REJILLA D-230mm                                     

Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y  suelo para ev itar que se ox ide,
tiene 230 mm. de diámetro.

P33OA070     1,000 ud  Papelera de rejilla D-230mm                                     14,89 14,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MFE050    ud  PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm                               

Pequeño frigorífico  de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros y  dimensiones: 520 x  525 x  585
mm. fácilmente integrable en el mobiliario de oficina.

P33OA100     1,000 ud  Pequeño frigorífico 520x 525x 585mm                               48,29 48,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E16MFE060    ud  BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 460x380x130mm                        

Botiquín primeros aux ilios tipo armario de 460x 380x 130mm, cierre por presión y  cerradura de seguridad con llav e
de plástico, con cruz v erde homologada.

P33OA110     1,000 ud  Botiquín primeros aux ilios 460x 380x 130mm                        51,22 51,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E16MFE070    ud  SECAMANOS ELECTRÓNICO AIRE CALIENTE200W                         

Secamanos electrónico por aire caliente, accionamiento sin pulsador por aprox imación de manos, con potencia de
2000W.  y  caudal del aire 40 l/s, de 300x 225x 160 mm.  Instalado.

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P33OA120     1,000 ud  Secamanos electrónico aire caliente 200W                        52,51 52,51

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MFE080    ud  PORTATOALLAS DE PAPEL DE MANOS                                  

Portatoallas de papel para manos instalado, fabricado en acero inox idable, cierre mediante cerradura con llav e, ca-
pacidad de 600 toallas de celulosa plegadas en zigzag, de 330x 250x 125 mm.  Instalado.

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P33OA130     1,000 ud  Portatoallas de papel de manos                                  30,05 30,05

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MFM MAMPARAS DE COMPARTIMENTACIÓN                                   
SUBELEMENTO E16MFMT TABIQUES MÓVILES                                                
E16MFMT010   ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre
rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT010    1,000 ud  Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB                        865,38 865,38

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 919,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E16MFMT020   ud  TABIQ.MONODIR.MAD.HAYA-SAPELLY 41-45dB                          

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en madera de hay a o sapelly  con la posibilidad de desli-
zarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT020    1,000 ud  Tabiq.monod.madera hay a-sapelly ,41-45dB                         1.251,52 1.251,52

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.305,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16MFMT030   ud  TABIQ.MULTIDIREC.MELAMINA O PVC,41-45dBA                        

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de deslizarse sobre
rieles instalados en el techo y  de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición inicial. Aisla-
miento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT030    2,000 ud  Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA                        891,77 1.783,54

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.837,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16MFMT040   ud  TABIQ.MULT.MADERA HAYA O SAPELLY,41-45dB                        

Tabique móv il para compartimentar estancias fabricado en madera de hay a o sapelly  con la posibilidad de desli-
zarse sobre rieles instalados en el techo y  de girar hasta un ángulo horizontal de 90º con respecto a la posición ini-
cial. Aislamiento 41-45 dB.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P33OMT040    1,000 ud  Tabiques multidir.hay a o sapelly , 41-45 dB                      1.291,34 1.291,34

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.345,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MO BUZONES                                                         
ELEMENTO E16MOI BUZONES DE INTERIOR                                             
E29MOI010    ud  BUZÓN EMPOTR.24x25x12.CH.ACERO                                  

Buzón para empotrar en muro, horizontal, de dimensiones 24x 25x 12 cm, con ranura para entrada de cartas en su
parte frontal, cuerpo en chapa de acero pintado en marrón y  puerta del mismo material y  color, con tarjetero, cerra-
dura, i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI010    1,000 ud  Buzón horiz.24x 25x 12 chapa acero                                20,09 20,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E29MOI020    ud  BUZ.EMP.24,5x25x12,4 AC.SKIMPLAT                                

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24,5x 25x 12,4 cm, con ranura para entrada de cartas en su
parte frontal, cuerpo en chapa de acero pintado en marrón y  puerta de skimplate cuero, con tarjetero, cerradura,
i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI020    1,000 ud  Buzón h.24,5x 25x 12,4ch.ac.skimpl                                24,82 24,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E29MOI030    ud  BUZÓN SUP.24x25x12 CH.Y AC.INOX                                 

Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x 25x 12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte fron-
tal, cuerpo de chapa de acero pintada en marrón y  puerta de chapa de acero inox idable brillo, con tarjetero, cerra-
dura, i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI030    1,000 ud  Buzón horiz.24x 35x 12 chapa acero                                27,05 27,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E29MOI040    ud  BUZÓN EMP.24x25x12.CH.ACERO-MAD.                                

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x 25x 12 cm, con ranura para entrada de cartas en su par-
te frontal, cuerpo de chapa de acero pintado en marrón y  puerta de madera de roble barnizada, con cerradura, tar-
jetero, i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI040    1,000 ud  Buzón hori.24x 25x 12 ch.acero mad                                23,93 23,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E29MOI050    ud  BUZÓN SUP.38,5x26,5x12,5. ALU.AN                                

Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 38,5x 26,5x 12,5 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte
frontal, cuerpo de aluminio anonizado pintado en negro y  puerta de aluminio plata, con cerradura, tarjetero, i/pp de
medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI050    1,000 ud  Buzón hor.38,5x 26,5x 12,5alum.ano                                74,42 74,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E29MOI060    ud  BUZÓN SUP.24x8x30 CHAPA ACERO                                   

Buzón superpuesto, v ertical, de dimensiones 24x 8x 30 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal,
cuerpo de chapa de acero pintado en beige y  puerta del mismo material y  color, con cerradura, tarjetero, i/pp de
medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI060    1,000 ud  Buzón v ert. 24x 8x 30, chapa acero                                15,75 15,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E29MOI070    ud  BUZÓN SUP.24x8,7x30 CHAPA ACERO                                 

Buzón superpuesto, v ertical, de dimensiones 24x 8,7x 30 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal,
cuerpo de chapa de acero pintado beige, puerta del mismo material y  color, con tarjetero, cerradura, i/pp de me-
dios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI070    1,000 ud  Buzón v ert.24x 8,7x 30 ch.ac.pint.                                17,09 17,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E29MOI080    ud  BUZÓN SUP.24x8x30 CH.ACERO Y MAD                                

Buzón superpuesto, v ertical, de dimensiones 24x  8x 30 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal,
cuerpo de chapa de acero pintado en marrón y  puerta de madera sapely  barnizada con cerradura, tarjetero, i/pp de
medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI080    1,000 ud  Buzón v ert.24x 8x 30 chap.ace.mad.                                25,37 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E29MOI090    ud  BUZÓN SUP.36,5x7x29 ALUM.ANO.                                   

Buzón superpuesto, v ertical, de dimensiones 36,5x 7x 29 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal,
cuerpo de aluminio anonizado en planta y  puerta del mismo material y  color con cerradura, tarjetero, i/pp de me-
dios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWI090    1,000 ud  Buzón v ert. 36,5x 7x 29 alum.anod                                 51,94 51,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E29MOI100    ud  GPO.3 BUZ. SUP.32x30x41 MADERA                                  

Grupo de tres buzones superpuestos, v erticales, de dimensiones 32x 30x 41 cm, con ranura para entrada de cartas
en su parte superior, cuerpo de madera de embero barnizada y  puerta de madera barnizada teñida color nogal con
cerradura, tarjetero, i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P29EWI100    1,000 ud  Gpo.3 buzon.v ert.32x 30x 41 madera                                157,44 157,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MOE BUZONES DE EXTERIOR                                             
E29MOE010    ud  BUZ.SUP.24x8,7x32,2CH.AC.PINTADO                                

Buzón superpuesto, de dimensiones 24x 8,7x 32,2 cm y  peso 1,9 kg, con ranura para entrada de cartas en su par-
te superior, cuerpo de chapa de acero pintada en v erde oscuro y  puerta del mismo material y  color con carradura,
tarjetero, i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWE010    1,000 ud  Buzón 24x 8,7x 32,2 ch.acero ep-po                                29,64 29,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29MOE020    ud  BUZ.SUP.24x8,7x34,4 PLÁSTICO                                    

Buzón superpuesto, de dimensiones 24x 8,7x 34,5 cm y  peso 2 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte
frontal, cuerpo de plástico v erde y  puerta del mismo material y  color con cerradura, tarjetero, i/pp de medios aux i-
liares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWE020    1,000 ud  Buzón 24x 8,7x 34,5, plástico.                                    17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E29MOE030    ud  BUZ.SUP.28x11,5x39 POLICARB.                                    

Buzón superpuesto, de dimensiones 28x 11,5x 39 cm y  peso 1,7 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte
frontal, cuerpo de policarbonato blanco y  puerta del mismo material y  color con cerradura, tarjetero, i/pp de medios
aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWE030    1,000 ud  Buzón 28x 11,5x 39, policarbonato.                                36,68 36,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E29MOE040    ud  BUZ.SUP.22x11x32,5 ACERO INOX.                                  

Buzón superpuesto, de dimensiones 22x 11x 32,5 cm y  peso 1,1 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte
frontal, cuerpo de acero inix idable y  puerta del mismo material con cerradura, tarjetero, i/pp de medios aux iliares
para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWE040    1,000 ud  Buzón 22x 11x 32,5 acero inox id.                                  39,12 39,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E29MOE050    ud  BUZ.SUP.40x15x36 CH.AC.Y SOP.                                   

Buzón sobre soporte, de dimensiones 40x 15x 36 cm y  peso 3,4 kg, con ranura para netrada de cartas en su parte
frontal, cuerpo de chapa de aceropintado en epox i-poliester y  puerta del mismo material con cerradura, tarjetero,
i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWE050    1,000 ud  Buzón 40x 15x 36, ch.ac. y  soporte                                97,22 97,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E29MOE060    ud  BUZ.SUP.25x5x39 BRONCE ANTIGUO                                  

Buzón superpuesto, de dimensiones 25x 5x 39 cm y  peso de 5 kg, con ranura para entrada de cartas en su parte
frontal, cuerpo de bronce antiguo con forma y  puerta del mismo material con escudo y  decoración, con cerradura,
tarjetero, i/pp de medios aux iliares para su colocación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P29EWE060    1,000 ud  Buzón 25x 5x 39, bronce antiguo.                                  170,42 170,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MD EQUIPAMIENTO DIVERSO                                            
ELEMENTO E16MDA ALFOMBRAS, FELPUDOS Y ESTERAS                                   
E16MDA010    m2  FELPUDO TUFTIGUARD                                              

Felpudo de entrada rev ersible modelo Tufiguard cerrado de Nuw ay , para aplicación sobre soporte plano de 17 cm,
prov isto de tiras de pelo de Ny lon y  línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir,
incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galv anizados cubiertos por una v aina de PVC, marco de
acero inox idable.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF017     1,000 m2  Felpudo Tuftiguard                                              108,84 108,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDA020    m2  FELPUDO CORAL LUXE                                              

Felpudo de entrada modelo Coral Lux e, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y  ba-
se Ev erfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y  peso total de 4.100 grs./m2, y  un espesor total de 12
cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y  áreas de recepción.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF018     1,000 m2  Felpudo Coral Lux                                                175,49 175,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MDA030    m2  FELPUDO CORAL GRIP                                              

Felpudo de entrada modelo Coral Grip, de construcción no tejida, con filamentos 100% v inílicos tintados en masa,
de gran durabilidad y  de primera calidad y  con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de ras-
pado y  limpieza, a la v ez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y  base Ev erfort, de Poliéster liso,
con una densidad de 6.200m grs./m2., y  un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x 0.90 m., especial para
Hall de entradas, pasillos y  áreas de recepción, clasificado para uso intenso.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF019     1,000 m2  Felpudo Coral Grip                                              180,87 180,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E16MDA040    m2  FELPUDO CORAL DUO                                               

Felpudo de entrada modelo Coral Duo, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado,
color a elegir, y  base Ev erfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y  peso total de 3.400
grs/ m2, y  un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,
pasillos y  áreas de recepción, clasificado para uso intenso.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF020     1,000 m2  Felpudo Coral Duo                                               70,14 70,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDA050    m2  FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE                                    

Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthracite, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño
estriado, color a elegir, y  base Ev erfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y  peso total
de 3.400 grs/m2, y  un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de
entradas,

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF021     1,000 m2  Felpudo Coral Duo Anthracite                                    74,44 74,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E16MDA060    m2  ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES                         

Estera raspadora, uso interior o ex terior, construcción abierta ( 8 mm. de separación) la suciedad cae entre los per-
files de separación de la estera que puede enrrollada para remov er la suciedad. Disponibles en v arios colores,
puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.

P33IF025     1,000 m2  Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles                         796,04 796,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 796,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E16MDA070    m2  ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES                        

Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos en-
tre las cuales, se alternan tiras de estera  raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por
la estera, y  se remuev e por enrollar la estera. Disponible en v arios colores y  se puede incorporar logo.

P33IF026     1,000 m2  Estera secante raspadora sujecc.perfiles                        785,56 785,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 785,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E16MDA080    m2  ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm                          

Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil
limpieza, tiene dorso antideslizante de v inilo y  bordes de protección que se incluy en en las medidas: 900 x  600
mm.

P33IF030     1,000 ud  Estera c/cerdas entretejidas 900x 600mm                          35,26 35,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16MDA090    m2  FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm                                   

Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y  absorben la humedad, con un espesor de 20 mm.
y  con base de PVC antideslizante.

P33IF070     1,000 m2  Felpudo Coco c/espesor 20 mm                                    14,51 14,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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E16MDA100    m2  FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm.                                

Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y  absorben la humedad, con un espesor de 20 mm.
y  con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y  medidas 40 x  70 cm.

P33IF080     1,000 ud  Felpudo Coco c/cenefa 40 x  70 cm                                6,18 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16MDA110    m2  FELPUDO DE GOMA 70x120 cm.                                      

Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x  120 cm.

P33IF090     1,000 ud  Felpudo de goma 70x 120 cm                                       16,39 16,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDA120    m2  FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED                               

Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos ex teriores, terrazas, piscinas, etc.

P33IF100     1,000 m2  Felpudo sintético imita al césped                               8,33 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MDA130    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO                                

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y  3 terminaciones dispo-
nibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 22 mm..

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF110     1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Apolo                                435,38 435,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16MDA140    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS                                 

Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat. Estructura de aluminio y  3
terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 17 mm.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF120     1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Zeus                                 382,70 382,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16MDA150    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA                               

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación empotrado en sue-
los laminados. Estructura de aluminio y  3 terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 9 mm.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF140     1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               317,13 317,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16MDA160    m2  FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES                               

Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y  3 terminaciones dis-
ponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 17 mm.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P33IF150     1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Hermes                               370,88 370,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDS CAJAS DE SEGURIDAD                                              
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E16MDS010    ud  CAJA FUERTE MECÁNICA 252x341x275mm                              

Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm. de diámetro con cerradura de puntos Mini X,
con cerradura de emergencia de seguridad y  unas dimensiones: alto 252 x  ancho 341 x  fondo 275 mm.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P33IS010     1,000 ud  Caja fuerte mecánica 252x 341x 275mm                              139,37 139,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDS020    ud  CAJA FUERTE ELECTRÓNICA 252x341x275mm                           

Caja fuerte electrónica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm. de diámetro con cerradura eléctrica con te-
clado, con código de uso de 2 a 15 dígitos con retardo programable de 1 a 99 min. incorporado y  código de emer-
gencia de ocho dígitos y  unas dimensiones: alto 252 x  ancho 341 x  fondo 275 mm.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P33IS020     1,000 ud  Caja fuerte electrónica 252x 341x 275mm                           220,86 220,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16MDS030    ud  CAJA FUERTE B.MAGNÉTICA 252x342x250mm                           

Caja fuerte en color gris oscuro con dos bulones de 20 mm. de diámetro que funciona con teclado táctil con panta-
lla LCD iluminada, con código de 4 ó 6 dígitos más maestro de 6 dígitos y  cerradura de emergencia de seguridad,
de 252x 342x 250 mm.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P33IS060     1,000 ud  Caja fuerte táctil 252x 342x 250mm                                160,18 160,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16MDS040    ud  CAJA FRT.PESADA ELECTRÓN.610x364x350mm                          

Caja fuerte pesada de niv el de seguridad alta con cerrojo rectangular hacia arriba, abajo y  laterales; teclado digital
con alimentación con 4 pilas AA (1,5V) y  toma de corriente ex terior y  un códigos de uso de 2 a 15 dígitos con re-
tardo programable de 1 a 99 minutos incorporado más código de emergencia de 8 dígitos, de 610x 364x 350mm.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P33IS180     1,000 ud  Caja frt.pesada electrón.610x 364x 350mm                          591,79 591,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E16MDS050    ud  CAJA CAMUFLADA ELECTRÓNICA 309x304x395mm                        

Caja fuerte camuflada instalada con bulones rectangulares, y  sistema de apertura por clav e electrónica de uso más
código de emergencia de 2 a 15 dígitos cada uno y  cerradura de emergencia de seguridad con llav e, de
309x 304x 395 mm.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

P33IS270     1,000 ud  Caja camuflada electrónica 309x 304x 395mm                        268,16 268,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E16MDS060    ud  CAJA ARMEROS EMPOTRAB.MEC.1400x400x230mm                        

Caja fuerte para armas ( para 6 escopetas) instalada con sistema de apertura por cerradura de gorjas con llav e de
doble paletón y  manilla en color beige, de1400x 400x 230 mm.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

P33IS310     1,000 ud  Caja armeros empot.mec.1400x 400x 230mm                           341,69 341,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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E16MDS070    ud  CAJA ARMEROS MEC.C/CERRAD.1380x555x205mm                        

Caja fuerte para armas, capacidad para 6 armas, con cuerpo ex terior de grafito, dos bulones, instalada con siste-
ma de apertura por cerradura de gorjas con llav e de doble paletón, e incluy e compartimento secreto con llav e para
munición, de 1380x 555x 205 mm.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

P33IS320     1,000 ud  Caja armeros mec.c/cerr.1380x 555x 205mm                          254,13 254,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDE ESTORES, PERSIANAS Y CORTINAS                                   
SUBELEMENTO E16MDEV PERSIANA LAMAS VERTICALES                                       
E16MDEV010   ud  PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm                              

Persiana de lamas v erticales de tela en tejido Shantungy , lamas de 127mm., e/instalación.

O01A070      0,460 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,97

P33IEV010    1,000 ud  Persiana lamas v erticales de 127mm                              31,98 31,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16MDEH PERSIANA LAMAS HORIZONTALES                                     
E16MDEH010   m2  PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES                         

Persiana de lamas horizontales (v eneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura
mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y  subida o bajada de las mismas, instalado.

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

P33IEH010    1,000 m2  Persiana lamas horizontales 25 mm metal                         33,86 33,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16MDEH020   m2  PERSIANA LAMAS 16 mm METAL HORIZONTALES                         

Persiana de lamas horizontales (v eneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura
mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y  subida o bajada de las mismas, instalado.

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

P33IEH020    1,000 m2  Persiana lamas horizontales 16 mm metal                         42,19 42,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDT ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOS                            
E16MDT010    ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES                              

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x  fondo x  altura = 4800 x  400 x  2000 mm.; cada es-
tante soporta 210 kg. y  es ampliable. Se fábrica en acero con acabado totalmente galv anizado, el montaje se hace
sin tornillos ni tuercas y  los estantes son regulables en altura cada 33 mm.

P33IT010     1,000 ud  Estantería 4 módulos de 5 estantes                              312,50 312,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16MDT020    ud  BASTIDOR ADICIONAL P/ ESTANTERÍA METÁL.                         

Bastidor adicional con medida 400 mm. de fondo x  2000 mm. de altura para ampliación de la estantería.

P33IT020     1,000 ud  Bastidor adicional p/estantería metálica                        24,04 24,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E16MDT030    ud  ESTANTE ADICIONAL P/ ESTANTERÍA METÁLICA                        

Estante adicional con medidas 1200 mm. de longitud x  400 mm. de fondo para ampliación de la estantería.

P33IT030     1,000 ud  Estante adicional p/estantería metálica                         12,01 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E16MDT040    ud  20 CAJONES APIL. 2 L.CAP.P/EST.METÁLICA                         

Lote de 20 cajones de polipropileno con capacidad de 2 litros cada uno y  las siguientes medidas: 116 mm. de fren-
te x  291 mm. de fondo x  95 mm. de alto.

P33IT040     1,000 ud  20 cajones apli. 2 l.cap.p/est.metálica                         60,09 60,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E16MDT050    ud  ESCALERA ADOSADA C/RUEDAS 9 ESCALONES                           

Escalera adosada a estantería con ruedas deslizante sobre riel (incluido en precio de escalera) con dos posiciones:
una totalmente v ertical para deslizamientos y  otra inclinable 18 º para su uso. Llev a calzos antideslizantes al igual
que los peldaños que se fabrican en aluminio; el resto de la escalera se fábrica en acero, acabado en pintura
epox y .

P33IT050     1,000 ud  Escalera adosada c/ruedas 9 escalones                           394,64 394,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDC CABINAS DE BAÑO                                                 
E16MDC010    ud  CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm                                  

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y  paredes de 10 mm. de espesor con altura de
200 cm y  lev antada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon
reforzados con acero. Instalada.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC010     2,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         194,39 388,78

P33IC200     1,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          237,95 237,95

P01DW020     24,000 ud. Pequeño material                                                0,85 20,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MDC020    ud  CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm                                  

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y  paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; con altura de 200 cm y  lev antada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los he-
rrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de acero inox idable, la barra estabilizadora
y  perfiles de aluminio.  Instalada.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC300     2,000 ud  Panel cabina sanit.sandw . 200x 90 e=42 mm                        291,73 583,46

P33IC400     1,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw . 200x 90 e=42 mm                         357,13 357,13

P01DW020     24,000 ud. Pequeño material                                                0,85 20,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.006,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MDC030    ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalado.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC010     3,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         194,39 583,17

P33IC200     2,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          237,95 475,90

P01DW020     40,000 ud. Pequeño material                                                0,85 34,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.138,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E16MDC040    ud  MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm                          

Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 42
mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de acero
inox idable, la barra estabilizadora y  perfiles de aluminio.  Instalado.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC300     3,000 ud  Panel cabina sanit.sandw . 200x 90 e=42 mm                        291,73 875,19

P33IC400     2,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw . 200x 90 e=42 mm                         357,13 714,26

P01DW020     40,000 ud. Pequeño material                                                0,85 34,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.669,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E16MDC050    ud  MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero.  Instalado.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC010     4,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         194,39 777,56

P33IC200     3,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          237,95 713,85

P01DW020     56,000 ud. Pequeño material                                                0,85 47,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.584,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

E16MDC060    ud  MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm                          

Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 42
mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en dis-
tintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de acero
inox idable, la barra estabilizadora y  perfiles de aluminio.  Instalado.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC300     4,000 ud  Panel cabina sanit.sandw . 200x 90 e=42 mm                        291,73 1.166,92

P33IC400     3,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw . 200x 90 e=42 mm                         357,13 1.071,39

P01DW020     56,000 ud. Pequeño material                                                0,85 47,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.331,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E16MDC070    ud  MÓDULO 4 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                          

Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y  paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero.  Instalado.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC010     5,000 ud  Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm                         194,39 971,95

P33IC200     4,000 ud  Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm                          237,95 951,80

P01DW020     72,000 ud. Pequeño material                                                0,85 61,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.030,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E16MDC080    ud  MÓDULO 4 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm                          

Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y  paredes de
42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y  lev antadas 15 cm del suelo, en
distintos colores, al igual que los herrajes y  accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Las patas de ace-
ro inox idable, la barra estabilizadora y  perfiles de aluminio.  Instalado.

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P33IC300     5,000 ud  Panel cabina sanit.sandw . 200x 90 e=42 mm                        291,73 1.458,65

P33IC400     4,000 ud  Panel puerta 60cm.sandw . 200x 90 e=42 mm                         357,13 1.428,52

P01DW020     72,000 ud. Pequeño material                                                0,85 61,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.994,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDP PABELLONES PREFABRICADOS                                        
SUBELEMENTO E16MDPP PABELLÓN PREFABRICADO POLIGONAL                                 
E16MDPP010   ud  PABELLÓN 14x15 m. ALQUILER > 7 DÍAS                             

Pabellón poligonal de 14x 15 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por
ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo
M-2 y  con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de
cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los postes
y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches,
está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y  para
asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede al-
quilar más de 7 días.

O01A030      36,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 588,53

P33IPP010    1,000 ud  Pabellón 14x 15 m. alquiler>7 días                               1.495,53 1.495,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.084,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E16MDPP020   ud  PABELLÓN 14x20 m. ALQUILER > 7 DÍAS                             

Pabellón poligonal de 14x 20 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por
ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo
M-2 y  con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de
cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los postes
y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante broches,
está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y  para
asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia. Se puede alqui-
lar más de 7 días.

O01A030      48,810 h.  Oficial primera                                                 16,08 784,86

P33IPP020    1,000 ud  Pabellón 14x 20 m. alquiler>7 días                               2.121,72 2.121,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.906,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16MDPD PABELLÓN PREFABRICADO A DOS AGUAS                               
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E16MDPD010   ud  PABELLÓN 10x10 m. ALQUILER < 7 DÍAS                             

Pabellón a dos aguas de 10x 10 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada
por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego
tipo M-2 y  con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas
de cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los pos-
tes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante bro-
ches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y
para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede
alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      21,790 h.  Oficial primera                                                 16,08 350,38

P33IPD010    1,000 ud  Pab. 10x 10m hasta 7 días alquiler                               1.063,70 1.063,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.414,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16MDPD020   ud  PABELLÓN 10x20 m. ALQUILER < 7 DÍAS                             

Pabellón a dos aguas de 10x 20 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada
por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego
tipo M-2 y  con armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas
de cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los pos-
tes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante bro-
ches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y
para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede
alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      43,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 699,64

P33IPD020    1,000 ud  Pab. 10x 20m hasta 7 días alquiler                               1.821,67 1.821,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.521,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E16MDPD030   ud  PABELLÓN 15x10 m. ALQUILER < 7 DÍAS                             

Pabellón a dos aguas de 15x 10 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada
por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego
tipo M-2 y  con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lo-
nas de cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los
postes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante
broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y
para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede
alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      32,690 h.  Oficial primera                                                 16,08 525,66

P33IPD030    1,000 ud  Pab. 15x 10m hasta 7 días alquiler                               1.618,10 1.618,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.143,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E16MDPD040   ud  PABELLÓN 20x15 m. ALQUILER < 7 DÍAS                             

Pabellón a dos aguas de 20x 15 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada
por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego
tipo M-2 y  con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lo-
nas de cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los
postes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante
broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y
para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede
alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      52,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 840,98

P33IPD040    1,000 ud  Pab. 20x 15m hasta 7 días alquiler                               2.089,70 2.089,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.930,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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E16MDPD050   ud  PABELLÓN 20x20 m. ALQUILER < 7 DÍAS                             

Pabellón a dos aguas de 20x 20 m. de lona para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada
por ambas caras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego
tipo M-2 y  con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lo-
nas de cubrimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna). Las bases de los
postes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante
broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y
para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede
alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      69,730 h.  Oficial primera                                                 16,08 1.121,26

P33IPD050    1,000 ud  Pab. 20x 20m hasta 7 días alquiler                               2.384,95 2.384,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.506,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16MDPJ PABELLÓN PREFABRICADO JAIMA                                     
E16MDPJ010   ud  JAIMA 5x5 m. < 7 DÍAS ALQUILER                                  

Jaima de lona de 5x 5 m. para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas caras,
con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y  con
una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cubri-
miento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna en aluminio). Las bases de los
postes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan mediante
broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de condensación y
para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.  Se puede
alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      5,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 87,64

P33IPJ010    1,000 ud  Jaima 5x 5m hasta 7 días alquiler                                498,76 498,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16MDPJ020   ud  JAIMA 10x10 m. < 7 DÍAS ALQUILER                                

Jaima de lona de 10x 10 m. para  los laterales y  el techo en tela pretensada de poliéster barnizada por ambas ca-
ras, con un enlucido en PVC, con la posibilidad de pedir elegir color, con clasificación contra el fuego tipo M-2 y
con una armadura principal en perfilado de aluminio anodizado, con cuatro gargantas para colocar las lonas de cu-
brimiento,  el caballete y  la corba están realizados en acero galv anizado (media luna en aluminio). Las bases de
los postes y  los platinados son igualmente de acero galv anizado. Los ensamblajes de la unión se efectúan me-
diante broches, está compuesta, así mismo, por paneles para la recuperación y  ev acuación del agua de conden-
sación y  para asegurar su estabilidad, dispone de cortav ientos (cables de refuerzo), con un cuadro de referencia.
Se puede alquilar entre 1 y  7 días.

O01A030      21,790 h.  Oficial primera                                                 16,08 350,38

P33IPJ020    1,000 ud  Jaima 10x 10m hasta 7 días alquiler                              1.504,44 1.504,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.854,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDR RÓTULOS Y BANDEROLAS                                            
E16MDR010    ud  RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN                        

Rótulo luminoso de ojo de pez, rotulación según diseño e instalación incluida en precio.

P33IR010     1,000 ud  Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón                          1.370,63 1.370,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.370,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16MDR020    ud  BANDEROLA LUMINOSA PLACA METACRILAT.S/CAJÓN Y ANCLAJES          

Banderola luminosa rectangular, con soportes mediante tubos de acero y  placas de anclaje para colocación sobre
pared v ertical, cajón, placa de metacrilato a dos caras, incluso rotulación según diseño e instalación incluida en
precio.

P33IR020     1,000 ud  Banderola luminosa, soporte tubos metálicos y  placas, metacril. 580,95 580,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ELEMENTO E16MDL SANITARIOS PORTÁTILES DE ALQUILER                               
E16MDL010        CABINA DE W.C. CON LAVAMANOS 6 MESES                            

Cabina de W.C con lav amanos, para 6 meses con serv icio de v aciado, renov ación de papel y  líquido semanal,
incluida el transporte de entrega y  recogida, todo ello para una ubicación de la cabina en un radio no superior a 20
km. del lugar de origen del alquiler.

P33IA010     1,000 ud  Cabina de W.C. con lav amanos 6 meses                            270,63 270,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO E16MDD TOLDOS                                                          
E16MDD010    ud  TOLDO MANUAL 3m LÍNEA Y 1m BRAZO                                

Toldo manual de 3 m. de línea y  1 m. de brazo, instalado en fachada.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P33IO010     1,000 ud  Toldo manual de 3m línea y  1m brazo                             406,35 406,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16MDD020    ud  TOLDO MANUAL 1,5m. LÍNEA 1m. BRAZO                              

Toldo manual de 1,5 m. de línea y  1 m. de brazo, instalado en fachada.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P33IO020     1,000 ud  Toldo manual 1,5m línea y  1 m brazo                             293,48 293,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E16MDD030    ud  TOLDO ELÉCTRICO 2m. LÍNEA Y 1m. BRAZO                           

Toldo manual de 2 m. de línea y  1 m. de brazo, instalado en fachada.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P33IO030     1,000 ud  Toldo eléctrico 2 m línea y  1 m brazo                           691,23 691,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16MP MOBILIARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS                                
E16MP010     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x60x36 cm. A.GALV.                   

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de 50x 90x 36 cm. para descanso de personas con problemas para
sentarse, realizado con perfiles tubulares de 40 mm de diámetro de acero galv anizado, atornillado al pav imento de
modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN, totalmente instalado.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

P33P010      1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 90x 60x 36 cm. acero galv .               143,69 143,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E16MP020     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x60x36 cm. A.ESMALT.                 

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de 50x 90x 36 cm. para descanso de personas con problemas para
sentarse, realizado con perfiles tubulares de 40 mm de diámetro de acero esmaltado, atornillado al pav imento de
modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN, totalmente instalado.

P33P020      1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 90x 60x 36cm acero esmalt.               260,37 260,37

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E16MP030     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x60x36 cm. A. INOX.                  

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de 50x 90x 36 cm. para descanso de personas con problemas para
sentarse, realizado con perfiles tubulares de 40 mm de diámetro de acero inox idable, atornillado al pav imento de
modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN, totalmente instalado.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

P33P030      1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 90x 60x 36 cm. acero inox .               637,95 637,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E16MP040     ud  MESA ACCESIBLE 4 P. TABLERO 90x90 cm H=75 cm POLIPROPILENO      

Mesa accesible para interior y  ex terior con tablero de 90x 90 cm a 75 cm de altura, en polipropileno, de cuatro pa-
tas en esquina de tubo redondo de 40 mm, diáfana para acercamiento con silla de ruedas.

P33P040      1,000 ud  Mesa accesible 4 patas 90x 90x 75 cm polipropileno int/ex t        124,65 124,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MP050     ud  MESA ACCESIBLE 4 P. TABLERO 90x90 cm H=75 cm ALUMINIO           

Mesa accesible para interior y  ex terior con tablero de 90x 90 cm a 75 cm de altura, en aluminio lacado, de cuatro
patas en esquina de tubo redondo de 40 mm, diáfana para acercamiento con silla de ruedas.

P33P050      1,000 ud  Mesa accesible 4 patas 90x 90x 75 cm aluminio int/ex t             105,99 105,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16MP060     ud  SILLÓN ACCESIBLE POLIPROPILENO                                  

Sillón accesible para interior y  ex terior en propileno, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorporación, con asiento
de 55x 45 cm a 45 cm de altura, reposabrazos en ambos lados y  respaldo.

P33P060      1,000 ud  Sillón accesible polipropileno                                  45,30 45,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16MP070     ud  SILLÓN ACCESIBLE ACERO ESMALTADO                                

Sillón accesible para interior en acero esmaltado, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorporación, con asiento de
55x 45 cm a 45 cm de altura tapizado en polipiel, reposabrazos en ambos lados y  respaldo.

P33P070      1,000 ud  Sillón accesible acero esmaltado                                97,60 97,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E16MP080     ud  BANCO ACCESIBLE MADERA DE TECA                                  

Banco accesible para interior en madera de teca de 180x 63x 90 cm, de 4 patas diáfanas para facilitar la incorpora-
ción, con asiento a 45 cm de altura, reposabrazos en ambos lados y  respaldo.

P33P080      1,000 ud  Banco accesible madera teca 180x 63x 90 cm                        164,35 164,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16MP090     ud  BANCO ACCESIBLE ACERO ESMALTADO/MALLA MET.                      

Banco accesible para interior en acero esmaltado de 150 x  62 x  80 cm, de 4 patas diáfanas para facilitar la incor-
poración, con asiento a 45 cm de altura, reposabrazos en ambos lados y  respaldo, para una carga máx ima de
260 kg.

P33P090      1,000 ud  Banco accesible acero esmaltado 150x 62x 80 cm                    119,33 119,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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E16MP100     ud  MOSTRADOR ACCESIBLE ATENCIÓN PÚBLICO SIN DOTAR                  

Mostrador de recepción y  atención al público accesible básico formado por módulo recto de dimensiones
100x 74x 115 (ancho x  fondo x  alto) con panel ciego en el frente y  mesa de trabajo en la zona posterior a 75 cm de
altura; así como módulo anex o de mostrador para atención de usuarios de silla de ruedas de dimensiones
100x 100x 72 cm (ancho x  fondo x  alto); ambos módulos enrasados en su parte frontal, y  realizados con tablero
aglomerado de 19 mm en acabado melamina, cantos redondeados, y  niv eladores manuales en sus bases; incluso
señalización de punto de información y  SIA. Totalmente instalado y  funcionando.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

P33P100      1,000 ud  Mostrador recto básico 100x 74x 115 cm                            240,55 240,55

P33P110      1,000 ud  Mostrador para silla ruedas básico 100x 100x 74 cm                183,65 183,65

P23FK100     2,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 7,70

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16MP110     ud  MOSTRADOR ACCESIBLE ATENCIÓN PÚBLICO + BUCLE IND. MAG.          

Mostrador de recepción y  atención al público accesible básico formado por módulo recto de dimensiones
100x 74x 115 (ancho x  fondo x  alto) con panel ciego en el frente y  mesa de trabajo en la zona posterior a 75 cm de
altura; así como módulo anex o de mostrador para atención de usuarios de silla de ruedas de dimensiones
100x 100x 72 cm (ancho x  fondo x  alto); ambos módulos enrasados en su parte frontal, y  realizados con tablero
aglomerado de 19 mm en acabado melamina, cantos redondeados, y  niv eladores manuales en sus bases; con
dotación de bucle de inducción magnética para atención de usuarios de audífono o de implante coclear, incluso se-
ñalización de punto de información, SIA y  del bucle de inducción magnética. Totalmente instalado y  funcionando.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P33P100      1,000 ud  Mostrador recto básico 100x 74x 115 cm                            240,55 240,55

P33P110      1,000 ud  Mostrador para silla ruedas básico 100x 100x 74 cm                183,65 183,65

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P33P120      1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2                     150,00 150,00

P15GA010     2,500 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P23FK100     3,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 11,55

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 791,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E16MP120     ud  MOSTRADOR ACCESIBLE AT. PÚBLICO + BUCLE + EQUIPO INF.           

Mostrador de recepción y  atención al público accesible básico formado por módulo recto de dimensiones
100x 74x 115 (ancho x  fondo x  alto) con panel ciego en el frente y  mesa de trabajo en la zona posterior a 75 cm de
altura; así como módulo anex o de mostrador para atención de usuarios de silla de ruedas de dimensiones
100x 100x 72 cm (ancho x  fondo x  alto); ambos módulos enrasados en su parte frontal, y  realizados con tablero
aglomerado de 19 mm en acabado melamina, cantos redondeados, y  niv eladores manuales en sus bases; con
dotación de bucle de inducción magnética para atención de usuarios de audífono o de implante coclear, y  equipo
informático dotado de dos pantallas orientables y  sonido para uso de aplicaciones de atención al público con disca-
pacidad, incluso señalización de punto de información, SIA y  del bucle de inducción magnética. Totalmente instala-
do y  funcionando.

O01BR150     0,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,42

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P33P100      1,000 ud  Mostrador recto básico 100x 74x 115 cm                            240,55 240,55

P33P110      1,000 ud  Mostrador para silla ruedas básico 100x 100x 74 cm                183,65 183,65

P22DM050     1,000 ud  Micrófono dinámico base y  cable                                 155,46 155,46

P33P120      1,000 ud  Amplificador bucle inducción magnet. <50 m2                     150,00 150,00

P15GA010     2,500 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P23FK100     3,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 11,55

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

P33HS075     1,000 ud  Ordenador sobremesa con 2 pantallas y  sonido                    653,28 653,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.445,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16ME EQUIPAMIENTO ACCESIBLE                                          
E16ME010     ud  SILLA MANUAL ASISTIDA EVACUACIÓN PMR POR ESCALERAS              

Instalación de silla manual asistida para ev acuación descendente por escaleras de personas con mov ilidad reduci-
da, con asistencia de personal cualificado, unipersonal, para un peso máx imo de 160 kg,  formada por la silla ple-
gable de de 138x 98x 53 cm, realizada en perfiles tubulares de aluminio lacado, con asiento y  respaldo en loneta,
prov ista de 2 cinturones de seguridad para sujeción del usuario, con 4 ruedas para el transporte en horizontal y
deslizadores de goma para el descenso con retención en escaleras, incluso fijación de anclajes para colgar en pa-
ramento, e instalación de señal informativ a en lectura fácil. Totalmente instalada y  lista para su uso conforme a Di-
rectiv a Europea de Dispositiv os médicos 93/42/EEC.

P33A010      1,000 ud. Silla manual ev acuación escaleras PMR                           671,01 671,01

P33A020      1,000 ud. Anclaje a paramento silla manual ev acuación escaleras PMR       19,38 19,38

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P23FK700     1,000 ud  Señal fotolumin. 297/420 plást.                                 11,70 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16ME020     ud  MULETAS ANFIBIAS PISCINA/PLAYA                                  

Pareja de muletas anfibias flotantes para piscina o play a, talla pequeña (77-96 cm), mediana (84-102 cm) o grande
(91-110 cm), realizadas en aluminio y  PVC, con contera antideslizante de base de may or diámetro. Medida la pa-
reja suministrada.

P33A030      1,000 ud  Par muletas anfibias piscina/play a                              77,50 77,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E16ME030     ud  SILLA DE RUEDAS ANFIBIA ASISTIDA PISCINA/PLAYA                  

Silla anfibia manual asistida de piscina o play a para personas con mov ilidad reducida, de 145x 105x 97 cm (largo x
alto x  ancho), con asistencia de personal cualificado mediante empuje trasero y  tracción delantera desde brazo
metálico de tiro y  giro, unipersonal, realizada en alumnio anodizado y  material plástico, ruedas antihundimiento en
arena, con asas, reposapiés, reposabrazos abatibles, elementos de flotación en los reposabrazos, asiento acolcha-
dos en PVC termosoldado, para un peso máx imo de 100 kg. Medida la unidad suministrada.

P33A050      1,000 ud  Silla de ruedas manual asistida para piscina/play a              247,95 247,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16ME040     ud  SILLA DE RUEDAS MANUAL 70x120x102 cm                            

Silla de ruedas manual para personas con mov ilidad reducida, de 70x 120x 102 cm, para autopropulsión, peso má-
x imo de 160 kg, plegable, realizada en acero cromado, con asiento y  respaldo en semicuero, con ruedas traseras
de 60 cm de diámetro dotadas de freno manual y  delanteras de 12,5 cm, reposabrazos y  reposapiés abatibles y
remov ibles. Medida la unidad suministrada.

P33A060      1,000 ud  Silla de ruedas manual acero/semicuero                          478,75 478,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16ME050     ud  SILLA DE RUEDAS ASISTIDA PARA DUCHA                             

Silla manual asistida para aseo de personas con mov ilidad reducida, con asistencia de personal cualificado, uni-
personal, realizada en alumnio anodizado, ruedas de 12,5 cm de diámetro, con freno en las dos delanteras, repo-
sapiés y  reposabrazos abatibles, hueco WC de 22 cm de diámetro, con asiento y  respaldo acolchados en PVC
termosoldado, para un peso máx imo de 110 kg. Medida la unidad suministrada.

P33A040      1,000 ud  Silla de ruedas manual asistida para ducha                      247,95 247,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16ME060     ud  EQUIPO ORUGA SALVA ESCALERAS AUTOPROPULSADA                     

Equipo oruga salv a escaleras autopropulsada para portar sillas de ruedas, con ay uda personal para su acciona-
miento y  manejo, para una pendiente máx ima de 35º y  una carga útil de 125 kg. con batería a 12 V. C.C., indica-
dor de batería descargada, mando de presión constante, reductor irrev ersible, cinturón de seguridad para el ocu-
pante, apoy acabeza y  doble sistema de abrochamiento mecánico, con indicación de pendiente.  Conforme a direc-
tiv a europea CE 89/336, 93/42. Incluso colocación de señal accesible indicativ a.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P33A070      1,000 ud  Equipo salv escaleras oruga                                      5.325,20 5.325,20

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.334,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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APARTADO E16S APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS                                 
SUBAPARTADO E16SA APARATOS SANITARIOS                                             
ELEMENTO E16SAB BAÑERAS                                                         
SUBELEMENTO E16SABA ACRÍLICAS                                                       
E16SABA010   ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   

Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x 91 cm. y  con acabados cromados, con grifería mezcladora ex terior
monomando, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, croma-
da, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BA010     1,000 ud  Bañ.rectangular180x 90cm.c/faldón                                841,30 841,30

P18GB110     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.m.crom.                                  153,83 153,83

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.021,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SABA020   ud  BAÑERA ACR.ESCUAD.145x145 G.MMDO                                

Bañera acrílica con faldón, de escuadra, de 145x 145 cm. y  con acabados dorados, con grifería mezcladora ex te-
rior monomando, digital, con inv ersor automático baño-ducha, termómetro digital, ducha teléfono con rociador regu-
lable, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de 40
mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BA030     1,000 ud  Bañ.escuadra 145x 145cm.c/faldón                                 852,11 852,11

P18GB175     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom s.s.col.                                   288,65 288,65

P17SC120     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.v ert.40mm                                5,27 5,27

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.167,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E16SABA030   ud  BAÑERA ACR.170x85 G.MONOBLOC                                    

Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 170x 85 cm. y  con asas cromadas, con grifería mezcladora ex terior
monobloc, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, cromada,
incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BA060     1,000 ud  Bañ.rectan.170x 85cm.asas cromad.                                477,14 477,14

P18GB030     1,000 ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.alta crom                                100,87 100,87

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABC DE CHAPA DE ACERO                                               
E16SABC010   ud  BAÑ.CHAPA 170x75 COL.G.MONOMA.                                  

Bañera de chapa de acero, de 170x 75 cm., en color, con fondo antideslizante insonorizado y  asas doradas, con
grifería mezcladora ex terior monomando, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte
articulado en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcio-
nando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BC010     1,000 ud  Bañera 170x 75cm.asas dorad.color                                241,57 241,57

P18GB100     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.n.col.                                   115,01 115,01

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E16SABC020   ud  BAÑ.CHAPA 160x75 COL.G.MONOMA.                                  

Bañera de chapa de acero, de 160x 75 cm., en color, con fondo antideslizante insonorizado y  asas doradas, con
grifería mezcladora ex terior monomando, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm.
y  soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente insta-
lada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BC030     1,000 ud  Bañera 160x 75cm.asas dorad.color                                211,53 211,53

P18GB110     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.m.crom.                                  153,83 153,83

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SABC030   ud  BAÑ.CHAPA 150x75 BLA.G.MONOBL.                                  

Bañera de chapa de acero, de 150x 75 cm., blanca, con fondo antideslizante insonorizado y  asas cromadas, con
grifería mezcladora ex terior monobloc cromada, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y
soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de 40 mm., totalmente instalada y  funcio-
nando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BC060     1,000 ud  Bañera 150x 75cm.asas croma.blan.                                126,19 126,19

P18GB020     1,000 ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.                                60,58 60,58

P17SC120     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.v ert.40mm                                5,27 5,27

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SABC040   ud  BAÑ.CHAPA 160x70 COL.G.MONOMA.                                  

Bañera de chapa de acero, de 160x 70 cm., en color, con grifería mezcladora ex terior monomando, con inv ersor
baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero,
de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BC070     1,000 ud  Bañera 160x 70 cm. color                                         103,36 103,36

P18GB090     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.n.crom.                                  88,58 88,58

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E16SABC050   ud  BAÑ.CHAPA 160x70 BLA.G.MONOMA.                                  

Bañera de chapa de acero, de 160x 70 cm., blanca, con grifería mezcladora ex terior monomando cromada, con in-
v ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de
salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BC080     1,000 ud  Bañera 160x 70 cm. blanca                                        71,63 71,63

P18GB090     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.n.crom.                                  88,58 88,58

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABF DE FUNDICIÓN                                                    
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E16SABF010   ud  BAÑ.FUND.170x80.COL.G.MONOMAN.                                  

Bañera de fundición, de 170x 80 cm., en color, con asas doradas y  fondo antideslizante, con grifería mezcladora
ex terior monomando, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flex ible de 170
cm. y  soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente
instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BF030     1,000 ud  Bañera 170x 80cm.asas dorad.color                                596,12 596,12

P18GB140     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.a.col.                                   290,95 290,95

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 913,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SABF030   ud  BAÑ.FUND.160x70.COL.G.MONOMAN.                                  

Bañera de fundición, de 160x 70 cm., en color y  con fondo antideslizante, con grifería mezcladora ex terior mono-
mando en color, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desa-
güe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BF090     1,000 ud  Bañera 160x 70cm.f.antidesl.color                                371,37 371,37

P18GB120     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.m.col.                                   198,31 198,31

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16SABF040   ud  BAÑ.FUND.160x70.BLA.G.MONOBLO.                                  

Bañera de fundición, de 160x 70 cm., blanca y  con fondo antideslizante, con grifería mezcladora ex terior monobloc
cromada, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con
rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BF100     1,000 ud  Bañera 160x 70cm.f.antidesl.blan.                                282,43 282,43

P18GB020     1,000 ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.                                60,58 60,58

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E16SABF050   ud  BAÑ.FUND.140x70.COL.G.MONOBLO.                                  

Bañera de fundición, de 140x 70 cm., en color y  con fondo antideslizante, con grifería mezcladora ex terior mono-
bloc cromada, con inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe
con rebosadero, de salida v ertical, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BF110     1,000 ud  Bañera 140x 70cm.f.antidesl.color                                337,72 337,72

P18GB020     1,000 ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.                                60,58 60,58

P17SC120     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.v ert.40mm                                5,27 5,27

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABH DE HIDROMASAJE                                                  
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E16SABH010   ud  BAÑ.ACR.D=160cm.HIDR.G.REPISA                                   

Bañera acrílica de empotrar, redonda, de 160 cm. de diámetro, con sistema de hidromasaje incorporado y  con
acabados cromados, con grifería mezcladora de repisa cromada, caño central con inv ersor baño-ducha, ducha te-
léfono y  flex ible de 120 cm., incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de 40 mm., totalmente instalada
y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18BH017     1,000 ud  B.A.red.hidrom.D=160cm.empotrar                                 4.504,53 4.504,53

P18GB070     1,000 ud  Grif.mezclad.repisa c/ducha cr.                                 264,41 264,41

P17SC120     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.v ert.40mm                                5,27 5,27

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.804,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E16SABH020   ud  BAÑ.ACR.185x110.HIDR.G.MONOMAN.                                 

Bañera acrílica de empotrar, rectangular, de 185x 110 cm., con sistema de hidromasaje incorporado y  con acaba-
dos dorados, con grifería mezcladora ex terior monomando, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono
con rociador regulable, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de sali-
da horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18BH050     1,000 ud  B.A.rect.hidr.185x 110 acab.dor.                                 3.938,47 3.938,47

P18GB140     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.a.col.                                   290,95 290,95

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.265,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E16SABH030   ud  BAÑ.ACR.180x90.HIDR.G.TERMOST.                                  

Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x 90 cm., con sistema de hidromasaje incorporado y  con acabados
dorados, con grifería mezcladora termostática cromada, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono con
rociador regulable, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de
40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18BH010     1,000 ud  B.A.rect.hidrom.180x 90cm.c/fald.                                3.563,49 3.563,49

P18GE070     1,000 ud  Mezcl.termostático baño-ducha cr                                254,80 254,80

P17SC120     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.v ert.40mm                                5,27 5,27

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.854,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E16SABH040   ud  BAÑ.ACR.130x130.HIDR.G.MONOBL.                                  

Bañera acrílica con faldón, de escuadra, de 130x 130 cm., con sistema de hidromasaje incorporado y  con acaba-
dos cromados, con grifería mezcladora ex terior monobloc, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono
con rociador regulable, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de sa-
lida horizontal, de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18BH040     1,000 ud  B.A.esc.hidrom.130x 130cm.c/fald.                                3.280,72 3.280,72

P18GB050     1,000 ud  B.mez.baño-ducha mont.cer.s.m.cr                                215,13 215,13

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.531,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E16SABH050   ud  BAÑ.FUND.170x85.HIDR.G.MONOMAN.                                 

Bañera de fundición, 170x 85 cm., en color, con sistema de hidromasaje incorporado y  con acabados cromados,
con grifería mezcladora ex terior monomando, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador re-
gulable, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal,
de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18BH080     1,000 ud  B.F.hidrom.170x 85cm.acab.croma.                                 3.829,10 3.829,10

P18GB140     1,000 ud  B.m.baño-ducha monom.s.a.col.                                   290,95 290,95

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.155,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E16SABH070   ud  BAÑ.FUND.160x80.HIDR.G.MONOBL.                                  

Bañera de fundición, 160x 80 cm., blanca, con sistema de hidromasaje incorporado y  con acabados cromados,
con grifería mezcladora ex terior monobloc, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regu-
lable, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm.,
totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18BH120     1,000 ud  B.F.hidrom.160x 80cm.acab.croma.                                 3.181,30 3.181,30

P18GB050     1,000 ud  B.mez.baño-ducha mont.cer.s.m.cr                                215,13 215,13

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.432,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABM MINIPISCINAS                                                    
E16SABM010   ud  MINIPISCINA COMPLETA 2310x1043mm                                

Minipiscina acrílica de 2310x 1043 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios y
funcionando, incluso con p.p. de conex iones a las redes de agua fría, caliente y  a la red de desagües ex istentes,
colocada empotrada a niv el de suelo, i/p.p. de medios aux iliares, totalmente terminada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P18BM010     1,000 ud  Minipiscina acrílica 2310x 1043                                  22.849,58 22.849,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.905,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E16SABM020   ud  MINIPISCINA COMPLETA 1720x1035mm                                

Minipiscina acrílica de 1720x 1035 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios y
funcionando, incluso con p.p. de conex iones a las redes de agua fría, caliente y  a la red de desagües ex istentes,
colocada empotrada a niv el de suelo, i/p.p. de medios aux iliares, totalmente terminada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P18BM020     1,000 ud  Minipiscina acrílica 1720x 1035                                  15.250,77 15.250,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.306,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SABW BAÑO-ASEOS                                                      
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E16SABW010   ud  BAÑO-ASEO FD.100x70 COL.G.MONOB.                                

Baño-aseo de fundición, de 100x 70 cm., en color, con grifería mezcladora ex terior monobloc cromada, con inv er-
sor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de sali-
da v ertical, de 40 mm., totalmente instalado y  funcinando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BF150     1,000 ud  Bañaseo fundición 100x 70cm.color                                266,82 266,82

P18GB020     1,000 ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.                                60,58 60,58

P17SC120     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.v ert.40mm                                5,27 5,27

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E16SABW020   ud  BAÑO-ASEO CHAP.100x70 BLA.G.MONO                                

Baño-aseo de chapa de acero, de 100x 70 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monobloc cromada, con
inv ersor baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de
salida horizontal, de 40 mm., totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18BW020     1,000 ud  Bañaseo chap.ac.100x 70cm.blanco                                 53,72 53,72

P18GB020     1,000 ud  Bat.mezcl.baño-ducha s.media cr.                                60,58 60,58

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                5,06 5,06

P17SV090     1,000 ud  Válv ula para baño c/cadena 40mm.                                2,46 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAD PLATOS DE DUCHA                                                 
SUBELEMENTO E16SADA ACRÍLICOS                                                       
E16SADA020   ud  P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.                                   

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x 90 cm., con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha telé-
fono con rociador regulable, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, en color, incluso v álv ula de desagüe sifónica
con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DA020     1,000 ud  P.ducha 90x 90cm.angul.c/desagüe                                 223,55 223,55

P18GD120     1,000 ud  Mez.ducha mmdo.s.alta color                                     146,63 146,63

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E16SADA030   ud  P.DUCHA ACR.90x75 G.MONOBLOC.                                   

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x 75 cm., con grifería mezcladora ex terior monobloc, con ducha teléfono
de caudal regulable, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe con salida v er-
tical de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DA040     1,000 ud  Plato ducha 90x 75cm.c/desagüe                                   218,74 218,74

P18GD050     1,000 ud  Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr                                 113,57 113,57

P17SV030     1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm                                1,84 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADC DE CHAPA DE ACERO                                               
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E16SADC020   ud  P.DUCHA CHAPA 80x80 BLA.G.MBLO.                                 

Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x 80 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monobloc cromada,
con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso v álv ula de desagüe sifónica articulada, con
salida de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DC020     1,000 ud  Plato ducha 80x 80 cm. blanco                                    47,55 47,55

P18GD010     1,000 ud  Mezclador ducha serie normal cr.                                48,88 48,88

P17SV040     1,000 ud  Válv .sifóni.articul.p/ducha 40mm                                3,10 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SADC030   ud  P.DUCHA CHAPA 70x70 BLA.G.MBLO.                                 

Plato de ducha de acero esmaltada, de 70x 70 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monobloc cromada,
con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida hori-
zontal de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DC040     1,000 ud  Plato ducha 70x 70 cm. blanco                                    34,35 34,35

P18GD020     1,000 ud  Mezclador ducha serie media crom                                56,24 56,24

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADH HIDROSAUNAS                                                     
E16SADH010   ud  HIDROSAUNA COMPLETA 120x75x215cm                                

Hidrosauna acrílica para posición a derechas o izquierdas, de 1200x 750x 2150 mm. de medidas totales, completa-
mente instalada con todos sus accesorios y  funcionando, incluso con p.p. de conex iones a las redes de agua fría,
caliente y  a la red de desagües ex istentes, i/p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18DS010     1,000 ud  Hidrosauna acrílic.1200x 750x 2150                                7.197,14 7.197,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.234,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E16SADH020   ud  HIDROSAUNA COMPL. 975x975x2150mm                                

Hidrosauna acrílica de 975x 950x 2150 mm. de medidas totales, completamente instalada con todos sus accesorios
y  funcionando, incluso con p.p. de conex iones a las redes de agua fría, caliente y  a la red de desagües ex isten-
tes, i/p.p. de medios aux iliares, totalmente colocada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18DS030     1,000 ud  Hidrosauna acrílica 975x 975x 2150                                7.062,66 7.062,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.099,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E1S6ADP DE PORCELANA                                                    
E16SADP010   ud  P.DUCHA PORC.75x75 COL.G.MMDO.                                  

Plato de ducha de porcelana, de 75x 75 cm., en color, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha te-
léfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizon-
tal de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DP010     1,000 ud  Plato ducha 75x 75 cm. color                                     126,19 126,19

P18GD090     1,000 ud  Mez.ducha mmdo.s.media cromado                                  93,27 93,27

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E16SADP030   ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  

Plato de ducha de porcelana, de 80x 80 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monobloc, con ducha teléfono
de caudal regulable, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con
salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DP070     1,000 ud  Plato ducha 80x 80 cm. blanco                                    110,69 110,69

P18GD050     1,000 ud  Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr                                 113,57 113,57

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADR RESINA                                                          
E16SADR010   ud  P.DUCHA 90x120 RESINA                                           

Plato de ducha accesible de 90x 120 cm, de resinas con cargas minerales, antideslizante en color blanco, con sis-
tema de desagüe oculto antideslizante, instalada a ras de suelo, y  con grifería mezcladora termostática monoman-
do, con ducha teléfono flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe especial si-
fónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y  funcionando

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18DE021     1,000 ud  Plato ducha res.90x 120 c/sif                                    290,50 290,50

P18GE060     1,000 ud  Mezclador termostático ducha cr.                                201,91 201,91

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SADS ACCESIBLES                                                      
E16SADS010   ud  P.DUCHA ACCESIBLE 90x120 ACRÍLICA                               

Plato de ducha accesible de 90x 120 cm, colocado a ras de suelo, acrílico antideslizante en color blanco, con parri-
lla cromada de diseño antideslizante, instalada a ras de suelo, y  con grifería mezcladora termostática monomando,
con ducha teléfono flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe especial sifóni-
ca, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18DE011     1,000 ud  Plato ducha acr.ex t.90x 120 c/sif.                               225,20 225,20

P18GE060     1,000 ud  Mezclador termostático ducha cr.                                201,91 201,91

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E16SADS020   ud  P.DUCHA ACCESIBLE 90x120 RESINA                                 

Plato de ducha accesible de 90x 120 cm, colocado a ras de suelo, de resinas con cargas minerales, antideslizante
en color blanco, con sistema de desagüe oculto antideslizante, instalada a ras de suelo, y  con grifería mezcladora
termostática monomando, con ducha teléfono flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de
desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalado y  funcionando

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18DE021     1,000 ud  Plato ducha res.90x 120 c/sif                                    290,50 290,50

P18GE060     1,000 ud  Mezclador termostático ducha cr.                                201,91 201,91

P17SV020     1,000 ud  Válv .sifóni.p/ducha sal.hor.40mm                                3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 513,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAL LAVABOS                                                         
SUBELEMENTO E16SALA CON PEDESTAL                                                    
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E16SALA010   ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
monobloc cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP010     1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.s.norm.color                                  89,42 89,42

P18GL040     1,000 ud  Grifo monobloc serie normal crom                                38,12 38,12

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

E16SALA030   ud  LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                   

Lav abo de porcelana v itrificada blanco de 56x 46 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifos
de repisa cromados, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP040     1,000 ud  Lav .56x 46cm.c/ped.s.norm.blan.                                  58,29 58,29

P18GL020     2,000 ud  Grifo repisa serie media cromado                                23,23 46,46

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E16SALA050   ud  LAV.70x56 S.MED. COL.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color de 70x 56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
monobloc cromado, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32
mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  fun-
cionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP070     1,000 ud  Lav .70x 56cm.c/ped.s.med.color                                   157,56 157,56

P18GL050     1,000 ud  Grifo monobloc ser.media cromado                                49,40 49,40

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16SALA070   ud  LAV.65x53 S.MED. BLA.G.MEZCLA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 65x 53 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grife-
ría mezcladora de caño central cromada, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra
de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP100     1,000 ud  Lav .65x 53cm.c/ped.s.med.blanco                                  112,62 112,62

P18GL110     1,000 ud  G.mezclad.caño cent.s.alta crom.                                89,16 89,16

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E16SALA080   ud  LAV.63x50 S.MED. BLA.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 63x 50 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
mezclador monomando, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP120     1,000 ud  Lav .63x 50cm.c/ped.s.med.blanco                                  107,45 107,45

P18GL130     1,000 ud  G.monomando s.normal cromado                                    64,78 64,78

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16SALA100   ud  LAV.70x55 S.ALTA COL.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 70x 55 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
mezclador monomando, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP150     1,000 ud  Lav .70x 55cm.c/ped.s.alta color                                  210,44 210,44

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E16SALA120   ud  LAV.81x58 S.EXT. BLA.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 81x 58 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y  enlaces de alimentación flex ibles, en color, incluso v álv ula
de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmen-
te instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP180     1,000 ud  Lav .81x 58cm.c/ped.s.ex tr.blan.                                  209,00 209,00

P18GL180     1,000 ud  G.monomando s.alta color                                        129,06 129,06

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16SALA130   ud  LAV.73x55 S.EXT. COL.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 73x 55 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula
de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmen-
te instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP190     1,000 ud  Lav .73x 55cm.c/ped.s.ex tr.color                                  252,15 252,15

P18GL190     1,000 ud  G.monomando s.ex tra cromado                                     211,53 211,53

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E16SALA140   ud  LAV.73x55 S.EXT. BLA.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 73x 55 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifo
mezclador monomando, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionan-
do.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LP200     1,000 ud  Lav .73x 55cm.c/ped.s.ex tr.blan.                                  194,46 194,46

P18GL190     1,000 ud  G.monomando s.ex tra cromado                                     211,53 211,53

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALE PARA ENCIMERA                                                   
E16SALE010   ud  LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 56x 47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de
escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LE010     1,000 ud  Lav abo 56x 47cm.s.normal color                                   91,46 91,46

P18GL040     1,000 ud  Grifo monobloc serie normal crom                                38,12 38,12

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16SALE020   ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 51x 39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujección, en enci-
mera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y  enlaces de alimentación
flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de
20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LE040     1,000 ud  Lav abo 51x 39cm.s.norm.c/suj.bla.                                78,00 78,00

P18GL050     1,000 ud  Grifo monobloc ser.media cromado                                49,40 49,40

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16SALE040   ud  LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 62x 48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso
v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",
totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LE070     1,000 ud  Lav abo 62x 48cm.s.alta color                                     117,78 117,78

P18GL130     1,000 ud  G.monomando s.normal cromado                                    64,78 64,78

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4507



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E16SALE050   ud  LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 62x 48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo mezclador monomando en color, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso
v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",
totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LE080     1,000 ud  Lav abo 62x 48cm.s.alta blanco                                    85,45 85,45

P18GL140     1,000 ud  G.monomando s.normal color                                      84,01 84,01

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SALE060   ud  LAV.63x49 S.EXT. COL.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 63x 49 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo mezclador monomando cromado, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso
v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",
totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LE090     1,000 ud  Lav abo 63x 49cm.s.ex tra color                                    138,21 138,21

P18GL190     1,000 ud  G.monomando s.ex tra cromado                                     211,53 211,53

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALL LAVAMANOS                                                       
E16SALL010   ud  LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural y  angular, de 44x 52 cm., colocado mediante juego de palomillas
cromadas (3) a la pared, con grifo temporizado de repisa cromado, con palanca, con rompechorros, incluso v álv u-
la de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", total-
mente instalado y  funcionando.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18LU050     1,000 ud  Lav .44x 52cm.angular c/fij.blan.                                 56,22 56,22

P18GL280     1,000 ud  G.temp. c/palanca cromado                                       146,28 146,28

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E16SALL020   ud  LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA                                    

Lav amanos de porcelana v itrificada en color, mural, de 45x 34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra
de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18LL010     1,000 ud  Lav amanos 45x 34cm.c/fij.color                                   67,06 67,06

P18GL030     1,000 ud  Grifo repisa serie alta cromado                                 38,52 38,52

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E16SALL030   ud  LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA                                    

Lav amanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x 31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra
de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18LL030     1,000 ud  Lav amanos 44x 31cm. blanco                                       20,31 20,31

P18GL010     1,000 ud  Grifo repisa serie normal crom.                                 18,61 18,61

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALM DE SOBREMUEBLE                                                  
E16SALM020   ud  LAV.2 SENOS 130x53 BLA.G.MEZCL.                                 

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 2 senos, de 130x 53 cm. de medidas totales, para colocar sobre mue-
ble, incluso éste, con grifería mezcladora de caño central giratorio cromada, con aireador, incluso v álv ulas de de-
sagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente ins-
talado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18LM020     1,000 ud  Lav abo 2 senos 130x 53 cm.blan.                                  173,06 173,06

P29EB030     1,000 ud  Mueble lacado p/lav abo 100 cm.                                  240,37 240,37

P18GL110     1,000 ud  G.mezclad.caño cent.s.alta crom.                                89,16 89,16

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 5,18

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16SALM030   ud  LAV.1 SENO 110x53 COL.G.MONOMA.                                 

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 1 seno, de 110x 53 cm. de medidas totales, para colocar sobre mue-
ble, incluso éste, con grifo mezclador monomando, con aireador, tragacadenilla y  enlaces de alimentación flex i-
bles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex i-
bles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LM030     1,000 ud  Lav abo 1 seno 110x 53 cm.color                                   215,13 215,13

P29EB020     1,000 ud  Mueble lacado p/lav abo 92 cm.                                   221,14 221,14

P18GL170     1,000 ud  G.monomando s.alta cromado                                      144,22 144,22

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E16SALM040   ud  LAV.1 SENO 87x53 BLA.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 1 seno, de 87x 53 cm. de medidas totales, para colocar sobre mueble,
incluso éste, con grifo monobloc cromado, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula
de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmen-
te instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LM060     1,000 ud  Lav abo 1 seno 87x 53 cm.blanco                                   146,63 146,63

P29EB020     1,000 ud  Mueble lacado p/lav abo 92 cm.                                   221,14 221,14

P18GL040     1,000 ud  Grifo monobloc serie normal crom                                38,12 38,12

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALP DE SEMIEMPOTRAR                                                 
E16SALP020   ud  LAV.65x52 S.MED. COL.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 65x 52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin
incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de
desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente
instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LS030     1,000 ud  Lav abo 65x 52cm.s.media color                                    128,60 128,60

P18GL050     1,000 ud  Grifo monobloc ser.media cromado                                49,40 49,40

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16SALP030   ud  LAV.65x52 S.MED. BLA.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 65x 52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin in-
cluir), con grifo mezclador monomando, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LS040     1,000 ud  Lav abo 65x 52cm.s.media blanco                                   92,90 92,90

P18GL130     1,000 ud  G.monomando s.normal cromado                                    64,78 64,78

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16SALP040   ud  LAV.67x52 S.ALTA.COL.G.MEZCLA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 67x 52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin
incluir), con grifería mezcladora de caño central con rompechorros cromada, incluso v álv ula de desagüe de 32
mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  fun-
cionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LS050     1,000 ud  Lav abo 67x 52cm.s.alta color                                     139,42 139,42

P18GL100     1,000 ud  G.mezclad.caño cent.s.media crom                                65,81 65,81

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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E16SALP050   ud  LAV.71x52 S.EXT. COL.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 71x 52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin
incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v ál-
v ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", to-
talmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LS070     1,000 ud  Lav abo 71x 52cm.s.ex tra color                                    167,06 167,06

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SALP060   ud  LAV.71x52 S.EXT. BLA.G.MONOMA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 71x 52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin in-
cluir), con grifo mezclador monomando en color, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula
de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmen-
te instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LS080     1,000 ud  Lav abo 71x 52cm.s.ex tra blanco                                   128,60 128,60

P18GL140     1,000 ud  G.monomando s.normal color                                      84,01 84,01

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALU MURALES                                                         
E16SALU010   ud  LAVABO 2 SENOS 100x56 COL.G.MEZCL.                              

Lav abo de porcelana v itrificada en color, mural, de 100x 56cm., de 2 senos, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio cromada, con aireador, incluso v álv ulas de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18LU010     1,000 ud  Lav .2 senos 100x 56 c/fij.color                                  234,75 234,75

P18GL110     1,000 ud  G.mezclad.caño cent.s.alta crom.                                89,16 89,16

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 5,18

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16SALU020   ud  LAVABO 1 SENO 100x56 BLA.G.MONOBL.                              

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural, de 100x 56 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con grifo monobloc cromado, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desa-
güe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente insta-
lado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LU040     1,000 ud  Lav .1 seno 100x 56 c/fij.blanco                                  164,06 164,06

P18GL070     1,000 ud  Monobloc mont.ceram.s.media crom                                112,97 112,97

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E16SALU030   ud  LAVABO MURAL 1 SENO 70x56x18 cm BLA.G.MONOBL.                   

Lav abo mural de 1 seno, de 70x 56x 18 cm., porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con su borde superior a 85 cm de altura, con grifo monobloc cromado, con aireador y  enlaces de alimen-
tación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex i-
bles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18LU041     1,000 ud  Lav .1 seno 70x 56x 18 c/fij.blanco                                154,06 154,06

P18GL070     1,000 ud  Monobloc mont.ceram.s.media crom                                112,97 112,97

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16SALU040   ud  LAVABO MURAL 2 SENOS 120x56x18 cm COL.G.MEZCL.                  

Lav abo mural de 2 senos, de 120x 56x 18 cm., porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, con su borde superior a 85 cm de altura, con grifería mezcladora de caño central, con aireador y  enla-
ces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  la-
tiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18LU011     1,000 ud  Lav .2 senos 120x 56x 18 c/fij.color                               234,75 234,75

P18GL110     1,000 ud  G.mezclad.caño cent.s.alta crom.                                89,16 89,16

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 5,18

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SALS ACCESIBLES                                                      
E16SALS010   ud  LAVABO ACCESIBLE 65x56x16 cm GRIFO GERONTOLÓGICO                

Lav abo mural accesible, de 65x 56x 16 cm y  borde superior a 85 cm, de porcelana v itrificada en color blanco, con
cuenca cóncav a y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior, colocado mediante pernos a la pa-
red, y  con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles,
cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de
20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18A010      1,000 ud  Lav .cerá.fijo min.65x 56x 16 cm.s/man.                            167,35 167,35

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P18A040      1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E16SALS020   ud  LAVABO ACCESIBLE RECLINABLE 65x56x16 cm GRIFO GERONTOLÓGICO     

Lav abo mural accesible reclinable, de 65x 56x 16 cm y  borde superior a 85 cm, de porcelana v itrificada en color
blanco, con cuenca cóncav a y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior, colocado mediante
pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos
flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18A010      1,000 ud  Lav .cerá.fijo min.65x 56x 16 cm.s/man.                            167,35 167,35

P18A030      1,000 ud  Soporte reclinable mural lav abo                                 395,65 395,65

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P18A040      1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SALS030   ud  LAVABO ACCESIBLE.C/AP.CODOS 70x57x18 cm GRIFO GERONTOLÓGICO     

Lav abo mural accesible con apoy acodos, de 70x 57x 18 cm y  borde superior a 85 cm, de porcelana v itrificada en
color blanco, con cuenca cóncav a y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera late-
ral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y
enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18A020      1,000 ud  Lav .cerá.fijo acc. 70x 57x 18 apoy acodos                          239,35 239,35

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P18A040      1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SALS040   ud  LAVABO ACCESIBLE.RECLINABLE C/AP.CODOS 70x57x18cm GRIFO GERONTOL

Lav abo mural accesible reclinable de 70x 57x 18 cm y  borde superior a 85 cm, de porcelana v itrificada en color
blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y
jabonera lateral, y  con estribo de fijación al muro, prov isto de mov imiento mecánico mediante presión, con recorri-
do frontal de 10 cm., incluso con grifo mezclador monomando de tipo gerontológico, con aireador y  enlaces de ali-
mentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  lati-
guillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18A020      1,000 ud  Lav .cerá.fijo acc. 70x 57x 18 apoy acodos                          239,35 239,35

P18A030      1,000 ud  Soporte reclinable mural lav abo                                 395,65 395,65

P18GL150     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39

P18A040      1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 797,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAN INODOROS                                                        
SUBELEMENTO E16SANA DE TANQUE ALTO                                                  
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E16SANA010   ud  INODORO T.ALTO S.NORMAL BLANCO                                  

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, y  compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y  curv a de PVC de 32
mm., para bajada de agua desde el tanque, y  asiento con tapa de plástico, con bisagras de ny lon, totalmente insta-
lado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando. (El man-
guetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18IA010     1,000 ud  Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b.                                  92,96 92,96

P17SW060     1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                3,13 3,13

P17SW070     1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                1,48 1,48

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SANB DE TANQUE BAJO                                                  
E16SANB010   ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, COLOR                                  

Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bi-
sagras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
y  de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18IB010     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.c.                                  249,51 249,51

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

E16SANB020   ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b.                                  191,09 191,09

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SANB030   ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, COLOR                                   

Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bi-
sagras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
y  de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18IB030     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.c.                                   292,05 292,05

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E16SANB040   ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                  

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18IB040     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.b.                                   222,58 222,58

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E16SANB050   ud  INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR                                  

Inodoro de porcelana v itrificada en color, para flux or, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y  flux or de 1", con tubo de
descarga recto, totalmente instalado, incluso colocando v álv ula antirretorno para el flux or y  demás complementos,
funcionando. (El manguetón y  la tubería de alimentación están incluidos en las instalaciones de agua y  de desa-
güe).

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

P18IB070     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta c.                                  393,48 393,48

P18GX020     1,000 ud  Flux or 1" tubo descarga curv o                                   235,56 235,56

P18GX050     1,000 ud  Válv ula antirretorno p/flux or                                   53,97 53,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SANB060   ud  INODORO C/FLUXOR S.ALTA, BLANCO                                 

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, para flux or, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y  flux or de 1", con tubo de
descarga recto, totalmente instalado, incluso colocando v álv ula antirretorno para el flux or y  demas complementos,
funcionando. (El manguetón y  la tubería de alimentación están incluidos en las instalaciones de agua y  de desa-
güe).

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

P18IB080     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.alta b.                                  312,24 312,24

P18GX020     1,000 ud  Flux or 1" tubo descarga curv o                                   235,56 235,56

P18GX050     1,000 ud  Válv ula antirretorno p/flux or                                   53,97 53,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SANB070   ud  INODORO T.BAJO S.EXTRA, BLANCO                                  

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, totalmente instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18IB120     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.ex tr.b.                                  553,57 553,57

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 582,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SANS ACCESIBLES                                                      
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E16SANS010   ud  INOD. MULTIFUNCIÓN COMPLETO BCO.                                

Sanitario especial multifunción, para uso como WC o como bidé indistintamente, de porcelana v itrificada blanca, fi-
jado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente
para las aguas de descarga y  las aguas de lav ado personal, dotado de asiento y  tapa blancos, cisterna empotrada
con mando neumático, mezclador monomando de empotrar a la pared y  accesorios, totalmente instalado y  funcio-
nando.

O01BO170     1,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 32,78

P18A050      1,000 ud  Inodoro multifunción blanco                                     3.596,60 3.596,60

P18GX040     1,000 ud  Flux or de empotrar p/inodoro                                    409,83 409,83

P18GW060     1,000 ud  Latiguillo flex .25cm.1/2"a 1/2"                                 1,70 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.040,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SANS020   ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico, totalmente instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de
20 cm. de 1/2".

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18A070      1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                706,21 706,21

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 734,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16SANS030   ud  INODORO MINUSV.SUSP. TANQUE BAJO                                

Inodoro suspendido especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, con estribo de fi-
jación especial a la pared, de acero rev estido de ABS y  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa
blancos, y  cisterna con mando neumático, totalmente instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra
de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. de 1/2".

O01BO170     1,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 33,71

P18A080      1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo suspendido                                 964,88 964,88

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SANS040   ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO                                   

Inodoro accesible de tanque bajo, con asiento a 45 cm de altura, y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con
mando neumático por presión, totalmente instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de 1/2" cro-
mada y  latiguillo flex ible de 20 cm. de 1/2".

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

P18A090      1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                457,02 457,02

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E16SANS050   ud  INODORO ACCESIBLE.SUSP. TANQUE OCULTO                           

Inodoro accesible suspendido con asiento a 45 cm de altura, de porcelana v itrificada blanca, con estribo de fijación
especial a la pared, tanque oculto de pared en estructura metálica, dotado de asiento ergonómico abierto por delan-
te y  tapa blancos, y  mando neumático de gran superficie accionado por presión embutido en paramento, totalmente
instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. de 1/2".

O01BO170     1,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 33,71

P18A100      1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo suspendido (pack completo)                 558,42 558,42

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E16SANS060   ud  INOD. ACCESIBLE MULTIFUNCIÓN TANQUE BAJO                        

Inodoro accesible multifunción de tanque bajo, para uso como WC o como bidé indistintamente, de porcelana v itrifi-
cada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema digital interior de distribución del ACS para
lav ado tanto en zona anal como perineal, v entilación para secado, dotado de asiento y  tapa blancos a 45 cm de al-
tura de asiento, cisterna empotrada con mando neumático, pulsador de descarga y  mandos por presión, incluso
accesorios, conex ionado a toma de corriente y  a toma de agua, totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 32,78

P18A110      1,000 ud  Tapa inodoro multifunción blanco                                640,55 640,55

P18GW060     1,000 ud  Latiguillo flex .25cm.1/2"a 1/2"                                 1,70 1,70

P18A090      1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                457,02 457,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.132,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16SANS070   ud  ASIENTO/TAPA INODORO MULTIFUNCIÓN BLANCO                        

Instalación de asiento/tapa para conv ersión de inodoro accesible en sanitario accesible multifunción, para uso co-
mo WC o como bidé indistintamente, dotado de cánula autoex tensible para lav ado anal o perineal, función secado,
regulación de ACS y  aire en tres temperaturas (33ºC, 36ºC, 39ºC) y  5 niv eles de presión, con mando multifunción
mediante botoneras de presión con pictogramas contrastados cromáticamente, bisagras de caida lenta, y  sensor
de ocupación, fijado al inodoro mediante placas metálicas de 2 puntos de anclaje, incluso conex ión a toma de agua
mediante latiguillo, instalación de base de enchufe desplazada de 10-16 A .(II+T.T.), con toma de tierra realizada
con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con
tornillos, y  conex ión a base de corriente eléctrica, totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     0,950 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 17,79

P18A110      1,000 ud  Tapa inodoro multifunción blanco                                640,55 640,55

P18GW060     1,000 ud  Latiguillo flex .25cm.1/2"a 1/2"                                 1,70 1,70

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,12 0,72

P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 4,32

P15HE080x     1,000 ud  Base ench. t.t des. contraste color                             8,25 8,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 691,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16SANS080   ud  ELEVADOR ASIENTO INODORO 6 cm                                   

Instalación de asiento elev ador univ ersal para inodoro, de 6 cm de elev ación, realizado en material plástico, para
un peso máx imo de 120 Kg, con hendiduras zona anal y  perineal, así como ajustadores manuales para su instala-
ción. Totalmente instalado.

O01BM505     0,150 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,33

P18A130      1,000 ud. Elev ador asiento inodoro 6 cm                                   28,75 28,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E16SANS090   ud  ELEVADOR ASIENTO INODORO C/ TAPA REGULABLE 6-10-15cm            

Instalación de asiento elev ador univ ersal para inodoro, regulable a 6, 10 ó 15 cm de elev ación, con tapa, realizado
en material plástico para un peso máx imo de 120 Kg, con hendiduras zona anal y  perineal, así como ajustadores
manuales para su instalación. Totalmente instalado.

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

P18A140      1,000 ud  Elev ador asiento inodoro c/tapa reg. 6,10,15cm                  47,55 47,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAT BIDÉS                                                           
SUBELEMENTO E16SATA SIN TAPA                                                        
E16SATA010   ud  BIDÉ S.NORMAL COL.G.INTEGRAL                                    

Bidé de porcelana v itrificada en color, sin tapa, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, con grifos integrales cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VS010     1,000 ud  Bidé c/fijac. s.normal color                                    58,89 58,89

P18GT010     2,000 ud  Grifo integral serie media crom.                                13,10 26,20

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16SATA020   ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    

Bidé de porcelana v itrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con si-
licona, con grifos integrales cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" croma-
das y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VS020     1,000 ud  Bidé c/fijac. s.normal blanco                                   40,74 40,74

P18GT010     2,000 ud  Grifo integral serie media crom.                                13,10 26,20

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16SATA030   ud  BIDÉ S.EXTRA BLA.G.MEZCLADORA                                   

Bidé de porcelana v itrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con si-
licona, con grifo mezclador monobloc cromado, con aireador a rótula y  desagüe automático, incluso v álv ula de de-
sagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente ins-
talado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VS030     1,000 ud  Bidé c/fijac. s.ex tra blanco                                    243,97 243,97

P18GT090     1,000 ud  Grifo mezc.mont.cerám.s.alta                                    139,20 139,20

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E16SATA040   ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.MONOMA.                                     

Bidé de porcelana v itrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con si-
licona, con grifo mezclador monomando, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cro-
madas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VS020     1,000 ud  Bidé c/fijac. s.normal blanco                                   40,74 40,74

P18GT100     1,000 ud  G.monomando s.normal cromado                                    67,31 67,31

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SATC CON TAPA                                                        
E16SATC010   ud  BIDÉ S.MEDIA COL.G.MONOBLOC.                                    

Bidé de porcelana v itrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con grifo monobloc cromado, con regulador de chorro a rótula y  enlaces de alimentación
flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20
cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VT030     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij.s.media color                                   167,78 167,78

P18GT050     1,000 ud  Grifo monobloc serie media crom.                                37,86 37,86

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E16SATC020   ud  BIDÉ S.MEDIA BLA.G.MONOBLOC.                                    

Bidé de porcelana v itrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con grifo monobloc cromado, con regulador de chorro a rótula, incluso v álv ula de desagüe
de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VT040     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij.s.media blanco                                  135,21 135,21

P18GT070     1,000 ud  Monobloc mont.cerám.s.media crom                                215,89 215,89

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16SATC030   ud  BIDÉ S.ALTA COL.G.MONOMANDO                                     

Bidé de porcelana v itrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, con regulador de chorro a rótula y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos
flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VT050     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij.s.alta color                                    194,70 194,70

P18GT120     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     100,95 100,95

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E16SATC040   ud  BIDÉ S.ALTA BLA.G.MONOMANDO                                     

Bidé de porcelana v itrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con grifo mezclador monomando cromado, con regulador de chorro a rótula y  enlaces de
alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos
flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18VT060     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij.s.alta blanco                                   162,13 162,13

P18GT120     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     100,95 100,95

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16SATS ACCESIBLES                                                      
E16SATS010   ud  BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO                                    

Sanitario especial para minusv álidos, con funciones de WC y  bidé, de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de ditribución del agua, separadamente para las aguas
de descarga,y  las aguas de lav ado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y
grifería monomando lateral, fijada a la pared, y  conex ionada mediante latiguillos flex ibles al aparato, totalmente ins-
talado y  funcionando.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

P18A150      1,000 ud  Inod.-bidé minusv ál.4 fijac.suel                                594,96 594,96

P18GT120     1,000 ud  G.monomando s.media cromado                                     100,95 100,95

P18GW060     1,000 ud  Latiguillo flex .25cm.1/2"a 1/2"                                 1,70 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SATS020   ud  BIDÉ MINUSV. SUSP. G. MONOMANDO                                 

Sanitario suspendido especial para minusv álidos, con funciones de WC y  bidé, de porcelana v itrificada blanca,
completo, con empalmes mediante tornillos de ex pansión, y  con estribo de fijación especial a la pared, de acero
rev estido de ABS, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, cisterna empotrada con mando
neumático, mezclador monomando de empotrar en la pared, accesorios y  sistema especial interior de distribución
del agua, totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

P18A160      1,000 ud  Inod.-bidé minusv ál.susp.complet                                1.086,88 1.086,88

P18GX040     1,000 ud  Flux or de empotrar p/inodoro                                    409,83 409,83

P18GW060     1,000 ud  Latiguillo flex .25cm.1/2"a 1/2"                                 1,70 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.535,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAU URINARIOS                                                       
E16SAU010    ud  URITO DOMÉSTICO C/FLUXOR, COLOR                                 

Urito doméstico de porcelana v itrificada en color, dotado de tapa lacada, y  colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión, instalado con flux or cromado de 1/2", in-
cluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WU020     1,000 ud  Urito doméstico c/tapa-fij.col.                                 175,47 175,47

P18GX060     1,000 ud  Flux or 1/2" para urinario                                       111,05 111,05

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E16SAU020    ud  URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                 

Urito doméstico de porcelana v itrificada blanco, dotado de tapa lacada, y  colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión, instalado con grifo temporizador cromado
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WU030     1,000 ud  Urito doméstico c/tapa-fij.bla.                                 141,81 141,81

P18GE190     1,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 51,17

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16SAU030    ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de
escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 176,68

P18GE190     1,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 51,17

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16SAU040    ud  URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO                                

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con flux or cromado de empotrar de 1/2" para urinarios, con todos los elementos
necesarios y  funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 176,68

P18GX070     1,000 ud  Flux or de empotrar p/urinario                                   259,60 259,60

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E16SAU050    ud  URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO                                   

Urito mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con grifo
temporizador cromado, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón
está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18WU040     1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   21,76 21,76

P18GE190     1,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 51,17

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E16SAU060    ud  URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO H=60/35cm ACCES.                  

Urito mural accesible de porcelana v itrificada blanco, de 30x 25x 42 cm (ancho x  fondo x  alto), colocado con altura
de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con grifo temporizador cromado para
urinarios de pulsación por presión y  gran superficie, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2", funcionan-
do. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18A180      1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   38,97 38,97

P18GE190     1,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 51,17

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16SAU070    u   URITO MURAL C/FLUXOR BLANCO H=60/35cm ACCES.                    

Urito mural accesible de porcelana v itrificada blanco, de 30x 25x 42 cm (ancho x  fondo x  alto), colocado con altura
de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con flux or cromado para urinarios de
pulsación por presión y  gran superficie, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2", funcionando. (El sifón
está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18A180      1,000 ud  Urito mural c/fijación blanco                                   38,97 38,97

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GX070     1,000 ud  Flux or de empotrar p/urinario                                   259,60 259,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SAU080    ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO H=60/35cm ACCES.                 

Urinario mural accesible de 46x 33x 72 cm (ancho x  fondo x  alto), de porcelana v itrificada blanco, colocado con al-
tura de borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón de limpieza y  mangui-
to, instalado con grifo temporizador cromado para urinarios de pulsación por presión y  gran superficie, incluso enla-
ce de 1/2" y  llav e de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desa-
güe).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18A190      1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   286,68 286,68

P18GE190     1,000 ud  G.tempor.urinario                                               51,17 51,17

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E16SAU090    ud  URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO H=60/35cm ACCES.               

Urinario mural de de 46x 33x 72 cm (ancho x  fondo x  alto), de porcelana v itrificada blanco, colocado con altura de
borde a 35 cm ó 60 cm, mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, insta-
lado con flux or cromado de empotrar de 1/2" para urinarios, con todos los elementos necesarios y  funcionando. (El
sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18A190      1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   286,68 286,68

P18GX070     1,000 ud  Flux or de empotrar p/urinario                                   259,60 259,60

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    13,95 13,95

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 581,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SAW VARIOS                                                          
SUBELEMENTO E16SAWL LAVADEROS                                                       
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E16SAWL020   ud  LAVADERO GRES 90x50 G.LAVADORA                                  

Lav adero de gres blanco, de 90x 50x 25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e instalado
con grifo de lav adora de 1/2", incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18WL030     1,000 ud  Lav adero gres 90x 50x 25cm.blan.                                  175,04 175,04

P17XW050     1,000 ud  Grifo norm.lav adora 1/2" RS eco1                                3,05 3,05

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16AWT PLACAS TURCAS                                                   
E16SAWT020   ud  PLACA TURCA C/T.ALTO, BLANCA                                    

Placa turca de porcelana v itrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con tanque alto de plásti-
co, con mecanismos, tubo y  curv a de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, e incluso con llav e
de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando. (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WP020     1,000 ud  Placa turca entrada única blan.                                 33,78 33,78

P17SW060     1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                3,13 3,13

P17SW070     1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                1,48 1,48

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16AWV VERTEDEROS                                                      
E16SAWV010   ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pared conv encional,
incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P18WV010     1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 106,66 106,66

P17XW010     1,000 ud  Grifo de pared conv enc.cal.media                                8,48 8,48

P17SV070     1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                3,69 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO E16AWA APARATOS PARA HOSPITALES                                        
E16SAWA010   ud  LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P                                    

Lav abo para cirujanos de acero inox idable 18/10 (AISI 304) de 75x 40x 40 cm. para una persona, totalmente redon-
deado en su interior con pendiente y  toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de
mezcla con maneta gerontológica cromada, v álv ula de desagüe de 40 mm. y  sifón cromado.  Instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18H010      1,000 ud  Lav abo a.inox  p/cirujanos 1p                                    2.012,40 2.012,40

P18H160      1,000 ud  Juego soportes murales a.inox                                    222,53 222,53

P18GS110     1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          188,67 188,67

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,14 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.477,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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E16SAWA020   ud  LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 2P                                    

Lav abo para cirujanos de acero inox idable 18/10 (AISI 304) de 150x 40x 40 cm. para dos personas, totalmente re-
dondeado en su interior con pendiente y  toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador
de mezcla con maneta gerontológica cromada, v álv ula de desagüe de 40 mm. y  sifón cromado.  Instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18H020      1,000 ud  Lav abo a.inox  p/cirujanos 2p                                    2.398,43 2.398,43

P18H160      1,000 ud  Juego soportes murales a.inox                                    222,53 222,53

P18GS110     1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          188,67 188,67

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,14 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.863,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E16SAWA030   ud  LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 3P                                    

Lav abo para cirujanos de acero inox idable 18/10 (AISI 304) de 225x 40x 40 cm. para tres personas, totalmente re-
dondeado en su interior con pendiente y  toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador
de mezcla con maneta gerontológica cromada, v álv ula de desagüe de 40 mm. y  sifón cromado.  Instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18H030      1,000 ud  Lav abo a.inox  p/cirujanos 3p                                    2.898,63 2.898,63

P18H160      1,000 ud  Juego soportes murales a.inox                                    222,53 222,53

P18GS110     1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          188,67 188,67

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,14 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.363,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E16SAWA040   ud  CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1 m.                                

Cubeta para sala de escay ola de acero inox idable 18/10 (AISI 304), de 100x 60 cm., con un seno de 45x 50 cm.
con escurridor, colector y  cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de
mezcla con maneta gerontológica cromada, v álv ula de desagüe de 40 mm. y  sifón cromado.  Instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18H040      1,000 ud  Cubeta a.inox  sala escay ola 1 m.                                3.076,65 3.076,65

P18H150      1,000 ud  Juego patas a.inox .                                             299,93 299,93

P18GS110     1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          188,67 188,67

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,14 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.619,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E16SAWA050   ud  CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m.                             

Cubeta para sala de escay ola de acero inox idable 18/10 (AISI 304), de 120x 60 cm., con un seno de 45x 50 cm.
con escurridor, colector y  cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de
mezcla con maneta gerontológica cromada, v álv ula de desagüe de 40 mm. y  sifón cromado.  Instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P18H050      1,000 ud  Cubeta a.inox  sala escay ola 1,20 m.                             3.192,75 3.192,75

P18H150      1,000 ud  Juego patas a.inox .                                             299,93 299,93

P18GS110     1,000 ud  Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico                          188,67 188,67

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,14 14,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.735,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

E16SAWA060   ud  LAVACUÑAS A.INOX MURAL                                          

Lav acuñas sanitario mural ex terior de acero inox idable 18/10 (AISI 304) con dos grifos para agua fría y  caliente,
con puerta frontal de cierre hermético, soporte univ ersal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y  sifón incorporado
(instalado sin incluir instalaciones de fontanería).

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P18H060      1,000 ud  Lav acuñas a.inox  mural                                          647,26 647,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 721,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16SAWA070   ud  LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR                                       

Lav acuñas sanitario para empotrar de acero inox idable 18/10 (AISI 304) con dos grifos para agua fría y  caliente,
con puerta frontal de cierre hermético, soporte univ ersal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y  sifón incorporado
(instalado sin incluir instalaciones de fontanería).

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P18H070      1,000 ud  Lav acuñas a.inox  empotrar                                       474,08 474,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E16SAWA080   ud  LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX                                

Lav acuñas sanitario para empotrar de acero inox idable 18/10 (AISI 304) con flux or para agua fría y  caliente, con
puerta frontal de cierre hermético, soporte univ ersal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y  sifón incorporado (ins-
talado sin incluir instalaciones de fontanería).

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P18H080      1,000 ud  Lav acuñas a.inox  empotrar c/flux .                               657,90 657,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E16SG GRIFERÍAS                                                       
E16SG010     ud  CONJ.GRIFER.INTEGRADA P/BAÑO                                    

Suministro y  colocación de conjunto de grifería especial integrada, para los aparatos sanitarios de un baño comple-
to (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador para repisa, con inv ersor automático baño-ducha, ducha teléfo-
no, flex ible de 170 cm. y  barra deslizante, grifería mezcladora integrada para lav abo, con desagüe automático y  ai-
reador y  grifería mezcladora integrada para bidé, con desagüe automático y  regulador de chorro a rótula, instalados
con llav es de escuadra cromadas de 1/2" y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18GE010     1,000 ud  Grif.mezcl.integrada p/lav abo                                   258,80 258,80

P18GE020     1,000 ud  Grif.mezcl.integrada p/bide                                     271,73 271,73

P18GE040     1,000 ud  Bat.mez.int.repisa baño-ducha                                   318,37 318,37

P17XT030     4,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 10,20

P18GW040     4,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 884,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E16SG020     ud  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                 

Suministro y  colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lav adora o lav av ajillas, colocado roscado, totalmente
equipado, instalado y  funcionando.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P17XW050     1,000 ud  Grifo norm.lav adora 1/2" RS eco1                                3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SG030     ud  MEZCLADOR TERMOSTÁTICO EMPOTR.                                  

Suministro y  colocación de mezclador termostático de empotrar para baños y /o duchas (sin incluir los aparatos sa-
nitarios) con salida de 3/4" de diámetro, instalado con todos los elementos necesarios, y  funcionando.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P18GE050     1,000 ud  Mezcl.termostático empotrar cr.                                 318,49 318,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16SG040     ud  MEZ.TERMOSTÁTICO P/BAÑO-DUCHA                                   

Suministro y  colocación de mezclador termostático, con inv ersor automático, para baño-ducha, (sin incluir los apa-
ratos sanitarios), instalado con todos los elementos necesarios, y  funcionando.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P18GE070     1,000 ud  Mezcl.termostático baño-ducha cr                                254,80 254,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E16SG050     ud  GRIF.TERMOSTÁTICA P/LAVABO                                      

Suministro y  colocación de grifería termostática para lav abo, (sin incluir el aparato sanitario), instalada con llav es
de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  1/2", funcionando.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P18GL340     1,000 ud  G.termostático                                                  126,53 126,53

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4526



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E16SG060     ud  MEZCLADOR ACCESIBLE TERMOSTÁTICO EMPOTR.                        

Suministro y  colocación de mezclador accesible termostático de empotrar para baños y /o duchas (sin incluir los
aparatos sanitarios) dotado de palanca monomando de tipo gerontológico, con salida de 3/4" de diámetro, instalado
con todos los elementos necesarios, y  funcionando.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P18A200      1,000 ud  Mezcl.termostático empotrar cr. accesible                       348,56 348,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16SG070     ud  MEZ. ACCESIBLE TERM. P/BAÑO-DUCHA                               

Suministro y  colocación de mezclador accesible termostático, con inv ersor automático, para baño-ducha, (sin in-
cluir los aparatos sanitarios), dotado de palanca monomando de tipo gerontológico, instalado con todos los elemen-
tos necesarios, y  funcionando.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P18A200      1,000 ud  Mezcl.termostático empotrar cr. accesible                       348,56 348,56

P18GE070     1,000 ud  Mezcl.termostático baño-ducha cr                                254,80 254,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SG080     ud  GRIFERÍA ACCESIBLE TERMOSTÁTICA P/LAVABO                        

Suministro y  colocación de grifería accesible termostática para lav abo, (sin incluir el aparato sanitario), dotada de
palanca monomando de tipo gerontológico, instalada con llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex i-
bles de 20 cm. y  1/2", funcionando.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P18A210      1,000 ud  G.termostático accesible                                        156,21 156,21

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E16SG090     ud  GRIFERÍA ACCESIBLE TERM. P/ LAVABO C/ DETECTOR                  

Suministro y  colocación de grifería accesible termostática para lav abo con detector de presencia por infrarrojos,
(sin incluir el aparato sanitario), instalada con llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm.
y  1/2", funcionando.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P18A220      1,000 ud  Grifo termostático detector infrarrojos                         143,04 143,04

P17XT030     1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E16SF FREGADEROS                                                      
ELEMENTO E16SFA DE ACERO                                                        
E16SFA020    ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x 48 cm., de 1 seno y  escurridor redondos, para colocar encastrado en enci-
mera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latigui-
llos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18FA020     1,000 ud  Fregad.90x 48cm.1 sen.red.+esc.                                  140,62 140,62

P18GF150     1,000 ud  Grifo monomando s.media cromado                                 119,59 119,59

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16SFA040    ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 60x 49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o similar (sin in-
cluir), con grifo monobloc con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escua-
dra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18FA070     1,000 ud  Fregadero 60x 49cm. 1 seno                                       71,39 71,39

P18GF040     1,000 ud  G.monobloc mont.cerám.s.normal                                  74,52 74,52

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16SFA050    ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x 49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin in-
cluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ulas de desagüe de 40 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionan-
do.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FA100     1,000 ud  Fregadero 90x 49cm. 2 senos                                      119,58 119,58

P18GF090     1,000 ud  Grifo mezclador serie alta                                      105,20 105,20

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16SFA070    ud  FREG.EMP.120x49 2 SEN+ESC.G.MZ.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 120x 49 cm., de 2 senos y  escurridor, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio superior y  aireador, incluso v álv ulas de
desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente
instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FA150     1,000 ud  Fregad.120x 49cm. 2 senos+esc.                                   146,63 146,63

P18GF100     1,000 ud  G.mezclador mont.cerám.s.normal                                 119,53 119,53

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E16SFA080    ud  FREG.REC.45x50 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 45x 50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in-
cluir), con grifo monobloc, con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escua-
dra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18FA190     1,000 ud  Fregadero 45x 50cm. 1 seno                                       54,57 54,57

P18GF030     1,000 ud  Grifo monobloc serie alta                                       93,74 93,74

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16SFA100    ud  FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MBL.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 80x 50 cm., de 1 seno y  escurridor, para colocar sobre bancada o mueble so-
porte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latigui-
llos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18FA250     1,000 ud  Fregadero 80x 50cm. 1 seno+esc.                                  75,12 75,12

P18GF050     1,000 ud  G.monobloc mont.cerám.s.media                                   118,63 118,63

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16SFA110    ud  FREG.REC.120x50 2 SEN+ESC.G.MZ.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 120x 50 cm., de 2 senos y  escurridor, para colocar sobre bancada o mueble
soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio superior y  aireador, cromado, incluso
v álv ulas de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",
totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FA280     1,000 ud  Fregad.120x 50cm. 2 senos+esc.                                   133,41 133,41

P18GF110     1,000 ud  G.mezclador mont.cerám.s.media                                  119,53 119,53

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16SFA120    ud  FREG.IND.90x60 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero industrial de acero inox idable, de 90x 60 cm., de 2 senos, para colocar sobre bancada o mueble soporte
(sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio con aireador, incluso v álv ulas de desagüe de 40
mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  fun-
cionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FA320     1,000 ud  Fregadero 90x 60cm. 2 senos                                      141,09 141,09

P18GF080     1,000 ud  Grifo mezclador serie media                                     61,29 61,29

P17SV070     2,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                3,69 7,38

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E16SFA130    ud  FREG.IND.110x60 1 SEN+ESC.G.MB.                                 

Fregadero industrial de acero inox idable, de 110x 60 cm., de 1 seno y  escurridor, para colocar sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio con aireador y  enlaces de alimentación flex i-
bles, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20
cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18FA370     1,000 ud  Fregadero 110x 60cm.1 seno+esc.                                  117,34 117,34

P18GF020     1,000 ud  Grifo monobloc serie media                                      54,32 54,32

P17SV070     1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                3,69 3,69

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16SFA140    ud  FREG.IND.135x60 2 SEN+ESC.G.MZ.                                 

Fregadero industrial de acero inox idable, de 135x 60 cm., de 2 senos y  escurridor, para colocar sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ulas de
desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente
instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FA390     1,000 ud  Fregad.135x 60cm. 2 senos+esc.                                   185,66 185,66

P18GF090     1,000 ud  Grifo mezclador serie alta                                      105,20 105,20

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SFF DE FIBRA                                                        
E16SFF010    ud  FREG.99x49 1 SEN+REC+ESC G.MONOMAN.                             

Fregadero de fibra de v idrio, de 99x 49 cm., de 1 seno, recogedor y   escurridor, para colocar encastrado en enci-
mera o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y  enlaces de alimenta-
ción flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latigui-
llos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18FF010     1,000 ud  Fregadero 99x 49cm.1 seno+rec+esc.                               266,64 266,64

P18GF150     1,000 ud  Grifo monomando s.media cromado                                 119,59 119,59

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16SFF020    ud  FREG.94x49 2 SENOS + REC. G.MEZ.MMDO.                           

Fregadero de fibra de v idrio, de 94x 49 cm., de 2 senos y  recogedor, para colocar encastrado en encimera o simi-
lar (sin incluir), con grifería mezcladora monomando, con caño giratorio con ducha lav av ajillas y  enlaces de ali-
mentación flex ibles en color, incluso v álv ulas de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  la-
tiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FF020     1,000 ud  Fregadero 94x 49cm. 2 senos+rec.                                 294,86 294,86

P18GF240     1,000 ud  Mezcl.monomando s.media color                                   158,65 158,65

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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E16SFF030    ud  FREG.D=51 1 SENO RED.G.MONOMAN.                                 

Fregadero de fibra de v idrio, de 1 seno redondo de 51 cm. de diámetro, para colocar encastrado en encimera o si-
milar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y  enlaces de alimentación flex i-
bles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex i-
bles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18FF060     1,000 ud  Fregadero D=51cm.1 seno redondo                                 124,67 124,67

P18GF150     1,000 ud  Grifo monomando s.media cromado                                 119,59 119,59

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SFG DE GRES                                                         
E16SFG010    ud  FREG.130x50 2 SEN+REC+ESC.C.G.MEZC.                             

Fregadero de gres en color, de 130x 50 cm., de 2 senos,rocogedor y   escurridor, para colocar encastrado en enci-
mera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio con ducha lav av ajillas, incluso
v álv ulas de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",
totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FG010     1,000 ud  Fregad.130x 50cm.2 sen+rec+esc.col.                              387,00 387,00

P18GF120     1,000 ud  G.mezclador mont.cerám.s.alta                                   171,52 171,52

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E16SFG020    ud  FREG.86x50 1 SEN+ESC.C.G.MONOM.                                 

Fregadero de gres en color, de 86x 50 cm., de 1 seno y  escurridor, para colocar encastrado en encimera o similar
(sin incluir), con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador, y  enlaces de alimentación flex ibles, en
color, incluso v álv ulas de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20
cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

P18FG050     1,000 ud  Fregad.86x 50cm.1 seno+esc.color                                 222,34 222,34

P18GF180     1,000 ud  Grifo monomando s.alta color                                    158,18 158,18

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16SFG050    ud  FREG.86x50 2 SENOS B.G.MEZCLAD.                                 

Fregadero de gres blanco, de 86x 50 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir),
con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ulas de desagüe de 40 mm., llav es
de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

P18FG080     1,000 ud  Fregadero 86x 50cm.2 senos blan.                                 179,07 179,07

P18GF090     1,000 ud  Grifo mezclador serie alta                                      105,20 105,20

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E16SFG070    ud  FREG.70x50 1 SENO B.G.MONOBLOC.                                 

Fregadero de gres blanco, de 70x 50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir),
con grifo monobloc, con caño giratorio y  aireador, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de
1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18FG140     1,000 ud  Fregadero 70x 50cm.1 seno sob. col.                              77,29 77,29

P18GF050     1,000 ud  G.monobloc mont.cerám.s.media                                   118,63 118,63

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52

P17XT030     2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO E16SFT TRITURADORES                                                    
E16SFT010    ud  TRITURADOR DESPERDIC. DOMÉSTICO                                 

Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana v itrificada blanca, completo, totalmente instalado incluso
con accesorios y  funcionando.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P18WT010     1,000 ud  Triturador desperd.doméstico                                    504,23 504,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16SFT020    ud  TRIT.DESP.DOM. C/MUEBLE AC.INOX.                                

Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana v itrificada blanca, completo, incluso con mueble soporte de
acero inox idable, totalmente instalado incluso con accesorios y  funcionando.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WT020     1,000 ud  Trit.desp.dom.c/mueble a.inox .                                  1.352,68 1.352,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.371,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16B COMPLEMENTOS BAÑO                                               
ELEMENTO E16BA ACCESORIOS BAÑO                                                 
E16BA010     ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/ATORNI.                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el
alicatado, y  compuesto por: 2 toalleros para lav abo y  bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y  1 repi-
sa; totalmente montados y  limpios.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

P18CA070     1,000 ud  Conjunto accesorios porc.p/atorn                                160,91 160,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16BA020     ud  CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y  1 repisa; totalmente montados
y  limpios.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

P18CE060     1,000 ud  Conjunto accesorios porc.p/emp.                                 109,88 109,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E16BA030     ud  CONJ.ACCESORIOS LATÓN DORADO                                    

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, de latón dorado, colocados mediante tacos de plástico
y  tornillos, y  compuesto por: 2 toalleros para lav abo y  bidé, 1 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha y  1 repisa; total-
mente montados y  limpios.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

P18CL080     1,000 ud  Conjunto accesorios latón dor.                                  535,62 535,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E16BA040     ud  SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL                                     

Suministro y  colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  totalmente instalado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P18CW010     1,000 ud  Secamanos electró.automát.blanco                                240,13 240,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16BA050     ud  DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL                                    

Suministro y  colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y  totalmente instalado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P18CW020     1,000 ud  Dispensador toallas papel blanco                                44,69 44,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16BA060     ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  totalmente instalado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P18CW030     1,000 ud  Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                22,30 22,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16BM MAMPARAS BAÑO                                                   
E16BM010     ud  MAMPARA FRONTAL P/BAÑERA 3 P.P.                                 

Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para bañera, con 3 puertas plegables
entre sí, totalmente instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P18CW120     1,000 ud  Mampara p/bañera 3 hojas plegab.                                537,92 537,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E16BM020     ud  MAMPARA FRONTAL P/DUCHA 2 P.P.                                  

Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para ducha, con 2 puertas plegables
entre sí, totalmente instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P18CW150     1,000 ud  Mampara p/ducha 2 hojas plegab.                                 485,38 485,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO E16BW VARIOS ACCESIBILIDAD                                            
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E16BW010     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.                                

Espejo reclinable especial para minusv álidos y  personas de baja estatura, de 66x 61 cm. de medidas totales, de
poliuretano barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para
su uso, totalmente instalado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P18CW040     1,000 ud  Espejo inclinab.p/minus.66x 61cm                                 492,33 492,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E16BW020     ud  ASIDERO MINUSV. ESCUADRA P/DUCHA                                

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusv álidos, de 90x 70x 70 cm. de medidas totales, compuesto
por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado, incluso con p.p. de accesorios y
remates.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P18CW070     1,000 ud  Barra duc-bañ.2 par.p/mi.61x 61cm                                205,97 205,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E16BW030     ud  EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD                                

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusv álidos, de 70x 19 cm. de medidas totales,
abatible y  dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

P18CW060     1,000 ud  Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.                                179,07 179,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E16BW040     ud  ESPEJO ACCESIBLE FIJO 80x100 cm.                                

Espejo fijo especial para usuarios de silla de ruedas y  personas de baja estatura, de 80x 100 cm. de medidas tota-
les, con bisel, colocado con su borde inferior a 85 cm del suelo, totalmente instalado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

P18CW039     1,000 ud  Espejo fijo accesibilidad 80x 100 cm bisel                       38,65 38,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E16BW050     ud  ASIDERO ACCESIBLE ESCUADRA P/DUCHA INOX.                        

Asidero fijo para ducha en acero inox idable especial para accesibilidad, formado por barra horizontal en escuadra
de 70x 70 cm. de medidas totales, colocado a 70 cm de altura, y  una barra v ertical  en el paramento en el que no
está el asiento abatible, colocada a 60 cm de la esquina y  con su parte inferior a una altura de 75 cm, todas ellas
de tubo de 40 mm de diámetro en acero inox idable, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalado para
resistir en cualquier dirección una fuerza superior a 1 kN, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P18CW071     1,000 ud  Barra duc-bañ.2 par.p/mi.70x 70cm                                105,97 105,97

P18CW065     1,000 ud  Barra fija accesibilidad 70 cm                                  23,69 23,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E16BW060     ud  ASIDERO ACCESIBLE ABATIBLE P/INOD. INOX                         

Empuñadura accesible abatible para inodoro-bidé en acero inox idable, de 70x 19 cm. de medidas totales, dotada de
portarrollos, colocada a 70 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con
p.p. de accesorios y  remates.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

P18CW061     1,000 ud  Barra accesibilidad abatible WC-bidé inox .                      55,06 55,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E16BW070     ud  ASIDERO ACCESIBLE FIJO 70 cm. INOX.                             

Empuñadura accesible fija para aseo en acero inox idable, de 70 cm. de medidas totales y  40 mm de diámetro, co-
locada a 70 cm de altura, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de acceso-
rios y  remates.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P18CW065     1,000 ud  Barra fija accesibilidad 70 cm                                  23,69 23,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E16BW080     ud  ASIDERO ACCESIBLE FIJO 40 cm. INOX.                             

Empuñadura accesible fija para aseo, bañera o entrada edificio, en acero inox idable, de 40 cm. de medidas totales
y  40 mm. de diámetro, colocada según documentación gráfica, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P18CW045     1,000 ud  Barra fija accesibilidad 40 cm inox                              17,94 17,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16BW090     ud  ASIENTO DUCHA ABATIBLE 45x42 cm INOX. SOPORTE                   

Asiento abatible para ducha accesible, en acero inox idable, de 45x 42 cm., colocada a 45 cm de altura, con fijacio-
nes empotradas a la pared y  soporte inferior de apoy o, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y  re-
mates.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P18CW081     1,000 ud  Asient.susp.ducha 45x 42 cm.h=45cm. 2 ancl+soport                123,04 123,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16BW100     ud  ASIENTO DUCHA ABATIBLE 45x42 cm. INOX. 4 FIJACIONES             

Asiento abatible para ducha accesible, en acero inox idable, de 45x 42 cm., colocada a 45 cm de altura, con 4 fija-
ciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

P18CW083     1,000     Asiento ducha 45x 42cm. h=45 inox . 4 anclajes                    163,25 163,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E16W VARIOS                                                          
ELEMENTO E16WA APARATOS+GRIFERÍAS                                              
E16WA010     ud  URINARIO C/GRIFER.ELECTRÓNICA                                   

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifería electrónica para urinarios, con todos los elementos necesarios y  fun-
cionando. (No se incluy e la instalación eléctrica precisa).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 176,68

P18GE150     1,000 ud  Grif.electrónica p/1 urinario                                   657,08 657,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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E16WA020     ud  URINARIO C/GRIF.ELECT.ANTIVAND.                                 

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifería electrónica antiv andálica para urinarios, con todos los elementos ne-
cesarios y  funcionando. (No se incluy e la instalación eléctrica precisa).

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 176,68

P18GE170     1,000 ud  Grif.elec.antiv and.p/urinario                                   741,55 741,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 936,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E16WA030     ud  BATERÍA 3 URINAR.C/GRIF.ELECT.                                  

Batería formada por 3 urinarios murales, de porcelana v itrificada blancos, colocados mediante anclajes de fijación a
la pared, dotados de tapones de limpieza y  manguitos, e instalados en común con grifería eléctronica para urina-
rios, con todos los elementos necesarios y  funcionando. (No se incluy e la instalación eléctrica precisa).

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

P18WU010     3,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   176,68 530,04

P18GE180     1,000 ud  Grif.elec.p/batería 3-8 urin.                                   977,10 977,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.563,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E16WA040     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.NORM.P/ASEO                                    

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie normal, para un aseo formado por lav abo e inodo-
ro, totalmente instalados y  funcionando.

E16SALA030   1,000 ud  LAV.56x 46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                   136,22 136,22

E16SANB020   1,000 ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 219,58 219,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E16WA050     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/ASEO                                   

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie media, para un aseo formado por lav abo e inodo-
ro, totalmente instalados y  funcionando.

E16SALA070   1,000 ud  LAV.65x 53 S.MED. BLA.G.MEZCLA.                                  233,25 233,25

E16SANB040   1,000 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                  251,07 251,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E16WA060     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.ALTA P/ASEO                                    

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie alta, para un aseo formado por lav abo e inodoro,
totalmente instalados y  funcionando.

E16SALA100   1,000 ud  LAV.70x 55 S.ALTA COL.G.MONOMA.                                  341,30 341,30

E16SANB050   1,000 ud  INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR                                  709,23 709,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16WA070     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.N.P/ASEO+DUCHA                                 

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie normal, para un aseo formado por lav abo, inodoro
y  ducha, totalmente instalados y  funcionando.

E16SADC030   1,000 ud  P.DUCHA CHAPA 70x 70 BLA.G.MBLO.                                 109,42 109,42

E16SALA030   1,000 ud  LAV.56x 46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                   136,22 136,22

E16SANB020   1,000 ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 219,58 219,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E16WA080     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.M.P/ASEO+DUCHA                                 

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie media, para un aseo formado por lav abo, inodoro
y  ducha, totalmente instalados y  funcionando.

E16SADP030   1,000 ud  P.DUCHA PORC.80x 80 BLA.G.MBLO.                                  243,09 243,09

E16SALA070   1,000 ud  LAV.65x 53 S.MED. BLA.G.MEZCLA.                                  233,25 233,25

E16SANB040   1,000 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                  251,07 251,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E16WA090     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.A.P/ASEO+DUCHA                                 

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie alta, para un aseo formado por lav abo, inodoro y
ducha, totalmente instalados y  funcionando.

E16SADA020   1,000 ud  P.DUCHA ACR.90x 90 ANG.G.MMDO.                                   389,01 389,01

E16SALA100   1,000 ud  LAV.70x 55 S.ALTA COL.G.MONOMA.                                  341,30 341,30

E16SANB050   1,000 ud  INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR                                  709,23 709,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.439,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E16WA100     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.NORM.P/BAÑO                                    

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie normal, para un baño formado por bañera, lav abo,
inodoro y  bidé, totalmente instalados y  funcionando.

E16SABC050   1,000 ud  BAÑ.CHAPA 160x 70 BLA.G.MONOMA.                                  186,46 186,46

E16SALE020   1,000 ud  LAV.51x 39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  158,87 158,87

E16SATA020   1,000 ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    96,54 96,54

E16SANB020   1,000 ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 219,58 219,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 661,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16WA110     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/BAÑO                                   

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie media, para un baño formado por bañera, lav abo,
inodoro y  bidé, totalmente instalados y  funcionando.

E16SABF040   1,000 ud  BAÑ.FUND.160x 70.BLA.G.MONOBLO.                                  369,26 369,26

E16SALP030   1,000 ud  LAV.65x 52 S.MED. BLA.G.MONOMA.                                  189,15 189,15

E16SATC020   1,000 ud  BIDÉ S.MEDIA BLA.G.MONOBLOC.                                    380,70 380,70

E16SANB040   1,000 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                  251,07 251,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.190,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E16WA120     ud  CONJ.APAR+GRIF.S.ALTA P/BAÑO                                    

Conjunto de aparatos sanitarios con griferías cromadas, de serie alta, para un baño formado por bañera, lav abo,
inodoro y  bidé, totalmente instalados y  funcionando.

E16SABA010   1,000 ud  BAÑERA ACR.180x 91 G.MONOMANDO                                   1.021,38 1.021,38

E16SALE040   1,000 ud  LAV.62x 48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.                                  214,03 214,03

E16SATC030   1,000 ud  BIDÉ S.ALTA COL.G.MONOMANDO                                     325,25 325,25

E16SANB050   1,000 ud  INODORO C/FLUXOR S.ALTA, COLOR                                  709,23 709,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.269,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO E16WW ELEMENTOS SUELTOS                                               
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E16WW010     ud  LLAVE DE PASO 1/2" SERIE NORMAL                                 

Suministro y  colocación de llav e de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta cromada e
índice de serie normal, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XL020     1,000 ud  Llav e paso 1/2" calidad normal                                  5,39 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E16WW020     ud  LLAVE DE PASO 3/4" SERIE MEDIA                                  

Suministro y  colocación de llav e de paso, de 3/4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta cromada e
índice de serie media, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XL060     1,000 ud  Llav e paso 3/4" calidad media                                   8,12 8,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E21WW030     ud  LLAVE DE PASO 18 mm. SERIE ALTA                                 

Suministro y  colocación de llav e de paso, de 18 mm. de diámetro, empotrada, de paso recto, con cruceta croma-
da e índice de serie alta, colocada roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P17XL100     1,000 ud  Llav e paso 18 mm. calidad alta                                  6,70 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E16X INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE                            
SUBAPARTADO E16XI INFORMACIÓN ACCESIBLE                                           
E16XI010         DIRECTORIO HÁPTICO+BRAILLE+CONTRASTE                            

Directorio háptico de 70x 80 cm (ancho x  alto) formado por 10 lamas indiv iduales de aluminio lacado de 8 cm de al-
tura, cerrado lateralmente en toda su altura por perfil cuadrado, con tex to fijo en reliev e (carácteres arábigos y  brai-
lle) en v inilo de color contrastado  a definir por la Dirección Facultativ a, colocado sobre paramento v ertical con su
borde inferior a 90 cm de altura del pav imento, totalmente instalado.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P37A010      10,000 ud  Lama directorio háptico alum. 700x 80mm                          35,99 359,90

P37A020      2,000 ud  Perfil lateral directorio háptico 100x 20x 20mm                   27,32 54,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16XI020         INCREMENTO POR LAMA DIRECTORIO HÁPTICO+BRAILLE+CONT.            

Incremento de precio por lama añadida en directorio háptico de 70x 80 cm (ancho x  alto) formado por lamas indiv i-
duales de aluminio lacado de 8 cm de altura, cerrado lateralmente en toda su altura por perfil cuadrado, con tex to fi-
jo en reliev e (carácteres arábigos y  braille) en v inilo de color contrastado  a definir por la Dirección Facultativ a, co-
locado sobre paramento v ertical con su borde inferior a 90 cm de altura del pav imento, totalmente instalado.

P37A030      1,000 ud  Incremento directorio háptico por lama 700x 80x 20mm+%perfil lat. 38,62 38,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16XI025         PLANO HÁPTICO 2D DE MANO EDIF/ESPACIO 32x46cm TERMOPLAST.       

Plano háptico 2D en color para distribución en mano, de 32x 46 cm, realizado por termoconformado de lámina plás-
tica. Medida la unidad para una tirada mínima de 1000 ejemplares.

P37A040      1,000 Ud  Plano háptico 2D 32x 46 cm termoconformado                       13,69 13,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E16XI030         PLANO HÁPTICO 2D HABITACIÓN HOTEL 40x35cm ACRIL.                

Plano háptico 2D interior de 40 x  35 cm de base para personas inv identes realizada en acrílico, con impresión digi-
tal y  serigrada con resinas de v olumen en bajoreliev e y  a color, con representación de habitación de hotel y  entor-
no para ev acuación, dotado de pictogramas cognitiv os, tex to en macrocaracteres v isuales y  tex to en caracteres
braille, con incorporación de punto ergonómico tacto v isual de conex ión mediante QR que permite la descarga de
archiv os de audio guía mediante la tecnología móv il 3G y  4G, garantizando el acceso a la información por v ía tác-
til, v isual y  auditiv a, rotulación conforme a norma UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.

P37A050      1,000 ud  Plano háptico 2D 40x 35 habitación hotel                         234,85 234,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E16XI040         PLANO HÁPTICO 2D EDIF/ESPACIO 80x60 cm ALUM/TEC/C               

Plano háptico 2D interior/ex terior de 80 x  60 cm de base para personas inv identes realizada en aluminio, teca sos-
tenible o corian, impresión digital y  serigrada con resinas de v olumen en bajoreliev e y  a color, con representación
de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado de pictogramas cognitiv os, tex to en macrocaracteres v isua-
les y  tex to en caracteres braille, con incorporación de punto ergonómico tacto v isual de conex ión mediante QR
que permite la descarga de archiv os de audio guía mediante la tecnología móv il 3G y  4G, garantizando el acceso
a la información por v ía táctil, v isual y  auditiv a, rotulación conforme a norma UNE 170002:2009. Medida la unidad
suministrada.

P37A060      1,000 ud  Plano háptico 2D 80x 60cm                                        1.573,99 1.573,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.573,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E16XI050         PLANO HÁPTICO 3D EDIF/ESPACIO 80x60 cm ALUM/TEC/C               

Plano háptico 3D interior/ex terior de 80 x  60 cm de base para personas inv identes realizada en aluminio, teca sos-
tenible o corian, por fresado e impresión 3D a color, con representación de edificio / espacio singular / espacio na-
tural, dotado de pictogramas cognitiv os, tex to en macrocaracteres v isuales y  tex to en caracteres braille, con incor-
poración de punto ergonómico tacto v isual de conex ión mediante QR que permite la descarga de archiv os de au-
dio guía mediante la tecnología móv il 3G y  4G, garantizando el acceso a la información por v ía táctil, v isual y  audi-
tiv a, rotulación conforme a norma UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.

P37A070      1,000 ud  Plano háptico 3D 80x 60 cm                                       7.865,65 7.865,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.865,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E16XI060         MAQUETA TIFLOLÓGICA EDIFICIO/ESPACIO 50x40 cm ALUM/TEC/C        

Maqueta tiflológica interior/ex terior de 50 x  40 cm de base para personas inv identes realizada en aluminio, teca
sostenible o corian, con representación v olumétrica y  a color de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado
de pictogramas cognitiv os,  tex to en macrocaracteres v isuales y  tex to en caracteres braille, con incorporación de
punto ergonómico tacto v isual de conex ión mediante QR que permite la descarga de archiv os de audio guía me-
diante la tecnología móv il 3G y  4G, garantizando el acceso a la información por v ía táctil, v isual y  auditiv a, rotula-
ción conforme a UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.

P37A080      1,000 ud  Maqueta táctil 50x 40cm al./teca/corian                          5.061,45 5.061,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.061,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XI070         MAQUETA TIFLOLÓGICA EDIFICIO/ESPACIO 110x80 cm ALUM/TEC/C       

Maqueta tiflológica interior/ex terior de 110 x  80 cm de base para personas inv identes realizada en aluminio, teca
sostenible o corian, con representación v olumétrica y  a color de edificio / espacio singular / espacio natural, dotado
de pictogramas cognitiv os, tex to en macrocaracteres v isuales y  tex to en caracteres braille, con incorporación de
punto ergonómico tacto v isual de conex ión mediante QR que permite la descarga de archiv os de audio guía me-
diante la tecnología móv il 3G y  4G, garantizando el acceso a la información por v ía táctil, v isual y  auditiv a, rotula-
ción conforme a UNE 170002:2009. Medida la unidad suministrada.

P37A090      1,000 ud  Maqueta táctil 110x 80cm al./teca/corian                         11.495,33 11.495,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.495,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E16XS SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE                                          
E16XS010     m   BANDAS SEÑALIZADORAS S/ VIDRIO                                  

Conjunto de dos bandas señalizadoras de v inilo autoadhesiv o en color (a contrastar con entorno), de 10 cm de an-
chura, paralelas y  dispuestas en horizontal sobre superficie acristalada, situadas a una altura inferior comprendida
entre 0,85 y  1,10 m y  a una altura superior comprendida entre 1,50 y  1,70 m, colocado mediante aplicador, total-
mente instalado.

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P37B010      2,050 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16XS020     m   BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PARED COLOR 10cm                        

Banda señalizadora/guía de v inilo autoadhesiv o con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 10 cm
de anchura, pegado sobre paramento con aplicador, totalmente instalado.

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P37B010      1,050 m   Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 10 cm                   1,53 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E16XS025     m   BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PARED COLOR 5cm                         

Banda señalizadora/guía de v inilo autoadhesiv o con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 5 cm
de anchura, pegado sobre paramento con aplicador, totalmente instalado.

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P37B020      1,050 m.  Lámina adh. señal v inilo s/v idrio color 5 cm                    1,29 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E16XS030     m   BANDA SEÑALIZ/GUÍA FOTOLUMINISCENTE S/PARED 5 cm.               

Banda señalizadora/guía fotoluminiscente clase A de v inilo autoadhesiv o con base de caucho en color (a contrastar
con entorno), de 5 cm de anchura, adherido sobre paramento con aplicador, totalmente instalado.

O01BP240     0,150 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 2,44

P37B030      1,050 m   Lámina adh. señal v inilo fotoluminiscente color 5 cm            5,35 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E16XS035     m   BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PAV. COLOR 10 cm.                       

Banda señalizadora/guía de v inilo autoadhesiv o con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 10 cm
de anchura, antideslizante y  resistente al tránsito peatonal y  a detergentes, adherida sobre el pav imento con aplica-
dor, totalmente instalado.

O01BP240     0,200 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,25

B37B040      1,050 m   Lámina adh. señal v inilo suelos color 10 cm                     1,89 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E16XS040     m   BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PAV. COLOR 5 cm.                        

Banda señalizadora/guía de v inilo autoadhesiv o con base de caucho en color (a contrastar con entorno), de 10 cm
de anchura, antideslizante y  resistente al tránsito peatonal y  a detergentes, adherida sobre el pav imento con aplica-
dor, totalmente instalado.

O01BP240     0,200 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,25

P37B050      1,050 m.  Lámina adh. señal v inilo suelos color 5 cm                      1,71 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E16XS045     m   BANDA SEÑALIZ/GUÍA FOTOLUMINISCENTE PAV. 5 cm.                  

Banda señalizadora/guía y  fotoluminiscente clase A de v inilo autoadhesiv o con base de caucho en color (a con-
trastar con entorno), de 5 cm de anchura, antideslizante y  resistente al tránsito peatonal y  a detergentes, adherido
sobre pav imento con aplicador, totalmente instalado.

O01BP240     0,200 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,25

P37B060      1,050 m   Lámina adh. señal v inilo fotoluminiscente color pav imento 5 cm  7,35 7,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E16XS050     ud  SEÑAL CONTRASTE POLIESTIRENO 210/297 mm                         

Señal (SIA, bucle de inducción magnética, reserv a de plaza, o similar) en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes
210x 297 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK100     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 210/297.                             3,85 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E16XS055     ud  SEÑAL CONTRASTE POLIESTIRENO 420/594 mm                         

Señal para conjunto de indicaciones (SIA, bucle de inducción magnética, reserv a de plaza, o similar) con un máx i-
mo de 5 pictogramas/indicaciones, realizada en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 420x 594 mm, con contras-
te cromático. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK300     1,000 ud  Señal poliestireno 1mm. de 420/594                              12,36 12,36

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E16XS060     ud  SEÑAL ALUM. ANOD. DE 210/297 mm.                                

Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserv a de plaza, o similar) en aluminio anodizado, de
dimensiónes 210x 297 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada..

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK400     1,000 ud  Señal aluminio anod. de 210/297                                 10,25 10,25

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E16XS070     ud  SEÑAL ALUM. ANOD. DE 420/594 mm.                                

Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserv a de plaza, o similar) en aluminio anodizado, de
dimensiónes 420x 594 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK600     1,000 ud  Señal aluminio anod. de 420/594                                 13,56 13,56

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E16XS080     ud  SEÑAL POLIEST. FOTOLUMIN.297/420                                

Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserv a de plaza, o similar) en poliestireno con acaba-
do fotoluminiscente de 1 mm., de dimensiónes 297x 420 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK700     1,000 ud  Señal fotolumin. 297/420 plást.                                 11,70 11,70

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4541



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E16XS090     ud  SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420                                

Señal de accesibilidad (SIA, bucle de inducción magnética, reserv a de plaza, o similar) en aluminio con acabado
fotoluminiscente, de dimensiónes 297x 420 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK900     1,000 ud  Señal fotolumin. 297/420 alumin.                                17,23 17,23

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E16XS100     ud  SEÑAL ACCESIBLE RELIEVE ACRIL. 85x170 mm.                       

Señal accesible en altorreliev e y  contraste cromático de 85x 170x 3,2 mm, acrílica, con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA según norma UNE 41501:2002) junto a pictograma de fácil comprensión (de aseo, v estuario, du-
cha, piscina, punto de información, ascensor, cambiapañales o teléfono adaptado) fijada mediante adhesiv o o sili-
cona. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

P37B070      1,000 ud. Señal accesible reliev e acril. 85x 170mm.                        18,95 18,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E16XS110     ud  SEÑAL PLANTA ASCENSOR RELIEVE+BRAILLE 85x85mm                   

Señal indicadora del número de planta en arábigo y  braille, con contraste cromático, de 85x 85x 3,2 mm, acrílica,
adherida a 90 cm de altura (borde inferior) en la jamba derecha de la puerta del ascensor, fijada mediante adhesiv o
o silicona. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P37B080      1,000 ud  Señal accesible reliev e+braille acril. 85x 85mm                  11,60 11,60

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XS120     ud  SEÑAL ACCESIBLE RELIEVE+BRAILLE ACRIL. 85x170mm.                

Señal accesible en altorreliev e, braille y  contraste cromático de 85x 170x 3,2 mm, acrílica, con el Símbolo Interna-
cional de Accesibilidad (SIA según norma UNE 41501:2002) junto a pictograma de fácil comprensión (de aseo,
v estuario, ducha, piscina, punto de información, ascensor, cambiapañales o teléfono adaptado) fijada mediante ad-
hesiv o o silicona. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P37B090      1,000 ud  Señal accesible reliev e+braille acrílica 85x 170mm.              18,70 18,70

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E16XS130     ud  SEÑAL ACCESIBLE RELIEVE+BRAILLE 170x170mm.                      

Señal accesible con pictograma (de discapacidad o de serv icio/instalación) en altorreliev e y  denominación en brai-
lle, con contraste cromático, de 170x 170x 3,2 mm, acrílica, adherida a 90 cm de altura (borde inferior) en la jamba
derecha de la puerta del ascensor, fijada mediante adhesiv o o silicona. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

B37B100      1,000 ud  Señal accesible reliev e+braille acril 170x 170mm                 19,80 19,80

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E16XS140     ud  SEÑAL VERT. ESTACIONAMIENTO RESERV. 60x60cm S/SOP.              

Señal de estacionamiento de 60x 60 cm para plaza reserv ada a persona con mov ilidad reducida, fabricada con
chapa de acero galv anizado por estampación en 1 sola pieza, con pictograma de señal S-17 de la Dirección Gene-
ral de Tráfico y  Símbolo Internacional de Accesibilidad en su esquina inferior derecha, con su borde inferior a 220
cm de altura mínima, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación, colocada.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P27EN050     1,000 ud  Señal cuadrada normal L=60 cm.                                  76,25 76,25

P27EW010     2,800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 62,75

M10SA010     0,125 h.  Ahoy adora                                                       25,06 3,13

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16XS150     ud  SEÑAL VERT. PASO PEATONES 60x60 cm. S/ SOPORTE                  

Señal de estacionamiento de 60x 60 cm para paso de peatones, fabricada con chapa de acero galv anizado por es-
tampación en 1 sola pieza, con pictograma de señal S-13 de la Dirección General de Tráfico, con su borde inferior
a 220 cm de altura mínima, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación, colocada.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P27EN050     1,000 ud  Señal cuadrada normal L=60 cm.                                  76,25 76,25

P27EW010     2,800 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 62,75

M10SA010     0,125 h.  Ahoy adora                                                       25,06 3,13

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E16XS081     ud  PACK SEÑALES BRAILLE HABIT. HOTEL VINILO ADHESIVO               

Pack de señalización básica en braille para habitación de hotel, en v inilo adhesiv o, con identificadores de habita-
ción (del 0 al 23), identificadores de los aseos de la habitación, tex tos normalizados para colgador de puerta de ha-
bitación con tex to “no molestar” , “ limpiar habitación” , indicadores de estado para interruptores (on/off) y   grifos (ca-
liente/frío), mando de telev isión, aire acondicionado, av isos mediante flechas de dirección, puntos de información y
puntos multiuso en reliev e (enchufes y  otros elementos), etiquetas  especiales para champú, gel y  productos bási-
cos de minibar. Medido el pack como unidad suministrada.

P37B110      1,000 Ud  Pack señales braille habitación hotel v inilo adhesiv o           65,00 65,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

E16XS085     ud  PACK SEÑALES BRAILLE ASCENSOR VINILO ADHESIVO                   

Pack de señalización básica en braille para ascensor, en v inilo adhesiv o translúcido, con números de planta del -3
al 12, planta baja , parking, sótano 1, sótano, 2 y  los iconos de campana, apertura de puerta, cerrar puerta y  teléfo-
no de emergencia, 16 adhesiv os de llamada, 32 de flechas direccionales para el ex terior de los teclados, conforme
a norma UNE-EN 81-70. Medido el pack como unidad suministrada.

P37B120      1,000 Ud  Pack señales braille ascensor v inilo adhesiv o                   19,75 19,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E17 MEDIDAS CORRECTORAS FRENTE AL GAS RADON                         
APARTADO E17B BARRERA DE PROTECCIÓN                                           
SUBAPARTADO E17BP LÁMINA DE POLIETILENO                                           
E17BP010     m2  B. PROT. LÁM. POLIETILENO 0,40 mm                               

Barrera de protección a base de lámina multicapa compuesta por dos capas de polietileno reforzado, una malla in-
terior de fibra de poliéster y  una lámina de aluminio de 0,02 mm de espesor, con un espesor total de 0,4 mm, de
masa nominal mínima 363 g/m2, resistente a los álcalis y  a los ray os UV, con un factor de transmisión de radón
mínimo de 7,2x 10-1 m/s. Ejecutada mediante sistema flotante sobre soporte fime y  limpio con rollos de 2 m de an-
chura solapados un mìnimo de 15 cm mediante doble cintas adhesiv as de caucho de butilo especial para el sella-
do estanco de los solapamientos de 15 mm de anchura y  2 mm de espesor, colocadas de forma paralela a la di-
rección de la unión. Incluso sellado mediante cinta adhesiv a resistente al desgarro de adhesiv o acrílico de 60 mm
de anchura y  0,3 mm de espesor y  parte proporcional de sellados estancos de penetraciones de la lámina median-
te cinta de caucho de butilo moldeable con adhesiv o a una cara, con elasticidad > 300% de 50 mm de anchura y  2
mm de espesor. Ejecutada según instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P06SL410     1,150 m2  Lámina multicapa 2x PE reforzado + Aluminio 0,4 mm               24,24 27,88

P06SI150     1,100 m   Cinta junta anti Rn 15 mm                                       0,81 0,89

P06SI160     0,550 m2  Cinta andidesgarro para juntas 60 mm                            1,01 0,56

P06SI170     0,300 m   Cinta junta anti Rn pasos 50 mm                                 4,65 1,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E17BP020     m2  B. PROT. LÁM. POLIETILENO 0,45 mm                               

Barrera de protección a base de lámina multicapa compuesta por dos capas de polietileno protegido con estrato de
polipropileno y  una lámina de aluminio, con un espesor total de 0,45 mm, de masa nominal aprox imada de 130
g/m2, con un coeficiente de difusión del radón de 1,64 x  10-14 m2/s según norma ISO 11665-10. Ejecutada me-
diante sistema flotante sobre soporte fime y  limpio con rollos de 1,5 m de anchura solapados con uniones y  refuer-
zo de puntos singulares mediante cinta adhesiv a de polietileno con refuerzo reticular recubierto con pegamento acrí-
lico de alta resistencia adhesiv a de 100 mm de anchura y  0,29-0,32 mm de espesor, con parte proporcional de
banda adhesiv a de polietileno rev estido de cola acrílica para sellado de uniones y  encuentros en esquina garanti-
zando la estanqueidad de dimensiones de las alas 30/30 mm o 12/48 mm según la disposición de la unión. Ejecu-
tada según instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P06SL420     1,100 m²  Lámina multicapa 2x PE+PP + Aluminio 0,45 mm                     21,80 23,98

P06SI180     0,800 m   Cinta junta unión 100 mm                                        2,38 1,90

P06SI190     0,300 m   Cinta unión esquina 30/30 mm o 12/48 mm                         1,11 0,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17BB LÁMIINA BITUMINOSA                                              
E17BB010     m2  B. PROT. LÁM. BITUMINOSA 3 kg/m2                                

Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 3,0 kg/m2,
compuesta por una armadura de aluminio de 50 micras recubierta por ambas caras con un mástico de betún modi-
ficado con plastómeros usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras, con un coefi-
ciente de difusión al radón < 1x 10-13 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante soldadu-
ra al soporte resistente, limpio y  seco, con soplete con disposición de solapes mínimos de 8 cm. Ejecutada según
instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BE010     1,100 m2  Lámina asfáltica no protegida armadura Aluminio gofrado 3 kg/m2 6,25 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E17BB020     m2  B. PROT. LÁM. BITUMINOSA AUTOPR. Al 1,2 kg/m2 - 1,2 mm          

Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa autoadhesiv a con autropotección metálica
compuesta por un mástico bituminoso de betún elastomérico y  como material de protección de la cara ex terna una
hoja de aluminio de 60/1000 de color natural y  como material de terminación en su cara interna un film de plástico
retirable, con una masa nominal de 1,20 kg/m2 y  espesor 1,2 mm, con un coeficiente de difusión al radón <
1x 10-13 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante autoadhesiv o prev ia aplicación de
imprimación bituminosa al soporte resistente, limpio y  seco, con disposición de solapes mínimos de 8 cm, con
parte proporcional de cintas asfálticas autoadhesiv as para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según ins-
trucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BE020     1,100 m2  Lámina betún elastomérico autoadh. 1,2 kg/m2 espesor 1,2 mm auto 9,67 10,64

P06BC010     0,300 m2  Cinta betún elastomérico autoadh. anchura 15 cm autoprotegido Al 2,28 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17BB030     m2  B. PROT. LÁM. BITUMINOSA ELÁS. 4 kg/m2 - 3,5 mm                 

Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 4,0 kg/m2,
compuesta por una armadura de fieltro de poli´ster no tejido de gran gramaje recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con elastómeros SBS utiliando como material antiadherente un film de plástico por am-
bas caras, con un espesor nominal de 3,5 mm  aluminio y  con un coeficiente de difusión al radón < 2,4x 10-12
m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante soldadura al soporte resistente, limpio y  seco,
con soplete con disposición de solapes mínimos de 8 cm. Ejecutada según instrucciones del fabricante y  conforme
a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BE030     1,100 m²  Lámina asfáltica no protegida armadura poliester 4 kg/m2 - 3,5 m 8,85 9,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E17BB040     m2  B. PROT. LÁM. BITUMINOSA AUTOPR. PE 1,5 mm                      

Barrera de protección a base de lámina impermeabilizante bituminosa autoadhesiv a con autropotección de polietile-
no compuesta por un mástico bituminoso de betún elastomérico y  como material de protección de la cara ex terna
un film de polietileno de alta densidad (HDPE) de 95 g/m2 y  como material de terminación en su cara interna un film
de plástico retirable, con espesor 1,5 mm, con un coeficiente de difusión al radón < 3,2x 10-12 m2/s según norma
ISO/DTS 11665-13. Ejecutada adherida mediante autoadhesiv o prev ia aplicación de imprimación bituminosa al so-
porte resistente, limpio y  seco, con disposición de solapes mínimos de 8 cm, con parte proporcional de cintas as-
fálticas autoadhesiv as para tratamiento de puntos singulares. Ejecutada según instrucciones del fabricante y  confor-
me a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P09BE040     1,100 m2  Lámina betún elastomérico autoadh. 1,5 mm autoprotegido PE 95 g/ 6,51 7,16

P06BC010     0,300 m2  Cinta betún elastomérico autoadh. anchura 15 cm autoprotegido Al 2,28 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17BG LÁMINA GEOTEXTIL                                                
E17BG010     m2  LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 O.F.                                  

Lámina geotex til, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colo-
cada en trasdós de obras de fábrica.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E17BG020     m2  LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2 O.F.                                  

Lámina geotex til, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colo-
cada en trasdós de obras de fábrica.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BG260     1,000 m2  Lámina geot. PP-230 g/m2                                        1,41 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17BS LÁMINA IN SITU                                                  
E17BS010     m2  B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 1,5 mm                  

Barrera de protección a base de sistema proy ectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reac-
ción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y  estabili-
zantes) y  componente B (difenil metano diisocianato), proy ectado con equipos de presión (50-200 kg), con una do-
sificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo
de 1,5 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a  5,53x 10-12 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada
por proy ección sobre soporte limpio y  seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que
se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares.
Ejecutada según instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

P07TO010     0,300 kg  Isocianato                                                      2,68 0,80

P07TO020     0,300 kg  Poliol                                                          2,68 0,80

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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E17BS020     m2  B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 2,0 mm                  

Barrera de protección a base de sistema proy ectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reac-
ción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y  estabili-
zantes) y  componente B (difenil metano diisocianato), proy ectado con equipos de presión (50-200 kg), con una do-
sificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo
de 2,0 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a  6,50x 10-9 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada
por proy ección sobre soporte limpio y  seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que
se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares.
Ejecutada según instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,093 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,50

O01A050      0,093 h.  Ay udante                                                        15,61 1,45

P07TO010     0,400 kg  Isocianato                                                      2,68 1,07

P07TO020     0,400 kg  Poliol                                                          2,68 1,07

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17BS030     m2  B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 2,3 mm                  

Barrera de protección a base de sistema proy ectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reac-
ción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y  estabili-
zantes) y  componente B (difenil metano diisocianato), proy ectado con equipos de presión (50-200 kg), con una do-
sificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo
de 2,3 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a  4,42x 10-9 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada
por proy ección sobre soporte limpio y  seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que
se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares.
Ejecutada según instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,107 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,72

O01A050      0,107 h.  Ay udante                                                        15,61 1,67

P07TO010     0,460 kg  Isocianato                                                      2,68 1,23

P07TO020     0,460 kg  Poliol                                                          2,68 1,23

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E17BS040     m2  B. PROT. LÁM. IN SITU ISOCIANATO-POLIOL 3,5 mm                  

Barrera de protección a base de sistema proy ectado "in situ" con un elastómero de poliuretano formado por la reac-
ción de dos componentes, componente A (mezcla de poliones que contienen catalizadores ignifugantes y  estabili-
zantes) y  componente B (difenil metano diisocianato), proy ectado con equipos de presión (50-200 kg), con una do-
sificación 1:1 con calentamiento a 40-50 ºC antes de introducirlos en el mezclador estático, con un espesor mínimo
de 3,5 mm, obteniendo una permeabilidad inferior a  1,96x 10-9 m2/s según norma ISO/DTS 11665-13. Ejecutada
por proy ección sobre soporte limpio y  seco, utilizando distintas capas aplicadas inmediatamente al objeto de que
se forme un único film, con parte proporcional de piezas especiales para para tratamiento de puntos singulares.
Ejecutada según instrucciones del fabricante y  conforme a las normas de obligado cumplimiento.

O01A030      0,163 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,62

O01A050      0,163 h.  Ay udante                                                        15,61 2,54

P07TO010     0,700 kg  Isocianato                                                      2,68 1,88

P07TO020     0,700 kg  Poliol                                                          2,68 1,88

P07WA150     1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4547



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E17C ESPACIO DE CONTENCIÓN VENTILADO                                 
SUBAPARTADO E17CH HORIZONTAL                                                      
ELEMENTO E17CHF FORJADO SANITARIO                                               
E17CHF010    m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y  5 m., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresisten-
tes, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08
y  DB-SE-AE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA020     1,550 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 8,97

P03BC020     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 20cm                                   2,32 13,92

P01HCA072    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,58

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17CHF020    m2  FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 HORM.                               

Forjado 22+4 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-
sistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. To-
talmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

P01HCA072    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,99

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CHF030    m2  FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 CER.                                

Forjado 22+4 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-
sistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. To-
talmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

P01HCA072    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,99

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E17CHF040    m2  FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 POLIE.                              

Forjado 22+4 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500
T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

P01HCA072    0,084 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 4,99

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CHF050    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.                                 

Forjado 22+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-
sistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. To-
talmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CHF060    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER.                                  

Forjado 22+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-
sistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. To-
talmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E17CHF070    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE.                                

Forjado 22+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500
T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E17CHF080    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 HORM.                              

Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84
cm. entre ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500
T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 17,78

P03BH100     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 22cm                                   0,85 5,10

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17CHF090    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 CER.                               

Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84
cm. entre ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500
T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 17,78

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 22cm                                   2,38 14,28

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17CHF100    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-60 POLIE.                             

Forjado 22+5 cm., formado a base de dobles v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 84
cm. entre ejes, bov edilla de poliestireno ex truido 60x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I,
de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5
B 500 T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 17,78

P03BP090     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 22 cm                               1,77 10,62

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

E17CHF110    m2  FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.                                

Forjado 25+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-
sistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. To-
talmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BH105     6,000 ud  Bov edilla hormigón 60x 20x 25cm                                   0,96 5,76

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E17CHF120    m2  FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 CER.                                 

Forjado 25+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consis-
tencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Total-
mente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BC095     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 25cm                                   2,42 14,52

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
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E17CHF130    m3  FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 POLIE.                               

Forjado 25+5 cm., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre
ejes, bov edilla de poliestireno ex truida 60x 20x 25 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500
T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA030     1,400 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm >5 m.                                   6,35 8,89

P03BP100     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 25 cm                               1,99 11,94

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CHF140    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 HORM.                              

Forjado 17+5 cm., formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla hormigón de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA020     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 16,21

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

P03BH110     6,000 ud  Bov edilla h.ligero 60x 20x 17cm                                   0,80 4,80

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E17CHF150    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 CER.                               

Forjado 17+5 cm., formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla cerámica de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente
colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA020     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 16,21

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

P03BC080     6,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 20x 17cm                                   1,72 10,32

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E17CHF160    m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 17+5, B-60 POLIE.                             

Forjado 17+5 cm., formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bo-
v edilla de poliestireno ex truido de 60x 20x 17 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x 30 A Ø 5-5 B 500
T 6x 2,2. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE y  DB-SE.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,42

P03VA020     2,800 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 16,21

P01HCA072    0,094 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 5,59

P03BP075     6,000 ud  Bov edill.poliestireno 60x 20x 17 cm                               1,56 9,36

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         24,10 3,62

E04AM050     1,000 m2  ME 20x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO E17CHS SOLERA ELEVADA                                                  
E17CHS010    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.MANUAL.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 40 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,21

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S020      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 6 cm               8,91 9,44

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17CHS020    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.GRUA.                        

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 5 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,21

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S020      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 6 cm               8,91 9,44

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E17CHS030    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.MANUAL.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,055 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,27

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S030      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 9 cm               8,97 9,51

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CHS040    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 15cm.V.GRUA.                        

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 9 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,055 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 3,27

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S030      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 9 cm               8,97 9,51

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CHS050    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.MANUAL.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,46

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S040      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 13 cm              10,35 10,97

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E17CHS060    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 18cm.V.GRUA.                        

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 13 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,46

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S040      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 13 cm              10,35 10,97

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17CHS070    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.MANUAL.                      

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
de forma manual; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCA173    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,58

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S050      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 15 cm              10,38 11,00

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CHS080    m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 20cm.V.GRUA.                        

Solera elev ada y  v entilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados
en polipropileno de forma abov edada, de 15 cm de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y  v ertido
mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x 15, Ø 5 mm, acero B 500
T 6x 2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 4 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx . 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espe-
sor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno,  cumpliendo la normativ a en v igor EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BG025     0,100 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 1,61

P01HCA173    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 4,58

M10HV220     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

P03S050      1,060 m2  Casetón modular plástico polipropileno 50x 50x 15 cm              10,38 11,00

E04AM020     1,000 m2  ME 15x 15 A Ø 5-5 B500T 6x 2,2                                    3,11 3,11

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/B/32 EN SOLERA                                   67,87 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17CV VERTICAL                                                        
ELEMENTO E17CVT TRASDOSADO                                                      
E17CVT010    m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios au-
x iliares, s/DB-SE-F y  RC-08.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01LH020     34,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 3,40

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E17CVT020    m2  TABICÓN RASILLÓN 30x15x7                                        

Tabicón de rasillón de 30x 15x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R (mortero tipo M-5), i/p.p
de replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/DB-SE-F y  RC-08.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01LG040     23,000 ud  Rasillón h.doble 30x 15x 7                                        0,23 5,29

A01MA050     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E17CVT030    m2  TABICÓN RASILLÓN 40x20x7                                        

Tabique de rasillón sencillo 40x 20x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares,
s/DB-SE-F y  RC-08.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A070      0,185 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,80

P01LG070     14,000 ud  Rasillón h.doble 40x 20x 7                                        0,28 3,92

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17CVT040    m2  TABICÓN RASILLÓN 50x20x7                                        

Tabique de rasillón 50x 20x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, i/replanteo, aplomado, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/DB-SE-F y
RC-08.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01LG110     11,000 ud  Rasillón cer. h.doble 50x 20x 7                                   0,54 5,94

A01MA050     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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E17CVT050    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./400(13+34)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 34 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según s/DB-SE-F y  RC-08, UNE 102040 IN  y  ATEDY.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 2,49

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW370     0,950 m.  Canal de 34 mm.                                                 1,61 1,53

P04PW159     3,500 m.  Montante de34 mm.                                               1,45 5,08

%505000500   0,179 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CVT060    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400(15+46)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  ATEDY.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PY040     1,050 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 3,14

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    1,52 1,44

P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              1,74 6,09

%505000500   0,194 %   Material Aux iliar                                               5,00 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17CVT070    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=86mm./400PE 10+30(46)                        

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado  de 10 mm. y  30 mm. de poliesti-
reno ex pandido de espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  ATEDY.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P04PT002     1,050 m2  P.y eso Term PE 10+30 mm                                         13,96 14,66

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    1,52 1,44

P04PW158     3,500 m.  Montante de 36 mm.                                              1,69 5,92

%505000500   0,308 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E17CVT080    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado resistente al fuego de 15 mm.
de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  lis-
to para imprimar y  pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  ATEDY.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

P04PY040     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 15 mm                                2,99 6,28

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    1,52 1,44

P04PW158     2,330 m.  Montante de 36 mm.                                              1,69 3,94

%505000500   0,211 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E17CVT090    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)                          

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 70 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 13 mm. de espesor con un
ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar
y  pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y  ATEDY.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

P04PY030     2,100 m2  Placa y eso terminac.normal 13 mm                                2,37 4,98

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas placas de y eso                                1,00 0,40

P04PW010     1,300 m.  Cinta juntas placas cart-y eso                                   0,09 0,12

P04PW250     0,950 m.  Canal 73 mm.                                                    1,83 1,74

P04PW170     2,330 m.  Montante de 70 mm.                                              2,07 4,82

%505000500   0,209 %   Material Aux iliar                                               5,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17CR REJILLA DE VENTILACIÓN                                          
E17CR010     ud  SIMPLE REJILLA VENT. 15x15                                      

Rejilla de v entilación de 15x 15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie en la cara ex te-
rior caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero ti-
po M-5) y  remates, medida la unidad terminada.

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A050      0,210 h.  Ay udante                                                        15,61 3,28

P10CW110     1,000 ud  Rejilla v entilación esmal.15x 15                                 1,34 1,34

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01AA030     0,001 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E17CR020     ud  REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 200x150                            

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 200x 150 mm. con lamas de simple deflex ión orientables
indiv idualmente paralelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura
de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tor-
nillería oculta.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P21RV010     1,000 ud  Rejilla acero galv anizado 200x 150 mm                            9,64 9,64

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17CR030     ud  REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 300x150                            

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 300x 150 mm. con lamas de simple deflex ión orientables
indiv idualmente paralelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura
de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tor-
nillería oculta.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P21RV020     1,000 ud  Rejilla acero galv anizado 300x 150 mm                            11,64 11,64

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17CR040     ud  REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 400x200                            

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 400x 200 mm. con lamas de simple deflex ión orientables
indiv idualmente paralelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura
de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tor-
nillería oculta.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21RV030     1,000 ud  Rejilla acero galv anizado 400x 200 mm                            16,13 16,13

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CR050     ud  REJILLA ACERO GALV. LAMA. H. 500x200                            

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado de 500x 200 mm. con lamas de simple deflex ión orientables
indiv idualmente paralelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y
anti-insectos para v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura
de mechinal (no incluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tor-
nillería oculta.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21RV040     1,000 ud  Rejilla acero galv anizado 500x 200 mm                            18,36 18,36

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17CR060     ud  REJILLA ALUMINIO LAMA H. 200x150                                

Rejilla de intemperie de aluminio de 200x 150 mm. con lamas de simple deflex ión orientables indiv idualmente para-
lelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para
v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura de mechinal (no in-
cluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tornillería oculta.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P21RV050     1,000 ud  Rejilla aluminio 200x 150 mm                                     9,58 9,58

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4559



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E17CR070     ud  REJILLA ALUMINIO LAMA H. 300x150                                

Rejilla de intemperie de aluminio de 300x 150 mm. con lamas de simple deflex ión orientables indiv idualmente para-
lelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para
v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura de mechinal (no in-
cluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tornillería oculta.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P21RV060     1,000 ud  Rejilla aluminio 300x 150 mm                                     11,22 11,22

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CR080     ud  REJILLA ALUMINIO LAMA H. 400x200                                

Rejilla de intemperie de aluminio de 400x 200 mm. con lamas de simple deflex ión orientables indiv idualmente para-
lelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para
v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura de mechinal (no in-
cluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tornillería oculta.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P21RV070     1,000 ud  Rejilla aluminio 400x 200 mm                                     16,84 16,84

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17CR090     ud  REJILLA ALUMINIO LAMA H. 500x200                                

Rejilla de intemperie de aluminio de 500x 200 mm. con lamas de simple deflex ión orientables indiv idualmente para-
lelas a la dimensión may or, antilluv ia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para
v entilación de espacio de contención v entilado, instalada sobre muro de fábrica prev ia apertura de mechinal (no in-
cluido), con disposición de marco de montaje construido en acero galv anizado y  fijación con tornillería oculta.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P21RV080     1,000 ud  Rejilla aluminio 500x 200 mm                                     20,15 20,15

P21RV015     1,000 ud  Marco de montaje e incremento tornillería oculta                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17CE EXTRACTOR MECÁNICO                                              
E17CE010     ud  EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h                                     

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y  un niv el sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV310     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 500 m3/h 32W.                              85,92 85,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17CE020     ud  EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y  un niv el sonoro de
48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV330     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 1400 m3/h 55W.                             123,16 123,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E17CE030     ud  EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y  un niv el sonoro
de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV340     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 3000 m3/h 200W.                            255,27 255,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E17CE040     ud  EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y  un niv el sonoro
de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV350     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 4500 m3/h 420W.                            380,47 380,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E17CE050     ud  EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y  un niv el sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV360     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 5850 m3/h 250W.                            392,29 392,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17CE060     ud  EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia eléctrica de 480 W. y  un niv el sonoro
de 65 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV370     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 7120 m3/h 480W.                            429,39 429,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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APARTADO E17D SISTEMA DE DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO                         
SUBAPARTADO E17DE EXCAVACIÓN ARQUETA/DRENAJE                                      
E17DE010     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex -
tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno de material granular de drenaje, y  p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17DE020     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno de material granular de drenaje, y  p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A070      3,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 56,06

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17DE030     m3  EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex trac-
ción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno de material granular de drenaje, y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M06MI110     1,100 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,58

M06CM010     1,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 2,75

M08RI010     0,900 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17DE040     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO                                

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, y  con posterior relleno de material granular de drenaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,970 h.  Peón ordinario                                                  15,15 29,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17DE050     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, y  con posterior relleno de material granular de drenaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      3,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 53,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

E17DE060     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP                                 

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, y  con posterior relleno de material granular de drenaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

M06CM010     0,800 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 2,00

M06MI110     0,800 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17DA ARQUETA DE CAPTACIÓN                                            
E17DA010     ud  ARQUETA CAPTACIÓN (SUMP) 102x102x38 cm                          

Arqueta de captación (SUMP) de 102x 102x 38 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemen-
to de central (M5), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y  con tapa de
hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma peri-
metral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral pos-
terior.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A060      2,200 h.  Peón especializado                                              15,38 33,84

P01HD070     0,150 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                         44,97 6,75

P01LT020     51,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 5,61

P01MC040     0,006 m3  Mortero 1/6 de central (M-5)                                    48,67 0,29

P02AC100     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x 120cm                                55,79 55,79

P01AG150     0,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,73

%505000500   1,414 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17DA020     ud  ARQUETA CAPTACIÓN (SUMP) 102x102x51cm                           

Arqueta de captación (SUMP) de 102x 102x 51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
perforado colocado a la tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemen-
to de central (M5), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y  con tapa de
hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma peri-
metral, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral pos-
terior.

O01A030      2,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 43,42

O01A060      2,700 h.  Peón especializado                                              15,38 41,53

P01HD070     0,150 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                         44,97 6,75

P01LT020     68,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 7,48

P01MC040     0,008 m3  Mortero 1/6 de central (M-5)                                    48,67 0,39

P02AC100     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x 120cm                                55,79 55,79

P01AG150     0,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,73

%505000500   1,591 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17DD CONDUCTO DE DRENAJE                                             
E17DD010     m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el DB-HS5.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P02RV190     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=100                                 2,77 2,77

P01HD010     0,025 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                         37,51 0,94

P01AG150     0,150 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,24

P06BG065     1,460 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17DD020     m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.125mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 125 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el DB-HS5.

O01A030      0,130 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,09

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P02RV200     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=125                                 4,39 4,39

P01HD010     0,030 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                         37,51 1,13

P01AG150     0,180 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,68

P06BG065     1,690 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17DD030     m.  TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y  ranurado, de 200 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 130 g/m2 y  rellena con grav a filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til), sin
incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con p.p. de medios
aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños recogidas en el DB-HS5.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02RV220     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                 9,94 9,94

P01HD010     0,035 m3  Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                         37,51 1,31

P01AG150     0,190 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,83

P06BG065     2,160 m2  Fieltro geotex til FP-130g/m2                                    0,70 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17DT TUBO DE VENTILACIÓN                                             
E17DT010     m.  TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 90 mm.                            

Bajante de PVC serie B, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VB050     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.                     6,35 6,35

P17VP050     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 90 mm.j.lab.                                1,77 0,53

P17JP060     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=90mm.                                  1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17DT020     m.  TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 110 mm.                           

Bajante de PVC serie B, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VB060     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.                    7,88 7,88

P17VP060     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 0,79

P17JP070     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E17DT030     m.  TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 125 mm.                           

Bajante de PVC serie B, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VB070     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.                    9,72 9,72

P17VP070     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 125mm.j.lab.                                4,97 1,49

P17JP080     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                 2,26 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17DX EXTRACTOR                                                       
E17DX010     ud  EXTRACTOR 2 VELOCIDADES 265/355 m3/h (<56/80 W)                 

Ex tractor en línea para conductos de v entilación con cuerpo ex traíble con rodamientos a bolas de larga duración.
Compuesto por env olv ente de material plástico de color blanco autoex tinguible, caja de bornes ex ternas con dos
v elocidades regulables y  caudal de ex tracción mínimo 265/355 m3/h y  consumo máx imo 56/80 W. De motor mo-
nofásico 220/380V 60 Hz y  temperatura de trabajo -10ºC+60ºC, con un niv el de emisión irradiado (medido a 3 me-
tros de la fuente sonora) inferior a 30/36 dBA, instalado sobre conducto de v entilación con tapa registrable (incluida)
de PVC para mantenimiento. Incluso parte proporcional de circuito monofásico de 2,5 mm2 de sección hasta cua-
dro de mando y  protección, e instalación de  reloj temporizador analógico horario.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EG125     1,000 ud  Ex tractor 265/355 m3/h                                          81,44 81,44

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       49,51 49,51

P21EV510     1,000 ud  Reloj programador horario                                       42,83 42,83

E12ECM020    15,000 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                            7,24 108,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO E17P SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DEL TERRENO                            
SUBAPARTADO E17PE EXCAVACIÓN ARQUETA                                              
E17PE010     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex -
tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  con posterior relleno de material granular de drenaje, y
p.p. de medios aux iliares.

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17PE020     m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  con posterior relleno de material granular de drenaje, y
p.p. de medios aux iliares.

O01A070      3,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 56,06

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E17PE030     m3  EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO                                   

Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex trac-
ción de tierras a los bordes, y  con posterior rellenoy  con posterior relleno de material granular de drenaje, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M06MI110     1,100 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,58

M06CM010     1,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 2,75

M08RI010     0,900 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17PA ARQUETA                                                         
E17PA010     ud  ARQUETA 102x102x38 cm                                           

Arqueta de 102x 102x 38 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo perforado colocado a la
tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemento de central (M5), colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y  con tapa de hormigón armado prefa-
bricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente termi-
nada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A060      2,200 h.  Peón especializado                                              15,38 33,84

P01HD070     0,150 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                         44,97 6,75

P01LT020     51,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 5,61

P01MC040     0,006 m3  Mortero 1/6 de central (M-5)                                    48,67 0,29

P02AC100     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x 120cm                                55,79 55,79

P01AG150     0,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,73

%505000500   1,414 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17PA020     ud  ARQUETA 102x102x51cm                                            

Arqueta de 102x 102x 51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo perforado colocado a la
tabla (de canto) separados 5 cm para mejorar la captación, recibido con mortero de cemento de central (M5), colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, y  con tapa de hormigón armado prefa-
bricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente termi-
nada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 43,42

O01A060      2,700 h.  Peón especializado                                              15,38 41,53

P01HD070     0,150 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central                         44,97 6,75

P01LT020     68,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 7,48

P01MC040     0,008 m3  Mortero 1/6 de central (M-5)                                    48,67 0,39

P02AC100     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x 120cm                                55,79 55,79

P01AG150     0,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,73

%505000500   1,591 %   Material Aux iliar                                               5,00 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17PT TUBO                                                            
E17PT010     m.  TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 90 mm.                            

Bajante de PVC serie B, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VB050     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm.                     6,35 6,35

P17VP050     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 90 mm.j.lab.                                1,77 0,53

P17JP060     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=90mm.                                  1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17PT020     m.  TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 110 mm.                           

Bajante de PVC serie B, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VB060     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm.                    7,88 7,88

P17VP060     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 0,79

P17JP070     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17PT030     m.  TUBO VENTILACIÓN PVC Diámetro 125 mm.                           

Bajante de PVC serie B, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P17VB070     1,000 m.  Tubo PVC ev ac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm.                    9,72 9,72

P17VP070     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 125mm.j.lab.                                4,97 1,49

P17JP080     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                 2,26 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17PX EXTRACTOR                                                       
E17PX010     ud  EXTRACTOR 2 VELOCIDADES 265/355 m3/h (<56/80 W)                 

Ex tractor en línea para conductos de v entilación con cuerpo ex traíble con rodamientos a bolas de larga duración.
Compuesto por env olv ente de material plástico de color blanco autoex tinguible, caja de bornes ex ternas con dos
v elocidades regulables y  caudal de ex tracción mínimo 265/355 m3/h y  consumo máx imo 56/80 W. De motor mo-
nofásico 220/380V 60 Hz y  temperatura de trabajo -10ºC+60ºC, con un niv el de emisión irradiado (medido a 3 me-
tros de la fuente sonora) inferior a 30/36 dBA, instalado sobre conducto de v entilación con tapa registrable (incluida)
de PVC para mantenimiento. Incluso parte proporcional de circuito monofásico de 2,5 mm2 de sección hasta cua-
dro de mando y  protección, e instalación de  reloj temporizador analógico horario.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EG125     1,000 ud  Ex tractor 265/355 m3/h                                          81,44 81,44

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       49,51 49,51

P21EV510     1,000 ud  Reloj programador horario                                       42,83 42,83

E12ECM020    15,000 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                            7,24 108,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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APARTADO E17V VENTILACIÓN DE ESPACIOS HABITABLES                              
SUBAPARTADO E17VV VENTILADORES                                                    
ELEMENTO E17VVC CENTRÍFUGOS                                                     
E17VVC010    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV005     1,000 ud  Ventilador centrífugo 1.400 m3/h                                286,28 286,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17VVC020    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 2.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/6
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV004     1,000 ud  Ventilador centrífugo 2.400 m3/h                                324,21 324,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E17VVC030    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV010     1,000 ud  Ventilador centrífugo 3.000 m3/h                                340,12 340,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VVC040    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV015     1,000 ud  Ventilador centrífugo 4.340 m3/h                                367,20 367,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17VVC050    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV.
de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador centrífu-
go de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con compuerta
de registro y  junta estanca.

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P21WV020     1,000 ud  Ventilador centrífugo 6.000 m3/h                                500,57 500,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E17VVC060    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h                                  

Módulo de v entilación ex tracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1,5
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, v entilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y  punta flex ible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y  junta estanca.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21WV050     1,000 ud  Ventilador centrífugo 8.570 m3/h                                498,91 498,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO E17VVH HELICOIDALES                                                    
E17VVH010    ud  EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h                                     

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y  un niv el sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV310     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 500 m3/h 32W.                              85,92 85,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E17VVH020    ud  EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y  un niv el sonoro de
48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV330     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 1400 m3/h 55W.                             123,16 123,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17VVH030    ud  EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y  un niv el sonoro
de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV340     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 3000 m3/h 200W.                            255,27 255,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

E17VVH040    ud  EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y  un niv el sonoro
de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV350     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 4500 m3/h 420W.                            380,47 380,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E17VVH050    ud  EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y  un niv el sonoro de
36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-poliés-
ter.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV360     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 5850 m3/h 250W.                            392,29 392,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17VVH060    ud  EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h                                   

Ex tractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia eléctrica de 480 W. y  un niv el sonoro
de 65 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y  pintado anticorrosiv o en epox i-po-
liéster.

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21WV370     1,000 ud  Ex tractor helicoidal 7120 m3/h 480W.                            429,39 429,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO E17VVT DE TEJADO                                                       
E17VVT010    ud  EXTRAC.TEJADO 800 m3/h.                                         

Ex tractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y  un niv el sonoro de 57
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P21WV380     1,000 ud  Ex trac. tejado 800 m3/h                                         476,61 476,61

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.042,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E17VVT020    ud  EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.                                       

Ex tractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y  un niv el sonoro de 50,5
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P21WV390     1,000 ud  Ex trac. tejado 1.400 m3/h                                       501,27 501,27

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.066,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17VVT030    ud  EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.                                       

Ex tractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y  un niv el sonoro de 64
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P21WV400     1,000 ud  Ex trac. tejado 3.100 m3/h                                       551,97 551,97

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.117,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17VVT040    ud  EXTRAC.TEJADO 4.900 m3/h.                                       

Ex tractor de tejado para un caudal de 4.900 m3/h. con una potencia eléctrica de 620 W. y  un niv el sonoro de 68
dB(A) en v ersión trifásica y  monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máx ima de aire re-
circulado de 120ºC.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

P21WV410     1,000 ud  Ex trac. tejado 4.900 m3/h                                       674,00 674,00

M02GE020     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 416,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.239,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO E17VVD DOMÉSTICOS                                                      
E17VVD010    ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofá-
sico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV420     1,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          59,89 59,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VVD020    ud  EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.                                 

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 80 m3/h. y  temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico iny ectado de co-
lor blanco, con motor monofásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV430     1,000 ud  Ex tractor aseo 80 m3/h c/temp.                                  67,74 67,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17VVD030    ud  EXTRACTOR ASEO 160 m3/h. c/TEMP.                                

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 160 m3/h. y  temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico iny ectado de
color blanco, con motor monofásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV440     1,000 ud  Ex tractor aseo 160 m3/h c/temp.                                 82,00 82,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17VVD040    ud  EXTRACTOR ASEO 85 m3/h. c/PERISANA-PIL.                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 85 m3/h. equipado con persiana y  piloto, fabricado en plástico iny ectado de
color blanco, con motor monofásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV450     1,000 ud  Ex tractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.                          57,59 57,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VVD050    ud  EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.                                        

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 110 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV460     1,000 ud  Ex tractor aseo 110 m3/h                                         62,72 62,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E17VVD060    ud  EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.                                        

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 180 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV470     1,000 ud  Ex tractor aseo 180 m3/h                                         78,46 78,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E17VVD070    ud  EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.                                        

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 250 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21WV480     1,000 ud  Ex tractor aseo 250 m3/h                                         123,16 123,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17VG GRUPOS VMC                                                      
E17VIG010    ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                          

Grupo de v entilacion mecánica controlada hidrorregulable para v iv iendas unifamiliares, equipado con un v entilador
centrífugo y  motor 230V-50Hz, para funcionamiento continuo, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG010     1,000 ud  Grupo ex tracción 4 bocas                                        115,82 115,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

E17VG020     ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h                     

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG050     1,000 ud  Ex tractor monofase 100 a 350 m3/h                               552,12 552,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VG030     ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h                     

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG060     1,000 ud  Ex tractor monofase 400 a 900 m3/h                               778,72 778,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 815,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VG040     ud  EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000 m3/h                    

Grupo de v entilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un
v entilador centrífugo de accionamiento directo, para una ex tracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG070     1,000 ud  Ex tractor monofase 600 a 2000 m3/h                              1.534,43 1.534,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.571,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E17VG050     ud  EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 1000-3000m3/h                    

Grupo de v entilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un v entila-
dor con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz v ariable, para una ex tracción de
1000 a 3000 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG080     1,000 ud  Ex tractor trifase 1000 a 3000 m3/h                              1.911,72 1.911,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.948,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E17VG060     ud  EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 2000-6000 m3/h                   

Grupo de v entilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un v entila-
dor con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz v ariable, para una ex tracción de
2000 a 6000 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG090     1,000 ud  Ex tractor trifase 2000 a 6000 m3/h                              2.940,04 2.940,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.977,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E17VG070     ud  EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 4000-10000m3/h                   

Grupo de v entilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de acero galv anizado, equipada con un v entila-
dor con rodete de álabes hacia delante, accionado a trasmisión con polea motriz v ariable, para una ex tracción de
4000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG100     1,000 ud  Ex tractor trifase 4000 a 10000 m3/h                             5.063,40 5.063,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.100,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17VG080     ud  EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 1000-3500m3/h                    

Grupo de v entilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galv a-
nizado, equipada con un motor-v entilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento total-
mente automático, con presostato para adaptación de v elocidad de motor, para una ex tracción de 1000 a 3500
m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG110     1,000 ud  Ex tractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h                      3.519,77 3.519,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.556,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E17VG090     ud  EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 2000-10000m3/h                   

Grupo de v entilacion mecánica controlada higrorregulable con presión controlada, formado por caja de acero galv a-
nizado, equipada con un motor-v entilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcionamiento total-
mente automático, con presostato para adaptación de v elocidad de motor, para una ex tracción de 2000 a 10000
m3/h, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P21EG120     1,000 ud  Ex tractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h                     4.980,58 4.980,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.017,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17VA AIREADORES                                                      
E17VA010     ud  AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.                           

Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para v iv ienda unifamiliar, con un caudal de entre 15-30
m3/h, para colocar en huecos de 280x 15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB
HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA010     1,000 ud  Aireador poliest.autorreg. 180x 15mm. 30m3/h                     6,54 6,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E17VA020     ud  AIREADOR AUTORREGULABLE ACÚST. 30 m3/h UNIF.                    

Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para v iv ienda unifamiliar, con un caudal de entre
22-45 m3/h, para colocar en huecos de 354x 12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA020     1,000 ud  Aireador poliest.autorreg.acúst.354x 12mm.30m3                   18,31 18,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17VA030     ud  AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h                              

Aireador  higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para
colocar en huecos de 354x 12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA030     1,000 ud  Aireador higrorregulable 7/40 m3/h                              36,06 36,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17VA040.    ud  AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚST. 7-40 m3/h                       

Aireador  higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40
m3/h, para colocar en huecos de 354x 12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,  según CTE DB
HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA040     1,000 ud  Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h                     44,91 44,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17VA050     ud  AIREADOR AUTORREGULABLE MURAL 7-40 m3/h                         

Aireador  higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40
m3/h, compuesto por una tapa y  una lámina flex ible reguladora del chorro de aire para obtener un caudal constan-
te, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EA050     1,000 ud  Aireador autorregulable mural 30 m3/h                           14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17VB BOCAS EXTRACCIÓN                                                
E17VB010     ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100                          

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB010     1,000 ud  Boca ex tracción plást.regulable D=100                           10,97 10,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E17VB020     ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200                          

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instala-
do, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB020     1,000 ud  Boca ex tracción plast. regulable D=200                          22,18 22,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E17VB030     ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                             

Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB030     1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=100                           25,33 25,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E17VB040     ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             

Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB HS3.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EB040     1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=200                           44,56 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17VR REGULACIÓN CAUDAL                                               
E17VR010     ud  REGULADOR DE CAUDAL D=100                                       

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER010     1,000 ud  Regulador caudal D=100                                          65,28 65,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

E17VR020     ud  REGULADOR DE CAUDAL D=200                                       

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER020     1,000 ud  Regulador caudal D=200                                          86,78 86,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E17VR030     ud  REGULADOR DE CAUDAL D=400                                       

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER030     1,000 ud  Regulador caudal D=400                                          304,85 304,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO E17VC CONDUCTOS                                                       
E17VC010     m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC010     1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=100                          2,14 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17VC020     m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm                                 

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC020     1,100 m.  Conducto flex ible aluminio v ent. D=200                          13,33 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17VC030     m.  COND. FLEXIBLE PVC D=100mm                                      

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción
de v entilación mecánica en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes in-
directos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC030     1,100 m.  Conducto flex . PVC reforzado poliést. D=100                     5,62 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E17VC040     m.  COND. FLEXIBLE PVC D=200mm                                      

Conducto flex ible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción
de v entilación mecánica en instalaciones de VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes in-
directos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio                                               13,38 1,34

P21EC040     1,100 m.  Conducto flex . PVC reforzado poliést. D=200                     11,17 12,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17VC050     m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm                                   

onducto rígido de PVC de dimensiones 90x 180 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC050     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 90x 180 mm.                             12,43 13,67

P21EV050     0,500 ud  Empalme rectangular 90x 180 mm.                                  5,15 2,58

P21EV130     0,300 ud  Codo rectangular 90º 90x 180 mm.                                 9,51 2,85

P21EV170     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 90x 180 mm.                          14,09 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E17VC060     m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 55x220 mm                                   

Conducto rígido rectangular de PVC de 55x 220 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC060     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 55x 220 mm.                             10,94 12,03

P21EV060     0,500 ud  Empalme rectangular 55x 220 mm.                                  2,74 1,37

P21EV140     0,300 ud  Codo rectangular 90º 55x 220 mm.                                 4,24 1,27

P21EV180     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 55x 220 mm.                          10,41 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17VC070     m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 75x150 mm                                   

Conducto rígido rectangular de PVC de 75x 150 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC070     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 75x 150 mm.                             7,05 7,76

P21EV070     0,500 ud  Empalme rectangular 75x 150 mm.                                  1,14 0,57

P21EV150     0,300 ud  Codo rectangular 90º 75x 150 mm.                                 2,66 0,80

P21EV190     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 75x 150 mm.                          7,36 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VC080     m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC 60x120 mm                                   

Conducto rígido rectangular de PVC de 60x 152 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de VCM
indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC080     1,100 m.  Conducto PVC rectangular 60x 120 mm.                             4,34 4,77

P21EV080     0,500 ud  Empalme rectangular 60x 120 mm.                                  0,85 0,43

P21EV160     0,300 ud  Codo rectangular 90º 60x 120 mm.                                 1,44 0,43

P21EV200     0,100 ud  Codo rectangular horiz. 45º 60x 120 mm.                          5,42 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E17VIC090    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC090     1,100 m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 10,58 11,64

P21EV090     0,500 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       10,30 5,15

P21EV210     0,300 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      11,92 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E17VC100     m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC100     1,100 m.  Conducto PVC circular D=125 mm.                                 9,26 10,19

P21EV100     0,500 ud  Empalme redondo D=125 mm.                                       2,10 1,05

P21EV220     0,300 ud  Codo redondo 90º D=125 mm.                                      12,03 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17VIC110    m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC110     1,100 m.  Conducto PVC circular D=120 mm.                                 6,61 7,27

P21EV110     0,200 ud  Empalme redondo D=120 mm.                                       1,14 0,23

P21EV230     0,500 ud  Codo redondo 90º D=120 mm.                                      2,93 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17VC120     m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                    

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para v entilación v ertical u horizontal en instalaciones de
VCM indiv idual, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P21EC120     1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                 4,34 4,77

P21EV120     0,500 ud  Empalme redondo D=100 mm.                                       0,82 0,41

P21EV240     0,300 ud  Codo redondo 90º D=100 mm.                                      2,06 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO E17VI INSTALACIONES COMPLETAS                                         
E17VI010     ud  SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR 2 BAÑOS                            

Sistema compacto de v entilación mecánica controlada en 2 baños y  cocina de v iv ienda unifamiliar, compuesto por
ex tractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de ex tracción a falso techo ,
sombrero de cubierta y  conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.

O01BO170     3,980 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,55

E17VIC090    8,000 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    24,12 192,96

E17VIC110    8,000 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm                                    12,72 101,76

E17VIG010    1,000 ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                      153,02 153,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U PRECIOS DESCOMPUESTOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL              
SUBCAPÍTULO U01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
APARTADO U01A TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBAPARTADO U01AA APEOS                                                           
U01AA010     m2  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                   

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 3 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes de madera, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01ES110     0,100 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 19,44

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AA020     m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL                                  

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes metálicos, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os, incluso retirada.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

M12AP010     1,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AA030     m2  APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA                                  

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máx ima de 3 m., mediante tablones, correas y  codales de ma-
dera, con p.p. de medios aux iliares, trabajos prev ios de limpieza para apoy os y  pequeñas ex cav aciones, incluso
retirada.

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

O01BE010     0,750 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 13,84

P01ES110     0,006 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,17

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01AA040     m2  APEO MEDIAN/TERR.h<6m.C/MADERA                                  

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante tableros y /o tablones de madera, co-
rreas y  codales de madera, con p.p. de medios aux iliares, trabajos prev ios de limpieza para apoy os y  pequeñas
ex cav aciones, incluso retirada.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01BE010     1,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 20,30

P01ES110     0,009 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,75

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U01AR REFUERZOS                                                       
U01AR010     m2  ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA                                   

Entibación en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso p.p.
de medios aux iliares y  retirada.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

P01ES110     0,002 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,39

P01UC030     0,015 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AR015     m2  ACODALAM. ZANJAS, h > 2 m. C/MADERA)                            

Entibación en zanjas para profundidad may or de 2 m., mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso
p.p. de medios aux iliares y  retirada.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

P01ES110     0,030 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 5,83

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U01AR020     m2  ACODALAM. POZOS <2m. C/MADERA                                   

Entibación en pozos de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso p.p.
de medios aux iliares y  retirada.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

P01ES110     0,003 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,58

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U01AR030     m2  ACODALAM. POZOS >2m. C/MADERA                                   

Entibación en pozos para una profundidad may or de 2 m. mediante tablones corridos y  codales de madera, incluso
p.p. de medios aux iliares y  retirada.

O01BE010     0,675 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,45

P01ES110     0,006 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,17

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U01AS CIMBRAS                                                         
U01AS010     ud  CIMBRA 4x0,25 m. 4 POST. 300 kg./m2.                            

Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 4 m de luz entre apoy os y  anchos de 0.25 m para una carga
máx ima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de
pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para forma, con la
directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera,
incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cualquiera de los
siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas), sopandas y
puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P01EA050     0,094 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 6,12

P01ES010     0,010 m3  Madera pino para armar                                          335,56 3,36

P01ES190     0,013 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 15,50

P01ET047     0,393 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U01AS020     ud  CIMBRA 6x0,50 m. 4 POST. 300 kg./m2.                            

Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 6 m de luz entre apoy os y  anchos de 0.50 m para una carga
máx ima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de
pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para forma, con la
directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera,
incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cualquiera de los
siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas), sopandas y
puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     2,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 42,44

O01BE020     1,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 20,30

P01EA050     0,141 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 9,19

P01ES010     0,017 m3  Madera pino para armar                                          335,56 5,70

P01ES190     0,039 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 46,50

P01ET047     1,178 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 15,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AS030     ud  CIMBRA 8x0,50 m. 4 POST. 300 kg./m2.                            

Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 8 m de luz entre apoy os y  anchos de 0.50 m para una carga
máx ima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera de
pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para forma, con la
directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera,
incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cualquiera de los
siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas), sopandas y
puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     3,000 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 55,35

O01BE020     1,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 26,48

P01EA050     0,180 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 11,73

P01ES010     0,025 m3  Madera pino para armar                                          335,56 8,39

P01ES190     0,060 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 71,53

P01ET047     1,600 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U01AS040     ud  CIMBRA 10x0,50 m. 4 POST. 300 kg./m2.                           

Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados, de 10 m de luz entre apoy os y  anchos de 0.50 m para una car-
ga máx ima de trabajo estimada por m2 de 300 kg, considerando un numero de 4 posturas, construida con madera
de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para forma,
con la directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de
madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cualquie-
ra de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas), so-
pandas y  puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     4,000 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 73,80

O01BE020     2,000 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 35,30

P01EA050     0,240 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 15,64

P01ES010     0,033 m3  Madera pino para armar                                          335,56 11,07

P01ES190     0,070 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 83,45

P01ET047     2,050 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 27,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AS100     m2  CIMBRA 4x4 m. 4 POST. 300 kg./m2.                               

Cimbra de madera para bóv eda sobre tirantes tornapunteados, de 4 m de luz entre apoy os y  anchos de 4 m para
una carga máx ima de trabajo estimada de 300 kg/m2, considerando un numero de 4 posturas, construida con ma-
dera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para for-
ma, con la directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte
de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cual-
quiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas),
sopandas y  puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01EA050     0,004 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 0,26

P01ES190     0,010 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 11,92

P01ET047     0,250 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U01AS110     m2  CIMBRA 6x4 m. 4 POST. 300 kg./m2.                               

Cimbra de madera para bóv eda sobre tirantes tornapunteados, de 6 m de luz entre apoy os y  anchos de 4 m para
una carga máx ima de trabajo estimada de 300 kg/m2, considerando un numero de 4 posturas, construida con ma-
dera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para for-
ma, con la directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte
de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cual-
quiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas),
sopandas y  puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01EA050     0,004 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 0,26

P01ES190     0,011 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 13,11

P01ET047     0,250 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U01AS120     m2  CIMBRA 8x4 m. 4 POST. 300 kg./m2.                               

Cimbra de madera para bóv eda sobre tirantes tornapunteados, de 8 m de luz entre apoy os y  anchos de 4 m para
una carga máx ima de trabajo estimada de 300 kg/m2, considerando un numero de 4 posturas, construida con ma-
dera de pino nacional de clase C18 en sus partes resistentes y  madera de encofrar en tablas y  tablones para for-
ma, con la directriz, montea y  cuaje, con diseño no rígido, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte
de madera, incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y  posterior descimbrado, por cual-
quiera de los siguientes procedimientos (acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y  ex céntricas),
sopandas y  puntales, sin incluir andamiada de elev ación.

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01EA050     0,004 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55 4 pos.                        65,15 0,26

P01ES190     0,012 m3  Madera laminada en estructura                                   1.192,18 14,31

P01ET047     0,250 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01AW VARIOS                                                          
U01AW010     m2  MONT.O DESM.ANDAM.EUROP. <200m                                  

Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA026     1,000 m2  Mont.-desm.andam.euro.<200m2                                    6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U01AW020     m2  MON. O DESM.ANDAM.EUROP. 200-600m2                              

Montaje o desmontaje de andamio europeo entre 200-600 m2, para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA046     1,000 m2  Mont.-desm.andam.euro.200-600m2                                 7,46 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AW030     m2  MONT.O DESM.ANDAM.EUROP. >600m2                                 

Montaje o desmontaje de andamio europeo a parteir 600 m2, para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA066     1,000 m2  Mont.-desm.andam.euro.>600m2                                    6,76 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

U01AW040     m2  ENCOFRADO BATACHES C/MADERA                                     

Encofrado de bataches, mediante tableros de madera aglomerada, tablones v erticales, correas y  codales de made-
ra, incluso desencofrado posterior y  p.p. de medios aux iliares.

O01BE010     1,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 23,99

O01BE020     1,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 22,95

P01ES110     0,015 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 2,92

P01UC030     0,100 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,12

P01EL020     1,000 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U01AW050     m2  ENCOF.BATACHES C/PANELES CHAPA                                  

Encofrado de bataches, mediante paneles prefabricados de chapa de acero, correas y  codales o puntales metáli-
cos telescópicos, incluso desencofrado posterior y  p.p. de medios aux iliares.

O01BE010     0,650 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,99

O01BE020     0,650 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 11,47

M12EP040     0,320 ud  Panel prefabricado chapa 125x 250cm.(400p)                       2,04 0,65

M12CP010     2,000 ud  Puntal telescópico/día hasta 3m.                                0,03 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO U01C DEMOLICIONES OBRA CIVIL                                         
SUBAPARTADO U01CF OBRAS DE FÁBRICA                                                
U01CF010     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                

Demolición de obra de fábrica de ladrillo macizo por medios mecánicos, incluso carga sobre camión del material
procedente de la demolición.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

M05EN050     0,080 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 5,38

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01CF020     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA MAMPOSTERÍA                             

Demolición de obra de fábrica de mampostería con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los produc-
tos resultantes de la demolición.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

M05EN050     0,100 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 6,73

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U01CF030     m3  DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

M05EN050     0,160 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 10,77

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U01CF040     m3  DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la demolición.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M11O010      0,200 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,38

M05EN050     0,200 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 13,46

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01CR DEMOLICIONES DE FIRMES                                          
ELEMENTO U01CRE ESCARIFICADOS                                                   
U01CRE010    m2  ESCARIFICADO SUPERFICIAL DEL FIRME                              

Escarificado del firme de hormigón bitumnosao y /o base granular ex istente hasta 15cm de profundidad , incluso ra-
santeado, humectación y  compactación.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,23

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

M08CA010     0,001 h.  Camión cisterna de agua 16 t.                                   36,27 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01CRE020    m2  ESCARIFICADO PROFUNDO DEL FIRME                                 

Escarificado del firme de hormigón bituminoso y /o base granular ex istente hasta 50 cm de profundidad, incluso ra-
santeado, humectación y  compactación.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

M08NM030     0,010 h.  Motoniv eladora de 240 CV                                        63,27 0,63

M08RV010     0,002 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,09

M08CA010     0,002 h.  Camión cisterna de agua 16 t.                                   36,27 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U01CRF FRESADOS                                                        
U01CRF010    m2cmFRESADO DE FIRME (MBC)                                          

Fresado de firme (m2x cm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y  barrido de la superficie
resultante.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

M05FP060     0,001 h   Fresadora de 2000 mm anchura y  297 kW de potencia               157,49 0,16

M08BA040     0,001 h   Barredora y  aspirador de polv o. Autopropulsada de 9 m³          109,56 0,11

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4586



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01CRF020    m2cmFRESADO DE FIRME MB FRIO                                        

Fresado de firme (m2x cm) de mezcla bituminosa en frio, incluso carga sobre camión y  barrido de la superficie re-
sultante.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

M05FP020     0,001 h.  Fresadora pav . en frío A=1000mm.                                156,16 0,16

M08BA040     0,001 h   Barredora y  aspirador de polv o. Autopropulsada de 9 m³          109,56 0,11

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CRF050    m2cmFRESADO DE FIRME HORM.                                          

Fresado  de firme (m2x cm) de hormigón, incluso carga sobre camión y  barrido de la superficie resultante.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

M05FP060     0,002 h   Fresadora de 2000 mm anchura y  297 kW de potencia               157,49 0,31

M08BA040     0,001 h   Barredora y  aspirador de polv o. Autopropulsada de 9 m³          109,56 0,11

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U01CRL LEVANTADOS Y DEMOLICIÓN PAVIMENTOS                              
U01CRL009    m   CORTE CON DISCO                                                 

Corte de pav imento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máx ima de 20 cm.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M10HC010     0,100 h.  Cortadora diesel hormig.D=350mm                                 3,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CRL010    m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de entre 15 y  25 cm. de espesor con medios mecáni-
cos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M05EN050     0,020 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 1,35

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01CRL020    m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de entre 10 y  20 cm. de espesor con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

M05EN050     0,010 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 0,67

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U01CRL030    m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                       

Lev antado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y
carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M06CM010     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,25

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,05

M05PN010     0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,20

M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01CRL040    m3  LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM.                                  

Lev antado con compresor de firme bituminoso, incluso retirada y  carga sobre camión de los productos resultantes
de la demolición.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M06CM010     0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,75

M06MI110     0,300 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,16

M05PN010     0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,20

M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CRL050    m3  LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GR.                                 

Demolición y  lev antado por medios mecánicos de firme con base granular, incluso carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la demolición

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,320 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,85

M05EN050     0,008 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 0,54

M05DC040     0,002 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV                                        143,26 0,29

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 2,02

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01CRL070    m   DEMOLICION BORDILLO HORM.                                       

Demolición bordillo de hormigón, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes
de la demolición.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

M05EN050     0,010 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 0,67

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01CRL080    m   LEV. BORDILLO HORM. MED. MAN.                                   

Lev antado de bordillos de hormigón, con medios manuales, incluso carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la demolición.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M06CM010     0,060 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,15

M06MI110     0,060 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,03

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U01CRL090    m   LEV. BORD. HORM. MED. MEC. PARA REU.                            

Lev antado de bordillos de hormigón, con medios mecánicos, incluso carga sobre camión, transporte a almacen y
limpieza para su empleo posterior. Totalmente terminado.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M05EN050     0,012 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                67,31 0,81

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U01CRL100    m   LEV. BORD. GRAN. MED. MAN. PARA REU.                            

Lev antado de bordillos de granito, con medios manuales, incluso carga sobre camión, transporte a almacen y  lim-
pieza para su empleo posterior. Totalmente terminado.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M06CM010     0,065 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,16

M06MI110     0,065 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,03

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U01CRH DESMONTAJE ELEMENTOS                                            
U01CRH010    ud  DESMONTAJE PUNTO DE ALUMBRADO PUB.                              

Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria y  báculo, incluso carga sobre camión y  transpor-
te a lugar de acopio o empleo.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

M02GE170     0,500 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 25,08

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01CRH020    ud  DESMONTAJE SEÑAL VERTICAL                                       

Desmontaje de señal v ertical con medios mecánicos, incluso carga sobre camión y  transporte a lugar de acopio o
empleo.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M06CM040     0,500 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 3,75

M06MI110     0,500 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,27

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01CRH100    m   DESMONTAJE BARRERA METÁLICA                                     

Desmontaje de barrera de seguridad metálica, incluso terminales y  postes de sujección, incluso carga sobre ca-
mión y  transporte a lugar de acopio o empleo.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M02GE170     0,020 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 1,00

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U01CRH110    m   DESMONTAJE BARRERA HORM. PREF.                                  

Desmontaje de barrera de seguridad de hormigón, incluso carga sobre camión y  transporte a lugar de acopio o em-
pleo.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M02GE170     0,040 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,01

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U01CS CERCAS Y MUROS                                                  
U01CS010     m   DEMOLIC. CERRAM. ALAM. H<=1,50 m.                               

Demolición de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
hasta una altura de 1,50 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte prev io de la
alambrada y  carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M05EN030     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,28

M07CB010     0,005 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01CS020     m   DEMOLIC. CERRAM. ALAM. H<=3,00 m.                               

Demolición de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
hasta una altura de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte prev io de la
alambrada y  carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,016 h.  Capataz                                                         16,32 0,26

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

M05EN030     0,010 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,55

M07CB010     0,010 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01CS030     m   DEMOLIC. CERRAM. ALAM. H>3,00 m.                                

Demolición de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada, de
altura may or de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte prev io de la
alambrada y  carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

M07CB010     0,015 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01CS110     m   DESM. CERRAM. ALAM. H<=1,50 m. PARA REUT.                       

Desmontaje de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
hasta una altura de 1,50 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte prev io de la
alambrada, limpieza y  apilado de los materiales para su posterior utilización.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M05EN030     0,007 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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U01CS120     m   DESM. CERRAM. ALAM. H<=3,00 m. PARA REUT.                       

Desmontaje de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
hasta una altura de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte prev io de la
alambrada, limpieza y  apilado de los materiales para su posterior utilización.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U01CS130     m   DESM. CERRAM. ALAM. H>3,00 m. PARA REUT.                        

Desmontaje de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada, de
altura may or a 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, incluso corte prev io de la alam-
brada, limpieza y  apilado de los materiales para su posterior utilización.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01CS200     m   DESM. Y MONTAJE CERRAM. ALAM. H<=1,50 m.                        

Desmontaje de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
hasta una altura de 1,50 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, ex cav ación de nuev os po-
zos a máquina, colocación de nuev o los postes y  relleno de pozos con hormigón HM-15/P/20 v ertido manualmen-
te y  colocación nuev amente de la alambrada, incluso corte prev io de la alambrada y  limpieza. Totalmente termina-
do.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

A01RH090     0,005 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01CS210     m   DESM. Y MONTAJE CERRAM. ALAM. H<=3,00 m.                        

Desmontaje de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
hasta una altura de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, ex cav ación de nuev os po-
zos a máquina, colocación de nuev o los postes y  relleno de pozos con hormigón HM-15/P/20 v ertido manualmen-
te y  colocación nuev amente de la alambrada, incluso corte prev io de la alambrada y  limpieza. Totalmente termina-
do.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

A01RH090     0,006 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U01CS230     m   DESM. Y MONTAJE CERRAM. ALAM. >3,00 m.                          

Desmontaje de cerramiento formada por postes y  alambrada de malla galv anizada de simple torsión o anudada,
para una altura may or de 3,00 m. ancladas al terreno directamente o recibidas con hormigón, ex cav ación de nue-
v os pozos a máquina, colocación de nuev o los postes y  relleno de pozos con hormigón HM-15/P/20 v ertido ma-
nualmente y  colocación nuev amente de la alambrada, incluso corte prev io de la alambrada y  limpieza. Totalmente
terminado.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

A01RH090     0,007 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U01CS500     m2  DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. 1/2 PIE                         

Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo de 1/2 píe espesor, incluso carga sobre camión de los produc-
tos resultantes de la demolición.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U01CS510     m2  DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. 1 PIE                           

Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo de 1 píe espesor, incluso carga sobre camión de los productos
resultantes de la demolición.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01CS520     m3  DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. MAC. e>1 PIE                    

Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo macizo de espesor may or de 1 píe, incluso carga sobre ca-
mión de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

M05EN030     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 8,81

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01CS530     m3  DEMOLIC. MECAN. MURO FAB. LADR. HUE. e>1 PIE                    

Demolición mecánica de muro de fábrica de ladrillo hueco de espesor may or de 1 píe, incluso carga sobre camión
de los productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

M05EN030     0,140 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,71

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U01CS610     m3  DEMOLIC. MECAN. MURO MAMPOST. e<=40 cm.                         

Demolición mecánica de muro de mampostería de espesor hasta de 40 cm. incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,075 h.  Capataz                                                         16,32 1,22

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05RN030     0,150 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 7,55

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U01CS620     m3  DEMOLIC. MECAN. MURO MAMPOST. e>40 cm.                          

Demolición mecánica de muro de mampostería de espesor may or de 40 cm. incluso carga sobre camión de los
productos resultantes de la demolición.

O01A020      0,085 h.  Capataz                                                         16,32 1,39

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

M05RN030     0,170 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 8,55

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01CS710     m3  DEMOLIC. MECAN. MURO HORM. MASA                                 

Demolición mecánica de muro de hormigón en masa, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de
la demolición.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M05RN030     0,250 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 12,58

M06MR230     0,250 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 2,09

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01CS720     m3  DEMOLIC. MECAN. MURO HORM. ARMADO                               

Demolición mecánica de muro de hormigón armado, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la
demolición.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A040      0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,75

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M11O010      0,150 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,04

M05RN030     0,300 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 15,09

M06MR230     0,300 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 2,51

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U01CW LEVANTADO TUBERÍAS FIBROC.                                      
U01CW010     m   DEMONTAJE TUB. FIBROC.< 125 mm                                  

Desmontaje con medios manuales de tubería ex istente de fibrocemento de diámetro inferior a 125 mm. realizada
por empresa autorizada, inscrita en el R.E.R.A., incluso paletizado, carga de la tubería, transporte ADR hasta v er-
tedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de protección indiv idual y  colectiv os necesarios.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

M07W200      4,000 km  Suplemento transporte 400 km x  Tn                               0,13 0,52

M07N200      0,300 t   Canon tratamiento RCDs potenc. peli.                            22,00 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U01CW020     m   DEMONTAJE TUB. FIBROC.> 125 mm                                  

Desmontaje con medios manuales de tubería ex istente de fibrocemento de diámetro superior a 125 mm. realizada
por empresa autorizada, inscrita en el R.E.R.A., incluso paletizado, carga de la tubería, transporte ADR hasta v er-
tedero autorizado según R.D. 396/2006, incluso medios de protección indiv idual y  colectiv os necesarios.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

M07W200      4,000 km  Suplemento transporte 400 km x  Tn                               0,13 0,52

M07N200      0,600 t   Canon tratamiento RCDs potenc. peli.                            22,00 13,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
APARTADO U02A A CIELO ABIERTO                                                 
SUBAPARTADO U02AB DESBROCE DEL TERRENO                                            
U02AB009     m2  DESBROCE MANUAL TERR. DESARBOLADO                               

Deesbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado, por medios manuales hasta una profundidad de 10 cm.
de espesor, con carga sobre camión de los productos resultantes del desbroce y /o limpieza.

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

M07CB020     0,270 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 9,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4594



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AB040     ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.                                 

Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y  apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga
y  transporte a v ertedero de ramas y  el resto de productos resultantes.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

M10MM010     0,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 1,16

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño                                0,77 0,77

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AB050     ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm.                                   

Destoconado de árboles de diámetro 10/30 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero del tocón y  relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 2,02

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

M10MM010     0,100 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,23

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,56

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AB060     ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                 

Talado de árboles de diámetro 30/50 cm., troceado y  apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga
y  transporte a v ertedero de ramas y  el resto de los productos resultantes.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

M07CB020     0,300 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 11,00

M10MM010     1,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 3,48

M07N100      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. mediano                                1,53 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02AB070     ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                   

Destoconado de árboles de diámetro 30/50 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero del tocón y  relleno de tierra
compactada del hueco resultante.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 7,33

M10MM010     0,200 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,46

M08RL010     0,500 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,82

M07N100      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. mediano                                1,53 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U02AB080     ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                                  

Talado de árboles de diámetro may or de 50 cm., troceado y  apilado de los mismos en las zonas indicadas, inclu-
so carga y  transporte a v ertedero de ramas y  el resto de productos resultantes.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

M07CB020     0,600 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 21,99

M10MM010     3,000 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 6,96

M07N110      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. grande                                 2,32 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02CB090     ud  DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm.                                    

Destoconado de árboles de diámetro may or de 50 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero del tocón y  relleno
de tierra compactada del hueco resultante.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

M07CB020     0,500 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 18,33

M10MM010     0,500 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 1,16

M08RL010     1,000 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 5,64

M07N110      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. grande                                 2,32 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02AD DESMONTES                                                       
U02AD010     m3  DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO                                 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y  carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05EC040     0,015 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 1,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD020     m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  carga sobre camión
de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05DC040     0,015 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV                                        143,26 2,15

M05PN030     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 1,02

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U02AD030     m3  DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO                                   

Desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de ex plosiv os, incluso perfilado y  carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,350 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,43

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,100 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,05

M06VF120     0,015 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 3,26

M05PN030     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 1,02

M07CB030     0,015 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD040     m3  DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                      

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y  ex -
plosiv os en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01XG020     0,015 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,05

P01XN010     0,035 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,04

P01XD010     0,010 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,01

P01XC030     0,150 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,02

P01XC010     0,010 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,00

M05EC040     0,010 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 0,89

M06VF120     0,010 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,17

M05PN030     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 0,68

M07CB030     0,010 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U02AD050     m3  DESMONTE TIERRA EN PRÉSTAMOS                                    

Desmonte de tierras en prestámos incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación y  ca-
non de préstamos.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

M05EC040     0,015 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 1,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M07N010      1,000 m3  Canon tierras de préstamos                                      0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD060     m3  DESMONTE SUELO SELECC.EN PRÉS.                                  

Desmonte de suelo seleccionado en préstamos incluso carga sobre camión del material procedente de la ex cav a-
ción y  canon de préstamos.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05EC040     0,015 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 1,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M07N020      1,000 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U02AD070     m3  DESMONTE ROCA EN PRÉSTAMO                                       

Desmonte de roca en préstamos incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación y  ca-
non de préstamos.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01XG020     0,100 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,33

P01XN010     0,200 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,25

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,100 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,05

M06VF120     0,010 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,17

M05PN030     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 1,02

M07CB030     0,015 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 0,87

M07N030      1,000 m3  Canon roca de prestámos                                         0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD100     m3  EXCAVA. CIMI. O.F. TERRENO FLOJO                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, en terreno flojo, incluso carga sobre camión
de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,009 h.  Capataz                                                         16,32 0,15

M05EN020     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,00

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD110     m3  EXC. CIM. O.F. TERR. FLOJO AGOT.                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, en terreno flojo con agotamiento, incluso car-
ga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

M01DA620     0,045 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 0,54

M05EN020     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,00

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD120     m3  EXC. CIMI. O.F. TERRENO TRÁNSITO                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, en terreno de tránsito, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EC030     0,120 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 8,66

M06MR240     0,120 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 1,33

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U02AD130     m3  EXC. CIMI. O.F. T.TRÁNSITO AGOT.                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, en terreno de tránsito con agotamiento, inclu-
so carga sobre camión de los productos de la ex cav ación.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05EC030     0,120 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 8,66

M06MR240     0,120 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 1,33

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U02AD140     m3  EXCAV. CIMI. O.F. ROCA C/EXPLOS.                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transv ersal en roca, con empleo de ex plosiv os, incluso
carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01XG010     0,150 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,52

P01XN020     0,300 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,54

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M06VR110     0,120 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 8,80

M05EC030     0,045 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 3,25

M06MR240     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,50

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD150     m3  EXC. CIM. O.F. ROCA C/EXP. AGOT.                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transv ersal en roca con agotamiento, con empleo de ex -
plosiv os, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P01XG010     0,150 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,52

P01XN020     0,300 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,54

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M06VR110     0,120 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 8,80

M05EC030     0,045 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 3,25

M06MR240     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,50

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U02AD160     m3  EXCAV. CIMI. O.F. ROCA C/ M.MEC.                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transv ersal en roca, con medios mecánicos, incluso car-
ga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

M05EC030     0,270 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 19,49

M06MR240     0,270 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 3,00

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U02AD170     m3  EXC. CIM. O.F. ROCA C/M. M. AGOT                                

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica en drenaje transv ersal en roca con agotamiento, con medios mecáni-
cos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

M01DA620     0,270 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 3,25

M05EC030     0,270 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 19,49

M06MR240     0,270 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 3,00

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02AD180     m3  EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                 

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, en terreno sin clasificar con medios mecáni-
cos incluso empleo de compresor y  ex plosiv os si fuese necesario, incluso carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01XG010     0,010 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,03

P01XN020     0,015 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,03

P01XD010     0,005 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,01

P01XC030     0,050 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,01

M05EN020     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,11

M06MR240     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,56

M06VR110     0,075 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 5,50

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U02AD190     m3  EXCA. CIMI. O.F. S/CLAS. C/AGOT                                 

Ex cav ación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, en terreno sin clasificar con agotamiento por
medios mecánicos incluso empleo de compresor y  ex plosiv os si fuese necesario, incluso carga sobre camión de
los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EN020     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,11

M06MR240     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,56

M06VR110     0,075 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 5,50

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

P01XG010     0,010 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,03

P01XN020     0,015 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,03

P01XD010     0,005 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,01

P01XC030     0,050 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U02AD200     m3  CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V                                     

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, con carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

M05RN010     0,040 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M08NM010     0,040 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD210     m3  CUNETA TERRENO FLOJO TIPO T                                     

Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en terreno flojo, con carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,022 h.  Capataz                                                         16,32 0,36

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

M05RN010     0,045 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,62

M08NM010     0,022 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 1,03

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD220     m3  CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO V                                  

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno de tránsito, con carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,043 h.  Capataz                                                         16,32 0,70

O01A070      0,086 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,30

M05EC030     0,086 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 6,21

M06MR240     0,086 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,96

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U02AD230     m3  CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO T                                  

Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en terreno de tránsito, con carga sobre camión de los productos re-
sultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,065 h.  Capataz                                                         16,32 1,06

O01A070      0,130 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,97

M05RN010     0,130 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 4,68

M08NM010     0,130 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 6,06

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02AD240     m3  CUNETA EN ROCA TIPO V                                           

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en roca, con empleo de ex plosiv os y  carga sobre camión de los
productos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01XG010     0,150 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,52

P01XN020     0,300 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,54

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M06VR110     0,140 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 10,26

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M06MR240     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD250     m3  CUNETA EN ROCA TIPO T                                           

Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en roca, con empleo de ex plosiv os y  carga sobre camión de los
productos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

M06MR240     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,44

P01XG010     0,150 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,52

P01XN020     0,300 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,54

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M06VR110     0,120 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 8,80

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02AD260     m3  CUNETA EN ROCA TIPO R C/EXPLOS.                                 

Cuneta rectangular tipo R en roca, con empleo de ex plosiv os y  carga sobre camión de los productos resultantes
de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01XG010     0,150 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,52

P01XN020     0,300 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,54

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M06VR110     0,100 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 7,33

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M06MR240     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD270     m3  CUNETA EN ROCA TIPO R C/M. MEC.                                 

Cuneta rectangular tipo R según detalle en planos, en roca, con medios mecánicos, con carga de los productos re-
sultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

M05EC030     0,125 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 9,02

M06MR240     0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,28

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD280     m3  CUNETA TERRENO S/C TIPO V                                       

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de
compresor y  ex plosiv os si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav a-
ción, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01XG010     0,050 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,17

P01XN020     0,120 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,22

P01XD010     0,040 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,05

P01XC030     0,400 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,04

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

M06MR240     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,56

M06VR110     0,040 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 2,93

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02AD290     m3  CUNETA TERRENO S/C TIPO T                                       

Cuneta triangular tipo T según detalle en planos en terreno sin clasificar con medios mecánicos incluso empleo de
compresor y  ex plosiv os si fuese necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav a-
ción, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01XG010     0,050 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,17

P01XN020     0,120 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 0,22

P01XD010     0,040 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,05

P01XC030     0,400 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,04

M05EN020     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,80

M06MR240     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,50

M06VR110     0,038 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 2,79

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD001     m3  DESMONTE TERR. DISGREGADO                                       

Desmonte de tierras en terreno disgregado con medios mecánicos incluso perfilado y  carga sobre camión de los
productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,009 h.  Capataz                                                         16,32 0,15

M05EC040     0,009 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 0,80

M07CB020     0,009 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U02AD002     m3  DESMONTE TERR. FLOJO                                            

Desmonte de tierras en terreno flojo con medios mecánicos incluso perfilado y  carga sobre camión de los produc-
tos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,009 h.  Capataz                                                         16,32 0,15

M05EC040     0,011 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 0,97

M07CB020     0,011 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD003     m3  DESMONTE TERR. DURO                                             

Desmonte de tierras en terreno compacto con medios mecánicos incluso perfilado y  carga sobre camión de los
productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,009 h.  Capataz                                                         16,32 0,15

M05EC040     0,014 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 1,24

M07CB020     0,014 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U02AD004     m3  DESMONTE TERR. DE TRANSITO                                      

Desmonte de tierras en terreno de transito con medios mecánicos incluso perfilado y  carga sobre camión de los
productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,009 h.  Capataz                                                         16,32 0,15

M05DC040     0,014 h.  Dozer cadenas D-9 460 CV                                        143,26 2,01

M05PN030     0,014 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 0,95

M07CB020     0,009 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U02AD005     m3  DESMONTE ROCA BLANDA CON MART.                                  

Desmonte a cielo abierto de roca blanda o disgregada con martillo rompedor, incluso p.p. de medios aux iliares,
perfilado y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,023 h.  Capataz                                                         16,32 0,38

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

M05RN060     0,180 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 5,74

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD006     m3  DESMONTE ROCA DURA CON MART.                                    

Desmonte a cielo abierto de roca dura con martillo rompedor, incluso p.p. de medios aux iliares, perfilado y  carga
sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,023 h.  Capataz                                                         16,32 0,38

O01A070      0,225 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,41

M05RN060     0,225 h   Mini retroex cav adora                                            31,90 7,18

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD007     m3  DESMONTE ROCA BLANDA CON EXPL.                                  

Desmonte a cielo abierto en roca blanda o disgregada con empleo de ex plosiv os, incluso p.p. de medios aux ilia-
res, perfilado y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01A030      0,023 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,37

O01A070      0,023 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,35

P01XG020     0,120 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,40

P01XN010     0,300 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,37

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,011 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,39

M05PN030     0,014 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 0,95

M07CB020     0,014 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,51

M07N030      1,000 m3  Canon roca de prestámos                                         0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02AD009     m3  DESMONTE ROCA DURA CON EXPL.                                    

Desmonte a cielo abierto en roca dura con empleo de ex plosiv os, incluso p.p. de medios aux iliares, perfilado y
carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01A030      0,027 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,43

O01A070      0,027 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,41

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,350 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,43

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,014 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 3,04

M05PN030     0,014 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 0,95

M07CB020     0,014 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,51

M07N030      1,000 m3  Canon roca de prestámos                                         0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD011     m3  DESMONTE DE TIERRA EN PRESTAMOS                                 

Desmonte de tierra en prestamos, incluso p.p. de medios aux iliares, carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la ex cav ación y  canon de préstamos.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

M05EC040     0,014 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 1,24

M07CB020     0,014 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,51

M07N010      1,000 m3  Canon tierras de préstamos                                      0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD012     m3  DESMONTE DE S. SELECCIONADO EN PRESTAMOS                        

Desmonte de suelo seleccionado en prestamos, incluso p.p. de medios aux iliares, carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación y  canon de préstamos.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

M05EC040     0,014 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 1,24

M07CB020     0,014 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,51

M07N020      1,000 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD013     m3  DESMONTE DE ROCA EN PRESTAMOS                                   

Desmonte de roca en prestamos, incluso p.p. de medios aux iliares, carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la ex cav ación y  canon de préstamos.

O01A020      0,009 h.  Capataz                                                         16,32 0,15

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01XG020     0,100 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,33

P01XN010     0,200 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,25

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,009 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 1,95

M05PN030     0,014 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 0,95

M07CB020     0,014 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,51

M07N030      1,000 m3  Canon roca de prestámos                                         0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U02AD014     m3  EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm                           

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo.Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,429 h.  Peón especializado                                              15,38 21,98

O01A070      1,429 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,65

P01DW060     5,786 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 117,22

P01DW010     0,225 m3  Agua                                                            0,91 0,20

M06B010      1,167 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 32,07

M10TS010     1,167 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 4,00

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD015     m3  EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm                           

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 35 cm. por v ertido directo. Incluso carga  so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,667 h.  Peón especializado                                              15,38 25,64

O01A070      1,667 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,26

P01DW060     6,750 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 136,76

P01DW010     0,193 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M06B010      1,000 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 27,48

M10TS010     1,000 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,43

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U02AD016     m3  EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm                           

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 40 cm. por v ertido directo. Incluso carga  so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,854 h.  Peón especializado                                              15,38 28,51

O01A070      1,854 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,09

P01DW060     7,241 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 146,70

P01DW010     0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M06B010      0,875 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 24,05

M10TS010     0,875 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,00

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U02AD017     m3  EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm                          

Ex cav ación en roca media con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo. Incluso carga  so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,417 h.  Peón especializado                                              15,38 21,79

O01A070      1,417 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,47

P01DW060     6,750 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 136,76

P01DW010     0,225 m3  Agua                                                            0,91 0,20

M06B010      0,992 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 27,26

M10TS010     0,992 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,40

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD018     m3  EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm                          

Ex cav ación en roca media con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 35 cm. por v ertido directo. Incluso carga  so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,214 h.  Peón especializado                                              15,38 18,67

O01A070      1,214 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,39

P01DW060     5,786 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 117,22

P01DW010     0,193 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M06B010      0,850 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 23,36

M10TS010     0,850 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,92

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U02AD019     m3  EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm                          

Ex cav ación en roca media con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 40 cm. por v ertido directo. Incluso carga  so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,063 h.  Peón especializado                                              15,38 16,35

O01A070      1,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,10

P01DW060     5,063 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 102,58

P01DW010     0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M06B010      0,744 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 20,45

M10TS010     0,744 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,55

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U02AD021     m3  EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm                         

Ex cav ación en roca blanda con cementos ex pansiv os tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 35 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,071 h.  Peón especializado                                              15,38 16,47

O01A070      1,071 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,23

P01DW060     5,786 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 117,22

P01DW010     0,193 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M06B010      0,750 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 20,61

M10TS010     0,750 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,57

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02AD022     m3  EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm                         

Ex cav ación en roca blanda con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      0,938 h.  Peón especializado                                              15,38 14,43

O01A070      0,938 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,21

P01DW060     5,063 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 102,58

P01DW010     0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M06B010      0,656 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 18,03

M10TS010     0,656 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,25

M05PN010     0,150 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 6,05

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U02AD300     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. DISGREGADO                               

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno disgregado  , con medios mecánicos, incluso carga so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AD310     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. DISGREGADO                               

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno disgregado con agotamiento, con medios mecánicos, in-
cluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U02AD320     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. FLOJO                                    

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno flojo  , con medios mecánicos, incluso carga sobre ca-
mión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05EN020     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,00

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD330     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. FLOJO                                    

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno flojo con agotamiento, con medios mecánicos, incluso
carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EN020     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,00

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U02AD340     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. DURO                                     

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno compacto  , con medios mecánicos, incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05EN020     0,050 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,23

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U02AD350     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. DURO                                     

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno compacto con agotamiento, con medios mecánicos, in-
cluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EN020     0,050 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,23

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD360     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. DE TRANSITO                              

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno de transito  , con medios mecánicos, incluso carga so-
bre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

M05EC030     0,120 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 8,66

M06MR240     0,120 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 1,33

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U02AD370     m3  EXCAV. CIMIENTOS TERR. DE TRANSITO                              

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en terreno de transito con agotamiento, con medios mecánicos, in-
cluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EC030     0,120 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 8,66

M06MR240     0,120 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 1,33

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U02AD380     m3  EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/MART                                   

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca blanda o disgregada  , con medios mecánicos, incluso car-
ga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

M05EC030     0,250 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 18,05

M06MR240     0,250 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 2,78

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD390     m3  EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/MART                                   

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca blanda o disgregada con agotamiento, con medios mecáni-
cos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EC030     0,250 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 18,05

M06MR240     0,250 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 2,78

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U02AD400     m3  EXCAV. CIM.ROCA DURA C/MART                                     

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca dura  , con medios mecánicos, incluso carga sobre camión
de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EC030     0,270 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 19,49

M06MR240     0,270 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 3,00

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U02AD410     m3  EXCAV. CIM.ROCA DURA C/MART                                     

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca dura con agotamiento, con medios mecánicos, incluso car-
ga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EC030     0,270 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 19,49

M06MR240     0,270 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 3,00

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD420     m3  EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/EXPL.                                  

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca blanda o disgregada  , con empleo de compresor y  ex plo-
siv os, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01XG020     0,120 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,40

P01XN010     0,250 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,31

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,010 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,17

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD430     m3  EXCAV. CIM.ROCA BLANDA C/EXPL.                                  

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca blanda o disgregada con agotamiento, con empleo de com-
presor y  ex plosiv os, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

P01XG020     0,120 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,40

P01XN010     0,250 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,31

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,010 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,17

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U02AD440     m3  EXCAV. CIM.ROCA DURA C/EXPL.                                    

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca dura  , con empleo de compresor y  ex plosiv os, incluso
carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,40

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,300 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,37

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,012 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,61

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD450     m3  EXCAV. CIM.ROCA DURA C/EXPL.                                    

Ex cav ación en cimientos  de obras de fábrica  en roca dura con agotamiento, con empleo de compresor y  ex plo-
siv os, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,40

O01A070      0,145 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,20

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,300 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,37

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

P01XC010     0,015 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,01

M06VF120     0,012 h.  V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                217,17 2,61

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN030     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 3,07

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AD500     m3  CUNETA EN TERR. FLOJO TIPO V                                    

Cuneta triangular tipo V en terreno flojo a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

M05RN010     0,040 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,44

M08NM015     0,040 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 2,08

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02AD510     m3  CUNETA EN TERR. FLOJO TIPO T                                    

Cuneta trapecial tipo T en terreno flojo a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

M05RN010     0,040 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,44

M08NM015     0,034 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,77

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U02AD520     m3  CUNETA EN TERR. DURO TIPO V                                     

Cuneta triangular tipo V en terreno duro a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los
productos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

M05RN010     0,060 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 2,16

M08NM015     0,060 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 3,13

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AD530     m3  CUNETA EN TERR. DURO TIPO T                                     

Cuneta trapecial tipo T en terreno duro a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

M05RN010     0,060 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 2,16

M08NM015     0,051 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 2,66

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02AD540     m3  CUNETA EN TERR. TRANS. TIPO V                                   

Cuneta triangular tipo V en terreno de transito a cielo abierto, con medios mecánicos incluso empleo de compresor
y  ex plosiv os en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación, incluso
refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M05EC030     0,080 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 5,78

M06MR240     0,080 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,89

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U02AD550     m3  CUNETA EN TERR. TRANS. TIPO T                                   

Cuneta trapecial tipo T en terreno de transito a cielo abierto, con medios mecánicos incluso empleo de compresor
y  ex plosiv os en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación, incluso
refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M05EC030     0,080 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 5,78

M06MR240     0,068 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,76

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U02AD560     m3  CUNETA EN ROCA C/EXPL. TIPO V                                   

Cuneta triangular tipo V en roca a cielo abierto, con medios mecánicos y  ex plosiv os, con carga sobre camión de
los productos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,300 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,37

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M06VR110     0,140 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 10,26

M06MR240     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,44

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD570     m3  CUNETA EN ROCA C/EXPL. TIPO T                                   

Cuneta trapecial tipo T en roca a cielo abierto, con medios mecánicos y  ex plosiv os, con carga sobre camión de
los productos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,300 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,37

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M06VR110     0,119 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 8,72

M06MR240     0,034 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,38

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AD580     m3  CUNETA EN ROCA C/EXPL. TIPO REC.                                

Cuneta rectangular tipo R en roca a cielo abierto, con medios mecánicos y  ex plosiv os, con carga sobre camión
de los productos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01XG020     0,150 kg  Goma-2 D=55 mm.                                                 3,34 0,50

P01XN010     0,300 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,37

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,000 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,11

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M06VR110     0,101 h.  Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                73,30 7,40

M06MR240     0,029 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,32

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U02AD590     m3  CUNETA EN ROCA C/MED.MEC. TIPO V                                

Cuneta triangular tipo V en roca a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

M05EC030     0,125 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 9,02

M06MR240     0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,28

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02AD600     m3  CUNETA EN ROCA C/MED.MEC. TIPO T                                

Cuneta trapecial tipo T en roca a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

M05EC030     0,125 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 9,02

M06MR240     0,021 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,23

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U02AD610     m3  CUNETA EN ROCA C/MED.MEC. TIPO REC.                             

Cuneta rectangular tipo R en roca a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los produc-
tos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

M05EC030     0,125 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 9,02

M06MR240     0,018 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 0,20

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U02AD620     m   LIMP. REPERFILADO DE CUNETA EXISTENTE                           

Cuneta triangular tipo V en terreno flojo a cielo abierto, con medios mecánicos , con carga sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación, incluso refino de taludes. Totalmente terminada.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

M05RN010     0,002 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,07

M08NM015     0,004 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,21

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U02AS REPARACIÓN DE TALUDES                                           
U02AS001     m3  HOR. PROYECTADO H/MP/30 SOST.                                   

Hormigón proy ectado H/MP/30 con cualquier espesor empleado en sostenimiento de taludes, incluso limpieza pre-
v ia del talud, aditiv os, p.p. por rechazo en la colocación, limpieza y  retirada de los productos de rebote.

O01A020      0,240 h.  Capataz                                                         16,32 3,92

O01A030      2,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 42,61

P01HW115     30,000 kg  Aditiv o para gunitados                                          1,23 36,90

P01HE700     1,050 m3  Horm. para proy ectar 300 Kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo   73,00 76,65

M07CH010     0,240 h.  Camión hormigonera 6 m3                                         30,51 7,32

M10HG050     0,240 h   Robot de gunita y  hormigón proy ectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,71

M08BR020     0,050 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,75

M10TS090     0,340 h   Grupo electrógeno STD 500 kVAs                                  79,50 27,03

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AS002     m3  HOR. PROYECTADO H/MP/35 SOST.                                   

Hormigón proy ectado H/MP/35 con cualquier espesor empleado en sostenimiento de taludes, incluso limpieza pre-
v ia del talud, aditiv os, p.p. por rechazo en la colocación, limpieza y  retirada de los productos de rebote.

O01A020      0,240 h.  Capataz                                                         16,32 3,92

O01A030      2,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 42,61

P01HW115     30,000 kg  Aditiv o para gunitados                                          1,23 36,90

P01HE710     1,050 m3  Horm. para proy ectar 350 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo   82,00 86,10

M07CH010     0,240 h.  Camión hormigonera 6 m3                                         30,51 7,32

M10HG050     0,240 h   Robot de gunita y  hormigón proy ectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,71

M08BR020     0,050 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,75

M10TS090     0,340 h   Grupo electrógeno STD 500 kVAs                                  79,50 27,03

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U02AS003     m3  HOR. PROYECTADO H/MP/40 SOST.                                   

Hormigón proy ectado H/MP/40 con cualquier espesor empleado en sostenimiento de taludes, incluso limpieza pre-
v ia del talud, aditiv os, p.p. por rechazo en la colocación, limpieza y  retirada de los productos de rebote.

O01A020      0,240 h.  Capataz                                                         16,32 3,92

O01A030      2,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 42,61

P01HW115     30,000 kg  Aditiv o para gunitados                                          1,23 36,90

P01HE720     1,050 m3  Horm. para proy ectar 400 kg/cm2. de resist. con 2% de rechazo   90,14 94,65

M07CH010     0,240 h.  Camión hormigonera 6 m3                                         30,51 7,32

M10HG050     0,240 h   Robot de gunita y  hormigón proy ectado. De 20 m³/h sin compresor 90,47 21,71

M08BR020     0,050 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,75

M10TS090     0,340 h   Grupo electrógeno STD 500 kVAs                                  79,50 27,03

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02AS010     m2  ESTAB. DE TALUDES CON GUNITA                                    

Gunita de 10 cm. de espesor, proy ectada en dos capas de 5 cm. de espesor cada una de ellas, empleada en es-
tabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar así como la limpieza y  retirada a v ertedero de los pro-
ductos de rebote.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HW060     0,200 m3  Gunita fabricada en planta                                      63,49 12,70

M07CH010     0,150 h.  Camión hormigonera 6 m3                                         30,51 4,58

M06CM040     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 0,75

M10HG020     0,100 h.  Gunitadora de taludes                                           14,62 1,46

M08BR020     0,005 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,07

M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AS020     m.  BULÓN ACTIVO D=25 mm. 10 t.                                     

Bulón activ o de 25 mm. de diámetro, tesado a 10 t., colocado en estabilización de taludes, incluso perforación del
taladro, iny ección con cemento de alta resistencia inicial y  tesado del bulón con gato hidráulico.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01CC100     0,010 t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                100,00 1,00

P03AE010     3,850 kg  Acero en barras tipo GEW1                                       30,38 116,96

P01DW010     0,009 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M06VR120     0,064 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 4,63

M10PT010     0,120 h.  Equipo de tesado                                                32,08 3,85

M06CM040     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 0,75

M07CG010     0,017 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 0,87

M02PT030     0,025 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,39

M04YI010     0,100 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02AS021     m.  BULÓN ACTIVO D=32 mm. 14 t.                                     

Bulón activ o de 32 mm. de diámetro, tesado a 14 t., colocado en estabilización de taludes, incluso perforación del
taladro, iny ección con cemento de alta resistencia inicial y  tesado del bulón con gato hidráulico.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01CC100     0,015 t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                100,00 1,50

P03AE010     6,310 kg  Acero en barras tipo GEW1                                       30,38 191,70

P01DW010     0,009 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M06VR120     0,070 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 5,06

M10PT010     0,150 h.  Equipo de tesado                                                32,08 4,81

M06CM040     0,120 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 0,90

M07CG010     0,020 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 1,02

M02PT030     0,025 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,39

M04YI010     0,120 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 5,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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U02AS040     m.  BULÓN ACTIVO D=40 mm. 38 t.                                     

Bulón activ o de 40 mm. de diámetro, tesado a 38 t., colocado en estabilización de taludes, incluso perforación del
taladro, iny ección con cemento de alta resistencia inicial y  tesado del bulón con gato hidráulico.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01CC100     0,020 t.  Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel                                100,00 2,00

P03AE010     9,840 kg  Acero en barras tipo GEW1                                       30,38 298,94

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M06VR120     0,090 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 6,51

M10PT010     0,200 h.  Equipo de tesado                                                32,08 6,42

M06CM040     0,150 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 1,13

M07CG010     0,025 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 1,27

M02PT030     0,030 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,47

M04YI010     0,150 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U02AS041     m   BULÓN PASIVO D=25 mm.                                           

Bulón de anclaje pasiv o con barra de acero corrugado de 25 mm. de diámetro, colocado en estabilización de talu-
des, con anclaje continuo mediante resina o mortero, incluso perforación del taladro, placa, tuerca y  material aux i-
liar, totalmente terminado.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01T100      1,000 m   Perno metálico Ø 25 mm                                          3,20 3,20

P01UT100     0,250 ud  Arandela de 200x 200 mm, para Perno con tuerca                   1,80 0,45

P01UA060     2,500 ud  Cartucho de resina para empernajes                              1,50 3,75

M06VR120     0,070 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 5,06

M06AR500     0,010 h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     26,39 0,26

M07CG010     0,018 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 0,92

M10TS090     0,010 h   Grupo electrógeno STD 500 kVAs                                  79,50 0,80

M02PT030     0,018 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,28

M04YI010     0,100 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U02AS050     m.  BULÓN PASIVO D=32 mm.                                           

Bulón de anclaje pasiv o con barra de acero corrugado de 32 mm. de diámetro, colocado en estabilización de talu-
des, con anclaje continuo mediante resina o mortero, incluso perforación del taladro, placa, tuerca y  material aux i-
liar, totalmente terminado.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01T110      1,000 m   Perno metálico Ø 32 mm                                          5,20 5,20

P01UT100     0,250 ud  Arandela de 200x 200 mm, para Perno con tuerca                   1,80 0,45

P01UA060     2,500 ud  Cartucho de resina para empernajes                              1,50 3,75

M06VR120     0,070 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 5,06

M06AR500     0,010 h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     26,39 0,26

M07CG010     0,018 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 0,92

M10TS090     0,010 h   Grupo electrógeno STD 500 kVAs                                  79,50 0,80

M02PT030     0,018 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,28

M04YI010     0,100 h.  Iny ectadora hidráulica c/grupo                                  44,89 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U02AS060     m2  MALLA PROTECCIÓN TALUDES                                        

Malla galv anizada de triple torsión de 50x 70 mm., y  2 mm. de diámetro para protección de taludes, totalmente co-
locada y  anclada, incluso limpieza y  retirada del material suelto del talud.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P13VS064     1,000 m2  Malla TT galv .cal. 50x 70 D=2 mm.                                1,81 1,81

P03AE020     0,250 m.  Bulón D=16 mm. coronación coloc.                                64,40 16,10

P03AE030     0,250 m.  Bulón D=16 mm. base talud coloc.                                11,95 2,99

M02GE025     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 11,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U02AS070     m2  HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES                                      

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 kg/ha. de
semillas leñosas, 1.000 kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 kg/ha. de
paja triturada, 50 kg/ha. de polímero absorbente de agua y  120 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado in-
mediatamente después con 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada y  80 kg/ha. de estabili-
zador tipo polibutadieno.

O01BJ270     0,002 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            16,81 0,03

P28MP060     0,030 kg  Semilla mezcla de pratenses                                     5,11 0,15

P28MP080     0,003 kg  Semilla leñosa c/spartium                                       42,51 0,13

P28SM150     0,020 kg  Estabil. tipo polibutadieno                                     11,32 0,23

P28DF030     0,100 kg  Abono miner.complejo liber.lenta                                0,66 0,07

P28SM110     0,030 kg  Mulch de paja                                                   0,25 0,01

P28SM120     0,100 kg  Mulch celulósico biodegradable                                  2,73 0,27

P28SM160     0,005 kg  Polímeros sint. absorbent.                                      16,97 0,08

P01DW010     0,005 m3  Agua                                                            0,91 0,00

M09MH010     0,010 h.  Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                    81,96 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AS110     m2  PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 50 mm C/CABLE                    

Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 50 mm. y  diámetro hasta 1,5
mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y  sujeta con cables.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A030      0,085 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,37

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P13VS200     1,000 m2  Tela metálica T/T alambre galv . 50 mm. D=1.5 mm.                2,32 2,32

P03AC200     0,800 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,46

P01UG400     0,600 m   Cable acero sujecc. malla protectora                            1,94 1,16

P01DA085     0,001 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,06

M07CG030     0,012 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 0,70

M02PT030     0,050 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02AS120     m2  PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 50 mm C/PIQUETA                  

Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 50 mm. y  diámetro hasta 1,5
mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y  sujeta con piquetas de anclaje.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P13VS200     1,000 m2  Tela metálica T/T alambre galv . 50 mm. D=1.5 mm.                2,32 2,32

P03AC200     0,800 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,46

P01UG500     3,000 ud  Piqueta acero corrug. Ø 8 mm, 20-8-20                           0,29 0,87

P01DA085     0,001 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,06

M07CG030     0,017 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 0,99

M02PT030     0,055 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

U02AS130     m2  PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 80 mm C/CABLE                    

Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 80 mm. y  diámetro hasta 2,4
mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y  sujeta con cables.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A030      0,085 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,37

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P13VS210     1,000 m2  Tela metálica T/T alambre galv . 80 mm. D=2,4 mm.                2,26 2,26

P03AC200     0,800 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,46

P01UG400     0,600 m   Cable acero sujecc. malla protectora                            1,94 1,16

P01DA085     0,001 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,06

M07CG030     0,012 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 0,70

M02PT030     0,050 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AS140     m2  PROT. TAL. MALLA MET. UNA T/T. 80 mm. c/PIQUETA                 

Protección de taludes con malla metálica, una de triple torsión, paso de malla hasta 80 mm. y  diámetro hasta 2,4
mm. anclada con barrasa de acero corrugadas y  sujeta con piquetas de anclaje.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P13VS210     1,000 m2  Tela metálica T/T alambre galv . 80 mm. D=2,4 mm.                2,26 2,26

P03AC200     0,800 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,46

P01UG500     3,000 ud  Piqueta acero corrug. Ø 8 mm, 20-8-20                           0,29 0,87

P01DA085     0,001 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,06

M07CG030     0,017 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 0,99

M02PT030     0,055 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U02AS200     m2  MALLA CABLES AC. ALTO L. ELÁS.TAL. CUAD. 4x4 m.                 

Malla de cables de acero de alto límite elástico, anclada con barras de sujeción en cuadrícula de hasta 4,00 x  4,00
m. o 15 kN/m2. de contención para estabilización de taludes i/suministro, colocación, barras, anclajes y  demás
elementos necesarios.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P13VS300     1,000 m2  Malla cables de acero de alto límite elástico                   19,46 19,46

P03AC200     1,850 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 3,37

P01DA085     0,005 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,31

P01UG400     0,750 m   Cable acero sujecc. malla protectora                            1,94 1,46

M07CG030     0,100 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 5,81

M02PT030     0,200 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 3,16

M06VR120     0,010 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 0,72

M06AR500     0,010 h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     26,39 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02AS210     m2  MALLA CABLES AC. ALTO L. ELÁS. TAL. CUAD. 3x3 m.                

Malla de cables de acero de alto límite elástico, anclada con barras de sujeción en cuadrícula de hasta 3,00 x  3,00
m. o 25 kN/m2. de contención para estabilización de taludes i/suministro, colocación, barras, anclajes y  demás
elementos necesarios.

O01A020      0,105 h.  Capataz                                                         16,32 1,71

O01A030      0,205 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,30

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P13VS300     1,000 m2  Malla cables de acero de alto límite elástico                   19,46 19,46

P03AC200     1,900 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 3,46

P01DA085     0,007 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,43

P01UG400     1,000 m   Cable acero sujecc. malla protectora                            1,94 1,94

M07CG030     0,200 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 11,62

M02PT030     0,300 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 4,73

M06VR120     0,015 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 1,09

M06AR500     0,015 h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     26,39 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

U02AS220     m2  MALLA CABLES AC. ALTO L. ELÁS. TAL. CUAD. 2x2 m.                

Malla de cables de acero de alto límite elástico, anclada con barras de sujeción en cuadrícula de hasta 2,00 x  2,00
m. o 25 kN/m2. de contención para estabilización de taludes i/suministro, colocación, barras, anclajes y  demás
elementos necesarios.

O01A020      0,110 h.  Capataz                                                         16,32 1,80

O01A030      0,210 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,38

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P13VS300     1,000 m2  Malla cables de acero de alto límite elástico                   19,46 19,46

P03AC200     1,950 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 3,55

P01DA085     0,010 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,61

P01UG400     1,500 m   Cable acero sujecc. malla protectora                            1,94 2,91

M07CG030     0,300 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 17,42

M02PT030     0,400 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 6,31

M06VR120     0,020 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 1,45

M06AR500     0,020 h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     26,39 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02AS230     m2  MALLA T/T. REFOR. TAL. TRIANG. C/BULONES                        

Malla de triple torsión reforzada (sujeción a base de bulones en distribución triangular de lado 4 m. y  de 2 m. de
longitud unidos entre sí con cables), para estabilización de taludes i/suministro, ejecución de anclajes y  todas las
operaciones y  medios necesarios para la completa ejecución de la unidad.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P13VS092     1,000 m2  Malla triple torsión reforzada                                  2,32 2,32

P01UG400     1,750 m   Cable acero sujecc. malla protectora                            1,94 3,40

P03AC200     1,200 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 2,18

P01DA085     0,010 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,61

M07CG030     0,020 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 1,16

M02PT030     0,070 h.  Plataforma elev ación tijera 14 m                                15,78 1,10

M06VR120     0,010 h   Carro perf. s/rue.con martillo en fondo, de 95-152 mm           72,34 0,72

M06AR500     0,010 h   Equipo para anclaje de pernos con compresor                     26,39 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02AT TERRAPLÉN                                                       
U02AT010     m3  TERRAP. CORONACION ENSANCHES                                    

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la ex cav ación y /o de préstamos, ex tendido
en tongadas de hasta 30 cm. de espesor, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes y  rasanteo de
la superficie de coronación, totalmente terminado.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,93

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AT020     m3  TERRAP. CORONACION                                              

Terraplén de coronación con productos procedentes de la ex cav ación y /o de préstamos, ex tendido en tongadas
de hasta 30 cms. de espesor, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes y  rasanteo de la superfi-
cie de coronación, totalmente terminado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,93

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U02AT030     m3  TERR. NÚCLEO Y CIMIEN. ENSANCHES                                

Terraplén en núcleo y  cimientos en ensanches con productos procedentes de la ex cav ación y /o de préstamos,
ex tendido en tongadas de hasta 30 cms. de espesor, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes y
preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

M08NM010     0,017 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,79

M08CA110     0,017 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,49

M08RN040     0,017 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U02AT040     m3  TERR. NÚCLEO Y CIMIENTOS                                        

Terraplén en núcleo y  cimientos con productos procedentes de la ex cav ación y /o préstamos, ex tendido en tonga-
das de hasta 30 cms. de espesor, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes y  preparación de la
superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,013 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,20

M08NM010     0,013 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,61

M08CA110     0,013 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,37

M08RN040     0,013 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02AT050     m3  PEDRAPLEN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS                                 

Pedraplén en núcleo y  cimientos con productos procedentes de la ex cav ación y /o de préstamos, ex tendido en
tongadas, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes y  preparación de la superficie de asiento del
terraplén, totalmente terminado.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

M05DC020     0,010 h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        84,87 0,85

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U02AT060     m3  TERRAPLÉN EN ENSANCHES                                          

Terraplén en ensanches con productos procedentes de la ex cav ación y /o de préstamos, ex tendido en tongadas
de hasta 30 cms. de espesor, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie
de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

O01A020      0,018 h.  Capataz                                                         16,32 0,29

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

M08NM010     0,018 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,84

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,52

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AT070     m3  TERRAPLÉN TERR. EXCAV./PREST.                                   

Terraplén con productos procedentes de la ex cav ación y /o de préstamos, ex tendido en tongadas de hasta 30
cms. de espesor, humectación y  compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de corona-
ción y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. Sin incluir el material.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,70

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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U02AT080     m3  TERRAPLÉN CUERPO DE PRESA                                       

Terraplén compactado al 100% del Próctor Normal para formación de cuerpo de presa, con productos procedentes
de la ex cav ación y /o de prestamos, incluso retirada de gruesos para filtros y  escollera.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,013 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,20

M08NM010     0,013 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,61

M08CA110     0,013 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,37

M08RN040     0,013 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02AT090     m3  ESCOLLERA                                                       

Escollera v ertida, con espesor medio de 50 cm., incluso ex tracción, transporte y  colocación.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AE010     1,150 t.  Escollera de 50 kg                                              4,87 5,60

M05EC020     0,020 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 1,10

M07CB015     0,050 h.  Camión basculante de 12 t.                                      31,83 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02AT100     m3  RELLENO Y COMPACTADO DE BOLOS                                   

Relleno y  ex tendido de bolos 80/150 mm. a cielo abierto, por medios mecánicos , y  p.p. de medios aux iliares.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01A070      0,081 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,23

P01AG170     1,150 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 13,28

M05PN010     0,041 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U02U TÚNELES                                                         
SUBAPARTADO U02UE EXCAVACIÓN                                                      
U02UE010     m3  EXC.MINA-TÚNEL C/MAR.ELÉ.T.DUROS                                

Ex cav ación en mina-túnel, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con ex tracción de tierras a los
bordes, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación, y  con p.p de medios aux iliares,
entibaciones y  apeos de madera.

O01A040      3,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 50,69

O01A070      5,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 83,33

P01ES110     0,020 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 3,89

M06MI010     0,700 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,33

M05PC020     0,010 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,50

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U02UE020     m3  EX.MINA-TÚNEL C/COMP.ROCA BLANDA                                

Ex cav ación en mina-túnel, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con ex tracción de tierras a
los bordes, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación, y  con p.p de medios aux ilia-
res y  apeos de madera.

O01A040      3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 47,52

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

P01ES110     0,013 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 2,53

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI110     0,900 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,48

M05PC020     0,010 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,50

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02UE030     m3  EXC.EN TÚNEL SECCIÓN AVANCE.MÁQ.                                

Ex cav ación en túnel en sección de av ance, por medios mecánicos, con agotamiento de aguas, con carga directa
sobre camión basculante de los productos resultantes de la ex cav ación y  p.p de medios aux iliares.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M06RE040     0,050 h.  Rozadora eléctrica 300kW/105t.                                  672,54 33,63

M01DA620     0,050 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 0,60

M11W050      0,050 h.  Ventilador 75 KVA                                               5,01 0,25

M07CB005     0,010 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02UE040     m3  EXC.TÚNEL SECCIÓN DESTROZA.MÁQ.                                 

Ex cav ación en túnel, en sección de destroza, por medios mecánicos, con agotamiento de aguas, con carga direc-
ta sobre camión basculante de los productos resultantes de la ex cav ación y  con p.p de medios aux iliares.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05EC040     0,130 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 11,51

M06RE040     0,012 h.  Rozadora eléctrica 300kW/105t.                                  672,54 8,07

M01DA620     0,050 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 0,60

M07CB005     0,010 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U02UE050     m3  EXC.TÚNEL SECCIÓN DESTROZA.EXP.                                 

Ex cav ación en túnel en sección destroza, por medio de v oladura con ex plosiv o nagolita, con carga mediante pala
cargadora sobre camión basculante de los productos resultantes de la ex cav ación y  con p.p de medios aux iliares.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A040      0,020 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,32

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              15,38 0,31

P01XN020     1,000 kg  Nagolita en cartuchos                                           1,81 1,81

P01XD010     1,000 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 1,30

M06AR005     0,060 h.  Jumbo perforador                                                146,55 8,79

M06CP030     0,100 h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                26,56 2,66

M05PN020     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 0,52

M07CB040     0,010 h   Camión basculante 20 m3 370 CV                                  65,47 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U02UE060     m3  EXC.EN TÚNEL EN BÓVEDA.SECCIÓN I                                

Ex cav ación en túnel en bóv eda, sección I (en terrenos semi-duros, de caliza o similar), por medio de v oladura
con ex plosiv o goma-2, con agotamiento de agua, con carga mediante pala cargadora sobre camión basculante de
los productos resultantes de la ex cav ación y  con p.p de medios aux iliares.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A040      0,020 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,32

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              15,38 0,31

P01XG030     1,200 kg  Goma-2 D=65 mm.                                                 3,34 4,01

P01XD010     1,000 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 1,30

M06AR005     0,100 h.  Jumbo perforador                                                146,55 14,66

M01DA500     0,300 h.  Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW                                   2,93 0,88

M06CP030     0,200 h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                26,56 5,31

M05PN020     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 0,52

M07CB040     0,010 h   Camión basculante 20 m3 370 CV                                  65,47 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U02UE070     m3  EX. TÚNEL EN BÓVEDA. SECCIÓN II                                 

Ex cav ación en túnel en bóv eda, sección 2 (en terrenos duros, caliza dura o similar), por medio de v oladura con
ex plosiv o goma -2, con agotamiento de agua, con carga mediante pala cargadora a camión basculante de los pro-
ductos resultantes de la ex cav ación y  con p.p de medios aux iliares.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A040      0,020 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,32

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              15,38 0,31

P01XG030     1,750 kg  Goma-2 D=65 mm.                                                 3,34 5,85

P01XD010     1,000 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 1,30

M06AR005     0,120 h.  Jumbo perforador                                                146,55 17,59

M01DA500     0,500 h.  Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW                                   2,93 1,47

M06CP030     0,200 h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                26,56 5,31

M05PN020     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 0,52

M07CB040     0,010 h   Camión basculante 20 m3 370 CV                                  65,47 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02UA APUNTALAMIENTO/ENTIBACIÓN                                       
U02UA010     m2  ENTIB. SIMPLE TÚNEL. C/MAD.                                     

Entibación y  apuntalamiento simple en túnel, mediante tablones v erticales, horizontales,correas, tornapuntas, cim-
bras y  puntales de madera, incluso p.p de medios aux iliares.

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

P01ES110     0,006 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,17

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U02UA020     m2  ENTIB. SEMICUAJ. TÚNEL. C/MAD.                                  

Entibación y  apuntalamiento semicuajado en túneles, mediante tableros/y  o tablones, correas, tornapuntas, cimbras
y  puntales de madera, incluso p.p de medios aux iliares.

O01BE010     1,000 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 18,45

P01ES110     0,010 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,94

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U02UA030     m2  ENTIB. CUAJADA. TÚNEL. C/MAD.                                   

Apuntalamiento y  entibación cuajada en túneles, mediante tableros/y  o tablones, correas, tornapuntas, cimbras y
puntales de madera, incluso p.p de medios aux iliares.

O01BE010     1,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 25,83

P01ES110     0,014 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 2,72

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02US SOSTENIMIENTOS                                                  
U02US010     ud  ANCLAJE 20 m. DE LONGITUD, 45 t.                                

Anclaje de 20 m. de longitud y  45 toneladas de peso para sostenimiento de túneles.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01UG140     1,000 m   Cab.ancl.p.3 cables tesados 45t                                 105,66 105,66

P01UG100     20,000 m   Cable ancl.45 t.p.3 cables 6cm                                  49,20 984,00

M10PT010     1,500 h.  Equipo de tesado                                                32,08 48,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U02US020     ud  ANCLAJE 20 m. DE LONGITUD, 60 t.                                

Anclaje de 20 m. de longitud y  60 t. de peso para sostenimiento de túneles.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01UG110     20,000 m   Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm                                  54,74 1.094,80

P01UG150     1,000 m   Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t                                 120,21 120,21

M10PT010     1,500 h.  Equipo de tesado                                                32,08 48,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.279,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U02US030     ud  ANCLAJE 10 m. DE LONGITUD, 60 t.                                

Anclaje de 10 m. de longitud y  60 t. de peso para sostenimiento de túneles.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01UG110     10,000 m   Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm                                  54,74 547,40

P01UG150     1,000 m   Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t                                 120,21 120,21

M10PT010     1,500 h.  Equipo de tesado                                                32,08 48,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U02US040     ud  ANCLAJE 29 m. DE LONGITUD, 90 t.                                

Anclaje de 29 m. de longitud y  90 t. de peso para sostenimiento de túneles.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01UG120     29,000 m   Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm                                  68,53 1.987,37

P01UG160     1,000 m   Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t                                 156,96 156,96

M10PT010     1,500 h.  Equipo de tesado                                                32,08 48,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.209,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U02US050     ud  ANCLAJE 39 m. DE LONGITUD, 90 t.                                

Anclaje de 39 m. de longitud y  90 t. de peso para sostenimiento de túneles.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01UG120     39,000 m   Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm                                  68,53 2.672,67

P01UG160     1,000 m   Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t                                 156,96 156,96

M10PT010     1,500 h.  Equipo de tesado                                                32,08 48,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.894,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U02US060     ud  ANCL.PROVISIONAL 10 m.LONG, 30t.                                

Anclaje prov isional de 10 m. de longitud y  30 t. de peso para sostenimiento de túneles.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01UG130     1,000 m   Cab.ancl.p.2 cables tesados 30t                                 78,10 78,10

P01UG090     10,000 m   Cable ancl.30 t.p.2 cables 6cm                                  39,24 392,40

M10PT010     1,000 h.  Equipo de tesado                                                32,08 32,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02US070     ud  BULÓN DE 25 mm. LONGITUD 4 m.                                   

Bulón de 25 mm. de diámetro de acero B-500-S para 10 t. y  longitud de 4 m., incluso instalación del equipo, perfo-
ración, cabeza de anclaje, tesado, iny ección de lechada y  bulbo de resina sintética.

O01A020      0,167 h.  Capataz                                                         16,32 2,73

O01A030      1,167 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,77

O01A040      1,167 h.  Oficial segunda                                                 15,84 18,49

O01A060      1,540 h.  Peón especializado                                              15,38 23,69

P03AE040     16,000 kg  Acero B-500-S roscado p/bulones                                 1,08 17,28

P01UA020     8,000 ud  Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm                                2,45 19,60

M02GE030     0,600 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 62,50

M06MP130     0,600 h.  Martillo perforador con barrena                                 1,72 1,03

M06CP030     0,600 h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                26,56 15,94

M10PT020     0,267 h.  Eq.tesa-barras c/cilind.y  bom.h.                                23,06 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02US080     ud  BULÓN DE 25 mm. LONGITUD 6 m.                                   

Bulones de 25 mm. de diámetro de acero B-500-S para 10 t. y  longitud de 6 m., incluso instalación del equipo, per-
foración, cabeza de anclaje, tesado, iny ección de lechada y  bulbo de resina sintética.

O01A020      0,250 h.  Capataz                                                         16,32 4,08

O01A030      1,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,14

O01A040      1,750 h.  Oficial segunda                                                 15,84 27,72

O01A060      2,300 h.  Peón especializado                                              15,38 35,37

P03AE040     24,000 kg  Acero B-500-S roscado p/bulones                                 1,08 25,92

P01UA020     12,000 ud  Cart.bulon.res.sint.D=25 L=500mm                                2,45 29,40

M06MP130     0,900 h.  Martillo perforador con barrena                                 1,72 1,55

M02GE030     0,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 93,75

M06CP030     0,900 h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                26,56 23,90

M10PT020     0,400 h.  Eq.tesa-barras c/cilind.y  bom.h.                                23,06 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U02US085     m3  GUNITADO DE HORMIGÓN, SOST.TÚNEL                                

Gunitado de hormigón proy ectado HM-20/P/20/I, colocado en el interior de túneles para sostenimiento de tierras, in-
cluso v ertido con robot gunitador, totalmente colocado.

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M06CP030     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 24 m3/min                26,56 26,56

M05PN020     0,500 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 25,98

M03HT020     1,000 h.  Camión hormigonera 8 m3                                         30,51 30,51

M10HG030     0,300 h.  Robot gunitador                                                 207,45 62,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02US090     kg  ARMADURA MALLAZO DE ACERO.                                      

Armadura mallazo de acero , incluso corte, doblado y  colocación.

O01A030      0,009 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,14

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P03AA020     0,010 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P03AC120     1,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

1,82 1,82

M10A010      0,009 h.  Cizalla eléctrica hasta 30mm.                                   2,33 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U02US100     kg  ACERO TH-29 kg/m EN CERCHAS.                                    

Kg. acero TH-29 kg/m en cerchas, cortado y  colocado, incluso p.p de despuntes y  solapes.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A060      0,090 h.  Peón especializado                                              15,38 1,38

P03AE050     1,003 kg  Acero TH-29 kg/m en cerchas                                     1,35 1,35

M02GE030     0,003 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02US110     m2  IMPERMEABILIZ.DRENAJE EN AVANCE                                 

Lámina de impermeabilización de drenaje en av ance del túnel, totalmente colocada.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P06SL105     1,000 m2  Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA                                        15,14 15,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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APARTADO U02Z ZANJAS Y POZOS                                                  
SUBAPARTADO U02ZE EXCAVACIONES                                                    
U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02ZE020     m3  EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.                                

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de los productos de
la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M01DA320     0,020 h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW                                 16,37 0,33

M07CB020     0,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,10

M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U02ZE030     m3  EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.                              

Ex cav ación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M05EC020     0,050 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 2,75

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,42

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02ZE040     m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG                                

Ex cav ación en zanja y /o pozos en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga y  transporte de los
productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,14

M05EC020     0,050 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 2,75

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,42

M01DA320     0,050 h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW                                 16,37 0,82

M07CB020     0,075 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,75

M05PN010     0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U02ZE050     m3  EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN.                                

Ex cav ación en zanja y /o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M05EC020     0,400 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 21,99

M06MR230     0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,21

M07CB020     0,400 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 14,66

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02ZE060     m3  EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA C/EXPLOS.                                 

Ex cav ación en zanja y /o pozos en roca, con empleo de compresor y  ex plosiv os,  incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,175 h.  Capataz                                                         16,32 2,86

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01XG010     0,250 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,87

P01XN010     0,250 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,31

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,100 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,05

M06CM040     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 1,50

M06MP120     0,400 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg                1,60 0,64

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

M07CB020     0,400 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE070     m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Ex cav ación en zanja y /o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo de compresor y
ex plosiv os en caso necesario con agotamiento de agua,  incluso carga y  transporte de los productos de la ex ca-
v ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01XG010     0,025 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,09

P01XN010     0,025 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,03

P01XD010     0,010 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,01

P01XC030     0,150 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,02

P01XC010     0,010 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,00

M05EN030     0,075 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,13

M06MR230     0,030 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,25

M06CM040     0,020 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 0,15

M01DA320     0,020 h.  Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW                                 16,37 0,33

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U02ZE080     m3  EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm                           

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo.Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,429 h.  Peón especializado                                              15,38 21,98

O01A070      1,429 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,65

P01DW060     5,786 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 117,22

P01DW010     0,225 m3  Agua                                                            0,91 0,20

M06B010      1,167 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 32,07

M10TS010     1,167 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 4,00

M05PN010     0,715 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 28,84

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U02ZE090     m3  EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm                           

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 35 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,667 h.  Peón especializado                                              15,38 25,64

O01A070      1,667 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,26

P01DW060     6,750 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 136,76

P01DW010     0,193 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M06B010      1,000 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 27,48

M10TS010     1,000 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,43

M05PN010     0,884 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 35,65

M07CB020     1,667 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 61,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02ZE100     m3  EX.ROCA DURA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm                           

Ex cav ación en roca dura con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 40 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,854 h.  Peón especializado                                              15,38 28,51

O01A070      1,854 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,09

P01DW060     7,241 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 146,70

P01DW010     0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M06B010      0,875 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 24,05

M10TS010     0,875 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,00

M05PN010     0,927 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 37,39

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U02ZE110     m3  EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm                          

Ex cav ación en roca media con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,417 h.  Peón especializado                                              15,38 21,79

O01A070      1,417 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,47

P01DW060     6,750 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 136,76

P01DW010     0,225 m3  Agua                                                            0,91 0,20

M06B010      0,992 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 27,26

M10TS010     0,992 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,40

M05PN010     0,709 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 28,59

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U02ZE120     m3  EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm                          

Ex cav ación en roca media con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 35 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,214 h.  Peón especializado                                              15,38 18,67

O01A070      1,214 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,39

P01DW060     5,786 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 117,22

P01DW010     0,193 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M06B010      0,850 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 23,36

M10TS010     0,850 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,92

M05PN010     0,607 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 24,48

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE130     m3  EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm                          

Ex cav ación en roca media con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 40 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,063 h.  Peón especializado                                              15,38 16,35

O01A070      1,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,10

P01DW060     5,063 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 102,58

P01DW010     0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M06B010      0,744 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 20,45

M10TS010     0,744 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,55

M05PN010     0,532 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 21,46

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U02ZE140     m3  EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=30cm D=46mm                         

Ex cav ación en roca blanda con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,250 h.  Peón especializado                                              15,38 19,23

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01DW060     6,750 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 136,76

P01DW010     0,225 m3  Agua                                                            0,91 0,20

M06B010      0,875 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 24,05

M10TS010     0,875 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 3,00

M05PN010     0,625 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 25,21

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U02ZE150     m3  EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=35cm D=46mm                         

Ex cav ación en roca blanda con cementos ex pansiv os tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 35 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,071 h.  Peón especializado                                              15,38 16,47

O01A070      1,071 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,23

P01DW060     5,786 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 117,22

P01DW010     0,193 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M06B010      0,750 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 20,61

M10TS010     0,750 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,57

M05PN010     0,536 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 21,62

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE160     m3  EX.ROCA BLANDA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm                         

Ex cav ación en roca blanda con cementos ex pansiv os, tipo B.D.C. CEX Broke o equiv alente, para una tensión de
trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros
de diámetro 46mm. hasta una profundidad aprox imada de 2m. cada 30 cm. por v ertido directo. Incluso carga sobre
camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      0,938 h.  Peón especializado                                              15,38 14,43

O01A070      0,938 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,21

P01DW060     5,063 kg  CBA ex pansiv o 9000 Tm/m2                                        20,26 102,58

P01DW010     0,169 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M06B010      0,656 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 18,03

M10TS010     0,656 h.  Grupo electrógeno STD 5 KVAs                                    3,43 2,25

M05PN010     0,469 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 18,91

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U02ZE0390    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.DISGREG.                        

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno disgregado, con medios manuales, inclu-
so  p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

M07AC010     1,400 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U02ZE0400    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.DISGREG. C/AGOT.                

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno disgregado, con medios manuales, inclu-
so agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de
la ex cav ación.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

M01DA620     0,180 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 2,17

M07AC010     1,400 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02ZE0410    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.FLOJO                           

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno flojo, con medios manuales, incluso  p.p.
de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A070      1,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 26,51

M07AC010     1,750 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02ZE0420    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.FLOJO C/AGOT.                   

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno flojo, con medios manuales, incluso ago-
tamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la ex -
cav ación.

O01A070      1,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 26,51

M01DA620     0,180 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 2,17

M07AC010     1,750 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U02ZE0430    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.COMPAC.                         

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales, incluso
p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A070      2,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 33,33

M07AC010     2,200 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U02ZE0440    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO MANUAL, TERR.COMPAC. C/AGOT.                 

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales, incluso
agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la
ex cav ación.

O01A070      2,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 33,33

M01DA620     0,180 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 2,17

M07AC010     2,200 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4636



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02ZE0450    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., TERR.DURO                          

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno duro, con medios manuales con compre-
sor, incluso  p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la ex cav a-
ción.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06CM010     0,405 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,01

M06MI110     0,405 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,21

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02ZE0460    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., TERR.DURO C/AGOT.                  

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en terreno duro, con medios manuales con compre-
sor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos re-
sultantes de la ex cav ación.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M06CM010     0,405 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,01

M06MI110     0,405 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,21

M01DA620     0,180 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 2,17

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE0470    m3  EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA BLANDA                        

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca blanda o disgregada, con medios manuales
con compresor, incluso  p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de
la ex cav ación.

O01A060      0,810 h.  Peón especializado                                              15,38 12,46

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

M06CM010     0,675 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,69

M06MI110     0,675 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,36

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE480     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA BLANDA C/AGOT.                

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca blanda o disgregada, con medios manuales
con compresor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los
productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      0,810 h.  Peón especializado                                              15,38 12,46

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

M06CM010     0,675 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 1,69

M06MI110     0,675 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,36

M01DA620     0,180 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 2,17

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U02ZE490     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA DURA                          

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca dura, con medios manuales con compresor,
incluso  p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A060      1,350 h.  Peón especializado                                              15,38 20,76

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

M06CM030     1,035 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,88

M06MI110     1,035 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,55

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U02ZE500     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO C/COMPR., ROCA DURA C/AGOT.                  

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, hasta 2 m. de profundidad, en roca dura, con medios manuales con compresor,
incluso agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión o dumper de los productos resultan-
tes de la ex cav ación.

O01A060      1,350 h.  Peón especializado                                              15,38 20,76

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

M06CM030     1,035 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,88

M06MI110     1,035 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,55

M01DA620     0,180 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 2,17

M05PN015     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 0,94

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE510     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO TIERRA, MEC.,                                

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en tierra, con medios mecánicos, incluso  p.p. de medios aux i-
liares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,023 h.  Capataz                                                         16,32 0,38

M05EN030     0,023 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,27

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZE520     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO TIERRA, MEC., C/AGOT.                        

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en tierra, con medios mecánicos, incluso agotamiento de agua,
p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,023 h.  Capataz                                                         16,32 0,38

M05EN030     0,023 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,27

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02ZE530     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. TRAN. MEC.,                            

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en terreno de transito, con medios mecánicos, incluso  p.p. de
medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

M05EC020     0,045 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 2,47

M06MR230     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,38

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U02ZE540     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. TRAN. MEC., C/AGOT.                    

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en terreno de transito, con medios mecánicos, incluso agota-
miento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

M05EC020     0,045 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 2,47

M06MR230     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,38

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE550     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/MAR.ROM.,                             

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos con martillo
rompedor, incluso  p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,023 h.  Capataz                                                         16,32 0,38

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

M05EC020     0,360 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 19,79

M06MR230     0,023 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,19

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02ZE560     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/MAR.ROM., C/AGOT.                     

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos con martillo
rompedor, incluso agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la ex cav ación.

O01A020      0,023 h.  Capataz                                                         16,32 0,38

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

M05EC020     0,360 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 19,79

M06MR230     0,023 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,19

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U02ZE570     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/EXPL.,                                

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos y  ex plosiv os,
incluso  p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la ex cav ación.

O01A020      0,158 h.  Capataz                                                         16,32 2,58

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01XG010     0,250 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,87

P01XN010     0,250 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,31

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,100 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,05

M06CM040     0,180 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 1,35

M06MP120     0,360 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg                1,60 0,58

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U02ZE580     m3  EXC.ZANJA Y/O POZO ROCA C/EXPL., C/AGOT.                        

Ex cav ación en zanjas y /o pozos, a cielo abierto, en roca de cualquier tipo, con medios mecánicos y  ex plosiv os,
incluso agotamiento de agua, p.p. de medios aux iliares y  carga sobre camión de los productos resultantes de la
ex cav ación.

O01A020      0,158 h.  Capataz                                                         16,32 2,58

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01XG010     0,250 kg  Goma-2 D=40 mm.                                                 3,46 0,87

P01XN010     0,250 kg  Nagolita a granel                                               1,23 0,31

P01XD010     0,100 ud  Detonador eléctrico                                             1,30 0,13

P01XC030     1,500 m.  Hilo de conex ión                                                0,11 0,17

P01XC010     0,100 m.  Cordón detonante 12 gr.                                         0,49 0,05

M06CM040     0,180 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 1,35

M06MP120     0,360 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg                1,60 0,58

M01DA620     0,120 h.  Bomba autoas.diesel ag.suc.17kW                                 12,03 1,44

M05PN015     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 150 CV/2,3m3                          52,09 1,04

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U02ZR RELLENOS                                                        
U02ZR010     m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex -
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,60

M08RL010     0,120 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U02ZR020     m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA040     1,000 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 8,52

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U02ZR030     m3  RELLENO MANUAL DE ZANJA CON TIERRA                              

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la ex cav ación y /o de préstamo, con
medios manuales, ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y  rasanteo.

O01A070      0,950 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,39

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,35

P01DW010     1,000 m3  Agua                                                            0,91 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U02ZR040     m3  RELLENO MANUAL DE ZANJA CON ARENA                               

Relleno de arena, con medios manuales, ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y
rasanteo.

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,28

P01AA030     1,000 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02ZR050     m3  RELLENO MANUAL DE ZANJA CON GRAVA                               

Relleno de grav a, con medios manuales, ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y
rasanteo.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   4,96 0,50

P01AG150     1,000 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZR060     m3  RELLENO MECÁNICO DE ZANJA CON TIERRA                            

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la ex cav ación y /o de préstamo, con
medios mecánicos , ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y  rasanteo.

O01A070      0,108 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,64

M05PN010     0,014 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,56

M08RL010     0,108 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,61

M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U02ZR070     m3  RELLENO MECÁNICO DE ZANJA CON ARENA                             

Relleno de arena, con medios mecánicos , ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación
y  rasanteo.

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

M08RL010     0,090 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,51

P01AA030     0,900 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02ZR080     m3  RELLENO MECÁNICO DE ZANJA CON GRAVA                             

Relleno de grav a, con medios mecánicos , ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación
y  rasanteo.

O01A070      0,135 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,05

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

P01AG150     0,900 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 13,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02ZR090     m3  RELLENO MEC. ZANJA CON SUELO SELEC.                             

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionados procedentes de prestamos, con medios mecánicos , ex ten-
dido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y  rasanteo. Sin incluir el suelo seleccionado.

O01A070      0,108 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,64

M05PN010     0,014 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,56

M08RL010     0,108 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,61

M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02ZR100     m3  RELL. MEC. ZANJA CON MAT. RECICL. PROPIO                        

Relleno localizado en zanjas con material reciclado procedente del machaqueo en la propia obra, con medios me-
cánicos , ex tendido en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y  rasanteo

O01A020      0,011 h.  Capataz                                                         16,32 0,18

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M08RL010     0,150 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,85

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02ZR110     m3  RELL. MEC. ZANJA CON MAT. RECICL. PREST.                        

Relleno localizado en zanjas con material reciclado procedente de prestamos, con medios mecánicos , ex tendido
en capas de 20 cm de espesor, humectación, compactación y  rasanteo. Sin incluir el transporte del material a la
obra.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AF033     1,700 t   Zahorra 0-40 reciclada                                          4,50 7,65

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M08RL010     0,200 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,13

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U02CZA APUNTALAMIENTO/ENTIBACIÓN                                       
U02ZA010     m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD                                   

Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones v erticales, correas y  codales de
madera, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BE010     0,550 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,15

P01ES110     0,004 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,78

P01UC030     0,030 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZA020     m2  ENT.SEMICUAJ.ZANJA <3m. C/MAD                                   

Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y /o tablones, correas y  coda-
les de madera, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BE010     0,850 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 15,68

P01ES110     0,006 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,17

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U02ZA030     m2  ENT.CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.                                 

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio y  codales ex ten-
sibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

M12EP010     2,000 ud  Panel lig.alumin.200x 50cm.(300p)                                0,96 1,92

M12CC010     2,000 ud  Codal met.ex ten.p/panel aluminio                                0,23 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U02ZA040     m2  ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.                                 

Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y  codales ex tensi-
bles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

M12EP020     0,500 ud  Panel cha.acero 400x 100cm.(400p)                                2,62 1,31

M12CC020     1,500 ud  Codal met.ex tensib.p/panel chapa                                0,33 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZA050     m2  ENT.CUAJ.ZANJA >6m.PAN/TABL.AC.                                 

Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero,
tablestacas de chapa y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

M12EP030     0,500 ud  Panel chapa acero c/cámara(300p)                                5,35 2,68

M12ET010     0,500 ud  Tablestaca chapa 650x 60cm.(100p)                                2,43 1,22

M12CC030     1,500 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02ZA060     m2  ENT.CUAJ.ZANJA <6m.C/TABLEST.A.                                 

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, co-
rreas y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

M12ET020     1,000 ud  Tablestaca chapa 500x 40cm.(100p)                                1,53 1,53

M12CC030     1,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZA070     m2  ENT.SIMPLE ZAPATA <3m. C/MAD.                                   

Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablones v erticales, correas y  co-
dales de madera, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

P01ES110     0,005 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 0,97

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02ZA080     m2  ENT.SEMICUAJ.POZO <3m. C/MAD.                                   

Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y /o tablones, correas
y  codales de madera, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01BE010     1,050 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 19,37

P01ES110     0,007 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 1,36

P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U02ZA090     m2  ENT.CUAJADA POZO <3m. CAJON AL.                                 

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de alu-
minio, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

M12EP010     4,000 ud  Panel lig.alumin.200x 50cm.(300p)                                0,96 3,84

M12CC010     4,000 ud  Codal met.ex ten.p/panel aluminio                                0,23 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZA100     m2  ENT.CUAJADA POZO <6m. CAJON AC.                                 

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de
acero, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,72

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

M12EP020     1,000 ud  Panel cha.acero 400x 100cm.(400p)                                2,62 2,62

M12CC020     3,000 ud  Codal met.ex tensib.p/panel chapa                                0,33 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02ZA110     m2  ENT.CUAJ.POZO <6m. C/TABLEST.A.                                 

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de
acero en cajón, correas y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

M12ET020     2,000 ud  Tablestaca chapa 500x 40cm.(100p)                                1,53 3,06

M12CC030     2,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U02ZA120     m2  ENT.CUAJ.POZO >6m. C/PAN/TAB.A.                                 

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de mas de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa
de acero en cajón, tablestacas de chapa y  codales ex tensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,960 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,44

O01A050      0,960 h.  Ay udante                                                        15,61 14,99

M12EP030     1,000 ud  Panel chapa acero c/cámara(300p)                                5,35 5,35

M12ET010     1,000 ud  Tablestaca chapa 650x 60cm.(100p)                                2,43 2,43

M12CC030     3,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,43 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO U02D DRENAJES O AVENAMIENTOS                                         
U02D010      m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA D.L.                                   

Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material seleccionado procedente de la ex ca-
v ación y /o de prestamos, incluso humectación, ex tendido y  rasanteado, totalmente terminado.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,80

M08CA110     0,050 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 1,44

M08RL010     0,020 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02D020      m3  RELL LOCAL. ZANJA D.L. MAT. FIL.                                

Relleno localizado de zanja de drenaje longitudinal, con material granular filtrante seleccionado procedente de pres-
tamos, incluso humectación, ex tendido y  rasanteado, totalmente terminado.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA060     0,150 m3  Arena de río 2/6 mm                                             14,43 2,16

P01AD060     0,810 t.  Árido rodado clasificado < 40 mm                                14,30 11,58

P01AD100     0,720 t.  Árido triturado clasi. machaqueo                                6,96 5,01

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,80

M08CA110     0,050 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 1,44

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,28

M07N020      1,000 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02D030      m3  FILTRO GRANULAR                                                 

Filtro granular en la base del terraplén con productos seleccionados procedentes de la ex cav ación y  cuneta de re-
cogida a pie de talud.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

M05PC020     0,030 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 1,50

M08NM010     0,030 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 1,40

M08RN010     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02D140      m3  RELLENO M. GRANULAR EN BASE TUBO                                

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=0 para base de asiento de tubo metálico corrugado, compactado,
incluso rasanteado, totalmente terminado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P01AD040     2,200 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 5,57

M08RN020     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,20

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02D150      m3  RELLENO M. GRANULAR TRASDÓS TUBO                                

Relleno de material granular sin clasificar, con IP=<6 en trasdós de tubo metálico corrugado, compactado, incluso
rasanteado, totalmente terminado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AD050     2,200 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 11,11

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,28

M08RN020     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,20

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D200      m   TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=100 mm. S/ARENA                     

Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 100 mm. de diámetro interior colocado en zanja rev estida con
geotex til de 125 g/m2, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada
incluso relleno con grav a filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,051 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,84

P01AG150     0,176 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,62

P02RH010     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.                                  5,11 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U02D210      m   TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=100 mm. S/HORM.                     

Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 100 mm. de diámetro interior colocado en zanja rev estida con
geotex til de 125 g/m2, sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida,
compactada y  niv elada incluso relleno con grav a filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tu-
bo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares.
Totalmente colocada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,051 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,23

P01AG150     0,176 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,62

P02RH010     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 10 cm.                                  5,11 5,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02D220      m   TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=150 mm. S/ARENA                     

Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 150 mm. de diámetro interior colocado en zanja rev estida con
geotex til de 125 g/m2, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada
incluso relleno con grav a filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

P01AA030     0,057 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,94

P01AG150     0,217 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,23

P02RH020     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  7,06 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02D230      m   TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=150 mm. S/HORM.                     

Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 150 mm. de diámetro interior colocado en zanja rev estida con
geotex til de 125 g/m2, sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida,
compactada y  niv elada incluso relleno con grav a filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tu-
bo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares.
Totalmente colocada.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

A01RH090     0,057 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,72

P01AG150     0,217 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,23

P02RH020     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  7,06 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02D240      m   TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=200 mm. S/ARENA                     

Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 200 mm. de diámetro interior colocado en zanja rev estida con
geotex til de 125 g/m2, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada
incluso relleno con grav a filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,375 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,03

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P06BG320     2,720 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,12

P01AA030     0,062 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,02

P01AG150     0,260 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,87

P02RH030     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.                                  8,83 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U02D250      m   TUBO DRENAJE HORM. POROSO D=200 mm. S/HORM.                     

Tubería de drenaje enterrada de hormigón poroso de 200 mm. de diámetro interior colocado en zanja rev estida con
geotex til de 125 g/m2, sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida,
compactada y  niv elada incluso relleno con grav a filtrante hasta 25 cm. por encima de la generatríz superior del tu-
bo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares.
Totalmente colocada.

O01A030      0,375 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,03

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P06BG320     2,720 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,12

A01RH090     0,062 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 5,14

P01AG150     0,260 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,87

P02RH030     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.                                  8,83 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02D260      m   TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/ARENA           

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 80 mm. y  rigidez esférica 2
kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  ni-
v elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz supe-
rior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios
aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,048 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,79

P01AG150     0,153 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,28

P02RV030     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 80 mm.                                   1,29 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U02D270      m   TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/HORM.           

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 80 mm. y  rigidez esférica 2
kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendi-
da, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de
la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con
p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,048 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 3,98

P01AG150     0,153 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,28

P02RV030     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 80 mm.                                   1,29 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U02D280      m   TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA          

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 100 mm. y  rigidez esférica 2
kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  ni-
v elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz supe-
rior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios
aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RV040     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 100 mm.                                  1,86 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02D290      m   TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM.          

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 100 mm. y  rigidez esférica 2
kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendi-
da, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de
la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con
p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,050 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,14

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RV040     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 100 mm.                                  1,86 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U02D300      m   TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=160 mm. S/ARENA          

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 160 mm. y  rigidez esférica 2
kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  ni-
v elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz supe-
rior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios
aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89

P01AA030     0,056 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,92

P01AG150     0,209 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,11

P02RV060     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 160 mm.                                  4,20 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U02D310      m   TUBO DRENAJE PVC EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=160 mm. S/HORM.          

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada, de diámetro nominal de 160 mm. y  rigidez esférica 2
kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendi-
da, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de
la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con
p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89

A01RH090     0,056 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,64

P01AG150     0,209 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,11

P02RV060     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 160 mm.                                  4,20 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02D320      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/ARENA        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro no-
minal de 80 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  re-
llena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,048 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,79

P01AG150     0,153 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,28

P02RS110     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm                            1,84 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U02D330      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=80 mm. S/HORM.        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro no-
minal de 80 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex -
til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,048 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 3,98

P01AG150     0,153 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,28

P02RS110     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm                            1,84 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4650



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02D340      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=125 mm. S/ARENA       

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro no-
minal de 125 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  re-
llena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,330 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,82

P01AA030     0,053 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,87

P01AG150     0,185 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,76

P02RS130     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           2,67 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D350      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.SIMPLE, 2 kN/m2. DN=125 mm. S/HORM.       

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro no-
minal de 125 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex -
til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,330 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,82

A01RH090     0,053 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,39

P01AG150     0,185 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,76

P02RS130     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           2,67 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

U02D360      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nomi-
nal de 100 mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  re-
llena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RS160     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm                            4,52 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U02D370      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM.        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nomi-
nal de 100 mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex -
til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,050 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,14

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RS160     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm                            4,52 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D380      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=150 mm. S/ARENA        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nomi-
nal de 150 mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  re-
llena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     0,242 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 0,19

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P01AG150     0,202 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,01

P02RS170     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            8,11 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D390      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=150 mm. S/HORM.        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nomi-
nal de 150 mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de
hormigón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex -
til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     0,242 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 0,19

A01RH090     0,055 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,56

P01AG150     0,202 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,01

P02RS170     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            8,11 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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U02D400      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=90 mm. S/ARENA         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abov edada ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal
de 90 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena
con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,012 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,19

O01A060      0,024 h.  Peón especializado                                              15,38 0,37

P06BG320     2,100 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,64

P01AA030     0,049 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,81

P01AG150     0,160 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,38

P02RV470     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm                             2,68 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U02D410      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=90 mm. S/HORM.         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abov edada ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal
de 90 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormi-
gón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de
125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,012 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,19

O01A060      0,024 h.  Peón especializado                                              15,38 0,37

P06BG320     2,100 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,64

A01RH090     0,049 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,06

P01AG150     0,160 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,38

P02RV470     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm                             2,68 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U02D420      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=160 mm. S/ARENA        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abov edada ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal
de 160 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena
con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89

P01AA030     0,056 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,92

P01AG150     0,209 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,11

P02RV500     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm                            6,07 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02D430      m   TUBO DRENAJE PVC CORR.ABOV., 2 kN/m2. DN=160 mm. S/HORM.        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugada abov edada ranurada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal
de 160 mm. y  rigidez esférica 2 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormi-
gón en masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de
125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble so-
lapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89

A01RH090     0,056 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,64

P01AG150     0,209 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,11

P02RV500     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm                            6,07 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U02D440      m   TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA      

Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abov edada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con gra-
v a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (rea-
lizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RV300     1,000 m.  Tubo dren.PVC p.est.abov .D=100                                  5,72 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02D450      m   TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM.      

Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abov edada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en
masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125
g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,050 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,14

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RV300     1,000 m.  Tubo dren.PVC p.est.abov .D=100                                  5,72 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U02D460      m   TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=200 mm. S/ARENA      

Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abov edada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 200
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con gra-
v a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (rea-
lizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

P01AG150     0,239 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,56

P02RV320     1,000 m.  Tubo dren.PVC p.est.abov .D=200                                  14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02D470      m   TUBO DRENAJE PVC ESTRUC.ABOV., 4 kN/m2. DN=200 mm. S/HORM.      

Tubería de drenaje enterrada de PVC estruturada abov edada, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 200
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2. (con manguito incorporado), colocado en zanja sobre una cama de hormigón en
masa HM-15_P_20 de 10 cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125
g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa
del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

A01RH090     0,060 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,97

P01AG150     0,239 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,56

P02RV320     1,000 m.  Tubo dren.PVC p.est.abov .D=200                                  14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02D480      m   TUBO DRENAJE POLIET.AD, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/ARENA             

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex -
tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por enci-
ma de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex -
til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RP040     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm                                 2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U02D490      m   TUBO DRENAJE POLIET.AD, 4 kN/m2. DN=100 mm. S/HORM.             

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 100
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10
cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a fil-
trante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

A01RH090     0,050 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,14

P01AG150     0,167 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,49

P02RP040     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d.100 mm                                 2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U02D500      m   TUBO DRENAJE POLIET.AD, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/ARENA             

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300
mm. y  rigidez esférica 8 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex -
tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por enci-
ma de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex -
til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,900 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,26

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,314 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,68

P02RP090     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d.300 mm                                 9,06 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02D510      m   TUBO DRENAJE POLIET.AD, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/HORM.             

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno de Alta Densidad, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300
mm. y  rigidez esférica 8 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10
cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a fil-
trante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,900 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,26

A01RH090     0,070 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 5,80

P01AG150     0,314 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,68

P02RP090     1,000 m.  Tub.drenaje polietil.a.d.300 mm                                 9,06 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U02D520      m   TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=110 mm. S/ARENA     

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 110
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex -
tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por enci-
ma de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex -
til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A060      0,280 h.  Peón especializado                                              15,38 4,31

P06BG320     2,299 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,79

P01AA030     0,051 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,84

P01AG150     0,174 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,59

P02RS040     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm                            8,33 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U02D530      m   TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 4 kN/m2. DN=110 mm. S/HORM.     

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 110
mm. y  rigidez esférica 4 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10
cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a fil-
trante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A060      0,280 h.  Peón especializado                                              15,38 4,31

P06BG320     2,299 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,79

A01RH090     0,051 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 4,23

P01AG150     0,174 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,59

P02RS040     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm                            8,33 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U02D540      m   TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/ARENA     

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300
mm. y  rigidez esférica 8 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente ex -
tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por enci-
ma de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex -
til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,900 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,26

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,314 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,68

P02RS080     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm                            41,25 41,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U02D550      m   TUBO DRENAJE POLIET.CORR.DOBLE, 8 kN/m2. DN=300 mm. S/HORM.     

Tubería de drenaje enterrada de Polietileno corrugada doble, serv ida en rollo o barra, de diámetro nominal de 300
mm. y  rigidez esférica 8 kN/m2.  colocado en zanja sobre una cama de hormigón en masa HM-15_P_20 de 10
cm. debidamente ex tendida, compactada y  niv elada, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a fil-
trante 25 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares. Totalmente colocada.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,900 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,26

A01RH090     0,070 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 5,80

P01AG150     0,314 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,68

P02RS080     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm                            41,25 41,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO U02P CACES Y CUNETAS HORM.                                           
SUBAPARTADO U02PC CAZ PREFABRICADOS HORM.                                         
U02PC010     m   CAZ PREF. HORM. TIPO R-30                                       

Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20/I de doble capa, tipo R-30, de sección triangular 30x 13-10 y  88 kg/m,
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,
compactado y  recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea
UNE-EN 1433/AC:2004

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P01EL020     0,030 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,17

P01HCM003    0,030 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,70

P03CG010     1,000 m   Caz horm. pref. R-30 (30x 13-10)                                 27,15 27,15

M08RI020     0,080 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,19

M05RN020     0,040 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02PC020     m   CAZ PREF. HORM. TIPO R-40                                       

Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-40, de sección triangular 40x 13-10 y  117 kg/m,
sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, com-
pactado y  recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN
1433/AC:2004

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P01EL020     0,040 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,22

P01HCM003    0,040 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2,27

P03CG010     1,000 m   Caz horm. pref. R-30 (30x 13-10)                                 27,15 27,15

P03CG020     1,000 m   Caz horm. pref. R-40 (40x 13-10)                                 38,22 38,22

M08RI020     0,120 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,28

M05RN020     0,060 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U02PC030     m   CAZ PREF. HORM. TIPO R-50                                       

Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-50, de sección triangular 50x 15-11 y  168 kg/m,
sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, com-
pactado y  recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN
1433/AC:2004

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01EL020     0,050 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,28

P01HCM003    0,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2,84

P03CG030     1,000 m   Caz horm. pref. R-50 (50x 15-11)                                 47,40 47,40

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

M05RN020     0,075 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS

U02PC040     m   CAZ PREF. HORM. TIPO R-60                                       

Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-60, de sección triangular 60x 15-11 y  200 kg/m,
sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, com-
pactado y  recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea UNE-EN
1433/AC:2004

O01A020      0,035 h.  Capataz                                                         16,32 0,57

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01EL020     0,060 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,34

P01HCM003    0,060 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3,40

P03CG040     1,000 m   Caz horm. pref. R-60 (60x 15-11)                                 79,44 79,44

M08RI020     0,220 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,52

M05RN020     0,110 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02PC050     m   CAZ PREF. HORM. ARM. TIPO R-50H                                 

Caz prefabricado de hormigón armado HA-25/B/20 de doble capa, tipo R-50 H, de sección triangular 50x 15-11 y
180 kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactado y  recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Euro-
pea UNE-EN 1433/AC:2004

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01EL020     0,050 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,28

P01HCM003    0,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2,84

P03CG050     1,000 m   Caz horm. arm.pref. R-50H (50x 15-11)                            71,44 71,44

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

M05RN020     0,100 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U02PC100     m   CAZ PREF. HORM. TIPO CIRC.D=30                                  

Caz prefabricado de hormigón HM-20/B/20 de doble capa, tipo R-50 H, de sección circular 50x 50 D=30 y  430
kg/m, sobre solera de hormigón HM-20/B/20 de 10 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asien-
to, compactado y  recibido de juntas, terminado. Marcado CE obligatorio según Anex o ZA de la Norma Europea
UNE-EN 1433/AC:2004

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01EL020     0,050 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,28

P01HCM003    0,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2,84

P03CG100     1,000 m   Caz horm. pref. MOPU (50x 50-D=30)                               37,15 37,15

M08RI020     0,220 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,52

M05RN020     0,110 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U0PH CUNETAS DE HORMIGÓN                                             
U02PH010     m   CUN. REC. PREF. HORM. TIPO R-1                                  

Cuneta prefabricada de hormigón HM-25/P/20, de sección rectangular tipo R-1 de 35x 30 cm. y  210 kg/m, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y  recibido de juntas. Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M08RI020     0,100 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,24

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 1,97

A01MA040     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 0,42

P03CG200     1,000 m   Cuneta rec. pref. horm. 35x 30 cm.                               12,50 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02PH020     m   CUN. REC. PREF. HORM. TIPO R-2                                  

Cuneta prefabricada de hormigón HM-25/P/20, de sección rectangular tipo R-2 de 44x 44 cm. y  380 kg/m, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y  recibido de juntas. Totalmente terminada.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P03CG210     1,000 m   Cuneta rec. pref. horm. 44x 44 cm.                               21,20 21,20

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

M05RN020     0,075 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 2,96

A01MA040     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U02PH030     m   CUN. REC. PREF. HORM. TIPO R-3                                  

Cuneta prefabricada de hormigón HM-25/P/20, de sección rectangular tipo R-3 de 80x 50 cm. y  800 kg/m, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y  recibido de juntas. Totalmente terminada.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P03CG220     1,000 m   Cuneta rec. pref. horm. 80x 50 cm.                               47,33 47,33

M08RI020     0,250 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,59

M05RN020     0,125 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 4,93

A01MA040     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02PH100     m   CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-1                              

Cuneta triangular tipo V-1 de h=0,50 m con taludes 2/1, rev estida de hormigón HM-20/B/20/I,  de12 cm. de espesor
, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y  desencotrado.
Totalmente terminada.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01EL020     0,050 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,28

P01HCM003    0,270 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 15,32

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U02PH110     m   CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-2                              

Cuneta triangular tipo V-2 de h=0,50 m con taludes 3/2, rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de12 cm. de espesor
, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y  desencotrado.
Totalmente terminada.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01EL020     0,040 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,22

P01HCM003    0,220 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 12,48

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U02PH120     m   CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-3                              

Cuneta triangular tipo V-3 de h=0,50 m con taludes 1/1, rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de12 cm. de espesor
, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y  desencotrado.
Totalmente terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01EL020     0,040 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,22

P01HCM003    0,170 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,64

M08RI020     0,120 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U02PH150     m   CUN. TRAPE. REVEST. HORM. TIPO T-1                              

Cuneta trapecial tipo T-1 de h=0,50 m. base 0,50 m. con taludes 2/1, rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de12
cm. de espesor , incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y
desencotrado. Totalmente terminada.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01EL020     0,060 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,34

P01HCM003    0,330 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,72

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U02PH160     m   CUN. TRAPE. REVEST. HORM. TIPO T-2                              

Cuneta trapecial tipo T-2 de h=0,50 m. base 0,50 m. con taludes 3/2, rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de12
cm. de espesor , incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y
desencotrado. Totalmente terminada.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A070      0,420 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,36

P01EL020     0,052 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,29

P01HCM003    0,280 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 15,88

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02PH170     m   CUN. TRAPE. REVEST. HORM. TIPO T-3                              

Cuneta trapecial tipo T-3 de h=0,50 m. base 0,50 m. con taludes 1/1, rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de12
cm. de espesor , incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y
desencotrado. Totalmente terminada.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A070      0,340 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,15

P01EL020     0,060 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,34

P01HCM003    0,230 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 13,05

M08RI020     0,100 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U02PH200     m   CUN. RECT. REVEST. HORM. TIPO R-1                               

Cuneta rectangular tipo R-1 de h=0,50 m. y  base 0,50 m., rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de15 cm. de espe-
sor , incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y  desencotrado.
Totalmente terminada.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A070      0,320 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,85

P01EL020     0,060 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,34

P01HCM003    0,270 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 15,32

M08RI020     0,100 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U02PH210     m   CUN. RECT. REVEST. HORM. TIPO R-2                               

Cuneta rectangular tipo R-2 de h=0,75 m. y  base 0,50 m., rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de15 cm. de espe-
sor , incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y  desencotrado.
Totalmente terminada.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A070      0,440 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,67

P01EL020     0,050 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,28

P01HCM003    0,300 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 17,02

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U02PH220     m   CUN. RECT. REVEST. HORM. TIPO R-3                               

Cuneta rectangular tipo R-3 de h=0,75 m. y  base 0,75 m., rev estida de hormigón HM-20/P/20,  de15 cm. de espe-
sor , incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de encofrado y  desencotrado.
Totalmente terminada.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01EL020     0,060 m2  Tablero aglomerado 22 mm.                                       5,60 0,34

P01HCM003    0,350 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 19,86

M08RI020     0,150 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,36 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U03 ESTRUCTURAS                                                     
APARTADO U03A ACEROS                                                          
SUBAPARTADO U03AA ARMADURAS                                                       
U03AA010     kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE
08.

O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,22

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,21

P03AC090     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,06

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U03AA020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE
08.

O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,22

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,21

P03AC200     1,080 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,97

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03AA030     kg  ACERO CORR. B 400 S PREFOR.                                     

Acero corrugado B 400 S, preformado en taller y  colocado en obra. Según EHE 08.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,18

O01BF040     0,010 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,18

P03AC100     1,080 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1,89

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03AA040     kg  ACERO CORR. B 500 S PREFOR.                                     

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra. Según EHE 08.

O01BF030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,18

O01BF040     0,010 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,18

P03AC210     1,080 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 1,06

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03AA100     kg  AC. PRET. CORD. 15 mm 180 kp/mm2.                               

Acero superestabilizado para pretensar en cordones de 15 mm. de tensión de rotura 180 kp/mm2. incluso parte
proporcional de v aina e iny ección.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01BF030     0,025 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,46

O01BF040     0,025 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,44

P03AE200     1,000 kg  Acero preten. cor. 15 mm. rot. 180                              2,35 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03AA200     kg  ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR             

Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar incluso v ainas y  todos los accesorios necesarios, los an-
clajes activ os y  pasiv os, acopladores, todas las operaciones y  equipos tesado, las operaciones y  equipos de in-
y ección y  el sellado de cajetines.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A030      0,006 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,10

O01A050      0,006 h.  Ay udante                                                        15,61 0,09

P01DA085     0,002 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,12

P03AE150     1,050 kg  Acero Especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar             1,03 1,08

P03AE250     1,000 ud  P.P. de v ainas, anclajes activ o y  pasiv o, acopladores y  todos lo 1,10 1,10

M02GE020     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 0,10

M10PT010     0,004 h.  Equipo de tesado                                                32,08 0,13

M10PI010     0,004 h.  Equipo iny ección cemento                                        48,71 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03AA210     kg  ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR                         

Acero especial en barras para pretensar.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A030      0,008 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,13

O01A050      0,008 h.  Ay udante                                                        15,61 0,12

P01DA085     0,002 t   Lechada cemento para iny ectar                                   61,11 0,12

P03AE015     1,050 kg  Barra para pretensar                                            1,65 1,73

P03AE250     1,000 ud  P.P. de v ainas, anclajes activ o y  pasiv o, acopladores y  todos lo 1,10 1,10

M02GE020     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 0,10

M10PT010     0,004 h.  Equipo de tesado                                                32,08 0,13

M10PI010     0,004 h.  Equipo iny ección cemento                                        48,71 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03AM MALLAS ELECTROSOLDADAS                                          
U03AM010     m2  MALL. ME 500 T 10x10 cm. D=5-5 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 10x 10 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM380     1,150 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

1,99 2,29

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03AM020     m2  MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=5-5 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM380     1,150 m2  ME 150X150 ø 5-5 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

1,99 2,29

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03AM030     m2  MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=6-6 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. de diámetro 6-6 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM400     1,150 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 2,67

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U03AM040     m2  MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=8-8 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. de diámetro 8-8 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM420     1,150 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

4,00 4,60

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03AM050     m2  MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=10-10 mm.                            

Mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. de diámetro 10-10 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM440     1,150 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

6,21 7,14

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U03AM060     m2  MALL. ME 500 T 15x15 cm. D=12-12 mm.                            

Mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. de diámetro 12-12 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM460     1,150 m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T
UNE-EN 1008

10,01 11,51

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U03AM070     m2  MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=5-5 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 15x 30 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM500     1,150 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,17

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AM080     m2  MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=6-6 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 15x 30 cm. de diámetro 6-6 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM510     1,150 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

2,45 2,82

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03AM090     m2  MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=8-8 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 15x 30 cm. de diámetro 8-8 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM520     1,150 m2  ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

4,12 4,74

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U03AM100     m2  MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=10-10 mm.                            

Mallazo electrosoldado de 15x 30 cm. de diámetro 10-10 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM520     1,150 m2  ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

4,12 4,74

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U03AM110     m2  MALL. ME 500 T 15x30 cm. D=12-12 mm.                            

Mallazo electrosoldado de 15x 30 cm. de diámetro 12-12 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM520     1,150 m2  ME 150X300 ø 8-8 6000X2200 150/150-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

4,12 4,74

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U03AM120     m2  MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=5-5 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 20x 20 cm. de diámetro 5-5 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM390     1,150 m2  ME 200X200 ø 5-5 6000X2200 100/100-100/100- 400 B500T
UNE-EN 100

1,00 1,15

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03AM130     m2  MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=6-6 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 20x 20 cm. de diámetro 6-6 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM410     1,150 m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,12 2,44

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

U03AM140     m2  MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=8-8 mm.                              

Mallazo electrosoldado de 20x 20 cm. de diámetro 8-8 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM430     1,150 m2  ME 200X200 ø 8-8 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T
UNE-EN 1008

3,86 4,44

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U03AM150     m2  MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=10-10 mm.                            

Mallazo electrosoldado de 20x 20 cm. de diámetro 10-10 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM450     1,150 m2  ME 200X200 ø 10-10 6000X2200 100/100-200/200-400 B500T
UNE-EN 10

6,01 6,91

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03AM160     m2  MALL. ME 500 T 20x20 cm. D=12-12 mm.                            

Mallazo electrosoldado de 20x 20 cm. de diámetro 12-12 mm. con acero B 500 T, colocado en estructuras incluso
parte proporcional de solapes, calzos y  separadores, según EHE-08.

O01BF030     0,015 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,28

O01BF040     0,015 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,26

P03AM460     1,150 m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T
UNE-EN 1008

10,01 11,51

P03AA020     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03AL ACERO LAMINADO                                                  
U03AL010     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 275 JR MACIZO                              

Acero laminado en caliente tipo S 275 JR en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, incluso
parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL160     1,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03AL020     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 235 JR/0 MACIZO                            

Acero laminado en caliente tipo S 235 JR/0 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U,
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, inclu-
so parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL161     1,000 kg  Acero laminado S 235 JR macizo                                  1,02 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U03AL030     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J0 MACIZO                              

Acero laminado en caliente tipo S 275 J0 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, incluso
parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL170     1,000 kg  Acero laminado S 275 J0                                         0,87 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03AL040     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J2 MACIZO                              

Acero laminado en caliente tipo S 275 J2 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, incluso
parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL180     1,000 kg  Acero laminado S 275 J2                                         0,87 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U03AL050     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 3555 JR MACIZO                             

Acero laminado en caliente tipo S 355 JR en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, incluso
parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL190     1,000 kg  Acero laminado S 355 JR                                         1,18 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AL060     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 3555 J0 MACIZO                             

Acero laminado en caliente tipo S 355 J0 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, incluso
parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL200     1,000 kg  Acero laminado S 355 J0                                         1,18 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AL070     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 3555 J2 MACIZO                             

Acero laminado en caliente tipo S 355 J2 en perfiles macizos, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE; U, L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o hex agonal, terminado con una capa de imprimación antiox idante, incluso
parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL210     1,000 kg  Acero laminado S 355 J2                                         1,18 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03AL080     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J0 HUECO                               

Acero laminado en caliente tipo S 275 J0 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con
una capa de imprimación antiox idante, incluso parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura
soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL175     1,000 kg  Acero laminado S 275 J0 hueco                                   1,19 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03AL090     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 235 J0 HUECO                               

Acero laminado en caliente tipo S 235 J0 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con
una capa de imprimación antiox idante, incluso parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura
soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL171     1,000 kg  Acero laminado S 235 J0 hueco                                   1,06 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U03AL100     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 275 J2 HUECO                               

Acero laminado en caliente tipo S 275 J2 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con
una capa de imprimación antiox idante, incluso parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura
soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL185     1,000 kg  Acero laminado S 275 J2 hueco                                   1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03AL110     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 355 J0 HUECO                               

Acero laminado en caliente tipo S 355 J0 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con
una capa de imprimación antiox idante, incluso parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura
soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL205     1,000 kg  Acero laminado S 355 J0 hueco                                   1,23 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03AL120     kg  ACERO LAM. ESTRUC. S 355 J2 HUECO                               

Acero laminado en caliente tipo S 355 J2 en perfiles huecos, serie redondo, cuadrado o rectangular, terminado con
una capa de imprimación antiox idante, incluso parte proporcional de cortes y  despuntos. Colocado en estructura
soldada.

O01BS800     0,030 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,60

O01BS810     0,030 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,56

P03AL215     1,000 kg  Acero laminado S 355 J2 hueco                                   1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03AC CERCHAS                                                         
U03AC010     kg  ACERO E 275 (A-42b) EN CERCHAS                                  

Acero laminado E 275(A 42b), en perfil laminado en caliente para cerchas y  estructuras trianguladas, mediante
uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y  p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoy o, rigidizadores y
piezas especiales; despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado.

O01BC041     0,030 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,55

O01BC042     0,030 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,53

P03AL010     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,77 1,86

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03AC020     kg  ACERO LAMI. HUECO S 275 J0 EN CERCHAS                           

Acero S 275 j0, en perfil laminado en caliente en tubos huecos cuadrados y  rectangulares para cerchas y  estructu-
ras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y  p.p. de soldaduras, cartelas, placas
de apoy o, rigidizadores y  piezas especiales; despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo, totalmente montado y  colocado.

O01BC041     0,040 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,74

O01BC042     0,040 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,71

P03AL175     1,050 kg  Acero laminado S 275 J0 hueco                                   1,19 1,25

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U03AC030     m   CORREA ZF CHAPA                                                 

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y  piezas especiales. Totalmente monta-
da y  colocada

O01BC041     0,010 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 0,18

O01BC042     0,050 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 0,88

P03AL080     1,000 m.  Correa ZF chapa                                                 7,19 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03AP PLACAS                                                          
U03AP010     ud  PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x 25x 1,5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, total-
mente colocada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,550 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 10,15

P13TP010     7,370 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,90 6,63

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03AP020     ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm.                                   

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x 30x 2 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, total-
mente colocada. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,680 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,55

P13TP010     14,150 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,90 12,74

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03AP030     ud  PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN.                                

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 35x 35x 2,5 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x 30 y  plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     0,880 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 16,24

P13TP020     24,070 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 21,66

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P03AL095     4,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,20 0,80

P03AL160     3,560 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 3,10

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U03AP040     ud  PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.                                  

Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x 40x 3 cm.
con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares
interiores 30x 30 y  plantilla superior., i/taladro central, totalmente colocado. Según normas EHE-08 y  CTE DB SE-A.

O01BC041     1,160 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 21,40

P13TP020     37,730 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 33,96

P03AC210     3,790 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 3,71

P03AL095     4,000 ud  Tuerca acero D=16                                               0,20 0,80

P03AL160     3,560 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 3,10

P01DW020     0,100 ud. Pequeño material                                                0,85 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U03E ENCOFRADOS                                                      
SUBAPARTADO U03EF METÁLICOS                                                       
U03EF010     m2  ENCOF.MET.EN ZAP.ZAN.VIG.CIMENT                                 

Encofrado y  desencofrado metálico en zapatas, zanjas y  v igas,hasta 50 posturas .

O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,51

O01BE020     0,190 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,35

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11

M12EF040     0,100 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,02

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

P01UC020     1,000 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03EF020     m2  ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                

Encofrado y  desencofrado metálico en losas de cimentación, hasta 50 posturas.

O01BE010     0,190 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,51

O01BE020     0,190 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,35

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01DC010     0,075 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,11

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

P03AA020     0,008 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03EF030     m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 CV h<3m.                             

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, has-
ta 50 posturas.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01DC020     0,350 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,78

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,01

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03EF040     m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 CV h<3m.                             

Encofrado y  desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50
posturas.

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

M12EF020     2,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 1,10

P01DC010     0,700 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 1,00

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M02GE020     0,175 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 18,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03EF050     m2  ENCOF. METÁLICO MUROS 1 CV h>3m.                                

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, has-
ta 50 posturas.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01DC020     0,350 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,78

P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,01

M02GE020     0,125 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 13,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03EF060     m2  ENCOF. METÁLICO MUROS 2 CV h>3m                                 

Encofrado y  desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, hasta 50
posturas.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M12EF020     2,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 1,10

P01DC010     0,700 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 1,00

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M02GE020     0,225 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 23,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03CEM MADERA                                                          
U03CEM010    m2  ENCOF.MAD.ZAP.ZANJ.Y VIG.RIOS.                                  

Encofrado y  desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y  v igas considerando 4 posturas.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03CEM020    m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   

Encofrado y  desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.

O01BE010     0,380 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,01

O01BE020     0,380 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,71

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P03AA020     0,008 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P01UC030     0,040 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U03CEM030    m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C h<3m                                  

Encofrado y  desencofrado a una cara en muros, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta
1,90 m2. de superficie y  2 posturas.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M12EM060     1,000 m2  Tablero agl. hidr. 366x 183x 22                                   7,16 7,16

P01ES130     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 1,11

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03CEM031    m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C h>3m                                  

Encofrado y  desencofrado a una cara en muros, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta
1,90 m2. de superficie y  2 posturas.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

M12EM060     1,000 m2  Tablero agl. hidr. 366x 183x 22                                   7,16 7,16

P01ES130     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 1,11

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03CEM040    m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C h<3m                                  

Encofrado y  desencofrado a dos caras en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta
1,90 m2. de superficie y  2 posturas.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M12EM060     2,000 m2  Tablero agl. hidr. 366x 183x 22                                   7,16 14,32

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03CEM041    m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C h>3m                                  

Encofrado y  desencofrado a dos caras en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta
1,90 m2. de superficie y  2 posturas.

O01BE010     0,600 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,07

O01BE020     0,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,59

M12EM060     2,000 m2  Tablero agl. hidr. 366x 183x 22                                   7,16 14,32

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03CEM050    m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C<3m                                  

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista en muros, con madera machihembrada y  cepillada de 22 mm., consi-
derando 3 posturas.

O01BE010     0,580 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 10,70

O01BE020     0,580 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,24

P01ET030     1,000 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 8,63

P01ES130     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U03CEM060    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado prev ia-
mente, considerando 4 posturas.

O01BE010     0,140 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,58

O01BE020     0,140 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,47

M12EM030     1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,53

P01ES130     0,018 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,98

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03CEM070    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionado prev iamente, considerando una postura.

O01BE010     0,280 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,17

O01BE020     0,280 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,94

P01ET030     1,050 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,06

P01ES130     0,018 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 3,98

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03CEM080    m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENO                                   

Encofrado y  desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 pos-
turas.

O01BE010     0,140 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,58

O01BE020     0,140 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,47

M12EM070     1,100 m2  Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.                                   6,18 6,80

P01ES130     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 4,43

P01UC030     0,080 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,10

P03AA020     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,22

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03CEM090    m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   

Encofrado y  desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.

O01BE010     0,640 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,81

O01BE020     0,640 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 11,30

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01ES120     0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     221,25 3,32

P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,07

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03CEP PERDIDOS                                                        
U03CEP010    m2  ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 4 cm                                

Placa prefabricada de hormigón de 4 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros de estructuras,
colocada entre v igas.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EH010     1,100 m2  Placa pref. de hormigón de 4 cm.                                12,11 13,32

M02GE020     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U03CEP020    m2  ENC. PERDIDO PREFABR. HORM. 5 cm                                

Placa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor, utilizada como encofrado perdido en tableros de estructuras,
colocada entre v igas.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12EH020     1,100 m2  Placa pref. de hormigón de 5 cm.                                15,35 16,89

M02GE020     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03CEP030    m3  POLIESTIRENO EXPANDIDO E. PLANCH                                

Poliestireno ex pandido tipo I-F 10 kg/m3, en planchas, utilizado como encofrado perdido de elementos estructurales
y  ejecución de juntas, colocado.

P07TE090     1,000 m3  Poliest.ex p.tipo I-F 10 kg/m3 M1                                71,27 71,27

O01BE010     2,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 46,13

O01BE020     5,000 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 88,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03CEP110    m2  ENCOFRADO PERDIDO MADERA                                        

Encofrado perdido, incluso contrucción y  montaje..

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01ES130     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 5,75

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03CEP120    m2  ALIGERAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO                            

Alligeramiento de poliestireno ex pandido.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M12EL100     1,000 m3  Poliestireno ex pandido                                          65,00 65,00

M07CB020     0,067 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03EC CIMBRAS                                                         
U03EC010     m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, niv elación y  p.p. de elementos metálicos en for-
mación de cimbra ex enta para paso de tráfico o peatones.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

M12AA240     1,000 m3  Andamio metálico en cimbras                                     7,76 7,76

M02GE020     0,010 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03EC020     m3  CIMBRA CUAJADA                                                  

Cimbra cuajada, incluso proy ecto, preparación de la superficie de apoy o, niv elación y  apuntalamiento de la cim-
bra, pruebas de carga, transporte, montaje, desmontaje. Totalmente terminada y  montada.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M05EN040     0,001 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,06

M02GE020     0,002 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 0,21

M07CB020     0,013 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,48

M08RB070     0,010 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,06

P01AF050     0,033 t.  Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25                      4,88 0,16

P01EB100     0,200 m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              0,39 0,08

M12EZ200     1,000 m3  Cimbra Metálica                                                 5,13 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03EC030     m3  CIMBRA PÓRTICO                                                  

Cimbra pórtico incluso proy eco, preparación de la usperficie de aepoy o, niv elación y  apuntalamiento de la cimbra,
pruebas de carga, transporte, montaje y  desmontaje, totalmente terminada y  montada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01AF050     0,020 t.  Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25                      4,88 0,10

P01EB100     0,150 m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              0,39 0,06

M12EZ250     1,000 m2  Cimbra Pórtico                                                  9,30 9,30

M05EN040     0,001 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,06

M02GE020     0,010 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 1,04

M07CB020     0,013 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,48

M08RB070     0,008 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04EC100     m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                 

Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/1000 kg, incluy endo montaje, desmontaje y  prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente montada.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M07CG010     0,030 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 1,53

M12EZ010     30,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04EC110     m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/1000 kg                                 

Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<6 m/1000 kg, incluy endo montaje, desmontaje y  prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente montada.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

M07CG010     0,035 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 1,78

M12EZ020     30,000 m3  Alqu./día cimbra tub.6 m/1000 kg                                0,18 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U04EC120     m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/2000 kg                                 

Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje, h<3 m/2000 kg, incluy endo montaje, desmontaje y  prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente montada.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

M07CG010     0,045 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 2,29

M12EZ040     30,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/2000 kg                                0,20 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04EC130     m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/2000 kg                                 

Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje,  h<6 m/2000 kg, incluy endo montaje, desmontaje y  prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente montada.

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M07CG010     0,050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 2,55

M12EZ050     30,000 m3  Alqu./día cimbra tub.6 m/2000 kg                                0,23 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04EC140     m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/3000 kg                                 

Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje,  h<3 m/3000 kg, incluy endo montaje, desmontaje y  prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente montada.

O01A020      0,110 h.  Capataz                                                         16,32 1,80

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

M07CG010     0,055 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 2,80

M12EZ070     30,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/3000 kg                                0,23 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC150     m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg                                 

Cimbra tubular metálica en obras de fábrica de drenaje,  h<6 m/3000 kg, incluy endo montaje, desmontaje y  prepa-
ración de la superficie de asiento, totalmente montada.

O01A020      0,120 h.  Capataz                                                         16,32 1,96

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

M07CG010     0,060 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 3,06

M12EZ080     30,000 m3  Alqu./día cimbra tub.6 m/3000 kg                                0,25 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03ED ENCONFRADOS EN OBRAS FÁBRICA                                    
U03ED010     m2  ENCOF. OCULTO ALZADOS EN OBRAS DE FÁBRICA                       

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica de drenaje transv ersal, incluso clav azón y  desencofrado, termina-
do.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01EB010     0,008 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 3,27

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03ED020     m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA                         

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01EB010     0,005 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 2,04

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03ED030     m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            

Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01EB010     0,003 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 1,22

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03ED040     m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Encofrado v isto en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03ED050     m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA                     

Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente termi-
nado.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED060     m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE OBRAS DE FÁBRICA                       

Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,014 h.  Capataz                                                         16,32 0,23

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

O01BE020     0,700 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 12,36

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED065     m2  ENCOFRADO CURVO EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Encofrado curv o , en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,160 h.  Capataz                                                         16,32 2,61

O01BE010     0,800 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 14,76

O01BE020     0,800 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 14,12

M12EM030     2,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 4,82

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03ED070     m2  ENCOFRADO OCULTO PLANO                                          

Encofrado para paramentos ocultos planos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01EB100     3,000 m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              0,39 1,17

P01EB150     1,000 m2  Amort. tablón de madera pino de 22 mm plano (10 usos)           1,25 1,25

P01DC020     0,200 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,45

P01DC100     0,400 kg  Material Aux iliar para encofrar.                                1,25 0,50

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

M12CP200     3,000 ud  Amortización de puntal met. y  telescópico 5 m. 150 usos.        0,18 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U03ED080     m2  ENCOFRADO OCULTO CURVO                                          

Encofrado para paramentosocultos  curv os y  posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01EB100     3,000 m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              0,39 1,17

P01EB150     1,000 m2  Amort. tablón de madera pino de 22 mm plano (10 usos)           1,25 1,25

P01DC020     0,200 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,45

P01DC100     0,400 kg  Material Aux iliar para encofrar.                                1,25 0,50

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

M12CP200     3,000 ud  Amortización de puntal met. y  telescópico 5 m. 150 usos.        0,18 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03ED090     m2  ENCOFRADO VISTO PLANO                                           

Encofrado para paramentos v istos planos y  posterior desencofrado, ejecutado con madera machiembrada, incluso
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elmentos comoplementarios para su estabilidad y  ade-
cuada ejecución.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01EB100     3,000 m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              0,39 1,17

P01EB170     1,000 m2  Amort. tablón machiemb.de madera de pino de 22 mm (3 usos)      6,41 6,41

P01DC020     0,200 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,45

P01DC100     0,400 kg  Material Aux iliar para encofrar.                                1,25 0,50

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

M12CP200     3,000 ud  Amortización de puntal met. y  telescópico 5 m. 150 usos.        0,18 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03ED100     m2  ENCOFRADO VISTO CURVO                                           

Encofrado para paramentos v istos curv os y  posterior desencofrado, incluso limpieza, humedecido, aplicación de
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01EB100     3,000 m   Amortización de tablón de madera de pino (10 usos)              0,39 1,17

P01EB170     1,000 m2  Amort. tablón machiemb.de madera de pino de 22 mm (3 usos)      6,41 6,41

P01DC020     0,200 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,45

P01DC100     0,400 kg  Material Aux iliar para encofrar.                                1,25 0,50

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

M12CP200     3,000 ud  Amortización de puntal met. y  telescópico 5 m. 150 usos.        0,18 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO U03H HORMIGONES                                                      
SUBAPARTADO U03HC CIMIENTOS Y OBRAS DE FÁBRICA                                    
ELEMENTO U03HCL HORMIGON CICLOPEO/LIMPIEZA                                      
U03HCL060    m3  HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CANALETA                 

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con v ertido manual con canaleta
desde camión hormigonera, y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente terminado. Volúmen medido
según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCM001    0,650 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 36,87

P01AG170     0,400 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 4,62

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCL070    m3  HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CUBILOTE                 

Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con v ertido con cubilote, y  bolos de
piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica
de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,150 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,77

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCM001    0,650 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 36,87

P01AG170     0,400 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 4,62

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCL010    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CANALETA               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm., elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual
con canaleta desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos
de cimentación, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,081 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,49

O01BE020     0,160 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,82

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03HCL020    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO CUBILOTE               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm.,elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual
con cubilote desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos
de cimentación, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen medido se-
gún criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,086 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,59

O01BE020     0,377 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,65

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U03HCL030    m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 VERTIDO BOMBA                  

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, con dosificación de cemento de 150Kg/m3., de consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm., elaborado en central,  transportado, suministrado, puesto en obra, con v ertido manual
con bomba estacionaria desde camión hormigonera , para formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado
de fondos de cimentación, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Totalmente terminado. Volúmen
medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,065 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,20

O01BE020     0,215 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,79

P01HDL020    1,050 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 54,98

M01HE010     0,068 h.  Bomba hormigonado estacionaria 20 m3/h.                         80,36 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U03HCC HORMIGON DE CENTRAL CIMIENTOS                                   
U03HCC010    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCC020    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.GRUA S/ENC.                       

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido mediante grua,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC030    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.BOMBA S/ENC.                      

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido por medio de ca-
mión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U03HCC040    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.MANUAL ENC.MET.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y  de-
sencofrado, v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

A01SC090     2,000 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                9,41 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC050    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.GRUA ENC.MET.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y  de-
sencofrado, v ertido mediante grua, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

A01SC090     2,000 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                9,41 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03HCC060    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.BOMBA ENC.MET.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y  de-
sencofrado, v ertido por medio de camión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

A01SC090     2,000 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                9,41 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

U03HCC070    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.MANUAL ENC.MAD.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y
desencofrado, v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U03HCC080    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.GRUA ENC.MAD.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y
desencofrado, v ertido mediante grua, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC090    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIM. V.BOMBA ENC.MAD.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y
desencofrado, v ertido por medio de camión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCC100    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCC110    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.GRUA S/ENC.                       

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido mediante grua,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HCC120    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.BOMBA S/ENC.                      

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido por medio de ca-
mión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U03HCC130    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.MANUAL ENC.MET.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y  de-
sencofrado, v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

A01SC090     2,000 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                9,41 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC140    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.GRUA ENC.MET.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y  de-
sencofrado, v ertido mediante grua, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

A01SC090     2,000 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                9,41 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03HCC150    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.BOMBA ENC.MET.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado metálico y  de-
sencofrado, v ertido por medio de camión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

A01SC090     2,000 m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                9,41 18,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS
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U03HCC160    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.MANUAL ENC.MAD.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y
desencofrado, v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HCC170    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.GRUA ENC.MAD.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y
desencofrado, v ertido mediante grua, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC180    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIM. V.BOMBA ENC.MAD.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso encofrado de madera y
desencofrado, v ertido por medio de camión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCC190    m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4687



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03HCC200    m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC210    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM008    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC220    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/I. CIM. V.GRUA S/ENC.                       

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido mediante grua,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM007    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC230    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. CIM. V.GRUA S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido mediante
grua, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC240    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA089    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HCC250    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/Qa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de
árido 20 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, co-
locación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM019    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 66,62

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC260    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/Qa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de
árido 40 mm. para ambiente con cloruros, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, co-
locación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM018    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central                                66,62 66,62

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC270    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/Qb. CIM. V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de
árido 20 mm. para ambiente de química agresiv a dev il, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v erti-
do manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM029    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 66,62

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC280    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/Qb. CIM. V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de
árido 40 mm. para ambiente de química agresiv a dev il, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v erti-
do manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM030    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central                                81,96 81,96

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC290    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/H. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de química agresiv a fuerte, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido
manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM047    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+H central                                 75,40 75,40

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U03HCC300    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/H. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de química agresiv a fuerte, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido
manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM046    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+H central                                 75,40 75,40

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03HCC310    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/E. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso
v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM057    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+E central                                 63,56 63,56

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC320    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/E. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso
v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM056    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+E central                                 63,56 63,56

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC330    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/F. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso
v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA160    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+F central                               63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC340    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/F. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso
v ertido manual, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA159    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb+F central                               63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HCC350    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IV. CIM. V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de erosión, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA112    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IV central                                  63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC360    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/IV. CIM. V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de erosión, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA111    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IV central                                  63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC370    m3  HORM. HM/HA-35/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM011    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC380    m3  HORM. HM/HA-35/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM009    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC390    m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U03HCC400    m3  HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA092    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03HCC410    m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U03HCC420    m3  HORM. HM/HA-40/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA079    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U03HCC430    m3  HORM. HM/HA-45/P/20/I. CIM. V.BOMBA S/ENC.                      

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido por medio de ca-
mión-bomba, colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCC440    m3  HORM. HM/HA-45/P/40/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA081    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U03HCC450    m3  HORM. HM/HA-45/P/20/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA098    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/IIa central                                 91,02 91,02

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC460    m3  HORM. HM/HA-45/P/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA097    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/IIa central                                 91,02 91,02

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCC470    m3  HORM. HM/HA-50/P/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA084    1,000 m3  Hormigón HA-50/B/20/I central                                   97,95 97,95

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCC480    m3  HORM. HM/HA-50/P/40/I. CIM. V.GRUA S/ENC.                       

Hormigón en masa/para armar HM/HA-50/P/40/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido mediante grua,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCA083    1,000 m3  Hormigón HA-50/B/40/I central                                   97,95 97,95

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCC490    m3  HORM. HM/HA-20/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/B/16/I, de 20 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
16 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM179    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/16/I central                                   56,13 56,13

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U03HCC500    m3  HORM. HM/HA-25/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
16 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA072    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC510    m3  HORM. HM/HA-25/B/32/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/32/I, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
32 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCM005    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/32/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC520    m3  HORM. HM/HA-25/B/16/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de ári-
do 16 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA173    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC530    m3  HORM. HM/HA-25/B/32/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de ári-
do 32 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA086    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HCC540    m3  HORM. HM/HA-30/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/B/16/I, de 30 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
16 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA075    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/16/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HCC550    m3  HORM. HM/HA-30/B/32/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/B/32/I, de 30 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
32 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA176    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/32/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC560    m3  HORM. HM/HA-30/B/40/IIa. CIM. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual,
colocación, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA101    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCC570    m3  HORM. HM/HA-35/B/16/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/B/16/I, de 35 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
16 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA178    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/16/I central                                   73,48 73,48

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U03HCC580    m3  HORM. HM/HA-35/B/20/I. CIM. V.MANUAL S/ENC.                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/B/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia blanda tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos incluso v ertido manual, coloca-
ción, v ibrado y  curado.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,260 h.  Peón especializado                                              15,38 4,00

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U03HCO HORMIGON DE CENTRAL O.F.                                        
U03HCO010    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U03HCO020    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.GRUA                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HCO030    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.BOMBA                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03HCO040    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U0HCO050     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. ALZADO O.F. V.GRUA                       

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,120 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,29

M02GE020     0,240 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U03HCO060    m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. ALZADO O.F. V.BOMBA                      

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,120 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,29

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO070    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HCO080    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.GRUA                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HCO090    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.BOMBA                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U03HCO100    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HCO110    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. ALZADO O.F. V.GRUA                       

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,120 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,29

M02GE020     0,240 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HCO120    m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. ALZADO O.F. V.BOMBA                      

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,120 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,29

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M01HA040     0,010 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO130    m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U03HCO140    m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. ALZADO O.F. V.BOMBA                      

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HCO150    m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO160    m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCO170    m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, in-
cluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U03HCO180    m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, inclu-
so v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCO190    m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, in-
cluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO200    m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, inclu-
so v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03HCO210    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM008    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03HCO220    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/I. ALZADO O.F. V. BOMBA                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM008    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M01HA010     0,060 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 12,75

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO230    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM007    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCO240    m3  HORM. HM/HA-30/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM007    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO250    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, in-
cluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03HCO260    m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, inclu-
so v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO270    m3  HORM. HM/HA-35/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM011    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HCO280    m3  HORM. HM/HA-35/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM011    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO290    m3  HORM. HM/HA-35/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM009    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03HCO300    m3  HORM. HM/HA-35/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM009    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HCO310    m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, in-
cluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HCO320    m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, inclu-
so v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HCO330    m3  HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, in-
cluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA092    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U03HCO340    m3  HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. ALZADO O.F. V.MANUAL                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 40 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, inclu-
so v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA092    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HCO350    m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCO360    m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO370    m3  HORM. HM/HA-40/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA079    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03HCO380    m3  HORM. HM/HA-40/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA079    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO390    m3  HORM. HM/HA-45/P/20/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HCO400    m3  HORM. HM/HA-45/P/20/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HCO410    m3  HORM. HM/HA-45/P/40/I. CIMIENTOS O.F. V.MANUAL                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de cimientos de obras de fábricas, incluso
v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCA081    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03HCO420    m3  HORM. HM/HA-45/P/40/I. ALZADO O.F. V.MANUAL                     

Hormigón en masa/para armar HM/HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente no agresiv o, elaborado en central  en relleno de alzados de obras de fábricas, incluso v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCA081    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,240 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03HD MUROS                                                           
U03HD010     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.MANUAL,                          

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, elaborado en central  en muros, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV010     0,500 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U03HD020     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.GRUA,                            

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, elaborado en central  en muros, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colo-
cación. Totalmente terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV010     0,300 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,38

M02GT130     0,300 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HD030     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.BOMBA,                           

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, elaborado en central  en muros, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV010     0,400 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,51

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U03HD040     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO.                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,500 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HD050     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.GRUA,C/HIDRO.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,300 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,38

M02GT130     0,300 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HD060     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente
terminado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,400 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,51

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03HD070     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO.                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,500 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HD080     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. MUROS V.GRUA,C/HIDRO.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,300 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,38

M02GT130     0,300 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HD090     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
40 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente
terminado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,400 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,51

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HD100     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO.                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central  en muros, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente termina-
do.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,500 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HD110     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. MUROS V.GRUA,C/HIDRO.                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central  en muros, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente ter-
minado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,300 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,38

M02GT130     0,300 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U03HD120     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.                 

Hormigón en masa/para armar HM/HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central  en muros, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,400 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,51

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03HD130     m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO.                

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central  en muros, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente termina-
do.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,500 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HD140     m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. MUROS V.GRUA,C/HIDRO.                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central  en muros, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente ter-
minado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,300 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,38

M02GT130     0,300 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03HD150     m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.                 

Hormigón en masa/para armar HM/HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de ári-
do 20 mm. para ambiente de de humedad alta, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su
composición, elaborado en central  en muros, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,400 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,51

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HD160     m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. MUROS V.MANUAL,C/HIDRO.                  

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,500 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HD170     m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. MUROS V.GRUA,C/HIDRO.                    

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01BG025     0,300 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 4,83

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,300 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,38

M02GT130     0,300 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

U03HD180     m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. MUROS V.BOMBA,C/HIDRO.                   

Hormigón en masa/para armar HM/HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido
20 mm. para ambiente de normal, y  con presencia de un aditiv o impermeabilizante hidrófugo en su composición,
elaborado en central  en muros, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente
terminado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

P01DH020     34,000 kg  Aditiv o hidrófugo mortero y  hormigón                            0,84 28,56

M10HV010     0,400 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,51

M01HB020     1,000 h.  Autob.hormig. 6a75 m3, pluma <=32m                              16,25 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HD300     m3  MURO PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 25 cm                          

Muro prefabricado de hormigón, constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y
unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un pa-
nel sandw ich de 25 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conforma-
do por el sandw ich, mediante HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en muros, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado.  Según EHE y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,270 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,98

O01BE020     0,370 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,53

O01BG025     0,200 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 3,22

P03EM050     1,000 m2  Pantalla Semipref. panel sandw ich; e=25cm;h=2,50m.              61,78 61,78

P01HCA173    0,170 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 10,10

M02GT140     0,200 h.  Grúa torre automontante 40 tx m.                                 26,46 5,29

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U03HD310     m3  MURO PREFABRICADO/PANEL SANDWICH 30 cm                          

Muro prefabricado de hormigón, constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm de espesor, separadas y
unidas por tres celosías formadas con barras de acero B-500 SD, que soportan hasta 7 t/m2, conformando un pa-
nel sandw ich de 30 cm de espesor, colocado mediante grúa, para el posterior relleno del espacio interior conforma-
do por el sandw ich, mediante HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en muros, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado.  Según EHE y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,270 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,98

O01BE020     0,370 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,53

O01BG025     0,200 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 3,22

P03EM060     1,000 m2  Pantalla Semipref. panel sandw ich; e=30cm;h=3,00m.              66,40 66,40

P01HCA173    0,220 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 13,07

M02GT140     0,100 h.  Grúa torre automontante 40 tx m.                                 26,46 2,65

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03HE ESTRIBOS Y DINTELES                                             
U03HE020     m3  HORM HA-25/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.                              

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  coloca-
do.Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HE030     m3  HORM HA-25/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA                              

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido con grúa-pluma, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HE040     m3  HORM HA-25/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB                              

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colo-
cado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

A01RP210     1,000 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA                                    84,97 84,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4711



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03HE045     m3  HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.                              

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  coloca-
do.Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U03HE050     m3  HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA                              

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido con grúa-pluma, v ibrado curado, y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HE055     m3  HORM HA-30/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB                              

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colo-
cado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

A01RP230     1,000 m3  HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA                                    89,29 89,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03HE060     m3  HORM HA-35/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.                              

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HE065     m3  HORM HA-35/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA                              

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido con grúa-pluma, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U03HE070     m3  HORM HA-35/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB                              

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colo-
cado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

A01RP240     1,000 m3  HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA                                    104,51 104,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U03HE075     m3  HORM HA-40/P/20/I EST.Y DIN.V.MAN.                              

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido por medios manuales, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,400 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HE080     m3  HORM HA-40/P/20/I EST.Y DIN.V.GRÚA                              

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido con grúa-pluma, v ibrado, curado y  colocado. Se-
gún EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HE085     m3  HORM HA-40/P/20/I EST.Y DIN.V.BOMB                              

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, colocado en estribos y  dinteles, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colo-
cado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

A01RP250     1,000 m3  HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA                                    114,84 114,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03HP PILARES                                                         
U03HP010     m3  HORM. HA-30/P/20/I PILAR V. GRÚA                                

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado, Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP020     m3  HORM. HA-35/P/20/I PILAR V. GRÚA                                

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado, Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03HP025     m3  HORM. HA-40/P/20/I PILAR V. GRÚA                                

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado, Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03HP030     m3  HORM. HA-45/P/20/I PILAR V. GRÚA                                

Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado, Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03HP035     m3  HORM. HA-30/P/20/I PILAR V. BOMBA                               

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido por medio de camión bomba, v ibrado, curado y  colocado, Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

A01RP230     1,000 m3  HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA                                    89,29 89,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U03HP040     m3  HORM. HA-35/P/20/I PILAR V. BOMBA                               

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido por medio de camión bomba, v ibrado, curado y  colocado, Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

A01RP240     1,000 m3  HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA                                    104,51 104,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HP045     m3  HORM. HA-40/P/20/I PILAR V. BOMBA                               

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido por medio de camión bomba, v ibrado, curado y  colocado, Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

A01RP250     1,000 m3  HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA                                    114,84 114,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HP050     m3  HORM. HA-45/P/20/I PILAR V. BOMBA                               

Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares, incluso v ertido por medio de camión bomba, v ibrado, curado y  colocado, Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

A01RP260     1,000 m3  HORMIG. HA-45/P/20/I C/BOMBA                                    114,84 114,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HP011     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP012     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.GRUA S/ENC.                     

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U03HP013     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.BOMBA S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, cura-
do y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP014     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MET.                 

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado metálico y  desencofrado, v ertido manual,
v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

A01SC100     10,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP015     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.GRUA ENC.MET.                   

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado metálico y  desencofrado, v ertido median-
te grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

A01SC100     10,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03HP060     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MET.                  

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado metálico y  desencofrado, v ertido por me-
dio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC100     10,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U03HP070     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MAD.                 

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido ma-
nual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

A01SC110     10,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   24,43 244,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP080     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.GRUA ENC.MAD.                   

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido me-
diante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

A01SC110     10,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   24,43 244,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

U03HP090     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MAD.                  

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido por
medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC110     10,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   24,43 244,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP100     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03HP110     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.GRUA S/ENC.                     

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03HP120     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.BOMBA S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, cura-
do y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP130     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MET.                 

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado metálico y  desencofrado, v ertido manual,
v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

A01SC100     10,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP140     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.GRUA ENC.MET.                   

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado metálico y  desencofrado, v ertido median-
te grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

A01SC100     10,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U03HP150     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MET.                  

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado metálico y  desencofrado, v ertido por me-
dio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC100     10,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,71 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U03HP160     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.MANUAL ENC.MAD.                 

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido ma-
nual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

A01SC110     10,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   24,43 244,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HP170     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.GRUA ENC.MAD.                   

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido me-
diante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,170 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 17,71

A01SC110     10,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   24,43 244,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

U03HP180     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. PILAR. V.BOMBA ENC.MAD.                  

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido por
medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC110     10,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   24,43 244,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03HP190     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP200     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP210     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP220     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HP230     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM008    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03HP240     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM007    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP250     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP260     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA089    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP270     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/Qa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/20/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm.
para ambiente con cloruros, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM019    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 66,62

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP280     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/Qa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/40/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm.
para ambiente con cloruros, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM018    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central                                66,62 66,62

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U03HP290     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/Qb. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/20/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm.
para ambiente de química agresiv a dev il, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado
y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM029    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 66,62

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP300     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/Qb. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm.
para ambiente de química agresiv a dev il, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado
y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM030    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central                                81,96 81,96

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HP310     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/H. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/20/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de química agresiv a fuerte, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y
colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM047    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+H central                                 75,40 75,40

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HP320     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/H. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/40/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de química agresiv a fuerte, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y
colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM046    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+H central                                 75,40 75,40

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HP330     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/E. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/20/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, cu-
rado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM057    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+E central                                 63,56 63,56

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U03HP340     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/E. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/40/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, cu-
rado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM056    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+E central                                 63,56 63,56

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HP350     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/F. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/20/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, cu-
rado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA160    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+F central                               63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP360     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/F. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/40/F, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente con heladas con sales fundentes, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, cu-
rado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA159    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IIb+F central                               63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP370     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IV. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de erosión, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. To-
talmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA112    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IV central                                  63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP380     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/IV. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/40/IV, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de erosión, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. To-
talmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA111    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IV central                                  63,74 63,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03HP390     m3  HORM. HM/HA-35/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM011    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP400     m3  HORM. HM/HA-35/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCM009    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HP410     m3  HORM. HM/HA-35/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-35/P/20/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA094    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HP420     m3  HORM. HM/HA-35/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-35/P/40/IIa, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA092    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/40/IIa central                                 73,48 73,48

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HP430     m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U03HP440     m3  HORM. HM/HA-40/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA079    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HP450     m3  HORM. HM/HA-45/P/20/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HP460     m3  HORM. HM/HA-45/P/40/I. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA081    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03HP470     m3  HORM. HM/HA-45/P/20/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-45/P/20/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA098    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/IIa central                                 91,02 91,02

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HP480     m3  HORM. HM/HA-45/P/40/IIa. PILAR. V.MANUAL S/ENC.                 

Hormigón para armar HA-45/P/40/IIa, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en pilares incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  coloca-
ción. Totalmente terminado.

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P01HCA097    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/IIa central                                 91,02 91,02

M10HV080     0,250 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03HL LOSAS                                                           
U03HL015     m3  HOR.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA                              

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL020     m3  HOR.HA-35/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA                              

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HL025     m3  HOR.HA-40/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA                              

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HL030     m3  HOR.HA-45/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA                              

Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U03HL035     m3  HOR.HA-50/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRÚA                              

Hormigón para armar HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido con grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB
SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA084    1,000 m3  Hormigón HA-50/B/20/I central                                   97,95 97,95

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03HL040     m3  HORM.HA-30/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM                              

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

A01RP230     1,000 m3  HORMIG. HA-30/P/20/I C/BOMBA                                    89,29 89,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HL045     m3  HORM.HA-35/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM                              

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

A01RP240     1,000 m3  HORMIG. HA-35/P/20/I C/BOMBA                                    104,51 104,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U03HL050     m3  HORM.HA-40/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM                              

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

A01RP250     1,000 m3  HORMIG. HA-40/P/20/I C/BOMBA                                    114,84 114,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL055     m3  HORM.HA-45/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM                              

Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

A01RP260     1,000 m3  HORMIG. HA-45/P/20/I C/BOMBA                                    114,84 114,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL060     m3  HORM.HA-50/P/20/I LOSA PLA.V.C/BOM                              

Hormigón para armar HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .20 mm. y  ambiente normal, elabo-
rado en central, en losas planas, incluso v ertido mediante camión bomba, v ibrado, curado y  colocado. Según
EHE-08 y  CTE DB SE-C.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

A01RP270     1,000 m3  HORMIG. HA-50/P/20/I C/BOMBA                                    123,50 123,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U03HL010     m3  HORM. HM/HA-20/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-20/P/20/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM003    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL011     m3  HORM. HM/HA-20/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-20/P/40/I, de 20 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03HL012     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL013     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.GRUA S/ENC.                      

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL014     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.BOMBA S/ENC.                     

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado
y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U03HL070     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.                    

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofrado, v erti-
do mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL080     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofrado, v erti-
do por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL090     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido ma-
nual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL100     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.                    

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido me-
diante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U03HL110     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/I. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido por
medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCM006    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL120     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL130     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.GRUA S/ENC.                      

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL140     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.BOMBA S/ENC.                     

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado
y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4730



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03HL150     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.MANUAL ENC.FEN.                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofrado, v erti-
do manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HL160     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.                    

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofrado, v erti-
do mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL170     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.                   

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofrado, v erti-
do por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL180     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido ma-
nual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U03HL190     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.                    

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido me-
diante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HL200     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/I. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.                   

Hormigón para armar HA-25/P/40/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido por
medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL210     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL220     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.GRUA S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colo-
cación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U03HL230     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.BOMBA S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL240     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.FEN.                

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofra-
do, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HL250     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofra-
do, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL260     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.                 

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofra-
do, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03HL270     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.                

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido
manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL280     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido
mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HL290     m3  HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.                 

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido
por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA088    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL300     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HL310     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.GRUA S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colo-
cación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL320     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.BOMBA S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL330     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.FEN.                

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofra-
do, v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03HL340     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.FEN.                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofra-
do, v ertido mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HL350     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.FEN.                 

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado con tablero fenolítico y  desencofra-
do, v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC210     5,000 m2  ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ                                   17,11 85,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL360     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL ENC.MAD.                

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido
manual, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U03HL370     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.GRUA ENC.MAD.                  

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido
mediante grua, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,200 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 3,69

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M02GE020     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 10,42

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03HL380     m3  HORM. HM/HA-25/P/40/IIa. LOSAS V.BOMBA ENC.MAD.                 

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso encofrado de madera y  desencofrado, v ertido
por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,125 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 2,31

O01BE020     0,125 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,21

P01HCA085    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 59,42 59,42

M10HV080     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,24

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M01HA040     0,030 h.  Desplazamiento autobomba                                        119,35 3,58

A01SC200     5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03HL390     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM008    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL400     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-30/P/40/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM007    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I central                                   63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL410     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA091    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL420     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/IIa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                  

Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de humedad alta, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA089    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/40/IIa central                                 63,74 63,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL430     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/Qa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/20/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm.
para ambiente con cloruros, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM019    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qa central                                66,62 66,62

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03HL440     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/Qa. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/40/Qa, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm.
para ambiente con cloruros, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación.
Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM018    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+Qa central                                66,62 66,62

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL450     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/Qb. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/20/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm.
para ambiente de química agresiv a dev il, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y
colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM029    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb central                                66,62 66,62

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HL460     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/Qb. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                   

Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm.
para ambiente de química agresiv a dev il, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y
colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM030    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I+Qb central                                81,96 81,96

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HL470     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/H. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-30/P/20/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente de química agresiv a fuerte, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y
colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM047    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+H central                                 75,40 75,40

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HL480     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/H. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-30/P/40/H, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente de química agresiv a fuerte, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y
colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM046    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+H central                                 75,40 75,40

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03HL490     m3  HORM. HM/HA-30/P/20/E. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-30/P/20/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. pa-
ra ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, cura-
do y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM057    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+E central                                 63,56 63,56

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HL500     m3  HORM. HM/HA-30/P/40/E. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-30/P/40/E, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. pa-
ra ambiente con heladas sin sales fundentes, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, cura-
do y  colocación. Totalmente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM056    1,000 m3  Hormigón HM-30/B/40/I+E central                                 63,56 63,56

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HL510     m3  HORM. HM/HA-35/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM011    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/20/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL520     m3  HORM. HM/HA-35/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-35/P/40/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM009    1,000 m3  Hormigón HM-35/B/40/I central                                   68,74 68,74

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03HL530     m3  HORM. HM/HA-40/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U03HL540     m3  HORM. HM/HA-40/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-40/P/40/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA079    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HL550     m3  HORM. HM/HA-45/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-45/P/20/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA082    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HL560     m3  HORM. HM/HA-45/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-45/P/40/I, de 45 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA081    1,000 m3  Hormigón HA-45/B/40/I central                                   89,29 89,29

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U03HL570     m3  HORM. HM/HA-50/P/20/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-50/P/20/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA084    1,000 m3  Hormigón HA-50/B/20/I central                                   97,95 97,95

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HL580     m3  HORM. HM/HA-50/P/40/I. LOSAS V.MANUAL S/ENC.                    

Hormigón para armar HA-50/P/40/I, de 50 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 40 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en losas incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colocación. Total-
mente terminado.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCA083    1,000 m3  Hormigón HA-50/B/40/I central                                   97,95 97,95

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03HQ PUENTES                                                         
U03HQ010     m3  HOR.ARM. HA-25/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN.                         

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colo-
cación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03HQ020     m3  HOR.ARM. HA-25/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA                         

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido mediabte cubilote y  grua, v ibra-
do, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

O01BG025     0,180 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,90

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M02GT130     0,180 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 4,51

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03HQ030     m3  HOR.ARM. HA-25/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM.                         

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido por medio de camión-bomba, v i-
brado, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U03HQ040     m3  HOR.ARM. HA-30/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN.                         

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colo-
cación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4741



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03HQ050     m3  HOR.ARM. HA-30/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA                         

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido mediabte cubilote y  grua, v ibra-
do, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

O01BG025     0,180 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,90

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M02GT130     0,180 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 4,51

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HQ060     m3  HOR.ARM. HA-30/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM.                         

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido por medio de camión-bomba, v i-
brado, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA074    1,000 m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   63,74 63,74

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03HQ070     m3  HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN.                         

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colo-
cación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U03HQ080     m3  HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA                         

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido mediabte cubilote y  grua, v ibra-
do, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

O01BG025     0,180 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,90

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M02GT130     0,180 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 4,51

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U03HQ090     m3  HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM.                         

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, de 35 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido por medio de camión-bomba, v i-
brado, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA077    1,000 m3  Hormigón HA-35/B/20/I central                                   73,48 73,48

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HQ100     m3  HOR.ARM. HA-40/P/20 TAB.PUENTE VER.MAN.                         

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido manual, v ibrado, curado y  colo-
cación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03HQ110     m3  HOR.ARM. HA-40/P/20 TAB.PUENTE VER.GRUA                         

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido mediabte cubilote y  grua, v ibra-
do, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

O01BG025     0,180 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 2,90

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M02GT130     0,180 h.  Grúa torre automontante 35 tx m.                                 25,05 4,51

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03HQ120     m3  HOR.ARM. HA-35/P/20 TAB.PUENTE VER.BOM.                         

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, de 40 N/mm2., de consistencia plastica tamaño máx imo de árido 20 mm. para
ambiente no agresiv o, elaborado en central  en tablero de puentes incluso v ertido por medio de camión-bomba, v i-
brado, curado y  colocación según EHE-08.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,360 h.  Ay udante                                                        15,61 5,62

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01HCA080    1,000 m3  Hormigón HA-40/B/20/I central                                   89,29 89,29

M01HB021     1,000 h.  Autob.hormig. 56a75 m3, pluma 36m                               18,62 18,62

M10HV070     0,100 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                2,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U03HV GUNITADOS                                                       
U03HV010     m2  HORM. GUNITADO ESP. 5 cm.                                       

Hormigón proy ectado gunitado de 5 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y  áridos especiales, con una resis-
tencia de 25 Nw /mm2, sin juntas, sin incluir armaduras ni encofrado.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A050      0,170 h.  Ay udante                                                        15,61 2,65

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P30IG010     0,050 m3  Hormigón árido medio M.F.2,95                                   229,57 11,48

M10HG010     0,170 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,17 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03HV020     m2  HORM. GUNITADO ESP. 10 cm.                                      

Hormigón proy ectado gunitado de 10 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y  áridos especiales, con una resis-
tencia de 25 Nw /mm2, sin juntas, sin incluir armaduras ni encofrado.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P30IG010     0,100 m3  Hormigón árido medio M.F.2,95                                   229,57 22,96

M10HG010     0,220 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,17 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03HV030     m2  HORM. GUNITADO ESP. 15 cm.                                      

Hormigón proy ectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y  áridos especiales, con una resis-
tencia de 25 Nw /mm2, sin juntas, sin incluir armaduras ni encofrado.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30IG010     0,150 m3  Hormigón árido medio M.F.2,95                                   229,57 34,44

M10HG010     0,350 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,17 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO U03J IMPOSTAS PREFABRICADAS                                          
U03J010      m   IMPOSTA PREF. h=1,20 m. C/FALDON                                

Imposta prefabricada de hormigon, de 1,20 m. de altura total, y  0,85 m. sobre apoy o, con faldon protege-aguas in-
clinado de 0,57 m. en proy eccion v ertical y  espaldon de 0,14 m. de espesor, colocada sobre losas de pasos ele-
v ados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y  hormigon HM-20 para anclaje de armadura
de espera, totalmente colocada, (ex cluida la barandilla).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM003    0,079 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,48

P03CP010     1,000 m.  Imp.pref. h=1,20 m. c/faldón                                    115,13 115,13

M02GE025     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03J020      m   IMPOSTA PREF. h=1,05 m. C/FALDON                                

Imposta prefabricada de hormigon, de 1,05 m. de altura total, y  0,85 m. sobre apoy o, con faldon protege-aguas in-
clinado de 0,25 m. en proy eccion v ertical, colocada sobre losas de pasos elev ados, incluso pletina de sujecion de
barandilla, armadura de espera y  hormigon HM-20 para anclaje de armadura de espera, totalmente colocada, (ex -
cluida la barandilla).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM003    0,079 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,48

P03CP020     1,000 m.  Imp. pref. h=1,05 m. c/faldón                                   229,13 229,13

M02GE025     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U03J030      m   IMP. PREF. h=0,55 m. C/FAL. C/A, 1,00 m.                        

Imposta prefabricada de hormigon, de 0,55 m. de altura total, y  0,20 m. sobre apoy o, con faldon protege-aguas in-
clinado de 0,55 m. en proy eccion v ertical y  zona horizontal diafana de 1,00 m. de ancho, colocada sobre losas de
pasos elev ados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y  hormigon HM-20 para anclaje de
armadura de espera, totalmente colocada, (ex cluida la barandilla).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM003    0,079 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,48

P03CP030     1,000 m.  Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 1,0m                                425,70 425,70

M02GE025     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

U03J040      m   IMP. PREF. h=0,55 m. C/FAL. C/A, 0,55 m.                        

Imposta prefabricada de hormigon, de 0,55 m. de altura total, y  0,20 m. sobre apoy o, con faldon protege-aguas in-
clinado de 0,55 m. en proy eccion v ertical y  zona horizontal diafana de 0,55 m. de ancho, colocada sobre losas de
pasos elev ados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y  hormigon HM-20 para anclaje de
armadura de espera, totalmente colocada, (ex cluida la barandilla).

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM003    0,079 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,48

P03CP040     1,000 m.  Imp.pref.h=0,55m.c/fal.c/ac 0,5m                                193,64 193,64

M02GE025     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U03J050      m   IMP. PREF. h=0,30 m. C/FAL. C/A, 0,30 m.                        

Imposta prefabricada de hormigon, de 0,30 m. de altura total, y  0,20 m. sobre apoy o, con faldon protege-aguas in-
clinado de 0,30 m. en proy eccion v ertical y  zona horizontal diafana de 0,30 m. de ancho, colocada sobre losas de
pasos elev ados, incluso pletina de sujecion de barandilla, armadura de espera y  hormigon HM-20 para anclaje de
armadura de espera, totalmente colocada, (ex cluida la barandilla).

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A060      1,400 h.  Peón especializado                                              15,38 21,53

P01HCM003    0,079 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,48

P03CP050     1,000 m.  Imp.pref.h=0,30m.c/fal.c/ac 0,3m                                32,09 32,09

M02GE025     0,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO U03K MUROS CONT. PREF. Y DE BLOQUES HORM.                            
U03K010      m2  MURO BLOQUE HM-25 120x100x50 cm.                                

Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x 100x 50 cm. tipo TR100 o similar, fabri-
cados con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 1250 kp de peso por bloque, de altura v ariable, tex turizado a una
cara v ista, color a elegir. Colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P03EM200     1,667 ud  Bloque hormigón 120x 100x 50 cm                                   68,00 113,36

M02GE170     0,200 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 10,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03K020      m2  MURO BLOQUE HM-25 120x70x50 cm.                                 

Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x 70x 50 cm. tipo TR70 o similar, fabrica-
dos con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 900 kp de peso por bloque, de altura v ariable, tex turizado a una cara
v ista, color a elegir. Colocado.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P03EM210     1,667 ud  Bloque hormigón 120x 70x 50 cm                                    53,00 88,35

M02GE170     0,150 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 7,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03K030      m2  MURO BLOQUE HM-25 120x60x50 cm. 2C                              

Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x 60x 50 cm. tipo TR60 o similar, fabrica-
dos con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 780 kp de peso por bloque, de altura v ariable, tex turizado a dos caras
v ista, color a elegir. Colocado.

O01A030      0,063 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,01

O01A070      0,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,95

P03EM250     1,667 ud  Bloque hormigón 2 C.V. 120x 60x 50 cm                             78,00 130,03

M02GE170     0,125 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03K050      m2  MURO BLOQUE HM-25 120x60x50 cm. 3C                              

Muro de contención de tierras con bloques macizos prefabricados de 120x 60x 50 cm. tipo TR60 o similar, fabrica-
dos con hormigón en masa HM-25/B/20/I de 780 kp de peso por bloque, de 50 cm. de altura, tex turizado a tres ca-
ras v ista, color a elegir. Colocado.

O01A030      0,063 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,01

O01A070      0,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,95

P03EM270     1,667 ud  Bloque hormigón 3 C.V. 120x 60x 50 cm                             82,00 136,69

M02GE170     0,125 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U03K100      ud  BLOQUE COLUMNA HM-25 60x60x50 cm. 4C                            

Bloque para columna maciza modular  de 60x 60x 50 cm. prefabricados tipo TRM60 o similar, fabricados con hor-
migón en masa HM-25/B/20/I de 390 kp de peso por bloque, de 50 cm. de altura, tex turizado a cuatro caras v ista,
color a elegir. Colocado.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P03EM300     1,000 ud  Bloque hormigón 4 C.V. 60x 60x 50 cm                              43,00 43,00

M02GE170     0,060 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03K200      m   ALBAR. REM. MURO HM-25 120x70x17 cm.                            

Albardilla de remate de muro con bloques de 120x 70x 17 cm. prefabricados, fabricados con hormigón en masa
HM-25/B/20/I de 306 kp de peso por losa, color a elegir. Colocado.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P03EM400     0,833 ud  Losa remate hormigón 120x 70x 17 cm                               31,00 25,82

M02GE170     0,050 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03K210      ud  ALBAR. REM. COLUM. HM-25 70x70x17 cm.                           

Albardilla de remate de muro con bloques de 70x 70x 17 cm. prefabricados, fabricados con hormigón en masa
HM-25/B/20/I de 183 kp de peso por losa, color a elegir. Colocado.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P03EM410     1,000 ud  Losa remate hormigón 70x 70x 17 cm                                31,00 31,00

M02GE170     0,040 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03K500      m2  MURO HORM. ARM. PREF. H<=6 m.                                   

Muro de hormigón armado prefabricado para una altura meno o igual a 6 m. Totalmente colocado, sin incluir la ci-
mentación.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BE020     0,100 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1,77

P03EM100     1,000 m2  Muro HA prefabricado H<= 6 m.                                   75,00 75,00

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03K510      m2  MURO HORM. ARM. PREF. 6<H<=9 m.                                 

Muro de hormigón armado prefabricado para una altura de 6 a 9 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimentación.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

O01BE020     0,150 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 2,65

P03EM110     1,000 m2  Muro HA prefabricado 6<H<= 9 m.                                 85,00 85,00

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U03K520      m2  MURO HORM. ARM. PREF. 9<H<=12 m.                                

Muro de hormigón armado prefabricado para una altura de 9 a 12 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimenta-
ción.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P03EM120     1,000 m2  Muro HA prefabricado 9<H<=12 m.                                 127,15 127,15

M07CB040     0,120 h   Camión basculante 20 m3 370 CV                                  65,47 7,86

M02GE090     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 50,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03K530      m2  MURO HORM. ARM. PREF. H>12 m.                                   

Muro de hormigón armado prefabricado para una altura may or de 12 m. Totalmente colocado, sin incluir la cimen-
tación.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P03EM130     1,000 m2  Muro HA prefabricado H>12 m.                                    145,41 145,41

M07CB040     0,150 h   Camión basculante 20 m3 370 CV                                  65,47 9,82

M02GE090     0,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 62,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO U03R MUROS DE MAMPOSTERIA                                            
SUBAPARTADO U03RC MAMP. GRAN. CONCERTADA O CAREADA                                
U03RC010     m3  MURO MAMP. GRAN. CONC./CAREADA                                  

Muro de mampostería granítica, concertada o careada recibidos con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de
espesor y  altura v ariable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de asien-
to. Totalmente terminado.

O01A010      0,350 h.  Encargado                                                       16,56 5,80

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A050      2,100 h.  Ay udante                                                        15,61 32,78

P01SM050     1,000 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 137,39

A01MA040     0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 27,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03RC020     m2  MURO MAMP. GRAN. CON./CAR. e=0,3 m. H<1,5 m                     

Muro de mampostería granítica concertada o careada, recibido con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de
espesor 0,30 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de
la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,115 h.  Encargado                                                       16,56 1,90

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

P01SM050     0,300 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 41,22

A01MA040     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03RC030     m2  MURO MAMP. GRAN. CON./CAR. e=0,4 m. H<1,5 m                     

Muro de mampostería granítica concertada o careada, recibido con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de
espesor 0,40 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de
la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,220 h.  Encargado                                                       16,56 3,64

O01A030      1,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,24

O01A050      1,010 h.  Ay udante                                                        15,61 15,77

P01SM050     0,400 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 54,96

A01MA040     0,130 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 10,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U03RC040     m2  MURO MAMP. GRAN. CON./CAR. e=0,5 m. H<1,5 m                     

Muro de mampostería granítica concertada o careada, recibido con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de
espesor 0,50 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de
la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,300 h.  Encargado                                                       16,56 4,97

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A050      1,200 h.  Ay udante                                                        15,61 18,73

P01SM050     0,500 m3  Piedra granít.mamp.conc/care                                    137,39 68,70

A01MA040     0,160 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 13,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RO MAMP. CALIZA CONCERTADA O CAREADA                               
U03RO010     m3  MURO MAMP. CALIZA CONC./CAREADA                                 

Muro de mampostería caliza, concertada o careada recibidos con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de es-
pesor y  altura v ariable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de asiento.
Totalmente terminado.

O01A010      0,350 h.  Encargado                                                       16,56 5,80

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A050      2,100 h.  Ay udante                                                        15,61 32,78

P01SM040     1,000 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 185,36

A01MA040     0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 27,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U03RO020     m2  MURO MAMP. CALIZA CON./CAR. e=0,3 m. H<1,5 m                    

Muro de mampostería caliza concertada o careada, recibido con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de es-
pesor 0,30 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la
superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,115 h.  Encargado                                                       16,56 1,90

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

P01SM040     0,300 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 55,61

A01MA040     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U03RO030     m2  MURO MAMP. CALIZA CON./CAR. e=0,4 m. H<1,5 m                    

Muro de mampostería caliza concertada o careada, recibido con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de es-
pesor 0,40 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la
superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,220 h.  Encargado                                                       16,56 3,64

O01A030      1,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,24

O01A050      1,010 h.  Ay udante                                                        15,61 15,77

P01SM040     0,400 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 74,14

A01MA040     0,130 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 10,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03RO040     m2  MURO MAMP. CALIZA CON./CAR. e=0,5 m. H<1,5 m                    

Muro de mampostería caliza concertada o careada, recibido con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de es-
pesor 0,50 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la
superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,300 h.  Encargado                                                       16,56 4,97

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A050      1,200 h.  Ay udante                                                        15,61 18,73

P01SM040     0,500 m3  Piedra caliza mamp.conc/care                                    185,36 92,68

A01MA040     0,160 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 13,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RP MAMP. GRANITCA ORDINARIA                                        
U03RP010     m3  MURO MAMP. GRANITICA ORDINARIA                                  

Muro de mampostería granítica ordinaria, recibidos con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor y  al-
tura v ariable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de asiento. Totalmente
terminado.

O01A010      0,300 h.  Encargado                                                       16,56 4,97

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

P01SM020     1,000 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 35,28

A01MA040     0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 27,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03RP020     m2  MURO MAMP. GRAN. ORDINARIA e=0,3 m. H<1,5 m                     

Muro de mampostería granítica ordinaria, recibida con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor 0,30
m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,110 h.  Encargado                                                       16,56 1,82

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P01SM020     0,300 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 10,58

A01MA040     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U03RP030     m2  MURO MAMP. GRAN. ORDINARIA e=0,4 m. H<1,5 m                     

Muro de mampostería granítica ordinaria, recibida con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor 0,40
m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,200 h.  Encargado                                                       16,56 3,31

O01A030      0,910 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,63

O01A050      0,910 h.  Ay udante                                                        15,61 14,21

P01SM020     0,400 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 14,11

A01MA040     0,130 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 10,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03RP040     m2  MURO MAMP. GRAN. ORDINARIA e=0,5 m. H<1,5 m                     

Muro de mampostería granítica ordinaria, recibida con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor 0,50
m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,250 h.  Encargado                                                       16,56 4,14

O01A030      1,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,01

O01A050      1,120 h.  Ay udante                                                        15,61 17,48

P01SM020     0,500 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 17,64

A01MA040     0,160 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 13,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RQ MAMP. CALIZA ORDINARIA                                          
U03RQ010     m3  MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA                                     

Muro de mampostería caliza ordinaria, recibidos con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor y  altura
v ariable, incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de asiento. Totalmente ter-
minado.

O01A010      0,300 h.  Encargado                                                       16,56 4,97

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

P01SM010     1,000 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 85,06

A01MA040     0,320 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 27,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03RQ020     m2  MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA e=0,3 m. H<1,5 m                    

Muro de mampostería caliza ordinaria, recibida con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor 0,30 m.
y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,110 h.  Encargado                                                       16,56 1,82

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P01SM010     0,300 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 25,52

A01MA040     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 8,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03RQ030     m2  MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA e=0,4 m. H<1,5 m                    

Muro de mampostería caliza ordinaria, recibida con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor 0,40 m.
y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,200 h.  Encargado                                                       16,56 3,31

O01A030      0,910 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,63

O01A050      0,910 h.  Ay udante                                                        15,61 14,21

P01SM010     0,400 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 34,02

A01MA040     0,130 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 10,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03RQ040     m2  MURO MAMP. CALIZA ORDINARIA e=0,5 m. H<1,5 m                    

Muro de mampostería caliza ordinaria, recibida con mortero de cemento y  arena de río M-7,5, de espesor 0,50 m.
y  altura máx ima de 1,50 m., incluso rehundido de juntas, alineado, aplomado y  preparación de la superficie de
asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,250 h.  Encargado                                                       16,56 4,14

O01A030      1,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,01

O01A050      1,120 h.  Ay udante                                                        15,61 17,48

P01SM010     0,500 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 42,53

A01MA040     0,160 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 13,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03RS MAMPOSTERIA EN SECO                                             
U03RS010     m3  MURO MAMPOSTERIA EN SECO                                        

Muro de mampostería en seco, de espesor y  altura v ariable, incluso ripios, alineado, aplomado y  preparación de
la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,250 h.  Encargado                                                       16,56 4,14

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

P01SM303     1,000 m3  Piedra mampostería sin clasificar                               19,80 19,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03RS020     m2  MURO MAMPOSTERIA EN SECO e=0,3 m. H<1,5 m                       

Muro de mampostería granítica en seco, de espesor 0,30 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso ripios, alineado,
aplomado y  preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,100 h.  Encargado                                                       16,56 1,66

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01SM303     0,300 m3  Piedra mampostería sin clasificar                               19,80 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03RS030     m2  MURO MAMPOSTERIA EN SECO e=0,4 m. H<1,5 m                       

Muro de mampostería granítica en seco, de espesor 0,40 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso ripios, alineado,
aplomado y  preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,150 h.  Encargado                                                       16,56 2,48

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

P01SM303     0,400 m3  Piedra mampostería sin clasificar                               19,80 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U03RS040     m2  MURO MAMPOSTERIA EN SECO e=0,5 m. H<1,5 m                       

Muro de mampostería granítica en seco, de espesor 0,50 m.  y  altura máx ima de 1,50 m., incluso ripios, alineado,
aplomado y  preparación de la superficie de asiento. Totalmente terminado.

O01A010      0,200 h.  Encargado                                                       16,56 3,31

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A050      0,900 h.  Ay udante                                                        15,61 14,05

P01SM303     0,500 m3  Piedra mampostería sin clasificar                               19,80 9,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U03T APOYOS ESTRUCTURALES                                            
SUBAPARTADO U03TN APARATOS DE APOYO DE NEOPRENO                                   
U03TN010     dm3 APARATO APOYO NEOPRENO ZUNCHADO                                 

Aparato de apoy o de Neopreno zunchado (standard, anclado o gofrado), sustituible, totalmente colocado, incluso ni-
v elación del apoy o con mortero especial de alta resistencia y  autoniv elante.

O01A020      0,029 h.  Capataz                                                         16,32 0,47

O01A030      0,111 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,78

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01FJ25      0,015 m3  Mortero de cemento Portland 1:4, MCP-5.                         77,67 1,17

P01FJ290     1,000 dm2 Apoy o elastom. 200x 200x 10 mm. s/armar                           3,60 3,60

M02GE010     0,033 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03TN020     ud  APOYO ELAST. 100x100x5 S/ARMAR                                  

Apoy o elastomérico laminar de 100x 100x 5 mm. compuesto por láminas de neopreno sin armar, tipo F, para apo-
y o estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ285     1,000 ud  Apoy o elastom. 100x 100x 5 mm. s/armar                            0,45 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U03TN030     ud  APOYO ELAST. 200x200x10 S/ARMAR                                 

Apoy o elastomérico laminar de 200x 200x 10 mm. compuesto por láminas de neopreno sin armar, tipo F, para apo-
y o estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ290     1,000 dm2 Apoy o elastom. 200x 200x 10 mm. s/armar                           3,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U03TN040     ud  APOYO ELAST. 200x200x10 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 200x 200x 10 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ295     1,000 ud  Apoy o elastom. 200x 200x 10 mm. armado                            4,65 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03TN050     ud  APOYO ELAST. 300x300x10 S/ARMAR                                 

Apoy o elastomérico laminar de 300x 300x 10 mm. compuesto por láminas de neopreno sin armar, tipo F, para apo-
y o estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ300     1,000 ud  Apoy o elastom. 300x 300x 10 mm. s/armar                           8,15 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03TN060     ud  APOYO ELAST. 300x300x20 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 300x 300x 20 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ305     1,000 ud  Apoy o elastom. 300x 300x 20 mm. armado                            21,10 21,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03TN070     ud  APOYO ELAST. 400x300x20 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 400x 300x 20 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ310     1,000 ud  Apoy o elastom. 300x 300x 20 mm. armado                            28,15 28,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03TN080     ud  APOYO ELAST. 400x400x30 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 400x 400x 30 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ320     1,000 ud  Apoy o elastom. 400x 400x 30 mm. armado                            57,00 57,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U03TN090     ud  APOYO ELAST. 500x400x30 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 500x 400x 30 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ340     1,000 ud  Apoy o elastom. 500x 400x 30 mm. armado                            71,15 71,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03TN100     ud  APOYO ELAST. 500x500x40 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 500x 500x 40 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ360     1,000 ud  Apoy o elastom. 500x 500x 40 mm. armado                            115,10 115,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U03TN110     ud  APOYO ELAST. 600x600x40 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 600x 600x 40 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ370     1,000 ud  Apoy o elastom. 600x 600x 40 mm. armado                            142,10 142,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03TN120     ud  APOYO ELAST. 600x600x50 ARMADO                                  

Apoy o elastomérico laminar de 600x 600x 50 mm. compuesto por láminas de neopreno armado, tipo F, para apoy o
estructural elástico según la norma UNE-EN 1337-3. Colocado sin adherir.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

P01FJ380     1,000 ud  Apoy o elastom. 600x 600x 50 mm. armado                            215,25 215,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03TP APARATOS DE APOYO TIPO POT                                      
U03TP010     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-200, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-200, sustituible

O01A020      1,010 h.  Capataz                                                         16,32 16,48

O01A030      5,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,72

O01A070      5,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,05

P01FJ410     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-200 sustituible        891,47 891,47

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.138,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03TP020     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-300, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-300, sustituible.

O01A020      1,015 h.  Capataz                                                         16,32 16,56

O01A030      5,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,80

O01A070      5,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,13

P01FJ420     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-300 sustituible        1.403,03 1.403,03

M02GE010     1,005 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.650,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U03TP030     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-400, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-400, sustituible.

O01A020      1,020 h.  Capataz                                                         16,32 16,65

O01A030      5,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,88

O01A070      5,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,20

P01FJ425     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-400 sustituible        1.910,01 1.910,01

M02GE010     1,010 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 74,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.157,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U03TP040     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-500, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-500, sustituible.

O01A020      1,025 h.  Capataz                                                         16,32 16,73

O01A030      5,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,96

O01A070      5,035 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,28

P01FJ430     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-500 sustituible        2.365,36 2.365,36

M02GE010     1,015 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 74,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.613,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03TP050     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-600, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-600, sustituible.

O01A020      1,030 h.  Capataz                                                         16,32 16,81

O01A030      5,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,04

O01A070      5,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,36

P01FJ435     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-600 sustituible        2.782,19 2.782,19

M02GE010     1,020 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 74,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.031,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03TP060     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-700, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-700, sustituible.

O01A020      1,035 h.  Capataz                                                         16,32 16,89

O01A030      5,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,12

O01A070      5,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,43

P01FJ440     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-700 sustituible        3.242,76 3.242,76

M02GE010     1,025 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 75,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.492,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

U03TP070     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-800, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-800, sustituible.

O01A020      1,040 h.  Capataz                                                         16,32 16,97

O01A030      5,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,20

O01A070      5,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,51

P01FJ445     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-800 sustituible        3.607,11 3.607,11

M02GE010     1,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 75,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.857,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

U03TP080     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-900, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-900, sustituible.

O01A020      1,045 h.  Capataz                                                         16,32 17,05

O01A030      5,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,28

O01A070      5,055 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,58

P01FJ450     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-900 sustituible        4.022,48 4.022,48

M02GE010     1,035 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 75,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.273,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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U03TP090     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PL-1000, SUS.            

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PL-1.000, sustituible.

O01A020      1,050 h.  Capataz                                                         16,32 17,14

O01A030      5,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,36

O01A070      5,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,66

P01FJ455     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PL-1.000 sustituible      4.449,66 4.449,66

M02GE010     1,040 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 76,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.701,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03TP100     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-200, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-200, sustituible.

O01A020      1,010 h.  Capataz                                                         16,32 16,48

O01A030      5,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,72

O01A070      5,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,05

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

P01FJ460     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-200 sustituible        1.425,89 1.425,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.672,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U03TP110     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-300, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-300, sustituible.

O01A020      1,015 h.  Capataz                                                         16,32 16,56

O01A030      5,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,80

O01A070      5,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,13

P01FJ465     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-300 sustituible        1.722,35 1.722,35

M02GE010     1,005 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.969,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U03TP120     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-400, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-400, sustituible.

O01A020      1,020 h.  Capataz                                                         16,32 16,65

O01A030      5,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,88

O01A070      5,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,20

P01FJ470     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-400 sustituible        2.247,46 2.247,46

M02GE010     1,010 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 74,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.495,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

U03TP130     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-500, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-500, sustituible.

O01A020      1,025 h.  Capataz                                                         16,32 16,73

O01A030      5,035 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,96

O01A070      5,035 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,28

P01FJ475     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-500 sustituible        2.715,23 2.715,23

M02GE010     1,015 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 74,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.963,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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U03TP140     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-600, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-600, sustituible.

O01A020      1,030 h.  Capataz                                                         16,32 16,81

O01A030      5,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,04

O01A070      5,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,36

P01FJ480     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-600 sustituible        3.107,79 3.107,79

M02GE010     1,020 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 74,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.356,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U03TP150     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-700, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-700, sustituible.

O01A020      1,035 h.  Capataz                                                         16,32 16,89

O01A030      5,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,12

O01A070      5,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,43

P01FJ485     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-700 sustituible        3.560,37 3.560,37

M02GE010     1,025 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 75,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.809,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U03TP160     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-800, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-800, sustituible.

O01A020      1,040 h.  Capataz                                                         16,32 16,97

O01A030      5,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,20

O01A070      5,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,51

P01FJ490     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-800 sustituible        3.939,93 3.939,93

M02GE010     1,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 75,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.190,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U03TP170     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-900, SUS.             

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-900, sustituible.

O01A020      1,045 h.  Capataz                                                         16,32 17,05

O01A030      5,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,28

O01A070      5,055 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,58

P01FJ495     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-900 sustituible        4.300,38 4.300,38

M02GE010     1,035 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 75,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.551,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

U03TP180     ud  APOYO NEOPR. CONFINADO-TEFLÓN TIPO POT PU-1000, SUS.            

Apoy o de Neopreno  confingado-Teflón, tipo POT PU-1000, sustituible

O01A020      1,050 h.  Capataz                                                         16,32 17,14

O01A030      5,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 81,36

O01A070      5,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,66

P01FJ500     1,000 ud  Apoy o Neop. confinado-teflón tipo POT PU-1000 sustituible       4.862,55 4.862,55

M02GE010     1,040 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 76,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.113,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO U03CV VIGAS PREFABRICADAS PRETENSADAS                                 
SUBAPARTADO U03VT VIGAS P.P. DOBLE T                                              
U03VT010     m   VIGA TT DE 64x80 cm. L<= 12                                     

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
80 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,028 h.  Encargado                                                       16,56 0,46

O01A020      0,028 h.  Capataz                                                         16,32 0,46

O01BE010     0,028 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,52

O01BE020     0,028 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,49

P03CT010     1,000 m.  Viga TT.p.p.v =64cm.c=80cm.L<=12m.                               172,57 172,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U03VT020     m   VIGA TT DE 64x80 cm. 12<L<=14                                   

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  80 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,029 h.  Encargado                                                       16,56 0,48

O01A020      0,029 h.  Capataz                                                         16,32 0,47

O01BE010     0,029 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,54

O01BE020     0,029 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,51

P03CT020     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=80cm.12<L<=14m.                            183,46 183,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03VT030     m   VIGA TT DE 64x80 cm. L> 14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
80 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,030 h.  Encargado                                                       16,56 0,50

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01BE010     0,030 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,55

O01BE020     0,030 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,53

P03CT030     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=80cm.L>14m                                 193,72 193,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VT040     m   VIGA TT DE 64x90 cm. L<= 12                                     

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de VIGA TT DE 64x 80 cm. L<= 12 m. de longitud,
64 cm. de v uelo de alas y  90 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,029 h.  Encargado                                                       16,56 0,48

O01A020      0,029 h.  Capataz                                                         16,32 0,47

O01BE010     0,029 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,54

O01BE020     0,029 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,51

P03CT040     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=90cm.L<=12m                                178,97 178,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT050     m   VIGA TT DE 64x90 cm. 12<L<=14                                   

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  90 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,030 h.  Encargado                                                       16,56 0,50

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01BE010     0,030 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,55

O01BE020     0,030 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,53

P03CT050     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=90cm.12<L<=14m                             188,88 188,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03VT060     m   VIGA TT DE 64x90 cm. L>14                                       

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
90 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,031 h.  Encargado                                                       16,56 0,51

O01A020      0,031 h.  Capataz                                                         16,32 0,51

O01BE010     0,031 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,57

O01BE020     0,031 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,55

P03CT060     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=90cm.L>14m                                 197,06 197,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U03VT070     m   VIGA TT DE 64x100 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
100 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,031 h.  Encargado                                                       16,56 0,51

O01A020      0,031 h.  Capataz                                                         16,32 0,51

O01BE010     0,031 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,57

O01BE020     0,031 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,55

P03CT070     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=100cm.L<=12m                               191,73 191,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT080     m   VIGA TT DE 64x100 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  100 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,032 h.  Encargado                                                       16,56 0,53

O01A020      0,032 h.  Capataz                                                         16,32 0,52

O01BE010     0,032 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,59

O01BE020     0,032 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,56

P03CT080     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=100cm.12<L<=14m                            201,08 201,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U03VT090     m   VIGA TT DE 64x100 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
100 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,033 h.  Encargado                                                       16,56 0,55

O01A020      0,033 h.  Capataz                                                         16,32 0,54

O01BE010     0,033 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,61

O01BE020     0,033 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,58

P03CT090     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=100cm.L>14m                                210,11 210,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VT100     m   VIGA TT DE 64x110 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
110 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,032 h.  Encargado                                                       16,56 0,53

O01A020      0,032 h.  Capataz                                                         16,32 0,52

O01BE010     0,032 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,59

O01BE020     0,032 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,56

P03CT100     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=110cm.L<=12m                               204,65 204,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U03VT110     m   VIGA TT DE 64x110 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  110 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,033 h.  Encargado                                                       16,56 0,55

O01A020      0,033 h.  Capataz                                                         16,32 0,54

O01BE010     0,033 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,61

O01BE020     0,033 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,58

P03CT110     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=110cm.12<L<=14m                            214,49 214,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT120     m   VIGA TT DE 64x110 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
110 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,034 h.  Encargado                                                       16,56 0,56

O01A020      0,034 h.  Capataz                                                         16,32 0,55

O01BE010     0,034 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,63

O01BE020     0,034 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,60

P03CT120     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=110cm.L>14m                                222,56 222,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03VT130     m   VIGA TT DE 64x120 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
120 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,033 h.  Encargado                                                       16,56 0,55

O01A020      0,033 h.  Capataz                                                         16,32 0,54

O01BE010     0,033 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,61

O01BE020     0,033 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,58

P03CT130     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=120cm.L<=12m                               217,98 217,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U03VT140     m   VIGA TT DE 64x120 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  120 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,034 h.  Encargado                                                       16,56 0,56

O01A020      0,034 h.  Capataz                                                         16,32 0,55

O01BE010     0,034 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,63

O01BE020     0,034 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,60

P03CT140     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=120cm.12<L<=14m                            228,03 228,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT150     m   VIGA TT DE 64x120 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
120 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,035 h.  Encargado                                                       16,56 0,58

O01A020      0,035 h.  Capataz                                                         16,32 0,57

O01BE010     0,035 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,65

O01BE020     0,035 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,62

P03CT150     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=120cm.L>14m                                233,21 233,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03VT160     m   VIGA TT DE 64x130 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
130 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,035 h.  Encargado                                                       16,56 0,58

O01A020      0,035 h.  Capataz                                                         16,32 0,57

O01BE010     0,035 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,65

O01BE020     0,035 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,62

P03CT160     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=130cm.L<=12m                               233,18 233,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U03VT170     m   VIGA TT DE 64x130 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  130 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,036 h.  Encargado                                                       16,56 0,60

O01A020      0,036 h.  Capataz                                                         16,32 0,59

O01BE010     0,036 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,66

O01BE020     0,036 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,64

P03CT180     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=130cm.12<L<=14m                            242,65 242,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03VT180     m   VIGA TT DE 64x130 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
130 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,037 h.  Encargado                                                       16,56 0,61

O01A020      0,037 h.  Capataz                                                         16,32 0,60

O01BE010     0,037 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,68

O01BE020     0,037 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,65

P03CT190     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=130cm.L>14m                                252,02 252,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U03VT190     m   VIGA TT DE 64x140 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
140 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,036 h.  Encargado                                                       16,56 0,60

O01A020      0,036 h.  Capataz                                                         16,32 0,59

O01BE010     0,036 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,66

O01BE020     0,036 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,64

P03CT200     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=140cm.L<=12m                               243,04 243,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U03VT200     m   VIGA TT DE 64x140 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  140 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,037 h.  Encargado                                                       16,56 0,61

O01A020      0,037 h.  Capataz                                                         16,32 0,60

O01BE010     0,037 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,68

O01BE020     0,037 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,65

P03CT210     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=140cm.12<L<=14m                            254,96 254,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U03VT210     m   VIGA TT DE 64x140 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
140 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,038 h.  Encargado                                                       16,56 0,63

O01A020      0,038 h.  Capataz                                                         16,32 0,62

O01BE010     0,038 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,70

O01BE020     0,038 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,67

P03CT220     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=140cm.L>14m                                258,77 258,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VT220     m   VIGA TT DE 64x150 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
150 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,038 h.  Encargado                                                       16,56 0,63

O01A020      0,038 h.  Capataz                                                         16,32 0,62

O01BE010     0,038 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,70

O01BE020     0,038 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,67

P03CT230     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=150cm.L<=12m                               261,38 261,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

U03VT230     m   VIGA TT DE 64x150 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas
y  150 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,039 h.  Encargado                                                       16,56 0,65

O01A020      0,039 h.  Capataz                                                         16,32 0,64

O01BE010     0,039 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,72

O01BE020     0,039 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,69

P03CT240     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=150cm.12<L<=14m                            272,05 272,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U03VT240     m   VIGA TT DE 64x150 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 64 cm. de v uelo de alas y
150 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,040 h.  Encargado                                                       16,56 0,66

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01BE010     0,040 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,74

O01BE020     0,040 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,71

P03CT250     1,000 m.  Viga TT p.p.v =64cm.c=150cm.L>14m                                279,21 279,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VT250     m   VIGA TT DE 80x150 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
150 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,041 h.  Encargado                                                       16,56 0,68

O01A020      0,041 h.  Capataz                                                         16,32 0,67

O01BE010     0,041 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,76

O01BE020     0,041 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,72

P03CT260     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=150cm.L<=12m                               362,89 362,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U03VT260     m   VIGA TT DE 80x150 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas
y  150 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,042 h.  Encargado                                                       16,56 0,70

O01A020      0,042 h.  Capataz                                                         16,32 0,69

O01BE010     0,042 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,77

O01BE020     0,042 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,74

P03CT270     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=150cm.12<L<=14m                            381,96 381,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U03VT270     m   VIGA TT DE 80x150 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
150 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,043 h.  Encargado                                                       16,56 0,71

O01A020      0,043 h.  Capataz                                                         16,32 0,70

O01BE010     0,043 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,79

O01BE020     0,043 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,76

P03CT280     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=150cm.L>14m                                399,74 399,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U03VT280     m   VIGA TT DE 80x180 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
180 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,044 h.  Encargado                                                       16,56 0,73

O01A020      0,044 h.  Capataz                                                         16,32 0,72

O01BE010     0,044 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,81

O01BE020     0,044 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,78

P03CT290     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=180cm.L<=12m                               383,82 383,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U03VT290     m   VIGA TT DE 80x180 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas
y  180 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,045 h.  Encargado                                                       16,56 0,75

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01BE010     0,045 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,83

O01BE020     0,045 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,79

P03CT300     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=180cm.12<L<=14m                            398,04 398,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U03VT300     m   VIGA TT DE 80x180 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
180 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,046 h.  Encargado                                                       16,56 0,76

O01A020      0,046 h.  Capataz                                                         16,32 0,75

O01BE010     0,046 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,85

O01BE020     0,046 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,81

P03CT310     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=180cm.L>14m                                419,29 419,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U03VT310     m   VIGA TT DE 80x200 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
200 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,047 h.  Encargado                                                       16,56 0,78

O01A020      0,047 h.  Capataz                                                         16,32 0,77

O01BE010     0,047 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,87

O01BE020     0,047 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,83

P03CT320     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=200cm.L<=12m                               436,96 436,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U03VT320     m   VIGA TT DE 80x200 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas
y  200 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,048 h.  Encargado                                                       16,56 0,79

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01BE010     0,048 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,89

O01BE020     0,048 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,85

P03CT330     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=200cm.12<L<=14m                            460,85 460,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03VT330     m   VIGA TT DE 80x200 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
200 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,049 h.  Encargado                                                       16,56 0,81

O01A020      0,049 h.  Capataz                                                         16,32 0,80

O01BE010     0,049 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,90

O01BE020     0,049 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,86

P03CT340     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=200cm.L>14m                                479,92 479,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

U03VT340     m   VIGA TT DE 80x220 cm. L<= 12                                    

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de  L<=12 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
220 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,050 h.  Encargado                                                       16,56 0,83

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01BE010     0,050 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,92

O01BE020     0,050 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,88

P03CT350     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=220cm.L<=12m                               453,14 453,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U03VT350     m   VIGA TT DE 80x220 cm. 12<L<=14                                  

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de 12 a 14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas
y  220 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,051 h.  Encargado                                                       16,56 0,84

O01A020      0,051 h.  Capataz                                                         16,32 0,83

O01BE010     0,051 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,94

O01BE020     0,051 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,90

P03CT360     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=220cm.12<L<=14m                            476,58 476,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U03VT360     m   VIGA TT DE 80x220 cm. L>14                                      

Viga prefabricada de hormigón pretensado y  sección doble T, de L>14 m. de longitud, 80 cm. de v uelo de alas y
220 cm. de canto, incluso colocación definitiv a sobre apoy os. Totalmente colocada.

O01A010      0,052 h.  Encargado                                                       16,56 0,86

O01A020      0,052 h.  Capataz                                                         16,32 0,85

O01BE010     0,052 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 0,96

O01BE020     0,052 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 0,92

P03CT370     1,000 m.  Viga TT p.p.v =80cm.c=220cm.L>14m                                496,66 496,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03VA VIGAS P.P. TIPO ARTESA                                          
U03VA010     m.  VIGA P.P. ARTESA C=90 cm. L<=12m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12 m. de longuitud, y  90 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,200 h.  Encargado                                                       16,56 3,31

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P03CA010     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=90 cm. L<=12m                                576,64 576,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03VA020     m.  VIGA P.P. ARTESA C=90 cm. 12<L<=14m                             

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  90 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,220 h.  Encargado                                                       16,56 3,64

O01A020      0,320 h.  Capataz                                                         16,32 5,22

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A060      0,640 h.  Peón especializado                                              15,38 9,84

O01BE020     0,320 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,65

P03CA020     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=90 cm. 12<L<=14m                             590,19 590,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03VA030     m.  VIGA P.P. ARTESA C=90 cm. L>14m                                 

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14,00 m. de longuitud, y  90 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,240 h.  Encargado                                                       16,56 3,97

O01A020      0,380 h.  Capataz                                                         16,32 6,20

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A060      0,760 h.  Peón especializado                                              15,38 11,69

O01BE020     0,380 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,71

P03CA030     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=90 cm. L>14m                                 604,16 604,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U03VA040     m.  VIGA P.P. ARTESA C=100 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  100 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,250 h.  Encargado                                                       16,56 4,14

O01A020      0,350 h.  Capataz                                                         16,32 5,71

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03CA040     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=100 cm. L<=12m                               620,66 620,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03VA050     m.  VIGA P.P. ARTESA C=100 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  100 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,270 h.  Encargado                                                       16,56 4,47

O01A020      0,370 h.  Capataz                                                         16,32 6,04

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A060      0,740 h.  Peón especializado                                              15,38 11,38

O01BE020     0,370 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,53

P03CA050     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=100 cm. 12<L<=14m                            635,17 635,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U03VA060     m.  VIGA P.P. ARTESA C=100 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y  100 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,290 h.  Encargado                                                       16,56 4,80

O01A020      0,390 h.  Capataz                                                         16,32 6,36

O01A030      0,390 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,27

O01A060      0,780 h.  Peón especializado                                              15,38 12,00

O01BE020     0,390 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,88

P03CA060     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=100 cm. L>14m                                645,19 645,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U03VA070     m.  VIGA P.P. ARTESA C=120 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  120 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,300 h.  Encargado                                                       16,56 4,97

O01A020      0,400 h.  Capataz                                                         16,32 6,53

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P03CA070     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=120 cm. L<=12m                               662,11 662,11

M02GE090     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 100,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 792,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U03VA080     m.  VIGA P.P. ARTESA C=120 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  120 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,320 h.  Encargado                                                       16,56 5,30

O01A020      0,420 h.  Capataz                                                         16,32 6,85

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A060      0,840 h.  Peón especializado                                              15,38 12,92

P03CA080     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=120 cm. 12<L<=14m                            676,37 676,37

M02GE090     0,420 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 105,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 813,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03VA090     m.  VIGA P.P. ARTESA C=120 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y  120 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,340 h.  Encargado                                                       16,56 5,63

O01A020      0,440 h.  Capataz                                                         16,32 7,18

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A060      0,880 h.  Peón especializado                                              15,38 13,53

P03CA090     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=120 cm. L>14m                                692,15 692,15

M02GE090     0,440 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 110,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 835,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U03VA100     m.  VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  140 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,350 h.  Encargado                                                       16,56 5,80

O01A020      0,450 h.  Capataz                                                         16,32 7,34

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P03CA100     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. L<=12m                               708,38 708,38

M02GE090     0,450 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 112,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 855,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U03VA110     m.  VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  140 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,370 h.  Encargado                                                       16,56 6,13

O01A020      0,470 h.  Capataz                                                         16,32 7,67

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,940 h.  Peón especializado                                              15,38 14,46

P03CA110     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. 12<L<=14m                            738,57 738,57

M02GE090     0,470 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 117,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U03VA055     m.  VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. L=12m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12,00 m. de longuitud, y  140 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,200 h.  Encargado                                                       16,56 3,31

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P03CA100     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. L<=12m                               708,38 708,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 734,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U03VA120     m.  VIGA P.P. ARTESA C=140 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y  140 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,390 h.  Encargado                                                       16,56 6,46

O01A020      0,490 h.  Capataz                                                         16,32 8,00

O01A030      0,490 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,88

O01A060      0,980 h.  Peón especializado                                              15,38 15,07

P03CA120     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=140 cm. L>14m                                767,24 767,24

M02GE090     0,490 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 122,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03VA130     m.  VIGA P.P. ARTESA C=160 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  160 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,400 h.  Encargado                                                       16,56 6,62

O01A020      0,450 h.  Capataz                                                         16,32 7,34

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P03CA130     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=160 cm. L<=12m                               792,29 792,29

M02GE120     0,450 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 175,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VA140     m.  VIGA P.P. ARTESA C=160 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  160 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,420 h.  Encargado                                                       16,56 6,96

O01A020      0,470 h.  Capataz                                                         16,32 7,67

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,940 h.  Peón especializado                                              15,38 14,46

P03CA140     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=160 cm. 12<L<=14m                            826,87 826,87

M02GE120     0,470 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 183,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.046,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U03VA150     m.  VIGA P.P. ARTESA C=160 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y  160 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,440 h.  Encargado                                                       16,56 7,29

O01A020      0,490 h.  Capataz                                                         16,32 8,00

O01A030      0,490 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,88

O01A060      0,980 h.  Peón especializado                                              15,38 15,07

P03CA150     1,000 m.  Viga artesa p.p. c=160 cm. L>14m                                852,88 852,88

M02GE120     0,490 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 190,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.082,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VA160     m.  VIGA P.P. ARTESA C=180 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  180 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,450 h.  Encargado                                                       16,56 7,45

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P03CA160     1,000 m   Viga artesa p.p. c=180 cm. L<=12m                               915,10 915,10

M02GE120     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 194,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.148,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U03VA170     m.  VIGA P.P. ARTESA C=180 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  180 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,470 h.  Encargado                                                       16,56 7,78

O01A020      0,520 h.  Capataz                                                         16,32 8,49

O01A030      0,520 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,36

O01A060      1,040 h.  Peón especializado                                              15,38 16,00

P03CA170     1,000 m   Viga artesa p.p. c=180 cm. 12<L<=14m                            970,33 970,33

M02GE120     0,520 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 202,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.213,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03VA180     m.  VIGA P.P. ARTESA C=180 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y  180 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,490 h.  Encargado                                                       16,56 8,11

O01A020      0,540 h.  Capataz                                                         16,32 8,81

O01A030      0,540 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,68

O01A060      1,080 h.  Peón especializado                                              15,38 16,61

P03CA180     1,000 m   Viga artesa p.p. c=180 cm. L>14m                                1.025,15 1.025,15

M02GE120     0,540 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 210,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.277,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U03VA190     m.  VIGA P.P. ARTESA C=200 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  200 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,500 h.  Encargado                                                       16,56 8,28

O01A020      0,550 h.  Capataz                                                         16,32 8,98

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A060      1,100 h.  Peón especializado                                              15,38 16,92

P03CA190     1,000 m   Viga artesa p.p. c=200 cm. L<=12m                               988,44 988,44

M02GE120     0,550 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 214,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.245,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U03VA200     m.  VIGA P.P. ARTESA C=200 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14  m. de longuitud, y  200 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,520 h.  Encargado                                                       16,56 8,61

O01A020      0,570 h.  Capataz                                                         16,32 9,30

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A060      1,140 h.  Peón especializado                                              15,38 17,53

P03CA200     1,000 m   Viga artesa p.p. c=200 cm. 12<L<=14m                            1.050,30 1.050,30

M02GE120     0,570 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 222,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.317,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U03VA210     m.  VIGA P.P. ARTESA C=200 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14  m. de longuitud, y  200 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,540 h.  Encargado                                                       16,56 8,94

O01A020      0,590 h.  Capataz                                                         16,32 9,63

O01A030      0,590 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,49

O01A060      1,180 h.  Peón especializado                                              15,38 18,15

P03CA210     1,000 m   Viga artesa p.p. c=200 cm. L<14m                                1.097,14 1.097,14

M02GE120     0,590 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 229,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.373,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U03VA220     m.  VIGA P.P. ARTESA C=220 cm. L<=12m                               

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L<=12,00 m. de longuitud, y  220 cm. de canto,
incluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,550 h.  Encargado                                                       16,56 9,11

O01A020      0,600 h.  Capataz                                                         16,32 9,79

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P03CA220     1,000 m   Viga artesa p.p. c=220 cm. L<=12m                               1.070,10 1.070,10

M02GE120     0,600 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 233,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.350,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U03VA230     m.  VIGA P.P. ARTESA C=220 cm. 12<L<=14m                            

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de 12 a 14 m. de longuitud, y  220 cm. de canto, in-
cluso colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,570 h.  Encargado                                                       16,56 9,44

O01A020      0,620 h.  Capataz                                                         16,32 10,12

O01A030      0,620 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,97

O01A060      1,240 h.  Peón especializado                                              15,38 19,07

P03CA230     1,000 m   Viga artesa p.p. c=220 cm. 12<L<=14m                            1.115,33 1.115,33

M02GE120     0,620 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 241,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.405,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U03VA240     m.  VIGA P.P. ARTESA C=220 cm. L>14m                                

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección tipo artesa, de L>14 m. de longuitud, y  220 cm. de canto, inclu-
so colocación definitiv a sobre apoy os.

O01A010      0,590 h.  Encargado                                                       16,56 9,77

O01A020      0,640 h.  Capataz                                                         16,32 10,44

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A060      1,280 h.  Peón especializado                                              15,38 19,69

P03CA240     1,000 m   Viga artesa p.p. c=220 cm. L>14m                                1.145,40 1.145,40

M02GE120     0,640 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 249,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.444,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U03VA500     m   VIGA P.P. ARTESA MONOCAJÓN C=90 cm.                             

Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 90 cm. de canto y  de 20 a 33 m. de longitud.
Ancho de losa inferior may or de 3 m. incuso transporte, colocación y  todos los medios necesarios para su correc-
ta ejecución,  colocada sobre apoy os

O01A010      0,100 h.  Encargado                                                       16,56 1,66

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P03CA500     1,000 m   Viga artesa pref. monocajón c=90 cm. 20 a 33 m.                 1.380,00 1.380,00

M02GE090     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 100,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.502,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U03VA510     m   VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=120 cm.                            

Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 120 cm. de canto y  de 20 a 33 m. de longi-
tud. Ancho de losa inferior may or de 3 m. incuso transporte, colocación y  todos los medios necesarios para su co-
rrecta ejecución,  colocada sobre apoy os.

O01A010      0,100 h.  Encargado                                                       16,56 1,66

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P03CA510     1,000 m   Viga artesa pref. monocajón c=120 cm. 20 a 33 m.                1.450,00 1.450,00

M02GE090     0,450 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 112,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.587,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U03VA520     m   VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=140 cm.                            

Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 140 cm. de canto y  de 20 a 33 m. de longi-
tud. Ancho de losa inferior may or de 3 m. incuso transporte, colocación y  todos los medios necesarios para su co-
rrecta ejecución,  colocada sobre apoy os.

O01A010      0,100 h.  Encargado                                                       16,56 1,66

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P03CA520     1,000 m   Viga artesa pref. monocajón c=140 cm. 20 a 33 m.                1.580,00 1.580,00

M02GE090     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 100t.                                250,76 125,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.732,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U03VA530     m   VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=160 cm.                            

Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 160 cm. de canto y  de 20 a 33 m. de longi-
tud. Ancho de losa inferior may or de 3 m. incuso transporte, colocación y  todos los medios necesarios para su co-
rrecta ejecución,  colocada sobre apoy os.

O01A010      0,100 h.  Encargado                                                       16,56 1,66

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A060      1,100 h.  Peón especializado                                              15,38 16,92

P03CA530     1,000 m   Viga artesa pref. monocajón c=160 cm. 20 a 33 m.                1.620,00 1.620,00

M02GE120     0,550 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 214,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.863,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U03VA540     m   VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=180 cm.                            

Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 180 cm. de canto y  de 20 a 33 m. de longi-
tud. Ancho de losa inferior may or de 3 m. incuso transporte, colocación y  todos los medios necesarios para su co-
rrecta ejecución,  colocada sobre apoy os.

O01A010      0,120 h.  Encargado                                                       16,56 1,99

O01A020      0,120 h.  Capataz                                                         16,32 1,96

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P03CA540     1,000 m   Viga artesa pref. monocajón c=180 cm. 20 a 33 m.                1.680,00 1.680,00

M02GE120     0,600 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 233,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.945,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U03VA550     m   VIGA P.P. ARTESA MONOCAJON C=200 cm.                            

Viga prefabricada de hormigón pretensada, tipo artesa monocajón de 200 cm. de canto y  de 20 a 33 m. de longi-
tud. Ancho de losa inferior may or de 3 m. incuso transporte, colocación y  todos los medios necesarios para su co-
rrecta ejecución,  colocada sobre apoy os.

O01A010      0,120 h.  Encargado                                                       16,56 1,99

O01A020      0,120 h.  Capataz                                                         16,32 1,96

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

P03CA550     1,000 m   Viga artesa pref. monocajón c=200 cm. 20 a 33 m.                1.790,00 1.790,00

M02GE120     0,650 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 253,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.077,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO U03W JUNTAS Y VARIOS                                                 
U03W010      m   JUNTA DILAT. TABLERO DE 50 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA,            

Junta de dilación para tablero de 50 mm. de mov imiento máx imo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso
p.p. de operaciones de corte y  demolición, perforaciones, resina epox i, pernos, anclajes químicos y  selladores.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01FJ210     1,050 m.  Junta neopreno armado JNA-50                                    54,70 57,44

P01ME225     40,000 kg  Mortero de alta resistencia                                     0,90 36,00

P01UA010     0,500 kg  Resina epox i                                                    17,12 8,56

P01UJ200     25,000 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 20,00

P01UG085     7,000 ud  Anclajes metálicos M14                                          0,85 5,95

M06CP060     1,500 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 24,14

M10V010      1,500 h   Equipos aux  pav imentación, cortadora de juntas, etc.            6,21 9,32

M06MI110     1,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03W020      m   JUNTA DILAT. TABLERO DE 70 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA,            

Junta de dilación para tablero de 70 mm. de mov imiento máx imo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso
p.p. de operaciones de corte y  demolición, perforaciones, resina epox i, pernos, anclajes químicos y  selladores.

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      3,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 53,03

P01FJ230     1,050 m.  Junta neopreno armado JNA-70                                    92,41 97,03

P01ME225     50,000 kg  Mortero de alta resistencia                                     0,90 45,00

P01UA010     0,580 kg  Resina epox i                                                    17,12 9,93

P01UJ200     30,000 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 24,00

P01UG085     7,000 ud  Anclajes metálicos M14                                          0,85 5,95

M06CP060     1,700 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 27,35

M10V010      1,500 h   Equipos aux  pav imentación, cortadora de juntas, etc.            6,21 9,32

M06MI110     1,100 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03W030      m   JUNTA DILAT. TABLERO DE 80 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA,            

Junta de dilación para tablero de 80 mm. de mov imiento máx imo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso
p.p. de operaciones de corte y  demolición, perforaciones, resina epox i, pernos, anclajes químicos y  selladores.

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

P01FJ240     1,050 m.  Junta neopreno armado JNA-80                                    168,22 176,63

P01ME225     52,000 kg  Mortero de alta resistencia                                     0,90 46,80

P01UA010     0,700 kg  Resina epox i                                                    17,12 11,98

P01UJ200     35,000 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 28,00

P01UG085     7,000 ud  Anclajes metálicos M14                                          0,85 5,95

M06CP060     1,800 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 28,96

M10V010      1,600 h   Equipos aux  pav imentación, cortadora de juntas, etc.            6,21 9,94

M06MI110     1,200 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03W040      m   JUNTA DILAT. TABLERO DE 100 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA,           

Junta de dilación para tablero de 100 mm. de mov imiento máx imo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso
p.p. de operaciones de corte y  demolición, perforaciones, resina epox i, pernos, anclajes químicos y  selladores.

O01A020      1,200 h.  Capataz                                                         16,32 19,58

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A070      4,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 63,63

P01FJ250     1,050 m.  Junta neopreno armado JNA-100                                   213,86 224,55

P01ME225     64,000 kg  Mortero de alta resistencia                                     0,90 57,60

P01UA010     0,900 kg  Resina epox i                                                    17,12 15,41

P01UJ200     42,000 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 33,60

P01UG085     7,000 ud  Anclajes metálicos M14                                          0,85 5,95

M06CP060     1,800 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 28,96

M10V010      1,700 h   Equipos aux  pav imentación, cortadora de juntas, etc.            6,21 10,56

M06MI110     1,500 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U03W050      m   JUNTA DILAT. TABLERO DE 160 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA,           

Junta de dilación para tablero de 160 mm. de mov imiento máx imo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso
p.p. de operaciones de corte y  demolición, perforaciones, resina epox i, pernos, anclajes químicos y  selladores.

O01A020      2,000 h.  Capataz                                                         16,32 32,64

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

P01FJ260     1,050 m.  Junta neopreno armado JNA-160                                   312,01 327,61

P01ME225     70,000 kg  Mortero de alta resistencia                                     0,90 63,00

P01UA010     1,300 kg  Resina epox i                                                    17,12 22,26

P01UJ200     59,000 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 47,20

P01UG085     7,000 ud  Anclajes metálicos M14                                          0,85 5,95

M06CP060     1,900 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 30,57

M10V010      1,800 h   Equipos aux  pav imentación, cortadora de juntas, etc.            6,21 11,18

M06MI110     1,800 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 665,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U03W060      m   JUNTA DILAT. TABLERO DE 230 mm. MOV. MÁXIMO TIPO JNA,           

Junta de dilación para tablero de 230 mm. de mov imiento máx imo, tipo JNA o similar, totalmente colocada, incluso
p.p. de operaciones de corte y  demolición, perforaciones, resina epox i, pernos, anclajes químicos y  selladores.

O01A020      2,200 h.  Capataz                                                         16,32 35,90

O01A030      3,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 51,46

O01A070      5,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 78,78

P01FJ270     1,050 m.  Junta neopreno armado JNA-230                                   474,48 498,20

P01ME225     77,000 kg  Mortero de alta resistencia                                     0,90 69,30

P01UA010     1,800 kg  Resina epox i                                                    17,12 30,82

P01UJ200     66,000 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 52,80

P01UG085     7,000 ud  Anclajes metálicos M14                                          0,85 5,95

M06CP060     2,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 32,18

M10V010      2,000 h   Equipos aux  pav imentación, cortadora de juntas, etc.            6,21 12,42

M06MI110     3,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 869,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03W100      m2  IMPER LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, MEZCLA BITUM.            

Impermeabilización de losas y  tableros de estructuras, con mezca en caliente de mastic-betún-caucho, aplicado a
llana con espesores de 3 mm. incluso limpieza mediante chorreado ligero de la superficie de hormigón y  capa de
imprimación al agua.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BS930     0,001 t   Emulsión bituminosa Tipo C50BF4 IMP                             284,00 0,28

P01FJ880     3,500 kg  Mortero bituminoso                                              1,58 5,53

P01RF010     0,300 kg  Imprimación asfáltica                                           1,38 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U03W110      m2  IMPER. DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONOCAPA            

Impermeabilización de tableros de puentes, con solución monocapa, constituida por imprimación asfáltica, lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros totalmente adherida al soporte con soplete. Totalmente instalada..

O01A030      0,246 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,96

O01A050      0,244 h.  Ay udante                                                        15,61 3,81

P06BS935     0,002 t   Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP                             305,00 0,61

P06BL220     3,347 kg  Ox iasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete             1,01 3,38

P06BS940     1,100 m2  Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²                    4,72 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03W120      m2  IMPER. DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLUCIÓN BICAPA              

Impermeabilización de tableros de puentes, con solución bicapa constituida por: Líquido de caucho sintético y  betún
polimerizado, placas de protección preformadas de 3 mm. de espesor y  cinta autoadhesiv a para juntas. Totalmen-
te instalada.

O01A030      0,575 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,25

O01A050      0,244 h.  Ay udante                                                        15,61 3,81

P06BS935     0,001 t   Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP                             305,00 0,31

P06SL400     1,100 m2  Lámina de PVC de 2,00 mm. de espesor                            4,86 5,35

P06BS940     1,100 m2  Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²                    4,72 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U03W130      m2  IMPER. DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA                     

Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura, inlcuso p.p. de chorreado prev io con arena y  todos los
medios necesarios para la completa ejecución.

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P06BI037     1,050 m2  Pintura para impermeabilización                                 4,81 5,05

P01AA180     0,001 t.  Arena sílice v arios tamaños                                     15,68 0,02

M06CM040     0,005 h.  Compresor portátil diesel media presión 10m3/min                7,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03W140      m2  IMPER DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA             

Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas..), con lámina asfáltica. Constituida por: Im-
primación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m², banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con so-
plete al soporte prev iamente imprimado (solapes de 8 cm. mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida
al soporte con soplete, lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de
drenaje corrugada y  flex ible perforada, relleno granular env uelto en geotex til. Lista para v erter tierras.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P06BS935     0,005 t   Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP                             305,00 1,53

P06BL220     5,416 kg  Ox iasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete             1,01 5,47

P06BS940     1,100 m2  Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²                    4,72 5,19

P02RV010     1,000 m.  Tub.drenaje PVC rollos 50 mm.                                   0,72 0,72

P06BG400     1,100 m2  Suministro Geotex til no tejido Tipo 1                           0,75 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03W150      m2  IMPER ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA                    

Impermeabilización asfáltica ejecutada mediante emulsión bituminosa para imprimación ox iasfalto en sacos tipo OA
80/25, de aplicación en caliente y  lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m2.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A050      0,107 h.  Ay udante                                                        15,61 1,67

P06BS935     0,001 t   Emulsión bituminosa Tipo C60BF4 IMP                             305,00 0,31

P06BL220     1,500 kg  Ox iasfalto en sacos Tipo OA 80/25, Apli. en caliete             1,01 1,52

P06BS940     1,050 m2  Lámina impermea. de betún asfált. de 4 kg/m²                    4,72 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03W160      m2  IMPER PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA CATIONICICA             

Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, C50 BF5 IMP.

O01A030      0,005 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,08

O01A050      0,080 h.  Ay udante                                                        15,61 1,25

P06BS930     0,001 t   Emulsión bituminosa Tipo C50BF4 IMP                             284,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO U03B MARCOS Y BOVEDAS                                                
SUBAPARTADO U03BA MARCOS HORMIGÓN "IN SITU"                                       
U03BA010     m.  MARCO HA-30 h=2 m. V=1,5 m. ht=6,0 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 1,50 m. y  sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores
de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      1,299 h.  Capataz                                                         16,32 21,20

O01A030      1,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,06

O01A050      0,156 h.  Ay udante                                                        15,61 2,44

O01A070      1,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,85

O01BE010     4,160 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 76,75

O01BE020     4,160 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 73,42

O01BF030     0,784 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 14,46

O01BF040     0,784 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 13,84

M12EM030     5,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 12,05

P01EB010     0,088 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 35,92

P01DC010     1,880 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 2,69

P01UC030     0,188 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,23

M12EF020     4,400 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 2,42

M12EF040     2,200 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,44

P03AC100     204,194 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 357,34

P03AA020     0,980 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 1,41

P01HDN040    0,260 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 14,09

P01HCM008    2,326 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 148,26

M07CG010     0,286 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 14,57

M10HV030     0,436 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,55

M06CM030     0,436 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,64

M01HA010     0,102 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 21,68

M12EZ010     90,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 869,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA020     m.  MARCO HA-30 h=3 m. V=2,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      2,115 h.  Capataz                                                         16,32 34,52

O01A030      2,885 h.  Oficial primera                                                 16,08 46,39

O01A050      0,222 h.  Ay udante                                                        15,61 3,47

O01A070      2,885 h.  Peón ordinario                                                  15,15 43,71

O01BE010     6,370 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 117,53

O01BE020     6,370 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 112,43

O01BF030     1,001 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 18,47

O01BF040     1,001 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 17,67

M12EM030     8,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 19,28

P01EB010     0,139 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 56,73

P01DC010     2,860 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,09

P01UC030     0,286 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,35

M12EF020     6,300 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 3,47

M12EF040     3,150 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,63

P03AC100     260,670 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 456,17

P03AA020     1,251 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 1,80

P01HDN040    0,370 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 20,06

P01HCM008    3,596 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 229,21

M07CG010     0,475 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 24,20

M10HV030     0,672 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,85

M06CM030     0,672 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,52

M01HA010     0,156 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 33,15

M12EZ010     225,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 33,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.280,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA030     m.  MARCO HA-30 h=4 m. V=2,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 4,00 m., gálibo 2,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,35 m., dintel 0,40 m. y  paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      2,609 h.  Capataz                                                         16,32 42,58

O01A030      3,833 h.  Oficial primera                                                 16,08 61,63

O01A050      0,282 h.  Ay udante                                                        15,61 4,40

O01A070      3,833 h.  Peón ordinario                                                  15,15 58,07

O01BE010     6,900 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 127,31

O01BE020     6,900 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 121,79

O01BF030     1,776 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 32,77

O01BF040     1,776 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 31,35

M12EM030     9,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 21,69

P01EB010     0,155 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 63,26

P01DC010     3,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,43

P01UC030     0,310 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,38

M12EF020     6,500 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 3,58

M12EF040     3,250 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,65

P03AC100     462,249 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 808,94

P03AA020     2,220 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 3,20

P01HDN040    0,470 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 25,48

P01HCM008    4,718 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 300,73

M07CG010     0,744 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 37,90

M10HV030     0,880 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,12

M06CM030     0,880 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,30

M01HA010     0,204 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 43,35

M12EZ010     300,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.842,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4780



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA040     m.  MARCO HA-30 h=5 m. V=2,5 m. ht=4,0 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 5,00 m., gálibo 2,50 m. y  sobrecarga de tierras 4,00 m., con espesores
de solera 0,55 m., dintel 0,55 m. y  paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 115 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      3,519 h.  Capataz                                                         16,32 57,43

O01A030      5,194 h.  Oficial primera                                                 16,08 83,52

O01A050      0,354 h.  Ay udante                                                        15,61 5,53

O01A070      5,194 h.  Peón ordinario                                                  15,15 78,69

O01BE010     7,630 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 140,77

O01BE020     7,630 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 134,67

O01BF030     3,689 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 68,06

O01BF040     3,689 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 65,11

M12EM030     10,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 24,10

P01EB010     0,172 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 70,20

P01DC010     3,440 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,92

P01UC030     0,344 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,42

M12EF020     7,200 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 3,96

M12EF040     3,600 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,72

P03AC100     959,806 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1.679,66

P03AA020     4,612 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 6,64

P01HDN040    0,590 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 31,98

P01HCM008    8,180 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 521,39

M07CG010     1,297 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 66,07

M10HV030     1,503 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,91

M06CM030     1,503 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 5,64

M01HA010     0,344 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 73,10

M12EZ010     375,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 56,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.180,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4781



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA050     m.  MARCO HA-30 h=6 m. V=3,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 6,00 m., gálibo 3,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,55 m., dintel 0,60 m. y  paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      4,625 h.  Capataz                                                         16,32 75,48

O01A030      8,128 h.  Oficial primera                                                 16,08 130,70

O01A050      0,414 h.  Ay udante                                                        15,61 6,46

O01A070      8,128 h.  Peón ordinario                                                  15,15 123,14

O01BE010     9,920 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 183,02

O01BE020     9,920 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 175,09

O01BF030     3,900 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 71,96

O01BF040     3,900 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 68,84

M12EZ010     630,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 94,50

M12EM030     13,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 31,33

P01EB010     0,223 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 91,02

P01DC010     4,460 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 6,38

P01UC030     0,446 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,55

M12EF020     9,300 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 5,12

M12EF040     4,650 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,93

P03AC100     1.014,593 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1.775,54

P03AA020     4,874 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 7,02

P01HDN040    0,690 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 37,40

P01HCM008    10,358 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 660,22

M07CG010     1,605 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 81,76

M10HV030     1,897 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 2,41

M06CM030     1,897 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 7,11

M01HA010     0,434 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 92,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.728,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4782



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA060     m.  MARCO HA-30 h=7 m. V=5,0 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 7,00 m., gálibo 5,00 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,65 m., dintel 0,70 m. y  paredes laterales 0,40 m., con cuantía de acero B 400 S, 105 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      6,853 h.  Capataz                                                         16,32 111,84

O01A030      13,115 h.  Oficial primera                                                 16,08 210,89

O01A050      0,480 h.  Ay udante                                                        15,61 7,49

O01A070      13,115 h.  Peón ordinario                                                  15,15 198,69

O01BE010     13,230 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 244,09

O01BE020     13,230 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 233,51

O01BF030     6,103 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 112,60

O01BF040     6,103 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 107,72

M12EM030     17,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 40,97

P01EB010     0,293 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 119,59

P01DC010     5,940 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 8,49

P01UC030     0,594 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,73

M12EF020     12,700 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 6,99

M12EF040     6,350 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,27

P03AC100     1.587,508 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 2.778,14

P03AA020     7,628 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 10,98

P01HDN040    0,800 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 43,37

P01HCM008    14,821 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 944,69

M07CG010     2,576 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 131,22

M10HV030     2,695 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 3,42

M06CM030     2,695 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 10,11

M01HA010     0,613 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 130,26

M12EZ010     1.050,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 157,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.614,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4783



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA070     m.  MARCO HA-30 h=8 m. V=5,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 8,00 m., gálibo 5,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,75 m., dintel 0,80 m. y  paredes laterales 0,50 m., con cuantía de acero B 400 S, 102 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      8,350 h.  Capataz                                                         16,32 136,27

O01A030      16,701 h.  Oficial primera                                                 16,08 268,55

O01A050      0,552 h.  Ay udante                                                        15,61 8,62

O01A070      16,701 h.  Peón ordinario                                                  15,15 253,02

O01BE010     14,740 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 271,95

O01BE020     14,740 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 260,16

O01BF030     7,936 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 146,42

O01BF040     7,936 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 140,07

M12EM030     19,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 45,79

P01EB010     0,327 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 133,47

P01DC010     6,620 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 9,47

P01UC030     0,662 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,81

M12EF020     14,100 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 7,76

M12EF040     7,050 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,41

P03AC100     2.064,213 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3.612,37

P03AA020     9,920 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 14,28

P01HDN040    0,920 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 49,87

P01HCM008    19,839 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 1.264,54

M07CG010     3,304 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 168,31

M10HV030     3,593 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 4,56

M06CM030     3,593 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 13,47

M01HA010     0,815 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 173,19

M12EZ010     1.320,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 198,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.182,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4784



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA080     m.  MARCO HA-30 h=9 m. V=5,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 9,00 m., gálibo 5,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,85 m., dintel 0,90 m. y  paredes laterales 0,55 m., con cuantía de acero B 400 S, 104 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      9,456 h.  Capataz                                                         16,32 154,32

O01A030      19,121 h.  Oficial primera                                                 16,08 307,47

O01A050      0,618 h.  Ay udante                                                        15,61 9,65

O01A070      19,121 h.  Peón ordinario                                                  15,15 289,68

O01BE010     15,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 283,21

O01BE020     15,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 270,93

O01BF030     9,870 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 182,10

O01BF040     9,870 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 174,21

M12EM030     20,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 48,20

P01EB010     0,344 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 140,41

P01DC010     6,900 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 9,87

P01UC030     0,690 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,85

M12EF020     14,500 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 7,98

M12EF040     7,250 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,45

P03AC100     2.567,167 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 4.492,54

P03AA020     12,337 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 17,77

P01HDN040    1,030 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 55,84

P01HCM008    24,200 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 1.542,51

M07CG010     3,952 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 201,31

M10HV030     4,374 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 5,55

M06CM030     4,374 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 16,40

M01HA010     0,990 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 210,38

M12EZ010     1.485,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 222,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.645,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4785



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BA090     m.  MARCO HA-30 h=10 m. V=5,5 m. ht=0,5 m.                          

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 10,00 m., gálibo 5,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espeso-
res de solera 0,95 m., dintel 1,00 m. y  paredes laterales 0,65 m., con cuantía de acero B 400 S, 124 kg/m3, inclu-
y endo cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

O01A020      11,278 h.  Capataz                                                         16,32 184,06

O01A030      21,753 h.  Oficial primera                                                 16,08 349,79

O01A050      0,690 h.  Ay udante                                                        15,61 10,77

O01A070      21,753 h.  Peón ordinario                                                  15,15 329,56

O01BE010     15,960 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 294,46

O01BE020     15,960 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 281,69

O01BF030     14,476 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 267,08

O01BF040     14,476 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 255,50

M12EM030     21,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 50,61

P01EB010     0,360 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 146,94

P01DC010     7,180 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 10,27

P01UC030     0,718 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,88

M12EF020     14,900 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 8,20

M12EF040     7,450 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,49

P03AC100     3.764,894 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 6.588,56

P03AA020     18,095 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 26,06

P01HDN040    1,150 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 62,34

P01HCM008    29,769 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 1.897,48

M07CG010     5,269 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 268,40

M10HV030     5,368 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 6,82

M06CM030     5,368 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 20,13

M01HA010     1,213 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 257,76

M12EZ010     1.650,000 m3  Alqu./día cimbra tub.3 m/1000 kg                                0,15 247,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.566,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03BC MARCOS HORMIGÓN PREFABRICADOS                                   
U03BC010         MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x1,25 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x 1,25 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCM003    0,330 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,72

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P03CB010     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x 1,25 m.                             255,15 255,15

M02GE120     0,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 97,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4786



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BC020         MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x1,50 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x 1,50 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,302 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,86

O01A060      0,604 h.  Peón especializado                                              15,38 9,29

P01HCM003    0,330 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,72

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P03CB020     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x 1,50 m.                             284,54 284,54

M02GE120     0,302 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 117,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U03BC030         MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x2,00 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x 2,00 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

P01HCM003    0,330 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,72

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P03CB030     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x 2,00 m.                             345,15 345,15

M02GE120     0,360 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 140,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U03BC040         MARCO PREF. HORM. ARM. 2,00x2,50 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00x 2,50 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,120 h.  Capataz                                                         16,32 1,96

O01A030      0,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,75

O01A060      0,840 h.  Peón especializado                                              15,38 12,92

P01HCM003    0,330 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,72

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P03CB040     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,00x 2,50 m.                             440,00 440,00

M02GE120     0,420 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 163,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U03BC050         MARCO PREF. HORM. ARM. 2,50x2,00 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,50x 2,00 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,120 h.  Capataz                                                         16,32 1,96

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01HCM003    0,405 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 22,98

P01AA030     0,270 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,46

P03CB050     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x 2,00 m.                             445,00 445,00

M02GE120     0,450 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 175,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03BC060         MARCO PREF. HORM. ARM. 2,50x2,50 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,50x 2,50 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A030      0,620 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,97

O01A060      1,240 h.  Peón especializado                                              15,38 19,07

P01HCM003    0,405 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 22,98

P01AA030     0,270 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,46

P03CB060     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 2,50x 2,50 m.                             555,55 555,55

M02GE120     0,620 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 241,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U03BC070         MARCO PREF. HORM. ARM. 3,00x2,00 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00x 2,00 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P01AA030     0,320 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,28

P03CB070     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x 2,00 m.                             597,20 597,20

M02GE120     0,650 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 253,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4788



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03BC080         MARCO PREF. HORM. ARM. 3,00x2,50 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00x 2,50 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A060      1,440 h.  Peón especializado                                              15,38 22,15

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P01AA030     0,320 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,28

P03CB080     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x 2,50 m.                             722,00 722,00

M02GE120     0,720 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 280,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.071,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U03BC090         MARCO PREF. HORM. ARM. 3,00x3,00 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00x 3,00 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,200 h.  Capataz                                                         16,32 3,26

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01HCM003    0,480 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,23

P01AA030     0,320 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,28

P03CB090     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,00x 3,00 m.                             833,50 833,50

M02GE120     0,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 350,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.262,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U03BC100         MARCO PREF. HORM. ARM. 3,50x2,50 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,50x 2,50 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,200 h.  Capataz                                                         16,32 3,26

O01A030      0,920 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,79

O01A060      1,840 h.  Peón especializado                                              15,38 28,30

P01HCM003    0,555 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 31,49

P01AA030     0,370 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,11

P03CB100     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x 2,50 m.                             840,00 840,00

M02GE120     0,920 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 358,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U03BC110         MARCO PREF. HORM. ARM. 3,50x3,50 m.                             

Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,50x 3,50 m. según planos, para una altura de tie-
rras sobre la clav e de menos de 8,00 m. colocado sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm.
de espesor y  lecho de arena de niv elación de 10 cm. de espesor,  incluso suministro, junta y  demás elementos
necesario para su montaje. Totalmente colodado.

O01A020      0,200 h.  Capataz                                                         16,32 3,26

O01A030      1,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,85

O01A060      2,220 h.  Peón especializado                                              15,38 34,14

P01HCM003    0,555 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 31,49

P01AA030     0,370 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,11

P03CB110     1,000 m   Marco Pref. Horm. Arm. 3,50x 3,50 m.                             1.025,15 1.025,15

M02GE120     1,110 h.  Grúa telescópica autoprop. 180t.                                389,65 432,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.550,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U03BE BOVEDAS HORMIGÓN PREFABRICADAS                                  
U03BF010     m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 2,8x1,9                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 2,80x 1,90 m., desarrollo 5,57 m., 2,10 t/m. y  espesor
0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      2,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,45

P02TB010     1,000 m.  Bóv eda H.A. 2,80x 1,90 m 2,10 t/m                                510,81 510,81

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     1,700 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 1,19

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     12,254 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 61,88

M02GE020     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 78,13

M08RL010     0,250 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,41

M08RN020     0,100 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,99

M05RN010     0,100 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 734,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U03BF020     m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 4,6x2,5                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 4,60x 2,50 m., desarrollo 8,20 m., 3,10 t/m. y  espesor
0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      0,750 h.  Capataz                                                         16,32 12,24

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A070      2,938 h.  Peón ordinario                                                  15,15 44,51

P02TB030     1,000 m.  Bóv eda H.A. 4,60x 2,50 m 3,10 t/m                                750,21 750,21

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     2,400 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 1,68

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     18,040 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 91,10

M02GE020     1,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 114,59

M08RL010     0,369 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,08

M08RN020     0,147 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,46

M05RN010     0,147 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.072,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U03BF030     m.  BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 5,75x3,9                                 

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 5,75x 3,90 m., desarrollo 9.70 m., 5,85 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      0,900 h.  Capataz                                                         16,32 14,69

O01A030      2,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,81

O01A070      3,473 h.  Peón ordinario                                                  15,15 52,62

P02TB110     1,000 m.  Bóv eda H.A. 5,60x 3,00 m 3,64 t/m                                887,44 887,44

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     3,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 2,10

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     21,340 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 107,77

M02GE020     1,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 135,42

M08RL010     0,436 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,46

M08RN020     0,175 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,74

M05RN010     0,175 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U03BF040     m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,0x3,7                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,00x 3,70 m., desarrollo 12,80 m., 6,40 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      1,400 h.  Capataz                                                         16,32 22,85

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A070      5,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,96

P02TB130     1,000 m.  Bóv eda H.A. 7,00x 3,70 m 6,00 t/m                                1.097,88 1.097,88

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     3,900 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 2,73

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     26,400 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 133,32

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 208,34

M08RL010     0,540 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,05

M08RN020     0,216 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,15

M05RN010     0,216 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 7,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.632,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U03BF050     m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,3x4,4                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,30x 4,40 m., desarrollo 13,70 m., 6,85 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      1,600 h.  Capataz                                                         16,32 26,11

O01A030      4,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 70,75

O01A070      5,633 h.  Peón ordinario                                                  15,15 85,34

P02TB150     1,000 m.  Bóv eda H.A. 7,30x 4,40 m 6,85 t/m                                1.253,40 1.253,40

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     4,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 2,80

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     30,140 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 152,21

M02GE020     2,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 239,59

M08RL010     0,616 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,47

M08RN020     0,246 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,45

M05RN010     0,246 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.858,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U03BF060     m.  BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 8,5x4.95                                 

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 8,50x 4,95 m., desarrollo 15,56 m., 7,78 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      1,900 h.  Capataz                                                         16,32 31,01

O01A030      4,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 77,18

O01A070      6,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 93,93

P02TB170     1,000 m.  Bóv eda H.A. 8,50x 4,95 m 7,78 t/m                                1.423,42 1.423,42

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     4,600 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 3,22

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     34,232 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 172,87

M02GE020     2,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 260,43

M08RL010     0,700 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,95

M08RN020     0,280 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,78

M05RN010     0,280 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 10,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.092,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U04 CARRETERAS                                                      
APARTADO U04F OBRAS DE FÁBRICA                                                
SUBAPARTADO U04FC UNIDADES OBRAS DE FABRICA                                       
ELEMENTO U04FCF ENCOFRADOS EN O.F. DE DRENAJE                                   
U03ED020     m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS OBRAS DE FÁBRICA                         

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01EB010     0,005 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 2,04

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03ED030     m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            

Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

M12EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 0,55

P01EB010     0,003 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 1,22

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

M12EF040     0,500 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03ED040     m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Encofrado v isto en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01BE010     0,500 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 9,23

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03ED050     m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA                     

Encofrado horizontal bajo losa, en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente termi-
nado.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED060     m2  ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE OBRAS DE FÁBRICA                       

Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,014 h.  Capataz                                                         16,32 0,23

O01BE010     0,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 12,92

O01BE020     0,700 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 12,36

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U03ED065     m2  ENCOFRADO CURVO EN OBRAS DE FÁBRICA                             

Encofrado curv o , en obras de fábrica de drenaje, incluso clav azón y  desencofrado, totalmente terminado.

O01A020      0,160 h.  Capataz                                                         16,32 2,61

O01BE010     0,800 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 14,76

O01BE020     0,800 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 14,12

M12EM030     2,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 4,82

P01EB010     0,015 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 6,12

P01DC010     0,200 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,29

P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FCH HORMIGONES EN O.F. DE DRENAJE                                   
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U04FCH010    m2  HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm                                  

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y  niv elado, totalmente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

A01RH050     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/P/20                                             75,78 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U04FCH015    m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20 EN RELLENOS O.F.                          

Hormigón HM-12,5/P/20 en rellenos, de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la superfie de asiento,
v ibrado, regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

M10HV030     0,350 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,44

M06CM030     0,350 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,31

A01RH070     1,000 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 79,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FCH020    m3  HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              

Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asien-
to, v ibrado, regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01HCM003    1,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 57,86

M10HV030     0,200 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,25

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FCH040    m3  HORM.HM-25/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                              

Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso preparacion de la superfie de asiento,
v ibrado, regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01HCM006    1,020 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 60,61

M10HV030     0,200 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,25

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U04FCH100    m3  HORM. HM-20/P/20/I CIMI.O.F.C/ENC.                              

Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso encofrado y  desencofrado, prepara-
ción de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01HCM003    1,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 57,86

M10HV030     0,200 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,25

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

A01SC080     1,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 25,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04FCH110    m3  HORM.HM-25/P/20/I CIMI. O.F.C/ENC.                              

Hormigón HM-25/P/20/I, en cimientos de obras de fabrica de drenaje, incluso encofrado y  desencofrado, prepara-
cion de la superfie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01HCM006    1,020 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 60,61

M10HV030     0,200 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,25

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 10,63

A01SC080     1,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 25,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FCH200    m3  HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                      

Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado,
regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01HCM006    1,020 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 60,61

M10HV030     0,180 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,23

M06CM030     0,180 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,68

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04FCH210    m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       

Hormigón HM-30/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado,
regleado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01HCM008    1,020 m3  Hormigón HM-30/B/20/I central                                   63,74 65,01

M10HV030     0,180 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,23

M06CM030     0,180 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,68

M01HA010     0,040 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FCR ACERO EN O.F. DE DRENAJE                                        
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U04FCR010    kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 

Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, incluso p/p de des-
puntes, alambre de atar y  separadores, totalmente terminado.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01BF030     0,004 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,07

O01BF040     0,004 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,07

P03AC100     1,040 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1,82

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04FCR020    kg  ACERO CORR. B 500 S CIMI. O. F.                                 

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transv ersal, incluso p/p de des-
puntes, alambre de atar y  separadores, totalmente terminado.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01BF030     0,004 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,07

O01BF040     0,004 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,07

P03AC200     1,040 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,89

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U04FCR030    kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  

Acero corrugado B 400 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, totalmente terminado.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AC100     1,040 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1,82

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04FCR040    kg  ACERO CORR. B 500 S DREN O. F.                                  

Acero corrugado B 500 S, colocado en obras de fábrica de drenaje, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y
separadores, totalmente terminado.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AC200     1,040 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,89

P03AA020     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U04FCR050    kg  ACERO CORR. B 400 S EMB O.F.                                    

Acero corrugado B 400 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje transv ersal, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y  separadores, totalmente terminado.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AA020     0,006 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P03AC100     1,040 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 1,82

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04FCR060    kg  ACERO CORR. B 500 S EMB O.F.                                    

Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje transv ersal, incluso p.p. de
despuntes, alambre de atar y  separadores, totalmente terminado.

O01BF030     0,006 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 0,11

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01BF040     0,006 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,11

P03AA020     0,006 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,01

P03AC200     1,040 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 1,89

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04FO CUERPO OBRA DE FÁBRICA D.T.                                     
ELEMENTO U04FOA CUERPO O.F. DRENAJE T. DE ACERO                                 
U04FOA110    m.  TUBERÍA CORRU. HEL.D=0,6m/1,0 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado helicoidal, de diámetro 0,60 m. y  espesor de chapa 1,0 mm., instalada
sobre terraplén o zanja (para alturas de tierras 0,50 m./15,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante, mon-
tada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material granular
sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del trasdós
(ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal hasta una altura de
20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P02RZ010     1,100 m.  Tub. hel. co/gal. 0,6 m /1,0 mm                                 17,64 19,40

P01AD040     0,240 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 0,61

P01AD050     0,677 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 3,42

M02GE010     0,075 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 5,50

M08RN020     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,20

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,72

M08RL010     0,022 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOA120    m.  TUBERÍA CORRU. HEL.D=0,8m/1,0 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado helicoidal, de diámetro 0,80 m. y  espesor de chapa 1,0 mm., instalada
sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./15,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,280 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,24

P02RZ030     1,100 m.  Tub. hel. co/gal. 0,8 m /1,0 mm                                 22,93 25,22

P01AD040     0,320 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 0,81

P01AD050     1,097 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 5,54

M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 7,33

M08RN020     0,019 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,19

M05RN010     0,019 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,68

M08RL010     0,038 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FOA130    m.  TUBERÍA CORRU. HEL.D=1,0m/1,5 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado helicoidal, de diámetro 1,00 m. y  espesor de chapa 1,5 mm., instalada
sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./15,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,380 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,76

P02RZ050     1,100 m.  Tub. hel. co/gal. 1,0 m /1,5 mm                                 37,61 41,37

P01AD040     0,400 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 1,01

P01AD050     1,615 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 8,16

M02GE010     0,125 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 9,16

M08RN020     0,028 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,28

M05RN010     0,028 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,01

M08RL010     0,060 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOA200    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=1,0m/1,6 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-100, de diámetro 1,0 m. y  espesor de chapa 1,6 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,075 h.  Capataz                                                         16,32 1,22

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,420 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,36

P02RZ100     1,000 m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,0 m/1,6mm                                46,57 46,57

P01AD040     0,400 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 1,01

P01AD050     1,615 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 8,16

M02GE010     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 11,00

M08RN020     0,028 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,28

M05RN010     0,028 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,01

M08RL010     0,060 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04FOA210    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=1,4m/2,0 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-100, de diámetro 1,4 m. y  espesor de chapa 2,0 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,730 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,06

P02RZ120     1,000 m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,4 m/2,0mm                                75,67 75,67

P01AD040     0,560 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 1,42

P01AD050     2,941 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 14,85

M02GE010     0,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 18,33

M08RN020     0,052 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,52

M05RN010     0,052 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 1,87

M08RL010     0,119 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOA220    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=1,8m/2,5 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-100, de diámetro 1,8 m. y  espesor de chapa 2,5 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,250 h.  Capataz                                                         16,32 4,08

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A070      1,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,79

P02RZ140     1,000 m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 1,8 m/2,5mm                                129,96 129,96

P01AD040     0,720 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 1,82

P01AD050     4,655 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 23,51

M02GE010     0,425 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 31,15

M08RN020     0,085 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,84

M05RN010     0,085 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 3,06

M08RL010     0,197 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FOA230    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,2m/3,0 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-100,de diámetro 2,2 m. y  espesor de chapa 3,0 mm., instala-
da sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A070      1,788 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,09

P02RZ160     1,000 m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 2,2 m/3,0mm                                184,03 184,03

P01AD040     0,880 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,23

P01AD050     6,759 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 34,13

M02GE010     0,600 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 43,98

M08RN020     0,126 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,25

M05RN010     0,126 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 4,54

M08RL010     0,294 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOA240    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,7m/3,0 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-100,de diámetro 2,2 m. y  espesor de chapa 3,0 mm., instala-
da sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./5,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=2D) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una altu-
ra de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,400 h.  Capataz                                                         16,32 6,53

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      2,196 h.  Peón ordinario                                                  15,15 33,27

P02RZ180     1,000 m.  Tu. ci. MP-100 co/ga 2,7 m/3,0mm                                226,76 226,76

P01AD040     0,940 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,38

P01AD050     7,904 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 39,92

M02GE010     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 54,98

M08RN020     0,148 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,47

M05RN010     0,148 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 5,33

M08RL010     0,348 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOA300    m.  TUBERÍA CORRU. ABO.2,7 m2/2,5 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado abov edado MP-100, de dimensiones 2,09x 1,61 m. de sección 2,70 m2.
y  espesor de chapa 2,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para alturas de tierras 0,50 m./5,00 m.), sobre te-
rrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del
proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como
el relleno compactado del trasdós (ancho= 2L) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del
proctor normal  hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,200 h.  Capataz                                                         16,32 3,26

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,399 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,19

P02RZ210     1,000 m.  Tu. ab. MP-100 co/g 2,7 m2/2,5mm                                131,39 131,39

P01AD040     0,836 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,12

P01AD050     4,866 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 24,57

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 36,65

M08RN020     0,088 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,87

M05RN010     0,088 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 3,17

M08RL010     0,201 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOA310    m.  TUBERÍA CORRU. ABO.4,2 m2/3,0 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado abov edado MP-100, de dimensiones 2,74x 1,91 m. de sección 4,2 m2. y
espesor de chapa 3,0 mm., instalada sobre terraplén o zanja (para alturas de tierras 0,50 m./5,00 m.), sobre terre-
nos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del
proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como
el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 %
del proctor normal  hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  termina-
do.

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A070      1,882 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,51

P02RZ230     1,000 m.  Tu. ab. MP-100 co/g 4,2 m2/3,0mm                                195,42 195,42

P01AD040     0,948 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,40

P01AD050     5,801 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 29,30

M02GE010     0,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 51,31

M08RN020     0,105 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,04

M05RN010     0,105 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 3,78

M08RL010     0,242 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04FOA400    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,3m/2,7 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-200, de diámetro 2,3 m. y  espesor de chapa 2,7 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una
altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,350 h.  Capataz                                                         16,32 5,71

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      2,073 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,41

P02RZ310     1,000 m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 2,3 m/2,7mm                                212,47 212,47

P01AD040     0,920 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,33

P01AD050     7,345 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 37,09

M02GE010     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 54,98

M08RN020     0,122 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,21

M05RN010     0,122 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 4,39

M08RL010     0,286 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOA410    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=2,7m/3,5 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-200, de diámetro 2,7 m. y  espesor de chapa 3,5 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una
altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      2,696 h.  Peón ordinario                                                  15,15 40,84

P02RZ330     1,000 m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 2,7 m/2,7mm                                255,86 255,86

P01AD040     0,940 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,38

P01AD050     7,904 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 39,92

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

M08RN020     0,148 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,47

M05RN010     0,148 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 5,33

M08RL010     0,348 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U04FOA420    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=3,5m/3,5 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-200, de diámetro 3,5 m. y  espesor de chapa 3,5 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una
altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,700 h.  Capataz                                                         16,32 11,42

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A070      3,463 h.  Peón ordinario                                                  15,15 52,46

P02RZ350     1,000 m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 3,5 m/3,5mm                                392,21 392,21

P01AD040     1,100 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,78

P01AD050     10,729 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 54,18

M02GE010     1,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 87,96

M08RN020     0,203 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,02

M05RN010     0,203 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 7,31

M08RL010     0,481 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U04FOA430    m.  TUBERÍA CORRU. CIR.D=4,5m/4,2 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado circular MP-200, de diámetro 4,5 m. y  espesor de chapa 4,2 mm., insta-
lada sobre terraplén o zanja (para altura de tierras de 0,50 m./10,00 m.), sobre terrenos de baja capacidad portante,
montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del proctor normal, con material gra-
nular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como el relleno compactado del tras-
dós (ancho=D+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 % del proctor normal  hasta una
altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  terminado.

O01A020      0,750 h.  Capataz                                                         16,32 12,24

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A070      5,335 h.  Peón ordinario                                                  15,15 80,83

P02RZ370     1,000 m.  Tu. ci. MP-200 co/ga 4,5 m/4,2mm                                607,32 607,32

P01AD040     1,300 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 3,29

P01AD050     14,646 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 73,96

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

M08RN020     0,280 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,78

M05RN010     0,280 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 10,09

M08RL010     0,667 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.005,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04FOA500    m.  TUBERÍA CORRU. ABO.2,9 m2/2,7 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado abov edado MP-200,de dimensiones 2,22x 1,67 m., de sección 2,91 m2.
y  espesor de chapa 2,7 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre te-
rrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del
proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como
el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 %
del proctor normal  hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  termina-
do.

O01A020      0,250 h.  Capataz                                                         16,32 4,08

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A070      1,664 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,21

P02RZ410     1,000 m.  Tu. ab. MP-200 co/g 2,9 m2/2,7mm                                194,67 194,67

P01AD040     0,844 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,14

P01AD050     4,981 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 25,15

M02GE010     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 54,98

M08RN020     0,090 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,89

M05RN010     0,090 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 3,24

M08RL010     0,207 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04FOA510    m.  TUBERÍA CORRU. ABO.5,3 m2/3,5 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado abov edado MP-200,de dimensiones 3,22x 2,14 m., de sección 5,33 m2.
y  espesor de chapa 3,5 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre te-
rrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del
proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como
el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 %
del proctor normal  hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  termina-
do.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      2,584 h.  Peón ordinario                                                  15,15 39,15

P02RZ430     1,000 m.  Tu. ab. MP-200 co/g 5,3 m2/3,5mm                                317,03 317,03

P01AD040     1,044 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 2,64

P01AD050     6,885 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 34,77

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

M08RN020     0,126 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,25

M05RN010     0,126 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 4,54

M08RL010     0,292 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04FOA520    m.  TUBERÍA CORRU. ABO.9,1 m2/4,2 mm                                

Tubería de acero corrugado galv anizado abov edado MP-200,de dimensiones 4,33x 2,71 m., de sección 9,15 m2.
y  espesor de chapa 4,2 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre te-
rrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del
proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como
el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 %
del proctor normal  hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  termina-
do.

O01A020      0,800 h.  Capataz                                                         16,32 13,06

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      3,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 57,57

P02RZ450     1,000 m.  Tu. ab. MP-200 co/g 9,1 m2/4,2mm                                501,28 501,28

P01AD040     1,266 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 3,20

P01AD050     9,270 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 46,81

M02GE010     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 109,95

M08RN020     0,172 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,71

M05RN010     0,172 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 6,20

M08RL010     0,400 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 790,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U04FOA530    m.  TUBERÍA CORR. ABO.16,4 m2/4,7mm                                 

Tubería de acero corrugado galv anizado abov edado MP-200,de dimensiones 5,13x 4,03 m., de sección 16,43 m2.
y  espesor de chapa 4,7 mm., instalada sobre terraplén o zanja, (para altura de tierras 0,50 m./10,00 m.), sobre te-
rrenos de baja capacidad portante, montada con los medios apropiados, con p/p de relleno compactado al 95 % del
proctor normal, con material granular sin clasificar de IP= 0 en la base de asiento de 20 cm. de espesor, así como
el relleno compactado del trasdós (ancho= L+2 m.) con material granular sin clasificar de IP<6, compactado al 95 %
del proctor normal  hasta una altura de 20 cm. por encima de su generatriz superior, totalmente montado y  termina-
do.

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      6,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 94,38

P02RZ470     1,000 m.  Tu. ab. MP-200 c/g 16,4 m2/4,7m                                 709,69 709,69

P01AD040     1,426 t.  Zahorra natural sin clasif. IP=0                                2,53 3,61

P01AD050     13,730 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 69,34

M02GE010     2,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 183,25

M08RN020     0,260 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,58

M05RN010     0,260 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 9,37

M08RL010     0,615 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.172,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FOI CUERPO O.F. HORMIGÓN IN SITU                                    
U04FOI010    m.  CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                

Caño de hormigón, formado por tubo de hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 12 cm. de espesor, incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,019 h.  Capataz                                                         16,32 0,31

O01A030      0,456 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,33

O01A070      0,456 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,91

P02TH080     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                     18,72 18,72

P01HCM003    0,488 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 27,68

M05RN010     0,250 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 9,01

M10HV030     0,960 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,22

M06CM030     0,960 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,60

M01HA010     0,095 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 20,19

A01SC080     1,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 23,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04FOI020    m.  CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=80 cm                                

Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,026 h.  Capataz                                                         16,32 0,42

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,52

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

P02TH090     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                     32,69 32,69

P01HCM003    0,662 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 37,56

M05RN010     0,260 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 9,37

M10HV030     0,130 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,17

M06CM030     0,130 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,49

M01HA010     0,130 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 27,63

A01SC080     1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04FOI021    m.  CAÑO DE HORM. EN MASA 2 TUBOS D=80 cm                           

Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,048 h.  Capataz                                                         16,32 0,78

O01A030      1,041 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,74

O01A070      1,041 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,77

P02TH090     2,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                     32,69 65,38

P01HCM003    1,228 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 69,66

M05RN010     0,520 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 18,73

M10HV030     0,241 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,31

M06CM030     0,241 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,90

M01HA010     0,241 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 51,21

A01SC080     1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04FOI022    m.  CAÑO DE HORM. EN MASA 3 TUBOS D=80 cm                           

Caño de hormigón formado por tres tubos de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A030      1,552 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,96

O01A070      1,552 h.  Peón ordinario                                                  15,15 23,51

P02TH090     3,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                     32,69 98,07

P01HCM003    1,795 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 101,83

M05RN010     0,780 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 28,10

M10HV030     0,352 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,45

M06CM030     0,352 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,32

M01HA010     0,352 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 74,80

A01SC080     1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04FOI023    m.  CAÑO DE HORM. EN MASA 4 TUBOS D=80 cm                           

Caño de hormigón formado por cuatro tubos de hormigón en masa D=80 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado y  curado, totalmente terminado.

O01A020      0,093 h.  Capataz                                                         16,32 1,52

O01A030      2,063 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,17

O01A070      2,063 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,25

P02TH090     4,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=80 cm.                                     32,69 130,76

P01HCM003    2,361 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 133,94

M05RN010     1,040 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 37,46

M10HV030     0,463 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,59

M06CM030     0,463 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,74

M01HA010     0,463 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 98,39

A01SC080     1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U04FOI030    m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=100 cm                                  

Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,037 h.  Capataz                                                         16,32 0,60

O01A030      0,663 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,66

O01A070      0,663 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,04

P02TH100     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=100 cm.                                    41,73 41,73

P01HCM003    0,935 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 53,04

M05RN010     0,280 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 10,09

M10HV030     0,183 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,23

M06CM030     0,183 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,69

M01HA010     0,183 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 38,89

A01SC080     1,800 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 31,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04FOI031    m.  CAÑO HORM. EN MASA 2 TUBOS D=100 cm                             

Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=100 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,068 h.  Capataz                                                         16,32 1,11

O01A030      1,298 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,87

O01A070      1,298 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,66

P02TH100     2,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=100 cm.                                    41,73 83,46

P01HCM003    1,722 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 97,69

M05RN010     0,560 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 20,17

M10HV030     0,338 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,43

M06CM030     0,338 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,27

M01HA010     0,338 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 71,83

A01SC080     1,800 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 31,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U04FOI032    m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=120 cm                                  

Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,041 h.  Capataz                                                         16,32 0,67

O01A030      0,803 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,91

O01A070      0,803 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,17

P02TH110     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=120 cm.                                    55,58 55,58

P01HCM003    1,033 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 58,60

M05RN010     0,330 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 11,89

M10HV030     0,203 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,26

M06CM030     0,203 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,76

M01HA010     0,203 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 43,14

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOI033    m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA 2 TUBOS D=120 cm                          

Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=120 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 12 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,076 h.  Capataz                                                         16,32 1,24

O01A030      1,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,41

O01A070      1,580 h.  Peón ordinario                                                  15,15 23,94

P02TH110     2,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=120 cm.                                    55,58 111,16

P01HCM003    1,936 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 109,83

M05RN010     0,660 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 23,77

M10HV030     0,380 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,48

M06CM030     0,380 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,43

M01HA010     0,380 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 80,75

A01SC080     2,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 34,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOI040    m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm                                  

Caño de hormigón formado por tubo de hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,071 h.  Capataz                                                         16,32 1,16

O01A030      1,075 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,29

O01A070      1,075 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,29

P02TH120     1,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=150 cm.                                    98,45 98,45

P01HCM003    1,808 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 102,57

M05RN010     0,450 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 16,21

M10HV030     0,355 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,45

M06CM030     0,355 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,33

M01HA010     0,355 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 75,44

A01SC080     2,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 41,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOI041    m.  CAÑO HORMIGÓN EN MASA 2 TUBOS D=150 cm                          

Caño de hormigón formado por dos tubos de hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluy endo encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, totalmente terminado.

O01A020      0,130 h.  Capataz                                                         16,32 2,12

O01A030      2,089 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,59

O01A070      2,089 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,65

P02TH120     2,000 m.  Tubo horm.masa M-H D=150 cm.                                    98,45 196,90

P01HCM003    3,310 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 187,78

M05RN010     0,900 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 32,42

M10HV030     0,649 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,82

M06CM030     0,649 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,43

M01HA010     0,649 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 137,91

A01SC080     2,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 41,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOI050    m.  MARCO HA-30 h=2 m. V=1,5 m. ht=6,0 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 2,00 m., gálibo 1,50 m. y  sobrecarga de tierras 6,00 m., con espesores
de solera 0,35 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,20 m., con cuantía de acero B 400 S, 86 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U04EC100     3,000 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                 16,38 49,14

U03ED050     2,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 53,10

U03ED040     3,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 85,59

U03ED030     4,400 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 78,89

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 740,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04FOI060    m.  MARCO HA-30 h=3 m. V=2,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 3,00 m., gálibo 2,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,30 m., dintel 0,35 m. y  paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 71 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     6,300 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 112,96

U03ED040     5,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 142,65

U03ED050     3,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 79,65

U04EC100     7,500 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                 16,38 122,85

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 931,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOI070    m.  MARCO HA-30 h=4 m. V=2,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 4,00 m., gálibo 2,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,35 m., dintel 0,40 m. y  paredes laterales 0,25 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     6,500 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 116,55

U03ED040     5,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 142,65

U03ED050     4,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 106,20

U04EC100     10,000 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                 16,38 163,80

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04FOI080    m.  MARCO HA-30 h=5 m. V=2,5 m. ht=4,0 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 5,00 m., gálibo 2,50 m. y  sobrecarga de tierras 4,00 m., con espesores
de solera 0,55 m., dintel 0,55 m. y  paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 115 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     7,100 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 127,30

U03ED040     5,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 142,65

U03ED050     5,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 132,75

U04EC100     12,500 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<3 m/1000 kg                                 16,38 204,75

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.080,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOI090    m.  MARCO HA-30 h=6 m. V=3,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 6,00 m., gálibo 3,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,55 m., dintel 0,60 m. y  paredes laterales 0,35 m., con cuantía de acero B 400 S, 96 kg/m3, incluy endo
cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     9,300 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 166,75

U03ED040     7,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 199,71

U03ED050     6,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 159,30

U04EC110     21,000 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/1000 kg                                 19,25 404,25

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.403,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOI100    m.  MARCO HA-30 h=7 m. V=5,0 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 7,00 m., gálibo 5,00 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,65 m., dintel 0,70 m. y  paredes laterales 0,40 m., con cuantía de acero B 400 S, 105 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     12,700 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 227,71

U03ED040     10,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 285,30

U03ED050     7,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 185,85

U04EC130     35,000 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/2000 kg                                 26,63 932,05

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.104,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FOI110    m.  MARCO HA-30 h=8 m. V=5,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 8,00 m., gálibo 5,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,75 m., dintel 0,80 m. y  paredes laterales 0,50 m., con cuantía de acero B 400 S, 102 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     14,100 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 252,81

U03ED040     11,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 313,83

U03ED050     8,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 212,40

U04EC150     44,000 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg                                 31,26 1.375,44

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.627,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U04FOI120    m.  MARCO HA-30 h=9 m. V=5,5 m. ht=0,5 m.                           

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 9,00 m., gálibo 5,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espesores
de solera 0,85 m., dintel 0,90 m. y  paredes laterales 0,55 m., con cuantía de acero B 400 S, 104 kg/m3, incluy en-
do cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     14,500 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 259,99

U03ED040     11,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 313,83

U03ED050     9,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 238,95

U04EC150     49,500 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg                                 31,26 1.547,37

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.833,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOI130    m.  MARCO HA-30 h=10 m. V=5,5 m. ht=0,5 m.                          

Marco de hormigón armado HA-30, de luz 10,00 m., gálibo 5,50 m. y  sobrecarga de tierras 0,50 m., con espeso-
res de solera 0,95 m., dintel 1,00 m. y  paredes laterales 0,65 m., con cuantía de acero B 400 S, 124 kg/m3, inclu-
y endo cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, terminado.

U03ED030     14,900 m2  ENCOFRADO OCULTO EN OBRAS DE FÁBRICA                        17,93 267,16

U03ED040     11,000 m2  ENCOFRADO VISTO EN OBRAS DE FÁBRICA                            28,53 313,83

U03ED050     10,000 m2  ENCOFRADO HORIZO. EN LOSAS OBRAS DE FÁBRICA              26,55 265,50

U04EC150     55,000 m3  CIMBRA TUBULAR M. h<6 m/3000 kg                                 31,26 1.719,30

U04FCR010    150,000 kg  ACERO CORR. B 400 S CIMI. O. F.                                 2,06 309,00

U04FCR030    54,000 kg  ACERO CORR. B 400 S DREN O. F.                                  2,15 116,10

U04FCH210    0,600 m3  HORM. HM-30/P/20/I EN O.F                                       80,69 48,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.039,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FOP CUERPO O.F. PREFABRICADO DE H.                                  
U04FOP010    m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 2,8x1,9                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 2,80x 1,90 m., desarrollo 5,57 m., 2,10 t/m. y  espesor
0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      2,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,45

P02TB010     1,000 m.  Bóv eda H.A. 2,80x 1,90 m 2,10 t/m                                510,81 510,81

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     1,700 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 1,19

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     12,254 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 61,88

M02GE020     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 78,13

M08RL010     0,250 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 1,41

M08RN020     0,100 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,99

M05RN010     0,100 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 734,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U04FOP020    m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 4,6x2,5                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 4,60x 2,50 m., desarrollo 8,20 m., 3,10 t/m. y  espesor
0,15 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      0,750 h.  Capataz                                                         16,32 12,24

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A070      2,938 h.  Peón ordinario                                                  15,15 44,51

P02TB030     1,000 m.  Bóv eda H.A. 4,60x 2,50 m 3,10 t/m                                750,21 750,21

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     2,400 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 1,68

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     18,040 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 91,10

M02GE020     1,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 114,59

M08RL010     0,369 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,08

M08RN020     0,147 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,46

M05RN010     0,147 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 5,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.072,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FOP030    m.  BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 5,75x3,9                                 

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 5,75x 3,90 m., desarrollo 9.70 m., 5,85 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      0,900 h.  Capataz                                                         16,32 14,69

O01A030      2,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,81

O01A070      3,473 h.  Peón ordinario                                                  15,15 52,62

P02TB110     1,000 m.  Bóv eda H.A. 5,60x 3,00 m 3,64 t/m                                887,44 887,44

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     3,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 2,10

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     21,340 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 107,77

M02GE020     1,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 135,42

M08RL010     0,436 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 2,46

M08RN020     0,175 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 1,74

M05RN010     0,175 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U04FOP040    m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,0x3,7                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,00x 3,70 m., desarrollo 12,80 m., 6,40 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      1,400 h.  Capataz                                                         16,32 22,85

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A070      5,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 76,96

P02TB130     1,000 m.  Bóv eda H.A. 7,00x 3,70 m 6,00 t/m                                1.097,88 1.097,88

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     3,900 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 2,73

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     26,400 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 133,32

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 208,34

M08RL010     0,540 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,05

M08RN020     0,216 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,15

M05RN010     0,216 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 7,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.632,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U04FOP050    m.  BÓVEDA PREFABRICADA H.A. 7,3x4,4                                

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 7,30x 4,40 m., desarrollo 13,70 m., 6,85 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      1,600 h.  Capataz                                                         16,32 26,11

O01A030      4,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 70,75

O01A070      5,633 h.  Peón ordinario                                                  15,15 85,34

P02TB150     1,000 m.  Bóv eda H.A. 7,30x 4,40 m 6,85 t/m                                1.253,40 1.253,40

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     4,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 2,80

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     30,140 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 152,21

M02GE020     2,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 239,59

M08RL010     0,616 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,47

M08RN020     0,246 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,45

M05RN010     0,246 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.858,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U04FOP060    m.  BÓVEDA PREFABRIC. H.A. 8,5x4.95                                 

Bóv eda prefabricada triarticulada de hormigón armado de 8,50x 4,95 m., desarrollo 15,56 m., 7,78 t/m. y  espesor
0,20 m. según planos, incluido suministro, montaje, relleno granular en trasdós y  clav e de espesor 1 m., incluso
correa y  junta impermeabilizante de clav e, geotex til en juntas de trasdós, totalmente terminado.

O01A020      1,900 h.  Capataz                                                         16,32 31,01

O01A030      4,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 77,18

O01A070      6,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 93,93

P02TB170     1,000 m.  Bóv eda H.A. 8,50x 4,95 m 7,78 t/m                                1.423,42 1.423,42

P06BL030     1,100 m2  L.ox iasf.3kg/m2 LO-30-FV(60g/m2)                                3,24 3,56

P06BG250     4,600 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 3,22

P03AC100     1,800 kg  Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD v 1,75 3,15

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M12EM040     0,400 m2  Tablero encofrar 17 mm. 4 p.                                    2,22 0,89

P01AD050     34,232 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 172,87

M02GE020     2,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 260,43

M08RL010     0,700 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 3,95

M08RN020     0,280 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 2,78

M05RN010     0,280 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 10,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.092,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FOK CUERPO O.F. HORMIGÓN ARMADO                                     
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U04FOK010    m   CAÑO HORM. ARM. D=100 cm,.                                      

Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 100 cm. de diámetro, para una carga de rotura de
135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en  masa HM-15/P/40 de
20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo,
incluso junta de goma, encofrado y  desencofrado de cimientos y  refuerzo y  p.p. de medios aux iliares. Totalmente
terrminado.

O01A020      0,076 h.  Capataz                                                         16,32 1,24

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,302 h.  Ay udante                                                        15,61 4,71

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P02TG200     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm                             164,00 164,00

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P01HDN040    0,770 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 41,74

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

M10HV030     0,302 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,38

M06CM030     0,302 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,13

M01HA010     0,302 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 64,18

M07CG010     0,151 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 7,69

A01SC080     1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U04FOK020    m   CAÑO HORM. ARM. D=120 cm,.                                      

Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 120 cm. de diámetro, para una carga de rotura de
135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en  masa HM-15/P/40 de
20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo,
incluso junta de goma, encofrado y  desencofrado de cimientos y  refuerzo y  p.p. de medios aux iliares. Totalmente
terrminado.

O01A020      0,095 h.  Capataz                                                         16,32 1,55

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A050      0,367 h.  Ay udante                                                        15,61 5,73

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P02TG210     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm                             203,34 203,34

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P01HDN040    0,937 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 50,79

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

M10HV030     0,367 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,47

M06CM030     0,367 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,38

M01HA010     0,367 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 77,99

M07CG010     0,184 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 9,37

A01SC080     1,840 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 31,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U04FOK030    m   CAÑO HORM. ARM. D=150 cm,.                                      

Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 150 cm. de diámetro, para una carga de rotura de
135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en  masa HM-15/P/40 de
20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo,
incluso junta de goma, encofrado y  desencofrado de cimientos y  refuerzo y  p.p. de medios aux iliares. Totalmente
terrminado.

O01A020      0,113 h.  Capataz                                                         16,32 1,84

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A050      0,475 h.  Ay udante                                                        15,61 7,41

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

P02TG220     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm                             282,98 282,98

P02TE720     0,500 ud  Junta goma para HA D=1500mm                                     23,82 11,91

P01HDN040    1,211 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 65,65

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

M10HV030     0,475 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,60

M06CM030     0,475 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,78

M01HA010     0,475 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 100,94

M07CG010     0,238 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 12,12

A01SC080     2,200 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 38,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 581,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04FOK040    m   CAÑO HORM. ARM. D=180 cm,.                                      

Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 180 cm. de diámetro, para una carga de rotura de
135 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en  masa HM-15/P/40 de
20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo,
incluso junta de goma, encofrado y  desencofrado de cimientos y  refuerzo y  p.p. de medios aux iliares. Totalmente
terrminado.

O01A020      0,142 h.  Capataz                                                         16,32 2,32

O01A030      1,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,88

O01A050      0,594 h.  Ay udante                                                        15,61 9,27

O01A070      1,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,91

P02TG230     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm                             423,80 423,80

P02TE730     0,500 ud  Junta goma para HA D=1800mm                                     28,53 14,27

P01HDN040    1,514 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 82,07

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

M10HV030     0,594 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,75

M06CM030     0,594 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,23

M01HA010     0,594 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 126,23

M07CG010     0,297 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 15,13

A01SC080     2,560 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 44,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 784,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U04FOK050    m   CAÑO HORM. ARM. D=200 cm,.                                      

Caño de hormigón armado centrifugado de sección circular de 200 cm. de diámetro, para una carga de rotura de
90 kN/m2 con unión de enchufe de campana. Colocado sobre una solera de hormigón en  masa HM-15/P/40 de
20 cm. de espesor, relleno lateral hasta la mitad del tubo con hormigón HM-15/P/40 de 20 cm. de espesor mínimo,
incluso junta de goma, encofrado y  desencofrado de cimientos y  refuerzo y  p.p. de medios aux iliares. Totalmente
terrminado.

O01A020      0,169 h.  Capataz                                                         16,32 2,76

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A050      0,679 h.  Ay udante                                                        15,61 10,60

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P02TG120     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm                              469,22 469,22

P02TE740     0,500 ud  Junta goma para HA D=2000mm                                     31,41 15,71

P01HDN040    1,732 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 93,89

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

M10HV030     0,679 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,86

M06CM030     0,679 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,55

M01HA010     0,679 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 144,29

M07CG010     0,340 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 17,32

A01SC080     2,800 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 48,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 875,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04FP POZOS Y BOQUILLAS DRENAJE T.                                    
ELEMENTO U04FPB BOQUILLAS                                                       
U04FPB011    ud  BOQUILLA CAÑO D= 60 cm.                                         

Boquilla para caño  de 1 tubo de 0,60 m. de diámetro, formada por imposta de 1,20x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=0,78 m. y  espesor 0,26 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,18 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,18 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      0,439 h.  Capataz                                                         16,32 7,16

O01A030      0,265 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,26

O01A070      0,265 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,01

O01BE010     2,432 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 44,87

O01BE020     2,432 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 42,92

M12EF020     3,553 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 1,95

M12EM030     2,166 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 5,22

P01EB010     0,047 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 19,18

P01DC010     1,143 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 1,63

P01UC030     0,114 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,14

M12EF040     1,776 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,36

P01HCM003    0,800 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 45,38

P01HCM006    0,611 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 36,31

M10HV030     0,265 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,34

M06CM030     0,265 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,99

M01HA010     0,199 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 42,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U04FPB012    ud  BOQUILLA CAÑO D= 80 cm.                                         

Boquilla para caño  de 1 tubo de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 1,61x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,00 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      0,679 h.  Capataz                                                         16,32 11,08

O01A030      0,442 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,11

O01A070      0,442 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,70

O01BE010     3,638 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 67,12

O01BE020     3,638 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 64,21

M12EF020     5,169 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 2,84

M12EM030     3,326 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 8,02

P01EB010     0,070 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 28,57

P01DC010     1,699 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 2,43

P01UC030     0,170 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,21

M12EF040     2,588 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,52

P01HCM003    1,228 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 69,66

P01HCM006    1,141 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 67,80

M10HV030     0,442 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,56

M06CM030     0,442 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,66

M01HA010     0,319 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 67,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U04FPB013    ud  BOQUILLA 2 CAÑOS D= 80 cm.                                      

Boquilla para caño  de 2 tubos de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 2,72x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,00 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      0,933 h.  Capataz                                                         16,32 15,23

O01A030      0,595 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,57

O01A070      0,595 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,01

O01BE010     5,081 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 93,74

O01BE020     5,081 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 89,68

M12EF020     6,723 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 3,70

M12EM030     4,880 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 11,76

P01EB010     0,099 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 40,41

P01DC010     2,321 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 3,32

P01UC030     0,232 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,29

M12EF040     3,361 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,67

P01HCM003    1,732 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 98,26

P01HCM006    1,448 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 86,04

M10HV030     0,595 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,76

M06CM030     0,595 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,23

M01HA010     0,439 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 93,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB040    ud  BOQUILLA 3 CAÑOS D= 80 cm.                                      

Boquilla para caño  de 3 tubos de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 2,72x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,00 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      1,186 h.  Capataz                                                         16,32 19,36

O01A030      0,748 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,03

O01A070      0,748 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,33

O01BE010     6,524 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 120,37

O01BE020     6,524 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 115,15

M12EF020     8,277 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 4,55

M12EM030     6,434 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 15,51

P01EB010     0,128 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 52,24

P01DC010     2,942 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,21

P01UC030     0,294 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,36

M12EF040     4,138 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,83

P01HCM003    2,235 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 126,79

P01HCM006    1,756 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 104,34

M10HV030     0,748 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,95

M06CM030     0,748 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,81

M01HA010     0,559 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 118,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04FPB050    ud  BOQUILLA 4 CAÑOS D= 80 cm.                                      

Boquilla para caño  de 4 tubos de 0,80 m. de diámetro, formada por imposta de 2,72x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,00 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      1,440 h.  Capataz                                                         16,32 23,50

O01A030      0,901 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,49

O01A070      0,901 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,65

O01BE010     7,967 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 146,99

O01BE020     7,967 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 140,62

M12EF020     9,831 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 5,41

M12EM030     7,988 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 19,25

P01EB010     0,157 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 64,08

P01DC010     3,564 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 5,10

P01UC030     0,356 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,44

M12EF040     4,915 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,98

P01HCM003    2,739 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 155,38

P01HCM006    2,063 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 122,58

M10HV030     0,901 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,14

M06CM030     0,901 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,38

M01HA010     0,679 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 144,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 861,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB060    ud  BOQUILLA CAÑO D= 100 cm.                                        

Boquilla para caño  de 1 tubo de 1,00 m. de diámetro, formada por imposta de 1,81x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,25 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      0,965 h.  Capataz                                                         16,32 15,75

O01A030      0,614 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,87

O01A070      6,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 93,02

O01BE010     5,027 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 92,75

O01BE020     5,027 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 88,73

M12EF020     6,828 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 3,76

M12EM030     4,831 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 11,64

P01EB010     0,099 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 40,41

P01DC010     2,332 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 3,33

P01UC030     0,233 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,29

M12EF040     3,414 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,68

P01HCM003    1,657 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 94,00

P01HCM006    1,637 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 97,27

M10HV030     0,614 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,78

M06CM030     0,614 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,30

M01HA010     0,437 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 92,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U04FPB070    ud  BOQUILLA 2 CAÑOS D= 100 cm.                                     

Boquilla para caño  de 2 tubos de 1,00 m. de diámetro, formada por imposta de 3,16x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,25 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      1,339 h.  Capataz                                                         16,32 21,85

O01A030      0,830 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,35

O01A070      0,830 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,57

O01BE010     7,086 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 130,74

O01BE020     7,086 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 125,07

M12EF020     9,056 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 4,98

M12EM030     7,058 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 17,01

P01EB010     0,140 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 57,14

P01DC010     3,223 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,61

P01UC030     0,322 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,40

M12EF040     4,528 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,91

P01HCM003    2,373 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 134,62

P01HCM006    2,069 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 122,94

M10HV030     0,830 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,05

M06CM030     0,830 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,11

M01HA010     0,607 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 128,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB080    ud  BOQUILLA CAÑO D= 120 cm.                                        

Boquilla para caño  de 1 tubo de 1,20 m. de diámetro, formada por imposta de 2,01x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,45 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      1,249 h.  Capataz                                                         16,32 20,38

O01A030      0,776 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,48

O01A070      0,776 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,76

O01BE010     6,404 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 118,15

O01BE020     6,404 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 113,03

M12EF020     8,438 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 4,64

M12EM030     6,336 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 15,27

P01EB010     0,127 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 51,84

P01DC010     2,955 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,23

P01UC030     0,296 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,36

M12EF040     4,219 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,84

P01HCM003    2,070 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 117,43

P01HCM006    2,097 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 124,60

M10HV030     0,776 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,99

M06CM030     0,776 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,91

M01HA010     0,550 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 116,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04FPB090    ud  BOQUILLA 2 CAÑOS D= 120 cm.                                     

Boquilla para caño  de 2 tubos de 1,20 m. de diámetro, formada por imposta de 2,01x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,45 m. y  espesor 0,350 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      1,750 h.  Capataz                                                         16,32 28,56

O01A030      1,057 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,00

O01A070      1,057 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,01

O01BE010     9,115 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 168,17

O01BE020     9,115 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 160,88

M12EF020     11,380 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 6,26

M12EM030     9,277 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 22,36

P01EB010     0,181 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 73,88

P01DC010     4,131 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 5,91

P01UC030     0,413 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,51

M12EF040     5,690 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,14

P01HCM003    3,010 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 170,76

P01HCM006    2,646 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 157,23

M10HV030     1,057 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,34

M06CM030     1,057 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,96

M01HA010     0,772 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 164,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 998,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB100    ud  BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.                                        

Boquilla para caño  de 1 tubo de 1,50 m. de diámetro, formada por imposta de 2,42x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,85 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      1,970 h.  Capataz                                                         16,32 32,15

O01A030      1,355 h.  Oficial primera                                                 16,08 21,79

O01A070      1,355 h.  Peón ordinario                                                  15,15 20,53

O01BE010     9,768 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 180,22

O01BE020     9,768 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 172,41

M12EF020     12,757 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 7,02

M12EM030     9,823 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 23,67

P01EB010     0,195 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 79,59

P01DC010     4,516 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 6,46

P01UC030     0,452 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,56

M12EF040     6,379 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,28

P01HCM003    3,685 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 209,05

P01HCM006    3,583 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 212,90

M10HV030     1,355 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,72

M06CM030     1,355 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 5,08

M01HA010     0,968 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 205,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.180,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U04FPB110    ud  BOQUILLA 2CAÑOS D= 150 cm.                                      

Boquilla para caño  de 2 tubos de 1,50 m. de diámetro, formada por imposta de 2,42x 0,40x 0,20 m., aletas de
H=1,85 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre ale-
tas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados,
según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente terminada.

O01A020      2,753 h.  Capataz                                                         16,32 44,93

O01A030      1,832 h.  Oficial primera                                                 16,08 29,46

O01A070      1,832 h.  Peón ordinario                                                  15,15 27,75

O01BE010     13,824 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 255,05

O01BE020     13,824 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 243,99

M12EF020     17,242 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 9,48

M12EM030     14,211 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 34,25

P01EB010     0,276 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 112,65

P01DC010     6,291 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 9,00

P01UC030     0,629 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,77

M12EF040     8,621 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,72

P01HCM003    5,385 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 305,49

P01HCM006    4,399 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 261,39

M10HV030     1,832 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 2,33

M06CM030     1,832 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 6,87

M01HA010     1,358 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 288,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.633,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB120    ud  BOQUILLA MARCO 2.00x1,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 2,00x 1,50 m., muros de 0,20 m. de espesor y  dintel de 0,35 m. for-
mada por imposta de 2,92x 0,40x 0,20 m., aletas de H=1,85 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      1,656 h.  Capataz                                                         16,32 27,03

O01A030      1,196 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,23

O01A070      1,196 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,12

O01BE010     8,391 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 154,81

O01BE020     8,391 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 148,10

M12EF020     12,314 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 6,77

M12EM030     7,248 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 17,47

P01EB010     0,154 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 62,86

P01DC010     3,912 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 5,59

P01UC030     0,391 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,48

M12EF040     6,157 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,23

P01HCM003    3,400 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 192,88

P01HCM006    2,999 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 178,20

M10HV030     1,196 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,52

M06CM030     1,196 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 4,49

M01HA010     0,873 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 185,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.024,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04FPB130    ud  BOQUILLA MARCO 3.00x2,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 3,00x 2,50 m., muros de 0,25 m. de espesor y  dintel de 0,35 m. for-
mada por imposta de 3,92x 0,40x 0,20 m., aletas de H=2,85 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      3,529 h.  Capataz                                                         16,32 57,59

O01A030      2,471 h.  Oficial primera                                                 16,08 39,73

O01A070      2,471 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,44

O01BE010     17,281 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 318,83

O01BE020     17,281 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 305,01

M12EF020     24,107 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 13,26

M12EM030     15,789 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 38,05

P01EB010     0,321 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 131,02

P01DC010     7,979 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 11,41

P01UC030     0,798 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,98

M12EF040     12,054 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 2,41

P01HCM003    6,763 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 383,66

P01HCM006    6,488 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 385,52

M10HV030     2,471 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 3,14

M06CM030     2,471 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 9,27

M01HA010     1,771 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 376,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.113,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB140    ud  BOQUILLA MARCO 4.00x2,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 4,00x 2,50 m., muros de 0,25 m. de espesor y  dintel de 0,40 m. for-
mada por imposta de 4,92x 0,40x 0,20 m., aletas de H=2,90 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      3,709 h.  Capataz                                                         16,32 60,53

O01A030      2,754 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,28

O01A070      2,754 h.  Peón ordinario                                                  15,15 41,72

O01BE010     18,198 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 335,75

O01BE020     18,198 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 321,19

M12EF020     25,195 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 13,86

M12EM030     16,687 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 40,22

P01EB010     0,339 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 138,37

P01DC010     8,376 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 11,98

P01UC030     0,838 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 1,03

M12EF040     12,598 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 2,52

P01HCM003    7,945 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 450,72

P01HCM006    6,780 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 402,87

M10HV030     2,754 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 3,50

M06CM030     2,754 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 10,33

M01HA010     2,023 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 429,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.308,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04FPB150    ud  BOQUILLA MARCO 5.00x2,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 5,00x 2,50 m., muros de 0,35 m. de espesor y  dintel de 0,55 m. for-
mada por imposta de 5,92x 0,40x 0,20 m., aletas de H=3,05 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      4,075 h.  Capataz                                                         16,32 66,50

O01A030      3,154 h.  Oficial primera                                                 16,08 50,72

O01A070      3,154 h.  Peón ordinario                                                  15,15 47,78

O01BE010     19,957 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 368,21

O01BE020     19,957 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 352,24

M12EF020     27,112 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 14,91

M12EM030     18,633 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 44,91

P01EB010     0,375 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 153,06

P01DC010     9,149 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 13,08

P01UC030     0,915 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 1,13

M12EF040     13,556 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 2,71

P01HCM003    9,519 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 540,01

P01HCM006    7,297 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 433,59

M10HV030     3,154 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 4,01

M06CM030     3,154 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 11,83

M01HA010     2,367 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 502,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.607,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB160    ud  BOQUILLA MARCO 6.00x3,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 6,00x 3,50 m., muros de 0,35 m. de espesor y  dintel de 0,60 m. for-
mada por imposta de 6,92x 0,40x 0,20 m., aletas de H=4,10 m. y  espesor 0,40 m., con talud 1,5/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      7,222 h.  Capataz                                                         16,32 117,86

O01A030      5,880 h.  Oficial primera                                                 16,08 94,55

O01A070      5,880 h.  Peón ordinario                                                  15,15 89,08

O01BE010     34,077 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 628,72

O01BE020     34,077 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 601,46

M12EF020     46,294 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 25,46

M12EM030     32,036 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 77,21

P01EB010     0,640 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 261,22

P01DC010     15,666 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 22,40

P01UC030     1,567 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 1,93

M12EF040     23,147 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 4,63

P01HCM003    18,495 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1.049,22

P01HCM006    12,768 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 758,67

M10HV030     5,880 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 7,47

M06CM030     5,880 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 22,05

M01HA010     4,503 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 956,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.718,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U04FPB170    ud  BOQUILLA MARCO 7.00x5,00 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 7,00x 5,00 m., muros de 0,40 m. de espesor y  dintel de 0,70 m. for-
mada por imposta de 7,92x 0,40x 0,20 m., aletas de H=5,70 m. y  espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      17,764 h.  Capataz                                                         16,32 289,91

O01A030      15,122 h.  Oficial primera                                                 16,08 243,16

O01A070      15,122 h.  Peón ordinario                                                  15,15 229,10

O01BE010     81,407 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1.501,96

O01BE020     81,407 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1.436,83

M12EF020     108,003 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 59,40

M12EM030     78,386 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 188,91

P01EB010     1,533 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 625,71

P01DC010     37,278 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 53,31

P01UC030     3,728 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 4,59

M12EF040     54,002 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 10,80

P01HCM003    45,104 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2.558,75

P01HCM006    35,573 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 2.113,75

M10HV030     15,122 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 19,20

M06CM030     15,122 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 56,71

M01HA010     11,285 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 2.398,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.790,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB180    ud  BOQUILLA MARCO 8.00x5,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 8,00x 5,50 m., muros de 0,50 m. de espesor y  dintel de 0,80 m. for-
mada por imposta de 9,04x 0,40x 0,20 m., aletas de H=6,30 m. y  espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      21,475 h.  Capataz                                                         16,32 350,47

O01A030      18,414 h.  Oficial primera                                                 16,08 296,10

O01A070      18,414 h.  Peón ordinario                                                  15,15 278,97

O01BE010     98,065 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1.809,30

O01BE020     98,065 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1.730,85

M12EF020     128,607 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 70,73

M12EM030     95,414 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 229,95

P01EB010     1,854 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 756,73

P01DC010     44,804 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 64,07

P01UC030     4,480 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 5,51

M12EF040     64,303 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 12,86

P01HCM003    55,311 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3.137,79

P01HCM006    42,888 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 2.548,40

M10HV030     18,414 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 23,39

M06CM030     18,414 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 69,05

M01HA010     13,789 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 2.930,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.314,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

U04FPB190    ud  BOQUILLA MARCO 9.00x5,50 m.                                     

Boquilla para marco de hormigón armado de 9,00x 5,50 m., muros de 0,55 m. de espesor y  dintel de 0,90 m. for-
mada por imposta de 10,10x 0,40x 0,20 m., aletas de H=6,40 m. y  espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      22,231 h.  Capataz                                                         16,32 362,81

O01A030      19,536 h.  Oficial primera                                                 16,08 314,14

O01A070      19,536 h.  Peón ordinario                                                  15,15 295,97

O01BE010     101,166 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1.866,51

O01BE020     101,166 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1.785,58

M12EF020     132,159 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 72,69

M12EM030     98,747 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 237,98

P01EB010     1,916 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 782,03

P01DC010     46,181 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 66,04

P01UC030     4,618 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 5,68

M12EF040     66,080 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 13,22

P01HCM003    59,954 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3.401,19

P01HCM006    44,088 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 2.619,71

M10HV030     19,536 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 24,81

M06CM030     19,536 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 73,26

M01HA010     14,781 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 3.140,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.062,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPB200    ud  BOQUILLA MARCO 10.00x5,50 m.                                    

Boquilla para marco de hormigón armado de 10,00x 5,50 m., muros de 0,65 m. de espesor y  dintel de 1,00 m. for-
mada por imposta de 11,30x 0,40x 0,20 m., aletas de H=6,50 m. y  espesor 0,45 m., con talud 2/1, cimientos de
0,40 m., de espesor en el rastrillo y  solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluy endo encofrado , hormigón
HM-20/P/20/I en cimientos y  HM-25/P/20/I en alzados, según Modelo Oficial de la Instrucción 4.1-IC totalmente ter-
minada.

O01A020      22,947 h.  Capataz                                                         16,32 374,50

O01A030      20,642 h.  Oficial primera                                                 16,08 331,92

O01A070      20,642 h.  Peón ordinario                                                  15,15 312,73

O01BE010     104,044 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1.919,61

O01BE020     104,044 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 1.836,38

M12EF020     135,098 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 74,30

M12EM030     102,126 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 246,12

P01EB010     1,977 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 806,93

P01DC010     47,445 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 67,85

P01UC030     4,744 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 5,84

M12EF040     67,549 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 13,51

P01HCM003    64,711 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3.671,06

P01HCM006    45,071 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 2.678,12

M10HV030     20,642 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 26,22

M06CM030     20,642 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 77,41

M01HA010     15,782 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 3.353,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.796,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U04FPP POZOS                                                           
U04FPP010    ud  POZO PARA CAÑO D= 60 cm.                                        

Pozo para caño  de 1 tubo de 0,60 m. de diámetro, de 0,60x 0,60x 1,45 m. formada por  muros de hormigón
HM-20/P/20/I de 30 cm. de espesor colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor,  con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      0,567 h.  Capataz                                                         16,32 9,25

O01A030      0,319 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,13

O01A070      0,319 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,83

O01BE010     4,700 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 86,72

O01BE020     1,700 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 30,01

M12EF020     7,640 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 4,20

M12EM030     3,480 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 8,39

P01EB010     0,077 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 31,43

P01DC010     2,224 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 3,18

P01UC030     0,222 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,27

M12EF040     3,820 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 0,76

P01HCM003    1,777 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 100,81

M10HV030     0,319 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,41

M06CM030     0,319 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 1,20

M01HA010     0,159 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 33,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04FPP020    ud  POZO PARA CAÑO D= 80 cm.                                        

Pozo para caño  de 1 tubo de 0,80 m. de diámetro, de 0,80x 0,80x 1,65 m. formada por  nuros de hormigón
HM-20/P/20/I de 40 cm. de espesor  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor,  con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      1,442 h.  Capataz                                                         16,32 23,53

O01A030      0,625 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,05

O01A070      0,625 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,47

O01BE010     7,048 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 130,04

O01BE020     7,048 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 124,40

M12EF020     11,340 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 6,24

M12EM030     5,280 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 12,72

P01EB010     0,116 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 47,35

P01DC010     3,324 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 4,75

P01UC030     0,332 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,41

M12EF040     5,370 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,07

P01HCM003    3,483 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 197,59

M10HV030     0,625 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 0,79

M06CM030     0,625 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 2,34

M01HA010     0,306 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 65,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U04FPP030    ud  POZO PARA 2 CAÑOS D= 80 cm.                                     

Pozo para caño  de 2 tubos de 0,80 m. de diámetro, de 1,91x 0,80x 1,65 m. formada por  nuros de hormigón
HM-20/P/20/I de 40 cm. de espesor  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor,  con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      2,106 h.  Capataz                                                         16,32 34,37

O01A030      0,923 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,84

O01A070      0,923 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,98

O01BE010     10,276 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 189,59

O01BE020     10,276 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 181,37

M12EF020     14,941 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 8,22

M12EM030     8,943 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 21,55

P01EB010     0,182 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 74,29

P01DC010     4,777 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 6,83

P01UC030     0,478 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,59

M12EF040     7,471 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,49

P01HCM003    5,135 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 291,31

M10HV030     0,923 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,17

M06CM030     0,923 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,46

M01HA010     0,466 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 99,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U04FPP040    ud  POZO PARA CAÑO D= 100 cm.                                       

Pozo para caño  de 1 tubo de 1,00 m. de diámetro, de 1,00x 1,00x 1,85 m. formada por  nuros de hormigón
HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor,  con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      1,940 h.  Capataz                                                         16,32 31,66

O01A030      0,930 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,95

O01A070      0,930 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,09

O01BE010     9,466 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 174,65

O01BE020     9,466 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 167,07

M12EF020     14,795 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 8,14

M12EM030     7,400 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 17,83

P01EB010     0,158 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 64,49

P01DC010     4,439 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 6,35

P01UC030     0,444 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,55

M12EF040     7,398 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,48

P01HCM003    5,187 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 294,26

M10HV030     0,930 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,18

M06CM030     0,930 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,49

M01HA010     0,450 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 95,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 895,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U04FPP050    ud  POZO PARA 2 CAÑOS D= 100 cm.                                    

Pozo para caño  de 2 tubos de 1,00 m. de diámetro, de 2,35x 1,00x 1,85 m. formada por  nuros de hormigón
HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      2,337 h.  Capataz                                                         16,32 38,14

O01A030      1,373 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,08

O01A070      1,373 h.  Peón ordinario                                                  15,15 20,80

O01BE010     11,312 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 208,71

O01BE020     11,312 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 199,66

M12EF020     19,545 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 10,75

M12EM030     7,400 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 17,83

P01EB010     0,174 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 71,02

P01DC010     5,389 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 7,71

P01UC030     0,539 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,66

M12EF040     9,773 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,95

P01HCM003    7,642 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 433,53

M10HV030     1,373 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,74

M06CM030     1,373 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 5,15

M01HA010     0,685 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 145,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.185,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U04FPP060    ud  POZO PARA CAÑO D= 120 cm.                                       

Pozo para caño  de 1 tubo de 1,20 m. de diámetro, de 1,20x 1,20x 2,05 m. formada por  nuros de hormigón
HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      2,429 h.  Capataz                                                         16,32 39,64

O01A030      1,151 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,51

O01A070      1,151 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,44

O01BE010     11,860 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 218,82

O01BE020     11,860 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 209,33

M12EF020     17,770 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 9,77

M12EM030     9,840 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 23,71

P01EB010     0,204 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 83,26

P01DC010     5,522 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 7,90

P01UC030     0,552 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,68

M12EF040     8,885 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 1,78

P01HCM003    6,425 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 364,49

M10HV030     1,151 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,46

M06CM030     1,151 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 4,32

M01HA010     0,556 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 118,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.119,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04FPP070    ud  POZO PARA CAÑO D= 150 cm.                                       

Pozo para caño  de 1 tubo de 1,50 m. de diámetro, de 1,50x 1,50x 2,25 m. formada por  nuros de hormigón
HM-20/P/20/I de 45 cm. de espesor  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, con
formación de cuneta en los laterales de taluc 2:1,, incluso encofrado y  desencofrado, según Modelo Oficial de la
Instrucción 4.1-IC totalmente terminado.

O01A020      3,125 h.  Capataz                                                         16,32 51,00

O01A030      1,469 h.  Oficial primera                                                 16,08 23,62

O01A070      1,469 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,26

O01BE010     15,259 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 281,53

O01BE020     15,259 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 269,32

M12EF020     21,753 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                0,55 11,96

M12EM030     13,500 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 32,54

P01EB010     0,272 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 111,02

P01DC010     7,051 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 10,08

P01UC030     0,705 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,87

M12EF040     10,877 m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,20 2,18

P01HCM003    8,196 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 464,96

M10HV030     1,469 h.  Vibrador horm.neumático 100 mm.                                 1,27 1,87

M06CM030     1,469 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 5,51

M01HA010     0,712 h.  Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                   212,50 151,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.440,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO U04D OBRAS DE DEFENSA                                                
SUBAPARTADO U04DG MUROS DE GAVIONES                                               
U04DG010     m3  GAVIÓN h=1 m CON MALLA 2,40 mm                                  

Gav ión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,40 mm., de 8x 10-15 y  medidas 3x 1x 1 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado refor-
zado, completamente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01AE040     2,000 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 23,84

P03AG020     0,350 ud  Gav ión 3x 1x 1 m (8x 10-15) 2,4 mm                                 45,76 16,02

P03AG160     0,400 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,70

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04DG020     m3  GAVIÓN h=1 m CON MALLA 2,70 mm                                  

Gav ión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,70 mm., de 8x 10-16 y  medidas 3x 1x 1 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado refor-
zado, completamente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01AE040     2,000 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 23,84

P03AG030     0,350 ud  Gav ión 3x 1x 1 m (8x 10-16) 2,7 mm                                 49,76 17,42

P03AG160     0,400 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,70

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04DG030     m3  GAVIÓN h=1 m CON MALLA 3,40 mm                                  

Gav ión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
3,40 mm., de 8x 10-18 y  medidas 3x 1x 1 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado refor-
zado, completamente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01AE040     2,000 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 23,84

P03AG040     0,350 ud  Gav ión 3x 1x 1 m (8x 10-18) 3,4 mm                                 67,18 23,51

P03AG160     0,400 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,70

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04DG100     m3  GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 2,40mm                                 

Gav ión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,40 mm., de 8x 10-15 y  medidas 3x 1x 0,50 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado re-
forzado, completamente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01AE040     2,000 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 23,84

P03AG050     0,700 ud  Gav ión 3x 1x 0,5m (8x 10-15) 2,4 mm                                35,97 25,18

P03AG160     0,400 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,70

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U04DG110     m3  GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 2,70mm                                 

Gav ión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,70 mm., de 8x 10-16 y  medidas 3x 1x 0,50 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado re-
forzado, completamente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01AE040     2,000 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 23,84

P03AG060     0,700 ud  Gav ión 3x 1x 0,5m (8x 10-16) 2,7mm                                 42,46 29,72

P03AG160     0,400 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,70

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04DG120     m3  GAVIÓN h=0,5 m CON MALLA 3,40mm                                 

Gav ión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
3,40 mm., de 8x 10-18 y  medidas 3x 1x 0,50 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado re-
forzado, completamente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01AE040     2,000 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 23,84

P03AG070     0,700 ud  Gav ión 3x 1x 0,5m (8x 10-18) 3,4 mm                                53,36 37,35

P03AG160     0,400 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,70

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04DG130     m2  GAVIÓN e=0,3 m CON MALLA 2,40 mm                                

Gav ión empleado en recubrimiento para protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,40 mm. de 8x 10-15 y  medidas 3x 2x 0,30 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado re-
forzado, completamente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01AE040     0,600 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 7,15

P03AG080     0,700 ud  Gav ión 3x 2x 0,3 m (8x 10-15)2,4 mm                                54,05 37,84

P03AG160     0,200 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,35

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04DG140     m2  GAVIÓN e=0,2 m CON MALLA 2,00 mm                                

Gav ión empleado en recubrimiento para protección de márgenes o cauces, ejecutado con malla galv anizada de
2,00 mm. de 5x 7-13 y  medidas 3x 2x 0,20 m., relleno de piedra, atado y  atirantado con alambre galv anizado refor-
zado, completamente terminado.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P01AE040     0,400 t.  Piedra en rama < 25 kg                                          11,92 4,77

P03AG090     0,700 ud  Gav ión 3x 2x 0,2 m (5x 7-13) 2,0 mm                                53,13 37,19

P03AG160     0,150 kg  Acero para cosido y  atirantado                                  1,76 0,26

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U04DM MUROS DE MAMPOSTERÍA                                            
U04DM010     m3  MURO DE MAMPOSTERÍA                                             

Muro de mampostería de, de altura v ariable, máx imo 2 m. incluy endo mampuestos, mortero de agarre, rehundido
de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente termina-
do.

O01A020      0,200 h.  Capataz                                                         16,32 3,26

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P01AE050     2,000 t.  Piedra para mamposteria.                                        5,69 11,38

P01MC130     0,100 m3  Mortero cemento gris M-2,5                                      62,35 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04DM020     m2  MURO ECOLOGICO EN TERRA.                                        

Muro ecológico en terraplenes formado por malla de acero, geomalla bidimensional, sustrato de materia orgánica,
tierra v egetal compactada e hidrosiembra de semillas definidas en el estudio de impacto ambiental, totalmente ter-
minado.

O01A010      0,100 h.  Encargado                                                       16,56 1,66

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P03AG150     15,000 kg  Estructura hierro soldado                                       1,89 28,35

P13VS095     4,400 m2  Malla bidimensional                                             6,34 27,90

P13VS097     6,000 m2  Geomalla estuctura bidimensional                                6,34 38,04

P28DA085     0,400 m3  Sustrato v egetal cultiv o planta forestal                        35,70 14,28

P28DA010     1,000 m3  Tierra v egetal limpia                                           13,34 13,34

P28MP100     1,000 m2  Hidrosiembra                                                    1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04DJ MUROS DE TIERRA ARMADA                                          
U04DJ010     m2  MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=3 m                                

Muro de tierra armada de h<=3 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x 1,50 m., es-
pesor 14 cm., armaduras de acero galv anizado de alta adherencia, juntas especiales y  tornillería de alta resisten-
cia, totalmente terminado.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P03CM706     1,000 m2  Muro prefabricado de T.A. h<=3 m                                78,34 78,34

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04DJ020     m2  MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=5 m                                

Muro de tierra armada de h<=5 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x 1,50 m., es-
pesor 14 cm., armaduras de acero galv anizado de alta adherencia, juntas especiales y  tornillería de alta resisten-
cia, totalmente termiando.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P03CM708     1,000 m2  Muro prefabricado de T.A. h<=5 m                                78,50 78,50

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04DJ030     m2  MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=6 m                                

Muro de tierra armada de h<=6 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x 1,50 m., es-
pesor 14 cm., armaduras de acero galv anizado de alta adherencia, juntas especiales y  tornillería de alta resisten-
cia, totalmente terminado.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P03CM710     1,000 m2  Muro prefabricado de T.A. h< 6 m                                97,44 97,44

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04DJ040     m2  MURO DE T.A. PARAMENTO H. h<=8 m                                

Muro de tierra armada de h<=8 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de 1,50x 1,50 m., es-
pesor 14 cm., armaduras de acero galv anizado de alta adherencia, juntas especiales y  tornillería de alta resisten-
cia, totalmente terminado.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P03CM730     1,000 m2  Muro prefabricado de T.A. h= 8 m                                108,27 108,27

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04DJ100     m2  MURO ESTRIBO PUENTE T.A. h<=7 m                                 

Muro estribo puente de tierra armada de h<=7 m., formado por escamas de hormigón armado cruciformes de
1,50x 1,50 m., espesor 14 cm., armaduras de acero galv anizado de alta adherencia, juntas especiales y  tornillería
de alta resistencia, totalmente terminado.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P03CM780     1,000 m2  Muro estribo puente de T.A. h<7                                 138,55 138,55

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04DJ110     m2  MURO T.A. AJARDINABLE MOD. h<=2m                                

Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=2 m., formado por piezas v erticales a las que se anclan las ar-
maduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y  armaduras de
acero galv anizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P03CM790     1,000 m2  Muro de T.A. ajardinable h= 2 m                                 86,47 86,47

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

M07N040      0,500 m3  Canon tierra v egetal prestámos                                  1,86 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04DJ120     m2  MURO T.A. AJARDINABLE MOD. h<=3m                                

Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=3 m., formado por piezas v erticales a las que se anclan las ar-
maduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y  armaduras de
acero galv anizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P03CM800     1,000 m2  Muro de T.A. ajardinable h= 3 m                                 90,93 90,93

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

M07N040      0,500 m3  Canon tierra v egetal prestámos                                  1,86 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04DJ130     m2  MURO T.A. AJARDINABLE MOD. h<=4m                                

Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=4 m., formado por piezas v erticales a las que se anclan las ar-
maduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y  armaduras de
acero galv anizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P03CM810     1,000 m2  Muro de T.A. ajardinable h= 4 m                                 95,40 95,40

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

M07N040      0,500 m3  Canon tierra v egetal prestámos                                  1,86 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04DE ESCOLLERAS                                                      
U04DE010     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg                                      

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suministro y  prepara-
ción de la superficie de apoy o, perfectamente rasanteada y  terminada.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AE010     1,600 t.  Escollera de 50 kg                                              4,87 7,79

M05EN010     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 10,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U04DE020     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                     

Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  prepara-
ción de la superficie de apoy o, perfectamente rasanteada y  terminada.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AE020     1,600 t.  Escollera de 200 kg                                             6,10 9,76

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04DE030     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 1000 kg                                    

Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro y  prepa-
ración de la superficie de apoy o, perfectamente rasanteada y  terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01AE030     1,600 t.  Escollera de 1000 kg                                            7,31 11,70

M05EN040     0,050 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO U04E ESTABILIZACIONES                                                
SUBAPARTADO U04EM MECÁNICAS                                                       
U04EM010     m3  SUELO ESTABILIZADO GRANUL. IP<15                                

Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice de plasticidad <15, en capas de 15-30
cm de espesor hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso ex tendido, humectación, compactado y  rasanteado.

O01A020      0,016 h.  Capataz                                                         16,32 0,26

O01A070      0,032 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,48

M08W200      0,020 h   Trituradora remolcada martillos                                 165,89 3,32

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EM070     m2  SUELO EST. C/CAL e=15 cm.                                       

Suelo estabilizado in situ con cal, de espesor 15 cm., ex tendido humectado, compactado y  curado, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, ex cepto cal.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04EM080     m2  SUELO EST. C/CAL e=25 cm.                                       

Suelo estabilizado in situ con cal, de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, ex cepto cal.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

M08NP020     0,004 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,62

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EM090     m2  SUELO EST. C/CAL e=35 cm.                                       

Suelo estabilizado in situ con cal, de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, ex cepto cal.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U04EM100     m2  SUELO EST. C/CEMENTO e=15 cm.                                   

Suelo estabilizado in situ con cemento CEM IV/B 32,5R, de espesor 15 cm., ex tendido y  compactado, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, ex cepto cemento.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04EM110     m2  SUELO EST. C/CEMENTO e=25 cm.                                   

Suelo estabilizado in situ con cemento CEM IV/B 32,5R, de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, ex cepto cemento.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M08NP020     0,005 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,77

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04EM120     m2  SUELO EST. C/CEMENTO e=35 cm.                                   

Suelo estabilizado in situ con cemento CEM IV/B 32,5R, de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, ex cepto cemento.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04EA SUELO ESTABILIZADO IN SITU C/CAL                                
U04EA010     m2  SUELO EST. C/CAL S-EST1 e=15 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., ex tendido y  compactado, con una dotación de
cal de 6 kg/m2., incluy endo la cal y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01CL070     6,000 kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 0,10 0,60

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04EA020     m2  SUELO EST. C/CAL S-EST1 e=25 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, con una dotación de
cal de 10 kg/m2., incluy endo la cal y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P01CL070     10,000 kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 0,10 1,00

M08NP020     0,004 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,62

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EA030     m2  SUELO EST. C/CAL S-EST1 e=35 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1 de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, con una dotación de
cal de 14 kg/m2., incluy endo la cal y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

P01CL070     14,000 kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 0,10 1,40

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04EA040     m2  SUELO EST. C/CAL S-EST2 e=15 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2 de espesor 15 cm., ex tendido y  compactado, con una dotación de
cal de 9 kg/m2., incluy endo la cal y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01CL070     9,000 kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 0,10 0,90

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U04EA050     m2  SUELO EST. C/CAL S-EST2 e=25 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2 de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, con una dotación de
cal de 15 kg/m2., incluy endo la cal y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P01CL070     15,000 kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 0,10 1,50

M08NP020     0,004 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,62

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U04EA060     m2  SUELO EST. C/CAL S-EST2 e=35 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2 de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, con una dotación de
cal de 21 kg/m2., incluy endo la cal y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

P01CL070     21,000 kg  Cal sacos para estabilizaciones                                 0,10 2,10

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04EC SUELO ESTABILIZADO IN SITU C/CEM                                
U04EC010     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=15 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 15 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 6 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01CC441     6,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 0,78

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U04EC020     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=25 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 10 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P01CC441     10,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 1,30

M08NP020     0,004 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,62

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC030     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST1 e=35 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 14 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

P01CC441     14,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 1,82

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04EC040     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=15 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 15 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 9 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01CC441     9,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 1,17

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U04EC050     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=25 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 15 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P01CC441     15,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 1,95

M08NP020     0,004 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,62

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04EC060     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST2 e=35 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 21 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

P01CC441     21,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 2,73

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC070     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=15 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 15 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 12 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01CC441     12,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 1,56

M08NS030     0,010 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,32

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04EC080     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=25 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 25 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 20 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P01CC441     20,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 2,60

M08NP020     0,004 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,62

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,19

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04EC090     m2  SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=35 cm.                                

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 35 cm., ex tendido y  compactado, con una dota-
ción de cemento CEM IV/B 32,5R de 28 kg/m2., incluso cemento y  preparación de la superficie de asiento.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,36

P01CC441     28,000 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,13 3,64

M08NP020     0,006 h.  Eq.integr. estab.in situ 530CV                                  154,55 0,93

M08NM010     0,006 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,28

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO U04S SUBBASES                                                        
SUBAPARTADO U04SZ ZAHORRA NATURAL                                                 
U04SZ010     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                 

Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre
perfil. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF010     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 7,57

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4842



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04SZ020     m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                 

Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) en sub-base, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad <6, medido sobre
perfil. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF020     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6                         3,06 6,73

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04SZ030     m3  ZAHORRA NATURAL EN ARCENES IP=0                                 

Zahorra natural (husos  ZN40/ZN25/ZN20) en arcenes, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre
perfil.Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01AF010     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 7,57

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,46

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U04SZ040     m3  ZAHORRA NATURAL EN ARCENES IP<6                                 

Zahorra natural (husos  ZN40/ZN25/ZN20) en arcenes, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor y  con índice de plasticidad <6, medido sobre
perfil. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01AF020     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP<6                         3,06 6,73

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,46

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4843



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO U04SS SUELO-CEMENTO                                                   
ELEMENTO U04SSI SUELO-CEMENTO "IN SITU"                                         
U04SSI010    m3  SUELO-CEMENTO IN SITU IP<15                                     

Suelo-cemento fabricado in situ, incluy endo material de aportación con índice de plasticidad <15, ex tendido, com-
pactado y  rasanteado, ex cepto cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF350     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP<15                                  0,92 2,02

M08W010      0,010 h   Recicladora WR 2500                                             208,32 2,08

M08W100      0,010 h   Mezclador WM 400                                                92,59 0,93

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN050     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 17 t.                                 38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04SSI020    m3  SUELO-CEM. IN SITU IP<15 C/CEM.                                 

Suelo-cemento fabricado in situ, incluy endo material de aportación con índice de plasticidad <15, ex tendido, com-
pactado y  rasanteado, incluido cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF350     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP<15                                  0,92 2,02

P01CC050     0,110 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R granel                                  171,65 18,88

M08W010      0,010 h   Recicladora WR 2500                                             208,32 2,08

M08W100      0,010 h   Mezclador WM 400                                                92,59 0,93

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN050     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 17 t.                                 38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04SSI030    m3  SUELO-CEMENTO IN SITU IP<6                                      

Suelo-cemento fabricado in situ, incluy endo material de aportación con índice de plasticidad <6, ex tendido, com-
pactado y  rasanteado, ex cepto cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF360     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP<6                                   1,37 3,01

M08W010      0,010 h   Recicladora WR 2500                                             208,32 2,08

M08W100      0,010 h   Mezclador WM 400                                                92,59 0,93

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN050     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 17 t.                                 38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U04SSI040    m3  SUELO-CEM. IN SITU IP<6 C/CEM.                                  

Suelo-cemento fabricado in situ, incluy endo material de aportación con índice de plasticidad <6, ex tendido, com-
pactado y  rasanteado, incluso cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF360     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP<6                                   1,37 3,01

P01CC040     0,090 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 7,27

M08W010      0,010 h   Recicladora WR 2500                                             208,32 2,08

M08W100      0,010 h   Mezclador WM 400                                                92,59 0,93

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN050     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 17 t.                                 38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04SSI050    m3  SUELO-CEMENTO IN SITU IP=0                                      

Suelo-cemento fabricado in situ, incluy endo material de aportación con índice de plasticidad cero, ex tendido, com-
pactado y  rasanteado, ex cepto cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF370     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   1,77 3,89

M08W010      0,010 h   Recicladora WR 2500                                             208,32 2,08

M08W100      0,010 h   Mezclador WM 400                                                92,59 0,93

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN050     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 17 t.                                 38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04SSI060    m3  SUELO-CEM. IN SITU IP=0 C/CEM.                                  

Suelo-cemento fabricado in situ, incluy endo material de aportación con índice de plasticidad cero, ex tendido, com-
pactado y  rasanteado, incluso cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF370     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   1,77 3,89

P01CC040     0,070 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 5,65

M08W010      0,010 h   Recicladora WR 2500                                             208,32 2,08

M08W100      0,010 h   Mezclador WM 400                                                92,59 0,93

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RN050     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 17 t.                                 38,57 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04SSC SUELO-CEMENTO DE CENTRAL                                        
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U04SSC010    m3  SUELO-CEMENTO IP<15                                             

Suelo-cemento fabricado en central, transporte, ex tendido, compactación, incluso preparación de la superficie de
asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 15, ex cepto cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF350     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP<15                                  0,92 2,02

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M03GC010     0,020 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 2,16

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04SSC020    m3  SUELO-CEMENTO IP<6                                              

Suelo-cemento fabricado en central, transporte, ex tendido, compactación, incluso preparación de la superficie de
asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 6, ex cepto cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF360     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP<6                                   1,37 3,01

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M03GC010     0,020 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 2,16

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07W040      44,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04SSC030    m3  SUELO-CEMENTO IP=0                                              

Suelo-cemento fabricado en central, transporte, ex tendido, compactación, incluso preparación de la superficie de
asiento, con índice de plasticidad cero, del material empleado en la fabricación, ex cepto cemento CEM IV/B 32,5R.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF370     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   1,77 3,89

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M03GC010     0,020 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 2,16

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U04SA ÁRIDO EMULSIÓN                                                  
U04SA010     m3  GRAVA-EMULS. ÁRIDOS 100% MACHAQ.                                

Grav a-emulsión fabricada en central, tipo GEA-1 o GEA-2, con áridos procedentes de machaqueo y  emulsión
ECL-2, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, ex cepto emul-
sión. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,40

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,14

P01AF150     0,880 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 7,14

P01AF160     0,440 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 3,45

P01AF170     0,440 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 3,23

P01AF180     0,440 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 3,18

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

M03MF010     0,025 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 2,84

M08EA010     0,025 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,64

M08RT050     0,025 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,97

M08RV010     0,025 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,16

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04SA020     m3  GRAVA-EMULS. ÁRIDOS 25% MACHAQ.                                 

Grav a-emulsión fabricada en central, tipo GEA-1 o GEA-2, con 25% áridos procedentes de machaqueo y  emulsión
ECL-2, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, ex cepto emul-
sión. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

O01A030      0,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,40

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,14

P01AF160     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,57

P01AF170     0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 1,47

P01AF180     0,200 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 1,44

P01AF010     1,600 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 5,50

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

M03MF010     0,025 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 2,84

M08EA010     0,025 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,64

M08RT050     0,025 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,97

M08RV010     0,025 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,16

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO U04B BASES                                                           
SUBAPARTADO U04BZ ZAHORRA ARTIFICIAL                                              
U04BZ010     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                             

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01AF031     0,440 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 2,64

M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,23

M08RN040     0,004 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,13

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M07W020      8,800 t.  km transporte zahorra                                           0,11 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04BZ020     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm                             

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 60% de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

P01AF031     0,550 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 3,30

M08NM020     0,005 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,29

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,18

M07W020      11,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04BZ030     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm                             

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 75% de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

P01AF030     0,550 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 3,21

M08NM020     0,005 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,29

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,18

M07W020      11,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U04BZ040     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=30 cm                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm de espesor, con 75% de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01AF030     0,660 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 3,85

M08NM020     0,006 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,35

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M07W020      13,200 t.  km transporte zahorra                                           0,11 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04BZ050     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ARCENES e=20 cm                          

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

P01AF032     0,440 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%                            5,43 2,39

M08NM020     0,005 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,29

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,18

M07W020      8,800 t.  km transporte zahorra                                           0,11 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04BZ060     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ARCENES e=25 cm                          

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 25 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01AF032     0,550 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%                            5,43 2,99

M08NM020     0,006 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,35

M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,20

M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,17

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M07W020      11,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4849



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04BZ070     m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 50% ARCENES e=30 cm                          

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 30 cm de espesor, con 50% de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A070      0,007 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,11

P01AF032     0,660 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%                            5,43 3,58

M08NM020     0,007 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,41

M08RN040     0,007 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,23

M08CA110     0,007 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,20

M07CB020     0,007 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,26

M07W020      13,200 t.  km transporte zahorra                                           0,11 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04BZ080     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en
obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 12,83

M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,05

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,59

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,52

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BZ090     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial machaqueo, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 25 cm de espesor, con 50% de caras de fractu-
ra, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

P01AF031     2,200 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 13,20

M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,05

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,59

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,52

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U04BZ100     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial machaqueo, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 30 cm de espesor, con 50% de caras de fractu-
ra, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

P01AF032     2,200 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50%                            5,43 11,95

M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,05

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,59

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,52

M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,66

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04BH HORMIGÓN MAGRO                                                  
U04BH010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y  granulometría gruesa, incluso
riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, ex tendi-
do, compactado, rasanteado y  curado.

O01A010      0,020 h.  Encargado                                                       16,56 0,33

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01HD220     1,000 m3  Horm. D-200/20 s/horm.en planta                                 41,67 41,67

P06SL180     5,000 m2  Lámina plástico                                                 0,18 0,90

P01PL130     0,040 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 11,20

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08RV020     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 1,20

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M10HC020     0,020 h.  Equipo cortajuntas losas                                        8,94 0,18

M08CB010     0,010 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04BC HORMIGÓN COMPACTADO                                             
U04BC010     m3  HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE                                     

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ce-
mento y  15 kg. de cenizas, puesto en obra, ex tendido, compactado, rasanteado y  curado con emulsión asfáltica
ECR-1.

O01A010      0,020 h.  Encargado                                                       16,56 0,33

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01HD210     1,000 m3  Horm. D-150/20 s/horm.en planta                                 38,70 38,70

P01DS040     150,000 kg  Cenizas v olantes                                                0,10 15,00

P01PL130     0,040 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 11,20

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M08CB010     0,010 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U04BR GRAVA-ESCORIA                                                   
U04BR010     m3  GRAVA-ESCORIA SECCIÓN COMPLETA                                  

Grav a-escoria en base de sección completa, fabricada en central, compuesta por 70% de árido triturado, 28,5% de
escoria granulada y  1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, ex tendida, compactada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm de espesor. Desgaste de los Angeles de los áridos <25.

O01A020      0,016 h.  Capataz                                                         16,32 0,26

O01A030      0,016 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,26

O01A070      0,032 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,48

P01AF030     1,537 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 8,96

P01AF390     0,620 t   Escoria granulada de alto horno                                 8,64 5,36

P01CL060     0,033 t.  Cal apagada granel                                              102,90 3,40

M05PN010     0,016 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,65

M07CB020     0,032 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,17

M03GC010     0,016 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 1,73

M08EC010     0,016 h.  Ex tendedora grav a-cemento 150 CV                                111,89 1,79

M08RN040     0,016 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,52

M08CA110     0,016 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04BE GRAVAS EMULSIÓN                                                 
U04BE010     m3  GRAVA-EMULSIÓN GE1                                              

Grav a-emulsión fabricada en central tipo GE1, con áridos procedentes de machaqueo >60% y  emulsión ECL-2,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, ex cepto emulsión. Des-
gaste de los ángeles de los áridos < 35.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

P01AF010     0,800 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 2,75

P01AF100     0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,63 2,67

P01AF110     0,350 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,63 2,67

P01AF120     0,350 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 2,53

P01AF130     0,350 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   6,85 2,40

P01PL061     0,130 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry                   380,47 49,46

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M03MF010     0,020 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 2,27

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,78

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M07W050      55,000 t.  km transp.grav a-emulsión                                        0,11 6,05

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4852



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04BE020     m3  GRAVA-EMULSIÓN GE2                                              

Grav a-emulsión fabricada en central, tipo GE2, con áridos procedentes de machaqueo >50% y  emulsión ECL-2,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, ex cepto emulsión. Des-
gaste de los ángeles de los áridos < 35.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

P01AF100     0,300 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,63 2,29

P01AF110     0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,63 2,29

P01AF120     0,300 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 2,17

P01AF130     0,300 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   6,85 2,06

P01AF010     1,000 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 3,44

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M03MF010     0,020 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 2,27

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,78

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M07W050      55,000 t.  km transp.grav a-emulsión                                        0,11 6,05

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BE030     m2  GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=8 cm.                                      

Grav a-emulsión de espesor 8 cm., fabricada en central tipo GE1 y  emulsión ECL-2, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

U04BE010     0,080 m3  GRAVA-EMULSIÓN GE1                                              77,80 6,22

P01PL060     0,010 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 2,54

U04CRI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,47 0,47

U04CCA080    1,000 m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04BE031     m2  GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=10 cm.                                     

Grav a-emulsión de espesor 8 cm., fabricada en central tipo GE1 y  emulsión ECL-2, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

U04BE010     0,100 m3  GRAVA-EMULSIÓN GE1                                              77,80 7,78

P01PL060     0,013 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 3,31

U04CRI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,47 0,47

U04CCA080    1,000 m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04BE032     m2  GRAVA-EMULSIÓN GE1 e=12 cm.                                     

Grav a-emulsión de espesor 12 cm., fabricada en central tipo GE1 y  emulsión ECL-2, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

U04BE010     0,120 m3  GRAVA-EMULSIÓN GE1                                              77,80 9,34

P01PL060     0,015 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 3,81

U04CRI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,47 0,47

U04CCA080    1,000 m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U04BE040     m2  GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=8 cm.                                      

Grav a-emulsión de espesor 8 cm., fabricada en central tipo GE2 y  emulsión ECL-2, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

U04BE020     0,080 m3  GRAVA-EMULSIÓN GE2                                              27,57 2,21

P01PL060     0,010 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 2,54

U04CRI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,47 0,47

U04CCA080    1,000 m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04BE041     m2  GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=10 cm.                                     

Grav a-emulsión de espesor 10 cm., fabricada en central tipo GE2 y  emulsión ECL-2, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

U04BE020     0,100 m3  GRAVA-EMULSIÓN GE2                                              27,57 2,76

P01PL061     0,013 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry                   380,47 4,95

U04CRI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,47 0,47

U04CCA080    1,000 m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04BE042     m2  GRAVA-EMULSIÓN GE2 e=12 cm.                                     

Grav a-emulsión de espesor 12 cm., fabricada en central tipo GE2 y  emulsión ECL-2, puesta en obra, ex tendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.

U04BE020     0,120 m3  GRAVA-EMULSIÓN GE2                                              27,57 3,31

P01PL061     0,015 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC Slurry                   380,47 5,71

U04CRI050    1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,47 0,47

U04CCA080    1,000 m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BE050     t.  EMULSIÓN ECL-2                                                  

Emulsión ECL-2 empleada en la fabricación de grav a-emulsión.

P01PL060     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 254,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U04BE051     t.  EMULSIÓN ECL-2 MODIFICADA C/ELASTÓMEROS                         

Emulsión ECL-2 modificada empleada en la fabricación de grav a-emulsión.

P01PL065     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B5 REC                         432,87 432,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO U04C CALZADAS                                                        
SUBAPARTADO U04CR RIEGOS SIN ÁRIDOS                                               
ELEMENTO U04CRA RIEGOS DE ADHERENCIA                                            
U04CRA010    t.  EMULSIÓN ECR-0 EN RIEGOS ADHER.                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-0, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y  prepara-
ción de la superficie.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01PL120     1.000,000 t   Emulsión asfáltica C50B3 ADH                                    240,00 240.000,00

M07AC020     1,000 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 6,13

M08BR020     1,000 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 14,91

M08CB010     2,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 74,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 240.140,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

U04CRA020    t.  EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y  prepara-
ción de la superficie.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01PL130     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 280,00

M07AC020     1,000 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 6,13

M08BR020     1,000 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 14,91

M08CB010     2,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 74,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CRA011    t.  EMULSIÓN C60B EN RIEGOS ADHER.                                  

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B2/3 ADH, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y  preparación
de la superficie.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01PL120     1,000 t   Emulsión asfáltica C50B3 ADH                                    240,00 240,00

M07AC020     0,500 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 3,07

M08BR020     0,500 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 7,46

M08CB010     1,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 37,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04CRA012    t.  EMULSIÓN C60B TERMADHERENTE                                     

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B2/3 TER, termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido
y  preparación de la superficie.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01PL130     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 280,00

M07AC020     0,500 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 3,07

M08BR020     0,500 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 7,46

M08CB010     1,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 37,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U04CRA030    t.  EMULSIÓN EAR-0 EN RIEGOS ADHER.                                 

Emulsión asfáltica aniónica, de rotura rápida EAR-0, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y  prepara-
ción de la superficie.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01PL150     1,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A50BR                              0,18 0,18

M07AC020     0,500 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 3,07

M08BR020     0,500 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 7,46

M08CB010     0,500 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 18,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA040    t.  EMULSIÓN EAR-1 EN RIEGOS ADHER.                                 

Emulsión asfáltica aniónica, de rotura rápida EAR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y  prepara-
ción de la superficie.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01PL160     1,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BR                              0,24 0,24

M07AC020     0,500 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 3,07

M08BR020     0,500 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 7,46

M08CB010     1,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 37,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04CRA050    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2.,
incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL120     0,500 t   Emulsión asfáltica C50B3 ADH                                    240,00 120,00

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL130     0,005 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 1,40

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CRA070    m2  RIEGO DE ADHERENCIA EAR-0                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL150     0,500 kg  Emulsión bituminosa aniónica A50BR                              0,18 0,09

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U04CRA080    m2  RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL160     0,500 kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BR                              0,24 0,12

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04CRA090    m2  RIEGO ADH. EMUL. NO ADH. CAM.                                   

Tratamiento de adherencia entre capas bituminosas mediante la aplicación de 0,5 Kg/m2. de emulsión bituminosa
catiónica, de rotura rápida con propiedades termoactiv as y  de no adherencia a los neumáticos, incluso barrido y
preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL135     0,500 kg  Emulsión bit. no adher. neumat.                                 0,37 0,19

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CRC RIEGOS DE CURADO                                                
U04CRC010    t.  EMULSIÓN ECR-1 RIEGOS DE CURADO                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de curado, de capas de suelo-cemento y
grav a-cemento.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01PL130     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 280,00

M08CB010     2,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 74,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U04CRC020    t.  EMULSIÓN EAR-1 RIEGOS DE CURADO                                 

Emulsión asfáltica aniónica, de rotura rápida EAR-1, empleada en riegos de curado, de capas de suelo-cemento y
grav a-cemento.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01PL160     1.000,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BR                              0,24 240,00

M08CB010     2,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 74,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U04CRC030    m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           

Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2., en ca-
pas de suelo-cemento y  grav a-cemento.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL130     0,001 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 0,28

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04CRC040    m2  RIEGO DE CURADO EAR-1                                           

Riego de curado, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2., en ca-
pas de suelo-cemento y  grav a-cemento.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL160     0,800 kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BR                              0,24 0,19

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CRI RIEGOS DE IMPRIMACIÓN                                           
U04CRI010    t.  EMULSIÓN C50BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN                          

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF4, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

P01PL170     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica C50BF4                             290,00 290,00

M08CA110     1,000 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 28,80

M07AC020     1,000 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 6,13

M08BR020     1,000 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 14,91

M08CB010     2,000 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 74,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CRI020    t.  EMULSIÓN A50BFL IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN                          

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación A50BFL, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01PL180     1,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A50BFL                             0,25 0,25

M08CA110     0,750 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 21,60

M07AC020     0,750 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 4,60

M08BR020     0,750 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 11,18

M08CB010     1,500 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 55,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRI030    t.  EMULSIÓN A60BL IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN                           

Emulsión asfáltica aniónica de imprimación A60BL, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, inclu-
so barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01PL100     1,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BL                              0,28 0,28

M08CA110     0,750 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 21,60

M07AC020     0,750 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 4,60

M08BR020     0,750 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 11,18

M08CB010     1,500 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 55,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04CRI040    t.  EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÇON                         

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación C60BF4, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01PL050     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP                        214,53 214,53

M08CA110     0,750 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 21,60

M07AC020     0,750 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 4,60

M08BR020     0,750 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 11,18

M08CB010     1,500 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 55,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04CRI050    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01PL170     0,001 t.  Emulsión bituminosa aniónica C50BF4                             290,00 0,29

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,03

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CRI060    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAI                                        

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01PL180     1,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A50BFL                             0,25 0,25

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,03

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRI070    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN EAL-2                                      

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación EAL-2, de capas granulares, con una dota-
ción de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01PL100     1,000 kg  Emulsión bituminosa aniónica A60BL                              0,28 0,28

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,03

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04CRI080    m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica aniónica de imprimación ECL-1, de capas granulares, con una dota-
ción de 1 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01PL050     0,001 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP                        214,53 0,21

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,03

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CRP RIEGOS DE PROTECCIÓN                                            
U04CRP010    t.  EMULSIÓN EA-30 RP RIEGOS PROTEC.                                

Emulsión con ligante hidrocarbonado EA-30 RP, empleada en riegos de protección, incluy endo p/p de ruptor quími-
co, preparación y  barrido de la superficie de grav illa del tratamiento superficial con cepillo de palma.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01PL110     1.000,000 kg  Emulsión asfáltica EA-30 RP                                     0,28 280,00

M07AC020     1,000 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 6,13

M08BR020     1,000 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 14,91

M08CB210     2,000 h.  Camión cist.bit.c/dob.ram.10000l                                63,27 126,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04CRP020    m2  RIEGO DE PROTECCIÓN                                             

Riego de protección, con emulsión EA-30 RP de ligante hidrocarbonado, incluy endo p/p de ruptor químico, prepara-
ción y  barrido de la superficie de grav illa del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de 0,50
kg/m2.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL110     0,500 kg  Emulsión asfáltica EA-30 RP                                     0,28 0,14

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB210     0,001 h.  Camión cist.bit.c/dob.ram.10000l                                63,27 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CC RIEGOS CON ÁRIDOS                                               
ELEMENTO U04CCA SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                  
U04CCA010    m2  SIMPLE T. SUPER.1,80 kg/m2 ECR-2                                

Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y  dotación 1,80 kg/m2., con árido 6/3 y  dotación 6
l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

O01A040      0,002 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,03

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01PL145     1,800 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      0,37 0,67

P01AF300     0,010 t.  Grav illa machaqueo 6/3 D.A.<25                                  9,86 0,10

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

M08EG010     0,002 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M08RT050     0,002 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,08

M08RV010     0,002 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CCA020    m2  SIMPLE T. SUPER.2,45 kg/m2 ECR-2                                

Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y  dotación 2,45 kg/m2., con árido 13/7 y  dotación 9
l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

O01A040      0,002 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,03

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01PL145     2,450 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      0,37 0,91

P01AF330     0,015 t.  Grav illa machaqueo 20/10 D.A.<25                                5,89 0,09

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

M08EG010     0,002 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M08RT050     0,002 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,08

M08RV010     0,002 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CCA030    m2  RIEGO DE SELLADO ECR-2                                          

Riego de sellado, con emulsión ECR-2 y  dotación 1 kg/m2. y  15 kg. de arena de rÍo, incluso ex tendido, compac-
tado, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01PL145     1,100 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      0,37 0,41

P01AA050     0,015 t.  Arena de río sin transporte                                     5,83 0,09

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04CCA040    m2  SIMP.T. 1,75 kg/m2 ECR-3 C/ELAS.                                

Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y  dotación 1,75 kg/m2.,
con árido 6/3 y  dotación 6 l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles <
25.

O01A040      0,002 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,03

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01PL205     1,750 kg  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         0,38 0,67

P01AF310     0,010 t.  Grav illa machaqueo 10/5 D.A.<25                                 6,73 0,07

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

M08EG010     0,002 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M08RT050     0,002 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,08

M08RV010     0,002 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CCA050    m2  SIMP.T. 2,30 kg/m2 ECR-3 C/ELAS.                                

Simple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y  dotación 2,3 kg/m2.,
con árido 13/7 y  dotación 9 l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles <
25.

O01A040      0,002 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,03

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01PL205     2,300 kg  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         0,38 0,87

P01AF330     0,015 t.  Grav illa machaqueo 20/10 D.A.<25                                5,89 0,09

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

M08EG010     0,002 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M08RT050     0,002 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,08

M08RV010     0,002 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CCA060    m2  RIEGO DE SELLADO ECR-2 C/ELASTÓ.                                

Riego de sellado, con emulsión ECR-2 modificada con elastómeros y  dotación 1 kg/m2. y  15 kg. de arena de rio,
incluso ex tendido, compactado, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01PL205     1,100 kg  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         0,38 0,42

P01AA050     0,015 t.  Arena de río sin transporte                                     5,83 0,09

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CCA070    m2  RIEGO SELLADO ECR-2 C/EMULSIÓN                                  

Riego de sellado, con emulsión ECR-2 y  dotación 1 kg/m2. y  15 kg. de arena de río, incluso ex tendido, compac-
tado, limpieza y  barrido. Desgaste de los ángeles < 25.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL145     1,000 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      0,37 0,37

P01AA050     0,015 t.  Arena de río sin transporte                                     5,83 0,09

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

M07W010      0,600 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CCA080    m2  RIEGO SELLADO ECR-2 S/EMULSIÓN                                  

Riego de sellado, incluso ex tendido, compactado, limpieza y  barrido. Desgaste de los ángeles < 25, ex cepto emul-
sion.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01AA050     0,015 t.  Arena de río sin transporte                                     5,83 0,09

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

M07W010      0,600 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UO4CCA090    m2  RIEGO SELLADO ECR-2 MODIFICADA                                  

Riego de sellado, con emulsión ECR-2 modificada con elastómeros y  dotación 1 kg/m2. y  15 kg. de arena de río,
incluso ex tendido, compactado, limpieza y  barrido. Desgaste de los ángeles < 25.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01PL146     1,000 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2/BP3 TRG                    0,41 0,41

P01AA050     0,015 t.  Arena de río sin transporte                                     5,83 0,09

M08CB010     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,04

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

M07W010      0,600 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CCD DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                   
U04CCD010    m2  DOBLE T. SUPER. 3,15 kg/m2 ECR-2                                

Doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y  dotación 1,55 kg/m2 y  1,60 kg/m2., con áridos 13/7 y
5/2 y  dotación 9 l/m2. y  6 l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles <
25.

O01A040      0,002 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,03

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P01PL145     3,150 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      0,37 1,17

P01AF320     0,015 t.  Grav illa machaqueo 13/7 D.A.<25                                 7,60 0,11

P01AF290     0,010 t.  Grav illa machaqueo 5/2 D.A.<25                                  7,90 0,08

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,004 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,15

M08EG010     0,004 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,02

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M05PN010     0,004 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,16

M08RT050     0,004 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,16

M08RV010     0,004 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04CCD020    m2  DOBLE T. 2,95 kg/m2 ECR-3 C/ELA.                                

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y  dotación 1,45 kg. y  1,50
kg/m2., con áridos 13/7 y  5/2 y  dotación 9 l/m2 kg. y  6 l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barri-
do. Desgaste de los Ángeles < 25.

O01A040      0,002 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,03

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P01PL205     2,950 kg  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         0,38 1,12

P01AF320     0,015 t.  Grav illa machaqueo 13/7 D.A.<25                                 7,60 0,11

P01AF300     0,010 t.  Grav illa machaqueo 6/3 D.A.<25                                  9,86 0,10

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,004 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,15

M08EG010     0,004 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,02

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M05PN010     0,004 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,16

M08RT050     0,004 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,16

M08RV010     0,004 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CCT TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                  
U04CCT010    m2  TRIPLE T.SUPER. 5,20 kg/m2 ECR-2                                

Triple tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 y  dotación 1,80 kg, 1,85 kg. y  1,55 kg/m2., con áridos
20/10, 10/5 y  5/2 y  dotación 12 l, 8 l. y  6 l/m2., incluso ex tensión, compactación, limpieza y  barrido. Desgaste de
los Ángeles < 25.

O01A040      0,006 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,10

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

P01PL145     5,200 kg  Emulsión bituminosa catiónica C65B2/B3 TRG                      0,37 1,92

P01AF330     0,019 t.  Grav illa machaqueo 20/10 D.A.<25                                5,89 0,11

P01AF310     0,013 t.  Grav illa machaqueo 10/5 D.A.<25                                 6,73 0,09

P01AF290     0,010 t.  Grav illa machaqueo 5/2 D.A.<25                                  7,90 0,08

M07AC020     0,003 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,02

M08BR020     0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,04

M08CB010     0,006 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,22

M08EG010     0,006 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,03

M07CB020     0,012 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,44

M05PN010     0,006 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,24

M08RT050     0,006 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,23

M08RV010     0,006 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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U04CCT020    m2  TRIPLE T. 4,90 kg/m2 ECR-3 C/ELA                                

Triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-3 modificada con elastómeros y  dotación 1,70 kg, 1,75
kg. y  1,45 kg/m2., con áridos 20/10, 10/5 y  5/2 y  dotación 12 l, 8 l. y  6 l//m2., incluso ex tensión, compactación,
limpieza y  barrido. Desgaste de los Ángeles < 25.

O01A040      0,006 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,10

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

P01PL205     4,900 kg  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         0,38 1,86

P01AF330     0,019 t.  Grav illa machaqueo 20/10 D.A.<25                                5,89 0,11

P01AF310     0,013 t.  Grav illa machaqueo 10/5 D.A.<25                                 6,73 0,09

P01AF290     0,010 t.  Grav illa machaqueo 5/2 D.A.<25                                  7,90 0,08

M07AC020     0,003 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,02

M08BR020     0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,04

M08CB010     0,003 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,11

M08EG010     0,003 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,012 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,44

M05PN010     0,006 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,24

M08RT050     0,006 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,23

M08RV010     0,006 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04CCV LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS                         
U04CCV010    t.  LECHADA BITUMINOSA LB1                                          

Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pav imentos bituminosos o trata-
mientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL060     0,095 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 24,15

P01AF150     0,700 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 5,68

P01AF160     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,57

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CCV020    t.  LECHADA BITUMINOSA LB2                                          

Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pav imentos bituminosos o trata-
mientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL060     0,125 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 31,78

P01AF150     0,780 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 6,33

P01AF160     0,100 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,78

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U04CCV030    t.  LECHADA BITUMINOSA LB3                                          

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pav imentos bituminosos o trata-
mientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL060     0,135 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 34,32

P01AF150     0,870 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 7,06

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U04CCV040    t.  LECHADA BITUMINOSA LB4                                          

Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pav imentos bituminosos o trata-
mientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL060     0,155 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 39,41

P01AF150     0,850 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 6,89

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CCV050    t.  LECHADA BITUMINOSA LB1 C/ELASTÓ.                                

Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pa-
v imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superfi-
cie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL070     0,095 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 28,68

P01AF150     0,700 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 5,68

P01AF160     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,57

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U04CCV060    t.  LECH.BITUM.LB1 C/ELAST.Y F.ACR.                                 

Lechada bituminosa LB1, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada
sobre pav imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de
la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW030     0,009 t.  Fibras acrílicas                                                2.960,74 26,65

P01PL070     0,095 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 28,68

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01AF150     0,700 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 5,68

P01AF160     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,57

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CCV070    t.  LECHADA BITUMINOSA LB2 C/ELASTÓ.                                

Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pa-
v imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superfi-
cie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL070     0,125 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 37,74

P01AF150     0,780 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 6,33

P01AF160     0,100 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,78

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04CCV080    t.  LECH.BITUM.LB2 C/ELAST.Y F.ACR.                                 

Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada
sobre pav imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de
la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW030     0,009 t.  Fibras acrílicas                                                2.960,74 26,65

P01PL070     0,125 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 37,74

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01AF150     0,780 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 6,33

P01AF160     0,100 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,78

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04CCV090    t.  LECHADA BITUMINOSA LB3 C/ELASTÓ.                                

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pa-
v imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superfi-
cie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL070     0,135 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 40,76

P01AF150     0,870 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 7,06

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U04CCV100    t.  LECH.BITUM.LB3 C/ELAST.Y F.ACR.                                 

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada
sobre pav imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de
la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW030     0,009 t.  Fibras acrílicas                                                2.960,74 26,65

P01PL070     0,135 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 40,76

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01AF150     0,870 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 7,06

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CCV110    t.  LECHADA BITUMINOSA LB4 C/ELASTÓ.                                

Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2 modificada con elastómeros, colocada sobre pa-
v imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superfi-
cie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01PL070     0,155 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 46,80

P01AF150     0,850 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 6,89

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U04CCV120    t.  LECH.BITUM.LB4 C/ELAST.Y F.ACR.                                 

Lechada bituminosa LB4, fabricada con emulsión ECL-2 modificada con elastómeros, con fibras acrílicas, colocada
sobre pav imentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de
la superficie. Desgaste de Los Ángeles de los áridos < 25.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW030     0,009 t.  Fibras acrílicas                                                2.960,74 26,65

P01PL070     0,155 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BP4 MIC                        301,92 46,80

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01AF150     0,850 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 6,89

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CCV021    t.  MICROAGLOMERADO MICROF-11                                       

Fabricación y  ex tensión de microaglomerado en frío tipo MICROF-11, fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, co-
locado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01CC040     0,066 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 5,33

P01PL125     0,110 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 35,20

P01AF150     0,645 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 5,23

P01AF160     0,215 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,68

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CCV022    t.  MICROAGLOMERADO MICROF-8                                        

Fabricación y  ex tensión de microaglomerado en frío tipo MICROF-8, fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colo-
cado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01CC040     0,085 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 6,86

P01PL125     0,130 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 41,60

P01AF150     0,724 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 5,87

P01AF160     0,181 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,42

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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U04CCV023    t.  MICROAGLOMERADO MICROF-5                                        

Fabricación y  ex tensión de microaglomerado en frío tipo MICROF-5, fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colo-
cado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01DW040     0,008 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 14,90

P01CC040     0,130 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 10,49

P01PL125     0,150 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 48,00

P01AF150     0,695 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 5,64

P01AF160     0,077 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,60

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M08ES030     0,200 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 17,44

M05PN010     0,200 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U04CCV024    m2  SUPERF. MICROAGLOMERADO MICROF-11                               

Ex tendido de capa de microaglomerado en frío tipo MICROF-11, con una dotación de 14 kg/m2 (ex cluida el agua)
fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superfi-
cie.

O01A030      0,006 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01DW040     0,112 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 208,58

P01CC040     0,001 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 0,08

P01PL125     0,002 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 0,64

P01AF150     0,010 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 0,08

P01AF160     0,003 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,02

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08ES030     0,003 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 0,26

M05PN010     0,003 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CCV025    m2  SUPERF. MICROAGLOMERADO MICROF-8                                

Ex tendido de capa de microaglomerado en frío tipo MICROF-8, con una dotación de 11 kg/m2 (ex cluida el agua)
fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superfi-
cie.

O01A030      0,004 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,06

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01DW040     0,088 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 163,89

P01CC040     0,001 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 0,08

P01PL125     0,001 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 0,32

P01AF150     0,008 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 0,06

P01AF160     0,002 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,02

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08ES030     0,002 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 0,17

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04CCV026    m2  SUPERF. MICROAGLOMERADO MICROF-5                                

Ex tendido de capa de microaglomerado en frío tipo MICROF-5 en capa inferior, con una dotación de 8 kg/m2 (ex -
cluida el agua) fabricada con emulsión tipo C60B4 MIC, colocado mediante aplicación mecánica, incluso prepara-
ción de la superficie.

O01A030      0,003 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,05

O01A070      0,003 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,05

P01DW040     0,064 t.  Aditiv o de rotura                                               1.862,33 119,19

P01CC040     0,001 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 0,08

P01PL125     0,001 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 0,32

P01AF150     0,006 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 0,05

P01AF160     0,001 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 0,01

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08ES030     0,002 h.  Ex tend.lechada bituminosa 10 t.                                 87,18 0,17

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CF AGLOMERADO FRÍO                                                 
U04CF010     t.  M.B.F. TIPO AF-20                                               

Mezcla bituminosa en frío tipo AF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de Los Ángeles <
25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto emulsión. Árido con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF250     0,200 t.  Árido mach.2/6 D.A.<25 ex .polv o                                 9,06 1,81

P01AF260     0,250 t.  Árido mach.6/12 D.A.<25 ex .polv o                                8,59 2,15

P01AF270     0,300 t.  Árido mach.12/18 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 2,52

P01AF280     0,200 t.  Árido mach.18/25 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 1,68

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MF010     0,010 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 1,13

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA010     0,010 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,66

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV010     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,46

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4871



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CF020     t.  M.B.F. TIPO AF-12                                               

Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada
y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto emulsión. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF250     0,250 t.  Árido mach.2/6 D.A.<25 ex .polv o                                 9,06 2,27

P01AF260     0,400 t.  Árido mach.6/12 D.A.<25 ex .polv o                                8,59 3,44

P01AF270     0,300 t.  Árido mach.12/18 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 2,52

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MF010     0,010 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 1,13

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA010     0,010 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,66

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV010     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,46

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CF030     t.  M.B.F. TIPO DF-20                                               

Mezcla bituminosa en frío tipo DF-20 en capa de rodadura o intermedia, con áridos con desgaste de Los Ángeles <
25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto emulsión. Árido con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF150     0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 4,46

P01AF260     0,150 t.  Árido mach.6/12 D.A.<25 ex .polv o                                8,59 1,29

P01AF270     0,100 t.  Árido mach.12/18 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 0,84

P01AF280     0,150 t.  Árido mach.18/25 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 1,26

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MF010     0,010 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 1,13

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA010     0,010 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,66

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV010     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,46

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CF040     t.  M.B.F. TIPO DF-12                                               

Mezcla bituminosa en frío tipo DF-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de Los Ángeles < 25, fabricada
y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto emulsión. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF150     0,500 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 4,06

P01AF260     0,300 t.  Árido mach.6/12 D.A.<25 ex .polv o                                8,59 2,58

P01AF270     0,150 t.  Árido mach.12/18 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 1,26

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MF010     0,010 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 1,13

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA010     0,010 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,66

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV010     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,46

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CF050     m2  SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                        

Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 6 kg/m2, ex tendida con medios mecánicos, con-
solidado y  barrido.Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01AF150     0,006 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 0,05

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U04CF060     m2  SELLADO DE ARENA 9 kg/m2                                        

Sellado con arena de machaqueo 0/6 mm., con una dotación de 9 kg/m2, ex tendida con medios mecánicos, con-
solidado y  barrido. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A040      0,001 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01AF150     0,009 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 0,07

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U04CF070     t.  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECM EN M.B.F.                                

Emulsión asfáltica ECM empleada en mezcla bituminosa en frío abierta, puesta a pie de planta.

P01PL080     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 MBA                        238,36 238,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CF080     t.  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-1 M.B.F.                                 

Emulsión asfáltica ECL-1 empleada en mezcla bituminosa en frío densa, puesta a pie de planta.

P01PL050     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP                        214,53 214,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CF090     t   EMUL. ASFÁL. ECM C/ELAST. M.B.F.                                

Emulsión asfáltica ECM modificada con elastómeros, puesta a pie de planta.

P01PL240     1,000 t   Emulsión asfáltica ECM mod.elast                                288,90 288,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CF100     m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                

Pav imento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en capa uniforme de 2
cm. de espesor, totalmente terminado.

P25VB025     0,096 t.  Microagl.bitum.frío árido porfir                                46,96 4,51

P25VB110     1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CM MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE                                      
U04CM010     t.  M.B.C. TIPO AC32 G                                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 G, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler
de aportación y  betún. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF100     0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,63 2,67

P01AF110     0,200 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,63 1,53

P01AF120     0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 1,44

P01AF130     0,100 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   6,85 0,69

P01AF140     0,100 t.  Árido machaqueo 25/40 D.A.<30                                   6,85 0,69

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CM015     t.  M.B.C. TIPO AC22 G                                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 G, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler
de aportación y  betún. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF150     0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 2,84

P01AF160     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,96

P01AF170     0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 1,47

P01AF180     0,150 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 1,08

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U04CM020     t.  M.B.C. TIPO AC22 S                                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 S, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler
de aportación y  betún. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF150     0,500 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 4,06

P01AF160     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,96

P01AF170     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 0,73

P01AF180     0,100 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,22 0,72

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M03MC110     0,020 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 5,83

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M08EA100     0,020 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 1,58

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U04CM025     t.  M.B.C. TIPO AC16 S                                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 S en capa de rodadura, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compac-
tación, ex cepto filler de aportación y  betún. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF150     0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 4,46

P01AF160     0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 2,35

P01AF170     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 0,73

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CM030     t.  M.B.C. TIPO AC16 D                                              

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 D en capa de rodadura, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compac-
tación, ex cepto filler de aportación y  betún. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF150     0,600 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 4,87

P01AF160     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 1,96

P01AF170     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 0,73

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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U04CM035     t.  M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún. Árido con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF200     0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     9,73 5,35

P01AF220     0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    9,16 2,75

P01AF230     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   8,78 0,88

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CM040     t.  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún. Árido con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF200     0,600 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     9,73 5,84

P01AF220     0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    9,16 2,29

P01AF230     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   8,78 0,88

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CM045     t.  M.B.C.TIPO DRENANTE PA-12 D.A<20                                

Mezcla bituminosa en caliente tipo drenante PA-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <
20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cepto filler de aportación y  betún modificado. Árido
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF200     0,300 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     9,73 2,92

P01AF220     0,530 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    9,16 4,85

P01AF230     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   8,78 0,88

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04CM050     t.  M.B.C. MICROAGLOMERADO ASF. COLOR ROJO                          

Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en rojo con betún B C50/70, en capa de rodadura, fabricada y
puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido filler, betún B C50/70 y  colorante sintético. Árido con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF200     0,890 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     9,73 8,66

P01DW050     0,050 t.  Coloran. sint.p/microaglomerados                                2.382,17 119,11

P01PL009     0,060 t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) s/camión factorí 390,00 23,40

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CM055     t.  M.B.C. MICR. ASF. COLOR ROJO C/BETÚN PIGMENTABLE                

Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en rojo con betún B C50/70 pigmentable, en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido fi-
ller, betún B C50/70 pigmentable y  colorante sintético. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF200     0,890 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     9,73 8,66

P01DW050     0,050 t.  Coloran. sint.p/microaglomerados                                2.382,17 119,11

P01PL024     0,060 t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) pigmentable     556,19 33,37

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CM060     t.  M.B.C. MICR. ASF. BLANCO C/BETÚN INCOLORO                       

Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en blanco con betún B C50/70 incoloro, en capa de rodadura, con
áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido filler,
betún B C50/70 incoloro y  colorante sintético.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF380     0,920 t.  Árido mach. 0/6 blanco D.A. <20                                 12,93 11,90

P01DW050     0,030 t.  Coloran. sint.p/microaglomerados                                2.382,17 71,47

P01PL025     0,050 t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) incoloro        1,32 0,07

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CM065     t.  M.B.C. EN BASES DE ALTO MÓDULO                                  

Mezcla bituminosa en caliente, en bases de alto modulo, con betún BM-1 15/30, fabricada y  puesta en obra, ex ten-
dido y  compactación, incluido filler calizo de aportación y  betún BM-1 15/30. Árido con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF150     0,450 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 3,65

P01AF160     0,290 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 2,27

P01AF170     0,250 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 1,84

P01AF400     0,010 t   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 0,46

P01PL030     0,055 t.  Betún modif. BM-1 15/30 factoría                                475,00 26,13

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U04CM100     t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010     1,000 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  240,37 240,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CM101     t   BETÚN ASFÁLTICO B C50/70 EN M.B.C                               

P01PL009     1,000 t   Betún B C50/70 de neumáticos fuera de uso (NFU) s/camión factorí 390,00 390,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

U04CM110     t.  BETÚN B 60/70 EN MBC DREN.C/ELAS                                

Betún asfáltico B 60/70 modificado con elastómeros, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-
te drenantes, puesto a pie de planta.

P01PL020     1,000 t.  Betún B60/70 modif.elastómeros                                  397,29 397,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CM120     t.  CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                 

Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.

P01CC040     1,000 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.                              80,73 80,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CM130     t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            

Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01AF400     1,000 t   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 46,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CM200     m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=2cm                                

Pav imento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa unifor-
me de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.

P25VB010     0,048 t.  Microagl.bitum.calie.árido silic                                32,45 1,56

P25VB110     1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CM210     m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4cm                                

Pav imento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa unifor-
me de 4 cm. de espesor, totalmente terminado.

P25VB010     0,096 t.  Microagl.bitum.calie.árido silic                                32,45 3,12

P25VB110     1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CM220     m2  PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=2                                

Pav imento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con árido silíceo,
en capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado.

P25VB030     0,048 t.  Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz                                63,16 3,03

P25VB110     1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04CM230     m2  PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.CALIZ.e=4                                

Pav imento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, totalmente terminado.

P25VB030     0,096 t.  Microagl.bitu.rojo calie.á.caliz                                63,16 6,06

P25VB110     1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CM300     t.  BETÚN BM-1 15/30 M.B.ALTO MÓDULO                                

Betún asfáltico BM-1 15/30, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo, puesto
a pie de planta.

P01PL030     1,000 t.  Betún modif. BM-1 15/30 factoría                                475,00 475,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

U04CM310     t.  BETÚN BM-3a 55/70 M.B. DRENANTES                                

Betún asfáltico BM-3a 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente drenantes, puesto a
pie de planta.

P01PL031     1,000 t.  Betún modif.BM-3a 55/70 factoría                                440,00 440,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS

U04CM320     t.  BETÚN BM-3b 55/70 M.B. CAPA DEL.                                

Betún asfáltico BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente para capas delgadas,
puesto a pie de planta.

P01PL032     1,000 t.  Betún modif.BM-3b 55/70 factoría                                430,00 430,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CM400     t.  M.B.C. EN CAPA RODADURA DRENANTE                                

Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura drenante, con betún BM-3a 50/70,  fabricada y  puesta en
obra, ex tendido y  compactación, incluido filler calizo de aportación y  betún BM-3a 55/70.

O01A010      0,010 h.  Encargado                                                       16,56 0,17

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF200     0,180 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     9,73 1,75

P01AF220     0,550 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    9,16 5,04

P01AF230     0,270 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   8,78 2,37

P01AF400     0,045 t   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 2,07

P01PL031     0,050 t.  Betún modif.BM-3a 55/70 factoría                                440,00 22,00

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M03MC110     0,010 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 2,91

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV020     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,60

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E32CM410     t.  M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA                                 

Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, tipo BBTM-B,  fabricada y  puesta en obra, ex tendido
y  compactación, ex cluido filler y  betún.

O01A010      0,012 h.  Encargado                                                       16,56 0,20

O01A030      0,012 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,19

O01A070      0,036 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,55

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF210     0,270 t.  Arido machaqueo 0/3 D.A.<20                                     9,53 2,57

P01AF220     0,690 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    9,16 6,32

P01AF400     0,040 t   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 1,84

P01PL032     0,058 t.  Betún modif.BM-3b 55/70 factoría                                430,00 24,94

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M03MC110     0,012 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 3,50

M07CB020     0,012 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,44

M08EA100     0,012 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,95

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV020     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,72

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E32CM420     t.  M.B.C. DISCONTINUA TIPO A                                       

Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, tipo BBTM-
A,  fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, ex cluido filler y  betún.

O01A010      0,012 h.  Encargado                                                       16,56 0,20

O01A030      0,012 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,19

O01A070      0,036 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,55

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF210     0,300 t.  Arido machaqueo 0/3 D.A.<20                                     9,53 2,86

P01AF220     0,700 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    9,16 6,41

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,48

M03MC110     0,012 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 3,50

M07CB020     0,012 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,44

M08EA100     0,012 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,95

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV020     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 0,72

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CH HORMIGÓN VIBRADO                                                
ELEMENTO U04CHP PAVIMENTOS DE HORMIGÓN                                          
U04CHP010    m3  HORMIGÓN HF-3,5 EN PAVIMENTOS                                   

Pav imento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flex otracción, en espesores de 20/30 cm, incluso
ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,050 h.  Encargado                                                       16,56 0,83

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01HE651     1,000 m3  Hormigon HF-3,5 para pav imentos                                 70,91 70,91

P06WW070     4,000 m2  Producto filmógeno                                              0,38 1,52

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08EP010     0,025 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 8,95

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07W110      60,000 t.  km transporte hormigón                                          0,32 19,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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U04CHP020    m3  HORMIGÓN HF-4,0 EN PAVIMENTOS                                   

Pav imento de hormigón HF-4,0 de resistencia característica a flex otracción, en espesores de 20/30 cm, incluso
ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,015 h.  Encargado                                                       16,56 0,25

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

P01HE652     1,000 m3  Hormigon HF-4,0 para pav imentos                                 71,74 71,74

P06WW070     4,000 m2  Producto filmógeno                                              0,38 1,52

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M08EP010     0,015 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 5,37

M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,60

M07W110      60,000 t.  km transporte hormigón                                          0,32 19,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CHP030    m3  HORMIGÓN HF-4,5 EN PAVIMENTOS                                   

Pav imento de hormigón HF-4,5 de resistencia característica a flex otracción, en espesores de 20/30 cm, incluso
ex tendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y  p.p. de
juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01A010      0,015 h.  Encargado                                                       16,56 0,25

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

P01HE653     1,000 m3  Hormigon HF-4,5 para pav imentos                                 72,46 72,46

P06WW070     4,000 m2  Producto filmógeno                                              0,38 1,52

M08EP010     0,015 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 5,37

M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,60

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M08RN040     0,005 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,16

M07W110      60,000 t.  km transporte hormigón                                          0,32 19,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04CHP040    m3  PAV. HORMIGÓN ARMADO VIB. HF-3,5 CONTINUO                       

Pav imento de hormigón v ibrado HF-3,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales por serrado,
sellado y  curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

P01HE651     1,050 m3  Hormigon HF-3,5 para pav imentos                                 70,91 74,46

P03AC200     17,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 31,85

P06WW070     0,300 m2  Producto filmógeno                                              0,38 0,11

P01AE110     5,775 kg  Acero liso pasadodres i/p.p. v ainas                             1,30 7,51

P01UJ200     2,500 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 2,00

M08EP010     0,070 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 25,07

M08CB110     0,120 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 6,39

M13F010      0,100 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,92

M07CH020     0,083 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        30,51 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04CHP041    m3  PAV. HORMIGÓN ARMADO VIB. HF-4,0 CONTINUO                       

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,0 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales por serrado,
sellado y  curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

P01HE652     1,050 m3  Hormigon HF-4,0 para pav imentos                                 71,74 75,33

P03AC200     17,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 31,85

P06WW070     0,300 m2  Producto filmógeno                                              0,38 0,11

P01AE110     5,775 kg  Acero liso pasadodres i/p.p. v ainas                             1,30 7,51

P01UJ200     2,500 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 2,00

M08EP010     0,070 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 25,07

M08CB110     0,120 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 6,39

M13F010      0,100 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,92

M07CH020     0,083 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        30,51 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U04CHP042    m3  PAV. HORMIGÓN ARMADO VIB. HF-4,5 CONTINUO                       

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales por serrado,
sellado y  curado con productos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón
con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,300 h.  Capataz                                                         16,32 4,90

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

P01HE653     1,050 m3  Hormigon HF-4,5 para pav imentos                                 72,46 76,08

P03AC200     17,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 31,85

P06WW070     0,300 m2  Producto filmógeno                                              0,38 0,11

P01AE110     5,775 kg  Acero liso pasadodres i/p.p. v ainas                             1,30 7,51

P01UJ200     2,500 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 2,00

M08EP010     0,070 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 25,07

M08CB110     0,120 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 6,39

M13F010      0,100 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,92

M07CH020     0,083 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        30,51 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CHP050    m3  PAV. HORMIGÓN VIBR. HF-4,5 CON JUNTAS Y PASADORES               

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5 armado, incluso p.p. de juntas y  pasadores, sellado y  curado con produc-
tos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HE651     1,050 m3  Hormigon HF-3,5 para pav imentos                                 70,91 74,46

P03AC200     17,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 31,85

P06WW070     0,300 m2  Producto filmógeno                                              0,38 0,11

P01AE110     5,775 kg  Acero liso pasadodres i/p.p. v ainas                             1,30 7,51

P01UJ200     2,500 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 2,00

M08EP010     0,035 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 12,53

M08CB110     0,120 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 6,39

M13F010      0,100 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,92

M07CH020     0,083 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        30,51 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CHP060    m3  PAV. HORMIGÓN VIBR. HF-4,5 EN ARCENES CON JUNTAS                

Pav imento de hormigón v ibrado HF-4,5 armado en Arcenes, incluso p.p. de juntas, sellado y  curado con produc-
tos filmógeno, incluso armadura. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A030      0,036 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,58

O01A060      0,036 h.  Peón especializado                                              15,38 0,55

O01A070      0,036 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,55

P01HE651     1,050 m3  Hormigon HF-3,5 para pav imentos                                 70,91 74,46

P03AC200     17,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 31,85

P06WW070     0,300 m2  Producto filmógeno                                              0,38 0,11

P01AE110     5,775 kg  Acero liso pasadodres i/p.p. v ainas                             1,30 7,51

P01UJ200     2,500 kg  Mástico bituminoso                                              0,80 2,00

M08EP010     0,004 h.  Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                358,14 1,43

M08CB110     0,007 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,37

M13F010      0,004 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,04

M07CH020     0,083 h.  Camión hormigonera 8 m3.                                        30,51 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CP PIEDRA                                                          
U04CP010     m2  PAVIM. GRANITO MUSGO IRREG.8-12                                 

Pav imento de losas irregulares de piedra de musgo de granito, de 8 a 12 cm. de espesor con una cara lisa, senta-
das con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente
terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP010     1,100 m2  Losa granito musgo irreg.8/12 cm                                16,78 18,46

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

A01AL020     0,002 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04CP020     m2  PAV.GRANI.GRIS IRREG.CORTE 10 cm                                

Pav imento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, total-
mente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP015     1,100 m2  Losa irreg.gran.gris corte 10 cm                                42,48 46,73

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

A01AL020     0,002 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04CP030     m2  PAV.GRANI.GRIS ESCUA.CORTE 10 cm                                

Pav imento de losas escuadradas de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor,
sentadas con mortero 1/6 (tipo M-5) de cemento, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, total-
mente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP025     1,100 m2  Losa rect.gran.gris corte 10 cm.                                24,03 26,43

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CP040     m2  PAV.GRANI.GRIS ESCUA.PICON.10 cm                                

Pav imento de losas escuadradas de piedra de granito gris, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, senta-
das con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/
RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP030     1,100 m2  Losa rect.gran.gris picon.10 cm.                                76,92 84,61

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP050     m2  PAV.GRANI.GRIS ESCUA.LABRA.10 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de es-
pesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza,
totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP035     1,100 m2  Losa rect.gran.gris labra 10 cm.                                60,07 66,08

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CP060     m2  PAV.GRANI.COLO.ESCUA.CORTE 10 cm                                

Pav imento de losas escuadradas de piedra de granito cañariego, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de es-
pesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza,
totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP040     1,100 m2  Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.                                26,32 28,95

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U04CP070     m2  PAV.GRANI.COLO.ESCUA.PICON.10 cm                                

Pav imento de losas escuadradas de piedra de granito cañariego, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, total-
mente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP045     1,100 m2  Losa rect.gran.colo.picón 10 cm.                                45,19 49,71

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04CP080     m2  PAV.GRANI.COLO.ESCUA.LABRA.10 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de es-
pesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza,
totalmente terminado s/ RC-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP050     1,100 m2  Losa rect.gran.colo.labra 10 cm.                                62,36 68,60

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CP100     m2  PAV.GRANITO GRIS SERRADO 6 cm                                   

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 6 cm. de espesor, sentadas con
mortero 1/6 de cemento, (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado,
s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP110     1,000 m2  Losa granito gris esp.unif.6 cm.                                68,92 68,92

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CP110     m2  PAV.GRANITO GRIS SERRADO 10 cm                                  

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 10 cm. de espesor, sentadas con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado,
s/ RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP120     1,000 m2  Losa granito gris disco 10 cm                                   72,11 72,11

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CP120     m2  PAV.GRANI.GRIS SERR.ABUJARD.6 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de
6 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5) , i/retacado, rejuntado con lechada de cemento
y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP125     1,000 m2  Losa granito gris abujard. 6 cm                                 67,00 67,00

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04CP130     m2  PAV.GRANI.GRIS SERR.ABUJAR.10 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de
10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento
y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP135     1,000 m2  Losa granito gris abujard. 10 cm                                72,11 72,11

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP140     m2  PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJARD.6 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito cañariego, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fi-
na, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP140     1,000 m2  Losa granito color abujad. 6 cm.                                62,93 62,93

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CP150     m2  PAV.GRANI.COLO.SERR.ABUJAR.10 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito cañariego, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fi-
na, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P25VP150     1,000 m2  Losa granito color abujad. 10 cm                                100,11 100,11

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CP160     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSA GRANITO GRIS BOTÓN 8 cm   

Pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro, con v alor de resistencia al desliza-
miento Rd>45 según UNE ENV 12633, ejecutado con losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra,
de 8 cm de espesor, con acabado superficial de botones de forma troncocónica, formando una retícula ortogonal,
designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX; sentadas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente ter-
minado.

O01BN171     0,600 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,23

O01BN173     0,600 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,51

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP180     1,000 m2  Losa granito gris disco 8 cm botones                            74,45 74,45

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP170     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL LOSA GRANITO GRIS ACANALADURA 8

Pav imento táctil indicador direccional, con v alor de resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE ENV 12633,
ejecutado con losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, de 8 cm de espesor, con acabado su-
perficial de acanaladuras rectas y  paralelas, designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009
EX; sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado.

O01BN171     0,600 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 14,23

O01BN173     0,600 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 13,51

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP185     1,000 m2  Losa granito gris disco 8 cm acanaladuras                       74,45 74,45

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP200     m2  PAV.CALIZA IRREG.PICONADA 8 cm                                  

Pav imento de losas irregulares de piedra caliza, cara superior piconada, de 8 cm. de espesor, sentadas con mor-
tero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/
RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP215     1,100 m2  Losa caliza irreg. picon.8 cm                                   24,25 26,68

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04CP210     m2  PAV.CALIZA RECTANG.LABRADA 8 cm                                 

Pav imento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sen-
tadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente
terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A050      0,550 h.  Ay udante                                                        15,61 8,59

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P25VP225     1,100 m2  Losa caliza rectang.labra 8 cm.                                 42,11 46,32

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CP220     m2  PAV.CALIZA RECTANG.ABUJARDA.3 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada a bujarda fina, de 3 cm. de espesor, sen-
tadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente
terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP235     1,000 m2  Losa P.caliza abujardada 3 cm.                                  37,07 37,07

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04CP230     m2  PAV.CALIZA RECTANG.APOMAZAD.3 cm                                

Pav imento de losas rectangulares de piedra caliza, cara superior labrada y  apomazada , de 3 cm. de espesor,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, total-
mente terminado, s/RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP245     1,000 m2  Losa p.caliza abujar.apomaz.3 cm                                42,11 42,11

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04CP240     m2  P.CALIZA IRREGULAR 3-4 S/ARE.                                   

Pav imento de losas irregulares de piedra caliza de 3/4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de
10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con morero y  lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado,
s/RC-16.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P25VP210     1,050 m2  Losa caliz.irregular 3/4cm                                      13,56 14,24

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP300     m2  PAVIM.PIZARRA IRREGULAR 1-2 cm.                                 

Pav imento de losas irregulares de pizarra de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5),
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP310     1,050 m2  Losa pizarra irregular 1-2 cm.                                  12,10 12,71

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U04CP310     m2  PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. 1ª                                  

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP320     1,000 m2  Losa pizarra 30x 30x 1-2 cm. 1ª                                   18,46 18,46

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP320     m2  PAVIM.PIZARRA 30x30x1-2 cm. RÚS.                                

Pav imento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de ce-
mento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP325     1,000 m2  Losa pizarra 30x 30x 1-2 cm.rústic                                17,39 17,39

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CP330     m2  PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 1ª                                 

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª calidad, largo libre, ancho de 20-30 cm. y  1-2 cm. de grueso,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, total-
mente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP340     1,000 m2  L.piza.larg.libre 20-30x 1-2cm 1ª                                20,10 20,10

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04CP340     m2  PAV.PIZ.LARG.LIBRE 20-30x1-2 RÚ.                                

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, clase rústica, largo libre, ancho de 20-30 cm. y  1-2 cm. de grueso,
sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, total-
mente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP345     1,000 m2  L.piza.larg.libr.20-30x 1-2cm.rús                                17,39 17,39

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U04CP350     m2  PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. 1ª                                  

Pav imento de losas rectangulares de pizarra, 1ª clase, de 30x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP350     1,050 m2  Losa pizarra 30x 30x 3-4 cm. 1ª                                   46,39 48,71

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04CP360     m2  PAVIM.PIZARRA 30x30x3-4 cm. RÚS.                                

Pav imento de losas rectangulares de pizarra clase rústica, de 30x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de ce-
mento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP355     1,000 m2  Losa pizarra 30x 30x 3-4 cm.rústic                                29,36 29,36

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP370     m2  PAVI.PIZA.IRREG.3-4 cm. S/ARENA                                 

Pav imento de losas irregulares de pizarra, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y  lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P25VP315     1,050 m2  Losa pizarra irregular 3-4 cm.                                  12,33 12,95

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP400     m2  PAVIM.CUARCITA IRREG.1-2 cm.                                    

Pav imento de losas irregulares de cuarcita de 1/2 cm. de espesor, sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo
M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP410     1,000 m2  Losa cuarcita irreg.1-2 cm.                                     15,52 15,52

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U04CP410     m2  PAV.CUARC.ROJO SEGOVIA 20x30x3-4                                

Pav imento de losas irregulares de cuarcita de 20x 30x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5),
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP420     1,000 m2  L.cuarci.rojo segov ia 20x 30x 3-4                                 65,59 65,59

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04CP420     m2  PAV.CUARC.T.PEDRAZA 60x301-2 cm.                                

Pav imento de losas irregulares de cuarcita tipo pedraza, de 60x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5),i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP425     1,000 m2  Los.cuarcita pedraza 60x 30x 1-2cm                                36,34 36,34

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CP430     m2  PAV.CUARC.T.DANUBIO 60x30x1-2 cm                                

Pav imento de losas irregulares de cuarcita color azul danubio, de 60x 30x 1-2 cm., sentadas con mortero 1/6 de
cemento (tipo M-5), i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP430     1,000 m2  L.cuarcita danubio 60x 30x 1-2 cm                                 19,36 19,36

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04CP440     m2  PAVIM.ARENISCA 60x40x3-4 cm.                                    

Pav imento de losas irregulares de arenisca, de 60x 40x 3-4 cm., sentadas con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5),
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25VP435     1,000 m2  Losa arenisca 60x 40x 3-4 cm.                                     28,11 28,11

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U04CP450     m2  PAV.CUARCITA IRREG.3-4 cm.S/ARE.                                

Pav imento de losas irregulares de cuarcita, de 3-4 cm. de espesor, sentadas sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y  lechada de cemento y  limpieza, totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P25VP415     1,000 m2  Losa cuarcita irreg.3-4 cm.                                     15,90 15,90

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04CA ADOQUINES                                                       
U04CA010     m2  PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=6 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 6 cm. de espesor, colocado
sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compactación; a co-
locar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA010     1,000 m2  Adoquín rect.horm.gris e=6 cm.                                  9,38 9,38

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CA020     m2  PAV.ADOQ.HORM.20x10x6                                           

Pav imento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares de 20x 10x 6 cm., colocados prev ia
compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de 5 cm. de espesor y  relleno de juntas con are-
na de río y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA012     1,030 m2  Adoq.rec.horm.gris.20x 10x 6                                      11,53 11,88

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04CA030     m2  PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=8 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado
sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compactación; a co-
locar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA020     1,000 m2  Adoquín rect.horm.gris e=8 cm.                                  11,18 11,18

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4896



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04CA040     m2  PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=6 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, con caras rectas, de 6 cm. de
espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y
compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA040     1,000 m2  Adoquín rect.horm.color e=6 cm.                                 10,51 10,51

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04CA050     m2  PAV.ADOQ.RECTO HORM.COLOR e=8 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, negro o rojo, con caras rectas, de 8 cm. de
espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y
compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA050     1,000 m2  Adoquín rect.horm.color e=8 cm.                                 12,23 12,23

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CA060     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=6 cm                                 

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en color gris, con caras quebradas, de 6 cm. de es-
pesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y
compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA070     1,000 m2  Adoqu.quebrado horm.gris e=6 cm.                                12,74 12,74

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04CA070     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.GRIS e=8 cm                                 

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en color gris, con caras quebradas, de 8 cm. de es-
pesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y
compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA080     1,000 m2  Adoqu.quebrado horm.gris e=8 cm                                 15,62 15,62

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

U04CA080     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR e=6 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en colores blanco, negro o rojo, con caras quebra-
das, de 6 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena
de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA100     1,000 m2  Adoqu.quebrado horm.color e=6                                   13,94 13,94

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04CA090     m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR e=8 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón autoblocante, en colores blanco, negro o rojo, con caras quebra-
das, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena
de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA110     1,000 m2  Adoqu.quebrado horm.color e=8 cm                                16,82 16,82

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U04CA100     m2  PAV.ADOQ.HEXAG.HORM.COLOR e=8 cm                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón, de forma hex agonal, en colores blanco, negro o rojo, de 6 cm.
de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo
y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA130     1,000 m2  Adoq.hex agonal horm.color e=8 cm                                13,43 13,43

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04CA110     m2  PAV.ADOQ.HORM.GRIS S.MODULAR                                    

Pav imento con adoquínes de hormigón doble capa en piezas modulares de 24x 12 cm., 18x 12 cm. y  12x 12 cm.
con 8 cm. de espesor, colocados prev ia compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de 5
cm. de espesor y  relleno de juntas con arena de río y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA145     1,030 m2  Adoquín modular hormigón gris                                   11,93 12,29

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CA120     m2  PAV.ADOQ.CALADO TACOS ARMADO e=8                                

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, calado en forma rectangular con armdura electrosol-
dada interior, de 8 cm. de espesor, especialmente indicado para su utilización en aparcamientos encespedados,
colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compacta-
ción; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA170     1,000 m2  Adoq.calado tacos armado e=10 cm                                15,70 15,70

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U04CA130     m2  SUPLEM.COLOR VERDE ADOQ.HORMIGON                                

Suplemento por el empleo de adoquines prefabricados de hormigón de color v erde, sobre el correspondiente pre-
cio.

P25VA180     1,000 m2  Suplem.color v erde adoq.hormigón                                3,17 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U04CA140     m2  SUPLEM.ACABA.ABUJARD.ADOQU.HORM.                                

Suplemento por el empleo de adoquines con acabado superficial abujardado, sobre el correspondiente precio.

P25VA190     1,000 m2  Suplem.acaba.abujard.adoq.hormig                                5,30 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04CA150     m2  PA.ADOQ.RECT.GRES NACION.20x10x5                                

Pav imento de adoquín prefabricado de gres en colores marrón claro y  tostado, con caras rectas, de 20x 10x 5 cm.,
colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compacta-
ción; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA210     1,000 m2  Adoq.recto gres nacion.20x 10x 5cm                                27,47 27,47

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CA160     m2  PA.ADOQ.RECT.GRES IMPORT.20x10x5                                

Pav imento de adoquín prefabricado de gres, de importación, en colores marrón claro y  tostado, con caras rectas,
de 20x 10x 5 cm., colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de macha-
queo y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA230     1,000 m2  Adoq.recto gres import.20x 10x 5cm                                35,02 35,02

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U04CA170     m2  PAVI.ADOQ.RECTO CERÁMICO 20x10x5                                

Pav imento de adoquín cerámico con caras rectas, de 20x 10x 5 cm., colocado sobre cama de arena compactada
de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el
precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA240     1,000 m2  Adoquín recto cerámico 20x 10x 5cm                                21,97 21,97

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04CA180     m2  PAV.ADOQUÍN GRANIT.GRIS 20x10x10                                

Pav imento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x 10x 10 cm, sentados sobre capa de mortero se-
mi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P25VA515     1,000 m2  Adoquín granito gris 20x 10x 10 cm                                21,09 21,09

A01MA050     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U04CA190     m2  PAV.ADO.GRAN.GRIS SIERRA 20x10x8                                

Pav imento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x 10x 8 cm, sentados sobre capa de mortero se-
mi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P25VA517     1,000 m2  Adoq.grani.gris sierra 20x 10x 8cm                                44,47 44,47

A01MA050     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CA200     m2  PAVIM.ADOQ.GRANIT.COLOR 20x10x10                                

Pav imento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x 10x 10 cm, sentados sobre capa de mortero se-
mi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P25VA521     1,000 m2  Adoquín granito color 20x 10x 10cm                                43,81 43,81

A01MA050     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04CA210     m2  PAV.ADOQ.GRAN.COL.SIERRA 20x10x8                                

Pav imento de adoquines de granito color, corte de sierra, de 20x 10x 8 cm, sentados sobre capa de mortero se-
mi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P25VA523     1,000 m2  Adoq.grani.colo.sierra 20x 10x 8cm                                43,14 43,14

A01MA050     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04CA220     m2  PAVIM.ADOQUÍN BASALTO 16x10x10                                  

Pav imento de adoquines de basalto, corte de cantera, de 16x 10x 10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-se-
co 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado
con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P25VA525     1,000 m2  Adoquín basalto 16x 10x 10 cm.                                    35,23 35,23

A01MA050     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U04CA230     m2  PAVIM.ADOQUÍN PIZARRA 20x10x10                                  

Pav imento de adoquines de pizarra negra, corte de sierra, de 20x 10x 10 cm, sentados sobre capa de mortero se-
mi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, totalmente terminado, s/ RC-16.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P25VA540     1,000 m2  Adoquín pizarra negra 20x 10x 10                                  33,07 33,07

A01MA050     0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 7,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04CA240     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA ADOQUÍN HORM. BOTÓN GRIS 20x20 

Pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con v alor
de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón  de
color gris de 20x 20x 6 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y
altura 4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6
WT5 S9 PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/receba-
do de juntas con arena de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA033     1,000 m2  Adoquín botones horm.gris e=6 cm                                9,38 9,38

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CA250     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA ADOQUÍN HORM. BOTÓN COLOR 20x20

Pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con v alor
de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón en
color de 20x 20x 6 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y  altura
4 mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9
PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena compactada de 5 cm, i/recebado de jun-
tas con arena de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA063     1,000 m2  Adoquín botones horm.color e=6 cm                               9,38 9,38

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04CA260     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL ADOQUÍN HORM. ACANALADURA GRIS 

Pav imento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con v alor de resistencia al deslizamiento Rd>45
(UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón de color gris de 20x 20x 6 cm, con acaba-
do superficial de acanaladuras rectas y  paralelas de 25 mm de anchura y  5 mm de altura, con separación entre
ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de
arena compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme
no incluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA036     1,000 m2  Adoquín acanaladura horm.gris e=6 cm                            9,38 9,38

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04CA270     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL ADOQUÍN HORM. ACANALADURA COLOR

Pav imento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con v alor de resistencia al deslizamiento Rd>45
(UNE ENV 12633), ejecutado con adoquines prefabricados de hormigón en color de 20x 20x 6 cm, con acabado su-
perficial de acanaladuras rectas y  paralelas de 25 mm de anchura y  5 mm de altura, con separación entre ejes de
50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentado sobre cama de arena
compactada de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo y  compactación; a colocar sobre firme no in-
cluido en el precio.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

P01AA030     0,055 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,91

P25VA066     1,000 m2  Adoquín acanaladura horm.color e=6 cm                           9,38 9,38

M08RB010     0,300 h   Bandeja v ibrante 075 kg (40 cm)                                 2,65 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U04A ACERADOS                                                        
SUBAPARTADO U04AB BORDILLOS                                                       
ELEMENTO U04ABB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL                                     
U04ABB010    m.  BORDILLO RECTO GRANITO GRIS PICO.10x20                          

Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm.
de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BB010     1,000 m.  Bord.recto grani.gris.pico.10x 20                                14,78 14,78

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,012 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U04ABB020    m.  BORDILLO GRANITO GRIS PICONADO 10-12x25                         

Bordillo achaflanado de granito gris piconado, de 10-12x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P25BB020     1,000 m.  Bord.grani.gris picona.10-12x 25                                 18,06 18,06

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,014 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U04ABB030    m.  BORDILLO GRANITO GRIS PICONADO 18-20x25                         

Bordillo achaflanado de granito gris piconado, de 18-20x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P25BB030     1,000 m.  Bord.grani.gris picona.18-20x 25                                 22,39 22,39

A01MA050     0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,23

A01RH100     0,025 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04ABB035    m   BORDILLO REBAJADO ISLETA GRANITO GRIS PICONADO                  

Bordillo rebajado con pendiente del 12% de granito gris piconado para itinerario peatonal en isleta intermedia de cal-
zada, de sección 11-14x 25 cm (similar a bordillo normalizado de hormigón R2) según UNE-EN 1343, colocado so-
bre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P25BB018     1,000 m   Bordillo granito gris piconado 11-14x 25                         18,06 18,06

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,067 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABB040    m.  BORDILLO GRANITO GRIS LABRA.10-12x25                            

Bordillo achaflanado de granito gris labrado, de 10-12x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BB035     1,000 m.  Bord.grani.gris labra.10-12x 25                                  27,46 27,46

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,014 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04ABB050    m.  BORDILLO GRANITO GRIS LABRA.18-20x25                            

Bordillo achaflanado de granito gris labrado, de 18-20x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P25BB045     1,000 m.  Bord.grani.gris labra.18-20x 25                                  32,60 32,60

A01MA050     0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,23

A01RH100     0,025 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABB055    m   BORDILLO REBAJADO ISLETA GRANITO GRIS LABRADO                   

Bordillo rebajado con pendiente del 12% de granito gris labrado para itinerario peatonal en isleta intermedia de calza-
da, de sección 11-14x 25 cm (similar a bordillo normalizado de hormigón R2) según UNE-EN 1343, colocado sobre
solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P25BB065     1,000 m   Bordillo granito gris labrado 11-14x 25                          18,06 18,06

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,067 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABB060    m.  BORDILLO GRANITO GRIS C/ROMO 10-12x25                           

Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 10-12x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BB050     1,000 m.  Bord.gr.gri.labr.c.romo 10-12x 25                                33,95 33,95

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,014 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U04ABB070    m.  BORDILLO GRANITO GRIS C/ROMO 18-20x25                           

Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 18-20x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P25BB060     1,000 m.  Bord.gr.gri.labr.c.romo 18-20x 25                                37,68 37,68

A01MA050     0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,23

A01RH100     0,025 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABB075    m   BORDILLO GRANITO GRIS LATERAL VADO DISCAPACIDAD 130x40x18 cm    

Conjunto de piezas de granito gris labrado, especial para un lateral de v ado peatonal de acceso a plazas de apar-
camiento reserv adas a personas con discapacidad y  pasos rebajados, de dimensiones totales 130x 40x 18 cm, co-
locado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.
Según Orden VIV/561/2010.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P25BB070     1,000 m   Bordillo granito lateral v ado discapacitados 130x 40x 18 cm       75,00 75,00

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,072 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABB080    m.  SUPLEMENTO POR GRANITO CURVO                                    

Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación de bordillo de granito en curv a, de
radio inferior a 10 m.

P25BB110     1,000 m.  Suplemento granito curv o                                        13,85 13,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABB100    m.  BORDILLO CALIZO JARDÍN 9x19 cm                                  

Bordillo calizo tipo jardín, de 9x 19 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor,
i/ex cav ación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BB210     1,000 m.  Bordillo calizo jardín 9x 19                                     6,91 6,91

A01MB030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,13

A01RH100     0,012 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

U04ABB110    m.  BORDILLO CALIZO CALATORAO 10-12x25                              

Bordillo calizo tipo calatorao, de 10-12x 25 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de es-
pesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y  limpieza.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P25BB215     1,000 m.  Bord.calizo calatorao 10-12x 25                                  17,58 17,58

A01MB030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,13

A01RH100     0,015 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04ABB120    m.  BORDILLO CALIZO CALATORAO 17-19x28                              

Bordillo calizo tipo calatorao, de 17-19x 28 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de es-
pesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y  limpieza.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P25BB225     1,000 m.  Bord.calizo calatorao 17-19x 28                                  22,35 22,35

A01MB030     0,002 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,25

A01RH100     0,020 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABH BORDILLOS DE HORMIGÓN                                           
U04ABH010    m.  BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm                                

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P25BH010     1,000 m.  Bordillo horm. monoca.9-10x 20 cm                                3,25 3,25

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,012 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04ABH020    m.  BORDI.HORM.MONOCA.OMEGA 12-13x30                                

Bordillo de hormigón monocapa, sección tipo omega, de 12-13x 30 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P25BH025     1,000 m.  Bordi.horm.monoca.omega 12-13x 30                                6,54 6,54

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,015 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABH030    m.  BORD.HORM.COLOR MONOCAP.10-13x25                                

Bordillo de hormigón color monocapa, achaflanado, de 10-13x 25 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                                              15,38 3,38

P25BH035     1,000 m.  Bord.horm.color monoc.10-13x 25cm                                5,94 5,94

A01MB030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,13

A01RH100     0,015 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABH040    m.  BORDIL.HORM.COLOR OMEGA 12-13x30                                

Bordillo de hormigón color monocapa, sección tipo omega, de 12-13x 30 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P25BH045     1,000 m.  Bord.horm.col. omega 12-13x 30 cm                                7,93 7,93

A01MB030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,13

A01RH100     0,015 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04ABH050    m.  BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20 cm                                 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P25BH110     1,000 m.  Bordillo horm.bicapa 9-10x 20 cm                                 3,21 3,21

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,012 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABH060    m.  BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                                              15,38 3,38

P25BH125     1,000 m.  Bordillo horm.bicapa 12-15x 28 cm                                4,67 4,67

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,018 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABH070    m.  BORDILLO HORM.BICAPA 14-17x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P25BH135     1,000 m.  Bordillo horm.bicapa 14-17x 28 cm                                6,32 6,32

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,025 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABH080    m.  BORDI.HOR.MONOC.CURVO 14-17x28cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 14-17x 28 cm., curv o, colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P25BH145     1,000 m.  Bord.horm.curv o 14-17x 28cm r=0,5                                13,27 13,27

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,025 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABH090    m.  BORDILLO RIGOLA HORM.10-30x16 cm                                

Bordillo rigola de hormigón, de 10-30x 16 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espe-
sor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P25BH210     1,000 m.  Bordillo rigola horm.10-30x 16 cm                                5,29 5,29

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U04ABH100    m.  BORD.RIGOLA HORM.COLOR 10-30x16                                 

Bordillo rigola de hormigón coloreado, de 10-30x 16 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P25BH220     1,000 m.  Bordi.rigola horm.color 10-30x 16                                7,47 7,47

A01MB030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,13

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABH105    m   BORDILLO HORMIGÓN REBAJADO ISLETA                               

Bordillo rebajado con pendiente del 12% de hormigón bicapa para itinerario peatonal en isleta intermedia de calzada,
de sección normalizada R2 de 11-14x 25 cm según UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colocado sobre solera de hor-
migón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,220 h.  Peón especializado                                              15,38 3,38

P25BH205     1,000 m   Bordillo hormigón R2 11-14x 25 cm                                4,67 4,67

A01MA050     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,08

A01RH100     0,067 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABH110    m.  BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21                                

Suministro y  colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de v ado de minusv álidos y  pa-
sos rebajados, de 90-40x 21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex ca-
v ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P25BH310     1,000 m.  Bord.minusv álid.lateral 90x 40x 21                                14,88 14,88

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

A01RH100     0,036 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABH115    m   BORDILLO HORMIGÓN LATERAL VADO ACCESIBILIDAD 130x40x18 cm       

Conjunto de piezas de hormigón prefabricado, especial para un lateral de v ado peatonal de acceso a plazas de
aparcamiento reserv adas a personas con discapacidad y  pasos rebajados, de dimensiones totales 130x 40x 18
cm, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y
limpieza. Según Orden VIV/561/2010.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P25BH320     1,000 ud  Bordillo hormigón lateral v ado discapacitados 130x 40x 18 cm      75,00 75,00

A01RH100     0,036 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,45

A01MA050     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04ABH120    m.  BORDILLO ESPECIAL JARDÍN COLOR                                  

Bordillo de hormigón coloreado, perfíl especial para jardinería, colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
10 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P25BH410     1,000 m.  Bordillo especial jardín color                                  20,50 20,50

A01MB030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     126,37 0,13

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U04ABH130    m.  SUPLEMENT.POR ACABADO ABUJARDADO                                

Suplemento por el suministro y  colocación de bordillos con acabado abujardado.

P25BH510     1,000 m.  Suplement.por acabado abujardado                                4,34 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABH140    m.  SUPLEMEN.POR COLOCACIÓN EN CURVA                                

Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curv a de bordillos rectos de hor-
migón prefabricado.

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABM BORDES DE MADERA                                                
U04ABM010    m.  BORDILLO DE 1 ROLLIZO DE MADERA                                 

Bordillo de rollizos de madera seleccionados, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/ex -
cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01EW510     1,250 m.  Rollizo pino 1ª calidad                                         1,96 2,45

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABM020    m.  BORDILLO DE 2 ROLLIZOS DE MADERA                                

Bordillo de rollizos de madera seleccionados, de D=10/15 cm., de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado,
i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01EW510     2,400 m.  Rollizo pino 1ª calidad                                         1,96 4,70

P01DW020     0,600 ud. Pequeño material                                                0,85 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABM030    m.  BORD.1 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al v acío en autoclav e, de D=10/15 cm., de un rolli-
zo en línea, sobre suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01EW515     1,200 m.  Rollizo pino 1ª cal. tanalizado                                 2,31 2,77

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABM040    m.  BORD.2 ROLLIZO MADERA TANALIZADA                                

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al v acío en autoclav e, de D=10/15 cm., de dos ro-
llizos en línea, sobre suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01EW515     2,300 m.  Rollizo pino 1ª cal. tanalizado                                 2,31 5,31

P01DW020     0,650 ud. Pequeño material                                                0,85 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4908



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04ABM050    m.  BORD.1 ROLLIZO MADERA TORNEADO                                  

Bordillo de rollizos de madera de pino torneados, de 1ª calidad, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo
preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01EW525     1,150 m.  Rollizo pino torneado                                           5,89 6,77

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABM060    m.  BORD.2 ROLLIZO MADERA TORNEADOS                                 

Bordillo de rollizos de madera de pino torneados, de 1ª calidad, de D=10/15 cm., de dos rollizos en línea, sobre
suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01EW525     2,250 m.  Rollizo pino torneado                                           5,89 13,25

P01DW020     0,650 ud. Pequeño material                                                0,85 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04ABM070    m.  BORD.1 ROLLIZO MAD.TORN.VACSOLIZ                                

Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, v acsolizdos al v acío en autoclav e, de D=10/15
cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01EW535     1,150 m.  Rollizo pino tornead.v acsolizado                                7,19 8,27

P01DW020     0,200 ud. Pequeño material                                                0,85 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04ABM080    m.  BORD.2 ROLLIZO MAD.TORN.VACSOLIZ                                

Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, v acsolizados al v acío en autoclav e, de D=10/15
cm., de dos rollizos en línea, sobre suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01EW535     2,250 m.  Rollizo pino tornead.v acsolizado                                7,19 16,18

P01DW020     0,650 ud. Pequeño material                                                0,85 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ABM090    m.  BORD.TESTAS ROLLIZO D=10-12 cm.                                 

Bordillo de rollizos v erticales de madera de pino de 1ª calidad, , de D=10/12 cm. y  35 cm. de longitud, tanalizados
al v acío en autoclav e y  colocados en posición v ertical, en forma de empalizada, v istos sobre el pav imento 10/15
cm., sobre cimiento corrido de hormigón HM-15/P/40, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01EW540     1,050 m.  Testas rollizo D=10/12x h=35 cm.                                 9,86 10,35

P01DW020     0,500 ud. Pequeño material                                                0,85 0,43

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABM100    m.  BORDILLO 1 TRAVIESA DE MADERA FC                                

Bordillo de trav iesas de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 265x 20x 15 cm., de una trav iesa en línea, sobre
suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01EW610     0,450 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 5,51

P01DW020     0,600 ud. Pequeño material                                                0,85 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04ABM110    m.  BORDILLO 2 TRAVIESA DE MADERA FC                                

Bordillo de trav iesas de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 265x 20x 15 cm., de dos trav iesas en línea, sobre
suelo preparado, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01EW610     0,900 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 11,02

P01DW020     0,900 ud. Pequeño material                                                0,85 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U04ABM120    m.  BORD.PUNTAS VERTIC.TRAVIESAS FC.                                

Bordillo de puntas de trav iesas de ferrocarril, de 35x 20x 15 cm., colocadas en posición v ertical a modo de empali-
zada, v istas sobre el pav imento 10/15 cm., sobre cimiento corrido de hormigón HM-15/P/40, i/ex cav ación, suje-
ción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01EW610     0,400 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 4,90

P01DW020     0,800 ud. Pequeño material                                                0,85 0,68

A01RH100     0,050 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04ABM130    m.  BORD.TABLÓN PINO 1ª TANALIZADO                                  

Bordillo de tablones de madera de pino de 1ª calidad, de 205x 76 mm de sección y  largos superiores a 2,20 m., de
un tablón en línea, tanalizados al v acío en autoclav e, v istos 10 cm. sobre el pav imento, sobre cimiento corrido de
hormigón HM-15/P/40, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, totalmente terminado.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

O01BR150     0,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 1,61

P01EB060     1,050 m.  Tablón pino 1ª 76x 205 mm. tanali                                7,70 8,09

P01DW020     0,500 ud. Pequeño material                                                0,85 0,43

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABQ ALCORQUES                                                       
U04ABQ010    ud  ALCORQUE CIRC.HORM.GRIS D= 1 m                                  

Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curv o de hormigón prefabricado monocapa,
color gris, de 14-17x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación
necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P25BH145     4,250 m.  Bord.horm.curv o 14-17x 28cm r=0,5                                13,27 56,40

A01RH100     0,065 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,42

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U04ABQ020    ud  ALCORQUE CIRC.HORM.GRIS D= 3 m.                                 

Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curv o de hormigón prefabricado monocapa,
color gris de 14-17x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación
necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,09

O01A070      1,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,04

P25BH155     10,500 m.  Bord.horm.curv o 14-17x 28cm r=1,5                                13,27 139,34

A01RH100     0,125 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 8,50

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U04ABQ030    ud  ALCORQUE CIRC.HORM.COLOR D= 1 m.                                

Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curv o de hormigón prefabricado monocapa en
color, de 14-17x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación ne-
cesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P25BH165     4,250 m.  Bord.h.col.curv .14-17x 28cm r=0,5                                16,14 68,60

A01RH100     0,065 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,42

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04ABQ040    ud  ALCORQUE CIRC.HORM.COLOR D= 3 m.                                

Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curv o de hormigón prefabricado monocapa en
color, de 14-17x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav ación ne-
cesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,09

O01A070      1,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,04

P25BH175     10,500 m.  Bord.h.col.curv .14-17x 28cm r=1,5                                16,14 169,47

A01RH100     0,125 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 8,50

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABQ050    ud  ALCORQUE CIRC.HORM.OMEGA D= 1 m.                                

Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo perfil especial tipo omega, de hormigón prefa-
bricado en color de 8-9x 30 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, tamaño máx . 20 mm., de 10 cm.
de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P25BH050     3,800 m.  Bord.horm.col.omega curv o 8-9x 30                                7,14 27,13

A01RH100     0,065 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,42

A01AA060     0,001 m3  PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R                                 184,90 0,18

A01MA050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04ABQ100    ud  ALCORQUE VISTO GRANIT.LABRA D=1m                                

Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con 6 piezas de granito labrado de 13-15x 25 cm. de sec-
ción, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav a-
ción necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

P25BQ110     1,000 ud  Alcorq.6 pie.grani.13-15x 25 D=1m                                182,45 182,45

A01RH100     0,153 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 10,41

A01MA050     0,032 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04ABQ110    ud  ALCORQUE VIST.GRANI.LABRA D=1,5m                                

Alcorque circular de 1,5 m. de diámetro interior, realizado con 8 piezas de granito labrado de 13-15x 25 cm. de sec-
ción, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav a-
ción necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P25BQ115     1,000 ud  Alcor.8 pi.grani.13-15x 25 D=1,5m                                210,52 210,52

A01RH100     0,212 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 14,42

A01MA050     0,045 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U04ABQ120    ud  ALCORQUE VIST.GRANI.LABRA D=3m                                  

Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con 12 piezas de granito labrado de 13-15x 25 cm. de sec-
ción, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/ex cav a-
ción necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P25BQ130     1,000 ud  Alcorq.12 pie.gran.13-15x 25 D=3m                                421,08 421,08

A01RH100     0,408 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 27,76

A01MA050     0,087 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ130    ud  ALCORQUE ENRASADO GRANITO 1x1 m                                 

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1 m. de lado interior, recercado de pieza prismática de granito de 15 cm.
de ancho, labrada esta cara superior, sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de
15 cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

P25BQ135     4,600 m.  Borde grani.alcorq.enras.13x 25cm                                20,26 93,20

A01RH100     0,090 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 6,12

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4912



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04ABQ140    ud  ALCORQUE ENRASADO GRANITO 2x2 m                                 

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 2x 2 m. de lado interior, recercado de cenefa de granito de 15 cm. de an-
cha , sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/ex cav ación
necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,34

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

P25BQ135     8,600 m.  Borde grani.alcorq.enras.13x 25cm                                20,26 174,24

A01RH100     0,170 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 11,57

A01MA050     0,065 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U04ABQ150    ud  ALCORQUE ENRASADO GRANITO 2x1 m                                 

Alcorque enrasado de planta rectangular de 2x 1 m., medidas interiores, recercado de cenefa de granito de 15 cm.
de ancha , sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/ex ca-
v ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

P25BQ135     6,600 m.  Borde grani.alcorq.enras.13x 25cm                                20,26 133,72

A01RH100     0,130 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 8,84

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ160    ud  ALCORQUE ENRASADO GRANITO 3x2 m                                 

Alcorque enrasado de planta rectangular de 3x 2 m., medidas interiores, recercado de cenefa de granito de 15 cm.
de ancha , sentada con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 15 cm. de espesor, i/ex ca-
v ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A070      2,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,82

P25BQ135     10,600 m.  Borde grani.alcorq.enras.13x 25cm                                20,26 214,76

A01RH100     0,210 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 14,29

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABQ200    ud  ALCORQUE VISTO TRAVIESA.FC 1x1 m                                

Alcorque v isto cuadrado de 1 m. de lado interior, realizado con trav iesas de madera de ferrocarril usadas y  selec-
cionadas, de 20x 16 cm. de sección, ancladas a solera de hormigón HM-15/P/40, tamaño máx . 20 mm., de 15
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01EW610     2,000 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 24,48

A01RH100     0,120 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 8,16

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04ABQ210    ud  ALCORQUE VISTO TRAVIESA.FC 2x2 m                                

Alcorque v isto cuadrado de 2 m. de lado interior, realizado con trav iesas de madera de ferrocarril usadas y  selec-
cionadas, de 20x 16 cm. de sección, ancladas a solera de hormigón HM-15/P/40, tamaño máx . 20 mm., de 15
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01A030      2,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,98

O01A070      2,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,85

P01EW610     2,000 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 24,48

A01RH100     0,240 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 16,33

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABQ220    ud  ALCORQUE ENRAS.TRAVIESA.FC 1x1 m                                

Alcorque enrasado con el pav imento de planta cuadrada, de 1 m. de lado interior, realizado con trav iesas de ma-
dera de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 20x 16 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre so-
lera ex istente, i/ajuste, rejuntado y  limpieza.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01EW610     2,000 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 24,48

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U04ABQ230    ud  ALCORQUE ENRAS.TRAVIESA.FC 2x2 m                                

Alcorque enrasado con el pav imento de planta cuadrada, de 2 m. de lado interior, realizado con trav iesas de ma-
dera de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 20x 16 cm. de sección, sentadas con mortero de cemento sobre so-
lera ex istente, i/ajuste, rejuntado y  limpieza.

O01A030      2,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,98

O01A070      2,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,85

P01EW610     2,000 ud  Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                12,24 24,48

A01MA050     0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04ABQ300    ud  ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1 m                                   

Alcorque circular enrasado con el pav imento de 1 m. de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm. de
espesor y  15 cm. de altura, prov ista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, totalmente
terminado.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P13TP040     3,800 m.  Pletina acero cortén 150/8 mm.                                  15,62 59,36

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U04ABQ310    ud  ALCORQUE ENRAS.CH.ACERO D=1,50 m                                

Alcorque circular enrasado con el pav imento de 1,50 m. de diámetro, formado por chapa de acero cortén de 8 mm.
de espesor y  15 cm. de altura, prov ista de patillas de anclaje, recibida con mortero de cemento a solera, totalmen-
te terminado.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P13TP040     4,800 m.  Pletina acero cortén 150/8 mm.                                  15,62 74,98

P01DW020     5,000 ud. Pequeño material                                                0,85 4,25

A01MA030     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ320    ud  ALCORQUE ENRASADO CIRCULAR FUNDICIÓN D=1 m                      

Alcorque enrasado de planta circular de 1 m de diámetro ex terior, 35 cm de diámetro interior y  3 cm de altura,
compuesto de 4 piezas de rejilla de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado sobre
cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x 30 mm, recibido al
pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13WW290     1,000 ud  Alcorque circular fundición c/cerco D=1m                        139,33 139,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04ABQ330    ud  ALCORQUE ENRASADO CUADRADO FUNDICIÓN 1,20 x1,20 m               

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 120 cm de lado ex terior, 45 cm de diámetro interior y  3 cm de altura,
compuesto de 4 piezas de rejilla de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado sobre
cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x 30 mm, recibido al
pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13WW300     1,000 ud  Alcorque cuadrado fundición c/cerco 1x 1m                        159,69 159,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04ABQ340    ud  ALCORQUE ENRASADO CIRCULAR FUNDICIÓN DISEÑO D=1 m               

Alcorque enrasado de planta circular de 1 m de diámetro ex terior, 35 cm de diámetro interior y  28 mm de altura,
compuesto de 2 piezas de diseño moderno de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, coloca-
do sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x 30 mm,
recibido al pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13WW310     1,000 ud  Alcorque circular diseño c/cerco D=1m                           196,38 196,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS
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U04ABQ350    ud  ALCORQUE ENRASADO CUADRADO FUNDICIÓN DISEÑO 1x1 m               

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1 m de lado ex terior, 35 cm de diámetro interior y  28 mm de altura, com-
puesto de 2 piezas de diseño moderno de fundición dúctil con aberturas de diámetro inferior a 10 mm, colocado so-
bre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en caliente, de 30x 30 mm, recibi-
do al pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13WW320     1,000 ud  Alcorque cuadrado diseño c/cerco 1x 1 m                          211,05 211,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ360    ud  ALCORQUE ENRASADO REJILLA ELECTROSOLDADA 70x70 cm               

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 70 cm de lado ex terior, 30 cm de diámetro interior, compuesto por 2 pie-
zas simétricas galv anizadas en caliente, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 25x 2 mm, separadas 12 mm entre sí; separadores de v arilla cua-
drada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados
14 mm entre sí; colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en
caliente, de 30x 30 mm, recibido al pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13DE180     1,000 ud  Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 70x 70 cm                51,45 51,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ370    ud  ALCORQUE ENRASADO REJILLA ELECTROSOLDADA 90x90 cm               

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 90 cm de lado ex terior, 30 cm de diámetro interior, compuesto por 2 pie-
zas simétricas galv anizadas en caliente, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 25x 2 mm, separadas 12 mm entre sí; separadores de v arilla cua-
drada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados
14 mm entre sí; colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en
caliente, de 30x 30 mm, recibido al pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13DE190     1,000 ud  Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 90x 90 cm                64,45 64,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ380    ud  ALCORQUE ENRASADO REJILLA ELECTROSOLDADA 110x110 cm             

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 110 cm de lado ex terior, 30 cm de diámetro interior, compuesto por 2
piezas simétricas galv anizadas en caliente, realizadas con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 25x 2 mm, separadas 12 mm entre sí; separadores de v arilla cua-
drada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados
14 mm entre sí; colocado sobre cerco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil angular laminado en
caliente, de 30x 30 mm, recibido al pav imento ex istente ubicado en área de uso peatonal. Totalmente terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P13DE200     1,000 ud  Alcorque rejilla electrosoldada c/cerco 110x 110 cm              84,45 84,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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U09MP070     ud  ALCORQ.HORM.PREF. 90xD=60x17cm                                  

Suministro y  colocación de alcorque de hormigón prefabricado en color blanco, de dimensión ex terior 90x 90 cm. y
de altura 7 cm., diámetro interior 60 cm. y  de altura 17 cm; formnado un cuerpo semitórico. Presentación en 1/2.
Colocación mediante cuatro pernos de acero galv anizado. Remate y  limpieza del pav imento.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

P29MP070     1,000 ud  Alcorque horm.pref.90x D=60x 17cm                                 52,88 52,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04ABQ400    m2  CUBRICIÓN ALCORQUE ADOQU.GRANITO                                

Cubrición interior de alcorque con adoquín de granito de 16x 10x 10 cm. i/cama de arena de 8 cm. de espesor, re-
juntado y  limpieza.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P25VA510     1,000 m2  Adoquín granito gris 10x 10x 10 cm                                38,94 38,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABQ410    m2  CUBRICIÓN ALCORQUE ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm                         

Relleno drenante interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado con mor-
tero de áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm ligados con resina base epox ídica; con sistema
contráctil de gránulos de caucho ligados con resina en el entorno del tronco del árbol; dispuesto sobre una capa
prev ia de 30 mm de material granular compactada y  niv elada.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01AG140     0,063 t.  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    6,83 0,43

P25VS120     0,117 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm                   73,99 8,66

A01MS270     0,036 m3  MORTERO ÁRIDO/RESINAS 4/7 mm                                    168,66 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04ABQ420    m2  CUBRICIÓN ALCORQUE ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm                        

Relleno drenante interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado con mor-
tero de áridos de colores seleccionados con granulometría 7/10 mm ligados con resina base epox ídica; con siste-
ma contráctil de gránulos de caucho ligados con resina en el entorno del tronco del árbol; dispuesto sobre una capa
prev ia de 30 mm de material granular compactada y  niv elada.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01AG140     0,063 t.  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    6,83 0,43

P25VS120     0,117 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm                   73,99 8,66

A01MS250     0,036 m3  MORTERO ÁRIDO/RESINAS 7/10 mm                                   169,38 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04ABQ430    m2  CUBRICIÓN ALCORQUE ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO                      

Relleno drenante interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 50 mm de espesor, realizado con mor-
tero de áridos calizos seleccionados en granulometrías 0,5/1,5mm ligados con cemento CEM II/B-P 32,5 N y  aditi-
v o colorante; con sistema contráctil de gránulos de caucho ligados con resina en el entorno del tronco del árbol;
dispuesto sobre una capa prev ia de 30 mm de material granular compactada y  niv elada.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P01AG140     0,063 t.  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    6,83 0,43

P25VS120     0,117 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm                   73,99 8,66

A01MS260     0,045 m3  MORTERO ÁRIDO/CEMENTO COLOREADO                               105,76 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U04ABQ440    m2  CUBRICIÓN ALCORQUE GRÁNULOS CAUCHO                              

Relleno interior de alcorque, ubicado en área de uso peatonal, de 60 mm de espesor, realizado con una capa base
de 50 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de po-
liuretano y  una capa de acabado de 10 mm de espesor de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías
1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV; dispuesto sobre una capa prev ia de 30 mm de material granular
compactada y  niv elada.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01AG140     0,063 t.  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    6,83 0,43

P25VS110     1,000 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 50 mm + EPDM 10 mm                   69,71 69,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U04ABR RIGOLAS                                                         
U04ABR010    m.  RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BO.                                

Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo ex istente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de
20x 20x 4 cm., sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-15/P/40, ex cav ación necesaria, re-
juntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P25BR008     1,000 m.  Pieza pref.rigolas color 20x 20x 4                                0,60 0,60

A01MA050     0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,46

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04ABR020    m.  RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm                                

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x 40x 33cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con
mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P25BR010     1,000 m.  Rigola hormigón pref.12x 40x 33 cm                                5,50 5,50

A01MA050     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,92

A01RH100     0,060 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04ABR030    m.  RIGOLA HORMIG. COLOR 12x40x33 cm                                

Rigola de hormigón prefabricado color, de 12x 40x 33cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mor-
tero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P25BR020     1,000 m.  Rigola hormig. color 12x 40x 33 cm                                7,03 7,03

A01MA050     0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,92

A01RH100     0,060 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04ABR100    m.  RIGOLA GRANI.GRIS PICON.10x30x30                                

Rigola de granito gris piconado de 10x 30x 30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de
cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BR110     1,000 m.  Rigola grani.gris picon.10x 30x 30                                38,79 38,79

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01RH100     0,045 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04ABR110    m.  RIGOLA GRANI.CAÑA.PICON.10x30x30                                

Rigola de granito cañariego piconado de 10x 30x 30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero
de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.
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O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BR120     1,000 m.  Rigola grani.cañar.pico.10x 30x 30                                38,79 38,79

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01RH100     0,045 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U04ABR120    m.  RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.10x30x30                                

Rigola de granito gris labra fina, de 10x 30x 30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de
cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BR130     1,000 m.  Rigola grani.gris labra.10x 30x 30                                39,21 39,21

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01RH100     0,045 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABR130    m.  RIGOLA GRANI.CAÑA.LABRA.10x30x30                                

Rigola de granito cañariego labra fina, de 10x 30x 30cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con morte-
ro de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P25BR140     1,000 m.  Rigola grani.cañar.labr.10x 30x 30                                39,21 39,21

A01MA050     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,15

A01RH100     0,045 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04ABR200    m.  RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 8x20x40                                 

Rigola de piedra caliza natural labrada, de 8x 20x 40cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con morte-
ro de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y  limpieza.

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P25BR210     1,000 m.  Rigola caliza nat.labra 8x 20x 40                                 26,17 26,17

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 0,77

A01RH100     0,030 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 2,04

A01AA060     0,001 m3  PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R                                 184,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABR210    m.  RIGOLA CALIZA NAT.LABRA 12x40x40                                

Rigola de piedra caliza natural labrada, de 12x 40x 40cm., sobre lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mor-
tero de cemento, i/rejuntado, llagueado con pasta de cemento blanco y  limpieza.

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P25BR220     1,000 m.  Rigola caliza nat.labra 12x 40x 40                                39,75 39,75

A01MA050     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,38

A01RH100     0,060 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,08

A01AA060     0,001 m3  PASTA CEMENTO CEM II/B-M 32,5 R                                 184,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U04ABR300    m.  RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,4 m.                                 

Rigola de 0,40 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x 10x 10cm., sobre cimiento de hormigón
HM-15/P/40, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

P25VA510     0,400 m2  Adoquín granito gris 10x 10x 10 cm                                38,94 15,58

A01RH100     0,060 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 4,08

A01MA110     0,045 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04ABR310    m.  RIGOLA ADOQUINES GRANITO 0,6 m.                                 

Rigola de 0,60 m. de ancho, realizada con adoquines de granito gris de 10x 10x 10cm., sobre cimiento de hormigón
HM-15/P/40, sentados con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01A060      1,100 h.  Peón especializado                                              15,38 16,92

P25VA510     0,600 m2  Adoquín granito gris 10x 10x 10 cm                                38,94 23,36

A01RH100     0,090 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 6,12

A01MA110     0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04ABR400    m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=3 cm.                                  

Rigola de asfalto fundido de 3 cm. de espesor, totalmente terminada.

P25W010      0,075 t.  Asfalto fundido puesto en obra                                  203,80 15,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04ABR410    m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO e=5 cm.                                  

Rigola de asfalto fundido de 5 cm. de espesor, totalmente terminada.

P25W010      0,125 t.  Asfalto fundido puesto en obra                                  203,80 25,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04AC SOLERAS                                                         
U04AC010     m2  SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/v ertido, colocación,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01HDN020    0,100 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04AC020     m2  SOLERA HORMI. HNE-20/B/20 e=10cm                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, elaborado en obra, i/v ertido, co-
locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01HDN050    0,100 m3  HNE-20/B/20 central                                             72,84 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U04AC030     m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cm                                

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en obra, i/v ertido, co-
locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04AC040     m2  SOLERA HM-25/P/20/I e=10cm                                      

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, elaborado en obra, i/v ertido, co-
locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AC100     m2  SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=15cm                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/v ertido, colocación,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01HDN020    0,150 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U04AC110     m2  SOLERA HORMI. HNE-20/B/20 e=15cm                                

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-17,5/P/20, elaborado en obra, i/v ertido, co-
locación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01HDN050    0,150 m3  HNE-20/B/20 central                                             72,84 10,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04AC120     m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=15cm                                

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, i/v ertido, colo-
cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01HCM003    0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04AC130     m2  SOLERA HM-25/P/20/I e=15cm                                      

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20, elaborado en obra, i/v ertido, colo-
cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

O01A030      0,090 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,45

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04AC011     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=10 cm. , REGLEADO          

Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado con regla.
Totalmente terminada.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH070     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04AC012     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=10 cm. , FRATASADO         

Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado frataseado.
Totalmente terminada.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH070     0,100 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AC013     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=15 cm. , REGLEADO          

Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado con regla.
Totalmente terminada.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH070     0,150 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 11,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U04AC014     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-12.5/P/20/I e=15 cm. , FRATASADO         

Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-12.5/P/20/I, de 12.5
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado frataseado.
Totalmente terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH070     0,150 m3  HORMIGÓN HM-12,5/P/20                                           79,17 11,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U04AC050     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=10 cm. , REGLEADO            

Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado con regla.
Totalmente terminada.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AC060     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=10 cm. , FRATASADO           

Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado frataseado.
Totalmente terminada.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AC070     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=15 cm. , REGLEADO            

Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado con regla.
Totalmente terminada.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 12,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04AC080     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-15/P/20/I e=15 cm. , FRATASADO           

Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-15/P/20/I, de 15
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado frataseado.
Totalmente terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 12,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04AC090     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-17.5/P/20/I e=10 cm. , REGLEADO          

Solera de hormigón en masa/para armar , de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM-17.5/P/20/I, de 17.5
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado con regla.
Totalmente terminada.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

A01RH110     0,100 m3  HORMIGÓN HM-17,5/P/20                                           88,48 8,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U04AC140     m2  SOLERA H. "IN SITU" HM-17.5/P/20/I e=15 cm. , PULIDO            

Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM-17.5/P/20/I, de 17.5
N/mm2., de consistencia normal, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra,
incluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado pulido con
helicópteros. Totalmente terminada.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A070      0,130 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,97

M10HP010     0,100 h.  Pulidora mecánica                                               4,69 0,47

A01RH110     0,150 m3  HORMIGÓN HM-17,5/P/20                                           88,48 13,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AC200     m2  SOLERA HM-20/P/20/I. e=10 cm. REGLEADO                          

Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, regleadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado
regleado. Totalmente terminada.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A070      0,065 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,98

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AC210     m2  SOLERA HM-20/P/20/I. e=10 cm. FRATASADO                         

Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, frataseadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acaba-
do frataseado. Totalmente terminada.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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U04AC220     m2  SOLERA HM-20/P/20/I. e=15 cm. REGLEADO                          

Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, regleadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado
regleado. Totalmente terminada.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A070      0,095 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,44

P01HCM003    0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,51

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04AC230     m2  SOLERA HM-20/P/20/I. e=15 cm. FRATASADO                         

Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-20/P/20/I, de 20
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, frataseadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acaba-
do frataseado. Totalmente terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01HCM003    0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,51

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AC240     m2  SOLERA HM-25/P/20/I. e=10 cm. REGLEADO                          

Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, regleadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado
regleado. Totalmente terminada.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A070      0,065 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,98

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04AC250     m2  SOLERA HM-25/P/20/I. e=10 cm. FRATASADO                         

Solera de hormigón en masa/para armar de 10 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, frataseadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acaba-
do frataseado. Totalmente terminada.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P01HCM006    0,100 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 5,94

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U04AC260     m2  SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. REGLEADO                          

Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, regleadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acabado
regleado. Totalmente terminada.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A070      0,095 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,44

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04AC270     m2  SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. FRATASADO                         

Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, frataseadoincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y  acaba-
do frataseado. Totalmente terminada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

M10HV080     0,060 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04AC280     m2  SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. C/REGLA VIB.                      

Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, con regla v ibradoraincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas
y  acabado con regla v ibradora. Totalmente terminada.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

O01A070      0,105 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,59

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

M10HR020     0,080 h.  Regla v ibrante eléctrica 3 m.                                   1,50 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04AC290     m2  SOLERA HM-25/P/20/I. e=15 cm. PULIDO                            

Solera de hormigón en masa/para armar de 15 cm. de espesor realizada con hormigón HM/HA-25/P/20/I, de 25
N/mm2., de consistencia plastica, tamaño máx imo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en cen-
tral, pulido con helicópterosincluso v ertido, v ibrado, curado y  colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mis-
mas y  acabado pulido con helicópteros. Totalmente terminada.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

M10HP010     0,100 h.  Pulidora mecánica                                               4,69 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U04AS PAVIMENTOS HORMIGON                                             
U04AS010     m2  PAV.PEAT.MORT.CEM.RULETE.e=2,5cm                                

Pav imento peatonal de mortero de cemento 1/4 de 2,5 cm. de espesor, acabado superficial ruleteado a mano, so-
bre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado y  ruleteado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01MC110     0,030 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04AS020     m2  PAV.PEATON.HORMIG.FRATAS.e=10 cm                                

Pav imento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, so-
bre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, fratasado, cura-
do, y  p/p. de juntas

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01HCM003    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,24

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P25W020      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.contin                                0,71 0,71

M10HV010     0,050 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04AS030     m2  PAV.PEATON.HORMIG.BRUÑID.e=10 cm                                

Pav imento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial bruñido a mano, sobre
firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, bruñido curado, y
p/p. de juntas

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

P01HCM003    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,24

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,11

P25W020      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.contin                                0,71 0,71

M10HV010     0,050 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U04AS040     m2  PAV.PEAT.HORM.BRUÑIDO MEC.e=10cm                                

Pav imento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx . 20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y  endurecido
superficialmente y  con acabado bruñido a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de
la base, ex tendido, regleado, v ibrado, bruñido, curado, y  p/p. de juntas.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P01HCM003    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,24

P25VC020     1,000 ud  Colorant.y  aditiv .horm.bruñ/m2                                  0,31 0,31

P25VC025     1,000 ud  Amortiz.equipo horm.bruñido/m2                                  0,17 0,17

P25W020      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.contin                                0,71 0,71

M10HV010     0,050 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04AS050     m2  PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=10 cm                                 

Pav imento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx . 20 mm., de 10 cm. de espesor, coloreado y  enriquecido
superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no in-
cluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impre-
sión curado, y  p/p. de juntas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01HCM003    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,24

P25VC015     1,000 ud  Colorant.y  aditiv .horm.impre/m2                                 1,23 1,23

P25VC030     1,000 ud  Amortiz.equipo horm.impreso/m2                                  0,39 0,39

P25W020      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.contin                                0,71 0,71

M10HV010     0,050 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04AS051     m2  PAV.PEATON.HORM.IMPRESO e=15 cm                                 

Pav imento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmáx . 20 mm., de 15 cm. de espesor, coloreado y  enriquecido
superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no in-
cluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impre-
sión curado, y  p/p. de juntas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

P01HCM003    0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,51

P25VC015     1,000 ud  Colorant.y  aditiv .horm.impre/m2                                 1,23 1,23

P25VC030     1,000 ud  Amortiz.equipo horm.impreso/m2                                  0,39 0,39

P25W020      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.contin                                0,71 0,71

M10HV010     0,050 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,27 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AS060     m2  PAV.PEAT.MORT.CEM/RESINAS IMPRES                                

Pav imento peatonal de mortero de cemento y  resinas sintéticas de 1,5 cm. de espesor, con acabado superficial
impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-
paración de la base, ex tendido, aplicación de aditiv os, impresión y  curado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P25VC010     38,000 kg  Mortero cemen/resinas para impri                                0,38 14,44

P25VC030     1,000 ud  Amortiz.equipo horm.impreso/m2                                  0,39 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04AS100     m2  PAVIM.DE CANTO RODADO 5/20 mm.                                  

Pav imento de canto rodado seleccionado de tamaño 5/20 mm. ausente de polv o e impurezas, amasado con ce-
mento y  colocado en capa uniforme de 2 cm. de espesor, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, la-
v ado en fresco, limpieza y  p.p. de juntas, totalmente terminado

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P01AG010     0,020 m3  Garbancillo 5/20 mm.                                            25,25 0,51

P01CC020     0,005 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04AS110     m2  PAVIM.DE CANTO RODADO 80/150 mm.                                

Pav imento de canto rodado de tamaño 80/150 mm. ausente de polv o e impurezas, colocado a mano en mortero
de cemento y  arena de río sobre base firme (no incluida), i/enlechado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P01AG170     0,070 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 0,81

P01CC020     0,002 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,22

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AS120     m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18 mm. ausente de polv o e impurezas, amasa-
da con cemento y  colocada en capa uniforme de 2 cm. de espesor aprox imado, sobre base firme (no incluida),
i/palmeado, repaso, barrido y  lav ado en fresco, limpieza y  p.p. de juntas, totalmente terminado.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P01AG130     0,100 m3  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    10,51 1,05

P01CC020     0,006 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04AO SOLADOS                                                         
ELEMENTO U04AOG DE GRES                                                         
U04AOG010    m2  PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 20x20                                  

Pav imento de baldosa de gres rústico de 20x 20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y  lim-
pieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VG010     1,000 m2  Baldosa gres rústico 20x 20 cm                                   14,99 14,99

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AOG020    m2  PAV.BALDOSA GRES RÚSTICO 30x30                                  

Pav imento de baldosa de gres rústico de 30x 30 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y  lim-
pieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VG030     1,000 m2  Baldosa gres rústico 30x 30 cm                                   18,23 18,23

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04AOG030    m2  PAV.BALDOSA GRES CASTILLA 25x25                                 

Pav imento de baldosa de gres castilla de 25x 25 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y  lim-
pieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VG040     1,000 m2  Baldosa gres castilla 25x 25 cm                                  14,16 14,16

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AOG040    m2  PAV.BALDOSA GRES CATALÁN 25x25                                  

Pav imento de baldosa de gres catalán de 25x 25 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), dejando una
junta de 1 cm. entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en color y  lim-
pieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VG060     1,000 m2  Baldosa gres catalán 25x 25 cm                                   12,75 12,75

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04AOG050    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA BALDOSA GRES BOTÓN COLOR 20x20 

Pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con v alor
de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas de gres de color de 20x 20 cm,
con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y  altura 4 mm, formando una
retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 según UNE
CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (tipo M-5), de-
jando una junta de 1 cm entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con mortero preparado especial en co-
lor y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P25VG080     1,000 m2  Baldosa gres botones 20x 20 cm                                   14,99 14,99

P01FJ006     1,900 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,94 1,79

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOG060    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA GRES ACANALADURA COLOR 

Pav imento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con v alor de resistencia al deslizamiento Rd>45
(UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas de gres de color de 40x 40 cm, con acabado superficial de acanaladu-
ras rectas y  paralelas de 25 mm de anchura y  5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm (designación
R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de río 1/6 (tipo M-5), dejando una junta de 1 cm entre piezas, i/p.p. de junta de dilatación, llagueado con
mortero preparado especial en color y  limpieza.

O01A090      0,450 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,67

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

P25VG090     1,000 m2  Baldosa gres acanaladura 40x 40 cm                               14,99 14,99

P01FJ006     0,600 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,94 0,56

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U04AOH LOSETA/BALDOSA HIDRÁULICA                                       
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U04AOH010    m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20                                

Pav imento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x 20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo
M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P25VH025     1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x 20 cm                                 6,54 6,54

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

U04AOH020    m2  AV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20                                 

Pav imento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x 20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo
M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P25VH030     1,000 m2  Loseta 4 past.piza.gris 20x 20 cm                                7,70 7,70

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04AOH030    m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.COLO.20x20                                

Pav imento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color de 20x 20 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5),
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P25VH035     1,000 m2  Loseta 4 past.cem.color 20x 20 cm                                8,17 8,17

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04AOH040    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTÓN GRIS 20x20 cm 

Pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con v alor
de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con losetas hidráulicas de cemento de color
gris de 20x 20 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y  altura 4
mm, formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9
PH2 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VH040     1,000 m2  Loseta botones cem.gris 20x 20 cm                                7,21 7,21

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04AOH050    m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN PIZARRA 30x30                              

Pav imento de loseta hidráulica color pizarra de 30x 30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada con mortero
1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VH060     1,000 m2  Loseta botones cem.piza.30x 30 cm                                7,33 7,33

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AOH060    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm

Pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro según Orden VIV/561/2010, con v alor
de resistencia al deslizamiento Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con losetas hidráulicas de cemento de color
de 20x 20 cm, con acabado superficial de botones de forma troncocónica de diámetro base 25 mm y  altura 4 mm,
formando una retícula ortogonal con una separación entre centros de 50 mm (designación B1 WB6 WT5 S9 PH2 se-
gún UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (tipo
M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VH050     1,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm                                8,17 8,17

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH070    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA CEM.ACANALADURA GRIS 40

Pav imento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con v alor de resistencia al deslizamiento Rd>45
(UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hidráulicas de cemento de color gris de 40x 40 cm, con acabado su-
perficial de acanaladuras rectas y  paralelas de 25 mm de anchura y  5 mm de altura, con separación entre ejes de
50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,440 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,28

P25VH200     1,000 m2  Baldosa acanaladura cem.gris 40x 40 cm                           11,63 11,63

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AOH080    m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL BALDOSA CEM.ACANALADURA COLOR 4

Pav imento táctil indicador direccional según Orden VIV/561/2010, con v alor de resistencia al deslizamiento Rd>45
(UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas hidráulicas de cemento de color de 40x 40 cm, con acabado superficial
de acanaladuras rectas y  paralelas de 25 mm de anchura y  5 mm de altura, con separación entre ejes de 50 mm
(designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,440 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,28

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

P25VH205     1,000 m2  Baldosa acanaladura cem.color 40x 40 cm                          13,63 13,63

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04AOH100    m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVA.30x30x3,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica, de 30x 30x 3,5 cm., acabado superficial en árido lav ado natural, rodado o de ma-
chaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VH110     1,000 m2  Baldosa china lav ada 30x 30x 3,5cm                                9,15 9,15

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04AOH120    m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x4,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica, de 40x 40x 4,5 cm., acabado superficial en árido lav ado natural, rodado o de ma-
chaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VH115     1,000 m2  Baldosa china lav ada 40x 40x 4,5cm                                9,81 9,81

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04AOH130    m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVA.50x50x4,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica, de 50x 50x 4,5 cm., acabado superficial en árido lav ado natural, rodado o de ma-
chaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enle-
chado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH130     1,000 m2  Baldosa china lav ada 50x 50x 4,5cm                                10,67 10,67

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04AOH140    m2  PAV.BALDO.CEM.MONOCAPA 20x10x3,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica monocapa de cemento de 20x 10x 3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P25VH135     1,000 m2  Baldosa cemen.monoca 20x 10x 3,5cm                                8,54 8,54

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04AOH150    m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x3,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en reliev e, de 40x 40x 3,5 cm., sentada con mor-
tero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH145     1,000 m2  Baldosa cemen.reliev .40x 40x 3,5cm                                11,50 11,50

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH160    m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.50x25x4,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en reliev e, de 50x 25x 4,5 cm., sentada con mor-
tero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH155     1,000 m2  Baldosa cemen.reliev .50x 25x 4,5cm                                12,56 12,56

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AOH170    m2  PAV.BALDOSA CEM.ESTRIA.30x30x3,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado, de 30x 30x 3,5 cm., sentada con mortero
1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH165     1,000 m2  Baldosa cemen.estria.30x 30x 3,5cm                                11,50 11,50

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH180    m2  PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5                                

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y  pulido, de 30x 30x 3,5 cm., sentada
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH175     1,000 m2  Baldos.cem.estr.puli.30x 30x 3,5cm                                11,50 11,50

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04AOH190    m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x 40 cm., sentada con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH185     1,000 m2  Baldosa ceme.imit.piedra 40x 40cm                                15,57 15,57

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U04AOH200    m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA FORMA                                 

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, forma especial, sentada con
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VH195     1,000 m2  Baldosa ceme.imit.piedra forma                                  16,22 16,22

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U04AOT DE TERRAZO                                                      
U04AOT010    m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.40x40x3,5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 40x 3,5 cm., sentada
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VT010     1,000 m2  Baldosa terraz.granito 40x 40x 3,5                                12,29 12,29

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04AOT020    m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANI.50x25x4,5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 50x 25x 4,5 cm., sentada
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VT030     1,000 m2  Baldosa terraz.granito 50x 25x 4,5                                17,52 17,52

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AOT030    m2  PAV.TERRAZO RELIEV.PUL.30x30x3,5                                

Pav imento de baldosa de terrazo reliev e, acabado superficial pulido, de 30x 30x 3,5 cm., sentada con mortero 1/6
de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VT050     1,000 m2  Baldo.terraz.relie.pul.30x 30x 3,5                                10,80 10,80

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U04AOT040    m2  PAV.TERRAZO RELIEV.PULID.50x50x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo reliev e, acabado superficial pulido, de 50x 50x 5 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P25VT070     1,000 m2  Baldo.terraz.relie.pul.50x 50x 5                                  22,28 22,28

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04AOT050    m2  PAV.TERRAZO PÉTREO 30x30x3,5                                    

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 30x 30x 3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de ce-
mento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VT090     1,000 m2  Baldosa terrazo pétreo 30x 30x 3,5                                16,73 16,73

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04AOT060    m2  PAV.TERR.PÉTREO ANTIDESLIZ.30x30                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 30x 30 cm., sentada con mortero
1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VT110     1,000 m2  Baldo.terr.pétreo antidesl.30x 30                                14,77 14,77

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U04AOT070    m2  PAV.BALDO.CEM.VIBRO.RELI.30x30x6                                

Pav imento de baldosa de cemento v ibrado, acabado superficial en reliev e, de 30x 30x 6 cm., sentada con mortero
1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P25VT120     1,000 m2  Baldosa cem. v ibro.rel.30x 30x 6cm                                17,52 17,52

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U04AOT080    m2  PAV.BALDO.CEM.VIBRO.RELI.40x60x6                                

Pav imento de baldosa de cemento v ibrado, acabado superficial en reliev e, de 40x 40x 6 cm., sentada con mortero
1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P25VT140     1,000 m2  Baldosa cem. v ibro.rel.40x 60x 6cm                                16,60 16,60

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R                                70,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4936



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO U04AA ACABADOS SUPERFICIALES ACCESIBILIDAD                            
U04AA010     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR ADVERTENCIA BOTÓN ALUMINIO 25x4 mm         

Conjunto de botones para crear pav imento táctil indicador de adv ertencia o prox imidad a puntos de peligro según
Orden VIV/561/2010, formado por piezas de aluminio anodizado antideslizantes de 25 mm de diámetro y  4 mm de
altura, fijadas al soporte mediante adhesiv o, i/replanteo formando una retícula ortogonal con separación entre cen-
tros de 50 mm. Medida la superficie teórica ejecutada.

O01A030      1,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,34

O01A050      1,700 h.  Ay udante                                                        15,61 26,54

P25W030      400,000 ud  Botón aluminio anodizado 25x 4 mm                                0,65 260,00

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04AA020     m2  PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL FRANJA ALUMINIO 25x5 mm        

Conjunto de bandas para crear franja de pav imento táctil direccional según Orden VIV/561/2010, formado por pleti-
nas de aluminio anodizado antideslizantes de 280x 25 mm y  5 mm de altura, fijadas al soporte mediante adhesiv o,
i/replanteo formando una geometría regular de líneas rectas y  paralelas con separación entre ejes de 50 mm. Medi-
da la superficie teórica ejecutada.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A050      1,100 h.  Ay udante                                                        15,61 17,17

P25W035      70,000 ud  Pletina aluminio anodizado 280x 25x 5 mm                          1,73 121,10

P08MA020     0,189 kg  Adhesiv o contacto                                               2,95 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04AA030     m   BANDA ANTIDESLIZANTE CARBORUNDO P/PELDAÑO                       

Banda antideslizante para señalizar peldaños de escalera situados en ex teriores según Orden VIV/561/2010, de al-
to contraste en tex tura y  color con el pav imento, de 5 cm de anchura, realizada con partículas de carborundo liga-
das con resina epox i, i/ alisado y  limpieza.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P25W040      0,600 kg  Partículas carburo de silicio                                   8,60 5,16

P01UA010     0,042 kg  Resina epox i                                                    17,12 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

U04AA040     m   PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL PROVISIONAL CAUCHO AMARILLO 40 

Franja de 40 cm de pav imento táctil indicador direccional para recorrido alternativ o en obras y  actuaciones que in-
v adan el itinerario peatonal accesible según Orden VIV/561/2010, ejecutado con pav imento de caucho de color
amarillo, con acabado superficial de acanaladuras rectas y  paralelas de 25 mm de anchura y  5 mm de altura, con
separación entre ejes de 50 mm; fijado al soporte mediante adhesiv o bicomponente, i/alisado y  limpieza.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P01UA050     0,140 kg  Adhesiv o bicomponente resinas epox i                             17,16 2,40

P08SG130     0,424 m2  Pav imento caucho reliev e amarillo 400x 5 mm                      33,67 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO U04R CERRAMIENTOS                                                    
SUBAPARTADO U04RM MALLAS GALVANIZADAS                                             
U04RM010     m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.                                    

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de cemento
y  arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090      0,131 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,14

P13VS010     1,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,89 1,89

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                17,01 1,36

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                17,01 1,36

P13VP030     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.intermedio                                4,77 1,43

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U04RM020     m.  MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090      0,261 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 10,25

P13VS010     2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,89 3,78

P13VP130     0,030 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.intermedio                                8,42 0,25

P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                27,05 2,16

P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                27,05 2,16

P13VP150     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.tornapunta                                7,60 0,61

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U04RM030     m.  MALLA S/T GALV. 50/14 h=1 m.                                    

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/14 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de cemento
y  arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090      0,131 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,14

P13VS020     1,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 1,44

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                17,01 1,36

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                17,01 1,36

P13VP030     0,300 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.intermedio                                4,77 1,43

P13VP050     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1 m.tornapunta                                4,39 0,35

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04RM040     m.  MALLA S/T GALV. 50/14 h=2,00 m.                                 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/14 y  postes
de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090      0,261 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 10,25

P13VS020     2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 2,88

P13VP130     0,030 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.intermedio                                8,42 0,25

P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                27,05 2,16

P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                27,05 2,16

P13VP150     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=2 m.tornapunta                                7,60 0,61

A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

U04RM050     m.  M.ANUD.GALV.150x18x30/100 1,50m.                                

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla anudada galv anizada en caliente, trama 150x 18x 30/100 y  pos-
tes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y
tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, totalmente montada i/ replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-15/P/40.

O01A090      0,090 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,53

P13VS070     1,000 m2  Malla anud. galv . 150x 18x 30/100                                 2,07 2,07

P13VP080     0,300 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.                                6,53 1,96

P13VP070     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m.escuadra                                22,07 1,77

P13VP090     0,080 ud  Poste galv .D=48 h=1,5 m.jabalcón                                22,07 1,77

P13VP100     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.                                6,03 0,48

A01RH100     0,008 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO U04W GEOTEXTILES                                                     
U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2                                       

Lámina geotex til, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colo-
cada en la ex planación de carreteras.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04W020      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2                                       

Lámina geotex til, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colo-
cada en la ex planación de carreteras.

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P06BG260     1,000 m2  Lámina geot. PP-230 g/m2                                        1,41 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04W030      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2 O.F.                                  

Lámina geotex til, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colo-
cada en trasdós de obras de fábrica.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04W040      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 230 g/m2 O.F.                                  

Lámina geotex til, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 230 g/m2, colo-
cada en trasdós de obras de fábrica.
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O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P06BG260     1,000 m2  Lámina geot. PP-230 g/m2                                        1,41 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U04N SANEOS DE FIRMES                                                
SUBAPARTADO U04NA FIRMES DE CAPAS GRANULARES                                      
U04NA010     m2  SANEO FIRME ZAHORRA NATURAL 35 cm.                              

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 35 cm., con zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40),
ZN(25), ZN(20), puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de
asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF810     0,770 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 4,14

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M07W020      15,400 t.  km transporte zahorra                                           0,11 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U04NA020     m2  SANEO FIRME ZAHORRA NATURAL 50 cm.                              

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 50 cm., con zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40),
ZN(25), ZN(20), puesta en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, prepara-
ción de la superficie de asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la
ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF810     1,100 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 5,92

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,70

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,49

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M07W020      22,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U04NA030     m2  SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 35 cm.                           

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 35 cm., con zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras
de fractura, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de
asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF820     0,770 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 5,84

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M07W020      22,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04NA040     m2  SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 50 cm.                           

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 50 cm., con zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras
de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de
la superficie de asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav a-
ción a v ertedero.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF820     1,100 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 8,35

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,70

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,49

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M07W020      35,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U04NA050     m2  SANEO FIRME Z.N. 25 cm. Z.A.25 cm.                              

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 50 cm., con 25 cm. de zahorra natural IP=0, husos
ZN(50)/ZN(20), y  25 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras de fractura, puestas en obra en
capas de 25 cm., ex tendidas y  compactadas, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y
refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF810     0,550 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 2,96

P01AF820     0,550 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 4,17

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,70

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,49

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M07W020      25,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U04NA060     m2  SANEO FIRME Z.N. 50 cm. Z.A.25 cm.                              

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 75 cm., con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos
ZN(50)/ZN(20), y  25 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras de fractura, puestas en obra en
capas de 25 cm., ex tendidas y  compactadas, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y
refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

P01AF810     1,100 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 5,92

P01AF820     0,055 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 0,42

M05EN030     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,48

M07CB020     0,090 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,30

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,93

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07W020      35,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04NA070     m2  SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 35 cm.                                

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 35 cm., con suelo-cemento, fabricado con material con IP=0,
puesto en obra, ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  refino
de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF370     0,770 t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   1,77 1,36

P01CC330     0,025 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                110,89 2,77

P01PL130     0,008 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 2,24

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M03GC010     0,010 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 1,08

M07W040      25,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 2,75

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04NA080     m2  SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 50 cm.                                

Saneo de blandón de firme granular y  profundidad 50 cm., con suelo-cemento, fabricado con material con IP=0,
puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de la superfi-
cie de asiento y  refino de la superficie acabada con transporte de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF370     1,100 t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   1,77 1,95

P01CC320     0,035 t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel                                120,97 4,23

P01PL130     0,008 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 2,24

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,70

M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,49

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M03GC010     0,015 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 1,62

M07W040      35,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 3,85

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NA090     m3  ZAHORRA NATURAL EN SANEOS                                       

Zahorra natural en saneo de blandón de firme granular y  profundidad v ariable, con IP=0, husos ZN(50), ZN(40),
ZN(25), ZN(20), puesta en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, prepara-
ción de la superficie de asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la
ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P01AF810     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 11,84

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,40

M08NM010     0,030 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 1,40

M08RN040     0,030 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,98

M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,86

M07W020      30,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U04NA100     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SANEOS                                    

Zahorra artificial en saneo de blandón de firme granular y  profundidad v ariable, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras
de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de
la superficie de asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav a-
ción a v ertedero.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P01AF820     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 16,70

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,40

M08NM010     0,030 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 1,40

M08RN040     0,030 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,98

M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,86

M07W020      70,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 7,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04NA110     m3  SUELO-CEMENTO EN SANEOS                                         

Suelo-cemento en saneo de blandón de firme granular y  profundidad v ariable, fabricado con material con IP=0,
puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de la superfi-
cie de asiento y  refino de la superficie acabada con transporte de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P01AF370     2,200 t.  Material p/suelo cemento IP=0                                   1,77 3,89

P01CC330     0,070 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                110,89 7,76

P01PL120     1,600 t   Emulsión asfáltica C50B3 ADH                                    240,00 384,00

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,40

M08NM010     0,030 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 1,40

M08RN040     0,030 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,98

M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,86

M03GC010     0,030 h.  Planta discont.grav a-c.160 t./h.                                107,85 3,24

M07W040      70,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 7,70

M08CB010     0,004 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U04NB FIRMES DE RIEGOS ASFÁLTICOS                                     
U04NB010     m2  SANEO 50 cm. Z.N./Z.A Y T.T.S.                                  

Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con 25 cm. de zahorra natural IP=0,
husos ZN(50), ZN(40), ZN(25). ZN(20) y  25 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25) y  triple tratamiento su-
perficial, puestas en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de
la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NB040     1,000 m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    4,88 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04NB020     m2  SANEO 35 cm. Z.A Y T.T.S.                                       

Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 35 cm., con zahorra artificial, husos ZA(40),
ZA(25) y  triple tratamiento superficial, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, prepara-
ción de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NB040     1,000 m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    4,88 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04NB021     m2  SANEO 50 cm. Z.A Y T.T.S.                                       

Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con zahorra artificial, husos ZA(40),
ZA(25) y  triple tratamiento superficial, puesta en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo
ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NB040     1,000 m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    4,88 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04NB030     m2  SANEO 35 cm. SUELO-CEMENTO Y T.T.S.                             

Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 35 cm., con suelo-cemento y  triple tratamiento
superficial, puesto en obra, ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de
asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NB040     1,000 m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    4,88 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04NB031     m2  SANEO 50 cm. SUELO-CEMENTO Y T.T.S.                             

Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con suelo-cemento y  triple tratamiento
superficial, puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de
la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NB040     1,000 m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    4,88 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04NB040     m2  T.T.S. EN SANEO DE BLANDONES                                    

Saneo de blandón de firme granular y  riego asfáltico, de profundidad 50 cm., con suelo-cemento y  triple tratamiento
superficial, puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de
la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

O01A040      0,010 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01PL140     0,004 t.  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG                        360,00 1,44

P01AF330     0,018 t.  Grav illa machaqueo 20/10 D.A.<25                                5,89 0,11

P01AF310     0,013 t.  Grav illa machaqueo 10/5 D.A.<25                                 6,73 0,09

P01AF290     0,010 t.  Grav illa machaqueo 5/2 D.A.<25                                  7,90 0,08

M07AC020     0,010 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,06

M08BR020     0,010 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,15

M08CB010     0,010 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,37

M08EG010     0,010 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,05

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M08RT050     0,010 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,39

M08RV010     0,010 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,46

M07W010      1,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04NC FIRMES DE M.B.F.                                                
U04NC010     m2  SANEO 25 cm. Z.N/Z.A. Y M.B.F.                                  

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en frío, profundidad de ex cav ación 56 cm., con 25 cm.
de zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), y  25 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40),
ZA(25), y  6 cm. de M.B.F. AF-12, puestas en obra en capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex -
cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NC040     0,120 t.  M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS                                     54,75 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC020     m2  SANEO 35 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL Y M.B.F.                        

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en frío, profundidad de ex cav ación 41 cm., con 35 cm.
de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), y  6 cm. de M.B.F. AF-12, puesta en obra, ex tendida y  compactada, in-
cluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertede-
ro.

U04NC040     0,120 t.  M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS                                     54,75 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC021     m2  SANEO 50 cm. ZAHORRA ARTIFICIAL Y M.B.F.                        

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en frío, profundidad de ex cav ación 56 cm., con 50 cm.
de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), y  6 cm. de M.B.F. AF-12, puesta en obra en capas de 25 cm., ex ten-
dida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos
resultantes a v ertedero.

U04NC040     0,120 t.  M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS                                     54,75 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC030     m2  SANEO 35 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.F.                             

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en frío, profundidad de ex cav ación 41 cm., con 35 cm.
de suelo-cemento y  6 cm. de M.B.F. AF-12, puesto en obra, ex tendido y  compactado, incluy endo ex cav ación,
preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NC040     0,120 t.  M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS                                     54,75 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U04NC031     m2  SANEO 50 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.F.                             

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en frío, profundidad de ex cav ación 56 cm., con 50 cm.
de suelo-cemento y  6 cm. de M.B.F. AF-12, puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendido y  compactado, inclu-
y endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04NC040     0,120 t.  M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS                                     54,75 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04NC040     t.  M.B.F. TIPO AF-12 EN SANEOS                                     

Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 en capa de rodadura para saneo de blandones, con áridos con desgaste de
los ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluso emulsión.

O01A010      0,050 h.  Encargado                                                       16,56 0,83

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AF250     0,250 t.  Árido mach.2/6 D.A.<25 ex .polv o                                 9,06 2,27

P01AF260     0,400 t.  Árido mach.6/12 D.A.<25 ex .polv o                                8,59 3,44

P01AF270     0,300 t.  Árido mach.12/18 D.A.<25 ex .polv                                 8,40 2,52

P01PL095     0,060 t.  Emulsión bituminosa aniónica A67BFM                             339,38 20,36

M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 2,02

M03MF010     0,050 h.  Pta.asfált. en frío disc.100 t/h                                113,49 5,67

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

M08EA010     0,050 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 3,28

M08RT050     0,050 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,95

M08RV010     0,050 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 2,31

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U04ND FIRMES DE M.B.C.                                                
U04ND010     m2  SANEO 25 cm. Z.N./Z.A. Y M.B.C.                                 

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en caliente, profundidad de ex cav ación 60 cm., con 50
cm. de suelo-cemento, 5 cm. de M.B.C. S-20 y  5 cm. M.B.C S-12, puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendi-
do y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos re-
sultantes a v ertedero.

U04ND040     0,240 t.  M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS                                 63,39 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04ND020     m2  SANEO 35 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.                                

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en caliente, profundidad de ex cav ación 45 cm., con 35
cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), 5 cm. de M.B.C. S-20 y  5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, ex -
tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los produc-
tos resultantes a v ertedero.

U04ND040     0,240 t.  M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS                                 63,39 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04NS021     m2  SANEO 50 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.                                

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en caliente, profundidad de ex cav ación 60 cm., con 50
cm. de zahorra artificial, husos ZN(40), ZN(25) y  5 cm. de M.B.C. S-20 y  5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, en
capas de 25 cm., ex tendida y  compactada, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y
transporte de los productos resultantes a v ertedero.

U04ND040     0,240 t.  M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS                                 63,39 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U04NS030     m2  SANEO 35 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.C.                             

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en caliente, profundidad de ex cav ación 45 cm., con 35
cm. de suelo-cemento, 5 cm. de M.B.C. S-20 y  5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, ex tendido y  compactado, in-
cluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos resultantes a v ertede-
ro.

U04ND040     0,240 t.  M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS                                 63,39 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U04NS031     m2  SANEO 50 cm. SUELO-CEMENTO Y M.B.C.                             

Saneo de blandón de firme granular y  mezcla bituminosa en caliente, profundidad de ex cav ación 60 cm., con 50
cm. de suelo-cemento, 5 cm. de M.B.C. S-20 y  5 cm. M.B.C S-12, puesto en obra en capas de 25 cm., ex tendi-
do y  compactado, incluy endo ex cav ación, preparación de la superficie de asiento y  transporte de los productos re-
sultantes a v ertedero.

U01CRL020    0,100 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  1,67 0,17

U04NA080     1,000 m2  SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 50 cm.                                20,37 20,37

U04ND040     0,240 t.  M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS                                 63,39 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04ND040     t.  M.B.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS                                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12/S-20 en capas de rodadura e intermedia para saneo de blandones, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido filler calizo
y  betún.

O01A010      0,040 h.  Encargado                                                       16,56 0,66

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,49 3,92

P01AF150     0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,11 4,46

P01AF160     0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,83 2,35

P01AF170     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,34 0,73

P01PL015     0,050 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   384,38 19,22

P01AF400     0,030 t   Filler calizo para MBC factoría                                 46,06 1,38

M05PN010     0,040 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,61

M03MC110     0,040 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                291,26 11,65

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08EA100     0,040 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 3,16

M08RT050     0,040 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,56

M08RV020     0,040 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                60,18 2,41

M08CA110     0,040 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 1,15

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO U05 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN                                   
APARTADO U05V SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
SUBAPARTADO U05VA SEÑALES                                                         
ELEMENTO U05VAA CIRCULARES                                                      
U05VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA1    

Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tie-
rra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P27EVS010    1,000 ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c 52,80 52,80

P27EW010     3,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 71,71

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05VAA012    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2    

Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tie-
rra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS020    1,000 ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c 64,12 64,12

P27EW010     3,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 71,71

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VAA014    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA3    

Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tie-
rra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS030    1,000 ud  Placa circular de 60 cm de diámetro con pintura reflectante de c 75,09 75,09

P27EW010     3,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 71,71

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U05VAA020    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA1    

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tie-
rra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS040    1,000 ud  Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA1                75,25 75,25

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U05VAA022    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2    

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tie-
rra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS050    1,000 ud  Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA2                86,89 86,89

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U05VAA024    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA3    

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tie-
rra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS060    1,000 ud  Placa circular de 90 cm de diámetro de clase RA3                118,09 118,09

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U05VAA030    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA1   

Señal circular de 120 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS070    1,000 ud  Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA1               110,85 110,85

P27EW020     4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 140,12

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05VAA032    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2   

Señal circular de 120 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS080    1,000 ud  Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA2               140,43 140,43

P27EW020     4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 140,12

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U05VAA034    ud  SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA3   

Señal circular de 120 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS090    1,000 ud  Placa circular de 120 cm de diámetro de clase RA3               190,71 190,71

P27EW020     4,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 140,12

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAT TRIANGULARES                                                    
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U05VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA1      

Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS100    1,000 ud  Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA1                  74,29 74,29

P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 67,23

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VAT015    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2      

Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS110    1,000 ud  Placa triangular de 70 cm de lado de clase RA2                  97,50 97,50

P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 67,23

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05VAT020    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA1      

Señal triangular de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS120    1,000 ud  Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA1                  78,98 78,98

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 78,44

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U05VAT025    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2      

Señal triangular de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS130    1,000 ud  Placa triangular de 90 cm de lado de clase RA2                  121,95 121,95

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U05VAT030    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2     

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS140    1,000 ud  Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA2                 92,83 92,83

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U05VAT035    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3     

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS150    1,000 ud  Placa triangular de 135 cm de lado de clase RA3                 129,89 129,89

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U05VAT040    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 170 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2     

Señal triangular de 175 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS160    1,000 ud  Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA2                 157,43 157,43

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05VAT045    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 170 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3     

Señal triangular de 175 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS170    1,000 ud  Placa triangular de 175 cm de lado de clase RA3                 213,15 213,15

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAC CUADRADAS                                                       
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U05VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2        

Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS180    1,000 ud  Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA2                    63,57 63,57

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05VAC015    ud  SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3        

Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS190    1,000 ud  Placa cuadrada de 60 cm de lado de clase RA3                    92,36 92,36

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U05VAC020    ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2        

Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS200    1,000 ud  Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA2                    96,44 96,44

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U05VAC025    ud  SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3        

Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS210    1,000 ud  Placa cuadrada de 90 cm de lado de clase RA3                    120,03 120,03

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VAC030    ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2       

Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS220    1,000 ud  Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA2                   168,18 168,18

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VAC035    ud  SEÑAL CUADRADA DE 120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA3       

Señal cuadrada de 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre poste galv anizado, fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS230    1,000 ud  Placa cuadrada de 120 cm de lado de clase RA3                   225,03 225,03

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAO OCTOGONALES                                                     
U05VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y DE CLASE RA1       

Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fi-
jado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Or-
den FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS320    1,000 ud  Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA1         80,25 80,25

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U05VAO015    ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y DE CLASE RA2       

Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fi-
jado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Or-
den FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS330    1,000 ud  Placa octogonal con doble apotema de 60 cm de clase RA2         137,28 137,28

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05VAO020    ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA1       

Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado, fi-
jado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Or-
den FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS340    1,000 ud  Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y  de clase RA1       203,50 203,50

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U05VAO025    ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM Y DE CLASE RA2       

Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado, fi-
jado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Or-
den FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS350    1,000 ud  Placa octogonal con doble apotema de 90 cm y  de clase RA2       243,71 243,71

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U05VAO030    ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 120 CM Y DE CLASE RA1      

Señal octogonal con doble apotema de 120 cm, retrorreflactante de clase RA1, colocada sobre poste galv anizado,
fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.Según Or-
den FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS360    1,000 ud  Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y  de clase RA1      69,05 69,05

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05VAO035    ud  SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 120 CM Y DE CLASE RA2      

Señal octogonal con doble apotema de 120 cm, retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste galv anizado,
fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Or-
den FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EVS370    1,000 ud  Placa octogonal con doble apotema de 120 cm y  de clase RA2      287,34 287,34

P27EW020     3,500 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 122,61

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAR RECTANGULARES                                                   
U05VAR010    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X90 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2       

Señal rectangular de 60x 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS240    1,000 ud  Placa rectangular de 60 x  90 cm de lado de clase RA2            174,63 174,63

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U05VAR015    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X90 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3       

Señal rectangular de 60x 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS250    1,000 ud  Placa rectangular de 60 X 90 cm de lado de clase RA3            148,12 148,12

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VAR020    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2      

Señal rectangular de 60x 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS260    1,000 ud  Placa rectangular de 60 x  120 cm de lado de clase RA2           92,70 92,70

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U05VAR030    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3      

Señal rectangular de 60x 120 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS270    1,000 ud  Placa rectangular de 60 x  120 cm de lado de clase RA3           121,64 121,64

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05VAR040    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2      

Señal rectangular de 90x 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS280    1,000 ud  Placa rectangular de 90 x  135 cm de lado de clase RA2           120,40 120,40

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U05VAR050    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3      

Señal rectangular de 90x 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS290    1,000 ud  Placa rectangular de 90 x  135 cm de lado de clase RA3           188,40 188,40

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VAR060    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2     

Señal rectangular de 120x 180 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P27EVS300    1,000 ud  Placa rectangular de 120 x  180 cm de lado de clase RA2          183,14 183,14

P27EW020     9,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 315,27

P01HCM003    0,640 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 36,31

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,350 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 14,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VAR070    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA3     

Señal rectangular de 120x 180 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P27EVS310    1,000 ud  Placa rectangular de 120 x  180 cm de lado de clase RA3          260,30 260,30

P27EW020     9,000 m.  Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.                                  35,03 315,27

P01HCM003    0,640 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 36,31

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,350 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 14,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VAU INFORMATIVAS URBANAS Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE                   
U05VAU010    ud  MOD.SEÑAL NOR.INFOR.URB.125x25cm RA1                            

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 125x 25 cm., retrorreflectancia de clase RA1 colocada, ex -
cepto báculo. Según Orden FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

P27EVS380    1,000 ud  Módulo señal inform.urb.125x 25cm de clase RA1                   99,09 99,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U05VAU020    ud  MOD.SEÑAL REF.INFOR.URB.125x25cm RA2                            

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 125x 25 cm., retrorreflectancia de clase RA2 colocada, ex -
cepto báculo. Según Orden FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

P27EVS390    1,000 ud  Módúlo señal reflectante inf.urb.125x 25cm de clase RA2          117,45 117,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U05VAU030    ud  SEÑAL SIA ALUMINIO ANOD. 420/594 mm                             

Señal de accesibilidad (SIA, itinerario peatonal accesible, cabina aseo público accesible o similar) en aluminio ano-
dizado, de dimensiónes 420x 594 mm, con contraste cromático. Medida la unidad instalada.

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P23FK600     1,000 ud  Señal aluminio anod. de 420/594                                 13,56 13,56

P14KW240     1,000 ud  Pequeño material                                                1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VAR040    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2      

Señal rectangular de 90x 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre postes galv anizados, fija-
dos a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo. Según Orden
FOM/2523/2014 y  Orden FOM/534/2014.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVS280    1,000 ud  Placa rectangular de 90 x  135 cm de lado de clase RA2           120,40 120,40

P27EW010     4,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 89,64

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VAC050    ud  SEÑAL ESTACIONAMIENTO RESERVADO 60x60 cm S/SOPORTE              

Señal cuadrada de 60x 60 cm para indicación de plaza de estacionamiento reserv ada a personas con mov ilidad re-
ducida, fabricada con chapa de acero galv anizado por estampación en una sola pieza, con pictograma de señal
S-17 de la Dirección General de Tráfico y  Símbolo Internacional de Accesibilidad en su esquina inferior derecha,
con su borde inferior a 2,20 m de altura libre mínima, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación, co-
locada.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P27EN050     1,000 ud  Señal cuadrada normal L=60 cm.                                  76,25 76,25

P27EW010     3,300 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 73,95

M10SA010     0,125 h.  Ahoy adora                                                       25,06 3,13

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U05VAC060    ud  SEÑAL PARADA TAXI ACCESIBLE 60x60 cm S/SOPORTE                  

Señal cuadrada de 60x 60 cm para indicación de parada de tax i donde ex ista un serv icio permanente de v ehículo
adaptado, fabricada con chapa de acero galv anizado por estampación en una sola pieza, con pictograma de señal
S-18 de la Dirección General de Tráfico y  Símbolo Internacional de Accesibilidad en su esquina inferior derecha,
con su borde inferior a 2,20 m de altura libre mínima, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación, co-
locada.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P27EN050     1,000 ud  Señal cuadrada normal L=60 cm.                                  76,25 76,25

P27EW010     3,300 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 73,95

M10SA010     0,125 h.  Ahoy adora                                                       25,06 3,13

A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05VC CARTELES                                                        
U05VCC005    m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA1       

Cartel tipo flecha en chapa de acero galv anizado, retrorreflectante clase RA1, i/ tornillería, elementos de fijación,
postes y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P27ER200     1,000 m2  Cartel de chapa de acero de clase RA1                           86,15 86,15

P27EW010     8,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 179,28

P01HCM003    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 28,37

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,300 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VCC010    m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA2       

Cartel tipo flecha en chapa de acero galv anizado, retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación,
postes y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P27ER205     1,000 m2  Cartel de chapa de acero de clase RA2                           97,42 97,42

P27EW010     8,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 179,28

P01HCM003    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 28,37

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,300 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U05VCC015    m2  CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3       

Cartel tipo flecha en chapa de acero galv anizado, retrorreflectante clase RA3, i/ tornillería, elementos de fijación,
postes y  cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P27ER210     1,000 m2  Cartel de chapa de acero de clase RA3                           127,59 127,59

P27EW010     8,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 179,28

P01HCM003    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 28,37

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,300 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U05VCC020    m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA1                       

Cartel de chapa de acero galv anizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P27ER200     1,000 m2  Cartel de chapa de acero de clase RA1                           86,15 86,15

P27EW010     8,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 179,28

P01HCM003    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 28,37

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,300 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U05VCC025    m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2                       

Cartel de chapa de acero galv anizado, retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P27ER205     1,000 m2  Cartel de chapa de acero de clase RA2                           97,42 97,42

P27EW010     8,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 179,28

P01HCM003    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 28,37

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,300 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UO5VCC030    m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3                       

Cartel de chapa de acero galv anizado, retrorreflectante de clase RA3, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y
cimentación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P27ER210     1,000 m2  Cartel de chapa de acero de clase RA3                           127,59 127,59

P27EW010     8,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 179,28

P01HCM003    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 28,37

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

M05RN025     0,300 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 12,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U05VH HITOS                                                           
ELEMENTO U05VHK KILOMÉTRICOS                                                    
U05VHK010    ud  HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 CM DE LADO CON CLASE RA3        

Hito kilométrico s-570 de 60x 60 cm de lado, con material reflectante de clase RA3 i/ poste, tornillería y  cimenta-
ción, totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH070    1,000 ud  Hito kilométrico s-570 de 60 x  60 cm de lado, de clase RA3      70,06 70,06

P27EW010     2,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 49,30

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U05VHK020    ud  HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3       

Hito kilométrico s-571 de 60x 80 cm de lado, con material reflectante de clase RA3 i/ poste, tornillería y  cimenta-
ción, totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH020    1,000 ud  Hito kilométrico s-571 de 60 x  80 cm de lado, de clase RA3      84,86 84,86

P27EW010     2,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 53,78

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VHK030    ud  HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2       

Hito kilométrico s-571 de 60x 80 cm de lado, con material reflectante de clase RA2 i/ poste, tornillería y  cimenta-
ción, totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH010    1,000 ud  Hito kilométrico s-571 de 60 x  80 cm de lado, de clase RA2      56,94 56,94

P27EW010     2,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 53,78

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U05VHK040    ud  HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA2        

Hito kilométrico s-572 de 40x 60 cm de lado, con material reflectante clase RA2 i/ poste, tornillería y  cimentación,
totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH030    1,000 ud  Hito kilométrico s-572 de 40 x  60 cm de lado, de clase RA2      35,00 35,00

P27EW010     2,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 49,30

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U05VHK050    ud  HITO KILOMÉTRICO S-572 DE 40x60 CM DE LADO CON CLASE RA3        

Hito kilométrico s-572 de 40x 60 cm de lado, con material reflectante clase RA3 i/ poste, tornillería y  cimentación,
totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH040    1,000 ud  Hito kilométrico s-572 de 40 x  60 cm de lado, de clase RA3      48,80 48,80

P27EW010     2,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 49,30

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05VHK060    ud  HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA2       

Hito kilométrico s-573 de 40x 80 cm de lado, con material reflectante clase RA2 i/ poste, tornillería y  cimentación,
totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH050    1,000 ud  Hito kilométrico s-573 de 40 x  80 cm de lado, de clase RA2      47,90 47,90

P27EW010     2,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 53,78

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VHK070    ud  HITO KILOMÉTRICO S-573 DE 40x80 cm DE LADO, CON CLASE RA3       

Hito kilométrico s-573 de 40x 80 cm de lado, con material reflectante clase RA3 i/ poste, tornillería y  cimentación,
totalmente colocado.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EVH060    1,000 ud  Hito kilométrico s-573 de 40 x  80 cm de lado, de clase RA3      65,00 65,00

P27EW010     2,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 53,78

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VHM MIRIAMÉTRICO                                                    
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U05VHM010    ud  HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA2                                      

Hito miriamétrico retrorreflectante clase RA2 i/ tornillería, ex cav ación y  cimentación, totalmente colocado.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVH080    1,000 ud  Hito miriamétrico de clase RA2                                  338,62 338,62

P01HCM003    0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 14,18

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,140 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 5,84

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05VHM020    ud  HITO MIRAMÉTRICO CLASE RA3                                      

Hito miriamétrico retrorreflectante clase RA3 i/ tornillería, ex cav ación y  cimentación, totalmente colocado.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P27EVH090    1,000 ud  Hito miriamétrico de clase RA3                                  431,58 431,58

P01HCM003    0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 14,18

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,140 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 5,84

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VHI INAUGURACIONES                                                  
U05VHI010    ud  HITO INAUGURACIÓN REFLEXIVO                                     

Hito de inauguración reflex iv o, según planos, incluso cimentación, totalmente colocado.

O01A020      2,000 h.  Capataz                                                         16,32 32,64

O01A040      4,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 63,36

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

P27EVH100    1,000 ud  Hito inauguración reflex iv o                                     992,87 992,87

A01RH090     1,000 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 82,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.232,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U05VP PANELES                                                         
U05VP010     ud  PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2                      

Panel direccional de 160x 40 cm y  retrorreflactancia clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimen-
tación y  transporte a lugar de empleo.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EB225     1,000 ud  Panel direccional 160x 40 de clase RA2                           125,46 125,46

P27EW010     4,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 98,60

P01HCM003    0,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 11,35

P27EW160     0,250 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,52

M05RN025     0,100 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 4,17

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05VP020     ud  PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2                

Panel direccional doble de 160x 40 cm y  clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y
transporte a lugar de empleo.

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P27EB225     2,000 ud  Panel direccional 160x 40 de clase RA2                           125,46 250,92

P27EW010     5,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 116,53

P01HCM003    0,260 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 14,75

P27EW160     0,500 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,04

M05RN025     0,140 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 5,84

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05VP030     ud  PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2               

Panel direccional triple de 160x 40 cm y  clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y
transporte a lugar de empleo.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P27EB225     3,000 ud  Panel direccional 160x 40 de clase RA2                           125,46 376,38

P27EW010     6,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 134,46

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

P27EW160     0,750 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,55

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05VP040     ud  PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2                       

Panel direccional de 80x 40 cm y  clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  transporte a
lugar de empleo.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27EB210     1,000 ud  Panel direccional 80x 40 de clase RA2                            88,24 88,24

P27EW010     4,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 98,60

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

P27EW160     0,250 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,52

M05RN025     0,060 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 2,50

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U05VP050     ud  PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2                 

Panel direccional doble de 80x 40 cm y  clase RA2  i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y
transporte a lugar de empleo.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EB210     2,000 ud  Panel direccional 80x 40 de clase RA2                            88,24 176,48

P27EW010     5,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 116,53

P01HCM003    0,220 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 12,48

P27EW160     0,500 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,04

M05RN025     0,100 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 4,17

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VP060     ud  PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2                

Panel direccional triple de 80x 40 cm y  clase RA2  i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  trans-
porte a lugar de empleo.

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P27EB210     3,000 ud  Panel direccional 80x 40 de clase RA2                            88,24 264,72

P27EW010     6,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 134,46

P01HCM003    0,280 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 15,88

P27EW160     0,750 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,55

M05RN025     0,150 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 6,25

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05VS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN                                       
ELEMENTO U05VSA BÁCULOS                                                         
U05VSA010    ud  POSTE AIMPE SEÑAL.URB. 1 MÓDULO                                 

Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galv anizado, incluso cimentación, totalmente colocado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EW070     1,000 ud  Poste AIMPE señ.urb. para 1 mod.                                60,18 60,18

M06CM030     1,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,75

M06MI120     1,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 12kg                    1,06 1,06

A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 12,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05VSA020    ud  BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 2 MÓDULOS                                 

Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galv anizados, incluso cimentación, totalmente coloca-
do.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M06CM030     1,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,75

M06MI120     1,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 12kg                    1,06 1,06

P27EW080     1,000 ud  Poste AIMPE señ.urb. para 2 mod.                                251,70 251,70

A01RH090     0,200 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 16,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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U05VSA030    ud  BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 4 MÓDULOS                                 

Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cuatro módulos galv anizados, incluso cimentación, totalmente colo-
cado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EW100     1,000 ud  Poste AIMPE señ.urb. para 4 mod.                                386,36 386,36

M06CM030     1,000 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 3,75

M06MI120     1,000 h.  Martillo manual picador neumático hasta 12kg                    1,06 1,06

A01RH090     0,300 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 24,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VSB BANDEROLAS                                                      
U05VSB010    ud  BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 5,00 M DE BRAZO Y HASTA 20

Banderola de acero galv anizado de hasta 5,00 m de brazo y /o hasta 20 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimen-
tación mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir
cartel).

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

P01HCA088    6,300 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 374,35

P01HDL020    0,630 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 32,99

P03AC220     315,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 680,40

P03AL240     2.339,220 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 5.426,99

M05EN040     0,289 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,55

M02GE020     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 104,17

M07CG030     1,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 58,08

M02PL010     1,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 19,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.815,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05VSB020    ud  BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 6,00 M DE BRAZO Y HASTA 25

Banderola de acero galv anizado de hasta 6,00 m de brazo y /o hasta 25 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimen-
tación mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir
cartel).

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

P01HCA088    6,300 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 374,35

P01HDL020    0,630 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 32,99

P03AC220     315,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 680,40

P03AL240     2.491,200 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 5.779,58

M05EN040     0,289 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,55

M02GE020     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 104,17

M07CG030     1,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 58,08

M02PL010     1,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 19,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.167,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U05VSB030    ud  BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 7,00 M DE BRAZO Y HASTA 30

Banderola de acero galv anizado de hasta 7,00 m de brazo y /o hasta 30 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimen-
tación mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir
cartel).

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01HCA088    7,200 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 427,82

P01HDL020    0,720 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 37,70

P03AC220     360,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 777,60

P03AL240     2.753,700 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 6.388,58

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

M02GE020     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 156,26

M07CG030     1,500 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 87,12

M02PL010     1,500 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 29,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.071,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VSB040    ud  BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA 35

Banderola de acero galv anizado de hasta 8,00 m de brazo y /o hasta 35 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimen-
tación mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir
cartel).

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01HCA088    7,700 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 457,53

P01HDL020    0,770 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 40,32

P03AC220     385,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 831,60

P03AL240     2.905,680 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 6.741,18

M05EN040     0,353 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 21,44

M02GE020     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 156,26

M07CG030     1,500 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 87,12

M02PL010     1,500 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 29,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.512,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05VSP PÓRTICOS                                                        
U05VSP010    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 14,00 M Y HASTA 40 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 14,00 m de luz y  hasta 40 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A070      8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 121,20

P01HCA088    16,500 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 980,43

P01HDL020    0,825 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 43,20

P03AC220     825,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 1.782,00

M05EN040     0,757 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 45,97

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 208,34

M07CG030     2,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 116,16

M02PL010     2,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 39,20

P03AL240     5.286,350 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 12.264,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.681,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U05VSP020    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 16,00 m de luz y  hasta 40 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A070      8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 121,20

P01HCA088    29,700 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.764,77

P01HDL020    1,485 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 77,75

P03AC220     1.485,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.207,60

P03AL240     5.700,830 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 13.225,93

M05EN040     1,362 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 82,71

M02GE020     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 208,34

M07CG030     2,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 116,16

M02PL010     2,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 39,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.924,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

U05VSP030    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 17,00 m de luz y  hasta 60 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      9,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 136,35

P01HCA088    29,700 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.764,77

P01HDL020    1,485 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 77,75

P03AC220     1.485,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.207,60

P03AL240     5.908,067 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 13.706,72

M05EN040     1,362 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 82,71

M02GE020     2,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 234,38

M07CG030     2,250 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 130,68

M02PL010     2,250 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 44,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.481,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

U05VSP040    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 18,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 18,00 m de luz y  hasta 60 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      9,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 136,35

P01HCA088    29,700 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.764,77

P01HDL020    1,485 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 77,75

P03AC220     1.485,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.207,60

P03AL240     6.115,310 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 14.187,52

M05EN040     1,362 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 82,71

M02GE020     2,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 234,38

M07CG030     2,250 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 130,68

M02PL010     2,250 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 44,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.962,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U05VSP050    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 20,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 20,00 m de luz y  hasta 60 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      1,500 h.  Capataz                                                         16,32 24,48

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      10,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 151,50

P01HCA088    31,280 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.858,66

P01HDL020    1,564 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 81,89

P03AC220     1.564,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.378,24

P03AL240     8.559,010 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 19.856,90

M05EN040     1,435 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 87,15

M02GE020     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 312,51

M07CG030     2,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 116,16

M02PL010     3,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 58,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.006,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05VSP060    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 22,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 22,00 m de luz y  hasta 60 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      1,500 h.  Capataz                                                         16,32 24,48

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      10,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 151,50

P01HCA088    31,280 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.858,66

P01HDL020    1,564 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 81,89

P03AC220     1.564,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.378,24

P03AL240     9.111,650 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 21.139,03

M05EN040     1,435 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 87,15

M02GE020     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 312,51

M07CG030     2,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 116,16

M02PL010     3,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 58,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.288,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

U05VSP070    ud  PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CA

Pórtico de acero galv anizado de hasta 24,00 m de luz y  hasta 80 m² de cartel i/ ex cav ación, relleno, cimentación
mediante hormigón armado y  anclajes y  transporte a lugar de empleo, completamente colocado (sin incluir cartel).

O01A020      2,000 h.  Capataz                                                         16,32 32,64

O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 96,48

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

P01HCA088    32,900 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.954,92

P01HDL020    1,645 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 86,13

P03AC220     1.645,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.553,20

P03AL240     15.387,570 kg  Acero galv anizado S 275 JR ensamblado en obra                   2,32 35.699,16

M05EN040     1,509 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 91,64

M02GE020     6,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 625,02

M07CG030     3,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 174,24

M02PL010     6,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 117,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.612,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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U05VSP080    ud  PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15,00 Y 20,00 m                

Pórtico de aluminio de luz entre 15 m y  20 m i/ ex cav ación, relleno, cimentación mediante hormigón armado y  an-
clajes  y  transporte a lugar de empleo, completamente colocada (sin incluir cartel).

O01A020      2,000 h.  Capataz                                                         16,32 32,64

O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 96,48

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

P27EW150     1,000 ud  Pórtico de aluminio de luz entre 15 Y 20 m                      8.790,00 8.790,00

P01HCA088    29,700 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.764,77

P01HDL020    1,485 m3  HL-150/B/20 central                                             52,36 77,75

P03AC220     1.485,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 3.207,60

M05EN040     1,362 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 82,71

M02GE020     6,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 625,02

M07CG030     1,000 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 58,08

M02PL010     6,000 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 117,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.034,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO U05H SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
SUBAPARTADO U05HM MARCAS VIALES                                                   
ELEMENTO U05HMC CONVENCIONALES                                                  
U05HMC010    m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH100     0,300 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 0,28

P27EH070     0,050 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,04

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HMC020    m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH100     0,450 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 0,42

P27EH070     0,075 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,06

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05HMC030    m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 20 cm de ancho i/ prepara-
ción de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH100     0,600 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 0,56

P27EH070     0,100 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,08

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U05HMC040    m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm       

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superfi-
cie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH080     0,072 kg  Pintura acrílica                                                1,48 0,11

P27EH070     0,048 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,04

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U05HMC050    m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm       

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superfi-
cie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH080     0,108 kg  Pintura acrílica                                                1,48 0,16

P27EH070     0,072 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,06

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HMC060    m   MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 20 cm       

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 20 cm de ancho i/ preparación de la superfi-
cie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH080     0,144 kg  Pintura acrílica                                                1,48 0,21

P27EH070     0,096 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,08

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05HMC070    m   MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, 

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura reflectante, tipo acrílica en base agua autorreticulable, de 10 cm de ancho i/ pre-
paración de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

P27EH060     0,250 kg  Pintura acrílica en solución acuosa                             1,50 0,38

P27EH070     0,060 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,05

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4972



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U05HMC080    m   MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, 

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura reflectante, tipo acrílica en base agua autorreticulable, de 15 cm de ancho i/ pre-
paración de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH060     0,375 kg  Pintura acrílica en solución acuosa                             1,50 0,56

P27EH070     0,090 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05HMC090    m   MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, 

Marca v ial de tipo ii (rr), de pintura reflectante, tipo acrílica en base agua autorreticulable, de 20 cm de ancho i/ pre-
paración de la superficie y  premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH060     0,500 kg  Pintura acrílica en solución acuosa                             1,50 0,75

P27EH070     0,120 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

U05HMC100    m   MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm     

Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la superficie, premarca-
je y  eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH090     0,072 kg  Pintura amarilla para marcas v iales                             1,58 0,11

P27EH070     0,048 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U05HMC110    m   MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm     

Marca v ial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie, premarca-
je y  eliminación posterior (medida la longitud realmente pintada).

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,03

M10SP020     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,07

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH090     0,108 kg  Pintura amarilla para marcas v iales                             1,58 0,17

P27EH070     0,072 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05HMS SONORAS                                                         
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U05HMS010    m.  MARCA VIAL SONORA a=15 cm.                                      

Marca v ial sonora de ancho 15 cm., con pintura termoplástica, con una dotación de 0,280 kg/m., incluso p.p. de
imprimación, totalmente terminada.

O01A030      0,004 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,06

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

P27EH050     0,045 l.  Líquido imprim.para bandas son.                                 7,78 0,35

P27EH030     0,280 kg  Pintura marca v ial termoplástica blanca                         4,97 1,39

P27EH040     0,100 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 0,08

M07AC020     0,001 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,01

M10SP010     0,004 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05HS SÍMBOLOS Y CEBREADOS                                            
ELEMENTO U05HSC CEBREADOS                                                       
U05HSC010    m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

M10SP020     0,010 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,33

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH100     3,000 kg  Pintura termoplástica en caliente para marcas v iales            0,94 2,82

P27EH070     0,500 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HSC020    m2  MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS       

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

M10SP020     0,010 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,33

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH080     0,720 kg  Pintura acrílica                                                1,48 1,07

P27EH070     0,480 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U05HSC030    m2  MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, 

MARCA VIAL DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, EN SÍM-
BOLOS Y CEBREADOS

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

M10SP020     0,010 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional. 225l.                    33,44 0,33

M08BR010     0,001 h.  Barredora y  aspirador de polv o. Remolcada sin aspirador         26,87 0,03

M05PN120     0,001 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 0,03

P27EH060     2,500 kg  Pintura acrílica en solución acuosa                             1,50 3,75

P27EH070     0,600 kg  Microesferas de v idrio                                          0,82 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05HSS SÍMBOLOS                                                        
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U05HSS010    m2  PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS                                     

Pintura reflex iv a blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav imento.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M10SP010     0,200 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 19,29

P27EH010     0,900 kg  Pintura marca v ial alcídica blanca                              0,54 0,49

P27EH040     0,550 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U05HSS020    m2  PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                 

Pintura termoplástica reflex iv a blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pav imento.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,12

M08BR020     0,020 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,30

M10SP010     0,200 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 19,29

P27EH030     0,900 kg  Pintura marca v ial termoplástica blanca                         4,97 4,47

P27EH040     0,550 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05HSS030    ud  MARCADO PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA TRANSF. LATERAL         

Marcado de plaza de aparcamiento perpendicular o diagonal a la acera, reserv ada a personas con mov ilidad redu-
cida con transferencia lateral, de 5,00x 2,20 m, con pintura acrílica color blanco para línea de 10 cm de anchura,
cebreado para zona de aprox imación y  transferencia lateral de 1,50 m de anchura en toda su longitud y  Símbolo
Internacional de Accesibilidad, sobre fondo con pintura acrílica color azul, i/limpieza de superficies, neutralización,
replanteo, premarcaje y  encintado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.

O01A030      1,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,34

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

M08BR020     0,177 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 2,64

M10SP010     1,050 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 101,27

P27EH015     8,000 kg  Pintura marca v ial acrílica azul                                3,27 26,16

P24WW220     1,500 ud  Pequeño material                                                1,11 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U05HSS040    ud  MARCADO PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA TRANSF. LATERAL COMPARTI

Marcado de dos plazas de aparcamiento perpendiculares o diagonales a la acera, reserv adas a personas con mo-
v ilidad reducida con transferencia lateral compartida, de dimensiones 5,00x 2,20 m cada plaza; con pintura acrílica
color blanco para línea de 10 cm de anchura, cebreado para zona de aprox imación y  transferencia lateral de 1,50
m de anchura en toda su longitud y  Símbolo Internacional de Accesibilidad, sobre fondo con pintura acrílica color
azul, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo, premarcaje y  encintado. Según Orden VIV/561/2010. Me-
dida la unidad terminada.

O01A030      2,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 45,02

O01A070      2,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 42,42

M08BR020     0,124 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 1,85

M10SP010     1,785 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 172,16

P27EH015     16,000 kg  Pintura marca v ial acrílica azul                                3,27 52,32

P24WW220     2,000 ud  Pequeño material                                                1,11 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U05HSS050    ud  MARCADO PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA TRANSF. TRASERA         

Marcado de plaza de aparcamiento en línea, reserv ada a personas con mov ilidad reducida con transferencia trase-
ra, de 5,00x 2,20 m, con pintura acrílica color blanco para línea de 10 cm de anchura, cebreado para zona de apro-
x imación y  transferencia lateral de 1,50 m de anchura en toda su longitud y  Símbolo Internacional de Accesibilidad,
sobre fondo con pintura acrílica color azul, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo, premarcaje y  encin-
tado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.

O01A030      1,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,92

O01A070      1,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 23,48

M08BR020     0,127 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 1,89

M10SP010     0,900 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 86,81

P27EH015     8,000 kg  Pintura marca v ial acrílica azul                                3,27 26,16

P24WW220     1,500 ud  Pequeño material                                                1,11 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05HSS060    ud  ROTULACIÓN SIA PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA                  

Marcado y  rotulación del Símbolo Internacional de Accesibilidad en plaza de aparcamiento reserv ada a personas
con mov ilidad reducida, con un tamaño de 1,40x 1,60 m, con pintura acrílica color blanco, i/limpieza de superficies,
neutralización, replanteo, premarcaje y  encintado. Según Orden VIV/561/2010. Medida la unidad terminada.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M08BR020     0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,22

M10SP010     0,100 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 9,65

P24WW220     1,000 ud  Pequeño material                                                1,11 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U05B BALIZAMIENTO                                                    
SUBAPARTADO U05BC BALIZAMIENTO CONVENCIONAL                                       
ELEMENTO U05BCB BALIZA DE BORDE                                                 
U05BCB010    ud  BALIZA DE BORDE REFL. TB-7                                      

Baliza de borde reflectante TB-7, colocada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB010     1,000 ud  Baliza borde reflec. tipo TB-7                                  20,19 20,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U05BCB020    ud  BALIZA DE BORDE REFL. TB-8                                      

Baliza de borde reflectante TB-8, colocada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB020     1,000 ud  Baliza borde reflec. tipo TB-8                                  58,46 58,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05BCB030    ud  BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2                            

Baliza cilíndrica ch-75 con material reflectante clase ra2, totalmente colocada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27EB025     1,000 ud  Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 con base y  anclaje  32,00 32,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCC CINTAS                                                          
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U05BCC010    m.  CINTA ADHESIVA REFL.OBRAS a=10cm                                

Cinta adhesiv a reflex iv a para señalización prov isional de obra de 10 cm. de ancho, amarilla o blanca, colocada.

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P27EB030     1,000 m.  Cinta adhesiv a reflex . a=10 cm.                                 3,23 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05BCC020    m.  CINTA ADHESIVA REFL.OBRAS a=15cm                                

Cinta adhesiv a reflex iv a para señalización prov isional de obra de 15 cm. de ancho, amarilla o blanca, colocada.

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P27EB040     1,000 m.  Cinta adhesiv a reflex . a=15 cm.                                 5,97 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05BCC030    m.  CINTA DE GUÍA REFLEXIVA TB-13                                   

Cinta de guía reflex iv a TB-13, colocada.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P27EB050     1,000 m.  Cinta de guía reflex . TB-13                                     1,52 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U05BCC040    m.  CINTA BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO                                  

Cinta de balizamiento de plástico R/B y  A/B de resistencia normal, colocada.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P27EB060     1,000 m.  Cinta baliz.plást. R/B y  A/B                                    0,39 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCI BARRIL DE ISLETA                                                
U05BCI010    ud  BARRIL REFLEXIVO DE ISLETA                                      

Barril reflex iv o de isleta, colocado sobre el pav imento, incluso lastrado de arena.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P27EB070     1,000 ud  Barril reflex iv o de isleta                                      535,39 535,39

P01AA040     0,300 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCN CONOS                                                           
U05BCN010    ud  CONO POLIETILENO REFLECT. 300 mm                                

Cono polietileno reflectante de 300 mm. de diámetro colocado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB080     1,000 ud  Cono irromp.reflect. TB-6 D=300                                 11,21 11,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05BCN020    ud  CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm                                

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB090     1,000 ud  Cono irromp.reflect. TB-6 D=500                                 25,90 25,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U05BCN030    ud  CONO POLIE. H.I. REFLEC. 700 mm                                 

Cono polietileno H. I. reflectante de 700 mm. de diámetro, colocado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB100     1,000 ud  Cono irromp.reflect. TB-6 D=700                                 42,95 42,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCO OJOS DE GATO                                                    
U05BCO010    ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA                                

Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pav imento.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB110     1,000 ud  Ojos gato TB-10 reflect.una cara                                6,07 6,07

P27EB130     0,100 kg  Resina de fijación al pav imento                                 22,20 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U05BCO020    ud  OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pav imento.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB120     1,000 ud  Ojos gato TB-10 reflect.dos cara                                7,16 7,16

P27EB130     0,100 kg  Resina de fijación al pav imento                                 22,20 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BCP PIQUETAS                                                        
U05BCP010    ud  PIQUETA REFLEXIVA TB-11                                         

Piqueta de jalonamiento reflex iv a TB-11 de l=90 cm., colocada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB140     1,000 ud  Piqueta jalonam.reflex .TB-11 90                                 6,63 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05BL BALIZAMIENTO LUMINOSO                                           
ELEMENTO U05BLB BOYAS                                                           
U05BLB010    ud  BALIZA INTERMITENTE OBRAS TL-2                                  

Baliza intermitente para obras de color ámbar con célula fotoeléctrica, TL-2, colocada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P27EB150     1,000 ud  Baliza interm.c/célula fot.TL-2                                 40,13 40,13

P27EB160     1,000 ud  Pila para baliza intem. TL-2                                    9,40 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BLC CASCADA LUMINOSA                                                
U05BLC010    ud  CASCADA LUMINOSA TL-8 4 uds.                                    

Cascada luminosa, con luz aparentemente en mov imiento, TL-8 con 4 unidades, incluso mano de obra para des-
plazamientos durante la ejecución de las obras.

O01A070      50,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 757,50

P27EB170     1,000 ud  Cascada lumin. TL-8,4 uds.                                      1.792,27 1.792,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.549,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U05BLC020    ud  CASCADA LUMINOSA TL-8 8 uds.                                    

Cascada luminosa, con luz aparentemente en mov imiento, TL-8 con 8 unidades, incluso mano de obra para des-
plazamientos durante la ejecución de las obras.

O01A070      50,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 757,50

P27EB180     1,000 ud  Cascada lumin. TL-8,8 uds.                                      4.081,14 4.081,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.838,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BLR REMOLQUE SEÑALIZACIÓN                                           
U05BLR010    ud  REMOLQUE DE SEÑALIZACIÓN TB-14                                  

Remolque de señalización TB-14 con tres focos luminosos, incluso remolque, juego de luces, señales portátiles y
desplazamientos durante la ejecución de las obras.

O01A070      100,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1.515,00

P27EB190     1,000 ud  Remolque señal. TB-14,3 focos                                   7.232,76 7.232,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.747,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BLS SEMÁFORO TRICOLOR                                               
U05BLS010    ud  SEMÁFORO TRICOLOR TL-1                                          

Semáforo tricolor TL-1, autorregulable con programador, incluso mano de obra para desplazamientos durante la eje-
cución de las obras.

O01A070      100,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1.515,00

P27EB200     1,000 ud  Semáforo tric. TL-1 autoreg.prg.                                7.183,54 7.183,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.698,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05BP PANELES                                                         
U05BP010     ud  PANEL DIRECCIONAL 160x40 cm, CON CLASE RA2                      

Panel direccional de 160x 40 cm y  retrorreflactancia clase RA2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimen-
tación y  transporte a lugar de empleo.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EB225     1,000 ud  Panel direccional 160x 40 de clase RA2                           125,46 125,46

P27EW010     4,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 98,60

P01HCM003    0,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 11,35

P27EW160     0,250 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,52

M05RN025     0,100 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 4,17

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05BP020     ud  PANEL DIRECCIONAL DOBLE 160x40 cm, CON CLASE RA2                

Panel direccional doble de 160x 40 cm y  clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  trans-
porte a lugar de empleo.

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P27EB225     2,000 ud  Panel direccional 160x 40 de clase RA2                           125,46 250,92

P27EW010     5,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 116,53

P01HCM003    0,260 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 14,75

P27EW160     0,500 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,04

M05RN025     0,140 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 5,84

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U05BP030     ud  PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 160x40 cm, CON CLASE RA2               

Panel direccional triple de 160x 40 cm y  clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  trans-
porte a lugar de empleo.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P27EB225     3,000 ud  Panel direccional 160x 40 de clase RA2                           125,46 376,38

P27EW010     6,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 134,46

P01HCM003    0,320 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 18,15

P27EW160     0,750 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,55

M05RN025     0,170 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 7,09

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05BP040     ud  PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2                       

Panel direccional de 80x 40 cm y  clase ra2 i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  transporte a
lugar de empleo.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27EB210     1,000 ud  Panel direccional 80x 40 de clase RA2                            88,24 88,24

P27EW010     4,400 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 98,60

P01HCM003    0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 9,08

P27EW160     0,250 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,52

M05RN025     0,060 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 2,50

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BP050     ud  PANEL DIRECCIONAL DOBLE 80x40 cm, CON CLASE RA2                 

Panel direccional doble de 80x 40 cm y  clase ra2  i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  trans-
porte a lugar de empleo.

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EB210     2,000 ud  Panel direccional 80x 40 de clase RA2                            88,24 176,48

P27EW010     5,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 116,53

P01HCM003    0,220 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 12,48

P27EW160     0,500 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,04

M05RN025     0,100 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 4,17

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BP060     ud  PANEL DIRECCIONAL TRIPLE 80x40 cm, CON CLASE RA2                

Panel direccional triple de 80x 40 cm y  clase ra2  i/ tornillería, elementos de fijación, postes y  cimentación y  trans-
porte a lugar de empleo.

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P27EB210     3,000 ud  Panel direccional 80x 40 de clase RA2                            88,24 264,72

P27EW010     6,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 134,46

P01HCM003    0,280 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 15,88

P27EW160     0,750 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 1,55

M05RN025     0,150 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 6,25

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U05BT HITOS                                                           
ELEMENTO U05BTA ARISTA                                                          
U05BTA010    ud  HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA3               

Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera conv encional), de retrorreflectancia clase RA3, totalmente colocado.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P27EBH010    1,000 ud  Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA3                    11,45 11,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05BTA020    ud  HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO I DE CLASE RA2               

Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera conv encional), retrorreflectancia de clase RA2, totalmente colocado.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P27EBH020    1,000 ud  Hito de arista de 155 cm de tipo I clase RA2                    10,75 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05BTA030    ud  HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA3              

Hito de arista (de 155 cm) tipo II (para autopista o autov ía), de retrorreflectancia clase RA3, totalmente colocado.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P27EBH040    1,000 ud  Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA3                   7,90 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05BTA040    ud  HITO DE ARISTA DE H-155 CM DE TIPO II DE CLASE RA2              

Hito de arista (de 155 cm) tipo II (para autopista o autov ía), de retrorreflectancia clase RA2, totalmente colocado.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P27EBH030    1,000 ud  Hito de arista de 155 cm de tipo II clase RA2                   7,70 7,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05BTA050    ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA 

Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera conv encional), de retrorreflectancia clase RA3, sobre barrera, total-
mente colocado.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P27EBH060    1,000 ud  Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA3, con anclaje para ba 9,45 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

U05BTA060    ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO I DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA 

Hito de arista (de 45 cm) tipo I (para carretera conv encional), de retrorreflectancia clase ra2, sobre barrera, total-
mente colocado.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P27EBH050    1,000 ud  Hito de arista de 45 cm de tipo I clase RA2, con anclaje para ba 8,75 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U05BTA070    ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA3, SOBRE BARRERA

Hito de arista (de 45 cm) tipo II (para autopista o autov ía), de retrorreflectancia clase RA3, sobre barrera, totalmente
colocado.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P27EBH080    1,000 ud  Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA3, con anclaje para b 7,60 7,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05BTA080    ud  HITO DE ARISTA DE H-45 CM DE TIPO II DE CLASE RA2, SOBRE BARRERA

Hito de arista (de 45 cm) tipo II (para autopista o autov ía), de retrorreflectancia clase RA2, sobre barrera, totalmente
colocado.
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O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P27EBH070    1,000 ud  Hito de arista de 45 cm de tipo II clase RA2, con anclaje para b 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05BTA090    ud  HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3                        

Hito hectométrico de 40 cm de lado y  retroreflectancia clase RA3, colocada sobre poste galv anizado fijado a tierra
mediante hormigonado i/ tornillería y  elementos de fijación y  transporte a lugar de empleo.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P27EBH090    1,000 ud  Hito hectométrico de 40 cm de lado y  clase RA3                  37,57 37,57

P27EW010     2,200 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 49,30

P01HCM003    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,94

P27EW160     0,450 ud  Juego de tornillería para sustentación de señalización          2,07 0,93

M05RN025     0,080 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 3,34

M07CG030     0,050 h   Camión con grúa 16 t                                            58,08 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BTD VÉRTICE                                                         
U05BTD010    ud  HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA2                              

Hito de v értice n-120 con material reflectante clase RA2, lastrado con grav a o grav illa, totalmente colocado.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EBH100    1,000 ud  Hito de v értice n-120 retrorreflectante de clase RA2            290,00 290,00

P01AG060     0,283 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U05BTD020    ud  HITO DE VÉRTICE N-120 DE CLASE RA3                              

Hito de v értice n-120 con material reflectante clase RA3, lastrado con grav a o grav illa, totalmente colocado.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EBH110    1,000 ud  Hito de v értice n-120 retrorreflectante de clase RA3            340,00 340,00

P01AG060     0,283 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

U05BTD030    ud  HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA2                              

Hito de v értice n-180 con material reflectante clase RA2, lastrado con grav a o grav illa, totalmente colocado.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EBH120    1,000 ud  Hito de v értice n-180 retrorreflectante de clase RA2            450,00 450,00

P01AG060     0,635 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 7,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U05BTD040    ud  HITO DE VÉRTICE N-180 DE CLASE RA3                              

Hito de v értice n-180 con material reflectante clase RA3, lastrado con grav a o grav illa, totalmente colocado.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27EBH130    1,000 ud  Hito de v értice n-180 retrorreflectante de clase RA3            530,00 530,00

P01AG060     0,635 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 7,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BTI ISLETA                                                          
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U05BTI010    ud  HITO DELINEADOR REFLEX. ISLETA                                  

Hito delineador reflex iv o de isleta, h=75 cm., colocado.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27EBH140    1,000 ud  Hito delimitador reflex iv o isleta h=75 cm.                      56,01 56,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05BTT TEJA                                                            
U05BTT010    ud  HITO PVC (TEJA) h=72 cm. H.I.                                   

Hito de teja de PVC de 72 cm. de altura, decorado a dos caras en H.I., con soporte galv anizado de 50 cm., ancla-
do a tierra, colocado.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

P27EBH150    1,000 ud  Hito PVC(teja) 72cm c/sop.gal.50                                12,64 12,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U05BTT020    ud  HITO PVC (TEJA) h=155 cm. H.I.                                  

Hito de teja de PVC de 155 cm. de altura con pasador, decorado a dos caras en H.I., anclado a tierra, colocado.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

P27EBH160    1,000 ud  Hito PVC(teja) 155 H.I. c/pasad.                                18,31 18,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05BW VARIOS                                                          
ELEMENTO U05BWE ESPEJOS                                                         
U05BWE010    ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      

Espejo conv ex o de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galv anizado y  cimentación, colocado.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P27EB300     1,000 ud  Espejo conv ex o D=60 cm.                                         234,03 234,03

P27EB320     1,000 ud  Luna espejo conv ex o D=60 cm.                                    56,94 56,94

P27EW140     1,000 ud  Poste tubo 3 m. galv .para espejo                                30,54 30,54

A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 12,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U05BWE020    ud  ESPEJO CONVEXO DE D=80 cm.                                      

Espejo conv ex o de 80 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galv anizado y  cimentación, colocado.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P27EB310     1,000 ud  Espejo conv ex o D=80 cm.                                         307,20 307,20

P27EB330     1,000 ud  Luna espejo conv ex o D=80 cm.                                    88,41 88,41

P27EW140     1,000 ud  Poste tubo 3 m. galv .para espejo                                30,54 30,54

A01RH090     0,200 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             82,89 16,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4983



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO U05D DEFENSAS                                                        
SUBAPARTADO U05DA BARANDILLAS                                                     
ELEMENTO U05DAA GALVANIZADAS                                                    
U05DAA010    m.  BARANDILLA METÁL. GALV. API-1                                   

Barandilla metálica galv anizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y  fijaciones de 80x 40x 1,5
mm., barras v erticales interiores de 25x 25x 1,5 mm. y  base de 60x 25x 1,5 mm. con una altura de 1,05 m., termi-
nado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED060     1,000 m.  Barandilla gal.API-1 i/pl.ancl.                                 28,21 28,21

M11M020      0,500 h.  Motosoldad.eléctrica 5 KVAs                                     2,38 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U05DAA020    m.  BARANDILLA METÁL. GALV. API-2                                   

Barandilla metálica galv anizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y  fijaciones de 80x 40x 1,5
mm., barras v erticales interiores de30x 30x 1,5 mm. y  base de 60x 25x 1,5 mm. con una altura de 1,05 m., termi-
nado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED070     1,000 m.  Barandilla gal.API-2 i/pl.ancl.                                 32,90 32,90

M11M020      0,500 h.  Motosoldad.eléctrica 5 KVAs                                     2,38 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U05DAA030    m.  BARANDILLA METÁL. GALV. API-4                                   

Barandilla metálica galv anizada, con pasamanos de diámetro 50x 1,5 mm., fijaciones IPN-120 mm., soladadas a
placas de anclaje y  barrera de seguridad doble onda galv anizada de 3 mm., con una altura de 1,20 m., totalmente
terminado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED080     1,000 m.  Barandilla gal.API-4 i/pl.ancl.                                 45,44 45,44

M11M020      0,500 h.  Motosoldad.eléctrica 5 KVAs                                     2,38 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U05DAA040    m.  BARANDILLA TIPO JAMÓN 3 TUBOS                                   

Barandilla metálica de acero galv anizado, tipo jamón para protección de puentes y  pasos elev ados de peatones,
de 1,20 m. de altura, incluso poste tipo jamón, 3 tubos de 40 mm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, casquillos,
terminales y  placa de anclaje, instalada.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P27ED020     0,500 ud  Poste t.jamón acero inox . 1,20 m                                70,25 35,13

P27ED030     2,000 m.  Tubo 40x 1,5 mm. con casquillos                                  8,70 17,40

P27ED040     0,100 ud  Terminal                                                        21,90 2,19

P27ED050     1,000 ud  Placa de anclaje                                                3,99 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U05DAA050    m.  BARANDILLA TIPO JAMÓN 2 TUBOS                                   

Barandilla metálica de acero galv anizado, tipo jamón para protección de puentes y  pasos elev ados de peatones,
de 1,20 m. de altura, incluso poste tipo jamón, 2 tubos de 40 mm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, casquillos,
terminales y  placa de anclaje, instalada.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P27ED020     0,500 ud  Poste t.jamón acero inox . 1,20 m                                70,25 35,13

P27ED030     2,000 m.  Tubo 40x 1,5 mm. con casquillos                                  8,70 17,40

P27ED040     0,100 ud  Terminal                                                        21,90 2,19

P27ED050     1,000 ud  Placa de anclaje                                                3,99 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05DAA060    m.  BARANDILLA TIPO JAMÓN 1 TUBO                                    

Barandilla metálica de acero galv anizada, tipo jamón para protección de puentes y  pasos elev ados de peatones,
de 1,20 m. de altura, incluso poste tipo jamón, 1 tubos de 40 mm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, casquillos,
terminales y  placa de anclaje, instalada.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P27ED020     0,500 ud  Poste t.jamón acero inox . 1,20 m                                70,25 35,13

P27ED030     1,000 m.  Tubo 40x 1,5 mm. con casquillos                                  8,70 8,70

P27ED040     0,100 ud  Terminal                                                        21,90 2,19

P27ED050     1,000 ud  Placa de anclaje                                                3,99 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05DAA070    m.  BARANDILLA RECTANGULAR 3 TUBOS                                  

Barandilla metálica de acero galv anizado, de poste rectangular, para protección de puentes y  pasos elev ados de
peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 3 tubos de 40 mm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, casquillos,
terminales y  placa de anclaje, instalada.

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

P27ED010     0,500 ud  Poste rect. acero inox . 1,08 m.                                 55,53 27,77

P27ED030     3,000 m.  Tubo 40x 1,5 mm. con casquillos                                  8,70 26,10

P27ED040     0,100 ud  Terminal                                                        21,90 2,19

P27ED050     1,000 ud  Placa de anclaje                                                3,99 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U05DAA080    m.  BARANDILLA RECTANGULAR 2 TUBOS                                  

Barandilla metálica de acero galv anizada, de poste rectangular, para protección de puentes y  pasos elev ados de
peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 2 tubos de 40 mm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, casquillos,
terminales y  placa de anclaje, instalada.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P27ED010     0,500 ud  Poste rect. acero inox . 1,08 m.                                 55,53 27,77

P27ED030     2,000 m.  Tubo 40x 1,5 mm. con casquillos                                  8,70 17,40

P27ED040     0,100 ud  Terminal                                                        21,90 2,19

P27ED050     1,000 ud  Placa de anclaje                                                3,99 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4985



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U05DAA090    m.  BARANDILLA RECTANGULAR 1 TUBO                                   

Barandilla metálica de acero galv anizado, de poste rectangular, para protección de puentes y  pasos elev ados de
peatones, de 1,08 m. de altura, incluso poste, 1 tubos de 40 mm. de diámetro y  1,5 mm. de espesor, casquillos,
terminales y  placa de anclaje, instalada.

O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 3,69

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P27ED010     0,500 ud  Poste rect. acero inox . 1,08 m.                                 55,53 27,77

P27ED030     1,000 m.  Tubo 40x 1,5 mm. con casquillos                                  8,70 8,70

P27ED040     0,100 ud  Terminal                                                        21,90 2,19

P27ED050     1,000 ud  Placa de anclaje                                                3,99 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05DB BARRERAS DE SEGURIDAD                                           
U05DB010     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W5 O INF.

Barrera de seguridad simple, con niv el de contención N2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,50
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A070      0,135 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,05

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED220     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada de contención normal N2, índ 17,80 17,80

M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,11

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05DB020     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INF.

Barrera de seguridad simple, con niv el de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflex ión dinámica 1,10
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A070      0,135 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,05

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED190     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada de contención normal N2, índ 22,00 22,00

M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,11

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U05DB030     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL N2, W3 O INF. 

Barrera de seguridad simple, con niv el de contención N2, anchura de trabajo W3 o inferior, deflex ión dinámica 0,70
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,045 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,72

O01A070      0,135 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,05

O01A050      0,045 h.  Ay udante                                                        15,61 0,70

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED180     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada de contención normal N2, índ 26,50 26,50

M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,11

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DB040     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INF.  

Barrera de seguridad simple, con niv el de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,20
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.
nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A070      0,165 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,50

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED160     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada de contención alta N1, í índ 34,20 34,20

M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,11

M10SH010     0,014 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U05DB050     m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W4 O INF.   

Barrera de seguridad doble, con niv el de contención H1, anchura de trabajo W4 o inferior, deflex ión dinámica 0,70
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,067 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,08

O01A070      0,201 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,05

O01A050      0,067 h.  Ay udante                                                        15,61 1,05

P27ED090     0,250 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 1,20

P27ED110     1,000 m   Barrera metálica doble galv anizada de contención alta H1, índice 34,10 34,10

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,017 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05DB060     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INF.  

Barrera de seguridad simple, con niv el de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,40
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.
nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A070      0,165 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,50

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED150     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada de contención alta N2, índic 47,20 47,20

M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,11

M10SH010     0,014 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U05DB070     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W

Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (spm), con niv el de contención N2, an-
chura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,40 m o inferior, índice de sev eridad a y  niv el de sev eridad i i/
captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.
nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A070      0,165 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,50

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED210     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada con spm de contención normal 32,10 32,10

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U05DB080     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W

Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (spm), con niv el de contención N2, an-
chura de trabajo W4 o inferior, deflex ión dinámica 1,20 m o inferior, índice de sev eridad a y  niv el de sev eridad i i/
captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.
nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,055 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,88

O01A070      0,165 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,50

O01A050      0,055 h.  Ay udante                                                        15,61 0,86

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED200     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada con spm de contención normal 33,40 33,40

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05DB090     m   BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 

Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (spm), con niv el de contención H1, an-
chura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,20 m o inferior, índice de sev eridad a y  niv el de sev eridad i i/
captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.
nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P27ED090     0,125 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 0,60

P27ED170     1,000 m   Barrera metálica simple galv anizada con spm de contención alta N 47,10 47,10

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,014 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U05DB100     m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INFER

Barrera de seguridad doble, con niv el de contención N2, anchura de trabajo W4 o inferior, deflex ión dinámica 1,10
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P27ED090     0,250 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 1,20

P27ED140     1,000 m   Barrera metálica doble galv anizada de contención normal N2, índi 35,40 35,40

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DB110     m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W2 O INFER

Barrera de seguridad doble, con niv el de contención N2, anchura de trabajo W2 o inferior, deflex ión dinámica 0,60
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01A050      0,060 h.  Ay udante                                                        15,61 0,94

P27ED090     0,250 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 1,20

P27ED130     1,000 m   Barrera metálica doble galv anizada de contención normal N2, índi 41,50 41,50

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,012 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05DB120     m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H1, W5 O INFERIO

Barrera de seguridad doble, con niv el de contención H1, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 1,00
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,067 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,08

O01A070      0,201 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,05

O01A050      0,067 h.  Ay udante                                                        15,61 1,05

P27ED090     0,250 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 1,20

P27ED120     1,000 m   Barrera metálica doble galv anizada de contención alta H1, índice 38,50 38,50

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,017 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U05DB130     m   BARRERA SEGURIDAD DOBLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W6 O INFERIO

Barrera de seguridad doble, con niv el de contención H2, anchura de trabajo W6 o inferior, deflex ión dinámica 1,60
m o inferior, índice de sev eridad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y  anclajes, totalmente instalada.

nota: se medirá la transición o abatimiento como longitud de barrera (incluir en pptp).

O01A030      0,067 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,08

O01A070      0,201 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,05

O01A050      0,067 h.  Ay udante                                                        15,61 1,05

P27ED090     0,250 ud  Captafaros triangular barrera 2 caras H.I.                      4,81 1,20

P27ED100     1,000 m   Barrera metálica doble galv anizada de contención alta H2, índice 44,50 44,50

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M10SH010     0,017 h.  Hincadora de postes para colocación de biondas. Automotriz      89,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05DC PRETILES                                                        
U05DC010     m   PRETIL HORMIGON "IN SITU"                                       

Pretil de hormigón "in situ" PHEJO/1-8a, incluso losa de apoy o en hormigón armado y  encofrado v isto. Totalmente
terminado.

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A070      2,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,82

O01BE010     1,090 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 20,11

O01BE020     1,090 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 19,24

M12EM030     2,180 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 5,25

P01EB010     0,033 m3  Tablón pin.gallego 76x 205mm>2,5m                                408,16 13,47

P01DC010     0,432 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,62

P01UC030     0,043 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,05

P03AC200     102,560 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum. obra v arios
diámetro

1,82 186,66

P01HCM006    0,674 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 40,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05DC020     m   PRETIL HORMIGON PREFABRICADO                                    

Pretil de hormigón prefabricado PHPJ6/1-10a. Totalmente colocado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P27ED230     1,000 m   Barrera PHPJ6/1-10a                                             57,06 57,06

M02GE010     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U05DC030     m   BARRERA HORMIGON PREFABRICADO                                   

Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a. Totalmente colocado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P27ED240     1,000 m   Barrera BHSPJ3/1a                                               32,51 32,51

M02GE010     0,050 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U05DC040     m   PRETIL HORM. PREF. C/ BARANDA                                   

Pretil de hormigón simple prefabricado con baranda, tipo PXPJ6/1-14c. Totalmente colocado.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P27ED250     1,000 m   Pretil c/baranda PXPJ6/1-14c                                    202,25 202,25

M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U05DC050     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W5 O INFERIOR, D=0,90 m O INF.

Pretil con niv el de contención H2, anchura de trabajo W5 o inferior, deflex ión dinámica 0,90 m o inferior, índice de
sev eridad B i/ anclajes y  todos los materiales y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra.
nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en pptp).

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P27ED280     1,000 ud  Pretil metálico de contención alta H2, índice de sev eridad B    122,00 122,00

M07CA030     0,050 h   Camión. Con caja fija. Para 16 t                                55,87 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U05DC060     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INF.

Pretil con niv el de contención H3, anchura de trabajo W2 o inferior, deflex ión dinámica 0,60 m o inferior, índice de
sev eridad B i/ anclajes y  todos los materiales y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra.
nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en pptp).

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P27ED270     1,000 ud  Pretil metálico de contención alta H3, índice de sev eridad B    167,50 167,50

M07CA030     0,050 h   Camión. Con caja fija. Para 16 t                                55,87 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05DC070     m   PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H4b, W4 O INFERIOR, D=1,00 m O INF

Pretil con niv el de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, deflex ión dinámica 1,00 m o inferior, índice de
sev eridad B i/ anclajes y  todos los materiales y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra.
nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en pptp).

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P27ED260     1,000 ud  Pretil metálico de contención muy  alta H4b, índice de sev eridad 207,50 207,50

M07CA030     0,050 h   Camión. Con caja fija. Para 16 t                                55,87 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 4991



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO U05DV VALLAS DE OBRA                                                  
ELEMENTO U05DVE EXTENSIBLES                                                     
U05DVE010    ud  VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE                                    

Valla de obra ex tensible reflectante, tipo acordeón, roja y  blanca con soportes galv anizados, colocada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED290     1,000 ud  Valla obra ex t. reflec.acordeón                                 214,53 214,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05DVR REFLECTANTES                                                    
U05DVR010    ud  VALLA OBRA 0,80x0,20 m. REFLEC.                                 

Valla de obra de 0,80x 0,20 m. (con trípode) reflectante.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED300     1,000 ud  Valla obra 0,80x 0,20 reflect.                                   58,94 58,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05DVR020    ud  VALLA OBRA 1,65x0,20 m. REFLEC.                                 

Valla de obra de 1,65x 0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galv anizados, colocada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED310     1,000 ud  Valla obra 1,65x 0,20 refl.c/sop.                                119,36 119,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05DVR030    ud  VALLA OBRA 2,40x0,20 m. REFLEC.                                 

Valla de obra de 2,40x 0,20 m. (un tablero) reflectante con soportes galv anizados, colocada.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED320     1,000 ud  Valla obra 2,40x 0,20 refl.c/sop.                                128,20 128,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05DVR040    ud  VALLA AMARILLA 2,5 m DELIMITACIÓN OBRAS                         

Valla móv il para delimitación prov isional de zona de obras, prolongable de 2,50 m de largo y  1,10 m de altura, me-
tálica, amarilla, i/colocación y  desmontaje. Amortizable en 20 usos.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27ED330     1,000 ud  Valla 2,5 m delimitación obras                                  79,88 79,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05DVR050    ud  VALLA PROTECCIÓN ÁREA USO PEATONAL POLIPROPILENO                

Valla móv il de polipropileno para señalización y  protección de obras u otras alteraciones temporales del área de
uso peatonal, de color contrastable con el entorno, prolongable de 2,00 m de largo y  1,00 m de altura, y  con bases
de apoy o sin inv adir el itinerario peatonal accesible, i/ colocación y  desmontaje. Amortizable en 5 usos.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P27ED340     1,000 ud  Valla polipropileno uso peatonal 2 m                            40,64 40,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO U05S SEMAFORIZACIÓN                                                  
SUBAPARTADO U05SA OBRA PREVIA                                                     
ELEMENTO U05SAC CANALIZACIONES                                                  
U05SAC010    m.  CANAL 1 TUB. PVC 100 mm.D S/AREN                                

Canalización con 1 tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor en
zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090      0,040 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1,57

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P27SA010     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     2,96 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SAC020    m.  CANAL 2 TUB. PVC 100 mm.D S/AREN                                

Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor
en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090      0,050 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1,96

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P27SA010     2,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     2,96 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U05SAC030    m.  CANAL 3 TUB. PVC 100 mm.D S/AREN                                

Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor
en zanja de 50 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090      0,080 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,14

P01AA030     0,025 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,41

P27SA010     3,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     2,96 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SAC100    m.  CANAL 1 TUB. PVC 100 mm.D HORM.                                 

Canalización con 1 tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20 de 10
cm. de espesor y  protegidos con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, en zanja
de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P01HDN020    0,114 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 7,02

P27SA010     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     2,96 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U05SAC110    m.  CANAL 2 TUB. PVC 100 mm.D HORM.                                 

Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20 de 10
cm. de espesor y  protegidos con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, en zanja
de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

P01HDN020    0,105 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 6,46

P27SA010     2,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     2,96 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U05SAC120    m.  CANAL 3 TUB. PVC 100 mm.D HORM.                                 

Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/P/20 de 10
cm. de espesor y  protegidos con el mismo hormigón hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, en zanja
de 50 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090      0,140 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,50

P01HDN020    0,126 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 7,76

P27SA010     3,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=100 mm.                                     2,96 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05SAA ARQUETAS                                                        
U05SAA010    ud  ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 60x 60x 80 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, i/solera de 10 cm. de hormigón HM-10/P/40,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y  arena de río 1/6 (tipo M-5), con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

P01LT020     90,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 9,90

P27SA090     1,000 ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                49,94 49,94

A01RH060     0,065 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,99

A01MA050     0,071 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U05SAA020    ud  ARQUETA CIEGA 60x60x55                                          

Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60x 60x 55 cm. bajo solado de acera, sin incluir éste, i/solera
de hormigón HM-10/P/40, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (tipo M-5), y  tapa prefabricada de hormigón de 70x 70x 6 cm.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01LT020     68,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 7,48

P27SA100     1,000 ud  Tapa 70x 70x 6 cm. hormigón armado                                32,15 32,15

A01MA050     0,052 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,98

A01RH060     0,065 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U05SAM CIMENTACIONES                                                   
U05SAM010    ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3m                                      

Cimentación para columna de altura inferior a 3 m., con dimensiones 50x 50x 70 cm., en hormigón HM-20/P/40/I,
i/pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A070      0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,88

P01HCM001    0,193 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 10,95

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          6,30 6,30

P27SA030     3,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm                                  8,29 24,87

M10HV080     0,046 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U05SAM020    ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁF.6m                                   

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m. de altura y  3,5 m. de brazo, con dimensiones 100x 100x 100 cm.,
en hormigón HM-20/P/40/I, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de 90º de 100 mm.
de diámetro.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

P01HCM001    1,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 62,40

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          6,30 6,30

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm                                  22,68 90,72

M10HV080     0,260 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SAM030    ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   

Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x 80x 120 cm., en hormigón
HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01HCM001    0,845 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 47,94

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          6,30 6,30

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm                                  22,68 90,72

M10HV080     0,200 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SAM040    ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   

Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 80x 80x 120 cm., en hormigón
HM-20 N/mm2., i/ex cav ación, pernos de anclaje y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

E02ZM010     0,972 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 7,08

E04CM060     0,768 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 54,14

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm.                                          6,30 6,30

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm                                  22,68 90,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SAM050    ud  CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   

Cimentación para armario regulador, acometida o protección, en fábrica de ladrillo macizo 1 pie de 60x 45 cm. ex -
terior y  hueco interior de 70 cm. de altura, i/base de hormigón HM-10/P/40 y  pernos de acero de 30 cm. de longi-
tud.

O01A030      2,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,77

O01A050      1,050 h.  Ay udante                                                        15,61 16,39

P01LT020     150,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 16,50

P27SA030     4,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm                                  8,29 33,16

A01RH060     0,030 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 1,84

A01MA050     0,078 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U05SAM060    ud  CIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO                                     

Cimentación para centro de mando de alumbrado ex terior de 135x 60x 50 cm. en hormigón HM-20/P/40/I, incluso
ex cav ación necesaria y  pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCM001    0,445 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 25,24

P27SA030     4,000 ud  Perno anclaje D=1,4cm., L=30cm                                  8,29 33,16

M10HV080     0,105 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U05SAT TOMAS DE TIERRA                                                 
U05SAT010    ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y  D=14,6 mm., i/sumi-
nistro, montaje y  arqueta ciega de 60x 60x 55 cm.

O01BL200     0,230 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,28

O01A070      0,230 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,48

P27SA060     1,000 ud  Pica toma tierra L=1 m.                                         16,74 16,74

U05SAA020    1,000 ud  ARQUETA CIEGA 60x 60x 55                                          71,49 71,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05SAT020    ud  PLACA TOMA DE TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de acero de 500x 500x 2 mm; i/suministro, montaje
en arqueta; ex cav ación en su fondo, relleno compactado y  conex iones. Sin incluir la arqueta.

O01BL200     0,330 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 6,14

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P27SA071     1,000 ud  Placa toma tierra 50x 50 cm.chapa                                25,45 25,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SB COLUMNAS Y BÁCULOS                                              
U05SB010     ud  COLUMNA FUNDICIÓN h=2,4 m.                                      

Suministro y  colocación de columna de fundición de 2,40 m. de altura para instalación semafórica, i/conex iones.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P27SB010     1,000 ud  Columna fundición h=2,4 m.                                      354,98 354,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05SB020     ud  COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40                                

Suministro y  colocación de columna de acero galv anizado de 2,40 m. de altura para instalación semafórica, i/co-
nex iones.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P27SB020     1,000 ud  Columna acero galv aniz. h=2,4 m.                                160,70 160,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U05SB030     ud  COLUMNA PORTÁTIL h=2,4 m.                                       

Suministro y  colocación de columna portátil de 2,4 m., de altura para instalaciones semafóricas.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P27SB021     1,000 ud  Columna 2,40m. portátil                                         65,92 65,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SB040     ud  COLUMNA PARA CAJA DE DETECTORES                                 

Suministro y  colocación de columna de 1 m. de altura de chapa de acero para caja de detectores.

O01BL200     0,400 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 7,45

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P27SB022     1,000 ud  Colum.chapa acero caja detec. 1m                                133,48 133,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05SB050     ud  BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27                                      

Brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado sobre columna o báculo, i/conex iones.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

P27SB050     1,000 ud  Brazo soporte simple 150/270 mm.                                40,88 40,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U05SB060     ud  BANDEROLA PARA SEÑAL OCULTA                                     

Banderola de 6 m. de altura para señal oculta.

O01A010      2,000 h.  Encargado                                                       16,56 33,12

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     4,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 64,48

P27SB035     1,000 ud  Banderola 6m alt. p/señal oculta                                1.849,77 1.849,77

M07CG010     2,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 101,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.085,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U05SB070     ud  BRAZO SOPORTE DOBLE e=480                                       

Brazo para soporte doble de semáforo de 480 mm. total, montado sobre columna o báculo, i/conex iones.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

P27SB060     1,000 ud  Brazo soporte doble 480 mm.                                     49,93 49,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SB080     ud  BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=3,5                                  

Suministro y  colocación de báculo para semáforos de acero galv anizado de 6 m. de altura y  3,5 m. de brazo, i/co-
nex iones.

O01BL200     1,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 24,21

O01BL220     1,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 20,96

P27SB030     1,000 ud  Báculo acero h=6m., brazo=3,5m                                  578,93 578,93

M07CG010     0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 649,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U05SB090     ud  BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=5,5                                  

Suministro y  colocación de báculo para semáforos de acero galv anizado de 6 m. de altura y  5,5 m. de brazo, i/co-
nex iones.

O01BL200     1,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 24,21

O01BL220     1,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 20,96

P27SB033     1,000 ud  Báculo acero h=6m., brazo=5,5 m.                                612,66 612,66

M07CG010     0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U05SB100     ud  BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO                                    

Suministro y  montaje de bajante para colgar semáforo en ex tremo de báculo, i/conex iones.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

P27SB070     1,000 ud  Bajante para colgar semáforo                                    57,64 57,64

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SC CABLES                                                          
U05SC010     m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x1,5                                

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2 x  1,5 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC010     1,000 m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x 1,5                                0,86 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U05SC020     m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 3x1,5                                

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 3 x  1,5 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC011     1,000 m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 3x 1,5                                1,95 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U05SC030     m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x2,5                                

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2 x  2,5 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC013     1,000 m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x 2,5                                1,09 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SC040     m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 4x2,5                                

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 4 x  2,5 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC015     1,000 m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 4x 2,5                                2,78 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U05SC050     m.  COND.TERMOPLÁS.UNE VV 1000 2x6                                  

Conductor termoplástico UNE VV 1000 de 2x 6 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC016     1,000 m.  Cond.termoplás.UNE VV 1000 2x 6                                  2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U05SC100     m.  COND.Cu AISLAMI.PVC 750 6 mm2                                   

Conductor cobre aislamiento PVC 750 V v erde-amarillo de 6 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC020     1,000 m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 6 mm2                                 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SC110     m.  COND.Cu AISLAMI.PVC 750 16 mm2                                  

Conductor cobre aislamiento PVC 750 V v erde-amarillo de 16 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC021     1,000 m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 16 mm2                                1,60 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SC120     m.  COND.Cu AISLAMI.PVC 750 25 mm2                                  

Conductor cobre aislamiento PVC 750 V v erde-amarillo de 25 mm2. de sección.

O01BL220     0,083 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,34

P27SC022     1,000 m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 25 mm2                                2,74 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U05SC130     m.  COND.Cu AISLAMI.PVC 750 35 mm2                                  

Conductor cobre aislamiento PVC 750 V v erde-amarillo de 35 mm2. de sección.

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SC023     1,000 m.  Cond.Cu aislami. PVC 750V 35 mm2                                3,75 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SC200     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 1 PAR                                       

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 1 par.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P27SC030     1,000 m.  Cable telefónico de 1 par                                       1,15 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SC210     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 2 PARES                                     

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 2 pares.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P27SC031     1,000 m.  Cable telefónico de 2 pares                                     1,96 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SC220     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 4 PARES                                     

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 4 pares.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P27SC033     1,000 m.  Cable telefónico de 4 pares                                     2,24 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SC230     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 5 PARES                                     

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 5 pares.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P27SC034     1,000 m.  Cable telefónico de 5 pares                                     2,58 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U05SC240     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 8 PARES                                     

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 8 pares.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P27SC036     1,000 m.  Cable telefónico de 8 pares                                     5,05 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05SC250     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 10 PARES                                    

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 10 pares.

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P27SC037     1,000 m.  Cable telefónico de 10 pares                                    5,94 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SC260     m.  CABLE TELEFÓNICO DE 20 PARES                                    

Cable de comunicaciones apantallado y  armado de 20 pares.

O01BL220     0,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,22

P27SC039     1,000 m.  Cable telefónico de 20 pares                                    8,37 8,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN                                         
U05SE010     ud  HORQUILLA SOPORTE SEÑAL F.O.                                    

Horquilla soporte de acero galv anizado para señal oculta de fibra óptica.

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SE010     1,000 ud  Horq.sopor.ac.galv .señal oculta                                 386,25 386,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SE020     ud  SEÑAL OCULTA F.O. FLECHA VERDE                                  

Señal oculta de fibra óptica para carril rev ersible, flecha v erde 60x 60.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SE020     1,000 ud  Señal ocul.f.ópt.60x 60 flecha v .                                3.864,25 3.864,25

M07CG010     1,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 50,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.949,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U05SE030     ud  SEÑAL OCULTA F.O. ASPA ROJA                                     

Señal oculta de fibra óptica para carril rev ersible, aspa roja 60x 60.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SE021     1,000 ud  Señal ocul.f.ópt.60x 60 aspa roja                                3.864,25 3.864,25

M07CG010     1,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 50,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.949,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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U05SE040     ud  SEÑAL OCULTA F.O. ASPA-FLECHA                                   

Señal oculta de fibra óptica para carril rev ersible, aspa-flecha 60x 60.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SE022     1,000 ud  Señal ocul.f.ópt.60x 60 aspa-fle.                                3.864,25 3.864,25

M07CG010     1,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 50,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.949,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U05SE050     ud  SEÑAL OCULTA 1 MENSAJE                                          

Señal oculta de 1,2x 1,5 de un mensaje.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P27SE023     1,000 ud  Señal ocul.1,2 x  1,5 un mensaje                                 4.424,97 4.424,97

M07CG010     0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.503,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SE060     ud  SEÑAL OCULTA 3 MENSAJES                                         

Señal oculta de 1,2x 1,5 de tres mensajes.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P27SE025     1,000 ud  Señal ocul.1,2 x  1,5 tres mensa.                                6.930,68 6.930,68

M07CG010     0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.009,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SR EQUIPOS DE REGULACIÓN                                           
U05SR010     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 2 GRUPOS                                  

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 2 grupos semafóricos, totalmente instalado y
programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR005     1,000 ud  Regulador electrónico 2 grupos                                  3.509,70 3.509,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.569,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U05SR020     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 4 GRUPOS                                  

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 4 grupos semafóricos, totalmente instalado y
programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR010     1,000 ud  Regulador electrónico 4 grupos                                  3.679,25 3.679,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.739,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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U05SR030     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 6 GRUPOS                                  

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 6 grupos semafóricos, totalmente instalado y
programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR020     1,000 ud  Regulador electrónico 6 grupos                                  3.838,28 3.838,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.898,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

U05SR040     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 10 GRUPOS                                 

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 10 grupos semafóricos, totalmente instalado
y  programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL210     2,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 45,38

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR030     1,000 ud  Regulador electrónico 10 grupos                                 4.623,77 4.623,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.710,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U05SR050     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 14 GRUPOS                                 

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 14 grupos semafóricos, totalmente instalado
y  programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL210     2,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 45,38

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR034     1,000 ud  Regulador electrónico 14 grupos                                 5.054,76 5.054,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U05SR060     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 16 GRUPOS                                 

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 16 grupos semafóricos, totalmente instalado
y  programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL210     2,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 45,38

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR040     1,000 ud  Regulador electrónico 16 grupos                                 5.285,94 5.285,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.372,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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U05SR070     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 20 GRUPOS                                 

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 20 grupos semafóricos, totalmente instalado
y  programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL210     3,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 54,45

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR060     1,000 ud  Regulador electrónico 20 grupos                                 5.522,31 5.522,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.635,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

U05SR080     ud  REGULADOR ELECTRÓNICO 24 GRUPOS                                 

Regulador electrónico, sincronizable, coordinable y  centralizable para 24 grupos semafóricos, totalmente instalado
y  programado, incluso armario ex terior.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL210     3,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 54,45

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR080     1,000 ud  Regulador electrónico 24 grupos                                 6.905,81 6.905,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.018,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SR100     ud  EQIPO ELECTRÓNICO CVT SEMÁFOROS                                 

Equipo electrónico Controlador de v elocidad de trav esías para semáforos.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR100     1,000 ud  Eq.electrónico C.V.T.p/semáforos                                2.885,57 2.885,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.945,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

U05SR110     ud  EQU.ELE.CVT PAR.SEÑ.OCULTA                                      

Equipo electrónico Controlador de v elocidad de trav esías para señal oculta.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     2,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 954,06

P27SR101     1,000 ud  Eq.electrónico C.V.T.p/señal oc.                                2.239,55 2.239,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.299,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U05SR120     ud  DETECTOR CON LAZO MAGNÉTICO                                     

Suministro y  montaje de detector doble en caja y  lazo magnético a base de 15 m. de espira electromagnética, in-
cluso corte en regata del pav imento, recubrimiento con rex ina epox i y  p.p. de acometida eléctrica.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01DR010     1,050 kg  Aditiv o resina epox i                                            6,58 6,91

P15GA010     190,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 30,40

P15GB020     45,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,16 7,20

P27SW040     1,000 ud  Detector doble i/caja                                           583,73 583,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 751,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05SR130     m.  ESPIRA INDUCTORA                                                

Espira inductora sellada con resina epox i.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27SW090     1,000 m.  Espira inductora                                                39,69 39,69

P01DR010     0,500 kg  Aditiv o resina epox i                                            6,58 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SR140     ud  REPETIDOR ACÚSTICO                                              

Repetidor acústico para personas con discapacidad v isual, conex ión día y  noche con reloj.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SR090     1,000 ud  Repetidor acústico inv identes                                   314,41 314,41

P27SW070     1,000 ud  Reloj electrónico                                               101,88 101,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U05SR145     ud  REPETIDOR ACÚSTICO CONTROL REMOTO                               

Suministro y  montaje de repetidor acústico para personas con discapacidad v isual, dotado de v arios sonidos dife-
rentes pregrabados (señal acústica de orientación, paso y  fin de paso) con posibilidad de activ ación por control re-
moto mediante mando a distancia o Bluetooth y  con regulación automática de v olumen en función del ruido ambien-
tal. Totalmente conectado y  funcionando.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SW160     1,000 ud  Av isador acústico control remoto                                399,41 399,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U05SR150     ud  INTERMITENTE DOBLE SALIDA                                       

Intermitente doble salida por Triacs.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SW080     1,000 ud  Intermitente doble salida                                       145,96 145,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U05SS SEMÁFOROS                                                       
U05SS010     ud  SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE                                 

Semáforo en aluminio iny ectado de una dirección con equipo de iluminación de 3 focos de 200 mm. de diámetro
con lámparas incandescentes de 70 W., instalado en columna o báculo.

O01BL200     0,900 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 16,76

O01BL220     0,900 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 14,51

P27SS020     1,000 ud  Semáforo 3 focos incand.D=200 mm                                223,87 223,87

P27SW130     3,000 ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     3,63 10,89

M07CG010     0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 25,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U05SS015     ud  SEMÁFORO 1 FOCO INCAND. D=200 mm                                

Semáforo de aluminio iny ectado de 1 foco de 200 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P27SS070     1,000 ud  Semáforo 1 foco incand. D=200mm.                                93,39 93,39

P27SW130     1,000 ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U05SS020     ud  SEMÁFORO 2 FOCOS INCAND. D=200mm                                

Semáforo de aluminio iny ectado de 2 focos de 200 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SS080     1,000 ud  Semáforo 2 focos incand.D=200mm.                                156,55 156,55

P27SW130     2,000 ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     3,63 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05SS025     ud  SEMAFORO 1 FOCO INCAND. D=300 mm                                

Semáforo de aluminio iny ectado de 1 foco de 300 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P27SS100     1,000 ud  Semáforo 1 foco incand. D=300mm.                                195,64 195,64

P27SW130     1,000 ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SS030     ud  SEMÁFORO 2 FOCOS INCAND. D=300mm                                

Semáforo de aluminio iny ectado de 2 focos de 300 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 70 W.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SS110     1,000 ud  Semáforo 2 focos incand.D=300mm.                                348,98 348,98

P27SW130     2,000 ud  Lámpara incandescente 70 W.                                     3,63 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U05SS035     ud  SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE                                 

Semáforo en aluminio iny ectado repetidor de una dirección, con equipo de iluminación de 3 focos de 100 mm. de
diámetro con lámparas incandescentes de 25 W., instalado en columna o báculo.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P27SS030     1,000 ud  Semáforo 3 focos incand.D=100 mm                                163,97 163,97

P27SW030     3,000 ud  Lámpara incandescente 25 W.                                     3,07 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U05SS040     ud  SEMÁFORO 2 FOCOS INCAND. D=100mm                                

Semáforo de aluminio iny ectado de 2 focos de 100 mm. de diámetro con lámpara incandescente de 25 W.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SS130     1,000 ud  Semáforo 2 focos incand.D=100mm.                                117,16 117,16

P27SW030     2,000 ud  Lámpara incandescente 25 W.                                     3,07 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05SS045     ud  SEMÁFORO S 11/200 HALÓG.                                        

Semáforo en aluminio iny ectado de una dirección, con equipo de iluminación de 1 foco de 200 mm. de diámetro
con lámpara halógena de 55 W. y  transformador, instalado en columna o báculo.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P27SS010     1,000 ud  Semáforo 1 foco halóg. D=200 mm.                                140,10 140,10

P27SW020     1,000 ud  Lámpara halógena 12 V., 55 W.                                   23,81 23,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SS050     ud  SEMÁFORO 3 FOCOS HALÓG. D=200 mm                                

Semáforo de aluminio iny ectado de 3 focos de 200 mm. de diámetro con lámparas halógenas.

O01BL200     1,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 27,93

O01BL220     1,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 24,18

P27SS140     1,000 ud  Semáforo 3 focos halóg. D=200mm.                                225,81 225,81

P27SW020     3,000 ud  Lámpara halógena 12 V., 55 W.                                   23,81 71,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U05SS055     ud  SEMÁFORO S 12/200 INCAND. P.C.                                  

Semáforo en aluminio iny ectado con dos focos cuadrados indicadores de figura luminosa para paso de peatones
con lámparas incandescentes de 70 W., instalado en columna o báculo.

O01BL200     1,080 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 20,11

O01BL220     1,080 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 17,41

P27SS040     1,000 ud  Semáforo 2 focos incand.cuadrad.                                181,46 181,46

P27SW030     2,000 ud  Lámpara incandescente 25 W.                                     3,07 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U05SS060     ud  SEMÁFORO S 13/200/300 HALÓG.                                    

Semáforo en aluminio iny ectado de una dirección con equipo de iluminación compuesto por un foco rojo de 300
mm. de diámetro y  dos focos (ámbar y  v erde) de 200 mm. de diámetro, con lámparas halógenas de 55 W. y
transformador, instalado en báculo.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P27SS060     1,000 ud  Semáforo 3 focos 1D=300 y  2D=200                                347,73 347,73

P27SW020     3,000 ud  Lámpara halógena 12 V., 55 W.                                   23,81 71,43

M07CG010     1,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 50,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05SS065     ud  PULSADOR PARA PEATONES                                          

Caja con pulsador para peatones en cruces accionados, con doble inscripción ("Peatón pulse" y  "Espere v erde")
con ópticas LED; botón con diámetro mínimo 40 mm y  emisión de sonido o mensaje de v oz al ser accionado, fle-
cha en reliev e y  alto contraste para indicar ubicación del cruce; i/montaje sobre columna o báculo a una altura en-
tre 90-120 cm y  conectado. Según Orden VIV/561/2010.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 9,31

O01BL220     0,400 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 6,45

P27SW010     1,000 ud  Pulsador para peatones                                          108,34 108,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U05SS070     ud  PANTALLA DE CONTRASTE                                           

Suministro y  montaje de pantalla de contraste en fibra de v idrio para semáforo S 13/200, de 1.100x 550 mm. pinta-
da frente negro con orla blanca y  dorso v erde.

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 11,17

P27SB080     1,000 ud  Pantalla contraste para 3 focos                                 173,66 173,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05SS075     ud  PANT.CONTR.3 FOC 2-200/1-300 mm                                 

Suministro y  montaje de pantalla de contraste en fibra de v idrio para semáforo S/13/300/200 de 1100x 550 mm. pin-
tada frente negro con orla blanca y  dorso v erde

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P27SB081     1,000 ud  Pant.contr. 3 foc. 2-200/1-300mm                                162,59 162,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U05SS100     ud  CENTRAL DE ZONA 2 EQ.REGULADORES                                

Central de zona para 2 equipos reguladores.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     4,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 1.908,12

P27SS190     1,000 ud  Central de zona 2 equipos regul.                                9.149,41 9.149,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.163,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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U05SS110     ud  CENTRAL DE ZONA 4 EQ.REGULADORES                                

Central de zona para 4 equipos reguladores.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     4,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 1.908,12

P27SS191     1,000 ud  Central de zona 4 equipos regul.                                9.330,00 9.330,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.343,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U05SS120     ud  CENTRAL DE ZONA 8 EQ.REGULADORES                                

Central de zona para 8 equipos reguladores.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P27SW060     4,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 1.908,12

P27SS193     1,000 ud  Central de zona 8 equipos regul.                                9.691,18 9.691,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.705,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U05SS130     ud  CENTRAL ZONA 12 EQ.REGULADORES                                  

Central de zona para 12 equipos reguladores.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL210     2,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 45,38

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P27SW060     5,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 2.385,15

P27SS195     1,000 ud  Central de zona 12 equip. regul.                                7.365,44 7.365,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.882,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U05SS140     ud  CENTRAL ZONA 16 EQ.REGULADORES                                  

Central de zona para 16 equipos reguladores.

O01BL200     2,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 46,55

O01BL210     2,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 45,38

O01BL220     2,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 40,30

P27SW060     5,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 2.385,15

P27SS197     1,000 ud  Central de zona 16 equip. regul.                                10.413,51 10.413,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.930,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U05SS150     ud  CENTRAL ZONA 20 EQ.REGULADORES                                  

Central de zona para 20 equipos reguladores.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL210     3,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 54,45

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P27SW060     6,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 2.862,18

P27SS199     1,000 ud  Central de zona 20 equip. regul.                                10.774,70 10.774,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.795,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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U05SS160     ud  CENTRAL ZONA 22 EQ.REGULADORES                                  

Central de zona para 22 equipos reguladores.

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL210     3,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 54,45

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P27SW060     6,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 2.862,18

P27SS200     1,000 ud  Central de zona 22 equip. regul.                                10.955,28 10.955,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.976,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

U05SS170     ud  CENTRAL ZONA 26 EQ.REGULADORES                                  

Central de zona para 26 equipos reguladores.

O01BL200     3,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 65,17

O01BL210     3,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 63,53

O01BL220     3,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 56,42

P27SW060     7,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 3.339,21

P27SS202     1,000 ud  Central de zona 26 equip. regul.                                11.316,45 11.316,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.840,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05SS180     ud  CENTRAL ZONA 30 EQ.REGULADORES                                  

Central de zona para 30 equipos reguladores.

O01BL200     3,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 65,17

O01BL210     3,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 63,53

O01BL220     3,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 56,42

P27SW060     7,000 h.  Programación de regulador                                       477,03 3.339,21

P27SS204     1,000 ud  Central de zona 30 equip. regul.                                11.677,64 11.677,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.201,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SU UNIDADES SEMAFÓRICAS COMPLETAS                                  
U05SU010     ud  COLUMNA C/ S13/200 Y S12/100                                    

Columna de acero galv anizado de 2,40 m. de altura con un semáforo S 13/200 de 3 focos de 200 mm. y  otra S
12/100 con 2 focos de 100 mm., incluso instalación, montaje y  conex iones.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

U05SB020     1,000 ud  COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40                                174,60 174,60

U05SS010     1,000 ud  SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE                                 291,50 291,50

U05SS035     1,000 ud  SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE                                 183,61 183,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U05SU020     ud  COL.SEM.13/200,S13/100,S12/200                                  

Columna de acero galv anizado de 2,40 m. de altura con un semáforo S 13/200 de 3 focos de 200 mm., otro S
13/100 con 2 focos de 100 mm. y  otro para peatones de 2 focos cuadrados de 200 mm., incluso instalación, mon-
taje y  conex iones.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL220     0,200 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,22

U05SB020     1,000 ud  COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40                                174,60 174,60

U05SS010     1,000 ud  SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE                                 291,50 291,50

U05SS035     1,000 ud  SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE                                 183,61 183,61

U05SS055     1,000 ud  SEMÁFORO S 12/200 INCAND. P.C.                                  225,12 225,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 881,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U05SU030     ud  BÁCULO B=3,5 m. C/3 SEMÁFOROS                                   

Báculo de acero galv anizado de 6 m. de altura y  3,5 m. de brazo con dos semáforos, uno S 13/200, otro S 13/100
y  otro S 12/100 P, incluso instalación, montaje y  conex iones.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL220     0,250 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,03

U05SB080     1,000 ud  BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=3,5                                  649,57 649,57

U05SS010     1,000 ud  SEMÁFORO S 13/200 INCANDESCENTE                                 291,50 291,50

U05SS035     1,000 ud  SEMÁFORO S 13/100 INCANDESCENTE                                 183,61 183,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.133,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U05SZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U05SZ010     ud  ACOMETIDA ELÉCTRICA                                             

Acometida eléctrica a armario de regulación semafórica.

P27SW100     1,000 ud  Acometida eléctrica                                             378,58 378,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U05SZ020     m.  INST.ELÉCT. PUESTA A TIERRA                                     

Instalación eléctrica de puesta a tierra de alumbrado público, con cable conductor de cobre de 1x 35 mm2. bicolor
amarillo-v erde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conex iones.

O01BL200     0,020 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 0,37

O01BL220     0,020 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 0,32

P15AD050     2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu                                   4,64 9,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05SZ030     ud  ARMARIO P/REGULADOR                                             

Instalación y  montaje de armario ex terior para regulador de menos de 16 grupos semafóricos y /o acometida eléctri-
ca, totalmente terminado.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P27SW050     1,000 ud  Armario para regulador/acometida                                262,84 262,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO U06 REDES ELÉCRI. Y CENTROS DE TRANSF.                              
APARTADO U06A REDES DE ALTA TENSIÓN                                           
SUBAPARTADO U06AL LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN                                          
U06AL010     m.  RED M.T.ACERA 3(1x150)Al 12/20kV                                

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x 150)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10
cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y  montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos
sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL210     0,140 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,54

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,44

P15AH200     1,000 m.  Placa cubrecables                                               6,41 6,41

P15AC030     3,000 m.  Cond. 1x 150 Al-DHV 12/20 kV                                     12,21 36,63

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,660 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 4,80

E02SZ060     0,600 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06AL020     m.  RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV                                

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x 240)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y
100 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10
cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y  montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos
sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL210     0,140 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,54

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,44

P15AH200     1,000 m.  Placa cubrecables                                               6,41 6,41

P15AC040     3,000 m.  Cond. 1x 240 Al-DHV 12/20 kV                                     15,35 46,05

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,660 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 4,80

E02SZ060     0,600 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U06AL050     m.  RED M.T.CALZ. 3(1x150)Al 12/20kV                                

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x 150)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje
de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo
HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imento; sin incluir la reposición de pav imento; inclu-
so suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-
da, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF075     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=160 mm.                                       9,38 9,38

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

P01HDN020    0,290 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 17,85

P15AC030     3,000 m.  Cond. 1x 150 Al-DHV 12/20 kV                                     12,21 36,63

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,700 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06AL060     m.  RED M.T.CALZ. 3(1x240)Al 12/20kV                                

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x 240)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje
de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo
HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imento; sin incluir la reposición de pav imento; inclu-
so suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-
da, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF075     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=160 mm.                                       9,38 9,38

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

P01HDN020    0,290 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 17,85

P15AC040     3,000 m.  Cond. 1x 240 Al-DHV 12/20 kV                                     15,35 46,05

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,700 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06AL070     ud  DERIVACIÓN                                                      

Deriv ación de L.A.M.T. mediante aislamiento 24 Kv -/U70Bs, incluso conex ionado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15AH550     12,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 118,32

P15AH560     3,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 7,56

P15AH570     3,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 8,13

P15AH580     3,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 10,41

P15AH590     3,000 ud  Puentes                                                         1,62 4,86

P01DW020     30,000 ud. Pequeño material                                                0,85 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

U06AL100     ud  APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                

Apoy o principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoy o metálico galv anizado de 12 m. de altura
total y  2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galv anizada CBH-300; bastidor metálico
galv anizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible secciona-
dor XS-24kV./100A. y  anillo equipotencial para corrientes de paso y  contacto compuesto por cable de Cu desnudo
de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y  pro-
tección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia
media, hormigonado y  transportes (no se incluy e la tramitación y  permiso de los propietarios de los terrenos afec-
tados por el paso de la línea).

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH300     1,000 ud  Bastidor met. galv anizado XS                                    87,73 87,73

P15AH410     6,000 ud  Cadena aisladores hor. E-70                                     63,05 378,30

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AC086     26,000 kg  Cable Cu desnudo de 50 mm2.                                     6,80 176,80

P15EA030     9,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 100,62

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E02PW040     1,500 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 42,38

E05HLA060    1,750 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 642,08

E04CA010     1,500 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.648,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06AL110     ud  APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                 

Apoy o final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoy o metálico galv anizado C12-2000 armado e iza-
do, cruceta metálica galv anizada CBH-300 armada y  montada en apoy o, cadena de aisladores de anclaje con 3
elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conex ión cable Cu de 35 mm2., incluso apertura de pozo en te-
rreno de consistencia media, hormigonado y  transporte.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH425     3,000 ud  Cadena aisladores 3 elem.1503                                   63,05 189,15

P15EA040     11,000 ud  Electrodo tt.c/conex ión Cu 35mm2                                15,92 175,12

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E02PW040     3,500 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 98,88

E04CA010     3,500 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 340,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.428,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U06AL120     ud  APOYO H-400-11                                                  

Apoy o de alineación H-400-11, formado por poste de hormigón armado y  v ibrado de 11 m. de altura y  400 Kg. de
esfuerzo libre en punta, con cruceta de bóv eda tipo PH-B-1, con tres cadenas de suspensión, con tres elementos
U-70-BS, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P03ET100     1,000 ud  Poste H-400-11                                                  357,41 357,41

P16AF260     1,000 ud  Cruceta tipo bóv eda PH-B-1                                      175,87 175,87

P15AH550     9,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 88,74

P15AH560     3,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 7,56

P15AH570     3,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 8,13

P15AH580     3,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 10,41

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15AF076     3,000 m   Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,04 0,12

P15EB020     7,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 69,09

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     30,000 ud. Pequeño material                                                0,85 25,50

M02GE170     0,500 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 25,08

E02PM020     0,750 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 8,33

E04CM060     0,850 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 59,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 935,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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U06AL130     ud  APOYO H-400-13                                                  

Apoy o de alineación H-400-13, formado por poste de hormigón armado y  v ibrado de 13 m. de altura y  400 Kg. de
esfuerzo libre en punta, con cruceta de bóv eda tipo PH-B-1, con tres cadenas de suspensión, con tres elementos
U-70-BS, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P03ET110     1,000 ud  Poste H-400-13                                                  382,46 382,46

P16AF260     1,000 ud  Cruceta tipo bóv eda PH-B-1                                      175,87 175,87

P15AH550     9,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 88,74

P15AH560     3,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 7,56

P15AH570     3,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 8,13

P15AH580     3,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 10,41

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15AF076     3,000 m   Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,04 0,12

P15EB020     7,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 69,09

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     30,000 ud. Pequeño material                                                0,85 25,50

M02GE170     0,500 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 25,08

E02PM020     0,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 8,88

E04CM060     0,900 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 63,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U06AL140     ud  APOYO DE ANGULO C-12-1000                                       

Apoy o de alineación C-12-1000, formado por torre metálica galv anizada de 12 m. de altura y  1000 Kg. de esfuerzo
libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galv anizadas en
bóv eda de 4 metros, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      2,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 98,18

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P15AH850     1,000 ud  Apoy o de ángulo C-12-1000                                       905,90 905,90

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH550     24,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 236,64

P15AH560     6,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 15,12

P15AH570     6,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 16,26

P15AH580     6,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 20,82

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15EB020     12,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 118,44

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     1,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 50,15

E02PM020     1,750 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,43

E04CM060     1,950 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 137,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.158,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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U06AL150     ud  APOYO DE ANGULO C-12-2000                                       

Apoy o de ángulo C-12-2000, formado por torre metálica galv anizada de 12 m. de altura y  2000 Kg. de esfuerzo li-
bre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galv anizadas en
bóv eda de 4 metros, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      2,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 98,18

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P15AH870     1,000 ud  Apoy o de ángulo C-12-2000                                       1.099,05 1.099,05

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH550     24,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 236,64

P15AH560     6,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 15,12

P15AH570     6,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 16,26

P15AH580     6,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 20,82

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15EB020     12,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 118,44

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     1,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 50,15

E02PM020     2,250 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 24,98

E04CM060     2,450 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 172,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.392,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U06AL160     ud  APOYO DE ANGULO C-12-3000                                       

Apoy o de ángulo C-12-3000, formado por torre metálica galv anizada de 12 m. de altura y  3000 Kg. de esfuerzo li-
bre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galv anizadas en
bóv eda de 4 metros, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P15AH880     1,000 ud  Apoy o de ángulo C-12-3000                                       1.263,67 1.263,67

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH550     24,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 236,64

P15AH560     6,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 15,12

P15AH570     6,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 16,26

P15AH580     6,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 20,82

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15EB020     12,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 118,44

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     1,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 50,15

E02PM020     2,580 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 28,64

E04CM060     2,780 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 195,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.603,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U06AL170     ud  APOYO DE ANGULO C-14-3000                                       

Apoy o de ángulo C-14-3000, formado por torre metálica galv anizada de 14 m. de altura y  3000 Kg. de esfuerzo li-
bre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galv anizadas en
bóv eda de 4 metros, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P15AH890     1,000 ud  Apoy o de ángulo C-14-3000                                       1.408,58 1.408,58

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH550     24,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 236,64

P15AH560     6,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 15,12

P15AH570     6,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 16,26

P15AH580     6,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 20,82

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15EB020     12,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 118,44

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     1,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 50,15

E02PM020     4,500 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 49,95

E04CM060     4,700 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 331,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.905,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U06AL180     ud  APOYO DE CRUCE C-14-1000                                        

Apoy o de cruce tipo C-14-1000, formado por torre metálica galv anizada de 14 m. de altura y  1000 Kg. de esfuerzo
libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galv anizadas en
bóv eda de 4 metros, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      2,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 98,18

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL220     2,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 32,24

P15AH900     1,000 ud  Apoy o de cruce C-14-1000                                        1.060,49 1.060,49

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH550     24,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 236,64

P15AH560     6,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 15,12

P15AH570     6,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 16,26

P15AH580     6,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 20,82

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15EB020     12,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 118,44

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     1,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 50,15

E02PM020     2,150 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 23,87

E04CM060     2,350 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 165,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.345,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U06AL190     ud  APOYO DE AMARRE C-18-3000                                       

Apoy o de amarre tipo C-18-3000, formado por torre metálica galv anizada de 18 m. de altura y  3000 Kg. de esfuer-
zo libre en punta, con seis cadenas de aisladores de cuatro elementos U-70-BS, crucetas metálicas galv anizadas
en bóv eda de 4 metros, incluso ex cav ación, cimentación e izado.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

O01BL220     3,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 48,36

P15AH910     1,000 ud  Apoy o de amarre C-18-3000                                       1.497,32 1.497,32

P16AF250     1,000 ud  Cruceta met.galv . CBH-300                                       360,21 360,21

P15AH550     24,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 236,64

P15AH560     6,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 15,12

P15AH570     6,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 16,26

P15AH580     6,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 20,82

P15AH600     1,000 ud  Placa de peligro                                                0,96 0,96

P15EB020     12,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 118,44

P15AH620     2,000 ud  Terminal bimetálico 1x 50                                        2,77 5,54

P15AH630     2,000 ud  Terminal ex agonal acero Z                                       1,94 3,88

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     1,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 50,15

E02PM020     4,750 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 52,73

E04CM060     5,150 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 363,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.102,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06AL200     km  LÍNEA AÉREA A.T.                                                

Línea aérea de A.T. con conductor de Al-Ac de 54,6 mm2. de sección, incluy endo tendido, tensado y  retenciona-
do.

O01BL200     15,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 279,30

O01BL220     15,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 241,80

P15AC085     585,000 kg  Cond. Al de 54,6 mm2.                                           5,41 3.164,85

P15AH430     10,000 ud  Latiguillo de Cu de 35 mm2.                                     8,47 84,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.770,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U06AC020     m.  CANALIZACIÓN 3(1x150)Al 12/20kV                                 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prev ista, compuesta por dos tubos de fibro-
cemento D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno con productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente los 90
cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x 150)Al. 12/20
kV., parte proporcional de arquetas de registro y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conex ionado.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15AG040     2,000 m.  Tubo fibrocemento D=200 mm.                                     11,09 22,18

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,44

P15AC030     3,000 m.  Cond. 1x 150 Al-DHV 12/20 kV                                     12,21 36,63

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 6,12

E02SZ060     0,780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U06AC030     m.  CANALIZACIÓN 3(1x240)Al 12/20kV                                 

Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prev ista, compuesta por dos tubos de fibro-
cemento D= 200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y  120 cm. de profundidad, incluy endo ex -
cav ación de zanjas y  relleno con productos de ex cav ación seleccionados y  compactados manualmente los 90
cm. inferiores y  mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x 240)Al. 12/20
kV., parte proporcional de arquetas de registro y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conex ionado.

O01A090      0,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,71

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL210     0,300 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 5,45

P15AG040     2,000 m.  Tubo fibrocemento D=200 mm.                                     11,09 22,18

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,44

P15AC040     3,000 m.  Cond. 1x 240 Al-DHV 12/20 kV                                     15,35 46,05

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,840 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 6,12

E02SZ060     0,780 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06AC CONEXIONES ALTA TENSIÓN                                         
U06AC010     ud  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircui-
tos fusible-seccionador de ex pulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararray os (autov álv ulas) de óx i-
dos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales ex teriores de in-
temperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galv anizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los
cables, prov isto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararray os y  de las panta-
llas de los cables. Totalmente instalado.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL210     12,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 217,80

P15EA020     1,000 ud  Placa de tierra 500x 500x 3 Ac.                                   36,94 36,94

P15EB020     20,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 197,40

P15AC100     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 21 kV                                    133,41 400,23

P15AC110     3,000 ud  Cortac.fusibles/seccionador ex p.                                272,02 816,06

P15AC120     3,000 ud  Terminal intemp. cable 12/20 kV                                 177,19 531,57

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.446,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO U06T CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
SUBAPARTADO U06TE CASETAS DE TRANSFORMACIÓN                                       
U06TE010     ud  CASETA PREF. 1 TRANSF. 3.280x2.380                              

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones ex teriores (largox anchox alto)
3.280x 2.380x 3.045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural, y  otra que constituy e el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra. Las puertas y  rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elemen-
tos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de peligro de muerte en
los transformadores y  accesos al local.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P15BA100     1,000 ud  Caseta C.T. 1 Transf. 3280x 2380                                 7.496,67 7.496,67

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 336,15

E02DM020     4,500 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 14,45

E02SA020     9,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 10,62 95,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.044,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U06TE020     ud  CASETA PREF. 1 TRANSF. 4.480x2.380                              

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones ex teriores (largox anchox alto)
4.480x 2.380x 3.045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural, y  otra que constituy e el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra. Las puertas y  rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elemen-
tos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de peligro de muerte en
los transformadores y  accesos al local.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P15BA110     1,000 ud  Caseta C.T. 1 Transf. 4480x 2380                                 7.715,49 7.715,49

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 336,15

E02DM020     7,500 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 24,08

E02SA020     15,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 10,62 159,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.336,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U06TE025     ud  CASETA PREF. 1 TRANSF. 6.080x2.380                              

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones ex teriores (largox anchox alto)
6.080x 2.380x 3.045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural y  otra que constituy e el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra. Las puertas y  rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elemen-
tos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de peligro de muerte en
los transformadores y  accesos al local.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P15BA105     1,000 ud  Caseta C.T. 1 Transf. 6080x 2380                                 10.454,81 10.454,81

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 336,15

E02DM020     9,500 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 30,50

E02SA020     19,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 10,62 201,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.124,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U06TE030     ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 6.080x2.380                              

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones ex teriores (largox anchox alto)
6.080x 2.380x 3.045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural, y  otra que constituy e el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra. Las puertas y  rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elemen-
tos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de peligro de muerte en
los transformadores y  accesos al local.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P15BA120     1,000 ud  Caseta C.T. 2 Transf. 6080x 2380                                 10.697,95 10.697,95

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 336,15

E02DM020     4,500 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 14,45

E02SA020     9,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 10,62 95,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.245,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U06TE040     ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 6.780x2.380                              

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones ex teriores (largox anchox alto)
6.780x 2.380x 3.045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural, y  otra que constituy e el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra. Las puertas y  rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elemen-
tos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de peligro de muerte en
los transformadores y  accesos al local.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P15BA130     1,000 ud  Caseta C.T. 2 Transf. 6780x 2380                                 10.616,89 10.616,89

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 336,15

E02DM020     11,000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 35,31

E02SA020     22,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 10,62 233,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.323,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U06TE050     ud  CASETA PREF. 2 TRANSF. 9.600x2.620                              

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones ex teriores (largox anchox alto)
9.600x 2.620x 3.045 mm., formado por: env olv ente de hormigón armado v ibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y  las paredes incorporando puertas y  rejillas de v entilación natural, y  otra que constituy e el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y  al colector de tierra. Las puertas y  rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la env olv ente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y  marrón en techos, puertas y  rejillas. Incluso alumbrado normal y  de emergencia, elemen-
tos de protección y  señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y  placas de peligro de muerte en
los transformadores y  accesos al local.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P15BA140     1,000 ud  Caseta C.T. 2 Transf. 9600x 2620                                 11.792,05 11.792,05

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

M02GC110     3,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     112,05 336,15

E02DM020     16,000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 51,36

E02SA020     32,000 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 10,62 339,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.620,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TE100     ud  PUESTA A TIERRA C.T.                                            

Redes de puesta a tierra de protección general y  serv icio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo
con lo indicado en la MIE-RAT-13, y  normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co-
bre desnudo de 50 mm2. de sección y  la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y  50 mm2. de
sección y  picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y  14 mm. de diámetro. Incluso material de cone-
x ión y  fijación.

O01BL210     8,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 145,20

P15EA010     8,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 120,24

P15EB020     32,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 315,84

P15AD060     20,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   6,19 123,80

P01DW020     27,000 ud. Pequeño material                                                0,85 22,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 728,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06TM MÓDULOS COMPACTOS                                               
U06TM010     ud  MÓDULO LÍNEA EN SF6                                             

Módulo de línea, para corte y  aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho,
1.800 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex ionados, los si-
guientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conex ión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (co-
nectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad
de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. y  mando manual tipo B; tres capto-
res capacitiv os de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x 3 mm. para
puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB010     1,000 ud  Celda línea E/S con SPT                                         2.583,98 2.583,98

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.669,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U06TM020     ud  MÓDULO LÍNEA EN SF6, MOTOR.                                     

Módulo de línea motorizado, para corte y  aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm.
de ancho, 1.800 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex iona-
dos, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conex ión - Seccionamiento - Puesta a
tierra, (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal,
capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. y  mando manual tipo B;
tres captores capacitiv os de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x 3
mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB015     1,000 ud  Celda línea E/S con SPT mot.                                    4.619,58 4.619,58

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.705,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U06TM030     ud  MÓDULO ENLACE BARRAS SF6                                        

Módulo de enlace de barras, para corte y  aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 420
mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  cone-
x ionados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conex ión - Seccionamiento, (co-
nectado, desconectado ), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre
cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. y  mando manual tipo B; embarrado para 400 A.;
pletina de cobre de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         2.529,58 2.529,58

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.615,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U06TM040     ud  MÓDULO ENLACE BARRAS SF6, MOTOR.                                

Módulo de enlace de barras, para corte y  aislamiento íntegro motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6,
de 420 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados
y  conex ionados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conex ión - Seccionamien-
to, (conectado, desconectado ), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre
sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. y  mando motor tipo BM; embarrado para 400
A.; pletina de cobre de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB025     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT mot.                                    4.619,58 4.619,58

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.705,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U06TM050     ud  MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.                                     

Módulo de protección con interruptor automático, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm. de ancho,
1.950 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex ionados, los si-
guientes aparatos y  materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de inten-
sidad nominal, y  12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando manual con bobina de disparo asociada al relé de
protección, y  contactos aux iliares; un seccionador III con posiciones Conex ión - Seccionamiento - Puesta a tierra,
(conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capaci-
dad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. de apertura y  cierre rápido, y
mando manual; un relé de protección de 3F+N autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para
protección de fases y  homopolar; tres captores capacitiv os de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para
400 A.; pletina de cobre de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Insta-
lado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB035     1,000 ud  Celda prot. int. autom. SPT                                     14.920,97 14.920,97

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.006,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U06TM060     ud  MÓDULO PROT.CON I. AUTOMÁT.MOTOR                                

Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm.
de ancho, 1.950 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex iona-
dos, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor automático III en SF6, de 24 kV. de tensión nominal, 400 A.
de intensidad nominal, y  12,5 kA. de intensidad de cortocircuito, mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre
y  dos de disparo, estando una de estas asociada al relé de protección, y  contactos aux iliares; un seccionador III
con posiciones Conex ión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24
kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y
capacidad de corte de 400 A. de apertura y  cierre rápido, y  mando manual; un relé de protección de 3F+N autoali-
mentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y  homopolar; tres captores capaci-
tiv os de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x 3 mm. para puesta a tie-
rra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB038     1,000 ud  Celda prot. int. autom. SPT mot.                                15.317,50 15.317,50

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.402,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U06TM070     ud  MÓDULO MEDIDA 2 TRANSF.                                         

Módulo de medida para dos transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y
850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex ionados los siguientes aparatos y
materiales: dos transformadores de tensión relación x /110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; dos transformadores de in-
tensidad relación x /5A de 15 VA., en clase 0,5; interconex ión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre
de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB050     1,000 ud  Celda medida 2T                                                 4.534,04 4.534,04

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.619,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U06TM080     ud  MÓDULO MEDIDA 3 TRANSF.                                         

Módulo de medida para tres transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1.865 mm. de alto y
850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y  conex ionados los siguientes aparatos y
materiales: tres transformadores de tensión relación x /110 V., de 50 VA., en clase 0,5.; tres transformadores de in-
tensidad relación x /5A de 15 VA., en clase 0,5; interconex ión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre
de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           6.261,64 6.261,64

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.347,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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U06TM090     ud  MÓDULO PROT.TRANSF SF6                                          

Módulo de protección de transformadores, para corte y  aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas
SF6, de 480 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente mon-
tados y  conex ionados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conex ión - Secciona-
miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de in-
tensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. y  man-
do manual tipo B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV.
según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de ten-
sión nominal; tres captores capacitiv os de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de co-
bre de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      2.884,44 2.884,44

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.969,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U06TM100     ud  MÓDULO PROT.TRANSF SF6 RELÉ PROT                                

Módulo de protección de transformadores, para corte y  aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas
SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente monta-
dos y  conex ionados, los siguientes aparatos y  materiales: un interruptor III, con posiciones Conex ión - Secciona-
miento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y  puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de in-
tensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y  capacidad de corte de 400 A. y  man-
do manual tipo BR con bobina de disparo, contactos aux iliares y  sistema de disparo por fusión de fusibles; tres
portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV. según DIN-43625; un
seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nominal; tres
captores capacitiv os de presencia de tensión de 24 kV.; un relé III de protección de transformador 3F+N autoali-
mentado, con entrada de disparo ex terior; tres captadores de intensidad toroidales para protección de fase; un cap-
tador de intensidad toroidal para protección homopolar; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x 3 mm. para
puesta a tierra de la instalación. Accesorios y  pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB032     1,000 ud  Celda protec. f. con rele                                       5.454,32 5.454,32

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.539,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U06TM110     ud  MÓDULO DE REMONTE DE CABLES                                     

Módulo de remonte de cables de dimensiones 370 mm. de ancho, 1.800 mm. de alto y  850 mm. de fondo, conte-
niendo en su interior, debidamente montados y  conex ionados, los siguientes aparatos y  materiales: tres bornas
atornillables tipo K400TB; tres conos difusores tipo 36MSC; cable seco de aluminio de 1x 95 mm2. para 12/20 kV.;
pletina de cobre de 30x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Pequeño material. Instalado.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         2.529,58 2.529,58

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.615,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U06TM120     ud  ARMARIO MEDIDA A.T.                                             

Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes elementos: en-
v olv ente de poliéster reforzada con fibra de v idrio, con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de
medida, dispositiv o de comprobación según normas de Cía Suministradora, placa transparente precintable de poli-
carbonato con mirilla practicable de acceso a max ímetro.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15BB060     1,000 ud  Armario para módulo de medida                                   486,27 486,27

P15DC065     1,000 ud  Cont.trif.d.tarif. acti.x /5A max                                 769,93 769,93

P15DC070     1,000 ud  Reloj conmutador d.tarifa                                       412,93 412,93

P15DC105     1,000 ud  Conta. reactiv a trifásico x /5A                                  372,80 372,80

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.150,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06TM130     ud  CONEXIÓN ARM.MEDIDA-MÓD.CONTAD.                                 

Conex ión entre los transformadores de intensidad y  tensión del módulo de medida en media tensión y  el armario
de contadores, con conductores y  secciones normalizados por la Cía Suministradora.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                1,26 12,60

P15GA020     120,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,24 28,80

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U06TM140     ud  CUADRO B.T. EN C.T.                                             

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dis-
puestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y  cierre en carga; incluso barraje
de distribución, y  conex iones necesarias.

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

O01BL210     2,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 36,30

P15CB020     1,000 ud  BTV para 4 zócalos tripolares                                   878,34 878,34

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 963,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U06TT TRANSFORMADORES                                                 
U06TT002     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 25 KVA                                      

Transformador de media a baja tensión de 25 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +-
5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termos-
tato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. uni-
polares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC015     1,000 ud  Transf.baño aceite 25 KVA-20kV                                  2.833,53 2.833,53

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.030,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U06TT004     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 50 KVA                                      

Transformador de media a baja tensión de 50 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +-
5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termos-
tato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. uni-
polares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC035     1,000 ud  Transf.baño aceite 50 KVA-25kV                                  3.419,77 3.419,77

P15BC305     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 20/25kV                                 891,49 891,49

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.778,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U06TT006     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 160 KVA                                     

Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +-
5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termos-
tato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. uni-
polares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC070     1,000 ud  Transf.baño aceite 160 KVA-25kV                                 5.740,34 5.740,34

P15BC305     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 20/25kV                                 891,49 891,49

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.099,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U06TT008     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 250 KVA                                     

Transformador de media a baja tensión de 250 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +-
5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y  termos-
tato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. uni-
polares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC105     1,000 ud  Transf.baño aceite 250 KVA-20kV                                 6.828,44 6.828,44

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.025,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U06TT010     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 400 KVA                                     

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y
termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC120     1,000 ud  Transf.baño aceite 400 KVA                                      8.509,72 8.509,72

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.706,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06TT020     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 630 KVA                                     

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y
termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC130     1,000 ud  Transf.baño aceite 630 KVA                                      10.941,08 10.941,08

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.137,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U06TT030     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 800 KVA                                     

Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-
rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y
termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC140     1,000 ud  Transf.baño aceite 800 KVA                                      12.561,99 12.561,99

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.758,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U06TT040     ud  TRANSF.ACEITE MT/BT 1000 KVA                                    

Transformador de media a baja tensión de 1000 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para in-
terior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conex ión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y
termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC150     1,000 ud  Transf.baño aceite 1000 KVA                                     17.019,45 17.019,45

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.216,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U06TT100     ud  TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 400 KVA                                

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natu-
ral, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regu-
lación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y  termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de
A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC200     1,000 ud  Transf.baño silicona 400 KVA                                    9.745,67 9.745,67

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.942,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U06TT110     ud  TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 630 KVA                                

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natu-
ral, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regu-
lación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y  termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de
A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC210     1,000 ud  Transf.baño silicona 630 KVA                                    12.643,03 12.643,03

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.839,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U06TT120     ud  TRANSF.ACEITE/SIL. MT/BT 800 KVA                                

Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración natu-
ral, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regu-
lación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y  termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de
A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC220     1,000 ud  Transf.baño silicona 800 KVA                                    13.939,74 13.939,74

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.136,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U06TT130     ud  TRANSF.ACEITE/SIL.MT/BT 1.000 KVA                               

Transformador de media a baja tensión de 1.000 KVA. de potencia, en baño de aceite de silicona, refrigeración na-
tural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., re-
gulación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y  termostato, puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realizado con cables de
A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  rejilla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BC230     1,000 ud  Transf.baño silicona 1000 KVA                                   17.992,00 17.992,00

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.188,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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U06TT150     ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-
dos y  moldeados en v acío en resina epox i, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-
sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de
cortocircuito 6%. Equipado con dispositiv o de proteccion térmica formado por 6 sondas PTC y  conv ertidor electró-
nico de dos contactos (alarma y  disparo), puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realiza-
do con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  reji-
lla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BD050     1,000 ud  Transf.encapsulado 400 KVA                                      14.588,10 14.588,10

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.784,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

U06TT160     ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-
dos y  moldeados en v acío en resina epox i, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-
sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de
cortocircuito 6%. Equipado con dispositiv o de protección térmica formado por 6 sondas PTC y  conv ertidor electró-
nico de dos contactos (alarma y  disparo), puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realiza-
do con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  reji-
lla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BD070     1,000 ud  Transf.encapsulado 630 KVA                                      19.450,80 19.450,80

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.647,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

U06TT170     ud  TRANSF.SECO MT/BT 800 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 800 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-
dos y  moldeados en v acío en resina epox i, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-
sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de
cortocircuito 6%. Equipado con dispositiv o de protección térmica formado por 6 sondas PTC y  conv ertidor electró-
nico de dos contactos (alarma y  disparo), puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realiza-
do con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  reji-
lla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BD080     1,000 ud  Transf.encapsulado 800 KVA                                      24.637,69 24.637,69

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.834,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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U06TT180     ud  TRANSF.SECO MT/BT 1.000 KVA                                     

Transformador de media a baja tensión de 1.000 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-
dos y  moldeados en v acío en resina epox i, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-
sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conex ión DYn11, tensión de
cortocircuito 6%. Equipado con dispositiv o de protección térmica formado por 6 sondas PTC y  conv ertidor electró-
nico de dos contactos (alarma y  disparo), puentes de conex ión entre módulo de protección y  transformador realiza-
do con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x 50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos ex tremos y  reji-
lla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 484,12

O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 471,90

P15BD090     1,000 ud  Transf.encapsulado 1000 KVA                                     30.797,12 30.797,12

P15BC300     1,000 ud  Puent.conex .1x 50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40

P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72

P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.993,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06TC CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
U06TC010     ud  C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)                                

Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono-
bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a
tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarra-
do, transformador en baño de aceite, cableado de interconex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, ac-
cesorios, transporte montaje y  conex ionado.

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 186,20

O01BL210     10,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 181,50

O01BL220     10,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 161,20

P15BA010     1,000 ud  Caseta C.T. hasta 400 KVA                                       7.456,14 7.456,14

P15BB010     2,000 ud  Celda línea E/S con SPT                                         2.583,98 5.167,96

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         2.529,58 2.529,58

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      2.884,44 2.884,44

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           6.261,64 6.261,64

P15BC120     1,000 ud  Transf.baño aceite 400 KVA                                      8.509,72 8.509,72

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.339,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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U06TC020     ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.ACEITE)                                

Centro de seccionamiento y  transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono-
bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a
tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarra-
do, transformador en baño de aceite, cableado de interconex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, ac-
cesorios, transporte montaje y  conex ionado.

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 186,20

O01BL210     10,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 181,50

O01BL220     10,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 161,20

P15BA020     1,000 ud  Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                     9.522,79 9.522,79

P15BB010     2,000 ud  Celda línea E/S con SPT                                         2.583,98 5.167,96

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         2.529,58 2.529,58

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      2.884,44 2.884,44

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           6.261,64 6.261,64

P15BC130     1,000 ud  Transf.baño aceite 630 KVA                                      10.941,08 10.941,08

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.837,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U06TC030     ud  C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.EPOXI)                                 

Centro de seccionamiento y  transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono-
bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a
tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarra-
do, transformador encapsulado en resina epox i, cableado de interconex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., termi-
nales, accesorios, transporte montaje y  conex ionado.

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 186,20

O01BL210     10,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 181,50

O01BL220     10,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 161,20

P15BA010     1,000 ud  Caseta C.T. hasta 400 KVA                                       7.456,14 7.456,14

P15BB010     2,000 ud  Celda línea E/S con SPT                                         2.583,98 5.167,96

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         2.529,58 2.529,58

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      2.884,44 2.884,44

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           6.261,64 6.261,64

P15BD050     1,000 ud  Transf.encapsulado 400 KVA                                      14.588,10 14.588,10

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.417,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TC040     ud  C.S.Y T. 630 KVA (TRANSF.EPOXI)                                 

Centro de seccionamiento y  transformación para 630 KVA., formado por caseta de hormigón prefabricada, mono-
bloque, totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a
tierra, interruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarra-
do, transformador encapsulado en resina epox i, cableado de interconex ión, con cable de aluminio 15/20 kV., termi-
nales, accesorios, transporte montaje y  conex ionado.

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 186,20

O01BL210     10,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 181,50

O01BL220     10,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 161,20

P15BA020     1,000 ud  Caseta C.T. hasta 1.000 KVA                                     9.522,79 9.522,79

P15BB010     2,000 ud  Celda línea E/S con SPT                                         2.583,98 5.167,96

P15BB020     1,000 ud  Celda sec. y  remon. SPT                                         2.529,58 2.529,58

P15BB030     1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      2.884,44 2.884,44

P15BB040     1,000 ud  Celda medida 3TI+·3TT                                           6.261,64 6.261,64

P15BD070     1,000 ud  Transf.encapsulado 630 KVA                                      19.450,80 19.450,80

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.346,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06TI CENTROS TRANSFORMAC.INTEMPERIE                                  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI010     ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-15KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 25 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000, armado e izado, cruceta
metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos com-
pleta, aislador tipo 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección
de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica toma de tierra para neu-
tro y  autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo equipoten-
cial con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte
trafo hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basamento de hormigón de
3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV.,
grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2., tubo de acero galv anizado de 48, armario para
contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC010     1,000 ud  Transf.baño aceite 25 KVA-15kV                                  2.520,28 2.520,28

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AH400     3,000 ud  Elemento aislador 1503                                          53,61 160,83

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   124,06 124,06

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC020     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                7,36 147,20

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 67,08

P15AH290     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                126,80 126,80

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                                12,39 123,90

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico Cu 1x 25mm2                                  2,97 35,64

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,800 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 126,88

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.462,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI020     ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-20KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 25 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000, armado e izado, cruceta
metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos com-
pleta, aislador 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de tra-
fo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica toma de tierra para neutro y
autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo equipotencial
con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo
hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basamento de hormigón de
3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV.,
grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2., tubo de acero galv anizado de 48, armario para
contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC015     1,000 ud  Transf.baño aceite 25 KVA-20kV                                  2.833,53 2.833,53

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AH400     3,000 ud  Elemento aislador 1503                                          53,61 160,83

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   124,06 124,06

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC020     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                7,36 147,20

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 67,08

P15AH290     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                126,80 126,80

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                                12,39 123,90

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico Cu 1x 25mm2                                  2,97 35,64

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,800 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 126,88

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.775,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI030     ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 25KVA-25KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 25 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 25 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000, armado e izado, cruceta
metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos com-
pleta, aislador 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de tra-
fo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica toma de tierra para neutro y
autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo equipotencial
con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo
hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basamento de hormigón de
3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV.,
grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2., tubo de acero galv anizado de 48, armario para
contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC020     1,000 ud  Transf.baño aceite 25 KVA-25kV                                  2.980,09 2.980,09

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AH400     3,000 ud  Elemento aislador 1503                                          53,61 160,83

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   124,06 124,06

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC020     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                7,36 147,20

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 67,08

P15AH290     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                126,80 126,80

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                                12,39 123,90

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico Cu 1x 25mm2                                  2,97 35,64

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,800 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 126,88

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.921,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI040     ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-15KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 15 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000, armado e izado, cruceta
metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos com-
pleta, aislador 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de tra-
fo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica toma de tierra para neutro y
autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo equipotencial
con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo
hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basamento de hormigón de
3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV.,
grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2., tubo de acero galv anizado de 48, armario para
contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC025     1,000 ud  Transf.baño aceite 50 KVA-15kV                                  2.720,28 2.720,28

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AH400     3,000 ud  Elemento aislador 1503                                          53,61 160,83

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   124,06 124,06

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC020     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                7,36 147,20

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 67,08

P15AH290     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                126,80 126,80

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                                12,39 123,90

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico Cu 1x 25mm2                                  2,97 35,64

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,800 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 126,88

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.662,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI050     ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000, armado e izado, cruceta
metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos com-
pleta, aislador 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de tra-
fo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica toma de tierra para neutro y
autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo equipotencial
con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo
hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basamento de hormigón de
3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV.,
grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2., tubo de acero galv anizado de 48, armario para
contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC030     1,000 ud  Transf.baño aceite 50 KVA-20kV                                  2.775,79 2.775,79

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AH400     3,000 ud  Elemento aislador 1503                                          53,61 160,83

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   124,06 124,06

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC020     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                7,36 147,20

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 67,08

P15AH290     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                126,80 126,80

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                                12,39 123,90

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico Cu 1x 25mm2                                  2,97 35,64

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,800 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 126,88

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.717,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI060     ud  CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-25KV                                

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 50 KVA. de potencia para una
tensión nominal de 25 KV./380, compuesto por apoy o metálico galv anizado 12C-2000, armado e izado, cruceta
metálica galv anizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos com-
pleta, aislador 1503, pararray os autov álv ula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de tra-
fo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoy o metálico, pica toma de tierra para neutro y
autov álv ulas, cable de cobre 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo equipotencial
con cable de cobre desnudo de 50 mm2. y  electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo
hasta 50 KVA., apertura de hoy o en tierra y  hormigonado para apoy o metálico, basamento de hormigón de
3x 3x 0,20 m. con mallazo para corriente paso y  contacto, cable de cobre de 3,5x 25 mm2. aislamiento 0,6/1 KV.,
grapado sobre apoy o, terminal bimetálico de cobre de 1x 25 mm2., tubo de acero galv anizado de 48, armario para
contadores y  bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC035     1,000 ud  Transf.baño aceite 50 KVA-25kV                                  3.419,77 3.419,77

P15AH270     1,000 ud  Apoy o met.galv . 12C-2000                                        896,58 896,58

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15CA060     3,000 ud  Base fusible XS 24KV.-100A.                                     96,08 288,24

P15AH400     3,000 ud  Elemento aislador 1503                                          53,61 160,83

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15FE340     1,000 ud  Interruptor tetrapolar 160 A.                                   124,06 124,06

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC020     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 70 mm2                                7,36 147,20

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA030     6,000 ud  Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                 11,18 67,08

P15AH290     1,000 ud  Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                126,80 126,80

P15AD045     10,000 m.  Cond.aisla.0,6-1kV 3,5x 25 mm2 Cu                                12,39 123,90

P15AC130     12,000 ud  Terminal bimetálico Cu 1x 25mm2                                  2,97 35,64

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,800 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 126,88

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.361,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TI070     ud  CENT. TRANS.INTEMPERIE 100KVA-20KV                              

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, de 100 KVA., para 20 KV/380
v oltios, compuesto por apoy o metálico galv anizado C-12-3000, armado e izado, cruceta metálica galv anizada
CH-300, tres cortacircuitos de ex pulsión XS, de 28-36 KV., tres cadenas de aisladores de 3 elementos U-70-BS,
pararray os autov álv ula de 21 KV., caja de protección B.T. 250 A, protección antiescalo, pica toma de tierra para
neutro y  autov álv ulas, cable de cobre de 1x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y  autov álv ulas, anillo
equipontencial, bastidor metálico para trafo, apertura de hoy o y  hormigonado, basamento de 3x 3x 0,20 m., con ma-
llazo, cable de cobre de 3,5x 50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV., grapeado sobre apoy o, tubo de acero galv anizado,
totalmente instalado.

O01BL200     12,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 223,44

O01BL220     12,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 193,44

P15BC045     1,000 ud  Transf.baño aceite 100 KVA-20kV                                 4.250,28 4.250,28

P15AH880     1,000 ud  Apoy o de ángulo C-12-3000                                       1.263,67 1.263,67

P16AF240     1,000 ud  Cruceta met.galv . CH-300                                        161,85 161,85

P15AC110     3,000 ud  Cortac.fusibles/seccionador ex p.                                272,02 816,06

P15AH550     12,000 ud  Aislador U-70                                                   9,86 118,32

P15AH560     3,000 ud  Rótulas R-16-17-P                                               2,52 7,56

P15AH570     3,000 ud  Horquillas de bola HBU-16 P                                     2,71 8,13

P15AH580     3,000 ud  Grapas de amarre                                                3,47 10,41

P15AH590     3,000 ud  Puentes                                                         1,62 4,86

P15AC090     3,000 ud  Pararray os (Autov álv .) 17,5 kV                                  118,98 356,94

P15CA040     1,000 ud  Caja protec. 250A(III+N)+fusib                                  181,72 181,72

P15AH280     1,000 ud  Prot.antiescalo p.apoy o metál.                                  141,81 141,81

P27SA055     6,000 ud  Pica t.t. neutro y  autov álv ulas                                 22,27 133,62

P23PC010     20,000 m.  Cable cobre desnudo secc. 50 mm2                                5,90 118,00

P15EB020     10,000 m.  Conduc. cobre desnudo 50 mm2                                    9,87 98,70

P15EA010     6,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 90,18

P15AH610     1,000 ud  Bastidor metálico trafo                                         125,21 125,21

P15AD060     10,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   6,19 61,90

P17GS070     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2" DN50 mm.                                8,77 26,31

P15AH300     1,000 ud  Bastidor met. galv anizado XS                                    87,73 87,73

P01DW020     100,000 ud. Pequeño material                                                0,85 85,00

M02GE170     3,000 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 50,15 150,45

E02PM020     1,800 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                    11,10 19,98

E04CM060     1,900 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 133,93

E05HLA060    1,800 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      366,90 660,42

E06CLP030    1,200 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    38,44 46,13

E08EA010     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                         6,54 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.593,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO U06B REDES DE BAJA TENSIÓN                                           
SUBAPARTADO U06BC REDES DE DISTRIBUCION                                           
ELEMENTO U06BCA ALUMINIO                                                        
SUBELEMENTO U06BCAA BAJO ACERA                                                      
U06BCAA010   m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.                                    

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 4(1x 50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores , relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación
de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de es-
pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-
ministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a
v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,080 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,49

O01BL210     0,080 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,45

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

P15AH200     1,000 m.  Placa cubrecables                                               6,41 6,41

P15AL010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al                                   2,21 8,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U06BCAA020   m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.                                  

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x 95+1x 50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alumi-
nio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación
de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de es-
pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-
ministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a
v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,080 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,49

O01BL210     0,080 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,45

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

P15AH200     1,000 m.  Placa cubrecables                                               6,41 6,41

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P15AL010     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al                                   2,21 2,21

P15AL020     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   3,93 11,79

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06BCAA030   m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al.                                 

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x 150+1x 95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alumi-
nio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación
de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de es-
pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-
ministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a
v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

P15AH200     1,000 m.  Placa cubrecables                                               6,41 6,41

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P15AL030     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  5,90 17,70

P15AL020     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   3,93 3,93

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCAA040   m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x 240+1x 150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja
de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con
10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instala-
ción de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso
suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte
a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL210     0,100 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 1,82

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,22 0,22

P15AH200     1,000 m.  Placa cubrecables                                               6,41 6,41

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P15AL040     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  9,00 27,00

P15AL030     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  5,90 5,90

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BCAC BAJO CALLE                                                      

8 de abril de 2021 Página 5043



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06BCAC010   m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) Al.                                    

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x 50) mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entu-
bada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
v olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el fir-
me y  el pav imento, sin reposicion de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav a-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL210     0,140 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,54

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

P01HDN020    0,290 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 17,85

P15AL010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al                                   2,21 8,84

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06BCAC020   m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.                                  

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x 95+1x 50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conduc-
tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
v olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el fir-
me y  el pav imento, sin reposicion de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav a-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL210     0,140 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,54

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

P01HDN020    0,290 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 17,85

P15AL020     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   3,93 11,79

P15AL010     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al                                   2,21 2,21

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U06BCAC030   m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.                                 

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x 150+1x 95 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conduc-
tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
v olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el fir-
me y  el pav imento, sin reposicion de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav a-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,180 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,35

O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,27

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

P01HDN020    0,290 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 17,85

P15AL030     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  5,90 17,70

P15AL020     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   3,93 3,93

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U06BCAC040   m.  LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x 240+1x 150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: con-
ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav a-
ción de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110
mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos env olv iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se ini-
cia el firme y  el pav imento, sin reposicion de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex -
cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,180 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,35

O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,27

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

P01HDN020    0,290 m3  HNE-15/P/20 central                                             61,56 17,85

P15AL030     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  5,90 5,90

P15AL040     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  9,00 27,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BCAT RED TRENZADA                                                    
U06BCAT010   m.  RED TRENZ.S/FACHADA 3x25/54,6mm2                                

Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x 25/54,6 mm2. incluso soporte sobre fa-
chada SF-20, sujeción y  montaje.

O01BL200     0,220 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,10

O01BL220     0,220 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,55

P15AC200     1,000 m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 25/54,6mm2                                7,04 7,04

P15AH500     1,000 ud  Soporte sobre fachada SF-20                                     2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U06BCAT020   m.  RED TRENZ.S/FACHADA 3x50/54,6mm2                                

Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x 50/54,6 mm2. incluso soporte sobre fa-
chada SF-20, sujeción y  montaje.

O01BL200     0,220 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,10

O01BL220     0,220 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 3,55

P15AC210     1,000 m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 50/54,6mm2                                8,66 8,66

P15AH500     1,000 ud  Soporte sobre fachada SF-20                                     2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U06BCAT030   m.  RED TRENZ.S/FACHADA 3x95/54,6mm2                                

Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x 95/54,6 mm2. incluso soporte sobre fa-
chada SF-20, sujeción y  montaje.

O01BL200     0,280 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,21

O01BL220     0,280 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,51

P15AC220     1,000 m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 95/54,6mm2                                14,36 14,36

P15AH500     1,000 ud  Soporte sobre fachada SF-20                                     2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06BCAT040   m.  RED TRENZ.S/FACHADA 3x150/80mm2                                 

Línea de red trenzada de B.T. formada por conductor trenzado de Al de 3x 150/80 mm2. incluso soporte sobre fa-
chada SF-20, sujeción y  montaje.

O01BL200     0,280 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,21

O01BL220     0,280 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,51

P15AC230     1,000 m.  Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 150/80mm2                                22,21 22,21

P15AH500     1,000 ud  Soporte sobre fachada SF-20                                     2,84 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06BCAT050   ud  CRUCE FACHADAS 30m. 3x25/54,6mm2                                

Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x 25/54,6 mm2.,
tensor galv anizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y  pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso
montaje.

O01BL200     9,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 167,58

O01BL220     9,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 145,08

P15AH510     2,000 ud  Gancho helicoidal SG empotrado                                  3,32 6,64

P13VP341     1,000 ud  Tensor galv anizado 3/8"                                         2,82 2,82

P15AH520     1,000 ud  Guardacabos 1"                                                  1,15 1,15

P15AH530     2,000 ud  Pinza anclaje DN-54/80-2200daN                                  15,17 30,34

P15AC200     30,000 m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 25/54,6mm2                                7,04 211,20

M02PT020     2,000 h.  Plataforma elev ación tijera 11 m                                17,18 34,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U06BCAT060   ud  CRUCE FACHADAS 30m. 3x50/54,6mm2                                

Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x 50/54,6 mm2.,
tensor galv anizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y  pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso
montaje.

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 186,20

O01BL220     10,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 161,20

P15AH510     2,000 ud  Gancho helicoidal SG empotrado                                  3,32 6,64

P13VP341     1,000 ud  Tensor galv anizado 3/8"                                         2,82 2,82

P15AH520     1,000 ud  Guardacabos 1"                                                  1,15 1,15

P15AH530     2,000 ud  Pinza anclaje DN-54/80-2200daN                                  15,17 30,34

P15AC210     30,000 m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 50/54,6mm2                                8,66 259,80

M02PT020     2,000 h.  Plataforma elev ación tijera 11 m                                17,18 34,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U06BCAT070   ud  CRUCE FACHADAS 30m. 3x95/54,6mm2                                

Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x 95/54,6 mm2.,
tensor galv anizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y  pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso
montaje.

O01BL200     10,700 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 199,23

O01BL220     10,700 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 172,48

P15AH510     2,000 ud  Gancho helicoidal SG empotrado                                  3,32 6,64

P13VP341     1,000 ud  Tensor galv anizado 3/8"                                         2,82 2,82

P15AH520     1,000 ud  Guardacabos 1"                                                  1,15 1,15

P15AH530     2,000 ud  Pinza anclaje DN-54/80-2200daN                                  15,17 30,34

P15AC220     30,000 m.  Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 95/54,6mm2                                14,36 430,80

M02PT020     2,000 h.  Plataforma elev ación tijera 11 m                                17,18 34,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 877,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U06BCAT080   ud  CRUCE FACHADAS 30 m. 3x150/80mm2                                

Cruce entre fachadas hasta 30 m. de línea aérea de B.T. con cable trenzado Al RZ 0,6/1 kV. 3x 150/80 mm2., ten-
sor galv anizado de 3/8", ganchos helicoidales SG empotrados y  pinzas anclaje DN-54/80-2200daN, incluso monta-
je.

O01BL200     11,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 214,13

O01BL220     11,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 185,38

P15AH510     2,000 ud  Gancho helicoidal SG empotrado                                  3,32 6,64

P13VP341     1,000 ud  Tensor galv anizado 3/8"                                         2,82 2,82

P15AH520     1,000 ud  Guardacabos 1"                                                  1,15 1,15

P15AH530     2,000 ud  Pinza anclaje DN-54/80-2200daN                                  15,17 30,34

P15AC230     30,000 m.  Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x 150/80mm2                                22,21 666,30

M02PT020     2,000 h.  Plataforma elev ación tijera 11 m                                17,18 34,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.141,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U06BCC COBRE                                                           
SUBELEMENTO U06BCCE LÍNEAS DE ENLACE                                                
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U06BCCE010   m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                   

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 95)+1x 50 mm2. con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL210     0,140 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,54

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD080     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   11,14 33,42

P15AD060     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   6,19 6,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCCE020   m.  LÍN.ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu.C/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 120)+1x 70 mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,140 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,61

O01BL210     0,140 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,54

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD090     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu                                  14,25 42,75

P15AD070     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   8,64 8,64

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U06BCCE030   m.  LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.C/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 150)+1x 95 mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,180 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,35

O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,27

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD100     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu                                  17,61 52,83

P15AD080     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   11,14 11,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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U06BCCE040   m.  LÍN.ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu.C/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 185)+1x 95 mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,180 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,35

O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,27

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD120     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 185 mm2 Cu                                  22,47 67,41

P15AD080     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   11,14 11,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06BCCE050   m.  LÍN.ENLACE 3(1x240)+1x120Cu.C/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 240)+1x 120 mm2. con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  70 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-
posición de acera o pav imento, con elementos de conex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex iona-
do.

O01BL200     0,180 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,35

O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,27

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD130     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Cu                                  25,97 77,91

P15AD090     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu                                  14,25 14,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

E02ZM010     0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 7,28 2,55

E02SZ060     0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT                                   7,58 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06BCCE060   m.  LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu.S/E                                  

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 95)+1x 50 mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,79 4,79

P15AD080     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   11,14 33,42

P15AD060     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   6,19 6,19

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U06BCCE070   m.  LÍN.ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu.S/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 120)+1x 70 mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,79 4,79

P15AD090     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu                                  14,25 42,75

P15AD070     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   8,64 8,64

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U06BCCE080   m.  LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.S/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 150)+1x 95 mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,79 4,79

P15AD100     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Cu                                  17,61 52,83

P15AD080     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   11,14 11,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCCE090   m.  LÍN.ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu.S/E                                 

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 185)+1x 95 mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,66

O01BL210     0,250 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 4,54

P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,79 4,79

P15AD120     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 185 mm2 Cu                                  22,47 67,41

P15AD080     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Cu                                   11,14 11,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U06BCCE100   m.  LÍN.ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu.S/E                                

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x 240)+1x 120 mm2 con aislamiento
tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de cone-
x ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL210     0,300 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 5,45

P15AG010     1,000 m.  Tubo fibrocemento D=100 mm.                                     4,79 4,79

P15AD130     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Cu                                  25,97 77,91

P15AD090     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu                                  14,25 14,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BCCB LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO                                     
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U06BCCB010   m.  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    1,08 4,32

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,53 1,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

U02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                7,59 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06BCCB020   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2. con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD020     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   1,44 5,76

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,53 1,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

U02CZE030    0,300 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                7,59 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BCCB030   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 16) mm2. con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD030     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                   2,07 8,28

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,53 1,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

U02CZE030    1,000 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                7,59 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U06BCCB040   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 25) mm2. con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD040     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   3,14 12,56

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,53 1,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

U02CZE030    1,000 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                7,59 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BCCB050   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 35) mm2. con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  trans-
porte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  cone-
x ionado.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD050     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu                                   4,64 18,56

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,53 1,53

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

U02CZE030    1,000 m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                7,59 7,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BCCB060   m.  L.AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x 50)+ 1x 25 mm2 con aisla-
miento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,220 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,10

O01BL210     0,220 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,99

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD060     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu                                   6,19 18,57

P15AD040     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   3,14 3,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5052



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06BCCB070   m.  L.AL.P.3(1x70)+35 0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x 70)+ 1x 35 mm2 con aisla-
miento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nex ión, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,220 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 4,10

O01BL210     0,220 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,99

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD070     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu                                   8,64 25,92

P15AD050     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu                                   4,64 4,64

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06BCCB080   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    1,08 4,32

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BCCB090   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD020     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   1,44 5,76

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U06BCCB100   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x16)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 16) mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 2,79

O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 2,72

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD030     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu                                   2,07 8,28

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U06BCCB110   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x25)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 25) mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD040     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   3,14 12,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06BCCB120   m.  LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E                                

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 35) mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 3,72

O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 3,63

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D=110 mm.                                       1,98 1,98

P15AD050     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu                                   4,64 18,56

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06BA APOYOS                                                          
ELEMENTO U06BAA ACERO                                                           
SUBELEMENTO U06BAAA APOYO CELOSÍA C-500                                             
U06BAAA010   ud  APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=14m                                

Suministro y  colocación de apoy o en celosía C-500 con altura 14 m, para conducciones de líneas de baja tensión,
incluso ex cav ación de pozo de 0,95x 0,80 m. y  una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa,
placa de anclaje 40x 40x 3 cm, i/ transporte de tierras a v ertedero, maquinaria de elev ación i/p.p. de medios aux i-
liares.

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

P15AH210     1,000 ud  Apoy o C-500 h=14 m.                                             761,97 761,97

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 36,65

E02PW040     1,368 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 38,65

E04A040      1,000 ud  PLACA CIMEN.40x 40x 3cm. C/PERN.                                  64,72 64,72

E04CA010     1,368 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 132,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.172,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BAAA020   ud  APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=16m                                

Suministro y  colocación de apoy o en celosía C-500 con altura 16 m, para conducciones de líneas de baja tensión,
incluso ex cav ación de pozo de 1,20x 1,00 m. y  una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa,
placa de anclaje 40x 40x 3 cm, i/ transporte de tierras a v ertedero, maquinaria de elev ación i/p.p. de medios aux i-
liares.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P15AH220     1,000 ud  Apoy o C-500 h=16 m.                                             900,18 900,18

M02GE010     0,800 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 58,64

E02PW040     2,400 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 67,80

E04A040      1,000 ud  PLACA CIMEN.40x 40x 3cm. C/PERN.                                  64,72 64,72

E04CA010     2,400 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 233,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.481,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U06BAAA030   ud  APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=20m                                

Suministro y  colocación de apoy o en celosía C-500 con altura 20 m, para conducciones de líneas de baja tensión,
incluso ex cav ación de pozo de 1,40x 1,20 m. y  una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa,
placa de anclaje 40x 40x 3 cm, i/ transporte de tierras a v ertedero, maquinaria de elev ación i/p.p. de medios aux i-
liares.

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

P15AH230     1,000 ud  Apoy o C-500 h=20 m.                                             759,57 759,57

M02GE010     1,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 80,63

E02PW040     3,360 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 94,92

E04A040      1,000 ud  PLACA CIMEN.40x 40x 3cm. C/PERN.                                  64,72 64,72

E04CA010     3,360 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 326,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.503,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO U06BAAB APOYO CELOSÍA C-1.000                                           
U06BAAB010   ud  APOYO C-1.000 CON.B.TENSIÓN h=14m                               

Suministro y  colocación de apoy o en celosía C-1.000 con altura 14 m, para conducciones de líneas de baja ten-
sión, incluso ex cav ación de pozo de 0,95x 0,80 m. y  una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón
HA-25/P/40/IIa , placa de anclaje 40x 40x 3 cm, i/ transporte de tierras a v ertedero, maquinaria de elev ación i/p.p.
de medios aux iliares.

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

P15AH240     1,000 ud  Apoy o C-1000 h=14 m.                                            1.002,34 1.002,34

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 36,65

E02PW040     1,368 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 38,65

E04A040      1,000 ud  PLACA CIMEN.40x 40x 3cm. C/PERN.                                  64,72 64,72

E04CA010     1,368 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 132,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.412,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U06BAAB020   ud  APOYO C-1.000 CON.B.TENSIÓN h=16m                               

Suministro y  colocación de apoy o en celosía C-1.000 con altura 16 m, para conducciones de líneas de baja ten-
sión, incluso ex cav ación de pozo de 1,20x 1,00 m. y  una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón
HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x 40x 3 cm, i/ transporte de tierras a v ertedero, maquinaria de elev ación i/p.p.
de medios aux iliares.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P15AH250     1,000 ud  Apoy o C-1000 h=16 m.                                            1.198,25 1.198,25

M02GE010     0,800 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 58,64

E02PW040     2,400 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 67,80

E04A040      1,000 ud  PLACA CIMEN.40x 40x 3cm. C/PERN.                                  64,72 64,72

E04CA010     2,400 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 233,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.779,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U06BAAB030   ud  APOYO C-1.000 CON.B.TENSIÓN h=20m                               

Suministro y  colocación de apoy o en celosía C-1.000 con altura 20 m, para conducciones de líneas de baja ten-
sión, incluso ex cav ación de pozo de 1,40x 1,20 m. y  una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón
HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x 40x 3 cm, i/ transporte de tierras a v ertedero, maquinaria de elev ación i/p.p.
de medios aux iliares.

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

P15AH260     1,000 ud  Apoy o C-1000 h=20 m.                                            883,36 883,36

M02GE010     1,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 80,63

E02PW040     3,360 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 94,92

E04A040      1,000 ud  PLACA CIMEN.40x 40x 3cm. C/PERN.                                  64,72 64,72

E04CA010     3,360 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 326,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.626,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U06BAMP POSTES MADERA CONDUCC.ELÉCTRICAS                                
U06BAMP010   ud  POSTE MAD.COND.ELÉC.h=8m.D=20cm                                 

Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de
baja tensión, con una altura total de 8 metros y  diámetro 20 cm., con un empotramiento de 1,3 m; incluso ex cav a-
ción y  hormigonado de zapata de 0,65x 0,50 m y  una profundidad de 1,40 m, i/ maquinaria de elev ación y  p.p. de
medios aux iliares.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P01ES210     1,000 ud  Poste madera h=8 m. D=20 cm.                                    117,86 117,86

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 36,65

E04CM060     0,455 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 32,07

E02PW040     0,455 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U06BAMP020   ud  POSTE MAD.COND.ELÉC.h=9m.D=25cm                                 

Suministro y  colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de
baja tensión, con una altura total de 9 metros y  diámetro 25 cm., con un empotramiento de 1,4 m; incluso ex cav a-
ción y  hormigonado de zapata de 0,80x 0,65 m y  una profundidad de 1,40 m, i/ maquinaria de elev ación y  p.p. de
medios aux iliares.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P01ES220     1,000 ud  Poste madera h=9 m. D=25 cm.                                    132,60 132,60

M02GE010     0,800 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 58,64

E04CM060     0,728 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 51,32

E02PW040     0,728 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 20,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U06BAHP POSTES HORMIGÓN ARMADO VIBRADO                                  
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U06BAHP010   ud  POSTE HA.h=8m.ESF.PUNTA 250kg/m2                                

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con
una altura total de 8 metros y  un esfuerzo en punta de 250 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 110x 145 mm. y
una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y  en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento
de 1,3 m; incluso ex cav ación y  hormigonado de zapata de 0,65x 0,50 m y  una profundidad de 1,40 m, i/ maquina-
ria de elev ación y  p.p. de medios aux iliares.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P03ET020     1,000 ud  Poste h.a. v ibrado h=8m                                         268,92 268,92

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 36,65

E04CM060     0,455 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 32,07

E02PW040     0,455 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U06BAHP020   ud  POSTE HA.h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2                                

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con
una altura total de 9 metros y  un esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x 200 mm. y
una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y  en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento
de 1,4 m; incluso ex cav ación y  hormigonado de zapata de 0,85x 0,65 m y  una profundidad de 1,40 m, i/ maquina-
ria de elev ación y  p.p. de medios aux iliares.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P03ET030     1,000 ud  Poste h.a. v ibrado h=9m                                         344,63 344,63

M02GE010     0,800 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 58,64

E04CM060     0,728 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 51,32

E02PW040     0,728 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 20,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 553,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U06BAHP030   ud  POSTE HA.h=11m.ESF.PUNT.630kg/m2                                

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con
una altura total de 11 metros y  un esfuerzo en punta de 630 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x 200 mm. y
una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y  en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento
de 1,6 m; incluso ex cav ación y  hormigonado de zapata de 0,80x 0,65 m y  una profundidad de 1,60 m, i/ maquina-
ria de elev ación y  p.p. de medios aux iliares.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P03ET040     1,000 ud  Poste h.a. v ibrado h=11m                                        493,17 493,17

M02GE010     1,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 80,63

E04CM060     0,832 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 58,65

E02PW040     0,832 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 23,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U06BAHP040   ud  POSTE HA.h=13m.ESF.PUNT.800kg/m2                                

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con
una altura total de 13 metros y  un esfuerzo en punta de 800 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x 200 mm. y
una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y  en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotramiento
de 1,8 m; incluso ex cav ación y  hormigonado de zapata de 0,95x 0,80 m y  una profundidad de 1,80 m, i/ maquina-
ria de elev ación y  p.p. de medios aux iliares.

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

P03ET050     1,000 ud  Poste h.a. v ibrado h=13m                                        702,23 702,23

M02GE010     1,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 102,62

E04CM060     1,368 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 96,43

E02PW040     1,368 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 38,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.077,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U06BAHP050   ud  POSTE HA h=15m.ESF.PTA.1.000kg/m2                               

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con
una altura total de 15 metros y  un esfuerzo en punta de 1.000 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x 255 mm.
y  una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y  en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotra-
miento de 2,0 m; incluso ex cav ación y  hormigonado de zapata de 1,40x 1,20 m y  una profundidad de 2,00 m, i/
maquinaria de elev ación y  p.p. de medios aux iliares.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P03ET060     1,000 ud  Poste h.a. v ibrado h=15m                                        941,08 941,08

M02GE010     1,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 124,61

E04CM060     3,360 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 236,85

E02PW040     3,360 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 94,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.554,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U06BAHP060   ud  POSTE HA h=15m.ESF.PTA.1.600kg/m2                               

Suministro y  colocación de poste de hormigón armado v ibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con
una altura total de 16 metros y  un esfuerzo en punta de 1.600 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x 255 mm.
y  una conocidad en cara ancha de 22 mm por metro y  en cara estrecha de 12 mm por metro. Con un empotra-
miento de 2,2 m; incluso ex cav ación y  hormigonado de zapata de 1,40x 1,25 m y  una profundidad de 2,00 m, i/
maquinaria de elev ación y  p.p. de medios aux iliares.

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

P03ET070     1,000 ud  Poste h.a. v ibrado h=16m                                        1.492,63 1.492,63

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E04CM060     3,500 m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL                                70,49 246,72

E02PW040     3,500 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   28,25 98,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.161,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U06BP PROTECCIONES                                                    
ELEMENTO U06BPB ARMARIOS BTV                                                    
U06BPB010    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES                                  

Armario de distribución para 3 bases tripolares v erticales (BTV), formado por los siguientes elementos: env olv ente
de poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y  precinta-
ble de policarbonato, 3 zócalos tripolares v erticales, aisladores de resina epox i, pletinas de cobre de 50x 10 mm2.
y  bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15CB015     1,000 ud  BTV para 3 zócalos tripolares                                   714,72 714,72

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.377,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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U06BPB020    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES                                  

Armario de distribución para 4 bases tripolares v erticales (BTV), formado por los siguientes elementos: env olv ente
de poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y  precinta-
ble de policarbonato, 4 zócalos tripolares v erticales, aisladores de resina epox i, pletinas de cobre de 50x 10 mm2.
y  bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15CB020     1,000 ud  BTV para 4 zócalos tripolares                                   878,34 878,34

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.540,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U06BPB030    ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES                                  

Armario de distribución para 6 bases tripolares v erticales (BTV), formado por los siguientes elementos: env olv ente
de poliéster reforzado con fibra de v idrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y  precinta-
ble de policarbonato, 6 zócalos tripolares v erticales, aisladores de resina epox i, pletinas de cobre de 50x 10 mm2.
y  bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P15CB030     1,000 ud  BTV para 6 zócalos tripolares                                   1.175,15 1.175,15

P15CB040     1,000 ud  Armario poliéster 1000x 750 mm                                   613,90 613,90

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.837,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U07 ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                         
APARTADO U07C CAPTACIONES                                                     
SUBAPARTADO U07CD DRENAJES                                                        
U07CD010     m.  C/TUBO PVC 90 mm                                                

Tubo de drenaje corrugado abov edado de PVC de 90 mm. de diámetro, env uelto en un dado de 1,00 m. de grav i-
lla silícea 2/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormigón HM-20/P/40/I an-
ticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RV470     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm                             2,68 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CD020     m.  C/TUBO PVC 110 mm.                                              

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
incluso ex cav ación, tubo de drenaje corrugado abov edado de PVC de 110 mm. de diámetro, env uelto en un dado
de 1,00 m. de grav illa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormi-
gón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RV480     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=110mm                            3,67 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07CD030     m.  C/TUBO PVC 160 mm.                                              

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
incluso ex cav ación, tubo de drenaje corrugado abov edado de PVC de 160 mm. de diámetro, env uelto en un dado
de 1,00 m. de grav illa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormi-
gón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RV500     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm                            6,07 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CD040     m.  C/TUBO PVC 200 mm.                                              

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
incluso ex cav ación, tubo de drenaje corrugado abov edado de PVC de 200 mm. de diámetro, env uelto en un dado
de 1,00 m. de grav illa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormi-
gón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RS180     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            13,31 13,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07CD050     m.  C/TUBO PVC 250 mm.                                              

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
incluso ex cav ación, tubo de drenaje corrugado de PVC de 250 mm. de diámetro, env uelto en un dado de 1,00 m.
de grav illa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormigón
HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RS190     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm                            21,52 21,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07CD060     m.  C/TUBO HORM.150 mm                                              

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
incluso ex cav ación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, env uelto en un dado de 1,00 m. de grav i-
lla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormigón HM-20/P/40/I an-
ticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,330 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,96

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RH020     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  7,06 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07CD070     m.  C/TUBO HORM.200 mm                                              

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
incluso ex cav ación, tubo poroso de hormigón de 200 mm. de diámetro, env uelto en un dado de 1,00 m. de grav i-
lla silícea 1/5 de machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y  capa de hormigón HM-20/P/40/I
anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P01AG100     0,700 m3  Grav illa silícea 2/5 machaqueo                                  13,57 9,50

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RH030     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.                                  8,83 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07CD080     m.  ZANJA DRENAJE Y RELLENO                                         

Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja,
relleno con material procedente de la ex cav ación

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M05RN020     0,300 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 11,84

M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07CD090     ud  ARQUETA DE TOMA CON ARENERO                                     

Arqueta de toma a cielo descubierto con arenero en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje,
de dimensiones en planta 2,00x 1,40 m., y  1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fá-
brica de ladrillo hueco doble de 1 pie, enfoscados, div idida en dos compartimentos estancos, incluso formación de
muro v ertedero de fábrica de ladrillo hueco doble de 0,50 m. de altura, losa de cimentación de hormigón
HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto
hidráulico cementoso. Sin incluir desbroce ni ex cav ación.

A01SC080     1,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 25,95

A01RP210     0,590 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA                                    84,97 50,13

E06CLD020    6,800 m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   35,39 240,65

E06CLD010    1,000 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 20,29 20,29

E08EA090     11,600 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                       10,53 122,15

E09INR040    9,600 m2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    9,02 86,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07CD100     ud  ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES                                 

Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drena-
je, de dimensiones en planta 1,40x 1,40 m., y  1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de
fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de
espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso. Sin in-
cluir ni desbroce ni ex cav ación.

A01SC080     1,200 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 20,76

A01RP210     0,430 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I C/BOMBA                                    84,97 36,54

E06CLD020    5,880 m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   35,39 208,09

E08EA090     8,320 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                       10,53 87,61

E09INR040    8,320 m2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    9,02 75,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U07CP POZOS CIMBRADOS                                                 
U07CP010     m.  POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m                                     

Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máx imo de 30 m. de profundidad, mediante perforación
mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de
1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y  10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al
tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, ex terior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante
garbancillo 4/20 mm.

O01A020      0,160 h.  Capataz                                                         16,32 2,61

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A070      3,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 48,48

P01AG010     0,636 m3  Garbancillo 5/20 mm.                                            25,25 16,06

P17ZH015     1,000 m.  Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros                                66,92 66,92

M06AR400     1,250 h   Eq.perf. pozos cimbr. D=1,50 m.                                 14,52 18,15

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07CS SONDEOS                                                         
ELEMENTO U07CSR SONDEOS ROTOPERCUSIÓN                                           
U07CSR010    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 0-100 m.                              

Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundidades
comprendidas entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,187 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,01

O01A060      0,561 h.  Peón especializado                                              15,38 8,63

M06AR010     0,187 h   Equipo de perforacion rotopercusión 6"                          169,75 31,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CSR020    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 100-200 m.                            

Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundidades
comprendidas entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A060      0,660 h.  Peón especializado                                              15,38 10,15

M06AR010     0,220 h   Equipo de perforacion rotopercusión 6"                          169,75 37,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07CSR030    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=6" 200-300 m.                            

Sondeo a rotopercusión de 6" de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundidades
comprendidas entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,258 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,15

O01A060      0,774 h.  Peón especializado                                              15,38 11,90

M06AR010     0,258 h   Equipo de perforacion rotopercusión 6"                          169,75 43,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07CSR040    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 0-100 m                            

Sondeo a rotopercusión de 8" 5/8 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundida-
des comprendidas entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,226 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,63

O01A060      0,678 h.  Peón especializado                                              15,38 10,43

M06AR020     0,226 h   Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8                      200,11 45,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U07CSR050    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 100-200 m                          

Sondeo a rotopercusión de 8" 5/8 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundida-
des comprendidas entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

M06AR020     0,250 h   Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8                      200,11 50,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07CSR060    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 200-300 m                          

Sondeo a rotopercusión de 8" 5/8 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundida-
des comprendidas entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,277 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,45

O01A060      0,831 h.  Peón especializado                                              15,38 12,78

M06AR020     0,277 h   Equipo de perforación rotopercusión 8" 5/8                      200,11 55,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CSR070    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 0-100 m.                          

Sondeo a rotopercusión de 12" 1/4 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundi-
dades comprendidas entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,780 h.  Peón especializado                                              15,38 12,00

M06AR030     0,260 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 55,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07CSR080    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 100-200                           

Sondeo a rotopercusión de12" 1/4 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundida-
des comprendidas entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A060      0,840 h.  Peón especializado                                              15,38 12,92

M06AR030     0,280 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 60,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSR090    m.  SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=12"1/4 200-300                           

Sondeo a rotopercusión de 12" 1/4 de diámetro de perforación, para captación de aguas subterráneas, y  profundi-
dades comprendidas entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

M06AR030     0,300 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 64,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07CSR100    m.  REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 0-100                                   

Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 6" a 12"
1/4, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,201 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,23

O01A060      0,603 h.  Peón especializado                                              15,38 9,27

M06AR030     0,201 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 43,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07CSR110    m.  REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 100-200                                 

Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 6" a 12"
1/4, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,206 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,31

O01A060      0,618 h.  Peón especializado                                              15,38 9,50

M06AR030     0,206 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 44,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07CSR120    m.  REPERFORACIÓN 6"-12"1/4 200-300                                 

Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 6" a 12"
1/4, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,212 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,41

O01A060      0,636 h.  Peón especializado                                              15,38 9,78

M06AR030     0,212 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 45,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSR130    m.  REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 0-100                                

Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 8" 5/8 a
12" 1/4, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

O01A060      0,315 h.  Peón especializado                                              15,38 4,84

M06AR030     0,105 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 22,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07CSR140    m.  REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 100-200                              

Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 8" 5/8 a
12" 1/4, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,115 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,85

O01A060      0,345 h.  Peón especializado                                              15,38 5,31

M06AR030     0,115 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 24,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSR150    m.  REPERFORACIÓN 8"5/8-12"1/4 200-300                              

Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diámetro de 8" 5/8 a
12" 1/4, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      0,133 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,14

O01A060      0,399 h.  Peón especializado                                              15,38 6,14

M06AR030     0,133 h   Equipo de perforación rotopercusión 12" 1/4                     215,34 28,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CSP SONDEOS A PERCUSIÓN                                             
U07CSP010    m.  SOND.PERC. D=700 mm. 0-100 m.                                   

Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterrá-
neas, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,33

O01A060      2,570 h.  Peón especializado                                              15,38 39,53

M06AP010     2,570 h   Equipo perf. percusión D>700 mm.                                19,08 49,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U07CSP020    m.  SOND.PERC. D=700 mm. 100-200 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterrá-
neas, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,780 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,70

O01A060      2,780 h.  Peón especializado                                              15,38 42,76

M06AP010     2,780 h   Equipo perf. percusión D>700 mm.                                19,08 53,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07CSP030    m.  SOND.PERC. D=700 mm. 200-300 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterrá-
neas, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,40

O01A060      3,010 h.  Peón especializado                                              15,38 46,29

M06AP010     3,010 h   Equipo perf. percusión D>700 mm.                                19,08 57,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07CSP040    m.  SOND.PERC. D=700 mm. 300-400 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterrá-
neas, y  profundidad comprendida entre 300 y  400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 51,78

O01A060      3,220 h.  Peón especializado                                              15,38 49,52

M06AP010     3,220 h   Equipo perf. percusión D>700 mm.                                19,08 61,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSP050    m.  SOND.PERC. D=700 mm. 400-500 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación igual o superior a 700 mm., para captación de aguas subterrá-
neas, y  profundidad comprendida entre 400 y  500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 55,15

O01A060      3,430 h.  Peón especializado                                              15,38 52,75

M06AP010     3,430 h   Equipo perf. percusión D>700 mm.                                19,08 65,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSP060    m.  SOND.PERC. D=600 mm. 0-100 m.                                   

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y  600 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maqui-
naria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

M06AP020     2,500 h   Equipo perf. percusión D>600 mm.                                18,28 45,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07CSP070    m.  SOND.PERC. D=600 mm. 100-200 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y  600 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 43,74

O01A060      2,720 h.  Peón especializado                                              15,38 41,83

M06AP020     2,720 h   Equipo perf. percusión D>600 mm.                                18,28 49,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U07CSP080    m.  SOND.PERC. D=600 mm. 200-300 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y  600 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,920 h.  Oficial primera                                                 16,08 46,95

O01A060      2,920 h.  Peón especializado                                              15,38 44,91

M06AP020     2,920 h   Equipo perf. percusión D>600 mm.                                18,28 53,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07CSP090    m.  SOND.PERC. D=600 mm. 300-400 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y  600 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 300 y  400 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 50,17

O01A060      3,120 h.  Peón especializado                                              15,38 47,99

M06AP020     3,120 h   Equipo perf. percusión D>600 mm.                                18,28 57,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07CSP100    m.  SOND.PERC. D=600 mm. 400-500 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 700 mm. y  600 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 400 y  500 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 54,35

O01A060      3,380 h.  Peón especializado                                              15,38 51,98

M06AP020     3,380 h   Equipo perf. percusión D>600 mm.                                18,28 61,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07CSP110    m.  SOND.PERC. D=500 mm. 0-100 m.                                   

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y  500 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maqui-
naria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,420 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,91

O01A060      2,420 h.  Peón especializado                                              15,38 37,22

M06AP030     2,420 h   Equipo perf. percusión D>500 mm.                                17,51 42,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07CSP120    m.  SOND.PERC. D=500 mm. 100-200 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y  500 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,630 h.  Oficial primera                                                 16,08 42,29

O01A060      2,630 h.  Peón especializado                                              15,38 40,45

M06AP030     2,630 h   Equipo perf. percusión D>500 mm.                                17,51 46,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07CSP130    m.  SOND.PERC. D=500 mm. 200-300 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y  500 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 45,83

O01A060      2,850 h.  Peón especializado                                              15,38 43,83

M06AP030     2,850 h   Equipo perf. percusión D>500 mm.                                17,51 49,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CSP140    m.  SOND.PERC. D=500 mm. 300-400 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y  500 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 300 y  400 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 50,01

O01A060      3,110 h.  Peón especializado                                              15,38 47,83

M06AP030     3,110 h   Equipo perf. percusión D>500 mm.                                17,51 54,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07CSP150    m.  SOND.PERC. D=500 mm. 400-500 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 600 mm. y  500 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 400 y  500 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 53,55

O01A060      3,330 h.  Peón especializado                                              15,38 51,22

M06AP030     3,330 h   Equipo perf. percusión D>500 mm.                                17,51 58,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07CSP160    m.  SOND.PERC. D=400 mm. 0-100 m.                                   

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y  400 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maqui-
naria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 37,47

O01A060      2,330 h.  Peón especializado                                              15,38 35,84

M06AP040     2,330 h   Equipo perf. percusión D>400 mm.                                16,71 38,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07CSP170    m.  SOND.PERC. D=400 mm. 100-200 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y  400 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,33

O01A060      2,570 h.  Peón especializado                                              15,38 39,53

M06AP040     2,570 h   Equipo perf. percusión D>400 mm.                                16,71 42,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U07CSP180    m.  SOND.PERC. D=400 mm. 200-300 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y  400 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,820 h.  Oficial primera                                                 16,08 45,35

O01A060      2,820 h.  Peón especializado                                              15,38 43,37

M06AP040     2,820 h   Equipo perf. percusión D>400 mm.                                16,71 47,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSP190    m.  SOND.PERC. D=400 mm. 300-400 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y  400 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 300 y  400 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 49,04

O01A060      3,050 h.  Peón especializado                                              15,38 46,91

M06AP040     3,050 h   Equipo perf. percusión D>400 mm.                                16,71 50,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSP200    m.  SOND.PERC. D=400 mm. 400-500 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 500 mm. y  400 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 400 y  500 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,290 h.  Oficial primera                                                 16,08 52,90

O01A060      3,290 h.  Peón especializado                                              15,38 50,60

M06AP040     3,290 h   Equipo perf. percusión D>400 mm.                                16,71 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07CSP210    m.  SOND.PERC. D=300 mm. 0-100 m.                                   

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y  300 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maqui-
naria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 36,66

O01A060      2,280 h.  Peón especializado                                              15,38 35,07

M06AP050     2,280 h   Equipo perf. percusión D>300 mm.                                15,94 36,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07CSP220    m.  SOND.PERC. D=300 mm. 100-200 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y  300 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,480 h.  Oficial primera                                                 16,08 39,88

O01A060      2,480 h.  Peón especializado                                              15,38 38,14

M06AP050     2,480 h   Equipo perf. percusión D>300 mm.                                15,94 39,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07CSP230    m.  SOND.PERC. D=300 mm. 200-300 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y  300 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,760 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,38

O01A060      2,760 h.  Peón especializado                                              15,38 42,45

M06AP050     2,760 h   Equipo perf. percusión D>300 mm.                                15,94 43,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSP240    m.  SOND.PERC. D=300 mm. 300-400 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y  300 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 300 y  400 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,980 h.  Oficial primera                                                 16,08 47,92

O01A060      2,980 h.  Peón especializado                                              15,38 45,83

M06AP050     2,980 h   Equipo perf. percusión D>300 mm.                                15,94 47,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07CSP250    m.  SOND.PERC. D=300 mm. 400-500 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación comprendidos entre 400 mm. y  300 mm., incluido este último,
para captación de aguas subterráneas, y  profundidad comprendida entre 400 y  500 m., incluso transporte de ma-
quinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 51,78

O01A060      3,220 h.  Peón especializado                                              15,38 49,52

M06AP050     3,220 h   Equipo perf. percusión D>300 mm.                                15,94 51,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07CSP260    m.  SOND.PERC. D<300 mm. 0-100 m.                                   

Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y
profundidad comprendida entre 0 y  100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 34,57

O01A060      2,150 h.  Peón especializado                                              15,38 33,07

M06AP060     2,150 h   Equipo perf. percusión D<300 mm.                                15,16 32,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07CSP270    m.  SOND.PERC. D<300 mm. 100-200 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y
profundidad comprendida entre 100 y  200 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 37,79

O01A060      2,350 h.  Peón especializado                                              15,38 36,14

M06AP060     2,350 h   Equipo perf. percusión D<300 mm.                                15,16 35,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07CSP280    m.  SOND.PERC. D<300 mm. 200-300 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y
profundidad comprendida entre 200 y  300 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 42,61

O01A060      2,650 h.  Peón especializado                                              15,38 40,76

M06AP060     2,650 h   Equipo perf. percusión D<300 mm.                                15,16 40,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U07CSP290    m.  SOND.PERC. D<300 mm. 300-400 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas subterráneas, y
profundidad comprendida entre 300 y  400 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      2,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 46,63

O01A060      2,900 h.  Peón especializado                                              15,38 44,60

M06AP060     2,900 h   Equipo perf. percusión D<300 mm.                                15,16 43,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07CSP300    m.  SOND.PERC. D<300 mm. 400-500 m.                                 

Sondeo a percusión para diámetros de perforación inferiores a 300 mm., para captación de aguas superficiales, y
profundidad comprendida entre 400 y  500 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y  desmontaje.

O01A030      3,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 50,49

O01A060      3,140 h.  Peón especializado                                              15,38 48,29

M06AP060     3,140 h   Equipo perf. percusión D<300 mm.                                15,16 47,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CST TUBOS METÁLICOS REVESTIMIENTO                                   
U07CST010    m.  TUB.MET.REVEST.D=700 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 700 mm. de diámetro en chapa me-
tálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01BS810     0,210 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,93

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC010     1,000 m.  Tubo chapa D=700 mm. e=8 mm.                                    135,14 135,14

M07CG020     0,100 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07CST020    m.  TUB.MET.REVEST.D=650 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 650 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01BS810     0,210 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,93

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC020     1,000 m.  Tubo chapa D=650 mm. e=8 mm.                                    125,60 125,60

M07CG020     0,090 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CST030    m.  TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 600 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01BS810     0,210 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,93

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC030     1,000 m.  Tubo chapa D=600 mm. e=8 mm.                                    116,10 116,10

M07CG020     0,080 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07CST040    m.  TUB.MET.REVEST.D=550 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 550 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01BS810     0,210 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,93

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC040     1,000 m.  Tubo chapa D=550 mm. e=8 mm.                                    99,08 99,08

M07CG020     0,070 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07CST050    m.  TUB.MET.REVEST.D=500 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 500 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,210 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,18

O01BS810     0,210 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,93

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC050     1,000 m.  Tubo chapa D=500 mm. e=8 mm.                                    95,16 95,16

M07CG020     0,070 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07CST060    m.  TUB.MET.REVEST.D=450 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 450 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC060     1,000 m.  Tubo chapa D=450 mm. e=8 mm.                                    85,68 85,68

M07CG020     0,060 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CST070    m.  TUB.MET.REVEST.D=400 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC070     1,000 m.  Tubo chapa D=400 mm. e=8 mm.                                    76,37 76,37

M07CG020     0,060 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CST080    m.  TUB.MET.REVEST.D=350 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 350 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC080     1,000 m.  Tubo chapa D=350 mm. e=8 mm.                                    67,03 67,03

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07CST090    m.  TUB.MET.REVEST.D=300 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 300 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC090     1,000 m.  Tubo chapa D=300 mm. e=8 mm.                                    57,73 57,73

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07CST100    m.  TUB.MET.REVEST.D=250 mm. e=8 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 8 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC100     1,000 m.  Tubo chapa D=250 mm. e=8 mm.                                    48,81 48,81

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07CST110    m.  TUB.MET.REVEST.D=700 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 700 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC110     1,000 m.  Tubo chapa D=700 mm. e=6 mm.                                    104,08 104,08

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CST120    m.  TUB.MET.REVEST.D=650 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 650 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC120     1,000 m.  Tubo chapa D=650 mm. e=6 mm.                                    96,52 96,52

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CST130    m.  TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 600 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC130     1,000 m.  Tubo chapa D=600 mm. e=6 mm.                                    87,75 87,75

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U07CST140    m.  TUB.MET.REVEST.D=550 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 550 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC140     1,000 m.  Tubo chapa D=550 mm. e=6 mm.                                    79,64 79,64

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07CST150    m.  TUB.MET.REVEST.D=500 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 500 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC150     1,000 m.  Tubo chapa D=500 mm. e=6 mm.                                    71,66 71,66

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07CST160    m.  TUB.MET.REVEST.D=450 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 450 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC160     1,000 m.  Tubo chapa D=450 mm. e=6 mm.                                    64,19 64,19

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07CST170    m.  TUB.MET.REVEST.D=400 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC170     1,000 m.  Tubo chapa D=400 mm. e=6 mm.                                    56,82 56,82

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07CST180    m.  TUB.MET.REVEST.D=350 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 350 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC180     1,000 m.  Tubo chapa D=350 mm. e=6 mm.                                    50,32 50,32

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07CST190    m.  TUB.MET.REVEST.D=300 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 300 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC190     1,000 m.  Tubo chapa D=300 mm. e=6 mm.                                    42,81 42,81

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07CST200    m.  TUB.MET.REVEST.D=250 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC200     1,000 m.  Tubo chapa D=250 mm. e=6 mm.                                    36,34 36,34

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07CST210    m.  TUB.MET.REVEST.D=200 mm. e=6 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 6 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC210     1,000 m.  Tubo chapa D=200 mm. e=6 mm.                                    32,77 32,77

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07CST220    m.  TUB.MET.REVEST.D=200 mm. e=4 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 4 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC230     1,000 m.  Tubo chapa D=200 mm. e=4 mm.                                    25,38 25,38

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CST230    m.  TUB.MET.REVEST.D=180 mm. e=4 mm.                                

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 180 mm. de diámetro, en chapa
metálica de 4 mm. de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el interior del sondeo.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,090 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,02

P17ZC240     1,000 m.  Tubo chapa D=180 mm. e=4 mm.                                    23,16 23,16

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07CST270    m.  TUBERÍA PVC 250 mm. 6 atm.                                      

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm. de diámetro, en PVC co-
rrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P02RS190     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm                            21,52 21,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07CST280    m.  TUBERÍA PVC 200 mm. 6 atm.                                      

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en PVC co-
rrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P02RS180     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            13,31 13,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CST290    m.  TUBERÍA PVC 150 mm. 6 atm.                                      

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 150 mm. de diámetro, en PVC co-
rrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P02RS170     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            8,11 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CSF FILTROS                                                         
U07CSF010    m.  FILTRO PUENT. D=500 mm. e=8 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 500 mm. de diámetro y  8 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF010     1,000 m.  Filtro chapa D=500 mm. e=8 mm.                                  171,04 171,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U07CSF020    m.  FILTRO PUENT. D=450 mm. e=8 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 450 mm. de diámetro y  8 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF020     1,000 m.  Filtro chapa D=450 mm. e=8 mm.                                  153,82 153,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U07CSF030    m.  FILTRO PUENT. D=400 mm. e=8 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 400 mm. de diámetro y  8 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF030     1,000 m.  Filtro chapa D=400 mm. e=8 mm.                                  138,28 138,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CSF040    m.  FILTRO PUENT. D=350 mm. e=8 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 350 mm. de diámetro y  8 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,150 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 2,99

O01BS810     0,150 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 2,81

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF040     1,000 m.  Filtro chapa D=350 mm. e=8 mm.                                  122,63 122,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS

U07CSF050    m.  FILTRO PUENT. D=300 mm. e=8 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 300 mm. de diámetro y  8 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,150 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 2,99

O01BS810     0,150 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 2,81

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF050     1,000 m.  Filtro chapa D=300 mm. e=8 mm.                                  104,23 104,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07CSF060    m.  FILTRO PUENT. D=250 mm. e=8 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y  8 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF060     1,000 m.  Filtro chapa D=250 mm. e=8 mm.                                  88,89 88,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07CSF070    m.  FILTRO PUENT. D=500 mm. e=6 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 500 mm. de diámetro y  6 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF070     1,000 m.  Filtro chapa D=500 mm. e=6 mm.                                  124,75 124,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U07CSF080    m.  FILTRO PUENT. D=450 mm. e=6 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 450 mm. de diámetro y  6 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF080     1,000 m.  Filtro chapa D=450 mm. e=6 mm.                                  115,61 115,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07CSF090    m.  FILTRO PUENT. D=400 mm. e=6 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 400 mm. de diámetro y  6 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,200 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 3,98

O01BS810     0,200 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 3,74

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF090     1,000 m.  Filtro chapa D=400 mm. e=6 mm.                                  102,25 102,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07CSF100    m.  FILTRO PUENT. D=350 mm. e=6 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 350 mm. de diámetro y  6 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,150 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 2,99

O01BS810     0,150 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 2,81

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF100     1,000 m.  Filtro chapa D=350 mm. e=6 mm.                                  89,83 89,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07CSF110    m.  FILTRO PUENT. D=300 mm. e=6 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 300 mm. de diámetro y  6 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,150 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 2,99

O01BS810     0,150 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 2,81

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF110     1,000 m.  Filtro chapa D=300 mm. e=6 mm.                                  76,40 76,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07CSF120    m.  FILTRO PUENT. D=250 mm. e=6 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y  6 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF120     1,000 m.  Filtro chapa D=250 mm. e=6 mm.                                  64,80 64,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U07CSF130    m.  FILTRO PUENT. D=200 mm. e=4 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 200 mm. de diámetro y  4 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF140     1,000 m.  Filtro chapa D=200 mm. e=4 mm.                                  34,96 34,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07CSF140    m.  FILTRO PUENT. D=180 mm. e=4 mm.                                 

Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 180 mm. de diámetro y  4 mm. de espesor, colocado en rev estimiento
de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por soldadura, terminado y  colocado.

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P24OU050     0,050 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,57

P17ZF150     1,000 m.  Filtro chapa D=180 mm. e=4 mm.                                  34,11 34,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07CSW VARIOS                                                          
SUBELEMENTO U07CSW100 CONJ.CASETA Y ARQUETA POZOS                                     
U02ZE030     m3  EXC. EN ZANJA Y/O POZO TERR.TRÁNS.                              

Ex cav ación en zanja y  o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M05EC020     0,050 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 2,75

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,42

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HFA010    m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y  5 m., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresisten-
tes, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/20/I, de central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080,
encofrado y  desencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v er-
dadera magnitud desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,350 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 6,46

O01BE020     0,350 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 6,18

P03VA020     1,550 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 8,97

P03BC020     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 20cm                                   2,32 13,92

P01HCA071    0,077 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,58

M10HV060     0,200 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,60

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06CLP030    m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/DB-SE-F y  RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,970 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,60

O01A070      0,485 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,35

P01LT020     106,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 11,66

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P02PW030     m2  Tapa chapa galv.abatible i/cerco                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U07D DEPÓSITOS                                                       
SUBAPARTADO U07DP DEPÓSITOS REG. PREFABRICADOS                                    
ELEMENTO U07DPR PLANTA RECTANGULAR                                              
U07DPR010    ud  DEP. PREF. 110 m3 PLANTA RECTG.                                 

Depósito regulador de 110 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas di-
mensiones en planta de 8,80x 6,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y  altura de lámina de agua
de 2,00 m. con resguardo de 0,50 m., div idido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso ex cav a-
ción, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado
HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-30-/P/20/I
de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 2,85 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nerv ados v ertical y  ho-
rizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nerv ios horizontales y  sellado inte-
rior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm.,
mallazo y  zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, ex cepto v alv ulería y  conex ionado a la
red.

O01A020      10,000 h.  Capataz                                                         16,32 163,20

O01A030      20,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 321,60

O01A070      30,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 454,50

P03CM010     1,000 ud  M.pref.horm. dep. 110 m3 rect.                                  16.468,90 16.468,90

M02GE020     10,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 1.041,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.449,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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U07DPR015    ud  DEP. PREF. 200 m3 PLANTA RECTG.                                 

Depósito regulador de 200 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas di-
mensiones en planta de 8,80x 8,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y  altura de lámina de agua
de 2,75 m. con resguardo de 0,50 m., div idido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso ex cav a-
ción, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado
HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I,
de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 3,60 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nerv ados v ertical y  ho-
rizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nerv ios horizontales y  sellado inte-
rior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm.,
mallazo y  zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, ex cepto v alv ulería y  conex ionado a la
red.

O01A020      13,000 h.  Capataz                                                         16,32 212,16

O01A030      26,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 418,08

O01A070      39,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 590,85

P03CM020     1,000 ud  M.pref.horm. dep. 200 m3 rect.                                  24.434,80 24.434,80

M02GE020     13,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 1.354,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.010,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07DPR020    ud  DEP. PREF. 250 m3 PLANTA RECTG.                                 

Depósito regulador de 250 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas di-
mensiones en planta de 10,80x 8,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y  altura de lámina de agua
de 2,75 m. con resguardo de 0,50 m., div idido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso ex cav a-
ción, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado
HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I,
de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 3,60 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nerv ados v ertical y  ho-
rizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nerv ios horizontales y  sellado inte-
rior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm.,
mallazo y  zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, ex cepto v alv ulería y  conex ionado a la
red.

O01A020      15,000 h.  Capataz                                                         16,32 244,80

O01A030      30,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 482,40

O01A070      45,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 681,75

P03CM030     1,000 ud  M.pref.horm. dep. 250 m3 rect.                                  27.850,09 27.850,09

M02GE020     15,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 1.562,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.821,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U07DPR025    ud  DEP. PREF. 300 m3 PLANTA RECTG.                                 

Depósito regulador de 300 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas di-
mensiones en planta de 10,80x 10,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y  altura de lámina de agua
de 2,75 m. con resguardo de 0,50 m., div idido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso ex cav a-
ción, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado
HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I,
de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 3,60 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nerv ados v ertical y  ho-
rizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nerv ios horizontales y  sellado inte-
rior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm.,
mallazo y  zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, ex cepto v alv ulería y  conex ionado a la
red.

O01A020      20,000 h.  Capataz                                                         16,32 326,40

O01A030      40,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 643,20

O01A070      120,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1.818,00

P03CM040     1,000 ud  M.pref.horm. dep. 305 m3 rect.                                  31.288,31 31.288,31

M02GE020     20,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 2.083,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.159,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

U07DPR030    ud  DEP. PREF. 500 m3 PLANTA RECTG.                                 

Depósito regulador de 110 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros rectangulares prefabricados de hormigón HA-30/P/20/I armados con acero B500S, con unas di-
mensiones en planta de 12,80x 12,80 m. interiores, con chaflanes a 45º en las esquinas y  altura de lámina de agua
de 3,15 m. con resguardo de 0,50 m., div idido en dos compartimentos mediante un muro central, incluso ex cav a-
ción, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, zapata corrida bajo los muros de hormigón armado
HA-25/P/20/I, de 1,50 m. de ancho por 0,30 m. de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25/P/20/I,
de 0,20 m. de espesor, muros prefabricados de 4,00 m. de altura por 2,00 m. de anchura, nerv ados v ertical y  ho-
rizontalmente, unidos mediante hormigón armado HA-25/P/20/I en la zona entre nerv ios horizontales y  sellado inte-
rior posterior, cubierta mediante forjado formado por placa de hormigón prefabricada, capa de compresión de 5 cm.,
mallazo y  zuncho perimetral e impermeabilización asfáltica de la cubierta, ex cepto v alv ulería y  conex ionado a la
red.

O01A020      24,000 h.  Capataz                                                         16,32 391,68

O01A030      48,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 771,84

O01A070      72,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1.090,80

P03CM050     1,000 ud  M.pref.horm. dep. 500 m3 rect.                                  41.296,75 41.296,75

M02GE020     24,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 2.500,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.051,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

U07DPR040    ud  DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l.                            

Suministro y  colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 300
litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, mediante llav e de compuerta de 25 mm. y  sis-
tema de aliv iadero mediante llav e de esfera de 1" montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y  funcio-
nando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P17DL060     1,000 ud  Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.                             138,04 138,04

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P01MC100     0,150 m3  Mortero cemento gris M-10                                       71,17 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U07DPR050    ud  DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l.                          

Suministro y  colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para
1.000 litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, mediante llav e de compuerta de 25 mm.
y  sistema de aliv iadero mediante llav e de esfera de 1" montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y
funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P17DL070     1,000 ud  Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.                           287,39 287,39

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P01MC100     0,150 m3  Mortero cemento gris M-10                                       71,17 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DPC PLANTA CIRCULAR                                                 
U07DPC010    ud  DEP. PREF. 55 m3 PLANTA CIRCULAR                                

Depósito regulador de 55 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado
mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta cir-
cular de 5,00 m. de diámetro y  3,00 m. de altura, incluso ex cav ación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330 kg.
de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y  50
cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, tres piezas de muro de 1,00
m. de altura por anillo y  tres anillos de altura total, unidos por junta v ertical con mortero de unión de alta resistencia
sin retracción y  sellado v ertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de v entilación in-
corporadas a los muros, cubierta prefabricada formada por tres piezas, una central y  dos laterales, fabricadas con
hormigón H-350 y  acero B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito e impermeabilización de los muros
del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

O01A020      6,000 h.  Capataz                                                         16,32 97,92

P03CM110     48,440 m2  M.pref.horm. dep. 55 m3 circ.                                   156,63 7.587,16

P03CF100     23,670 m2  Cubierta horm.pref.circ. D=5,00m                                66,64 1.577,37

P06SI140     53,790 m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            16,57 891,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.153,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07DPC015    ud  DEP. PREF.101 m3 PLANTA CIRCULAR                                

Depósito regulador de 101 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta
circular de 5 m. de diámetro y  3,00 m. de altura, incluso ex cav ación, losa de cimentación ejecutada in situ de 15
cm. de espesor y  H-250, con zuncho perimetral de 50x 50 y  colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y
rebosadero embebidas en la solera. Colocación de cubierta prefabricada y  sellado de juntas e impermeabilización
de paredes mediante productos no tóx icos.

O01A020      8,000 h.  Capataz                                                         16,32 130,56

P03CM120     58,910 m2  M.pref.horm. dep. 124 m3 circ.                                  190,47 11.220,59

P03CF110     50,270 m2  Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m                                64,39 3.236,89

P03CF210     1,000 ud  Pilar pref.40x 40 L=3,20 11 piez.                                892,11 892,11

P06SI140     102,680 m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            16,57 1.701,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.181,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5083



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07DPC020    ud  DEP. PREF.168 m3 PLANTA CIRCULAR                                

Depósito regulador de 168 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta
circular de 7,50 m. de diámetro y  4,00 m. de altura, incluso ex cav ación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y
50 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 4 piezas de muro de 1,00
m. de altura por anillo y  4 anillos de altura total, unidos por junta v ertical con mortero de unión de alta resistencia
sin retracción y  sellado v ertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de v entilación in-
corporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 11, fabricadas
con hormigón H-350 y  acero B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 4,20 m.
de longitud, sección de 40x 40 y  ménsula de apoy o de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los mu-
ros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

O01A020      10,000 h.  Capataz                                                         16,32 163,20

P03CM130     121,170 m2  M.pref.horm. dep. 168 m3 circ.                                  177,41 21.496,77

P03CF110     98,000 m2  Cubierta horm.pref.circ. D=7,50m                                64,39 6.310,22

P03CF240     1,000 ud  Pilar pref.40x 40 L=4,20 11 piez.                                1.038,59 1.038,59

P06SI140     129,570 m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            16,57 2.146,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.155,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U07DPC025    ud  DEP. PREF.219 m3 PLANTA CIRCULAR                                

Depósito regulador de 219 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta
circular de 10,00 m. de diámetro y  3,00 m. de altura, incluso ex cav ación, 10 cm. de hormigón de limpieza de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado H-175, de 60 cm. de ancho y
50 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de espesor, 5 piezas de muro de 1,00
m. de altura por anillo y  3 anillos de altura total, unidos por junta v ertical con mortero de unión de alta resistencia
sin retracción y  sellado v ertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de v entilación in-
corporadas a los muros, cubierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 16, fabricadas
con hormigón H-350 y  acero B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 3,20 m.
de longitud, sección de 40x 40 y  ménsula para el apoy o de las piezas de la cubierta, e impermeabilización de los
muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

O01A020      12,000 h.  Capataz                                                         16,32 195,84

P03CM140     94,250 m2  M.pref.horm. dep. 220 m3 circ.                                  181,87 17.141,25

P03CF120     85,600 m2  Cubierta horm.pref.circ.D=10,00m                                65,21 5.581,98

P03CF230     1,000 ud  Pilar pref.40x 40 L=3,20 22 piez.                                1.080,42 1.080,42

P06SI140     116,990 m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            16,57 1.938,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.938,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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U07DPC030    ud  DEP. PREF.1024 m3 PLANTA CIRCULAR                               

Depósito regulador de 1.024 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecu-
tado mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta
circular de 15,00 m. de diámetro y  6,00 m. de altura, incluso ex cav ación, zapata corrida bajo muros de hormigón
armado de 60 cm. de ancho y  60 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de es-
pesor, colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y  rebosadero embebidas en la solera, colocación de cu-
bierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 22, fabricadas con hormigón H-350 y  acero
B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 6,65 m. de longitud, sección 40x 40 y
ménsula para apoy o de las cubiertas, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabili-
zante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

O01A020      25,000 h.  Capataz                                                         16,32 408,00

P03CM150     282,000 m2  M.pref.horm. dep. 300 m3 circ.                                  177,15 49.956,30

P03CF120     198,560 m2  Cubierta horm.pref.circ.D=10,00m                                65,21 12.948,10

P03CF250     1,000 ud  Pilar pref.40x 40 L=4,20 16 piez.                                1.114,81 1.114,81

P06SI140     200,240 m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            16,57 3.317,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.745,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07DPC035    ud  DEP. PREF.500 m3 PLANTA CIRCULAR                                

Depósito regulador de 500 m3. de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecuta-
do mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón H-350 armados con acero B 500 S, de planta
circular de 15,00 m. de diámetro y  3,00 m. de altura, incluso ex cav ación, zapata corrida bajo muros de hormigón
armado de 60 cm. de ancho y  60 cm. de canto, losa de cimentación de hormigón armado H-250 de 20 cm. de es-
pesor, colocación de tuberías de entrada, salida, limpieza y  rebosadero embebidas en la solera, colocación de cu-
bierta prefabricada en piezas de forma de sector circular en un total de 22, fabricadas con hormigón H-350 y  acero
B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito, pilar prefabricado de 3,20 m. de longitud, sección 40x 40 y
ménsula para apoy o de las cubiertas, e impermeabilización de los muros del depósito mediante un impermeabili-
zante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

O01A020      16,000 h.  Capataz                                                         16,32 261,12

P03CM160     143,250 m2  M.pref.horm. dep. 500 m3 circ.                                  203,38 29.134,19

P03CF130     198,560 m2  Cubierta horm.pref.circ.D=15,00m                                62,45 12.400,07

P03CF230     1,000 ud  Pilar pref.40x 40 L=3,20 22 piez.                                1.080,42 1.080,42

P06SI140     200,240 m.  Sellado juntas hormigón prefabricado                            16,57 3.317,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.193,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U07DPC040    ud  DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 300 l.                                

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 300 li-
tros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, mediante llav e de compuerta de 25 mm. y  siste-
ma de aliv iadero mediante llav e de esfera de 1" montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y  funcio-
nando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P17DL010     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.                              157,50 157,50

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P01MC100     0,150 m3  Mortero cemento gris M-10                                       71,17 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U07DPC050    ud  DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 1.000 l.                              

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 1.000
litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, mediante llav e de compuerta de 25 mm. y  sis-
tema de aliv iadero mediante llav e de esfera de 1" montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y  funcio-
nando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P17DL030     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.                            275,00 275,00

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P01MC100     0,150 m3  Mortero cemento gris M-10                                       71,17 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07DPC060    ud  DEPÓSITO PRFV. CILÍNDRICO 2.000 l.                              

Suministro y  colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con capacidad para 2.000
litros de agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, mediante llav e de compuerta de 25 mm. y  sis-
tema de aliv iadero mediante llav e de esfera de 1" montado y  niv elado con mortero de cemento, instalado y  funcio-
nando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P17DL050     1,000 ud  Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.                            439,00 439,00

P17XC030     1,000 ud  Válv .compuerta latón roscar 1"                                  4,41 4,41

P17XE120     1,000 ud  Válv ula esfera PVC roscada 1"                                   12,50 12,50

P01MC100     0,150 m3  Mortero cemento gris M-10                                       71,17 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07DS DEPÓSITOS REG. FABR. IN SITU                                    
ELEMENTO U07DS010 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 50 m3                                  
SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5088



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS015 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 100 m3                                 
SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
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U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS020 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 150 m3                                 
SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS025 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 200 m3                                 
E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS030 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 250 m3                                 
SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
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U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5106



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS035 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 300 m3                                 
SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07DS040 DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 500 m3                                 
SUBELEMENTO U02CAB100 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
U02AB010     m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02AB020     m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05PC020     0,006 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,30

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

M10MM010     0,006 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U02AB030     m2  DESBROCE DE BOSQUE                                              

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y
retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resul-
tantes a v ertedero.

O01A020      0,008 h.  Capataz                                                         16,32 0,13

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

M05PC020     0,008 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,40

M07CB020     0,008 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,29

M10MM010     0,008 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02ZE010     m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Ex cav ación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertede-
ro o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M05PN010     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SE020     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según documentación gráfica de Proy ecto

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01AG150     0,220 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,28

M08RI010     0,200 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,13 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08.

E04AB0040    40,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 97,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E04LA020     m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-30/B/16/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C.

E04DLM020    1,000 m3  HORM.EST.CONV. HM-30/B/20/I+Qb CIM. V. CANALETA
LOSAS+EMP.      

100,43 100,43

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E04EMA010    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 16 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado,curado y  colocado. Según EHE-08 y
CTE DB SE-C.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

O01BF030     0,200 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          18,45 3,69

O01BF040     0,200 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 3,53

P01HCA173    1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 59,42 62,99

M10HV080     0,500 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,22

E04EMEM010   1,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 41,20

E04AB0040    60,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 145,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E05HFS140    m2  FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-60.CER.                                   

Forjado 22+5 cm., para luces may ores a 5m., formado por doble semiv igueta de hormigón pretensado , separadas
70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, encofrado y  de-
sencofrado. Totalmente  colocado y  terminado. Según normas EHE-08 . Superficie medida en v erdadera magnitud
desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo
los huecos de superficie may or de 6 m².

O01BE010     0,450 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 8,30

O01BE020     0,450 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,94

P03VS030     2,800 m.  Semiv igueta h.pret.12cm >5 m.                                   5,01 14,03

P03BC140     5,000 ud  Bov edilla cerámica 60x 25x 22cm                                   1,70 8,50

P01HCA071    0,099 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 5,88

M10HV060     0,150 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,45

E04AM470     1,000 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,89 2,89

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06CBHG030   m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armadura
según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Según CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC090     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 2,25

A01RP040     0,020 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,19

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E05HVA080    m3  HA-25/P/20/I E.MADER.ZUNCHOS CUELG                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.), encofrado y  desencofrado de madera, v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                              70,93 70,93

E05HVE030    14,500 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POST.                       29,47 427,32

E04AB0040    70,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 170,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E08EM030     m2  ENFOCADO MAESTREADO FRATASADO M-10 VER. <3 m.                   

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según RC-16.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

A01MA030     0,022 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09IAL050    m2  IMPERM.BICAPA  AUTOP. LAM. 40/130 40/60                         

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara ex terna gránulos de pizarra de color natural, y  en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según normas de diseño y  colocación
CTE DB HS-1.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06BI020     0,300 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61

P06BL090     1,100 m2  L.ox ias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84

P06BS050     1,100 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E09INR010    m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 50 g/m2 y  otra
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P06SR010     2,300 kg  Rev estimiento elástico                                          3,01 6,92

P06SL160     1,200 m2  Malla fibra v idrio 50 g/m2                                      1,26 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E06WLH020    m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8                                 

Celosía de hormigón blanco de 20x 20x 8 cm., armada y  recibida con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río, M-5, i/replanteo, niv elación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida la superficie ejecutada. Según RC-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

P10EH030     26,000 ud  Celosía hormigón bco. 40x 20x 5,5                                 1,24 32,24

P03AC010     1,500 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab d=
6mm. 

0,98 1,47

A01MM090     0,013 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          130,45 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15EA020     m2  PINTURA PLÁSTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos.

O01BP230     0,105 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 1,77

O01BP240     0,105 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,71

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P24WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,11 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E13AAE020    ud  P.BALC.AL.NA.ABAT. 1H. 80x210cm                                 

Puerta balconera abatible de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 80x 210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. Con un v alor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en
su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

P12AP020     1,000 ud  P,balcon.abat.1 hoja 80x 210cm.                                  187,03 187,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13AAA100    ud  VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 60x 60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Con un v alor límite de transmi-
tancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, v idrio y , en su caso, cajón de persiana, en función de la
zona climática de inv ierno del municipio según CTE-DB-HE-1.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,100 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 1,77

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               2,77 6,65

P12AB005     1,000 ud  Ventana basculante 60x 60 cm.                                    95,78 95,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07DS050     m2  IMPERMEABILIZACIÓN.DEPOS.MOR.HIDR                               

Impermeabilización de paramentos horizontales o v erticales en paredes de depósitos, con rev estimiento cemento-
so elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, incluso saturación prev ia del soporte,
terminada.

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P06SR050     3,000 kg  Mortero impermeb. sin retracción                                3,45 10,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07DS060     m.  ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR                                  

Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sul-
fatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y  aditiv os, incluso limpieza prev ia del soporte,
terminada.

O01A040      0,240 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,80

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P01ME040     5,000 kg  Mortero fraguado rápido                                         1,44 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07DS070     m.  SEL.FISURAS. BANDA PLASTO-ELAST.                                

Sellado de fisuración en paramentos v erticales mediante banda de plasto-elastómera autoadhesiv a congeotex til in-
corporado, con anchura de 8,50 mm, lista para rev estir con cualquier recubrimiento cementoso o plástico.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,130 h.  Ay udante                                                        15,61 2,03

P06SI130     1,000 m.  Banda Plasto- elastomérica 8,50 mm.                             5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07DF FORJADOS PREFABRICADOS DEPÓSITOS                                
U07DF010     m2  FORJ.PLACA PREF. SUPERF. < 75 m2                                

Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua potable, de
superficie inferior a 75 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y  zuncho perimetral, instalado.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03CF010     1,000 m2  Forj.placa pref. superficie<75 m                                43,45 43,45

P01HCA071    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,97

M02GE020     0,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 26,04

E04AB010     1,800 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA         1,52 2,74

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07DF015     m2  FORJ.PLACA PREF. SUPERF. <120 m2                                

Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua potable, de
superficie inferior a 120 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y  zuncho perimetral, instalado.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03CF020     1,000 m2  Forj.placa pref.superficie<115m2                                48,35 48,35

P01HCA071    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,97

M02GE020     0,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 26,04

E04AB010     1,800 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA         1,52 2,74

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07DF020     m2  FORJ.PLACA PREF. SUPERF. <200 m2                                

Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua potable, de
superficie inferior a 200 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y  zuncho perimetral, instalado.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01BE020     0,300 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 5,30

P03CF030     1,000 m2  Forj.placa.pref.superficie<200m2                                49,42 49,42

P01HCA071    0,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,97

M02GE020     0,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 26,04

E04AB010     1,800 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B400 S/SD OBRA+OBRA         1,52 2,74

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       3,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07DI IMPERMEABILIZACION                                              
U07DI010     m2  IMP.DEPOSITO CON BENTONITA                                      

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotex til tejido (100 gr/m2),
geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para depósitos,
con cordón hidroex pansiv o  (sección 20x 25 mm) de bentonita de sodio natural (75%) y  caucho butilo (25%) total-
mente colocada, con p.p. de malla metálica para su fijación en juntas de hormigonado.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06WA150     1,100 ud  Material aux iliar EPDM                                          4,60 5,06

P06WA230     1,100 m.  Malla metálica                                                  1,05 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO U07P INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN                                 
SUBAPARTADO U07PC CLORADORES                                                      
U07PC100     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h                                 

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por
bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal
máx imo de dosificación de 4 l/h. y  5 kg/cm2. de presión máx ima, prov ista de indicadores de tensión e iny ección,
carcasa de ABS y  carátula de acero inox idable, incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala ex -
terior para v isualizar la capacidad, instalado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P26DR100     1,000 ud  Reducción fundición D=80/60 mm                                  64,51 64,51

P26DE500     1,000 ud  Depósito PE para aditiv os 100 l                                 115,79 115,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07PC110     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 5 l/h                                   

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por
bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal
máx imo de dosificación de 5 l/h. y  7 kg/cm2. de presión máx ima, prov ista de indicadores de tensión e iny ección,
carcasa de ABS y  carátula de acero, incluso depósito de PE semitransparente. de 250 l. con escala ex terior para
v isualizar la capacidad, instalado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P26DR120     1,000 ud  Reducción fundic.D=125/60-100 mm                                90,45 90,45

P26DE510     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=25 mm.                                 1,61 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07PC115     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 5-10 l/h                                

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por
bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal
máx imo de dosificación de 10 l/h. y  5 kg/cm2. de presión máx ima, prov ista de indicadores de tensión e iny ec-
ción, carcasa en aluminio protegido con barniz epox i antiácido y  carátula en aluminio anodizado y  transformador
incorporado 220 V-48 V, incluso depósito de PE semitransparente de 350 l. con escala ex terior para v isualizar la
capacidad, instalado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P26DR140     1,000 ud  Reducción fundic.D=200/100-150mm                                156,20 156,20

P26DE520     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=40 mm.                                 2,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07PC120     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR 20 l/h                                   

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por
bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%, para un caudal
máx imo de dosificación de 20 l/h. y  5 kg/cm2. de presión de funcionamiento, prov ista de indicadores de tensión e
iny ección, carcasa de ABS y  carátula de acero, incluso depósito de PE semitransparente de 350 l. con escala ex -
terior para v isualizar la capacidad, instalado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P26DR160     1,000 ud  Reducción fundic.D=300/150-250mm                                514,95 514,95

P26DE520     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=40 mm.                                 2,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PC200     ud  EQ.DOSIF.VOL.HIPOCL.10 l/h 1"                                   

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por
bomba dosificadora de membrana v olumétrica, para un caudal máx imo de dosificación de 10 l/h. y  10 kg/cm2. de
presión máx ima, prov ista de regulador de la relación entre impulsos y  caudal de iny ección, transformador
220V-48V y  carcasa de aluminio protegido con barniz, incluso contador de agua de 1" con emisor de impulsos, de-
pósito de PE semitransparente de 250 l. con escala ex terior para v isualizar la capacidad, instalado y  probado.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P26DE010     1,000 ud  Codo fundición i/juntas D=60 mm                                 68,32 68,32

P26DE180     1,000 ud  Pieza T fundic.i/juntas D=100 mm                                138,83 138,83

P26DE510     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=25 mm.                                 1,61 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07PC210     ud  EQ.DOSIF.VOL.HIPOC.10 l/h 1 1/2"                                

Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, compuesto por
bomba dosificadora de membrana v olumétrica, para un caudal máx imo de dosificación de 10 l/h. y  10 kg/cm2. de
presión máx ima, prov ista de regulador de la relación entre impulsos y  caudal de iny ección, transformador
220V-48V y  carcasa de aluminio protegido con barniz, incluso contador de agua de 1 1/2" con emisor de impulsos,
depósito de PE semitransparente de 250 l. con escala ex terior para v isualizar la capacidad, instalado y  probado.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P26DE010     1,000 ud  Codo fundición i/juntas D=60 mm                                 68,32 68,32

P26DE200     1,000 ud  Pieza T fundic.i/juntas D=150 mm                                211,69 211,69

P26DE510     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=25 mm.                                 1,61 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U07PD DESCALCIFICADORES                                               
U07PD100     ud  EQ.DESCAL.CRONO. 1" 100 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 100 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1" con su co-
rrespondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  recipiente
de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR010    1,000 ud  Descal.crono. 1" 100 l resina                                   1.375,54 1.375,54

P17TDE100    4,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 19,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.648,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07PD110     ud  EQ.DESCAL.CRONO. 1" 125 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 125 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1" con su co-
rrespondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  recipiente
de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR020    1,000 ud  Descal.crono. 1" 125 l resina                                   1.521,46 1.521,46

P17TDE100    5,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 24,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.799,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07PD115     ud  EQ.DESCAL.CRONO. 1" 140 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la rege-
neración de la resina, botella conteniendo 140 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1" con su co-
rrespondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  recipiente
de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR030    1,000 ud  Descal.crono. 1" 140 l resina                                   1.532,55 1.532,55

P17TDE100    5,600 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.813,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07PD120     ud  EQ.DESCAL.VOLUM. 1" 100 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 100 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases
de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cierre y
recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR040    1,000 ud  Descal.v olum. 1" 100 l resina                                   1.931,18 1.931,18

P17TDE100    4,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 19,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.348,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

U07PD125     ud  EQ.DESCAL.VOLUM. 1" 125 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 125 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases
de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cierre y
recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR050    1,000 ud  Descal.v olum. 1" 125 l resina                                   2.106,59 2.106,59

P17TDE100    5,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 24,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.529,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07PD130     ud  EQ.DESCAL.VOLUM. 1" 140 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 140 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases
de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cierre y
recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR060    1,000 ud  Descal.v olum. 1" 140 l resina                                   2.123,90 2.123,90

P17TDE100    5,600 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.549,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07PD210     ud  E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 140 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 140 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su
correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  reci-
piente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR120    1,000 ud  Descal.crono.1 1/2" 140 l resina                                1.954,09 1.954,09

P17TDE100    5,600 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.235,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5120



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07PD215     ud  E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 175 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 175 l de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su
correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  reci-
piente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR130    1,000 ud  Descal.crono.1 1/2" 175 l resina                                2.414,02 2.414,02

P17TDE100    7,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 34,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.702,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07PD220     ud  E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 225 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 225 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su
correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  reci-
piente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR140    1,000 ud  Descal.crono.1 1/2" 225 l resina                                2.592,36 2.592,36

P17TDE100    9,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 44,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.890,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07PD225     ud  E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 275 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 275 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su
correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  reci-
piente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR150    1,000 ud  Descal.crono.1 1/2" 275 l resina                                3.118,87 3.118,87

P17TDE100    11,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 54,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.427,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07PD230     ud  E.DESCAL.CRONO.1 1/2" 300 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración programada, compuesto por programador a tiempo para la re-
generación de la resina, botella conteniendo 300 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su
correspondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  reci-
piente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR160    1,000 ud  Descal.crono.1 1/2" 300 l resina                                3.352,67 3.352,67

P17TDE100    12,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 59,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.665,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U07PD235     ud  E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 140 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 140 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fa-
ses de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cie-
rre y  recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR180    1,000 ud  Descal.v olum.1 1/2" 140 l resina                                2.853,48 2.853,48

P17TDE100    5,600 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.278,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U07PD240     ud  E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 175 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 175 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fa-
ses de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cie-
rre y  recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR190    1,000 ud  Descal.v olum.1 1/2" 175 l resina                                3.319,39 3.319,39

P17TDE100    7,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 34,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.751,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07PD245     ud  E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 225 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 225 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fa-
ses de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cie-
rre y  recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR200    1,000 ud  Descal.v olum.1 1/2" 225 l resina                                3.487,49 3.487,49

P17TDE100    9,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 44,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.929,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U07PD250     ud  E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 275 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 275 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fa-
ses de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cie-
rre y  recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR210    1,000 ud  Descal.v olum.1 1/2" 275 l resina                                3.897,08 3.897,08

P17TDE100    11,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 54,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.349,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U07PD255     ud  E.DESCAL.VOLUM.1 1/2" 300 l.RESINA                              

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 300 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 1 1/2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fa-
ses de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cie-
rre y  recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR220    1,000 ud  Descal.v olum.1 1/2" 300 l resina                                4.153,93 4.153,93

P17TDE100    12,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 59,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.611,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07PD310     ud  EQ.DESCAL.CRONO. 2" 300 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la rege-
neración de la resina, botella conteniendo 300 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 2" con su co-
rrespondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  recipiente
de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     7,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 131,11

O01BO195     7,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 121,17

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR300    1,000 ud  Descal.crono. 2" 300 l resina                                   3.926,95 3.926,95

P17TDE100    12,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 59,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.276,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

U07PD315     ud  EQ.DESCAL.CRONO. 2" 350 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la rege-
neración de la resina, botella conteniendo 350 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 2" con su co-
rrespondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  recipiente
de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     7,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 131,11

O01BO195     7,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 121,17

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR310    1,000 ud  Descal.crono. 2" 350 l resina                                   4.031,06 4.031,06

P17TDE100    14,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 69,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.390,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U07PD320     ud  EQ.DESCAL.CRONO. 2" 550 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo cronométrico para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones de regeneración automática, compuesto por programador a tiempo para la rege-
neración de la resina, botella conteniendo 550 l. de resina intercambiadora, v álv ula distribuidora de 2" con su co-
rrespondiente programador para efectuar las distintas fases de la regeneración y  el suministro de agua y  recipiente
de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     7,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 131,11

O01BO195     7,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 121,17

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR320    1,000 ud  Descal.crono. 2" 550 l resina                                   5.090,02 5.090,02

P17TDE100    22,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 109,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.488,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

U07PD325     ud  EQ.DESCAL.VOLUM. 2" 300 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 300 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases
de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cierre y
recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO195     10,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 173,10

O01BL200     1,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 27,93

P17TDR330    1,000 ud  Descal.v olum. 2" 300 l resina                                   5.142,07 5.142,07

P17TDE100    12,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 59,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.590,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07PD330     ud  EQ.DESCAL.VOLUM. 2" 350 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 350 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases
de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cierre y
recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     11,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 206,03

O01BO195     11,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 190,41

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR340    1,000 ud  Descal.v olum. 2" 350 l resina                                   5.247,88 5.247,88

P17TDE100    14,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 69,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.751,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

U07PD335     ud  EQ.DESCAL.VOLUM. 2" 550 l.RESINA                                

Equipo de descalcificación automático de tipo v olumétrico, para aguas destinadas al consumo humano, mediante
resinas intercambiadoras de iones regeneradas por v olumen, compuesto por botella conteniendo 550 l. de resina
intercambiadora, v álv ula distribuidora de 2" con su correspondiente programador para efectuar las distintas fases
de la regeneración y  el suministro de agua, contador con emisor de impulsos, cuadro eléctrico, v álv ula de cierre y
recipiente de sal común para la regeneración de la resina una v ez agotada ésta, instalado y  probado.

O01BO170     11,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 206,03

O01BO195     11,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 190,41

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDR350    1,000 ud  Descal.v olum. 2" 550 l resina                                   6.344,38 6.344,38

P17TDE100    22,000 ud  25 l. de resina catiónica fuerte                                4,97 109,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.887,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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U07PD510     ud  EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<300 HAB.                                

Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 300 habitantes, de tensión y  frecuencia op-
tativ a en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluy endo generador de impul-
sos, grados de potencia y  circuitos de protección, e indicadores luminosos, moldeado bajo resina epox i, instalado
en conducciones de diámetro comprendido entre 2" y  4". (sin incluir la conex ión a la red eléctrica).

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDE010    1,000 ud  Antical. elect.mag. <300 hab.                                   3.626,96 3.626,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.739,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07PD515     ud  EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<750 HAB.                                

Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 750 habitantes, de tensión y  frecuencia op-
tativ a en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluy endo generador de impul-
sos, grados de potencia y  circuitos de protección, e indicadores luminosos, moldeado bajo resina epox i, instalado
en conducciones de diámetro comprendido entre 4" y  6". (sin incluir la conex ión a la red eléctrica).

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BL200     2,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 37,24

P17TDE020    1,000 ud  Antical. elect.mag. <750 hab.                                   6.904,25 6.904,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.016,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PD520     ud  EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<2000 HAB.                               

Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 2.000 habitantes, de tensión y  frecuencia
optativ a en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluy endo generador de im-
pulsos, grados de potencia y  circuitos de protección, módulo electrónico central (CEM), rev estimiento en ABS mol-
deado, con panel de dirección y  display  de aluminio barnizado, garantizando un índice de protección TP 65, y  una
superficie máx ima por bobina de 2.000 cm2, instalado en conducciones de diámetros comprendidos entre 4" y  6".
(sin incluir la conex ión a la red eléctrica).

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

P17TDE050    1,000 ud  Antical. elect.mag. <2.000 hab.                                 11.274,97 11.274,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.443,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

U07PD525     ud  EQ.ANTICAL.ELECTRO-MAG.<3500 HAB.                               

Anticalcificador electromagnético para núcleos de población inferiores a 3.500 habitantes, de tensión y  frecuencia
optativ a en función de los parámetros a tratar, con alimentación eléctrica estabilizada, incluy endo generador de im-
pulsos, grados de potencia y  circuitos de protección, módulo electrónico central (CEM), rev estimiento en ABS mol-
deado, con panel de dirección y  display  de aluminio barnizado, garantizando un índice de protección TP 65, y  una
superficie máx ima por bobina de 3.000 cm2, instalado en conducciones con diámetros comprendidos entre 6" y  8".
(sin incluir la conex ión a la red eléctrica).

O01BO170     6,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 112,38

O01BL200     3,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 55,86

P17TDE060    1,000 ud  Antical. elect.mag. <3.500 hab.                                 17.477,00 17.477,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.645,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U07PF FILTROS DE ARENA A PRESIÓN                                      
ELEMENTO U07PFM FILTROS MULTICAPA                                               
U07PFM010    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 9m3 CRE.4V                                 

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 9 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, la-
minado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para
v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75
mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  proba-
do.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA010     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 9m3/h crep                                2.217,05 2.217,05

P01AA150     0,272 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 39,49

P01AG020     0,046 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 0,75

P01AA160     0,115 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 1,61

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07PFM012    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 9m3 CRE.5V                                 

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 9 m3/h., con colector mediante placa con crepinas, la-
minado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón para
v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75
mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  proba-
do.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA010     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 9m3/h crep                                2.217,05 2.217,05

P01AA150     0,272 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 39,49

P01AG020     0,046 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 0,75

P01AA160     0,115 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 1,61

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.221,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07PFM015    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 15m3 CRE.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 15 m3/h., con colector mediante placa con crepinas,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro
75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  pro-
bado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA015     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 15m3/h cre                                2.623,40 2.623,40

P01AA150     0,401 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 58,22

P01AG020     0,160 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 2,62

P01AA160     0,200 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 2,80

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.533,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U07PFM017    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 15m3 CRE.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 15 m3/h., con colector mediante placa con crepinas,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro
75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  pro-
bado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA015     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 15m3/h cre                                2.623,40 2.623,40

P01AA150     0,401 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 58,22

P01AG020     0,160 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 2,62

P01AA160     0,200 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 2,80

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.650,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07PFM020    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 24m3 CRE.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 24 m3/h., con colector mediante placa con crepinas,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro
110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y
probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA020     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 24 m3/h cr                                3.635,96 3.635,96

P01AA150     0,628 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 91,17

P01AG020     0,252 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,12

P01AA160     0,314 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 4,39

P17XF040     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=110 mm                                885,80 885,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.781,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U07PFM022    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 24m3 CRE.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 24 m3/h., con colector mediante placa con crepinas,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro
110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y
probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA020     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 24 m3/h cr                                3.635,96 3.635,96

P01AA150     0,628 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 91,17

P01AG020     0,252 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,12

P01AA160     0,314 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 4,39

P17XF130     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=110 mm                                1.148,47 1.148,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.044,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U07PFM025    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 36m3 CRE.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 36 m3/h., con colector mediante placa con crepinas,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro
125 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y
probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA025     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 36m3/h cre                                5.145,84 5.145,84

P01AA150     0,981 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 142,42

P01AG020     0,392 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 6,41

P01AA160     0,490 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 6,85

P17XF050     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=125 mm                                1.036,83 1.036,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.498,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U07PFM027    ud  FTRO.MULT.30 m3/h/m2 36m3 CRE.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 36 m3/h., con colector mediante placa con crepinas,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC y  PP, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro
125 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y
probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA025     1,000 ud  Filtro mult.30m3/h/m2 36m3/h cre                                5.145,84 5.145,84

P01AA150     0,981 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 142,42

P01AG020     0,392 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 6,41

P01AA160     0,490 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 6,85

P17XF140     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=125 mm                                1.308,65 1.308,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.770,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07PFM110    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 14m3 BRA.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 14 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA030     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 14m3/h bra                                1.947,72 1.947,72

P01AA150     0,272 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 39,49

P01AG020     0,046 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 0,75

P01AA160     0,115 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 1,61

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.835,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U07PFM115    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 14m3 BRA.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 14 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA030     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 14m3/h bra                                1.947,72 1.947,72

P01AA150     0,272 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 39,49

P01AG020     0,046 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 0,75

P01AA160     0,115 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 1,61

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.952,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

U07PFM120    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 25m3 CRE.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA035     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 25m3/h bra                                2.371,85 2.371,85

P01AA150     0,401 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 58,22

P01AG020     0,160 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 2,62

P01AA160     0,200 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 2,80

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.281,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07PFM122    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 25m3 CRE.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA035     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 25m3/h bra                                2.371,85 2.371,85

P01AA150     0,401 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 58,22

P01AG020     0,160 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 2,62

P01AA160     0,200 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 2,80

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.398,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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U07PFM125    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 39m3 CRE.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 39 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 110
mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  proba-
do.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA040     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 39m3/h bra                                3.164,95 3.164,95

P01AA150     0,628 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 91,17

P01AG020     0,252 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,12

P01AA160     0,314 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 4,39

P17XF040     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=110 mm                                885,80 885,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.310,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07PFM130    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 39m3 CRE.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 39 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 110
mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  proba-
do.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA040     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 39m3/h bra                                3.164,95 3.164,95

P01AA150     0,628 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 91,17

P01AG020     0,252 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,12

P01AA160     0,314 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 4,39

P17XF130     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=110 mm                                1.148,47 1.148,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.573,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

U07PFM134    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 61m3 CRE.4V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 61 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 125
mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  proba-
do.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA045     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 61m3/h bra                                5.145,84 5.145,84

P01AA150     0,981 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 142,42

P01AG020     0,392 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 6,41

P01AA160     0,490 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 6,85

P17XF050     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=125 mm                                1.036,83 1.036,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.498,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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U07PFM140    ud  FTRO.MULT.50 m3/h/m2 61m3 CRE.5V                                

Filtro de arena a presión tipo multicapa, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 50 m3/h/m2. y  caudal de 61 m3/h., con colector conv encional mediante brazos,
laminado en poliéster reforzado con FV, equipado con manómetro, purga de aire, tapa de registro en ABS, tapón
para v aciado de arena y  agua, racordaje interior en PVC, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 125
mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante antracita y  árido silíceo calibrado, montado y  proba-
do.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TA045     1,000 ud  Filtro mult.50m3/h/m2 61m3/h bra                                5.145,84 5.145,84

P01AA150     0,981 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 142,42

P01AG020     0,392 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 6,41

P01AA160     0,490 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 6,85

P17XF140     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=125 mm                                1.308,65 1.308,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.770,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07PFB FILTROS BOBINADOS VERTICALES                                    
U07PFB010    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 17m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 63 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB200     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-17 m3/h                                  2.825,07 2.825,07

P01AA150     0,815 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 118,32

P01AG020     0,285 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,66

P17XF010     1,000 ud  Batería 4 v álv ulas bola D=63 mm.                                222,41 222,41

P01AA160     0,356 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.335,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U07PFB015    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 17m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 63 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB200     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-17 m3/h                                  2.825,07 2.825,07

P01AA150     0,815 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 118,32

P01AG020     0,285 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,66

P17XF100     1,000 ud  Batería 5 v álv .bola D=63 mm.                                    261,33 261,33

P01AA160     0,356 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.374,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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U07PFB020    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 22m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 22 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB210     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-22 m3/h                                  3.387,87 3.387,87

P01AA150     1,100 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 159,70

P01AG020     0,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,91

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

P01AA160     0,380 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.404,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07PFB025    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 22m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 22 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB210     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-22 m3/h                                  3.387,87 3.387,87

P01AA150     1,100 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 159,70

P01AG020     0,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,91

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

P01AA160     0,380 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.520,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07PFB030    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 30m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 30 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB220     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-30 m3/h                                  4.002,64 4.002,64

P01AA150     1,400 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 203,25

P01AG020     0,500 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 8,18

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

P01AA160     0,630 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.069,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U07PFB035    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 30m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 30 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB220     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-30 m3/h                                  4.002,64 4.002,64

P01AA150     1,400 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 203,25

P01AG020     0,500 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 8,18

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

P01AA160     0,630 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.185,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07PFB040    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 40m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 40 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB230     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-40 m3/h                                  5.522,98 5.522,98

P01AA150     1,835 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 266,41

P01AG020     0,765 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 12,52

P17XF030     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=90 mm.                                732,33 732,33

P01AA160     0,960 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.707,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFB045    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 40m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 40 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB230     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-40 m3/h                                  5.522,98 5.522,98

P01AA150     1,835 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 266,41

P01AG020     0,765 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 12,52

P17XF120     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=90 mm                                 905,27 905,27

P01AA160     0,960 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.880,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U07PFB050    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 50m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 50 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB240     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-50 m3/h                                  5.720,90 5.720,90

P01AA150     2,750 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 399,25

P01AG020     0,750 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 12,27

P17XF030     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=90 mm.                                732,33 732,33

P01AA160     0,940 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 13,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.037,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07PFB055    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 50m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 50 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB240     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-50 m3/h                                  5.720,90 5.720,90

P01AA150     2,750 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 399,25

P01AG020     0,750 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 12,27

P17XF120     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=90 mm                                 905,27 905,27

P01AA160     0,940 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 13,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.210,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07PFB060    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 62m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 62 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB250     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-62 m3/h                                  7.785,25 7.785,25

P01AA150     3,350 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 486,35

P01AG020     1,150 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 18,81

P17XF040     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=110 mm                                885,80 885,80

P01AA160     1,440 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.356,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U07PFB065    ud  FILTRO VERT.20m3/h/m2 62m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y  caudal de 62 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB250     1,000 ud  Filtro v ert.20 m3/h/m2-62 m3/h                                  7.785,25 7.785,25

P01AA150     3,350 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 486,35

P01AG020     1,150 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 18,81

P17XF130     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=110 mm                                1.148,47 1.148,47

P01AA160     1,440 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.619,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07PFB110    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 25m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB260     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-25 m3/h                                  3.044,00 3.044,00

P01AA150     0,815 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 118,32

P01AG020     0,285 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,66

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

P01AA160     0,360 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.018,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07PFB115    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 25m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB260     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-25 m3/h                                  3.044,00 3.044,00

P01AA150     0,815 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 118,32

P01AG020     0,285 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,66

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

P01AA160     0,360 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.135,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U07PFB120    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 33m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB270     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-33 m3/h                                  3.388,98 3.388,98

P01AA150     1,100 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 159,70

P01AG020     0,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,91

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

P01AA160     0,380 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.405,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07PFB125    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 33m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB270     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-33 m3/h                                  3.388,98 3.388,98

P01AA150     1,100 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 159,70

P01AG020     0,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 4,91

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

P01AA160     0,380 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.521,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07PFB130    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 46m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB280     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-46 m3/h                                  4.699,23 4.699,23

P01AA150     1,400 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 203,25

P01AG020     0,500 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 8,18

P17XF030     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=90 mm.                                732,33 732,33

P01AA160     0,630 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.811,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U07PFB135    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 46m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB280     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-46 m3/h                                  4.699,23 4.699,23

P01AA150     1,400 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 203,25

P01AG020     0,500 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 8,18

P17XF120     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=90 mm                                 905,27 905,27

P01AA160     0,630 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.984,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U07PFB140    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 60m3/h 4V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4 v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB290     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-60 m3/h                                  5.766,24 5.766,24

P01AA150     1,835 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 266,41

P01AG020     0,765 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 12,52

P17XF040     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=110 mm                                885,80 885,80

P01AA160     0,960 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07PFB145    ud  FILTRO VERT.30m3/h/m2 60m3/h 5V.                                

Filtro de arena a presión bobinado v ertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y
difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua manuales y  tapón para v aciado de arenas, pa-
nel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5 v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm.
con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TB290     1,000 ud  Filtro v ert.30 m3/h/m2-60 m3/h                                  5.766,24 5.766,24

P01AA150     1,835 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 266,41

P01AG020     0,765 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 12,52

P17XF130     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=110 mm                                1.148,47 1.148,47

P01AA160     0,960 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                13,98 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.367,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO U07PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO                                     
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U07PFA010    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
con colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC010     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-25m3-2,5kg/cm2                                2.982,15 2.982,15

P01AA150     1,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 188,73

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.017,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07PFA015    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 5V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC010     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-25m3-2,5kg/cm2                                2.982,15 2.982,15

P01AA150     1,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 188,73

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.133,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07PFA020    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 4V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC020     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-33m3-2,5kg/cm2                                3.330,33 3.330,33

P01AA150     1,763 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 255,95

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.432,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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U07PFA025    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 5V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC020     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-33m3-2,5kg/cm2                                3.330,33 3.330,33

P01AA150     1,763 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 255,95

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.549,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

U07PFA030    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 4V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC030     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-46m3-2,5kg/cm2                                4.047,83 4.047,83

P01AA150     2,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 333,91

P17XF030     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=90 mm.                                732,33 732,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.274,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

U07PFA035    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 5V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC030     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-46m3-2,5kg/cm2                                4.047,83 4.047,83

P01AA150     2,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 333,91

P17XF120     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=90 mm                                 905,27 905,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.447,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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U07PFA040    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 4V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC040     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-60m3-2,5kg/cm2                                5.018,33 5.018,33

P01AA150     3,000 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 435,54

P17XF040     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=110 mm                                885,80 885,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.499,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U07PFA045    ud  FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 5V                                 

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 2,5
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC040     1,000 ud  Fil.a.r.30m3/h/m2-60m3-2,5kg/cm2                                5.018,33 5.018,33

P01AA150     3,000 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 435,54

P17XF130     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=110 mm                                1.148,47 1.148,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.762,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07PFA110    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC100     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-25m3-4kg/cm2                                3.617,86 3.617,86

P01AA150     1,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 188,73

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.652,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U07PFA115    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 5V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 25 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC100     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-25m3-4kg/cm2                                3.617,86 3.617,86

P01AA150     1,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 188,73

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.769,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U07PFA120    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 4V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC120     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-33m3-4kg/cm2                                3.925,24 3.925,24

P01AA150     1,763 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 255,95

P17XF020     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=75 mm.                                686,25 686,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.027,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07PFA125    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 33m3/h 5V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 33 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC120     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-33m3-4kg/cm2                                3.925,24 3.925,24

P01AA150     1,763 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 255,95

P17XF110     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=75 mm                                 802,98 802,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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U07PFA130    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 4V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC130     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-46m3-4kg/cm2                                5.221,12 5.221,12

P01AA150     2,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 333,91

P17XF030     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=90 mm.                                732,33 732,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.447,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

U07PFA135    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 46m3/h 5V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 46 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 90 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC130     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-46m3-4kg/cm2                                5.221,12 5.221,12

P01AA150     2,300 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 333,91

P17XF120     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=90 mm                                 905,27 905,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.620,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07PFA140    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 4V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 4
v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC140     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-60m3-4kg/cm2                                6.589,99 6.589,99

P01AA150     3,000 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 435,54

P17XF040     1,000 ud  Batería 4 v álv .mariposa D=110 mm                                885,80 885,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.071,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07PFA145    ud  FTRO.P.A.RDTO.30m3/h/m2 60m3/h 5V                               

Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de trabajo de 4
kg/cm2, v elocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y  caudal de 60 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV,
CON colector conv encional mediante brazos y  difusor en PVC y  polipropileno, equipado con purga de aire y  agua
manuales y  tapón para v aciado de arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y  salida, y  batería de 5
v álv ulas de mariposa de diámetro 110 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silí-
ceo calibrado, montado y  probado.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO195     6,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 103,86

P17TC140     1,000 ud  Filt.a.r. 30m3/h/m2-60m3-4kg/cm2                                6.589,99 6.589,99

P01AA150     3,000 t.  Tierra refractaria en sacos                                     145,18 435,54

P17XF130     1,000 ud  Batería 5 v álv .mariposa D=110 mm                                1.148,47 1.148,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.334,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO U07T CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO U07TP DE POLIETILENO                                                  
U07TP001     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=25mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 4 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB010    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                          0,77 0,77

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07TP005     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 4 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB020    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.                          1,00 1,00

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP010     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 4 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB030    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.                          1,51 1,51

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07TP015     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 4 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB040    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.                          2,21 2,21

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07TP020     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 4 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01BO180     0,045 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,83

P26CPB050    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                          3,49 3,49

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP025     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 4 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPB060    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.                          4,92 4,92

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP030     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=90mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 4 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPB070    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.                          7,08 7,08

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07TP050     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=20mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB080    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm.                          0,72 0,72

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TP055     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB090    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                          1,00 1,00

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP060     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB100    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.                          1,32 1,32

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TP065     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB110    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm.                          1,95 1,95

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07TP070     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB120    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm.                          3,13 3,13

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP075     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01BO180     0,045 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,83

P26CPB130    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm.                          6,80 6,80

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07TP080     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPB140    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm.                          7,27 7,27

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP085     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=90mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal 6 bar, suminis-
trada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPB150    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=90mm.                          9,81 9,81

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U07TP100     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=20mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB160    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm.                         0,72 0,72

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TP105     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB170    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.                         1,13 1,13

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP110     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=32mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB180    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                         1,80 1,80

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07TP115     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=40mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB190    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm.                         2,78 2,78

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07TP120     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=50mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPB200    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm.                         4,32 4,32

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07TP125     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=63mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01BO180     0,045 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,83

P26CPB210    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                         6,80 6,80

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07TP130     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=75mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPB220    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=75mm.                         9,68 9,68

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07TP135     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=90mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPB230    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=90mm.                         13,86 13,86

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U07TP250     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA010    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm.                         0,73 0,73

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U06TP255     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA020    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.                         1,23 1,23

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U06TP260     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA030    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                         1,84 1,84

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06TP265     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA040    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm.                         2,88 2,88

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U06TP270     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01BO180     0,045 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,83

P26CPA050    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm.                         4,53 4,53

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP275     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPA060    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm.                         6,29 6,29

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TP280     m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=90mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 90 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPA070    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                         9,02 9,02

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP285     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relle-
no posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P26CPP310    1,000 m.  Tubo poliet. PE 50 PN 6 D=110mm                                 8,64 8,64

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U07TP290     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=125mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA165    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=125mm.                         9,94 9,94

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TP295     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=140mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA230    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=140mm.                         14,65 14,65

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07TP300     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=160mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CPA170    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.                         16,26 16,26

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP305     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=180mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 180 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01BO180     0,110 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,03

P26CPA180    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=180mm.                         25,40 25,40

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U07TP310     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=200mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CPA190    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=200mm.                         25,36 25,36

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP315     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=250mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01BO180     0,130 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,40

P26CPA200    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=250mm.                         46,50 46,50

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

M05EN020     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP320     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=315mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

P26CPA210    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=315mm.                         75,26 75,26

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

M05EN020     0,006 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TP325     m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=400mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CPA220    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=400mm.                         118,25 118,25

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

M05EN020     0,070 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U07TP385     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=110mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P26CPA080    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm.                        11,31 11,31

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP390     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=125mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 125 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA090    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm.                        14,38 14,38

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07TP395     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=140mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA100    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm.                        21,68 21,68

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07TP400     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=160mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CPA110    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160mm.                        23,51 23,51

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U07TP405     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=180mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 180 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01BO180     0,110 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,03

P26CPA120    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=180mm.                        34,12 34,12

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP410     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=200mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CPA130    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=200mm.                        36,64 36,64

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP415     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01BO180     0,130 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,40

P26CPA140    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=250mm.                        65,98 65,98

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

M05EN020     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP420     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=315mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

P26CPA150    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=315mm.                        106,70 106,70

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

M05EN020     0,006 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U07TP425     m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=400mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CPA160    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=400mm.                        172,52 172,52

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

M05EN020     0,070 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP475     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=110mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P26CPA240    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=110mm.                        6,83 6,83

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07TP480     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=125mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA250    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=125mm.                        8,76 8,76

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP485     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=140mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA260    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=140mm.                        11,04 11,04

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U07TP490     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=160mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CPA270    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=160mm.                        14,48 14,48

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP495     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=180mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01BO180     0,110 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,03

P26CPA280    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=180mm.                        18,03 18,03

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TP500     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=200mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CPA290    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=200mm.                        22,34 22,34

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP505     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=250mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01BO180     0,130 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,40

P26CPA300    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=250mm.                        32,82 32,82

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

M05EN020     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TP510     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=315mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

P26CPA310    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=315mm.                        52,01 52,01

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

M05EN020     0,006 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP515     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 6 DN=400mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 6 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CPA320    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=400mm.                        74,72 74,72

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

M05EN020     0,070 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P26CPA410    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.                         10,31 10,31

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP590     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=125mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA420    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=125mm.                         13,15 13,15

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U07TP595     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=140mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA430    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=140mm.                         16,51 16,51

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP600     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=160mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CPA440    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm.                         21,55 21,55

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP605     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=180mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01BO180     0,110 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,03

P26CPA450    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm.                         27,26 27,26

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TP610     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CPA460    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm.                         33,65 33,65

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07TP615     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01BO180     0,130 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,40

P26CPA470    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm.                         52,33 52,33

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

M05EN020     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07TP620     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=315mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

P26CPA480    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm.                         81,72 81,72

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

M05EN020     0,006 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07TP625     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CPA490    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=400mm.                         132,06 132,06

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

M05EN020     0,070 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TP650     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=20mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 20 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA330    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm.                        0,61 0,61

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U07TP655     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=25mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA340    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm.                        0,88 0,88

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP660     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=32mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA350    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm.                        1,37 1,37

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP665     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA360    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        2,16 2,16

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP670     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01BO180     0,040 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,74

P26CPA370    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm.                        3,29 3,29

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U07TP675     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01BO180     0,045 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,83

P26CPA380    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.                        5,26 5,26

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TP680     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPA390    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.                        7,33 7,33

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TP685     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P26CPA400    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.                        10,62 10,62

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TP690     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01BO180     0,070 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,29

P26CPA500    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.                         15,07 15,07

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U07TP695     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA510    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm.                         19,48 19,48

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TP700     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=140mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01BO180     0,080 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,48

P26CPA520    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=140mm.                         24,27 24,27

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TP705     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=160mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CPA530    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=160mm.                         31,86 31,86

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TP710     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=180mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01BO180     0,110 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,03

P26CPA540    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm.                         40,29 40,29

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07TP715     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CPA550    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm.                         49,67 49,67

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TP720     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01BO180     0,130 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,40

P26CPA560    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm.                         77,34 77,34

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

M05EN020     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07TP725     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

P26CPA570    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=315mm.                         123,93 123,93

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

M05EN020     0,006 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07TP730     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CPA580    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=400mm.                         200,17 200,17

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

M05EN020     0,070 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U07TR DE POLIÉST. REFORZ. FIBRA VIDRIO                                
U07TR010     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=300                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CR010     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=300mm.                                86,15 86,15

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M02GE010     0,280 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 20,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR020     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=400                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CR020     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=400mm.                                92,51 92,51

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TR030     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=500                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26CR030     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=500mm.                                119,16 119,16

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U07TR035     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=600                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26CR035     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=600mm.                                148,59 148,59

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

M05EN030     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TR040     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=700                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CR040     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=700mm.                                188,18 188,18

P01AA030     0,520 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,58

P02TW070     0,035 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,24

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR045     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=800                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26CR045     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=800mm.                                226,95 226,95

P01AA030     0,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,89

P02TW070     0,045 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,31

M05EN040     0,012 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,73

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U07TR050     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=900                                   

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26CR050     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=900mm.                                270,85 270,85

P01AA030     0,740 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,21

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN040     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,09

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07TR055     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1000                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26CR055     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1000mm.                               306,54 306,54

P01AA030     0,840 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,86

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07TR060     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1200                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26CR060     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1200mm.                               442,06 442,06

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN040     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,13

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U07TR065     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1400                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26CR065     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1400mm.                               537,26 537,26

P01AA030     1,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,47

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

M05EN040     0,450 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 27,33

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 645,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07TR070     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1600                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26CR070     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1600mm.                               658,79 658,79

P01AA030     1,410 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,27

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

M05EN040     0,550 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 33,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 786,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07TR075     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=1800                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

O01BO180     1,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,01

P26CR075     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=1800mm.                               870,20 870,20

P01AA030     1,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,39

P02TW070     0,250 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,73

M05EN040     0,650 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 39,47

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.018,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07TR080     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN5 DN=2000                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26CR080     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=5 DN=2000mm.                               1.030,14 1.030,14

P01AA030     1,920 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 31,68

P02TW070     0,300 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,07

M05EN040     0,750 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 45,55

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.199,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TR110     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=300                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CR110     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 D=300mm.                                78,28 78,28

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TR120     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=400                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CR120     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=400mm.                               96,45 96,45

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07TR130     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=500                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26CR130     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=500mm.                               130,05 130,05

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07TR135     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=600                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26CR135     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=600mm.                               158,41 158,41

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

M05EN030     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07TR140     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=700                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CR140     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=700mm.                               208,02 208,02

P01AA030     0,520 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,58

P02TW070     0,035 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,24

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U07TR145     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=800                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26CR145     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=800mm.                               252,64 252,64

P01AA030     0,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,89

P02TW070     0,045 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,31

M05EN040     0,012 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,73

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TR150     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=900                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación
y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26CR150     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=900mm.                               298,11 298,11

P01AA030     0,740 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,21

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN040     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,09

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07TR155     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1000                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26CR155     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1000mm.                              354,91 354,91

P01AA030     0,840 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,86

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U07TR160     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1200                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26CR160     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1200mm.                              490,32 490,32

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN040     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,13

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TR165     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1400                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26CR165     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1400mm.                              609,42 609,42

P01AA030     1,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,47

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

M05EN040     0,450 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 27,33

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07TR170     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1600                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26CR170     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1600mm.                              799,92 799,92

P01AA030     1,410 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,27

P02TW070     0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,38

M05EN040     0,550 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 33,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TR175     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=1800                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

O01BO180     1,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,01

P26CR175     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=1800mm.                              955,92 955,92

P01AA030     1,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,39

P02TW070     0,250 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,73

M05EN040     0,650 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 39,47

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR180     m.  COND.POLIÉSTER PN6 SN10 DN=2000                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26CR180     1,000 m.  Tub.poliéster PN6 SN=10 DN=2000mm.                              1.201,58 1.201,58

P01AA030     1,920 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 31,68

P02TW070     0,300 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,07

M05EN040     0,750 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 45,55

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.370,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR210     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=300                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CR210     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=300mm.                               81,70 81,70

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07TR220     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=400                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CR220     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=400mm.                               99,59 99,59

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07TR230     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=500                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26CR230     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=500mm.                               129,48 129,48

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR235     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=600                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26CR235     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=600mm.                               155,80 155,80

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

M05EN030     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07TR240     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=700                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CR240     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=700mm.                               205,52 205,52

P01AA030     0,520 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,58

P02TW070     0,035 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,24

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

U07TR245     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=800                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26CR245     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=800mm.                               250,98 250,98

P01AA030     0,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,89

P02TW070     0,045 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,31

M05EN040     0,012 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,73

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TR250     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=900                                  

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26CR250     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=900mm.                               292,28 292,28

P01AA030     0,740 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,21

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN040     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,09

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U07TR255     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1000                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26CR255     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1000mm.                              349,75 349,75

P01AA030     0,840 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,86

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 419,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07TR260     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1200                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26CR260     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1200mm.                              481,26 481,26

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN040     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,13

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07TR265     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1400                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26CR265     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1400mm.                              591,69 591,69

P01AA030     1,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,47

M05EN040     0,450 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 27,33

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U07TR270     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1600                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26CR270     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1600mm.                              795,68 795,68

P01AA030     1,410 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,27

P02TW070     0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,38

M05EN040     0,550 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 33,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 923,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TR275     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=1800                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

O01BO180     1,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,01

P26CR275     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=1800mm.                              948,03 948,03

P01AA030     1,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,39

P02TW070     0,250 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,73

M05EN040     0,650 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 39,47

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.096,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR280     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN5 DN=2000                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26CR280     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=5 DN=2000mm.                              1.170,30 1.170,30

P01AA030     1,920 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 31,68

P02TW070     0,300 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,07

M05EN040     0,750 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 45,55

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.339,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U07TR310     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=300                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CR310     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=300mm.                              85,46 85,46

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TR320     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=400                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CR320     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=400mm.                              101,40 101,40

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07TR330     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=500                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26CR330     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=500mm.                              132,89 132,89

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TR335     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=600                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26CR335     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=600mm.                              167,11 167,11

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

M05EN030     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07TR340     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=700                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CR340     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=700mm.                              216,10 216,10

P01AA030     0,520 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,58

P02TW070     0,035 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,24

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07TR345     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=800                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26CR345     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=800mm.                              267,80 267,80

P01AA030     0,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,89

P02TW070     0,045 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,31

M05EN040     0,012 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,73

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07TR350     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=900                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26CR350     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=900mm.                              314,79 314,79

P01AA030     0,740 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,21

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN040     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,09

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07TR355     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1000                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26CR355     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1000mm.                             374,90 374,90

P01AA030     0,840 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,86

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U07TR360     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1200                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26CR360     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1200mm.                             519,01 519,01

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN040     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,13

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U07TR365     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1400                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26CR365     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1400mm.                             667,97 667,97

P01AA030     1,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,47

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

M05EN040     0,450 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 27,33

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07TR370     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1600                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26CR370     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1600mm.                             844,83 844,83

P01AA030     1,410 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,27

P02TW070     0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,38

M05EN040     0,550 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 33,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 972,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07TR375     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=1800                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

O01BO180     1,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,01

P26CR375     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=1800mm.                             1.039,90 1.039,90

P01AA030     1,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,39

P02TW070     0,250 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,73

M05EN040     0,650 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 39,47

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.188,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07TR380     m.  COND.POLIÉSTER PN10 SN10 DN=2000                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 2000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26CR380     1,000 m.  Tub.poliéster PN10 SN=10 DN=2000mm.                             1.268,77 1.268,77

P01AA030     1,920 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 31,68

P02TW070     0,300 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,07

M05EN040     0,750 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 45,55

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.437,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07TR410     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=300                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 300 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26CR410     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=300mm.                              89,92 89,92

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR420     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=400                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CR420     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=400mm.                              108,24 108,24

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U07TR430     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=500                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26CR430     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=500mm.                              143,82 143,82

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07TR435     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=600                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26CR435     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=600mm.                              182,80 182,80

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

M05EN030     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TR440     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=700                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CR440     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=700mm.                              246,04 246,04

P01AA030     0,520 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,58

P02TW070     0,035 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,24

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U07TR445     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=800                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26CR445     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=800mm.                              309,45 309,45

P01AA030     0,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,89

P02TW070     0,045 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,31

M05EN040     0,012 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,73

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07TR450     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=900                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26CR450     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=900mm.                              356,32 356,32

P01AA030     0,740 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,21

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN040     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,09

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TR455     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1000                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26CR455     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1000mm.                             406,87 406,87

P01AA030     0,840 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,86

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U07TR460     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1200                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i p.p. de junta de unión colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26CR460     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1200mm.                             620,28 620,28

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN040     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,13

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR465     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1400                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26CR465     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1400mm.                             728,58 728,58

P01AA030     1,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 19,47

M05EN040     0,450 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 27,33

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 836,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR466     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1600                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26CR466     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1600mm.                             976,24 976,24

P01AA030     1,410 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,27

P02TW070     0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,38

M05EN040     0,550 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 33,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.104,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U07TR467     m.  COND.POLIÉSTER PN16 SN10 DN=1800                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión, colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav a-
ción y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

O01BO180     1,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,01

P26CR467     1,000 m.  Tub.poliéster PN16 SN=10 DN=1800mm.                             1.195,67 1.195,67

P01AA030     1,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,39

P02TW070     0,250 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,73

M05EN040     0,650 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 39,47

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.344,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07TR475     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=400                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 400 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26CR505     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=400mm.                              119,76 119,76

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

M05EN020     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,78

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TR476     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=500                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 500 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26CR510     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=500mm.                              162,08 162,08

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

M05EN030     0,060 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 3,30

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U07TR477     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=600                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 600 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26CR515     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=600mm.                              207,98 207,98

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

M05EN030     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 4,40

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07TR478     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=700                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26CR520     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=700mm.                              276,97 276,97

P01AA030     0,520 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,58

P02TW070     0,035 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,24

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 316,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TR479     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=800                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 800 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26CR525     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=800mm.                              344,38 344,38

P01AA030     0,660 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 10,89

P02TW070     0,045 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,31

M05EN040     0,012 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 0,73

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U07TR480     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=900                                 

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 900 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26CR530     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=900mm.                              407,27 407,27

P01AA030     0,740 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,21

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN040     0,018 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,09

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07TR481     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=1000                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26CR535     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1000mm.                             508,23 508,23

P01AA030     0,840 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,86

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07TR482     m.  COND.POLIÉSTER PN20 SN10 DN=1200                                

Tubería de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 1200 mm. de diámetro nominal, presión nominal de 20 kg/cm2
y  rigidez SN=10 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor i p.p. de junta de unión
colocada y  medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26CR540     1,000 m.  Tub.poliéster PN20 SN=10 DN=1200mm.                             733,54 733,54

P01AA030     1,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,33

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN040     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,13

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 803,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U07TU DE FUNDICIÓN                                                    
U07TU001     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60                           

Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  medios
aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

P26CU100     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.                         15,78 15,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TU005     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80                           

Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  medios
aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

P26CU105     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.                         18,93 18,93

P01AA030     0,140 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,31

P02TW070     0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TU010     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                          

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

P26CU110     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                       23,65 23,65

P01AA030     0,160 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,64

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

M05EN020     0,050 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07TU015     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125                          

Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26CU115     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.                       29,06 29,06

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

M05EN020     0,050 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07TU020     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150                          

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26CU120     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                       34,06 34,06

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

M05EN020     0,070 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07TU025     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200                          

Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26CU125     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                       46,71 46,71

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TU030     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=250                          

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26CU130     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                       60,03 60,03

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TU035     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300                          

Tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

P26CU135     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm.                       77,53 77,53

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

M05EN020     0,110 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U07TU040     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350                          

Tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P26CU140     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350mm.                       99,74 99,74

P01AA030     0,270 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,46

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07TU045     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                          

Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,98

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

O01BO170     0,140 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,62

P26CU145     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.                       117,61 117,61

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,009 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

M05EN030     0,140 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TU050     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=450                          

Tubería de fundición dúctil de 450 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01BO170     0,170 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,18

P26CU150     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=450mm.                       138,08 138,08

P01AA030     0,310 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,12

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN030     0,170 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,36

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TU055     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                          

Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P26CU155     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.                       158,48 158,48

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,011 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN030     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 11,01

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06TU060     m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600                          

Tubería de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y  me-
dios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P26CU160     1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=600mm.                       204,40 204,40

P01AA030     0,440 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,26

P02TW070     0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,09

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07TV DE PVC                                                          
U07TV125     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                 

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV015     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm                                  1,94 1,94

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07TV130     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                 

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV020     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm                                  2,67 2,67

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,002 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV135     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                 

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P26CV025     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm                                  3,84 3,84

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW040     0,002 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,02

P02TW080     0,003 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV140     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV030     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm                                 4,34 4,34

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07TV145     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV035     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=125 mm                                 5,68 5,68

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07TV150     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV040     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=140 mm                                 7,11 7,11

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,005 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,04

P02TW080     0,007 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

U07TV155     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=160                                

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV045     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=160 mm                                 9,19 9,19

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07TV160     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV055     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=180 mm                                 11,43 11,43

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07TV165     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,140 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,62

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV060     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm                                 14,04 14,04

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,008 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,07

P02TW080     0,012 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07TV170     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250                                

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV065     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 6 D=250 mm                                 22,22 22,22

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW040     0,010 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,08

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV175     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=315                                

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV070     1,000 m.  Tubo.PVC j.pegada PN 6 D=315mm.                                 38,11 38,11

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW040     0,019 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,16

P02TW080     0,028 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,62

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV215     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40                                

Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P26CV110     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=40 mm                                 1,31 1,31

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV220     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=50                                

Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P26CV115     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=50 mm                                 1,82 1,82

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U07TV225     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63                                

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV120     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=63 mm                                 2,80 2,80

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TV230     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75                                

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV125     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=75 mm                                 4,00 4,00

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,002 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV235     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=90                                

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P26CV130     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=90 mm                                 5,73 5,73

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW040     0,002 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,02

P02TW080     0,003 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV240     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV135     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=110 mm                                7,83 7,83

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TV245     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                               

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV140     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=125 mm                                8,47 8,47

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV250     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV145     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=140 mm                                10,70 10,70

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,005 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,04

P02TW080     0,007 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV252     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV150     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=160 mm                                14,00 14,00

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07TV260     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV155     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=180 mm                                17,43 17,43

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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U07TV265     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,140 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,62

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV160     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=200 mm                                21,60 21,60

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,008 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,07

P02TW080     0,012 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TV270     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV165     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=250 mm                                33,59 33,59

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW040     0,010 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,08

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07TV275     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315                               

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV170     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 10 D=315 mm                                55,99 55,99

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW040     0,019 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,16

P02TW080     0,028 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,62

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV300     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=25                                

Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P26CV180     1,000 m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=25mm.                                 0,90 0,90

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07TV305     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=32                                

Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01A070      0,001 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,02

P26CV185     1,000 m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=32mm.                                 1,46 1,46

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07TV310     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=40                                

Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P26CV190     1,000 m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=40mm.                                 2,26 2,26

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV315     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=50                                

Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P26CV193     1,000 m.  Tubo.PVC j.pegada. PN16 D=50mm.                                 3,19 3,19

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV320     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=63                                

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV195     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada. PN 16 D=63mm.                                4,90 4,90

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07TV325     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=75                                

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV200     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=75 mm                                 6,69 6,69

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,002 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV330     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=90                                

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P26CV205     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=90 mm                                 9,57 9,57

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW040     0,002 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,02

P02TW080     0,003 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07TV335     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV210     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=110 mm                                11,22 11,22

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TV340     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=125                               

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV215     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=125 mm                                14,30 14,30

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TV345     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV220     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=140 mm                                18,35 18,35

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,005 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,04

P02TW080     0,007 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07TV350     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV225     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=160 mm                                23,40 23,40

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TV355     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV230     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=180 mm                                29,59 29,59

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TV360     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,140 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,62

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV235     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=200 mm                                36,50 36,50

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,008 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,07

P02TW080     0,012 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U07TV365     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV240     1,000 m.  Tubo PVC j.pegada PN 16 D=250 mm                                56,70 56,70

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW040     0,010 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,08

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV370     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315                               

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV250     1,000 m.  Tubo.PVC j.pegada. PN 16 D=315mm.                               93,92 93,92

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW040     0,019 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,16

P02TW080     0,028 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,62

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TV400     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25                                

Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,030 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,56

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P26CV700     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=25mm.                               1,23 1,23

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV405     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=32                                

Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01A070      0,001 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,02

P26CV705     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=32mm.                               1,92 1,92

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07TV410     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=40                                

Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,040 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,75

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P26CV710     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=40mm.                               3,30 3,30

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV415     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=50                                

Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P26CV715     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=50mm.                               3,45 3,45

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07TV420     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=63                                

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV720     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=63mm.                               6,44 6,44

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,001 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07TV425     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=75                                

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P26CV725     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=75mm.                               8,15 8,15

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW040     0,001 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,01

P02TW080     0,002 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U07TV430     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=90                                

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,016 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,24

P26CV730     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=90mm.                               12,15 12,15

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW040     0,002 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,02

P02TW080     0,003 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07TV435     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV735     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=110mm.                              14,71 14,71

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TV440     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=125                               

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV740     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=125mm.                              18,91 18,91

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW040     0,003 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,03

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07TV445     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV745     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=140mm.                              22,15 22,15

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,005 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,04

P02TW080     0,007 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U07TV450     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV750     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=160mm.                              30,86 30,86

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV455     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV755     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=180mm.                              38,53 38,53

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,006 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,05

P02TW080     0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV460     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,140 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,62

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV760     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=200mm.                              47,64 47,64

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW040     0,008 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,07

P02TW080     0,012 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07TV465     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV765     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=250mm.                              72,96 72,96

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW040     0,010 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,08

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07TV470     m.  CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=315                               

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 20
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV770     1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN20 DN=315mm.                              126,50 126,50

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW040     0,019 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,16

P02TW080     0,028 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,62

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV500     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63                                

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6
kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P26CV295     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=63 mm.                                1,98 1,98

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TV505     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75                                

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P26CV300     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=75 mm.                                2,73 2,73

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07TV510     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90                                

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,
colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV305     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=90 mm.                                3,91 3,91

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07TV515     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,055 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,03

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV310     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=110 mm                                4,45 4,45

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV520     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125                               

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV315     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=125 mm                                5,81 5,81

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV525     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV320     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=140 mm                                7,27 7,27

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07TV530     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV325     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=160 mm                                9,41 9,41

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U07TV535     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV330     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=180 mm                                12,53 12,53

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV540     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV335     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=200 mm                                14,36 14,36

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07TV545     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV340     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=250 mm                                22,74 22,74

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV550     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=315                               

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

P26CV345     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=315 mm                                35,35 35,35

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U07TV555     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=400                               

Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV350     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=400 mm                                56,93 56,93

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN020     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV560     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=500                               

Tubería de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,220 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,12

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

P26CV355     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=500 mm                                98,21 98,21

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07TV565     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=630                               

Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,260 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,87

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P26CV360     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=630 mm                                168,66 168,66

P01AA030     0,460 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,59

P02TW070     0,017 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,12

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV600     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=63                               

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P26CV395     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=63 mm                                2,87 2,87

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U07TV605     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=75                               

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P26CV400     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=75 mm                                4,10 4,10

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV610     m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=90                               

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV405     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=90 mm                                5,85 5,85

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07TV615     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,055 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,03

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV410     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=110 mm                               6,74 6,74

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07TV620     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=125                               

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV415     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=125 mm                               8,68 8,68

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07TV625     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV420     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=140 mm                               10,93 10,93

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV630     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV425     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=160 mm                               14,33 14,33

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07TV635     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV430     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=180 mm                               19,11 19,11

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV640     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV435     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=200 mm                               22,10 22,10

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07TV645     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV440     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=250 mm                               34,37 34,37

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07TV650     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315                               

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV445     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=315 mm                               56,95 56,95

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV655     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=400                               

Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CV450     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=400 mm                               93,91 93,91

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN020     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TV660     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=500                               

Tubería de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,220 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,12

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

P26CV460     1,000 m.  Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=500 mm                               156,62 156,62

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U07TV665     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=630                               

Tubería de PVC de 630 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,260 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,87

O01A070      0,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,94

P26CV470     1,000 m.  Tubo.PVC j.elásti. PN 10 D=630mm.                               238,50 238,50

P01AA030     0,460 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,59

P02TW070     0,017 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,12

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TV700     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=63                                

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,045 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,84

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P26CV590     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=63mm.                             5,01 5,01

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,001 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV705     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=75                                

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P26CV600     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=75mm.                             7,11 7,11

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07TV710     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=90                                

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV610     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=90mm.                             10,15 10,15

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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U07TV715     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,055 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,03

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CV620     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=110mm.                            11,90 11,90

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TV720     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=125                               

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,12

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P26CV630     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=125mm.                            15,17 15,17

P01AA030     0,190 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,14

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U07TV725     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV640     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=140mm.                            19,03 19,03

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV730     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CV650     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=160mm.                            24,81 24,81

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U07TV735     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,090 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,69

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P26CV660     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=180mm.                            31,38 31,38

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07TV740     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV670     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=200mm.                            38,70 38,70

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07TV745     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV680     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=250mm.                            60,12 60,12

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07TV750     m.  CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 16 DN=315                               

Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CV690     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elást. PN16 DN=315mm.                            95,68 95,68

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U07TO DE PVC ORIENTADO                                                
U07TO010     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=110                               

Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,055 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,03

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CW010     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=110mm.                         18,34 18,34

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TO020     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=140                               

Tubería de PVC orientado de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CW020     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=140mm.                         25,23 25,23

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TO030     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=160                               

Tubería de PVC orientado de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CW030     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=160mm.                         33,70 33,70

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TO040     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=200                               

Tubería de PVC orientado de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CW040     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=200mm.                         52,64 52,64

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U07TO050     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=250                               

Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CW050     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=250mm.                         68,16 68,16

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07TO060     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=315                               

Tubería de PVC orientado de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CW060     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=315mm.                         98,33 98,33

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07TO070     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 25 DN=400                               

Tubería de PVC orientado de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CW070     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN25 DN=400mm.                         164,67 164,67

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN020     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TO110     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=110                               

Tubería de PVC orientado de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,055 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,03

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P26CW080     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=110mm.                         15,14 15,14

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TO120     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=140                               

Tubería de PVC orientado de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,070 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,31

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CW090     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=140mm.                         22,01 22,01

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07TO130     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=160                               

Tubería de PVC orientado de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,50

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P26CW100     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=160mm.                         28,70 28,70

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07TO140     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=200                               

Tubería de PVC orientado de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CW110     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=200mm.                         44,75 44,75

P01AA030     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,63

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07TO150     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=250                               

Tubería de PVC orientado de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,110 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,06

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P26CW120     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=250mm.                         59,29 59,29

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U07TO160     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=315                               

Tubería de PVC orientado de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,130 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,43

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CW130     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=315mm.                         81,16 81,16

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

M05EN020     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TO170     m.  CONDUC.PVC ORIENTADO PN 16 DN=400                               

Tubería de PVC orientado de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de
6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P26CW140     1,000 m.  Tub.PVC orient. j.elást. PN16 DN=400mm.                         133,03 133,03

P01AA030     0,290 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,79

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN020     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U07V VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           
SUBAPARTADO U07VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP.                                
ELEMENTO U07VEM PARA FUNDICIÓN                                                  
U07VEM010    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm.                                

Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26DE620     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm                                   78,03 78,03

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VEM011    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.                               

Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DE640     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm                                  115,64 115,64

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U07VEM012    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.                               

Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DE645     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm                                  134,63 134,63

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEM013    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm.                               

Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DE650     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm                                  183,29 183,29

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VEM014    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm.                               

Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DE655     0,500 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=300mm                                  460,76 230,38

P02TW070     0,050 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VEM015    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=400mm.                               

Codo de fundición con dos enchufes de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DE657     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm                                  844,31 844,31

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 871,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEM016    ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=600mm.                               

Codo de fundición con dos enchufes de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DE660     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm                                  1.846,40 1.846,40

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.883,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U07VEM020    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=80mm.                           

Codo de fundición embridado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26DE665     1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=80mm                              59,86 59,86

P26DE620     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm                                   78,03 78,03

P26DD010     2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80                         39,35 78,70

P01UT060     6,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEM021    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm.                          

Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26DE670     1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm                             70,83 70,83

P26DE630     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  91,35 91,35

P26DD020     2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100                        46,39 92,78

P01UT060     8,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 12,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEM022    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=150mm.                          

Codo de fundición embridado de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DE675     1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=150mm                             126,91 126,91

P26DE645     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm                                  134,63 134,63

P26DB050     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 167,88

P26DD030     2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=150                        74,01 148,02

P01UT060     10,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 15,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 603,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07VEM023    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=250mm.                          

Codo de fundición embridado de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P26DE680     1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=250mm                             440,91 440,91

P26DE653     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=250mm                                  299,96 299,96

P26DB070     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 369,32

P26DD040     2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=250                        138,35 276,70

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.421,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U07VEM025    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=400mm.                          

Codo de fundición embridado de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DE685     1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=400mm                             1.903,51 1.903,51

P26DE657     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=400mm                                  844,31 844,31

P26DB100     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         391,79 783,58

P26DD050     2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=400                        745,94 1.491,88

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.086,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07VEM028    ud  CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=600mm.                          

Codo de fundición embridado de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DE690     1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=600mm                             3.234,84 3.234,84

P26DE660     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=600mm                                  1.846,40 1.846,40

P26DB130     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm                         839,58 1.679,16

P26DD060     2,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=600                        1.132,96 2.265,92

P01UT060     36,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 54,36

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.117,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEM030    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm.                                  

Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DE740     1,000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=60/60mm                              88,33 88,33

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VEM031    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.                                 

Te de fundición con dos enchufes de 100 y  uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DE743     1,000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=100/60-100mm                         129,73 129,73

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07VEM032    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm.                                 

Te de fundición con dos enchufes de 200 y  uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DE747     1,000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=200/60-200mm                         244,99 244,99

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07VEM033    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.                                 

Te de fundición con dos enchufes de 150 y  uno de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DE745     1,000 ud  Te FD j.elást. sal.embr. D=150/60-150mm                         187,88 187,88

P02TW070     0,060 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07VEM034    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=400mm.                                 

Te de fundición con dos enchufes de 400 y  uno de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26DE735     1,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=400/100-400mm                        776,72 776,72

P26DD020     1,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100                        46,39 46,39

P26DG030     1,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 1,87

P01UT060     10,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 15,10

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07VEM035    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=600mm.                                 

Te de fundición con dos enchufes de 600 y  uno de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P26DE737     1,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=600/200-600mm                        1.931,83 1.931,83

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DG060     1,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 3,87

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

P02TW070     0,150 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,04

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U07VEM036    ud  TE FUND. EMBRIDADA I/JUNTAS DN=400mm.                           

Te de fundición embridada con dos bridas de 400 y  una de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

P26DE750     1,000 ud  Te FD j.embr. p/FD-PVC D=400/80-400mm                           1.121,97 1.121,97

P26DD010     1,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=80                         39,35 39,35

P26DB100     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         391,79 783,58

P26DG100     2,000 ud  Goma plana D=400 mm.                                            8,58 17,16

P01UT060     40,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 60,40

P26DG020     1,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.056,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEM037    ud  TE FUND. EMBRIDADA I/JUNTAS DN=600mm.                           

Te de fundición embridada con dos bridas de 600 y  una de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

P26DE753     1,000 ud  Te FD j.embr. p/FD-PVC D=600/100-600mm                          2.657,58 2.657,58

P26DD020     1,000 ud  Unión tubo-brida quick fund.dúctil D=100                        46,39 46,39

P26DB130     2,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm                         839,58 1.679,16

P26DG130     2,000 ud  Goma plana D=600 mm.                                            20,66 41,32

P01UT060     58,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 87,58

P26DG030     1,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.560,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS

U07VEM040    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm.                                 

Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua ti-
po junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P26DT080     1,000 ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm                              38,84 38,84

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

P01UT060     8,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 12,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEM041    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=300mm.                                 

Brida ciega de fundición de 300 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua ti-
po junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 29,97

O01BO180     1,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 29,55

P26DT090     1,000 ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=300mm                              83,61 83,61

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07VEM042    ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=400mm.                                 

Brida ciega de fundición de 400 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua ti-
po junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     2,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 41,21

O01BO180     2,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 40,63

P26DT100     1,000 ud  Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=400mm                              178,82 178,82

P26DB100     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         391,79 391,79

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VEM100    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100/80                              

Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y  80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DR240     1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm                            90,69 90,69

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VEM101    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/100                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y  100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DR250     1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=200/100-150mm                          166,43 166,43

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEM102    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300/150                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 300 mm. y  150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DR260     1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=300/150-250mm                          358,80 358,80

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07VEM103    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=450/300                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 450 mm. y  300 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DR270     1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=450/300-400mm                          672,85 672,85

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U07VEM104    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=600/400                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 600 mm. y  400 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DR280     1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=600/400-500mm                          1.235,24 1.235,24

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.272,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VEP PARA POLIETILENO                                                
U07VEP010    ud  CODO POLIPROPILENO 90º DN=40mm                                  

Codo de polipropileno 90º de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,
sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26DE765     1,000 ud  Codo polipropileno 90º D=40mm                                   3,29 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VEP011    ud  CODO POLIPROPILENO 90º DN=50mm                                  

Codo de polipropileno 90º de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,
sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P26DE767     1,000 ud  Codo polipropileno 90º D=50mm                                   4,99 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VEP012    ud  CODO POLIPROPILENO 90º DN=63mm                                  

Codo de polipropileno 90º de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,
sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P26DE770     1,000 ud  Codo polipropileno 90º D=63mm                                   8,56 8,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP020    ud  CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=125mm                               

Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26DE755     1,000 ud  Codo electros. PE-ad 45º D=125mm                                59,95 59,95

M10PE010     0,100 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEP021    ud  CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=160mm                               

Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26DE757     1,000 ud  Codo electros. PE-ad 45º D=160mm                                107,63 107,63

M10PE010     0,150 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07VEP022    ud  CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=200mm                               

Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DE760     1,000 ud  Codo electros. PE-ad 45º D=200mm                                276,61 276,61

M10PE010     0,200 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07VEP023    ud  CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=315mm                               

Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DE763     1,000 ud  Codo electros. PE-ad 45º D=315mm                                671,57 671,57

M10PE010     0,300 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 691,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP030    ud  ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90/75mm                        

Enlace reducido polipropileno 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P26DR090     1,000 ud  Enlace reducido polipropileno DN=90/75mm                        20,84 20,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEP031    ud  ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=75/63mm                        

Enlace reducido polipropileno 75/63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P26DR080     1,000 ud  Enlace reducido polipropileno DN=75/63mm                        15,20 15,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VEP032    ud  ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=63/50mm                        

Enlace reducido polipropileno 63/50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

P26DR070     1,000 ud  Enlace reducido polipropileno DN=63/50mm                        7,96 7,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VEP033    ud  ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=50/40mm                        

Enlace reducido polipropileno 50/40 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26DR060     1,000 ud  Enlace reducido polipropileno DN=50/40mm                        4,61 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07VEP034    ud  ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=40/32mm                        

Enlace reducido polipropileno 40/32 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26DR050     1,000 ud  Enlace reducido polipropileno DN=40/32mm                        3,28 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VEP040    ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=200/160mm                       

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DR040     1,000 ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=200/160mm                          165,49 165,49

M10PE010     0,150 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEP041    ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=160/125mm                       

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 160/125 mm. de diámetro, colocado en tubería de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26DR030     1,000 ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=160/125mm                          99,93 99,93

M10PE010     0,120 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEP042    ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=125/110mm                       

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 125/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26DR020     1,000 ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=125/110mm                          43,00 43,00

M10PE010     0,100 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEP043    ud  MANG.REDUCIDO ELECTRO. PE-AD DN=110/90mm                        

Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 110/90 mm. de diámetro, colocado en tubería de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26DR010     1,000 ud  Mang.reduc.electro. PE-ad DN=110/90mm                           27,89 27,89

M10PE010     0,100 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VEP050    ud  TAPÓN POLIPROPILENO DN=90mm                                     

Tapón de polipropileno de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin
incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P26DT070     1,000 ud  Tapón polipropileno DN=90mm                                     14,29 14,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U07VEP051    ud  TAPÓN POLIPROPILENO DN=75mm                                     

Tapón de polipropileno de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin
incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P26DT060     1,000 ud  Tapón polipropileno DN=75mm                                     9,99 9,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VEP052    ud  TAPÓN POLIPROPILENO DN=63mm                                     

Tapón de polipropileno de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin
incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26DT050     1,000 ud  Tapón polipropileno DN=63mm                                     5,42 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07VEP053    ud  TAPÓN POLIPROPILENO DN=50mm                                     

Tapón de polipropileno de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin
incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P26DT040     1,000 ud  Tapón polipropileno DN=50mm                                     3,12 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEP060    ud  TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm                            

Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P26DT010     1,000 ud  Tapón electrosoldable PE-ad DN=110mm                            32,14 32,14

M10PE010     0,100 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP062    ud  TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=125mm                            

Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26DT020     1,000 ud  Tapón electrosoldable PE-ad DN=125mm                            40,74 40,74

M10PE010     0,100 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEP063    ud  TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=160mm                            

Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de
abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26DT030     1,000 ud  Tapón electrosoldable PE-ad DN=160mm                            58,64 58,64

M10PE010     0,100 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07VEP070    ud  TE REDUCIDA POLIPROPILENO 90º DN=90/75mm                        

Te reducida 90º de polipropileno de 90/75 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de
agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P26DE807     1,000 ud  Te reducida polipropileno 90º DN=90-75mm                        32,06 32,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEP080    ud  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=250mm                           

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DE805     1,000 ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=250mm                           523,48 523,48

M10PE010     0,400 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VEP081    ud  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=200mm                           

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DE803     1,000 ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=200mm                           345,74 345,74

M10PE010     0,350 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07VEP082    ud  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=180mm                           

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,550 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 10,30

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DE800     1,000 ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=180mm                           150,87 150,87

M10PE010     0,300 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VEP083    ud  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=160mm                           

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DE797     1,000 ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=160mm                           116,15 116,15

M10PE010     0,200 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07VEP084    ud  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=125mm                           

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26DE795     1,000 ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=125mm                           73,07 73,07

M10PE010     0,150 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VEP085    ud  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=110mm                           

Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P26DE793     1,000 ud  Te electrosoldable PE-ad 90º DN=110mm                           49,91 49,91

M10PE010     0,150 h.  Equipo eléctrico soldadura polietileno                          18,30 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VER PARA POLIÉSTER                                                  
U07VER010    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=400mm                                     

Codo acero 45º PN16 liso de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

P26DE810     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=400mm                                     1.793,50 1.793,50

P26DM010     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm                          93,51 93,51

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.910,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VER011    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=500mm                                     

Codo acero 45º PN16 liso de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

P26DE811     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=500mm                                     2.127,62 2.127,62

P26DM020     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm                          111,62 111,62

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.267,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U07VER012    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=600mm                                     

Codo acero 45º PN16 liso de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

P26DE812     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=600mm                                     2.304,10 2.304,10

P26DM030     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm                             125,78 125,78

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.463,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U07VER013    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=800mm                                     

Codo acero 45º PN16 liso de 800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

P26DE813     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=800mm                                     3.610,48 3.610,48

P26DM040     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             199,77 199,77

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.850,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VER014    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=1000mm                                    

Codo acero 45º PN16 liso de 1000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P02TW070     0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,38

P26DE814     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=1000mm                                    4.786,92 4.786,92

P26DM050     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm                               248,03 248,03

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.086,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER015    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=1600mm                                    

Codo acero 45º PN16 liso de 1600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

O01BO180     1,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 25,86

P02TW070     0,280 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,93

P26DE815     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=1600mm                                    6.136,98 6.136,98

P26DM070     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm                               584,63 584,63

M05EN020     0,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 22,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.797,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U07VER016    ud  CODO ACERO 45º PN16 D=2000mm                                    

Codo acero 45º PN16 liso de 2000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P02TW070     0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,42

P26DE817     1,000 ud  Codo acero 45º PN16 D=2000mm                                    7.727,55 7.727,55

P26DM080     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm                               721,30 721,30

M05EN020     0,800 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 35,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.561,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U07VER020    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=400mm                                     

Codo acero 90º PN16 liso de 400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

P26DE818     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=400mm                                     2.106,06 2.106,06

P26DM010     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm                          93,51 93,51

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.223,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U07VER021    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=500mm                                     

Codo acero 90º PN16 liso de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

P26DE819     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=500mm                                     2.397,73 2.397,73

P26DM020     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm                          111,62 111,62

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.537,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07VER022    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=600mm                                     

Codo acero 90º PN16 liso de 600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

P26DE820     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=600mm                                     2.534,61 2.534,61

P26DM030     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm                             125,78 125,78

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.693,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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U07VER023    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=800mm                                     

Codo acero 90º PN16 liso de 800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

P26DE821     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=800mm                                     4.111,07 4.111,07

P26DM040     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             199,77 199,77

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.350,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

U07VER024    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=1000mm                                    

Codo acero 90º PN16 liso de 1000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P02TW070     0,200 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,38

P26DE823     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=1000mm                                    5.076,01 5.076,01

P26DM050     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm                               248,03 248,03

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.375,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U07VER025    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=1600mm                                    

Codo acero 90º PN16 liso de 1600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

O01BO180     1,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 25,86

P02TW070     0,280 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,93

P26DE825     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=1600mm                                    8.303,89 8.303,89

P26DM070     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm                               584,63 584,63

M05EN020     0,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 22,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.964,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U07VER026    ud  CODO ACERO 90º PN16 D=2000mm                                    

Codo acero 90º PN16 liso de 2000 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P02TW070     0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,42

P26DE827     1,000 ud  Codo acero 90º PN16 D=2000mm                                    10.609,55 10.609,55

P26DM080     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm                               721,30 721,30

M05EN020     0,800 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 35,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.443,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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U07VER030    ud  REDUCCIÓN ACERO PN16 D=500/400mm                                

Reducción de acero PN16 lisa de 500/400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P02TW070     0,090 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,62

P26DR290     1,000 ud  Reduc. acero PN16 D=500/400mm                                   798,28 798,28

P26DM010     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm                          93,51 93,51

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VER031    ud  REDUCCIÓN ACERO PN16 D=600/500mm                                

Reducción de acero PN16 lisa de 600/500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P02TW070     0,110 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,76

P26DR300     1,000 ud  Reduc. acero PN16 D=600/500mm                                   878,10 878,10

P26DM020     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm                          111,62 111,62

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.019,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER032    ud  REDUCCIÓN ACERO PN16 D=800/600mm                                

Reducción de acero PN16 lisa de 800/600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P02TW070     0,130 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,90

P26DR310     1,000 ud  Reduc. acero PN16 D=800/600mm                                   1.331,59 1.331,59

P26DM030     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm                             125,78 125,78

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.496,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07VER033    ud  REDUCCIÓN ACERO PN16 D=1000/800mm                               

Reducción de acero PN16 lisa de 1000/800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P02TW070     0,180 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,24

P26DR320     1,000 ud  Reduc. acero PN16 D=1000/800mm                                  1.673,14 1.673,14

P26DM040     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             199,77 199,77

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.924,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U07VER034    ud  REDUCCIÓN ACERO PN16 D=1600/1200mm                              

Reducción de acero PN16 lisa de 1600/1200 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

O01BO180     1,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 25,86

P02TW070     0,240 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,66

P26DR330     1,000 ud  Reduc. acero PN16 D=1600/1200mm                                 2.653,43 2.653,43

P26DM060     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1200mm                               293,37 293,37

M05EN020     0,400 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.018,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VER040    ud  TE ACERO PN16 D=500/400mm                                       

Te de acero PN16 lisa de 500/400 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimien-
to de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,850 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 15,92

O01BO180     0,850 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 15,70

P02TW070     0,140 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,97

P26DE828     1,000 ud  Te acero PN16 D=500/400mm                                       1.570,28 1.570,28

P26DM010     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=400mm                          93,51 93,51

P26DM020     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm                          111,62 111,62

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.814,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VER041    ud  TE ACERO PN16 D=800/500mm                                       

Te de acero PN16 lisa de 800/500 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abastecimien-
to de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P02TW070     0,210 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,45

P26DE829     1,000 ud  Te acero PN16 D=800/500mm                                       2.215,25 2.215,25

P26DM020     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10/16 D=500mm                          111,62 111,62

P26DM040     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             199,77 199,77

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.580,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07VER042    ud  TE ACERO PN16 D=1000/600mm                                      

Te de acero PN16 lisa de 1000/600 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 25,29

O01BO180     1,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,93

P02TW070     0,260 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,79

P26DE830     1,000 ud  Te acero PN16 D=1000/600mm                                      2.827,93 2.827,93

P26DM030     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=600mm                             125,78 125,78

P26DM050     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1000mm                               248,03 248,03

M05EN020     0,400 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.271,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U07VER043    ud  TE ACERO PN16 D=1600/800mm                                      

Te de acero PN16 lisa de 1600/800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     1,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 33,71

O01BO180     1,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 33,25

P02TW070     0,360 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,48

P26DE831     1,000 ud  Te acero PN16 D=1600/800mm                                      5.766,98 5.766,98

P26DM040     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             199,77 199,77

P26DM070     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=1600mm                               584,63 584,63

M05EN020     0,700 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 31,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.651,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U06VER044    ud  TE ACERO PN16 D=2000/800mm                                      

Te de acero PN16 lisa de 2000/800 mm. de diámetro, colocado en tubería de poliéster centrifugado de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     2,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 44,95

O01BO180     2,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 44,33

P02TW070     0,430 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,97

P26DE832     1,000 ud  Te acero PN16 D=2000/800mm                                      8.143,90 8.143,90

P26DM040     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6/10 D=800mm                             199,77 199,77

P26DM080     1,000 ud  Manguito poliéster PN1/6 D=2000mm                               721,30 721,30

M05EN020     0,900 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 40,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.197,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VEV PARA PVC                                                        
U07VEV010    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=110mm                             

Codo de fundición junta elástica 45º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

P26DE833     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=110mm                             45,12 45,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07VEV011    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=140mm                             

Codo de fundición junta elástica 45º de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

P26DE834     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=140mm                             64,75 64,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07VEV012    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=160mm                             

Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

P26DE835     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=160mm                             81,75 81,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV013    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=200mm                             

Codo de fundición junta elástica 45º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

P26DE836     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=200mm                             126,16 126,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV014    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=250mm                             

Codo de fundición junta elástica 45º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

P26DE837     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=250mm                             209,96 209,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEV015    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=315mm                             

Codo de fundición junta elástica 45º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P02TW070     0,050 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,35

P26DE838     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 45º D=315mm                             447,04 447,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

U07VEV020    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                             

Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

P26DE839     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 90º D=110mm                             48,58 48,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07VEV021    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=140mm                             

Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

P26DE840     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 90º D=140mm                             76,55 76,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07VEV022    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=160mm                             

Codo de fundición junta elástica 90º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

P26DE841     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 90º D=160mm                             98,66 98,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07VEV023    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                             

Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

P26DE842     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 90º D=200mm                             154,59 154,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV024    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=250mm                             

Codo de fundición junta elástica 90º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

P26DE843     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 90º D=250mm                             246,68 246,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VEV025    ud  CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=315mm                             

Codo de fundición junta elástica 90º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P02TW070     0,050 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,35

P26DE844     1,000 ud  Codo fundición j.elást. 90º D=315mm                             474,14 474,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U07VEV030    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=20mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 20 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P02TW080     0,004 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,09

P26DE845     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=20mm                              0,81 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEV031    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=25mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 25 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P02TW080     0,004 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,09

P26DE852     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=25mm                              1,13 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV032    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=32mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 32 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

P26DE846     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=32mm                              1,55 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV033    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=40mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

P26DE847     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=40mm                              2,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07VEV034    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=50mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 50 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P02TW080     0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,24

P26DE848     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=50mm                              2,62 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEV035    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=63mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 63 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

P26DE849     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=63mm                              4,27 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U07VEV036    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=75mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 75 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P02TW080     0,025 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,55

P26DE850     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=75mm                              6,83 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VEV037    ud  CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=90mm                          

Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P02TW080     0,040 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,88

P26DE851     1,000 ud  Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=90mm                              10,71 10,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VEV040    ud  CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=140/110mm                          

Cono reducción de fundición con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-
tecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

P26DR340     1,000 ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=140/110mm                         47,91 47,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV041    ud  CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=160/140mm                          

Cono reducción de fundición con junta elástica de 160/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-
tecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

P26DR350     1,000 ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=160/140mm                         57,81 57,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV042    ud  CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=200/160mm                          

Cono reducción de fundición con junta elástica de 200/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-
tecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P02TW070     0,025 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

P26DR360     1,000 ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=200/160mm                         79,58 79,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U07VEV043    ud  CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=250/200mm                          

Cono reducción de fundición con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-
tecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P02TW070     0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,21

P26DR370     1,000 ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=250/200mm                         278,12 278,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEV044    ud  CONO REDUCC.FUND. J.ELÁST. D=315/250mm                          

Cono reducción de fundición con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-
tecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

P26DR380     1,000 ud  Cono reducc. fund. j.elást. D=315/250mm                         382,43 382,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07VEV050    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=25/16mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 25/16 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P02TW080     0,004 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,09

P26DR390     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=25/16mm                              0,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV051    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=32/20mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 32/20 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P02TW080     0,004 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,09

P26DR400     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=32/20mm                              0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEV052    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=40/25mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 40/25 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

P02TW080     0,005 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,11

P26DR410     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=40/25mm                              1,24 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07VEV053    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=50/32mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 50/32 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

P26DR420     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=50/32mm                              2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07VEV054    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=63/40mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 63/40 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P02TW080     0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,24

P26DR430     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=63/40mm                              3,55 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEV055    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/50mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/50 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

P26DR440     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/50mm                              5,61 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV056    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/63mm                          

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/63 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P02TW080     0,025 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,55

P26DR450     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm                              6,63 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV057    ud  REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/75mm                         

Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/75 mm. de diámetro, colocada en tubería de
PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P02TW080     0,040 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,88

P26DR460     1,000 ud  Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/75mm                             11,34 11,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VEV060    ud  TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm                            

Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P02TW070     0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,09

P26DT110     1,000 ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=110mm                            30,70 30,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEV061    ud  TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm                            

Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO180     0,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 1,85

P02TW070     0,018 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,12

P26DT120     1,000 ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm                            45,89 45,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07VEV062    ud  TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm                            

Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

P02TW070     0,022 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,15

P26DT130     1,000 ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm                            49,61 49,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VEV063    ud  TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=200mm                            

Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P02TW070     0,029 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,20

P26DT140     1,000 ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=200mm                            82,17 82,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VEV064    ud  TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=250mm                            

Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P02TW070     0,033 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,23

P26DT150     1,000 ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=250mm                            112,64 112,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U07VEV065    ud  TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=315mm                            

Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P02TW070     0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,28

P26DT160     1,000 ud  Tapón fundición H-H j.elást. D=315mm                            140,31 140,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VEV070    ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=110mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P02TW070     0,039 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,27

P26DE853     1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=110mm                             62,52 62,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07VEV071    ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=140mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P02TW070     0,054 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,37

P26DE854     1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=140mm                             101,23 101,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VEV072    ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=160mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P02TW070     0,066 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,46

P26DE855     1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=160mm                             119,10 119,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07VEV073    ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=200mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P02TW070     0,087 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,60

P26DE856     1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=200mm                             238,20 238,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEV074    ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=250mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO180     0,750 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 13,85

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

P26DE857     1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=250mm                             483,00 483,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV075    ud  TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=315mm                             

Te de fundición 90º con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

P26DE858     1,000 ud  Te fundición j.elástica 90º D=315mm                             694,75 694,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U07VEV080    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=20mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P02TW080     0,006 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,13

P26DE859     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=20mm                                  0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV081    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=25mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P02TW080     0,007 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,15

P26DE860     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=25mm                                  1,04 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VEV082    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=32mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P02TW080     0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,18

P26DE861     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=32mm                                  1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07VEV083    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=40mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

P02TW080     0,012 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,27

P26DE862     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=40mm                                  3,43 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VEV084    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=50mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

P02TW080     0,017 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,38

P26DE863     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=50mm                                  3,91 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VEV085    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=63mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

P02TW080     0,025 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,55

P26DE864     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=63mm                                  5,48 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U07VEV086    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=75mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

P02TW080     0,038 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,84

P26DE865     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=75mm                                  10,07 10,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VEV087    ud  TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=90mm                                 

Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abasteci-
miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

P02TW080     0,060 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,33

P26DE866     1,000 ud  Te PVC j.pegada 90º H-H D=90mm                                  17,25 17,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS                               
ELEMENTO U07VAA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS                                        
U07VAA010    ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                          

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y  ra-
cor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x 20 en acera y  llav e de corte de 1", incluso rotura y  reposi-
ción de firme ex istente con una longitud máx ima de 6 m. Medida la unidad terminada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P01HCM001    0,840 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 47,65

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 9,30 9,30

P26DP120     3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                           7,70 23,10

P26DE780     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                       73,02 73,02

P26CPB180    6,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                         1,80 10,80

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón niquelad.1"                                4,76 4,76

M11R020      12,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 105,48

E02ZM020     5,040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 49,95

E02SZ070     4,620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   22,20 102,56

U01CRL010    4,200 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.                                2,58 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VAC COLLARINES                                                      
U07VAC010    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=80mm                                 

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=80, incluso calado de tube-
ría para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P26DE693     1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=80mm                                 20,39 20,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07VAC011    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100, incluso calado de tu-
bería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P26DE695     1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=100mm                                39,12 39,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAC012    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=125mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=125, incluso calado de tu-
bería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P26DE697     1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=125mm                                60,31 60,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAC013    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=150mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso calado de tu-
bería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P26DE700     1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=150mm                                61,94 61,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07VAC014    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=200, incluso calado de tu-
bería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P26DE705     1,000 ud  Collarín FD p/fundición DN=200mm                                89,64 89,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAC020    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=90mm                                    

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=90, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P26DE773     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=90mm.                           33,20 33,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAC021    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=110mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=110, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P26DE775     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm.                        47,38 47,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VAC022    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=125mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=125, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P26DE777     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=125mm.                        70,77 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07VAC023    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=140mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=140, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

P26DE780     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                       73,02 73,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAC024    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=160mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=160, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P26DE783     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.                       75,00 75,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07VAC025    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

P26DE785     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        108,58 108,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07VAC026    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=250mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=250, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

P26DE787     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=250mm.                        118,45 118,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAC027    ud  COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=315mm                                   

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=315, incluso calado
de tubería para acometida, completamente instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

P26DE790     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=315mm.                        130,29 130,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VAF FILTROS Y VENTOSAS                                              
U07VAF010    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=40mm                                 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO180     0,700 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,93

P26DV905     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=40 mm.                                 283,29 283,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07VAF020    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=60mm                                 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DV910     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm.                                 622,33 622,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 652,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U07VAF030    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm                                 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DV915     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=80 mm                                  866,22 866,22

M05RN020     0,800 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 31,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAF040    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P26DV920     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=100 mm                                 1.340,57 1.340,57

M05RN020     1,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 39,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.417,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=150mm                                

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 23,41

O01BO180     1,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 23,09

P26DV925     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=150 mm.                                2.351,36 2.351,36

M05RN020     1,250 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 49,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.447,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

U07VAF060    ud  PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. DN=40mm                                

Purgador automático de fundición con brida, de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DV930     1,000 ud  Purgador autom.fundic D=40 mm.                                  350,49 350,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07VAF070    ud  PURGADOR AUTOMÁT.FUNDIC. DN=60mm                                

Purgador automático de fundición con brida, de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DV935     1,000 ud  Purgador autom.fundic. D=60 mm.                                 368,02 368,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAF080    ud  VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL.RO                                

Ventosa/purgador automático simple, de metal, rosca gas 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV940     1,000 ud  Ventosa/purgador simple metá/ros                                57,72 57,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAF090    ud  VENTOSA/PURGADOR SIMPLE METAL/PL                                

Ventosa/purgador automático simple, de metal, c/platina 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, i/accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV945     1,000 ud  Ventosa/purgador simple metal/pl                                105,30 105,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAF100    ud  FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"                                

Filtro toma de agua para v álv ula de 2 a 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/acceso-
rios, completamente instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26WQ040     1,000 ud  Filtro toma de agua D=2-4"                                      12,02 12,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U07VAV VÁLVULAS                                                        
U07VAV025    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=60mm                                 

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DV853     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                137,51 137,51

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U07VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DV855     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                165,64 165,64

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DV857     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                197,25 197,25

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV028    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO180     0,750 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 13,85

P26DV860     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                336,70 336,70

P26DB040     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         71,97 71,97

P26DC040     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            45,13 45,13

P26DG040     2,000 ud  Goma plana D=125 mm.                                            2,07 4,14

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS

U07VAV029    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=150mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26DV863     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                337,06 337,06

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U07VAV030    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26DV865     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                595,04 595,04

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,100 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 43,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV031    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=250mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

O01BO180     1,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 25,86

P26DV867     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=250mm                                992,88 992,88

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,400 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 55,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.455,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U07VAV032    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mm                                

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 29,97

O01BO180     1,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 29,55

P26DV870     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=300mm                                1.293,39 1.293,39

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     1,600 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 63,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.877,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07VAV040    ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DJ010     1,000 ud  Válv .marip.palan.c/elás.D=65 mm                                 82,13 82,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U07VAV041    ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DJ020     1,000 ud  Válv .marip.palan.c/elás.D=80 mm                                 86,24 86,24

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07VAV042    ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=100mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DJ030     1,000 ud  Válv .marip.palan.c/elás.D=100mm                                 108,09 108,09

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07VAV043    ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 125 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,650 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,17

O01BO180     0,650 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,01

P26DJ040     1,000 ud  Válv .marip.palan.c/elás.D=125mm                                 142,01 142,01

P26DB040     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         71,97 71,97

P26DC040     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            45,13 45,13

P26DG040     2,000 ud  Goma plana D=125 mm.                                            2,07 4,14

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV044    ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=150mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DJ050     1,000 ud  Válv .marip.palan.c/elás.D=150mm                                 169,55 169,55

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U07VAV045    ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=200mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,950 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 17,79

O01BO180     0,950 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 17,55

P26DJ060     1,000 ud  Válv .marip.palan.c/elás.D=200mm                                 220,10 220,10

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07VAV060    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=65mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 65 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DJ070     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el.D=65mm                                   150,06 150,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VAV061    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=80mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 80 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DJ080     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=80mm                                 153,81 153,81

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07VAV062    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=100mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 100 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DJ090     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=100mm                                218,00 218,00

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U07VAV063    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=125mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 125 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     0,650 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,17

O01BO180     0,650 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,01

P26DJ100     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=125mm                                246,07 246,07

P26DB040     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         71,97 71,97

P26DC040     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            45,13 45,13

P26DG040     2,000 ud  Goma plana D=125 mm.                                            2,07 4,14

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV064    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=150mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 150 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 18,47

P26DJ110     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=150mm                                267,23 267,23

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

M05RN020     1,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 39,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV065    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=200mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 200 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P26DJ120     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=200mm                                372,87 372,87

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 47,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 706,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U07VAV066    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=250mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 250 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     1,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 26,22

O01BO180     1,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 25,86

P26DJ130     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=250mm                                562,71 562,71

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,400 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 55,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.025,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV067    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=300mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     1,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 32,78

O01BO180     1,750 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 32,32

P26DJ140     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=300mm                                716,25 716,25

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     1,750 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 69,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.311,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV068    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=350mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 350 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     2,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 39,33

O01BO180     2,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 38,79

P26DJ150     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=350mm                                1.038,65 1.038,65

P26DB090     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                         322,74 322,74

P26DC090     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm                            208,02 208,02

P26DG090     2,000 ud  Goma plana D=350 mm.                                            5,99 11,98

P01UT060     32,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 48,32

M05RN020     2,100 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 82,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.790,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07VAV069    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=400mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     2,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 48,70

O01BO180     2,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 48,02

P26DJ160     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=400mm                                1.289,17 1.289,17

P26DB100     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         391,79 391,79

P26DC100     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                            264,78 264,78

P26DG100     2,000 ud  Goma plana D=400 mm.                                            8,58 17,16

P01UT060     40,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 60,40

M05RN020     2,600 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 102,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.222,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VAV070    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=450mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 450 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     3,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 58,06

O01BO180     3,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 57,26

P26DJ170     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=450mm                                2.200,44 2.200,44

P26DB110     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm                         451,17 451,17

P26DC110     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm                            325,32 325,32

P26DG110     2,000 ud  Goma plana D=450 mm.                                            12,74 25,48

P01UT060     44,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 66,44

M05RN020     3,100 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 122,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.306,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07VAV071    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=500mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 500 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     3,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 67,43

O01BO180     3,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 66,49

P26DJ180     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=500mm                                3.108,28 3.108,28

P26DB120     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                         628,06 628,06

P26DC120     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                            570,61 570,61

P26DG120     2,000 ud  Goma plana D=500 mm.                                            16,38 32,76

P01UT060     50,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 75,50

M05RN020     3,600 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 142,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.691,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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U07VAV072    ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=600mm                                 

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 600 mm. de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

O01BO170     4,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 76,79

O01BO180     4,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 75,73

P26DJ190     1,000 ud  Válv . marip.reduc.c/el s.D=600mm                                4.740,21 4.740,21

P26DB130     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=600mm                         839,58 839,58

P26DC130     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=600mm                            747,74 747,74

P26DG130     2,000 ud  Goma plana D=600 mm.                                            20,66 41,32

P01UT060     60,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 90,60

M05RN020     4,100 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 161,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.773,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

U07VAV075    ud  VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=250mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 250 mm. de diámetro
interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

O01BO170     1,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 29,97

O01BO180     1,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 29,55

P26DJ200     1,000 ud  Válv . marip.motorizable D=250 mm PN16                           2.043,74 2.043,74

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,600 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 63,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.522,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAV076    ud  VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=300mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300 mm. de diámetro
interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

O01BO170     1,850 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 34,65

O01BO180     1,850 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 34,17

P26DJ210     1,000 ud  Válv . marip.motorizable D=300 mm PN16                           2.199,16 2.199,16

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     1,850 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 73,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.802,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07VAV077    ud  VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=350mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 350 mm. de diámetro
interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

O01BO170     2,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 43,08

O01BO180     2,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 42,48

P26DJ220     1,000 ud  Válv . marip.motorizable D=350 mm PN16                           2.828,87 2.828,87

P26DB090     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                         322,74 322,74

P26DC090     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm                            208,02 208,02

P26DG090     2,000 ud  Goma plana D=350 mm.                                            5,99 11,98

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     2,300 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 90,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.593,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U07VAV078    ud  VÁLV.MARIP.MOTORIZABLE D=400mm                                  

Válv ula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 400 mm. de diámetro
interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

O01BO170     2,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 54,32

O01BO180     2,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 53,56

P26DJ230     1,000 ud  Válv . marip.motorizable D=400 mm PN16                           3.996,34 3.996,34

P26DB100     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         391,79 391,79

P26DC100     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                            264,78 264,78

P26DG100     2,000 ud  Goma plana D=400 mm.                                            8,58 17,16

P01UT060     40,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 60,40

M05RN020     2,900 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 114,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.952,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

U07VAV080    ud  VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=1"                                      

Válv ula de pie o de retención, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DF040     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=1"                                      16,29 16,29

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV081    ud  VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=1 1/2"                                  

Válv ula de pie o de retención, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DF050     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=1 1/2"                                  25,13 25,13

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U07VAV082    ud  VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=2"                                      

Válv ula de pie o de retención, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DF060     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=2"                                      25,64 25,64

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV083    ud  VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=2 1/2"                                  

Válv ula de pie o de retención, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DF070     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=2 1/2"                                  53,47 53,47

P26DP070     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                            10,98 21,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV084    ud  VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=3"                                      

Válv ula de pie o de retención, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DF080     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=3"                                      53,79 53,79

P26DP080     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                15,68 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV085    ud  VÁLVULA PIE/RETENCIÓN D=4"                                      

Válv ula de pie o de retención, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DF090     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=4"                                      93,58 93,58

P26DP090     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm                               35,97 71,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U07VAV090    ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     

Válv ula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV840     1,000 ud  Válv .acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                                22,44 22,44

P26DP020     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              0,86 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U07VAV091    ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     

Válv ula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV845     1,000 ud  Válv .acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                                33,53 33,53

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV092    ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     

Válv ula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DV850     1,000 ud  Válv .acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                                33,53 33,53

P26DP040     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                            2,05 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV100    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=1/2"                                     

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV600     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=1/2"                                     3,36 3,36

P26DP010     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm                              0,74 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07VAV101    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=3/4"                                     

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV605     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=3/4"                                     4,21 4,21

P26DP020     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              0,86 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV102    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=1"                                       

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV610     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=1"                                       4,89 4,89

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U07VAV103    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=1 1/4"                                   

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV613     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=1 1/4"                                   8,46 8,46

P26DP040     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                            2,05 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV104    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=1 1/2"                                   

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV615     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=1 1/2"                                   10,46 10,46

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV105    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=2"                                       

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DV620     1,000 ud  Válv ula esfera metal D= 2"                                      16,91 16,91

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV106    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=2 1/2"                                   

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DV625     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=2 1/2"                                   38,88 38,88

P26DP070     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                            10,98 21,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV107    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=3"                                       

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DV630     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=3"                                       90,82 90,82

P26DP080     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                15,68 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U07VAV108    ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=4"                                       

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DV635     1,000 ud  Válv ula esfera metal D=4"                                       169,89 169,89

P26DP090     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm                               35,97 71,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV110    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=20 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 20 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV640     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=20                                   4,71 4,71

P02TW080     0,003 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07VAV111    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV645     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=25                                   5,42 5,42

P02TW080     0,004 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV112    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=32 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 32 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV650     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=32                                   7,23 7,23

P02TW080     0,006 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV113    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=40 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DV655     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=40                                   8,54 8,54

P02TW080     0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07VAV114    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=50 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DV660     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=50                                   11,50 11,50

P02TW080     0,016 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV115    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DV665     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=63                                   15,86 15,86

P02TW080     0,025 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U07VAV116    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=75 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DV670     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=75                                   55,24 55,24

P02TW080     0,035 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV117    ud  VÁLVULA ESFERA PVC DN=90 mm.                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DV675     1,000 ud  Válv ula esfera PVC encol.D=90                                   74,42 74,42

P02TW080     0,051 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV190    ud  VÁLV.HIDR.SOST.PRES.PLÁST.D=1 1/2"                              

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DH010     1,000 ud  Válv .hidr.sost.pres.plást.D=1 1/2"                              140,98 140,98

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07VAV191    ud  VÁLV.HIDR.SOSTEN.PRES.PLÁST.D=2"                                

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de plástico, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, completamente instalada.

O01BO170     0,360 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,74

O01BO180     0,360 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,65

P26DH020     1,000 ud  Válv .hidr.sosten.pres.plást.D=2"                                140,98 140,98

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV192    ud  VÁL.HIDR.SOST.PRES.METAL.D=1,5"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 1 1/2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DH030     1,000 ud  Válv .hidr.sost.pres.metal.D=1,5"                                177,57 177,57

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV193    ud  VÁLV.HIDRA.SOST.PRES.METAL.D=2"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DH040     1,000 ud  Válv .hidra.sost.pres.metal D=2"                                 193,33 193,33

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U07VAV194    ud  VÁLV.HIDRA.SOST.PRES.METAL.D=3"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de metal, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DH050     1,000 ud  Válv .hidra.sost.pres.metal.D=3"                                 352,00 352,00

P26DP080     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                15,68 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07VAV209    ud  VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=2"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DH060     1,000 ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 2"                                268,99 268,99

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U07VAV210    ud  VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=3"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DH070     1,000 ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 3"                                352,00 352,00

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U07VAV211    ud  VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=4"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DH080     1,000 ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 4"                                484,40 484,40

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U07VAV212    ud  VÁL.HIDRA.SOSTEN.PRES.FUND.D=8"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P26DH090     1,000 ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brida 8"                                1.868,25 1.868,25

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 47,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.201,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV213    ud  VÁL.HIDR.SOSTEN.PRES.FUND.D=10"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26DH100     1,000 ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.10"                                2.657,37 2.657,37

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 59,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.127,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U07VAV214    ud  VÁL.HIDR.SOSTEN.PRES.FUND.D=12"                                 

Válv ula hidráulica, sostenedora de presión, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P26DH110     1,000 ud  Vál.hidr.sost.pres.fund.brid.12"                                6.030,31 6.030,31

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     2,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 78,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.644,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U07VAV220    ud  VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=2"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DH120     1,000 ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.2"                                430,81 430,81

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 530,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U07VAV221    ud  VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=3"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DH130     1,000 ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.3"                                527,48 527,48

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 648,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VAV222    ud  VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=4"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DH140     1,000 ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.4"                                687,19 687,19

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 827,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U07VAV223    ud  VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=6"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DH150     1,000 ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.6"                                1.769,47 1.769,47

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.976,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07VAV224    ud  VÁL.HIDRA.LIMIT.CAUDAL FUND.D=8"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P26DH160     1,000 ud  Vál.hidr.limit.caud.fund.brid.8"                                2.321,12 2.321,12

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 47,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.654,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U07VAV225    ud  VÁL.HIDR.LIMIT.CAUDAL FUN. D=10"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26DH170     1,000 ud  Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.10"                                3.214,27 3.214,27

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 59,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.684,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U07VAV226    ud  VÁL.HIDR.LIMIT.CAUDAL FUN. D=12"                                

Válv ula hidráulica, limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P26DH180     1,000 ud  Vál.hidr.limi.caud.fund.brid.12"                                6.581,96 6.581,96

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     1,700 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 67,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.184,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07VAV230    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=2"                                  

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DH190     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.2"                                511,71 511,71

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07VAV231    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=2,5"                                

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 2 1/2" de diámetro, colocada en tu-
bería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-
da.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DH200     1,000 ud  Vál.hid.redu/limit.fund.bri.2,5"                                511,71 511,71

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV232    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=3"                                  

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 3" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DH210     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.3"                                611,54 611,54

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U07VAV233    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=4"                                  

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DH220     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.4"                                771,25 771,25

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 911,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV234    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=6"                                  

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DH230     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.6"                                2.062,63 2.062,63

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.269,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07VAV235    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=8"                                  

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P26DH240     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limit.fund.bri.8"                                2.615,34 2.615,34

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 47,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.948,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U07VAV236    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=10"                                 

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26DH250     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.10"                                3.508,49 3.508,49

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 59,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.979,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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U07VAV237    ud  VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=12"                                 

Válv ula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P26DH260     1,000 ud  Vál.hidr.reduc/limi.fund.bri.12"                                6.877,23 6.877,23

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     2,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 78,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.491,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV241    ud  VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=65                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 65 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P26DF100     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=65                                  144,73 144,73

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07VAV242    ud  VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=80                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DF110     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=80                                  161,96 161,96

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07VAV243    ud  VÁL.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=100                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 100 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DF120     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=100                                 201,06 201,06

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U07VAV244    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=125                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 125 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO180     0,750 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 13,85

P26DF130     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=125                                 291,78 291,78

P26DB040     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         71,97 71,97

P26DC040     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            45,13 45,13

P26DG040     2,000 ud  Goma plana D=125 mm.                                            2,07 4,14

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U07VAV245    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=150                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 150 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26DF140     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=150                                 426,78 426,78

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 637,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07VAV246    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=200                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 200 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     1,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 20,60

O01BO180     1,100 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 20,32

P26DF150     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=200                                 659,39 659,39

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,100 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 43,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 985,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07VAV247    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=250                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 250 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     1,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 24,35

O01BO180     1,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 24,01

P26DF160     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=250                                 742,26 742,26

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,300 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 51,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.197,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U07VAV248    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=300                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 300 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     1,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 29,97

O01BO180     1,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 29,55

P26DF170     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=300                                 1.493,36 1.493,36

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     1,600 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 63,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.077,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV249    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=350                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 350 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     1,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 35,59

O01BO180     1,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 35,09

P26DF180     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=350                                 1.873,93 1.873,93

P26DB090     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                         322,74 322,74

P26DC090     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=350mm                            208,02 208,02

P26DG090     2,000 ud  Goma plana D=350 mm.                                            5,99 11,98

P01UT060     32,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 48,32

M05RN020     1,900 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 74,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.610,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV250    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=400                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 400 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     2,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 44,95

O01BO180     2,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 44,33

P26DF190     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=400                                 2.809,89 2.809,89

P26DB100     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                         391,79 391,79

P26DC100     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                            264,78 264,78

P26DG100     2,000 ud  Goma plana D=400 mm.                                            8,58 17,16

P01UT060     40,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 60,40

M05RN020     2,400 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 94,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.728,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV251    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=450                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 450 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     3,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 56,19

O01BO180     3,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 55,41

P26DF200     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=450                                 3.383,44 3.383,44

P26DB110     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=450mm                         451,17 451,17

P26DC110     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=450mm                            325,32 325,32

P26DG110     2,000 ud  Goma plana D=450 mm.                                            12,74 25,48

P01UT060     44,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 66,44

M05RN020     3,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 118,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.481,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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U07VAV252    ud  VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=500                                

Válv ula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 500 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-
cor c/brida/platina, incluso uniones y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     3,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 65,56

O01BO180     3,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 64,65

P26DF210     1,000 ud  Vál.reten.disc.part.PN-16 D=500                                 4.126,41 4.126,41

P26DB120     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                         628,06 628,06

P26DC120     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                            570,61 570,61

P26DG120     2,000 ud  Goma plana D=500 mm.                                            16,38 32,76

P01UT060     50,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 75,50

M05RN020     3,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 138,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.701,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U07VAV261    ud  VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=65 mm                                  

Válv ula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 65 mm. de diámetro interior, i/juntas y  accesorios, completa-
mente instalada.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

P26DF220     1,000 ud  Válv . retenc.bola PN-16 D=65 mm                                 235,13 235,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07VAV262    ud  VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=80 mm                                  

Válv ula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 80 mm. de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DF230     1,000 ud  Válv . retenc.bola PN-16 D=80 mm                                 263,81 263,81

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07VAV263    ud  VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=100 mm                                 

Válv ula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 100 mm. de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO180     0,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,08

P26DF240     1,000 ud  Válv . reten.bola PN-16 D=100 mm                                 360,19 360,19

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U07VAV264    ud  VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=125 mm                                 

Válv ula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 125 mm. de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO180     0,750 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 13,85

P26DF250     1,000 ud  Válv . reten.bola PN-16 D=125 mm                                 538,37 538,37

P26DB040     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                         71,97 71,97

P26DC040     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                            45,13 45,13

P26DG040     2,000 ud  Goma plana D=125 mm.                                            2,07 4,14

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 711,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV265    ud  VÁLV.RETENC.BOLA PN-16 D=150 mm                                 

Válv ula de retención de fundición, de bola, PN-16, de 150 mm. de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 16,86

O01BO180     0,900 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 16,62

P26DF260     1,000 ud  Válv . reten.bola PN-16 D=150 mm                                 704,16 704,16

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U07VAV270    ud  VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=1"                                 

Válv ula de aliv io rápido, de fundición, de 1" de diámetro interior, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,260 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,87

O01BO180     0,260 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,80

P26DI010     1,000 ud  Válv .aliv io rápid.fund.brid.D=1"                                224,08 224,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV271    ud  VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=2"                                 

Válv ula de aliv io rápido, de fundición, de 2" de diámetro interior, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DI020     1,000 ud  Válv .aliv io rápid.fund.brid.D=2"                                236,41 236,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07VAV272    ud  VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUND.D=2 1/2"                                

Válv ula de aliv io rápido, de fundición, de 2 1/2" de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DI030     1,000 ud  Válv .aliv io rápid.fund.bri.D=2 1/2"                             257,44 257,44

P26DC010     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             30,73 30,73

P26DB010     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          37,83 37,83

P26DG010     2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,78 1,56

P01UT060     12,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 18,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U07VAV273    ud  VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=3"                                 

Válv ula de aliv io rápido, de fundición, de 3" de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios, completamente ins-
talada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DI040     1,000 ud  Válv .aliv io rápid.fund.brid.D=3"                                395,08 395,08

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV274    ud  VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=4"                                 

Válv ula de aliv io rápido, de fundición, de 4" de diámetro interior, incluso uniones y  accesorios, completamente ins-
talada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DI050     1,000 ud  Válv .aliv io rápid.fund.brid.D=4"                                504,36 504,36

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U07VAV280    ud  MINIPILOTO 3 VÍAS PLÁST.PN-10                                   

Minipiloto de tres v ías, de plástico, PN-10, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK010     1,000 ud  Minipiloto 3 v ías plást. PN-10                                  94,15 94,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV281    ud  MINIPILOTO 3 VÍAS METAL.PN-16                                   

Minipiloto de tres v ías, de metal, PN-16, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK020     1,000 ud  Minipiloto 3 v ías metal. PN-16                                  172,99 172,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV282    ud  MINIPILOT.LIMI.CAUDAL PLÁS.PN-10                                

Minipiloto limitador de caudal, de plástico, PN-10, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK030     1,000 ud  Minipilot.limi.caudal plást.PN10                                156,52 156,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07VAV283    ud  MINIPILOT.LIMI.CAUDAL METÁ.PN-16                                

Minipiloto limitador de caudal, de metal, PN-16, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK040     1,000 ud  Minipilot.limi.caudal metal.PN16                                293,03 293,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U07VAV284    ud  MINIPILOT.REDUC.2 VÍAS PLÁS.PN10                                

Minipiloto reductor de presión, de 2 v ías, de plástico PN-10, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK050     1,000 ud  Minipilot.reduc.2 v ías plás.PN10                                94,15 94,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV285    ud  MINIPILOT.REDUC.2 VÍAS METÁ.PN16                                

Minipiloto reductor de presión, de 2 v ías, de metal PN-16, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK060     1,000 ud  Minipilot.reduc.2 v ías metá.PN16                                172,99 172,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV286    ud  MINIPILOT.SOST.2 VÍAS METÁ.PN16                                 

Minipiloto sostenedor de presión, de 2 v ías, de metal PN-16, i/juntas y  accesorios, completamente instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DK070     1,000 ud  Minipilot.sost.2 v ías metá.PN16                                 172,99 172,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07VAV330    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1/2"                                    

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV873     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=1/2"                                 4,75 4,75

P26DP010     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm                              0,74 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV331    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=3/4"                                    

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV875     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=3/4"                                 5,39 5,39

P26DP020     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              0,86 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07VAV332    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1"                                      

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV877     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=1"                                   7,11 7,11

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV333    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1 1/4"                                  

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV880     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=1 1/4"                               9,71 9,71

P26DP040     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                            2,05 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07VAV334    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=1 1/2"                                  

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV883     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=1 1/2"                               13,10 13,10

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV335    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=2"                                      

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DV885     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=2"                                   19,73 19,73

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV336    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=2 1/2"                                  

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios,
completamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DV890     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=2 1/2"                               41,93 41,93

P26DP070     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                            10,98 21,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07VAV337    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=3"                                      

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DV895     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=3"                                   83,61 83,61

P26DP080     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                15,68 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV339    ud  VÁLV.COMP.LATÓN ROSCA D=4"                                      

Válv ula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DV900     1,000 ud  Válv ula comp.latón rosca.D=4"                                   132,79 132,79

P26DP090     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=110-4"mm                               35,97 71,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07VAV350    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1/2"                                    

Válv ula de corte de esfera de PVC, roscada, de 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV680     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=1/2"                                 4,97 4,97

P26DP010     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=20-1/2"mm                              0,74 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV351    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=3/4"                                    

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, comple-
tamente instalada.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P26DV685     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=3/4"                                 5,70 5,70

P26DP020     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              0,86 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV352    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1"                                      

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completa-
mente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV690     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=1"                                   7,72 7,72

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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U07VAV353    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/4"                                  

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV695     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=1 1/4"                               8,99 8,99

P26DP040     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                            2,05 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV354    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=1 1/2"                                  

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

P26DV700     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=1 1/2"                               12,10 12,10

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV355    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=2"                                      

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completa-
mente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DV705     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=2"                                   16,67 16,67

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07VAV356    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=2 1/2"                                  

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 2 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, com-
pletamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DV710     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=2 1/2"                               58,05 58,05

P26DP070     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=75-2 1/2"mm                            10,98 21,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV357    ud  VÁLVULA ESF.PVC ROSCA D=3"                                      

Válv ula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completa-
mente instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DV715     1,000 ud  Válv ula esfera PVC rosca.D=3"                                   76,60 76,60

P26DP080     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                15,68 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U07VAV370    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=3/4"                                    

Válv ula hidráulica de plástico, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente instala-
da.

O01BO170     0,120 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,25

O01BO180     0,120 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,22

P26DH270     1,000 ud  Válv ula hidrául.plást.D=3/4"                                    17,04 17,04

P26DP020     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              0,86 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07VAV371    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=1"                                      

Válv ula hidráulica de plástico, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,180 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,37

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

P26DH280     1,000 ud  Válv ula hidrául.plást.D=1"                                      17,04 17,04

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07VAV372    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=1 1/2"                                  

Válv ula hidráulica de plástico, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente insta-
lada.

O01BO170     0,240 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,50

O01BO180     0,240 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,43

P26DH290     1,000 ud  Válv ula hidrául.plást.D=1 1/2"                                  46,26 46,26

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV373    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=2"                                      

Válv ula hidráulica de plástico, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DH300     1,000 ud  Válv ula hidrául.plást.D=2"                                      54,40 54,40

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VAV374    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=1 1/2"                                  

Válv ula hidráulica de metal, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente instala-
da.

O01BO170     0,240 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,50

O01BO180     0,240 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,43

P26DH310     1,000 ud  Válv ula hidrául.metal D=1 1/2"                                  102,96 102,96

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07VAV375    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=2"                                      

Válv ula hidráulica de metal, de 2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P26DH320     1,000 ud  Válv ula hidrául.metal D=2"                                      122,94 122,94

P26DP060     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm                                4,78 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07VAV377    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.METAL D=3"                                      

Válv ula hidráulica de metal, de 3" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01BO170     0,420 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,87

O01BO180     0,420 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,76

P26DH330     1,000 ud  Válv ula hidrául.metal D=3"                                      278,45 278,45

P26DP080     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm                                15,68 31,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VAV380    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=3"                                     

Válv ula hidráulica de fundición, de 3" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,420 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,87

O01BO180     0,420 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,76

P26DH340     1,000 ud  Válv ula hidrául.fundic.D=3"                                     278,45 278,45

P26DC020     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             32,11 32,11

P26DB020     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          47,21 47,21

P26DG020     2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,45 2,90

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07VAV381    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=4"                                     

Válv ula hidráulica de fundición de 4" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,480 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,99

O01BO180     0,480 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,87

P26DH350     1,000 ud  Válv ula hidrául.fundic.D=4"                                     409,79 409,79

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07VAV382    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=6"                                     

Válv ula hidráulica de fundición, de 6" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,560 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 10,49

O01BO180     0,560 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 10,34

P26DH360     1,000 ud  Válv ula hidrául.fundic.D=6"                                     857,41 857,41

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07VAV383    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=8"                                     

Válv ula hidráulica de fundición, de 8" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,640 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,99

O01BO180     0,640 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 11,82

P26DH370     1,000 ud  Válv ula hidrául.fundic.D=8"                                     1.465,81 1.465,81

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     0,640 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 25,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.756,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07VAV384    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=10"                                    

Válv ula hidráulica de fundición, 10" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,720 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,49

O01BO180     0,720 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 13,30

P26DH380     1,000 ud  Válv ula hidrául.fundic.D=10"                                    2.254,92 2.254,92

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     0,720 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 28,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.665,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07VAV385    ud  VÁLVULA HIDRÁUL.FUNDIC.D=12"                                    

Válv ula hidráulica de fundición, de 12" de diámetro interior, colocada, incluso uniones y  accesorios, completamente
instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DH390     1,000 ud  Válv ula hidrául.fundic.D=12"                                    5.627,87 5.627,87

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

P01UT060     30,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 45,30

M05RN020     0,800 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 31,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.150,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07VAV403    ud  VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=4"                                 

Válv ula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P26DH400     1,000 ud  Válv .hidrá.red.pres.fund.D=4"                                   484,40 484,40

P26DC030     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            33,93 33,93

P26DB030     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         59,46 59,46

P26DG030     2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,87 3,74

P01UT060     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 24,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 624,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U07VAV404    ud  VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6"                                 

Válv ula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 6" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO180     0,800 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 14,78

P26DH410     1,000 ud  Válv .hidrá.red.pres.fund.D=6"                                   1.259,85 1.259,85

P26DC050     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                            58,64 58,64

P26DB050     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                         83,94 83,94

P26DG050     2,000 ud  Goma plana D=150 mm.                                            2,32 4,64

P01UT060     20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 30,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.467,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07VAV405    ud  VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=8"                                 

Válv ula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 8" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO180     1,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 22,16

P26DH420     1,000 ud  Válv .hidrá.red.pres.fund.D=8"                                   1.868,25 1.868,25

P26DC060     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                            81,25 81,25

P26DB060     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                         116,05 116,05

P26DG060     2,000 ud  Goma plana D=200 mm.                                            3,87 7,74

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.154,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

U07VAV406    ud  VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=10"                                

Válv ula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 10" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01BO180     1,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 27,71

P26DH430     1,000 ud  Válv .hidrá.red.pres.fund.D=10"                                  2.657,37 2.657,37

P26DC070     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=250mm                            125,50 125,50

P26DB070     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                         184,66 184,66

P26DG070     2,000 ud  Goma plana D=250 mm.                                            4,60 9,20

P01UT060     24,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 36,24

M05RN020     1,500 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 59,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.127,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07VAV407    ud  VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=12"                                

Válv ula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 12" de diámetro, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO180     2,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 36,94

P26DH440     1,000 ud  Válv .hidrá.red.pres.fund.D=12"                                  6.030,31 6.030,31

P26DC080     1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm                            151,64 151,64

P26DB080     1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm                         254,04 254,04

P26DG080     2,000 ud  Goma plana D=300 mm.                                            5,17 10,34

M05RN020     2,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 78,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.599,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U07VAV410    ud  VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=3/4"                                  

Válv ula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 3/4" de diámetro, completamente instala-
da.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DF010     1,000 ud  Válv .reg.pres.met.c/man D=3/4"                                  107,58 107,58

P26DP020     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                              0,86 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U07VAV411    ud  VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1"                                    

Válv ula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 1" de diámetro, completamente instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

P26DF020     1,000 ud  Válv .reg.pres.met.c/man D=1"                                    119,37 119,37

P26DP030     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                                1,49 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07VAV412    ud  VÁLV.REG.PRES.MET.C/MAN.D=1 1/2"                                

Válv ula reguladora de presión, de metal, con manómetro incorporado, de 1 1/2 " de diámetro, completamente insta-
lada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

P26DF030     1,000 ud  Válv .reg.pres.met.c/man D=1 1/2"                                340,42 340,42

P26DP050     2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm                            2,88 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO U07S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA                                       
SUBAPARTADO U07SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES.                                 
U07SA025     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                

Arqueta para alojamiento de v álv ulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  250 mm.,
de 110x 110x 150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y  bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      10,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 167,23

O01A070      10,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 157,56

P01LT020     0,891 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,10

P01MC110     0,181 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 12,30

P01MC120     0,178 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 11,57

P01HCM003    0,768 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 43,57

P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                 137,49 137,49

E04CZE050    1,210 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U07SA070     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.                               

Arqueta para alojamiento de v álv ulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y  600 mm.,
de 110x 110x 200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y  bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y  con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      13,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 217,56

O01A070      13,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 204,98

P01LT020     1,188 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,13

P01MC110     0,242 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 16,44

P01MC120     0,237 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 15,40

P01HCM003    0,768 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 43,57

P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                 137,49 137,49

E04CZE050    1,210 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                              

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida de 40x 40x 60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P01LT020     0,070 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC110     0,060 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 4,08

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01HCM003    0,042 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2,38

P26DW030     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x 40 cm                                33,65 33,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U07SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                              

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A070      3,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 53,03

P01LT020     0,163 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC110     0,051 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,46

P01MC120     0,141 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 9,16

P01HCM003    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,24

P26DW035     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                121,00 121,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U07SA120     ud  ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.                            

Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x 50x 60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A070      3,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 53,03

P01LT020     0,198 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC110     0,024 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,63

P01MC120     0,192 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 12,48

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

P26DW040     1,000 ud  Rgtro.fundic.aparcam.50x 50 cm.                                  93,83 93,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U07SR REFUERZO Y ANCLAJE CONDUCCIONES                                 
U07SR010     ud  ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm.                            

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y  225 mm., con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras,
v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P01HCA071    0,057 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 3,39

P03AC110     1,400 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 2,67

M10HV110     0,070 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,32

E04CZE050    0,645 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 11,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U07SR015     ud  ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=250-400 mm.                            

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 250 y  400 mm., con hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armadu-
ras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01HCA071    0,131 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 7,78

P03AC110     2,200 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,20

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    1,050 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 18,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U07SR020     ud  ANCLAJE REDUC.CON.AGUA.D=450-500 mm.                            

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 450 y  500 mm., con hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armadu-
ras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,100 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,46

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07SR025     ud  ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=600 mm.                               

Dado de anclaje para pieza de reducción en conducción de agua, de diámetro 600 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P01HCA071    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 34,23

P03AC110     21,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 40,11

M10HV110     0,150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,69

E04CZE050    1,920 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 33,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR110     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 mm.                             

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación
de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P01HCA071    0,245 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 14,56

P03AC110     8,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 15,28

M10HV110     0,070 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,32

E04CZE050    1,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 24,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07SR115     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400 mm.                            

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y  400
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación
de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01HCA071    0,720 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 42,78

P03AC110     21,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 40,11

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    2,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 41,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U07SR120     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=450-500 mm.                            

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 450 y  500
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación
de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,100 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,46

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U07SR125     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 mm.                                

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetro 600 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P01HCA071    1,530 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 90,91

P03AC110     46,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 87,86

M10HV110     0,150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,69

E04CZE050    3,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 60,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07SR130     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=700 mm.                                

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetro 700 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

P01HCA071    2,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 118,84

P03AC110     60,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 114,60

M10HV110     0,180 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,82

E04CZE050    4,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 69,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07SR135     ud  ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=800 mm.                                

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetro 800 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01A030      1,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,88

O01A070      1,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,91

P01HCA071    3,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 178,26

P03AC110     90,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 171,90

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

E04CZE050    6,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 103,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07SR210     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=60-63 mm.                                 

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  63 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 3,82

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U07SR215     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=70-75 mm.                                 

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y  75 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 3,82

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR220     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=80-90 mm.                                 

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y  90 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 3,82

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR225     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y  110 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01HCA071    0,048 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,85

P03AC110     4,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 7,64

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR230     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y  140 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01HCA071    0,048 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,85

P03AC110     4,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 7,64

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07SR235     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y  160 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01HCA071    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,46

P03AC110     6,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 11,46

M10HV110     0,100 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,46

E04CZE050    0,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 10,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR240     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=175-180 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 175 y  180 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P01HCA071    0,108 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,42

P03AC110     8,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 15,28

M10HV110     0,120 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,55

E04CZE050    0,720 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR245     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y  225 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01HCA071    0,256 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 15,21

P03AC110     10,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 19,10

M10HV110     0,140 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,64

E04CZE050    1,280 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 22,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR250     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=250-280 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y  280 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U07SR255     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=300-315 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y  315 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR260     ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=350-355 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 350 y  355 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P01HCA071    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 34,23

P03AC110     18,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 34,38

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

E04CZE050    1,920 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 33,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR265     ud  ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=400 mm.                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado
y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P01HCA071    0,720 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 42,78

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

P03AC110     21,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 40,11

E04CZE050    2,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 41,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07SR270     ud  ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=450 mm.                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 450 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado
y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,300 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,37

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U07SR280     ud  ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=500 mm.                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 500 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado
y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,300 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,37

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR285     ud  ANCLAJE T CONDUCC.AGUA D=600 mm.                                

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetro 600 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, ela-
borado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado
y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01HCA071    1,530 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 90,91

P03AC110     46,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 87,86

M10HV110     0,400 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,83

E04CZE050    3,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 60,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07SR310     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=60-63 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  63 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,130 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,07

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07SR315     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=70-75 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70 y  75 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,170 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,14

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07SR320     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=80-90 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y  90 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de arma-
duras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,120 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,05

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07SR325     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 100 y  110 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01HCA071    0,048 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,85

P03AC110     4,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 7,64

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR330     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=125-140 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y  140 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01HCA071    0,048 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,85

P03AC110     4,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 7,64

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR335     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=150-160 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y  160 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01HCA071    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,46

P03AC110     6,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 11,46

M10HV110     0,100 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,46

E04CZE050    0,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 10,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U07SR340     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=175-180 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 175 y  180 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P01HCA071    0,108 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,42

P03AC110     8,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 15,28

M10HV110     0,120 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,55

E04CZE050    0,720 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR345     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=200-225 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y  225 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01HCA071    0,256 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 15,21

P03AC110     10,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 19,10

M10HV110     0,150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,69

E04CZE050    1,280 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 22,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07SR350     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=250-280 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 250 y  280 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR355     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=300-315 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y  315 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U07SR360     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=350-355 mm.                              

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 350 y  355 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de ar-
maduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P01HCA071    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 34,23

P03AC110     18,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 34,38

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

E04CZE050    1,920 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 33,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U07SR365     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=400 mm.                                

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de 400 mm. de diámetro, con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P01HCA071    0,720 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 42,78

P03AC110     21,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 40,11

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

E04CZE050    2,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 41,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07SR370     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=450 mm.                                

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de 450 mm. de diámetro, con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,300 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,37

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR375     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=500 mm.                                

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de 500 mm. de diámetro, con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,300 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,37

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U07SR380     ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=600 mm.                                

Dado de anclaje para llav e de paso en conducciones de agua, de 600 mm. de diámetro, con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01HCA071    1,530 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 90,91

P03AC110     46,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 87,86

M10HV110     0,400 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,83

E04CZE050    3,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 60,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07SR410     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 60-63mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y  63 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colo-
cación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,130 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,07

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07SR415     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 70-75mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 70
y  75 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colo-
cación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,170 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,14

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR420     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 80-90mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y  90 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colo-
cación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01HCA071    0,027 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 1,60

P03AC110     2,120 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,05

M10HV110     0,050 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,23

E04CZE050    0,360 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07SR425     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.100-110 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
100 y  110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01HCA071    0,048 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,85

P03AC110     4,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 7,64

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR430     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.125-140 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
125 y  140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,31

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01HCA071    0,048 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 2,85

P03AC110     4,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 7,64

M10HV110     0,080 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,37

E04CZE050    0,480 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07SR435     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.150-160 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
150 y  160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P01HCA071    0,075 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 4,46

P03AC110     6,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 11,46

M10HV110     0,100 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,46

E04CZE050    0,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 10,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07SR440     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.175-180 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
175 y  180 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P01HCA071    0,108 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 6,42

P03AC110     8,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 15,28

M10HV110     0,120 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,55

E04CZE050    0,720 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07SR445     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.200-225 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
200 y  225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01HCA071    0,256 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 15,21

P03AC110     10,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 19,10

M10HV110     0,150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,69

E04CZE050    1,280 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 22,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07SR450     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.250-280 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
250 y  280 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR455     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.300-315 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
300 y  315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01HCA071    0,400 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 23,77

P03AC110     12,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 22,92

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

E04CZE050    1,600 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 27,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U07SR460     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRES.350-355 mm.                               

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
350 y  355 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado,
colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P01HCA071    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 34,23

P03AC110     18,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 34,38

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

E04CZE050    1,920 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 33,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07SR465     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 400 mm.                                

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de 400 mm. de diámetro, con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras,
v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-21.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P01HCA071    0,720 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 42,78

P03AC110     21,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 40,11

M10HV110     0,220 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,01

E04CZE050    2,400 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 41,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07SR470     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 450 mm.                                

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de 450 mm. de diámetro, con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras,
v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,300 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,37

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR475     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 500 mm.                                

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de 500 mm. de diámetro, con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras,
v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01HCA071    1,125 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 66,85

P03AC110     34,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 64,94

M10HV110     0,300 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,37

E04CZE050    3,000 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07SR480     ud  ANCLAJE VÁLV.RED.PRESIÓN 600 mm.                                

Dado de anclaje para v álv ula reductora de presión en conducciones de agua, de 600 mm. de diámetro, con hormi-
gón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cav ación, encofrado, colocación de armaduras,
v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01HCA071    1,530 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 90,91

P03AC110     46,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 87,86

M10HV110     0,400 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 1,83

E04CZE050    3,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                17,30 60,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U07SR510     m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.                                

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01HCM006    0,210 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 12,48

M10HV110     0,150 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07SR515     m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA > 250 mm.                                

Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro comprendido entre 250 y  400 mm., con losa de hormigón en ma-
sa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, v ibrado y  arreglo de tierras, ejecutado.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

P01HCM006    0,300 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 17,83

M10HV110     0,200 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        4,58 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO U07W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO U07WH HIDRANTES                                                       
U07WH010     ud  HIDRANTE COLUMNA 3 TOMAS D=4"                                   

Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con una to-
ma central D=4" y  dos tomas laterales D=70 mm., sin cofre y  con modulo de regulación, sin conex ión a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm.

O01A090      1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 47,12

O01BO170     7,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 140,48

O01BO180     7,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 138,53

P26WH010     1,000 ud  Hidrante columna 3 tomas D=100mm                                1.361,42 1.361,42

P26DE630     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  91,35 91,35

P26DV857     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                197,25 197,25

P26CU110     3,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                       23,65 70,95

P01DW020     40,000 ud. Pequeño material                                                0,85 34,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.081,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07WH015     ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-
ma D=100 mm., tapón y  llav e de cierre y  regulación, sin conex ión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm.

O01A090      1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 47,12

O01BO170     7,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 140,48

O01BO180     7,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 138,53

P26WH015     1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   599,72 599,72

P26DE630     1,000 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                  91,35 91,35

P26DV857     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                197,25 197,25

P26CU110     3,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                       23,65 70,95

P01DW020     60,000 ud. Pequeño material                                                0,85 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.336,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO U08 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
APARTADO U08EE ALUMBRADO VIARIO                                                
SUBAPARTADO U08EEB BÁCULOS                                                         
U08EEB010    ud  BÁCULO COMPLETO 8m/VSAP 150 W.                                  

Báculo completo de 8 m. de altura y  brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP de 150 W., caja de
conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, totalmente montado y  conex ionado.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P16AF010     1,000 ud  Báculo galv . pint. h=8m. b=1,5                                  406,90 406,90

P16AE090     1,000 ud  Lumi.A.v iario c/e VSAP 125 W.                                   167,57 167,57

U05SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   189,66 189,66

U05SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      95,99 95,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 879,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U08EEB030    ud  BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.                                 

Báculo completo de 10 m. de altura y  brazo de 2 m. con luminaria, equipo y  lámpara de VSAP de 250 W., caja de
conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, totalmente montado y  conex ionado.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

P16AF030     1,000 ud  Báculo galv . pint. h=10m. b=2                                   722,27 722,27

P16AE100     1,000 ud  Lumi.A.v iario c/e VSAP 250 W.                                   240,39 240,39

U05SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   189,66 189,66

U05SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      95,99 95,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.275,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U08EEB040    ud  BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W.                               

Báculo completo de 12 m. de altura y  dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equipos y  lámparas
VSAP de 400 W., caja de conex ión y  protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y  anclaje, totalmente
montado y  conex ionado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P16AF040     1,000 ud  Báculo doble brazo 12+2x 2                                       1.011,04 1.011,04

P16AE110     2,000 ud  Lumi.A.v iario c/e VSAP 400 W.                                   425,38 850,76

U05SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                   189,66 189,66

U05SAT010    1,000 ud  PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                      95,99 95,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.186,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U08EEC COLUMNAS                                                        
U08EEC010    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 125 W.                                 

Columna recta galv anizada y  pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida
por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-
nio, con lámpara de v apor de mercurio de 125 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo acceso-
rios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P16AF050     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4m                                 188,40 188,40

P16AE040     1,000 ud  Lumi.esfér.D=550 VM 125 W.                                      223,50 223,50

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08EEC020    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 70 W.                                

Columna recta galv anizada y  pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida
por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-
nio, con lámpara de v apor de sodio alta presión de 70 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo
accesorios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P16AF050     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4m                                 188,40 188,40

P16AE050     1,000 ud  Lumi.esfér.D=550 VSAP 70 W.                                     235,49 235,49

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U08EEC030    ud  COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VM 250 W.                                 

Columna recta galv anizada y  pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida
por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-
nio, con lámpara de v apor de mercurio de 250 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo acceso-
rios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P16AF050     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4m                                 188,40 188,40

P16AE060     1,000 ud  Lumi.esfér.D=550 VM 250 W.                                      290,25 290,25

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  

Columna recta galv anizada y  pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida
por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-
nio, con lámpara de v apor de mercurio de 80 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo acceso-
rios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P16AF060     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=3m                                 156,67 156,67

P16AE010     1,000 ud  Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.                                       181,38 181,38

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U08EEC050    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 125 W.                                 

Columna recta galv anizada y  pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida
por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-
nio, con lámpara de v apor de mercurio de 125 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo acceso-
rios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P16AF060     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=3m                                 156,67 156,67

P16AE020     1,000 ud  Lumi.esfér.D=400 VM 125 W.                                      184,03 184,03

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U08EEC060    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VSAP 70 W.                                

Columna recta galv anizada y  pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida
por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de alumi-
nio, con lámpara de v apor de sodio alta presión de 70 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalada, incluy endo
accesorios, conex ionado y  anclaje sobre cimentación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P16AF060     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=3m                                 156,67 156,67

P16AE030     1,000 ud  Lumi.esfér.D=400 VSAP 70 W.                                     194,46 194,46

M02GE030     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U08EEM BRAZOS MURALES                                                  
U08EEM010    ud  BRAZO INCL. 15º D=33 VSAP 250 W.                                

Brazo de tubo de acero pintado o galv anizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural, con luminaria de
alumbrado v iario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250 W VSAP, formado por acoplamiento in-
y ectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y  anodizado, cierre iny ectado en metacrilato, to-
talmente instalado, incluy endo lámpara y  accesorios de montaje.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AE090     1,000 ud  Lumi.A.v iario c/e VSAP 125 W.                                   167,57 167,57

P16AF090     1,000 ud  Brazo incli. 15º tubo 33                                        39,09 39,09

P16EE020     1,000 ud  Lámp. VSAP 220 V. 95 W.                                         37,60 37,60

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EEM020    ud  BRAZO INCL. 15º D=60 VSAP 250 W.                                

Brazo de tubo de acero pintado o galv anizado, de 60 mm. de diámetro, para sujeción mural, con luminaria de
alumbrado v iario, con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250 W VSAP, formado por acoplamiento in-
y ectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y  anodizado, cierre iny ectado en metacrilato, to-
talmente instalado, incluy endo lámpara y  accesorios de montaje.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AE100     1,000 ud  Lumi.A.v iario c/e VSAP 250 W.                                   240,39 240,39

P16AF110     1,000 ud  Brazo incli. 15º tubo 60                                        71,13 71,13

P16EE040     1,000 ud  Lámp. VSAP 250 W.                                               40,50 40,50

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U08EEP PARQUES Y JARDINES                                              
U08EEP010    ud  BALIZA EXT.PVC L.ESTÁNDAR 100 W.                                

Baliza para alumbrado ex terior de poca altura, formado por pedestal de material plástico iny ectado de color v erde,
globo de v idrio prismático y  cúpula de aluminio de color v erde, con lámpara estándar de 100 W., totalmente insta-
lado, incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AD010     1,000 ud  Baliza ex t.PVC lámp.est.100 W.                                  84,19 84,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U08EEP020    ud  BALIZA EXT.PVC LÁMPARA VM 80 W.                                 

Baliza para alumbrado ex terior de poca altura, formado por pedestal de material plástico iny ectado de color v erde,
globo de v idrio prismático y  cúpula de aluminio de color v erde, con lámpara de v apor de mercurio de 80 W. con
equipo de arranque, totalmente instalado, incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AD020     1,000 ud  Baliza ex t.PVC lámp.VM 80 W.                                    114,25 114,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U08EEP030    ud  BALIZA EST.AL. L.ESTÁNDAR 100 W.                                

Baliza para alumbrado ex terior de rasante, formado por base de borosilicato, cúpula de fundición de aluminio y  v i-
drio de cierre, con lámpara estándar de 100 W., totalmente instalado, incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AD030     1,000 ud  Baliza ex t.alu.lámp.est.100 W.                                  135,30 135,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U08EEP040    ud  APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.                                

Aplique para alumbrado ex terior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado, reflector de aluminio pulido y
cubierta de v idrio, con junta de silicona, con lámpara de v apor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque. To-
talmente instalado, incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AD040     1,000 ud  Aplique ex t.alu.lámp.VM 80 W.                                   131,30 131,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U08EEP050    ud  APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 150W.                                

Aplique para alumbrado ex terior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado, reflector de aluminio pulido y
cubierta de v idrio, con junta de silicona, con lámpara de v apor de mercurio de 150 W. con equipo de arranque. To-
talmente instalado, incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AD050     1,000 ud  Aplique ex t.alu.lámp.VSAP 150 W.                                270,60 270,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO U08EL LUMINARIAS EXTERIORES                                           
SUBAPARTADO U08ELM LUMINARIAS ESFÉRICAS V. MERCURIO                                
U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=400 VM 80 W.                                    

Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de
aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de aluminio, con lámpara de v apor de mercurio de 80 W. y  equipo
de arranque. Totalmente instalada incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AE010     1,000 ud  Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.                                       181,38 181,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

U08ELM020    ud  LUMINARIA ESF.D=550 VM 125 W.                                   

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de
aluminio y  portaglobos de fundición iny ectada de aluminio, con lámpara de v apor de mercurio de 125 W. y  equipo
de arranque. Totalmente instalada incluy endo accesorios y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AE040     1,000 ud  Lumi.esfér.D=550 VM 125 W.                                      223,50 223,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO U08EP PROYECTORES                                                     
SUBAPARTADO U08EPM CON LÁMPARA VAPOR DE MERCURIO                                   
U08EPM010    ud  PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VM 80 W.                                

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de mercurio de 80 W. y  equipo
de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC010     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VM 80 W.                                        167,03 167,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U08EPM020    ud  PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VM 125 W.                               

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de mercurio de 125 W. y  equipo
de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC020     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VM 125 W.                                       247,77 247,77

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U08EPM030    ud  PROYECTOR LÁMPARA VM 125 W.                                     

Proy ector construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de v idrio
templado y  junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de v apor de mercurio de 125 W. y
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AA060     1,000 ud  Proy . lámp.VM 125 W.                                            276,64 276,64

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U08EPM040    ud  PROYECTOR ASIM. LÁMPARA VM 250 W.                               

Proy ector asimétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de mercurio de 250 W. y  equipo
de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AB010     1,000 ud  Proy .asimé.lámpara VM 250 W.                                    257,48 257,48

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U08EPM050    ud  PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VM 250 W.                               

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de mercurio de 250 W. y  equipo
de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC060     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VM 250 W.                                       261,34 261,34

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U08EPS CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO A.P.                                 
U08EPS010    ud  PROYECTOR LÁMPARA VSAP 70 W.                                    

Proy ector construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de v idrio
templado y  junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de v apor de sodio de alta presión de
70 W. y  equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AA050     1,000 ud  Proy . lámp.VSAP 70 W.                                           285,62 285,62

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U08EPS020    ud  PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 70 W.                               

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión de 70 W. y
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC030     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VSAP 70 W.                                      217,37 217,37

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U08EPS030    ud  PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 100 W.                              

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión de 100 W.
y  equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC040     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VSAP 100 W.                                     286,40 286,40

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5307



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U08EPS050    ud  PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 250 W.                              

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión 250 W. y
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC090     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VSAP 250 W.                                     287,16 287,16

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EPS060    ud  PROYECTOR ASIM.LÁMPARA VSAP 250 W.                              

Proy ector asimetrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión de 250 W.
y  equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AB020     1,000 ud  Proy .asimé.lámpara VSAP 250 W.                                  303,26 303,26

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08EPS080    ud  PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 400 W.                              

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio alta presión 400 W. y
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC100     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VSAP 400 W.                                     300,91 300,91

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U08EPT CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO B.P.                                 
U08EPT010    ud  PROYECTOR SIMÉ. LÁMPARA VSBP 35W                                

Proy ector simétrico construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de
aluminio anodizado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla
de fijación de acero galv anizado por inmersión en caliente, con lámpara de v apor de sodio baja presión de 35 W. y
equipo de arranque. Totalmente instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AC050     1,000 ud  Proy .simé.lámp. VSBP 35 W.                                      246,76 246,76

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U08EPY CON LÁMPARA CUARZO-YODO                                         
U08EPY010    ud  PROYECTOR LÁMP.CUARZO-YODO 500 W.                               

Proy ector construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de v idrio
templado y  junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de cuarzo-y odo de 500 W. Totalmente
instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AA010     1,000 ud  Proy . lámp.cuarzo-y odo 500 W.                                   53,00 53,00

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U08EPY020    ud  PROYECTOR LÁMP.CUARZO-YODO 1.000 W.                             

Proy ector construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de v idrio
templado y  junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de cuarzo-y odo de 1.000 W. Totalmen-
te instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AA020     1,000 ud  Proy . lámp.cuarzo-y odo 1000 W.                                  126,76 126,76

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U08EPY030    ud  PROYECTOR LÁMP.CUARZO-YODO 1.500 W.                             

Proy ector construido en fundición iny ectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, con cierre de v idrio
templado y  junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpara de cuarzo-y odo de 1.500 W. Totalmen-
te instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P16AA030     1,000 ud  Proy . lámp.cuarzo-y odo 1500 W.                                  148,22 148,22

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO U08EV VARIOS                                                          
U008EV010    ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, de dimensiones 1.000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario. Totalmente conex ionado y  cableado.

O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 74,48

O01BL210     4,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 72,60

P16AG010     1,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            59,66 59,66

P16AG020     1,000 ud  Reloj normalizado                                               103,91 103,91

P15FB080     1,000 ud  Arm.puerta 1000x 800x 250                                         393,01 393,01

P15FE210     1,000 ud  PIA 4x 32 A.                                                     101,50 101,50

P15FE200     2,000 ud  PIA 4x 25 A.                                                     96,47 192,94

P15FE330     2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      88,81 177,62

P15FE050     1,000 ud  PIA 2x 10 A.                                                     38,13 38,13

P15FD070     2,000 ud  Interr.auto.difer. 4x 25 A 30mA                                  209,12 418,24

P15FD010     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71 114,71

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.758,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U008EV020    ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, de dimensiones 1.000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario. Totalmente conex ionado y  cableado.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL210     5,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 90,75

P16AG010     1,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            59,66 59,66

P16AG020     1,000 ud  Reloj normalizado                                               103,91 103,91

P15FB080     1,000 ud  Arm.puerta 1000x 800x 250                                         393,01 393,01

P15FE210     1,000 ud  PIA 4x 32 A.                                                     101,50 101,50

P15FE200     6,000 ud  PIA 4x 25 A.                                                     96,47 578,82

P15FE050     1,000 ud  PIA 2x 10 A.                                                     38,13 38,13

P15FE330     2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      88,81 177,62

P15FD070     4,000 ud  Interr.auto.difer. 4x 25 A 30mA                                  209,12 836,48

P15FD010     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71 114,71

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.599,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U008EV030    ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, de dimensiones 1.000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario. Totalmente conex ionado y  cableado.

O01BL200     6,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 111,72

O01BL210     6,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 108,90

P16AG010     1,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            59,66 59,66

P16AG020     1,000 ud  Reloj normalizado                                               103,91 103,91

P15FB080     1,000 ud  Arm.puerta 1000x 800x 250                                         393,01 393,01

P15FE210     1,000 ud  PIA 4x 32 A.                                                     101,50 101,50

P15FE200     8,000 ud  PIA 4x 25 A.                                                     96,47 771,76

P15FE050     1,000 ud  PIA 2x 10 A.                                                     38,13 38,13

P15FE330     2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      88,81 177,62

P15FD070     2,000 ud  Interr.auto.difer. 4x 25 A 30mA                                  209,12 418,24

P15FD010     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71 114,71

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.411,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U008EV040    ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de v idrio, de dimensiones 1.000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario. Totalmente conex ionado y  cableado.

O01BL200     7,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 130,34

O01BL210     7,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 127,05

P16AG010     1,000 ud  Célula fotoeléctrica                                            59,66 59,66

P16AG020     1,000 ud  Reloj normalizado                                               103,91 103,91

P15FB080     1,000 ud  Arm.puerta 1000x 800x 250                                         393,01 393,01

P15FE210     1,000 ud  PIA 4x 32 A.                                                     101,50 101,50

P15FE200     10,000 ud  PIA 4x 25 A.                                                     96,47 964,70

P15FE050     1,000 ud  PIA 2x 10 A.                                                     38,13 38,13

P15FE330     2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      88,81 177,62

P15FD070     2,000 ud  Interr.auto.difer. 4x 25 A 30mA                                  209,12 418,24

P15FD010     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71 114,71

P01DW020     14,000 ud. Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.640,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U09 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO U09M MOBILIARIO URBANO                                               
SUBAPARTADO U09MB BANCOS Y MESAS                                                  
U09MB001     ud  BANCO TUBO Y MALLA VARILLAS 1,7m                                

Suministro y  colocación de banco de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y  2 mm. de
espesor, asiento y  respaldo continuo de malla de v arillas de acero de 5 mm., todo ello pintado al horno con pintura
epox i.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

P29MB001     1,000 ud  Banco tubo y  malla v arillas 1,7                                 222,34 222,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U09MB002     ud  BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF.1,7m                                

Suministro y  colocación de banco doble de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y  2 mm.
de espesor, asiento y  respaldo continuo de chapa perforada, todo ello pintado al horno con pintura epox i.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

P29MB002     1,000 ud  Banco doble tubo/chapa perf.1,7m                                371,37 371,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MB003     ud  BANCO ACCESIBLE HIERRO                                          

Suministro y  colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 1,80 m de longitud, con brazos en ambos
ex tremos, compuesto por estructura de hierro; asiento y  respaldo formado por chapa troquelada de 4 mm de espe-
sor; con una profundidad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mínima 40 cm, i/pintado al hor-
no con pintura epox i. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB003     1,000 ud  Banco c/brazos hierro 1,80m                                     262,00 262,00

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U09MB005     ud  BANCO TUBO ACERO 3 TABLO. 1,70 m                                

Suministro y  colocación de banco de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y  2 mm. de
espesor, patas rectas, con asiento y  respaldo de tablones de madera de pino de suecia de 5 cm. de grueso, trata-
da en autoclav e.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB005     1,000 ud  Banco tubo acero 3 tablo.1,70 m                                 161,05 161,05

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U09MB010     ud  BANCO ACCESIBLE FUNDICIÓN/MADERA                                

Suministro y  colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 2,00 m de longitud, con brazos en ambos
ex tremos, compuesto por estructura de fundición dúctil acabado ox irón; asiento y  respaldo formado por tablones de
sección 2000x 110x 35 mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo; con una pro-
fundidad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mínima 40 cm. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB007     1,000 ud  Banco c/brazos fundición/madera                                 195,00 195,00

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB015     ud  BANCO TUBO ACERO TABLILLAS 2 m.                                 

Suministro y  colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y  2 mm. de espe-
sor, patas rectas, con asiento y  respaldo curv o, continuo de tablillas de madera de pino suecia de 5 cm. de grue-
so, tratada en autoclav e.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB015     1,000 ud  Banco tubo acero tablillas 2 m.                                 224,75 224,75

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U09MB020     ud  BANCO ACCESIBLE ALUMINIO                                        

Suministro y  colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 3,00 m de longitud, con brazos en ambos
ex tremos; compuesto por estructura de fundición de aluminio, asiento y  respaldo de aluminio ex trusionado acaba-
do anodizado; con una profundidad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mínima 40 cm, i/an-
claje al soporte mediante pernos de acero y  resina epox i. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB042     1,000 ud  Banco aluminio c/brazos 3,00 m                                  1.069,00 1.069,00

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.110,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB030     ud  BANCO LLANTA ACERO 5 TABLO.2 m.                                 

Suministro y  colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura de llanta de acero 50x 18 mm. y  50x 10 mm.
pintada en color negro, con asiento y  respaldo de 5 tablones de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en
autoclav e.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB030     1,000 ud  Banco llanta acero 5 tablo. 2 m                                 348,54 348,54

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U09MB040     ud  BANCO DOBLE VIGA Y TABLO.S/RESP.                                

Suministro y  colocación de banco de 2 m. de longitud y  doble ancho, de estructura de v iga de acero perfil IPN-80,
pintada en color negro, con asiento de 5 tablones de madera de pino suecia de 7 cm. de grueso, tratada en auto-
clav e.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

P29MB040     1,000 ud  Banco doble v iga y  tablón s/resp                                459,29 459,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U09MB045     ud  BANCO ACCESIBLE FUNDICIÓN                                       

Suministro y  colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 2,00 m de longitud, con brazos en ambos
ex tremos, compuesto por estructura, asiento y  respaldo de fundición, acabados con una capa de imprimación más
dos capas de ox irón negro forja; con una profundidad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mí-
nima 40 cm; i/agujero roscado M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón. Según Orden
VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB057     1,000 ud  Banco c/brazos fundición 2 m                                    227,75 227,75

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U09MB050     ud  BANCO RECT.FUND.ARTIS.TABLO.1,80                                

Suministro y  colocación de banco con respaldo recto, de 1,80 m. de longitud de estructura artística de hierro fundi-
do, pintada en color negro, con asiento y  respaldo con tablones de madera de iroko de 5 cm. de grueso, cada uno,
tratada en autoclav e y  otro de similares características engastado en el respaldo.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

P29MB050     1,000 ud  Banco rect.fund.artís.tablón 1,8                                380,29 380,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U09MB055     ud  BANCO CURVO FUND.TABLILLAS 2 m                                  

Suministro y  colocación de banco de 2 m. de longitud de patas artísticas de hierro fundido, pintadas en color negro,
con asiento y  respaldo curv o, continuo de tablillas de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclav e.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB055     1,000 ud  Banco curv o fundic.tablillas 2 m                                480,74 480,74

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U09MB058     ud  BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06m                                 

Suministro y  colocación de banco de fundición artística, con piés, asiento, respaldo y  brazos del mismo material,
acabados con una capa de imprimación más dos capas de ox irón negro forja. Agujero roscado M-10 debajo de ca-
da pié para fijación en el suelo con hormigón.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB058     1,000 ud  Banco fundición artística 2,06 m                                227,75 227,75

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U09MB060     ud  BANCO RÚSTICO 1/2 TRONCO 1,80 m.                                

Suministro y  colocación de banco rústico, sin respaldo, de 1,80 m. de longitud con patas de pletina de acero en-
castradas en el asiento de medio tronco de pino suecia, tratado en autoclav e, con el corte cepillado.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB060     1,000 ud  Banco rústico 1/2 tronco 1,80 m.                                207,43 207,43

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U09MB065     ud  BANCO ACCESIBLE MADERA                                          

Suministro y  colocación de banco accesible de diseño ergonómico de 1,65 m de longitud, con brazos en ambos
ex tremos; compuesto por estructura, asiento y  respaldo de madera tropical tratada con protector fungicida, insecti-
cida e hidrófugo, con acabado color natural; con una profundidad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo
de altura mínima 40 cm. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29BM059     1,000 ud  Banco c/brazos madera 1,65 m                                    699,00 699,00

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 740,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB070     ud  BANCO DOBLE SIN RESPAL.HORM.1,2m                                

Suministro y  colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 1,20
m. de largo y  0,86 m. de ancho, con apoy o central, bordes curv os, color beige y  acabado decapado.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB070     1,000 ud  Banco doble sin resp.horm.1,2 m.                                661,79 661,79

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U09MB075     ud  BANCO DOBLE CON RESPAL.HORM.1,2m                                

Suministro y  colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, con respaldo, de 1,20
m. de largo y  0,86 m. de ancho, con apoy o central, bordes curv os, color beige y  acabado decapado.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB075     1,000 ud  Banco doble con resp.horm.1,2 m.                                810,78 810,78

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 844,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U09MB085     ud  BANCO C/RESPAL.HORM/MADERA 1,8 m                                

Suministro y  colocación de banco con estructura de hormigón armado prefabricado de alta calidad, de 1,80 m. de
largo, asiento y  respaldo de tablones de madera de pino suecia tratada en autoclav e.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB085     1,000 ud  Banco c/resp.horm.madera 1,8 m.                                 390,99 390,99

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U09MB090     ud  ASIENTO ACCESIBLE FUNDICIÓN/MADERA                              

Suministro y  colocación de asiento accesible de diseño ergonómico, con brazos en ambos ex tremos, compuesto
por estructura de fundición dúctil acabado ox irón; asiento y  respaldo formado por tablones de sección 600x 110x 35
mm, de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo; con una profundidad y  altura de
asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mínima 40 cm. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB090     1,000 ud  Asiento c/brazos fundición/madera                               325,00 325,00

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U09MB095     ud  ASIENTO ACCESIBLE HIERRO                                        

Suministro y  colocación de asiento accesible de diseño ergonómico, con brazos en ambos ex tremos, compuesto
por estructura de hierro; asiento y  respaldo formado por chapa troquelada de 4 mm de espesor; con una profundi-
dad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mínima 40 cm, i/pintado al horno con pintura epox i.
Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB095     1,000 ud  Asiento c/brazos chapa                                          202,00 202,00

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U09MB100     ud  ASIENTO ACCESIBLE ALUMINIO                                      

Suministro y  colocación de asiento accesible de diseño ergonómico de 60 cm de longitud, con brazos en ambos
ex tremos; compuesto por estructura de fundición de aluminio, asiento y  respaldo de aluminio ex trusionado acaba-
do anodizado; con una profundidad y  altura de asiento entre 40 y  45 cm y  respaldo de altura mínima 40 cm, i/an-
claje al soporte mediante pernos de acero y  resina epox i. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB100     1,000 ud  Asiento c/brazos aluminio                                       467,45 467,45

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MB105     ud  MESA PIC-NIC MADERA C/BANC.2 m.                                 

Suministro y  colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola
pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclav e.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB105     1,000 ud  Mesa pic-nic madera c/banco 2 m                                 595,66 595,66

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MB106     ud  MESA RÚST.TABLÓN C/BANCOS 2 m.                                  

Suministro y  colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo rústico, todo ello en una sola
pieza, fabricada con tablón de madera de pino suecia, tratada en autoclav e.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB106     1,000 ud  Mesa rústi.tablón c/bancos 2 m.                                 558,86 558,86

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U09MB115     ud  MESA CUADR.TUBO/MADERA 4 ASIENTO                                

Suministro y  colocación de mesa cuadrada de 1 m. de lado con cuatro asientos adosados, todo ello en una sola
pieza, fabricada en tubo de acero pintado y  madera de de pino suecia tratada en autoclav e.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB115     1,000 ud  Mesa cuadr.tubo 4 asient.madera                                 564,33 564,33

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 607,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS

U09MB120     ud  MESA PIC-NIC ACCESIBLE MADERA C/BANCO                           

Suministro y  colocación de mesa accesible de 2,00 m de longitud, con una altura y  anchura de sobremesa de 85
cm, con dos bancos adosados a una altura de 45 cm y  prolongación en los ex tremos para permitir un espacio de
acercamiento libre inferior a usuario de silla de ruedas de 70 cm de altura, 80 cm de anchura y  50 cm de fondo; ti-
po pic-nic, todo ello en una sola pieza; fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclav e, con
cantos redondeados. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB125     1,000 ud  Mesa pic-nic accesible madera c/banco 2 m                       683,43 683,43

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U09MB125     ud  MESA JUEGO ACCESIBLE TUBO/MADERA                                

Suministro y  colocación de mesa de juego accesible cuadrada de 1 m de lado, con una altura máx ima de 85 cm;
con tres asientos adosados y  un lado libre para permitir un espacio de acercamiento inferior a usuarios de silla de
ruedas de 70 cm de altura, 80 cm de anchura y  50 cm de fondo; todo ello en una sola pieza, fabricada en tubo de
acero pintado y  madera de de pino suecia tratada en autoclav e. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MB130     1,000 ud  Mesa juego accesible tubo/madera                                464,33 464,33

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS

U09MB140     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x50x36 cm ACERO GALVANIZADO          

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de dimensiones totales 90x 50x 36 cm para descanso de personas con
problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero galv anizado, i/anclaje al
soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN.
Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 23,56

P29MB140     1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 50x 36x 90 cm acero galv .                143,69 143,69

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U09MB150     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 96x157x35 cm ACERO GALVANIZADO         

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de dimensiones totales 96x 157x 35 cm para descanso de personas
con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero galv anizado, i/an-
claje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior
a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,650 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 25,53

P29MB150     1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 157x 35x 96 cm acero galv anizado         260,37 260,37

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U09MB160     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x50x36 cm ACERO INOXIDABLE           

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de dimensiones totales 90x 50x 36 cm para descanso de personas con
problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero inox idable, i/anclaje al
soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN.
Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 23,56

P29MB160     1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 50x 36x 90 cm acero inox .                260,37 260,37

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U09MB170     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 96x157x35 cm ACERO INOXIDABLE          

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de dimensiones totales 96x 157x 35 cm para descanso de personas
con problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero inox idable, i/anclaje
al soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1
kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,650 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 25,53

P29MB170     1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 157x 35x 96 cm acero inox .               260,37 260,37

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U09MB180     ud  APOYO ISQUIÁTICO TUBULAR 90x50x36 cm ACERO ESMALTADO            

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de dimensiones totales 90x 50x 36 cm para descanso de personas con
problemas para sentarse, realizado con perfiles tubulares de 50 mm de diámetro de acero esmaltado, i/anclaje al
soporte según instrucciones del fabricante, de modo que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN.
Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 23,56

P29MB180     1,000 ud  Apoy o isquiático tubular 50x 36x 90 cm acero esmalt.              260,37 260,37

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U09MB190     ud  APOYO ISQUIÁTICO 81x180x25 cm ACERO/MADERA                      

Suministro y  colocación de apoy o isquiático de dimensiones totales 81x 180x 25 cm para descanso de personas
con problemas para sentarse, realizado con estructura de chapa de acero plegada de 6 mm, acabado ox irón, y  2
tablones de madera tropical de 1800x 110x 35 mm, i/anclaje al soporte según instrucciones del fabricante, de modo
que resista en cualquier dirección un empuje superior a 1 kN. Totalmente instalado. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,650 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 25,53

P29MB190     1,000 ud  Apoy o isquiático 180x 25x 81 acero/madera                         260,37 260,37

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U09MC PAPELERAS Y CONTENEDORES                                        
U09MC205     ud  PAPELERA CHAPA ACERO COLGAR 25 l                                

Suministro y  colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l de capacidad, con herrajes de
colgar, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MB205     1,000 ud  Papelera ch.acero colgar 25 l.                                  68,33 68,33

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MC220     ud  PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 36 l                                 

Suministro y  colocación de papelera basculante de perfiles y  rejilla acero, esmaltada al horno, de 36 l de capaci-
dad, con poste cilíndrico de 1,25 m y  80 mm de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,20x 0,20x 0,20 m,
con la boca situada a una altura entre 70-90 cm.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

P29MB220     1,000 ud  Papele.basc.reji.acer.poste 36 l                                97,14 97,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09MC225     ud  PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l                                 

Suministro y  colocación de papelera basculante de perfiles y  rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l de capaci-
dad, con poste cilíndrico de 1,25 m y  80 mm de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,20x 0,20x 0,20 m,
con la boca situada a una altura entre 70-90 cm.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MB225     1,000 ud  Papele.basc.reji.acer.poste 50 l                                116,07 116,07

P01DW020     2,500 ud. Pequeño material                                                0,85 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U09MC250     ud  PAPELERA FUNDICIÓN PEDESTAL                                     

Suministro y  colocación de papelera de forma tronco-prismática inv ertida de 0,28x 0,28 m de boca, sobre pedestal,
todo ello realizado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galv anizada, y  con la posibilidad
de fundir un escudo a v oluntad en dos caras opuestas, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm, recibida
en el pav imento.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MB250     1,000 ud  Papelera fundic.pedestal h=0,75m                                256,81 256,81

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MC260     ud  PAPELERA POLIETILENO 63 l                                       

Papelera de polietileno reforzado 63 l, color en masa, cubeta de acero inox idable, con logotipo grabado y  tapa an-
tiincendios, con la boca situada a una altura entre 70-90 cm, totalmente recibida.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P29MB260     1,000 ud  Papelera poli.63L acero inox idable                              502,39 502,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MC265     ud  PAPELERA POLIETILENO FIG.ANIMAL                                 

Papelera infantil figura animal, de polietileno reforzado, color en masa, con cubeta de acero inox idable, con la boca
situada a una altura entre 70-90 cm, totalmente recibida.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P29MB265     1,000 ud  Papelera figura animal cubeta acero inox .                       888,77 888,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 895,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U09MC370     ud  SIST.CONT.RESIDUOS URBANOS 1100L                                

Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por tres contenedores selectiv os plásti-
cos 1100 L., estructura de acero, carga frontal, tapa integrable en pav imento, sistemas hidráulico y  eléctrico, aca-
bado con tres bocas de v ertido decoradas en chapa y  acero inox idable, antiv andálicas, con ex cav ación y  cons-
trucción completa del receptáculo.

P29MW220     1,000 ud  Sist.sote.frontal 3 contenedores 1100L                          16.232,19 16.232,19

P29MW240     1,000 ud  Montaje de 3 contenedores 1100L                                 2.436,15 2.436,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.668,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U09MC380     ud  SIST.CONT.RESIDUOS URBANOS 2300L                                

Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por tres contenedores selectiv os plásti-
cos 2300 L., estructura de acero, carga lateral, tapa integrable en pav imento, sistemas hidráulico y  eléctrico, aca-
bado con tres bocas de v ertido decoradas en chapa y  acero inox idable, antiv andálicas, con ex cav ación y  cons-
trucción completa del receptáculo.

P29MW230     1,000 ud  Sist.sote.lateral 3 contenedores 2300L                          32.460,76 32.460,76

P29MW250     1,000 ud  Montaje de 3 contenedores 2300L                                 4.869,90 4.869,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.330,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U09MJ JARDINERAS                                                      
U09MJ010     ud  JARDINERA RECT.FIBROC.90x19x19cm                                

Suministro y  colocación de jardinera prefabricada de fibrocemento, color gris, de 90x 19x 19 cm.

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P29MJ010     1,000 ud  Jardinera rectan.fibroc.90x 19x 19                                13,78 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MJ020     ud  JARDINERA CIRC.FIBROC.54x45 cm                                  

Suministro y  colocación de jardinera circular prefabricada de fibrocemento, color gris, de 54 cm. de diámetro y  45
cm. de altura.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P29MJ020     1,000 ud  Jardinera circ.fibroc.54x 45 cm.                                 60,92 60,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09MJ030     ud  JARDINERA HEXAG.HORM. 198x45 cm.                                

Suministro y  colocación de jardinera prefabricada de hormigón, forma hex agonal, color beige, con acabado al cho-
rro de arena, de 198 cm. de diámetro y  45 cm. de altura total.

O01A100      0,250 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 9,70

P29MJ030     1,000 ud  Jardinera hex ag.horm.198x 45 cm.                                 247,20 247,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U09MJ110     ud  JARDINERA HEXAG.MADERA 140x45 cm                                

Suministro y  colocación de jardinera prefabricada de madera, forma hex agonal, de 140 cm. de diámetro y  45 cm.
de altura total, realizada en madera de iroko y  tratada en autoclav e.

O01A100      0,250 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 9,70

P29MJ110     1,000 ud  Jardinera hex ag.madera 140x 45 cm                                478,07 478,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U09MJ130     ud  JARDINERA HEXAG.MADERA 170x70 cm.                               

Suministro y  colocación de jardinera prefabricada de madera, forma hex agonal, de 170 cm. de diámetro y  70 cm.
de altura total, realizada en madera de iroko y  tratada en autoclav e.

O01A100      0,250 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 9,70

P29MJ120     1,000 ud  Jardinera hex ag.madera 170x 70 cm                                602,13 602,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MJ200     ud  MACETERO ORNAMENT.FUNDIC.D=0,5 m                                

Suministro y  colocación de macetero ornamental de 0,50 m. de altura en forma de copa artística con pie y  cubeta
de forma circular de 0,50 m., realiado en fundición dúctil de acero.

O01A100      0,200 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 7,76

P29MJ200     1,000 ud  Macetero ornament.fundic.D=0,5 m                                417,40 417,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 425,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U09MJ220     ud  JARDINER.CIRCUL.FUNDIC.90x45 cm.                                

Suministro y  colocación de jardinera ornamental de forma circular de 90 cm. de diámetro y  45 cm. de altura, apo-
y ada en tres bolas, realizada en fundición gris.

O01A100      0,200 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 7,76

P29MJ220     1,000 ud  Jardin.cir.fund.s/3 bol.90x 45cm                                 324,50 324,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U09MJ235     ud  JARD.HEXAG.FUNDIC.45 x D=116cm                                  

Suministro y  colocación de jardinera hex agonal de fundición 45 x  D=116 cm., apoy ada sobre 3 bolas D=125 mm.
del mismo material. Tratada con una capa de imprimación más dos capas de ox irón negro forja.

O01A100      0,200 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 7,76

P29MJ235     1,000 ud  Jardiner.hex ag.fund.45x D=116cm                                  572,08 572,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 579,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U09MJ300     ud  TERRACOTA CIRC.ARTÍST.62x51 cm.                                 

Suministro y  colocación de macetero de terracota de forma circular y  ex terior labrado artístico, de 62 cm de altura
y  51 cm. de diámetro, en barro cocido.

O01A100      0,200 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 7,76

P29MJ300     1,000 ud  Terracota circ.artíst. 62x 51 cm.                                40,34 40,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U09MJ310     ud  JARDINERA TINAJA BARRO 42x90 cm.                                

Suministro y  colocación de macetero en forma de tinaja de 42 cm de boca y  90 cm. de altura, en barro cocido.

O01A100      0,200 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 7,76

P29MJ310     1,000 ud  Jardinera tinaja barro 42x 90 cm.                                54,33 54,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U09MP PROTECCIONES PEATONALES                                         
U09MP005     ud  BOLARDO ACERO INOXIDABLE 0,90 m                                 

Suministro y  colocación de bolardo fijo de acero inx idable, de 90 cm de altura libre, sección cilíndrica de 100 mm
de diámetro, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP023     1,000 ud  Bolardo fijo acero inox idable 0,90 m                            158,63 158,63

P01DW020     6,000 ud. Pequeño material                                                0,85 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U09MP006     ud  BOLARDO EXTRAÍBLE ACERO INOXIDABLE 0,90 m                       

Suministro y  colocación de bolardo ex traíble de acero inox idable, de 90 cm de altura, sección cilíndrica de 100
mm de diámetro, con banda reflectante en su parte superior, compuesto por apoy o de fijación con tapa, cuerpo y
llav e para desbloqueo del cerrojo, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pav imento y  limpieza, total-
mente instalado.

O01A090      1,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 43,20

P29MP021     1,000 ud  Bolardo ex traíble acero inox idable 0,90 m                       244,00 244,00

P29RBX070    1,000 ud  Apoy o fijador con cerrojo y  llav e                               150,00 150,00

P29RBX080    1,000 ud  Tapa apoy o fijador                                              35,00 35,00

P01DW020     6,000 ud. Pequeño material                                                0,85 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U09MP008     ud  BOLARDO FLEXIBLE CAUCHO 0,90 m                                  

Suministro y  colocación de bolardo fijo flex ible de caucho y  polímeros reciclados, de 90 cm de altura libre, sección
cilíndrica de 100 mm de diámetro, con banda reflectante en su parte superior, colocado en áreas de uso peatonal, i/
remates de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP001     1,000 ud  Bolardo fijo caucho 0,90 m                                      52,00 52,00

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U09MP009     ud  BOLARDO FLEXIBLE EXTRAÍBLE CAUCHO 0,90 m                        

Suministro y  colocación de bolardo ex traíble de caucho y  polímeros reciclados, de 90 cm de altura, sección cilín-
drica de 100 mm de diámetro, con banda reflectante en su parte superior, compuesto por apoy o de fijación con ta-
pa, cuerpo y  llav e para desbloqueo del cerrojo, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pav imento y  lim-
pieza, totalmente instalado.

O01A090      1,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 43,20

P29MP002     1,000 ud  Bolardo ex traible caucho 0,90 m                                 52,00 52,00

P29RBX070    1,000 ud  Apoy o fijador con cerrojo y  llav e                               150,00 150,00

P29RBX080    1,000 ud  Tapa apoy o fijador                                              35,00 35,00

P01DW020     6,000 ud. Pequeño material                                                0,85 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U09MP010     ud  BOLARDO FUNDIC.FUSTE GRUESO 0,6m                                

Suministro y  colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje, sección circu-
lar de 120 mm. de diámetro medio, terminado en ox irón, i/dado de hormigón de 0,4x 0,2x 0,2 m., remates de pav i-
mento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP010     1,000 ud  Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m                                120,19 120,19

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U09MP012     ud  BOLARDO FUNDICIÓN 0,90 m                                        

Suministro y  colocación de bolardo fijo de fundición, de 90 cm de altura libre, sección cilíndrica de 120 mm de diá-
metro medio, terminado en ox irón, con banda reflectante en su parte superior, colocado en áreas de uso peatonal,
i/ remates de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP007     1,000 ud  Bolardo fundición 0,90 m                                        120,19 120,19

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U09MP013     ud  BOLARDO EXTRAÍBLE FUNDICIÓN 0,90 m                              

Suministro y  colocación de bolardo ex traíble de fundición, de 90 cm de altura, sección cilíndrica de 120 mm de diá-
metro medio, terminado en ox irón, con banda reflectante en su parte superior, compuesto por apoy o de fijación con
tapa, cuerpo y  llav e para desbloqueo del cerrojo, colocado en áreas de uso peatonal, i/ remates de pav imento y
limpieza, totalmente instalado.

O01A090      1,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 43,20

P29MP012     1,000 ud  Bolardo ex traíble fundición 0,90 m                              120,62 120,62

P29RBX070    1,000 ud  Apoy o fijador con cerrojo y  llav e                               150,00 150,00

P29RBX080    1,000 ud  Tapa apoy o fijador                                              35,00 35,00

P01DW020     6,000 ud. Pequeño material                                                0,85 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U09MP015     ud  BOLARDO FUNDIC.ABATIBLE 0,75 m.                                 

Suministro y  colocación de bolardo abatible, realizado en fundición dúctil, de 0,75 m. de altura libre, sección circu-
lar de 80 mm. de diámetro superior, con canaleta lateral dotada de rejilla superior para la ocultación del bolardo
abatido, ambas en fundición, colocado en acera sobre cimentación de hormigón, i/desagüe, remates de pav imento
y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP015     1,000 ud  Bolardo fundic.abatible 0,75 m.                                 592,66 592,66

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP016     ud  GUARDA ACERAS FUND.ESFER.D=400mm                                

Suministro y  colocación de guarda aceras de fundición de forma esférica sobre pedestal, de 400 mm. de diámetro,
terminado en ox irón, i/dado de hormigón de 0,4x 0,2x 0,2 m., remates de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP016     1,000 ud  Guarda aceras fund.esfér.D=400mm                                146,52 146,52

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09MP020     ud  GUARDA ACERAS HORQUILLA TU.ACERO                                

Suministro y  colocación de horquilla de tubo de acero, de 50 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor, en protección
de aceras, de una altura libre de 0,80 m. más 0,3 m. para anclaje, i/dado de hormigón de 0,4x 0,5x 0,2 m., rema-
tes de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP020     1,000 ud  Horquilla tubo protecc.automóv .                                 25,84 25,84

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U09MP023     ud  BOLA HORMIGÓN PREFABRIC.D=30cm                                  

Suministro y  colocación de bola de hormigón prefabricado D=30 cm., con tres v arillas de acero en su parte inferior
para anclaje en dado de hormigón de 0,20x 0,20x 0,20, incluso éste; remate de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP024     1,000 ud  Bola hormigón prefabric.D=30cm                                  28,84 28,84

P01HCA088    0,010 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 0,59

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MP030     m.  BARAND.NUDOS REDOND.ACER.h=0,9 m                                

Suministro y  colocación de barandilla de protección de zona v erde realizada con redondo de acero de 16 mm. de
diámetro formando nudos, con barrotes v erticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,90
m., terminado en ox irón, i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,2x 0,2x 0,2 m., remates de pav imento y  lim-
pieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP030     1,000 m.  Barand.nudos redondo acer.0,90 m                                76,56 76,56

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP032     ud  BAR.PARKING ABA.T.ACERO D=40x2mm                                

Suministro y  colocación de barrera parking abatible en tubo de acero D=40x 2 mm. de espesor; dimensiones 55x 60
cm. Fijación al suelo mediante pernos de ex pansión, sistema abtible asegurado por llav e. Acabado en zincado
electrolítico más capa de imprimación fosfatante más esmalte de poliéster al horno. Color amarilo.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP032     1,000 ud  Barre.parki.abat. t.acero D=40x 2                                146,63 146,63

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MP040     m.  BARAND.CUDRADI.BOLICHES h=0,6 m.                                

Suministro y  colocación de barandilla de protección de zona v erde realizada con v erticales de tubo cuadrado de
acero 15x 15 mm. separados 12 cm., soldados en sus ex tremos a una pletina 40,5 con remates de boliches cada
3 m., de una altura libre de 0,6 m., terminado en ox irón, i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,2x 0,2x 0,2
m., remates de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP040     1,000 m.  Barand.cuadradi.boliches 0,60 m.                                86,43 86,43

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09MP046     m.  BALAUSTRADA ARTÍST.FUNDIC.1,05 m                                

Suministro y  colocación de balaustrada, compuesta por módulos artísticos, columnas y  pasamanos, realizada en
fundición dúctil, con separación entre columnas ajustada al diseño y  necesidades de la obra, según detalle que fi-
gura en planos, de una altura total de 1,05 m., i/recibido de pies en dados de hormigón de 0,4x 0,4x 0,4 m., rema-
tes de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,750 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 29,45

P29MP046     1,000 m.  Balaustrada artíst.fundic.1,05 m                                317,72 317,72

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U09MP050     ud  PROTECTOR ALCORQUE TRAMEX 1x1 m.                                

Suministro y  colocación de protector de alcorque realizado con rejilla galv anizada de 2x 2 cm. de luz, tipo tramex ,
de 1x 1 m. de superficie con orificio central de 0,45 m. de diámetro para el paso del fuste del árbol, en dos piezas,
i/cerco y  angular galv anizado, recibido, remates de pav imento y  limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P29MP050     1,000 ud  Protector alcorque tramex  1x 1 m.                                144,22 144,22

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09MP065     ud  PROTEC. ALCORQUE FUNDIC. 1 x 1 m                                

Suministro y  colocación de protector de alcorque de fundición dúctil con espesor de 2 cm. y  dimensiones 1 x  1
m.; D.interior = 35 cm. Presentación en 1/4. Anclaje mediante pernos de acero galv anizado; remate de pav imento
y  limpieza.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P29MP065     1,000 ud  Prot.alcorque fund.1x 1m.Dint.=35                                138,81 138,81

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS

U09MP080     m   BARANDILLA ESCALERA/RAMPA TUBO ACERO 40x60/20x20 C/PASAMANOS DOB

Barandilla accesible para escalera o rampa de 110 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero la-
minado en frío, superior e inferior de 60x 40x 1,5 mm y  barrotes v erticales de 20x 20x 1,5 mm separados 10 cm,
con prolongación para anclaje a la losa; con pasamanos doble de tubos huecos de acero de sección circular 50
mm dispuestos a diferente altura, el superior a 100 cm y  el inferior a 70 cm; elaborada en taller y  montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P29MP036     1,000 m   Barandilla escalera/rampa tubo acero 40x 60/20x 20                117,54 117,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U09MP090     m   BARANDILLA ESCALERA/RAMPA TUBO/CHAPA PERFORADA C/PASAMANOS DOBLE

Barandilla accesible para escalera o rampa de 110 cm de altura, construida con perfil superior de tubo hueco de
acero laminado en frío de 60x 40x 1,5 mm; montantes v erticales cada 1,50 m de tubo de 60x 40x 1,5 mm, con pro-
longación para anclaje, y  chapa de acero perforado de 2 mm de espesor con perforaciones circulares o cuadradas
de 10 mm, soldada a un bastidor de tubo de 60x 40x 1,5 mm; con pasamanos doble de tubos huecos de acero de
sección circular 50x 1,5 mm dispuestos a diferente altura, el superior a 100 cm y  el inferior a 70 cm; elaborada en
taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P29MP044     1,000 m   Barandilla escalera/rampa chapa perforada 1,10 m                185,00 185,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U09MP100     m   BARANDILLA TUBO ACERO 20x20x1 h=90 cm                           

Barandilla de 90 cm de altura para protección de desniv eles con diferencia de cota entre 0,55-6,00 m, construida
con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x 40x 2 mm, inferior de 80x 40x 2 mm dispues-
tos horizontalmente, y  montantes v erticales de tubo de 20x 20x 1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí,
i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Or-
den VIV/561/2010.

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

P29MP037     1,000 m   Barandil.tubo 90 cm mont.20x 20x 1                                41,48 41,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U09MP110     m   BARANDILLA TUBO ACERO 20x20x1 h=110 cm                          

Barandilla de 110 cm de altura para protección de desniv eles con diferencia de cota superior a 6,00 m, construida
con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x 40x 2 mm, inferior de 80x 40x 2 mm dispues-
tos horizontalmente, y  montantes v erticales de tubo de 20x 20x 1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí,
i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Or-
den VIV/561/2010.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P29MP038     1,000 m   Barandilla tubo acero 110 cm mont.20x 20x 1                       41,48 41,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MP120     m   BARANDILLA TUBO/CHAPA PERFORADA h=90 cm                         

Barandilla de 90 cm de altura para protección de desniv eles con diferencia de cota entre 0,55-6,00 m, construida
con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x 40x 2 mm dispuesto horizontalmente, mon-
tantes v erticales cada 2 m de tubo de 80x 40x 2 mm con prolongación para anclaje y  chapa de acero perforado de
2 mm de espesor con perforaciones circulares o cuadradas de 10 mm, soldada a un bastidor de tubo de 80x 40x 2
mm, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.

O01BC041     0,400 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 7,38

O01BC042     0,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,06

P29MP043     1,000 m   Barandil.tubo/chapa 90 cm mont.80x 40x 2                          88,73 88,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U09MP130     m   BARANDILLA TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm                        

Barandilla de 110 cm de altura para protección de desniv eles con diferencia de cota superior a 6,00 m, construida
con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, superior de 100x 40x 2 mm dispuesto horizontalmente, mon-
tantes v erticales cada 2 m de tubo de 80x 40x 2 mm con prolongación para anclaje y  chapa de acero perforado de
2 mm de espesor con perforaciones circulares o cuadradas de 10 mm, soldada a un bastidor de tubo de 80x 40x 2
mm, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.

O01BC041     0,450 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 8,30

O01BC042     0,450 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 7,94

P29MP042     1,000 m   Barandil.tubo/chapa 110 cm mont.80x 40x 2                         98,73 98,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MP140     m   PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO                                

Pasamanos metálico formado por tubo hueco de sección circular de acero galv anizado de diámetro 50 mm, inclu-
so p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13BP060     1,000 m   Pasamanos tubo D=50 mm acero galv .                              19,63 19,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MP150     m   PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO GALVANIZADO S/SOPORTES               

Pasamanos metálico doble formado por dos tubos huecos de sección circular de acero galv anizado de diámetro 50
mm, situados a diferente altura, el superior a 100 cm y  el inferior a 70 cm; sobre soportes de igual sección cada
1,00 m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm, i/montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13BP070     1,000 m   Pasamanos doble tubo acero galv . D=50 mm s/soportes             35,63 35,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U09MP160     m   PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE                                 

Pasamanos metálico formado por tubo hueco de sección circular de acero inox idable AISI 304 de diámetro 50 mm,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041     0,300 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,54

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

P13BP080     1,000 m   Pasamanos acero inox . D= 50 mm                                  60,22 60,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U09MP170     m   PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE S/SOPORTES                

Pasamanos metálico doble formado por dos tubos huecos de sección circular de acero inox idable AISI 304 de diá-
metro 50 mm, situados a diferente altura, el superior a 100 cm y  el inferior a 70 cm; sobre soportes de igual sec-
ción cada 1,00 m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm, i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Según Orden VIV/561/2010.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 9,23

O01BC042     0,500 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 8,83

P13BP090     1,000 m   Pasamanos doble tubo acero inox . D=50 mm s/soportes             110,63 110,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U09MW VARIOS                                                          
U09MW010     ud  RÓTULO CALLEJERO FUNDIC.56x37 cm                                

Rótulo callejero de forma ov alada, de 56x 37 cm., con adornos artísticos, para colocar en pared, realizado en fundi-
ción dúctil, colocado.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P29MW010     1,000 ud  Rótulo callejero pared 56x 37 cm.                                115,23 115,23

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09MW020     ud  PLACA ARTÍS.FUNDI.PARED 70x55 cm                                

Placa de forma rectangular de 70x 55 cm., con adornos artísticos, para colocar en pared, realizado en fundición
dúctil, colocada.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P29MW020     1,000 ud  Placa artis.fundi.pared 70x 55 cm                                297,98 297,98

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U09MW050     ud  PANEL INFORMATIVO ACCESIBLE VERTICAL 2,75x1,00 m                

Cartel anunciador de madera tratada en autoclav e, rótulos realizados con fuente de letra tipo Sans Serif o de palo
seco en contraste cromático con el fondo y  tamaño según Orden VIV/561/2010, con caracteres en braille y  señali-
zación en autorreliev e; estructura formada por un tablero rectangular de 2,75x 1,00 m, rematado por un medio rolli-
zo de may or longitud, en la parte superior, fijado a dos postes de rollizo de 2,25 m de altura, i/colocación en pozos
de cimentación de 0,40 m de profundidad, prov isto de drenaje de piedras en el fondo y  rellenos con material granu-
lar retacado. Situado en lugar bien iluminado a cualquier hora. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P29MW050     1,000 ud  Cartel anunc.made.2,75x 1-2 patas                                220,19 220,19

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U09MW060     ud  PANEL INFORMATIVO ACCESIBLE HORIZONTAL 1,20x1,65 m              

Mesa para panel informativ o de estructura de pino tratado en autoclav e, rotulación realizada con fuente de letra tipo
Sans Serif o de palo seco en contraste cromático con el fondo y  tamaño según Orden VIV/561/2010, con caracte-
res en braille situados en la esquina inferior izquierda; de dimensiones 1,20x 1,65 m, colocada con una inclinación
de entre 30-45º y  su borde inferior a una altura máx ima de 85 cm, permitiendo un espacio libre inferior de
70x 80x 50 cm para facilitar el acceso a personas usuarias de silla de ruedas, incluida colocación empotrada. Situa-
da en lugar bien iluminado a cualquier hora. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P29MW070     1,000 ud  Panel informativ o horizontal madera 1,20x 1,65 m                 220,19 220,19

P01DW020     6,000 ud. Pequeño material                                                0,85 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U09MW070     ud  CARTEL ACCESIBLE 25x50 cm                                       

Suministro y  colocación de cartel accesible de dimensiones 25x 50 cm, de chapa de acero galv anizado con pintura
de poliéster termoendurecida, con ley enda a elegir realizada con fuente de letra tipo Sans Serif o de palo seco en
contraste cromático con el fondo y  tamaño según Orden VIV/561/2010, con caracteres en braille y  señalización en
altorreliev e; ubicado sobre paramento v ertical en el área de barrido ergonómico a una altura comprendida entre
0,90 m y  1,75 m. Según Orden VIV/561/2010.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P29MW080     1,000 ud  Cartel accesible 25x 50 cm chapa                                 75,00 75,00

P01DW020     1,500 ud. Pequeño material                                                0,85 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U09MW110     ud  MACETERO TRIPLE S/COLUMNA-BÁCULO                                

Suministro y  colocación de 2 maceteros de sección circular y  58 cm. de diámetro y  1 de igual forma y  46 cm. de
diámetro, apilables entre sí y  realizados en polietileno, colgados de columna con 1 brazo de 4 m. de altura total, fa-
bricada de chapa de acero galv anizado pintado al horno, colocado en v ía pública sobre dado de hormigón, i/rema-
tes de pav imento y  limpieza.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P29MW100     1,000 ud  Macetero triple P/E para columna                                76,56 76,56

P29MW120     1,000 ud  Colum.báculo portamacetero h=4 m                                158,87 158,87

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09MW200     ud  FUENTE ACCESIBLE ACERO GALVANIZADO/INOXIDABLE 2 GRIFOS          

Suministro e instalación de fuente accesible con cuerpo de acero galv anizado en caliente termolacado color; con
dos piletas de acero inox idable a diferente altura, la superior a 100 cm y  la inferior a 85 cm, y  dos grifos de acero
inox idable con pulsadores temporizadores a mano, i/ conex ión a acometida de agua potable y  desagüe a red de
ev acuación de aguas, base de hormigón en masa HM-15/P/40 y  elementos de fijación. Totalmente instalada. Se-
gún Orden VIV/561/2010.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

O01BO170     1,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 22,48

O01BO195     1,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 20,77

P26WF005     1,000 ud  Fuente accesible acero 2 grifos                                 1.198,29 1.198,29

P26WF215     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                183,64 183,64

P01DW020     25,000 ud. Pequeño material                                                0,85 21,25

A01RH100     0,080 m3  HORMIGÓN HM-15/P/40                                             68,03 5,44

A01MA020     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.532,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U09MW350     ud  FAROLA FUNDIC. h=280 cm.                                        

Suministro y  colocación de farola de altura 280 cm., con base, adornos , zonas de unión y  puerta de registro de
acceso a la caja eléctrica de fundición. Fuste en tubo de hierro galv anizado, incluso luminaria de h=77 cm. realiza-
da en policarbonato grav ado . Fijación de la farola al suelo mediante 4 pernos de anclaje de acero galv anizado
D=16 x  400 mm.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P29MW135     1,000 ud  Farola fundic. h=280 cm.                                        242,18 242,18

P29MW140     1,000 ud  Repisa forma s.artís.fundi.875mm                                144,22 144,22

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U09MW360     ud  APARC.SUBTERRÁNEO BICICLETAS                                    

Aparcamiento subterráneo automático para bicicletas, formado por caseta mecanizada ex terior 2,5x 2,5x 2,5 y  de-
pósito enterrado de bicicletas en dos niv eles, 23 box es indiv iduales por niv el, capacidad total 46 uds, totalmente
montada y  conectada.

P29MW210     1,000 ud  Sist. automático soterrado 46 bicicletas                        193.222,63 193.222,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 193.222,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09MW400     ud  CABINA ASEO PÚBLICO ACCESIBLE 2,10x2,10 m                       

Suministro y  colocación de cabina de aseo público accesible de dimensiones totales 2,10x 2,10x 2,80 m, constitui-
da por base cuadrada de bastidores de acero; estructura de perfiles metálicos resistentes y  autoportantes de 2,30
m de altura; cubierta plana monobloque de poliéster con fibra de v idrio lacada color, con dos claraboy as de ilumi-
nación; cerramientos opacos formados por paneles de poliéster y  fibra de v idrio. Instalación eléctrica de acometida,
cuadro de control y  protección, alumbrado y  bases de enchufe según REBT; suministro y  ev acuación de aguas
según CTE CTE DB HS. Inodoro de acero inox idable autolimpiable con una altura de asiento entre 45-50 cm y  un
espacio lateral de transferencia de 80 cm, equipado con barras de apoy o fija y  abatible de 70 cm de longitud y  altu-
ra entre 70-75 cm; lav amanos sin pedestal de acero inox idable con su cara superior a una altura máx ima de 85
cm. Puerta corredera de apertura controlada automáticamente, con mecanismo de cierre de fácil manejo y  apertura
desde el ex terior en caso de emergencia. Medida la unidad colocada en obra. Según Orden VIV/561/2010.

O01BM505     20,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 318,16

O01BM510     20,500 h.  Ay udante Montador                                               15,11 309,76

P33IC500     1,000 ud  Cabina aseo accesible 2,10x 2,10 m acero inox .                   36.000,00 36.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.627,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U09MW410     mes ALQUILER CABINA ASEO ACCESIBLE 2,10x1,55 m                      

Mes de alquiler de aseo portátil accesible de polietileno de alta resistencia, de dimensiones interiores 2,10x 1,55 m
y  altura 2,35 m, equipado con inodoro con una altura de asiento entre 45-50 cm y  un espacio lateral de transferen-
cia de 80 cm, con barras de apoy o fija y  abatible de 70 cm de longitud y  altura entre 70-75 cm; lav amanos sin pe-
destal con su cara superior a una altura máx ima de 85 cm. Puerta abatible hacia el ex terior, con mecanismo de
cierre de fácil manejo y  apertura desde el ex terior en caso de emergencia. Techo translúcido para entrada de luz
ex terior. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y  recogida. Según Orden VIV/561/2010.

O01A070      0,084 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,27

P33IA020     1,000 ud  Cabina aseo portátil accesible polietileno                      128,24 128,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO U09J JUEGOS INFANTILES                                               
SUBAPARTADO U09JX PAVIMENTOS DE SEGURIDAD                                         
U09JX010     m2  PAV.SEGURID.CAUCHO 500x500x40 mm                                

Pav imento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por baldosa de caucho sintético de 50x 50 cm,
color en masa, superficie de seguridad antideslizante, espesor 40 mm, apto para juegos con caída máx ima de 140
cms, con p.p. de piezas de borde y  bisel, pegado a base rígida ex istente con adhesiv o específico.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

P25VS040     1,000 m2  Baldosa 500x 500x 40 mm caucho sintético                          50,76 50,76

P25VS060     0,200 ud  Pieza de borde recto/bisel 40 mm                                14,91 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U09JX020     m2  PAV.SEGURID.CAUCHO 500x500x80 mm                                

Pav imento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por baldosa de caucho sintético de 50x 50 cm,
color en masa, superficie de seguridad antideslizante, espesor 80 mm, apto para juegos con caída máx ima de 210
cm, con p.p. de piezas de borde y  bisel, pegado a base rígida ex istente con adhesiv o específico.

O01A130      0,550 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 17,18

P25VS050     1,000 m2  Baldosa 500x 500x 80 mm caucho sintético                          93,71 93,71

P25VS070     0,200 ud  Pieza de borde recto/bisel 80 mm                                29,83 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JX030     m2  PAV.SEGURID.GRANULAR GARBANCILLO                                

Pav imento de seguridad para áreas de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de garbancillo de río (8-12
mm) de 40 cm de espesor, lámina geotex til intermedia, subbase drenante formada por encachado de grav a de 20
cm espesor, ex cav ación y  v aciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máx ima de 600
cm, terminado.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P01AG050     0,400 m3  Garbancillo río 8/12 mm                                         47,68 19,07

P06BG010     1,000 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 0,98

P01AG150     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,98

M05EN010     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 4,17

M07CB005     0,060 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U09JX040     m2  PAV.SEGURID.GRANULAR ARENA LAVADA                               

Pav imento de seguridad para áreas de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de arena media lav ada de
río, de 40 cm espesor, lámina geotex til intermedia, subbase drenante formada por encachado de grav a de 20 cm
de espesor, ex cav ación y  v aciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máx ima de 275
cm, con p.p. de piezas de borde y  bisel, terminado.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P01AA030     0,400 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,60

P06BG010     1,000 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 0,98

P01AG150     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,98

M05EN010     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 4,17

M07CB005     0,060 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U09JX050     m2  PAV.SEGURID.GRANULAR ARENA PLAYA                                

Pav imento de seguridad para áreas de juegos infantiles, granular, compuesto por capa de arena de play a, de 40
cm espesor, lámina geotex til intermedia, subbase drenante formada por encachado de grav a de 20 cm de espe-
sor, ex cav ación y  v aciado para suelos medios o compactos, apto para juegos con caída máx ima de 325 cm, con
p.p. de piezas de borde y  bisel, terminado.

O01A130      0,250 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 7,81

P01AJ040     0,400 m3  Arena lav ada de play a 0,2 mm                                    48,11 19,24

P06BG010     1,000 m2  Fieltro geotex til PP/PE-105g/m2                                 0,98 0,98

P01AG150     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,98

M05EN010     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 4,17

M07CB005     0,060 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U09JX060     m2  PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 50+10 mm                         

Pav imento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 60 mm de espesor total, apto para juegos con
caída máx ima de 160 cm, realizado con una capa base de 50 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado
SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y  una capa de acabado de 10 mm de espesor
de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.

O01A130      0,450 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 14,05

P25VS110     1,000 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 50 mm + EPDM 10 mm                   69,71 69,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JX070     m2  PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 60+10 mm                         

Pav imento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 70 mm de espesor total, apto para juegos con
caída máx ima de 170 cm, realizado con una capa base de 60 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado
SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y  una capa de acabado de 10 mm de espesor
de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

P25VS120     1,000 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 60 mm + EPDM 10 mm                   73,99 73,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U09JX080     m2  PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 70+10 mm                         

Pav imento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 80 mm de espesor total, apto para juegos con
caída máx ima de 190 cm, realizado con una capa base de 70 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado
SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y  una capa de acabado de 10 mm de espesor
de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.

O01A130      0,550 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 17,18

P25VS130     1,000 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 70 mm + EPDM 10 mm                   78,67 78,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09JX100     m2  PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 90+10 mm                         

Pav imento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 100 mm de espesor total, apto para juegos con
caída máx ima de 230 cm, realizado con una capa base de 90 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado
SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y  una capa de acabado de 10 mm de espesor
de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.

O01A130      0,600 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 18,74

P25VS150     1,000 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 90 mm + EPDM 10 mm                   87,53 87,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U09JX150     m2  PAV. SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO 140+10 mm                        

Pav imento continuo de seguridad para área de juegos infantiles, de 150 mm de espesor total, apto para juegos con
caída máx ima de 300 cm, realizado con una capa base de 140 mm de espesor de gránulos de caucho reciclado
SBR en granulometrías 4/16mm ligados con resina de poliuretano y  una capa de acabado de 10 mm de espesor
de gránulos de caucho EPDM color en granulometrías 1/4mm ligados con resina alifática con filtro UV.
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O01A130      0,800 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 24,98

P25VS200     1,000 m2  Pav .seg.caucho SBR recicl. 140 mm + EPDM 10 mm                  109,38 109,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U09JV JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS                                    
U09JV010     ud  MULTIFUNCIONAL INCLUSIVO                                        

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por distintos paneles de juego, plataformas, pasarelas
en rampa accesibles y  tobogán, realizado con estructura de madera laminada tratada en autoclav e, paneles HPL,
polietileno antideslizante, tubo de acero pintado al horno y  acero inox idable, de medidas totales 4,95x 8,70x 3,55 m,
anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      4,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 155,20

O01BM505     4,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 62,08

O01BM510     4,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 60,44

P29IV035     1,000 ud  Conjunto multifuncional inclusiv o                               14.306,35 14.306,35

P01DW020     30,000 ud. Pequeño material                                                0,85 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.609,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U09JV020     ud  CASITA MULTIFUNCIÓN                                             

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por casita multifunción y  paneles de juego, realizado
con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero inox idable, anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      2,500 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 97,00

O01BM505     1,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 23,28

O01BM510     1,500 h.  Ay udante Montador                                               15,11 22,67

P29IV020     1,000 ud  Casita multifunción                                             8.311,08 8.311,08

P01DW020     45,000 ud. Pequeño material                                                0,85 38,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.492,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U09JV030     ud  TOBOGÁN ACCESIBLE                                               

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por tobogán accesible, realizado con estructura de ma-
dera tratada en autoclav e, paneles HPL, fibra de v idrio y  tubo de acero inox idable, de medidas totales
3,70x 3,70x 2,00 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      3,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 116,40

O01BM505     2,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 38,80

O01BM510     2,500 h.  Ay udante Montador                                               15,11 37,78

P29IV030     1,000 ud  Tobogán accesible                                               3.106,00 3.106,00

P01DW020     45,000 ud. Pequeño material                                                0,85 38,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.337,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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U09JV040     ud  CARRUSEL ACCESIBLE                                              

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por carrusel accesible, realizado con estructura de tubo
de acero pintado al horno, plataforma de acero antideslizante y  paneles decorativ os de polietileno HDPE, de medi-
das totales diámetro 2,35 m y  altura 0,85 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado se-
gún UNE EN 1176.

O01A100      2,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 77,60

O01BM505     2,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 31,04

O01BM510     2,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 30,22

P29IV040     1,000 ud  Carrusel accesible                                              3.850,00 3.850,00

P01DW020     20,000 ud. Pequeño material                                                0,85 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.005,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JV050     ud  COLUMPIO ACCESIBLE SILLA DE RUEDAS                              

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por columpio accesible para silla de ruedas, realizado
con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL, aluminio y  tubo de acero pintado al horno, de medi-
das totales 3,20x 1,75x 2,60 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN
1176.

O01A100      2,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 77,60

O01BM505     2,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 31,04

O01BM510     2,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 30,22

P29IV045     1,000 ud  Columpio accesible silla ruedas                                 2.933,00 2.933,00

P01DW020     20,000 ud. Pequeño material                                                0,85 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.088,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09JV060     ud  COLUMPIO CESTA                                                  

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por columpio con asiento tipo cesta con arnés de pro-
tección y  cierre de seguridad, realizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL, cadenas de
acero cincado y  tubo de acero pintado al horno, de medidas totales 2,15x 2,10x 1,35 m, anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      3,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 116,40

O01BM505     3,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 46,56

O01BM510     3,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 45,33

P29IV050     1,000 ud  Columpio inclusiv o cesta                                        1.692,00 1.692,00

P01DW020     30,000 ud. Pequeño material                                                0,85 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.925,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U09JV070     ud  COLUMPIO NIDO                                                   

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por columpio en forma de nido, realizado con estructura
de madera tratada en autoclav e, paneles HPL, cadenas de acero cincado, tubo de acero pintado al horno y  cuerda
de poliester multifilamentos, de medidas totales 3,35x 2,95x 1,85 m, anclado al terreno según instrucciones del fabri-
cante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      3,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 116,40

O01BM505     3,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 46,56

O01BM510     3,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 45,33

P29IV055     1,000 ud  Columpio nido                                                   1.756,00 1.756,00

P01DW020     30,000 ud. Pequeño material                                                0,85 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.989,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U09JV080     ud  COLUMPIO CUNA                                                   

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por columpio tipo cuna, realizado con estructura de ma-
dera tratada en autoclav e, paneles HPL, cadenas de acero cincado y  tubo de acero pintado al horno, de medidas
totales 2,05x 1,95x 1,35 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      2,500 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 97,00

O01BM505     2,500 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 38,80

O01BM510     2,500 h.  Ay udante Montador                                               15,11 37,78

P29IV060     1,000 ud  Columpio cuna simple                                            591,00 591,00

P01DW020     20,000 ud. Pequeño material                                                0,85 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U09JV090     ud  COLUMPIO CUNA DOBLE                                             

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por columpio con dos asientos tipo cuna, realizado con
estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL, cadenas de acero cincado y  tubo de acero pintado al hor-
no, de medidas totales 2,80x 1,95x 1,35 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según
UNE EN 1176.

O01A100      3,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 116,40

O01BM505     3,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 46,56

O01BM510     3,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 45,33

P29IV065     1,000 ud  Columpio cuna doble                                             1.080,00 1.080,00

P01DW020     25,000 ud. Pequeño material                                                0,85 21,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.309,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U09JV100     ud  FIGURA MUELLE                                                   

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por balancín de muelle con siluetas (animales, v ehícu-
los ó similar), realizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al
horno, de medidas totales 0,97x 0,46x 0,83 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado se-
gún UNE EN 1176.

O01A100      1,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 38,80

O01BM505     0,800 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 12,42

O01BM510     1,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 15,11

P29IM030     1,000 ud  Balancín muelle silueta                                         649,00 649,00

P01DW020     15,000 ud. Pequeño material                                                0,85 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 728,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U09JV110     ud  CAMA ELÁSTICA ACCESIBLE                                         

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por cama elástica accesible situada de forma perma-
nente a niv el de suelo, realizado con foso de estructura de acero galv anizado, superficie de tiras reforzadas me-
diante cables de acero y  perímetro de protección anticaída de caucho, de medidas totales 4,40x 1,60 m, empotrado
en el terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      1,200 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 46,56

O01BM505     1,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 15,52

O01BM510     1,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 15,11

P29IV070     1,000 ud  Cama elástica accesible                                         4.945,00 4.945,00

P01DW020     15,000 ud. Pequeño material                                                0,85 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.034,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U09JV120     ud  CONJUNTO PANELES DE JUEGOS ACCESIBLE                            

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por distintos paneles de juegos interactiv os accesibles,
realizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al horno, de medi-
das totales 4,00x 2,00x 1,40 m y  con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado
al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      2,000 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 77,60

O01BM505     2,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 31,04

O01BM510     2,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 30,22

P29IV075     1,000 ud  Paneles de juegos accesible                                     2.590,00 2.590,00

P01DW020     25,000 ud. Pequeño material                                                0,85 21,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.750,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U09JV130     ud  PANEL JUEGO LABERINTO                                           

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por panel de juego interactiv o accesible (laberinto), rea-
lizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al horno, de medidas
totales 1,08x 0,11x 1,22 m y  con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al te-
rreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      0,800 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 31,04

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P29IV080     1,000 ud  Panel de juego laberinto                                        406,00 406,00

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U09JM120     ud  PANEL JUEGO ABECEDARIO                                          

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por panel de juego interactiv o accesible (abecedario),
realizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al horno, de medi-
das totales 1,20x 0,10x 0,80 m y  con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado
al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      0,800 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 31,04

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P29IM120     1,000 ud  Panel de juego abecedario                                       300,91 300,91

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U09JV150     ud  PANEL JUEGO TRES EN RAYA                                        

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por panel de juego interactiv o accesible (tres en ray a),
realizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al horno, de medi-
das totales 1,20x 0,10x 0,80 m y  con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado
al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      0,800 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 31,04

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P29IV090     1,000 ud  Panel de juego tres en ray a                                     457,00 457,00

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5334



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09JV160     ud  PANEL JUEGO NÚMEROS                                             

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por panel de juego interactiv o accesible (números), rea-
lizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al horno, de medidas
totales 1,20x 0,10x 0,80 m y  con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120 cm, anclado al te-
rreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      0,800 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 31,04

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P29IV095     1,000 ud  Panel de juego números                                          744,00 744,00

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 789,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U09JV170     ud  PANEL JUEGO FORMAS SILUETAS                                     

Suministro e instalación de juego infantil inclusiv o, formado por panel de juego interactiv o accesible (formas y  silue-
tas v ariadas), realizado con estructura de madera tratada en autoclav e, paneles HPL y  tubo de acero pintado al
horno, de medidas totales 1,20x 0,10x 0,80 m y  con elementos manipulables a una altura comprendida entre 70-120
cm, anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Certificado según UNE EN 1176.

O01A100      0,800 h.  Cuadrilla B                                                     38,80 31,04

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P29IV100     1,000 ud  Panel de juego formas siluetas                                  623,00 623,00

P01DW020     10,000 ud. Pequeño material                                                0,85 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U10 INSTALACIONES DEPORTIVAS                                        
APARTADO U10P PAVIMENTOS DEPORTIVOS                                           
SUBAPARTADO U10PA PAVIMENTOS DE AGLOM. ASFÁLTICO                                  
U10PA010     m2  PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO                                      

Pav imento deportiv o asfáltico poroso para ex teriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor
y  árido rodado entre 3-6 mm., ex tendido, niv elado y  compactado, con pulv erizado superior de 1 kg/m2. en dos
pasadas de polímeros sintéticos y  pigmentos en color a elegir colocado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PA010     0,069 t.  Aglomerado asfáltico poroso                                     120,19 8,29

P30PW090     1,000 m2  Pintura polim.sint. aditiv os                                    7,27 7,27

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RN010     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10PA020     m2  PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO                                       

Pav imento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, ex tendido a mano, incluso pulido y  pintado con pin-
tura especial de polímeros sintéticos y  pigmentos en color a elegir.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PA020     0,072 t.  Asfalto fundido tipo A.F.P.                                     227,87 16,41

P30PW090     1,000 m2  Pintura polim.sint. aditiv os                                    7,27 7,27

M08RT020     0,036 h.  Rodillo v .autop.tándem 2,5 t.                                   22,06 0,79

M10HP010     0,300 h.  Pulidora mecánica                                               4,69 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U10PA030     m2  PAV. DEP. MICRO AGLOMERADO                                      

Pav imento deportiv o de aglomerado asfáltico en caliente con estructura cerrada tipo microaglomerado (arena-betún)
de 2,5 cm. de espesor, incluso ex tendido, niv elado y  compactado por medios mecánicos. Colocado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PW330     0,050 t.  Aglom. asfált. microaglomerado                                  107,99 5,40

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RN010     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PF PAVIMENTOS FLEXIBLES                                            
U10PF010     m2  PAV. DEP. PREFAB. PVC 6,2 mm.                                   

Pav imento deportiv o sintético para interiores con un espesor de 6,2 mm., flex ible y  prefabricado en rollos, con
acabado en policloruro de v inilo denso adherido a una capa de espuma v inílica de celda cerrada y  armado con fi-
bra de v idrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas,
montaje y  colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW280     1,000 m2  Niv elación c/pasta niv eladora                                   2,97 2,97

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PF010     1,000 m2  Pav .sint.policloruro 6,2 mm.                                    39,53 39,53

P30PW270     1,000 m2  Soldado junt. aporte material                                   1,28 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10PF020     m2  PAV. DEP. PREFAB. PVC 4,5 mm.                                   

Pav imento deportiv o sintético para interiores con un espesor de 4,5 mm., flex ible y  prefabricado en rollos, con
acabado en policloruro de v inilo denso adherido a una capa de espuma v inílica de celda cerrada y  armado con fi-
bra de v idrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas,
montaje y  colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW280     1,000 m2  Niv elación c/pasta niv eladora                                   2,97 2,97

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PF130     1,000 m2  Pav .sint.policloruro 4,5 mm.                                    18,53 18,53

P30PW270     1,000 m2  Soldado junt. aporte material                                   1,28 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10PF030     m2  PAV. DEP. IN SITU POLIU. 10 mm.                                 

Pav imento deportiv o sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por aglomerado de caucho y  resinas
poliuretánicas con un espesor de 7 mm. y  acabado en poliuretano fino de 3 mm. de espesor en color a elegir,
montaje y  colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PF020     1,000 m2  Pav .sint.caucho-poliuret.10 mm.                                 34,85 34,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U10PF040     m2  PAV. DEP. LINÓLEO 10 mm.                                        

Pav imento deportiv o sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por lámina prefabricada en rollos de
caucho negro triturado y  aglutinado con resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y  rollo prefabricado de linóleo de 4
mm. de espesor en color a elegir, incluso preparación de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas, montaje y
colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PW270     1,000 m2  Soldado junt. aporte material                                   1,28 1,28

P30PF030     1,000 m2  Pav .sint.caucho-linóleo 10 mm.                                  27,90 27,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10PF050     m2  PAV. DEP. LINÓLEO 4 mm.                                         

Pav imento deportiv o sintético para interiores de 4 mm. de espesor, en rollo prefabricado de linóleo de 4 mm. de
espesor en color a elegir, incluso preparación de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas, montaje y  coloca-
ción.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PF140     1,000 m2  Pav .sint.linóleo 4 mm.                                          28,41 28,41

P30PW270     1,000 m2  Soldado junt. aporte material                                   1,28 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U10PF060     m2  PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4,5 mm.                                

Pav imento deportiv o para interiores calandrado y  v ulcanizado a base de goma natural y  sintética, cargas minera-
les, estabilizantes, v ulcanizantes y  pigmentos colorantes, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de super-
ficie lisa y  antideslizante en color y  una capa de 3 mm. de espesor de v ulcanizado de caucho, incluso preparación
de la base y  adhesiv o especial colocado.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW280     1,000 m2  Niv elación c/pasta niv eladora                                   2,97 2,97

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PF150     1,000 m2  Pav .sint.caucho v ulcanizado                                     30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

U10PF070     m2  PAV. DEP. PVC S/TABLEROS                                        

Pav imento deportiv o sintético para interiores formado por capa de goma de espuma especial imporosa de 25 mm.
de espesor, malla de ny lon, tablero aglomerado fenólico de 22 mm., malla de ny lon, tablero aglomerado fenólico
de 19 mm. de espesor y  pav imento de PVC de 2,5 mm. de espesor, en losetas de 600x 600 mm. en color, juntas
soldadas, incluso preparación de la base y  adhesiv o especial colocado.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P30PW280     1,000 m2  Niv elación c/pasta niv eladora                                   2,97 2,97

P30PM120     1,000 m2  Poliestireno ex truido 25 mm.                                    7,22 7,22

P30PM090     1,000 m2  Tabl.aglomerado.hidróf. 22 mm.                                  9,77 9,77

P30PM100     1,000 m2  Tabl.aglomerado.hidróf. 19 mm.                                  9,58 9,58

P30PM110     2,000 m2  Malla de ny lón                                                  0,90 1,80

P30PW100     1,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 11,15

P30PF040     1,000 m2  Pav .sintético P.V.C. 2,5 mm. DLW                                19,31 19,31

P30PW270     1,000 m2  Soldado junt. aporte material                                   1,28 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U10PF080     m2  PAV. DEP. IMPER.RES.SINTÉT.                                     

Pav imento deportiv o sintético para ex teriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa sellante a base
de lechadas bituminosas en color negro, dos capas a base de resinas sintéticas en color y  capa de terminación en
barniz de resina especial en color.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P01PL081     0,300 kg  Emulsión asfáltica de base acuosa                               3,75 1,13

P30PF050     1,000 kg  Lechadas bituminosas negras                                     2,83 2,83

P30PF070     2,000 kg  Lechadas bituminosas color                                      3,25 6,50

P30PF080     0,500 kg  Barniz resinas sint. color                                      4,04 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U10PF090     m2  PAV. DEP. IMP. SINTÉT-CAUCHO                                    

Pav imento deportiv o sintético para ex teriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa de regulariza-
ción mediante lechada bituminosa en color negro, 4 capas de amortiguación de mezclas sintéticas a base de elas-
tómeros y  partículas de caucho v ulcanizadas , dos capas de terminación con resinas sintéticas y  cargas minera-
les pigmentadas y  capa de sellado final con resinas sintéticas de gran pureza, colocado.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P01PL081     0,300 kg  Emulsión asfáltica de base acuosa                               3,75 1,13

P30PF050     0,500 kg  Lechadas bituminosas negras                                     2,83 1,42

P30PF090     4,000 kg  Lechada sintética c/elastómeros                                 3,30 13,20

P30PF100     2,000 kg  Lechada res.sint. c/carga minl.                                 3,04 6,08

P30PF080     1,000 kg  Barniz resinas sint. color                                      4,04 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U10PF100     m2  PAV. DEP. IMP. CAUCHO 6 mm.                                     

Pav imento deportiv o sintético para ex teriores de 6 mm. de espesor constituido por goma poliisoprénica, cargas mi-
nerales, estabilizantes y  pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante, incluso preparación de la ba-
se y  adhesiv o especial colocado.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30PF060     1,000 m2  Pav .sint.poliisoprénico 6 mm.                                   25,66 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U10PF110     m2  PAV. DEP. POROSO POLIETIL.                                      

Pav imento deportiv o sintético formado por piezas de polietileno poroso de 32,50x 32,50x 1,5 cm. en color a elegir
ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y  colocación.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30PF120     9,000 ud  Pieza 32,5x 32,5 cm. polietil.                                   2,27 20,43

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10PF120     m2  PROTECTOR DE PAVIMENTOS                                         

Protector para pav imentos deportiv os en PVC negro de 1,6 mm. de espesor en rollos de 30x 1,50 m., resistente a
la acción de calzado, sillas y  graderíos telescópicos.

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30PF110     1,000 m2  Protector suelo PVC negro 1,6                                   14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5338



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO U10PH PAVIMENTOS DE HORMIGÓN                                          
U10PH010     m2  PAV. HORMIGÓN CUARZO                                            

Pav imento monolítico para ex teriores formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón
HA-25/B/20/IIa armada con mallazo 15x 15x 10 y  pav imento embebido en la solera, constituido por aglomerado de
cuarzo, cemento y  colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y  en cua-
drícula de 5x 5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso v ertido, fratasado mecánico,
pulido y  colocado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PW010     1,000 m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,61 0,61

P01HCA088    0,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 8,91

P03AM440     1,000 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

6,21 6,21

P30PH010     1,000 m2  Pav . cuarzo-cemento-colorante                                   1,30 1,30

P30PW040     0,150 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,06

P30PW050     0,400 m.  Juntas retracción                                               0,61 0,24

P30PW060     0,550 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 2,06

M10HF010     0,100 h.  Fratasadora gasolina 60-110v .p.m                                3,22 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            

Pav imento de hormigón poroso para ex teriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante de 6 cm. de
espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adición de colorantes en la masa
de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilatación en caucho de doble forma cónica de 2,5
cm. en la superficie y  porex pan en el resto del espesor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal,
resinas, bióx ido de titanio y  colorantes, elaboración, v ertido, colocación y  maestreado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PH020     0,060 m3  Hormigón poroso 6 cm. sin/col.                                  70,14 4,21

P30PH030     0,030 m3  Hormigón poroso 3 cm. con/col.                                  79,81 2,39

P30PW070     0,400 m.  Juntas caucho cónicas                                           1,71 0,68

P30PW040     0,400 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,17

P30PW080     1,000 m2  Pintura carbont.cálcico-adit.                                   6,31 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U10PH030     m2  PAV.TENNISQUICK S/SOLERA                                        

Pav imento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada con terminación mediante aplicación de producto
especial Tennisquick o similar, en color rojo o v erde, sin solera de hormigón ni relleno de grav illa para grandes su-
perficies deportiv as.

O01A090      0,050 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1,96

P30PH040     1,000 m2  Pav imento tennisquick compl.                                    21,52 21,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10PH040     m2  PAV.TENNISQUICK I/SOLERA                                        

Pav imento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada con terminación mediante aplicación de producto
especial Tennisquick o similar, en color rojo o v erde, con solera de hormigón HM/20/B/I de 15 cm. de espesor y
encachado de 15 cm., i/replanteo de solera, curado de hormigón y  formación de juntas, para grandes superficies
deportiv as.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PH050     1,000 m2  Solera HM/20/B/I e=15 c/pend/ench.                              20,26 20,26

P30PH040     1,000 m2  Pav imento tennisquick compl.                                    21,52 21,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U10PH050     m2  PAV.PADDEL/TENIS S/SOLERA                                       

Pav imento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación con producto especial, Tennis-
quick o similar, en color rojo o v erde, sin solera de hormigón ni relleno de grav illa, para pista de Paddel-Tenis.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PH060     1,000 m2  Pav . tennisquick Paddel Tenis                                   23,62 23,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10PH060     m2  PAV.PADDEL/TENIS I/SOLERA                                       

Pav imento aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación con producto especial, Tennis-
quick o similar, en color rojo o v erde, con solera de hormigón HM/20/B/I de 15 cm. de espesor y  encachado de 15
cm., i/replanteo de solera, curado de hormigón y  formación de juntas, para pista de paddel-tenis.

O01A090      0,090 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,53

P30PH050     1,000 m2  Solera HM/20/B/I e=15 c/pend/ench.                              20,26 20,26

P30PH060     1,000 m2  Pav . tennisquick Paddel Tenis                                   23,62 23,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PM PAVIMENTOS DE MADERA                                            
U10PM010     m2  PAV. DEP. TARIMA S/RASTREL                                      

Pav imento deportiv o formado por un niv el de rastreles de sección 20x 50 mm. separados 250 mm. y  apoy ados en
almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de
hay a de primera calidad, lijada, acuchillada y  barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y  mano final con bar-
niz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P30PM040     1,000 m2  Tacos de caucho                                                 1,28 1,28

P30PM010     1,000 m2  Rastreles mad.20x 50 mm.a 25 cm.                                 6,87 6,87

P30PM050     1,000 m2  Tarima hay a 22 mm. barnizada                                    84,13 84,13

P30PM060     2,000 ud  Material de fijación                                            1,08 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10PM020     m2  PAV. DEP. TARIMA D/RASTREL                                      

Pav imento deportiv o formado por doble estrato de rastreles de sección 20x 50 mm., ranurados, separados 500
mm. a ejes el inferior y  el superior a 250 mm., apoy ado el inferior en almohadillas de caucho, tarima formada por
tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de hay a de primera calidad, lijada, acuchillada
y  barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y  mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, co-
locado.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P30PM040     1,000 m2  Tacos de caucho                                                 1,28 1,28

P30PM020     1,000 m2  Rastreles mad.20x 50 mm.a 50 cm.                                 3,44 3,44

P30PM010     1,000 m2  Rastreles mad.20x 50 mm.a 25 cm.                                 6,87 6,87

P30PM050     1,000 m2  Tarima hay a 22 mm. barnizada                                    84,13 84,13

P30PM060     3,000 ud  Material de fijación                                            1,08 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U10PM030     m2  PAV. DEP. TARIMA D/T DIN 18052                                  

Pav imento deportiv o formado porlámina de espuma de 3 mm. de espesor para aislamiento acústico, tacos elásti-
cos de caucho, tablero contrachapado hidrófugo ranurado de 12 mm. fijado a los tacos elásticos, tablero contracha-
pado hidrófugo ranurado y  contrapeado de 12 mm. fijado al anterior, y  tarima formada por tablas macizas machi-
hembradas de 22 mm. de espesor en madera de hay a de primera calidad, lijada, acuchillada y  barnizada en fábri-
ca, con barniz de isocianato y  mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P30PM070     1,000 m2  Lámina espuma poliuretano 3 mm.                                 1,45 1,45

P30PM040     1,000 m2  Tacos de caucho                                                 1,28 1,28

P30PM080     2,000 m2  Tabl.conchap.hidróf.12 mm. ran.                                 18,20 36,40

P30PM050     1,000 m2  Tarima hay a 22 mm. barnizada                                    84,13 84,13

P30PM060     3,000 ud  Material de fijación                                            1,08 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U10PM040     m2  PAV. DEP. TARIMA SQUASH                                         

Pav imento de tarima de madera de hay a de 22 mm. de espesor, barnizada con dos manos de isocianato y  con un
contenido en humedad del 8%, rastreles de madera de pino de 50x 50 mm. separados 30 cm., colocados sobre al-
mohadillas de caucho, capa aislante termoacústica de espuma de poliestireno, todo colocado.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P30PM040     1,000 m2  Tacos de caucho                                                 1,28 1,28

P30PM120     1,000 m2  Poliestireno ex truido 25 mm.                                    7,22 7,22

P30PM030     1,000 m2  Rastreles mad.50x 50 mm.a 30 cm.                                 16,33 16,33

P30PM050     1,000 m2  Tarima hay a 22 mm. barnizada                                    84,13 84,13

P30PM060     2,000 ud  Material de fijación                                            1,08 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PT PAVIMENTOS DE TIERRA                                            
U10PT010     m2  PAV. DEP. TIERRA ESTABILIZADA                                   

Pav imento deportiv o formado por una capa de 10 cm. de espesor de grav a, 5 cm. de espesor de grav illas y  10
cm. de espesor de arena de río estabilizada con arcillas, incluso ex tendido, niv elado y  compactado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AG060     0,100 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 1,12

P01AG130     0,050 m3  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    10,51 0,53

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P01AA100     0,050 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 0,67

P01DW010     0,006 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN010     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,08

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U10PT020     m2  PAV. DEP. ARENA DE MINA                                         

Pav imento deportiv o formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y  40 mm., una
capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y  una capa de cu-
bierta en arena de mina de 2 cm. de espesor, incluso ex tendido, niv elado y  compactado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AG060     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 1,68

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P01AA100     0,100 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 1,33

P01AA130     0,020 m3  Arena de mina                                                   15,89 0,32

P01DW010     0,006 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M08NM020     0,030 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,75

M08RN010     0,030 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,24

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PY PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIAL                                 
U10PY010     m2  CÉSPED ARTIFICIAL C/ARENA                                       

Césped artificial sintético de fibra de poliolefina al 100% de alta resistencia al desgaste, fuerte fibrilación y  gran esta-
bilidad a los ray os ultrav ioletas, altura del tallo 28 mm., peso 2,170 kg/m2., incluso lastre a base de arena de sílice
especial con 32 kg/m2, colocado.

O01A090      0,070 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,75

P30PY010     1,000 m2  Césped artificial poliolefina                                   40,04 40,04

P30PY030     0,032 t.  Arena de sílice                                                 31,88 1,02

P30PW105     0,500 kg  Adhesiv o poliuretano                                            7,58 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U10PY020     m2  CÉSPED ARTIFICIAL B/ELÁSTICA                                    

Césped artificial sintético de polipropileno tex turizado de alta resistencia al desgaste, gran estabilidad a los ray os ul-
trav ioletas, altura del tallo 15 mm., fibra lisa para fútbol y  hockey , con base elástica de 5 mm. de espesor de espu-
ma de poliuretano reforzada y  armada con malla de fibra de polipropileno, peso total 3,5 kg/m2., incluso adhesiv o
especial y  colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PY020     1,000 m2  Césped artif.poliolef.b.elast.                                  44,94 44,94

P30PW105     0,500 kg  Adhesiv o poliuretano                                            7,58 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U10PY030     m2  CÉSPED ARTIF. AGUA F.I.HOCKEY                                   

Cesped artificial agua homologado por la federación internacional de hockey , astroturf sy stem 96, formado por pe-
nachos de 8 filamentos de fibra de ny lón 6.6 ex trusionada, hidrofílica, de sección en diamante, con peso de 1.695
g/m2., y  una altura de 11,9 mm., tex turizado sobre soporte primario de poliéster termoestable y  con rev estimiento
secundario de malla acrílica, unido mediante adhesiv o de resinas poliuretánicas a un soporte de espuma ex trusio-
nada de célula cerrada astroturf-ensolite a base de PVC-caucho nitrilo con aditiv os especiales, incluso montaje y
colocación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P30PY050     1,000 m2  Césped agua astroturf sy stem                                    106,77 106,77

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U10PY035     m2  CÉSPED ARTIF. AGUA F.I.HOCKEY                                   

Cesped artificial agua homologado por la federación internacional de hockey , astroturf sy stem 96, formado por pe-
nachos de 8 filamentos de fibra de ny lón 6.6 ex trusionada, hidrofílica, de sección en diamante, con peso de 1.695
g/m2., y  una altura de 11,9 mm., tex turizado sobre soporte primario de poliéster termoestable y  con rev estimiento
secundario de malla acrílica, unido mediante adhesiv o de resinas poliuretánicas a un soporte de espuma ex trusio-
nada de célula cerrada astroturf-ensolite a base de PVC-caucho nitrilo con aditiv os especiales, incluso montaje y
colocación.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P30PY050     1,000 m2  Césped agua astroturf sy stem                                    106,77 106,77

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10PY040     m2  BASE ELÁSTICA                                                   

Base elástica permeable de 3,5 cm. de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano, árido silíceo,
granulado y  fibra de caucho, ex tendida mecánicamente, colocada.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P30PY040     1,000 m2  Agl.caucho-res.-árido 3,5 cm.esp                                8,56 8,56

M08EG120     0,020 h.  Ex tendedora láser                                               100,01 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10PW VARIOS                                                          
U10PW010     m2  TRATAMIENTO HERBICIDA                                           

Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna

O01A070      0,003 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,05

P28QH120     0,001 l   Herbicida                                                       24,68 0,02

P01DW010     0,001 m3  Agua                                                            0,91 0,00

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U10PW020     m3  EXT.COMPACT. ZAHORRA-ZA-40                                      

Ex tendido, niv elado y  compactado por medios mecánicos de zahorra artificial ZA-40 con aportación de las mismas
por tongadas, incluso riego y  refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30PW161     1,000 m3  Zahorra artificial ZA-40                                        20,75 20,75

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

M08NM020     0,040 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 2,33

M08RN010     0,030 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,24

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10PW030     m3  EXT.COMPACT. ZAHORRA-ZA-25                                      

Ex tendido, niv elado y  compactado por medios mecánicos de zahorra artificial ZA-25 con aportación de las mismas
por tongadas, incluso riego y  refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30PW162     1,000 m3  Zahorra artificial ZA-25                                        21,69 21,69

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

M08NM020     0,040 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 2,33

M08RN010     0,030 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,24

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U10PW040     m2  EXT.COMPACT. MACADAM-18/36                                      

Ex tendido y  niv elado por medios mecánicos de grav as procedentes de machaqueo con aportación de las mismas
tipo macadam con diámetros comprendidos entre 18-36 mm. limpias y  ex entas de polv o y  arcilla, con un espesor
medio de 8 cm., colocado.

O01A070      0,009 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,14

P30PW170     0,080 m3  Macadam árido 18-36 mm.                                         19,53 1,56

M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10PW050     m2  EXT.COMPACT. MACADAM-12/18                                      

Ex tendido y  niv elado por medios mecánicos de grav as procedentes de machaqueo con aportación de las mismas
tipo macadam con diámetros comprendidos entre 12-18 mm. limpias y  ex entas de polv o y  arcilla, con un espesor
medio de 5 cm., colocado.

O01A070      0,009 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,14

P30PW180     0,050 m3  Macadam árido 12-18 mm.                                         20,47 1,02

M08NM020     0,004 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10PW060     m2  RIEGO ASFÁLTICO                                                 

Riego asfáltico de imprimación con 1 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P30PW290     0,001 t.  Betún M.C.O.                                                    266,57 0,27

M08ES010     0,002 h.  Ex tend.lechada bituminosa 5 t.                                  78,69 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10PW070     m2  AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 4+2,5 cm.                                  

Ex tendido, niv elado y  compactado por medios mecánicos de 2 capas de aglomerado asfáltico en caliente con be-
tún B 60/70, la inferior, de 4 cm. de espesor y  árido comprendido entre 0-20 mm. tipo G-20/s-20, y  la otra, la supe-
rior, de 2,5 cm. de espesor con árido comprendido entre 0-12,5 mm. tipo D-12, colocado. incluso riego intermedio
de imprimación.

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P30PW190     0,120 t.  Aglomerado asfáltico G-20                                       41,48 4,98

P30PW200     0,060 t.  Aglomerado asfáltico D-12                                       45,67 2,74

P01PL020     0,001 t.  Betún B60/70 modif.elastómeros                                  397,29 0,40

M08EA100     0,010 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,79

M08RN010     0,015 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,12

M08ES010     0,002 h.  Ex tend.lechada bituminosa 5 t.                                  78,69 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10PW080     m2  AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm.                                      

Ex tendido, niv elado y  compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente con betún b 60/70,
de 5 cm. de espesor con árido comprendido entre 0-12,5 mm. Tipo D-12, colocado.

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P30PW200     0,150 t.  Aglomerado asfáltico D-12                                       45,67 6,85

P30PW295     0,001 t.  Betún b 60/70                                                   266,57 0,27

M08EA100     0,009 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 0,71

M08RN010     0,013 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  8,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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APARTADO U10R REVESTIMIENTOS DEPORTIVOS                                       
SUBAPARTADO U10RV REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       
U10RV010     m2  ENFOSCADO FRONTÓN                                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento y  arena de río M-10 armado con malla de fibra de v i-
drio, sacado de aristas y  ángulos, incluso bruñido con mortero de cemento 1:2 en paredes de frontón.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P13VS901     1,000 m2  Malla de fibra de v idrio                                        1,77 1,77

A01MA010     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 0,56

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10RV020     m2  REVOCO SQUASH                                                   

Rev estimiento de paredes en squash con mortero de emulsiones sintéticas en color, armado con malla de fibra de
v idrio, polv o de silicio y  cuarzo, con 12 mm. de espesor aplicado con llana, incluso sacado de aristas y  remates,
colocado.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 15,71

P30PW240     0,015 m3  Mortero emulsión sintética                                      3.613,26 54,20

P13VS901     1,000 m2  Malla de fibra de v idrio                                        1,77 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10RV030     m2  PARED CRISTAL SQUASH                                            

Pared de cristal de seguridad para zona de entrada a pista de squash, con p.p. de puerta de entrada de dos hojas
con aperturas hacia el interior de pista, situada en su parte central y  con cierre interior quedando a ras del cristal,
incluy endo herrajes, material de fijación y  sellado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30PW250     1,000 m2  Pared squash securit planilux                                    415,92 415,92

P30PW060     1,000 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 3,74

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

APARTADO U10S PISCINAS                                                        
SUBAPARTADO U10SC EQUIPOS DE CONTROL                                              
U10SC010     ud  REGULADOR CLORO-pH                                              

Regulador de cloro y  pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito y  ácido, prov isto de elec-
trodos de pH y  rh, con portaelectrodos para colocación en tubería, lectura digital con una cifra decimal, mv  cl con
dos cifras decimales, botón de regulación del punto de interv ención pH set, de 4 hasta 10, cl set de 0 hasta 1, pre-
cisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v , 50/60 hz, monofásica, colocado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO190     0,500 h.  Oficial 3ª Fontanero/Calefactor                                 18,08 9,04

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P30IC010     1,000 ud  Regulador cloro - pH                                            2.378,58 2.378,58

P30IC020     1,000 ud  Pequeño material                                                9,97 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.411,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U10SC020     ud  DOSIFICADOR HIPOCLORITO                                         

Bomba dosificadora de membrana con caudal máx imo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W.,
v álv ula de aspiración, cánula de iny ección, 6 m. de tubo flex ible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y  un depósi-
to de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de hipoclorito sódico, montaje y  colocación.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO190     0,500 h.  Oficial 3ª Fontanero/Calefactor                                 18,08 9,04

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P30IC030     1,000 ud  Dosificador hipoclorito                                         978,60 978,60

P30IC040     1,000 ud  Depósito polietileno 200 l.                                     67,97 67,97

P30IC050     1,000 ud  Tubos y  accesorios                                              44,82 44,82

P30IC020     1,000 ud  Pequeño material                                                9,97 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.124,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U10SC030     ud  DOSIFICADOR SULFATO ALÚMINA                                     

Bomba dosificadora de membrana con caudal máx imo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W.,
v álv ula de aspiración, cánula de iny ección, 6 m. de tubo flex ible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y  un depósi-
to de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de sulfato de alúmina, montaje y  colocación.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO190     0,500 h.  Oficial 3ª Fontanero/Calefactor                                 18,08 9,04

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P30IC060     1,000 ud  Dosificador sulfato alúmina                                     978,62 978,62

P30IC040     1,000 ud  Depósito polietileno 200 l.                                     67,97 67,97

P30IC050     1,000 ud  Tubos y  accesorios                                              44,82 44,82

P30IC020     1,000 ud  Pequeño material                                                9,97 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.124,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10SC040     ud  ESTUCHE COMPARADOR CLORO pH                                     

Estuche comparador para control de cloro y  pH, compuesto por base rectangular de plástico transparente, donde
v an adosadas las células y  colores estándar y  2 frascos de plástico, conteniendo las soluciones de ortotolidina y
rojo fenol.

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P30IC070     1,000 ud  Estuche comparador cloro-pH                                     20,62 20,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U10SD EQUIPOS DEPURACIÓN                                              
U10SD010     ud  EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5                                       

Equipo de filtración compuesto por 2 filtros v erticales de diámetro 2.340 mm., para un caudal de 179,5 m3/h. y  un
v olumen de agua de 718 m3., construido en poliéster reforzado con fibra de v idrio, colector de plástico, v álv ulas
de mariposa para filtrado y  lav ado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores
eléctricos con una potencia de 12,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el gru-
po motobomba, 6 v álv ulas de mariposa, montaje, colocación y  puesta en marcha.

O01BO170     15,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 280,95

O01BO180     15,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 277,05

O01BO195     7,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 129,83

O01BL200     1,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 27,93

O01BL220     0,750 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 12,09

P30ID010     1,000 ud  Equipo filtración 718 m3 4 h.                                   36.728,98 36.728,98

P30ID060     1,000 ud  Tub.v álv .accesorios eq. 718 m3                                  1.426,06 1.426,06

P30ID040     1,000 ud  Bridas, juntas, accesorios                                      147,68 147,68

P30IC020     10,000 ud  Pequeño material                                                9,97 99,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.130,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U10SD020     ud  EQUIPO FILTRACIÓN 12,5x6                                        

Equipo de filtración compuesto por 1 filtro v ertical de diámetro 1.600 mm. para un caudal de 34 m3/h. y  un v olu-
men de agua de 68 m3., construido en poliéster reforzado con fibra de v idrio, colector de plástico, v álv ulas de ma-
riposa para filtrado y  lav ado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos
con una potencia de 5,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobom-
ba, 6 v álv ulas de mariposa, montaje, colocación y  puesta en marcha.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

O01BO195     5,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 86,55

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P30ID020     1,000 ud  Equipo filtración 68 m3 2 h.                                    5.359,81 5.359,81

P30ID040     1,000 ud  Bridas, juntas, accesorios                                      147,68 147,68

P30ID110     1,000 ud  Tub.v álv .accesorios eq. 68 m3                                   475,34 475,34

P30IC020     5,000 ud  Pequeño material                                                9,97 49,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.517,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U10SD030     ud  CONTADOR AGUA DEPURADA                                          

Contador de paso total para tubería de diámetro 200 mm., con cuerpo de fundición fg25, diafragma de bronce, dise-
ñado para deriv ar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y  mecanismo de engranaje en plástico,
material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, v alv ulería, tornillería, montaje, colocación y
conex ionado.

O01BO170     4,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 74,92

O01BO180     4,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 73,88

O01BO195     2,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 34,62

P30ID030     1,000 ud  Contador dim. 200 mm.                                           1.171,93 1.171,93

P30ID040     1,000 ud  Bridas, juntas, accesorios                                      147,68 147,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.503,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U10SD040     ud  EQUIPO LIMPIAFONDOS                                             

Equipo limpiafondos autónomo, formado por barredor de bronce con toma de 2", mango telescópico de 10 m., 25
m. de manguera autoflotante de 2", grupo motobomba autoaspirante de 2 CV y  carro de transporte.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30ID050     1,000 ud  Equipo limpiafondos autónomo                                    2.184,31 2.184,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.185,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10SD050     ud  BOQUILLA DE IMPULSIÓN BRONCE                                    

Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inox idable y  rosca interior de 2", con placa
embellecedora de acero inox idable 18/8 de 250x 250 mm., incluso montaje, colocación y  recibido.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P30ID070     1,000 ud  Boquilla de impulsión bronce                                    29,34 29,34

P30ID080     1,000 ud  Embellecedor acero inox . 25x 25                                  41,14 41,14

P30IE160     1,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10SD051     ud  BOQUILLA DE IMPULSIÓN ABS                                       

Boquilla de impulsión en ABS, color blanco con juntas y  tornillos, de rosca interior de 2", incluso montaje, coloca-
ción y  recibido.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P30ID120     1,000 ud  Boquilla de impulsión ABS                                       7,87 7,87

P30IE160     1,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10SD052     ud  BOQUILLA DE ASPIRACIÓN                                          

Boquilla de aspiración en ABS, color blanco, con tapón, incluso juntas y  tornillos, de rosca interior de 2", incluso
montaje, colocación y  recibido.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO195     0,125 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,16

P30ID130     1,000 ud  Boquilla de aspiración ABS                                      8,12 8,12

P30IE160     1,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U10SD055     ud  SKIMMER ABS BLANCO                                              

Skimmer realizado en ABS, color blanco, con flotador de compuerta, clapeta reguladora de caudal y  tapa redonda,
rosca inferior de aspiración de 2" de diámetro, incluso conex ionado al sumidero y  tuberías de ev acuación y  aspira-
ción, con parte proporcional de accesorios y  v álv ula de regulación, incluso colocación y  funcionando.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P30ID140     1,000 ud  Skimmer ABS blanco                                              40,09 40,09

P30IC020     1,000 ud  Pequeño material                                                9,97 9,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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U10SD060     ud  SUMIDERO FONDO                                                  

Sumidero de fondo antitorbellino, en poliéster de 315x 315 mm. de diámetro de salida 110 mm. con placa embelle-
cedora de acero inox idable de 18/8 de 500x 500 mm., incluso montaje, colocación y  recibido.

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

P30ID090     1,000 ud  Sumidero fondo poliéster                                        256,57 256,57

P30ID100     1,000 ud  Embellecedor acero inox . 50x 50                                  344,29 344,29

P30IE160     1,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 622,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10SD070     m.  REJILLA 200 mm. ANCHO                                           

Rejilla para canal de rebosadero tipo Munich, con tex tura antideslizante, en material plástico con un ancho de 200
mm., ensamblada entre sí, con dispositiv o de unión articulado y  remates de esquina, incluso montaje y  coloca-
ción.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P30IP090     1,000 m.  Rejilla mat. plástico 200 mm.                                   36,59 36,59

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10SD080     m.  REJILLA 340 mm. ANCHO                                           

Rejilla para canal de rebosadero tipo Montreal, con tex tura antideslizante, en material plástico con un ancho de 340
mm., ensamblada entre sí, con dispositiv o de unión articulado y  remates de esquina, incluso montaje y  coloca-
ción.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P30IP100     1,000 m.  Rejilla mat. plástico 340 mm.                                   39,65 39,65

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SE EQUIPAMIENTO PISCINAS                                           
U10SE010     m.  PLATAFORMA ELEVADA                                              

Plataforma elev ada con superficie antideslizante, construida en fibra de v idrio reforzada con estructura metálica en
perfiles de aluminio, accesorios y  tornillería en acero inox idable, con soportes tipo pata de elefante en acero inox i-
dable, incluso montaje y  colocación.

O01A090      0,650 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 25,53

P30IE240     1,000 m.  Plataforma est.met.-f.v idrio                                    456,79 456,79

P30IE250     0,560 ud  Soporte a.inox .tipo elefante                                    662,61 371,06

P30IE260     1,000 ud  Tacos y  tornillos acero inox .                                   75,84 75,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10SE020     ud  PODIO DE SALIDA H 400 MM                                        

Podium de salida de 400 mm de altura, con estructura de acero inox idable y  plataforma superior antideslizante en
fibra de v idrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inox idable, según
normas de la Federación de natación, incluso, montaje y  colocación.

O01A090      0,750 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 29,45

P30IE010     1,000 h.  Podio de salida tipo h 400m                                     915,72 915,72

P30IE170     4,000 ud  Base empotrable con tornillo                                    27,58 110,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U10SE021     ud  PODIO DE SALIDA H 700 MM                                        

Podium de salida de 700 mm de altura, plataforma de salida de 500x 500 mm mínimo, con escalón, y  estructura de
acero inox idable y  plataforma superior antideslizante en fibra de v idrio reforzada, numerada por los cuatro lados
con barra de salida de espalda en acero inox idable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje
y  colocación.

O01A090      0,750 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 29,45

P30IE011     1,000 ud  Podio de salida H 700 mm                                        1.171,18 1.171,18

P30IE170     4,000 ud  Base empotrable con tornillo                                    27,58 110,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.310,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10SE030     ud  PANEL DE GIRO                                                   

Panel de giro de 2.000x 180 mm., con bastidor y  chapa perforada en acero inox idable, incluso soportes tipo cande-
la en acero inox idable, accesorios y  tornillería en acero inox idable, montaje y  colocación.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30IE020     1,000 ud  Panel de giro 2000x 180 mm.                                      543,90 543,90

P30IE030     2,000 ud  Soporte ac. inox . tipo candela                                  192,08 384,16

P30IE180     2,000 ud  Base empotrable tipo tapeta                                     84,99 169,98

P30IE160     2,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.145,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U10SE040     ud  JUEGO SALIDA FALSA                                              

Juego de salidas falsas formado por 2 barras de 2 m. de altura en acero inox idable equipadas con anclajes, cuer-
da con flotadores y  dispositiv o de caída libre de la cuerda en caso de salida falsa, montaje, colocación y  recibido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30IE040     2,000 ud  Barra acero inox . 2 m.                                          104,02 208,04

P30IE180     2,000 ud  Base empotrable tipo tapeta                                     84,99 169,98

P30IE060     1,000 ud  Cuerdas y  gallardetes                                           93,83 93,83

P30IE160     2,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10SE050     ud  JUEGOS SEÑALIZACIÓN ESPALDA                                     

Juego de señalización de espalda formado por 4 barras de 2 m. de altura en acero inox idable equipado con ancla-
jes, cuerdas y  gallardetes de distintos colores, incluso montaje, colocación y  recibido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30IE040     4,000 ud  Barra acero inox . 2 m.                                          104,02 416,08

P30IE050     4,000 ud  Anclaje acero inox idable                                        87,58 350,32

P30IE060     2,000 ud  Cuerdas y  gallardetes                                           93,83 187,66

P30IE160     4,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 16,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.009,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U10SE060     ud  ANCLAJE CORCHERA                                                

Anclaje telescópico para corchera en acero inox idable, con tapa, incluso montaje, colocación y  recibido.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P30IE070     2,000 ud  Anclaje telescópico corchera                                    153,81 307,62

P30IE160     2,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 8,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U10SE070     ud  CORCHERA 25 m.                                                  

Corchera modelo Moscú de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de v arios colores unidos con cuerda de ny -
lon de 7 mm., ganchos, guardacabos y  tensores, colocada.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30IE080     1,000 ud  Corchera 25 m.                                                  582,78 582,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 586,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U10SE080     ud  ESCALERA AC. INOX. 4 PELDAÑOS                                   

Escalera en acero inox idable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños, anclajes en acero
inox idable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y  colocación, i/ puesta a tierra.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30IE090     1,000 ud  Escalera 4 peldaños a.inox .                                     232,20 232,20

P30IE230     4,000 ud  Anclaje acero inox . escalera                                    34,62 138,48

P30IE160     4,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 16,28

E12ETI030    1,000 ud  T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.                             134,84 134,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U10SE090     ud  PASAMANOS ASIMÉTRICO                                            

Juego de pasamanos asimétricos en tubo de acero inox idable de diámetro 43 mm., incluso anclajes, recibido de
los mismos, montaje y  colocación, i/puesta a tierra.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30IE100     2,000 ud  Pasamanos asimétrico a.inox .                                    115,28 230,56

P30IE230     8,000 ud  Anclaje acero inox . escalera                                    34,62 276,96

P30IE160     8,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 32,56

E12ETI030    1,000 ud  T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.                             134,84 134,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U10SE100     ud  PEDILUVIO                                                       

Pediluv io formado por cajeado de tierras encachado de piedra machacada de 15 cm. de espesor, solera armada,
zunchos y  cimientos de hormigón HA-25/B/20/IIa armados, enfoscado y  chapado con plaqueta de gres nacional de
24x 11,50 cm. colocada con junta de 1 cm., piezas especiales, distribuidores y  desagües de agua cromados, dos
duchas en acero inox idable (brazo y  alcachofa) modelo Munich, sumidero de fondo cromado de 25x 25 cm., medi-
das totales del pediluv io 3,20x 3,60 m., incluso tuberías de PVC y  v álv ulas de esfera en suministro y  desagüe, to-
do colocado.

O01A090      16,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 628,32

P01AG060     2,304 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 25,80

P01HCA088    3,328 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 197,75

P30IG040     2,400 m2  Encofrado madera en muros                                       25,56 61,34

P30IE190     11,300 m2  Rev estimiento gres nacional                                     49,03 554,04

P30IE200     2,000 ud  Boquilla impulsión 12,5x 12,5 cm.                                46,46 92,92

P30IE210     2,000 ud  Rebosadero 12,5x 12,5 cm.                                        46,46 92,92

P30IE220     2,000 ud  Brazo ducha acero inox .                                         212,85 425,70

P30AW130     1,000 ud  Sumidero acero inox .25x 25 cm.                                   92,98 92,98

P30AW140     5,000 ud  Tubería-v álv ula corte 50 cm.                                    42,14 210,70

E12ETI030    1,000 ud  T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.                             134,84 134,84

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   73,18 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.519,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U10SE110     m.  TOBOGÁN RÍGIDO                                                  

Tobogán acuático en fibra de v idrio estratificada con resina de poliéster en color a elegir con medida ex terior de ca-
nal de 1,16 m. y  profundidad 0,60 m., formado por piezas curv as con bridas de unión, tornillería de acero galv ani-
zada y  tratamiento de juntas con silicona, bañera de salida y  entrada con todos sus accesorios, montaje y  coloca-
ción .

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30IE110     1,000 m.  Tobogán poliéster altura 1,30                                   1.023,13 1.023,13

P30IE120     1,000 ud  Piezas especiales                                               42,87 42,87

P30IE130     1,000 ud  Bridas-tornillería                                              144,66 144,66

P30IE140     1,000 ud  Parte de bañera de entrada                                      30,34 30,34

P30IE150     1,000 ud  Sellados de juntas                                              9,95 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.290,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SF PISCINAS PREFABRICADAS                                          
U10SF010     ud  PISCINA POLIÉSTER 6,30x3,30 m.                                  

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de v idrio en sucesiv as capas hasta al-
canzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 6,30x 3,30x 1,30 a 1,60m., incluso trans-
porte y  descarga con grúa, equipo de depuración y  esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos,
red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso ex -
cav ación de tierras en v aciado y  transporte de las mismas a v ertedero.

O01A090      30,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.178,10

P01AG130     23,400 m3  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    10,51 245,93

P30IF010     1,000 ud  Piscina poliéster 6,30x 3,30x 1,30 a 1,60                         6.546,13 6.546,13

P30IF040     1,000 ud  Equ.filtración 6,30x 3,30x 1,30 a 1,60 comp.                      1.886,92 1.886,92

P30IF070     1,000 ud  Arqueta prefab. poliéster                                       991,55 991,55

P30IF080     1,000 ud  Piedra de coronación colocada pisc. 6,30x 3,30                   560,34 560,34

P01HCA088    2,080 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 123,59

M05EN030     8,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 440,32

M07CB010     16,000 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 480,16

M02GE025     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 239,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.692,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

U10SF020     ud  PISCINA POLIÉSTER 7,70x3,90 m.                                  

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de v idrio en sucesiv as capas hasta al-
canzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 7,70x 3,90x 1,20 a 1,70 m., incluso trans-
porte y  descarga con grúa, equipo de depuración y  esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos,
red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso ex -
cav ación de tierras en v aciado y  transporte de las mismas a v ertedero.

O01A090      30,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.178,10

M05EN030     8,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 440,32

M07CB010     16,000 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 480,16

M02GE025     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 239,18

P01AG130     25,800 m3  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    10,51 271,16

P30IF020     1,000 ud  Piscina poliéster 7,70x 3,90x 1,20 a 1,70                         7.927,80 7.927,80

P30IF050     1,000 ud  Equ.filtración 7,70x 3,90x 1,20 a 1,70 comp.                      2.112,24 2.112,24

P30IF070     1,000 ud  Arqueta prefab. poliéster                                       991,55 991,55

P30IF090     1,000 ud  Piedra de coronación colocada pisc. 7,70x 3,90                   610,59 610,59

P01HCA088    3,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 178,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.429,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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U10SF030     ud  PISCINA POLIÉSTER 9,20x4,10 m.                                  

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de v idrio en sucesiv as capas hasta al-
canzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 9,20x 4,10x 1,80 m., incluso transporte y
descarga con grúa, equipo de depuración y  esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tu-
berías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada, incluso ex cav ación
de tierras en v aciado y  transporte de las mismas a v ertedero.

O01A090      40,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.570,80

P01AG130     34,200 m3  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    10,51 359,44

P30IF030     1,000 ud  Piscina poliéster 9,20x 4,10x 1,80                                9.644,47 9.644,47

P30IF060     1,000 ud  Equ.filtrac. 9,20x 4,10x 1,8 comp.                                2.112,24 2.112,24

P30IF070     1,000 ud  Arqueta prefab. poliéster                                       991,55 991,55

P30IF100     1,000 ud  Piedra de coronación colocada pisc. 9,20x 4,10                   656,95 656,95

P01HCA088    3,770 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 224,01

M05EN030     12,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 660,48

M07CB010     20,000 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 600,20

M02GE025     4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 478,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.298,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SG GUNITADOS PISCINAS                                              
U10SG010     m2  HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm.                                    

Hormigón proy ectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y  áridos especiales, con una resis-
tencia de 25 Nw /mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x 15x 10, encofrado posterior, todo colocado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30IG010     0,150 m3  Hormigón árido medio M.F.2,95                                   229,57 34,44

P03AM440     2,000 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

6,21 12,42

P30IG030     1,000 m2  Encofrado tabicón H/D 25x 12x 8                                   11,73 11,73

M10HG010     0,700 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,17 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10SG020     m2  HORMIGÓN GUNITADO ESP.20 cm.                                    

Hormigón proy ectado gunitado de 20 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y  áridos especiales, con una resis-
tencia de 25 Nw /mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x 15x 10, encofrado posterior, todo colocado.

O01A030      0,660 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,61

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01A070      0,660 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,00

P30IG010     0,200 m3  Hormigón árido medio M.F.2,95                                   229,57 45,91

P03AM410     2,000 m2  ME 200X200 ø 6-6 6000X2200 100/100-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,12 4,24

P30IG030     1,000 m2  Encofrado tabicón H/D 25x 12x 8                                   11,73 11,73

M10HG010     0,930 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,17 12,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U10SP REMATES PREFABRICADOS                                           
U10SP010     m.  REBOSADERO GRES IMP. ZURICH                                     

Rebosadero de piscina con niv el desbordante tipo Zurich, formado por cuatro plaquetas de borde de gres de impor-
tación alemán con acabado en sistema Zurich de 244x 119/50x 20 mm., doce plaquetas de gres de 244x 119x 15
mm. con superficie antideslizante ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y  arena de río 1:4, co-
locadas con juntas de 6 mm. entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con mortero especial ex trafino, a base de
cemento y  árido de mármol, con piezas especiales, colocado.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P30IP110     4,000 ud  Pieza gres 55410/563 Imp.                                       19,60 78,40

P30IP130     4,000 ud  Pieza gres 53130/900 Imp.                                       1,43 5,72

P30IP140     4,000 ud  Pieza gres 53136/900 Imp.                                       1,90 7,60

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

P30PW040     0,158 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,07

P30PW060     0,158 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 0,59

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10SP020     m.  REBOSADERO GRES IMP. FINLANDÉS                                  

Rebosadero de piscina con niv el desbordante tipo finlándes, formado por cuatro plaquetas de borde de gres de im-
portación alemán con acabado en sistema finlándes de 244x 119x 39/15 mm., doce plaquetas de gres de
244x 119x 15 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y  arena de río 1:4, co-
locadas con juntas de 6 mm. entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con mortero especial ex trafino, a base de
cemento y  árido de mármol, con piezas especiales, colocado.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P30IP120     4,000 ud  Pieza gres 55730/99 Imp.                                        8,58 34,32

P30IP130     4,000 ud  Pieza gres 53130/900 Imp.                                       1,43 5,72

P30IP140     4,000 ud  Pieza gres 53136/900 Imp.                                       1,90 7,60

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

P30PW040     0,125 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,05

P30PW060     0,125 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 0,47

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U10SP030     m.  REBOSADERO GRES ZURICH                                          

Rebosadero de piscina con niv el desbordante tipo Zurich, formado por cuatro plaquetas de borde de gres nacional
con acabado en sistema Zurich de 240x 115 mm. con 14 mm. de espesor y  moño de 22 mm. de altura, doce pla-
quetas de gres de 240x 115 mm. con superficie antideslizante ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de ce-
mento y  arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm., entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con mortero
especial ex trafino, a base de cemento y  árido de mármol, con piezas especiales, colocado.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P30IP010     4,000 ud  Pieza gres tipo zurich 2701A                                    9,08 36,32

P30IR010     12,000 ud  Plaqueta gres 24-11,5 cm. 2401                                  0,69 8,28

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

P30PW040     0,158 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,07

P30PW060     0,158 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 0,59

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10SP040     m.  REBOSADERO GRES FINLANDÉS                                       

Rebosadero de piscina con niv el desbordante tipo finlandés formado por cuatro plaquetas de borde de gres nacio-
nal con acabado en sistema finlandés de 240x 115 mm. con 25 mm. de espesor y  ranura de 25 mm. de profundi-
dad, doce plaquetas de gres de 240x 115 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de ce-
mento y  arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm. entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con mortero
especial ex trafino, a base de cemento y  árido de mármol, con piezas especiales, colocado.

O01A030      0,270 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,34

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P30IP020     4,000 ud  Pza.gres tipo finlandés 2601A                                   6,96 27,84

P30IP030     12,000 ud  Pieza gres 24x 11,5 ranurada                                     0,69 8,28

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

P30PW040     0,125 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,05

P30PW060     0,125 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 0,47

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10SP050     m.  REBOSADERO H/PREFAB. ZURICH                                     

Rebosadero de piscina con niv el desbordante tipo Zurich, formado por una pieza de hormigón prefabricado con
acabado en china lav ada de colmenar, cepillada, de 365 mm. de ancho y  50 mm. de espesor con moño de 22
mm. de altura, antideslizante, recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y  arena de río 1:4, incluso tratamiento
de juntas, montaje, colocación y  recibido.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P30IP040     1,000 m.  Rebosadero horm.pref. zurich                                    10,48 10,48

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U10SP060     m.  REBOSADERO H/PREFAB. FINLANDÉS                                  

Rebosadero de piscina con niv el desbordante tipo finlandés, formado por una pieza de hormigón prefabricado con
acabado en china lav ada de colmenar, cepillada, de 365 mm. de ancho y  50 mm. de espesor con ranura de 25
mm. de profundidad, antideslizante, recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y  arena de río 1:4, incluso trata-
miento de juntas, montaje, colocación y  recibido.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P30IP050     1,000 m.  Rebosad. horm. pref. finlandés                                  11,83 11,83

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U10SP070     m.  BORDE HORMIGÓN PREFABRICADO                                     

Borde de piscina, formado por albardilla de hormigón prefabricado con acabado en china lav ada de colmenar, cepi-
llada, de 500 mm. de ancho y  50 mm. de espesor, antideslizante, recibida con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y
arena de río 1:4, incluso tratamiento de juntas, montaje, colocación y  recibido.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30IP060     1,000 m.  Borde horm.pref. 500x 50 mm.                                     9,59 9,59

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U10SP080     m.  CANAL.GRES REJ.SINT.MUNICH                                      

Rev estimiento de canaleta tipo Munich con plaqueta de gres nacional esmaltada recibida con 2-2,5 cm. de mortero
de cemento y  arena de río 1:4, colocada con junta de 1 cm. entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con morte-
ro especial ex trafino, incluso piezas especiales de fondo y  apoy o de rejilla, rejilla con tex tura antideslizante en ma-
terial plástico de 200 mm. de ancho con piezas especiales de esquina, montaje y  colocación.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P30IP070     4,000 ud  Pieza gres fondo canal 5001A                                    20,09 80,36

P30IP080     8,000 ud  Pieza gres apoy o rej. 2311A                                     1,62 12,96

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,001 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,15

P30PW040     0,165 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,07

P30PW060     0,165 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 0,62

P30IP090     1,000 m.  Rejilla mat. plástico 200 mm.                                   36,59 36,59

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U10SP090     m.  CANALETA REJILLA HOR.MONTREAL                                   

Formación de canaleta tipo Montreal, compuesta por enfoscado y  bruñido interiormente con ángulos redondeados,
rev estimiento con poliéster reforzado con fibra de v idrio y  rejilla con tex tura antideslizante en material plástico de
340 mm. de ancho con piezas especiales de esquina, montaje y  colocación.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P30IR070     0,750 kg  Resina de poliéster                                             8,49 6,37

P30IR080     1,000 m2  Malla fibra de v idrio                                           2,74 2,74

P30IP100     1,000 m.  Rejilla mat. plástico 340 mm.                                   39,65 39,65

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

A01MA010     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 1,12

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10SR REVESTIMIENTOS PISCINAS                                         
U10SR010     m2  REV.GRES IMP. 244x119x6 mm.                                     

Rev estimiento de suelo y  paredes en v asos de piscinas, con plaqueta de gres de importación alemán, esmaltado
en paredes y  antideslizante en suelos, de 244x 119x 6 mm., recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y  are-
na de río 1:4, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con mortero especial ex -
trafino, a base de cemento y  árido de mármol, juntas de dilatación y  retracción selladas con polisulfuro, en color a
elegir, piezas especiales, marcaje y  señalización de calles en plaquetas en distinto color colocado.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P30IR100     9,000 ud  Pieza esm. gres imp. 244x 119x 6                                  0,92 8,28

P30IR110     23,000 ud  Pieza ant. gres imp. 244x 119x 6                                  1,08 24,84

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,002 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,30

P30PW040     0,500 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,22

P30PW060     0,500 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 1,87

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U10SR020     m2  REV.GRES NACIONAL 24x11,5 cm.                                   

Rev estimiento de suelo y  paredes en v asos de piscinas, con plaqueta de gres nacional, esmaltado en paredes y
antideslizante en suelos, de 24x 11,5 cm., recibidas con 2-2,5 cm. de mortero de cemento y  arena de río 1:4, colo-
cadas con juntas de 1 cm. entre piezas, llagueado y  relleno de juntas con mortero especial ex trafino, a base de
cemento y  árido de mármol, juntas de dilatación y  retracción selladas con polisulfuro, en color a elegir, piezas es-
peciales, marcaje y  señalización de calles en plaquetas en distinto color colocado.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P30IR010     32,000 ud  Plaqueta gres 24-11,5 cm. 2401                                  0,69 22,08

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30IR030     0,002 m3  Mortero especial ex trafino                                      148,92 0,30

P30PW040     0,500 m.  Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,43 0,22

P30PW060     0,500 m.  Sellado juntas masilla poliuret.                                3,74 1,87

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U10SR030     m2  REVESTIMIENTO VÍTREO                                            

Rev estimiento v ítreo (gresite) en v asos de piscinas, formado por paneles de 354x 354 mm. y  256 baldosas de
22x 22 mm., en color a elegir, recibidas con pegamento especial, incluso limpieza, enlechado con cemento blanco
BL-II 42,5 R, formación de ángulos y  marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado.

O01A090      0,330 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,96

P30IR040     1,000 m2  Rev estimiento v itraico 25x 25 mm.                                20,34 20,34

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

A01AA080     0,005 m3  PASTA CEMENTO BLANCO BL-II 42,5R                                356,35 1,78

A01AL080     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R                                 148,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10SR040     m2  REVESTIMIENTO POLIÉSTER                                         

Rev estimiento de v aso de piscina con poliéster reforzado con fibra de v idrio en cinco capas, una capa de resina
de poliéster, dos capas de fibra de v idrio impregnadas en resina de poliéster, dos capas de terminación con de re-
sina parafinada en color y  marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P30IR070     2,500 kg  Resina de poliéster                                             8,49 21,23

P30IR080     3,000 m2  Malla fibra de v idrio                                           2,74 8,22

P30IR090     0,500 kg  Resina poliéster parafinada                                     11,84 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO U10T PISTAS DE ATLETISMO                                             
SUBAPARTADO U10TE ENCINTADOS                                                      
U10TE010     m.  CANALETA POLIÉSTER                                              

Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y  resinas sintéticas) de medidas 155x 269 mm., con hendidura
superior y  canal interior para recogida del agua, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, inclu-
so piezas especiales para desagüe, registro de canal, ex cav ación de tierras, transporte de las mismas, cimiento
de hormigón, colocación y  niv elación.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P01HCA088    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 2,67

P30AE010     1,000 m.  Canaleta hor.polímero 155x 249                                   30,05 30,05

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10TE020     m.  CANALETA HORMIGÓN                                               

Canaleta prefabricada de hormigón de medidas 170x 200 mm., con hendidura superior y  canal interior para recogi-
da del agua, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe,
registro de canal, ex cav ación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y  niv elación.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P01HCA088    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 2,67

P30AE020     1,000 m.  Canaleta hormigón 170x 200                                       16,00 16,00

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5358



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10TE030     m.  BORDILLO HORMIGÓN                                               

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso ex cav ación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de
hormigón, colocación, niv elación, llagueado y  remates.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P01HCA088    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 2,67

P30AE030     1,000 m.  Bordillo hormigón 25x 12 b/c                                     3,21 3,21

M05EN030     0,035 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,93

M07CB010     0,035 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 1,05

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U10TE040     m.  CANALETA POLIÉSTER HIERB.ARTF.                                  

Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y  resinas sintéticas) de medidas 249x 155 mm., con rejilla de
acero galv anizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos ma-
chihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, ex cav ación de tierras, transporte de las
mismas, cimiento de hormigón, colocación y  niv elación.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P01HCA088    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 2,67

P30AE050     1,000 m.  Canaleta-rej. 249x 155 hor.pol.                                  42,92 42,92

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10TE050     m.  BORDILLO POLIÉSTER/CAUCHO                                       

Bordillo prefabricado de hormigón polímero (arena y  resinas sintéticas) de medidas 50x 250 mm. en piezas de 1 m.
de longitud, con canto superior rev estido de caucho (negro/blanco), incluso piezas especiales, ex cav ación de tie-
rras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y  niv elación.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P01HCA088    0,045 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 2,67

P30AE040     1,000 m.  Bord.hor.polímero 5x 25 caucho                                   45,44 45,44

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB010     0,030 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,90

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U10TP PAVIMENTOS                                                      
U10TP010     m2  PAV. DEP. IN SITU MACIZO 13 mm.                                 

Pav imento de material sintético para ex teriores, formado por resinas de poliuretano con un máx imo del 20% de
granulado de caucho de granulometría entre 1-3 mm., ex tendido en estado líquido de 10 mm. de espesor, capa de
resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y  ex tendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de
diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y  colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30AP010     1,000 m2  Pav . in situ maz.poliuret.13 mm.                                70,68 70,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U10TP020     m2  PAV. DEP. IN SITU BICAPA 13 mm.                                 

Pav imento de material sintético para ex teriores bicapa, formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de
poliuretano de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y  ex ten-
dido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y  coloca-
ción.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30AP020     1,000 m2  Pav . in situ bicapa 13 mm.                                      42,89 42,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U10TP030     m2  PAV. DEP. IN SITU PROYECTADO                                    

Pav imento de material sintético para ex teriores proy ectado, formado por aglomerado de caucho ligado con resinas
de poliuretano de 10 mm. de espesor, proy ectado de 2 capas de resina de poliuretano y  granulado especial
E.P.D.M. En color a elegir, incluso preparación de la base y  colocación.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30AP030     1,000 m2  Pav . in situ proy ectado 13 mm.                                  32,45 32,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U10TP040     m2  PAV. DEP. PREFAB. 12 mm. DD                                     

Pav imento deportiv o sintético para ex teriores prefabricado, formado por dos capas, la superior en color de 6 mm.
de espesor con una dureza shore-50+-5 y  la inferior de color negro de 6 mm. de espesor con una dureza sho-
re-40+-5, v ulcanizadas entre sí, constituidas por goma poliisoprénica, cargas minerales, v ulcanizantes, estabilizan-
tes y  pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y  adhe-
siv o especial.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30AP040     1,000 m2  Pav . prefac.maz.XDD 12 mm.                                      63,59 63,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U10TP050     m2  PAV. DEP. PREFAB. 12 mm.                                        

Pav imento deportiv o sintético prefabricado formado por dos capas, la superior de 4 mm. en color a base de gomas
sintéticas y  cargas minerales con una may or dureza y  la inferior de 8 mm. de espesor en color negro conformado
por pequeños cilindros para lograr una may or elasticidad, ambas capas v ulcanizadas en caliente, formando un pa-
v imento a base de goma poliisoprénica, cargas minerales, v ulcanizantes, estabilizantes y  pigmentos colorantes,
con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y  adhesiv o especial.

O01A090      0,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 4,32

P30PW260     1,000 m2  Niv elación c/resinas sintéticas                                 4,50 4,50

P30PW100     0,500 kg  Adhesiv o especial resinas                                       7,43 3,72

P30AP050     1,000 m2  Pav .prefac.maz.polisop. 12 mm.                                  46,32 46,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10TS SEÑALIZACIÓN                                                    
U10TS010     ud  PINT.PISTA ATLETISMO 6 CALLES                                   

Pintado de todas las líneas de una pista de atletismo de 6 calles, con pintura especial de 5 cm. de ancho, continua
o discontinua, según normas de la R.F.E.A.

P30AS010     1,000 ud  Pint.pista atletismo 6 calles                                   10.816,65 10.816,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.816,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U10TS020     ud  SEÑALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN                                     

Marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de v allas, zonas y  prezonas de relev os, número de calles,
con pintura especial, y  señalización con placas de aluminio ex trusionado, según normas de la R.F.E.A., incluy en-
do la homologación de la pista por dicha Federación.

P30AS020     1,000 ud  Señalización-marcaje 6 calles                                   7.203,70 7.203,70

P30AS030     1,000 ud  Homologación R.F.E.A.6 calles                                   1.986,41 1.986,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.190,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10TS030     m.  BORDILLO ALUMINIO                                               

Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x 50 mm. con cantos redondeados, inclu-
so piezas y  v ástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y  colocación.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30AS040     1,000 m.  Bordillo duraluminio 40x 50 mm.                                  11,80 11,80

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10TS040     m.  BORDILLO ALUMINIO-CAUCHO                                        

Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x 50 mm. con remate superior de caucho
con cantos redondeados, incluso piezas y  v ástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y  colocación.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30AS060     1,000 m.  Bordillo aluminio-caucho                                        29,83 29,83

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5361



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10TS050     m.  REMATE DE BORDE CAUCHO                                          

Remate de caucho negro de dimensiones 60x 19 mm., con rebaje de 25x 14 mm. para remate longitudinal del pav i-
mento prefabricado, incluso cortes y  remates, pegado sobre bordillo de hormigón con adhesiv o especial, colocado.

O01A090      0,050 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1,96

P30AS050     1,000 m.  Remate caucho 60x 19 mm.                                         9,15 9,15

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10TW VARIOS                                                          
U10TW010     ud  CÍRCULO DE PESO                                                 

Círculo de peso de 213,5 cm., en una plataforma recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de are-
na de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno y  solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pav imento de
mortero 1:3 rugoso y  3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm., perfil metálico atornillado a solera,
contenedor de poliéster, todo pintado de blanco, incluso marcaje del mismo, según reglamento R.F.E.A.,colocado.

O01A090      3,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 137,45

P30AE030     12,000 m.  Bordillo hormigón 25x 12 b/c                                     3,21 38,52

P01AA030     1,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,28

P30PW010     9,000 m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,61 5,49

P01HCA088    2,430 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 144,39

P30AW330     6,000 ud  Tubo PVC presión 20 mm.                                         0,68 4,08

P30AW020     1,000 ud  Cir. metálico 213,52 galv .-pin                                  240,23 240,23

P30AW030     1,000 ud  Contenedor poliéster                                            58,80 58,80

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

A01MA010     0,133 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 14,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10TW020     ud  CÍRCULO DISCO MARTILLO                                          

Círculo para disco y  martillo, uno de 250 cm. y  otro de 213 cm., ubicados dentro de una plataforma rectangular, re-
cercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno y  so-
lera de hormigón, rebajada en el círculo, con pav imento de mortero 1:3 rugoso y  3,5 cm. de espesor, 6 desagües
de diámetro 20 mm. en cada círculo, perfiles metálicos atornillados a solera, todo pintado de blanco, incluso marca-
je de los mismos, según reglamento R.F.E.A., colocado.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P30AE030     18,300 m.  Bordillo hormigón 25x 12 b/c                                     3,21 58,74

P01AA030     2,966 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 48,94

P30PW010     19,780 m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,61 12,07

P01HCA088    4,613 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 274,10

P30AW330     12,000 ud  Tubo PVC presión 20 mm.                                         0,68 8,16

P30AW020     1,000 ud  Cir. metálico 213,52 galv .-pin                                  240,23 240,23

P30AW040     1,000 ud  Cir. metálico 250 galv -pint.                                    275,82 275,82

P30PM060     2,000 ud  Material de fijación                                            1,08 2,16

A01MA010     0,305 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 34,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.229,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U10TW030     ud  FOSO CAÍDA SALTOS                                               

Foso de caída para saltos de longitud y  triple de 8x 4,30 m. interiores, con canaleta perimetral para desagüe, enfos-
cada y  bruñida interiormente con rejilla de acero galv anizado, acabada con rejilla de caucho negro, tablón de ma-
dera de 10x 10 cm. con esquina redondeada pintada sobre zuncho de hormigón, incluso relleno del foso con arena
fina y  serrín, según reglamento R.F.E.A., colocado.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P01HCA088    20,160 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1.197,91

P30AW050     20,900 m.  Canaleta horm.prefabricada                                      30,05 628,05

P30AW060     20,900 m.  Rejilla tramex  galv anizada                                      84,13 1.758,32

P30AW070     20,900 m.  Rejilla caucho negro                                            48,93 1.022,64

P30AW080     4,300 m.  Tablón madera pintado 10x 10                                     4,68 20,12

P01AA030     10,320 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 170,28

P30AW090     100,000 kg  Serrín                                                          0,17 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.285,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U10TW040     ud  TABLA DE BATIDA                                                 

Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de niv elación embutida en caja de hormi-
gón, conjunto de tabla con plastilina recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P01HCA088    0,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 5,94

P30AW100     1,000 ud  Tabla de batida completa                                        226,37 226,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U10TW050     ud  CAJETÍN DE PÉRTIGA                                              

Cajetín de pértiga en chapa metálica de 2,5 mm. de espesor galv anizada con patillas de anclaje y  tubos de desa-
güe, anclada en caja de hormigón con tapa metálica recubierta de hormigón sintético, según reglamento R.F.E.A.
colocada.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P01HCA088    0,080 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 4,75

P30AW110     1,000 ud  Cajetín de pértiga c/tapa                                       130,04 130,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U10TW060     ud  RÍA DE OBSTÁCULOS DE HORMIGÓN                                   

Ría de obstáculos formada por ex cav ación de tierras, solera y  muros de hormigón armado, enfoscada y  bruñida,
relleno de tierras en trasdos, sumidero de fondo en acero inox idable, tubería de PVC rígido y  llav e de corte en de-
sagüe, obstáculo elev ado mediante soportes metálicos formado por tablón de madera de una sola pieza de
12,7x 12,7 cm., seco, alquitranado y  pintado, incluso pintado interior de la misma según reglamento R.F.E.A. colo-
cada.

O01A090      16,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 628,32

P01HCA088    5,074 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 301,50

P30IG040     5,940 m2  Encofrado madera en muros                                       25,56 151,83

P30AW130     1,000 ud  Sumidero acero inox .25x 25 cm.                                   92,98 92,98

P30AW140     1,000 ud  Tubería-v álv ula corte 50 cm.                                    42,14 42,14

P30AW150     1,000 ud  Obstaculo mad.pint.c/soportes                                   584,20 584,20

P01AG060     2,940 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 32,93

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01MA010     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 5,59

U10VP020     5,940 m2  PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                    9,16 54,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.896,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U10TW070     ud  JAULA DISCO MARTILLO                                            

Jaula móv il para lanzamiento de disco y  martillo tangenciales, formada por soportes de acero galv anizado y  pinta-
do, con red de malla de 44x 44 mm. e hilo de 3 mm., incluso tubo superior de coronación, bastidores en puertas
móv iles, contrapesos, montaje y  colocación, según reglamento R.F.E.A.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P30AW160     1,000 ud  Jaula disco martillo reglamen.                                  7.679,96 7.679,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.710,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10TW080     ud  POSTES DE LLEGADA                                               

Juego de postes de llegada en tubo metálico de 40x 20 mm., pintado en blanco, incluso anclajes, montaje y  colo-
cación, según reglamento R.F.E.A.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

P30AW170     2,000 ud  Poste llegada                                                   35,48 70,96

P01HCA088    0,054 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 3,21

P30EG010     2,000 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 19,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10TW090     m.  BARANDILLA METÁLICA                                             

Barandilla metálica formada por 3 tubos metálicos horizontales de 50 mm. de diámetro y  pies derechos en tubo de
90x 45 mm. con embellecedores, todo galv anizado, montaje, colocación y  atornillado con tacos y  tornillos metáli-
cos de ex pansión.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

P30AW180     1,000 m.  Barandilla metálica galv anizada                                 64,53 64,53

P30PW310     4,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10TW100     m.  BARANDILLA ALUMINIO                                             

Barandilla formada por tubo de aluminio de diámetro 50 mm. en postes y  pasamanos, incluso piezas especiales de
unión en aluminio fundido, tornillería en acero inox idable, montaje, colocación y  recibido con mortero ex pansiv o.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P30AW320     1,000 m.  Barandilla aluminio                                             69,90 69,90

P30PW110     1,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                1,01 1,01

P30PW320     2,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox .                                   0,99 1,98

P30IE160     1,000 ud  Mortero ex pansiv o                                               4,07 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U10TW110     ud  TACO DE SALIDA                                                  

Taco de salida de alta competición con desplazamiento y  ajuste instantáneo de bloques, compuesto por 2 bloques
ergo 7 sobre cremallera, con punta de aluminio, doble regla de medida con 20 posiciones de 3 en 3 cm., chapa
con punta en la parte delantera y  trasera de acero tratado, parte trasera en forma de t y  anclaje de 17 puntas, se-
gún normas de la I.A.A.F.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30AW190     1,000 ud  Taco de salida super élite                                      400,82 400,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U10TW120     ud  VALLA PARA OBSTÁCULOS                                           

Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamentarias de la I.A.A.F., con sistema de ajuste
en altura no saliente instantáneo por bola en acero inox idable y  muelle con preselección de alturas reglamentarias
a 0,762, 0,84, 0,914, 1,00 y  1,67 m. y  contrapesos inferiores.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30AW200     1,000 ud  Valla obstáculo alta competic.                                  102,16 102,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10TW130     ud  JUEGO SALTO ALTURA                                              

Juegos de postes para salto de altura golden cup, según normas de la I.A.A.F., en aleación ligera anodizada, a ex -
cepción del apoy o lastrado, apoy o sin pie sobre la superficie de impulso, ajuste de la v erticalidad por elev adores,
despliegue del poste con inmov ilización por manguitos de ajuste, lectura directa e indiv idual sobre cada poste en
caja carenada, listón de fibra de v idrio de 4 m. de longitud y  medidor de altura metálico para 2,50 m.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30AW210     1,000 ud  Juego postes altura                                             3.485,24 3.485,24

P30AW220     1,000 ud  Listón altura 4 m.                                              107,95 107,95

P30AW230     1,000 ud  Medidor altura                                                  232,40 232,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.833,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

U10TW140     ud  ÁREA CAÍDA SALTO ALTURA                                         

Zona de caída para salto de altura de 5x 4x 0,67 m., constituida por tres bloques de espuma enjaretados con fundas
indiv iduales y  tapiz antipuntas de 7 cm. de espesor, reja de v entilación lateral, conforme la normativ a I.A.A.F.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P30AW240     1,000 ud  Área caída 5x 4x 0,67 m.                                          11.592,78 11.592,78

P30AW300     1,000 ud  Lona protección caída altura                                    732,35 732,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.340,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U10TW150     ud  JUEGO SALTO PÉRTIGA                                             

Juego de postes de salto de pértiga competición internacional, conforme a las normas I.A.A.F., base carenada pro-
tegiendo 12 ruedas montadas sobre rodamientos a bolas y  equipadas con bandas de caucho, base pesada con
perfil en forma de u formando raíles y  equipado con una empuñadura y  2 ruedas de ajuste, postes en perfil de alu-
minio ex trusionado con lectura entre 2 y  6,30, mecanismos inox idables, v isualización de la altura del suelo con
lectura directa de una cinta contrastada a trav és de indicador traslúcido, listón de fibra de v idrio de 4,50 m. de lon-
gitud, elev ador de listón en aluminio y  medidor para salto de 6,10 m.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P30AW250     1,000 ud  Juego postes pértiga                                            8.513,41 8.513,41

P30AW260     4,000 ud  Listón pértiga 4,5 m.                                           117,12 468,48

P30AW270     1,000 ud  Elev ador de listón                                              160,62 160,62

P30AW280     1,000 ud  Medidor pértiga 6,10 m.                                         317,72 317,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.475,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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U10TW160     ud  ÁREA CAÍDA SALTO PÉRTIGA                                        

Zona de caída para salto de pértiga competición internacional de 6,20x 5x 0,77 m., constituida por siete bloques de
espuma enjaretados con fundas indiv iduales y  tapiz de recubrimiento doble de 7 cm. de espesor, con rejas latera-
les de v entilación, conforme la normativ a I.A.A.F.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P30AW290     1,000 ud  Área caída 6,2x 5x 0,77 m.                                        19.038,05 19.038,05

P30AW310     1,000 ud  Lona protección caída pértiga                                   1.546,99 1.546,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.607,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO U10V MARCAJES                                                        
SUBAPARTADO U10VM MARCAJE CAMPOS                                                  
U10VM010     ud  MARCAJE BALONMANO PINT. ACRÍL.                                  

Marcaje y  señalización de campo de balonmano de 20x 40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.

O01BP230     9,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 151,29

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P30SM010     11,000 kg  Pintura especial                                                7,65 84,15

P30SM020     22,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 39,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U10VM020     ud  MARCAJE BALONMANO CINTA                                         

Marcaje y  señalización de campo de balonmano de 20x 40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.

O01BP230     9,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 151,29

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P30SM050     8,000 ud  Rollo cinta marcaje 33 m.                                       1,60 12,80

P24RO020     11,000 kg  Pintura acrílica de secado                                      5,56 61,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U10VM030     ud  MARCAJE BALONMANO PINT. POLIURET.                               

Marcaje y  señalización de campo de balonmano de 20x 40 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura de poliu-
retanada en interiores.

O01BP230     9,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 151,29

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P24QD010     11,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 66,22

P24QD020     11,000 kg  Catalizador                                                     7,22 79,42

P30SM020     22,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 39,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U10VM040     ud  MARCAJE BALONCESTO 15,10x28,10 m. PINT. ACRÍL.                  

Marcaje y  señalización de campo de baloncesto de 15,10x 28,10 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura
acrílica.

O01BP230     9,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 151,29

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P30SM010     10,000 kg  Pintura especial                                                7,65 76,50

P30SM020     20,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10VM050     ud  MARCAJE BALONCESTO 15,10x28,10 m. CINTA                         

Marcaje y  señalización de campo de baloncesto de 15,10x 28,10 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.

O01BP230     9,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 151,29

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P30SM050     9,000 ud  Rollo cinta marcaje 33 m.                                       1,60 14,40

P24RO020     10,000 kg  Pintura acrílica de secado                                      5,56 55,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U10VM060     ud  MARCAJE BALONCESTO 15,10x28,10 m. PINT. POLIURET.               

Marcaje y  señalización de campo de baloncesto de 15,10x 28,10 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura
poliuretanada, en interiores.

O01BP230     9,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 151,29

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P24QD010     10,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 60,20

P24QD020     10,000 kg  Catalizador                                                     7,22 72,20

P30SM020     22,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 39,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U10VM070     ud  MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. PINT. ACRÍL.                           

Marcaje y  señalización de campo de v oleibol de 9x 18 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.

O01BP230     5,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 84,05

O01BP240     5,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 81,35

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P30SM010     8,000 kg  Pintura especial                                                7,65 61,20

P30SM020     16,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 28,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U10VM080     ud  MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. CINTA                                  

Marcaje y  señalización de campo de v oleibol de 9x 18 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.

O01BP230     5,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 84,05

O01BP240     5,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 81,35

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P30SM050     4,000 ud  Rollo cinta marcaje 33 m.                                       1,60 6,40

P24RO020     8,000 kg  Pintura acrílica de secado                                      5,56 44,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U10VM090     ud  MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. PINT. POLIURET.                        

Marcaje y  señalización de campo de v oleibol de 9x 18 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliureta-
nada en interiores.

O01BP230     5,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 84,05

O01BP240     5,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 81,35

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P24QD010     8,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 48,16

P24QD020     8,000 kg  Catalizador                                                     7,22 57,76

P30SM020     16,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 28,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

U10VM100     ud  MARCAJE TENIS 10,97x23,77 m.                                    

Marcaje y  señalización de campo de tenis de 10,97x 23,77 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.

O01BP230     6,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 100,86

O01BP240     6,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 97,62

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P30SM010     8,000 kg  Pintura especial                                                7,65 61,20

P30SM020     16,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 28,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10VM110     ud  MARCAJE TENIS 10,97x23,77 m. PINT. POLIURET.                    

Marcaje y  señalización de campo de tenis de 10,97x 23,77 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliureta-
nada, en interiores.

O01BP230     6,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 100,86

O01BP240     9,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 146,43

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P24QD010     8,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 48,16

P24QD020     8,000 kg  Catalizador                                                     7,22 57,76

P30SM020     16,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 28,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U10VM120     ud  MARCAJE CAMPO FÚTBOL                                            

Marcaje y  señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testigos semiocul-
tos en PVC, en los v értices del campo.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P30SM030     50,000 kg  Cal                                                             0,48 24,00

P30SM040     1,000 ud  Testigos P.V.C.                                                 48,07 48,07

P01HCM006    0,500 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 29,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U10VM130     ud  MARCAJE CAMPO FÚTBOL SALA 20X40 m. PINT. ACRÍL.                 

Marcaje y  señalización de campo de Fútbol Sala de 20x 40 m., según normas de la Federación Española, con lí-
neas de 8 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la
Federación Española, con pintura acrílica.

O01BP230     8,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 134,48

O01BP240     8,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 130,16

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

P30SM010     9,000 kg  Pintura especial                                                7,65 68,85

P30SM020     18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 32,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U10VM140     ud  MARCAJE CAMPO FÚTBOL SALA 20X40 m. CINTA                        

Marcaje y  señalización de campo de Fútbol Sala de 20x 40 m., según normas de la Federación Española, con lí-
neas de 8 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre base de madera, según normas de la
Federación Española, con cinta.

O01BP230     4,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 67,24

O01BP240     4,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 65,08

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P30SM060     6,000 ud  Rollo cinta marcaje 8 cm ancho 33 m.                            1,67 10,02

P24RO020     9,000 kg  Pintura acrílica de secado                                      5,56 50,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10VM150     ud  MARCAJE CAMPO FÚTBOL SALA 20X40 m. PINT. POLIURET.              

Marcaje y  señalización de campo de Fútbol Sala de 20x 40 m., según normas de la Federación Española, con lí-
neas de 8 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de
la Federación Española, con pintura poliuretanada, en interiores.

O01BP230     4,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 67,24

O01BP240     4,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 65,08

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P24QD010     9,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 54,18

P24QD020     9,000 kg  Catalizador                                                     7,22 64,98

P30SM020     18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 32,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U10VM160     ud  MARCAJE SQUASH 6,40x9,75 m                                      

Marcaje y  señalización de pista de Squash de 6,40x 9,75 m., formado por banda metálica frontal en chapa perfora-
da y  pintada, línea de juego en perfil metálico cóncav o en color rojo, señalización de líneas sobre tarima de suelo
en color rojo, sobre pav imento de madera, según normas de la R.F.E.S.

O01BP230     6,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 100,86

O01BP240     6,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 97,62

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P30SM010     5,000 kg  Pintura especial                                                7,65 38,25

P30SM020     10,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10VM170     ud  MARCAJE SQUASH CINTA 6,40x9,75 m                                

Marcaje y  señalización de pista de Squash de 6,40x 9,75 m., formado por banda metálica frontal en chapa perfora-
da y  pintada, línea de juego en perfil metálico cóncav o en color rojo, señalización de líneas con cinta sobre tarima
de suelo en color rojo, según normas de la R.F.E.S.

O01BP230     6,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 100,86

O01BP240     6,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 97,62

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P30SM050     2,000 ud  Rollo cinta marcaje 33 m.                                       1,60 3,20

P24RO020     5,000 kg  Pintura acrílica de secado                                      5,56 27,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10VM180     ud  MARCAJE FRONTÓN 30 m. PINT. ACRÍL.                              

Marcaje y  señalización de Frontón de 30 m., en paredes y  suelo, con líneas de 5 y  15 cm. de ancho, continuas,
en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica, incluso
andamiaje.

O01BP230     12,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 201,72

O01BP240     12,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 195,24

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P30SM010     9,000 kg  Pintura especial                                                7,65 68,85

P30SM020     18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 32,40

M12AA040     414,000 m2  Día alquil.andamio euro.200-600                                 0,14 57,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 647,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U10VM190     ud  MARCAJE FRONTÓN 30 m. PINT. POLIURET.                           

Marcaje y  señalización de Frontón de 30 m., en paredes y  suelo, con líneas de 5 y  15 cm. de ancho, continuas,
en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada,
en interiores, incluso andamiaje.

O01BP230     12,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 201,72

O01BP240     12,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 195,24

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P24QD010     9,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 54,18

P24QD020     9,000 kg  Catalizador                                                     7,22 64,98

P30SM020     18,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 32,40

M12AA040     414,000 m2  Día alquil.andamio euro.200-600                                 0,14 57,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 697,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U10VM200     ud  MARCAJE FRONTÓN 36 m. PINT. ACRÍL.                              

Marcaje y  señalización de Frontón de 36 m., en paredes y  suelo, con líneas de 5 y  15 cm. de ancho, continuas,
en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica, incluso
andamiaje.

O01BP230     13,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 218,53

O01BP240     13,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 211,51

O01A070      6,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 98,48

P30SM010     10,000 kg  Pintura especial                                                7,65 76,50

P30SM020     20,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 36,00

M12AA040     480,000 m2  Día alquil.andamio euro.200-600                                 0,14 67,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10VM210     ud  MARCAJE FRONTÓN 36 m. PINT. POLIURET.                           

Marcaje y  señalización de Frontón de 36 m., en paredes y  suelo, con líneas de 5 y  15 cm. de ancho, continuas,
en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada,
en interiores, incluso andamiaje.

O01BP230     13,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 218,53

O01BP240     13,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 211,51

O01A070      6,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 98,48

P24QD010     10,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 60,20

P24QD020     10,000 kg  Catalizador                                                     7,22 72,20

P30SM020     20,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 36,00

M12AA040     480,000 m2  Día alquil.andamio euro.200-600                                 0,14 67,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10VM220     ud  MARCAJE FRONTÓN LARGO PINT. ACRÍL.                              

Marcaje y  señalización de Frontón de 54 m., en paredes y  suelo, con líneas de 5 y  15 cm. de ancho, continuas,
en color a elegir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica, incluso
andamiaje.

O01BP230     17,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 285,77

O01BP240     17,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 276,59

O01A070      8,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 128,78

P30SM010     13,000 kg  Pintura especial                                                7,65 99,45

P30SM020     26,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 46,80

M12AA050     678,000 m2  Día alquiler andamio trad.>600m2                                0,09 61,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 898,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

U10VM230     ud  MARCAJE FRONTÓN LARGO PINT. POLIURET.                           

Marcaje y  señalización de Frontón de 54 m., en paredes y  suelo, con líneas de 5 y  15 cm. de ancho, continuas,
en color a elegir, sobre pav imento sintético, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada,
en interiores, incluso andamiaje.

O01BP230     17,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 285,77

O01BP240     17,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 276,59

O01A070      8,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 128,78

P24QD010     13,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 78,26

P24QD020     13,000 kg  Catalizador                                                     7,22 93,86

P30SM020     26,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 46,80

M12AA050     678,000 m2  Día alquiler andamio trad.>600m2                                0,09 61,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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U10VM240     ud  MARCAJE PADEL 10x20 m. PINT. ACRÍL.                             

Marcaje y  señalización de campo de padel de 10x 20 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas, en color a ele-
gir, sobre base de hormigón, según normas de la Federación Española, con pintura acrílica.

O01BP230     4,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 67,24

O01BP240     4,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 65,08

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P30SM010     7,000 kg  Pintura especial                                                7,65 53,55

P30SM020     14,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 25,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10VM250     ud  MARCAJE PADEL 10x20 m. CINTA                                    

Marcaje y  señalización de campo de padel de 10x 20 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas, en color a ele-
gir, sobre base de madera, según normas de la Federación Española, con cinta.

O01BP230     4,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 67,24

O01BP240     4,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 65,08

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P30SM050     2,000 ud  Rollo cinta marcaje 33 m.                                       1,60 3,20

P24RO020     7,000 kg  Pintura acrílica de secado                                      5,56 38,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10VM260     ud  MARCAJE PADEL 10x20 m. PINT. POLIURET.                          

Marcaje y  señalización de campo de padel de 10x 20 m., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas, en color a ele-
gir, sobre pav imento sintético, en interiores, según normas de la Federación Española, con pintura poliuretanada.

O01BP230     4,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 67,24

O01BP240     4,000 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 65,08

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P24QD010     7,000 kg  Pintura de poliuretano (2 comp.)                                6,02 42,14

P24QD020     7,000 kg  Catalizador                                                     7,22 50,54

P30SM020     14,000 ud  Rollo cinta adhesiv a                                            1,80 25,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10VP PINTURAS                                                        
U10VP010     m2  PINTURA FRONTÓN                                                 

Pintura especial para ex teriores tipo acrílico sobre paredes de frontón, comprendiendo limpieza de superficies, neu-
tralización, lijado de soporte, imprimación selladora, plastecido de grietas, afinado, mano de fondo y  dos manos de
pintura en acabado de color v erde.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30SP010     0,080 kg  Plaste                                                          1,73 0,14

P30SP040     0,550 kg  Pintura acrílica v erde                                          4,46 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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U10VP020     m2  PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS                                    

Pintura para v aso de piscina al clorocaucho (clorado de caucho, pigmentos en color, agentes plastificantes y  aditi-
v os), comprendiendo limpieza de superficies, neutralización, plastecido de grietas, mano de imprimación y  aplica-
ción de dos manos de pintura al clorocaucho en color a elegir.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

O01BP240     0,100 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 1,63

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P30SP010     0,080 kg  Plaste                                                          1,73 0,14

P30SP020     0,200 kg  Disolv ente clorocaucho                                          2,78 0,56

P30SP030     0,420 kg  Pintura clorocaucho                                             6,64 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO U10Z EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
SUBAPARTADO U10ZB JUEGOS DE BALÓN                                                 
U10ZB010     ud  CANASTAS BALONCESTO ACB                                         

Juego de canastas de baloncesto modelo reglamentario A.C.B., con salida de panel a 3,25 m., móv il y  plegable,
armazón metálico con 2 tubos, maniobra de despliegue por sistema de resortes de descenso regulado, lastre de
500 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30
mm. de espesor con marco metálico recercado de protección, aro flex ible modelo A.C.B. y  red de algodón.

O01A090      11,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 431,97

P30EB200     2,000 ud  Canasta reglamentaria ACB                                       13.186,26 26.372,52

P30EB190     2,000 ud  Tornillería y  accesorios                                        433,82 867,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.672,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

U10ZB020     ud  CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO                                   

Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por estructura multitubular, con im-
primación antiox idante y  pintadas con resina epox i, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de
30 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flex ible modelo A.C.B., red de algodón, con
motor para su elev ación y  descenso, incluso serv ofreno electromagnético para su colocación manual, montaje,
colocación y  conex ionado.

O01A090      30,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.178,10

P30EB010     2,000 ud  Canasta multitubo completa                                      2.953,71 5.907,42

P30EB190     2,000 ud  Tornillería y  accesorios                                        433,82 867,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.953,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

U10ZB030     ud  CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO                                    

Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por tubo estructural telescópico, con
imprimación antiox idante y  pintadas con resina epox i, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario
de 15 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flex ible y  red de algodón, con motor para su
elev ación y  descenso, incluso serv ofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y  co-
nex ionado.

O01A090      30,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.178,10

P30EB020     2,000 ud  Canasta monotubo completa                                       2.029,57 4.059,14

P30EB190     2,000 ud  Tornillería y  accesorios                                        433,82 867,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5373



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10ZB040     ud  CANASTAS BALONCESTO REPLEG.                                     

Juego de canastas replegables a la pared con salidas de hasta 3,20 m., estructura metálica tubular con imprima-
ción antiox idante y  pintura epox i, tirantes metálicos para la estabilidad horizontal, con tablero de metacrilato de me-
tilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, marco metálico, aro y  red, montaje y  colocación.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P30EB220     2,000 ud  Canasta repleg. pared completa                                  1.051,49 2.102,98

P30EB230     2,000 ud  Tornillería-accesorio canasta                                   41,32 82,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.578,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  

Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x 150 mm. pintado con
secado al horno y  2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x 105 cm. Aro flex ible y  red de algodón,
para anclaje al suelo, montaje y  colocación.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P30EB030     2,000 ud  Canasta fija metálica                                           737,86 1.475,72

P30EB180     2,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 36,73 73,46

A01RH110     1,280 m3  HORMIGÓN HM-17,5/P/20                                           88,48 113,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.780,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             

Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x 2 m. con postes y  trav esaño en tubo de aluminio de 80x 80
mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple de hilo de polietileno de 3,5
mm. para anclaje a suelo, montaje y  colocación.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P30EB040     2,000 ud  Portería balonmano aluminio                                     507,88 1.015,76

P30EB050     2,000 ud  Red polietileno port. balonmano                                 40,71 81,42

P30ZW080     4,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 5,12

P30EB170     4,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       36,73 146,92

P01HCA088    0,256 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.382,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U10ZB070     ud  POSTES VOLEIBOL ALUMINIO                                        

Juego de postes de v oleibol en tubo ov oide de aluminio 110/120 mm., regulables en altura, red de malla de hilo de
polietileno de 2 mm. y  dimensiones 9,50x 1 m., con bandas superior y  laterales en PVC de doble costura y  cable
de acero de tensión de 3x 5 mm. recubierto de PVC, para anclaje a suelo incluso juego de v arillas delimitadoras de
campo en fibra de v idrio en color rojo y  blanco, montaje y  colocación.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30EB060     2,000 ud  Poste v oleibol aluminio                                         390,53 781,06

P30EB070     1,000 ud  Red polietileno v oleibol                                        70,21 70,21

P30EB080     1,000 ud  Juego v arillas campo v oleibol                                   32,25 32,25

P30EB171     2,000 ud  Anclaje v aina de aluminio v oleibol                              74,11 148,22

P01HCA088    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 34,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.144,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U10ZB080     ud  POSTES VOLEIBOL METÁLICOS                                       

Juego de postes de v oleibol en tubo ov oide metálico pintado de 110/120 mm., regulables en altura, red de malla de
hilo de polietileno de 2 mm. y  dimensiones 9,50x 1 m., con bandas superior y  laterales en PVC de doble costura y
cable de acero de tensión de 3x 5 mm. recubierto de PVC, para anclaje a suelo incluso juego de v arillas delimita-
doras de campo en fibra de v idrio en color rojo y  blanco, montaje y  colocación.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30EB090     2,000 ud  Poste v oleibol acero                                            163,20 326,40

P30EB070     1,000 ud  Red polietileno v oleibol                                        70,21 70,21

P30EB080     1,000 ud  Juego v arillas campo v oleibol                                   32,25 32,25

P30EB180     2,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 36,73 73,46

P01HCA088    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 34,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U10ZB090     ud  POSTES TENIS                                                    

Juego de postes de tenis en tubo de aluminio de 110/120 mm. con sistema de tensión por tracción rectilínea, pinta-
dos en blanco, incluso red de malla simple con hilo de polietileno de 2 mm. con bandas de PVC con doble costura,
para anclaje al suelo, montaje y  colocación.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30EB100     2,000 ud  Poste tenis aluminio                                            174,87 349,74

P30EB110     1,000 ud  Red polietileno tenis                                           89,86 89,86

P30EB170     2,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       36,73 73,46

P30ZW080     2,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 2,56

P01HCA088    0,576 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 34,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10ZB100     ud  PORTERÍAS FÚTBOL                                                

Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x 2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco,
soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y  diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de
polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y  colocación.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P30EB120     2,000 ud  Portería futbol aluminio                                        630,42 1.260,84

P30EB130     2,000 ud  Red polietileno fútbol                                          33,39 66,78

P30EB140     4,000 ud  Soporte de red metálico                                         58,31 233,24

P30EB170     4,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       36,73 146,92

P01HCA088    1,728 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 102,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.967,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U10ZB101     ud  PORTERÍAS FÚTBOL 7                                              

Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6,00x 2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, so-
portes de red en tubo de acero pintado de blanco y  diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de po-
lietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y  colocación.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P30EB121     2,000 ud  Portería futbol 7 aluminio                                      498,71 997,42

P30EB131     2,000 ud  Red polietileno fútbol 7                                        26,04 52,08

P30EB140     4,000 ud  Soporte de red metálico                                         58,31 233,24

P30EB170     4,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       36,73 146,92

P01HCA088    1,728 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 102,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.689,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U10ZB110     ud  BANDERINES CÓRNER                                               

Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móv iles, de 1,50 m. de altura, con soporte
de caucho flex ible, para anclaje al suelo, montaje y  colocación.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30EB240     4,000 ud  Pica córner PVC soport.caucho                                   66,30 265,20

P30EB180     4,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 36,73 146,92

P01HCA088    0,032 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U10ZB120     ud  PORTERÍAS RUGBY                                                 

Juego de porterías de rugby  reglamentarias en aluminio con tubo ov oide 110/120 mm., pintado en color blanco, al-
tura 11,80 m., protectores de postes de 30x 30 cm. y  2 m. de altura, para anclaje al suelo, montaje y  colocación.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P30EB150     2,000 ud  Portería rugby  aluminio                                         2.273,66 4.547,32

P30EB160     4,000 ud  Protector poste rugby                                            165,99 663,96

P30EB170     4,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       36,73 146,92

P01HCA088    2,560 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 152,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.667,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U10ZB130     m.  PORTERÍAS HOCKEY HIERBA                                         

Juego de porterías de hockey  sobre hierba reglamentarias, compuestas por la cara delantera de madera de
2,14x 3,66 m. con sección de 50x 75 mm. y  cara posterior en tubo de acero con zócalo de madera de 46 cm. de
alto, incluso redes de ny lon negro con hilo de 2 mm. de grosor y  malla doble reforzada, montaje y  colocación.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P01HCA088    0,108 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 6,42

P30EB250     2,000 ud  Port.hockey  hierba reglamt.                                     1.660,88 3.321,76

P30EB260     2,000 ud  Red polietileno port.hockey                                      119,84 239,68

P30EB180     4,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 36,73 146,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.832,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U10ZB140     ud  ANCLAJE POSTE VOLEIBOL                                          

Anclaje de suelo para poste de v oleibol en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y  650 mm. de longitud con ta-
pa, incluso montaje, colocación y  recibido.

O01A090      0,625 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 24,54

P30EB171     2,000 ud  Anclaje v aina de aluminio v oleibol                              74,11 148,22

P01HCA088    0,288 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 17,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZB150     ud  ANCLAJE POSTE TENIS                                             

Anclaje de suelo para poste de tenis en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y  420 mm. de longitud con tapa,
incluso montaje, colocación y  recibido.

O01A090      0,625 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 24,54

P30EB170     2,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       36,73 73,46

P01HCA088    0,288 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 17,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U10ZB160     m.  TÚNEL TELESCÓPICO                                               

Tunel telescópico mod. acordeón para salida de jugadores a campo de juego, compuesto por estructura metálica
pintada al horno, forro de tela plastificada, ruadas, rodamiento de plegado, accesorios, montaje y  colocación.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P30EB210     1,000 m.  Túnel telescópico acordeón                                      477,44 477,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U10ZB170     ud  BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO                                    

Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y  metacrilato transparente
o translúcido, banco en PRFB y  apoy apies de madera, incluso montaje y  colocación.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P30EB270     1,000 ud  Banquillo met.metacrilato 5 m.                                  3.604,12 3.604,12

P30ZW080     10,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.774,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

SUBAPARTADO U10ZG EQUIPAMIENTO GIMNASIA                                           
U10ZG060     ud  ESPALDERA SIMPLE                                                

Espaldera de una plaza de altura 2,40, ancho 0,91 y  15 trav esaños, fabricada en pino flandes y  oregón, barnizada
en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y  recibido.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

P30EG010     4,000 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 38,36

P30ZW080     4,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 5,12

P30PW310     4,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 2,04

P30EG070     1,000 ud  Espaldera simple pino flandes                                   232,52 232,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10ZG010     ud  ESPALDERA DOBLE                                                 

Espaldera de dos plazas de altura 2,40, ancho 1,79 y  15 trav esaños, fabricada en pino flandes y  oregón, barniza-
da en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y  recibido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30EG010     8,000 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 76,72

P30ZW080     8,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 10,24

P30PW310     8,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 4,08

P30EG020     1,000 ud  Espaldera doble pino flandes                                    392,32 392,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10ZG020     ud  CARRIL DE TREPA PLEGABLE                                        

Carril de trepa de 6 m., con 3 herrajes de fijación y  6 ganchos, con recogida hacia la pared mediante carril guía y
rodamientos en acero galv anizado, ganchos con sistema de bloqueo, 3 cuerdas de trepa de nudos de 26 mm. de
diámetro, y  longitud 5 m., con gancho superior, 3 cuerdas de trepa lisas de 30 mm. de diámetro y  5 m. de longi-
tud, con gancho superior, incluso montaje, usando elev ador eléctrico, colocación, elementos de fijación.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30EG030     1,000 ud  Carril trepa 6 cuerdas plegab.                                  1.351,05 1.351,05

P30EG010     6,000 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 57,54

P30PW310     12,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.493,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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U10ZG03      ud  CUERDA LISA 4 M.                                                

Cuerda lisa de cáñamo, de 4 m. de longitud y  26 mm. de diámetro, con gancho superior, incluso montaje por ele-
v adora eléctrica, colocación, y  elementos de fijación.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

P30EG150     1,000 ud  Cuerda lisa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro                     30,10 30,10

P30EG010     1,000 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 9,59

P30PW310     2,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U10ZG04      ud  CUERDA TREPA 4 M.                                               

Cuerda trepa de nudos, realizada en cáñamo, de 4 m. de longitud y  26 mm. de diámetro, con gancho superior, in-
cluso montaje por elev adora eléctrica, colocación, y  elementos de fijación.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

P30EG160     1,000 ud  Cuerda trepa cáñamo 4 m long. 26 mm diámetro                    34,40 34,40

P30EG010     1,000 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 9,59

P30PW310     2,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U10ZG030     ud  BANCO SUECO DOS PLAZAS                                          

Banco sueco de dos plazas con altura de 30 cm., ancho 25 cm. y  de 180 cm. de longitud, en madera de hay a de
primera calidad, con dispositiv o de fijación a espaldera.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG040     1,000 ud  Banco sueco 180 cm. mad. hay a                                   178,96 178,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10ZG040     ud  JUEGO ANILLAS PLEGABLES                                         

Soporte mural plegable lateralmente, en acero con pintura al horno, equipado con anillas de madera multicapa con
cables, regulación en altura desde 0,50 a 2,50 m., incluso montaje y  colocación.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P30EG050     1,000 ud  Juego anillas plegable                                          1.365,67 1.365,67

P30ZW080     6,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 7,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.432,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U10ZG050     m2  TATAMI FIJO                                                     

Tatami fijo forrado con funda de poliéster plastificado de 500 derniers, con cremallera todo lo largo en uno de sus la-
terales, interiormente espuma de PVC de densidad 100, con de marco de madera, lona de poliéster plastificada con
ojales en faldón perimetral y  cuerdas de atado al marco, todo colocado.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P30EG060     1,000 m2  Tatami fijo PVC fun.poliéster                                   105,46 105,46

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10ZG070     ud  POTRO                                                           

Potro de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura entre 0,95/1,35 m. Sin desplazamiento de los
pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30EG080     1,000 ud  Potro acab. cuero sintético                                     619,55 619,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U10ZG080     ud  PLINTON 5 SEGMENTOS                                             

Plinton en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m., largo 1,40 m. y  0,40 m. de ancho. Con 5 segmentos con
acabado en cuero sintético.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30EG090     1,000 ud  Plinto acab. cuero sintético 5 seg.                             629,55 629,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 637,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U10ZG081     ud  PLINTON 7 SEGMENTOS                                             

Plinton en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m., largo 1,40 m. y  0,40 m. de ancho. Con 7 segmentos con
acabado en cuero sintético.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30EG091     1,000 ud  Plinton acab. cuero sintético 7 seg.                            708,66 708,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 716,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U10ZG090     ud  CABALLO DE SALTOS                                               

Caballo de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura sin desplazamiento de los pies sobre el suelo,
forrado con cuero sintético.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30EG100     1,000 ud  Caballo acab. cuero sintético                                   1.301,48 1.301,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.309,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U10ZG100     ud  MINITRAMPOLÍN CON MUELLES                                       

Trampolín dinámico para entrenamiento con muelles de acero, altura 25 cm., plataforma en madera multicapa con
acolchado y  moqueta antideslizante, muelles helicoidales sobre estructura de hierro, pintada al horno.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG110     1,000 ud  Minitrampolín con muelles                                       445,85 445,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U10ZG110     ud  COLCHONETA GIMNASIA 2,00x1,40x0,20 M                            

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG120     1,000 ud  Colchoneta acab. PVC 2x 1,4x 0,2                                  545,95 545,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U10ZG111     ud  COLCHONETA GIMNASIA 2,00x1,50x0,10 M                            

Colchoneta con acabado en PVC de 2,00x 1,50 m y  0,10 m de grosor, colocada.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG170     1,000 ud  Colchoneta acab. PVC D-25 2x 1,5x 0,10                            318,90 318,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U10ZG112     ud  COLCHONETA GIMNASIA 3,00x2,00x0,30 M                            

Colchoneta con acabado en PVC de 3,00x 2,00 m y  0,30 m de grosor, colocada.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG180     1,000 ud  Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x 2,00x 0,30                        562,71 562,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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U10ZG113     ud  COLCHONETA GIMNASIA 3,00x2,00x0,40 M                            

Colchoneta con acabado en PVC de 3,00x 2,00 m y  0,40 m de grosor, colocada.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG190     1,000 ud  Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x 2,00x 0,40                        699,62 699,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 704,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10ZG114     ud  COLCHONETA GIMNASIA 3,00x2,00x0,50 M                            

Colchoneta con acabado en PVC de 3,00x 2,00 m y  0,50 m de grosor, colocada.

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P30EG200     1,000 ud  Colchoneta acab. PVC D-25 3,00x 2,00x 0,50                        747,88 747,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 753,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U10ZG120     ud  ESCALERA HORIZONTAL 4 M                                         

Escalera horiozntal con peldañoso,, fabricada en pino oregón, barnizada en su color natural, incluso anclajes metá-
licos, elementos de sujeción, montaje, colocación y  recibido.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30EG130     1,000 ud  Esc.horizontal pino oregón 4m.                                  351,99 351,99

P30EG140     1,000 ud  Juego soportes acero galv aniz.                                  119,09 119,09

P30ZW080     4,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 5,12

P30PW310     4,000 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 517,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZJ EQUIPAMIENTO GRADAS                                             
U10ZJ010     ud  ASIENTO DE GRADA TELESCÓPICA                                    

Asiento en grada telescópica formada por estructura de acero miniado y  pintado, herrajes metálicos, ruedas de ny -
lon de diámetro 120 mm. y  40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de
resinas fenólicas, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en
madera aglomerada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de
diámetro 45x 2, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, montaje y  colocación.

O01A090      0,550 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 21,60

P30EJ010     1,000 ud  Asiento grada telescópica                                       164,99 164,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10ZJ020     ud  ASIENTO INTERIOR S/GRADA                                        

Asiento interior de plástico de polipropileno con aditiv ación antiestática sin protección ultrav ioleta y  sin ignifugantes,
en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y  fijación directa a grada mediante tacos metálicos de
ex pansión, orificios de desagües, ray ado antideslizante en el asiento y  medidas 43 de ancho, 45 de largo y  33 de
alto, colocado.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P30EJ020     1,000 ud  Asiento poliprop.s/prot.uv a                                     18,33 18,33

P30EJ030     1,000 ud  Anclaje s/grada pint.horno                                      3,79 3,79

P30EJ110     4,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        0,41 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U10ZJ030     ud  ASIENTO INTERIOR S/FRENTE                                       

Asiento interior de plástico de polipropileno con aditiv ación antiestática sin protección ultrav ioleta y  sin ignifugantes,
en color a elegir, con fijación a frente de grada mediante soporte de tubo de acero curv ado y  pintado al horno, me-
diante tacos metálicos de ex pansión , orificios de desagües, ray ado antideslizante en el asiento y  medidas 43 de
ancho, 45 de largo y  33 de alto, colocado.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P30EJ020     1,000 ud  Asiento poliprop.s/prot.uv a                                     18,33 18,33

P30EJ040     1,000 ud  Anclaje s/frente grad.pint.horno                                24,12 24,12

P30EJ110     4,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        0,41 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10ZJ040     ud  MINIASIENTO EXTERIOR S/GRADA                                    

Minicarcasa ex terior de plástico de polipropileno con aditiv ación antiestática con protección ultrav ioleta y  sin ignifu-
gantes, en color a elegir, con fijación directa a grada mediante elementos metálicos galv anizados en caliente y  ta-
cos metálicos de ex pansión, orificios de desagües, y  medidas 40 de ancho, 38 de largo y  19 de alto, colocado.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P30EJ050     1,000 ud  Miniasiento poliprop. prot. uv a                                 19,05 19,05

P30EJ060     1,000 ud  Anclaje s/grada galv anizado                                     5,03 5,03

P30EJ110     3,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        0,41 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZJ050     ud  MINIASIENTO EXTERIOR S/FRENTE                                   

Minicarcasa ex terior de plástico de polipropileno con aditiv ación antiestática con protección ultrav ioleta y  sin ignifu-
gantes, en color a elegir, con fijación a frente de grada mediante soporte de tubo de acero curv ado y  galv anizado
en caliente, mediante tacos metálicos de ex pansión , orificios de desagües, y  medidas 40 de ancho, 38 de largo y
19 de alto, colocado.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P30EJ050     1,000 ud  Miniasiento poliprop. prot. uv a                                 19,05 19,05

P30EJ070     1,000 ud  Anclaje s/frente grada galv an.                                  28,49 28,49

P30EJ110     3,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        0,41 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U10ZJ060     m.  GRADA PREF.HORMIGÓN INVERTIDA                                   

Grada prefabricada autoportante de hormigón con perfiles especiales de PVC para su estanqueidad, placas metáli-
cas de apoy o con espárragos roscados, tuercas y  contratuercas para niv elación con acabado v isto, incluso mon-
taje colocación y  sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30EJ080     1,000 m.  Grada prefabricada l.inv ertida                                  75,64 75,64

P30EJ130     0,200 ud  Placas.met.apoy o niv el.c/torn.                                  30,37 6,07

P30EJ120     0,240 m.  Sellado juntas polisulfuro                                      5,38 1,29

M02GE025     0,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 3,59

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U10ZJ070     m.  GRADA PREFABRICADA G-90/40                                      

Grada prefabricada autoportante modelo G 90/40, incluso montaje, colocación y  sellado de juntas con masilla espe-
cial de polisulfuro.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30EJ090     1,000 m.  Grada prefabricada G-90/40                                      54,29 54,29

P30EJ120     0,240 m.  Sellado juntas polisulfuro                                      5,38 1,29

M02GE025     0,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                119,59 3,59

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U10ZJ080     m.  PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN                                        

Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y  colocación.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30EJ100     1,000 m.  Peldaño prefab.hormigón                                         30,58 30,58

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZM MARCADORES                                                      
U10ZM010     ud  MARCADOR ELECTRÓNICO 4 CARAS                                    

Marcador electrónico de 4 caras para colocación sobre pista, especialmente para baloncesto con 4 paneles de
200x 150x 8 cm. y  un peso de 360 kg. y  v isibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con infor-
mación del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de fal-
tas personales del equipo local y  v isitante, período de juego y  tanteo, modelo homologado por la ACB, equipado
con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits., conex ión con marcador con cable de dos hilos
y  conectores, montaje, colocación y  conex ionado.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P30EM050     1,000 ud  Marcador elect. 4 caras                                         2.251,44 2.251,44

P30EM060     4,000 ud  Elemento metálico cuelgue                                       82,62 330,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.974,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U10ZM020     ud  MARCADOR ELECTRÓNICO                                            

Marcador electrónico especialmente baloncesto de 200x 150x 8 cm. con un peso de 90 kg. y  v isibilidad desde 115
m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la
última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y  v isitante, período de juego y
tanteo, modelo homologado por la ACB, equipado consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y
conex ión al marcador con cable, dedos, hilos y  conectores de seguridad, montaje, colocación y  conex ionado.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30EM010     1,000 ud  Marcador elect. 2x 1,5x 0,08 cm.                                  5.188,14 5.188,14

P30ZW080     18,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 23,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.289,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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U10ZM030     ud  MARCADOR ELECTRÓNICO ACB                                        

Marcador electrónico oficial A.C.B., formado por tres módulos, el modulo central de medidas de 200x 150x 8 cm.y
v isibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número de ju-
gador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y  v isitante,
período de juego y  tanteo, 2 módulos laterales de 135x 150x 8 cm. que indican las faltas personales de cada uno de
los jugadores de local y  v isitante, peso total 130 kg., equipado con consola de control trasladable con microproce-
sador de 8 bits. y  cables de conex ión, montaje, colocación y  conex ionado.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P30EM020     1,000 ud  Marc. ACB.elect.4,7x 1,5x 0,08 cm.                                9.486,40 9.486,40

P30ZW080     30,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 38,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.681,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U10ZM040     ud  JUEGO MARCADOR 30 SEG.                                          

Juego de módulos de 30 segundos diseñado para indicar el tiempo de posesión del balón, en fibra de v idrio, inclu-
so cables con sus correspondientes conectores y  unidad de comando, altura de dígito 30 cm., dimensiones
55x 50x 30 cm., peso 20 kg. y  v isibilidad desde 140 m.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P30EM030     1,000 ud  Juego marc.30 segundos                                          1.523,52 1.523,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.531,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U10ZM050     ud  JUEGO MARCADOR 30 SEG. ACB                                      

Módulos de 30segundos modelo A.C.B. autónomo con anclaje móv il que permiten ser plegados conjuntamente con
la canasta hidráulica, disponen de doble bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del dígito 30 cm., v i-
sibilidad desde 140 m., peso 25 kg. y  dimensiones 62x 62x 12 cm. colocado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30EM040     1,000 ud  Juego marc.30 segundos ACB                                      4.271,54 4.271,54

P30PW320     4,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox .                                   0,99 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.314,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZR REDES Y CORTINAS                                                
U10ZR010     m2  RED PROTECCIÓN ELEVABLE                                         

Red de fondo elev able para protección de portería de balonmano en malla de ny lon con cuadrícula de 100x 100
mm., con bandas de PVC con doble costura, plegado v ertical mediante cintas de ny lón, motor eléctrico, con paro
automático, contrapeso tubular para la estabilidad dimensional, eje de enrollamiento, poleas, soporte, incluso mon-
taje y  colocación

O01A090      0,057 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,24

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 0,86

P30ER050     1,000 m2  Red port.elev able malla ny lón                                   5,35 5,35

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10ZR020     m2  RED PROTECCIÓN CORREDERA                                        

Red de fondo corredera para protección de portería de balonmano en malla de ny lon con cuadrícula de 100x 100
mm., con bandas de PVC con doble costura, carril guía en acero galv anizado, incluso rodamientos, montaje y  co-
locación

O01A090      0,057 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,24

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 0,86

P30ER010     1,000 m2  Red. prot.correder.malla ny lón                                  12,96 12,96

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U10ZR030     m2  RED PROTECCIÓN FIJA                                             

Red de fondo fija para protección de portería de balonmano en malla de ny lón con cuadrícula de 100x 100 mm.,
con bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores,
perrillos, placa de anclaje, montaje y  colocación.

O01A090      0,057 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,24

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 0,86

P30ER060     1,000 m2  Red port.fija malla ny lón                                       4,96 4,96

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U10ZR040     m2  CORTINA DOBLE ELEVABLE                                          

Cortina separadora de plegado v ertical formada por dos capas de tejido de cuero alemán de 1.200 g/m2 cada una,
en material antifuego m-1, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster
ocultas, eje de enrollamiento, motor con dispositiv o de seguridad y  paro automático, protector térmico y  acciona-
miento mediante llav e, montaje y  colocación.

O01A090      0,415 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 16,30

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 0,86

P30ER020     1,000 m2  Cortina doble elev able compl.                                   132,48 132,48

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U10ZR050     m2  CORTINA SENCILLA ELEVABLE                                       

Cortina separadora de plegado v ertical formada por tejido de lona de poliéster recubierta de PVC por ambas caras,
material autoex tinguible de 660 g/m2, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de
poliéster, eje de enrollamiento, motor con dispositiv o de seguridad y  paro automático, protector térmico y  acciona-
miento mediante llav e, montaje y  colocación.

O01A090      0,315 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 12,37

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 0,86

P30ER030     1,000 m2  Cortina senc.elev able compl.                                    59,02 59,02

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10ZR060     m2  CORTINA SENCILLA CORREDERA                                      

Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoex tinguible de
550 g/m2, guía metálica galv anizada, rodamientos, ganchos y  soportes, montaje y  colocación.

O01A090      0,057 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 2,24

P30EG010     0,090 ud  Anclaje acero galv anizado                                       9,59 0,86

P30ER040     1,000 m2  Cortina senc.correder.compl.                                    27,13 27,13

P30PW310     0,250 ud  Tornillo c/tuerca acero galv .                                   0,51 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U10ZV EQUIPAMIENTO VESTUARIO                                          
U10ZV010     ud  TAQUILLA METÁLICA                                               

Taquilla para v estuario en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y  anticorrosiv o, en color a elegir
con pintura secada al horno, con cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta y  medidas
1,80x 0,50x 0,30 m., colocada.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P30EV100     1,000 ud  Taquilla metál. 1,80x 0,5x 0,3                                    94,02 94,02

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10ZV020     ud  TAQUILLA MADERA MELAMINA                                        

Taquilla para v estuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y  30 cm. de ancho, con una puerta formada por
panel melaminado en color, en laterales, techo y  suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope trasero de
plástico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir con esquinas y  cantos romos, cerradura de latón
inox idable con llav e, tubo percha, y  compás para limite de apertura de la puerta, colocada.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P30EV010     1,000 ud  Taq.mad.melam.1,85x 0,5x 0,3 m.                                   181,29 181,29

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U10ZV030     ud  TAQUILLA RESINAS FENÓLICAS                                      

Taquilla para v estuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,85 de alto, 50 de fondo y  30
cm. de ancho, con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio en color blanco, laterales, techo y  suelo
en panel de resinas sintéticas termoestables en color, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor
en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inox idable, tubo percha,
compás guía en acero inox idable y  topes de goma, colocada.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 9,82

P30EV020     1,000 ud  Taq.res.fenol.1,85x 0,5x 0,3 m.                                   317,10 317,10

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

U10ZV040     m.  BANCO SENCILLO                                                  

Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de 11,5x 2,5 cm.
en madera de pino barnizada, tornillería de acero galv anizado, separadores de pared en ny lon, montaje y  coloca-
ción.

O01A090      0,350 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 13,74

P30EV030     1,000 m.  Banco sencillo madera pino                                      38,61 38,61

P30EV040     1,520 ud  Soporte metálico banco                                          17,34 26,36

P30ZW080     4,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 5,12

P30PW320     4,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox .                                   0,99 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U10ZV050     m.  BANCO SENCILLO C/PERCHA                                         

Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de 11,5x 2,5 cm.
en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno y  un colgador cada 25 cm., torni-
llería de acero galv anizado, separadores de pared en ny lon, montaje y  colocación.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P30EV030     1,000 m.  Banco sencillo madera pino                                      38,61 38,61

P30EV040     1,520 ud  Soporte metálico banco                                          17,34 26,36

P30EV110     1,000 m.  Percha lineal met. c/colgador                                   29,65 29,65

P30ZW080     4,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 5,12

P30PW320     4,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox .                                   0,99 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZV060     m2  CABINA SANITARIA                                                

Div isión prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y  frentes de 13 mm. de espesor en tablero estratifi-
cado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con perfiles metálicos recubiertos de ny lon, patas te-
lescópicas, cerradura de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes tipo norbau, bisagra de muelle, incluso montaje
y  colocación.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30EV050     1,000 m2  Panel res.fenólicas 13 mm.                                      143,28 143,28

P30EV060     1,000 m2  Estructura met.acab. ny lón                                      50,83 50,83

P30EV070     1,000 m2  Patas,cerradura,herrajes                                        12,81 12,81

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U10ZV070     ud  CABINA CAMBIO RÁPIDO                                            

Cabina de cambio rápido indiv idual con placas fenólicas tipo sandw ich apoy ada sobre patas de acero inox idable,
con dos puertas, una de entrada y  otra de salida, pared div isoria, banco interior y  cierre con indicador rojo blanco,
herrajes tipo norbau, con medidas 1,10x 1,20x 2 m., montaje y  colocación.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P30EV080     1,000 ud  Cab.camb.rap.comp.1,1x 1,2x 2 m.                                  1.717,08 1.717,08

P30PM060     1,000 ud  Material de fijación                                            1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.835,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U10ZV080     ud  CERRADURA DE MONEDA                                             

Cerradura de moneda  montada en taquilla, con funcionamiento a base de moneda, la cerradura funciona con una
llav e que con la puerta abierta no se puede sacar de la misma si no se inserta una moneda que permita retirar la
llav e; al introducir la llav e se puede recuperar la moneda, montaje y  colocación.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

P30EV090     1,000 ud  Cerradura moneda taquilla                                       39,59 39,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U10ZW VARIOS                                                          
U10ZW010     ud  PILETA HIDROMASAJE                                              

Bañera de hidromasaje coral 1,83x 1,83 m. con capacidad para cuatro personas sentadas, con un v olumen de
agua de 908 l., equipada con tuberías para skimmer, boquillas de filtración, sumidero, boquillas de hidromasaje,
dos pulsadores de hidromasaje, tomas v enturi, equipo compacto de filtración, calefacción y  masaje, con filtro en
poliéster de diámetro 350 mm. y  caudal 5.000 l/h, bomba de masaje de caudal 16.000 l/h e intercambiador de ca-
lor de 6 kW., cuadro de maniobra, montaje y  colocación.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P30ZW010     1,000 ud  Pileta hidrom.coral 1,83x 1,83                                   3.602,81 3.602,81

P30ZW140     1,000 ud  Kit compact-35 v ol.max .1200 l.                                  4.351,64 4.351,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.268,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

U10ZW020     ud  SAUNA                                                           

Sauna estándar formada por estructura de paredes y  techo en acero galv anizado, rev estida con paneles de abeto
nórdico por el interior y  el ex terior, banco de madera abachi, enrejillado de madera en el suelo, reposacabezas,
pantalla de luz, termohidrómetro, respaldo, cubo, cazo y  rejillas de v entilación, puerta con una v entana, calefactor
con panel de control incorporado en la pared ex terior, medidas 2x 2x 2 m., montaje y  colocación.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P30ZW020     1,000 ud  Sauna estándar 2x 2x 2 m.                                         5.101,07 5.101,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.415,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

U10ZW030     m2  CERRAMIENTO DE MALLA                                            

Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por postes metálicos de 48 mm. de diámetro, empotra-
dos y  recibidos en hormigón, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diámetro, malla metálica de simple tor-
sión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galv anizado, incluso ten-
sores, alambre de tensado, puertas de acceso, montaje y  colocación.

O01A090      0,150 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 5,89

P30ZW030     0,300 m.  Poste tubo acero galv . D=48                                     4,90 1,47

P30ZW040     0,080 m.  Poste esquina acero galv .D=48                                   15,19 1,22

P30ZW050     0,747 m.  Tornapunta-tub.sup/inf.D=32                                     4,03 3,01

P30ZW150     1,000 m2  Malla s.t. 40/14 gal.                                           1,74 1,74

P30ZW160     1,000 m2  Accesorios cerramiento                                          0,13 0,13

P30ZW060     0,002 m2  Puerta de acceso galv anizada                                    174,03 0,35

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10ZW040     m.  LÍNEA FALTA FRONTÓN                                             

Línea de falta en frontón horizontal y  v ertical con pletina metálica de 100x 5 mm. de espesor, atornillada a pared
con tornillos de cabeza plana y  tacos metálicos de ex pansión, pintada de blanco, colocada.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P30ZW070     1,000 m.  Plet.met.galv .pint.10x 0,05 cm.                                  12,94 12,94

P30ZW080     2,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U10ZW050     ud  TORNIQUETE ENTRADA SENCILLO                                     

Torniquete de control de entrada sencillo, mecánico y  con contador, con tres brazos de 47 cm. de longitud y  altura
del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y  tacos de ex pansión, fabricado todo el en
acero inox idable AISI-304 o 316. Colocado.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P30ZW120     1,000 ud  Torniquete acer.inox . sencillo                                  1.753,31 1.753,31

P30ZW080     2,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.795,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U10ZW060     ud  TORNIQUETE ENTRADA DOBLE                                        

Torniquete de control de entradadoble, mecánico y  con contador, con seis brazos de 47 cm. de longitud y  altura
del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y  tacos de ex pansión, fabricado todo el en
acero inox idable AISI-304 o 316. Colocado.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P30ZW130     1,000 ud  Torniquete acer.inox . doble                                     2.949,61 2.949,61

P30ZW080     4,000 ud  Taco ex pansión-tornillo met.                                    1,28 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.033,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZÑ BAÑOS DE VAPOR                                                  
U10ZÑ010     ud  CABINA PREF.6 BANCOS 6kW 214x135x215cm                          

Cabina de baño de v apor con 6 bancos construida de poliéster sanitario armado de fibra de v idrio de 214x 135x 215
cm. y  6 kW., consta de todos los elementos necesarios para su montaje completo: techo cúpula, secciones de pa-
red y  asiento, puerta de seguridad de cristal ahumado con marco de aluminio, cierre hidráulico, perfilados de mon-
taje, juntas de estanqueidad, dispositiv os de v entilación y  aislamiento ex terior de poliuretano proy ectado.  Instala-
da.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO195     1,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 17,31

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P33DV030     1,000 ud  Cabina pref.6 bancos 6kW 214x 135x 215cm                          8.802,21 8.802,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.883,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U10ZÑ020     ud  CABINA PREF.14 BANCOS 12kW 214x376x215cm                        

Cabina de baño de v apor con 14 bancos construida de poliéster sanitario armado de fibra de v idrio de
214x 376x 215 cm. y  12 kW., consta de todos los elementos necesarios para su montaje completo: techo cúpula,
secciones de pared y  asiento, puerta de seguridad de cristal ahumado con marco de aluminio, cierre hidráulico,
perfilados de montaje, juntas de estanqueidad, dispositiv os de v entilación y  aislamiento ex terior de poliuretano pro-
y ectado.  Instalada

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO195     1,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 17,31

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P33DV070     1,000 ud  Cabina pref.14 banc.12kW 214x 376x 215cm                          15.013,24 15.013,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.094,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U10ZÑ030     ud  CABINA PREF.20 BANCOS 18kW 214x556x215cm                        

Cabina de baño de v apor con 20 bancos construida de poliéster sanitario armado de fibra de v idrio de
214x 556x 215 cm. y  18 kW., consta de todos los elementos necesarios para su montaje completo: techo cúpula,
secciones de pared y  asiento, puerta de seguridad de cristal con marco de aluminio, cierre hidráulico, perfilados de
montaje, juntas de estanqueidad, dispositiv os de v entilación y  aislamiento ex terior de poliuretano proy ectado.  Ins-
talada.

O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 37,46

O01BO195     1,000 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 17,31

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     0,500 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 8,06

P33DV100     1,000 ud  Cabina pref.20 banc.18kW 214x 556x 215cm                          18.580,30 18.580,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.661,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZL MOBILIARIO DE VESTUARIO                                         
U10ZL010     ud  BANCO SIMPLE 200x40x45 cm                                       

Banco simple con función de asiento de madera de teca con soportes de acero galv anizado o inox idable, de
200x 40x 45 cm.

P33DB080     1,000 ud  Banco c/balda 200x 40x 45 cm.                                     148,34 148,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZL020     ud  BANCO C/BALDA 200x40x45 cm                                      

Banco simple con asiento y  parrilla para zapatillas de madera de teca con soportes de acero galv anizado o inox i-
dable, de  200x 40x 45 cm.

P33DB080     1,000 ud  Banco c/balda 200x 40x 45 cm.                                     148,34 148,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U10ZL030     ud  BANCO C/RESPALDO Y BALDA 200x40x75 cm                           

Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y  respaldo de madera de teca con soportes de acero galv anizado
o inox idable, de 200x 40x 75 cm.

P33DB100     1,000 ud  Banco c/respaldo y  balda 200x 40x 75 cm.                          240,11 240,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10ZL040     ud  BANCO DOBLE C/RESPALDO BALDAS 200x80x75                         

Banco doble con asiento, parrilla para zapatillas y  respaldo de madera de teca con soportes de acero galv anizado
o inox idable, de 200x 80x 75 cm.

P33DB120     1,000 ud  Banco doble c/respaldo baldas 200x 80x 75                         458,04 458,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U10ZL050     ud  TAQUILLA 1,80 m ALTO 2 PUERTAS                                  

Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y  puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la an-
chura de compartimento 300 mm.

P33DT020     1,000 ud  Taquilla 1,80 m. alto 2 puertas                                 254,64 254,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U10ZL060     ud  TAQUILLA 1,80 m ALTO 4 PUERTAS                                  

Taquilla de melamina, color blanco; cuatro compartimentos y  puertas macizas la altura total es de 1800 mm., la
anchura de compartimento 300 mm.

P33DT040     1,000 ud  Taquilla 1,80 m. alto 4 puertas                                 313,01 313,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U10ZS SAUNAS                                                          
U10ZS010     ud  SAUNA INTERIOR 1,44x1,44m. ABETO SUECO                          

Sauna aislada constituida con paneles encolados y  prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendure-
cibles y  resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 min., suelo de
rejillas desmontable y  puerta con cierre y  v entana cristal doble con cámara, en madera de abeto sueco de
1,44x 1,44m.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P33DS010     1,000 ud  Sauna interior 1,44x 1,44m. abeto sueco                          3.597,66 3.597,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.616,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U10ZS020     ud  SAUNA INTERIOR 2,10x1,82m. ABETO SUECO                          

Sauna aislada constituida con paneles encolados y  prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendure-
cibles y  resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 min., suelo de
rejillas desmontable y  puerta con cierre y  v entana cristal doble con cámara, en madera de abeto sueco de
2,10x 1,82m.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P33DS020     1,000 ud  Sauna interior 2,10x 1,82m. abeto sueco                          4.566,55 4.566,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.585,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

U10ZS030     ud  SAUNA INTERIOR 2,75x2,10m. ABETO SUECO                          

Sauna aislada constituida con paneles encolados y  prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendure-
cibles y  resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 min., suelo de
rejillas desmontable y  puerta con cierre y  v entana cristal doble con cámara, en madera de abeto sueco de
2,75x 2,10 m.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P33DS030     1,000 ud  Sauna interior 2,75x 2,10m. abeto sueco                          5.496,92 5.496,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.515,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO U10X INSTALACIONES COMPLETAS                                         
U10X010      ud  RIEGO AUT. H. NATURAL 12 ASPERSORES                             

Riego automático por aspersión en hierba natural de 106x 66 m. formado por: programador de 8 estaciones, 12 as-
persores y  3 aspersoresles, ambos modelos con v álv ula hidráulica por accionamiento eléctrico, 15 articulaciones
de PVC, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 90 mm., 75 mm. y  50 mm., piezas es-
peciales de empalme, retenes, adaptadores, y  cable eléctrico tipo sintenax , todo montado y  colocado incluso aper-
tura de zanjas y  posterior tapado (sin incluir grupo de presión y  aljibe).

P26RS130     1,000 ud  Programador electrónico 12 estac.                               385,60 385,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U10X030A     ud  RIEGO AUT. H.ARTIF. 6 CAÑONES                                   

Riego automático por medio de cañones para hierba artificial de 106x 66 m. formado por: programador de 6 estacio-
nes, 6 cañones sectoriales de 3``, soporte de cañón con tuberia de acero galv anizado de 4`` con v álv ula automáti-
ca de desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electrov álv ulas de plástico de 3`` de diámetro con accio-
namiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 90 mm. y  110 mm. en cao-
metida, piezas especiales de empalme, retenes, adaptadores, y  cable eléctrico tipo sintenax , todo montado y  colo-
cado incluso apertura de zanjas y  posterior tapado (sin incluir grupo de presión y  aljibe).

P26RS120     1,000 ud  Programador electrónico 6 estac.                                273,40 273,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U11 CORRECCIONES MEDIO AMBIENTALES                                  
APARTADO U11O CONSTRUCCIONES AUXILIARES                                       
SUBAPARTADO U11OR BARRERAS ANTI-RUIDO                                             
U11OR010     m2  PANTALLA REFLECT./ABS. H. POROSO                                

Colocación de pantalla acústica prefabricada de hormigón poroso de 3 m. de altura, constituida por paneles de 6 m.
de longitud, 3 m. de altura y  150 mm. de espesor, recibidos sobre perfiles de soporte de acero galv anizado solda-
dos a placa de cimentación, sin incluir cimentación y  perfiles.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P07AP020     1,000 m2  Pantalla pref.hgón.poroso h=3 m.                                87,10 87,10

M02GE010     0,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U11OR020     m2  PANTALLA REFLECTANTE G.R.C.                                     

Colocación de pantalla acústica prefabricada de hormigón reforzado con fibra de v idrio de 3 m. de altura, constitui-
da por paneles de 6 m. de longitud, 3 m. de altura y  180 mm. de espesor, recibidos sobre pilares de soporte de
acero galv anizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimentación y  perfiles.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P07AP030     1,000 m2  Pantalla reflec.G.R.C. h=3 m.                                   96,77 96,77

M02GE010     0,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U11OR030     m2  PANTALLA ABSORBENTE G.R.C.                                      

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandw ich de hormigón reforzado con fibra de v idrio y  núcleo de
poliestireno ex pandido de 3 m. de altura, constituida por paneles de 3 m. de longitud, 3 m. de altura y  100 mm. de
espesor, colocado en pilares de soporte de acero galv anizado soldados a placa de cimentación, sin incluir cimen-
tación y  perfiles.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P07AP040     1,000 m2  Pantalla obs.G.R.C. h=3 m.                                      115,22 115,22

M02GE010     0,030 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U11OR040     m2  PANTALLA ABSORBENTE METÁLICA                                    

Colocación de pantalla acústica prefabricada tipo sandw ich formada por dos planchas de acero galv anizado y  nú-
cleo de lana de roca de 3 m. de altura, constituida por paneles de 4 m. de longitud, 3 m. de altura y  100 mm. de
espesor, recibidos sobre pilares de soporte de acero galv anizado soldados a placa de cimentación, sin incluir ci-
mentación y  perfiles.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P07AP050     1,000 m2  Pantalla obs.metálica h=3 m.                                    106,01 106,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U11OR050     m2  PANTALLA REFLECTANTE METACRILATO                                

Colocación de pantalla acústica de metacrilato de 4 m. de altura, constituida por paneles de 2 m. de longitud, 4 m.
de altura y  20 mm. de espesor, recibido sobre pilares soporte de acero galv anizado soldados a placa de cimenta-
ción, sin incluir cimentación y  perfiles.

O01A030      0,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,48

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P07AP070     1,000 m2  Pantalla metacrilato 20mm. h=4m.                                82,97 82,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U11OR060     m2  MURO T. A. AJARDINABLE MOD. h=3m                                

Muro de tierra armada ajardinable modular de h=3 m., formado por piezas v erticales a las que se anclan las arma-
duras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y  armaduras de acero
galv anizado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, incluso solera de niv elación de hormi-
gón, totalmente terminado.

O01A020      0,180 h.  Capataz                                                         16,32 2,94

O01A030      0,560 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,00

O01A070      1,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,91

P01AD050     2,000 t.  Zahorra natural sin clasif. IP<6                                5,05 10,10

P03CM800     1,000 m2  Muro de T.A. ajardinable h= 3 m                                 90,93 90,93

M07N040      0,500 m3  Canon tierra v egetal prestámos                                  1,86 0,93

M07W080      30,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,13 3,90

M07W110      0,100 t.  km transporte hormigón                                          0,32 0,03

M07W010      40,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 3,60

M08RL010     0,050 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,28

M08RN020     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,20

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,72

M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63

M07W090      150,000 t.  km transporte prefabricados                                     0,08 12,00

A01RH050     0,100 m3  HORMIGÓN HM-10/P/20                                             75,78 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5392



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO U12 CORRECCIONES VEGETALES                                          
APARTADO U12D DESBROCE                                                        
SUBAPARTADO U12DD DESBROCE MANUAL                                                 
U12DD010     ha  A HECHO, MOTODESB. COB. < 35%                                   

Desbroce manual selectiv o, respetando pies a conserv ar, realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en
la base de entre 3 y  6 cm, en terrenos con pendiente menor al 100 % y  fracción de cabida de cubierta (cobertura
v egetal) menor al 35 %.

O01BA285     35,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 269,15

M09AD020     35,000 h   Desbrozadora motor                                              11,58 405,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 674,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U12DD020     ha  A HECHO, MOTODESB. COB.35-75%                                   

Desbroce manual selectiv o, respetando pies a conserv ar, realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en
la base de entre 3 y  6 cm, en terreno con pendiente menor al 100 % y  fracción de cabida de cubierta (cobertura
v egetal) de entre el 35 y  el 75 %.

O01BA285     52,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 399,88

M09AD020     52,000 h   Desbrozadora motor                                              11,58 602,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.002,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U12DD030     ha  A HECHO, MOTODESB. COB. > 75%                                   

Desbroce manual selectiv o, respetando pies a conserv ar, realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en
la base de entre 3 y  6 cm, en terreno con pendiente menor al 100 % y  fracción de cabida de cubierta (cobertura
v egetal) may or al 75 %.

O01BA285     62,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 476,78

M09AD020     62,000 h   Desbrozadora motor                                              11,58 717,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.194,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U12DD040     ha  A HECHO, CON PODÓN COB. < 35 %                                  

Roza manual selectiv a, respetando pies a conserv ar, realizada con podón o similar, en terrenos donde la cobertu-
ra v egetal es inferior al 35%, siendo el diámetro basal de 3 a 6 cm.

O01BA285     41,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 315,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U12DD050     ha  A HECHO, CON PODÓN COB. 35-75 %                                 

Roza manual selectiv a, respetando pies a conserv ar, realizada con podón o similar, en terrenos de cobertura v e-
getal entre 35-75%, siendo el diámetro basal de 3 a 6 cm.

O01BA285     59,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 453,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

U12DD060     ha  A HECHO, CON PODÓN COB. > 75 %                                  

Roza manual selectiv a, respetando pies a conserv ar, realizada con podón o similar, en terrenos donde la cobertu-
ra v egetal es superior al 75%, siendo el diámetro basal de 3 a 6 cm.

O01BA285     82,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 630,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U12DD070     ud  CORTA, DESRAME, TROC. D<20cm                                    

Corta selectiv a, desrame y  troceado de un pie, siendo el diámetro de la planta a cortar inferior a 20 cm.

O01BA285     0,035 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,27

M09AM030     0,035 h.  Motosierra a gasolina grande                                    3,83 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12DD080     ud  CORTA, DESR., TROC. 20cm<D<50 cm                                

Corta selectiv a, desrame y  troceado de un pie de planta, siendo el diámetro del pie a cortar de 20 a 50 cm.

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

M09AM030     0,050 h.  Motosierra a gasolina grande                                    3,83 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12DD090     est CORTA SELECTIVA MASAS ARBOLADAS                                 

Apeo, desrame, decopado y  troceado (en caso necesario) de madera con motosierra, en terrenos de matorral es-
caso, siendo el v olumen del árbol a cortar hasta 0,3 m3 y  la densidad de corta en el terreno may or de 400
pies/ha.

O01BA285     0,870 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 6,69

M09AM030     0,870 h.  Motosierra a gasolina grande                                    3,83 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12DM DESBROCE MECANIZADO                                             
U12DM010     ha  DESBR. TRACTOR ORUGAS PTE.< 40 %                                

Desbroce mecanizado siguiendo curv as de niv el, efectuándose la roza por trituración con desbrozadora de cade-
nas, siendo el ancho de labor de 2 m., accionada mediante un tractor de orugas de 101-130 CV de potencia nomi-
nal, en terrenos de pendiente menor al 40 %.

M09PT055     4,200 h.  Tractor orugas 101/130 CV                                       42,60 178,92

M09AD050     4,200 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 41,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12DM020     ha  DESBR.TRACTOR ORUGAS PTE. 40-80%                                

Desbroce mecanizado por línea de máx ima pendiente, efectuándose la roza por trituración con desbrozadora de
cadenas, siendo el ancho de labor de 2 m., accionada mediante un tractor de orugas de 101-130 CV de potencia
nominal, en terrenos con pendiente entre 40 y  80 %.

M09PT055     6,000 h.  Tractor orugas 101/130 CV                                       42,60 255,60

M09AD050     6,000 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 59,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U12DV TRATAMIENTO RESIDUOS VEGETALES                                  
U12DV010     est APILADO CORTAS SELEC. PTE.< 50%                                 

Apilado de madera a una distancia máx ima de 30 m, prev iamente troceada, siendo la densidad de corta de 30 a
80 est/ha, en terrenos de pendiente < 50 % y  en los que la densidad de matorral es baja, formándose pilas de 1
estéreo aprox imadamente.

O01BA285     0,510 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12DV020     est APILADO CORTAS SELEC. PTE.> 50%                                 

Apilado de madera hasta una distancia máx ima de 30 m, prev iamente troceada, siendo la densidad de corta de 30
a 80 est/ha, en terrenos de pendiente > 50 % y  en los que la densidad de matorral es baja, formándose pilas de 1
estéreo aprox imadamente.

O01BA285     0,770 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12DV030     est DESEMBOSQUE MEC.AUTOCARG.PTE<25%                                

Desembosque mecanizado mediante autocargador de entre 141 y  160 CV de potencia, con capacidad para 11 to-
neladas, en terrenos de pendiente < 25 %, estando la madera prev iamente apilada y  siendo la distancia máx ima
hasta cargadero de 100 m.

O01BA285     0,085 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,65

M09AA010     0,085 h.  Autocargador forestal                                           51,15 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

U12DV040     est DESEMBOSQUE MEC.SKIDDER PTE>25%                                 

Desembosque mecanizado mediante skidder de entre 101 y  130 CV de potencia, en terrenos de pendiente > 25 %,
estando la madera prev iamente apilada y  siendo la distancia máx ima hasta cargadero de 250 m, incrementándose
el precio de la operación 1 pts. por cada metro adicional.

O01BA285     0,110 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,85

M09AK010     0,110 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 6,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U12DV050     ha  RECOG.APIL.RESTOS VEG.<1200pies                                 

Recogida y  apilado o acordonado manual de residuos procedentes de podas, desbroces y  clareos, siendo la dis-
tancia máx ima de recogida inferior a 20 metros, en montes con una densidad v egetal inferior a 1200 pies/ha.

O01BA285     23,250 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 178,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12DV060     ha  RECOG.APIL.RESTOS VEG.>1200pies                                 

Recogida y  apilado o acordonado manual de residuos procedentes de podas, desbroces y  clareos, siendo la dis-
tancia máx ima de recogida inferior a 20 metros, en montes con una densidad v egetal superior a 1200 pies/ha.

O01BA285     33,590 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 258,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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U12DV070     ha  TRITURADO MEC. RES. PTE.< 35%                                   

Eliminación de residuos v egetales procedentes de podas, desbroces y  clareos, prev iamente apilados o acordona-
dos, mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una desbrozadora de martillos,
siendo la pendiente de trabajo < 35 % (acordonado por curv as de niv el) y  la cantidad de residuos a triturar de entre
5 y  15 t/ha. Se incluy en dos pasadas por cordón y  un reacordonado.

O01BA285     4,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 32,30

M09PT050     4,200 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 157,42

M09AD060     4,200 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 40,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12DV080     ha  TRITURADO MEC. RES. PTE. 35-100%                                

Eliminación de residuos v egetales procedentes de podas, desbroces y  clareos, prev iamente apilados o acordona-
dos, mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una desbrozadora de martillos,
siendo la pendiente de trabajo de entre el 35 y  el 100 % (acordonado por línea de máx ima pendiente) y  la cantidad
de residuos a triturar de entre 5 y  15 t/ha. Se incluy en dos pasadas por cordón y  un reacordonado.

O01BA285     8,235 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 63,33

M09PT050     8,235 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 308,65

M09AD060     8,235 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 78,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U12DV090     t   ASTILLADO MEC. DE RESID. VEGET.                                 

Eliminación de residuos v egetales, en v erde, procedentes de podas, desbroces y  clareos, mediante un tractor de
orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una astilladora.

O01BA285     1,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 13,84

M09PT050     0,900 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 33,73

M09AB020     0,900 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 16,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U12DV100     ha  QUEMA DE RESID. APILADOS <20t/ha                                

Quema controlada de residuos v egetales procedentes de podas, desbroces y  clareos, siendo la cantidad a quemar
en v erde < 20 t/ha, en montes con una densidad v egetal inferior a 1200 pies/ha, sin incluirse en el precio las perti-
nentes medidas de seguridad.

O01BA285     46,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 353,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U12DV110     ha  QUEMA DE RESID. APILADOS >20t/ha                                

Quema controlada de residuos v egetales procedentes de podas, desbroces y  clareos, siendo la cantidad a quemar
en v erde > 20 t/ha, en montes con una densidad v egetal superior a 1200 pies/ha, sin incluirse en el precio las per-
tinentes medidas de seguridad.

O01BA285     90,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 692,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO U12P PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
SUBAPARTADO U12PL LINEAL                                                          
U12PL010     km  SUBSOLADO T. SUELTO PTE.< 20%                                   

Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y  190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones,
ejecutando la labor entre 50 y  80 cm de profundidad, sin inv ersión de horizontes, siguiendo las curv as de niv el, en
terrenos sueltos de pendiente media menor al 20 %.

M09PT060     0,700 h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    62,76 43,93

M09PW010     0,700 h.  Subsolador forestal fijo                                        0,66 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12PL020     km  SUBSOLADO T.TRÁNS.-ROCA PTE.<20%                                

Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y  190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones,
ejecutando la labor entre 50 y  80 cm de profundidad, sin inv ersión de horizontes, siguiendo las curv as de niv el, en
terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media menor al 20 %.

M09PT060     0,900 h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    62,76 56,48

M09PW010     0,900 h.  Subsolador forestal fijo                                        0,66 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U12PL030     km  SUBSOLADO T. SUELTO PTE. 20-40%                                 

Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y  190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones,
ejecutando la labor entre 50 y  80 cm de profundidad, sin inv ersión de horizontes, siguiendo las curv as de niv el, en
terrenos sueltos de pendiente media entre 20 y  40 %.

M09PT060     1,000 h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    62,76 62,76

M09PW010     1,000 h.  Subsolador forestal fijo                                        0,66 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12PL040     km  SUBSOLADO T.TRÁN-ROCA PTE.20-40%                                

Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y  190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones,
ejecutando la labor entre 50 y  80 cm de profundidad, sin inv ersión de horizontes, siguiendo las curv as de niv el, en
terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media entre 20 y  40 %.

M09PT060     1,500 h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    62,76 94,14

M09PW010     1,500 h.  Subsolador forestal fijo                                        0,66 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12PL050     km  ATERRAZADO Y SUBSOLADO, T.SUELTO                                

Aterrazado y  subsolado, con desmonte y  formación de terraplén de la mínima anchura a la que pueda trabajar la
máquina, bulldozer de orugas de 131-150 CV de potencia nominal con cuchilla frontal y  de 1 a 3 rejones traseros fi-
jos, con inv ersión de horizontes, realizando el subsolado a una profundidad de entre 50 y  80 cm, siguiendo las
curv as de niv el, en terrenos sueltos de pendiente may or al 40 %.

M05DC010     4,000 h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        61,14 244,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U12PL060     km  ATERRAZ. Y SUBSOL., T.TRÁNS-ROCA                                

Aterrazado y  subsolado, con desmonte y  formación de terraplén de la mínima anchura a la que pueda trabajar la
máquina, bulldozer de orugas de 131-150 CV de potencia nominal con cuchilla frontal y  de 1 a 3 rejones traseros fi-
jos, con inv ersión de horizontes, realizando el subsolado a una profundidad de entre 50 y  80 cm, siguiendo las
curv as de niv el, en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente may or al 40 %.

M05DC010     4,500 h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        61,14 275,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5397



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U12PL070     km  ACABALLONADO TERRENO SUELTO                                     

Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de 171-190 CV de potencia nominal,
con arado de v ertedera bisurco rev ersible, siguiendo las curv as de niv el y  ejecutándose la labor a una profundidad
de 40 cm, con inv ersión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y  pedregosidad baja o nu-
la.

M09PT060     0,650 h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    62,76 40,79

M09PW020     0,650 h.  Arado bisurco rev ersible                                        2,31 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U12PL080     km  ACABALLONADO TERRENO COMPACTO                                   

Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de 171-190 CV de potencia nominal,
con arado de v ertedera bisurco rev ersible, siguiendo las curv as de niv el y  ejecutándose la labor a una profundidad
de 40 cm, con inv ersión de horizontes, en terrenos compactos de pendiente menor al 35 % y  pedregosidad baja o
nula.

M09PT060     0,950 h.  Tractor de orugas 171/190 CV                                    62,76 59,62

M09PW020     0,950 h.  Arado bisurco rev ersible                                        2,31 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12PP PUNTUAL                                                         
U12PP010     mud AHOYADO RETRO., TERRENO SUELTO                                  

Apertura de hoy os, y  posterior tapado, mecanizado con retroex cav adora de orugas hidráulica, de 90 CV, en ho-
y os de dimensiones comprendidas entre 0,6-0,8 m de largo, 0,4-0,6 m de ancho y  0,5-0,6 m de profundidad, en
terrenos de suelo suelto. Quedan ex cluidos terrenos rocosos.

M05EC010     18,000 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 90 CV                        50,92 916,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12PP020     mud AHOYADO RETRO., TERR. COMPACTO                                  

Apertura de hoy os, y  posterior tapado, mecanizado con retroex cav adora de orugas hidráulica, de 90 CV de poten-
cia nominal, en hoy os de dimensiones comprendidas entre 0,6-0,8 m de largo, 0,4-0,6 m de ancho y  0,5-0,6 m de
profundidad, en terrenos de suelo compacto. Quedan ex cluidos terrenos rocosos.

M05EC010     22,000 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 90 CV                        50,92 1.120,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.120,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U12PP030     mud AHOYADO BARRENA HELIC. T. SUELTO                                

Ahoy ado mecanizado con barrena helicoidal de 0,5 m de diámetro, utilizando tractor forestal de orugas de 71 a 100
CV de potencia nominal, alcanzándose una profundidad de 1 m, sólo en terrenos de suelo suelto.

M09PT050     24,000 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 899,52

M09PW030     24,000 h.  Barrena helicoidal                                              0,77 18,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 918,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS

U12PP040     mud AHOYADO MOTOAHOYADORA T. SUELTO                                 

Ahoy ado manual con motoahoy adora de gasolina de 3,5-5,5 CV de potencia nominal, con barrena para la realiza-
ción de hoy os de 40 cm de diámetro y  40 cm de profundidad, en terrenos de suelo suelto.

O01BA285     60,700 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 466,78

M09PA030     30,350 h.  Motoahoy adora 3,5/5,5 CV                                        29,20 886,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.353,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
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U12PP050     mud AHOYADO MOTOAHOYADORA T. COMPAC.                                

Ahoy ado manual con motoahoy adora de gasolina de 3,5-5,5 CV de potencia nominal, con barrena para la realiza-
ción de hoy os de 40 cm de diámetro y  40 cm de profundidad, en terrenos de suelo compacto.

O01BA285     75,900 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 583,67

M09PA030     37,950 h.  Motoahoy adora 3,5/5,5 CV                                        29,20 1.108,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.691,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U12PP060     mud AHOYADO MOTOAHOYADORA T.TRÁNSITO                                

Ahoy ado manual con motoahoy adora de gasolina de 3,5-5,5 CV de potencia nominal, con barrena para la realiza-
ción de hoy os de 40 cm de diámetro y  40 cm de profundidad, en terrenos de suelo tipo tránsito.

O01BA285     106,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 818,22

M09PA030     53,200 h.  Motoahoy adora 3,5/5,5 CV                                        29,20 1.553,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.371,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U12PP070     mud AHOYADO CON AZADA T.SUELTO                                      

Ahoy ado manual con azada u otra herramienta similar, para la realización de hoy os de 40x 40x 40 cm, en terrenos
de suelo suelto.

O01BA285     168,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.291,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.291,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U12PP075     mud AHOYADO AZADA T.TRÁNSITO                                        

Ahoy ado manual con azada u otra herramienta similar, para la realización de hoy os de 40x 40x 40 cm, en terrenos
de suelo tipo tránsito.

O01BA285     194,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.491,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.491,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U12PP080     mud AHOYADO AZADA T.PEDREGOSO                                       

Ahoy ado manual con azada u otra herramienta similar, para la realización de hoy os de 40x 40x 40 cm, en terrenos
de suelo pedregoso.

O01BA285     220,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.691,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.691,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U12PP100     mud TAPADO HOYOS T.SUELTO                                           

Tapado manual de los hoy os de dimensiones 40x 40x 40 realizados manualmente, llev ado a cabo en terrenos de
suelo suelto.

O01BA285     25,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 198,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12PP110     mud TAPADO HOYOS T.TRÁNSITO                                         

Tapado manual de los hoy os de dimensiones 40x 40x 40 realizados manualmente, llev ado a cabo en terrenos de
suelo tipo tránsito.

O01BA285     39,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 299,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 299,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U12PP120     mud TAPADO HOYOS T.PEDREGOSO                                        

Tapado manual de los hoy os de dimensiones 40x 40x 40 realizados manualmente, con selección de la tierra a utili-
zar en el aporte, para ev itar la introducción de piedra, realizado en terrenos de suelo pedregoso.

O01BA285     64,610 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 496,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U12PP130     mud CASILLAS PICADAS T.SUELTO                                       

Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de dimensiones 40x 40x 20 cm,
sin ex tracción de tierra, en terrenos de suelo suelto.

O01BA285     52,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 399,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U12PP140     mud CASILLAS PICADAS T.COMPACTO                                     

Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de dimensiones 40x 40x 20 cm,
sin ex tracción de tierra, en terrenos de suelo compacto.

O01BA285     78,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 599,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 599,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U12PP150     mud CASILLAS PICADAS T.TRÁNSITO                                     

Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de dimensiones 40x 40x 20 cm,
sin ex tracción de tierra, en terrenos de suelo tipo tránsito.

O01BA285     116,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 892,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12PS LABOREO                                                         
U12PS010     ha  LABOREO PLENO GRADA DISCOS                                      

Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm, con inv ersión de horizontes, realizado con tractor de
ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal, con grada de 20 discos y  ancho de labor de 4 m,
en terreno con pendiente menor al 15 %, en el que no ex iste matorral o es prácticamente inex istente.

M09PT040     1,500 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 41,97

M09PW040     1,500 h.  Grada 20 discos                                                 17,56 26,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U12PS020     ha  ALZADO ARADO VERTEDERA FIJO                                     

Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm, con inv ersión de horizontes, realizado con tractor de
ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal, con arado de v ertedera de 4 cuerpos, en terreno
con pendiente menor al 15 %, en el que no ex iste matorral o es prácticamente inex istente.

M09PT040     1,850 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 51,76

M09PW050     1,850 h.  Vertedera 4 cuerpos                                             3,57 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U12PS030     ha  LABOREO CULTIVADOR MUELLES                                      

Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal,
con cultiv ador de muelles reforzados, con 17 brazos, en terreno con pendiente menor al 15 %,siendo el ancho de
labor de 3 m.

M09PT040     0,700 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 19,59

M09PW060     0,700 h.  Cultiv ador muelles                                              4,00 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12PR ENMIENDAS                                                       
U12PR010     ha  ENMIENDA ORG.PURINES                                            

Distribución de 20.000 litros de purín con cisterna de capacidad de 2.000 litros, acoplada a un tractor de entre 71 y
100 CV. Se incluy e trabajador para mezcla y  carga del producto.

O01BA285     0,035 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,27

P28DE020     20,000 m3  Purín                                                           0,69 13,80

M09PT040     0,600 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 16,79

M09AI010     0,600 h.  Cisterna de 2.000 l.                                            3,31 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12PR020     ha  ENMIENDA ORG.ESTIÉRCOL                                          

Distribución de estiércol de origen animal en dosis de 20.000 kg/ha, mediante remolque esparcidor hidráulico de
4.000 kg de capacidad, con un tractor de ruedas neumáticas 71-100 CV de potencia nominal, incluy éndose en el
precio del estiércol la carga en el remolque.

P28DA045     20,000 T   Estiércol tratado                                               54,09 1.081,80

M09PT040     0,650 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 18,19

M09AE010     0,650 h.  Remolque esparcidor 4.000 kg.                                   7,11 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.104,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U12S SIEMBRA/PLANTACIÓN                                              
SUBAPARTADO U12SS SIEMBRA                                                         
U12SS010     ha  SIEMBRA MANUAL A VOLEO                                          

Siembra manual a v oleo de especies gramíneas y /o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %, efec-
tuándose dos pasadas perpendiculares entre sí. Sin incluir el precio de la semilla.

O01BA285     5,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 38,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12SS020     ha  SIEMBRA ABONADORA CENTRÍFUGA                                    

Siembra de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de capacidad accionada mediante un tractor de
ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 6 m. Sin incluir
precio de la semilla.

M09PT040     0,300 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 8,39

M09AN010     0,300 h.  Abonadora centrífuga 300 l.                                     1,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U12SS030     ha  SIEMBRA ABONADORA PENDULAR                                      

Siembra de pradera polifita mediante abonadora pendular de 360 kg de capacidad accionada mediante un tractor de
ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 6 m. Sin incluir
precio de la semilla.

M09PT040     0,300 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 8,39

M09AN020     0,300 h.  Abonadora pendular 360 kg.                                      3,49 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U12SS040     ha  SIEMBRA DIRECTA                                                 

Siembra directa de pradera polifita mediante sembradora para siembra directa, regulada a las necesidades del culti-
v o, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal, obteniéndose
un ancho de labor de 3 m. Sin incluir precio de la semilla.

M09PT040     1,100 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 30,78

M09MS010     1,100 h.  Sembradora siembra directa                                      57,69 63,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U12SS050     ha  SIEMBRA REGENERADORA                                            

Siembra de pradera polifita mediante sembradora regeneradora para praderas de 400 l de capacidad, regulada a las
necesidades del cultiv o, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia
nominal, obteniéndose un ancho de labor de 2,5 m. No requiere laboreo prev io. Sin incluir precio de la semilla.

M09PT040     0,720 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 20,15

M09MS020     0,720 h.  Sembradora regeneradora 400 l.                                  19,78 14,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12SS060     ha  SIEMBRA CHORRILLO                                               

Siembra a chorrillo de semillas pratenses mediante sembradora a chorrillo para praderas, regulada a las necesida-
des del cultiv o, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y  100 CV de potencia nominal,
obteniéndose un ancho de labor de 3 m. Sin incluir precio de la semilla.

M09PT040     0,700 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 19,59

M09MS030     0,700 h.  Sembradora a chorrillo 505 l.                                   1,86 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12SS070     ha  HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS                                 

Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas (25 % Agropy rum cristatum, 10 %
Agropy rum elongatum, 5 % Poa compressa, 25 % Lolium rigidum, 5 % Buchloe dacty loides, 10 % Medicago me-
dia, 15 % Melilotus officinalis, 5 % Melilotus alba), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgá-
nico, estabilizadores orgánicos y  polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente después con mulch y  esta-
bilizador orgánico.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

P28MP055     350,000 kg  Mezcla semillas z.semiáridas                                    4,48 1.568,00

P28SM130     170,000 kg  Estabilizante orgánico de suelos                                4,15 705,50

P28DF050     400,000 kg  Abono micelios                                                  1,57 628,00

P28SM110     300,000 kg  Mulch de paja                                                   0,25 75,00

P28SM120     850,000 kg  Mulch celulósico biodegradable                                  2,73 2.320,50

P28SM160     50,000 kg  Polímeros sint. absorbent.                                      16,97 848,50

P01DW010     50,000 m3  Agua                                                            0,91 45,50

M09MH010     12,000 h.  Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                    81,96 983,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.404,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5402



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U12SS080     ha  HIDROSIEMBRA TALUD SUELO ÁCIDO                                  

Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas ( 10 % Ornithopus compresus, 10
% Trifólium incarnátum, 25 % Lupinus lluteus, 2 % Eragrostis curv ula, 17 % Agropy rum cristatum, 11 % Agropy -
rum intermedium, 25 % Lolium rigidum), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, esta-
bilizadores orgánicos y  polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente después con mulch y  estabilizador
orgánico.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

P28MP051     350,000 kg  Mezcla semillas suelo ácido                                     3,12 1.092,00

P28SM130     170,000 kg  Estabilizante orgánico de suelos                                4,15 705,50

P28DF030     800,000 kg  Abono miner.complejo liber.lenta                                0,66 528,00

P28SM110     300,000 kg  Mulch de paja                                                   0,25 75,00

P28SM170     900,000 kg  Mejorante suelo alginatos                                       2,57 2.313,00

P28SM160     50,000 kg  Polímeros sint. absorbent.                                      16,97 848,50

P01DW010     50,000 m3  Agua                                                            0,91 45,50

M09MH010     12,000 h.  Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                    81,96 983,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.821,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12ST PLANTACIÓN                                                      
U12ST010     mud PLANTAC.MAN.RAÍZ DESN. S/HOYO                                   

Plantación manual de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con azada o similar sobre
suelos prev iamente preparados mediante ahoy ado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     36,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 277,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U12ST020     mud PLANT.MAN. R.DES. S/SUBS. SUELTO                                

Plantación manual de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con azada o similar sobre
suelos sueltos prev iamente preparados mediante subsolado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     32,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 248,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U12ST030     mud PLANT.MAN.R.D. S/SUBS. T.PEDREG.                                

Plantación manual de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con azada o similar sobre
suelos pedregosos prev iamente preparados mediante subsolado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     52,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 399,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U12ST040     mud PLANT.MAN. ENV.100-200cm3 S/HOYO                                

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 100-200 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada
o similar sobre suelos prev iamente preparados mediante ahoy ado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     40,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 307,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U12ST050     mud PLANT.MAN.ENV.100-200 SUB.SUELTO                                

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 100-200 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada
o similar sobre suelos sueltos prev iamente preparados mediante subsolado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     45,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 348,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U12ST060     mud PLANT.MAN.ENV.100-200 SUB.PEDREG                                

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 100-200 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada
o similar sobre suelos pedregosos prev iamente preparados mediante subsolado. No se incluy e el precio de la
planta.

O01BA285     51,520 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 396,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U12ST070     mud PLANT.MAN. ENV.200-350cm3 S/HOYO                                

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 200-350 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada
o similar sobre suelos prev iamente preparados mediante ahoy ado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     45,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 346,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U12ST080     mud PLANT.MAN.ENV.200-350 SUB.SUELTO                                

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 200-350 cm3, ejecutando la labor con azada o similar so-
bre suelos sueltos prev iamente preparados mediante subsolado. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     45,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 349,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12ST090     mud PLANT.MAN.ENV.200-350 SUB.PEDREG                                

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 200-350 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con azada
o similar sobre suelos pedregosos prev iamente preparados mediante subsolado. No se incluy e el precio de la
planta.

O01BA285     57,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 439,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U12ST100     mud PLANT. MANUAL ENV. 350-1000cm3                                  

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 350-1000 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con aza-
da o similar sobre hoy os tapados prev iamente. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     116,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 894,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 894,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U12ST110     mud PLANT. MANUAL ENV. 1000-3000cm3                                 

Plantación manual de pies suministrados en env ase de 1000-3000 cm3 de capacidad, ejecutando la labor con aza-
da o similar sobre hoy os tapados prev iamente. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     258,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.987,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.987,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U12ST120     mud PLANT. MEC. RAÍZ DESNUDA h< 20cm                                

Plantación mecanizada, sobre suelo prev iamente preparado, de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, eje-
cutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nomi-
nal, en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos v egetales. No se incluy e el precio de las plantas.

O01BA285     3,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 24,61

M09PT050     1,600 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 59,97

M09AL010     1,600 h.  Plantadora lineal                                               6,45 10,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U12ST130     mud PLANT. MEC. CEPELLÓN ENV. 250cm3                                

Plantación mecanizada, sobre suelo prev iamente preparado, de pies en env ases de 250 cm3 de capacidad media,
ejecutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia no-
minal, en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos v egetales. No se incluy e el precio de las plantas.

O01BA285     5,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 38,45

M09PT050     2,500 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 93,70

M09AL010     2,500 h.  Plantadora lineal                                               6,45 16,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U12ST140     mud PLANT.SIMULT.MEC. R. DES. h<20cm                                

Plantación mecanizada, de pies de hasta 20 cm de altura a raíz desnuda, ejecutando la labor con v ertedera bisurco
rev ersible, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de pendiente menor
al 30 %, con una pedregosidad media o nula y  ex ento de matorral. No se incluy e el precio de las plantas.

O01BA285     4,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 36,91

M09PT050     2,400 h.  Tractor de orugas 71/100 CV                                     37,48 89,95

M09PW020     2,400 h.  Arado bisurco rev ersible                                        2,31 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12ST150     ud  PLANT.MEC.A RAÍZ PROFUNDA 1-2m                                  

Plantación puntual simultánea a raíz profunda, utilizándose para la realización de los hoy os una retroex cav adora de
orugas de 135 CV de potencia nominal, siendo el diámetro de los árboles a utilizar de entre 8 y  10 cm y  la profun-
didad de labor de entre 1 y  2 m. No se incluy e el precio de las plantas.

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

M05EC020     0,050 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12ST160     ud  PLANT.MEC. A RAÍZ PROFUNDA 2-3m                                 

Plantación puntual simultánea a raíz profunda, utilizándose para la realización de los hoy os una retroex cav adora de
orugas de 135 CV de potencia nominal, siendo el diámetro de los árboles a utilizar de entre 8 y  10 cm y  la profun-
didad de labor de entre 2 y  3 m. No se incluy e el precio de las plantas.

O01BA285     0,070 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,54

M05EC020     0,070 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U12SZ PLANTACIONES ESPECIALES                                         
U12SZ010     ud  PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MANUAL                                

Apertura manual de hoy os, tapado y  plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas en
env ases de entre 1 y  6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoy o de 0,5x 0,5x 0,5 m., realizándose todo el
proceso de forma manual. No se incluy e el precio de la planta.

O01BJ270     0,060 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            16,81 1,01

O01BJ280     0,300 h.  Peón jardinero                                                  13,95 4,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U12SZ020     ud  PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MECAN.                                

Apertura mecánica de hoy os, tapado y  plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas
en env ases de entre 1 y  6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoy o de 0,5x 0,5x 0,5 m., sin incluir el pre-
cio de la planta.

O01BJ270     0,500 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            16,81 8,41

O01BJ280     0,500 h.  Peón jardinero                                                  13,95 6,98

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U12SZ030     m   PANTALLA VEG.2 pies/m.ZANJA MEC.                                

Apertura mecánica de zanja, tapado y  plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, en una densidad
de 2 pies/m., suministradas en env ases de entre 1 y  6 l. de capacidad, siendo las dimensiones de la zanja
0,5x 0,5 m., sin incluir el precio de la planta.

O01BJ270     0,100 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            16,81 1,68

O01BJ280     0,100 h.  Peón jardinero                                                  13,95 1,40

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U12SZ040     m   PANTALLA VEG.3 pies/m.ZANJA MEC.                                

Apertura mecánica de zanja, tapado y  plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, en una densidad
de 3 pies/m., suministradas en env ases de entre 1 y  6 l. de capacidad, siendo las dimensiones de la zanja
0,5x 0,5 m., sin incluir el precio de la planta.

O01BJ270     0,140 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            16,81 2,35

O01BJ280     0,140 h.  Peón jardinero                                                  13,95 1,95

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12SZ050     m   PANTALLA VEG.4 pies/m.ZANJA MEC.                                

Apertura mecánica de zanja, tapado y  plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, en una densidad
de 4 pies/m., suministradas en env ases de entre 1 y  6 l. de capacidad, siendo las dimensiones de la zanja
0,5x 0,5 m., sin incluir el precio de la planta.

O01BJ270     0,140 h.  Oficial 1ª Jardinero                                            16,81 2,35

O01BJ280     0,140 h.  Peón jardinero                                                  13,95 1,95

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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APARTADO U12T CONTROL Y SEGUIMIENTO                                           
SUBAPARTADO U12TA ABONADO                                                         
U12TA010     mud FERTILIZ.PUNT.ABONO MINER. GRAN.                                

Fertilización puntual de los pies plantados con abono mineral compuesto, granulado, de liberación controlada y  ri-
queza N-P-K (9-13-18), con una dosis de 0,040 kg/pie, repartidas en dos hoy os, en puntos opuestos alrededor de
la planta, de 5 cm de profundidad realizados con azada o similar y  separados 10 cm de la planta.

O01BA285     8,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 64,60

P28DF040     40,000 kg  Abono liberac.cont. 9-13-18                                     2,32 92,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U12TA020     ha  FERTILIZ.HECHO ABONO MINER.GRAN.                                

Fertilización a hecho con abono mineral compuesto, granulado, de riqueza N-P-K (15-15-15), en dosis de 250
kg/ha con abonadora centrífuga de 300 l. de capacidad impulsada por un tractor de entre 71 y  100 CV.

O01BA285     0,065 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,50

P28DF010     250,000 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,31 77,50

M09PT040     0,300 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 8,39

M09AN010     0,300 h.  Abonadora centrífuga 300 l.                                     1,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U12TG SIEGA                                                           
U12TG010     ha  SIEGA MECANIZADA SEG. ROTATIVA                                  

Siega de herbáceas para fav orecer el encespedamiento, realizada con segadora rotativ a con ancho de labor de 1,9
m. e impulsada por un tractor de entre 71 y  100 CV.

M09PT040     2,000 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 55,96

M09AW010     2,000 h.  Segadora rotativ a                                               15,43 30,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12TG020     ha  RECOGIDA MEC. RESID. VEG. SIEGA                                 

Recogida mecánica de restos v egetales procedentes de la siega de herbáceas, realizada con autocargador de 22
m3 de capacidad e implementado a un tractor de entre 71 y  100 CV.

M09PT040     1,200 h.  Tractor neumático 71/100 CV                                     27,98 33,58

M09AA020     1,200 h.  Autocargador siega                                              8,77 10,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U12TG030     ha  SIEGA MANUAL                                                    

Siega manual de herbáceas con guadaña incluy endo recogida y  apilado de los restos v egetales.

O01BA285     52,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 399,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U12TV VARIOS                                                          
U12TV010     mud RIEGO PUNTUAL CON CISTERNA                                      

Riego de los pies plantados mediante el uso de un remolque cisterna de 10000 l. de capacidad, arrastrado por un
tractor de ruedas neumáticas de 101-130 CV de potencia nominal, siendo la dosis de riego de 50 l/pie. Se conside-
ra el punto de abastecimiento de agua a una distancia máx ima de 4 km.

O01BA285     12,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 96,13

M09PT045     12,500 h.  Tractor neumático 101/130 CV                                    31,56 394,50

M09AI030     12,500 h.  Cisterna de 10.000 l.                                           10,28 128,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U12TV020     ud  REPOSICIÓN DE MARRAS <20%                                       

Reposición de marras sobre una superficie de una hectárea, siendo el porcentaje de marras de hasta el 20 %, in-
cluy éndose en la misma operación la apertura manual del hoy o con azada o similar y  la plantación, siendo los ho-
y os de 0,4x 0,4x 0,4 m. y  las plantas suministradas en contenedores de capacidad media de 250 cm3.

O01BA285     0,065 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U12TV030     ud  REPOSICIÓN DE MARRAS 20-40%                                     

Reposición de marras sobre una superficie de una hectárea, siendo el porcentaje de marras de entre el 20 y  el
40%, incluy éndose en la misma operación la apertura manual del hoy o con azada o similar y  la plantación, siendo
los hoy os de 0,4x 0,4x 0,4 m. y  las plantas suministradas en contenedores de capacidad media de 250 cm3.

O01BA285     0,055 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12TV040     mud PROTECCIÓN DEPREDADORES                                         

Colocación de protectores contra herbív oros de malla de hasta 50 cm. de altura, con dos tutores de diámetro entre
0.8 y  1,5 cm. No se incluy e el precio de protector ni de tutor.

O01BA285     50,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 387,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U12TV050     ha  APERTURA CORTAFUEGOS PTE.<30%                                   

Apertura mecanizada de cortafuegos, con bulldozer de 200 CV de potencia nominal prov isto de cuchilla frontal, en
terrenos de pendiente menor al 30% y  dificultad media de realización de la operación debido a la v egetación.

M05DC020     9,000 h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        84,87 763,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U12TV060     ha  APERTURA CORTAFUEGOS PTE.>30%                                   

Apertura mecanizada de cortafuegos, con bulldozer de 200 CV de potencia nominal prov isto de cuchilla frontal, en
terrenos de pendiente may or al 30% y  dificultad media de realización de la operación debido a la v egetación.

M05DC020     10,000 h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        84,87 848,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 848,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U12TV070     ud  PODA RESINOSAS HASTA 2 m. ALTURA                                

Poda de masas arboladas hasta una altura de dos metros, siendo utilizada para la operación un motosierra de po-
da, en terrenos donde no esté comprometida la estabilidad del operario por la pendiente. No se incluy e el apilado
de residuos.

O01BA285     0,040 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,31

M09AM020     0,040 h.  Motosierra de poda a gasolina                                   4,36 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U13 DEPÓSITOS                                                       
U13010       ud  OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 10.000 l                                

Obra civ il de depósito enterrado hasta 10.000 l. y  medidas interiores 6,5x 3,75x 2,95 m., incluy endo ex cav ación
para foso y  10 m. de zanja para acometida a cuarto de calderas, foso construido con losa y  muro de 25 cm. de
hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx . 20 mm., elaborado en central, armado con malla de redondo D=10/20 cm. y
D=8/20cm., tapa con forjado de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, relleno de
arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con lámina asfáltica más geotex til, totalmente termina-
do, i/protección catódica.

O01A090      12,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 471,24

P01AA030     61,600 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1.016,40

E09IAW010    77,650 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.083,22

E05HFS100    29,750 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.232,25

E04EMA010    18,550 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 4.994,96

E04SA060     29,750 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 600,36

E02ZM020     3,000 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 29,73

E02DM020     102,650 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 329,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.757,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U13020       ud  OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 20.000 l                                

Obra civ il de depósito enterrado hasta 20.000 l. y  medidas interiores 6,55x 4,05x 3,25 m., incluy endo ex cav ación
para foso y  10 m. de zanja para acometida a cuarto de calderas, foso construido con losa y  muro de 25 cm. de
hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx . 20 mm., elaborado en central, armado con malla de redondo D=10/20 cm. y
D=8/20cm., tapa con forjado de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, relleno de
arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con lámina asfáltica más geotex til, totalmente termina-
do, i/protección catódica.

O01A090      15,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 589,05

P01AA030     65,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1.075,80

E09IAW010    87,000 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.213,65

E05HFS100    32,100 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.329,58

E04EMA010    20,800 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 5.600,82

E04SA060     32,100 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              20,18 647,78

E02ZM020     3,000 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 29,73

E02DM020     120,000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 385,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.871,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO U14 SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES                               
APARTADO U14C ACOMETIDAS                                                      
U14C010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=300                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 39,60

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

P02TI010     8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               13,32 106,56

P02PW140     3,000 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,89 8,67

P01HCM001    0,720 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 40,85

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 140,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14C011      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200                             

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco-
metida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 39,60

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

P02TH302     8,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                 6,08 48,64

P01HCM001    0,720 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 40,85

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 140,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14C012      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 31,68

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P02TP850     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                        8,75 70,00

P01HCM001    0,720 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 40,85

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 140,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U14C013      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 31,68

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P02TP860     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        13,01 104,08

P01HCM001    0,720 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 40,85

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 140,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14C014      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 31,68

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P02TP870     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        20,48 163,84

P01HCM001    0,720 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 40,85

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 140,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14C015      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del colector ex is-
tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 31,68

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P02TP880     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 243,36

P01HCM001    0,720 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 40,85

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

M06CP010     1,000 h.  Compresor portátil diesel alta presión 8 m3/min.                5,40 5,40

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 9kg                     1,90 1,90

M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               8,79 140,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U14C020      ud  ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA                                   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realizada en mina, hasta una distancia máx ima
de 8 m., formada por: ex cav ación manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hor-
migón en masa centrifugada, con junta machihembrada de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la ex ca-
v ación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A040      1,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 23,76

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P02TH302     8,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                 6,08 48,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO U14A ARQUETAS                                                        
SUBAPARTADO U14AH ARQUETAS HORMIGÓN PREF.                                         
ELEMENTO U14AHR DE REGISTRO                                                     
U14AHR010    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x 30x 15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,016 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 0,91

P02AH100     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 15                         15,89 15,89

P02AC300     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm                                  11,28 11,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14AHR020    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x 30x 30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,016 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 0,91

P02AH110     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30                         26,19 26,19

P02AC300     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm                                  11,28 11,28

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14AHR030    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
30x 30x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,016 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 0,91

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P02AC300     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm                                  11,28 11,28

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U14AHR040    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x20 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 20 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P02AH130     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 20                         20,86 20,86

P02AC310     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  15,34 15,34

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AHR050    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P02AH140     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         34,75 34,75

P02AC310     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  15,34 15,34

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14AHR060    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P02AH150     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 39,29

P02AC310     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  15,34 15,34

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14AHR070    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x25 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50x 25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,036 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,04

P02AH160     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 25                         28,90 28,90

P02AC320     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  20,69 20,69

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U14AHR080    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,036 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,04

P02AH170     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         57,06 57,06

P02AC320     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  20,69 20,69

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14AHR090    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x30 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x 60x 30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para co-
nex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,049 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,78

P02AH180     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 30                         33,70 33,70

P02AC330     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  34,37 34,37

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14AHR100    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para co-
nex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,049 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,78

P02AH190     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         76,00 76,00

P02AC330     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  34,37 34,37

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AHR110    ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF.HM 75x75x105cm                         

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
75x 75x 105 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,081 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,60

P02AH200     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x 75x 105                        140,29 140,29

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14AHR120    ud  ARQ.REGISTRABLE PREF. HM 128x78x120 cm.                         

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
128x 78x 120 cm., medidas interiores, con formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HCM001    0,135 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 7,66

P02AH210     1,000 ud  Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x 78x 120                         213,48 213,48

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AHS SIFÓNICAS                                                       
U14AHS450    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.                          

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de agu-
jeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P02AH140     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         34,75 34,75

P02AC310     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  15,34 15,34

P02AC340     1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 40x 40cm                               6,22 6,22

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14AHS460    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x 50x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de agu-
jeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,036 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,04

P02AH170     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         57,06 57,06

P02AC320     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm                                  20,69 20,69

P02AC350     1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 50x 50cm                               8,22 8,22

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U14AHS470    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x 60x 60 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de agu-
jeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,049 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,78

P02AH190     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         76,00 76,00

P02AC330     1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x 60cm                                  34,37 34,37

P02AC360     1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 60x 60cm                               9,66 9,66

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AHJ ABIERTA C/REJAS                                                 
U14AHJ100    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x15cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
30x 30x 15 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 0,68

P02AH100     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 15                         15,89 15,89

P02AC170     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 30x 30cm HA                                  9,74 9,74

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U14AHJ101    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
30x 30x 30 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 0,68

P02AH110     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30                         26,19 26,19

P02AC170     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 30x 30cm HA                                  9,74 9,74

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14AHJ105    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x 40x 20 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P02AH130     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 20                         20,86 20,86

P02AC180     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 40x 40 cm HA                                 14,59 14,59

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14AHJ106    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x40cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x 40x 40 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P02AH140     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         34,75 34,75

P02AC180     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 40x 40 cm HA                                 14,59 14,59

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14AHJ110    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
50x 50x 25 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,036 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,04

P02AH160     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 25                         28,90 28,90

P02AC190     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 50x 50 cm HA                                 22,35 22,35

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14AHJ111    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
50x 50x 50 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,036 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,04

P02AH170     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         57,06 57,06

P02AC190     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 50x 50 cm HA                                 22,35 22,35

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14AHJ115    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x30cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
60x 60x 30 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,056 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,18

P02AH180     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 30                         33,70 33,70

P02AC200     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 60x 60cm HA                                  29,85 29,85

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14AHJ116    ud  ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 60x60x60cm                        

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
60x 60x 60 cm. medidas interiores, completa: con reja y  marco de hormigón y  formación de agujeros para conex io-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,056 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,18

P02AH190     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         76,00 76,00

P02AC200     1,000 ud  Marco-reja cuadrado 60x 60cm HA                                  29,85 29,85

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14AL ARQUETAS LADRILLO                                               
ELEMENTO U14ALP DE PASO                                                         
U14ALP010    ud  ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 26x26x25 cm.                          

Arqueta enterrada no registrable, de 26x 26x 25 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P01HCM001    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,42

P01LT020     0,018 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,013 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,84

P01MC110     0,005 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,34

P01LG140     2,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,90 1,80

P03AM500     0,025 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 0,05

P01HCM003    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ALP015    ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,039 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,21

P01LT020     0,048 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01MC110     0,015 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,02

P01LG140     2,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,90 1,80

P03AM500     0,430 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 0,81

P01HCM003    0,039 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U14ALP020    ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HCM001    0,058 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,29

P01LT020     0,080 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P01LG140     2,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,90 1,80

P03AM500     0,570 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,08

P01HCM003    0,058 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ALP030    ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM001    0,077 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,37

P01LT020     0,120 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P01LG140     3,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,90 2,70

P03AM500     0,650 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,23

P01HCM003    0,077 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14ALP050    ud  ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.                          

Arqueta enterrada no registrable, de 77x 77x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

P01LT020     0,112 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,078 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 5,07

P01MC110     0,040 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,72

P01LG140     3,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,90 2,70

P03AM500     1,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,89

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ALP060    ud  ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 90x90x75 cm.                          

Arqueta enterrada no registrable, de 90x 90x 75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

P01HCM001    0,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 7,09

P01LT020     0,144 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC120     0,101 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 6,56

P01MC110     0,054 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,67

P01LG160     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 4,08

P03AM500     1,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,36

P01HCM003    0,125 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 7,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALR DE REGISTRO                                                     
U14ALR010    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x26x40 cm.                             

Arqueta de registro de 38x 26x 40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P01HCM001    0,032 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 1,82

P01LT020     0,035 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,015 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,97

P01MC110     0,010 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,68

P03AM500     0,320 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 0,60

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U14ALR020    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 27,34

O01A060      0,850 h.  Peón especializado                                              15,38 13,07

P01HCM001    0,039 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,21

P01LT020     0,048 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01MC110     0,015 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,02

P03AM500     0,390 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 0,74

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14ALR030    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm.                             

Arqueta de registro de 51x 38x 60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,049 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,78

P01LT020     0,063 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P01MC110     0,020 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,36

P03AM500     0,500 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 0,95

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14ALR040    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A060      1,100 h.  Peón especializado                                              15,38 16,92

P01HCM001    0,058 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,29

P01LT020     0,080 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P03AM500     0,570 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,08

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U14ALR050    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x51x70 cm.                             

Arqueta de registro de 63x 51x 70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,069 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,91

P01LT020     0,090 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,040 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,60

P01MC110     0,030 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,04

P03AM500     0,700 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,32

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U14ALR060    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             

Arqueta de registro de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 45,02

O01A060      1,400 h.  Peón especializado                                              15,38 21,53

P01HCM001    0,077 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,37

P01LT020     0,120 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P03AM500     0,810 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,53

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ALR140    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 77x77x65 cm                              

Arqueta de registro de 77x 77x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

P01LT020     0,112 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,078 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 5,07

P01MC110     0,040 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,72

P03AM500     1,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,89

P02AC080     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm                                62,14 62,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14ALR150    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 90x90x75 cm                              

Arqueta de registro de 90x 90x 75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM001    0,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 7,09

P01LT020     0,144 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC120     0,101 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 6,56

P01MC110     0,054 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,67

P03AM500     1,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,36

P02AC100     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x 120cm                                55,79 55,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ALR160    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x77x80 cm                             

Arqueta de registro de 100x 77x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM001    0,187 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 10,61

P01LT020     0,160 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC120     0,112 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 7,28

P01MC110     0,057 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,87

P03AM500     1,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,36

P02AC100     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 120x 120cm                                55,79 55,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

U14ALR170    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x100x90 cm                            

Arqueta de registro de 100x 100x 90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      1,440 h.  Peón especializado                                              15,38 22,15

P01HCM001    0,234 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 13,27

P01LT020     0,198 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC120     0,139 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 9,03

P01MC110     0,072 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 4,89

P03AM500     1,560 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,95

P02AC110     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 125x 125cm                                58,80 58,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALS SIFÓNICAS                                                       

8 de abril de 2021 Página 5423



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ALS010    ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 38x38x50 cm.                             

Arqueta sifónica registrable de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,040 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,27

P01LT020     0,048 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01MC110     0,015 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,02

P02TC870     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,87 4,87

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14ALS020    ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.                             

Arqueta sifónica registrable de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HCM001    0,058 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,29

P01LT020     0,080 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02TC870     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,87 4,87

P02AC030     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     42,64 42,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U14ALS030    ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.                             

Arqueta sifónica registrable de 63x 63x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM001    0,077 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,37

P01LT020     0,120 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,055 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,57

P01MC110     0,035 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,38

P02TC870     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,87 4,87

P02AC040     1,000 ud  Tapa arqueta HA 70x 70x 6 cm.                                     62,20 62,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U14ALS220    ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 77x77x65 cm                              

Arqueta sifónica registrable de 77x 77x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01HCM001    0,085 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,82

P01LT020     0,112 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,078 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 5,07

P01MC110     0,040 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 2,72

P02TC870     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,87 4,87

P02AC080     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 100x 100cm                                62,14 62,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ALS230    ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 90x90x75 cm                              

Arqueta sifónica registrable de 90x 90x 75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

P01HCM001    0,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 7,09

P01LT020     0,144 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,02

P01MC120     0,101 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 6,56

P01MC110     0,054 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 3,67

P02TC870     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,87 4,87

P02AC090     1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=8cm 110x 110cm                                52,43 52,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALW INCREMENTOS DE PROFUNDIDAD                                      
U14ALW250    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm                          

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x 38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y  enfoscado y  bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav a-
ción, ni el relleno perimetral.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LT020     0,008 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,017 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,30

A01MA020     0,023 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U14ALW260    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.51x51 cm                          

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 51x 51 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y  enfoscado y  bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav a-
ción, ni el relleno perimetral.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01LT020     0,010 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MA020     0,031 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14ALW270    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.63x63 cm                          

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 63x 63cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y  enfoscado y  bruñido por el interior,
con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav ación, ni
el relleno perimetral.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01LT020     0,012 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

A01MA020     0,038 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ALW280    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.77x77 cm                          

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x 77 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y  enfoscado y  bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav a-
ción, ni el relleno perimetral.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01LT020     0,014 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,045 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,44

A01MA020     0,046 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ALW290    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.90x90 cm                          

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 90x 90 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y  enfoscado y  bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav a-
ción, ni el relleno perimetral.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01LT020     0,016 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

A01MA020     0,052 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14ALW300    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.100x77cm                          

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 100x 77 cm. de sección útil, construidas con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y  enfoscado y  bruñido por el in-
terior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav a-
ción, ni el relleno perimetral.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01LT020     0,016 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,59

A01MA020     0,053 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14ALW310    ud  INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.100x100cm                         

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 100x 100 cm. de sección útil, construidas con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y  enfoscado y  bruñido por el in-
terior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobreex cav a-
ción, ni el relleno perimetral.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

P01LT020     0,018 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

A01MA050     0,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 9,18

A01MA020     0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ALD CAMARA DESCARGA                                                 
U14ALD010    ud  CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140 cm                                

Cámara de descarga de 140x 80 cm. de medidas interiores en planta y  de 140 cm. de profundidad, construida in
situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15, con sifón de descarga automática y  con tablero de rasillones cerámicos machihembrados, mallazo de
reparto y  capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colocación de cer-
co y  tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y  pates de polipropileno, terminada, sin incluir la ex -
cav ación ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, s/NTE/ISA12.

O01A030      9,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 152,76

O01A060      4,750 h.  Peón especializado                                              15,38 73,06

P03AM510     2,110 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

2,45 5,17

P01HCM001    0,247 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 14,01

P01HCA071    0,370 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 21,99

P01LT020     0,832 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,09

P01LG160     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  1,02 4,08

P01MC110     0,118 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 8,02

P01MC120     0,529 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 34,37

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

P02AC370     1,000 ud  Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x 80cm                             175,56 175,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14AX ARQUETAS PVC                                                    
ELEMENTO U14AXR DE REGISTRO                                                     
U14AXR020    ud  ARQ.PREF.PVC CIRC. 315 mm. Dtub=160 mm.                         

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y  de diámetro de tuberías 160 mm., con
tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,17

P02AC140     1,000 ud  Tapa arq. PVC circular D=315mm                                  39,52 39,52

P02AP170     1,000 ud  Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=160                              44,80 44,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14AXR040    ud  ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. Dtub=160 mm.                         

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro y  de diámetro de tuberías 160 mm., con
tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P02AC150     1,000 ud  Tapa arq. PVC circular D=400mm                                  49,06 49,06

P02AP180     1,000 ud  Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=160                              60,78 60,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AXR050    ud  ARQ.PREF.PVC CIRC. 400 mm. Dtub=200 mm.                         

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 400 mm. de diámetro y  de diámetro de tuberías 200 mm., con
tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P02AC150     1,000 ud  Tapa arq. PVC circular D=400mm                                  49,06 49,06

P02AP190     1,000 ud  Arquet.circ. PVC Darq=400 Dtub=200                              62,54 62,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14AXR060    ud  ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.                                     

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x 30 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,120 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,98

P02AC240     1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 30x 30cm                                       16,29 16,29

P02AP200     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200                           30,12 30,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14AXR070    ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x 40 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral
posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02AC250     1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       34,16 34,16

P02AP210     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           52,19 52,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AXS SIFÓNICAS                                                       
U14AXS600    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x 30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y  clapeta si-
fónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,120 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,98

P02AC240     1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 30x 30cm                                       16,29 16,29

P02AC280     1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x 30cm                              5,98 5,98

P02AP200     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200                           30,12 30,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x 40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y  clapeta si-
fónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02AC250     1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       34,16 34,16

P02AC290     1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm                              8,77 8,77

P02AP210     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           52,19 52,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14AXJ ABIERTA C/REJAS                                                 
U14AXJ650    ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm                        

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x 30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material;
completa: con reja y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,120 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,98

P02AC260     1,000 ud  Reja cuadrada PVC 30x 30cm                                       16,29 16,29

P02AP200     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200                           30,12 30,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14AXJ660    ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm                        

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x 40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material;
completa: con reja y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02AC270     1,000 ud  Reja cuadrada PVC 40x 40cm                                       34,16 34,16

P02AP210     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           52,19 52,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO U14Z POZOS                                                           
SUBAPARTADO U14ZL POZOS LADRILLO                                                  
ELEMENTO U14ZLR DE REGISTRO                                                     
U14ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 96,48

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     0,680 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,07

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,370 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 28,31

A01MA020     0,104 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 9,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ZLR020    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      7,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 120,60

O01A070      3,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 56,81

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     0,913 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,10

P02PW010     6,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 46,68

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,490 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 37,49

A01MA020     0,138 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14ZLR030    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      9,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 144,72

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     0,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 0,51

P01LT020     1,146 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,13

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,610 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 46,68

A01MA020     0,173 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 15,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ZLR040    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      10,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 168,84

O01A070      5,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 87,11

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     1,379 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,15

P02PW010     10,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 77,80

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,730 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 55,86

A01MA020     0,207 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 18,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 505,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLR050    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 3,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      12,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 192,96

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     1,612 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,18

P02PW010     12,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 93,36

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,850 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 65,04

A01MA020     0,242 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 21,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14ZLR060    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=1,80m.                           

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  de 1,8 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      7,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 120,60

O01A070      3,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 56,81

P01HAC070    0,509 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 30,24

P03AM500     2,545 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,81

P01LT020     0,860 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,09

P02PW010     6,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 46,68

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,480 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 36,73

A01MA020     0,136 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 12,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLR070    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=120cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      9,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 152,76

O01A070      4,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 71,96

P01HAC070    0,509 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 30,24

P03AM500     2,545 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,81

P01LT020     1,253 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,14

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,670 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 51,27

A01MA020     0,188 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 17,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14ZLR080    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=1,80m.                           

Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y  de 1,8 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      9,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 144,72

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P01HAC070    0,692 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 41,12

P03AM500     3,464 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 6,55

P01LT020     1,088 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,12

P02PW010     6,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 46,68

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,600 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 45,91

A01MA020     0,170 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 15,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLR090    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=150cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 150 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      11,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 176,88

O01A070      5,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 83,33

P01HAC070    0,692 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 41,12

P03AM500     3,464 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 6,55

P01LT020     1,512 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,17

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,830 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 63,51

A01MA020     0,236 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 21,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZLR094    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x100                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  1 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en
el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     0,616 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,07

P02PW010     3,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 23,34

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,325 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 24,87

A01MA020     0,092 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLR095    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  1,25 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 96,48

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     0,770 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,08

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,406 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 31,07

A01MA020     0,115 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 10,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14ZLR100    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x150                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  1,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      7,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 112,56

O01A070      3,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 53,03

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     0,924 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,10

P02PW010     5,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 38,90

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,487 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 37,27

A01MA020     0,138 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLR110    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x200                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  2 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en
el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      9,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 144,72

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     1,232 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,14

P02PW010     7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 54,46

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,649 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 49,66

A01MA020     0,184 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 16,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U14ZLR120    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x250                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  2,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      11,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 176,88

O01A070      5,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 83,33

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     1,540 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,17

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,811 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 62,06

A01MA020     0,230 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 20,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLR130    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x300                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  3 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en
el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      13,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 209,04

O01A070      6,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 98,48

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     1,848 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,20

P02PW010     10,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 77,80

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,793 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 60,68

A01MA020     0,276 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 25,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZLR140    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x350                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 150 cm. dimensiones interiores y  3,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      15,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 241,20

O01A070      7,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 113,63

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     2,156 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PW010     12,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 93,36

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     1,136 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 86,93

A01MA020     0,322 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 29,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U14ZLR150    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x200x200                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 200 cm. dimensiones interiores y  2 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en
el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      10,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 160,80

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

P01HAC070    0,812 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 48,25

P03AM500     3,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 6,14

P01LT020     1,452 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,16

P02PW010     7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 54,46

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,790 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 60,45

A01MA020     0,224 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 20,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 491,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U14ZLR160    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x200x250                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 200 cm. dimensiones interiores y  2,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/20/I, totalmen-
te terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      12,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 192,96

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01HAC070    0,812 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 48,25

P03AM500     3,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 6,14

P01LT020     1,815 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,20

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,988 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 75,60

A01MA020     0,280 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 25,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 567,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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U14ZLR170    ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x200x300                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x 200 cm. dimensiones interiores y  3 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en
el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de hormigón HA-25/P/20/I, totalmente
terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      14,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 225,12

O01A070      7,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 106,05

P01HAC070    0,812 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 48,25

P03AM500     3,250 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 6,14

P01LT020     2,178 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PW010     10,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 77,80

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     1,185 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 90,68

A01MA020     0,336 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 30,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZLW INCREMENTOS PROFUNDIDAD                                         
U14ZLW180    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=80                             

Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la so-
breex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 33,45

O01A070      1,048 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,88

P01LT020     0,363 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,04

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,177 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 13,54

A01MA020     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZLW190    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=100                            

Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la so-
breex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      2,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 41,81

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

P01LT020     0,432 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,05

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,222 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 16,99

A01MA020     0,063 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 5,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U14ZLW200    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110                            

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la so-
breex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01LT020     0,466 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,05

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 18,67

A01MA020     0,052 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZLW210    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=120                            

Incremento de profundidad de pozo de 120 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la so-
breex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 50,17

O01A070      1,560 h.  Peón ordinario                                                  15,15 23,63

P01LT020     0,478 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,05

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,266 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 20,35

A01MA020     0,057 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ZLW220    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=150                            

Incremento de profundidad de pozo de 150 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la so-
breex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 62,71

O01A070      1,950 h.  Peón ordinario                                                  15,15 29,54

P01LT020     0,605 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,07

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,333 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 25,48

A01MA020     0,071 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 6,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZLW250    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. 80x150                           

Incremento de profundidad de pozo de 80x 150 cm. de dimensiones interiores, construido con fábrica de ladrillo per-
forado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el in-
terior con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin in-
cluir la sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      3,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 61,10

O01A070      1,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,79

P01LT020     0,616 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,07

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,325 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 24,87

A01MA020     0,062 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 5,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14ZLW260    m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. 80x200                           

Incremento de profundidad de pozo de 80x 200 cm. de dimensiones interiores, construido con fábrica de ladrillo per-
forado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el in-
terior con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin in-
cluir la sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01LT020     0,726 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,08

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

A01MA050     0,395 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 30,23

A01MA020     0,082 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 7,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZLS DE RESALTO                                                      
U14ZLS320    ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m.                          

Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados
cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para re-
cibir el cerco y  la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      6,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 109,34

O01A070      4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 68,18

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     0,680 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,07

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,370 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 28,31

A01MA020     0,104 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 9,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14ZLS330    ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,00m.                          

Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y  la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      9,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 155,98

O01A070      6,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 96,96

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     0,913 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,10

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     6,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 46,68

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,490 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 37,49

A01MA020     0,138 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U14ZLS340    ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,50m.                          

Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y  la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      12,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 196,18

O01A070      8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 121,20

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     1,146 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,13

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,620 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 47,44

A01MA020     0,173 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 15,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLS350    ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.                          

Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y  de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y  la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      15,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 250,85

O01A070      10,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 156,05

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     1,379 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,15

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     10,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 77,80

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,740 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 56,62

A01MA020     0,207 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 18,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U14ZLS360    ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,50m.                          

Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y  de 3,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y  la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      18,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 292,66

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     1,612 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,18

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     12,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 93,36

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,860 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 65,81

A01MA020     0,242 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 21,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLS370    ud  POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=4,00m.                          

Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y  de 4 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el
cerco y  la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      22,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 355,37

O01A070      14,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 221,19

P01HAC070    0,453 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 26,92

P03AM500     2,270 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,29

P01LT020     1,845 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,20

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     14,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 108,92

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,980 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 74,99

A01MA020     0,276 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 25,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ZLS420    ud  POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x150                                

Pozo de resalto 80x 150 cm. de dimensiones interiores 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  are-
na de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada
de hormigón HA-25/P/40/I, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relle-
no perimetral posterior.

O01A030      10,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 160,80

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     0,924 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,10

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     5,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 38,90

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,487 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 37,27

A01MA020     0,138 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLS430    ud  POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x200                                

Pozo de resalto 80x 150 cm. de dimensiones interiores 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  are-
na de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30
cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada
de hormigón HA-25/P/40/I, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relle-
no perimetral posterior.

O01A030      12,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 192,96

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     1,232 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,14

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 54,46

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,649 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 49,66

A01MA020     0,184 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 16,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ZLS440    ud  POZO LADRI.DE RESALTO 80x150x250                                

Pozo de resalto 80x 150 cm. de dimensiones interiores 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-2/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena
de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y  pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm.,
i/formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la coronación, con losa armada de
hormigón HA-25/P/40/I, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno
perimetral posterior.

O01A030      14,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 225,12

O01A070      7,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 106,05

P01HAC070    0,588 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 34,94

P03AM500     2,600 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 4,91

P01LT020     1,540 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,17

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA050     0,811 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 62,06

A01MA020     0,230 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 20,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZLA DE ABSORCIÓN                                                    
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZLA020    ud  POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m.                         

Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y  de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fá-
brica de ladrillo hueco doble a tizón sin rev estir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento
M-5 y  colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; y  en su parte superior con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y  bruñido, con mortero de cemento M-10, incluso relleno de grav a fil-
trante hasta 1,70 m. de profundidad y  p.p. de pates de polipropileno, para su registro y  limpieza periódica, termina-
do y  sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      12,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 192,96

O01A060      6,000 h.  Peón especializado                                              15,38 92,28

P01AG150     1,350 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 20,12

P01HCM001    0,353 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 20,03

P01LT020     470,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 51,70

P01LH020     380,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 38,00

P02PW010     4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 31,12

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA110     0,090 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 9,35

A01MA120     0,450 m3  MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO                          93,14 41,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 563,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14ZM POZOS HORMIGÓN MASA                                             
ELEMENTO U14ZMP POZOS COMPLETOS PREFABRICADOS                                   
U14ZMP010    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, re-
cibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HAC070    0,265 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 15,75

P03AM500     0,780 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,47

P02PH230     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 55,93

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 54,46

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,600 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 30,56

A01MA020     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 347,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMP020    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

P01HAC070    0,265 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 15,75

P03AM500     0,780 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,47

P02PH200     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          25,93 25,93

P02PH230     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 55,93

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,700 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 35,66

A01MA020     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14ZMP030    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,20m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 3,2 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

P01HAC070    0,265 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 15,75

P03AM500     0,780 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,47

P02PH230     2,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 111,86

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     11,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 85,58

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,700 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 35,66

A01MA020     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMP040    ud  POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,70m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 59,50

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01HAC070    0,265 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 15,75

P03AM500     0,780 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 1,47

P02PH200     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          25,93 25,93

P02PH230     2,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 111,86

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     12,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 93,36

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,800 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 40,75

A01MA020     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14ZMP050    ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, re-
cibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HAC070    0,353 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 20,98

P03AM500     1,131 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,14

P02PH240     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            83,94 83,94

P02PH270     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             74,55 74,55

P02PW010     7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 54,46

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,600 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 30,56

A01MA020     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMP060    ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

P01HAC070    0,353 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 20,98

P03AM500     1,131 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,14

P02PH210     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                           39,91 39,91

P02PH240     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            83,94 83,94

P02PH270     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             74,55 74,55

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,700 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 35,66

A01MA020     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14ZMP070    ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,2 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

P01HAC070    0,353 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 20,98

P03AM500     1,131 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,14

P02PH240     2,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            83,94 167,88

P02PH270     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             74,55 74,55

P02PW010     11,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 85,58

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,800 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 40,75

A01MA020     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMP080    ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 59,50

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01HAC070    0,353 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 20,98

P03AM500     1,131 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,14

P02PH210     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                           39,91 39,91

P02PH240     2,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                            83,94 167,88

P02PH270     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                             74,55 74,55

P02PW010     12,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 93,36

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     1,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 50,94

A01MA020     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZMP090    ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.                              

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y  de 2 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, re-
cibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 51,46

O01A060      1,600 h.  Peón especializado                                              15,38 24,61

P01HAC070    0,509 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 30,24

P03AM500     1,539 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,91

P02PH250     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200                            114,96 114,96

P02PH280     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                             82,30 82,30

P02PW010     7,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 54,46

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,900 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 45,85

A01MA020     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMP100    ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 57,89

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01HAC070    0,509 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 30,24

P03AM500     1,539 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,91

P02PH220     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200                           56,60 56,60

P02PH250     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200                            114,96 114,96

P02PH280     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                             82,30 82,30

P02PW010     8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 62,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,900 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 45,85

A01MA020     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14ZMP110    ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y  de 3,2 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 57,89

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01HAC070    0,509 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 30,24

P03AM500     1,130 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,14

P02PH250     2,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200                            114,96 229,92

P02PH280     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                             82,30 82,30

P02PW010     11,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 85,58

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     1,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 50,94

A01MA020     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 632,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMP120    ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,70m.                             

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y  de 3,7 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15,
recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral
posterior.

O01A030      3,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 61,10

O01A060      1,900 h.  Peón especializado                                              15,38 29,22

P01HAC070    0,509 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 30,24

P03AM500     1,130 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,14

P02PH220     1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200                           56,60 56,60

P02PH250     2,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200                            114,96 229,92

P02PH280     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                             82,30 82,30

P02PW010     12,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 93,36

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     1,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 61,13

A01MA020     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 711,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZMI POZOS HORMIGÓN MASA IN SITU                                     
U14ZMI010    ud  POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.                           

Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y  2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de hormigón en masa
HM-20/P/40/l encofrado a una cara y  20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y  otro
para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y  tapa
de fundición, recibido de pates, con medios aux iliares, sin medir la ex cav ación y  con relleno perimetral al tiempo
que se ejecuta la formación del pozo.

O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 96,48

O01A060      3,000 h.  Peón especializado                                              15,38 46,14

P01HAC070    0,385 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 22,88

P03AM500     1,539 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 2,91

P01HCM001    1,508 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 85,55

M12EF250     0,080 m.  Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                636,84 50,95

M12EF210     0,050 ud  Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                407,58 20,38

P02PW010     6,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 46,68

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M05EN020     2,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 89,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ZMI020    m.  INCR. PROF.POZO HM M-H D=100cm.                                 

Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa HM-20/P/40/l enco-
frado a una cara con molde metálico y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la ex cav a-
ción y  con el relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,754 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 42,77

M12EF250     0,050 m.  Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                636,84 31,84

P02PW010     3,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 23,34

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M05EN020     0,800 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 35,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14ZH POZOS HORMIGÓN ARMADO PREF.                                     
ELEMENTO U14ZHB BASES                                                           
U14ZHB020    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de 100
cm. de diámetro interior y  115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de cimiento, co-
locada sobre un lecho drenante de grav a de machaqueo y  firme compactado, con pates de polipropileno montados
en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conex ión a con-
ducciones de saneamiento ex istentes y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el re-
lleno perimetral posterior.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A060      0,650 h.  Peón especializado                                              15,38 10,00

P01AG150     0,173 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,58

P02PA380     1,000 ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000                         473,68 473,68

P02PW040     1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           16,63 16,63

M02GE020     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14ZHB030    ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=150cm. h=2,00m.                         

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática abierta,
de 150cm. de diámetro interior y  200 cm. de altura útil, y  una pieza de base de 150 cm. de diámetro y  28,5 cm.
de altura, de hormigón armado, para recibir la anterior, por intermedio de junta de goma, colocada sobre un lecho
drenante de grav a de machaqueo y  firme compactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, i/conex ión
a conducciones de saneamiento ex istentes y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A060      1,100 h.  Peón especializado                                              15,38 16,92

P01AG150     0,389 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 5,80

P02PA540     1,000 ud  Losa base pozo ench-camp. HA D=1500                             271,35 271,35

P02PA390     1,000 ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=2,00m D=1500                         969,94 969,94

P02PW050     1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500                           19,97 19,97

M02GE030     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 41,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.343,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U14ZHB110    ud  BASE POZO CHIM.HA 150/80-240                                    

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
150 cm. de diámetro interior y  240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 80 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en el
borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01AG160     0,300 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 2,32

P02PA440     1,000 ud  Base pozo chim.E-C HA D=1500/800 L=2,4m                         1.093,76 1.093,76

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.144,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U14ZHB115    ud  BASE POZO CHIM.HA 180/80-240                                    

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
180 cm. de diámetro interior y  240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 80 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en el
borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01AG160     0,400 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 3,09

P02PA430     1,000 ud  Base pozo chim.E-C HA D=1800/800 L=2,4m                         1.159,14 1.159,14

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.219,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14ZHB120    ud  BASE POZO CHIM.HA 200/80-200                                    

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
200 cm. de diámetro interior y  200 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 80 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en el
borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01AG160     0,400 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 3,09

P02PA400     1,000 ud  Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,0m                         852,32 852,32

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14ZHB125    ud  BASE POZO CHIM.HA 200/80-240                                    

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
200 cm. de diámetro interior y  240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 80 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en el
borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01AG160     0,400 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 3,09

P02PA420     1,000 ud  Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,4m                         1.312,36 1.312,36

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.372,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14ZHB126    ud  BASE POZO CHIM.HA 150/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
150 cm. de diámetro interior y  240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en
el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01AG160     0,300 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 2,32

P02PA470     1,000 ud  B.pozo chime.E-C HA D=1500/1000 L=2,4m                          1.093,75 1.093,75

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.144,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U14ZHB127    ud  BASE POZO CHIM.HA 180/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
180 cm. de diámetro interior y  240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en
el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01AG160     0,400 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 3,09

P02PA460     1,000 ud  B.pozo chime.E-C HA D=1800/1000 L=2,4m                          1.157,37 1.157,37

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.217,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U14ZHB128    ud  BASE POZO CHIM.HA 200/100-200                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
200 cm. de diámetro interior y  200 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en
el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01AG160     0,400 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 3,09

P02PA410     1,000 ud  B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,0m                          866,76 866,76

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 926,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ZHB129    ud  BASE POZO CHIM.HA 200/100-240                                   

Base de pozo de registro tipo chimenea, formada por una pieza especial prefabricada de hormigón armado, tubo de
200 cm. de diámetro interior y  240 cm. de longitud, para su acoplamiento en línea a colector ex istente, con salida
v ertical, de 100 cm. de diámetro interior, prov ista de pates de polipropileno montados en fábrica y  con resaltos en
el borde superior para recibir anillos de conducto central de pozo de registro, colocada sobre un lecho drenante de
grav a de machaqueo, i/sellado de juntas del tubo base, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BE020     0,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 8,83

P01AG160     0,400 t.  Grav a 40/80 mm.                                                 7,73 3,09

P02PA450     1,000 ud  B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,4m                          1.310,49 1.310,49

P02PW060     1,000 ud  Jta.goma base pozo chimenea ench.-camp                          16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.370,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHD DESARROLLOS                                                     
U14ZHD150    m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=0,33m.                        

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado,
prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 80 cm. de diámetro
interior y  33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre ba-
ses.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P02PA480     3,000 ud  Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=800                        46,02 138,06

P02PW110     3,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                          12,20 36,60

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14ZHD155    m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=80cm. h=1,00m.                        

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado,
prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 80 cm. de diámetro
interior y  100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre
bases.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A060      0,550 h.  Peón especializado                                              15,38 8,46

P02PA500     1,000 ud  Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800                        137,51 137,51

P02PW110     1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                          12,20 12,20

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14ZHD160    m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=0,33m                        

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado,
prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro
interior y  33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre ba-
ses.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02PA490     3,000 ud  Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000                        53,94 161,82

P02PW040     3,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           16,63 49,89

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U14ZHD165    m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                        

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado,
prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro
interior y  100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre
bases.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P02PA510     1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                        161,04 161,04

P02PW040     1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           16,63 16,63

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHR LOSAS REDUCCIÓN                                                 
U14ZHR200    ud  LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=100/80cm.                           

Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa
prefabricada de hormigón armado, con una abertura ex céntrica, prov ista de resaltos para su acoplamiento, entre
otras piezas, mediante juntas de goma, de 100/80 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábri-
ca, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02PA550     1,000 ud  Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800                          113,29 113,29

P02PW080     1,000 ud  Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800                        12,20 12,20

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U14ZHR210    ud  LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/80cm.                           

Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa
prefabricada de hormigón armado, con una abertura ex céntrica, prov ista de resaltos para su acoplamiento, entre
otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/80 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fábri-
ca, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02PA560     1,000 ud  Losa red.pozo ench-camp. HA D=1500/800                          257,48 257,48

P02PW090     1,000 ud  Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1500/800                        12,20 12,20

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ZHR220    ud  LOSA REDUCC. PREF. HA E-C D=150/100cm.                          

Losa de reducción de diámetro de conducto central de acceso a base de pozo de registro, constituido por una losa
prefabricada de hormigón armado, con una abertura ex céntrica, prov ista de resaltos para su acoplamiento, entre
otras piezas, mediante juntas de goma, de 150/100 cm. de diámetros, con un pate de polipropileno montado en fá-
brica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P02PA570     1,000 ud  Losa red.pozo ench-camp.HA D=1500/1000                          264,29 264,29

P02PW100     1,000 ud  Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam.D=1500/1000                        16,63 16,63

M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHT LOSAS REMATE                                                    
U14ZHT250    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=80/60cm.                             

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, prov ista de
una abertura interior ex céntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para alojamiento
de juntas de goma, aro de niv elación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado
sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para
colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02PA580     1,000 ud  L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600                           65,19 65,19

P02PW110     1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                          12,20 12,20

P02PW020     1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                         11,24 11,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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U14ZHT260    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, prov ista de
una abertura interior ex céntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para alojamiento
de juntas de goma, aro de niv elación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado
sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para
colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02PA590     1,000 ud  L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                           96,85 96,85

P02PW120     1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000                          16,63 16,63

P02PW020     1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                         11,24 11,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ZHT270    ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=150/60cm.                            

Cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, prov ista de
una abertura interior ex céntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para alojamiento
de juntas de goma, aro de niv elación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado
sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y  de fundición, todo ello para colo-
car directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 150 cm. de diámetro, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02PA600     1,000 ud  L.remate pozo ench-camp.HA D=1500/600                           232,57 232,57

P02PW070     1,000 ud  Jta.gom.losa bas.pozo ench.-camp. D=1500                        19,97 19,97

P02PW020     1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                         11,24 11,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14ZHT300    ud  LOSA REMATE C/CONO PREF.HA E-C D=80/60cm                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altura útil
100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para alojamiento de junta de
goma, aro de niv elación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la an-
terior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición
tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02PA520     1,000 ud  Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800                        149,65 149,65

P02PW110     1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp. D=800                          12,20 12,20

P02PW020     1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                         11,24 11,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U14ZHT310    ud  LOSA REMA.C/CONO PREF.HA E-C D=100/60cm.                        

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altura útil
100 cm., prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para alojamiento de junta de
goma, aro de niv elación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la an-
terior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dispositiv o de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición
tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02PA530     1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                        163,71 163,71

P02PW120     1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000                          16,63 16,63

P02PW020     1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=50 D=600                         11,24 11,24

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M07CG010     0,200 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 10,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ZHC POZO CAPTACIÓN                                                  
U14ZHC030    m.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4 m.                                

Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y  de 4 m. de profundidad, construido con anillos prefa-
bricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y  perforados para permitir el paso del agua, apoy ados
en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para
formación de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición, terminado y  sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A060      3,500 h.  Peón especializado                                              15,38 53,83

P01HCM003    0,300 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 17,02

P02RH100     3,000 m.  T.HM perf. pozo captación 2 talad.D=100                         69,98 209,94

P02PA590     1,000 ud  L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                           96,85 96,85

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

M05RN020     1,750 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 69,07

A01MA110     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 571,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ZHC040    m.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=5 m.                                

Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y  de 5 m. de profundidad, construido con anillos prefa-
bricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y  perforados para permitir el paso del agua, apoy ados
en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para
formación de brocal de pozo y  cierre con cerco y  tapa de fundición, terminado y  sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      5,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 88,44

O01A060      5,500 h.  Peón especializado                                              15,38 84,59

M05RN020     2,000 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 78,94

P01HCM003    0,300 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 17,02

P02RH110     4,000 m.  T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100                        73,33 293,32

P02PA590     1,000 ud  L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                           96,85 96,85

P02AC380     1,000 ud  Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                           65,55 65,55

A01MA110     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5460



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO U14O COLECTORES                                                      
SUBAPARTADO U14OE COLECTORES ENTERRADOS                                           
ELEMENTO U14OEH HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADO                                     
U14OEH010    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 150 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 150 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P01LT020     0,004 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,003 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,19

P02TH301     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=150mm                                 4,96 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEH020    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 200 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 200 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P01LT020     0,004 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,004 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,26

P02TH302     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                 6,08 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEH030    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 300 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 300 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P01LT020     0,006 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,007 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,45

P02TH305     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=300mm                                 7,37 7,37

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U14OEH040    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 400 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 400 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P01LT020     0,008 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,009 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,58

P02TH310     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=400mm                                 10,45 10,45

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEH050    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 500 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 500 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P01LT020     0,010 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,011 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,71

P02TH320     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=500mm                                 12,96 12,96

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U14OEH060    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 600 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 600 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P01LT020     0,011 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,014 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,91

P02TH330     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 17,49

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14OEH070    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 800 mm                               

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 800 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P01LT020     0,016 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,019 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,23

P02TH340     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=800mm                                 33,78 33,78

M05EN030     0,260 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 14,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

U14OEH080    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 1000 mm                              

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 1000 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P01LT020     0,021 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,023 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,49

P02TH350     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=1000mm                                47,95 47,95

M05EN030     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 15,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14OEH090    m.  TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 1200 mm                              

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y  diámetro 1200 mm., con unión
por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de cemento M-5, y
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P01LT020     0,021 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TH355     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=1200mm                                75,76 75,76

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U14OEH100    m.  TUB.EN.HM OVOIDE 50kN/m2 M-H 1000/1500mm                        

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 50 kN/m2 y  di-
mensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de
hormigón HM-20/P/40/l de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AA030     1,567 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 25,86

P01LT020     0,033 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TH390     1,000 m.  Tub.HM ov .M-H 50kN/m2 h=150cm D=1,0m                            109,80 109,80

P01HCM001    0,120 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 6,81

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEH110    m.  TUB.EN.HM OVOIDE 50kN/m2 M-H 1200/1800mm                        

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 50 kN/m2 y  di-
mensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de
hormigón HM-20/P/40/l de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AA030     1,894 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 31,25

P01LT020     0,038 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,035 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,27

P02TH400     1,000 m.  Tub.HM ov .M-H 50kN/m2 h=180cm D=1,2m                            145,82 145,82

P01HCM001    0,140 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 7,94

M07CG020     0,330 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 17,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U14OEH120    m.  TUB.EN.HM OVOIDE 50kN/m2 M-H 1400/2100mm                        

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 50 kN/m2 y  di-
mensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de
hormigón HM-20/P/40/l de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5 y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AA030     2,212 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 36,50

P01LT020     0,047 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01MC120     0,041 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,66

P02TH410     1,000 m.  Tub.HM ov .M-H 50kN/m2 h=210cm D=1,4m                            194,87 194,87

P01HCM001    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 10,21

M02GE010     0,180 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 13,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U14OEH130    m.  TUB.ENT.HM OVOIDE 60kN/m2 M-H 800/1200mm                        

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 60 kN/m2 y  di-
mensiones interiores 800/1200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de
hormigón HM-20/P/40/l de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5 y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AA030     1,267 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 20,91

P01LT020     0,026 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,023 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,49

P02TH420     1,000 m.  Tub.HM ov .M-H 60kN/m2 h=120cm D=0,8m                            75,99 75,99

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

M07CG020     0,260 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 14,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEH140    m.  TUB.ENT.HM OVOIDE 60kN/m2 M-H 900/1350mm                        

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 60 kN/m2 y  di-
mensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de
hormigón HM-20/P/40/l de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5 y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AA030     1,427 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,55

P01LT020     0,030 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,026 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,69

P02TH430     1,000 m.  Tub.HM ov .M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m                            85,61 85,61

P01HCM001    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 6,24

M07CG020     0,270 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 14,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U14OEH150    m.  TUB.ENT.HM OVOIDE 90kN/m2 M-H 700/1050mm                        

Colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 90 kN/m2 y  di-
mensiones interiores 700/1050 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una base de
hormigón HM-20/P/40/l de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5 y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AA030     0,863 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,24

P01LT020     0,023 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P02TH440     1,000 m.  Tub.HM ov .M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m                            54,37 54,37

P01HCM001    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,54

M07CG020     0,255 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 13,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEE HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANA                                   
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U14OEE010    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 300 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TI010     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               13,32 13,32

P02PW140     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,89 1,45

P02TW060     0,050 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,24

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEE020    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TI020     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm                               18,78 18,78

P02TE660     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=400mm                                   3,79 1,90

P02TW060     0,060 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,28

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEE030    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 500 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TI030     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm                               30,37 30,37

P02TE670     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 2,67

P02TW060     0,100 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,47

M05EN030     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14OEE040    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 600 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TI040     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=600mm                               41,42 41,42

P02TE680     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=600mm                                   6,15 3,08

P02TW060     0,125 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,59

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE050    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 800 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TI050     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm                               71,06 71,06

P02TE690     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=800mm                                   12,20 6,10

P02TW060     0,150 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,71

M05EN040     0,260 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEE060    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 1000 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TI060     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1000mm                              101,40 101,40

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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U14OEE070    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 1200 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TI070     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=1200mm                              138,71 138,71

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE100    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 300 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TI080     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               14,28 14,28

P02PW140     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,89 1,45

P02TW060     0,050 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,24

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OEE110    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 400 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TI090     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm                               19,90 19,90

P02TE660     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=400mm                                   3,79 1,90

P02TW060     0,060 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,28

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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U14OEE120    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 500 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TI100     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm                               32,21 32,21

P02TE670     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 2,67

P02TW060     0,100 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,47

M05EN030     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEE130    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 600 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TI110     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm                               44,32 44,32

P02TE680     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=600mm                                   6,15 3,08

P02TW060     0,125 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,59

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE140    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 800 mm.                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TI120     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=800mm                               79,13 79,13

P02TE690     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=800mm                                   12,20 6,10

P02TW060     0,150 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,71

M05EN040     0,260 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U14OEE150    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 1000 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TI130     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1000mm                              101,40 101,40

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14OEE160    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 90kN/m2 E-C 1200 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TI140     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=1200mm                              138,71 138,71

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE200    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 200 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120
kN/m2 y  diámetro 200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TI150     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=200mm                              9,84 9,84

P02PW130     0,500 ud  Junta goma para HM D=200mm                                      1,74 0,87

P02TW060     0,040 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,19

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14OEE210    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 300 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120
kN/m2 y  diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TI160     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=300mm                              14,93 14,93

P02PW140     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,89 1,45

P02TW060     0,050 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,24

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14OEE220    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 400 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120
kN/m2 y  diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TI170     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=400mm                              21,19 21,19

P02TE660     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=400mm                                   3,79 1,90

P02TW060     0,060 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,28

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEE230    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 500 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120
kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TI180     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=500mm                              40,52 40,52

P02TE670     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 2,67

P02TW060     0,100 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,47

M05EN030     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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U14OEE240    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 1000 mm.                         

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120
kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TI190     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1000mm                             101,40 101,40

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14OEE250    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 120kN/m2 E-C 1200 mm.                         

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120
kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TI200     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=1200mm                             138,71 138,71

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE300    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 300 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TI210     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm                              15,57 15,57

P02PW140     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,89 1,45

P02TW060     0,050 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,24

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14OEE310    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 400 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TI220     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm                              22,09 22,09

P02TE660     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=400mm                                   3,79 1,90

P02TW060     0,060 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,28

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14OEE320    m.  TUB.ENT. HM CIRC. 135kN/m2 E-C 500 mm.                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TI230     1,000 m.  Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm                              42,13 42,13

P02TE670     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 2,67

P02TW060     0,100 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,47

M05EN030     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEE400    m.  TUB.ENT.HM BASE PLANA 60kN/m2 E-C 1000 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 60 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
x iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TI240     1,000 m.  Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1000mm                         121,67 121,67

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14OEE410    m.  TUB.ENT.HM BASE PLANA 60kN/m2 E-C 1200 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 60 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
x iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TI250     1,000 m.  Tub.HM j.elást b.plana 60kN/m2 D=1200mm                         176,21 176,21

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14OEE420    m.  TUB.ENT. HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 500 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TI260     1,000 m.  Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=500mm                          37,76 37,76

P02TE670     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 2,67

P02TW060     0,100 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,47

M05EN030     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14OEE430    m.  TUB.ENT. HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 600 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y  diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TI270     1,000 m.  Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=600mm                          51,15 51,15

P02TE680     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=600mm                                   6,15 3,08

P02TW060     0,125 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,59

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14OEE440    m.  TUB.ENT. HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 800 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TI280     1,000 m.  Tub.HM j.elást b.plana 90kN/m2 D=800mm                          78,84 78,84

P02TE690     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=800mm                                   12,20 6,10

P02TW060     0,150 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,71

M05EN040     0,260 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OEE450    m.  TUB.ENT.HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 1000 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
x iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TI290     1,000 m.  Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1000mm                            121,67 121,67

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE460    m.  TUB.ENT.HM BASE PLANA 90kN/m2 E-C 1200 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
x iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TI300     1,000 m.  Tub.HM j.el.b.plana 90kN/m2 D=1200mm                            176,21 176,21

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U14OEE500    m.  TUB.EN.HM BASE PLANA 120kN/m2 E-C 1000 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 120 kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
x iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TI310     1,000 m.  Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1000mm                           121,67 121,67

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

P02TW060     0,200 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 0,94

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEE510    m.  TUB.EN.HM BASE PLANA 120kN/m2 E-C 1200 mm.                      

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular con base plana, de car-
ga de rotura 120 kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
x iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TI320     1,000 m.  Tub.HM j.el.b.plana 120kN/m2 D=1200mm                           176,21 176,21

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEA HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADO                                   
U14OEA010    m.  TUB.ENT.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 900/1350mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 90
kN/m2 y  dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD310     1,000 m.  Tub.HA ov o M-H 90kN/m2 h=135cm D=0,9m                           170,39 170,39

P01AA030     1,427 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,55

P01HCM001    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,54

P01LT020     0,030 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,270 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 14,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5476



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14OEA020    m.  TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1000/1500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 90
kN/m2 y  dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD320     1,000 m.  Tub.HA ov o M-H 90kN/m2 h=150cm D=1,0m                           200,46 200,46

P01AA030     1,567 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 25,86

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

P01LT020     0,033 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14OEA030    m.  TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1200/1800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 90
kN/m2 y  dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD330     1,000 m.  Tub.HA ov o M-H 90kN/m2 h=180cm D=1,2m                           264,39 264,39

P01AA030     1,894 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 31,25

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

P01LT020     0,038 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,330 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 17,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U14OEA040    m.  TUB.EN.HA OVOIDE 90kN/m2 M-H 1400/2100mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 90
kN/m2 y  dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD340     1,000 m.  Tub.HA ov o M-H 90kN/m2 h=210cm D=1,4m                           385,69 385,69

P01AA030     2,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 36,47

P01HCM001    0,120 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 6,81

P01LT020     0,047 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

M02GE010     0,350 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 484,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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U14OEA100    m.  TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 700/1050mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 135
kN/m2 y  dimensiones interiores 700/1050 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD350     1,000 m.  T.HA ov o M-H 135kN/m2 h=105cm D=0,7m                            135,93 135,93

P01AA030     0,863 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 14,24

P01HCM001    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,54

P01LT020     0,023 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,255 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 13,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OEA110    m.  TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 800/1200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 135
kN/m2 y  dimensiones interiores 800/1200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD360     1,000 m.  T.HA ov o M-H 135kN/m2 h=120cm D=0,8m                            172,76 172,76

P01AA030     1,267 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 20,91

P01HCM001    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,54

P01LT020     0,026 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,260 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 14,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14OEA120    m.  TUB.EN.HA OVOIDE 135kN/m2 M-H 900/1350mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 135
kN/m2 y  dimensiones interiores 900/1350 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD370     1,000 m.  T.HA ov o M-H 135kN/m2 h=135cm D=0,9m                            193,19 193,19

P01AA030     1,427 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 23,55

P01HCM001    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,54

P01LT020     0,030 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,270 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 14,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U14OEA130    m.  TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1000/1500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 135
kN/m2 y  dimensiones interiores 1000/1500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD380     1,000 m.  T.HA ov o M-H 135kN/m2 h=150cm D=1,0m                            226,21 226,21

P01AA030     1,567 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 25,86

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

P01LT020     0,033 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,280 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14OEA140    m.  TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1200/1800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 135
kN/m2 y  dimensiones interiores 1200/1800 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD390     1,000 m.  T.HA ov o M-H 135kN/m2 h=180cm D=1,2m                            290,56 290,56

P01AA030     1,874 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 30,92

P01HCM001    0,120 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 6,81

P01LT020     0,038 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

M07CG020     0,330 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 17,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14OEA150    m.  TUB.ENT.HA OVOI.135kN/m2 M-H 1400/2100mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección ov oide, de carga de rotura 135
kN/m2 y  dimensiones interiores 1400/2100 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre
una cama de hormigón de 10 cm. debidamente niv elada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones
recibidos con mortero de cemento M-5, y  relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01MC120     0,030 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,95

P02TD400     1,000 m.  T.HA ov o M-H 135kN/m2 h=210cm D=1,4m                            404,24 404,24

P01AA030     2,330 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 38,45

P01LT020     0,047 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

M02GE010     0,350 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 25,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U14OEA200    m.  TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1000mm                           

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 100
mm. y  con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P02TJ010     1,000 m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1000mm                              322,37 322,37

M07CG020     0,180 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEA210    m.  TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1200mm                           

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 120
mm. y  con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P02TJ020     1,000 m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1200mm                              396,89 396,89

M07CG020     0,180 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U14OEA220    m.  TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1500mm                           

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 150
mm. y  con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P02TJ030     1,000 m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1500mm                              520,64 520,64

M02GE010     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 21,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEA230    m.  TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 1800mm                           

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 1800
mm. y  con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P02TJ040     1,000 m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=1800mm                              781,07 781,07

M02GE020     0,350 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 36,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 845,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14OEA240    m.  TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 2000mm                           

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 2000
mm. y  con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P02TJ050     1,000 m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=2000mm                              954,48 954,48

M02GE020     0,350 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 36,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.019,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U14OEA250    m.  TUB.ENT. DE HINCA HA CIRC. M-H 2500mm                           

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular enterrado por hinca, diámetro 2500
mm. y  con unión por junta machihembrada. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P02TJ060     1,000 m.  Tubo hinca HA j.machihem. D=2500mm                              1.562,58 1.562,58

M02GE030     0,350 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 36,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.627,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEC HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA                                 
U14OEC010    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1000mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG010     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1000mm                              130,60 130,60

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14OEC020    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1200mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG020     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1200mm                              176,29 176,29

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U14OEC030    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1500mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG030     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm                              242,14 242,14

P01AA030     2,653 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 43,77

P02TE720     0,500 ud  Junta goma para HA D=1500mm                                     23,82 11,91

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M02GE030     0,340 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 35,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14OEC040    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG040     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1800mm                              349,31 349,31

P01AA030     3,455 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 57,01

P02TE730     0,500 ud  Junta goma para HA D=1800mm                                     28,53 14,27

P02TW060     0,300 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,41

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14OEC050    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2000mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG050     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm                              418,85 418,85

P01AA030     3,898 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 64,32

P02TE740     0,500 ud  Junta goma para HA D=2000mm                                     31,41 15,71

P02TW060     0,330 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,55

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U14OEC060    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 2500mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60
kN/m2 y  diámetro 2500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG060     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2500mm                              667,05 667,05

P01AA030     5,351 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 88,29

P02TE750     0,500 ud  Junta goma para HA D=2500mm                                     38,82 19,41

P02TW060     0,400 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,88

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEC100    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 800mm                             

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG070     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=800mm                               88,37 88,37

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TE690     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=800mm                                   12,20 6,10

M05EN040     0,260 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14OEC110    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG080     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm                              139,15 139,15

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14OEC120    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1200mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG090     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1200mm                              184,04 184,04

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U14OEC130    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1500mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG100     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1500mm                              255,30 255,30

P01AA030     2,653 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 43,77

P02TE720     0,500 ud  Junta goma para HA D=1500mm                                     23,82 11,91

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M02GE030     0,340 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 35,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEC140    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG110     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1800mm                              362,62 362,62

P01AA030     3,455 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 57,01

P02TE730     0,500 ud  Junta goma para HA D=1800mm                                     28,53 14,27

P02TW060     0,300 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,41

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U14OEC150    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2000mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 2000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG120     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2000mm                              469,22 469,22

P01AA030     3,898 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 64,32

P02TE740     0,500 ud  Junta goma para HA D=2000mm                                     31,41 15,71

P02TW060     0,330 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,55

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14OEC160    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 2500mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y  diámetro 2500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG130     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=2500mm                              700,17 700,17

P01AA030     5,351 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 88,29

P02TE750     0,500 ud  Junta goma para HA D=2500mm                                     38,82 19,41

P02TW060     0,400 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,88

M02GE030     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 855,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14OEC200    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 300mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG140     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm                              27,51 27,51

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02PW140     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,89 1,45

M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14OEC210    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 400mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG150     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm                              34,20 34,20

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TE660     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=400mm                                   3,79 1,90

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U14OEC230    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 500mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG160     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm                              48,96 48,96

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TE670     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=500mm                                   5,33 2,67

M05EN030     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEC240    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG170     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm                              62,68 62,68

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TE680     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=600mm                                   6,15 3,08

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U14OEC250    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG180     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm                              111,38 111,38

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TE690     0,500 ud  Junta goma para HM/HA D=800mm                                   12,20 6,10

M05EN040     0,260 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14OEC260    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 1000 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG200     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm                             164,00 164,00

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TE700     0,500 ud  Junta goma para HA D=1000mm                                     16,63 8,32

M05EN040     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14OEC270    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 1200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG210     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm                             203,34 203,34

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TE710     0,500 ud  Junta goma para HA D=1200mm                                     19,97 9,99

M05EN040     0,330 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 20,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U14OEC280    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1500mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG220     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm                             282,98 282,98

P01AA030     2,653 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 43,77

P02TE720     0,500 ud  Junta goma para HA D=1500mm                                     23,82 11,91

P02TW060     0,250 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,18

M02GE030     0,340 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 35,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U14OEC290    m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1800mm                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135
kN/m2 y  diametro1800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A060      0,470 h.  Peón especializado                                              15,38 7,23

P02TG230     1,000 m.  Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1800mm                             423,80 423,80

P01AA030     3,455 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 57,01

P02TE730     0,500 ud  Junta goma para HA D=1800mm                                     28,53 14,27

P02TW060     0,300 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  4,70 1,41

M02GE030     0,380 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 39,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEP PVC                                                             
U14OEP010    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP950     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             6,97 6,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U14OEP020    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP955     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             10,54 10,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14OEP030    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

P02TP960     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             16,63 16,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEP040    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

P02TP965     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                             26,20 26,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEP050    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

P02TP970     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                             42,34 42,34

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U14OEP060    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

P02TP973     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm                             66,59 66,59

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEP130    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP975     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             8,43 8,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEP140    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP977     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             12,86 12,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14OEP150    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

P02TP980     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             20,36 20,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14OEP160    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

P02TP983     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             31,65 31,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

U14OEP170    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

P02TP985     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                             50,94 50,94

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEP180    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

P02TP987     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                             87,91 87,91

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14OEP190    m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
630 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TW070     0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,11

P02TP990     1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm                             157,27 157,27

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEP300    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP925     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm                        8,35 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEP310    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP927     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm                        12,85 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEP320    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

P02TP930     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=250mm                        20,44 20,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14OEP330    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

P02TP935     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm                        31,04 31,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OEP340    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

P02TP937     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm                        50,96 50,96

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP350    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

P02TP940     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm                        80,85 80,85

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U14OEP370    m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
630 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TW070     0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,11

P02TP945     1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm                        127,09 127,09

M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEP400    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 160 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP790     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm                        7,49 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEP410    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP800     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm                        11,36 11,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14OEP420    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

P02TP810     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm                        17,86 17,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14OEP430    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

P02TP820     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm                        27,12 27,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP440    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

P02TP830     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=400mm                        43,45 43,45

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14OEP450    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 100mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diámetro
100 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP840     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm                        4,36 4,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEP460    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP850     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                        8,75 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14OEP470    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

P02TP860     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        13,01 13,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP480    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

P02TP870     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        20,48 20,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

P02TP880     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,42 30,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OEP500    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

P02TP890     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        49,74 49,74

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14OEP510    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

P02TP900     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        85,33 85,33

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14OEP520    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
600 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TW070     0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,11

P02TP910     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm                        145,15 145,15

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OEP530    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
800 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TW070     0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,09

P02TP920     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm                        233,31 233,31

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OER POLIÉSTER                                                       
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U14OER020    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 300                                

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
300 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TR005     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=500                                  105,96 105,96

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

M05EN020     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OER030    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 400                                

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
400 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01AA030     0,295 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,87

P02TR010     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=600                                  134,71 134,71

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

M05EN020     0,090 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14OER040    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 500                                

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
500 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TR015     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=700                                  170,58 170,58

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OER050    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 600                                

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
600 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,21

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TR020     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=800                                  205,73 205,73

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN030     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U14OER060    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 700                                

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
700 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,470 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,12

P01AA030     0,785 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,95

P02TR025     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=900                                  252,89 252,89

P02TW070     0,014 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,10

M05EN030     0,130 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OER070    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=800                              

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
800 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TR030     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=1000                                 298,46 298,46

P02TW070     0,015 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,10

M05EN030     0,140 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14OER080    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=900                              

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
900 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A070      0,670 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,15

P01AA030     1,239 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 20,44

P02TR035     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 6 D=1200                                 412,77 412,77

P02TW070     0,018 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,12

M05EN040     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 9,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14OER090    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=1000                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
1000 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A070      0,770 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,67

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TR044     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1000mm                                 279,38 279,38

P02TW070     0,021 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN040     0,230 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 13,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U14OER100    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=1200                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
1200 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A070      0,970 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,70

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TR045     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1200mm                                 388,32 388,32

P02TW070     0,024 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

U14OER110    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN5 D=1400                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
1400 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,48

P01AA030     2,141 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 35,33

P02TR050     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=5 D=1400mm                                 492,08 492,08

P02TW070     0,028 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,19

M05EN040     0,270 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14OER220    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=300                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
300 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

P02TR060     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm                                 74,54 74,54

M05EN020     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OER230    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=400                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
400 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

O01A070      0,330 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,00

P01AA030     0,295 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,87

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

P02TR065     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm                                 79,35 79,35

M05EN020     0,090 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U14OER240    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=500                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
500 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

P02TR070     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm                                 109,57 109,57

M05EN030     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OER250    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=600                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
600 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A070      0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,21

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

P02TR080     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm                                 136,92 136,92

M05EN030     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OER260    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=700                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
700 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,470 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,12

P01AA030     0,785 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 12,95

P02TW070     0,014 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,10

P02TR100     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=500                                 115,15 115,15

M05EN030     0,130 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14OER270    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=800                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
800 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A070      0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,03

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TW070     0,015 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,10

P02TR120     1,000 m.  Tubo sane.poliéster PN 10 D=900                                 264,96 264,96

M05EN030     0,140 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14OER280    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=900                             

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
900 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A070      0,670 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,15

P01AA030     1,239 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 20,44

P02TW070     0,018 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,12

P02TR140     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=900mm                                 275,88 275,88

M05EN040     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 9,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U14OER290    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=1000                            

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
1000 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,45

O01A070      0,770 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,67

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TW070     0,021 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

P02TR160     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm                                319,21 319,21

M05EN040     0,230 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 13,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U14OER300    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=1200                            

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
1200 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A070      0,970 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,70

P01AA030     1,670 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 27,56

P02TW070     0,024 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,17

P02TR180     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1200mm                                432,07 432,07

M05EN040     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 15,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OER310    m.  TUB.ENTER. POLIÉSTER PN1 SN10 D=1400                            

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y  unión por manguito con junta de goma, de
1400 mm. de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p.
de manguito y  juntas, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A070      1,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,48

P01AA030     2,141 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 35,33

P02TW070     0,028 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,19

P02TR200     1,000 m.  Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1400mm                                553,83 553,83

M05EN040     0,270 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEF FUNDICIÓN GRIS S/PRESIÓN                                        
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U14OEF010    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 125 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  ex tremos lisos de diámetro 125
mm., reforzado interiormente con un bicomponente epox i y  ex teriormente con un cincado anticorrosiv o y  con una
capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,213 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,51

P02TM350     0,357 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm                        7,87 2,81

P02TM400     1,000 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm                         35,36 35,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OEF020    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 150 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  ex tremos lisos de diámetro 150
mm., reforzado interiormente con un bicomponente epox i y  ex teriormente con un cincado anticorrosiv o y  con una
capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,227 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,75

P02TM360     0,357 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm                        9,40 3,36

P02TM410     1,000 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm                         43,72 43,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14OEF030    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 200 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  ex tremos lisos de diámetro 200
mm., reforzado interiormente con un bicomponente epox i y  ex teriormente con un cincado anticorrosiv o y  con una
capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TM370     0,357 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm                        19,53 6,97

P02TM420     1,000 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm                         70,96 70,96

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14OEF040    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 250 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  ex tremos lisos de diámetro 250
mm., reforzado interiormente con un bicomponente epox i y  ex teriormente con un cincado anticorrosiv o y  con una
capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P02TM430     1,000 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm                         107,68 107,68

P02TM380     0,357 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm                        24,99 8,92

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14OEF050    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.GRIS 300 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y  ex tremos lisos de diámetro 300
mm., reforzado interiormente con un bicomponente epox i y  ex teriormente con un cincado anticorrosiv o y  con una
capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inox idable y  juntas EPDM.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P02TM440     1,000 m.  Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm                         134,61 134,61

P02TM390     0,357 ud  Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm                        28,18 10,06

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEM FUNDICIÓN DÚCTIL C/PRESIÓN                                      
U14OEM010    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 200mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 200 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02TT980     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm                         42,13 42,13

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U14OEM020    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 250mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 250 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TT990     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm                         52,51 52,51

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U14OEM030    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 300mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 300 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TT991     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm                         68,41 68,41

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OEM040    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 350mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 350 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,371 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,12

P02TT992     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm                         88,01 88,01

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14OEM050    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 400mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 400 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TT993     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm                         103,77 103,77

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14OEM060    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 450mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 450 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A060      0,480 h.  Peón especializado                                              15,38 7,38

P01AA030     0,393 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 6,48

P02TT994     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm                         121,83 121,83

P02TW070     0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,06

M05EN030     0,180 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEM070    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 500mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 500 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TT995     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm                         139,83 139,83

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN030     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 11,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U14OEM080    m.  COLECTOR ENTERRADO FUND.DÚCTIL 600mm                            

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 600 mm., reforzado interiormente cemento alumi-
noso y  para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01A060      0,640 h.  Peón especializado                                              15,38 9,84

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TT996     1,000 m.  Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=600mm                         187,54 187,54

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN020     0,220 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OEB POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO                             
U14OEB010    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=160                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TP200     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=125                                14,02 14,02

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14OEB020    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=200                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TP210     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=160                                22,68 22,68

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14OEB030    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=250                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TP220     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=200                                35,51 35,51

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U14OEB040    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=315                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TP230     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=250                                54,74 54,74

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14OEB050    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=400                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TP240     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=315                                83,99 83,99

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14OEB060    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=500                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TP250     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=400                                37,55 37,55

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U14OEB070    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=630                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
630 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TP260     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=500                                87,91 87,91

P02TW070     0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,11

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14OEB080    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=800                          

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
800 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TP270     1,000 m.  Tubo saneam.PVC copa pegar D=630                                135,78 135,78

P02TW070     0,019 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,13

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14OEB090    m.  T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=1000                         

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
1000 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A060      0,570 h.  Peón especializado                                              15,38 8,77

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TS280     1,000 m.  Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm                                209,71 209,71

P02TW070     0,021 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,280 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 12,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OED POLIPROPILENO                                                   
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U14OED010    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=160                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01AA030     0,232 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,83

P02TO010     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.60/90                                     42,23 42,23

P02TW070     0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U14OED020    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01AA030     0,249 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,11

P02TO020     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.70/105                                    54,18 54,18

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14OED030    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P01AA030     0,288 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,75

P02TO030     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.80/120                                    72,24 72,24

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14OED040    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,43

P02TO040     1,000 m.  Ov oide HM M-H 6000 kg.90/135                                    86,14 86,14

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U14OED050    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=400                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01AA030     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 7,82

P02TO050     1,000 m.  Ov oide HM M-H 5000 kg.100/150                                   100,41 100,41

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14OED060    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=500                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
500 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 9,47

P02TO060     1,000 m.  Ov oide HM M-H 5000 kg.120/180                                   133,33 133,33

P02TW070     0,012 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,08

M05EN020     0,166 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14OED070    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=630                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
630 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,677 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 11,17

P02TO070     1,000 m.  Ov oide HM M-H 5000 kg.140/210                                   188,54 188,54

P02TW070     0,016 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,11

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U14OED080    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=800                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
800 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01AA030     1,097 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 18,10

P02TO080     1,000 m.  Ov oide HM M-H 9000 kg.60/90                                     42,54 42,54

P02TW070     0,019 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,13

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U14OED090    m.  T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=1000                         

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared y  rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
1000 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A060      0,460 h.  Peón especializado                                              15,38 7,07

P01AA030     1,375 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 22,69

P02TO090     1,000 m.  Ov oide HM M-H 9000 kg.70/105                                    54,30 54,30

P02TW070     0,021 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14OD COLECTORES DRENAJE                                              
ELEMENTO U14ODC PVC CORRUGADO                                                   
U14ODC010    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 50 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 50 mm. y  rigidez es-
férica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,210 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,13

P02RS090     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm                            1,15 1,15

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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U14ODC020    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 65 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 65 mm. y  rigidez es-
férica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,210 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,13

P02RS100     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm                            1,51 1,51

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODC030    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 80 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 80 mm. y  rigidez es-
férica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,210 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,13

P02RS110     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm                            1,84 1,84

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ODC040    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,210 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,13

P02RS120     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm                           2,62 2,62

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14ODC050    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 125 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,265 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,95

P02RS130     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           2,67 2,67

P06BG320     2,330 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ODC060    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,287 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,28

P02RS140     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           5,13 5,13

P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODC070    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 200 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,315 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,69

P02RS150     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                           7,92 7,92

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U14ODC100    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 100 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,202 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,01

P02RS160     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm                            4,52 4,52

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U14ODC110    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 150 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 150 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,230 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,43

P02RS170     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm                            8,11 8,11

P06BG320     2,430 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,90

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ODC120    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,249 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,71

P02RS180     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm                            13,31 13,31

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

P02TW070     0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14ODC130    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 250 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 250 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,350 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 5,22

P02RS190     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm                            21,52 21,52

P06BG320     2,600 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,03

P02TW070     0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14ODC140    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 300 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 300 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01AA030     0,080 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,32

P01AG150     0,440 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 6,56

P02RS200     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm                            29,04 29,04

P06BG320     2,900 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,26

P02TW070     0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14ODC150    m.  TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 400 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 400 mm. y  rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P01AG150     0,650 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 9,69

P02RS210     1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm                            51,56 51,56

P06BG320     3,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,73

P02TW070     0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14ODC200    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm                         

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abov edado ranurado de diámetro nominal 90 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,200 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 2,98

P02RV470     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=90mm                             2,68 2,68

P06BG320     2,100 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,64

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14ODC210    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 110 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abov edado ranurado de diámetro nominal 110 mm. y  rigi-
dez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A060      0,280 h.  Peón especializado                                              15,38 4,31

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,209 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,11

P02RV480     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=110mm                            3,67 3,67

P06BG320     2,299 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,79

P02TW070     0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14ODC220    m.  TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 160 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abov edado ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigi-
dez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
rev estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav a-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P01AG150     0,232 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,46

P02RV500     1,000 m.  Tub.dren.PVC corr.simple SN2 D=160mm                            6,07 6,07

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

P02TW070     0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ODH HORMIGÓN POROSO                                                 
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U14ODH020    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 150mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P01AG150     0,232 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,46

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RH020     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm.                                  7,06 7,06

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ODH030    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 200mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P01AG150     0,249 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 3,71

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

P02RH030     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 20 cm.                                  8,83 8,83

P06BG320     2,720 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

U14ODH035    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 250mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P01AG150     0,295 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,40

P01HCM001    0,075 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,25

P02RH040     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 25 cm.                                  11,13 11,13

P06BG320     2,952 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,30

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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U14ODH040    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 300mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P01AG150     0,329 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,90

P01HCM001    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,54

P02RH050     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 30 cm.                                  13,94 13,94

P06BG320     3,202 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,50

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14ODH050    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 400mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 400 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

P01AG150     0,474 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 7,06

P01HCM001    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,67

P02RH060     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 40 cm.                                  16,93 16,93

P06BG320     3,702 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,89

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14ODH060    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 500mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 500 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AG150     0,574 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 8,55

P01HCM001    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 6,24

P02RH070     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 50 cm.                                  20,18 20,18

P06BG320     3,902 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 3,04

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14ODH070    m.  TUB.DRENAJE HGÓN.POROSO 600mm.                                  

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 600 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida
con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con re-
lleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y  cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio
geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,550 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,84

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AG150     0,677 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 10,09

P01HCM001    0,120 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 6,81

P02RH080     1,000 m.  Tub.drenaje hgón.poroso 60 cm.                                  22,96 22,96

P06BG320     4,452 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 3,47

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ODP POLIETILENO CORRUGADO                                           
U14ODP010    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=50                                  

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 50 mm. de diáme-
tro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de gra-
v a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm. de
espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja
y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P02RS010     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm                             3,01 3,01

P01AG150     0,280 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U14ODP020    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=65                                  

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 65 mm. de diáme-
tro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de gra-
v a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm. de
espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja
y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P02RS020     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm                             3,96 3,96

P01AG150     0,280 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5520



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14ODP030    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=80                                  

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 80 mm. de diáme-
tro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de gra-
v a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm. de
espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la zanja
y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P02RS030     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm                             5,63 5,63

P01AG150     0,280 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODP040    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=110                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 110 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A060      0,350 h.  Peón especializado                                              15,38 5,38

P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72

P02RS040     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm                            8,33 8,33

P01AG150     0,280 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODP050    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=125                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 125 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,330 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,82

P02RS045     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm                            11,69 11,69

P01AG150     0,335 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14ODP060    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=160                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 160 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89

P02RS050     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm                            17,69 17,69

P01AG150     0,357 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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U14ODP070    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=200                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 200 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en tiras, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A060      0,440 h.  Peón especializado                                              15,38 6,77

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

P02RS060     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm                            26,07 26,07

P01AG150     0,385 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U14ODP080    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=250                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 250 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en tiras, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P06BG320     2,600 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,03

P02RS070     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm                            34,53 34,53

P01AG150     0,420 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14ODP090    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=300                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 300 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en tiras, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,900 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 2,26

P02RS080     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm                            41,25 41,25

P01AG150     0,520 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14ODP100    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=500                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 500 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en tiras, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma. Con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  dise-
ños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     4,000 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 3,12

P02RS081     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=500mm                            63,15 63,15

P01AG150     0,750 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U14ODP110    m.  TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=630                                 

Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y  de sección circular, de 630 mm. de diá-
metro ex terior, suministrada en tiras, colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre una capa de
grav a de 10 cm. de espesor, sobre la que se colocará una nuev a capa de relleno de la misma grav a de 25 cm.
de espesor y  cierre con doble solapa del paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la ex cav ación de la
zanja y  el relleno posterior de la misma. Con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  dise-
ños recogidas en el CTE DB HS-5.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P06BG320     5,000 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 3,90

P02RS082     1,000 m.  Tubo drenaje PE corrug.doble D=630 mm                           100,10 100,10

P01AG150     0,880 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 13,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ODO POLIPROPILENO                                                   
U14ODO100    m.  TUBERÍA DRENAJE CELDAS POLIPROP.                                

Suministro e instalación de tubería subterránea de drenaje para la captación y  ev acuación de agua en el subsuelo,
sistema Atlantis o equiv alente, formada por piezas rectangulares de polipropileno de 250x 80 mm. de sección, de
paredes caladas, con una capacidad portante de 1,2 kg/cm2, unidas entre si, formando un conducto subterráneo
alv eolar, recubiertas de geotex til no tejido y  punzonado, de 130 g/m2, colocado en zanja prev iamente ex cav ada,
con pendiente de desagüe y  fondo compactado, sin considerar la apertura y  preparación de la zanja ni el tapado fi-
nal.

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A060      0,010 h.  Peón especializado                                              15,38 0,15

P02RL100     1,020 m.  Tubería drenaje celdas PP                                       5,15 5,25

P06BG340     0,693 m2  Fieltro geotex til PP. agujado 130 g/m2                          1,21 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14ODO110    m.  TUBERÍA DRENAJE CELDAS PP/GEOTEX                                

Suministro e instalación de tubería subterránea de drenaje para la captación y  ev acuación de agua en el subsuelo,
sistema Atlantis o equiv alente, formada por piezas rectangulares de polipropileno de 250x 80 mm. de sección, de
paredes caladas, recubiertas de geotex til no tejido y  punzonado, de 130 g/m2, realizado en fábrica, con una capa-
cidad portante de 1,2 kg/cm2, unidas entre si, formando un conducto subterráneo alv eolar, colocado en zanja pre-
v iamente ex cav ada, con pendiente de desagüe y  fondo compactado, sin considerar la apertura y  preparación de
la zanja ni el tapado final.

O01A030      0,010 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,16

O01A060      0,010 h.  Peón especializado                                              15,38 0,15

P02RL110     1,020 m.  Tuber.drena.celdas PP/geotex til                                 5,83 5,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14OV COLECTORES VISITABLES                                           
ELEMENTO U14OVH HORMIGÓN MASA                                                   
U14OVH010    m.  COLEC.VISIT.CIRC. HA C/ CUNA E-H D=1800                         

Colector v isitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón armado de forma circular, con junta
enchufe-campana D=1800, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm., sin la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,950 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,28

O01A060      0,950 h.  Peón especializado                                              15,38 14,61

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P02TV040     1,000 m.  C.v is.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=180 cm.                     432,85 432,85

P01HCM001    0,600 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 34,04

P02TE730     0,500 ud  Junta goma para HA D=1800mm                                     28,53 14,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OVH020    m.  COLEC.VISIT.CIRC. HA C/ CUNA E-H D=2000                         

Colector v isitable enterrado, construido con piezas prefabricadas de hormigón armado de forma circular, con junta
enchufe-campana D=2000, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm., sin la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      1,030 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,56

O01A060      1,030 h.  Peón especializado                                              15,38 15,84

O01BE020     0,200 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 3,53

P02TV050     1,000 m.  C.v is.circ HA c/cuna j.ench-camp. D=200 cm.                     499,00 499,00

P01HCM001    0,680 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 38,58

P02TE740     1,000 ud  Junta goma para HA D=2000mm                                     31,41 31,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14OVO DE OBRA                                                         
U14OVO010    m.  GALERÍA VISIT.OBRA 70x170 cm.                                   

Galería v isitable de 70x 170 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I; enfoscada y
bruñida por el interior y  recubierta con tablero de bardos machihembrados y  losa de hormigón HA-25/P/20/I, ligera-
mente armado con mallazo, terminada, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A060      4,500 h.  Peón especializado                                              15,38 69,21

P01HCM003    0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 14,18

P01LT020     0,374 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,04

P01MC120     0,368 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 23,91

P01MC110     0,060 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 4,08

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4                                  0,78 3,12

P03AM510     1,200 m2  ME 150X300 ø 6-6 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

2,45 2,94

P01HCA071    0,250 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 14,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14OR REFUERZO COLECTORES                                             
U14OR010     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=250                                  

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 250 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,110 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,77

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01HCM003    0,536 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 30,41

M10HV120     0,110 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OR020     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=300                                  

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 300 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P01HCM003    0,595 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 33,75

M10HV120     0,120 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U14OR030     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=400                                  

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 400 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

P01HCM003    0,714 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 40,51

M10HV120     0,140 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14OR040     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=500                                  

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 500 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

O01A070      0,170 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

P01HCM003    0,839 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 47,60

M10HV120     0,170 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U14OR050     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=600                                  

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 600 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,190 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,06

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01HCM003    0,970 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 55,03

M10HV120     0,190 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U14OR060     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=800                                  

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 800 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01HCM003    1,240 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 70,35

M10HV120     0,250 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14OR070     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1000                                 

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1000 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,98

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

P01HCM003    1,530 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 86,80

M10HV120     0,310 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14OR080     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1200                                 

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1200 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,370 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,95

O01A070      0,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,61

P01HCM003    1,830 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 103,82

M10HV120     0,370 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14OR090     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1500                                 

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1500 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,460 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,40

O01A070      0,460 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,97

P01HCM003    2,315 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 131,33

M10HV120     0,460 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14OR100     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=1800                                 

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 1800 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,570 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,17

O01A070      0,570 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,64

P01HCM003    2,850 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 161,68

M10HV120     0,570 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14OR110     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=2000                                 

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 2000 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,640 h.  Oficial primera                                                 16,08 10,29

O01A070      0,640 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,70

P01HCM003    3,220 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 182,67

M10HV120     0,640 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14OR120     mm  REFUERZO CANALIZ.SANEAM. D=2500                                 

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento de 2500 mm. de diámetro interior, con hormigón de central
HM-20/P/20/I, con un espesor de 15 cm. bajo la generatriz del tubo y  recubrimiento de 50 cm. por encima de la
generatriz superior, en todo el ancho de la zanja superior en 40 cm. al diámetro ex terior de la conducción, i/v ertido
y  v ibrado, s/NTE.ISA-10, terminado.

O01A030      0,840 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,51

O01A070      0,840 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,73

P01HCM003    4,225 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 239,68

M10HV120     0,840 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        5,81 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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APARTADO U14X ACCESORIOS COLECTORES                                           
SUBAPARTADO U14XP PIEZAS PVC                                                      
ELEMENTO U14XPM MANGUITOS                                                       
U14XPM010    ud  MANGUITO SANE.PVC D=100mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 100 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P02TC690     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=100                        17,92 17,92

P02TW070     0,026 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPM020    ud  MANGUITO SANE.PVC D=160mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 160 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

O01BO195     0,160 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,77

P02TC700     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=160                        20,90 20,90

P02TW070     0,037 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPM030    ud  MANGUITO SANE.PVC D=200mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

O01BO195     0,180 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,12

P02TC710     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=200                        28,99 28,99

P02TW070     0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPM040    ud  MANGUITO SANE.PVC D=250mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 250 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TC720     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=250                        33,71 33,71

P02TW070     0,067 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPM050    ud  MANGUITO SANE.PVC D=315mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 315 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TC730     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=315                        50,08 50,08

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U14XPM060    ud  MANGUITO SANE.PVC D=400mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 400 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TC740     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=400                        85,75 85,75

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPM070    ud  MANGUITO SANE.PVC D=500mm                                       

Suministro y  colocación de manguito para tubería corrugada de PVC, de 500 mm. de diámetro nominal, en conduc-
ción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TC750     1,000 ud  Mang.unió.c/tope PVC corrug-corrug D=500                        145,05 145,05

P02TW070     0,142 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPM075    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=100mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 100 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P02TC760     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=100                            24,66 24,66

P02TW070     0,026 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14XPM080    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=160mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P02TC770     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=160                            34,56 34,56

P02TW070     0,037 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPM085    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=200mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

O01BO195     0,180 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,12

P02TC780     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=200                            72,56 72,56

P02TW070     0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14XPM090    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=250mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TC790     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=250                            104,31 104,31

P02TW070     0,067 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPM091    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=315mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TC800     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=315                            145,47 145,47

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPM092    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=400mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TC810     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=400                            165,10 165,10

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPM093    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=500mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TC820     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=500                            280,49 280,49

P02TW070     0,142 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U14XPM094    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=600mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 600 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TC830     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=600                            325,20 325,20

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U14XPM095    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=800mm                                 

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 800 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,400 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,39

O01BO195     0,400 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,92

P02TC840     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=800                            429,31 429,31

P02TW070     0,280 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 445,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U14XPM096    ud  MANGUITO PASAN.SANE.PVC D=1000mm                                

Suministro y  colocación de manguito pasante para tubería corrugada de PVC de 1000 mm. de diámetro nominal,
en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,450 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,31

O01BO195     0,450 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,79

P02TC850     1,000 ud  Mang.pasante PVC corrug-corrug D=1000                           631,91 631,91

P02TW070     0,500 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 651,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XPC CODOS                                                           
U14XPC100    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=100 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 100 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P02TC620     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=100                              11,78 11,78

P02TW070     0,026 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPC110    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=160 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 160 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

O01BO195     0,160 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,77

P02TC630     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=160                              20,77 20,77

P02TW070     0,037 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPC120    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=200 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 200 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

O01BO195     0,180 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,12

P02TC640     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=200                              35,25 35,25

P02TW070     0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U14XPC130    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=250 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 250 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TC650     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=250                              90,12 90,12

P02TW070     0,067 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPC140    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=315 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 315 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TC660     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=315                              115,67 115,67

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14XPC150    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=400 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 400 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TC670     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=400                              342,16 342,16

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14XPC160    ud  CODO SANE.87,5º PVC D=500 mm.                                   

Suministro y  colocación de codo de 87,5º para tubería corrugada de PVC, de 500 mm. de diámetro nominal, en
conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TC680     1,000 ud  Codo 87,5º PVC corrug-corrug D=500                              682,57 682,57

P02TW070     0,142 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 694,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14XPC165    ud  CODO SANE.45º PVC D=100 mm.                                     

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 100 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,77

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P02TC550     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=100                                10,65 10,65

P02TW070     0,026 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U14XPC166    ud  CODO SANE.45º PVC D=160 mm                                      

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,160 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2,96

O01BO195     0,160 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,77

P02TC560     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=160                                18,28 18,28

P02TW070     0,037 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14XPC167    ud  CODO SANE.45º PVC D=200 mm                                      

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

O01BO195     0,180 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,12

P02TC570     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=200                                30,27 30,27

P02TW070     0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14XPC168    ud  CODO SANE.45º PVC D=250 mm                                      

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TC580     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=250                                50,83 50,83

P02TW070     0,067 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPC169    ud  CODO SANE.45º PVC D=315 mm                                      

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TC590     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=315                                87,39 87,39

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPC170    ud  CODO SANE.45º PVC D=400 mm                                      

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TC600     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=400                                272,35 272,35

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U14XPC171    ud  CODO SANE.45º PVC D=500 mm                                      

Suministro y  colocación de codo de 45º, para tubería corrugada de PVC de 500 mm. de diámetro nominal, en con-
ducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TC610     1,000 ud  Codo 45º PVC corrug-corrug D=500                                597,24 597,24

P02TW070     0,142 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XPD DERIVACIONES                                                    
U14XPD200    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 100/100mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 100/100 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

O01BO195     0,180 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,12

P02TU010     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=100/100                        44,80 44,80

P02TW070     0,039 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPD210    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 160/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 160/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TU020     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=160/160                        56,33 56,33

P02TW070     0,056 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD220    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TU030     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=200/160                        70,81 70,81

P02TW070     0,078 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U14XPD221    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 200/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TU040     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=200/200                        74,25 74,25

P02TW070     0,089 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U14XPD222    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 250/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,240 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,43

O01BO195     0,240 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,15

P02TU050     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=250/160                        87,02 87,02

P02TW070     0,086 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14XPD230    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 250/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TU060     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=250/200                        94,26 94,26

P02TW070     0,097 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD231    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 250/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,260 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,80

O01BO195     0,260 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,50

P02TU070     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=250/250                        99,41 99,41

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14XPD232    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,270 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,99

O01BO195     0,270 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,67

P02TU080     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/160                        119,03 119,03

P02TW070     0,099 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD240    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,280 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,17

O01BO195     0,280 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,85

P02TU090     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/200                        120,96 120,96

P02TW070     0,110 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U14XPD241    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,280 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,17

O01BO195     0,280 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,85

P02TU100     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/250                        124,57 124,57

P02TW070     0,114 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD242    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 315/315mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/315 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,290 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,36

O01BO195     0,290 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,02

P02TU110     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=315/315                        138,45 138,45

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPD243    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

P02TW070     0,139 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,96

P02TU120     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/160                        193,65 193,65

O01BO195     0,290 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,02

O01BO180     0,290 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPD250    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TU130     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/200                        195,17 195,17

P02TW070     0,149 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPD260    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,330 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,10

O01BO195     0,330 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,71

P02TU140     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/250                        200,41 200,41

P02TW070     0,154 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U14XPD261    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/315mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/315 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TU150     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/315                        202,10 202,10

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD265    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 400/400mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/400 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TU160     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=400/400                        236,82 236,82

P02TW070     0,180 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD270    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,360 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,65

O01BO195     0,360 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,23

P02TU170     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/160                        246,51 246,51

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPD275    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,390 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,20

O01BO195     0,390 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,75

P02TU190     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/250                        253,81 253,81

P02TW070     0,176 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14XPD280    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,370 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,83

O01BO195     0,370 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,40

P02TU180     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/200                        248,93 248,93

P02TW070     0,172 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14XPD285    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/315mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/315 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,420 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,76

O01BO195     0,420 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,27

P02TU200     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/315                        258,85 258,85

P02TW070     0,182 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14XPD290    ud  DERIV.EN TE 87,5º PVC 500/500mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/500 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,460 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,50

O01BO195     0,460 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,96

P02TU210     1,000 ud  Deriv a.87,5º PVC corrug-corrug D=500/500                        295,28 295,28

P02TW070     0,213 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14XPD300    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 100/100mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 100/100 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,180 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,32

O01BO195     0,180 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,12

P02TU220     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=100/100                          48,61 48,61

P02TW070     0,039 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD310    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 160/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 160/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TU230     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=160/160                          57,03 57,03

P02TW070     0,056 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD320    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 200/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TU240     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=200/160                          65,73 65,73

P02TW070     0,078 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5538



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14XPD321    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 200/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,230 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,25

O01BO195     0,230 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,98

P02TU250     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=200/200                          79,54 79,54

P02TW070     0,089 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPD330    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 250/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TU270     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=250/200                          97,81 97,81

P02TW070     0,097 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPD331    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 250/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,260 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,80

O01BO195     0,260 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,50

P02TU260     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=250/160                          85,88 85,88

P02TW070     0,086 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD332    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 250/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,260 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,80

O01BO195     0,260 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,50

P02TU280     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=250/250                          108,46 108,46

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14XPD333    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 310/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 310/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,270 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,99

O01BO195     0,270 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,67

P02TU290     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=310/160                          122,31 122,31

P02TW070     0,099 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5539



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14XPD341    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 310/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 310/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,280 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,17

O01BO195     0,280 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,85

P02TU300     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=310/200                          129,08 129,08

P02TW070     0,110 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPD342    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 310/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 310/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,280 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,17

O01BO195     0,280 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,85

P02TU310     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=310/250                          140,44 140,44

P02TW070     0,114 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U14XPD343    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 315/315mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/315 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,280 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,17

O01BO195     0,280 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,85

P02TU320     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=315/315                          154,12 154,12

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPD344    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 400/150mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/150 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TU330     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/150                          251,74 251,74

P02TW070     0,139 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U14XPD350    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 400/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TU340     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/200                          217,74 217,74

P02TW070     0,149 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U14XPD360    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 400/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,330 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,10

O01BO195     0,330 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,71

P02TU350     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/250                          222,98 222,98

P02TW070     0,154 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U14XPD361    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 500/200mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,370 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,83

O01BO195     0,370 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,40

P02TU390     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/200                          270,60 270,60

P02TW070     0,172 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14XPD362    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 500/315mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/315 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,420 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,76

O01BO195     0,420 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,27

P02TU410     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/315                          294,55 294,55

P02TW070     0,182 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPD363    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 500/500mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/500 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,460 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 8,50

O01BO195     0,460 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,96

P02TU420     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/500                          395,79 395,79

P02TW070     0,213 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPD364    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 400/300mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/300 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,330 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,10

O01BO195     0,330 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,71

P02TU360     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/300                          226,45 226,45

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14XPD365    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 400/400mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/400 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TU370     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=400/400                          236,93 236,93

P02TW070     0,180 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XPD366    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 500/160mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,370 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,83

O01BO195     0,370 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,40

P02TU380     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/160                          260,49 260,49

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U14XPD367    ud  DERIV.TE SANE.45º PVC 500/250mm                                 

Suministro y  colocación de te de deriv ación a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalada.

O01BO180     0,390 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 7,20

O01BO195     0,390 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,75

P02TU400     1,000 ud  Deriv a.45º PVC corrug-corrug D=500/250                          275,88 275,88

P02TW070     0,176 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 291,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XPE ENTRONQUES                                                      
U14XPE400    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 160/100                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 160/100 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TX010     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=160/100                        44,28 44,28

P02TW040     0,040 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,34

P02TW080     0,080 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE410    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 200/100                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/100 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TX020     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/100                        56,73 56,73

P02TW040     0,042 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,35

P02TW080     0,082 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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U14XPE411    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 200/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TX030     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=200/160                        67,25 67,25

P02TW040     0,042 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,35

P02TW080     0,082 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14XPE420    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 250/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TX040     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/160                        78,67 78,67

P02TW040     0,044 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,37

P02TW080     0,084 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPE421    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 250/200                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TX050     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=250/200                        84,01 84,01

P02TW040     0,044 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,37

P02TW080     0,084 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U14XPE430    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 315/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX060     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/160                        92,46 92,46

P02TW040     0,046 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,39

P02TW080     0,087 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPE431    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 315/250                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 315/250 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX070     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/250                        100,75 100,75

P02TW040     0,046 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,39

P02TW080     0,087 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U14XPE432    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/160 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TX080     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/160                        114,20 114,20

P02TW040     0,050 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,42

P02TW080     0,092 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPE440    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/200                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TX090     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/200                        149,66 149,66

P02TW040     0,050 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,42

P02TW080     0,092 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE441    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/315                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/315 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TX100     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/315                        168,14 168,14

P02TW040     0,050 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,42

P02TW080     0,092 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XPE442    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 500/200                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 500/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,330 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,10

O01BO195     0,330 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,71

P02TX110     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=500/200                        249,32 249,32

P02TW040     0,060 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,50

P02TW080     0,098 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14XPE443    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 600/200                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 600/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,46

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TX120     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=600/200                        352,22 352,22

P02TW040     0,070 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,59

P02TW080     0,100 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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U14XPE444    ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 800/200                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 800/200 mm. de diámetros
nominales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,360 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,65

O01BO195     0,360 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,23

P02TX130     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=800/200                        647,50 647,50

P02TW040     0,080 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,67

P02TW080     0,100 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 663,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U14XPE500    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 160/100                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 160/100 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TX140     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=160/100                          55,04 55,04

P02TW040     0,040 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,34

P02TW080     0,080 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14XPE510    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 200/100                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/100 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TX150     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/100                          64,30 64,30

P02TW040     0,042 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,35

P02TW080     0,082 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPE511    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 200/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TX160     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=200/160                          78,30 78,30

P02TW040     0,042 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,35

P02TW080     0,082 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPE520    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 250/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/160 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TX170     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/160                          92,30 92,30

P02TW040     0,044 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,37

P02TW080     0,084 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U14XPE521    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 250/200                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 250/200 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,220 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,06

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TX180     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=250/200                          102,53 102,53

P02TW040     0,044 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,37

P02TW080     0,084 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XPE530    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 315/160                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/160 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX190     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/160                          117,61 117,61

P02TW040     0,046 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,39

P02TW080     0,087 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XPE531    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 315/250                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 315/250 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX200     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=315/250                          138,58 138,58

P02TW040     0,046 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,39

P02TW080     0,087 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14XPE540    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 400/250                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/250 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TX210     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/250                          166,30 166,30

P02TW040     0,050 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,42

P02TW080     0,092 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XPE541    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 400/315                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 400/315 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TX220     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=400/315                          204,17 204,17

P02TW040     0,050 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,42

P02TW080     0,092 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14XPE542    ud  ENTRON.CLIP SANE.45º PVC 500/250                                

Suministro y  colocación de entronque clip a 45º, para tubería corrugada de PVC de 500/250 mm. de diámetros no-
minales, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,330 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,10

O01BO195     0,330 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,71

P02TX230     1,000 ud  Ent.clip corrug.45º PVC corr.D=500/250                          204,17 204,17

P02TW040     0,080 l.  Líquido limpiador para tubos PVC                                8,39 0,67

P02TW080     0,098 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     22,09 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XPE602    ud  ENT.CLIP SAN.PVC COR/COM.315/250                                

Suministro y  colocación de entronque en clip corrugado para colector corrugado y  deriv ación compacta de PVC,
de diámetro nominal 315/250 mm., respectiv amente, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX070     1,000 ud  Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=315/250                        100,75 100,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14XPE603    ud  ENT.CLIP SAN.PVC COM/COM.315/160                                

Suministro y  colocación de entronque en clip corrugado para colector compacto y  deriv ación compacta de PVC,
de diámetro nominal 315/160 mm., respectiv amente, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX240     1,000 ud  Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/160                        78,59 78,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14XPE604    ud  ENT.CLIP SAN.PVC COM/COM.315/200                                

Suministro y  colocación de entronque en clip corrugado para colector compacto y  deriv ación compacta de PVC,
de diámetro nominal 315/200 mm., respectiv amente, en conducción de saneamiento, instalado.

O01BO180     0,250 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 4,62

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TX250     1,000 ud  Entro.clip liso 87,5º PVC liso D=315/200                        85,65 85,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14XU PIEZAS FUNDICIÓN                                                
ELEMENTO U14XUC CODOS                                                           
U14XUC200    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=125 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 125 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TT670     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=125mm                         115,64 115,64

P02TW070     0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14XUC205    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=150 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 150 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TT680     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=150mm                         134,63 134,63

P02TW070     0,037 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U14XUC210    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=200 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 200 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO195     0,200 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,46

P02TT690     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=200mm                         177,61 177,61

P02TW070     0,059 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14XUC220    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=250 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 250 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,220 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,12

O01BO195     0,220 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 3,81

P02TT700     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=250mm                         299,96 299,96

P02TW070     0,067 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14XUC230    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=300 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 300 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TT710     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=300mm                         454,38 454,38

P02TW070     0,080 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,55

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U14XUC240    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=350 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 350 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01BO195     0,250 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 4,33

P02TT720     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=350mm                         581,97 581,97

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 597,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U14XUC250    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=400 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 400 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TT730     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=400mm                         693,70 693,70

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 712,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14XUC260    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=450 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 450 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TT740     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=450mm                         830,01 830,01

P02TW070     0,130 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,90

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14XUC270    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=500 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 500 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO195     0,400 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,92

P02TT750     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=500mm                         1.133,32 1.133,32

P02TW070     0,142 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,98

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.157,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XUC280    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=600 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 600 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO195     0,450 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,79

P02TT760     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=600mm                         1.581,07 1.581,07

P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.609,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U14XUC290    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=700 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 700 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P02TT770     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=700mm                         1.787,07 1.787,07

P02TW070     0,220 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,52

M05EN020     0,300 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.819,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14XUC300    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=800 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 800 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO195     0,600 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 10,39

P02TT780     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=800mm                         2.295,08 2.295,08

P02TW070     0,280 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,93

M05EN020     0,350 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 15,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.334,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

U14XUC310    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=900 mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 900 mm. de diámetro, en co-
lector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,700 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 13,11

O01BO195     0,700 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,12

P02TT790     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=900mm                         2.499,19 2.499,19

P02TW070     0,380 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 2,62

M05EN020     0,400 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.544,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U14XUC320    ud  CODO FUNDIC.SANE C/PRES.D=1000mm                                

Suministro y  colocación de codo de fundición con 2 enchufes y  juntas de presión, de 1000 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento, i/juntas automáticas, instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO195     0,800 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 13,85

P02TT800     1,000 ud  Codo fundición dúctil reforzado D=1000mm                        3.590,46 3.590,46

P02TW070     0,500 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 3,45

M05EN020     0,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 22,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.644,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XUT TES                                                             
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U14XUT350    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.125/125mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 125/125 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TT850     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=125/125mm                        117,05 117,05

P02TW070     0,480 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14XUT355    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.150/125mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 150/125 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TT860     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/125mm                        135,03 135,03

P02TW070     0,050 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14XUT360    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.150/150mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 150/150 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO195     0,300 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 5,19

P02TT870     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=150/150mm                        135,03 135,03

P02TW070     0,056 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U14XUT370    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.200/125mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 200/125 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TT880     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/125mm                        182,48 182,48

P02TW070     0,070 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XUT380    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.200/150mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 200/150 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TT890     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/150mm                        182,48 182,48

P02TW070     0,078 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,54

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U14XUT390    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.200/200mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 200/200 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01BO195     0,350 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,06

P02TT900     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=200/200mm                        182,48 182,48

P02TW070     0,089 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,61

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14XUT400    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.250/150mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 250/150 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO195     0,400 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,92

P02TT910     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/150mm                        303,56 303,56

P02TW070     0,086 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,59

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U14XUT410    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.250/200mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 250/200 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,400 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 7,49

O01BO195     0,400 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 6,92

P02TT920     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/200mm                        303,56 303,56

P02TW070     0,097 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,67

M05EN020     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14XUT420    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.250/250mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 250/250 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,450 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 8,43

O01BO195     0,450 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 7,79

P02TT930     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=250/250mm                        303,56 303,56

P02TW070     0,100 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,69

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14XUT430    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/150mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 300/150 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P02TT940     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/150mm                        511,69 511,69

P02TW070     0,099 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,68

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U14XUT440    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/200mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 300/200 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P02TT950     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/200mm                        511,69 511,69

P02TW070     0,110 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,76

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14XUT450    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/250mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 300/250 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P02TT960     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/250mm                        511,69 511,69

P02TW070     0,114 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,79

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14XUT460    ud  TE SAN.FUND.3 ENCH.PRE.300/300mm                                

Suministro y  colocación de te de fundición con 3 enchufes y  juntas de presión, de 300/300 mm. de diámetro, en
colector de saneamiento ex istente, i/juntas automáticas, instalada.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P02TT970     1,000 ud  Te fund.dúctil c/pres.3 ench.D=300/300mm                        511,69 511,69

P02TW070     0,120 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,83

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14XUS INJERTOS                                                        
U14XUS600    ud  PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RED.150mm                                 

Suministro y  colocación de entronque orientable, a 45º, corte redondo, de 150 mm. de diámetro nominal, en colec-
tor de fundición ex istente, i/juntas y  apertura de hueco con broca, instalado.

O01BO170     0,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 11,24

O01BO195     0,600 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 10,39

P02TT810     1,000 ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=150mm                        245,20 245,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14XUS610    ud  PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RED.200mm                                 

Suministro y  colocación de entronque orientable, a 45º, corte redondo, de 200 mm. de diámetro nominal, en colec-
tor de fundición ex istente, i/juntas y  apertura de hueco con broca, instalado.

O01BO170     0,800 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,98

O01BO195     0,800 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 13,85

P02TT820     1,000 ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte red. D=200mm                        301,40 301,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U14XUS650    ud  PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RECT.150mm                                

Suministro y  colocación de entronque orientable, a 45º, corte rectangular, de 150 mm. de diámetro nominal, en co-
lector de fundición ex istente, i/juntas y  apertura de hueco con radial, instalado.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO195     0,500 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 8,66

P02TT830     1,000 ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=150mm                        318,92 318,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U14XUS660    ud  PIEZ.ACOM.ORIENT.CORT.RECT.200mm                                

Suministro y  colocación de entronque orientable, a 45º, corte rectangular, de 200 mm. de diámetro nominal, en co-
lector de fundición ex istente, i/juntas y  apertura de hueco con radial, instalado.

O01BO170     0,750 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 14,05

O01BO195     0,750 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 12,98

P02TT840     1,000 ud  Inj.fund.dúct.c/pre.p/corte rect.D=200mm                        384,01 384,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO U14E ELEMENTOS SINGULARES                                            
SUBAPARTADO U14ES CANALES DESAGÜE                                                 
U14ES010     m.  CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30                                 

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihem-
brada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40 cm., in-
cluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P01HCM003    0,090 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,11

P02WC030     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 30 cm.                                5,67 5,67

A01MA110     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14ES020     m.  CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=40                                 

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihem-
brada, de 40 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 50 cm., in-
cluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,375 h.  Peón especializado                                              15,38 5,77

P01HCM003    0,117 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,64

A01MA110     0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 0,31

P02WC040     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 40 cm.                                6,34 6,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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U14ES030     m.  CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=50                                 

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihem-
brada, de 50 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60 cm., in-
cluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              15,38 6,92

P01HCM003    0,147 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,34

P02WC050     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 50 cm.                                10,59 10,59

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

A01MA110     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ES040     m.  CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=60                                 

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta machihem-
brada, de 60 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 70 cm., in-
cluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P01HCM003    0,178 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,10

P02WC060     1,000 m.  Canal semicircular HM M-H 60 cm.                                14,24 14,24

M05EN020     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 5,34

A01MA110     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14ES050     m.  CANAL TRAP.DESAG.H.PRE.25/30x24                                 

Canal de desagüe, formado por piezas trapezoidales prefabricadas de hormigón en masa de 25/30 cm. de ba-
se/boca y  24 cm. de altura, colocadas directamente sobre firme compactado, i/p.p. de junta de sellado, sin incluir
la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P02WC270     1,000 m.  Canal trapez.HM L=3/4m h=24 D=250x 300                           24,02 24,02

P02WC280     0,300 m.  Junta sellado canal trapezoidal                                 1,04 0,31

A01MA110     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14EU SUMIDEROS                                                       
U14EU001     ud  SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 30x 40 cm. y  40 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-
ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida in-
teriormente, i/rejilla de fundición de 30x 40x 3 cm., con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido
a tubo de saneamiento.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01LT020     0,038 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P02WR390     1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=300x 400x 30                                   48,61 48,61

A01RP280     0,036 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 2,56

A01MA050     0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,07

A01MA020     0,011 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EU005     ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x 20 cm. y  50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-
ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida in-
teriormente, i/rejilla de fundición de 50x 20x 3 cm., con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido
a tubo de saneamiento.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

P01LT020     0,045 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P02WR400     1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 200x 30                                   24,98 24,98

A01RP280     0,034 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 2,41

A01MA050     0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,21

A01MA020     0,014 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14EU010     ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x 40 cm. y  50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-
ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida in-
teriormente, i/rejilla de fundición de 50x 40x 5 cm., con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido
a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P01LT020     0,060 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P02WR410     1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   74,27 74,27

A01RP280     1,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 88,75

A01MA050     0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 4,21

A01MA020     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U14EU025     m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 25 cm. de ancho y  40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida
interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P01LT020     0,040 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P02WR310     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 250                        34,10 45,35

A01RP280     0,053 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 3,76

A01MA050     0,036 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,75

A01MA020     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EU030     m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y  40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida
interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

O01A030      2,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 45,02

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01LT020     0,040 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P02WR320     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        35,36 47,03

A01RP280     0,050 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 3,55

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

A01MA020     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14EU035     m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=35cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y  40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida
interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

O01A030      2,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 46,63

O01A070      1,540 h.  Peón ordinario                                                  15,15 23,33

P01LT020     0,040 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P02WR330     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 350                        49,24 65,49

A01RP280     0,055 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 3,91

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

A01MA020     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14EU040     m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                              

Sumidero longitudinal para calzadas y  áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y  40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida
interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pav imento,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 48,24

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P01LT020     0,040 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,00

P02WR340     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 400                        53,04 70,54

A01RP280     0,065 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 4,62

A01MA050     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,06

A01MA020     0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14EU050     ud  SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.                       

Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluv iales, de 45x 45x 60 cm. de medidas
interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y  reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama
de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,040 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,66

P17KL010     1,000 ud  Sumidero sifón polipropileno 45x 45x 60cm                         184,62 184,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14EN CANALETAS                                                       
ELEMENTO U14ENH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO                                     
U14ENH010    m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 124x 100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x 124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamiento.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01AA030     0,040 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,66

P02WC200     1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x 100                        24,65 24,65

P02WR290     2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 124                        14,09 28,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ENH020    m.  CAN.H.POLIM.L=75cm D=200x235 C/REJ.TR.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 200x 235 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 750x 200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamien-
to.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01AA030     0,060 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,99

P02WC220     1,330 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235                         27,03 35,95

P02WR300     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 200                        24,47 32,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U14ENH030    m.  CAN.H.POLIM.L=75cm D=300x300 C/REJ.TR.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 300x 300 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 750x 300 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamien-
to.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01AA030     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,16

P02WC230     1,330 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x 300                         29,71 39,51

P02WR320     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        35,36 47,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14ENH040    m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 500x 675 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 750x 490 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamien-
to.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01AA030     0,100 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,65

P02WC210     1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x 675                        58,33 58,33

P02WR350     1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 490                        66,92 89,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14ENP CANALETAS PVC                                                   
U14ENP010    m.  CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRASN.GRIS 500x130mm                        

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y  pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de
500x 130 cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con
p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamiento.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01AA030     0,040 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,66

P02WC240     2,000 ud  Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x 130                        17,14 34,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14ENP020    m.  CAN.PVC C/REJ.PEATO. BLANCO 500x130mm                           

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x 130
cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de are-
na de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de
medios aux iliares. Incluso recibido a saneamiento.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01AA030     0,040 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,66

P02WC250     2,000 ud  Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x 130                        33,63 67,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U14ENP030    m.  CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.BL. 500x200mm                         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y  pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de
500x 200 cm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre ca-
ma de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, niv elado y
con p.p. de medios aux iliares. Incluso recibido a saneamiento.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P02WC260     2,000 ud  Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200                        29,97 59,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14EI IMBORNALES                                                      
ELEMENTO U14EIO IMBORNALES LADRILLO                                             
U14EIO010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, tipo Ay untamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero
de cemento; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  con rejilla de fundición sobre cerco de
ángulo, terminado y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Re-
cibido a tubo de saneamiento.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,105 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 5,96

P01LT020     0,080 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,01

P01LG110     2,000 ud  Rasillón cer. h.doble 50x 20x 7                                   0,54 1,08

P01MC120     0,045 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,92

P01MC110     0,025 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 1,70

P02WR380     1,000 ud  Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5                               61,82 61,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO U14EIP IMBORNALES HORMIGÓN PREF.                                       
U14EIP010    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 60x 30x 75 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno peri-
metral posterior.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,045 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,55

P02WI060     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.60x 30x 75 cm                                30,13 30,13

P02WR360     1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               33,49 33,49

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U14EIP020    ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x97                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 97 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno peri-
metral posterior.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM001    0,040 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 2,27

P02WI050     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 97 cm                                27,70 27,70

P02WR430     1,000 ud  Rejilla fund.abatible 500x 300x 43                                35,78 35,78

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14EIP050    ud  IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 30x30                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 30x 30 cm., y  30 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-
amiento.

O01A030      0,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,86

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P02AH110     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30                         26,19 26,19

P02WR360     1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               33,49 33,49

A01RP280     0,024 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14EIP055    ud  IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 40x 40 cm., y  40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-
amiento.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P02AH140     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         34,75 34,75

P02WR370     1,000 ud  Rejilla plana fundición 40x 40x 3,5                               42,49 42,49

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

A01RP280     0,037 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14EIP060    ud  IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 50x50                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x 50 cm., y  50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-
amiento.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P02AH170     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50                         57,06 57,06

P02WR360     1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               33,49 33,49

M05EN020     0,200 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 8,90

A01RP280     0,054 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U14EIP065    ud  IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 60x 60 cm., y  60 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-
amiento.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P02AH190     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x 60x 60                         76,00 76,00

P02WR360     1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               33,49 33,49

M05EN020     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 11,13

A01RP280     0,074 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U14EIP070    ud  IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x 30 cm., y  67 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-
amiento.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P02WI040     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 67 cm                                22,60 22,60

P02WR430     1,000 ud  Rejilla fund.abatible 500x 300x 43                                35,78 35,78

A01RP280     0,052 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EIP075    ud  IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x97                               

Imbornal de hormigón prefabricado de 50x 30 cm., y  97 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en
masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de fundi-
ción, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sane-
amiento.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P02WI050     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.50x 30x 97 cm                                27,70 27,70

P02WR430     1,000 ud  Rejilla fund.abatible 500x 300x 43                                35,78 35,78

A01RP280     0,052 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            71,00 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14EII  IMBORNALES HORMIGÓN EN MASA                                     
U14EII010    ud  IMBORNAL HM IN SITU                                             

Imbornal de hormigón en masa HM-20 de 60x 35x 60 cm. de medidas interiores con solera y  paredes de 10 cm. de
espesor, encofrado interiormente y  con codo de PVC de 160 mm. de diámetro para formación de sifón.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,183 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 10,38

P02TC860     1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm                             18,91 18,91

M12EF410     0,050 ud  Encofrado met. imbornal 60x 35x 60                                229,26 11,46

P02WR380     1,000 ud  Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5                               61,82 61,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14EIL IMBORNALES POLIPROPILENO                                        
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14EIL010    ud  IMBORNAL SIFÓNICO 45x45x80cm c/REJA FUND.                       

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluv iales, de 45x 45x 80 cm. de medidas in-
teriores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y  reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex ca-
v ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,040 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,66

P02WI130     1,000 ud  Imbornal sifón polipropileno 45x 45x 80cm                         215,30 215,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14EA ALIVIADEROS/TRAGADEROS                                          
U14EA155     ud  ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+1,2                                   

Aliv iadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x 200 cm. y  210 cm. de altura libre interior, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y  v iga
armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y  bruñida interiormente, y  conducto de pozo, de 80
cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y  cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y  tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/se-
llado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y  de cerco de tapa, y  con medios aux iliares, sin incluir
la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

O01A030      16,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 257,28

O01A060      8,000 h.  Peón especializado                                              15,38 123,04

P03AM500     5,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 9,45

P01HCM001    1,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 63,82

P01HCA071    1,258 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 74,75

P01LT020     2,205 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PH200     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          25,93 25,93

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     11,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 85,58

M05EN020     0,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 22,25

E05HLE010    5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

A01MA050     2,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 162,22

A01MA020     0,450 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 40,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 979,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14EA160     ud  ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+1,7                                   

Aliv iadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x 200 cm. y  210 cm. de altura libre interior, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y  v iga
armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y  bruñida interiormente, y  conducto de pozo, de 80
cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y  cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y  tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/se-
llado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y  de cerco de tapa, y  con medios aux iliares, sin incluir
la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

O01A030      16,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 262,10

O01A060      8,100 h.  Peón especializado                                              15,38 124,58

P03AM500     5,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 9,45

P01HCM001    1,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 63,82

P01HCA071    1,258 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 74,75

P01LT020     2,205 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PH200     2,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          25,93 51,86

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     13,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 101,14

M05EN020     0,600 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 26,70

E05HLE010    5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

A01MA050     2,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 162,22

A01MA020     0,450 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 40,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.031,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14EA165     ud  ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+1,95                                  

Aliv iadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x 200 cm. y  210 cm. de altura libre interior, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y  v iga
armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y  bruñida interiormente, y  conducto de pozo, de 80
cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y  cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y  tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/se-
llado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y  de cerco de tapa, y  con medios aux iliares, sin incluir
la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

O01A030      16,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 257,28

O01A060      8,000 h.  Peón especializado                                              15,38 123,04

P03AM500     5,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 9,45

P01HCM001    1,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 63,82

P01HCA071    1,258 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 74,75

P01LT020     2,205 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PH230     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 55,93

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     14,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 108,92

M05EN020     0,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 22,25

E05HLE010    5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

A01MA050     2,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 162,22

A01MA020     0,450 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 40,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.032,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14EA170     ud  ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+2,45                                  

Aliv iadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x 200 cm. y  210 cm. de altura libre interior, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y  v iga
armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y  bruñida interiormente, y  conducto de pozo, de 80
cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y  cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y  tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/se-
llado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y  de cerco de tapa, y  con medios aux iliares, sin incluir
la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

O01A030      16,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 263,71

O01A060      8,200 h.  Peón especializado                                              15,38 126,12

P03AM500     5,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 9,45

P01HCM001    1,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 63,82

P01HCA071    1,258 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 74,75

P01LT020     2,205 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PH200     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          25,93 25,93

P02PH230     1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 55,93

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     16,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 124,48

M05EN020     0,650 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 28,93

E05HLE010    5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

A01MA050     2,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 162,22

A01MA020     0,450 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 40,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.090,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14EA175     ud  ALIVIADERO OBRA 2,5x2/2,1+3,2                                   

Aliv iadero para alcantarillado de dimensiones interiores 250x 200 cm. y  210 cm. de altura libre interior, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, incluso formación de pendientes, fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento, losa armada de 16 cm. de canto y  v iga
armada de 40 cm., realizadas con HA-25/P/20/I, enfoscada y  bruñida interiormente, y  conducto de pozo, de 80
cm. de diámetro, realizado con anillos de hormigón en masa, prefabricados, de borde machihembrado, y  cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, con cierre de marco y  tapa de fundición, de 62,5 cm. de diámetro, i/se-
llado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates y  de cerco de tapa, y  con medios aux iliares, sin incluir
la ex cav ación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

O01A030      16,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 265,32

O01A060      8,250 h.  Peón especializado                                              15,38 126,89

P03AM500     5,000 m2  ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T
UNE-EN 1008

1,89 9,45

P01HCM001    1,125 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 63,82

P01HCA071    1,258 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 74,75

P01LT020     2,205 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 0,24

P02PH230     2,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                          55,93 111,86

P02PH260     1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                              52,12 52,12

P02PW010     18,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  7,78 140,04

M05EN020     0,700 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 31,15

E05HLE010    5,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    12,39 61,95

A01MA050     2,120 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 162,22

A01MA020     0,450 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 40,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.140,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14EA200     ud  ABSORBEDERO CALZAD.FUND.64x78x15                                

Suministro y  colocación en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundición, de 64x 78x 15 cm., con rejilla,
tragante y  tapa de 62,5 cm., sobre pozo de registro ex istente al pie, sin incluir éste, i/enrase a pav imentos y  cone-
x ión, terminado.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A070      0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,36

P01HCM001    0,075 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 4,25

P02WR420     1,000 ud  Tragadero fundi.c/registro 800x 840 D=630                        131,21 131,21

A01MA050     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 3,83

A01MA020     0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U14M SISTEMAS DRENANTES                                              
SUBAPARTADO U14MS DRENAJES SUB-SUPERFICIALES                                      
U14MS010     m2  DREN SUB-SUPERF.CELDAS PP e=15mm                                

Suministro e instalación de drenaje sub-superficial para la captación y  ev acuación de agua en el subsuelo, sistema
Atlantis o equiv alente, formado por una sucesión de planchas de celdas de polipropileno de 15 mm. de espesor,
con una capacidad portante de 7 kg/cm2, unidas entre si, formando una pieza prismática continua, y  recubiertas de
geotex til no tejido y  punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo prev iamente rasanteado, con pendiente de
desagüe y  compactado, sin la preparación del terreno ni el tapado final.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              15,38 0,31

P02RL010     1,000 m.  Celdas drenan.PP. 322x 322x 15 mm                                 15,20 15,20

P06BG340     2,100 m2  Fieltro geotex til PP. agujado 130 g/m2                          1,21 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14MS020     m2  DREN SUB-SUPERF.CELDAS PP e=30mm                                

Suministro e instalación de drenaje sub-superficial para la captación y  ev acuación de agua en el subsuelo, sistema
Atlantis o equiv alente, formado por una sucesión de planchas de celdas de polipropileno de 30 mm. de espesor,
con una capacidad portante de 7 kg/cm2, unidas entre si, formando una pieza prismática continua, y  recubiertas de
geotex til no tejido y  punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo prev iamente rasanteado, con pendiente de
desagüe y  compactado, sin la preparación del terreno ni el tapado final.

O01A030      0,020 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,32

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              15,38 0,31

P02RL020     1,000 m.  Celdas drenan.PP. 607x 405x 30 mm                                 21,02 21,02

P06BG340     2,100 m2  Fieltro geotex til PP. agujado 130 g/m2                          1,21 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO U14MT DRENAJES SUBTERRÁNEOS                                           
U14MT050     m.  CANAL DREN CELDAS PP 410x610 mm                                 

Suministro e instalación de canal subterráneo de drenaje para la captación y  ev acuación de agua en el subsuelo,
sistema Atlantis o equiv alente, formado por cajas prismáticas de 410x 903x 610 mm., de paredes de celdas drenan-
tes de polipropileno con una capacidad portante de 0,8 kg/cm2, unidas entre si, formando un canal subterráneo al-
v eolar, y  recubiertas de geotex til no tejido y  punzonado, de 130 g/m2, colocado en zanja prev iamente ex cav ada,
con pendiente de desagüe y  fondo compactado, sin considerar la apertura y  preparación de la zanja ni el tapado fi-
nal.

O01A030      0,040 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,64

O01A060      0,040 h.  Peón especializado                                              15,38 0,62

P02RL040     1,000 ud  Caja celdas PP. 410x 903x 610 mm                                  56,90 56,90

P06BG340     2,244 m2  Fieltro geotex til PP. agujado 130 g/m2                          1,21 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U14MT100     m3  DEPÓSITO SUBT.CAPTAC.AGUA POLIPR                                

Depósito subterráneo de captación de agua freática, sistema Atlantis o equiv alente, formado por cajas prismáticas
de polipropileno de 410x 903x 610 mm. con una capacidad portante de 1,8 kg/cm2, de paredes de celdas drenan-
tes, unidas entre sí formando un v olumen alv eolar, y  recubiertas de geotex til no tejido y  punzonado de 130 g/m2,
colocadas en un superficie prev iamente preparada y  compactada sin considerar las operaciones prev ias ni el tapa-
do final.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P02RL040     4,427 ud  Caja celdas PP. 410x 903x 610 mm                                  56,90 251,90

P06BG340     6,600 m2  Fieltro geotex til PP. agujado 130 g/m2                          1,21 7,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U14D DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES                                     
SUBAPARTADO U14DP PRETRATAMIENTOS                                                 
ELEMENTO U14DPD TRATAMIENTOS DE DESBASTE                                        
U14DPD010    ud  ARQUETA REPARTO ENTRADA DEP. 0,8x1,4x1m                         

Arqueta de reparto de 0,80x 1,40x 1,00 m., a la entrada de la depuradora, con solera y  muros de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, incluso encofrado, desencofrado, cerco y  tapa de hierro fundido, acabada.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P01HCM003    1,470 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 83,39

P02AC210     1,000 ud  Marco-reja cuadr.articul. FD 80x 80 cm.                          151,68 151,68

E04EMEM010   4,400 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 181,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14DPD020    ud  ARQUETA ALIVIADERO CRECIDAS 0,8x1,4x1 m.                        

Arqueta para aliv iadero de crecidas de 0,80x 1,40x 1,00 m., con solera y  muros de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, incluso encofrado, desencofrado, cerco y  tapa de hierro fundido, acabada.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

P01HCM003    1,470 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 83,39

P02AC210     1,000 ud  Marco-reja cuadr.articul. FD 80x 80 cm.                          151,68 151,68

E04EMEM010   4,400 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1C <3m            41,20 181,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U14DPD110    ud  POZO DE REG.PRV D=60cm. h=1m.                                   

Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 60 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm. de
espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      0,700 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 21,86

P02DG010     1,000 ud  Pozo de reg.PRFV;D=60cm.;h=1m.                                  238,02 238,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U14DPD120    ud  POZO DE REG.PRVF D=100cm. h=1m.                                 

Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm. de
espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      1,200 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 37,48

P02DG020     1,000 ud  Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                 423,13 423,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPD130    ud  POZO DE REG.PRV D=100cm. h=1,5m.                                

Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y  4 mm. de
espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      1,600 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 49,97

P02DG030     1,000 ud  Pozo de reg.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.                               511,30 511,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 561,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U14DPD140    ud  POZO DE REG.PRV D=150cm. h=1m.                                  

Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm. de
espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      1,800 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 56,21

P02DG040     1,000 ud  Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1m.                                 669,98 669,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14DPD150    ud  POZO DE REG.PRV D=150cm. h=1,5m.                                

Pozo de registro construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y  5 mm. de
espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      2,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 65,58

P02DG050     1,000 ud  Pozo de reg.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                               863,90 863,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U14DPD210    ud  POZO DESB.PRV D=100cm. h=1m.                                    

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm.
de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y  rastrillo en acero inox idable AISI-304 y  tapa de fibra
de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      3,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 96,81

P02DH010     1,000 ud  Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                   661,15 661,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 757,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U14DPD220    ud  POZO DESB.PRV D=100cm. h=1,5m.                                  

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y  4 mm.
de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y  rastrillo en acero inox idable AISI-304 y  tapa de fibra
de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

P02DH020     1,000 ud  Pozo desb.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.                                 740,49 740,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14DPD230    ud  POZO DESB.PRV D=150cm. h=1m.                                    

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm.
de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y  rastrillo en acero inox idable AISI-304 y  tapa de fibra
de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      3,800 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 118,67

P02DH030     1,000 ud  Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1m.                                   1.031,41 1.031,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.150,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U14DPD240    ud  POZO DESB.PRV D=150cm. h=1,5m.                                  

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y  5 mm.
de espesor de pared, incluso reja manual de gruesos, cesta y  rastrillo en acero inox idable AISI-304 y  tapa de fibra
de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      4,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 134,29

P02DH040     1,000 ud  Pozo desb.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                                 1.190,08 1.190,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.324,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14DPD310    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,25m.                                 

Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30
mm., instalada en canal de 0,25 m. de ancho.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

P02DJ010     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.0,25m.                                  75,20 75,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14DPD320    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,30m.                                 

Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30
mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

P02DJ020     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.0,30m.                                  90,26 90,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DPD330    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,40m.                                 

Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30
mm., instalada en canal de 0,40 m. de ancho.

O01A040      0,650 h.  Oficial segunda                                                 15,84 10,30

P02DJ030     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.0,40m.                                  112,82 112,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U14DPD340    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,50m.                                 

Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30
mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho.

O01A040      0,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,09

P02DJ040     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.0,50m.                                  142,90 142,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DPD350    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,75m.                                 

Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30
mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.

O01A040      0,800 h.  Oficial segunda                                                 15,84 12,67

P02DJ050     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.0,75m.                                  172,61 172,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DPD360    ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 1,00m.                                 

Reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 30
mm., instalada en canal de 1,00 m. de ancho.

O01A040      0,900 h.  Oficial segunda                                                 15,84 14,26

P02DJ060     1,000 ud  Reja manual gruesos A.I.1,00m.                                  255,71 255,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14DPD410    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,25m.                                

Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,25 m. de ancho.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

P02DK010     1,000 ud  Cesta de recogida en A.I.0,25m.                                 75,21 75,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPD420    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,30m.                                

Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

P02DK020     1,000 ud  Cesta de recogida en A.I.0,30m.                                 90,26 90,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DPD430    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,40m.                                

Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,40 m. de ancho.

O01A040      0,650 h.  Oficial segunda                                                 15,84 10,30

P02DK030     1,000 ud  Cesta de recogida en A.I.0,40m.                                 112,82 112,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U14DPD440    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,50m.                                

Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.

O01A040      0,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,09

P02DK040     1,000 ud  Cesta de recogida en A.I.0,50m.                                 150,41 150,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U14DPD450    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,75m.                                

Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,75 m. de ancho.

O01A040      0,800 h.  Oficial segunda                                                 15,84 12,67

P02DK050     1,000 ud  Cesta de recogida en A.I.0,75m.                                 195,54 195,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U14DPD460    ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 1,00m.                                

Cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 1,00 m. de ancho.

O01A040      0,900 h.  Oficial segunda                                                 15,84 14,26

P02DK060     1,000 ud  Cesta de recogida en A.I.1,00m.                                 225,62 225,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U14DPD510    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,25m.                                 

Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,25 m. de ancho.

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P02DL010     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 0,25m.                                    37,60 37,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPD520    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,30m.                                 

Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P02DL020     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 0,30m.                                    52,64 52,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPD530    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,40m.                                 

Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,40 m. de ancho.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

P02DL030     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 0,40m.                                    67,70 67,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U14DPD540    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,50m.                                 

Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

P02DL040     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 0,50m.                                    75,21 75,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U14DPD550    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,75m.                                 

Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,75 m. de ancho.

O01A040      0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,75

P02DL050     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 0,75m.                                    90,26 90,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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U14DPD560    ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 1,00m.                                 

Rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 1,00 m. de ancho.

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

P02DL060     1,000 ud  Rastrillo en ac.inox . 1,00m.                                    112,82 112,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14DPD610    ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,25m.                                  

Tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,25 m. de ancho.

O01A140      1,900 h.  Cuadrilla F                                                     30,99 58,88

P02DM010     1,000 ud  Tajadera manual A.I. 0,25 m.                                    218,11 218,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14DPD620    ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,30m.                                  

Tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.

O01A140      2,000 h.  Cuadrilla F                                                     30,99 61,98

P02DM020     1,000 ud  Tajadera manual A.I. 0,30 m.                                    233,15 233,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U14DPD630    ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,40m.                                  

Tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,40 m. de ancho.

O01A140      2,400 h.  Cuadrilla F                                                     30,99 74,38

P02DM030     1,000 ud  Tajadera manual A.I. 0,40 m.                                    345,96 345,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DPD640    ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,50m.                                  

Tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,50 m. de ancho.

O01A140      2,700 h.  Cuadrilla F                                                     30,99 83,67

P02DM040     1,000 ud  Tajadera s/v olante A.I. 0,50 m.                                 691,91 691,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U14DPD650    ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,75m.                                  

Tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,75 m. de ancho.

O01A140      2,900 h.  Cuadrilla F                                                     30,99 89,87

P02DM050     1,000 ud  Tajadera c/v olante A.I. 0,75 m.                                 857,39 857,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 947,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U14DPD690    m3  CHAPA ACERO GALV.TAJADERAS                                      

Chapa de acero galv anizado, colocado en compuertas tipo tajadera y  otros elementos metálicos.

O01A090      10,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 404,48

P05CG010     1,000 m2  Chapa acero galv anizado 0,6mm                                   8,08 8,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DPS DESARENADOS                                                     
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U14DPS010    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,25m.                                

Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 0,25 m. de ancho.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

P02DJ070     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.0,25m.                                 142,90 142,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14DPS020    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,30m.                                

Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

P02DJ080     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.0,30m.                                 165,47 165,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPS030    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,40m.                                

Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 0,40 m. de ancho.

O01A040      0,650 h.  Oficial segunda                                                 15,84 10,30

P02DJ090     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.0,40m.                                 218,11 218,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPS040    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,50m.                                

Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 0,50 m. de ancho.

O01A040      0,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,09

P02DJ100     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.0,50m.                                 255,71 255,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U14DPS050    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 0,75m.                                

Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 0,75 m. de ancho.

O01A040      0,800 h.  Oficial segunda                                                 15,84 12,67

P02DJ110     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.0,75m.                                 330,92 330,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14DPS060    ud  REJA MANUAL FINOS A.INOX. 1,00m.                                

Reja manual de finos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor separadas 15
mm., instalada en canal de 1,00 m. de ancho.

O01A040      0,900 h.  Oficial segunda                                                 15,84 14,26

P02DJ120     1,000 ud  Reja manual finos en A.I.1,00m.                                 473,82 473,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DPG DESENGRASADOS - SEPARADORES DE GRASAS                           
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U14DPG010    ud  SEP.GRASAS PE 5 h.e. <> 120 l                                   

Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x 68 cm. de diámetro y  62 cm. de altura con una capacidad
de 120 l. y  diseñada para 5 habitantes equiv alente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor,
instalado y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con
p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P01AA030     0,050 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,83

P02DS010     1,000 ud  S.grasas P.F.V. D=80/80 4-12us.                                 238,60 238,60

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

M05RN020     0,150 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U14DPG020    ud  SEP.GRASAS PE 10 h.e. <> 220 l                                  

Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x 68 cm. de diámetro y  82 cm. de altura con una capacidad
de 220 l. y  diseñada para 10 habitantes equiv alente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor,
instalado y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con
p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,085 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,40

P02DS020     1,000 ud  S.grasas P.F.V. D=100/100 13-24u                                349,29 349,29

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

M05RN020     0,160 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14DPG030    ud  SEP.GRASAS PE 15 h.e. <> 325 l                                  

Separador de grasas prefabricado de polietileno de 60x 68 cm. de diámetro y  100 cm. de altura con una capacidad
de 325 l. y  diseñada para 15 habitantes equiv alente, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor,
instalado y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con
p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,130 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,15

P02DS030     1,000 ud  S.grasas P.F.V. D=150/100 25-34u                                408,95 408,95

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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U14DPG110    ud  SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm.                                

Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 85x 120 cm. de medidas totales, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y  listo para funcionar, sin incluir la
ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de al-
bañilería.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01HCM001    0,185 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 10,50

P02DS050     1,000 ud  S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u.                                679,12 679,12

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

M05RN020     0,300 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U14DPG120    ud  SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.95/135cm.                                

Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 95x 135 cm. de medidas totales, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y  listo para funcionar, sin incluir la
ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de al-
bañilería.

O01A030      0,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,06

O01A060      0,750 h.  Peón especializado                                              15,38 11,54

P01HCM001    0,230 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 13,05

P02DS060     1,000 ud  S.grasas hgón.arm.D=95/135 20 u.                                720,90 720,90

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 807,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U14DPG130    ud  SEP.GRASA.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm                                

Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo de 135x 140 cm. de medidas totales, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y  listo para funcionar, sin incluir
la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de
albañilería.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A060      1,200 h.  Peón especializado                                              15,38 18,46

P01HCM001    0,325 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 18,44

P02DS070     1,000 ud  S.grasas hgón.arm.D=135/140 20u.                                869,59 869,59

P02DW010     1,000 ud  Registro normal.                                                35,73 35,73

M05RN020     0,400 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U14DPG210    ud  SEP. GRASAS ACERO 125/65cm                                      

Separador de grasas fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 125x 65 cm. de superficie y  60 cm.
de altura, con una capacidad de 0,26 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin incluir
la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,165 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,72

P02DS090     1,000 ud  S.grasas acero D=125x 65 cm.                                     1.443,64 1.443,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.462,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U14DPG310    ud  SEPARADOR GRASAS-ARENERO                                        

Dispositiv o de contención construido in situ para la contención de sedimentos y  elementos contaminantes proce-
dentes de superficies de terreno en instalaciones de obra y  drenaje perimetral. Construido con hormigón y  com-
puesto de dos cuerpos.

U02ZE010     30,250 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   3,44 104,06

U02D150      12,100 m3  RELLENO M. GRANULAR TRASDÓS TUBO                                13,99 169,28

U03ED010     58,300 m2  ENCOF. OCULTO ALZADOS EN OBRAS DE FÁBRICA                 19,98 1.164,83

U03AA010     95,000 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         1,50 142,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.580,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DPI IMPERMEABILIZACIONES                                            
U14DPI010    m2  GEOMEMBRANA IMPERM. 280 g/m2                                    

Colocación de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2 y  0,45 mm. de grosor, compuesta
de polietileno de alta y  baja densidad, presentado en rollos de 2 m. de ancho y  100 m. de largo, sujetándose al te-
rreno mediante apertura de zanja de 15x 15 cm. y  cubrición de los bordes con tierra.

O01A060      0,065 h.  Peón especializado                                              15,38 1,00

O01A070      0,065 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,98

P28W003      1,000 m2  Geomembrana imperm. 280 g/m2                                    7,94 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DPI020    m2  GEOMEMBRANA IMPERM. 350 g/m2                                    

Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 350 g/m2 y  0,80 mm. de grosor, compues-
ta de polietileno de alta y  baja densidad y  laminado no tejido por una cara, presentado en rollos de 2 m. de ancho
y  100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x 15 cm. y  cubrición de los bordes con tie-
rra.

O01A060      0,070 h.  Peón especializado                                              15,38 1,08

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P28W004      1,000 m2  Geomembrana imperm. 350 g/m2                                    11,50 11,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U14DPI030    m2  BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN                                

Construcción de balsa de decantación prov isional con recubrimiento impermeable en instalaciones de obra para la
retención de sedimentos y  materiales contaminantes en aguas de escorrentía.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,600 h.  Peón especializado                                              15,38 9,23

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,95

M05EN020     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14DI TRATAMIENTOS PRIMARIOS                                          
ELEMENTO U14DID DECANTADORES                                                    
U14DID010    ud  DEPURAC. DECANTADOR-DIGESTOR 50 HAB.                            

Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster,
colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, para facilitar su traslado a otra obra, con una capaci-
dad total útil del decantador-digestor de 4,5 m3, dimensionado para una población de 50 habitantes equiv alentes,
siendo el v olumen diario de afluente a tratar de 3,75 m3, sin incluir preparación del terreno.

O01A130      3,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 109,31

P01AA030     0,800 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 13,20

P02DA030     1,000 ud  Ox id.tot.difusor y  decantador 50hab/eqv                          9.781,86 9.781,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.904,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14DID020    ud  DEPURAC. DECANTADOR-DIGESTOR 150 HAB.                           

Depuración de aguas residuales mediante decantador-digestor anaerobio de dos etapas prefabricado, de poliéster,
colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, con una capacidad total útil del decantador-digestor de
6,6 m3, dimensionado para una población de 150 habitantes equiv alentes, siendo el v olumen diario de afluente a
tratar de 5,25 m3, sin incluir preparación del terreno.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P01AA030     1,000 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,50

P02DA050     1,000 ud  Ox id.tot.difusor y  decantador 150hab/eqv                         22.775,06 22.775,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.916,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DIF FOSAS SEPTICAS                                                  
U14DIF010    ud  FOSA SÉPT. PE 5 Hb/Eqv. 500 l.                                  

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 78x 100 cm. de diámetro y  95 cm. de altura, con una capacidad de 500
litros para 5 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista
para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01AA030     0,115 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,90

P02DF010     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=78/148 710 l.                                   624,02 624,02

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,350 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 19,86

M05RN020     0,150 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 772,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U14DIF020    ud  FOSA SÉPT. PE 10 Hb/Eqv. 1000 l.                                

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 110 cm. de diámetro y  122 cm. de altura, con una capacidad de 1000
litros para 10 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista
para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02DF020     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=110/145 1.290 l.                                769,68 769,68

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 28,37

M05RN020     0,160 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 943,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U14DIF030    ud  FOSA SÉPT. PE 15 Hb/Eqv. 1500 l.                                

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 120 cm. de diámetro y  140cm de altura, con una capacidad de 1500 li-
tros para 15 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista
para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A060      1,650 h.  Peón especializado                                              15,38 25,38

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02DF030     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=110/230 2.113 l.                                949,46 949,46

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,550 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 31,20

M05RN020     0,170 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.131,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U14DIF040    ud  FOSA SÉPT. PE 20 Hb/Eqv. 2000 l.                                

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 120 cm. de diámetro y  195 cm. de altura, con una capacidad de 2000
litros para 20 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista
para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,400 h.  Peón especializado                                              15,38 36,91

P01AA030     0,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,78

P02DF040     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=140/225 3.222 l.                                1.121,63 1.121,63

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,800 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 45,38

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.344,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U14DIF050    ud  FOSA SÉPT. PE 25 Hb/Eqv. 3000 l.                                

Fosa séptica prefabricada de polietileno de 147 cm. de diámetro y  200 cm. de altura, con una capacidad de 3000
litros para 25 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista
para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la
instalación.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,400 h.  Peón especializado                                              15,38 36,91

P01AA030     0,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,78

P02DF050     1,000 ud  F.sépt.P.F.V. D=140/310 4.516 l.                                2.225,01 2.225,01

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,800 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 45,38

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.448,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

U14DIF110    ud  FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.85/120cm                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón armado, de 85 cm. de diámetro y  120 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y  lista para funcio-
nar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa de HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A060      1,250 h.  Peón especializado                                              15,38 19,23

P01HCM001    0,300 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 17,02

P02DF080     1,000 ud  F.sépt.hgón.arm.D=85/120 6 us.                                  839,65 839,65

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

M05RN020     0,300 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 997,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U14DIF120    ud  FOSA SÉPT.PREF.HGÓN.ARM.90/135cm                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón armado, de 90 cm. de diámetro y  135 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y  lista para funcio-
nar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa de HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A060      1,400 h.  Peón especializado                                              15,38 21,53

P01HCM001    0,365 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 20,71

P02DF090     1,000 ud  F.sépt.hgón.arm.D=90/135 10 us.                                 942,31 942,31

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.110,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U14DIF130    ud  FOSA SÉPT.PRE.HGÓN.ARM.135/180cm                                

Fosa séptica prefabricada de hormigón armado, de135 cm. de diámetro y  180 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y  lista para funcio-
nar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior, con p.p. de medios aux iliares,
ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa de HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01HCM001    0,700 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 39,71

P02DF110     1,000 ud  F.sépt.hgón.arm.D=135/180 50 us.                                1.530,50 1.530,50

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

M05RN020     0,400 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.731,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14DIF210    ud  DEPUR. FOSA SÉPT. FILTRO BIO. 20 HAB.                           

Fosa séptica fabricada en P.R.V.F. de 3.000 l. de capacidad y  1.400 mm. de diámetro, dimensionado para 20
hab/eqv . No se incluy e preparación prev ia. Requiere instalación anterior de arqueta de desbaste y  cámara separa-
dora de grasas.

O01A030      4,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 70,75

O01A060      4,400 h.  Peón especializado                                              15,38 67,67

P01AA030     0,950 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 15,68

P02DF150     1,000 ud  F.sépt. con filtro bio. 20 hab.                                 5.452,83 5.452,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.606,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U14DIF220    ud  DEPUR. FOSA SÉPT. FILTRO BIO. 40 HAB.                           

Depuración de aguas residuales mediante microorganismos anaerobios en fosa séptica multietapa con filtro biológi-
co, construida en poliéster, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, dimensionada para una
población de hasta 40 hab/eqv . No se incluy e preparación prev ia del terreno.

O01A030      4,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 72,36

O01A060      4,500 h.  Peón especializado                                              15,38 69,21

P01AA030     1,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,66

P02DF160     1,000 ud  F.sépt. con filtro bio. 40 hab.                                 8.646,31 8.646,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.805,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14DIF310    ud  FOSA SÉPTICA E INFIL. TERRENO 4 Hab/Eqv.                        

Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 3.000 l. de capacidad y  1.400 mm. de diámetro, dimensionada para 4
hab/eqv . No se incluy e preparación prev ia. Requiere instalación prev ia de arqueta de desbaste y  cámara separa-
dora de grasas.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P02DF170     1,000 ud  Fosa sép.3000l e infiltración terreno                           1.733,17 1.733,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.764,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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U14DIF320    ud  FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 6-8 Hab/Eqv.                       

Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 5.000 l. de capacidad y  1.400 mm. de diámetro, dimensionada para 6 a 8
hab/eqv . No se incluy e preparación prev ia. Requiere instalación prev ia de arqueta de desbaste y  cámara separa-
dora de grasas.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

P02DF180     1,000 ud  Fosa sép.5000l e infiltración terreno                           2.733,09 2.733,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.770,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14DIF330    ud  FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 15 Hab/Eqv.                        

Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 10.500 l. de capacidad y  2.000 mm. de diámetro, dimensionada para 15
hab/eqv . No se incluy e preparación prev ia. Requiere instalación prev ia de arqueta de desbaste y  cámara separa-
dora de grasas.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P02DF190     1,000 ud  Fosa sép.10500l e infiltración terreno                          5.466,24 5.466,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.528,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U14DIF340    ud  FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 20 Hab/Eqv.                        

Fosa séptica fabricada en P.R.F.V. de 13.500 l. de capacidad y  2.000 mm. de diámetro, dimensionada para 20
hab/eqv . No se incluy e preparación prev ia. Requiere instalación prev ia de arqueta de desbaste y  cámara separa-
dora de grasas.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A070      2,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 33,33

P02DF200     1,000 ud  Fosa sép.13500l e infiltración terreno                          6.569,67 6.569,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.638,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DIH SEPARADORES DE HIDROCARBUROS                                    
U14DIH020    ud  SEP. HIDROCARBUROS ACERO 100/75cm                               

Separador de hidrocarburos fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 100x 75 cm. de superficie y
100 cm. de altura, con una capacidad de 0,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, sin
incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios aux iliares y  ay u-
das de albañilería.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01AA030     0,150 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,48

P02DS100     1,000 ud  S.hidrocarburos acero D=100x 75cm                                2.854,66 2.854,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.872,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14DIH030    ud  SEP. HIDROCARBUROS 900 l.                                       

Separador de hidrocarburos v ertical con dos compartimentos: desarenador y  recolector con filtro coalescente, con
capacidad de 900 l., 82,5 cm. de altura, 125 mm. de diámetro de tubería de salida y  125 mm. de entrada, sin in-
cluir preparación del terreno.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P02DS110     1,000 ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 900 l                             2.120,78 2.120,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U14DIH040    ud  SEP. HIDROCARBUROS 1100 l.                                      

Separador de hidrocarburos v ertical con dos compartimentos: desarenador y  recolector con filtro coalescente, con
capacidad de 1100 l., 82,5 cm. de altura, 125 mm. de diámetro de tubería de salida y  125 mm. de entrada, sin in-
cluir preparación del terreno.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P02DS120     1,000 ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 1100 l                            2.672,43 2.672,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.694,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U14DIH050    ud  SEP. HIDROCARBUROS 1650 l.                                      

Separador de hidrocarburos v ertical con dos compartimentos: desarenador y  recolector con filtro coalescente, con
capacidad de 1650 l., 102,5 cm. de altura, 140 mm. de diámetro de tubería de salida y  140 mm. de entrada, sin in-
cluir preparación del terreno.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P02DS130     1,000 ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 1650 l                            4.261,18 4.261,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.276,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

U14DIH060    ud  SEP. HIDROCARBUROS 1850 l.                                      

Separador de hidrocarburos v ertical con dos compartimentos: desarenador y  recolector con filtro coalescente, con
capacidad de 1850 l., 102,5 cm. de altura, 140 mm. de diámetro de tubería de salida y  140 mm. de entrada, sin in-
cluir preparación del terreno.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

P02DS140     1,000 ud  Sep. hidrocarburos i/desaren. 1850 l                            5.050,65 5.050,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.072,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14DS TRATAMIENTOS SECUNDARIOS                                        
ELEMENTO U14DSP POZOS BOMBEO PREFABRICADOS                                      
U14DSP010    ud  POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,00x0,75 m.                          

Pozo prefabricado de PRVF de 1 m. de diámetro y  0,75 m. de altura, con 2 bombas de 1 kW de funcionamiento al-
ternativ o, capaces de bombear cada una el caudal máx imo. Juego de sondas de niv el con los distintos funciona-
mientos y  paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y  otro para la salida, para un caudal má-
x imo de 0,26 l/s., sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior.

O01A090      1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 47,12

P02DG060     1,000 ud  Pozo prefabricado PRVF 1,00x 0,75 m.                             5.153,29 5.153,29

M02GE010     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 21,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.222,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U14DSP020    ud  POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,20x1,00 m.                          

Pozo prefabricado de PRVF de 1,2 m. de diámetro y  1 m. de altura, con 2 bombas de 1,2 kW de funcionamiento
alternativ o, capaces de bombear cada una el caudal máx imo. Juego de sondas de niv el con los distintos funciona-
mientos y  paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y  otro para la salida, para un caudal má-
x imo de 1,04 l/s., sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior.

O01A090      1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 47,12

P02DG070     1,000 ud  Pozo prefabricado PRVF 1,20x 1,00 m.                             7.603,00 7.603,00

M02GE010     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 21,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.672,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U14DSP030    ud  POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,40x1,44 m.                          

Pozo prefabricado de PRVF de 1,4 m. de diámetro y  1,44 m. de altura, con 2 bombas de 1,8 kW de funcionamien-
to alternativ o, capaces de bombear cada una el caudal máx imo. Juego de sondas de niv el con los distintos funcio-
namientos y  paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y  otro para la salida, para un caudal
máx imo de 2,60 l/s., sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior.

O01A090      1,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 54,98

P02DG080     1,000 ud  Pozo prefabricado PRVF 1,40x 1,44 m.                             8.162,98 8.162,98

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 29,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.247,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U14DSP040    ud  POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,70x1,49 m.                          

Pozo prefabricado de PRVF de 1,7 m. de diámetro y  1,49 m. de altura, con 2 bombas de 2,5 kW de funcionamien-
to alternativ o, capaces de bombear cada una el caudal máx imo. Juego de sondas de niv el con los distintos funcio-
namientos y  paradas totalmente automatizados con tubo de toma o entrada y  otro para la salida, para un caudal
máx imo de 5,21 l/s., sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior.

O01A090      1,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 62,83

P02DG090     1,000 ud  Pozo prefabricado PRVF 1,70x 1,49 m.                             9.148,83 9.148,83

M02GE010     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 36,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.248,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DSA TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF                                       
U14DSA010    ud  TANQUE IMHOFF PE 6 Hb/Eqv. 1000 l.                              

Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuy o interior se separan dos cáma-
ras una de sedimentación y  otra de digestión, cuy o diámetro de entrada es de 110 mm. y  el de salida es de 110
mm. El diámetro del tanque es de 120 mm. y  su altura es de 120 cm., con un v olumen de 1000 l. que dan serv i-
cio a 6 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista para
funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios au-
x iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instala-
ción.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02DT010     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                 610,98 610,98

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 28,37

M05RN020     0,160 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 785,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U14DSA020    ud  TANQUE IMHOFF PE 10 Hb/Eqv. 1500 l.                             

Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuy o interior se separan dos cáma-
ras una de sedimentación y  otra de digestión, cuy o diámetro de entrada es de 125 mm. y  el de salida es de 125
mm. El diámetro del tanque es de 120 mm. y  su altura es de 150 cm., con un v olumen de 1500 l. que dan serv i-
cio a 10 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista para
funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios au-
x iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instala-
ción.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A060      1,650 h.  Peón especializado                                              15,38 25,38

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02DI010     1,000 ud  Tanque PE Imhoff 10 h.e. <> 1500 l                              1.346,07 1.346,07

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,550 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 31,20

M05RN020     0,170 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.528,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DSA030    ud  TANQUE IMHOFF PE 15 Hb/Eqv. 2000 l.                             

Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuy o interior se separan dos cáma-
ras una de sedimentación y  otra de digestión, cuy o diámetro de entrada es de 125 mm. y  el de salida es de 125
mm. El diámetro del tanque es de 120 mm. y  su altura es de 190 cm., con un v olumen de 2000 l. que dan serv i-
cio a 15 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista para
funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios au-
x iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instala-
ción.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,400 h.  Peón especializado                                              15,38 36,91

P01AA030     0,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,78

P02DI020     1,000 ud  Tanque PE Imhoff 15 h.e. <> 2000 l                              1.706,63 1.706,63

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,800 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 45,38

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.929,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DSA040    ud  TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l.                             

Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuy o interior se separan dos cáma-
ras una de sedimentación y  otra de digestión, cuy o diámetro de entrada es de 125 mm. y  el de salida es de 125
mm. El diámetro del tanque es de 147 mm. y  su altura es de 200 cm., con un v olumen de 3000 l. que dan serv i-
cio a 20 habitantes equiv alentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y  lista para
funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios au-
x iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instala-
ción.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,400 h.  Peón especializado                                              15,38 36,91

P01AA030     0,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,78

P02DI030     1,000 ud  Tanque PE Imhoff 20 h.e. <> 3000 l                              2.301,54 2.301,54

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01HCM001    0,800 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 45,38

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.524,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U14DT TRATAMIENTOS TERCIARIOS                                         
ELEMENTO U14DTC DEPURADORAS COMPACTAS                                           
U14DTC010    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 100 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 100 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,00 m., L=
4,00 m. y  peso = 0,60 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decantación
y  recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decanta-
da en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  ma-
lla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y
dos bocas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      0,960 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 37,70

P02DE110     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 100 hb                                  7.306,65 7.306,65

M02GE010     0,480 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 35,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.379,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U14DTC020    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 150 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 150 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,00 m., L=6,00
m. y  peso = 0,90 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decantación y  re-
cogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en
el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla pro-
tectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bo-
cas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 47,12

P02DE120     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 150 hb                                  9.386,07 9.386,07

M02GE010     0,600 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 43,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.477,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

U14DTC030    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 200 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 200 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=5,20
m. y  peso = 1,20 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decantación y  re-
cogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en
el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla pro-
tectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bo-
cas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P02DE130     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 200 hb                                  11.472,66 11.472,66

M02GE010     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.586,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U14DTC040    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 300 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 300 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=7,80
m. y  peso = 1,30 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decantación y  re-
cogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en
el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla pro-
tectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bo-
cas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 66,76

P02DE140     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 300 hb                                  14.348,01 14.348,01

M02GE010     0,850 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 62,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.477,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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U14DTC050    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 400 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 400 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m.,
L=10,50 m. y  peso = 1,65 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decanta-
ción y  recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua de-
cantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y
malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y
dos bocas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      2,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 86,39

P02DE150     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 400 hb                                  18.356,26 18.356,26

M02GE010     1,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 80,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.523,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U14DTC060    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 500 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 500 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m.,
L=13,00 m. y  peso = 2,20 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decanta-
ción y  recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua de-
cantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y
malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y
dos bocas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      2,900 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 113,88

P02DE160     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 500 hb                                  21.733,53 21.733,53

M02GE010     1,450 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 106,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.953,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

U14DTC070    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 600 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 600 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m.,
L=15,80 m. y  peso = 2,40 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decanta-
ción y  recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua de-
cantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y
malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y
dos bocas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      3,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 125,66

P02DE170     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 600 hb                                  25.347,41 25.347,41

M02GE010     1,600 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 117,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.590,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U14DTC080    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 800 hb                                 

Depuradora compacta con capacidad para 800 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=3,00 m.,
L=14,80 m. y  peso = 3,80 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decanta-
ción y  recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua de-
cantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y
malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y
dos bocas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      4,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 172,79

P02DE180     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 800 hb                                  37.322,01 37.322,01

M02GE010     2,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 161,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.656,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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U14DTC090    ud  DEPURADORA COMPACTA PRFV 1000 hb                                

Depuradora compacta con capacidad para 1000 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=3,00 m.,
L=16,50 m. y  peso = 6,00 t.; en poliéster reforzado con fibra de v idrio, deflector de flotantes, campana de decanta-
ción y  recogida de gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua de-
cantada en el filtro biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y
malla protectora de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y
dos bocas de hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      6,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 251,33

P02DE190     1,000 ud  Depuradora compacta PRV 1000 hb                                 44.879,63 44.879,63

M02GE010     3,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 234,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 45.365,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DTC110    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 100 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 100 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=1,80 m., L=5,10
m. y  peso = 1,40 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de gases, chi-
menea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico,
colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la masa
filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre con
tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 54,98

P02DC010     1,000 ud  Depuradora compacta CA 100 hb                                   6.293,34 6.293,34

M02GE010     0,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 51,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.399,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U14DTC120    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 150 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 150 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,00 m., L=5,50
m. y  peso = 1,50 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de gases, chi-
menea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico,
colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la masa
filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre con
tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P02DC020     1,000 ud  Depuradora compacta CA 150 hb                                   7.094,83 7.094,83

M02GE010     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.208,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DTC130    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 200 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 200 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,50 m., L=5,40
m. y  peso = 2,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de gases, chi-
menea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico,
colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la masa
filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre con
tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P02DC030     1,000 ud  Depuradora compacta CA 200 hb                                   9.199,57 9.199,57

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.351,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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U14DTC140    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 300 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 300 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=7,00
m. y  peso = 4,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de gases, chi-
menea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico,
colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la masa
filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre con
tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P02DC040     1,000 ud  Depuradora compacta CA 300 hb                                   12.893,34 12.893,34

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.197,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14DTC150    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 400 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 400 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m., L=8,50
m. y  peso = 4,50 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de gases, chi-
menea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro biológico,
colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la masa
filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre con
tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

P02DC050     1,000 ud  Depuradora compacta CA 400 hb                                   14.984,16 14.984,16

M02GE010     2,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 164,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.325,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U14DTC160    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 500 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 500 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m.,
L=10,00 m. y  peso = 5,40 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de ga-
ses, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro bio-
lógico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la
masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre
con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      5,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 212,06

P02DC060     1,000 ud  Depuradora compacta CA 500 hb                                   18.636,10 18.636,10

M02GE010     2,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 197,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.046,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U14DTC170    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 600 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 600 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m.,
L=11,50 m. y  peso = 6,20 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de ga-
ses, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro bio-
lógico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la
masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre
con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      6,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 243,47

P02DC070     1,000 ud  Depuradora compacta CA 600 hb                                   22.302,01 22.302,01

M02GE010     3,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 227,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.772,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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U14DTC180    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 700 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 700 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m.,
L=14,50 m. y  peso = 8,60 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de ga-
ses, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro bio-
lógico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la
masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre
con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      8,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 337,72

P02DC080     1,000 ud  Depuradora compacta CA 700 hb                                   26.093,35 26.093,35

M02GE010     4,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 315,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.746,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

U14DTC190    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 800 hb                                   

Depuradora compacta con capacidad para 800 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=2,80 m.,
L=17,00 m. y  peso = 9,80 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de ga-
ses, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro bio-
lógico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora de la
masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de hombre
con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      9,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 384,85

P02DC090     1,000 ud  Depuradora compacta CA 800 hb                                   29.968,31 29.968,31

M02GE010     4,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 359,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.712,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

U14DTC195    ud  DEPURADORA COMPACTA CA 1000 hb                                  

Depuradora compacta con capacidad para 1000 habitantes compuesta por un reactor cilíndrico de D=3,00 m.,
L=16,50 m. y  peso = 12,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana de decantación y  recogida de
gases, chimenea de salida de gases, canal de recogida y  distribuidor para reparto de agua decantada en el filtro
biológico, colector de recogida de agua filtrada, v entana de v entilación con deflector para agua y  malla protectora
de la masa filtrante, distribuidores cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico especial y  dos bocas de
hombre con tapa, instalada, niv elada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      10,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 424,12

P02DC100     1,000 ud  Depuradora compacta CA 1000 hb                                  38.833,34 38.833,34

M02GE010     5,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 395,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.653,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DTE COMPLEMENTOS EDAR                                               
U14DTE010    m3  ARENA DE RÍO SOLERAS EDAR                                       

Ex tendido y  compactado de arena de río, tamaño 0/6 mm., en soleras y  rellenos de estaciones depuradoras de
aguas residuales.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA030     1,000 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 16,50

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U14DTE020    m3  ARENA RELLENO ZANJA EDAR                                        

Ex tendido y  compactado de arena para rellenos, tamaño 0/2 mm., en relleno de zanja para ubicación de estacio-
nes depuradoras de aguas residuales.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01AA080     1,000 m3  Arena de río fina 0/2 mm.                                       14,59 14,59

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U14DTE030    m3  GRAVA GRUESA SOLERAS EDAR                                       

Ex tendido y  compactado de grav a gruesa, tamaño 40/80, en soleras de estaciones depuradoras de aguas residua-
les.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AG150     1,000 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 14,90

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DTE040    m3  GRAVA MEDIA SOLERAS EDAR                                        

Ex tendido y  compactado de grav a media, tamaño 20/40, en soleras de estaciones depuradoras de aguas residua-
les.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AG060     1,000 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              11,20 11,20

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DTF FANGOS ACTIVOS                                                  
U14DTF110    ud  OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 50 hab/eqv                         

Equipo de ox idación total con difusores y  decantador de fangos, dimensionado para una población de 50 hab/eqv .
Está compuesto de un tanque de 10.000 l de v olumen y  un decantador de 4.000 l de v olumen; El compresor es
2,3 kW y  el difusor es de tipo 1.800x 63 y  consta de 6 platos. Incluy e una rejilla de desbaste prev io al tanque.

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

P02DA030     1,000 ud  Ox id.tot.difusor y  decantador 50hab/eqv                          9.781,86 9.781,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.922,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U14DTF120    ud  OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 100 hab/eqv                        

Equipo de ox idación total con difusores y  decantador de fangos, dimensionado para una población de 100 hab/eqv .
Está compuesto de un tanque de 10.000 l de v olumen y  un decantador de 4.000 l de v olumen; El compresor es
2,3 kW y  el difusor es de tipo 1.800x 63 y  consta de 8 platos. Incluy e una rejilla de desbaste prev io al tanque.

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

P02DA040     1,000 ud  Ox id.tot.difusor y  decantador 100hab/eqv                         16.387,22 16.387,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.527,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U14DTF130    ud  OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 150 hab/eqv                        

Equipo de ox idación total con difusores y  decantador de fangos, dimensionado para una población de 150 hab/eqv .
Está compuesto de un tanque de 15.000 l de v olumen y  un decantador de 6.500 l de v olumen; un compresor de
2,3 kW y  una bomba de recirculación de 0,75 kW. Incluy e una rejilla de desbaste prev io al tanque.

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

P02DA050     1,000 ud  Ox id.tot.difusor y  decantador 150hab/eqv                         22.775,06 22.775,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.915,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14DTF140    ud  OXID. TOT.DIFUSOR DECANTADOR 200 hab/eqv                        

Equipo de ox idación total con difusores y  decantador de fangos, dimensionado para una población de 200 hab/eqv .
Está compuesto de un tanque de 20.000 l de v olumen y  un decantador de 8.000 l de v olumen; un compresor de 4
kW y  una bomba de recirculación de 0,75 kW. Incluy e una rejilla de desbaste prev io al tanque.

O01A130      5,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 171,77

P02DA060     1,000 ud  Ox id.tot.difusor y  decantador 200hab/eqv                         28.411,73 28.411,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.583,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

U14DTF210    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 100 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 100 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=3,80 m. y  peso= 2,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de
pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 2,2 kW. y  accesorios; bomba dosificadora de
tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos y
conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de
recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 54,98

P02DB110     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=135/180 50 us.                                1.362,38 1.362,38

M02GE010     0,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 51,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.468,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U14DTF220    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 150 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 150 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=5,10 m. y  peso= 3,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de
pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 2,2 kW. y  accesorios; bomba dosificadora de
tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos y
conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de
recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P02DB120     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=170/462 10.000 l                                6.780,78 6.780,78

M02GE010     0,750 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 54,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.894,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U14DTF230    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 200 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 200 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=6,50 m. y  peso= 3,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de
pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 2,2 kW. y  accesorios; bomba dosificadora de
tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos y
conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de
recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P02DB130     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=170/550 12.000 l                                7.934,07 7.934,07

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.085,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U14DTF240    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 300 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 300 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=9,60 m. y  peso= 4,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa de
pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 3,0 kW. y  accesorios; bomba dosificadora de
tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos y
conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta de
recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P02DB140     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=245/340 15.000 l                                9.907,36 9.907,36

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.211,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U14DTF250    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 400 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 400 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=2,40 m., L=12,60 m. y  peso= 5,50 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 3,0 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      4,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 176,72

P02DB150     1,000 ud  Depurac.biológica acero 400 h.e.                                25.991,74 25.991,74

M02GE010     2,250 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 164,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.333,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U14DTF260    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 500 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 500 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=10,30 m. y  peso= 7,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 5,50 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      5,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 212,06

P02DB160     1,000 ud  Depurac.biológica acero 500 h.e.                                32.578,05 32.578,05

M02GE010     2,700 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 197,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.988,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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U14DTF270    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 600 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 600 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=12,30 m. y  peso= 8,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 5,50 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      6,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 243,47

P02DB170     1,000 ud  Depurac.biológica acero 600 h.e.                                36.385,92 36.385,92

M02GE010     3,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 227,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.856,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DTF280    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 700 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 700 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=12,30 m. y  peso= 8,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 5,50 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      8,600 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 337,72

P02DB180     1,000 ud  Depurac.biológica acero 700 h.e.                                42.134,28 42.134,28

M02GE010     4,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 315,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.787,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

U14DTF290    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 800 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 800 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=16,40 m. y  peso= 10,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 7,50 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      9,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 384,85

P02DB190     1,000 ud  Depurac.biológica acero 800 h.e.                                46.524,26 46.524,26

M02GE010     4,900 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 359,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.268,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U14DTF293    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 900 hb                                      

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 900 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=18,50 m. y  peso= 11,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 7,50 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      10,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 404,48

P02DB200     1,000 ud  Depurac.biológica acero 900 h.e.                                54.328,12 54.328,12

M02GE010     5,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 377,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 55.110,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U14DTF295    ud  DEP.BIOLÓGICA ACERO 1000 hb                                     

Depuradora para tratamiento biológico por ox idación prolongada, con capacidad para 1000 habitantes compuesta
por: un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=20,50 m. y  peso= 12,00 t.; en chapa de acero protegida por doble capa
de pintura bituminosa; sistema de aireación con grupo motosoplante de 7,50 kW. y  accesorios; bomba dosificadora
de tipo membrana y  deposito para hipoclorito sódico; cuadro eléctrico de conex ión, protección y  control de equipos
y  conjunto de líneas eléctricas de conex ión; incluso elementos del pretratamiento (reja de desbaste, rastrillo, cesta
de recogida y  compuertas metálicas). Instalada y  probada. Sin incluir ex cav ación ni relleno.

O01A090      10,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 424,12

P02DB210     1,000 ud  Depurac.biológica acero 1000 h.e.                               58.677,60 58.677,60

M02GE010     5,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 395,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 59.497,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U14DR POST-TRATAMIENTOS                                               
ELEMENTO U14DRA POZOS Y ARQUETAS                                                
U14DRA010    ud  ARQUETA VENTILACIÓN SALIDA 1,75x1,75x2m                         

Arqueta de v entilación y  reparto de 1,75x 1,75x 2,00 m., a la salida de la depuradora, con solera y  muros de hormi-
gón armado HA/25/P/20 l, (cuantía mínima de armadura 60 kg/m3), de 0,20 cm. de espesor, incluso encofrado,
desencofrado, cerco y  tapa de hierro fundido, acabada.

O01A090      11,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 431,97

P01HCM003    0,920 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 52,19

P02AC210     1,000 ud  Marco-reja cuadr.articul. FD 80x 80 cm.                          151,68 151,68

E02PS050     9,250 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   30,38 281,02

E04EMEM020   17,060 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m            75,18 1.282,57

E04EMA010    4,040 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 1.087,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.287,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U14DRA020    ud  ARQUETA DESINFECCIÓN SALIDA 1,75x1,75x2m                        

Arqueta de desinfección de 1,75x 1,75x 2,00 m., a la salida de la depuradora, con solera y  muros de hormigón ar-
mado HA/25/P/20 l, (cuantía mínima de armadura 60 kg/m3), de 0,25 cm. de espesor, incluso encofrado, desenco-
frado, cerco y  tapa de hierro fundido, acabada.

O01A090      11,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 431,97

P01HCM003    0,920 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 52,19

P02AC210     1,000 ud  Marco-reja cuadr.articul. FD 80x 80 cm.                          151,68 151,68

E02PS050     9,250 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   30,38 281,02

E04EMEM020   17,060 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2C <3m            75,18 1.282,57

E04EMA010    4,040 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          269,27 1.087,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.287,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U14DRA110    ud  POZO DESINF.PRV D=100cm. h=1m.                                  

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm.
de espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      2,900 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 90,57

P02DT010     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1m.                                 610,98 610,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U14DRA120    ud  POZO DESINF.PRV D=100cm. h=1,5m.                                

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 100 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y  4 mm.
de espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      3,600 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 112,43

P02DT020     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=100cm.;h=1,5m.                               691,86 691,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 804,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U14DRA130    ud  POZO DESINF.PRV D=150cm. h=1m.                                  

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 100 cm. de altura y  4 mm.
de espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      3,900 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 121,80

P02DT030     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1m.                                 997,34 997,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.119,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U14DRA140    ud  POZO DESINF.PRV D=150cm. h=1,5m.                                

Pozo de desbaste construido con resinas de poliéster estrátil, de 150 cm. de diámetro, 150 cm. de altura y  5 mm.
de espesor de pared, incluso tapa de fibra de v idrio, instalado (sin incluir la ex cav ación necesaria).

O01A130      4,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 140,54

P02DT040     1,000 ud  Pozo desinf.PRFV;D=150cm.;h=1,5m.                               1.159,07 1.159,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.299,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DRF FILTROS BIOLÓGICOS                                              
U14DRF010    ud  FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 5 h.e. <> 500l                          

Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 80 cm. de diámetro y  120 cm. de altura de una capacidad
de 500 l. para dar serv icio a 5 habitantes equiv alentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espe-
sor, instalado, incluso con la grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamien-
to, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01AA030     0,115 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1,90

P02DB010     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=78/148 710 l.                                   761,81 761,81

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     0,900 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 13,41

P01HCM001    0,350 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 19,86

M05RN020     0,150 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 931,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U14DRF020    ud  FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 10 h.e. <> 1000l                        

Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 110 cm. de diámetro y  122 cm. de altura de una capaci-
dad de 1000 l. para dar serv icio a 10 habitantes equiv alentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de
espesor, instalado, incluso con la grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su aloja-
miento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01AA030     0,180 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 2,97

P02DB020     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=110/145 1.290 l.                                1.121,43 1.121,43

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     1,450 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 21,61

P01HCM001    0,500 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 28,37

M05RN020     0,160 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.324,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U14DRF030    ud  FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 15 h.e. <> 1500l                        

Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 120 cm. de diámetro y  140 cm. de altura de una capaci-
dad de 1500 l. para dar serv icio a 15 habitantes equiv alentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de
espesor, instalado, incluso con la grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su aloja-
miento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

O01A060      2,150 h.  Peón especializado                                              15,38 33,07

P01AA030     0,200 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,30

P02DB030     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=110/230 2.113 l.                                1.587,16 1.587,16

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     1,680 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 25,03

P01HCM001    0,550 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 31,20

M05RN020     0,170 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.802,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U14DRF040    ud  FILT.BIOL.PERCOLADOR PE 25 h.e. <> 2000l                        

Filtro biológico precolador prefabricado de polietileno, de 120 cm. de diámetro y  195 cm. de altura de una capaci-
dad de 2000 l. para dar serv icio a 25 habitantes equiv alentes, colocado sobre lecho de arena de río de 10 cm. de
espesor, instalado, incluso con la grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su aloja-
miento, ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería, y  solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      2,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 38,59

O01A060      2,900 h.  Peón especializado                                              15,38 44,60

P01AA030     0,350 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,78

P02DB040     1,000 ud  F.biol.P.F.V. D=140/225 3.222 l.                                2.197,00 2.197,00

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     2,800 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 41,72

P01HCM001    0,800 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 45,38

M05RN020     0,180 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.469,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5596



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U14DRF110    ud  FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.85/120cm.                                

Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 85 cm. de diámetro y  120 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado, incluso con la
grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral pos-
terior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15
cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A060      1,500 h.  Peón especializado                                              15,38 23,07

P01HCM001    0,300 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 17,02

P02DB080     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=85/120 6 us.                                  720,81 720,81

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     0,590 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 8,79

M05RN020     0,300 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14DRF120    ud  FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.90/135cm.                                

Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 90 cm. de diámetro y  135 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado, incluso con la
grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral pos-
terior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15
cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

P01HCM001    0,365 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 20,71

P02DB090     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=90/135 10 us.                                 794,32 794,32

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     0,770 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 11,47

M05RN020     0,320 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 12,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U14DRF130    ud  FILT.BIOL.PRE.HGÓN.ARM.135/140cm                                

Filtro biológico prefabricado de hormigón armado de 135 cm. de diámetro y  140 cm. de altura de dimensiones tota-
les, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado, incluso con la
grav a de su interior y  listo para funcionar, sin incluir la ex cav ación para su alojamiento ni el relleno perimetral pos-
terior, y  con p.p. de medios aux iliares, ay udas de albañilería y  solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15
cm. de espesor sobre la instalación.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A060      1,950 h.  Peón especializado                                              15,38 29,99

P01HCM001    0,700 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 39,71

P02DB100     1,000 ud  F.biol.hgón.arm.D=135/140 20 us.                                1.057,64 1.057,64

P02DW030     1,000 ud  Registro de control.                                            89,32 89,32

P01AG150     1,480 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 22,05

M05RN020     0,350 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 13,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.278,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO U14DRN ANALISIS Y CONTROL DE VERTIDOS                                  
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U14DRN010    ud  MEDIDOR DE pH                                                   

Indicador de pH instalado en línea a la entrada de balsa de decantación y  compuesto por electrodo combinado de
pH, un compensador de temperatura, un portaelectrodos de polipropileno, un indicador-transmisor de pH, totalmente
instalado.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A030      0,012 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,19

O01A060      0,036 h.  Peón especializado                                              15,38 0,55

P17XM060     1,000 ud  Medidor-transmisor de pH                                        1.873,80 1.873,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.874,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U14DRN020    ud  VÁLVULA DE MARIPOSA                                             

Válv ula de mariposa de 1.200 mm. de diámetro, de accionamiento eléctrico, incluido motor, carretes de desmonta-
je, conducto de acero con toma de medida de pH, totalmente instalada en balsa de contención de contaminantes.

O01A020      4,000 h.  Capataz                                                         16,32 65,28

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

O01A060      8,000 h.  Peón especializado                                              15,38 123,04

P17XM050     1,000 ud  Válv ula mariposa ac.eléctrico 1200 mm.                          1.863,82 1.863,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.180,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U15 REDES Y DEPÓSITOS DE GAS                                        
APARTADO U15A ACOMETIDAS DE GAS                                               
SUBAPARTADO U15AA ACOMETIDAS DE ACERO                                             
U15AA010     ud  ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=1".                                

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario de regulación, i/ex cav ación y  reposición
de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

O01A130      1,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 46,85

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P19GPW200    1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                56,49 56,49

P19GPW010    1,000 ud  Transición PE/AC DN-32x 1"                                       26,32 26,32

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,250 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,71

E02DM040     0,375 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   9,65 3,62

U15TA020     1,500 m.  TUBERÍA ACERO D=1" S/SOLD.                                      21,16 31,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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U15AA020     ud  ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=2".                                

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario de regulación, i/ex cav ación y  reposición
de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

O01A130      1,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 46,85

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P19GPW210    1,000 ud  Válv . acometida DN-50x 63 ex t. PE                                115,80 115,80

P19GPW020    1,000 ud  Transición PE/AC DN-63x 2"                                       46,55 46,55

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,251 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,87

E02DM020     0,375 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 1,20

U15TA040     1,500 m.  TUBERÍA ACERO D=2" S/SOLD.                                      30,40 45,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U15AA030     ud  ACOMETIDA GAS AC.DIN 2440 D=3".                                 

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario de regulación, i/ex cav ación y  reposición
de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

O01A130      1,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 46,85

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P19GPW220    1,000 ud  Válv . acometida DN-80x 90 ex t. PE                                257,99 257,99

P19GPW020    1,000 ud  Transición PE/AC DN-63x 2"                                       46,55 46,55

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,250 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,71

E02DM020     0,375 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 1,20

U15TA060     1,500 m.  TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.                                      61,56 92,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U15AA040     ud  ACOMETIDA GAS AC.DIN 2440 D=4".                                 

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario de regulación, i/ex cav ación y  reposición
de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

O01A130      1,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 46,85

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    1,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 68,33

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWB040    2,000 ud  Brida D=100 mm.                                                 70,77 141,54

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GWV360    1,000 ud  Válv . bola PN40 DN=150 tipo w afer                               3.383,21 3.383,21

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,250 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,71

E02DM020     0,375 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 1,20

U15TA080     1,500 m.  TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.                                      79,34 119,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.021,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U15AP ACOMETIDAS DE POLIETILENO                                       
U15AP010     ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde
la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario,  i/ex cav ación y  reposición de zanja, protección
de tubo, etc., terminada.

O01A130      0,600 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 18,74

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P19GPW200    1,000 ud  Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE                                56,49 56,49

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,250 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,71

E02DM020     0,375 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 1,20

U15TP020     1,500 m.  TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   29,21 43,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U15AP020     ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde
la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario,  i/ex cav ación y  reposición de zanja, protección
de

O01A130      0,600 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 18,74

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P19GPW210    1,000 ud  Válv . acometida DN-50x 63 ex t. PE                                115,80 115,80

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                7,64 7,64

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,250 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,71

E02DM020     0,375 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 1,20

U15TP040     1,500 m.  TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                   35,05 52,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U15AP030     ud  ACOMET. GAS POLIETILENO D=90 mm.                                

Acometida para gas en polietileno de D=90 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde
la red a la v álv ula de acometida, sin incluir la conex ión al armario,  i/ex cav ación y  reposición de zanja, protección
de

O01A130      0,600 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 18,74

P01AA030     0,225 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,71

P01HCM006    0,150 m3  Hormigón HM-25/B/20/I central                                   59,42 8,91

P19GPW220    1,000 ud  Válv . acometida DN-80x 90 ex t. PE                                257,99 257,99

P19GPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm.                                 8,16 8,16

P19GPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  32,80 32,80

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GY010     1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   150,23 150,23

P19GY040     0,250 ud  Pruebas de presión                                              162,83 40,71

E02DM020     0,375 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 1,20

U15TP050     1,500 m.  TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                   43,09 64,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 612,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO U15D DEPÓSITOS DE GAS                                                
SUBAPARTADO U15DA DEPÓSITO DE GAS AÉREO                                           
U15DA010     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 2.450 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y  2.450 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legali-
zación, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      25,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 780,75

P19GDA007    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 2.450 l.                                  2.378,79 2.378,79

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E13JVAG020   13,200 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 280,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.507,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U15DA020     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 4.400 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y  4.400 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legali-
zación, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      25,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 780,75

P19GDA015    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 4.000 l.                                  3.266,66 3.266,66

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E13JVAG020   13,200 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 280,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.395,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U15DA030     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 6.430 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y  6.430 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legali-
zación, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      25,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 780,75

P19GDA040    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 6.650 l.                                  4.258,55 4.258,55

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E13JVAG020   16,700 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 354,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.461,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U15DA040     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 8.334 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y  8.334 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso legali-
zación, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      25,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 780,75

P19GDA055    1,000 ud  Depósito gas D=1,2 m. 8.334 l.                                  5.216,88 5.216,88

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 146,60

E13JVAG020   17,400 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 369,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.434,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U15DA050     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.                                

Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y  10.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      25,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 780,75

P19GDA065    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 10.000 l.                                 6.705,31 6.705,31

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

E13JVAG020   21,500 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 456,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.083,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U15DA060     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 22.090 l.                                

Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y  22.090 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      28,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 890,06

P19GDA083    1,000 ud  Depósito gas D=1,5 m. 22.000 l.                                 12.168,79 12.168,79

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

E13JVAG020   36,900 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 783,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.983,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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U15DA070     ud  DEP.GAS AÉREO D=1,75m. 28.930 l.                                

Depósito chapa de acero, D=1,75 m. y  28.930 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      28,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 890,06

P19GDA113    1,000 ud  Depósito gas D=1,75 m. 29.000 l.                                20.329,84 20.329,84

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

E13JVAG020   36,800 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 781,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.142,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U15DA080     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 33.000 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y  33.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      28,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 890,06

P19GDA137    1,000 ud  Depósito gas D=2,2 m. 32.900 l.                                 26.606,41 26.606,41

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE010     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 219,90

E13JVAG020   30,660 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 650,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.288,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15DA090     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 49.500 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y  49.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      30,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 936,90

P19GDA195    1,000 ud  Depósito gas D=2,2 m. 59.400 l.                                 41.058,87 41.058,87

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   39,560 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 839,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.069,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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U15DA100     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 62.700 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y  62.700 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      30,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 936,90

P19GDA490    1,000 ud  Depósito D=2,2 m. 62.700 l., áereo                              50.459,13 50.459,13

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   45,100 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 957,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 53.587,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

U15DA110     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 79.200 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y  79.200 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      30,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 936,90

P19GDA500    1,000 ud  Depósito D=2,2 m. 79.200 l., áereo                              60.897,88 60.897,88

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   54,000 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 1.146,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 64.214,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U15DA120     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 45.500 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y  45.500 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      32,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 999,36

P19GDA283    1,000 ud  Depósito gas D=2,45 m. 50.000 l.                                30.199,67 30.199,67

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   34,200 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 726,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.158,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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U15DA130     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 72.800 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y  72.800 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      32,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 999,36

P19GDA315    1,000 ud  Depósito gas D=2,45 m. 72.800 l.                                38.118,22 38.118,22

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   43,530 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 924,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.275,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15DA140     ud  DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 95.600 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y  95.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      32,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 999,36

P19GDA350    1,000 ud  Depósito gas D=2,45 m. 95.600 l.                                49.237,14 49.237,14

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 364,60

E13JVAG020   43,430 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 922,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 52.444,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U15DA150     ud  DE.GAS AÉREO D=2,45m. 114.000 l.                                

Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y  114.000 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      32,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 999,36

O01BE020     3,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 61,78

P19GDA375    1,000 ud  Depósito gas D=2,45 m 114.000 l.                                64.929,96 64.929,96

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   61,350 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 1.302,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 68.364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5605



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U15DA160     ud  DEP.GAS AÉREO D=3 m. 49.600 l.                                  

Depósito chapa de acero, D=2,9 m. y  49.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      35,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.093,05

P19GDA510    1,000 ud  Depósito D=3 m. 49.600 l.                                       51.251,09 51.251,09

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   41,600 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 883,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.461,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con UN CÉNTIMOS

U15DA170     ud  DEP.GAS AÉREO D=3 m. 132.600 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=2,9 m. y  162.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      35,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.093,05

O01BE020     3,000 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 52,95

P19GDA520    1,000 ud  Depósito D=3 m. 132.600 l., áereo                               103.263,24 103.263,24

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   57,600 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 1.222,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 106.865,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15DA180     ud  DEP.GAS AÉREO D=3,5m. 97.600 l.                                 

Depósito chapa de acero, D=3,4 m. y  97.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso lega-
lización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      37,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.171,13

P19GDA530    1,000 ud  Depósito D=3,5 m. 97.600 l., áereo                              84.736,89 84.736,89

O01BE020     3,500 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 61,78

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE030     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                104,17 312,51

E13JVAG020   48,500 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 1.029,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 88.233,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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U15DA190     ud  DEP.GAS AÉREO D=3,5m. 210.600 l.                                

Depósito chapa de acero, D=3,4 m. y  210.600 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      37,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.171,13

P19GDA540    1,000 ud  Depósito D=3,5 m. 210.600 l., áereo                             163.407,47 163.407,47

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE060     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 70 t.                                185,18 555,54

E13JVAG020   65,300 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 1.386,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 167.441,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U15DA200     ud  DEP.GAS AÉREO D=3,5m. 238.800 l.                                

Depósito chapa de acero, D=3,4 m. y  238.800 l., aéreo, instalado sobre soportes o bancada, montado, incluso le-
galización, v allado de seguridad y  grúa para montaje, instalado.

O01A130      37,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 1.171,13

P19GDA550    1,000 ud  Depósito D=3,5 m. 238.800 l., áereo                             187.148,87 187.148,87

P19GDV010    1,000 ud  Multiv álv ula con manómetro                                      259,81 259,81

P19GDV110    1,000 ud  Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt                          419,66 419,66

P19GDV030    1,000 ud  Válv ula ex ceso flujo                                            37,52 37,52

P19GDV100    1,000 ud  Válv . antirretorno D=3/4", NPT                                  41,37 41,37

P19GY040     1,000 ud  Pruebas de presión                                              162,83 162,83

M02GE070     3,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 80 t.                                208,32 624,96

E13JVAG020   82,100 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 21,23 1.742,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 191.609,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U15DE DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO                                       
U15DE010     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,2m.4,4m3                                

Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y  4.400 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     14,854 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 245,09

P19GDP030    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 4 m3                                  223,63 223,63

E02DM020     30,912 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 99,23

E04SA040     11,572 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 225,65

E04EMA050    5,345 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 1.463,67

E09IAW010    26,726 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 372,83

E05HFS100    14,716 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 609,54

U15DA020     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 4.400 l.                                 5.395,44 5.395,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.791,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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U15DE020     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,2m.6,4m3                                

Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y  6.430 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     18,941 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 312,53

P19GDP075    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,5m3                                 253,58 253,58

E02DM020     40,732 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 130,75

E04SA040     18,356 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 357,94

E04EMA050    6,569 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 1.798,85

E09IAW010    29,104 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 406,00

E05HFS100    15,532 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 643,34

U15DA030     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=1,2 m. 6.430 l.                                 6.461,63 6.461,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.520,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15DE030     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,5m.10m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y  10.000 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     24,623 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 406,28

P19GDP130    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3                                 295,73 295,73

E02DM020     37,350 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 119,89

E04SA040     18,675 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 364,16

E04EMA050    7,976 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 2.184,15

E09IAW010    39,880 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 556,33

E05HFS100    17,675 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 732,10

U15DA050     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.                                9.083,60 9.083,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.898,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U15DE040     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,5m.22m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y  22.090 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     47,253 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 779,67

P19GDP170    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3                                 571,05 571,05

E02DM020     72,850 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 233,85

E04SA040     36,425 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 710,29

E04EMA050    13,656 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 3.739,56

E09IAW010    66,280 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 924,61

E05HFS100    35,175 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.456,95

U15DA060     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=1,5 m. 22.090 l.                                14.983,33 14.983,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.555,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U15DE050     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=1,75m.29m3                                

Depósito en chapa de acero de D=1,75 m. y  28.930 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y
losa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     55,910 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 922,52

P19GDP220    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=1,75m. 30m3                                 778,03 778,03

E02DM020     89,499 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 287,29

E04SA040     38,913 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 758,80

E04EMA050    15,548 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 4.257,66

E09IAW010    77,740 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.084,47

E05HFS100    37,538 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.554,82

U15DA070     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=1,75m. 28.930 l.                                23.142,25 23.142,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.941,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15DE060     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=2,2m.33m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y  33.000 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     53,785 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 887,45

P19GDP290    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3                                 617,64 617,64

E02DM020     93,571 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 300,36

E04SA040     34,656 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 675,79

E04EMA050    15,153 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 4.149,50

E09IAW010    75,762 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.056,88

E05HFS100    33,056 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.369,18

U15DA080     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 33.000 l.                                29.288,47 29.288,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 38.501,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U15DE070     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=2,2m.50m3                                 

Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y  49.500 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y  lo-
sa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     75,317 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1.242,73

P19GDP360    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=2,2m. 50 m3                                 873,19 873,19

E02DM020     132,020 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 423,78

E04SA040     48,896 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 953,47

E04EMA050    19,959 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 5.465,57

E09IAW010    99,792 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.392,10

E05HFS100    47,296 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.959,00

U15DA090     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=2,2 m. 49.500 l.                                44.069,33 44.069,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 56.535,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U15DE080     ud  DEPÓS.GAS ENTERRADO D=2,45m.46m3                                

Depósito en chapa de acero de D=2,45 m. y  45.500 l. incluy endo: ex cav ación para foso construido con muros y
losa en hormigón HA-25 y  con malla de redondos de D=10/20 cm y  D=8/20 cm., instalado sobre soportes o banca-
da, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado e incluso legalización,
instalado.

O01A130      5,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 156,15

P01AA030     100,192 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 1.653,17

P19GDP480    1,000 ud  Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3                                 731,72 731,72

E02DM020     102,414 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   3,21 328,75

E04SA040     40,965 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x 15/8                              19,50 798,82

E04EMA050    18,083 m3  H.ARM.HA-30/B/16/IIa MUROS V. CANALETA                          273,84 4.951,85

E09IAW010    90,412 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.                                  13,95 1.261,25

E05HFS100    39,240 m2  FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-50                                        41,42 1.625,32

U15DA120     1,000 ud  DEP.GAS AÉREO D=2,45m. 45.500 l.                                33.158,80 33.158,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 44.665,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO U15T INSTALACIÓN DE TUBERÍAS                                         
SUBAPARTADO U15TA ACERO ASTM-A-106 Gr B                                           
U15TA010     m.  TUBERÍA ACERO D=3/4" S/SOLD.                                    

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3/4", para redes de distribución, in-
cluso p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,12

O01BS800     0,011 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,22

O01BS810     0,011 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,21

P19GTW280    0,020 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,58

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW290    0,012 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 1,28

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,118 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

U15TA020     m.  TUBERÍA ACERO D=1" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=1", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,12

O01BS800     0,011 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,22

O01BS810     0,011 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,21

P19GTA290    1,000 m.  Tubería de acero D=1" s/sold.                                   7,40 7,40

P19GTW280    0,020 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,58

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW290    0,012 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 1,28

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,192 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U15TA030     m.  TUBERÍA ACERO D=1 1/2" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=1 1/2", para redes de distribución, in-
cluso p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,12

O01BS800     0,011 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,22

O01BS810     0,011 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,21

P19GTA300    1,000 m.  Tubería de acero D=1 1/2" s/sold.                               10,94 10,94

P19GTW280    0,020 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,58

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW290    0,012 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 1,28

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,228 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U15TA040     m.  TUBERÍA ACERO D=2" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=2", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,100 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 3,12

O01BS800     0,011 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,22

O01BS810     0,011 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,21

P19GTA310    1,000 m.  Tubería de acero D=2" s/sold.                                   15,80 15,80

P19GTW280    0,020 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,58

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW290    0,012 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 1,28

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,276 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U15TA050     m.  TUBERÍA ACERO D=2 1/2" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=2 1/2", para redes de distribución, in-
cluso p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,010 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 0,31

O01BS800     0,011 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 0,22

O01BS810     0,011 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 0,21

P19GTA320    1,000 m.  Tubería de acero D=2 1/2" s/sold.                               22,42 22,42

P19GTW280    0,020 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,58

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW290    0,012 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 1,28

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,315 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U15TA060     m.  TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P19GTA330    1,000 m.  Tubería de acero D=3" s/sold.                                   29,03 29,03

P19GTW280    0,030 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,88

P19GTW260    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 3,87

P19GTW270    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,38

P19GTW290    0,024 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 2,57

P01AA030     0,035 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,58

P01HCM003    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,42

%AP1010001000 0,560 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U15TA070     m.  TUBERIA ACERO D=3 1/2" S/SOLD.                                  

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=3 1/2", para redes de distribución, in-
cluso p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P19GTA340    1,000 m.  Tubería de acero D=3 1/2" s/sold.                               33,87 33,87

P19GTW280    0,030 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,88

P19GTW260    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 3,87

P19GTW270    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,38

P19GTW290    0,024 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 2,57

P01AA030     0,025 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,41

P01HCM003    0,035 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,99

%AP1010001000 0,612 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U15TA080     m.  TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=4", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P19GTA350    1,000 m.  Tubería de acero D=4" s/sold.                                   45,20 45,20

P19GTW280    0,030 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,88

P19GTW260    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 3,87

P19GTW270    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,38

P19GTW290    0,024 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 2,57

P01AA030     0,035 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,58

P01HCM003    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,42

%AP1010001000 0,721 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U15TA090     m.  TUBERIA ACERO D=5" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=5", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,300 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 9,37

O01BS800     0,100 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 1,99

O01BS810     0,100 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 1,87

P19GTA360    1,000 m.  Tubería de acero D=5" s/sold.                                   51,05 51,05

P19GTW280    0,030 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 0,88

P19GTW260    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 3,87

P19GTW270    0,075 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,38

P19GTW290    0,024 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 2,57

P01AA030     0,035 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,58

P01HCM003    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,42

%AP1010001000 0,780 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15TA100     m.  TUBERIA ACERO D=6" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=6", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,400 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 12,49

O01BS800     0,150 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 2,99

O01BS810     0,150 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 2,81

P19GTA370    1,000 m.  Tubería de acero D=6" s/sold.                                   89,21 89,21

P19GTW280    0,035 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,02

P19GTW260    0,081 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 4,18

P19GTW270    0,081 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,74

P19GTW290    0,027 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 2,89

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

%AP1010001000 1,340 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U15TA110     m.  TUBERIA ACERO D=8" S/SOLD.                                      

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=8", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,400 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 12,49

O01BS800     0,150 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 2,99

O01BS810     0,150 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 2,81

P19GTA380    1,000 m.  Tubería de acero D=8" s/sold.                                   107,39 107,39

P19GTW280    0,035 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,02

P19GTW260    0,081 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 4,18

P19GTW270    0,081 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,74

P19GTW290    0,027 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 2,89

P01AA030     0,210 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,47

P01HCM003    0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 10,21

%AP1010001000 1,522 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U15TA120     m.  TUBERIA ACERO D=10" S/SOLD.                                     

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=10", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,450 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 14,05

O01BS800     0,220 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,38

O01BS810     0,220 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 4,12

P19GTA390    1,000 m.  Tubería de acero D=10" s/sold.                                  159,81 159,81

P19GTW280    0,040 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,17

P19GTW260    0,085 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 4,38

P19GTW270    0,085 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,97

P19GTW290    0,060 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 6,42

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P01HCM003    0,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 11,35

M05EN040     0,360 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 21,86

%AP1010001000 2,366 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 23,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U15TA130     m.  TUBERIA ACERO D=12" S/SOLD.                                     

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=12", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,450 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 14,05

O01BS800     0,220 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 4,38

O01BS810     0,220 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 4,12

P19GTA400    1,000 m.  Tubería de acero D=12" s/sold.                                  203,38 203,38

P19GTW280    0,040 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,17

P19GTW260    0,085 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 4,38

P19GTW270    0,085 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 4,97

P19GTW290    0,060 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 6,42

P01AA030     0,250 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,13

P01HCM003    0,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 11,35

%AP1010001000 2,584 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 25,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U15TA140     m.  TUBERIA ACERO D=14" S/SOLD.                                     

Tubería para gas en acero de calidad  ASTM-A-106 Gr B, sin soldadura de D=14", para redes de distribución, inclu-
so p.p de accesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,500 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 15,62

O01BS800     0,310 h.  Oficial 1ª Soldador                                             19,90 6,17

O01BS810     0,310 h.  Ay udante Soldador                                               18,72 5,80

P19GTA410    1,000 m.  Tubería de acero D=14" s/sold.                                  216,33 216,33

P19GTW280    0,045 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,32

P19GTW260    0,090 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 4,64

P19GTW270    0,090 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 5,26

P19GTW290    0,100 ud  Ánodo de magnesio 66x 520 c/terminales                           106,96 10,70

P01AA030     0,300 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 4,95

P01HCM003    0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 14,18

%AP1010001000 2,850 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 28,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U15TC COBRE                                                           
U15TC010     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=12/15 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=12/15 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA040    1,000 m.  Tubería de cobre D=12/15 mm                                     5,12 5,12

P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  0,45 0,45

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,125 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U15TC020     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=15/18 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=15/18 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA045    1,000 m.  Tubería de cobre D=15/18 mm                                     5,34 5,34

P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  0,45 0,45

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,092 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U15TC030     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=19/22 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=19/22 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA055    1,000 m.  Tubería de cobre D=19/22 mm                                     5,75 5,75

P15GC040     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=29                                  0,58 0,58

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,098 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15TC040     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=25/28 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=25/28 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA065    1,000 m.  Tubería de cobre D=25/28 mm                                     6,53 6,53

P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,77 0,77

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,107 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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U15TC050     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=32/35 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=32/35 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA075    1,000 m.  Tubería de cobre D=32/35 mm                                     7,29 7,29

P15GC060     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=48                                  1,35 1,35

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,121 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U15TC060     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=39/42 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=39/42 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA085    1,000 m.  Tubería de cobre D=39/42 mm                                     8,06 8,06

P15GC060     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=48                                  1,35 1,35

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,128 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U15TC070     m.  TUBERÍA GAS COBRE D=51/54 mm.                                   

Tubería para gas en cobre de 1,5 mm. de espesor de D=51/54 mm, para redes de distribución, incluso p.p. de ac-
cesorios y  pruebas de presión, ex cav ación, reposición de zanja y  protección del tubo.

O01A130      0,080 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 2,50

P19GBA095    1,000 m.  Tubería de cobre D=51/54 mm                                     9,79 9,79

P15GC060     2,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=48                                  1,35 2,70

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

%AP1010001000 0,159 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO U15TP POLIETILENO                                                     
U15TP010     m.  TUBERÍA GAS PE D=20 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=20 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA170    1,000 m.  Tubería PE 80 D=20 mm.SDR-11                                    1,21 1,21

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,259 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U15TP020     m.  TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA180    1,000 m.  Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11                                    1,86 1,86

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,266 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U15TP030     m.  TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=40 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA190    1,000 m.  Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11                                    2,91 2,91

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,276 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U15TP040     m.  TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA200    1,000 m.  Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11                                    7,17 7,17

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,319 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U15TP050     m.  TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA210    1,000 m.  Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                    14,48 14,48

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,392 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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U15TP060     m.  TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA220    1,000 m.  Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11                                   21,35 21,35

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,460 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15TP070     m.  TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de
presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de lí-
nea, apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA230    1,000 m.  Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6                                 14,16 14,16

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,389 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15TP080     m.  TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA240    1,000 m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11                                   45,60 45,60

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,703 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U15TP090     m.  TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de
presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de lí-
nea, apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA250    1,000 m.  Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6                                 29,56 29,56

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,543 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U15TP100     m.  TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA260    1,000 m.  Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11                                   70,42 70,42

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,951 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 9,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U15TP110     m.  TUBERÍA GAS PE D=200 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=200 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de
presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de lí-
nea, apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA270    1,000 m.  Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6                                 46,02 46,02

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,707 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U15TP120     m.  TUBERÍA GAS PE D=250 mm.SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno de D=250 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA280    1,000 m.  Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-11                                   108,26 108,26

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 1,330 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U15TP130     m.  TUBERÍA GAS PE D=250 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=250 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de
presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de lí-
nea, apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,650 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 20,30

P19GPA290    1,000 m.  Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6                                 69,96 69,96

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 0,947 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 9,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U15TP140     m.  TUBERÍA GAS PE D=315 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=315 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de
presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de lí-
nea, apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,720 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 22,49

P19GPA300    1,000 m.  Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6                                 111,50 111,50

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 1,384 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U15TP160     m.  TUBERÍA GAS PE D=400 mm.SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno de D=400 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01A130      0,720 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 22,49

P19GPA310    1,000 m.  Tubería PE 80 D=400 mm.SDR-11                                   276,34 276,34

P01AA030     0,015 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,25

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

M05EN010     0,083 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 3,46

%AP1010001000 3,032 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       10,00 30,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

APARTADO U15V INSTALACIÓN DE VÁLVULAS                                         
SUBAPARTADO U15VA VÁLVULAS DE LÍNEA DE ACERO                                      
U15VA010     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO                                  

Instalación de v álv ula de línea de D=2" sin v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P19GTB060    2,000 ud  Brida PN-10-DN=50-2"                                            10,61 21,22

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW280    0,050 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,46

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GWV310    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=50 tipo w afer                                200,71 200,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U15VA020     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=3" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P19GTB080    2,000 ud  Brida PN-10-DN=80-3"                                            22,52 45,04

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW280    0,050 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,46

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GWV320    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=80 tipo w afer                                487,95 487,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U15VA030     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=4" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH150     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 39,29

P19GTB090    2,000 ud  Brida PN-10-DN=100-4"                                           25,68 51,36

P19GTW260    1,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 56,72

P19GTW270    0,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 5,85

P19GTW280    0,100 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 2,92

P19GWR030    1,000 ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       36,70 36,70

P19GWV330    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=100 tipo w afer                               767,98 767,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.085,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15VA040     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=6" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=6" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH150     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 39,29

P19GTB100    2,000 ud  Brida PN-10-DN=150-6"                                           27,90 55,80

P19GTW260    0,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 5,16

P19GTW270    0,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 5,85

P19GTW280    0,100 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 2,92

P19GWR030    1,000 ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       36,70 36,70

P19GWV340    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=150 tipo w afer                               2.172,94 2.172,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.443,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U15VA050     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=8" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH200     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x 75x 105                        140,29 140,29

P19GTB105    2,000 ud  Brida PN-10-DN=200-8"                                           41,66 83,32

P19GTW260    0,150 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 7,73

P19GTW270    0,150 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 8,77

P19GTW280    0,150 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 4,39

P19GWR060    1,000 ud  Buzón D=750 mm,.63,80 kg.                                       232,71 232,71

P19GWV350    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=200 tipo w afer                               4.898,74 4.898,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.500,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO U15VP VÁLVULAS DE LÍNEA DE POLIETILENO                                
U15VP200     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 1/VENTEO                                  

Instalación de v álv ula de línea de D=2" sin v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P19GTB060    2,000 ud  Brida PN-10-DN=50-2"                                            10,61 21,22

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW280    0,050 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,46

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GWV310    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=50 tipo w afer                                200,71 200,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U15VP210     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=2" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=2" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P19GWV370    1,000 ud  Válv .Poliet. D=50/63 mm 2/v enteos, PN5                          746,35 746,35

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 926,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U15VP220     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO                                  

Instalación de v álv ula de línea de D=3" sin v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P19GWV380    1,000 ud  Válv .Poliet. D=80/90 mm 1/v enteo,PN5                            794,43 794,43

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 974,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U15VP230     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=3" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH120     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 50                         29,53 29,53

P19GTB080    2,000 ud  Brida PN-10-DN=80-3"                                            22,52 45,04

P19GTW260    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 2,58

P19GTW270    0,050 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 2,92

P19GTW280    0,050 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 1,46

P19GWR020    1,000 ud  Buzón D=250 mm.,11,80 kg.                                       25,79 25,79

P19GWV320    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=80 tipo w afer                                487,95 487,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U15VP240     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=4" sin v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH150     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 39,29

P19GWV390    1,000 ud  Válv .Poliet. D=100/110 mm s/v enteo, PN5                         1.186,23 1.186,23

P19GWR030    1,000 ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       36,70 36,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.387,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U15VP250     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=4" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH150     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 39,29

P19GTB090    2,000 ud  Brida PN-10-DN=100-4"                                           25,68 51,36

P19GTW260    1,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 56,72

P19GTW270    0,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 5,85

P19GTW280    0,100 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 2,92

P19GWR030    1,000 ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       36,70 36,70

P19GWV330    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=100 tipo w afer                               767,98 767,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.085,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15VP260     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=6" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=6" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH150     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50                         39,29 39,29

P19GTB100    2,000 ud  Brida PN-10-DN=150-6"                                           27,90 55,80

P19GTW260    0,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 5,16

P19GTW270    0,100 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 5,85

P19GTW280    0,100 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 2,92

P19GWR030    1,000 ud  Buzón D=400 mm,.18,00 kg.                                       36,70 36,70

P19GWV340    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=150 tipo w afer                               2.172,94 2.172,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.443,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U15VP270     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=8" sin v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH200     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x 75x 105                        140,29 140,29

P19GWV400    1,000 ud  Válv .Poliet. D=8"/200 mm 2/v enteos, PN5                         2.427,74 2.427,74

P19GWR060    1,000 ud  Buzón D=750 mm,.63,80 kg.                                       232,71 232,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.925,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U15VP280     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=8" 2/VENTEOS                                 

Instalación de v álv ula de línea de D=8" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH200     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 75x 75x 105                        140,29 140,29

P19GTB105    2,000 ud  Brida PN-10-DN=200-8"                                           41,66 83,32

P19GTW260    0,150 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  30 m R-20                           51,56 7,73

P19GTW270    0,150 ud  Cinta anticorrosiv a 10 cm x  15 m S-40                           58,46 8,77

P19GTW280    0,150 l.  Imprimación anticorrosiv a 1 l.                                  29,24 4,39

P19GWR060    1,000 ud  Buzón D=750 mm,.63,80 kg.                                       232,71 232,71

P19GWV350    1,000 ud  Válv . bola PN16 DN=200 tipo w afer                               4.898,74 4.898,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.500,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U15VP290     ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=12" 2/VENTEOS                                

Instalación de v álv ula de línea de D=12" con v enteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conex ión con la
tubería y  arquetas de registro.

O01A130      4,000 h.  Cuadrilla E                                                     31,23 124,92

P02AH210     1,000 ud  Arq.HM c/zun.sup-fondo ciego 128x 78x 120                         213,48 213,48

P19GWV410    1,000 ud  Válv .Poliet. D=12"/315 mm 2/v enteos, PN5                        3.220,96 3.220,96

P19GWR090    1,000 ud  Reg. una hojas 1.000x 1.000                                      232,19 232,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.791,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U16 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS                                      
APARTADO U16B PARTIDAS ALZADAS                                                
U16B010      ud  P.A.ABONO INTEGRO OPER. CONSERV.                                

Partida alzada de abono íntegro mensual, para la ejecución de las operaciones del grupo I que se detallan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

P01RZ500     1,000 ud  P.A. abono íntegro grupo I mensual                              42.656,65 42.656,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 42.656,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO U16A ACTIVIDADES DE LA EXPLANACIÓN                                   
U16A010      ud  EXTRACCIÓN TOCÓN i/TRANSPORTE                                   

Ex tracción por medios mecánicos de tocón de perímetro superior a 50 cm., incluso carga y  transporte a v ertedero.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M05EC020     0,250 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 13,75

M07CB020     0,250 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 9,16

M07N090      1,000 ud  Canon tocón/ramaje v ert. pequeño                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U16A020      m3  DEMOLICIÓN O.F. LADRILLO C/COMPRESOR                            

Demolición con compresor de obra de fábrica de ladrillo de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas,
etc., incluso carga y  transporte de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

M06CP060     0,500 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 8,05

M06MI020     0,500 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    21,64 10,82

M05PN020     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 2,60

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U16A030      m3  DEMOLICIÓN O.F. MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR                         

Demolición con compresor de obra de fábrica de mampostería de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, ale-
tas, etc., incluso carga y  transporte de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

M06CP060     0,600 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 9,65

M06MI020     0,600 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    21,64 12,98

M05PN020     0,060 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 3,12

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

U16A040      m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN MASA C/COMPR.                          

Demolición con compresor de obra de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, en soleras, cimientos, mu-
ros, aletas, etc., incluso carga y  transporte de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

M06CP060     0,700 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 11,26

M06MI020     0,700 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    21,64 15,15

M05PN020     0,070 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          51,95 3,64

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U16A050      m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN A. C/COMPRESOR                         

Demolición con compresor de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros,
aletas, etc., incluso corte de acero, carga y  transporte de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,080 h.  Capataz                                                         16,32 1,31

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

M11O010      0,400 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 2,76

M06CP060     0,800 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 12,87

M06MI020     0,800 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    21,64 17,31

M05EN020     0,080 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 3,56

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U16A060      m3  DEMOLICIÓN O.F. LADRILLO C/RETRO                                

Demolición por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo o equiv alente) de obra de fábrica de ladrillo de
cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas etc., incluso carga y  transporte de los productos resultantes a
v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M05EN030     0,120 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 6,60

M06MR230     0,120 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 1,00

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U16A070      m3  DEMOLICIÓN O.F. MAMPOSTERÍA C/RETRO                             

Demolición por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo o equiv alente) de obra de fábrica de mampostería
de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y  transporte de los productos resultantes
a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,035 h.  Capataz                                                         16,32 0,57

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

M05EN030     0,140 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 7,71

M06MR230     0,140 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 1,17

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U16A080      m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN MASA C/RETRO                           

Demolición por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo o equiv alente) de obra de fábrica de hormigón en
masa de cualquier tipo, en soleras, cimientos, muros, aletas, etc., incluso carga y  transporte de los productos re-
sultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         16,32 0,65

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

M05EN030     0,160 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 8,81

M06MR230     0,160 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 1,34

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U16A090      m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARM. C/RETRO                           

Demolición por medios mecánicos (retroex cav adora con martillos o equiv alente) de obra de fábrica de hormigón
armado de cualquier tipo, en soleras, cimientos, aletas, etc., incluso corte de acero, carga y  transporte de los pro-
ductos resultantes a v ertedero o lugar de empleo

O01A020      0,055 h.  Capataz                                                         16,32 0,90

O01A040      0,170 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,69

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

M11O010      0,170 h.  Equipo ox icorte                                                 6,90 1,17

M05EN030     0,170 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 9,36

M06MR230     0,170 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 1,42

M07CB020     0,085 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U16A100      m   LEVANTADO BORDILLO C/COMPRESOR                                  

Lev antado con compresor de bordillo de cualquier tipo y  demolición cimientos de hormigón en masa de espesor
v ariable, con recuperación del mismo, incluso retirada y  acopio en obra del bordillo y  a v ertedero la demolición del
hormigón de cimientos.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

M06CP060     0,120 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 1,93

M06MI020     0,120 h.  Martillo manual picador eléctrico hasta 12kg                    21,64 2,60

M05RN020     0,012 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 0,47

M07CB020     0,012 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16A110      m   LEVANTADO BORDILLO C/RETRO                                      

Lev antado por medios mecánicos de bordillo (retroex cav adora o equiv alente) de cualquier tipo y  demolición ci-
mientos de hormigón en masa de espesor v ariable, sin recuperación del mismo, incluso carga y  transporte a v er-
tedero de los productos resultantes.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

M05EN030     0,015 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,83

M06MR230     0,015 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            8,37 0,13

M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 0,20

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16A120      m2  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y
transporte de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,09

M05PC020     0,002 h   Pala cargadora orugas 130 CV/1,8m3                              50,15 0,10

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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U16A130      m2  EXCAVACIÓN EN TERRENO BLANDO                                    

Ex cav ación en desmonte en terreno blando con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de
la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05EC020     0,016 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 0,88

M07CB020     0,032 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U16A140      m2  EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO                                  

Ex cav ación en desmonte en terreno compacto, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los produc-
tos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,006 h.  Capataz                                                         16,32 0,10

M05EC020     0,020 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 1,10

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16A150      m3  EXCAVACIÓN EN ROCA M. MECÁNICOS                                 

Ex cav ación en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v er-
tedero o lugar de empleo.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

M05EC020     0,300 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 135 CV                        54,98 16,49

M06MR240     0,300 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 3,34

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16A160      m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO BLANDO                                 

Ex cav ación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga y  transporte de los productos de la
ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,025 h.  Capataz                                                         16,32 0,41

M05EN040     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,52

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16A170      m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO                               

Ex cav ación en zanja en terreno compacto, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v erte-
dero o lugar de empleo.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

M05EC030     0,040 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,89

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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U16A180      m3  TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                      

Terraplén con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compactación hasta el 95 % del
proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

O01A020      0,007 h.  Capataz                                                         16,32 0,11

O01A070      0,014 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,21

M08NM010     0,014 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,65

M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,40

M08RN040     0,014 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16A190      m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          

Terraplén con productos procedentes de préstamos, ex tendido, humectación y  compactación hasta el 95% del
proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

O01A020      0,007 h.  Capataz                                                         16,32 0,11

O01A070      0,014 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,21

M05EC030     0,012 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 0,87

M07CB020     0,024 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,88

M08NM010     0,014 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,65

M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,40

M08RN040     0,014 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,46

M07N020      1,000 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16A200      m3  RELLENO LOCALIZADO DE EXCAVACIÓN                                

Relleno localizado con productos procedentes de la ex cav ación, en saneo de blandones, reparación de mordien-
tes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluso ex tendido, humectación y  compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, utilizando compactador manual,
totalmente terminado.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M05RN010     0,015 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,54

M08RL010     0,150 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U16A210      m3  RELLENO LOCALIZADO DE PRÉSTAMOS                                 

Relleno localizado con suelos seleccionados procedentes de préstamos, en saneo de blandones, reparación de
mordientes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluido ex tendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, utilizando compacta-
dor manual, totalmente terminado.

O01A020      0,015 h.  Capataz                                                         16,32 0,24

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M07N020      1,100 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,94

M05RN030     0,012 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     50,30 0,60

M07W080      10,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,13 1,30

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,43

M05RN010     0,015 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,54

M08RL010     0,150 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U16A220      m3  RELLENO LOCALIZADO M. FILTRANTE                                 

Relleno localizado con material filtrante procedente de préstamos, incluso humectación, ex tendido y  compactado,
utilizando compactador manual, totalmente terminado.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AD110     1,650 t.  Árido rodado clasificado < 25 mm                                8,37 13,81

M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 0,36

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M08RL010     0,150 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,85

M07W010      16,500 t.  km transporte áridos                                            0,09 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO U16F ACTIVIDADES DEL FIRME                                           
U16F010      m3  EXCAVACIÓN BASE GRANULAR DEL FIRME                              

Ex cav ación de base granular del firme en reparación de blandones, mordientes y  arcenes, incluso carga y  trans-
porte de los productos de la ex cav ación a v ertedero.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

M05EC030     0,030 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,17

M07CB020     0,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F020      m2  SANEO BLANDON F. FLEXIBLE <50 m2                                

Reparación y  saneo de blandones de superficie inferior a 50 m2 en un tramo de 400 m., en firmes flex ibles, con
una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 50 cm. de za-
horra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y  40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras de frac-
tura, puestas en obra en capas de 25 cm., ex tendidas y  compactadas, incluy endo ex cav ación y  refino de la su-
perficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero, ex cluida la rodadura.

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

P01AF810     1,100 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 5,92

P01AF820     0,880 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 6,68

M13F010      0,150 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 1,37

M05EN030     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,48

M07CB020     0,090 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,30

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,93

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07W020      57,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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U16F030      m2  SANEO BLANDON F. FLEXIBLE<200 m2                                

Reparación y  saneo de blandones de superficie comprendida entre 50 y  200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes
flex ibles, con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con
50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y  40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de
caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm., ex tendidas y  compactadas, incluy endo ex cav ación y  refi-
no de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero, ex cluida la
rodadura.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF810     1,100 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 5,92

P01AF820     0,880 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 6,68

M13F010      0,100 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,92

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M07W020      57,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F040      m2  SANEO BLANDON F. FLEXIBLE>200 m2                                

Reparación y  saneo de blandones de superficie superior a 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes flex ibles, con
una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 50 cm. de za-
horra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y  40 cm. de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y  75% de caras de frac-
tura, puestas en obra en capas de 25 cm., ex tendidas y  compactadas, incluy endo ex cav ación y  refino de la su-
perficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la ex cav ación a v ertedero, ex cluida la rodadura.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF810     1,100 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 5,92

P01AF820     0,880 t.  Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 75%                                7,59 6,68

M13F010      0,050 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,46

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M07W020      57,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U16F050      m2  SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO <50 m2                              

Reparación y  saneo de blandones de superficie inferior a 50 m2 en un tramo de 400 m., en firmes semirrígidos,
con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm. de
zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y  30 cm. de suelo cemento, en capas de 30 cm., ex tendidas y  com-
pactadas, riego de sellado, incluy endo ex cav ación y  refino de la superficie acabada, con transporte de los produc-
tos resultantes de la ex cav ación a v ertedero, ex cluida la rodadura.

O01A020      0,045 h.  Capataz                                                         16,32 0,73

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,68

P01AF810     1,320 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 7,10

P01RF110     0,660 t.  Suelo-cemento incluido cemento                                  11,05 7,29

M13F010      0,150 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 1,37

M05EN030     0,045 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,48

M07CB020     0,090 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,30

M08NM010     0,020 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,93

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07W020      39,600 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,36

M07W040      19,800 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16F060      m2  SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO <200 m2                             

Reparación y  saneo de blandones de superficie entre 50 y  200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes semirrígidos,
con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm. de
zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y  30 cm. de suelo cemento, en capas de 30 cm., ex tendidas y  com-
pactadas, riego de sellado, incluy endo ex cav ación y  refino de la superficie acabada, con transporte de los produc-
tos resultantes de la ex cav ación a v ertedero, ex cluida la rodadura.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01AF810     1,320 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 7,10

P01RF110     0,660 t.  Suelo-cemento incluido cemento                                  11,05 7,29

M13F010      0,100 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,92

M05EN030     0,030 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,65

M07CB020     0,060 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,20

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M07W020      39,600 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,36

M07W040      19,800 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5632



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U16F070      m2  SANEO BLANDON F. SEMIRÍGIDO >200 m2                             

Reparación y  saneo de blandones de superficie may or de 200 m2 en un tramo de 400 m., en firmes semirrígidos,
con una profundidad de 1 m., incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 60 cm. de
zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y  30 cm. de suelo cemento, en capas de 30 cm., ex tendidas y  com-
pactadas, riego de sellado, incluy endo ex cav ación y  refino de la superficie acabada, con transporte de los produc-
tos resultantes de la ex cav ación a v ertedero, ex cluida la rodadura.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF810     1,320 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 7,10

P01RF110     0,660 t.  Suelo-cemento incluido cemento                                  11,05 7,29

M13F010      0,050 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,46

M05EN030     0,020 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,10

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,47

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,29

M07W020      39,600 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,36

M07W040      19,800 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F080      m.  LIMPIEZA DE BORDES Y BERMAS                                     

Limpieza de bordes y  bermas con motoniv eladora hasta un profundidad de 15 cm., prev iamente a la ejecución del
refuerzo o reciclado, incluso transporte de materiales sobrantes a v ertedero.

M08NM020     0,007 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U16F090      m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento
superficial, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M13F010      0,050 h.  Cortadora de pav imentos                                         9,15 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U16F100      m.  FORMACIÓN DE BERMA DE 50 cm.                                    

Formación o recrecido de bermas con material seleccionado, en una anchura de 50 cm., y  reperfilado de cuneta,
incluso aportación de material, ex tensión y  compactación totalmente terminada.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

M08NM010     0,010 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,47

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,14

M08RN040     0,010 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,33

M05EC040     0,010 h   Retroex cav adora orugas hidráulica 310 CV                        88,55 0,89

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M07N020      0,250 m3  Canon suelo seleccionado prest.                                 0,85 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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U16F110      m3  FORMACIÓN BASE Z.N. MORDIENTES                                  

Formación de base con zahorra natural (husos ZN(40)/ZN(20)), en reparación de mordientes, tapado de zanjas y
arreglo de zonas puntuales, ex tendida y  compactada, totalmente terminada.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

P01AF810     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 11,84

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,46

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F120      m3  FORMACIÓN DE BASE Z.N. ARCENES                                  

Formación de base con zahorra natural (husos ZN(40)/ZN(20)) en formación de arcenes, ensanches, y  refuerzos,
ex tendida y  compactada, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF810     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(40)/ZN(20), IP=0                                5,38 11,84

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U16F130      m3  FORMACIÓN BASE Z.A. MORDIENTES                                  

Formación de base con zahorra artificial (husos ZA(40)/ZA(25)), en reparación de mordientes, tapado de zanjas y
arreglo de zonas puntuales, ex tendida y  compactada, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01AF830     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                6,35 13,97

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,46

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U16F140      m3  FORMACIÓN DE BASE Z.A. ARCENES                                  

Formación de base con zahorra artificia (husosZA(40)/ZA(25)),l en formación de arcenes, ensanches, y  refuerzos,
ex tendida y  compactada, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF830     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                6,35 13,97

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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U16F150      m3  FORMACI. BASE MACADAM MORDIENTES                                

Formación de base con macadam en reparación de mordientes, tapado de zanjas y  arreglo de zonas puntuales,
ex tendida y  compactada, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01AF840     1,850 t.  Macadam huso M(40) Desgas. A.<30                                9,15 16,93

P01AF850     0,250 t.  Recebo de macadam huso 0/10 mm                                  7,59 1,90

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,46

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M07W010      42,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U16F160      m3  FORMACIÓN BASE MACADAM ARCENES                                  

Formación de base con macadam en formación de arcenes, ensanches, y  refuerzos, ex tendida y  compactada, to-
talmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF840     1,850 t.  Macadam huso M(40) Desgas. A.<30                                9,15 16,93

P01AF850     0,250 t.  Recebo de macadam huso 0/10 mm                                  7,59 1,90

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M07W010      42,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U16F170      m3  FORMACIÓN BASE SUELO-CEMENTO MORDIENTES                         

Formación de base con suelo-cemento en reparación de mordientes, tapado de zanjas y  arreglo de zonas puntua-
les, ex tendida y  compactada, incluso riego de curado totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01RF110     2,200 t.  Suelo-cemento incluido cemento                                  11,05 24,31

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,46

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M07W040      44,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U16F180      m3  FORMACIÓN BASE SUELO-CEMENTO ARCENES                            

Formación de base con suelo-cemento en formación de arcenes, ensanches, y  refuerzos, ex tendida y  compacta-
da, incluso riego de curado, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01RF110     2,200 t.  Suelo-cemento incluido cemento                                  11,05 24,31

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M07W040      44,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F190      m3  FORMACIÓN BASE GRAVA-CEMENTO MORDIENTES                         

Formación de base con grav a-cemento en reparación de mordientes, tapado de zanjas y  arreglo de zonas puntua-
les, ex tendida y  compactada, incluso riego de curado, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,38

P01RF130     2,200 t.  Grav a-cemento incluido cemento                                  14,61 32,14

M08NM020     0,250 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 14,57

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,82

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,72

M07CB020     0,025 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,92

M07W040      44,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F200      m3  FORMACIÓN BASE GRAVA-CEMENTO ARCENES                            

Formación de base con grav a-cemento en formación de arcenes, ensanches, y  refuerzos, ex tendida y  compacta-
da, incluso riego de curado, totalmente terminada.

O01A020      0,010 h.  Capataz                                                         16,32 0,16

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01RF130     2,200 t.  Grav a-cemento incluido cemento                                  14,61 32,14

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        58,27 1,17

M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 15 t.                                 32,80 0,66

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,58

M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,73

M07W040      44,000 t.  km transporte G-C y  S-C                                         0,11 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F210      m2  FRESADO FIRME MBC e= 1 cm.                                      

Fresado, por cm. de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido y  retirada de productos
sobrantes a v ertedero.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

M05FP030     0,002 h.  Fresadora pav . en frío A=2000mm.                                255,86 0,51

M07AC010     0,003 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U16F220      m2  FRESADO FIRME HORMIGON HIDRÁULICO e= 1 cm.                      

Fresado, por cm. de espesor, de firme de hormigón hidráulico en caliente, incluso barrido y  retirada de productos
sobrantes a v ertedero.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

M05FP030     0,006 h.  Fresadora pav . en frío A=2000mm.                                255,86 1,54

M07AC010     0,006 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 0,02

M08BR020     0,006 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,09

M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16F230      ud  EJECUCIÓN TRAMO ENSAYO RECICLADO                                

Ejecución tramo de ensay o para reciclado con cemento, de longitud mínima 50 m. en cada carretera, con antela-
ción suficiente al inicio de las obras para determinar todos los parámetros de la formula de trabajo, incluido trans-
porte de todo el equipo necesario y  otros gastos necesarios.

O01A020      4,000 h.  Capataz                                                         16,32 65,28

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

O01A070      12,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 181,80

P01CC340     4,000 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.                        114,05 456,20

M13F050      4,000 h.  Recicladora-dosif. lech. cemento                                478,14 1.912,56

M08NM010     4,000 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 186,60

M08CA110     4,000 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 115,20

M08RN020     4,000 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 39,76

M13F040      1,000 ud  Tte equipo completo de reciclado                                6.863,24 6.863,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.949,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U16F240      m2  EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 25cm.                             

Ejecución de reciclado en frío con cemento de firme ex istente de cualquier dureza, realizado in situ en un espesor
de 25 cm., limpieza y  disgregación del firme ex istente, humectación, aportación de cemento por v ía húmeda, mez-
clado, niv elación con motoniv eladora y  compactación, totalmente terminado, sin incluir el cemento.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A030      0,006 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,10

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

M13F050      0,003 h.  Recicladora-dosif. lech. cemento                                478,14 1,43

M08NM010     0,003 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,14

M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,09

M08RN020     0,003 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

U16F250      m2  EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 22cm.                             

Ejecución de reciclado en frío con cemento de firme ex istente de cualquier dureza, realizado in situ en un espesor
de 22 cm., limpieza y  disgregación del firme ex istente, humectación, aportación de cemento por v ía húmeda, mez-
clado, niv elación con motoniv eladora y  compactación, totalmente terminado, sin incluir el cemento.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A030      0,006 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,10

O01A070      0,009 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,14

M13F050      0,003 h.  Recicladora-dosif. lech. cemento                                478,14 1,43

M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,09

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,06

M08RN020     0,002 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U16F260      m2  EJECUCIÓN RECICLADO C/CEMENTO 20cm.                             

Ejecución de reciclado en frío con cemento de firme ex istente de cualquier dureza, realizado in situ en un espesor
de 20 cm., limpieza y  disgregación del firme ex istente, humectación, aportación de cemento por v ía húmeda, mez-
clado, niv elación con motoniv eladora y  compactación, totalmente terminado, sin incluir el cemento.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A030      0,006 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,10

O01A070      0,009 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,14

M13F050      0,002 h.  Recicladora-dosif. lech. cemento                                478,14 0,96

M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,09

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,80 0,06

M08RN020     0,003 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 7 t.                                  9,94 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F270      t.  SUMINISTRO ÁRIDO 3/6 mm.                                        

Suministro de árido de granulometría 3/6 mm., silicio o porfídico a pie de obra.

P01RF200     1,000 t.  Árido A 3/6 tratamientos superf.                                7,99 7,99

M07W010      20,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16F280      t.  SUMINISTRO ÁRIDO 6/12 mm.                                       

Suministro de árido de granulometría 6/12 mm., silicio o porfídico a pie de obra.

P01RF210     1,000 t.  Árido A 6/12 tratamientos superf.                               7,77 7,77

M07W010      20,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F290      t.  SUMINISTRO ÁRIDO 12/18 mm.                                      

Suministro de árido de granulometría 12/18 mm., silicio o porfídico a pie de obra.

P01RF220     1,000 t.  Árido A 12/18 tratamientos superf.                              7,12 7,12

M07W010      20,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16F300      t.  BETÚN ASFALTICO 60/70                                           

Betún asfáltico 60/70 para utilización en mezclas bituminosas.

P01PL010     1,000 t.  Betún B60/70 s/camión factoría                                  240,37 240,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F310      t.  BETÚN MODIFICADO BM-1                                           

Betún asfáltico BM-1 13/22 modificado con elastómeros para utilización en mezclas bituminosas (bases de alto mó-
dulo).

P01PL023     1,000 t.  Betún modificado BM-1 13/22                                     469,69 469,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U16F320      t.  BETÚN MODIFICADO BM-3a                                          

Betún asfáltico BM-3a 55/70 modificado con elastómeros para utilización en mezclas bituminosas drenantes.

P01PL031     1,000 t.  Betún modif.BM-3a 55/70 factoría                                440,00 440,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
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U16F330      t.  BETÚN MODIFICADO BM-3b                                          

Betún asfáltico BM-3b 55/70 modificado con elastómeros para utilización en capas delgadas (microaglomerados).

P01PL032     1,000 t.  Betún modif.BM-3b 55/70 factoría                                430,00 430,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

U16F340      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C67BF3                            

Emulsión bituminosa catiónica de rotura media C67BF3 par amezclas bituminosas de granulometría abierta.

P01PL080     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 MBA                        238,36 238,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16F350      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA A67BFM                             

Emulsión bituminosa aniónica A67BFM para mezclas bituminosas de granulometría abierta.

P01PL095     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica A67BFM                             339,38 339,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U16F360      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C60B4                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B4 de rotura lenta para su empleo en lechadas bituminosas.

P01PL060     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C60B4 MIC                         254,25 254,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U16F370      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C50BF4                            

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 utilizada en riegos de imprimación.

P01PL170     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica C50BF4                             290,00 290,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

U16F380      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C60B3                             

Emulsión bituminosa catiónica C60B3 utilizada en riegos de curado y  adherencia.

P01PL130     1,000 t.  Emulsión bituminosa aniónica C60B3                              280,00 280,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

U16F390      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C65BP2 TRG                        

Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG en tratamientos superficiales.

P01PL140     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG                        360,00 360,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS

U16F400      t.  EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C69BP2 TRG                        

Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG en tratamientos superficiales.

P01PL200     1,000 t.  Emulsión bituminosa catiónica C69B2 TRG                         376,88 376,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U16F410      t.  EMULSIÓN TERMOADHERENTE C60B2/B3 TER                            

Emulsión termoadherente catiónica C60B2/B3 TER de rotura rápida altamente adherente, especialmente estudiada
para riego de adherencia.

P01PL220     1,000 t.  Emulsión termoadherente C60B2/B3 TER                            306,57 306,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F420      t.  CEMENTO CEM IV/B 32,5                                           

Cemento tipo CEM IV/B-V 32,5 R para utilización en grav a-cemento, suelo-cemento, estabilización o reciclado de
suelos.

P01CC050     1,000 t.  Cemento CEM IV/B 32,5 R granel                                  171,65 171,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F430      m2  LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-2                                    

Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-2, de 6 mm. de espesor y  12 kg/m2 de dotación media, incluso barrido
de la superficie y  ligante bituminoso, totalmente terminado.

O01A020      0,003 h.  Capataz                                                         16,32 0,05

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P01RF040     0,008 kg  Aditiv o de rotura lechadas bitu.                                1,15 0,01

P01PL125     1,400 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 448,00

P01RF230     0,012 t.  Árido para lechada bituminosa                                   8,26 0,10

M07AC020     0,003 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,02

M08BR020     0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,04

M13F060      0,003 h.  Equipo ex tendido lechada bitumin.                               80,08 0,24

M05PN010     0,003 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,12

M07W010      0,480 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U16F440      m2  LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-3                                    

Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-3, de 4 mm. de espesor y  9 kg/m2 de dotación media, incluso barrido de
la superficie y  ligante bituminoso, totalmente terminado.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P01RF040     0,060 kg  Aditiv o de rotura lechadas bitu.                                1,15 0,07

P01PL125     1,200 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 384,00

P01RF230     0,009 t.  Árido para lechada bituminosa                                   8,26 0,07

M07AC020     0,003 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,02

M08BR020     0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,04

M13F060      0,002 h.  Equipo ex tendido lechada bitumin.                               80,08 0,16

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M07W010      0,360 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 384,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U16F450      m2  LECHADA BITUMINOSA TIPO LB-4                                    

Aplicación de lechada bituminosa tipo LB-4, de 3 mm. de espesor y  5 kg/m2 de dotación media, incluso barrido de
la superficie y  ligante bituminoso, totalmente terminado.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A070      0,008 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,12

P01RF040     0,006 kg  Aditiv o de rotura lechadas bitu.                                1,15 0,01

P01PL125     0,700 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 224,00

P01RF230     0,005 t.  Árido para lechada bituminosa                                   8,26 0,04

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M13F060      0,002 h.  Equipo ex tendido lechada bitumin.                               80,08 0,16

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M07W010      0,200 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U16F460      m2  SIMPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                  

Superficie tratada con simple tratamiento superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en
cualquier tipo de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nuev a, incluso ligante bituminoso modificado y
aplicación de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,09

P01RF210     0,020 t.  Árido A 6/12 tratamientos superf.                               7,77 0,16

P01PL140     0,017 t.  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG                        360,00 6,12

P01PL230     0,003 kg. Emulsión asfáltica ERP riego p.                                 0,20 0,00

M13F070      0,002 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 0,11

M08CB110     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,11

M05PN010     0,001 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,04

M08EG010     0,002 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,07

M08RV010     0,002 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,09

M08RT050     0,002 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U16F470      m2  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                   

Superficie tratada con doble tratamiento superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en cual-
quier tipo de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nuev a, incluso ligante bituminoso modificado y  apli-
cación de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.

O01A020      0,002 h.  Capataz                                                         16,32 0,03

O01A070      0,012 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,18

P01RF210     0,016 t.  Árido A 6/12 tratamientos superf.                               7,77 0,12

P01RF200     0,009 t.  Árido A 3/6 tratamientos superf.                                7,99 0,07

P01PL140     0,024 t.  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG                        360,00 8,64

P01PL230     0,003 kg. Emulsión asfáltica ERP riego p.                                 0,20 0,00

M13F070      0,003 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 0,16

M08CB110     0,003 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,16

M05PN010     0,002 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,08

M08EG010     0,003 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,01

M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,11

M08RV010     0,003 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,14

M08RT050     0,002 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U16F480      m2  TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL                                  

Superficie tratada con triple tratamiento superficial, con áridos de granulometría normal, silíceos porfídicos, en cual-
quier tipo de obra de reparación de calzada o arcenes u obra nuev a, incluso ligante bituminoso modificado y  apli-
cación de riego de protección a base de ligante hidrocarbonado.

O01A020      0,004 h.  Capataz                                                         16,32 0,07

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01RF220     0,020 t.  Árido A 12/18 tratamientos superf.                              7,12 0,14

P01RF210     0,013 t.  Árido A 6/12 tratamientos superf.                               7,77 0,10

P01RF200     0,011 t.  Árido A 3/6 tratamientos superf.                                7,99 0,09

P01PL140     0,004 t.  Emulsión bituminosa catiónica C65BP2 TRG                        360,00 1,44

P01PL230     0,003 kg. Emulsión asfáltica ERP riego p.                                 0,20 0,00

M13F070      0,003 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 0,16

M08CB110     0,004 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,21

M05PN010     0,004 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,16

M08EG010     0,004 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,02

M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,15

M08RV010     0,004 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,19

M08RT050     0,003 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U16F490      m2  EJECUCIÓN RIEGO CURADO/IMPRIMACIÓN                              

Ejecución de riego de adherencia o imprimación, incluso barrido y  preparación de la superficie ex istente.

M13F070      0,002 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 0,11

M08CB110     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U16F500      m2  EJECUCIÓN RIEGO CURADO i/ÁRIDO                                  

Ejecución de riego de adherencia sobre superficies de materiales tratados con cemento, incluido el ex tendido del
árido, incluso barrido y  preparación de la superficie ex istente.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01RF200     0,006 t.  Árido A 3/6 tratamientos superf.                                7,99 0,05

M13F070      0,001 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 0,05

M08CB110     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,05

M05PN010     0,001 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,04

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F510      km  EJECUCIÓN BARRIDO                                               

Ejecución de barrido y  preparación de la superficie del riego de curado prev iamente al ex tendido de capa de mez-
cla bituminosa, incluso retirada de sobrantes a v ertedero.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M13F070      2,500 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 131,55

M07AC020     0,250 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U16F520      m2  RIEGO SELLADO                                                   

Riego de sellado en cualquier tipo de obra de reparación de pav imento u obra nuev a, incluso ligante bituminoso.

O01A020      0,001 h.  Capataz                                                         16,32 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,03

P01AA031     0,010 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 15,83 0,16

P01PL125     1,500 t.  Emulsión asfáltica C60B4 MIC                                    320,00 480,00

M08CB110     0,001 h.  Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                53,23 0,05

M08EG010     0,001 h.  Ex tend.grav .acoplada y  remolcada                                4,82 0,00

M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,04

M08RV010     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,05

M13F070      0,001 h.  Barredora autopropulsada de 20CV                                52,62 0,05

M07W010      0,300 t.  km transporte áridos                                            0,09 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F530      t.  MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 <100 t.                         

Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 o AF-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluida la emulsión asfálti-
ca modificada, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.

O01A020      0,035 h.  Capataz                                                         16,32 0,57

O01A070      0,175 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,65

P01RF240     1,000 t.  M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta                                  20,68 20,68

M08EA010     0,035 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 2,30

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,035 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,36

M08RV010     0,035 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,62

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16F540      t.  MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 >100 t. <350t.                  

Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 o AF-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluida la emulsión asfálti-
ca modificada, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y  350 t.

O01A020      0,022 h.  Capataz                                                         16,32 0,36

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01RF240     1,000 t.  M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta                                  20,68 20,68

M08EA010     0,022 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,44

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,022 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,86

M08RV010     0,022 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,02

M07Z040      0,800 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 110,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U16F550      t.  MEZCLA BITUMIN.FRÍO AF-12/AF-20 >350 t.                         

Mezcla bituminosa en frío tipo AF-12 o AF-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluida la emulsión asfálti-
ca modificada, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.

O01A020      0,016 h.  Capataz                                                         16,32 0,26

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P01RF240     1,000 t.  M.B.F. AF-12 o AF-20 en planta                                  20,68 20,68

M08EA010     0,016 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,05

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,016 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,62

M08RV010     0,016 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,74

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U16F560      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 <100 t.                       

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 o G-25, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01RF250     1,000 t.  M.B.C. G-20 o G-25 en planta                                    33,34 33,34

M08EA100     0,030 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 2,37

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,030 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,17

M08RV010     0,030 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,39

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16F570      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 >100 t. <350t.                

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 o G-25, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y  350 t.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01RF250     1,000 t.  M.B.C. G-20 o G-25 en planta                                    33,34 33,34

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,78

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M07Z040      0,900 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 124,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U16F580      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE G-20/G-25 >350 t.                       

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 o G-25, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,73

P01RF250     1,000 t.  M.B.C. G-20 o G-25 en planta                                    33,34 33,34

M08EA010     0,012 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,79

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV010     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,56

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F590      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 <100 t.                       

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 o S-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01RF251     1,000 t.  M.B.C. S-12 o S-20 en planta                                    36,45 36,45

M08EA100     0,030 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 2,37

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,030 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,17

M08RV010     0,030 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,39

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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U16F600      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 >100 t. <350t.                

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 o S-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y  350 t.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01RF251     1,000 t.  M.B.C. S-12 o S-20 en planta                                    36,45 36,45

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,78

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M07Z040      0,800 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 110,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16F610      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE S-12/S-20 >350 t.                       

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 o S-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,73

P01RF251     1,000 t.  M.B.C. S-12 o S-20 en planta                                    36,45 36,45

M08EA010     0,012 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,79

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV010     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,56

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16F620      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 <100 t.                       

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 o D-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01RF252     1,000 t.  M.B.C. D-12 o D-20 en planta                                    37,50 37,50

M08EA100     0,030 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 2,37

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,030 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,17

M08RV010     0,030 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,39

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16F630      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 >100 t. <350t.                

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 o D-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y  350 t.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01RF252     1,000 t.  M.B.C. D-12 o D-20 en planta                                    37,50 37,50

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,030 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,17

M08RV010     0,030 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,39

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U16F640      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE D-12/D-20 >350 t.                       

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 o D-20, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico
60/70, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,73

P01RF252     1,000 t.  M.B.C. D-12 o D-20 en planta                                    37,50 37,50

M08EA010     0,012 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,79

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV010     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,56

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

U16F650      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE <100 t.                        

Mezcla bituminosa en caliente delante, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico 60/70
modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01RF253     1,000 t.  M.B.C. drenante en planta                                       34,38 34,38

M08EA100     0,030 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 2,37

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,030 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,17

M08RV010     0,030 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,39

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U16F660      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE >100 t. <350t.                 

Mezcla bituminosa en caliente delante, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico 60/70
modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y  350 t.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01RF253     1,000 t.  M.B.C. drenante en planta                                       34,38 34,38

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,78

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M07Z040      0,800 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 110,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U16F670      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE DRENANTE >350 t.                        

Mezcla bituminosa en caliente delante, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún asfáltico 60/70
modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,73

P01RF253     1,000 t.  M.B.C. drenante en planta                                       34,38 34,38

M08EA010     0,012 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,79

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV010     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,56

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U16F680      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO <100 t.                 

Mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún as-
fáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades inferiores a 100 t.

O01A020      0,030 h.  Capataz                                                         16,32 0,49

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01RF254     1,000 t.  M.B.C. microaglomerado en planta                                37,29 37,29

M08EA100     0,030 h.  Ex ten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                79,08 2,37

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,030 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 1,17

M08RV010     0,030 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 1,39

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16F690      t.  M.. BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO >100 t. <350 t.            

Mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún as-
fáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades comprendidas entre 100 y  350 t.

O01A020      0,020 h.  Capataz                                                         16,32 0,33

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01RF254     1,000 t.  M.B.C. microaglomerado en planta                                37,29 37,29

M08EA010     0,020 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 1,31

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,020 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,78

M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93

M07Z040      1,000 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 138,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U16F700      t.  MEZCLA BITUMIN.CALIENTE MICROAGLOMERADO >350t.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, en capa continua de refuerzo de firmes, ex cluido el betún as-
fáltico 60/70 modificado con elastómeros, puesta en obra, en cantidades superiores a 350 t.

O01A020      0,012 h.  Capataz                                                         16,32 0,20

O01A070      0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,73

P01RF254     1,000 t.  M.B.C. microaglomerado en planta                                37,29 37,29

M08EA010     0,012 h.  Ex tended.asfáltica 6 m. s/ruedas                                65,60 0,79

M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,13 5,20

M08RT050     0,012 h.  Rodillo v .autop.tándem 10 t.                                    38,96 0,47

M08RV010     0,012 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,56

M07Z040      0,300 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              138,54 41,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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APARTADO U16D ACTIVIDADES DE DRENAJE                                          
U16D010      t.  CEMENTO CEM II/A-P 32,5R EN O.F.                                

Cemento tipo CEM II/A-V 32,5 R para utilización en hormigones de obras de fábrica, drenaje transv ersal y  longitu-
dinal.

P01CC330     1,000 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                110,89 110,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16D020      m3  HORMIGÓN HM-20 EN O.F.                                          

Hormigón en masa HM-20/P/20 I A elaborado en planta, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado, i/parte pro-
porcional de encofrado, empleado en obras de fábrica, drenaje transv ersal y  longitudinal.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12EM030     1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,41

P01HCM003    1,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 57,86

M10HV090     0,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,72 0,14

M06CM030     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 5m3/min                 3,75 0,75

M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 7,33

M07W110      30,600 t.  km transporte hormigón                                          0,32 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U16D030      m3  MORTERO CEMENTO EN O.F.                                         

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río con hormigonera de 200 litros, empleado en obras de fábri-
ca, drenaje transv ersal y  longitudinal.

O01A030      5,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 80,40

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos                                 108,56 38,00

P01AA030     1,030 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 17,00

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     5,000 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16D040      m.  LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                

Limpieza y  reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a v ertedero.

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        46,65 0,23

M05EN030     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,28

M07CB010     0,005 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16D050      m.  TUBERÍA DRENAJE PVC RANURADA 100 mm                             

Tubería de drenaje de PVC ranurada de 100 mm. de diámetro, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20 I,
según NTE-ISS.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A040      0,050 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,79

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P02RV490     1,030 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm                           4,03 4,15

P01HCM003    0,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,13

M08RB070     0,050 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U16D060      m2  GEOTEXTIL DE 110 gr/m2                                          

 Geotex til no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecánicamente, con un gramaje de 110 gr/m2,
colocado en protección de relleno filtrante, totalmente colocado.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-110 g/m2                                        0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

U16D070      m2  CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN                                    

Cuneta rev estida de hormigón de espesor 12 cm. y  2 m2/m., ejecutada en hormigón HM-20/P20 I, totalmente ter-
minada.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

M12EM030     0,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 0,12

P01HCM003    0,240 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 13,62

M08RB070     0,200 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,18

M07W110      7,200 t.  km transporte hormigón                                          0,32 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16D080      m.  TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=40 cm.                          

Tubería de hormigón centrifugado de 40 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P02TH310     1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=400mm                                 10,45 10,76

P01MC120     0,010 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,65

P01HCM003    0,060 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3,40

M08RB070     0,200 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,18

M07CG010     0,050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U16D090      m.  TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=50 cm.                          

Tubería de hormigón centrifugado de 50 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

P02TH320     1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=500mm                                 12,96 13,35

P01MC120     0,012 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,78

P01HCM003    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 3,97

M08RB070     0,240 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,41

M07CG010     0,060 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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U16D100      m.  TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=60 cm.                          

Tubería de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.

O01A020      0,070 h.  Capataz                                                         16,32 1,14

O01A070      0,280 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,24

O01A030      0,280 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,50

P02TH330     1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 18,01

P01MC120     0,016 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,04

P01HCM003    0,080 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 4,54

M08RB070     0,280 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,65

M07CG010     0,070 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16D110      m.  TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=80 cm.                          

Tubería de hormigón centrifugado de 80 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.

O01A020      0,090 h.  Capataz                                                         16,32 1,47

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

P02TH340     1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=800mm                                 33,78 34,79

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

M08RB070     0,360 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 2,12

M07CG020     0,090 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16D120      m.  TUBERÍA HORMIGÓN CENTRIFUGADO D=100 cm.                         

Tubería de hormigón centrifugado de 100 cm. de diámetro interior con unión machiembrada, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P-20 I, construido según NTE-ISS-45.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

P02TH350     1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=1000mm                                47,95 49,39

P01MC120     0,025 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,62

P01HCM003    0,120 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 6,81

M08RB070     0,400 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 2,36

M07CG020     0,100 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16D130      m.  TUBERÍA HORMIGÓN ENCH.CAMPANA D=40 cm.                          

Tubería de hormigón en masa con unión elástica y  enchufe de campana de 40 cm. de diámetro interior, incluso ca-
ma y  cobertura de arena de río hasta 10 cm. sobre la generatriz superior y  p.p. de junta de goma, según
NTS-ISS-45.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P02TH360     1,030 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm                               18,14 18,68

P01AA030     0,230 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 3,80

M08RB070     0,200 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,18

M07CG010     0,100 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U16D140      m.  TUBERÍA HORMIGÓN ENCH.CAMPANA D=50 cm.                          

Tubería de hormigón en masa con unión elástica y  enchufe de campana de 50 cm. de diámetro interior, incluso ca-
ma Y cobertura de arena de río hasta 10 cm. sobre la generatriz superior y  p.p. de junta de goma, según
NTS-ISS-45.

O01A020      0,125 h.  Capataz                                                         16,32 2,04

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

P02TH370     1,030 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm                               29,99 30,89

P01AA030     0,360 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 5,94

M08RB070     0,250 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,47

M07CG010     0,125 h.  Camión con grúa 6 t.                                            50,94 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16D150      m.  TUBERÍA HORMIGÓN ENCH.CAMPANA D=80 cm.                          

Tubería de hormigón en masa con unión elástica y  enchufe de campana de 80 cm. de diámetro interior, incluso ca-
ma Y cobertura de arena de río hasta 10 cm. sobre la generatriz superior y  p.p. de junta de goma, según
NTS-ISS-45.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P02TH380     1,030 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm                               64,82 66,76

P01AA030     0,500 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,25

M08RB070     0,250 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,47

M07CG020     0,150 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U16D160      m.  PASO SALVACUNETAS TUBO D=60 cm.                                 

Paso salv acunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso cama recubrimien-
to de hormigón HM-20/P/20 I, incluso pav imento de hormigón de 15 cm. de espesor, totalmente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

P02TH330     1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 18,01

P01MC120     0,020 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 1,30

P01HCM003    0,350 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 19,86

M12EM030     0,700 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 1,69

M08RB070     0,200 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,18

M05RN010     0,200 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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U16D170      m.  PASO SALVACUNETAS 2TUBOS D=60 cm.                               

Paso salv acunetas realizado con dos tubos de hormigón centrifugado de 60 cm. de diámetro, incluso cama recu-
brimiento de hormigón HM-20/P/20 I, incluso pav imento de hormigón de 15 cm. de espesor, totalmente terminado.

O01A020      0,150 h.  Capataz                                                         16,32 2,45

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P02TH330     2,060 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 36,03

P01MC120     0,040 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 2,60

P01HCM003    0,600 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 34,04

M12EM030     1,200 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,41 2,89

M08RB070     0,300 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,77

M05RN010     0,300 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 10,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U16D180      m.  DESARROLLO POZO REGISTRO D=80 cm.                               

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón, de 1 m. de altura y  80 cm. de diá-
metro, sellados con lechada de cemento, incluida p.p. de cimentación y  tapa de registro, con pates de propileno
cada 30 cm., incluso ex cav ación y  transporte a v ertedero de los productos de la ex cav ación.

O01A020      0,200 h.  Capataz                                                         16,32 3,26

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

P01HCM003    0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 5,67

P01MC120     0,050 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 3,25

P01RD030     1,000 ud  Anillo prefabr. h. h=1m D=0,80m                                 40,27 40,27

P01RD020     3,000 ud  Pate de propileno de 25x 31 cm                                   6,94 20,82

P01RD040     0,500 ud  Tapa registro fundicion D=60 cm                                 73,01 36,51

M08RB070     0,300 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 1,77

M05RN010     0,300 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      36,02 10,81

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

U16D190      m.  BORDILLO PREF. HORMIGÓN 28x17 cm.                               

Bordillo prefabricado de hormigón de 28x 17 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20 I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado con mortero de cemento, incluso ex cav ación necesaria, totalmente terminado.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

P01RD100     1,030 m.  Bordillo pref. hormigon 28x 17cm                                 7,08 7,29

P01MC120     0,005 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,32

P01HCM003    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,42

M08RB070     0,125 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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U16D200      m.  BORDILLO PREF. HORMIGÓN 22x20 cm.                               

Bordillo prefabricado de hormigón de 22x 20 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20 I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado con mortero de cemento, incluso ex cav ación necesaria, totalmente terminado.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

P01RD110     1,030 m.  Bordillo pref. hormigon 22x 20cm                                 7,29 7,51

P01MC120     0,005 m3  Mortero cemento gris M-5                                        64,98 0,32

P01HCM003    0,025 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 1,42

M08RB070     0,125 h   Bandeja v ibrante 300 kg (70 cm) rev er.                          5,89 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO U16V ACTIVIDADES DE VIALIDAD INVERNAL                                
U16V010      h.  TRABAJOS CONSERVACIÓN PREVENTIVA                                

Ejecución de trabajos de tratamiento prev entiv o de v ialidad inv ernal, consistente en la ex tensión del fundente con
camión cuña quitaniev es, dotado de ex tendedor de fundente (no incluido), incluido conductor especializado, en jor-
nada normal, ex traordinaria o festiv a, incluido carga de fundente, mantenimiento y  puesta apunto.

O01E140      1,000 h.  Conductor 1ª v ialidad inv ernal                                  25,53 25,53

P01PC020     15,000 l.  Gasóleo                                                         0,96 14,40

M13V150      0,020 ud  Mantenimiento camión cuña 200 h                                 396,36 7,93

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

U16V020      h.  TRABAJOS CONSERVACIÓN CURATIVA                                  

Ejecución de trabajos de tratamiento curativ o de v ialidad inv ernal mediante la retirada de niev e y /o hielo y  ex tendi-
do del fundente (no incluido), con maquina quitaniev es dinámica, incluido conductor especializado y  ay udante, en
jornada normal, ex traordinaria o festiv a, incluido, mantenimiento, recambios y  puesta apunto.

O01E140      1,000 h.  Conductor 1ª v ialidad inv ernal                                  25,53 25,53

O01E150      1,000 h.  Ay udante conductor v ialidad inv ernal                            16,53 16,53

P01PC020     15,000 l.  Gasóleo                                                         0,96 14,40

M13V150      0,020 ud  Mantenimiento camión cuña 200 h                                 396,36 7,93

M13V170      0,040 ud  Juego cuchillas quitaniev e acero                                540,48 21,62

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U16V030      h.  CONSERVACIÓN CURATIVA DINÁMICA                                  

Ejecución de trabajos de tratamiento curativ o de v ialidad inv ernal mediante la retirada de niev e y /o hielo y  ex tendi-
do del fundente (no incluido), con maquina quitaniev es dinámica, incluido conductor especializado y  ay udante, en
jornada normal, ex traordinaria o festiv a, incluido, mantenimiento, recambios y  puesta apunto.

O01E140      1,000 h.  Conductor 1ª v ialidad inv ernal                                  25,53 25,53

O01E150      1,000 h.  Ay udante conductor v ialidad inv ernal                            16,53 16,53

P01PC020     17,000 l.  Gasóleo                                                         0,96 16,32

M13V160      0,005 ud  Mantenimiento quitaniv e dinamica                                648,57 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16V040      t.  FUNDENTE DE CLORURO SÓDICO                                      

Fundente a base de cloruro sódico con antiapelmazantes.

P01RV010     1,000 t.  Fundente cloruro sódico                                         52,50 52,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U16V050      t.  FUNDENTE DE CLORURO CÁLCICO                                     

Fundente a base de cloruro cálcico con antiapelmazantes.

P01RV020     1,000 t.  Fundente cloruro cálcico                                        327,04 327,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U16V060      ud  REPOSICIÓN BALIZA VIALIDAD INVERNAL                             

Reposición baliza de v ialidad inv ernal, de 3,00 m. de altura, empotrado 0,50 m. en dado de hormigón, de
0,40x 0,40 m., totalmente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P01HCM003    0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 8,51

P01RV030     3,500 m.  Poste circular de acero 40 mm                                   5,47 19,15

M07W110      0,750 t.  km transporte hormigón                                          0,32 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO U16Z ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                     
U16Z010      m2  SANEO TALUDES BLOQUES INESTABLES                                

Retirada de desprendimientos de más de 100 m3, incluso carga y  transporte a v ertedero.

O01A020      0,050 h.  Capataz                                                         16,32 0,82

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M07CG020     0,050 h   Camión con grua 12 t.                                           54,36 2,72

M05EN020     0,050 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 2,23

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U16Z020      m3  RETIRADA DESPRENDIMIENTOS>100 m3                                

Retirada de desprendimientos de más de 100 m3, incluso carga y  transporte a v ertedero.

O01A020      0,005 h.  Capataz                                                         16,32 0,08

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

M05EN020     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 84 CV                    44,50 1,11

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U16Z030      m2  PROTECCIÓN TALUDES MAMPOSTERÍA                                  

Protección de taludes con mampostería de piedra en derrames de pasos superiores.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P01RZ010     1,000 m2  Mamposteria proteccion taludes                                  11,35 11,35

P01MC110     0,010 m3  Mortero cemento gris M-7,5                                      67,94 0,68

M07W110      0,400 t.  km transporte hormigón                                          0,32 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U16Z040      m3  ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA>500 kg                               

Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg, en protección de taludes o encauzamiento de ríos, totalmente
terminada.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01RZ020     1,600 t.  Escollera de piedra peso > 500 kg                               14,38 23,01

M05EN030     0,150 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 8,26

M07W011      32,000 t.  km transporte de piedra                                         0,11 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

U16Z050      m.  BULÓN DE COSIDO PROFUNDIDAD 0,7<H<1,3 m.                        

Bulón de cosido con una profundidad entre 0,70 y  1,30 m., formado por barra de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y  lechada de cemento, incluso perforación, totalmente terminado.

O01A020      0,500 h.  Capataz                                                         16,32 8,16

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

P01CC230     0,009 t.  Cemento CEM I 42,5 R sacos                                      146,45 1,32

P01RZ030     1,000 m.  Piquete de sujeccion de d=12 mm.                                1,58 1,58

M10PI010     0,100 h.  Equipo iny ección cemento                                        48,71 4,87

M06CP060     0,500 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 8,05

M06MP120     0,500 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg                1,60 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16Z060      m2  ENREJADO MALLA METÁLICA T.T.8x10                                

Enrejado de malla metálica de triple torsión 8x 10, de alambre galv anizado, en protección de superficies disgrega-
das, sujeto mediante anclajes cada metro, totalmente instalado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P01CC230     0,005 t.  Cemento CEM I 42,5 R sacos                                      146,45 0,73

P01RZ030     0,500 m.  Piquete de sujeccion de d=12 mm.                                1,58 0,79

P03AG130     1,000 m2  Enrejado triple torsión 2,70 mm                                 3,32 3,32

P03AA020     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,14

M10PI010     0,050 h.  Equipo iny ección cemento                                        48,71 2,44

M06CP060     0,250 h.  Compresor portátil diesel alta presión 10 m3/min.               16,09 4,02

M06MP120     0,250 h.  Martillo manual perforador neumatico hasta 30 kg                1,60 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U16Z070      m.  REPOSICIÓN CERRAMIENTO MALLA ACERO                              

Reposición de cerramiento, a base de malla de acero galv anizado de doble torsión, de 1,50 m. de altura., con pa-
so decreciente, incluso p.p. de postes de sujeción, cimentación, tensores, etc, totalmente terminada.

O01A020      0,060 h.  Capataz                                                         16,32 0,98

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P01HCM003    0,012 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   56,73 0,68

P01RZ040     0,250 m.  Poste circular acero galv . d=50                                 7,94 1,99

P01RZ050     1,000 m.  Malla acero galv an. D.T. h=1,50m                                3,98 3,98

M07W110      0,480 t.  km transporte hormigón                                          0,32 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U16Z080      m.  VALLADO CON ENREJADO METÁLICO                                   

Vallado con enrejado metálico a base de malla galv anizada simple torsión ST/40-14, postes de tubo de acero gal-
v anizado en caliente de 50 mm. de diámetro y  tornapuntas del mismo material, i/tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y  montaje de la malla.

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01RZ300     1,500 m2  Malla galv anizada ST/40-14                                      2,04 3,06

P01RZ310     0,400 m.  Poste galv anizado D=50mm.                                       6,70 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16Z090      ud  HITO EXPROPIACIÓN                                               

Hito de ex propiación 510/150/10 de hormigón de 18 kg de peso, totalmente colocado.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01RZ400     1,000 ud  Hito ex propiación hgón. 510/150/10                              5,44 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16Z100      ud  REPOSICIÓN ÁRBOL CALIBRE 12-14 cm.                              

Reposición de árbol, con un calibre de 12-14 cm., incluso ex cav ación del hoy o, aporte de tierra v egetal fertilizada,
plantación, primer riego y  transporte, totalmente terminado.

O01A020      1,000 h.  Capataz                                                         16,32 16,32

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

P01RZ080     0,200 m3  Tierra v egetal fertilizada                                      17,60 3,52

P01RZ060     1,000 ud  Árbol de calibre 12-14 cms                                      55,63 55,63

M05EN030     0,250 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U16Z110      ud  REPOSICIÓN ARBUSTO                                              

Reposición de arbusto, incluso ex cav ación del hoy o, aporte de tierra v egetal fertilizada, plantación, primer riego y
transporte, totalmente terminado.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         16,32 1,63

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P01RZ080     0,050 m3  Tierra v egetal fertilizada                                      17,60 0,88

P01RZ070     1,000 ud  Arbusto                                                         4,10 4,10

M05EN010     0,100 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 67 CV                    41,65 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16Z120      m2  CÉSPED SEMILLADO                                                

Césped semillado con mezcla de lolium, agrostis, festuca y  poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra
y  riego hasta la primera siega, totalmente terminado.

O01A040      0,100 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,58

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01RZ090     0,060 m3  Mantillo                                                        24,76 1,49

P01RZ100     0,060 kg  Semilla combinada para césped                                   9,20 0,55

P01DW010     0,150 m3  Agua                                                            0,91 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U16Z130      m2  HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                         

Hidrosiembra en taludes a base de 20 gramos de semilla de pratenses, 5 gramos de arbustiv as, 300 gramos de
mulch, 40 gramos de abono y  20 gramos de estabilizador, totalmente terminado.

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              15,38 0,31

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01RZ110     0,500 kg  Mezcla completa para hidrosiembra                               2,24 1,12

P01DW010     0,150 m3  Agua                                                            0,91 0,14

M09MH020     0,005 h.  Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                  42,58 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO U16I ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION                               
U16I010      m2  IMP.CARRETERAS BENTOMAT AS 5000                                 

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Bentomat AS5000, formado por geo-
tex til tejido (100 gr/m2), geotex til no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 Kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para impermeabilización de bases/subbases.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U16I020      m2  IMP.CARRETERAS CON BENTON.+LAM.PE BENTOMAT CL                   

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Bentomat CL formado por: geotex til te-
jido (100 gr/m2), geotex til no tejido (200 gr/m2), bentonita (mínimo 5 Kg/m2) unidos mediante proceso de agujado y
lámina de polietileno adherida a una de sus caras para impermeabilización de bases/subbases, y  con p.p de cinta
adhesiv a tipo Sealtape para sellado de solapes.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A070      0,140 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,12

P06SR140     1,100 m2  Geocompuesto Bentonita                                          8,44 9,28

P06WA260     1,070 m.  Cinta adhesiv a                                                  1,77 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO S PRECIOS DESCOMPUESTOS DE SEGURIDAD Y SALUD                      
SUBCAPÍTULO S01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO S01A ACOMETIDAS A CASETAS                                            
S01A010      m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P31CE030     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.                                  3,79 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

S01A020      m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  5,28 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01A030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, totalmente terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imen-
to.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  114,57 114,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01A040      ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima
de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA030     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   642,60 642,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 642,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S01A050      ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra.

P31BA040     1,000 ud  Acometida prov . telef. a caseta                                 159,58 159,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO S01C CASETAS                                                         
S01C010      ms  ALQUILER CASETA BAÑO QUIMICO                                    

Mes de alquiler de aseo químico portatil en obra de 1,20x 1.20x 2,30 m. color gris, sin conex iones, con inodoro quí-
mico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y  techo translúcido para
entrada de luz ex terior. El precio incluy e la limpieza y  el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.
Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC010     1,000 ud  Alquiler baño quimico 1,2x 1,2 m. limpieza                       115,00 115,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C020      ms  ALQUILER CASETA ASEO 2,44x3,00 m                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,00x 2,44x 2,30 m. Estructura de
acero laminado  pintado, techo y  paramentos de fachada realizado con panel sandw ich machihembrado con nu-
cleo interior de espuma de poliuretano. Ventana corredera de 0,80x 1,00 m. de aluminio lacado blanco, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 1 placa turca, plato de ducha y  lababo, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte de hasta 100 km. (ida). Entrega y  recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC050     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3,00x 2,44 m                              135,00 135,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C030      ms  ALQUILER CASETA ASEO 2,44X4,00 m                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 4,00x 2,44x 2,30 m. Estructura de
acero laminado pintado, techo y  paramentos de fachada realizado con panel sandw ich machihembrado con nucleo
interior de espuma de poliuretano. Ventana corredera de 0,80x 1,00 m. de aluminio lacado blanco, con reja y  luna
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas, inodoro, dos platos de ducha y  pileta de dos grifos, todo de fi-
bra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo
y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte de hasta 100 km. (ida). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC070     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 4,00x 2,44                                150,00 150,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C040      ms  ALQUILER CASETA ASEO 2,44X6,00 m                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 6,00x 2,44x 2,30 m. Estructura de
acero laminado  pintado, techo y  paramentos de fachada realizado con panel sandw ich machihembrado con nu-
cleo interior de espuma de poliuretano. Ventana corredera de 0,80x 1,00 m. de aluminio lacado blanco, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., 2 placas turcas, 1 inodoro, dos platos de ducha y  pileta de tres grifos, todo
de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones,
hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte de hasta 100 km. (ida). En-
trega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC080     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 6,00x 2,44                                185,00 185,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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S01C050      ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 2,44x2,00 m                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 2,44x 2,00x 2,30 m. de 5,40 m2.
Estructura de acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. refor-
zada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm.,
de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con trans-
porte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC090     1,000 ud  Alq. caseta almacén 2,44x 2,00 m                                 60,00 60,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C060      ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 2,44x4,00 m                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 2,44x 4,00x 2,30 m. de 10,40
m2. Estructura de acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC100     1,000 ud  Alq. caseta almacén 2,44x 4,00 m                                 80,00 80,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C070      ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 2,44x6,00 m                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 2,44x 6,00x 2,30 m. de 17,90
m2. Estructura de acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC110     1,000 ud  Alq. caseta almacén 2,44x 6,00 m                                 100,00 100,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C080      ms  ALQUILER CONTENEDOR MARITIMO 10"                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de contenedor maritimo de 10" (2,44 de ancho y  3 m. de longitud) para almacén
de seguridad en obra,  con una superficie de 7,50 m2 m2 y  16,65 m3 de capacidad. Estructura de acero corten re-
forzado que permite el apilamiento de v arias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre de seguridad y  protector de
candado de serie. Suelo de madera tratada. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC120     1,000 ud  Alq. contenedor maritimo 10"                                    95,00 95,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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S01C090      ms  ALQUILER CONTENEDOR MARITIMO 20"                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de contenedor maritimo de 20" (2,44 de ancho y  6 m. de longitud) para almacén
de seguridad en obra,  con una superficie de 15,00 m2 m2 y  33,30 m3 de capacidad. Estructura de acero corten
reforzado que permite el apilamiento de v arias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre de seguridad y  protector
de candado de serie. Suelo de madera tratada Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC130     1,000 ud  Alq. contenedor maritimo 20"                                    116,70 116,70

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01C100      ms  ALQUILER CONTENEDOR MARITIMO 40" HC                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de contenedor maritimo de 40" High Cube (2,44 de ancho y  12 m. de longitud) pa-
ra almacén de seguridad en obra,  con una superficie de 30,00 m2 y  76,40 m3 de capacidad. Estructura de acero
corten reforzado que permite el apilamiento de v arias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de seguridad
y  protector de candado de serie. Suelo de madera tratada Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogi-
da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC140     1,000 ud  Alq. contenedor maritimo 40" HC                                 144,22 144,22

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S01C110      ms  ALQUILER CASETA OFICINA 2,44x4,00 m                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para oficina diafana en obra de 4,00x 2,44x 2,30
m. y  9,75 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y  paramentos de fachada realizado con
panel sandw ich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado rev estido con
PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  ce-
rradura. Ventana corredera 120x 100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica
a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 2 tubos leds de 23 W, 3 enchufes de 1500 W. y  punto luz ex -
terior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC150     1,000 ud  Alq. modulo caseta oficina 4,00x 2,44                            100,00 100,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S01C120      ms  ALQUILER CASETA OFICINA 2,44x6,00 m                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para oficina diafana en obra de 6,00x 2,44x 2,30
m. y  14,60m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y  paramentos de fachada realizado con
panel sandw ich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado rev estido con
PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  ce-
rradura. Dos Ventanas correderas de 120x 100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 3 tubos leds de 23 W, 6 enchufes de 1500 W. y  pun-
to luz ex terior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC170     1,000 ud  Alq. modulo caseta 2 oficinas 6,00x 2,44                         121,00 121,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S01C130      ms  ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 2,44x6,00 m                          

Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con ino-
doro y  lav amanos, de 6,00x 2,44x 2,30 m. y  14,60 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y
paramentos de fachada realizado con panel sandw ich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliureta-
no. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de
chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con
poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos Ventanas correderas de 120x 100 cm de aluminio lacado blan-
co, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 3 tubos
leds de 23 W. y  dow nlight led de superficie en aseo, 6 enchufes de 1500 W. punto luz ex terior. Con transporte de
hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC180     1,000 ud  Alq. modulo caseta ofic.+aseo 6,00x 2,44                         160,00 160,00

P31BC220     0,250 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 62,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01C140      ms  ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 2,44x7,50 m                          

Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para dos despacho de oficina y  un aseo con
inodoro y  lav amanos, de 7,50x 2,44x 2,30 m. y  18,30 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, te-
cho y  paramentos de fachada realizado con panel sandw ich machihembrado con nucleo interior de espuma de po-
liuretano. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en ba-
se de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada
y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos Ventanas correderas de 120x 100 cm de aluminio lacado
blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 2 tubos
leds de 23 W . y  dow nlight led de superficie en aseo, 8 enchufes de 1500 W. punto luz ex terior. Con transporte de
hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC190     1,000 ud  Alq. modulo caseta 2 ofic.+WC 7,50x 2,42                         185,00 185,00

P31BC220     0,250 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 62,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S01C150      ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 2,44x7,50 m                             

Mes de alquiler (min. 12 meses) de modulo de caseta prefabricada para comedor de obra, de 7,50x 2,44x 2,30 m.
y  18,30 m2 de superficie. Estructura de acero laminado pintado, techo y  paramentos de fachada realizado con pa-
nel sandw ich machihembrado con nucleo interior de espuma de poliuretano. Suelo de aglomerado rev estido con
PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  ce-
rradura. Dos Ventanas correderas de 120x 100 cm de aluminio lacado blanco, rejas de perfiles de acero. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, iluminación con 2 tubos leds de 18 W., 2 enchufes de 1500 W. y
punto luz ex terior. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,29

P31BC200     1,000 ud  Alq. caseta comedor 7,87x 2,33                                   145,00 145,00

P31BC220     0,250 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 62,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S01C160      ud  CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2                                

Ejecución de caseta para v estuario prov isional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por:
Preparación del terreno, ex cav ación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre enca-
chado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x 20x 20 a una cara v ista enfoscado en su interior con
mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y  ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x 15,
falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en ma-
dera enrasada pintadas, 2 v entanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctri-
ca, fontanería y  saneamiento para lav abo, inodoro y  plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y  ay udas de
albañilería, totalmente terminada. Según R.D. 486/97.

E02AM010     25,000 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0,63 15,75

E02ZM020     4,500 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 44,60

E04CA010     4,500 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 437,40

E04SM080     25,000 m2  SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm                               6,56 164,00

E06WD010     4,600 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   17,01 78,25

P03AL160     240,150 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 208,93

E06CBHG030   45,000 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 20 cm                                23,79 1.070,55

E06DBL060    45,000 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 630,45

E06RC020     4,880 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   11,02 53,78

E08EA050     45,000 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          6,22 279,90

E11ABC020    7,500 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x 15 cm. 1ª                                 23,64 177,30

E07IFG010    21,000 m2  CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.                                      19,99 419,79

E08FAK010    20,000 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 443,00

E13MPPL010   1,000 ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    183,50 183,50

E13AAA040    2,000 ud  VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x 120cm.                                88,38 176,76

E14ALA050    2,880 m2  LUNA INCOLORA 6 mm.                                             30,29 87,24

P31BA050     1,000 ud  Instalac. eléctrica caseta 20 m2                                216,33 216,33

P31BA080     1,000 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 20m2                                175,00 175,00

P31BA110     1,000 ud  Red saneamiento caseta 20 m2.                                   105,00 105,00

E15IPA010    110,000 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 4,84 532,40

E15ME030     2,000 m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           10,65 21,30

E06WA050     0,100 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   498,41 49,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.571,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S01C170      ud  CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 30 m2                                

Ejecución de caseta para v estuario prov isional de obra para 15 trabajadores de 30 m2. de superficie formada por:
Preparación del terreno, ex cav ación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre enca-
chado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x 20x 20 a una cara v ista enfoscado en su interior con
mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y  ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x 15,
falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en ma-
dera enrasada pintadas, 3 v entanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctri-
ca, fontanería y  saneamiento para dos lav abos, un inodoro y  dos platos de ducha, p.p. de desmontaje, demolición
y  ay udas de albañilería, totalmente terminada. s/ R.D. 486/97.

E02AM010     60,000 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0,63 37,80

E02ZM020     10,440 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 103,46

E04CA010     10,440 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 1.014,77

E04SM080     60,000 m2  SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm                               6,56 393,60

E06WD010     15,000 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   17,01 255,15

P03AL160     360,230 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 313,40

E06CBHG030   79,500 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 20 cm                                23,79 1.891,31

E06DBL060    23,750 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 332,74

E06RC020     13,250 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   11,02 146,02

E08EA050     69,720 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          6,22 433,66

E11ABC020    39,250 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x 15 cm. 1ª                                 23,64 927,87

E07IFG010    44,000 m2  CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.                                      19,99 879,56

E08FAK010    30,000 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 664,50

E13MPPL010   5,000 ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    183,50 917,50

E13AAA040    3,000 ud  VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x 120cm.                                88,38 265,14

E14ALA050    4,320 m2  LUNA INCOLORA 6 mm.                                             30,29 130,85

P31BA060     1,000 ud  Instalac. eléctrica caseta 30 m2                                252,39 252,39

P31BA090     1,000 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 30m2                                810,15 810,15

P31BA120     1,000 ud  Red saneamiento caseta 30 m2.                                   262,11 262,11

E15IPA010    69,720 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 4,84 337,44

E15ME030     21,000 m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           10,65 223,65

E06WA050     0,500 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   498,41 249,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.842,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S01C180      ud  CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 50 m2                                

Ejecución de caseta para v estuario prov isional de obra para 25 trabajadores de 50 m2. de superficie formada por:
Preparación del terreno, ex cav ación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre enca-
chado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x 20x 20 a una cara v ista enfoscado en su interior con
mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y  ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x 15,
falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en ma-
dera enrasada pintadas, 3 v entanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctri-
ca, fontanería y  saneamiento para cuatro lav abos, dos inodoro y  tres platos de ducha, p.p. de desmontaje, demoli-
ción y  ay udas de albañilería, totalmente terminada. s/ R.D. 486/97.

E02AM010     99,000 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0,63 62,37

E02ZM020     14,760 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 146,27

E04CA010     14,760 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 1.434,67

E04SM080     99,000 m2  SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm                               6,56 649,44

E06WD010     20,000 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   17,01 340,20

P03AL160     446,500 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 388,46

E06CBHG030   122,450 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 20 cm                                23,79 2.913,09

E06DBL060    38,750 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 542,89

E06RC020     17,340 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   11,02 191,09

E08EA050     144,000 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          6,22 895,68

E11ABC020    52,000 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x 15 cm. 1ª                                 23,64 1.229,28

E07IFG010    72,000 m2  CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.                                      19,99 1.439,28

E08FAK010    50,400 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 1.116,36

E13MPPL010   8,000 ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    183,50 1.468,00

E13AAA040    3,000 ud  VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x 120cm.                                88,38 265,14

E14ALA050    4,320 m2  LUNA INCOLORA 6 mm.                                             30,29 130,85

P31BA070     1,000 ud  Instalac. eléctrica caseta 50 m2                                360,56 360,56

P31BA100     1,000 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 50m2                                1.476,86 1.476,86

P31BA130     1,000 ud  Red saneamiento caseta 50 m2.                                   421,44 421,44

E15IPA010    144,000 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 4,84 696,96

E15ME030     33,600 m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           10,65 357,84

E06WA050     1,000 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   498,41 498,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.025,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S01C190      ud  CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2.                                

Ejecución de caseta para oficina prov isional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno,
ex cav ación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramien-
to de bloque de hormigón gris 40x 20x 20 a una cara v ista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4,
distribución de aseos y  ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x 15, falso techo de placas ais-
lantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas,
2 v entanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y  sanea-
miento para lav abo, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y  ay udas de albañilería, totalmente terminada. s/
R.D. 486/97.

E02AM010     30,000 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0,63 18,90

E02ZM020     4,500 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   9,91 44,60

E04CA010     4,500 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             97,20 437,40

E04SM080     30,000 m2  SOL.HM-17,5/B/16 10cm.+ ENCA.15cm                               6,56 196,80

E06WD010     5,000 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   17,01 85,05

P03AL160     240,150 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 208,93

E06CBHG030   45,000 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 20 cm                                23,79 1.070,55

E06DBL060    45,000 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 630,45

E06RC020     5,000 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   11,02 55,10

E08EA050     45,000 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          6,22 279,90

E11ABC020    9,000 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x 15 cm. 1ª                                 23,64 212,76

E07IFG010    21,000 m2  CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.                                      19,99 419,79

E08FAK010    20,000 m2  FALSO TECHO CARTÓN YESO LISO, ESPESOR 13 mm / 400
H<4M          

22,15 443,00

E13MPPL010   1,000 ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    183,50 183,50

E13AAA040    2,000 ud  VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x 120cm.                                88,38 176,76

E14ALA050    2,800 m2  LUNA INCOLORA 6 mm.                                             30,29 84,81

P31BA050     0,600 ud  Instalac. eléctrica caseta 20 m2                                216,33 129,80

P31BA080     1,000 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 20m2                                175,00 175,00

P31BA110     0,600 ud  Red saneamiento caseta 20 m2.                                   105,00 63,00

E15IPA010    110,000 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 4,84 532,40

E15ME030     2,000 m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           10,65 21,30

E06WA050     0,100 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   498,41 49,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.519,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S01C200      m2  ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                 

Ejecución de adaptación de local ex istente para v estuario prov isional de obra comprendiendo: Div isión del local,
distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo
blanco 15x 15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y  saneamiento pa-
ra lav abo, inodoro y  plato de ducha, totalmente terminada i. p.p. de desmontaje y  demolición. s/ R.D. 486/97.

E06CLD010    10,000 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 20,29 202,90

E06DBL060    6,000 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                14,01 84,06

E06RC020     2,000 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   11,02 22,04

E08EA050     2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          6,22 16,79

E11ABC020    1,165 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x 15 cm. 1ª                                 23,64 27,54

E13MPPL010   1,000 ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    183,50 183,50

P31BA050     0,050 ud  Instalac. eléctrica caseta 20 m2                                216,33 10,82

P31BA080     0,050 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 20m2                                175,00 8,75

P31BA110     0,050 ud  Red saneamiento caseta 20 m2.                                   105,00 5,25

E15IPA010    2,685 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 4,84 13,00

E15ME030     4,000 m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           10,65 42,60

E06WA050     0,100 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   498,41 49,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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S01C210      ud  CONTENEDOR MARITIMO 10"                                         

Adquisición de de contenedor maritimo de 10" (2,44 de ancho y  3 m. de longitud) para almacén de seguridad en
obra, para amortización en 10 usos, con una superficie de 7,50 m2 m2 y  16,65 m3 de capacidad. Estructura de
acero corten reforzado que permite el apilamiento de v arias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de se-
guridad y  protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Incluido parte proporcional (12 meses) de trans-
porte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P31BC260     0,100 ud  Contenedor maritimo usado 10"                                   1.600,00 160,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01C220      ud  CONTENEDOR MARITIMO 20"                                         

Adquisición de de contenedor maritimo de 20" (2,44 de ancho y  6 m. de longitud) para almacén de seguridad en
obra, para amortización en 10 usos, con una superficie de 15,00 m2 m2 y  33,30 m3 de capacidad. Estructura de
acero corten reforzado que permite el apilamiento de v arias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre cierre de se-
guridad y  protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Incluido parte proporcional (12 meses) de trans-
porte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

P31BC270     0,100 ud  Contenedor maritimo usado 20"                                   1.800,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01C230      ud  CONTENEDOR MARITIMO 40" HC                                      

Adquisición de de contenedor maritimo de 40" High Cube (2,44 de ancho y  12 m. de longitud) para almacén de se-
guridad en obra, para amortización en 10 usos, ,  con una superficie de 30,00 m2 y  76,40 m3 de capacidad. Es-
tructura de acero corten reforzado que permite el apilamiento de v arias unidades. Puertas tipo contenedor, cierre
cierre de seguridad y  protector de candado de serie. Suelo de madera tratada. Incluido parte proporcional (12 me-
ses) de transporte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

P31BC280     0,100 ud  Contenedor maritimo usado 40" HC                                2.100,00 210,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

S01C240      ud  BAÑO QUIMICO POLIETILENO (5 USOS)                               

Adquisición de aseo químico portatil en obra de 1,20x 1.20x 2,30 m., para amortización en 5 usos, fabricado en po-
lietileno de alta densidad, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y  techo translúcido para entrada de luz ex terior. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte
a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

P31BC240     0,200 ud  Baño quimico polietileno 1,2x 1,2                                880,00 176,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

S01C250      ud  ALQUILER AIRE ACONDICIONADO CASETA                              

Alquiler mensual (minimo 12 meses) de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW, con filtro alergé-
nico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control inalámbrico, con programador semanal, y  una unidad ex terior. Inclu-
so elementos antiv ibratorios y  soportes de pared para apoy o de la unidad ex terior.

P31BC290     1,000 ud  Alquiler equipo aire acondicionado bomba calor                  19,00 19,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
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S01C260      ud  LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL                          

Coste mensual de limpieza y  desinfección de caseta o local prov isional en obra.

P31BC300     1,000 ud  Limpieza mes de caseta o local prov isonal                       40,00 40,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

APARTADO S01M MOBILIARIO CASETAS                                              
S01M010      ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM010     1,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      4,42 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01M020      ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM020     0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   24,97 8,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01M030      ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM030     1,000 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       16,02 16,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S01M040      ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        34,41 11,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01M050      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM050     0,333 ud  Secamanos eléctrico                                             129,13 43,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

S01M060      ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM060     0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     149,94 29,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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S01M070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  antocorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    114,95 38,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S01M080      ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM080     0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  240,37 60,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

S01M090      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM090     0,500 ud  Banco madera para 5 personas                                    118,77 59,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

S01M100      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           65,94 32,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01M110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           96,66 96,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

S01M120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          73,50 73,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S01M140      ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para ev acuaciones. (amortizable en 10 usos).

P31BM130     0,100 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   116,85 11,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S01M150      ud  CONVECTOR ELECTRICO MURAL 1000W                                 

Conv ector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140     0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      39,60 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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S01M160      ud  CONVECTOR ELECTRICO MURAL 1500W                                 

Conv ector eléctrico mural de 1500 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM150     0,200 ud  Radiador eléctrico 1500 W.                                      56,59 11,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S01M170      ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

P31BM170     0,330 ud  Dispensador de papel toalla                                     22,98 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01M180      ud  ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO                                       

Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda clase de equipos de protección in-
div idual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado
en colores azul y  amarillo con v isor en policarbonato. Cerradura de llav e estándar con juego de llav es incluidos y
de dimensiones 750x 300x 225 mm. (amortizable en 3 usos).

P31BM180     0,330 u   Armario para EPIs pequeño                                       57,15 18,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S01M190      ud  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección indiv idual. Fabricado en acero laminado en
frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llav e y  dos bandejas regulables en altura y  de dimensiones
750x 500x 225 mm. (amortizable en 3 usos).

P31BM190     0,330 u   Armario para EPIs mediano                                       71,90 23,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S01M300      ud  ALQUILER TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                           

Alquiler mes de taquilla metalica indiv idual monobloc, con sistema de cerradura de resbalón con bombillo ex traíble
llav e.

P31BM300     1,000 ud  Alquiler mes taquilla metálica indiv idual                       5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

S01M310      ud  ALQUILER MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                         

Alquiler mes de mesa de melamina con capacidad para 10 comensales.

P31BM310     1,000 ud  Alquiler mes mesa melamina para 10 personas                     8,00 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

S01M320      ud  ALQUILER BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                           

Alquiler mes de banco de madera tipo merendero con capacidad para 5 personas.

P31BM320     1,000 ud  Alquiler mes banco madera para 5 personas                       3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

S01M330      ud  ALQUILER MESA OFICINA                                           

Alquiler mes de mesa de oficina de 4 patas y  cajonera.

P31BM330     1,000 ud  Alquiler mes mesa oficina                                       10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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S01M340      ud  ALQUILER SILLON OFICINA GIRATORIO                               

Alquiler mes de sillon de oficina, giratorio con ruedas, respaldo ergonómico y  ajuste en altura mediante piston de
gas.

P31BM340     1,000 ud  Alquiler mes silla rueda                                        6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

S01M350      ud  ALQUILER SILLA CONFIDENTE                                       

Alquiler mes de silla confidente, con brazos y  respaldo medio.

P31BM350     1,000 ud  Alquiler mes silla confidente                                   4,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

S01M360      ud  ALQUILER ESTANTERÍA OFICINA                                     

Alquiler mes de estanteria metalica blanca o gris.

P31BM360     1,000 ud  Alquiler mes estanteria oficina                                 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

S01M370      ud  ALQUILER SILLA COMEDOR                                          

Alquiler mes silla plastico comedor.

P31BM370     1,000 ud  Alquiler mes silla comedor                                      2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

S01M380      ud  ALQUILER MESA COMEDOR                                           

Alquiler mes mesa comedor para 6 comensales.

P31BM380     1,000 ud  Alquiler mes mesa comedor                                       8,00 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

SUBCAPÍTULO S02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
APARTADO S02S SEÑALIZACIÓN                                                    
S02S010      ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P31SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                49,25 9,85

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

S02S020      ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm SOBRE TRÍPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido
colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P31SV011     0,200 ud  Señal triangular L=90 cm reflex iv o E.G.                         65,36 13,07

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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S02S030      ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE                            

Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm y  2 m
de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  des-
montaje, s/R.D. 485/97.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P31SV011     0,200 ud  Señal triangular L=90 cm reflex iv o E.G.                         65,36 13,07

P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 2,65

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02S040      ud  SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE                              

Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm, normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm y  2
m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P31SV020     0,200 ud  Señal cuadrada L=60 cm.reflex .EG                                48,98 9,80

P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 2,65

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S02S050      ud  SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido
colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P31SV020     0,200 ud  Señal cuadrada L=60 cm.reflex .EG                                48,98 9,80

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S02S060      ud  SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE                              

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de 80x 40x 2
mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV030     0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex .EG                                 55,53 11,11

P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 2,65

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S02S070      ud  SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido co-
locación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV030     0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex .EG                                 55,53 11,11

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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S02S080      ud  SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE                              

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm
y  2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,93

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV031     0,200 ud  Señal circular D=90 cm reflex iv o E.G.                           125,20 25,04

P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S090      ud  SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido co-
locación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV031     0,200 ud  Señal circular D=90 cm reflex iv o E.G.                           125,20 25,04

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02S100      ud  SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE                                  

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y  desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV040     0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG                                60,39 12,08

P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 2,65

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02S110      ud  SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido
colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV040     0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG                                60,39 12,08

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      32,58 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

S02S160      ud  SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                    

Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortiza-
ble en tres usos) i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SV070     1,000 ud  Señal tráfico bolsa plástico                                    6,04 6,04

P31SV080     0,333 ud  Bastidor señal t.bolsa plást.                                   18,17 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

S02S120      ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                          

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   15,97 7,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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S02S140      ud  PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE                                   

Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y  montaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31SV100     0,200 ud  Panel direc. reflec. 165x 45 cm.                                 134,88 26,98

P31SV110     0,200 ud  Soporte panel direc. metálico                                   17,04 3,41

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S150      ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     6,25 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S170      m   PAV.TÁCTIL INDICADOR DIRECCIONAL PROVISIONAL CAUCHO AMARILLO 40 

Franja de 40 cm de pav imento táctil indicador direccional para recorrido alternativ o en obras y  actuaciones que in-
v adan el itinerario peatonal accesible, ejecutado con pav imento de caucho de color amarillo, con acabado superfi-
cial de acanaladuras rectas y  paralelas de 5 mm de altura; fijado al soporte mediante adhesiv o bicomponente, i/
alisado y  limpieza.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P01UA050     0,140 kg  Adhesiv o bicomponente resinas epox i                             17,16 2,40

P08SG130     0,424 m2  Pav imento caucho reliev e amarillo 400x 5 mm                      33,67 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

S02S130      ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), s/R.D. 485/97.

P31SV131     0,500 ud  Bandera de obra                                                 6,52 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO S02B BALIZAS                                                         
S02B010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. R.D. 485/97.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S02B020      m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amortizable en tres
usos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,40 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S02B030      m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/soporte metálico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,40 0,44

P31SV050     0,333 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S02B040      ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boy a destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pilas, i/colocación
y  desmontaje, (amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SB030     0,250 ud  Boy a destellante con soporte                                    33,89 8,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02B050      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30 cm                           

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

P31SB040     0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=30 cm                              4,23 1,06

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S02B060      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                           

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SB050     0,250 ud  Cono balizamiento estánd. 50 cm                                 11,13 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

S02B070      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

P31SB060     0,250 ud  Cono balizamiento estándar 70 cm                                47,39 11,85

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5675



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S02B080      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SB070     0,250 ud  Baliza luminosa intermitente                                    27,70 6,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B090      ud  PIQUETA 10x30x75 cm ROJO Y BLANCO                               

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SB080     0,250 ud  Piqueta rojo y  blanco 10x 30x 75 cm                               23,41 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

S02B100      ud  PIQUETA 10x10x40 cm                                             

Piqueta de mediadas 10x 30x 75 cm, color rojo y  blanco (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SB090     0,250 ud  Piqueta 10x 10x 40 cm                                             5,36 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S02B110      m.  SEPARADOR DE VÍAS (100x60x40 cm) ROJO Y BLANCO                  

Separador de v ías (dimensiones 100x 60x 40 cm) rojo y  blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ray os
UV, con orificio de llev ano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y  tapón roscado hermético para el v a-
ciado (amortizable en 4 usos).

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31SB100     0,250 ud  Separador de v ías 100x 60x 40 cm                                  24,56 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02B120      m.  SEPARADOR DE VÍAS (100x70x40 cm) ROJO Y BLANCO                  

Separador de v ías (dimensiones 100x 70x 40 cm) rojo y  blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ray os
UV, con orificio de llev ano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y  tapón roscado hermético para el v a-
ciado (amortizable en 4 usos).

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31SB110     0,250 ud  Separador de v ías 100x 70x 40 cm                                  28,79 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02B130      m.  SEPARADOR DE VÍAS (100x80x40 cm) ROJO Y BLANCO                  

Separador de v ías (dimensiones 100x 80x 40 cm) rojo y  blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ray os
UV, con orificio de llev ano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y  tapón roscado hermético para el v a-
ciado (amortizable en 4 usos).

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31SB120     0,250 ud  Separador de v ías 100x 80x 40 cm                                  34,31 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S02B140      ud  BASE COLUMNA PORTA CADENAS                                      

Columna porta cadenas en material plástico, de altura 90 cm con base predispuesta para colocación de peso
(amortizable en 4 usos).
.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31SB130     0,250 ud  Base columna porta cadenas                                      9,83 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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S02B150      m.  CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS                                

Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y  longitud 5 m en saco, más dos eslabones de unión (amortizable en 4
usos).
.

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31SB140     0,250 m.  Cadena para columna                                             1,31 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO S02V CARTELERIA                                                      
S02V010      ud  CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x 300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC 220x 300 mm obligación/prohibición/adv ertencia        2,76 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S02V020      ud  CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO                  

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra in-
cendios (ex tintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SC020     1,000 ud  Cartel PVC señalización ex tintor/boca incendios                 7,75 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S02V30       ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31SC020     1,000 ud  Cartel PVC señalización ex tintor/boca incendios                 7,75 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S03 PROTECCIONES                                                    
APARTADO S03C PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBAPARTADO S03CA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y FERRALLA                               
S03CA010     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38 cm                               

Tapa prov isional para arquetas de 38x 38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cms. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P31CA010     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 38x 38                                  16,06 8,03

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CA020     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm                               

Tapa prov isional para arquetas de 51x 51 cm, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm armados mediante clav azón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CA020     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  20,70 10,35

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm                               

Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cms. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CA030     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 63x 63                                  30,50 15,25

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CA040     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm                               

Tapa prov isional para arquetas de 80x 80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cms. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31CA040     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 80x 80                                  38,85 19,43

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

S03CA100     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 50x50                                     

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 50x 50 cms., formada mediante tablones de madera de 20x 5
cms. armados mediante encolado y  clav azón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CA100     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 50x 50                                     47,54 23,77

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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S03CA110     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 cm                                  

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 70x 70 cm, formada mediante tablones de madera de 20x 5
cm armados mediante encolado y  clav azón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y  colocación (amorti-
zable en dos usos).

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31CA110     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 70x 70                                     58,28 29,14

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

S03CA120     ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cms., formada mediante tablones de madera de
20x 5 cms. armados mediante encolado y  clav azón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31CA120     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   87,39 43,70

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

S03CA200     ud  SETA PROTECTORA ESPERAS ARMADURAS                               

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del v ertido del hormigón.

O01A070      0,001 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,02

P31CA200     1,000 ud  Sera protectora red. diam. 8-22 mm.                             0,11 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CB BARANDILLAS Y VALLAS                                            
S03CB010     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño inter-
medio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D.
486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          10,89 0,71

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

P31CB040     0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CB020     m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-
ble en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-
das, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          10,89 0,71

P31CB210     0,240 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,01 1,20

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S03CB030     m.  BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                    

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telecópicos separados 2,50
m., (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y
trav esaño intermedio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmon-
taje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,01

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P31CB010     0,065 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 0,88

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

P31CB040     0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 1,97

P31CB220     0,150 ud  Brida soporte para barandilla                                   1,84 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CB040     m.  BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                     

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), pa-
ra aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,01

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P31CB010     0,065 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 0,88

P31CB210     0,240 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,01 1,20

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,98

P31CB220     0,150 ud  Brida soporte para barandilla                                   1,84 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

S03CB050     m.  QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIAMIDA                            

Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados
cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de paso 7x 7 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada 50 cm. arriostramiento de barandilla con
cuerda de D=10 mm. y  banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB010     0,065 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 0,88

P31CR030     0,150 m2  Red seguridad poliamida 7x 7 D=3                                 1,91 0,29

P31CR140     2,400 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,91

P31SB020     0,350 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,40 0,14

P31CR160     0,850 m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       0,24 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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S03CB060     m.  QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOPPER                              

Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados
cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica tipo stopper de un metro de altura
(amortizable en 8 usos), arriostramiento de baradilla con cuerda de D=10 mm. y  banderolas de señalización, para
aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB010     0,065 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 0,88

P31CR010     0,150 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,84 0,13

P31CR140     2,400 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,91

P31SB020     0,350 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,40 0,14

P31CR160     0,850 m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       0,24 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CB070     m.  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8
usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x 5 cm., rodapié y  tra-
v esaño intermedio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CB020     0,150 ud  Guardacuerpos metálico                                          10,89 1,63

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03CB080     m.  BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. (amortizable en
8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño intermedio de 15x 5
cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CB010     0,150 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 2,03

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

P31CB040     0,004 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 1,31

P31CB220     0,300 ud  Brida soporte para barandilla                                   1,84 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CB100     m.  BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS                                   

Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y  trav esaño intermedio
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de madera de pino de
15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,01

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P31CB210     0,120 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,01 0,60

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,98

P31CB220     0,150 ud  Brida soporte para barandilla                                   1,84 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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S03CB110     m.  BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                         

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas v erticales de puertas de ascensor y  balcones, formada por
módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y  trav esaño intermedio con v erticales cada me-
tro (amortizable en 10 usos) y  rodapié de madera de pino de 15x 5cm. incluso montaje y  desmontaje. s/ R.D.
486/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31CB210     0,520 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,01 2,61

P31CB040     0,001 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CB120     m.  BARANDILLA PROTECCIÓN CASTILLETE                                

Barandilla de protección castillete, compuesta por pasamanos formado por tablones de madera de pino de 20x 5
cm., rodapié y  trav esaño intermedio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para protección de castilletes, incluso
colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

P31CB040     0,018 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CB130     m.  VALLA CHAPA METÁLICA GRECADA GALVANIZADA                        

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa gre-
cada de acero galv anizado sendzimir según la norma EN 10244-2. Fijada a postes de tubo de acero galv anizado
60x 60/60x 40, separados cada 2,5 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-10/B/40, montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CB100     0,200 m.  Valla estándar chapa galv an. 2 m                                29,47 5,89

A01RH060     0,080 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CB170     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB050     0,200 ud  Valla contención peatones 2,5 m.                                63,98 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CB180     ud  VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE                                    

Valla ex tensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y  blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  des-
montaje. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB060     0,200 ud  Valla ex tensible refl.3,50x 1,17                                 251,46 50,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03CB190     ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       

Valla de obra reflectante de 170x 25 cm. de poliéster reforzado con fibra de v idrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB070     0,200 ud  Valla obra reflectante 1,70                                     117,87 23,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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S03CB090     m.  BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                            

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 7 cm y  estaquillas
de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmon-
taje, s/R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB040     0,011 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 3,61

P31CB190     0,670 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     1,32 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CB140     m.  VALLA MOVIL ENREJADO GALVANIZADO                                

Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m de altura, enrejados de 330x 70 mm y  D=5 mm de
espesor, batidores horizontales de D=42 mm y  1,50 mm de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre so-
porte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación o sobre so-
porte de pies hormigón prefabricado, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              15,38 0,77

P31CB110     0,200 m.  Valla enrejado móv il 3,5x 2 m                                    4,50 0,90

P31CB112     0,330 ud  Pie de hormigón con 4 agujeros                                  3,40 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CB150     m.  VALLA MOVIL ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                       

Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,50x 1,90 m de altura, enrejados de malla electrosoldada galv a-
nizada de D=5 mm de espesor  con 4 pliegues horizontales soldada a bastidores v erticales de D=40 mm y  1,50
mm de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado,  separados cada 3,50
m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              15,38 0,77

P31CB111     0,200 m.  Valla enrejado móv il pliegues 3,5x 2 m                           5,72 1,14

P31CB112     0,330 ud  Pie de hormigón con 4 agujeros                                  3,40 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03CB160     m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 

Cercado con entelado metálico galv anizado de malla simple torsión, trama 50/14 y  postes de tubo de acero galv a-
nizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas tubo acero galv anizado de 32 mm. de diámetro, total-
mente montada, i/replanteo y  recibido con hormigón H-10/B/40, tensores, grupillas y  accesorios (amortizable en un
solo uso) s/ R.D. 486/97.

O01A090      0,100 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 3,93

P31CB130     1,000 m2  Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                  1,29 1,29

P31CB140     0,300 ud  Poste tubo acero galv aniz. D=48                                 6,82 2,05

P31CB150     0,080 ud  Poste esquina acero galv . D=48                                  9,58 0,77

P31CB160     0,080 ud  Tornapunta acero galv aniz. D=32                                 6,45 0,52

A01RH060     0,080 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CB200     ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                               

Puerta peatonal de chapa galv anizada trapezoidal de 1,00x 2,00 m para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 4 usos, montaje y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P31CB121     0,250 ud  Puerta chapa galv anizada 1X2 m.                                 60,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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S03CB210     ud  PUERTA ACCESO RODADO CHAPA 4,00x2,00 m                          

Puerta para acceso rodado en obra, realizada en chapa galv anizada trapezoidal de 4,00x 2,00 m para colocación
en v alla de cerramiento de las mismas características, considerando 4 usos, montaje y  desmontaje, s/R.D.
486/97.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P31CB120     0,250 ud  Puerta chapa galv anizada 4X2 m.                                 276,30 69,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CC ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   
S03CC010     m.  ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA                                   

Alquiler m./mes de v alla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y  1 mm. de espesor, con protección de intem-
perie con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mí-
nimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y  desmontaje. s/
R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CC010     1,000 m.  Alquiler v alla prefabricada chapa h=2 m                         10,63 10,63

A01RH060     0,050 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             61,46 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CC020     m.  ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    

Alquiler m./mes de v alla realizada con paneles prefabricados de 3.50x 2,00 m. de altura, enrejados de 80x 150
mm. y  D=8 mm. de espesor con 4 pliegues que los dotan de may or rigidez, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso
montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P31CC020     1,000 m.  Alquiler v alla enrejado móv il pliegues 3,5x 2 m                  1,62 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S03CC030     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALZANIZADO                            

Alquiler m/mes de v alla realizada con paneles prefabricados de 3,50x 2,00 m de altura, enrejados de 80x 150 mm
y  D=8 mm de espesor, soldado a tubos de D=40 mm y  1,50 mm de espesor, todo ello galv anizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm, separados cada 3,50 m, incluso accesorios de fija-
ción, p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P31CC030     1,000 m.  Alquiler v alla enrejado móv il 3,5x 2 m                           2,74 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03CC040     ud  ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES                              

Alquiler unidad/mes de v alla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y  1,00 m de altura, color
amarillo, incluso colocación y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P31CC040     1,000 ud  Alquiler v alla contención peatonal 2,5x 1 m                      5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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S03CC050     m.  MES ALQUILER BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA                    

Mes alquiler barandilla de protección de perímetros de forjados en la fase de ejecución de la planta, compuesta por
guardacuerpos metálicos cada 2,00 m, fijados por soporte transv ersal o perpendicular, pasadores elásticos (amorti-
zale en 10 usos), tres tablones de 15x 5 cm (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A050      0,120 h.  Ay udante                                                        15,61 1,87

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P31CC050     1,000 ud  Alquiler mes conjunto 2 guardacuerpos+soportes                  3,21 3,21

P31CB040     0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
S03CE010     ud  LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos), s/R.D. 486/97 y  R.D.
614/2001.

P31CE010     0,333 ud  Lampara portatil con cestoc/mang.ais                            16,50 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CE020     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 13,97

O01BL210     0,750 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 13,61

P01LT020     45,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 4,95

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MA020     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,36

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

P02TC030     0,500 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                2,98 1,49

P31CE040     0,800 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,89 5,51

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    3,54 10,62

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 1,84 1,84

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S03CE030     ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         18,15 18,15

P01LT020     45,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 4,95

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

A01MA020     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,70 1,36

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

P02TC030     0,500 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                2,98 1,49

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,89 13,78

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    3,54 10,62

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 1,84 1,84

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03CE040     ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., totalmente instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

P31CE060     0,200 ud  Transformador seg. 24 1000 W.                                   189,35 37,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CE050     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 15 kW. compuesto por armario me-
tálico con rev estimiento de poliéster, de 80x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico de 4x 40 A., interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x 30 A., y  5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x 25 A., incluy endo cableado, rótu-
los de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE080     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 15 kW.                                725,97 181,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CE070     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario me-
tálico con rev estimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico más diferencial de 4x 125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x 63 A., y  5 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado.
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE100     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 40 kW.                                1.143,18 285,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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S03CE090     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 130 kW. compuesto por armario
metálico con rev estimiento de poliéster, de 100x 80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-
tomático magnetotérmico de 4x 250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
un interruptor automático magnetotérmico de 4x 160 A., y  8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x 25 A.,
incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE120     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 130 kW                                3.121,32 780,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 780,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

S03CE110     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 360 kW                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 360 kW. compuesto por armario
metálico con rev estimiento de poliéster, de 120x 100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor au-
tomático magnetotérmico de 4x 800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
tres interruptores automático magnetotérmico de 4x 160 A., y  10 interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conex ión a tierra,
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE140     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 360 kW                                6.090,17 1.522,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.522,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S03CE120     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-
micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado,
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE150     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                918,37 229,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S03CE130     ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25
A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de
salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortiza-
ble en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .40kW                                1.275,65 318,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03CF PROTECCIÓN INCENDIOS                                            
S03CF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 3 kg.                                        16,50 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S03CF020     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P31CI020     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg.                                        21,50 21,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

S03CF030     ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg.                                        28,20 28,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CF040     ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P31CI040     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg.                                              30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03CF050     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, modelo NC-5-P, con soporte y  bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P31CI050     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              80,00 80,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03CH PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                  
S03CH010     ud  PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/
R.D. 486/97.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P31CR150     9,000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0,81 7,29

P31SB010     6,666 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,27

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03CH030     ud  PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 2,00x 2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/
R.D. 486/97.

O01A030      0,240 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,86

O01A060      0,240 h.  Peón especializado                                              15,38 3,69

P31CR150     16,000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0,81 12,96

P31SB010     8,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,32

P01DW020     3,000 ud. Pequeño material                                                0,85 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CH040     ud  PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 3,00x 3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/
R.D. 486/97.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A060      0,320 h.  Peón especializado                                              15,38 4,92

P31CR150     25,000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0,81 20,25

P31SB010     9,333 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,37

P01DW020     4,000 ud. Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

S03CH050     m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., para protección fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro a cada lado en la capa de com-
presión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en
un solo uso). s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P31CR150     4,000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0,81 3,24

P31SB010     0,428 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,02

P31SV050     0,016 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 0,21

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5689



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S03CH100     m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 7x 7 cms. ennudada con
cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm.
conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y  cinta perimetral de señalización fijada a pies
derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,29

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              15,38 1,23

P31CR030     0,135 m2  Red seguridad poliamida 7x 7 D=3                                 1,91 0,26

P31SB010     1,428 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,06

P31CR160     1,280 m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       0,24 0,31

P31CR140     1,600 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,61

P31SV050     0,016 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CH110     m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, in-
cluso instalación y  desmontaje. (amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P31CB030     0,010 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     327,86 3,28

P31CB200     0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03CM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                
S03CM010     m.  MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m                                

Marquesina de fachada continua de 3,50 m de v uelo formada por perfiles de acero laminado IPN-180 anclados al
forjado cada 2,50 m con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,50 m y  tramo inclinado a 30º de 3,50 m
(amortizable en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x 7 cm, colocados transv ersalmente y  fijados mediante
angulares de 5x 5 soldados a los pescantes y  entablado de madera de pino de 20x 5 cm unidos por clav azón
(amortizable en 10 usos), instalada incluso montaje y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01BE010     1,000 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 18,45

O01BE020     1,000 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 17,65

P31CB040     0,030 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 9,84

P31CR060     0,035 ud  Soporte mordaza                                                 114,20 4,00

P31CR070     0,035 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         59,67 2,09

P31CR080     0,120 ud  Brazo para soporte                                              56,74 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CM020     m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con v uelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera de 20x 5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01BE010     0,600 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 11,07

O01BE020     0,600 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 10,59

P31CR060     0,025 ud  Soporte mordaza                                                 114,20 2,86

P31CR070     0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         59,67 1,49

P31CR080     0,025 ud  Brazo para soporte                                              56,74 1,42

P31CB040     0,020 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 6,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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S03CM030     m.  PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.                                  

Plataforma v olada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y  v uelo de 1 m. (amortiza-
ble en 20 usos) anclados y  apuntalados al forjado como base y  plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x 0,07
m. (amortizable en 10 usos) totalmente montada, incluso desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 7,38

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P31CM075     0,020 ud  Soporte metálico IPN-140                                        29,10 0,58

P31CB010     0,080 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 1,08

P31CB030     0,002 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     327,86 0,66

P31CR130     0,800 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,62 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03CM040     m.  PLATAFORMA VOLADA PARA CUBIERTA                                 

Plataforma v olada de 1,00 m. de v uelo formada por soporte metálico hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20
usos) y  5 tablones de 0,20x 0,07 m., barandilla de protección de 1 m. de altura con pasamanos, trav esaño inter-
medio y  rodapié de madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje para formación de ale-
ros de cubiertas. s/ R.D. 486/97.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P31CM075     0,023 ud  Soporte metálico IPN-140                                        29,10 0,67

P31CB030     0,006 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     327,86 1,97

P31CB035     0,002 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 0,66

P31CB010     0,133 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 1,80

P31CR130     1,330 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,62 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CM050     m.  ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m.                                

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1 m. de ancho y  4 m. de altura, arriostrados
cada 2,5 m., con plataforma y  plinto de madera, i/montaje y  desmontaje s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

P31CM020     0,040 ud  Pórtico andamio 1,00 m.                                         27,38 1,10

P31CM040     0,160 ud  Cruceta para andamio                                            11,77 1,88

P31CM050     0,080 ud  Base regulable para pórtico                                     15,11 1,21

P31CM060     0,080 ud  Longitudinal para andamio                                       7,20 0,58

P31CB035     0,005 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CM060     m.  ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,50 m                              

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,50 m de ancho y  4,00 m de altura, arrios-
trados cada 2,50 m, con plataforma y  plinto de madera, i/montaje y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P31CB035     0,008 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 2,62

P31CM020     0,040 ud  Pórtico andamio 1,00 m.                                         27,38 1,10

P31CM040     0,160 ud  Cruceta para andamio                                            11,77 1,88

P31CM050     0,080 ud  Base regulable para pórtico                                     15,11 1,21

P31CM060     0,080 ud  Longitudinal para andamio                                       7,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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S03CM080     ud  PASADIZO PROTECCIÓN 1,5x2 m.                                    

Pasadizo protección de 1,50x 2,00 m. formado por modulo de andamio metálico de 1,50 m. de ancho y  entablado
de madera de 20x 5 cm., incluso montaje y  desmontaje, (amortizable 10 usos). s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P31CM030     0,200 ud  Pórtico andamio 1,50 m.                                         33,71 6,74

P31CM040     0,200 ud  Cruceta para andamio                                            11,77 2,35

P31CM050     0,400 ud  Base regulable para pórtico                                     15,11 6,04

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

S03CM070     ud  MONTAJE DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL                  

Montaje y  desmontaje de andamio de protección peatonal tubular de acero galv anizado en caliente de 3,25 mm de
espesor de pared, con plataformas de acero, anchura de pasillo 1,76 m y  altura libre 2,50 m. Según normativ a CE
(no se incluy e m2 de alquiler de andamio).

P31CM100     1,000 ud  Montaje y  desmontaje andamio de protección peatonal             64,07 64,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

S03CM090     ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de seguridad de
1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes
y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). totalmente instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P31CB010     0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 8,13

P31CM080     0,050 ud  Plataforma v olada metálica                                      455,26 22,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

S03CM100     ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA CON TRAMPILLA                        

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y  com-
puertas de seguridad de 1,80x 1,56 m de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada incluido desmonta-
je, s/R.D. 486/97.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P31CB010     0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 8,13

P31CM090     0,050 ud  Plataforma v olada metálica c/tra                                533,85 26,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S03CM110     ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                        

Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y
2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,001 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,02

P31CB180     1,500 m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    1,98 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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S03CM120     m.  PASARELA MONTAJE CUBIERTAS                                      

Pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas formada por 4 tablas de madera de pino de 15x 5 cm. co-
sidas por clav azón y  escalones transv ersales de 5x 5 cm. (amortizable en 3 usos). incluso colocación. s/ R.D.
486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CB040     0,014 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

S03CM130     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x 7 cm. cosidos a clav azón y  doble barandilla for-
mada por pasamanos de madera de 20x 5, rodapié y  trav esaño intermedio de 15x 5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

O01BE010     0,300 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 5,54

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CB030     0,015 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     327,86 4,92

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                327,86 1,31

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

S03CM140     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , in-
cluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M05PN010     0,100 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 4,03

P31CB230     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    4,06 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CM150     m.  PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                             

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofrado con pa-
sadores de seguridad, plataformas metálicas de 3,00 m de longitud (amortizable en 8 usos) y  barandilla de madera
de 15x 5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje, s/R.D 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01BE010     0,100 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 1,85

P31CB040     0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 3,28

P31CM110     0,041 ud  Consola de hormigonado                                          101,00 4,14

P31CM120     0,010 ud  Plataforma metálica de trabajo 3,00 m                           218,00 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03CP ALQUILER MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                       
S03CP010     m.  ALQUILER MENSUAL VISERA PROTECCIÓN PEATONES                     

P31CP010     30,000 d   Alquiler metro de v isera de protección peatones                 0,18 5,40

P31CP015     1,000 m.  Montaje y  desmontaje v isera                                     22,74 22,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S03CP020     m.  ALQUILER/MONTAJE DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA h<12 m   

P31CP020     30,000 d   Alquiler metro de plataforma v olada en cubierta                 0,12 3,60

P31CP025     1,000 m.  Montaje y  desmontaje plataforma h<12 m                          16,88 16,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CP030     m.  ALQUILER/MONTAJE DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA 12 m<h>25

P31CP020     30,000 d   Alquiler metro de plataforma v olada en cubierta                 0,12 3,60

P31CP026     1,000 m.  Montaje y  desmontaje plataforma 12 m<h<25 m                     21,04 21,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CP040     m.  ALQUILER/MONTAJE DESMONTAJE PLATAFORMA VOLADA CUBIERTA h>25 m   

P31CP020     30,000 d   Alquiler metro de plataforma v olada en cubierta                 0,12 3,60

P31CP027     1,000 m.  Montaje y  desmontaje plataforma 25 m<h<50m                      27,87 27,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CP050     m.  ALQUILER MES MONTAJE/DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL     

P31CP035     1,000 m.  Montaje y  desmontaje andamio de protección peatonal             64,07 64,07

P31CP030     30,000 d   Alquiler metro de andamio protección peatonal                   0,50 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

S03CP060     ud  ALQUILER PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                             

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P31CB010     0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 8,13

P31CP040     1,000 ud  Alquiler/mes plataforma descarga                                50,28 50,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03CP070     m.  ALQUILER PASARELA HORMIGONADO MUROS                             

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P31CB040     0,010 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 3,28

P31CP050     0,330 ud  Alquiler consola de hormigonado                                 2,44 0,81

P31CP060     0,330 ud  Alquiler plataforma metálica de trabajo                         9,15 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03CR REDES Y MALLAS VERTICALES                                       
S03CR010     m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                

Red v ertical de seguridad de malla de poliamida de 7x 7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en mó-
dulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5 mm. colocados ca-
da 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y  desmontaje en primera puesta. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P31CR030     0,600 m2  Red seguridad poliamida 7x 7 D=3                                 1,91 1,15

P31CR120     0,020 ud  Pescante/horca 8,00 m. 80x 40x 1,5                                64,78 1,30

P31CR130     0,700 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,62 1,13

P31CR140     1,100 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,42

P31CR160     0,600 m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       0,24 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03CR020     m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                

Red v ertical de seguridad de malla de poliamida de 7x 7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en mó-
dulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 8,00x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5 mm. colocados ca-
da 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y  desmontaje en puestas sucesiv as. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CR030     0,600 m2  Red seguridad poliamida 7x 7 D=3                                 1,91 1,15

P31CR120     0,020 ud  Pescante/horca 8,00 m. 80x 40x 1,5                                64,78 1,30

P31CR130     0,700 ud  Gancho anclaje forjado D=16 mm.                                 1,62 1,13

P31CR140     1,100 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,42

P31CR160     0,600 m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       0,24 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CR030     m.  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     

Red v ertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x 70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro
del forjado y  fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CR030     0,600 m2  Red seguridad poliamida 7x 7 D=3                                 1,91 1,15

P31CR140     2,000 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

S03CR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x 7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en
módulos de 3x 4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20
usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D.
486/97.

O01A030      0,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,01

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P31CR040     0,025 ud  Red seguridad D=4 mm 3,00x 4,00                                  29,47 0,74

P31CR060     0,015 ud  Soporte mordaza                                                 114,20 1,71

P31CR070     0,015 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         59,67 0,90

P31CR080     0,015 ud  Brazo para soporte                                              56,74 0,85

P31CR100     0,013 ud  Tubo transv ersal de unión 4,00                                  24,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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S03CR050     m2  RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                            

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x 10 cm ennudada con
cuerda de D=3 mm y  cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x 15 m de dimensiones, para amarre mediante gan-
cho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y  grosor mínimo de 8 mm, a los puntales de las sopandas del encofrado
de entablado de madera (amortizable en 2 usos), s/R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CR140     2,000 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,38 0,76

P31CR170     0,500 m2  Redes bajo encofrado de forjado                                 1,50 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CR090     m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CR010     0,333 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,84 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03CR060     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección v ertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de
sujeción, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CR020     0,500 m2  Malla tupida tejido sintético                                   1,62 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03CR070     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/RED POLIAM.                                

Protección v ertical de andamiada con red de poliamida de 7x 7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm.,
amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P31CR030     0,500 m2  Red seguridad poliamida 7x 7 D=3                                 1,91 0,96

P31CR160     0,800 m.  Cuerda poliamida D=10 mm.                                       0,24 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CR080     m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/TOLDO                                      

Protección v ertical de andamiaje con toldo de tejido sintético de primera calidad, ennudada con cuerda de D=3 mm,
de un solo uso, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CR180     1,000 m2  Toldo lona plastificada                                         0,48 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

S03CR100     m2  ALQUILER RED PROTECCIÓN ANDAMIOS                                

Alquiler/mes de red mosquitera para protección v ertical de andamios, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, coloca-
ción y  desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03CW EVACUADORES DE ESCOMBROS                                        
S03CW010     m.  BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA                                   

Bajante de escombros metálica de D=40 cm., i/p.p. de bocas de v ertido, amortizables en 10 usos, arandelas de
sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P31CW010     0,100 ud  Bajante met. escombros D=40cm                                   26,52 2,65

P31CW020     0,020 ud  Embocadura p/ bajante D=40cm                                    34,64 0,69

P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03CW020     m.  BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA                                       

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm , incluido p.p. de bocas de v ertido metálicas, amortizables en 10
usos, arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 2,17

P31CW050     0,100 ud  Bajante escombros goma 1 m                                      50,00 5,00

P31CW060     0,020 ud  Boca carga metálica bajante goma 1 m                            143,00 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

S03CW030     m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm , incluido p.p. de bocas de v ertido de PVC, amortizables en 10
usos, arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 2,17

P31CW070     0,100 ud  Bajante escombros PVC 1 m                                       49,00 4,90

P31CW080     0,020 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m                            71,00 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03CW040     ud  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     

Tolv a de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, incluido p.p. de sujeción,
colocación y  desmontaje.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31CW090     1,000 ud  Tolv a de toldo pie bajante escombros                            43,00 43,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CW050     ud  ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                               

Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm, incluido p.p. de bocas de v ertido de PVC, aran-
delas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                13,55 2,17

P31CW200     1,000 ud  Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m                          30,00 30,00

P31CW210     0,160 ud  Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC                   75,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03CJ ANDAMIAJES                                                      
ELEMENTO S03CJT ALQUILER DE ANDAMIOS                                            
S03CJT010    m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.                               

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galv aniza-
do en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y  escalera de
acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluy e montaje ni desmontaje).

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03CJT020    m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared ti-
po europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a facha-
das y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.
Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA635     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m. Europeo                             6,96 6,96

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT030    m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.                          

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared ti-
po europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Se-
gún normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA640     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       6,20 6,20

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03CJT040    m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m<h>15m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared ti-
po europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostramientos a facha-
das y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.
Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA650     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       6,54 6,54

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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S03CJT050    m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m<h>20m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared ti-
po europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostramientos a facha-
das y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.
Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT060    m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h>25m.                         

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared ti-
po europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostramientos a facha-
das y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os.
Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA670     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       7,32 7,32

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03CJT070    m2  ALQ./INST.1 MES.ANDAMIO.MET.TUB. h>25 m.                        

Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared ti-
po europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas
de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fa-
chadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apo-
y os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     30,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 1,50

M12AA675     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m. Europeo                            7,58 7,58

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT080    m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m.                             

Alquiler durante dos meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared  tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     60,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 3,00

M12AA635     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m. Europeo                             6,96 6,96

M12AA690     30,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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S03CJT090    m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante dos meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared  tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     60,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 3,00

M12AA640     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       6,20 6,20

M12AA690     60,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,60

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CJT100    m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m.                        

Alquiler durante dos meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     60,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 3,00

M12AA650     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       6,54 6,54

M12AA690     60,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,60

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03CJT110    m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m.                        

Alquiler durante dos  meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     60,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 3,00

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

M12AA690     60,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,60

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT120    m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m.                        

Alquiler durante dos meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a  C.E. y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     60,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 3,00

M12AA670     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       7,32 7,32

M12AA690     60,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,60

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
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S03CJT130    m2  ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h>25 m.                            

Alquiler durante dos meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     60,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 3,00

M12AA675     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m. Europeo                            7,58 7,58

M12AA690     60,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,60

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

S03CJT140    m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. h<8m                        

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     90,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4,50

M12AA635     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m. Europeo                             6,96 6,96

M12AA690     90,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT150    m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     90,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4,50

M12AA640     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       6,20 6,20

M12AA690     90,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CJT160    m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m                         

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     90,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4,50

M12AA650     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       6,54 6,54

M12AA690     90,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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S03CJT170    m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m                         

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     90,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4,50

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

M12AA690     90,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT180    m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m                         

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     90,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4,50

M12AA670     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       7,32 7,32

M12AA690     90,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03CJT190    m2  ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. h>25 m.                            

Alquiler durante tres meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     90,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4,50

M12AA675     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m. Europeo                            7,58 7,58

M12AA690     90,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03CJT200    m2  ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h<8 m.                             

Alquiler durante cuatro meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     120,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 6,00

M12AA635     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m. Europeo                             6,96 6,96

M12AA690     120,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,20

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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S03CJT210    m2  ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante cuatro meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     120,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 6,00

M12AA640     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       6,20 6,20

M12AA690     120,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,20

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CJT220    m2  ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM.12m.<h>15m.                         

Alquiler durante cuatro meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     120,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 6,00

M12AA650     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       6,54 6,54

M12AA690     120,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,20

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CJT230    m2  ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 15m.<h>20m                         

Alquiler durante cuatro meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     120,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 6,00

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

M12AA690     120,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,20

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

S03CJT240    m2  ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m                         

Alquiler durante cuatro meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     120,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 6,00

M12AA670     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       7,32 7,32

M12AA690     120,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,20

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5703



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S03CJT250    m2  ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h>25m.                             

Alquiler durante cuatro meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arrios-
tramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de lim-
pieza para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     120,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 6,00

M12AA675     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m. Europeo                            7,58 7,58

M12AA690     120,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,20

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT260    m2  ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h<8 m.                             

Alquiler durante seis meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA635     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m. Europeo                             6,96 6,96

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT270    m2  ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante seis meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA640     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       6,20 6,20

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03CJT280    m2  ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m                         

Alquiler durante seis meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA650     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       6,54 6,54

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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S03CJT290    m2  ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 15m<h>20m.                         

Alquiler durante seis meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT300    m2  ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m                         

Alquiler durante seis meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA670     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       7,32 7,32

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03CJT310    m2  ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h>25 m.                            

Alquiler durante seis meses, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arriostra-
mientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza
para apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA675     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m. Europeo                            7,58 7,58

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT320    m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. h<8 m.                             

Alquiler durante un año, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos
a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     180,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 9,00

M12AA635     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h<8 m. Europeo                             6,96 6,96

M12AA690     180,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,80

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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S03CJT330    m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante un año, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apo-
y os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     365,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 18,25

M12AA640     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       6,20 6,20

M12AA690     365,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 3,65

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

S03CJT340    m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.12m.<h>15m.                         

Alquiler durante un año, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y  15 m., incluso p.p. de arriostramientos
a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     365,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 18,25

M12AA650     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 12 m<h<15 m. Europeo                       6,54 6,54

M12AA690     365,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 3,65

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03CJT350    m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.15m.<h>20m.                         

Alquiler durante un año, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y  20 m., incluso p.p. de arriostramientos
a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     365,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 18,25

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

M12AA690     365,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 3,65

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CJT360    m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 20m.<h>25m                         

Alquiler durante un año, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y  25 m., incluso p.p. de arriostramientos
a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     365,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 18,25

M12AA670     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 20 m<h<25 m. Europeo                       7,32 7,32

M12AA690     365,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 3,65

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5706



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

S03CJT370    m2  ALQ./INSTAL 12 MESES. ANDAM. h>25m.                             

Alquiler durante un año, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared tipo europeo, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas may ores de 25 m., incluso p.p. de arriostramien-
tos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para
apoy os. Según normativ a CE y  R.D. 2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M12AA680     365,000 día m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 18,25

M12AA675     1,000 m2  Montaje y  desm. and. h>25 m. Europeo                            7,58 7,58

M12AA690     365,000 día m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 3,65

M12AA700     1,000 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,08 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03CJT380    m2  TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2                            

Transporte con camión trailer para entrega y  recogida de andamio tubular.  Capacidad mínima 700 m2.

M07Z060      1,000 ud  Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2                         961,25 961,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 961,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

S03CJT390    m2  TRANSP. 50 Km. CAMIÓN 2-3 EJES 400 m2                           

Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y  recogida de andamio tubular.  Capacidad mínima 400
m2.

M07Z070      1,000 ud  Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2                       754,06 754,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03CJT400    m2  TRANSP. 50 Km. FURGONETA 100 m2                                 

Transporte con furgoneta para entrega y  recogida de andamio tubular.  Capacidad mínima 100 m2.

M07Z080      1,000 ud  Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2                          536,41 536,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO S03I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
SUBAPARTADO S03IA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
S03IA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD ARNES                                        

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad homolagado ajustable con cinta plastica         2,41 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IA020     ud  CASCO DE SEGURIDAD RUEDA                                        

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA020     1,000 ud  Casco seguridad homolagado ajustable con rueda                  5,60 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IA030     ud  CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
cado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA030     1,000 ud  Casco seguridad + protector oídos                               26,60 26,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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S03IA040     ud  CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS                                     

Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex  aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA040     0,200 ud  Cubrecabezas penetrac.a fuego                                   54,00 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03IA050     ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA050     0,200 ud  Casco seg. dieléctr. c. pantalla                                12,68 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IA070     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,61 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IA060     ud  CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin v entilar para trabajos v erticales, con v isera corta para facilitar la v isión hacia arriba. Inclu-
y e barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a tempe-
raturas de hasta -30ºC y  una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y  amarillo. S/nor-
mas UNE-EN 397:2012 y  UNE-EN 50365:2003.

P31IA060     1,000 ud  Casco trabajos en altura                                        13,03 13,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

S03IA080     ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA120     0,200 ud  Casco pantalla soldador                                         12,02 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

S03IA090     ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                

Pantalla de seguridad para soldadura ox iacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA140     0,200 ud  Gafas soldar ox iacetilénica                                     21,95 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IA100     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA130     0,200 ud  Pantalla protección c.partículas                                6,17 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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S03IA110     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA200     0,333 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,41 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03IA120     ud  GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL                                  

Gafas protectoras con v entanilla móv il y  cristal incoloro o coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA210     0,333 ud  Gafas prot. c/v entanil. móv il                                   2,64 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IA130     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA220     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 1,51 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S03IA140     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA300     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        11,95 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IA160     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA320     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                2,16 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S03IA180     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA400     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    13,27 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IA190     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables, reutilizables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA410     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IA150     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o con dos filtros (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA310     0,330 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       29,95 9,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IA170     ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polv o y  humos.

P31IA330     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S03IA200     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA CON CORDON                     

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables con cordon, reutilizables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA420     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona con cordon                     2,33 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IA210     ud  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables de un solo uso. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA430     1,000 ud  Juego tapones antirruido espuma poliuretano                     0,25 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

S03IA220     ud  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón, reutilizables. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA440     1,000 ud  Juego tapones antirruido espuma con cordón                      0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IA230     ud  OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                

P31IA450     1,000 ud  Orejeras para casco de seguridad                                12,04 12,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

S03IA240     ud  BARBOQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO                             

P31IA500     1,000 ud  Barboquejo con mentonera para casco                             1,33 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IA250     ud  CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD                                        

P31IA510     1,000 ud  Cubregafas de seguridad                                         1,53 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IA260     ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

P31IA520     1,000 ud  Cinta reflectante para casco                                    1,38 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03IC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
S03IC010     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC010     0,250 ud  Cinturón seguridad homologado                                   21,63 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IC020     ud  CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC                                   

Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC020     0,250 ud  Cinturón seg. indust.eléctri.                                   72,11 18,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

S03IC030     ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                     

Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IC030     0,250 ud  Cinturón seg. 1 punto amarre                                    24,04 6,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

S03IC040     ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IC040     0,250 ud  Cinturón seg. 2 ptos. amarre.                                   38,46 9,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IC050     ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                 

Dispositiv o anticaídas recomendado para trabajos en la v ertical, cierre y  apertura de doble seguridad, deslizamien-
to y  bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y
elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

P31IC070     0,200 ud  Anticaídas automát. trab. v ert.                                 96,15 19,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

S03IC060     ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                

Dispositiv o anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y  apertura de doble seguri-
dad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mosquetón para
amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D.
773/97.

P31IC075     0,200 ud  Anticaídas automát. trab. horiz.                                96,15 19,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

S03IC070     m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IC070     0,070 ud  Anticaídas automát. trab. v ert.                                 96,15 6,73

P31IC080     1,050 m.  Cuerda guía anticaída ny lon 14mm                                1,69 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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S03IC080     m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                     

Línea v ertical de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositiv o
anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IC070     0,070 ud  Anticaídas automát. trab. v ert.                                 96,15 6,73

P31IC080     1,050 m.  Cuerda guía anticaída ny lon 14mm                                1,69 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC090     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 13,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IC100     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   7,21 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

S03IC110     ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color v erde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC105     1,000 ud  Traje agua v erde facultativ o                                    18,03 18,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

S03IC120     ud  TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                    

Traje resistente al fuego de fibra Nomex . (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC110     0,333 ud  Traje resistente al fuego                                       221,02 73,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IC130     ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      15,54 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

S03IC140     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IC140     0,333 ud  Peto reflectante a/r.                                           8,42 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

S03IC150     ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, homologado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC150     0,200 ud  Arnés amarre dorsal                                             27,64 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IC160     ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de
acero inox idable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.
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P31IC160     0,200 ud  Arnés amarre dorsal y  torsal                                    33,65 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IC170     ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL/LATER                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y  lateral fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos me-
tálicos de acero inox idable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.

P31IC180     0,200 ud  Equipo arnés amarre dorsal                                      138,51 27,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IC180     ud  EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, incluso dispositiv o anticaídas de cierre y  apertura de doble seguridad, deslizamiento y  bloqueo automá-
tico, equipado con cuerda de ny lon D=15,5 mm. y  20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologa-
do CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.

P31IC180     0,200 ud  Equipo arnés amarre dorsal                                      138,51 27,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IC190     ud  EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con cincha de ny -
lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, incluso dispositiv o anticaídas de cierre y  apertura de
doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con cuerda de ny lon D=15,5 mm. y  20 m.
de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras. Recomendado para traba-
jos en pendiente con amarre fijo; s/ R.D. 773/97.

P31IC190     0,200 ud  Equipo arnés amarre dorsal/tors.                                178,16 35,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IC200     ud  EQ. ARNÉS DORS./TORS./LAT C/A.C.                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cintura ligera con cierre rectangular y  riñonera
de polietileno de forma ergonómica con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, in-
cluso dispositiv o anticaídas de cierre y  apertura de doble seguridad, permitiendo seleccionar un deslizamiento ma-
nual o automático, bloqueo automático, equipado con cuerda de ny lon D=16 mm. y  20 m. de longitud, mosquetón
de amarre de 24 mm., y  eslinga de sujección doble, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.

P31IC200     0,200 ud  Equipo arnés a. dorsal/tors/lat.                                421,43 84,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03IM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
S03IM010     ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex -antic.                                2,16 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

S03IM020     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM020     1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,41 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IM030     ud  PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.                                

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes nitrilo amarillo                                    3,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IM040     ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM040     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03IM050     ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de v acuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM050     1,000 ud  Par guantes v acuno                                              3,60 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IM060     ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM060     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          6,97 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IM070     ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM070     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    33,42 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IM080     ud  PAR GUANTES AISLANTE 10.000 V.                                  

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 10.000 V., (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM080     0,330 ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   51,00 16,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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S03IM090     ud  PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                 

Par de guantes para ex tinción de incendios, de fibra Nomex  aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.

P31IM090     0,500 ud  Par guantes fibra resist.fuego                                  81,04 40,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IM100     ud  PAR GUANTES LONA                                                

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM100     1,000 ud  Par guantes lona fuerte/algodón                                 1,65 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IM110     ud  PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                     

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM110     1,000 ud  Par guantes lona reforzado                                      3,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

S03IM120     ud  PAR GUANTES PIEL CONDUCIR                                       

Par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM120     1,000 ud  Par guantes piel para conducir                                  4,56 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03IM130     ud  PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM130     0,500 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           5,00 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S03IM140     ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión v ariable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM140     0,330 ud  Muñequera presión v ariable                                      12,00 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03IM150     ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IM150     1,000 ud  Brazalete reflectante                                           2,75 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IM160     ud  BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE                               

Brazalete doble ancho reflectante (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IM160     1,000 ud  Brazalete reflectante doble ancho                               6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

S03IM170     ud  PAR MANGUITOS REFLECTANTES                                      

Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IM170     0,330 ud  Par manguitos reflectantes                                      20,00 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03IP E.P.I . PARA PIERNAS Y PIES                                      
S03IP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA                                      

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua                                         7,21 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

S03IP020     ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA                                      

Par de botas bajas de agua (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP020     1,000 ud  Par botas bajas de agua                                         5,63 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IP030     ud  PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA                                 

Par de botas de agua con cremallera (2 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP030     0,500 ud  Par botas agua cremallera                                       14,43 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IP040     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                   

Par de botas de agua con cremallera, forradas, tipo ingeniero (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP040     0,500 ud  Par botas agua cremallera forradas                              18,50 9,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

S03IP050     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de agua de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP050     1,000 ud  Par botas agua seguridad                                        14,00 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

S03IP060     ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP060     0,333 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                21,63 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03IP070     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IP070     0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    31,20 10,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IP080     ud  PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN                                

Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IP080     0,333 ud  Par plantillas resis.perforación                                4,09 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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S03IP090     ud  PAR DE PLANTILLAS AUMENTAR SUPERFICIE DE CONTACTO               

Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP090     0,330 ud  Par plantillas aumentar superficie de contacto                  16,00 5,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03IP100     ud  PAR DE PLANTILLAS CON PUNTAS                                    

Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP100     0,330 ud  Par plantillas con puntas                                       24,00 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IP110     ud  PAR DE PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA                                

Par de plantillas con puntas de w idia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cual-
quier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP110     0,330 ud  Par plantillas con punta de w idia                               61,00 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IP120     ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP120     0,333 ud  Par polainas para soldador                                      7,80 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IP130     ud  PAR POLAINAS EXTIN.INCENDIOS                                    

Par de polainas para ex tinción de incendios, de fibra Nomex  aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP130     0,500 ud  Par polainas resist. al fuego                                   72,94 36,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IP140     ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IP140     0,330 ud  Par polainas reflectantes                                       18,00 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IP150     ud  PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP150     0,330 ud  Par rodilleras                                                  13,32 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

S03IP160     ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Certificado CE según UNE-EN
471:2003+A1:2007. s/R.D. 773/97.

P31IP160     0,500 ud  Pantalón alta v isibilidad                                       11,20 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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S03IP170     ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.

P31IP170     0,330 ud  Almohadilla de poliuretano                                      13,83 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO S03IE E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
ELEMENTO S03IEA ARNESES ANTICAÍDAS                                              
S03IEA010    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y  sin cinta subglútea, fabricado con cin-
ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS010     0,200 ud  Arnés amarre dorsal                                             25,38 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03IEA020    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS020     0,200 ud  Arnés amarre dorsal + cinta subglútea                           30,62 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S03IEA030    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO                                  

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y  torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cin-
ta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS030     0,200 ud  Arnés amarre dorsal + torácicos                                 38,68 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEA040    ud  ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS                                

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y  hombros, fabricado con cinta de
ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS040     0,200 ud  Arnés am. dorsal regulación hombros                             44,73 8,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEA050    ud  ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.                          

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hombros, fabricado
con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS050     0,200 ud  Arnés am. dorsal y  pectoral                                     44,25 8,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEA060    ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁCICO REG. HOMB.                          

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  torácico con anillas, regulación en piernas y  hombros, fabricado
con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS052     0,200 ud  Arnés am. dorsal y  torácico                                     50,77 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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S03IEA070    ud  ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB.                      

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hombros, fabricado con
cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS053     0,200 ud  Arnés am. dorsal, pectoral y  torácico                           54,41 10,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEA080    ud  ARNÉS AM. DORSAL REG. HOMBROS. H. AUTOM.                        

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y  hombros, con hebillas automáti-
cas, una en pecho y  dos en piernas, fabricado con cinta de de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS054     0,200 ud  Arnés am. dorsal h. automáticas                                 122,10 24,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEA090    ud  ARNÉS AM. DORSAL Y PECT. REG. HOMB. H. AUT                      

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hombros, con hebillas
automáticas, una en pecho y  dos en piernas, fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de
acero inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS055     0,200 ud  Arnés am. dorsal y  pectoral h. autom.                           125,72 25,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S03IEA100    ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁC. REG. HOMB. H. AUT                     

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  torácico con anillas, regulación en piernas y  hombros, con hebillas
automáticas, una en pecho y  dos en piernas, fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de
acero inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS056     0,200 ud  Arnés am. dorsal y  torácico h. autom.                           126,94 25,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IEA110    ud  ARN. AM. DORS., PECT., TORÁC. REG.HOM. H. AUT                   

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hombros, con hebillas
automáticas, una en pecho y  dos en piernas, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de
acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS057     0,200 ud  Arnés am. dorsal, pect. y  torác. h. autom.                      129,35 25,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IEA120    ud  ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN                                     

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y  hombros y  hebillas automáticas + cintu-
rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de ace-
ro inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS060     0,200 ud  Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón                           195,83 39,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

S03IEA130    ud  ARNÉS AM. DORSAL, PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN                       

Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y  torácico, regulación en piernas y  hebillas automáticas + cinturón
de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS070     0,200 ud  Arnés am. dorsal, pect. y  torác . + cint.                       176,15 35,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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S03IEA140    ud  ARNÉS TELECOMUNICACIÓN                                          

Arnés de seguridad con amarre dorsal + doble amarre torsal + amarre lateral y  acolchado en cintura y  piernas para
trabajos de telecomunicación, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS080     0,200 ud  Arnés telecomunicación                                          311,90 62,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEA150    ud  ARNÉS PODA                                                      

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y  lateral para trabajos de poda, fabricado con cinta de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS090     0,200 ud  Arnés poda                                                      373,54 74,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IEA160    ud  ARNÉS ELÉCTRICO                                                 

Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y  cinturón giro 180º  para traba-
jos de electricidad, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortiza-
ble en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS100     0,200 ud  Arnés eléctrico                                                 274,42 54,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEA170    ud  CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA                               

Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m. con dos mosquetones en los ex tre-
mos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS110     0,200 ud  Conj. arnés am. dorsal + eslinga                                48,35 9,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEB CINTURONES Y DISTANCIADORES                                     
S03IEB010    ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS120     0,250 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           41,10 10,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03IEB020    ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                              

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS130     0,250 ud  Cinturón amarre lateral doble regulación                        45,93 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEB030    ud  CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                         

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-
billas ligeras de aluminio y  anillas forjadas grandes y  anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS135     0,200 ud  Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                      51,33 10,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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S03IEB040    ud  DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.                            

Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o
elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS140     0,250 ud  Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.                           64,01 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

S03IEB050    ud  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.                          

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distan-
ciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS150     0,250 ud  Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.                           140,23 35,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03IEB060    ud  DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm.                          

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distan-
ciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS170     0,250 ud  Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.                          152,32 38,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEC ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE                            
S03IEC010    ud  ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 LAZADAS                                   

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  1 m. de longi-
tud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS180     0,250 ud  Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas                                    13,99 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S03IEC020    ud  ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS                                   

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longi-
tud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS190     0,250 ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas                                    16,06 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

S03IEC030    ud  ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 MOSQ.                                     

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  1 m. de longi-
tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IS200     0,250 ud  Eslinga 12 mm. 1m. 2 mosquetones                                18,14 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEC040    ud  ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                     

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longi-
tud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IS210     0,250 ud  Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones                                20,73 5,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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S03IEC050    ud  ESL. 12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  1 m. de longi-
tud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS220     0,250 ud  Esl. 12 mm. 1m. mos.1+gan.1                                     67,70 16,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IEC060    ud  ESL. 12 mm. 2 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longi-
tud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS230     0,250 ud  Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1                                     70,11 17,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IED ESLINGAS ANTICAÍDAS. ABS. DE ENERGÍA                            
S03IED010    ud  CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                      

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de
longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS260     0,250 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm                                    59,23 14,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IED020    ud  CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de
longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.
Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS270     0,250 ud  Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm                                    101,54 25,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IED030    ud  CUERDA C.RED. 2 m. 2 MOSQ.                                      

Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro
y  2 m. de longitud, con reductor, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado
CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS280     0,250 ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm                                   65,35 16,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IED040    ud  CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  

Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro
y  2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura,
amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS290     0,250 ud  Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm                                   77,68 19,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IED050    ud  CUERDA DOBLE. 1,5 m. 2 MOSQ.                                    

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y  1,5 m.
de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS300     0,250 ud  Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm                                 94,30 23,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S03IED060    ud  CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO                                 

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y  1,5 m.
de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.
Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS310     0,250 ud  Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm                                 132,98 33,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

S03IED070    ud  BANDA 27 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cinta de poliéster de 30 mm. de espesor  y  2 m. de
longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS320     0,250 ud  Banda 30mm. 2m. 2-17mm-17mm                                     72,53 18,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IED080    ud  BANDA 27 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                   

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cinta de poliéster de 30 mm. de espesor y  2 m. de
longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.
Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS330     0,250 ud  Banda 30mm. 2m. 2-17mm-60mm                                     93,08 23,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S03IED090    ud  CABLE 6,3 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                      

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y  2 m. de lon-
gitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.

P31IS340     0,250 ud  Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm                                    75,22 18,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IED100    ud  CABLE 6,3 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y  2 m. de lon-
gitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS350     0,250 ud  Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm                                    101,11 25,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEE EQUIPOS COMPLETOS                                               
S03IEE010    ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                    

Equipo completo para trabajos en v ertical y  en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un dipositiv o anticaídas desli-
zante con eslinga de 30 cm. y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portae-
quipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS690     0,200 ud  Equipo trabajo v ertical                                         186,18 37,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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S03IEE020    ud  EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                  

Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y  en pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable,
un dispositiv o anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con
lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS700     0,200 ud  Equipo trabajo horizontal                                       224,42 44,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEE030    ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un dispositiv o an-
ticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa
portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IS720     0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   223,88 44,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEE040    ud  EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal doble re-
gulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositiv o anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm.
y   conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un dis-
tanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS730     0,200 ud  Equipo trabajo en postes                                        383,48 76,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IEE050    ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal
doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositiv o anticaídas 10 m. de cable, un dis-
tanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS740     0,200 ud  Equipo construcciones metálicas                                 628,62 125,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEE060    ud  EQUIPO PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO                             

Equipo completo de trabajo para ev itar caídas en altura durante la fase de entablado de forjados formado por seis
perchas de acero, seis eslingas, 2 arneses y  seis tubos cónicos perdidos de alojamiento (amortizable en 10
obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31IS770     0,100 ud  Cjto. 6 perchas+6eslingas+2arneses                              858,31 85,83

P31IS760     6,000 ud  Tubo cónico perdido                                             8,47 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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S03IEE070    ud  DIA ALQ. EQUIPO PARA ENTABL. DE ENCOF.                          

Día alquiler equipo completo de trabajo para ev itar caídas en altura durante la fase de entablado de forjados formado
por seis perchas de acero y  seis tubos cónicos perdidos de alojamiento. Totalmente instalado.  Certificado CE.
Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31IS750     6,000 ud  Alquiler percha de seguridad forjados                           1,81 10,86

P31IS760     6,000 ud  Tubo cónico perdido                                             8,47 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEF DISP.ANTICAÍDAS.ENRROLL.CUERDAS.CABLES                          
S03IEF010    ud  TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA                              

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical,
sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS430     0,200 ud  Disp. antic. tr. v ert. deslizante                               73,73 14,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF020    ud  TB. VERT. DESLIZ+ESLINGA 30 cm.                                 

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical,
con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS440     0,200 ud  Disp. antic. tb. v ert. deslizante+esl. 30 cm                    81,00 16,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

S03IEF030    ud  TB. VERT. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.                                 

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical,
con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS450     0,200 ud  Disp. antic. tb. v ert. deslizante+esl. 90 cm.                   88,25 17,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF040    ud  TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ.                                      

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical y
horizontal, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS460     0,200 ud  Disp. antic. tb. v ert./horz. deslizante                         99,13 19,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IEF050    ud  TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.                        

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical y
horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IS880     0,200 ud  Disp. antic. tb. v ert./horz. deslizante+eslinga 90 cm.          118,48 23,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

S03IEF060    ud  TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLE FUNCIÓN                        

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical y
horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS480     0,200 ud  Disp. antic. tb. v ert./hor. desliz. doble fn.                   136,60 27,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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S03IEF070    ud  TB. VERT. CUERDA 10,5 mm.                                       

Dispositiv o anticaídas deslizante para cuerdas tipo drisse de 10,5  mm. de diámetro, para uso en trabajo v ertical,
amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS490     0,200 ud  Disp. antic. tb. v ert. desl. sb. cuerda 10,5                    129,46 25,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IEF080    ud  ENRROLLADOR 10 m. DE CABLE                                      

Anticaídas con enrollador de 10 m. de cable galv anizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con
rosca 18 mm. y  gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN
360. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS500     0,100 ud  Enrrollador 10m. de cable                                       465,42 46,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEF090    ud  ENRROLLADOR 20 m. DE CABLE                                      

Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable galv anizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con
rosca 18 mm. y  gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN
360. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS510     0,100 ud  Enrrollador 20 m. de cable                                      634,49 63,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF100    ud  ENRROLLADOR 30 m. DE CABLE                                      

Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable galv anizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con
rosca 18 mm. y  gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN
360. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS520     0,100 ud  Enrrollador 30 m. de cable                                      1.010,64 101,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S03IEF110    ud  ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP.                                  

Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura
con rosca 18 mm. y  gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado
CE EN 360. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS530     0,100 ud  Enrrollador 20 m. de cable con recup.                           1.375,72 137,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IEF120    ud  ENR. 30 m. DE CABLE CON RECUP.                                  

Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura
con rosca 18 mm. y  gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado
CE EN 360. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS540     0,100 ud  Enrrollador 30 m. de cable con recup.                           2.131,27 213,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IEF130    ud  ENRROLLADOR 2,5 m DE CINTA                                      

Anticaídas con enrollador de 2,5 m. de cinta de 47 mm. de espesor, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm.
y  gancho de acero apertura 21 mm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IS550     0,200 ud  Enrrollador 2,5 m. de cinta                                     112,42 22,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S03IEF140    ud  ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm.                                    

Anticaídas sobre cable de acero inox idable de 8 mm. de diámetro, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN
353-1. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS560     0,100 ud  Anticaídas sobre cable 8 mm.                                    95,59 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03IEF150    ud  ANTICAÍDAS SOBRE RAÍL 50 mm.                                    

Anticaídas sobre raíl de 50 mm. de espesor, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IS570     0,100 ud  Anticaídas sobre raíl 50 mm.                                    351,41 35,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S03IEF160    ud  ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+LAZADA                                  

Anticaídas sobre raíl de 50 mm. de espesor, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IS580     0,200 ud  Rollo 20 m. ny lon 14 mm+lazada                                  54,41 10,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IEF170    ud  ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN                               

Rollo de cuerda de ny lon de 14 mm. de diámetro y  20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras.
Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS590     0,200 ud  Rollo 20 m. ny lon 14 mm+mosquetón                               59,23 11,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IEF180    ud  ROLLO 20 m. DRISSE 11 mm+LAZADA                                 

Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm. de diámetro y  20 m. de longitud con 1 lazada, amortizable en 5 obras. Certi-
ficado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS620     0,200 ud  R. 20 m. drisse 11 mm+guardacabo                                78,58 15,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEF190    ud  ROLLO 20 m. DRISSE 11 mm+MOSQUETÓN                              

Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm. de diámetro y  20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras.
Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS630     0,200 ud  R. 20 m. drisse 11 mm+mosquetón                                 106,54 21,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEG DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA SISTEMAS ANTICAÍDAS                 
S03IEG010    ud  ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=85 cm                                

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS900     1,000 ud  Anclaje embebido a techo L=85 cm 1 trabajador                   2,90 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IEG020    ud  ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=131 cm                               

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS910     1,000 ud  Anclaje embebido a techo L=131 cm 1 trabajador                  4,85 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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S03IEG030    ud  ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=232 cm                               

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS920     1,000 ud  Anclaje embebido a techo L=232 cm 1 trabajador                  7,50 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEG040    ud  ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO 2 TRABAJADORES L=131 cm                

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS930     1,000 ud  Anclaje embebido a techo L=131 cm 2 trabajadores                5,95 5,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S03IEG050    ud  ANCLAJE EMBEBIDO A SUELO 2 TRABAJADORES L=50 cm                 

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS940     1,000 ud  Anclaje embebido a suelo L=50 cm 2 trabajadores                 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEG060    ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=70 cm                      

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS950     1,000 ud  Anclaje cinta con taco metálico L=70 cm 1 trabajador            6,00 6,00

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           13,30 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEG070    ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150 cm                     

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS960     1,000 ud  Anclaje cinta con taco metálico L=150 cm 1trabajador            6,60 6,60

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           13,30 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

S03IEG080    ud  ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250 cm                     

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS970     1,000 ud  Anclaje cinta con taco metálico L=250 cm 1 trabajador           8,00 8,00

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           13,30 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEL LÍNEAS DE VIDA                                                  
S03IEL010    m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                     

Línea v ertical de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositiv o
anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS450     0,070 ud  Disp. antic. tb. v ert. deslizante+esl. 90 cm.                   88,25 6,18

P31CR161     1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,97 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S03IEL020    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS470     0,070 ud  Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    121,86 8,53

P31CR161     1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,97 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IEL030    m.  LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.                                     

Línea v ertical de seguridad sobre cable de acero inox idable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes
ex tremos, guías intermedias y  tensores de cable, incluy endo montaje y  desmontaje.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS560     0,070 ud  Anticaídas sobre cable 8 mm.                                    95,59 6,69

P31IS562     0,020 ud  Soporte ex tremo                                                 67,82 1,36

P31IS563     0,020 ud  Guía intemedia                                                  114,67 2,29

P31IS564     0,020 ud  Tensor de cable                                                 59,19 1,18

P31IS565     1,050 m.  Cable inox . 8 mm.                                               6,16 6,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S03IEL040    m.  LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.                            

Línea v ertical de seguridad sobre cable de acero inox idable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de
energía con mosquetón de acero, apertura con rosca 18 mm. y  mosquetón acero apertura automática 17mm.,
i/p.p. de soportes ex tremos, guías intermedias y  tensores de cable, incluy endo montaje y  desmontaje.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS561     0,070 ud  Anticaídas sobre cable con absorb. ener.                        121,54 8,51

P31IS562     0,020 ud  Soporte ex tremo                                                 67,82 1,36

P31IS563     0,020 ud  Guía intemedia                                                  114,67 2,29

P31IS564     0,020 ud  Tensor de cable                                                 59,19 1,18

P31IS565     1,050 m.  Cable inox . 8 mm.                                               6,16 6,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IEL050    m.  LÍNEA VERTICAL SOBRE RAIL                                       

Línea v ertical de seguridad sobre raíl de 50 mm., con absorbedor de energía y  mosquetón de acero, apertura 17
mm. i/p.p. de raíl de aluminio, amarres y  piezas de unión, incluy endo montaje y  desmontaje.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS570     0,070 ud  Anticaídas sobre raíl 50 mm.                                    351,41 24,60

P31IS575     1,000 m.  Rail aluminio + 4 amarres+p. unión                              0,45 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO S03IEP PUNTOS DE ANCLAJE                                               
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S03IEP010    ud  TRÍPODE DE ACERO TELESC. CON POLEA                              

Trípode telescópico de acero de altura máx . 2 m. con polea. Punto de enganche independiente para la adición de
un dispositiv o anticaídas retráctil o de un dispositiv o recuperador suplementario. Amortizable en 20 obras. Certifica-
do CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31IS650     0,050 ud  Trípode acero telescóp. con polea                               891,12 44,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IEP020    ud  COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL                                      

Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx . 2,25 m., peso 40 kg. y  carga máx . 165 kg., amortizable
en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31IS660     0,050 ud  Columna giratoria portátil                                      2.330,49 116,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03IEP030    ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           13,30 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IEP040    ud  ANCLAJE PARA CABRESTANTE                                        

Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P31IS680     0,200 ud  Anclaje para cabrestante                                        168,93 33,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO S03IV E.P.I . SEÑALIZACIÓN VIAL                                        
S03IV010     ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IV010     1,000 ud  Brazalete reflectante.                                          2,75 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S03IV020     ud  PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IV020     0,330 ud  Par de polainas reflectantes.                                   18,00 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IV030     ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IV030     0,330 ud  Par de manguitos reflectantes.                                  20,00 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

S03IV040     ud  CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IV040     0,330 ud  Cinturón reflectante.                                           10,86 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IV050     ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IV050     1,000 ud  Cinta reflectante para casco.                                   1,38 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IV060     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IV060     0,500 ud  Chaleco de obras reflectante                                    8,42 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S04 VIGILANCIA Y PERSONAL                                           
S04W010      ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluy e: Planificación de la v igilancia de la salud; análisis
de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes;
análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores
sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de
Prev ención); formación de los trabajadores en primeros aux ilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilan-
cia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias prev entiv as, estudios estadísticos,
epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley  de Prev ención de Riesgos Labora-
les); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas prev entiv as, estudios epidemioló-
gicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Serv icios de
Prev ención y  Art. 21 de la ley  14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mu-
tua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

P31W060      1,000 ud  Vigilancia de la salud                                          58,94 58,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S04W020      h.  VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con aprov e-
chamiento algún curso de seguridad y  salud en el trabajo.

P31W010      1,000 h.  Vigilante seguridad                                             11,84 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S04W030      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª
o ay udante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.

P31W020      1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  96,21 96,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

S04W040      ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

P31W030      1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   93,42 93,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S04W050      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario. Art 32 y  42.

P31W040      1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                90,06 90,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S04W060      ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 49,77 49,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S04W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.

P31W070      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  65,00 65,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

S04W080      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 12 parámetros.

P31W080      1,000 ud  Reconocimiento médico básico II                                 85,00 85,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

S04W090      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                  

Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza v isual, audiometría, electro,
espirometría, iones, ecografía abdominopélv ica y  análisis de sangre y  orina con 12 parámetros.

P31W090      1,000 ud  Reconocimiento médico especial                                  115,00 115,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS

S04W100      ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Rev isión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal ex terno a la empresa. Rev isión realiza-
da por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM. BOCM 2988/1998 de 30 de Junio
sobre requisitos de los andamios tubulares, según  R.D. 2177/2004.

P31W100      4,000 h.  Rev isión quincenal andamio                                      33,98 135,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S05 BIOSEGURIDAD EN OBRAS                                           
APARTADO S05A SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
S05A010      ud  TIRA AUTOADHESIVA, ANTIDESLIZANTE, 100X10 CM                    

Suminitro y  montaje de tira autoadhesiv a de señalización, antideslizante, de v inilo, serigrafiado con tex tos y  picto-
gramas, de v arios colores, de 100x 10 cm, para delimitar espacios y  establecer distancias de seguridad en pav i-
mentos.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA010     1,000 ud  Tira autoadhesiv a de señalización, antideslizante, 100x 10 cm    6,20 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A020      ud  DISCO AUTOADHESIVO DIAM. 30 CM                                  

Suminitro y  montaje de disco autoadhesiv o de señalización, antideslizante, de v inilo, serigrafiado con tex tos y  pic-
togramas, de v arios colores, de Ø=30 cm, para delimitar espacios y  establecer distancias de seguridad en pav i-
mentos.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA020     1,000 ud  Disco autoadhesiv o de señalización diam. 30 cm                  5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A030      ud  FLECHA AUTOADHESIVA ANTIDESLIZANTE, 20X30 CM.                   

Suminitro y  montaje de flecha autoadhesiv a de señalización, antideslizante, de v inilo, serigrafiado con pictogramas,
de v arios colores, de 20x 30 cm, para delimitar espacios y  establecer distancias de seguridad en pav imentos.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA030     1,000 ud  Flecha autoadhesiv a de señalización, antideslizante, 20x 30 cm.  4,25 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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S05A040      ud  CARTEL GRAL RIESGOS BIOLÓGICOS, DE PVC, 84X59 CM                

Suminitro y  montaje de cartel general indicativ o de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado
con tex tos y  pictogramas, de 840x 594 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.

O01BM505     0,100 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,55

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA040     1,000 ud  Cartel gral riesgos biológicos, de PVC, 84x 59 cm                18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S05A050      ud  SEÑAL NORMALIZADA RECTANGULAR, 297X210 MM                       

Suminitro y  montaje de señal normalizada rectangular, indicativ a de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espe-
sor, serigrafiado con tex tos y  pictogramas, de 297x 210 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al
paramento.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA050     1,000 ud  Señal normalizada rectangular, 297x 210 mm                       6,50 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

S05A060      ud  SEÑAL NORMALIZADA CUADRADA, 297X210 MM                          

Suminitro y  montaje de señal normalizada cuadrada, indicativ a de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espe-
sor, serigrafiado con tex tos y  pictogramas, de 297x 297 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al
paramento.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA060     1,000 ud  Señal normalizada cuadrada, 297x 210 mm                          6,50 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

S05A070      ud  SEÑAL NORMALIZADA TRIANGULAR, L=150 MM                          

Suminitro y  montaje de señal normalizada triangular, indicativ a de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espe-
sor, serigrafiado con tex tos y  pictogramas, de L=150 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al
paramento.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA070     1,000 ud  Señal normalizada triangular, L=150 mm                          6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A080      ud  SEÑAL NORMALIZADA ROMBO, L=300 MM                               

Suminitro y  montaje de señal normalizada con forma de rombo, indicativ a de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm
de espesor, serigrafiado con tex tos y  pictogramas, de L=300 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fija-
ción al paramento.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA080     1,000 ud  Señal normalizada rombo, L=300 mm                               6,50 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

S05A090      ud  CINTA EXTENSIBLE Y RETRÁCTIL DE MATERIAL TEXTIL 3 M.            

Suminitro y  colocación de cinta ex tensible y  retráctil de balizamiento, de material tex til, bicolor, de 3 m de longitud,
sobre conos de balizamiento. El precio no incluy e el cono de balizamiento.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA090     1,000 ud  Cinta ex tensible y  retráctil de material tex til 3 m.            135,00 135,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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S05A100      ud  BARRERA EXTENSIBLE DE BALIZAMIENTO, DE PVC, 1-2 M. DE LONG      

Suminitro y  colocación de barrera ex tensible de balizamiento, de PVC, de v arios colores, de 1,2 a 2,2 m de longi-
tud, sobre conos de balizamiento. El precio no incluy e el cono de balizamiento.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA100     1,000 ud  Barrera ex tensible de balizamiento, de PVC, 1-2 m. de long      180,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S05A110      ud  POSTE DE BALIZAMIENTO DE ACERO LACADO DE 95 CM DE ALTURA Y 7 CM 

Suminitro y  colocación de poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y  7 cm de diámetro, con base
circular de 35 cm de diámetro rev estida inferiormente con caucho, con cinta ex tensible y  retráctil, de material tex til,
de v arios colores, de 3,7 m de longitud.

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AA110     1,000 ud  Poste de balizamiento de acero lacado de 95 cm de altura y  7 cm 224,00 224,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO S05B PROTECCION COLECTIVA                                            
S05B010      ud  MAMPARA POLICARBONATO Y ALUMINIO, APOYO EN EL SUELO, 1X1,8 M    

Suministro y  colocación mampara separadora de protección, con apoy o en el suelo, de 1000x 1800 mm, con perfil
de aluminio y  pantalla de policarbonato transparente de 10 mm de espesor, con dos soportes metálicos de suje-
ción, para protección frente a riesgos biológicos.

O01BM505     0,200 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 3,10

O01BM510     0,200 h.  Ay udante Montador                                               15,11 3,02

P31AB010     1,000 ud  Mampara policarbonato y  aluminio, apoy o en el suelo, 1x 1,8 m    275,00 275,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

S05B020      ud  ESTACIÓN DE HIGIENE SANITARIA                                   

Suministro de Estación de higiene, de 60x 60x 160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo
HDF, de 25 mm de espesor, con tex to y  pictograma indicativ o de su uso, bordes redondeados y  canteados con
plástico, pies regulables, y  dos estantes de chapa de acero, acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y
mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico v irucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de capacidad,
de polipropileno; y  contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para deposi-
tar los guantes usados y  las mascarillas usadas. El precio no incluy e los guantes, las mascarillas ni el producto
desinfectante.

O01BM510     0,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,76

P31AB020     1,000 ud  Estación de higiene, de 60x 60x 160 cm                            271,00 271,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B030      ud  PAPELERA HIGIÉNICA METAL PEDAL Y TAPA                           

Suministro de Papelera higiénica para guantes y  mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de chapa de acero de
0,8 mm de espesor, acabado lacado, color blanco con pictogramas, de 30x 30x 60 cm, de 50 litros de capacidad.

O01BM510     0,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,76

P31AB030     1,000 ud  Papelera higiénica metal pedal y  tapa                           55,00 55,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B040      ud  PAPELERA HIGIÉNICA PLASTICO PEDAL Y TAPA                        

Suministro de contenedor higiénico para guantes y  mascarillas, con pedal de apertura de tapa, de plástico, color
blanco, de 50x 40x 70 cm, de 60 litros de capacidad.

O01BM510     0,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,76

P31AB040     1,000 ud  Papelera higiénica plastico pedal y  tapa                        45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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S05B050      ud  SOPORTE DE PIE PVC ALTURA 120 CM                                

Suministro y  colocacion soporte de pie, para bote de gel hidroalcohólico v irucida de hasta 0,5 l de capacidad, de
PVC, de 120x 20x 20 cm.

O01BM510     0,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,76

P31AB050     1,000 ud  Soporte de pie PVC altura 120 cm                                55,00 55,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B060      ud  DOSIFICADOR, MURAL, DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO                 

Suministro y  montaje de dispensador de guantes, mural, de aluminio, con capacidad para una caja de guantes con
unas dimensiones máx imas de 24x 13x 6 cm. Incluso elementos de fijación. El precio no incluy e el producto desin-
fectante.

O01BM505     0,100 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,55

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AB060     1,000 ud  Dosificador, mural, de accionamiento automatico                 27,00 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S05B070      ud  DOSIFICADOR DE GEL HIDROALCOHÓLICO VIRUCIDA, DE PIE,            

Suministro y  colocación de dosificador de gel hidroalcohólico v irucida, de pie, de accionamiento automático, de 1 l
de capacidad, formado por soporte v ertical de acero inox idable y  dosificador de polipropileno, de 164x 30x 26 cm.
El precio no incluy e el producto desinfectante.

O01BM510     0,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,76

P31AB070     1,000 ud  Dosificador de gel hidroalcohólico v irucida, de pie             95,00 95,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B080      ud  DISPENSADOR DE GUANTES, MURAL, DE ALUMINIO                      

Suministro y  montaje de dispensador de guantes, mural, de aluminio, con capacidad para una caja de guantes con
unas dimensiones máx imas de 24x 13x 6 cm. Incluso elementos de fijación. El precio no incluy e el producto desin-
fectante.

O01BM505     0,100 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,55

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

P31AB080     1,000 ud  Dispensador de guantes, mural, de aluminio                      18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S05B090      ud  FELPUDO DESINFECCIÓN DEL CALZADO RIZOS PVC Y ZONA SECADO        

Suministro de felpudo para la desinfección del calzado con zona de secado, con base antideslizante de PVC, aca-
bado superficial con rizos de PVC y  de polipropileno entrelazados, colocado sobre bandeja de chapa de acero, de
1000x 650 mm, con dos compartimentos, uno para el v ertido del desinfectante v irucida y  otro para el secado del
calzado.

O01BM510     0,050 h.  Ay udante Montador                                               15,11 0,76

P31AB090     1,000 ud  Felpudo desinfección del calzado rizos pv c y  zona secado        45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S05B100      ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL                               

Limpieza y  desinfección ambiental frente a riesgos biológicos de recinto con una superficie útil de hasta 200 m²,
mediante la aplicación de técnicas de pulv erización y  nebulización, y  el uso de productos v irucidas autorizados,
con medios y  equipos adecuados, con un grado de complejidad bajo. El precio incluy e el certificado de desinfec-
ción como Empresa de Serv icios Biocidas registrada en el ROESB (Registro Oficial de Establecimientos y  Serv i-
cios Biocidas).

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P31AC100     1,000 ud  Kit de productos v irucidas autorizados                          25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S05B110      ud  ARCO DESINFECCIÓN ACCESO OBRA                                   

Adquisición de arco de desinfección, amortizable en 5 usos, para acceso indiv idual seguro a los centros de traba-
jo, prov isto de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, dosificador de gel hidroalcoholico
y  felpudo de desinfección del calzado.

O01BM505     2,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 31,04

O01BM510     2,000 h.  Ay udante Montador                                               15,11 30,22

P31AB100     1,000 ud  Arco desinfección (amortizable en 5 usos)                       4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.561,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

S05B120      ms  ALQUILER MENSUAL ARCO DESINFECCIÓN                              

Mes de alquiler de arco de desinfección, minimo 6 meses, para acceso indiv idual seguro a los centros de trabajo,
prov isto de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, dosificador de gel hidroalcoholico y
felpudo de desinfección del calzado.

P31AB110     1,000 ms  Mes de alquiler de arco de desinfección (minimo 6 meses)        375,00 375,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

S05B130      ud  PASILLO DE DESINFECCIÓN ACCESO OBRA                             

Adquisición de pasillo de desinfección realizado con construcción prefabricada, amortización en 10 usos, para ac-
ceso seguro a los centros de trabajo, de hasta 6 personas a la v ez.  Prov istos de una estación sanitaria de desin-
fección a la entrada, datado de un arco de medición de temperatura con una cámara termográfica integrada, para
terminar con una desinfección del calzado. Incluido parte proporcional (12 meses) de transporte a obra de hasta
100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P31AB120     1,000 ud  Pasillo desinfección (amortizable en 10 usos)                   9.500,00 9.500,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.555,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

S05B140      ms  ALQUILER MENSUAL PASILLO DESINFECCIÓN                           

Alquiler mensual, minimo 12 mess, de pasillo de desinfección realizado con construcción prefabricada, amortiza-
ción en 10 usos, para acceso seguro a los centros de trabajo, de hasta 6 personas a la v ez.  Prov istos de una es-
tación sanitaria de desinfección a la entrada, datado de un arco de medición de temperatura con una cámara termo-
gráfica integrada, para terminar con una desinfección del calzado. Incluido parte proporcional (12 meses) de trans-
porte a obra de hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

P31AB130     1,000 ms  Mes de alquiler de pasillo de desinfección (minimo 12 meses)    450,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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APARTADO S05C PROTECCION INDIVIDUAL                                           
S05C010      ud  CAJA DE 500 GUANTES DE POLIETILENO, TRANSPARENTE                

Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polv o.

P31AC010     1,000 ud  Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparente 7,50 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S05C020      ud  CAJA DE 100 GUANTES LATEX                                       

Caja de 100 guantes de un solo uso, no estériles, de látex , sin polv o, de 0,1 mm de espesor.

P31AC020     1,000 ud  Caja de 100 guantes latex  de un solo uso                        7,00 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

S05C030      ud  CAJA DE 100 GUANTES DE NITRILO                                  

Caja de 100 guantes de un solo uso, no estériles, de nitrilo, sin polv o, de 0,11 mm de espesor, EPI de categoría I,
según UNE-EN 420 y  UNE-EN 374-1, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, cla-
se I según R.D. 1591/2009.

P31AC030     1,000 ud  Caja de 100 guantes de nitrilo de un solo uso                   6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

S05C040      ud  CAJA DE 200 MASCARILLAS HIGIÉNICAS                              

Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x 9,5 cm, según Especificación UNE 0064-1.

P31AC040     1,000 ud  Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso               16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

S05C050      ud  CAJA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS                             

Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso, tipo I según UNE-EN 14683, de 17,5x 9,5 cm, formadas por
tres capas, las capas interior y  ex terior de poliéster y  la capa intermedia de polipropileno, con puente nasal de alu-
minio para mejorar el ajuste al contorno de la nariz y  cintas elásticas para sujeción de la mascarilla a la cabeza,
clase I según R.D. 1591/2009.

P31AC050     1,000 ud  Caja de 100 mascarillas quirúrgicas de un solo uso              14,40 14,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

S05C060      ud  CAJA DE 50 MASCARILLAS FFP1                                     

Caja de 10 mascarillas autofiltrantes contra partículas, de un solo uso, FFP1, sin v álv ula de ex halación, según
UNE-EN 149, EPI de categoría III, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992, clase I
según R.D. 1591/2009.

P31AC060     1,000 ud  Caja de 50 mascarillas FFP1                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

S05C070      ud  PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN                                   

Pantalla facial de protección frente a salpicaduras, reutilizable, formada por v isor transparente de policarbonato de 1
mm de espesor con los bordes redondeados, arnés de ny lon y  banda flex ible y  ajustable de 10 mm de anchura
para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.

P31AC070     1,000 ud  Pantalla facial de protección frente a salpicaduras reutilizable 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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S05C080      ud  CAJA DE 50 PANTALLAS FACIALES DE UN SOLO USO                    

Caja de 50 pantallas faciales de protección frente a salpicaduras, de un solo uso, formadas por v isor transparente
de PVC, arnés y  marco de cartón y  tiras de v elcro para sujeción de la pantalla facial a la cabeza.

P31AC080     1,000 ud  Caja de 50 pantallas faciales de un solo uso                    38,00 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

S05C090      ud  CAJA DE 100 CUBREZAPATOS POLIETILENO                            

Caja de 100 cubrezapatos de un solo uso, de polietileno, con banda flex ible y  ajustable para sujeción del cubreza-
patos al tobillo.

P31AC090     1,000 ud  Caja de 100 cubrezapatos de un solo uso, de polietileno         6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

S05C100      ud  BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO, CON DOSIFICADOR 1 LITRO            

Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, para la desinfección de
manos; tipo TP1 según UNE-EN 14476.

P31AC110     1,000 ud  Bote de gel hidroalcohólico, con dosificador 1 litro            6,50 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S05C110      ud  BOTE DE DESINFECTANTE BACTERICIDA, 1 LITRO                      

Bote de desinfectante bactericida, v irucida, fungicida y  alguicida, con pulv erizador, de 1 l de capacidad, para la de-
sinfección de contacto de superficies y  equipos y  para la desinfección aérea mediante nebulización; tipo TP2 se-
gún UNE-EN 14476.

P31AC120     1,000 ud  Bote de desinfectante bactericida, 1 litro                      2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S05C120      ud  CAJA DE 1000 TOALLITAS EMPAPADAS GEL HIDROALCOHOLICO            

Caja de 1000 sobres con una toallita de 45x 70 mm empapada en 2,5 ml de solución hidroalcohólica v irucida; tipo
TP1 según UNE-EN 14476.

P31AC130     1,000 ud  Caja de 1000 toallitas empapadas gel hidroalcoholico            68,00 68,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO R PRECIOS DESCOMPUESTOS DE REHABILIT., RESTAUR.Y ARQUEOLG.        
SUBCAPÍTULO R01 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN                                   
APARTADO R01C CONSOLIDACIONES                                                 
SUBAPARTADO R01CA APEOS                                                           
ELEMENTO R01CAB BÓVEDAS                                                         
R01CAB010    m2  APEO BÓVEDA HASTA 10m CON H/D                                   

Apeo de bóv eda hasta 10 m. de altura realizado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo hueco doble en av ispero, separa-
ción 1 m. entre tabiques, conv enientemente arriostrados, retacado con mortero de y eso negro en encuentro de tabi-
ques con bóv eda, i/demolición posterior con ev acuación de escombros a pie de carga.

M12AP170     1,000 m2  Apeo bóv eda con 1/2 pie H/D                                     45,20 45,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01CAB020    m2  APEO BÓV.h=10m CON ANDAMIO TB                                   

Apeo de bóv eda hasta 10 m. de altura, con plataforma de tableros sobre andamio de torre metálica modular tubular,
con sus correspondientes placas de apoy o, diagonales de arriostramiento y  elementos de enlace, con capacidad
de carga en función al peso a apear, hasta la altura de los hombros de la bóv eda y  apeando ésta con cimbras y
puntales de madera de pino, con posterior desmontaje de la totalidad del apeo.

M12AP180     1,000 m2  Apeo bóv eda con andamio metálico                                60,82 60,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAC CIMBRAS-ELEMENTOS                                               
R01CAC010    m2  FORMACIÓN CIMBRA MADERA                                         

Formación de cimbra de madera de pino para apeo de arcos hasta 2 m. de radio y  3 m. de altura realizada con ta-
blones de madera 15x 5 cm. y  tabla de 2 cm. de espesor, i/p.p. soporte de la cimbra, con posterior desmontaje.

M12AP300     1,000 m2  Formación de cimbra de madera                                   30,46 30,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01CAC020    m2  FORMACIÓN CIMBRA METÁLICA                                       

Formación de cimbra metálica para apeo de arcos hasta 3 m. de altura, realizada con perfiles normalizados de
acero laminado S 275 JR curv ados, piezas de arriostramiento y  chapa de 5 mm. de espesor, i/p.p. soporte aux i-
liar de la cimbra, con posterior desmontaje.

M12AP310     1,000 m2  Formación de cimbra metálica                                    27,86 27,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAD PIES DERECHOS-ELEMENTOS                                         
R01CAD010    ud  APEO PIE DERECHO 1 TABLÓN                                       

Pie derecho de madera de pino de sección 20/7 formado por un tablón con p.p. de sopandas, durmientes, arriostra-
mientos y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 2 m.

M12AP030     1,000 ud  Apeo madera 20/7                                                20,59 20,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01CAD020    ud  APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 2m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 2
m.

M12AP040     1,000 ud  Apeo madera 2x 20/7 hasta 2 m                                    32,25 32,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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R01CAD030    ud  APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 3m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 3
m.

M12AP050     1,000 ud  Apeo madera 2x 20/7 hasta 3 m                                    47,95 47,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01CAD040    ud  APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 4m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 4
m.

M12AP060     1,000 ud  Apeo madera 2x 20/7 hasta 4 m                                    61,82 61,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01CAD050    ud  APEO PIE DERECHO 2 TABLON. 5m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por dos tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 5
m.

M12AP070     1,000 ud  Apeo madera 2x 20/7 hasta 5 m.                                   73,22 73,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

R01CAD060    ud  APEO PIE DERECHO 3 TABLON. 3m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por tres tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 3
m.

M12AP080     1,000 ud  Apeo madera 3x 20/7 hasta 3 m.                                   52,87 52,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01CAD070    ud  APEO PIE DERECHO 3 TABLON. 4m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por tres tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 4
m.

M12AP090     1,000 ud  Apeo madera 3x 20/7 hasta 4 m.                                   71,14 71,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01CAD080    ud  APEO PIE DERECHO 3 TABLON. 5m                                   

Apeo con pie derecho de madera de pino, formado por tres tablones de 20/7 cm. de sección i/p.p. de sopandas,
durmientes, arriostramientos, bridas de acero y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje con una altura total de 5
m.

M12AP100     1,000 ud  Apeo madera 3x 20/7 hasta 5 m.                                   77,11 77,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAF FORJADOS                                                        
R01CAF010    m2  APEO FORJADO HASTA 5 m. h.                                      

Apeo de forjado hasta 5 m. de altura realizado con puentes de apeo formados por durmiente y  sopanda de 2 m.
unidas por dos pies derechos formados por tablón pasante o rollizo D=15, todos ellos en madera de pino de sec-
ción 20/7 cm., i/codales, tornapuntas, bridas, cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje posterior.

M12AP190     1,000 m2  Apeo forjado hasta 5 m.                                         10,11 10,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAL FÁBRICA DE LADRILLO-ELEMENTOS                                   
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R01CAL010    m2  APEO FCA. LAD. MAC. 1/2 pie                                     

Apeo con fábrica de 1/2 pie con ladrillo perforado tosco 25x 12x 5, juntas de mortero de cemento de dosificación 1/2
de 0,5 cm. de espesor, replanteo, niv elación, mermas y  roturas, humedecido de piezas y  tela de polietileno en
contacto con elemento apeado, sin incluir demolición del apeo.

O01A030      0,230 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,70

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

O01A070      0,115 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,74

P01LT030     77,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 6,93

P01DW010     0,269 m3  Agua                                                            0,91 0,24

P06SL190     0,140 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 0,47

A01MA010     0,083 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01CAL020    m2  APEO FCA.LAD.H/D 1/2 pie 30%HUEC                                

Apeo con fábrica de 1/2 pie con ladrillo hueco doble 25x 12x 7 con un porcentaje de huecos del 30% respecto al v o-
lumen total, juntas de mortero bastardo de cal y  cemento 1/1/4 de 1,5 cm. de espesor, replanteo, niv elación, mer-
mas y  roturas, humedecido de piezas y  tela de polietileno en contacto con elemento apeado, sin incluir demolición
del apeo.

O01A030      0,070 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,13

O01A050      0,070 h.  Ay udante                                                        15,61 1,09

O01A070      0,035 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,53

P01LT020     24,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 2,64

P01DW010     0,133 m3  Agua                                                            0,91 0,12

P06SL190     0,125 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 0,42

A01MM010     0,083 m3  M.BAS.CAL M-10 CEM II/B-M 32,5R                                 91,84 7,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01CAL030    m2  APEO FCA. LAD. MAC. 1 pie                                       

Apeo con fábrica de 1 pie con ladrillo perforado tosco 25x 12x 5, juntas de mortero de cemento de dosificación 1/2
de 0,5 cm. de espesor, replanteo, niv elación, mermas y  roturas, humedecido de piezas y  tela de polietileno en
contacto con elemento apeado, sin incluir demolición del apeo.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01LT030     152,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 13,68

P01DW010     0,538 m3  Agua                                                            0,91 0,49

P06SL190     0,280 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 0,94

A01MA010     0,166 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 18,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01CAL040    m2  APEO FCA.LAD.MAC. 1 pie 30%HUEC.                                

Apeo con fábrica de 1 pie con ladrillo perforado tosco 25x 12x 5 con un porcentaje de huecos del 30% respecto al
v olumen total, juntas de mortero de cemento de dosificación 1/2 de 0,5 cm. de espesor, replanteo, niv elación, mer-
mas y  roturas, humedecido de piezas y  tela de polietileno en contacto con elemento apeado, sin incluir demolición
del apeo.

O01A030      0,140 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,25

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        15,61 2,19

O01A070      0,070 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

P01LT030     108,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 9,72

P01DW010     0,266 m3  Agua                                                            0,91 0,24

P06SL190     0,250 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 0,84

A01MA010     0,210 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 23,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01CAL050    m2  DEMOLICIÓN APEO L.H. 1/2 pie                                    

Demolición de apeo de fábrica de ladrillo hueco hasta 1/2 pie de espesor, ejecutada manualmente i/ retirada de es-
combros a pie de carga.

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01CAL060    m2  DEMOLICIÓN APEO LAD.MAC. 1/2 pie                                

Demolición de apeo de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, ejecutada manualmente i/ retirada de es-
combros a pie de carga.

O01A060      3,500 h.  Peón especializado                                              15,38 53,83

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAP PILARES                                                         
R01CAP010    ud  APEO PILAR                                                      

Apeo de pilar hasta dejarlo sin carga (sin incluir apeo de forjados), máx imo una planta por encima del pilar que se
v a a apear, realizándose con tornapuntas de 3 tablones embridados, i/ codales, cuñas, etc., con posterior desmon-
taje.

M12AP020     1,000 ud  Apeo de pilar una planta                                        641,56 641,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 641,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAR RECERCADOS-ELEMENTOS                                            
R01CAR010    m2  RECERCADO HUECO TABLONCILLO                                     

Recercado de huecos con tabloncillos de madera de pino de sección 15/5 cm., i/colocación y  elementos aux ilia-
res, con posterior desmontaje.

M12AP250     1,000 m2  Recercado hueco madera 15/5                                     20,78 20,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01CAR020    m2  RECERCADO HUECO TABLÓN                                          

Recercado de huecos con tablón de madera de pino de sección 20/7 cm., i/colocación y  elementos aux iliares,
con posterior desmontaje.

M12AP260     1,000 m2  Recercado hueco madera 20/7                                     31,71 31,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R01CAR030    m2  RECERC. HUECO TABL.C.S.ANDRÉS                                   

Recercado de huecos con tablón de madera de pino de sección 20/7 cm., con diagonales en cruz de S. Andrés de
igual tablón, i/colocación y  elementos aux iliares, con posterior desmontaje.

M12AP270     1,000 m2  Recerc. hueco mad.S. Andrés 20/7                                54,41 54,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAT TORNAPUNTAS-ELEMENTOS                                           
R01CAT010    ud  APEO MAD.TORNAP.2 TABLON. 2 m                                   

Apeo con tornapunta formada por dos tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de
reparto o dado de soporte cajeado en muro y  tablón de espera recibido con mortero de y eso, arriostramientos, bri-
das metálicas y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 2 m.

M12AP110     1,000 ud  Apeo madera tornap. 2x 20/7 < 2 m                                61,06 61,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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R01CAT020    ud  APEO MAD.TORNAP.2 TABLON. 3 m                                   

Apeo con tornapunta formada por dos tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de
reparto o dado de soporte cajeado en muro y  tablón de espera recibido con mortero de y eso, arriostramientos, bri-
das metálicas y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 3 m.

M12AP120     1,000 ud  Apeo madera tornap. 2x 20/7 < 3 m                                69,71 69,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R01CAT030    ud  APEO MAD.TORNAP.2 TABLON. 4 m                                   

Apeo con tornapunta formada por dos tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de
reparto o dado de soporte cajeado en muro y  tablón de espera recibido con mortero de y eso, arriostramientos, bri-
das metálicas y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 4 m.

M12AP130     1,000 ud  Apeo mad.tornap.2x 20/7 hasta 4 m                                90,42 90,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01CAT040    ud  APEO MAD.TORNAP.3 TABLON. 4 m                                   

Apeo con tornapunta formada por tres tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de
reparto o dado de soporte cajeado en muro y  tablón de espera recibido con mortero de y eso, arriostramientos, bri-
das metálicas y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 4 m.

M12AP140     1,000 ud  Apeo mad.tornap.3x 20/7 hasta 4 m                                104,88 104,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01CAT050    ud  APEO MAD.TORNAP.3 TABLON. 5 m                                   

Apeo con tornapunta formada por tres tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones de
reparto o dado de soporte cajeado en muro y  tablón de espera recibido con mortero de y eso, arriostramientos, bri-
das metálicas y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 5 m.

M12AP150     1,000 ud  Apeo mad.tornap.3x 20/7 hasta 5 m                                129,50 129,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R01CAT060    ud  APEO MAD.TORNAP.4 TABLON. 7 m                                   

Apeo con tornapunta formada por cuatro tablones de madera de pino de 20/7 cm. de sección con p.p. de tablones
de reparto o dado de soporte cajeado en muro y  tablón de espera recibido con mortero de y eso, arriostramientos,
bridas metálicas y  cuñas; colocación y  posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 7 m.

M12AP160     1,000 ud  Apeo mad.tornap.4x 20/7 hasta 7 m                                156,85 156,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01CAW VARIOS-ELEMENTOS                                                
R01CAW010    m.  TABLÓN 20/7 COMPLEMENTO APEOS                                   

Colocación de tablón de madera de pino de escuadría 20/7 cm., colocado en codales, durmientes, sopandas, etc.,
como complemento de apeos de madera, incluso desmontaje posterior.

M12AP350     1,000 ud  Tablón 20/7 complemento apeos                                   8,38 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01CAW020    m.  TABLONCILLO 15/5 COMPLEM. APEOS                                 

Colocación de tabloncillo de madera de pino de escuadría 15/5 cm., colocado en codales, arriostramientos, etc.,
como complemento de apeos de madera, incluso desmontaje posterior.

M12AP360     1,000 ud  Tabloncillo 15/5 complem. apeos                                 6,27 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5744



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01CAW030    m.  TABLA 10/3 COMPLEMENTO APEOS                                    

Colocación de tabla de madera de pino de escuadría mínima 10/3 cm., en complemento de apeos de madera, in-
cluso desmontaje posterior.

M12AP370     1,000 ud  Tabla 10/3 complemento apeos                                    1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO R01D DEMOLICIONES                                                    
SUBAPARTADO R01DC CIMENTACIONES                                                   
R01DC010     ud  DEMOLICIÓN PASO TUB. CIMEN.                                     

Demolición manual para paso de tuberías de saneamiento en cimentación de cal y  canto o ladrillo macizo, hasta 1
m. de espesor i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      7,500 h.  Peón especializado                                              15,38 115,35

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DC020     m3  DEMOLICIÓN CIMEN.LAD.MANU.                                      

Demolición manual, de fábrica de ladrillo macizo en cimentaciones, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      5,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 80,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DE ESTRUCTURAS                                                     
ELEMENTO R01DEM MADERA                                                          
R01DEM010    m.  DESMONTAJE ALERO MADERA                                         

Desmontaje por medios manuales de alero de madera a base de solera y  ménsula, en cubierta, sin recuperación,
para transporte a v ertedero, mediante desclav ado, desarmado y  corte, con ay udas de albañilería, retirada de cla-
v os i/retirada a pie de carga.

O01BR160     0,550 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,30

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

M10MM010     0,570 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DEM020    m.  DESMON. PIEZA MAD. ARMAD. CUB.                                  

Desmontaje aislado o por zonas puntuales, con medios manuales de pieza de madera en armadura de cubierta,
sin recuperación, para transporte a v ertedero, escuadría media 8x 12 cm., mediante desclav ado y  corte, con ay u-
das de albañilería, retirada de clav os i/retirada a pie de carga.

O01BR160     0,150 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 2,26

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

M10MM010     0,040 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DEM030    m.  DESM.MANU.ARMAD.CUB.PAR Y PICAD.                                

Desmontaje manual de armadura de cubierta par y  picadero de madera, sin recuperación, para transporte a v erte-
dero, luz de hasta 10 m., mediante desclav ado y  corte, con ay udas de albañilería, retirada de clav os i/retirada a
pie de carga, sin incluir apeos.

O01BR160     0,610 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 9,20

O01A070      0,610 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,24

M10MM010     0,300 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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R01DEM040    m.  DESMON. PIEZA MAD. FORJADO                                      

Desmontaje aislado o por partes, con medios manuales de pieza de madera en forjado, sin recuperación, para
transporte a v ertedero, escuadría media 8x 15 cm., mediante desclav ado y  corte, con ay udas de albañilería, retira-
da de clav os i/retirada a pie de carga.

O01BR160     0,250 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,77

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M10MM010     0,050 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01DEM050    m2  DESMONTAJE CERCHA MAD. < 6 m.                                   

Desmontaje manual de armadura de cubierta de cerchas de madera, sin recuperación, para transporte a v ertedero,
luz de hasta 6 m., mediante desclav ado y  corte, con ay udas de albañilería, retirada de clav os i/retirada a pie de
carga, sin incluir apeos.

O01BR160     0,390 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,89

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M10MM010     0,200 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R01DEM060    m2  DESM.MANU.ARMAD.CUB.PAR E HILERA                                

Desmontaje manual de armadura de cubierta par e hilera de madera, sin recuperación, para transporte a v ertedero,
luz de hasta 6 m., mediante desclav ado y  corte, con ay udas de albañilería, retirada de clav os i/retirada a pie de
carga, sin incluir apeos.

O01BR160     0,460 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 6,94

O01A070      0,460 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,97

M10MM010     0,230 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DEM070    m.  DESMONTAJE PIE DER. MADERA                                      

Desmontaje aislado o por puntos, con medios manuales, de pie derecho de madera, sin recuperación, para trans-
porte a v ertedero, escuadría media 30x 22 cm., mediante desclav ado y  corte, con ay udas de albañilería, retirada
de clav os i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.

O01BR160     1,160 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 17,50

O01A070      1,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,57

M10MM010     0,290 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DEM080    m.  DESMONT. ESCAL. MAD. 2 ZANCAS                                   

Desmontaje por medios manuales de entramado de escalera de madera, sin recuperación, para transporte a v erte-
dero, anchura entre zancas < 1,80 m. y  tiro hasta 6 m., mediante corte de las dos zancas y  desarmado de ele-
mentos, con ay udas de albañilería, retirada de clav os i/retirada a pie de carga.

O01BR160     2,000 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 30,18

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

M10MM010     1,000 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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R01DEM090    m2  DESM.MANU. TELAR ENTRAMADO                                      

Desmontaje manual de telar entramado de madera y  fábrica de ladrillo de cualquier tipo, en crujías interiores, sin re-
cuperación, para transporte a v ertedero, mediante picado de fábricas y  desclav ado de piezas de madera, retirada
de clav os i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos (en su caso).

O01BR160     0,350 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,28

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

M10MM010     0,180 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01DEM100    m2  DEMOL. ENTREVIGADO FORJ.MADERA                                  

Demolición de entrev igados de forjados de madera, cerámicos y /o de morteros de cualquier tipo, a mano, con lim-
pieza posterior de las v iguetas de madera i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      0,700 h.  Peón especializado                                              15,38 10,77

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DES CALAS                                                           
R01DES010    ud  APERTURA CALA FORJADO                                           

Apertura manual de cala para inspección de forjados ex istentes, por su cara superior, lev antado de pav imento, re-
lleno y  capa de compresión de cualquier tipo ex istente, hasta llegar a los elementos resistentes, v iguetas y  entre-
v igado, con medios manuales i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      1,300 h.  Peón especializado                                              15,38 19,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DES020    ud  APERTURA CALA PILAR                                             

Apertura manual de cala para inspección de pilares ex istentes, en interior de edificio, demolición de rev estimientos
y  recubrimientos de cualquier tipo del pilar, hasta llegar al elemento resistente, i/retirada de escombros a pie de
carga.

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01DES030    ud  APERTURA CALA CIMENTACIÓN                                       

Apertura manual de cala sin entibación para inspección de cimientos ex istentes, en interior de edificio, demolición
de pav imento y  relleno, solera y  ex cav ación de tierras hasta dejar v isto el elemento de cimentación en toda su al-
tura; con medios manuales, i/limpieza y  retirada de escombros y  tierras a pie de carga.

O01A060      2,900 h.  Peón especializado                                              15,38 44,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO R01DF FÁBRICAS Y DIVISIONES                                           
ELEMENTO R01DFB TABIQUERÍAS                                                     
R01DFB010    m2  DEMOLIC.TABLERO DOS HOJAS H/S                                   

Demolición de tablero horizontal o bóv eda tabicada, formado por dos hojas de ladrillo hueco sencillo o rasilla, i/reti-
rada de escombros a pie de carga.

O01A070      1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R01DFB020    m2  DEMOLIC.TABLERO TRES HOJAS H/S                                  

Demolición de tablero horizontal o bóv eda tabicada, formado por tres hojas de ladrillo hueco sencillo o rasilla, i/reti-
rada de escombros a pie de carga.

O01A070      1,260 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DFF FÁBRICAS DE LADRILLO                                            
R01DFF010    m2  APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.H/S                                   

Apertura de hueco en fábrica de ladrillo hueco sencillo en tabique, con sus rev estimientos por ambas caras, i/retira-
da de escombros a pie de carga.

O01A070      0,590 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DFF020    m2  APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.H/D                                   

Apertura de hueco en fábrica de ladrillo hueco doble colocado a tabicón, con sus rev estimientos por ambas caras,
i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      0,875 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01DFF030    m2  APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.MAC.                                  

Apertura de hueco en fábrica de ladrillo macizo hasta 3 m2 y  1 pie de espesor con compresor, i/ colocación prev ia
con apertura de mechinales, de doble cargadero de acero laminado, por medios manuales, i/retirada de escombros
a pie de carga.

P03AL160     9,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 7,83

E01EWM030    0,030 m2  APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP                                   10,78 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01DFF040    m2  APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.MAC.2p                                

Apertura de hueco en fábrica de ladrillo macizo hasta 3 m2 y  2 pies de espesor con compresor, i/ colocación pre-
v ia, con apertura de mechinales, de cargaderos de perfil de acero laminado, por medios manuales, i/retirada de
escombros a pie de carga.

P03AL160     18,500 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 16,10

E01EWM030    0,050 m2  APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP                                   10,78 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DFF050    m2  PICADO JUNTAS FÁBRICA LADRILLO                                  

Picado de juntas en fábrica de ladrillo por medios manuales, lev antando el mortero ex istente y  dejando la junta lim-
pia para posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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R01DFF060    m.  CAJEADO EMPOTRAM. CONDUCT.                                      

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado con anchura media de 20 cm. y  profundidad de 1
pie para alojamiento de conductos i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 16,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01DFF070    m.  CAJEADO FAB. ZUNCHO                                             

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado con altura media de 30 cm. y  profundidad de 1
pie para alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos para estabilizar la caja, con posterior
desapeado i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

M12AP210     1,000 m.  Apeo zuncho codales                                             4,79 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DFF080    m.  DESMOCHE FAB. ZUNCHO CORON.                                     

Desmoche manual de coronación de muro de fábrica de ladrillo perforado con altura media de 30 cm. y  espesor de
1 pie para alojamiento de zunchos de atado, i/limpieza y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      1,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DFF090    m.  DEMOLICIÓN CORNISA FAB. LAD.                                    

Demolición de cornisa de fábrica de ladrillo macizo, de dimensiones medias 2x 1 pies, con medios manuales, i/reti-
rada de escombros a pie de carga.

O01A070      0,950 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DFP PIEDRA Y MAMPOSTERÍA                                            
R01DFP010    m3  DEMOLICIÓN FÁBRICA SILLERÍA                                     

Demolición de fábrica de sillería de piedra natural en muros y  cimientos, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      11,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 178,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01DFP020    m3  APERTURA MECHINAL EN FÁB.MAMPOS.                                

Demolición de fábrica de mampostería, para apertura de mechinales con martillo compresor de 3 m3/min., i/limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga. (Para apertura de huecos menores de 30x 15x 50cm.).

O01A070      32,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 484,80

M06CE010     16,000 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m3/min.        3,12 49,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01DFP030    m2  APERTURA HUECO FÁB. MAMPOST.                                    

Apertura de hueco en fábrica de mampostería hasta 3 m2 y  0,60 m. de espesor con compresor, i/colocación pre-
v ia, con apertura de mechinales, de doble cargadero de acero laminado, por medios manuales i/retirada de es-
combros a pie de carga.

P03AL160     18,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 15,66

R01DFP020    0,060 m3  APERTURA MECHINAL EN FÁB.MAMPOS.                                534,72 32,08

E01EFP020    0,600 m3  DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA M. MECÁNICOS                 55,58 33,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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R01DFP040    m.  APERT. MANUAL ROZAS FÁB.MAMP.                                   

Apertura manual de rozas de 7x 5 cm. sobre fábrica de mampostería i/limpieza, recogida y  transporte de escom-
bros a pie de carga.

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DFP050    m2  PICADO JUNTAS FÁBRICA MAMPOST.                                  

Picado de juntas en fábrica de mampostería por medios manuales, lev antando el mortero ex istente y  dejando la
junta limpia para posterior rejuntado, i/ p.p. andamiaje y  ev acuación de escombros a pie de carga.

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DP PAVIMENTOS Y SOLERAS                                            
R01DP010     m2  DEMOLICIÓN SOLERA MANUAL                                        

Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor por picado y  troceado
manual, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      2,280 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DP020     m2  DEMOLICIÓN SOLERA ARMADA MAN.                                   

Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón armado, de 20 a 30 cm. de espesor, por procedimientos
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      6,560 h.  Peón ordinario                                                  15,15 99,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DR REVESTIMIENTOS                                                  
ELEMENTO R01DRC REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                        
R01DRC010    m2  PICOTEADO YESOS, I/ENLUCIDO                                     

Picoteado de y esos antiguos en buen estado de conserv ación por medios manuales para posterior regularización
con nuev o enlucido de y eso, i/enlucido de y eso blanco, limpieza de restos y  retirada de escombros a pie de car-
ga.

O01A060      0,092 h.  Peón especializado                                              15,38 1,41

E08GA170     1,000 m2  ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES <3 m.                           2,24 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DRC020    m2  PICADO DE REVOCOS                                               

Picado de rev oco a la cal en paramentos v erticales y  horizontales por medios manuales, dejando el soporte al
descubierto y  limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y  p.p. de andamios.

O01A070      0,577 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DRC030    m2  PICADO YESOS EN ARCOS PIEDRA                                    

Picado de y esos en arcos y  pilares de piedra por medios manuales hasta dejar limpia la superficie, i/ p.p. anda-
miaje y  ev acuación de escombros a pie de carga.

O01A060      0,480 h.  Peón especializado                                              15,38 7,38

O01A070      0,290 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRF FALSOS TECHOS                                                   
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R01DRF010    m2  DEMOLICIÓN F.TECHO TABLAZÓN                                     

Demolición en actuación aislada, manual, de falso techo por tablazón en tamizado y  tendido de y eso o falso techo
de tablilla, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRP PINTURAS                                                        
R01DRP010    m2  CEPILLADO ALAMB.PINT.S/PIEDRA                                   

Cepillado manual con cepillo de alambre en fábrica de sillares de piedra pintados, en cualquier tipo de figura, dejan-
do la superficie en su estado primitiv o, i/ p.p. de andamios.

O01A060      0,235 h.  Peón especializado                                              15,38 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01DRP020    m2  ELIMINACIÓN TELA,MOQ.,PAPEL                                     

Eliminación de tela, moqueta o papel en paramentos hasta dejar superficie lisa y  sin restos de rev estimientos antí-
guos, i/retirada de productos sobrantes a pie de carga.

O01A060      0,390 h.  Peón especializado                                              15,38 6,00

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRQ COBERTURAS ACABADOS                                             
R01DRQ010    m2  DESMON. TEJA PIZARRA CLAV.                                      

Desmontaje de cobertura de teja de pizarra y  elementos secundarios, no recuperables, en obras de rehabilitación,
colocada con clav os y  ganchos, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A070      1,155 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R01DRQ020    m2  DESMONTAJE COBERT. PLOMO                                        

Desmontaje de cobertura de plomo en planchas, engatillado y  elementos secundarios, no recuperable, en obras de
rehabilitación, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R01DRQ030    m2  DESMONTAJE COBERT. ZINC                                         

Desmontaje de cobertura de zinc en planchas, junta alzada y  elementos secundarios, no recuperable, en obras de
rehabilitación, i/retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DRW VARIOS                                                          
R01DRW010    m.  PICADO IMPOSTA 25 cm.                                           

Picado manual de imposta de y eso o escay ola, hasta llegar al soporte base, con espesor medio hasta 6 cm. y  al-
tura hasta 25 cm., i/p.p. andamiaje y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R01DRW020    m.  PICADO CORNISA 50 cm.                                           

Picado manual de cornisa de y eso o escay ola, hasta llegar al soporte base, con espesor medio hasta 6 cm. y  al-
tura hasta 50 cm., i/p.p. andamiaje y  retirada de escombros a pie de carga.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R01DRW030    ud  DEMOL.FORJ.Y SOLADO BALCÓN                                      

Demolición completa de forjado con todos sus elementos y  solado de balcón v olado, i/retirada de escombros a pie
de carga.

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DT INSTALACIONES                                                   
ELEMENTO R01DTC CLIMATIZACIÓN                                                   
R01DTC010    ud  DESMONTAJE RADIADOR RECUPERACIÓN                                

Desmontaje y  lev antado de radiador de calefacción, de cualquier tipo, en estado de conserv ación bueno con p.p.
de instalación correspondiente, con recuperación del mismo, i/retirada y  almacenaje en obra.

O01BO170     0,825 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 15,45

O01A050      0,825 h.  Ay udante                                                        15,61 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DTS SALUBRIDAD                                                      
R01DTS010    m.  DEMOL.MANUAL ALBAÑAL 30 a 50 cm                                 

Demolición manual de albañal en interior de edificio, de 30 hasta 50 cm. de diámetro, i/solera y  encintado con reti-
rada de escombros a pie de carga.

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DU DEMOLICIONES CON RECUPERACIÓN                                   
ELEMENTO R01DUC CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
R01DUC010    m2  DESMONT.PUERTA VENT.INT.RECUP.                                  

Desmontaje y  lev antado de puerta o v entana de madera o metálica interior, con todos sus elementos incluso cer-
co, en huecos interiores con recuperación de ambos, i/retirada y  almacenaje en obra.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01DUC020    m2  DESMONT.PUERTA VENT.EXT.RECUP.                                  

Desmontaje y  lev antado de puerta o v entana de madera o metálica ex terior, con todos sus elementos incluso cer-
co, en huecos ex teriores con recuperación de ambos, i/retirada y  almacenaje en obra.

O01BR150     0,450 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 7,22

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01DUC030    m2  LEVANTADO BALCÓN FORJA REC.                                     

Lev antado de balcón de forja, con elementos de anclaje (garras) y  accesorios, con recuperación, i/retirada y  alma-
cenaje en obra.

O01BC041     0,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 12,92

O01BC042     0,350 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 6,18

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

R01DUC040    m2  LEVANTADO REJA FORJA REC.                                       

Lev antado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y  accesorios, con recuperación, i/retirada y  almace-
naje en obra.

O01BC041     0,600 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 11,07

O01BC042     0,300 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,30

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUE ESTRUCTURAS                                                     
R01DUE010    kg  DESMONTAJE PILARES CON APROV.                                   

Desmontaje de pilares de acero laminado en estructura, con aprov echamiento de perfiles resultantes, i/apuntala-
miento aux iliar, cortes, retirada, carga y  transporte a almacén de los elementos recuperables, en operaciones de
rehabilitación.

O01A030      0,018 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,29

O01A060      0,017 h.  Peón especializado                                              15,38 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DUE020    kg  DESMONTAJE CERCHAS CON APROV.                                   

Desmontaje de cerchas y  correas de acero laminado en estructura de cubiertas, con aprov echamiento de perfiles
resultantes, i/apuntalamiento aux iliar, cortes, retirada, carga y  transporte a almacén de los elementos recuperables,
en operaciones de rehabilitación.

O01A030      0,017 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,27

O01A060      0,017 h.  Peón especializado                                              15,38 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01DUE030    kg  DESMONTAJE VIGAS CON APROV.                                     

Desmontaje de v igas de acero laminado en estructura, con aprov echamiento de perfiles resultantes, i/apuntala-
miento aux iliar, cortes, retirada, carga y  transporte a almacén de los elementos recuperables, en operaciones de
rehabilitación.

O01A030      0,015 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,24

O01A060      0,015 h.  Peón especializado                                              15,38 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUP PAVIMENTOS                                                      
R01DUP010    m2  ARRANCADO PAVIMENTO LOSAS REC.                                  

Arrancado de pav imento de losas de piedra natural sobre solera o terreno, con limpieza y  almacenaje en obra de
piezas recuperables, i/retirada de piezas desechables a pie de carga.

O01A060      1,255 h.  Peón especializado                                              15,38 19,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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R01DUP020    m2  ARRANCADO PAVIMENTO MÁRMOL RECUP                                

Arrancado de pav imento y  p.p. de rodapié de piedra natural mármol u otro de similar calidad, con limpieza, alma-
cenaje y  conserv ación de las piezas recuperables, i/retirada de piezas desechables y  material de agarre a pie de
carga.

O01A050      0,385 h.  Ay udante                                                        15,61 6,01

O01A070      0,380 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUR REVESTIMIENTOS                                                  
R01DUR010    m2  DECAP.PINT.BALCÓN FORJA C/DISOL.                                

Decapado de pinturas ex istentes sobre balcón de forja recuperable, en operaciones de restauración, con empleo de
disolv entes, espátula y  lija, eliminando las sucesiv as capas de pintura ex istente y  óx idos, i/retirada de restos a
pie de carga.

O01BP230     0,900 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 15,13

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P24WW250     0,105 l.  Gel decapante elim.pinturas                                     8,54 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DUR020    m2  DECAP.PINT.BALCÓN FUND. C/DISOL.                                

Decapado de pinturas ex istentes sobre balcón de fundición recuperable, en operaciones de restauración, con em-
pleo de disolv entes, espátula y  lija, eliminando las sucesiv as capas de pintura ex istente y  óx idos, i/retirada de
restos a pie de carga.

O01BP230     1,000 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 16,81

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P24WW250     0,120 l.  Gel decapante elim.pinturas                                     8,54 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01DUR030    m2  DECAP.PINT.BALCÓN FORJA C/SÍLICE                                

Decapado de pinturas ex istentes sobre balcón de forja o fundición recuperable, en operaciones de restauración,
con empleo de sílice, desengrasado y  limpieza con alcohol, i/retirada de restos a pie de carga.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P01AA180     0,250 t.  Arena sílice v arios tamaños                                     15,68 3,92

P24WW280     0,100 l.  Alcohol industrial quemar                                       1,49 0,15

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01DUR040    m2  DECAP.PINT.VENT.MADERA C/DISOLV.                                

Decapado de pinturas ex istentes sobre v entana o balconera de madera recuperable, en operaciones de restaura-
ción, a dos caras, con empleo de disolv entes y  rodillo giratorio, eliminando las sucesiv as capas de pintura ex is-
tentes dejando la madera limpia, i/retirada de restos a pie de carga.

O01BP230     0,760 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,78

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P24WW250     0,085 l.  Gel decapante elim.pinturas                                     8,54 0,73

M11W020      0,300 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R01DUR050    m2  DECAP.PINT.VENT.MADERA S/DISOLV.                                

Decapado de pinturas ex istentes sobre v entana o balconera de madera recuperable, en operaciones de restaura-
ción, a dos caras, con rodillo giratorio, eliminando las sucesiv as capas de pintura ex istentes dejando la madera
limpia, i/retirada de restos a pie de carga.

O01BP230     0,300 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,04

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M11W020      1,300 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUS CANTERÍA Y SILLERÍA                                             
R01DUS010    m3  DESMONTAJE SILLERÍA POST.UTIL                                   

Desmontaje de sillares de piedra natural en arcos, pilastras, muros,...etc, para su posterior utilización, consistente
en: numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de almacenaje, i/p.p. andamiaje,
hasta una altura máx ima de 5 m.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01DUS020    m3  DESMONTAJE CANTERÍA POST.UTIL                                   

Desmontaje de canterías y  mampostería de piedra natural en muros para su posterior utilización , i/p.p. andamiaje,
limpieza y  traslado del material a zona de almacenaje.

O01A090      3,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 117,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DUV COBERTURAS                                                      
R01DUV010    m2  DESMONTAJE CUB.PLOMO RECUP.                                     

Desmontaje cobertura de planchas de plomo, engatillado, con sus elementos secundarios y  complementarios, con
recuperación, limpieza y  almacenaje de piezas en buen estado para su posterior uso en obra i/retirada de escom-
bros y  productos desechables a pie de carga.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01DV EVACUACIÓN                                                      
ELEMENTO R01DVE ESCOMBROS                                                       
R01DVE010    m3  EVACUACIÓN ESCOMBROS POR TUBO                                   

Ev acuación de escombros por tubos especiales anclados a fachada, consistente en carga con pala a distancia no
may or de 3 m. de la boca del tubo, i/p.p. montaje y  desmontaje de tubo de bajada y  transporte de escombro a
v ertedero.

O01A070      1,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,00

G01T010      1,000 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN      2,93 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01DVE020    m3  EVACUACIÓN ESCOMB. SACOS MANO                                   

Ev acuación de escombros cargados en sacos a mano, hasta camión, i/transporte a v ertedero.

O01A070      3,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 46,36

G01T010      1,000 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN      2,93 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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R01DVE030    m3  CARGA,ELEV,DESC.A BRAZO/TORNO                                   

Carga elev ación y  descarga a brazo de div ersos materiales por medio de torno o polea de accionamiento manual
en una altura superior a 15 m.

O01A070      2,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 34,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01DVE040    m3  EVACUACIÓN Y TRANSP.VERT.CONT                                   

Ev acuación y  transporte a v ertedero, i/permisos y  tasas correspondientes de tierra, escombros y  material de de-
secho en general, mediante contenedores homologados para obras situadas en el interior del casco urbano.

M07CB010     0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 6,00

M12O010      1,600 día Contenedor para escombros 5 m3                                  4,50 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01DVE050    m3  CARGA.TRANS. Y DESC.CARRETILLA                                  

Carga, transporte y  descarga mediante carretillas; de tierra, arena, grav a, cascotes, etc., en una distancia com-
prendida entre 25 y  50 m., i/p.p. de amontonamiento en su caso.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01DVE060    m3  CARGA.TRANS. Y DESC.ENVASE NO/R                                 

Carga en env ase no recuperable, transporte y  descarga de tierra, arena, grav a, cascotes, etc., en una distancia
comprendida entre 25 y  50 m., i/p.p. de amontonamiento en su caso.

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,76

M12O020      12,000 ud  Env ase/saco no recuperable escombros                            0,08 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DVP PROTECCIÓN                                                      
R01DVP010    ud  PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO                                     

Protección de 50 uds. de mobiliario v ario, mediante embalado con lámina de polietileno de 0,5 mm. de espesor,
dejando el elemento perfectamente cubierto.

P06SL190     70,000 m2  Lámina polietileno 5 mm.                                        3,34 233,80

O01A060      8,700 h.  Peón especializado                                              15,38 133,81

O01A070      4,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 65,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01DVT TRASLADOS                                                       
R01DVT010    ud  TRASLADO MOBILIARIO VARIO                                       

Traslado de 70 uds. de mobiliario v ario, con recuperación, incluso embalado y  carga sobre camión o colocación
en nuev a ubicación dentro del mismo edificio.

O01A060      13,500 h.  Peón especializado                                              15,38 207,63

O01A070      6,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 101,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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APARTADO R01R RESTAURACIÓN                                                    
SUBAPARTADO R01RE ESTRUCTURAS                                                     
ELEMENTO R01REA ACERO                                                           
R01REA010    ud  ATIRANTADO DE CERCHAS O MUROS                                   

Atirantado de cerchas o muros realizado con redondo de acero B 400 D=25 mm., anclado en ex tremos, i/mecanis-
mos de tensado ex agonales para accionamiento con llav e dinamométrica, totalmente terminado y  en carga hasta
longitud de 15 m.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P03AC110     60,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 114,60

P01DW020     1,700 ud. Pequeño material                                                0,85 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

R01REA020    kg  ACERO S 275 JR REF.EST.                                         

Suministro y  colocación de acero laminado S 275 JR, unido por electrosoldadura en refuerzo de elementos estruc-
turales ex istentes, con p.p. de presillas, anclajes, cosidos, piezas de apoy o y  especiales, pintura de minio de plo-
mo, i/p.p. despuntes y  recortes.

O01A030      0,076 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,22

O01A060      0,076 h.  Peón especializado                                              15,38 1,17

P03AL160     1,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,87

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R01REA030    kg  ACERO PLETINA REP.ESTRUCTURA                                    

Suministro y  colocación de acero en pletinas o llantas, como elementos de cosido, atirantado o bases de reparto
en reparaciones o complementos de estructuras div ersas, con p.p. de elementos de cosido, grapado o anclaje,
i/pintura de minio de plomo.

O01A030      0,091 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,46

O01A060      0,091 h.  Peón especializado                                              15,38 1,40

P13TP020     1,000 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 0,90

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

R01REA040    kg  ACERO S 275 JR ZUNCH.PIL.                                       

Suministro y  colocación de perfiles de acero laminado S 275 JR unido por electrosoldadura en zunchado de pilares
ex istentes, i/husillos, cabezales, etc., i/pintura de minio de plomo.

O01A030      0,153 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,46

O01A060      0,153 h.  Peón especializado                                              15,38 2,35

P03AL160     1,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,87

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R01REA050    kg  ACERO S 275 JR DESCARGA                                         

Suministro y  colocación de perfiles de acero laminado S 275 JR unido por electrosoldadura en descarga de fábri-
cas y  forjados ex istentes, i/ay uda de albañilería.

O01A030      0,065 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,05

O01A060      0,065 h.  Peón especializado                                              15,38 1,00

P03AL160     1,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 0,87

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01REA060    kg  ACERO BASES APOYO                                               

Suministro y  colocación de elementos de acero en formación de bases de apoy o para v iguetas, cargaderos, etc.,
en preparación de entrega en muros o elementos estructurales, i/ay udas de albañilería.

O01A030      0,385 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,19

O01A060      0,385 h.  Peón especializado                                              15,38 5,92

P13TP020     1,000 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 0,90

P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01REH HORMIGÓN                                                        
R01REH010    m.  COLOCACIÓN CARG.HORM. EN MURO                                   

Colocación cargaderos de hormigón pretensado h=19 cm. en muros y a construidos, i/apertura de caja, apeo y  ta-
pado.

O01A030      0,560 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,00

O01A070      0,560 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,48

P03EL130     1,200 m.  Cargadero h.19 cm. D/T                                          8,59 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01REH020    m2  REPARACIÓN COQUERAS HORMIGÓN                                    

Reparación de coqueras en v igas y  pilares de hormigón armado (hasta 4 cm. de espesor), con proy ección de
mortero antiadherente, en dos capas, incluso limpieza y  saturación del soporte con agua.

O01A090      1,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,91

P01UG040     8,000 kg  Mortero antiadherente                                           1,26 10,08

P01DW010     0,016 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS

ELEMENTO R01REM MADERA                                                          
R01REM010    m2  REFUERZO FORJADO DE MADERA                                      

Refuerzo de forjados de madera con v igas metálicas de acero S 275 JR empotradas en muros de carga, i/apertura
de mechinales y  retacado de v iguetas de madera.

O01A090      0,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 7,85

P03AL160     13,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 11,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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R01REM020    m2  ENTABLADO MACHIHEMBRADO 22 mm.                                  

Entablado machihembrado de 22 mm. de espesor sobre v iguetas de forjado ex istente clav ado con puntas de ace-
ro.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

O01BR160     0,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 4,53

P01ET030     1,100 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   8,63 9,49

P01UC020     1,150 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01REM030    m.  P.DCHO.O TOR.MAD.15x15a25x25                                    

Suministro y  montaje de pie derecho o tornapunta de madera de pino de 1ª calidad y  curado adecuado en opera-
ciones de reparación de entramados ex istentes, i/desmontaje de elemento dañado y  transporte a pie de carga, ele-
mentos aux iliares, p.p. de zapata, uniones a carreras, codales u otros elementos de enlace, secciones de 15x 15 a
25x 25 cm.

O01BR150     1,102 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,69

O01A050      1,102 h.  Ay udante                                                        15,61 17,20

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01ES150     0,070 m3  Madera pino estructura                                          335,56 23,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01REM040    m.  ESCUADRÍA MAD. 10x10a15x20                                      

Suministro y  montaje de escuadrías de madera de pino de 1ª calidad y  curado adecuado en jácenas, carreras de
apoy o, v iguetas; en operaciones de reparación de estructuras ex istentes, i/desmontaje de elemento dañado y
transporte a pie de carga, p.p. de enlaces, recibido y  medios aux iliares, secciones de 10x 10 a 15x 20 cm.

O01BR150     0,600 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,63

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01ES150     0,030 m3  Madera pino estructura                                          335,56 10,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01REM050    m.  P.DCHO.O T.MA.R.REP.15x15a25x25                                 

Suministro y  montaje de pie derecho o tornapunta de madera recuperada y  en perfectas condiciones de uso, en
operaciones de reparación de entramados ex istentes, i/desmontaje, elementos aux iliares, p.p. de zapata, uniones
a carreras, codales u otros elementos de enlace, secciones de 15x 15 a 25x 25 cm.

O01BR150     0,600 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,63

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01ES200     0,070 m3  Madera recuperable estructura                                   605,39 42,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01REM060    m.  ESCUADRÍA MAD.RE.REP.10x10a15x20                                

Suministro y  montaje de escuadrías de madera recuperada y  en perfectas condiciones de uso, en operaciones de
reparación de estructuras ex istentes, i/desmontaje de elemento dañado y  transporte a pie de carga, p.p. de enla-
ces, recibido y  medios aux iliares, secciones de 10x 10 a 15x 20 cm.

O01BR150     0,600 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,63

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01ES200     0,030 m3  Madera recuperable estructura                                   605,39 18,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R01REM070    ud  PRÓTESIS ELEM.LINEAL MAD.ACER.                                  

Prótesis completa con elementos de acero laminado S 275 JR, en refuerzo de elemento lineal de estructura de ma-
dera, a base de dos palastros de acero de 6 mm. de espesor y  dimensiones 1000x 100 mm., recibidos con dos
tornillos pasantes en taladros ejecutados sobre la madera, preparación y  saneado prev io de la madera.

O01A030      0,017 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,27

O01A050      0,017 h.  Ay udante                                                        15,61 0,27

P03AL160     9,420 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 8,20

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01REM080    ud  SUSTITUCIÓN PIE DCHO.POR 2U-80                                  

Desmontaje de pie derecho de madera a muro entramado y  reposición de perfiles de acero laminado S 275 JR
UPN-80 mm. i/p.p. de presillas, platabandas, apeos prev entiv os, pintura autox idante y  retirada a pie de carga de
escombros y  productos sobrantes.

O01A030      1,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,10

O01A060      1,600 h.  Peón especializado                                              15,38 24,61

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P03AL160     17,280 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,87 15,03

P24OU050     0,170 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,93

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01REW VARIOS-ELEMENTOS                                                
R01REW010    ud  ANCLAJE METÁLICO TIPO HILTI O EQUIVALENTE 12 mm.                

Suministro y  colocación de anclaje especial de seguridad, metálico para grandes cargas, con tornillo de ex pansión
tipo Hilti o equiv alente, de 12 mm. de diámetro de taladro, barrenado de soporte, limpieza de polv o y  apretado en
tornillería con llav e dinamométrica en operaciones de rehabilitación.

O01A060      0,560 h.  Peón especializado                                              15,38 8,61

P01UG010     1,000 ud  Anclaje tipo Hilti o equiv alente 12 mm.                         28,68 28,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01REW020    ud  ANCLAJE METÁLICO TIPO HILTI O EQUIVALENTE 15 mm.                

Suministro y  colocación de anclaje especial de seguridad, metálico para grandes cargas, con tornillo de ex pansión
tipo Hilti o equiv alente, de 15 mm. de diámetro de taladro, barrenado de soporte, limpieza de polv o y  apretado en
tornillería con llav e dinamométrica en operaciones de rehabilitación.

O01A060      0,560 h.  Peón especializado                                              15,38 8,61

P01UG020     1,000 ud  Anclaje tipo Hilti o equiv alente 15 mm.                         37,44 37,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R01REW030    ud  ANCLAJE METÁLICO TIPO HILTI O EQUIVALENTE 24 mm.                

Suministro y  colocación de anclaje especial de seguridad, metálico para grandes cargas, con tornillo de ex pansión
tipo Hilti o equiv alente, de 24 mm. de diámetro de taladro, barrenado de soporte, limpieza de polv o y  apretado en
tornillería con llav e dinamométrica en operaciones de rehabilitación.

O01A060      0,560 h.  Peón especializado                                              15,38 8,61

P01UG030     1,000 ud  Anclaje tipo Hilti o equiv alente 24 mm.                         64,78 64,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01REW040    ud  ANCLAJE QUÍMICO VARILLA 10 mm.                                  

Suministro y  colocación de anclaje especial de seguridad, sin ex pansión, con v arilla roscada 10 mm. de acero
galv anizado, ampollas de adhesiv o a base de resinas y  endurecedor, barrenado de soporte, limpieza de polv o y
apretado con llav e dinamométrica, en operaciones de rehabilitación.

O01A060      0,560 h.  Peón especializado                                              15,38 8,61

P01UG050     1,000 ud  Anclaje químico 10 mm.                                          14,85 14,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01REW050    ud  SUM. Y COLOC. TESTIGO CRISTAL                                   

Suministro y  colocación de testigo de cristal, compuesto por dos piezas de v idrio de 10x 30 cm., recibidas en uno
de sus ex tremos con mortero de resina y  en el opuesto troquelado con dos rasgos perpendiculares de 6 cm. que
se corten en su centro, i/picado de ambos lados de la grieta y  recibido.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P01UW010     1,000 ud  Testigo cristal                                                 183,81 183,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01REW060    ud  SUM. E IMPLAN. BASES EXTENSOMÉTRICAS                            

Suministro e implantación de bases ex tensométricas para análisis de ev olución de mov imientos en fábricas con
método homologado.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

M12AA260     1,000 ud  Bases ex tensométricas                                           73,62 73,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RF FÁBRICAS LADRILLO                                               
ELEMENTO R01RFA ARCOS                                                           
R01RFA010    m.  ARCO FÁBRICA LHD 1x1/2 pie                                      

Arco de fábrica para rev estir, construido con ladrillo hueco doble, con canto del intradós al trasdós de 1 pie y  espe-
sor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y  lim-
pieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LH020     13,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 1,30

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RFA020    m.  ARCO FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1x1/2 pie                       

Arco de fábrica para rev estir, construido con ladrillo perforado 25x 12x 7 cm., con canto del intradós al trasdós de 1
pie y  espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de pie-
zas y  limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,15

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        15,61 5,00

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P01LT020     13,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 1,43

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFB BATACHES                                                        

8 de abril de 2021 Página 5761



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RFB010    m3  FÁBRICA LAD. MACIZO BATACHES                                    

Obra de fábrica de ladrillo macizo cerámico de 7 cm., sentado con mortero de cemento y  arena de río 1/6 en sane-
ado o reposición de obras de fábrica ex istente, en actuaciones por bataches alternos o paños de pequeña ex ten-
sión.

O01A030      6,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 107,74

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01LT020     408,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 44,88

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFC CORNISAS E IMPOSTAS                                             
R01RFC010    m.  CORNISA LAD. MACIZO 1/2x1 pie                                   

Cornisa de fábrica para rev estir con ladrillo perforado de 25x 12x 5 cm. con altura media de 1/2 pie y  espesor 1 pie,
con mortero de cemento 1/6, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y  limpieza.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,36

P01LT030     17,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 1,53

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RFC020    m.  CORNISA LAD. H.D. 2x1 pie                                       

Cornisa de fábrica para rev estir con ladrillo hueco doble, con altura media de 2 pies y  espesor 1 pie, tomado con
mortero de cemento 1/6, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y  limpieza.

O01A030      0,620 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,97

O01A050      0,620 h.  Ay udante                                                        15,61 9,68

O01A070      0,310 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,70

P01LH020     51,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 5,10

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RFC030    m.  IMPOSTA LAD. H.D. 2x1/2 pie                                     

Imposta de fábrica de ladrillo para rev estir, construida con ladrillo hueco doble 25x 12x 8 cm. con una altura media
de 2 pies y  espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento de dosificación 1/2, juntas de 1 cm., humedecido
de piezas y  limpieza.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LH020     19,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 1,90

P01DW010     0,004 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RFC040    m.  IMPOSTA LAD. MACIZO 2x1/2 pie                                   

Imposta de fábrica de ladrillo para rev estir, construida con ladrillo perforado 25x 12x 7 cm. con una altura media de
2 pie y  espesor de 1/2 pie, tomado con mortero de cemento de dosificación 1/2, juntas de 1 cm., humedecido de
piezas y  limpieza.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,58

O01A050      0,720 h.  Ay udante                                                        15,61 11,24

O01A070      0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,45

P01LT020     26,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 2,86

P01DW010     0,004 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFJ REJUNTADOS                                                      
R01RFJ010    m2  REJUNTADO FÁBRICA LADRILLO CV                                   

Rejuntado de fábrica de ladrillo ex istente a cara v ista con mortero de cemento de las mismas características que el
ex istente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).

O01A030      0,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,47

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R01RFJ020    m2  REJUNT.GRIETAS TABIQUE O TABICÓN                                

Rejuntado de grietas sin fractura en fábrica de tabique o tabicón de ladrillo cerámico con las siguientes operaciones:
descarnado y  limpieza de la grieta, humedecido y  relleno de la misma a base de mortero de cemento y  arena 1/4
retacado.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

O01A050      0,850 h.  Ay udante                                                        15,61 13,27

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RFJ030    m2  REJUNTADO GRIETAS MURO                                          

Rejuntado de grietas sin fractura en muros de fábrica de carga y /o cerramiento con las siguientes operaciones:
descarnado y  limpieza de la grieta, relleno de la misma a base de mortero de cemento y  arena 1/4 retacado prev io
humedecimiento de fábrica.

O01A030      0,790 h.  Oficial primera                                                 16,08 12,70

O01A050      0,790 h.  Ay udante                                                        15,61 12,33

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFR REPARACIÓN                                                      
R01RFR010    m2  EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN LADR.                                   

Ex tracción y  reposición de ladrillos en fábricas antiguas deterioradas con rejuntado similar al ex istente igualando to-
nalidad, i/limpieza posterior.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R01RFR020    m3  RETACADO CON LADRILLO MACIZO                                    

Retacado con ladrillo macizo cerámico de 7 cm. para rev estir, sentado con mortero de cemento y  arena de río 1/6
en parcheado de obras de fábrica.

O01A030      5,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 94,87

O01A070      5,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 81,81

P01LT020     408,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 44,88

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RFR030    m2  RETACADO CON LADRILLO TEJAR                                     

Retacado de muro de fábrica de ladrillo de tejar, hasta un 50% de su superficie, construido con ladrillo de tejar de
3,8 cm. picado puntual de zonas degradadas y  desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y  reposición
pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero bastardo mix to CEM II/B-M 32,5 R 1/1/4, humedecido de piezas y
limpieza sin incluir rejuntado posterior.

O01A030      0,340 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,47

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

P01LE050     48,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 19,68

P01DW010     0,056 m3  Agua                                                            0,91 0,05

A01MM210     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-10                                           106,04 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RFR040    m2  RETACADO C/LADRILLO MACIZO REVES                                

Retacado de muro de fábrica de ladrillo para rev estir, hasta un 25% de su superficie, construido con ladrillo perfora-
do tosco de 25x 12x 5 cm. picado puntual de zonas degradadas y  desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para en-
jarjes y  reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento 1/4 M-80, humedecido de piezas y
limpieza sin incluir rejuntado posterior.

O01A030      0,160 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,57

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P01LT030     28,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 2,52

P01DW010     0,038 m3  Agua                                                            0,91 0,03

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RFR050    m2  RETACADO CON LADRILLO C.VISTA                                   

Retacado de muro de fábrica de ladrillo cara v ista, hasta un 25% de su superficie, construido con ladrillo rojo liso,
picado perimetral de zonas degradadas y  desmontaje de ladrillos sueltos, limpieza para enjarjes y  reposición pieza
a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento M-10, humedecido de piezas y  limpieza, sin incluir rejuntado
posterior.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

O01A070      0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,21

P01LV040     28,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 5,04

P01DW010     0,038 m3  Agua                                                            0,91 0,03

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RFR060    m2  RETACADO BÓVEDA REVESTIR                                        

Retacado de bóv eda para rev estir, hasta un 50% de su superficie, con juntas de 0,8 cm., construida con ladrillo
perforado tosco de 25x 12x 5 cm., comprendiendo: picado perimetral de zonas degradadas y  desmontaje de ladri-
llos sueltos, limpieza para enjarjes y  reposición pieza a pieza por taqueo, recibido con mortero de cemento M-10,
humedecido de piezas y  limpieza, sin incluir rejuntado posterior.

O01A030      0,220 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,54

O01A050      0,220 h.  Ay udante                                                        15,61 3,43

O01A070      0,115 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,74

P01LT030     35,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 3,15

P01DW010     0,048 m3  Agua                                                            0,91 0,04

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RFR070    m.  COSIDO DE GRIETAS                                               

Cosido de grietas en muros de fábrica de carga y /o cerramiento a base de grapas de pletina de acero galv anizada
hasta 2 unidades por m.l. i/descarnado y  posterior relleno de mortero de cemento y  arena 1/4 retacado.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

P13TP020     12,500 kg  Pletina 8/30 mm.                                                0,90 11,25

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RFT BÓVEDAS                                                         
R01RFT010    m2  BÓVEDA LADRILLO 2 ROSCAS H/S                                    

Bóv eda de ladrillo de 2 roscas de ladrillo H/S, el primero recibido con pasta de y eso y  el segundo con mortero de
cemento y  arena de río 1/6, replanteo, limpieza y  p.p. de andamiaje para trabajar hasta 10 m. de altura.

O01A030      0,950 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,28

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01LH010     78,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 14,04

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RFT020    m2  BÓVEDA CAÑÓN CIL.LAD.REV.1/2pie                                 

Bóv eda de cañón recto cilíndrica, construida con ladrillo macizo 25x 12x 5 cm. con un espesor del intradós a tras-
dós de 1/2 pie tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y  lim-
pieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P01LT030     68,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 6,12

P01DW010     0,001 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,034 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01RFT030    m2  BÓVEDA CAÑÓN PERAL.LAD.REV.1 pie                                

Bóv eda de cañón recto peraltada de directriz circular, construida con ladrillo macizo 25x 12x 5 cm. con un espesor
del intradós a trasdós de 1 pie tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de
piezas y  limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A050      1,100 h.  Ay udante                                                        15,61 17,17

O01A070      0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,33

P01LT030     137,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 12,33

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,064 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 7,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RFT040    m2  BÓVEDA TABICADA UNA VUELTA L. TEJAR BOVEDERO 20X10X4            

Bóv eda tabicada de cuatro aristas (EXTREMEÑA), realizada sin cimbras, dotada de un retunbo dependiendo del
ancho de la bóv eda, realizada con una v uelta de  ladrillo bov edero de tejar de 20x 10x 4 cm, recibido  con pasta de
y eso y  un refuerzo con el mismo material pero tomado con mortero de cal 1:3, incluso  formación de arranques,
relleno de senos con arena limpia, encapotado de cal como refuerzo del conjunto, replanteo, limpieza y  p.p. de an-
damiaje para trabajar hasta 5 m. de altura.

O01A030      1,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 24,12

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P01LE060     55,000 ud  Ladrillo de tejar bov edero de 20*10*4                           0,27 14,85

P01AA030     0,500 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,25

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

A01MC020     0,200 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 15,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R01RFT050    m2  BÓVEDA TABICADA DOS VUELTAS L. TEJAR BOVEDERO 20X10X4           

Bóv eda tabicada de cuatro aristas (EXTREMEÑA), realizada sin cimbras, dotada de un retunbo dependiendo del
ancho de la bóv eda, realizada con una v uelta de  ladrillo bov edero de tejar de 20x 10x 4 cm, recibido  con pasta de
y eso y  un refuerzo con el mismo material pero tomado con mortero de cal 1:3, incluso  formación de arranques,
relleno de senos con arena limpia, encapotado de cal como refuerzo del conjunto, replanteo, limpieza y  p.p. de an-
damiaje para trabajar hasta 5 m. de altura.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      1,800 h.  Ay udante                                                        15,61 28,10

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

P01LE060     110,000 ud  Ladrillo de tejar bov edero de 20*10*4                           0,27 29,70

P01AA030     0,500 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,25

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

A01MC020     0,250 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 19,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R01RFT060    m2  BÓVEDA L.TEJAR 1 PIE DE GRUESO S/CIMBRA                         

Bóv eda de arista de ladrillo de tejar sin cimbra,  de 1 roscas de ladrillo tejar de 1 pie,  realizada mediante el tumbo
de los ladrillos uno sobre los otros, tomados  con pasta de y eso, incluso replanteo mediante cuerdas y  formación
de retumbo, relleno de senos, encapotado de cal de 15 cm. de media,   limpieza y  p.p. de andamiaje para trabajar
hasta 5 m. de altura.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A050      1,800 h.  Ay udante                                                        15,61 28,10

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01LE050     82,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 33,62

P01AA030     0,500 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 8,25

P01DW010     0,020 m3  Agua                                                            0,91 0,02

A01AA030     0,050 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 4,37

A01MC020     0,200 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 15,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

ELEMENTO R01RFU RÚSTICO                                                         
R01RFU010    m2  FÁB.LADRILLO 1/2p. TEJAR CON MORTERO DE CAL                     

Fábrica de ladrillo realizado a mano de tejar de la zona  fabricado manualmente de 25x 12x 3,8 cm. y  1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cal  aérea apagada y  arena de rio  1:3, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 18,97

O01A050      0,590 h.  Ay udante                                                        15,61 9,21

P01LE050     82,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 33,62

P01DW010     0,013 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MC020     0,035 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RFU020    m2  FÁB.LADRILLO 1p. TEJAR CON MORTERO DE CAL                       

Fábrica de ladrillo realizado a mano de tejar de la zona  fabricado manualmente de 25x 12x 3,8 cm. y  1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cal  aérea apagada y  arena de rio  1:3, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,940 h.  Oficial primera                                                 16,08 31,20

O01A050      0,970 h.  Ay udante                                                        15,61 15,14

P01LE050     164,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 67,24

P01DW010     0,013 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MC020     0,072 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R01RFU030    m2  TABIQUE LAD.TEJAR C/YESO                                        

Tabique de ladrillo realizado a mano de tejar de mediadas 24x 12x 3.8 cm., recibido con pasta de y eso negro, i/re-
planteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE
DB SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01LE050     35,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 14,35

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO R01RP FÁBRICAS DE PIEDRA                                              
ELEMENTO R01RPA ANCLAJES                                                        
R01RPA010    ud  ANCLAJE INOX. FÁB. PIEDRA                                       

Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante v arilla inox idable, de longitud 0,50 m. y  diámetro 6 mm. introducida en
pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de v idia o tungsteno, y  fijada
mediante un adhesiv o, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla,
soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la v arilla con resina epox i de dos componentes de dosifi-
cación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equiv alente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01A040      0,110 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,74

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P01UG060     1,000 ud  Anclaje inox . 0,50m.x 6mm. coloc.                                3,81 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RPA020    ud  ANCLAJE BRONCE FÁB. PIEDRA                                      

Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante v arilla de bronce, de longitud 0,50 m. y  diámetro 14 mm. introducida en
pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de v idia o tungsteno, y  fijada
mediante un adhesiv o, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla,
soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la v arilla con resina epox i de dos componentes de dosifi-
cación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equiv alente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01A040      0,110 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,74

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P01UG070     1,000 ud  Anclaje bron. 0,50m.x 14mm. coloc                                6,54 6,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPA030    ud  ANCLAJE FIB. VID. FÁB. PIEDRA                                   

Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante v arilla de fibra de v idrio, de longitud 0,50 m. y  diámetro 14 mm. introdu-
cida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de v idia o tungsteno, y
fijada mediante un adhesiv o, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente may or al de la
v arilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la v arilla con resina epox i de dos componentes de
dosificación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o equiv alente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso
cortes, retaceos, medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01A040      0,110 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,74

O01A060      0,110 h.  Peón especializado                                              15,38 1,69

P01UG080     1,000 ud  Anclaj.fib.v id.0,50m.x 14mm.coloc                                5,63 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

R01RPA040    ud  ANCLAJE PIEZA CANTER. < 0,050 m3                                

Anclaje y  montaje de pieza de cantería con v olumen menor o igual a 0,050 m3, sobre su soporte saneado median-
te 5 anclajes de v arilla de bronce, de longitud 50 cm. y  diámetro 14 mm. introducidas en pequeños taladros, practi-
cados sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de v idia o tungsteno, y  fijada mediante un adhesiv o,
comprendiendo: taladros sobre el soporte, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla, soplado del taladro pa-
ra eliminar detritus, impregnado de la v arilla con resina epox i tix otrópica de dos componentes de dosificación
100/34 tipo Araldit GY255-HY955 o equiv alente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, y  sellado con mortero
epox ídico, incluso cortes, retaceos, medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del
lugar de trabajo.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,075 h.  Ay udante                                                        15,61 1,17

O01A060      0,040 h.  Peón especializado                                              15,38 0,62

O01A070      0,075 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,14

P01ME010     0,250 l.  Mortero tix otrópico epox i                                       1,00 0,25

R01RPA020    5,000 ud  ANCLAJE BRONCE FÁB. PIEDRA                                      9,97 49,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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R01RPA050    m.  ANCLAJE ELEMEN. LIN. CANT.                                      

Anclaje, recibido y  fijación de pieza lineal de cantería de sección transv ersal menor o igual a 0,30x 0,20 m2, sobre
su soporte saneado incluso anclajes de v arilla de bronce de longitud 50 cm. y  diámetro 14 mm. introducidas en
pequeños taladros, practicados sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de v idia o tungsteno, y  fija-
das mediante adhesiv o epox i, comprendiendo: desplazamientos horizontales y  v erticales de la pieza, taladros so-
bre el soporte, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impreg-
nado de la v arilla con resina epox i tix otrópica de dos componentes de dosificación 100/35 tipo Araldit
GY255-HY955 o equiv alente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, sentado de la pieza y  sellado con morte-
ro epox ídico, incluso cortes, retaceos, medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza
del lugar de trabajo.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A050      0,090 h.  Ay udante                                                        15,61 1,40

O01A060      0,045 h.  Peón especializado                                              15,38 0,69

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01ME010     1,500 l.  Mortero tix otrópico epox i                                       1,00 1,50

R01RPA020    2,000 ud  ANCLAJE BRONCE FÁB. PIEDRA                                      9,97 19,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPB BASAS                                                           
R01RPB010    ud  BASA PILAR PIEDRA GRANÍTICA                                     

Basa de pilar de piedra granítica de 40x 40x 50 cm. con labra tosca, con cajeado para pilar de madera, recibida a la
cimentación con hormigón HA-25/P/20/IIa, i/preparación de piedras, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01HCA088    0,010 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 59,42 0,59

P01SG010     0,080 m3  Piedra granítica labrada                                        1.831,59 146,53

A01MA010     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            111,72 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPE ENSAYOS                                                         
R01RPE010    ud  ENSAYO POROSIDAD EN ROCA                                        

Ensay o completo de determinación de la porosidad de una roca, según norma ASTM P-62, en laboratorio.

P32EP010     1,000 ud  Ensay o porosidad en roca                                        67,37 67,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPE020    ud  ENSAYO ABSORCIÓN EN ROCA                                        

Ensay o completo de determinación de la absorción de agua en una roca, según norma UNE 13755, en laboratorio.

P32EP020     1,000 ud  Ensay o absorción en roca                                        53,82 53,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPE030    ud  ENSAYO RESISTENCIA EN ROCA                                      

Ensay o completo de resistencia mecánica de materiales pétreos para mampostería y  sillería, incluso tallado y  re-
frentado de probetas con sierra.

P32EP030     1,000 ud  Ensay o resistencia en roca                                      37,78 37,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPR REJUNTADOS                                                      
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R01RPR010    m2  REJUNTADO FÁBRICA MAMPOSTERÍA                                   

Rejuntado de fábrica de mampostería ex istente a cara v ista con mortero bastardo de cal y  cemento 1/1/6 de las
mismas características que el ex istente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPS SILLERÍA, ARCOS Y BÓVEDAS                                       
R01RPS010    m3  ELEMENTOS CURVOS EN PIEDRA                                      

Elemento de piedra granítica en piezas especiales curv adas mediante labrado hasta conseguir la forma deseada
como bolas, cornisas u otros elementos semejantes, i/recibido a elemento sustentante.

O01A030      80,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 1.286,40

O01A050      10,000 h.  Ay udante                                                        15,61 156,10

P01SG900     1,500 m3  Piedra granítica en bloque                                      171,15 256,73

A01MA040     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.701,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPS020    m3  ELEMENTOS RECTOS EN PIEDRA                                      

Elemento de piedra granítica en piezas especiales rectos, mediante labrado hasta conseguir la forma deseada co-
mo impostas, alféizares, canecillos, u otros elementos semejantes, i/recibido a elemento sustentante.

O01A030      40,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 643,20

O01A050      5,000 h.  Ay udante                                                        15,61 78,05

P01SG900     1,200 m3  Piedra granítica en bloque                                      171,15 205,38

A01MA040     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 929,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RPS030    m3  MONTAJE SILLERÍA DESMONTADA                                     

Montaje de sillería desmontada con antelación a dos caras v istas, recibida con mortero de cemento 1/6 y  arena de
río, i/rejuntado y  limpieza.

O01A030      11,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 176,88

O01A050      11,000 h.  Ay udante                                                        15,61 171,71

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

R01RPS040    m3  EXTRAC. Y REPOSIC. SILLAR CALIZA                                

Ex tracción y  reposición de sillares de piedra natural caliza deteriorados, recibidos con mortero similar al ex istente
igualando tonalidad, i/limpieza posterior.

O01A030      13,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 209,04

O01A050      13,000 h.  Ay udante                                                        15,61 202,93

P01SS010     1,020 m3  Piedra caliza en sillares abuja.                                2.103,24 2.145,30

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.559,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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R01RPS050    ud  ENTALLADURA EN PIEDRA INJER.                                    

Entalladura ejecutada en piedra natural por falta de materia o degradación, para posterior realización de injertos; pre-
paración de base para injerto, eliminación de zonas pulv erulentas y  tallado hasta encontrar piedra sana para ancla-
je posterior de la prótesis.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RPS060    m.  ARCO MEDIO PUNTO CANTERÍA                                       

Arco de medio punto directriz circular de flecha igual a la semiluz en piedra de granito, con las siguientes caracte-
rísticas: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosi-
dad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 100
kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadra de sección transv ersal env olv ente con una superficia de 0,10
m2, con labra sencilla en piezas prismáticas, sin incluir cimbras, cimbrado y  descimbrado, sistemas metálicos de
anclaje o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas,
acabado superficial y  limpieza.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01SG901     0,130 m3  Piedra granito escua. y  labrad.                                 666,89 86,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R01RPS070    m2  BÓVEDA ESFÉRICA CANTERÍA                                        

Bóv eda esférica redonda de directriz circular en rev olución 1/2 esfera en piedra de granito, con las siguientes ca-
racterísticas: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de po-
rosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de
100 kg/cm2, ejecutada mediante dov elas de doble curv atura de espesor medio 14 cm. con labra sencilla, sin in-
cluir cimbras, cimbrado y  descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elev ación,
carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  limpieza.

O01A030      0,735 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,82

O01A050      0,368 h.  Ay udante                                                        15,61 5,74

O01A060      0,735 h.  Peón especializado                                              15,38 11,30

O01A070      0,368 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,58

P01SG901     0,185 m3  Piedra granito escua. y  labrad.                                 666,89 123,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RPS080    m2  BÓVEDA DE CAÑÓN CANTERÍA                                        

Bóv eda de cañón cilíndrico recto, en piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6
kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del
0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante
dov elas de doble curv atura de espesor medio 0,10 cm. con labra sencilla, sin incluir cimbras, cimbrado y  descim-
brado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento,
creces de cantera, mermas, acabado superficial y  limpieza.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P01SG901     0,130 m3  Piedra granito escua. y  labrad.                                 666,89 86,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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R01RPS090    m2  PLEMENTO DE BÓVEDA CANTERÍA                                     

Plemento o plementería de bóv eda de piedra de granito, con las siguientes características: peso específico de 2,6
kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del
0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante
dov elas de doble curv atura de espesor medio 14 cm. con labra sencilla, y  aparejo redondo, sin incluir cimbras,
cimbrado y  descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descar-
ga, replanteo, montea, patrones de cara inferior y  de testa, saltarregla, etc., piedra en bloques incluso creces de
cantera, mermas, posicionamiento, acabado superficial y  limpieza.

O01A030      0,735 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,82

O01A050      0,365 h.  Ay udante                                                        15,61 5,70

O01A060      0,735 h.  Peón especializado                                              15,38 11,30

O01A070      0,365 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,53

P01SG901     0,185 m3  Piedra granito escua. y  labrad.                                 666,89 123,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPS100    m.  NERVIO BÓVEDA CANTERÍA                                          

Nerv io o tercelete sustentante formero de bóv eda de piedra de granito, con las siguientes características: peso es-
pecífico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en
v olumen del 0,4%, resistencia a la compresión 1.200 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecuta-
da mediante adov elado de doble curv atura de sección transv ersal media 0,10 m2., con labra sencilla, sin incluir
cimbras, cimbrado y  descimbrado, sistemas metálicos de anclaje o sujeción, incluso medios de elev ación, carga
y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  limpieza.

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,52

O01A050      0,265 h.  Ay udante                                                        15,61 4,14

O01A060      0,530 h.  Peón especializado                                              15,38 8,15

O01A070      0,265 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,01

P01SG901     0,130 m3  Piedra granito escua. y  labrad.                                 666,89 86,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPT TRATAMIENTOS MANUALES                                           
R01RPT010    m.  SACADO MANUAL VIVOS GRANITO                                     

Sacado manual de v iv os a cincel en sillería granítica, en operaciones de restauración.

O01A030      1,080 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPT020    m2  TRATAMIENTO MANUAL MARTILLINA                                   

Tratamiento manual superficial de fábrica de sillares de granito hasta dejar tex tura uniforme, mediante martillina, en
operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.

O01A030      1,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 26,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPT030    m2  TRATAMIENTO MANUAL ABUJA.GRAN.                                  

Tratamiento manual superficial de fábrica de sillares de granito hasta dejar tex tura uniforme, mediante abujardado,
en operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.

O01A030      1,560 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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R01RPT040    m2  TRATAMIENTO MANUAL ABUJA.AREN.                                  

Tratamiento manual superficial de fábrica de piedra arenisca, hasta dejar tex tura uniforme, mediante abujardado, en
operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.

O01A030      0,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RPT050    m2  TRATAMIENTO MANUAL ABUJA.CALIZA                                 

Tratamiento manual superficial de fábrica de piedra caliza, hasta dejar tex tura uniforme, mediante abujardado, en
operaciones de restauración hasta una altura de 7 m.

O01A030      1,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 23,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RPT060    m3  ESCUADRADO BLOQUE PIEDRA NAT.                                   

Escuadrado en obra de bloque de piedra natural, para su posterior tallado y  labra, en operaciones de restauración.

O01A030      2,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 40,20

O01A050      5,000 h.  Ay udante                                                        15,61 78,05

O01A060      5,000 h.  Peón especializado                                              15,38 76,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01RPT070    m3  TALLA Y LABRA BLOQUE PIEDRA NAT.                                

Talla y  labra en obra, de elementos de piedra prev iamente escuadrado en otra, para formación de pieza de formas
geométricas simples o compuestas con dificultad de ejecución media, en operaciones de restauración.

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

O01A050      4,000 h.  Ay udante                                                        15,61 62,44

O01A060      8,000 h.  Peón especializado                                              15,38 123,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPW VARIOS-ELEMENTOS                                                
R01RPW010    ud  NEGATIVO PARA REPRODUCCIÓN                                      

Negativ o sobre pieza ex istente realizado en taller, a base de caucho de silicona elastómera o látex  de caucho, pa-
ra obtención posterior del molde rígido y  su uso repetitiv o en la reproducción, con un grado de dificultad estimado
alto y  superficie aparente de 1,50 m2, comprendiendo: limpieza de la superficie de la pieza a reproducir, protección
de la misma con alcohol poliv inílico o silicona líquida, que actúa como desmoldante, aplicación del moldeante de
caucho, fraguado, retirada del negativ o obtenido, limpieza del soporte con eliminación de cualquier resto de produc-
to, incluso, medios de elev ación y  seguridad, retirada de escombros, limpieza del lugar de trabajo, y  almacenaje
del negativ o obtenido.

O01A030      7,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 115,78

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

P01UL900     18,000 l.  Látex  de caucho sil. líquida                                    20,01 360,18

P01UL902     1,800 l.  Alcohol etílico                                                 2,47 4,45

P01UL903     0,180 l.  Disolv ente                                                      3,46 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5773



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RPW020    ud  MOLDE POLIÉSTER/FIB. VID.                                       

Molde de estratificado de resinas de poliéster armadas con fibra de v idrio, para ejecución de reproducción de pie-
zas de cantería de dificultad estimada alta, con dimensiones y  detalles según pieza original, constituido por un ar-
mazón de estratificado que aloja el molde de caucho de silicona, para posibilitar el llenado, ejecutado en una o más
piezas unidas mediante refuerzos o nerv ios en la propia fibra y  en los que se suele plantear la charnela, y  fijados
por presión con tuerca y  tornillo, incluso elementos secundarios, bastidores metálicos, maestras especiales, pasa-
dores rectos-curv os, formación de berenjenos, etc. pequeño material, y  elementos de unión y  apriete asegurando
la indeformabilidad del molde, y  posibilidad de desmoldeo, por abatimiento, sin incluir modelo ni negativ o.

O01BC041     2,700 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 49,82

O01A040      10,800 h.  Oficial segunda                                                 15,84 171,07

O01A060      2,700 h.  Peón especializado                                              15,38 41,53

M12EL010     1,000 ud  Molde estrat. poliéster 1,50 m2.                                143,21 143,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 405,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPL TRABAJOS ELEMENTALES DE CANTERÍA                                
R01RPL010    m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                            

Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de dimensiones v arias, para posterior tallado y  labra.

O01BN171     2,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 59,30

O01BN173     5,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 112,60

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RPL020    m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             

Escuadrado en obra de bloque de piedra caliza, de dimensiones v arias, para posterior tallado y  labra.

O01BN171     2,200 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 52,18

O01BN173     4,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 99,09

O01A070      4,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 66,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPL030    m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                           

Escuadrado en obra de bloque de piedra arenisca, de dimensiones v arias, para posterior tallado y  labra.

O01BN171     2,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 47,44

O01BN173     4,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 90,08

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RPL040    m3  ESCUADRADO DE PIEDRA EN SILLARES                                

Escuadrado en obra de bloque de piedra, de dimensiones v arias, en sillares para posterior tallado y  labra.

O01BN171     2,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 59,30

O01BN173     5,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 112,60

O01A060      5,000 h.  Peón especializado                                              15,38 76,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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R01RPL050    m3  ESCUADRADO DE PIEDRA EN SÓLIDOS BALDOSAS                        

Escuadrado de bloque de piedra de cantera, de dimensiones v arias, para posterior tallado o corte y  labra.

O01BN171     4,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 94,88

O01BN173     2,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 45,04

O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              15,38 30,76

M12EF490     0,100 ud  Escuadra articulada 1,00                                        669,07 66,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R01RPL060    m3  TALLADO DE PIEDRA OBTENCIÓN SILLAREJOS                          

Tallado de bloque de piedra en bruto, para la obtención de sillarejos de dimensiones corrientes, formando paralepí-
pedos regulares con aristas v iv as, sin tratamiento de acabado de las caras.

O01BN171     4,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 94,88

O01BN173     4,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 90,08

O01A070      8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 121,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01RPL070    m3  TALLADO DE PIEDRA PARA SILLARES                                 

Tallado de bloque de piedra en bruto, para la obtención de sillares de dimensiones corrientes, formando paralepípe-
dos regulares con aristas v iv as, sin tratamiento de acabado de las caras.

O01BN171     5,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 118,60

O01BN173     5,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 112,60

O01A070      10,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 151,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R01RPL080    m3  TALLADO PIEDRA SILLARES ALMOHADILLADOS                          

Labra de bloque de piedra caliza compacta en formación de sillares almohadillados, con un incremento del 10% en
concepto de creces de cantera.

O01BN171     4,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 106,74

O01BN173     4,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 101,34

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RPL090    m3  TALLADO SILLAR ALMOHADILLADO GRANITO                            

Labra de bloque de piedra de granito en formación de sillares almohadillados, con un incremento del 10% en con-
cepto de creces de cantera.

O01BN171     9,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 213,48

O01BN173     9,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 202,68

O01A060      5,000 h.  Peón especializado                                              15,38 76,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

R01RPL100    m3  TALLADO SILLAR ALMOHADILLADO ARENISCA                           

Labra de bloque de piedra arenisca en formación de sillares almohadillados, con un incremento del 10% en con-
cepto de creces de cantera.

O01BN171     4,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 106,74

O01BN173     4,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 101,34

O01A060      2,500 h.  Peón especializado                                              15,38 38,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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R01RPL110    m3  TALLADO PIEDRA DOVELA RECTA                                     

Talla de bloques prev iamente escuadrados de piedra  para obtención de dov elas sin curv aturas para dinteles, rea-
lizado el tallaje por robos o por baibel manualmente.

O01BN171     7,900 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 187,39

O01BN173     4,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 90,08

O01A060      7,900 h.  Peón especializado                                              15,38 121,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

R01RPL120    m3  TALLADO PIEDRA DOVELA SIMPLE CURVATURA                          

Talla de bloques prev iamente escuadrados de piedra  para obtención de dov elas con simple curv atura, realizado
el tallaje por robos o por baibel manualmente.

O01BN171     8,550 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 202,81

O01BN173     8,550 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 192,55

O01A060      4,275 h.  Peón especializado                                              15,38 65,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RPL130    m3  TALLADO PIEDRA DOVELA DOBLE CURVATURA                           

Talla de bloques prev iamente escuadrados de piedra  para obtención de dov elas con doble curv atura, realizado el
tallaje por robos o por baibel manualmente.

O01BN171     10,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 237,20

O01BN173     5,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 112,60

O01A060      10,000 h.  Peón especializado                                              15,38 153,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RPL140    m3  TALLADO PIEDRA EN DOVELAS DE NERVADURAS                         

Labra de bloques escuadrados de piedra  para obtención de dov elas de doble curv atura para aristas de bóv edas
en las que la misma dov ela ha de pertenecer a dos cañones que se interseccionan en la arista, realizado el tallaje
por robos o por baibel manualmente y  acabado simple, con un incremento del 10% en concepto de creces de can-
tera.

O01BN171     11,400 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 270,41

O01BN173     11,400 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 256,73

O01A070      11,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 172,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RPL150    m3  TALLADO PIEDRA EN JARJA DE N BRAZOS                             

Talla de bloques escuadrados de piedra de granito para obtención de clav es de bóv edas nerv adas con distintos
brazos que han de pertenecer a los témpanos que se interseccionan en la clav e, realizado el tallaje por robos o por
baibel manualmente y  acabado simple, con un incremento del 20% en concepto de creces de cantera.

O01BN171     50,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 1.186,00

O01BN173     50,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 1.126,00

O01A060      25,000 h.  Peón especializado                                              15,38 384,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.696,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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R01RPL160    m3  TALLADO PIEDRA EN CLAVE DE BÓVEDAS                              

Talla de bloques escuadrados de piedra de granito para obtención de clav es de bóv edas nerv adas con distintos
brazos que han de pertenecer a los témpanos que se interseccionan en la clav e, realizado el tallaje por robos o por
baibel manualmente y  acabado simple, con un incremento del 20% en concepto de creces de cantera.

O01BN171     40,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 948,80

O01BN173     40,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 900,80

O01A060      20,000 h.  Peón especializado                                              15,38 307,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.157,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RPL170    m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                

Talla y  labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones v arias, para formación de pieza arquitectónica con
formas geométricas simples o compuestas e irregulares según patrón ex istente.

O01BN171     36,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 853,92

O01BN173     36,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 810,72

O01A060      18,000 h.  Peón especializado                                              15,38 276,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.941,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R01RPL180    m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                           

Talla y  labra de piedra caliza en sólido escuadrado, de dimensiones v arias, para formación de pieza arquitectónica
con formas geométricas simples o compuestas.

O01BN171     7,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 166,04

O01BN173     3,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 67,56

O01A070      7,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 106,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RPL190    m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                         

Talla y  labra de piedra arenisca en sólido escuadrado, de dimensiones v arias, para formación de pieza arquitectó-
nica con formas geométricas simples o compuestas.

O01BN171     6,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 142,32

O01BN173     3,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 67,56

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL200    ud  RECUPERACION GEOMETRIA DINTEL PIEDRA 50 cm.                     

Recuperación de geometría original de dintel de sillería del que se ha hundido la clav e en muro de mampostería de
hasta 50 centímetros de espesor, mediante el apuntalamiento del mismo, así como descarnado de juntas por me-
dios manuales, elev ado de piezas con puntales regulables y  gatos hidráulicos y  posterior retacado y  relleno de
juntas con mortero bastardo de cal entonado con el mortero ex istente y  finalmente retirada del apeo.

O01BN171     5,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 118,60

O01BN173     5,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 112,60

P01ES130     0,001 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 0,22

M12CP080     0,005 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,07

A01MM110     0,100 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R                              100,13 10,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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R01RPL210    ud  RECUPERACION GEOMETRIA DINTEL PIEDRA 100 cm.                    

Recuperación de geometría original de dintel de sillería del que se ha hundido la clav e en muro de mampostería de
hasta 100 centímetros de espesor, mediante el apuntalamiento del mismo, así como descarnado de juntas por me-
dios manuales, elev ado de piezas con puntales regulables y  gatos hidráulicos y  posterior retacado y  relleno de
juntas con mortero bastardo de cal entonado con el mortero ex istente y  finalmente retirada del apeo.

O01BN171     8,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 189,76

O01BN173     8,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 180,16

P01ES130     0,002 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 0,44

M12CP080     0,010 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  14,19 0,14

A01MM110     0,150 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R                              100,13 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R01RPL220    m3  TALLADO FORMA ARQUITECTÓNICA COMPUESTA                          

Labra de piedra a partir de sólido capaz escuadrado, de dimensiones v arias, para formación de piezas de cantería
con forma geométrica compuesta componiendo formas arquitectónicas  de dimensiones v arias, según patrón deter-
minado.

O01BN171     36,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 853,92

O01BN173     36,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 810,72

O01A070      18,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 272,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.937,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R01RPL230    m3  TALLADO PIEZA FORMA FIGURATIVA                                  

Labra de piedra a partir de sólido capaz escuadrado, de dimensiones v arias, para formación de piezas de cantería
con forma geométrica figurativ a según modelo predeterminado.

O01BN171     60,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 1.423,20

O01BN173     60,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 1.351,20

O01A070      30,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 454,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.228,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RPL240    ud  ENTALLADURA-INJERTO PEQUEÑO EN PIEDRA                           

Entalladura de pequeñas dimensiones (hasta 10x 10x 10 cm), ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o
ex cesiv o estado de degradación, para realizar injertos de piedra de similar calidad y  cantera que la ex istente, ne-
cesitando para ello preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulv erulentas, y
tallar la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y  recibir la prótesis. Sin v alorar aporte de
piedra.

O01BN171     0,500 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,86

O01BN173     0,500 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RPL250    ud  ENTALLADURA-INJERTO MEDIANO EN PIEDRA                           

Entalladura de dimensiones  medias (hasta 20x 20x 20 cm), ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o ex -
cesiv o estado de degradación, para realizar injertos de piedra de similar calidad y  cantera que la ex istente, necesi-
tando para ello preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulv erulentas, y  tallar
la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y  recibir la prótesis.  Sin v alorar aporte de piedra.

O01BN171     1,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 23,72

O01BN173     1,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 22,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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R01RPL260    ud  ENTALLADURA-INJERTO GRANDE EN PIEDRA                            

Entalladura de grandes dimensiones (hasta 30x 30x 30 cm), ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o ex -
cesiv o estado de degradación, para realizar injertos de piedra de similar calidad y  cantera que la ex istente, necesi-
tando para ello preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las zonas pulv erulentas, y  tallar
la pieza original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y  recibir la prótesis.  Sin v alorar aporte de piedra.

O01BN171     2,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 47,44

O01BN173     2,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 45,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL270    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO A SIERRA                              

Acabado superficial de piedra, mediante raspado con sierra, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,257 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 6,10

O01BN173     0,257 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 5,79

O01A070      0,128 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RPL280    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO DESBASTADO                            

Acabado superficial de piedra, mediante desbastado, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,285 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 6,76

O01BN173     0,285 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,42

O01A070      0,143 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL290    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO APICONADO                             

Acabado superficial de piedra, (apiconado) mediante picado a pico, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,314 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,45

O01BN173     0,314 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 7,07

O01A070      0,157 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RPL300    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO ABUJARDADO                            

Acabado superficial de piedra, mediante abujardado con bujarda o martellina a dos bocas, (tipo de boca a elegir) de
las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,428 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 10,15

O01BN173     0,428 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 9,64

O01A070      0,214 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RPL310    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO APOMAZADO                             

Acabado superficial de piedra, mediante apomazado con piedra de desbastar del nº que se indique, de las caras
que han de quedar v istas.

O01BN171     0,456 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 10,82

O01BN173     0,456 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,27

O01A070      0,228 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R01RPL320    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO CHORREADO                             

Acabado superficial de piedra caliza, mediante chorreado con arena o esferas de v idrio, de las caras que han de
quedar v istas.

O01BN171     0,342 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 8,11

O01BN173     0,342 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 7,70

O01A070      0,171 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RPL330    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO FLAMEADO                              

Acabado superficial de piedra, mediante flameado a fuego, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,371 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 8,80

O01BN173     0,371 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,35

O01A070      0,185 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RPL340    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO AL ÁCIDO                              

Acabado superficial de piedra, mediante tratamiento al ácido, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,399 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,46

O01BN173     0,399 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 8,99

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPL350    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO PULIDO                                

Acabado superficial de piedra, mediante pulido con piedra de desbastar, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN171     0,485 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,50

O01BN173     0,485 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,92

O01A070      0,242 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01RPL360    m2  LABRA SUPERFICIAL ACABADO TRINCHATE                             

Acabado superficial de piedra, (trinchante) mediante picado con hacha de las caras que han de quedar v istas.

O01BN173     2,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 45,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RPM MAMPOSTERÍA                                                     
R01RPM010    m3  MAMPOST.ORDINARIA CALIZA ROJA DE CABEZA DEL BUEY 1 C/V          

Mampostería ordinaria de piedra caliza roja de Cabeza de Buey , a una cara v ista recibida con mortero de cal aé-
rea apagada y  arena de rio 1:3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, re-
juntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM010     1,200 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 102,07

A01MC020     0,302 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 23,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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R01RPM020    m3  MAMPOST.ORDINARIA CALIZA ROJA DE CABEZA DEL BUEY 2 C/V          

Mampostería ordinaria de piedra caliza roja de Cabeza de Buey , colocada a dos caras v istas recibida con mortero
de cal aérea apagada y  arena de rio 1:3 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, re-
cibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A050      3,500 h.  Ay udante                                                        15,61 54,64

P01SM010     1,300 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 110,58

A01MC020     0,354 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 27,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RPM030    m3  MAMPOST. ORDINA. GRANITO IRREGULAR DE CERCA 1 C/V               

Mampostería ordinaria de piedra granítica iregular de la zona, producto de demoliciones de cercas o cercones, col-
coada a una cara v ista, recibida con mortero de cal aérea apagada y  arena de rio 1:3, en  muros hasta 50 cm. de
espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01SM020     1,200 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 42,34

A01MC020     0,302 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 23,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RPM040    m3  MAMPOST. ORDINA. GRANITO IRREGULAR DE CERCA 2 C/V               

Mampostería ordinaria de piedra granítica iregular de la zona, producto de demoliciones de cercas o cercones, col-
coada a dos caras v istas, recibida con mortero de cal aérea apagada y  arena de rio 1:3, en  muros hasta 50 cm.
de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

O01A030      3,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 56,28

O01A050      3,500 h.  Ay udante                                                        15,61 54,64

P01SM020     1,300 m3  Piedra granít.mampost.ordin.                                    35,28 45,86

A01MC020     0,354 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 27,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RU FÁBRICA DE TIERRA                                               
R01RU010     m2  FÁB ADOBE DE TIERRA 30X15X8 DE 30 CM DE ESPESOR                 

Fábrica de 30 cm. de espesor realizada con  adobe de 30x 15x 8 cm. realizado manualmente mediante plantilla de
madera, con barro prensado y  paja, secado al sol, reciibido con mortero de cal morena y  arena de rio 1:3, para
ser v isto, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares,  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,970 h.  Oficial primera                                                 16,08 15,60

O01A070      0,485 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,35

P01LT021     72,000 ud  Adobe 30x 15x 8 cm. de barro con paja secado al sol.              0,18 12,96

A01MC020     0,060 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R01RU020     m2  FÁB ADOBE DE TIERRA 30X15X8 DE 45 CM DE ESPESOR                 

Fábrica de 45 cm. de espesor realizada con  adobe de 30x 15x 8 cm. realizado manualmente mediante plantilla de
madera, con barro prensado y  paja, secado al sol, reciibido con mortero de cal morena y  arena de rio 1:3, para
ser v isto, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,51

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P01LT021     108,000 ud  Adobe 30x 15x 8 cm. de barro con paja secado al sol.              0,18 19,44

A01MC020     0,090 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RU030     m2  FÁB ADOBE DE TIERRA 30X15X8 DE 60 CM DE ESPESOR                 

Fábrica de 45 cm. de espesor realizada con  adobe de 30x 15x 8 cm. realizado manualmente mediante plantilla de
madera, con barro prensado y  paja, secado al sol, reciibido con mortero de cal morena y  arena de rio 1:3, para
ser v isto, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares,  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      1,800 h.  Oficial primera                                                 16,08 28,94

O01A070      0,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,64

P01LT021     144,000 ud  Adobe 30x 15x 8 cm. de barro con paja secado al sol.              0,18 25,92

A01MC020     0,120 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 9,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RU040     m3  MURO TAPIAL DE 45 CM. ESPESOR JUNTAS DE CAL.                    

Muro de tapial  de tierra de 45 cm de espesor, realizado a base tapial de madera de pino y  altura 0.5, donde se
v ierte tierra (ni marga ni grasa), humedecida hasta que se formen churros estables con la mano,  v ertida una v ez
húmeda en tongadas de 10 cm, y  apisonada mediante pisón metálico hasta que el ruido sea seco, y  su v olumen
se halla reducido al 50 %. Colcoando los tapiales unos sobre los otros a tapa juntas, y  v ertiendo mortero de cal 1:3
en dichas juntas para facilitar la unión, i/p.p de limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01AA010     0,800 m3  Tierra                                                          3,60 2,88

P01DW010     0,013 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01SC020     2,000 m2  ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL                                       15,47 30,94

A01MC020     0,030 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R01RU050     m3  MURO TAPIA REAL DE 45 CM. ESPESOR JUNTAS DE CAL.                

Muro de tapial   en formación de tapia real, de tierra de 45 cm de espesor, realizado a base tapial de madera de pi-
no y  altura 0.5, donde se v ierte tierra (ni marga ni grasa), humedecida con agua de cal hasta que se formen chu-
rros estables con la mano,  v ertida una v ez húmeda en tongadas de 10 cm, y  apisonada mediante pisón metálico
hasta que el ruido sea seco, y  su v olumen se halla reducido al 50 %. Colocando los tapiales unos sobre los otros
a tapa juntas, y  v ertiendo mortero de cal 1:3 en dichas juntas para facilitar la unión, i/p.p de limpieza y  medios au-
x iliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01AA010     0,800 m3  Tierra                                                          3,60 2,88

A01SC020     2,000 m2  ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL                                       15,47 30,94

A01MC020     0,030 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 2,33

A01AL010     0,013 m3  LECHADA CAL VIVA APAGADA                                        69,31 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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R01RU060     m3  MURO MIXTO DE TAPIAL/L. TEJAR DE 40 CM. ESPESOR JUNTAS DE CAL.  

Muro mix to  de fábrica de ladrillo de tejar al 30% de 25x 12x 3,8 de 1  1/2 pie combinado y  rigidiando paños de
muro de tapial  de tierra  al 70 % de 40 cm de espesor, realizado a base tapial de madera de pino y  altura 0.5,
donde se v ierte tierra (ni marga ni grasa), humedecida hasta que se formen churros estables con la mano,  v ertida
una v ez húmeda en tongadas de 10 cm, y  apisonada mediante pisón metálico hasta que el ruido sea seco, y  su
v olumen se halla reducido al 50 %. Colocando los tapiales unos sobre los otros a tapa juntas, y  v ertiendo mortero
de cal 1:3 en dichas juntas para facilitar la unión, i/p.p de limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01A030      2,750 h.  Oficial primera                                                 16,08 44,22

O01A050      2,750 h.  Ay udante                                                        15,61 42,93

P01LE050     63,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 25,83

P01AA010     0,560 m3  Tierra                                                          3,60 2,02

P01DW010     0,013 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01SC020     1,500 m2  ENCOF.MAD. MURO DE TAPIAL                                       15,47 23,21

A01MC020     0,030 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RU070     m2  TABIQUE ADOBE C/YESO                                            

Tabique de adobe realizado a mano y  secado al sol de medidas 30x 15x 8 cm., recibido con pasta de y eso negro,
i/replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares,
s/CTE DB SE-F, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,380 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,11

O01A070      0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,88

P01LT021     23,000 ud  Adobe 30x 15x 8 cm. de barro con paja secado al sol.              0,18 4,14

A01AA030     0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

SUBAPARTADO R01RQ CUBIERTAS                                                       
ELEMENTO R01RQI INCLINADAS                                                      
R01RQI010    m2  DESMONT/MONTAJ.CUBIERTA TEJA                                    

Desmontaje y  montaje de material de cubierta, consistente en: desmontaje de teja curv a canal y  cobija, con limpie-
za y  apilado para posterior utilización, desmontaje de tabla, con retirada a pie de carga, nuev o entablado con tabla
machihembrada 22 mm., nuev a colocación de teja curv a cerámica procedente de demolición con reposición del
20%.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

P05TC010     6,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 1,98

R01REM020    1,000 m2  ENTABLADO MACHIHEMBRADO 22 mm.                                  20,25 20,25

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RQI020    m2  REPARACIÓN Y RENOVAC.CUBIERTA                                   

Reparación y  renov ación de cubiertas de teja cerámica curv a, recibida cada 5 hiladas normales al alero con mor-
tero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  cal 1/1/6, usando teja nuev a en canales y  reutilizando v ieja de la
misma cubierta en cobijas, i/p.p. de remates.

O01A030      0,880 h.  Oficial primera                                                 16,08 14,15

O01A050      0,880 h.  Ay udante                                                        15,61 13,74

P05TC010     17,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 5,61

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01RQI030    m.  CABALLETE TEJA CERÁMICA CURVA                                   

Caballete formado por teja cerámica curv a nuev a, recibida con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
cal 1/1/6, en trabajos de rehabilitación de cubierta.

O01A030      0,510 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,20

O01A050      0,510 h.  Ay udante                                                        15,61 7,96

P05TC010     3,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 0,99

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RQI040    m2  RECORRIDO TEJADO TRADIC. 3%                                     

Recorrido de tejado tradicional de teja curv a, ligero repaso de colocación de tejas mov idas, limpieza y  sustitución
de piezas rotas, i/p.p. de reparación de remates y  caballetes, con aporte máx imo de un 3% de piezas.

O01A030      0,620 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,97

O01A050      0,620 h.  Ay udante                                                        15,61 9,68

P05TC010     1,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 0,33

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RQI050    m2  RECORRIDO TEJADO TRADIC. 10%                                    

Recorrido de tejado tradicional de teja curv a, ligero repaso de colocación de tejas mov idas, limpieza y  sustitución
de piezas rotas, i/p.p. de reparación de remates y  caballetes, con aporte máx imo de un 10% de piezas.

O01A030      0,730 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,74

O01A050      0,730 h.  Ay udante                                                        15,61 11,40

P05TC010     4,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 1,32

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RQI060    m2  RETEJADO AFECTADO ANDAMIOS                                      

Retejado afectado por andamios colocados sobre cubierta para realizar trabajos a un niv el superior, incluy endo lim-
pieza de faldón y  nuev a cubrición con teja reponiendo el 80%, i/p.p. medios aux iliares y  medios de seguridad.

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

O01A050      0,700 h.  Ay udante                                                        15,61 10,93

P05TC010     25,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 8,25

A01MA060     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R01RQI070    m2  FALDÓN CUBIERTA ZINC LISTÓN                                     

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,7 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubrejunta longitudi-
nal, sobre listones corrientes de 30x 50x 60 cm., apoy ados por su cara menor y  separados 70 cm. con junta trans-
v ersal engatillada, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo engatillado; comprendiendo re-
planteo, preparación de los bordes de las chapas, ex tendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bitu-
minoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y  desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y  en-
gatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clav os de cobre de cabeza ancha y  limpieza.

O01A030      2,650 h.  Oficial primera                                                 16,08 42,61

O01A050      1,330 h.  Ay udante                                                        15,61 20,76

P05CW120     2,080 m2  Chapa de zinc 0,7 mm.                                           7,27 15,12

P05CW130     2,120 m.  Tapajuntas zinc 0,7 mm.                                         3,29 6,97

P06BI080     1,050 kg  Emuls.bitum. base acuosa                                        2,44 2,56

P05CW140     3,000 ud  Grapa zinc 0,7 mm. lateral                                      1,71 5,13

P05CW150     4,000 ud  Grapa zinc 0,7 mm. caballete                                    1,16 4,64

P01UC010     10,000 ud  Clav o cobre D 3 mm. 3 cm.                                       0,01 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RQI080    m2  FALDÓN CUBIERTA PLOMO LISTÓN                                    

Faldón de cubierta de chapa de plomo de 1,6 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubrejunta longitudinal,
sobre listones corrientes de 30x 50x 60 cm., apoy ados por su cara menor y  separados 70 cm. con junta transv er-
sal engatillada, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo engatillado doble; comprendiendo
replanteo, preparación de los bordes de las chapas, ex tendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bi-
tuminoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y  desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y
engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clav os de cobre de cabeza ancha con arandela de plomo reple-
gada y  limpieza.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 35,38

O01A050      1,083 h.  Ay udante                                                        15,61 16,91

P05CW160     1,444 m2  Chapa de plomo 1,6 mm.                                          23,13 33,40

P05CW170     1,514 m.  Tapajuntas de plomo 1,6 mm.                                     5,17 7,83

P05CW180     5,000 ud  Grapa de plomo 1,6 mm.                                          2,63 13,15

P01UC010     10,000 ud  Clav o cobre D 3 mm. 3 cm.                                       0,01 0,10

P06BI080     1,050 kg  Emuls.bitum. base acuosa                                        2,44 2,56

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RQI090    m2  ENRIPIADO MADERA CUBIERTA                                       

Enripiado o entablado de cubierta en operaciones de rehabilitación con tablas de madera de ripia de pino nacional,
env ejecido naturalmente un año, sección 10x 1,5 cm. y  longitud v ariable, a montacaballo con clav os y  puntas, re-
planteo, cortes, mermas. Colocada por zonas.

O01A030      0,310 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,98

O01A050      0,160 h.  Ay udante                                                        15,61 2,50

P01UC020     0,050 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,06

P01ET047     1,050 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 13,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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R01RQI100    m2  PANELADO HIDRÓF. CUBIERTA                                       

Panelado de cubierta en operaciones de rehabilitación con tablero hidrófugo de partículas de madera de 22 mm. de
espesor, densidad media 680 kg/m3, fijado al soporte con puntas de carpintero, juntas de 1 mm. para dilataciones
rellenas de masilla de betún, i/replanteo, cortes y  mermas. Colocado por zonas.

O01A030      0,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,91

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01EL100     1,100 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 7,71

P06BI100     0,273 kg  Masilla de betún                                                3,13 0,85

P01UC020     0,050 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RQI110    m2  ENTABLADO MACHIHEMB. 2 cm.                                      

Entablado de cubierta en operaciones de rehabilitación, con tablas de madera de pino machihembrada de 2 cm. de
espesor, colocada clav ada con puntas de carpintero, replanteo, corte, niv elación y  mermas. Colocada por zonas.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,08

O01A050      0,230 h.  Ay udante                                                        15,61 3,59

P01ET048     1,100 m2  Tabla machihemb. pino 2 cm.                                     9,22 10,14

P01UC020     0,100 kg  Puntas 17x 70                                                    1,23 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RQI120    m.  VOLTEO ELEMENTO MAD. CUBIER.                                    

Volteo de elemento lineal de madera en armadura de cubierta de luces hasta 8 m. y  sección 12x 10 cm., mediante
cambio de posición de la pieza flectada girándola, saneando las piezas aprov echables adecuando o renov ando los
ensambles, fijaciones con clav os de armar, i/ay udas de albañilería.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,33

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RQI130    m2  TABL. NERVOMETAL Y MORTERO                                      

Tablero de nerv ometal en rehabilitación de cubiertas, con placa galv anizada de 0,5 mm de espesor y  luz hasta 4
m. con mortero de cemento M-10 en una capa fratasada de 4 cm. de espesor medio, ex tendido de placas, sopan-
dado, v ertido ex tendido y  curado del mortero.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

O01A070      0,130 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,97

P01UT010     1,100 m2  Fleje acero galv . 0,5 mm.                                       1,72 1,89

P01DW010     0,001 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R01RQI140    m2  TENDIDO MORTERO 1:2 S/MAD.CUB.                                  

Tendido de capa de 1,5 cm. de espesor con mortero bastardo CEM II/B-M 32,5 R de dosificación 1/1/4 sobre ta-
blero de cubierta en buen estado o prev iamente restaurado, fraturado y  ligeramente armado con tela metálica tipo
gallinero clav eada sobre el soporte, v estido, ex tendido y  curado del mortero, en operaciones de rehabilitación.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,89

P13VS900     1,100 m2  Tela metálica gallinero                                         3,13 3,44

P01DW020     0,300 ud. Pequeño material                                                0,85 0,26

P01DW010     0,001 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA030     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01RQI150    m2  ENTRAMADO DE CUBIERTA A BASE DE ROLLIZOS MADERA                 

Entramado de cubierta a base de rollizos de madera  de pino  secciones v ariables, donde se incluy e las v igas de
sustentación de diametro 20 cm aprox imadamente para una luz másima de 4.5 m, los pares a base de rollizo de
10 dispuestos en posición longitudinal a la pendiente para luces menores de 4 m. dispuestos cada 35 cm. , i/ p.p.
elementos de unión, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera magnitud.

O01A030      1,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 19,30

O01A050      1,200 h.  Ay udante                                                        15,61 18,73

P01EW520     3,000 m.  Rollizo pino 1ª cal. v acsolizado                                2,39 7,17

P01EW620     0,300 m   Poste madera pino país D=20 cm.                                 4,58 1,37

P05EW070     1,500 kg  Pletina acero 30 mm.                                            1,25 1,88

P05EW030     0,600 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 0,74

P05EW060     2,000 ud  Tornillo entramado madera                                       1,29 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RQI160    m2  ENTABLADO MADERA CON TABLA DE CHILLA                            

Entramado de tabla de tabla de chilla cepillada en una de sus caras  de 15 mm. de espesor sobre cualquier ele-
mento estructural de cubierta, colocada montada el lado de la parte inferior de la tabla  sobre la tabla dispuesta a
menor niv el, cubriendo así la junta,  i/p.p. de medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en v erdadera
magnitud.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A050      0,260 h.  Ay udante                                                        15,61 4,06

P01ET047     1,100 m2  Ripia 10x 1,5 cm. cepillada                                      13,21 14,53

P05EW030     1,150 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,24 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RQI170    m2  CUBIERTA TEJA CURVA 50% VIEJA 50% NUEVA S/RASTRELES C/ 15 CM.   

Cubierta  de  teja cerámica curv a roja de 40x 19 cm. nuev a en formación de canal, y  teja cerámica v ieja reutiliza-
da en formación de cobija, colocadas en seco sobre rastreles 60x 30 mm cada 15 cm, clav ados a elementos sus-
tentantes de la estructura (sin incluir esta), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios aux iliares y
elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud.

P05EW100     7,000 m.  Rastrel pino de 60x 30 mm.                                       1,24 8,68

P05TC010     18,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 5,94

P05TC030     17,000 ud  Teja cerámica curv a-40 cm. v ieja i/p.p.piezas especiales        0,34 5,78

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RQI180    m2  CUBIERTA LASCAS DE PIZARRA IRREGULAR S/LISTONCILLOS             

Cubierta formada rastreles de madera de pino de 60x 30 mm. separados 30 cm. entre ejes y  tomados a la fábrica
con mortero de cal y  pizarra de forma irregular ex traida de la zona con un grueso mínimo de 2 cm,  colocada en
seco, con  triple solape, i/caballetes y  limas, remates de chapa galv anizada de 50 cm. de desarrollo, remates late-
rales con mortero de cal, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P05EW100     3,500 m.  Rastrel pino de 60x 30 mm.                                       1,24 4,34

P05PP011     1,100 m2  Pizarra irregular de la zona 2 cm. g. cubierta                  7,51 8,26

P05PW011     1,200 m.  Remate chapa galv aniz.desa.50 cm                                1,54 1,85

A01MC020     0,020 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RQI190    m2  CUBIERTA LASCAS DE PIZARRA IRREGULAR S/TABLAZÓN                 

Cubierta formada por entablado de madera machiembrada clav adas a elementos estructurales (sin incluir estos),  y
pizarra de forma irregular ex traida de la zona con un grueso mínimo de 2 cm,  colocada en seco, con  triple sola-
pe, i/caballetes y  limas, remates de chapa galv anizada de 50 cm. de desarrollo, remates laterales con mortero de
cal, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P05PP011     1,100 m2  Pizarra irregular de la zona 2 cm. g. cubierta                  7,51 8,26

P05PW011     1,200 m.  Remate chapa galv aniz.desa.50 cm                                1,54 1,85

E07CTM020    1,100 m2  ENTABLADO MADERA MACHIHEMBRADA                                  22,59 24,85

A01MC020     0,020 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01RQI200    m2  TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA MORTERO CAL C/4 HILADAS               

Cubrición con teja cerámica curv a v ieja reutilizada, recibida cada 4 hiladas con mortero de cal aérea 1:3 y  arena
de río , i/p.p. de limas, caballete y  emboquillado, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erda-
dera magnitud.

O01A030      0,490 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,88

O01A050      0,490 h.  Ay udante                                                        15,61 7,65

P05TC030     35,000 ud  Teja cerámica curv a-40 cm. v ieja i/p.p.piezas especiales        0,34 11,90

A01MC020     0,010 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01RQI210    m2  TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA MORTERO TODAS HILADAS                 

Cubrición con teja cerámica curv a v ieja reutilizada, en zona de mucho v iento o ex istencia de av es o animales que
puedan lev antar la cubrición, recibida  todas las tejas con mortero de cal aérea 1:3 y  arena de río , i/p.p. de limas,
caballete y  emboquillado, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud.

O01A030      0,490 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,88

O01A050      0,490 h.  Ay udante                                                        15,61 7,65

P05TC030     35,000 ud  Teja cerámica curv a-40 cm. v ieja i/p.p.piezas especiales        0,34 11,90

A01MC020     0,050 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RQI220    m.  ALERO 3 HILADAS L.TEJAR FORMANDO COLA MILANO                    

Alero formado por tres hiladas de ladrillo de tejar, colocado una hilada al hilo y  dos en formación de cola de milano,
dejando v erse las esquinas de material y  v oladas una hilada sobre la inferior, recibido con mortero de cal aérea
1:2 y  arena de río,  rejuntado, limpiado y  emboquillado de tejas, totalmente terminado, i/medios aux iliares y  ele-
mentos de seguridad, medido en su longitud.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,33

O01A050      0,580 h.  Ay udante                                                        15,61 9,05

P01LE050     22,000 ud  Ladrillo c/v  de tejar de 3,8                                    0,41 9,02

A01MC030     0,020 m3  MORTERO DE CAL M-20                                             90,18 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RQI230    m.  ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA                                      

Alero formado por dos hiladas de teja curv a cerámica  colocadas con la canal hacia abajo, v olando la hilada supe-
rior sobre la inferior, recibida con mortero de cal 1:2 y  arena de río, i/emboquillado de tejas, medios aux iliares y
elementos de seguridad, medido en su longitud.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A050      0,450 h.  Ay udante                                                        15,61 7,02

P05TC010     8,000 ud  Teja cerámi.curv a roja 40x 19 cm.                                0,33 2,64

A01MC030     0,020 m3  MORTERO DE CAL M-20                                             90,18 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RQP PLANAS                                                          
R01RQP010    m2  REPARACION TERRAZA PROD.ESPEC.                                  

Reparación e impermeabilización de terrazas transitables a la catalana, con productos especiales no asfálticos a
base de pinturas epox ídicas, aplicando dos manos, con armado a base de malla de fibra sintética en paños de cu-
bierta y  zócalos perimetrales, i/limpieza prev ia de la superficie.

O01A090      0,435 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 17,08

P24PX900     0,500 kg  Pintura epox i                                                   11,74 5,87

P06SL170     1,050 m2  Malla polipropileno                                             3,74 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RQP020    m2  IMPERM. Y RESTAU. TERRAZAS REHA                                 

Impermeabilización y  restauración no destructiv a de terrazas transitables acabadas en baldosín, comprendiendo
limpieza y  saneado de soporte ex istente, impermeabilización de cazoletas, suministro y  ex tendido de tejido de fi-
bra de v idrio, imprimación dos manos de copolímeros acrílicos y  arena de sílice y  posterior imprimación de pintura
especial compuesta por resinas acrílicas impermeables. Acabada en perfectas condiciones de estanqueidad.

O01A090      0,410 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 16,10

P06SR110     1,000 m2  Tratamiento impermeabilizante                                   10,94 10,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RQW VARIOS                                                          
R01RQW010    m.  INST. PROVISIONAL BAJANTE PVC                                   

Instalación prov isional de bajante de D=110 mm. PVC, para recogida de aguas, incluso desmontaje posterior con
recuperación de material en operaciones de rehabilitación.

O01BO170     0,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,00

O01BO190     0,160 h.  Oficial 3ª Fontanero/Calefactor                                 18,08 2,89

P06SI020     0,080 kg  Adhesiv o PVC                                                    9,46 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RQW020    m.  INST. PROVISIONAL CANALÓN PVC                                   

Instalación prov isional de canalón de PVC, para recogida de aguas, incluso desmontaje posterior con recuperación
de material en operaciones de rehabilitación.

O01BO170     0,360 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,74

O01BO190     0,360 h.  Oficial 3ª Fontanero/Calefactor                                 18,08 6,51

P06SI020     0,050 kg  Adhesiv o PVC                                                    9,46 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RQW030    ud  REMATE CERÁMICO CONDUCT.VENT.                                   

Remate cerámico v itrificado para conducto de v entilación o humos, formado por tres piezas, recibidas con mortero
de cemento, en operaciones de rehabilitación.

O01A030      1,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 25,73

O01A050      1,600 h.  Ay udante                                                        15,61 24,98

P10CC900     3,000 ud  Pieza de conjunto v ent.cerám.                                   64,72 194,16

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RR REVESTIMIENTOS                                                  
ELEMENTO R01RRE ESTUCOS                                                         
R01RRE010    m2  ESTUCO AL FUEGO                                                 

Estuco al fuego, formado por 3 capas: la primera de mortero de cal o y eso y  arena en proporción 1/4, la segunda
con arena más fina en proporción 1/3,5 y  la tercera de jaboncillo con diferentes tonalidades e imitaciones, acabado
apretado con planchas calientes, con un espesor final aprox imado de 2,5 cm., terminado.

O01A090      1,490 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 58,51

P04RW290     0,200 kg  Estuco planchado                                                39,68 7,94

P04RW040     0,210 m2  Malla refuerzo fibr.v idrio 5x 5mm                                2,00 0,42

A01MC020     0,010 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 0,78

A01MC010     0,015 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             66,33 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RRE020    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO YESO COLOR Y CERA              

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso color realizado a base de la mezcla de y eso blanco
con polv o de tierras de color diluido en el agua de amasado (a elegir por la dirección facultativ a)  todo en paramen-
tos v erticales  de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal, con una capa final de cera v irgen mez-
clada con esencia de trementina  y  diluida al baño María para su aplicación mediante muñequilla, I/p.p.de coloca-
ción de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,32 0,07

P01DR020     0,400 kg  Cera v irgen al baño María con esencia de Trementina             4,92 1,97

P01AA020     0,200 kg  Polv o de tierra color                                           5,05 1,01

A01AA030     0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 1,05

A01AA040     0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RRE030    m2  REV.MORT. CAL AÉREA DE COLOR ENFOSCADO                          

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea bien apagada, de dosificación 1/2, donde las
dos parte de árido se comparten entre este y  tierra de color para conseguir el tono deseado, con espesor según
soporte, mínimo 15 mm., aplicado manualmente, regleado y  aplicación de llana de acero , aplicado directamente
sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P04RD061     22,000 kg  Mortero de cal aérea con tierra color.                          0,42 9,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R01RRE040    m2  REVESTI. ESGRAFIADO CON CAL AÉREA                               

Rev estimiento decorativ o para paramentos v erticales en formación de esgrafiados con dibujos geométricos realiza-
dos mediante plantilla, utilizando con mortero de cal aérea de 10 mm. de espesor medio de color según pruebas
realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, sobre el que aplicamos una capa fina de cal blanca de ape-
nas 5 mm de espesor y  sobre el que se dibuja mediante plantilla los dibujos a calcar,  despues se hace el v aciado
del dibujo mediante raspado fino, todo realizado manualmente y  regleado,  i/p.p. de andamiaje y  medios aux iliares,
medido deduciendo huecos.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P04RD061     22,000 kg  Mortero de cal aérea con tierra color.                          0,42 9,24

P04RD050     7,000 kg  Mortero de cal liso rev oco.                                     0,53 3,71

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRF FRESCOS                                                         
R01RRF010    m2  FRESCO I/REVOCO                                                 

Pintura al fresco sobre rev oco incluy endo éste, con las siguientes capas: primera con un jarrado de cal, segunda
con mortero de cal y  arena de mármol y  tercera aplicación de pintura de cal sobre la segunda capa húmeda.

O01A090      1,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 39,27

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

P24CC010     1,400 kg  Cal                                                             0,45 0,63

P01ME030     0,015 kg  Mortero cal y  arena mármol                                      96,47 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRM MOLDURAS                                                        
R01RRM010    m.  MOLDURA HORMIGÓN FACHADA                                        

Moldura en fachada, de hormigón de cemento blanco realizado sobre molde de madera en taller, con sección hasta
40 cm. de desarrollo, i/recibido de la misma, con mortero de cemento y  arena de río 1/4 y  anclajes metálicos gal-
v anizados soldados.

O01A090      1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 47,12

P10AH900     1,000 m.  Moldura de hormigón 40 cm.                                      16,94 16,94

A01MA110     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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R01RRM020    m.  MOLDURA FACHADA DE ESCAYOLA                                     

Moldura en fachada, de escay ola tratada para ser colocada a la intemperie, con sección hasta 40 cm. de desarro-
llo, en diseño de proy ecto, no comercializado, i/p.p. de molde y  medios aux iliares.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 31,42

P04TS900     1,000 m.  Moldura de escay ola 40 cm.                                      32,45 32,45

A01AA020     0,010 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               85,99 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RRM030    m.  SACADO CORNISA CON TERRAJA                                      

Sacado de cornisa con terraja, realizado con mortero de cemento 1/6, i/p.p. medios y  elementos aux iliares. (Sin
incluir andamios).

O01A090      2,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 86,39

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RRM040    m.  ABULTADO CORNISAS TERRAJA                                       

Abultado para base de rev oco sobre cornisas, mediante enfoscado y  corrido de terrajas con la sección transv ersal
adecuada, desarrollo 0,20 m., sin bruñir para ofrecer adherencia al rev oco, ejecutado con mortero bastardo de cal
env asada y  cemento Portland de dosificación 1/1/4 aplicado en una capa con espesor según los gruesos necesa-
rios para los correctos enrases, sin incluir repercusión de terraja.

O01A030      0,060 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,96

O01A060      0,060 h.  Peón especializado                                              15,38 0,92

O01A070      0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MM210     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-10                                           106,04 3,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RRM050    ud  TERRAJA PARA CORNISA                                            

Terraja para corridos de mortero, en abultados de cornisas, para una sección transv ersal de desarrollo aprox imado
0,20 m., ejecutada mediante tablero de madera de pino recortada, refrentada y  canteada con chapa de acero gal-
v anizado, i/cortes, material de clav azón y  tornillería para ajuste y  montaje.

P04TS901     1,000 ud  Terraja madera/chapa 0,20 m.                                    59,09 59,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01RRM060    m.  PROTECCIÓN IMPOSTA PLOMO                                        

Protección de imposta en fachada con plancha de plomo de 2 mm. de espesor y  desarrollo de 40 cm. con forma-
ción de goterón, corte, colocación y  fijación sobre pletina de acero galv anizado atornillado a la imposta, ejecución
de roza en muro, tapado de roza con mortero de resina, solapes y  elementos de fijación.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

P05CW900     0,650 m2  Chapa de plomo e. 2 mm.                                         31,16 20,25

P05CW901     0,100 m2  Chapa de acero galv . e. 0,6 mm.                                 4,93 0,49

P01DW020     1,000 ud. Pequeño material                                                0,85 0,85

P01ME020     0,500 l.  Mortero resinas sintéticas                                      1,33 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5792



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RRM070    m.  PROTECCIÓN IMPOSTA ZINC                                         

Protección de imposta en fachada con plancha de zinc de 0,7 mm. de espesor y  desarrollo de 40 cm. con forma-
ción de goterón, corte, colocación y  fijación sobre pletina de acero galv anizado atornillado a la imposta, ejecución
de roza en muro, tapado de roza con mortero de resina, solapes y  elementos de fijación.

O01BO170     0,350 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,56

O01A030      0,170 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,73

P05CW120     0,650 m2  Chapa de zinc 0,7 mm.                                           7,27 4,73

P05CW901     0,100 m2  Chapa de acero galv . e. 0,6 mm.                                 4,93 0,49

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

P01ME020     0,500 l.  Mortero resinas sintéticas                                      1,33 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRP PINTURAS                                                        
R01RRP010    m2  PINTURA MINERAL ELIMINABLE                                      

Pintura rev ersible de interiores fácilmente eliminable, para protección de pinturas y  superficies históricas, sobre pa-
ramentos v erticales al interior, colores blancos, comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando polv o y  sucie-
dad, mano de fondo recubrimiento de fondo fácilmente eliminable mano de base con ligante para pintura mineral, 1
mano de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a
cinta corrida.

O01BP230     0,270 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 4,54

P24WW340     0,500 kg  Fondo eliminable                                                8,11 4,06

P24WW200     0,270 l.  Pintura prot. elim.                                             13,71 3,70

P24WW210     0,020 l.  Diluy ente pint. protec.                                         8,11 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RRP020    m.  FINGIDO EN HUECOS FACHADA                                       

Fingido sobre recercado de huecos de fachada obteniendo luces y  sombras con pinturas de agua de cal, aglutinan-
te y  pigmentos de tierras naturales estables a la luz, realizado con brocha y  pincel, marcado y  replanteo de trazos,
proy ección de sombras, realce de moldurado y  protección del parámetro con papel.

O01BP230     0,150 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 2,52

P24WW290     1,000 m.  Pintado fingido de recercado                                    51,57 51,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRQ RECERCADOS                                                      
R01RRQ010    m2  RECERCADO DE HUECOS CON YESO                                    

Recercado de huecos con y eso, en medidas hasta 3 m2 y  0,50 m. de fondo, consistente en colocación de miras
en esquinas, tendido de y eso, dejando aristas perfectamente aplomadas y  rectas.

O01A090      0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 11,78

E08GA060     1,000 m2  TENDIDO YESO NEGRO VERT.Y HORIZ. >3 m.                          12,64 12,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRR REVOCOS                                                         
R01RRR010    m2  REVOCO ESGRAFIADO                                               

Rev oco esgrafiado formado por 3 capas de diferentes tonalidades de 1 cm. de espesor, utilizando la técnica de v a-
ciado con espátula o chorro de arena, capas realizadas con argamasa (agua+cal+color) y  arena de mármol de di-
ferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o rev oco anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v a-
ría en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/repa-
sos posteriores al v aciado y  limpieza, terminado.

O01A090      2,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 91,11

P04RW270     0,030 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RRR020    m2  REVOCO IMITAC. PIEDRA/ABULT.                                    

Rev oco imitación piedra o abultado, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv amente, realizados
con argamasa (agua+cal+color) y  arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., todo ello sobre soporte
o rev oco anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte (para soportes 1/5
a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/abultado con cuchara imitando piedra y  llagueado con
plinto.

O01A090      1,110 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 43,59

P04RW270     0,025 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R01RRR030    m2  REVOCO ALMOHADILLADO                                            

Rev oco almohadillado imitando sillares de piedra, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv a-
mente, realizados con argamasa (agua+cal+color) y  arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., todo
ello sobre soporte o rev oco anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte
(para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/redondeado de esquinas, terminación
almohadillado, terminado.

O01A090      1,420 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 55,76

P04RW270     0,025 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RRR040    m2  REVOCO IMITACIÓN LADRILLO                                       

Rev oco imitación ladrillo, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv amente, realizados con arga-
masa (agua+cal+color) y  arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., todo ello sobre soporte o rev oco
anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la
dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/pintado de llaga y  tendeles, terminado.

O01A090      1,120 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 43,98

P04RW270     0,025 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RRR050    m2  REVOCO CATALANA RASQUETA                                        

Rev oco a la catalana con terminación rasqueta, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv amen-
te, realizadas con argamasa (agua+cal+color) y  arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre so-
porte o rev oco anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte (para sopor-
tes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/llagueros, rascado, terminado.

O01A090      0,700 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 27,49

P04RW270     0,025 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RRR060    m2  REVOCO CATALANA MARTILLINA                                      

Rev oco a la catalana con terminación martillina, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv amen-
te, realizadas con argamasa (agua+cal+color) y  arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre so-
porte o rev oco anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte (para sopor-
tes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/despiece, mediante llaguero, plintón, abujardado
con martillina del nº12 (200 gr.), terminado.

O01A090      1,520 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 59,69

P04RW270     0,030 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5794



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RRR070    m2  REVOCO LISO A LA MADRILEÑA                                      

Rev oco liso a la madrileña, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv amente, realizados con ar-
gamasa (agua+cal+color) y  arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2 mm., sobre soporte o rev oco ante-
rior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte (para soportes 1/5 a 1/6 la dosifi-
cación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/lav ado en liso con fratás de fieltro, despiece con línea pintada a la cal
sobre el rev oco fresco, terminado.

O01A090      0,850 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 33,38

P04RW270     0,030 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RRR080    m2  REVOCO IMITACIÓN GRANITO                                        

Rev oco imitación a granito, formado por 2 capas de espesor 1,5 cm. y  1 cm. respectiv amente, realizadas con ar-
gamasa (agua+cal hidráulica+color) y  arena especial de granulometría seleccionada diferentes grosores de 0,2 a 2
mm., sobre soporte o rev oco anterior (sin incluir éste) y  con una dosificación que v aría en función de dicho soporte
(para soportes 1/5 a 1/6 la dosificación sería 2 de arena y  3 de argamasa), i/cerrado de poros con producto espe-
cial o bicarbonato, terminado.

O01A090      1,310 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 51,44

P04RW270     0,025 m3  Pasta para rev oco i/china                                       147,01 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RRR090    m2  MALLA REFUERZO REVOC.                                           

Armado ligero y  refuerzo de rev ocos contra fisuras y  retracción, mediante ex tendido de malla galv anizada de enre-
jado simple torsión 50/14, recibido sobre el soporte mediante clav azón y  arandelas de fijación, i/cortes, solapes y
retaceos.

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              15,38 0,77

P13VS020     1,050 m2  Malla S/T galv .cal. 50/14 STD                                   1,44 1,51

P01DW020     0,500 ud. Pequeño material                                                0,85 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRS SUELOS                                                          
R01RRS010    m2  ENCERADO SUELO BARRO 2 MAN.                                     

Encerado de suelo de barro cocido, comprendiendo lav ado abundante con ácido acético disuelto en agua dejando
secar y  limpiando con cepillo de raíces, limpieza de salitre e incrustaciones y  encerado con cera natural de abeja
aplicada a 2 manos.

O01A040      0,115 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,82

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P24WW350     0,250 kg  Cera v irgen natural                                             7,88 1,97

P24WW230     1,000 l.  Acido acético 3%                                                1,70 1,70

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RRS020    m2  CONSOLIDACIÓN SUELO BARRO                                       

Consolidación de suelo de barro cocido, en estado de conserv ación regular, comprendiendo: eliminación de man-
chas, sales, eflorescencias salitrosas y  mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto
en agua dejando secar y  limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 v eces e intercalando baños
de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo,
y  las manchas de suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresiv o. Finalizado el tratamiento se
protegerá la superficie mediante un mineralizador de base hidrófuga transpirante y  se aplicará finalmente tratamiento
protector y  decorativ o de aceite de linaza aplicado a 1 mano.

O01A050      0,240 h.  Ay udante                                                        15,61 3,75

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P24WW240     1,000 m2  Trat. consolid. barro                                           7,26 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RRS030    m2  PAVIMENTO ENMORRILLADO A TIZÓN                                  

Pav imento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de río o play a de tamaño máx imo 12 mm., coloca-
dos a tizón, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se asen-
tarán y  niv elarán las piedras que forman el pav imento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y  aparejo
indicado en Proy ecto, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pav imento con 10 l. de agua/m2
y  se enlecharán las juntas con cemento 1/2, eliminación de restos de lechada y  limpieza de superficie.

O01A030      1,430 h.  Oficial primera                                                 16,08 22,99

O01A070      1,430 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,66

P01SC900     0,016 t.  Canto calizo 12 mm.                                             22,60 0,36

P01DW010     0,135 m3  Agua                                                            0,91 0,12

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5 C/ A.MIGA                                 67,85 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01RRS040    m2  PAVIMENTO ENGRAVILLADO EN PLANO                                 

Pav imento engrav illado realizado con árido rodado procedente de río o play a de tamaño máx . 20 mm., colocados
en plano, con aparejo figurativ o, recibidos sobre capa de mortero bastardo 1/1/7 de 6 cm. de espesor, se asenta-
rán y  niv elarán las piedras que forman el pav imento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y  aparejo
indicado en Proy ecto, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pav imento con 10 l. de agua/m2
y  se enlecharán las juntas con cemento 1/2, eliminación de restos de lechada y  limpieza de superficie.

O01A030      1,850 h.  Oficial primera                                                 16,08 29,75

O01A070      1,850 h.  Peón ordinario                                                  15,15 28,03

P01SC901     0,026 t.  Canto calizo 20 mm.                                             21,56 0,56

P01DW010     0,135 m3  Agua                                                            0,91 0,12

A01MM020     0,050 m3  M.BAS.CAL M-5 CEM II/B-M 32,5R                                  82,15 4,11

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            82,15 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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R01RRS050    m2  PAVIMENTO EMPEDRADO A TIZÓN                                     

Pav imento empedrado realizado con árido rodado procedente de río o play a de tamaño máx imo 40-60 mm., colo-
cados a tizón, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 1/4 de 6 cm. de espesor, se
asentarán y  niv elarán las piedras que forman el pav imento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en Proy ecto, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el pav imento con 10 l. de
agua/m2 y  se enlecharán las juntas con cemento 1/2, eliminación de restos de lechada y  limpieza de superficie.

O01A030      1,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 23,32

O01A070      1,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,97

P01SC902     0,052 t.  Canto calizo 40-60 mm.                                          21,17 1,10

P01DW010     0,135 m3  Agua                                                            0,91 0,12

A01AL020     0,001 m3  LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                77,21 0,08

A01MA110     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                        103,94 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RRS060    m2  REPARACIÓN PAV.C/MORT.FRAG./RA                                  

Reparación de pav imentos y  soleras de hormigón (por cm. de espesor), con mortero especial de fraguado rápido
(45 minutos), incluso limpieza prev ia y  saturación del soporte con agua.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P01ME040     20,000 kg  Mortero fraguado rápido                                         1,44 28,80

P01DW010     3,000 m3  Agua                                                            0,91 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RRS070    m2  REPARACIÓN PAV.C/MORT.AUTOADH                                   

Reparación de pav imento y  solera de hormigón (por cm. de espesor), con mortero especial autoadherente, incluso
limpieza prev ia y  saturación del soporte.

O01A090      0,500 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 19,64

P01ME050     20,000 kg  Mortero autoadherente                                           1,15 23,00

P01DW010     4,000 m3  Agua                                                            0,91 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R01RRS080    m2  S.BALDOSIN .HIDR.DECOR. 2 COLORES 20x20                         

Solado de baldosin hidráhulico manual de 2 colores  de 20x 20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm.
de espesor, recibida con mortero de cal aérea apagada y  arena de rio 1:3, i/rejuntado con lechada de cal v iv a y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01A030      0,265 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,26

O01A050      0,265 h.  Ay udante                                                        15,61 4,14

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P08CH013     1,050 m2  Baldosin hidráhulico 2 colores manual 20x 20 cm                  30,05 31,55

A01MC020     0,030 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 2,33

A01AL010     0,001 m3  LECHADA CAL VIVA APAGADA                                        69,31 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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R01RRS090    m2  S.BALDOSIN .HIDR.DECOR. 1 COLOR 20x20                           

Solado de baldosin hidráhulico manual de un solo color  de 20x 20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2
cm. de espesor, recibida con mortero de cal aérea apagada y  arena de rio 1:3, i/rejuntado con lechada de cal v iv a
y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01A030      0,265 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,26

O01A050      0,265 h.  Ay udante                                                        15,61 4,14

O01A070      0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,73

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,33

P08CH015     1,050 m2  baldosin hidráhulico 1 color manual 20x 20 cm                    18,03 18,93

A01MC020     0,030 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 2,33

A01AL010     0,001 m3  LECHADA CAL VIVA APAGADA                                        69,31 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RRS100    m.  PELDAÑO BAL. HIDRÁULICA 2 COLORES C/MAMPERLAN                   

Forrado de peldaño con huella y  tabica de baldosín hidráhulico de 2 colores de 20x 20 realizado manualmente , re-
cibida con mortero de cal aérea apagada y  arena de rio 1:3, con mamperlán de madera formando el v iv o del pel-
daño de dimensioens 7x 5 cm.  i/rejuntado con lechada de cal v iv a y  limpieza, medido en su longitud.

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A040      0,470 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,44

O01A070      0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,23

P08CH014     0,480 m2  Baldosin hidráhulico 4 colores manual 20x 20 cm                  42,06 20,19

P08MM010     1,000 m.  Mamperlán pino 1ª 7x 5 cm.                                       21,61 21,61

A01MC020     0,010 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 0,78

A01AL010     0,001 m3  LECHADA CAL VIVA APAGADA                                        69,31 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RRS110    m2  SOLADO ENMORRILLADO DE GIJARROS HACIENDO DIBUJO                 

Solado de enmorrillado con canto rodado alargados de 12/8 cm. realizando dibujos geométricos mediante aplica-
ción de encofrados, incluso con cantos de dos colores, seleccionado y  realizado in situ, cama de arena de río de
10 cm. de espesor, recibido con mortero de cal aérea apagada y  arena 1:3, i/rejuntado con lechada de cal v iv a y
limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

O01A030      0,700 h.  Oficial primera                                                 16,08 11,26

P08PR011     0,200 m3  Canto rodado alargado seleccionado                              11,92 2,38

P01AA030     0,010 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            16,50 0,17

A01MC020     0,050 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 3,89

A01AL010     0,001 m3  LECHADA CAL VIVA APAGADA                                        69,31 0,07

A01SC050     2,000 m2  ENCOFRADO PARA DIBUJOS EN SOLADOS                               6,40 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

R01RRS120    ud  UMBRAL GRANÍTICO DOTADOS DE QUICIOS                             

Umbral  de piedra granítica de 1,20x 0,30x  0.25m. con labra fina, dotado de quicio para girio de puerta, con forma-
ción de pecho paloma en su frente,  asentada y  tomada mediante mortero de cal 1:3, i/preparación de piedras, re-
juntado, limpieza y  medios aux iliares.

O01BN172     7,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 160,86

O01A030      1,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 20,90

O01A050      1,300 h.  Ay udante                                                        15,61 20,29

P01SG010     0,090 m3  Piedra granítica labrada                                        1.831,59 164,84

A01MC020     0,020 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RRW VARIOS                                                          

8 de abril de 2021 Página 5798



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RRW010    ud  MOLDE METÁLICO PREF. HORMIGÓN                                   

Molde metálico para ejecución de piezas prefabricadas v arias, en hormigón, de dimensiones 60x 20x 5 cm., consti-
tuido por bastidores metálicos, maestras especiales, pasadores rectos-curv os, formación de berenjenos, etc. pared
y  fondos del encofrado en chapa metálica plegada y  adaptada a la sección transv ersal conv enida, superficie puli-
da, incluso pequeño material, soldadura y  elementos de fijación unión y  apriete asegurando la indeformabilidad del
molde, y  posibilidad de desmoldeo, por abatimiento.

O01BC041     5,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 107,01

O01BC042     0,600 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,59

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A060      0,180 h.  Peón especializado                                              15,38 2,77

M12EF060     1,000 ud  Molde metálico 60x 20x 5 cm.                                      81,09 81,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RRW020    m2  BÓVEDA ESCAYOLA                                                 

Bóv eda de diferentes características realizada en escay ola moldeada en reproducción, i/p.p. fajeados, lunetos, etc,
totalmente terminado en altura hasta 15 m. en operaciones de rehabilitación.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 78,54

P04TS902     1,000 m2  Bóv eda escay ola i/p.p. fajas                                    107,74 107,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RT CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
ELEMENTO R01RTF FUNDICIÓN Y FORJA                                               
R01RTF010    m2  RESTAURACIÓN REJA FUNDICIÓN                                     

Restauración de reja metálica de fundición, estado de conserv ación malo, comprendiendo: reparaciones mecáni-
cas con rev isión y  sustitución, limpieza general y  decapado, eliminación de óx idos con desox idante tipo v erseno,
sosa cáustica o ácido y  manual con cepillo y  lijado, limpieza de uniones con chorro de aire y  lijado, i/aporte de
acero o pletinas puceladas, cortes, máquinaria aux iliar y  pequeño material.

O01BC041     3,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 69,19

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P13TW900     1,000 m2  Restauración reja fundición                                     20,53 20,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTF020    ud  REST.BALCÓN FUNDICIÓN 1,30x1,05m                                

Restauración de balcón metálico de fundición con una longitud desarrollada de 1,30 m. y  1,05 m. de altura, con un
estado de conserv ación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las pleti-
nas de base donde se construy e el suelo del balcón y  de la chapa tapa frentes, rev isión y  cambio de rizados y
decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y  barandal superior, limpieza gene-
ral y  decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación
de óx idos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido Edta, sosa cáustica o ácido ox álico y  mecánica-
mente con cepillos metálicos, i/lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.

O01BC041     4,800 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 88,56

O01BC042     0,200 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,53

P13TW901     1,000 m2  Restauración balcón fundición                                   22,59 22,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5799



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTF030    ud  REST.BALCÓN FORJA 1,50x0,90m                                    

Restauración de balcón metálico de hierro forjado con una longitud desarrollada de 1,50 m. y  0,90 m. de altura,
con un estado de conserv ación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de
las pletinas de base donde se construy e el suelo del balcón y  de la chapa tapa frentes, rev isión y  cambio de riza-
dos y  decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y  barandal superior, limpieza
general y  decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, elimina-
ción de óx idos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido Edta, sosa cáustica o ácido ox álico y  mecá-
nicamente con cepillos metálicos, i/lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.

O01BC041     4,850 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 89,48

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P13TW902     1,000 m2  Restauración balcón forja                                       19,77 19,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RTM MADERA                                                          
R01RTM010    m2  DESARMADO VENTANA MADERA                                        

Desarmado de v entana o balconera de madera, en estado de conserv ación regular, para su restauración y  sustitu-
ción de elementos deteriorados, mediante desclav ado, despegado de sus elementos y  recuperación de herrajes de
colgar y  seguridad, i/traslado a taller.

O01BR150     0,560 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,99

O01BR160     0,200 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

R01RTM020    m2  CONSOLID. VENTANA MADERA                                        

Consolidación de v entana o balconera de madera, en estado de conserv ación regular, comprendiendo: lijado de
las zonas deterioradas, recuperación de v olúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapa-
do de fendas, grietas y  agujeros, con resina epox i-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por
aplicación en superficie, de aceites v egetales, o ceras naturales, en v arias capas hasta que se introduzcan en el
interior, y  ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, i/pequeño material.

O01BR150     0,350 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,62

P24WW170     0,110 kg  Masilla 2 comp. mad.                                            9,28 1,02

P24WW330     0,011 kg  Cola env ase 25 kg.                                              1,25 0,01

P24MA060     0,110 kg  Resina epox i mad.                                               16,82 1,85

P24MA070     0,550 l.  Aceite linaza                                                   3,07 1,69

P24MA080     0,165 l.  Aceite nogalina                                                 2,17 0,36

M11W030      0,165 h.  Cepilladora mecánica                                            4,84 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTM030    m2  RESTAURACIÓN VENTANA MADERA                                     

Restauración de v entana o balconera de madera, comprendiendo: decapado de pinturas ex istentes, desarmado
para su restauración y  sustitución de elementos deteriorados, mediante desclav ado, despegado de sus elementos,
con recuperación de herrajes de colgar y  seguridad, posterior rearmado de la madera anteriormente desmontada,
con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera v ieja, con ensambles similares a los originales.
Consolidación general comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, recuperación de v olúmenes con masilla
especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agujeros, con resina epox i-madera, lijado
de los enmasillados, aplicación en superficie, de aceites v egetales, o ceras naturales, en v arias capas hasta que
se introduzcan en el interior, y  ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, i/pequeño material.

O01BR150     0,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 4,82

P11WX020     0,500 m2  Rearmado v entana madera                                         26,56 13,28

P24MA090     1,500 m2  Tratam. x y lófago v entana                                        8,74 13,11

R01DUR040    1,000 m2  DECAP.PINT.VENT.MADERA C/DISOLV.                                15,48 15,48

R01RTM010    0,500 m2  DESARMADO VENTANA MADERA                                        12,01 6,01

R01RTM020    0,750 m2  CONSOLID. VENTANA MADERA                                        11,35 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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R01RTM040    ud  RESTAURACIÓN HERRAJES VENT/BALC.                                

Restauración de herrajes de colgar y  seguridad, comprendiendo: reparaciones mecánicas, rev isión de las sujecio-
nes (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y  decapado de pinturas con decapantes adecuados, eli-
minación de óx idos mediante desox idante adecuado, y  manual con cepillos metálicos y  lijado, limpieza de unio-
nes con chorro de aire a presión y  lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, i/aporte de mate-
rial de fijación para la totalidad de una v entana o balconera de 2 hojas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño mate-
rial.

O01BC042     1,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,06

P13TW903     1,000 ud  Restauración herraj. v entana                                    2,24 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RTR RESTAURACIÓN CARPINTERÍAS                                       
SUBELEMENTO R01RTRP PUERTAS DE MADERA                                               
R01RTRP010   m2  DESARMADO PUERTA DE MADERA                                      

Desarmado de carpintería de madera para su restauración y  sustitución de elementos deteriorados, mediante des-
clav ado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y  seguridad, incluso retirada de es-
combros.

O01BR150     0,702 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,27

O01BR160     0,351 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRP020   m2  DECAPADO PUERTA MADERA CON DISOLVENTES                          

Decapado de pinturas ex istentes sobre puerta de carpintería de madera, con disolv entes, incluso retirada de es-
combros.

O01BP230     0,900 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 15,13

P34J130      0,100 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01RTRP030   m2  DECAPADO PUERTA MADERA CON LAMPARILLA                           

Decapado de pinturas ex istentes sobre puerta de carpintería de madera, con lamparilla, incluso retirada de escom-
bros.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34I160      0,150 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTRP040   m2  DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO                              

Decapado de pinturas ex istentes sobre puerta de carpintería de madera, con cepillo giratorio, incluso retirada de es-
combros.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

M11W020      0,350 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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R01RTRP050   m2  RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO VULGAR                          

Restauración de carpintería de madera de pino, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante
desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de
madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños v olúmenes perdi-
dos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina epo-
x i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     2,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 36,92

O01BR160     2,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 34,71

P01ES010     0,010 m3  Madera pino para armar                                          335,56 3,36

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,150 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 2,81

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RTRP060   m2  RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO MELIS                           

Restauración de carpintería de madera de pino melis, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, me-
diante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por
otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños v olúmenes
perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina
epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     2,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 36,92

O01BR160     2,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 34,71

P34ZA080     0,010 m3  Madera pino tea melis para talla                                1.225,99 12,26

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,150 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 2,81

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

R01RTRP070   m2  RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE CASTAÑO                           

Restauración de carpintería de madera de castaño, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, median-
te desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros
de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños v olúmenes per-
didos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina epo-
x i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     2,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 36,92

O01BR160     2,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 34,71

P34ZA060     0,010 m3  Madera castaño para talla                                       844,42 8,44

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,150 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 2,81

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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R01RTRP080   m2  RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE NOGAL                             

Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante
desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de
madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños v olúmenes perdi-
dos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agujeros con resina epo-
x i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     2,300 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 36,92

O01BR160     2,300 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 34,71

P34ZA050     0,010 m3  Madera nogal para talla                                         2.988,96 29,89

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,150 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 2,81

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RTRP090   m2  REARMADO CARPINTERÍA PUERTAS MADERA                             

Rearmado carpintería de madera anteriormente desmontada,  con sustitución de elementos deteriorados por otros
de madera v ieja, trabajada en taller según las escuadrías y  traza original, con los ensambles de carpintería simila-
res a los originales, incluso pequeño material de recibido y  retirada de escombros.

O01BR150     0,702 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 11,27

P01ES010     0,012 m3  Madera pino para armar                                          335,56 4,03

P34C060      0,006 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,01

M10MM010     0,117 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,27

M11T010      0,059 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RTRP100   m2  CONSOLIDACIÓN PUERTA DE MADERA                                  

Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas deterioradas, recuperación de v olú-
menes con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y  agujeros, con resina
epox i-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie, de aceites v egetales,
o ceras naturales, en v arias capas hasta que se introduzcan en el interior, y  ajuste de color mediante teñido de no-
galina diluida, incluso pequeño material,  y  retirada de escombros.

O01BR150     0,330 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 5,30

P34W080      0,110 kg  Masilla de 2 componentes epox i-madera                           8,49 0,93

P34C060      0,011 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,01

P34A150      0,110 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 2,06

P34N010      0,550 l.  Aceite v egetal de linaza                                        7,18 3,95

P34N020      0,165 l.  Aceite v egetal nogal o nogalina                                 6,50 1,07

M11W030      0,165 h.  Cepilladora mecánica                                            4,84 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RTRP110   m2  TRATAMIENTO XILÓFAGO PUERTA DE MADERA                           

Tratamiento x ilófago de carpintería de madera, a dos caras,  contra parásitos tipo Hy lotrupes bajulus, anobios, hon-
gos de pudrición, termitas etc, mediante la aplicación de producto oleoso-fungicida, cloronaftaleno DIN 68800 aplica-
do por impregnación superficial en las dos caras y  por iny ección en las zonas en las que se aprecien conductos
de x ilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2.

O01BR150     0,390 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 6,26

O01A040      0,315 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,99

P34E090      0,002 l.  Imprimación óleo fungicida                                      7,26 0,01

M03L020      0,127 h.  Equipo pulv erización fungicida                                  4,96 0,63

M03L030      0,088 h.  Equipo de iny ección fungicida                                   14,91 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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R01RTRP120   m2  RESTAURACIÓN HERRAJES DE FORJA PUERTAS                          

Restauración de herrajes de colgar y  seguridad comprendiendo: reparaciones mecánicas, rev isión de las sujecio-
nes, limpieza general y  decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óx idos manualmente con
cepillos metálicos y  lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y  lijado, dejando listo para barnizar
con barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 36,90

P34J130      0,020 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 0,21

P34M130      0,100 l.  Barniz de resinas sintéticas incoloro                           7,74 0,77

P34H030      0,025 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 0,10

M06CE030     0,050 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,16

M11W020      0,100 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RTRP130   m2  RECIBIDO PRECERCO PUERTA DE MADERA                              

Recibido de precercos de puertas de madera en huecos ex teriores sobre soporte de fábrica, aplomados y  niv ela-
dos, incluso pequeño material.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

A01AA040     0,010 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            90,34 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTRP140   m2  RECIBIDO CERCO PUERTA DE MADERA                                 

Recibido de cerco de puerta de madera, incluso apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación y  aplo-
mado del marco.

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RTRV VENTANAS DE MADERA                                              
R01RTRV010   m2  DECAPADO VENTANA CON DISOLVENTES                                

Decapado de pinturas ex istentes sobre v entana de carpintería de madera, a dos caras, con disolv entes, eliminan-
do las sucesiv as capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,765 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,86

P34J130      0,085 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 0,89

M11W020      0,298 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTRV020   m2  DECAPADO VENTANA CON LAMPARILLA                                 

Decapado de pinturas ex istentes sobre v entana de carpintería de madera, a dos caras, con lamparilla, eliminando
las sucesiv as capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,340 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,72

P34I160      0,128 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,20

M11W020      0,298 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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R01RTRV030   m2  DECAPADO VENTANA CON CEPILLO                                    

Decapado de pinturas ex istentes sobre v entana de carpintería de madera, a dos caras, con cepillo, eliminando las
sucesiv as capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,298 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,01

M11W020      1,298 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 5,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RTRV040   m2  DECAPADO BALCONERA CON DISOLVENTES                              

Decapado de pinturas ex istentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos caras, con disolv entes, elimi-
nando las sucesiv as capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,900 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 15,13

P34J130      0,100 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 1,04

M11W020      0,350 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RTRV050   m2  DECAPADO BALCONERA CON LAMPARILLA                               

Decapado de pinturas ex istentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos caras, con lamparilla, eliminando
las sucesiv as capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34I160      0,150 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,23

M11W020      0,350 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RTRV060   m2  DECAPADO BALCONERA CON CEPILLO                                  

Decapado de pinturas ex istentes sobre balconera de carpintería de madera, a dos caras, con cepillo, eliminando
las sucesiv as capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

M11W020      1,350 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RTRV070   m2  RESTAURACIÓN BALCONERA PINO MELIS                               

Restauración de balconera de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución
de elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     0,975 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 15,65

O01BR160     0,975 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 14,71

P34ZA080     0,008 m3  Madera pino tea melis para talla                                1.225,99 9,81

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R01RTRV080   m2  RESTAURACIÓN BALCONERA ROBLE                                    

Restauración de balconera de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,073 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,22

O01BR160     1,073 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,19

P34ZA070     0,008 m3  Madera roble para talla                                         2.447,91 19,58

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV090   m2  RESTAURACIÓN BALCONERA CASTAÑO                                  

Restauración de balconera de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,121 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 17,99

O01BR160     1,121 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 16,92

P34ZA060     0,008 m3  Madera castaño para talla                                       844,42 6,76

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRV100   m2  RESTAURACIÓN BALCONERA NOGAL                                    

Restauración de balconera de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,170 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 18,78

O01BR160     1,170 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 17,66

P34ZA050     0,008 m3  Madera nogal para talla                                         2.988,96 23,91

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RTRV110   m2  RESTAURACIÓN VENTANA PINO MELIS                                 

Restauración de v entana de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     0,520 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,35

O01BR160     0,520 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 7,85

P34ZA080     0,004 m3  Madera pino tea melis para talla                                1.225,99 4,90

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RTRV120   m2  RESTAURACIÓN VENTANA ROBLE                                      

Restauración de v entana de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     0,572 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,18

O01BR160     0,572 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 8,63

P34ZA070     0,004 m3  Madera roble para talla                                         2.447,91 9,79

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RTRV130   m2  RESTAURACIÓN VENTANA CASTAÑO                                    

Restauración de v entana de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     0,598 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 9,60

O01BR160     0,598 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 9,02

P34ZA060     0,004 m3  Madera castaño para talla                                       844,42 3,38

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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R01RTRV140   m2  RESTAURACIÓN VENTANA NOGAL                                      

Restauración de v entana de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     0,624 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 10,02

O01BR160     0,624 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 9,42

P34ZA050     0,004 m3  Madera nogal para talla                                         2.988,96 11,96

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R01RTRV150   m2  RESTAURACIÓN FRAILERO PINO MELIS                                

Restauración de frailero de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,560 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 25,04

O01BR160     1,560 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 23,54

P34ZA080     0,012 m3  Madera pino tea melis para talla                                1.225,99 14,71

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV160   m2  RESTAURACIÓN FRAILERO ROBLE                                     

Restauración de frailero de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,716 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 27,54

O01BR160     1,716 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 25,89

P34ZA070     0,012 m3  Madera roble para talla                                         2.447,91 29,37

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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R01RTRV170   m2  RESTAURACIÓN FRAILERO CASTAÑO                                   

Restauración de frailero de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,794 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,79

O01BR160     1,794 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 27,07

P34ZA060     0,012 m3  Madera castaño para talla                                       844,42 10,13

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV180   m2  RESTAURACIÓN FRAILERO NOGAL                                     

Restauración de frailero de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de ele-
mentos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de ele-
mentos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación
de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grie-
tas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,872 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 30,05

O01BR160     1,872 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 28,25

P34ZA050     0,012 m3  Madera nogal para talla                                         2.988,96 35,87

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRV190   m2  RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA PINO MELIS                           

Restauración de contrav entana de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitu-
ción de elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitu-
ción de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, re-
cuperación de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de
fendas, grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de es-
combros.

O01BR150     1,495 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 23,99

O01BR160     1,495 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 22,56

P34ZA080     0,012 m3  Madera pino tea melis para talla                                1.225,99 14,71

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5809



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTRV200   m2  RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA ROBLE                                

Restauración de contrav entana de madera, de roble mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,645 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 26,40

O01BR160     1,645 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 24,82

P34ZA070     0,012 m3  Madera roble para talla                                         2.447,91 29,37

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV210   m2  RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA CASTAÑO                              

Restauración de contrav entana de madera, de castaño mediante consolidación general comprendiendo: sustitución
de elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,794 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,79

O01BR160     1,794 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 27,07

P34ZA060     0,012 m3  Madera castaño para talla                                       844,42 10,13

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RTRV220   m2  RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA NOGAL                                

Restauración de contrav entana de madera, de nogal mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,794 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 28,79

O01BR160     1,794 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 27,07

P34ZA050     0,012 m3  Madera nogal para talla                                         2.988,96 35,87

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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R01RTRV230   m2  RESTAURACIÓN CAPIALZADO PINO MELIS                              

Restauración de capialzado de madera, de pino melis mediante consolidación general comprendiendo: sustitución
de elementos deteriorados, mediante desclav ado, y  o despegado de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recupera-
ción de pequeños v olúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas,
grietas y  agujeros con resina epox i-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y  retirada de escombros.

O01BR150     1,170 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 18,78

O01BR160     1,170 h.  Ay udante Carpintero                                             15,09 17,66

P34ZA080     0,009 m3  Madera pino tea melis para talla                                1.225,99 11,03

P34C060      0,500 kg  Cola sintética en env ase de 25kg                                1,04 0,52

P34A150      0,266 kg  Resina epox i líquida madera                                     18,75 4,99

M10MM010     0,250 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 0,58

M11T010      0,250 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RTRV240   m2  RECIBIDO CERCO VENTANA DE MADERA                                

Recibido de cerco de v entanas de madera, incluso apertura de huecos para garras y /o entregas, aplomado, niv e-
lado y  pequeño material.

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

A01AA030     0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,52

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTRV250   m2  RECIBIDO CERCO BALCONERA DE MADERA                              

Recibido de cerco de v entanas balconeras, incluso apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación y
aplomado del marco.

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

A01AA030     0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,46 0,70

A01MA050     0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RTRV260   m2  RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA                                

Restauración de herrajes de colgar y  seguridad, comprendiendo: reparaciones mecánicas, rev isión de las sujecio-
nes (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y  decapado de pinturas con decapantes adecuados, eli-
minación de óx idos mediante desox idante adecuado, y  manual con cepillos metálicos y  lijado, limpieza de unio-
nes con chorro de aire a presión y  lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de
material de fijación, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

O01BC042     1,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 22,06

P34J130      0,020 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 0,21

P34M130      0,100 l.  Barniz de resinas sintéticas incoloro                           7,74 0,77

P34H030      0,025 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 0,10

M06CE030     0,050 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,16

M11W020      0,100 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RTH RESTAURACIÓN DE CERRAJERÍA                                      
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R01RTH010    m2  DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES                         

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas de pin-
tura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,945 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 15,89

P34J130      0,105 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RTH020    m2  DECAPAR CERRAJERÍA DE FORJA DISOLVENTES                         

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla metálica, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas de
pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

O01BP230     0,855 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 14,37

P34J130      0,095 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RTH030    m2  DECAPAR CERRAJERÍA FUNDIDA DISOLVENTES                          

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla de fundición, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

O01BP230     1,035 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 17,40

P34J130      0,115 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RTH040    m2  DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN SÍLICE                            

Decapado a presión sobre barandilla metálica, con sílice, desengrasado y  limpieza con alcohol, incluso recogida
de detritus y  retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AA200     0,250 t.  Árido siliceo seleccionado                                      251,75 62,94

P34I160      0,100 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,16

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RTH050    m2  DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN SÍLICE                              

Decapado a presión sobre barandilla de forja, con sílice, desengrasado y  limpieza con alcohol, incluso recogida de
detritus y  retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AA200     0,250 t.  Árido siliceo seleccionado                                      251,75 62,94

P34I160      0,100 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,16

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RTH060    m2  DECAPADO FUNDICIÓN C/PROYECCIÓN SÍLICE                          

Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con sílice, desengrasado y  limpieza con alcohol, incluso recogi-
da de detritus y  retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01AA200     0,250 t.  Árido siliceo seleccionado                                      251,75 62,94

P34I160      0,100 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,16

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTH070    m2  DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN GRANALLA                          

Decapado a presión sobre barandilla metálica, con granalla férrica, desengrasado y  limpieza con alcohol, incluso
recogida de detritus y  retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P34LF030     0,150 m3  Granalla férrica chorreados                                     1.685,16 252,77

P34I160      0,100 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,16

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH080    m2  DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN GRANALLA                            

Decapado a presión sobre barandilla de forja, con granalla férrica, desengrasado y  limpieza con alcohol, incluso re-
cogida de detritus y  retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P34LF030     0,150 m3  Granalla férrica chorreados                                     1.685,16 252,77

P34I160      0,100 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,16

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH090    m2  DECAPADO FUNDICIÓN PROYECCIÓN GRANALLA                          

Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con granalla férrica, desengrasado y  limpieza con alcohol, inclu-
so recogida de detritus y  retirada de escombros para posterior transporte a v ertedero.

O01BP230     0,750 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 12,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P34LF030     0,150 m3  Granalla férrica chorreados                                     1.685,16 252,77

P34I160      0,100 l.  Alcohol industrial de quemar                                    1,56 0,16

M11W010      0,750 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH100    m2  RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE ACERO                           

Restauración de balcón metálico de acero,  comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución
de las pletinas de base donde se construy e el suelo del balcón y  de la chapa tapa frentes, rev isión y  cambio de ri-
zados y  decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y  barandal superior, limpie-
za general y  decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, elimi-
nación de óx idos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico y
mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar.

O01BC042     3,025 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 53,39

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P03AE100     4,400 kg  Acero en pletinas calibradas                                    0,81 3,56

P34J130      0,275 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 2,87

P34H030      0,385 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 1,49

M06CE030     0,110 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,35

M11W020      0,165 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTH110    m2  RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN FUNDICIÓN                          

Restauración de balcón metálico de fundición, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitu-
ción de las pletinas de base donde se construy e el suelo del balcón y  de la chapa tapa frentes, rev isión y  cambio
de rizados y  decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y  barandal superior,
limpieza general y  decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura,
eliminación de óx idos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico
y  mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar.

O01BC042     3,025 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 53,39

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01T030      4,400 kg  Hierro fundido en fundición gris                                6,91 30,40

P34J130      0,275 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 2,87

P34H030      0,385 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 1,49

M06CE030     0,110 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,35

M11W020      0,165 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RTH120    m2  RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE FORJA                           

Restauración de balcón metálico de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución
de las pletinas de base donde se construy e el suelo del balcón y  de la chapa tapa frentes, rev isión y  cambio de ri-
zados y  decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y  barandal superior, limpie-
za general y  decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, elimi-
nación de óx idos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico y
mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar.

O01BC042     3,025 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 53,39

O01A070      0,110 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,67

P01T020      4,400 kg  Acero pucelado para forja                                       1,57 6,91

P34J130      0,275 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 2,87

P34H030      0,385 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 1,49

M06CE030     0,110 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,35

M11W020      0,165 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RTH130    m2  RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE ACERO                          

Restauración de barandilla metálica de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la rev isión
y  sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, v arillas de
sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y  peinazos, rev isión de troqueles,
rev isión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y  decapado
de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óx idos me-
diante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico, y  mecánicamente con
cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con
barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

O01BC042     3,328 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 58,74

O01A070      0,121 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,83

P03AE100     4,400 kg  Acero en pletinas calibradas                                    0,81 3,56

P34J130      0,303 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 3,16

P34H030      0,424 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 1,64

M06CE030     0,121 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,38

M11W020      0,182 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTH140    m2  RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA FUNDICIÓN                         

Restauración de barandilla metálica de fundición, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la rev i-
sión y  sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, v arillas
de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y  peinazos, rev isión de troque-
les, rev isión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y  de-
capado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óx i-
dos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico, y  mecánicamen-
te con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barni-
zar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño mate-
rial.

O01BC042     3,328 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 58,74

O01A070      0,121 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,83

P01T030      4,400 kg  Hierro fundido en fundición gris                                6,91 30,40

P34J130      0,303 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 3,16

P34H030      0,424 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 1,64

M06CE030     0,121 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,38

M11W020      0,182 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RTH150    m2  RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE FORJA                          

Restauración de barandilla metálica de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la rev isión
y  sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, v arillas de
sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y  peinazos, rev isión de troqueles,
rev isión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y  decapado
de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óx idos me-
diante desox idante tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico, y  mecánicamente con
cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con
barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

O01BC042     3,328 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 58,74

O01A070      0,121 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,83

P01T020      4,400 kg  Acero pucelado para forja                                       1,57 6,91

P34J130      0,303 l.  Gel decapante eliminación pinturas                              10,43 3,16

P34H030      0,424 l.  Disolv ente sintético aguarrás mi                                3,87 1,64

M06CE030     0,121 h.  Compresor estacionario eléctrico media presión 5 m3/min.        3,16 0,38

M11W020      0,182 h.  Rodillo giratorio de hilos                                      4,03 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5815



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTH160    m2  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+2H/m                            

Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x 10 mm. con perforacio-
nes para recibo de barrotes y  peinazos, barrotes v erticales de cuadradillo de 15x 15 dispuestos en diagonal con
una arista al frente y  adelgazamiento en los ex tremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales
de cuadradillo 18x 18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes v erticales en número de 2 ud.,
e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus ex tremos, garras de fijación de igual
pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y  pequeño material para recibido y  anclado a fábrica con
mortero de cemento.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01T080      4,000 m.  Pletina marco pucelada 35x 10 mm                                 4,36 17,44

P01T060      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 15x 15 mm                                   2,78 16,68

P01T070      2,000 m.  Cuadradillo pucelado 18x 18 mm                                   3,99 7,98

P01T040      12,000 ud  Troquel diagonal                                                8,83 105,96

P01T050      16,000 ud  Troquel para remache                                            3,59 57,44

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH170    m2  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+3H/m                            

Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta de 35x 10 mm. con perforacio-
nes para recibo de barrotes y  peinazos, barrotes v erticales de cuadradillo de 15x 15 dispuestos en diagonal con
una arista al frente y  adelgazamiento en los ex tremos para remachar en número de 6 ud., largueros horizontales
de cuadradillo 18x 18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes v erticales en número de 3 ud.,
e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus ex tremos, garras de fijación de igual
pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y  pequeño material para recibido y  anclado a fábrica con
mortero de cemento.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01T080      4,000 m.  Pletina marco pucelada 35x 10 mm                                 4,36 17,44

P01T060      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 15x 15 mm                                   2,78 16,68

P01T070      3,000 m.  Cuadradillo pucelado 18x 18 mm                                   3,99 11,97

P01T040      18,000 ud  Troquel diagonal                                                8,83 158,94

P01T050      18,000 ud  Troquel para remache                                            3,59 64,62

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTH180    m2  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+4H/m                            

Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x 1,00 m., construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llan-
ta de 35x 10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y  peinazos, barrotes v erticales de cuadradillo de
15x 15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y  adelgazamiento en los ex tremos para remachar en número
de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x 18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes
v erticales en número de 4 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus ex tre-
mos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y  pequeño material para reci-
bido y  anclado a fábrica con mortero de cemento.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01T080      4,000 m.  Pletina marco pucelada 35x 10 mm                                 4,36 17,44

P01T060      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 15x 15 mm                                   2,78 16,68

P01T070      4,000 m.  Cuadradillo pucelado 18x 18 mm                                   3,99 15,96

P01T040      24,000 ud  Troquel diagonal                                                8,83 211,92

P01T050      20,000 ud  Troquel para remache                                            3,59 71,80

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RTH190    m2  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+5H/m                            

Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x 1,00 m., construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llan-
ta de 35x 10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y  peinazos, barrotes v erticales de cuadradillo de
15x 15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y  adelgazamiento en los ex tremos para remachar en número
de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x 18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes
v erticales en número de 5 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus ex tre-
mos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y  pequeño material para reci-
bido y  anclado a fábrica con mortero de cemento.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01T080      4,000 m.  Pletina marco pucelada 35x 10 mm                                 4,36 17,44

P01T060      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 15x 15 mm                                   2,78 16,68

P01T070      5,000 m.  Cuadradillo pucelado 18x 18 mm                                   3,99 19,95

P01T040      30,000 ud  Troquel diagonal                                                8,83 264,90

P01T050      22,000 ud  Troquel para remache                                            3,59 78,98

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RTH200    m2  REJA FORJADA Nº DE BARROTES 6 V+6H/m                            

Reja metálica de forja, de dimensiones 1,00x 1,00 m., construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llan-
ta de 35x 10 mm. con perforaciones para recibo de barrotes y  peinazos, barrotes v erticales de cuadradillo de
15x 15 dispuestos en diagonal con una arista al frente y  adelgazamiento en los ex tremos para remachar en número
de 6 ud., largueros horizontales de cuadradillo 18x 18 mm. con tantos troqueles de paso en diagonal como barrotes
v erticales en número de 6 ud., e igualmente recibidos sobre el cerco perimetral mediante remachado de sus ex tre-
mos, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una en dos patillas y  pequeño material para reci-
bido y  anclado a fábrica con mortero de cemento.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P01T080      4,000 m.  Pletina marco pucelada 35x 10 mm                                 4,36 17,44

P01T060      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 15x 15 mm                                   2,78 16,68

P01T070      6,000 m.  Cuadradillo pucelado 18x 18 mm                                   3,99 23,94

P01T040      36,000 ud  Troquel diagonal                                                8,83 317,88

P01T050      24,000 ud  Troquel para remache                                            3,59 86,16

A01MA050     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RC CANTERÍA                                                        
ELEMENTO R01RCL LIMPIEZA DE CANTERÍA                                            
R01RCL010    m2  LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO                          

Limpieza en seco realizada a mano y  bajo la superv isión de equipo de arqueología de piezas de cantería histórica,
mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y  profunda como sea preciso para que la interv ención
pueda ser controlada en todo momento,  con brochas de cerda suav e, cepillos de raíces , espátulas de madera
(para ev itar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuy a presencia contribuy e al daño
estético del objeto, al distorsionar su v isión, y  acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monu-
mento,  por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de
la obra y  en segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores.  Prev iamente se habrán elimi-
nado cascotes, detritus y  adheridos, incluy e la retirada de escombros y  material de detritus, para posterior trans-
porte.

O01E030      0,325 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 6,62

O01A060      0,325 h.  Peón especializado                                              15,38 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCL020    m2  LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN HÚMEDO                        

Limpieza por v ía húmeda realizada a mano y  bajo la superv isión de equipo de arqueología de piezas de cantería
histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y  profunda como sea preciso para que la inter-
v ención pueda ser controlada en todo momento,  con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en pro-
porción 60/5 en agua destilada y  amoníaco hasta disolv er la costra de suciedad superficial, eliminando aquellos re-
siduos dañinos cuy a presencia contribuy e al daño estético del objeto, al distorsionar su v isión, y  acelerar su dete-
rioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento,  por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eli-
minar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y  en segundo lugar preparar las superficies para los trata-
mientos posteriores. Se comenzará por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua
abundante los detritus que se acumulen en  las zonas inferiores, incluy e la retirada de escombros y  material de de-
tritus biológicos secos.

O01E040      2,500 h.  Especialista restaurador                                        36,30 90,75

P34XB100     0,050 kg  Hidróx ido de bario                                              23,76 1,19

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

P34J170      1,000 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,15

P34J050      0,850 kg  Atapulgita celulósica                                           6,67 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCL030    m2  LIMPIEZA BIOCIDA ELEMENTOS CANTERÍA HISTÓRICA                   

Eliminación por medios manuales, bajo la superv isión de equipo de arqueología, de la costra biogénica superficial
de elementos de cantería histórica, mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado para la
destrucción y  prev ención de proliferación de nuev as colonizaciones de algas, líquenes, mohos y  microorganismos
v arios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con pulv erizador air-less de anti-
séptico tipo: Biotin al 5% en agua desmineralizada y  en casos persistentes aplicación de pentaclorofenato sódico
acuoso, o disolución de aldehido fórmico al 1% y  una segunda aplicación prev entiv a de Amonio cuaternario en di-
solución hidroalcohólica al 3-5%.  La aplicación se realizará con pulv erizador o a brocha haciendolo penetrar por
los intersticios, y  con un rendimiento no menor a 0.25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus
biológicos secos.

O01E030      0,080 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 1,63

P34E010      0,200 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso                                  5,25 1,05

M12W110      0,060 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 5,07 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCI INJERTOS DE PIEDRA NATURAL                                      
R01RCI010    dm3 INJERTO DE GRANITO ANCLAJE FV 4mm                               

Injerto in situ de v olumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas
del sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra na-
tural similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando
las partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de v ari-
llas de fibra de v idrio de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas
de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix o-
trópico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las v a-
rillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta,
que una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de tran-
sición entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realiza-
rá una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de
elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM220     0,001 m3  Bloque piedra granito sin escuadrar                             844,47 0,84

P34OB010     1,000 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=4mm                              5,21 5,21

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCI020    dm3 INJERTO DE GRANITO ANCLAJE INOX 4mm                             

Injerto in situ de v olumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas
del sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra na-
tural similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando
las partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v ari-
llas de acero inox idable roscado de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de
diámetro sensiblemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impreg-
nado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis
propuesta, que una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zo-
nas de transición entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente
se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos,
medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM220     0,001 m3  Bloque piedra granito sin escuadrar                             844,47 0,84

P340R020     1,000 m.  Varilla a/inox idable roscado D=4mm                              3,49 3,49

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R01RCI030    dm3 INJERTO DE GRANITO ANCLAJE BRONCE 4mm                           

Injerto in situ de v olumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas
del sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra na-
tural similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando
las partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v ari-
llas de fibra bronce roscado de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diá-
metro sensiblemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impreg-
nado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis
propuesta, que una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zo-
nas de transición entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente
se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos,
medios de elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM220     0,001 m3  Bloque piedra granito sin escuadrar                             844,47 0,84

P34OC010     1,000 m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    2,88 2,88

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R01RCI040    dm3 INJERTO DE CALIZA ANCLAJE FV 4mm                                

Injerto in situ de v olumen de piedra caliza perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas del
sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural
similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando las
partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v arillas de
fibra de v idrio de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensible-
mente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de w i-
dia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópi-
co de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las v arillas
e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una
v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de transición en-
tre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realizará una
entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de elev a-
ción y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM240     0,001 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 0,87

P34OB010     0,100 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=4mm                              5,21 0,52

P34A090      0,027 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,46

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

R01RCI050    dm3 INJERTO DE CALIZA ANCLAJE INOX 4mm                              

Injerto in situ de v olumen de piedra caliza perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas del
sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural
similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando las
partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v arillas de
acero inox idable roscado de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diáme-
tro sensiblemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coro-
nas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y
tix otrópico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las
v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta,
que una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de tran-
sición entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realiza-
rá una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de
elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM240     0,001 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 0,87

P340R020     1,000 m.  Varilla a/inox idable roscado D=4mm                              3,49 3,49

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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R01RCI060    dm3 INJERTO DE CALIZA ANCLAJE BRONCE 4mm                            

Injerto in situ de v olumen de caliza perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas del sólido
capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar
a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando las partes
decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v arillas de fibra
bronce roscado de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensi-
blemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de
w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otró-
pico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las v ari-
llas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que
una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de transi-
ción entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realizará
una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de ele-
v ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM240     0,001 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 0,87

P34OC010     1,000 m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    2,88 2,88

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R01RCI070    dm3 INJERTO DE ARENISCA ANCLAJE FV 4mm                              

Injerto in situ de v olumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas del
sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural
similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando las
partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v arillas de
fibra de v idrio de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensible-
mente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de w i-
dia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópi-
co de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las v arillas
e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una
v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de transición en-
tre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realizará una
entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de elev a-
ción y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM230     0,001 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 0,77

P34OB010     1,000 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=4mm                              5,21 5,21

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCI080    dm3 INJERTO DE ARENISCA ANCLAJE INOX 4mm                            

Injerto in situ de v olumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas del
sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural
similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando las
partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v arillas de
acero inox idable roscado de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diáme-
tro sensiblemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coro-
nas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y
tix otrópico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las
v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta,
que una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de tran-
sición entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realiza-
rá una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de
elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM230     0,001 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 0,77

P340R020     1,000 m.  Varilla a/inox idable roscado D=4mm                              3,49 3,49

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01RCI090    dm3 INJERTO DE ARENISCA ANCLAJE BRONCE 4mm                          

Injerto in situ de v olumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aprox imadas del
sólido capaz de 10x 10x 10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural
similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y  sanear la base de piedra eliminando las
partes decohesionadas, y  procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de v arillas de
fibra bronce roscado de 25-50 cm. de longitud y  diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente may or al de la v arilla, y  practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas
de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix o-
trópico de dos componentes y  de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o equiv alente, impregnado las v a-
rillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta,
que una v ez recibida, se labrará in situ reproduciendo las tex turas y  marcas de labra originales, las zonas de tran-
sición entre el original y  el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, finalmente se realiza-
rá una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes, retaceos, medios de
elev ación y  seguridad, retirada de elementos sueltos y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E030      0,600 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 12,22

O01BN172     0,660 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 15,17

O01A050      0,660 h.  Ay udante                                                        15,61 10,30

O01E080      0,166 h.  Especialista en anclajes                                        20,37 3,38

O01A030      0,360 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,79

O01A060      0,360 h.  Peón especializado                                              15,38 5,54

P01SM230     0,001 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 0,77

P34OC010     1,000 m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    2,88 2,88

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

M11W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,38

M10PI020     0,100 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 5,35 0,54

M06B010      0,100 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 27,48 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELEMENTO R01RCP PEGADO DE FRAGMENTOS                                            
R01RCP010    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 4mm                            

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de acero
inox idable de 4 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv e-
rulentas y  decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las pie-
zas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tri-
dimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de acero inox idable para lo cual se realizarán
pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e intro-
duciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y
limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 51,82

P340R020     0,500 m.  Varilla a/inox idable roscado D=4mm                              3,49 1,75

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R01RCP020    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 6mm                            

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de acero
inox idable de 6 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv e-
rulentas y  decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las pie-
zas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tri-
dimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de acero inox idable para lo cual se realizarán
pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e intro-
duciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y
limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 52,67

P340R030     1,000 m.  Varilla a/inox idable roscado D=6mm                              3,98 3,98

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCP030    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 8mm                            

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de acero
inox idable de 8 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv e-
rulentas y  decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las pie-
zas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tri-
dimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de acero inox idable para lo cual se realizarán
pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e intro-
duciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y
limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,150 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 53,52

P340R040     1,500 m.  Varilla a/inox idable roscado D=8mm                              4,41 6,62

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RCP040    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 10mm                           

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de acero
inox idable de 10 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pul-
v erulentas y  decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las
piezas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido
tridimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de acero inox idable para lo cual se realizarán
pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e intro-
duciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y
limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,200 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 54,37

P340R050     2,000 m.  Varilla a/inox idable roscado D=10mm                             5,89 11,78

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP050    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO A.INOX. 12mm                           

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de acero
inox idable de 12 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pul-
v erulentas y  decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las
piezas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido
tridimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de acero inox idable para lo cual se realizarán
pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e intro-
duciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y
limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,250 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 55,22

P340R050     2,500 m.  Varilla a/inox idable roscado D=10mm                             5,89 14,73

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02RCP060    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 4mm                             

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de bronce
de 4 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y
decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros obli-
cuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o
tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de
dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los tala-
dros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 51,82

P34OC010     0,500 m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    2,88 1,44

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP070    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 6mm                             

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de bronce
de 6 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y
decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros obli-
cuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o
tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de
dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los tala-
dros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 52,67

P34OC020     1,000 m.  Varilla bronce roscado D=6mm                                    6,45 6,45

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R02RCP080    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 8mm                             

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de bronce
de 8 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y
decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros obli-
cuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o
tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de
dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los tala-
dros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,150 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 53,52

P34OC030     1,500 m.  Varilla bronce roscado D=8mm                                    11,84 17,76

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP090    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 10mm                            

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de bronce
de 10 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y
decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros obli-
cuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o
tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de
dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los tala-
dros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,200 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 54,37

P34OC035     2,000 m.  Varilla bronce roscado D=10mm                                   17,18 34,36

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R02RCP100    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO BRONCE 12mm                            

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de bronce
de 12 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y
decohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros obli-
cuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o
tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de
dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los tala-
dros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,250 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 55,22

P34OC040     2,500 m.  Varilla bronce roscado D=12mm                                   25,72 64,30

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP110    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 4mm                                 

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de FV de
4 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  de-
cohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno,
y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos compo-
nentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  de-
jando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 51,82

P34OB010     0,500 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=4mm                              5,21 2,61

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R02RCP120    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 6mm                                 

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de FV de
6 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  de-
cohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno,
y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos compo-
nentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  de-
jando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 52,67

P34OB020     1,000 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=6mm                              6,24 6,24

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP130    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8mm                                 

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de FV de
8 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  de-
cohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno,
y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos compo-
nentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  de-
jando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,150 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 53,52

P34OB030     1,500 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=8mm                              7,45 11,18

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R02RCP140    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 10mm                                

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de FV de
10 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  de-
cohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno,
y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos compo-
nentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  de-
jando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,200 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 54,37

P34OB040     2,000 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=10mm                             10,72 21,44

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP150    m2  PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 12mm                                

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de FV de
12 mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  de-
cohesionadas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se
aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional
que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno,
y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos compo-
nentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  de-
jando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34OE150     2,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,18

P34A175      0,090 kg  Masilla araldit 812/813 o equiv alente                           10,02 0,90

P34A090      3,250 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 55,22

P34OB050     2,500 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=12mm                             15,10 37,75

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,400 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 3,36

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02RCP160    m2  PEGADO FRAGMENTOS SILLARES + COSIDO FV 6mm.                     

Pegado de fragmentos de piedra sueltos perteneciente a losas de mármol sueltas de "Opus Sectile" , sin pérdidas
de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) mediante adhesiv os Epox i de dos componentes y  peque-
ños cosidos de sujeción con v arillas de fibra de v idrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las
caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a
unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado podrá reforza-
rá la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de fibra de v idrio
para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con ta-
ladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detri-
tus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes,  impregnado las v arillas e introduciéndolas en los
taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.
Estos trabajos serán realizados por restauradores acreditados bajo la superv isión de equipo de arqueología. Medi-
do según la longitud final real pegada.

O01E030      8,300 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 169,07

O01A050      4,200 h.  Ay udante                                                        15,61 65,56

P34A090      1,000 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 16,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5831



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R02RCP170    m2  PEGADO FRAGMENTOS LOSAS + COSIDO FV 6mm                         

Pegado de fragmentos de piedra sueltos perteneciente a fábrica de sillería, o sillarejos, sin pérdidas de masa (que
no necesitan reconstrucción v olumétrica) mediante adhesiv os Epox i de dos componentes y  pequeños cosidos de
sujeción con v arillas de fibra de v idrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas,
eliminando las zonas pulv erulentas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de
las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado podrá reforzará la unión mediante
cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con v arillas trenzadas de fibra de v idrio para lo cual se reali-
zarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación
con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesi-
v o epox y  tix otrópico de dos componentes,  impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando
fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas. Estos trabajos se-
rán realizados por restauradores acreditados bajo la superv isión de equipo de arqueología. Medido según la longi-
tud final real pegada.

O01E030      2,300 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 46,85

O01A050      2,300 h.  Ay udante                                                        15,61 35,90

P34A090      0,300 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02RCP180    m2  PEGADO FRAGMENTOS PIEDRAS + COSIDO FV 6mm                       

Pegado de fragmentos de piedra sueltos perteneciente a fábrica de Sillarejos mampostería, sin pérdidas de masa
(que no necesitan reconstrucción v olumétrica) mediante adhesiv os Epox i de dos componentes y  pequeños cosi-
dos de sujeción con v arillas de fibra de v idrio de 3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras frac-
turadas, eliminando las zonas pulv erulentas, ex tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posi-
cionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y  una v ez concluido el fraguado reforzará la unión me-
diante cosido tridimensional con fragmentos con v arillas trenzadas de fibra de v idrio, para lo cual se realizarán pe-
queños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con co-
ronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o
epox y  tix otrópico de dos componentes,  impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fra-
guar, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas. Estos trabajos serán
realizados por restauradores acreditados bajo la superv isión de equipo de arqueología. Medido según la longitud fi-
nal real pegada.

O01E030      2,300 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 46,85

O01A050      2,300 h.  Ay udante                                                        15,61 35,90

P34A090      0,300 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02RCP190    m2  PEGADO FRAGMENTOS PIEDRA+COSIDO FV3mm                           

Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin perdidas de masa (que no necesitan reconstrucción v olumétrica) me-
diante adhesiv o Epox i de dos componentes y  pequeños cosidos de sujeción con v arillas de fibra de v idrio de
3-6mm. de diámetro. Comprendiendo: Limpieza de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas, ex -
tendido del adhesiv o regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con
mordazas, y  una v ez concluido el fraguado podrá reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese
ambos fragmentos con v arillas trenzadas de fibra de v idrio para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos,
de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno,
y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos compo-
nentes impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, incluso cortes, medios de se-
guridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas. Medido según la longitud final real pegada. Estos traba-
jos serán realizados por ex pertos restauradores bajo la superv isión de equipo arqueológico.

O01E030      2,300 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 46,85

O01A050      2,300 h.  Ay udante                                                        15,61 35,90

P34A090      0,300 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCR RESTITUCIÓN DE VIVOS DE PIEDRA                                  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCR010    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI A.INOX. 2mm                           

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epox y  fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-
nal de v arilla de a/inox idable de 2 mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra sa-
na. Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas, ex -
tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de
acero inox idable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas,
con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar
los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente
impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modela-
do in situ sobre la pieza original, con mortero epox y , cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alorada
aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de pie-
zas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A310      1,000 l.  Mortero epox ídico tix otrópico                                   6,80 6,80

P34A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,85

P340R010     1,250 m.  Varilla a/inox idable roscado D=3mm                              3,28 4,10

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RCR020    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI A.INOX. 4mm                           

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epox y  fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-
nal de v arilla de a/inox idable de 4mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra sa-
na. Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas, ex -
tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de
acero inox idable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas,
con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar
los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente
impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modela-
do in situ sobre la pieza original, con mortero epox y , cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alorada
aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de pie-
zas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A310      1,000 l.  Mortero epox ídico tix otrópico                                   6,80 6,80

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P340R020     1,250 m.  Varilla a/inox idable roscado D=4mm                              3,49 4,36

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RCR030    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI BRONCE 2mm                            

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epox y  fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-
nal de v arilla de bronce de 2 mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas, ex ten-
dido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de bron-
ce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladrado-
ra de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, me-
diante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las
v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre
la pieza original, con mortero epox y , cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alorada aparte) y  afi-
nando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A310      1,000 l.  Mortero epox ídico tix otrópico                                   6,80 6,80

P34A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,85

P34OC020     1,250 m.  Varilla bronce roscado D=6mm                                    6,45 8,06

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RCR040    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI BRONCE 4mm                            

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epox y  fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-
nal de v arilla de bronce de 4mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas, ex ten-
dido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de bron-
ce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con taladrado-
ra de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, me-
diante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impregnado las
v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre
la pieza original, con mortero epox y , cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alorada aparte) y  afi-
nando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de piezas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A310      1,000 l.  Mortero epox ídico tix otrópico                                   6,80 6,80

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OC010     1,250 m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    2,88 3,60

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RCR050    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI FV 2mm                                

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epox y  fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-
nal de v arilla de fibra de v idrio de 2 mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra
sana. Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas,
ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de
fibra de v idrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas,
con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar
los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente
impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modela-
do in situ sobre la pieza original, con mortero epox y , cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alorada
aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de pie-
zas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A310      1,000 l.  Mortero epox ídico tix otrópico                                   6,80 6,80

P34A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,85

P34OB005     1,250 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=2mm                              4,09 5,11

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCR060    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXI FV 4mm                                

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epox y  fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-
nal de v arilla de fibra de v idrio de 4mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra
sana. Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas,
ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de
fibra de v idrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas,
con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar
los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente
impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modela-
do in situ sobre la pieza original, con mortero epox y , cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alorada
aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de pie-
zas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A310      1,000 l.  Mortero epox ídico tix otrópico                                   6,80 6,80

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OB010     1,250 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=4mm                              5,21 6,51

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCR070    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. A.INOX. 2mm                           

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de v arilla de a/inox idable de 2 mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la
piedra sana.  Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesio-
nadas, ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas tren-
zadas de acero inox idable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de
las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros pa-
ra eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o
equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realiza-
rá el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y  ajustes de color pasan-
do la terraja (v alorada aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descar-
ga y  limpieza de piezas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A320      1,000 kg  Mortero de restauración genérico                                2,43 2,43

P34A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,85

P340R005     1,250 m.  Varilla a/inox idable roscado D=2mm                              3,06 3,83

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RCR080    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. A.INOX. 4mm                           

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de v arilla de a/inox idable de 4mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la
piedra sana.  Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesio-
nadas, ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas tren-
zadas de acero inox idable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de
las v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros pa-
ra eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o
equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realiza-
rá el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y  ajustes de color pasan-
do la terraja (v alorada aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descar-
ga y  limpieza de piezas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A320      1,000 kg  Mortero de restauración genérico                                2,43 2,43

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P340R020     1,250 m.  Varilla a/inox idable roscado D=4mm                              3,49 4,36

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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R01RCR090    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. BRONCE 2mm                            

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de v arilla de bronce de 2 mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra
sana.  Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas,
ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de
bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con tala-
dradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detri-
tus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impreg-
nado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in si-
tu sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alora-
da aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de pie-
zas

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A320      1,000 kg  Mortero de restauración genérico                                2,43 2,43

P34A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,85

P34OC020     1,250 m.  Varilla bronce roscado D=6mm                                    6,45 8,06

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RCR100    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. BRONCE 4mm                            

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de v arilla de bronce de 4mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la piedra
sana.  Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesionadas,
ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas trenzadas de
bronce para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las v arillas, con tala-
dradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detri-
tus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o equiv alente impreg-
nado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in si-
tu sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y  ajustes de color pasando la terraja (v alora-
da aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descarga y  limpieza de pie-
zas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A320      1,000 kg  Mortero de restauración genérico                                2,43 2,43

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OC010     1,250 m.  Varilla bronce roscado D=4mm                                    2,88 3,60

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RCR110    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. FV 2mm                                

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de v arilla de fibra de v idrio de 2 mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la
piedra sana.  Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesio-
nadas, ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas tren-
zadas de fibra de v idrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las
v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para
eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o
equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realiza-
rá el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y  ajustes de color pasan-
do la terraja (v alorada aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descar-
ga y  limpieza de piezas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A320      0,450 kg  Mortero de restauración genérico                                2,43 1,09

P34A090      0,050 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 0,85

P34OB005     1,250 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=2mm                              4,09 5,11

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RCR120    m.  RESTITUCIÓN VIVOS M.REST. FV 4mm                                

Restitución de v iv os descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción v o-
lumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de v arilla de fibra de v idrio de 4mm. de diámetro y  otras transv ersales separadas 5 cm ancladas a la
piedra sana.  Comprendiendo: Saneado de los v iv os fracturadas, eliminando las zonas pulv erulentas y  decohesio-
nadas, ex tendido de armaduras y  anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con v arillas tren-
zadas de fibra de v idrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de las
v arillas, con taladradora de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y  fijadas prev io soplado de taladros para
eliminar los detritus, mediante adhesiv o epox y  tix otrópico de dos componentes Epox i GY255-HY955 100/35 o
equiv alente impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y  dejando fraguar, a continuación se realiza-
rá el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y  ajustes de color pasan-
do la terraja (v alorada aparte) y  afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad, elev ación carga y  descar-
ga y  limpieza de piezas.

O01E030      0,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 4,07

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

O01E090      0,300 h.  Especialista cosidos estáticos                                  20,37 6,11

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34A320      1,000 kg  Mortero de restauración genérico                                2,43 2,43

P34A090      0,100 kg  Adhesiv o epox i 100/35 o equiv alente                             16,99 1,70

P34OB010     1,250 m.  Varilla fibra de v idrio Robi D=4mm                              5,21 6,51

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34XB330     0,200 h.  Perforadora a rotación en seco                                  8,39 1,68

P34OE160     1,000 ud  Pistola de iny ección de mano                                    54,65 54,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE LA PIEDRA                         
SUBELEMENTO R01RCTL LIMPIEZA                                                        
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCTL010   m2  LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES                             

Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polv o y  detritus de fachada de fábrica de cantería,
mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polv o, y  adheridos finos ex is-
tentes (depósitos superficiales), rev isión general de la fachada en sus salientes y  v oladizos, eliminando manual-
mente los cascotes y  elementos disgregados ex istentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, y  retirada de escombro y  carga sobre
camión para posterior transporte a v ertedero.  Se medirá la superficie ejecutada en proy ección v ertical sobre el pla-
no del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superficies  de labra ornamental o figurativ a que tienen trata-
miento específico, dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por tanto
afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.

O01E100      0,300 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 6,11

M11W010      0,300 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RCTL020   m2  LIMPIEZA DE BIODEPÓSITOS                                        

Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, ex cre-
mentos de av es etc.) depositados sobre las fachadas v uelos y  cornisas de fábrica de piedra, actuando manual-
mente con cepillos de cerda suav e, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos
etc). Aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, inclu-
so retirada de detritus y  carga sobre camión para posterior transporte a v ertedero. Las zonas con manchas o cos-
tras  persistentes de guano se tratarán con emplastos de pasta AB-57 reforzadas al 50% con EDTA carbonato amó-
nico espesado con carbox imetilcelulosa y  bifloruro amónico,  posteriormente se lav ará con AA (alcohol etíli-
co+amoníaco) eliminándose los productos v olátiles de restauración por ev aporación, ay udándose de calefactores
de aire caliente o infrarrojos.

O01E100      0,300 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 6,11

P34XB070     0,500 l.  Carbonato amónico-carbox imetil                                  15,37 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RCTL030   m2  LIMPIEZA DE LA COSTRA BIOGÉNICA                                 

Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado pa-
ra la destrucción y  prev ención de proliferación de nuev as colonizaciones de algas, líquenes, mohos y  microorga-
nismos v arios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con pulv erizador air-less
de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al 1% y  una segunda aplica-
ción prev entiv a de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulv erizador o a brocha haciendo-
lo penetrar por los intersticios, y  con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma ma-
nual los detritus biológicos secos.

O01E100      0,300 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 6,11

P34E010      1,000 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso                                  5,25 5,25

M12W110      0,060 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 5,07 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01RCTL040   m2  LIMPIEZA DE CONTAMINANTES GRASOS                                

Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado pa-
ra la destrucción y  prev ención de proliferación de nuev as colonizaciones de algas, líquenes, mohos y  microorga-
nismos v arios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con pulv erizador air-less
de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al 1% y  una segunda aplica-
ción prev entiv a de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulv erizador o a brocha haciendo-
lo penetrar por los intersticios, y  con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma ma-
nual los detritus biológicos secos.

O01E100      0,800 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 16,30

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P34J160      0,333 l.  Amoníaco NH4 al 95%                                             11,58 3,86

P34J170      0,666 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,10

P34I140      0,300 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,69

P34XB070     0,133 l.  Carbonato amónico-carbox imetil                                  15,37 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTF FUNGICIDA Y HERBICIDA                                           
R01RCTF010   m2  TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA                                

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y  prev ención de proliferación de algas y  microorganismos so-
bre soportes pétreos y  cerámicos, en estado de conserv ación regular, mediante aplicación en superficie de anti-
séptico combinación amónica cuaternario  combinación amónica cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en
agua de proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulv erizador aerográfico, con un rendimiento no menor a
0,25 l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en la proy ección de trabajo, considerando un gra-
do de dificultad normal.

O01E100      0,100 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 2,04

O01A060      0,005 h.  Peón especializado                                              15,38 0,08

P34E060      0,242 l.  Combinación amónica cuarternario                                7,72 1,87

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12W110      0,060 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 5,07 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

R01RCTF020   m2  TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS                           

Tratamiento antiherbicida y  fungicida en profundidad, para la destrucción y  prev ención de proliferación de v egeta-
ción, algas y  microorganismos sobre coronación de muros, en estado de conserv ación regular, mediante aplica-
ción por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará la superficie y  se tratará con
solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, v olv iendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último
la superficie se cubrirá con un rev estimiento protector impermeable de acetato de v inilo o metacrilato de metilo.
Prev iamente al tratamiento antiherbicida manualmente se habrá descombrado y  deforestado la zona de actuación,
retirando el escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proy ección, considerando un
grado de dificultad normal.

O01A040      0,120 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,90

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              15,38 1,85

P34E030      1,210 l.  Silicofluo.zíncico acuoso 4/100.                                5,54 6,70

P34J160      0,061 l.  Amoníaco NH4 al 95%                                             11,58 0,71

P34E070      0,242 l.  Solución metacrilato de metilo                                  1,29 0,31

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTJ TRATAMIENTO DE JUNTAS                                           
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R01RCTJ010   m2  ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA                          

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, y eso o mix tos en fachada de fábrica de cantería, retirando manual-
mente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumen-
tos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y
soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y  material desagregado, otros tipos de
mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación ex presa de la di-
rección facultativ a y  cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconcha-
dura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y  detritus y  carga sobre camión para posterior transporte a v ertedero.
Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y  no se consentirá la utilización de mano de obra
menor calificada.

O01E100      0,900 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 18,33

M11W010      0,050 h.  Equipo chorro aire presión                                      3,78 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCTJ020   m2  DESENGRASADO JUNTAS DE SILLERÍA                                 

Desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que prev iamente se ha eliminado el mortero dis-
gregado, y  están libres de detritus y  polv o, a fin de prepararlas adecuadamente para el posterior rejuntado, de ma-
nera que el nuev o mortero de juntas agarre conv enientemente, y  queden definitiv amente éstas selladas. Se reali-
zará mediante la aplicación en sus caras interiores de disolv entes del tipo tricloroetileno, o Alcohol etílico, una v ez
limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm. y  asegurado que no ex isten y esos en las mismas.  Estos tra-
bajos serán realizados por especialistas restauradores, y  no se consentirá la utilización de mano de obra menor
calificada.

O01E100      0,200 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 4,07

P34I140      0,010 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01RCTJ030   m2  SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL                            

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aprox imadas hasta 60x 40
cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 color natural, incluso muestras de acabado, color y  tex tura a elegir,
prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, iny ección a pistola el mortero preparado relle-
nando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y  limpieza de la piedra a medida que se realiza el se-
llado.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A070      0,115 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,74

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MC020     0,006 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01RCTJ040   m2  SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 COLOREADO                          

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aprox imadas hasta 60x 40
cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso mues-
tras de acabado, color y  tex tura a elegir, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, in-
y ección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y  limpieza
de la piedra a medida que se realiza el sellado.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,115 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,74

P01DW070     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     3,02 0,15

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MC020     0,006 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RCTJ050   m2  SELLADO JUNTAS M.MIXTO M-7,5 NATURAL                            

Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aprox imadas hasta 60x 40
cm., con mortero bastardo de cal y  cemento de dosificación 1/1/4 color natural, incluso muestras de acabado, co-
lor y  tex tura a elegir, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, iny ección a pistola el
mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y  limpieza de la piedra a medi-
da que se realiza el sellado.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,65

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,115 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,74

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

A01MM220     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-7,5                                          94,09 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTP PRECONSOLIDACIÓN                                                
R01RCTP010   m2  PRECONSOLIDACIÓN ZONAS CON PÁTINA                               

Preconsolidación y  fijado de superficies de piedra cuy os v olúmenes se desea conserv ar y   en zonas pulv erulen-
tas y  costra negras, donde se presume o detecta la ex istencia de pátinas originales, mediante la aplicación en su-
perficie con fumigadores de  disolución H-hidrometil ny lon modificado con aldehído fórmico, en una concentración
de 2-5% en alcohol isopropílico tipo calatón CA, haciendo penetrar en intersticios y  juntas mediante pequeñas bo-
quillas de aplicación, sellando el resto de las juntas con masillas fácilmente desmoldeables, en las zonas lisas se
actuará con compresas o material absorbente de manera que la disolución penetre, aglomerando las superficies
arenadas, pero dejando permeable la base para posteriores tratamientos (limpieza en profundidad, ex tracción de
sales, consolidación etc).

O01E100      3,000 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 61,11

P34A120      0,400 kg  Adhesiv o Calatón CA disol. 70/30                                8,44 3,38

P34I130      0,800 l.  Alcohol isopropílico                                            17,92 14,34

P34W110      0,010 ud  Cartucho masilla caucho silicona                                5,19 0,05

P34OE150     0,200 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RCTP020   m2  PRECONSOLIDACIÓN ZONAS SIN PÁTINA                               

Preconsolidación de fachada de fábrica de piedra, en la que no se aprecian restos de pátina original, o ésta se en-
cuentra en proporciones muy  reducidas,  comprendiendo: aplicación en superficie con pulv erizadores, de consoli-
dante superficial basado en el ester silícico, haciendo penetrar en intersticios y  juntas mediante pequeñas boquillas
de aplicación, sellando el resto de las juntas con masillas fácilmente desmoldeables, en las zonas lisas se actuará
con compresas o material absorbente de manera que la disolución penetre, aglomerando las superficies arenadas
de la piedra permitiendo la transpiración de v apor de agua y  conserv ando el coeficiente de dilatación del material,
permitiendo posteriores trabajos de limpieza en profundidad, (ex tracción de sales, limpieza, consolidación etc.).

O01E100      0,450 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 9,17

P34G040      0,650 l.  Impermabilizant.éster del ácido silícico                        24,46 15,90

P34W110      0,010 ud  Cartucho masilla caucho silicona                                5,19 0,05

P34OE150     0,065 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,09 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTS ELIMINACIÓN DE SALES                                            
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R01RCTS010   m2  TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS                                   

Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en
estado de conserv ación regular, mediante aplicaciones sucesiv as de pulpa de papel húmeda, prev ia protección de
la superficie con ny lon soluble, dejando secar, y  lev antando con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse
las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie, poste-
riormente se realizará limpieza y  raspado esmerado con escalpelo, espátula y  pincel, retirando seguidamente el
material de detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.

O01E100      1,400 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 28,52

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P34A130      1,320 l.  Adhesiv o de ny lón soluble                                       1,72 2,27

P34P100      3,300 kg  Pulpa papel p/humedecer                                         2,52 8,32

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RCTS020   m2  EXTRACCIÓN DE SALES PROFUNDAS                                   

Tratamiento puntual para la ex tracción de sales solubles e insolubles profundas, de las fábricas pétreas, mediante
la aplicación de disolución de hidróx ido de bario al 1% en agua desionizada, que transforma las sales insolubles,
en sulfatos alcalinos, barita y  otras sales solubles, que se eliminan pulv erizando la superficie con una mezcla de
agua destilada y  alcohol al 10% y  aplicando sobre ella sucesiv as papetas de atapulgita celulósica bañadas en al-
cohol, los dos primeros ciclos afectarán a todo el área a tratar, insistiendo en posteriores ciclos en aquellas zonas
donde las sales persisten al tratamiento, la película o filmógeno producido sobre las superficies tratadas y  en la que
se depositan las sales ex traídas se desprenden al secarse, no obstante deberán eliminarse restos adheridos me-
diante un cepillado suav e. Así mismo se retirarán los detritus producidos por el tratamiento

O01E100      4,000 h.  Especialista restaurador fachada                                20,37 81,48

P34XB100     0,050 kg  Hidróx ido de bario                                              23,76 1,19

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

P34J170      1,000 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,15

P34J050      0,850 kg  Atapulgita celulósica                                           6,67 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTD DESECACIÓN                                                      
R01RCTD010   m2  SECADO DE CANTERÍA CON INFRARROJOS 24h.                         

Secado artificial forzado de estancias de fábrica de cantería, mediante radiación prolongada sobre la pieza de infra-
rrojos, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía conex ionado e implantación del equipo de radia-
ción, con una duración estimada de 24 horas de aplicación real, incluso aporte de energía, conex ionado e implan-
tación de equipo, además se realizarán mediciones secuenciales del grado de humedad, para  contrastar con los
v alores de las medidas higrométricas.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M11S010      24,000 h.  Secador eléc.aire caliente 6 kW                                 1,39 33,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTC CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL                                       
R01RCTC010   m2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.GRANITO                           

Consolidación de fachada de fábrica de granito, en estado de conserv ación regular, comprendiendo: aplicación en
superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en w hite spirit en proporción 10/90, aplicada con pulv e-
rizador y  adhesiv o de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de v apor de agua y  conserv ando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de
dificultad normal.

O01A040      0,600 h.  Oficial segunda                                                 15,84 9,50

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P34F010      0,800 kg  Consolidante metacrilato de polimetilo                          31,14 24,91

P34A240      0,003 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        171,09 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
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R01RCTC020   m2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA                          

Consolidación de fachada de fábrica de arenisca, en estado de conserv ación regular, comprendiendo: aplicación
en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en w hite spirit en proporción 10/90, aplicada con
pulv erizador y  adhesiv o de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo
la transpiración de v apor de agua y  conserv ando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado
de dificultad normal.

O01A040      0,700 h.  Oficial segunda                                                 15,84 11,09

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P34F010      1,000 kg  Consolidante metacrilato de polimetilo                          31,14 31,14

P34A240      0,003 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        171,09 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RCTC030   m2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.CALIZA                            

Consolidación de fachada de fábrica de caliza, en estado de conserv ación regular, comprendiendo: aplicación en
superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en w hite spirit en proporción 10/90, aplicada con pulv e-
rizador y  adhesiv o de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de v apor de agua y  conserv ando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de
dificultad normal.

O01A040      0,550 h.  Oficial segunda                                                 15,84 8,71

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P34F010      0,900 kg  Consolidante metacrilato de polimetilo                          31,14 28,03

P34A240      0,003 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        171,09 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTA ABUJARDADOS Y ACABADOS                                          
R01RCTA010   m2  REABUJARDADO MANUAL PIEDRA GRANITO                              

Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las ca-
ras que han de quedar v istas.

O01BN172     0,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 13,79

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,225 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RCTA020   m2  REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA GRANITO                            

Relabrado superficial in situ de piedra de granito antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las
caras que han de quedar v istas.

O01BN172     0,338 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 7,77

O01A050      0,338 h.  Ay udante                                                        15,61 5,28

O01A070      0,169 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,56

M10C010      0,450 h.  Bailarín mecánico abujardados                                   3,16 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RCTA030   m2  REABUJARDADO MANUAL PIEDRA ARENISCA                             

Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las ca-
ras que han de quedar v istas.

O01BN172     0,400 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 9,19

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,113 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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R01RCTA040   m2  REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA ARENISCA                           

Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las ca-
ras que han de quedar v istas.

O01BN172     0,250 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 5,75

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A070      0,084 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,27

M10C010      0,225 h.  Bailarín mecánico abujardados                                   3,16 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RCTA050   m2  REABUJARDADO MANUAL PIEDRA CALIZA                               

Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las caras
que han de quedar v istas.

O01BN172     0,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 13,79

O01A050      0,600 h.  Ay udante                                                        15,61 9,37

O01A070      0,214 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RCTA060   m2  REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA CALIZA                             

Relabrado superficial in situ de piedra caliza antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las caras
que han de quedar v istas.

O01BN172     0,400 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 9,19

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,42

M10C010      0,428 h.  Bailarín mecánico abujardados                                   3,16 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RCTA070   m2  ABUJARDADO FINO MANUAL SILLERÍA CALIZA                          

Abujardado fino superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN172     0,456 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 10,48

O01A050      0,456 h.  Ay udante                                                        15,61 7,12

O01A060      0,228 h.  Peón especializado                                              15,38 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

R01RCTA080   m2  ABUJARDADO MANUAL SILLERÍA ARENISCA                             

Abujardado fino superficial in situ de piedra caliza, por medios manuales, de las caras que han de quedar v istas.

O01BN172     0,456 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 10,48

O01A050      0,465 h.  Ay udante                                                        15,61 7,26

O01A060      0,228 h.  Peón especializado                                              15,38 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTT PÁTINAS                                                         

8 de abril de 2021 Página 5845



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RCTT010   m2  PATINADO INORGÁNICO SOBRE PIEDRA                                

Patinado y /o env ejecimiento artificial de fábrica de piedra, en estado de conserv ación regular, en las zonas que
presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos inorgánicos es-
tables y  transpirables, aplicadas a modo de v eladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se de-
see conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresiv amente perderse para dejar paso a la ox i-
dación natural de la piedra, que concluirá en su propia pátina natural, se fijará en may or o menor grado, mediante
un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad normal.

O01A040      0,400 h.  Oficial segunda                                                 15,84 6,34

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              15,38 6,15

P34V020      0,242 l.  Patinador inorgánico                                            2,42 0,59

P34A240      0,005 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        171,09 0,86

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M11AF020     0,121 h.  Equipo atomizador agua                                          1,32 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RCTH HIDROFUGADO                                                     
R01RCTH010   m2  HIDROFUGADO ÁLCALI-SILICONA-ÉSTER                               

Impermeabilización superficial de fachada de fábrica pétrea, en estado de conserv ación regular, mediante aplica-
ción en superficie de un impermeabilizante líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de siliconatos de álcali y
éster, muy  diluidos en agua, con la propiedad de ser transpirable, ex tendido por medio de un pulv erizador aerográ-
fico, con brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, impermeabilizando la superficie pétrea en profundi-
dad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor de 0,10 l/m2, se aplicado a temperatura ambiente, may or de 5
ºC y  sobre superficies secadas anteriormente y  limpias de sales, detritus y  microorganismos, incluso limpieza del
tajo y  retirada de detritus, considerando un grado de dificultad normal.

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

P34G030      0,500 kg  Impermeabilizante álcali-silicona-éster                         10,57 5,29

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RCTH020   m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXANOS                               

Hidrofugación de piedra, prev io limpiado y  consolidado de la superficie, a base de pulv erizar silox ano modificado
disuelto en hidrocarburo, alifático anhidro, en proporción 1/10 partes/peso (1/13 partes/v olumen).

O01BP230     0,200 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,36

O01BP240     0,050 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 0,81

P34F100      0,500 kg  Imprimación oligómero silox áno                                  23,17 11,59

P34H310      0,090 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01RCTH030   m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL ELASTÓMEROS                             

Hidrofugación de paramentos de piedra tosca realizado a base de aplicar a pincel un elastómero de silicona de dos
componentes diluida en tolueno al 15%, hasta rechazo o saturación del fondo.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

O01BP240     0,200 h.  Ay udante Pintor                                                 16,27 3,25

P34R150      0,500 l.  Elastómero 2 componentes de silicona                            39,43 19,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RCTH040   m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL TEGOSIVIN HE                            

Hidrofugado superficial sobre v eladura de cal mediante la aplicación en superficie de emulsión acuosa de polimetil-
silox ano diluido en agua hasta un contenido en sólidos del 10% tipo Tegosiv in HE 328.  Los trabajos serán realiza-
dos por especialistas restauradores.

O01E050      0,150 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 2,85

O01A050      0,115 h.  Ay udante                                                        15,61 1,80

P34F010      0,200 kg  Consolidante metacrilato de polimetilo                          31,14 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCE EJECUCIÓN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS GRANITO                     
R01RCE010    m3  FUSTE GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Fuste en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza
escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o su-
jeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,96

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.742,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCE020    m3  PILASTRA GRANITO LABRA SENCILLA                                 

Pilastra en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza
escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o su-
jeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,96

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.742,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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R01RCE030    m3  COLUMNA GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Columna en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resis-
tencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de
pieza escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de ancla-
je o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, aca-
bado superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,200 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 50,56

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.746,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

R01RCE040    m3  NERVIO GRANITO LABRA SENCILLA                                   

Nerv io en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,100 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 48,26

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.744,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

R01RCE050    m3  ARBOTANTE GRANITO LABRA SENCILLA                                

Arbotante en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resis-
tencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de
pieza escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de ancla-
je o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, aca-
bado superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,060 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 47,34

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.743,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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R01RCE060    m3  BATIENTE GRANITO LABRA SENCILLA                                 

Batiente en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,800 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 41,36

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.737,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCE070    m3  PELDAÑO GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Peldaño en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 36,77

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.733,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

R01RCE080    m3  ZANCA GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Zanca en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,980 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,50

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.741,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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R01RCE090    m3  JAMBA GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Jamba en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,900 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 43,66

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.740,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

R01RCE100    m3  DINTEL GRANITO LABRA SENCILLA                                   

Dintel en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza
escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o su-
jeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,96

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.742,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCE110    m3  QUICIO GRANITO LABRA SENCILLA                                   

Quicio en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,910 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 43,89

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.740,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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R01RCE120    m3  FRISO GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Friso en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,400 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 55,15

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.751,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

R01RCE130    m3  BALAUSTRADA GRANITO LABRA SENCILLA                              

Balaustrada en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resis-
tencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de
pieza escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de ancla-
je o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, aca-
bado superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 59,75

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.756,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

R01RCE140    m3  BARANDAL GRANITO LABRA SENCILLA                                 

Barandal en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3,
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resis-
tencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de
pieza escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de ancla-
je o sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, aca-
bado superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,500 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 57,45

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.753,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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R01RCE150    m3  IMPOSTA GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Imposta en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,500 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 57,45

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.753,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

R01RCE160    m3  CORNISA GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Cornisa en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza
escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o su-
jeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,540 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 58,37

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.754,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

R01RCE170    m3  GÁRGOLA GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Gárgola en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, por-
centaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resisten-
cia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pie-
za escuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado
superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     4,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 91,92

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.788,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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R01RCE180    m3  AGUJA GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Aguja en piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcen-
taje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a
la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza es-
cuadrada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o suje-
ción, incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     3,700 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 85,03

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM250     1,300 m3  Bloque granito gris quintana 1ª                                 1.054,04 1.370,25

R01RPL010    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS                           247,65 321,95

R01RPL170    1,000 m3  LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA                                1.941,48 1.941,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.781,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

R01RCE190    m3  JAMBEADO Y DINTELES GRANÍTICOS RECTOS PARA PUERTAS              

Jambeados y  dinteles graníticos de puertas, formados por piezas paralelepípedas de granito de secciones aprox i-
madas a 0,40 x  0,25 m., con trazas de cantero rentas y  aristas algo matadas, terminados en labra fina, i /recibido
a elemento sustentante.

O01A050      24,000 h.  Ay udante                                                        15,61 374,64

O01BN172     55,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 1.263,90

O01A030      24,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 385,92

P01SG900     1,200 m3  Piedra granítica en bloque                                      171,15 205,38

A01MC020     0,300 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 23,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.253,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

R01RCE200    m3  JAMBEADO,ALF. Y DINTELES GRANÍTICOS RECTOS PARA VENTANAS        

Jambeados, v ierteaguas  y  dinteles graníticos de v entanas, formados por piezas paralelepípedas de granito de
secciones aprox imadas a 0,30 x  .0,30 m., con trazas de cantero rentas y  aristas algo matadas, terminados en la-
bra fina, dotadas de taladros en sus caras interiores para el alojamiento de barrotes de acero en formación de reja,
i /recibido a elemento sustentante.

O01A050      24,000 h.  Ay udante                                                        15,61 374,64

O01BN172     57,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 1.309,86

O01A030      24,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 385,92

P01SG900     1,200 m3  Piedra granítica en bloque                                      171,15 205,38

A01MC020     0,300 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 23,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.299,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCC EJECUCIÓN ELEM. ARQUITECTÓNICOS CALIZA                          
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R01RCC010    m3  FUSTE GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Fuste en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según CTE.DB.SE-F y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,96

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.856,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RCC020    m3  PILASTRA GRANITO LABRA SENCILLA                                 

Pilastra en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según CTE.DB.SE-F y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,800 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 41,36

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.851,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RCC030    m3  COLUMNA GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Columna en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según CTE.DB.SE-F y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,200 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 50,56

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.861,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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R01RCC040    m3  NERVIO GRANITO LABRA SENCILLA                                   

Nerv io en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,100 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 48,26

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.858,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RCC050    m3  ARBOTANTE GRANITO LABRA SENCILLA                                

Arbotante en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,060 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 47,34

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.857,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCC060    m3  BATIENTE GRANITO LABRA SENCILLA                                 

Batiente en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según NTE-EF

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,800 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 41,36

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.851,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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R01RCC070    m3  PELDAÑO GRANITO LABRA SENCILLA                                  

Peldaño en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada. Según CTE y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 36,77

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.847,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

R01RCC080    m3  ZANCA GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Zanca en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según CTE y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,980 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,50

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.855,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R01RCC090    m3  JAMBA GRANITO LABRA SENCILLA                                    

Jamba en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según CTE y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,900 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 43,66

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.854,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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R01RCC100    m3  DINTEL CALIZA LABRA SENCILLA                                    

DIntel en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2.6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0.2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza. Ejecutada y  colocada. Según CTE.DB.SE-F y  NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,96

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.856,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RCC110    m3  QUICIO CALIZA LABRA SENCILLA                                    

Quicio en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,910 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 43,89

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.854,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R01RCC120    m3  FRISO CALIZA LABRA SENCILLA                                     

Friso en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,400 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 55,15

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.865,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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R01RCC130    m3  BALAUSTRADA CALIZA LABRA SENCILLA                               

Balaustrada en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje
de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la
compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadra-
da de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, in-
cluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 59,75

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.870,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

R01RCC140    m3  BARANDAL CALIZA LABRA SENCILLA                                  

Barandal en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,500 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 57,45

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.867,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R01RCC150    m3  IMPOSTA CALIZA LABRA SENCILLA                                   

Imposta en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,440 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 56,07

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.866,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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R01RCC160    m3  CORNISA CALIZA LABRA SENCILLA                                   

Cornisa en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,540 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 58,37

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.868,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R01RCC170    m3  GÁRGOLA CALIZA LABRA SENCILLA                                   

Gárgola en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     4,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 91,92

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.902,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RCC180    m3  AGUJA CALIZA LABRA SENCILLA                                     

Aguja en piedra caliza del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     3,700 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 85,03

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.895,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCA EJECUCIÓN ELEM. ARQUITECTÓNICOS ARENISCA                        
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R01RCA010    m3  ZANCA ARENISCA LABRA SENCILLA                                   

Fuste en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,980 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,50

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.672,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

R01RCA020    m3  PILASTRA ARENISCA LABRA SENCILLA                                

Pilastra en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,800 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 41,36

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.668,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCA030    m3  COLUMNA ARENISCA LABRA SENCILLA                                 

Columna en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje
de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la
compresión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,200 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 50,56

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.677,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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R01RCA040    m3  NERVIO ARENISCA LABRA SENCILLA                                  

Nerv io en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,100 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 48,26

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.675,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCA050    m3  ARBOTANTE ARENISCA LABRA SENCILLA                               

Arbotante en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje
de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la
compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 100 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escua-
drada de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción,
incluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial
y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,060 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 47,34

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.674,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

R01RCA060    m3  BATIENTE ARENISCA LABRA SENCILLA                                

Batiente en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, , ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,800 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 41,36

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.668,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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R01RCA070    m3  PELDAÑO ARENISCA LABRA SENCILLA                                 

Peldaño en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 36,77

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.664,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01RCA080    m3  ZANCA ARENISCA LABRA SENCILLA                                   

Zanca en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,980 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,50

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.672,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

R01RCA090    m3  JAMBA ARENISCA LABRA SENCILLA                                   

Jamba en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,900 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 43,66

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.671,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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R01RCA100    m3  DINTEL ARENISCA LABRA SENCILLA                                  

Dintel en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 45,96

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.673,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

R01RCA110    m3  QUICIO ARENISCA LABRA SENCILLA                                  

Quicio en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     1,910 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 43,89

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.671,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RCA120    m3  FRISO ARENISCA LABRA SENCILLA                                   

Friso en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,400 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 55,15

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.682,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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R01RCA130    m3  BALAUSTRADA ARENISCA LABRA SENCILLA                             

Balaustrada en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcenta-
je de absorción de agua en peso del 0.5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la
compresión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadra-
da de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, in-
cluso medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,600 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 59,75

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.687,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

R01RCA140    m3  BARANDAL ARENISCA LABRA SENCILLA                                

Barandal en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje
de absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la
compresión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,500 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 57,45

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.684,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

R01RCA150    m3  IMPOSTA ARENISCA LABRA SENCILLA                                 

Imposta en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,440 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 56,07

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.683,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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R01RCA160    m3  CORNISA ARENISCA LABRA SENCILLA                                 

Cornisa en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     2,540 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 58,37

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.685,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R01RCA170    m3  GÁRGOLA ARENISCA LABRA SENCILLA                                 

Gárgola en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     4,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 91,92

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM230     1,300 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            774,11 1.006,34

R01RPL030    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS                         198,12 257,56

R01RPL190    1,000 m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                   300,78 300,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.719,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R01RCA180    m3  AGUJA CALIZA LABRA SENCILLA                                     

Aguja en piedra caliza del país de 1ª calidad de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de ab-
sorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0,4%, resistencia a la com-
presión de 500 kg/cm2, resistencia a flex o-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada
de sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, inclu-
so medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 32,16

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

O01BN172     3,700 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 85,03

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01SM240     1,300 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar                              865,26 1.124,84

R01RPL020    1,300 m3  ESCUADRADO PIEDRA CALIZA EN SÓLIDOS                             217,93 283,31

R01RPL180    1,000 m3  LABRA DE CALIZA EN FORMAS GEOMÉTRICAS                        339,65 339,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.895,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RCM MONTAJES                                                        
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R01RCM010    m2  COLOCACIÓN LOSA DE PIEDRA                                       

Colocación de pav imento de losas de cantería nacional, de dimensiones y  espesor medio, labradas a 1 cara y
cuatro aristas v iv as, colocadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolv orea ce-
mento en polv o, asentando las piezas por apisonado, niv eladas, enrasadas, tomadas con mortero de cemento y
arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), incluso enlechado de las juntas, v arias v eces hasta que
queden llenas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos de
mortero y  limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ay udas de cantero, según NTE/RSR-1

O01BN172     0,265 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   22,98 6,09

O01A030      0,583 h.  Oficial primera                                                 16,08 9,37

O01A060      0,530 h.  Peón especializado                                              15,38 8,15

P01AA190     0,048 m3  Arena 0/3 triturada lav ada                                      18,87 0,91

P01CC270     0,001 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 0,12

A01MA050     0,021 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,52 1,61

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   159,72 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RN PINTURAS                                                        
ELEMENTO R01RNP PINTURAS EN FACHADAS HISTÓRICAS                                 
R01RNP010    m2  REINTEGRACIÓN CROMÁTICA S/PIEDRA                                

Reintegración cromática, patinado o env ejecimiento artificial de aquellas lagunas de color que distorsionan la unidad
del conjunto, mediante la impregnación en superficie de compuestos inorgánicos rev ersibles, estables y  transpira-
bles, aplicadas a modo de v eladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir. Es-
tos trabajos serán realizados por ex pertos restauradores bajo la superv isión de equipo arqueológico.

O01E030      0,143 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 2,91

O01A060      0,143 h.  Peón especializado                                              15,38 2,20

P34V020      0,286 l.  Patinador inorgánico                                            2,42 0,69

P34A240      0,050 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        171,09 8,55

P01DW010     0,005 m3  Agua                                                            0,91 0,00

M12W110      0,143 h.  Equipo pulv erizador aerográfico                                 5,07 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

R01RNP020    m2  PINTURA KEIM-CONCRETAL VELADURA                                 

Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento v eladura del hormigón (disolución acuosa de silica-
to de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y  a la luz), tipo  Keim-Concretal Lasur o
calidad equiv alente, especial para rev estido de protección y   decorativ o de superficies de hormigón, a elegir tono
entre la gama blanca. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mez-
cla, permanencia v álida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en
m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo
de Concretal-Grob (pintura gruesa a base de silicatos) protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, y  2 manos de acabado fijada con Keim-Fix ativ  y  aplicada a brocha o rodillo, con un rendimiento no me-
nor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Construido conforme a las es-
pecificaciones de la NTE-RPP.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34T010      0,090 l.  Keim Concretal-Fix ativ                                           13,53 1,22

P34T030      0,250 l.  Keim Concretal-Lasur                                            21,02 5,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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R01RNP030    m2  PINTURA KEIM-CONCRETAL CUBRIENTE                                

Pintura mineral al silicato de un componente para recubrimiento cubriente del hormigón (disolución acuosa de silica-
to de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y  a la luz), tipo  Kein-Concretal  o calidad
equiv alente, especial para rev estido de protección y   decorativ o de superficies de hormigón, a elegir tono entre la
gama especial. Tendrá concedido DIT donde se especifique: Instrucciones de uso, proporción de la mezcla, per-
manencia v álida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.,
comprendiendo: Limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, protección de las carpinterías
a efectos de salpicaduras y  manchas, y  2 manos de acabado fijada con Keim-Fix ativ  y  aplicada a brocha o rodi-
llo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada deduciendo hue-
cos may ores de 1,00 m2. Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34T010      0,050 l.  Keim Concretal-Fix ativ                                           13,53 0,68

P34T020      0,315 kg. Keim Concretal especial                                         12,55 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNP040    m2  PINTURA KEIM-QUARZIL HISTORICH PV                               

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la
alcalinidad y  a la luz), tipo  Keim-Quarzil o calidad equiv alente, en obras propias de rehabilitación, especial para re-
v estido de protección y  decorativ o de paramento v ertical al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos
entre la gama de fábrica y  los deslindes correspondientes a criterio de la dirección facultativ a. Tendrá concedido
D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla, tem-
peratura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la su-
perficie eliminando adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob rev estido grueso, mano de ba-
se tipo Keim-Fizativ , protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, 2 manos de acabado,
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida, afec-
tando a todos los elementos contenidos en dicha proy ección y  sus posibles desarrollos (impostas, cornisas, ba-
quetones etc). Construido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34T040      0,020 l.  Keim Fix ativ -G                                                  13,53 0,27

P34T050      0,350 kg. Keim Quarzil ajuste de tonos                                    7,80 2,73

P34T060      0,200 kg. Keim Quarzil-Grob blanco                                        10,33 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNP050    m2  PINTURA KEIM-BIOSIL PARAMENTO V.                                

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la
alcalinidad y  a la luz), tipo  Keim-Quarzil o calidad equiv alente, en obras propias de rehabilitación, especial para re-
v estido de protección y  decorativ o de bóv edas al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la ga-
ma de fábrica con deslindes de los mismos a criterio de la dirección facultativ a. Tendrá concedido D.I.T. donde se
especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla, temperatura mínima
de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob rev estido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ ,
protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, 2 manos de acabado, con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proy ección horizontal
afectando a todos los elementos contenidos en dicha proy ección y anto plemento, como arcos y  tatacerías. Cons-
truido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

P34T070      0,200 l.  Keim Biosil base Grund blanco                                   8,21 1,64

P34T080      0,250 l.  Keim Biosil blanco                                              8,21 2,05

P34T090      0,020 l.  Keim Matizador-Volltnfarben especial                            8,76 0,18

P34T040      0,040 l.  Keim Fix ativ -G                                                  13,53 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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R01RNP060    m2  PINTURA KEIM-QUARZIL BÓVEDAS                                    

Pintura mineral al silicato (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la
alcalinidad y  a la luz), tipo  Keim-Quarzil o calidad equiv alente, en obras propias de rehabilitación, especial para re-
v estido de protección y  decorativ o de bóv edas al interior con soporte mineral, a elegir diferentes tonos entre la ga-
ma de fábrica con deslindes de los mismos a criterio de la dirección facultativ a. Tendrá concedido D.I.T. donde se
especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla, temperatura mínima
de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, mano de fondo tipo Quarzil-Grob rev estido grueso, mano de base tipo Keim-Fizativ ,
protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, 2 manos de acabado, con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida en proy ección horizontal
afectando a todos los elementos contenidos en dicha proy ección y anto plemento, como arcos y  tatacerías. Cons-
truido conforme a las especificaciones de la NTE-RPP-22.

O01BP230     0,900 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 15,13

P34T060      0,200 kg. Keim Quarzil-Grob blanco                                        10,33 2,07

P34T050      0,350 kg. Keim Quarzil ajuste de tonos                                    7,80 2,73

P34T040      0,020 l.  Keim Fix ativ -G                                                  13,53 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

R01RNP070    m2  PINTURA KEIM REVERSIL-SCHLÄMME                                  

Pintura rev ersible de interiores fácilmente eliminable, en obras propias de rehabilitación, para protección de pinturas
y  superficies históricas, tipo Keim-Rev ersil o calidad equiv alente, sobre paramentos al interior, a elegir tono entre la
gama de ocres. Tendrá concedido D.I.T. donde se especifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, per-
manencia v álida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.
Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando polv o y  suciedad, mano de fondo tipo Rev ersil-Schlämme
(recubrimiento de fondo fácilmente eliminable), mano de base tipo Keim-Fizativ , 2 manos de acabado, con un ren-
dimiento no menor del especificado por el fabricante. Construido conforme a las especificaciones de la
NTE-RPP-22.

O01BP230     0,347 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,83

P34T100      0,500 kg. Keim Rev ersil-Schlämme                                          6,49 3,25

P34T110      0,020 kg. Kein Rev erfix  fondo                                             6,72 0,13

P34T120      0,300 kg. Kein Rev erfix  color                                             11,71 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNP080    m2  PINTURA AL ÓLEO SOBRE MADERA                                    

Rev estimiento con pintura al óleo sobre madera, prev ia limpieza general de la superficie del soporte, sellado de nu-
dos mediante goma laca dada a pincel, mano de imprimación para madera, plastecido, lijado y  dos manos de pin-
tura al óleo, según NTE/RPP-28.

O01BP230     0,600 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 10,09

P34W010      0,150 l.  Imprimación selladora resina sintética                          7,63 1,14

P34T130      0,020 l.  Goma laca                                                       17,35 0,35

P34T140      0,250 kg. Pintura al óleo albay al de pasta                                5,28 1,32

P34W090      0,250 kg  Plaste resinas sintéticas+impalpables                           2,01 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RNP090    m2  BARNIZADO GRASO CARPINTERÍA DE MADERA                           

Rev estimiento con barniz graso, sobre paramentos v erticales de madera, prev ia limpieza del soporte, lijado fino,
mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conserv ación de la madera si se requiere lijado fino
y  dos manos de acabado con barniz grueso, aplicado con brocha, según NTE/RPP-42.

O01BP230     0,600 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 10,09

P34M120      0,200 l.  Barniz resina sintética-óleo incoloro                           8,62 1,72

P34E100      0,200 l.  Imprimación fungicida anti-carcoma                              9,73 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01RNP100    m2  ANTIGRAFFITI GRAFICAPA 350 PAR.NO POROSO                        

Rev estimiento A.G.S. (Anti Graffiti Sy stem) antipintadas, tipo Graficapa 350  sobre paramentos ex teriores no poro-
sos tipo mármol o granito, realizado a base de microceras naturales que permitan transpirar el paramento, mediante
pulv erizado de dos capas, con un interv alo de aplicación entre ambas de 2 a 15 días.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P34T150      0,500 l.  Protector Graficapa 350                                         27,92 13,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNP110    m2  ANTIGRAFFITI GRAFICAPA 300 PARAM.POROSOS                        

Rev estimiento A.G.S. (Anti Graffiti Sy stem) antipintadas, tipo Graficapa 300  sobre paramentos ex teriores  porosos
tipo mortero de cemento, bloques de hormigón o fábrica de ladrillo, realizado a base de microceras naturales que
permitan transpirar el paramento, mediante pulv erizado de dos capas, con un interv alo de aplicación entre ambas
de 2 a 15 días.

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,24

O01A070      0,450 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,82

P34T150      0,300 l.  Protector Graficapa 350                                         27,92 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNP120    m2  PINTURA ANTICORROSIVA OXIRÓN                                    

Pintura anticorrosiv a de partículas metálicas en color a elegir, prev ia imprimación adherente fosfatante de diferente
color para metales y  aleaciones férricas en ex teriores, acabado satinado, rendimiento 9-13 m2/l. (Tendrá concedi-
do DIT, donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l.) comprendiendo limpieza de la
superficie eliminando adherencias e imperfecciones, imprimación fosfatante adherente, protección de elementos a
efectos de salpicaduras y  manchas, acabado 2 manos aplicada a brocha o air-less, con un rendimiento no menor
del especificado por el fabricante, según NTE-RPP.

O01BP230     0,300 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,04

P24OU030     0,090 l.  Minio al plomo (marino)                                         9,84 0,89

P34T160      0,250 l.  Pintura de partículas metálicas                                 7,35 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNP130    m2  PINTURA A LA CAL KAREA+SB (LECHE DE CAL)                        

Pintura a la cal KAREA sobre fachadas históricas (encalado en polv o obtenido por la mezcla de cal Hidráulica natu-
ral y  aditiv os tratada con piedra de alumbre) color blanco ex tra, añadiendo tinte natural SB  y  adquiriendo un espe-
sor de 0,5mm. permite la transpiración y  no retiene la polución, deberá aplicarse sobre el soporte sólido, limpio,
seco y  no pulv erulento, (sobre soporte absorbentes, se realizará un humidificación prev ia del paramento, sobre so-
portes de y eso, escay ola o cal muy  lisos se realizará un lijado fino prev io). Tendrá concedido D.I.T. donde se es-
pecifique: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., que no será menor de 0,25 kg/m2. Comprendiendo:
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo protección de las car-
pinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, y  2 manos de acabado con interv alos para secado de 6 horas,
con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.
Construido conforme a las especificaciones de la NTE/RPP-21

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34R320      0,250 kg  Pintura de cal 343-341 Karea en polv o                           15,03 3,76

P34R330      0,025 kg  Tinte natural Super blanco SB Karea                             2,41 0,06

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RNP140    m2  PINTURA A LA CAL "KAREA"+ AZULETE                               

Pintura a la cal KAREA sobre fachadas históricas (encalado en polv o obtenido por la mezcla de cal Hidráulica natu-
ral y  aditiv os tratada con piedra de alumbre) color azul, añadiendo tinte natural azulete y  adquiriendo un espesor de
0,5mm. permite la transpiración y  no retiene la polución, deberá aplicarse sobre el soporte sólido, limpio, seco y
no pulv erulento, (sobre soporte absorbentes, se realizará un humidificación prev ia del paramento, sobre soportes
de y eso, escay ola o cal muy  lisos se realizará un lijado fino prev io). Tendrá concedido D.I.T. donde se especifi-
que: instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla, temperatura mínima de apli-
cación, tiempo de secado, rendimiento teórico en m2/l., que no será menor de 0,25 kg/m2. Comprendiendo: lim-
pieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera mano de fondo protección de las carpinte-
rías a efectos de salpicaduras y  manchas, y  2 manos de acabado con interv alos para secado de 6 horas, con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Construido
conforme a las especificaciones de la NTE/RPP-21

O01BP230     0,400 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 6,72

P34R320      0,250 kg  Pintura de cal 343-341 Karea en polv o                           15,03 3,76

P34E340      0,175 kg  Tinte natural azul Azulete                                      3,76 0,66

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R01RNP150    m2  FIJACIÓN ÓXIDOS C/BARNIZ TERMOPLÁST. B72                        

Barnizado de protección de la ox idación metálica fijando el ox ido en superficie,  mediante el ex tendido de barniz
termoplástico adhesiv o basado en solución acrílica de Paraloid B-72 (copolímero acrílico de los metacrilatos de me-
tilo y  etilo) disuelto en disolv ente nitrocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a
21,1ºC., aplicado en dos manos, con brocha y  en franjas horizontales, incluy endo v uelos y  salientes. incluso me-
dios de elev ación, carga y  descarga, seguridad y  limpieza del lugar de trabajo.

O01BP230     0,500 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 8,41

P34D010      0,090 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 1,62

P34H150      0,257 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 2,47

P34P090      0,100 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

R01RNP160    m2  ACEITADO MADERA CON ACEITE JENSEN SI-23                         

Tratamiento de aeitado superficial sobre madera  mediante la aplicación de Jensen SI-23, o calidad equiv alente,
compuesto  para la preserv ación de la madera y  resistencia ignífuga, constituido por mezcla de aceites desnaturali-
zados y  ceras,  aplicado prev ia limpieza general de la superficie del soporte, según normas patente, con un rendi-
miento no menor del especificado por el fabricante 10/15 m2/litro,  incluso encerado y  lustrado con paño de algo-
dón SI-51 según NTE/RPP.  Características: Punto peligro llama 226ºC.según Dantest nº 12 07/10/91;  Manteni-
miento y  conserv ación no ex poner a 0ºC.; Temperatura de trabajo entre 15º-20ºC.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

P34N050      0,275 l.  Aceite desnaturalizad.Jensen SI-23+ceras                        39,72 10,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RNP170    m2  ACEITADO MADERA MÁSTER VEGETAL TRIP-TRAP                        

Tratamiento específico sobre madera mediante la aplicación de aceites v egetales en disolv entes de isoparafina y
agentes de secado sin plomo con un contenido de materias sólidas del 60%  tipo aceite Master Trip-Trap Wengue
en color natural  para la preserv ación, conserv ación de la madera, aseguramiento al desgaste, resistencia ignífuga,
y  acabado decorativ o con lustre mate no deslizante ni filmógeno, aplicado prev ia limpieza general de la superficie
del soporte, según normas patente y  NTE/RPP con un rendimiento de 10-15 m2 por litro.  Medida la superficie eje-
cutada.  Características:- Punto de inflamación >80ºC.- Duración de almacenamiento 2 años- Grav edad específica
0,9 gr/cm3- Temperatura de almacenamiento por encima de 0ºC.Clasificación ante el fuego: M1 según UNE
23-727-90- Índice de inflamabilidad "i" = 0- Índice de desarrollo de la llama "s" =  0- Índice de altura de llama "h" = 0-
Índice de combustibilidad "c" = 0- Emisión de humos muy  tenue y  poca intensidad.- Persistencia de la combustión

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

P34N060      0,300 l.  Aceite master v egetal w engué                                    32,41 9,72

P34H330      0,100 l.  Disolv ente T-T/Wengué                                           7,61 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01RNP180    m2  ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE LINAZA                         

Tratamiento de aeitado superficial sobre madera  mediante la aplicación de aceite v egetal de linaza,  aplicado pre-
v ia limpieza general de la superficie del soporte, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro,  incluso y  lustrado
con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

P34N010      0,275 l.  Aceite v egetal de linaza                                        7,18 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNP190    m2  ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE NOGAL                          

Tratamiento de aeitado superficial sobre madera  mediante la aplicación de aceite v egetal de nogal (Nogalina),  apli-
cado prev ia limpieza general de la superficie del soporte, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro,  incluso
y  lustrado con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

P34N020      0,275 l.  Aceite v egetal nogal o nogalina                                 6,50 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNP200    m2  ACEITADO DE MADERA CON ACEITE DE LINO                           

Tratamiento de aeitado superficial sobre madera  mediante la aplicación de aceite v egetal de lino decolorado,  apli-
cado prev ia limpieza general de la superficie del soporte, con un rendimiento no menor de 10/15 m2/litro,  incluso
y  lustrado con paño de algodón SI-51 según NTE/RPP.

O01BP230     0,350 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 5,88

P34N030      0,275 l.  Aceite v egetal lino decolorado                                  6,16 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNP210    ud  IMPLANTACIÓN EQUIPO SECADO CAÑÓN MÁSTER                         

Implantación de equipo de cañón de gasoil necesario para secado artificial forzado de estancias, considerando una
distancia de almacén, de 25 km. (ida), comprendiendo: Rev isión y  puesta a punto de la maquinaria, estudio de
adecuación de las misma, carga y  transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y  traslado al
lugar de origen.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

O01E120      5,000 h.  Especialista en proy ección calor                                20,37 101,85

M07CB005     9,000 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 347,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 479,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

R01RNP220    ud  24 h. SECADO FORZADO CAÑÓN GASOIL                               

Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mix tas, mediante radiación prolongada sobre la pieza con que-
mador de gasoil o gasóleo y  lanza-cañón de llama controlada, incluso aporte de energía conex ionado e implanta-
ción de equipo, este trabajo será controlado en cuanto al tiempo de aplicación necesario por mediciones secuencia-
les del grado de humedad, terminando el proceso cuando a juicio del restaurador y  contrastando los v alores de las
medidas higrométricas, éstas sean las idóneas para continuar el proceso de restauración que se pretende.

O01E120      1,500 h.  Especialista en proy ección calor                                20,37 30,56

P01PC020     60,000 l.  Gasóleo                                                         0,96 57,60

M11S030      24,000 h.  Secador diesel por aire caliente                                3,00 72,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01RNM RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES                                
SUBELEMENTO R01RNME ESTUDIOS PREVIOS                                                
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R01RNME010   ud  ESTUDIO 10 CATAS 10x10cm MUROS                                  

Estudio preliminar del estado y  ex tensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seria-
das, en número aprox imado de 10 y  de dimensiones medias 10x 10 cm. practicadas sobre muros,  eliminando
manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados ex clusiv amen-
te por especialistas  restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensay arán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplea-
rán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se comenzará por la capa
ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que por-
ta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E130      13,200 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 479,16

O01A070      0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

R01RNME020   ud  ESTUDIO 20 CATAS 10x10cm MUROS                                  

Estudio preliminar del estado y  ex tensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seria-
das, en número aprox imado de 20 y  de dimensiones medias 10x 10 cm. practicadas sobre muros,  eliminando
manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados ex clusiv amen-
te por especialistas  restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensay arán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplea-
rán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se comenzará por la capa
ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que por-
ta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E130      20,500 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 744,15

O01A070      1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 19,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 763,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R01RNME030   ud  ESTUDIO 10 CATAS 10x10cm BÓVEDAS                                

Estudio preliminar del estado y  ex tensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seria-
das, en número aprox imado de 10 y  de dimensiones medias 10x 10 cm. practicadas sobre bóv edas,  eliminando
manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados ex clusiv amen-
te por especialistas  restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensay arán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplea-
rán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se comenzará por la capa
ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que por-
ta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E130      14,760 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 535,79

O01A070      0,845 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

R01RNME040   ud  ESTUDIO 20 CATAS 10x10cm BÓVEDAS                                

Estudio preliminar del estado y  ex tensión de las pinturas murales mediante la realización de pequeñas catas seria-
das, en número aprox imado de 20 y  de dimensiones medias 10x 10 cm. practicadas sobre bóv edas,  eliminando
manualmente el recubrimiento de bario sobre las pinturas murales, (estos trabajos serán realizados ex clusiv amen-
te por especialistas  restauradores). Para determinar la composición de las capas, se ensay arán los residuos del
rascado con ácido, comprobando si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de carbonatos, se emplea-
rán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se comenzará por la capa
ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una dejando muestra de ellas, hasta descubrir la que por-
ta la capa pictórica, incluso retirada de los detritus y  limpieza del lugar de trabajo.

O01E130      25,760 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 935,09

O01A070      1,690 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 960,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RNME050   ud  REPORTAJE FOTOS LUZ INFRARROJA                                  

Reportaje fotográfico realizado con luz infrarroja de 1 carretes fotográficos a color de 36 fotografías y  su rev elado en
papel mate en dimensiones de 18x 24 cm. encuadernadas, y  seriadas para la correcta identificación de todos los
detalles pictóricos, así como sus dimensiones, posicionamiento real y  relativ o con detalle del estado de capas pic-
tóricas, capas de recubrimiento, catas, etc, realizado mediante tomas de conjunto, y  detalles que el especialista
estime conv eniente. El reportaje formará parte de la memoria de restauración de la pintura mural, una v ez elimina-
das las capas de recubrimiento, como estado primitiv o, y  se completará con otras series del estado restaurado.

O01E130      25,600 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 929,28

P34XB110     1,000 ud  Luz infrarroja                                                  176,65 176,65

P34P160      1,000 ud  Carrete color 36 fotografías                                    7,17 7,17

P34P140      1,000 ud  Rev elado de fotografías                                         5,83 5,83

P34P130      36,000 ud  Copia fotográfica 18x 24                                         4,05 145,80

P34P020      1,000 ud  Material fungible informes                                      46,07 46,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.310,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RNME060   ud  MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN                                   

Memoria final de los trabajos realizados,en papel y  formato digital, detallando el estado de conserv ación antes de la
interv ención, los tratamientos realizados, y  el resultado final. Se especificarán y  justificarán los productos y  mate-
riales empleados, así como su dosificación y  modo de aplicación. Se incluirá una relación de las pruebas científi-
cas efectuadas y  sus resultados. Se incluirá un reportaje fotográfico de todo el proceso, con fotografías que docu-
menten adecuadamente tanto el estado de conserv ación del bien como los tratamientos y  el resultado final. Se aña-
dirán unas recomendaciones de conserv ación futura del bien, especificando los procedimientos a realizar.

O01E130      25,600 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 929,28

P34P020      1,000 ud  Material fungible informes                                      46,07 46,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 975,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS                                         
R01RNMI010   ud  IMPLANTACIÓN EQ.SECADO INFRARROJOS                              

Implantación de equipo de infrarrojos necesario para secado artificial forzado de estancias, considerando una dis-
tancia de almacén, de 25 km. (ida), comprendiendo: Rev isión y  puesta a punto de la maquinaria, estudio de ade-
cuación de las misma, carga y  transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento y  traslado al lu-
gar de origen.

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

O01E120      5,000 h.  Especialista en proy ección calor                                20,37 101,85

M07CB005     9,000 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 347,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 479,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMS SECADO ARTIFICIAL                                               
R01RNMS010   ud  24 h. SECADO FORZADO INFRARROJOS                                

Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mix tas, mediante radiación prolongada sobre la pieza de infra-
rrojos, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía conex ionado e implantación del equipo de radia-
ción, incluso aporte de energía conex ionado e implantación de equipo, este trabajo será controlado en cuanto al
tiempo de aplicación necesario por mediciones secuenciales del grado de humedad, terminando el proceso cuando
a juicio del restaurador y  contrastando los v alores de las medidas higrométricas, éstas sean las idóneas para con-
tinuar el proceso de restauración que se pretende.

O01E120      1,500 h.  Especialista en proy ección calor                                20,37 30,56

M11S010      30,000 h.  Secador eléc.aire caliente 6 kW                                 1,39 41,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMR ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS AJENOS                               
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R01RNMR010   m2  ELIMIN.REVEST.MUROS CONSERVACIÓN BUENA                          

Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en muros, en estado de conserv a-
ción bueno, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden en-
say arse los residuos del rascado con ácido y  comprobar si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se
comenzará por la capa ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o  camión para posterior transporte a
v ertedero.

O01E130      1,089 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 39,53

O01A070      0,726 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMR020   m2  ELIMIN.REVEST.MUROS CONSERVACIÓN REG.                           

Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en muros, en estado de conserv a-
ción regular, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden en-
say arse los residuos del rascado con ácido y  comprobar si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se
comenzará por la capa ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o  camión para posterior transporte a
v ertedero.

O01E130      1,980 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 71,87

O01A070      0,726 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNMR030   m2  ELIMIN.REVEST.MUROS CONSERVACIÓN MALA                           

Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en muros, en estado de conserv a-
ción malo, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden en-
say arse los residuos del rascado con ácido y  comprobar si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se
comenzará por la capa ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o  camión para posterior transporte a
v ertedero.

O01E130      3,350 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 121,61

O01A070      0,726 h.  Peón ordinario                                                  15,15 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

R01RNMR040   m2  ELIMIN.REVEST.BÓVEDAS CONSERVACIÓN BUENA                        

Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en bóv edas, en estado de conserv a-
ción bueno, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden en-
say arse los residuos del rascado con ácido y  comprobar si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se
comenzará por la capa ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o  camión para posterior transporte a
v ertedero.

O01E130      1,361 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 49,40

O01A070      0,908 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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R01RNMR050   m2  ELIMIN.REVEST.BÓVEDAS CONSERVACIÓN REG.                         

Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en bóv edas, en estado de conserv a-
ción regular, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden en-
say arse los residuos del rascado con ácido y  comprobar si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se
comenzará por la capa ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o  camión para posterior transporte a
v ertedero.

O01E130      2,700 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 98,01

O01A070      0,908 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNMR060   m2  ELIMIN.REVEST.BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA                         

Eliminación manual esmerada de recubrimiento de cales sobre pintura mural, en bóv edas, en estado de conserv a-
ción malo, realizado por especialistas en pintura mural, para determinar la composición de las capas, pueden en-
say arse los residuos del rascado con ácido y  comprobar si hacen eferv escencia, lo cual indicará la presencia de
carbonatos, se emplearán ex clusiv amente medios manuales como la espátula el escalpelo y  cepillos suav es, se
comenzará por la capa ex terior, y  se irán eliminando las sucesiv as capas una a una hasta descubrir la que porta
la capa pictórica, incluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o  camión para posterior transporte a
v ertedero.

O01E130      3,250 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 117,98

O01A070      0,908 h.  Peón ordinario                                                  15,15 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMP PRECONSOLIDACIÓN ESTRATO                                        
R01RNMP010   m2  PRECONSOL. ESTRATO DESPRENDIDO RESINA ACRÍLICA                  

Preconsolidación del estrato de estuco desprendido con resinas acrílicas  en concentraciones del 10 al 50% en
agua según necesidad, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, prev iamente
se habrá limpiado el trasdós del substrato  con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado el consolidante se
presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disolv entes apro-
piados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al momento con
una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E040      1,450 h.  Especialista restaurador                                        36,30 52,64

O01E130      1,450 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 52,64

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,200 kg  Resina Peov al                                                   5,21 1,04

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34J170      0,800 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,12

P34I140      0,600 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R01RNMP020   m2  PRECONSOL. ESTRATO DESPRENDIDO M.INYECCIÓN                      

Preconsolidación del estrato de estuco desprendido con mortero de iny ección de restauración disuelto en agua, v a-
riando la v iscosidad según necesidad, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendi-
das, prev iamente se habrá limpiado el trasdós del substrato  con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado
el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente
con disolv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se elimi-
nará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restaura-
ción en pintura mural.

O01E040      1,450 h.  Especialista restaurador                                        36,30 52,64

O01E130      1,450 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 52,64

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A340      0,375 kg  Mortero PLM                                                     10,54 3,95

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34J170      1,000 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,15

P34I140      0,600 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNMP030   m2  PRECONSOL. ESTRATO ABOLSADO CONS. ACRÍLICO                      

Preconsolidación del estrato de estuco abolsado con barniz termoplástico adhesiv o basado en solución acrílica
(copolímero de los metacrilatos de metilo y  etilo) disuelto en tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosidad 29
ex presada en centipoises, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y  craque-
lados, prev iamente se habrán limpiado los abolsados con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado el con-
solidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con di-
solv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al
momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de difi-
cultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,100 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 39,93

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34D010      0,023 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,41

P34H150      0,439 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 4,21

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

R01RNMP040   m2  PRECONSOL. ESTRATO ABOLSADO RESINA ACRÍLICA                     

Preconsolidación del estrato de estuco abolsado con resinas acrílicas disuelto a un 10-20% en agua, aplicado me-
diante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y  craquelados, prev iamente se habrán limpiado
los abolsados con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado el consolidante de presionará con una toronda
de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disolv entes apropiados, cuando se realice la
restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida
la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en res-
tauración en pintura mural.

O01E130      1,100 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 39,93

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,200 kg  Resina Peov al                                                   5,21 1,04

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

P34J170      0,500 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,08

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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R01RNMP050   m2  PRECONSOL. ESTRATO ABOLSADO M.INYECCIÓN                         

Preconsolidación del estrato de estuco abolsado con mortero de iny ección de restauración, disuelto en agua alter-
nando la v iscosidad según necesidad, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsa-
dos y  craquelados, prev iamente se habrán limpiado los abolsados con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez
aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácil-
mente con disolv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se
eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un
grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,100 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 39,93

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A340      0,200 kg  Mortero PLM                                                     10,54 2,11

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMP060   m2  PRECONSOL. ESTRATO CRAQUELADO CONS. ACRÍLICA                    

Preconsolidación del estrato de estuco craquelado, con barniz termoplástico adhesiv o basado en solución acrílica
(copolímero de los metacrilatos de metilo y  etilo) disuelto en tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosidad 29
ex presada en centipoises, aplicado mediante pincelado en v arias capas o pulv erizado una v ez aplicado el consoli-
dante se presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disol-
v entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al mo-
mento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad
normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,825 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 29,95

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34D010      0,019 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,34

P34H150      0,200 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 1,92

P34I140      0,366 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

R01RNMP070   m2  PRECONSOL. ESTRATO CRAQUELADO RESINA ACRÍLICA                   

Preconsolidación del estrato de estuco craquelado, con resina acrílica disuelto en agua a un 10%, aplicado median-
te pincelado en v arias capas o pulv erizado una v ez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de al-
godón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disolv entes apropiados, cuando se realice la res-
tauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la
superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restau-
ración en pintura mural.

O01E130      0,825 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 29,95

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,100 kg  Resina Peov al                                                   5,21 0,52

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34J170      0,300 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,05

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNML LIMPIEZA                                                        
R01RNML010   m2  LIMPIEZA POLVO PINTURA MUROS CONSERVACIÓN REGULAR               

Limpieza general de polv o y  adheridos finos en superficies de muros con capa pictórica, en estado de conserv a-
ción regular, mediante cepillado manual con brochas suav es y  secas, se aplicará el tratamiento por franjas hori-
zontales, y  en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suav emente con las brochas
de pelo suav e, los detritus se retiraran a v ertedero.

O01E130      0,242 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 8,78

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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R01RNML020   m2  LIMPIEZA POLVO PINTURA MUROS CONSERVACIÓN MALA                  

Limpieza general de polv o y  adheridos finos en superficies de muros con capa pictórica, en estado de conserv a-
ción malo, mediante cepillado manual con brochas suav es y  secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizon-
tales, y  en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suav emente con las brochas de
pelo suav e, los detritus se retiraran a v ertedero.

O01E130      0,400 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 14,52

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R01RNML030   m2  LIMPIEZA POLVO PINTURA BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR             

Limpieza general de polv o y  adheridos finos en superficies de bóv edas con capa pictórica, en estado de conser-
v ación regular, mediante cepillado manual con brochas suav es y  secas, se aplicará el tratamiento por franjas hori-
zontales, y  en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suav emente con las brochas
de pelo suav e, los detritus se retiraran a v ertedero.

O01E130      0,303 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 11,00

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNML040   m2  LIMPIEZA POLVO PINTURA BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA                

Limpieza general de polv o y  adheridos finos en superficies de bóv edas con capa pictórica, en estado de conser-
v ación malo, mediante cepillado manual con brochas suav es y  secas, se aplicará el tratamiento por franjas hori-
zontales, y  en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, frotando suav emente con las brochas
de pelo suav e, los detritus se retiraran a v ertedero.

O01E130      0,550 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 19,97

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNML050   m2  ELIMINACIÓN DE GRASAS EN MUROS CONSERVACIÓN REGULAR             

Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación re-
gular, actuando con mezcla disolv ente específicos para grasas (geles tix otrópicos),se aplicará suav emente con to-
rundas de algodón, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  reti-
rada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,545 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 19,78

O01A070      0,242 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,67

P34I100      0,450 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 1,69

P34I120      0,450 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNML060   m2  ELIMINACIÓN DE GRASAS EN MUROS CONSERVACIÓN MALA                

Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación ma-
lo, actuando con mezcla disolv ente específicos para grasas (geles tix otrópicos),se aplicará suav emente con torun-
das de algodón, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada
de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,850 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 30,86

O01A070      0,242 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,67

P34I100      0,450 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 1,69

P34I120      0,450 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

R01RNML070   m2  ELIMINACIÓN GRASAS BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR                 

Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación
regular, actuando con mezcla disolv ente específicos para grasas (geles tix otrópicos),  se aplicará suav emente con
torundas de algodón, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  re-
tirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.
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O01E130      0,650 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 23,60

O01A070      0,242 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,67

P34I100      0,450 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 1,69

P34I120      0,450 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

R01RNML080   m2  ELIMINACIÓN DE GRASAS BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA                 

Eliminación de grasa blanda sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación
malo, actuando con mezcla disolv ente específicos para grasas (geles tix otrópicos),  se aplicará suav emente con
torundas de algodón, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  re-
tirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,900 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 32,67

O01A070      0,242 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,67

P34I100      0,450 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 1,69

P34I120      0,450 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01RNML090   m2  ELIMINACIÓN CERAS DE MUROS CONSERVACIÓN REGULAR                 

Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación regular y
grado de dificultad normal, las zonas tratadas con cera y  que han adquirido tono oscuro o se han v uelto pulv uru-
lentes se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolv entes o
mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit, aplicandose por franjas horizontales completas,
incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Rea-
lizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,765 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 27,77

O01A070      0,139 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,11

P34H250      0,209 l.  Disolv ente tricloroetileno                                      11,40 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R01RNML100   m2  ELIMINACIÓN CERAS DE MUROS CONSERVACIÓN MALA                    

Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación regu-
lar-malo; y  grado de dificultad media, las zonas tratadas con cera se tratarán aplicando calor controlado con espá-
tula caliente a trav és de papel absorbente para retirar la cera sin dañar la policromía y  haciendo ligeros toques con
disolv entes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit, aplicandose por franjas horizonta-
les completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada
de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,765 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 27,77

O01A070      0,139 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,11

P34P170      0,020 ud  Espátula caliente con termostato                                233,15 4,66

P34H250      0,100 l.  Disolv ente tricloroetileno                                      11,40 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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R01RNML110   m2  ELIMINACIÓN CERAS DE BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR               

Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación regular
y  grado de dificultad normal, las zonas tratadas con cera y  que han adquirido tono oscuro o se han v uelto pulv eru-
lentas se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolv entes o
mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit, aplicandose por franjas horizontales completas,
incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Rea-
lizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,957 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 34,74

O01A070      0,174 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,64

P34H250      0,261 l.  Disolv ente tricloroetileno                                      11,40 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RNML120   m2  ELIMINACIÓN CERAS DE BÓVEDAS CONSERVACIÓN MALA                  

Eliminación de ceras sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación regu-
lar-malo; y  grado de dificultad media, las zonas tratadas con cera se tratarán aplicando calor controlado con espá-
tula caliente a trav és de papel absorbente para retirar la cera sin dañar la policromía y  haciendo ligeros toques con
disolv entes o mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit, cuidando los contactos con la piel
al ser algo tóx icos pudiendo producir ligeras quemaduras, aplicandose por franjas horizontales completas, inclu-
y endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Realiza-
do por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,957 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 34,74

O01A070      0,174 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,64

P34P170      0,020 ud  Espátula caliente con termostato                                233,15 4,66

P34H250      0,150 l.  Disolv ente tricloroetileno                                      11,40 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNML130   m2  ELIMINACIÓN BARNICES DE MUROS CONSERVACIÓN REGULAR              

Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación regular
y  grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones
se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolv entes o mez-
clas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit , aplicandose por franjas horizontales completas, in-
cluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Reali-
zado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,200 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 43,56

O01A070      0,145 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,20

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

P34H090      0,200 l.  Disolv ente acetona                                              7,69 1,54

P34I090      0,200 l.  Mezcla diluída 3A                                               3,70 0,74

P34I100      0,200 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 0,75

P34H310      0,100 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 0,44

P34I120      0,100 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01RNML140   m2  ELIMINACIÓN BARNICES DE MUROS CONSERVACIÓN MALA                 

Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación malo y
grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones
se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolv entes o mez-
clas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit, aplicandose por franjas horizontales completas, in-
cluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Reali-
zado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,570 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 20,69

O01A070      0,145 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,20

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

P34H090      0,200 l.  Disolv ente acetona                                              7,69 1,54

P34I090      0,200 l.  Mezcla diluída 3A                                               3,70 0,74

P34I100      0,200 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 0,75

P34H310      0,100 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 0,44

P34I120      0,100 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNML150   m2  ELIMINACIÓN BARNICES DE BÓVEDAS CONSERVACIÓN REGULAR            

Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación regu-
lar y  grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauracio-
nes se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolv entes o
mezclas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit , aplicandose por franjas horizontales completas,
incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Rea-
lizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,400 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 50,82

O01A070      1,182 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,91

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

P34H090      0,200 l.  Disolv ente acetona                                              7,69 1,54

P34I090      0,200 l.  Mezcla diluída 3A                                               3,70 0,74

P34I100      0,200 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 0,75

P34H310      0,100 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 0,44

P34I120      0,100 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNML160   m2  ELIMINACIÓN BARNICES DE BÓVEDASCONSERVACIÓN MALA                

Eliminación de barnices sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación malo
y  grado de dificultad normal, las resinas de barnices resinosos tipo copal o goma laca de anteriores restauraciones
se eliminarán aplicando de forma gradual según poder de disolución alguno de los siguientes disolv entes o mez-
clas de ellos: alcohol, acetona, 3A, 4A, alcohol en w hite spirit , aplicandose por franjas horizontales completas, in-
cluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Reali-
zado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,600 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 58,08

O01A070      1,182 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,91

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

P34H090      0,200 l.  Disolv ente acetona                                              7,69 1,54

P34I090      0,200 l.  Mezcla diluída 3A                                               3,70 0,74

P34I100      0,200 l.  Mezcla diluída 4A                                               3,76 0,75

P34H310      0,100 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 0,44

P34I120      0,100 l.  Mezcla diluída DAN                                              9,29 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RNML170   m2  ELIMINACIÓN COLA MUROS ACUOSO CONSERVACIÓN REGULAR              

Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación regular y
grado de dificultad normal, las colas de animales aplicadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán
por la acción disolv ente de geles absorv entes tix otrópicos, aplicados suav emente con almohadilla de guata y  to-
rundas de algodón, aplicandose por franjas horizontales completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes inclu-
y e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Realizado por especilista en restauración en pintu-
ra mural.

O01E130      0,832 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 30,20

O01A070      0,151 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,29

P34J160      0,151 l.  Amoníaco NH4 al 95%                                             11,58 1,75

P34J170      1,500 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01RNML180   m2  ELIMINACIÓN MECÁNICA COLA MUROS CONSERVACIÓN MALA               

Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de muros, cuando esta policromía presenta sensibilidad al medio
acuoso, diagnosticada en estado de conserv ación regular y  grado de dificultad medio, las colas animales aplica-
das en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán con métodos mecánicos (bisturí), en franjas horizonta-
les completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada
de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,500 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 54,45

O01A070      0,151 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNML190   m2  ELIMINACIÓN COLA BÓVEDAS ACUOSO CONSERVACIÓN REGULAR            

Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación regular y
grado de dificultad normal, las colas de animales aplicadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán
por la acción disolv ente de geles absorv entes tix otrópicos, aplicados suav emente con almohadilla de guata y  to-
rundas de algodón, aplicandose por franjas horizontales completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes inclu-
y e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintu-
ra mural.

O01E130      1,040 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 37,75

O01A070      0,189 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,86

P34J160      0,151 l.  Amoníaco NH4 al 95%                                             11,58 1,75

P34J170      1,500 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNML200   m2  ELIMINACIÓN MECÁNICA COLA BÓVEDA CONSERVACIÓN MALA              

Eliminación de cola sobre la capa pictórica mural de bóv edas, cuando esta policromía presenta sensibilidad al me-
dio acuoso, diagnosticada en estado de conserv ación regular y  grado de dificultad medio, las colas animales apli-
cadas en el curso de anteriores restauraciones, se eliminarán con métodos mecánicos (bisturí), en franjas horizon-
tales completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada
de detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      2,320 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 84,22

O01A070      0,189 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMM ELIMINACIÓN DE SALES                                            
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R01RNMM010   m2  ELIMINACIÓN SALES SOLUBLES MUROS                                

Eliminación de sales solubles sobre la capa pictórica mural de muros, diagnosticada en estado de conserv ación
regular y  grado de dificultad normal, aplicando pulpa de papel húmedo, haciendo migrar las sales a superficie, se
comprobará que ésta resiste conv enientemente la humedad, si es necesairo se protegerá el pigmento con aplica-
cion de una resina acrílica rev ersible, incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Esta
operación se repetirá todas las v eces necesarias hasta que eliminemos totalmente las sales. Se tomarán medidas
de las papetas eliminadas con conductiv ímetro.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      3,500 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 127,05

O01A070      0,825 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,50

P34P100      7,563 kg  Pulpa papel p/humedecer                                         2,52 19,06

P34J170      6,200 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,93

P34A120      0,350 kg  Adhesiv o Calatón CA disol. 70/30                                8,44 2,95

P34P180      0,010 ud  Conductiv ímetro                                                 246,44 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01RNMM020   m2  ELIMINACIÓN SALES SOLUBLES BÓVEDAS                              

Eliminación de sales solubles sobre la capa pictórica mural de bóv edas, diagnosticada en estado de conserv ación
regular y  grado de dificultad normal, aplicando pulpa de papel húmedo, haciendo migrar las sales a superficie, se
comprobará que ésta resiste conv enientemente la humedad,si es necesairo se protegerá el pigmento con aplica-
cion de una resina acrílica rev ersible, incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detritus. Esta
operación se repetirá todas las v eces necesarias hasta que eliminemos totalmente las sales. Se tomarán medidas
de las papetas eliminadas con conductiv ímetro..Realizado por especilista en restauración en pintura mural

O01E130      4,000 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 145,20

O01A070      0,825 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,50

P34P100      9,453 kg  Pulpa papel p/humedecer                                         2,52 23,82

P34J170      7,000 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 1,05

P34A120      0,350 kg  Adhesiv o Calatón CA disol. 70/30                                8,44 2,95

P34P180      0,010 ud  Conductiv ímetro                                                 246,44 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNMM030   m2  ELIMIN.SALES INSOLUBLES MUROS CONS.REGUL                        

Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de muros, policromía en estado regular, diagnostica-
da en estado de conserv ación regular y  grado de dificultad normal, ex clusiv amente por medios manuales, median-
te rascado minucioso y  cuidadoso con escalpelos, incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de
detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      2,723 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 98,84

O01A070      0,145 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMM040   m2  ELIMIN.SALES INSOLUBLES MUROS CONS.MALA                         

Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de muros, policromía en mal estado, diagnosticada
en estado de conserv ación malo y  grado de dificultad normal, ex clusiv amente por medios manuales, mediante
rascado minucioso y  cuidadoso con escalpelos, incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detri-
tus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      3,250 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 117,98

O01A070      0,182 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R01RNMM050   m2  ELIMIN.SALES INSOLUB.BÓVEDA CONS.REGULAR                        

Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de bóv edas, substrato en estado regular, diagnostica-
da en estado de conserv ación regular y  grado de dificultad normal, ex clusiv amente por medios manuales, median-
te rascado minucioso y  cuidadoso con escalpelos, incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de
detritus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      3,250 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 117,98

O01A070      0,182 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMM060   m2  ELIMIN.SALES INSOLUBLES BÓVEDA CONS.MALA                        

Eliminación de sales insolubles sobre la capa pictórica mural de bóv edas, substrato en mal estado, diagnosticada
en estado de conserv ación malo y  grado de dificultad normal, ex clusiv amente por medios manuales, mediante
rascado minucioso y  cuidadoso con escalpelos, incluy e además la limpieza del lugar de trabajo y  retirada de detri-
tus.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      4,180 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 151,73

O01A070      0,182 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMB TRATAMIENTOS BIOCIDAS                                           
R01RNMB010   m2  ELIMINACIÓN BIODEPÓSITOS MUROS                                  

Eliminación primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, ex cremen-
tos de av es etc.) depositados sobre las superficies de pintura muros, en estado de conserv ación regular, actuando
manualmente con cepillos de cerda suav e, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escal-
pelos etc). Aplicando el tratamiento en las zonas de acumulación, incluso retirada de detritus.  La delgada película
de material residual se tratarán mediante lav ado con toronda de guata humedecida con agua y  alcohol, consideran-
do un grado de dificultada normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,565 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 20,51

O01A060      0,121 h.  Peón especializado                                              15,38 1,86

P34E010      0,242 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso                                  5,25 1,27

P34P100      1,210 kg  Pulpa papel p/humedecer                                         2,52 3,05

P34J170      1,392 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

R01RNMB020   m2  ELIMINACIÓN BIODEPÓSITOS BÓVEDAS                                

Eliminación primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos, restos orgánicos, ex cremen-
tos de av es etc.) depositados sobre las superficies de pintura bóv edas, en estado de conserv ación regular, ac-
tuando manualmente con cepillos de cerda suav e, e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátu-
las, escalpelos etc). Aplicando el tratamiento en las zonas de acumulación, incluso retirada de detritus.  La delgada
película de material residual se tratarán mediante lav ado con toronda de guata humedecida con agua amoniacal,
considerando un grado de dificultada normal.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,630 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 22,87

O01A060      0,151 h.  Peón especializado                                              15,38 2,32

P34E010      0,303 l.  Pentaclorofenato sódico acuoso                                  5,25 1,59

P34P100      1,513 kg  Pulpa papel p/humedecer                                         2,52 3,81

P34J170      1,739 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01RNMB030   m2  TRATAMIENTO FUNGICIDA MUROS                                     

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y  prev ención de proliferación de algas y  microorganismos so-
bre soportes pictórico de pintura mural en muros en estado de conserv ación regular, mediante aplicación en super-
ficie de sales de amonio cuartenario  aplicada a brocha o pulv erizador aerográfico, con un rendimiento aprox imado
de 0,15 l/m2), lav ando posteriormente con agua, considerando un grado de dificultad normal.Realizado por especi-
lista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,327 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 11,87

O01A060      0,004 h.  Peón especializado                                              15,38 0,06

P34E020      0,242 l.  Salicilato sódico acuoso 1/100.                                 6,50 1,57

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M11W060      0,061 h.  Pulv erizador aerográfico de mano                                1,29 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMB040   m2  TRATAMIENTO FUNGICIDA BÓVEDAS                                   

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y  prev ención de proliferación de algas y  microorganismos so-
bre soportes pictórico de pintura mural en bóv edas en estado de conserv ación regular, mediante aplicación en su-
perficie de sales de amonio cuartenario  aplicada a brocha o pulv erizador aerográfico, con un rendimiento aprox i-
mado de 0,15 l/m2), lav ando posteriormente con agua, considerando un grado de dificultad normal.Realizado por
especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,408 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 14,81

O01A060      0,005 h.  Peón especializado                                              15,38 0,08

P34E020      0,303 l.  Salicilato sódico acuoso 1/100.                                 6,50 1,97

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M11W060      0,076 h.  Pulv erizador aerográfico de mano                                1,29 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMF FIJACIÓN DE LA CAPA PICTÓRICA                                   
R01RNMF010   m2  FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN CONS. ACRÍLICO REG             

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación regular, en muros, con barniz termoplás-
tico adhesiv o incoloro basado en solución acrílica ,copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo, disuelto
en tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará el trata-
miento a brocha o pulv erizado, eliminandose el ex ceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie
ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restauración en
pintura mural.

O01E130      0,908 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 32,96

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34D010      0,015 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,27

P34H150      0,287 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMF020   m2  FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN CONS. ACRÍLICO MALO            

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación malo, en muros, con barniz termoplástico
adhesiv o incoloro basado en solución acrílica , copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo, disuelto en
tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., se aplicará el trata-
miento a brocha o pulv erizado, eliminandose el ex ceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie
ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal.Realizado por especilista en restauración en
pintura mural.

O01E130      1,250 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 45,38

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,514 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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R01RNMF030   m2  FIJ.CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN ACUOSA REGULAR                      

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación regular, en muros, con emulsión acrílica
acuosa. Se aplicará el tratamiento a pincel o jeringa, eliminándose el ex ceso de fijador con una guata absorbente.
Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista
en restauración en pintura mural.

O01E130      0,908 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 32,96

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34F030      0,030 kg  Consolidante acrílico 10/90 trementina                          4,41 0,13

P34H310      0,272 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMF040   m2  FIJAC. CAPA PICTÓRICA EMULSIÓN ACUOSA MALO                      

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación mala, en muros, con emulsión acrílica
acuosa. Se aplicará el tratamiento a pincel o jeringa, eliminándose el ex ceso de fijador con una guata absorbente.
Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista
en restauración en pintura mural.

O01E130      1,325 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 48,10

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P34F030      0,060 kg  Consolidante acrílico 10/90 trementina                          4,41 0,26

P34H310      0,500 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,42 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01RNMF050   m2  FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSION ACRÍLICA CONS.REG.             

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación regular, en muros, con Peov al disuelto al
10-20% en agua, se aplicará el tratamiento a brocha o pulv erizado, eliminandose el ex ceso de fijador con una gua-
ta absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado
por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,908 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 32,96

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,050 kg  Resina Peov al                                                   5,21 0,26

P34J170      0,500 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMF060   m2  FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA EMULSION ACRÍLICA CONS.MALO             

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conserv ación malo, en muros, con emulsión acrílica
acuosa, se aplicará el tratamiento a brocha o pulv erizado, eliminandose el ex ceso de fijador con una guata absor-
bente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por es-
pecilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,325 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 48,10

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

P34A165      0,080 kg  Resina Peov al                                                   5,21 0,42

P34J170      0,500 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMC CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS                                       
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R01RNMC010   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO DESPRENDIDO RESINAS ACRÍLICAS             

Consolidación del estrato de estuco desprendido con resinas acrílicas según necesidad, aplicado mediante iny ec-
ciones con jeringuillas sobre las zonas desprendidas, prev iamente se habrá limpiado el trasdós del substrato  con
iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que
siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disolv entes apropiados, cuando se realice la restauración de-
finitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie
ejecutada. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E040      1,450 h.  Especialista restaurador                                        36,30 52,64

O01E130      1,450 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 52,64

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,200 kg  Resina Peov al                                                   5,21 1,04

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34J170      0,800 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,12

P34I140      0,600 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNMC020   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO DESPRENDIDO MORTERO INYECCIÓN             

Consolidación del estrato de estuco desprendido con mortero de iny ección de restauración disuelto en agua, v a-
riando la v iscosidad según necesidad, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas desprendi-
das, prev iamente se habrá limpiado el trasdós del substrato  con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado
el consolidante se presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente
con disolv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se elimi-
nará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada. Realizado por especilista en restaura-
ción en pintura mural

O01E040      1,450 h.  Especialista restaurador                                        36,30 52,64

O01E130      1,400 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 50,82

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A340      0,375 kg  Mortero PLM                                                     10,54 3,95

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34J170      1,000 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,15

P34I140      0,600 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

R01RNMC030   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO ABOLSADO CONS. ACRÍLICO.                  

Consolidación del estrato de estuco abolsado con barniz termoplástico adhesiv o basado en solución acrílica (copo-
límero de los metacrilatos de metilo y  etilo) disuelto en tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosidad 29 ex -
presada en centipoises, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y  craquela-
dos, prev iamente se habrán limpiado los abolsados con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado el con-
solidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con di-
solv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al
momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de difi-
cultad normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,400 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 50,82

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34D010      0,023 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,41

P34H150      0,439 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 4,21

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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R01RNMC040   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO ABOLSADO RESINAS ACRÍLICAS                

Consolidación del estrato de estuco abolsado con resina disuelto a un 10-20% en agua, aplicado mediante iny ec-
ciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y  craquelados, prev iamente se habrán limpiado los abolsa-
dos con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado el consolidante de presionará con una toronda de algo-
dón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disolv entes apropiados, cuando se realice la restau-
ración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la su-
perficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restaura-
ción en pintura mural.

O01E130      1,100 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 39,93

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,200 kg  Resina Peov al                                                   5,21 1,04

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

P34J170      0,500 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,08

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R01RNMC050   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO ABOLSADO M. INYECCIÓN.                    

Consolidación del estrato de estuco abolsado con mortero de iny ección de restauración , disuelto en agua alternan-
do la v iscosidad según necesidad, aplicado mediante iny ecciones con jeringuillas sobre las zonas de abolsados y
craquelados, prev iamente se habrán limpiado los abolsados con iny ecciones de agua y  alcohol, una v ez aplicado
el consolidante de presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente
con disolv entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se elimi-
nará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado
de dificultad normal..Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,100 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 39,93

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A340      0,200 kg  Mortero PLM                                                     10,54 2,11

P01DW010     0,050 m3  Agua                                                            0,91 0,05

P34I140      0,500 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMC060   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO CRAQUELADO CONS.ACRÍLICO                  

Consolidación del estrato de estuco craquelado, con barniz termoplástico adhesiv o basado en solución acrílica (co-
polímero de los metacrilatos de metilo y  etilo) disuelto en tolueno o cellosolv e al 5% con grado de v iscosidad 29
ex presada en centipoises, aplicado mediante pincelado en v arias capas o pulv erizado una v ez aplicado el consoli-
dante se presionará con una toronda de algodón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disol-
v entes apropiados, cuando se realice la restauración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al mo-
mento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad
normal. Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      0,825 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 29,95

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34D010      0,019 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,34

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

P34H150      0,366 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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R01RNMC070   m2  CONSOLIDACIÓN ESTRATO CRAQUELADO RESINA ACRÍLICA                

Consolidación del estrato de estuco craquelado, con resina acrílica  disuelto en agua al 10%, aplicado mediante
pincelado en v arias capas o pulv erizado una v ez aplicado el consolidante se presionará con una toronda de algo-
dón, que siendo rev ersible podrá ser eliminado fácilmente con disolv entes apropiados, cuando se realice la restau-
ración definitiv a, no obstante el ex ceso de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la su-
perficie ejecutada en proy ección considerando un grado de dificultad normal. Realizado por especilista en restaura-
ción en pintura mural.

O01E130      0,825 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 29,95

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A165      0,100 kg  Resina Peov al                                                   5,21 0,52

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P34J170      0,300 l.  Agua desionizada no polarizada                                  0,15 0,05

P34I140      0,200 l.  Alcohol etílico                                                 2,31 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMT ESTUCADO DE LAGUNAS                                             
R01RNMT010   m2  ESTUCADO PEQUEÑAS LAGUNAS CONS.ACRÍLICO                         

Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con morteros de restau-
ración con pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesiv o basado en soluciones
de metacrilatos  copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente nitrocelulósico al 3%
con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., aplicada con espátula en finas capas bruñendo la
final hasta rellenar las lagunas ex istentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de tex tura y  color, la reintegra-
ción de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para ev itar posteriores desprendi-
mientos y  se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las
partes superiores hacia las inferiores y  en franjas horizontales siempre que sea posible. Realizado por especilista
en restauración en pintura mural.

O01E130      1,250 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 45,38

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P01CY030     0,010 t.  Yeso blanco en sacos                                            64,04 0,64

P01CY130     0,010 t.  Escay ola en sacos                                               60,09 0,60

P34A220      0,300 kg  Agente tix otrópico gel de sílice                                23,81 7,14

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P01DW070     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     3,02 0,15

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01RNMT020   m2  ESTUCADO PEQUEÑAS LAGUNAS MORTERO RESTAURACIÓN                  

Estucado de pequeñas lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con mortero de restau-
ración ligante a base de cales naturales, aplicado con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las
lagunas ex istentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de tex tura y  color, la reintegración de lagunas se hará
enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para ev itar posteriores desprendimientos y  se tratarán con
sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia
las inferiores y  en franjas horizontales siempre que sea posible. Realizado por especilista en restauración en pintu-
ra mural.

O01E130      1,250 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 45,38

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A350      0,100 kg  Mortero PLM "S"                                                 9,09 0,91

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P01DW070     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     3,02 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01RNMT030   m2  ESTUCADO DE GRANDES LAGUNAS CONS. ACRÍLICO                      

Estucado de grandes lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con morteros de restaura-
ción con pequeñas adiciones de color basado en tierras naturales, reforzado con adhesiv o basado en soluciones
de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente nitrocelulósico al
3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., aplicada con espátula en finas capas bruñen-
do la final hasta rellenar las lagunas ex istentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de tex tura y  color, la reinte-
gración de lagunas se hará enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para ev itar posteriores despren-
dimientos y  se tratarán con sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por
las partes superiores hacia las inferiores y  en franjas horizontales siempre que sea posible. Realizado por especi-
lista en restauración en pintura mural.

O01E130      1,960 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 71,15

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A350      0,010 kg  Mortero PLM "S"                                                 9,09 0,09

P34A220      0,300 kg  Agente tix otrópico gel de sílice                                23,81 7,14

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P01DW070     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     3,02 0,15

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01RNMT040   m2  ESTUCADO DE GRAN.LAGUNAS MORTERO RESTAURACIÓN                   

Estucado de grandes lagunas del soporte de la capa pictórica de pintura mural en muros, con mortero de restaura-
ción ligante a base de cales naturales, aplicado con espátula en finas capas bruñendo la final hasta rellenar las la-
gunas ex istentes, dejando a criterio del restaurador el tipo de tex tura y  color, la reintegración de lagunas se hará
enrasada a haces del paramento, se fijarán los bordes para ev itar posteriores desprendimientos y  se tratarán con
sumo cuidado para no ocultar ninguna zona pintada, se comenzará el tratamiento por las partes superiores hacia
las inferiores y  en franjas horizontales siempre que sea posible.

O01E130      1,960 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 71,15

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34A350      0,100 kg  Mortero PLM "S"                                                 9,09 0,91

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P01DW070     0,050 kg  Pigmentos de tierra natural                                     3,02 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMG REINTEGRACIÓN DE LA CAPA PICTÓRICA                              
R01RNMG010   m2  ENTONACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS                                     

Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predomi-
nantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables reforzado con adhesiv o basado en so-
luciones de metracrilateso tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente nitro-
celulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de simple entona-
ción a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono
medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado.Realizado por especilista
en restauración en pintura mural.

O01E130      0,880 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 31,94

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34T170      2,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 12,22

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5890



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R01RNMG020   m2  REINTEGRACIÓN PEQUEÑAS LAGUNAS                                  

Reintegración en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predo-
minantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables , reforzado con adhesiv o basado en
soluciones de metacrilatos tipo  copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente nitro-
celulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de reintegración a
criterio del restaurador, cuando no cabe duda alguna sobre la reconstrucción, y  la laguna perdida produce falta gra-
v e a la unidad, caso de líneas interrumpidas etc.Realizado por especilista en restauración en pintura mural.

O01E130      2,000 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 72,60

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34T170      2,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 12,22

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01RNMG030   m2  ENTONACIÓN GRANDES LAGUNAS                                      

Entonación en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, empleando predomi-
nantemente pinturas de acuarelas de primera calidad tipo o lápices acuarelables , reforzado con adhesiv o basado
en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente ni-
trocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de simple ento-
nación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una base pictórica monocroma acorde con el tono
medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre el resto pintado..Realizado por especilista
en restauración en pintura mural.

O01E130      0,800 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 29,04

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34T170      2,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 12,22

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01RNMG040   m2  ENTONACIÓN DE DORADOS                                           

Entonación en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, emple-
ando predominantemente acuarela de tono ocre-rojizo o arcilla bol de la que se utiliza como base para el dorado,
reforzado con adhesiv o basado en soluciones de metacrilato tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrila-
tos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente nitrocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoi-
ses a 21,1ºC., con acabado de simple entonación a criterio del restaurador, reintegrando las faltas solo con una ba-
se pictórica monocroma acorde con el tono medio de la pintura mural de manera que no resalten las lagunas sobre
el resto pintado.

O01E130      1,440 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 52,27

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34Q120      0,500 ud  250 g. arcilla para dorar bol                                   23,06 11,53

P34T170      2,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 12,22

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01RNMH REGATINOS                                                       
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R01RNMH010   m2  REGATINO SIMPLE PEQUEÑAS LAGUNAS                                

Regatino simple en reintegrado de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando pre-
dominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables reforzado con adhesiv o basado
en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolv ente ni-
trocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino sim-
ple a criterio del restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las originales
mediante un fino ray ado apreciable a los ojos del entendido. Realizado por especilista en restauración en pintura
mural.

O01E130      2,500 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 90,75

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34T170      2,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 12,22

P34P090      2,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 10,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMH020   m2  REGATINO SIMPLE GRANDES LAGUNAS                                 

Regatino simple en reintegrado de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, empleando pre-
dominantemente pinturas de acuarelas de primera calidad o lápices acuarelables , reforzado con adhesiv o basado
en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en
disolv ente nitrocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de
regatino simple a criterio del restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las
originales mediante un fino ray ado apreciable a los ojos del entendido. Realizado por especilista en restauración en
pintura mural.

O01E130      3,800 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 137,94

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34T170      3,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 18,33

P34P090      2,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 10,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01RNMH030   m2  REGATINO SIMPLE DORADOS PEQUEÑAS LAGUNAS                        

Regatino simple en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural,
empleando predominantemente mica dorada  para retoques sencillos y  rápidos en lagunas de dorado, reforzado
con adhesiv o basado en soluciones de metacrilatos tipo copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo di-
suelto en disolv ente nitrocelulósico al 3% con grado de v iscosidad 29 ex presada en centipoises a 21,1ºC., con
acabado de regatino simple a criterio del restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas dis-
tinguir de las originales mediante un fino ray ado apreciable a los ojos del entendido, pero haciéndolas distinguir de
las originales mediante un fino ray ado con acuarela, apreciable a los ojos del entendido.Realizado por especilista
en restauración en pintura mural.

O01E130      2,500 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 90,75

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34Q140      0,150 l.  Barniz dorado acrílico liberón                                  17,44 2,62

P34Q130      0,500 ud  250 g. crema liberón para dorar                                 8,47 4,24

P34Q120      0,500 ud  250 g. arcilla para dorar bol                                   23,06 11,53

P34H010      0,100 l.  Disolv ente esencia de trementina                                14,24 1,42

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34P040      0,250 ud  Fungible algodón en paquetes                                    2,53 0,63

P34D010      0,030 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,54

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

P34T170      1,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R01RNMH040   m2  REGATINO SIMPLE REINTEGRADO DORADOS PL                          

Regatino simple en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural,
empleando láminas de oro fino de 80x 80 m. de 22 quilates y  aplicado al mix tion sobre la laguna, posteriormente se
realizará un ray ado fino con acuarela que posteriormente se protegerá con adhesiv o basado en soluciones de me-
tacrilatos tipo copolímero acrílico  de metilo y  etilo disuelto al 5% en tolueno.Realizado por especilista en restaura-
ción en pintura mural.

O01E130      3,000 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 108,90

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34Q020      0,400 ud  25 hojas pan de oro 80x 80 22qt.                                 18,44 7,38

P34Q110      0,100 ud  250 ml mix tión de oro 3 horas                                   11,50 1,15

P34P210      0,010 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 12,28

P34T170      1,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 6,11

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34D010      0,050 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,90

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

R01RNMH050   m2  REGATINO SIMPLE REINTEGRADO DORADOS GL                          

Regatino simple en reintegrado de dorados de la capa pictórica perdida, en grandes lagunas de pintura mural, em-
pleando láminas de oro falso de 14x 14 m. de 22 quilates y  aplicado al mix tion sobre la laguna, posteriormente se
realizará un ray ado fino con acuarela que posteriormente se protegerá con adhesiv o basado en soluciones de me-
tacrilatos  tipo copolímero acrílico disuelto al 5% en tolueno.Realizado por especilista en restauración en pintura mu-
ral.

O01E130      2,500 h.  Especialista restaurador pintura                                36,30 90,75

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34Q060      0,300 ud  25 hojas imitación oro 140x 140                                  4,60 1,38

P34Q110      0,100 ud  250 ml mix tión de oro 3 horas                                   11,50 1,15

P34P210      0,010 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 12,28

P34T170      1,000 ud. Tubo acuarela 20 ml Old Holland                                 6,11 6,11

P34P090      1,000 ud  Fungible pincel genérico nº6-12                                 5,00 5,00

P34D010      0,050 kg  Consolidante acrílico Paraloid B72                              17,98 0,90

P34H150      0,100 l.  Disolv ente tolueno                                              9,60 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01RS CHIMENEAS                                                       
R02F010      ud  CHIMENEA CAMPANA MADERA, CAÑA Y BARRO.                          

Chimenea construida in situ mediante una campana 3 mt de larga por 1.00 m de altura sustentada en su parte infe-
rior por una v iga de madera desde donde se clav an listones v erticales de madera cada .50 cm, en formación de
campana, para seguidamente rev estirlos con caña, barro y  y eso, el  resto del tiro realizado con ladrillo cerámico,
medida la unidad terminada.

O01A030      16,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 257,28

O01A050      16,000 h.  Ay udante                                                        15,61 249,76

P01ES100     0,120 m3  Madera pino para armaduras                                      335,56 40,27

P01EW090     6,000 m.  Listón madera pino 4x 3 cm.                                      1,09 6,54

P04TM011     1,100 m2  Cañizo partido atado mediant cuerda o alambre                   6,61 7,27

P01AA010     0,300 m3  Tierra                                                          3,60 1,08

P01DW010     0,010 m3  Agua                                                            0,91 0,01

P01LH020     25,000 ud  Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       0,10 2,50

P01LH010     135,000 ud  Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    0,18 24,30

P01CY010     0,200 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 11,54

P01CY030     0,020 t.  Yeso blanco en sacos                                            64,04 1,28

A01MA060     0,250 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           70,99 17,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO R01T TRATAMIENTOS ESPECIALES                                         
SUBAPARTADO R01TA AISLAMIENTOS                                                    
ELEMENTO R01TAH HUMEDADES                                                       
R01TAH010    m.  TRAT.HUMED.MURO TALAD.+RESIN.                                   

Tratamiento de humedades de capilaridad en muros antiguos, con taladros rellenos de resina, realizados cada 15
cm. y  rellenándolos con resina epox i sucesiv amente hasta formar una barrera totalmente continua que ev ita el as-
censo de la humedad, en muros de hasta 0,80 m. de espesor, i/repasos y  limpieza.

O01A050      6,000 h.  Ay udante                                                        15,61 93,66

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P01UA010     30,000 kg  Resina epox i                                                    17,12 513,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R01TAH020    m.  TRAT.HUMEDAD MURO ELECTROÓSMO.                                  

Tratamiento de humedades desecando muros antiguos por el sistema de electroósmosis-foresis, consistente en: 1)
Lev antar rev oco; 2) Ejecución de roza horizontal de 8 mm. a lo largo del muro y  taladros para la colocación de
electrodos (entre 18 y  25 cm.); 3) Hinca de tomas de tierra; 4) Colocación de electrodos murales (electro-ósmosis);
5) Relleno de taladros con líquido Foresis; 6) Conex ión con pica de tierra; 7) Después de la absorción, relleno de
perforaciones con mortero forásico; 8) Instalación de sonda-control; 9) Relleno roza horizontal y  aplicación producto
antieflorescencia, i/toma de lecturas diferencia potencial por dos v eces.

P06WW050     1,000 m.  Tratamiento de electroósmosis                                   142,41 142,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

R01TAH030    m.  TRAT.HUMEDAD MURO SIF/ÓSMOSIS                                   

Tratamiento de humedades desecando muros antiguos por v entilación y  ósmosis, sistema sifones-ósmosis con-
sistente en: 1) Ejecución de perforaciones en muro de diámetro 90 mm. separadas 35 cm. y  con profundidad 2/3
ancho de muro; 2) Limpieza y  regado de cav idades; 3) Colocación de sifones de desecamiento tipo Raen o simila-
res recibidos con mortero de cal 1/3 con pendiente hacia el ex terior retacando todo el hueco; 4) Picar y eso o rev o-
co hidratado dejándolo en este estado hasta el secado del muro; 5) Una v ez seco, ejecución de nuev o rev oco con
mortero de cemento espesor mínimo de 1 cm.

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 16,08

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P06WW060     3,000 ud  Sifón desecamiento 30 cm.                                       49,35 148,05

A01MC020     0,150 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 11,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01TAH040    m2  REVOCO DRENADO MUROS                                            

Rev oco de drenado y  anticondensación de muros, con mortero de cal desecante, tras el tratamiento de electroós-
mosis-foresis (no incluido), aplicado con un espesor medio de 2 cm., capa de adherencia, capa de igualación, ca-
pa de terminación bruñida con tex tura a elegir, coloreada mediante pigmentos naturales, i/limpieza de soporte de
grasas y  polv o, maestreado y  fratasado.

O01A030      1,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 17,69

O01A040      0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,84 7,92

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

A01MC020     0,015 m3  MORTERO DE CAL M-15                                             77,77 1,17

P01ME060     0,015 m3  Mortero de cal desecante                                        174,19 2,61

A01MC030     0,015 m3  MORTERO DE CAL M-20                                             90,18 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R01TAH050    ud  PLACA PLOMO APOYO                                               

Placa para apoy o saneado de v iga de madera en muros de fábrica, de chapa de plomo laminado de 6 mm. de es-
pesor y  de 20x 20 cm. en dos capas, alojadas en base de mechinal incluso cortes y  limpieza.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P05CW902     0,090 m2  Chapa de plomo 6 mm.                                            92,64 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R01TAH060    m2  BASE ANTICAPILAR PLOMO                                          

Barrera anticapilar de chapa de plomo laminado de 4 mm. de espesor, colocada en una capa, incluso cortes y  lim-
pieza.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P05CW903     1,100 m2  Chapa de plomo 4 mm.                                            59,04 64,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01TAH070    m.  BARRERA ANTICAP. PLOMO MUROS                                    

Barrera antihumedad de capilaridad en muros de fábrica de tapial y  espesor 2 pies mediante la interposición de una
lámina de chapa de plomo laminado de 4 mm. de espesor alojada en roza longitudinal, comprendiendo rozado line-
al con cortadora de disco de gran diámetro guiada por raíl en la base del muro interesando 2/3 del espesor del mis-
mo, limpieza de la misma con chorro de aire a presión, alojamiento de la chapa golpeándola con maza de madera,
corte del sobrante, incluso cortes, y  retaceos en un porcentaje máx imo del 10%, retirada de escombros y  limpie-
za.

O01A030      0,870 h.  Oficial primera                                                 16,08 13,99

O01A070      0,710 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,76

P05CW903     0,185 m2  Chapa de plomo 4 mm.                                            59,04 10,92

M10HC030     0,250 h.  Cortadora disco rad. 1 m.                                       33,52 8,38

M11W040      0,100 h.  Equipo chorro arena presión                                     3,78 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TAT AISLAMIENTOS TÉRMICOS                                           
R01TAT010    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR                                    

Aislamiento térmico en cerramientos v erticales ex istentes, por el ex terior, para posterior rev estimiento; a base de
plancha de poliestireno ex trusionado de 28 kg/m3 de densidad, superficie punzonada y  rugosa de 3 cm. de espe-
sor, recibido sobre paramento a aislar con juntas a tope contrapeadas, adhesiv o cemento-cola y  fijaciones mecáni-
cas. Colocado sin incluir andamios.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TX485     1,090 m2  Plancha poliestir. ex t. 28 kg/m3                                8,65 9,43

P07WA900     7,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,40 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R01TAT020    m3  FIB.VID.INY.CERRAM.EXISTENTES                                   

Aislamiento térmico para cerramientos en cámaras de aire ex istentes mediante iny ección de lana de v idrio a granel
impregnada de ligante sintético, densidad 20-35 kg/m3., i/apertura de agujeros en el paramento.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 64,32

O01A050      4,000 h.  Ay udante                                                        15,61 62,44

P07TV950     30,000 kg  Lana de v idrio a granel. p.p máquina iny ección                  2,46 73,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5895



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO R01TL LIMPIEZAS                                                       
ELEMENTO R01TLL LADRILLO                                                        
R01TLL010    m2  LIMPIEZA LADRILLO CHORRO AGUA                                   

Tratamiento completo de limpieza de ladrillo con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1)
Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proy ección de agua
a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polv o, eflorescencias, etc., consi-
guiendo limpieza total, hasta 3 m. de altura.

P01DL020     1,000 m2  Limpieza ladrillo chorro agua                                   10,46 10,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TLL020    m2  LIMPIEZA LADRILLO CEPILLO AGUA                                  

Limpieza ladrillo con cepillo y  agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Aplicación de producto desin-
crustante desecante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2) Frotado con cepillo de raíces o alambre
dependiendo del tipo de ladrillo, eliminando manchas y  residuos, i/medios aux iliares hasta 3 m. de altura.

P01DL030     1,000 m2  Limpieza ladrillo cepillo/agua                                  11,62 11,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TLP PIEDRA                                                          
R01TLP010    m2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                    

Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y  agua a presión en cualquier tipo
de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento
a limpiar; 3) Proy ección de arena de sílice y  agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando resi-
duos de obra, polv o, etc, consiguiendo una limpieza total y  desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.

P01ST900     1,000 m2  Limpieza piedra chorro arena                                    18,05 18,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R01TLP020    m2  LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                     

Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente
en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proy ección
de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polv o, eflorescencias salitro-
sas, etc., consiguiendo una limpieza total, hasta 3 m. de altura.

P01ST901     1,000 m2  Limpieza piedra chorro agua                                     10,06 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

R01TLP030    m2  LIMPIEZA PIEDRA CEPILLO AGUA                                    

Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con cepillo y  agua en cualquier tipo de paramento consistente
en: 1) Aplicación de producto desincrustante-decapante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2) Fro-
tado con cepillo de raíces o alambre dependiendo del tipo de piedra, eliminando manchas y  residuos, hasta 3 m.
de altura.

P01ST902     1,000 m2  Limpieza piedra con cepillo                                     12,27 12,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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R01TLP040    m2  LIMPIEZA CONTAMINANTES PIEDRA                                   

Tratamiento de limpieza de contaminantes de piedra granítica en paramentos, en buen estado de conserv ación,
comprendiendo: limpieza de contaminantes grasos con agua, alcohol etilico y  amoníaco, aplicado con cepillos de
cerdas suav es, limpieza de guano con carbonato amónico-carbox imetilcelulosa, posterior lav ado con agua, alco-
hol etílico y  amoníaco, secado artificial por ev aporación, incluso limpieza en profundidad de las fisuras con alcohol
etílico y  amoníaco, considerando un grado de dificultad medio.

O01A040      0,650 h.  Oficial segunda                                                 15,84 10,30

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P01ST903     1,000 m2  Tratamiento limpieza contam.                                    4,93 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

R01TLP050    m2  ELIMIN. EFLORESCENCIAS PIEDRA                                   

Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en
estado de conserv ación bueno, mediante aplicaciones sucesiv as de pulpa de papel húmeda, prev ia protección de
la superficie con ny lón soluble, dejando secar, y  lev antando con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse
las sales solubles, repetición del proceso hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormen-
te limpieza y  raspado esmerado con escalpelo, espátula y  pincel, retirando seguidamente el material de detritus,
afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad medio.

O01A040      1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,84 15,84

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

P01DL010     1,000 m2  Tratamiento eliminac.eflores.                                   12,01 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TLP060    ud  TRA.LÁSER LIM.PIEDRA 1 h.O.MEDIA                                

Aplicación de técnica de láser por espacio de una hora, en obras de duración media para limpieza de piedra sin
contacto físico, eliminación de costra negra, contaminantes, ceras, resinas, polución, etc., mediante uso de equipo
láser tipo Nd-YAG (long. de onda 1.064 n.m.) diámetro de haz de 7 mm. con brazo articulado y  pistola, con div er-
sas intensidades de actuación según zonas a tratar, incluso desplazamiento e implantación del equipo y  restaura-
dor especializado, posterior aplicación de brocha suav e para eliminación de escamas y  de polv o y  partículas de
suciedad desprendidas con aire a presión y  aspirador.

O01E050      1,000 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 18,97

M11L020      1,000 h.  Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.medias                                45,65 45,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TLP070    ud  TRA.LÁSER LIM.PIEDRA 1 h.O.CORTA                                

Aplicación de técnica de láser por espacio de una hora, en obras de duración corta para limpieza de piedra sin
contacto físico, eliminación de costra negra, contaminantes, ceras, resinas, polución, etc., mediante uso de equipo
láser tipo Nd-YAG (long. de onda 1.064 n.m.) diámetro de haz de 7 mm. con brazo articulado y  pistola, con div er-
sas intensidades de actuación según zonas a tratar, incluso desplazamiento e implantación del equipo y  restaura-
dor especializado, posterior aplicación de brocha suav e para eliminación de escamas y  de polv o y  partículas de
suciedad desprendidas con aire a presión y  aspirador.

O01E050      1,000 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 18,97

M11L010      1,000 h.  Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.cortas                                54,78 54,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R01TLP080    ud  TRA.LÁSER LIM.PIEDRA 1 h.O.LARGA                                

Aplicación de técnica de láser por espacio de una hora, en obras de duración larga para limpieza de piedra sin
contacto físico, eliminación de costra negra, contaminantes, ceras, resinas, polución, etc., mediante uso de equipo
láser tipo Nd-YAG (long. de onda 1.064 n.m.) diámetro de haz de 7 mm. con brazo articulado y  pistola, con div er-
sas intensidades de actuación según zonas a tratas, incluso desplazamiento e implantación del equipo y  restaura-
dor especializado, posterior aplicación de brocha suav e para eliminación de escamas y  eliminación de polv o y
partículas de suciedad desprendidas con aire a presión y  aspirador.

O01E050      1,000 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 18,97

M11L030      1,000 h.  Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.largas                                36,55 36,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TLP090    m2  ABUJARDADO HORMIGÓN CHORRO ARENA                                

Abujardado de hormigón con chorro de arena de sílice y  agua a presión controlado por maquinaria especial, hasta
alcanzar la eliminación de la parte de cemento superficial dejando v ista la piedra del hormigón de una forma unifor-
me, hasta 3 m. de altura.

P01HW070     1,000 m2  Abujardado de hormigón                                          15,61 15,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TLS POLUCIÓN                                                        
R01TLS010    m2  ELIMINACIÓN DE POLUCIÓN                                         

Eliminación de polución en cualquier tipo de superficie realizada con chorro de agua con las siguientes operacio-
nes: 1) Aplicación de producto Cuber-LH o similar que conv ierte los carbonatos en anhídrido carbónico y  liberando
agua; 2) Proy ección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando polución consiguiendo una
limpieza total, hasta 3 m. de altura.

P01DL040     1,000 m2  Eliminación de polución                                         2,35 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01TP PROTECCIÓN                                                      
ELEMENTO R01TPL LADRILLO                                                        
R01TPL010    m2  CONSOLIDACIÓN FÁB. LADRILLO                                     

Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo v isto en estado de conserv ación regular, comprendiendo: aplicación
en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, en White spirit en proporción 10/90 aplicada con
pulv erizador y  adhesiv o de base acrílica en emulsión tipo primal, considerando un grado de dificultad medio.

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,17

O01A060      0,200 h.  Peón especializado                                              15,38 3,08

P04RW280     1,000 m2  Tratamiento consol. fáb. ladri.                                 1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TPM MADERA                                                          
R01TPM010    m2  TRAT. MADERA ANTIPARÁSITOS                                      

Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, podredumbre, polilla, etc) consistente en: 1) Perforación
de la madera en el sentido natural de las fibras y  a 45° con taladro y  broca; 2) Colocación de iny ectores-difusores
de plástico; 3) Iny ectado a presión en la v iga cada 30 o 40 cm. al tresbolillo con producto especial; 4) Pulv erizado
por dos v eces el maderamen con productos insecticidas que ev itan la alteración biológica de la madera.

P24MA100     1,000 m2  Tratamiento madera antiparásitos                                10,50 10,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TPP PIEDRA                                                          
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R01TPP010    m2  TRAT.PROTECTOR E HIDRO.PIEDRA                                   

Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con silox anos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidró-
fuga que prev ia impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polv o y  he-
ladas, ev itando la formación de bolsas o cuñas de hielo. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de
coloración.

P01DL050     1,000 m2  Tratam. protector e hidrófugo                                   8,73 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01TPP020    m2  IMPERMEAB.INCOLORA FACHADAS                                     

Impermeabilización incolora de fachadas por el ex terior con piel elástica compuesta por resinas termoplásticas de
alta resistencia al agua, tres capas, primera de imprimación, segunda de tratamiento y  tercera de acabado.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P06SR120     0,900 l.  Rev estimiento imperm. termoplast                                8,78 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01TPP030    m2  TRAT.ENDURECEDOR DE PIEDRA                                      

Tratamiento endurecedor de la piedra en profundidad con una disolución de resinas acrílicas de bajo peso molecu-
lar en hidrocarburos o bien con un mineralizante, penetrando en el paramento y  compactando las partículas sueltas
o en estado de degradación, aumentando la dureza y  resistencia a abrasión de la piedra, ev itando la formación de
oquedades, i/limpieza prev ia de modo profundo.

P01ST904     1,000 m2  Tratamiento endurecedor piedra                                  13,30 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

R01TPP040    m2  TRAT. ANTIHERB. CORON. MUROS                                    

Tratamiento antiherbicida y  fungicida en profundidad, en destrucción y  prev ención de v egetación, algas y  microor-
ganismos en coronación de muros, comprendiendo: aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al
3-5%, limpieza y  solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, repetición del tratamiento a la semana, protec-
ción impermeable de acetato de v inilo i/limpieza y  desforestado prev io de la zona de actuación.

O01A040      0,015 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,24

O01A060      0,015 h.  Peón especializado                                              15,38 0,23

P28W900s     1,000 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01TPP050    m2  TRAT.ELIMIN/PROTEC.ANTI-PINTA                                   

Tratamiento de eliminación y  protección anti-pintadas y  anticarteles, consistente en la completa eliminación de pin-
tadas con producto decapante Stripaint o similar y  posterior impregnación de emulsión acuosa compuesta por resi-
nas hidrófobas tipo Cuber C.P. o similar que impidan la nuev a penetración de pintadas en superficies, protegiendo
igualmente la adherencia de carteles, dejando transpirar la pared, i/limpieza con agua a presión, hasta 3 m. de altu-
ra.

P24WW260     1,000 m2  Tratamiento antipintadas                                        9,76 9,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TPP060    m2  TRATAMIENTO ANTI-PINTA.RES.POL.                                 

Tratamiento de superficies antipintadas, mediante prev ia preparación de superficie con producto a base de resinas
de poliuretano, que permita la transpiración del material. Terminado.

P24WW270     1,000 m2  Tratam.antipint.resinas                                         19,17 19,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01TPR RESTAURACIÓN                                                    
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R01TPR010    m2  RESTAURA. PIEDRA MOR. POLVO SAL.                                

Restauración de elementos de piedra natural de geometría plana o sencilla, prev ia limpieza del soporte con aire a
presión y  aspirador, con morteros especiales a base de polv o de piedras seleccionadas y  sales metálicas, acaba-
do con terraja.

O01A030      0,260 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,18

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01ST909     1,000 m2  Tratamiento restauración piedra                                 23,23 23,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

R01TPR020    kg  RESTAURACIÓN PIEDRA ARENA+RES                                   

Aplicación de producto formado por arenas especiales (polv o de piedra) mezclada con resinas, en restauración de
elementos de piedra prev ia preparación de soporte a restaurar con total limpieza de incrustaciones, polv o, etc.

P01ST905     1,000 kg  Restaurador piedra (arena+resin)                                32,83 32,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01TPR030    m2  PRECONSOLIDACIÓN PIEDRA CALIZA                                  

Tratamiento de preconsolidación de fábricas de piedra caliza, en estado de conserv ación malo, a base de pulv eri-
zado semisaturado de estar de sílice, considerando un grado de dificultad medio.

O01A040      0,260 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,12

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01ST907     1,000 m2  Trat. preconsol. caliza                                         10,02 10,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01TPR040    m2  CONSOLIDACIÓN PIEDRA CALIZA                                     

Tratamiento de consolidación de fábricas de piedra caliza, en estado de conserv ación malo, comprendiendo: apli-
cación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico 10/90 aplicada con pulv erizador y  adhesiv o
de base acrílica en emulsión tipo primal, considerando un grado de dificultad medio.

O01A040      0,260 h.  Oficial segunda                                                 15,84 4,12

O01A060      0,150 h.  Peón especializado                                              15,38 2,31

P01ST906     1,000 m2  Tratamiento consol. caliza                                      12,13 12,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01TPR050    m2  PÁTINA ORGÁNICA S/PIEDRA                                        

Patinado y /o env ejecimiento artificial de fábrica de piedra, en estado de conserv ación regular, en las zonas que
presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos orgánicos esta-
bles a base de soluciones de urea o agua de bilis de buey , aplicadas a modo de v eladuras en diferentes capas,
según el grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuenta que la pátina artificial deberá progresiv a-
mente perderse para dejar paso a la ox idación natural de la piedra, que concluirá en su propia pátina natural, se fi-
jará en may or o menor grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de dificultad medio.

O01A040      0,180 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,85

O01A060      0,145 h.  Peón especializado                                              15,38 2,23

P01ST908     1,000 m2  Trat. pátina organ.                                             0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO R01TW VARIOS                                                          
R01TW010     m2  SECADO SUPERF. DE MUROS LAD.                                    

Secado artificial forzado de estancias de fábrica de ladrillo v isto, mediante radiación de infrarrojos prolongada sobre
la pieza, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía, conex ionado e implantación del equipo de ra-
diación, realización de mediciones secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los v alores de las me-
didas higrométricas.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M12W010      1,000 h.  Batería calent. infrarrojo                                      1,52 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

R01TW020     m2  SECADO SUPERF. MUROS MAMP.                                      

Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mampostería, mediante radiación de infrarrojos prolongada so-
bre la pieza, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energía, conex ionado e implantación del equipo de
radiación, realización de mediciones secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los v alores de las
medidas higrométricas.

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

M12W010      5,000 h.  Batería calent. infrarrojo                                      1,52 7,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01TW030     m3  EXCAVACIÓN CAMPAÑA ARQUEOLÓG.                                   

Ex cav ación manual para campaña de reconocimiento arqueológico a cielo abierto, en terrenos medios según plan
de ex cav aciones.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      1,800 h.  Peón especializado                                              15,38 27,68

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO R01N NANOTECNOLOGÍA                                                  
SUBAPARTADO R01NA ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS CERÁMICOS                            
ELEMENTO R01NAS SELLADOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, IMPERMEABILIZACIONES E HIDROFUGAD
R01NAS010    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de alta porosidad en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable, consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol,
caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox . de 5 m2/l. No se precisa prepara-
ción del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I010      0,200 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 14,14 2,83

%PM0150      0,060 %   Pequeño Material                                                1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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R01NAS020    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de baja porosidad en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable, consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores e interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza,
granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox . de 7 m2/l. No se precisa preparación del
soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I010      0,140 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 14,14 1,98

%PM0160      0,051 %   Pequeño Material                                                1,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01NAS030    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS 

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales co-
mo suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a nanopartículas de óx idos, no fil-
mogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la abrasión y  reaplicable; consis-
tente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre su-
perficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, are-
nisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; y eso; escay ola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox . de 6 m2/l. No se
precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I030      0,170 l   Hidrofugante y  oleofugante con nanopartículas                   21,29 3,62

%PM0130      0,068 %   Pequeño Material                                                1,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01NAS040    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS 

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales co-
mo suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a nanopartículas de óx idos, no
filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la abrasión y  reaplicable; con-
sistente en la aplicación de 2 capas de producto, sobre superficies ex teriores o interiores de con baja porosidad
(piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro; y eso; escay ola; terrazo;
etc.). Rendimiento aprox . de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no in-
cluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I030      0,110 l   Hidrofugante y  oleofugante con nanopartículas                   21,29 2,34

%PM0150      0,055 %   Pequeño Material                                                1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NAS050    m2  HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCU

Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de
alta porosidad, en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación
UV, transparente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferi-
blemente), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra
natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox . de 5 m2/l. No se
precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I040      0,200 l   Hidrofugante base agua con nanopartículas                       16,00 3,20

%PM0130      0,064 %   Pequeño Material                                                1,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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R01NAS060    m2  HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCU

Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de
baja porosidad, en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radia-
ción UV, transparente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización
(preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra
natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; etc.). Rendimiento aprox . de 7 m2/l. No se
precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I040      0,140 l   Hidrofugante base agua con nanopartículas                       16,00 2,24

%PM0150      0,054 %   Pequeño Material                                                1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NAS070    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de alta porosidad en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (ladrillo cara v ista, morte-
ros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y  superficies mix tas donde se mezclen diferentes mate-
riales y  porosidades. Rendimiento aprox . de 5 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie eje-
cutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I020      0,200 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 16,00 3,20

%PM0140      0,064 %   Pequeño Material                                                1,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01NAS080    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de baja porosidad en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (ladrillo cara v ista, morteros mo-
nocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y  superficies mix tas donde se mezclen diferentes materiales y
porosidades. Rendimiento aprox . de 7 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I020      0,140 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 16,00 2,24

%PM0150      0,054 %   Pequeño Material                                                1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO R01NAL LIMPIEZA DE FACHADAS DE LADRILLO Y MAMPOSTERÍA                  
SUBELEMENTO R01NALG GRAFFITI                                                        
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R01NALG010   m2  ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR

Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y
otros paramentos v erticales o inclinados de alta porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con
alta resistencia a la abrasión y  reaplicable. Utilizable tanto para superficies ex teriores como interiores de materiales
con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro;
y eso; escay ola; etc.). Rendimiento aprox . de 14 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabrican-
te que incluy e imprimación base/primer y  tratamiento mediante pulv erizador o spray  con pistola de aire (recomen-
dado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte ex cepto una limpie-
za estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38Q010      0,070 l   Antigraffiti con nanopartículas                                 75,38 5,28

%PM0070      0,084 %   Pequeño Material                                                0,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01NALG020   m2  ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR

Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y
otros paramentos v erticales o inclinados de baja porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con
alta resistencia a la abrasión y  reaplicable. Utilizable tanto para superficies ex teriores como interiores de materiales
con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón pulido o sin pulir;
alabastro; y eso; escay ola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox . de 17 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones espe-
cíficas del fabricante que incluy e imprimación base/primer y  tratamiento mediante pulv erizador o spray  con pistola
de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte ex -
cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38Q010      0,059 l   Antigraffiti con nanopartículas                                 75,38 4,45

%PM0080      0,076 %   Pequeño Material                                                0,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBELEMENTO R01NALT TRATAMIENTOS ESPECIALES VIDRIOS                                 
R01NALT010   m2  TRATAM.HIDROFÍLICO ANTIPOLVO NANOTECNOL.LIMPIEZA/MANTEN.VIDRIOS 

Tratamiento protector auto limpiante hidrofílico con efecto antipolv o de base nanotecnológica para cualquier tipo de
estructura de v idrio de ex terior (fachadas, muros cortina, v entanas, escaparates, etc.), transparente, de fácil aplica-
ción y  secado ultra-rápido, con alta resistencia frente a radiación UV y  otros agentes atmosféricos, y  reaplicable;
consistente en la aplicación de una sola capa de producto mediante pistola de atomización (preferiblemente) por
succión o presión y  siguiendo instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox . de 25 m2/l. No se precisa prepara-
ción del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              15,38 0,77

P38S010      0,040 l   Tratamiento hidrofílico con nanopartículas v idrio ex terior      53,15 2,13

%PM0240      0,037 %   Pequeño Material                                                2,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R01NALT020   m2  TRATAM. HIDROFÓBICO NANOTECNOLÓGICO LIMPIEZA/MANTEN. VIDRIOS EXT

Tratamiento protector hidrofóbico de base nanotecnológica repelente de líquidos y  otras sustancias para cualquier ti-
po de estructura de v idrio de ex terior (fachadas, muros cortina, v entanas, escaparates, etc.), transparente, de fácil
aplicación y  secado ultra-rápido, con total resistencia frente a radiación UV y  otros agentes atmosféricos, y  reapli-
cable; consistente en la aplicación de una sola capa de producto mediante pistola de atomización (preferiblemente)
por succión o presión y  siguiendo instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox . de 60 m2/l. No se precisa pre-
paración del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              15,38 0,77

P38S020      0,017 l   Tratamiento hidrofóbico con nanopartículas v idrio ex terior      109,00 1,85

%PM0260      0,034 %   Pequeño Material                                                2,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO R01NP PIEDRA NATURAL                                                  
ELEMENTO R01NPC CONSOLIDACIONES DE FÁBRICA DE PIEDRA                            
R01NPC010    m2  CONSOLIDANTE DE PIEDRA NATURAL AL SILICATO DE ETILO TECNADIS SOL

Tratamiento de consolidación de piedra natural, de aplicación general con especial insistencia en las zonas degra-
dadas, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante basado en el éster silícico (silicato
de etilo), aplicado con pulv erizador, brocha, iny ección o inmersión,haciendo penetrar en intersticios y  juntas, que
aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de v apor de agua. De acuerdo con memoria técnica,
pliego de condiciones, recomendaciones del fabricante, planos y  especificaciones de proy ecto. Rendimiento medio
de 4m2/l. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38DF010     0,250 l   Consolidante base silicato de etilo                             16,00 4,00

%PM0130      0,072 %   Pequeño Material                                                1,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO R01NPS SELLADOS E HIDROFUGADOS                                         
R01NPS010    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de alta porosidad, en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol,
caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox . de 5 m2/l. No se precisa prepara-
ción del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I010      0,200 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 14,14 2,83

%PM0150      0,060 %   Pequeño Material                                                1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R01NPS020    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de baja porosidad,
en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transpa-
rente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente),
brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol,
caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox . de 7 m2/l. No se precisa prepara-
ción del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I010      0,140 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 14,14 1,98

%PM0160      0,051 %   Pequeño Material                                                1,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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R01NPS030    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS 

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales co-
mo suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartículas de óx idos, no
filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la abrasión y  reaplicable; con-
sistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre
superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito,
arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, y eso, escay ola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox . de 6 m2/l. No
se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I030      0,170 l   Hidrofugante y  oleofugante con nanopartículas                   21,29 3,62

%PM0130      0,068 %   Pequeño Material                                                1,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R01NPS040    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS 

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) para cualquier tipo de paramentos horizontales co-
mo suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartículas de óx idos, no
filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la abrasión y  reaplicable; con-
sistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre
superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenis-
ca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, y eso, escay ola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox . de 9 m2/l. No se pre-
cisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I030      0,110 l   Hidrofugante y  oleofugante con nanopartículas                   21,29 2,34

%PM0150      0,055 %   Pequeño Material                                                1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NPS050    m2  HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCU

Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de
alta porosidad en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación
UV, transparente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferi-
blemente), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra
natural: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox . de 5 m2/l. No se
precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I040      0,200 l   Hidrofugante base agua con nanopartículas                       16,00 3,20

%PM0130      0,064 %   Pequeño Material                                                1,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01NPS060    m2  HIDROFUGANTE BASE ACUOSA PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCU

Tratamiento en obra de hidrofugante en base acuosa para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de
baja porosidad en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación
UV, transparente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferi-
blemente), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natu-
ral: mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.). Rendimiento aprox . de 7 m2/l. No se preci-
sa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I040      0,140 l   Hidrofugante base agua con nanopartículas                       16,00 2,24

%PM0150      0,054 %   Pequeño Material                                                1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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R01NPS070    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de alta porosidad en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (ladrillo cara v ista, morte-
ros monocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y  superficies mix tas donde se mezclen diferentes mate-
riales y  porosidades. Rendimiento aprox . de 5 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie eje-
cutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I020      0,200 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 16,00 3,20

%PM0140      0,064 %   Pequeño Material                                                1,40 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R01NPS080    m2  HIDROFUGANTE PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS AQUASHIE

Tratamiento en obra de hidrofugante para fachadas y  otros paramentos v erticales o inclinados de baja porosidad en
base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante radiación UV, transparente
y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (ladrillo cara v ista, morteros mo-
nocapas, hormigones, prefabricados, piedra natural y  superficies mix tas donde se mezclen diferentes materiales y
porosidades. Rendimiento aprox . de 7 m2/l, sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I020      0,140 l   Hidrofugante con nanopartículas                                 16,00 2,24

%PM0150      0,054 %   Pequeño Material                                                1,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NPS090    m2  HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULA

Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y  otros paramentos v erticales o incli-
nados de alta porosidad en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante
radiación UV, transparente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv eriza-
ción (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta poro-
sidad (piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.) Rendimiento aprox . de 5 m2/l. No
se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I050      0,200 l   Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas                  16,60 3,32

%PM0150      0,065 %   Pequeño Material                                                1,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

R01NPS100    m2  HIDROFUGANTE ANTIBACT. PARAM. VERT. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULA

Tratamiento en obra de hidrofugante con efecto antibacteriano para fachadas y  otros paramentos v erticales o incli-
nados de baja porosidad en base a nanopartículas de óx idos, no filmogénico, totalmente permeable, inalterable ante
radiación UV, transparente y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv eriza-
ción (preferiblemente), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad
(piedra natural: mármol, caliza, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, etc.) Rendimiento aprox . de 7 m2/l. No se
precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I050      0,140 l   Hidrofugante antibacteriano con nanopartículas                  16,60 2,32

%PM0160      0,055 %   Pequeño Material                                                1,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R01NPS110    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS 

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de
paramentos horizontales como suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad en base a na-
nopartículas de óx idos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la
abrasión y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemen-
te), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural:
mármol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, y eso, escay ola, terrazo, etc.). Rendimien-
to aprox . de 6 m2/l. No se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la
superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I060      0,170 l   Hidrofugante y  oleofugante con nanopartículas                   26,97 4,58

%PM0130      0,077 %   Pequeño Material                                                1,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

R01NPS120    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS 

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) con intensificación de tono para cualquier tipo de
paramentos horizontales como suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad en base a na-
nopartículas de óx idos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la
abrasión y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemen-
te), brocha o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: már-
mol, caliza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, y eso, escay ola, terrazo, etc.). Rendimiento
aprox . de 9 m2/l. No se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la su-
perficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I060      0,110 l   Hidrofugante y  oleofugante con nanopartículas                   26,97 2,97

%PM0150      0,061 %   Pequeño Material                                                1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R01NPS130    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. ALTA POROSIDAD NANOPART

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramen-
tos horizontales como suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de alta porosidad, en base a nanopartícu-
las de óx idos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la abrasión y
reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha o
rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, ca-
liza, granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, y eso, escay ola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox . de
6 m2/l. No se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie
ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I070      0,170 l   Hidrofugante y  oleofugante base agua con nanopartículas         28,93 4,92

%PM0130      0,081 %   Pequeño Material                                                1,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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R01NPS140    m2  HIDROFUGANTE Y OLEOFUGANTE ACUOSO PARAM. BAJA POROSIDAD NANOPART

Tratamiento en obra de hidrofugante y  oleofugante (antimanchas) en base acuosa para cualquier tipo de paramen-
tos horizontales como suelos, pav imentos (también aplicable a fachadas) de baja porosidad, en base a nanopartí-
culas de óx idos, no filmogénico, con alta permeabilidad, inalterable ante radiación UV, muy  resistente a la abrasión
y  reaplicable; consistente en la aplicación de 2 capas de producto mediante pulv erización (preferiblemente), brocha
o rodillo, sobre superficies ex teriores o interiores de materiales con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza,
granito, arenisca, ladrillo, mortero, hormigón, alabastro, y eso, escay ola, terrazo, etc.). Rendimiento aprox . de 9
m2/l. No se precisa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie eje-
cutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I070      0,110 l   Hidrofugante y  oleofugante base agua con nanopartículas         28,93 3,18

%PM0150      0,063 %   Pequeño Material                                                1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO R01NPL LIMPIEZA DE FACHADAS DE PIEDRA                                  
SUBELEMENTO R01NPLG GRAFFITI                                                        
R01NPLG010   m2  ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. ALTA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR

Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y
otros paramentos v erticales o inclinados de alta porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con
alta resistencia a la abrasión y  reaplicable. Utilizable tanto para superficies ex teriores como interiores de materiales
con media-alta porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón; alabastro;
y eso; escay ola; etc.). Rendimiento aprox . de 14 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones específicas del fabrican-
te que incluy e imprimación base /primer y  tratamiento, mediante pulv erizador o spray  con pistola de aire (reco-
mendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte ex cepto una
limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38Q010      0,070 l   Antigraffiti con nanopartículas                                 75,38 5,28

%PM0070      0,084 %   Pequeño Material                                                0,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

R01NPLG020   m2  ANTIGRAFFITI PERMANENTE SUPERF. BAJA POROSIDAD NANOPARTÍCULAS GR

Tratamiento protector permanente antigraffiti bicomponente, de base nanotecnológica para materiales en fachadas y
otros paramentos v erticales o inclinados de baja porosidad, con total resistencia a la radiación UV, traspirable, con
alta resistencia a la abrasión y  reaplicable. Utilizable tanto para superficies ex teriores como interiores de materiales
con baja porosidad (piedra natural: mármol, caliza, granito, arenisca; ladrillo; mortero; hormigón pulido o sin pulir;
alabastro; y eso; escay ola; terrazo; etc.). Rendimiento aprox . de 17 m2/l. Aplicar siguiendo las instrucciones espe-
cíficas del fabricante que incluy e imprimación base /primer y  tratamiento, mediante pulv erizador o spray  con pisto-
la de aire (recomendado airless estándar de baja presión), brocha o rodillo. No se precisa preparación del soporte
ex cepto una limpieza estándar (no incluida). Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38Q010      0,059 l   Antigraffiti con nanopartículas                                 75,38 4,45

%PM0080      0,076 %   Pequeño Material                                                0,80 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO R01NR REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
ELEMENTO R01NRR RECUBRIMIENTOS ESPECIALES                                       
R10E020      m2  RECUB. PROTEC. METALES NANOPARTÍCULAS TECNADIS METALCOAT BASE   

Recubrimiento multisectorial de fácil limpieza, de base nanotecnológica, que protege de la corrosión, impactos y  el
ray ado cualquier tipo de superficie metálica como aceros inox idables, aceros al carbono/arenados, hierro, latón,
aluminio, cobre, bronce y  metales esmaltados, cerámicas, v idrios y  ciertas v ariedades de plásticos. Tratamiento
de gran dureza y  durabilidad, incoloro con altas propiedades antiadherentes, resistencia al choque térmico y  agen-
tes químicos. Aplicación con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión, con necesidad de un curado a
temperatura moderada siguiendo las instrucciones del fabricante. Rendimiento aprox imado de 11 m2/l. No se preci-
sa preparación del soporte ex cepto una limpieza estándar o desengrasado (no incluida). Se recomienda aplicar una
capa potenciadora para mejorar las características de antiadherencia. Medida la superficie ejecutada.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P38I080      0,090 l   Protector para metales con nanopartículas                       67,59 6,08

%PM0080      0,092 %   Pequeño Material                                                0,80 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO R02 ARQUEOLOGÍA                                                     
APARTADO R02A CATAS ARQUEOLOGICAS Y ESTRATIGRAFÍA VERTICAL                    
R02A010      m3  CATA ARQUEOL.TERR/VAL/INCIERT.EXCAV.MAN.                        

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde se presume razonadamente
la ex istencia de restos arqueológicos, de dimensiones 1x 1x 1 m., realizada por niv eles naturales o artificiales se-
gún método arqueológico, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav imento con recupera-
ción del mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compactado.

O01E010      4,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 161,72

O01A050      4,000 h.  Ay udante                                                        15,61 62,44

O01A060      4,000 h.  Peón especializado                                              15,38 61,52

P34P210      0,064 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 78,60

P34P030      0,036 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 31,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R02A020      m3  CATA ARQ/INMUEB CARÁC/HISTÓR EXCAV.MAN.                         

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en inmuebles de interés histórico (castillos,
palacios, iglesias, conv entos, monasterios, etc.), de dimensiones 1x 1x 1 m., realizada por niv eles naturales o arti-
ficiales según método arqueológico, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav imento con
recuperación del mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compactado.

O01E010      6,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 242,58

O01A050      6,000 h.  Ay udante                                                        15,61 93,66

O01A060      6,000 h.  Peón especializado                                              15,38 92,28

P34P210      0,077 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 94,57

P34P030      0,063 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 54,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R02A030      m3  CATA ARQ/ENCLAV ARQUEOLÓGICOS EXCAV.MAN                         

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde ex isten restos arqueológi-
cos documentados o y acimientos arqueológicos catalogados, de dimensiones 1x 1x 1 m., realizada por niv eles na-
turales o artificiales según método arqueológico, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav i-
mento con recuperación del mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compac-
tado.

O01E010      8,500 h.  Arqueólogo                                                      40,43 343,66

O01A050      8,500 h.  Ay udante                                                        15,61 132,69

O01A060      8,500 h.  Peón especializado                                              15,38 130,73

P34P210      0,077 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 94,57

P34P030      0,081 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 70,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 771,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

R02A040      m3  CATA ARQ/ENCLAV ARQU.ALT.POTENC.EXC.MAN.                        

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde ex isten restos arqueológi-
cos documentados o y acimientos arqueológicos catalogados atribuibles a épocas prehistóricas o con gran abun-
dancia de restos o complejidad de estructuras, de dimensiones 1x 1x 1 m., realizada por niv eles naturales o artifi-
ciales según método arqueológico, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav imento con re-
cuperación del mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compactado.

O01E010      11,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 444,73

O01A050      11,000 h.  Ay udante                                                        15,61 171,71

O01A060      11,000 h.  Peón especializado                                              15,38 169,18

P34P210      0,097 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 119,13

P34P030      0,100 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 86,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 991,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

R02A050      m3  CATA ARQ/TERR VAL/INCIERT EXCAV.MEC                             

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos mecánicos (máquina retroex cav adora), en terrenos don-
de se presume razonadamente la ex istencia de restos arqueológicos, de dimensiones 1x 1x 1 m., realizada por ni-
v eles naturales o artificiales y  bajo la continua superv isión del arqueólogo titulado, perfilando los cortes estratigráfi-
cos manualmente, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav imento con recuperación del
mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compactado.

O01E010      0,500 h.  Arqueólogo                                                      40,43 20,22

O01A050      0,500 h.  Ay udante                                                        15,61 7,81

O01A060      0,500 h.  Peón especializado                                              15,38 7,69

P34P210      0,004 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 4,91

P34P030      0,009 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 7,80

M05EN030     0,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 27,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02A060      m3  CATA ARQ/INMUEB CARÁC/HISTÓR EXCAV.MEC                          

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos mecánicos (máquina retroex cav adora), en inmuebles de
interés histórico (castillos, palacios, iglesias, conv entos, monasterios, etc.), de dimensiones 1x 1x 1 m., realizada
por niv eles naturales o artificiales y  bajo la continua superv isión del arqueólogo titulado, perfilando los cortes estrati-
gráficos manualmente, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav imento con recuperación
del mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compactado.

O01E010      0,800 h.  Arqueólogo                                                      40,43 32,34

O01A050      0,800 h.  Ay udante                                                        15,61 12,49

O01A060      0,800 h.  Peón especializado                                              15,38 12,30

P34P210      0,006 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 7,37

P34P030      0,013 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 11,26

M05EN030     0,800 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 44,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R02A070      m3  CATA ARQ/ENCLAV ARQUEOLÓGICOS EXCAV.MEC                         

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos mecánicos (máquina retroex cav adora), en terrenos don-
de ex isten restos arqueológicos documentados o y acimientos arqueológicos catalogados, de dimensiones 1x 1x 1
m., realizada por niv eles naturales o artificiales y  bajo la continua superv isión del arqueólogo titulado, perfilando los
cortes estratigráficos manualmente, y  toma de datos para informe final de los trabajos, retirada de pav imento con
recuperación del mismo, ex cav ación, relleno con productos procedentes de la ex cav ación sin compactado.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        15,61 15,61

O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              15,38 15,38

P34P210      0,006 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 7,37

P34P030      0,013 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 11,26

M05EN030     1,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 55,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R02A080      m2  CATA ESTUD.ESTRAT.VERTIC.INMUEB.HISTÓR.                         

Cata muraria para el estudio de las estratigrafías v erticales en un inmueble de carácter histórico, con la finalidad de
determinar la ev olución de las diferentes estructuras constructiv as y  las modificaciones sufridas, con una cronolo-
gía de las mismas.

O01E010      3,500 h.  Arqueólogo                                                      40,43 141,51

O01A050      3,500 h.  Ay udante                                                        15,61 54,64

P34P210      0,051 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 62,63

P34P030      0,027 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 23,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO R02T TRABAJOS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN                              
R02T010      m2  DOCUMENTACION PLANIMÉTRICA                                      

Documentación planimétrica del estado de conserv ación así como de los tratamientos realizados.

O01E010      0,160 h.  Arqueólogo                                                      40,43 6,47

O01E020      0,160 h.  Topógrafo                                                       17,31 2,77

P34P010      0,020 ud  Material fungible                                               101,44 2,03

M11L040      140,000 h.  Niv el Láser                                                     1,00 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

R02T020      ud  REPORTAJE FOTOGRÁFICO PAPEL 72x18x24cm                          

Reportaje fotográfico constituido por 6 carretes de 36 fotografías a color y  su rev elado en papel brillo en dimensio-
nes de 18x 24 cm. encuadernadas, y  una copia índice seriada, realizado mediante tomas de conjunto, y  detalles
que el especialista estime conv eniente; CD con digitalizaciones y  3 Carretes de 36 tomas de diapositiv as.

O01E030      15,200 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 309,62

P34P160      6,000 ud  Carrete color 36 fotografías                                    7,17 43,02

P34P145      6,000 ud  Rev elado de diapositiv as                                        1,24 7,44

P34P130      216,000 ud  Copia fotográfica 18x 24                                         4,05 874,80

P34P162      3,000 ud  Carrete color 36 diapositiv as                                   9,31 27,93

P34P167      1,000 ud  CD con digitalizaciones                                         62,19 62,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.325,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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R02T030      ud  MAPA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN                                 

Mapa del estado de conserv ación actual de zona arqueológica determinada, realizado por el equipo de restaura-
ción, según caracterización de daños y  grafismo de representación  ex presado en memoria y /o  pliego de condi-
ciones.

O01E040      3,000 h.  Especialista restaurador                                        36,30 108,90

P34P010      0,100 ud  Material fungible                                               101,44 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

R02T040      ud  MAPA DE TRATAMIENTOS                                            

Mapa de los tratamientos de restauración específicos, propuestos   por el equipo de restauración,  para llev ar a ca-
bo la restauración de zona arqueológica determinada, según la patología descrita por el grupo de arqueología en el
"Mapa de Estado de Conserv ación" utilizando para ello el mismo documento base, y  el tipo de caracterización y
grafismo de daños establecido en la memoria y  pliego de condiciones del Proy ecto de Acuación Arqueológica.

O01E040      2,000 h.  Especialista restaurador                                        36,30 72,60

P34P010      0,100 ud  Material fungible                                               101,44 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO R02P INFORME DE LA PROSPECCIÓN                                       
R02P010      ud  INF.PROSPECC.ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL                           

Informe de prospección arqueológica superficial del terreno, de carácter intensiv o y  sistemático, incluy e memoria
de los trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y  planimétrica y  pe-
ritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe auto-
rizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      19,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 768,17

O01A050      19,000 h.  Ay udante                                                        15,61 296,59

P34P210      0,077 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 94,57

P34P030      0,181 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 156,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.316,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO R02R PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA                                         
R02R010      ud  PROYEC.PROSPECC.ARQUEOL.SUPERF.                                 

Proy ecto de prospección arqueológica superficial del terreno sin sondeos, de carácter intensiv o y  sistemático, in-
cluy e brev e estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y  cu-
rrículum v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado, sien-
do una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el
arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      12,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 485,16

O01A050      12,000 h.  Ay udante                                                        15,61 187,32

P34P210      0,038 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 46,67

P34P030      0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 117,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 836,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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R02R020      ud  PROYEC.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                         

Proy ecto de actuación arqueológica consistente en la superv isión de v aciados o remociones de tierras, incluy e
brev e estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y  currículum
v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una
copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueó-
logo director de los trabajos.

O01E010      9,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 363,87

O01A050      9,000 h.  Ay udante                                                        15,61 140,49

P34P210      0,018 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 22,11

P34P030      0,100 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 86,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 613,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

R02R030      ud  PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.TERR.VALOR INCIER.                        

Proy ecto de actuación arqueológica en terrenos de v alor arqueológico incierto, incluy e brev e estudio histórico-ar-
queológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de trabajo y  currículum v itae, medidas de segu-
ridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad con-
tratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los traba-
jos.

O01E010      11,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 444,73

O01A050      11,000 h.  Ay udante                                                        15,61 171,71

P34P210      0,025 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 30,70

P34P030      0,118 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 102,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 749,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

R02R040      ud  PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.INMUEB.CARÁC.HIST.                        

Proy ecto de actuación arqueológica en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias, conv entos, mo-
nasterios, etc.), incluy e brev e estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equi-
po de trabajo y  currículum v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por
cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actua-
ción y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      18,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 727,74

O01A050      18,000 h.  Ay udante                                                        15,61 280,98

P34P210      0,038 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 46,67

P34P030      0,143 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 123,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.179,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

R02R050      ud  PROYEC.ACTUAC.ARQUEOL.ENCLAV.ARQUEOLÓGI.                        

Proy ecto de actuación arqueológica en terrenos donde ex isten restos arqueológicos documentados o y acimientos
arqueológicos catalogados, incluy e brev e estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de ac-
tuación, equipo de trabajo y  currículum v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  plani-
métrica. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe auto-
rizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      13,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 525,59

O01A050      13,000 h.  Ay udante                                                        15,61 202,93

P34P210      0,038 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 46,67

P34P030      0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 117,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 892,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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R02R060      ud  PROYEC.ACT.ARQUEOL.ENCL.ARQUEO.ALTO POT.                        

Proy ecto de actuación arqueológica en terrenos donde ex isten restos arqueológicos documentados o y acimientos
arqueológicos catalogados atribuibles a épocas prehistóricas o con gran abundancia de restos o complejidad de es-
tructuras, incluy e brev e estudio histórico-arqueológico de los terrenos, metodología, plan de actuación, equipo de
trabajo y  currículum v itae, medidas de seguridad e higiene, documentación fotográfica y  planimétrica. Por cuadru-
plicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y
otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      16,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 646,88

O01A050      16,000 h.  Ay udante                                                        15,61 249,76

P34P210      0,038 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 46,67

P34P030      0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 117,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.061,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO R02J TRABAJOS DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA                             
R02J010      m2  LIMPIEZA EXAUSTIVA YACIMIENTO PROTEGIDO                         

Limpieza ex haustiv a del y acimiento con retirada por medios manuales de los detritus procedentes de la protección
prov isional del mismo en la zona a interv enir, y  de los bajo superv isión arqueológica.

O01A050      0,750 h.  Ay udante                                                        15,61 11,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

R02J020      m3  RETIRADA DE LIMOS METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA                      

Retirada manual de depósito de limos depositados en fondo de atarjeas, cloacas o euripos ex cav ados con anterio-
ridad, como consecuencia de la escorrentía de las aguas superficiales, ejecutado por medios manuales y  con se-
guimiento  arqueólogo a pie de obra, incluy endo subida de destritus, acarreo a punto de inspección arqueológica,
limpieza y  retirada de restos a contenedor y  carga, sin incluir transporte.

O01A060      3,750 h.  Peón especializado                                              15,38 57,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02J030      m3  EXCAVACIÓN RELLENOS CONSTRUCTIVOS                               

Ex cav ación superficial en y acimiento arqueológico para v aciado de terreno medio, realizada con medios manua-
les, que tiene como fin el desalojo v olumétrico de espacios originales anegados con rellenos constructiv os, con
posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 25-30cm, con seguimiento de arqueólogo a pie de
obra, incluy endo acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos para tratamiento de los
mismos.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A060      6,500 h.  Peón especializado                                              15,38 99,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02J040      m3  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<1,5m                                  

Ex cav ación manual en y acimiento arqueológico para v aciado de terreno medio, realizada con medios manuales,
que tiene como fin el desalojo v olumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes,
con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 1,50m., ejecutada por bataches y  con se-
guimiento de arqueólogo a pie de obra, incluy endo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica,
limpieza y  retirada de restos para tratamiento de los mismos.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A060      8,000 h.  Peón especializado                                              15,38 123,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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R02J050      m3  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,5m                                  

Ex cav ación manual en y acimiento arqueológico para v aciado de terreno medio, realizada con medios manuales,
que tiene como fin el desalojo v olumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes,
con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 2,50m., ejecutada por bataches y  con se-
guimiento de arqueólogo a pie de obra, incluy endo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica,
limpieza y  retirada de restos para tratamiento de los mismos.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A060      12,000 h.  Peón especializado                                              15,38 184,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

R02J060      m3  EXCAVACIÓN INVESTIGACIÓN DE CIMIENTOS                           

Ex cav ación por bataches para inv estigación de cimentación histórica, mediante  v aciado de terreno medio, realiza-
da con medios manuales, que tiene como fin el desalojo v olumétrico de los espacios originales circundantes a la
cimentación con ex istencia de depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a
una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluy endo
subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos a contenedor y  carga,
sin incluir transporte.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A060      8,500 h.  Peón especializado                                              15,38 130,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

R02J070      m3  EXCAVACIÓN MANUAL COLMATACIÓN POZO                              

Ex cav ación en v aciado de tierras y  detritus de colmatación de pozo ex istente, realizada con medios manuales,
con posible aparición de restos arqueológicos y  un diámetro que permite el paso de un hombre, ejecutada manual-
mente por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluy endo subida de tierras y  acarreo a punto
de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos a contenedor y  carga, sin incluir transporte.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A060      8,500 h.  Peón especializado                                              15,38 130,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02J080      m3  EXCAVACIÓN MANUAL CANALIZACIÓN                                  

Ex cav ación para v aciado de detritus de colmatación, depósitos sedimentarios recientes de tipo aluv ial / coluv ial,
de canalización histórica ex istente, "euripus" etc. realizada con medios manuales, con posible aparición de restos
arqueológicos a una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a pie de
obra, incluy endo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos a
contenedor y  carga, sin incluir transporte.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A060      8,500 h.  Peón especializado                                              15,38 130,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

R02J090      m3  TESTIGO TERRENO EXCAVADO "OPUS CAEMENTICUM"                     

Testigo de terreno ex cav ado bajo cimentación ("opus caementicum"), realizada con medios manuales para com-
probación in situ de la estabilidad de los rellenos sobre los que descansa dicha cimentación, con posible aparición
de restos arqueológicos a una profundidad de 1 a 2 m., ejecutada por bataches y  con seguimiento de arqueólogo a
pie de obra, incluy endo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de res-
tos a contenedor y  carga, sin incluir transporte.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A060      12,500 h.  Peón especializado                                              15,38 192,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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R02J100      m3  CARGA MANUAL RESTOS EXCAVACIÓN                                  

Carga manual de escombros y  restos de ex cav ación arqueológica y  transporte horizontal en carretilla desde punto
de inv estigación arqueológica a punto de recogida para almacenado en lugar que se designe para ello.

O01A060      1,700 h.  Peón especializado                                              15,38 26,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

R02J110      m3  CARGA MANUAL ESCOMBROS S/CONTENEDOR                             

Carga manual de tierras o escombros procedentes de ex cav ación arqueológica en punto de inv estigación arqueo-
lógica, sobre contenedor, dumper, etc., incluso humedecido, para posterior transporte.

O01A060      0,900 h.  Peón especializado                                              15,38 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02J120      m3  TRANSPORTE ESCOMBRO S/CAMIÓN VERTEDERO                          

Transporte de escombros, tierras  y /o productos sobrantes de ex cav ación arqueológica , desde punto de carga,
hasta v ertedero/planta de v alorización, en camión v olquete de pequeño tonelaje <10T, incluso medio de carga ma-
nual  y  descarga por v uelco.

O01A060      0,720 h.  Peón especializado                                              15,38 11,07

M07CB010     0,125 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

R02J130      m3  LIMPIEZA ARQUEOLÓGICA DEPÓSITOS ALUVIALES                       

Limpieza de los depósitos aluv iales de zona arqueológica, mediante medios manuales, superv isado por equipo ar-
queológico, incluso retirada con medios manuales, de los elementos de protección de la zona a interv enir, así co-
mo de los depósitos sedimentarios recientes de tipo aluv ial / coluv ial.

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              15,38 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R02J140      m3  LIMPIEZA FRENTES CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA                        

Limpieza manual en seco bajo superv isión de equipo de arqueología de cimentación a la v ista de fábrica de mam-
puestos, piedra y  restos arqueológicos, en mal estado de conserv ación,  habiendo perdido los morteros su cohe-
sión, eliminando por tanto los detritus pulv erulentos y  la tierra presente en los perfiles de las cimentaciones,  me-
diante brochas de cerda suav e o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas y  fisuras de la fá-
brica, prev ia eliminación de cascotes, detritus y  adheridos sueltos, con retirada de escombros y  detritus.

O01E030      0,313 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         20,37 6,38

O01A060      0,313 h.  Peón especializado                                              15,38 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO R02S RECUPERACIÓN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS                          
R02S010      ud  EXTRACCIÓN MANUAL CAPITEL EN CIMENTACIÓN                        

Ex tracción a mano de restos de elementos arquitectónicos históricos singulares (capitel) contenidos en cimentación
calicastrada, de piedras de tamaños medianos recibidas con morteros de cal, comprendiendo, cav a y  retirada de
la cimentación perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las piezas que se pretende recuperar, apeo (v a-
lorado aparte) para mantener la estructura estable,  retirada del elemento arquitectónico  y  aseguramiento del apeo
hasta la restitución o sustitución del elemento desmontado. Estos trabajos serán realizados por ex pertos restaura-
dores bajo la superv isión de equipo arqueológico.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

O01E050      1,900 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 36,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R02S020      ud  EXTRACCIÓN MANUAL DE PIEZAS ORIGINALES                          

Ex tracción a mano de restos de elementos arquitectónicos históricos singulares  contenidos en cimentación cali-
castrada, de piedras de tamaños medianos recibidas con morteros de cal, comprendiendo, cav a y  retirada de la
cimentación perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las piezas que se pretende recuperar, apeo (v alora-
do aparte) para mantener la estructura estable,  retirada del elemento arquitectónico  y  aseguramiento del apeo has-
ta la restitución o sustitución del elemento desmontado. Estos trabajos serán realizados por ex pertos restauradores
bajo la superv isión de equipo arqueológico.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        15,61 31,22

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 128,64

O01E050      1,900 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 36,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

R02S030      ud  DESPLAZAMIENTO ELEMENTO ARQUEOLÓGICO PESADO                     

Desplazamiento en el propio y acimiento de material arqueológico pesado procedente de prospección, y  constituido
por elementos arquitectónicos indiv idualizados, desde primera ubicación, hasta lugar de acopio e inspección arque-
ológica definido por la dirección técnica, mediante grúa autopropulsada, asiendo las piezas con eslingas amortigua-
das en su zona de contacto con las piezas. Estos trabajos serán realizados bajo la superv isión de equipo arqueo-
lógico.

O01A060      1,170 h.  Peón especializado                                              15,38 17,99

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R02S040      ud  EMBALAJE Y PALETIZADO MATERIAL ARQUEOLÓG.                       

Embalaje y  paletizado, de material arqueológico, procedente de las prospecciones, ejecutado mediante plataformas
de madera paletizables, adecuadas a los tamaños y  diferente composición del material,  con protección del mismo
mediante indiv idualización o independización,  a base de planchas de poliestireno ex pandido , embolsados de pa-
pel de burbujas o papel arroz, etc. y  fijación con cinta adhesiv a de papel Kraff,  para ev itar el mov imientos de las
piezas, golpes y  roces, en el  transporte desde origen a lugar apropiado que se designe, todo ello, realizado bajo la
superv isión de equipo de arqueología.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P34P110      4,200 m.  Cinta adhesiv a plástica estanca                                 0,41 1,72

P34P525      1,000 m2  Pale de madera                                                  4,10 4,10

P07TV300     0,100 m2  Panel flex .l.v . papel-60 cámaras                                4,86 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R02S050      ud  TRASLADO A MUSEO DE ELEMENTOS ARQUITECT.                        

Traslado a museo local de elementos arquitectónicos, desde lugar de acopio en obra definido por la dirección técni-
ca, mediante embalaje y  paletizado de materiales (v alorado aparte) carga con grúa autopropulsada, transporte en
camión, y  descarga y  apilado en destino.

O01A060      1,890 h.  Peón especializado                                              15,38 29,07

M02GE140     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 225t.                                416,66 416,66

M07CB010     0,125 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO R02V TRABAJOS DE SUPERVISIÓN                                         
R02V010      ud  JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA                        

Jornada de superv isión de los trabajos de ex cav ación por aux iliar arqueología,  y  toma de datos para memoria fi-
nal de los trabajos.  El aux iliar de arqueología, es el responsable de apoy ar la distinción de las distintas unidades
estratigráficas durante el proceso de ex cav ación, del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su
correcto apilamiento y  almacenaje,  apoy ando en la toma de datos, y  facilitando las necesidades materiales y  de
infraestructura que precise la ex cav ación.

O01A050      8,000 h.  Ay udante                                                        15,61 124,88

P34P210      0,012 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 14,74

P34P030      0,045 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 38,98

P34P035      0,045 ud  Materiales fungibles para paleontogía                           847,49 38,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02V020      ud  JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                        

Jornada de superv isión arqueológica de v aciados o remociones de tierras a cargo de un arqueólogo titulado y  to-
ma de datos para informe final de los trabajos, incluy endo la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas
de elementos arqueológicos, así como coordinación de las tareas de dibujo y  la correcta diferenciación de la se-
cuencia estratigráfica.

O01E010      8,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 323,44

P34P210      0,012 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 14,74

P34P030      0,009 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R02V030      ud  JORNADA SUPERV.PALEONTOL.VAC.TIERRAS                            

Jornada de superv isión arqueológica de v aciados o remociones de tierras a cargo de un arqueólogo titulado y  to-
ma de datos para informe final de los trabajos, incluy endo la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas
de elementos arqueológicos, así como coordinación de las tareas de dibujo y  la correcta diferenciación de la se-
cuencia estratigráfica.

O01E060      8,000 h.  Paleontólogo                                                    40,43 323,44

P34P210      0,012 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 14,74

P34P035      0,009 ud  Materiales fungibles para paleontogía                           847,49 7,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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R02V040      ud  INF.SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                            

Informe de la actuación arqueológica consistente en la superv isión de v aciados o remociones de tierras, incluy e
memoria de los trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y  planimé-
trica y  peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que
debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      9,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 363,87

O01A050      9,000 h.  Ay udante                                                        15,61 140,49

P34P210      0,045 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 55,27

P34P030      0,109 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 94,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 654,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

R02V050      ud  INF.SUPERV.ARQUEOL.TERR/VALOR INCIERTO                          

Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos de v alor arqueológico incierto, incluy e memoria de los
trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y  planimétrica y  perita-
ción. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante, dos para la Administración que debe autori-
zar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      12,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 485,16

O01A050      12,000 h.  Ay udante                                                        15,61 187,32

P34P210      0,045 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 55,27

P34P030      0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 117,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 845,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO R02D TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN                                       
R02D010      ud  REGISTRO ARQUEOLÓGICO                                           

Registro arqueológico específico utilizado en el y acimiento, tal como: códigos de fases y  de tipos de unidades es-
tratigráficas, definidos para el y acimiento; fichas de registro de unidades estratigráficas, a las que se adjunta un cro-
quis a escala 1:100 con la delimitación en planta de cada una de las unidades y  fichas de inv entario de elementos
arquitectónicos, etc. Realizado por equipo de arqueología.

O01E010      32,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 1.293,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.293,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R02D020      ud  ANÁLISIS TRABAJOS DE ARQUELOGIA                                 

Análisis y  estudio realizado por arqueólogo, del desarrollo del trabajo de arqueología propuesto en el Proy ecto de
Actuación Arqueológica.

O01E010      100,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 4.043,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.043,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS

R02D030      ud  ANÁLISIS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN                               

Análisis y  estudio realizado por arqueólogo, del desarrollo del trabajo de restauración  propuesto en el Proy ecto de
Actuación Arqueológica.

O01E010      100,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 4.043,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.043,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS
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R02D040      ud  MAPA DE TRATAMIENTOS REALIZADOS                                 

Mapa de los tratamientos de restauración específicos, realizados por el equipo de restauradores,  en la  restaura-
ción de zona arqueológica determinada,  utilizando para ello el mismo documento base  y   tipo de caracterización
y  grafismo de daños establecido en la memoria y  pliego de condiciones del Proy ecto de Actuación Arqueológica.

O01E040      2,000 h.  Especialista restaurador                                        36,30 72,60

P34P010      0,100 ud  Material fungible                                               101,44 10,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

R02D050      ud  INF.ACT/ARQUEOL.INMUEB.CARÁCT.HISTÓRICO                         

Informe de la actuación arqueológica realizada en inmuebles de interés histórico (castillos, palacios, iglesias, con-
v entos, monasterios, etc.), incluy e memoria de los trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados,
documentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contra-
tante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      26,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 1.051,18

O01A050      26,000 h.  Ay udante                                                        15,61 405,86

P34P210      0,097 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 119,13

P34P030      0,227 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 196,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.772,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R02D060      ud  INF.ACT/ARQUEOL.ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS                          

Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos donde ex isten restos arqueológicos documentados o y a-
cimientos arqueológicos catalogados, incluy e memoria de los trabajos realizados, inv entario de los materiales re-
cuperados, documentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la enti-
dad contratante, dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los
trabajos.

O01E010      32,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 1.293,76

O01A050      32,000 h.  Ay udante                                                        15,61 499,52

P34P210      0,097 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 119,13

P34P030      0,318 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 275,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.187,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R02D070      ud  INF.ACT/ARQUEOL.ENCLAV/ARQUEOL.ALT.POTEN                        

Informe de la actuación arqueológica realizada en terrenos donde ex isten restos arqueológicos documentados o y a-
cimientos arqueológicos catalogados atribuibles a épocas prehistóricas o con gran abundancia de restos o comple-
jidad de estructuras, incluy e memoria de los trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados, docu-
mentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para la entidad contratante,
dos para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      40,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 1.617,20

O01A050      40,000 h.  Ay udante                                                        15,61 624,40

P34P210      0,097 ud  Varios material y  utillaje                                      1.228,12 119,13

P34P030      0,454 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 393,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.753,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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R02D080      ud  EST.DOCUMENT.BIBLIOGR.INMUEB.CARÁC.HIST                         

Estudio y  ev olución de un inmueble de carácter histórico mediante la consulta de las referencias bibliográficas so-
bre el lugar y  consulta en archiv os que puedan contener documentos referentes al enclav e. Incluy e memoria de
los trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y  planimétrica. Por du-
plicado, siendo una copia para la entidad contratante y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      30,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 1.212,90

O01A050      30,000 h.  Ay udante                                                        15,61 468,30

P34P030      0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 117,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.799,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

R02D090      ud  INF.ESTUD.ESTRAT.VERTIC.INMUEB.HISTÓR.                          

Informe del estudio de las estratigrafías v erticales en un inmueble de carácter histórico, con la finalidad de determi-
nar la ev olución de las diferentes estructuras constructiv as y  las modificaciones sufridas, con una cronología de
las mismas. Incluy e memoria de los trabajos realizados, documentación fotográfica y  planimétrica y  aprox imación
cronológica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante y  otra para el arqueólogo director de los
trabajos.

O01E010      11,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 444,73

O01A050      11,000 h.  Ay udante                                                        15,61 171,71

P34P030      0,063 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 54,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

R02D100      ud  INF/EST.ESTR.VERTIC.INM.HISTÓR.CATA MUR.                        

Informe del estudio de las estratigrafías v erticales en un inmueble de carácter histórico, con la finalidad de determi-
nar la ev olución de las diferentes estructuras constructiv as y  las modificaciones sufridas, con una cronología de
las mismas, mediante la realización de catas murarias. Incluy e memoria de los trabajos realizados, documentación
fotográfica y  planimétrica y  aprox imación cronológica. Por duplicado, siendo una copia para la entidad contratante
y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01E010      18,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 727,74

O01A050      18,000 h.  Ay udante                                                        15,61 280,98

P34P030      0,136 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           866,20 117,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.126,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C PRECIOS DESCOMPUESTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS           
SUBCAPÍTULO C01 AISLAM. IMPERMEABIL. Y PLÁSTICOS                                
APARTADO C01A AISLAMIENTOS RÍGIDOS EN PLANCHAS                                
C01A010      ud  ENSAYO COMPLETO AISLANTE RÍGIDO                                 

Ensay o para la determinación de las características geométricas, físicas y  mecánicas de un aislante rígido, con la
comprobación de la densidad aparente, según UNE 53215-71, las características geométricas, según UNE
53310-78, la resistencia a compresión, según UNE 53310-78, y  la resistencia a flex ión, según UNE 53204-73; in-
cluso emisión del acta de resultados.

P32EA020     1,000 ud  Densidad aparente, aislantes                                    55,05 55,05

P32EA030     1,000 ud  Resist.compresión, aislantes                                    65,99 65,99

P32EA040     1,000 ud  Geometría, aislantes                                            21,36 21,36

P32EA050     1,000 ud  Resist.flex ión, aislantes                                       93,52 93,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C01A020      ud  RESIST.COMPRES.AISLANTE RÍGIDO                                  

Ensay o para la determinación de la resistencia a compresión de un aislante rígido; incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32EA030     1,000 ud  Resist.compresión, aislantes                                    65,99 65,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C01E ESPUMA PROYECTADA                                               
C01E010      ud  ESPESOR IN SITU/AISL.PROYECTADO                                 

Ensay o para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proy ectado de espuma de poliuretano,
con criterios según condiciones reguladoras del sello INCE ( art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224 ); incluso
emisión del acta de resultados.

P32EA001     1,000 ud  Espesor in situ aislant.proy ect                                 34,98 34,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C01E020      ud  DENSIDAD IN SITU / AISLMTº PROY.                                

Ensay o para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proy ectado de espuma de po-
liruetano, por el método de inmersión según Anex o C de Pr-UNE 92120; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA002     1,000 ud  Den.apte.in situ aislan.proy ect.                                39,47 39,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C01E030      ud  TIEMPO DE CREMA Y GELIFICACION                                  

Ensay o para la determinación del tiempo de crema y  gelificación de la capa de aislamiento proy ectado de espuma
de poliuretano; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA003     1,000 ud  Tiempo de crema y  gelificación                                  27,71 27,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5923



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO C01F FIBRA DE VIDRIO                                                 
C01F010      ud  ENSAYO COMP.AISLANTES FIB.VIDRIO                                

Ensay o completo de aislantes de fibra de v idrio con la determinación del coeficiente de conductiv idad térmica, la
densidad aparente, las características geométricas y  la inflamabilidad; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA010     1,000 ud  Conductiv idad, aislantes                                        310,28 310,28

P32EA020     1,000 ud  Densidad aparente, aislantes                                    55,05 55,05

P32EA040     1,000 ud  Geometría, aislantes                                            21,36 21,36

P32EA060     1,000 ud  Inflamabilidad, aislantes                                       108,92 108,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO C01I IMPERMEABILIZANTES                                              
C01I010      ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINAS BITUMIN.                                

Ensay o completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de CTE DB HS, comprendien-
do la determinación del espesor y  la masa, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, la comprobación
de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y  la pérdida por calentamiento, la estabilidad di-
mensional, el grado de absorción de agua y  el punto de reblandecimiento, según UNE 104281, y  la dureza Sho-
re-A; incluso emisión de las actas de resultados.

P32EA230     1,000 ud  Espesor y  masa, lám.bitum.                                      70,15 70,15

P32EA240     1,000 ud  Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.                                157,39 157,39

P32EA250     1,000 ud  Plegabilidad, lám. bituminosas                                  76,43 76,43

P32EA260     1,000 ud  Resistencia al calor lám.bitum.                                 78,60 78,60

P32EA270     1,000 ud  Estabilid.dimensional lám.bitum.                                67,77 67,77

P32EA280     1,000 ud  Absorción agua láminas bitumin.                                 77,90 77,90

P32EA290     1,000 ud  Pto.reblandecimiento lám.bitum.                                 81,66 81,66

P32EA300     1,000 ud  Dureza Shore-A, lám.bitum.                                      26,72 26,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C01I020      ud  ESPESOR Y MASA LÁMINA BITUMINOSA                                

Ensay o para determinación del espesor y  la masa de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, según UNE
104281/6-2; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA230     1,000 ud  Espesor y  masa, lám.bitum.                                      70,15 70,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C01I030      ud  TRACCIÓN ALARGMTº ROTURA L.BIT.                                 

Ensay o para determinación de la resistencia a tracción y  del alargamiento de rotura de láminas bituminosas para
impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-6; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA240     1,000 ud  Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.                                157,39 157,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C01I040      ud  PLEGABILIDAD LÁMINA BITUMINOSA                                  

Ensay o para determinación de la plegabilidad a diferentes temperaturas de láminas bituminosas para impermeabili-
zaciones, según UNE 104281/6-4; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA250     1,000 ud  Plegabilidad, lám. bituminosas                                  76,43 76,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C01I050      ud  RESIST. CALOR LÁMINA BITUMINOSA                                 

Ensay o para determinación de la resistencia al calor y  de la pérdida por calentamiento de láminas bituminosas pa-
ra impermeabilizaciones, según UNE 104281/6-3; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA260     1,000 ud  Resistencia al calor lám.bitum.                                 78,60 78,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C01I060      ud  ESTABIL.DIMENSIONAL LÁM.BITUM.                                  

Ensay o para determinación de la estabilidad dimensional de láminas bituminosas para impermeabilizaciones, se-
gún UNE 104281/6-7; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA270     1,000 ud  Estabilid.dimensional lám.bitum.                                67,77 67,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C01I070      ud  ABSORCIÓN AGUA LÁMINA BITUMINOSA                                

Ensay o para determinación del grado de absorción de agua de láminas bituminosas para impermeabilizaciones,
según UNE 104281/6-11; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA280     1,000 ud  Absorción agua láminas bitumin.                                 77,90 77,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C01I080      ud  PUNTO REBLANDECIMTº LÁM.BITUM.                                  

Ensay o para determinación del punto de reblandecimiento, anillo y  bola, de láminas bituminosas para impermeabili-
zaciones, según UNE 104281/1-3; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA290     1,000 ud  Pto.reblandecimiento lám.bitum.                                 81,66 81,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C01I090      ud  DUREZA SHORE-A LÁMINA BITUMINOSA                                

Ensay o para determinación de la dureza Shore-A de láminas bituminosas para impermeabilizaciones; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32EA300     1,000 ud  Dureza Shore-A, lám.bitum.                                      26,72 26,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

C01I100      ud  ENSAYO COMPLETO PLACA ASFÁLTICA                                 

Ensay o completo sobre placas asfálticas, para su uso de acuerdo a los criterios de CTE DB HS, comprendiendo la
determinación del espesor y  la masa, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, la resistencia al calor y
la pérdida por calentamiento, el grado de absorción de agua y  la composición cuantitativ a, según UNE 104281; in-
cluso emisión de las actas de resultados.

P32EA230     1,000 ud  Espesor y  masa, lám.bitum.                                      70,15 70,15

P32EA240     1,000 ud  Tra./ alargmtº rotura lám.bitum.                                157,39 157,39

P32EA260     1,000 ud  Resistencia al calor lám.bitum.                                 78,60 78,60

P32EA280     1,000 ud  Absorción agua láminas bitumin.                                 77,90 77,90

P32EA310     1,000 ud  Compos.cuantitativ a, plac.asf.                                  113,87 113,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

C01I110      ud  COMPOSICIÓN CUANT.PLACA ASFÁLT.                                 

Ensay o para determinación de la composición cuantitativ a de placas asfálticas para impermeabilizaciones, según
UNE 104281/6-8; incluso emisión del acta de resultados.

P32EA310     1,000 ud  Compos.cuantitativ a, plac.asf.                                  113,87 113,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO C01T TUBOS DE PVC                                                    
C01T005      ud  ENSAYO COMPLETO DE TUBOS DE PVC                                 

Ensay o completo sobre tubos de policloruro de v inilo para conducciones de agua y  saneamiento comprendiendo la
determinación de las características geométricas y  de aspecto y  la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotu-
ra, según UNE 53112/4, el comportamiento al calor, según UNE 53196, el peso específico del material, según
UNE 53020, y  la temperatura de reblandecimiento, Vicat, según UNE 53118; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

P32EA070     1,000 ud  Geometría y  aspecto,tubos PVC                                   77,61 77,61

P32EA150     1,000 ud  Resist.tracción de tubos de PVC                                 96,70 96,70

P32EA100     1,000 ud  Contracción enfriamiento PVC                                    38,12 38,12

P32EA170     1,000 ud  Peso específico PVC de tuberías                                 37,80 37,80

P32EA090     1,000 ud  Reblandecimiento de PVC                                         132,69 132,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C01T010      ud  GEOMETRÍA TUBOS PVC                                             

Ensay o para determinación de las características geométricas y  de aspecto de tubos de PVC, s/UNE 53112/4.

P32EA070     1,000 ud  Geometría y  aspecto,tubos PVC                                   77,61 77,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C01T020      ud  PESO ESPECÍFICO EN TUBOS DE PVC                                 

Ensay o para determinar el peso específico del material de tubos de PVC, s/UNE 53020.

P32EA170     1,000 ud  Peso específico PVC de tuberías                                 37,80 37,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

C01T030      ud  TEMPT.REBLANDECIMIENTO TUBOS PVC                                

Ensay o para determinación de la temperatura de reblandecimiento, de Vicat, en tuberías de PVC, s/UNE 53118.

P32EA090     1,000 ud  Reblandecimiento de PVC                                         132,69 132,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C01T040      ud  COMPORTAMIENTO CALOR TUBOS PVC                                  

Ensay o para determinación de la contracción lineal, después de haber estado sometidos al calor, de tubos de
PVC, s/UNE 53196.

P32EA100     1,000 ud  Contracción enfriamiento PVC                                    38,12 38,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

C01T050      ud  ESTANQUEIDAD TUBOS PVC                                          

Ensay o para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE 53114.

P32EA110     1,000 ud  Estanqueidad de tubos de PVC                                    122,15 122,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C01T060      ud  RESISTENCIA AL IMPACTO TUBOS PVC                                

Ensay o para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE 53112/4.

P32EA120     1,000 ud  Resist.impacto de tubos de PVC                                  82,49 82,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C01T070      ud  RES.TRACCIÓN/ALARGM.ROTURA T.PVC                                

Ensay o para comprobación de la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura de tuberías de PVC, s/UNE
53112/4.

P32EA150     1,000 ud  Resist.tracción de tubos de PVC                                 96,70 96,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
APARTADO C02C ENSAYOS COMPONENTES                                             
SUBAPARTADO C02CA ÁRIDOS                                                          
C02CA005     ud  HUMEDAD EN ÁRIDOS FINOS/GRUESOS                                 

Ensay o para determinación del contenido en agua en los áridos finos y  gruesos para fabricación de hormigones,
según UNE 83133/4; incluso emisión del acta de resultados

P32HC080     1,000 ud  Contenido humedad áridos                                        9,32 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CA010     ud  CONTENIDO EN TERRONES DE ARCILLA                                

Ensay o para la determinación del contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, de las arenas y  áridos grue-
sos para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C02CA020     ud  CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA                                   

Ensay o para la determinación del contenido en materia orgánica, según UNE 7082, de las arenas y  áridos gruesos
para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

C02CA030     ud  ANÁLISIS GRANULOM. DE ÁRIDO                                     

Análisis granulométrico, según UNE 7139/58, de un árido para fabricación de hormigones, incluso emisión del acta
de resultados.

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C02CA040     ud  ENSAYO DETERM. EQUIVALENTE ARENA                                

Ensay o para la determinación del equiv alente de arena, según UNE 83131/90, de un árido para fabricación de hor-
migones, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC100     1,000 ud  Equiv alente de arena,árido                                      24,28 24,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C02CA050     ud  ENSAYO DETERM.CONTENIDO EN FINOS                                

Ensay o para la determinación del contenido en finos, según UNE 7135, de una arena para fabricación de hormigo-
nes, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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C02CA060     ud  VALOR DE AZUL DE METILENO                                       

Ensay o para la determinación del v alor de azul de metileno, según UNE 83130, de una arena para fabricación de
hormigones, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC020     1,000 ud  Valor de azul de metileno áridos                                48,63 48,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C02CA070     ud  CONTROL SEMANAL ARENAS P/HORM.                                  

Ensay o de frecuencia semanal para confirmación de la calidad de las arenas para fabricación de hormigones, me-
diante la determinación del equiv alente de arena, según UNE-83131, el contenido en matería orgánica según UNE
7082 y  el contenido en finos según UNE 7135, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

P32HC100     1,000 ud  Equiv alente de arena,árido                                      24,28 24,28

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CA080     ud  CONTROL SEMANAL GRAVAS P/HORM.                                  

Ensay o de frecuencia semanal para confirmación de la calidad de las grav as para fabricación de hormigones, me-
diante la determinación del contenido en matería orgánica según UNE 7082 y  el contenido en finos según UNE
7135, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

C02CA090     ud  CONTROL SEMES. ARENAS P/HORM.                                   

Ensay o de frecuencia semestral para la confirmación de la calidad de las arenas para fabricación de hormigones,
mediante el establecimiento de la granulometría según UNE 7139, el contenido de terrones de arcilla según UNE
7133, el porcentaje retenido en el tamíz 0,063 según UNE 7244 y  el contenido en compuestos de azufre, según
UNE 83120, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

P32HC115     1,000 ud  Material retenido en 0,063 UNE                                  25,17 25,17

P32HC040     1,000 ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                144,95 144,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C02CA100     ud  CONTROL SEMES. GRAVAS P/HORM.                                   

Ensay o de frecuencia semestral para la confirmación de la calidad de las grav as para fabricación de hormigones,
mediante el establecimiento de la granulometría según UNE 7139, el contenido de terrones de arcilla según UNE
7133, el contenido en partículas blandas según UNE 7134, el porcentaje retenido en el tamíz 0,063 según UNE
7244 y  el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

P32HC170     1,000 ud  Cont.partículas blandas, grav as                                 50,35 50,35

P32HC115     1,000 ud  Material retenido en 0,063 UNE                                  25,17 25,17

P32HC040     1,000 ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                144,95 144,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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C02CA110     ud  CONTROL ANUAL ARENAS P/HORM.                                    

Ensay o de frecuencia anual para confirmación de la calidad de las arenas para fabricación de hormigones median-
te la determinación de la friabilidad según UNE 83115, la absorción de agua según UNE 83133 y  la reactiv idad
frente a los alcalis del cemento según UNE 83121, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC140     1,000 ud  Índice friabilidad arenas                                       100,05 100,05

P32HC130     1,000 ud  Densidad/coef.absorc.agua áridos                                49,10 49,10

P32HC070     1,000 ud  Reactiv .árido-álcalis de cemento                                189,47 189,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CA120     ud  CONTROL ANUAL GRAVAS P/HORM.                                    

Ensay o de frecuencia anual para confirmación de la calidad de las grav as para fabricación de hormigones median-
te la determinación de la absorción de agua según UNE 83134, la reactiv idad frente a los alcalis del cemento se-
gún UNE 83121, la determinación del coeficiente de forma según UNE 7238 y  la resistencia al desgaste según
UNE 83116, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC130     1,000 ud  Densidad/coef.absorc.agua áridos                                49,10 49,10

P32HC070     1,000 ud  Reactiv .árido-álcalis de cemento                                189,47 189,47

P32HC180     1,000 ud  Coeficiente forma, grav as                                       64,40 64,40

P32HC160     1,000 ud  Resist. al desgaste, grav as                                     84,35 84,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CA125     ud  ENSAYO NORMAL ÁRIDOS/HORMIGÓN                                   

Ensay o normal sobre áridos, finos o gruesos, para fabricación de hormigones y  morteros comprendiendo la deter-
minación del contenido en finos, según UNE 7135, el análisis granulométrico, según UNE 7139/58, el contenido en
compuestos de azufre, según UNE 83120, el contenido en materia orgánica, según UNE 7082, y  el contenido en
terrones de arcilla, según UNE 7133; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC040     1,000 ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                144,95 144,95

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C02CA130     ud  ANÁL.QUÍMICO.COMP.ÁRID.S/EHE                                    

Ensay o para el análisis químico de una arena o grav a para hormigones, según EHE-08, con la determinación del
contenido en materia orgánica, según UNE 7082-54, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120-88,
el contenido en cloruros, la estabilidad ante disoluciones de SO4, según UNE 7136-58, y  la reactiv idad potencial
frente a los álcalis del cemento, según UNE 83121; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

P32HC040     1,000 ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                144,95 144,95

P32HC050     1,000 ud  Cont. en cloruros áridos                                        52,29 52,29

P32HC060     1,000 ud  Estab.a disoluc.SO4 áridos                                      116,71 116,71

P32HC070     1,000 ud  Reactiv .árido-álcalis de cemento                                189,47 189,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C02CA140     ud  ANÁLISIS FÍSICO COMP. ARENAS                                    

Ensay o de las características físicas de una arena, para fabricación de hormigones o morteros, con la determina-
ción del contenido de humedad, según UNE 83133/4, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el equiv alente
de arena, según UNE 83131, el contenido en finos, según UNE 7135, el contenido en terrones de arcilla, según
UNE 7133, la densidad, coeficiente de absorción y  el contenido de agua, según UNE 83133, y  el índice de friabili-
dad, según UNE 83115; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC080     1,000 ud  Contenido humedad áridos                                        9,32 9,32

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC100     1,000 ud  Equiv alente de arena,árido                                      24,28 24,28

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

P32HC130     1,000 ud  Densidad/coef.absorc.agua áridos                                49,10 49,10

P32HC140     1,000 ud  Índice friabilidad arenas                                       100,05 100,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C02CA150     ud  ANÁLISIS FÍSICO COMP. GRAVAS                                    

Ensay o de las características físicas de una grav a, para la fabricación de hormigones, con la determinación del
contenido de humedad, según UNE 83133/4, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el contenido en finos,
según UNE 7135, el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, la densidad, porosidad, coeficiente de ab-
sorción y  contenido de agua, según UNE 83134, la resistencia al desgaste, según UNE 83116, el contenido en
partículas blandas, según UNE 7134, y  el coeficiente de forma, según UNE 7238; incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32HC080     1,000 ud  Contenido humedad áridos                                        9,32 9,32

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

P32HC150     1,000 ud  Dsad,porosidad,agua, grav as                                     49,10 49,10

P32HC160     1,000 ud  Resist. al desgaste, grav as                                     84,35 84,35

P32HC170     1,000 ud  Cont.partículas blandas, grav as                                 50,35 50,35

P32HC180     1,000 ud  Coeficiente forma, grav as                                       64,40 64,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C02CC CEMENTOS                                                        
C02CC010     ud  FINURA MOLIDO CEMENTOS                                          

Ensay o para la determinación de la finura de molido de un cemento, según UNE 80122/91, incluso emisión del ac-
ta de resultados.

P32HC450     1,000 ud  Finura de molido, cemento                                       25,56 25,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C02CC020     ud  CONTENIDO EN HUMEDAD CEMENTOS                                   

Ensay o para la determinación del contenido en humedad de un cemento, según UNE 80.220, incluso emisión del
acta de resultados.

P32HC430     1,000 ud  Humedad, cemento                                                15,74 15,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02CC030     ud  PESO ESPECÍFICO CEMENTOS                                        

Ensay o para determinar, según UNE 80103, el peso específico de un cemento, incluso emisión del acta de resulta-
dos.

P32HC440     1,000 ud  Peso específico real, cemento                                   28,39 28,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C02CC040     ud  CALOR DE HIDRATACIÓN, CEMENTOS                                  

Ensay o para determinar el calor de hidratación de un cemento, según UNE 80118, incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32HC470     1,000 ud  Calor de hidratación, cemento                                   55,00 55,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

C02CC050     ud  CONTENIDO EN PUZOLANA, CEMENTOS                                 

Ensay o para determinar el contenido en puzolana de un cemento, según UNE 80261. incluso emisión del acta de
resultados.

P32HC580     1,000 ud  Contenido de puzolana, cemento                                  52,55 52,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C02CC060     ud  ENSAYO MECÁNICO COMP. CEMENTOS                                  

Ensay os para la comprobación y  determinación de las características, mecánicas de un cemento, incluso emisión
del acta de resultados

P32HC390     1,000 ud  Fabric.pasta consit.normal,cem.                                 18,26 18,26

P32HC400     1,000 ud  Resit.mecánicas de un cemento                                   129,26 129,26

P32HC410     1,000 ud  Principio-fin fraguado,cemento                                  44,13 44,13

P32HC420     1,000 ud  Ex p p/agujas Le Chatelier,cem.                                  55,26 55,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 246,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

C02CC070     ud  ENSAYO FÍSICO COMPLETO CEMENTOS                                 

Ensay o físico completo de un cemento, para la fabricación de hormigones, según EHE-08, con la determinación del
peso específico real, según UNE 80103/86, la finura de molido, según UNE 80122/91, el calor de hidratación, se-
gún UNE 80118/86, la pérdida al fuego, según UNE 80215/88, y  la determinación del residuo insoluble, según
UNE 80215/88; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC440     1,000 ud  Peso específico real, cemento                                   28,39 28,39

P32HC450     1,000 ud  Finura de molido, cemento                                       25,56 25,56

P32HC470     1,000 ud  Calor de hidratación, cemento                                   55,00 55,00

P32HC480     1,000 ud  Pérdida al fuego, cemento                                       28,46 28,46

P32HC490     1,000 ud  Residuo insoluble. cemento                                      53,41 53,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02CC080     ud  ENSAYO QUÍMICO COMP. CEMENTOS                                   

Ensay o químico completo de cementos para su uso en fabricación de hormigones, según EHE-08, con la compro-
bación de la pérdida al fuego, residuo insoluble, y  contenido en trióx ido de azufre, según UNE 80215-88, el conte-
nido en cloruros, según UNE 80217-91, en contenido en sílice, calcio, magnesio, hierro y  aluminio, según UNE
80215-88, y  el contenido en cal libre, según UNE 80243-86; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC480     1,000 ud  Pérdida al fuego, cemento                                       28,46 28,46

P32HC490     1,000 ud  Residuo insoluble. cemento                                      53,41 53,41

P32HC500     1,000 ud  Cont.trióx ido azufre, cemento                                   43,74 43,74

P32HC510     1,000 ud  Contenido de cloruros, cemento                                  47,68 47,68

P32HC520     1,000 ud  Contenido en sílice, cemento                                    51,00 51,00

P32HC530     1,000 ud  Contenido en calcio, cemento                                    51,93 51,93

P32HC540     1,000 ud  Contenido en magnesio, cemento                                  51,31 51,31

P32HC550     1,000 ud  Contenido en hierro, cemento                                    51,31 51,31

P32HC560     1,000 ud  Contenido en aluminio, cemento                                  52,24 52,24

P32HC570     1,000 ud  Contenido en cal libre, cemento                                 47,42 47,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C02CD ADICIONES                                                       
C02CD010     ud  ENSAYO COMPLETO CENIZA VOLANTE                                  

Ensay o completo, según EHE-08, de una ceniza v olante, como adición de un hormigón, con la determinación de la
humedad, según UNE 83431-86, la pérdida al fuego, según UNE 83433-86, el contenido en sulfatos, según UNE
83432-86, la finura, según UNE 83450-86, el índice de activ idad resistente con portland base, según UNE
82451-86, y  la estabilidad en v olumen, según UNE 82453-88; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC650     1,000 ud  Determ.humedad, cenizas v olantes                                16,48 16,48

P32HC660     1,000 ud  Pérdida fuego,cenizas v olantes                                  29,84 29,84

P32HC670     1,000 ud  Cont.sulfatos,cenizas v olantes                                  37,96 37,96

P32HC680     1,000 ud  Finura, cenizas v olantes                                        29,25 29,25

P32HC690     1,000 ud  Resist.con Portland.cen.v olante                                 129,66 129,66

P32HC700     1,000 ud  Estab.v olumen,cenizas v olantes                                  53,28 53,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C02CD020     ud  ENSAYO COMPLETO ADITIVO LÍQUIDO                                 

Ensay o completo, según EHE-08, de un aditiv o líquido, para la fabricación de hormigones, con la determinación de
la consistencia, según UNE 83258-88, el aire ocluido, según UNE 83259-87, el residuo seco a 105º, según UNE
83205-85, la pérdida por calcinación a 1050º, según UNE 83208-85, el residuo insoluble en agua destilada, según
UNE 83209-86, el peso específico, según UNE 83225-86, el pH, según UNE 83227-86, y  el espectro infrarrojo, se-
gún UNE 83240-86; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC710     1,000 ud  Consistencia, aditiv o hormigón                                  28,50 28,50

P32HC720     1,000 ud  Aire ocluido,aditiv o hormigón                                   113,76 113,76

P32HC730     1,000 ud  Residuo seco,aditiv .hormigón                                    46,89 46,89

P32HC740     1,000 ud  Residuo insolub.aditiv .hormigón                                 43,75 43,75

P32HC750     1,000 ud  Pérdida calcinación,aditiv os                                    53,66 53,66

P32HC760     1,000 ud  Peso específ,aditiv o líquido                                    34,12 34,12

P32HC770     1,000 ud  Determ. pH, aditiv os                                            19,13 19,13

P32HC780     1,000 ud  Espectro infrarrojo,aditiv os                                    232,42 232,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 572,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C02CD030     ud  ENSAYO COMPLETO ADITIVO SÓLIDO                                  

Ensay o completo, según EHE-08, de un aditiv o sólido, para la fabricación de hormigones, con la determinación de
la consistencia, según UNE 83258-88, el aire ocluido, según UNE 83259-87, la pérdida de masa a 105º, según
UNE 83206-85, la pérdida por calcinación a 1050º, según UNE 83207-85, la densidad aparente, según UNE
83226-86, el pH, según UNE 83227-86, y  el espectro infrarrojo, según UNE 83240-86; incluso emisión del acta de
resultados.

P32HC710     1,000 ud  Consistencia, aditiv o hormigón                                  28,50 28,50

P32HC720     1,000 ud  Aire ocluido,aditiv o hormigón                                   113,76 113,76

P32HC790     1,000 ud  Pérdida de masa,adit. sólido                                    46,25 46,25

P32HC800     1,000 ud  Pérdida calcinación,aditiv os                                    53,66 53,66

P32HC810     1,000 ud  Densidad aparente,adit.sólido                                   40,18 40,18

P32HC770     1,000 ud  Determ. pH, aditiv os                                            19,13 19,13

P32HC780     1,000 ud  Espectro infrarrojo,aditiv os                                    232,42 232,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C02CH AGUAS                                                           
C02CH010     ud  ENSAYO DETERM. DEL pH AGUA                                      

Ensay o para la determinación del pH, según UNE 7234/71, de un agua para fabricación de hormigones, incluso
emisión del acta de resultados.

P32HC200     1,000 ud  Determinación del pH, aguas                                     48,85 48,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C02CH020     ud  DETERM.SUSTANCIAS DISUELTAS AGUA                                

Determinación de las sustancias disueltas en un agua, según UNE 7130/58, para fabricación de hormigones, inclu-
so emisión del acta de resultados.

P32HC210     1,000 ud  Sustancias disueltas, aguas                                     51,77 51,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C02CH025     ud  DETERM.SULFATOS, AGUA                                           

Determinación del contenido en sulfatos, según UNE 7131, de un agua para fabricación de hormigones, incluso
emisión del acta de resultados.

P32HC220     1,000 ud  Sulfatos, aguas                                                 57,40 57,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C02CH030     ud  ENSAYO COMPLETO AGUAS PARA HORM.                                

Ensay o completo, según EHE-08, de un agua para fabricación de hormigones, con la determinación del pH, según
UNE 7234, la cantidad de sustancias disueltas, según UNE 7130, la cantidad total de sulfatos, según UNE 7131, la
cantidad total de cloruros, según UNE 7178, la cantidad de hidratos de carbono, según UNE 7132, y  la cantidad de
aceites y  grasas, según UNE 7235; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC190     1,000 ud  Toma de muestras de aguas                                       45,10 45,10

P32HC200     1,000 ud  Determinación del pH, aguas                                     48,85 48,85

P32HC210     1,000 ud  Sustancias disueltas, aguas                                     51,77 51,77

P32HC220     1,000 ud  Sulfatos, aguas                                                 57,40 57,40

P32HC230     1,000 ud  Cloruros, aguas                                                 57,28 57,28

P32HC240     1,000 ud  Hidratos de carbono, aguas                                      26,15 26,15

P32HC260     1,000 ud  Aceites,grasas(A.cuantitat.)agua                                52,75 52,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

C02CH040     ud  AGRESIV.DE UN AGUA AL HORMIGÓN                                  

Ensay o de la agresiv idad potencial de un agua a un hormigón, con la determinación de su pH, según UNE 7234,
las sustancias disueltas, según UNE 7130, la cantidad de sulfatos, según UNE 7131, la cantidad de cloruros, se-
gún UNE 7178, la dureza total, la dureza permanente, y  los contenidos en calcio, magnesio, ácido carbónico y
materia orgánica, según NLE; incluso emisión del informe.

P32HC190     1,000 ud  Toma de muestras de aguas                                       45,10 45,10

P32HC200     1,000 ud  Determinación del pH, aguas                                     48,85 48,85

P32HC210     1,000 ud  Sustancias disueltas, aguas                                     51,77 51,77

P32HC220     1,000 ud  Sulfatos, aguas                                                 57,40 57,40

P32HC230     1,000 ud  Cloruros, aguas                                                 57,28 57,28

P32HC270     1,000 ud  Dureza total, aguas                                             28,27 28,27

P32HC280     1,000 ud  Dureza permanente, aguas                                        28,27 28,27

P32HC290     1,000 ud  Calcio, aguas                                                   28,51 28,51

P32HC300     1,000 ud  Magnesio en aguas                                               28,65 28,65

P32HC360     1,000 ud  Acido carbónico en aguas                                        45,53 45,53

P32HC370     1,000 ud  Materia orgánica en aguas                                       30,63 30,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C02CS ACEROS                                                          
C02CS010     ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                 

Ensay o completo, según EHE-08, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la de-
terminación de sus características físicas, geométricas, mecánicas y  de soldabilidad, incluso emisión del acta de
resultados.

P32HC820     1,000 ud  Ov alidad calibrado, acero                                       4,55 4,55

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv .-desv .masa,acero                                  9,97 9,97

P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    13,12 13,12

P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      12,89 12,89

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   14,54 14,54

P32HC870     1,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 29,64

P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 18,11

P32HC890     1,000 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero                                54,43 54,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

C02CS020     ud  GEOMETRÍA DE ACERO EN BARRAS                                    

Ensay o para determinación de las características geométricas de un acero en barras, con la comprobación de la
ov alidad por calibrado, la sección equiv alente y  desv iación de la masa y  las características geométricas de los re-
saltos, todo según UNE 36088/88, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC820     1,000 ud  Ov alidad calibrado, acero                                       4,55 4,55

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv .-desv .masa,acero                                  9,97 9,97

P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    13,12 13,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02CS030     ud  ENSAYO FÍSICO DE ACERO EN BARRAS                                

Ensay o completo físico, según EHE-08, de un acero en barras, para su empleo en obras de hormigón armado, con
la comprobación del doblado simple a 180º, y  el doblado-desdoblado, a 90º, según UNE 36099/86; incluso emisión
del acta de resultados.

P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      12,89 12,89

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   14,54 14,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

C02CS040     ud  ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS                                 

Ensay o mecánico completo, según EHE-08, de un acero en barra, para su empleo en la fabricación de hormigón
armado, con la determinación del límite elástico y  tensión de rotura, y  el alargamiento de rotura de una barra, se-
gún UNE 36401-81; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC870     1,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 29,64

P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C02CS050     ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS                                 

Ensay o completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comproba-
ción de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físi-
cas y  mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y  de la resistencia al arrancamiento del
nudo, según UNE 36482-80 y  la soldabilidad; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC900     1,000 ud  Caract.geomet., malla acero                                     17,14 17,14

P32HC820     1,000 ud  Ov alidad calibrado, acero                                       4,55 4,55

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv .-desv .masa,acero                                  9,97 9,97

P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    13,12 13,12

P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      12,89 12,89

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   14,54 14,54

P32HC870     1,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 29,64

P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 18,11

P32HC910     1,000 ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                40,95 40,95

P32HC890     1,000 ud  Aptitud al soldeo en obra, acero                                54,43 54,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02CS060     ud  GEOMETRÍA DE MALLAS DE ACERO                                    

Ensay o para la determinación de las características geométricas de una malla de acero, para su empleo en obras
de hormigón armado, según UNE 36092/81, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC900     1,000 ud  Caract.geomet., malla acero                                     17,14 17,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C02CS070     ud  RES.ARRANCAMIENTO NUDO, MALLAS                                  

Ensay o para la comprobación de la resistencia de arrancamiento de un nudo de una malla de acero, según UNE
36462/80, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC910     1,000 ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                40,95 40,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO C02F ENSAYOS HORMIGONES                                              
SUBAPARTADO C02FD DOSIFICACIONES                                                  
C02FD010     ud  DOSIFICACIÓN TEÓRICA HORMIGÓN                                   

Estudio teórico de una dosificación para la fabricación de un hormigón resistente, incluso emisión del acta de resul-
tados.

P32HF070     1,000 ud  Estudio teórico dosific.,horm.                                  248,27 248,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C02FD020     ud  DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN                                   

Ensay o prev io, según EHE-08, para la determinación de una dosificación, para la fabricación de hormigones resis-
tentes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y  la comprobación con la fabricación, curado y  rotura de 6
series de 4 probetas cada una del hormigón; incluso emisión del informe.

P32HF070     1,000 ud  Estudio teórico dosific.,horm.                                  248,27 248,27

P32HF010     12,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    7,58 90,96

P32HF020     6,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                54,47 326,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 666,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C02FF ENSAYOS PARA RECEPCIÓN                                          
C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensay o estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conserv ación en cámara húmeda, re-
frendado y  rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x 30 cm., una a 7 días, y  las tres restantes a 28 días, con el en-
say o de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

P32HF010     2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    7,58 15,16

P32HF020     1,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                54,47 54,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C02FF020     ud  ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                   

Ensay o de toma de muestras, fabricación, conserv ación y  rotura a flex otracción, de tres probetas prismáticas, de
15x 15x 60 cm., de hormigón; incluso emisión del acta de resultados.

P32HF010     1,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    7,58 7,58

P32HF040     1,000 ud  Resist.flex otrac.3prob,hormigón                                 89,94 89,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02FF030     ud  RES.COMPRES.1 PROBETA, HORMIGÓN                                 

Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x 300 mm., incluso refrentado y  incluso
emisión del acta de resultados.

P32HF030     1,000 ud  Rotura compresión 1prob,hormigón                                19,94 19,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02FF040     ud  RESIST.A FLEXOTRACCIÓN 1 P.HGÓN.                                

Rotura a flex otracción de 1 probeta de hormigón, prismática de 150x 150x 600 mm., incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32HF050     1,000 ud  Rotura flex otrac 1prob, hormigón                                31,09 31,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

C02FF050     ud  CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                    

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el cono de Abrams,
según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.

P32HF010     1,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    7,58 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C02FF060     ud  ENSAYO HORM. CIMIENTOS < 50 m3                                  

Ensay o estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de un v olu-
men no superior a 50 m3 para un control a niv el normal; incluso emisión del acta de resultados.

C02FF010     2,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 139,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C02FF070     ud  ENSAYO HORM.CIMIENTOS 50-100 m3                                 

Ensay o estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimentación, para un v olu-
men de obra comprendido entre 50 y  100 m3 para un control a niv el normal; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

C02FF010     4,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 278,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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C02FF080     ud  ENSAYO HORM. CIMIENTO 100-150 m3                                

Ensay o estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimientos, para un v olu-
men de obra comprendido entre 100 y  150 m3 para un control a niv el normal; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

C02FF010     6,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 417,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C02FF090     ud  ENSAYO HORM.PILAR < 50 m3                                       

Ensay o estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura de menos de 1.000 m2 de
superficie, o de un v olumen total, de hormigón en pilares, menor de 50 m3, considerando estas limitaciones para
dos plantas de estructura como máx imo para un control a niv el normal; incluso emisión de acta de resultados.

C02FF010     2,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 139,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C02FF100     ud  ENSAYO HORM. PILAR 50-100 m3.                                   

Ensay o estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura que contenga un v olumen
total, para pilares, comprendido entre 50 y  100 m3 para un control a niv el normal; incluso emisión del acta de re-
sultados.

C02FF010     4,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 278,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C02FF110     ud  ENSAYO HORM. FORJADOS <1000 m2                                  

Ensay o estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido v igas, para una estructura
de 1.000 m2 de superficie máx ima, distribuídos en dos plantas como máx imo para un control a niv el normal; inclu-
so emisión del acta de resultados.

C02FF010     2,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 139,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C02FF120     ud  ENSAYO HORM.FORJADOS 1000-2000m2                                

Ensay o estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados de una estructura de superficie
comprendida entre 1.000 y  2.000 m2, distribuidos en 4 plantas como máx imo para un control a niv el normal; inclu-
so emisión del acta de resultados.

C02FF010     4,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 278,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

C02FF130     ud  ENSAYO HORM.FORJADOS 2000-3000m2                                

Ensay o estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluidas v igas, de una estructura
de superficie entre 2.000 y  3.000 m2, distribuidas en 6 plantas como máx imo para un control a niv el normal; inclu-
so emisión del acta de resultados.

C02FF010     6,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  69,63 417,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO C02I ENSAYOS INFORMATIVOS                                            
SUBAPARTADO C02ID ENSAYOS DESTRUCTIVOS                                            
C02ID010     ud  TESTIGO HORMIGÓN D=75 RES.COMPR.                                

Resistencia a compresión simple de un testigo de hormigón endurecido, de 75 mm. de diámetro, ex traido con son-
da sacatestigos de corona de diamante, incluso tallado, refrendado y  emisión del acta de resultados.

P32HI040     1,000 ud  Resist.compres.testigo 75mm.h.e                                 45,01 45,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

C02ID020     ud  TEST.HORMIGÓN D=100 RES.COMPR.                                  

Resistencia a compresión simple de un testigo de hormigón endurecido, de 100 mm. de diámetro, ex traido en son-
da sacatestigos de corona de diamante, incluso tallado, refrendado y  emisión del acta de resultados.

P32HI050     1,000 ud  Resist.compres.testigo 100mm.h.e                                54,49 54,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C02ID030     ud  TEST.HORMIGÓN D=150 RES.COMPR.                                  

Resistencia a compresión simple de un testigo de hormigón endurecido, de 150 mm. de diámetro, ex traido en son-
da sacatestigos de corona de diamante, incluso tallado, refrendado y  emisión del acta de resultados.

P32HI060     1,000 ud  Resist.compres.testigo 150mm.h.e                                61,62 61,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02ID040     ud  ESTUDIO INFORMATIVO ESTRUCT.HORM                                

Ensay o informativ o de una estructura de hormigón, mediante la correlación entre ultrasonidos y  rotura de probetas
testigo obtenidas de los elementos a chequear, reconociendo con ultrasonidos 10 elementos de la estructura, me-
diante 20 lecturas en cuatro puntos de cada elemento, opuestos 2 a 2; y  la ex tracción, corte, refrendado y  rotura a
compresión, de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, de parte de los elementos reconocidos con ultrasonidos elegi-
dos al azar; incluso la detección prev ia de la colocación de armaduras en los elementos a chequear, realizada con
pachómetro, para no dañarlas, y  la emisión del informe.

P32HI010     6,000 ud  Detección armaduras,h.endurecido                                19,06 114,36

P32HI030     24,000 ud  Reconoc.ultrasónico,h.endurecido                                29,94 718,56

P32HI050     6,000 ud  Resist.compres.testigo 100mm.h.e                                54,49 326,94

%2020002000  11,599 %   Medios aux iliares                                               20,00 231,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.391,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C02ID050     ud  ESTUDIO INFOR.SOLERA HORMIGÓN                                   

Ensay o informativ o de una solera de hormigón, con comprobación de espesores y  resistencias, mediante la ex -
tracción, tallado, refrendado y  rotura a compresión simple de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, y  la correlación
con un chequeo por reconocimiento esclerométrico de 12 puntos, siendo 6 de ellos coincidentes con los de la ex -
tracción de los testigos, incluso emisión del informe.

P32HI050     6,000 ud  Resist.compres.testigo 100mm.h.e                                54,49 326,94

P32HI020     6,000 ud  Reconoc.esclerométrico,h.endurec                                21,36 128,16

%2020002000  4,551 %   Medios aux iliares                                               20,00 91,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 546,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C02IN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS                                         
C02IN010     ud  LOCALIZACIÓN ARMADURAS, HORMIGÓN                                

Localización de armaduras en hormigón endurecido, realizada con detector Profometer-3, en una superficie de 400
cm2, incluso emisión del acta de resultados.

P32HI010     1,000 ud  Detección armaduras,h.endurecido                                19,06 19,06

%2020002000  0,191 %   Medios aux iliares                                               20,00 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C02IN020     ud  RECONOC.ESCLEROMÉTRICO HGÓN.                                    

Reconocimiento esclerométrico para comprobar superficialmente la correlación de resistencias de una estructura de
hormigón endurecido, con el ex amen de 2 zonas de 400 m2 y  10 lecturas en cada zona, incluso emisión del acta
de resultados.

P32HI020     1,000 ud  Reconoc.esclerométrico,h.endurec                                21,36 21,36

%2020002000  0,214 %   Medios aux iliares                                               20,00 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C02IN030     ud  RECONOC.ULTRASONIDOS HORMIGÓN                                   

Reconocimiento por ultrasonidos de un hormigón endurecido, con el ex amen de 2 zonas de 400 m2 y  10 lecturas
en cada zona, incluso emisión del acta de resultados.

P32HI030     1,000 ud  Reconoc.ultrasónico,h.endurecido                                29,94 29,94

%2020002000  0,299 %   Medios aux iliares                                               20,00 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C02IN040     ud  CONT.EN CEMENTO HGÓN.ENDURECIDO                                 

Ensay o para la comprobación del contenido en cemento, según NLE, de una probeta o testigo de hormigón endure-
cido, incluso emisión del acta de resultados.

P32HF110     1,000 ud  Contenido cemento,h.endurec                                     340,10 340,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C02IN050     ud  pH DEL HORMIGÓN ENDURECIDO                                      

Ensay o para comprobación del pH de una probeta o testigo de hormigón endurecido, según NLE, incluso emisión
del acta de resultados.

P32HF190     1,000 ud  pH, h.endurecido                                                50,70 50,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C02IN060     ud  ENSAYO FÍSICO HORMIG. ENDURECIDO                                

Ensay o físico completo sobre probetas de hormigón endurecido, con la determinación de la humedad, la densidad
aparente, absorción y  porosidad, según NLE; incluso emisión del acta de resultados.

P32HF080     1,000 ud  Humedad, hormigón endurecido                                    15,49 15,49

P32HF090     1,000 ud  Densidad,hormigón endurecido                                    15,49 15,49

P32HF100     1,000 ud  Absorción-porosidad,h.endurecido                                64,16 64,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C02IP PRUEBAS S/ESTRUCTURAS                                           
C02IP010     ud  PRUEBA DE CARGA S/FORJADOS                                      

Ensay o estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, según EHE-08, realizada según UNE 7457/86, para
un v ano < 6 m. y  3 entrev igados, con carga realizada con piscinas de agua, incluso establecimiento del plan de
carga inicial y  emisión del acta de resultados.

P32HI070     1,000 ud  Prueba de carga estática                                        496,03 496,03

%2020002000  4,960 %   Medios aux iliares                                               20,00 99,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C02IQ ENSAYOS QUÍMICOS                                                
C02IQ010     ud  ENSAYO QUÍMICO HORM. ENDURECIDO                                 

Ensay o químico sobre una probeta de hormigón endurecido, con la determinación del contenido en carbonatos, se-
gún NLT 116, el contenido en sulfatos, sílice, calcio, magnesio, hierro y  aluminio, según UNE 80215-88, y  el pH,
según NLE; incluso emisión del acta de resultados.

P32HF120     1,000 ud  Cont.sulfatos, h.endurecido                                     41,63 41,63

P32HF130     1,000 ud  Cont.carbonatos, h.endurecido                                   43,71 43,71

P32HF140     1,000 ud  Cont.sílice, h.endurecido                                       77,17 77,17

P32HF150     1,000 ud  Cont.calcio, h.endurecido                                       77,17 77,17

P32HF160     1,000 ud  Cont.magnesio, h.endurecido                                     77,17 77,17

P32HF170     1,000 ud  Cont.hierro, h.endurecido                                       77,17 77,17

P32HF180     1,000 ud  Cont.aluminio, h.endurecido                                     77,17 77,17

P32HF190     1,000 ud  pH, h.endurecido                                                50,70 50,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                           
APARTADO C03C ENSAYOS SOBRE PERFILES                                          
C03C010      ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL LAMINADO                                 

Ensay o de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características
mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y  el índice de resiliencia, según UNE
36403; incluso emisión del acta de resultados.

P32MM010     1,000 ud  Caract.mecánic.tracción,a.lámina                                141,44 141,44

P32MM020     1,000 ud  Alarag.de rotura,perfil laminado                                93,36 93,36

P32MM030     1,000 ud  Índice resilencia,perf. laminado                                124,56 124,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C03C020      ud  ENS.GEOMÉTRICO PERFIL LAMINADO                                  

Ensay o para comprobación de la geometría de la sección de un perfíl laminado, y  la desv iación de la masa, según
NLE, incluso mecanización de la probeta y  emisión del acta de resultados.

P32MM005     1,000 ud  Geometría y  masa, acero laminado                                40,18 40,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C03C030      ud  DOBLADO PERFILES LAMINADOS                                      

Ud. de ensay o para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de perfiles de acero, S/UNE
7472.

P32MM025     1,000 ud  Doblado a 180º, perfil laminado                                 62,40 62,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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C03C040      ud  RESIS.APLASTAMIENTO TUBOS ACERO                                 

Ud. de ensay o para comprobar resistencia al aplastamiento de tubos de acero, S/UNE 7472.

P32MM040     1,000 ud  Resist.aplastamiento,tubos acero                                135,24 135,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

C03C050      ud  ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS                                    

Ud. de ensay o para determinar el espesor de rev estimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero.

P32QC030     1,000 ud  Espesor recubrimiento,aluminio                                  11,84 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO C03S ENSAYOS SOBRE SOLDADURAS                                        
C03S010      ud  ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                 

Ensay o y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso
emisión del informe.

P32MM050     1,000 ud  Ensay o soldadura líqu.penetrante                                16,46 16,46

%2020002000  0,165 %   Medios aux iliares                                               20,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C03S020      ud  ENS.POR GAMMAGRAFÍA, SOLDADURAS                                 

Ex amen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes prev ia, realizada según UNE 7470-87, inclu-
so emisión del informe.

P32MM060     1,000 ud  Ensay o soldadura por gammagrafía                                279,08 279,08

%2020002000  2,791 %   Medios aux iliares                                               20,00 55,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C03S030      ud  ENS.C/PART.MAGNÉTICAS, SOLDAD.                                  

Ex amen de cordón de soldadura, realizado con particulas magnéticas, según UNE 14610-79, incluso emisión del
informe.

P32MM070     1,000 ud  Ensay o soldadura part.magnéticas                                161,56 161,56

%2020002000  1,616 %   Medios aux iliares                                               20,00 32,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C03S040      ud  ENS.CON ULTRASONIDOS, SOLDADURAS                                

Ex amen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, según UNE 14613-79; incluso emisión del informe.

P32MM080     1,000 ud  Ensay o soldadura ultrasonidos                                   124,17 124,17

%2020002000  1,242 %   Medios aux iliares                                               20,00 24,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

C03S050      ud  CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL                                

Ex amen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emi-
sión del informe.

P32MM045     1,000 ud  Ex amen v isual cordón soldadura                                  9,43 9,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C04 MORTEROS,YESOS,CALES Y ESCAYOLAS                                
APARTADO C04C ENSAYOS SOBRE COMPONENTES                                       
SUBAPARTADO C04CA ÁRIDOS                                                          
C04CA010     ud  GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS                                         

Análisis granulométrico, según UNE 7139/58, de un árido para fabricación de morteros, incluso emisión del acta de
resultados.

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C04CA020     ud  ANÁ.FÍSICO, ARENAS P/MORTEROS                                   

Ensay o de las características físicas de una arena, para fabricación de hormigones o morteros, con la determina-
ción del contenido de humedad, según UNE 83133/4, el análisis granulométrico, según UNE 7139, el equiv alente
de arena, según UNE 83131, el contenido en terrones de arcilla, según UNE 7133, la densidad, coeficiente de ab-
sorción y  el contenido de agua, según UNE 83133, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC080     1,000 ud  Contenido humedad áridos                                        9,32 9,32

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC100     1,000 ud  Equiv alente de arena,árido                                      24,28 24,28

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

P32HC130     1,000 ud  Densidad/coef.absorc.agua áridos                                49,10 49,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C04CA030     ud  ANÁLISIS QUÍMICO ARENA P/MORTERO                                

Ensay o para el análisis químico de una arena para hormigones, según EHE-08, con la determinación del contenido
en materia orgánica, según UNE 7082-54, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120-88, el conteni-
do en cloruros, según UNE 83124-90, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

P32HC040     1,000 ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                144,95 144,95

P32HC050     1,000 ud  Cont. en cloruros áridos                                        52,29 52,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04CC CEMENTO                                                         
C04CC010     ud  ENSAYO FÍSICO CEMENTO P/MORTERO                                 

Ensay o físico completo de un cemento, para la fabricación de morteros, con la determinación del peso específico
real, según UNE 80103/86, la pérdida al fuego, según UNE 80215/88 y  la determinación del residuo insoluble, se-
gún UNE 80215/88, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC440     1,000 ud  Peso específico real, cemento                                   28,39 28,39

P32HC480     1,000 ud  Pérdida al fuego, cemento                                       28,46 28,46

P32HC490     1,000 ud  Residuo insoluble. cemento                                      53,41 53,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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C04CC020     ud  ENS.QUÍMICO CEMENTO P/MORTEROS                                  

Ensay o para el análisis químico de un cemento y  la determinación de su composición, con la comprobación de
contenido en trióx ido de azufre, según UNE 80215-88, el contenido en cloruros, según UNE 80217-91, en conteni-
do en sílice, calcio, magnesio, hierro y  aluminio, según UNE 80215-88, y  el contenido en cal libre, según UNE
80243-86; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC500     1,000 ud  Cont.trióx ido azufre, cemento                                   43,74 43,74

P32HC510     1,000 ud  Contenido de cloruros, cemento                                  47,68 47,68

P32HC520     1,000 ud  Contenido en sílice, cemento                                    51,00 51,00

P32HC530     1,000 ud  Contenido en calcio, cemento                                    51,93 51,93

P32HC540     1,000 ud  Contenido en magnesio, cemento                                  51,31 51,31

P32HC550     1,000 ud  Contenido en hierro, cemento                                    51,31 51,31

P32HC560     1,000 ud  Contenido en aluminio, cemento                                  52,24 52,24

P32HC570     1,000 ud  Contenido en cal libre, cemento                                 47,42 47,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04CH AGUA                                                            
C04CH010     ud  ENSAYO COMPLETO AGUAS PARA MORT.                                

Ensay o completo, según EHE-08, de un agua para fabricación de hormigones, con la determinación del pH, según
UNE 7234, la cantidad de sustancias disueltas, según UNE 7130, la cantidad total de sulfatos, según UNE 7131, la
cantidad total de cloruros, según UNE 7178, la cantidad de hidratos de carbono, según UNE 7132, y  la cantidad de
aceites y  grasas, según UNE 7235; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC190     1,000 ud  Toma de muestras de aguas                                       45,10 45,10

P32HC200     1,000 ud  Determinación del pH, aguas                                     48,85 48,85

P32HC210     1,000 ud  Sustancias disueltas, aguas                                     51,77 51,77

P32HC220     1,000 ud  Sulfatos, aguas                                                 57,40 57,40

P32HC230     1,000 ud  Cloruros, aguas                                                 57,28 57,28

P32HC240     1,000 ud  Hidratos de carbono, aguas                                      26,15 26,15

P32HC260     1,000 ud  Aceites,grasas(A.cuantitat.)agua                                52,75 52,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04CL CAL                                                             
C04CL010     ud  ENSAYO FÍSICO DE CAL                                            

Ensay o físico de la cal con la determinación de la finura de molido, según UNE 7187-62, la estabilidad de v olu-
men, según UNE 7204-62 y  la humedad según UNE 7094-55; incluso emisión del acta de resultados.

P32WC010     1,000 ud  Finura molido, cal hidráulica                                   40,26 40,26

P32WC030     1,000 ud  Estabilidad v olumen, cal hidr.                                  66,59 66,59

P32WC050     1,000 ud  Humedad, cal                                                    16,30 16,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C04CL020     ud  ENSAYO QUÍMICO DE CAL                                           

Ensay o químico de la cal con la determinación de su análisis químico, según UNE 7094-55; incluso emisión del
acta de resultados.

P32WC060     1,000 ud  Análisis químico, cal                                           255,72 255,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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C04CL030     ud  ENSAYO MECÁNICO DE CAL                                          

Ensay o mecánico de la cal, con la determinación del principio y  fin de fraguado, según UNE 7188-62 y  la resisten-
cia a compresión, según UNE 7189-62; incluso emisión del acta de resultados.

P32WC020     1,000 ud  Principio fin fraguado,cal hidr.                                75,04 75,04

P32WC040     1,000 ud  Resistencia a compresión, cal                                   94,38 94,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO C04E ENSAYOS S/MORTERO ENDURECIDO                                    
SUBAPARTADO C04ED DOSIFICACIONES                                                  
C04ED010     ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIF.MORTERO                                   

Estudio teórico de la dosificación de un mortero, incluso emisión del informe.

P32HF070     1,000 ud  Estudio teórico dosific.,horm.                                  248,27 248,27

%2020002000  2,483 %   Medios aux iliares                                               20,00 49,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C04ED020     ud  CARACT. MECÁNICAS DE MORTEROS                                   

Ensay o para la determinación de las características mecánicas de un mortero de cemento, con las resistencias
mecánicas, según UNE 80101-88, y  la resistencia al desgaste, según UNE 7015-50; incluso emisión del acta de
resultados.

P32HO020     1,000 ud  Resistencias mecánicas, morteros                                62,94 62,94

P32HO050     1,000 ud  Resistencia a desgaste, morteros                                83,04 83,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04EI ENSAYOS INFORMATIVOS                                            
C04EI010     ud  ENSAYO CAR.FÍSICAS MORTERO ENDUR                                

Ensay o para la comprobación de las características físicas de un mortero endurecido, con la determinación del
contenido de humedad y  v alor de la retracción, incluso emisión del informe.

P32HO010     1,000 ud  Contenido de humedad, morteros                                  15,61 15,61

P32HO040     1,000 ud  Retracción, morteros                                            63,06 63,06

%2020002000  0,787 %   Medios aux iliares                                               20,00 15,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

C04EI020     ud  ENSAYO ADHERENCIA MORTERO ENDUR.                                

Ensay o para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido; incluso emisión del informe.

P32HO030     1,000 ud  Adherencia a la base, morteros                                  86,28 86,28

%2020002000  0,863 %   Medios aux iliares                                               20,00 17,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C04EI030     ud  ENSAYO COMPROB.RESIST.DESGASTE                                  

Ensay o para comprobación de la resistencia al desgaste de un mortero endurecido, incluso emisión del informe.

P32HO050     1,000 ud  Resistencia a desgaste, morteros                                83,04 83,04

%2020002000  0,830 %   Medios aux iliares                                               20,00 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C04EI040     ud  COMPROB.CALIDAD MORTEROS                                        

Ud. de ensay o para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la fabrica-
ción de 3 probetas de 4x 4x 16 cm. y  comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y  28 días, de probetas ta-
lladas de 4x 4x 4 cm.

P32HO005     1,000 ud  Fab.3 prob.4x 4x 16 cm. mortero                                   17,52 17,52

P32HO060     1,000 ud  Resist.comprensión morteros                                     35,69 35,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO C04F FABRICADOS DE YESO                                              
SUBAPARTADO C04FR REVESTIMIENTOS                                                  
C04FR010     ud  ENSAYO COMPLETO YESOS                                           

Ensay o completo de y esos según CTE DB HR; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY200     1,000 ud  Ensay o completo s/CTE DB-HR, y esos                              401,61 401,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C04FR020     ud  ENSAYO FÍSICO YESOS                                             

Ensay o Físico de y esos, según CTE DB HR, con la determinación de la finura de molido, el principio y  fin de fra-
guado, parámetros de amasado a saturación y  peso específico, todo ello según UNE 102031-82; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EY090     1,000 ud  Finura de molido,y eso esc.amasa.                                31,03 31,03

P32EY100     1,000 ud  Principio y  fin fraguado,y es.e.a                                30,80 30,80

P32EY120     1,000 ud  Parámetros amasado satur,y es.e.a                                50,47 50,47

P32EY180     1,000 ud  Peso específico, y eso-escay olas                                 31,73 31,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

C04FR030     ud  ENSAYO MECÁNICO YESOS                                           

Ensay o mecánico de y esos, según CTE DB HR, con la determinación de las resistencias mecánicas, según UNE
102031-82; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY110     1,000 ud  Resistencias mecánicas, y es.e.a.                                64,35 64,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

C04FR040     ud  ENSAYO ANÁLISIS QUÍMICO YESOS                                   

Ensay o para análisis químico de y esos, según CTE DB HR, con la determinación del agua combinada, contenido
en trióx ido de azufre, índice de pureza, agua libre, determinación del pH, contenido en sulfato cálcido semihidrata-
do, en anhidrita soluble y  en sulfato cálcico total, según UNE 102032/037; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY060     1,000 ud  Agua combinada,y eso esc.amasados                                40,13 40,13

P32EY070     1,000 ud  Trióx ido de azufre, y eso e.amas.                                45,65 45,65

P32EY080     1,000 ud  Índice de pureza,y eso esc.amasa.                                50,04 50,04

P32EY130     1,000 ud  Agua libre, y eso-escay . amasados                                37,73 37,73

P32EY140     1,000 ud  Determ.pH, y eso-escay . amasados                                 27,32 27,32

P32EY150     1,000 ud  Sulf.cálc.hemihidr.y eso-escay ola                                117,32 117,32

P32EY160     1,000 ud  Anhidrita sol.(A-III)y eso-escay .                                27,44 27,44

P32EY170     1,000 ud  Sulf.cálc.total,y eso-escay olas                                  41,44 41,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

C04FR050     ud  COMPOSICIÓN MINERAL, YESOS                                      

Ensay o para la determinación de la composición mineral de y esos; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY230     1,000 ud  Composición mineralógica, y esos                                 277,36 277,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 5945



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C04FR060     ud  DUREZA SHORE-C REVEST. DE YESO                                  

Ensay o para determinación del grado de dureza superficial Shore-C en rev estimientos de y eso; incluso emisión de
acta de resultados.

P32EY050     1,000 ud  Dureza superficial, prefab. y eso                                25,93 25,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C04FT TABIQUES Y TECHOS                                               
C04FT010     ud  ENSAYO PREFABRICADO YESO-ESCAYOL                                

Ensay o completo de los prefabricados de y eso y /o escay ola con la determinación de las características geométri-
cas, las resistencias a flex ión y  al impacto, la dureza superficial, y  la planicidad y  angularidad, según UNE
102030-83; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY010     1,000 ud  Caract.geomét.,prefabricado y eso                                56,44 56,44

P32EY020     1,000 ud  Planicidad-angularidad,prefab y e                                56,37 56,37

P32EY030     1,000 ud  Resist.flex ión, prefab. y eso-esc                                235,50 235,50

P32EY040     1,000 ud  Resist.impacto, prefab. y eso-esc                                76,42 76,42

P32EY050     1,000 ud  Dureza superficial, prefab. y eso                                25,93 25,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C04FT011     ud  GEOMETRÍA PREFAB. YESO/ESCAYOLA                                 

Ensay o para comprobación de las características geométricas de los prefabricados de y eso o escay ola; incluso
emisión de acta de resultados.

P32EY010     1,000 ud  Caract.geomét.,prefabricado y eso                                56,44 56,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C04FT012     ud  FORMA PREFAB. YESO/ESCAYOLA                                     

Ensay o para determinación de la planicidad y  angularidad de los prefabricados de y eso o escay ola; incluso emi-
sión de acta de resultados.

P32EY020     1,000 ud  Planicidad-angularidad,prefab y e                                56,37 56,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C04FT013     ud  DUREZA SHORE-C PREF.YESO/ESCAY.                                 

Ensay o para determinación del grado de dureza superficial Shore-C en elementos prefabricados de y eso o esca-
y ola; incluso emisión de acta de resultados.

P32EY050     1,000 ud  Dureza superficial, prefab. y eso                                25,93 25,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C04FT014     ud  HUMEDAD PREFAB. YESO/ESCAYOLA                                   

Ensay o para determinación del grado de humedad en elementos prefabricados de y eso o escay ola; incluso emi-
sión de acta de resultados.

P32EY130     1,000 ud  Agua libre, y eso-escay . amasados                                37,73 37,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

C04FT020     ud  RESIST. FLEXIÓN PREFAB. YESO                                    

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de un prefabricado de y eso/escay ola; incluso emisión del
acta de resultados.

P32EY030     1,000 ud  Resist.flex ión, prefab. y eso-esc                                235,50 235,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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C04FT030     ud  RESIST. IMPACTO PREFAB. YESO                                    

Ensay o para la determinación de la resistencia al impacto de un prefabricado de y eso/escay ola; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EY040     1,000 ud  Resist.impacto, prefab. y eso-esc                                76,42 76,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C05 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN                                       
APARTADO C05A ADOQUINES Y BORDILLOS                                           
C05A010      ud  ENSAYO COMPLETO BORDILLO HORMIG.                                

Ensay o completo de bordillos de hormigón, con la determinación de la densidad aparente, según UNE 127004; la
heladicidad, según UNE 7070/53; la resistencia a compresión, según UNE 83304 y  la resistencia al desgaste, se-
gún UNE 127028/005; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB110     1,000 ud  Caracter. estructur. bordillos                                  23,04 23,04

P32EB120     1,000 ud  Caracter. geométricas, bordillos                                55,85 55,85

P32EB170     1,000 ud  Densidad aparente, bordillos                                    44,51 44,51

P32EB140     1,000 ud  Resistencia compresión, bordillo                                142,64 142,64

P32EB150     1,000 ud  Heladicidad, bordillos                                          201,29 201,29

P32EB160     1,000 ud  Absorción de agua, bordillos                                    77,31 77,31

P32EB180     1,000 ud  Resistencia a flex ión, bordillos                                129,74 129,74

P32EB190     1,000 ud  Resistencia a desgaste, bordillo                                225,38 225,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 899,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C05A020      ud  ENSAYO COMPL.ADOQUINES HORMIGÓN                                 

Ensay o completo de adoquines de hormigón, con la determinación de la densidad aparente, según UNE 127004; la
heladicidad, según UNE 7070/53; la resistencia a compresión, según UNE 83304 y  la resistencia al desgaste, se-
gún UNE 127028/005; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB170     1,000 ud  Densidad aparente, bordillos                                    44,51 44,51

P32EB150     1,000 ud  Heladicidad, bordillos                                          201,29 201,29

P32EB140     1,000 ud  Resistencia compresión, bordillo                                142,64 142,64

P32EB190     1,000 ud  Resistencia a desgaste, bordillo                                225,38 225,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 613,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05A030      ud  GEOM.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.                                     

Ensay o para comprobación de las características geométricas de bordillos y  adoquines de hormigón, según UNE
127005/6, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB110     1,000 ud  Caracter. estructur. bordillos                                  23,04 23,04

P32EB120     1,000 ud  Caracter. geométricas, bordillos                                55,85 55,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C05A040      ud  ENS.FÍSICO BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN                                

Ensay o para comprobación de las características físicas de bordillos y  adoquines de hormigón, con la determina-
ción del peso específico real, según UNE 7067, la absorción de agua, según UNE 127027, y  la densidad aparente,
según UNE 127004, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB130     1,000 ud  Peso específico real, bordillos                                 52,41 52,41

P32EB160     1,000 ud  Absorción de agua, bordillos                                    77,31 77,31

P32EB170     1,000 ud  Densidad aparente, bordillos                                    44,51 44,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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C05A050      ud  HELADICID.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN.                                

Ensay o para la determinación de la resistencia a la helada de bordillos y  adoquines de hormigón, según UNE
7070/53, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB150     1,000 ud  Heladicidad, bordillos                                          201,29 201,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

C05A060      ud  RES.COMPR.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN                                 

Ensay o para la determinación de la resistencia a la compresión de bordillos y  adoquines de hormigón, según UNE
83304, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB140     1,000 ud  Resistencia compresión, bordillo                                142,64 142,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C05A070      ud  RES.DESGAS.BORDILLO-ADOQUIN.HGÓN                                

Ensay o para la determinación de la resistencia al desgaste de bordillos y  adoquines de hormigón, según UNE
127005, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB190     1,000 ud  Resistencia a desgaste, bordillo                                225,38 225,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C05A080      ud  RESISTENCIA FLEXIÓN BORD.HGÓN.                                  

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de bordillos de hormigón, según UNE 127028; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB180     1,000 ud  Resistencia a flex ión, bordillos                                129,74 129,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C05A090      ud  ABSORCIÓN DE AGUA DE BORDILLOS                                  

Ensay o para la determinación del grado de absorción de agua de bordillos/adoquines de hormigón, según UNE
127007, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB160     1,000 ud  Absorción de agua, bordillos                                    77,31 77,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO C05B BLOQUES                                                         
C05B010      ud  ENSAYO COMPLETO BLOQUES HORMIGÓN                                

Ensay o de las características geométricas, físicas y  mecánicas de bloques de hormigón, con la determinación de
las características estructurales, según CTE DB HR 41166, las características geométricas y  de forma, según UNE
41167, la resistencia a compresión, según UNE 41172, la absorción de agua por capilaridad, el contenido en sulfa-
tos solubles y  la heladicidad, según RTC-I, la absorción de agua, según UNE 41170, la succión de agua, según
UNE 41171, el peso específico real, según UNE 41169, y  el índice de macizo, según UNE 41168; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EB200     1,000 ud  Caract.estructurales,bloque horm                                43,98 43,98

P32EB210     1,000 ud  Caract.geométricas,bloque horm                                  63,43 63,43

P32EB220     1,000 ud  Caract.de forma,bloques horm                                    49,42 49,42

P32EB230     1,000 ud  Absorc.agua-capilaridad,bloq hor                                63,10 63,10

P32EB240     1,000 ud  Sulfatos solubles, bloq horm                                    80,27 80,27

P32EB250     1,000 ud  Heladicidad, bloque hormigón                                    219,39 219,39

P32EB260     1,000 ud  Absorción-agua, bloque hormigón                                 109,31 109,31

P32EB270     1,000 ud  Succión-agua, bloque hormigón                                   86,45 86,45

P32EB280     1,000 ud  Peso específ.real,bloque horm.                                  77,78 77,78

P32EB290     1,000 ud  Índice de macizo,bloque hormigón                                55,93 55,93

P32EB310     1,000 ud  Resist.compresión, bloque horm.                                 183,44 183,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.032,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C05B020      ud  GEOMETRÍA BLOQUES HORMIGÓN                                      

Ensay o de las características geométricas de bloques de hormigón, con determinación de sus características es-
tructurales, geométricas y  de forma, según UNE 41166-67, incluso emisión del acta de resultados.

P32EB200     1,000 ud  Caract.estructurales,bloque horm                                43,98 43,98

P32EB210     1,000 ud  Caract.geométricas,bloque horm                                  63,43 63,43

P32EB220     1,000 ud  Caract.de forma,bloques horm                                    49,42 49,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

C05B030      ud  ENSAYO FÍSICO BLOQUES HORMIGÓN                                  

Ensay o de las características físicas de bloques de hormigón, con la determinación de la absorción de agua por
capilaridad, la resistencia a la helada y  el contenido en sulfatos solubles, según RTC-I, la absorción de agua según
UNE 41170, la succión de agua según UNE 41171, la densidad real, según UNE 41169 y  el índice de macizo, se-
gún UNE 41168; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB230     1,000 ud  Absorc.agua-capilaridad,bloq hor                                63,10 63,10

P32EB240     1,000 ud  Sulfatos solubles, bloq horm                                    80,27 80,27

P32EB250     1,000 ud  Heladicidad, bloque hormigón                                    219,39 219,39

P32EB260     1,000 ud  Absorción-agua, bloque hormigón                                 109,31 109,31

P32EB270     1,000 ud  Succión-agua, bloque hormigón                                   86,45 86,45

P32EB280     1,000 ud  Peso específ.real,bloque horm.                                  77,78 77,78

P32EB290     1,000 ud  Índice de macizo,bloque hormigón                                55,93 55,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C05B040      ud  HELADICIDAD BLOQUES HORMIGÓN                                    

Ensay o para la determinación de la resistencia a la helada de bloques de hormigón, según RTC-I; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EB250     1,000 ud  Heladicidad, bloque hormigón                                    219,39 219,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C05B050      ud  RESIST.COMPRESIÓN BLOQUES HGÓN.                                 

Ensay o para la determinación de la resistencia a compresión de bloques de hormigón, según UNE 41172; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB310     1,000 ud  Resist.compresión, bloque horm.                                 183,44 183,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C05B060      ud  RESIST.FLEXIÓN BOVEDILLAS HGÓN.                                 

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de bov edillas de hormigón, según UNE 67037; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB300     1,000 ud  Resistencia a flex ión, bov .hgón.                                143,23 143,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C05B070      ud  ABSORCIÓN DE AGUA BLOQUE HGÓN.                                  

Ensay o para la determinación del grado de absorción de agua de bloques de hormigón, según UNE 41170, incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB260     1,000 ud  Absorción-agua, bloque hormigón                                 109,31 109,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO C05T TEJAS                                                           
C05T010      ud  ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN                                  

Ensay o completo de tejas de hormigón con la determinación de los defectos estructurales, las características geo-
métricas, la absorción de agua, la compacidad, la resistencia a la helada, la permeabilidad, y  las resistencias a fle-
x ión y  al impacto, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB320     1,000 ud  Defect.estructurales,tejas horm.                                28,13 28,13

P32EB330     1,000 ud  Caract.geométricas,tejas horm.                                  56,90 56,90

P32EB340     1,000 ud  Absorción de agua,tejas hormigón                                65,71 65,71

P32EB350     1,000 ud  Compacidad, tejas hormigón                                      37,31 37,31

P32EB370     1,000 ud  Resist.a la helada,tejas hormigó                                179,65 179,65

P32EB360     1,000 ud  Permeabilidad, tejas hormigón                                   119,79 119,79

P32EB380     1,000 ud  Resist. a flex ión,tejas hormigón                                166,98 166,98

P32EB390     1,000 ud  Resist.al impacto,tejas hormigón                                65,20 65,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 719,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C05T020      ud  GEOMETRÍA TEJAS HORMIGÓN                                        

Ensay o geométrico para clasificación de las tejas de hormigón con la determinación de las características geomé-
tricas y  los defectos estructurales, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB320     1,000 ud  Defect.estructurales,tejas horm.                                28,13 28,13

P32EB330     1,000 ud  Caract.geométricas,tejas horm.                                  56,90 56,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

C05T030      ud  ANÁLISIS FÍSICO TEJAS HORMIGÓN                                  

Ensay o para comprobación de las características físicas de las tejas de hormigón, con la determinación de la ab-
sorción de agua, la compacidad, la permeabilidad y  la resistencia a la helada, según UNE 41200-88; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32EB340     1,000 ud  Absorción de agua,tejas hormigón                                65,71 65,71

P32EB350     1,000 ud  Compacidad, tejas hormigón                                      37,31 37,31

P32EB360     1,000 ud  Permeabilidad, tejas hormigón                                   119,79 119,79

P32EB370     1,000 ud  Resist.a la helada,tejas hormigó                                179,65 179,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C05T040      ud  ENSAYO MECÁNICO TEJAS HORMIGÓN                                  

Ensay o para comprobación de las características mecánicas de las tejas de hormigón, con la determinación de las
resistencias a flex ión y  al impacto, según UNE 41200-88; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB380     1,000 ud  Resist. a flex ión,tejas hormigón                                166,98 166,98

P32EB390     1,000 ud  Resist.al impacto,tejas hormigón                                65,20 65,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C05T050      ud  PERMEABILIDAD TEJAS HORMIGÓN                                    

Ensay o para comprobación de la permeabilidad de las tejas de hormigón, según UNE 41200-88, incluso emisión
del acta de resultados.

P32EB360     1,000 ud  Permeabilidad, tejas hormigón                                   119,79 119,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C05S TUBERÍAS                                                        
C05S010      ud  ENS.FÍSICO-GEOMÉT. TUB.EVAC.                                    

Ensay o de las características geométricas y  físicas, de tuberías de ev acuación, de diámetro hasta 500 mm., con
la determinación de la forma, diámetros y  espesores, e índice de desv iación de la línea recta; y  la estanqueidad al
agua; según PPTG TSP; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB010     1,000 ud  Geometría tubo ev acuación                                       81,22 81,22

P32EB100     1,000 ud  Estanqueidad tubos ev acuación                                   72,84 72,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C05S020      ud  RESIST.MECÁNICAS TUBOS EVACUA.                                  

Ensay o para la determinación de las resistencias mecánicas de una tubería de ev acuación, de diámetro hasta 500
mm., con la resistencia al aplastamiento del tubo, y  la resistencia a flex ión, según PPTG TSP; incluso emisión del
acta de resultados.

P32EB020     1,000 ud  Resist.aplasta.tubos D<300 mm.                                  231,62 231,62

P32EB060     1,000 ud  Resist.flex ión tubos D<300 mm.                                  270,51 270,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C05S030      ud  APLASTAMIENTO. TUBOS HORM.D<300                                 

Ensay o de comprobación de la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón en masa, de D<300 mm. de diá-
metro; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB020     1,000 ud  Resist.aplasta.tubos D<300 mm.                                  231,62 231,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05S040      ud  APLASTAM. TUBO HORM. D=300/500                                  

Ensay o de comprobación de la resistencia a flex ión de tubos de hormigón en masa, de 300/500 mm. de diámetro;
incluso emisión del acta de resultados.

P32EB030     1,000 ud  Resist.aplasta.tubos D 300/500mm                                242,62 242,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C05S050      ud  APLASTAM.TUBO HORM. D=500/800                                   

Ensay o de comprobación de la resistencia a flex ión de tubos de hormigón en masa, de 500/800 mm. de diámetro;
incluso emisión del acta de resultados.

P32EB040     1,000 ud  Resist.aplast.tubos D 500/800mm                                 326,40 326,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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C05S060      ud  APLASTAM.TUBOS HORM.D>800                                       

Ensay o de comprobación de la resistencia al aplastamiento de tubos de hormigón en masa, de D>800 mm. de diá-
metro; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB050     1,000 ud  Resist.aplast.tubos D>800 mm.                                   362,64 362,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C05S070      ud  RESIST.FLEXIÓN TUBOS HORM.D<300                                 

Ensay o de comprobación de la resistencia a flex ión de tubos de hormigón en masa, de D<300 mm. de diámetro;
incluso emisión del acta de resultados.

P32EB060     1,000 ud  Resist.flex ión tubos D<300 mm.                                  270,51 270,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C05S080      ud  RES.FLEXIÓN TUBOS HORM.D=300/500                                

Ensay o de comprobación de la resistencia a flex ión de tubos de hormigón en masa, de D=300/500 mm. de diáme-
tro; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB070     1,000 ud  Resist.flex ión tubos D 300/500mm                                307,16 307,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C05S090      ud  RES.FLEXIÓN TUBO HORM.D=500/800                                 

Ensay o de comprobación de la resistencia a flex ión de tubos de hormigón en masa, de D=500/800 mm. de diáme-
tro; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB080     1,000 ud  Resis.flex ión tubos D 500/800mm                                 385,47 385,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C05S100      ud  RESIST.FLEXIÓN TUBOS HORM.D>800                                 

Ensay o de comprobación de la resistencia a flex ión de tubos de hormigón en masa, de D>800 mm. de diámetro;
incluso emisión del acta de resultados.

P32EB090     1,000 ud  Resis.flex ión tubos D>800 mm.                                   444,98 444,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C05S110      ud  ESTANQUEIDAD ALCANTARILLADO                                     

Prueba de estanqueidad de un tramo de alcantarillado entre dos pozos contiguos, realizada según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, incluso emisión del acta de resultados.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS
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APARTADO C05W VARIOS                                                          
C05W010      ud  FLEXIÓN VIGUETA HORMIGÓN <4 m                                   

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de una v igueta prefabricada de hormigón pretensado de
longitud menor de 4 m., incluso emisión del informe.

P32EB470     1,000 ud  Resist.flex ión v igueta horm.<4m                                 339,35 339,35

%2020002000  3,394 %   Medios aux iliares                                               20,00 67,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C05W020      ud  FLEXIÓN VIGUETA HORMIGÓN 4-6m                                   

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de una v igueta prefabricada de hormigón pretensado de 4
a 6 m. de longitud , incluso emisión del informe.

P32EB480     1,000 ud  Resist.flex ión v igueta horm.4-6m                                361,09 361,09

%2020002000  3,611 %   Medios aux iliares                                               20,00 72,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C05W030      ud  FLEXIÓN VIGUETA HORMIGÓN >6 m                                   

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de una v igueta prefabricada de hormigón pretensado de
longitud may or a 6 m., incluso emisión del informe.

P32EB490     1,000 ud  Resist.flex ión v igueta horm.>6m                                 400,35 400,35

%2020002000  4,004 %   Medios aux iliares                                               20,00 80,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

C05W040      ud  ENSAYO COMPLETO PL.FIBROCEMENTO                                 

Ensay o completo, sobre placas de fibrocemento para cubiertas, con la determinación de las características geomé-
tricas, la impermeabilidad, la heladicidad, la resistencia a flex ión y  la masa v olumétrica aparente, según UNE
88101-86; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB500     1,000 ud  Caracter.geométricas, placas                                    63,10 63,10

P32EB510     1,000 ud  Impermeabilidad, placas                                         135,61 135,61

P32EB520     1,000 ud  Heladicidad, placas                                             405,50 405,50

P32EB530     1,000 ud  Resistencia a flex ión, placas                                   468,37 468,37

P32EB540     1,000 ud  Masa v olumétrica aparente,placas                                79,58 79,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.152,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C05W050      ud  FLEXIÓN PLACAS FIBROCEMENTO                                     

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de una placa de fibrocemento para cubiertas, incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32EB530     1,000 ud  Resistencia a flex ión, placas                                   468,37 468,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C06 INSTALACIONES                                                   
APARTADO C06S SANEAMIENTO                                                     
C06S010      ud  PRUEBA ESTANQ.SANEAM.<125mm                                     

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas de PVC y  sili-
cona en la salida y  llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y  filtracio-
nes.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06S020      ud  PRUEBA ESTANQ.SANEAM.150-300mm                                  

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm, mediante taponado con obturador de
caucho hinchable en la salida y  llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdi-
das y  filtraciones.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

C06S030      ud  PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm                                  

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, mediante taponado con obturador de
caucho hinchable en la salida y  llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdi-
das y  filtraciones.

O01BV520     2,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 127,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06S040      ud  PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO                                      

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante v ertido de agua durante un periodo mínimo de 1 hora
y  comprobación de la perfecta ev acuación y  ausencia de embalsamientos en las arquetas.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO C06F FONTANERÍA                                                      
SUBAPARTADO C06FI INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          
C06FI010     ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.                                 

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de CTE DB HS-4, con carga hasta 20
kp/cm² para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para
comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en el CTE DB HS-4.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06FI020     ud  PBA.FUN./TRAZADO I.FONTANERÍA                                   

Prueba para comprobación del funcionamiento, dimensionado y  trazados de la instalación de fontanería de 1 v i-
v ienda, mediante la comprobación del funcionamiento del 100% de la grifería y  de los elementos de regulación y  la
correspondencia con lo proy ectado de los trazados y  secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del in-
forme.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS
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C06FI030     ud  MEDICION CAUDAL I. FONTANERÍA                                   

Prueba de comprobación del caudal de agua en conductos, abiertos o cerrados, de la red de la instalación de fonta-
nería con caudalímetro digital.

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06FI040     ud  PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES                                     

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y  v a-
ciado de las cubetas y  descarga de todos los aparatos, comprobando la ev acuación y  ausencia de embalsamien-
tos.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

SUBAPARTADO C06FT TUBOS DE ACERO                                                  
C06IFT010    ud  GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE ACERO                                  

Ensay o para determinación de las dimensiones, de la masa y  de la ov alidad, de tuberías de acero para conduc-
ciones de fontanería, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC010     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería acero                                31,40 31,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C06IFT020    ud  ESTANQUEIDAD TUBO DE ACERO                                      

Ensay o para determinación de la estanqueidad de tuberías de acero para conducciones de fontanería, según UNE
37505; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC020     1,000 ud  Estanqueidad, tubería de acero                                  93,44 93,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C06IFT030    ud  RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.AC.                                

Ensay o para determinación de la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura de tuberías de acero para con-
ducciones de fontanería, según UNE 7266; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC040     1,000 ud  Tracción/alargtº rotur.tub.acero                                77,65 77,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C06IFT040    ud  ENS.COMPL.TUBO ACERO GALVANIZADO                                

Ensay o completo para comprobar la calidad de los tubos de acero galv anizado para instalaciones de fontanería,
con la determinación de las dimensiones y  la masa, la estanqueidad y  la cuantía del recubrimiento, según UNE
37505, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, según UNE 7266; incluso emisión de las actas de re-
sultados

P32RC010     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería acero                                31,40 31,40

P32RC020     1,000 ud  Estanqueidad, tubería de acero                                  93,44 93,44

P32RC040     1,000 ud  Tracción/alargtº rotur.tub.acero                                77,65 77,65

P32RC050     1,000 ud  Recubrto.cinc tubería de acero                                  112,17 112,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C06IFT050    ud  CONTENIDO GALVANIZADO TUBO ACERO                                

Ensay o para comprobación de la cantidad de recubrimiento de cinc en las tuberias de acero galv anizado para fon-
taneria, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC050     1,000 ud  Recubrto.cinc tubería de acero                                  112,17 112,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C06FU TUBOS DE COBRE                                                  
C06IFU010    ud  ENSAYO COMPLETO TUBO COBRE                                      

Ensay o completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre para instalaciones de fontanería, con la determi-
nación de las dimensiones y  la masa, según UNE 37141, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, se-
gún UNE 37018, y  la deformación por abocardado, según UNE 37027; incluso emisión de las actas de resultados

P32RC060     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería cobre                                29,70 29,70

P32RC070     1,000 ud  Tracción/alargmtº rot.tub.cobre                                 71,48 71,48

P32RC080     1,000 ud  Deform.por abocardado tube.cobre                                42,52 42,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C06IFU020    ud  GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE COBRE                                  

Ensay o para determinación de las dimensiones y  la masa de tuberías de cobre para fontanería, según UNE 37141;
incluso emisión del acta de resultados.

P32RC060     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería cobre                                29,70 29,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C06IFU030    ud  RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.CO.                                

Ensay o para determinación de la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura de tuberías de cobre para fonta-
nería, según UNE 37018; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC070     1,000 ud  Tracción/alargmtº rot.tub.cobre                                 71,48 71,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C06IFU040    ud  DEFORM.POR ABOCARDADO TUBO COBRE                                

Ensay o para determinación de la deformación por abocardado de tuberías de cobre para fontanería, según UNE
37027; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC080     1,000 ud  Deform.por abocardado tube.cobre                                42,52 42,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO C06E ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO C06EI INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        
C06EI005     ud  PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA                                 

Prueba completa de la instalación eléctrica interior de 1 v iv ienda comprendiendo la comprobación de los diámetros
de los conductos y  las secciones de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito
de puesta a tierra y  el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.

O01BV520     2,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 127,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06EI010     ud  PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y  Protección de instalaciones eléctri-
cas.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

C06EI020     ud  PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA                                 

Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y  Protección de instalaciones
eléctricas.

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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C06EI030     ud  PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T                                 

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

C06EI040     ud  MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

C06EI050     ud  PBA.FUNCMTº MECAN.I.ELÉCTRICA                                   

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas .

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06EI060     ud  PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL                                

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra deriv aciones de las instalaciones de fonta-
neria y /o calefacción.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

C06EI070     ud  MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                

Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C06EC CABLES                                                          
C06EC010     ud  DIMENSIONES CONDUCTOR ELÉCTRICO                                 

Ensay o para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, según UNE 21022; incluso
emisión del acta de resultados.

P32RE010     1,000 ud  Dimensiones conduct.eléctricos                                  61,09 61,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

C06EC020     ud  RESISTIVIDAD CONDUCTOR ELÉCTRICO                                

Ensay o para determinación de la resistiv idad de los alambres de los conductores de cables aislados; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32RE020     1,000 ud  Resistiv idad conduct.eléctricos                                 122,90 122,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C06EO CONDUCTOS                                                       
C06EO010     ud  ENSAYO COMPL.CONDUCTO ELÉCTRICO                                 

Ensay o completo sobre conductos cerrados y  huecos para instalaciones eléctricas mediante la determinación de
las dimensiones, de la aptitud al curv ado, de la resistencia al aplastamiento y  de la resistencia al choque, según
UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados.

P32RE030     1,000 ud  Dimensiones, tubos eléctricos                                   61,48 61,48

P32RE040     1,000 ud  Aptitud curv ado tubos eléctricos                                61,48 61,48

P32RE050     1,000 ud  Resist.aplastº.tubos eléctricos                                 99,91 99,91

P32RE060     1,000 ud  Resist.choque,tubos eléctricos                                  69,27 69,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C06EO020     ud  DIMENSIONES CONDUCTO ELÉCTRICO                                  

Ensay o para determinación de las dimensiones de los tubos huecos y  cerrados para instalaciones eléctricas, se-
gún UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados

P32RE030     1,000 ud  Dimensiones, tubos eléctricos                                   61,48 61,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C06EO030     ud  APTITUD CURVADO CONDUCTO ELÉCTR.                                

Ensay o para determinación de la aptitud al curv ado de los tubos huecos y  cerrados para instalaciones eléctricas,
según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados

P32RE040     1,000 ud  Aptitud curv ado tubos eléctricos                                61,48 61,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C06EO040     ud  RESIST.APLASTAMTº.COND.ELÉC.                                    

Ensay o para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y  cerrados para instalaciones
eléctricas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados

P32RE050     1,000 ud  Resist.aplastº.tubos eléctricos                                 99,91 99,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

C06EO050     ud  RESIST. CHOQUE CONDUC.ELÉCTRICO                                 

Ensay o para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y  cerrados para instalaciones eléctri-
cas, según UNE 20334; incluso emisión del acta de resultados

P32RE060     1,000 ud  Resist.choque,tubos eléctricos                                  69,27 69,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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APARTADO C06C CALEFACCIÓN                                                     
SUBAPARTADO C06CI INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
C06CI010     ud  PRUEBA TÉRMICA CALDERA CALEFAC.                                 

Prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, s/ IT.IC.21, compro-
bando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el por-
centaje de CO y  la pérdida de calor por la chimenea.

O01BV520     3,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 153,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

C06CI020     ud  PRU.TARADO VÁLV.CALDERA CALEFAC.                                

Prueba de comprobación del tarado de las v álv ulas de seguridad de calderas de calefacción mediante carga de la
red a presión v ariable controlada con manómetro calibrado.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

C06CI030     ud  PRB.ESTANQUEIDAD RED CALEFACCIÓN                                

Prueba hidráulica, s/ IT.IC.21, para comprobar en frio la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción,
mediante la carga a presión = 1,5 v eces la presión máx ima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24
horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

SUBAPARTADO C06CT TUBOS DE ACERO                                                  
C06CT010     ud  ENSAYO COMPLETO TUBO ACERO NEGRO                                

Ensay o completo para comprobar la calidad de los tubos de acero negro para instalaciones de calefacción y  de
agua no destinada al consumo humano, con la determinación de las dimensiones y  la masa, la estanqueidad y  la
aptitud al curv ado, según UNE 37505, y  la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, según UNE 7266; in-
cluso emisión de las actas de resultados

P32RC010     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería acero                                31,40 31,40

P32RC020     1,000 ud  Estanqueidad, tubería de acero                                  93,44 93,44

P32RC030     1,000 ud  Aptitud al curv ado tubería acero                                49,94 49,94

P32RC040     1,000 ud  Tracción/alargtº rotur.tub.acero                                77,65 77,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C06CT020     ud  GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE ACERO                                  

Ensay o para determinación de las dimensiones, de la masa y  de la ov alidad, de tuberias de acero para conduc-
ciones de calefacción, según UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC010     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería acero                                31,40 31,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C06CT030     ud  ESTANQUEIDAD TUBO DE ACERO                                      

Ensay o para determinación de la estanqueidad de tuberias de acero para conducciones de calefacción, según
UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC020     1,000 ud  Estanqueidad, tubería de acero                                  93,44 93,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C06CT040     ud  APTITUD AL CURVADO TUBO DE ACERO                                

Ensay o para comprobación de la aptitud al curv ado de tuberias de acero para conducciones de calefacción, según
UNE 37505; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC030     1,000 ud  Aptitud al curv ado tubería acero                                49,94 49,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C06CT050     ud  RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.AC.                                

Ensay o para determinación de la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura de tuberias de acero para con-
ducciones de calefacción, según UNE 7266; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC040     1,000 ud  Tracción/alargtº rotur.tub.acero                                77,65 77,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C06CU TUBOS DE COBRE                                                  
C06CU010     ud  ENSAYO COMPLETO TUBO COBRE                                      

Ensay o completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre para instalaciones de fontaneria , con la determi-
nación de las dimensiones y  la masa, según UNE 37141, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, se-
gún UNE 37018, y  la deformación por abocardado, según UNE 37027; incluso emisión de las actas de resultados

P32RC060     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería cobre                                29,70 29,70

P32RC070     1,000 ud  Tracción/alargmtº rot.tub.cobre                                 71,48 71,48

P32RC080     1,000 ud  Deform.por abocardado tube.cobre                                42,52 42,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C06CU020     ud  GEOMETRÍA Y MASA TUBO DE COBRE                                  

Ensay o para determinación de las dimensiones y  la masa de tuberias de cobre para fontaneria, según UNE 37141;
incluso emisión del acta de resultados.

P32RC060     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería cobre                                29,70 29,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C06CU030     ud  RES.TRACCIÓN ALARGMTº ROT.TU.CO.                                

Ensay o para determinación de la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura de tuberias de cobre para fonta-
neria, según UNE 37018; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC070     1,000 ud  Tracción/alargmtº rot.tub.cobre                                 71,48 71,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C06CU040     ud  DEFORM. POR ABOCARDADO TUB.COBRE                                

Ensay o para determinación de la deformación por abocardado de tuberias de cobre para fontaneria, según UNE
37027; incluso emisión del acta de resultados.

P32RC080     1,000 ud  Deform.por abocardado tube.cobre                                42,52 42,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO C06U AUDIOVISUALES                                                   
C06U005      ud  PRUEBA COMPLETA INST. TV/FM                                     

Prueba completa de la instalación de recepción de TV/FM de 1 v iv ienda comprendiendo la comprobación de los
diámetros de los conductos y  las secciones de los conductores, el funcionamiento y  conex ionado de las bases y
mecanismos y  la medición de la recepción de la señal; incluso emisión del informe.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06U010      ud  MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM                                  

Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06U020      ud  PRUEB.NITIDEZ PORTERO AUTOMÁTICO                                

Prueba de funcionamiento, y  nitidez en la recepción, de porteros automáticos.

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO C06L ELEVACIÓN                                                       
C06L010      ud  PRUEBA FUNCMTº ASCENSOR                                         

Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y  el accionamiento de puertas.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

C06L020      ud  MEDICIÓN PAR MOTOR ASCENSOR                                     

Prueba para medición del par del motor, en subida y  bajada, de ascensores.

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C06L030      ud  MEDICIÓN NIVEL DE RUIDO ASCENSOR                                

ud. de medición del niv el de ruido en el funcionamiento de ascensores

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C07 LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS                                
APARTADO C07B BLOQUES Y BOVEDILLAS                                            
C07B010      ud  ENSAYO COMP.CERÁMICAS GRAN FORM.                                

Ensay o completo de las características geométricas, físicas y  mecánicas, de bloques cerámicos de gran formato,
con la determinación de las características estructurales, según UNE 67045, las características dimensionales y  la
densidad aparente, según UNE 67043, la heladicidad, según UNE 67048, la resistencia a compresión, según UNE
67046, las características de forma, según UNE 67043 y  la resistencia a flex ión, según UNE 67042; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32EC230     1,000 ud  Caract.estruct.,bloque cerámico                                 49,72 49,72

P32EC240     1,000 ud  Caract.dimens.,bloques cerámicos                                57,66 57,66

P32EC270     1,000 ud  Densidad apte.,bloque cerámico                                  43,43 43,43

P32EC280     1,000 ud  Heladicidad, bloques cerámicos                                  188,19 188,19

P32EC290     1,000 ud  R.compresión,bloque cerámico                                    195,06 195,06

P32EC250     1,000 ud  Carct.de forma,bloques cerámicos                                53,25 53,25

P32EC300     1,000 ud  Resist.flex ión,bloques cerámicos                                92,10 92,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 679,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

C07B020      ud  ENSAYO COMPLETO BOVED. CERÁMICAS                                

Ensay o completo de las características geométricas, físicas y  mecánicas, de bov edillas cerámicas, para su uso
en forjados, con las características geométricas, según UNE 67043, la ex pansión por humedad, según UNE
67036, la resistencia a flex ión, según UNE 67037, incluso emisión del acta de resultados.

P32EC020     1,000 ud  Caract.dimensionales, ladrillos                                 46,04 46,04

P32EC110     1,000 ud  Ex pansión por humedad, ladrillo                                 163,88 163,88

P32EC300     1,000 ud  Resist.flex ión,bloques cerámicos                                92,10 92,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

C07B030      ud  FLEXIÓN BOVEDILLAS CERÁMICAS                                    

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de bov edillas cerámicas, según UNE 67037, incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32EC300     1,000 ud  Resist.flex ión,bloques cerámicos                                92,10 92,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO C07L LADRILLOS                                                       
C07L010      ud  ENSAYO NORMAL LADRILLOS C.V.                                    

Ensay o normal de ladrillos para colocación a cara v ista, con la determinación de la absorción de agua, según
UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85, las eflorescencias, según UNE 67029/85, la heladici-
dad, según UNE 67028/84, la resistencia a compresión, según UNE 67026/84 y  la determinación de la masa, se-
gún UNE 67019/86, incluso emisión del acta de resultados.

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

P32EC060     1,000 ud  Eflorescencias, ladrillos                                       61,40 61,40

P32EC070     1,000 ud  Heladicidad(25ciclos),ladrillos                                 160,13 160,13

P32EC080     1,000 ud  Determ. de la masa, ladrillos                                   28,46 28,46

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C07L020      ud  ENSAYO NORMAL LADRILLOS REVESTIR                                

Ensay o normal de ladrillos para rev estir, con la determinación de la absorción de agua, según UNE 67027/84, la
succión de agua según UNE 67031/85, la resistencia a compresión, según UNE 67026/84 y  la determinación de la
masa, según UNE 67019/86, incluso emisión del acta de resultados.

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

P32EC080     1,000 ud  Determ. de la masa, ladrillos                                   28,46 28,46

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C07L030      ud  ENSAYO COMPLETO LADRILLOS C.V.                                  

Ensay o completo de un ladrillo, para su utilización en fábrica v ista, según CTE DB HR, con la determinación de los
defectos estructurales, según UNE 67019-86, las características dimensionales y  de forma, según UNE 67030-85,
la absorción de agua, según UNE 67027-84, la succión de agua, según UNE 67031-85, las eflorescencias, según
UNE 67029-85, la heladicidad, según UNE 67028-84, la resistencia a compresión, según UNE 67026-84, y  la ma-
sa, según UNE 67019-86, las inclusiones calcareas, según UNE 67039/86; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC010     1,000 ud  Defectos estruct.ladrillos                                      57,80 57,80

P32EC020     1,000 ud  Caract.dimensionales, ladrillos                                 46,04 46,04

P32EC030     1,000 ud  Caract.de forma, ladrillos                                      61,80 61,80

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

P32EC060     1,000 ud  Eflorescencias, ladrillos                                       61,40 61,40

P32EC070     1,000 ud  Heladicidad(25ciclos),ladrillos                                 160,13 160,13

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

P32EC080     1,000 ud  Determ. de la masa, ladrillos                                   28,46 28,46

P32EC090     1,000 ud  Inclusiones calcáreas,ladrillos                                 40,86 40,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 689,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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C07L040      ud  ENSAYO COMPLETO LADR. REVESTIR                                  

Ensay o completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a rev estir, según CTE DB HR, con la determinación
de la ex istencia de defectos estructurales, según UNE 67019-86, las características dimensionales y  de forma, se-
gún UNE 67030-85, la absorción de agua, según UNE 67027-84, la succión de agua, según UNE 67031-85, la re-
sistencia a compresión, según UNE 67040-86, y  la masa, según UNE 67019-86; incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32EC010     1,000 ud  Defectos estruct.ladrillos                                      57,80 57,80

P32EC020     1,000 ud  Caract.dimensionales, ladrillos                                 46,04 46,04

P32EC030     1,000 ud  Caract.de forma, ladrillos                                      61,80 61,80

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

P32EC080     1,000 ud  Determ. de la masa, ladrillos                                   28,46 28,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C07L050      ud  ENSAYO EFLORESCENCIAS LADRILLO                                  

Ensay o para la determinación de las eflorescencias de ladrillos cerámicos, según UNE 67029-85, incluso emisión
del acta de resultados.

P32EC060     1,000 ud  Eflorescencias, ladrillos                                       61,40 61,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C07L060      ud  ENSAYO RESIST.HELADA LADRILLOS                                  

Ensay o para la comprobación de la resistencia a la helada de ladrillos cerámicos, según UNE 67028/84, incluso
emisión del acta de resultados.

P32EC070     1,000 ud  Heladicidad(25ciclos),ladrillos                                 160,13 160,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C07L065      ud  RESIST. COMPRESIÓN LADRILLOS                                    

Ensay o para determinar la resistencia a compresión, según UNE 67040-86, de ladrillos cerámicos, incluso emisión
del acta de resultados.

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C07L070      ud  ENSAYO RES.COMPRESIÓN FÁBRICA                                   

Ensay o para la determinación de la resistencia a compresión simple de la fábrica de ladrillo cerámico con mortero
tipo, según UNE 67040/86, incluso emisión del acta de resultados.

P32EC150     1,000 ud  Resist.compresión,fabrica ladril                                180,53 180,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C07L080      ud  ENSAYO INCLUSIONES CALCÁREAS                                    

Ensay o para determinar las inclusiones calcáreas, según UNE 67039; incluso emisión del acta de resultado.

P32EC090     1,000 ud  Inclusiones calcáreas,ladrillos                                 40,86 40,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C07L090      ud  P.DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                    

Ud. de prueba de escorrentia para comprobación de la impermeabilidad de fachadas mediante el regado con asper-
sores durante 6 h. y  detección de filtraciones.

O01BV520     3,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 153,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
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APARTADO C07R REVESTIMIENTOS CERÁMICOS                                        
C07R010      ud  ENSAYO FÍSº-GEOMÉTº REV.CERÁMICO                                

Ensay o de las características físicas y  geométricas de un rev estimiento cerámico con la comprobación de las di-
mensiones y  aspecto, según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, y  la resistencia al choque tér-
mico, según UNE 67104, la dilatación lineal, según UNE 67103, y  la resistencia al cuarteo, según UNE 67105; in-
cluso emisión del acta de resultados.

P32EC310     1,000 ud  Dimensiones,rev est.cerámico                                     24,68 24,68

P32EC320     1,000 ud  Aspecto,rev est.cerámico                                         38,77 38,77

P32EC350     1,000 ud  Absorción agua.rev est.cerámicos                                 78,97 78,97

P32EC410     1,000 ud  Resist.choque térmico,rev .cerám.                                217,87 217,87

P32EC390     1,000 ud  Dilat.térmica lineal rev .cerám.                                 121,69 121,69

P32EC360     1,000 ud  Cerámica esmalt, resist. cuarteo                                62,38 62,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 544,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C07R020      ud  ENSAYO MECÁNICO REVEST. CERÁMICO                                

Ensay o de las características mecánicas de un rev estimiento cerámico con la determinación de la resistencia a fle-
x ión, según UNE 67100, la dureza al ray ado superficial, según UNE 67101, la resistencia al desgaste, según UNE
67154, y  la resistencia al impacto, según BSI 1281; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC420     1,000 ud  Resist.flex ión,rev est.cerámicos                                 63,64 63,64

P32EC430     1,000 ud  Dureza ray ado superf,rev .cerám.                                 26,52 26,52

P32EC440     1,000 ud  Resist.al desgaste,rev .cerám.                                   111,94 111,94

P32EC450     1,000 ud  Resist.al choque,rev .cerám.                                     42,11 42,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

C07R030      ud  ENSAYO REV.CERÁM.NO ESMALTADO                                   

Ensay o completo sobre materiales no esmaltados para rev estimientos cerámicos, con la determinación de la ex -
pansión por humedad, según UNE 67155; la resistencia química según UNE 67122; y  la resistencia a la abrasión
profunda, según UNE 67102; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC330     1,000 ud  Cerámica s/esmalte.ex p.p/humedad                                221,05 221,05

P32EC370     1,000 ud  Cerámica s/esmalte,resis.química                                276,25 276,25

P32EC400     1,000 ud  Resist.abrasión profunda,rev .ce                                 203,21 203,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

C07R031      ud  GEOMETRÍA REVEST. CERÁMICO                                      

Ensay o para comprobación de las características geométricas de rev estimientos cerámicos, según EN 98 (UNE
67-098); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC310     1,000 ud  Dimensiones,rev est.cerámico                                     24,68 24,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C07R032      ud  ASPECTO/DEFECTOS REVEST.CERÁMICO                                

Ensay o para comprobación del aspecto y  defectos de rev estimientos cerámicos, según EN 99 (UNE 67-099); in-
cluso emisión de acta de resultados.

P32EC320     1,000 ud  Aspecto,rev est.cerámico                                         38,77 38,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C07R033      ud  ABSORCIÓN DE AGUA REVES.CERÁMICO                                

Ensay o para determinación del grado de absorción de agua de rev estimientos cerámicos, según EN 99 (UNE
67-099); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC350     1,000 ud  Absorción agua.rev est.cerámicos                                 78,97 78,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C07R034      ud  EXPANSIÓN POR HUMEDAD REV.CERÁM.                                

Ensay o para determinación de la dilatación por humedad de rev estimientos cerámicos, según EN 155 (UNE
67-155); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC330     1,000 ud  Cerámica s/esmalte.ex p.p/humedad                                221,05 221,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

C07R035      ud  RES.CHOQUE TÉRMICO REVES.CERÁM.                                 

Ensay o para determinación de la resistencia al choque térmico de rev estimientos cerámicos, según EN 104 (UNE
67-104); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC410     1,000 ud  Resist.choque térmico,rev .cerám.                                217,87 217,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C07R036      ud  DILAT.TÉRMICA LINEAL REV.CERÁM.                                 

Ensay o para determinación de la dilatación térmica lineal de rev estimientos cerámicos, según EN 103 (UNE
67-103); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC390     1,000 ud  Dilat.térmica lineal rev .cerám.                                 121,69 121,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C07R040      ud  HELADICIDAD, REVEST. CERÁMICO                                   

Ensay o para la determinación de la resistencia a la helada de rev estimientos cerámicos, según UNE 67202; inclu-
so emisión del acta de resultados.

P32EC340     1,000 ud  Heladicidad,rev est.cerámico                                     300,39 300,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C07R041      ud  RESIS.AL CUARTEO REVEST.CERÁMICO                                

Ensay o para determinación de la resistencia al cuarteo de rev estimientos cerámicos esmaltados, según EN 105
(UNE 67-105); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC360     1,000 ud  Cerámica esmalt, resist. cuarteo                                62,38 62,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

C07R042      ud  DUREZA RAYADO SUPERF.REVEST.CER.                                

Ensay o para determinación de la resistencia al ray ado superficial de rev estimientos cerámicos, según EN 101
(UNE 67-101); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC430     1,000 ud  Dureza ray ado superf,rev .cerám.                                 26,52 26,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C07R050      ud  RESIS. DESGASTE REV. CERÁMICO                                   

Ensay o para la determinación de la resistencia al desgaste de rev estimientos cerámicos, según UNE 67154, inclu-
so emisión del acta de resultados.

P32EC440     1,000 ud  Resist.al desgaste,rev .cerám.                                   111,94 111,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C07R060      ud  RESIS. CHOQUE REV. CERÁMICO                                     

Ensay o para la determinación de la resistencia al choque de rev estimientos cerámicos, según BSI 1281; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EC450     1,000 ud  Resist.al choque,rev .cerám.                                     42,11 42,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

C07R061      ud  RES.QUÍMICA REV.CERÁM.NO ESMALT.                                

Ensay o para determinación de la resistencia química de rev estimientos cerámicos no esmaltados, según EN 106
(UNE 67-106); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC370     1,000 ud  Cerámica s/esmalte,resis.química                                276,25 276,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

C07R062      ud  RES.QUÍMICA REVEST.CERÁM.ESM.                                   

Ensay o para determinación de la resistencia química de rev estimientos cerámicos esmaltados, según EN 122
(UNE 67-122); incluso emisión de acta de resultados.

P32EC380     1,000 ud  Cerámica esmalt.,resist. química                                153,52 153,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C07R070      ud  ADHERENCIA A BASE, REV.CERÁM.                                   

Ensay o para la comprobación de la adherencia a la base de rev estimientos cerámicos; incluso emisión del acta de
resultados.

P32EC460     1,000 ud  Adherencia a base,rev .cerámico                                  58,20 58,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C07R080      ud  RESIS. FLEXIÓN REVEST. CERÁMICO                                 

Ensay o para comprobación de la resistencia a flex ión, según UNE 67100, de rev estimientos cerámicos; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EC420     1,000 ud  Resist.flex ión,rev est.cerámicos                                 63,64 63,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO C07T TEJAS                                                           
C07T010      ud  ENSAYO COMPLETO TEJAS CERÁMICAS                                 

Ensay o completo de tejas cerámicas con la determinación de la ex istencia de defectos estructurales y  característi-
cas geométricas, según UNE 67024-85, la resistencia a flex ión, según UNE 67035-85, la resistencia al impacto,
según UNE 67032-85, la permeabilidad, según UNE 67033-85, la resistencia a la helada, según UNE 67034-86, y
la absorción de agua, según UNE 67027-84; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC160     1,000 ud  Defectos estruct.,teja cerámica                                 28,96 28,96

P32EC210     1,000 ud  Resist.a flex ión,tejas cerámicas                                117,36 117,36

P32EC220     1,000 ud  Resist.al impacto,teja cerámica                                 54,01 54,01

P32EC180     1,000 ud  Permeabilidad, tejas cerámicas                                  105,61 105,61

P32EC190     1,000 ud  Heladicidad,teja cerámica                                       153,49 153,49

P32EC200     1,000 ud  Absorción de agua, teja cerámica                                64,62 64,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

C07T020      ud  ANÁL.FÍSICO-MECÁNICO, TEJA CER.                                 

Ensay o para determinación de las características físico-mecánicas de las tejas cerámicas, con la comprobación de
la resistencia a la helada, según UNE 67034/86, la resistencia a flex ión, según UNE 67035/85 y  la resistencia al
impacto, según UNE 67032/85, incluso emisión del acta de resultados.

P32EC180     1,000 ud  Permeabilidad, tejas cerámicas                                  105,61 105,61

P32EC190     1,000 ud  Heladicidad,teja cerámica                                       153,49 153,49

P32EC210     1,000 ud  Resist.a flex ión,tejas cerámicas                                117,36 117,36

P32EC220     1,000 ud  Resist.al impacto,teja cerámica                                 54,01 54,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C07T030      ud  HELADICIDAD TEJAS CERÁMICAS                                     

Ensay o para comprobación de la resistencia a la helada, según UNE 67034, de tejas cerámicas; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EC190     1,000 ud  Heladicidad,teja cerámica                                       153,49 153,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C07T040      ud  RESIST.FLEXIÓN TEJAS CERÁMICAS                                  

Ensay o para determinar la resistencia a flex ión de tejas cerámicas, según UNE 67035/85, incluso emisión del acta
de resultados.

P32EC210     1,000 ud  Resist.a flex ión,tejas cerámicas                                117,36 117,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C07T050      ud  PERMEABILIDAD TEJAS CERÁMICAS                                   

Ensay o para comprobar la permeabilidad de tejas cerámicas, según UNE 67033/85, incluso emisión del acta de
resultados.

P32EC180     1,000 ud  Permeabilidad, tejas cerámicas                                  105,61 105,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C08 BALDOSAS Y REVESTIMIENTOS                                       
APARTADO C08B BALDOSAS DE CEMENTO                                             
C08B010      ud  ENSAYO COMP.BALDOSAS CEMENTO                                    

Ensay o completo de baldosas de cemento con la determinación de las características dimensionales y  de aspecto,
según UNE 1270001; la absorción de agua, según UNE 127002; la heladicidad, según UNE 127004; la resistencia
al desgaste, según UNE 127005; la resistencia a flex ión, según UNE 127006 y  la resistencia al choque según
UNE 127007; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB400     1,000 ud  Dimensiones,baldosa cemento                                     73,67 73,67

P32EB410     1,000 ud  Aspecto,baldosa cemento                                         75,82 75,82

P32EB420     1,000 ud  Absorción agua, baldosa cemento                                 57,30 57,30

P32EB430     1,000 ud  Heladicidad, baldosa cemento                                    234,46 234,46

P32EB440     1,000 ud  Resist-desgaste, baldosa cemento                                220,31 220,31

P32EB450     1,000 ud  Resis.flex .cara-dorso b.cemento                                 146,13 146,13

P32EB460     1,000 ud  Resist.al choque,baldosa cemento                                89,95 89,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 897,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C08B020      ud  ENSAYO NORMAL BALDOSA CEMENTO                                   

Ensay o normal de baldosas de cemento, con la determinación de la absorción de agua, la heladicidad, las resis-
tencias al desgaste y  a la flex ión, y  la resistencia al impacto, según UNE 127002/4/5/6/7; incluso emisión del acta
de resultados.

P32EB420     1,000 ud  Absorción agua, baldosa cemento                                 57,30 57,30

P32EB430     1,000 ud  Heladicidad, baldosa cemento                                    234,46 234,46

P32EB440     1,000 ud  Resist-desgaste, baldosa cemento                                220,31 220,31

P32EB450     1,000 ud  Resis.flex .cara-dorso b.cemento                                 146,13 146,13

P32EB460     1,000 ud  Resist.al choque,baldosa cemento                                89,95 89,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C08B030      ud  RES.DESGASTE BALDOSA CEMENTO                                    

Ensay o para la determinación de la resistencia al desgaste de baldosas de cemento, según UNE 127005; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB440     1,000 ud  Resist-desgaste, baldosa cemento                                220,31 220,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C08B040      ud  RES.CHOQUE BALDOSA CEMENTO                                      

Ensay o para la determinación de la resistencia al choque de baldosas de cemento, según UNE 127007; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB460     1,000 ud  Resist.al choque,baldosa cemento                                89,95 89,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C08B050      ud  RES.FLEXIÓN BALDOSA CEMENTO                                     

Ensay o para la determinación de la resistencia a flex ión de baldosas de cemento, según UNE 127006; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB450     1,000 ud  Resis.flex .cara-dorso b.cemento                                 146,13 146,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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C08B060      ud  HELADICIDAD BALDOSA CEMENTO                                     

Ensay o para la determinación de la resistencia a la helada de baldosas de cemento, según UNE 127004; incluso
emisión del acta de resultados.

P32EB430     1,000 ud  Heladicidad, baldosa cemento                                    234,46 234,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C08B070      ud  ABSORCIÓN BALDOSA CEMENTO                                       

Ensay o para la determinación del grado de absorción de agua de baldosas de cemento, según UNE 127002; inclu-
so emisión del acta de resultados.

P32EB420     1,000 ud  Absorción agua, baldosa cemento                                 57,30 57,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

C08B080      ud  PERMEABILIDAD BALDOSA CEMENTO                                   

Ensay o para comprobación de la permeabilidad por la cara v ista de baldosas de cemento, según UNE 127003; in-
cluso emisión del acta de resultados.

P32EB421     1,000 ud  Permeabilidad carav ista baldosa                                 49,46 49,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO C08R GRANITOS, MÁRMOLES, PIZARRAS                                    
C08R010      ud  ENSAYO COMPLETO DE GRANITO                                      

Ensay o completo sobre un granito, con la determinación del peso específico aparente y  la absorción de agua, se-
gún UNE 22172-85; la resistencia al desgaste por rozamiento, según UNE 22173-85; la resistencia a la helada, se-
gún une 22174-85; la resistencia a compresión, según UNE 22175-85; la resistencia a flex ión según UNE
22176-85; la resistencia al choque, según UNE 22179-85 y  el peso específico real, según UNE 7001; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32WR010     1,000 ud  Absorción de agua, granitos                                     50,88 50,88

P32WR020     1,000 ud  Peso específ.aparente, granitos                                 26,80 26,80

P32WR030     1,000 ud  Resis.desgase roz., granitos                                    152,17 152,17

P32WR040     1,000 ud  Resistencia heladas, granitos                                   133,58 133,58

P32WR050     1,000 ud  Resistencia compresión, granitos                                101,39 101,39

P32WR060     1,000 ud  Resistencia a flex ión, granitos                                 100,50 100,50

P32WR070     1,000 ud  Resistencia al choque, granitos                                 54,37 54,37

P32WR080     1,000 ud  Peso específico real, granitos                                  37,82 37,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

C08R020      ud  RESISTENCIA DESGASTE GRANITOS                                   

Ensay o para comprobación de la resistencia al desgaste de granitos, según UNE 22173-85; incluso emisión del
acta de resultados.

P32WR030     1,000 ud  Resis.desgase roz., granitos                                    152,17 152,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

C08R030      ud  HELADICIDAD GRANITOS                                            

Ensay o para comprobación de la resistencia a la helada de granitos, según UNE 22174incluso emisión del acta de
resultados

P32WR040     1,000 ud  Resistencia heladas, granitos                                   133,58 133,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C08R040      ud  ENSAYO MECÁNICO GRANITO                                         

Ensay o mecánico de granitos, con la comprobación de la resistencia a compresión, flex ión y  al choque, según
UNE 22175/6/9-85; incluso emisión del acta de resultados.
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P32WR050     1,000 ud  Resistencia compresión, granitos                                101,39 101,39

P32WR060     1,000 ud  Resistencia a flex ión, granitos                                 100,50 100,50

P32WR070     1,000 ud  Resistencia al choque, granitos                                 54,37 54,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

C08R050      ud  ENSAYO COMPLETO DE MÁRMOLES                                     

Ensay o completo de mármoles, con la determinación del peso específico aparente y  la absorción de agua, según
UNE 22182-85; la resistencia al desgaste,a las heladas y  a compresión, según UNE 22183/4/5-85; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32WR090     1,000 ud  Absorción de agua, mármoles                                     51,75 51,75

P32WR100     1,000 ud  Peso específico aparente, mármol                                42,22 42,22

P32WR110     1,000 ud  Resis. al desgase, mármoles                                     136,79 136,79

P32WR120     1,000 ud  Resistencia heladas, mármoles                                   133,58 133,58

P32WR130     1,000 ud  Resistencia a compresión, mármol                                93,21 93,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C08R060      ud  ENSAYO MECÁNICO DE MÁRMOLES                                     

Ensay o mecánico de mármoles, con la comprobación de la resistencia a compresión, según UNE 22185-85; la re-
sistencia a flex ión, según UNE 22186-85; el módulo elástico y  la microdureza Knoop, según UNE 22187/8-85; in-
cluso emisión del acta de resultados.

P32WR130     1,000 ud  Resistencia a compresión, mármol                                93,21 93,21

P32WR140     1,000 ud  Resistencia a flex ión, mármoles                                 95,99 95,99

P32WR170     1,000 ud  Módulo elástico, mármoles                                       123,14 123,14

P32WR180     1,000 ud  Microdureza Knoop, mármoles                                     119,11 119,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C08R070      ud  RESIST. RAYADO MÁRMOLES                                         

Ensay o para la determinación de la resistencia al ray ado superficial de mármoles, según UNE 67101; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32WR190     1,000 ud  Dureza ray ado superfic.mármoles                                 44,75 44,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C08R080      ud  RESIST. IMPACTO MÁRMOLES                                        

Ensay o para la determinación de la resistencia al choque de mármoles, según UNE22189-85; incluso emisión del
acta de resultados.

P32WR150     1,000 ud  Resistencia al choque, mármoles                                 65,44 65,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C08R090      ud  ENSAYO COMPLETO PIZARRAS                                        

Ensay o completo de pizarras, con la determinación del peso específico aparente y  la absorción de agua, según
UNE 22191/2-85; la resistencia al desgaste, a las heladas y  a compresión, según UNE 22192/3/5-85; incluso emi-
sión del acta de resultados.

P32WR200     1,000 ud  Absorción de agua, pizarras                                     47,52 47,52

P32WR210     1,000 ud  Peso específico apar., pizarras                                 26,49 26,49

P32WR220     1,000 ud  Resis. al desgase, pizarras                                     136,79 136,79

P32WR230     1,000 ud  Resistencia heladas, pizarras                                   152,37 152,37

P32WR240     1,000 ud  Resistencia compresión, pizarras                                93,21 93,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C08R100      ud  ENSAYO MECÁNICO PIZARRAS                                        

Ensay o mecánico de pizarras, con la comprobación de la resistencia a compresión y  flex ión, según UNE
22195-85 y  la resistencia al choque según UNE 22196-85; incluso emisión del acta de resultados.

P32WR240     1,000 ud  Resistencia compresión, pizarras                                93,21 93,21

P32WR250     1,000 ud  Resistencia flex ión, pizarras                                   112,80 112,80

P32WR260     1,000 ud  Resistencia choque, pizarras                                    35,46 35,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C08R110      ud  HELADICIDAD PIZARRAS                                            

Ensay o para la determinación de la resistencia a la helada de pizarras, según UNE 22193-85; incluso emisión del
acta de resultados.

P32WR230     1,000 ud  Resistencia heladas, pizarras                                   152,37 152,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C08R120      ud  RESISTENCIA A ÁCIDOS PIZARRAS                                   

Ensay o para comprobación de la resistencia a los ácidos de pizarras, según UNE 22195-85; incluso emisión del
acta de resultados.

P32WR280     1,000 ud  Resistencia ácidos, pizarras                                    132,31 132,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C08R130      ud  RES. CAMBIOS TÉRMICOS PIZARRAS                                  

Ensay o para la determinación de la resistencia a los cambios térmicos de pizarras, según UNE 22197-85; incluso
emisión del acta de resultados.

P32WR270     1,000 ud  Resistencia cambios térmicos,piz                                150,82 150,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO C08V PAVIMENTOS DE MADERA                                            
C08V010      ud  HUMEDAD,SECADO ESTUFA,PAV.MADERA                                

Ud. de ensay o para comprobar el grado de desecación de las maderas de pav imentos mediante secado en estufa,
S/UNE 56529.

P32QM010     1,000 ud  Humedad-desecación, maderas                                     59,06 59,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C08V020      ud  HUMEDAD HIGRÓMETRO,PAV.MADERA                                   

Ud. de comprobación del grado de humedad de maderas, para pav imentos, con higrometro.

P32QM005     1,000 ud  Humedad con higrómetro, maderas                                 13,40 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C08V030      ud  HUMEDAD EN SOLERAS PAV.MADERA                                   

Ud. de comprobación del porcentaje de humedad en soleras de mortero de cemento para pegar pav imentos de
madera, mediante lecturas con higrometro y  sondas de profundidad.

P32HO015     1,000 ud  Humedad con higrómetro, morteros                                15,90 15,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO C08P PINTURAS                                                        
C08P010      ud  ENSAYO COMPLETO PINTURAS                                        

Ensay o completo de pinturas, con la determinación del peso específico y  el poder de recubrimiento, según UNE
48098-62, la v iscosidad, según UNE 48030-80; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la
película y  la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y  los tiempos de secado, la absorción de agua y  la flex i-
bilidad, según MELC 1271/80/93; incluso emisión del acta de resultados.

P32WP010     1,000 ud  Peso específico, pinturas                                       53,70 53,70

P32WP020     1,000 ud  Viscosidad ISO 2431, pinturas                                   65,29 65,29

P32WP030     1,000 ud  Poder de recubrimiento, pinturas                                77,27 77,27

P32WP040     1,000 ud  Tiempo secado-endurecimiento pin                                34,48 34,48

P32WP050     1,000 ud  Absorción de agua, pinturas                                     38,63 38,63

P32WP060     1,000 ud  Flex ibilidad, pinturas                                          63,72 63,72

P32WP070     1,000 ud  Espesor de la película, pinturas                                38,95 38,95

P32WP080     1,000 ud  Dureza de la película, pinturas                                 39,10 39,10

P32WP090     1,000 ud  Resistencia calor (85 ºC), pint.                                50,24 50,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 461,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C08P020      ud  DENSIDAD PINTURAS/BARNICES                                      

Ensay o para determinación de la densidad de pinturas o barnices, según UNE 48098; incluso emisión de acta de
resultados.

P32WP010     1,000 ud  Peso específico, pinturas                                       53,70 53,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C08P030      ud  VISCOSIDAD PINTURAS/BARNICES                                    

Ensay o para determinación de la v iscosidad de pinturas o barnices, según UNE 48076; incluso emisión de acta de
resultados.

P32WP020     1,000 ud  Viscosidad ISO 2431, pinturas                                   65,29 65,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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C08P040      ud  PODER CUBRIENTE PINTURAS                                        

Ensay o para determinación del poder cubriente de pinturas y  esmaltes, según UNE 48035; incluso emisión de acta
de resultados.

P32WP030     1,000 ud  Poder de recubrimiento, pinturas                                77,27 77,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

C08P050      ud  TIEMPO SECADO PINTURAS/BARNICES                                 

Ensay o para determinación de la repintabilidad despues del secado de pinturas y  barnices, según UNE 48283; in-
cluso emisión de acta de resultados.

P32WP040     1,000 ud  Tiempo secado-endurecimiento pin                                34,48 34,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C09 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA                                         
APARTADO C09C CARPINTERÍA METÁLICA Y DE PVC                                   
SUBAPARTADO C09CM CARPINTERÍA METÁLICA                                            
C09CM010     ud  GEOMETRÍA-MASA ALUMINIOS                                        

Ensay o de las características geométricas y  físicas de los perfiles de aluminio anodizado, para la fabricación de
cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y  geometría, según UNE 38012-86, la calidad del sella-
do, inercia química, según UNE 38016-72, y  el espesor del anodizado, según UNE 38017-82; incluso emisión del
acta de resultados.

P32QC010     1,000 ud  Det.masa por superf.,perf.alumin                                56,55 56,55

P32QC020     1,000 ud  Calidad sellado-anodiz,aluminio                                 39,10 39,10

P32QC030     1,000 ud  Espesor recubrimiento,aluminio                                  11,84 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C09CM020     ud  ESPESOR RECUBRIMIENTO ALUMINIO                                  

Determinación del espesor del anodizado de perfiles de aluminio, con la realización de 10 medidas por muestra; in-
cluso emisión del informe.

P32QC130     1,000 ud  Det.espesor recub., soporte                                     12,70 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C09CP PRUEBAS                                                         
C09CP010     ud  RESIS.VIENTO CARPINT. METÁLICA                                  

Ensay o para comprobación de resistencia al v iento de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85204-79; inclu-
so emisión del informe.

P32QC140     1,000 ud  Preparación carp. para pruebas                                  93,44 93,44

P32QC120     1,000 ud  Resist.al v iento, puerta-v entana                                310,43 310,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C09CP020     ud  PERMEAB. AL AIRE CARP.METÁLICA                                  

Ensay o para comprobación de la resistencia al v iento de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85204-79; in-
cluso emisión del informe.

P32QC140     1,000 ud  Preparación carp. para pruebas                                  93,44 93,44

P32QC100     1,000 ud  Permeab.al aire,puertas-v entanas                                310,43 310,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C09CP030     ud  ESTANQ. AL AGUA CARP. METÁLICA                                  

Ensay o para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85206-81; in-
cluso emisión del informe.

P32QC140     1,000 ud  Preparación carp. para pruebas                                  93,44 93,44

P32QC110     1,000 ud  Estanqueidad-agua,puerta-v entana                                310,43 310,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C09CV CARPINTERÍA DE PVC                                              
C09CV010     ud  ENSAYO PERFILES DE PLÁSTICO                                     

Ensay o de las características de los perfiles de plástico, para la fabricación de puertas y  v entanas, con la determi-
nación de la estabilidad dimensional, la resistencia a flex ión, y  al cloruro de metileno, según UNE 53360-84, el
comportamiento al calor y  la resistencia al impacto, según UNE 53112-88, y  la temperatura de Vicat, según UNE
53118-78; incluso emisión del acta de resultados.

P32QC040     1,000 ud  Estabilidad.dimens,perf.plástico                                37,78 37,78

P32QC050     1,000 ud  Comport.al calor,perf.plástico                                  49,85 49,85

P32QC060     1,000 ud  Temper.reblandecim.,p.plástic                                   37,48 37,48

P32QC070     1,000 ud  Resist.al impacto, perf.plástico                                96,90 96,90

P32QC080     1,000 ud  Resist.flex ión, perf.plástico                                   74,86 74,86

P32QC090     1,000 ud  Resist.cloruro-metileno.p.plást                                 43,87 43,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C09CV020     ud  RES. IMPACTO PERFILES PLÁSTICO                                  

Ensay o para la determinación de la resistencia al impacto de perfiles de PVC, para carpintería según UNE
53112-88; incluso emisión del acta de resultados.

P32QC070     1,000 ud  Resist.al impacto, perf.plástico                                96,90 96,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO C09M CARPINTERÍA DE MADERA                                           
SUBAPARTADO C09MC ENSAYOS SOBRE COMPONENTES                                       
C09MC010     ud  ENSAYO FÍSICO DE MADERAS                                        

Ensay o de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad por desecación a 103º,
según UNE 56529-77, y  el peso específico aparente, según UNE 56531-77 y  la dureza según UNE 56534-77; in-
cluso emisión del acta de resultados.

P32QM010     1,000 ud  Humedad-desecación, maderas                                     59,06 59,06

P32QM020     1,000 ud  Peso específ.aparente, maderas                                  59,06 59,06

P32QM040     1,000 ud  Dureza, maderas                                                 62,25 62,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

C09MC020     ud  ENSAYO MECÁNICO DE MADERAS                                      

Ensay o de las características mecánicas de las maderas, con la determinación de la resistencia a compresión
ax ial, según UNE 56535-77, la flex ión dinámica, según UNE 56536 la flex ión estática, según UNE 56537-79, y  la
resistencia a la hienda, según UNE 56539-78; la resistencia a tracción perpendicular a las fibras, según UNE
56538-78 y  la estabilidad dimensional con protectores hidrófugos, según UNE 56541-77; incluso emisión del acta
de resultados.

P32QM030     1,000 ud  Resist.compresión ax ial, maderas                                64,33 64,33

P32QM060     1,000 ud  Flex ión dinámica, maderas                                       527,33 527,33

P32QM090     1,000 ud  Resistencia a la hienda, maderas                                49,62 49,62

P32QM070     1,000 ud  Flex ión estática, maderas                                       62,63 62,63

P32QM080     1,000 ud  Tracción perp. a fibras, maderas                                93,52 93,52

P32QM100     1,000 ud  Estab.dimens.prot.hidrof.maderas                                154,83 154,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C09MP PRUEBAS                                                         
C09MP010     ud  RESIST. VIENTO CARP. MADERA                                     

Ensay o para comprobación de la resistencia al v iento de la carpintería de madera, según UNE 85204-79, incluso
preparación de la carpintería para las pruebas y  emisión del informe.

P32QM140     1,000 ud  Preparación carp. para pruebas                                  94,07 94,07

P32QM130     1,000 ud  Resistencia v iento,puerta-v entan                                310,43 310,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C09MP020     ud  PERMEAB. AL AIRE CARP. MADERA                                   

Ensay o para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de madera, según UNE 85214; incluso pre-
paración de la carpintería para las pruebas y  emisión del informe.

P32QM140     1,000 ud  Preparación carp. para pruebas                                  94,07 94,07

P32QM110     1,000 ud  Permeab.aire, puertas-v entanas                                  310,43 310,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C09MP030     ud  ESTANQUEIDAD AL AGUA C.MADERA                                   

Ensay o para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de madera; según UNE 85206-81; incluso
preparación de la carpintería para las pruebas y  emisión del informe.

P32QM140     1,000 ud  Preparación carp. para pruebas                                  94,07 94,07

P32QM120     1,000 ud  Estanqueidad-agua,puerta-v entana                                310,43 310,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO C09V VIDRIOS                                                         
C09V010      ud  GEOMETRÍA VIDRIOS                                               

Ensay o geométrico de los v idrios, con la determinación de la planicidad, según UNE 43009-53; incluso emisión
del acta de resultados.

P32QV010     1,000 ud  Planicidad, v idrios                                             66,22 66,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

C09V020      ud  ENSAYO FÍSICO VIDRIOS                                           

Ensay o físico de v idrios, con la determinación de la resistencia a la inmersión en agua en ebullición, según UNE
43024-53; incluso emisión del acta de resultados.

P32QV030     1,000 ud  Resis.inmers.agua ebullic,v idrio                                111,79 111,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C09V030      ud  ENSAYO MECÁNICO VIDRIOS                                         

Ensay o mecánico de v idrios, con la determinación de la resistencia al impacto, según UNE 430017-53; incluso
emisión del acta de resultados.

P32QV020     1,000 ud  Resistencia al impacto, v idrios                                 46,84 46,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C10 SUELOS Y VIALES                                                 
APARTADO C10E SUELOS                                                          
SUBAPARTADO C10EF ENSAYOS FÍSICOS                                                 
C10EF010     ud  DETERM. HUMEDAD DE SUELOS                                       

Ensay o de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, de muestra de suelos, incluso aper-
tura de la muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF030     1,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

C10EF020     ud  DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS                                  

Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y  emisión del acta de re-
sultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF050     1,000 ud  Densidad aparente suelo                                         12,81 12,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

C10EF030     ud  GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                         

Granulometría de suelos, por tamizado, según UNE 7-376-76, incluso apertura de la muestra y  emisión del acta de
resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 31,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

C10EF040     ud  DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                  

Determinación de los límites de Atterberg de un suelo, según UNE 103-103/4-93, incluso apertura de la muestra y
emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 27,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10EF050     ud  ENSAYO DE EDÓMETRO SUELOS                                       

Ensay o de edómetro, con 7 escalones de carga y  3 de descarga, según UNE 7392, incluso apertura y  prepara-
ción de la muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF090     1,000 ud  Consolidación en edómetro,suelo                                 163,57 163,57

P32SF060     1,000 ud  Peso específ. real suelo                                        23,18 23,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C10EF060     ud  ENSAYO DE CORTE DIRECTO SUELOS                                  

Ensay o de corte directo, según ASTM-D-3080/79, con la muestra consolidada y  drenada, incluso apertura y  prepa-
ración de la muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF100     1,000 ud  Resist.corte directo terreno                                    150,96 150,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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C10EF070     ud  EXPANSIVIDAD POTENCIAL, SUELOS                                  

Ensay o para la determinación del hinchamiento por el método Lambe de una muestra de suelo, incluso apertura y
preparación de la muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF080     1,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 45,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C10EF073     ud  PRES. HINCHAMIENTO NULO, SUELOS                                 

Ensay o para determinar la presión de hinchamiento nulo, en edómetro, de una muestra de suelo, incluso apertura
y  preparación de la muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF085     1,000 ud  Presión hinchamiento nulo, suelo                                76,50 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10EF076     ud  HINCHAMIENTO LIBRE, SUELOS                                      

Ensay o para determinar el hinchamiento libre, en edómetro, de una muestra de suelo, incluso apertura y  prepara-
ción de la muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF095     1,000 ud  Hinchamiento libre, suelos                                      72,56 72,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10EF077     ud  EQUIVALENTE DE ARENA                                            

Ensay o para determinar el equiv alente de arena de una muestra de suelo, incluso apertura y  preparación de la
muestra y  emisión del acta de resultados.

P32SF130     1,000 ud  Equiv alente de arena                                            25,45 25,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10EF080     ud  CLASIF. DE SUELO U.S.C.S.                                       

Ensay os para la clasificación de un suelo, según U.S.C.S., incluso emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF030     1,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 7,90

P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 31,94

P32SF050     1,000 ud  Densidad aparente suelo                                         12,81 12,81

P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 27,46

%2020002000  0,883 %   Medios aux iliares                                               20,00 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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C10EF090     ud  CLASIF. COMPLETA DE SUELO                                       

Ensay o para la clasificación de un suelo con la determinación de su análisis granulométrico, índice de plasticidad,
contenido en finos, hinchamiento y  contenido cualitativ o de sulfatos y  materia orgánica, incluso emisión del acta de
resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF030     1,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 7,90

P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 31,94

P32SF050     1,000 ud  Densidad aparente suelo                                         12,81 12,81

P32SF060     1,000 ud  Peso específ. real suelo                                        23,18 23,18

P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 27,46

P32SF080     1,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 45,51

P32SQ050     1,000 ud  Contenido materia orgánica suelo                                29,47 29,47

P32SQ060     1,000 ud  Cont.sulfatos totales suelos                                    31,59 31,59

%2020002000  2,181 %   Medios aux iliares                                               20,00 43,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C10EF100     ud  CLASIF. SUELOS PARA RELLENOS                                    

Ensay os para clasificación de un suelo para rellenos con la determinación de su granulometría, límites de Atter-
berg, el equiv alente de arena, ensay o Proctor normal, índice C.B.R. y  coeficiente de desgaste de Los Ángeles, in-
cluso emisión del informe.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF040     1,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 31,94

P32SF070     1,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 27,46

P32SF130     1,000 ud  Equiv alente de arena                                            25,45 25,45

P32SF150     1,000 ud  Proctor normal (4 puntos)                                       42,11 42,11

P32SF170     1,000 ud  Índice C.B.R. de laboratorio                                    100,88 100,88

P32SF180     1,000 ud  Desgaste de Los Ángeles                                         87,82 87,82

%2020002000  3,239 %   Medios aux iliares                                               20,00 64,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C10EF110     ud  COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL                                      

Ensay o para compactación de suelos con la determinación prev ia del ensay os Proctor normal, según UNE
103-500/93 y  la comprobación en 5 puntos de la densidad y  humedad del material compactado, incluso emisión
del informe.

P32SF150     1,000 ud  Proctor normal (4 puntos)                                       42,11 42,11

%2020002000  0,421 %   Medios aux iliares                                               20,00 8,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10EF120     ud  COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                  

Ensay o para compactación de suelos con la determinación prev ia del ensay o Proctor modificado, según UNE
103-501/93 y  la comprobación en 5 puntos de la densidad y  humedad del material compactado, incluso emisión
del informe.

P32SF160     1,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   61,09 61,09

%2020002000  0,611 %   Medios aux iliares                                               20,00 12,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

C10EF125     ud  C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                  

Ensay o para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe.

P32SF240     1,000 ud  C.B.R. compactación Proctor normal                              151,10 151,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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C10EF126     ud  C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                              

Ensay o para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe.

P32SF250     1,000 ud  C.B.R. compactación Proctor modificado                          187,46 187,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10EF130     ud  RESIST. A COMPRESIÓN SUELO MEDIO                                

Ud. de rotura a compresión simple de una muestra de suelo medio, con ex tracción de la muestra inalterada y  talla-
do para su rotura.

P32SG110     1,000 ud  Ex tracción muestra inalterada                                   25,54 25,54

P32SG120     1,000 ud  Tallado muestra suelos                                          20,24 20,24

P32SF140     1,000 ud  Resist.compresión muestra suelo                                 33,47 33,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

C10EF131     ud  RESIST. TRIAXIAL UU                                             

Ud. de ensay o para determinar la resistencia triax ial UU de una muestra de suelo, con apertura y  descripción de
la muestra.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF122     1,000 ud  Ensay o resistencia triax ial UU                                  215,74 215,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10EF132     ud  RESIST.TRIAXIAL CU CAMB. VOLUMEN                                

Ud. de ensay o para determinar la resistencia triax ial CU de una muestra de suelo, con apertura y  descripción de
la muestra.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF123     1,000 ud  Ensay o resist.triax ial CU camb.Volumen                          254,62 254,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C10EF133     ud  RESIST. TRIAXIAL CD PRES. INTERS                                

Ud. de ensay o para determinar la resistencia triax ial CD de una muestra de suelo, con apertura y  descripción de la
muestra.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SF124     1,000 ud  Ensay o resist.triax ial CD pres. inters                          296,83 296,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

C10EF140     ud  RESIST. COMPRESIÓN EN SUELO ROCA                                

Rotura a compresión simple de una probeta de roca, con ex tracción de la muestra inalterada, tallado y  parafinado
de la misma.

P32SG110     1,000 ud  Ex tracción muestra inalterada                                   25,54 25,54

P32SG130     1,000 ud  Tallado probeta de roca                                         34,14 34,14

P32SF140     1,000 ud  Resist.compresión muestra suelo                                 33,47 33,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

C10EF150     ud  COMPACTACIÓN IN SITU,ARENA                                      

Ud. de ensay o in situ para comprobar el grado de compactación por el método de la arena, S/NLT 109.

P32SF210     1,000 ud  Densidad-humedad in situ m.ar.                                  61,48 61,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C10EF160     ud  COMPACTACIÓN IN SITU,NUCLEAR                                    

Ud. de ensay o in situ para comprobar el grado de compactación por el método de medidor de isotopos radioacti-
v os.

P32SF200     1,000 ud  Densidad-humedad in situ nucl.                                  15,91 15,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C10EQ ENSAYOS QUÍMICOS                                                
C10EQ010     ud  DETERM.CONTENIDO SULFATOS                                       

Determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 7370-75, incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SQ030     1,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 22,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C10EQ020     ud  CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA                                      

Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión del acta de re-
sultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SQ050     1,000 ud  Contenido materia orgánica suelo                                29,47 29,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10EQ030     ud  ENSAYO AGRESIVIDAD SUELO-CIMIEN.                                

Ensay o de la agresiv idad potencial de un suelo a una cimentación con la determinación del pH y  contenido en sa-
les solubles, según NLE, contenido en sulfatos solubles, según NLT-120, contenido en cloruros solubles, según
UNE 7178, contenido en materia orgánica, según NLT-118, contenido total de sulfatos, según UNE 80215-88, con-
tenido total de cloruros, según UNE 80217-91, y  contenido en calcio, magnesio y  amonio, según UNE 80215-88;
con emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SQ010     1,000 ud  Determinación pH de un suelo                                    19,30 19,30

P32SQ020     1,000 ud  Cont. sales solubles en suelo                                   40,06 40,06

P32SQ030     1,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 22,13

P32SQ040     1,000 ud  Const.cloruros solubles suelos                                  33,55 33,55

P32SQ050     1,000 ud  Contenido materia orgánica suelo                                29,47 29,47

P32SQ060     1,000 ud  Cont.sulfatos totales suelos                                    31,59 31,59

P32SQ070     1,000 ud  Cont.cloruros totales suelos                                    31,17 31,17

P32SQ080     1,000 ud  Contenido calcio suelos                                         33,07 33,07

P32SQ090     1,000 ud  Contenido magnesio suelos                                       37,04 37,04

%2020002000  2,856 %   Medios aux iliares                                               20,00 57,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C10EQ040     ud  CONTENIDO CARBONATOS                                            

Determinación del contenido en carbonatos de un suelo, incluso emisión del acta de resultados.

P32SF020     1,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 8,19

P32SQ100     1,000 ud  Contenido carbonatos suelos                                     31,19 31,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO C10V PRUEBAS IN SITU                                                 
SUBAPARTADO C10VI IMPLANTACIONES                                                  
C10VI010     ud  TRANSPORTE EQUIPO SONDEOS                                       

Transporte de equipo de sondeos y  personal necesario hasta lugar de trabajo, distancia menor de 40 km.

P32SG220     1,000 ud  Transporte equipo sondeos <40 km                                574,40 574,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C10VI020     m.  TUBERÍA PIEZOMÉTRICA                                            

Instalación en sondeo de tubería piezométrica, ranurada in situ, de PVC de 75 mm. de diámetro.

P32SG150     1,000 ud  Tubería piezométrica PVC ranur.                                 7,82 7,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10VI030     ud  TRANSPORTE PENETRÓMETRO                                         

Transporte de equipo de penetración dinámica superpesada y  personal necesario hasta el lugar de trabajo, distan-
cia menor de 40 km.

P32SG230     1,000 ud  Transporte penetrómetro < 40 km                                 261,54 261,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C10VP PENETRACIONES                                                   
C10VP010     ud  PENETR. DINÁMICA SUPERPESADA                                    

Penetración dinámica superpesada hasta rechazo, considerando éste a una profundidad no may or de 10 m., con
implantación de equipo en punto de penetración, y  emisión del acta de resultados.

P32SG180     1,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 37,47

P32SG190     1,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 153,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C10VP020     m.  ADIC. PENETR. DINÁM.SUPERPESADA                                 

Adicional de penetración dinámica superpesada a profundidades may ores de 10 m.

P32SG200     1,000 m.  Adicional penetración dinámica                                  18,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
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SUBAPARTADO C10VS SONDEOS Y TRABAJOS DE CAMPO                                     
C10VS005     ud  APERT.DE CALICATA EN SUELOS,<5m.                                

Ud. de ex cav ación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroex cav adora M1+T0.

P32SG005     1,000 ud  Apertura de calicata <5m.                                       64,10 64,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C10VS010     m.  SONDEO SUEL COHEX. MEDIA < 20 m.                                

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua del testigo, en suelos de cohex ión media, para profundida-
des < 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,100 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 6,75

P32SG030     1,000 m.  Sondeo suelos medios <20 m.                                     41,66 41,66

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10VS020     m.  SONDEO SUEL COHEX.MEDIA > 20 m.                                 

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, realizado en suelos de cohex ión media, pa-
ra profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,050 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 3,37

P32SG040     1,000 m.  Sondeo suelo medio >20 m.                                       29,94 29,94

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C10VS030     m.  SONDEO GRAVAS < 20 m.                                           

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en suelos de grav as o bolos, a profundida-
des < 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,100 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 6,75

P32SG050     1,000 m.  Sondeo suelos grav as < 20 m.                                    104,14 104,14

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C10VS040     m.  SONDEO GRAVAS > 20 m.                                           

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en suelos de grav as o bolos, a profundida-
des > 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,050 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 3,37

P32SG060     1,000 m.  Suelo grav as > 20 m.                                            83,73 83,73

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10VS050     m.  SONDEO ROCA CORONA-WIDIA < 20 m.                                

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, realizado con corona de w idia, a
profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,100 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 6,75

P32SG070     1,000 m.  Sondeo roca,w idia,<20 m.                                        64,29 64,29

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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C10VS060     m.  SONDEO ROCA CORONA-WIDIA > 20 m.                                

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, con corona de w idia, a profundida-
des > 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,050 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 3,37

P32SG080     1,000 m.  Sondeo roca,w idia, > 20 m.                                      55,93 55,93

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10VS070     m.  SONDEO ROCA BROCA DIAMANTE <20 m                                

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, con broca de diamante, a profundi-
dades < 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,100 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 6,75

P32SG090     1,000 m.  Sondeo roca,diamante,<20 m.                                     89,52 89,52

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C10VS080     m.  SONDEO ROCA BROCA DIAMANTE >20 m                                

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en roca, con broca de diamante, a profundi-
dades > 20 m., con preparación de la muestra y  empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

P32SG010     0,050 ud  Inst.punto de sondeo<250 m.                                     67,46 3,37

P32SG100     1,000 m.  Sondeo roca,diamante,>20 m.                                     55,22 55,22

P32SG020     0,200 ud  Caja portatestigos fotografiada                                 16,69 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10VS090     ud  PENETRACIÓN DINÁMICA ESTÁNDAR                                   

Ensay o de penetración dinámica estándar S.P.T., en sondeo, clasificación y  marcado de la muestra.

P32SG140     1,000 ud  Ensay o SPT                                                      22,76 22,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C10VS100     ud  PLACA DE CARGA EN SUELOS                                        

Ensay o para la determinación de la resistencia de un suelo realizado con placa de carga en calicata, abierta con
máquina retroex cav adora, a 2 m. de profundidad máx ima; incluso apertura de ésta y  emisión del informe.

M05EN030     2,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 110,08

P32SF220     1,000 ud  Placa de carga en cimientos                                     354,16 354,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

C10VS110     ud  PERMEABILIDAD LEFRANC SUELOS                                    

Ensay o para comprobación de la permeabilidad de un suelo mediante ensay o Lefranc en el interior del sondeo, in-
cluso emisión del informe.

P32SG240     1,000 ud  Ensay o de permeabilidad, Lefranc                                81,72 81,72

%2020002000  0,817 %   Medios aux iliares                                               20,00 16,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C10VS120     m.  TUBERÍA PIEZOMÉTRICA                                            

Tubería piezométrica de PVC de 75 mm. de diámetro, ranurado, colocada en sondeo para medición del niv el freati-
co.

P32SG250     1,000 m.  Tubería piezométrica                                            7,76 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO C10VT TOMA DE MUESTRAS                                                
C10VT010     ud  EXTRACCIÓN M.INALTERADA SONDEO                                  

Ex tracción de muestra inalterada en sondeo con parafinado de la misma y  marcado para su identificación.

P32SG110     1,000 ud  Ex tracción muestra inalterada                                   25,54 25,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10VT020     ud  TOMA DE MUESTRAS EN CALICATA                                    

Toma de muestras en suelos o calicatas, según NLT 101 con empaquetado en bolsas de plástico y  marcado para
su identificación.

P32SF010     1,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 25,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

C10VT030     ud  TESTIGO PARAFINADO EN SONDEO                                    

Ud. de ex tracción de testigo parafinado en sondeo.

P32SG115     1,000 ud  Ex tracción testigo parafinado                                   15,79 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C10VX ESTUDIOS GEOTÉCNICOS                                            
C10VX010     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE FAVOR. <300m2             

Estudio geotécnico de parcela para una v iv ienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere
las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida menor de 300 m2., en terrenos catalogados co-
mo fav orables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetración dinámica superpesada
hasta rechazo y  apertura de una calicata de 6 m. de profundidad, con ex tracción de dos muestras y  realización en
cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determinación de ex pansiv idad poten-
cial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.

P32SG180     1,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 37,47

P32SG190     1,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 153,13

P32SF010     2,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 51,40

P32SF020     2,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 16,38

P32SF030     2,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 15,80

P32SF040     3,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 95,82

P32SF070     3,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 82,38

P32SF080     3,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 136,53

P32SQ030     3,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 66,39

M05EN030     1,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 82,56

%2020002000  7,379 %   Medios aux iliares                                               20,00 147,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10VX020     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE FAVOR                     

Estudio geotécnico de parcela para una v iv ienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere
las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida may or de 300 m2., en terrenos catalogados co-
mo fav orables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetración dinámica superpesada
hasta rechazo y  apertura de una calicata de 6 m. de profundidad, con ex tracción de dos muestras y  realización en
cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determinación de ex pansiv idad poten-
cial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.

P32SG180     1,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 37,47

P32SG190     1,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 153,13

P32SF010     2,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 51,40

P32SF020     2,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 16,38

P32SF030     2,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 15,80

P32SF040     3,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 95,82

P32SF070     3,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 82,38

P32SF080     3,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 136,53

P32SQ030     3,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 66,39

M05EN030     1,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 82,56

%2020002000  7,379 %   Medios aux iliares                                               20,00 147,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C10VX030     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE INTERM. <300m2            

Estudio geotécnico de parcela para una v iv ienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere
las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida menor de 300 m2., en terrenos catalogados co-
mo intermedios según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetración dinámica superpesada
hasta rechazo y  apertura de una calicata de 18 m. de profundidad, con ex tracción de dos muestras y  realización
en cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determinación de ex pansiv idad po-
tencial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.

P32SG180     1,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 37,47

P32SG190     1,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 153,13

P32SF010     2,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 51,40

P32SF020     2,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 16,38

P32SF030     5,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 39,50

P32SF040     6,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 191,64

P32SF070     5,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 137,30

P32SF080     5,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 227,55

P32SQ030     4,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 88,52

M05EN030     3,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 165,12

%2020002000  11,080 %   Medios aux iliares                                               20,00 221,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.329,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10VX040     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. < 4 PLANTAS/TERRE INTERM.                   

Estudio geotécnico de parcela para una v iv ienda unifamiliar sin sótanos u otra edificación siempre que no supere
las cuatro plantas de altura edificada, con una superficie construida may or de 300 m2., en terrenos catalogados co-
mo intermedios según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetración dinámica superpesada
hasta rechazo y  apertura de dos calicatas de 18 m. de profundidad, con ex tracción de dos muestras y  realización
en cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determinación de ex pansiv idad po-
tencial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción de informe.

P32SG180     1,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 37,47

P32SG190     1,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 153,13

P32SF010     2,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 51,40

P32SF020     2,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 16,38

P32SF030     5,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 39,50

P32SF040     6,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 191,64

P32SF070     5,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 137,30

P32SF080     5,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 227,55

P32SQ030     4,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 88,52

M05EN030     3,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 165,12

%2020002000  11,080 %   Medios aux iliares                                               20,00 221,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.329,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C10VX050     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. 4-10 PLANTAS/TERRE FAVOR.                   

Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 4 y  10 plantas de altura edificada,
en terrenos catalogados como fav orables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetra-
ción dinámica superpesada hasta rechazo y  apertura de dos calicatas de 12 m. de profundidad, con ex tracción de
dos muestras y  realización en cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determi-
nación de ex pansiv idad potencial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción
de informe.

P32SG180     2,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 74,94

P32SG190     2,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 306,26

P32SF010     4,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 102,80

P32SF020     4,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 32,76

P32SF030     4,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 31,60

P32SF040     6,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 191,64

P32SF070     6,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 164,76

P32SF080     6,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 273,06

P32SQ030     6,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 132,78

M05EN030     2,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 137,60

%2020002000  14,482 %   Medios aux iliares                                               20,00 289,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.737,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10VX060     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. 4-10 PLANTAS/TERRE INTERM.                  

Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 4 y  10 plantas de altura edificada,
en terrenos catalogados como intermedios según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetra-
ción dinámica superpesada hasta rechazo y  apertura de tres calicatas de 25 m. de profundidad, con ex tracción de
dos muestras y  realización en cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determi-
nación de ex pansiv idad potencial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción
de informe.

P32SG180     3,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 112,41

P32SG190     3,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 459,39

P32SF010     6,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 154,20

P32SF020     6,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 49,14

P32SF030     15,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 118,50

P32SF040     18,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 574,92

P32SF070     15,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 411,90

P32SF080     15,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 682,65

P32SQ030     12,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 265,56

M05EN030     3,700 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 203,65

%2020002000  30,323 %   Medios aux iliares                                               20,00 606,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.638,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C10VX070     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV. 11-20 PLANTAS/TERRE FAVOR.                  

Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 11 y  20 plantas de altura edificada,
en terrenos catalogados como fav orables según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetra-
ción dinámica superpesada hasta rechazo y  apertura de tres calicatas de 14 m. de profundidad, con ex tracción de
dos muestras y  realización en cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determi-
nación de ex pansiv idad potencial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción
de informe.

P32SG180     3,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 112,41

P32SG190     3,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 459,39

P32SF010     6,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 154,20

P32SF020     6,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 49,14

P32SF030     6,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 47,40

P32SF040     6,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 191,64

P32SF070     6,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 164,76

P32SF080     6,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 273,06

P32SQ030     3,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 66,39

M05EN030     2,700 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 148,61

%2020002000  16,670 %   Medios aux iliares                                               20,00 333,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10VX080     ud  EST.GEOTECNICO VIV. 11-20 PLANTAS/TERRE INTERM.                 

Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de entre 11 y  20 plantas de altura edificada,
en terrenos catalogados como intermedio según CTE DB SE-C, mediante la realización de un ensay o de penetra-
ción dinámica superpesada hasta rechazo y  apertura de tres calicatas de 30 m. de profundidad, con ex tracción de
dos muestras y  realización en cada muestra, de ensay os para clasificación e identificación del suelo, para determi-
nación de ex pansiv idad potencial y  para comprobación de la agresiv idad del suelo al cimiento, incluso redacción
de informe.

P32SG180     3,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 112,41

P32SG190     3,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 459,39

P32SF010     6,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 154,20

P32SF020     6,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 49,14

P32SF030     15,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 118,50

P32SF040     18,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 574,92

P32SF070     15,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 411,90

P32SF080     15,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 682,65

P32SQ030     12,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 265,56

M05EN030     3,700 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 203,65

%2020002000  30,323 %   Medios aux iliares                                               20,00 606,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.638,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C10VX090     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV >20 PLANTAS O MONUMENTALES/TERRE FAVOR.      

Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de másde  20 plantas de altura edificada, o
un edificio monumental o singular, en terrenos catalogados como fav orables según CTE DB SE-C, mediante la rea-
lización de un ensay o de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y  apertura de tres calicatas de 16 m.
de profundidad, con ex tracción de dos muestras y  realización en cada muestra, de ensay os para clasificación e
identificación del suelo, para determinación de ex pansiv idad potencial y  para comprobación de la agresiv idad del
suelo al cimiento, incluso redacción de informe.

P32SG180     3,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 112,41

P32SG190     3,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 459,39

P32SF010     6,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 154,20

P32SF020     6,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 49,14

P32SF030     6,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 47,40

P32SF040     6,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 191,64

P32SF070     6,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 164,76

P32SF080     6,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 273,06

M05EN030     2,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 137,60

P32SQ030     3,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 66,39

%2020002000  16,560 %   Medios aux iliares                                               20,00 331,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.987,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10VX100     ud  EST.GEOTÉCNICO VIV >20 PLANTAS O MONUMENTALES/TERRE INTERM.     

Estudio geotécnico de parcela para la construcción de una edificación de másde  20 plantas de altura edificada, o
un edificio monumental o singular, en terrenos catalogados como intermedio según CTE DB SE-C, mediante la rea-
lización de un ensay o de penetración dinámica superpesada hasta rechazo y  apertura de tres calicatas de 35 m.
de profundidad, con ex tracción de dos muestras y  realización en cada muestra, de ensay os para clasificación e
identificación del suelo, para determinación de ex pansiv idad potencial y  para comprobación de la agresiv idad del
suelo al cimiento, incluso redacción de informe.

P32SG180     3,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensay o                                37,47 112,41

P32SG190     3,000 ud  Penetración dinámica suelos                                     153,13 459,39

P32SF010     6,000 ud  Toma de muestras de suelos                                      25,70 154,20

P32SF020     6,000 ud  Apertura y  descripción muestra                                  8,19 49,14

P32SF030     15,000 ud  Humedad natural,suelo-áridos                                    7,90 118,50

P32SF040     18,000 ud  Análisis granulométrico suelos                                  31,94 574,92

P32SF070     15,000 ud  Límites de Atterberg,suelo                                      27,46 411,90

P32SF080     15,000 ud  Hinchamiento suelo(Lambe)                                       45,51 682,65

P32SQ030     12,000 ud  Cont. sulfatos solubles suelos                                  22,13 265,56

M05EN030     4,000 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 220,16

%2020002000  30,488 %   Medios aux iliares                                               20,00 609,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.658,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C10W ARIDOS PARA M.B. Y ZAHORRAS                                     
C10W010.     ud  DESGASTE DE LOS ANGELES                                         

Ud. de ensay o para determinar el desgaste de los ángeles incluso emisión del acta de resultados.

P32SF180     1,000 ud  Desgaste de Los Ángeles                                         87,82 87,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10W020      ud  GRANULOMETRIA DEL FILLER                                        

Ud. de análisis granulométrico del filler, incluso emisión del acta de resultados.

P32VC006     1,000 ud  Análisis granulométrico, filler                                 28,33 28,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

C10W030      ud  ADHESIVIDAD ARIDO GRUESO                                        

Ensay o para determinar la adhesiv idad del árido grueso.

P32VC041     1,000 ud  Adhesiv .árido grueso, árid.asfált                               53,74 53,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10W040      ud  ADHESIVIDAD ARIDO FINO                                          

Ensay o para determinar la adhesiv idad del árido fino.

P32VC040     1,000 ud  Adhesiv .árido fino,árid.asfált                                  56,80 56,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

C10W050      ud  INDICE DE LAJAS Y AGUJAS                                        

Ensay o para determinar el índice de lajas y  agujas del árido asfáltico, incluso emisión de acta de resultados.

P32VC020     1,000 ud  Índice lajas-agujas,árid.asfált                                 53,36 53,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C10W060      ud  COEF. PULIMENTO ACELERADO                                       

Ensay o para determinar el coeficiente de pulimento acelerado del árido asfáltico, incluso emisión de acta de resulta-
dos.

P32VC025     1,000 ud  Coef.pulid.acelerado,árid.asfál.                                525,78 525,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10W070      ud  ENSAYO DE PLACA DE CARGA                                        

Ud. de ensay o de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de resultados.

P32VE130     1,000 ud  Placa carga,carreteras/ex planad.                                112,26 112,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO C10X LIGANTES BITUMINOSOS                                            
C10X010      ud  TOMA MUESTRA MATERIAL BITUM.                                    

Ud. de toma de muestra de material bituminoso.

P32VC130     1,000 ud  Toma muestras mat.bituminoso                                    21,73 21,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

C10X020      ud  ENSAYO DE PENETRACION                                           

Ud. de ensay o de penetración del material bituminoso.

P32VC170     1,000 ud  Penetración mat.bituminosos                                     41,71 41,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

C10X030      ud  PUNTO REBLANDECIMIENTO                                          

Ud. de ensay o para determinar el punto de reblandecimiento del material bituminoso, incluso emisión de acta de re-
sultados.

P32VC300     1,000 ud  Punto reblandecimiento,mat.bit.                                 45,99 45,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10X040      ud  VISCOSIDAD SAYBOLT                                              

Ud. de ensay o para determinar la v iscosidad del material bituminoso, incluso emisión del acta de resultados.

P32VC370     1,000 ud  Viscosidad Say bolt,mat.bitumin.                                 49,90 49,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C10X050      ud  DESTILACION DE BETUNES                                          

Ud. de ensay o de destilación de betunes.

P32VC330     1,000 ud  Destilación de betunes                                          92,54 92,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C10X060      ud  PUNTO DE INFLAMACION                                            

Ud. de ensay o para determinar la temperatura de inflamación del material bituminoso, incluso emisión de acta de
resultados.

P32VC360     1,000 ud  Temp.inflamación,mat.bitumin.                                   48,59 48,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C10X070      ud  CONTENIDO EN AGUA DE EMULSIONES                                 

Ensay o para determinar el contenido en agua de emulsiones bituminosas.

P32VC140     1,000 ud  Cont.agua,emulsiones biuminosas                                 37,49 37,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10X080      ud  RESIDUO POR DESTILACION EMULSION                                

Ud. de ensay o para determinar los residuos por destilación de las emulsiones bituminosas.

P32VC150     1,000 ud  Resid.destilación,e.bituminosas                                 95,61 95,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

C10X090      ud  CARGA ELECTRICA DE PARTICULAS                                   

Ud. de ensay o para determinar la carga eléctrica de las partículas.

P32VC380     1,000 ud  Carga electrica de particulas                                   51,88 51,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10X100      ud  DUCTILIDAD MAT. BITUMINOSO                                      

Ud. de ensay o para determinar la ductilidad del material bituminoso.

P32VC190     1,000 ud  Ductibilidad mat.bituminosos                                    79,68 79,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C10X110      ud  PUNTO DE FRAGILIDAD FRASS                                       

Ud. de ensay o para determinar el punto de fragilidad del material bituminoso.

P32VC390     1,000 ud  Punto de fragilidad Frass                                       141,24 141,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO C10Y MATERIALES COMPUESTOS                                           
C10Y010      ud  ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                        

Ud. de ensay o Marshall completo (3 probetas), incluso emisión de acta de rersultados.

P32VE110     1,000 ud  Ensay o Marshall comp.(3 probet.)                                138,92 138,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10Y020      ud  DOSIF. DEL ARIDO PARA 1 USO                                     

Ud. de ensay o para determinar la dosificación de arido para 1 uso.

P32VC400     1,000 ud  Dosif. de arido para 1 uso                                      173,82 173,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10Y030      ud  GRANUL. ARIDO EXTRAIDO                                          

Análisis granulométrico del árido ex traido en una mezcla bituminosa, incluso emisión de acta de resultados.

P32VE060     1,000 ud  Anal.gran.árido recup.mezcla bit                                38,89 38,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10Y040      ud  CONTENIDO EN LIGANTE                                            

Ud. de ensay o para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa.

P32VE050     1,000 ud  Contenido-ligante,mezcla bitumin                                55,34 55,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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C10Y050      ud  CALCULO DE HUECOS                                               

Ud. de ensay o para determinar el porcentaje de huecos en una probeta de mezcla bituminosa, incluso emisión de
acta de resultados.

P32VE062     1,000 ud  Porcent.huecos,prob.mezcla bit.                                 14,99 14,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C10Y060      ud  ESTABILIDAD Y DEFORM. 1 PROBETA                                 

Ud. de ensay o para determinar la estabilidad y  deformabilidad de una probeta de mezcla bituminosa.

P32VC410     1,000 ud  Estabilidad y  deform. 1 probeta                                 45,52 45,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10Y070      ud  ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR                                 

Ex tracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa.

P32VC420     1,000 ud  Ex tración probeta para espesor                                  71,62 71,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C10Y080      ud  FAB./ROTURA PROB. SUELO-CEMENTO                                 

Ud. de ensay o consistente en la fabricación y  rotura de una probeta de suelo-cemento.

P32VC430     1,000 ud  Fab./rotura prob. suelo-cemento                                 59,20 59,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C10Y090      ud  FAB./ROTURA PROB. SUELO-CAL                                     

Ud. de ensay o consistente en la fabricación y  rotura de una probeta de suelo-cal.

P32VC440     1,000 ud  Fab./rotura prob. suelo-cal                                     59,20 59,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C11 ENVOLVENTE                                                      
APARTADO C11C CUBIERTAS                                                       
C11C010      ud  PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS                                    

Prueba de estanqueidad y  serv icio de azoteas, con criterios s/ art. CTE CTE DB HS, mediante inundación con
agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 ho-
ras, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100% de la superficie probada.

O01BV520     3,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 153,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

C11C020      ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. CTE CTE DB HS, en paños en los que no es posible con-
seguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas, comprobando las fil-
traciones al interior.

O01BV520     2,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 127,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C11C030      ud  PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS                                 

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ CTE CTE DB HS, mediante comprobación del
perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie prev iamente inundada

O01BV520     0,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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C11C040      ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                     

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ CTE CTE DB HS, mediante regado con aspersores
durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior duran-
te las 48 horas siguientes.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

C11C050      ud  PRUEBA RESIST.GANCHO DE SERVICIO                                

Prueba de resistencia de gancho de serv icio de cubiertas, con criterios s/ CTE CTE DB HS, mediante el cuelgue
del gancho de una carga que se situa a 50 cm del suelo durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando la
resistencia y  mov imientos en la fijación del gancho.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

C11C060      ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES                                   

Prueba de estanqueidad y  funcionamiento de canalones, mediante inundación, prev io taponado de bajantes, duran-
te 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.

O01BV520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

APARTADO C11F FACHADAS                                                        
C11F010      ud  PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                  

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con as-
persores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.

O01BV520     3,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 153,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

SUBCAPÍTULO C12 PLAN CONTROL CALIDAD EDIFICACION JUNTA EXT.                     
APARTADO C12H HORMIGONES                                                      
C12H010      ud  ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensay o estadístico de un hormigón según EHE-08, con la toma de muestras, fabricación, conserv ación en cámara
húmeda, refrendado y  rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x 30 cm., dos a 7 días, y  las tres restantes a 28 días,
con el ensay o de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de
resultados.

P32HF010     2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    7,58 15,16

P32HF025     1,000 ud  Resist.compr.5 probetas,hormigón                                49,60 49,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C12H020      ud  ENSAYO CONSISTENCIA HORMIGON                                    

Determinación de la consistencia del Hormigón, según ex igencia de la EHE-08, con calculo de la media aritmética
de los dos v alores obtenidos, realizado según las determinaciones de la norma UNE 83313:90; incluso emisión del
acta de resultados.

P32HF010     2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    7,58 15,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO C12A ACEROS                                                          
C12A010      ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                 

Ensay o completo, según EHE-08, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la de-
terminación de sus características físicas, geométricas y  mecánicas; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC820     1,000 ud  Ov alidad calibrado, acero                                       4,55 4,55

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv .-desv .masa,acero                                  9,97 9,97

P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    13,12 13,12

P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      12,89 12,89

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   14,54 14,54

P32HC870     1,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 29,64

P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 18,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

C12A020      ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS                                 

Ensay o completo, según EHE-08, sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendien-
do la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características ge-
ométricas, físicas y  mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y  de la resistencia al
arrancamiento del nudo, según UNE 36482-80; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC900     1,000 ud  Caract.geomet., malla acero                                     17,14 17,14

P32HC820     1,000 ud  Ov alidad calibrado, acero                                       4,55 4,55

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv .-desv .masa,acero                                  9,97 9,97

P32HC840     1,000 ud  Caract.geomét.resaltos,acero                                    13,12 13,12

P32HC850     1,000 ud  Doblado simple 180º, acero                                      12,89 12,89

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   14,54 14,54

P32HC870     2,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 59,28

P32HC880     2,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 36,22

P32HC910     2,000 ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                40,95 81,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

C12A030      ud. ENSAYO DE SOLDABILIDAD A TOPE                                   

Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según ex igencia de la norma EHE-08, con com-
probación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE 36068:94, ensay o de tracción
completo y  doblado-desdoblado;incluso emisión del acta de resultados.

P32HC870     3,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 88,92

P32HC880     3,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 54,33

P32HC860     3,000 ud  Doblado-desdoblado 90º, acero                                   14,54 43,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C12A040      ud. ENSAYO DE SOLDABILIDAD POR SOLAPO                               

Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según ex igencia de la norma EHE-08, con com-
probación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE 36068:94 y  el ensay o de trac-
ción completo; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC870     3,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 88,92

P32HC880     3,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 54,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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C12A050      ud. ENSAYO DE SOLDABILIDAD EN CRUZ                                  

Comprobación de la soldabilidad de un acero en barras o mallas, según ex igencia de la norma EHE-08, con com-
probación de que la composición química es apta para el soldeo, según norma UNE 36068:94, ensay o de tracción
completo y  arrancamiento de la cruz; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC870     3,000 ud  L.elástico y  t.rotura, acero                                    29,64 88,92

P32HC880     3,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      18,11 54,33

P32HC920     3,000 ud  Resist.arrancamiento de la cruz                                 43,98 131,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C12A060      ud  GEOMETRÍA DE MALLAS DE ACERO                                    

Ensay o, según EHE-08, para la determinación de las características geométricas de una malla de acero, para su
empleo en obras de hormigón armado, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC900     1,000 ud  Caract.geomet., malla acero                                     17,14 17,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

C12A070      ud  RESISTENCIA ARRANCAMIENTO NUDO, MALLAS                          

Ensay o, según EHE-08, para la comprobación de la resistencia de arrancamiento de un nudo de una malla de ace-
ro, según UNE 36462/80; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC910     1,000 ud  Resist.arrancamiento nudo, malla                                40,95 40,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO C12X CONTROL EJECUCION ESTRUC. Y CIMENT.                             
C12X010      ud  CONTROL EJECUCION ESTRUC. Y CIMENT.                             

Control de ejecución a niv el normal de cimentación y  estructura de hormigón armado en edificación, para un lote
de 500 m2 (sin rebasar dos plantas), según normativ a EHE-08, incluy endo al menos dos v isitas de inspección por
parte de técnico competente, y  la realización de las comprobaciones detalladas a título orientativ o, en la Tabla 95.1
b de la EHE-08, con especial atención a las reflejadas en los apartados D (Armaduras), E (Encofrados), H (Cura-
do), y  aquellas comprobaciones específicas para forjados de edificación, incluy endo la realización de informe final
recogiendo los resultados de las inspecciones.

O01BV520     8,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 408,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS
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APARTADO C12L LADRILLOS CERAMICOS                                             
C12L010      ud  ENSAYO LADR.MACIZOS NO VISTOS                                   

Ensay o pasa comprobar las propiedades ex igibles a los ladrillos macizos no v istos, determinando la absorción de
agua, según UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85, la resistencia a compresión, según UNE
67026/84 y  las características geométricas, según UNE 67030/85; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

P32EC020     1,000 ud  Caract.dimensionales, ladrillos                                 46,04 46,04

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C12L020      ud  ENSAYO LADRILLOS HUECOS                                         

Ensay o pasa comprobar las propiedades ex igibles a los ladrillos huecos, determinando la absorción de agua, se-
gún UNE 67027/84, la succión de agua según UNE 67031/85; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

C12L030      ud  ENSAYO LADRILLOS VISTOS                                         

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a los ladrillos v istos, determinando la comprobación de las ca-
racterísticas geométricas, según UNE 67030-85, la absorción de agua, según UNE 67027-84, la succión, según
UNE 67031-85, las eflorescencias, según UNE 67029-85, la heladicidad, según UNE 67028-84, y  la resistencia a
compresión simple, según UNE 67026-84; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC020     1,000 ud  Caract.dimensionales, ladrillos                                 46,04 46,04

P32EC040     1,000 ud  Absorción agua,ladrillos                                        49,11 49,11

P32EC050     1,000 ud  Succión agua, ladrillos                                         56,81 56,81

P32EC060     1,000 ud  Eflorescencias, ladrillos                                       61,40 61,40

P32EC070     1,000 ud  Heladicidad(25ciclos),ladrillos                                 160,13 160,13

P32EC140     1,000 ud  Resist.compresión, ladrillos                                    126,85 126,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO C12M ARENAS PARA MORTEROS                                            
C12M010      ud  ANÁLISIS DE ARENAS PARA MORTEROS                                

Análisis para comprobar las propiedades ex igibles a las arenas para morteros, determinando el contenido de finos,
según UNE 7135, el contenido en compuestos de azufre, según UNE 83120/88, el análisis granulométrico, según
UNE 7139, el contenido en materia orgánica, según UNE 7082/54 y  el contenido en terrones de arcilla, según UNE
7133, incluso emisión del acta de resultados.

P32HC110     1,000 ud  Contenido de finos en árido                                     16,61 16,61

P32HC090     1,000 ud  Análisis granulométrico de árido                                16,27 16,27

P32HC040     1,000 ud  Cont.compuestos de azufre áridos                                144,95 144,95

P32HC010     1,000 ud  Contenido materia orgánica árido                                18,43 18,43

P32HC120     1,000 ud  Terrones de arcilla,áridos                                      35,87 35,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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APARTADO C12C MORTEROS                                                        
C12C010      ud  ENSAYO DE MORTEROS PARA AGARRE O ASIENTO                        

Ensay o para la determinación de la calidad de los morteros de agarre o asiento (de cemento o bastardos), compro-
bando la resistencia a compresión a 28 días de probetas talladas de 4x 4x 4 cm. incluso emisión del acta de resul-
tados.

P32HO005     1,000 ud  Fab.3 prob.4x 4x 16 cm. mortero                                   17,52 17,52

P32HO060     1,000 ud  Resist.comprensión morteros                                     35,69 35,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

C12C020      ud  ENSAYO DE MORTEROS PARA REVESTIDOS                              

Ensay o para la determinación de la calidad de los morteros para rev estimientos (cemento, bastardos, monocapas,
etc), comprobando la resistencia a compresión a los 28 días, de 3 probetas talladas de 4x 4x 4 cm. y  la adherencia
al soporte; incluso emisión del acta de resultados.

P32HO005     1,000 ud  Fab.3 prob.4x 4x 16 cm. mortero                                   17,52 17,52

P32HO060     1,000 ud  Resist.comprensión morteros                                     35,69 35,69

P32HO030     1,000 ud  Adherencia a la base, morteros                                  86,28 86,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO C12R TERRAZOS Y BALDOSAS                                             
C12R010      ud  ENSAYO DE TERRAZOS (COMPLETO)                                   

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a los terrazos,  determinando las características geométricas,
según UNE 127001, la resistencia al desgaste, según UNE 127005, la resistencia al choque, según UNE 127007,
la absorción de agua, según UNE 127002, las  y  la resistencia a la flex ión, según UNE 127006; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EB400     1,000 ud  Dimensiones,baldosa cemento                                     73,67 73,67

P32EB440     1,000 ud  Resist-desgaste, baldosa cemento                                220,31 220,31

P32EB460     1,000 ud  Resist.al choque,baldosa cemento                                89,95 89,95

P32EB420     1,000 ud  Absorción agua, baldosa cemento                                 57,30 57,30

P32EB450     1,000 ud  Resis.flex .cara-dorso b.cemento                                 146,13 146,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 587,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C12R020      ud  ENSAYO DE TERRAZOS (RESUMIDA)                                   

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a los terrazos,  determinando las características geométricas,
según UNE 127001, la resistencia al desgaste, según UNE 127005, la resistencia al choque, según UNE 127007;
incluso emisión del acta de resultados.

P32EB400     1,000 ud  Dimensiones,baldosa cemento                                     73,67 73,67

P32EB440     1,000 ud  Resist-desgaste, baldosa cemento                                220,31 220,31

P32EB460     1,000 ud  Resist.al choque,baldosa cemento                                89,95 89,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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APARTADO C12G SOLERÍAS CERÁMICAS O DE GRES                                    
C12G010      ud  ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO)                       

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la resistencia al
desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la absorción de agua, según UNE 67099,
las características geométricas, según UNE 67098 y  la resistencia a la flex ión, según UNE 67100; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EC440     1,000 ud  Resist.al desgaste,rev .cerám.                                   111,94 111,94

P32EC450     1,000 ud  Resist.al choque,rev .cerám.                                     42,11 42,11

P32EC350     1,000 ud  Absorción agua.rev est.cerámicos                                 78,97 78,97

P32EC310     1,000 ud  Dimensiones,rev est.cerámico                                     24,68 24,68

P32EC420     1,000 ud  Resist.flex ión,rev est.cerámicos                                 63,64 63,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C12G020      ud  ENSAYO SOLERIAS CERÁMICAS O GRES (RESUMIDO)                     

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la resistencia al
desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, y  las características geométricas, según
UNE 67098; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC440     1,000 ud  Resist.al desgaste,rev .cerám.                                   111,94 111,94

P32EC450     1,000 ud  Resist.al choque,rev .cerám.                                     42,11 42,11

P32EC310     1,000 ud  Dimensiones,rev est.cerámico                                     24,68 24,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO C12T TEJAS                                                           
C12T010      ud  ENSAYO TEJAS CERÁMICAS                                          

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a las tejas cerámicas, determinando las características geomé-
tricas, según UNE 67024-85, la resistencia a flex ión, según UNE 67035-85, la permeabilidad, según UNE
67033-85, la resistencia al impacto, según UNE 67032-85, y  la resistencia a la intemperie, según UNE 67034-86;
incluso emisión del acta de resultados.

P32EC170     1,000 ud  Geometría teja cerámica                                         39,40 39,40

P32EC210     1,000 ud  Resist.a flex ión,tejas cerámicas                                117,36 117,36

P32EC180     1,000 ud  Permeabilidad, tejas cerámicas                                  105,61 105,61

P32EC220     1,000 ud  Resist.al impacto,teja cerámica                                 54,01 54,01

P32EC190     1,000 ud  Heladicidad,teja cerámica                                       153,49 153,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C12T020      ud  ENSAYO DE TEJAS DE HORMIGON                                     

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a las tejas de hormigón, determinando sus caracteristicas geo-
métricas, según norma UNE EN 490, la resistencia a flex ión lateral, la permeabilidad y  la heladicidad, según nor-
ma UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC170     1,000 ud  Geometría teja cerámica                                         39,40 39,40

P32EC210     1,000 ud  Resist.a flex ión,tejas cerámicas                                117,36 117,36

P32EC180     1,000 ud  Permeabilidad, tejas cerámicas                                  105,61 105,61

P32EC190     1,000 ud  Heladicidad,teja cerámica                                       153,49 153,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO C12Z AZULEJOS Y REVESTIDOS CERAMICOS                                 
C12Z010      ud  ENSAYO DE AZULEJOS O REVESTIDOS CERÁMICOS (COMPLETO)            

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a los azulejos,  determinando las características geométricas,
según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, la resistencia a flex ión, según UNE 67100, la resis-
tencia química, según UNE 67122, la resistencia al cuarteo, según UNE 67105, la adherencia al soporte y  el coe-
feciente de dilatación térmica lineal, según UNE 67103; incluso emisión del acta de resultados.

P32EC310     1,000 ud  Dimensiones,rev est.cerámico                                     24,68 24,68

P32EC350     1,000 ud  Absorción agua.rev est.cerámicos                                 78,97 78,97

P32EC420     1,000 ud  Resist.flex ión,rev est.cerámicos                                 63,64 63,64

P32EC380     1,000 ud  Cerámica esmalt.,resist. química                                153,52 153,52

P32EC360     1,000 ud  Cerámica esmalt, resist. cuarteo                                62,38 62,38

P32EC460     1,000 ud  Adherencia a base,rev .cerámico                                  58,20 58,20

P32EC390     1,000 ud  Dilat.térmica lineal rev .cerám.                                 121,69 121,69

P32EC430     1,000 ud  Dureza ray ado superf,rev .cerám.                                 26,52 26,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 589,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C12Z020      ud  ENSAYO DE AZULEJOS O REVESTIDOS CERAMICOS (RESUMIDO)            

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a los azulejos o rev estidos cerámicos, determinando las carac-
teristicas geométricas, según UNE 67098, la resistencia al ray ado superficial, según UNE 67101 y  la adherencia al
soporte según ASTM-C-482; incluso la emisión del acta de resultados.

P32EC310     1,000 ud  Dimensiones,rev est.cerámico                                     24,68 24,68

P32EC460     1,000 ud  Adherencia a base,rev .cerámico                                  58,20 58,20

P32EC430     1,000 ud  Dureza ray ado superf,rev .cerám.                                 26,52 26,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO C12Y YESOS Y ESCAYOLAS                                               
C12Y010      ud  ANÁLISIS COMPLETO YESO/ESCAYOLA                                 

Análisis químico y  físico-mecánico, según CTE DB HR para comprobar la calidad de los y esos/escay olas, deter-
minando el agua combinado, el contenido en trióx ido de azufre, el índice de pureza, el agua libre, el índice de pH,
el contenido en sulfato cálcico semihidratado, en anhidrita soluble y  en sulfato cálcico total, según UNE
102032/037; la finura de molido, el principio y  fin de fraguado, parámetros de amasado a saturación, peso específi-
co y  las resistencias mecánicas, según UNE 102031/82; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY060     1,000 ud  Agua combinada,y eso esc.amasados                                40,13 40,13

P32EY070     1,000 ud  Trióx ido de azufre, y eso e.amas.                                45,65 45,65

P32EY080     1,000 ud  Índice de pureza,y eso esc.amasa.                                50,04 50,04

P32EY130     1,000 ud  Agua libre, y eso-escay . amasados                                37,73 37,73

P32EY140     1,000 ud  Determ.pH, y eso-escay . amasados                                 27,32 27,32

P32EY150     1,000 ud  Sulf.cálc.hemihidr.y eso-escay ola                                117,32 117,32

P32EY160     1,000 ud  Anhidrita sol.(A-III)y eso-escay .                                27,44 27,44

P32EY170     1,000 ud  Sulf.cálc.total,y eso-escay olas                                  41,44 41,44

P32EY090     1,000 ud  Finura de molido,y eso esc.amasa.                                31,03 31,03

P32EY100     1,000 ud  Principio y  fin fraguado,y es.e.a                                30,80 30,80

P32EY120     1,000 ud  Parámetros amasado satur,y es.e.a                                50,47 50,47

P32EY180     1,000 ud  Peso específico, y eso-escay olas                                 31,73 31,73

P32EY110     1,000 ud  Resistencias mecánicas, y es.e.a.                                64,35 64,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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APARTADO C12U GUARNECIDOS DE YESO                                             
C12U010      ud  DUREZA SHORE E INSPECCION OCULAR                                

Ensay o para determinar el grado de dureza superficial (dureza Shore) de los guarnecidos de y eso, tanto en sopor-
tes v erticales u horizontales e inspección ocular del tendido realizado; incluso emisión del acta de resultados.

P32EY050     1,000 ud  Dureza superficial, prefab. y eso                                25,93 25,93

O01BV520     0,250 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C12U020      ud  ENSAYO DUREZA SHORE Y COMPROBACION PLANEIDAD                    

Ensay o para determinar el grado de dureza superficial (dureza Shore) de los guarnecidos de y eso o escay ola, tan-
to en soportes horizontales como v erticales, y  comprobación de su planeidad en cualquier sentido del paño y  con
una tolerancia máx ima de 3 mm. con regla de 1 m y  15 mm. en toda la longitud o altura del paño; incluso emisión
del acta de resultados.

P32EY050     1,000 ud  Dureza superficial, prefab. y eso                                25,93 25,93

O01BV520     0,350 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 17,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO C12P PINTURAS EXTERIORES                                             
C12P010      ud  ENSAYO COMPLETO DE PINTURAS                                     

Ensay o para comprobar las propiedades ex igibles a las pinturas ex teriores, determinando la densidad y  el poder
cubriente, según UNE 48098/62, la v elocidad de secado, según MELC 1271/80/93, la v iscosidad, según UNE
48030/80, el contenido en v ehículo fijo, según UNE 48238/82, el contenido en resinas y  en pigmentos, según UNE
48235/82; incluso contraste con la documentación técnica aportada por el fabricante y  emisión del acta de resulta-
dos.

P32WP010     1,000 ud  Peso específico, pinturas                                       53,70 53,70

P32WP030     1,000 ud  Poder de recubrimiento, pinturas                                77,27 77,27

P32WP040     1,000 ud  Tiempo secado-endurecimiento pin                                34,48 34,48

P32WP020     1,000 ud  Viscosidad ISO 2431, pinturas                                   65,29 65,29

P32WP100     1,000 ud  Conten.en v ehículo fijo,pinturas                                61,55 61,55

P32WP110     1,000 ud  Contenido en resinas, pinturas                                  61,55 61,55

P32WP120     1,000 ud  Contenido en pigmentos, pinturas                                62,95 62,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO C12B TUBERÍA DE PVC                                                  
C12B010      ud  ENSAYO COMPLETO DE TUBOS DE PVC                                 

Ensay o completo sobre tubos de policloruro de v inilo (PVC), determinando las características geométricas y  de as-
pecto y  la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, según UNE 53112/4, el comportamiento al calor, se-
gún UNE 53196, el peso específico del material, según UNE 53020, y  la temperatura de reblandecimiento, Vicat,
según UNE 53118; incluso contraste con la documentación técnica aportada por el fabricante y  emisión del acta de
resultados.

P32EA070     1,000 ud  Geometría y  aspecto,tubos PVC                                   77,61 77,61

P32EA150     1,000 ud  Resist.tracción de tubos de PVC                                 96,70 96,70

P32EA100     1,000 ud  Contracción enfriamiento PVC                                    38,12 38,12

P32EA170     1,000 ud  Peso específico PVC de tuberías                                 37,80 37,80

P32EA090     1,000 ud  Reblandecimiento de PVC                                         132,69 132,69

P32EA175     1,000 ud  Contenido en PVC, tubos PVC                                     39,45 39,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO C12E TUBERÍA DE HORMIGÓN                                             
C12E010      ud  ENSAYO TUBERÍA HORMIGÓN <300 mm.                                

Ensay o para comprobar las características geométricas y  de aspecto y  la resistencia al aplastamiento de tubos de
hormigón de hasta 300 mm de diámetro interior; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB010     1,000 ud  Geometría tubo ev acuación                                       81,22 81,22

P32EB020     1,000 ud  Resist.aplasta.tubos D<300 mm.                                  231,62 231,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C12E020      ud  ENSAYO TUBERÍA HORMIGÓN 300/500 mm                              

Ensay o para comprobar las características geométricas y  de aspecto y  la resistencia al aplastamiento de tubos de
hormigón de 300 mm hasta 500 mm de diámetro interior; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB010     1,000 ud  Geometría tubo ev acuación                                       81,22 81,22

P32EB030     1,000 ud  Resist.aplasta.tubos D 300/500mm                                242,62 242,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO C12D TUBERÍA DE COBRE                                                
C12D010      ud  ENSAYO COMPLETO TUBO COBRE                                      

Ensay o completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre,  determinando las características geométricas,
según UNE 37141, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura, según UNE 37018, y  la deformación por
abocardado, según UNE 37027; incluso emisión de las actas de resultados

P32RC060     1,000 ud  Dimensiones y  masa tubería cobre                                29,70 29,70

P32RC070     1,000 ud  Tracción/alargmtº rot.tub.cobre                                 71,48 71,48

P32RC080     1,000 ud  Deform.por abocardado tube.cobre                                42,52 42,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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APARTADO C12I INSTALACIONES                                                   
SUBAPARTADO C12IP PRUEBAS DE SERVICIO                                             
C12IP010     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD ACOMETIDA VIVIENDAS.                        

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, (desde punto de conex ión de la
red pública hasta llav e de paso general, en v iv iendas unifamiliares y  hasta la bateria de contadores div isionarios
en v iv iendas plurifamiliares), realizada según normativ a básica del MINER y  norma municipal que le afecte; inclu-
so emisión del acta de resultados.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C12IP020     ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN FONTANERÍA UNA VIVIENDA             

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería de una v iv ienda (unifamiliar o plurifamiliar), según
el artículo 6.2 de CTE DB HS-4, con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y  mantenimiento poste-
rior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2. para comprobar la estanqueidad y  prueba de comprobación en
una v iv ienda, del funcionamiento del 100% de la grifería y  de los elementos de regulación, asi como la v erificación
de los trazados y  secciones de tuberías de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados.

O01BV520     0,600 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 30,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C12IP030     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO VVDA. UNIFAMILIAR           

Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento de una v iv ienda unifamiliar, desde pozo de acometida
hasta última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la
salidad y  llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y  filtraciones; incluso
emisión de informe.

O01BV520     0,800 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 40,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

C12IP040     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO EDIFICIO PLURIFAM.          

Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento de edificio plurifamiliar de hasta 10 v iv iendas o fracción,
desde pozo de acometida hasta última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador
de caucho hinchable en la salidad y  llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pér-
didas y  filtraciones; incluso emisión de informe.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C12IP050     ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACION AUDIOVISUAL UNA VIVIENDA            

Prueba completa de la instalación audiov isual de una v iv ienda, (unifamiliar o plurifamiliar), comprobando los diáme-
tros de los tubos de protección y  la sección de los conductores, el funcionamiento y  conex ionados de las bases y
mecanismos y  la medición de la recepción de la señal en tomas de TV/FM, asi como el funcionamiento y  nitidez
en la recepción del portero automático; incluso emisión del informe.

O01BV520     0,250 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

C12IP060     ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA UNA VIVIENDA              

Prueba completa de la instalación eléctrica interior de una v iv ienda, (unifamiliar o plurifamiliar), comprobando los
diámetros de los tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia
en el circuito de puesta a tierra y  el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.

O01BV520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS
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C12IP070     ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACION PROT. CONTRA-INCENDIOS              

Prueba completa de instalación de proteccion contra-incendios en garajes, con comprobación de funcionamiento de
los detectores de humo, rociadores automáticos, bocas de incendios, central de alarma, colocación de ex tintores y
demas equipo necesario, todo ello según la norma CTE DB SI y  norma municipal que le sea de aplicación, incluso
emisión del informe correspondiente.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C12IV ESTUDIO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA                     
C12IV010     ud  ESTUDIO VERIFICACION NORMATIVA BASICA PROYECTO                  

Estudio prev io del proy ecto técnico de  para v erificar el cumplimiento de la normativ a obligatoria o básica de las
instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, audiov isuales y  protección contra-incendios, considerandose
una unidad hasta 10 v iv iendas (unifamiliares o plurifamiliares) y  un aumento de 0,10 ud. por cada v iv ienda más
que tenga la promoción, con emisión del informe correspondiente.

P32RC090     1,000 ud  Estudio v erif. cump. normativ a                                  106,07 106,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO C12IE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD FACHADAS Y CUBIERTAS                    
C12IE010     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD FACHADAS                                    

Prueba de lluv ia artificial para comprobar las condiciones de estanqueidad de una fachada, sobre una superficie mí-
nima de 2 m2 mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando las filtracio-
nes al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente.

O01BV520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 76,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C12IE020     ud  PRUEBA ESTANQUIEDAD CARPINTERIA EXTERIOR                        

Prueba de lluv ia artificial para comprobar las condiciones de estanqueidad de una pieza completa de carpinteria ex -
terior de hasta 3 m2, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando las
filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente.

O01BV520     1,200 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 61,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

C12IE030     ud  PRUEBA ESTANQUIEDAD CUBIERTA PLANA                              

Prueba de llenado para comprobar las condiciones de estanqueidad de una cubierta plana (transitable o no) de has-
ta 100 m2 o fracción, mediante inundación de la cubierta, según se especifica en la norma CTE DB HS-1, compro-
bandose las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas, incluso emisión del informe correspondiente.

O01BV520     1,200 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 61,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO C12S DETERMINACIÓN MASA ACÚSTICA                                     
C12S001      Ud  ENSAYO PARA DETERMINAR MASA UNITARIA PARTICIONES INTERIORES     

Ud. de ensay o para determinar la masa unitaria "IN SITU", en Kg/m2 de un tabique o pared de partición interior en
v iv iendas o locales, consistente en la ex tracción de tres probetas cilíndricas de 132 mm, incluso cálculos de labo-
ratorio para obtener la media y  emisión de informe o acta de resultados.

O01BV520     3,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 178,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C12S010      Ud  ENSAYO PARA DETERMINAR MASA UNITARIA PAREDES SEPAR. SIMPLES     

Ud. de ensay o para determinar la masa unitaria "IN SITU", en Kg/m2 de una pared div isoria de una hoja, entre dis-
tintas v iv iendas o locales o respecto de estos con zonas comunes del edificio, consistente en la ex tracción de tres
probetas cilíndricas de 132 mm, incluso cálculos de laboratorio para obtener la media y  emisión de informe o acta
de resultados.

O01BV520     4,000 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 204,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS

C12S020      Ud  ENSAYO PARA DETERMINAR MASA UNITARIA PAREDES SEPAR. COMPUESTAS  

Ud. de ensay o para determinar la masa unitaria "IN SITU", en Kg/m2 de una pared div isoria de dos o más hojas,
entre distintas v iv iendas o locales o respecto de estos con zonas comunes del edificio, consistente en la ex trac-
ción de tres probetas cilíndricas de 132 mm, incluso cálculos de laboratorio para obtener la media y  emisión de in-
forme o acta de resultados.

O01BV520     4,500 h.  Equipo técnico laboratorio (personal + equipos)                 51,00 229,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO G PRECIOS DESCOMPUESTOS DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS         
SUBCAPÍTULO G01C CARGAS                                                          
G01C010      m3  CARGA Y EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                           

Carga de escombros en sacos y  ev acuación a una distancia máx ima de 20 m., por medios manuales, sobre ca-
mión pequeño, contenedor o tubo de ev acuación. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición se-
gún Proy ecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de material considerado.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01C020      m3  CARGA ESCOMBROS SOBRE DUMPER A MANO                             

Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y  considerando dos peo-
nes ordinarios en la carga, sin incluir transporte. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición se-
gún Proy ecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de material considerado.

O01A070      1,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,91

M07AC010     0,450 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.                                   3,07 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

G01C030      m3  CARGA ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN A MAQUINA                          

Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ay u-
da, sin incluir transporte. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proy ecto, incrementa-
das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material con-
siderado.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

M07CB010     0,025 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

G01C040      m3  CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA                                   

Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con minicargadora,
y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir el transporte.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07AC030     0,100 h.  Dumper conv encional 3.000 kg.                                   9,30 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

G01C050      m3  CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                    

Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir el transporte.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB010     0,020 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01C060      m3  CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX                                   

Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre camión basculante, con retro-pala ex cav adora, y  con p.p.
de medios aux iliares, sin incluir el transporte.

M05RN020     0,060 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      39,47 2,37

M07CB010     0,060 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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G01C070      m3  CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.                                   

Carga de tierras procedentes de ex cav aciones, sobre camión basculante, con retroex cav adora, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir el transporte.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB030     0,040 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G01T TRANSPORTES                                                     
G01T010      m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN                   

Transporte de escombros al v ertedero/planta de v aloración, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, sin incluir la carga. Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las ex cav aciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponja-
miento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T020      m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km. CAMIÓN                   

Transporte de escombros al v ertedero/planta de v aloración, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, sin incluir la carga. Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las ex cav aciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponja-
miento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

G01T030      m3  TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <40 km CAMIÓN                    

Transporte de escombros al v ertedero/planta de v aloración, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, a una
distancia may or de 20 km y  menor de 40 km, considerando ida y  v uelta, sin incluir la carga. Volumen medido so-
bre las secciones teóricas de las ex cav aciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coefi-
ciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

M07CB030     0,200 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

G01T040      Tn.K TRANS. MATERIAL A OBRA CAMIÓN SIN CLASIF.                       

Transporte de material sin clasificar a obra, mediante v ehículo basculante de 20 t. considerando ida y  v uelta, sin
incluir la carga.

M07CB030     0,003 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

G01T050      Tn.K TRANS. MATERIAL A OBRA BAÑERA SIN CLASIF.                       

Transporte de material sin clasificar a obra, mediante camión bañera de 20 m3. y  355 CV. considerando ida y
v uelta, sin incluir la carga.

M07CA020     0,003 h.  Camión bañera 20 m3 355 CV                                      45,83 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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G01T060      m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO.<10km.CARGA MAN                    

Transporte de tierras al v ertedero/planta de v aloración, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uel-
ta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones), con p.p. de medios aux iliares, considerando
también la carga. Volumen medido sobre las secciones teóricas de las ex cav aciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB005     0,575 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 22,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T070      m3  TRANSPORTE TIERRAS A VERTEDERO, CAMIÓN < 6 Km.                  

Transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia < 6 Km., considerando ida y  v uelta, con
camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T080      m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO <10 km. CAMIÓN                     

Transporte de tierras al v ertedero/planta de v aloración, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uel-
ta, con camión basculante cargado a máquina y  con p.p. de medios aux iliares. Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las ex cav aciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponja-
miento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

M07CB010     0,190 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     30,01 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

G01T090      m3  TRANSPORTE TIERRAS VERTEDERO >10km. CAMIÓN                      

Transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia > 10 Km., considerando ida y  v uelta, con
camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB030     0,125 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 7,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

G01T100      m3  TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <3km.                     

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y  v uelta, con camión bascu-
lante y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB020     0,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

G01T110      m3  TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <6km.                     

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y  v uelta, con camión bascu-
lante y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01T120      m3  TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN <10km.                    

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión bascu-
lante y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB030     0,075 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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G01T130      m3  TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO CAMIÓN >10km.                    

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión bascu-
lante y  con p.p. de medios aux iliares.

M07CB030     0,125 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 7,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G01G CARGAS Y TRANSPORTES                                            
G01G010      m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y  transporte de escombros al v ertedero/planta de v aloración, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin medi-
das de protección colectiv as. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según Proy ecto, incre-
mentadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de mate-
rial considerado.

M05PN010     0,025 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 1,01

M07CB020     0,105 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G020      m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <20km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y  transporte de escombros al v ertedero/planta de v aloración, a una distancia may or de 10 Km. y  menor de
20 Km., considerando ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora
grande, sin meddias de protección colectiv as. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según
Proy ecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con
el tipo de material considerado.

M05PN030     0,035 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 2,39

M07CB030     0,185 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 10,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

G01G030      m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y  transporte de escombros al v ertedero/planta de v aloración, a una distancia may or de 20 km y  menor de
40 km, considerando ida y  v uelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora
grande, sin medidas de protección colectiv as. Volumen medido sobre las secciones teóricas de demolición según
Proy ecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con
el tipo de material considerado.

M05PN030     0,070 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          68,16 4,77

M07CB030     0,400 h   Camión basculante 20 m3 355 CV                                  57,98 23,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G040      ud  ALQUILER CONTENEDOR 4 m3                                        

Alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de entrega y  recogi-
da del contenedor v acío. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.

M12O011      1,000 día Contenedor para escombros 4 m3                                  4,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

G01G050      ud  ALQUILER CONTENEDOR 5 m3                                        

Alquiler de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de entrega y  recogi-
da del contenedor v acío.

M12O010      1,000 día Contenedor para escombros 5 m3                                  4,50 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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G01G060      ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de entrega y  recogi-
da del contenedor v acío. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto

M12O012      1,000 día Contenedor para escombros 6 m3                                  5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

G01G070      ud  ALQUILER CONTENEDOR 8 m3                                        

Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de entrega y  recogi-
da del contenedor v acío. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto

M12O013      1,000 día Contenedor para escombros 8 m3                                  5,50 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

G01G080      ud  ALQUILER CONTENEDOR 20 m3                                       

Alquiler de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de entrega y  reco-
gida del contenedor v acío. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto

M12O014      1,000 día Contenedor para escombros 20 m3                                 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

G01G090      ud  ALQUILER SACO RECUPERABLE ESCOMBROS 1 m3                        

Alquiler de env ase/saco recuperable de 1 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de
entrega y  recogida del mismo. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto

M12O025      1,000 ud  Env ase/saco recuperable escombros                               0,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

G01G100      ud  ALQUILER SACO NO RECUPERABLE ESCOMBROS 1 m3                     

Alquiler de env ase/saco no recuperable de 1 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluy endo el serv icio de
entrega del mismo. Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto

M12O020      1,000 ud  Env ase/saco no recuperable escombros                            0,08 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

G01G110      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. < 3 Km.                         

Carga manual y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia < 3 Km., considerando
ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 37,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

G01G120      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. < 6 Km.                         

Carga manual y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia < 6 Km., considerando
ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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G01G130      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km.                        

Carga manual y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia < 10 Km., considerando
ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,075 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 39,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01G140      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km.                        

Carga manual y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia > 10 Km., considerando
ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,125 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 41,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G150      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. < 3 Km.                       

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia < 3
Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,130 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

G01G160      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. < 6 Km.                       

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia < 6
Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G170      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km.                      

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia <
10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,175 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01G180      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km.                      

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia >
10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,225 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G190      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE.A VERT. < 3 Km.                          

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia <
3 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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G01G200      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A VERT. < 6 Km.                         

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia <
6 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G210      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km.                        

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia <
10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,095 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

G01G220      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km.                        

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distancia >
10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,145 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

G01G230      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A VERT. < 3 Km.                        

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distan-
cia < 3 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01G240      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE.A VERT. < 6 Km.                         

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distan-
cia < 6 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,090 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

G01G250      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A VERT. < 10 Km.                       

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distan-
cia < 10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,115 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G260      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A VERT. > 10 Km.                       

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al v ertedero/planta de v alorización, a una distan-
cia > 10 Km., considerando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,165 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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G01G270      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 3 Km.                    

Carga manual y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., considerando ida y  v uelta, con
camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,030 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 37,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

G01G280      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.                    

Carga manual y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., considerando ida y  v uelta, con
camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 38,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01G290      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.                   

Carga manual y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., considerando ida y  v uelta, con
camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,075 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 39,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01G300      m3  CARGA MAN. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.                   

Carga manual y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., considerando ida y  v uelta, con
camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

M07CB020     1,125 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 41,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G310      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP., < 3 Km.                 

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,130 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

G01G320      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.                  

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,150 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01G330      m3  CARGA MINC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.                  

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,175 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6013



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

G01G340      m3  CARGA MINIC. Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.                 

Carga con Minicargadora de 60 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN120     0,100 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,63 3,16

M07CB020     0,225 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G350      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 3 Km.                    

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G01G360      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.                    

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., conside-
rando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01G370      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.                   

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,095 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

G01G380      m3  CARGA PALA Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.                   

Carga con Pala cargadora de 85 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., consi-
derando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,81

M07CB020     0,145 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

G01G390      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 3 Km.                   

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 3 Km., con-
siderando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01G400      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 6 Km.                   

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 6 Km., con-
siderando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,090 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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G01G410      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. < 10 Km.                  

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia < 10 Km., con-
siderando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,115 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

G01G420      m3  CARGA RETRO Y TRAN. TIE. A LUGAR EMP. > 10 Km.                  

Carga con Retroex cav adora de 100 CV. y   transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia > 10 Km., con-
siderando ida y  v uelta, con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares.

M05EN030     0,040 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 2,20

M07CB020     0,165 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 6,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO G01V CANON DE VERTEDERO                                              
APARTADO G01VD RESIDUOS SEGÚN CLASIFICACIÓN RD 20/2011                         
G01VD010     m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA I                            

Canon de v ertedero para residuos de Categoría I: Residuos de construcción y  demolición, que contienen sustan-
cias peligrosas según se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de v alorización y  eliminación de residuos y  cuy a producción se re-
alice en una obra de construcción y /o demolición.

M07N210      1,000 m3  Residuos de categoría I, DECRETO 20/2011                        1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

G01VD020     m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA II                           

Canon de v ertedero para residuos de Categoría II: Residuos inertes de construcción y  demolición sucio, es aquel
no seleccionado en origen y  que no permite, a priori, una buena v alorización al presentarse en forma de mezcla
heterogénea de residuos inertes.

M07N220      1,000 m3  Residuos de categoría II, DECRETO 20/2011                       30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

G01VD030     m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA III                          

Canon de v ertedero para residuos de Categoría III: Residuos inertes de construcción y  demolición limpio, es aquel
seleccionado en origen y  entregado de forma separada, facilitando su v alorización, y  correspondiente a alguno de
los siguientes grupos:

— Hormigones, morteros, piedras y  áridos naturales mezclados.
— Ladrillos, azulejos y  otros cerámicos.

M07N230      1,000 m3  Residuos de categoría III, DECRETO 20/2011                      15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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G01VD040     m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV                           

Canon de v ertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos
inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno o con fines de construcción,
y  deberán responder a alguna de las siguientes características:

— El rechazo inerte, deriv ado de procesos de reciclado de residuos de construcción y  demolición que, aunque no
cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de cons-
trucción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados adecuados para restaura-
ción, acondicionamiento y  relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de
Ex tremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y  relleno
esté relacionada con activ idades mineras.

M07N240      1,000 m3  Residuos de categoría IV, DECRETO 20/2011                       7,00 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

APARTADO G01VR RESIDUOS RECICLABLES                                            
SUBAPARTADO G01VRV VIDRIO                                                          
G01VRV010    t   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 5 m3. GESTOR                 

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 5 m3., para v idrio, desde la obra hasta las insta-
laciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o v a-
lorización.

M07N260      1,000 t   Canon gestión v idrio conten. 5 m3                               6,10 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

G01VRV020    t   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 8 m3. GESTOR                 

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 8 m3., para v idrio, desde la obra hasta las insta-
laciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o v a-
lorización.

M07N270      1,000 t   Canon gestión v idrio conten. 8 m3                               5,34 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G01VRV030    t   GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 12 m3. GESTOR                

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 12 m3., para v idrio, desde la obra hasta las insta-
laciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o v a-
lorización.

M07N280      1,000 t   Canon gestión v idrio conten. 12 m3                              4,58 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO G01VRP PLÁSTICOS                                                       
G01VRP010    t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 5 m3. GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 5 m3., para plásticos, desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización.

M07N290      1,000 t   Canon gestión plásticos conten. 5 m3                            11,26 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

G01VRP020    t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 8 m3., para plásticos, desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización.

M07N300      1,000 t   Canon gestión plásticos conten. 8 m3                            9,86 9,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G01VRP030    t   GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO CONTENEDOR 12 m3. GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 12 m3., para plásticos, desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización.

M07N310      1,000 t   Canon gestión plásticos conten. 12 m3                           8,45 8,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO G01VRA ACERO  METALES                                                  
G01RVA010    t   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 5m3.GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 5 m3., para acero y  otros metales, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reuti-
lización, o v alorización.

M07N320      1,000 t   Canon gestión acero y  otros metales conten. 5 m3                1,99 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G01RVA020    t   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 8m3.GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 8 m3., para acero y  otros metales, desde la obra
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reuti-
lización, o v alorización.

M07N330      1,000 t   Canon gestión acero y  otros metales conten. 8 m3                1,74 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G01RVA030    t   GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OT. CONTENED. 12m3.GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 12 m3., para acero y  otros metales, desde la
obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación,
reutilización, o v alorización.

M07N340      1,000 t   Canon gestión acero y  otros metales conten. 12 m3               1,48 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO G01VRC PAPEL Y CARTÓN                                                  
R01VRC010    t   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENED. 5m3.GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 5 m3., para papel y  cartón, desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutiliza-
ción, o v alorización.

M07N350      1,000 t   Canon gestión papel y  cartón conten. 5 m3                       22,68 22,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

R01VRC020    t   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENED. 8m3.GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 8 m3., para papel y  cartón, desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutiliza-
ción, o v alorización.

M07N360      1,000 t   Canon gestión papel y  cartón conten. 8 m3                       19,85 19,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R01VRC030    t   GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENE. 12m3.GESTOR              

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 12 m3., para papel y  cartón, desde la obra hasta
las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutiliza-
ción, o v alorización.

M07N370      1,000 t   Canon gestión papel y  cartón conten. 12 m3                      17,01 17,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO G01VRM MADERA                                                          
G01VRM010    t   GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 5 m3. GESTOR                 

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 5 m3., para madera, desde la obra hasta las ins-
talaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización.

M07N380      1,000 t   Canon gestión madera conten. 5 m3                               24,43 24,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

G01VRM020    t   GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 8 m3. GESTOR                 

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 8 m3., para madera, desde la obra hasta las ins-
talaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización.

M07N390      1,000 t   Canon gestión madera conten. 8 m3                               21,37 21,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01VRM030    t   GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 12 m3. GESTOR                

Canon para el alquiler, transporte y  gestión  de un contenedor de 12 m3., para madera, desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o
v alorización.

M07N400      1,000 t   Canon gestión madera conten. 12 m3                              18,31 18,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO G01VRT EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
G01VRT010    t   GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS ELÉCTRICOS GESTOR                      

Canon para la gestión del residuo de aparatos eléctricos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autóno-
ma para su recuperación, reutilización, o reciclado.

M07N250      1,000 t   Canon de gestión equipo eléctrico                               188,42 188,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO F PRECIOS DESCOMPUESTOS AGROFORESTAL Y MEDIOAMBIENTE              
SUBCAPÍTULO F01 TRATAMIENTOS SELVICOLAS                                         
APARTADO F01D DESBROCE DE MATORRAL                                            
F01D010      ha  ROZA MECANIZADA "AL AIRE", TRACTOR ORUGA, FCC <50%              

Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y  pala frontal, consistente en des-
cuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se despla-
cen los bloques pedregosos de may or tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos,
con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del
30% o aterrazado

M08NS110     4,400 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 206,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01D020      ha  ROZA MECANIZADA "AL AIRE" ,TRACTOR ORUGA, FCC 50-80%            

Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y  pala frontal, consistente en des-
cuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se despla-
cen los bloques pedregosos de may or tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos,
con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral entre 50% y  80%. Pendiente menor
del 30% o aterrazado

M08NS110     4,800 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 225,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01D030      ha  ROZA MECANIZADA "AL AIRE" TRACTOR ORUGA, FCC >80%               

Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y  pala frontal, consistente en des-
cuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se despla-
cen los bloques pedregosos de may or tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos,
con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral > 80%. Pendiente menor del 30% o
aterrazado

M08NS110     5,300 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 249,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

F01D040      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS,FCC<50% LINEAS   

Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos,incluy endo 2 pases
por calle cuando su anchura lo requiera, ex ceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de
matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30%

M08NS110     3,300 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 155,23

M09AD050     3,300 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 32,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F01D050      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS,FCC 50-80% LINEAS

Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos,incluy endo 2 pases
por calle cuando su anchura lo requiera, ex ceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de
matorral entre 50% y  80%. Pendiente menor del 30%

M08NS110     3,640 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 171,23

M09AD050     3,640 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 35,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F01D060      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS,FCC >80 % LINEAS 

Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos,incluy endo 2 pases
por calle cuando su anchura lo requiera, ex ceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de
matorral > 80%. Pendiente menor del 30%

M08NS110     3,960 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 186,28

M09AD050     3,960 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 39,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01D070      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC<50%       

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente  menor o igual al 30%

M08NS110     4,720 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 222,03

M09AD050     4,720 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 46,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01D080      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC<50% INC.  

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30%. Incluy e remate manual con motodesbrozadora.

O01BA286     2,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 19,50

O01BA240     0,250 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 2,53

M08NS110     4,720 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 222,03

M09AD050     4,720 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 46,59

M09AD070     2,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 11,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D090      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC 50-80%    

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorral entre 50% y  80%. Pendiente menor del 30%

M08NS110     5,200 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 244,61

M09AD050     5,200 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 51,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F01D100      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC 50-80% INC

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorral entre 50% y  80%. Pendiente menor del 30%. Incluy e remate manual con motodesbrozadora.

O01BA286     3,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 23,40

O01BA240     0,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,03

M08NS110     5,200 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 244,61

M09AD050     5,200 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 51,32

M09AD070     3,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 13,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01D110      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC >80%      

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorralsuperior al  80%. Pendiente menor del 30%

M08NS110     6,400 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 301,06

M09AD050     6,400 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 63,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 364,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F01D120      ha  ROZA MECANIZADA DESBROZADORA CADENAS O MARTILLOS. FCC >80% INC. 

Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorral superior al 80%. Pendiente menor del 30%. Incluy e remate manual con motodesbrozadora

O01BA286     3,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 27,30

O01BA240     0,350 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,54

M08NS110     6,400 h   Tractor orugas 051/70 CV D-3                                    47,04 301,06

M09AD050     6,400 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 63,17

M09AD070     3,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01D130      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE<50% DIAM<3CM   

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y  una pendiente
< 50%  con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora.

O01BA286     44,410 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 346,40

O01BA240     4,440 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 44,84

M09AD070     44,410 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 200,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 591,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D140      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE<50% DIAM 3-6CM 

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y  6 cm con una fcc<50% y  una pendiente < 50%
con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     75,060 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 585,47

O01BA240     7,510 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 75,85

M09AD070     75,060 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 338,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 999,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01D150      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE>50% DIAM<3CM   

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y  una pendiente
> 50%  con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     53,300 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 415,74

O01BA240     5,330 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 53,83

M09AD070     53,300 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 240,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01D160      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC <50% PTE>50% DIAM 3-6CM 

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y  6 cm con una fcc<50% y  una pendiente > 50%
con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     90,070 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 702,55

O01BA240     9,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 91,00

M09AD070     90,070 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 406,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.199,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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F01D170      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE<50% DIAM<3CM 

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basalmenor de 3 cm con una fcc comprendida entre el 50-80%
y  una pendiente < 50%  con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     66,820 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 521,20

O01BA240     6,680 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 67,47

M09AD070     66,820 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 301,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

F01D180      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE<50%DIAM 3-6CM

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 a 6 cm con una fcc comprendida entre el
50-80% y  una pendiente < 50% ,con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     113,090 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 882,10

O01BA240     11,310 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 114,23

M09AD070     113,090 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 510,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.506,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01D190      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE>50% DIAM<3CM 

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc entre el 50-80% y  una
pendiente >50%  con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     80,190 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 625,48

O01BA240     8,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 81,00

M09AD070     80,190 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 361,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.068,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F01D200      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC 50-80% PTE>50%DIAM 3-6CM

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal de 3 a 6 cm con una fcc comprendido entre el 50 y  el
80% y  una pendiente > 50% con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     135,710 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1.058,54

O01BA240     13,570 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 137,06

M09AD070     135,710 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 612,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.807,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01D210      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE<50% DIAM<3CM   

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc superior al 80% y  una pen-
diente < 50% con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     80,680 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 629,30

O01BA240     8,070 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 81,51

M09AD070     80,680 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 363,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.074,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01D220      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE<50% DIAM 3-6CM 

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal de 3 a 6 cm con una fcc superior al 80% y  una pendiente
< 50% con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     136,350 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1.063,53

O01BA240     13,630 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 137,66

M09AD070     136,350 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 614,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.816,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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F01D230      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE>50% DIAM<3CM   

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc superior al 80% y  una pen-
diente > 50% con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     96,820 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 755,20

O01BA240     9,680 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 97,77

M09AD070     96,820 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 436,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.289,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F01D240      ha  ROZA MOTODESBROZADORA CON TRITURADO FCC >80% PTE>50% DIAM 3-6CM 

Roza selectiv a y  triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y  6 cm con una fcc superior al 80% y  una pen-
diente > 50% con motodesbrozadora prov ista de cuchilla picadora

O01BA286     163,620 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1.276,24

O01BA240     16,360 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 165,24

M09AD070     163,620 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 737,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.179,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

F01D250      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE<50% DIAM < 3CM               

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal menor de 3 cm, en pendien-
tes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.

O01BA286     11,440 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 89,23

O01BA240     1,140 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 11,51

M09AD070     11,440 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 51,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01D260      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE<50% DIAM 3-6 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal comprendido entre 3 y  6 cm,
en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.

O01BA286     20,470 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 159,67

O01BA240     2,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 20,71

M09AD070     20,470 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 92,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01D270      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE<50% DIAM >6 CM               

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendien-
tes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%

O01BA286     35,280 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 275,18

O01BA240     3,530 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 35,65

M09AD070     35,280 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 159,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 469,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01D280      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE>50% DIAM < 3CM               

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal menor de 3 cm, en pendien-
tes superiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.

O01BA286     13,890 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 108,34

O01BA240     1,380 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 13,94

M09AD070     13,890 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 62,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F01D290      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC <50% PTE>50% DIAM 3-6 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal comprendido entre 3 y  6 cm,
en pendientes superiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%

O01BA286     24,560 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 191,57

O01BA240     2,460 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 24,85

M09AD070     24,560 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 110,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F01D300      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC < 50% PTE>50% DIAM >6 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendien-
tessuperiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%

O01BA286     42,520 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 331,66

O01BA240     4,250 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 42,93

M09AD070     42,520 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 191,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 566,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01D310      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM <3CM             

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes
inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprnedida entre el 50% y  el 80%

O01BA286     31,170 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 243,13

O01BA240     3,110 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 31,41

M09AD070     31,170 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 140,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01D320      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM 3-6CM            

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal entre 3 y  6 cm, en pendien-
tes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y  el 80%

O01BA286     54,180 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 422,60

O01BA240     5,420 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 54,74

M09AD070     54,180 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 244,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 721,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01D330      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM >6 CM            

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro superior a 6 cm, en pendientes in-
feriores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y  el 80%

O01BA286     87,650 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 683,67

O01BA240     8,760 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 88,48

M09AD070     87,650 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 395,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.167,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F01D340      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE>50% DIAM <3CM             

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes
superiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y  el 80%

O01BA286     37,730 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 294,29

O01BA240     3,770 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 38,08

M09AD070     37,730 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 170,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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F01D350      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE>50% DIAM 3-6CM            

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal entre 3 y  6 cm, en pendien-
tes superiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y  el 80%

O01BA286     65,020 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 507,16

O01BA240     6,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 65,65

M09AD070     65,020 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 293,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 866,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F01D360      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE>50% DIAM >6 CM            

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro superior a 6 cm, en pendientes su-
periores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y  el 80%

O01BA286     105,690 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 824,38

O01BA240     10,570 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 106,76

M09AD070     105,690 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 476,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F01D370      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE<50% DIAM <3 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes
inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta superior al 80%

O01BA286     44,660 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 348,35

O01BA240     4,470 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 45,15

M09AD070     44,660 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 201,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F01D380      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE<50% DIAM 3-6 CM             

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior comprendido entre 3
y  6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta  superior al 80%

O01BA286     72,410 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 564,80

O01BA240     7,240 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 73,12

M09AD070     72,410 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 326,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 964,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01D390      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE<50% DIAM >6 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior superior a 6 cm, en
pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cav idad cubierta superior al 80%

O01BA286     126,380 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 985,76

O01BA240     12,640 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 127,66

M09AD070     126,380 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 569,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.683,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01D400      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE>50% DIAM <3 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes
superiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta superior al 80%

O01BA286     53,250 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 415,35

O01BA240     5,320 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 53,73

M09AD070     53,250 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 240,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 709,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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F01D410      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE>50% DIAM 3-6 CM             

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior comprendido entre 3
y  6 cm, en pendientessuperiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta superior al 80%

O01BA286     86,890 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 677,74

O01BA240     8,690 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 87,77

M09AD070     86,890 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 391,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.157,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F01D420      ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC >80 % PTE>50% DIAM >6 CM              

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior superior a 6 cm, en
pendientessuperiores al 50%, y  con una fracción de cav idad cubierta superior al 80%

O01BA286     150,450 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1.173,51

O01BA240     15,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 152,01

M09AD070     150,450 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 678,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.004,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F01D430      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC <50% DIAM <3CM  

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal infe-
rior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%

O01BA285     5,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 42,30

O01BA240     0,550 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,56

M09AD070     5,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 24,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01D440      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC <50% DIAM 3-6CM 

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal infe-
rior de 3 a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al
50%

O01BA285     12,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 92,28

O01BA240     1,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 12,12

M09AD070     12,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 54,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01D450      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC <50% DIAM >6CM  

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal infe-
rior de >6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%

O01BA285     16,609 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 127,72

O01BA240     1,660 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 16,77

M09AD070     16,609 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 74,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F01D460      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC 50-80% DIAM <3CM

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal infe-
rior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y  el
80%

O01BA285     9,280 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 71,36

O01BA240     0,928 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 9,37

M09AD070     9,280 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 41,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F01D470      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC 50-80% DIAM 3-6C

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal com-
prendido entre 3 y  6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cav idad cubierta comprnedida en-
tre el 50% y  el 80%

O01BA285     16,609 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 127,72

O01BA240     1,660 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 16,77

M09AD070     16,609 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 74,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F01D480      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC 50-80% DIAM >6CM

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal ma-
y or de 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cav idad cubierta comprendida entre el 50% y
el 80%

O01BA285     22,903 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 176,12

O01BA240     2,290 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 23,13

M09AD070     22,903 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 103,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01D490      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC >80% DIAM <3CM  

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal infe-
rior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%

O01BA285     12,880 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 99,05

O01BA240     1,280 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 12,93

M09AD070     12,880 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 58,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

F01D500      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC >80% DIAM 3-6CM 

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal de 3
a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%

O01BA285     23,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 178,72

O01BA240     2,320 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 23,43

M09AD070     23,240 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 104,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01D510      ha  ROZA MOTODESBROZADORA EN LINEAS PLANTACION, FCC >80% DIAM > 6CM 

Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal > 6
cm, en pendientes inferiores al 50%, y  con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%

O01BA285     32,060 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 246,54

O01BA240     3,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 32,32

M09AD070     32,060 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 144,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F01D520      m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC. EXCAVACIONES 

Desbroce y  limpieza espesor entre 10 y  20 cm, incluidas ex cav aciones y  el transporte hasta fuera del área de
ocupación de la obra

M08NS161     0,002 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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F01D530      ud  DESBROCE SELECTIVO                                              

Desbroce selectiv o; Ruedo de 2 m. de radio centrado sobre la planta introducida o protegida con motodesbrozadora
con cuchilla picadora. Necesariamente FCC matorral .. 50%

O01BA286     0,100 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,78

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M09AD070     0,100 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO F01R ELIMINACION DE RESIDUOS FORESTALES                              
F01R010      m3  ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO (VOLUMEN ASTILLA)               

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero , con potencia y  prestaciones suficientes para el
astillado de material de hasta 40 cm de diámetro. Medición en v olumen de astilla

M09AB110     0,045 h   Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV              88,98 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

F01R020      ton ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO                                 

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero , con potencia y  prestaciones suficientes para el
astillado de material de hasta 40 cm de diámetro

M09AB110     0,135 h   Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV              88,98 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

F01R030      ha  ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD < 8 TON/HA             

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero con astilladora semimov il de cuchillas o marti-
llos, con potencia y  prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y  con un v o-
lumen de residuos < 8 ton/ha.

M09AB030     1,420 h   Astilladora semimov il de cuchillas o martillos astillado cargade 34,60 49,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F01R040      ha  ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 8-15 TON/HA            

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero con astilladora semimov il de cuchillas o marti-
llos, con potencia y  prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y  con un v o-
lumen de residuos de 8-15 ton/ha.

M09AB030     4,080 h   Astilladora semimov il de cuchillas o martillos astillado cargade 34,60 141,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F01R050      ha  ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 15-25 TON/HA           

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero con astilladora semimov il de cuchillas o marti-
llos, con potencia y  prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y  con un v o-
lumen de residuos 15-25 ton/ha.

M09AB030     7,100 h   Astilladora semimov il de cuchillas o martillos astillado cargade 34,60 245,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F01R060      ha  ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 25-35 TON/HA           

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero con astilladora semimov il de cuchillas o marti-
llos, con potencia y  prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y  con un v o-
lumen de residuos entre 25-35 ton/ha.

M09AB030     10,600 h   Astilladora semimov il de cuchillas o martillos astillado cargade 34,60 366,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F01R070      ha  ASTILLADO RESIDUOS EN CARGADERO DENSIDAD 35-50 TON/HA           

Astillado de restos forestales y /o arboles completos en cargadero con astilladora semimov il de cuchillas o marti-
llos, con potencia y  prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y  con un v o-
lumen de residuos entre 35-50 ton/ha.

M09AB030     15,050 h   Astilladora semimov il de cuchillas o martillos astillado cargade 34,60 520,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01R080      ha  ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD < 8 TON/HA                  

Eliminación de restos procedentes de poda y /o clareo mediante astilladora "in situ". Incluy e preparación y  amonto-
nado de los restos mediante la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos menor de 8  toneladas por
ha. y  el diámetro máx imo a astillar será de 15 cm. Incluy e la eliminación mediante quema de los restos no astilla-
dos.

O01BA240     2,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 20,20

O01BA286     7,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 54,60

O01BA285     17,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 130,73

M09AB020     4,500 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 80,87

M09AM060     2,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 7,23

M08NS121     4,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 226,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01R090      ha  ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 8-15 TON/HA                 

Eliminación de restos procedentes de poda y /o clareo mediante astilladora "in situ". Incluy e preparación y  amonto-
nado de los restos mediante la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos está comprendido entre 8 y
15  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo a astillar será de 15 cm. Incluy e la eliminación mediante quema de los
restos no astillados.

O01BA240     3,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 33,33

O01BA286     3,300 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 25,74

O01BA285     33,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 253,77

M09AB020     8,250 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 148,25

M09AM060     3,300 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 9,54

M08NS121     8,250 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 466,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 937,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01R100      ha  ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 15-25 TON/HA                

Eliminación de restos procedentes de poda y /o clareo mediante astilladora "in situ". Incluy e preparación y  amonto-
nado de los restos mediante la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos está comprendido entre 15
y  25  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo a astillar será de 15 cm. Incluy e la eliminación mediante quema de
los restos no astillados.

O01BA240     4,850 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 48,99

O01BA286     4,850 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 37,83

O01BA285     48,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 372,97

M09AB020     12,120 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 217,80

M09AM060     4,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 14,02

M08NS121     12,120 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 685,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.377,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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F01R110      ha  ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 25-35 TON/HA                

Eliminación de restos procedentes de poda y /o clareo mediante astilladora "in situ". Incluy e preparación y  amonto-
nado de los restos mediante la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos está comprendido entre 25
y  35  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo a astillar será de 15 cm. Incluy e la eliminación mediante quema de
los restos no astillados.

O01BA240     5,680 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 57,37

O01BA286     5,680 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 44,30

O01BA285     56,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 436,79

M09AB020     14,000 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 251,58

M09AM060     5,680 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 16,42

M08NS121     14,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 791,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.598,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01R120      ha  ASTILLADO RESIDUOS IN SITU DENSIDAD 35-50 TON/HA                

Eliminación de restos procedentes de poda y /o clareo mediante astilladora "in situ". Incluy e preparación y  amonto-
nado de los restos mediante la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos está comprendido entre 35
y  50  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo a astillar será de 15 cm. Incluy e la eliminación mediante quema de
los restos no astillados

O01BA240     7,800 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 78,78

O01BA286     7,800 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 60,84

O01BA285     78,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 599,82

M09AB020     19,800 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 355,81

M09AM060     7,800 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 22,54

M08NS121     19,800 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 1.120,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.237,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F01R130      ha  QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD <8 TON/HA                 

Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selv ícolas y a apilados, con distancia entre pilas inferior
o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. menor o igual a 8 tn.(estimación del residuo en v erde)

O01BA240     1,165 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 11,77

O01BA285     11,652 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 89,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01R140      ha  QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 8-15 TON/HA               

Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selv ícolas y a apilados, con distancia entre pilas inferior
o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 8 y  15  tn (estimación del residuo en v erde)

O01BA240     2,752 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 27,80

O01BA285     27,528 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 211,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01R150      ha  QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 15-25 TON/HA              

Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selv ícolas y a apilados, con distancia entre pilas inferior
o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 15 y  25  tn (estimación del residuo en v erde)

O01BA240     4,883 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 49,32

O01BA285     48,830 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 375,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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F01R160      ha  QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 25-35 TON/HA              

Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selv ícolas y a apilados, con distancia entre pilas inferior
o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 25 y  35  tn (estimación del residuo en v erde)

O01BA240     8,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 81,31

O01BA285     80,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 619,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01R170      ha  QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES DENSIDAD 35-50 TON/HA              

Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selv ícolas y a apilados, con distancia entre pilas inferior
o igual a 20 m.Con una carga de residuos por ha. entre 35 y  50  tn (estimación del residuo en v erde)

O01BA240     10,600 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 107,06

O01BA285     106,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 815,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 922,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F01R180      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD < 8 TON/HA, PTE<30

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad menor o igual a 8 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno
igual o inferior al 30%

O01BA240     1,540 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 15,55

O01BA285     15,390 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 118,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F01R190      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD < 8 TON/HA, PTE30-

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad menor o igual a 8 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno
comprendida entre el 30 y  50%

O01BA240     1,690 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 17,07

O01BA285     16,930 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 130,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F01R200      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 8-15 TON/HA, PTE<3

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno igual o in-
ferior al 30%

O01BA240     3,380 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 34,14

O01BA285     33,830 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 260,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F01R210      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 8-15 TON/HA,PTE30-

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno entre el
30 y  50%

O01BA240     3,720 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 37,57

O01BA285     37,210 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 286,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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F01R220      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 15-25 TON/HA, PTE<

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 15-25 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno igual o
inferior al 30%

O01BA240     3,590 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 36,26

O01BA285     35,900 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 276,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F01R230      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 15-25 TON/HA,PTE30

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 15-25 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno entre el
30 y  50%

O01BA240     4,840 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 48,88

O01BA285     48,480 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 372,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R240      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 25-35 TON/HA,PTE<3

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 25-35 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno igual o
inferior al 30%

O01BA240     4,970 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 50,20

O01BA285     49,690 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 382,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F01R250      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 25-35 TON/HA,PTE30

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 25-35 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno entre el
30 y  50%

O01BA240     5,760 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 58,18

O01BA285     57,660 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 443,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 501,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R260      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 35-50 TON/HA,PTE<3

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 35-50 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno igual o
inferior al 30%

O01BA240     6,990 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 70,60

O01BA285     69,930 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 537,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01R270      ha  RECOGIDA, APILADO DE RESTOS DE CORTA DENSIDAD 35-50 TON/HA,PTE30

Recogida, saca y  apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y /o claras
o clareos, con densidad entre 35-50 tn/ha, distancia máx ima de recogida de 30 m, y  pendiente del terreno entre el
30 y  50%

O01BA240     7,690 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 77,67

O01BA285     76,920 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 591,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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F01R280      ha  SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD <8 TON/HA                  

Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selv ícolas (claras y  podas) y a
apilados, con una carga de residuos por ha. menor o igual a 8 tn.(estimación del residuo en v erde).  Incluy e el so-
llamado de todos los restos gruesos  generados procedentes de podas y  cortas.

O01BA240     0,583 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,89

O01BA285     5,826 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 44,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R290      ha  SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 8-15 TON/HA                

Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selv ícolas (claras y  podas) y a
apilados, con una carga de residuos por ha. entre 8 - 15 tn/ha.(estimación del residuo en v erde).  Incluy e el solla-
mado de todos los restos gruesos  generados procedentes de podas y  cortas.

O01BA240     1,370 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 13,84

O01BA285     13,740 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 105,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F01R300      ha  SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 15-25 TON/HA               

Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selv ícolas (claras y  podas) y a
apilados, con una carga de residuos por ha. entre 15 - 25 tn/ha.(estimación del residuo en v erde).  Incluy e el solla-
mado de todos los restos gruesos  generados procedentes de podas y  cortas.

O01BA240     2,420 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 24,44

O01BA285     24,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 186,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01R310      ha  SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 25-35 TON/HA               

Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selv ícolas (claras y  podas) y a
apilados, con una carga de residuos por ha. entre 25 - 35 tn/ha.(estimación del residuo en v erde).  Incluy e el solla-
mado de todos los restos gruesos  generados procedentes de podas y  cortas.

O01BA240     3,970 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 40,10

O01BA285     39,750 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 305,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F01R320      ha  SOLLAMADO DE RESTOS GRUESOS DENSIDAD 35-50 TON/HA               

Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selv ícolas (claras y  podas) y a
apilados, con una carga de residuos por ha. entre 35 - 50 tn/ha.(estimación del residuo en v erde).  Incluy e el solla-
mado de todos los restos gruesos  generados procedentes de podas y  cortas.

O01BA240     5,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 52,52

O01BA285     52,070 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 400,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01R330      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD VARIA

Trituración de residuos procedentes de cortas y  matorral en pie mediante tractor de cadena 71-100 Cv  (D4) y  des-
brozadora de martillos. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos
como máx imo de 20 cm

M08NS121     4,500 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 254,57

M09AD060     4,500 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 43,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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F01R340      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD VARIA

Trituración de residuos procedentes de cortas y  matorral en pie mediante tractor de cadena 71-100 Cv  (D4) y  des-
brozadora de martillos, se incluy e el apoy o de peones especializados para los remates. El número de operaciones
será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máx imo de 20 cm.

O01BA285     14,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 107,66

O01BA240     1,400 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 14,14

M09AD070     10,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 45,10

M08NS121     4,500 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 254,57

M09AM060     4,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 11,56

M09AD060     4,500 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 43,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F01R350      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD <8 TO

Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y  clareos con un v olumen de restos inferior a 8 ton/ha
y  una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin
operaciones prev ias. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos
como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de los restos

O01BA285     4,140 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 31,84

O01BA240     0,410 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 4,14

M08NS121     4,140 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 234,20

M09AD050     4,140 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 40,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F01R360      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS, DENSIDAD 8-15

Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y  clareos con un v olumen de restos comprendidos en-
tre 8 y  15 ton/ha  y  una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por en-
cima de él sin operaciones prev ias. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de
los residuos como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de los restos

O01BA285     5,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 44,60

O01BA240     0,580 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,86

M08NS121     5,800 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 328,11

M09AD050     5,800 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 57,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F01R370      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD 15-25

Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y  clareos con un v olumen de restos comprendidos en-
tre 15-25 ton/ha  y  una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por en-
cima de él sin operaciones prev ias. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de
los residuos como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de los restos

O01BA285     7,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 56,91

O01BA240     0,740 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 7,47

M08NS121     7,400 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 418,62

M09AD050     7,400 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 73,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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F01R380      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD 25-35

Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y  clareos con un v olumen de restos comprendidos en-
tre 25 y  35 ton/ha en una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por
encima de él sin operaciones prev ias. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final
de los residuos como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de los restos

O01BA285     9,070 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 69,75

O01BA240     0,910 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 9,19

M08NS121     9,070 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 513,09

M09AD050     9,070 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 89,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F01R390      ha  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENAS/MARTILLOS DENSIDAD 35-50

Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y  clareos con un v olumen de restos comprendidos en-
tre 35 y  50 ton/ha en una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por
encima de él sin operaciones prev ias. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final
de los residuos como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de los restos

O01BA285     11,060 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 85,05

O01BA240     1,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 11,11

M08NS121     11,060 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 625,66

M09AD050     11,060 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 109,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 830,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01R400      ud  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENA/MARTILLOS, SOBRE CORDÓN. 

Trituración de residuos acordonados con una altura inferior a 2 metros. El número de operaciones será el necesario
para conseguir un tamaño final de los residuos como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de los res-
tos.

O01BA285     0,020 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,15

O01BA240     0,002 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,02

M08NS121     0,012 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 0,68

M09AD050     0,012 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01R410      ud  TRITURACION RESTOS DESBROZADORA CADENA/MARTILLOS, SOBRE CORDÓN. 

Trituración de residuos acordonados con una altura igual o superior a 2 metros. El número de operaciones será el
necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máx imo de 20 cm, incluy endo un reacordonado de
los restos.

O01BA285     0,030 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,23

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M08NS121     0,020 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 1,13

M09AD050     0,020 h   Desbrozadora forestal orugas                                    9,87 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01R420      ha  TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD <8 TON/HA          

Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de po-
das y  clareos con un v olumen de restos menor de 8  ton/ha  y  una pendiente inferior al 50%.

O01BA286     16,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 124,80

O01BA240     1,600 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 16,16

M09AD070     16,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 72,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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F01R430      ha  TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 8-15 TON/HA        

Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de po-
das y  clareos con un v olumen de restos comprendidos entre 8 y  15 ton/ha  y  una pendiente inferior al 50%.

O01BA286     38,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 296,40

O01BA240     3,800 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 38,38

M09AD070     38,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 171,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F01R440      ha  TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 15-25 TON/HA       

Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de po-
das y  clareos con un v olumen de restos comprendidos entre 15 y  25 ton/ha  y  una pendiente inferior al 50%.

O01BA286     51,300 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 400,14

O01BA240     5,130 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 51,81

M09AD070     51,300 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 231,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F01R450      ha  TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 25-35 TON/HA       

Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de po-
das y  clareos con un v olumen de restos comprendidos entre 25 y  35 ton/ha  y  una pendiente inferior al 50%.

O01BA286     70,380 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 548,96

O01BA240     7,380 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 74,54

M09AD070     70,380 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 317,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 940,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01R460      ha  TRITURACION RESTOS MOTODESBROZADORA DENSIDAD 35-50 TON/HA       

Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de po-
das y  clareos con un v olumen de restos comprendidos entre 35 y  50 ton/ha  y  una pendiente inferior al 50%.

O01BA286     95,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 741,00

O01BA240     9,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 95,95

M09AD070     95,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 428,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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APARTADO F01P PODAS                                                           
F01P010      ud  CORTA DE RAMAS BAJAS O REALCE < 1METRO                          

Corta de ramas bajas de árboles o realce, hasta una altura de 1m del suelo, con altura máx ima del árbolado de
2m. Realizado integramente con herramientas manuales

O01BA286     0,027 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,21

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01P020      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<2 M ALTURA, REC. <1M, RAMAS <3CM     

Poda con herramientas manuales hasta una altura máx ima de 2 m en arbolado con ramificación monopódica, con
recorrido de poda menor o igual a 1 m, y  ramas con diámetro inferior a 3 cm.

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

O01BA286     0,027 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01P030      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<2 M ALTURA, RECORRIDO > 1M,RAMAS>3CM 

Poda mecanizada hasta una altura máx ima de 2 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de po-
da  superior a 1 m , y  ramas con diámetro superior a 3 cm.

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

O01BA286     0,036 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,28

M09AM060     0,036 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F01P040      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<3 M ALTURA, RECORRIDO < 1M,RAMAS>3CM 

Poda hasta una altura máx ima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o
igual a 1 m , y  ramas con diámetro superior a 3 cm.

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

O01BA286     0,031 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,24

M09AM070     0,031 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01P050      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<3 M ALTURA, RECORRIDO < 2M,RAMAS>3CM 

Poda hasta una altura máx ima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o
igual a 2 m , y  ramas con diámetro superior a 3 cm.

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

O01BA286     0,044 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,34

M09AM060     0,022 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,06

M09AM070     0,022 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01P060      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<3 M.ALTURA, RECORRIDO >2M, RAMAS>3CM 

Poda hasta una altura máx ima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda may or de
2 m , y  ramas con diámetro superior a 3 cm.

O01BA240     0,006 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,06

O01BA286     0,065 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,51

M09AM060     0,033 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,10

M09AM070     0,032 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F01P070      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<5 M ALTURA, RECORRIDO <2M,RAMAS<6CM  

Poda hasta una altura máx ima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o
igual a 2 m, diámetro de ramas inferior a 6 cm.

M09AM070     0,060 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,39

O01BA240     0,006 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,06

O01BA286     0,060 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01P080      ud  PODA ARBOL RAMIF. MONOPOD.<5 M ALTURA, RECORRIDO <2M,RAMAS>6CM  

Poda hasta una altura máx ima de 5 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor de
2 m , y  ramas con diámetro superior a 6 cm.

O01BA286     0,099 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,77

M09AM070     0,099 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,64

O01BA240     0,009 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F01P090      ud  PODA ARBOL RAMIF.MONOPOD.<5 M ALTURA,RECORRIDO >2M, RAMAS<6CM   

Poda hasta una altura máx ima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda may or a
2 m, diámetro de ramas inferior a 6 cm.

M09AM070     0,084 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,54

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

O01BA286     0,084 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F01P100      ud  PODA ARBOL RAMIF.MONOPOD.<5M ALTURA, RECORRIDO >2M, RAMAS>6CM   

Poda hasta una altura máx ima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda may or a
2 m, diámetro de ramas superior a 6 cm.

M09AM070     0,134 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,87

O01BA240     0,013 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,13

O01BA286     0,134 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F01P110      ud  PODA ARBOLES GRANDES DIMENSIONES                                

Poda en altura de árboles de grandes dimensiones en los que es necesario un camión con cesta y  cabestrante.

O01BA286     0,350 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,73

M09AM070     0,350 h   Podadora s/MO                                                   6,47 2,26

M07CA040     0,350 h   Camión con cesta 15 m altura y  cabestrante                      56,10 19,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01P120      ud  PODA DE ARBOLADO ADULTO DE QUERCINEAS CON COPA <36M2            

Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuy a proy ección de
copa igual o inferior de 36 m².

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

O01BA286     0,290 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,26

O01BA285     0,290 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,23

M09AM060     0,290 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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F01P130      ud  PODA DE ARBOLADO ADULTO DE QUERCINEAS CON COPA >36M2            

Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuy a proy ección de
copa sea superior a 36 m².

O01BA285     0,387 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,98

O01BA240     0,077 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,78

O01BA286     0,387 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,02

M09AM060     0,387 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F01P140      ud  PODA DE FORMACION DE QUERCUS DIAM. =<10 CMS ALTURA DEL PECHO (1,

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus de diámetro igual inferior a 10 cm. a la altura
del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluy e la corta de ra-
mas bajas y  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz.

O01BA286     0,011 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,09

O01BA240     0,001 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,01

M09AM060     0,011 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F01P150      ud  PODA DE FORMACION DE QUERCUS DIAM. 10-15 CMS ALTURA DEL PECHO (1

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus de diámetro igual entre 10-15 cm. a la altura
del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluy e la corta de ra-
mas bajas y  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz.

O01BA286     0,050 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,39

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

M09AM060     0,050 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01P160      ud  PODA DE FORMACION DE QUERCUS DIAM. >15 CMS ALTURA DEL PECHO (1,3

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus de diámetro igual superior a 15 cm. a la altura
del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluy e la corta de ra-
mas bajas y  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz.

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

O01BA286     0,080 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,62

M09AM060     0,075 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,22

M09AM070     0,005 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01P170      ud  PODA DE FORMACION QUERCUS < 2 METROS ALTURA                     

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus (altura del arbolado inferior a 2m.)  realizada
mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluy e la corta de ramas bajas y  la corta de
ramas en altura para ev itar formación de la cruz.

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

O01BA286     0,035 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,27

M09AM060     0,035 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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F01P180      ud  PODA DE FORMACION QUERCUS < 2 METROS ALTURA INC. TRONZADO RESTOS

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus (altura del arbolado inferior a 2m.)  realizada
mediante herramientas manuales o motosierra,según se requiera, que incluy e la corta de ramas bajas y  la corta de
ramas en altura para ev itar formación de la cruz, incluido el tronzado de restos

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

O01BA286     0,041 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,32

M09AM060     0,041 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01P190      ud  PODA DE FORMACION QUERCUS 2 - 3,5 METROS ALTURA                 

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros)  reali-
zada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se re-
quiera, que incluy e la corta de ramas bajas y  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz.

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

O01BA286     0,070 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,55

M09AM060     0,050 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,14

M09AM070     0,020 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01P200      ud  PODA DE FORMACION QUERCUS 2 - 3,5 METROS ALTURA INC. TRONZADO RE

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros)  reali-
zada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se re-
quiera, que incluy e la corta de ramas bajas y  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz, incluido
tronzado de restos.

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

O01BA286     0,083 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,65

M09AM060     0,059 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,17

M09AM070     0,024 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F01P210      ud  PODA DE FORMACION QUERCUS >3,5 METROS ALTURA                    

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus (altura del arbolado may or de 3,5 metros) rea-
lizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo(sierra manual con pértiga) según se re-
quiera, que incluy e la corta de ramas bajas y  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz.

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

O01BA286     0,095 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,74

M09AM060     0,007 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,02

M09AM070     0,025 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

F01P220      ud  PODA DE FORMACION QUERCUS >3,5 METROS ALTURA INC. TRONZADO RESTO

Poda de formación de pies jóv enes de especies del género Quercus (altura del arbolado may or de 3,5 metros) rea-
lizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se re-
quiera, que incluy e la corta de ramas bajas,  la corta de ramas en altura para ev itar formación de la cruz y  el tron-
zado de restos gruesos a 50 cm

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

O01BA286     0,095 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,74

M09AM060     0,070 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,20

M09AM070     0,025 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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F01P230      ud  PODA DE DE FORMACION QUERCUS ALTURA 4-8 METROS PLATAFORMA ELEVAD

Poda de encina, con altura de poda superior a 4 e inferior o igual a 8m (recorrido de poda de 2m). El trabajo se rea-
lizará desde una plataforma elev adora.

O01BA286     0,020 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,16

M02PL010     0,020 h.  Plataforma elev . telescóp. 15 m.                                19,60 0,39

M08NS030     0,020 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV                                31,56 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F01P240      ud  PODA EN ALTURA DE PINO AISLADO, INC. QUEMA DE RESTOS            

Poda en altura de pino en pies aislados, incluy endo la eliminación de los restos generados mediante quema

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

O01BA286     0,057 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,44

O01BA285     0,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,31

M09AM060     0,057 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,16

M09AM070     0,050 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO F01G GRADEOS                                                         
F01G010      ha  PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRICOLA (UN PASE)                    

Pase de grada pesada con tractor agrícola. El gradeo se aplicará únicamente a las zonas con may or cobertura de
matorral, hasta completar la hectárea realmente gradeada.

M09PW070     1,370 h   Grada de discos                                                 8,07 11,06

ELIMINAR_MAQ0 1,370 h   Tractor de neumáticos 101/150 CV                                40,91 56,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F01G020      ha  PASE DE GRADA CON TRACTOR AGRICOLA (DOBLE PASE)                 

Doble pase de grada con tractor agrícola. La grada pasará dos v eces por la misma superficie, con el objetiv o de
dejar bien triturada y  enterrada la materia v egetal.

M09PW070     2,200 h   Grada de discos                                                 8,07 17,75

ELIMINAR_MAQ0 2,200 h   Tractor de neumáticos 101/150 CV                                40,91 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01G030      ha  PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS (UN PASE)                  

Pase de grada con tractor de cadenas. El gradeo se aplicará únicamente a las zonas con may or cobertura de ma-
torral, hasta completar la hectárea realmente gradeada.

M09PW070     1,950 h   Grada de discos                                                 8,07 15,74

M08NS131     1,950 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 121,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

F01G040      ha  PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS (DOBLE PASE)               

Doble pase de grada con tractor de cadenas. La grada pasará dos v eces por la misma superficie, con el objetiv o
de dejar bien triturada y  enterrada la materia v egetal.

M09PW070     3,380 h   Grada de discos                                                 8,07 27,28

M08NS131     3,380 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 210,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F01G050      ha  PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS (CUATRO PASES)             

Cuatro  pases de grada con tractor de cadenas. La grada pasará cuatro v eces por la misma superficie, con el ob-
jetiv o de dejar bien triturada y  enterrada la materia v egetal.

M08NS161     3,900 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 317,73

M09PW070     3,900 h   Grada de discos                                                 8,07 31,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F01G060      ha  PASE DE GRADA CON TRACTOR DE CADENAS Y PALA FRONTAL (DOBLE PASE)

Doble pase de grada en calle de repoblación para su mantenimiento (eliminación del matorral entre líneas de planta-
ción, respetando 1 metro de distancia con respecto del eje de la plantación) con tractor de cadenas de suficiente
potencia y  prov isto de pala frontal para eliminación de la pedregosidad superficial y  planeo de la superficie simulta-
neamente al gradeo. La grada pasará dos v eces por la misma superficie, con el objetiv o de dejar bien triturada y
enterrada la materia v egetal. Medición por ha de repoblación

M08NS131     4,320 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 268,83

M09PW070     4,320 h   Grada de discos                                                 8,07 34,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01G070      ha  GRADEO SOBRE CORDON DE RESTOS, DENSIDAD<15 TON/HA, PTE<15%      

Gradeo de eliminación de restos prev iamente acordonados en calles, procedentes de podas y  apeos de arbola-
do,con densidad baja menor de 15 tn/ha (estimación prev  ia del residuo en v erde), en terrenos con pendiente me-
nor del 15%, con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.

O01BA285     6,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 46,14

O01BA240     0,600 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 6,06

M08NS131     3,000 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 186,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01G080      ha  GRADEO SOBRE CORDON DE RESTOS, DENSIDAD<15 TON/HA, PTE>15%      

Gradeo de eliminación de restos prev iamente acordonados en calles, procedentes de podas y  apeos de arbola-
do,con densidad baja menor de 15 tn/ha (estimación prev ia del residuo en v erde), en terrenos con pendiente ma-
y or del 15%, con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.

O01BA285     7,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 57,68

O01BA240     0,750 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 7,58

M08NS131     3,750 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 233,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F01G090      ud  GRADEO SOBRE CORDON DE RESTOS < 2 METROS                        

Gradeo de eliminación de restos prev iamente acordonados con una altura menor de 2 metros con las pasadas ne-
cesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.

O01BA285     0,020 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,15

O01BA240     0,002 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,02

M08NS131     0,016 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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APARTADO F01C CORTAFUEGOS                                                     
F01C010      ha  APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS < 1 M. ALTURA DE MATORRAL    

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y  grada pesada en terrenos en que se
pueda mecanizar, y /o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de div ersa anchura y
longitud,con matorral de altura inferior a 1 metro y  sin destoconado del arbolado, incluy endo niv elación puntual del
terreno y  desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gra-
deo. En cortafuegos que no se apoy en en caminos o líneas cortafuegos preex istentes se realizará además la aper-
tura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de v ehículos de ex tinción de incendios en
pendientes inferiores al 25%

M08NS161     6,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 488,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F01C020      ha  APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS > 1 M. ALTURA DE MATORRAL    

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y  grada pesada en terrenos en que se
pueda mecanizar, y /o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de div ersa anchura y
longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y  sin destoconado del arbolado, incluy endo niv elación puntual del
terreno y  desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gra-
deo. En cortafuegos que no se apoy en en caminos o líneas cortafuegos preex istentes se realizará además la aper-
tura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de v ehículos de ex tinción de incendios en
pendientes inferiores al 25%

M08NS161     7,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 570,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F01C030      ha  APERTURA MECANIZADA DE CORTAFUEGOS TERRENOS HERBACEOS           

Apertura necanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y  grada en terrenos herbáceos con es-
caso matorral. Se realizará una apertura de línea decapada de 3 metros de ancho acondicionada para el tránsito de
v ehículos.

M08NS131     4,090 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 254,52

M09PW070     2,050 h   Grada de discos                                                 8,07 16,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F01C040      ha  REPASO Y/O CONSERVACION DE CORTAFUEGOS CON DECAPADO             

Conserv ación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de 131-160 CV, formación de caballón oblícuo
cada 50 m y  perfilado suav e para la circulación de v ehículos todoterreno.

M08NS161     3,500 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 285,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F01C050      ha  APERTURA Y/O CONSERVACION DE CONTAFUEGOS CON DECAPADO, INC. DEST

Apertura y /o conserv ación de cortafuegos, con tractor de oruga de 131-160 CV, incluido destoconado y  formación
de caballón oblícuo cada 50 m y  perfilado suav e para la circulación de v ehículos todoterreno

M08NS161     5,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 407,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO F01O OTROS TRABAJOS CULTURALES                                       
F01O010      ha  ANTORCHEO Y HOLDING PARA QUEMA PRESCRITA                        

Labores de antrocheo y  holding en una hectárea para quemas prescritas, incluido medios aux iliares.

O01BA286     15,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 117,00

O01BA240     1,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 15,15

P28QD030     1,000 ud  Materiales aux iliares para quemas prescritas                    66,30 66,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01O020      ha  APERTURA MANUAL LÍNEAS DE DEFENSA PARA QUEMA PRESCRITA          

Apertura manual de líneas de defensa rozando eliminando toda la v egetación ex istente en la línea y  echándola ha-
cia la zona quema incuso raspado del suelo hasta eliminar la materia v egetal que pueda arder.

O01BA286     105,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 819,00

M09AM060     5,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 14,45

M09AD070     90,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 405,90

O01BA240     9,900 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 99,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.339,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01O030      mata APOSTADO DE MATA < 2 METROS ALTURA                              

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máx ima de 1 me-
tro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose uti-
lizar motosierra para las de may or diámetro.Altura del arbolado inferior a 2 m

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

O01BA286     0,030 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,23

M09AM060     0,030 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01O040      mata APOSTADO DE MATAS < 3,5 METROS ALTURA                           

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máx ima de 1 me-
tro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose uti-
lizar motosierra para las de may or diámetro.Altura del arbolado inferior a 3,5 m.

O01BA240     0,006 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,06

O01BA286     0,060 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,47

M09AM060     0,060 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01O050      mata APOSTADO DE MATAS <=10 CMS DE DIAMETRO A 1,30 DE ALTURA         

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor menor o igual a 10 cm
hasta una altura máx ima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con
herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de may or diámetro.

O01BA286     0,030 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,23

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M09AM060     0,030 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F01O060      mata APOSTADO DE MATAS 10-15 CMS DE DIAMETRO A 1,30 DE ALTURA        

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor entre 10 cm y  15 cm.
hasta una altura máx ima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con
herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de may or diámetro.

O01BA286     0,060 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,47

O01BA240     0,006 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,06

M09AM060     0,060 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01O070      mata APOSTADO DE MATAS >=15 CMS DE DIAMETRO A 1,30 DE ALTURA         

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor may or o igual a 15 cm
hasta una altura máx ima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con
herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de may or diámetro.

O01BA286     0,080 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,62

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

M09AM060     0,080 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01O080      mata APOSTADO DE MATAS Y PODA DE FORMACION < 2 METROS ALTURA         

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa junto con el realce y  la poda de formación mediante la corta de ra-
mas bajas hasta una altura máx ima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará
con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de may or diámetro.Altura del arbolado inferior a
2 m.

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

O01BA286     0,040 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,31

M09AM060     0,040 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01O090      mata APOSTADO DE MATAS Y PODA DE FORMACION < 3,5 METROS ALTURA       

Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa junto con el realce y  poda de formación mediante la corta de ramas
bajas hasta una altura máx ima de 3,5 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará
con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de may or diámetro, e incluso pértiga para las
de may or altura..Altura del arbolado inferior a 3,5 m.

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

O01BA286     0,140 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,09

M09AM060     0,060 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,17

M09AM070     0,080 h   Podadora s/MO                                                   6,47 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01O100      ton DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS           

Destaramado de leñas de encina / alcornoque procedentes de podas, apostados y  resalv eos, separando los restos
finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña

O01BA286     1,400 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 10,92

O01BA240     0,150 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,52

M09AM060     1,400 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F01O110      est DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS           

Destaramado de leñas de encina / alcornoque procedentes de podas, apostados y  resalv eos, separando los restos
finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña

O01BA286     0,800 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,24

O01BA240     0,080 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,81

M09AM060     0,800 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01O120      ha  DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS < 400 PIES

Destaramado de leñas de encina / alcornoque <400 pies/ha, procedentes de podas, apostados y  resalv eos, sepa-
rando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña

O01BA286     12,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 93,60

O01BA240     1,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 12,12

M09AM060     12,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 34,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F01O130      ha  DESTARAMADO DE LEÑAS PROCEDENTES DE PODAS Y APOSTADOS > 400 PIES

Destaramado de leñas de encina / alcornoque >400 pies/ha, procedentes de podas, apostados y  resalv eos, sepa-
rando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña

O01BA286     20,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 156,00

O01BA240     2,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 20,20

M09AM060     20,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 57,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

F01O140      ud  DESTOCONADO DE PIES APEADOS AISLADOS                            

Arranque de tocones de pies aislados apeados, en terrenos de fácil/medio desarraigo

M05EN030     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01O150      ha  DESTOCONADO DE TOCONES DE PINO TRACTOR CADENAS DENS 300-500 PIES

Destoconado de una hectárea de cepas de pino con una densidad aprox imada entre 300 y  500 pies /ha con tractor
oruga prov isto de cuchilla frontal y  al menos un rejón (ripper) para el
corte o descalce de los tocones mejor arraigados.

M08NS161     3,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 244,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

F01O160      pie MARCADO CON CINTA BIODEGRADABLE DE PLANTA                       

Localización y  marcado con cinta de balización biodegradable de color fluorescente de pies jóv enes de Quercus
(altura del arbolado inferior a 2m), realizado prev iamente a las roza manuales y  mecanizadas

O01BA285     0,020 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,15

O01BA240     0,002 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,02

P27EB065     0,500 m   Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm                        0,05 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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F01O170      ud  RECEPE DE PIES DE QUERCINEAS (DIAM >3CM)                        

Recepe de pies de quercineas de porte achaparrado con motosierra

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

O01BA286     0,046 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,36

M09AM060     0,046 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01O180      ud  RECEPE DE PIES DE QUERCINEAS DE PEQUEÑO TAMAÑO (DIAM<3CM)       

Recepe de pies de quercineas de pequeño tamaño, diseminado o repoblado jov en (diámetro inferior a 3 cm).

O01BA240     0,002 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,02

O01BA286     0,017 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F01O190      ud  RECEPE DE PIES DE QUERCINEAS DISTINTOS TAMAÑOS                  

Recepe de pies de quercineas de distintos tamaños.

O01BA286     0,040 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,31

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

M09AM060     0,023 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01O200      ha  RESALVEO DE MANCHAS DE QUERCUS, DENSIDAD ALTA                   

Resalv eo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y  roza de matorral, en densidad alta. Superficie
medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal

O01BA286     75,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 585,00

O01BA285     22,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 169,18

O01BA240     19,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 191,90

M09AM060     60,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 173,40

M09AD070     15,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 67,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F01O210      ha  RESALVEO DE MANCHAS DE QUERCUS, DENSIDAD MEDIA                  

Resalv eo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y  roza de matorral, en densidad media. Superficie
medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal.

O01BA286     52,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 409,50

O01BA285     15,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 118,43

O01BA240     13,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 134,33

M09AM060     42,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 121,38

M09AD070     10,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 47,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 831,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

F01O220      ha  TRATAMIENTO DE BROTES DE MATORRAL CON GLIFOSATO                 

Doble tratamiento selectiv o de matorral heliófilo con capacidad de rebrote tras la corta ( Rubus , Cy tisus...) median-
te fumigación con de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%, apli-
cado en días sin v iento ni lluv ias y  sin posibilidad de las mismas en las 12 horas posteriores al tratamiento. Aplica-
do con una separación mínima entre tratamientos de dos meses, antes de la aplicación de estos tratamientos se
av isará a la D.O. y  deberá contar con el v isto bueno de ésta.

O01BA080     8,000 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y  plus distancia   16,04 128,32

P28QH060     10,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 57,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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F01O230      ud  SELECCION DE BROTES DE CHOPO                                    

Selección de brotes de chopo  dejando un único pie por cepa

O01BA286     0,085 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,66

M09AM060     0,085 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO F01E TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO                                    
F01E010      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS < 200 CEPAS/HA   

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad inferior a 200 cepas
/ha  con tractor oruga prov isto de cuchilla frontal y  al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los toco-
nes mejor arraigados.

M08NS161     1,800 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 146,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E020      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS 200-400 CEPAS/HA 

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aprox imada entre 200 y  400 cepas /ha con
tractor oruga prov isto de cuchilla frontal y  al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor
arraigados.

M08NS161     2,800 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 228,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01E030      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS 400-600 CEPAS/HA 

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad superior entre
400-600 cepas /ha  con tractor oruga prov isto de cuchilla frontal y  al menos un rejón (ripper) para el corte o descal-
ce de los tocones mejor arraigados.

M08NS161     4,450 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 362,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01E040      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS 600-800 CEPAS/HA 

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad superior entre
600-800 cepas /ha  con tractor oruga prov isto de cuchilla frontal y  al menos un rejón (ripper) para el corte o descal-
ce de los tocones mejor arraigados.

M08NS161     5,700 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 464,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F01E050      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA <200 PIES/HA     

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aprox imada entre <200 pies /ha con retro-
ex cav adora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluy e un corte a la cepa para partirla y  sacudir la
tierra.

M05EC030     3,200 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 231,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

F01E060      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA 200-400 PIES/HA  

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aprox imada entre 300 y  400 pies /ha con
retroex cav adora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluy e un corte a la cepa para partirla y  sacudir
la tierra.

M05EC030     5,100 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 368,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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F01E070      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA 400-600 PIES/HA  

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aprox imada entre 400 y  600 pies /ha con
retroex cav adora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador.

M05EC030     6,900 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 498,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F01E080      ha  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA 600-800 PIES/HA  

Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aprox imada entre 600 y  800 pies /ha con
retroex cav adora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluy e un corte a la cepa para partirla y  sacudir
la tierra.

M05EC030     8,800 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 635,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F01E090      ud  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO TRACTOR CADENAS AISLADAS         

Destoconado de tocones aislados de eucalipto con tractor de cadenas, sin incluir arrastre o acordonado, en terre-
nos de fácil desarraigo

M08NS161     0,015 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F01E100      ud  DESTOCONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA AISLADAS         

Arranque de tocones aislados de eucalipto con retroex cav adora, sin incluir arrastre o acordonado, en terrenos de
fácil desarraigo

M05EC030     0,025 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F01E110      ud  DESTOCONADO Y AMONTONADO CEPAS DE EUCALIPTO RETROEXCAVADORA AISL

Arranque de tocones aislados de eucalipto, incluy endo el amontonado de los mismos en pilas distanciadas un mí-
nimo de 30 metros entre si, en terrenos de fácil desarraigo.

M05EC030     0,035 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01E120      ud  ACORDONADO CEPAS DE EUCALIPTO AISLADAS                          

Acordonado de tocones de eucalipto aisladas con tractor oruga según curv as de niv el

M08NS131     0,010 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E130      ha  ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO <200 CEPAS/HA   

Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curv as de niv el en una densidad inferior a 200 ce-
pas/ha

M08NS131     0,700 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 43,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E140      ha  ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO 200-400 CEPAS/HA

Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curv as de niv el en una densidad entre 200 y  400 ce-
pas/ha

M08NS131     1,590 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 98,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F01E150      ha  ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO 400-600 CEPAS/HA

Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curv as de niv el en una densidad entre 400-600 ce-
pas/ha

M08NS131     2,590 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 161,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F01E160      ha  ACORDONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA EUCALIPTO 600-800 CEPAS/HA

Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curv as de niv el en una densidad entre 600-800 ce-
pas/ha

M08NS131     3,300 h   Tractor orugas 101/130 CV D-5                                   62,23 205,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E170      ha  AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA < 200 CEPA

Amontonado de tocones de eucalipto con retroex cav adora según curv as de niv el, con una densidad de cepas infe-
rior a 200 cepas/ha

M05EC030     1,060 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 76,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E180      ha  AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA 200-400 CE

Amontonado de tocones de eucalipto con retroex cav adora según curv as de niv el, con una densidad de cepas en-
tre 200-400 cepas/ha

M05EC030     1,700 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 122,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E190      ha  AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA 400-600 CE

Amontonado de tocones de eucalipto con retroex cav adora según curv as de niv el, con una densidad de cepas en-
tre 400-600 cepas/ha

M05EC030     2,300 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 166,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F01E200      ha  AMONTONADO DE CEPAS Y RESTOS DE CORTA RETROEXCAVADORA 600-800 CE

Amontonado de tocones de eucalipto con retroex cav adora según curv as de niv el, con una densidad de cepas en-
tre 400-600 cepas/ha

M05EC030     2,940 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 212,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01E210      ha  CIZALLADO DE TOCONES EUCALIPTO EN CARGADERO < 10 TON/HA         

Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos menor de 10
ton/ha

M05EC030     2,250 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 162,43

M09PW080     2,250 h   Garra pretensora retroex cav adora                                6,63 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F01E220      ha  CIZALLADO DE TOCONES EUCALIPTO EN CARGADERO 10-20 TON/HA        

Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos entre 20-30
ton/ha

M05EC030     4,500 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 324,86

M09PW080     4,500 h   Garra pretensora retroex cav adora                                6,63 29,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01E230      ha  CIZALLADO DE TOCONES EUCALIPTO EN CARGADERO 20-30 TON/HA        

Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos entre 20-30
ton/ha

M05EC030     8,500 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 613,62

M09PW080     8,000 h   Garra pretensora retroex cav adora                                6,63 53,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 666,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E240      cepa CORTA BROTES DE CEPA EUCALIPTO < 10 CM                          

Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros menor 10 cm.

O01BA286     0,030 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,23

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M09AM060     0,030 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E250      cepa CORTA BROTES DE CEPA EUCALIPTO 10-30 CM                         

Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas con diámetros de 10 a 30 cm.

O01BA286     0,080 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,62

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

M09AM060     0,080 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F01E260      cepa CORTA Y TRONZADO BROTES DE CEPA EUCALIPTO < 10 CM               

Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros no maderables
(menor de10 cm), incluy endo tronzado de la leña a 2,20 y  desramado

O01BA286     0,022 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,17

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

O01BA285     0,022 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,17

M09AM060     0,022 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E270      cepa CORTA Y TRONZADO BROTES DE CEPA EUCALIPTO 10-30 CM              

Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros entre 10 a 30
cm., incluy endo tronzado de la leña a 2,20 y  desramado

O01BA286     0,060 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,47

O01BA240     0,006 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,06

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

M09AM060     0,060 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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F01E280      cepa CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO APILADO <10 CM

Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros no maderables
(menor de 8-10 cm), incluy endo tronzado de la leña a 2,20 y  desramado. Además incluy e por un lado el acordo-
nado de restos y  por otro lado el apilado de las trozas de may or tamaño

O01BA286     0,022 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,17

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

O01BA285     0,044 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,34

M09AM060     0,022 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F01E290      cepa CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO,APILADO 10-30 

Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros de 10-30 cm,
incluy endo tronzado de la leña a 2,20 y  desramado. Además incluy e por un lado el acordonado de restos y  por
otro lado el apilado de las trozas de may or tamaño.

O01BA286     0,075 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,59

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

O01BA285     0,075 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,58

M09AM060     0,075 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01E300      ha  CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO,APILADO 10-30C

Corta manual de una hectárea de pies de eucalipto en cepas, 2-5 brotes por cepa,con diámetros entre 10 y  30 cm,
con una densidad de cepas < de 50 cepas/ha, incluido
desramado y  su posterior tronzado, dejando las trozas con una longitud aprox imada de 2,2 m, y  seguidamente el
apilado y  posterior acordonado de restos generados.

O01BA286     1,800 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 14,04

O01BA240     0,480 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 4,85

O01BA285     1,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 9,23

M09AM060     1,800 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F01E310      ha  CORTA Y TRONZADO BROTES CEPA EUCALIPTO,ACORDONADO,APILADO 10-30C

Corta manual de una hectárea de pies de eucalipto en cepas, 2-5 brotes por cepa, con diámetros entre 10 y  30
cm, con una densidad de cepas >50 <= 100 cepas/ha, incluido desramado y  su posterior tronzado, dejando las tro-
zas con una longitud aprox imada de 2,2 m, y  seguidamente el apilado y  posterior acordonado de restos genera-
dos.

O01BA286     3,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 27,30

O01BA240     0,950 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 9,60

O01BA285     2,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 19,23

M09AM060     3,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F01E320      ud  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS                  

 Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con
mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%.

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P28QH060     0,030 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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F01E330      mil TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO                           

Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fu-
migación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%

O01BA285     13,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 99,97

O01BA240     1,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 11,11

P28QH060     30,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 173,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F01E340      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO < 200 CEPAS/HA            

Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad inferior a 200 cepas/ha, mediante im-
pregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con
principio activ o a base de glifosato al 36%.

O01BA285     4,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 30,76

O01BA240     0,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,03

P28QH060     5,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 28,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E350      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 200-400 CEPAS/HA          

Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado
o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de
glifosato al 36%.

O01BA285     4,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 33,84

O01BA240     0,520 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,25

P28QH060     8,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 46,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F01E360      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 400-600 CEPAS/HA          

Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado
o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de
glifosato al 36%

O01BA285     9,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 69,21

O01BA240     1,900 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 19,19

P28QH060     15,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 86,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F01E370      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 600-800 CEPAS/HA          

Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado
o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de
glifosato al 36%

O01BA285     12,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 92,28

O01BA240     1,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 12,12

P28QH060     20,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 115,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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F01E380      ud  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS, CORTE BROTES    

 Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con
mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%.
Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes hasta 1 metro de altura aprox imadamente, la eliminación o
recogida de restos,  y  la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de pro-
fundidad  formando una cruz

O01BA286     0,100 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,78

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,015 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,15

P28QH060     0,030 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 0,17

M09AM060     0,100 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01E390      mil TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES             

 Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila de
fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e
también el recorte con motosierra de los brotes de may or tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente , y  la
realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una
cruz

O01BA286     14,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 109,20

O01BA285     12,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 92,28

O01BA240     2,400 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 24,24

P28QH060     25,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 144,25

M09AM060     14,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 40,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 410,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01E400      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO ,CON ACEITE Y CORTES EN TO

Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto y a maderables,mediante aplicación manual de herbicida al tocón re-
cien apeado, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 25 cm, y  densidad <= 50 cepas/ha. El
protocolo de actuación será el siguiente: en cada tocón se practicará con el espadín de motosierra dos cortes
(1-1,5 cm de profundidad) formando una cruz, sobre ellos se aplicará de forma selectiv a con brocha, glifosato al
36% p/v . UL. (N-fosfonometil glicina) puro y  posteriormente se pulv erizará capa de aceite v egetal humectante-co-
ady uv ante, quedando totalmente impregnado la totalidad el tocón, tanto de herbicida como humectante, fundamen-
talmente en la albura del tocón. Medida la unidad perfectamente aplicada, no se considera el coste de corta del
ejemplar.

O01BA286     1,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 11,70

O01BA285     1,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 11,54

O01BA240     0,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,03

P28QH060     3,500 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 20,20

P28QI060     0,120 l   Aceite v egetal coady uv ante                                      4,06 0,49

M09AM060     1,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6055



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F01E410      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO ,CON ACEITE Y CORTES EN TO

Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto y a maderables,mediante aplicación manual de herbicida al tocón re-
cien apeado, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 25 cm, y  densidad >50 <=100 cepas/ha.
El protocolo de actuación será el siguiente: en cada tocón se practicará con el espadín de motosierra dos cortes
(1-1,5 cm de profundidad) formando una cruz, sobre ellos se aplicará de forma selectiv a con brocha, glifosato al
36% p/v . UL. (N-fosfonometil glicina) puro y  posteriormente se pulv erizará capa de aceite v egetal humectante-co-
ady uv ante, quedando totalmente impregnado la totalidad el tocón, tanto de herbicida como humectante, fundamen-
talmente en la albura del tocón. Medida la unidad perfectamente aplicada, no se considera el coste de corta del
ejemplar.

O01BA286     2,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 19,50

O01BA285     2,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 19,23

O01BA240     0,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,05

P28QH060     7,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 40,39

P28QI060     0,120 l   Aceite v egetal coady uv ante                                      4,06 0,49

M09AM060     2,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01E420      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES < 200 CEPAS/

Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad inferior a 200 cepas/ha, mediante im-
pregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con
principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de may or tama-
ño hasta 1 metro de altura aprox imadamente , la eliminación o recogida de restos  y  la realización de dos cortes
en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz.

O01BA286     3,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 23,40

O01BA285     3,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 23,07

O01BA240     0,360 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,64

P28QH060     4,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 23,08

M09AM060     3,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 8,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F01E430      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 200-400 CEPA

Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200 - 400 cepas/ha, mediante
impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o,
con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de may or
tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente la eliminación o recogida de restos,  y  la realización de dos cor-
tes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz

O01BA286     5,200 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 40,56

O01BA285     4,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 33,84

O01BA240     0,520 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,25

P28QH060     8,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 46,16

M09AM060     5,200 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 15,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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F01E440      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 400-600 CEPA

Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante
impregnación por pincelado o aplcación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o,
con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de may or
tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente ,la eliminación o recogida de restos  y  la realización de dos cor-
tes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz

O01BA286     10,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 78,00

O01BA285     9,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 69,21

O01BA240     1,900 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 19,19

P28QH060     15,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 86,55

M09AM060     10,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 28,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F01E450      ha  TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 600-800 CEPA

Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante
impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o,
con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de may or
tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente , la eliminación o recogida de restos  y  la realización de dos cor-
tes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz.

O01BA286     13,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 101,40

O01BA285     12,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 92,28

O01BA240     1,900 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 19,19

P28QH060     20,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 115,40

M09AM060     13,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 37,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01E460      ud  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS            

Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con
mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%

O01BA285     0,075 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,58

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

P28QH060     0,045 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01E470      mil DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO                     

Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila
de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%.

O01BA285     16,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 123,04

O01BA240     1,600 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 16,16

P28QH060     40,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 230,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS

F01E480      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO <200 CEPAS/HA       

Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila
de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%, con una
densidad de cepas inferior a 200 cepas/ha.

O01BA285     6,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 46,14

O01BA240     0,600 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 6,06

P28QH060     7,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 40,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F01E490      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 200-400 CEPAS/HA    

Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila
de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%, con una
densidad de cepas entre 200 y  400 cepas/ha.

O01BA285     7,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 53,83

O01BA240     0,700 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 7,07

P28QH060     12,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 69,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F01E500      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 400-600 CEPAS/HA    

Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila
de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%, con una
densidad de cepas entre 400 y  600 cepas/ha.

O01BA285     12,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 92,28

O01BA240     1,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 12,12

P28QH060     22,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 126,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E510      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO 600-800 CEPAS/HA    

Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila
de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%, con una
densidad de cepas entre 600 y  800 cepas/ha

O01BA285     18,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 138,42

O01BA240     1,800 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 18,18

P28QH060     30,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 173,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01E520      mil DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES       

Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplcación con mochila
de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e
también el recorte con motosierra de los  brotes de may or tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la
eliminación o recogida de restos,  y  la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de
1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz.

O01BA286     18,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 140,40

O01BA285     17,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 130,73

O01BA240     2,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 25,25

P28QH060     32,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 184,64

M09AM060     18,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 52,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F01E530      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES < 200 

Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad <200 cepas/ha, mediante im-
pregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con
principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de may or tama-
ño hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la eliminación o recogida de restos,  y  la realización de dos cortes
en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz

O01BA286     4,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 35,10

O01BA285     4,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 34,61

O01BA240     0,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,05

P28QH060     6,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 34,62

M09AM060     4,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 13,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F01E540      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 200-40

Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, me-
diante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selec-
tiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de ma-
y or tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la eliminación o recogida de restos, y  la realización de dos
cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz

O01BA286     7,800 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 60,84

O01BA285     6,600 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 50,75

O01BA240     0,700 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 7,07

P28QH060     12,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 69,24

M09AM060     7,800 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 22,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01E550      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 400-60

Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, me-
diante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selec-
tiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de ma-
y or tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la eliminación o recogida de restos,  y  la realización de
dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz

O01BA286     15,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 117,00

O01BA285     12,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 92,28

O01BA240     2,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 25,25

P28QH060     20,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 115,40

M09AM060     15,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 43,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F01E560      ha  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO, CORTE BROTES 600-80

Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, me-
diante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selec-
tiv o, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de ma-
y or tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la eliminación o recogida de restos,  y  la realización de
dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad  formando una cruz

O01BA286     17,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 132,60

O01BA285     16,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 123,04

O01BA240     2,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 25,25

P28QH060     30,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 173,10

M09AM060     17,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 49,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01E570      ud  DOBLE TRATAMIENTO GLIFOSATO CEPAS EUCALIPTO AISLADAS, CORTE BROT

Doble tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación
con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectiv o, con principio activ o a base de glifosato al
36%. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la elimi-
nación o recogida de restos

O01BA286     0,150 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,17

O01BA285     0,075 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,58

O01BA240     0,015 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,15

P28QH060     0,045 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 0,26

M09AM060     0,150 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F01E580      ud  PERFORADO CON MOTOSIERRA E INYECCIÓN GLIFOSATO EN CEPAS AISLADAS

Tratamiento de cepas de eucalipto aisladas prev io al corte mediante la aplicación basal de herbicida puro (sin diluir)
realizando incisiones longitudinales superficiales (hasta el cambium) en los primeros 30-50 cm de la superficie de
las cepas o troncos (según su diámetro) con diferentes herramientas (preferentemene el espadín de la motosierra)
y  aplicación del herbicida sistémico puro, utilizando glifosato al 36% p/v  y  triclopir al 48% p/v  mezclados en pro-
porción 20 : 1,5 con mochila y  boquillas de baja dispersión o broca, y  posterior pulv erizado con capa de aceite
v egetal. Solo en el caso de cepas con pequeños brotes sin superficie leñosa se sustituirá por aplicación del pro-
ducto mediante fumigado de la superficie foliar, incluy endo el recorte hasta 1m de altura si fuera preciso

P28QH080     0,003 l   Triclopir (garlon) 48% p/v  (total 480 gr/l)                     32,13 0,10

P28QI060     0,045 l   Aceite v egetal coady uv ante                                      4,06 0,18

O01BA286     0,100 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,78

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,015 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,15

P28QH060     0,042 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 0,24

M09AM060     0,100 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F01E590      ha  PERFORADO CON MOTOSIERRA E INYECCION GLIFOSATO EN CEPAS         

Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando cortes en el tronco
mediante motosierra. Debe hacerse con inclinación descendiente,
en ángulo de 45º para fav orecer la penetración del fitocida. Se realizaran de 3-4 cortes en todo el perimetro del pie .
Se aplica a continuación herbicida puro en dicho corte, mediante una jeringuilla y  se pulv eriza con aceite v egetal
humectante. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie de incisiones longitudinales en la
base del tronco, alrededor de todo su perimetro, con el canto de la motosierra. A continuacion se le aplica herbicida
pulv erizado en los 30-50 cm del tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo

O01BA285     5,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 38,45

O01BA286     12,250 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 95,55

O01BA240     1,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 10,61

P28QH060     15,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 86,55

P28QI070     15,000 l   Aceite v egetal humectante-coady uv ante                           2,04 30,60

M09AM060     12,250 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 35,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F01E600      ha  PERFORADO CON TALADRO E INYECCION GLIFOSATO EN CEPAS EUCALIPTOS 

Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando perforaciones en
el tronco mediante un taladro. Debe hacerse con inclinación
descendiente, en ángulo de 45ºy  4/5 por pie. Se aplica a continuación herbicida puro en el orificio y  se sella la par-
te final con silicona . Se transportara el grupo electrógeno en
v ehículo todoterreno, para facilitar los trabajos. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie
de incisiones longitudinales en la base del tronco, alrededor de todo
su perimetro, con el canto de la motosierra. A continuacion se le aplica herbicida pulv erizado en los 30-50 cm del
tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo.

O01BA286     10,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 78,00

O01BA240     5,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 50,50

P28QH070     10,000 ud  Jeringilla Iny ectar/Pulv erizar Herbicida                        0,20 2,00

P28QH060     15,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 86,55

P14KW059     1.400,000 ud  Sellado de taladros con silicona incolora apta para intemperie  0,01 14,00

P28QI070     15,000 l   Aceite v egetal humectante-coady uv ante                           2,04 30,60

M11T010      7,000 h   Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h                         0,84 5,88

M10TI010     10,000 h.  Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                   2,64 26,40

M09AM060     3,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 8,67

M07X110      1,200 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 88,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F01E610      ha  REPASO CEPAS DE EUCALIPTO, < 50 CEPAS/HA, CORTA DE BROTES Y GLIF

Repaso de rebrotes de cepas de eucalipto, no maderables, con densidad de cepas < 50 cepas/ha, mediante trata-
miento de aplicación foliar con mochila manual de compresión prev ia de 14 l de capacidad y  un alcance en hori-
zontal de 5 m y  en v ertical de 3 m. La aplicación se efectuará de forma localizada y  selectiv a mediante pulv eriza-
dor-difusor con boquilla de baja dispersión, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Dosis: 4 litros/ha al
3-3,5%, aceite v egetal humectante-coady uv ante, disuelto todo en agua (12 l) como el líquido portante. Incluy e tam-
bién el recorte con motosierra de los brotes de may or tamaño hasta 1 metro de altura aprox imadamente y  la elimi-
nación o recogida de restos. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y  limpieza del mis-
mo.

O01BA286     0,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,90

O01BA285     3,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 23,07

O01BA240     0,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,03

P28QH060     4,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 23,08

P28QI060     0,120 l   Aceite v egetal coady uv ante                                      4,06 0,49

P01DW010     0,012 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M09AM060     0,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

F01E620      ha  DOBLE REPASO CEPAS DE EUCALIPTO, < 50 CEPAS/HA, CORTA DE BROTES 

Doble tratamiento en el repaso de rebrotes de cepas de eucalipto, no maderables,con densidad de cepas < 50 ce-
pas/ha, mediante tratamiento de aplicación foliar con mochila manual de compresión prev ia de 14 l de capacidad y
un alcance en horizontal de 5 m y  en v ertical de 3 m. La aplicación se efectuará de forma localizada y  selectiv a
mediante pulv erizador-difusor con boquilla de baja dispersión, con principio activ o a base de glifosato al 36%. Do-
sis: 4 litros/ha al 3-3,5%, aceite v egetal humectante-coady uv ante, disuelto todo en agua (12 l) como el líquido por-
tante. Incluy e también el recorte con motosierra de los brotes de may or tamaño hasta 1 metro de altura aprox ima-
damente y  la eliminación o recogida de restos. Incluidoaporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y
limpieza del mismo.

O01BA286     0,800 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,24

O01BA285     4,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 36,91

O01BA240     0,640 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 6,46

P28QH060     6,000 l   Herbicida Glifosato 36% p/v  (total 360 gr/l)                    5,77 34,62

P28QI060     0,180 l   Aceite v egetal coady uv ante                                      4,06 0,73

P01DW010     0,012 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M09AM060     0,800 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO F01S TRATAMIENTOS SELVICOLAS COMBINADOS                              
F01S010      ha  APERTURA DE CALLES, CLAREO, PODA, ACORDONADO Y ROZA CON TRITURAC

Apertura de calle de 3 m cada 12 m, clareo de pies sobrantes y  poda de pies restantes con motosierra. Acordeo-
nado de restos en calle. Roza manual de entrecalle mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplado al
cabezal y  triturado de los restos en calle mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos y  remate ma-
nual en las zonas inaccesibles para el tractor.

O01BA050     128,040 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 1.107,55

M09AD070     46,100 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 207,91

M09AM060     33,460 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 96,70

M08NS121     5,400 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 305,48

M09AD060     5,400 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 51,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.769,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F01S020      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO MUY BAJA           

Clareo de pies sobrantes,  poda de pies restantes con motosierra  y  roza de matorral en pie mediante desbrozado-
ra en zonas con una carga de trabajo muy  baja

O01BA286     48,180 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 375,80

O01BA240     4,815 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 48,63

M09AM060     16,058 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 46,41

M09AD070     32,123 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 144,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

F01S030      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO BAJA               

Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora
en zonas con una carga de trabajo baja.

O01BA286     59,483 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 463,97

O01BA240     5,948 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 60,07

M09AM060     19,823 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 57,29

M09AD070     39,660 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 178,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F01S040      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO MEDIA              

Clareo de pies sobrantes , poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora
en zonas con una carga de trabajo media.

O01BA286     70,470 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 549,67

O01BA240     7,043 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 71,13

M09AM060     23,490 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 67,89

M09AD070     46,980 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 211,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F01S050      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO ALTA               

Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora
en zonas con una carga de trabajo alta.

O01BA286     79,973 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 623,79

O01BA240     7,995 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 80,75

M09AM060     26,655 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 77,03

M09AD070     53,318 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 240,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.022,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6062



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F01S060      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO MUY ALTA           

Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra  y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora
en zonas con una carga de trabajo muy  alta.

O01BA286     91,125 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 710,78

O01BA240     9,113 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 92,04

M09AM060     30,375 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 87,78

M09AD070     60,675 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 273,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.164,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F01S070      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL. CARGA DE TRABAJO EXTREMA            

Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra  y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora
en zonas con una carga de trabajo muy  alta.

O01BA286     114,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 889,20

O01BA240     10,875 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 109,84

M09AM060     54,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 156,06

M09AD070     60,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 270,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.425,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F01S080      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY B

Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, inclinados...) y  poda de pies restantes con motosierra en zo-
nas con una carga de trabajo muy  baja. Incluido el  picado de todos los restos  finos y  roza de matorral en pie me-
diante desbrozadora con cuchilla  picadora acoplada al cabezal y  con corte con motosierra de los restos gruesos
hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     64,240 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 501,07

O01BA240     6,420 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 64,84

M09AM060     21,410 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 61,87

M09AD070     42,830 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 193,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 820,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F01S090      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO BAJA 

Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, ex cesiv a densidad,...) y  poda de pies restantes con motosie-
rra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido el  picado de todos los restos  finos y  roza de matorral en pie
mediante desbrozadora con cuchilla  picadora acoplada al cabezal y  con corte con motosierra de restos gruesos
hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     79,310 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 618,62

O01BA240     7,930 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 80,09

M09AM060     26,430 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 76,38

M09AD070     52,880 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 238,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.013,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F01S100      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MEDIA

Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, ex cesiv a densidad,...) y  poda de pies restantes con motosie-
rra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido el  picado de todos los restos  finos y  roza de matorral me-
diante desbrozadora con cuchilla  picadora acoplada al cabezal y  con corte con motosierra de restos gruesos has-
ta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     93,960 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 732,89

O01BA240     9,390 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 94,84

M09AM060     31,320 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 90,51

M09AD070     62,640 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 282,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F01S110      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO ALTA 

Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, ex cesiv a densidad,...) y  poda de pies restantes con motosie-
rra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el  picado de todos los restos  finos y  roza de matorral en pie
mediante desbrozadora con cuchilla  picadora acoplada al cabezal y  con corte con motosierra de  restos gruesos
hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     106,630 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 831,71

O01BA240     10,660 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 107,67

M09AM060     35,540 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 102,71

M09AD070     71,090 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 320,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.362,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

F01S120      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY A

Clareo de pies sobrantes y  poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy  alta. In-
cluido el  picado de todos los restos  finos y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla  picadora
acoplada al cabezal y  con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     121,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 947,70

O01BA240     12,150 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 122,72

M09AM060     40,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 117,05

M09AD070     80,900 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 364,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.552,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

F01S130      ha  CLAREO, PODA Y ROZA MANUAL CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO EXTRE

Clareo de pies sobrantes y  poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo ex trema. In-
cluido el  picado de todos los restos  finos y  roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla  picadora
acoplada al cabezal y  con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     152,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1.185,60

O01BA240     14,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 146,45

M09AM060     72,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 208,08

M09AD070     80,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 360,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.900,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S140      ha  CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO

Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluy e la roza de matorral en pie y  el picado
de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillo y  remate manual mediante  motodesbrozadora
con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo
muy  baja

O01BA050     18,000 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 155,70

M09AD070     11,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 49,61

M09AM060     7,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 20,23

M08NS121     3,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 169,71

M09AD060     3,000 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 28,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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F01S150      ha  CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO

Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra . Se incluy e la roza de matorral en pie y  el picado
de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillo y  remate manual mediante  motodesbrozadora
con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo
baja.

O01BA050     24,000 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 207,60

M09AD070     15,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 67,65

M09AM060     9,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 26,01

M08NS121     4,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 226,28

M09AD060     4,000 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 38,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F01S160      ha  CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO

Clareo de pies sobrantes  ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluy e la roza de matorral en pie y  el picado
de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillo y  remate manual mediante motodesbrozadora
con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo
media.

O01BA050     40,000 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 346,00

M09AD070     24,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 108,24

M09AM060     16,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 46,24

M08NS121     4,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 226,28

M09AD060     4,000 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 38,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 765,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F01S170      ha  CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO

Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra . Se incluy e la roza de matorral en pie y  el picado
de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillo y  remate manual mediante  motodesbrozadora
con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo
alta.

O01BA050     56,000 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 484,40

M09AD070     34,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 153,34

M09AM060     22,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 63,58

M08NS121     4,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 226,28

M09AD060     4,000 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 38,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 965,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F01S180      ha  CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO

Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluy e la roza de matorral en pie y  el picado
de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillo y  remate manual mediante motodesbrozadora
con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo
muy  alta.

O01BA050     63,280 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 547,37

M09AD070     38,420 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 173,27

M09AM060     24,860 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 71,85

M08NS121     4,520 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 255,70

M09AD060     4,520 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 43,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.091,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F01S190      ha  CLAREO, PODA Y ROZA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO

Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluy e la roza de matorral en pie y  el picado
de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillo y  remate manual mediante motodesbrozadora
con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo
ex trema.

O01BA050     79,560 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 688,19

M09AD070     46,100 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 207,91

M09AM060     33,460 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 96,70

M08NS121     5,400 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 305,48

M09AD060     5,400 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 51,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.350,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

F01S200      ha  ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO MUY BAJA                          

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy   baja.

O01BA286     30,844 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 240,58

O01BA240     6,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 60,60

M09AM060     7,920 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 22,89

M09AD070     22,364 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 100,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F01S210      ha  ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO BAJA                              

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja

O01BA286     37,670 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 293,83

O01BA240     7,880 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 79,59

M09AM060     9,840 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 28,44

M09AD070     27,950 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 126,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F01S220      ha  ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO MEDIA                             

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media

O01BA286     52,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 409,50

O01BA240     9,110 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 92,01

M09AM060     15,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 43,35

M09AD070     37,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 169,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 713,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F01S230      ha  ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO ALTA                              

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta

O01BA286     60,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 468,00

O01BA240     9,110 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 92,01

M09AM060     18,750 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 54,19

M09AD070     41,250 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 186,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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F01S240      ha  ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO MUY ALTA                          

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy  alta

O01BA286     68,570 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 534,85

O01BA240     6,860 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 69,29

M09AM060     23,440 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 67,74

M09AD070     45,380 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 204,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 876,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F01S250      ha  ROZA Y PODA. CARGA DE TRABAJO EXTREMA                           

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo ex trema.

O01BA286     83,940 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 654,73

O01BA240     9,380 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 94,74

M09AM060     28,590 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 82,63

M09AD070     55,350 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 249,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.081,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S260      ha  ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY BAJA            

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy   baja. Incluido picado de restos con moto-
desbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     41,125 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 320,78

O01BA240     8,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 80,80

M09AM060     10,560 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 30,52

M09AD070     29,818 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 134,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 566,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F01S270      ha  ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO BAJA                

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido picado de restos con motodesbro-
zadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     50,225 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 391,76

O01BA240     10,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 106,05

M09AM060     13,120 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 37,92

M09AD070     37,273 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 168,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 703,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S280      ha  ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MEDIA               

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido picado de restos con motodesbro-
zadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     70,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 546,00

O01BA240     12,150 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 122,72

M09AM060     20,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 57,80

M09AD070     50,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 225,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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F01S290      ha  ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO ALTA                

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el corte de motosierra de restos
gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     80,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 624,00

O01BA240     12,150 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 122,72

M09AM060     25,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 72,25

M09AD070     55,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 248,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.067,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

F01S300      ha  ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO MUY ALTA            

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy  alta. Incluido el corte de motosierra de restos
gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     91,429 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 713,15

O01BA240     9,140 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 92,31

M09AM060     31,250 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 90,31

M09AD070     60,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 272,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.168,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F01S310      ha  ROZA Y PODA CON TRITURADO. CARGA DE TRABAJO EXTREMA             

Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluy endo la poda de
pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo ex trema. Incluido el corte de motosierra de restos
gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros.

O01BA286     111,920 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 872,98

O01BA240     12,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 126,25

M09AM060     38,120 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 110,17

M09AD070     73,800 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 332,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.442,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

F01S320      ha  ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO MUY BAJ

Poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie y  el picado de restos mediante tractor de cadenas
y  /o desbrozadora de martillos,  incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora aco-
plada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy  baja.

O01BA050     15,000 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 129,75

M09AD070     8,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 36,08

M09AM060     6,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 17,34

M08NS121     3,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 169,71

M09AD060     3,000 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 28,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01S330      ha  ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO BAJA   

Poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie y  el picado de restos mediante tractor de cadenas
y  /o desbrozadora de martillos,  incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora aco-
plada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo baja.

O01BA050     18,600 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 160,89

M09AD070     9,920 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 44,74

M09AM060     7,440 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 21,50

M08NS121     3,720 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 210,44

M09AD060     3,720 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 35,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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F01S340      ha  ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO MEDIA  

Poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie y  el picado de restos mediante tractor de cadenas
y  /o desbrozadora de martillos,  incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora aco-
plada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo media.

O01BA050     25,110 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 217,20

M09AD070     13,392 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 60,40

M09AM060     10,044 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 29,03

M08NS121     5,022 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 284,09

M09AD060     5,022 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 48,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F01S350      ha  ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO ALTA   

Poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie y  el picado de restos mediante tractor de cadenas
y  /o desbrozadora de martillos,  incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora aco-
plada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo alta.

O01BA050     28,123 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 243,26

M09AD070     15,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 67,65

M09AM060     11,249 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 32,51

M08NS121     5,625 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 318,21

M09AD060     5,625 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 53,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F01S360      ha  ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO MUY ALT

Poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie y  el picado de restos mediante tractor de cadenas
y  /o desbrozadora de martillos,  incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora aco-
plada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo muy  alta.

O01BA050     30,654 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 265,16

M09AD070     16,349 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 73,73

M09AM060     12,262 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 35,44

M08NS121     6,131 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 346,83

M09AD060     6,131 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 58,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F01S370      ha  ROZA Y PODA CON TRITURACION MECANIZADA. CARGA DE TRABAJO EXTREMA

Poda de pies restantes con motosierra y  roza de matorral en pie y  el picado de restos mediante tractor de cadenas
y  /o desbrozadora de martillos,  incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora aco-
plada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo ex trema.

O01BA050     37,705 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 326,15

M09AD070     20,109 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 90,69

M09AM060     15,082 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 43,59

M08NS121     7,541 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 426,59

M09AD060     7,541 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 72,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO F02 APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA                              
APARTADO F02A APEO                                                            
F02A010      ud  APEO DE ARBOLES < 12 CM                                         

Corta manual de pies en clareos, con un diámetro normal inferior o igual a 12 cm.

O01BA286     0,014 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,11

O01BA240     0,001 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,01

M09AM060     0,014 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F02A020      ud  APEO DE ARBOLES 12-20 CM. DENSIDAD < 500 PIES/HA                

Corta manual de pies  con un diámetro normal comprendido entre 12 y  20 cm y  con una densidad inicial de pies <
500 pies/ha

O01BA286     0,035 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,27

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M09AM060     0,035 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F02A030      ud  APEO DE ARBOLES 12-20 CM. DENSIDAD 500-1000 PIES/HA             

Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y  20 cm,  y  con una densidad  de pies com-
prendida entre 500 y  1000 pies/ha

O01BA286     0,029 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,23

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M09AM060     0,029 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02A040      ud  APEO DE ARBOLES 12-20 CM. DENSIDAD > 1000 PIES/HA               

Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y  20 cm,  y  con una densidad  de pies supe-
rior a 1000 pies/ha

O01BA286     0,024 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,19

O01BA240     0,002 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,02

M09AM060     0,024 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F02A050      ud  APEO DE ARBOLES 20-30 CM DENSIDAD < 500 PIES/HA                 

Corta manual de pies  con un diámetro normal comprendido entre 20 y  30 cm y  con una densidad inicial de pies <
500 pies/ha

O01BA286     0,045 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,35

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

M09AM060     0,045 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F02A060      ud  APEO DE ARBOLES 20-30 CM. DENSIDAD 500-1000 PIES/HA             

Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y  30 cm,  y  con una densidad  de pies com-
prendida entre 500 y  1000 pies/ha

O01BA286     0,041 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,32

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

M09AM060     0,041 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F02A070      ud  APEO DE ARBOLES 20-30 CM. DENSIDAD >1000 PIES/HA                

Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y  30 cm, y  con una densidad  de pies supe-
rior a 1000 pies/ha

O01BA286     0,032 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,25

O01BA240     0,003 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,03

M09AM060     0,032 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02A080      ud  APEO DE ARBOLES > 30 CM                                         

Corta manual de pies con un diámetro superior a 30 cm.

O01BA286     0,109 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,85

O01BA240     0,011 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,11

M09AM060     0,109 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F02A090      ha  APEO Y APILADO DE PIES EN DENSIDADES < 500 PIES/HA              

Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y  apilado de los mismos para posterior saca, en masas con den-
sidades < 500 pies/ha

O01BA240     1,600 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 16,16

O01BA286     16,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 124,80

M09AM060     16,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 46,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F02A100      ha  APEO Y APILADO DE PIES EN DENSIDADES > 500 Y <=5000 PIES/HA     

Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y  apilado de los mismos para posterior saca, en masas con den-
sidades > 500 y  <= 5.000 pies/ha

O01BA240     3,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 32,32

O01BA286     32,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 249,60

M09AM060     32,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 92,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F02A110      ha  APEO Y APILADO DE PIES EN DENSIDADES > 5000 PIES/HA             

 Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y  apilado de los mismos para posterior saca, en masas con
densidades may ores a 5.000 pies/ha

O01BA240     6,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 60,60

O01BA286     60,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 468,00

M09AM060     60,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 173,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS

F02A120      ha  APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD <8 TON/HA                     

Apeo y  astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluy e preparación y  amontonado de los restos median-
te la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos menor de 8  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo
a apear y  astillar será de 15 cm.

O01BA240     2,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 20,20

O01BA286     7,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 54,60

O01BA285     17,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 130,73

M09AB020     4,500 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 80,87

M09AM060     2,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 7,23

M08NS121     4,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 226,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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F02A130      ha  APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD 8-15 TON/HA                   

Apeo y  astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluy e preparación y  amontonado de los restos median-
te la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos será entre 8-15  toneladas por ha. y  el diámetro máx i-
mo a apear y  astillar será de 15 cm.

O01BA240     3,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 33,33

O01BA286     3,300 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 25,74

O01BA285     33,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 253,77

M09AB020     8,250 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 148,25

M09AM060     3,300 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 9,54

M08NS121     8,250 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 466,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 937,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F02A140      ha  APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD 15-25 TON/HA                  

Apeo y  astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluy e preparación y  amontonado de los restos median-
te la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos menor de 8  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo
a apear y  astillar será de 15 cm.

O01BA240     4,850 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 48,99

O01BA286     4,850 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 37,83

O01BA285     48,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 372,97

M09AB020     12,120 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 217,80

M09AM060     4,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 14,02

M08NS121     12,120 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 685,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.377,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

F02A150      ha  APEO Y ASTILLADO IN SITU DENSIDAD 25-35 TON/HA                  

Apeo y  astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluy e preparación y  amontonado de los restos median-
te la corta con motosierra. El v olumen aprox imado de restos menor de 8  toneladas por ha. y  el diámetro máx imo
a apear y  astillar será de 15 cm.

O01BA240     5,680 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 57,37

O01BA286     5,680 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 44,30

O01BA285     56,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 436,79

M09AB020     14,000 h   Astilladora sin mano de obra                                    17,97 251,58

M09AM060     5,680 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 16,42

M08NS121     14,000 h   Tractor orugas 071/100 CV D-4                                   56,57 791,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.598,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F02A160      ha  APEO, DESRAME, DESCOPADO, TRONZADO 50 CM MADERA QUEMADA Y PICADO

 Apeo, desrame,descopado y  tronzado <= 50 cm de madera quemada quedando en contacto con el suelo para fa-
v orecer su descomposición. Incluido el picado de todos los restos finos con cuchilla picadora acoplada al cabe-
 zal y  con corte de restos gruesos hasta longitudes máx imas de 0,5 metros. Superficie medida como porcentaje de
cobertura en el total de la superficie del rodal.

O01BA286     112,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 873,60

O01BA240     1,120 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 11,31

M09AM060     56,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 161,84

M09AD070     56,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 252,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.299,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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F02A170      ha  APEO Y TRITURADO MADERA QUEMADA CON TRACTOR DE CADENAS          

Apeo de árboles de pequeñas dimensiones en zonas incendiadas mediante la pala frontal del tractor de cadenas, y
posterior triturado con desbrozadora de cadenas/martillos.

M08NS171     4,000 h   Tractor orugas 190/240 CV D-8                                   92,78 371,12

M09AD060     4,000 h   Desbrozadora forestal martillos                                 9,58 38,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F02E OBTENCION ESTEREO MADERA                                        
F02E010      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM<12CM PTE<25%                      

Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm
en pendientes inferiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y
gruesos y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

O01BA285     0,420 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,23

O01BA286     1,380 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 10,76

O01BA240     0,180 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,82

M09AM060     1,380 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F02E020      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM<12CM PTE>25%                      

Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm
en pendientes superiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca

O01BA285     0,490 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,77

O01BA286     1,650 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 12,87

O01BA240     0,215 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 2,17

M09AM060     1,650 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02E030      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS>1500 PIES/HA PTE<25%

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un
diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,des-
copado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,285 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,19

O01BA286     0,975 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 7,61

O01BA240     0,127 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,28

M09AM060     0,975 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F02E040      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS>1500 PIES/HA PTE>25%

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un
diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e derribo,desra-
me,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,340 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,61

O01BA286     1,168 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 9,11

O01BA240     0,151 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,53

M09AM060     1,168 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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F02E050      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS<1500 PIES/HA PTE<25%

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diá-
metro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,desco-
pado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA286     0,744 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 5,80

O01BA240     0,095 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,96

M09AM060     0,744 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F02E060      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 12-20CM, DENS<1500 PIES/HA PTE>25%

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diá-
metro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,des-
copado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,260 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,00

O01BA286     0,892 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,96

O01BA240     0,115 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,16

M09AM060     0,892 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F02E070      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS>750 PIES/HA PTE<25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diá-
metro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,desco-
pado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,212 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,63

O01BA286     0,690 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 5,38

O01BA240     0,090 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,91

M09AM060     0,690 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02E080      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS>750 PIES/HA PTE>25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diá-
metro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,desco-
pado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,258 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,98

O01BA286     0,834 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,51

O01BA240     0,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,01

M09AM060     0,834 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02E090      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS<750 PIES/HA PTE<25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diá-
metro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,desco-
pado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,173 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,33

O01BA286     0,550 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 4,29

O01BA240     0,070 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,71

M09AM060     0,550 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F02E100      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM 20-30CM, DENS<750 PIES/HA PTE>25% 

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diá-
metro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,desco-
pado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,250 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,92

O01BA286     0,830 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,47

O01BA240     0,108 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,09

M09AM060     0,830 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02E110      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM > 30 CM PTE<25%                   

Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pen-
diente inferior o igual al 25%. Incluy e apeo, descopado, desramado y  tronzado

O01BA285     0,310 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,38

O01BA286     0,620 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 4,84

O01BA240     0,080 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,81

M09AM060     0,620 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E120      est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM > 30 CM PTE>25%                   

Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pen-
diente superior al 25%. Incluy e apeo, descopado, desramado y  tronzado

O01BA285     0,250 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,92

O01BA286     0,740 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 5,77

O01BA240     0,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,01

M09AM060     0,740 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02E130      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM<12CM PTE<25

Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con ramosidad elev ada con un diámetro medio normal
inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado, separación
de los elementos finos y  gruesos y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

O01BA285     0,520 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 4,00

O01BA286     1,720 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 13,42

O01BA240     0,224 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 2,26

M09AM060     1,720 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02E140      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM<12CM PTE>25

Obtención de un estéreo de madera  procedente de árboles con ramosidad elev ada con un diámetro medio normal
inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado
en calle o lugar accesible al medio de saca.

O01BA285     0,610 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 4,69

O01BA286     2,060 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 16,07

O01BA240     0,270 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 2,73

M09AM060     2,060 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 5,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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F02E150      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con pies
de ramosidad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes inferiores al 25%.
Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,356 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,74

O01BA286     1,218 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 9,50

O01BA240     0,157 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,59

M09AM060     1,218 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02E160      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con pies
de ramosidad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm. en pendientes superiores al
25%. Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,425 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,27

O01BA286     1,460 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 11,39

O01BA240     0,188 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,90

M09AM060     1,460 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02E170      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con pies de
ramosidad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. In-
cluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,275 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,11

O01BA286     0,930 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 7,25

O01BA240     0,120 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,21

M09AM060     0,930 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F02E180      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 12-20CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con pies de
ramosidad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes superiores al 25%.
Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,325 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,50

O01BA286     1,115 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 8,70

O01BA240     0,144 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,45

M09AM060     1,115 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02E190      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con pies
de ramosidad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%.
Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,262 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,01

O01BA286     0,862 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,72

O01BA240     0,112 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,13

M09AM060     0,862 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F02E200      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con pies
de ramosidad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al
25%. Incluy e derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,322 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,48

O01BA286     1,037 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 8,09

O01BA240     0,135 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,36

M09AM060     1,037 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F02E210      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con ramosi-
dad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e
derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,216 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,66

O01BA286     0,687 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 5,36

O01BA240     0,090 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,91

M09AM060     0,687 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E220      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM 20-30CM, DE

Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con ramosi-
dad elev ada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e
derribo,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,312 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,40

O01BA286     1,037 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 8,09

O01BA240     0,134 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,35

M09AM060     1,037 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02E230      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM > 30 CM PTE

Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm en pies de ramosidad
elev ada, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluy e apeo, descopado, desramado y  tronzado

O01BA285     0,250 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,92

O01BA286     0,775 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 6,05

O01BA240     0,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,01

M09AM060     0,775 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F02E240      est OBTENCION ESTEREO MADERA PIES RAMOSIDAD ELEVADA DIAM > 30 CM PTE

Obtención de un estérreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pen-
diente superior al 25%. Incluy e apeo, descopado, desramado y  tronzado

O01BA285     0,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,31

O01BA286     0,925 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 7,22

O01BA240     0,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,01

M09AM060     0,925 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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F02E250      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE<25%

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual
a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e corta a hecho,desrame,descopado,tronzado, separación de los
elementos finos y  gruesos y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.

O01BA285     0,315 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,42

O01BA286     1,035 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 8,07

O01BA240     0,135 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,36

M09AM060     1,035 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02E260      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM<12CM PTE>25%

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual
a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o
lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,368 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,83

O01BA286     1,238 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 9,66

O01BA240     0,161 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,63

M09AM060     1,238 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F02E270      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,77

O01BA286     0,300 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,34

O01BA240     0,095 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,96

M09AM060     0,300 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,87

M09AM040     0,050 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02E280      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA286     0,400 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,12

O01BA240     0,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,01

M09AM060     0,400 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,16

M09AM040     0,050 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F02E290      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA286     0,300 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,34

O01BA240     0,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,01

M09AM060     0,300 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,87

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F02E300      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 12-20CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 12  a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,150 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,15

O01BA286     0,400 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,12

O01BA240     0,086 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,87

M09AM060     0,400 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,16

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E310      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,77

O01BA286     0,250 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,95

O01BA240     0,068 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,69

M09AM060     0,250 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,72

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02E320      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,194 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,49

O01BA286     0,310 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,42

O01BA240     0,075 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,76

M09AM060     0,310 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,90

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02E330      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho,desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,150 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,15

O01BA286     0,200 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,56

O01BA240     0,070 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,71

M09AM060     0,200 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,58

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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F02E340      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM 20-30CM, DEN

Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha,
con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e corta a he-
cho, desrame,descopado,tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca

O01BA285     0,188 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,45

O01BA286     0,310 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,42

O01BA240     0,081 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,82

M09AM060     0,310 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,90

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02E350      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM > 30 CM PTE<

Obtención de un estérreo de madera quemada de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos
con pendiente inferior o igual al 25%. Incluy e corta a hecho, descopado, desramado y  tronzado

O01BA285     0,150 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,15

O01BA286     0,230 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,79

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

M09AM060     0,230 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,66

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F02E360      est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO DIAM > 30 CM PTE>

Obtención de un estérreo de madera quemada de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos
con pendiente superior al 25%. Incluy e corta a hecho, descopado, desramado y  tronzado

O01BA285     0,170 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,31

O01BA286     0,250 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,95

O01BA240     0,075 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,76

M09AM060     0,250 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 0,72

M09AM040     0,030 h   Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm                110,68 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO F02S SACA DE MADERA                                                  
F02S010      m   APERTURA DE VIA DE SACA                                         

Ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplén para apertura de v ía de saca, en cuanlquier clase de terreno in-
cluido roca mediante tractor de cadenas. Volumen medio en estado natural 4.5 m3/ml. Incluido destoconado, forma-
ción de corte oblicuo periódico, y  perfilado suav e para la circulación del todoterreno.

M08NS161     0,072 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02S020      ton DESEMBOSQUE A CARGADERO ASTILLA                                 

Trasporte a cargadero a una distancia menor de 3 kilómentros de una tonelada de astilla

M07CG060     0,110 h   Camión con grúa basculante 161/190                              45,97 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F02S030      ha  DESEMBOSQUE A CARGADERO RESTOS DE PODAS 15-25 TN/HA. DISTANCIA 2

Desembosque a cargadero con autocargador, de restos procedentes de podas y  clareos (prev iamente amontona-
dos) para su posterior astillado y  aprov echamiento, con un v olumen de restos comprendidos entre 15-25 ton/ha y
una pendiente inferior al 30% , siendo la distancia de saca comprendida entre los 200-400 m.

M09AA030     5,500 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 377,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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F02S040      ha  DESEMBOSQUE A CARGADERO DE RAMAS Y RABERONES 20-30 TN/HA        

Desembosque a cargadero con autocargador de raberones, ramas y  restos de poda (estos últimos prev iamente
amontonados) para su posterior astillado y  aprov echamiento. El trabajo de ejecutará desde pista. Precio por hectá-
rea con v olumen estimado de 20-30 tn/ha.

M09AA030     10,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 686,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F02S050      est SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA <200 M                   

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y  distancia de
saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.

M09AA030     0,048 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

F02S060      est SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA 200-400M                 

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera , con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y  distancia
de saca comprendida entre 200 y  400 m, dejando la madera apilada.

M09AA030     0,080 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F02S070      est SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA >400 M                   

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con autocargador, con pendiente de terreno inferior o igual al
30% y  distancia de saca superior a 400 m, dejando la madera apilada.

M09AA030     0,120 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 8,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F02S080      est SACA DE MADERA PTE 30-50%. DISTANCIA SACA <200 M                

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50% y  distan-
cia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.

O01BA285     0,071 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,55

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

M09AK010     0,071 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02S090      est SACA DE MADERA PTE 30-50%. DISTANCIA SACA 200-400 M             

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con skidder, con pendiente de terreno superior entre el 30
-50%, y  distancia de saca comprendida entre 200 y  400m, dejando la madera apilada.

O01BA285     0,101 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,78

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

M09AK010     0,101 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02S100      est SACA DE MADERA PTE 30-50%. DISTANCIA SACA >400 M                

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con skidder, con pendiente de terreno superior entre el 30
-50%, y  distancia de saca superior a 400m, dejando la madera apilada.

M09AK010     0,160 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 9,28

O01BA285     0,160 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,23

O01BA240     0,016 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F02S110      est SACA DE MADERA CON AUTOCARGADOR Y SKIDDER. DISTANCIA SACA <200 M

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y  posteriormente con
autocargador o v icev ersa (doble desembosque) con distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera
apilada en cargadero o a pie de pista.

O01BA285     0,071 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,55

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

M09AA030     0,024 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 1,65

M09AK010     0,071 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02S120      est SACA DE MADERA CON AUTOCARGADOR Y SKIDDER. DISTANCIA SACA 200-40

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y  posteriormente con
autocargador o v icev ersa (doble desembosque) con distancia de saca inferior o igual a 400 m, dejando la madera
apilada en cargadero o a pie de pista.

O01BA285     0,101 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,78

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

M09AA030     0,040 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 2,75

M09AK010     0,101 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02S130      est SACA DE MADERA CON AUTOCARGADOR Y SKIDDER. DISTANCIA SACA >400 M

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y  posteriormente con
autocargador o v icev ersa (doble desembosque) con distancia de saca superior a 400 m, dejando la madera apila-
da en cargadero o a pie de pista.

O01BA285     0,160 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,23

O01BA240     0,016 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,16

M09AA030     0,060 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 4,12

M09AK010     0,160 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 9,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02S140      est SACA DESCENDIENTE CABALLERIA. PTE<50%. DISTANCIA SACA <100M     

Desembosque descendente a cargadero mediante tracción animal, de un estéreo de madera con pendiente inferior
o igual al 50% y  distancia de saca inferior o igual a 100 m.

O01BA090     0,650 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 14,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F02S150      est SACA DESCENDIENTE CABALLERIA. PTE<50%. DISTANCIA SACA 100-200 M 

Desembosque descendente a cargadero mediante tracción animal, de un estéreo de madera con pendiente inferior
o igual al 50% y  distancia de saca superior a 100 m e inferior o igual a 200 m.

O01BA090     0,900 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 19,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F02S160      ha  SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 30-60 EST. DISTANCIA SACA <200 M    

Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y  60 estéreos de madera
por ha., de diámetros entre 12 y  30 cm.,  con Skider o autocargador,  con distancia de saca menor a 200 m, inclu-
y e el correcto apilado en cargadero de la madera y  la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.

O01BA285     4,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 30,76

O01BA240     4,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 40,40

M09AA030     2,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 137,38

M09AK010     4,000 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 231,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 440,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F02S170      ha  SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 30-60 EST. DISTANCIA SACA 200-400 M 

Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y  60 estéreos de madera
por ha., de diámetros entre 12 y  30 cm.,  con Skider o autocargador,  con distancia de saca 200-400 m, incluy e el
correcto apilado en cargadero de la madera y  la colocación de copas preparadas para su posterior astillado

O01BA285     5,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 38,45

O01BA240     5,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 50,50

M09AA030     3,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 206,07

M09AK010     5,000 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 289,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F02S180      ha  SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 30-60 EST. DISTANCIA SACA >400 M    

Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y  60 estéreos de madera
por ha., de diámetros entre 12 y  30 cm.,  con Skider o autocargador,  con distancia de saca may or a 400 m, inclu-
y e el correcto apilado en cargadero de la madera y  la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.

O01BA285     6,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 46,14

O01BA240     6,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 60,60

M09AA030     4,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 274,76

M09AK010     6,000 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 347,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02S190      ha  SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 60-100 EST. DISTANCIA SACA <200 M   

Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y  100 estéreos de made-
ra por ha., de diámetros entre 12 y  30 cm.,  con Skider o autocargador,  con distancia de saca menor a 200 m, in-
cluy e el correcto apilado en cargadero de la madera y  la colocación de copas preparadas para su posterior astilla-
do.

O01BA285     5,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 38,45

O01BA240     5,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 50,50

M09AA030     4,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 274,76

M09AK010     5,000 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 289,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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F02S200      ha  SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 60-100 EST. DISTANCIA SACA 200-400 M

Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre  60 y  100 estéreos de made-
ra por ha., de diámetros entre 12 y  30 cm.,  con Skider o autocargador,  con distancia de saca comprendida entre
200 y  400 metros, incluy e el correcto apilado en cargadero de la madera y  la colocación de copas preparadas pa-
ra su posterior astillado

O01BA285     6,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 46,14

O01BA240     6,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 60,60

M09AA030     4,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 274,76

M09AK010     6,000 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 347,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02S210      ha  SACA ARBOL COMPLETO. DENSID 60-100 EST. DISTANCIA SACA >400 M   

Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre  60 y  100 estéreos de made-
ra por ha., de diámetros entre 12 y  30 cm.,  con Skider o autocargador,  con distancia de saca comprendida > 400
metros, incluy e el correcto apilado en cargadero de la madera y  la colocación de copas preparadas para su poste-
rior astillado

O01BA285     7,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 53,83

O01BA240     7,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 70,70

M09AA030     5,000 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 343,45

M09AK010     7,000 h   Skidder 101/130 CV                                              57,98 405,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 873,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F02S220      ton SACA ARBOL COMPLETO Y APILADO CON AUTOCARGADOR Y CABALLERIA. DIS

Desembosque a cargadero de una tonelada de madera  con arbol completo, incluida copa, de todos los diámetros,
con pendiente del terreno inferior o igual al 50% y  distancia de saca hasta 400 m., dejando la madera apilada en
cargadero a pie de pista, realizada con autocargador u otro medio mecanizado y  combinada con tracción animal en
las zonas
de may or pendiente para acercar la madera a puntos accesibles a la maquinaria

O01BA090     0,350 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 7,71

M09AA030     0,195 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 13,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F02S230      est SACA ARBOL COMPLETO Y APILADO CON AUTOCARGADOR Y CABALLERIA. DIS

Desembosque a cargadero de un estéreo de madera  con arbol completo, incluida copa, de todos los diámetros,
con pendiente del terreno inferior o igual al 50% y  distancia de saca hasta 400 m., dejando la madera apilada en
cargadero a pie de pista, realizada con autocargador u otro medio mecanizado y  combinada con tracción animal en
las zonas
de may or pendiente para acercar la madera a puntos accesibles a la maquinaria.

O01BA090     0,228 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 5,02

M09AA030     0,127 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 8,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02S240      m   REPASO DE VIA DE SACA                                           

Conserv ación de v ia de saca mediante tractor oruga, consistente en doble pase de pala frontal, incluido destocona-
do, formación de corte oblicuo periódico perfilado y  suav e para la circulación de v ehículos todoterreno.

M08NS161     0,020 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO F02P PREPARACION ESTEREO DE MADERA                                   
F02P010      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE<=25%                    

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos, con diámetro normal inferior o igual a 12
cm en pendientes inferiores o igualaes al 25%. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,300 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 11,25

M09AM060     1,300 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,76

M07X110      0,010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02P020      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE>25%                     

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos, con diámetro normal inferior o igual a 12
cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,477 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 12,78

M09AM060     1,477 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,27

M07X110      0,028 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F02P030      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE<=25%        

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y  densidad inicial del arbolado superior a
1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m).

O01BA050     0,890 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,70

M09AM060     0,890 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,57

M07X110      0,012 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F02P040      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE>25%         

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y  densidad inicial del arbolado superior a 1500
pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m).

O01BA050     1,120 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 9,69

M09AM060     1,120 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,24

M07X110      0,012 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P050      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE<=25%      

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y  densidad inicial del arbolado superior a
750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,680 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 5,88

M09AM060     0,680 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,97

M07X110      0,007 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F02P060      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE>25%       

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y  densidad inicial del arbolado superior a 750  e in-
ferior o igual a 1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al me-
dio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,850 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,35

M09AM060     0,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,46

M07X110      0,010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02P070      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE<=25%   

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y  densidad inicial del arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al me-
dio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,680 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 5,88

M09AM060     0,680 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,97

M07X110      0,013 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P080      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE>25%    

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y  densidad inicial del arbolado inferior
o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de
saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,850 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,35

M09AM060     0,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,46

M07X110      0,012 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02P090      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25%   

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y  densidad inicial del arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al me-
dio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,630 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 5,45

M09AM060     0,630 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,82

M07X110      0,013 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F02P100      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20 CM, D<750 SIN MAT.PTE>25%   

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y  densidad inicial del arbolado inferior o
igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de sa-
ca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,782 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 6,76

M09AM060     0,782 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,26

M07X110      0,013 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F02P110      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE<=25%          

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e in-
ferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y  densidad inicial del arbolado superior a 750
pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20
m).

O01BA050     0,707 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 6,12

M09AM060     0,707 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,04

M07X110      0,010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F02P120      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE > 25%         

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e in-
ferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, y  densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. In-
cluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,870 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,53

M09AM060     0,870 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,51

M07X110      0,010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02P130      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE<=25%   

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e in-
ferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y  densidad inicial del arbolado inferior
o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de
saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,612 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 5,29

M09AM060     0,612 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,77

M07X110      0,007 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02P140      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE>25%    

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e in-
ferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y  densidad inicial del arbolado inferior o igual
a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D
<= 20 m).

O01BA050     0,707 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 6,12

M09AM060     0,707 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,04

M07X110      0,014 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F02P150      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25%   

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e in-
ferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y  densidad inicial del arbolado inferior
o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de
saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,571 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 4,94

M09AM060     0,571 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,65

M07X110      0,007 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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F02P160      est PREP.MADERA ARBOLES CORT.Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT. PTE>25%    

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e in-
ferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y  densidad inicial del arbolado inferior o igual a
750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <=
20 m).

O01BA050     0,660 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 5,71

M09AM060     0,660 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,91

M07X110      0,013 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F02P170      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE<=25% RAMOSIDAD ELEVADA  

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos, con diámetro normal
inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apila-
do en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,630 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 14,10

M09AM060     1,630 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,71

M07X110      0,015 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P180      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø <12 CM, PTE>25% RAMOSIDAD ELEVADA   

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos, con diámetro normal
inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en
calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,845 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 15,96

M09AM060     1,845 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 5,33

M07X110      0,035 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F02P190      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE<=25% RAMOSID

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y  densidad inicial
del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,110 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 9,60

M09AM060     1,110 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,21

M07X110      0,016 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F02P200      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >12-<=20 CM, D>1500 PTE>25% RAMOSIDA

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y  densidad inicial del arbo-
lado superior a 1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al me-
dio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,401 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 12,12

M09AM060     1,401 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 4,05

M07X110      0,017 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F02P210      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE<=25% RAMOS

Preparación de madera, procedente de árboles y a cortados con ramosidad elev ada en clareos o claras, con diá-
metro normal superior a 12 cm e inferiotr o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y  densidad ini-
cial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apila-
do en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). .

O01BA050     0,850 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,35

M09AM060     0,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,46

M07X110      0,008 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F02P220      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D 750-1500 PTE>25% RAMOSI

Preparación de madera, procedente de árboles con ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diá-
metro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y  densidad inicial del ar-
bolado superior a 750  e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en ca-
lle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,062 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 9,19

M09AM060     1,062 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,07

M07X110      0,012 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F02P230      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE<=25% RA

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y
densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en
calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,850 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,35

M09AM060     0,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,46

M07X110      0,017 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F02P240      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø>12-<=20CM, D<750 CON MAT.PTE>25% RAM

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y  densidad
inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lu-
gar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     1,050 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 9,08

M09AM060     1,050 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,03

M07X110      0,018 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02P250      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25% RA

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diáme-
tro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y  den-
sidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle
o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,790 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 6,83

M09AM060     0,790 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,28

M07X110      0,016 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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F02P260      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>12-<=20 CM, D<750 SIN MAT.PTE>25% RA

Preparación de madera, procedente de árboles con ramosidad elev ada y a cortados en clareos o claras, con diá-
metro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y  densidad
inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lu-
gar accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,970 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 8,39

M09AM060     0,970 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,80

M07X110      0,017 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02P270      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE<=25% RAMOSIDAD

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y  densidad inicial del arbola-
do superior a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio
de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,850 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,35

M09AM060     0,850 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,46

M07X110      0,017 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F02P280      est PREP.MADERA ARBOLES CORT, Ø >20-<=30CM, D>750 PTE > 25% RAMOSIDA

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, y  densidad inicial del arbolado supe-
rior a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible al medio de saca
( D <= 20 m).

O01BA050     1,060 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 9,17

M09AM060     1,060 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,06

M07X110      0,016 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F02P290      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE<=25% RA

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y  densidad ini-
cial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar
accesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,765 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 6,62

M09AM060     0,765 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,21

M07X110      0,008 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F02P300      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 CON MAT.PTE>25% RAM

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y  densidad inicial del ar-
bolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,884 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,65

M09AM060     0,884 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,55

M07X110      0,017 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F02P310      est PREP.MADERA ARBOLES CORT. Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT.PTE<=25% RA

Preparación de madera, procedente de árboles  de ramosidad elev ada y a cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y  densidad inicial
del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar ac-
cesible al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,714 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 6,18

M09AM060     0,714 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,06

M07X110      0,008 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F02P320      est PREP.MADERA ARBOLES CORT.Ø>20-<=30CM, D<750 SIN MAT. PTE>25% RAM

Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elev ada y a cortados en claras, con diámetro normal
superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y  densidad inicial del ar-
bolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluy e el desrame, descopado, tronzado y  apilado en calle o lugar accesible
al medio de saca ( D <= 20 m).

O01BA050     0,820 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 7,09

M09AM060     0,820 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,37

M07X110      0,017 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO F02O OTROS                                                           
F02O010      ud  APEO ARBOL Y PREPARACION DE MADERA ARBOLES GRANDES DIMENSIONES  

Apeo de pies de diámetro 35-45 cm de diámetro prev iamente marcados que incluy e desrame, descopado, tronza-
do y  apilado en las prox  imidades de la zona de actuación a una distancia máx ima de 50 m. Incluy e la utilización
de cables de acero de 3.000 kg. para dirigir la caída de trozas o fustes completos que no entrañen peligro sobre el
resto de infraestructuras del monte

O01BA286     0,700 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 5,46

M09AM070     0,700 h   Podadora s/MO                                                   6,47 4,53

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

M07CA040     0,700 h   Camión con cesta 15 m altura y  cabestrante                      56,10 39,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02O020      ud  ADECUACION DE PARQUE/PISTA AUXILIAR PARA MADERAS Y ASTILLAS     

Adecuación de ex planada para procesado y  acopio de productos forestales, incluy endo la apertura de acceso y
entrada a medios de transporte desde pista. La superficie aprox imada será de 2.000 m2, donde se ejecutará el
desbroce y  despeje del terreno, la ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplen de materiales y  la conex ión a
pista, todo ello con tractor de cadenas de 171/190 cv .

M08NS161     6,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 488,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F02O030      est DESCORTEZADO MECANIZADO MADERA CONIFERAS Ø <= 12 CM             

Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas prev iamente desramada, con diámetro normal infe-
rior o igual a 12 cm. La medición se refiere a madera sin corteza

O01BA050     0,114 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,99

M09AD080     0,114 h   Descortezadora mov il                                            9,84 1,12

ELIMINAR_MAQ0 0,114 h   Tractor de neumáticos 101/150 CV                                40,91 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F02O040      est DESCORTEZADO MECANIZADO MADERA CONIFERAS Ø >12-<=20 CM          

Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas prev iamente desramada, con diámetro normal com-
prendido superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.

O01BA050     0,100 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,87

M09AD080     0,100 h   Descortezadora mov il                                            9,84 0,98

ELIMINAR_MAQ0 0,100 h   Tractor de neumáticos 101/150 CV                                40,91 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02O050      est DESCORTEZADO MECANIZADO MADERA CONIFERAS Ø >20-<=30 CM          

Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas prev iamente desramada, con diámetro normal com-
prendido superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.

O01BA050     0,095 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,82

M09AD080     0,095 h   Descortezadora mov il                                            9,84 0,93

ELIMINAR_MAQ0 0,095 h   Tractor de neumáticos 101/150 CV                                40,91 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F02O060      est DESCORTEZADO MANUAL MADERA CONIFERAS Ø <= 12 CM                 

Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas prev iamente desramada, con diámetro normal inferior a
12 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.

O01BA030     1,332 h   Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla                 8,37 11,15

M09AM060     1,332 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

F02O070      est DESCORTEZADO MANUAL MADERA CONIFERAS Ø >12-<=20 CM              

Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas prev iamente desramada, con diámetro normal superior a
12 cm e inferior o igual a 20 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.

O01BA286     1,155 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 9,01

M09AM060     1,155 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F02O080      est DESCORTEZADO MANUAL MADERA CONÍFERAS Ø >20-30 CM                

Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas prev iamente desramada, con diámetro normal superior a
30 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.

O01BA050     0,967 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 8,36

M09AM060     0,967 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F02O090      ud  DESBORNIZADO DE PIE DE ALCORNOQUE                               

Desbornizado de pie de alcornoque incluido el apilado y  la desembosque del del bornizo hasta cargadero con ca-
ballería.

O01BA050     0,200 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 1,73

O01BA090     0,015 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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F02O100      ud  MARCAJE PREVIO AL APEO                                          

Marcaje de pies secos y  decrépitos con pintura. Se ejecutará cuando la masa tenga las hojas v erdes pintando una
franja horizontal de 30 cm. de largo 5 cm. de ancho a una altura de 1,30 m. en los pies a apear. A la v ez que se
realiza este trabajo se anotarán los diámetros normales de cada pie marcado

O01BA050     0,012 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,10

P24EO010     0,015 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F02O110      ha  PREPARACION DE LEÑAS                                            

Corte de ramas y  árboles apeados, con motosierra, dimensiones máx imas 50 cm, y  diámetro en punta delgada 4
cm mínimo. Amontonado de leñas en el centro de 4-5 encinas adultas, y  apilado de restos finos para su elimina-
ción.

O01BA285     2,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 15,38

O01BA286     19,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 148,20

O01BA240     2,100 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 21,21

M09AM060     19,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 54,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F03 RESTAURACION FORESTAL                                           
APARTADO F03T PREPARACION DEL TERRENO                                         
F03T010      mil APERTURA DE HOYO MANUAL PTE<50% DENS.<700 HOYOS/HA              

Apertura manual de un millar de hoy os de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x  40 cm en su
base superior y  20 x  20 en su base inferior, en suelos tránsito con una densidad de hoy os inferior a 700 hoy os/ha
y  con pendiente del terreno inferior al 50%.

O01BA285     177,920 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.368,20

O01BA240     17,800 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 179,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.547,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F03T020      mil APERTURA DE HOYO MANUAL PTE<50% DENS.>700 HOYOS/HA              

Apertura manual de un millar de hoy os de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x  40 cm en su
base superior y  20 x  20 en su base inferior, con una densidad de hoy os superior a 700 hoy os/ha en suelos tránsi-
to y  con pendiente del terreno inferior al 50%.

O01BA285     161,740 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.243,78

O01BA240     16,170 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 163,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03T030      mil APERTURA DE HOYO MANUAL PTE>50% DENS.<700 HOYOS/HA              

Apertura manual de un millar de hoy os de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x  40 cm en su
base superior y  20 x  20 en su base inferior, con una densidad de hoy os inferior a 700 hoy os/ha en suelos tránsito
y  con pendiente del terreno superior al 50%.

O01BA285     213,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.641,82

O01BA240     21,350 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 215,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.857,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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F03T040      mil APERTURA DE HOYO MANUAL PTE>50% DENS.>700 HOYOS/HA              

Apertura manual de un millar de hoy os de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x  40 cm en su
base superior y  20 x  20 en su base inferior, con una densidad de hoy ossuperior a 700 hoy os/ha en suelos tránsito
y  con pendiente del terreno superior al 50%.

O01BA285     194,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1.492,63

O01BA240     19,410 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 196,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.688,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F03T050      mil APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS.<400 HOYOS/HA                 

Apertura o remoción mecanizada de mil hoy os de 60x 60x 60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y
hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoy os inferior a 400 hoy os/ha.

M05RN080     24,300 h   Retro-Araña 71/100 CV                                           61,44 1.492,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.492,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F03T060      mil APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS. 400-700 HOYOS/HA             

Apertura o remoción mecanizada de mil hoy os de 60x 60x 60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y
hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoy os entre 400-700 hoy os/ha.

M05RN080     18,630 h   Retro-Araña 71/100 CV                                           61,44 1.144,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.144,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F03T070      mil APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS. 700-1200 HOYOS/HA            

Apertura o remoción mecanizada de mil hoy os de 60x 60x 60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y
hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoy os entre 700-1200 hoy os/ha.

M05RN080     16,500 h   Retro-Araña 71/100 CV                                           61,44 1.013,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.013,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03T080      ud  APERTURA DE HOYO RETROARAÑA. DENS.<300 HOYOS/HA                 

Apertura o remoción mecanizada de un hoy os  aprox imadamente de 60x 60x 60 cm, con retroaraña, pendiente su-
perior al 30%, y  hasta donde ésta lo permita.

M05RN080     0,037 h   Retro-Araña 71/100 CV                                           61,44 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F03T090      ud  APERTURA HOYO MINIRRETROCARGO 30*30*30                          

Apertura o remoción mecanizada de un hoy o aprox imadamente de 30x 30x 30 cm con microretrocargadora.

M05RN070     0,015 h   Mini-Retro-pala (31/70 cv ) 0,6-0,16 m3                          40,39 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F03T100      ud  APERTURA HOYO RETROCARGADORA 40*40*40                           

Apertura o remoción mecanizada de un hoy o aprox imadamente de 40x 40x 40 cm con retrocargadora.

M05RN090     0,015 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F03T110      ud  APERTURA HOYO RETROCARGADORA 100*100*100                        

Apertura o remoción mecanizada de un hoy o de aprox imadamente 100x 100x 100 cm, con retrocargadora, en terre-
nos sueltos o tránsito, y  pendiente inferior o igual al 30 %.

M05RN090     0,040 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03T120      ud  APERTURA HOYO RETROEXCAVADORA                                   

Apertura mecanizada de un hoy o aprox imadamente de 60x 60x 60 cm con retroex cav adora, en terrenos sueltos o
tránsito y  pendiente inferior o igual al 30%

M05EC010     0,022 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 90 CV                        50,92 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03T130      ud  APERTURA HOYO RIPPER                                            

Preparación del terreno mediante ahoy ado con subsolador prov isto de dos rejones con distancia máx ima entre
ellos de 2m, desplazándose según líneas de máx ima pendiente y  hasta donde ésta lo permita

M08NS161     0,007 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03T140      km  SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS.PTE<20%.1 REJON             

Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm  en terrenos sueltos o
de  tránsito con una pendiente <20%. La labor se realizará con un rejón acoplado a la parte posterior de un tractor
de cadenas de 171/190 CV.

M08NS161     1,010 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 82,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F03T150      km  SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS. PTE<20%. 2-3 REJONES       

Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de
tránsito con una pendiente <20%. La labor se realizará con dos o tres rejones acoplados a la parte posterior de un
tractor de cadenas de 171/190 CV.

M08NS161     1,110 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 90,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03T160      km  SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS. PTE 20-30%. 1 REJON        

Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de
tránsito con una pendiente comprendida entre el 20% y  el 30%. La labor se realizará con un rejón acoplado a la
parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.

M08NS161     1,250 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 101,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03T170      km  SUBSOLADO LINEAL TRACTOR DE CADENAS. PTE 20-30%. 2-3 REJONES    

Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de
tránsito con una pendiente comprendiad entre el 20% y  el 30%. La labor se realizará con dos o tres rejones acopla-
dos a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.

M08NS161     1,400 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 114,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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F03T180      ha  SUBSOLADO LINEAL CON DECAPADO DEL TERRENO                       

Preparación del terreno y  desbroce prev ia a la repoblación forestal consistente en el subsolado lineal con 3 rejones
acoplados a un tractor de cadenas de 171/190 CV, y  en el decapado mediante la pala frontal del tractor (Acaballo-
nado superficial)

M08NS161     4,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 325,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03T190      ud  SUBSOLADO PUNTUAL TRACTOR DE CADENAS                            

Ahoy ado mediante subsolador con tres rejones, de 15 cm de anchura sobre tractor de cadenas (D7 o sim) de 3,00
m de longitud y  60 cms. de profundidad. En el caso que se haga con un solo rejón el ahoy ado será necesariamen-
te cruzado . Pte<20%.

M08NS161     0,014 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO F03P PLANTACION Y SIEMBRA                                            
F03P010      ha  ABONADO DE PASTIZALES SUPERFOSFATO CAL 18% O ABONO NPK          

Abonado en la implantación o mejora de pastizales con superfosfato de cal al 18% o abono compuesto NPK  (200
kg/ha)

O01BA286     1,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 11,70

P28DF070     138,460 kg  Superfosfato de cal o abono NPK                                 0,26 36,00

M09AN080     1,500 h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract 0,32 0,48

M08NS015     1,500 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 50,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03P020      ha  ABONADO DE PASTIZALES SUPERFOSFATO CAL 26% O ABONO NPK          

Abonado en la implantación o mejora de pastizales con superfosfato de cal al 26% o abono compuesto NPK  (200
kg/ha)

O01BA286     1,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 11,70

P28DF070     200,000 kg  Superfosfato de cal o abono NPK                                 0,26 52,00

M08NS015     1,500 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 50,57

M09AN080     1,500 h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract 0,32 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03P030      ha  PASE DE RULO, CULTIVADOR O RASTRA                               

Pase de rulo, cultiv ador o rastra en la implantación y  mejora de pastizales o siembras a v oleo.

O01BA285     1,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 11,54

M08NS015     1,500 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 50,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F03P040      mil PLANTACION BANDEJA <250CC. PTE<50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB.   

Plantación de mil  plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad <250cc en suelos prepara-
dos mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes inferiores al 50%, incluido la distribu-
ción de la planta en el tajo . No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     37,750 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 290,30

O01BA240     3,770 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 38,08

M07X110      0,085 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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F03P050      mil PLANTACION BANDEJA >250CC. PTE<50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB.   

Plantación  en el tajo.de mil  plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad >250cc en sue-
los preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes inferiores al 50%. Incluida
la distribución de la planta en el tajo .No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     41,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 321,44

O01BA240     4,180 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 42,22

M07X110      0,120 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F03P060      mil PLANTACION BANDEJA <250CC. PTE>50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB.   

Plantación de mil  plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad <250cc en suelos prepara-
dos mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes superiores al 50%. Incluido la distribu-
ción de la planta en el tajo. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     55,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 422,95

O01BA240     5,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 55,55

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 485,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F03P070      mil PLANTACION BANDEJA >250CC. PTE>50% EN SUBSOLADO INC. DISTRIB.   

Plantación de mil  plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad >250cc en suelos prepara-
dos mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes superiores al 50%. Incluido la distribu-
ción de planta en el tajo. No se incluy e el precio de la planta.

O01BA285     60,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 464,48

O01BA240     5,900 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 59,59

M07X110      0,140 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 534,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F03P080      mil PLANTACION BANDEJA <250 CC PTE<50% EN HOYOS INC. DISTRIB.       

Plantación y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja  con capacidad <= 250 cm³ en hoy os de 40x 40 cm
preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluida la distribución de la planta en el tajo. No se incluy e el precio de la
planta. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01BA285     44,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 338,36

O01BA240     4,400 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 44,44

M07X110      0,085 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F03P090      mil PLANTACION BANDEJA >250 CC PTE<50% EN HOYOS INC. DISTRIB.       

Plantación y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad > 250 cm³ en hoy os de 40x 40 cm
preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluida la distribucion de la planta en el tajo. En terreno con pendiente infe-
rior o igual al 50%.

O01BA285     48,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 372,20

O01BA240     4,800 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 48,48

M07X110      0,120 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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F03P100      mil PLANTACION BANDEJA <250 CC PTE>50% EN HOYOS INC. DISTRIB.       

Plantación y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad <= 250 cm³ en hoy os de 40x 40 cm
preparados en suelos sueltos o tránsito. No se incluy e el precio de la planta. Incluido la distribución de la planta en
el tajo. En terreno con pendiente superior al 50%.

O01BA285     52,900 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 406,80

O01BA240     5,200 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 52,52

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F03P110      mil PLANTACION BANDEJA >250 CC PTE>50% EN HOYOS INC. DISTRIB.       

Plantación y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad >250 cm³ en hoy os de 40x 40 cm
preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluido la distribución de la planta en el tajo. No se incluy e el precio de la
planta. En terreno con pendiente superior al 50%

O01BA285     57,800 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 444,48

O01BA240     5,780 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 58,38

M07X110      0,140 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 10,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 513,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F03P120      ud  PLANTACION DE ESPECIES A RAIZ DESNUDA EN HOYOS INC. DISTRIB.    

 Plantación  de árboles a raíz desnuda en hoy os de 100x 100x 100 cm, incluido el tapado del hoy o y  su reparto
dentro del tajo. No se incluy e el precio de la planta ni la apertura del hoy o.

O01BA285     0,370 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,85

O01BA240     0,037 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,37

M07X110      0,040 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

F03P130      mil REPOSICION DE MARRAS BANDEJA < 250 CC PTE<50%. INC. DISTRIB.    

Plantación manual en reposición de marras, de un millar de plantas en bandeja con env ase rígido o termoformado
con capacidad < 250 cm³ en suelos sueltos. Incluy e el ahoy ado manual y  alcorque. En terreno con pendiente infe-
rior o igual al 50% incluida la distribución de la planta y  sin incluir planta

O01BA285     31,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 242,24

O01BA240     3,150 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 31,82

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03P140      mil REPOSICION DE MARRAS BANDEJA > 250 CC PTE<50%, INC. DISTRIB.    

Plantación manual en reposición de marras, de un millar de plantas en bandeja con env ase rígido o termoformado
con capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos. En terreno con pendiente inferior o igual al 50% , incluida la distribu-
ción de la planta en el tajo y  sin incluir planta

O01BA285     53,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 411,42

O01BA240     5,350 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 54,04

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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F03P150      mil REPOSICION DE MARRAS BANDEJA DENSIFICACIONES > 250 CC PTE<50%,  

Plantación manual en reposición de marras  en densificaciones, de un millar de plantas en bandeja con env ase rí-
gido o termoformado con capacidad < 250 cm³ en suelos sueltos. Incluy e el ahoy ado manual y  alcorque y  la distri-
bución de la planta en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

O01BA285     67,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 519,08

O01BA240     6,750 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 68,18

P28EW070     1,000 ud  Planta de quercinea de 1 sav ia en contenedor                    0,37 0,37

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F03P160      ud  REPOSICION DE MARRAS DE ESPECIES A RAIZ DESNUDA, INC. DISTRIB.  

Plantación manual en reposición de marras may or del 10% y  menor o igual al 20%, de una  planta a raíz denusda
en suelo suelto. Incluido el tapado del hoy o y  su reparto dentro del tajo, el transporte, y  la distribución de la misma
en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

M05RN090     0,100 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 4,39

O01BA285     0,078 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,60

O01BA240     0,008 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,08

M07X110      0,030 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F03P170      m2  REVEGETACION DE TERRAPLENES MEDIANTE SIEMBRA                    

Rev egetación de terraplenes mediante siembra , sin inluir la semilla

O01BA285     0,003 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

F03P180      mil SIEMBRA DE SEMILLAS ESPECIES ARBUSTIVAS O ARBOREAS              

Siembra de semillas prev iamente seleccionadas, a 5-10 cm de profundidad, con preparación manual del hoy o de
siembra. Sin incluir las semillas .

O01BA240     4,310 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 43,53

O01BA285     43,120 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 331,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03P190      ha  SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (25 KG) Y FORRAJERAS (20 KG)      

Siembra de pastizales compuesta por 25 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bis-
serrula, orny thopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y  20 kg de forrajeras (tritiicale, cen-
teno o av ena).

O01BA286     1,900 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 14,82

P28MP200     25,000 kg  Contenedores de alv eolo forestal rígido                         0,01 0,25

P28MP210     20,000 kg  Semilla forrajera (triticale, centeno o av ena)                  0,37 7,40

M09AN080     1,900 h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract 0,32 0,61

M08NS015     1,900 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 64,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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F03P200      ha  SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES (20 KG) Y FORRAJERAS (5 KG)       

Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bis-
serrula, orny thopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y  5 kg de forrajeras (tritiicale, cente-
no o av ena).

O01BA286     1,900 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 14,82

P28MP200     20,000 kg  Contenedores de alv eolo forestal rígido                         0,01 0,20

P28MP210     5,000 kg  Semilla forrajera (triticale, centeno o av ena)                  0,37 1,85

M09AN080     1,900 h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract 0,32 0,61

M08NS015     1,900 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 64,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P210      ha  SIEMBRA DE ESPECIES FORRAJERAS                                  

Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de especies forrajeras (tritiicale, centeno o av ena).

O01BA286     1,900 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 14,82

P28MP210     40,000 kg  Semilla forrajera (triticale, centeno o av ena)                  0,37 14,80

M09AN080     1,900 h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract 0,32 0,61

M08NS015     1,900 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 64,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F03P220      ha  SIEMBRA DE ESPECIES PRATENSES                                   

Siembra de pastizales compuesta por 25 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bis-
serrula, orny thopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium".

O01BA286     1,900 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 14,82

P28MP200     25,000 kg  Contenedores de alv eolo forestal rígido                         0,01 0,25

M09AN080     1,900 h   Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract 0,32 0,61

M08NS015     1,900 h   Tractor de neumáticos < 101 CV                                  33,71 64,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P230      ud  PLANTACION QUERCUS INCLUIDA REPOSICIÓN DE MARRAS                

Planta: Quercus sp. en env ase (distribución, plantación y  planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras
(rev isión de marras, plantación y  recolocado de materiales incluido).

O01BA285     0,140 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,08

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

P28EW070     1,000 ud  Planta de quercinea de 1 sav ia en contenedor                    0,37 0,37

P03AA022     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,01

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P240      ud  PLANTACION QUERCUS SIN REPOSICIÓN DE MARRAS                     

Planta: Quercus sp. en env ase (distribución, plantación y  planta),

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P28EW070     1,000 ud  Planta de quercinea de 1 sav ia en contenedor                    0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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F03P250      ud  PLANTACION OTRAS FRONDOSAS INCLUIDA REPOSICIÓN DE MARRAS        

Planta: Otras frondosas autóctonas  en env ase (distribución, plantación y  planta), incluido hasta un 20% de  reposi-
ción de marras (rev isión de marras, plantación y  recolocado de materiales incluido).

O01BA285     0,140 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,08

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

P28EW050     1,000 ud  Planta de otras frondosas autoctonas de 1 sav ia en contenedor   0,37 0,37

P03AA022     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,01

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03P260      ud  PLANTACION OTRAS FRONDOSAS SIN REPOSICIÓN DE MARRAS             

Planta: Otras frondosas autóctonas (incluida la distribución, plantación y  planta).

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P28EW050     1,000 ud  Planta de otras frondosas autoctonas de 1 sav ia en contenedor   0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F03P270      ud  PLANTACION PINO PIÑONERO INCLUIDA REPOSICIÓN DE MARRAS          

Plantación Pino Piñonero (distribución, plantación y  planta), incluido hasta un 20% de de marras (rev isión de ma-
rras, plantación y  recolocado de materiales incluido).

O01BA285     0,140 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,08

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

P28EW060     1,000 ud  Planta de pino de 1 sav ia en contenedor                         0,31 0,31

P03AA022     0,005 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,01

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03P280      ud  PLANTACION PINO PIÑONERO SIN REPOSICIÓN DE MARRAS               

Planta: Pino piñonero, en env ase (incluida la distribución, plantación y  planta)

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P28EW060     1,000 ud  Planta de pino de 1 sav ia en contenedor                         0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO F03M PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES                     
F03M010      ud  ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES    

Mantenimiento de jaula de protección de arbolado con los trabajos de apertura del mallazo, enderezado y  clav ado
de postes ( hasta 50 cm. de profundidad), cav a bina y  escarda en un radio de 50 cm. , poda o recepe, recoloca-
ción o retirada del protector, aporcado, montaje y  atado de la jaula y  protector con alambre dulce galv anizada de 2
mm. y  retirada de elementos inserv ibles a v ertedero autorizado.

O01BA286     0,350 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 2,73

P03AA024     0,070 kg  Alambre galv anizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.             1,73 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M020      ud  ARREGLO DE JAULAS CON 2 FLEJES CIRCULARES                       

Arreglo de jaulas de densificación mediante rectificado de abolladuras de las mallas electrosoldadas ex istemtes y
colocación de dos flejes circulares de 30-35cm de diámetro (2 metros de longitud) realizados mediante redondos de
acero corrugado de 6mm de calibre conformados en taller y  atados al mallazo mediante al menos 6 puntos de
uniión cada uno, incluido suministro y  reparto dentro del tajo del material con distancia menor o igual de 500 m de
pistas de acceso en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.Desmontaje y  montaje de la jaula no incluida.

O01BA285     0,081 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,62

P03AA022     0,010 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,02

P03AC490     4,000 m   Redondo de acero corrugado 6 mm B 400                           0,40 1,60

M07X110      0,013 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M030      ha  ATADO A TUTOR PARA LA RECOLOCACION Y FIJACIÓN DE PLANTAS        

Recolocación y  fijación de la plantas al tutor de acero o madera mediante alambre galv anizado de 2 mm. y  ele-
mentos de proteción contra la planta en la zona inferior aprox imadamente a 50-70 cm del suelo y  por debajo de la
copa. Incluido recolocación y  clav ado del tutor hasta 50 cm. de profundidad.

O01BA285     4,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 30,76

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

P03AA022     5,000 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M040      ud  AUMENTO DE ALTURA DE MALLA EN JAULA PROTECTORA                  

Aumento de 1m en la altura de jaula protectora en densificación, mediante colocación de malla electrosoldada de
1m de altura, 100x 50x 3 mm, solapádola con la jaula unos 30 cm, mediante atados al mallazo mediante al menos
14 puntos de unión cada uno, incluido suministro y  reparto dentro del tajo del material con distancia menor o igual
de 500 m de pistas de acceso en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.

O01BA285     0,163 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,25

P03AA022     0,023 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,04

P13VE220     2,000 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 3 mm   5,32 10,64

M07X110      0,025 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M050      ud  CAVA DE PLANTAS EN REPOBLACIONES                                

Cav a alrededor de plantas en repoblaciones jóv enes.La superficie cav ada será la resultante de un circulo de 1 me-
tro de diámetro y  como centro el eje de la planta, mullendo el terreno al menos 5 cm de profundidad

O01BA285     0,038 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,29

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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F03M060      ud  COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M                               

 Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repobla-
ción, incluido el aporcado del mismo

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P03AA020     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M070      ud  COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5 M                              

Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repobla-
ción, incluido el aporcado del mismo

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P03AA020     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M080      ud  COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M.                               

Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repobla-
ción, incluido el aporcado del mismo

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AA020     0,070 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F03M090      ud  COLOCACION MALLA GALLINERA EN JAULAS PROTECTORAS                

Colocación de malla gallinera alrededor de jaula protectora en densificación, mediante colocación de 1,5 metros de
altura, 0,5 mm de luz, mediante atados al mallazo con al menos 12 puntos de unión cada uno, incluido suministro
y  repartp dentro del tajo del material con distancia menor o igal de 500 m de pistas de accesos en terrenos con
pendiente inferior o igual al 30%.

O01BA285     0,081 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,62

P03AA022     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,03

P13VS895     2,000 m   Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura               1,02 2,04

M07X110      0,013 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M100      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 1,7 M. SEC. TRIANG. 5

Instalación de jaulón de sección triangular de 53 cm de lado y  1,70 metros de altura, compuesto por tres tutores
metálicos de 16 mm de grosor y  2 metros de longitud,  los cuales están enterrados a 50 cm. de profundidad , que
soportan una malla electrosoldada acerada con 5x 5 cm de luz y  grosor de 3 mm.

O01BA285     0,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,31

O01BA240     0,030 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,30

P13VE230     1,600 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 50x 50x 3 mm    8,10 12,96

P03AC450     6,000 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 9,00

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,030 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F03M110      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  2,7 mm de grosor, atada con alam-
bre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,450 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,46

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE210     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 8,53

P03AC450     4,800 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 7,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

F03M120      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  2,7 mm de grosor, atada con alam-
bre a dos tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y  de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE210     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 8,53

P28PF084     4,800 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 13,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M130      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  3 mm de grosor, atada con alam-
bre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE210     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 8,53

P03AC450     7,200 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 10,80

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M140      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  2,7 mm de grosor, atada con alam-
bre a tres tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y  de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE210     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 8,53

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

P28PF084     7,200 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 19,80

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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F03M150      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diam 0,60 m. cuadro 50x 100 mm. Galv anizada y  de 2,7
mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x  40 x 4 mm y  2,40 m. de altura, con atado en tres puntos
por soporte

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE210     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 8,53

P03AL255     4,800 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 13,87

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F03M160      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diam 0,60 m. cuadro 50x 100 mm. Galv anizada y  de 3 mm
de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x  40 x 4 mm y  2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por
soporte.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE220     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 3 mm   5,32 9,58

P03AL255     4,800 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 13,87

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F03M170      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  3 mm de grosor, atada con alam-
bre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,450 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,46

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE220     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 3 mm   5,32 9,58

P03AC450     4,800 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 7,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F03M180      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  3 mm de grosor, atada con alam-
bre a dos tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y  de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE220     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 3 mm   5,32 9,58

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

P28PF084     4,800 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 13,20

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F03M190      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  3 mm de grosor, atada con alam-
bre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE220     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 3 mm   5,32 9,58

P03AC450     7,200 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 10,80

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M200      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 100 mm y  3 mm de grosor, atada con alam-
bre a tres tutores de madera tratada de 6-8 cm. de grosor y  de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE220     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 3 mm   5,32 9,58

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

P28PF084     7,200 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 19,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M210      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 50 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,450 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,46

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE230     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 50x 50x 3 mm    8,10 14,58

P03AC450     4,800 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 7,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F03M220      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 50 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a dos postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y   de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE230     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 50x 50x 3 mm    8,10 14,58

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

P28PF084     4,800 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 13,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F03M230      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 50 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE230     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 50x 50x 3 mm    8,10 14,58

P03AC450     7,200 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 10,80

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M240      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x 50 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a tres postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y   de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE230     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 50x 50x 3 mm    8,10 14,58

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

P28PF084     7,200 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 19,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M250      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro
formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x 70 mm y  2,7 mm de grosor,
atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE240     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 2,7 mm  4,71 8,48

P03AC450     4,800 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 7,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M260      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x 70 mm y  2,7 mm de grosor, atada con alam-
bre a dos postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y   de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE240     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 2,7 mm  4,71 8,48

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

P28PF084     4,800 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 13,20

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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F03M270      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro
formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x 70 mm y  2,7 mm de grosor,
atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE240     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 2,7 mm  4,71 8,48

P03AC450     7,200 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 10,80

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03M280      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x 70 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a tres postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y   de 2,5 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE250     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 3 mm    5,28 9,50

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

P28PF084     7,200 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 19,80

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03M290      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diam 0,60 m. cuadro 70 x  70 mm galv anizada y  de 2,7
mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x  40 x 4 mm y  2,40 m. de altura, con atado en tres puntos
por soporte

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE240     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 2,7 mm  4,71 8,48

P03AL255     4,800 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 13,87

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

F03M300      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diam 0,60 m. cuadro 70 x  70 mm. Galv anizada y  de 3
mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x  40 x 4 mm y  2,40 m. de altura, con atado en tres puntos
por soporte.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE250     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 3 mm    5,28 9,50

P03AL255     4,800 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 13,87

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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F03M310      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro
formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x 70 mm y  3 mm de grosor,
atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE250     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 3 mm    5,28 9,50

P03AC450     4,800 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 7,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M320      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x 70 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a dos postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y   de 2,4 m de longitud.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE250     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 3 mm    5,28 9,50

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

P28PF084     4,800 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 13,20

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M330      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro
formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x 70 mm y  3 mm de grosor,
atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE250     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 3 mm    5,28 9,50

P03AC450     7,200 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 10,80

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F03M340      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 60 CM

Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y  60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una
malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x 70 mm y  3 mm de grosor, atada con alambre
a tres postes de madera tratatada de 8-10 cm de grosor y   de 2,5 m de longitud.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P13VE250     1,800 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 70x 70x 3 mm    5,28 9,50

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

P28PF084     7,200 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 19,80

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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F03M350      ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. TRIANG. 18 

Instalación de jaulón de sección triangular de 18 cm de lado, compuesto por tres tutores metálicos de 16 mm de
grosor y  1,5 metros de longitud  los cuales están enterradas a 50 cm. de profundidad , que soportan una malla
electrosoldada acerada con 5x 5 cm de luz y  grosor de 3 mm.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE230     0,530 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 50x 50x 3 mm    8,10 4,29

P03AC450     4,500 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 6,75

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,030 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M360      ud  INSTALACION DE CORONA ESPINOSA PARA JAULA PROTECTORA REPOBLACION

Instalación de corona de arbustos espinosos artificiales de 20 cm de altura y  1 metros de largo pintado en v erde en
protectores de jaulas de mallas electro-soldadas y a ex istentes, atado por cada 30 cm. de longitud de la corona

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P28PF210     1,000 ud  Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y  1 m largo     2,01 2,01

P01UC075     6,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,12

P28PF510     0,010 ud  Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso     15,30 0,15

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

F03M370      ud  RETIRADA DE JAULA PROTECTORA, Y TRANSPORTE A VERTEDERO          

Retirada de jaulas de protección indiv idual (modelo de coronas de espinas) en densificaciones forestales, incluy en-
do transporte a lugar de almacenaje dentro del monte o v ertedero autorizado.

O01BA285     0,001 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,01

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

M07X110      0,003 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F03M380      mil RETIRADA DE TUBOS PROTECTORES CON TRANSPORTE VERTEDERO          

Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal, incluy endo transporte y  descarga en
v ertedero autorizado.

O01BA285     23,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 179,95

O01BA240     2,300 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 23,23

M07X110      1,000 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 73,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M390      mil RETIRADA DE TUBOS PROTECTORES SIN TRANSPORTE VERTEDERO          

Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal

O01BA285     20,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 153,80

O01BA240     2,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 20,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
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F03M400      ud  RETIRADA Y COLOCACION DE JAULA PROTECTORA                       

Retirada y  posterior colocación de la malla protectora de jaulas de protección indiv idual en densificaciones foresta-
les, incluy endo nuev a sujeción mediante alambre galv anizado, incluido desplazamiento de la cuadrilla

O01BA285     0,140 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,08

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P03AA022     0,010 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,02

M07X110      0,007 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M410      ud  RETIRADA Y RECOLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6 M                 

Retirada y  recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 0,6 m de altura y  9 cm de diámetro para manteni-
miento de plantas de repoblación,y  reaporcado en el terreno para ev itar su giro.

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M420      ud  RETIRADA Y RECOLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2-1,5 M             

Retirada y  recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 1,2 m a 1,5 m de altura y  9 cm de diámetro para
mantenimiento de plantas de repoblación, incluy endo su reatado con al menos dos puntos de sujección con alam-
bre, abrazando el ex terior del tubo y  tutor de madera, y  reaporcado en el terreno para ev itar su giro.

O01BA285     0,140 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,08

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F03M430      ud  RETIRADA Y RECOLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M                   

Retirada y  recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 2m de altura y  11cm de diámetro para manteni-
miento de plantas de repoblación, incluy endo su reatado con al menos dos puntos de sujección con alambre, abra-
zando el ex terior del tubo y  poste de madera, y  reaporcado en el terreno para ev itar su giro.

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M440      ud  RETIRADA, COLOCACION Y TRANSPORTE DE JAULA PROTECTORA           

Retirada y  posterior colocación de malla protectora de jaulas de protección indiv idual en densificaciones forestales,
incluy endo nuev a sujeción mediante alambre galv anizado,  incluido desplazamiento de la cuadrilla, así como las
jaulas a distintas zonas del monte, con un desplazamiento no superior a 10 km. Incluida retirada a v ertedero de
elementos inserv ibles (protectores usados, alambres...etc)

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P03AA022     0,010 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,02

M07X110      0,030 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F03M450      mil REVISIÓN DE JAULAS Y MARCAJE DE MARRAS CON CINTA DE BALIZAMIENTO

Rev isión de jaulas y  marcaje de marras con cinta de balizamiento para facilitar la reposición de las marras incluso
retirada de las cintas una v ez concluidos todos los trabajos

O01BA285     10,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 76,90

O01BA240     1,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 10,10

P27EB065     40,000 m   Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm                        0,05 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

F03M460      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M                  

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el aporcado del mismo

O01BA285     0,072 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,55

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

P28PF610     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,6 m                                0,66 0,66

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M470      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M TUTOR MADERA 4-6 

Suministro y  reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de 1m y  tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura
para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  poste o tutor de madera tratada (
con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 4-6 cm de espesor.

F03M060      1,000 ud  COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M                              0,52 0,52

P28PF082     1,000 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 1,29

P28PF610     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,6 m                                0,66 0,66

P01UC075     2,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M480      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M EN JAULA         

Suministro y  colocación de tubo protector 0,60. Siempre, necesariamente, con jaula

F03M060      1,000 ud  COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M                              0,52 0,52

P03AC510     1,000 m   Redondo de acero corrugado 8 mm B 400                           0,38 0,38

P28PF610     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,6 m                                0,66 0,66

P01UC075     2,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F03M490      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M TUTORADO JAULA   

Suministro y  colocación de tubo protector 0,60 m de h. y  tutorado mediante 1 atado con alambre a jaula. (incluido
materiales y  distribución).

O01BA285     0,040 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,31

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

P28PF610     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,6 m                                0,66 0,66

P03AA024     0,100 kg  Alambre galv anizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.             1,73 0,17

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F03M500      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,9M                  

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 0,9 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  su aporcado.

O01BA285     0,120 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,92

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P28PF620     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,9 m                                0,78 0,78

M07X110      0,002 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M510      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,9M TUTOR MADERA     

Suministro y  reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de 1,1 m y  tubo protector biodegradable de 0,9 m de altu-
ra para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  poste o tutor de madera tratada
( con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 3 cm de espesor.

O01BA285     0,120 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,92

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P28PF620     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,9 m                                0,78 0,78

P03AA022     0,030 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,05

P28PF081     1,100 m   Poste o tutor de madera tratada 3 cm                            0,50 0,55

M07X110      0,002 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M520      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR ACERO 10 MM

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector espirilizado rígido de 1,2 m de altura  para la pro-
tección de semilla o planta de repoblación, con entutorado mediante acero corrugado de 1,70 m. de altura y  10
mm. de diámetro hincado en el terreno, con al menos dos puntos de atado del poste al tubo con alambre abrazan-
do el ex terior del tubo y  el poste. Incluy e suministro, transporte y  puesta en obra de los materiales.

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,021 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,21

P28PF630     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,2 m                                1,05 1,05

P03AC410     1,700 m   Redondo de acero corrugado 10 mm B 400                          0,59 1,00

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F03M530      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR MADERA 1.8 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,2 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de madera tratada,  ( con tratamiento cla-
se de uso IV ,norma UNE EN 335),  de 6 a 8 cm de diámetro atado al tubo con alambre

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P28PF630     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,2 m                                1,05 1,05

P28PF083     1,800 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 4,00

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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F03M540      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR PERFIL ANGU

Suministro y  colocación de tubo protector 1,2m de h. Tutor  perfil angular L de 40 x  40 x 4 mm y   1,80 m de h y  2
puntos de atado (incluido materiales y  distribución).

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P28PF630     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,2 m                                1,05 1,05

P03AL255     1,700 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 4,91

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F03M550      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTORADO JAULA   

Suministro y  colocación de tubo protector 1,20 m de altura y  tutorado mediante 2 atado con alambre a jaula. (inclui-
do materiales y  distribución)

O01BA285     0,040 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,31

O01BA240     0,004 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,04

P28PF630     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,2 m                                1,05 1,05

P03AA024     0,200 kg  Alambre galv anizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.             1,73 0,35

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F03M560      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTORADO JAULA   

Suministro y  colocación de tubo protector 1,80 m de h. y  tutorado mediante 2 atados con alambre a jaula. (incluido
materiales y  distribución).

O01BA285     0,070 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,54

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

P28PF650     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,8 m                                2,17 2,17

P03AA024     0,200 kg  Alambre galv anizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.             1,73 0,35

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M570      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR ACERO 16 MM

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de acero corrugado de 16mm atado al
tubo con alambre

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF640     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,5 m                                1,56 1,56

P03AC450     2,000 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,00

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F03M580      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR MADERA 4-6 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de madera tratada , con tratamiento cla-
se de uso IV (norma UNE EN 335), de 4 a 6 cm de diámetro atado al tubo con alambre

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF082     2,000 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 2,58

P28PF640     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,5 m                                1,56 1,56

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M590      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR ACERO 12 MM

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,8 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de acero corrugado de 12mm atado al
tubo con alambre

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P28PF650     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,8 m                                2,17 2,17

P03AC430     2,400 m   Redondo de acero corrugado 12 mm B 400                          0,85 2,04

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M600      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR MADERA     

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,8  m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protecto, y   el tutor de madera tratada, con tratamiento cla-
se de uso IV (norma UNE EN 335), de 8 a 10 cm atado al tubo con alambre.

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P28PF650     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,8 m                                2,17 2,17

P28PF084     2,400 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 6,60

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M610      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR PERFIL ANGU

Suministro y  colocacion de tubo protector 1,8m de h. Tutor  perfil angular L de 40 x  40 x 4 mm y  2,40 m de h y  3
puntos de atado (incluido materiales y  distribución)

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P28PF650     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,8 m                                2,17 2,17

P03AL255     2,400 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 6,94

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F03M620      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M TUTOR ACERO       

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector espiralizado rígido, de 9cm de diámetro y  2m de
altura, para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el
tubo protector y  tutor de acero corrugado de 16mm atado con alambre en tres puntos.

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF660     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 2 m                                  2,81 2,81

P03AC450     2,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,60

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M630      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M TUTOR MADERA 6-8 C

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de madera tratada , con tratamiento cla-
se de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm atado con alambre.

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF660     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 2 m                                  2,81 2,81

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M640      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2,2M TUTOR ACERO      

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable may or de 2m de altura para la pro-
tección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  e tutor de acero corrugado de 16mm atado
con alambre

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF670     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 2,2 m                                3,98 3,98

P03AC450     2,700 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 4,05

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F03M650      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2,2M TUTOR MADERA     

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de madera, con tratamiento clase de uso
IV (norma UNE EN 335), de 8 a 10 cm atado con alambre.

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF084     2,700 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 7,43

P28PF670     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 2,2 m                                3,98 3,98

P03AA022     0,250 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,39

M07X110      0,005 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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F03M660      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P03AC450     1,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 2,10

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF310     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 120cm               2,28 2,28

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

F03M670      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335),  de 4-6 cm de diámetro

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P28PF082     1,500 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 1,94

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF310     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 120cm               2,28 2,28

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M680      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P03AC450     2,000 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,00

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF320     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 150cm               2,86 2,86

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M690      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335),  de 4-6 cm de diámetro

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF082     2,000 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 2,58

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF320     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 150cm               2,86 2,86

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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F03M700      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P03AC450     2,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,60

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF330     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 180cm               3,43 3,43

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M710      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P28PF082     2,300 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 2,97

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF330     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 180cm               3,43 3,43

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M720      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AC450     2,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,60

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF340     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 200cm               3,83 3,83

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

F03M730      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF340     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 200cm               3,83 3,83

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F03M740      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AC450     2,600 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,90

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF350     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 210cm               3,98 3,98

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M750      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF350     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 210cm               3,98 3,98

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03M760      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AC450     2,700 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 4,05

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF360     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 220cm               4,21 4,21

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M770      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF360     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 220cm               4,21 4,21

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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F03M780      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 50 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación

O01BA285     0,072 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,55

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

P28PF370     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 50cm                0,95 0,95

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M790      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 60 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación

O01BA285     0,072 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,55

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

P28PF380     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 60cm                1,14 1,14

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M800      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación

O01BA285     0,120 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,92

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P28PF390     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 90cm                1,97 1,97

M07X110      0,002 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

F03M810      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 110 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y  110 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 3 cm de diámetro

O01BA285     0,120 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,92

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P03AA022     0,030 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,05

P28PF081     1,100 m   Poste o tutor de madera tratada 3 cm                            0,50 0,55

P28PF390     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 110 mm x 90cm                1,97 1,97

M07X110      0,002 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M820      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 60 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación

O01BA285     0,072 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,55

O01BA240     0,007 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,07

P28PF440     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  60 cm               0,78 0,78

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F03M830      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación

O01BA285     0,120 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,92

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P28PF450     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  90 cm               1,21 1,21

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M840      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 3 cm de diámetro.

O01BA285     0,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,77

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

P03AA022     0,030 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,05

P28PF081     1,100 m   Poste o tutor de madera tratada 3 cm                            0,50 0,55

P28PF450     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  90 cm               1,21 1,21

M07X110      0,002 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M850      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P03AC450     1,500 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 2,25

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF400     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  120 cm              1,54 1,54

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F03M860      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P28PF082     1,500 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 1,94

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF400     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  120 cm              1,54 1,54

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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F03M870      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P03AC450     2,000 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,00

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF460     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 150 cm               1,93 1,93

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F03M880      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF082     2,000 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 2,58

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF460     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 150 cm               1,93 1,93

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F03M890      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P03AC450     2,300 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,45

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF470     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 180 cm               2,43 2,43

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F03M900      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P28PF082     2,300 m   Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm                          1,29 2,97

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF470     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 180 cm               2,43 2,43

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F03M910      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AC450     2,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,60

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF410     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  200 cm              2,56 2,56

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F03M920      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF410     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  200 cm              2,56 2,56

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M930      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AC450     2,600 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,90

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF420     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  210 cm              2,83 2,83

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F03M940      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF420     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  210 cm              2,83 2,83

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F03M950      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16
mm de espesor

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P03AC450     2,700 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 4,05

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

P28PF430     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  220 cm              2,97 2,97

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F03M960      ud  SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR MALLA RIGIDA ESPIRALIZADA 90 M

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y  90 mm.
de diámetro ex terior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera trata-
da , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335),  de 6-8 cm de diámetro.

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF083     2,500 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 5,55

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

P28PF430     1,000 ud  Protector malla rigida espiralizada 90 mm x  220 cm              2,97 2,97

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

F03M970      mil SUMINISTRO Y APLICACION POLIMERO ABSORVENTE AGUA MEJORADOR SUELO

Suministro y  aplicación de polímero absorv ente de agua y  acondicionador de suelo, en una dosis de 15 gr/planta

O01BA285     3,740 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 28,76

O01BA240     0,370 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,74

P28DH020     15,000 kg  Polimero absorv ente de agua acondicionador de suelos            10,70 160,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

F03M980      mil ABONADO DE PLANTAS REPOBLACIONES FORESTALES                     

Fertilización puntual de los pies plantados con abono mineral compuesto, granulado, de liberación controlada y  ri-
queza N-P-K, con una dosis de 0,040 kg/planta.

P28DF010     40,000 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,31 12,40

O01BA285     3,740 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 28,76

O01BA240     0,370 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F03M990      ud  INSTALACION DE CORONA ESPINOSA PARA JAULA PROTECTORA REPOBLACION

Instalación de corona de arbustos espinosos artificiales de 20 cm de altura y  1,6 metros de largo pintado en v erde
en protectores de jaulas de mallas electro-soldadas y a ex istentes, atado por cada 30 cm. de longitud de la corona

P28PF220     1,000 ud  Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y  1,6 m. largo  2,35 2,35

O01BA285     0,050 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,38

O01BA240     0,005 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,05

P01UC075     6,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,12

P28PF510     0,010 ud  Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso     15,30 0,15

M07X110      0,006 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F03M1010     ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA ESPINOSA 1,60 M. DE H. 0,30 M DIAM.

Instalación jaula protectora espinosa 1,60 m. de h. 0,30 m diám. interior, malla galv anizada y  grosor 2,4 mm. Las
espinas serán equidistantes a 5 cm y  luz máx . 25 cm². Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y  2,00 m. de altura,
con atado en 3 puntos por redondo.

P28PF250     1,000 ud  Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de a 14,05 14,05

O01BA285     0,450 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,46

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P28PF510     0,010 ud  Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso     15,30 0,15

P03AC410     6,000 m   Redondo de acero corrugado 10 mm B 400                          0,59 3,54

P01UC075     9,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,18

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M1020     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR ACERO 16 MM

Suministro y  colocación de tubo protector inv ernadero o de malla rigida espiralizada 1,2 m de h. Tutor redondo
acero 16 mm y   1,70 m de h y  2 puntos de atado (incluido materiales y  distribución)

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P28PF630     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,2 m                                1,05 1,05

P03AC450     1,700 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 2,55

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1030     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,8M TUTOR ACERO 16 MM

Suministro y  colocación de tubo protector inv ernadero o de malla rigida espiralizada 1,8m de h. Tutor redondo ace-
ro 16 mm y  2,40 m de h y  3 puntos de atado (incluido materiales y  distribución)

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

O01BA240     0,023 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,23

P28PF650     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,8 m                                2,17 2,17

P03AC450     2,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,60

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F03M1040     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR ACERO 12 MM

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de acero corrugado de 12mm atado al
tubo con alambre

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF640     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,5 m                                1,56 1,56

P03AC430     2,000 m   Redondo de acero corrugado 12 mm B 400                          0,85 1,70

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F03M1050     ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 50 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diám 0,50 m. luz máx ima de malla de 50 cm², galv anizada
y  de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 3 redondos de 16 mm y  2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por sopor-
te.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE210     1,600 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 7,58

P03AC450     7,200 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 10,80

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1060     ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 50 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diám 0,50 m. luz máx ima de malla de 50 cm², galv anizada
y  de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x  40 x 4 mm y  2,40 m. de altura, con atado en
tres puntos por soporte.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE210     1,600 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 7,58

P03AL255     4,800 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 13,87

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F03M1070     ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA REPOBLACIONES 2 M. SEC. CIRC. 50 CM

Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y  diám 0,50 m.luz máx ima de malla de 50 cm², galv anizada
y  de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 postes de madera tratada (Clase 4) con diámetro 8-10 cm. y  2,40 m. de altu-
ra, con atado en tres puntos por soporte.

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

O01BA240     0,040 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,40

P13VE210     1,600 m   Malla electrosoldada galv anizada 2 metros altura, 100x 50x 2,7mm  4,74 7,58

P28PF084     4,800 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 13,20

P03AA022     0,400 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,62

M07X110      0,060 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

F03M1080     ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA ESPINOSA 1,20 M. DE H. 0,30 M DIAM.

Instalación jaula protectora espinosa 1,00 m. de h. 0,50 m diám. interior, malla galv anizada y  grosor 2,4 mm. Las
espinas serán equidistantes a 5 cm y  luz máx . 25 cm². Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y  2,00 m. de altura,
con atado en 3 puntos por redondo.

P28PF240     1,000 ud  Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro 10,99 10,99

O01BA285     0,450 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,46

O01BA240     0,045 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,45

P28PF510     0,010 ud  Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso     15,30 0,15

P03AC410     6,000 m   Redondo de acero corrugado 10 mm B 400                          0,59 3,54

P01UC075     9,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,18

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F03M1090     ud  INSTALACION JAULA PROTECTORA ESPINOSA 1,00 M. DE H. 0,5 M DIAM. 

Instalación jaula protectora espinosa  de 1  metro de altura y  0,50 cm diám. interior, malla galv anizada y  grosor 2,4
mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm y  luz máx . 25 cm². Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y  2,00 m.
de altura, con atado en 3 puntos por redondo.

P28PF230     1,000 ud  Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam                     14,05 14,05

O01BA285     0,450 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,46

O01BA240     0,050 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,51

P28PF510     0,010 ud  Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso     15,30 0,15

P03AC410     6,000 m   Redondo de acero corrugado 10 mm B 400                          0,59 3,54

P01UC075     9,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,18

M07X110      0,050 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M1100     ud  CORTE JAULA PROTECTORA EN DENSIFICACIONES                       

Adecuación de jaula de protección de arbolado consistente en la realizacion, mediante cizalla para metal, de tres
cortes v erticales, de 40 cm de longitud, en la parte superior de las jaulas, para proseguir con el arqueado de las
tres laminas obtenidas, con un angulo de 45º. Una v ez realizada esta labor, se procederá al corte de triángulo de
acero corrugado ex istente en la parte inferior y  en su caso media de las jaulas protectoras, y  su posterior recogida
incluy endo transporte a lugar de almacenaje dentro del monte o v ertedero autorizado.

O01BA286     0,142 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 1,11

O01BA240     0,014 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,14

M07X110      0,003 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03M1110     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,2M TUTOR MADERA 1.7 

Suministro y  colocación de tubo protector inv ernadero o de malla rigida espiralizada 1,2m de h. Tutor poste de ma-
dera tratada 6-8 cm. y   1,70 m de h y  2 puntos de atado (incluido materiales y  distribución). Con presencia de ga-
nado bov ino o cinegético necesariamente con jaula.

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

P28PF630     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,2 m                                1,05 1,05

P28PF083     1,700 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 3,77

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F03M1120     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL 150-250 PLANTAS/HA D < 3 KM            

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, rea-
lizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna ,siendo la dosis de riego  de 15 l por
planta, incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km
de distancia.

O01BA285     30,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 230,70

M07CA210     4,500 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 480,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F03M1130     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL 150-250 PLANTAS/HA D 3-15 KM           

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, rea-
lizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 litros por
planta, incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada de 3 a 15 km de
distancia

O01BA285     30,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 230,70

M07CA210     5,000 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 533,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F03M1140     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL 150-250 PLANTAS/HA D 15-30 KM          

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, rre-
alizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna, con una dosis de riego de 15 litros por
planta,  incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada de 15 a 30 km de
distancia

O01BA285     30,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 230,70

M07CA210     6,000 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 640,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M1150     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION POSTE MADERA 6-8 CM Y 2,20 M ALTO       

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación el poste o tutor de madera tratada de 2,2 metros de altura y  de 6-8
cm de diámetro enterrado a 50 cm de profundidad.

O01BA285     0,100 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,77

O01BA240     0,010 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,10

P28PF083     2,200 m   Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm                          2,22 4,88

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1160     ud  MARCAJE DE JAULA CON PINTURA Y POSICIONADO CON GPS              

Unidad de marcado de jaulas con pintura resistente a la intemperie y  posicionado de las mismas con Gps

O01BA285     0,018 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,14

O01EV100     0,018 h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       4,81 0,09

O01ET120     0,001 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,02

P27EH110     0,020 ud  Spray  marcador fluorescente                                     8,67 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03M1170     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL 50-150 PLANTAS/HA D < 3 KM             

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, reali-
zado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis deriego de 15 l por planta,
incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de dis-
tancia.

O01BA285     40,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 307,60

M07CA210     6,200 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 661,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 969,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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F03M1180     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL 50-150 PLANTAS/HA D 3-15 KM            

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, reali-
zado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta,
incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 3 y  15 km de distan-
cia.

O01BA285     40,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 307,60

M07CA210     7,000 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 746,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.054,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F03M1190     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL 50-150 PLANTAS/HA D 15-30 KM           

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, reali-
zado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna, con una dosis de riego de 15 l por planta,
incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 15 y  30 km de dis-
tancia.

O01BA285     40,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 307,60

M07CA210     8,000 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 853,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.161,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F03M1200     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL < 50 PLANTAS/HA D < 3 KM               

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, reali-
zado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta,
incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de dis-
tancia

O01BA285     60,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 461,40

M07CA210     8,600 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 917,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.378,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F03M1210     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL < 50 PLANTAS/HA D 3-15 KM              

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, reali-
zado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta,
incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 3-15 km de distancia.

O01BA285     60,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 461,40

M07CA210     9,500 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 1.013,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.474,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F03M1220     mil RIEGO DE PLANTA FORESTAL < 50 PLANTAS/HA D 15-30 KM             

Riego estiv al para el mantenimiento de plantacaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, reali-
zado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta,
incluido el tiempo de carga de depósito y  desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 15-30 km de distan-
cia.

O01BA285     60,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 461,40

M07CA210     11,000 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 1.173,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.634,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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F03M1230     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTORADO JAULA   

Suministro y  colocación de tubo protector 1,50 m de h. y  tutorado mediante 2 atados con alambre a jaula. (incluido
materiales y  distribución).

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF640     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,5 m                                1,56 1,56

P03AA024     0,200 kg  Alambre galv anizado dulce de atar diámetro 2,00 mm.             1,73 0,35

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F03M1240     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 1,5M TUTOR MADERA 6-8 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de madera tratada , con tratamiento cla-
se de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm de diámetro atado al tubo con alambre.

O01BA285     0,220 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,69

O01BA240     0,022 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,22

P28PF084     2,000 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 5,50

P28PF640     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 1,5 m                                1,56 1,56

P03AA022     0,060 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,09

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F03M1250     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 2 M TUTOR MADERA 8-10 

Suministro, reparto dentro del tajo y  colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protec-
ción de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  el tutor de madera tratada , con tratamiento cla-
se de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm atado con alambre.

O01BA285     0,240 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,85

O01BA240     0,024 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,24

P28PF660     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 2 m                                  2,81 2,81

P28PF084     2,400 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 6,60

P03AA022     0,120 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,19

M07X110      0,004 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F03M1260     ud  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M TUTOR MADERA 3 CM

Suministro y  reparto dentro del tajo y  colocación de tutor de 1m y  tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura
para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y  poste o tutor de madera tratada (
con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 4-6 cm de espesor.

F03M060      1,000 ud  COLOCACION DE TUBO PROTECTOR 0,6M                              0,52 0,52

P28PF081     1,000 m   Poste o tutor de madera tratada 3 cm                            0,50 0,50

P28PF610     1,000 ud  Tubo protector inv ernadero 0,6 m                                0,66 0,66

P01UC075     2,000 ud  Grapas acero/aluminio para atar                                 0,02 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO F03C CONTROL DE LA EROSION                                           
F03C010      ud  ALETAS DIQUE MAMP.GAVIONADA 0,5M ALTURA                         

Construcción de aletas de mampostería gav ionada de 0,5 m. de altura, 1 m. de anchura y  2 m. de longitud, colo-
cada sobre núcleo basal de dique de mampostería gav ionada con malla metálica. Incluy e ex cav ación y  empotra-
miento lateral de las aletas en los taludes del cauce, así como la adecuación de tierras sobrantes aguas arriba y
recubrimiento de hormigón en las uniones de las aletas con el terreno.

F04E080      1,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 4,84

F04H210      0,250 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 21,76

F03C110      1,000 m3  GAVION C/MALLA METALICA, H=0,5 M                                102,77 102,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C020      ud  CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MADERA CAUCES TORRENCIALES        

Construcción de albarrada de 3 metros de longitud en cauces torrenciales, incluy endo corta de madera (preferente-
mente pies sobrantes) y  procesado de la madera (trozado según dimensiones de albarrada) en un radio de hasta
30 metros de distancia, desplazamiento manual de trozas hasta el cauce, ex cav ación manual de cimentación, co-
locación o apilado de trozas en el cauce (dimensiones 3m de longitud por 1m de altura y  1m de anchura), sujec-
cion mediante hincado aguas abajo de 3 piquetas de acero corrugado 16mm diam. 1,5m de altura (50cm de hinca-
do) y  adecuación de restos v egetales (apilado) y  tierras sobrantes.

P03AC450     4,500 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 6,75

F02E260      3,000 est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO
DIAM<12CM PTE>25%

17,70 53,10

O01BA040     3,300 h   Peon Agroforestal con plus distancia y  capataz                  9,72 32,08

O01BA060     3,200 h   Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y  capataz    10,92 34,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C030      m   CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MADERA QUEMADA EN CAUCES TORRENCIA

Construcción de albarrada de 1 m de altura en cauces torrenciales, incluy endo corta y  procesado de la madera
quemada (trozado según dimensiones de albarrada y  diámetro mínimo de troza de 10 cm) en un radio de hasta 30
metros de distancia, desplazamiento manual de trozas hasta el cauce, ex cav ación manual de cimentación, coloca-
ción o apilado de trozas en el cauce, sujeccion mediante hincado aguas abajo de piquetas (1 por ml de albarrada)
de acero corrugado 16mm diam. 1,5m de altura (50cm de hincado) y  adecuación de restos v egetales (apilado) y
tierras sobrantes.

O01BA040     2,200 h   Peon Agroforestal con plus distancia y  capataz                  9,72 21,38

O01BA060     2,200 h   Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y  capataz    10,92 24,02

P03AC450     1,500 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 2,25

F02E260      0,300 est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO
DIAM<12CM PTE>25%

17,70 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F03C040      m   CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MADERA CONTENCION DESLIZAMIENTO TA

Construcción de albarrada para la contención del deslizamiento de taludes, incluy endo corta de pies y  procesado
de la madera (trozado según dimensiones de albarrada) en una distancia de hasta 400 metros,con desplazamiento
mecanizado de trozas hasta la zona de construcción, ex cav ación mecanizada de  cimentación, colocación o apila-
do de trozas en el talud erosionado (dimensiones 2 metros de longitud por 2 metros de altura y  0,2 metros de an-
chura) , sujeccion mediante perfil HEB de 180 mm a base de acero laminado E275 de 2,5 metros de longitud, pinta-
do e incado y  hormigonado en el terreno 50 cm. cada 2 metros. Soldadura de pestaña superior en cada lado del
perfil HEB a base de acero corrudado de 16mm. para ev itar la salida de las trozas y a colocadas.

O01BA040     0,500 h   Peon Agroforestal con plus distancia y  capataz                  9,72 4,86

O01BA060     0,500 h   Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y  capataz    10,92 5,46

P03AC450     1,000 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 1,50

P03AL425     2,500 m   Perfil HEB 180 mm acero laminado E275                           59,02 147,55

M07CG060     0,050 h   Camión con grúa basculante 161/190                              45,97 2,30

F04H240      0,040 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 4,66

F03T120      0,500 ud  APERTURA HOYO RETROEXCAVADORA                                   1,12 0,56

F02E250      0,360 est OBTENCION ESTEREO MADERA QUEMADA CORTA A HECHO
DIAM<12CM PTE<25%

14,84 5,34

F02S060      0,360 est SACA DE MADERA PTE<30%. DISTANCIA SACA 200-400M          5,50 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F03C050      m3  CONSTRUCCION DE ALBARRADAS DE MAMPOSTERIA EN CAUCES TORRENCIALES

Construcción de albarrada en cauces torrenciales de mampostería en seco con piedra de 50-70 kg, de 50 cm de
altura y  80 cm de profundidad y  la anchura adecuada al cauce, incluy endo ex cav ación manual de zanja de ci-
mentación (25 cm en la base y  en los márgenes laterales), sujeccion mediante hincado aguas abajo cada 60-70
cm de piquetas de acero corrugado de 16mm diam. y  80cm de altura (30cm de hincado), con adecuación de tie-
rras sobrantes aguas arriba.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P03AC450     2,400 m   Redondo de acero corrugado 16 mm B 400                          1,50 3,60

F04E120      0,250 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 15,15

F04M010      1,000 m3  MAMPOSTERIA EN SECO                                             99,73 99,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F03C060      ha  CORTA Y APILADO DE ARBOLES Y RESTOS FORMANDO FAJINAS CADA 10 M  

Corta y  apilado de árboles de diferentes diámetros y  densidades y  otros retos v egetales para la formación de faji-
nas, distribuidas en el terreno siguiente las curv as de niv el y  distancias al menos 10 m. Deberán presentar discon-
tinuidad en su construcción para permitir el tránsito. Los restos deberán colocarse de tal forma que permanezcan
estables

O01BA285     60,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 461,40

O01BA286     80,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 624,00

O01BA240     14,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 141,40

M09AM060     80,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 231,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.458,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

F03C070      m   CONSTRUCCION DE FAJINAS CONTENCION DESLIZAMIENTO LADERAS D>10M  

Construcción de fajina para la contención del deslizamiento de laderas, incluy endo corta de pies y  procesado de la
madera (trozado según dimensiones de fajina) en una distancia de hasta 400 metros,con desplazamiento de trozas
hasta la zona de construcción, ex cav ación manual, colocación o apilado de trozas en la ladera erosionada. Distan-
cia minima entre fajinas 10 m.

O01BA040     0,200 h   Peon Agroforestal con plus distancia y  capataz                  9,72 1,94

O01BA060     0,200 h   Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y  capataz    10,92 2,18

F02E010      0,120 est OBTENCION ESTEREO MADERA DIAM<12CM PTE<25%             19,80 2,38

F03C080      1,000 m   EXCAVACION MANUAL ZANJA FAJINAS                                 1,82 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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F03C080      m   EXCAVACION MANUAL ZANJA FAJINAS                                 

Ex cav ación manual en zanja para fajinas, incluido el picado y  aporcado en cordón. Dimensiones 30 cm x  30 cm

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F03C090      m3  ESCOLLERA DE PROTECCION CAUCES 200 KG                           

Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  prepara-
ción de la superficie de apoy o, perfectamente rasanteada y  terminada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

O01EV160     0,020 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,24

P01RZ025     1,600 t   Escollera de piedra peso: 200 kg                                6,22 9,95

F04E100      1,100 m3  EXCAVACION MECANICA Y RELLENO ZANJA                            8,81 9,69

F04O760      1,100 m3  TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM                         1,88 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C100      km  FORMACION DE CABALLONES MEDIANTE SUBSOLADO 1 REJON. PTE < 30%   

Formación de caballones mediante subsolado lineal con un rejón y  una profundidad mínima de 40 cm en zonas de
pendiente hasta el 30%.

M08NS161     1,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 81,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C110      m3  GAVION C/MALLA METALICA, H=0,5 M                                

Gav ión con malla metálica 8x 10-16 y  0,5 m de altura, llenado manualmente, colocado en obra, incluso cosido y
atirantado con alambre galv anizado. Con piedra del lugar recogida manualmente con ay uda de retorex cav adora.
Altura inferior a 3 m. medida sobre rasante.

O01BA080     1,650 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y  plus distancia   16,04 26,47

P03AG060     0,700 ud  Gav ión 3x 1x 0,5m (8x 10-16) 2,7mm                                 42,46 29,72

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M05RN090     1,000 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 43,92

F04O760      1,000 m3  TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM                         1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F03C120      m3  GAVION C/MALLA METALICA, H=1 M                                  

Gav ión con malla metálica 8x 10-16 y  1 m de altura, llenado manualmente, colocado en obra, incluso cosido y  ati-
rantado con alambre galv anizado. Con piedra del lugar recogida manualmente con ay uda de retorex cav adora. Al-
tura inferior a 3 m. medida sobre rasante.

O01BA080     1,650 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y  plus distancia   16,04 26,47

P03AG030     0,350 ud  Gav ión 3x 1x 1 m (8x 10-16) 2,7 mm                                 49,76 17,42

P03AA022     0,500 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,78

M05RN090     1,000 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 43,92

F04O760      1,000 m3  TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM                         1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F03C130      ml  NUCLEO BASAL DIQUE MAMP.GAVIONADA 0,5M ALTURA                   

Construcción de núcleo basal de dique de mampostería gav ionada con malla metálica de 0,5 m. de altura, 1 m. de
anchura y  longitud adecuada al cauce sobre cimentación de losa y  rastrillos, incluy endo el empotramiento lateral
del dique en los taludes del cauce. Se contempla la ex cav ación mecánica para la cimentación y  para los empotra-
mientos laterales, así como la adecuación de tierras sobrantes aguas arriba.

F04E080      1,520 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 7,36

F04F010      0,880 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 10,06

F04H210      0,520 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 45,26

F03C110      0,500 m3  GAVION C/MALLA METALICA, H=0,5 M                                102,77 51,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F04 INFRAESTRUCTURAS                                                
APARTADO F04E EXCAVACIONES                                                    
F04E010      m3  CONSTRUCCION DE TERRAPLEN INC. RIEGO Y COMPACTACION             

Construcción de terraplén con productos procedentes de la ex cav ación y /o de prestamos, ex tendido en tongadas
de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de ta-
ludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

O01BA050     0,010 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,09

M08NM015     0,015 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,78

M07CA210     0,015 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 1,60

M12O090      0,015 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F04E020      m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            

Ex tendido de tierras con retrocargadora hasta 10 m

M05RN090     0,006 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04E030      m3  EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO                             

Ex cav ación a cielo abierto por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados,
sin carga ni transporte al v ertedero

M05EN040     0,043 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F04E040      m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRASP. TERRAPLEN < 20M                 

Ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplén de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, ex cluido roca
(Distancia máx ima de transporte 20m. Volumen medido en estado natural

M08NS161     0,004 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,33

M05EC030     0,004 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04E050      m3  EXCAVACION EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <50M                 

Ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplén de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, ex cluido roca
(Distancia máx ima de transporte 50m. Volumen medido en estado natural

M08NS161     0,004 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,33

M05EC030     0,005 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F04E060      m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M                

Ex cav ación en desmonte y  ripeado del terreno si fuera preciso y  transporte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia ex cluidos rocas. Distancia máx . de transporte 50 m.

M08NS161     0,005 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,41

M05EC030     0,006 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 0,43

M07CB017     0,010 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04E070      m3  EXCAVACION EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN INC.ROCA             

Ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplén en cualquier clase de terreno incluido roca mediante retroescav a-
dora de orugas hidráulicas (160 cv ) y  tractor de cadenas. Volumen medido en estado natural

M05EC030     0,021 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 1,52

M08NS161     0,009 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F04E080      m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       

Ex cav ación de zanja , con la perfección que sea posible a máquina, para cimentaciones y  obras de fábrica.Acopio
a pie de máquina.

M05EC030     0,067 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04E090      m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA MINIRETROEXCAVADORA                   

M05RN070     0,120 h   Mini-Retro-pala (31/70 cv ) 0,6-0,16 m3                          40,39 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04E100      m3  EXCAVACION MECANICA Y RELLENO ZANJA                             

Ex cav ación de zanja, con la perfección que sea posible a máquina, para cimentaciones y  obras de fábrica.Acopio
a pie de máquina. Relleno de zanja nuev amente con compactación mediante cazo

M05EC030     0,122 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04E110      m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                         

Ex cav ación en zanja en terreno roca, con martillo hidráulico, para cimentación y  obras de fabrica o demolición de
obras de hormigón armado o mampostería hormigonada. Incluy endo ex tracción y  acopio a pie de máquina o sobre
camión.

M06MR240     0,237 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            11,12 2,64

M05EC030     0,237 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 17,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04E120      m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         

Ex cav ación manual en zanja, picado y  paleo, hasta 2 m de profundidad para cimentaciones y  obras de fábrica.

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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F04E130      m3  PREPARACION ASIENTO PARA SOLERA                                 

Preparación de asiento para solera de hormigón mediante cajeado de la plataforma. Incluy e ex cav ación y  perfilado
del cajeado, carga y  transporte y  ex tendido de los productos resultantes de la ex cav ación

M05RN090     0,024 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 1,05

M07CB110     0,024 h   Camión basculante 4x 4 20t                                       37,23 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04E140      m3  REMOCION DEL TERRENO, RETROCARGO                                

Remocion del terreno con retrocargo

M05RN090     0,052 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04E150      m   TAPADO DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES                             

Tapado manual en zanja, hasta 0,5 m de profundidad en terreno tránsito y  zonas de dificil acceso.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04E160      m   TAPADO DE ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS                           

Tapado de zanjas mediante retrocargo 71/100 CV con cazo 0,9-0,18 m3, hasta 0,5 m de profundidad

M05RN090     0,010 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F04H HORMIGON Y ARMADURAS                                            
F04H010      kg  ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD                               

Acero corrugado B-400S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

P03AC110     1,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 1,91

P03AA022     0,015 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,02

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

O01BF040     0,018 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04H020      kg  ARMADO ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                               

Acero corrugado, B-500S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

O01A070      0,018 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,27

O01BF040     0,018 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,32

P03AC220     1,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 2,16

P03AA022     0,015 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04H030      m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T              

Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y  retícula de 150x 150 mm co-
locada en obra, incluidos solapes. Incluy e alambre de fijación y  herramientas aux iliares.

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

O01BF040     0,005 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,09

P03AM400     1,100 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 2,55

P03AA022     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F04H040      m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X8 MM, B500T              

Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y  retícula de 150x 150 mm co-
locada en obra, incluidos solapes. Incluy e alambre de fijación y  herramientas aux iliares.

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

O01BF040     0,005 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,09

P03AA022     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,23

P03AM420     1,100 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

4,00 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04H050      m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X12 MM, B500T             

Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y  retícula de 150x 150 mm co-
locada en obra, incluidos solapes. Incluy e alambre de fijación y  herramientas aux iliares.

O01A070      0,047 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,71

O01BF040     0,047 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,83

P03AA022     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,23

P03AM460     1,100 m2  ME 150X150 ø 12-12 6000X2200 75/75-350/350-300 B500T
UNE-EN 1008

10,01 11,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04H060      m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 200X300X5 MM, B500T              

Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y  retícula de 200x 300 mm co-
locada en obra, incluidos solapes. Incluy e alambre de fijación y  herramientas aux iliares. Incluy e alambre de fija-
ción y  herramientas aux iliares.

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,08

O01EV160     0,005 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,06

P03AA022     0,200 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,31

P03AM490     1,100 m2  ME 200X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 1008

2,02 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04H070      ud  BLOQUE PREFABRICADO HORMIGON NATURAL EN MASA 70 (950KG)         

Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras.
(950Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.

O01BA080     0,500 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y  plus distancia   16,04 8,02

M02GM010     0,200 h.  Manipulador telescópico 6-8 m.                                  16,73 3,35

M07CB017     0,200 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 9,90

P03CG310     1,000 ud  Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg)          50,49 50,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04H080      ud  BLOQUE PREFABRICADO HORMIGON NATURAL EN MASA 100 (1400KG)       

Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (1400
Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.

O01BA080     0,500 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y  plus distancia   16,04 8,02

P03CG320     1,000 ud  Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg)         67,32 67,32

M02GM010     0,200 h.  Manipulador telescópico 6-8 m.                                  16,73 3,35

M07CB017     0,350 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 17,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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F04H090      ud  BLOQUE PREFABRICADO HORMIGON NATURAL EN MASA 150 (1900KG)       

Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (1900
Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.

O01BA080     0,500 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla y  plus distancia   16,04 8,02

P03CG330     1,000 ud  Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg)         84,15 84,15

M02GM010     0,200 h.  Manipulador telescópico 6-8 m.                                  16,73 3,35

M07CB017     0,450 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 22,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04H100      m2  FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON GRIS 40X20X20                     

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de
cemento C, rellenos de hormigón HM 20 , incluidoarmadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A070      0,255 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,86

O01EV160     0,510 h   Maquinista o conductor                                          12,15 6,20

P01BG080     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x 20                                   0,52 6,76

P03AC110     2,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 4,39

F04H240      0,020 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 2,33

F04H120      0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:5                                          101,65 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04H110      m2  ENFOSCADO, MAESTRADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS VERTICALES       

O01EV160     0,100 h   Maquinista o conductor                                          12,15 1,22

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

F04H130      0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F04H120      m3  MORTERO DE CEMENTO 1:5                                          

Mortero de cemento y  arena de río de dosificación 1/5  a una distancia máx ima de 3 Km

O01A070      2,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 43,94

P01CC220     0,290 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 35,39

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P01AA190     1,100 m3  Arena 0/3 triturada lav ada                                      18,87 20,76

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04H130      m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          

Mortero de cemento y  arena de río de dosificación 1/6 a una distancia máx ima de 3 Km

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01CC220     0,260 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 31,73

P01DW010     0,250 m3  Agua                                                            0,91 0,23

P01AA190     1,100 m3  Arena 0/3 triturada lav ada                                      18,87 20,76

M03HH080     0,400 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F04H140      m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                        

Hormigón de 12,5 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01HDN040    1,000 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 54,21

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04H150      m3  HORMIGON 20 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          

Hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elaborado en planta,
a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01HCM001    1,000 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 56,73

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

F04H160      m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          

Hormigón de 25 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elaborado en planta,
a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01HAC070    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04H170      m3  HORMIGON 27 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          

Hormigón de 270 N/mm² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

P01HCM004    1,000 m3  Hormigón HM-25/B/40/I central                                   59,42 59,42

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04H180      m3  HORMIGON NO ESTRUCTURAL 15N/MM2, EN PLANTA                      

Hormigón no estructural 15 N/mm2 de resistencia caracterísitica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elabora-
do en planta.

P01HDN040    1,000 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 54,21

O01A070      1,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 21,21

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04H190      m3  HORMIGON 5 N/MM2, DE LIMPIEZA IN SITU ARIDO 20                  

Hormigón de 5 N/mm2., consistencia blanda. elaborado en obra para limpieza y  niv elado de fondos de cimenta-
ción, incluso v ertido por medios manuales y  colocación

P01HDN040    1,000 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 54,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6139



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04H200      m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         

Hormigón de 125 kg/cm² (12,5 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo y
distancia máx ima de la arena y  grav a de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra

O01BA120     2,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 37,91

P01CC220     0,220 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 26,85

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

P01AA090     0,420 t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       9,13 3,83

P01AG020     0,850 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 13,91

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04H210      m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          

Hormigón de 125 kg/cm² (12,5 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máx imo y
distancia máx ima de la arena y  grav a de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra

O01BA120     2,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 37,91

P01CC220     0,220 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 26,85

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

P01AA090     0,420 t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       9,13 3,83

P01AG150     0,850 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 12,67

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04H220      m3  HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            

Hormigón de 150 kg/cm² (15 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo y  dis-
tancia máx ima de la arena y  grav a de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra

O01BA120     2,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 37,91

P01CC220     0,290 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 35,39

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

P01AA090     0,420 t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       9,13 3,83

P01AG020     0,850 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 13,91

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04H230      m3  HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                            

Hormigón de 150 kg/cm² (15 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máx imo y  dis-
tancia máx ima de la arena y  grav a de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra

O01BA120     2,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 37,91

P01CC220     0,290 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 35,39

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

P01AA090     0,420 t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       9,13 3,83

P01AG150     0,850 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 12,67

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F04H240      m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            

Hormigón de 200 kg/cm² (20 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máx imo y  dis-
tancia máx ima de la arena y  grav a de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.

O01BA120     2,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 37,91

P01CC220     0,400 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 48,82

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

P01AA090     0,400 t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       9,13 3,65

P01AG020     1,250 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 20,45

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

F04H250      m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             

Hormigón de 200 kg/cm² (20 N/mm²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máx imo y  dis-
tancia máx ima de la arena y  grav a de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.

O01BA120     2,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 37,91

P01CC220     0,400 t.  Cemento CEM I 42,5 R granel                                     122,04 48,82

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

P01AA090     0,400 t.  Arena de río fina 0/2 mm.                                       9,13 3,65

P01AG150     1,250 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 14,90 18,63

M03HH080     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,66 1,33

M10HV210     0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 2,06

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04H260      m2  HORMIGON GUNITADO ESP. 15 CM. SIN ENCOFRADO                     

Hormigón proy ectado gunitado de 15 cm. de espesor con hormigón proy ectado (gunita)H/MP/D-400, con una resis-
tencia de 25 Nw /mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x 15x 10, encofrado posterior, todo colocado, sin
incluir el encofrado.

O01EV160     0,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 6,08

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01HCM190    0,150 m3  Hormigón proy ectado (gunita) H/MP/D-400                         75,69 11,35

P03AM440     2,000 m2  ME 150X150 ø 10-10 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T
UNE-EN 1008

6,21 12,42

M10HG010     0,700 h.  Gunitadora de hormigón 24 CV                                    13,17 9,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F04H270      m2  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 15 CM                                 

Solera realizada con hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un tamaño máx imo de árido 20 mm, armada con
mallazo de acero electrosoldado 15x 15.6. Incluso
v ertido,v ibrado y  juntas de dilatación cada 10 m

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

O01EV160     0,270 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,28

P01HAC070    0,150 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 8,91

P03AM400     1,100 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 2,55

M10HV210     0,360 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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F04H280      m2  SOLERA DE HORMIGON ADITIVO FIBRA DE VIDRIO                      

Solera realizada con hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un tamaño máx imo de árido 20 mm, con aditiv o
de fibra de v idrio y  colocación de una galga bajo esta. Incluso v ertido,v ibrado, juntas de dilatación cada 10 m reali-

zadas con madera o corchopan y  juntas de compresión ejecutadas con radial.

O01A070      0,270 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,09

O01EV160     0,270 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,28

P01HAC070    0,150 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 8,91

P06SR210n    0,150 kg  Aditiv o de fibra de v idrio para hormigones tipo Sikafiber M12   9,62 1,44

P06BG050     1,000 m2  Fieltro geotex til FP-115g/m2                                    0,61 0,61

M10HV210     0,360 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              20,60 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO F04C CAÑOS                                                           
F04C010      m   CAÑO SENCILLO PE O PVC 0,4 M                                    

Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,4 m de diámetro ex terior, sin embocaduras, colocado, según obra ti-
pificada

O01A070      0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,15 10,61

P02TS060     1,000 m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=400mm                                 26,48 26,48

F04E020      1,000 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,26

F04E080      1,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04C020      m   CAÑO SENCILLO PE O PVC 0,6 M                                    

Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,6 m de diámetro ex terior, sin embocaduras, colocado, según obra ti-
pificada.

O01A070      0,950 h.  Peón ordinario                                                  15,15 14,39

P02TS080     1,000 m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=630mm                                 58,86 58,86

F04E020      2,400 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,62

F04E080      2,400 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 11,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04C030      m   CAÑO SENCILLO PE O PVC 0,8 M                                    

Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,8 m de diámetro ex terior, sin embocaduras, colocado, según obra ti-
pificada.

O01A070      1,365 h.  Peón ordinario                                                  15,15 20,68

P02TS090     1,000 m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=800mm                                 105,90 105,90

F04E080      2,800 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 13,55

F04E020      2,800 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04C040      m   CAÑO SENCILLO PE O PVC 1 M                                      

Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 1 m de diámetro ex terior, sin embocaduras, colocado, según obra tipi-
ficada

O01A070      1,370 h.  Peón ordinario                                                  15,15 20,76

P02TS100     1,000 m.  Tubo HDPE corrugado SN4 D=1000mm                                178,03 178,03

F04E020      3,200 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,83

F04E080      3,200 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 15,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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F04C050      m   CAÑO SENCILLO HORMIGON 0,4 M                                    

Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según
obra tipificada.

P02TH310     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=400mm                                 10,45 10,45

O01A070      1,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 25,00

F04E080      0,551 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 2,67

F04H250      0,150 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 17,22

F04E020      0,551 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04C060      m   CAÑO SENCILLO HORMIGON 0,6 M                                    

Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según
obra tipificada

O01A070      2,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,82

P02TH330     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 17,49

F04E080      0,900 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 4,36

F04H250      0,500 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 57,40

F04E020      0,900 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

F04C070      m   CAÑO SENCILLO HORMIGON 1 M                                      

Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según
obra tipificada.

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P02TH350     1,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=1000mm                                47,95 47,95

F04E080      2,080 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 10,07

F04H250      1,031 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 118,35

F04E020      2,080 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04C080      m   CAÑO DOBLE HORMIGON 0,6 M                                       

Caño doble de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según
obra tipificada.

O01EV160     0,210 h   Maquinista o conductor                                          12,15 2,55

O01A070      2,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,82

P02TH330     2,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 34,98

F04E080      1,800 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 8,71

F04H250      1,100 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 126,27

F04E020      1,800 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04C090      m   CAÑO DOBLE HORMIGON 0,8 M                                       

Caño doble de tubo de hormigón machiembrado 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras,colocado, según obra
tipificada.

O01EV160     0,295 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,58

O01A070      2,950 h.  Peón ordinario                                                  15,15 44,69

P02TH340     2,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=800mm                                 33,78 67,56

F04E080      2,850 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 13,79

F04H250      1,500 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 172,19

F04E020      3,050 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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F04C100      m   CAÑO DOBLE HORMIGON 1 M                                         

Caño doble de tubo de hormigón machiembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según
obra tipificada.

O01EV160     0,390 h   Maquinista o conductor                                          12,15 4,74

O01A070      3,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 59,09

P02TH350     2,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=1000mm                                47,95 95,90

F04E080      3,961 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 19,17

F04H250      1,847 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 212,02

F04E020      3,900 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04C110      m   CAÑO TRIPLE HORMIGON 0,6 M                                      

Caño triple de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra
tipificada.

O01EV160     0,340 h   Maquinista o conductor                                          12,15 4,13

O01A070      3,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 51,51

P02TH330     3,000 m.  Tubo HM j.machihembrada D=600mm                                 17,49 52,47

F04E080      2,600 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 12,58

F04H250      1,600 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 183,66

F04E020      2,600 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO F04A ARQUETAS                                                        
F04A010      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,4 M TERRENO TRANSITO                    

Arqueta para caño sencillo de 0,4 metros de diámetro interior, en terreno tipo tránsito

F04H240      1,200 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 139,93

F04E080      1,100 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 5,32

F04F010      2,600 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 29,72

F04E020      1,100 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04A020      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,4 M TERRENO ROCA                        

Arqueta para caño sencillo de 0,4 metros de diámetro interior, en terreno tipo roca

F04H240      1,200 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 139,93

F04E110      1,100 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                   19,75 21,73

F04F010      2,600 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 29,72

F04E020      1,100 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04A030      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,6 M TERRENO TRANSITO                    

Arqueta para caño sencillo de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito

F04H240      2,000 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 233,22

F04E080      1,500 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 7,26

F04F010      6,800 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 77,72

F04E020      1,500 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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F04A040      ud  ARQUETA CAÑO DOBLE 0,6 M TERRENO TRANSITO                       

Arqueta para caño doble de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito

F04H240      3,000 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 349,83

F04E080      2,250 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 10,89

F04F010      10,200 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 116,59

F04E020      2,250 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F04A050      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,6 M TERRENO ROCA                        

Arqueta para caño sencillo de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca

F04H240      2,000 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 233,22

F04E110      1,500 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                   19,75 29,63

F04F010      6,800 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 77,72

F04E020      1,500 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04A060      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,8 M TERRENO TRANSITO                    

Arqueta para caño sencillo de 0,8 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito

F04H240      3,000 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 349,83

F04E080      4,500 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 21,78

F04F010      10,200 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 116,59

F04E020      4,500 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F04A070      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 0,8 M TERRENO ROCA                        

Arqueta para caño sencillo de 0,8 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca

F04H240      3,000 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 349,83

F04E110      4,500 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                   19,75 88,88

F04F010      10,200 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 116,59

F04E020      4,500 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 556,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F04A080      ud  ARQUETA CAÑO DOBLE 0,8 M TERRENO ROCA                           

F04H240      4,500 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 524,75

F04E110      6,750 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                   19,75 133,31

F04F010      15,300 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 174,88

F04E020      6,750 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 834,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F04A090      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 1 M TERRENO TRANSITO                      

Arqueta para caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito

F04H240      4,100 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 478,10

F04E080      7,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 33,88

F04F010      14,300 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 163,45

F04E020      7,000 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 677,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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F04A100      ud  ARQUETA CAÑO SENCILLO 1 M TERRENO ROCA                          

Arqueta para caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca

F04H240      4,100 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 478,10

F04E110      7,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                   19,75 138,25

F04F010      14,300 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 163,45

F04E020      7,000 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04A110      ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             

Arqueta de registro de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l, en-
foscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior

O01A070      2,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 31,82

O01EV160     2,100 h   Maquinista o conductor                                          12,15 25,52

P01HDN040    0,350 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 18,97

P01LT020     80,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 8,80

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

F04H130      0,350 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 26,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04A120      ud  ARQUETA CARGA CAMIONES                                          

Arqueta de registro de al menos 1m3, de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l, en-
foscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, con 2 tapas de hormigón armado prefabricada, terminada
y  con p.p de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

O01EV160     2,100 h   Maquinista o conductor                                          12,15 25,52

P01HDN040    0,350 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 18,97

P01LT020     335,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 36,85

P02AC020     2,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 31,00

F04H130      1,500 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 112,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04A130      ud  COLOCACION TAPA ARQUETA                                         

Colocación de tapa prefabricada HA 50x 50x 6 cm., sobre arqueta ex istente. Totalmente terminada.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 50x 50x 6 cm.                                     15,50 15,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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APARTADO F04B EMBOCADURAS                                                     
F04B010      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO DOBLE 0,4 METROS                       

Embocadura para caño doble de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      1,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 4,84

F04E120      0,200 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 12,12

F04H240      0,510 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 59,47

F04F010      3,300 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 37,72

F04E020      0,640 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

F04B020      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO DOBLE 0,6 METROS                       

Embocadura para caño doble de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      1,800 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 8,71

F04E120      0,400 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 24,24

F04H240      1,330 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 155,09

F04F010      5,600 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 64,01

F04E020      2,300 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F04B030      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO DOBLE 0,8 METROS                       

Embocadura para caño doble de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      2,800 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 13,55

F04E120      0,900 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 54,54

F04H240      1,840 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 214,56

F04F010      7,600 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 86,87

F04E020      3,600 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04B040      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 0,4 METROS                    

Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      0,500 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 2,42

F04E120      0,180 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 10,91

F04H240      0,470 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 54,81

F04F010      3,320 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 37,95

F04E020      0,640 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04B050      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 0,6 METROS                    

Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      1,036 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 5,01

F04E120      0,420 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 25,45

F04H240      0,955 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 111,36

F04F010      5,300 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 60,58

F04E020      0,640 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F04B060      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 0,8 METROS                    

Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      1,700 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 8,23

F04E120      0,440 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 26,66

F04H240      1,670 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 194,74

F04F010      6,900 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 78,87

F04E020      2,300 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04B070      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO SENCILLO 1 METROS                      

Embocadura de hormigón para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta. Incluido el hor-
migonado la entrada y  salida de las embocaduras.

F04E080      4,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 19,36

F04E120      0,760 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 46,06

F04H240      2,120 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 247,21

F04F010      8,330 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 95,21

F04E020      7,150 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F04B080      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO TRIPLE 0,4 METROS                      

Embocadura de hormigón para caño triple de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      1,800 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 8,71

F04E120      0,350 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 21,21

F04H240      0,560 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 65,30

F04F010      3,300 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 37,72

F04E020      0,640 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04B090      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO TRIPLE 0,6 METROS                      

Embocadura de hormigón para caño triple de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      1,300 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 6,29

F04E120      0,450 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 27,27

F04H240      1,500 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 174,92

F04F010      6,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 68,58

F04E020      2,300 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04B100      ud  EMBOCADURA HORMIGON CAÑO TRIPLE 0,8 METROS                      

Embocadura de hormigón para caño triple de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.

F04E080      2,900 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 14,04

F04E120      1,000 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 60,60

F04H240      2,000 m3  HORMIGON 20 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            116,61 233,22

F04F010      7,600 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 86,87

F04E020      3,600 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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F04B110      ud  EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 0,4                        

Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e im-
posta.

F04E080      2,340 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 11,33

F04H160      0,360 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 29,77

F04M030      0,880 m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS            152,25 133,98

F04E020      2,340 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04B120      ud  EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 0,6                        

Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e im-
posta.

F04E080      3,060 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 14,81

F04H160      0,430 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 35,56

F04M030      1,250 m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS            152,25 190,31

F04E020      3,060 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F04B130      ud  EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 0,8                        

Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e im-
posta.

F04E080      5,170 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 25,02

F04H160      0,500 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 41,35

F04M030      1,890 m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS            152,25 287,75

F04E020      5,170 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

F04B140      ud  EMBOCADURA MAMPOSTERIA CAÑO SENCILLO 1M                         

Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de1 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta.

F04E080      7,180 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 34,75

F04H160      0,560 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 46,31

F04M030      2,720 m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS            152,25 414,12

F04E020      7,180 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 497,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F04B150      ud  EMBOCADURA HORMIGON (1,5 X 1 X 0,2) PARA CAÑO 0,6 M             

Embocadura de hormigón  de 1,5 x  1x  0,2 m para caño de 0,6 m de diámetro nominal.

F04E080      1,040 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 5,03

F04F010      3,860 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 44,12

F04H160      0,420 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 34,73

F04E020      1,040 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6149



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04B160      ud  EMBOCADURA HORMIGON (1,8 X 1,2 X 0,25) PARA CAÑO 0,8 M          

Embocadura de hormigón  de  1,8 x  1,2 x  0,25 m para caño de 0,8 m de diámetro nominal.

F04E080      1,430 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 6,92

F04F010      4,620 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 52,81

F04H160      0,590 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 48,79

F04E020      1,430 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04B170      ud  EMBOCADURA HORMIGON (2 X 1,4 X 0,3) PARA CAÑO 100 M             

Embocadura de hormigón  de 2 x  1,4 x  0,3  m para caño de 100 cm de diámetro nominal.

F04E080      2,120 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 10,26

F04F010      5,160 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 58,98

F04H160      0,760 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 62,84

F04E020      2,120 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO F04V VIAS FORESTALES                                                 
F04V010      m3  APERTURA DE CUNETAS CON RETROEXCAVADORA TERRENO FRANCO O LIGERO 

Apertura de un m3 de cuneta cualquiera que sea su profundidad,  incluso perfìlado de rasantes y  refino de taludes,
en terreno franco o ligero, depositando los materiales de ex cav ación sobre camión.

M05EN040     0,025 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04V020      m3  APERTURA DE CUNETAS CON RETROEXCAVADORA TERRENO TRANSITO        

Apertura de un m3 de cuneta cualquiera que sea su profundidad,  incluso perfìlado de rasantes y  refino de taludes,
en terreno de transito, depositando los materiales de ex cav ación sobre camión.

M05EN040     0,036 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 131/160 CV               60,73 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04V030      km  APERTURA DE CUNETAS CON TRACTOR DE CADENAS                      

Apertura de cuneta de 40 cm de profundidad mediante subsolado con un rejón acoplado a un tractor de cadenas de
131-150 cv .

M08NS141     3,500 h   Tractor orugas 131/150 CV D-6                                   67,90 237,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F04V040      km  COMPACTACION DE PISTA FORESTAL                                  

Compactación de pista forestal.Densidad ex igida del 95% del ensay o Proctor Normal

M12O090      4,670 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 255,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F04V050      m2  COMPACTACION PISTA FORESTAL, A1-A3, (SIN RIEGO)                 

Compactación de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-1 y  A-3 (H.R.B.). Densidad ex igida del 95 % del
Ensay o Proctor Normal.

M12O090      0,002 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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F04V060      m2  COMPACTACION PISTA FORESTAL, A4-A7, (SIN RIEGO)                 

Compactación de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-4 y  A-7 (H.R.B.). Densidad ex igida del 95 % del
Ensay o Proctor Normal.

M12O090      0,005 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04V070      km  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL NUEVA CONSTRUCCION          

Compactación y  riego a humedad óptima de pistas forestales de nuev a construcción. Densidad ex igida del 95%
del ensay o Proctor Normal

M12O090      7,000 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 382,41

M07CA210     3,250 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 346,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 729,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F04V080      m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A1-A3                      

Compactación y  riego a humedad óptima de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-1 y  A-3 (H.R.B.) in-
cluido el transporte y  riego con agua a una distancia máx ima de 3 km. Densidad ex igida del 95% del Ensay o
Proctor Normal.

M07CA210     0,001 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 0,11

M12O090      0,004 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V090      m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                      

Compactación y  riego a humedad óptima de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-4 y  A-7 (H.R.B.) in-
cluido el transporte y  riego con agua a una distancia máx ima de 3 km. Densidad ex igida del 95 % del Ensay o
Proctor Normal.

M07CA210     0,002 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 0,21

M12O090      0,005 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04V100      km  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL.                            

Compactación y  riego a humedad óptima de pistas forestal, incluido el transporte y  riego con agua a una distancia
máx ima de 3 km. Densidad ex igida del 95% del Ensay o Proctor Normal con una dosificación indicativ a de 100
l/m³ compactado.

M12O090      4,670 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 255,12

M07CA210     1,800 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 192,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F04V110      m2  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA < 3KM  

Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a
base de material seleccionado, incluy endo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde
sea necesario y  el refino y  planeo de la superficie de la pista y  el trasporte de la zahorra a una distancia menor de
3 km

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01AF030     0,440 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 2,57

M08NM015     0,004 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,21

M12O090      0,004 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,22

M08NS031     0,001 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,06

M07CB017     0,006 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F04V120      m2  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 3-15 KM

Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a
base de material seleccionado, incluy endo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde
sea necesario y  el refino y  planeo de la superficie de la pista y  el trasporte de la zahorra a una distancia de a 15
km.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01AF030     0,440 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 2,57

M08NM015     0,004 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,21

M12O090      0,004 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,22

M08NS031     0,001 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,06

M07CB017     0,010 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04V130      m2  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 15-30 K

Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a
base de material seleccionado, incluy endo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde
sea necesario y  el refino y  planeo de la superficie de la pista y  el trasporte de la zahorra a una distancia de de 15
a 30 km.

O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,06

P01AF030     0,440 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 2,57

M08NM015     0,004 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,21

M12O090      0,004 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 0,22

M08NS031     0,001 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,06

M07CB017     0,016 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

F04V140      m3  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA < 3 KM 

Construcción de firme con zahora artificial  puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la
zahorra inferior a 3 km.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 12,83

M08NM015     0,020 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,04

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,005 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,31

M07CB017     0,030 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F04V150      m3  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 3-15 KM

Construcción de firme con zahora artificial  puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la
zahorra entre 3 y  15 km.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 12,83

M08NM015     0,020 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,04

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,005 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,31

M07CB017     0,050 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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F04V160      m3  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA ARTIFICIAL PUESTO EN OBRA 15-30 K

Construcción de firme con zahora artificial  puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la
zahorra entre 15-30 km.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                          5,83 12,83

M08NM015     0,020 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,04

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,005 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,31

M07CB017     0,080 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V170      m3  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA NATURAL PUESTO EN OBRA < 3 KM    

Construcción de firme con zahorra natural  puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la
zahorra inferior a 3 km.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF010     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 7,57

M08NM015     0,020 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,04

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,005 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,31

M07CB017     0,030 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04V180      m3  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA NATURAL PUESTO EN OBRA 3-15 KM   

Construcción de firme con zahorra natural  puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la
zahorra de 3 a 15 km.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF010     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 7,57

M08NM015     0,020 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,04

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,005 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,31

M07CB017     0,050 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04V190      m3  CONSTRUCCION FIRME CON ZAHORRA NATURAL PUESTO EN OBRA 15-30 KM  

Construcción de firme con zahorra natural  puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la su-
perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la
zahorra de 15 a 30 km.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

P01AF010     2,200 t.  Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20, IP=0                         3,44 7,57

M08NM015     0,020 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 1,04

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,005 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,31

M07CB017     0,080 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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F04V200      t   TRANSPORTE DE ZAHORRA EN OBRA < 3 KM                            

Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 3 km

M07CB017     0,009 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04V210      t   TRANSPORTE DE ZAHORRA EN OBRA < 15 KM                           

Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 15 km

M07CB017     0,017 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V220      t   TRANSPORTE DE ZAHORRA EN OBRA < 30 KM                           

Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 30 km

M07CB017     0,035 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V230      km  TRANSPORTE TONELADA ZAHORRA > 30 KM                             

Kilómetro de transporte de una tonelada de zahorra a partir de distancias superiores a 30 km.

M07CB017     0,002 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04V240      km  DECAPADO DE PISTA PARA DESBROCE VEGETACION                      

Decapado mediante la pala frontal del tractor hasta 5 m eliminando toda la v egetación que inv ade el trazado de la
pista

M08NS161     2,500 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 203,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04V250      m2  DESBROCE Y DESPEJE DE LA VEGETACION TRAZADO PISTA TRACTOR CADENA

Desbroce y  despeje de la v egetación ex istente en el trazado de la pista, mediante la pala frontal del tractor hasta 7
m

M08NS161     0,001 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F04V260      km  DOBLE PASE DE PALA CON TRACTOR DE CADENAS PARA TRANSITO VEHICULO

Doble pase de pala con tractor oruga prov isto de cuchilla frontal realizando la apertura de línea decapada de 3m de
ancho acondicionada para el tránsito de v ehículos en pendientes inferiores al 25%

M08NS161     2,000 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 162,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V270      m   ENSANCHE DE TRAZA PISTA 2M. Y APERTURA DE CUNETAS               

Metro lineal de ensanche de pista con retroex cav adora hidraulica consistente en en ampliacion de la traza o banda
de rodadura en 2 m hasta conseguir una anchura total de la traza (ex cluida cuneta) de 4 m. con retroex cav adora
en todo tipo de terrenos incluso picado com martillo acoplado a la retroex cav adora,con formacion de cuneta de
1,20 m. anchura y  70 cm. de profundidad y  perfilado de los taludes resultantes a 1/1

M05EC030     0,085 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 195 CV                       72,19 6,14

M07CB017     0,008 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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F04V280      m2  ESCARIFICADO SUPERFICIAL DE CAMINO                              

M2 de escarificado superficial del camino con tractor de cadenas (151/170) una profundidad de 20 cm, incluidas
herramientas y  medios aux iliares

M08NS151     0,004 h   Tractor orugas 151/170 CV D-65                                  73,54 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F04V290      km  ESCARIFICADO SUPERFICIAL DE CAMINO                              

Km. de escarificado superficial del camino con tractor de cadenas (151/170) una profundidad de 20 cm, incluidas
herramientas y  medios aux iliares

M08NS151     5,500 h   Tractor orugas 151/170 CV D-65                                  73,54 404,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04V300      km  ESCARIFICADO, REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL LIMPIEZA CUNETAS Y 

Escarificado, refino y  planeo del plano de fundación o de la rasante del camino con la correspondiente limpieza de
cuneta, en trabajos de conserv ación de caminos hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los mate-
riales acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y  embocaduras)

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

M08NM015     6,000 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 312,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V310      m   LIMPIEZA DE CUNETAS                                             

 Limpieza de un metro lineal de cunetas con motoniv eladora, en trabajos de conserv ación de caminos, hasta una
profundidad de 70 cm.

M08NM015     0,006 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

F04V320      ud  LIMPIEZA DE PASO DE AGUA                                        

Limpieza de paso de agua, mediante retirada y  ex tendido de áridos y  restos v egetales. Incluso corta y  troceado de
árboles y  arbustos

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

O01BA286     1,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 7,80

F04E080      4,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 19,36

F04E020      4,000 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 1,04

M09AM060     1,000 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04V330      m2  REFINO Y PERFILADO DE TALUDES 1,5-3 M.                          

Perfilado y  refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 1,5 m y
hasta 3 m en terreno franco.

M08NM015     0,003 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F04V340      m2  REFINO Y PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACION                       

Refino y  perfilado del plano de fundación

M08NM015     0,002 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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F04V350      km  REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL CON APERTURA CUNETAS             

Refino y  planeo de pista forestal con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para el talud
ex terior como el interior y  una profundidad máx ima de 40 cm. El mov imiento de tierras es, ex clusiv amente, el co-
rrespondiente a la actuación normal de la motoniv eladora. Precio hasta una anchura máx ima de camino de 5 m
entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito

M08NM015     10,000 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 520,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F04V360      km  REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL LIMPIEZA CUNETAS Y REMATE ARQUETA

Refino y  planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conserv ación de cami-
nos hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los materiales acumulados junto a las obras de fabrica
(arquetas y  embocaduras)

O01A070      5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 75,75

M08NM015     5,000 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 260,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F04V370      km  REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL NUEVA CONSTRUCCIÓN INC.LIMPIEZA  

Refino y  planeo de pistas forestales de nuev a construcción con la correspondiente limpieza de cuneta hasta una
profundidad mínima de 40 cm.

M08NM015     8,600 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 447,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F04V380      km  REFINO Y PLANEO PISTA FORESTAL Y LIMPIEZA CUNETAS               

Refino y  planeo de pìsta forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conserv ación de cami-
nos hasta una profundidad de 50 cm.

M08NM015     5,000 h.  Motoniv eladora 180 CV                                           52,09 260,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04V390      km  REPASO DE PISTA CON AMPLIACION DE ANCHURA HASTA 5 M CON BULDOZER

Repaso de pista forestal a trav és de la pala de bulldozer, incluy endo la ampliación de la misma en sitios cegados
por el matorral hasta alcanzar una anchura de 5 m. Incluy e roza, destoconado (si fuera necesario), niv elación y
compactación mediante la misma pala y  cadenas del tractor

M08NS161     3,500 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 285,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04V400      km  REPASO DE PISTA CON BULDOZER                                    

Repaso de pista mediante la pala frontal del tractor hasta 5 m con el grado de refino posible para esta maquinaria.
Incluido mov imiento maquinaria dentro del monte.

M08NS161     3,150 h   Tractor orugas 171/190 CV D-7                                   81,47 256,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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F04V410      km  REPLANTEO DEL TRAZADO PISTA                                     

Replanteo del trazado de la pista sobre el terreno prev io al inicio de los trabajos e incluso replanteos secundarios

O01ET110     6,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 129,78

O01BA286     6,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 46,80

P27EB065     10,000 m   Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm                        0,05 0,50

M09AD070     6,000 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 27,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

F04V420      km  REPLANTEO DEL TRAZADO PISTA, INC. DESBROCE Y ELIMINACION        

Kilómetro lineal de replanteo y  marcaje para construcción o ampiación de pista, incluído eliminación de la v egeta-
ción con desbroce con motodesbrozadora, apeo, tronzado, saca , picado y  triturado de restos a dimensiones me-
nores de 40 cm y /o quema de los mismos

O01ET110     6,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 129,78

O01BA286     29,000 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 226,20

P27EB065     10,000 m   Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm                        0,05 0,50

M09AD070     14,500 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 65,40

M09AM060     14,500 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 41,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F04V430      m3  RIEGO A HUMEDAD OPTIMA PARA COMPACTACION PISTA >3KM             

Riego a humedad óptima para la compactación de  tierras , ex planaciones mejoradas, suelo-cal y  suelo-cemento,
incluido carga y  transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km supe-
rior a 3 km y  retorno en v acío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosificación indicativ a de 100
l/m³ compactado.

M07CA210     0,004 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04V440      m3  RIEGO A HUMEDAD OPTIMA PARA COMPACTACION PISTA <3KM             

Riego a humedad óptima para la compactación de tierras , ex planaciones mejoradas, suelo-cal y  suelo-cemento,
incluido carga y  transporte de agua hasta pie de obra y  riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km me-
nor o igual a 3 km y  retorno en v acío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosificación indicativ a
de 100 l/m³ compactado.

M07CA210     0,003 h   Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión                   106,68 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO F04M MAMPOSTERIA                                                     
F04M010      m3  MAMPOSTERIA EN SECO                                             

Mampostería en seco, con terminación rústica.

O01A070      3,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 50,00

O01EV160     3,300 h   Maquinista o conductor                                          12,15 40,10

P01SM280     1,200 m2  Piedra despecie natural                                         6,17 7,40

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04M020      m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA                                         

Mampostería hormigonada con piedra del lugar de diferentes medidas, recibida con mortero de 1/6, rejuntado y  lim-
pieza

O01A070      3,300 h.  Peón ordinario                                                  15,15 50,00

O01EV160     3,300 h   Maquinista o conductor                                          12,15 40,10

P01SM270     1,200 m2  Piedra del lugar                                                13,06 15,67

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

F04H130      0,250 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 18,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04M030      m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA EN ALZADO DE MUROS                      

Mampostería hormigonada, en alzado de muros en el que todas las caras se conforman para dejar v istas

O01A070      4,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 66,66

O01EV160     4,400 h   Maquinista o conductor                                          12,15 53,46

P01SM280     1,200 m2  Piedra despecie natural                                         6,17 7,40

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

F04H130      0,300 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 22,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

F04M040      m3  MAMPOSTERIA HIDRAULICA CAREADA                                  

Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece natural de la piedra, careada a
un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento. Distancia máx ima de la piedra 3 km. Altura menor de 3 m
medida sobre rasante

O01A070      3,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 57,57

O01EV160     3,800 h   Maquinista o conductor                                          12,15 46,17

P01SM280     1,200 m2  Piedra despecie natural                                         6,17 7,40

M07CB017     0,045 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 2,23

F04H130      0,300 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 22,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO F04D DEPOSITOS DE AGUA                                               
F04D010      ud  ADECUACION CONDUCCION ENTRADA AGUA DEPOSITO                     

Saneado y  adecuación de entrada a depósito medeiante elementos de polietileno, obra de fábrica de ladrillo y  cha-
pado con piedra del lugar, para corregir y  adaptar la conducción y  caída del agua entrante a un depósito.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

O01EV160     3,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 36,45

P01LT020     80,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 8,80

P17PP070     2,000 ud  Codo polietileno de 75 mm.                                      37,58 75,16

P17PA080     2,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 11,48

P01SM270     3,000 m2  Piedra del lugar                                                13,06 39,18

F04H130      0,050 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04D020      ud  ADECUACION REBOSADERO DEPOSITO                                  

Saneado y  adecuación de rebosadero de depósito mediante elementos de polietileno, obra de fábrica de ladrillo y
chapado con piedra del lugar, para corregir y  adaptar la conducción y  caída del agua sobrante de un depósito.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

O01EV160     3,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 36,45

P01LT020     80,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 8,80

P17PP070     1,000 ud  Codo polietileno de 75 mm.                                      37,58 37,58

P17PA080     2,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 11,48

P01SM270     3,000 m2  Piedra del lugar                                                13,06 39,18

F04H130      0,050 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04D030      ud  ADECUACION CAPTACION DEPOSITO                                   

Adecuación de capación mediante ev acuación de sedimentos, limpieza de muero de mampostería, restitución de
piedras ausentes o deterioradas, saneado, enlucido con mortero de cemento  y  adaptación de conex ión de con-
ducción de polietileno.

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

O01EV160     1,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 18,23

P17PA080     2,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 11,48

P01SM270     5,000 m2  Piedra del lugar                                                13,06 65,30

F04E120      4,000 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 242,40

F04H130      0,500 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 37,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 397,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F04D040      ud  CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS MAMPOSTERIA                    

Captación mediante construcción de muro en mampostería hormigonada con solera de hormigón

F04E120      0,240 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 14,54

F04H150      0,150 m3  HORMIGON 20 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          80,00 12,00

F04M020      0,300 m3  MAMPOSTERIA HORMIGONADA                                         126,75 38,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F04D050      ud  CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS LADRILLO PIEDRA INC. TUBERIA PE

Capatación de depósito mediante construcción de pequeño muro de fábrica a modo de pesquera, sobre el que se
conecta una pequeña consducción de polietileno cuy o ex tremo libre se aplasta y  talabra para que actúe como filtro.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

O01EV160     3,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 36,45

P01LT020     20,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 2,20

P17PA080     30,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 172,20

P01SM270     3,000 m2  Piedra del lugar                                                13,06 39,18

F04H130      0,200 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04D060      m   CONDUCCION DESDE CAPTACION A DEPOSITO                           

Apertura de zanja de 0,3 metros de ancho x  0,35 m de profundidad para instalación de tubería de polietileno de 75
mm. Incluy e tapado de zanja y  labores aux iliares para conex ión a captación y  depósito.

O01A070      0,020 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

O01EV160     0,020 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,24

P17PA080     1,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 5,74

F04E120      0,110 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04D070      ud  DEPOSITO DE AGUA PANELES PREFABRICADOS 9X7X2 M                  

Depósito de 9x 7x 2 m para la ex tinción de incendios forestales construido con paneles prefabricados de hormigón,
y  con hormigón armado con acero tanto en la losa como entre los dos paneles, con escalera para permitir la salida
del mismo. Incluida la captación de agua en el arroy o. Sin incluir la tubería de conducción de agua.

O01A070      35,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 530,25

O01EV160     3,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 42,53

O01BA120     35,000 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 491,40

P03EC050     66,400 m2  Panel prefabricado de hormigón pretensado liso                  45,62 3.029,17

P03AC110     583,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 1.113,53

P03AM400     146,000 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 338,72

P01UA015     22,000 kg  Resina Epox i para morteros y  hormigones                         7,22 158,84

P03EC040     1,000 ud  Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado            592,49 592,49

P02WW040     1,000 ud  Desagüe con llav e, sin arqueta de registro                      145,10 145,10

F04E080      121,400 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 587,58

F04H160      35,170 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 2.908,21

F04O250      51,600 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 2.554,72

F04A110      2,000 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             126,86 253,72

F04D040      1,000 ud  CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS MAMPOSTERIA          64,57 64,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.810,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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F04D080      ud  DEPOSITO DE AGUA ENCOFRADO HORMIGON 9X7X2 M                     

Depósito de agua para incendios forestales de dimensiones 9x 7x 2 metros, encofrado con hormigón armado tanto
en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 25 cm. Incluido la escalera interior y  la capta-
ción. Sin incluir la tubería de conducción de agua.

F04E080      40,000 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 193,60

F04H190      6,300 m3  HORMIGON 5 N/MM2, DE LIMPIEZA IN SITU ARIDO 20                54,21 341,52

F04H160      38,100 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 3.150,49

F04H020      2.097,000 kg  ARMADO ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                               2,77 5.808,69

F04F020      117,280 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 1.534,02

F04O250      64,000 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 3.168,64

F04A110      1,000 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             126,86 126,86

F04O300      1,000 ud  DESAGUE DE DEPOSITO                                             164,04 164,04

F04O350      1,000 ud  ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
RUGOSO             

799,43 799,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.287,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

F04D090      ud  DEPOSITO DE AGUA ENCOFRADO HORMIGON 2X2X1,5 M                   

Depósito de agua para toma de agua de dimensiones 2x 2x 1,5 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la
solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 20 cm.

O01A070      2,650 h.  Peón ordinario                                                  15,15 40,15

O01EV160     0,250 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,04

O01BA120     2,300 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 32,29

P03AC110     41,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 78,88

P03AM400     16,000 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 37,12

P02WW040     1,000 ud  Desagüe con llav e, sin arqueta de registro                      145,10 145,10

F04E080      0,800 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 3,87

F04H160      2,960 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 244,76

F04F020      21,600 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 282,53

F04A110      1,000 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             126,86 126,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 994,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F04D100      ud  DEPOSITO DE AGUA ENCONFRADO HORMIGON 1X1X1 M                    

Depósito de agua para incendios forestales de dimensiones 1x 1x 1 metros, encofrado con hormigón armado tanto
en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 25 cm. Sin incluir la
tubería de conducción de agua

O01A070      16,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 242,40

O01EV160     0,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 6,08

O01BA120     10,000 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 140,40

P03AC110     30,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,elab. taller obra v ar. di 1,91 57,30

P03AM400     12,000 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 27,84

P02WW040     1,000 ud  Desagüe con llav e, sin arqueta de registro                      145,10 145,10

F04E080      1,100 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 5,32

F04H160      1,250 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 103,36

F04F020      4,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 52,32

F04A110      1,000 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             126,86 126,86

F04D040      1,000 ud  CAPTACION DE AGUA PARA DEPOSITOS MAMPOSTERIA          64,57 64,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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F04D110      ud  DEPOSITO DE AGUA PREFABRICADO 6000 L                            

Depósito de agua con capacidad de 6.000 l v ertical, pintado ex teriormente en color ocre, con patas metálicas de
2,25 m de altura, con unas dimensiones totales incluidas las patas de 1,75 m de diámetro y  5,07 m de altura total.
Prov isto de boca de hombre superior, brida de llenado, de v aciado y  rebosadero. Anclado a losa de cimentación
mediante tornillería Inc. portes y  descarga e instalación. Totalmente montado y  funcionando.

O01BG025     2,000 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 32,20

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

O01EV160     0,800 h   Maquinista o conductor                                          12,15 9,72

P17DV020     1,000 ud  Depósito prefabricado de agua 6,000 l                           1.356,60 1.356,60

P03AM400     12,500 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 29,00

M02GM020     2,000 h.  Manipulador telescópico 9-12 m.                                 20,07 40,14

F04O560      21,000 m2  PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL                                 5,58 117,18

F04E080      1,560 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 7,55

F04H160      2,190 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 181,09

F04F030      10,000 m   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON        2,38 23,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.848,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

F04D120      ud  DEPOSITO DE AGUA PREFABRICADO 10000 L                           

Depósito de agua con capacidad de 10.000 l v ertical, pintado ex teriormente en color ocre, con patas metálicas de
2,25 m de altura, con unas dimensiones totales incluidas las patas de 2,25 m de diámetro y  5,39 m de altura total.
Prov isto de boca de hombre superior, brida de llenado, de v aciado y  rebosadero. Anclado a losa de hormigón ar-
mado de 35 cm de espesor mediante tornillería Inc. portes y  descarga e instalación.

O01BG025     2,000 h.  Oficial 1ª Gruista                                              16,10 32,20

O01BO170     1,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 28,10

O01A050      1,500 h.  Ay udante                                                        15,61 23,42

O01EV160     0,800 h   Maquinista o conductor                                          12,15 9,72

P17DV030     1,000 ud  Depósito prefabricado de agua 10,000 l                          1.734,00 1.734,00

P03AM400     15,125 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 35,09

M02GM020     2,000 h.  Manipulador telescópico 9-12 m.                                 20,07 40,14

F04O560      31,000 m2  PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL                                 5,58 172,98

F04E080      1,890 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 9,15

F04H160      2,650 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 219,13

F04F030      11,000 m   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON        2,38 26,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.330,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04D130      m2  IMPERMEABILIZACION DE VASOS EN DEPOSITOS CON PINTURA EPOXY      

Impermeabilización de v aso de depósito con pintura epox y  epox al, dos manos aplicada con rodillo

O01BA220     0,075 h   Hora cuadrilla 10 P.O. Reg.Gral.+Capataz                        147,63 11,07

P01UA015     1,850 kg  Resina Epox i para morteros y  hormigones                         7,22 13,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04D140      m   INSTALACION TUBERIA PEAD 75 MM CON APERTURA ZANJA MANUAL        

Instalación de tubería PEAD de 75 mm y  6 atm, incluy e la ex cav acion mecánica, la colocación y  parte proporcio-
nal de piezas y  el tapado de la zanja

P17PA080     1,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 5,74

O01BA285     0,055 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,42

F04E120      0,090 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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F04D150      m   INSTALACION TUBERIA PEAD 75 MM CON APERTURA ZANJA MECANICA      

Instalación de tubería PEAD de 75 mm y  6 atm, incluy e la ex cav ación mecánica, la colocación y  parte proporcio-
nal de piezas y  el tapado de la zanja

O01BA285     0,055 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,42

P17PA080     1,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 5,74

M05RN090     0,055 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04D160      m   INSTALACION TUBERIA PEAD 90MM CON APERTURA ZANJA MANUAL         

Instalación de tubería PEAD de 90 mm y  6 atm, incluy e la ex cav ación manual, la colocación y  parte proporcional
de piezas y  el tapado de la zanja

O01BA285     0,055 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,42

P17PA090     1,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.90mm.                                 8,32 8,32

F04E120      0,090 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04D170      m   INSTALACION TUBERIA PEAD 90MM CON APERTURA ZANJA MECANICA       

Instalación de tubería PEAD de 90 mm y  6 atm, incluy e la ex cav ación mecánical, la colocación y  parte proporcio-
nal de piezas y  el tapado de la zanja

O01BA285     0,060 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,46

M05RN090     0,060 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 2,64

P17PA090     1,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.90mm.                                 8,32 8,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04D180      ud  INSTALACION SISTEMA BOMBEO SOLAR SONDEO DEPOSITOS 100 M.        

Instalacion de sistema de bombeo solar directo compuesto por un sondeo de 100 metros de profundidad, la instala-
ción de la bomba incluido el sistema de conex iones de ésta con los paneles solares y  las conducciones necesa-
rias para trasnportar el agua desde la bomba hascia el depósito, junto con un sistema de control de llenado del de-
pósito. Se incluy e un conjunto de caseta y  arqueta para cerramiento del sondeo e instalación de los equipos elec-
tromecánicos compuesto por caseta de planta cuadrada de 2,4 x  2,4 metros

P17PA040     100,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.32mm.                                 1,43 143,00

P31CR161     100,000 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,97 197,00

P20SR400     1,000 ud  Cuadro conex .control electric. Energ.Solar, tipo "CU 200 SQFlex " 660,96 660,96

M01DS300     1,000 ud  Electrobomba sumergida 2,5 - 2 N                                2.697,90 2.697,90

F04O710      100,000 m   SONDEO ROTOPERCUSION, ENTUBADO PVC 16 CM, 0-100 M   39,03 3.903,00

F04O790      100,000 m   TUBERIA PVC 200 MM. 6"                                          12,68 1.268,00

F04D190      1,000 ud  INSTALACION VALVULA FLOTADOR BOYA                               114,94 114,94

F04O130      1,000 ud  CASETA Y ARQUETA POZOS DE SONDEO                                2.827,15 2.827,15

F04O460      1,000 ud  INSTALACION PANELES SOLARES 4UD 100 WP                         2.743,10 2.743,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.555,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

F04D190      ud  INSTALACION VALVULA FLOTADOR BOYA                               

Válv ula flotador boy a, instalada.

O01BA060     2,000 h   Peon Especializado Agroforestal con plus distancia y  capataz    10,92 21,84

P17DA090     1,000 ud  Flotador latón y  boy a cobre 1 1/2"                              93,10 93,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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F04D200      ud  RAMPA DE HORMIGON PREFABRICADO DE 1,5 X 0,30 X 0,10M            

Construcción de rampa de salida de pequeños animales de hormigón pretensado de 150x 30x 10 cm. en ángulo in-
ferior a 45 grados. Se abrirá un hueco de acceso e instalará la rampa fijándola con hormigón en los ex tremos, re-
mate del conjunto y  retirada de escombros a v ertedero autorizado.

O01EV160     3,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 36,45

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

P01HAC070    0,200 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 11,88

P03EC030     1,000 ud  Panel prefabricado de hormigón pretensado 150x 30x 10 cm.         42,84 42,84

M07X130      0,250 jor Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)          115,45 28,86

M12W200      2,000 h   Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)         10,19 20,38

M10TI010     1,000 h.  Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                   2,64 2,64

F04F020      1,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 13,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04D210      m2  REPARACION CHAPADO EXTERIOR DEPOSITO                            

Saneado y  sustitución de chapado ex terior de depósito con piedra irregular del lugar de 3 a 4 cm de espesor, reci-
bido con mortero de cemento CEM I y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-%), incluy endo el junteado del resto de su-
perficies hasta completar el depósito.

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

O01EV160     0,600 h   Maquinista o conductor                                          12,15 7,29

P01SM270     0,250 m2  Piedra del lugar                                                13,06 3,27

F04H130      0,030 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

F04D220      ud  RETIRADA Y COLOCACION RAMPA PREFABRICADA HORMIGON               

Retirada y  colocacion rampa prefabricada hormigon

O01EV160     1,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 18,23

O01A070      1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 22,73

P10W010      1,000 ud  Rampa prefabricada de hormigon                                  162,93 162,93

M05EN030     1,500 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 82,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F04D230      m   SELLADO DE JUNTAS EN DEPOSITOS DE HORMIGON 2CM                  

Sellado de juntas en depósitos prefabricados de hormigón con una anchura aprox imada de 2 cm. mediante aplica-
ción de poliuretano, sin incluir andamios.

O01A070      0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,61

P01UJ070     1,000 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    5,03 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04D240      m   SELLADO DE JUNTAS EN DEPOSITOS DE HORMIGON 24 CM                

Perfil termoplástico ex truído para sellar en forma estanca la junta formada en encuentro de losa y  muros de hormi-
gón armado.Anchura de 24 cm. Completamente colocado.

O01EV160     0,012 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,15

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,21

P01UJ110     1,000 m   Junta estanca para sellado estanco 24 cm                        10,67 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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F04D250      m   UNIONES ESQUINAS Y SOLERA PARA ARMADO DE DEPOSITO               

Uniones para esquinas y  losa con redondo corrugado B 500 S/SD de 10 mm. 1 metro para cada unión, con 50 cm
de solape con la malla electrosoldada.Incluy e alambre de fijación y  herramientas aux iliares.

O01A070      0,003 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,05

O01BF040     0,003 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,05

P03AC220     0,640 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 1,38

P03AA022     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F04F ENCOFRADOS                                                      
F04F010      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                             

Encofrado y  desencofrado de zapatas con madera

O01BA070     0,240 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 3,54

O01EV160     0,240 h   Maquinista o conductor                                          12,15 2,92

P03AA022     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,16

P01ES145     0,020 m3  Madera pino encofrar e= 20/30 mm.                               221,25 4,43

P05EW025     0,150 kg  Puntas acero v ariadas a pie de obra                             2,55 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04F020      m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                              

Encofrado y  desencofrado de muros con chapa metálicas < 1 m2 , para una altura menor de 6 metros

O01BA070     0,330 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 4,87

O01EV160     0,330 h   Maquinista o conductor                                          12,15 4,01

P03W040      1,000 m2  Chapa encofrado metálico                                        3,66 3,66

P03AA022     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,16

P05EW025     0,150 kg  Puntas acero v ariadas a pie de obra                             2,55 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F04F030      m   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON                     

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

O01EV160     0,050 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,61

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

P01ES145     0,004 m3  Madera pino encofrar e= 20/30 mm.                               221,25 0,89

P05EW025     0,030 kg  Puntas acero v ariadas a pie de obra                             2,55 0,08

P03AA022     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,03

P01DC020     0,004 l.  Desencofrante alta calidad                                      2,23 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04F040      m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FORJADOS                               

Encofrado y  desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de v iguetas y  bov edillas, hasta 3,5 m. de
altura, con madera suelta

O01BA070     0,055 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 0,81

O01EV160     0,055 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,67

P03AA022     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,08

P01ES145     0,008 m3  Madera pino encofrar e= 20/30 mm.                               221,25 1,77

P05EW025     0,150 kg  Puntas acero v ariadas a pie de obra                             2,55 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO F04P USO PUBLICO                                                     
F04P010      ud  BANCO DE MADERA DE 2 M, COLOCADO                                

Suministro y  colocación de banco de 2 m. de longitud, tipo pic-nic, fabricado en madera de pino de 1ª calidad, tra-
tada en autoclav e.

O01EV160     0,400 h   Maquinista o conductor                                          12,15 4,86

O01BA120     0,800 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 11,23

O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,15 12,12

P01WW010     4,000 ud  Pequeño material                                                0,88 3,52

P29MB064     1,000 ud  Banco de madera pino de 2 m sin respaldo                        187,35 187,35

F04E120      0,128 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 7,76

F04H210      0,128 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F04P020      ud  CANCELA DE MADERA DOBLE HOJA 4 M                                

Suministro de puerta modelo Ex tremeña de doble hoja de 200x 130 cm. cada hoja. Incluy e bisagras, cerrojos y
guardaladrón.

O01EV160     0,700 h   Maquinista o conductor                                          12,15 8,51

O01BA120     0,700 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 9,83

P13CC130     1,000 ud  Puerta cancela doble hoja de 200x 130 cm cada hoja               386,63 386,63

F04E120      0,410 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 24,85

F04H250      0,410 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 47,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F04P030      ud  CARTEL DE PROHIBICION 45X30CM                                   

Suministro y  colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 1,50m de altura, formado por tablero rectangular de
450 mm x  300 mm y  30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero
cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,20 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de
30 cm de profundidad prov isto de drenaje de piedras en el fondo y  rellenos con hormigón. El cartel será de madera
tratada en autoclav e, siendo los paneles de chapa laminada y  la rotulación serigrafiada y  secada al horno.

O01EV160     0,250 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,04

O01BA120     0,500 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 7,02

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27EW061     1,000 ud  Soporte cartel mad, tabl. 0,45x 0,30m, estr. h=1,5m c/1 poste    31,12 31,12

P01RS110     0,120 m2  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    335,13 40,22

P01WW010     3,000 ud  Pequeño material                                                0,88 2,64

M07X110      0,031 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,28

F04E120      0,045 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 2,73

F04H210      0,045 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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F04P040      ud  CARTEL DE PROHIBICION 50X50CM                                   

Suministro y  colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 2,00m de altura, formado por tablero rectangular de
500 mm x  500 mm y  30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero
cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,50 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de
50 cm de profundidad prov isto de drenaje de piedras en el fondo y  rellenos con hormigón. El cartel será de madera
tratada en autoclav e, siendo los paneles de chapa laminada y  la rotulación serigrafiada y  secada al horno.

O01EV160     0,250 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,04

O01BA120     0,500 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 7,02

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P27EW062     1,000 ud  Soporte cartel mad, tabl. 0,5x 0,5m, estr. h=2m c/1 poste        33,57 33,57

P01RS110     0,250 m2  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    335,13 83,78

P01WW010     3,000 ud  Pequeño material                                                0,88 2,64

M07X110      0,031 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 2,28

F04E120      0,065 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 3,94

F04H210      0,065 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F04P050      ud  CARTEL INFORMATIVO CHAPA CON SOPORTE MADERA 2,5 METROS ALTURA   

Suministro y  colocación de 1 unidad de cartel informativ o v ertical de 2,5m de altura, formado por tablero cuadrado
de 1000 mm x  1000 mm y  30mm de grosor y  panel de chapa, sostenido por una estructura de poste cuadrado de
madera de al menos 8cm de lado, altura total colocado 2,00 metros i/ colocación en pozos de cimentacion de 80
cm de profundidad prov isto de drenaje de piedras en el fondo y  rellenos con hormigón. El cartel será de madera
tratada en autoclav e, siendo los paneles de chapa laminada y  la rotulación serigrafiada y  secada al horno.

O01EV160     1,125 h   Maquinista o conductor                                          12,15 13,67

O01BA120     2,500 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 35,10

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 37,88

P27EW063     1,000 ud  Soporte cartel mad, tabl. 1x 1m, estr. H=2,5m c/ 2 postes        321,17 321,17

P01RS110     1,000 m2  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    335,13 335,13

P01WW010     10,000 ud  Pequeño material                                                0,88 8,80

M07X110      0,140 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 10,31

F04E120      0,200 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 12,12

F04H210      0,200 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 17,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 791,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F04P060      ud  CARTEL INFORMATIVO CHAPA                                        

Suministro y  colocación de 1 unidad de cartel informativ o de 120 x  80 cm, formado por panel de chapa laminada y
la rotulación serigrafiada y  secada al horno. Incluy e el diseño del panel.

O01BA120     2,500 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 35,10

P01RS110     1,000 m2  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    335,13 335,13

P01WW010     10,000 ud  Pequeño material                                                0,88 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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F04P070      ud  MESA TIPO PICNIC DE MADERA CON DOS BANCOS LATERALES, 2M         

Suministro y  colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola
pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclav e.

O01EV160     0,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 6,08

O01BA120     1,000 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 14,04

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P01WW010     4,000 ud  Pequeño material                                                0,88 3,52

P29MB105     1,000 ud  Mesa pic-nic madera c/banco 2 m                                 595,66 595,66

F04E120      0,500 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 30,30

F04H210      0,500 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 43,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04P080      ud  MODULO BARANDILLA ROLLIZO MADERA TRATADA DE PINO, 2M            

Ud. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de pino tratada,
con acabado natural, constituido por dos postes v erticales de 1,5 m de longitud y  10 cm de diámetro, dos horizon-
tales de 2 m de longitud y  uno en diagonal de 2,5 m de longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida ex cav a-
ción y  anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y  puntas, herramientas y  medios aux iliares.

O01EV160     0,700 h   Maquinista o conductor                                          12,15 8,51

O01BA070     0,700 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 10,34

P28RN260     1,000 ud  Módulo premontado de talanquera 200x 150 cm, rollos 10 cm diám.  57,75 57,75

P05EW025     0,350 kg  Puntas acero v ariadas a pie de obra                             2,55 0,89

F04E120      0,100 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 6,06

F04H250      0,080 m3  HORMIGON 20 N/MM2. IN SITU ÁRIDO 40                             114,79 9,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO F04R CHARCAS                                                         
F04R010      ud  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD: 600 M3                           

Creación de charcas de capacidad de 600 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte y
transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      800,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 128,00

F04E060      680,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 911,20

F04V090      1.250,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 600,00

F04R240      450,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 126,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.765,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F04R020      ud  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD: 900 M3                           

Creación de charcas de capacidad de 900 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte y
transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1.050,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 168,00

F04E060      900,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.206,00

F04V090      1.650,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 792,00

F04R240      600,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 168,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.334,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
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F04R030      ud  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD: 1.200 M3                         

Creación de charcas de capacidad de 1200 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte y
transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1.225,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 196,00

F04E060      1.150,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.541,00

F04V090      1.950,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 936,00

F04R240      650,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 182,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.855,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

F04R040      ud  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 1500 M3                        

Creación de charcas de capacidad de 1500 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte y
transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1.425,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 228,00

F04E060      1.340,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.795,60

F04V090      2.360,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 1.132,80

F04R240      700,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 196,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.352,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

F04R050      ud  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 2000 M3                        

Creación de charcas de capacidad de 2000 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte y
transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal.

F01D520      2.050,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 328,00

F04E060      1.450,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.943,00

F04V090      3.500,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 1.680,00

F04R240      750,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 210,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.161,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS

F04R060      m3  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD <600 M3                           

Creación de charcas de capacidad inferior a 600 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte
y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1,330 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,21

F04E060      1,130 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,51

F04V090      2,080 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 1,00

F04R240      0,750 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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F04R070      m3  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD 600-900 M3                        

Creación de charcas de capacidad de 600-900 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte y
transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1,170 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,19

F04E060      1,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,34

F04V090      1,830 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,88

F04R240      0,670 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F04R080      m3  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD 900-1.200 M3                      

Creación de charcas de capacidad de 900-1200 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte
y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1,020 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,16

F04E060      0,960 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,29

F04V090      1,630 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,78

F04R240      0,540 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04R090      m3  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 1200-1500 M3                   

Creación de charcas de capacidad de 1200-1500 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en desmonte
y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      0,950 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,15

F04E060      0,890 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,19

F04V090      1,570 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,75

F04R240      0,470 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F04R100      m3  CREACION DE CHARCAS.CAPACIDAD DE 1500-2000 M3                   

Creación de charcas de capacidad entre 1500-2000 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex cav ación en des-
monte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal.

F01D520      1,030 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,16

F04E060      0,730 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 0,98

F04V090      1,750 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,84

F04R240      0,380 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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F04R110      ud  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 600

Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 600 m³, incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      475,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 76,00

F04E060      650,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 871,00

F04V090      1.100,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 528,00

F04R240      350,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 98,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.573,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

F04R120      ud  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 900

Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3, incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1.050,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 168,00

F04E060      870,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.165,80

F04V090      1.400,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 672,00

F04R240      500,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.145,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04R130      ud  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 120

Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1200 m³, incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1.150,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 184,00

F04E060      1.050,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.407,00

F04V090      2.000,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 960,00

F04R240      550,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 154,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.705,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS

F04R140      ud  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 150

mpliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1500 m³ , incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1.300,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 208,00

F04E060      1.200,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.608,00

F04V090      2.600,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 1.248,00

F04R240      600,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 168,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.232,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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F04R150      ud  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 2.0

Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 2.000 m³ , incluido el desbroce y  limpieza, la
ex cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      2.000,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 320,00

F04E060      1.400,000 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1.876,00

F04V090      3.500,000 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 1.680,00

F04R240      700,000 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 196,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.072,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y DOS EUROS

F04R160      m3  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 600

mpliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 600 m³ , incluido el desbroce y  limpieza, la ex ca-
v ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      0,790 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,13

F04E060      1,080 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,45

F04V090      1,830 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,88

F04R240      0,580 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04R170      m3  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 900

Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3 , incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1,170 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,19

F04E060      0,970 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,30

F04V090      1,560 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,75

F04R240      0,560 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F04R180      m3  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 120

Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1200 m³ , incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      0,960 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,15

F04E060      0,880 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,18

F04V090      1,670 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,80

F04R240      0,460 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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F04R190      m3  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 150

mpliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1500 m³, incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      0,870 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,14

F04E060      0,800 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 1,07

F04V090      1,730 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,83

F04R240      0,400 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04R200      m3  AMPLIACION DE CHARCAS CON MENOS DE 200 M3 A UNA CAPACIDAD DE 2.0

Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 2.000 m³, incluido el desbroce y  limpieza, la ex -
cav ación en desmonte y  transporte a terraplén,  la compactación y  riego y  el ex tendido de tierra v egetal

F01D520      1,000 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM, INC.
EXCAVACIONES 

0,16 0,16

F04E060      0,700 m3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSP. TERRAPLEN <100M   1,34 0,94

F04V090      1,750 m2  COMPACTACION Y RIEGO PISTA FORESTAL, A4-A7                  0,48 0,84

F04R240      0,350 m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION
ALIVIADERO        

0,28 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04R210      m3  DESPEJE DE CAPA DE FINOS EN CHARCA                              

Despeje de la capa superficial de finos depsitados en charca con retrocargadora mix ta y  acopio a pie de obra, has-
ta una profundidad máx ima de 50 cm.

M05RN090     0,025 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04R220      ud  DESAGUE DE CHARCA                                               

Desagüe de charca con bomba de aspiración y  grupo electrógeno o autopropulsada

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

M01DA630     6,500 h   Bomba autoaspirante diesel 23kW 25l/seg. a 50 m                 32,13 208,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04R230      m3  EXTENDIDO DE FINOS EN CHARCA Y COMPACTACIÓN                     

Relleno, ex tendido y  compactación de arcillas, puestas a pie de obra, en capas de menos de 30 cm.de espesor,
para impermeabilización del terreno, sin definir el grado de compactación.

M05RN090     0,020 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 0,88

M12O090      0,020 h   Compactador v ibro 101/130 CV                                    54,63 1,09

M08NS031     0,004 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F04R240      m2  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL INC. CONSTRUCCION ALIVIADERO        

Ex tendido de tierra v egetal procedente del decapado de la superficie de actuación en paramento aguas abajo y  ca-
balleros. Así como construcción de aliv iadero.

M05EN030     0,005 h   Retro-Ex cav adora neumáticos hidráulica 101/130 CV               55,04 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6173



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO F04O OTROS                                                           
F04O010      ud  ABREVADERO HORMIGON ARMADO Y CHAPADO SIN VALBULA FLOTADOR       

Abrev adero 10x 1x 0,6 m. en hormigón armado chapado con piedra del lugar.

F04E080      12,240 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 59,24

F04F020      25,920 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 339,03

F04F030      22,800 m   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON        2,38 54,26

F04H160      4,500 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 372,11

F04H010      40,000 kg  ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD                               2,52 100,80

F04O250      13,200 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 653,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.578,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F04O020      ud  ABREVADERO HORMIGON ARMADO Y CHAPADO CON VALBULA FLOTADOR Y TUBE

Abrev adero 10x 1x 0,6 m. en hormigón armado chapado con piedra del lugar, incluy endo instalación de boy a flota-
dor y  tubería enterrada en zanja de 0,4x 0,4 m. para llenado desde punto de agua (depósito o charca) .

P17PA040     100,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.32mm.                                 1,43 143,00

F04E080      13,040 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 63,11

F04F020      25,920 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 339,03

F04F030      22,800 m   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO HORMIGON        2,38 54,26

F04H160      4,500 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 372,11

F04H010      40,000 kg  ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD                               2,52 100,80

F04O250      13,200 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 653,53

F04D190      1,000 ud  INSTALACION VALVULA FLOTADOR BOYA                               114,94 114,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.840,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F04O030      m   ARREGLO CERRAMIENTO GANADERO                                    

Arreglo de cerramiento ganadero compuesto de postes de hierro angular de 40x 40x 4 mm y  2 m de altura, a 7 m
de separación, empotrados y  anclados en el terreno 50 cm y  guarnecido con una malla 150x 18x 30 mm y  dos hi-
ladas superiores de alambre, doble hilo 13x 15, tensado con postes de 60x 60x 6 mm de 2 m, en tramos de 50m, y
con dos riostras cada 100 m. Incluy e la rectificación y  cosido de la malla con alambre, el retensado de la malla, la
reposición de los tamos de malla defectuosa (estimada en un 5% del total), el retensado y  reposición (estimado en
un 50% del total) de las hiladas de alambre superiores y  la reposición de postes dañados (estimados en un 5% del
total). También incluy e la retirada de materiales sobranes a v ertedero.

O01BA120     0,095 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 1,33

P03AA022     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,16

P03AL258     0,003 m   Perfil acero laminado L-60x 60x 6                                 6,47 0,02

P03AA130     1,000 m   Alambre doble hilo 13x 15 (pie de obra)                          0,17 0,17

P13VS069     0,050 m   Malla anudada galv aniz.145/14/30                                1,10 0,06

P13VP340     0,200 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,07

P03AL255     0,010 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 0,03

F04H210      0,001 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O040      m   BARANDILLA METALICA PARA PONTON                                 

Barandilla metálica para instalar sobre pontones constituida por un tubo galv anizado de 60mm apoy ado sobre pos-
tes de hormigón separados cada 3 metros. Cada poste estará sujeto al pontón a trav és de una placa de anclaje.

P17GS080     3,000 m.  Tubo acero galv an.S. 2 1/2" DN63 mm.                            11,03 33,09

F04H160      0,030 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 2,48

F04F020      0,660 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 8,63

F04O250      0,660 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 32,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F04O050      ud  BATERIAS Y PLACAS FOTOVOLTAICAS                                 

Instalación de batería y  placa solar en cerramiento eléctrico, totalmente instalado para su funcionamiento.
Incluy e una batería 12 V, 70A/h, con un consumo de 30-100 mA, v oltaje de salida 10 kv , v oltaje sobre 500 Oh-
mios:5 kv , enería: 0,30 a 1 J., y  cargador de 220 V.3 A/h.
Incluy e una placa solar de 40 W de potencia a 12V fijada a la batería, con cargador, por si fuese necesario por la
falta prolongada de sol.
Medidor potencia

O01EV160     12,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 145,80

O01BA100     12,000 h   Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla            15,63 187,56

P15JK010     2,000 ud  Batería 12 v , 70A/h                                             141,19 282,38

P15S020      2,000 ud  Placa fotov oltaica (de 40 W a 12 V)                             192,21 384,42

P15AH920     1,000 ud  Pinza amperimétrica                                             51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.051,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F04O060      m2  BADEN ENCACHADO PIEDRA DEL LUGAR                                

F04E080      0,250 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 1,21

F04F010      0,130 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 1,49

F04H160      0,200 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 16,54

F04H030      1,000 m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T 2,95 2,95

F04O320      1,000 m2  ENCACHADO CON PIEDRAS DEL LUGAR EN VADENES              23,56 23,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F04O070      m2  BADEN ENCACHADO PIEDRA DESPIECE NATURAL                         

Construcción de badén enchachado piedra despiece natural

F04E080      0,250 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 1,21

F04F010      0,130 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 1,49

F04H160      0,200 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 16,54

F04H030      1,000 m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T 2,95 2,95

F04O330      1,000 m2  ENCACHADO CON PIEDRAS DESPIECE NATURAL EN VADENES 11,92 11,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04O080      m2  BADEN SIN ENCACHAR                                              

Badén de hormigón armado con malla electrosoldada

F04E080      0,250 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 1,21

F04F010      0,130 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS                         11,43 1,49

F04H160      0,200 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 16,54

F04H030      1,000 m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 150X150X6 MM, B500T 2,95 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F04O090      m3  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES <10KM                          

Precio por m3 de carga con retrocargadora (mix ta) y  transporte de materiales con camión basculante en el interior
de la obra a una distancia máx ima de 3 km. De recorrido de carga, incluido el retorno en v acío y  los tiempos de
carga y  descarga, incluy endo el importe de la retro-cargadora.

M07CB017     0,073 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 3,61

M05RN090     0,073 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6175



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04O100      m3  CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES <3KM                              

Precio por m3 de carga con retrocargadora (mix ta) y  transporte de materiales sueltos en obra con camión bascu-
lante, en el interior de la obra a una distancia máx ima de 3 km. De recorrido de carga, incluido el retorno en v ació
y  los tiempos de carga y  descarga, incluy endo el importe de la retro-cargadora

M07CB017     0,022 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 1,09

M05RN090     0,022 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F04O110      ud  CARTEL DE OBRA ALUMINIO                                         

Cartel de chapa de aluminio de 2,85 x  1,95 cm. rotulado con v inilo de impresión digital, incluido estructura de sus-
tentación conformada por perfilería metálica tubular y  cimentación mediante hormigonado en zanja ex cav ada de for-
ma manual.

O01BA285     10,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 76,90

O01BA240     1,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 10,10

P27EW010     5,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 112,05

P01RS120     1,000 ud  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    461,82 461,82

F04E120      0,500 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 30,30

F04H210      0,500 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 43,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 734,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F04O120      ud  CARTEL DE OBRA MADERA                                           

Cartel indicador de obra de 950 mm x  1450 mm sobre fondo de la bandera de la Comunidad Autónoma de Ex tre-
madura, en el que se hace referencia al título de la obra, inv ersión y  contratista. El cartel será de madera tratada,
siendo los paneles de chapa laminada y  la rotulación serigrafiada y  secada al horno.

P27EW064     1,000 ud  Soporte cartel mad, tabl. 0,95x 1,45m, estr.                     314,87 314,87

P01RS120     1,000 ud  Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado                    461,82 461,82

O01BA285     8,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 65,37

O01BA240     0,850 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 8,59

F04E120      0,500 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 30,30

F04H210      0,500 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 43,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 924,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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F04O130      ud  CASETA Y ARQUETA POZOS DE SONDEO                                

Conjunto de caseta y  arqueta para cerramiento de pozos o sondeos e instalación de equipos electromecánicos
compuesto por caseta de planta cuadrada de 2,40x 2,40 m., construida con fábrica de bloques de hormigón gris de
40x 20x 20 cm., de 2,50 m. de altura mínima, enfoscados fratasados, y  cubierta realizada con forjado de v iguetas
prefabricadas y  capa de compresión de 4 cm. de espesor, e impermeabilización asfáltica y  puerta de acceso; ar-
queta de cierre de pozo o sondeo, semienterrada y  adosada a la caseta, de planta rectangular de 1,30x 2,40 m.,
mediante muros de fábrica de ladrillo macizo enfoscado de 1,35 m. de altura, y  tapa metálica de cierre, ex cav a-
ción de cimientos, hormigón de limpieza y  zapatas de cimentación del conjunto.

P03AC220     40,000 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,elab. taller obra v ar. di 2,16 86,40

P13WA100     3,100 m2  Tapa chapa galv . abatible                                       44,94 139,31

F01D320      0,010 ha  ROZA MOTODESBROZADORA FCC 50-80 % PTE<50% DIAM
3-6CM            

721,69 7,22

F04E080      8,700 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 42,11

F04H160      1,960 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 162,07

F04H100      26,000 m2  FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON GRIS 40X20X20                25,57 664,82

F04O360      10,000 m2  FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM                13,20 132,00

F04O400      7,840 m2  FORJA VIG. AUT 20+5, B-50 CER                                   45,19 354,29

F04O340      58,000 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO                12,00 696,00

F04O560      28,000 m2  PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL                                 5,58 156,24

F04O620      1,000 ud  PUERTA BALCONERA ABATIBLE 1 HOJA 80X210                       386,69 386,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.827,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

F04O140      km  CERCA ELECTRIFICADA ELEVABLE DE 5 ALAMBRES SOBRE POSTES DE FIBRA

Km de cerca electrificada elev able, formada por 5 alambres soportados por postes de fibra de v idrio de 2 m. de al-
tura, para conectar a una fuente energética. Incluy e aisladores de plástico, elementos fijación, tensores y  demás
accesorios, herramientas y  medios aux iliares. Fuente energética, baterías o panel solar complementario y  sistema
de toma de tierra a base de piquetes de acero galv anizado no incluidos.

O01EV160     60,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 729,00

O01BA100     60,000 h   Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla            15,63 937,80

P03AA022     55,000 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 85,25

P27EW111     100,000 ud  Poste de fibra de v idrio 2 m                                    2,18 218,00

P07WA216     500,000 ud  Aislador de plástico para poste de fibra                        0,19 95,00

P28PW040     1,000 ud  Herramientas y  accesorios cercas                                32,64 32,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.097,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O150      m   CERRAMIENTO CINEGETICO 200/18/30 POSTES METALICOS               

Cerramiento a base de postes metálicos PNL 40x 40x 5 mm y  2,4 metros de altura, anclados con hormigón al sue-
lo 40 cm de profundidad, a 5 m de separación y  guarnecidos con una malla cinegética anudada galv anizada de
200/18/30 de 2,5 mm de espesor de nudo independiente, tensado con postes de 60x 60x 7 mm, 2,6 m de longitud
en tramos de 50 m con dos riostras de las mismas dimensiones, ancladas 60 cm al suelo con hormigón. Incluy e
la preparación del terreno y  grapas intermedias.

O01BA240     0,055 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,56

O01BA285     0,550 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 4,23

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P03AC430     0,150 m   Redondo de acero corrugado 12 mm B 400                          0,85 0,13

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P03AL326     0,160 m   Perfil acero laminado T 60x 60x 7                                 7,57 1,21

P13VS085     1,000 m   Malla anudada galv aniz. cinegética 200/18/30 2,45 mm            2,00 2,00

P01UT060     0,040 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 0,06

P03AL256     0,480 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 5                                 3,54 1,70

F04H200      0,011 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6177



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04O160      m2  CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15-8 MM, B500T           

Malla electrosoldada 15x  15/8 de acero corrugado B 500 S/SD, cortada, doblada, armada y  colocada en obra, in-
cluso p.p. de despuntes.

O01EV160     0,012 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,15

O01BF040     0,012 h.  Ay udante Ferrallista                                            17,65 0,21

P03AM420     1,000 m2  ME 150X150 ø 8-8 6000X2200 75/75-200/200-300 B500T UNE-EN
10080 

4,00 4,00

P03AA020     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm.                   1,44 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O170      m   CERRAMIENTO MALLA GALLINERA TRIPLE TORSION 2 M H (0,50M.ENTERRAD

Cerramiento a base de perfiles angulares de acero lamindado L  40x 40x 4 de 2,5 metros de altura, anclados con
hormigón en el suelo 30 cm cada 5 m de separación y  guarnecidos con una malla gallinera de triple torsión de 2,5
m de altura, tensada con perfil angular T de 60x 60x 6 m de 2,5 m de longitud en cada tramo de 50 m y  con dos
riostras de perfil T de la misma dimensión. Los 50 cm de malla más próx imos al suelo irán enterrados y  comba-
dos hacia fuera del cerramiento y  fijos al suelo mediante piquetas de 40 cm de longitud.

O01BA070     0,200 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 2,95

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P13VS896     1,000 m   Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura               5,51 5,51

P03AL255     0,510 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 1,47

P03AL326     0,090 m   Perfil acero laminado T 60x 60x 7                                 7,57 0,68

P13VP340     0,720 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,24

F04E080      0,090 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 0,44

F04O380      1,000 ud  FIJACION DE MALLA AL TERRENO MEDIANTE PIQUETAS
CORRUGADO 8 MM   

0,52 0,52

F04H200      0,008 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O180      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 145/14/30 POSTES METALICOS           

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L
40x 40x 4 de 180 cm de longitud, colocados cada 5 m y  anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de
40x 40x 40 cm. Arriostrado  cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular  de 2 metros T 60x 60x 7 y  con
dos patas o tornapuntas de perfil 40x 40x 5. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada en todos sus hilos a los
postes y  colocación de dos clav es de acero de 4mm, i/p.p tensares y  otros.

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

P13VS069     1,000 m   Malla anudada galv aniz.145/14/30                                1,10 1,10

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P03AL326     0,020 m   Perfil acero laminado T 60x 60x 7                                 7,57 0,15

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P03AL255     0,360 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 1,04

P13VP410     0,020 ud  Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)     6,02 0,12

F04H200      0,008 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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F04O190      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 130/9/30 NUDO IND. ALTA RESIST. POSTE

Cerramiento de 130 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L
40x 40x 4 de 170 cm de longitud, colocados cada 5 m y  anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de
40x 40x 40 cm. Arriostrado  cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular  de 2 metros T 60x 60x 7 y  con
dos patas o tornapuntas de perfil 40x 40x 5. Malla 130/9/30, de nudo independiente y  alta resistencia atada en todos
sus hilos a los postes y  colocación de dos clav es de acero de 4mm, i/p.p tensares y  otros.

O01BA240     0,025 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,25

O01BA285     0,250 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,92

P03AA022     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,03

P13VP340     0,500 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,17

P13VP410     0,040 ud  Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)     6,02 0,24

P13VS086     1,000 m   Malla anudada galv aniz. nudo independ.alta resist. 130/9/30     1,93 1,93

P27EW032     0,200 ud  Poste metálico 1,7 m perfil L40.5.                              6,02 1,20

P27EW033     0,010 ud  Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7                              12,64 0,13

F04H200      0,013 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

F04O200      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 130/9/30 NUDO IND. ALTA RESIST. POSTE

Cerramiento de 1,3 m. de altura a base de postes de madera de pino tratada en autoclav e uso IV, de 8-10 cm de
diámetro y  1,8 m de altura, con 5 m de separación y  anclados el 20% en los lugares donde sea necesario o en
cambios de dirección, con un dado 0,35x 0,35x 0,35 m de hormigón no estructural HNE-15 árido de 40 mm, Malla
130/9/30 de nudo independiente, fijada en todos sus hilos a los postes, i/p.p tensores y  otros.

O01BA070     0,500 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 7,39

P13VS086     1,000 m   Malla anudada galv aniz. nudo independ.alta resist. 130/9/30     1,93 1,93

P28PF084     0,360 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 0,99

P03AA022     0,020 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,03

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P01HDN040    0,002 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O210      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 150/11/30 NUDO IND. ALTA RESIST. POST

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L
40x 40x 4 de 180 cm de longitud, colocados cada 5 m y  anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de
40x 40x 40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x 60x 7 y  con
dos patas o tornapuntas de perfil 40x 40x 5. Malla 150/11/30 tipo anudada de nudo independiente de alta resistencia
en todos sus hilos a los postes y  colocación de dos clav es de acero de 4mm, i/p.p tensares y  otros.

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

P13VS087     1,000 m   Malla anudada galv aniz. nudo independ.alta resist. 150/11/30    1,63 1,63

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P13VP410     0,020 ud  Tornapunta perfill acero L.40.5 h=1,7m. (Pata de riostrado)     6,02 0,12

P03AL255     0,360 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 1,04

P03AL326     0,020 m   Perfil acero laminado T 60x 60x 7                                 7,57 0,15

F04H200      0,008 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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F04O220      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 150/11/30 NUDO IND. POSTES MADERA 8-1

Cerramiento a base de postes madera tratada (trat tipo 4) 8/10 cm de diámetro y  2 m. metros de altura, anclados
50 cm a 5 m de separación y  guarnecidos con una malla anudada reforzada 150/11/30, tensado en tramos de 50
m y  con dos riostras, los postes de las riostras y  las patas se anclan al suelo con dados de hormigón de
50x 30x 30 cm. Incluy e niv elado del terreno por medios manuales para ajuste de la malla al terreno.

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

P13VS087     1,000 m   Malla anudada galv aniz. nudo independ.alta resist. 150/11/30    1,63 1,63

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P28PF084     0,520 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 1,43

P05EW025     0,010 kg  Puntas acero v ariadas a pie de obra                             2,55 0,03

F04H200      0,008 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O230      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 200/18/30 NUDO IND. POSTES MADERA    

Cerramiento de 2 m de altura a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclav e uso IV, de 10
cm de diámetro y  2,5 m de altura, con 5 m de separación y  anclados el 20% (en los lugares donde sea necesario
o en cambios de dirección) con un dado 0,35x 0,35x 0,35 m de hormigón no estructural HNE-15 árido de 40 mm,
malla cinegética anudada galv anizada de 200/18/30 de 2,5 mm de espesor de nudo independiente, fijada en todos
sus hilos a los postes y  colocación de tres clav es de acero de 4mm, i/p.p tensores grapas intermedias y  otros.

O01BA070     0,600 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 8,86

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P13VS085     1,000 m   Malla anudada galv aniz. cinegética 200/18/30 2,45 mm            2,00 2,00

P28PF084     0,600 m   Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm                         2,75 1,65

P01HDN040    0,002 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

F04O240      m   CERRAMIENTO MALLA GANADERA 204/18/30 NUDO IND. POSTES METALICOS 

Cerramiento a base de postes metálicos PNL 40x 40x 5 mm y  2,4 metros de altura, anclados con hormigón al sue-
lo 40 cm de profundidad, a 5 m de separación y  guarnecidos con una malla cinegética galv anizadade nudo inde-
pendiente y  alta resistencia 204/18/30 de 2,5 mm de espesor, tensado con postes de 60x 60x 7 mm, 2,6 m de lon-
gitud en tramos de 50 m con dos riostras de las mismas dimensiones, ancladas 60 cm al suelo con hormigón. In-
cluy e la preparación del terreno y  grapas intermedias.

O01BA240     0,055 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,56

O01BA285     0,550 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 4,23

P13VP340     0,560 ud  Tensor alambre                                                  0,34 0,19

P03AC430     0,150 m   Redondo de acero corrugado 12 mm B 400                          0,85 0,13

P03AA022     0,300 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,47

P03AL326     0,160 m   Perfil acero laminado T 60x 60x 7                                 7,57 1,21

P13VS088     1,000 m   Malla anudada galv aniz. nudo independ.alta resist. 204/18/30    2,47 2,47

P01UT060     0,040 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,51 0,06

P03AL256     0,480 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 5                                 3,54 1,70

F04H200      0,011 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6180



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04O250      m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    

Chapado con  piedra irregular del lugar de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluido limpieza.

O01A070      1,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,42

O01EV160     1,150 h   Maquinista o conductor                                          12,15 13,97

P01SM270     1,100 m2  Piedra del lugar                                                13,06 14,37

F04H130      0,050 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F04O260      m2  CHAPADO CON PIEDRA DESPIECE NATURAL                             

Chapado con  piedra de despiece natural de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y  arena
de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluido limpieza.

O01A070      1,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 17,42

O01EV160     1,150 h   Maquinista o conductor                                          12,15 13,97

P01SM280     0,200 m2  Piedra despecie natural                                         6,17 1,23

F04H130      0,050 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O270      ud  CONSTRUCCION DE MAJANO                                          

Prev ia a la construcción del majano se realizará la remoción de la tierra a trav és de una retrocago en una superfi-
cie de 25 m2 y  una profundidad de 0,80 m. Sobre la tierra remov ida se construirá el majano compuesto de 9 pa-
lets, dispuestos en dos filas de tres palets en la parte inferior y  de una fila de tres palets en la parte superior.  Enci-
ma de los palets se colocará una malla de sombreo o geotex til para ev itar que la tierra penetre entre los palets. A
continuación sobre esta se colocará tierra, piedras y  ramas.
Cada majano constará de 6 salidas al ex terior mediante cajas tubulares de 11x 11 cm de luz y  40 cm de longitud
con el fin de facilitar la entrada y  salida de los conejos al majano.

P01EW500     9,000 ud  Palets de madera 1x 1 m                                          6,29 56,61

P31CR027     16,000 m2  Malla sombreo o geotex til biodegradable                         1,25 20,00

P28QA020     6,000 ud  Caja tubular de madera 11x 11 cm luz, 40 cm de longitud          4,20 25,20

F04E140      20,000 m3  REMOCION DEL TERRENO, RETROCARGO                              2,28 45,60

F04O280      2,000 ud  CUBRICION DE PALETS CON PIEDRAS Y RESTOS DE PODA      123,12 246,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F04O280      ud  CUBRICION DE PALETS CON PIEDRAS Y RESTOS DE PODA                

O01A070      4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

O01BA100     4,000 h   Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla            15,63 62,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F04O290      m3  DEMOLICION DE MUROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO                    

Demolición de muros y  transporte a v ertedero.

O01BA100     0,200 h   Peón Especializado Rég.Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla            15,63 3,13

M05EC010     0,100 h   Retro-Ex cav adora orugas hidráulica 90 CV                        50,92 5,09

M07RW120     1,000 m3  Camión de escombros a v ertedero                                 2,08 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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F04O300      ud  DESAGUE DE DEPOSITO                                             

Desagüe de depósito con tuberia PVC75 con llav e de paso

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 18,94

P02WW040     1,000 ud  Desagüe con llav e, sin arqueta de registro                      145,10 145,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04O310      m   DESMONTAJE CERRAMIENTO Y TRANSPORTE A VERTEDERO                 

Desmontaje de cerramiento antiguo y  transporte de materiales a lugar indicado por la D.O.Incluso transporte de ele-
mentos inserv ibles a v ertedero autorizado.

O01BA240     0,020 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,20

O01BA285     0,200 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,54

M07X110      0,020 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F04O320      m2  ENCACHADO CON PIEDRAS DEL LUGAR EN VADENES                      

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

O01EV160     0,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 6,08

P01SM270     0,500 m2  Piedra del lugar                                                13,06 6,53

F04H130      0,045 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F04O330      m2  ENCACHADO CON PIEDRAS DESPIECE NATURAL EN VADENES               

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

O01EV160     0,200 h   Maquinista o conductor                                          12,15 2,43

P01SM280     0,500 m2  Piedra despecie natural                                         6,17 3,09

F04H130      0,045 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04O340      m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO                          

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río (M-10) en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos

O01A070      0,460 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,97

O01EV160     0,230 h   Maquinista o conductor                                          12,15 2,79

F04H120      0,022 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:5                                          101,65 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

F04O350      ud  ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO RUGOSO             

Escalera prefabricada de hormigón pretensado rugoso

O01BA070     14,000 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 206,78

P03EC040     1,000 ud  Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado            592,49 592,49

P03AA022     0,100 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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F04O360      m2  FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM                     

Fabrica de ladrillo perforado de 25x 12x 10 cm de 1/2 pie de espesor

O01EV160     0,450 h   Maquinista o conductor                                          12,15 5,47

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P01LT020     36,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 3,96

F04H130      0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6                                          74,99 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

F04O370      m2  FABRICA DE TABICON RASILLON 40X20X7                             

Tabicón de rasillón de 40x 20x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mor-
tero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios aux iliares, s/DB-SE-F y  RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A070      0,185 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,80

O01BA120     0,370 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 5,19

F04H120      0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO 1:5                                          101,65 1,02

P01LG070     14,000 ud  Rasillón h.doble 40x 20x 7                                        0,28 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O380      ud  FIJACION DE MALLA AL TERRENO MEDIANTE PIQUETAS CORRUGADO 8 MM   

Fijación de malla al terreno mediante piquetas de acero corrugado de 8 mm de diámetro y  40 cm. de longitud. Las
piquetas estarán dobladas en forma de ángulo (10cm+30cm) para facilitar el agarre de la malla.

O01BA070     0,025 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 0,37

P03AC510     0,400 m   Redondo de acero corrugado 8 mm B 400                           0,38 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04O390      ud  FILTRO EN Y CAZAPIEDRAS, DIAM 80 MM. INSTALADO.                 

Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa de fundición,
tamiz de acero inox idable. Incluida colocación, parte proporcional de accesorios, herramientas o medios aux ilia-
res..

O01EV160     0,900 h   Maquinista o conductor                                          12,15 10,94

P26WQ050     1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, 1,6 Mpa, 80 mm, Cuerpo fundido, tamiz i 66,87 66,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04O400      m2  FORJA VIG. AUT 20+5, B-50 CER                                   

Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y  5 m., formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresisten-
tes, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 20 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de
HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx .16 mm. y  ambiente normal, de central, i/armadura ME
20x 30 A Ø 5-5 B 500 T 6x 2,2. Totalmente colocado y  terminado. (Carga total 600 kg/m2)

O01A070      0,350 h.  Peón ordinario                                                  15,15 5,30

O01EV160     0,350 h   Maquinista o conductor                                          12,15 4,25

P03VA020     1,550 m.  Vigueta h.D/T pret.18cm 4/5m.                                   5,79 8,97

P03BC020     6,000 ud  Bov edilla cerámica 50x 25x 20cm                                   2,32 13,92

F04H160      0,077 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 6,37

F04H060      1,000 m2  ARMADO MALLA ELECTROSOLDADA ME 200X300X5 MM, B500T 2,67 2,67

F04F040      1,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FORJADOS                           3,71 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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F04O410      m2  GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 1,5MM                                   

Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones, de 1,50 mm. de grosor, compuesta de polieti-
leno de alta densidad y  laminado no tejido por una cara, presentado en rollos  de 3 m. de ancho y  100 de largo,
sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 40x 40 cm. y  cubrición de los bordes con tierra. Colocación
prev ia de geotex til 300 grs/m2. Totalmente  colocada y  termosellada

M05RN090     0,011 h   Retro-Cargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                         43,92 0,48

O01BA070     0,030 h   Peón Ord. Reg. Gral. con p.p. Jefe Cuadrilla                    14,77 0,44

O01BA120     0,030 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 0,42

P28QW010     1,100 m2  Geomembrana impermeable 1,5 mm                                  4,09 4,50

P06BG100     1,100 m2  Fieltro geotex til FP-300 g/m2                                   1,69 1,86

P01HDN040    0,010 m3  HNE-15/P/32 central                                             54,21 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F04O420      m2  IMPERMEABILIZACION DE SOLERAS Y MUROS CON MORTERO HIDROFOGO     

Impermeabilización de soleras y  muros con mortero hidrófogo, aplicado en dos manos con brocha y  rodillo o llana
prev ia humectación de las paredes y  solera hasta la saturación

O01BA220     0,085 h   Hora cuadrilla 10 P.O. Reg.Gral.+Capataz                        147,63 12,55

A01MS010     0,050 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15                                  94,11 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04O430      m2  IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS                                   

Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas,
tableros, bóv edas, aletas, muros, etc. Los betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G-2, según v ay an a utilizarse
bajo o sobre el niv el del terreno

O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

P24FE060     0,500 kg  Pintura impermeabilizante betún (2 capas)                       5,58 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F04O440      ud  INSTALACION ABREVADERO CHAPA GALVANIZADA 4M X 0,80 M. CAPAC. 700

Instalación de abrev adero de chapa galv anizada de 4 m. de longitud y  0,80 m. de anchura, con capacidad de 700
litros de agua. El abrev adero tiene boy a incorporada y  montada. El precio del abrev adero incluy e el porte. Se in-
cluy e
el enganche para su perfecto funcionamiento.

P13WW330     1,000 ud  Abrev adero de chapa galv anizada 4 x  0,80 m. Capac. 700 litros   469,20 469,20

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F04O450      ud  INSTALACION DE CAJA NIDO                                        

Colocación de caja nido para párido, a una altura mínima de 3 m y  orientada par protegerse de la climatología ad-
v ersa y  v ientos dominantes. Se incluy e el precio de la caja de madera de pino maciza con tratamiento antifúngico
y  antiparasitario y  dotada de placa anti depredadores. Forntal ex traíble y  gancho para colgar.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

P28QA010     1,000 ud  Caja nido para páridos madera tratada antipredacion             18,36 18,36

M07X110      0,020 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F04O460      ud  INSTALACION PANELES SOLARES 4UD 100 WP                          

Instalacion de conjunto de 4 unidades de paneles solares de 100 Wp

P15S010      4,000 ud  Panel solar multicristalino (100 Wp)                            372,30 1.489,20

P15AH020     100,000 m.  Mang. flex ible 3x 1,5 mm2 VV 750V                                1,31 131,00

P15AH050     10,000 m.  Mang. flex ible 3x 6 mm2 VV 750 V.                                2,73 27,30

P20SBE920    3,000 ud  Kit cable panel solar                                           145,86 437,58

P20SBE910    1,000 ud  Cable de seguridad panel solar                                  56,10 56,10

P15S030      1,000 ud  Soporte panel solar                                             383,52 383,52

O01EV160     8,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 97,20

O01A070      8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 121,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.743,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04O470      m   INSTALACION TUBERIA PARA DRENAJE 75 MM EN MECHINALES            

Instación tubería para drenaje en mechinales

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P17PA080     1,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.75mm.                                 5,74 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04O480      ud  INSTALACIÓN FILTRO EN Y CAZAPIEDRAS, Ø 80 MM                    

Instalación de filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y  tapa
de fundición, tamiz de acero inox idable. Incluida colocación, parte proporcional de accesorios, herramientas o me-
dios aux iliares

O01EV160     0,900 h   Maquinista o conductor                                          12,15 10,94

P26WQ050     1,000 ud  Filtro cazapiedras en Y, 1,6 Mpa, 80 mm, Cuerpo fundido, tamiz i 66,87 66,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

F04O490      m2  LAMINA INMPERMEBILIZANTE PVC 1,2 MM                             

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de
PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente (tacos de fijación) y  quimica-
mente ("pegamentos") al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso limpieza del interior del
deposito y  retirada de escombros a v ertedero autorizado.

O01EV160     0,180 h   Maquinista o conductor                                          12,15 2,19

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P06SL090     1,125 m2  Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA                                        12,47 14,03

P06WA020     0,060 kg  Disolv ente tetrahidrofurano (THF)                               11,76 0,71

P06WA080     5,000 ud  Taco fijación                                                   0,12 0,60

P01WW010     1,250 ud  Pequeño material                                                0,88 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O500      m2  MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS                                   

O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

P01SM270     0,300 m2  Piedra del lugar                                                13,06 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6185



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04O510      ud  PASO DE CAZADORES                                               

Paso de cazadores de 0,7 x  2,00 m. con dos barras metálicas móv iles que deslizan sobre otras fijas para permitir
el paso y  al soltarlas v uelv en a la posición inicial impidiendo el paso . Elaborada y  pintada en taller, ajuste y

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 18,45

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P28QC010     1,000 ud  Paso de cazadores                                               86,70 86,70

F04H220      0,130 m3  HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 20                            96,81 12,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O520      ud  PASO CANADIENSE 2,5 X 2,5                                       

Paso canadiense de 2,5 x  2,5 m instalado en un foso de 1 m de profundidad. Incluy e el acople a estructuras ex is-
tentes (muros, puertas, postes etc.)

O01A070      20,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 303,00

P02RV220     3,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                 9,94 29,82

P03AL010     586,042 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,77 1.037,29

P10W010      1,000 ud  Rampa prefabricada de hormigon                                  162,93 162,93

P03AA022     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,08

P13VP340     4,700 ud  Tensor alambre                                                  0,34 1,60

P03AL257     2,400 m   Perfil acero laminado L-50x 50x 5                                 4,50 10,80

F04E080      25,300 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 122,45

F04H160      1,650 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 136,44

F04O360      22,000 m2  FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM                13,20 290,40

F04H110      10,000 m2  ENFOSCADO, MAESTRADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS
VERTICALES       

4,24 42,40

F04O570      1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              13,00 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.150,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F04O530      ud  PASO CANADIENSE 3,5 X 2,4 M                                     

Paso canadiense para camiones de 3,5 x  2,4m instalado

O01A070      25,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 378,75

P02RV220     3,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                 9,94 29,82

P03AA022     0,050 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,08

P13VP340     4,700 ud  Tensor alambre                                                  0,34 1,60

P03AL010     787,640 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,77 1.394,12

P10W010      1,000 ud  Rampa prefabricada de hormigon                                  162,93 162,93

P03AL257     2,400 m   Perfil acero laminado L-50x 50x 5                                 4,50 10,80

F04H160      2,330 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 192,67

F04F020      1,060 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 13,86

F04H110      8,850 m2  ENFOSCADO, MAESTRADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS
VERTICALES       

4,24 37,52

F04O570      1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              13,00 13,00

F04E080      32,250 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA                                       4,84 156,09

F04O360      8,850 m2  FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM                13,20 116,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.508,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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F04O540      ud  APERTURA DE ACCESO LIMPIEZA FOSO PASO CANADIENSE                

Apertura de acceso para limpieza de foso de paso canadiense, mediante la corta, desmontaje o demolición de los
elementos necesarios para crear el acceso. Dragado y  limpieza de foso y  desagües.Posteriormente se realizarán
los trabajos de cerrajería y  albañilería necesarios para que el acceso pueda v olv er a ser utilizado de manera sen-
cilla en sucesiv as actuaciones. Estas operaciones se ejecutan a la v ez que se realizan los arreglos de albañilería
y  cerrajería necesarios para el correcto funcionamiento del paso .Incluso medios , trabajos aux iliares y  retirada de
escombros a v ertedero autorizado.

O01EV160     2,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 24,30

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01HAC070    0,200 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 11,88

P03AL010     5,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,77 8,85

M12W200      2,000 h   Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)         10,19 20,38

M07X130      0,250 jor Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)          115,45 28,86

M10TI010     2,000 h.  Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                   2,64 5,28

F04F020      1,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 13,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

F04O550      ud  APERTURA DE ACCESO LIMPIEZA DEL FOSO Y ARREGLOS PASO CANADIENSE 

Apertura de acceso para limpieza de foso de paso canadiense, mediante la corta, desmontaje o demolición de los
elementos necesarios para crear el acceso. Dragado y  limpieza de foso y  desagües. Posteriormente se realizarán
los trabajos de cerrajería y  albañilería necesarios para que el acceso pueda v olv er a ser utilizado de manera sen-
cilla en sucesiv as actuaciones. Incluso medios , trabajos aux iliares y  retirada de escombros a v ertedero autoriza-
do

O01EV160     2,500 h   Maquinista o conductor                                          12,15 30,38

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

P01HAC070    0,200 m3  Hormigón HA-25/B/40/I central                                   59,42 11,88

P03AL010     5,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,77 8,85

M07X130      0,250 jor Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)          115,45 28,86

M12W200      2,500 h   Maquinaria electríca de cerrajería (Soldador,radial...)         10,19 25,48

M10TI010     2,000 h.  Grupo electrógeno INS 15 KVAs                                   2,64 5,28

F04F020      1,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 13,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F04O560      m2  PINTURA PLASTICA MATE UNIVERSAL                                 

Pintura acrílica plástica mate univ ersal, aplicada con rodillo, en paramentos v erticales y  horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y  acabado con dos manos

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

P24OF040     0,100 kg  Imprimación de fondo para pintura plástica                      1,77 0,18

P24EO010     0,500 l.  Pintura plástica mate univ ersal                                 4,55 2,28

P01WW010     0,100 ud  Pequeño material                                                0,88 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O570      m2  PINTURA TIPO FERRO                                              

O01EV160     0,250 h   Maquinista o conductor                                          12,15 3,04

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P24OU050     0,150 kg  Minio electrolítico                                             11,34 1,70

P24JA010     0,250 kg  Esmalte mate s/metal                                            17,50 4,38

P01WW010     0,100 ud  Pequeño material                                                0,88 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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F04O580      ud  PONTON DE 5,6 X 2,6 M                                           

Pontón de 5,6 m de ancho , por 2,6 me de alto y  una anchura de 4,5 m. Construidos con hormigón armado y  cha-
pado con piedra del lugar (pizarra) tanto el pontón como las aletas. En la parte superior se dispone de barandilla
metélica con postes de hormigón chapados con piedra del lugar.

F04E030      240,000 m3  EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO                             2,61 626,40

F04E020      240,000 m3  EXTENDIDO DE TIERRAS                                            0,26 62,40

F04H160      73,530 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 6.080,20

F04F020      177,000 m2  ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE MUROS                         13,08 2.315,16

F04O500      54,000 m2  MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS                                   13,01 702,54

F04O250      60,080 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 2.974,56

F04O040      12,800 m   BARANDILLA METALICA PARA PONTON                                 76,88 984,06

F04O470      7,000 m   INSTALACION TUBERIA PARA DRENAJE 75 MM EN
MECHINALES            

7,26 50,82

F04E110      33,180 m3  EXCAVACION MECANICA ZANJA, TERRENO ROCA                   19,75 655,31

F04H010      3.953,230 kg  ARMADO ACERO CORRUGADO B 400 S/SD                               2,52 9.962,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.413,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

F04O590      ud  PUERTA 2,00X0,8 40/14 STD                                       

Puerta de 1 hoja de 0,80x 2,00 m. para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm. y  malla S/T galv anizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01EV160     1,000 h   Maquinista o conductor                                          12,15 12,15

O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

P13VP210     1,000 ud  Puerta met.abat.galv . 80x 200 STD                                156,27 156,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O600      ud  PUERTA 4,00X2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 4,00 x  2,00 m para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de
40x 40 mm y  malla S/T galv anizada en  caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra.Incluy e recibido de albañilería

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13VP250     1,000 ud  Puerta met.aba.galv . 400x 200 STD                                420,65 420,65

F04H230      0,410 m3  HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                            95,57 39,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F04O610      ud  PUERTA 4,00X1,30 40/14 STD                                      

Puerta de 4,00 x  1,30 m para cerramiento ex terior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x 40 mm y
malla S/T galv anizada en  caliente 16/50 STD, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller, ajuste y  mon-
taje en obra.Incluy e recibido de albañilería.

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,001 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,97

P13CC140     1,000 ud  Puerta cancela met.aba.galv . 400x 130 STD                        347,51 347,51

F04H230      0,410 m3  HORMIGON 15 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                            95,57 39,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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F04O620      ud  PUERTA BALCONERA ABATIBLE 1 HOJA 80X210                         

O01BC041     0,350 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 6,46

O01BC042     0,175 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 3,09

P12PP020     1,000 ud  P.balconera 1 hoja abat.80x 210cm                                361,07 361,07

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               2,77 16,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F04O630      ud  PUERTA CERCA ELECTRIFICADA                                      

Muelle ex tensible con empuñadura para utilizar como puerta en cercas eléctricas. Incluy e 2 aisladores, 1 muelle
de 5 metros y  1 empuñadura.

P07WA215     5,000 ud  Muelle ex tensible                                               18,36 91,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04O640      ud  PUERTA DE DOBLE HOJA DE 5X1,5                                   

Puerta de doble hoja de 5x 1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y  cerramiento a base de tubo de acero
v ertical de 20x 20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y  pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con ga-
rras a muro de hormigón armado de 40x 40 y  1,5 m de altura y  pilares T.80 de acero de 2 m incluy endo cimenta-
ción de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x 50x 50. Incluido el chapado de los pilares con piedra
del lugar.

Puerta de doble hoja de 5x 1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y  cerramiento a base de tubo de acero
v ertical de 20x 20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y  pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con ga-
rras a muro de hormigón armado de 40x 40 y  1,5 m de altura y  pilares T.80 de acero de 2 m incluy endo cimenta-
ción de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x 50x 50. Incluido el chapado de los pilares con piedra
del lugar y  y  la preparación de la entrada con retrocargo.

O01BC041     3,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 55,35

O01BC042     3,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 52,95

P13CC120     1,000 ud  Puerta cancela doble hoja de 5 x  1,5 m                          431,42 431,42

F04H170      0,605 m3  HORMIGON 27 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 50,03

F04O250      2,400 m2  CHAPADO CON PIEDRA DEL LUGAR                                    49,51 118,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F04O650      ud  REFUERZO ACCESO PONTÓN                                          

Refuerzo acceso pontón mediante el hormigonado de 6x 5x 0,2 a ambos lados

P03AM400     60,000 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 139,20

F04E030      12,000 m3  EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO                             2,61 31,32

F04H160      12,000 m3  HORMIGON 25 N/MM2, EN PLANTA, ARIDO 20                          82,69 992,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.162,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

F04O660      km  RETIRADA DE MATERIAL RESIDUAL A VERTEDERO                       

Retirada de material residual a v ertedero. Incluida carga y  descarga

O01BA285     0,084 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 0,65

O01BA240     0,042 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,42

M07X110      0,003 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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F04O670      ud  RIEGO, CARGA/DESCARGA D<= 3 KM , CISTERNA 5000 L                

Unidad de riego incluido la carga y  descarga menor de 3 kilómetros

M08NS031     0,066 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F04O680      ud  RIEGO, CARGA/DESCARGA D 3-10 KM , CISTERNA 5000 L               

Unidad de riego incluido la carga y  descarga de 3 a 10 kilómetros

M08NS031     0,154 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 9,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F04O690      ud  RIEGO, CARGA/DESCARGA D 10-25 KM , CISTERNA 5000 L              

Unidad de riego incluido la carga y  descarga de 10 a 25 kilómetros

M08NS031     0,303 h   Tractor de neumáticos 101/130 CV con cisterna 5000 l            61,20 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F04O700      ud  SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=60 CM CON PLACA INFORMATIVA 20X40CM  

Suministro y  colocación de 1 unidad de señal reflex iv a circular de 60 cm. de diám. con placa informativ a de
20x 40cm. y  poste de sustentación galv anizado de 80x 40mm. y  2,5 m. de longitud anclado al suelo 0,50m. con
hormigón.

O01EV160     0,125 h   Maquinista o conductor                                          12,15 1,52

O01BA120     0,250 h   Peón Especializado Reg.Gral. Maquinista 2ª u Oficial 2ª         14,04 3,51

O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,79

P27ER011     1,000 ud  Señal circ. reflex . A.I. D=60 cm                                136,34 136,34

P27ER520     1,000 ud  Cajetín reflex . de 40x 20 cm.                                    62,14 62,14

P27EW010     2,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 56,03

M07X110      0,016 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,18

F04E120      0,100 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 6,06

F04H210      0,100 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2, IN SITU, ARIDO 40                          87,04 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

F04O710      m   SONDEO ROTOPERCUSION, ENTUBADO PVC 16 CM, 0-100 M               

Sondeo a rotopercusión de para entubado de tubería de PVC reforzada de 16 cm y  6 atm, para captación de aguas
subterráneas, y  profundidades comprendidas entre 0 y  100 m.  Incluy e el relleno de material entre el tubo de PVC
y  la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que se obtenga agua. Incluy e también los trámites y
los costes de legalización del pozo

O01A070      0,561 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,50

O01EV160     0,140 h   Maquinista o conductor                                          12,15 1,70

O01ET120     0,260 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 4,59

M06AR210     0,140 h   Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 16 cm     173,15 24,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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F04O720      m   SONDEO ROTOPERCUSION, ENTUBADO PVC 18 CM, 0-100 M               

Sondeo a rotopercusión de para entubado de tubería de PVC reforzada de 18 cm y  6 atm, para captación de aguas
subterráneas, y  profundidades comprendidas entre 0 y  100 m.  Incluy e el relleno de material entre el tubo de PVC
y  la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que se obtenga agua. Incluy e también los trámites y
los costes de legalización del pozo.

O01A070      0,561 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,50

O01EV160     0,140 h   Maquinista o conductor                                          12,15 1,70

O01ET120     0,260 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 4,59

M06AR310     0,140 h   Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 18 cm     195,08 27,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F04O730      m   SONDEO ROTOPERCUSIÓN, SIN AGUA                                  

Sondeo a rotopercusión, sin entubado,  para captación de aguas subterráneas, y  profundidades comprendidas en-
tre 0 y  100 m.  Incluy e el relleno de material entre el tubo de PVC y  la pared del sondeo. El precio de la partida es
para el caso que no se obtenga agua o que sea tan escasa que el sondeo no se considere v álido por la Dirección
de Obra.

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

O01EV160     0,100 h   Maquinista o conductor                                          12,15 1,22

M06AR110     0,100 h   Equipo de perforación rotopercusión sin entubado                91,04 9,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O740      m   SUPLEMENTO DE MALLAZO EN PARED DE PIEDRA                        

Suplemento de malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y  retícula de 150x 150 mm en cerramiento de pared de
piedra, sujeta a las piquetas ex istentes cada 10m con instalación de un nuev o poste intermedio de 2m del atura
PNT 40x 40x 5mm hincado en el suelo, incluy endo retirada de material sobrante a v ertedero.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

O01EV160     0,050 h   Maquinista o conductor                                          12,15 0,61

P03AM400     0,650 m2  ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-125/125-300 B500T UNE-EN
10080 

2,32 1,51

P03AA022     0,150 kg  Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. a pie de obra     1,55 0,23

P03AL255     0,200 m   Perfil acero laminado L-40x 40x 4                                 2,89 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O750      m3  TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA < 3 KM                            

Transporte de materiales en obra en una distancia menor  de 3 km.

M07CB017     0,020 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04O760      m3  TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 3-15 KM                           

Transporte de materiales en obra en una distancia entre 3 y  15 km.

M07CB017     0,038 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F04O770      m3  TRANSPORTE MATERIALES EN OBRA 15-30 KM                          

Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15 a 30 km.

M07CB017     0,076 h   Camión basculante 20 m3 241/310 CV                              49,52 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F04O780      h   TRANSPORTE DE MAQUINARIA EN OBRA                                

Transporte de maquinaria en camión-góndola dentro de la obra acompañado de un v ehículo piloto detrás a una dis-
tancia mínima de 50 m

M07CA110     1,000 h   Camión-góndola                                                  65,86 65,86

M07X010      1,000 h   Vehículo piloto para acompañamiento de transportes              20,40 20,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F04O790      m   TUBERIA PVC 200 MM. 6"                                          

Tubería de rev estimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en PVC co-
rrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.

O01EV160     0,100 h   Maquinista o conductor                                          12,15 1,22

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P02RV220     1,000 m.  Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                 9,94 9,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F05 DEFENSA DE LA PROPIEDAD                                         
APARTADO F05P PROCEDIMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO AMOJONAMIENTO              
F05P010      ud  REVISION Y ACUALIZACION DE LOS DATOS DE PARTIDA DE DESLINDES    

Recopilación y  el estudio de los antecedentes documentales y  cartográficos contenidos en el ex pediente de deslin-
de,

O01ET110     16,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 346,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F05P020      ud  REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DATOS DE PARTIDA DE DESLINDES AN

Recopilación y  el estudio de los antecedentes documentales y  cartográficos contenidos en el ex pediente de deslin-
de, incluido la obtención de las coordenadas UTM y  geográficas de la localización ex ácta de los piquetes recorida
en el deslinde.

O01ET110     32,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 692,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F05P030      ud  ELABORACION DE LA MEMORIA DE AMOJONAMIENTO                      

Elaboración de la memoria de amojonamiento, que indicará la localización y  principales características forestales
del monte, las cabidas, los antecedentes del amojonamiento, haciendo  referencia a la catalogación del monte, las
resoluciones administrativ as aprobatorias del deslinde, las características y  el número de los hitos, caras labradas
o señales localizadas prev iamente sobre el terreno en la fase de replanteo.

O01ET110     32,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 692,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

F05P040      moj REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE LOS PIQUETES DE DESLINDES ANTIGUOS,

Replanteo y  lev antamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se v an a instalar los mojones, incluido el
señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se v a a instalar el mojón en zonas
de buena accesibilidad. El lev antamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así co-
mo el postproceso de los datos del GPS obtenido

O01EV100     0,400 h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       4,81 1,92

O01ET110     0,400 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 8,65

O01BA285     0,230 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 1,77

P01EW030     1,000 ud  Estaca replanteo de 0,40 m.                                     0,52 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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F05P050      moj REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE LOS PIQUETES DE DESLINDES ANTIGUOS,

Replanteo y  lev antamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se v an a instalar los mojones, incluido el
señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se v a a instalar el mojón en zonas
de accesibilidad media. El lev antamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así co-
mo el postproceso de los datos del GPS obtenido

O01EV100     0,600 h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       4,81 2,89

O01ET110     0,600 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 12,98

O01BA285     0,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,31

P01EW030     1,000 ud  Estaca replanteo de 0,40 m.                                     0,52 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

F05P060      moj REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE LOS PIQUETES DE DESLINDES ANTIGUOS,

Replanteo y  lev antamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se v an a instalar los mojones, incluido el
señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se v a a instalar el mojón en zonas
de mala accesibilidad. El lev antamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así co-
mo el postproceso de los datos del GPS obtenido

O01EV100     0,800 h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       4,81 3,85

O01ET110     0,800 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 17,30

O01BA285     0,460 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,54

P01EW030     1,000 ud  Estaca replanteo de 0,40 m.                                     0,52 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F05P070      ud  NOTIFICACION A LOS INTERESADOS PREVIO AL AMOJONAMIENTO          

Notificación y  citación personal a los titulares de derechos afectados prev io a la materialización del amojonamiento.

O01ET110     16,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 346,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

F05P080      moj REDACCION DE ACTAS Y REPLANTEO EN CASO DE DISCREPANCIA          

Redacción de las actas de amojonamiento y  replanteo y  lev antamiento con GPS de doble frecuencia de aquellos
piquetes de deslinde en los que hay a discrepancia con los colindantes, incluido el postproceso

O01EV100     0,100 h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       4,81 0,48

O01ET110     0,100 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F05P090      ud  ELABORACION DE UNA MEMORIA DE LOS TRABAJOS DE AMOJONAMIENTO REAL

Elaboración de una memoria de los trabajos de amojonamiento, que incluirá unas fichas resumen para cada uno de
los mojones instalados, la cual recogerá la fotografía del mojón, las coordenadas geográficas y  UTM ED50, un pla-
no de localización del mojón, y  otras características u observ aciones que se consideren de interés.

O01ET110     24,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 519,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F05P100      ud  NOTIFICACION A LOS INTERESADOS DESPUES DEL AMOJONAMIENTO        

Trabajos de notificación y  citación personal a los titulares de derechos afectados una v ez finalizadas las operacio-
nes materiales de amojonamiento.

O01ET110     16,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 346,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6193



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F05P110      ud  ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y EMISION DE INFORMES    

Estudio y  análisis de las alegaciones presentadas y  realización  del pertinente informe de carácter técnico-jurídico
que será sometido a la oportuna consideración de ingeniero operador

O01ET110     24,000 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 519,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO F05M COLOCACION DE MOJONES                                           
F05M010      m   APERTURA DE ACCESOS PARA CABALLERIA, 2,5 M DE ANCHO             

Apertura de v ereda para arriería en terreno cubierto de matorral y  anchura de 2,5 mt. Incluy e desbroce total y  acor-
donamiento lateral de residuos.

O01BA050     0,040 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,35

M09AD070     0,040 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F05M020      ud  REPARTO DE MOJON DE 2 ORDEN CON CABALLERIA D<750 M              

Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojona-
miento, siendo esta distancia menor de 750 metros.

O01BA090     0,900 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 19,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F05M030      ud  REPARTO DE MOJON DE 2 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<750 M         

Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojona-
miento, siendo esta distancia comprnedida entre 750 y  1500 metros.

O01BA090     1,560 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 34,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F05M040      ud  REPARTO DE MOJON DE 2 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<3000 M        

Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojona-
miento, siendo esta distancia comprnedida entre 1500 y  3000 metros.

O01BA090     2,304 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 50,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F05M050      ud  REPARTO DE MOJON DE 1 ORDEN CON CABALLERIA D<750M               

Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamien-
to, siendo esta distancia menor de 750 metros.

O01BA090     1,800 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 39,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F05M060      ud  REPARTO DE MOJON DE 1 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<750 M         

Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamien-
to, siendo esta distancia comprendia entre 750 y  1500 metros.

O01BA090     3,000 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 66,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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F05M070      ud  REPARTO DE MOJON DE 1 ORDEN CON CABALLERIA 1500<D<3000 M        

Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamien-
to, siendo esta distancia comprnedia entre 1500 y  3000 metros.

O01BA090     4,600 h   Peón Especializado Reg.Gral. (Mulero) con 2 caballerías         22,02 101,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

F05M080      ud  COLOCACION DE MOJON DE 1 ORDEN DE GRANITO                       

Colocación de mojón de granito primer orden con forma de una pirámide regular truncada en la parte que queda
fuera de la superficie del suelo.La altura total del mojón es de 1,20 m. estando enterrado 0,40 metros enterrado en
el suelo prev ia ex cav ación y  hormigonado in situ. Las dimensiones de la base superior (base menor) es de
0,25x 0,25 metros, las dimensiones de la base a la altura del suelo es de 0,35 x  0,35 metros, y  las dimensiones
de la mase inferior (base may or) es de 0,40 x  0,40 metros. Incluida la grabación mecánica de las letras MUP y  el
número de mojón con una profundidad mímina de 10 mm y  una altura de letras de 8 cm.

P28QW050     1,000 ud  Mojón de granito de primer orden icl. grabación mecánica        68,34 68,34

O01BA285     1,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 7,69

O01ET110     0,300 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 6,49

F04E120      0,210 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 12,73

F04H200      0,150 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 13,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F05M090      ud  COLOCACION DE MOJON DE 2 ORDEN DE GRANITO                       

Colocación de mojón de granito segundo orden con forma de una pirámide regular truncada en la parte que queda
fuera de la superficie del suelo.La altura total del mojón es de 0,8 m. estando enterrado 0,30 metros enterrado en el
suelo prev ia ex cav ación y  hormigonado in situ. Las dimensiones de la base superior (base menor) es de
0,17x 0,17 metros, las dimensiones de la base a la altura del suelo es de 0,24 x  0,24 metros, y  las dimensiones
de la mase inferior (base may or) es de 0,27 x  0,27 metros. Incluida la grabación mecánica de las letras MUP y  el
número de mojón con una profundidad mímina de 10 mm y  una altura de letras de 8 cm.

O01BA285     0,500 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,85

O01ET110     0,300 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 6,49

P28QW040     1,000 ud  Mojón de granito de 2º orden icl. grabación mecánica            39,78 39,78

F04E120      0,100 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 6,06

F04H200      0,080 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

F05M100      ud  COLOCACION DE MOJON DE 1 ORDEN METÁLICO                         

Colocación de mojón de acero de primer orden de 12 cm x  12 cm de sección y  una altura de 1 metro, y  un grosor
de 3,5 mm, estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo prev ia ex cav ación y  hormigonado in situ. El inte-
rior del mojón estará relleno por hormigón en masa elaborado in situ, incluida la grabación mecánica de las letras
MUP y  el número de mojón.

O01BA285     0,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,31

O01ET110     0,300 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 6,49

P28QW030     1,000 ud  Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,12 m * 18,36 18,36

F04E120      0,125 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 7,58

F04H200      0,120 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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F05M110      ud  COLOCACION DE MOJON DE 2 ORDEN METÁLICO                         

Colocación de mojón de acero de segundo orden de 8 cm x  5 cm de sección y  una altura de 1 metro, y  un grosor
de 2mm, estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo prev ia ex cav ación y  hormigonado in situ. El interior
del mojón estará relleno por hormigón en masa elaborado in situ, incluida la grabación mecánica de las letras MUP
y  el número de mojón

O01BA285     0,300 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 2,31

O01ET110     0,300 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 6,49

P28QW020     1,000 ud  Mojón de acero de primer orden icl. grabación 1m alto (0,08 m * 7,14 7,14

F04E120      0,125 m3  EXCAVACION MANUAL ZANJA                                         60,60 7,58

F04H200      0,120 m3  HORMIGON 12,5 N/MM2 , IN SITU, ARIDO 20                         88,28 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

F05M120      ud  TRANSPORTE DE MOJON DE 2 ORDEN MEDIANTE VEHICULO SEMIPESADO     

Transporte de mojón de segundo orden mediante camión o v ehículo todoterreno con remolque según corresponda
hasta el lugar del amojonamiento, o hasta el lugar donde se acopien los mojones para su posterior transporte con
caballería.

O01BA030     0,100 h   Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla                 8,37 0,84

M07CG050     0,100 h   Camión con grúa basculante 131/160                              42,59 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

F05M130      ud  TRANSPORTE DE MOJON DE 1 ORDEN MEDIANTE VEHICULO SEMIPESADO     

Transporte de mojón de primer orden mediante camión o v ehículo todoterreno con remolque según corresponda
hasta el lugar del amojonamiento, o hasta el lugar donde se acopien los mojones para su posterior transporte con
caballería.

O01BA030     0,200 h   Peon Agroforestal con p.p. de jefe de cuadrilla                 8,37 1,67

M07CG050     0,200 h   Camión con grúa basculante 131/160                              42,59 8,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

F05M140      ud  CARA LABRADA EN ROCA                                            

Labra de roca con cincel un cuadro o rectángulo y  en su interior una cruz, las letras M.U.P y  el número correspon-
diente

O01BA050     2,000 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 17,30

O01ET110     0,300 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F05M150      m   APERTURA DE ACCESOS PARA REPLANTEO O COLOCACION, 1 M ANCHO.     

Apertura de v ereda para arriería en terreno cubierto de matorral y  anchura de 1,5 mt. Incluy e desbroce total y  acor-
donamiento lateral de residuos.

O01BA050     0,020 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 0,17

M09AD070     0,020 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO F06 SANIDAD FORESTAL                                                
APARTADO F06A TRATAMIENTOS AEREOS                                             
F06A010      ha  TRATAMIENTO AEREO CONTRA PLAGAS FORESTALES                      

P28W140      0,014 h   Vuelo de av ión en fumigación                                    574,35 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

F06A020      ha  MEZCLA DE DIFLUBENZURÓN 45% P/V Y DISOLVENTE ACEITE DE GIRASOL  

Mezcla de 2,9 litros de aceite de girasol como disolv ente con 0,1 litros de Diflubenzuron 45%p/v  incluidos portes a
pie de pista, costes de eliminación de env ases y  demás costes indirectos. Dosis de aplicación del tratamiento aé-
reo 3 litros/ha.

P28QI020     3,000 l   Insecticida Diflubenzurón 45% p/v  + disolv ente aceite girasol   12,85 38,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO F06T TRATAMIENTOS TERRESTRES                                         
F06T010      ud  CORTA MANUAL DE CONIFERAS EN DECAIMIENTO                        

Corta manual de pies aislados de coníferas en decaimiento , con un diámetro superior a 10 cm en terrenos con
pendientes v ariables, densidad de arbolado v ariable y  densidad de matorral v ariable. Se incluy e derribo, desrame,
descopado, tronzado, recogida, apilado, desembosque, transporte, astillado menor de 3 x  3 cm. y  en su caso que-
ma de residuos y  tratamiento insecticida de tocones de los árboles cortados con un producto autorizado

O01BA286     0,400 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,12

O01BA285     0,400 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 3,08

P28QI010     0,052 l   Insecticida clorpirilos al 48%                                  6,63 0,34

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

M09AM060     0,400 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,16

M09AA030     0,100 h   Autocargador forestal 101/130 CV                                68,69 6,87

M09AB030     0,100 h   Astilladora semimov il de cuchillas o martillos astillado cargade 34,60 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F06T020      ud  INSTALACION TRAMPAS FEROMONAS PERFORADORES                      

Instalación de trampas con feromonas perforadores con una densidad de 1 por ha, con alturas de colocación infe-
riores a 7 m. Se incluy e la preparación de la trampa (colocación del alambre, cápsula, etc.). Sin incluir el precio de
la trampa ,de la feromona y  del insecticida y  el soporte de la  trampa.

O01BA050     0,200 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 1,73

M07X110      0,003 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F06T030      ud  INSTALACION TRAMPA G PROCESIONARIA INC.TRAMPA Y FEROMONA        

Tratamiento de procesionaria mediante la instalación de trampas con feromonas de procesionaria con una densidad
de 1 por ha, con alturas de colocación inferiores a 7 m. Se incluy e la preparación de la trampa (colocación del
alambre, cápsula, etc.). Incluido el precio de la trampa y  feromona con duración de 60 días despues de la apertura

O01BA050     0,200 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 1,73

P28QK080     1,000 ud  Trampa de Feromona - procesionaria del pino                     13,02 13,02

M07X110      0,003 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F06T040      ud  INSTALACION CAJA NIDO PARA AVES INSECTIVORAS                    

Colocación de caja nido para páridos, a una altura mínima de 3 metros y  orientadas para protegerse de la climato-
logía adv ersa y  v ientos dominantes. La caja nido incluy e tratamiento antifúngico y  antiparásito y  dotada de placa
frontal antidepredadores, frontal ex traíble y  gancho para colgar.

O01BA286     0,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,90

P28QA010     1,000 ud  Caja nido para páridos madera tratada antipredacion             18,36 18,36

M07X110      0,020 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

F06T050      est PREPARACION DE MADERA DE ARBOLES CEBO PARA CONTROL DE PLAGAS    

Obtencion de un estéreo de madera de diámetro normal de 20 a 30 cm. en pendientes menores al 25%, y  cerca de
pistas para la instalación de cebos de madera para plagas de perforadores de pino. incluy e derribo, desrame, des-
copado, tronzado y  apilado en paquetes de 1 estéreo en las zonas que se determine. La madera se dispondrá so-
bre rastreles paralelos para que no esté en contacto con el suelo. Incluy e el picado con motodesbrozadora a cabe-
zal triturador.

O01BA286     0,400 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,12

O01BA240     0,400 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 4,04

M09AM060     0,400 h   Motosierra sin mano de obra                                     2,89 1,16

M09AD070     0,100 h   Desbrozadora motor de disco s/MO                                4,51 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F06T060      ud  RECOGIDA TRAMPAS FEROMONAS                                      

Recogida en el monte de trampas de feromonas, nidales artificiales, etc.,con una densidad de 1 por ha, con altura
de recogida inferior a 7 m.

O01BA050     0,200 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 1,73

M07X110      0,003 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F06T070      est RETIRADA DE ARBOLES CEBO A CARGADERO                            

Retirada de la madera cuando se encuentre saturada de insecto a los puntos de acopio que se establezcan.

O01BA286     0,500 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 3,90

O01BA240     0,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 5,05

M07X110      0,076 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

F06T080      ud  REVISION DE PUNTOS DE CONTROL                                   

Inspección de un punto de control de plagas durante toda la campaña ( 8 meses). Incluy e la rev isión quincenal de
trampas de feromonas con toma de coordenadas, conteo o pesado de capturas y  renov ación de feromonas cada
45 días. También incluy e la rev isión de los árboles-cebo. En cada inspección se emitirá un informe con los resul-
tados.

O01BA240     3,000 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 30,30

M07X110      0,430 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 31,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F06T090      ud  SEÑALAMIENTO DE PIES                                            

Señalamiento de pies para tratamientos de sanidad forestal terrestes

O01BA286     0,005 h.  Peón especializado Agroforestal                                 7,80 0,04

P27EH110     0,050 ud  Spray  marcador fluorescente                                     8,67 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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F06T100      ha  TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS, DENSIDAD <=500 PIES/HA               

Tratamiento contra plagas en zonas aisladas o pequeñas superficies afectadas, de densidad inferior o igual a 500
pies por ha, con pulv erizador de mochila y  con alturas máx imas de arbolado de 5 m aprox imadamente. No se in-
cluy e el precio del insecticida ni el del colorante. Solo se considera el transporte del agua hasta 10 km

O01BA050     3,500 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 30,28

M07X110      0,100 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F06T110      ha  TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS, DENSIDAD >500 PIES/HA                

Tratamiento contra plagas en zonas aisladas o pequeñas superficies afectadas, de densidad superior a 500 pies
por ha, con pulv erizador de mochila y  con altura máx ima de arbolado de 5 m aprox imadamente. No se incluy e el
precio del insecticida ni el del colorante. Solo se considera el transporte del agua hasta 10 km.

O01BA050     6,120 h   Peón Especializado Agroforestal con p.p. de Jefe Cuadrilla      8,65 52,94

M07X110      0,200 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 14,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F06T120      mil TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS CON CLORIPILO ZONAS INCENDIADAS       

Tratamiento con insecticida clorpirilos al 48%. En aplicación de 1 litro cada 100 de mezcla.

O01BA285     15,000 h.  Peón Agroforestal                                               7,69 115,35

O01BA240     1,500 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 15,15

P28QI010     5,000 l   Insecticida clorpirilos al 48%                                  6,63 33,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F07 INVENTARIO Y PLANIFICACION FORESTAL                             
APARTADO F07L ESTADO LEGAL Y NATURAL                                          
F07L010      Ha  TITULO PRELIMINAR: ANTECEDENTES                                 

O01ET120     0,012 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F07L020      Ha  ESTADO LEGAL                                                    

O01ET120     0,035 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

F07L030      Ha  ESTADO NATURAL                                                  

O01ET120     0,043 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,76

M07X110      0,005 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

F07L040      Ha  REVISION DEL ESTADO LEGAL                                       

O01ET120     0,020 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F07L050      Ha  REVISION DEL ESTADO NATURAL                                     

O01ET120     0,040 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO F07I INVENTARIO FORESTAL                                             
F07I010      Ha  ESTRATIFICACION, DIVISION INVENTARIAL Y TIPOS DE MASA, PREPARACI

O01ET110     0,025 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,54

O01ET120     0,020 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,35

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F07I020      Ha  ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION, DIVISIÓN INVENTARIAL, Y PRE

O01ET110     0,015 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,32

O01ET120     0,010 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,18

M07X110      0,001 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

F07I030      Ha  INFORME SELVICOLA SIMPLE                                        

O01ET120     0,052 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,92

O01BA240     0,052 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,53

P28QD010     0,004 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 0,65

M07X110      0,006 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F07I040      Ha  INFOME SELVICOLA DETALLADO (INFORME PERICIAL)                   

O01ET120     0,083 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 1,46

O01BA240     0,083 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,84

P28QD010     0,004 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 0,65

M07X110      0,008 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F07I050      Ha  MUESTREO ESTADISTICO CON PARCELAS INVENTARIO PLANES TECNICOS    

O01ET120     0,103 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 1,82

O01BA240     0,103 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 1,04

P28QD010     0,010 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 1,63

M07X110      0,010 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

F07I060      Ha  MUESTREO ESTADISTICO CON PARCELAS INVENTARIO PROYECTOS DE ORDENA

O01ET120     0,216 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 3,81

O01BA240     0,215 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 2,17

P28QD010     0,021 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 3,43

M07X110      0,021 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F07I070      Ha  MUESTREO ESTADISTICO CON PARCELAS INVENTARIO REVISION ORDENACION

O01ET120     0,081 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 1,43

O01BA240     0,081 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,82

P28QD010     0,007 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 1,14

M07X110      0,007 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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F07I080      Ha  ACTUALIZACION INVENTARIO                                        

O01ET120     0,025 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,44

O01BA240     0,025 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 0,25

P28QD010     0,004 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 0,65

M07X110      0,006 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F07I090      ud  REALIZACION DE PARCELAS DE INVENTARIO CON GPS SUBMETRICO        

O01ET120     0,821 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 14,49

O01BA240     0,820 h   Manijero/capataz Agroforestal                                   10,10 8,28

O01EV100     0,820 h   Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso       4,81 3,94

P28QD010     0,080 jor Medios aux iliares materiales inv entario forestal y  ordenaciones. 163,20 13,06

M07X110      0,080 jor Vehículo todoterreno 71-85 cv  c/remolque                        73,64 5,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F07I100      Ha  TRATAMIENTO DE LOS DATOS LIDAR , Y OBTENCION DE MODELOS ESTADÍST

O01ET111n    0,063 h   Titulado superior tratamiento datos LiDAR                       24,26 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

F07I110      Ha  PROCESADO DE DATOS DEL INVENTARIO                               

O01ET110     0,024 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,52

O01ET120     0,024 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F07P PLANIFICACIÓN FORESTAL                                          
F07P010      Ha  FUNDAMENTOS,FINES DE LA ORDENACION E INDICADORES SOSTENIBILIDAD 

O01ET110     0,013 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,28

O01ET120     0,013 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

F07P020      Ha  PLAN GENERAL                                                    

O01ET110     0,031 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,67

O01ET120     0,031 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F07P030      Ha  PLAN ESPECIAL                                                   

O01ET110     0,031 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,67

O01ET120     0,031 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

F07P040      Ha  REVISION DEL PLAN GENERAL                                       

O01ET120     0,020 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,35

O01ET110     0,020 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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F07P050      Ha  EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL ANTERIOR                            

O01ET120     0,010 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,18

O01ET110     0,010 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

F07P060      Ha  ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA Y SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFIC

O01ET110     0,024 h.  Ingeniero Forestal                                              21,63 0,52

O01ET120     0,024 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F07P070      Ha  CUADERNO DE GESTION                                             

O01ET120     0,012 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F07P080      Ha  REPROGRAFIA Y ENCUADERNACION >200 HAS                           

P33ER230n    1,000 h   Reprografía y  encuadernación plan técnico, proy ecto ordenación>2 0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

F07P090      Ha  REPROGRAFIA Y ENCUADERNACION <200 HAS                           

P33ER220n    1,000 h   Reprografía y  encuadernación plan técnico, proy ecto ordenación<2 0,84 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

F07P100      Ha  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                    

O01ET120     0,011 h.  Ingeniero Técnico Forestal                                      17,65 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO N EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO Y PASIVOS             
SUBCAPÍTULO N01 ENVOLVENTE TÉRMICA / OPACA                                      
APARTADO N01A CERRAMIENTOS                                                    
SUBAPARTADO N01AAA BLOQUE CERÁMICO DE TERMOARCILLA RECTIFICADA Y JUNTA FINA        
N01AAA010    m2  FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x11 cm                

Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x 19x 11 cm para la ejecución de muros de cerramiento
en edificios ECCN/pasiv os, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo,
conductiv idad térmica sin rev estimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuen-
tros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de are-
na, niv elada con láser y  aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones
del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

O01A030      0,375 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,03

O01A050      0,187 h.  Ay udante                                                        15,61 2,92

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,37 1,56

P30SP050     0,075 l   Pintura clorocaucho estándar azul                               5,90 0,44

P01BT170     16,670 ud  B.termoarcilla rectificada 30x 19x 11 cm, 0,222 W/mK              0,35 5,83

A01MA040     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 1,52

A01RP040     0,002 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

N01AAA020    m2  FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x14 cm                

Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x 19x 14 cm para la ejecución de muros de cerramiento
en edificios ECCN/pasiv os, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo,
conductiv idad térmica sin rev estimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuen-
tros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de are-
na, niv elada con láser y  aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones
del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

O01A030      0,410 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,59

O01A050      0,205 h.  Ay udante                                                        15,61 3,20

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,37 1,56

P30SP050     0,075 l   Pintura clorocaucho estándar azul                               5,90 0,44

P01BT180     16,670 ud  B.termoarcilla rectificada 30x 19x 14 cm, 0,222 W/mK              0,38 6,33

A01MA040     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 1,52

A01RP040     0,002 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N01AAA030    m2  FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x19 cm                

Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x 19x 19 cm para la ejecución de muros de cerramiento
en edificios ECCN/pasiv os, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo,
conductiv idad térmica sin rev estimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuen-
tros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de are-
na, niv elada con láser y  aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones
del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

O01A030      0,470 h.  Oficial primera                                                 16,08 7,56

O01A050      0,235 h.  Ay udante                                                        15,61 3,67

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,37 1,56

P30SP050     0,075 l   Pintura clorocaucho estándar azul                               5,90 0,44

P01BT190     16,670 ud  B.termoarcilla rectificada 30x 19x 19 cm, 0,222 W/mK              0,50 8,34

A01MA040     0,018 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 1,52

A01RP040     0,003 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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N01AAA040    m2  FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x24 cm                

Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x 19x 24 cm para la ejecución de muros de cerramiento
en edificios ECCN/pasiv os, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo,
conductiv idad térmica sin rev estimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuen-
tros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de are-
na, niv elada con láser y  aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones
del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,37 1,56

P30SP050     0,075 l   Pintura clorocaucho estándar azul                               5,90 0,44

P01BT200     16,670 ud  B.termoarcilla rectificada 30x 19x 24 cm, 0,222 W/mK              0,62 10,34

A01MA040     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 2,54

A01RP040     0,003 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

N01AAA050    m2  FÁB. BLOQUE TERMOARCILLA RECTIFICADA 30x19x29 cm                

Fábrica de bloque cerámico de termoarcilla rectificada de 30x 19x 29 cm para la ejecución de muros de cerramiento
en edificios ECCN/pasiv os, colocado con mortero 1,24 Kg/m² junta fina de 1 mm de espesor aplicado con rodillo,
conductiv idad térmica sin rev estimientos 0,222 W/mK, i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuen-
tros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y  medios aux i-
liares, con formación de arranque de maestra de mortero de cemento hidrófugo rico en cemento 600kg/m3 de are-
na, niv elada con láser y  aplicación de pintura al clorocaucho, s/CTE DB-SE-F. Puesto en obra según instrucciones
del fabricante. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m².

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,52

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        15,61 4,37

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 1,37 1,56

P30SP050     0,075 l   Pintura clorocaucho estándar azul                               5,90 0,44

P01BT210     16,670 ud  B.termoarcilla rectificada 30x 19x 29 cm, 0,222 W/mK              0,73 12,17

A01MA040     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           84,57 0,34

A01RP040     0,004 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO N01B AISLAMIENTO TÉRMICO                                             
SUBAPARTADO N01BBA CUBIERTAS INCLINADAS                                            
N01BBA010    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA ECCN/PASIVO EPS e=120 mm               

Aislamiento de cubierta inclinada con planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 120 mm de
espesor para edificio ECCN/pasiv o. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia tér-
mica 2,86 m2K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(m.K). Estabilidad dimensional mínima DS(N)5 según
UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flex ión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E se-
gún UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE370     1,050 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm                                   16,08 16,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N01BBA020    m2  AISL. CUBIERTA INCLINADA ECCN/PASIVO EPS e=240 mm               

Aislamiento de cubierta inclinada con dos planchas de poliestireno ex pandido de 25 kg/m3 de densidad, de 240
mm (120+120 mm) de espesor para edificio ECCN/pasiv o. Con superficie lisa y  encaje entre planchas a media
madera y  colocadas a matajunta para minimizar puentes térmicos. Resistencia térmica 6,29 m2K/W, conductiv idad
térmica 0,035 W/(m.K). Estabilidad dimensional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flex ión
BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TE380     2,100 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=120 mm                                   16,08 33,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

N01BBA030    m2  AISL. PETO DE CUBIERTA ECCN/PASIVO XPS e=240 mm                 

Aislamiento de petos de cubierta, edificios ECCN/pasiv os, de 240 mm de espesor formado por dos planchas de
poliestireno ex truido de 120 mm de espesor colocadas a matajunta para minimizar puentes térmicos. Con superfi-
cie lisa y  encaje entre planchas a media madera. Resistencia térmica 3,15 m2K/W, conductiv idad térmica 0,036
W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Me-
dida toda la superficie a ejecutar colocadas a matajunta y  adheridas entre si con cordones de adhesiv o de poliure-
tano y  fijada mecánicamente la primera plancha de 120 mm con 4 fijaciones, parte proporcional de fijaciones en en-
cuentro de paramentos v erticales. Poliestireno ex truido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE
y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TX560     2,100 m2  Placa XPS lisa m/madera 120 mm RC300                            17,40 36,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO N01BBB CUBIERTAS PLANAS                                                
N01BBB010    m2  AISL. CUBIERTA PLANA RC300 P/ECCN/PASIVO XPS e=240 mm           

Aislamiento de cubierta plana para edificio ECCN/pasiv o, de 240 mm de espesor, compuesto de dos planchas de
poliestireno ex truido de 120 mm de espesor con superficie lisa colocadas a matajunta para minimizar puentes tér-
micos. Resistencia a compresión 300 kPa. Resistencia térmica 3,15 m2K/W, conductiv idad térmica 0,036
W/(m.K). Reacción al fuego. Medida toda la superficie a ejecutar colocadas a matajunta y  adheridas entre si con
cordones de adhesiv o de poliuretano, con parte proporcional de fijaciones en encuentro de parámentos v erticales
(incluido). Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A050      0,100 h.  Ay udante                                                        15,61 1,56

P07TX811     2,100 m2  Panel XPS liso 120 mm resistencia compresión >300 kPa           22,36 46,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N01BBC SUELOS                                                          
N01BBC010    m2  AISL. BAJO LOSA/SOL CIM. RC700 P/ECCN/PASIVO XPS e=240 mm       

Aislamiento para edificio ECCN/pasiv o bajo losa/solera de cimentación, de 240 mm de espesor, compuesto de
tres planchas de poliestireno ex truido de 80 mm de espesor con superficie lisa colocadas a matajunta para minimi-
zar puentes térmicos. Resistencia a compresión may or o igual a 700 kPa. Resistencia térmica 3,15 m2K/W, con-
ductiv idad térmica 0,036 W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar colocadas a matajunta
y  adheridas entre si con cordones de adhesiv o de poliuretano, con parte proporcional de fijaciones en encuentro de
paramentos v erticales (incluido). Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P07TX792     3,150 m2  Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >=700 kPa           19,00 59,85

P07WA190     1,050 m2. Film protector polietileno                                      0,34 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N01BBD FACHADAS POR EL EXTERIOR                                        
N01BBD010    m2  AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=140 mm            

Aislamiento por el ex terior, en edificios ECCN/pasiv os, en fachada de fábrica para rev estir, formado por panel rígi-
do de lana de roca (MW) v olcánica de doble densidad (150 kg/m³ en la capa superior y  80 kg/m³ en la capa infe-
rior), no rev estido, de 140 mm de espesor, colocado con mortero adhesiv o y  fijaciones mecánicas mediante espi-
gas con v alor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa de regularización y  la de aca-
bado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el ex terior (SATE); con andamiaje ho-
mologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P07TR840     1,050 m2  Sistema MW SATE e=140 mm i/andamiaje, acc. y  remates            39,80 41,79

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA930     6,000 ud  Espiga ancl. chi-v alue 0,000 W/mK                               0,08 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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N01BBD020    m2  AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL MW e=160 mm            

Aislamiento por el ex terior, en edificios ECCN/pasiv os, en fachada de fábrica para rev estir, formado por panel rígi-
do de lana de roca (MW) v olcánica de doble densidad (150 kg/m³ en la capa superior y  80 kg/m³ en la capa infe-
rior), no rev estido, de 160 mm de espesor, colocado con mortero adhesiv o y  fijaciones mecánicas mediante espi-
gas con v alor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa de regularización y  la de aca-
bado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el ex terior (SATE); con andamiaje ho-
mologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P07TR850     1,050 m2  Sistema MW SATE e=160 mm i/andamiaje, acc. y  remates            44,60 46,83

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA930     6,000 ud  Espiga ancl. chi-v alue 0,000 W/mK                               0,08 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

N01BBD030    m2  AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL EPS e=120 mm           

Aislamiento por el ex terior, en edificios ECCN/pasiv os, en fachada de fábrica para rev estir, formado por panel rígi-
do de poliestireno ex pandido (EPS), de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 120 mm de espesor, color
blanco, resistencia térmica 3,33 m²K/W, conductiv idad térmica 0,038 W/(mK), colocado con mortero adhesiv o y  fi-
jaciones mecánicas mediante espigas con v alor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la
capa de regularización y  la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el ex -
terior (SATE); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios. Colocado según las instruc-
ciones del fabricante.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P07TE390     1,050 m2  Sistema EPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y  remates           35,50 37,28

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA930     6,000 ud  Espiga ancl. chi-v alue 0,000 W/mK                               0,08 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

N01BBD040    m2  AISL. EXT. FACHADAS SISTEMA SATE C/PANEL XPS e=120 mm           

Aislamiento por el ex terior, en edificios ECCN/pasiv os, en fachada de fábrica para rev estir, formado por panel rígi-
do de poliestireno ex truido (XPS), de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 120 mm de espesor, color blan-
co, resistencia térmica 0,90 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), colocado con mortero adhesiv o y  fijacio-
nes mecánicas mediante espigas con v alor chi de puente térmico puntal de 0,000 W/mK, listo para recibir la capa
de regularización y  la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas de aislamiento térmico por el ex terior
(SATE); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios. Colocado según las instrucciones
del fabricante.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

P07TX994     1,050 m2  Sistema XPS SATE e=120 mm i/andamiaje, acc. y  remates           36,55 38,38

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA930     6,000 ud  Espiga ancl. chi-v alue 0,000 W/mK                               0,08 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO N01C HERMETICIDAD AL AIRE                                            
N01C010      m2  LÁM.HERM.CUB. POLIPROPILENO Sd=2,3 m                            

Suministro y  colocación de lámina de hermeticidad reguladora de v apor (cinta adhesiv a incorporada), en edificios
ECCN/pasiv os de polipropileno con grosor 0,45 mm, v alor Sd=2,30 m, peso 130 g/m2, resistencia tracción longi-
tudinal/transv ersal 230 N/5 cm/200 N/5 cm, y  columna de agua =2.500 mm.c.a. Colocada respetando los solapes
indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, i/ sellados perimetrales y  en encuentros con chimeneas
y  v entanas de tejado con cinta adecuada y  masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01A030      0,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,01

O01A050      0,125 h.  Ay udante                                                        15,61 1,95

P07SL300     1,100 m2  Lámina hermeticidad polip. cubierta e=0,45 mm Sd=2,30           2,71 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N01C020      m2  LÁM.HERM. BAJO TEJA Sd=0,05 m e=0,45 mm                         

Suministro y  colocación de lámina bajo teja abierta a la difusión de v apor, monolítica (cinta adhesiv a incorporada),
en edificios ECCN/pasiv os con tejido tex til protector fabricado en microfibra de polipropileno y  membrana TEEE
monolítico, grosor 0,45 mm, v alor Sd= 0,05 m, peso 150 g/m2, hermeticidad al agua W1 y  columna de agua:
10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, i/ sella-
dos perimetrales y  en encuentros con chimeneas y  v entanas de tejado con cinta adecuada y  masilla. Instalado
conforme a CTE DB HS-3.

O01A030      0,125 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,01

O01A050      0,125 h.  Ay udante                                                        15,61 1,95

P07SL310     1,100 m2  Lámina herm. polip. cubierta bajo teja e=0,45 mm Sd=0,05        2,70 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C030      m2  MEM. LÍQUIDA HERMETICIDAD AL AIRE Sd=0,4                        

Membrana de hermeticidad al aire, con índice de resistencia a la difusión de v apor de agua (mu) de 10.000 a
17.000, en edificios ECCN/pasiv os, con cinta asfáltica reforzada con tejido de poliéster para juntas y  encuentros
entre distintos materiales, aplicado medianto rodillo o pistola. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.
Según SP método 4359 (EN 12114 y  ASTM E2357-05) 0,056 l/s,m2 (50 Pa), impermeabilización al agua según
EN 12865 y  permeable al v apor de agua según EN ISO 12572. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BP230     0,200 h.  Oficial 1ª Pintor                                               16,81 3,36

P07SL320     0,720 l   Membrana líquida hermética Sd= 0,45 m                           9,35 6,73

P07SL330     0,266 m   Cinta adhesiv a                                                  1,92 0,51

P01DW020     0,050 ud. Pequeño material                                                0,85 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N01C040      m2  PROYECTADO YESO NEGRO VERT. P/HERM.                             

Proy ectado con y eso negro a buena v ista en paramentos v erticales de 15 mm de espesor para hermeticidad al ai-
re en edificio ECCN/pasiv o, armado en cambios de material y  de dirección con malla de fibra de v idrio de 5x 5
mm de luz para refuerzo, i/fijado y  tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, i/ formación de remates
con encintados (no incluidos en este precio) en rincones, aristas, encuentros y  cambios entre materiales, coloca-
ción de andamios s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso y  malla con marcado CE y
DdP según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01A030      0,155 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,49

O01A070      0,155 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,35

P04RW040     1,100 m2  Malla refuerzo fibr.v idrio 5x 5mm                                2,00 2,20

M01MP010     0,166 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 1,52

A01AA050     0,012 m3  PASTA YESO P/PROYECTAR                                          111,08 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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N01C050      m2  PROYECTADO YESO ESTANCO VERT. P/HERM.                           

Proy ectado con y eso estanco/hermético en paramentos v erticales de entre 5 y  6 mm de espesor para hermetici-
dad al aire en edificios ECCN/pasiv os, armado en cambios de material y  de dirección con malla de fibra de v idrio
de 5x 5 mm de luz y  80 g/m2 para refuerzo, i/fijado y  tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, i/ for-
mación de remates con encintados (no incluidos en este precio) en rincones, aristas, encuentros y  cambios entre
materiales, colocación de andamios s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso y  malla
con marcado CE y  DdP según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01A030      0,155 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,49

O01A070      0,155 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,35

P04RW040     1,100 m2  Malla refuerzo fibr.v idrio 5x 5mm                                2,00 2,20

M01MP010     0,166 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 1,52

A01A100      1,050 m2  PASTA YESO ESTANCO P/PROYECTAR                                  4,34 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

N01C060      m2  TABLERO OSB CLASE 4 e=22 mm                                     

Entablado base de tablero estructural OSB de v irutas orientadas de altas prestaciones de 22 mm de espesor para
hermeticidad al aire en edificios ECCN/pasiv os, clase OSB/4, encoladas con adhesiv o sin urea-formaldehído, bor-
des machihembrados, colocado con fijaciones mecánicas. Niv el de hermeticidad al ensay o Q50=0,10 m3/m2h,
v alor de difusión al v apor de agua µ=440. Masillado de las juntas y  encintado de las mismas con cinta monoadhe-
siv a para interior, i/en esta partida. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BR150     0,500 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           16,05 8,03

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 16,08 8,04

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,15 7,58

P04MA080     1,050 m2  Tablero OSB de v irutas orientadas clase 4 e=22 mm               8,38 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N01C070      m2  LÁM.HERM. Y REG. DE VAPOR e=0.2 mm Sd=0,25-25 m.                

Suministro y  colocación de lámina reguladora de v apor y  de hermeticidad al aire de alto rendimiento, en edificios
ECCN/pasiv os fabricada con polietileno-copolímero con red de polipropileno incluida, grosor 0,2 mm, v alor Sd v a-
riable 0,25 m-25 m, peso 110 g/m2, resistencia tracción longitudinal/transv ersal 350 N/5 cm/290 N/5 cm, colocada
respetando los solapes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, i/ sellados perimetrales y  en en-
cuentros con v entanas con cinta adhesiv a de geotex til reforzado con malla y  adhesiv o resistente al agua, y  en en-
cuentros con soportes minerales con masilla o cinta; medidos los m2 de lámina colocados. Marcado CE EN
13859/ EN 13859-2. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a
CTE DB HS-3.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A050      0,250 h.  Ay udante                                                        15,61 3,90

P07SL340     1,100 m2  Lám.regu. v apor/her. polie-copó. e=0.2 mm Sd=0,25-25 m          3,34 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N01C080      m   SELL.INT.HERM. C/CINTA CARP. P/ECCN/PASIVO                      

Suministro y  colocación de sellado en carpintería ex terior para garantizar la hermeticidad con cinta adhesiv a inte-
rior, en edificios ECCN/pasiv os ancho 8 cm formada por soporte de tejido-PP y  membrana especial polimérica,
adhesiv o modificado resistente al agua, adhesiv o acrílico y  separador de PE separada en 2 ó 3 franjas, v alor Sd
2,8 m, rev ocable, prev ia limpieza de los soportes de restos de materiales repelentes y  polv o, i/ imprimación en
soportes poco estables o muy  porosos. Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P07SL350     1,050 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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N01C090      m   SELL.EXT.HERM. C/CINTA CARP. P/ECCN/PASIVO                      

Suministro y  colocación de sellado en carpintería ex terior para garantizar la hermeticidad con cinta adhesiv a ex te-
rior, en edificios ECCN/pasiv os formada por soporte de tejido PP y  membrana copolimérica especial, adhesiv o
modificado resistente al agua/adhesiv o especial acrílico y  separador de PE separada en 2 ó 3 franjas, v alor
Sd=0,7 m, columna de agua= 2500 mm.c.a., resistente a la intemperie 3 meses, rev ocable; prev ia limpieza de los
soportes de restos de materiales repelentes y  polv o, I/ imprimación RP en soportes poco estables o muy  porosos.
Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P07SL360     1,100 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

N01C100      m   SELL. TÉRM. Y ACÚS. C/ESPUMA PU FLEX. EN CARPINTERÍA            

Suministro y  colocación de sellado flex ible de aislamiento térmico-acústico perimetral en carpintería ex terior para
garantizar la hermeticidad con espuma de poliuretano, con un rendimiento para una junta de 60 mm de profundidad
y  10 mm de ancho, rango de mov imiento>50%, baja postex pansión,  conductiv idad 0,0345 W/mK, estanca al aire:
a<0,1m3/(h.m (daPa)2/3), abierta a la difusión de v apor, atenuación acústica RST,w =60 dB (-1,-4), temperatura de
aplicación hasta -10°C, niv el de emisiones EC1+, i/ medios aux iliares. Puesta en obra según las instrucciones del
fabricante.

O01A040      0,017 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,27

P07TO045     0,036 ud  Espuma flex .poliur. baja postex pansión, estanca al aire         8,35 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N01C110      m   SELL. HERM. C/CINTA PRECOMPRIMIDA P/ECCN/PASIVO                 

Suministro y  colocación de cinta precomprimida de dimensiones 64/7-15 mm, para carpintería de 70 mm autoex -
pansiv a impregnada en resina sintética, para hemeticidad en edificios ECCN/pasiv os, conductiv idad 0,048 W/mK,
estanqueidad ex terior al v iento y  a la lluv ia (600Pa), resistente a los ray os UV. Colocación perimetral prev ia al
montaje de la v entana, prev ia limpieza de soportes de restos de materiales repelentes y  polv o, i/ medios aux ilia-
res. Puesta en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A040      0,031 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,49

P07SL370     0,233 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N01C120      ud  MEMBRANA PASACABLES HERM. P/ECCN/PASIVO D=6-12 mm               

Suministro y  colocación de pasacables autoadhesiv os mono/duo para hemeticidad en edificios ECCN/pasiv os, pa-
ra diámetros entre 6 y  12 mm, fabricado con EPDM y  tejido especial de PP, adhesiv o resistente al agua. Equipo
con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra
según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

P07SL380     1,000 ud  Pasacables autoadh. EPDM y  tejido especial PP mono/duo d=6-12
mm

3,23 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N01C130      ud  MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=50-80 mm       

Suministro y  colocación de pasatubos autoadhesiv o para hermeticidad en edificios ECCN/pasiv os, con el adhesi-
v o modificado resistente al agua/adhesiv o especial acrílico y  separador de PE, para diámetros entre 50 y  80 mm,
fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

P07SL390     1,000 ud  Pasatubos autoadhesiv o de EPDM y  separador PE e=50-80 mm      5,09 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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N01C140      ud  MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=90-120 mm      

Suministro y  colocación de pasatubos autoadhesiv o para hermeticidad en edificios ECCN/pasiv os, con el adhesi-
v o modificado resistente al agua/adhesiv o especial acrílico y  separador de PE, para diámetros entre 90 y  120 mm,
fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

P07SL400     1,000 ud  Pasatubos autoadhesiv o de EPDM y  separador PE e=90-120 mm    6,63 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

N01C150      ud  MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=130-170 mm     

Suministro y  colocación de pasatubos autoadhesiv o para hermeticidad en edificios ECCN/pasiv os, con el adhesi-
v o modificado resistente al agua/adhesiv o especial acrílico y  separador de PE, para diámetros entre 160 y  170
mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

P07SL410     1,000 ud  Pasatubos autoadhesiv o de EPDM y  separador PE e=130-170 mm  9,23 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

N01C160      ud  MEMBRANA HERM. PASATUBOS AUTOAD. P/ECCN/PASIVO D=180-220 mm     

Suministro y  colocación de pasatubos autoadhesiv o para hermeticidad en edificios ECCN/pasiv os, con el adhesi-
v o modificado resistente al agua/adhesiv o especial acrílico y  separador de PE, para diámetros entre 180 y  220
mm, fabricado con EPDM, sellado perimetralmente con cinta. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. Puesto en obra según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,105 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,69

P07SL420     1,000 ud  Pasatubos autoadhesiv o de EPDM y  separador PE e=180-220 mm  12,74 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C170      ud  TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=11-16 mm                    

Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasiv os con resistencia a la temperatura de -10
ºC a +90ºC para diámetro de tubos de v acíos de 11 a 16 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y  pasar
los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P07SL430     1,000 ud  Tapón de ETP para tubos de v acío de D=11-16 mm                  0,83 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C180      ud  TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=15-20 mm                    

Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasiv os con resistencia a la temperatura de -10
ºC a +90ºC para diámetro de tubos de v acíos de 15 a 20 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y  pasar
los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P07SL440     1,000 ud  Tapón de ETP para tubos de v acío de D=15-20 mm                  0,88 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N01C190      ud  TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=19,5-25 mm                  

Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasiv os con resistencia a la temperatura de -10
ºC a +90ºC para diámetro de tubos de v acíos de 19.5 a 25 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y  pa-
sar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P07SL450     1,000 ud  Tapón de ETP para tubos de v acío de D=19.5-25 mm                0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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N01C200      ud  TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=25-32 mm                    

Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasiv os con resistencia a la temperatura de -10
ºC a +90ºC para diámetro de tubos de v acíos de 25 a 32 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y  pasar
los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P07SL460     1,000 ud  Tapón de ETP para tubos de v acío de D=25-32 mm                  1,02 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

N01C210      ud  TAPÓN TUBOS VACÍOS P/ECCN/PASIVOS D=31,5-40 mm                  

Sellado de tubos con tapón fabricado con ETP, en edificios ECCN/pasiv os con resistencia a la temperatura de -10
ºC a +90ºC para diámetro de tubos de v acíos de 31.5 a 40 mm, colocado ajustado al tubo listo para perforar y  pa-
sar los cables en combinación con la instalación de las membranas de pasacables.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

P07SL470     1,000 ud  Tapón de ETP para tubos de v acío de D=31.5-40 mm                1,09 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N01C220      m   SELLADO ENTRE ENLUC.YESO Y PRECERCOS VENT.EDIF. ECCN/PASIVO     

Sellado entre enlucido de y eso y  precercos de carpinterías en el perímetro de todas las v entanas, en edificios
ECCN/pasiv os mediante cinta de sellado interior rev ocable estanca al aire, i/ p.p. de piezas especiales si las hu-
biera, medios aux iliares, preparación del soporte y  limpieza, medido en su v erdadera longitud y  realizado por em-
presa especializada.

O01A040      0,120 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,90

O01A070      0,120 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P07SL480     1,050 m   Cinta de sellado int. rev ocable estanca al aire                 1,44 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

N01C230      m   SELL. ENCUENTROS EN ECCN/PASIVOS CON MEM.LÍQUIDA DISP.ACRÍL.    

Sellado para hermeticidad al aire, con membrana líquida de dispersión acrílica en encuentros de paramentos v erti-
cales y  horizontales y  entre distintos elementos constructiv os (forjados con fachada, etc...), en edificios ECCN/pa-
siv os con v alor Sd v ariable, grosor de aplicación 0,2-1 mm, columna de agua 2000 mm.c.a., aplicado con airless
con dos pasadas perpendiculares entre sí o con brocha, prev ia limpieza de polv o y  grasas del soporte así como
reparación de grietas y  agujeros, i/ p.p. de piezas especiales si las hubiera, medios aux iliares, medido en su v er-
dadera longitud y  realizado por empresa especializada.

O01A040      0,050 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,79

P07SL490     1,050 m   Membrana líquida de dispersión acrílica                         2,61 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

N01C240      ud  SELL. ACOMETIDAS INSTAL. EN ECCN/PASIVOS MEM.LÍQUIDA DISP.ACRÍL.

Sellado para hemeticidad al aire de acometidas de instalaciones, en edificios ECCN/pasiv os, con membrana líqui-
da de dispersión acrílica con v alor Sd v ariable, grosor de aplicación 0,2-1 mm, columna de agua 2000 mm.c.a.,
aplicado con airless con dos pasadas perpendiculares entre sí o con brocha, prev ia limpieza de polv o y  grasas
del soporte así como reparación de grietas y  agujeros, i/ p.p. de piezas especiales si las hubiera, medios aux ilia-
res, medido en su v erdadera longitud y  realizado por empresa especializada.

O01A040      0,050 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,79

P07SL490     1,000 m   Membrana líquida de dispersión acrílica                         2,61 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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N01C250      ud  SELL. VIV. PLURIFAMILIAR ECCN/PASIVO < 90 m2 SRE                

Sellado de juntas entre materiales, paramentos y  perforaciones de la env olv ente hermética de las instalaciones en
v iv ienda plurifamiliar en edificios ECCN/pasiv os en bloque de hasta 90 m2 de superficie de referencia energética,
mediante cintas apropiadas en función del material empleado y  piezas especiales para el paso de conductos, i/
asistencia de sellado en el ensay o de hermeticidad a presión/depresión a 50 Pa. Sin incluir línea principal de her-
meticidad (y eso, lámina, hormigón,..), incluso p.p. de medios aux iliares. Puesta en obra de materiales según ins-
trucciones del fabricante.

O01A030      6,000 h.  Oficial primera                                                 16,08 96,48

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,15 90,90

P07SL350     142,000 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 198,80

P07SL490     139,000 m   Membrana líquida de dispersión acrílica                         2,61 362,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

N01C260      ud  SELL. VIV. UNIFAMILIAR ECCN/PASIVO < 200 m2 SRE                 

Sellado de juntas entre materiales, paramentos y  perforaciones de la env olv ente hermética de las instalaciones en
v iv ienda unifamiliar ECCN/pasiv o de hasta 200 m2 de superficie de referencia energética, mediante cintas apropia-
das en función del material empleado y  piezas especiales para el paso de conductos, i/ asistencia de sellado en el
ensay o de hermeticidad a presión/depresión a 50 Pa. Sin incluir línea principal de hermeticidad (y eso, lámina, hor-
migón,..), incluso p.p. de medios aux iliares. Puesta en obra de materiales según instrucciones del fabricante.

O01A030      6,900 h.  Oficial primera                                                 16,08 110,95

O01A070      9,900 h.  Peón ordinario                                                  15,15 149,99

P07SL350     179,000 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 250,60

P07SL490     169,000 m   Membrana líquida de dispersión acrílica                         2,61 441,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO N02 ENVOLVENTE TÉRMICA / HUECOS                                     
APARTADO N02A CARPINTERÍA DE ALUMINIO/MADERA                                  
SUBAPARTADO N02AA PUERTAS                                                         
N02AA010     ud  PUERTA ENTRADA MADERA-ALUMINIO P/ECCN/PASIVO Uf 1,0 W/m2K       

Carpintería ex terior en madera-aluminio, de dimensiones de 1.000x 2.200 mm de hoja. Perfil del marco de 99x 72
mm y  de hoja 106x 76mm. La fijación de los perfiles a la madera se realizan por medio de clips de nailon con una
separación de 5 mm consiguiendo independencia en las dilataciones y  contracciones del aluminio y  la madera sin
que ex ista atadura entre ambos materiales. Canal de ev aporación de las condensaciones del aluminio, así como
"v ía de respiración" para la madera maciza. Herrajes de seguridad, con regulación de hojas en las tres dimensio-
nes, así como los cerraderos perimetrales y  compás de microv entilación. Manilla de aluminio y  embellecedores
de bisagras dorados o inox . Triple junta térmica y  acústica, fabricada con goma EPDM para que resista los agen-
tes atmosféricos y  ray os ultrav ioletas. En madera de pino laminado, barnizado con terminación al agua aplicado
por capas e íntegramente terminado en fábrica, y  aluminio ex terior lacado color RAL. Instalación directa a muro,
con escuadras de acero y  membranas de barrera de v apor al ex terior y  a la interior incluso cinta precomprimida.
Ventana homologada con marcado CE con los siguientes v alores: permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al
agua clase e1500, resistencia al v iento clase C5. Transmitancia térmica perfil Uf 1,0 W/m2K. Instalada siguiendo
las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12MP150     1,000 ud  Puerta madera-aluminio clase 4 Uf 1,0 W/m2K                     1.269,08 1.269,08

P07SL350     6,405 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 8,97

P07SL360     6,405 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 12,55

P07SL370     6,405 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 13,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.311,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO N02AB VENTANAS                                                        
N02AB010     m2  VENTANA MADERA-ALUMINIO P/ECCN/PASIVO TRIPLE ACRIS.             

Carpintería ex terior en madera-aluminio para edificios ECCN/pasiv os, perfil del marco de 99x 72 mm y  de hoja
106x 76mm. La fijación de los perfiles a la madera se realizan por medio de clips de nailon con una separación de
5 mm consiguiendo independencia en las dilataciones y  contracciones del aluminio y  la madera sin que ex ista ata-
dura entre ambos materiales. Canal de ev aporación de las condensaciones del aluminio, así como "v ía de respira-
ción" para la madera maciza. Herraje de seguridad, con regulación de hojas en las tres dimensiones, así como los
cerraderos perimetrales y  compás de microv entilación. Manilla de aluminio y  embellecedores de bisagras dorados
o inox . Triple junta térmica y  acústica, fabricada con goma EPDM para que resista los agentes atmosféricos y  ra-
y os ultrav ioletas. En madera de pino laminado, barnizado con terminación al agua aplicado por capas e íntegra-
mente terminado en fábrica, y  aluminio ex terior lacado color RAL. Acristalamiento triple 33/18aW/P4/18aW/P33,
apoy ado sobre calces para su perfecto equilibrado con espaciadores de borde caliente. Valor psi: 0,04. Instalación
directa a muro, con escuadras de acero y  membranas de barrera de v apor. Ventana homologada con marcado CE
con los siguientes v alores: permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase e1500, resistencia al v iento
clase C5. Transmitancia térmica perfil Uf 1,0 (W/m2K). Transmitancia térmica v idrio Ug 0,5 (W/m2K). Transmitan-
cia térmica v entana Uw  0,75 (W/m2K). Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,250 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,41

P12MV180     1,000 m2  Vent. madera-aluminio p/ECCN/pasiv o Uf 1,0 W/m2K triple acris.  702,30 702,30

P07SL350     4,400 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 6,16

P07SL360     4,400 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 8,62

P07SL370     4,400 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 735,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO N02B CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
SUBAPARTADO N02BA PUERTAS                                                         
N02BA010     ud  PUERTA SEG. ENTRADA EDIF. ECCN/PASIVO 1.100x2.200 m             

Carpintería ex terior para puerta de entrada compuesta por marco y  hoja de aluminio, grueso del perfil 90 mm. 2
juntas. Gomas ex teriores continuas de EPDM, no ex trusionadas al perfil para facilitar el reemplazamiento y  mante-
nimiento. Rotura de puente térmico dinámica para proporcionar estabilidad con diferencias importantes entra la tª in-
terior y  ex terior. Perfiles de marco y  hoja enrasados, panelado al ex terior. Herraje multipunto, bisagras para cargas
de 130 kg. Hoja practicable. bombín embragable con función de emergencia y  5 llav es y  tirador ex terior de barra
en acero inox . Diseño ciego con fresados en el panel. Montado sobre premarco de madera mediante tornillería.
continuidad a la capa hermética mediante membrana desde la puerta hasta el premarco (parte frontal), control de
barrera de v apor y  continuidad a la capa aislante mediante espuma elástica (elasticidad 35%) de baja post ex pan-
sión y  celdas cerradas, sellado ex terior con espuma impregnada de células abiertas. Permeabilidad al aire clase 3
según en-12207:1999-11. Estanqueidad al agua clase E750 según en 12208:1999-11. Resistencia al v iento: C3/B3
según en 12210:1999-11/ac:2002-08. Coef. Ud =1,0 W/(m2K) según DIN en ISO 10077-1. (puerta 1,1 x  2,2 m).
Acabado a definir por la dirección facultativ a. Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.

O01BM505     3,000 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 46,56

O01BM510     3,450 h.  Ay udante Montador                                               15,11 52,13

P12AT010     1,000 ud  Puerta de entrada aluminio 1100x 2200 mm p/ECCN/pasiv o           3.182,00 3.182,00

P07SL360     5,050 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 9,90

P07SL350     5,050 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 7,07

P07SL370     5,050 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 10,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.308,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO N02BB PERSIANAS Y CELOSÍAS                                            
N02BB010     m2  PERSIANA GRAD. LAMAS ORIENTABLES ALUM.                          

Persiana graduable de lamas orientables, en aluminio perfilado termolacado en forma de “U”  con lamas autoportan-
tes en un ancho de 96mm rebordeadas con burlete de goma insonorizante, clipadas a portalamas acoplados al me-
canismo de regulación y  tracción alojado en el interior de las guías laterales. Guías de aluminio de ex trusión de
85x 45mm termolacadas. Dos v ariantes de inclinación, elev ación de las persianas en posición horizontal de clari-
dad. Buena función de oscurecimiento. Protección antielev ación integrada en cualquier posición y  embrague an-
ti-obstáculos para ev itar daños. Accionamiento a motor en puente de chapa de acero con galv anizado sendzimir.
Disponible en 150 colores estándar y  opcionalmente cualquier color a la carta, sellado de juntas y  limpieza, incluso
p.p. de medios aux iliares. Montada siguiendo las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12RC030     1,000 m2  Persiana grad. lamas orientables alum. ex t.                     335,15 335,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N02BB020     m2  PERSIANA VENECIANA LAMAS ORIENTABLES ALUM.                      

Persiana v eneciana de ex terior de lamas orientables, en aluminio perfilado en un ancho de 93 mm termolacadas
con pinturas de Poliéster/ Poliamida termoendurecidas al horno. La tracción y  la regulación de las lamas se reali-
zan mediante cintas y  cordones tex tiles de alta resistencia a la intemperie (Kev lar). Guías tipo L de aluminio de ex -
trusión de 24 x  25 mm termolacadas. Zócalo de aluminio de ex trusión termolacado. Buena función de oscureci-
miento. Accionamiento a motor en puente de chapa de acero con galv anizado sendzimir. Sistema autoportante has-
ta 2500 de ancho sin necesidad de fijación a estribos. Burlete de guía L negro o gris. Disponible en 150 colores es-
tándar y  opcionalmente cualquier color a la carta, sellado de juntas y  limpieza, incluso p.p. de medios aux iliares.
Instalada siguiendo las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12RC040     1,000 m2  Persiana v eneciana lamas orientables alum.                      245,15 245,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N02BB030     m2  PERSIANA LAMAS TUBULARES APILABLE ALUM.                         

Persiana de lamas tubulares huecas apilables, en aluminio perfilado de 41 x  8mm termolacadas con pinturas de
Poliéster/ Poliamida termoendurecidas al horno. Sistema de ensamblaje entre lamas de acero inox idable y  noy os
laterales fijados por presión. Paso de lama en posición abierta de 10 mm que facilita la v entilación y  la entrada de
luz natural. Zócalo de aluminio de ex trusión termolacado. Guías de ex trusión de aluminio de 35 x  20 mm termola-
cadas. Burlete de goma en la guía para amortiguación de ruido resistente a la intemperie. Bandeja de chapa termo-
lacada como sistema portante para el paquete de lamas y  cierre inferior del nicho. Eje de chapa de acero sendzi-
mir. 150 colores estándar y  opcionalmente cualquier color a la carta. Accionamiento por motor con los finales de
carrera electrónicos, sellado de juntas y  limpieza, incluso p.p. de medios aux iliares. Instalada siguiendo las ins-
trucciones del fabricante.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12RC050     1,000 m2  Persiana lamas tubulares apilable alum. ex t.                    270,15 270,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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N02BB040     m2  PERSIANA LAMAS ENROLLABLE ALUM.                                 

Persiana de lamas enrollable, en aluminio perfilado de 41 x  8mm termolacadas con pinturas de Poliéster/ Poliamida
termoendurecidas al horno. Sistema de ensamblaje entre lamas de acero inox idable y  noy os laterales puntuales
para reducción de ruido fijados por presión. Paso de lama en posición abierta de 6 mm que facilita la v entilación y
la entrada de luz natural. Zócalo de aluminio de ex trusión termolacado. Guías de ex trusión de aluminio de 30x 20
mm o 45x 20 termolacadas. Burlete de goma en la guía para amortiguación de ruido resistente a la intemperie. No
incluy e: soportes, eje, accionamiento, tirantes o tornillería para fijación. Disponible en 150 colores estándar y  opcio-
nalmente cualquier color a la carta, sellado de juntas y  limpieza, incluso p.p. de medios aux iliares. Instalada si-
guiendo las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,150 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,77

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P12RC060     1,000 m2  Persiana lamas enrollable alum. ex t.                            150,15 150,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO N02C CARPINTERÍA DE PVC Y PUR                                        
N02C010      m2  VENTANA PVC P/ECCN/PASIVO TRIPLE ACRIS. SIN CAJÓN               

Carpintería de PVC en color a elegir, tanto al interior como al ex terior, con 2 hojas oscilobatientes, con v alor Uf=1,1
W/m2K, permeabilidad al aire Clase 4, según UNE-EN 12207, resistencia a cargas de v iento clase C5, según
UNE-EN 12210 estanqueidad al agua clase E, según UNE-EN 12208, compuesta por cerco, hoja, accesorios y
herrajes de colgar y  de seguridad, herraje perimetral con cerraderos de seguridad y  como mínimo tres puntos de
cierre por hoja y  apertura homologados, elementos de estanqueidad de EPDM, accesorios y  utillajes de mecaniza-
do homologados. Instalada y  ajustada sobre precerco (no incluido en este precio). Ejecutada según planos de pro-
y ecto. Incluy e triple acristalamiento laminar con doble cámara, con v alor Ug<0.53 W/m2K y  transmitancia energéti-
ca solar g = 0,36. Perfil separador intercalario de material plástico (tipo w arm Edge) con v alor de transmitancia tér-
mica lineal 0,042 W/mK y  doble sellado perimetral fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, láminas bajo emisiv as en v idrios, incluso cortes de
v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Incluido montaje sobre precerco y  sellado hermético al aire
de la carpintería al precerco mediante cinta para hermeticidad, cinta precomprimida y  cinta para permeabilidad. Re-
planteos en obra para ubicar la v entana con respecto al conjunto siguiendo la línea de hermeticidad. Todos los
componentes del conjunto de la v entana con ensay os del fabricante y  marcado CE. Incluso remates, herrajes de
apertura y  cierre similar al de la carpintería, medios aux iliares. La v entana instalada deberá superar el ensay o Blo-
w er Door realizado una v ez terminada la env olv ente hermética. Elaborada en taller, perfilería, juntas y  herrajes con
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Instalada
siguiendo las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12PO990     1,000 M2  Vent. PVC oscilobat.2 hojas/v idrio triple Uf=1,1 y  Ug=0,53 W/m2K 656,00 656,00

P07SL350     4,400 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 6,16

P07SL360     4,400 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 8,62

P07SL370     4,400 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 9,46

P01DW020     4,400 ud. Pequeño material                                                0,85 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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N02C020      m   CAJÓN DE PERSIANA AISLANTE P/ECCN/PASIVO                        

Suministro y  colocación de caja de persiana prefabricada termo-acústica para edificio ECCN/pasiv o, de 280x 285
mm con rotura de puente térmico, compuesta por casco de poliestireno ex pandido de alta densidad (40 kg/m3), re-
forzada con v arillas de acero galv anizado y  acabado liso. Incluy e testeros de PVC, soportes del tubo eje octago-
nal, pasacintas con todos sus complementos, tapas de registro inferior en PVC color RAL a elegir. Incluy e embelle-
cedor con goterón ex terior. Incluso sellados, elementos de sustentación metálicos en caso necesario, niv elado,
aplomado y  todos los elementos necesarios para su correcta colocación y  puesta en marcha. Certificado según
Norma EN ISO 10077-2:2017 con Transmisión Térmica Normalizada (USB) de 0,66 W/(m²K) o equiv alente. Insta-
lado siguiendo las instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,120 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,21

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW040     1,000 m.  Cajón persiana aislante p/ECCN/pasiv o poliest.ex p.alta densidad 45,00 45,00

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

N02C030      m   CAJÓN DE VENECIANA EXT. AISLANTE P/ECCN/PASIVO                  

Suministro y  colocación de cajón de v eneciana ex terior prefabricada termo-acústica, de 280x 440mm con rotura de
puente térmico, para edificio ECCN/pasiv o, compuesta por casco de poliestireno ex pandido de alta densidad
(30Kg/m3), reforzado con PVC espumado y  perfil lateral ex terior para rev oco. Incluso sellados, elementos de sus-
tentación metálicos en caso necesario, niv elado, aplomado y  todos los elementos necesarios para su correcta co-
locación y  puesta en marcha. Certificado según Norma EN ISO 10077-2:2017 con Transmisión Térmica Normali-
zada (Usb) de 0,66 W/ (m²K) o equiv alente. Instalado según instrucciones del fabricante.

O01BC041     0,120 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 2,21

O01BC042     0,120 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,12

P12PW050     1,000 m   Cajón v eneciana aislante p/ECCN/pasiv o poliest.ex p.alta densidad 85,00 85,00

P01DW020     2,000 ud. Pequeño material                                                0,85 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO N02D PRECERCOS                                                       
N02D010      m.  PRECERCO MADERA P/CARP. ECCN/PASIVO i/SELLADO HERM.             

Precerco de madera para montaje de carpintería de edificio ECCN/pasiv o (no incluida en este precio), de sección
80x 50 mm, elaborado en taller, incluso p.p. de angulares metálicos y  elementos de fijación y  sellado hermético del
precerco mediante cinta para hermeticidad al interior, cinta precomprimida y  cinta para permeabilidad al ex terior. In-
cluso replanteo en obra para ubicar el premarco con respecto al conjunto siguiendo la línea de hermeticidad, rema-
tes y  medios aux iliares. El monteje y  el sellado deberán superar el ensay o Blow er Door realizado una v ez termi-
nada la env olv ente hermética. Montaje ejecutado siguiendo las instrucciones del/los fabricante/s.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P11PP040     1,100 m.  Precerco madera 80x 50 i/p.p. angulares mét. y  fijación          11,90 13,09

P07SL350     1,100 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 1,54

P07SL360     1,100 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 2,16

P07SL370     1,100 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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N02D020      m.  PREMARCO AISLANTE PREFABRIC. P/ECCN/PASIVO i/SELLADO HERM.      

Suministro e instalación de premarco prefabricado para carpintería a base perfiles aislantes Uf=0,04 W/m2K, en edi-
ficios ECCN/pasiv os, recibidos sobre elemento resistente con tornillería de acero y  sellado hermético del precerco
mediante cinta para hermeticidad al interior, cinta precomprimida y  cinta para permeabilidad al ex terior, i/p.p. de
medios aux iliares. Instalado siguiendo las instrucciones dle fabricante.

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,61

O01BC042     0,125 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,21

P12TV050     1,100 m.  Premarco aislante Uf=0,04 W/m2K p/carpintería ECCN/pasiv o       12,72 13,99

P07SL350     1,100 m.  Cinta adh.int. tejido PP y  mem. polim. a=8 cm Sd=2,8            1,40 1,54

P07SL360     1,100 m.  Cinta adh.ex t. tejido PP y  membrana polimérica Sd=0,7 m         1,96 2,16

P07SL370     1,100 m.  Cinta precomprimida autoex pansiv a                               2,15 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO N03 PUENTES TÉRMICOS                                                
N03A010      m   HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x10 cm P/ROT. P.T.      

Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x 25x 10 cm para la
formación de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,133 W/mk o inferior, li-
sos para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, niv elación, aplomado, ro-
turas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01BL040     1,100 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 10                                  2,97 3,27

A01MS200     0,010 m3  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA                                   228,84 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A020      m   HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x15 cm P/ROT. P.T.      

Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x 25x 15 cm para la
formación de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,133 W/mk o inferior, li-
sos para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, niv elación, aplomado, ro-
turas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01BL080     1,100 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 15                                  4,45 4,90

A01MS200     0,002 m3  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA                                   228,84 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A030      m   HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x20 cm P/ROT. P.T.      

Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x 25x 20 cm para la
formación de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,133 W/mk o inferior, li-
sos para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, niv elación, aplomado, ro-
turas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01BL100     1,100 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 20                                  5,53 6,08

A01MS200     0,003 m3  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA                                   228,84 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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N03A040      m   HILADA CERR. BLOQ. HORM. CELULAR 62,5x25x25 cm P/ROT. P.T.      

Hilada en cerramiento, de 25 cm de altura realizada con bloques de hormigón celular de 62,5x 25x 30 cm para la
formación de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,133 W/mk o inferior, li-
sos para rev estir, recibidos con cemento cola, i/p.p. ejecución de encuentros, replanteo, niv elación, aplomado, ro-
turas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de documentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,400 h.  Oficial primera                                                 16,08 6,43

O01A050      0,400 h.  Ay udante                                                        15,61 6,24

P01BL120     1,100 ud  Bloque horm.celular 62,5x 25x 25                                  6,91 7,60

A01MS200     0,003 m3  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA                                   228,84 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N03A050      m   HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x10 cm P/ROT. P.T.        

Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de v idrio celular de 75x 5x 10 cm para la formación
de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia
a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para rev estir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de en-
cuentros, replanteo, niv elación, aplomado, roturas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de docu-
mentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01BF010     1,100 m   Bloque v idrio celular 75x 5x 10 cm                                14,30 15,73

A01MA030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

N03A060      m   HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x14cm P/ROT. P.T.         

Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de v idrio celular de 75x 5x 14 cm para la formación
de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia
a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para rev estir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de en-
cuentros, replanteo, niv elación, aplomado, roturas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de docu-
mentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01BF020     1,100 m   Bloque v idrio celular 75x 5x 14 cm                                18,50 20,35

A01MA030     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

N03A070      m   HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x19cm P/ROT. P.T.         

Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de v idrio celular de 75x 5x 19 cm para la formación
de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia
a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para rev estir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de en-
cuentros, replanteo, niv elación, aplomado, roturas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de docu-
mentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01BF030     1,100 m   Bloque v idrio celular 75x 5x 19 cm                                25,20 27,72

A01MA030     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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N03A080      m   HILADA CERR. BLOQ. VIDRIO CELULAR 45x5x24cm P/ROT. P.T.         

Hilada en cerramiento, de 5 cm de altura realizada con bloques de v idrio celular de 75x 5x 24 cm para la formación
de continuidad de aislamiento y  rotura de puente térmico, conductiv idad térmica 0,050 W/mk o inferior, resistencia
a la compresión 1,6 MPa o superior, lisos para rev estir, recibidos con mortero de cemento, i/p.p. ejecución de en-
cuentros, replanteo, niv elación, aplomado, roturas, limpieza y  medios aux iliares. Ejecutado según detalle de docu-
mentación gráfica. Medido en su longitud.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P01BF040     1,100 m   Bloque v idrio celular 75x 5x 24 cm                                26,89 29,58

A01MA030     0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            87,92 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A090      ud  ANCLAJE-SOPORTE POLIUR. D=125 mm P/ROT. P.T.                    

Suministro e instalación de sistema de soporte de elementos ligeros para rotura del puente térmico del anclaje en
ECCN, redondo de diametro 125 mm y  espesor 80 mm compuesta por una espuma de alta densidad (poliuretano)
imputrescible, tintada en masa de color negro, sin CFC, reforzada con placa de acero, integrada en el elemento pa-
ra sujeción al soporte y  de una placa de aluminio para el anclaje posterior de los elementos a fijar en la fachada,
así como un panel compacto (HPL) que asegura la repartición óptima de la presión sobre la superficie del elemento.
Se incluy en los tornillos de anclaje, niv elado y  aplomado.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07WA260     1,000 ud  Soporte poliur. red. i/tornillería D=125 mm p/anclaje ECCN      83,66 83,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N03A100      ud  ANCLAJE-SOPORTE POLIUR. 138x138 mm P/ROT. P.T.                  

Suministro e instalación de sistema de soporte de elementos ligeros para rotura del puente térmico del anclaje en
ECCN, cuadrado de 138 x 138 mm y  espesor 80 mm compuesta por una espuma de alta densidad (poliuretano)
imputrescible, tintada en masa de color negro, sin CFC, reforzada con placa de acero, integrada en el elemento pa-
ra sujeción al soporte y  de una placa de aluminio para el anclaje posterior de los elementos a fijar en la fachada,
así como un panel compacto (HPL) que asegura la repartición óptima de la presión sobre la superficie del elemento.
Se incluy en los tornillos de anclaje, niv elado y  aplomado.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 16,08 5,63

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        15,61 5,46

P07WA270     1,000 ud  Soporte poliur. cuadr. i/tornillería 138x 138 mm p/ anclaje ECCN 85,33 85,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

N03A110      m2  AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. XPS 40 mm P/ROT. P.T.     

Aislamiento térmico de frentes de forjado y  pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido
de poliestireno ex truido, de superficie rugosa acanalada y  mecanizado lateral machihembrado y  recto, de 40 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034
W/(mK), colocado a tope y  clav ado con puntas metálicas al encofrado de la estructura antes de hormigonar.

O01BM505     0,150 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,33

O01BM510     0,150 h.  Ay udante Montador                                               15,11 2,27

P07TX025     1,050 m2  P.polies.ex truido e=40 mm, 0,034 W/(mK), >=300 kPa              3,22 3,38

P01UC080     0,150 kg  Puntas metálicas de cabeza ancha                                2,28 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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N03A120      m2  AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. EPS 40 mm P/ROT. P.T.     

Aislamiento térmico de frentes de forjado y  pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido
de poliestireno ex pandido, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), colocado a tope y  clav ado con puntas metálicas al encofrado
de la estructura antes de hormigonar.

O01BM505     0,150 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,33

O01BM510     0,150 h.  Ay udante Montador                                               15,11 2,27

P07TE145     1,050 m2  P.polies.ex pandido e=40 mm, 0,032 W/(mK)                        3,83 4,02

P01UC080     0,150 kg  Puntas metálicas de cabeza ancha                                2,28 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N03A130      m2  AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. MW 30 mm P/ROT. P.T.      

Aislamiento térmico de frentes de forjado y  pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por panel rígido
de lana de roca, no rev estido, según UNE-EN 13162, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, con-
ductiv idad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope y  fijado mecánicamente sobre la estructura desencofrada. Inclu-
so tacos de ex pansión de plástico para la fijación del aislante.

O01BM505     0,150 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,33

O01BM510     0,150 h.  Ay udante Montador                                               15,11 2,27

P07TE145     1,050 m2  P.polies.ex pandido e=40 mm, 0,032 W/(mK)                        3,83 4,02

P07TR305     1,050 m2  P.rígido lana roca e=30 mm, 0,036 W/(mK)                        5,22 5,48

P01UT070     15,000 ud  Taco ex pansión plást. p/fijación panel aislante                 0,08 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

N03A140      m2  AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. CORCHO/MAN. P/ROT. P.T.   

Aislamiento térmico de frentes de forjado y  pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por dos capas
de rev estimiento de corcho reforzado con fibras de v idrio, de 2,4 mm de espesor total, aplicado manualmente.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

O01A060      0,180 h.  Peón especializado                                              15,38 2,77

P07TH165     2,880 kg  Corcho fibra v idrio, 0,059 W/(mK), densidad 1060 kg/m3 transp.  6,36 18,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N03A150      m2  AISL. TÉRM. FRENTE FORJ. Y PIL. FACH. CORCHO/MEC. P/ROT. P.T.   

Aislamiento térmico de frentes de forjado y  pilares embebidos en el espesor de la fachada, formado por dos capas
de rev estimiento de corcho reforzado con fibras de v idrio, de 2,4 mm de espesor total, aplicado mecánicamente.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,050 h.  Peón especializado                                              15,38 0,77

P07TH165     2,880 kg  Corcho fibra v idrio, 0,059 W/(mK), densidad 1060 kg/m3 transp.  6,36 18,32

M01MP010     0,200 h.  Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    9,14 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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N03A160      m2  AISL. TÉRM. BAJO VIERTEAGUAS MET. XPS 40 mm. P/ROT. P.T.        

Aislamiento térmico bajo v ierteaguas metálico, formado por panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie rugo-
sa acanalada y  mecanizado lateral machihembrado y  recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y  fijado con adhesi-
v o cementoso sobre la superficie soporte, prev ia aplicación de una capa de regularización de mortero industrial pa-
ra albañilería, de cemento, color gris, con aditiv o hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), su-
ministrado en sacos, según UNE-EN 998-2, de 4 cm de espesor.

O01BM505     0,100 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 1,55

O01BM510     0,100 h.  Ay udante Montador                                               15,11 1,51

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A070      0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,64

P07TX025     1,050 m2  P.polies.ex truido e=40 mm, 0,034 W/(mK), >=300 kPa              3,22 3,38

P01MS440     0,006 kg  Morter.adhesiv o p/fijación materiales aislantes                 1,50 0,01

P01MS010     0,011 t.  Mortero cemento gris M-5 sacos                                  127,24 1,40

P01DW010     0,006 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M03HH030     0,240 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N03A170      m2  AISL. TÉRM. JUNTA INT. CARPINT. EXT. Y PARAM. P/ROT. P.T.       

Aislamiento térmico de la junta interior entre la carpintería ex terior y  el paramento, con espuma adhesiv a autoex -
pansiv a, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductiv idad térmica 0,0345
W/(mK), 135% de ex pansión, elongación hasta rotura 45% y  7 N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a
90°C, aplicada con pistola.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

P07TO035     0,130 ud  Espuma autoex p.poliur.monocomp. 0,0345 W/(mK), 25 kg/m3         8,37 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N03A180      m2  AISL. TÉRM. LUCERNARIO CUB. MW 40 mm. P/ROT P.T.                

Aislamiento térmico de claraboy a en cubierta plana no transitable, no v entilada, Deck, formado por panel rígido de
lana de roca, según UNE-EN 13162, rev estido por una de sus caras con una capa de betún ox iasfáltico, de 40
mm de espesor, resistencia térmica 0,77 m²K/W, conductiv idad térmica 0,039 W/(mK), colocado a tope en el perí-
metro del hueco de la claraboy a.

O01BM505     0,150 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 2,33

O01BM510     0,150 h.  Ay udante Montador                                               15,11 2,27

P07TR070     1,050 m2  P.ríg. l.roca rev .+ox iasf.e=40mm                                11,85 12,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO N04 CLIMATIZACIÓN CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES                 
APARTADO N04A AEROTERMIA DE BAJA TEMPERATURA                                  
SUBAPARTADO N04AA EQUIPOS AEROTERMIA BIBLOC                                       
N04AA010     ud  CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC INTEGR. 5,75/4,62 kW         

Conjunto de aerotermia de baja temperatura Bibloc R-32; formado por ud. ex terior + acumulador con compresor,
con una capacidad nominal en calefacción de 5,75 kW y  en refrigeración de 4,62 kW, con un rendimiento nominal
COP/EER de 3,7/3,72 en condiciones de calefacción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y  en refrigeración
con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimensiones de ud. ex terior (Alx Anx Pr): 740x 884x 388 mm. Peso de ud.
ex terior de 58,5 kg, y  del hidrokit de 131 kg. Depósito acumulador en acero inox idable de 180 litros. La presión so-
nora de la ud. ex terior en calefacción/refrigeración es de 44/48 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Conex ión
de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y  de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente ex terior
en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y  en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante R32.
Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y  refrigeración (opcional) ex istente (compatible con instalaciones
de paneles solares), incluy endo conex iones y  piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios aux i-
liares. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y
conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

P20MR110     1,000 ud  Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 5,75/4,62 kW         6.047,00 6.047,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.419,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS

M04AA020     ud  CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC INTEGR. 7,4/5,57 kW          

Conjunto de aerotermia de baja temperatura R-32; formado por ud. ex terior + acumulador con compresor, con una
capacidad nominal en calefacción de 7,4 kW y  en refrigeración de 5,57 kW, con un rendimiento nominal COP/EER
de 3,68/3,48 en condiciones de calefacción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y  en refrigeración con 35ºC
de ambiente impulsando a 7ºC. Dimensiones de ud. ex terior (Alx Anx Pr): 740x 884x 388 mm. Peso de ud. ex terior
de 58,5 kg, y  del hidrokit de 131 kg. Depósito acumulador en acero inox idable de 180 litros. La presión sonora de
la ud. ex terior en calefacción/refrigeración es de 47/49 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Conex ión de tube-
ría refrigerante líquido es de 1/4" y  de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente ex terior en refri-
geración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y  en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante R32. Insta-
lado sobre instalación de calefacción, ACS y  refrigeración (opcional) ex istente (compatible con instalaciones de pa-
neles solares), incluy endo conex iones y  piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios aux iliares.
Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  con-
forme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

P20MR120     1,000 u   Conj. aerotermia baja temp. bibloc integr. 7,4/5,57 kW          6.265,00 6.265,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.637,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
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M04AA030     ud  CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC MURAL 5,75/4,62 kW           

Conjunto de aerotermia de baja temperatura Bibloc  R-32 sobrepotenciado diseño mural; formado por ud. ex terior +
ud. interior hidrokit + acumulador de 150 litros; con compresor, con una capacidad nominal en calefacción de 5,75
kW y  en refrigeración de 4,62 kW, con un rendimiento nominal COP/EER de 3,7/3,72 en condiciones de calefac-
ción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y  en refrigeración con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimen-
siones de ud. ex terior (Alx Anx Pr): 740x 884x 388 mm, y  de la ud. interior (hidrokit): 890x 450x 350 mm. Peso de
ud. ex terior de 58,5 kg, y  del hidrokit de 44 kg. Depósito acumulador en acero inox idable de 150 litros. La presión
sonora de la ud. ex terior en calefacción/refrigeración es de 44/48 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Cone-
x ión de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y  de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente ex -
terior en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y  en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante
R32. Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y  refrigeración (opcional) ex istente (compatible con instalacio-
nes de paneles solares), incluy endo conex iones y  piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios
aux iliares. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

P20MR130     1,000 ud  Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 5,75/4,62 kW           5.664,00 5.664,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.036,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y SEIS EUROS

N04AA040     ud  CONJ. AEROTERMIA BAJA TEMP. BIBLOC MURAL 7,4/5,57 kW            

Conjunto de aerotermia de baja temperatura Bibloc  R-32 sobrepotenciado diseño mural; formado por ud. ex terior +
ud. interior hidrokit + acumulador de 180 litros; con compresor, con una capacidad nominal en calefacción de 7,4
kW y  en refrigeración de 5,57 kW, con un rendimiento nominal COP/EER de 3,68/3,48 en condiciones de calefac-
ción de 7ºC de ambiente e impulsando a 45ºC, y  en refrigeración con 35ºC de ambiente impulsando a 7ºC. Dimen-
siones de ud. ex terior (Alx Anx Pr): 740x 884x 388 mm, y  de la ud. interior (hidrokit): 890x 450x 350 mm. Peso de
ud. ex terior de 58,5 kg, y  del hidrokit de 46 kg. Depósito acumulador en acero inox idable de 180 litros. La presión
sonora de la ud. ex terior en calefacción/refrigeración es de 47/49 dB(A). Alimentación monofásica a 220V. Cone-
x ión de tubería refrigerante líquido es de 1/4" y  de gas 5/8". Rango de funcionamiento de temperatura ambiente ex -
terior en refrigeración es de 10ºC a 43ºC, en calefacción de -25ºC a 25ºC, y  en ACS de -25ºC a 35ºC. Refrigerante
R32. Instalado sobre instalación de calefacción, ACS y  refrigeración (opcional) ex istente (compatible con instalacio-
nes de paneles solares), incluy endo conex iones y  piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios
aux iliares. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     10,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 187,30

O01BO180     10,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 184,70

P20MR140     1,000 ud  Conj. aerotermia baja temp. bibloc mural 7,4/5,57 kW            5.904,00 5.904,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.276,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO N04B GEOTERMIA / INTERCAMBIO AIRE-TIERRA                             
SUBAPARTADO N04BA SISTEMAS COMPLETOS GEOTERMIA                                    
N04BA010     ud  SIST. GEOTÉRM. 11 kW/15,5 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO     

Bomba de calor rev ersible compacta. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para B0/W35: 11
kW, COP 4,5. Potencia frío para W18/B30: 15,5 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y  frío
para climatización, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión se-
gún temperatura ex terior. Conex ión BUS.Resistencia eléctrica de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS
(acero inox idable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de ex pansión y  gru-
po de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas,
presostato, manómetro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito ca-
lor/frío. Instalado y  funcionando.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P21GU020     1,000 ud  Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min                              147,80 147,80

P21GU030     1,000 ud  Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min                             152,38 152,38

P21GP310     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 12 kW BC c/refres. activ o                14.124,23 14.124,23

P21GC060     1,000 ud  Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW                          1.091,64 1.091,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.673,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

N04BA020     ud  SIST. GEOTÉRM. 8,1 kW/11,6 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO    

Bomba de calor rev ersible compacta. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para B0/W35: 8,1
kW, COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 11,6 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y  frío
para climatización, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión se-
gún temperatura ex terior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW.Acumulador combinado: 193 litros ACS (
acero inox idable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de ex pansión y  gru-
po de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas,
presostato, manómetro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito ca-
lor/frío. Instalado y  funcionando.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P21GU020     1,000 ud  Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min                              147,80 147,80

P21GU030     1,000 ud  Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min                             152,38 152,38

P21GP300     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 8 kW BC c/refres. activ o                 13.798,24 13.798,24

P21GC060     1,000 ud  Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW                          1.091,64 1.091,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.347,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA030     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 6,8 kW MONOFÁSICO ACUM.          

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 6,8 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, con acu-
mulador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW,
circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iadoras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión
diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática
de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito captación y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex -
pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antiv ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. In-
cluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo v ertical de captación,
para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad, mediante equipos especializa-
dos, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo
de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e imper-
meable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bom-
ba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a
los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux iliares. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP010     1,000 ud  Equipo geotermia 6,8 kW Monof. Acum. ACS 190 l                  9.720,00 9.720,00

P21GS010     1,000 ud  Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)                      1.771,00 1.771,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     100,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 4.880,00

P21GW110     1.202,020 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.202,02

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.523,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA040     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 8,7 kW TRIFÁSICO ACUM.           

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 8,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, con acumula-
dor de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, cir-
cuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iadoras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión di-
ferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática
de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito captación y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex -
pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antiv ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. In-
cluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo v ertical de captación,
para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializa-
dos, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo
de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e imper-
meable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bom-
ba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a
los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux iliares. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP050     1,000 ud  Equipo geotermia 8,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l            9.316,00 9.316,00

P21GS030     1,000 ud  Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)                    2.214,00 2.214,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     125,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 6.100,00

P21GW110     1.305,630 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.305,63

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.886,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA050     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 10,7 kW TRIFÁSICO ACUM.          

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 10,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, con acumu-
lador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, cir-
cuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iadoras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión di-
ferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática
de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito captación y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex -
pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antiv ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. In-
cluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo v ertical de captación,
para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 150 metros de profundidad, mediante equipos especializa-
dos, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo
de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e imper-
meable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bom-
ba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a
los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux iliares. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP060     1,000 ud  Equipo geotermia 10,7 kW Trif. Alta Ef. Ac. ACS 190 l           9.561,00 9.561,00

P21GS040     1,000 ud  Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)                   2.590,00 2.590,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     150,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 7.320,00

P21GW110     1.341,300 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.341,30

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.762,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA060     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 8,2 kW MONOFÁSICO                

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 8,2 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado
con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iado-
ras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bom-
ba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito capta-
ción y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos anti-
v ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consis-
tente en creación de 1 pozo v ertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100
metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de
alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero
geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado
del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con
pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux i-
liares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP070     1,000 ud  Equipo geotermia 8,2 kW Monof.                                  7.327,00 7.327,00

P21GS010     1,000 ud  Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)                      1.771,00 1.771,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     100,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 4.880,00

P21GW110     1.305,630 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.305,63

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.234,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA070     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 8,1 kW TRIFÁSICO                 

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 8,1 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado con
resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iadoras
de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bomba
de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito captación
y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antiv ibra-
torios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en
creación de 1 pozo v ertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de
profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densi-
dad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico
pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito
de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y
puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux iliares. No
incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP120     1,000 ud  Equipo geotermia 8,1 kW Trif. Alta Efic.                        7.488,00 7.488,00

P21GS010     1,000 ud  Kit captac. geotermia 90 m-1 pozo (6-8 kW)                      1.771,00 1.771,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     100,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 4.880,00

P21GW110     1.305,630 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.305,63

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.395,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6230



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA080     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 9,8 kW MONOFÁSICO                

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 9,8 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado
con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iado-
ras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bom-
ba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito capta-
ción y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos anti-
v ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consis-
tente en creación de 1 pozo v ertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125
metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de
alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero
geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado
del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con
pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux i-
liares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP080     1,000 ud  Equipo geotermia 9,8 kW Monof.                                  7.794,00 7.794,00

P21GS030     1,000 ud  Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)                    2.214,00 2.214,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     125,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 6.100,00

P21GW110     1.341,300 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.341,30

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.399,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6231



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA090     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 9,7 kW TRIFÁSICO                 

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 9,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado con
resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iadoras
de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bomba
de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito captación
y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antiv ibra-
torios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en
creación de 1 pozo v ertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de
profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densi-
dad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico
pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito
de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y
puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux iliares. No
incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP130     1,000 ud  Equipo geotermia 9,7 kW Trif. Alta Efic.                        7.868,00 7.868,00

P21GS030     1,000 ud  Kit captac. geotermia 125 m-1 pozo (9-10 kW)                    2.214,00 2.214,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     125,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 6.100,00

P21GW110     1.341,300 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.341,30

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.473,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6232



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA100     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 11,7 kW MONOFÁSICO               

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 11,7 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipa-
do con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas des-
v iadoras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción,
bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito
captación y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos
antiv ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica con-
sistente en creación de 1 pozo v ertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 150
metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de
alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero
geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado
del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con
pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux i-
liares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP090     1,000 ud  Equipo geotermia 11,7 kW Monof.                                 8.288,00 8.288,00

P21GS040     1,000 ud  Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)                   2.590,00 2.590,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     150,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 7.320,00

P21GW110     1.410,250 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.410,25

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.558,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6233



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA110     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 11,7 kW TRIFÁSICO                

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 11,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado
con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iado-
ras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bom-
ba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito capta-
ción y  v aso de ex pansión de 12 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos anti-
v ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consis-
tente en creación de 1 pozo v ertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 150
metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de
alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero
geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado
del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con
pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de medios aux i-
liares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP140     1,000 ud  Equipo geotermia 11,7 kW Trif. Alta Efic.                       8.579,00 8.579,00

P21GS040     1,000 ud  Kit captac. geotermia 150 m-1 pozo (10-12 kW)                   2.590,00 2.590,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     150,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 7.320,00

P21GW110     1.410,250 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.410,25

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.849,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6234



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA120     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 13,3 kW MONOFÁSICO               

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 13,3 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipa-
do con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas des-
v iadoras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción,
bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito
captación y  v aso de ex pansión de 18 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos
antiv ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica con-
sistente en creación de 2 pozos v erticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de
100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en
polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno
con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densi-
dad, llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente
instalados, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p.
de medios aux iliares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP100     1,000 ud  Equipo geotermia 13,3 kW Monof.                                 8.687,00 8.687,00

P21GS050     1,000 ud  Kit captac. geotermia 2x 90 m-2 pozos (13-15 kW)                 4.315,00 4.315,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     200,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 9.760,00

P21GW110     1.803,040 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.803,04

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.515,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6235



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA130     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 13,6 kW TRIFÁSICO                

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 13,3 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado
con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iado-
ras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bom-
ba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito capta-
ción y  v aso de ex pansión de 18 litros, v aso de ex pansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos anti-
v ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consis-
tente en creación de 2 pozos v erticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100
metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polie-
tileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con
mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad,
llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instala-
dos, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de me-
dios aux iliares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP150     1,000 ud  Equipo geotermia 13,6 kW Trif. Alta Efic.                       9.004,00 9.004,00

P21GS050     1,000 ud  Kit captac. geotermia 2x 90 m-2 pozos (13-15 kW)                 4.315,00 4.315,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     200,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 9.760,00

P21GW110     1.803,040 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.803,04

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.832,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6236



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N04BA140     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 16,7 kW MONOFÁSICO               

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 16,7 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipa-
do con resistencia eléctrica seleccionable de 9 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas des-
v iadoras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción,
bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito
captación y  v aso de ex pansión de 18 litros, v aso de ex pansión de 35 litros para circuito de calefacción, manguitos
antiv ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica con-
sistente en creación de 2 pozos v erticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de
100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en
polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno
con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densi-
dad, llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente
instalados, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p.
de medios aux iliares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP110     1,000 ud  Equipo geotermia 16,7 kW Monof.                                 9.242,00 9.242,00

P21GS060     1,000 ud  Kit captac. geotermia 2x 100 m-2 pozos (16-18 kW)                4.578,00 4.578,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     200,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 9.760,00

P21GW110     1.893,190 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.893,19

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.423,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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N04BA150     ud  INST. GEOTÉRM. ACS+CALEFACCIÓN 19,3 kW TRIFÁSICO                

Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación
de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y  de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y  radiadores de baja tem-
peratura). Impulsión a temperatura máx ima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con po-
tencia nominal de 16,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox . 5, equipado
con resistencia eléctrica seleccionable de 9 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, v álv ulas desv iado-
ras de A.C.S. y  calefacción, v álv ula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y  calefacción, bom-
ba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y  adicionales, v álv ula seguridad circuito capta-
ción y  v aso de ex pansión de 18 litros, v aso de ex pansión de 35 litros para circuito de calefacción, manguitos anti-
v ibratorios, v álv ulas de corte y  sonda ex terior. Incluy e los trabajos e instalación de captación geotérmica consis-
tente en creación de 2 pozos v erticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100
metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polie-
tileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de iny ección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con
mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductiv idad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad,
llenado del circuito de captación, purgado y  conex ión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instala-
dos, con pruebas y  puesta en marcha, así como conex iones a los circuitos de A.C.S. y  calefacción, i/p.p. de me-
dios aux iliares. No incluy e depósitos ni acumuladores. Equipos con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01BO170     120,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2.247,60

O01BO180     120,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 2.216,40

O01A090      32,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 1.256,64

P21GP160     1,000 ud  Equipo geotermia 19,3 kW Trif. Alta Efic.                       10.185,00 10.185,00

P21GS060     1,000 ud  Kit captac. geotermia 2x 100 m-2 pozos (16-18 kW)                4.578,00 4.578,00

P21GA010     1,000 ud  Estudio análisis terrenos para geotermia                        450,00 450,00

P21GA020     1,000 ud  Transporte equipos sondeos geotermia i/proy ecto                 3.605,00 3.605,00

P21GA040     200,000 ud  Sondeo-perforación geotermia c/relleno mortero geotérmico       48,80 9.760,00

P21GW110     1.893,190 ud  Material y  accesorios instal. geotérmica                        1,00 1.893,19

P21GA030     1,000 ud  Puesta marcha equipos geotermia desplazamiento<40 km            175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.366,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

N04BA160     ud  SIST. GEOTÉRM. 13,6 kW/20,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible de potencia calorífica 13,6 kW COP 4,2. Potencia frío de 20,7 kW (según norma en v i-
gor UNE-EN 14511 para B0/W35). Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y  frío para climatiza-
ción, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatu-
ra ex terior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, se-
parador de microburbujas, presostato, manómetro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo
calefacción con flujostato, v álv ula de 3 v ías, caudalímetro, grupo de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de cir-
culación, grupo de impulsión y  mezcla. Instalado

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P21GP170     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 14 kW refres. activ o                     10.303,65 10.303,65

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GC010     1,000 ud  Set hidráulico calefacción 14kW                                 1.448,00 1.448,00

P21GC070     1,000 ud  Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW                         2.029,02 2.029,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.097,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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N04BA170     ud  SIST. GEOTÉRM. 17,2 kW/25,9 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible  Potencia calorífica de 17,2 kW, COP 4,1. Potencia frío 25,9kW. (Según norma en v igor
UNE-EN 14511 para B0/W35) Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y  frío para climatización, la
distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura ex te-
rior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador
de microburbujas, presostato, manómetro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefac-
ción con flujostato, v álv ula de 3 v ías, caudalímetro, grupo de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circula-
ción, 2 grupos de impulsión y  mezcla. Instalado

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P21GP180     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 17 kW refres. activ o                     10.826,81 10.826,81

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GC020     1,000 ud  Set hidráulico calefacción 17kW                                 2.330,25 2.330,25

P21GC070     1,000 ud  Grupo premont. compon. p/geot. 14-17 kW                         2.029,02 2.029,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.502,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

N04BA180     ud  SIST. GEOTÉRM. 21,6 kW/30,4 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para B0/W35: 21,6 kW, COP
4,3. Potencia frío para W18/B30: 30,4 kW. Incluy e: Regulador WPK para controlar la generación de calor y  frío para
climatización, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según
temperatura ex terior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro,
v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, v álv ula de 3 v ías, cau-
dalímetro, grupo de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación, 2 grupos de impulsión y  mezcla. Instala-
do y  funcionando.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P21GP190     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 22 kW refres. activ o                     12.955,52 12.955,52

P21GV010     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 50 l                              81,69 81,69

P21GW010     1,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.3/4"                                 14,58 14,58

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GC030     1,000 ud  Set hidráulico calefacción 22kW                                 2.622,41 2.622,41

P20BC230     1,000 ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.                        954,98 954,98

P21GW040     1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 68,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.053,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

N04BA190     ud  SIST. GEOTÉRM. 26,2 kW/35,5 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para B0/W35: 26,2 kW, COP
4,2. Potencia frío para W18/B30: 35,5 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y  frío para cli-
matización, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según tem-
peratura ex terior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro,
v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, v álv ula de 3 v ías, cau-
dalímetro, grupo de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación, 3 grupos de impulsión y  mezcla. Instala-
do y  funcionando.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P21GP200     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 27 kW refres. activ o                     14.932,83 14.932,83

P21GV010     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 50 l                              81,69 81,69

P21GW010     1,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.3/4"                                 14,58 14,58

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GC040     1,000 ud  Set hidráulico calefacción 27kW                                 3.035,41 3.035,41

P20BC230     1,000 ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.                        954,98 954,98

P21GW040     1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 68,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.444,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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N04BA200     ud  SIST. GEOTÉRM. 28,6 kW/38,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para B0/W35: 28,6 kW, COP
4,2. Potencia frío para W18/B30: 38,8 kW. Incluy e:  Regulador para controlar la generación de calor y  frío para cli-
matización, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según tem-
peratura ex terior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro,
v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, v álv ula de 3 v ías, cau-
dalímetro, grupo de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación, 3 grupos de impulsión y  mezcla. Instala-
do y  funcionando.

O01A090      5,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 196,35

P21GP210     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 29 kW refres. activ o                     17.183,62 17.183,62

P21GV010     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 50 l                              81,69 81,69

P21GW010     1,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.3/4"                                 14,58 14,58

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GC050     1,000 ud  Set hidráulico calefacción 29kW                                 3.175,63 3.175,63

P20BC230     1,000 ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 15 m.c.a.                        954,98 954,98

P21GW040     1,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 68,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.835,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

N04BA210     ud  SIST. GEOTÉRM. 34,9 kW/43,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 34,9 kW. Potencia frío para W18/B30: 43,7 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y
frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la
temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manóme-
tro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo
de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P21GV020     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 105 l                             201,21 201,21

P21GV030     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 150 l                             240,54 240,54

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU050     1,000 ud  Caudalímetro DN 65                                              444,56 444,56

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

P21GP220     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 35 kW refres. activ o                     19.891,82 19.891,82

P20BC250     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.                        1.084,29 1.084,29

P20BC220     1,000 ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.                        772,43 772,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.571,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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N04BA220     ud  SIST. GEOTÉRM. 43,2 kW/53,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 43,2 kW. Potencia frío para W18/B30: 53,8 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y
frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la
temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manóme-
tro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo
de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      6,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 235,62

P21GV020     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 105 l                             201,21 201,21

P21GV030     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 150 l                             240,54 240,54

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU050     1,000 ud  Caudalímetro DN 65                                              444,56 444,56

P21GU040     1,000 ud  Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min                              159,40 159,40

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

P21GP230     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 44 kW refres. activ o                     23.023,60 23.023,60

P20BC250     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.                        1.084,29 1.084,29

P20BC220     1,000 ud  Bomba circulación DN 40, 2 l/s 10 m.c.a.                        772,43 772,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.702,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

N04BA230     ud  SIST. GEOTÉRM. 57,0 kW/70,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO            

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 57,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 70,7 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor y
frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la
temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manóme-
tro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo
de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      7,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 274,89

P21GP240     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 57 kW refres. activ o                     26.487,75 26.487,75

P20BC260     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 6 l/s 14 m.c.a.                        1.124,24 1.124,24

P20BC240     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.                        942,76 942,76

P21GV030     2,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 150 l                             240,54 481,08

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU050     2,000 ud  Caudalímetro DN 65                                              444,56 889,12

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.741,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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N04BA240     ud  SIST. GEOTÉRM. 85,4 kW/106,6 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO           

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 85,4 kW. Potencia frío para W18/B30: 106,6 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor
y  frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también
la temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manó-
metro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, gru-
po de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P21GP250     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 86 kW c/refres. activ o                   36.910,11 36.910,11

P20BC270     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.                        1.205,84 1.205,84

P20BC240     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 10 m.c.a.                        942,76 942,76

P21GV040     2,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 200 l                             287,04 574,08

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU060     1,000 ud  Caudalímetro DN 80                                              645,28 645,28

P21GU050     1,000 ud  Caudalímetro DN 65                                              444,56 444,56

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.578,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

N04BA250     ud  SIST. GEOTÉRM. 100,0 kW/123,5 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO          

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 100,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 123,5 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor
y  frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también
la temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manó-
metro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, gru-
po de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P21GP260     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 100 kW c/refres. activ o                  41.744,19 41.744,19

P20BC270     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 7 l/s 17 m.c.a.                        1.205,84 1.205,84

P20BC250     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.                        1.084,29 1.084,29

P21GV050     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 250 l                             365,81 365,81

P21GV040     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 200 l                             287,04 287,04

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU060     1,000 ud  Caudalímetro DN 80                                              645,28 645,28

P21GU050     1,000 ud  Caudalímetro DN 65                                              444,56 444,56

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 46.632,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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N04BA260     ud  SIST. GEOTÉRM. 117,0 kW/145,1 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO          

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 117 kW. Potencia frío para W18/B30: 145,1 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor
y  frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también
la temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manó-
metro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, gru-
po de seguridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      8,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 314,16

P21GP270     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 117 kW c/refres. activ o                  42.020,98 42.020,98

P20BC280     1,000 ud  Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.                        1.359,17 1.359,17

P20BC250     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.                        1.084,29 1.084,29

P21GV050     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 250 l                             365,81 365,81

P21GV040     1,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 200 l                             287,04 287,04

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU060     1,000 ud  Caudalímetro DN 80                                              645,28 645,28

P21GU070     1,000 ud  Caudalímetro DN 100                                             919,92 919,92

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 47.537,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BA270     ud  SIST. GEOTÉRM. 143,0 kW/178,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO          

Bomba de calor rev ersible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 143,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 178,8 kW. Incluy e: Regulador para controlar la generación de calor
y  frío para climatización a dos niv eles de potencia, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también
la temperatura de impulsión según temperatura ex terior. Conex ión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manó-
metro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Grupo calefacción con caudalímetro, grupo de se-
guridad, v aso de ex pansión, bomba de circulación. Instalado y  funcionando.

O01A090      10,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 392,70

P21GP280     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 143 kW c/refres. activ o                  44.037,10 44.037,10

P20BC280     1,000 ud  Bomba circulación DN 65, 7 l/s 17 m.c.a.                        1.359,17 1.359,17

P20BC250     1,000 ud  Bomba circulación DN 50, 3 l/s 15 m.c.a.                        1.084,29 1.084,29

P21GV050     2,000 ud  Vaso de ex pansión calefacción 250 l                             365,81 731,62

P21GW020     2,000 ud  Válv ula precint.p/v aso ex p.1"                                   29,94 59,88

P21GW040     2,000 ud  Grupo segur.c/aisl., v álv ula seg. 3 bar                         68,99 137,98

P21GU060     1,000 ud  Caudalímetro DN 80                                              645,28 645,28

P21GU070     1,000 ud  Caudalímetro DN 100                                             919,92 919,92

P21GW030     1,000 ud  Flujostato estándar DPS10.1.1                                   343,43 343,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49.711,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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N04BA280     u   SIST. GEOTÉRM. 5,4 kW/7,6 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO     

Bomba de calor rev ersible compacta. Potencia calorífica según norma en v igor UNE-EN 14511 para B0/W35: 5,4
kW, COP 4,1. Potencia frío para W18/B30: 7,6 kW. Incluy e:  Regulador para controlar la generación de calor y  frío
para climatización, la distribución a emisores y  la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión se-
gún temperatura ex terior. Conex ión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (
acero inox idable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130.Vaso de ex pansión y  grupo
de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, pre-
sostato, manómetro, v álv ula de seguridad, v aso de ex pansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito ca-
lor/frío. Instalado y  funcionando.

O01A090      4,000 h.  Cuadrilla A                                                     39,27 157,08

P21GU020     1,000 ud  Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min                              147,80 147,80

P21GU010     1,000 ud  Caudalímetro DN 25 RI, 5-50 l/min                               132,76 132,76

P21GP290     1,000 ud  Bomba calor geotérmica 6 kW BC c/refres. activ o                 13.756,65 13.756,65

P21GC060     1,000 ud  Grupo premont. compon. p/geot. 6-12 kW                          1.091,64 1.091,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.285,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N04BB SONDAS GEOTERMIA                                                
N04BB010     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=80 m D=32 mm                     

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=32 mm, e=3 mm y  80 m de longitud, alta
resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adicional
de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica, inclu-
y e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspección y
10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS070     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=32 e=3 mm                  1.706,60 1.706,60

P21GW080     20,000 ud  Distanciador tubos 32 mm sonda                                  6,80 136,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GW070     1,000 ud  Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero              6,83 6,83

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.033,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

N04BB020     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=100 m D=32 mm                    

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=32 mm, e=3 mm y  100 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS080     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=32 e=3 mm                 2.040,50 2.040,50

P21GW080     20,000 ud  Distanciador tubos 32 mm sonda                                  6,80 136,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GW070     1,000 ud  Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero              6,83 6,83

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.367,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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N04BB030     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=125 m D=32 mm                    

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=32 mm, e=3 mm y  125 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS090     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=125 m D=32 e=3 mm                 2.552,48 2.552,48

P21GW080     20,000 ud  Distanciador tubos 32 mm sonda                                  6,80 136,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GW070     1,000 ud  Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero              6,83 6,83

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.879,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

N04BB040     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=150 m D=32 mm                    

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=32 mm, e=3 mm y  150 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS100     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=32 e=3 mm                 2.973,66 2.973,66

P21GW080     20,000 ud  Distanciador tubos 32 mm sonda                                  6,80 136,00

P21GW070     1,000 ud  Adaptador montaje de lastre a la sonda PE-Xa acero              6,83 6,83

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.300,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N04BB050     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=80 m D=40 mm                     

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=40 mm, e=3,7 mm y  80 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS110     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=80 m D=40 e=3,7 mm                2.697,70 2.697,70

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GW090     20,000 ud  Distanciador tubos 40 mm sonda                                  7,80 156,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.037,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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N04BB060     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=100 m D=40 mm                    

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=40 mm, e=3,7 mm y  100 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS120     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=100 m D=40 e=3,7 mm               3.152,44 3.152,44

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GW090     20,000 ud  Distanciador tubos 40 mm sonda                                  7,80 156,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.492,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

N04BB070     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=150 m D=40 mm                    

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=40 mm, e=3,7 mm y  150 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS130     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=150 m D=40 e=3,7 mm               4.395,82 4.395,82

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GW090     20,000 ud  Distanciador tubos 40 mm sonda                                  7,80 156,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.735,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

N04BB080     ud  SONDA GEOTÉRM. DOBLE U PE-Xa l=200 m D=40 mm                    

Sonda geotérmica doble U (4 tubos) en polietileno reticulado de altas prestaciones (PE-Xa) según DIN 16892/93,
UV-estabilizado, color natural, con un rev estimiento PE color v erde, de D=40 mm, e=3,7 mm y  200 m de longitud,
alta resistencia a muescas, estrías, tensofisuración y  cargas puntuales, pie de sonda curv ado con protección adi-
cional de resina especial reforzada con fibra de v idrio, sin presencia de soldaduras enterradas, testeada en fábrica,
incluy e colocación en perforación, tornillería para fijación de dos sondas simples en una doble, informe de inspec-
ción y  10 años de garantía.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              15,38 1,54

P21GS140     1,000 ud  Sonda doble U 4 tubos PE-Xa L=200 m D=40 e=3,7 mm               5.808,90 5.808,90

P21GW050     1,000 ud  Peso para sonda en acero de 12,5 kg l=360 mm                    99,00 99,00

P21GW090     20,000 ud  Distanciador tubos 40 mm sonda                                  7,80 156,00

P21GW060     1,000 ud  Perfiles planos acero inserción lastre sonda PE-RC              11,55 11,55

P21GT100     22,000 m   Tubo relleno perforación PE SDR 11 D=25 mm e=2,3 mm             1,29 28,38

P21GW100     2,000 m   Racor en Y PE 100 SDR 11 D=32 mm                                21,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.148,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO N04BC COLECTORES GEOTERMIA                                            
N04BC010     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 2 CONEX.                

Colector modular para 2 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

P21GC080     1,000 ud  Colector modular geotérmico 2 conex iones                        510,00 510,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC020     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 3 CONEX.                

Colector modular para 3 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC090     1,000 ud  Colector modular geotérmico 3 conex iones                        611,25 611,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BC030     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 4 CONEX.                

Colector modular para 4 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC100     1,000 ud  Colector modular geotérmico 4 conex iones                        712,50 712,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 724,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

N04BC040     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 5 CONEX.                

Colector modular para 5 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC110     1,000 ud  Colector modular geotérmico 5 conex iones                        813,75 813,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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N04BC050     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 6 CONEX.                

Colector modular para 6 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GDC120    1,000 ud  Colector modular geotérmico 6 conex iones                        915,00 915,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC060     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 7 CONEX.                

Colector modular para 7 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC130     1,000 ud  Colector modular geotérmico 7 conex iones                        1.016,25 1.016,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.028,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BC070     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 8 CONEX.                

Colector modular para 8 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC140     1,000 ud  Colector modular geotérmico 8 conex iones                        1.117,50 1.117,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.129,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BC080     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 9 CONEX.                

Colector modular para 9 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC150     1,000 ud  Colector modular geotérmico 9 conex iones                        1.218,75 1.218,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.231,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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N04BC090     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 10 CONEX.               

Colector modular para 10 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC160     1,000 ud  Colector modular geotérmico 10 conex iones                       1.320,00 1.320,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.332,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

N04BC100     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 11 CONEX.               

Colector modular para 11 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC170     1,000 ud  Colector modular geotérmico 11 conex iones                       1.421,25 1.421,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.433,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

N04BC110     ud  COLECTOR MODULAR GEOTÉRM. PREENSAMBLADO 12 CONEX.               

Colector modular para 12 conex iones de instalación geotérmica, preensamblado y  testeado, fabricado en poliamida
reforzada con fibra de v idrio, apto para frio y  calor, efecto aislante (Landa=0,30 W/mk), diámetro interior colector

 2-1/2 " (64 mm), v álv ula de cierre ID25 en cada módulo de impulsión y  v álv ula de cierre ID25 y  caudalímetro poli-
 mérico ID25 en cada módulo de retorno, salida EZB roscada 2 g AG (50mm) en línea principal más 3 conex iones

 1/2 " IG (12mm) para conex ionado de accesorios, presión máx ima operativ a 10 bar, presión nominal de trabajo 6
 bar, incluso 6 tapones ciegos, 2 v alv ulas llenado 1/2 " (12mm), 2 aireadores 1/2"g (12mm), soporte fijación a pa-

red, totalmente colocado.

O01BO170     0,333 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 6,24

O01BO180     0,333 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 6,15

P21GC180     1,000 ud  Colector modular geotérmico 12 conex iones                       1.522,50 1.522,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.534,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO N04BD TUBERÍAS GEOTERMIA                                              
N04BD010     m   TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=20                                

Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=20 mm
y  e=1,9 mm, estabilizado frente a ray os UV, color natural interior y  capa protectora ex terior PE gris, insensible a la
propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

P21GT010     1,000 m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=20                            2,99 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N04BD020     m   TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=25                                

Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=25 mm
y  e=2,3 mm, estabilizado frente a ray os UV, color natural interior y  capa protectora ex terior PE gris, insensible a la
propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P21GT020     1,000 m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=25                            3,98 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N04BD030     m   TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=32                                

Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=32 mm
y  e=2,9 mm, estabilizado frente a ray os UV, color natural interior y  capa protectora ex terior PE gris, insensible a la
propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P21GT030     1,000 m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=32                            5,93 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04BD040     m   TUBO GEOTERMIA HORIZ. PE-Xa D=32                                

Tubo para instalación geotérmica en polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según DIN 16892/93, de D=40 mm
y  e=3,7 mm, estabilizado frente a ray os UV, color natural interior y  capa protectora ex terior PE gris, insensible a la
propagación de fisuras (tensofisuración), colocado sobre el suelo con p.p. de piezas especiales.

O01BO170     0,050 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 0,94

O01BO180     0,050 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 0,92

P21GT040     1,000 m   Tubo geotermia horizontal PE-Xa D=40                            9,96 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO N05 VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR (VMRC)           
APARTADO N05A VENTILADORES CON RECUPERADORES DE CALOR VMRC                    
N05A010      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 70 m3/h                          

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia, para un caudal máx imo de 70
m3/h. Equipo de v entilación descentralizado con intercambiador de calor entálpico construido con membrana de al-
ta tecnología, para instalación tipo pared-pared. Volumen de aire desde 15 hasta 65 m3/h. Control táctil “ touchscre-
en”  de serie. Recuperación sensible hasta el 84%. Recuperación latente hasta el 79%. Dimensiones: 660x 440x 145
mm (alto-ancho-prof). Totalmente instalado, conectado, probado y  funcionando, i/p.p. de conex iones, pruebas y
pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE
DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG130     1,000 ud  Recup. calor VMRC 70 m3/h                                       1.540,00 1.540,00

P01DW020     9,125 ud. Pequeño material                                                0,85 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.572,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

N05A020      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 180 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 180 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG140     1,000 ud  Recup. calor VMRC 180 m3/h                                      1.745,10 1.745,10

P01DW020     11,215 ud. Pequeño material                                                0,85 9,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.779,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

N05A030      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 196 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia, para un caudal máx imo de
196 m3/h. Equipo preparado para su instalación en pared. Unidad con by -pass free-cooling. Presión disponible de
(179 Pa) a 196 m3/h. Consumo de energía de 7 a 85 W. Eficiencia superior al 95% y  un SFP de 0’27 w h/m3. Cua-
tro conex iones de aire en la parte superior y  una salida disponible en la parte inferior de suministro de aire a la v i-
v ienda. Dimensiones: 680x 558x 280 mm (alto-ancho-prof). Totalmente instalado, conectado, probado y  funcionan-
do, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG160     1,000 ud  Recup. calor VMRC 196 m3/h                                      2.152,00 2.152,00

P01DW020     15,755 ud. Pequeño material                                                0,85 13,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.190,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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N05A040      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 255 m3/h P/F.T.                  

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia, para un caudal máx imo de
255 m3/h; de bajo perfil y  peso reducido para permitir ser instalado en falso techo de v iv ienda. Equipo preparado
para su instalación en pared o techo. Unidad con by -pass free-cooling. Presión disponible de (125 Pa) a 255 m3/h.
Consumo de energía de 9 a 143 W. Eficiencia superior al 95% y  un SFP de 0’42 w h/m3. Dos conex iones en parte
superior para v iv ienda y  dos en parte inferior para ex teriores. Dimensiones: 1200x 535x 315 (alto-ancho-prof). Total-
mente instalado, conectado, probado y  funcionando, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Equipo con
marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG170     1,000 ud  Recup. calor VMRC 255 m3/h p/F.T.                               2.546,00 2.546,00

P01DW020     19,585 ud. Pequeño material                                                0,85 16,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.587,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

N05A050      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 300 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 300 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG180     1,000 ud  Recup. calor VMRC 300 m3/h                                      2.300,40 2.300,40

P01DW020     23,215 ud. Pequeño material                                                0,85 19,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.344,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

N05A060      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 400 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 400 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG190     1,000 ud  Recup. calor VMRC 400 m3/h                                      2.399,82 2.399,82

P01DW020     24,210 ud. Pequeño material                                                0,85 20,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.445,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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N05A070      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 450 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 450 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG200     1,000 ud  Recup. calor VMRC 450 m3/h                                      2.976,03 2.976,03

P01DW020     29,972 ud. Pequeño material                                                0,85 25,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.026,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

N05A080      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 550 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 550 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21E210      1,000 ud  Recup. calor VMRC 550 m3/h                                      3.382,00 3.382,00

P01DW020     34,031 ud. Pequeño material                                                0,85 28,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.435,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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N05A090      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 950 m3/h                         

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 950 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG220     1,000 ud  Recup. calor VMC 950 m3/h                                       11.835,00 11.835,00

P01DW020     118,561 ud. Pequeño material                                                0,85 100,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.960,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

N05A100      ud  REC. DE CALOR VMRC DOBLE FLUJO 1500 m3/h                        

Equipo de v entilación mecánica con recuperador de calor (VMRC) de alta eficiencia con rendimiento superior al
80%, para un caudal máx imo de 1500 m3/h. Instalado en el ex terior/interior de la env olv ente térmica. Comporta-
miento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galv anizado, con certificación Eurov ent A+ según EN 1886, y
cumplimiento de la normativ a Erp2016 y  21018. Impulsión: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en
temperatura y  humedad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, batería
frío/calor y  filtro de salida F9. Ex tracción: filtro de entrada F7, recuperador de alta eficiencia en temperatura y  hu-
medad, v entilador de impulsión de alta eficiencia con soportes antiv ibratorios incluidos, presión sonora según
5136EN en conducto ISO 3741 en alrededores. Montado mediante soportes antiv ibratorios, accesorios de coloca-
ción y  conex ionado hidráulico y  eléctrico, pruebas y  puesta en marcha por serv icio técnico oficial. Totalmente ins-
talado, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Incluido material de campo: sondas de temperatura ex te-
rior, interior, impulsión, retorno, presión caudal de v entiladores, estado de filtros. Equipo con marcado CE según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,666 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 12,47

O01BO180     0,666 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 12,30

P21EG230     1,000 ud  Recup. calor VMRC 1500 m3/h                                     14.843,75 14.843,75

P01DW020     148,649 ud. Pequeño material                                                0,85 126,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.994,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO N05B BOCAS DE EXTRACCIÓN, IMPULSIÓN Y REJILLAS VMRC                  
SUBAPARTADO N05BA BOCAS DE EXTRACCIÓN Y/O IMPULSIÓN                               
N05BA010     ud  BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=100 mm          

Boca de ex tracción e impulsión de aire regulable para instalación en conducto circular de diámetro 100 mm; fabri-
cada en chapa de acero pintada en blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de conex iones y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P21EB050     1,000 ud  Boca ex tracc./impuls. redonda regulable chapa D=100 mm          49,33 49,33

P21EV250     1,000 ud  Tapa circular D=100 mm                                          22,46 22,46

P01DW020     0,742 ud. Pequeño material                                                0,85 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

N05BA020     ud  BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=125 mm          

Boca de ex tracción e impulsión de aire regulable para instalación en conducto circular de diámetro 125 mm; fabri-
cada en chapa de acero pintada en blanco. Totalmente instalada; i/p.p. de conex iones y  medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P21EB060     1,000 ud  Boca ex tracc./impuls. redonda regulable chapa D=125 mm          53,29 53,29

P21EV260     1,000 ud  Tapa circular D=125 mm                                          24,97 24,97

P01DW020     0,807 ud. Pequeño material                                                0,85 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N05BA030     ud  BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=80 mm 0-150 Pa  

Boca de ex tracción e impulsión de aire regulable de diámetro 80 mm de caudal de ex tracción de P=0-150 Pa; para
instalación en cuartos de baño o aseos; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, mó-
dulo de regulación y  rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conex ión con junta de go-
ma, conex iones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P21EB070     1,000 u   Boca ex tracc./impuls. regul. D=80mm 0-150 Pa                    10,12 10,12

P21EV270     1,000 u   Mang. plást. boca ex tr. c/goma D=80 mm                          8,00 8,00

P01DW020     0,221 ud. Pequeño material                                                0,85 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N05BA040     ud  BOCA INT. EXTRACC./IMPULS. REDONDA REG. CHAPA D=125 mm 0-150 Pa 

Boca de ex tracción e impulsión de aire regulable de diámetro 125 mm de caudal de ex tracción de 0-150 Pa; para
instalación en cuartos de baño o aseos; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, mó-
dulo de regulación y  rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conex ión con junta de go-
ma, conex iones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P21EB080     1,000 ud  Boca ex tracc./impuls. regul. D=125mm 0-150 Pa                   16,57 16,57

P21EV280     1,000 ud  Mang. plást. boca ex tr. c/goma D=100-125 mm                     12,00 12,00

P01DW020     0,326 ud. Pequeño material                                                0,85 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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N05BA050     ud  BOCA EXT. MURAL EXTRACC./IMPULS. D=125 mm                       

Rejilla mural ex terior con 2 bocas de diámetro 125 mm de caudal de doble flujo, una para admisión y  otra para ex -
pulsión de aire de sistemas de v entilación. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conex ión con junta de go-
ma, conex iones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P21EB090     1,000 ud  Boca ex tracc./impuls. fija circular acero inox . D=125 mm        110,00 110,00

P21EV280     1,000 ud  Mang. plást. boca ex tr. c/goma D=100-125 mm                     12,00 12,00

P01DW020     1,260 ud. Pequeño material                                                0,85 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

N05BA060     ud  BOCA EXT. MURAL EXTRACC./IMPULS. D=160 mm                       

Rejilla mural ex terior con 2 bocas de diámetro 160 mm de caudal de doble flujo, una para admisión y  otra para ex -
pulsión de aire de sistemas de v entilación. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conex ión con junta de go-
ma, conex iones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P21EB100     1,000 ud  Boca ex tracc./impuls. fija circular plástico D=160 mm           480,81 480,81

P21EV290     1,000 ud  Mang. plást. boca ex tr. c/goma D=160 mm                         15,00 15,00

P01DW020     4,998 ud. Pequeño material                                                0,85 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N05BA070     ud  BOCA EXT. MURAL EXTRACC./IMPULS. D=180 mm                       

Rejilla mural ex terior con 2 bocas de diámetro 180 mm de caudal de doble flujo, una para admisión y  otra para ex -
pulsión de aire de sistemas de v entilación. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conex ión con junta de go-
ma, conex iones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,250 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 4,68

P21EB110     1,000 ud  Boca ex tracc./impuls. fija circular plástico D=180 mm           517,17 517,17

P21EV300     1,000 ud  Mang. plást. boca ex tr. c/goma D=180 mm                         15,00 15,00

P01DW020     5,362 ud. Pequeño material                                                0,85 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO N05BB REJILLAS                                                        
N05BB010     ud  REJILLA EXT. FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=125 mm                 

Rejilla ex terior circular fija para conductos de diámetro 125 mm. Fabricada en acero inox idable, abatible, limpiable
y  con malla anti-insectos; totalmente instalada con junta de EPDM para conex ionado con total estanqueidad; i/p.p.
de conex iónes y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P21RR110     1,000 ud  Boca ex trac. fija circular acero inox . D=125 mm                 110,00 110,00

P01DW020     1,124 ud. Pequeño material                                                0,85 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05BB020     ud  REJILLA EXT. FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=160 mm                 

Rejilla ex terior circular fija para conductos de diámetro 160 mm. Fabricada en acero inox idable, abatible, limpiable
y  con malla anti-insectos; totalmente instalada con junta de EPDM para conex ionado con total estanqueidad; i/p.p.
de conex iónes y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P21RR120     1,000 ud  Boca ex trac. fija circular acero inox . D=160 mm                 126,50 126,50

P01DW020     1,289 ud. Pequeño material                                                0,85 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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N05BB030     ud  REJILLA EXT. FIJA CIRCULAR ACERO INOX. D=180 mm                 

Rejilla ex terior circular fija para conductos de diámetro 180 mm. Fabricada en acero inox idable, abatible, limpiable
y  con malla anti-insectos; totalmente instalada con junta de EPDM para conex ionado con total estanqueidad; i/p.p.
de conex iónes y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

P21RR130     1,000 ud  Boca ex trac. fija circular acero inox . D=180 mm                 143,00 143,00

P01DW020     1,454 ud. Pequeño material                                                0,85 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO N05C SILENCIADORES VMRC                                              
N05C010      ud  SILENCIADOR VMRC ACÚS. FLEX. CIRC. L=1.00 m D=125               

Silenciador acústico flex ible circular, fabricado en chapa de acero para conductos de diámetro interior de 125 mm y
longitud 1.00 m aislado con 25 mm de lana de roca, para acoplar a conducto de aspiración o impulsión de equipos
de v entilación en línea. Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +90ºC. Presión de trabajo entre 200 y  1000 Pa.
Equipado con cuello para acople de conductos circulares. Totalmente instalado; i/p.p. de conex iones y  medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P21EV310     1,000 ud  Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=125 mm                  62,91 62,91

P01DW020     0,693 ud. Pequeño material                                                0,85 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N05C020      ud  SILENCIADOR VMRC ACÚS. FLEX. CIRC. L=1.00 m D=160               

Silenciador acústico flex ible circular, fabricado en chapa de acero para conductos de diámetro interior de 160 mm y
longitud 1.00 m aislado con 25 mm de lana de roca, para acoplar a conducto de aspiración o impulsión de equipos
de v entilación en línea. Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +90ºC. Presión de trabajo entre 200 y  1000 Pa.
Equipado con cuello para acople de conductos circulares. Totalmente instalado; i/p.p. de conex iones y  medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P21EV320     1,000 ud  Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=160 mm                  68,79 68,79

P01DW020     0,751 ud. Pequeño material                                                0,85 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05C030      ud  SILENCIADOR VMRC ACÚS. FLEX. CIRC. L=1.00 m D=180               

Silenciador acústico flex ible circula, fabricado en chapa de acero para conductos de diámetro interior de 180 mm y
longitud 1.00 m aislado con 25 mm de lana de roca, para acoplar a conducto de aspiración o impulsión de equipos
de v entilación en línea. Temperatura de funcionamiento de -30ºC a +90ºC. Presión de trabajo entre 200 y  1000 Pa.
Equipado con cuello para acople de conductos circulares. Totalmente instalado; i/p.p. de conex iones y  medios au-
x iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 3,75

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 3,69

P21EV330     1,000 ud  Silenciador circular ais. chapa L=1 m D=180 mm                  83,34 83,34

P01DW020     0,897 ud. Pequeño material                                                0,85 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO N05D CONDUCTOS FLEXIBLES DISTRIBUCIÓN VMRC                           
N05D010      m   TUBO FLEXIBLE P/VMRC D=63 mm                                    

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 63 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego cla-
se B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de
unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la estan-
queidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC130     1,100 m.  Conducto PVC flex ible D=63 mm p/VMRC                            3,25 3,58

P01DW020     0,040 ud. Pequeño material                                                0,85 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

N05D020      m   TUBO FLEXIBLE P/VMRC D=75 mm                                    

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 75 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al
fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de pie-
zas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la
máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC140     1,100 m.  Conducto PVC flex ible D=75 mm p/VMRC                            3,75 4,13

P01DW020     0,040 ud. Pequeño material                                                0,85 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N05D030      m   TUBO FLEXIBLE P/VMRC D=93 mm                                    

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 93 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia mínima al
fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de pie-
zas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la
máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC150     1,100 m.  Conducto PVC flex ible D=93 mm p/VMRC                            4,25 4,68

P01DW020     0,067 ud. Pequeño material                                                0,85 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N05D040      m   TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=63 mm                            

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 63 mm y  aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Re-
sistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux i-
liares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC160     1,100 m.  Conducto PVC flex ible aislado D=63 mm p/VMRC                    5,25 5,78

P01DW020     0,067 ud. Pequeño material                                                0,85 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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N05D050      m   TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=75 mm                            

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 75 mm y  aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Re-
sistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux i-
liares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC170     1,100 m.  Conducto PVC flex ible aislado D=75 mm p/VMRC                    5,75 6,33

P01DW020     0,040 ud. Pequeño material                                                0,85 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N05D060      m   TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=125 mm                           

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 125 mm y  aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios au-
x iliares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC180     1,100 m.  Conducto PVC flex ible aislado D=125 mm p/VMRC                   11,25 12,38

P01DW020     0,040 ud. Pequeño material                                                0,85 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

N05D070      m   TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=160 mm                           

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 160 mm y  aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios au-
x iliares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC190     1,100 m.  Conducto PVC flex ible aislado D=160 mm p/VMRC                   10,50 11,55

P01DW020     0,040 ud. Pequeño material                                                0,85 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

N05D080      m   TUBO FLEXIBLE AISLADO P/VMRC D=180 mm                           

Conducto formado por tubo de PVC flex ible para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro in-
terior de 180 mm y  aislamiento 15 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos.
Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios au-
x iliares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,100 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 1,87

O01BO195     0,100 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 1,73

P21EC200     1,100 m.  Conducto PVC flex ible aislado D=180 mm p/VMRC                   11,75 12,93

P01DW020     0,040 ud. Pequeño material                                                0,85 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO N05E CONDUCTOS RÍGIDOS DISTRIBUCIÓN VMRC                             
N05E010      m   TUBO RÍG. CIRCULAR PVC P/VMRC D=100 mm                          

Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro 100
mm. Suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0
autoex tinguible. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y  temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares
asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC210     1,100 m.  Conducto PVC rígido D=110 mm p/VMRC                             5,21 5,73

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

N05E020      m   TUBO RÍG. CIRCULAR PVC P/VMRC D=125 mm                          

Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro 125
mm. Suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0
autoex tinguible. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y  temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares
asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC220     1,100 m.  Conducto PVC rígido D=125 mm p/VMRC                             7,75 8,53

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N05E030      m   TUBO RÍG. CIRCULAR PVC P/VMRC D=150 mm                          

Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diámetro 150
mm. Suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0
autoex tinguible. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y  temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares
asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC230     1,100 m.  Conducto PVC rígido D=150 mm p/VMRC                             10,28 11,31

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05E040      m   TUBO RÍG. CIRCULAR AISL. PVC P/VMRC D=125 mm                    

Conducto formado por tubo de PVC rígido aislado para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diáme-
tro 125 mm interior y  espesor de aislamiento de 32 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y  temperatura máx ima de
utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, an-
clajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC240     1,100 m.  Conducto PVC rígido aisl. D=125 mm p/VMRC                       11,48 12,63

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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N05E050      m   TUBO RÍG. CIRCULAR AISL. PVC P/VMRC D=160 mm                    

Conducto formado por tubo de PVC rígido aislado para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diáme-
tro 160 mm interior y  espesor de aislamiento de 32 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecánicos. Resistencia mínima al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y
temperatura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o
masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme
a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC250     1,100 m.  Conducto PVC rígido aisl. D=160 mm p/VMRC                       13,10 14,41

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N05E060      m   TUBO RÍG. CIRCULAR AISL. PVC P/VMRC D=180 mm                    

Conducto formado por tubo de PVC rígido aislado para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de diáme-
tro 180 mm interior y  espesor de aislamiento de 32 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecánicos. Resistencia al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y  temperatu-
ra máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla
de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC260     1,100 m.  Conducto PVC rígido aisl. D=180 mm p/VMRC                       14,25 15,68

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

N05E070      m   TUBO RÍG. RECTANGULAR PVC P/VMRC 110x55 mm                      

Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de di-
mensiones 110x 55 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia al
fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Conductiv idad térmica 0,1 W/mK y  temperatura máx ima de utilización 80ºC.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y
medios aux iliares asegurando la estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC270     1,100 m.  Conducto PVC rígido rec. 110x 55 mm p/VMRC                       5,21 5,73

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

N05E080      m   TUBO RÍG. RECTANGULAR PVC P/VMRC 180x90 mm                      

Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de di-
mensiones 180x 90 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia míni-
ma al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible. Conductiv idad térmica <0,1 W/mK y  temperatura máx ima de utilización
80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fija-
ciones y  medios aux iliares asegurando la máx ima estanqueidad al aire. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC280     1,100 m.  Conducto PVC rígido rec. 180x 90 mm p/VMRC                       9,24 10,16

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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N05E090      m   TUBO RÍG. RECTANGULAR PVC P/VMRC 220x55 mm                      

Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de v entilación con pared interior lisa de di-
mensiones 220x 55 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Resistencia míni-
ma al fuego clase B-S3 d0 autoex tinguible según UNE EN 13501-1:2002. Conductiv idad térmica <0,1 W/mK y  tem-
peratura máx ima de utilización 80ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o
masilla de sellado, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares asegurando la máx ima estanqueidad al aire según
UNE-EN 12237. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 2,81

O01BO195     0,150 h.  Ay udante Fontanero/Calefactor                                   17,31 2,60

P21EC290     1,100 m.  Conducto PVC rígido rec. 220x 55 mm p/VMRC                       13,54 14,89

P01DW020     0,060 ud. Pequeño material                                                0,85 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO N05F INSTALACIONES COMPLETAS SISTEMAS VMRC                           
N05F010      ud  INST. COMPL. VMRC AUTORR. IND. VIVIENDA < 120 m2                

Sistema completo de v entilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor mediante sistema en
estrella para v iv ienda unifamiliar de hasta 120 m2, incluy endo recuperador de calor de 180 m3/h. Caudal de aire
máx imo 180 m3/h. Unidad con by -pass free-cooling modulante. Intercambiador en forma de diamante, +25% incre-
mento de superficie de contacto. Presión disponible de (176 Pa) a 196 m3/h. Consumo de energía de 7 a 85 W. Efi-
ciencia superior al 95% y  un SFP de 0’27 w h/m3. Dimensiones: 680x 558x 280 mm (alto-ancho-prof). Conductos
circulares de ex tracción de aire de polipropileno ex truido de D=125 mm. Dimensión L=1000 mm. Espesor: 15 mm.
Diámetro ex terior 155 mm/ Diámetro interior 125 mm. Conductiv idad: 0,037 W/mK. Transmitancia 1,8 W/m2K. Apli-
cación: de -25ºC a +60ºC. Comportamiento al fuego: B2. Color negro. Racor incluido. Bocas de impulsión y  ex -
tracción TVA-K, Conex ión del conducto ComfoTube 75/90. Sistema de fijación por grapas incluida. Rejilla de cone-
x ión DN125. Conducto hasta superficie 165 mm. Conducto de distribución interior 75. Conducto flex ible corrugado
ex terior, interior liso, no tóx ico e impermeable a los líquidos. Rollo 50 m. Diámetro ex terior 75 mm, Diámetro inte-
rior 61 mm. Fabricado en Polietileno HDPE. Temperaturas de trabajo de -25ºC a +60ºC. Resistencia al aplastamien-
to >8kN/m2. Radio de curv atura igual al diámetro del conducto. Placa de enlace entre conducto. Dimensiones
220x 230 mm. Rejillas de ex tracción autorregulables en baños y  cocina, Silenciador para sistema de distribución.
Dimensiones: 220x 230x 500 (4x 75/90), Placa para la distribución de 4 conductos. Dimensiones: 220x 230 mm.
Control Integrado con selector manual de cauda. Con posición OFF. Rejilla ex terior y  resto de materiales necesa-
rios para instalación. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01BO170     0,500 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 9,37

O01BO180     0,500 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 9,24

P21EG240     1,000 ud  Recup. calor 180 m3/h                                           2.152,00 2.152,00

P21EC300     6,000 m   Tubo circular PP conex ión ex terior-interior Comfopipe de Zehnder 40,00 240,00

P21EV360     8,000 ud  Codo 45º DN=125 mm                                              19,00 152,00

P21EV370     2,000 ud  Nipplo macho-macho D=125 mm                                     25,00 50,00

P21EB120     8,000 ud  Boca de impulsión y  ex tracción interior D=75 mm                 14,00 112,00

P21EC310     3,000 ud  Tubo distri. interior flex ible PE rollo 50 m                    231,00 693,00

P21RR140     4,000 ud  Rejilla ComfoValv e Luna                                         28,00 112,00

P21RR150     4,000 ud  Rejilla de ex tracción 125-P                                     16,00 64,00

P21EV380     2,000 ud  Placa conex ión (DN 125) dimensiones 220x 230 mm                  49,00 98,00

P21EV390     2,000 ud  Silenciador dimensiones 220x 230x 500 (4x 75/90)                   188,00 376,00

P21EV400     2,000 ud  Placa distribución ComfoWell 4 conductos de 75 mm               55,00 110,00

P21EV410     1,000 ud  Sw itch SA 0-3V Variador                                         44,00 44,00

P21EV420     1,000 ud  Caja de superficie para SA 0-3 V, SA 1-3                        15,40 15,40

P21EV430     20,000 ud  Junta tórica de unión 75 mm                                     1,00 20,00

P21RR160     2,000 ud  Rejilla simple de aspiración/ex pulsión ex terior D=125 mm        110,00 220,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.477,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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N05F020      ud  INST. COMPL. VMRC AUTORR. IND. VIVIENDA < 150 m2                

Sistema completo de v entilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor mediante sistema en
estrella para v iv ienda unifamiliar de hasta 150 m2, incluy endo recuperador de calor de 350 m3/h. Caudal de aire
máx imo 350 m3/h. Unidad con by -pass free-cooling modulante. Intercambiador en forma de diamante, +25% incre-
mento de superficie de contacto. Presión disponible de (200 Pa) a 350 m3/h. Consumo de energía de 19 a 138 W.
Eficiencia superior al 95% y  un SFP de 0’24 w h/m3. Dimensiones: 850x 725x 570 mm (alto-ancho-prof). Conductos
circulares de ex tracción de aire DN160 de polipropileno ex truido de D=160 mm. Dimensión L=1000 mm. Espesor:
15 mm. Diámetro ex terior 190 mm/ Diámetro interior 160 mm. Conductiv idad: 0,037 W/mK. Transmitancia 1,8
W/m2K. Aplicación: de -25ºC a +60ºC. Comportamiento al fuego: B2. Color negro. Racor incluido. Bocas de impul-
sión y  ex tracción TVA-K, Conex ión del conducto. Sistema de fijación por grapas incluida. Rejilla de conex ión
DN125. Conducto hasta superficie 165 mm. conducto de distribución interior 75. Conducto flex ible corrugado ex te-
rior, interior liso, no tóx ico e impermeable a los líquidos. Rollo 50 m. Diámetro ex terior 75 mm, Diámetro interior 61
mm. Fabricado en Polietileno HDPE. Temperaturas de trabajo de -25ºC a +60ºC. Resistencia al aplastamiento
>8kN/m2. Radio de curv atura igual al diámetro del conducto. Placa de enlace entre conducto. Dimensiones
320x 230 mm. Rejillas de ex tracción autorregulables en baños y  cocina, Silenciador para sistema de distribución.
Dimensiones: 320x 230x 500 (6x 75/90), Placa para la distribución de 4 conductos. Dimensiones: 320x 230 mm.
Control remoto. Rejilla ex terior y  resto de materiales necesarios para instalación. Instalado conforme a CTE DB
HS-3.

O01BO170     0,300 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 5,62

O01BO180     0,300 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 5,54

P21EG250     1,000 ud  Recup. calor VMRC 350 m3/h                                      2.795,00 2.795,00

P21EC320     6,000 m   Tubo circular PP conex ión ex terior-interior                     55,00 330,00

P21EV440     8,000 ud  Codo 45º DN=160 mm                                              23,00 184,00

P21EV450     4,000 ud  Racor Dn=160 mm                                                 13,00 52,00

P21EB120     12,000 ud  Boca de impulsión y  ex tracción interior D=75 mm                 14,00 168,00

P21EC310     4,000 ud  Tubo distri. interior flex ible PE rollo 50 m                    231,00 924,00

P21RR140     6,000 ud  Rejilla ComfoValv e Luna                                         28,00 168,00

P21RR150     6,000 ud  Rejilla de ex tracción 125-P                                     16,00 96,00

P21EV460     2,000 ud  Placa conex ión (DN 160) dimensiones 320x 230 mm                  64,00 128,00

P21EV470     2,000 ud  Silenciador dimensiones 320x 230x 500 (6x 75/90)                   208,00 416,00

P21EV480     2,000 ud  Placa distribución conductos de 75 mm                           67,00 134,00

P21EV490     1,000 ud  Sw itch C55                                                      110,00 110,00

P21EV500     1,000 ud  Marco embellecedor                                              3,00 3,00

P21EV430     30,000 ud  Junta tórica de unión 75 mm                                     1,00 30,00

P21RR170     2,000 ud  Rejilla simple de aspiración/ex pulsión ex terior D=160 mm        126,50 253,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.802,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO N05G REGULADORES DE CAUDAL VMRC                                      
N05G010      ud  REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=15 m3/h                        

Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y  caudal de 15 m3/h, i/p.p. de pie-
zas de remate, instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER040     1,000 ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=15 m3/h                   21,30 21,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

N05G020      ud  REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=45 m3/h                        

Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y  caudal de 45 m3/h, i/p.p. de pie-
zas de remate, instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER050     1,000 ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=45 m3/h                   21,30 21,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

N05G030      ud  REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=50 m3/h                        

Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y  caudal de 50 m3/h, i/p.p. de pie-
zas de remate, instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER060     1,000 ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=50 m3/h                   21,30 21,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

N05G040      ud  REG. CAUDAL REGULABLE D=125 mm C=60 m3/h                        

Regulador de caudal regulable para conductos circulares de diámetro 125 mm y  caudal de 60 m3/h, i/p.p. de pie-
zas de remate, instalado, y  homologado.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21ER070     1,000 ud  Regulador caudal regulable D=125 mm Q=60 m3/h                   21,30 21,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO N05H VALVULERÍA VMRC                                                 
N05H010      ud  VÁLV. ESTANCA P/EXTRACCIÓN CAMPANA ECCN D=125 mm                

Válv ula estanca antirretorno para conductos de ex tracción de campana de cocina de diámetro 125 mm. Resisten-
cia al fuego B-s2 d0, autoex tinguible. Alta estanqueidad al aire, para caudales entre 300 y  650 Pa. Cierre magnéti-
co y  apertura durante funcionamiento de la campana, comportamiento adecuado para ensay o Blow er Door y  trans-
mitancia térmica durante apertura U=2,2 W/m2K.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EV340     1,000 ud  Válv . antirret. ex trac. cocina D=125 mm ECCN                    17,49 17,49

P01DW020     0,400 ud. Pequeño material                                                0,85 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N05H020      ud  VÁLV. ESTANCA P/EXTRACCIÓN CAMPANA ECCN D=150 mm                

Válv ula estanca antirretorno para conductos de ex tracción de campana de cocina de diámetro 150 mm. Resisten-
cia al fuego B-s2 d0. Alta estanqueidad al aire, para caudales entre 300 y  650 Pa. Cierre magnético y  apertura du-
rante funcionamiento de la campana, comportamiento adecuado para ensay o Blow er Door y  transmitancia térmica
durante apertura U=2,2 W/m2K.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 18,73

P21EV350     1,000 ud  Válv . antirret. ex trac. cocina D=150 mm ECCN                    19,26 19,26

P01DW020     0,400 ud. Pequeño material                                                0,85 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO N06 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                    
APARTADO N06A ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD HERMETICIDAD                       
N06A010      ud  TEST BLOWER DOOR (MÉTODO B) VIV.UNIF.                           

Realización de ensay o Blow er Door (Método B: análisis de la env olv ente del edificio), realizado por empresa ho-
mologada, para medir el v olumen de infiltraciones de aire, en v iv ienda unifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019,
durante la fase de obra para localizar y  eliminar posibles infiltraciones a trav és de la env olv ente cuando la capa
hermética todav ía es accesible a reparaciones. Incluso trabajos de preparación prev ia del edificio y  localización de
infiltraciones mediante métodos aux iliares durante la realización del ensay o (termografía, lápiz de humo, anemóme-
tro,..) y  redacción y  entrega de informe de resultados.

P32EP040     1,000 ud  Ensay o Blow er Door (B) v iv .unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019        415,00 415,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

N06A020      ud  TEST BLOWER DOOR (MÉTODO A) VIV.UNIF.                           

Realización de ensay o Blow er Door (Método A: análisis del edificio en uso), realizado por empresa homologada,
para medir el v olumen de infiltraciones de aire, en v iv ienda unifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019, una v ez
terminados los trabajos de construcción cuando el edificio se encuentra en funcionamiento. Incluso trabajos de pre-
paración prev ia del edificio y  localización de infiltraciones mediante métodos aux iliares durante la realización del
ensay o (termografía, lápiz de humo, anemómetro,..) y  redacción y  entrega de informe de resultados.

P32EP050     1,000 ud  Ensay o Blow er Door (A) v iv .unif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019        345,00 345,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

N06A030      ud  TEST BLOWER DOOR (MÉTODO B) VIV.PLURIF.                         

Realización de ensay o Blow er Door (Método B: análisis de la env olv ente del edificio), realizado por empresa ho-
mologada, para medir el v olumen de infiltraciones de aire, en v iv ienda plurifamiliar, según UNE-EN ISO
9972:2019, durante la fase de obra para localizar y  eliminar posibles infiltraciones a trav és de la env olv ente cuan-
do la capa hermética todav ía es accesible a reparaciones. Incluso trabajos de preparación prev ia del edificio y  lo-
calización de infiltraciones mediante métodos aux iliares durante la realización del ensay o (termografía, lápiz de hu-
mo, anemómetro,..) y  redacción y  entrega de informe de resultados.

P32EP060     1,000 ud  Ensay o Blow er Door (B) v iv .plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019      415,00 415,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

N06A040      ud  TEST BLOWER DOOR (MÉTODO A) VIV.PLURIF.                         

Realización de ensay o Blow er Door (Método A: análisis del edificio en uso), realizado por empresa homologada,
para medir el v olumen de infiltraciones de aire, en v iv ienda plurifamiliar, según UNE-EN ISO 9972:2019, una v ez
terminados los trabajos de construcción cuando el edificio se encuentra en funcionamiento. Incluso trabajos de pre-
paración prev ia del edificio y  localización de infiltraciones mediante métodos aux iliares durante la realización del
ensay o (termografía, lápiz de humo, anemómetro,..) y  redacción y  entrega de informe de resultados.

P32EP070     1,000 ud  Ensay o Blow er Door (A) v iv .plurif. s/ UNE-EN ISO 9972:2019      345,00 345,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 345,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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APARTADO N06B ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA VENTILACIÓN                
N06B001      ud  EQUILIBRADO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN VMRC                      

Puesta en marcha de sistema de v entilación mecánica con recuperador de calor, equilibrado del mismo y  emisión
de informe por unidad de v iv ienda.

P32EP080     1,000 ud  Equilibrado de sistema de v entilación VMRC                      300,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO H REHABILITACIÓN ENERGÉTICA (MEJORAS)                             
SUBCAPÍTULO H01 MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO                                   
APARTADO H01A ENVOLVENTE - CERRAMIENTOS                                       
SUBAPARTADO H01AA AISLAMIENTO EXTERIOR                                            
H01AA010     m2  AISL. TÉRMICO XPS 60 mm EXTERIOR SIST. SATE                     

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de superficie lisa machi-
hembrados de 60 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y  anclajes me-
cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conduc-
tiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a eje-
cutar. Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y  la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje
homologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A060      0,095 h.  Peón especializado                                              15,38 1,46

P07TX1000    1,056 m2  Sistema XPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y  remates            12,94 13,66

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA940     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

H01AA020     m2  AISL. TÉRMICO XPS 80 mm EXTERIOR SIST. SATE                     

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de poliestireno ex truido de superficie lisa machi-
hembrados de 80 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y  anclajes me-
cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa. Resistencia térmica 2,20 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036
W/(m.K). Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y
la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y  remates necesa-
rios. Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A060      0,095 h.  Peón especializado                                              15,38 1,46

P07TX1010    1,050 m2  Sistema XPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y  remates            15,26 16,02

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA940     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

H01AA030     m2  AISL. TÉRMICO MW 60 mm EXTERIOR SIST. SATE                      

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de lana mineral hidrofugada con v elo de 60 mm de
espesor. Fijados directamente al soporte mediante anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Listo para recibir la capa de
regularización y  la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y
remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P07AL900     1,050 m2  Sistema MW SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y  remates             14,86 15,60

P07WA940     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6267
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H01AA040     m2  AISL. TÉRMICO MW 80 mm EXTERIOR SIST. SATE                      

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de lana mineral hidrofugada con v elo de 80 mm de
espesor. Fijados directamente al soporte mediante anclajes mecánicos. Resistencia térmica 2,35 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,034 W/(m.K). Reacción al fuego A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de
regularización y  la de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y
remates necesarios. Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A060      0,300 h.  Peón especializado                                              15,38 4,61

P07AL910     1,050 m2  Sistema MW SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y  remates             16,11 16,92

P07WA940     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AA050     m2  AISL. TÉRMICO EPS 60 mm EXTERIOR SIST. SATE                     

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido (EPS) de densidad 25
Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijación y  anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,71 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(m·K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y  la
de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios.
Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A060      0,095 h.  Peón especializado                                              15,38 1,46

P07TE400     1,050 m2  Sistema EPS SATE e=60 mm i/andamiaje, acc. y  remates            14,04 14,74

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA940     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AA060     m2  AISL. TÉRMICO EPS 80 mm EXTERIOR SIST. SATE                     

Aislamiento térmico por el ex terior de cerramientos con paneles de poliestireno ex pandido (EPS) de densidad 25
Kg/m3, de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un
mortero de fijación y  anclajes mecánicos. Resistencia térmica 2,29 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(m·K).
Reacción al fuego E. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex pandido (EPS) con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Listo para recibir la capa de regularización y  la
de acabado (no incluidas en este precio); con andamiaje homologado y  p.p. de accesorios y  remates necesarios.
Colocado según las instrucciones del fabricante.

O01A030      0,095 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,53

O01A060      0,095 h.  Peón especializado                                              15,38 1,46

P07TE410     1,050 m2  Sistema EPS SATE e=80 mm i/andamiaje, acc. y  remates            16,72 17,56

P01ME320     4,000 kg  Mortero fijación aislamiento ex terior                           0,18 0,72

P07WA940     6,000 ud  Fijación mecánica aislamiento                                   0,24 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8 de abril de 2021 Página 6268



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precio de la Construcción Junta de Extremadura 2021             
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SUBAPARTADO H01AB AISLAMIENTO INTERIOR                                            
H01AB010     m2  ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRM. CUBIERTA INT. RELLENO CÁM. CELULOSA   

Mejora de eficiencia energética mediante insuflado en cámara de cubierta de celulosa con tratamiento hidrófugo, de
densidad media de 35 kg/m3 y  conductiv idad térmica lambda de 0,039 W/mK, en espesor de 50 mm; colocado
entre cabios; incluso hermetizado posterior de los huecos abiertos para el insuflado; instalado según planos de pro-
y ecto, normativ a v igente y  prescripciones del fabricante; medidos los m3 insuflados.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P07TF010     0,050 m3  Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo                 157,36 7,87

P32WA210     0,001 ud  Endoscopio flex ible con cámara color, fibra óptica con luz      1.065,00 1,07

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

H01AB020     m.  AISLAMIENTO CAJÓN TRADICIONAL C/POLIES.EXPANDIBLE 500x25 mm     

Aislamiento térmico de caja de persiana enrollable, con paneles flex ibles de poliestireno ex pandible, de 500x 25
mm de sección, adaptable a la forma de la persiana en el espacio de enrollamiento, colocado con fijación mecáni-
ca y /o adhesiv o de formulación específica a forjado y cerramiento v ertical interior de caja de persiana. Incluy e se-
llado con espuma de poliuretano en los encuentros entre la carpintería ex istente y  la obra cerámica y  posterior
comprobación. Medición según ancho de la caja. Certificado según Norma EN ISO 10077-2:2017 con Transmisión
Térmica Normalizada (USB) de 0,031 W/m²K o equiv alente. Instalado según instrucciones del fabricante.

O01A030      0,300 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,82

P07TE500     1,050 m.  Panel flex ible aislante poliest.flex . 500x 25 mm p/cajón persiana 14,65 15,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

H01AB030     m2  PANEL ALVEOLAR AISLANTE e=45 mm R=2,75 m2K/W                    

Aumento del niv el de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de panel aislante térmico semirrígido al-
v eolar por el interior, de espesor 45 mm, emisiv idad declarada de sus caras ex ternas después de env ejecimiento
de 0,05 (UNE EN 16012); R intrínseca sin cámara= 2,75 m²K/W y  R con 2 cámaras de aire inmóv il de 20 mm=
4,05 m²K/W. Fijado directamente sobre el soporte y  p.p. de corte y  colocación. Marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) de barrera de v apor (Sd>100) totalmente impermeable al aire y  al agua según norma UNE-EN
13984:2012. Instalado según instrucciones del fabricante.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

P07TY020     1,050 m2  Panel aislante térm. semirrígido e=45 mm                        16,81 17,65

P07TY040     1,100 m   Cinta junta p/aislamiento alv eolar                              1,15 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

H01AB040     m2  PANEL ALVEOLAR AISLANTE e=105 mm R=3,15 m2K/W                   

Aumento del niv el de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de panel semirrígido alv eolar aislante
térmico por el interior, de dimensiones 2.650x 1.150x 105 mm, con estructura de "nido de abeja", rev estidos en sus
caras ex ternas con láminas de baja emisiv idad, emisiv idad declarada de la lámina ex terna de eD=0,06 (UNE EN
16012) y  barrera de v apor Sd>90m; R intrínseca sin cámara= 3,15 m²K/W y  conductiv idad térmica 0,033 W/mK.
Fijado directamente sobre el soporte y  p.p. de corte y  colocación. Marcado CE y  DdP (Declaración de Prestacio-
nes) mediante Ev aluación Técnica Europea (ETE) 13/012 emitida según Documento de Ev aluación Europea (DEE)
12.01/12 "Productos Aislantes térmicos reflex iv os para aplicaciones en la edificación" y  DIT 628/17. Instalado se-
gún instrucciones del fabricante.

O01A030      0,075 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,21

P07TY010     1,050 m2  Panel aislante térm. semirrígido alv eolar 2650x 1200x 105 mm      14,16 14,87

P07TY040     1,100 m   Cinta junta p/aislamiento alv eolar                              1,15 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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H01AB050     m3  AISL. INSUFLADO NÓDULOS LANA MINERAL                            

Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante nódulos de lana mineral natural
(LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), i/maquinaria aux iliar, apertura
de taladros espaciados 50 cm entre sí y  su posterior sellado y  p.p. de medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TR500     1,100 m3  Nódulos lana mineral natural (LMN) 35 kg/m3                     101,50 111,65

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

M06CJ010     0,150 h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            6,31 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

H01AB060     m3  AISL. INSUFLADO ESPUMA POLIURETANO                              

Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante espuma de poliuretano, con densi-
dad de entre 10 y   20 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,023 W/(mK), i/maquinaria aux iliar, apertura de taladros es-
paciados 50 cm entre sí y  su posterior sellado y  p.p. de medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TO310     1,100 m3  Espuma PUR iny ección 0,023 W/(mK)                               180,00 198,00

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

M06CJ010     0,150 h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            6,31 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AB070     m3  AISL. INSUFLADO DE CELULOSA                                     

Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante celulosa con tratamiento hidrófugo
y  densidad de 50 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,037 W/(mK), i/maquinaria aux iliar, apertura de taladros espacia-
dos 50 cm entre sí y  su posterior sellado y  p.p. de medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TF010     1,100 m3  Insuflado de celulosa con tratamiento hidrófugo                 157,36 173,10

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

M06CJ010     0,150 h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            6,31 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

H01AB080     m3  AISL. INSUFLADO NÓDULOS LANA VIDRIO                             

Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante nódulos de lana de v idrio, con
densidad de 35 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,037 W/(mK), i/maquinaria aux iliar, apertura de taladros espacia-
dos 50 cm entre sí y  su posterior sellado y  p.p. de medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TV990     1,100 m3  Nódulos lana v idrio iny ección 0,037 W/(mK)                      160,00 176,00

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

M06CJ010     0,150 h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            6,31 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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H01AB090     m3  AISL. INSUFLADO BOLITAS EPS C/GRAFITO                           

Aislamiento mediante insuflación en cámaras de aire, desde el interior, mediante bolitas de poliestireno ex pandido
tratadas superficialmente con grafito de entre 4 y  7 mm de diámetro, con densidad de 35 kg/m³ y  conductiv idad tér-
mica 0,033 W/(mK) con material ligante, i/maquinaria aux iliar, apertura de taladros espaciados 50 cm entre sí y  su
posterior sellado y  p.p. de medios aux iliares, medido a cinta corrida.

O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,22

O01A050      0,200 h.  Ay udante                                                        15,61 3,12

P07TE280     1,100 m3  Bolitas de EPS/grafito iny ección 0,033 W/(mK)                   250,00 275,00

M12W120      0,200 h.  Equipo de iny ección de aislamiento térmico                      16,00 3,20

M06CJ010     0,150 h.  Compresor estacionario diesel baja presión 9 m3/min.            6,31 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO H01B ENVOLVENTE - CUBIERTA                                           
H01B010      m2  AISLAMIENTO ALVEOLAR EN CUB. INCLINADA e=35 mm                  

Aumento del niv el de aislamiento en cubierta inclinada mediante la adición ex terior de panel semirrígido alv eolar ul-
tra fino aislante, espesor 35 mm, impermeable y  transpirable (Sd=0,11), emisiv idad declarada de sus caras ex ter-
nas 0,31/0,05 (ex terno/interior); Resistencia térmicas declaradas= 1,35 m²K/W sin cámara y  R con 2 cámaras de
aire inmóv il de 20 mm= 2,40 m²K/W. Según norma UNE 16012, certificado mediante DIT 628/17. Fijado directa-
mente sobre rastreles de 30x 30 mm y  p.p. de corte y  colocación. Marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) de barrera de v apor (Sd>100) totalmente impermeable al aire y  al agua según norma UNE-EN 13859:2012
parte 1 y  2. Instalado según instrucciones del fabricante.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,89

P07TY030     1,050 m2  Panel aislante tér. semirrígido alv eolar p/cub. e=35 mm.        14,32 15,04

P07TY040     1,100 m   Cinta junta p/aislamiento alv eolar                              1,15 1,27

P01ES050     1,480 m.  Rastrel 30x 30 mm.                                               0,92 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

H01B020      m2  ENCAPSULADO EXT. CUB. OND. C/ CORCHO PROY. <100 m2              

Encapsulado de cubierta inclinada ondulada de fibrocemento por la cara ex terior mediante proy ección de 3 mm de
corcho proy ectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a pre-
sión de superficie a proy ectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zo-
nas desprendidas, rotas o agujereadas y  eliminación de restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superfi-
cie con herbicida, protección de huecos y  de superficies que no se proy ecten, espera de tiempo de secado y  apli-
cación mediante proy ección de dos capas de corcho proy ectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resi-
na natural elastomérica. Medición de superficie real proy ectada (incremento de 20% sobre superficie horizontal se-
gún onda), incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 16,08 2,41

O01A040      0,150 h.  Oficial segunda                                                 15,84 2,38

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        15,61 2,81

P28QH110     1,200 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 11,28

P07TH200     3,600 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 24,84

P06SR300     0,360 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 3,10

P07WA150     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,02

P01DW020     2,720 ud. Pequeño material                                                0,85 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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H01B030      m2  ENCAPSULADO EXT. CUB. INCL. C/ CORCHO PROY. 100-500 m2          

Encapsulado de cubierta inclinada por la cara ex terior mediante proy ección de 3 mm de corcho proy ectado M-1
para una superficie entre 100-500 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de
restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y  eliminación de
restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie con herbicida, espera de tiempo de secado, protección
de huecos y  de superficies que no se proy ecten, y  aplicación mediante proy ección de dos capas de corcho pro-
y ectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real pro-
y ectada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,025 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,40

O01A040      0,025 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,40

O01A050      0,030 h.  Ay udante                                                        15,61 0,47

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     3,000 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 20,70

P06SR210     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,02

P01DW020     2,720 ud. Pequeño material                                                0,85 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

H01B040      m2  ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/1,5 mm <100 m2         

Encapsulado de cubierta por la cara ex terior e interior mediante proy ección ex terior de 3 mm e interior de 1,5 mm
de corcho proy ectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a
presión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,etc., reparación de zonas desprendidas, rotas
o agujereadas y  eliminación de restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie ex terior con herbicida,
protección de huecos y  de superficies que no se proy ecten, espera de tiempo de secado y  aplicación mediante
proy ección de dos capas cruzadas de corcho proy ectado de 1,5 mm por la cara ex terior, una por el interior con
una capa de terminación de resina natural elastomérica por el ex terior. Medición de superficie real proy ectada, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,225 h.  Oficial primera                                                 16,08 3,62

O01A040      0,225 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,56

O01A050      0,270 h.  Ay udante                                                        15,61 4,21

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     4,500 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 31,05

P06SR210     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     4,500 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,53

P01DW020     4,125 ud. Pequeño material                                                0,85 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

H01B050      m2  ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/1,5 mm 100-500 m2      

Encapsulado de cubierta por la cara ex terior e interior mediante proy ección ex terior de 3 mm e interior de 1,5 mm
de corcho proy ectado M-1 para una superficie entre 100-500 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a pre-
sión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o
agujereadas y  eliminación de restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie ex terior con herbicida,
protección de huecos y  de superficies que no se proy ecten, espera de tiempo de secado y  aplicación mediante
proy ección de dos capas cruzadas de corcho proy ectado de 1,5 mm por la cara ex terior, una por el interior con
una capa de terminación de resina natural elastomérica por el ex terior. Medición de superficie real proy ectada, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,050 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,80

O01A040      0,050 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,79

O01A050      0,050 h.  Ay udante                                                        15,61 0,78

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     4,500 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 31,05

P06SR210     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     4,500 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,53

P01DW020     4,125 ud. Pequeño material                                                0,85 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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H01B060      m2  ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/3 mm <100 m2           

Encapsulado de cubierta por la cara ex terior e interior mediante proy ección ex terior de 3 mm e interior de 3 mm de
corcho proy ectado M-1 para una superficie total inferior a 100 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a pre-
sión para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o
agujereadas y  eliminación de restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie ex terior con herbicida,
protección de huecos y  de superficies que no se proy ecten, espera de tiempo de secado y  aplicación mediante
proy ección de dos capas cruzadas de corcho proy ectado de 1,5 mm por la cara ex terior y  otras dos por el interior
con una capa de terminación de resina natural elastomérica por el ex terior. Medición de superficie real proy ectada,
incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 16,08 4,02

O01A040      0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,84 3,96

O01A050      0,300 h.  Ay udante                                                        15,61 4,68

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     6,000 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 41,40

P06SR210     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     4,500 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,53

P07WA920     4,125 ud  Pequeño material                                                0,85 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

H01B070      m2  ENCAPSULADO TOTAL CUB. C/ CORCHO PROY. 3/3 mm 100-500 m2        

Encapsulado de cubierta por la cara ex terior e interior mediante proy ección ex terior de 3 mm e interior de 3 mm de
corcho proy ectado M-1 para una superficie entre 100-500 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a presión
de superficie a proy ectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas
desprendidas, rotas o agujereadas y  eliminación de restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie
ex terior con herbicida, protección de huecos y  de superficies que no se proy ecten, espera de tiempo de secado y
aplicación mediante proy ección de dos capas cruzadas de corcho proy ectado de 1,5 mm por la cara ex terior y
dos por el interior con una capa de terminación de resina natural elastomérica por el ex terior. Medición de superfi-
cie real proy ectada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A040      0,100 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,58

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     6,000 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 41,40

P06SR210     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     4,500 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,53

P07WA920     4,125 ud  Pequeño material                                                0,85 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

H01B080      m2  ENCAPSULADO EXT. CUB. PLANA C/ CORCHO PROY. <100 m2             

Encapsulado de cubierta plana por la cara ex terior mediante proy ección de 3 mm de corcho proy ectado M-1 para
una superficie total inferior a 100 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de
restos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y  eliminación de
restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie con herbicida, protección de huecos y  de superficies
que no se proy ecten, espera de tiempo de secado y  aplicación mediante proy ección de dos capas de corcho pro-
y ectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real pro-
y ectada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,100 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,61

O01A040      0,100 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,58

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     3,000 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 20,70

P06SR300     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,02

P01DW020     2,720 ud. Pequeño material                                                0,85 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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H01B090      m2  ENCAPSULADO EXT. CUB. PLANA C/ CORCHO PROY. 100-500 m2          

Encapsulado de cubierta plana por la cara ex terior mediante proy ección de 3 mm de corcho proy ectado M-1 para
una superficie entre 100-500 m2 de proy ección. Prev ia limpieza con agua a presión para eliminar todo tipo de res-
tos orgánicos, lechadas, grasas, etc., reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas y  eliminación de
restos de tela asfáltica, prev ia esterilización de la superficie con herbicida, espera de tiempo de secado, protección
de huecos y  de superficies que no se proy ecten, y  aplicación mediante proy ección de dos capas de corcho pro-
y ectado de 1,5 mm con una capa de terminación de resina natural elastomérica. Medición de superficie real pro-
y ectada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01A030      0,005 h.  Oficial primera                                                 16,08 0,08

O01A040      0,005 h.  Oficial segunda                                                 15,84 0,08

O01A050      0,007 h.  Ay udante                                                        15,61 0,11

P28QH110     1,050 m2  Tratamiento antiherbicida                                       9,40 9,87

P07TH200     3,000 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 20,70

P06SR300     0,300 kg  Resina natural coloreada                                        8,61 2,58

P07WA150     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,02

P01DW020     1,800 ud. Pequeño material                                                0,85 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

H01B100      m2  ENCAPSULADO INT. CUB. CON CORCHO PROY. <500 m2                  

Encapsulado de cubierta por la cara interior mediante proy ección de 1,5 mm de corcho proy ectado M-1 para una
superficie total inferior a 500 m2 de proy ección. Prev ia limpieza y  aspiración de suciedad y  polv o de la superficie
a proy ectar. Reparación de zonas desprendidas, rotas o agujereadas, protección de huecos y  de superficies que
no se proy ecten, aplicación mediante proy ección de una primera capa de resinas naturales no tóx icas y  una se-
gunda capa de corcho proy ectado de 1,5 mm. Medición de superficie real proy ectada. Sin incluir pp. de medios
aux iliares.

O01A030      0,120 h.  Oficial primera                                                 16,08 1,93

O01A040      0,120 h.  Oficial segunda                                                 15,84 1,90

O01A050      0,150 h.  Ay udante                                                        15,61 2,34

P01UA030     0,350 kg  Resina natural base no tóx ica puente de unión                   5,53 1,94

P07TH200     1,500 m2  Corcho proy ectado 1 mm                                          6,90 10,35

P07WA150     3,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,34 1,02

P01DW020     2,720 ud. Pequeño material                                                0,85 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO H02 MEJORA DE HUECOS                                                
APARTADO H02A DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SOLAR                                
SUBAPARTADO H02AA TOLDOS                                                          
H02AA010     m2  TOLDO ELÉC. VERT. C/SIST. CREMALLERA INT.                       

Toldo v ertical con sistema de cremallera integrada en la guía para uso ex terior en fachadas. Diseño de cajón re-
dondo o cuadrado de aluminio de ex trusión compuesto por un Box  de 100 con dos testeros y  guías de aluminio de
ex trusión lacados en 150 colores estándar y  opcionalmente cualquier color a la carta. Tejido con sistema lateral de
cremallera soldado en el lateral. Accionamiento por motor con los finales de carrera electrónicos, instalado en fa-
chada, sellado de juntas y  limpieza, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01BM505     0,600 h.  Oficial 1ª Montador                                             15,52 9,31

O01BM510     0,600 h.  Ay udante Montador                                               15,11 9,07

P33IO040     1,000 m2  Toldo eléctrico horizontal                                      225,87 225,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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